




SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO
PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2021

A Secretária Municipal de Administração e Planejamento de Nova Olinda do Maranhão- MA, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações e inciso XXII do art. 4º da Lei Federal nº 10.520/2002 e demais disposições que regulam a matéria, bem como as atas de realização do Pregão exarado pelo Pregoeiro, resolve **HOMOLOGAR** a adjudicação referente ao Processo nº 1503.01/2021, Pregão Presencial nº 009/2021.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

Empresa: **WAS CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ: 08.106.567/0001-59, estabelecida na Rua Belira, n. 40, Maioba, Paço do Lumiar/MA, representada pelo Sr. BRUNO MOUSINHO LAGO, RG: 019551282002-8 SSP/MA, CPF: 982.557.383-04.

Descrição: O Registro de Preço para eventual e futura contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva nos prédios públicos do município de Nova Olinda do Maranhão/MA.

Itens Homologados:

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	WAS	SITUAÇÃO DO ITEM
				CONSTRUÇÕES V. ADJUDICADO	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				
01.1	Taxa do CREA - ART de obras acima de 15.000,00	UN	0,8	251,48	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
01.02	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M²	80	2,49	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
01.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M²	94	58,30	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
02.01	Administração Local	UND	64	2.766,55	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
03	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
03.1	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	M²	40	7,81	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
03.2	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	M²	70	6,09	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
03.3	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	23,05	3,56	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
03.4	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	M²	223,5	6,69	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
03.5	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M³	16,75	222,94	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
03.6	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M³	66,8	22,66	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
03.7	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	M²	110,4	22,66	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
03.8	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M³	29	85,74	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

04 PAREDES E PAINÉIS					
04.1	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	232,35	4,91	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
04.2	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M ²	0,4	468,54	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
04.3	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 10X29X39CM ABERTURA COM VIDRO, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1.4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENCIRADA)	M ²	0,2	285,44	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
04.4	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, ESPESSURA 14CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	0,4	79,61	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
04.05	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO. ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1.4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M ²	0,4	725,98	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
05 REVESTIMENTO					
05.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M ²	2	55,15	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
05.2	CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"X2", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	M	12,55	52,65	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
05.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M ²	46,79	59,15	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
05.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M ²	46,79	31,11	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
05.5	CHAPISCO GROSSO CIMENTO E AREIA TRACO 1:4	M ²	157,19	10,09	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
05.6	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	M ²	23,51	34,68	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
05.7	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M ²	160	16,23	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
06 PAVIMENTAÇÃO					
06.1	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M ²	27,56	50,32	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
06.2	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M ²	116,21	98,41	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
06.3	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇAO EM TELA SOLDADA	M ²	45,32	80,98	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
06.4	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	M ²	70	99,04	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
06.5	PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M ²	10,99	217,86	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
06.6	Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana	M	66	19,03	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

297
Proc. Adm. 1522/2021 CPL

MAPES DO NORTE / MA
PROC. 2405002 / 2021
FLS. 413
RUB. 440

06.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M ²	62,84	87,67	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
06.8	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA	M ²	14,67	198,13	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
06.9	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	62	15,70	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
06.10	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M ²	78	47,11	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
06.11	SOLEIRA / TABELA EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LARGURA 5 CM, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	32	40,48	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
07	ESQUADRIAS E VIDROS				
07.01	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M ²	33,4	187,99	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
07.02	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, SERVIÇOS E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M ²	18	224,47	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
07.03	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, SERVIÇOS E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M ²	18	358,92	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
07.4	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M ²	10,14	329,35	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
07.5	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 60X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	12	570,35	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
07.6	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	26	596,99	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
07.7	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	38	666,72	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
07.8	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	4,4	751,02	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
07.9	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M ²	12,55	490,75	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
07.10	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	9	112,59	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
07.11	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	2,2	350,89	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
07.12	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	2,2	617,92	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
07.13	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - SERVIÇOS E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	12	41,79	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
07.14	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO SERVIÇOS E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	8	43,36	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
07.15	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - SERVIÇOS E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	26	44,96	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
07.16	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO SERVIÇOS E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	38	46,58	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021

MATOS DO NORTE/MA
 PROC. 2409002/2021
 FLS. 416
 P. 12

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

07.17	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - SERVIÇOS E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	980,58	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
08	PINTURA				
08.01	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M ²	74	16,45	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
08.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M ²	1	9,83	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
08.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M ²	4,6	12,35	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
08.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M ²	71,63	11,35	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
08.5	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS	M ²	0,4	19,09	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
08.6	Emassamento com massa acrílica para ambientes internos/externos, duas demãos	m ²	63,26	16,32	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
08.7	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M ²	1	1,92	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
08.08	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M ²	0,2	13,80	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
08.9	PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE COLA, DUAS DEMAOS	M ²	1	7,20	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
08.10	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M ²	0,4	37,10	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09	INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA				
09.1	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	9,4	48,17	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.2	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,2	54,08	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - SERVIÇOS E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,4	286,01	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.4	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA 12 LTS INSTALADA COM ACESSÓRIOS	U	11,4	141,25	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.5	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	9	27,05	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.6	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	UN	16	50,74	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.7	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	3	380,95	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.8	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	3,8	430,05	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.9	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - SERVIÇOS E INSTALAÇÃO	UN	4,2	47,05	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.10	TE DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 25MM - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	3,2	8,23	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.11	TE DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 32MM - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	3,2	11,56	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.12	TE DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 40MM - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	3,2	18,10	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
	TE SANITARIO 100X50MM, COM ANEIS - SERVIÇOS E	UN	2,2	33,45	HOMOLOGADO



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

09.13	INSTALACAO				EM: 16/04/2021
09.14	TE SANITARIO 100X75MM, COM ANEIS - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	1,8	35,37	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.15	TE SANITARIO 75X50MM, COM ANEIS - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	1,6	28,37	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.16	CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 100MM - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	2,2	27,19	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.17	CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 100MM - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	2,2	45,63	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.18	CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 100MM - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	1,6	44,35	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.19	CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 50MM - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	2	13,09	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.20	CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 50MM - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	2	13,86	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.21	CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 50MM - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	1,6	14,22	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.22	CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 40MM - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	1,6	7,86	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.23	CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 40MM - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	1,6	8,50	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.24	CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 75MM - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	1,8	22,09	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.25	CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 75MM - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	1,4	31,66	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.26	CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 75MM - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	1,4	35,61	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.27	JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	2,2	24,50	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.28	JOELHO PVC 45° ESGOTO 100MM - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	2,6	24,48	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.29	JOELHO PVC 90° ESGOTO 40MM - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	2,2	12,35	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.30	JOELHO PVC 45° ESGOTO 40MM - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	1,4	10,38	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.31	JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	2,4	12,59	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.32	JOELHO PVC 45° ESGOTO 75MM - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	3	20,07	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.33	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 20MM - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	3,2	6,87	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.34	JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 20MM - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	2,4	7,21	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.35	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	1,4	7,51	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.36	JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 25MM - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	1,4	8,27	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.37	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 32MM - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	1,2	9,08	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.38	JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 32MM - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	1,2	11,22	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.39	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 40MM - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	1,2	14,36	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021

 MATOES DO NORTE/MA
 PROC. 2408002
 FLS. 1117
 RUB. 004
 12024

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

09.40	JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 40MM - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	1,2	15,33	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.41	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 50MM - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	1,2	15,14	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.42	JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	1,4	34,94	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.43	JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	1,8	16,28	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.44	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	2,4	39,96	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.45	JUNCAO PVC ESGOTO 75X50MM - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	1,4	28,70	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.46	JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	1,4	36,49	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.47	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1") - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	2,8	97,45	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.48	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 15MM (1/2") - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	9	76,16	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.49	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	2	119,03	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.50	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - SERVIÇOS E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	0,4	246,55	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.51	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - SERVIÇOS E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,6	183,67	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.52	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - SERVIÇOS E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2	529,51	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.53	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - SERVIÇOS E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	0,4	92,93	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.54	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - SERVIÇOS E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	0,2	46,45	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.55	SIFÃO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATÓRIO, 1 X 1.1/2 "	UN	26	13,06	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.56	PONTO DE ESGOTO PREDIAL 100mm	UND	4,2	124,85	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.57	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rigido roscável Ø 3/4"	UN	4	118,80	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.58	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA AF_12/2014	UN	3,2	108,84	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.59	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,8	63,65	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.60	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	24	51,41	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.61	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40,0 CM COM TAMPA - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	1,2	231,80	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021

MATÉRIA DO NORTE - MA
 PROC. 2405002 12021
 FLS 418
 P.UB
 P.P.P.



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

09.62	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM. REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	1,2	166,06	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.63	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M ²	10	587,29	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.64	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - SERVIÇOS E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	5,93	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.65	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - SERVIÇOS E INSTALACAO	M	18,2	27,37	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.66	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - SERVIÇO E INSTALACAO	M	23,4	35,81	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.67	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM. INCLUSIVE CONEXOES - SERVIÇOS E INSTALACAO	M	34	50,85	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.68	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - SERVIÇOS E INSTALACAO	M	0,4	53,22	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.69	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - SERVIÇOS E INSTALACAO	M	0,4	90,23	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.70	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	2	135,79	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.71	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	1,8	91,85	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.72	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	2,8	78,88	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.73	REGISTRO GAVETA 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	2	72,23	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.74	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	2,6	119,27	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.75	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO FNGATE FIXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - SERVIÇOS E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	0,4	450,56	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.76	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - SERVIÇOS E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	28	30,65	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.77	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,40m	UN	1,8	190,02	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.78	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 20MM - SERVIÇOS E INSTALACAO	M	20,4	6,38	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.79	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - SERVIÇOS E INSTALACAO	M	15	7,90	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.80	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - SERVIÇOS E INSTALACAO	M	16,6	12,86	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.81	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - SERVIÇOS E INSTALACAO	M	17,2	19,10	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.82	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - SERVIÇOS E INSTALACAO	M	20	22,27	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
09.83	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - SERVIÇOS E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40	7,30	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021

MUNICÍPIO DO NORTE / MA

PROC. 2105002 / 2021

FLS. 419

PUB.

AAA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
10.1	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, SERVIÇOS E INSTALACAO	M	0,4	23,16	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.2	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, SERVIÇOS E INSTALACAO	M	0,2	27,61	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.3	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT	UN	0,2	7,39	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.4	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT	UN	0,4	7,39	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.5	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 16/18 W, BIVOLT	UN	0,6	7,23	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.6	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 32/36 W, BIVOLT	UN	0,4	7,66	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.7	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA RAPIDA SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	0,4	24,48	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.8	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RAPIDA SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	0,2	31,35	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.9	Reator eletrônico para lâmpada fluorescente 2 x 16w	UN	0,2	31,28	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.10	Reator de partida rápida p/ lâmpada fluorescente 2 x 32 w	UN	0,4	41,33	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.11	CABO DE COBRE NU 10MM2 - SERVIÇOS E INSTALACAO	M	0,2	10,11	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.12	CABO DE COBRE NU 35MM2 - SERVIÇOS E INSTALACAO	M	0,2	29,74	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.13	CABO DE COBRE NU 50MM2 - SERVIÇOS E INSTALACAO	M	0,4	42,09	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.14	CABO DE COBRE NU 70MM2 - SERVIÇOS E INSTALACAO	M	1	55,82	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.15	CABO DE COBRE NU 95MM2 - SERVIÇOS E INSTALACAO	M	0,2	74,35	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.16	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	0,2	11,79	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.17	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	0,6	21,99	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.18	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - SERVIÇOS E INSTALACAO	M	57,8	38,12	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.19	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - SERVIÇOS E INSTALACAO	M	1,2	51,84	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.20	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") SERVIÇOS E INSTALACAO	M	52	6,83	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.21	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") SERVIÇOS E INSTALACAO	M	52,8	9,67	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.22	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, SERVIÇOS E INSTALACAO	M	49,6	13,82	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.23	Ponto p/ telefone(c/eletroduto,cx.,fiação e tomada)	PT	17,2	121,67	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.24	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 250W - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	21,4	38,89	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.25	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	42	51,57	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.26	LAMPADA MISTA DE 250W - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	22,8	32,49	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

10.27	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - SERVIÇOS E INSTALACAO	M	20	2,41	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.28	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - SERVIÇOS E INSTALACAO	M	20	4,32	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.29	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - SERVIÇOS E INSTALACAO	M	0,2	5,08	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.30	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - SERVIÇOS E INSTALACAO	M	105,6	6,56	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.31	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - SERVIÇOS E INSTALACAO	M	70	9,74	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.32	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - SERVIÇOS E INSTALACAO	M	58,2	13,84	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.33	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - SERVIÇOS E INSTALACAO	M	28	21,06	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.34	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 50MM2 RESISTENTE A CHAMA - SERVIÇOS E INSTALACAO	M	0,2	40,87	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.35	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 70MM2 RESISTENTE A CHAMA - SERVIÇOS E INSTALACAO	M	24	55,53	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.36	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 95MM2 RESISTENTE A CHAMA - SERVIÇOS E INSTALACAO	M	0,2	73,85	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.37	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 35MM2 RESISTENTE A CHAMA - SERVIÇOS E INSTALACAO	M	0,2	29,14	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.38	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	0,2	17,34	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.39	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	0,2	21,38	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.40	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	0,2	134,09	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.41	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	0,4	150,19	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.42	LUMINARIA TIPO CALHA. DE SOBREPOR. COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	2	119,96	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.43	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 3X40W, COMPLETA, SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	0,4	166,02	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.44	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, SERVIÇOS E INSTALAÇÃO	UN	17,6	216,69	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.45	LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO - SERVIÇOS E COLOCACAO	UN	0,4	60,83	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.46	Ponto de interruptor 01 seção simples c/placa, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm	PT	2	216,28	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.47	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, SERVIÇOS E INSTALACAO	M	35,6	13,82	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.48	PONTO ELETRICO EM PAREDE	UN	0,4	147,69	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021

MATRIZ DO NORTE/MA

PROC 2405002 / 2021

FLS. 423

RUB. 886

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

10.49	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO. COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W	UN	0,4	276,41	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.50	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	0,2	84,39	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.51	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	11,6	13,02	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.52	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V. SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	0,2	20,11	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.53	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	0,2	84,57	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.54	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	0,4	113,28	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.55	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	0,2	323,72	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.56	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	0,4	492,41	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.57	LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, SERVIÇOS E INSTALACAO	UN	0,2	146,97	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.58	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	0,2	311,76	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.59	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - SERVIÇOS E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,4	240,44	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
10.60	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, SERVIÇOS E INSTALACAO	M	33,6	15,54	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
11	DIVERSOS				
11.1	DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANEIS	UN	20	33,96	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
11.2	DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2 1/2"	UN	32	19,94	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
11.3	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	14,4	93,74	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
11.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	UN	34	141,07	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
11.5	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA. PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	21	99,53	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
11.6	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	18	88,54	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
11.7	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	UN	18,4	132,09	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
11.08	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M ²	20	57,38	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

11.9	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M ²	54	103,11	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
12	COBERTURA				
12.01	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M ²	210	5,19	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
12.2	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	36	25,39	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
12.3	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS DE 10M ATE 13M	M ²	56	163,69	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
12.4	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	94	54,34	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
12.5	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, SERVIÇOS E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M ²	99,712	99,47	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
12.6	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M ²	23,974	83,51	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
12.7	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO	M ²	84,596	85,73	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
12.08	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M ²	120	50,18	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
12.09	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M ²	246	89,03	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
12.10	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	6	64,91	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
12.11	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M ²	14	16,88	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
12.12	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	1,6	61,86	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
13	TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO				
13.1	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VEU DE POLIESTER.	M ²	0,4	86,59	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
13.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M ²	1,15	77,00	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
13.3	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARMAGASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,5CM.	M ²	39,712	54,17	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
13.4	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M ²	24,202	9,71	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
14.1	LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA, UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE	M ²	20	41,30	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
14.2	Limpeza geral	M ²	36,1	2,04	HOMOLOGADO EM: 16/04/2021
VALOR TOTAL: R\$ 474.465,47 (QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS					

MATÕES DO NORTE / MA
 PROD: 20050002 / 2021
 FLS: 423
 RUB: 477




SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

E QUARENTA E SETE CENVATOS).

MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA / MA	
PROC.	211090002-12021
FLS.	4124
RUB.	1170

Nova Olinda do Maranhão - MA, 16 de abril de 2021.



Ely Silva Linhares

Secretária Municipal de Administração e Planejamento.

CPF: 819.027.273-04

Portaria nº 006/2021-GPM