

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Em 12 de junho de 2023, procedeu-se a abertura do **Processo Administrativo nº 1206001/2023**, que possui como objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA. Com este fim e para constar, eu, **Bruna Sousa Silva**, lavrei o presente termo que vai por mim assinado.

Matões do Norte - MA, 12 de junho de 2023

Bruna Sousa Silva

Bruna Sousa Silva
Setor de Protocolo

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

MATÕES DO NORTE - MA	
PROC.	1206002 / 2023
FLS.	02
RUB.	100

Matões do Norte - MA, 12 de junho de 2023.

A Senhora
Marlene Serra Coelho
Secretária Municipal de Administração e Finanças
Nesta,

Sra. Secretária,

Venho por meio deste que a Vossa Senhoria possa tomar as providências necessárias para a abertura de Processo Licitatório, obedecendo aos rigores da Lei Federal nº. 8.666/93, Decreto Federal nº 9.412/2018 e suas alterações posteriores.

Considerando a necessidade de abertura de Processo Licitatório visando a Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA, de acordo com o projeto básico de engenharia em anexo

Atenciosamente,

Felipe Emanuel Ferreira de Sousa
Felipe Emanuel Ferreira de Sousa
Secretário Municipal de Infraestrutura

PROJETO BASICO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE
EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

MATÕES DO NORTE

2023


Marcel Almeida Soares
CREA/PF: 150549011-9

RESUMO

SERVIÇO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

MUNICÍPIO: MATÕES DO NORTE-MARANHÃO

ENDEREÇO: DIVERSOS BAIRROS

PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 12(DOZE) MESES.

DATA: MAIO/2023.

ÍNDICE

1. Apresentação

1.1. Município

1.2. Objetivo

2. Justificativa

3. Mapa do Município

4. Memorial Descritivo e Especificação Técnica

5. Anexos

6.1.1 Orçamento

6.1.2 Cronograma

6.1.3 Memória de Cálculo

6.1.4 BDI

6.1.5 Encargos Sociais

1. APRESENTAÇÃO

1.1. MUNICÍPIO

O município de Matões do Norte teve sua autonomia política em 10/11/1994, está inserida na Mesorregião Norte Maranhense, na Microrregião Itapecuru Mirim (Figura 2), abrange uma área de 795 km², com uma população de aproximadamente 12.796 habitantes e densidade demográfica de 7,84 habitantes/km² (IBGE, 2010).

Limita-se ao Norte com os municípios de Miranda do Norte e Cantanhede; ao Sul com o município de São Mateus do Maranhão; a Leste com o município de Pirapemas e a Oeste com os municípios de Arari e Conceição do Lago-Açu (Google Maps, 2011).


1.2. OBJETIVO

O objetivo deste Projeto Básico, é definir o objeto da Licitação e do sucessivo Contrato, bem como estabelecer os requisitos, condições e diretrizes técnicas e administrativas para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Logradouros Públicos do município de Matões do Norte - MA.

2. JUSTIFICATIVA

Diante da dificuldade de coordenação e centralização dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Logradouros públicos do Município de Matões do Norte - MA e dado a insuficiência de profissionais de engenharia em seu quadro, buscou-se a viabilização coordenada dessa contratação, com o objetivo final de garantir a perfeita funcionalidade dos Logradouros Públicos, de forma a deixá-los com ambientes salubres, que assegure conforto e segurança para o bom atendimento e uso da população.

3. MAPA DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE



MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO

O objeto da presente licitação compreende Contratação eventual e futura de empresa especializada na área de engenharia civil, para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Logradouros públicos localizados no município de Matões do Norte - MA, com o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra, de acordo com as especificações e quantitativos previstos neste Projeto Básico, que compõe o Anexo - I.

OBJETIVO

O objetivo deste Projeto Básico, é definir o objeto da Licitação e do sucessivo Contrato, bem como estabelecer os requisitos, condições e diretrizes técnicas e administrativas para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Logradouros Públicos do município de Matões do Norte - MA.

JUSTIFICATIVA

Diante da dificuldade de coordenação e centralização dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Logradouros públicos no Município de Matões do Norte - MA e dado a insuficiência de profissionais de engenharia em seu quadro, buscou-se a viabilização coordenada dessa contratação, com o objetivo final de garantir a perfeita funcionalidade dos Logradouros Públicos, de forma a deixá-los com ambientes salubres, que assegure conforto e segurança para o bom atendimento e uso da população.

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

VALOR DOS SERVIÇOS

O valor total estimado dos serviços é de R\$ 1.672.088,25 (Um milhão e seiscentos setenta e dois mil e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos), que serão distribuídos em Manutenção Preventiva e Corretiva de Logradouros Públicos no Município de Matões do Norte - MA.

Eventuais serviços não contemplados na tabela SINAPI, quando necessários, deverão ser obtidos através de composições, sendo que os preços dos insumos serão os preconizados na Tabela SINAPI sempre que possível. Quando não for possível, deverá ser efetuada pesquisa de Mercado. Para elaboração da planilha orçamentária, foram consideradas as diretrizes da norma da ABNT NBR 5891:1977 para as questões de arredondamento.

Nos preços estão incluídas todas as despesas com mão-de-obra, materiais, EPI's, EPC's, alimentação, transporte, convenções coletivas de trabalho, lucro, tributos e taxas, assim como quaisquer outras que incidirem de forma direta ou indiretamente à necessária e perfeita execução dos serviços objeto do presente Projeto Básico.

O preço proposto para execução do contrato, objeto desta licitação será fixo e irrevogável, expresso em reais (R\$) e se referirão à data de apresentação das propostas, conforme a lei e válidos por 60 (sessenta) dias.

Na composição dos preços unitários, a licitante deverá utilizar 2 (duas) casas decimais para evitar correções futuras nas PROPOSTA DE PREÇOS, conforme planilha orçamentária.

DOS PRAZOS

Prazo de Vigência:

prazo de vigência de 12 meses da data de sua publicação;

Do Contrato será de 12 (doze) meses a partir da assinatura do, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, se houver interesse das partes.

O licitante vencedor terá prazo de 05 dias úteis para assinar o contrato contado da data da convocação, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas conforme legislação vigente.

Prazo de Execução

O prazo de execução dos serviços será conforme cronograma a ser informado, após conclusão do levantamento in loco.

O Contrato não poderá ser prorrogado quando a CONTRATADA tiver sido declarada inidônea ou suspensa ou impedida de licitar ou contratar no âmbito de qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

SERVICOS PRELIMINARES

1 – INÍCIO DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA deverá dar início aos serviços e obras dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data da Ordem de Serviço expedida pelo CONTRATANTE.

2 – RETIRADAS, ALVENARIAS, PAINÉIS E PAVIMENTAÇÕES

Incluirão todos e quaisquer serviços relacionados com manutenção predial, tais como: reparos em alvenaria, emboço, reboco, vergas, revestimentos, pisos, calçadas, granitos, mármore, caixas de passagem, canaletas, tubulações para fiações, muros, pilares, vigas, impermeabilizações, remoção de divisórias (madeira, pvc, etc.), escavações e demais serviços inerentes.

- Abertura e fechamento de vãos decorrentes de outros serviços ou para recuperação de alvenarias comprometidas;
- Recomposição das calçadas em pedra, blocos intertravados de concreto, de concreto moldado, argamassa de cimento e areia, ou qualquer outro material descrito na planilha de materiais;
- Alteração de layout de fechamentos, com ou sem fornecimento de divisórias em PVC e respectivos acessórios;
- Instalação ou recuperação de parede tipo drywall (gesso acartonado com estrutura em perfis metálicos) ou gesso comum;
- Recuperação ou refazimento das alvenarias em tijolo cerâmico ou cobogó ou qualquer outro material descrito na planilha de materiais.

3 – COBERTURAS

- Substituição de telhas e outros elementos pertencentes (rufos, cumeeiras, pingadeira, serviços de impermeabilização etc.), metais e cerâmicas diversas, parafusos de fixação e peças de suporte do telhado (em madeira ou estrutura metálica);
- Reparo no sistema de calhas e rufos (metálicos ou em PVC);
- Desobstrução das calhas e ralos;
- Recuperação de estrutura em madeira ou aço das coberturas;
- Outros serviços, conforme planilha estimativa deste termo.

4 - ESTRUTURA DA COBERTURA

4.1 - MADEIRAMENTO OU METÁLICAS

O madeiramento será constituído de peças de madeira de lei de âmago (Cerne puro), sem brancos, sem nós, sem defeitos, perfeitamente lineares, sem empenamentos

ou quaisquer outros defeitos que possam comprometer o trabalhamento da peça. As espécies de madeira que serão aceitas pela FISCALIZAÇÃO serão as seguintes: Pau d'Arco (IPE); Cumarú; Massaranduba; Tatajuba; Cupiuba; Angelim ou Jatobá; todas madeiras regionais de resistências suficientes para trabalharem como peças de sustentação de telhados, todavia, preferencialmente recomenda-se as três primeiras espécies citadas, quais sejam: Pau d'Arco (IPE); Cumarú e Massaranduba, pela qualidade reconhecida e pelas elevadas resistências a tração, compressão, flexão e torção que as mesmas apresentam, ante os ensaios convencionais. Todo madeiramento de telhado deverá ser previamente tratado pelo processo de imersão em emulsão de creozoto e água na proporção de 40% de creozoto, até a saturação total (durante 24 horas de imersão), objetivando imunizar as peças de madeira contra qualquer possível ataque de cupins e outros roedores. Nos telhado já existentes, em caso de não necessária a demolição do madeiramento, poderá ser aceito o tratamento por aspersão, utilizando o equipamento adequado (bombas próprias para aspergir emulsões), devendo ser todas as peças do madeiramento "banhadas" ao longo de todas as suas superfícies, com produtos químicos cupinícidias do tipo nitrozin DVP2000 ou similar, aplicado em três demãos sucessivas, com intervalos para a secagem e absorção pela madeira.

As aplicações de tais cupinícidias deverão ser realizadas em três ocasiões distintas a citar: a primeira no início do serviço de destelhamento e inspeção/revisão do madeiramento do telhado; a segunda aplicação deverá ser realizada após a conclusão dos serviços de cobertura; a terceira e última aplicação deverá ser realizada ao final da obra, por ocasião dos procedimentos de entrega da obra concluída à FISCALIZAÇÃO.

As seções transversais das peças do madeiramento deverão obedecer fielmente ao dimensionamento e detalhamento contido na planta de cobertura constante do Projeto Básico, elaborados pela CONTRATANTE ou pela CONTRATADA, sendo que no caso de ter sido elaborado pela CONTRATADA deverá ser submetido à apreciação e aprovação da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE que emitirá parecer conclusivo aprovando ou não o projeto.

Essas seções transversais normalmente obedecerão às bitolas comercialmente existentes no mercado, de modo a facilitar o fornecimento ágil dos materiais citados. Tais bitolas costumemente poderão ser: Frechais (3" x 3"); cumeeiras, terças, pontaletes e demais peças do madeiramento primário que trabalham aos maiores esforços deverão ter seção transversal (3" x 6") ou (3" x 5") no mínimo; pernas-mancas (calbros) deverão ter seção transversal (3" x 2"); ripas (2" x 1/2"); ripões (3" x 1/2").

Os comprimentos poderão ser variáveis de acordo com o dimensionamento para cada vão a vencer; porém, com apoios de pontaletes (escoras), ou empenas de telhado com espaçamentos não superiores a três metros, para evitar celamentos ou flechas exageradas em face da carga e do vão.

Os vínculos, emendas ou sambladuras do madeiramento, deverão ser executados com pregos de bitolas e tamanhos adequados, sendo conveniente a utilização de brocas e furadeiras manuais ou elétricas para poder concretizar esses vínculos de modo a não fissurar ou lascas as peças de madeira por eventuais impactos de martelo. Poderá também esses vínculos ser executados por parafusos, porcas ou arruelas nas bitolas, comprimentos, e quantidades adequados, conforme projeto específico, sendo recomendados os parafusos para as sambladuras das peças mais robustas, onde existem as maiores solicitações de esforços.

Em caso de estruturas metálicas em aço ou alumínio, todos os procedimentos de execução deverão obedecer fielmente às recomendações do fabricante, conforme manuais e catálogos do mesmo, bem como do projeto específico para tal fim.

4.2 - TELHAMENTO

As telhas a serem substituídas poderão ser, cerâmicas, metálicas, ecológicas ou de fibrocimento, de primeira qualidade, apresentando coloração uniforme, boa resistência aos esforços de compressão e impacto e deverão apresentar baixo coeficiente de absorção de água, ou seja, deverão ser estanques, impermeáveis. Serão nos tamanhos convencionais conforme cada fabricante, devendo ter engates para prender no madeiramento, evitando a possibilidade de deslizamento ou escorregamento durante a execução e após, ao longo do tempo.

Em caso de telhados a serem executados com telhas onduladas de fibrocimento ou outros perfis também de fibrocimento, a execução deverá atender as recomendações dos catálogos e manuais do fabricante, em cada caso. Em se tratando de telhas metálicas, de chapa galvanizada ou alumínio, de seção ondulada ou trapezoidal, analogamente, a execução desses telhados deverá seguir fielmente as especificações e recomendações de cada fabricante, no que tange a montagem e fixação. Da mesma forma coberturas ou toldos em policarbonato.

4.3 - ENCALIÇAMENTO E "BEIRA-BICAS"

Todos os cordões de massa de vedação, tanto de calças como de beira-bicas deverão ser executados com argamassa de cimento e areia média argilosa ou siltosa no traço volumétrico 1:3, devendo ser diluído na argamassa aditivo impermeabilizante, hidrófugo, na proporção 1:8 ou seja: 1 litro de aditivo para 8 litros de água. Os referidos cordões de massa, para vedação dos telhados, deverão ter um bom acabamento entre as telhas, devendo ser removidos todos os excessos e esponjadas as superfícies finais acabadas das argamassas de vedação.

Em caso de rufos, estes serão bem vinculados às paredes ou paramentos que concordarão com os telhados, tendo traspases não inferiores a 10cm sobre as telhas para evitar qualquer possibilidade de refluxo ou retorno de água. Estes rufos poderão ser executados com a própria telha utilizada no telhado, ou ainda pré-moldados em concreto armado ou ainda em chapas zincadas ou aluminizadas, em larguras e comprimentos adequados a cada caso e aprovados previamente pela FISCALIZAÇÃO.

4.4 - CALHAS E CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS (AP)

As calhas de coleta de águas dos telhados poderão ser dos tipos: De beiral, de platibanda ou de rincão, sendo em cada caso dimensionadas na largura adequada para formar o leito de drenagem capaz de evacuar as águas dos telhados bem como deverão ter os traspases por baixo das telhas de no mínimo 15cm para evitar qualquer possibilidade de refluxos de águas. Essas calhas deverão ser em chapa zincada 16 e impermeabilizadas com pintura a base de zarcão anti-ferruginoso e emulsões asfálticas em três demãos.

Deverão ser executados em tubos de PVC leve soldável (os mesmos utilizados para esgoto sanitário), ponta e bolsa, soldados com adesivo PVC apropriado, devendo as superfícies a serem coladas previamente lixadas e removidos os materiais pulverulentos. Os diâmetros desses condutores serão indicados nos projetos específicos das coberturas, não devendo, contudo, cada condutor ter diâmetro inferior a 75mm, conforme norma. Os condutores deverão desaguar em caixas de areia, brita ou seixo, nas dimensões indicadas no projeto de drenagem específico e dessas caixas as águas pluviais serão direcionadas através de tubulações de drenagem até as galerias ou sarjetas de drenagem pluvial nas vias públicas mais próximas.

5 – SERVÇOS NA ALVENARIA

5.1 - CHAPISCO

A argamassa do chapisco será no traço 1:3 volumétrico, cimento e areia grossa, misturada mecanicamente em betoneira até a homogeneização total da mistura.

Deverão ser utilizados cimento comum tipo Portland e areia grossa, limpa, isenta de argila, sais e substâncias orgânicas ou terrosas.

Quando a superfície a ser chapiscada for muito lisa, para melhor aderência deverá ser adicionado à água, aditivo à base de cola.

Deverá ser preparada a quantidade de argamassa a ser utilizada, de forma a evitar o início do endurecimento antes de seu emprego. Caso isso ocorra, toda a argamassa deverá ser inutilizada, sendo proibido o seu reaproveitamento.

O chapisco comum sobre alvenarias de tijolos de barro ou cerâmicos, ou ainda, outras alvenarias, consiste na aplicação de uma camada irregular e descontínua de argamassa forte sobre estas superfícies, com a finalidade de se obter maior aderência para os posteriores revestimentos. A aplicação do chapisco deverá ser a colher de pedreiro, vigorosamente lançado contra a superfície a ser chapiscada, ou utilizando máquina manual de chapiscar.


As superfícies a serem chapiscadas deverão estar perfeitamente limpas e abundantemente molhadas, devendo essa limpeza eliminar gorduras, vestígios orgânicos e outras impurezas que possam ocasionar futuros desprendimentos.

O chapisco comum é lançado diretamente sobre a superfície mecanicamente ou manualmente, sendo que o excedente da argamassa que não aderir à superfície não poderá ser reutilizado, sendo vedado seu reamassamento. A superfície chapiscada deverá ficar totalmente recoberta pela camada de chapisco que deverá ser densamente aplicado, atingindo a espessura de 0,005m (meio centímetro de espessura).

5.2 - REBOCO

A argamassa para o reboco deverá ser no traço volumétrico de 1:4, cimento e areia média, misturada mecanicamente em betoneira até a homogeneização total da mistura. Qualquer alteração na proporção dos componentes deverá ser submetida à aprovação da FISCALIZAÇÃO, previamente, que deverá se manifestar por escrito.

O reboco deverá ser aplicado em camada única (tipo paulista), na espessura de 2,50cm ou 0,025m; utilizando balizas de madeira, de cerâmica ou metálicas espaçadas de metro em metro nas duas direções, determinando a espessura constante da camada, revestindo toda a superfície da alvenaria ou laje a ser recoberta. Após a pega da argamassa as balizas deverão ser removidas e seus locais recobertos com a mesma argamassa, sem deixar falhas ou defeitos na superfície acabada. Após a pega já bem adiantada da argamassa o aplicador deverá trolar e esponjar toda a superfície final de acabamento do revestimento em reboco, deixando pronto para receber emassamento e pintura com qualquer espécie de tinta.



A argamassa para o emboço deverá ser no traço volumétrico de 1:4, cimento e areia média, misturada mecanicamente em betoneira até a homogeneização total da mistura. Qualquer alteração na proporção dos componentes deverá ser submetida à aprovação da FISCALIZAÇÃO, previamente, que deverá se manifestar por escrito.

O emboço deverá ser aplicado em camada única (tipo paulista), na espessura de 2,50cm ou 0,025m; utilizando balizas de madeira, de cerâmica ou metálicas espaçadas de metro em metro nas duas direções, determinando a espessura constante da camada, revestindo toda a superfície da alvenaria ou laje a ser recoberta. Após a pega da argamassa as balizas deverão ser removidas e seus locais recobertos com a mesma argamassa, sem deixar falhas ou defeitos na superfície acabada. Após a pega já bem adiantada da argamassa o aplicador deverá ranhurar com o bico da colher todo o emboço dando-lhe aspereza suficiente para garantir aderência do revestimento final, a ser aplicado sobre o emboço.

6 – REVESTIMENTOS

As superfícies a serem revestidas deverão ser limpas e molhadas antes de receberem qualquer revestimento. A limpeza deverá eliminar gorduras, vestígios orgânicos e outras impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos. As argamassas deverão ser preparadas mecanicamente, de preferência, inicialmente, a seco, até ser obtida uma coloração uniforme e, somente depois de completada a mistura será adicionada água em quantidade necessária para se obter a argamassa de consistência pastosa e firme.

6.1 – REVESTIMENTO CERÂMICO

Em conformidade com os locais e alturas explicitados no projeto arquitetônico, o revestimento cerâmico será executado com aplicação das lajotas cerâmicas sobre pasta de cimento e água na espessura de 0,005m ou ainda utilizando-se argamassa pronta de fixação apropriada, pré-misturada e fornecida pelo fabricante.

Para o assentamento do revestimento cerâmico poderão ser utilizados os seguintes processos:

- Emprego de argamassa especial de alta adesividade de acordo com as recomendações do fabricante e a critério da FISCALIZAÇÃO;
- Emprego de nata de cimento sobre o emboço ainda não internamente endurecido; nesse processo, as cerâmicas serão imersas em água limpa durante 24 horas, antes de sua aplicação.

Todas as peças, antes do seu emprego, serão cuidadosamente selecionadas por tamanho, espessura e tonalidade semelhante às existentes, para que os seus assentamentos resultem em perfeita execução; não serão admitidas "juntas secas".

A colocação das peças cerâmicas será feita de modo a deixar as superfícies planas, evitando-se ressaltos de uma peça em relação a outra; será substituído qualquer elemento que, por percussão, demonstre não estar perfeitamente fixado.

Serão executados os rejuntamentos entre as lajotas cerâmicas utilizando argamassa apropriada para tal fim, na cor especificada pela FISCALIZAÇÃO, devendo ser usado para isso o pigmento adequado.

7 – PISOS

7.1- CIMENTADOS E RAMPAS

Quando houver necessidade de reparo, serão executados em argamassa de cimento e areia média no traço volumétrico 1:3, na espessura mínima de 0,025m em toda superfície a ser pavimentada, devendo para isso ser feito balizamento de metro em metro com balizas de madeira, de cerâmica ou metálicas, para garantir a regularidade da espessura da pavimentação.

Após aplicação do cimentado a superfície deverá ser levemente troiada para dar o acabamento final. Nas áreas externas ou internas onde houver insolação intensa, deverão ser feitas ou colocadas juntas de dilatação de metro em metro, de régua de PVC, nylon ou de madeira para garantir o trabalhamento normal da dilatação superficial, sem ocorrência de trincas ou fissuras.

Nas rampas ou superfícies em declives ou acíves, deverão ser feitos sulcos ou ranhuras leves utilizando ferramenta adequada para tal finalidade, garantindo assim que o piso acabado seja antiderrapante, evitando, por conseguinte, qualquer possibilidade de acidente com pedestre usuário, ao transitar no local.

7.2 - ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO DE PISO (CONTRA-PISO)

Sobre o lastro, deverá ser aplicada uma camada de regularização ou contra-piso, constituída de cimento e areia média no traço volumétrico de 1:4, recobrimdo toda a superfície do piso do ambiente a ser pavimentado. Essa camada não deverá ser alisada, permanecendo áspera, para assegurar mais uma vez aderência.

7.3 – PISO CERÂMICO

Sobre o contrapiso deverá ser assentado o piso definitivo em cerâmica de primeira qualidade (PEI-5) conforme Caderno de Encargos. A argamassa de assentamento dos pisos cerâmicos deverá ser do tipo argamassa pronta ou então nata ou pasta de cimento e água na espessura de 0,005m. As lajotas cerâmicas deverão ser previamente saturadas com água limpa durante o tempo mínimo necessário, para evitar a retirada da água de amassamento da argamassa ou da pasta.

As cores e tamanhos das lajotas cerâmicas deverão ser definidas pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, que examinará e aprovará previamente ou não todo e qualquer material a ser aplicado na obra, oficializando através do livro diário de obras. Após o tempo mínimo de 72h de aplicação do piso, este deverá ser rejuntado, com argamassa de rejuntamento especial para esse fim, especificada pelo fabricante, devendo ser lavado e polido para entrega da obra. Serão utilizados espaçadores na bitola conveniente, para garantir as juntas entre lajotas do piso.

7.4 - CALÇAMENTO EXTERNO

Nas áreas externas de estacionamentos, pátios de manobras, áreas livres etc., quando necessário, deverá ser executado piso em placas de concreto pré-moldado, medindo (45cm x 45cm) ou (45cm x 35cm), assentes sobre colchão de areia média de espessura 8cm, fortemente compactada com soquete manual ou compactador mecânico.

As placas pré-moldadas deverão ser assentadas com auxílio de martelo de borracha para compactá-las e assentá-las plenamente sobre o colchão de areia, obedecendo as condições de esquadro e nível, permitindo, contudo os calçamentos ou declividades necessárias para o escoamento natural das águas pluviais na direção das caixas coletoras de drenagem pluvial. Entre as placas pré-moldadas será executado rejuntamento com argamassa forte de cimento e areia média no traço volumétrico 1:3, preenchendo completamente todos os espaços existentes entre as placas pré-moldadas de piso.

Após o assentamento concluído, serão removidos todos os excessos de argamassa, resíduos e quaisquer materiais remanescentes, deixando a superfície do piso completamente limpa e lavada. O uso normal desses pisos para o tráfego de veículos, só será permitido 7 dias após a conclusão dos trabalhos para garantir a cura total das argamassas de rejuntamento, evitando possíveis trincas ou danificações caso houvesse tráfego antes desse tempo de cura. O formato de assentamento das placas deverá ser definido pela FISCALIZAÇÃO da obra, determinando se as placas serão alinhadas e esquadrejadas ou se serão alternadas formando juntas desencontradas.

8 - FORROS E REVESTIMENTOS

O forro existente em cada ambiente deverá ser substituído, quando necessário, onde indicado FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, obedecendo ao quantitativo levantado previamente, que é soberana para definir o forro ainda aproveitável e o forro considerado inservível, devendo ser aplicado como forro novo, lambris de PVC, na cor branca, em régua encaixantes medindo 10x600cm, do tipo "macho-fêmea", incluindo-se embarrotamento novo, do tipo metálico em perfis de alumínio ou aço, não sendo aceito barrote de madeira, em face da incidência levada de cupins e roedores na região.

A distância entre perfis metálicos de sustentação não deverá ser superior a 0,50m, devendo a sustentação ser feita através de parafusos, rebites ou "pops" e ainda, tirantes metálicos ou fios de cobre fixados no madeiramento do telhado ou estrutura auxiliar de apoio, devendo esses tirantes serem bastante tracionados para manter o perfeito nivelamento dos painéis de forro, eliminando possibilidades de "embuxamentos", flambagens, celamentos ou outras deformações indesejáveis.

Todos os acabamentos de forros serão conforme previstos nos catálogos e prospectos dos seus fabricantes, constando basicamente de: roda-forro ou rodete, molduras de acabamentos, sancas, onde for indicado nos projetos, nos pontos de luminárias (plafonier), os devidos acabamentos, devendo ser feitas também as limpezas finais com detergentes neutros ou tira-manchas, deixando a superfície acabada completamente limpa e polida para a entrega final à FISCALIZAÇÃO.

Os forros de xadrezes e salas de custódia deverão ser conforme norma específica nacional, em laje de concreto armado devidamente rebocada e pintada, conforme indicação no PROJETO BÁSICO. Todos os forros antigos inservíveis que forem removidos e se tornarem resíduos ou entulhos, deverão ser retirados, expurgados imediatamente do canteiro de obras pela CONTRATADA.

A CONTRATADA deverá executar, quando solicitada, os seguintes serviços:

- Recuperação/instalação de rebaixos, molduras e forro de gesso;
- Recuperação/instalação de forros pré-fabricados, com substituição de placas, perfis e elementos de suporte;
- Recuperação/instalação de forros em PVC e acessórios;
- Recuperação/instalação de forros em madeira e acessórios;
- Recuperação/instalação de forro tipo colmeia;
- Recuperação/instalação de revestimentos de parede (pedras, cerâmicas, porcelanato, texturas);
- Recuperação de pisos em argamassa de junta seca, blocos intertravados, cerâmicas, pedras, laminados, madeira (tábuas corridas e tacos) carpetes, pisos vinílicos, emborrachados dentre outros.

9 – ESQUADRIAS E FERRAGENS

Incluirá os serviços de consertos e adaptações em esquadrias (portas, portões, janelas, grades, corrimãos, suportes e proteções para aparelhos de ar condicionado) em madeira, alumínio, metálica, ferro e PVC, considerando reparos em suas respectivas vedações (baquetes de PVC, espuma ou silicone). Substituição e instalação de vidros para esquadrias (liso, fumê, fosco, etc.).

Os serviços também abrangerão a manutenção das portas em vidro com substituição de peças, se necessário, tais como: buchas, pinos de sustentação, regulagem da pressão das molas, dobradiças (cortiça de amortecimento, parafusos, etc.), puxadores (quanto a folgas, etc.), trincos e fechaduras, alinhamento das portas, etc.

Os portões eletrônicos, onde houver, deverão ter seus circuitos testados e seu mecanismo regulado e lubrificado.

- Verificação e conserto em locais que apresentarem oxidação em esquadrias metálicas, tampas metálicas, grades metálicas, etc. Solução: lixamento e aplicação de produto antiferruginoso nos locais.
- Verificação de vidros quebrados ou trincados, de modo geral.
- Verificação, ajustes e consertos em todas as esquadrias, reapertos e complementações de ferragens e nos acessórios, complementação de rodapés e alizares, fornecimento de cadeados e instalação de porta-cadeados.

9.1 – ESQUADRIAS DE MADEIRA DE LEI

Para a substituição das esquadrias de madeira são recomendáveis as espécies regionais a citar: pau d'arco ou ipê, massaranduba, angelim, pau cetim, tatajuba, cumarú. Deverão receber aplicação de produto de proteção contra insetos, cupins, roedores, fungos, etc., sendo recomendável aspersão com emulsão de Nitrozin DVP 2000 ou creosoto na proporção de 40% de cupinicida para 60% de água limpa.

A aplicação deverá ser feita com bomba injetora de alta pressão, banhando ou inundando todas as superfícies e reentrâncias das peças das esquadrias e molduras, caixas, caixilhos e demais componentes.

Não deverão apresentar empenos, rachaduras, nós, brancos, lascas, fissuras, ardimentos e outros defeitos congêneres, que possam comprometer a boa qualidade estética e durabilidade das peças e da obra como um todo. Além das recomendações citadas, não serão aceitas peças de madeiras verdes, com secagem incompleta, sendo ideal, aquelas secas em estufa ou secas há bastante tempo ao vento, para eliminar por completo a parte líquida, normalmente contida em suas fibras.

As caixas, caixilhos, alisares e demais molduras de acabamento das esquadrias, deverão obedecer aos PROJETOS BÁSICOS específicos de detalhes de esquadrias, bem como as bitolas comerciais do mercado.

As ferragens para as esquadrias deverão ser em latão cromado, obedecendo aos catálogos dos fabricantes respectivos e detalhes do PROJETO BÁSICO de arquitetura. Os trincos e fechaduras deverão ser de embutir, do tipo de cilindro, com no mínimo, 02 (duas) vias de chaves, devendo ter maçanetas do tipo bola ou de alavancas, móveis pelos dois lados, para portas internas, e móveis somente por dentro e fixas por fora, as maçanetas das portas externas dos prédios.

As dobradiças serão de 3 1/2", em latão cromado, sendo que, nas portas, serão utilizadas 03 (três) dobradiças por folha de porta e, nas janelas serão utilizadas 02 (duas) dobradiças por folha de janela, sendo que, o tamanho das dobradiças das janelas deverá ser 3"x2 1/2", também em latão cromado. Todos os parafusos de fixação deverão ser também em latão cromado e nas bitolas adequadas a cada ferragem.

As ferragens para as demais esquadrias de madeira, tais como: ferrolhos, cremones de vara, targetas, etc. deverão também ser constituídos de latão cromado, com parafusos adequados e tamanhos e formas conforme detalhes de PROJETO BÁSICO de arquitetura.

9.2 – ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO

As esquadrias de alumínio deverão ser do tipo de acabamento anodizado, na cor natural, com os respectivos marcos, contramarcos, molduras de arremate e acabamento, baguetes ou cordões de fixação dos vidros, feltros ou emborrachamentos de vedação, trincos de latão cromado do tipo "bico de papagaio", roldanas de nylon ou bronze para as esquadrias de correr, hastes ou cursores para abrir e fechar janelas do tipo maximar, trincos e fechaduras de embutir em latão cromado para portas do tipo de abrir, molas de pressão para manter as portas fechadas nos locais onde haja sistema de ar-condicionado, ferrolhos, targetas, tranquetas e demais acessórios para portas, janelas e basculantes também de alumínio anodizado nos padrões convencionais aplicados no mercado da construção civil.

Os vidros para essa esquadria de alumínio deverão ser do tipo fantasia ou comuns, na cor fumê, com espessura não inferior a 4mm, de acordo com o tamanho dos painéis de vidro, sendo que, para grandes vãos envidraçados, as espessuras dos vidros deverão obedecer aos detalhes específicos do PROJETO BÁSICO de arquitetura, bem como às dimensões de tabelas normatizadas pela ABNT.

Nas janelas ou portas onde haja grande incidência solar, há necessidade de aplicação de película polimérica auto-adesiva, na cor "fumê-black", conforme indicado em projeto e planilha orçamentária.

Todas as superfícies de alumínio anodizado deverão permanecer protegidas como vieram de fábrica, com películas plastificadas ou poli-bolha, para evitar manchas ou reações de cor, produzindo alterações, que são causadas por reações químicas do cimento com o alumínio, pela ocorrência de respingos ou excedentes de argamassas e pastas de cimento e água, durante a execução dos acabamentos dos encontros das esquadrias com alvenarias rebocadas, vigas e pilares de concreto, peitoris, soleiras, etc.

Ao final dos serviços, a limpeza da superfícies dos perfis de alumínio e painéis de vidro deverá ser feita com aplicação de sabões e detergentes líquidos, neutros, utilizando fiapos, flanelas, estopas, esponjas de algodão ou espuma de nylon.

9.3 – ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO

As esquadrias de vidro temperado deverão ser executadas por empresa especializada do ramo, obedecendo fielmente aos detalhes de projeto arquitetônico, bem como catálogos e prescrições dos fabricantes. Os vidros temperados deverão ser na cor fumê, devendo ser colocada a película auto-adesiva "fumê-black" somente nos casos de grande incidência solar, conforme determinação da FISCALIZAÇÃO da obra.

A espessura dos vidros temperados deverá ser, no mínimo, de 12mm e suas ferragens e acessórios deverão ser em latão cromado com as molas de pressão para retorno, no caso das portas principais de acesso ou entrada dos prédios, devendo ser mantidos com as capas poliméricas de proteção ou poli-bolhas adesivas de fábrica até a conclusão total dos acabamentos da obra, para evitar quaisquer danos, arranhões, manchas, etc. durante a execução dos serviços da obra.

Quaisquer danos que, porventura, possam vir a ocorrer nas referidas esquadrias serão de total responsabilidade da CONTRATADA. Os trincos e fechaduras deverão ser apropriados para esse tipo de esquadria de vidro temperado e deverão ser em latão cromado de primeira qualidade, de marcas reconhecidamente conceituadas, no mercado da construção civil. Os puxadores, acessórios e demais componentes deverão obedecer aos PROJETOS BÁSICOS de arquitetura.

9.4– ESQUADRIAS E GRADES METÁLICAS (SERRALHERIA)

Deverão ser executadas em bitolas e tamanhos de acordo com os detalhes constantes do PROJETO BÁSICO de arquitetura, sendo que, em todos os vãos externos de janelas, basculantes, portas, portões principais de entrada, deverão ser executadas (confeção e colocação) grades de proteção em barras verticais de ferro redondo de bitola não inferior a 1/2", conforme detalhamento feito no projeto já mencionado.

Todas as grades deverão ter suas medidas checadas em cada vão, no local pelo serralheiro executor, devidamente acompanhado pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. Os portões de acesso para veículos e pedestres nos muros limítrofes frontais e posteriores, deverão ser executados em estrutura tubular de ferro galvanizado, de diâmetros não inferiores a 2", com vedações ou fechamentos chapeados, utilizando-se chapas também galvanizadas, número 16 de espessura mínima.

Todos os vínculos deverão ser soldados com solda elétrica e devidamente esmerilhados e acabados, ficando prontos para receber pintura. Toda a superfície metálica deverá ser pintada com primer e anti-ferrugem do tipo zarcão de navio, aplicado em 02(duas) demãos, ficando pronta para receber a pintura final de acabamento e 03 (três) demãos a base de esmalte sintético nas cores da Polícia Civil a serem definidas pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

Nos locais indicados em projeto, os portões serão acionados por dispositivos de segurança eletro-eletrônicos, conforme cada caso. Na parte superior, existirão gulas e na parte inferior existirão trilhos para o sistema de correr para o acionamento de abertura.

10 - PINTURA

Serão realizados todos e quaisquer serviços de pintura na manutenção, recuperação, adaptação, modificação, confecção e construção, tais como: paredes internas e externas, pisos (incluindo demarcação de vagas), batentes, rodapés, esquadrias, portas, forros, estruturas de concreto, equipamentos em geral, molduras, placas, letreiros, caiação de meio-fio, dentre outros.

Os serviços deverão abranger lixamento, emassamento de paredes, tetos, portas e outros serviços necessários ao perfeito acabamento de todo e qualquer tipo de pintura, inclusive eletrostática, serviços de gesso em tetos (forro) e em paredes (dry wall), execução de septos sobre os forros, devendo antes recuperar as partes danificadas.

11 - INSTALAÇÕES

11.1 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A instalação deverá satisfazer às prescrições da ABNT (NBR 5410, NBR 5473:1986), Resolução nº 456 ANEEL, Normas da CEMAR e deste Caderno de Encargos e atender às prescrições e detalhes dos projetos.

Incluirão todos e quaisquer serviços de manutenção preventiva e corretiva, conservação e reparos de instalações elétricas, de telefonia; instalação, conservação de chaves, fusíveis, fios condutores, interruptores, tomadas, luminárias, reatores, lâmpadas, circuitos de distribuição, caixas de passagem, eletrodutos e outros; outros serviços elétricos que se façam necessários.

- Reparos, substituição ou instalação de eletrodutos (rígidos ou flexíveis), calhas e suas respectivas conexões e suportes, incluindo caixas de passagem, desenvolvidas em PVC ou metal;

- Substituições ou instalações de cabos e fios;

- Reparos ou instalação de terminais internos e externos dos circuitos, tais como: tomadas, disjuntores e campainhas;

- Inspeccionar as caixas de passagem, os quadros e o cabeamento telefônico.

Para condutores de bitola igual ou superior a 6,00 mm², só serão permitidas emendas e ligações através de conectores de pressão, sem soldas.

As caixas embutidas nas paredes deverão facear o revestimento da alvenaria e estar niveladas e aprumadas.

Todas as caixas, quadros elétricos e armários, deverão ser entregues com tampa e demais acessórios e pertences.

Os materiais a serem empregados deverão ser novos, de fabricação nacional, de primeira qualidade e de marcas e modelos conceituados reconhecidamente no mercado da construção civil, atendendo a todas as prescrições dos projetos e normas técnicas.

11.1.1 – QUADROS

Os Quadros de Distribuição de Luz e Força (QDLF's), deverão obedecer aos detalhes dos diagramas unifilares de cada quadro conforme projeto e serão dotados de barramento de cobre nu, e serão entregues completos, montados e interligados, todos ao Quadro Geral de Entrada de Luz e Força (QGMLF). Os quadros, exceto onde indicado em contrário, serão instalados embutidos de preferência ou de sobrepor onde for indicado no projeto, devendo ter altura do centro geométrico igual a 1,50 m do piso acabado. Todos os Quadros de Distribuição de Luz e Força deverão apresentar espaços suficientes para receber novos disjuntores de circuitos elétricos a serem instalados futuramente conforme previsões de projeto.

Todos os quadros de distribuição deverão ser de fabricação nacional, constituídos de material metálico, em chapa, com tratamento anti-corrosivo de fábrica, com portinhola com trinco com visor de vidro, etc. ou poderão ser em material polimérico com tampa em acrílico, de marcas e modelos reconhecidamente bem conceituados, de primeira qualidade, devendo possuir as aberturas necessárias para a ligação de todos os eletrodutos. Não será permitido que sejam feitas adaptações e improvisações nos quadros elétricos, os quais deverão ser recebidos e aplicados como de fábrica.

11.1.2 – ELETRODUTOS

Quando da substituição e colocação dos eletrodutos rígidos serão observadas as seguintes recomendações: os cortes dos mesmos só poderão ser feitos em seção reta, removendo-se as rebarbas deixadas com o corte ou abertura de roscas; a ligação entre eletrodutos será feita por meio de luvas ou outras peças que assegurem regularidade na superfície interna, bem como na continuidade elétrica; Serão utilizados eletrodutos de PVC rígido rosqueável, ou PB - Ponto e bolsa soldável com adesivo PVC, conforme indicado em projeto. Onde indicado em projeto serão utilizadas canaletas metálicas para suporte de cabos e fios elétricos, canaletas essas, com dimensões proporcionais ao número de cabos que serão nelas conduzidos.

11.1.3 – CAIXAS

Serão empregadas caixas de PVC Rígido, reforçadas, de primeira qualidade, ou ainda de chapas metálicas estampadas, de dimensões conforme projeto de instalação elétrica, tendo as seguintes características:

- Nos pontos de entrada e saída de condutores;
- Nos pontos de emenda ou derivação de condutores;
- Nos pontos de instalação de aparelhos ou dispositivos;
- Nas divisões das tubulações.

Nas redes de distribuição, quando não indicados nas especificações ou no projeto, o emprego das caixas será feito da seguinte forma:

- Octogonais de fundo móvel, nas lajes para pontos de luz;
- Octogonais estampadas, de "3 x 3" entre lados paralelos, nos extremos dos ramais de arandelas.
- Retangulares estampadas, de "4 x 2", para pontos de tomadas ou Interruptores com conjunto igual ao inferior a 3 (três);
- Quadradas estampadas, de "4 x 4", para passagem ou para conjunto de tomadas e Interruptores superior a 3 (três).

11.1.4 – CABEAMENTO E FIAÇÃO (CONDUTORES ELÉTRICOS)

Todos os fios e cabos condutores de energia elétricas deverão estar de acordo com o dimensionamento expresso no projeto executivo de instalações elétricas. Serão de cobre eletrolítico com isolamento (capa) de polímero especial anti-chama, e deverão satisfazer integralmente às prescrições da NBR 5410:1986 (antiga NB-3) da ABNT.

O cabeamento e a fiação, somente serão executadas nos respectivos eletrodutos, com condutores para baixa tensão (110v; 220v; ou 380v) conforme indicado em projeto e que tenham proteção (capa de isolamento), resistente à abrasão, capaz de suportar os esforços de abrasão dentro dos eletrodutos, ao atritar-se com as paredes internas dos mesmos nos momentos ou ocasiões da enfição. Deverão ser aplicados produtos lubrificantes, do tipo vaselina industrial, talco industrial, diatomita, pedra-sabão ou equivalente, para facilitar a operação de enfição dos fios e cabos, dentro dos respectivos eletrodutos, impedindo assim, qualquer esgarçamento ou desempacagem dos fios e cabos condutores, no interior dos eletrodutos, o que poderia ocasionar curto-circuitos e outros acidentes indesejáveis.

A instalação dos condutores só poderá ser procedida depois da execução dos seguintes serviços:

- Telhados ou impermeabilização de cobertura;
- Revestimento de argamassa ou que levam argamassa;
- Assentamento de portas, janelas e vedações que impeçam a penetração de chuva;
- Pavimentações que levam argamassa (cimentados, cerâmicas, granitos, etc).

As emendas dos condutores só poderão ser feitas nas caixas, não sendo permitida a enfição de condutores emendados.

Para auxiliar a enfição poderão ser usados arames galvanizados, fios de alta resistência a tração ou fitas magnéticas.

Na enfição em instalações subterrâneas, os cabos não deverão sofrer esforços de tração, capazes de danificar suas capas de proteção e isolamento.

O isolamento das emendas e derivações deverá ter, no mínimo, características equivalentes às dos condutores.

Os fios e cabos serão de fabricação nacional, de marcas reconhecidamente conceituadas, de primeira qualidade.

11.1.5 – INTERRUPTORES E TOMADAS

Os tipos de tomada tripolar, com fio terra estão indicados no projeto de instalações elétricas. As tomadas deverão ser instaladas embutidas nas paredes ou demais peças componentes da edificação, ou serão de sobrepor com acabamento apropriado para esse fim, em PVC ou alumínio fundido, do tipo petroleite ou equivalente, com tampas e parafusos de fixação, com os acabamentos adequados para ficarem expostas, de acordo com as indicações e prescrições dos projetos e das especificações técnicas do Caderno de Encargos da obra.

Os interruptores serão embutidos em paredes de alvenaria, pilares de concreto ou montantes de divisórias, nos tipos indicados no projeto.

11.1.6 – DISJUNTORES E CHAVES

Disjuntores de baixa tensão serão do tipo caixa moldada com mecânica

térmico magnético, com correntes nominais calibrados à 40°C, de alta capacidade de interrupção, com um ou três pólos, com indicação da posição da alavanca de acionamento "ligado". "desligado".

Os disjuntores e chaves serão de fabricação nacional, de marcas reconhecidamente conceituadas, de primeira qualidade.

Incluirão todos e quaisquer serviços de manutenção preventiva e corretiva, conservação e reparos de instalações elétricas, de telefonia; instalação, conservação de chaves, fusíveis, fios condutores, interruptores, tomadas, luminárias, reatores, lâmpadas, circuitos de distribuição, caixas de passagem, eletrodutos e outros; outros serviços elétricos que se façam necessários.

- Reparos, substituição ou instalação de eletrodutos (rígidos ou flexíveis), calhas e suas respectivas conexões e suportes, incluindo caixas de passagem, desenvolvidas em PVC ou metal;
- Substituições ou instalações de cabos e fios;
- Reparos ou instalação de terminais internos e externos dos circuitos, tais como: tomadas, disjuntores e campainhas;
- Inspeccionar as caixas de passagem, os quadros e o cabeamento telefônico.

12 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

12.1 – CONDIÇÕES GERAIS

A execução dos serviços deverá obedecer:

- Às prescrições contidas na ABNT, específicas para cada instalação;
- Às disposições constantes de atos legais da Companhia Concessionária;
- Às especificações e detalhes dos Projetos Básico e Executivo;
- Às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais.

Não será permitida a concretagem de tubulações dentro de pilares, vigas ou outros elementos estruturais; as buchas, bainhas e caixas necessárias à passagem prevista de tubulações através de elementos estruturais deverão ser executadas e colocadas antes da concretagem.

Durante a construção e a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizações serão vedadas com bujões rosqueados ou plug's, provisoriamente para evitar a penetração de resíduos ou materiais estranhos que poderiam obstruir tais aparelhos ou canalizações. Para a instalação definitiva desses aparelhos, serão removidos os bujões ou plug's, para serem utilizados em outros pontos.

As tubulações de distribuição de água e esgoto sanitário serão, antes do fechamento dos rasgos das alvenarias ou de seu envolvimento por capas de argamassa ou de isolamento térmico, lentamente cheladas de água, para eliminação completa de ar e, em seguida, submetida a prova de pressão interna.

Incluirão todos e quaisquer serviços de manutenção preventiva e corretiva, conservação e reparos de instalações, bem como:

- Corrigir vazamentos e outras anormalidades nos encanamentos da rede de água e esgoto, conexões, registros (internos e externos), torneiras (internas e externas), plas, vasos sanitários, caixas sifonadas, etc, substituindo-os, caso necessário;
- Corrigir a regulagem de válvulas e caixas de descarga (internas e externas), válvulas de mictórios, registros, engates, sifões, caixas sifonadas e outros dispositivos, trocando-os ou reparando-os, quando necessário;

- Reparos em tubos e conexões de PVC, ferro galvanizado, cobre e outros materiais de uso corrente;
- Reparos em caixas de inspeção, caixas de gordura, caixas sifonadas, caixas de areia, caixas de passagem em geral, ralos; desenvolvidas em PVC, ferro galvanizado, cobre, chumbo, fibra de vidro, concreto e outros materiais de uso corrente;
- Reparos em bombas, para recalque e sucção, submersas ou não, para água fria, esgoto ou redes de incêndio;
- Reparos nos sistemas dos reservatórios de água superiores (caixa d' água) e inferiores (cisternas), incluindo barriletes, bóias, suspiros e demais acessórios;
- Reparo e substituições dos registros e válvulas de pressão, gaveta, esfera ou retenção.

12.2 – ÁGUA FRIA

As canalizações de água fria não poderão passar dentro de fossas, sumidouros, caixas de inspeção e nem ser assentadas em valetas de canalização de esgoto.

Para facilidade da desmontagem das canalizações, serão colocados uniões ou flanges nas sucções das bombas, recalques, barriletes ou onde convier.

Será executada revisão geral em todas as canalizações de água fria e esgoto sanitário.

Conforme normas técnicas da ABNT a citar: NBR 5626:1982, NBR 5648:1977, NBR 5651:1977, NBR 5657:1977, deverão ser executadas as instalações hidro-sanitárias.

13 – APARELHOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS

As louças, aparelhos sanitários e ferragens, torneiras, registros, válvulas, duchas e seus respectivos pertences, equipamentos, acessórios e peças complementares deverão ser instalados de acordo com as indicações da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. O perfeito estado de cada aparelho ou ferragem deverá ser cuidadosamente verificado antes da colocação, não sendo aceitos materiais danificados, violados ou usados, que apresentem quaisquer defeitos ou problemas. Todas as louças, ferragens e acessórios e pertences deverão ser de primeira qualidade, de marcas e fabricantes reconhecidamente conceituados no mercado da construção civil. Após as instalações dos materiais citados, deverão ser efetuados testes dos mesmos na presença da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, garantindo seus perfeitos funcionamentos. O dano causado a quaisquer materiais será de total responsabilidade da CONTRATADA. Nos banheiros adaptados para PCR's, deverá ser aplicado vaso sanitário para PCR's provido de caixa de descarga de embutir c/válvula e barras de inox para apoio e proteção, além dos lavatórios, metais e acessórios específicos, nas alturas e distâncias normatizadas para usuários PCR's.

Todos os banheiros deverão ser providos de vaso sanitário de louça branca c/ caixa acoplada c/acessórios de primeira qualidade, lavatório tipo cuba redonda ou oval, com tampo de granito cinza-prata ou cinza-andorinha, sobre suportes metálicos ou do mesmo material granítico, com cuba D=360mm e torneira Bica Alta em latão cromado e acessórios, lavatório de louça branca sem coluna, c/torneira de inox e acessórios, pia com bancada em granito com cuba de aço inoxidável retangular com torneira longa de latão cromado de parede e acessórios, torneiras e ferragens para lavatórios, registros e acessórios serão de metal cromado, tampo de granito cinza-andorinha ou cinza prata.

Caso haja necessidade, deverão ser instalados como complementos os seguintes acessórios e pertences: aros, argolas, porta-toalhas, cabides, porta-papel higiênico, porta-papel toalha, saboneteira, suporte com saboneteira para sabão líquido, assentos para

vasos sanitários com tampa, duchas, chuveiros, válvulas, registros, etc. Todos esses acessórios e pertences deverão ser fixados em paredes com parafusos de latão cromado e buchas de nylon. O assento com tampa para vaso sanitário deverá ser de fibra sintética polimérica e fixadores de latão cromado de primeira qualidade e de marcas reconhecidamente conhecidas e conceituadas no mercado da construção civil. Não serão assentos de PVC. Os assentos também serão na cor das louças.

A bancada da lavanderia será em aço inoxidável c/torneira, válvula, suporte de fixação e acessórios.

14 LOUÇAS E METAIS

Os serviços de manutenção e reparos de louças e metais deverão contemplar as seguintes atividades:

- Substituição de louças (cubas, lavatórios e colunas, tanques, bacias sanitárias e mictórios em geral);
- Substituição e reparo de metais (chuveiros, válvulas de descarga, torneiras, registros, duchas, sifões, rabichos, ralos etc.);
- Substituição de espelhos;
- Substituição de assentos de vasos.

15 - DRENAGEM PLUVIAL

A drenagem pluvial deverá ser executada do tipo superficial e/ou subterrânea, conforme projetos complementares executivos específicos dessas instalações, devendo ser previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, devendo ser constituído, basicamente de: sarjetas, sarjetões, canaletas, rápidos de drenagem, canais a céu aberto, bem como galerias subterrâneas, tubulações de PVC leve do tipo esgoto, caixas de areia, seixo ou brita granítica para coleta de águas pluviais, enrocamentos de pedras em blocos ou lascas de rochas naturais, regionais, meios-fios, etc., todos obedecendo aos detalhes de dimensionamentos e PROJETOS COMPLEMENTARES EXECUTIVOS que deverão ser previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. Tais elementos de drenagem deverão ser de alvenaria de tijolos cerâmicos 10x20x20cm 10x20x20cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia média, no traço volumétrico 1:3; podendo também ser de blocos premoldados de concreto vibrado, devidamente curado, com todos os furos e vazios grauteados com argamassa cimento e areia média 1:4, em volume ou concreto magro no traço volumétrico 1:3:5, cimento, areia grossa e brita granítica ou laterítica.

Poderão ser também executadas em concreto premoldado ou moldado in loco com fck não inferior a 15Mpa, devendo ser revestidas com argamassa forte de cimento e areia média no traço 1:3, em volume.

Os fundos das caixas de drenagem pluvial deverão ser executados em lastro ou camada drenante de brita granítica ou laterítica fortemente compactado, para permitir drenagem parcial pela absorção do próprio terreno natural. As dimensões internas das caixas de drenagem pluvial deverão atender aos detalhes do PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO, devendo ter, as dimensões mínimas internas acabadas de 0,50m x 0,50m x 0,50m.

As cotas das bocas das caixas coletoras de drenagem pluvial deverão ser ligeiramente inferiores às cotas dos níveis dos pisos acabados, devendo haver declividade ou caimento de, no mínimo, 2% de montante para jusante, de tal maneira que todas as águas possam convergir para essas caixas coletoras, sem possibilidade de retorno. As bocas das caixas deverão ter rebaixo adequado para receberem greijas de ferro com

espaçamento entre barras da ordem de 1cm, devidamente protegidas por pintura anti-corrosiva do tipo zarcão, aplicada em 03 (três) demãos, seguida pela pintura final de acabamento em esmalte sintético na cor a ser definida pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

As tubulações de drenagem pluvial deverão ser em PVC leve, soldável do tipo esgoto, em diâmetros nominais não inferiores a 100mm, conforme PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO específico previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. Onde for indicado, as tubulações de drenagem deverão ser executadas em tubos drenos de concreto premoldado em diâmetro maior, quando se tratar de galerias subterrâneas ou similares. Todas as tubulações deverão ser assentes em lastro ou camada berço de areia média argilosa fortemente compactada, com espessura não inferior a 8cm, bem como os espaços laterais e superiores envoltórios dessas tubulações também deverão ser preenchidos com areia média argilosa molhada abundantemente e compactada com compactador manual ou mecânica de pequeno porte, adequados ao serviço. As declividades ou inclinações das tubulações de drenagem para permitir o fluxo normal por gravidade deverá ser de, no mínimo, 3%, de tal forma que não ocorra acúmulo ou refluxo de líquidos, obedecendo fielmente aos detalhes de projetos específicos.

O destino final das águas pluviais deverá ser dissipação na rede pública coletora, através de galerias subterrâneas ou calhas coletoras, bocas de lobo, rápidos sarjetas ou sarjetões, canais a céu aberto, etc. desaguardo normalmente em mananciais naturais de superfície ou em depressões do próprio terreno natural, devendo ser por ele absorvidas.

16 – LIMPEZA GERAL

16.1 – LIMPEZA GERAL

A limpeza geral da obra deverá ser executada cuidadosamente, a partir da simples varrição, seguida de lavagem com água limpa, potável e sabão neutro, de todos os ambientes reformados, incluindo revestimentos impermeáveis de paredes, pisos, forros, soleiras, peltoris, rodapés, louças e ferragens sanitárias, balcões, prateleiras, passeios de proteção, rampas, áreas externas, passarelas de acesso, etc. utilizando também, aplicação de soluções de desinfetantes e degermantes para a eliminação de quaisquer microorganismos ou resíduos, porventura existente. Após a lavagem e secagem das superfícies, deverá ser executado o polimento das mesmas com ceras líquidas ou em pasta e demais substâncias a base de polidores, silicones, etc. dando à obra, sua aparência final para entrega.

Paralelamente à limpeza, deverão ser realizados os testes finais em todos os pontos das instalações: elétricas, telefônicas, rede lógica, hidrossanitárias, pluvial, combate a incêndio, ar-condicionado, alarmes, sinalização, etc. devendo quaisquer falhas, defeitos, imperfeições ou desconformidades com os projetos originais e suas recomendações técnicas, serem sanados ou corrigidos em tempo hábil pela CONTRATADA, sob acompanhamento constante da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. Tomadas essas providências, poderá ser feito o recebimento da obra, de acordo com as previsões contratuais e as normas específicas da ABNT, relativas a recebimento de obras no Brasil. Para fim de recebimento, será constituída pela administração superior da CONTRATANTE, uma Comissão Técnica para recebimento da obra.

Limpeza das áreas de ocorrência dos serviços,

17 - CONCLUSÃO

O presente Caderno de Encargos poderá ser complementado, a critério da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, pelas Normas Técnicas atinentes a quaisquer itens de serviço nele contidos, de acordo com a necessidade e possíveis demandas de esclarecimentos técnicos que possam ser relevantes para o bom desempenho e execução dos trabalhos contratados, cabendo a essa FISCALIZAÇÃO inserir esses adendos à proporção que se torne oportuno. Todos os serviços, procedimentos ou intervenções eventualmente executados em desacordo com as normas e condições técnicas normais de execução vigentes para obras de edificações, escritas ou costumeiras, deverão ser demolidas e refeitas corretamente, sem ônus para a CONTRATANTE, dependendo, para isso, do acompanhamento e aprovação da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, responsável pela boa qualidade, estética, funcionalidade, eficiência e eficácia da obra, objeto contratado.

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSAUSTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.837,17	2,07 %
1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	29,50	365,58	474,41	13.995,09	0,84 %
1.2	98459 SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	116,00	118,46	163,72	17.677,80	1,09 %
1.3	99056 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	27,50	54,34	70,51	1.938,02	0,12 %
1.4	89957 SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UN	8,00	118,84	164,21	925,28	0,06 %
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					48.391,04	2,89 %
2.1	21 ORSE	Demolição de moldeito granítico ou pr-moldado	m	385,00	8,59	11,14	4.288,90	0,26 %
2.2	16 ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lajota de concreto - Rev 01	m²	770,00	22,37	29,02	22.345,40	1,34 %
2.3	6 ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m³	55,00	25,81	33,49	1.841,95	0,11 %
2.4	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	71,50	17,87	23,18	1.867,37	0,10 %
2.6	7228 ORSE	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	18,00	16,36	21,23	382,14	0,02 %
2.6	12345 ORSE	Remoção de esquadria de alumínio e	m²	223,51	16,28	19,82	4.429,99	0,26 %
2.7	31 ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com	m²	114,40	13,80	17,90	2.047,78	0,12 %
2.8	9162 ORSE	Demolição de concreto com martelo e	m³	38,50	77,37	100,40	3.885,40	0,23 %
2.9	7969 ORSE	Demolição de pavimentação em	m²	178,00	10,31	19,37	2.353,12	0,14 %
2.10	97635 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO	m²	99,00	12,47	16,18	1.601,82	0,10 %
2.11	17 ORSE	Demolição de reboco	m²	104,80	7,86	9,92	1.038,84	0,06 %
2.12	7218 ORSE	Remoção de acessórios sanitários	un	8,00	11,98	15,58	93,30	0,01 %
2.13	4268 ORSE	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	18,00	100,41	130,30	2.345,40	0,14 %
2.14	97841 SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	8,25	3,93	5,08	41,99	0,00 %
2.15	97840 SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	8,25	1,33	1,72	14,19	0,00 %
2.16	72236 SINAPI	RETRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TÁBUAS	m²	2,75	12,81	18,82	46,70	0,00 %
3		MOVIMENTO DE TERRA					18.029,96	0,90 %
3.1	96527 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	m³	33,00	102,74	133,32	4.399,56	0,28 %
3.2	11472 ORSE	Regularização manual e compacto com placa vibratória	m²	82,50	8,58	8,53	703,72	0,04 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
3.3	100982 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	290,40	7,90	10,26	2.878,60	0,18 %
3.4	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m²	82,50	41,47	53,81	4.439,32	0,27 %
3.5	79473 SINAPI	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m²	275,00	7,04	9,13	2.510,78	0,15 %
4		MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO					89.133,20	4,78 %
4.1	95535 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	29,50	139,01	180,39	5.321,50	0,32 %
4.2	9389 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=26 mpa, lançado e adensado	m³	29,50	662,07	729,39	21.617,00	1,29 %
4.3	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m²	28,00	394,27	511,84	13.302,64	0,80 %
4.4	3782 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado	m³	29,50	420,30	646,42	18.089,89	0,98 %
4.5	92875 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 5,3 MM. AF_06/2022	KG	33,00	10,21	13,24	436,92	0,03 %
4.6	92876 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	44,00	10,09	13,09	575,98	0,03 %
4.7	92877 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	44,00	11,00	14,27	627,88	0,04 %
4.8	92878 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,6 MM. AF_06/2022	KG	44,00	10,87	14,10	620,40	0,04 %
4.9	8232 ORSE	Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	38,50	11,97	15,63	697,60	0,04 %
4.10	8233 ORSE	Aço CA - 50 Ø 20,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	55,00	13,22	17,16	943,26	0,06 %
4.11	10452 ORSE	Aço CA - 50 Ø 25 mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	55,00	13,28	17,23	947,65	0,06 %
4.12	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	39,00	178,18	228,62	7.544,48	0,45 %
4.13	92269 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	38,50	232,34	301,60	11.607,76	0,69 %
5		RECUPERAÇÃO DE PAREDES E PAINÉIS					152.929,18	9,15 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 64,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
5.1	103334 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X18 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	315,00	128,86	184,75	51.898,26	3,10 %
5.2	1907 ORSE	Chapisco em parede, núcleo, com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m²	1.375,00	17,82	23,12	31.790,00	1,90 %
5.3	3316 ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:0 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	1.375,00	32,86	42,36	58.272,60	3,48 %
5.4	171 ORSE	Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm	m²	27,60	82,56	107,13	2.948,07	0,18 %
5.5	169 ORSE	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m²	41,25	149,91	194,53	8.024,36	0,49 %
6		ESQUADRIAS					139.674,77	8,36 %
6.1	90841 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	655,81	1.240,35	3.721,05	0,22 %
6.2	90842 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	993,94	1.250,90	3.752,70	0,22 %
6.3	90843 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	1.012,78	1.314,28	3.942,84	0,24 %
6.4	90844 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	1.107,22	1.436,83	4.310,49	0,28 %
6.5	102184 SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	3,00	1.802,80	2.339,49	7.018,47	0,42 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horista: 84,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 29,77%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
6.6	12104 ORSE	Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferroelho e dobradiças e fechadura, conforme desenho	m²	27,50	480,79	597,96	16.443,90	0,88 %
6.7	91338 SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	m²	29,50	1.093,08	1.418,48	41.845,18	2,50 %
6.8	94570 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	m²	13,20	368,21	478,12	6.324,38	0,38 %
6.9	94572 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	m²	13,20	524,97	681,25	9.092,50	0,54 %
6.10	102181 SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	27,50	393,15	510,19	14.030,22	0,84 %
6.11	99881 SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	26,40	537,83	697,94	18.429,81	1,10 %
6.12	4716 ORSE	Grade em metalon	m²	27,60	304,53	395,18	10.867,48	0,85 %
7		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM PROBLEMAS DE UMIDADE					18.561,28	0,93 %
7.1	98554 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	38,80	60,82	85,88	2.528,68	0,15 %
7.2	98547 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	38,80	202,51	262,78	10.406,48	0,62 %
7.3	12316 ORSE	Pintura de Impermeabilização com aplicação de Siksa Top 107, à trincha de seda, 02 demãos, (bi-componente) - intervalo de aplic. 6h - R1	m²	78,21	26,78	33,45	2.618,12	0,16 %
8		REPAROS EM COBERTURA					23.803,88	1,41 %
8.1	92580 SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	22,00	68,10	72,80	1.801,60	0,10 %

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
8.2	92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	22,00	83,30	108,09	2.377,98	0,14 %
8.3	94227 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22,00	57,48	74,58	1.640,32	0,10 %
8.4	94201 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	22,00	39,72	61,54	1.133,88	0,07 %
8.5	9434 ORSE	Rufa em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	22,00	31,12	40,39	888,36	0,08 %
8.6	94210 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	22,00	66,35	88,10	1.894,20	0,11 %
8.7	96113 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_06/2017_PS	m²	48,50	34,67	46,25	2.239,87	0,13 %
8.8	96486 SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_06/2017_PS	m²	71,50	86,47	110,91	7.930,08	0,47 %
8.9	96117 SINAPI	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_06/2017	m²	16,50	177,36	230,14	3.797,31	0,23 %
9		REPAROS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					349.404,81	20,90 %
9.1	101876 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	87,45	113,46	340,44	0,02 %
9.2	101875 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	366,27	475,30	1.425,90	0,09 %
9.3	101883 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	505,88	656,22	1.968,66	0,12 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Item	Código-Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
9.4	101879 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	630,53	688,46	2.065,38	0,12 %
9.5	337 ORSE	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	un	3,00	254,88	330,47	981,41	0,08 %
9.6	4527 ORSE	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	3,00	695,08	902,00	2.708,00	0,18 %
9.7	96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	12,00	114,06	148,01	1.778,12	0,11 %
9.8	8014 ORSE	Luminária de embutir em gramados ou jardins, ref. BVV-544, Tecnolux ou similar, c/ lâmpada PL 15w	un	48,00	442,83	574,66	27.583,68	1,85 %
9.9	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00	10,06	13,04	158,48	0,01 %
9.10	93854 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,00	10,56	13,70	150,70	0,01 %
9.11	93662 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18,00	51,77	67,18	1.209,24	0,07 %
9.12	93658 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	11,82	15,07	228,05	0,01 %
9.13	93667 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18,00	80,93	79,06	1.423,08	0,08 %
9.14	93668 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18,00	62,46	81,05	1.458,90	0,08 %
9.15	93669 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00	85,83	85,16	1.021,92	0,06 %
9.16	93670 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	65,83	85,16	610,96	0,03 %
9.17	562 ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp. fluorescente 1x20w, completa, incl. reator convencional e lâmpada	un	48,00	71,48	92,77	4.452,96	0,27 %
9.18	3953 ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp. fluorescente 2x20w, completa, incl. reator eletrônico e lâmpada	un	38,00	105,60	137,03	4.933,08	0,30 %
9.19	97568 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	30,00	38,67	47,58	1.427,40	0,09 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Honorista: 84,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 29,77%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Simbólico		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
9.20	97591 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR. COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W. SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	30,00	120,52	156,39	4.601,70	0,28 %
9.21	97599 SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 90 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12,00	25,29	32,81	393,72	0,02 %
9.22	97611 SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	18,00	21,15	27,44	493,62	0,03 %
9.23	6739 ORSE	Refletor para lâmpada de 160 a 500w	un	6,00	184,89	239,93	1.439,68	0,08 %
9.24	4401 ORSE	Ventilador de piso ou parede	un	12,00	161,05	204,94	2.819,28	0,17 %
9.26	97667 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	450,00	8,87	11,51	5.179,50	0,31 %
9.28	91653 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	77,00	7,77	10,08	776,16	0,05 %
9.27	91655 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	275,00	9,13	11,84	3.256,00	0,19 %
9.26	91667 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	132,00	13,09	16,98	2.241,36	0,13 %
9.29	9424 ORSE	Condutete em alumínio tipo "T" de 1"	un	180,00	32,12	41,68	7.502,40	0,45 %
9.30	0764 ORSE	Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido	un	42,00	10,74	13,93	585,06	0,03 %
9.31	100619 SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 2,5" M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	14,00	565,14	733,38	10.267,32	0,51 %
9.32	93146 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2018	UN	8,00	219,88	285,07	1.710,42	0,10 %
9.33	92008 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00	43,14	55,98	1.007,84	0,06 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 28,77%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Simétrico		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
9.34	92004 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00	46,36	84,06	1.152,90	0,07 %
9.35	91991 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00	31,29	40,60	730,80	0,04 %
9.36	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00	28,37	34,22	615,96	0,04 %
9.37	91959 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00	40,41	62,44	943,92	0,06 %
9.38	5023 ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2. 450/750v - fornecimento	m	700,00	8,22	11,96	8.372,00	0,50 %
9.39	401 ORSE	Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°C	m	660,00	8,10	10,61	6.936,80	0,41 %
9.40	3431 ORSE	Fio rígido isolado em pvc 5,0mm2 - 450/750v / 70°C	m	660,00	9,81	12,73	8.401,80	0,50 %
9.41	91824 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.100,00	2,67	3,48	3.808,00	0,23 %
9.42	91925 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.100,00	3,90	5,08	5.568,00	0,33 %
9.43	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.100,00	6,50	8,49	9.273,00	0,56 %
9.44	91930 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 8 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.100,00	8,60	11,03	12.133,00	0,73 %
9.45	91932 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.100,00	16,36	19,91	21.001,00	1,31 %
9.46	74130/001 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	12,74	16,53	48,59	0,00 %
9.47	2648 ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv. monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 6 mca, faixas hm (m) - q (m3/h) : (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), inclusive chave de partida direta	un	3,00	2.703,43	3.608,24	10.824,72	0,63 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Simbólico		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
9.48	2851 ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca, faixas hm (m) - q (m³/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-8,8)(11-7,3). Inclui chave de partida direta	un	3,00	2.630,46	3.283,77	9.861,31	0,50 %
9.49	101855 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 61 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	48,00	444,32	578,69	27.876,32	1,86 %
9.50	101867 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12,00	670,09	739,80	8.877,80	0,53 %
9.51	101859 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	24,00	856,53	1.110,22	26.645,28	1,59 %
9.52	324 ORSE	Transformador de 15 kva, 15 kv, 60 Hz, at 13,8kv, bt 220/127v	un	3,00	13.319,77	17.285,08	51.855,18	3,10 %
9.53	318 ORSE	Montagem de acessórios para subestação	un	3,00	4.452,01	6.777,37	17.332,11	1,04 %
9.54	101938 SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR	UN	8,00	117,84	152,68	1.373,94	0,08 %
9.55	2975 ORSE	Fornecimento e implantação de relé foto-	un	180,00	81,13	79,32	14.277,60	0,85 %
9.56	4527 ORSE	Quadro de medição trifásica em Nari com lente para leitura	un	3,00	695,08	902,00	2.706,00	0,16 %
9.57	81899 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	8,83	11,46	34,35	0,00 %
9.58	91802 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	9,87	12,80	38,40	0,00 %
9.59	91893 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	14,72	19,10	57,30	0,00 %
9.60	93018 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"). PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	3,00	20,46	26,57	79,71	0,00 %
10		MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					32.990,83	1,97 %
10.1	89355 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	83,50	18,36	21,23	1.985,00	0,12 %
10.2	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	93,50	18,88	24,47	2.287,84	0,14 %

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Item	Código Bance	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
10.3	89357 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	83,50	28,53	34,42	3.218,27	0,18 %
10.4	94850 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2018	M	83,50	21,12	27,40	2.681,90	0,16 %
10.6	89449 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	83,50	18,87	21,88	2.048,71	0,12 %
10.8	89451 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	77,00	44,32	67,81	4.428,27	0,26 %
10.7	04496 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	78,13	88,78	296,37	0,02 %
10.8	94487 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	98,38	126,08	375,24	0,02 %
10.9	94495 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	55,89	72,62	217,86	0,01 %
10.10	1447 ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 600 litros	un	3,00	698,67	908,68	2.718,88	0,16 %
10.11	1448 ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	un	3,00	1.082,42	1.404,65	4.213,65	0,26 %
10.12	89358 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	8,24	8,09	145,62	0,01 %
10.13	90373 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	10,93	14,18	255,24	0,02 %
10.14	1135 ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	18,00	7,62	9,76	175,60	0,01 %
10.15	1138 ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm	un	6,00	9,38	12,14	72,84	0,00 %
10.16	1138 ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm	un	6,00	16,90	20,75	124,60	0,01 %
10.17	1140 ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75mm	un	6,00	97,60	128,62	768,12	0,05 %
10.18	1160 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	3,00	4,83	6,28	18,78	0,00 %
10.19	1161 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm	un	3,00	8,31	8,18	24,64	0,00 %
10.20	1163 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60mm	un	3,00	11,67	16,14	46,42	0,00 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Simético				Total	Peso (%)
			Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI		
10.21	1155 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75mm	un	3,00	31,29	40,60	121,80	0,01 %
10.22	1083 ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm	un	8,00	15,85	20,68	123,36	0,01 %
10.23	1071 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	un	8,00	4,61	5,98	38,88	0,00 %
10.24	1072 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	8,00	5,17	6,70	40,20	0,00 %
10.25	1076 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 80mm Rev. 01 - 10/2022	un	8,00	31,20	40,48	242,88	0,01 %
10.26	1168 ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	8,00	8,89	11,27	67,82	0,00 %
10.27	1169 ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	8,00	11,37	14,76	88,60	0,01 %
10.28	1171 ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm	un	8,00	21,87	28,38	170,28	0,01 %
10.29	1173 ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm	un	8,00	74,73	98,97	681,82	0,03 %
10.30	89485 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2022	UN	8,00	5,00	6,48	38,88	0,00 %
10.31	89493 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2022	UN	8,00	8,45	10,98	65,76	0,00 %
10.32	89498 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	11,22	14,58	87,36	0,01 %
10.33	89502 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	14,28	18,54	111,24	0,01 %
10.34	89516 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	74,19	96,27	577,82	0,03 %
10.36	89359 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	8,78	8,77	52,82	0,00 %
10.38	86913 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	67,08	74,08	444,48	0,03 %
10.37	86911 SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	92,14	118,57	717,42	0,04 %
10.38	100853 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	8,00	381,86	498,31	2.815,88	0,17 %

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
10.09	66908 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	78,78	102,20	813,20	0,04 %
11		MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITARIAS					73.629,89	4,40 %
11.1	1679 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (levatórios, micrômetros, raios sifonados, etc.)	un	8,00	72,77	94,43	568,58	0,03 %
11.2	1678 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pis de cozinha, máquinas de lavar, etc.)	un	8,00	117,15	152,02	912,12	0,05 %
11.3	9342 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 75 mm	un	8,00	182,83	211,30	1.267,80	0,08 %
11.4	1683 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pl	8,00	106,98	137,63	825,18	0,06 %
11.5	1524 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponte e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	81,60	16,48	20,10	1.238,16	0,07 %
11.6	1525 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponte e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	104,60	22,06	28,62	2.990,78	0,18 %
11.7	1526 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponte e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	91,30	33,28	43,18	3.940,60	0,24 %
11.8	1527 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponte e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	104,80	36,96	47,96	6.010,77	0,30 %
11.9	98104 SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 38L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	3,00	330,28	428,60	1.285,80	0,08 %
11.10	4883 ORSE	Caixa de inspeção 0,80 x 0,80 x 0,80m	un	8,00	669,06	738,46	5.907,60	0,36 %
11.11	4458 ORSE	Divisória em granito cinza andorinha para micrômetros, polido, e=2cm. Inclusive fixação - Rev 02	m²	14,90	673,18	743,81	11.082,78	0,68 %
11.12	86709 SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	30,00	20,20	26,21	788,30	0,05 %
11.13	93396 SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 80 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL, LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	704,28	813,65	2.741,85	0,18 %
11.14	89810 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	26,77	34,73	288,38	0,01 %

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
11.15	89809 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	26,98	33,71	202,28	0,01 %
11.16	89806 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	19,99	26,94	155,84	0,01 %
11.17	89802 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	10,09	13,09	78,54	0,00 %
11.18	89728 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	8,51	11,04	66,24	0,00 %
11.19	89805 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	18,07	24,74	148,44	0,01 %
11.20	89801 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	9,40	12,19	73,14	0,00 %
11.21	89724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	8,28	10,75	64,60	0,00 %
11.22	89833 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	40,93	53,11	318,66	0,02 %
11.23	89829 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	33,65	43,68	261,90	0,02 %
11.24	89825 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	16,64	21,58	129,54	0,01 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 09/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Honorista: 84,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 29,77%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Simétrico		Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
11.25	89782 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	12,11	15,71	94,26	0,01 %
11.26	89778 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	14,84	19,26	115,50	0,01 %
11.27	89774 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	13,09	18,98	101,89	0,01 %
11.28	89763 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	7,75	10,05	60,30	0,00 %
11.29	89752 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	6,19	8,03	48,18	0,00 %
11.30	89748 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	39,22	60,89	305,34	0,02 %
11.31	89742 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	38,67	47,58	285,48	0,02 %
11.32	89733 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	21,33	27,67	166,02	0,01 %
11.33	89728 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	11,05	14,33	85,98	0,01 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horista: 84,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 29,77%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético				Total	Peso (%)
			Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI		
11.34	95463 SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM	UN	3,00	2.174,95	2.822,43	8.467,29	0,51 %
11.35	98100 SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,8 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTE), . AF_12/2020	UN	3,00	5.103,54	6.622,99	19.859,97	1,19 %
11.38	85901 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	135,88	178,04	1.059,24	0,06 %
11.37	86903 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	334,82	434,49	2.608,94	0,16 %
12		TROCA DE LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					27.132,99	1,52 %
12.1	4785 ORSE	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha sevelro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	un	6,00	487,54	608,72	3.840,32	0,22 %
12.2	7899 ORSE	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico com elevação do piso, linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plástico universal branco, c/ fixação, tubo de ligação e engate plástico, excoeto c/ descarga - Rev 02	un	6,00	362,49	470,40	2.822,40	0,17 %
12.3	3461 ORSE	Mictório de louça com sifão integrado (doça ref m712 ou similar com válvula fech. autom.ref. 2572 decamético eod ou similar	un	3,00	1.078,67	1.399,79	4.199,37	0,25 %
12.4	66904 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,6 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	139,48	181,00	1.086,00	0,06 %
12.5	66888 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	51,78	67,19	201,57	0,01 %
12.6	100849 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	21,00	38,06	48,82	983,22	0,06 %
12.7	7348 ORSE	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, dim. 50 x 80cm	un	3,00	197,90	256,81	770,43	0,05 %
12.8	100673 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	345,63	448,52	1.345,56	0,08 %

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
12.9	12126 ORSE	Barra de apoio, para lavatório de canto, tres ledos, fixa, em aço inox, l=18*25+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	3,00	168,77	218,41	649,23	0,04 %
12.10	10769 ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	19,80	445,04	577,52	11.434,89	0,88 %
13		MANUTENÇÃO DE PINTURA					289.884,26	17,93 %
13.1	88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1.873,40	3,57	4,63	8.138,84	0,55 %
13.2	96136 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2017	m²	1.481,60	23,41	30,37	46.299,69	2,71 %
13.3	2286 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	386,00	16,39	21,26	8.189,10	0,49 %
13.4	11890 ORSE	Pintura de piso para execução de faixa de pedestres, com 02 demãos de tinta à base de resina acrílica - R1	m²	495,00	22,42	29,08	14.398,55	0,86 %
13.5	2287 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m²	395,00	14,32	18,58	7.153,30	0,43 %
13.6	12487 ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	3.300,00	3,83	4,71	15.543,00	0,93 %
13.7	102491 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	1.100,00	18,29	23,73	26.103,00	1,58 %
13.8	102491 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	495,00	18,29	23,73	11.748,36	0,70 %
13.9	88431 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	403,70	21,70	28,16	11.368,19	0,68 %
13.10	2298 ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com fixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m²	1.485,00	35,48	48,05	68.384,25	4,09 %
13.11	2292 ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com fixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m²	715,00	38,21	49,58	35.448,70	2,12 %
13.12	12777 ORSE	Pintura de letras - letreiro, sobre paredes, com fixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	un	60,00	14,89	19,32	1.159,20	0,07 %
13.13	8624 ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, fixamento e retoques - Rev 01	m²	135,30	16,28	21,12	2.857,53	0,17 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
13.14	102229 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	108,88	22,72	28,48	3.203,88	0,18 %
13.15	100754 SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	165,00	25,18	32,67	5.390,65	0,32 %
13.16	3760 ORSE	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão	m²	218,35	42,89	66,66	12.151,17	0,73 %
13.17	102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	276,00	62,58	81,21	22.332,75	1,34 %
14		DIVERSOS					230.837,71	13,79 %
14.1	103307 SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, AF_11/2021	UN	6,00	1.316,53	1.708,46	10.256,78	0,61 %
14.2	8484 ORSE	Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m	un	6,00	698,01	778,03	4.656,18	0,28 %
14.3	3223 ORSE	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	9,00	1.028,84	1.332,53	11.992,77	0,72 %
14.4	96511 SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_06/2018	UN	12,00	284,38	369,03	4.428,36	0,26 %
14.5	12448 ORSE	Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01	un	3,00	2.387,74	3.098,67	9.295,71	0,56 %
14.6	12447 ORSE	Equipamento de ginástica - surf duplo - galvanizado - Rev 01	un	3,00	2.791,74	3.644,97	10.834,61	0,64 %
14.7	11388 ORSE	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas - galvanizado - Rev 01	un	3,00	2.848,16	3.698,05	11.086,16	0,66 %
14.8	11108 ORSE	Equipamento de ginástica - extensão tomber - galvanizado - Rev 01	un	3,00	1.967,74	2.540,55	7.621,65	0,46 %
14.9	9147 ORSE	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	un	3,00	2.817,74	3.656,58	10.869,74	0,66 %
14.10	9145 ORSE	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	3,00	2.848,16	3.698,05	11.088,16	0,66 %
14.11	13194 ORSE	Equipamento de ginástica - APC - Bicicleta de Mão - galvanizado	un	3,00	2.474,22	3.210,79	9.832,97	0,60 %
14.12	13195 ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado	un	3,00	2.818,43	3.657,47	10.972,41	0,66 %
14.13	9170 ORSE	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e preenchido em madeira, ref. Sergipark ou similar	Un	3,00	1.055,24	1.369,38	4.108,14	0,25 %

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Simétrico		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
14.14	8148 ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	3,00	4.225,16	5.482,99	16.448,97	0,98 %
14.15	99839 SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	55,00	438,81	566,84	31.176,20	1,86 %
14.16	3725 ORSE	Tacha refletiva bidirecional confeccionada em ABS com 1 plno de aço 100 x 100 x 19 mm	un	3,00	24,03	31,18	93,54	0,01 %
14.17	10234 ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	385,00	24,84	31,97	12.308,46	0,74 %
14.18	2397 ORSE	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	300,00	38,89	47,87	14.361,00	0,86 %
14.19	10042 ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	88,00	81,90	80,32	7.068,18	0,42 %
14.20	3740 ORSE	Mesa de concreto com 02 bancos integrados	Un	16,00	829,07	1.075,88	17.214,08	1,03 %
14.21	9247 ORSE	Tubo aço galvanizado d=3" publicitário, dimensão: h=75cm, L=75cm, fixado em base de concreto, pintado com esmalte sintético, exceto base de concreto e pintura de acabamento	un	16,00	321,45	417,14	6.674,24	0,40 %
14.22	2367 ORSE	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m²	16,50	394,82	512,36	8.453,77	0,51 %
16		TOTEM PARA FIXAÇÃO DE PLACA MEMORIAL DE INAUGURAÇÃO					53.020,20	3,17 %
15.1	12449 ORSE	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 80x50cm, esp=4mm, (ACM consti. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura colcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio	un	20,00	2.042,86	2.851,01	53.020,20	3,17 %
16		BRINQUEDOS					68.876,86	4,00 %
16.1	9165 ORSE	Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical. Dim: 1,64x1,54x2,04m, ref: Sergipark ou similar	Un	1,00	3.985,24	5.171,84	5.171,84	0,31 %
16.2	11704 ORSE	Brinquedo - Escada de Cilindro	un	1,00	3.207,21	4.161,99	4.161,99	0,25 %
16.3	9168 ORSE	Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, esca de tubo de ferro galv. de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado	un	1,00	10.062,50	13.084,08	13.084,08	0,78 %
16.4	9180 ORSE	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada ø=14", sergipark ou similar	un	1,00	3.875,24	5.028,88	5.028,88	0,30 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Item	Código-Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und.	Quant.				
16.5	9483 ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforma projeto p/Orla Ataleia Nova	un	3,00	1.221,32	1.684,90	4.754,70	0,26 %
16.6	3216 ORSE	Brinquedo amarelinha (padrão emurb)	un	3,00	303,65	394,04	1.182,12	0,07 %
16.7	7778 ORSE	Brinquedo escada horizontal em tubo de ferro galv. s=2", dim. 0,82 x 3,98 x 1,80m, inclusive aplicação de zarcão e pintada com esmalte sintético, ref. Sergipark ou similar	un	1,00	2.645,24	3.302,85	3.302,85	0,20 %
16.8	13082 ORSE	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00	2.028,12	2.631,89	2.631,89	0,16 %
16.9	11096 ORSE	Brinquedo - Escada Horizontal com Tela, modelo M-104, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00	2.771,32	3.596,34	3.596,34	0,22 %
16.10	11098 ORSE	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00	12.134,68	16.747,04	16.747,04	0,94 %
16.11	13234 ORSE	Cerca (0,70 X 2,00 m) com tela de arame galvanizado fio 12, malha 2", revestida em pvc e quadro em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" com pintura esmalte epoxi	un	8,00	1.054,98	1.369,04	8.214,24	0,48 %
17		LIMPEZA					12.786,99	0,76 %
17.1	96524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	394,35	2,44	3,18	1.248,14	0,07 %
17.2	2450 ORSE	Limpeza geral	m²	495,00	2,17	2,81	1.390,95	0,08 %
17.3	9937 ORSE	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m²	495,00	1,87	2,42	1.197,90	0,07 %
17.4	1718 ORSE	Limpeza de fossa acima de 5m3	m³	93,50	60,00	84,88	6.086,28	0,36 %
17.5	10308 ORSE	Limpeza de reservatório	m³	176,00	12,60	16,22	2.854,72	0,17 %
18		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					18.250,66	0,97 %
18.1	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	82,50	98,19	124,92	10.297,66	0,62 %
18.2	90778 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	82,50	28,38	36,78	3.034,36	0,18 %
18.3	90766 SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	82,50	27,27	35,38	2.818,66	0,17 %
Total sem BDI							1.288.617,80	
Total do BDI							383.470,36	
Total Geral							1.672.088,26	

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Preço (%)
			Und	Quant.				
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					10.237,79	2,07 %
1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	8,85	385,58	474,41	4.198,53	0,84 %
1.2	98459 SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_06/2018	m²	34,50	118,46	153,72	5.303,34	1,06 %
1.3	99059 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	8,25	54,34	70,51	581,71	0,12 %
1.4	89957 SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 26 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,	UN	1,00	118,84	154,21	154,21	0,08 %
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					14.444,28	2,89 %
2.1	21 ORSE	Demolição de mole-fio granítico ou pre-moldado	m	116,50	6,59	11,14	1.268,87	0,26 %
2.2	18 ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre laje de concreto - Rev 01	m²	231,00	22,37	29,02	6.703,62	1,34 %
2.3	6-ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e 0,09m - revestida	m³	18,50	25,81	33,49	562,59	0,11 %
2.4	87633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	21,45	17,87	23,18	497,21	0,10 %
2.5	7228 ORSE	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	5,00	18,36	21,23	108,16	0,02 %
2.6	12348 ORSE	Remoção de esquadria de alumínio e	m²	87,05	15,28	19,82	1.328,99	0,28 %
2.7	31-ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com	m²	34,32	13,80	17,90	614,33	0,12 %
2.8	9182 ORSE	Demolição de concreto com martelo e	m³	11,55	77,37	100,40	1.159,82	0,23 %
2.8	7989 ORSE	Demolição de pavimentação em	m²	52,80	10,31	13,37	705,84	0,14 %
2.10	87635 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO	m²	29,70	12,47	16,18	480,65	0,10 %
2.11	17 ORSE	Demolição de reboco	m²	31,36	7,65	9,92	310,89	0,06 %
2.12	7216 ORSE	Remoção de acessórios sanitários	un	1,00	11,99	15,56	15,56	0,01 %
2.13	4268 ORSE	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	5,00	100,41	130,30	651,50	0,14 %
2.14	97641 SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,48	3,93	5,09	12,80	0,00 %
2.15	87640 SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,48	1,33	1,72	4,26	0,00 %
2.16	72236 SINAPI	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TÁBUAS	m²	0,83	12,81	16,82	13,71	0,00 %
3		MOVIMENTO DE TERRA					4.808,88	0,98 %
3.1	96527 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	9,90	102,74	133,32	1.319,87	0,26 %
3.2	11472 ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m²	24,76	8,58	8,63	211,12	0,04 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horista: 84,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Simbólico		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
3.3	100982 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	87,12	7,90	10,26	892,88	0,18 %
3.4	96895 SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	24,75	41,47	55,81	1.331,80	0,27 %
3.6	79473 SINAPI	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m³	82,50	7,04	9,13	759,23	0,15 %
4		MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO					24.038,88	4,78 %
4.1	96535 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	m²	8,85	139,01	180,39	1.598,45	0,32 %
4.2	9399 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m³	8,85	682,07	729,39	6.455,10	1,29 %
4.3	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	7,80	394,27	511,84	3.990,78	0,80 %
4.4	3782 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado	m³	8,85	420,30	545,42	4.826,97	0,98 %
4.5	92875 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	8,90	10,21	13,24	131,06	0,03 %
4.6	92876 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	13,20	10,09	13,09	172,79	0,03 %
4.7	92877 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	13,20	11,00	14,27	188,36	0,04 %
4.8	92878 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_08/2022	KG	13,20	10,87	14,10	188,12	0,04 %
4.9	8232 ORSE	Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	11,56	11,97	16,63	179,37	0,04 %
4.10	8233 ORSE	Aço CA - 50 Ø 20,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	16,50	13,22	17,16	282,98	0,06 %
4.11	10462 ORSE	Aço CA - 50 Ø 25 mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	16,50	13,28	17,23	284,30	0,06 %
4.12	82270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	9,90	178,18	228,82	2.283,34	0,46 %
4.13	82206 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	11,55	232,34	301,50	3.482,33	0,69 %
5		RECUPERAÇÃO DE PAREDES E PAINÉIS					45.878,76	9,16 %

Marcel Antonio Soares
CREA/PL 10049011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
5.1	103334 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X18 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	94,50	128,96	124,75	16.568,88	3,10 %
5.2	1607 ORSE	Chapisco em parede, núcleo, com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m²	412,50	17,82	23,12	9.537,00	1,80 %
5.3	3316 ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	412,50	32,86	42,38	17.481,75	3,48 %
5.4	171 ORSE	Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm	m²	8,25	82,66	107,13	863,82	0,18 %
5.5	169 ORSE	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 60 x 50cm	m²	12,36	149,91	184,53	2.407,31	0,48 %
6		ESQUADRIAS					42.889,82	8,36 %
6.1	90841 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,6CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	955,81	1.240,36	1.240,36	0,22 %
6.2	90842 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,6CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	963,64	1.250,90	1.250,90	0,22 %
6.3	90843 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,6CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.012,78	1.314,28	1.314,28	0,24 %
6.4	90844 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,6CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.107,22	1.436,83	1.436,83	0,28 %
6.5	102164 SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00	1.802,80	2.338,49	2.339,49	0,42 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código/Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
6.6	12104 ORSE	Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferroalha e dobradiças e fechadura, conforme desenho	m²	8,25	460,79	597,98	4.933,17	0,98 %
6.7	91339 SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM QUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,65	1.083,08	1.418,48	12.553,55	2,50 %
6.8	94570 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,96	369,21	478,12	1.897,32	0,38 %
6.9	94572 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,96	524,97	681,25	2.897,75	0,54 %
6.10	102181 SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	8,25	393,15	510,19	4.209,07	0,84 %
6.11	99861 SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	7,92	537,63	697,94	5.627,58	1,10 %
6.12	4716 ORSE	Grade em metalon	m²	8,25	304,53	395,18	3.280,24	0,66 %
7		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM PROBLEMAS DE UMIDADE					4.865,39	0,93 %
7.1	98554 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	11,55	50,62	65,68	758,80	0,15 %
7.2	98547 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	11,66	202,51	262,79	3.121,85	0,62 %
7.3	12316 ORSE	Pintura de impermeabilização com aplicação de Sika Top 107, à trincha de seda, 02 demãos, (bi-componente) - Intervalo de aplic. 5h - R1	m²	23,48	25,78	33,45	784,64	0,16 %
8		REPAROS EM COBERTURA					7.061,08	1,41 %
8.1	92580 SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	6,90	66,10	72,80	480,48	0,10 %

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,35%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código-Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
8.2	92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPÓSITA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	8,80	63,30	108,09	713,39	0,14 %
8.3	84227 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6,60	57,48	74,58	492,10	0,10 %
8.4	94201 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	6,80	39,72	51,54	340,16	0,07 %
8.5	8434 ORSE	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	6,80	31,12	40,38	268,61	0,05 %
8.6	94210 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	8,60	66,35	86,10	568,26	0,11 %
8.7	96113 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_06/2017_PS	m²	14,85	34,87	45,25	871,98	0,13 %
8.8	96488 SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_06/2017_PS	m²	21,45	85,47	110,91	2.379,02	0,47 %
8.9	96117 SINAPI	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_06/2017	m²	4,85	177,35	230,14	1.139,19	0,23 %
9		REPAROS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					106.878,32	20,90 %
8.1	101876 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 8 DISJUNTORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	97,48	113,48	113,48	0,02 %
8.2	101875 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	366,27	475,30	475,30	0,09 %
8.3	101893 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	505,88	659,22	658,22	0,12 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código	Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
				Und	Quant.				
9.4	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	530,53	688,46	888,46	0,12 %
9.5	337	ORSE	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	un	1,00	254,66	330,47	330,47	0,06 %
9.6	4527	ORSE	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	1,00	695,08	902,00	902,00	0,16 %
9.7	96966	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	114,06	148,01	444,03	0,11 %
9.8	8014	ORSE	Luminária de embutir em gremedota ou jardim, ref.8W-544, Tecnolux ou similar, incl.lâmpada PL 15w	un	14,00	442,83	674,98	8.045,24	1,85 %
9.9	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	10,06	13,04	39,12	0,01 %
9.10	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	10,56	13,70	41,10	0,01 %
9.11	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	51,77	67,18	335,80	0,07 %
9.12	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	11,82	15,07	60,28	0,01 %
9.13	93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	60,93	78,08	395,30	0,09 %
9.14	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	82,46	81,96	405,25	0,08 %
9.15	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	85,63	85,16	255,48	0,06 %
9.16	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	85,63	85,16	85,16	0,03 %
9.17	562	ORSE	Luminária calha sobrepor p.lamp.fluorescente 1x20w, completa, incl.reator convencional e lâmpada	un	14,00	71,49	92,77	1.298,78	0,27 %
9.18	3953	ORSE	Luminária calha sobrepor p.lamp.fluorescente 2x20w, completa, incl.reator eletrônico e lâmpadas	un	10,00	105,80	137,03	1.370,30	0,30 %
9.19	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	9,00	36,97	47,58	428,22	0,09 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerados: Horista: 84,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 28,77%

SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código-Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
9.20	97561 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	9,00	120,62	156,39	1.407,61	0,28 %
9.21	97569 SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	25,29	32,81	98,43	0,02 %
9.22	97611 SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00	21,15	27,44	137,20	0,03 %
9.23	8739 ORSE	Refletor para lâmpada de 150 a 500w	un	1,00	184,89	239,93	239,93	0,09 %
9.24	4401 ORSE	Ventilador de piso ou parede	un	3,00	181,05	234,84	704,62	0,17 %
9.25	97667 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	135,00	8,87	11,51	1.583,85	0,31 %
9.26	91853 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	23,10	7,77	10,08	232,85	0,05 %
9.27	91855 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	82,50	9,13	11,84	976,80	0,19 %
9.28	91857 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	39,60	13,09	18,98	672,41	0,13 %
9.29	9424 ORSE	Conduíte em alumínio tipo "T" de 1"	un	54,00	32,12	41,88	2.250,72	0,45 %
9.30	10764 ORSE	Abrepadeira em fita de aço 1", com fecho rápido	un	12,00	10,74	13,93	167,16	0,03 %
9.31	100619 SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H ≈ 2,5" M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	4,00	565,14	733,38	2.933,62	0,61 %
9.32	93146 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2018	UN	1,00	219,88	285,07	285,07	0,10 %
9.33	92008 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	43,14	55,98	279,90	0,05 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
9.34	92004 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	49,38	64,05	320,25	0,07 %
9.35	91991 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	31,29	40,80	203,00	0,04 %
9.36	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	28,37	34,22	171,10	0,04 %
9.37	91959 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	40,41	52,44	262,20	0,06 %
9.38	5023 ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	m	210,00	9,22	11,98	2.511,80	0,50 %
9.39	401 ORSE	Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°C	m	188,00	8,10	10,51	2.080,96	0,41 %
9.40	3431 ORSE	Fio rígido isolado em pvc 6,0mm2 - 450/750v / 70°C	m	198,00	9,81	12,73	2.520,64	0,60 %
9.41	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	330,00	2,97	3,46	1.141,80	0,23 %
9.42	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	330,00	3,90	5,06	1.669,80	0,33 %
9.43	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	330,00	8,50	8,43	2.781,90	0,55 %
9.44	91930 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	330,00	8,50	11,03	3.639,90	0,73 %
9.46	91932 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	330,00	16,35	19,81	6.570,30	1,31 %
9.46	74130/001 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	12,74	16,53	16,53	0,00 %
9.47	2648 ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca, fâixas hm (m) - q (m³/h) : (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0). Inclui chave de partida direta	un	1,00	2.703,43	3.508,24	3.508,24	0,63 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO; HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código Banco	Descrição	Und	Orçamento Estimado		Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
				Quant.	Valor Unit			
9.48	2651 ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv. Infático. bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q [m³/h]: (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-8,9)(11-7,3). Inclusive chave de partida direta	un	1,00	2.530,48	3.283,77	3.283,77	0,59 %
9.49	101655 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	14,00	444,32	576,59	8.072,26	1,88 %
9.50	101667 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 88 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	3,00	570,09	739,80	2.219,40	0,53 %
9.51	101859 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	7,00	855,83	1.110,22	7.771,54	1,99 %
9.52	324 ORSE	Transformador de 15 kva, 15 kv, 60 hz. at 13,8kv. bt 220/127V	un	1,00	13.318,77	17.285,06	17.285,06	3,10 %
9.53	316 ORSE	Montagem de acessórios para subestação	un	1,00	4.452,01	5.777,37	5.777,37	1,04 %
9.54	101938 SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR	UN	2,00	117,64	152,56	305,32	0,08 %
9.55	2975 ORSE	Fornecimento e implantação de relé foto-	un	54,00	61,13	79,32	4.283,28	0,85 %
9.56	4527 ORSE	Quadro de medição infático em Noril com lente para leitura	un	1,00	695,08	902,00	902,00	0,18 %
9.57	91899 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	9,83	11,45	11,45	0,00 %
9.58	91902 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	9,87	12,80	12,80	0,00 %
9.59	91893 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	14,72	19,10	19,10	0,00 %
9.60	93018 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1,00	20,48	26,57	26,57	0,00 %
10		MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					8.101,88	1,97 %
10.1	89355 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	28,05	16,38	21,23	595,50	0,12 %
10.2	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	28,05	16,86	24,47	688,38	0,14 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético				Total	Peso (%)
			Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI		
10.3	89357 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	28,05	28,53	34,42	985,48	0,18 %
10.4	94650 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2018	M	28,05	21,12	27,40	788,57	0,16 %
10.5	89449 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	28,05	16,87	21,89	814,01	0,12 %
10.8	89451 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	23,10	44,32	57,51	1.328,48	0,26 %
10.7	84468 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	78,13	98,79	98,79	0,02 %
10.8	94497 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	99,39	125,08	125,08	0,02 %
10.8	94495 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	55,89	72,52	72,52	0,01 %
10.10	1447 ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 600 litros	un	1,00	898,97	908,98	908,98	0,16 %
10.11	1448 ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	un	1,00	1.082,42	1.404,65	1.404,65	0,25 %
10.12	89358 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	8,24	8,00	40,45	0,01 %
10.13	90373 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	10,83	14,18	70,90	0,02 %
10.14	1136 ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	5,00	7,52	9,78	48,75	0,01 %
10.15	1136 ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	1,00	9,38	12,14	12,14	0,00 %
10.16	1138 ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	1,00	15,99	20,75	20,75	0,01 %
10.17	1140 ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm	un	1,00	97,50	128,52	128,52	0,05 %
10.18	1150 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	1,00	4,83	6,28	6,28	0,00 %
10.19	1151 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm	un	1,00	6,31	8,18	8,18	0,00 %
10.20	1153 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm	un	1,00	11,67	15,14	15,14	0,00 %

Marcel Antonio Soares
CPF: 011.19059011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

DBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,13%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant				
10.21	1165 ORSE	Luya de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75mm	un	1,00	31,28	40,80	40,80	0,01 %
10.22	1083 ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm	un	1,00	18,65	20,68	20,68	0,01 %
10.23	1071 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	un	1,00	4,81	5,98	5,98	0,00 %
10.24	1072 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	1,00	6,17	8,70	8,70	0,00 %
10.25	1078 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 60mm Rev. 01 - 10/2022	un	1,00	31,20	40,48	40,48	0,01 %
10.26	1188 ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	1,00	8,89	11,27	11,27	0,00 %
10.27	1168 ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	1,00	11,37	14,75	14,75	0,01 %
10.28	1171 ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	1,00	21,87	28,38	28,38	0,01 %
10.29	1173 ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm	un	1,00	74,73	98,97	98,97	0,03 %
10.30	89485 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	5,00	6,48	6,48	0,00 %
10.31	89493 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	8,45	10,96	10,96	0,00 %
10.32	89498 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	11,22	14,68	14,68	0,01 %
10.33	89502 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	14,29	18,54	18,54	0,01 %
10.34	89515 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	74,19	98,27	98,27	0,03 %
10.35	89359 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	6,76	8,77	8,77	0,00 %
10.36	88913 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	57,09	74,08	74,08	0,03 %
10.37	88911 SINAPI	TORNEIRÁ CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	92,14	119,57	119,57	0,04 %
10.38	100853 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	1,00	381,66	489,31	489,31	0,17 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código-Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
10.39	86906 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	78,76	102,20	102,20	0,04 %
11		MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					21.480,61	4,40 %
11.1	1679 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	1,00	72,77	94,43	94,43	0,03 %
11.2	1678 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (plac de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	1,00	117,16	152,02	152,02	0,05 %
11.3	8342 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 75 mm	un	1,00	162,83	211,30	211,30	0,08 %
11.4	1683 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pl	1,00	105,99	137,53	137,53	0,08 %
11.5	1524 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponte e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	18,48	15,49	20,10	371,45	0,07 %
11.6	1525 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponte e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	31,35	22,08	28,82	687,24	0,18 %
11.7	1526 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponte e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	27,39	39,28	43,18	1.182,16	0,24 %
11.8	1527 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponte e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	31,35	38,96	47,96	1.603,23	0,30 %
11.9	88104 SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 38L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	330,28	428,60	428,60	0,08 %
11.10	4883 ORSE	Caixa de Inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	2,00	669,05	738,46	1.476,90	0,35 %
11.11	4458 ORSE	Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, esp=2cm. Inclusive fixação - Rev 02	m²	4,47	673,16	743,61	3.324,63	0,69 %
11.12	88709 SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	20,20	26,21	235,89	0,05 %
11.13	93396 SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 80 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 60 CM, VÁLVULA METAL CROMADA, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	704,29	913,95	913,95	0,16 %
11.14	89810 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	28,77	34,73	34,73	0,01 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
11.15	89809 SINAPI	JOELHO 80 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	26,98	33,71	33,71	0,01 %
11.16	89806 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	19,99	25,64	25,64	0,01 %
11.17	89802 SINAPI	JOELHO 46 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	10,09	13,09	13,09	0,00 %
11.18	89726 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	8,51	11,04	11,04	0,00 %
11.19	89805 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	19,07	24,74	24,74	0,01 %
11.20	89801 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	9,40	12,19	12,19	0,00 %
11.21	89724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	8,29	10,75	10,75	0,00 %
11.22	89833 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	40,83	53,11	53,11	0,02 %
11.23	89829 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	33,85	43,88	43,88	0,02 %
11.24	89825 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 80 X 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	16,64	21,59	21,59	0,01 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horista: 84,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Simético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
11.25	89782 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	12,11	15,71	16,71	0,01 %
11.26	89778 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	14,84	19,25	19,25	0,01 %
11.27	89774 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	13,09	16,98	16,98	0,01 %
11.28	89753 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	7,75	10,05	10,05	0,00 %
11.29	89752 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	8,19	8,03	8,03	0,00 %
11.30	89748 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	39,22	50,89	50,89	0,02 %
11.31	89742 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	39,87	47,58	47,58	0,02 %
11.32	89733 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	21,33	27,57	27,57	0,01 %
11.33	89728 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	11,06	14,38	14,38	0,01 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código-Banco	Descrição	Und	Orçamento Sintético		Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
				Quant.	Valor Unit			
11.34	95480 SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,00X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.600 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1,00	2.174,65	2.822,43	2.822,43	0,61 %
11.35	98100 SINAPI	SUMIDOURO RETÂNGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,8 X 3,4 X H=9,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	5.103,64	6.622,99	6.622,99	1,19 %
11.36	86901 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	135,66	176,04	176,04	0,08 %
11.37	86903 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 46 X 56CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	334,82	434,48	434,48	0,18 %
12		TROCA DE LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					7.388,23	1,82 %
12.1	4785 ORSE	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANÇO ou similar	un	1,00	487,64	606,72	606,72	0,22 %
12.2	7899 ORSE	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico com elevação do piso, linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plástico universal branco, c/ fixação, tubo de ligação e engate plástico, exceto cx. descarga - Rev 02	un	1,00	362,48	470,40	470,40	0,17 %
12.3	3481 ORSE	Midiário de louça com eixo integrado (deca ref m712 ou similar com válvula fech. autom ref. 2672 decamat eco ou similar	un	1,00	1.078,87	1.399,79	1.399,79	0,25 %
12.4	86904 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	136,48	181,00	181,00	0,08 %
12.5	86988 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INÓX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	51,78	87,19	87,19	0,01 %
12.6	100848 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	38,08	48,82	288,92	0,08 %
12.7	7348 ORSE	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, dim. 60 x 90cm	un	1,00	167,80	256,81	256,81	0,05 %
12.8	100873 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	345,83	448,62	448,62	0,08 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código-Banco	Descrição	Orçamento Sintético				Total	Peso (%)
			Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI		
12.9	12128 ORSE	Barra de apoio, para lavatório de canto, tres lados, fixa, em aço inox, l=18*25+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	1,00	188,77	218,41	218,41	0,04 %
12.10	10768 ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	5,94	445,04	577,52	3.430,47	0,88 %
13		MANUTENÇÃO DE PINTURA					89.859,28	17,93 %
13.1	88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	692,02	3,67	4,83	2.741,05	0,56 %
13.2	96135 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	447,48	23,41	30,37	13.689,97	2,71 %
13.3	2288 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	116,50	18,39	21,26	2.455,53	0,49 %
13.4	11690 ORSE	Pintura de piso para execução de faixa de pedestres, com 02 demãos de tinta à base de resina acrílica - R1	m²	148,50	22,42	29,09	4.319,87	0,88 %
13.5	2287 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m²	116,50	14,32	18,58	2.145,99	0,43 %
13.6	12467 ORSE	Pintura de melo fio (celação)	m	990,00	3,83	4,71	4.682,90	0,93 %
13.7	102491 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	330,00	18,29	23,73	7.630,90	1,56 %
13.8	102491 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	148,50	18,29	23,73	3.523,91	0,70 %
13.9	88431 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	121,11	21,70	28,18	3.410,48	0,68 %
13.10	2298 ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m²	446,50	36,49	48,06	20.515,28	4,08 %
13.11	2292 ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m²	214,50	38,21	49,68	10.634,81	2,12 %
13.12	12777 ORSE	Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	un	18,00	14,89	19,32	347,76	0,07 %
13.13	8624 ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	40,59	16,28	21,12	857,26	0,17 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 23,77%

SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
13.14	102229 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA. 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	32,60	22,72	20,48	961,17	0,19 %
13.15	100754 SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	49,60	25,18	32,87	1.617,17	0,32 %
13.16	3780 ORSE	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão	m²	65,51	42,89	65,65	3.645,35	0,73 %
13.17	102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	82,60	62,68	81,21	6.689,83	1,34 %
14		DIVERSOS					69.718,80	13,79 %
14.1	103307 SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 80 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	1,00	1.318,53	1.708,46	1.708,46	0,81 %
14.2	8464 ORSE	Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m	un	1,00	698,01	778,03	778,03	0,28 %
14.3	3223 ORSE	Banco de concreto pré-moldado com encosto a pintura (padrão amurb)	un	2,00	1.026,84	1.332,53	2.665,06	0,72 %
14.4	98511 SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	3,00	284,38	389,03	1.107,09	0,20 %
14.5	12448 ORSE	Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.387,74	3.098,67	3.098,67	0,50 %
14.6	12447 ORSE	Equipamento de ginástica - surf duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.731,74	3.544,97	3.544,97	0,64 %
14.7	11388 ORSE	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.648,16	3.690,05	3.690,05	0,68 %
14.8	11109 ORSE	Equipamento de ginástica - extensão lombar - galvanizado - Rev 01	un	1,00	1.857,74	2.640,55	2.640,55	0,48 %
14.9	9147 ORSE	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.817,74	3.658,68	3.658,68	0,60 %
14.10	9145 ORSE	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.648,16	3.690,05	3.690,05	0,68 %
14.11	13194 ORSE	Equipamento de ginástica - APC - Bicicleta de Mão - galvanizado	un	1,00	2.474,22	3.210,79	3.210,79	0,68 %
14.12	13195 ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado	un	1,00	2.818,43	3.657,47	3.657,47	0,68 %
14.13	9170 ORSE	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sargipark ou similar	Un	1,00	1.055,24	1.389,38	1.389,38	0,25 %

Marcelo Augusto Soares
CREA/AL 190549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código-Banco	Descrição	Orçamento Sintético				Total	Peso (%)
			Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI		
14.14	9148 ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	4.225,16	5.482,99	5.482,99	0,88 %
14.15	99639 SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	16,50	438,81	568,94	9.352,88	1,86 %
14.16	3725 ORSE	Talha refletiva bidirecional confeccionada em ABS com 1 pino de aço 100 x 100 x 19 mm	un	1,00	24,03	31,18	31,18	0,01 %
14.17	10234 ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	116,50	24,84	31,97	3.692,64	0,74 %
14.18	2387 ORSE	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	90,00	36,89	47,87	4.308,30	0,88 %
14.19	10042 ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	26,40	81,90	80,32	2.120,46	0,42 %
14.20	3740 ORSE	Mesa de concreto com 02 bancos integrados	Un	5,00	828,07	1.075,88	6.379,40	1,03 %
14.21	9247 ORSE	Tubo aço galvanizado d=3" Ø/biciclético, dimensão: h=75cm, L=75cm, fixado em base de concreto, pintado com esmalte sintético, exceto base de concreto e pintura de acabamento	un	5,00	321,45	417,14	2.085,70	0,40 %
14.22	2387 ORSE	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m²	4,85	394,82	612,36	2.538,13	0,51 %
16		TÓTEM PARA FIXAÇÃO DE PLACA MEMORIAL DE INAUGURAÇÃO					15.906,08	3,17 %
16.1	12448 ORSE	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x60cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em poliestireno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 600, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio	un	8,00	2.042,98	2.651,01	15.906,08	3,17 %
18		BRINQUEDOS					58.072,78	4,00 %
18.1	9166 ORSE	Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical, Dim=1,54x1,54x2,04m, ref: Sergipark ou similar	Un	1,00	3.985,24	6.171,64	6.171,64	0,31 %
18.2	11704 ORSE	Brinquedo - Escada de Cilindros	un	1,00	3.207,21	4.161,99	4.161,99	0,25 %
18.3	9158 ORSE	Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, esca em tubo de ferro galv. de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado	un	1,00	10.082,60	13.084,08	13.084,08	0,78 %
18.4	9190 ORSE	Brinquedo - Gira-gira (carrossel) ø=1,70m, em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada ø=1/4", sergipark ou similar	un	1,00	3.875,24	6.028,89	6.028,89	0,30 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horista: 84,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código-Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
16.5	9483-ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura aamalte sintético, conforme projeto p/Oria Atalala Nova	un	1,00	1.221,32	1.584,90	1.584,90	0,28 %
16.6	3216-ORSE	Brinquedo amarelinha (padrão emurb)	un	1,00	303,65	384,04	384,04	0,07 %
16.7	7778-ORSE	Brinquedo escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,82 x 3,98 x 1,80m, inclusive aplicação de zarcão e pintura com esmalte sintético, ref. Bergipark ou similar	Un	1,00	2.545,24	3.302,85	3.302,85	0,20 %
16.8	13082-ORSE	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00	2.028,12	2.631,89	2.631,89	0,16 %
16.9	11096-ORSE	Brinquedo - Escada Horizontal com Teia, modelo M-104, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00	2.771,32	3.596,34	3.596,34	0,22 %
16.10	11088-ORSE	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00	12.134,68	15.747,04	15.747,04	0,84 %
16.11	13234-ORSE	Cerca (0,70 X 2,00 m) com tela de arame galvanizado fio 12, malha 2", revestida em pvc e quadro em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" com pintura esmalte epoxi	un	1,00	1.054,88	1.369,04	1.369,04	0,48 %
17		LIMPEZA					3.824,80	0,78 %
17.1	88524-SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	118,31	2,44	3,18	373,84	0,07 %
17.2	2450-ORSE	Limpeza geral	m²	148,50	2,17	2,81	417,29	0,08 %
17.3	8937-ORSE	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dim. até 1km	m²	148,50	1,87	2,42	359,37	0,07 %
17.4	1716-ORSE	Limpeza de fossa acima de 5m3	m³	28,05	50,00	64,89	1.819,88	0,35 %
17.5	10308-ORSE	Limpeza de reservatório	m³	52,80	12,60	18,22	656,42	0,17 %
18		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					4.875,26	0,97 %
18.1	90777-SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,75	98,18	124,82	3.089,30	0,62 %
18.2	90776-SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,75	28,35	36,78	910,31	0,18 %
18.3	90766-SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,75	27,27	35,38	875,88	0,17 %
Total sem BDI							537.462,32	

Marcel Antônio Soares
C.R.E.A. PL. 60549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,13%, MENSAUSTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					10.237,79	2,07 %
1.1	74209-001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	8,85	365,68	474,41	4.199,53	0,84 %
1.2	98459 SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	34,50	115,49	163,72	5.303,94	1,06 %
1.3	99058 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	8,25	54,34	70,51	581,71	0,12 %
1.4	69957 SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,	UN	1,00	118,84	164,21	164,21	0,08 %
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					14.444,28	2,89 %
2.1	21 ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pré-moldado	m	116,50	8,59	11,14	1.288,87	0,26 %
2.2	16 ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lestro de concreto - Rev 01	m²	231,00	22,37	28,02	6.709,62	1,34 %
2.3	6 ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revesada	m³	18,50	26,91	33,49	652,69	0,11 %
2.4	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	21,45	17,87	23,18	497,21	0,10 %
2.5	7228 ORSE	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	5,00	18,36	21,23	106,15	0,02 %
2.6	12346 ORSE	Remoção de esquadria de alumínio e	m²	87,05	15,28	18,82	1.328,99	0,26 %
2.7	31 ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com	m²	34,32	13,80	17,90	614,33	0,12 %
2.8	9182 ORSE	Demolição de concreto com martelo e	m³	11,55	77,57	100,40	1.169,62	0,23 %
2.9	7989 ORSE	Demolição de pavimentação em	m²	52,80	10,31	13,37	705,84	0,14 %
2.10	97935 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO	m²	29,70	12,47	19,18	480,55	0,10 %
2.11	17 ORSE	Demolição de reboco	m²	31,35	7,66	9,92	310,99	0,06 %
2.12	7218 ORSE	Remoção de acessórios sanitários	un	1,00	11,99	15,66	16,66	0,01 %
2.13	4268 ORSE	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	5,00	100,41	130,30	661,60	0,14 %
2.14	97041 SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,48	3,93	5,09	12,80	0,00 %
2.15	97840 SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,48	1,33	1,72	4,28	0,00 %
2.16	72236 SINAPI	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TÁBUAS	m²	0,83	12,91	16,62	13,71	0,00 %
3		MOVIMENTO DE TERRA					4.508,99	0,90 %
3.1	96527 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALORAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF_08/2017	m³	9,90	102,74	133,32	1.319,87	0,28 %
3.2	11472 ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m²	24,76	8,68	8,53	211,12	0,04 %

Marcel Antonio Soares
 CREA: FL. 00549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horista: 84,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código/Banco	Descrição	Orçamento Sintático			Total	Peso (%)
			Und	Quant.	Valor Unit.		
3.3	100982-SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	87,12	7,90	688,08	0,18 %
3.4	93995 SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	24,76	41,47	1.027,00	0,27 %
3.5	79473 SINAPI	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m³	82,60	7,04	581,50	0,15 %
4		MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO				24.039,86	4,79 %
4.1	96635 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	8,86	139,01	1.231,55	0,32 %
4.2	9388 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m³	8,86	662,07	5.870,42	1,29 %
4.3	84974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4,6:4,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_06/2021	m²	7,80	394,27	3.073,51	0,80 %
4.4	3782 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado	m³	8,86	420,30	3.725,88	0,96 %
4.6	92675 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,3 MM. AF_08/2022	KG	9,90	10,21	101,06	0,03 %
4.8	92676 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_08/2022	KG	13,20	10,09	133,19	0,03 %
4.7	92677 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	13,20	11,00	145,20	0,04 %
4.8	92678 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	13,20	10,87	143,50	0,04 %
4.9	8232 ORSE	Aço CA - 60 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	11,56	11,97	138,37	0,04 %
4.10	8233 ORSE	Aço CA - 50 Ø 20,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	16,50	13,22	218,25	0,06 %
4.11	10452 ORSE	Aço CA - 50 Ø 25 mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	16,50	13,28	218,21	0,06 %
4.12	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	9,90	176,16	1.744,59	0,45 %
4.13	92269 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	11,56	232,34	2.689,85	0,69 %
6		RECUPERAÇÃO DE PAREDES E PAINÉIS				45.878,76	9,15 %

Marcel Antonio Soares
 CRM/PE 1549011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Orçamento Sintético		Total	Peso (%)
					Valor Unit	Valor Unit com BDI		
5.1	103334/SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	94,50	128,98	184,75	16.688,88	3,10 %
5.2	1807 ORSE	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço 1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m²	412,50	17,82	23,12	9.537,00	1,90 %
5.3	3318 ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 16 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,6 cm	m²	412,50	32,98	42,38	17.481,75	3,49 %
5.4	171 ORSE	Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm	m²	8,25	82,56	107,13	883,82	0,18 %
5.5	189 ORSE	Cobogó de cimento, tipo "escame", dim: 50 x 60cm	m²	12,38	149,91	194,53	2.407,31	0,48 %
6		ESQUADRIAS					42.600,82	8,38 %
6.1	90841/SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	955,81	1.240,35	1.240,35	0,22 %
6.2	90842/SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	963,94	1.250,90	1.250,90	0,22 %
6.3	90843/SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.012,75	1.314,28	1.314,28	0,24 %
6.4	90844/SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.107,22	1.438,83	1.438,83	0,26 %
6.5	102184/SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00	1.802,80	2.339,49	2.339,49	0,42 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horista: 84,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 29,77%

Secretaria de Educação

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético				Total	Peso (%)
			Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI		
6.6	12104 ORSE	Porta de ferro de abrir, cf gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferrolio e dobradiças e fechadura, conforme desenho	m²	8,25	480,79	667,96	4.833,17	0,98 %
6.7	91338 SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,85	1.093,08	1.418,48	12.553,55	2,50 %
6.8	94570 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO DO BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,90	369,21	479,12	1.897,92	0,38 %
6.9	94572 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,96	624,87	681,25	2.697,76	0,54 %
6.10	102181 SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	8,26	393,15	510,19	4.209,07	0,84 %
6.11	99881 SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	7,92	537,83	697,94	5.527,68	1,10 %
6.12	4716 ORSE	Grade em metal	m²	8,25	304,53	395,18	3.260,24	0,66 %
7		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM PROBLEMAS DE UMIDADE					4.865,99	0,93 %
7.1	98554 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	11,55	50,92	65,88	758,60	0,15 %
7.2	98547 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	11,88	202,51	262,79	3.121,95	0,62 %
7.3	12316 ORSE	Pintura de impermeabilização com aplicação de Sika Top 107, à trincha de seda, 02 demãos, (bi-componente) - intervalo de aplic. 5h - R1	m²	23,46	25,78	33,45	784,84	0,16 %
8		REPAROS EM COBERTURA					7.951,08	1,41 %
8.1	92580 SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	6,80	66,10	72,80	480,48	0,10 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIAI SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Simétrico		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
8.2	92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	6,60	83,30	108,09	713,39	0,14 %
8.3	94227 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6,80	57,48	74,56	492,10	0,10 %
8.4	94201 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	6,60	39,72	51,54	340,18	0,07 %
8.5	9434 ORSE	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	6,60	31,12	40,38	266,51	0,05 %
8.6	94210 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	6,60	66,35	86,10	668,26	0,11 %
8.7	95113 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	m²	14,85	34,87	46,26	671,98	0,13 %
8.8	95488 SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	21,45	85,47	110,91	2.376,02	0,47 %
8.9	95117 SINAPI	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_06/2017	m²	4,85	177,36	230,14	1.138,19	0,23 %
9		REPAROS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					105.678,32	20,90 %
9.1	101876 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	67,45	113,48	113,48	0,02 %
9.2	101875 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	366,27	476,30	476,30	0,09 %
9.3	101883 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	606,66	666,22	666,22	0,12 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código/Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
9.4	101879 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	530,53	688,46	688,46	0,12 %
9.5	337 ORSE	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	un	1,00	254,66	330,47	330,47	0,06 %
9.6	4527 ORSE	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	1,00	695,08	902,00	902,00	0,16 %
9.7	96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	114,06	148,01	444,03	0,11 %
9.8	8014 ORSE	Luminária de embutir em gramados ou jardins, ref. BW-544, Tecnolux ou similar, com lâmpada PL 15w	un	14,00	442,83	674,86	6.046,24	1,86 %
9.9	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	10,05	13,04	39,12	0,01 %
9.10	93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	10,59	13,70	41,10	0,01 %
9.11	93662 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	51,77	67,18	335,90	0,07 %
9.12	93656 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	11,62	16,07	60,28	0,01 %
9.13	93667 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	80,83	79,06	395,30	0,09 %
9.14	93668 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	82,46	81,06	405,25	0,09 %
9.15	93669 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	66,93	85,16	255,48	0,08 %
9.16	93670 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	65,63	85,16	85,16	0,03 %
9.17	562 ORSE	Luminária calha sobrepôr p/lamp. fluorescente 1x20w, completa, incl. reator convencional e lâmpada	un	14,00	71,49	92,77	1.298,78	0,27 %
9.18	3653 ORSE	Luminária calha sobrepôr p/lamp. fluorescente 2x20w, completa, incl. reator eletrônico e lâmpadas	un	10,00	105,80	137,03	1.370,30	0,30 %
9.19	97589 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	9,00	38,67	47,56	428,22	0,09 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: MORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código/Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
9.20	97591 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 16 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	9,00	120,62	156,93	1.407,61	0,26 %
9.21	97599 SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	26,29	32,81	88,43	0,02 %
9.22	97611 SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00	21,16	27,44	137,20	0,03 %
9.23	8739 ORSE	Refletor para lâmpada de 160 a 500w	un	1,00	184,89	238,93	259,93	0,08 %
9.24	4401 ORSE	Ventilador de piso ou parede	un	3,00	181,05	234,94	704,82	0,17 %
9.25	97567 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 60 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	138,00	8,87	11,51	1.853,85	0,31 %
9.26	91853 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	23,10	7,77	10,08	232,85	0,05 %
9.27	91855 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	82,60	9,13	11,84	976,89	0,19 %
9.28	91857 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	39,80	13,09	16,99	672,41	0,13 %
9.29	9424 ORSE	Condutele em alumínio tipo "T" de 1"	un	54,00	32,12	41,89	2.250,72	0,46 %
9.30	10764 ORSE	Abraçadeira em aço 1", com fecho rápido	un	12,00	10,74	13,93	167,16	0,03 %
9.31	100819 SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = "2,6" M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	4,00	565,14	733,38	2.933,92	0,61 %
9.32	93146 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2019	UN	1,00	219,88	285,07	285,07	0,10 %
9.33	92008 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	5,00	43,14	55,98	279,90	0,06 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código/Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
9.34	92004 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	49,36	84,06	320,26	0,07 %
9.35	91981 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	31,29	40,80	203,00	0,04 %
9.36	91963 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	26,37	34,22	171,10	0,04 %
9.37	91959 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	40,41	62,44	262,20	0,06 %
9.38	5023 ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	m	210,00	9,22	11,98	2.611,89	0,50 %
9.39	401 ORSE	Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°C	m	198,00	8,10	10,51	2.080,98	0,41 %
9.40	3431 ORSE	Fio rígido isolado em pvc 6,0mm2 - 450/750v / 70°C	m	198,00	9,81	12,73	2.520,64	0,50 %
9.41	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	330,00	2,67	3,46	1.141,80	0,23 %
9.42	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	330,00	3,90	5,06	1.669,80	0,33 %
9.43	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	330,00	6,50	8,43	2.781,60	0,55 %
9.44	91930 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	330,00	8,50	11,03	3.639,60	0,73 %
9.45	91932 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	330,00	16,36	19,91	6.570,30	1,31 %
9.46	74130/001 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	12,74	16,63	18,63	0,00 %
9.47	2848 ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca, faixas hm (m) - q (m³/h) : (26-2,6)(23-4,2)(20-3,2)(17-0,3)(14-7,0), inclusive chave de partida direta	un	1,00	2.703,43	3.508,24	3.508,24	0,83 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código/Banco	Descrição	Und	Quant.	Orçamento Síntetico		Total	Peso (%)
					Valor Unit	Valor Unit com BDI		
9.48	2661 ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,8)(11-7,3), inclusive chave de partida direta	un	1,00	2.530,46	3.283,77	3.283,77	0,69 %
9.49	101655 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 61 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	14,00	444,32	576,69	8.072,28	1,86 %
9.50	101667 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	3,00	670,09	739,90	2.219,40	0,53 %
9.51	101669 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	7,00	855,83	1.110,22	7.771,64	1,59 %
9.52	324 ORSE	Transformador de 15 kva, 15 kv, 60 hz. el 13.8kv, bt 220/127v	un	1,00	13.319,77	17.285,06	17.285,06	3,10 %
9.53	318 ORSE	Montagem de acessórios para subestação	un	1,00	4.452,01	5.777,37	5.777,37	1,04 %
9.54	101938 SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR	UN	2,00	117,64	152,86	305,32	0,08 %
9.55	2675 ORSE	Fornecimento e implantação de relé 100-	un	54,00	81,13	79,32	4.283,28	0,86 %
9.56	4527 ORSE	Quadro de medição trifásica em Neri com lante para leitura	un	1,00	895,08	902,00	902,00	0,16 %
9.57	91899 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	8,83	11,46	11,46	0,00 %
9.58	91902 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	9,87	12,80	12,80	0,00 %
9.59	91893 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	14,72	18,10	18,10	0,00 %
9.60	93018 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1,00	20,48	26,57	26,57	0,00 %
10		MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					9.101,66	1,97 %
10.1	89355 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	28,06	18,36	21,23	595,60	0,12 %
10.2	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	28,06	18,86	24,47	888,38	0,14 %

Marcel Augusto Soares
CPF nº: 00549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO; HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.3	89357 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	28,05	20,53	34,42	965,45	0,18 %
10.4	94650 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2018	M	28,05	21,12	27,40	768,67	0,15 %
10.5	89449 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	28,06	16,87	21,89	814,01	0,12 %
10.6	89451 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	23,10	44,32	67,61	1.328,48	0,26 %
10.7	94496 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	78,13	98,79	98,79	0,02 %
10.8	94497 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	98,39	126,08	126,08	0,02 %
10.9	94495 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	55,86	72,52	72,52	0,01 %
10.10	1447 ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - injeleada, com estrutura de suporte, cap. 500 litros	un	1,00	898,87	908,66	908,66	0,18 %
10.11	1448 ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - injeleada, com estrutura de suporte cap. 1.000 litros	un	1,00	1.082,42	1.404,86	1.404,86	0,26 %
10.12	89358 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	8,24	8,09	40,45	0,01 %
10.13	90373 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	UN	5,00	10,83	14,18	70,90	0,02 %
10.14	1135 ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	5,00	7,82	9,75	48,76	0,01 %
10.15	1136 ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	1,00	9,38	12,14	12,14	0,00 %
10.16	1138 ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	1,00	15,99	20,75	20,75	0,01 %
10.17	1140 ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm	un	1,00	97,60	128,62	128,62	0,05 %
10.18	1150 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 26mm	un	1,00	4,89	6,29	6,29	0,00 %
10.19	1151 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm	un	1,00	8,31	8,18	8,18	0,00 %
10.20	1153 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm	un	1,00	11,87	15,14	15,14	0,00 %

Marcel Anacleto Soares
CREA/PA 12049011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 64,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código/Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
10.21	1155 ORSE	Lupa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75mm	un	1,00	31,26	40,60	40,60	0,01 %
10.22	1083 ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 25mm	un	1,00	16,86	20,66	20,66	0,01 %
10.23	1071 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	un	1,00	4,61	5,98	5,98	0,00 %
10.24	1072 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	1,00	5,17	6,70	6,70	0,00 %
10.25	1078 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 60mm Rev. 01 - 10/2022	un	1,00	31,20	40,48	40,48	0,01 %
10.26	1168 ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	1,00	8,69	11,27	11,27	0,00 %
10.27	1169 ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	1,00	11,37	14,76	14,76	0,01 %
10.28	1171 ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	1,00	21,87	28,38	28,38	0,01 %
10.28	1173 ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm	un	1,00	74,73	96,87	96,87	0,03 %
10.30	89465 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	5,00	6,48	6,48	0,00 %
10.31	89493 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	8,46	10,96	10,96	0,00 %
10.32	89498 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	11,22	14,58	14,58	0,01 %
10.33	89502 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	14,29	18,54	18,54	0,01 %
10.34	89515 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	74,19	96,27	96,27	0,03 %
10.35	89359 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	6,76	8,77	8,77	0,00 %
10.36	86613 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	67,09	74,08	74,08	0,03 %
10.37	86611 SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	92,14	119,67	119,67	0,04 %
10.38	100863 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	1,00	381,65	489,31	489,31	0,17 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
10.39	86908 SINAPI	TORNEIRA GROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	78,76	102,20	102,20	0,04 %
11		MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITARIAS					21.480,51	4,40 %
11.1	1679 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, micrórios, ralos afinados, etc. .)	un	1,00	72,77	94,43	94,43	0,03 %
11.2	1678 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pisa de cozinha, máquinas de lavar, etc. .)	un	1,00	117,15	162,02	162,02	0,05 %
11.3	8342 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 75 mm	un	1,00	182,83	211,30	211,30	0,08 %
11.4	1689 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	1,00	108,98	137,53	137,53	0,05 %
11.5	1524 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	18,48	16,49	20,10	371,45	0,07 %
11.6	1525 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	31,35	22,06	28,82	897,24	0,18 %
11.7	1526 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	27,39	33,25	43,18	1.182,16	0,24 %
11.8	1527 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	31,35	38,96	47,96	1.503,23	0,30 %
11.9	88104 SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 96L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	390,26	428,80	428,80	0,08 %
11.10	4683 ORSE	Caixa de Inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	2,00	669,06	798,46	1.478,90	0,38 %
11.11	4458 ORSE	Divisória em granito cinza andorinha para micrórios, polido, e=2cm. Inclusive fixação - Rev 02	m²	4,47	673,18	749,91	3.324,85	0,88 %
11.12	89709 SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	20,20	28,21	235,89	0,06 %
11.13	83396 SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 36 X 60 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 90 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA GROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	704,28	913,95	913,95	0,18 %
11.14	89810 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	28,77	34,73	34,73	0,01 %

Marcel Antonio Soares
 CREA 0559011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 64,15%, MENSALISTA: 47,31%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código Banco	Descrição	Und	Orçamento Simético		Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
				Quant.	Valor Unit			
11.15	89809 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	25,96	33,71	33,71	0,01 %
11.16	89806 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	19,99	25,94	25,94	0,01 %
11.17	89802 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	10,09	13,09	13,09	0,00 %
11.18	89726 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	8,61	11,04	11,04	0,00 %
11.19	89905 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	19,07	24,74	24,74	0,01 %
11.20	89801 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	9,40	12,19	12,19	0,00 %
11.21	89724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	8,29	10,76	10,76	0,00 %
11.22	89833 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	40,93	53,11	53,11	0,02 %
11.23	89829 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	33,85	43,68	43,68	0,02 %
11.24	89825 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	18,84	21,89	21,89	0,01 %

Marcel Almeida Soares
 R. 101
 CREA MA 00349011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit'	Valor Unit' com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
11.25	89782 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	12,11	15,71	15,71	0,01 %
11.26	89778 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	14,84	19,26	19,26	0,01 %
11.27	89774 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	13,08	16,98	16,98	0,01 %
11.28	89753 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	7,75	10,06	10,06	0,00 %
11.29	89752 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	8,19	8,03	8,03	0,00 %
11.30	89748 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	39,22	50,89	50,89	0,02 %
11.31	89742 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	36,67	47,58	47,58	0,02 %
11.32	89733 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	21,33	27,87	27,87	0,01 %
11.33	89728 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	11,05	14,33	14,33	0,01 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Simétrico		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
11.34	95463 SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.600 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1,00	2.174,95	2.822,43	2.822,43	0,81 %
11.35	88100 SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,8 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	6.108,64	8.622,99	8.622,99	1,19 %
11.36	86901 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 60CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	136,66	176,04	176,04	0,06 %
11.37	86903 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	334,82	434,49	434,49	0,18 %
12		TROCA DE LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					7.366,23	1,82 %
12.1	4765 ORSE	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	un	1,00	467,64	606,72	606,72	0,22 %
12.2	7899 ORSE	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico com elevação do piso, linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plástico universal branco, c/ fixação, tubo de ligação e engate plástico, exceto cx. descarga - Rev 02	un	1,00	362,46	470,40	470,40	0,17 %
12.3	3461 ORSE	Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712 ou similar com válvula tech. autom.ref. 2572 decamatic eco ou similar	un	1,00	1.076,67	1.399,79	1.399,79	0,26 %
12.4	86904 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA (SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	139,48	181,00	181,00	0,08 %
12.5	86886 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	51,78	67,19	67,19	0,01 %
12.6	100849 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8,00	36,08	46,82	280,92	0,08 %
12.7	7348 ORSE	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, dim. 60 x 80cm	un	1,00	197,90	256,81	256,81	0,08 %
12.8	100873 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	345,83	448,62	448,62	0,08 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HDRISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,31%

BDI: 28,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit'	Valor Unit' com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
12.9	12126 ORSE	Barras de apoio, para levatório de canto, tres lados, fixa, em aço inox, [18x25x18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	1,00	166,77	218,41	218,41	0,04 %
12.10	10739 ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	5,94	445,04	577,52	3.430,47	0,88 %
13		MANUTENÇÃO DE PINTURA					89.989,28	17,83 %
13.1	88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	582,02	3,57	4,53	2.741,05	0,55 %
13.2	96135 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	447,48	23,41	30,37	13.689,97	2,71 %
13.3	2288 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	115,50	18,39	21,28	2.455,53	0,49 %
13.4	11690 ORSE	Pintura de piso para execução de faixa de pedestres, com 02 demãos de tinta à base de resina acrílica - R1	m²	148,50	22,42	29,09	4.319,87	0,85 %
13.5	2287 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m²	116,50	14,32	18,58	2.145,99	0,43 %
13.6	12487 ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	990,00	3,83	4,71	4.662,90	0,93 %
13.7	102491 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_06/2021	m²	330,00	18,29	23,73	7.830,90	1,56 %
13.8	102491 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_06/2021	m²	148,50	18,29	23,73	3.523,91	0,70 %
13.9	88431 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	121,11	21,70	28,16	3.410,45	0,68 %
13.10	2298 ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com fixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m²	446,50	35,49	48,05	20.515,29	4,09 %
13.11	2292 ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com fixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m²	214,60	38,21	49,58	10.634,91	2,12 %
13.12	12777 ORSE	Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com fixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	un	18,00	14,89	19,32	347,76	0,07 %
13.13	8624 ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, fixamento e retoques - Rev 01	m²	40,69	16,28	21,12	867,28	0,17 %

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 28,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código/Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
13.14	102229 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	32,80	22,72	28,48	961,17	0,18 %
13.15	100754 SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	49,60	25,18	32,67	1.617,17	0,32 %
13.16	3780 ORSE	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão	m²	85,51	42,98	55,65	3.645,35	0,73 %
13.17	102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	82,60	62,58	81,21	6.899,83	1,34 %
14		DIVERSOS					69.716,80	13,79 %
14.1	103307 SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 80 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	1,00	1.318,63	1.708,48	1.708,48	0,81 %
14.2	8464 ORSE	Banco de concreto sem anciso, dimensão: 2,00x0,60m	un	1,00	568,01	776,03	776,03	0,28 %
14.3	3223 ORSE	Banco de concreto pré-moldado com anciso e pintura (padrão amurb)	un	2,00	1.028,84	1.332,58	2.665,08	0,72 %
14.4	98511 SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_06/2018	UN	3,00	284,38	369,03	1.107,09	0,26 %
14.5	12448 ORSE	Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.387,74	3.098,67	3.098,67	0,58 %
14.6	12447 ORSE	Equipamento de ginástica - surf duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.731,74	3.544,97	3.544,97	0,84 %
14.7	11388 ORSE	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.848,16	3.698,06	3.698,06	0,88 %
14.8	11108 ORSE	Equipamento de ginástica - extensão lombar - galvanizado - Rev 01	un	1,00	1.967,74	2.640,55	2.640,55	0,48 %
14.9	9147 ORSE	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.817,74	3.658,58	3.658,58	0,88 %
14.10	9145 ORSE	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.848,16	3.698,06	3.698,06	0,88 %
14.11	13194 ORSE	Equipamento de ginástica - APC - Bicicleta de Mão - galvanizado	un	1,00	2.474,22	3.210,79	3.210,79	0,58 %
14.12	13186 ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado	un	1,00	2.818,43	3.657,47	3.657,47	0,88 %
14.13	9170 ORSE	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar	Un	1,00	1.055,24	1.388,38	1.388,38	0,25 %

Marcel Antônio Soares
 CREA: 12023/011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,13%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
14.14	9148 ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	4.225,18	5.482,99	5.482,99	0,98 %
14.15	99639 SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	16,50	436,81	566,84	9.352,88	1,58 %
14.16	3725 ORSE	Talha refletiva bidirecional confeccionada em ABS com 1 pino de aço 100 x 100 x 19 mm	un	1,00	24,03	31,18	31,18	0,01 %
14.17	10234 ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	116,50	24,84	31,87	3.692,54	0,74 %
14.18	2397 ORSE	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	90,00	36,89	47,37	4.308,30	0,88 %
14.19	10042 ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	26,40	81,90	90,32	2.120,46	0,42 %
14.20	3740 ORSE	Mesa de concreto com 02 bancos integrados	Un	5,00	829,07	1.075,88	5.379,40	1,03 %
14.21	9247 ORSE	Tubo aço galvanizado d=3" p/bicicletário, dimensão: h=75cm, L=75cm, fixado em base de concreto, pintado com esmalte sintético, exceto base de concreto e pintura de acabamento	un	5,00	321,45	417,14	2.085,70	0,40 %
14.22	2387 ORSE	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m²	4,85	394,82	512,35	2.538,13	0,51 %
15		OTEM PARA FIXAÇÃO DE PLACA MEMORIAL DE INAUGURAÇÃO					18.908,08	3,17 %
15.1	12449 ORSE	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 50x60cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 600, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio	un	6,00	2.042,88	2.651,01	15.908,08	3,17 %
16		BRINQUEDOS					1.878,94	4,00 %
16.1	9165 ORSE	Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv de 1 1/2" na horizontal e de 1 1/2" na vertical. Dim:1,54x1,64x2,04m, ref: Sergipark ou similar	Un		3.885,24	5.171,64	0,00	0,31 %
16.2	11704 ORSE	Brinquedo - Escada de Cilindros	un		3.207,21	4.181,99	0,00	0,25 %
16.3	9158 ORSE	Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, escda em tubo de ferro galv. de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado	un		10.082,60	13.084,06	0,00	0,78 %
16.4	9160 ORSE	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada ø=1/4", sergipark ou similar	un		3.875,24	5.028,89	0,00	0,30 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
16.5	9483 ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Oria Atalaia Nova	un	1,00	1.221,32	1.584,90	1.584,90	0,28 %
16.6	3215 ORSE	Brinquedo amarelinha (padrão amurb)	un	1,00	303,85	394,04	394,04	0,07 %
16.7	7778 ORSE	Brinquedo escada horizontal em tubo de ferro galvanizado, dim. 0,82 x 3,98 x 1,80m, inclusive aplicação de zarcão e pintura com esmalte sintético, ref. Sergipark ou similar	Un		2.545,24	3.302,85	0,00	0,20 %
16.8	13082 ORSE	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un		2.028,12	2.631,89	0,00	0,16 %
16.9	11080 ORSE	Brinquedo - Escada Horizontal com Tela, modelo M-104, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un		2.771,32	3.596,34	0,00	0,22 %
16.10	11098 ORSE	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un		12.134,58	15.747,04	0,00	0,94 %
16.11	13234 ORSE	Carca (0,70 X 2,00 m) com tela de arame galvanizado fio 12, malha 2", revestida em pvc e quadro em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" com pintura esmalte epoxi	un		1.054,98	1.369,04	0,00	0,48 %
17		LIMPEZA					3.828,80	0,76 %
17.1	98524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	118,31	2,44	3,16	373,84	0,07 %
17.2	2450 ORSE	Limpeza geral	m²	148,50	2,17	2,81	417,29	0,08 %
17.3	9897 ORSE	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m²	148,50	1,97	2,42	359,37	0,07 %
17.4	1718 ORSE	Limpeza de fossa acima de 5m3	m³	28,05	50,00	64,89	1.618,88	0,36 %
17.5	10308 ORSE	Limpeza de reservatório	m³	62,80	12,50	18,22	856,42	0,17 %
18		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					4.875,28	0,87 %
18.1	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,75	98,19	124,82	3.089,30	0,82 %
18.2	90778 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,75	28,35	36,78	910,31	0,18 %
18.3	90766 SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,75	27,27	36,98	875,66	0,17 %
Total sem BDI							483.368,48	

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horista: 84,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código-Banco	Descrição	Und	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
				Quant.	Valor				
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						10.237,79	2,07 %
1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	8,85	365,68	474,41	4.198,53	4.198,53	0,84 %
1.2	98459 SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_06/2018	m²	34,50	118,46	153,72	5.303,34	5.303,34	1,06 %
1.3	99059 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	8,25	54,34	70,51	581,71	581,71	0,12 %
1.4	89957 SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UN	1,00	118,84	154,21	154,21	154,21	0,08 %
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						14.444,28	2,89 %
2.1	21 ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	115,90	8,58	11,14	1.286,87	1.286,87	0,26 %
2.2	16 ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre leito de concreto - Rev 01	m²	231,00	22,37	29,02	6.703,62	6.703,62	1,34 %
2.3	8 ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,08m - revestida	m³	16,90	25,81	33,49	552,59	552,59	0,11 %
2.4	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	21,45	17,87	23,18	497,21	497,21	0,10 %
2.6	7228 ORSE	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	5,00	18,36	21,23	108,16	108,16	0,02 %
2.8	12346 ORSE	Remoção de esquadria de alumínio e	m²	87,05	15,26	19,82	1.328,89	1.328,89	0,26 %
2.7	31 ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com	m²	34,32	19,80	17,90	614,33	614,33	0,12 %
2.8	9182 ORSE	Demolição de concreto com martelo e	m²	11,55	77,37	100,40	1.159,82	1.159,82	0,23 %
2.9	7989 ORSE	Demolição de pavimentação em	m²	52,80	10,31	13,37	705,94	705,94	0,14 %
2.10	97636 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO	m²	29,70	12,47	16,19	480,55	480,55	0,10 %
2.11	17 ORSE	Demolição de reboco	m²	31,35	7,66	9,92	310,99	310,99	0,06 %
2.12	7218 ORSE	Remoção de acessórios sanitários	un	1,00	11,99	16,55	16,55	16,55	0,01 %
2.13	4288 ORSE	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	5,00	100,41	130,30	661,60	661,60	0,14 %
2.14	97641 SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,48	3,93	5,09	12,50	12,50	0,00 %
2.15	97640 SINAPI	REMOÇÃO DE FORRÓS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,48	1,33	1,72	4,28	4,28	0,00 %
2.16	72236 SINAPI	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TÁBUAS	m²	0,83	12,81	16,82	13,71	13,71	0,00 %
3		MOVIMENTO DE TERRA						4.508,99	0,80 %
3.1	96527 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	9,90	102,74	133,32	1.319,87	1.319,87	0,26 %
3.2	11472 ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m²	24,75	8,58	8,53	211,12	211,12	0,04 %

Marcel Almeida Soares
 3.041
 CREA/MA 1111548011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horista: 84,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 29,77%

Secretaria de Administração e Finanças

Item	Código/Banco	Descrição	Orçamento Sintético				Total	Peso (%)
			Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI		
3.3	100982 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	87,12	7,90	10,25	892,98	0,18 %
3.4	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m²	24,76	41,47	53,81	1.331,80	0,27 %
3.6	79473 SINAPI	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m²	82,60	7,04	9,13	753,23	0,15 %
4		MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO					24.039,96	4,79 %
4.1	96535 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA BERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	9,85	139,01	180,39	1.596,45	0,32 %
4.2	9399 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m³	8,86	562,07	729,39	6.455,10	1,29 %
4.3	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_06/2021	m²	7,50	384,27	611,64	3.990,79	0,80 %
4.4	3782 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado	m³	8,86	420,30	545,42	4.828,97	0,98 %
4.5	92675 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,3 MM. AF_09/2022	KG	9,90	10,21	13,24	191,08	0,03 %
4.6	92676 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	13,20	10,09	13,09	172,79	0,03 %
4.7	92677 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	13,20	11,00	14,27	188,36	0,04 %
4.8	92678 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2022	KG	13,20	10,87	14,10	186,12	0,04 %
4.9	9232 ORSE	Aço CA - 50 Ø 18,00mm, Inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	11,55	11,87	16,53	179,37	0,04 %
4.10	8233 ORSE	Aço CA - 50 Ø 20,00mm, Inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	16,50	13,22	17,16	282,98	0,06 %
4.11	10452 ORSE	Aço CA - 50 Ø 25 mm, Inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	16,50	13,28	17,23	284,30	0,06 %
4.12	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_06/2020	m²	9,80	178,18	228,82	2.283,34	0,45 %
4.13	92269 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_06/2020	m²	11,55	232,34	301,60	3.482,33	0,69 %
6		RECUPERAÇÃO DE PAREDES E PAINÉIS					46.878,78	9,15 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Síntético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
5.1	103334 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X18 CM (ESPESSURA 14 CM. BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	94,50	128,96	184,76	15.668,88	3,10 %
5.2	1907 ORSE	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m²	412,50	17,82	23,12	9.537,00	1,90 %
5.3	3316 ORSE	Reboco ou emboço externo, da parede, com argamassa traço 15 - 1:2:3 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	412,50	32,66	42,38	17.481,75	3,49 %
5.4	171 ORSE	Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm	m²	8,25	82,56	107,13	883,92	0,18 %
5.5	189 ORSE	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m²	12,38	149,91	194,83	2.407,31	0,49 %
6		ESQUADRIAS					42.880,62	8,35 %
6.1	90841 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	955,81	1.240,36	1.240,36	0,22 %
6.2	90842 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	963,94	1.250,90	1.250,90	0,22 %
6.3	90843 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.012,78	1.314,28	1.314,28	0,24 %
6.4	90844 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.107,22	1.438,83	1.438,83	0,26 %
6.5	102184 SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00	1.802,80	2.339,49	2.339,49	0,42 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
6.6	12104 ORSE	Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferrinho e dobradiças e fechadura, conforme desenho	m²	6,25	460,79	597,99	4.933,17	0,98 %
6.7	91338 SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	m²	6,65	1.093,06	1.416,46	12.553,65	2,50 %
6.8	94670 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATEENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,96	369,21	479,12	1.897,32	0,38 %
6.9	94572 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATEENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	m²	3,96	524,97	681,26	2.697,75	0,54 %
6.10	102161 SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P5	m²	6,25	393,15	510,16	4.209,07	0,84 %
6.11	99661 SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	7,32	637,83	837,94	6.627,66	1,10 %
6.12	4718 ORSE	Grade em metalon	m²	6,25	304,63	395,18	3.260,24	0,65 %
7		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM PROBLEMAS DE UMIDADE					4.886,36	0,97 %
7.1	98554 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	11,65	50,82	65,89	768,80	0,15 %
7.2	98547 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	11,86	202,61	262,79	3.121,95	0,62 %
7.3	12318 ORSE	Pintura de impermeabilização com aplicação de Sika Top 107, à trincha de sede, 02 demãos, (bi-componente) - Intervalo de aplic. 5h - R1	m²	23,46	26,78	33,45	784,84	0,16 %
8		REPAROS EM COBERTURA					7.061,08	1,41 %
8.1	92580 SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	6,60	66,10	72,80	480,48	0,10 %

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético			Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.	Valor Unit			
8.2	92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	8,80	83,30	108,09	713,99	0,14 %
8.3	94227 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	8,60	57,48	74,68	492,10	0,10 %
8.4	94201 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m³	8,60	39,72	61,64	340,18	0,07 %
8.5	9434 ORSE	Rulo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	8,60	31,12	40,38	268,61	0,05 %
8.6	94210 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	8,60	66,35	88,10	588,28	0,11 %
8.7	98113 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	m²	14,85	34,87	45,25	871,98	0,13 %
8.8	98488 SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	21,45	85,47	110,81	2.379,02	0,47 %
8.9	98117 SINAPI	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	m²	4,85	177,36	230,14	1.199,19	0,23 %
9		REPAROS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					106.678,32	20,90 %
9.1	101876 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	87,46	113,48	113,48	0,02 %
9.2	101875 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	368,27	476,30	476,30	0,08 %
9.3	101883 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 16 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	605,88	858,22	858,22	0,12 %

Marcel Antônio Soares
CREA 11-00849011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Hórista: 84,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código-Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
9.4	101879 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	530,63	688,48	688,48	0,12 %
9.5	337 ORSE	Quadro de medição monofásica (até 8 kva) com caixa em noril	un	1,00	254,88	330,47	330,47	0,06 %
9.6	4527 ORSE	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	1,00	695,08	902,00	902,00	0,18 %
9.7	96968 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	114,08	148,01	444,03	0,11 %
9.8	8014 ORSE	Luminária de embutir em gramados ou jardins, ref. BW-544, Tecnolux ou similar, 1x lâmpada PL 16w	un	14,00	442,83	574,66	8.045,24	1,65 %
9.9	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	10,05	13,04	39,12	0,01 %
9.10	93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	10,68	13,70	41,70	0,01 %
9.11	93662 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	61,77	87,18	335,90	0,07 %
9.12	93656 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	11,82	15,07	60,28	0,01 %
9.13	93667 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	60,93	79,06	395,30	0,09 %
9.14	93668 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	82,48	81,08	405,25	0,09 %
9.15	93669 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	85,83	85,16	255,48	0,08 %
9.16	93670 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	85,83	85,16	85,16	0,03 %
9.17	562 ORSE	Luminária calha sobrepór p/lamp. fluorescente 1x20w, completa, incl. reator convencional e lâmpada	un	14,00	71,49	92,77	1.298,78	0,27 %
9.18	3953 ORSE	Luminária calha sobrepór p/lamp. fluorescente 2x20w, completa, incl. reator eletrônico e lâmpadas	un	10,00	105,80	137,03	1.370,30	0,30 %
9.19	97569 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFÓN EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	9,00	36,67	47,58	428,22	0,09 %

Marcel Almeida Soares
 CREA-MG 14548011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO; MORTISTA: 84,15%; MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
9.20	97591 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	9,00	120,52	156,39	1.407,51	0,25 %
9.21	97599 SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	26,29	32,81	98,43	0,02 %
9.22	97611 SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00	21,16	27,44	137,20	0,03 %
9.23	8738 ORSE	Refletor para lâmpada de 150 a 500W	un	1,00	164,88	209,83	209,83	0,09 %
9.24	4401 ORSE	Ventilador de piso ou parede	un	3,00	181,05	234,84	704,82	0,17 %
9.25	97667 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAO, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	135,00	8,87	11,81	1.553,85	0,31 %
9.26	91853 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	23,10	7,77	10,08	232,86	0,06 %
9.27	91855 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	82,60	9,13	11,84	978,80	0,19 %
9.28	91867 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	39,60	13,09	16,88	672,41	0,13 %
9.29	9424 ORSE	Condutele em alumínio tipo "T" de 1"	un	64,00	32,12	41,68	2.250,72	0,46 %
9.30	10784 ORSE	Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido	un	12,00	10,74	13,93	167,16	0,03 %
9.31	100819 SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 2,8" M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	4,00	666,14	733,38	2.933,52	0,61 %
9.32	93148 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CADA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	1,00	219,88	285,07	285,07	0,10 %
9.33	92006 SINAPI	TÔMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	43,14	56,88	279,80	0,06 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
9.34	92004 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	49,39	64,05	320,25	0,07 %
9.35	91991 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	31,29	40,60	203,00	0,04 %
9.36	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	26,37	34,22	171,10	0,04 %
9.37	91959 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	40,41	62,44	262,20	0,08 %
9.38	5023 ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm ² , 450/750v - fornecimento	m	210,00	9,22	11,98	2.511,60	0,50 %
9.39	401 ORSE	Fio rígido isolado em pvc 4,0mm ² (fio 10) - 450/750v / 70°C	m	198,00	8,10	10,51	2.080,98	0,41 %
9.40	3431 ORSE	Fio rígido isolado em pvc 6,0mm ² - 450/750v / 70°C	m	198,00	9,81	12,73	2.520,54	0,60 %
9.41	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	330,00	2,87	3,46	1.141,80	0,23 %
9.42	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	330,00	3,90	5,06	1.668,60	0,33 %
9.43	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	330,00	6,60	8,43	2.781,60	0,56 %
9.44	91930 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	330,00	6,50	11,03	3.839,60	0,73 %
9.45	91932 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	330,00	15,35	19,91	6.570,30	1,31 %
9.46	74130/001 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	12,74	16,63	16,63	0,00 %
9.47	2648 ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca, faixas hm (m) - q (m ³ /h) : (26-2,5)(23-4,2)(20-3,2)(17-6,3)(14-7,0), inclusive chave de partida direta	un	1,00	2.703,43	3.608,24	3.608,24	0,83 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ONSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 23,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código-Banco	Descrição	Und	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
				Quant.	Valor Unit				
9.48	2651 ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, infásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca. feixes hm (m) - q (m³/h): (23-3.4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3). Inclui chave de partida direta	un	1,00	2.630,46	3.283,77	3.283,77	0,58 %	
9.49	101655 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 87 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	14,00	444,32	578,59	8.072,26	1,68 %	
9.50	101657 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 88 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	3,00	570,08	739,60	2.219,40	0,53 %	
9.51	101859 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	7,00	855,63	1.110,22	7.771,54	1,59 %	
9.52	324 ORSE	Transformador de 15 kva, 16 kv, 60 hz, at 13,8kv, bt 220/127v	un	1,00	13.319,77	17.285,09	17.285,09	3,10 %	
9.53	310 ORSE	Montagem de acessórios para subestação	un	1,00	4.462,01	5.777,37	5.777,37	1,04 %	
9.54	101938 SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR	UN	2,00	117,84	152,98	305,92	0,06 %	
9.55	2975 ORSE	Fornecimento e implantação de relé foto-	un	54,00	61,13	78,32	4.283,28	0,85 %	
9.56	4527 ORSE	Quadro de medição infásica em Norit com lente para leitura	un	1,00	695,08	902,00	902,00	0,16 %	
9.57	91899 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	8,83	11,45	11,45	0,00 %	
9.58	91902 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	9,87	12,80	12,80	0,00 %	
9.59	91893 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	14,72	19,10	19,10	0,00 %	
9.60	93018 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1,00	20,48	26,57	26,57	0,00 %	
10		MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					9.101,85	1,87 %	
10.1	89355 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	28,06	18,36	21,23	595,60	0,12 %	
10.2	89358 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	28,05	18,86	24,47	686,38	0,14 %	

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
 Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 BDI: 29,77%
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
10.3	89357 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	28,05	28,53	34,42	965,48	0,19 %
10.4	94650 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	28,05	21,12	27,40	768,57	0,15 %
10.5	89449 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	28,05	16,87	21,89	614,01	0,12 %
10.6	89451 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	23,10	44,32	57,61	1.328,48	0,26 %
10.7	94498 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	78,13	98,79	88,78	0,02 %
10.8	94467 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	99,39	125,08	125,08	0,02 %
10.9	94495 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	65,89	72,52	72,52	0,01 %
10.10	1447 ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 600 litros	un	1,00	698,67	908,66	908,66	0,16 %
10.11	1448 ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	un	1,00	1.082,42	1.404,65	1.404,65	0,26 %
10.12	89358 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	6,24	8,09	40,46	0,01 %
10.13	90373 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	UN	5,00	10,93	14,18	70,90	0,02 %
10.14	1135 ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	5,00	7,62	9,75	48,75	0,01 %
10.15	1138 ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	1,00	9,36	12,14	12,14	0,00 %
10.16	1138 ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	1,00	15,99	20,75	20,75	0,01 %
10.17	1140 ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm	un	1,00	97,50	126,52	126,52	0,06 %
10.18	1150 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	1,00	4,83	6,28	6,28	0,00 %
10.19	1151 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm	un	1,00	8,31	8,18	8,18	0,00 %
10.20	1153 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm	un	1,00	11,67	15,14	16,14	0,00 %

Marcel Antonio Soares
 CREA/PA: 130549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HONISTAI 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com. BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
10.21	1165 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 76mm	un	1,00	31,29	40,60	40,60	0,01 %
10.22	1083 ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 25mm	un	1,00	16,65	20,66	20,66	0,01 %
10.23	1071 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	un	1,00	4,61	5,98	5,98	0,00 %
10.24	1072 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	1,00	5,17	6,70	6,70	0,00 %
10.25	1076 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 60mm Rev. 01 - 10/2022	un	1,00	31,20	40,48	40,48	0,01 %
10.26	1168 ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	1,00	8,99	11,27	11,27	0,00 %
10.27	1169 ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	1,00	11,37	14,76	14,76	0,01 %
10.28	1171 ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm	un	1,00	21,87	28,38	28,38	0,01 %
10.29	1173 ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 76mm	un	1,00	74,73	96,97	96,97	0,03 %
10.30	89465 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	5,00	6,48	6,48	0,00 %
10.31	89493 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	8,45	10,96	10,96	0,00 %
10.32	89498 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	11,22	14,56	14,56	0,01 %
10.33	89502 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	14,29	18,54	18,54	0,01 %
10.34	89515 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 76MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	74,19	96,27	96,27	0,03 %
10.35	89358 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	6,76	8,77	8,77	0,00 %
10.36	86513 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	57,09	74,08	74,08	0,03 %
10.37	86911 SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	92,14	119,57	119,57	0,04 %
10.38	100853 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	1,00	381,66	489,31	489,31	0,17 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,13%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código/Banco	Descrição	Und.	Orçamento Sintético		Valor Unit. com BDI	Total	Peso (%)
				Quant.	Valor Unit.			
10.38	86906 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	78,79	102,20	102,20	0,04 %
11		MANUNTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITARIAS					21.480,81	4,40 %
11.1	1679 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, micômetros, ralos sifonados, etc...)	un	1,00	72,77	94,43	94,43	0,03 %
11.2	1678 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	1,00	117,15	152,02	152,02	0,05 %
11.3	8342 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 75 mm	un	1,00	182,83	211,30	211,30	0,08 %
11.4	1683 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	1,00	106,88	137,53	137,53	0,05 %
11.5	1524 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	18,48	15,48	20,10	371,48	0,07 %
11.6	1525 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 60 mm	m	31,36	22,06	28,82	897,24	0,18 %
11.7	1526 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	27,39	39,28	43,18	1.182,16	0,24 %
11.8	1527 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	31,36	36,95	47,95	1.503,23	0,30 %
11.9	98104 SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M. ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	330,28	428,80	428,80	0,08 %
11.10	4883 ORSE	Caixa de Inspeção 0,30 x 0,60 x 0,60m	un	2,00	589,05	738,45	1.476,90	0,36 %
11.11	4458 ORSE	Divisão em granito cinza andorinha para micômetros, polido, esp=2cm, inclusive fixação - Rev 02	m²	4,47	573,18	743,81	3.324,83	0,66 %
11.12	88709 SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	20,20	26,21	236,89	0,05 %
11.13	93386 SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 60 X 60 CM. INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	704,29	813,95	813,95	0,16 %
11.14	89810 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	26,77	34,73	34,73	0,01 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
11.16	89809 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	25,98	33,71	33,71	0,01 %
11.16	89808 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	19,99	26,94	26,94	0,01 %
11.17	89802 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	10,09	13,09	13,09	0,00 %
11.18	89726 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	8,51	11,04	11,04	0,00 %
11.19	89805 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	19,07	24,74	24,74	0,01 %
11.20	89801 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	9,40	12,19	12,19	0,00 %
11.21	89724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	8,29	10,76	10,76	0,00 %
11.22	89833 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	40,93	53,11	53,11	0,02 %
11.23	89829 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	33,66	43,66	43,66	0,02 %
11.24	89825 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 60 X 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	16,84	21,59	21,59	0,01 %

Marcel Augusto Soares
 CREA Nº. 0549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código-Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant				
11.25	89782 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	12,11	16,71	16,71	0,01 %
11.26	89778 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	14,84	19,26	19,26	0,01 %
11.27	89774 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 76 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	13,09	16,98	16,98	0,01 %
11.28	89753 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	7,75	10,05	10,05	0,00 %
11.29	89752 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	8,19	8,03	8,03	0,00 %
11.30	89748 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	39,22	50,89	50,89	0,02 %
11.31	89742 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	38,87	47,56	47,56	0,02 %
11.32	89739 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	21,33	27,87	27,87	0,01 %
11.33	89728 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	11,05	14,33	14,33	0,01 %

Marcel Azeiteiro Soares
 CREA Nº. 150549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,53%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Simbólico		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
11.34	95463 SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,80X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1,00	2.174,95	2.822,43	2.822,43	0,61 %
11.35	98100 SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,8 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTE). AF_12/2020	UN	1,00	5.103,64	8.622,99	8.622,99	1,19 %
11.36	86901 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 60CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	135,69	178,04	178,04	0,08 %
11.37	86903 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 65CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	334,82	434,49	434,49	0,16 %
12		TROCA DE LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					7.388,23	1,62 %
12.1	4765 ORSE	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha sevelro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	un	1,00	487,54	609,72	609,72	0,22 %
12.2	7899 ORSE	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico com elevação do piso, linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plástico universal branco, c/ fixação, tubo de ligação e engate plástico, exceto cx. descarga - Rev 02	un	1,00	362,49	470,40	470,40	0,17 %
12.3	3461 ORSE	Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712 ou similar com válvula fech. autom.ref. 2572 decamatic eco ou similar	un	1,00	1.078,67	1.399,79	1.399,79	0,25 %
12.4	86904 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	139,48	181,00	181,00	0,08 %
12.5	86886 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	61,78	87,19	87,19	0,01 %
12.6	100949 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6,00	36,08	48,82	280,92	0,08 %
12.7	7348 ORSE	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, dim. 50 x 80cm	un	1,00	197,90	256,81	256,81	0,05 %
12.8	100973 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	345,93	448,52	448,52	0,08 %

Marcel Aníbal Soares
 CPF: 111.111.111-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético			Total	Peso (%)	
			Und	Quant.	Valor Unit/Valor Unit com BDI			
12.9	12126 ORSE	Barra de apoio, para lavatório de canto, tres lados, fixa, em aço inox, l=18+25+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	1,00	169,77	218,41	218,41	0,04 %
12.10	10759 ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	5,64	445,04	577,52	3.430,47	0,66 %
13		MANUTENÇÃO DE PINTURA					89.969,28	17,93 %
13.1	88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	592,02	3,57	4,63	2.741,06	0,55 %
13.2	96135 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	447,48	29,41	30,37	13.589,87	2,71 %
13.3	2288 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	115,50	18,39	21,26	2.455,53	0,49 %
13.4	11690 ORSE	Pintura de piso para execução de faixa de pedestres, com 02 demãos de tinta à base de resina acrílica - R1	m²	148,50	22,42	29,09	4.319,87	0,86 %
13.5	2287 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m²	115,50	14,32	18,59	2.145,99	0,43 %
13.6	12467 ORSE	Pintura de meio fio (calçada)	m	990,00	3,63	4,71	4.662,90	0,93 %
13.7	102491 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	330,00	18,28	23,73	7.830,90	1,56 %
13.8	102491 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	148,50	18,28	23,73	3.523,81	0,70 %
13.9	88431 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	121,11	21,70	29,16	3.410,46	0,68 %
13.10	2298 ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m²	445,50	35,49	46,05	20.615,28	4,08 %
13.11	2292 ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m²	214,50	39,21	49,56	10.634,81	2,12 %
13.12	12777 ORSE	Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	un	18,00	14,88	19,32	347,76	0,07 %
13.13	8624 ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e ralcoques - Rev 01	m²	40,59	16,28	21,12	857,29	0,17 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,13%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código/Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Total	Peso (%)
			Und.	Quant.				
13.14	102229 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	32,80	22,72	29,48	961,17	0,10 %
13.15	100754 SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	49,60	25,18	32,67	1.617,17	0,82 %
13.16	3760 ORSE	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão	m²	65,51	42,89	56,69	3.645,35	0,73 %
13.17	102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_06/2021	m²	82,50	82,58	81,21	6.688,83	1,34 %
14		DIVERSOS					69.716,60	13,79 %
14.1	103307 SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	1,00	1.316,53	1.708,46	1.708,46	0,81 %
14.2	6484 ORSE	Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m	un	1,00	598,01	778,03	778,03	0,28 %
14.3	3223 ORSE	Banco de concreto pré-moldado com encosto e pintura (pedra emurb)	un	2,00	1.026,94	1.332,63	2.665,06	0,72 %
14.4	96511 SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	3,00	284,38	369,03	1.107,09	0,28 %
14.5	12448 ORSE	Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.367,74	3.068,67	3.068,67	0,66 %
14.6	12447 ORSE	Equipamento de ginástica - surf duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.731,74	3.544,97	3.544,97	0,64 %
14.7	11368 ORSE	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.848,16	3.696,06	3.696,06	0,66 %
14.8	11109 ORSE	Equipamento de ginástica - extensão lombar - galvanizado - Rev 01	un	1,00	1.957,74	2.540,66	2.540,66	0,48 %
14.9	9147 ORSE	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.817,74	3.658,68	3.658,68	0,66 %
14.10	9146 ORSE	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.848,16	3.696,06	3.696,06	0,66 %
14.11	13184 ORSE	Equipamento de ginástica - APC - Bicicleta de Mão - galvanizado	un	1,00	2.474,22	3.210,79	3.210,79	0,58 %
14.12	13185 ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado	un	1,00	2.818,43	3.667,47	3.667,47	0,66 %
14.13	9170 ORSE	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar	Un	1,00	1.055,24	1.369,38	1.369,38	0,26 %

Marcel Augusto Soares
 CREA - PE - 0549011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO; HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
14.14	9148 ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	4.225,16	6.482,98	6.482,98	0,98 %
14.15	99839 SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	16,50	436,81	568,84	9.362,88	1,26 %
14.16	3725 ORSE	Tacha reflexiva bidirecional confeccionada em ABS com 1 pino de aço 100 x 100 x 19 mm	un	1,00	24,03	31,16	31,16	0,01 %
14.17	10234 ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	116,50	24,64	31,97	3.692,94	0,74 %
14.18	2397 ORSE	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	90,00	36,89	47,87	4.308,30	0,68 %
14.19	10042 ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, tape, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	26,40	81,90	80,32	2.120,46	0,42 %
14.20	3740 ORSE	Mesa de concreto com 02 bancos integrados	Un	5,00	829,07	1.076,89	5.379,40	1,03 %
14.21	9247 ORSE	Tubo aço galvanizado d=3" p/biciclário, dimensão: h=75cm, L=75cm, fixado em base de concreto, pintado com esmalte sintético, exceto base de concreto e pintura de acabamento	un	6,00	321,45	417,14	2.085,70	0,40 %
14.22	2387 ORSE	Quadro esportivo em fórmica branca com moldura	m²	4,95	394,82	512,36	2.536,13	0,51 %
16		TOTEM PARA FIXAÇÃO DE PLACA MEMORIAL DE INAUGURAÇÃO					16.906,06	3,17 %
16.1	12448 ORSE	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x60cm, esp=4mm, (ACM consist. de 02 chapas sólidas de alumínio e núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em varniz autom., mold em alumínio	un	8,00	2.042,88	2.851,01	16.906,06	3,17 %
16		BRINQUEDOS					1.876,84	4,00 %
16.1	9165 ORSE	Brinquedo - Labirinto (trepá-trepá) em tubo ferro galv de 1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical. Dim: 1,54x1,54x2,04m. ref: Sergipark ou similar	Un		3.986,24	5.171,84	0,00	0,31 %
16.2	11704 ORSE	Brinquedo - Escada de Cilindros	un		3.207,21	4.161,99	0,00	0,26 %
16.3	9168 ORSE	Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, escda em tubo de ferro galv, de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado	un		10.082,60	13.084,06	0,00	0,78 %
16.4	9160 ORSE	Brinquedo - Gira-gira (carrossel) ø=1,70m, em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada ø=1/4", sergipark ou similar	un		3.875,24	5.029,89	0,00	0,30 %

Marcel Augusto Soares
CREMOPR 15549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

SDI: 25,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código Banco	Descrição	Und	Orçamento Sintético		Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
				Quant	Valor Unit			
16.6	9483 ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	1,00	1.221,32	1.584,90	1.584,90	0,28 %
16.6	3215 ORSE	Brinquedo amarelinha (padrão emurb)	un	1,00	308,86	394,04	394,04	0,07 %
16.7	7776 ORSE	Brinquedo escada horizontal em tubo de ferro galv. d=2", dim. 0,82 x 3,98 x 1,90m, inclusive aplicação de zercão e pintada com esmalte sintético, ref. Sergipark ou similar	Un		2.545,24	3.302,95	0,00	0,20 %
16.8	13082 ORSE	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un		2.028,12	2.631,89	0,00	0,15 %
16.9	11096 ORSE	Brinquedo - Escada Horizontal com Tela, modelo M-104, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un		2.771,32	3.596,34	0,00	0,22 %
16.10	11098 ORSE	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un		12.134,58	15.747,04	0,00	0,84 %
16.11	13234 ORSE	Cerca (0,70 X 2,00 m) com tela de arame galvanizado fio 12, malha 2", revestida em pvc e quadro em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" com pintura esmalte epoxi	un		1.054,88	1.369,04	0,00	0,49 %
17		LIMPEZA					3.520,80	0,79 %
17.1	98524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_06/2018	m²	116,31	2,44	3,16	373,84	0,07 %
17.2	2450 ORSE	Limpeza geral	m²	148,50	2,17	2,81	417,29	0,08 %
17.3	9937 ORSE	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m²	148,50	1,87	2,42	359,37	0,07 %
17.4	1716 ORSE	Limpeza de fossa acima de 5m3	m³	28,06	50,00	64,88	1.819,88	0,36 %
17.5	10308 ORSE	Limpeza de reservatório	m³	82,80	12,50	18,22	866,42	0,17 %
18		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					4.876,26	0,97 %
18.1	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,75	96,19	124,82	3.069,30	0,62 %
18.2	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,75	28,36	36,78	910,31	0,18 %
18.3	90766 SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,75	27,27	35,38	875,66	0,17 %
Total sem BDI							463.388,48	

Marcel Soares
Ct. Fl. 04549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horista: 84,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código Banco	Descrição	Und	Orçamento Sintético			Total	Peso (%)
				Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					3.823,82	2,07 %
1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2,86	365,58	474,41	1.399,51	0,84 %
1.2	98459/SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	11,50	118,48	183,72	1.767,78	1,06 %
1.3	99058/SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	2,76	54,34	70,51	183,90	0,12 %
1.4	89957 SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UN	3,00	118,84	154,21	482,83	0,08 %
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					6.088,26	2,88 %
2.1	21 ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	38,80	6,58	11,14	428,89	0,28 %
2.2	18 ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastra de concreto - Rev 01	m²	77,00	22,37	29,02	2.234,64	1,34 %
2.3	6 ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m³	5,50	25,81	33,48	184,20	0,11 %
2.4	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	7,15	17,87	23,18	185,74	0,10 %
2.5	7228 ORSE	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	3,00	16,38	21,23	83,89	0,02 %
2.6	12346 ORSE	Remoção de esquadria de alumínio e	m²	22,35	15,28	19,82	443,00	0,28 %
2.7	31 ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com	m²	11,44	13,80	17,60	204,78	0,12 %
2.8	9182 ORSE	Demolição de concreto com martelo e	m³	3,86	77,37	100,40	388,84	0,23 %
2.9	7989 ORSE	Demolição de pavimentação em	m²	17,80	10,31	13,37	236,31	0,14 %
2.10	97635 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO	m²	9,80	12,47	16,18	180,18	0,10 %
2.11	17 ORSE	Demolição de reboco	m²	10,45	7,85	9,92	103,68	0,06 %
2.12	7218 ORSE	Remoção de acessórios sanitários	un	3,00	11,99	15,55	46,85	0,01 %
2.13	4268 ORSE	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	3,00	100,41	130,30	390,90	0,14 %
2.14	97841 SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	0,83	8,83	6,09	4,20	0,00 %
2.15	97640 SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	0,83	1,33	1,72	1,42	0,00 %
2.16	72238 SINAPI	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TÁBUAS	m²	0,28	12,91	18,82	4,67	0,00 %
3		MOVIMENTO DE TERRA					1.683,00	0,90 %
3.1	96527/SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	m³	3,30	102,74	133,32	439,98	0,28 %
3.2	11472 ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m²	8,25	8,68	8,53	70,37	0,04 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unif.	Valor Unif. com. BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
3.3	100982 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	29,04	7,80	10,25	297,88	0,18 %
3.4	95995 SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	8,25	41,47	53,81	443,93	0,27 %
3.5	79473 SINAPI	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m³	27,50	7,04	9,13	251,08	0,15 %
4		MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO					8.013,32	4,78 %
4.1	98535 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	2,95	139,01	160,39	532,15	0,32 %
4.2	9389 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m³	2,86	582,07	729,39	2.151,70	1,29 %
4.3	54974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	2,60	394,27	511,64	1.330,28	0,80 %
4.4	3782 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado	m³	2,95	420,30	645,42	1.808,98	0,98 %
4.5	92875 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	3,30	10,21	13,24	43,89	0,03 %
4.6	92876 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	4,40	10,08	13,09	57,80	0,03 %
4.7	92877 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	4,40	11,00	14,27	62,79	0,04 %
4.8	92878 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	4,40	10,87	14,10	62,04	0,04 %
4.9	8232 ORSE	Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	3,85	11,97	15,63	59,78	0,04 %
4.10	8233 ORSE	Aço CA - 50 Ø 20,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	5,50	13,22	17,15	94,33	0,06 %
4.11	10452 ORSE	Aço CA - 50 Ø 25 mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	6,50	13,28	17,23	94,77	0,06 %
4.12	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	3,30	178,18	229,92	754,45	0,45 %
4.13	92269 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	3,86	252,34	301,60	1.180,75	0,68 %
5		RECUPERAÇÃO DE PAREDES E PAINÉIS					16.282,92	9,15 %

Marcel Almeida Soares
 21/11/2023
 CREA: 00549011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
5.1	103334 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	31,60	128,66	164,75	5.169,83	3,10 %
5.2	1907 ORSE	Chapisco em parede rústico, com argamassa traço 11 - 1:2 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m²	137,50	17,82	23,12	3.178,00	1,80 %
5.3	3316 ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	137,50	32,66	42,38	6.627,25	3,40 %
5.4	171 ORSE	Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm	m²	2,75	82,56	107,13	294,81	0,18 %
5.5	169 ORSE	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 60 x 50cm	m²	4,13	149,91	194,63	802,44	0,48 %
6		ESQUADRIAS					11.082,82	8,35 %
6.1	90841 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN		955,81	1.240,36	0,00	0,22 %
6.2	90842 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN		963,94	1.250,90	0,00	0,22 %
6.3	90843 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN		1.012,78	1.314,28	0,00	0,24 %
6.4	90844 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN		1.107,22	1.438,83	0,00	0,28 %
6.5	102184 SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN		1.802,80	2.338,48	0,00	0,42 %

Marcelo Aguiar Soares
 CRP. 11.354/9011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horista: 84,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
6.6	12104 ORSE	Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requebro, ferroinho e dobradiças e fachadura, conforme desenho	m²	2,76	490,79	697,98	1.644,39	0,99 %
6.7	91339 SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,95	1.093,08	1.418,48	4.184,62	2,50 %
6.8	94670 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,32	369,21	478,12	632,44	0,38 %
6.9	94572 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,32	624,97	681,26	899,26	0,54 %
6.10	102181 SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	2,75	393,15	610,19	1.403,02	0,84 %
6.11	99681 SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	2,84	537,83	697,94	1.842,68	1,10 %
6.12	4718 ORSE	Grade em metalon	m²	2,76	304,53	395,18	1.086,78	0,65 %
7		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM PROBLEMAS DE UMIDADE					1.855,19	0,93 %
7.1	98554 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	3,85	60,62	66,88	252,67	0,16 %
7.2	98547 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	3,98	202,61	262,78	1.040,65	0,62 %
7.3	12318 ORSE	Pinura de impermeabilização com aplicação de Sika Top 107, 6 trincha de seda, 02 demãos, (bi-componente) - intervalo de aplic. 5h - R1	m²	7,82	25,78	33,45	261,61	0,16 %
8		REPAROS EM COBERTURA					2.380,36	1,41 %
8.1	925801 SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018	m²	2,20	66,10	72,80	160,16	0,10 %

Marcel Augusto Soares
 CRP 12549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código/Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
8.2	92541-SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	2,20	83,30	108,09	237,80	0,14 %
8.3	94227-SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	2,20	57,46	74,56	164,03	0,10 %
8.4	94201-SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	2,20	39,72	51,64	113,99	0,07 %
8.5	9434-ORSE	Rufa em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	2,20	31,12	40,39	88,84	0,05 %
8.6	94210-SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	2,20	66,35	86,10	188,42	0,11 %
8.7	80113-SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	m²	4,95	34,87	45,25	223,99	0,13 %
8.8	96485-SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	7,15	65,47	110,91	793,01	0,47 %
8.9	96117-SINAPI	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	m²	1,86	177,36	230,14	379,73	0,23 %
9		REPAROS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					32.369,88	20,80 %
9.1	101876-SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 8 DISJUNTORES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		87,45	113,48	0,00	0,02 %
9.2	101875-SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		366,27	476,30	0,00	0,06 %
9.3	101883-SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		605,88	656,22	0,00	0,12 %

Marcel Almeida Soares
CREMOPR 00549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,52%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
9.4	101878 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	-	530,53	688,48	0,00	0,12 %
9.6	337 ORSE	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	un	-	254,68	330,47	0,00	0,06 %
9.6	4527 ORSE	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	-	895,08	902,00	0,00	0,18 %
9.7	90985 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	114,06	148,01	444,03	0,11 %
9.8	8014 ORSE	Luminária de embutir em gramados ou jardins, ref.BVW-544, Tecnolux ou similar, c/âmpada PL 15w	un	8,00	442,83	574,68	3.447,98	1,95 %
9.9	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	10,06	13,04	38,12	0,01 %
9.10	93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	10,58	13,70	27,40	0,01 %
9.11	93662 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	61,77	67,18	201,64	0,07 %
9.12	93656 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	11,82	15,07	45,21	0,01 %
9.13	93667 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	60,93	78,06	237,18	0,08 %
9.14	93658 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	62,46	81,06	243,15	0,08 %
9.15	93669 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	65,83	66,16	255,48	0,08 %
9.16	93670 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	65,83	66,16	255,48	0,03 %
9.17	662 ORSE	Luminária calha sobrepór p/âmp.fluorescente 1x20w, completa, incl.reator convencional e lâmpada	un	8,00	71,49	92,77	558,82	0,27 %
9.18	3953 ORSE	Luminária calha sobrepór p/âmp.fluorescente 2x20w, completa, incl.reator eletrônico e lâmpadas	un	8,00	105,60	137,03	822,18	0,30 %
9.19	97589 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	36,87	47,68	142,74	0,09 %

Marcel Augusto Soares
CRA: 10.549011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSAUSTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
9.20	97591 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	120,62	156,39	489,17	0,28 %
9.21	97599 SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	25,29	32,81	98,43	0,02 %
9.22	97611 SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	21,16	27,44	82,32	0,03 %
9.23	8739 ORSE	Refletor para lâmpada de 150 a 600w	un	3,00	184,89	239,93	719,79	0,09 %
9.24	4401 ORSE	Ventilador de piso ou parede	un	3,00	181,05	234,94	704,82	0,17 %
9.25	97667 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 60 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	45,00	8,87	11,51	617,85	0,31 %
9.26	91853 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	7,70	7,77	10,08	77,82	0,05 %
9.27	91855 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	27,60	9,13	11,84	325,60	0,19 %
9.28	91867 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	13,20	13,09	16,96	224,14	0,13 %
9.29	9424 ORSE	Condutete em alumínio tipo "T" de 1"	un	18,00	32,12	41,98	750,24	0,45 %
9.30	10784 ORSE	Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido	un	8,00	10,74	13,93	83,59	0,03 %
9.31	100619 SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 2,5" M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2018	UN	2,00	565,14	733,38	1.488,76	0,61 %
9.32	93148 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2018	UN	3,00	219,88	285,07	855,21	0,10 %
9.33	92008 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	43,14	55,98	167,94	0,08 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 89,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
9.34	92004 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	49,30	64,05	192,15	0,07 %
9.35	91961 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	31,29	40,60	121,80	0,04 %
9.36	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	28,37	34,22	102,80	0,04 %
9.37	91959 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	40,41	52,44	167,32	0,06 %
9.38	5023 ORSE	Cabo de cobre PP Coroplast 2 x 2,6 mm2 - 450/750v - fornecimento	m	70,00	9,22	11,89	837,20	0,60 %
9.39	401 ORSE	Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°C	m	88,00	8,10	10,51	693,68	0,41 %
9.40	3431 ORSE	Fio rígido isolado em pvc 6,0mm2 - 450/750v / 70°C	m	66,00	8,81	12,73	640,18	0,50 %
9.41	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	110,00	2,87	3,49	380,80	0,23 %
9.42	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	110,00	3,90	5,05	558,80	0,33 %
9.43	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	110,00	6,60	8,43	927,90	0,65 %
9.44	91930 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	110,00	8,50	11,03	1.213,90	0,73 %
9.45	91932 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	110,00	15,35	19,91	2.190,10	1,31 %
9.46	74130/001 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN		12,74	16,53	0,00	0,00 %
9.47	2548 ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, monofásico, bombe centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, cil. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-8,3)(14-7,0). Inclusive chave de partida direta	UN		2.703,49	3.508,24	0,00	0,03 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,53%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Orçamento Sintético		Total	Peso (%)
					Valor Unit.	Valor Unit com BDI		
9.48	2651 ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv. trifásica, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m³/h): (23-3,4)(20-4,7)(17-6,7)(14-8,8)(11-7,3), inclusiva chave de partida direta	un	-	2.530,48	3.283,77	0,00	0,89 %
9.49	101855 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	6,00	444,32	578,69	3.459,54	1,88 %
9.50	101857 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	3,00	670,09	739,80	2.219,40	0,53 %
9.51	101659 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	3,00	856,53	1.110,22	3.330,66	1,69 %
9.52	324 ORSE	Transformador de 15 kva, 15 kv, 60 Hz, at 13,9kv, bt 220/127v	un	-	13.319,77	17.285,06	0,00	3,10 %
9.53	316 ORSE	Montagem de acessórios para tubulação	un	-	4.452,01	5.777,37	0,00	1,04 %
9.54	101938 SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR	UN	3,00	117,84	162,66	457,98	0,08 %
9.55	2975 ORSE	Fornecimento e Implantação de relé foto-	un	18,00	61,13	79,32	1.427,76	0,85 %
9.56	4527 ORSE	Quadro de medição trifásica em Nori com lente para leitura	un	-	695,08	902,00	0,00	0,18 %
9.57	91889 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	-	6,83	11,46	0,00	0,00 %
9.58	91902 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	-	9,87	12,80	0,00	0,00 %
9.59	91893 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	-	14,72	19,10	0,00	0,00 %
9.60	93018 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	-	20,48	26,87	0,00	0,00 %
10		MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					6.644,89	1,97 %
10.1	89355 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	9,36	18,38	21,23	198,60	0,12 %
10.2	89355 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	9,36	18,89	24,47	228,79	0,14 %

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
10.3	89357 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	9,35	28,53	34,42	321,83	0,19 %
10.4	84850 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2018	M	9,35	21,12	27,40	258,19	0,15 %
10.5	89449 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	9,35	16,87	21,89	204,87	0,12 %
10.6	89451 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	7,70	44,32	57,51	442,83	0,28 %
10.7	84498 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	-	76,13	98,79	0,00	0,02 %
10.8	84497 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	-	96,39	125,08	0,00	0,02 %
10.9	84495 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN	-	55,88	72,52	0,00	0,01 %
10.10	1447 ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 500 litros	un	-	699,87	906,86	0,00	0,18 %
10.11	1448 ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	un	-	1.062,42	1.404,65	0,00	0,26 %
10.12	89358 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	6,24	8,09	24,27	0,01 %
10.13	90373 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	10,93	14,18	42,54	0,02 %
10.14	1135 ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	3,00	7,52	9,76	29,25	0,01 %
10.15	1136 ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	3,00	8,36	12,14	36,42	0,00 %
10.16	1138 ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	3,00	16,99	20,76	62,25	0,01 %
10.17	1140 ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm	un	3,00	97,50	126,52	379,68	0,05 %
10.18	1160 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	-	4,83	6,28	0,00	0,00 %
10.19	1151 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm	un	-	8,31	8,18	0,00	0,00 %
10.20	1153 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm	un	-	11,67	16,14	0,00	0,00 %

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Síntético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
10.21	1185 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75mm	un		31,28	40,60	0,00	0,01 %
10.22	1083 ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 25mm	un	3,00	16,85	20,58	61,68	0,01 %
10.23	1071 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 26 x 20mm	un	3,00	4,81	5,98	17,94	0,00 %
10.24	1072 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 26mm	un	3,00	6,17	8,70	20,10	0,00 %
10.25	1078 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 50mm Rev. 01 - 10/2022	un	3,00	31,20	40,48	121,44	0,01 %
10.26	1168 ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	3,00	8,89	11,27	33,81	0,00 %
10.27	1169 ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	3,00	11,37	14,75	44,25	0,01 %
10.28	1171 ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	3,00	21,87	28,38	85,14	0,01 %
10.29	1173 ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm	un	3,00	74,73	96,97	290,91	0,03 %
10.30	89495 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	5,00	8,48	18,44	0,00 %
10.31	89493 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	UN	3,00	8,46	10,86	32,88	0,00 %
10.32	89498 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	11,22	14,58	43,88	0,01 %
10.33	89502 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	14,29	18,54	55,62	0,01 %
10.34	89515 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	74,10	95,27	288,81	0,03 %
10.36	89358 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	8,78	8,77	28,31	0,00 %
10.35	86913 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	67,09	74,08	222,24	0,03 %
10.37	86911 SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	92,14	119,57	358,71	0,04 %
10.38	100853 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	3,00	361,65	469,31	1.407,93	0,17 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRAS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Simétrico		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
10.39	85905 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	78,76	102,20	308,60	0,04 %
11		MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITARIAS					9.084,38	4,40 %
11.1	1678 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc..)	un	3,00	72,77	94,43	283,29	0,03 %
11.2	1678 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (piaa de cozinha, máquinas de lavar, etc..)	un	3,00	117,15	152,02	456,06	0,05 %
11.3	8342 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 75 mm	un	3,00	162,85	211,90	633,90	0,08 %
11.4	1563 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	3,00	106,98	137,53	412,59	0,05 %
11.5	1624 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	8,16	15,49	20,10	123,82	0,07 %
11.6	1525 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	10,45	22,08	28,62	299,08	0,18 %
11.7	1528 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	9,13	33,26	43,16	394,06	0,24 %
11.8	1527 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	10,46	36,95	47,95	601,08	0,30 %
11.9	86104 SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN		330,28	429,80	0,00	0,08 %
11.10	4683 ORSE	Caixa de Inspeção 0.60 x 0.60 x 0.80m	un	2,00	589,06	736,45	1.478,90	0,35 %
11.11	4458 ORSE	Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	m²	1,49	673,18	743,81	1.108,28	0,88 %
11.12	89709 SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	20,20	26,21	78,63	0,06 %
11.13	83366 SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 60 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 60 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 90 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		704,29	913,95	0,00	0,18 %
11.14	89810 SINAPI	JOELHO 45 GRÁUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	28,77	34,78	104,19	0,01 %

Marcel Augusto Soares
CREA/PL 150549011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS
 REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSAUSTA: 47,51%
 BDI: 29,77%
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
11.15	89809 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	25,88	33,71	101,13	0,01 %
11.16	89808 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	19,99	25,94	77,82	0,01 %
11.17	89802 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	10,08	13,00	39,27	0,00 %
11.18	89726 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	8,51	11,04	33,12	0,00 %
11.19	89805 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	19,07	24,74	74,22	0,01 %
11.20	89801 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	8,40	12,19	36,57	0,00 %
11.21	89724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	8,28	10,76	32,28	0,00 %
11.22	89833 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	40,83	53,11	159,33	0,02 %
11.23	89829 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	33,85	43,88	130,88	0,02 %
11.24	89825 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	18,84	21,89	64,77	0,01 %

Marcel Araújo Soares
 CREA/PE 190549011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código-Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
11.25	89782 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	12,11	15,71	47,13	0,01 %
11.26	89778 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	14,84	19,26	57,75	0,01 %
11.27	89774 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	13,08	16,98	50,94	0,01 %
11.28	89753 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	7,75	10,05	30,15	0,00 %
11.29	89752 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	6,19	8,03	24,09	0,00 %
11.30	89748 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	UN	3,00	39,22	50,89	152,67	0,02 %
11.31	89742 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	38,67	47,68	142,74	0,02 %
11.32	89733 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	21,33	27,67	83,01	0,01 %
11.33	89729 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	11,05	14,33	42,99	0,01 %

Marcel Augusto Soares
CREA-11: 150549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS
REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSAUSTA: 47,51%
BDI: 29,77%
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
11.34	95463: SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO MACIÇO. DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M. VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	-	2.174,95	2.822,43	0,00	0,51 %
11.35	98100 SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,8 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	UN	-	5.103,84	6.622,89	0,00	1,19 %
11.38	86901: SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 36 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	135,86	176,04	528,12	0,08 %
11.37	86903: SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUMNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	334,82	434,49	1.303,47	0,16 %
12		TROÇA DE LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					5.068,31	1,82 %
12.1	4765: ORSE	Vaso sanitário c/ caixa de descarga acoplada, linha seaviro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	un	3,00	487,54	608,72	1.820,16	0,22 %
12.2	7899: ORSE	Vaso sanitário convencional, edaplado p/ deficiente físico com elevação do piso, linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plástico universal branco, c/ fixação, tubo de ligação e engate plástico, exceto cx. descarga - Rev 02	un	3,00	362,49	470,40	1.411,20	0,17 %
12.3	3461: ORSE	Midiário de louça com sifão integrado (deca ref m712 ou similar com válvula fech. autom ref. 2672 decamallo eco ou similar	un	-	1.078,87	1.399,79	0,00	0,25 %
12.4	86904: SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	139,48	181,00	543,00	0,06 %
12.5	86889: SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	-	61,78	87,19	0,00	0,01 %
12.6	100849: SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3,00	38,08	48,82	140,46	0,06 %
12.7	7346: ORSE	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, dlm. 50 x 80cm	un	-	197,90	256,61	0,00	0,05 %
12.8	100873: SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	-	345,83	448,52	0,00	0,08 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 28,77%

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código Banco	Descrição	Und	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
				Quant.	Valor				
12.9	12128 ORSE	Barra de apoio, para lavatório de canto, tres lados, fixa, em aço inox, 1=18x25+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un		168,77	216,41	0,00	0,04 %	
12.10	10759 ORSE	Banqueta em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	1,95	445,04	577,52	1.143,49	0,88 %	
13		MANUTENÇÃO DE PINTURA					28.988,43	17,93 %	
13.1	88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE. UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	187,34	3,57	4,63	919,88	0,55 %	
13.2	86135 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	149,16	23,41	30,37	4.528,88	2,71 %	
13.3	2288 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	38,50	18,39	21,28	918,61	0,49 %	
13.4	11890 ORSE	Pintura de piso para execução de faixa de pedestrea, com 02 demãos de tinta à base de resina acrílica - R1	m²	49,60	22,42	28,08	1.439,98	0,86 %	
13.5	2287 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m²	38,50	14,32	18,58	716,33	0,43 %	
13.6	12467 ORSE	Pintura de melo fio (caisapão)	m	330,00	3,63	4,71	1.554,30	0,93 %	
13.7	102491 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_06/2021	m²	110,00	18,28	23,73	2.610,30	1,56 %	
13.8	102491 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_06/2021	m²	49,50	18,28	23,73	1.174,64	0,70 %	
13.9	88451 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA, EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	40,37	21,70	28,18	1.138,82	0,69 %	
13.10	2298 ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou telos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m²	148,50	35,48	48,05	8.638,43	4,09 %	
13.11	2292 ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m²	71,50	38,21	49,58	3.544,97	2,12 %	
13.12	12777 ORSE	Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	un	0,00	14,89	19,32	116,92	0,07 %	
13.13	8624 ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e reboques - Rev 01	m²	13,53	18,28	21,12	285,76	0,17 %	

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
13.14	102229 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA. 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	10,87	22,72	28,48	320,39	0,18 %
13.15	100754 SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	16,50	25,18	32,67	639,08	0,32 %
13.16	3760 ORSE	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão	m²	21,84	42,89	65,65	1.215,12	0,73 %
13.17	102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_06/2021	m²	27,80	62,68	81,21	2.233,28	1,34 %
14		DIVERSOS					21.367,83	13,79 %
14.1	103307 SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 80 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	3,00	1.316,59	1.708,48	6.126,36	0,61 %
14.2	8464 ORSE	Banco de concreto sem encofo, dimensão: 2,00x0,80m	un	3,00	598,01	776,09	2.328,09	0,28 %
14.3	3223 ORSE	Banco de concreto pré-moldado com encofo e pintura (padrão suburb)	un	3,00	1.026,64	1.332,63	3.997,59	0,72 %
14.4	98611 SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	3,00	284,38	369,03	1.107,09	0,26 %
14.5	12448 ORSE	Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01	un	-	2.387,74	3.086,57	0,00	0,66 %
14.6	12447 ORSE	Equipamento de ginástica - surf duplo - galvanizado - Rev 01	un	-	2.731,74	3.644,97	0,00	0,64 %
14.7	11388 ORSE	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas - galvanizado - Rev 01	un	-	2.848,16	3.696,05	0,00	0,68 %
14.8	11109 ORSE	Equipamento de ginástica - extensão lombar - galvanizado - Rev 01	un	-	1.967,74	2.640,65	0,00	0,48 %
14.9	9147 ORSE	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	un	-	2.817,74	3.656,68	0,00	0,89 %
14.10	8146 ORSE	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	-	2.848,16	3.696,06	0,00	0,68 %
14.11	13184 ORSE	Equipamento de ginástica - APC - Bicicleta de Mão - galvanizado	un	-	2.474,22	3.210,79	0,00	0,58 %
14.12	13185 ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado	un	-	2.618,43	3.667,47	0,00	0,66 %
14.13	8170 ORSE	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Ser'gipark ou similar	un	-	1.055,24	1.389,38	0,00	0,25 %

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSAUSTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código/Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
14.14	9148 ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	-	4.225,18	5.462,99	0,00	0,98 %
14.15	99836 SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	5,50	436,81	566,84	3.117,62	1,86 %
14.16	3728 ORSE	Tacha refletiva bidirecional confeccionada em ABS com 1 pino de aço 100 x 100 x 18 mm	un	-	24,03	31,18	0,00	0,01 %
14.17	10234 ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	38,50	24,64	31,97	1.230,85	0,74 %
14.18	2387 ORSE	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	30,00	36,88	47,87	1.438,10	0,88 %
14.19	10042 ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	8,80	81,90	80,32	708,62	0,42 %
14.20	3740 ORSE	Mesa de concreto com 02 bancos integrados	Un	1,00	829,07	1.075,88	1.075,88	1,03 %
14.21	9247 ORSE	Tubo aço galvanizado d=3" p/obscurecimento, dimensão: h=75cm, L=75cm, fixado em base de concreto, pintado com esmalte sintético, exceto base de concreto e pintura de acabamento	un	1,00	321,45	417,14	417,14	0,40 %
14.22	2387 ORSE	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m²	1,65	384,82	512,35	845,38	0,81 %
16		TOTEM PARA FIXAÇÃO DE PLACA MEMORIAL DE INAUGURAÇÃO					5.302,02	3,17 %
15.1	12449 ORSE	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x60cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 600, (texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio	un	2,00	2.042,88	2.651,01	5.302,02	3,17 %
16		BRINQUEDOS					8.844,28	4,00 %
16.1	9165 ORSE	Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv de 1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical, Dim: 1,54x1,64x2,04m, ref: Sergipark ou similar	Un	-	3.986,24	5.171,84	0,00	0,31 %
16.2	11704 ORSE	Brinquedo - Escada de Cilindros	un	-	3.207,21	4.181,99	0,00	0,26 %
16.3	9168 ORSE	Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, esoda em tubo de ferro galv, de 2" e rampe em chapa de aço galvanizado	un	-	10.082,60	13.084,08	0,00	0,78 %
16.4	9160 ORSE	Brinquedo - Gira-gira (carrusel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada ø=1/4", sergipark ou similar	un	-	3.875,24	5.028,89	0,00	0,30 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 34,13%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Simbólico		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
16.5	9483 ORSE	Brinquedo - Gengorra em madeira eucalipto d=20cm. com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un		1.221,32	1.584,90	0,00	0,28 %
16.6	3215 ORSE	Brinquedo amarelinha (padrão amurb)	un		303,65	394,04	0,00	0,07 %
16.7	7776 ORSE	Brinquedo escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,82 x 3,98 x 1,80m, inclusive aplicação de zarcão e pintura com esmalte sintético, ref. Sergipark ou similar	un		2.645,24	3.362,95	0,00	0,20 %
16.8	13062 ORSE	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un		2.028,12	2.531,89	0,00	0,16 %
16.9	11096 ORSE	Brinquedo - Escada Horizontal com Tela, modelo M-104, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un		2.771,32	3.598,34	0,00	0,22 %
16.10	11088 ORSE	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un		12.134,59	16.747,04	0,00	0,94 %
16.11	13234 ORSE	Cerca (0,70 X 2,00 m) com tela de arame galvanizado fio 12, malha 2", revestida em pvc e quadro em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" com pintura esmalte epoxi	un	6,00	1.054,98	1.369,04	6.845,20	0,49 %
17		LIMPEZA					1.275,60	0,76 %
17.1	98524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	39,44	2,44	3,18	124,61	0,07 %
17.2	2450 ORSE	Limpeza geral	m²	49,50	2,17	2,81	139,10	0,08 %
17.3	8937 ORSE	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) Inclusive carga e transporte - dim até 1km	m²	49,50	1,67	2,42	119,79	0,07 %
17.4	1718 ORSE	Limpeza de fossa acima de 5m3	m³	8,36	50,00	64,98	608,63	0,38 %
17.5	10308 ORSE	Limpeza de reservatório	m³	17,60	12,50	15,22	255,47	0,17 %
18		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					1.825,08	0,97 %
18.1	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,25	98,19	124,82	1.029,77	0,62 %
18.2	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,25	28,35	36,78	303,44	0,18 %
18.3	90788 SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,25	27,27	35,38	291,88	0,17 %
Total sem BDI							167.889,13	

Marcel Augusto Soares
CREAM. 100549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SÉRGIOPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica					34.637,17
1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
1.1	74209/001 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	385,58	385,58
Compo sição		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO					
Compo sição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,81	21,81
Compo sição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	17,29	34,89
Compo sição Auxiliar	94952 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA BECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0100000	344,75	3,44
Insumo	00004417 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 7 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000	7,78	7,78
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,0000000	11,48	45,84
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 1/2", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2 M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	250,00	250,00
Insumo	00005075 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEDA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1100000	21,21	2,33
		MÓ sem LS =>	40,38	LG =>	0,00	MÓ com LS =>	40,38
		Valor do BDI =>	108,83			Valor com BDI =>	474,41
				Quant. =>	28,8000000	Preço Total =>	13.995,08

1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sição	98459 SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	118,48	118,48
Compo sição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1887000	17,50	3,31
Compo sição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5891000	21,81	12,89
Compo sição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 8HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_04/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0044000	19,18	0,08
Compo sição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 8HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0181000	18,08	0,34
Compo sição Auxiliar	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA BECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0012000	384,27	0,47
Insumo	00003992 SINAPI	TABUA APARELHADA 2,5 X 30 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,0000000	33,18	33,18

Marcel Augusto Soares
C.R.E. 11.0349011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO; HONORÁRIA: 84,15%; MENSAUSTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.837,17	
Insumo	00004433 SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO 16 X 8 CM. Material		M	1.2273000	27,95	34,31	
		EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA						
Insumo	00005081 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material		KG	0,0428000	20,55	0,89	
Insumo	00007243 SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM Material		m²	0,5653000	57,39	33,56	
		MO sem LS =>		11,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,88
		Valor do BDI =>		35,26			Valor com BDI =>	153,72
				Quant. =>	115,0000000	Preço Total =>	17.877,80	

1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo sigão	99059 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2016	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	1,0000000	64,34	64,34	
Compo sigão Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3583000	17,80	6,23	
Compo sigão Auxiliar	88282 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7126000	21,81	15,39	
Compo sigão Auxiliar	91682 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 8HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0039000	19,16	0,07	
Compo sigão Auxiliar	91683 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 8HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0188000	18,08	0,30	
Compo sigão Auxiliar	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0046000	394,27	1,81	
Compo Insumo	99062 SINAPI	MARCAÇÃO DE PONTOS EM SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 7 CM. EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SERT - SERVIÇOS	UN	1,5000000	2,02	3,03	
Insumo	00004417 SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO 16 X 8 CM. Material		M	0,7445000	7,78	5,79	
Insumo	00004433 SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO 16 X 8 CM. Material		M	0,4125000	27,95	11,53	
Insumo	00005088 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA Material		KG	0,1110000	21,21	2,35	
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR Material		L	0,0258000	28,33	0,72	
Insumo	00010587 SINAPI	TABUA 2,5 X 23 CM EM PINUS, MISTA Material		M	0,5500000	12,95	7,12	
		MO sem LS =>		18,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,88
		Valor do BDI		18,17			Valor com BDI =>	70,61
				Quant. =>	27,8000000	Preço Total =>	1.859,02	

1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sigão	88967 SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	118,94	118,94

Marcel Assis Soares
CREA PI 130549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIAL: SINAPI - 04/2022 - MARANHÃO - DRSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 34,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Composição	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total			
1	Composição Auxiliar	89326 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2,1400000	18,88	40,36			
	Composição Auxiliar	89362 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,1600000	7,43	8,76			
	Composição Auxiliar	89368 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0000000	13,84	13,84			
	Composição Auxiliar	89395 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,8900000	10,28	9,14			
	Composição Auxiliar	90443 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAL/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,1400000	10,71	22,91			
	Composição Auxiliar	90485 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,1400000	11,09	23,79			
					MO sem LB =>	70,41	LB =>	0,00	MO com LB =>	70,41
					Valor do BDI =>	35,37	Valor com BDI =>	154,21		
					Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>	925,28		

Item	Código	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
	21 ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pavimentado	Demolições / Remoções	m	1,0000000	8,69	8,69
	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5000000	3,71	1,85
	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,0500000	3,56	0,17
	00004750 SINAPI	PREZEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0500000	16,46	0,77

Marcel Antônio Soares
 CPF: 11.190549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIAL: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSAUSTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.837,17	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,8000000	11,81	5,80	
			MO sem LS =>	6,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,57
			Valor do BDI =>	2,85			Valor com BDI =>	11,14
				Quant. =>	366,0000000	Preço Total =>	4.248,80	

2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	16 ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	22,37	22,37	
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,3000000	3,71	4,82	
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,1300000	3,68	0,46	
Insumo	00004760 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1300000	15,46	2,00	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,3000000	11,81	15,09	
			MO sem LS =>	17,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,09
			Valor do BDI =>	8,85			Valor com BDI =>	29,02
				Quant. =>	770,0000000	Preço Total =>	22.346,40	

2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	6 ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico esp0,09m - revestido	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	25,81	25,81	
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,6000000	3,71	5,98	
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,1500000	3,99	0,63	
Insumo	00004760 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1500000	15,46	2,31	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,6000000	11,81	17,41	
			MO sem LS =>	19,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,72
			Valor do BDI =>	7,68			Valor com BDI =>	33,49
				Quant. =>	88,0000000	Preço Total =>	1.641,96	

2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	17,87	17,87
Composição Auxiliar	86256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2553000	21,28	5,43

Marcel Augusto Soares
 CREA: 1206001-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - DRSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horista: 64,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1	Compo sção Auxiliar	68315 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7186000	17,29	34,837,17 12,44
				MO sem LS =>	12,53	LS =>	0,00	MO com LS => 12,53
				Valor do BDI =>	5,31			Valor com BDI => 23,18
						Quant. =>	71,8000000	Preço Total => 1,657,37

2.5	Compo sção	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
		7228 ORSE	Remoção de banco de concreto pré- moldado	Demolições / Remoções	un	1,0000000	16,36	16,36
	Compo sção Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórias	h	0,6600000	3,71	2,44
	Insumo	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórias	h	0,3300000	3,58	1,17
	Insumo	00004760 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3500000	18,48	6,08
	Insumo	00008111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,6600000	11,81	7,68
				MO sem LS =>	12,75	LS =>	0,00	MO com LS => 12,75
				Valor do BDI =>	4,87			Valor com BDI => 21,23
						Quant. =>	18,0000000	Preço Total => 382,14

2.6	Compo sção	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
		12346 ORSE	Remoção de esquadria de alumínio e	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	15,28	15,28
	Compo sção	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórias	h	0,6000000	3,71	1,85
	Compo sção Auxiliar	13130 ORSE	Encargos Complementares - Vidraceiro	Provisórias	h	0,6000000	3,53	1,76
	Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,6000000	11,81	6,90
	Insumo	00010469 SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	11,74	6,97
				MO sem LS =>	11,87	LS =>	0,00	MO com LS => 11,87
				Valor do BDI =>	4,54			Valor com BDI => 19,92
						Quant. =>	223,6100000	Preço Total => 4,429,86

2.7	Compo sção	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
		31 ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem balante	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	19,80	19,80
	Compo sção Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórias	h	0,8000000	3,71	2,96

Marcel  Soares
 CPF: 111.9549011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

		SERVIÇOS PRELIMINARES				34.837,17	
Compo	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,0800000	3,59	0,26
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0800000	16,00	1,28
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,8000000	11,61	6,25
		MO sem LS =>	10,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,56
		Valor do BDI =>	4,10			Valor com BDI =>	17,90
		Quant. =>	114,4000000	Preço Total =>			2,047,76

		2.8				Total	
Compo	9182 ORSE	Demolição de concreto com martelo e	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	77,37	77,37
Insumo	2490 ORSE	Rompedor 60,0 pcm / 1150 jpm (eléc)	Equipamento	un	7,5000000	9,12	48,80
Insumo	2483 ORSE	Compressor 250 pcm (eléc) copco - xs	Equipamento	un	2,6000000	12,59	31,47
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	23,03			Valor com BDI =>	100,40
		Quant. =>	38,8000000	Preço Total =>			3,866,40

		2.9				Total	
Compo	7960 ORSE	Demolição de pavimentação em	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	10,31	10,31
Compo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,8000000	3,71	2,22
Compo	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,0500000	3,58	0,21
Insumo	00004750 SINAPI	PEGREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0500000	16,46	0,82
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,6000000	11,61	6,98
		MO sem LS =>	7,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,88
		Valor do BDI =>	3,05			Valor com BDI =>	13,37
		Quant. =>	176,0000000	Preço Total =>			2,363,12

		2.10				Total	
Compo	97636 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	12,47	12,47
Compo	88260 SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4591000	21,23	9,74
Compo	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1682000	17,28	2,73
		MO sem LS =>	9,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,04
		Valor do BDI =>	3,71			Valor com BDI =>	16,18
		Quant. =>	99,5000000	Preço Total =>			1,601,82

		2.11				Total	
Compo	17 ORSE	Demolição de reboco	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	7,85	7,85

Marcel Antônio Soares
 CPF: 0549011-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SÉRGIOPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,25%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 28,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.837,17	
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	3,71	1,85	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,5000000	11,81	5,90	
			MO sem LS =>	5,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,80
			Valor do BDI =>	2,27			Valor com BDI =>	8,92
					Quant. =>	104,5000000	Preço Total =>	1.038,84

2.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo sição	7218 ORSE	Remoção de acessórios sanitários	Demolições / Remoções	un	1,0000000	11,99	11,99	
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3500000	3,71	1,29	
Compo sição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3500000	3,58	1,24	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3500000	16,46	5,40	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3500000	11,81	4,06	
			MO sem LS =>	9,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,48
			Valor do BDI =>	3,58			Valor com BDI =>	16,56
					Quant. =>	5,0000000	Preço Total =>	83,30

2.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo sição	4288 ORSE	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	Demolições / Remoções	un	1,0000000	100,41	100,41	
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000000	3,71	7,42	
Insumo	3333 ORSE	Aluguel de retro escavadeira de pneus 0.23 m3 (Cass - 680-h - 75,0 Hp ou equivalente) com fornecimento de combustível h	Serviços	h	1,0000000	89,77	89,77	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,0000000	11,81	23,22	
			MO sem LS =>	23,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,22
			Valor do BDI =>	28,88			Valor com BDI =>	130,30
					Quant. =>	13,0000000	Preço Total =>	2.346,40

2.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sição	07641 SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	5,93	5,93

Marcel Augusto Soares
 CPF: 11.190.49011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,13%, MENSALISTA: 47,52%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1	Composição Auxiliar	88269 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0713000	21,23	34.837,17	1,51
	Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1401000	17,29	2,42	
				MO sem LB =>	2,77	LB =>	0,00	MO com LB =>	2,77
				Valor do BDI =>	1,19			Valor com BDI =>	6,09
				Quant. =>			8,2600000	Preço Total =>	41,89

2.15	Composição	97640 SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	Und m²	1,0000000	1,33	Total:	1,33
	Composição Auxiliar	88275 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0258000	16,06	0,48	
	Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0507000	17,29	0,87	
				MO sem LB =>	0,98	LB =>	0,00	MO com LB =>	0,98
				Valor do BDI =>	0,39			Valor com BDI =>	1,72
				Quant. =>			8,2600000	Preço Total =>	14,19

2.15	Composição	72236 SINAPI	RETRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	Und m²	1,0000000	12,81	Total:	12,81
	Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2800000	20,89	4,17	
	Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	17,29	8,64	
				MO sem LB =>	9,02	LB =>	0,00	MO com LB =>	9,02
				Valor do BDI =>	3,81			Valor com BDI =>	16,82
				Quant. =>			2,7600000	Preço Total =>	45,70

3	3.1 Composição	96527 SINAPI	MOVIMENTO DE TERRA DESCRiÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	Tipo MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	Und m³	1,0000000	102,74	Total:	102,74
---	-------------------	--------------	--	--------------------------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------

Marcel Antônio Soares
 CRP nº 0549011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIAL: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSAUSTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.637,17	
Compo sição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4560000	21,39	31,20	
Compo sição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,1380000	17,29	71,84	
			MO sem LS =>	72,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	72,10
			Valor do BDI =>	30,58			Valor com BDI =>	102,68
					Quant. =>	33,0000000	Preço Total =>	4.399,88

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
3,2 Compo sição Auxiliar	11472 ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	Execução de Cortes e Alenos	m²	1,0000000	6,58	6,58	
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	h	0,3000000	3,71	1,11	
Compo sição Auxiliar	11449 ORSE	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	Alenos / Reservios / Compactações	m²	0,1800000	11,11	1,99	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3000000	11,61	3,48	
			MO sem LS =>	4,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,62
			Valor do BDI =>	1,95			Valor com BDI =>	6,53
					Quant. =>	62,5000000	Preço Total =>	703,72

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3,3 Compo sição Auxiliar	100982 SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 115 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	m³	1,0000000	7,80	7,80
Compo sição Auxiliar	6631 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0083000	169,64	1,37
Compo sição Auxiliar	6632 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0105000	74,48	0,78
Compo sição Auxiliar	91566 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 10.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0169000	240,23	4,76

Marcel Almeida Soares
CRA-11111-1/US-99011-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 64,15%, MENSALISTA: 47,91%

BDI: 25,77%


Planilha Orçamentária Analítica

1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sição Auxiliar	91387 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 16.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0136000	68,54	0,93
				MO sem LS =>	0,81	LS =>	0,00
				MO com LS =>			0,81
				Valor do BDI =>	2,36	Valor com BDI =>	10,25
				Quant. =>	290,4000000	Preço Total =>	2.976,80

3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sição	96895 SINAPI	REATERRO MANUAL AFILADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,0000000	41,47	41,47
Compo sição Auxiliar	88516 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3968000	17,29	41,47
				MO sem LS =>	28,44	LS =>	0,00
				MO com LS =>			28,44
				Valor do BDI =>	12,34	Valor com BDI =>	63,81
				Quant. =>	82,6000000	Preço Total =>	4.439,32

3.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sição	79473 SINAPI	CORTE E ATERRO COMPENSADO	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,0000000	7,04	7,04
Compo sição Auxiliar	5847 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 18 T, CAÇAMBA 6,2 M3 - CHP DIURNO, AF_05/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0304000	231,88	7,04
				MO sem LS =>	0,45	LS =>	0,00
				MO com LS =>			0,45
				Valor do BDI =>	2,09	Valor com BDI =>	8,13
				Quant. =>	275,0000000	Preço Total =>	2.610,75

4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
4.1 Compo sição	96335 SINAPI	MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_05/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	139,01	139,01
Compo sição Auxiliar	88236 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTIEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0880000	17,80	19,00

Marcel  Soares
 CPF: 1549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horaista: 84,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
1	85262 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7690000	21,81	34.837,17		
Composição Auxiliar							69,83		
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0790000	18,18	1,51		
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0390000	18,00	0,70		
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0170000	8,99	0,16		
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,5120000	4,01	18,49		
Insumo	00005073 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 1 1/2)	Material	KG	0,0470000	21,82	1,01		
Insumo	00005974 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 16 X 18 (1 1/2 X 1 3/8)	Material	KG	0,0160000	23,78	0,38		
Insumo	00006189 SINAPI	TABUA NAO AFARELHADA 2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,2760000	29,49	37,58		
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	Material	KG	0,0100000	26,18	0,26		
			MO sem LS =>		69,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	69,52
			Valor do BDI =>		41,39	Valor com BDI =>		180,39	
			Quant. =>		29,6000000	Preço Total =>		5.321,80	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
4.2	9399 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	1,0000000	582,07	582,07		
Composição Auxiliar	7692 ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças de superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	42,11	42,11		
Composição Auxiliar	9398 ORSE	Concreto simples fck= 25 MPA (51/52), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	519,98	519,98		
			MO sem LS =>		102,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	102,56
			Valor do BDI =>		167,32	Valor com BDI =>		729,39	
			Quant. =>		29,5000000	Preço Total =>		21.517,00	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
4.3	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	394,27	394,27
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,2859000	17,28	108,86

Marcel Antonio Soares
 CREA: 000549011-9

PROPOLENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2013 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,18%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
1	00000370	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES					34.837,17	
Item	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8538000	65,00	55,49	
Item	00001378	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	218,9300000	0,84	183,90	
Item	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,6 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5971000	77,39	46,20	
			MO sem LS =>		74,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	74,64
			Valor do BDI =>		117,37			Valor com BDI =>	511,64
					Quant. =>	28,0000000	Preço Total =>	13.302,64	

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
4.4	3782	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fôrça 10 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	1,0000000	420,30	420,30	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0000000	5,71	22,28	
Item	00000387	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8903000	65,84	61,26	
Item	00001378	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	241,0000000	0,84	202,44	
Item	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,6 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,8560000	77,39	66,69	
Item	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	6,0000000	11,61	69,66	
			MO sem LS =>		69,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	69,80
			Valor do BDI =>		126,12			Valor com BDI =>	545,42
					Quant. =>	29,8000000	Preço Total =>	16.039,89	

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
4.4	92878	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,3 MM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,21	10,21	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0099000	18,60	0,08	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0420000	21,23	0,89	
Item	00043053	SINAPI	AÇO CA-25, 8,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	8,83	9,23	
			MO sem LS =>		0,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,71
			Valor do BDI =>		3,03			Valor com BDI =>	13,24
					Quant. =>	33,0000000	Preço Total =>	436,82	

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
4.4	92878	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,09	10,09
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0032000	18,60	0,06

Marcel *[Assinatura]* Soares
CREA PI. 100549011-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

			Planilha Orçamentária Analítica				44.837,17		
1	Compo sigão	88245 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02240000	21,23	0,47	
	Auxiliar								
	Insumo	00043053 SINAPI	ACO CA-25, 8,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,11000000	8,83	9,87	
				MO sem LS =>	0,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,38
				Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	19,09
				Quant. =>		44,00000000	Preço Total =>		878,98

4.7	Compo sigão	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
		92877 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000000	11,00	11,00	
	Compo sigão Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,00180000	18,80	0,02	
	Compo sigão Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,01280000	21,23	0,28	
	Insumo	00043054 SINAPI	ACO CA-25, 10,0 MM. OU 12,6 MM. OU 18,0 MM. OU 20,0 MM. OU 26,0 MM., VERGALHAO	Material	KG	1,11000000	9,88	10,72	
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	3,27			Valor com BDI =>	14,27
				Quant. =>		44,00000000	Preço Total =>		827,88

4.8	Compo sigão	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
		92878 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,6 MM. AF_09/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000000	10,87	10,87	
	Compo sigão Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,00100000	18,80	0,01	
	Compo sigão Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,00700000	21,23	0,14	
	Insumo	00043054 SINAPI	ACO CA-25, 10,0 MM. OU 12,6 MM. OU 18,0 MM. OU 20,0 MM. OU 26,0 MM., VERGALHAO	Material	KG	1,11000000	9,88	10,72	
				MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,11
				Valor do BDI =>	3,23			Valor com BDI =>	14,10
				Quant. =>		44,00000000	Preço Total =>		620,40

4.9	Compo sigão	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
		8232 ORSE	Aço CA - 60 di 18,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas para superestruturas e fundações - Rev 02	Armaduras Convencionais	kg	1,00000000	11,97	11,97
	Compo sigão Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servante	Provisórias	h	0,10000000	3,71	0,37

Marcel Antonio Soares
CREA: N. 00549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2013 - MARANHÃO - ORSE - 02/2013 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica				24.637,17		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						
Compo sição Auxiliar	10555 ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,1000000	3,53	0,36	
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1000000	16,46	1,64	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1000000	11,81	1,18	
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 14,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,4000000	0,22	0,08	
Insumo	00039316 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO 20" MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	Material	UN	0,4000000	0,35	0,14	
Insumo	00043066 SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0000000	7,78	7,78	
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 16 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0500000	18,10	0,54	
			MO sem LS =>	2,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,70
			Valor do BDI =>	3,58	Valor com BDI =>		16,53	
			Quant. =>	39,6000000	Preço Total =>		597,80	

4,10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo sição	8233 ORSE	Aço CA - 50 Ø 20,00mm. Inclui corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	Amadureza Convencional	Kg	1,0000000	13,22	13,22	
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servante	Provisórios	h	0,1000000	3,71	0,37	
Compo sição Auxiliar	10555 ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,1000000	3,53	0,36	
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1000000	16,46	1,64	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1000000	11,81	1,18	
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 14,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5000000	0,22	0,11	
Insumo	00039316 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO 20" MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	Material	UN	0,5000000	0,35	0,17	
Insumo	00043066 SINAPI	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0000000	8,98	8,98	
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 16 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0300000	18,10	0,54	
			MO sem LS =>	2,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,70
			Valor do BDI =>	3,93	Valor com BDI =>		17,16	
			Quant. =>	66,0000000	Preço Total =>		945,28	

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2013 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,81%
 BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica								
1	Código Banco	SERVIÇOS PRELIMINARES	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	34.897,17
4.11								Total
Compo	10452 ORSE	Aço CA - 80 Ø 25 mm, inclusive corte, dobra, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	Armaduras Convencionais	kg		1,0000000	13,28	13,28
Compo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h		0,1000000	3,71	0,37
Compo	10555 ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h		0,1000000	3,93	0,38
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H		0,1000000	15,45	1,54
Insumo	00000111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H		0,1000000	11,61	1,16
Insumo	00035017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN		0,6000000	0,22	0,13
Insumo	00039316 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO "20" MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	Material	UN		0,6000000	0,35	0,21
Insumo	00043056 SINAPI	ACÇO CA-60, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	Material	KG		1,0000000	8,88	8,88
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,95 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG		0,0300000	18,10	0,54
			MO sem LS =>	2,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,70
			Valor de BDI =>	3,85			Valor com BDI =>	17,23
				Quant. =>		85,0000000	Preço Total =>	947,85

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
4.12	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA BERRADA, E = 25 MM. AF_08/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	176,18	176,18	
Compo	88236 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		0,1790000	17,50	3,13
Compo	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		0,7920000	21,51	17,11
Compo	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 8HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP		0,0580000	19,18	1,07
Compo	91893 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 8HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI		0,2240000	18,08	4,04
Insumo	00004617 SINAPI	SARRAFO "2,6 X 7,6" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M		4,2280000	4,01	16,98
Insumo	00005068 SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG		0,1280000	21,21	2,71

Marcel Augusto Soares
 CREA: MA-00549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL DIVERSOS

REFERENCIAL: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,91%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Análítica

1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.637,47	
Insumo	00006188 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,6 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,4480000	29,49	131,17	
			MO sem LS =>	18,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,75
			Valor do BDI =>	62,44			Valor com BDI =>	228,82
					Quant. =>	33,0000000	Preço Total =>	7.544,46

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
4,13	92269 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	232,34	232,34	
Compo	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1430000	17,60	2,60	
Compo	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6070000	21,61	13,11	
Compo	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 6HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0600000	19,19	0,96	
Compo	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 6HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2010000	18,08	3,63	
Insumo	00004617 SINAPI	SARRAFO "2,6 X 7,6" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,4320000	4,01	17,77	
Insumo	00006068 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KO	0,0880000	21,21	1,82	
Insumo	00006188 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,6 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6,6300000	29,49	192,66	
			MO sem LS =>	14,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,93
			Valor do BDI =>	69,16			Valor com BDI =>	301,60
					Quant. =>	38,6000000	Preço Total =>	11.807,75

5		RECUPERAÇÃO DE PAREDES E PAINÉIS					162.928,18
5,1	103354 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0000000	126,98	126,98
Compo	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_03/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0183000	603,41	9,21
Compo	89308 SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3200000	21,39	49,62

Manoel Antonio Soares
 Engenheiro
 CREA/MA 130549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

ORÇ: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIAL: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERVIÇO - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,81%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						54.837,17	
1	Composição Auxiliar	86318 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES (SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SÉDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,25	20,08	
	Insu	00007267 SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 Furos na horizontal, 8 X 14 X 10 CM (L X A X C)	Material	UN	66,6200000	0,77	43,69	
	Insu	00034547 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70" MM, MALHA 16 X 16 MM. (C X L) *60 X 12" CM	Material	M	0,8050000	4,68	3,76	
	Insu	00037395 SINAPI	PIPO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	Material	CENTO	0,0183000	98,74	0,74	
				MO sem LB =>	51,48	LS =>	0,00	MO com LB =>	51,48
				Valor do BDI =>	37,79			Valor com BDI =>	154,75
				Quant. =>	318,0000000	Preço Total =>		81.896,25	

5.2	Código/Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unid	Total		
Composição	1807 ORSE	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço (1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m²	1,0000000	17,82	17,82		
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,4000000	3,66	1,42		
Composição Auxiliar	1803 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - Argamassa 1 saco cimento 50kg / 3 pedreiros areia d'm, 0,35 x 0,45 x 0,25 m - Confeção mecânica e transporte	m³	0,0200000	511,32	10,22		
Insu	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	15,45	6,18	
			MO sem LB =>	7,10	LS =>	0,00	MO com LB =>	7,10
			Valor do BDI =>	5,30			Valor com BDI =>	23,12
			Quant. =>	1,375,0000000	Preço Total =>	31.780,00		

5.3	Código/Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unid	Total	
Composição	3316 ORSE	Reboco ou emboco externo, de parede, com argamassa traço 1:1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	Conversão InfoWOra	m³	1,0000000	32,66	
Composição Auxiliar	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,6000000	3,71	2,22	
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,6000000	3,66	2,13	
Composição Auxiliar	3308 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1-6 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 pedreiros de areia d'm 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfoWOra	m³	0,0250000	483,60	12,08
Insu	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	16,46	9,27
Insu	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,8000000	11,81	6,93

Marcel Augusto Soares
CREA/M: 190549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSAUSTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1	SERVIÇOS PRELIMINARES						34.637,17
		MO sem LS =>	17,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,39
		Valor do BDI =>	9,72			Valor com BDI =>	42,38
				Quant. =>	1,376,000000	Preço Total =>	56.272,60

8.4	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sigão	171 ORSE	Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm	Elementos Vazados	m²	1,0000000	82,66	82,66
Compo sigão Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,68	3,68
Compo sigão Auxiliar	7728 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-7 (1:4) - Argamassas 1 saco cimento 50kg / 4 pedreiros areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte		m³	0,0300000	493,64	14,80
Insumo	818 ORSE	Cobogó cimento vazado 20 x 20cm (único furo) un	Material	un	26,0000000	1,88	48,78
Insumo	00004760 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,46	16,46
		MO sem LS =>	18,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,23
		Valor do BDI =>	24,67			Valor com BDI =>	107,10
				Quant. =>	27,8000000	Preço Total =>	2.948,07

8.5	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sigão	169 ORSE	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 80 x 50cm	Elementos Vazados	m²	1,0000000	149,81	149,81
Compo sigão Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,0600000	3,98	3,02
Compo sigão Auxiliar	7728 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-7 (1:4) - Argamassas 1 saco cimento 50kg / 4 pedreiros areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte		m³	0,0048000	493,64	2,38
Insumo	00000665 SINAPI	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 18 FUROS 50 X 50 X 7" CM	Material	UN	4,0000000	32,86	131,40
Insumo	00004760 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,8500000	16,46	13,19
		MO sem LS =>	13,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,87
		Valor do BDI =>	44,62			Valor com BDI =>	194,53
				Quant. =>	41,2600000	Preço Total =>	3.024,36

8	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
8.1	90841 SINAPI	ESQUADRIAS KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	955,61	955,61
Compo sigão Auxiliar	100659 SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	0,8600000	10,38	99,64

Marcelo Soares
 CREM. Nº 2549011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSAUSTA: 47,91%

BDI: 20,77%

		Planilha Orçamentária Analítica					
1							34.837,17
Compo	90306 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES	ESQV -	UN	1,0000000	354,00	354,00
sição		BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA,	ESQUADRIAS/FERRAGENS/				
Auxiliar		FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO	VIDROS				
		MÉDIO - FORNECIMENTO E					
		INSTALAÇÃO. AF_12/2019					
Compo	90820 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,	ESQV -	UN	1,0000000	347,84	347,84
sição		SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),	ESQUADRIAS/FERRAGENS/				
Auxiliar		70x210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,	VIDROS				
		INCLUSO DOBRADIÇAS -					
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					
		AF_12/2019					
Compo	90831 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA	ESQV -	UN	1,0000000	164,33	164,33
sição		PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA,	ESQUADRIAS/FERRAGENS/				
Auxiliar		ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO,	VIDROS				
		INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -					
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					
		AF_12/2019					
		MO sem LS =>	169,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	169,69
		Valor do BDI	284,54			Valor com BDI =>	1.240,35
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	3.721,06

8.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo	90842 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA	ESQV -	UN	1,0000000	963,94	963,94
sição		PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),	ESQUADRIAS/FERRAGENS/				
		PADRÃO MÉDIO, 70x210CM,	VIDROS				
		ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS					
		INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM					
		E INSTALAÇÃO DO BATENTE,					
		FECHADURA COM EXECUÇÃO DO					
		FURO - FORNECIMENTO E					
		INSTALAÇÃO. AF_12/2019					
Compo	100559 SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA	ESQV -	M	9,8000000	10,38	101,72
sição		FIXADO COM PREGOS, PADRÃO	ESQUADRIAS/FERRAGENS/				
Auxiliar		MÉDIO - FORNECIMENTO E	VIDROS				
		INSTALAÇÃO. AF_12/2019					
Compo	90806 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA,	ESQV -	UN	1,0000000	354,00	354,00
sição		FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO	ESQUADRIAS/FERRAGENS/				
Auxiliar		MÉDIO - FORNECIMENTO E	VIDROS				
		INSTALAÇÃO. AF_12/2019					
Compo	90821 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,	ESQV -	UN	1,0000000	353,89	353,89
sição		SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),	ESQUADRIAS/FERRAGENS/				
Auxiliar		70x210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,	VIDROS				
		INCLUSO DOBRADIÇAS -					
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					
		AF_12/2019					
Compo	91306 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA	ESQV -	UN	1,0000000	164,33	164,33
sição		PORTAS INTERNAS, COMPLETA,	ESQUADRIAS/FERRAGENS/				
Auxiliar		ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM	VIDROS				
		EXECUÇÃO DE FURO -					
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					
		AF_12/2019					
		MO sem LS =>	183,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	183,00
		Valor do BDI	286,96			Valor com BDI =>	1.250,90
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	3.782,70

8.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo	90843 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA	ESQV -	UN	1,0000000	1.012,78	1.012,78
sição		PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),	ESQUADRIAS/FERRAGENS/				
		PADRÃO MÉDIO, 80x210CM,	VIDROS				
		ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS					
		INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM					
		E INSTALAÇÃO DO BATENTE,					
		FECHADURA COM EXECUÇÃO DO					
		FURO - FORNECIMENTO E					
		INSTALAÇÃO. AF_12/2019					

Marcel Soares
CPF: 03549011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 19,77%

		Planilha Orçamentária Analítica					
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.837,17
Compo sição Auxiliar	100659 SINAPI	ALIZAR DE 8X1,6CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS	M	10,0000000	10,38	103,80
Compo sição Auxiliar	90806 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS	UN	1,0000000	354,00	354,00
Compo sição Auxiliar	90822 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS	UN	1,0000000	380,07	380,07
Compo sição Auxiliar	90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS	UN	1,0000000	174,91	174,91
		MO sem LS =>	171,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	171,14
		Valor do BDI =>	301,60			Valor com BDI =>	1.314,28
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	3.943,84

5.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sição	90844 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS	UN	1,0000000	1.107,22	1.107,22
Compo sição Auxiliar	100659 SINAPI	ALIZAR DE 8X1,6CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS	M	10,2000000	10,38	105,87
Compo sição Auxiliar	90806 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS	UN	1,0000000	354,00	354,00
Compo sição Auxiliar	90823 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,6CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS	UN	1,0000000	472,44	472,44
Compo sição Auxiliar	90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS	UN	1,0000000	174,91	174,91
		MO sem LS =>	174,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	174,28
		Valor do BDI =>	329,91			Valor com BDI =>	1.436,83
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	4.319,49

5.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sição	102184 SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS	UN	1,0000000	1.802,90	1.802,90

Marcel *Assinatura* Soares
 CPF: 011.49011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA
LOCAL: DIVERSOS
REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - DISE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSAUSTA: 47,51%
PDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1							34.837,17	
Compo	88316 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,1620000	17,29	54,87	
Auxiliar								
Compo	88325 SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,2530000	17,82	58,99	
Auxiliar								
Insumo	00003104 SINAPI	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	Material	CJ	1,0000000	189,29	189,29	
Insumo	00005031 SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,8900000	322,50	609,52	
Insumo	00011499 SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	Material	UN	1,0000000	912,33	912,33	
			MO sem LB =>	78,27	LB =>	0,00	MO com LB =>	78,27
			Valor do BDI =>	536,88			Valor com BDI =>	2.389,49
			Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>			7.318,47

8.8	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo	12104 ORSE	Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferrolho e dobradiças e fechadura, conforme desenho	343	m²	1,0000000	460,79	460,79	
Auxiliar								
Compo	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6000000	21,23	33,96	
Auxiliar								
Compo	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8000000	17,29	31,12	
Auxiliar								
Compo	89627 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0080000	589,01	5,83	
Auxiliar								
Compo	90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE PURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS	UN	0,6000000	174,91	104,94	
Auxiliar								
Insumo	12939 ORSE	Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferrolho e dobradiças conforme desenho	Material	m²	1,0000000	267,24	267,24	
			MO sem LB =>	69,82	LB =>	0,00	MO com LB =>	69,82
			Valor do BDI =>	187,17			Valor com BDI =>	597,98
			Quant. =>	27,8000000	Preço Total =>			19.443,90

8.7	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
-----	--------------	-----------	------	-----	--------	-------------	-------

Marcel Almeida Soares
CREAT: 02049011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 28,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1								24.857,17	
Compo sigão	91338 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS	m²	1,0000000	1,093,08		1,093,08	
Compo sigão Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3582000	21,39		7,82	
Compo sigão Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1778000	17,29		3,07	
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8829000	44,89		39,83	
Insumo	00004914 SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA	Material	m²	1,0000000	638,91		638,91	
Insumo	00007568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA 310, COM PARAFUSO DE 6,10 X 66 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,8186000	0,61		2,83	
Insumo	00038888 SINAPI	GUARNIÇÃO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 26, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	6,8804000	29,33		200,92	
				MO sem LB =>	7,72	LB =>	0,00	MO com LB =>	7,72
				Valor do BDI =>	325,40	Valor com BDI =>		1.418,48	
				Quant. =>	28,8000000	Preço Total =>		41.848,18	

5.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unh	Total
Compo sigão	94570 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS	m²	1,0000000	369,21	369,21
Compo sigão Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6190000	21,39	13,10
Compo sigão Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2590000	17,29	4,47
Insumo	00004377 SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO = 32 * MM	Material	UN	9,2000000	0,20	1,84
Insumo	00038899 SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMÍNIO PERFIL 26, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNIÇÃO	Material	UN	0,8555000	400,00	333,32

Marcel Augusto Soares
 CPF nº: 190549011-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIAL: SINAPI - 04/2021 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica				34.637,17	
1	00039961 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,6233000	29,68	
			MO sem LS =>	11,26	LS =>	0,00 MO com LS =>	11,26
			Valor do BDI =>	109,91		Valor com BDI =>	479,12
					Quant. =>	13,2900000 Preço Total =>	8.324,39

8,9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sição	94672 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER (COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS	m²	1,0000000	524,97	524,97
Compo sição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6970000	21,39	14,90
Compo sição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3480000	17,29	6,01
Insumo	00004377 SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	9,2000000	0,20	1,84
Insumo	00039961 SINAPI	SILICONE ACÉTICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,6233000	29,68	18,48
Insumo	00044054 SINAPI	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMÍNIO PERFIL 26, 100 X 120 CM (A X L), 3 PLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 18 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR	Material	UN	0,6328000	680,99	483,74
			MO sem LS =>	15,12	LS =>	0,00 MO com LS =>	15,12
			Valor do BDI =>	168,28		Valor com BDI =>	681,26
					Quant. =>	13,2900000 Preço Total =>	8.992,80

8,10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sição	102181 SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U, AF_01/2021_PS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS	m²	1,0000000	393,16	393,16
Compo sição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3780000	17,29	23,82
Compo sição Auxiliar	88325 SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4180000	17,82	24,84
Insumo	00010607 SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCAÇÃO	Material	m²	1,0000000	298,16	298,16
Insumo	00011950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA 98, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	1,7050000	0,20	0,34
Insumo	00034360 SINAPI	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO	Material	KG	0,7480000	39,67	29,98

[Assinatura]
Marcel *[Assinatura]* Soares
CNPJ: 150549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15% MENSALISTA: 47,53%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1		SERVIÇOS PRELIMINARES						34.537,17
Insumo	00032432 SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	2,3220000		3,12	7,24
Insumo	00039961 SINAPI	SILICONE ADEICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,3090000		29,88	9,18
			MO sem LS =>	33,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,24
			Valor do BDI =>	117,04			Valor com BDI =>	510,19
			Quant. =>	27,8600008	Preço Total =>			14,030,22

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo eção	98861 SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2018	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m ²	1,0000000	637,83	637,83	
Compo eção Auxiliar	88251 SINAPI	AUXILAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,9850000	17,23	120,00	
Compo eção Auxiliar	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,4700000	21,23	180,00	
Compo eção Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2018	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m ³	0,0080000	623,40	4,98	
Insumo	0000555 SINAPI	BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M	Material	M	9,1700000	16,46	160,83	
Insumo	00004777 SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	7,5440000	10,43	78,68	
Insumo	00011002 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,60 MM	Material	KG	0,1150000	28,21	3,24	
			MO sem LS =>	214,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	214,33
			Valor do BDI =>	160,11			Valor com BDI =>	697,94
			Quant. =>	28,4000000	Preço Total =>			18,426,81

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo eção	4716 ORSE	Grade em metalon	Esquadrias de Ferro	m ²	1,0000000	304,53	304,53
Compo eção Auxiliar	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,71	3,71
Compo eção Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,56	3,56
Compo eção Auxiliar	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - Argamassas 1 saco cimento 50kg / 3 pedreiros areia 1dm. 0,35 x 0,46 x 0,25 m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m ³	0,0300000	511,32	16,33
Insumo	4406 ORSE	Grade em metalon m2	Material	m ²	1,0000000	254,87	254,87
Insumo	00004760 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,46	16,46
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,81	11,81

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIAL: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 01/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

ROI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1	SERVIÇOS PRELIMINARES						34.837,17
	MO sem LS =>	28,46	LS =>	0,00	MO com LS =>		28,46
	Valor do BDI =>	80,86			Valor com BDI =>		395,16
			Quant. =>	27,8000000	Preço Total =>		10.867,48

7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM PROBLEMAS DE UMIDADE						15.581,28	
7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo sigão	9854 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS, AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000	60,82	60,82	
Compo sigão Auxiliar	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1170000	17,82	2,081	
Compo sigão Auxiliar	88270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6780000	21,39	12,36	
Insumo	00043147 SINAPI	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICA MONOCOMPONENTE	Material	KG	1,2000000	30,15	36,18	
		MO sem LS =>		10,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,88
		Valor do BDI =>		18,05			Valor com BDI =>	55,99
				Quant. =>	38,8080000	Preço Total =>	2.828,88	

7.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo sigão	98547 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM, AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,6500000	202,61	202,61	
Compo sigão Auxiliar	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2780000	17,82	4,95	
Compo sigão Auxiliar	88270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3750000	21,39	29,41	
Insumo	00005611 SINAPI	PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUÍDO EM SOLVENTE, APLICAÇÃO A FRIO	Material	L	0,6150000	20,50	12,60	
Insumo	00004014 SINAPI	MANTA ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA EM POLIÉSTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	Material	m²	1,1250000	60,48	68,01	
Insumo	00004015 SINAPI	MANTA ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA EM POLIÉSTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	Material	m²	1,1250000	74,25	83,52	
Insumo	00004226 SINAPI	GÁS DE COZINHA - GLP	Material	KG	0,6200000	7,73	4,01	
		MO sem LS =>		25,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,16
		Valor do BDI =>		80,28			Valor com BDI =>	262,79
				Quant. =>	39,6000000	Preço Total =>	10.406,48	

7.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Marcel Antônio Soares
CRESOL 15549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIAL: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 28,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.637,17
Composição	12316 ORSE	Pintura de Impermeabilização com aplicação de Sikatop 107, à trincha de ved. 02 demãos. (B-componente) - Intervalo de aplic.5h - R1	Outras Pinturas	m²	1,0000000	26,78	26,78
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,71	0,74
Composição Auxiliar	10553 ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,4000000	3,76	1,50
Insumo	4849 ORSE	SIKA TOP 107 - Revestimento Impermeabilizante Cor Branca, aplicado à Trincha - bi-componente, embalagem com (16+4)kg kg	Material	l	4,0000000	3,82	14,48
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	16,86	6,74
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2000000	11,51	2,32
		MO sem LS =>	9,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,08
		Valor do BDI =>	7,87			Valor com BDI =>	33,48
		Quant. =>	78,2100000	Preço Total =>			2.818,12

Item	Código	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
6		REPAROS EM COBERTURA					23.603,88
Composição	92580 SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	68,10	68,10
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2130000	18,06	3,84
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1080000	17,29	1,83
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - E EQUIPAMENTOS	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS	CHP	0,0088000	17,86	0,12
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - E EQUIPAMENTOS	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS	CHI	0,0094000	16,98	0,16
Insumo	00040549 SINAPI	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIÂMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	Material	CENTO	0,0070000	187,81	1,38

Marcelo Antônio Soares
 CREA: 01/0549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horista: 44,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 28,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.537,17	
Insumo	00043063 SINAPI	PERFIL "L" ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 80 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 20 MM, E = 3,76 MM	Material	KG	4,3300000	11,26	48,79	
			MO sem LS =>	4,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,34
			Valor do BDI =>	18,70			Valor com BDI =>	72,80
					Quant. =>	23,0000000	Preço Total =>	1.801,80

8.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo sigão	92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - CÔBERTURA	m²	1,0000000	83,30	83,30	
Compo sigão Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4020000	17,60	7,03	
Compo sigão Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	21,61	8,64	
Compo sigão Auxiliar	83281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0412000	17,85	0,73	
Compo sigão Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0571000	15,98	0,98	
Insumo	00004408 SINAPI	RIPA NÃO APARELHADA, 11,5 X 6" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	2,8730000	2,72	6,99	
Insumo	00004425 SINAPI	VIGA NÃO APARELHADA, 8 X 12" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,7350000	30,24	22,22	
Insumo	00004430 SINAPI	CAIBRO NÃO APARELHADO, 6 X 8" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	2,3380000	14,30	33,40	
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 16 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0700000	23,48	1,64	
Insumo	00039027 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 19 X 38 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,0500000	21,18	1,06	
Insumo	00040568 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48 (4 1/4 X 6)	Material	KG	0,0300000	21,37	0,64	
			MO sem LS =>	12,51	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,51
			Valor do BDI =>	24,79			Valor com BDI =>	108,09
					Quant. =>	22,0000000	Preço Total =>	2.377,98

8.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Marcelo Soares
 Diretor de Obras
 Matr. 120549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - OISE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

IDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.637,17	
Compo sção	94227 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	67,48	67,48	
Compo sção Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2820000	17,29	4,87	
Compo sção Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1660000	21,41	4,02	
Compo sção Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0132000	17,86	0,23	
Compo sção Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0183000	18,98	0,31	
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,0630000	44,88	2,37	
Insumo	00006061 SINAPI	PRÉGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 19 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0080000	20,88	0,16	
Insumo	00005104 SINAPI	REBITE DE ALUMÍNIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 6 MM (1KG = 1026 UNIDADES)	Material	KG	0,0016000	64,61	0,10	
Insumo	00011388 SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 60/60	Material	KG	0,0590000	142,97	8,43	
Insumo	00040782 SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM	Material	M	1,0600000	35,21	36,97	
			MO sem LB =>	8,72	LS =>	0,00	MO com LB =>	6,72
			Valor do BDI =>	17,10			Valor com BDI =>	74,68
					Quant. =>	22,0000000	Preço Total =>	1.640,32

3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sção	94201 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	39,72	39,72
Compo sção Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3890000	17,29	6,69
Compo sção Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1330000	21,41	2,84
Compo sção Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0372000	17,86	0,66
Compo sção Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0518000	18,98	0,97

Marcel Augusto Soares
CPF: 0349011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2013 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1							34.637,17	
Insumo	00007173 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN. PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 60* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	Material	MIL	0,0278000	1.035,00	28,48	
			MO sem LB =>	7,83	LS =>	0,00	MO com LB =>	7,83
			Valor do BDI =>	11,82		Valor com BDI =>	51,64	
			Quant. =>	22,0000000	Preço Total =>		1.133,88	

3.5	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unh	Total	
Compo sição	9434 ORSE	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	Complementos	m	1,0000000	31,12	31,12	
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2500000	3,71	0,92	
Compo sição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,2500000	3,66	0,89	
Insumo	00001116 SINAPI	RUFO EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 26 CM	Material	M	1,0500000	19,80	20,47	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2500000	15,48	3,86	
Insumo	00006081 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,1000000	20,85	2,08	
Insumo	00009111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2500000	11,81	2,90	
			MO sem LB =>	8,76	LS =>	0,00	MO com LB =>	8,76
			Valor do BDI =>	9,28		Valor com BDI =>	40,36	
			Quant. =>	22,0000000	Preço Total =>		886,36	

3.5	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unh	Total
Compo sição	94210 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	86,35	86,35
Compo sição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1680000	17,28	2,87
Compo sição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	21,41	2,74
Compo sição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,28 CV E EQUIPAMENTOS (CHP DIURNO, AF_03/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0063000	17,85	0,08

Marcel Soares
 CREMOP/0239011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATOÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - DISB - 01/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%


BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Compo sigla Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	1	SERVIÇOS PRELIMINARES					34.537,17	
	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,29 CV - E EQUIPAMENTOS (CHI DIURNO, AF_03/2016)	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0073000	16,88	0,12	
Insumo	00001807 SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 6/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METÁLICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	1,2600000	0,42	0,52	
Insumo	06004302 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA BOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 6/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	Material	LN	1,2600000	5,42	6,88	
Insumo	00007194 SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	1,3570000	38,27	51,93	
		MO sem LS =>		4,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,14
		Valor do BDI =>		16,75			Valor com BDI =>	58,10
				Quant. =>	22,0000000	Preço Total =>	1.184,20	

Compo sigla Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	8.7	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_06/2017_P8	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	34,57	34,57	
Compo sigla Auxiliar	88269 SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0313000	21,29	13,40	
Compo sigla Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3156000	17,28	5,46	
Insumo	00000346 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,0250000	26,81	0,64	
Insumo	00003315 SINAPI	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTO & MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Material	KG	0,9984000	0,88	0,88	
Insumo	00004812 SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, 80 X 80 CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0740000	12,49	13,41	
Insumo	00020250 SINAPI	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	Material	KG	0,0076000	26,20	0,20	
Insumo	00040547 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0308000	26,16	0,89	
		MO sem LS =>		13,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,80
		Valor do BDI =>		10,38			Valor com BDI =>	45,26
				Quant. =>	48,6000000	Preço Total =>	2.239,87	

Compo sigla Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	8.8	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_06/2017_P8	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	85,47	85,47
Compo sigla Auxiliar	88276 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4994000	16,05	8,01

Marcel  Augusto Soares
 CPF: 01549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 BDI: 28,77%

		Planilha Orçamentária Analítica				34.897,17			
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.897,17		
Insumo	00036225 SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 8 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0968000	36,33	39,60		
Insumo	00039427 SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *48 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	3,8435000	7,83	29,37		
Insumo	00039430 SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento	UN	1,3265000	2,87	3,80		
Insumo	00039443 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA (BROCA (B), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	2,1912000	0,26	0,58		
Insumo	00040547 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0132000	29,18	0,38		
Insumo	00040552 SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 28 MM	Material	CENTO	0,0333000	49,99	1,66		
Insumo	00043131 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 8 BWS, D = 6,16 MM (0,167 KG/M), OU 9 BWS, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWS, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0426000	21,02	0,90		
				MO sem LS =>	6,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,80
				Valor do BDI =>	25,44	Valor com BDI =>	110,91		
				Quant. =>	71,8000000	Preço Total =>	7.990,08		

8,9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total		
Compo sição	96117 SINAPI	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_05/2017	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	177,36	177,36		
Compo sição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6352000	17,60	9,36		
Compo sição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6059000	21,81	34,89		
Insumo	00003289 SINAPI	FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1" CM (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,1255000	26,62	28,78		
Insumo	00004512 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 6" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,3082000	2,77	6,14		
Insumo	00005065 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA *12 X 12	Material	KG	0,0127000	27,96	0,36		
Insumo	00020212 SINAPI	CAIBRÔ APARELHADO *6 X 8" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	3,8896000	24,43	95,03		
				MO sem LS =>	32,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	32,46
				Valor do BDI =>	62,78	Valor com BDI =>	230,14		
				Quant. =>	16,6000000	Preço Total =>	3.797,31		

Marcel Augusto Soares
 CREA: 150549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO


Encargos Sociais Desonerado: Horaista: 84,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

							34.837,17		
1							348.404,81		
8									
SERVIÇOS PRELIMINARES									
REPAROS EM INSTALAÇÕES									
ELÉTRICAS									
9.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Compo sição	101876 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 8 DISJUNTORES - E ILUMINAÇÃO EXTERNA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	87,45	87,45		
Compo sição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2018	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0044000	610,59	2,69		
Compo sição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3259000	18,40	5,89		
Compo sição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3259000	22,78	7,42		
Insumo	00039795 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 8 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	Material	UN	1,0000000	71,38	71,38		
				MO sem L6 =>	10,35	L6 =>	0,00	MO com L6 =>	10,35
				Valor do BDI =>	29,03			Valor com BDI =>	113,48
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	340,44		

9.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Compo sição	101876 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	306,27	306,27		
Compo sição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2018	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0117000	610,69	7,14		
Compo sição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4811000	18,40	8,86		
Compo sição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4811000	22,78	10,96		
Insumo	00013393 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,0000000	339,33	339,33		
				MO sem L6 =>	16,98	L6 =>	0,00	MO com L6 =>	16,98
				Valor do BDI =>	109,03			Valor com BDI =>	476,30

Marcel  Soares
 CNPJ: 00.949011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - DRSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSAUSTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1		SERVIÇOS PRELIMINARES		Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	34.597,17		
9.3	Compo sição	Código Banco 101893 SINAPI	Descrição QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	595,88	595,88	
	Compo sição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0134000	610,59	8,19	
	Compo sição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5335000	18,40	9,81	
	Compo sição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5335000	22,78	12,15	
	Insu mo	00015395 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO	Material	UN	1,0000000	475,64	475,64	
				MO sem LB =>	17,78	LB =>	0,00	MO com LB =>	17,78
				Valor do BDI =>	160,54			Valor com BDI =>	656,22
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>		1,948,56	

9.4	Compo sição	Código Banco 101879 SINAPI	Descrição QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	530,53	530,53
	Compo sição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0144000	610,59	8,79
	Compo sição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5346000	18,40	9,83
	Compo sição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5346000	22,78	12,17

Marcel Augusto Soares
 CRI 0000000549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIAL: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1	Insuno	00012039 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,0000000	409,74	34.637,17	409,74
				MO sem LB =>	17,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,93
				Valor do BDI =>	167,93			Valor com BDI =>	688,46
						Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	2.968,38

9,6	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Compo sição	337 ORSE	Quadro de medição monofásica (até 8 kva) com caixa em nobre	Entrada em Baixa Tensão	un	1,0000000	254,88	254,88		
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000	3,71	14,84		
Compo sição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	4,0000000	3,55	14,20		
Insuno	207 ORSE	Armeia de alumínio prealotado d= 3/4"	Material	un	3,0000000	0,60	1,80		
Insuno	435 ORSE	Caixa de medição monofásica, em nobre (poli-carbonato) un	Material	un	1,0000000	49,00	49,00		
Insuno	663 ORSE	Conector p/ haste de aterramento 3/4" un	Material	un	1,0000000	7,00	7,00		
Insuno	868 ORSE	Eletroduto condutível pvc rígido, d= 3/4" m	Material	m	1,5000000	4,07	6,10		
Insuno	965 ORSE	Fio de cobre nu tipo cordoalha para aterramento - 10mm2 m	Material	m	2,0000000	6,35	10,70		
Insuno	3490 ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 5/8" x 2,40 m un	Material	un	1,0000000	29,80	29,80		
Insuno	0000940 SINAPI	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 8WF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	1,0000000	6,48	6,48		
Insuno	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,0000000	16,56	66,20		
Insuno	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	4,0000000	11,81	46,44		
Insuno	00039175 SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	3,0000000	1,10	3,30		
				MO sem LB =>	112,94	LB =>	0,00	MO com LB =>	112,94
				Valor do BDI =>	76,81			Valor com BDI =>	330,47

Marcel Soares
C.R.E. 130549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referencial: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horista: 84,15%, Mensalista: 47,51%

ROR: 20,77%

Planilha Orçamentária Analítica									
1	Compo	88247 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0955000	18,40		34.837,77
	ção								7,27
	Auxiliar								
	Compo	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0955000	22,76		9,00
	ção								
	Auxiliar								
	Insumo	00003378 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4". REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	97,78		97,78
				MO sem LS =>	11,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,86
				Valor do BDI =>	33,95			Valor com BDI =>	148,01
				Quant. =>	12,0000000	Preço Total =>			1.778,12

S.B	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo	8014 ORSE	Luminária de embutir em gramados ou jardins, ref.BV-544, Tecnolux ou similar, c/ lâmpada PL 18w	Luminárias Internas	un	1,0000000	442,93	442,93	
Compo	10549:ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisória	h	1,0000000	3,71	3,71	
Compo	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisória	h	1,0000000	3,65	3,65	
Insumo	4875 ORSE	Lâmpada fluorescente eletrônica PL 16W / 127v (compacta integrada) un	Material	un	1,0000000	7,80	7,80	
Insumo	7993 ORSE	Luminária de embutir em gramados ou jardins, ref.BV-544, em alumínio fundido, com vidro temperado, Tecnolux ou similar un	Material	un	1,0000000	399,91	399,91	
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,85	19,85	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,81	11,81	
			MO sem LS =>	28,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	28,16
			Valor do BDI =>	131,83			Valor com BDI =>	574,66
			Quant. =>	49,0000000	Preço Total =>		27.893,89	

S.B	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo	93853 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	10,06	10,06
Compo	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0952000	18,40	0,84
Compo	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0952000	22,76	0,80
Insumo	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	Material	UN	1,0000000	0,97	0,97
Insumo	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	7,64	7,64

[assinatura]
Marcel Antônio Soares
CNPJ nº 02.549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1	SERVIÇOS PRELIMINARES						34.897,17
		MO sem LS =>	1,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,05
		Valor do BDI =>	2,89			Valor com BDI =>	13,04
				Quant. =>	12,0000000	Preço Total =>	156,48

9.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sigão	93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 18A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	10,56	10,56
Compo sigão Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0478000	18,40	0,87
Compo sigão Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0478000	22,78	1,08
Insumo	00001670 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE, Material ESTANHADO PARA CABO 2,6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	0,97	0,97
Insumo	00034853 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/EC, MONOPOLAR DE 8 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	7,64	7,64
		MO sem LS =>	1,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,41
		Valor do BDI =>	3,14			Valor com BDI =>	13,70
				Quant. =>	11,8000000	Preço Total =>	160,70

9.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sigão	93682 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	51,77	51,77
Compo sigão Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1328000	18,40	2,43
Compo sigão Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1328000	22,78	3,01
Insumo	00001671 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE, Material ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	2,0000000	1,28	2,52
Insumo	00034816 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/EC, BIPOLAR DE 8 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	43,81	43,81
		MO sem LS =>	3,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,96
		Valor do BDI =>	16,41			Valor com BDI =>	67,16
				Quant. =>	13,0000000	Preço Total =>	1.209,24

9.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sigão	93656 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	11,82	11,82

Marcel Antonio Soares
 CREA/MA 0549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIAL: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSAUSTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1	Compo sição Auxiliar	88247 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0663000	18,40	1,21
	Compo sição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0663000	22,78	1,51
	Insumo	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,28	1,28
	Insumo	00034853 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	7,54	7,54
				MO sem LS =>		1,07	0,00	1,07
				Valor do BDI =>		3,46		15,07
				Quant. =>		16,0000000	Preço Total =>	226,06

8.13	Compo sição Auxiliar	Código Banco 93687 SINAPI	Descrição DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	Tipo INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	Und UN	Quant. 1,0000000	Valor Unit. 80,93	Total 80,93
	Compo sição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1088000	18,40	1,94
	Compo sição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1088000	22,78	2,40
	Insumo	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,0000000	0,97	2,91
	Insumo	00034709 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material	UN	1,0000000	63,88	63,88
				MO sem LS =>		3,16	0,00	3,16
				Valor do BDI =>		16,15		79,08
				Quant. =>		16,0000000	Preço Total =>	1.429,08

8.14	Compo sição Auxiliar	Código Banco 93688 SINAPI	Descrição DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	Tipo INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	Und UN	Quant. 1,0000000	Valor Unit. 62,48	Total 62,48
	Compo sição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1428000	18,40	2,62
	Compo sição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1428000	22,78	3,25
	Insumo	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,0000000	0,97	2,91
	Insumo	00034709 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material	UN	1,0000000	63,88	63,88
				MO sem LS =>		4,27	0,00	4,27

Marcel Augusto Soares
 CREA: 10349011-9

PROPOONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIAL SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica					
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		Valor do BDI =>	18,59	Valor com BDI =>	34.837,17
				Quant. =>	18,0000000	Preço Total =>	1.488,90
9.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sição	93699 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	85,83	85,83
Compo sição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1988000	18,40	3,65
Compo sição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1988000	22,78	4,52
Insumo	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	Material	UN	3,0000000	1,28	3,78
Insumo	00034709 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material	UN	1,0000000	53,88	53,88
				MO sem LB =>	6,96	LB =>	0,00
				Valor do BDI =>	18,59	Valor com BDI =>	86,18
				Quant. =>	12,0000000	Preço Total =>	1.021,92
9.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sição	93670 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	85,83	85,83
Compo sição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1988000	18,40	3,65
Compo sição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1988000	22,78	4,52
Insumo	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	Material	UN	3,0000000	1,28	3,78
Insumo	00034709 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material	UN	1,0000000	53,88	53,88
				MO sem LB =>	6,96	LB =>	0,00
				Valor do BDI =>	18,59	Valor com BDI =>	86,18
				Quant. =>	5,0000000	Preço Total =>	510,98
9.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sição	582-ORSE	Luminária caixa sobrepôr ip/lamp.fluorescente 1x20w, completa, -incl. reator convencional e lâmpada	Luminárias Internas	un	1,0000000	71,49	71,49
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,71	3,71

Marcel Augusto Soares
CREA: 110599011-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						34.937,17
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						
Compo sição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Previsórios	h	1,0000000	3,56		3,56
Insumo	2052 ORSE	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente un	Material	un	2,0000000	1,00		2,00
Insumo	3133 ORSE	Reator convencional p/ lâmpada fluorescente 1 x 20w un	Material	un	1,0000000	7,66		7,66
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,55		18,55
Insumo	00003753 SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT	Material	UN	1,0000000	8,42		8,42
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,81		11,81
Insumo	00012230 SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 18" W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADA)	Material	UN	1,0000000	17,99		17,99
		MO sem LS =>	28,18	LS =>	0,00	MO com LS =>		28,18
		Valor do BDI =>	21,25			Valor com BDI =>		92,77
		Quant. =>			48,0000000	Preço Total =>		4.452,86

9.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sição Auxiliar	3563 ORSE	Luminária caixa sobrep p/lamp.fluorescente 2x20w. completa. incl.reator eletrônico e lâmpadas	Luminárias Internas	un	1,0000000	105,60	105,60
Compo sição Auxiliar	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Previsórios	h	1,0000000	3,71	3,71
Compo sição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Previsórios	h	1,0000000	3,56	3,56
Insumo	1912 ORSE	Reator eletrônico falor de potência 0,95 p/ lâmpada fluorescente 2 x 20w un	Material	un	1,0000000	18,00	18,00
Insumo	2052 ORSE	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente un	Material	un	4,0000000	1,00	4,00
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,55	18,55
Insumo	00003753 SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT	Material	UN	2,0000000	8,42	16,84
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,81	11,81
Insumo	00012232 SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 18" W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)	Material	UN	1,0000000	31,34	31,34
		MO sem LS =>	28,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	28,18
		Valor do BDI =>	31,43			Valor com BDI =>	137,03
		Quant. =>			36,0000000	Preço Total =>	4.933,04

9.19	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sição	87549 SINAPI	LUMINARIA TIPO PLAFON BM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	35,67	35,67

Marcel Almeida Soares
CREA: 11150599011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

DBA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/1023 - MARANHÃO - ONSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						34.837,17	
1	Compo sição Auxiliar	88247 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22310000	18,40	4,10	
	Compo sição Auxiliar	88254 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,53550000	22,78	12,19	
	Insumo	00038181 SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	Material	UN	1,00000000	13,80	13,80	
	Insumo	00038773 SINAPI	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 80 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	1,00000000	8,58	8,58	
				MO sem LB =>	12,06	LB =>	0,00	MO com LB =>	12,06
				Valor do BDI =>	10,91			Valor com BDI =>	47,58
				Quant. =>	30,00000000	Preço Total(=>		1,427,40	

9,20	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Compo sição	87581 SINAPI	LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000	120,82	120,82		
Compo sição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,28830000	18,40	5,30		
Compo sição Auxiliar	88254 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,69200000	22,78	15,76		
Insumo	00038181 SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	Material	UN	2,00000000	13,80	27,60		
Insumo	00038770 SINAPI	LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO 30' CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/80 W (NAO INCLUI LAMPADAS)	Material	UN	1,00000000	71,68	71,68		
				MO sem LB =>	15,58	LB =>	0,00	MO com LB =>	15,58
				Valor do BDI =>	35,87			Valor com BDI =>	166,39
				Quant. =>	30,00000000	Preço Total =>		4.851,70	

9,21	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sição	97599 SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000	25,29	25,29
Compo sição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07480000	18,40	1,37
Compo sição Auxiliar	88254 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17050000	22,78	4,08
Insumo	00038774 SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 8 HORAS	Material	UN	1,00000000	19,84	19,84

Marcel Antônio Soares
CNPJ 16.49011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 64,15%, MENSAUSTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica						34.637,17
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
	MO sem LS =>	4,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,03
	Valor de BDI =>	7,52			Valor com BDI =>	32,81
			Quant. =>	12,0000000	Preço Total =>	393,72

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
9,22	97511 SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	21,16	21,16
Compo sição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0690000	18,40	1,28
Compo sição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1655000	22,78	3,77
Insumo	00012295 SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material	UN	1,0000000	2,32	2,32
Insumo	00036191 SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	Material	UN	1,0000000	13,60	13,60
	MO sem LB =>	3,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,72	
	Valor do BDI =>	6,29			Valor com BDI =>	27,44	
			Quant. =>	18,0000000	Preço Total =>	493,92	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
9,23	8739 ORSE	Refletor para lâmpada de 150 a 600w	Luminárias Externas	un	1,0000000	184,89	184,89
Compo sição Auxiliar	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,71	1,11
Compo sição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletrocista	Provisórios	h	0,3000000	3,66	1,06
Insumo	1691 ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha a-10 un	Material	un	2,0000000	0,94	1,88
Insumo	8952 ORSE	Refletor para lâmpada de 150 a 600w un	Material	un	1,0000000	172,80	172,80
Insumo	00002438 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	16,65	4,96
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3000000	11,81	3,48
	MO sem LB =>	8,44	LS =>	0,00	MO com LB =>	8,44	
	Valor do BDI =>	66,04			Valor com BDI =>	239,93	
			Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	1.439,86	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
9,24	4401 ORSE	Venilador de piso ou parede	Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos	un	1,0000000	181,05	181,05
Compo sição Auxiliar	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,71	3,71

Marcel Soares
CREA: 000000000-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 03/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horista: 34,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.837,17	
Compo sição Auxiliar	10352 ORSE	Encargos Complementares - Eletreicista	Provisórios	h	1,0000000	3,56	3,56	
Insumo	3221 ORSE	Ventilador de parede 50cm. 127v un	Material	un	1,0000000	146,63	146,63	
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,56	16,56	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,61	11,61	
			MÓ sem LS =>	28,16	LS =>	0,00	MÓ com LS =>	28,16
			Valor do BDI =>	53,89			Valor com BDI =>	234,94
					Quant. =>	12,0000000	Preço Total =>	2.819,28

9.26	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo sição	87687 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	8,87	8,87	
Compo sição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0672000	18,40	1,23	
Compo sição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0672000	22,78	1,53	
Insumo	00039246 SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGADO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 16716)	Material	M	1,1000000	6,98	6,11	
			MÓ sem LS =>	2,01	LS =>	0,00	MÓ com LS =>	2,01
			Valor do BDI =>	2,54			Valor com BDI =>	11,61
					Quant. =>	488,0000000	Preço Total =>	5.179,60

9.26	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo sição	91853 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO (REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	7,77	7,77	
Compo sição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1240000	18,40	2,28	
Compo sição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1240000	22,78	2,82	
Insumo	00039243 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,0170000	2,83	2,87	
			MÓ sem LS =>	3,71	LS =>	0,00	MÓ com LS =>	3,71
			Valor do BDI =>	2,31			Valor com BDI =>	10,08

Marcel Augusto Soares
 CREA: 125.99011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 24,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1		SERVIÇOS PRELIMINARES		Quant. =>	77,0000000	Preço Total =>	34.837,17	
Quant. =>	77,0000000	Preço Total =>	34.837,17	776,16				
9,27	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo	91655 SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	9,13	9,13	
Compo	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1540000	18,40	2,48	
Compo	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1340000	22,78	3,06	
Insumo	00039244 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,0170000	3,68	3,82	
			MO sem LS =>	4,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,01
			Valor do BDI =>	2,71			Valor com BDI =>	11,54
			Quant. =>	276,0000000	Preço Total =>		3.288,00	

9,28	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo	91857 SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	13,09	13,09	
Compo	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1490000	18,40	2,74	
Compo	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1490000	22,78	3,39	
Insumo	00039245 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,0170000	6,86	6,98	
			MO sem LS =>	4,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,46
			Valor do BDI =>	3,89			Valor com BDI =>	16,98
			Quant. =>	132,0000000	Preço Total =>		2.241,36	

9,29	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo	9424 ORSE	Condutor em alumínio tipo "T" de 1"	Instalações de Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	1,0000000	32,12	32,12
Compo	10648 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Providórios	h	0,3580000	3,71	1,29
Compo	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Providórios	h	0,3580000	3,88	1,24

Marcel Augusto Soares
CNPJ nº 06.49011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						24.637,17
1	Insumo	00002438 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3600000	16,55	5,78
	Insumo	00002586 SINAPI	CÔNDULETE DE ALUMÍNIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	19,74	19,74
	Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3500000	11,61	4,08
			MO sem LS =>	9,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,86
			Valor do BDI =>	9,58			Valor com BDI =>	41,88
			Quant. =>			180,0000000	Preço Total =>	7.692,40

9.30	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo sigão	10764 ORSE	Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	10,74	10,74	
Compo sigão Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	3,71	0,37	
Compo sigão Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1000000	3,51	0,35	
Insumo	11675 ORSE	Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido un	Material	un	1,0000000	7,25	7,25	
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1000000	16,00	1,60	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1000000	11,81	1,18	
			MO sem LS =>	2,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,76
			Valor do BDI =>	3,19			Valor com BDI =>	13,93
			Quant. =>			42,0000000	Preço Total =>	666,05

9.31	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo sigão	100618 SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 2,5" M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	565,14	565,14	
Compo sigão Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0680000	16,40	16,46	
Compo sigão Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,4370000	22,78	78,29	
Insumo	00000893 SINAPI	CABO DE COBRE NU 36 MM2 MEIO-DURO	Material	M	2,0000000	35,61	71,22	
Insumo	00011975 SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO, DIÂMETRO 8/8", COMPRIMENTO 8", COM PORCA	Material	UN	4,0000000	25,09	100,32	
Insumo	00012388 SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, SEM LUMINÁRIA, H = 2,5" M	Material	UN	1,0000000	295,85	295,85	
			MO sem LS =>	72,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	72,83
			Valor do BDI =>	188,24			Valor com BDI =>	735,38
			Quant. =>			14,0000000	Preço Total =>	10.267,32

9.32	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
------	--------------	-----------	------	-----	--------	-------------	-------

Marcel Almeida Soares
 CPF: 024.49011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/1023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horista: 84,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica					24.837,17
1							219,88
Compo sição	93146 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	219,88	219,88
Compo sição Auxiliar	90447 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2016	INI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,2000000	5,64	12,18
Compo sição Auxiliar	90456 SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_06/2016	INI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	3,44	3,44
Compo sição Auxiliar	90498 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2016	INI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,2000000	11,09	24,39
Compo sição Auxiliar	91842 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,0000000	4,89	9,78
Compo sição Auxiliar	91852 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,2000000	7,28	19,03
Compo sição Auxiliar	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,6 MM, ANTI-CHAMA 460/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	12,6000000	2,87	39,84
Compo sição Auxiliar	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 460/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	12,6000000	3,90	49,14
Compo sição Auxiliar	91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,9760000	14,07	6,27
Compo sição Auxiliar	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	16,29	16,29
Compo sição Auxiliar	92029 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	60,62	60,62
		MÓ sem LS =>	91,30	LS =>	0,00	MÓ com LS =>	91,30
		Valor do BDI =>	65,39			Valor com BDI =>	286,07
				Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	1.710,42

9.33	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sição	82006 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	43,14	43,14

Marcel Soares
 CREA: 000549011-9

PROPOONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - OI/SE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDII: 29,77%


Planilha Orçamentária Analítica

1									34.637,17	
Compo sição Auxiliar	91946 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES SUPPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,79			9,79	
Compo sição Auxiliar	92006 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	33,36			33,36	
			MO sem LS =>			16,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,46
			Valor do BDI =>			12,84			Valor com BDI =>	56,96
							Quant. =>	18,0000000	Preço Total =>	1.007,64

9.34	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total			
Compo sição	92004 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	49,36	49,36			
Compo sição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,79	9,79			
Compo sição Auxiliar	92002 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	39,67	39,67			
			MO sem LS =>			20,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,98
			Valor do BDI =>			14,99			Valor com BDI =>	64,05
							Quant. =>	18,0000000	Preço Total =>	1.163,90

9.35	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total			
Compo sição	91991 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	31,29	31,29			
Compo sição Auxiliar	68247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6110000	18,40	9,40			
Compo sição Auxiliar	68264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6110000	22,78	11,64			
Insumo	00038102 SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	10,26	10,26			
			MO sem LS =>			16,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,32
			Valor do BDI =>			9,31			Valor com BDI =>	40,60
							Quant. =>	18,0000000	Preço Total =>	730,60

9.36	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sição	91963 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	26,37	26,37

Marcel 
 CRÉD. Nº. 190549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIAL SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - OISE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO; HORISTA: 84,15%; MENSALISTA: 47,51%

SEI: 28,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.837,17	
Compo ação Auxiliar	91948 SINAPI	SUPOORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,79	9,79	
Compo ação Auxiliar	91962 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	18,58	18,58	
			MO sem LS =>	10,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,78
			Valor do BDI =>	7,85			Valor com BDI =>	34,22
			Quant. =>	19,0000000	Preço Total =>			416,96

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
9,37	91958 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	40,41	40,41	
Compo ação Auxiliar	91946 SINAPI	SUPOORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,79	9,79	
Compo ação Auxiliar	91958 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	30,82	30,82	
			MO sem LS =>	18,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,58
			Valor do BDI =>	12,00			Valor com BDI =>	82,44
			Quant. =>	19,0000000	Preço Total =>			943,92

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
9,38	6023 ORSE	Cabo de cobre PP Conplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - Jomcamento	Pontos de Suprimento de Energia Convencional	m	1,0000000	9,22	9,22	
Compo ação Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servante	Provisórios	h	0,1200000	3,71	0,44	
Compo ação Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1200000	3,66	0,42	
Insumo	3804 ORSE	Cabo de cobre PP Conplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v m	Materiais	m	1,0000000	4,99	4,99	
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1200000	18,65	1,98	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVANTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1200000	11,81	1,39	
			MO sem LS =>	3,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,37
			Valor do BDI =>	2,74			Valor com BDI =>	11,96
			Quant. =>	700,0000000	Preço Total =>			8.372,00

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
9,39	401 ORSE	Fio rígido isolado em PVC 4,0mm2 (fto 10) - 450/750v / 70°C	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	m	1,0000000	8,10	8,10

Marcel A. Soares
 S. R. S.
 CREA/PI: 130549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

SD: 20,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.837,17	
Compo sigão Auxiliar	10649 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1200000	3,71	0,44	
Compo sigão Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1200000	3,55	0,42	
Insumo	00000944 SINAPI	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,0200000	3,69	3,87	
Insumo	00002435 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1200000	16,55	1,98	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1200000	11,81	1,39	
			MO sem LS =>	3,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,37
			Valor do BDI =>	2,41			Valor com BDI =>	10,51
			Quant. =>	680,0000000	Preço Total =>		8.339,80	

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
9.40 Compo sigão	3431 ORSE Fio rígido isolado em PVC 0,3mm2 - 450/750v / 70°c	Conversão Int/WOrca	m	1,0000000	8,81	8,81	
Compo sigão Auxiliar	10549 ORSE Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1200000	3,71	0,44	
Compo sigão Auxiliar	10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1200000	3,55	0,42	
Insumo	00000940 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 5 MM2	Material	M	1,0200000	6,48	6,58	
Insumo	00002439 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1200000	16,55	1,98	
Insumo	00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1200000	11,81	1,39	
		MO sem LS =>	3,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,37
		Valor do BDI =>	2,82			Valor com BDI =>	12,73
		Quant. =>	880,0000000	Preço Total =>		8.401,80	

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
9.41 Compo sigão	01024 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,8 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	2,67	2,67
Compo sigão Auxiliar	00247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0230000	18,40	0,42
Compo sigão Auxiliar	00264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0230000	22,78	0,52

Marcelo Almeida Soares
CREAT 120549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horista: 84,15%, Mensalista: 47,53%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
1	00001013 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES					34.837,17
Insumo	00001013 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,2434000	1,38	1,68
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	6,10	0,04
		MO sem LS =>	0,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,68
		Valor do BDI =>	0,78			Valor com BDI =>	3,46
		Quant. =>	1,100,0000000			Preço Total =>	3.406,00

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
9.42	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,6 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	3,90	3,90
Compo sigão Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	18,40	0,53
Compo sigão Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	22,78	0,66
Insumo	00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, BECAO NOMINAL 2,6 MM2	Material	M	1,2434000	2,18	2,67
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	6,10	0,04
		MO sem LS =>	0,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,66
		Valor do BDI =>	1,18			Valor com BDI =>	6,06
		Quant. =>	1,100,0000000			Preço Total =>	6.666,00

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
9.43	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	8,80	8,80
Compo sigão Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	18,40	0,71
Compo sigão Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	22,78	0,88
Insumo	00001021 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST 1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, BECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,2434000	3,92	4,87
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	6,10	0,04
		MO sem LS =>	1,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,16

Marcel *[Assinatura]* Soares
CNPJ: 08.49011-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica				34.837,17
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Valor do BDI =>	1,93	Valor com BDI =>		8,43
		Quant. =>	1.100,0000000	Preço Total =>		9,273,00

9.44	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sigão	91930 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 8 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	8,50	8,50
Compo sigão Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	18,40	0,93
Compo sigão Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	22,78	1,16
Insumo	00000982 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 6, ISOLACAO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 8 MM2	Material	M	1,2434000	5,13	6,37
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	5,10	0,04
		MO sem LS =>	1,52	LS =>	0,50	MO com LS =>	1,52
		Valor do BDI =>	2,53	Valor com BDI =>		11,03	
		Quant. =>	1.100,0000000	Preço Total =>		12.133,00	

9.44	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sigão	91932 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	16,36	16,36
Compo sigão Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000	18,40	1,39
Compo sigão Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000	22,78	1,73
Insumo	00000980 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 6, ISOLACAO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,2434000	9,61	12,19
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	5,10	0,04
		MO sem LS =>	2,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,27
		Valor do BDI =>	4,56	Valor com BDI =>		18,81	
		Quant. =>	1.100,0000000	Preço Total =>		21.801,00	

9.48	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sigão	74130/001 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 39A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	12,74	12,74

Marcelo Soares
CNPJ: 03.99011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATOES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horista: 14,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica										
1	Compo	86264 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1250000	22,76		34.837,17	2,84
	Insumo	0002370 SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	Material	UN	1,0000000	9,00		9,00	
				MO sem LB =>	2,14	LB =>	0,00	MO com LB =>	2,14	
				Valor do BDI =>	3,79			Valor com BDI =>	16,53	
				Quant. =>	3,0000000			Preço Total =>	49,89	

9.47	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unk	Total		
Compo	2648 ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção 1", recalque 1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca, faixas hm (m) - q (m³/h) : (26-2,6)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), inclusive chave de partida direta	Fornecimento de Bombas e Válvulas de P4	un	1,0000000	2.703,43	2.703,43		
Compo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000000	3,71	7,42		
Compo	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	2,0000000	3,55	7,10		
Insumo	870 ORSE	Motobomba centrífuga, marca schneider ou similar, modelo BC-91 S/T, motor 1 cv, monofásico, hm = 14 e 28 m, q = 2,6 a 7,0 m³/h un	Material	un	1,0000000	2.395,59	2.395,59		
Insumo	591 ORSE	Chave magnética p/motor 3cv-220v un	Material	un	1,0000000	237,00	237,00		
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0000000	16,56	33,10		
Insumo	00008111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,0000000	11,81	23,22		
			MO sem LB =>	58,32	LB =>	0,00	MO com LB =>	58,32	
				Valor do BDI =>	804,81		Valor com BDI =>	3.608,24	
				Quant. =>	3,0000000		Preço Total =>	10.824,72	

9.48	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unk	Total
Compo	2651 ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção 1", recalque 1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca, faixas hm (m) - q (m³/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-6,7)(14-6,6)(11-7,3), inclusive chave de partida direta	Fornecimento de Bombas e Válvulas de P4	un	1,0000000	2.530,48	2.530,48
Compo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000000	3,71	7,42
Compo	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	2,0000000	3,55	7,10
Insumo	591 ORSE	Chave magnética p/motor 3cv-220v un	Material	un	1,0000000	237,00	237,00

Marcel Augusto Soares
 CRP. 12549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2025 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica								
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
1	975 ORSE	SERVIÇOS PRELIMINARES					14.587,17	
Insumo		Motobomba centrifuga, marca schneider ou similar, modelo BC-91 8/T, motor 3/4 cv, trifásico 220V, hm = 11 a 23 m, q = 3,4 a 7,3 m³/h un	Material	un	1,0000000	2.222,82	2.222,82	
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0000000	16,55	33,10	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,0000000	11,61	23,22	
		MO sem LS =>		56,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	56,32
		Valor do BDI =>		759,31			Valor com BDI =>	3.283,77
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	9.151,31	
9.49	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo	101856 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 87 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	444,32	444,32	
Compo	5928 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2388000	246,23	58,79	
Compo	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2381000	18,40	4,38	
Compo	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	0,2381000	22,78	5,42	
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0140000	6,10	0,07	
Insumo	00042245 SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 88 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	Material	UN	1,0000000	375,88	375,88	
		MO sem LS =>		10,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,70
		Valor do BDI =>		132,27			Valor com BDI =>	576,69
				Quant. =>	48,0000000	Preço Total =>	27.476,32	
9.50	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo	101857 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 88 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	670,09	670,09	
Compo	5928 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2388000	246,23	58,79	
Compo	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2381000	18,40	4,38	
Compo	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2381000	22,78	5,42	
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0140000	6,10	0,07	
Insumo	00042243 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 88 W ATÉ 137 W, INVOLUCRO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX	Material	UN	1,0000000	601,43	601,43	

Marcel Augusto Soares
CPF: 0549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ONSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		MO sem LB =>	10,70	LB =>	0,00	MO com LB =>	34.537,17
			Valor do BDI =>	169,71			Valor com BDI =>	739,80
					Quant. =>	12,0000000	Preço Total =>	8.977,40
9.61	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo	101850 SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	855,53	855,53	
Compo	5928 SINAPI	GUINDALTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 186 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CURTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2388000	245,23	58,79	
Compo	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2381000	18,40	4,38	
Compo	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2381000	22,78	5,42	
Insumo	00021127 SINAPI	FITA (ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 8 M	Material	UN	0,0140000	5,10	0,07	
Insumo	00042248 SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU AÇO INOX	Material	UN	1,0000000	786,87	786,87	
			MO sem LB =>	10,70	LB =>	0,00	MO com LB =>	10,70
			Valor do BDI =>	254,98			Valor com BDI =>	1.110,22
					Quant. =>	24,0000000	Preço Total =>	26.648,28
9.62	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo	324 ORSE	Transformador de 15 kva, 15 kv, 80 Hz, at 13,8kv. bt 220/127v	Subestação Transformadora em Poste	un	1,0000000	13.519,77	13.519,77	
Compo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servante	Provisórios	h	13,0000000	3,71	48,23	
Compo	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	13,0000000	3,56	46,28	
Insumo	0002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	13,0000000	16,56	215,28	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	13,0000000	11,51	150,93	
Insumo	00012075 SINAPI	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE DISTRIBUIÇÃO, POTENCIA DE 15 KVA, TENSÃO NOMINAL DE 15 KV, TENSÃO SECUNDARIA DE 220/127V, EM ÓLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	Material	UN	1,0000000	12.859,31	12.859,31	
			MO sem LB =>	368,08	LB =>	0,00	MO com LB =>	368,08
			Valor do BDI =>	3.965,29			Valor com BDI =>	17.265,06
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	81.858,18

Marcelo Augusto Soares
 CREA: 00549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,52%

BDI: 28,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
9.53	318 ORSE	SERVIÇOS PRELIMINARES Montagem de acessórios para subestação transformadora abrigada de 15kv, 60hz, at. Abrigada 13,2kv. M 220/127 c/ entrada aérea	Subestação Transformadora	un	1,0000000	4.452,01	34.637,17 4.452,01	
Insumo	664 ORSE	Conector p/ haste de aterramento 6/8" un	Material	un	7,0000000	6,00	35,00	
Insumo	983 ORSE	Fio cobre nu 35,0 mm2 Kg	Material	Kg	26,0000000	106,53	2.743,78	
Insumo	1684 ORSE	Para-raio tipo polimérico 12KV, com descarregador automático, resist. M linear un	Material	un	3,0000000	280,00	840,00	
Insumo	9481 ORSE	Caixa pré-moldada c/lampa para aterramento (20x20x15cm), padrão Energia Caixa pré-moldada c/ lampa para aterramento (20x20x15cm), padrão Energia un	Material	un	7,0000000	18,40	128,80	
Insumo	0000066 SINAPI	CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO	Material	M	10,0000000	24,18	241,80	
Insumo	00003379 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,09 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/8", REVESTIDA COM BANDA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	7,0000000	68,09	482,63	
		MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>		1.325,36			Valor com BDI =>	5.777,37
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	17.332,11

9.54	101936 SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	117,84	117,84	
Compo sção Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚNIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚRCA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0066000	810,89	6,26	
Compo sção Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3947000	18,40	7,26	
Compo sção Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3947000	22,78	8,99	
Insumo	00039806 SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLÁSTICO, PARA ALDJAR 1 DISJUNTOR (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	98,14	98,14	
		MO sem LS =>		12,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,97
		Valor do BDI =>		36,02			Valor com BDI =>	162,66
					Quant. =>	9,0000000	Preço Total =>	1.373,84

9.55	2975 ORSE	Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste	Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação	un	1,0000000	61,13	61,13
Compo sção Auxiliar	2952 ORSE	Fornecimento de relé foto-elétrico Indiv. 16a/127v, c/ base móvel	Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação	un	1,0000000	24,04	24,04

Marcelo Augusto Soares
 CRB nº 0549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSAUSTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica							
1	Compo sição Auxiliar	0000 ORSE	SERVIÇOS PRELIMINARES Mão-de-obra para implantação de rede foto-elétrica em poste s/ fornecimento	Serviços em Redes de Energia Elétrica e Iluminação	un	1,00000000	37,09	34.837,17	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	18,19			Valor com BDI =>	79,32	
				Quant. =>	180,00000000	Preço Total =>		14.277,80	

9.56	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo sição	4527 ORSE	Quadro de medição trifásica em Norli com lente para leitura	Entrada em Baixa Tensão	un	1,00000000	695,08	695,08	
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórias	h	4,80000000	3,71	17,80	
Compo sição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórias	h	4,80000000	3,68	17,64	
Insumo	209 ORSE	Arrozeia de alumínio pleitroduto d=1 1/4"	Material	un	3,00000000	1,30	3,90	
Insumo	314 ORSE	Bucha aluminio pleitroduto de 1 1/4" un	Material	un	3,00000000	1,60	4,80	
Insumo	414 ORSE	Cabo cobre rígido, isolado, 16mm ² - 450/750V / 70° m	Material	m	1,00000000	14,05	14,05	
Insumo	663 ORSE	Conector p/ haste de aterramento 3/4"	Material	un	1,00000000	7,00	7,00	
Insumo	885 ORSE	Eletroduto condutele pvc rígido, d= 1/2" m	Material	m	1,50000000	3,08	4,62	
Insumo	1094 ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 miler d= 3/4" x 3,00 m c/conector un	Material	un	1,00000000	112,00	112,00	
Insumo	4198 ORSE	Quadro de medição trifásica em Norli oferta para leitura Quadro de medição trifásica em Norli oferta para leitura un	Material	un	1,00000000	330,00	330,00	
Insumo	10394 ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2" un	Material	un	1,00000000	0,35	0,35	
Insumo	00000688 SINAPI	CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO- DURO	Material	M	2,00000000	24,18	48,36	
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,80000000	15,65	75,12	
Insumo	00008111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	4,80000000	11,61	55,72	
			MO sem LS =>	136,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	136,16
			Valor do BDI =>	206,92		Valor com BDI =>	902,00	
				Quant. =>	3,00000000	Preço Total =>	2.706,00	

9.57	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sição	91699 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 (MM (1/2")), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000	8,83	8,83
Compo sição Auxiliar	89247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13800000	18,40	2,53
Compo sição Auxiliar	89264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13800000	22,78	3,14

[assinatura]
 Marcel Antonio Soares
 CRP. n.º 549011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 24,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica									
1	Insumo	00001670 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	3,16	34,897,17	
				MO sem LS =>	4,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,13
				Valor do BDI =>	2,62			Valor com BDI =>	11,45
				Quant. =>		3,0000000	Preço Total =>		34,35

9.58	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo sição	91902 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,87	9,87	
Compo sição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1620000	16,40	2,66	
Compo sição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1620000	22,78	3,69	
Insumo	00001879 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	3,20	3,20	
			MO sem LS =>	4,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,86
			Valor do BDI =>	2,83			Valor com BDI =>	12,80
			Quant. =>		3,0000000	Preço Total =>		38,40

9.58	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo sição	91993 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	14,72	14,72	
Compo sição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2400000	16,40	4,41	
Compo sição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2400000	22,78	6,46	
Insumo	00001884 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	4,86	4,86	
			MO sem LS =>	7,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,19
			Valor do BDI =>	4,38			Valor com BDI =>	19,10
			Quant. =>		3,0000000	Preço Total =>		87,30

9.58	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sição	95018 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	20,48	20,48

Marcelo Augusto Soares
 CPF: 00549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - OMS - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HONISTÁ: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

				Planilha Orçamentária Analítica				
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						34.837,17
Compo sção Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3365000	18,40		8,19
Compo sção Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3365000	22,78		7,86
Insumo	00001875 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	6,93		6,93
			MO sem LS =>	10,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,08
			Valor do BDI =>	6,09			Valor com BDI =>	26,57
			Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>			79,71
								32.969,63
10		MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						
10.1 Compo sção	Código Banco 89355 SINAPI	Descrição TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	Tipo INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	Und M	Quant. 1,0000000	Valor Unit. 18,36		Total 18,36
Compo sção Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3279000	17,34		5,68
Compo sção Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3279000	21,22		6,95
Insumo	00006867 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 20 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	3,58		3,70
Insumo	00033383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0766000	1,79		0,13
			MO sem LS =>	9,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,31
			Valor do BDI =>	4,87			Valor com BDI =>	21,23
			Quant. =>	93,6000000	Preço Total =>			1.948,00
10.2 Compo sção	Código Banco 89356 SINAPI	Descrição TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	Tipo INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	Und M	Quant. 1,0000000	Valor Unit. 18,86		Total 18,86
Compo sção Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	17,04		6,47
Compo sção Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	21,22		8,06
Insumo	00006868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	3,89		4,18
Insumo	00033383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0886000	1,79		0,16
			MO sem LS =>	10,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,72
			Valor do BDI =>	6,81			Valor com BDI =>	24,47
			Quant. =>	93,6000000	Preço Total =>			2.247,84

Marcel A. de S. Soares
CPF: 015.49011-9

PROPONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - OMS - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO; HORISTA: 34,15%, MENSALISTA: 47,52%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES							34.537,17
Compo sição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
10.3	89357 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	20,53	20,53
Compo sição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4530000	17,04	7,71
Compo sição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4530000	21,22	9,51
Insumo	00009899 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	8,61	8,61
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,1058000	1,79	0,19
				MO sem LS =>	12,87	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	7,59	Valor com BDI =>	34,42
				Quant. =>	93,6000000	Preço Total =>	3.218,27
10.4	94650 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	21,12	21,12
Compo sição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1890000	17,04	3,22
Compo sição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1890000	21,22	4,01
Insumo	00009874 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 40 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0270000	13,62	13,98
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0110000	1,79	0,01
				MO sem LS =>	8,37	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	8,28	Valor com BDI =>	27,40
				Quant. =>	93,6000000	Preço Total =>	2.661,90
10.5	89448 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	16,87	16,87
Compo sição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0341000	17,04	0,58
Compo sição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0341000	21,22	0,72
Insumo	00009875 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 50 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	14,83	15,58

Marcelo A. Soares
CPF: 015.549.011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 28,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.537,17	
Insumo	00038393 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAD 100	Material	LN	0,0080000	1,79	0,01	
			MO sem LS =>	0,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,96
			Valor do BDI =>	6,02			Valor com BDI =>	21,89
					Quant. =>	93,6000000	Preço Total =>	2.048,71

10,6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo sição	89451 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	44,32	44,32	
Compo sição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0494000	17,04	0,84	
Compo sição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0494000	21,22	1,04	
Insumo	00009871 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 75 MM. ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	40,43	42,42	
Insumo	00038393 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAD 100	Material	UN	0,0116000	1,79	0,02	
			MO sem LS =>	1,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,39
			Valor do BDI =>	13,18			Valor com BDI =>	87,51
					Quant. =>	77,0000000	Preço Total =>	4.428,27

10,7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo sição	94496 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	76,13	76,13	
Compo sição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2021000	17,04	3,44	
Compo sição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2021000	21,22	4,28	
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0188000	14,66	0,24	
Insumo	00006017 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO (FORJADO, BITOLA 1 1/4" (REF 1609)	Material	UN	1,0000000	88,17	88,17	
			MO sem LS =>	6,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,73
			Valor do BDI =>	22,66			Valor com BDI =>	98,79
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	298,37

10,8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sição	94497 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	98,39	98,39
Compo sição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2833000	17,04	4,82

Marcel A. Soares
CREAT: 05/9011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MANSUETA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica									
1	Compo	88287 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2633000	21,22	24.837,17	
	Auxiliar							6,68	
	Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0192000	14,58	0,27	
	Insumo	00006010 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" (REF 1609)	Material	UN	1,0000000	66,08	66,08	
				MO sem LS =>	7,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,48
				Valor do BDI =>	28,69			Valor com BDI =>	126,08
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>		375,24	

10,9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unk	Total	
Compo	94495 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	66,88	66,88	
Compo	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1495000	17,04	2,63	
Compo	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1485000	21,22	3,18	
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0132000	14,58	0,19	
Insumo	00006010 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1609)	Material	UN	1,0000000	60,02	60,02	
			MO sem LS =>	4,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,21
			Valor do BDI =>	16,63			Valor com BDI =>	72,32
			Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>		217,66	

10,10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unk	Total
Compo	1447 ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 500 litros	Reservatórios	un	1,0000000	698,67	698,67
Compo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000000	3,71	7,42
Compo	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	2,0000000	3,61	7,22
Insumo	00000096 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	10,88	10,88
Insumo	00000096 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	2,0000000	11,84	23,68
Insumo	00000097 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	17,81	17,81
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0000000	16,00	32,00
Insumo	00003529 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 80 GRAUS, 25 MM, COR MARRON, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	0,70	1,40

Marcel Augusto Soares
 CRP 19011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS


REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total			
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					34.837,17			
Insumo	00008016	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)	Material	UN	1,0000000	31,69	31,69			
Insumo	00005111	SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,0000000	11,61	23,22			
Insumo	00009888	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,6000000	3,98	6,38			
Insumo	00009889	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	2,4000000	8,81	20,98			
Insumo	00011829	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'ÁGUA, ÁGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METÁLICOS E BALAO PLÁSTICO	Material	UN	1,0000000	27,84	27,84			
Insumo	00011871	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	488,47	488,47			
						MO sem LS =>	56,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	65,22
						Valor do BDI =>	207,98	Valor com BDI =>	608,98		
						Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	2.719,88		

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
10,11	1448	ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - Instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	Reservatórios	un	1,0000000	1.082,42	1.082,42
Compo	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórias	h	3,0000000	3,71	11,13
Compo	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórias	h	3,0000000	3,81	10,83
Insumo	8877	ORSE	Madeira massanduba serrada (peça) 15cm x 14cm (0,007 m³/m)	Material	m	3,0000000	48,50	139,50
Insumo	00000096	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'ÁGUA	Material	UN	1,0000000	10,88	10,88
Insumo	00000096	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 3/4", PARA CAIXA D'ÁGUA	Material	UN	2,0000000	11,84	23,68
Insumo	00000098	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'ÁGUA	Material	UN	1,0000000	28,66	28,66
Insumo	00002698	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,0000000	18,00	48,00
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	0,70	1,40
Insumo	00008016	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)	Material	UN	1,0000000	31,69	31,69
Insumo	00005111	SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	3,0000000	11,81	34,83
Insumo	00009888	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,6000000	3,98	6,38
Insumo	00009874	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 40 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	2,4000000	13,52	32,44
Insumo	00011829	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'ÁGUA, ÁGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METÁLICOS E BALAO PLÁSTICO	Material	UN	1,0000000	27,84	27,84

Marcel  Soares
CPF: 0349311-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horaista: 84,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1	Insumo	00011868 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	880,16	34.837,17 880,16
				MO sem LS =>	82,83	LS =>	0,00	MO com LS => 82,83
				Valor do BDI =>	322,28			Valor com BDI => 1.404,66
				Quant. =>		3,0000000	Preço Total =>	4.215,96

10.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sigão	69358 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,24	6,24
Compo sigão Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1311000	17,04	2,23
Compo sigão Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1311000	21,22	2,78
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM '850' GR	Material	UN	0,0047000	63,88	0,26
Insumo	00003542 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0060000	61,02	0,36
Insumo	00038388 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0291000	1,79	0,05
			MO sem LS =>	3,71	LS =>	0,00	MO com LS => 3,71
			Valor do BDI =>	1,86			Valor com BDI => 8,09
			Quant. =>		18,0000000	Preço Total =>	148,82

10.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sigão	69373 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,93	10,93
Compo sigão Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1312000	17,04	2,23
Compo sigão Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1312000	21,22	2,78
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM '850' GR	Material	UN	0,0059000	53,88	0,31
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	61,02	0,42
Insumo	00020147 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,14	6,14
Insumo	00038388 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0315000	1,79	0,05
			MO sem LS =>	3,72	LS =>	0,00	MO com LS => 3,72

[assinatura]
Márcia Soares
Crea 1249011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIAL: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO; MONISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,53%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica							
1 : SERVIÇOS PRELIMINARES							
		Valor do BDI =>	3,25			Valor com BDI =>	34.817,17
		Quant. =>		18,0000000	Preço Total =>		288,24
10,14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo	1135 ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	7,52	7,52
Compo	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1800000	3,71	0,68
Compo	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1800000	3,61	0,64
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0060000	72,41	0,43
Insumo	2038 ORSE	Solucao Impedora pvc l	Material	l	0,0020000	68,74	0,13
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1800000	16,00	2,88
Insumo	00003529 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,70	0,70
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1800000	11,61	2,08
		MO sem LB =>	4,98	LB =>	0,00	MO com LB =>	4,98
		Valor do BDI =>	2,23			Valor com BDI =>	8,76
		Quant. =>		18,0000000	Preço Total =>		178,60
10,16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo	1138 ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	9,36	9,36
Compo	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1800000	3,71	0,68
Compo	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1800000	3,61	0,64
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0080000	72,41	0,67
Insumo	2038 ORSE	Solucao Impedora pvc l	Material	l	0,0030000	69,74	0,20
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1800000	16,00	2,88
Insumo	00003530 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,33	2,33
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1800000	11,81	2,08
		MO sem LB =>	4,98	LB =>	0,00	MO com LB =>	4,98
		Valor do BDI =>	2,76			Valor com BDI =>	12,14
		Quant. =>		6,0000000	Preço Total =>		72,84
10,16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo	1138 ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	16,99	16,99

Marcel Antônio Soares
CREA: PI 130549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - DISE - 02/10/23 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,16%, MENSALISTA: 47,53%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica									
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							34.897,17
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,28000000	3,71			1,03
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,28000000	3,81			1,01
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 860 gramas kg	Material	tubo	0,01400000	72,41			1,01
Insumo	2036 ORSE	Solucao Empadora pvc l	Material	l	0,00800000	59,74			0,41
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,28000000	16,00			4,48
Insumo	00003540 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, CDR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00000000	4,80			4,80
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,28000000	11,61			3,25
			MO sem LS =>	7,73	LB =>	0,00	MO com LS =>		7,73
			Valor do BDI =>	4,78			Valor com BDI =>		20,76
			Quant. =>		8,00000000	Preço Total =>			124,90

10.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	1140 ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom - diâm = 75mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,00000000	87,60	87,60	
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,37000000	3,71	1,37	
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,37000000	3,81	1,33	
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 860 gramas kg	Material	tubo	0,02800000	72,41	1,88	
Insumo	2036 ORSE	Solucao Empadora pvc l	Material	l	0,01000000	89,74	0,89	
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,37000000	16,00	5,92	
Insumo	00003511 SINAPI	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, CDR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00000000	82,02	82,02	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,37000000	11,61	4,28	
			MO sem LS =>	10,21	LB =>	0,00	MO com LS =>	10,21
			Valor do BDI =>	29,02			Valor com BDI =>	126,62
			Quant. =>		8,00000000	Preço Total =>	789,12	

10.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	1160 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,00000000	4,83	4,83
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,09000000	3,71	0,33
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,09000000	3,81	0,32

Marcel A. Soares
 CREA nº. 140549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 19,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1	SERVIÇOS PRELIMINARES						34.837,17	
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,00500001	72,41	0,36	
Insumo	2036 ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	l	0,00800000	69,74	0,55	
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,09000000	16,00	1,44	
Insumo	00003904 SINAPI	LUVA PVC SOLDÁVEL, 26 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00000000	0,79	0,79	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,09000000	11,81	1,04	
			MO sem LS =>	2,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,48
			Valor do BDI =>	1,43			Valor com BDI =>	6,28
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	16,78

10.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo sição	1151 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,00000000	8,31	8,31	
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,09000000	3,71	0,33	
Compo sição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,09000000	3,61	0,32	
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,00700000	72,41	0,50	
Insumo	2036 ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	l	0,01100000	69,74	0,76	
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,09000000	16,00	1,44	
Insumo	00003903 SINAPI	LUVA PVC SOLDÁVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00000000	1,92	1,92	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,09000000	11,81	1,04	
			MO sem LS =>	2,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,48
			Valor do BDI =>	1,87			Valor com BDI =>	6,18
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	24,84

10.20	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo sição	1153 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,00000000	11,87	11,87	
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,14000000	3,71	0,51	
Compo sição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,14000000	3,61	0,50	
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,01800000	72,41	1,08	
Insumo	2036 ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	l	0,02200000	69,74	1,53	
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,14000000	16,00	2,24	
Insumo	00003903 SINAPI	LUVA PVC SOLDÁVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00000000	4,19	4,19	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,14000000	11,81	1,62	
			MO sem LS =>	3,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,88

[assinatura]
Marcel Soares
CPF: 000.49011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2013 - MARANHÃO - ORSE - 02/2013 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Valor do BDI =>	3,47	Valor com BDI =>	34,537,17
					15,14
		Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	45,42

10.21	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	1155 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	31,20	31,20
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1860000	3,71	0,68
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1860000	3,61	0,68
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0340000	72,41	2,46
Insumo	2036 ORSE	Solução Impedora pvc I	Material		0,0620000	66,74	3,62
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1860000	18,00	2,96
Insumo	00003865 SINAPI	LUVA PVC SOLDÁVEL, 76 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	18,77	18,77
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1860000	11,61	2,14
		MO sem LB =>	6,10	LB =>	0,00	MO com LB =>	6,10
		Valor do BDI =>	9,51			Valor com BDI =>	40,60
		Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>			121,80

10.22	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	1043 ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	16,88	16,88
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2400000	3,71	0,69
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,2400000	3,61	0,69
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0030000	72,41	0,21
Insumo	2036 ORSE	Solução Impedora pvc I	Material		0,0460000	66,74	3,20
Insumo	00000815 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,07	4,07
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2400000	18,00	3,64
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2400000	11,61	2,78
		MO sem LB =>	6,62	LB =>	0,00	MO com LB =>	6,62
		Valor do BDI =>	4,71			Valor com BDI =>	20,68
		Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>			123,38

10.23	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	1071 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	4,61	4,61

Marcel Almeida Soares
 CRP 19011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1		SERVIÇOS PRELIMINARES						24.837,17	
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0900000		3,71	0,33	
Compo sição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,0900000		3,61	0,32	
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0080000		72,41	0,36	
Insumo	2036 ORSE	Solucao Impedora pvc l	Material	l	0,0080000		69,74	0,66	
Insumo	00000628 SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 26 X 20 MM. PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000		0,57	0,57	
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0900000		16,00	1,44	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0900000		11,61	1,04	
			MO sem LS =>	2,48	LS =>		0,00	MO com LS =>	2,48
			Valor do BDI =>	1,37				Valor com BDI =>	5,98
			Quant. =>			6,0000000	Prego Total =>		36,84

10.24	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Compo sição	1072 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	5,17	5,17		
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0900000	3,71	0,33		
Compo sição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,0900000	3,61	0,32		
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0080000	72,41	0,43		
Insumo	2036 ORSE	Solucao Impedora pvc l	Material	l	0,0180000	69,74	0,89		
Insumo	00000628 SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM. PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,62	0,62		
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0900000	16,00	1,44		
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0900000	11,61	1,04		
			MO sem LS =>	2,48	LS =>		0,00	MO com LS =>	2,48
			Valor do BDI =>	1,63				Valor com BDI =>	8,70
			Quant. =>			6,0000000	Prego Total =>		40,20

10.28	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sição	1076 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 76 x 60mm Rev. Rígido Soldável	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	31,20	31,20
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1900000	3,71	0,70
Compo sição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1800000	3,61	0,66

Marcel Almeida Soares
 CREA: 130248011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGPRE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,13%, MENSALISTA: 47,53%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.837,17	
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0270000	72,41	1,86	
Insumo	340 ORSE	Bucha reducao curta, pvc rígido soldavel, marrom, de 76 x 60mm un	Material	un	1,0000000	19,78	18,78	
Insumo	2038 ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	l	0,0410000	89,74	2,86	
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1900000	18,00	3,04	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1900000	11,81	2,20	
			MO sem LS =>	5,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,24
			Valor do BDI =>	9,28			Valor com BDI =>	40,48
					Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	242,88

10.28	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo estão	1168 ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldavel, marrom diâm = 26mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	8,89	8,89	
Compo estão Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1900000	3,71	0,70	
Compo estão Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1900000	3,81	0,68	
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0060000	72,41	0,86	
Insumo	2038 ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	l	0,0040000	89,74	0,27	
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1900000	18,00	3,04	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1900000	11,81	2,20	
Insumo	00007139 SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 26 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5848)	Material	UN	1,0000000	1,16	1,16	
			MO sem LS =>	5,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,24
			Valor do BDI =>	2,68			Valor com BDI =>	11,27
					Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	87,62

10.27	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo estão	1168 ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldavel, marrom diâm = 32mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	11,57	11,57
Compo estão Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1900000	3,71	0,70
Compo estão Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1900000	3,81	0,68
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0120000	72,41	0,66
Insumo	2038 ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	l	0,0040000	89,74	0,27
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1900000	18,00	3,04
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1900000	11,81	2,20
Insumo	00007140 SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5848)	Material	UN	1,0000000	3,82	3,82

Marcel Almeida Soares
 CREA/PI: 194549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

1		Planilha Orçamentária Analítica				34.937,17
SERVIÇOS PRELIMINARES		MO sem LS =>	5,24	LS =>	0,00	MO com LS => 6,24
		Valor do BDI =>	3,38			Valor com BDI => 14,78
		Quant. =>		6,0000000	Preço Total => 88,80	

10,28	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sição	1171 ORSE	Tê 80° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	21,87	21,87
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,71	1,11
Compo sição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,3000000	3,81	1,08
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0210000	72,41	1,52
Insumo	2038 ORSE	Solução Impedora pvc l	Material	l	0,0080000	89,74	0,82
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	18,00	4,80
Insumo	00008111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3000000	11,81	3,48
Insumo	00007142 SINAPI	TÊ SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5848)	Material	UN	1,0000000	9,28	9,28
		MO sem LS =>	8,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,28
		Valor do BDI =>	6,61			Valor com BDI =>	28,58
		Quant. =>		6,0000000	Preço Total =>		176,28

10,29	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sição	1173 ORSE	Tê 80° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	74,73	74,73
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4500000	3,71	1,68
Compo sição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,4500000	3,81	1,62
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0390000	72,41	2,82
Insumo	2038 ORSE	Solução Impedora pvc l	Material	l	0,0180000	89,74	1,04
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4500000	18,00	7,20
Insumo	00008111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,4500000	11,81	6,22
Insumo	00007144 SINAPI	TÊ SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5848)	Material	UN	1,0000000	66,17	66,17
		MO sem LS =>	12,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,42
		Valor do BDI =>	22,24			Valor com BDI =>	99,97
		Quant. =>		1,0000000	Preço Total =>		581,82

10,30	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Marcel Antonio Soares
CREAFPI: 64599011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES RÍDICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATOÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 07/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 BDI: 28,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.637,17	
Compo	89485 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,00	5,00	
Compo	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0708000	17,04	1,20	
Compo	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0708000	21,22	1,48	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,0071000	63,86	0,38	
Insumo	00003500 SINAPI	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,44	1,44	
Insumo	00020098 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 GMS	Material	UN	0,0080000	81,02	0,48	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0108000	1,78	0,01	
			MO sem LB =>	2,00	LB =>	0,00	MO com LB =>	2,00
			Valor de BDI =>	1,48			Valor com BDI =>	5,48
				Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>	38,84	

10.31	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo	89493 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,48	5,48	
Compo	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0669000	17,04	1,48	
Compo	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0669000	21,22	1,82	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,0094000	63,86	0,60	
Insumo	00003501 SINAPI	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,98	3,98	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 GMS	Material	UN	0,0110000	81,02	0,87	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0131000	1,78	0,02	
			MO sem LB =>	2,44	LB =>	0,00	MO sem LB =>	2,44
			Valor de BDI =>	2,61			Valor com BDI =>	10,96
				Quant. =>	5,0000000	Preço Total =>	55,76	

10.32	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo	89498 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,22	11,22

Marcel Soares
 CREA RJ 02649011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATOES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIAL: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2025 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO; HONORÁRIA: 64,15%; MENSALISTA: 47,51%

BDI: 25,77%

		Planilha Orçamentária Analítica					
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1047000	17,04	34.897,17 1,78
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1047000	21,22	2,22
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0118000	63,88	0,63
Insumo	00003502 SINAPI	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 40 MM. COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,72	5,72
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0140000	61,02	0,86
Insumo	00038163 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0157000	1,79	0,02
		MO sem LS =>	2,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,96
		Valor do BDI =>	3,34			Valor com BDI =>	14,68
		Quant. =>			6,0000000	Preço Total =>	87,38

10.33	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	89502 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	14,29	14,29
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1271000	17,04	2,16
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1271000	21,22	2,89
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0165000	63,88	0,88
Insumo	00003503 SINAPI	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 50 MM. COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,19	7,19
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0220000	61,02	1,34
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0190000	1,79	0,03
		MO sem LS =>	3,61	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,61
		Valor do BDI =>	4,25			Valor com BDI =>	18,54
		Quant. =>			6,0000000	Preço Total =>	111,24

10.34	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	89516 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	74,19	74,19
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1847000	17,04	3,14

Marcel Antonio Soares
 CREA: 01.100.45011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - DISE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENTALISTA: 47,51%

BDI: 19,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						34.637,17
1	Compo eção Auxiliar	88267 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1847000	21,22	3,91
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0259000	53,88	1,39	
Insumo	00003478 SINAPI	JOELHO PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	82,88	82,88	
Insumo	00020983 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	Material	UN	0,0500000	61,02	3,05	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0275000	1,79	0,04	
			MO sem LB =>	5,24	LS =>	0,00	MO com LB =>	5,24
			Valor de BDI =>	22,08			Valor com BDI =>	98,27
					Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>	877,82

10.36	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo eção	89259 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,78	8,78	
Compo eção Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1311000	17,04	2,23	
Compo eção Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1311000	21,22	2,78	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0047000	53,88	0,25	
Insumo	00003499 SINAPI	JOELHO PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 120 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,68	1,68	
Insumo	00020983 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	Material	UN	0,0089000	61,02	0,58	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0281000	1,79	0,05	
			MO sem LB =>	3,71	LS =>	0,00	MO com LB =>	3,71
			Valor de BDI =>	2,01			Valor com BDI =>	8,77
					Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>	82,82

10.36	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo eção	88013 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	67,09	67,09
Compo eção Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1525000	21,22	3,23
Compo eção Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0481000	17,29	0,83
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM RÓLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,98	0,08

Manoel Antonio Soares
 CRÉD. 11 1206001-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS
 REFERENCIAL: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 BDI: 25,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.537,17
Insumo	00007604	SINAPI TORNEIRA METÁLICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1128)	Material	UN	1,0000000	52,95	52,95
			MO sem LS =>	3,05	LB =>	0,00	MO com LS => 3,05
			Valor do BDI =>	15,99			Valor com BDI => 74,08
				Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	444,48

10.37	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88111 SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	92,14	92,14
Composição Auxiliar	88257 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1164000	21,22	2,47
Composição Auxiliar	88315 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0367000	17,29	0,63
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,95	0,08
Insumo	00013418 SINAPI	TORNEIRA METÁLICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1158)	Material	UN	1,0000000	88,98	88,98
			MO sem LS =>	2,32	LB =>	0,00	MO com LS => 2,32
			Valor do BDI =>	27,43			Valor com BDI => 119,67
				Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	717,42

10.38	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	100953 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVABO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	361,65	361,65
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4830000	21,22	9,62
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1459000	17,29	2,52
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0420000	3,95	0,18
Insumo	00044045 SINAPI	TORNEIRA DE MESA PARA LAVABO, METÁLICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA (REF 2876)	Material	UN	1,0000000	349,15	349,15
			MO sem LS =>	9,27	LB =>	0,00	MO com LS => 9,27
			Valor do BDI =>	107,96			Valor com BDI => 489,31
				Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	2.815,89

10.39	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
-------	--------------	-----------	------	-----	--------	-------------	-------

Marcos Antonio Soares
 CREA: M. 12549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - OMSI - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA 84,15%, MENSALISTA 47,51%
 BD: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica										
5	Compo	86906 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	OU INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	76,76		34.637,17	76,76
	Compo	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0960000	21,22		2,03	
	Compo	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0303000	17,29		0,62	
	Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 16 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,99		0,08	
	Insumo	00013415 SINAPI	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATÓRIO, FIXA, METÁLICA CROMADA, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1183)	Material	UN	1,0000000	76,13		76,13	
				MO sem LB =>	1,91	LB =>	0,00	MO com LB =>	1,91	
				Valor do BDI =>	23,44			Valor com BDI =>	102,20	
						Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>	813,30	

11										73.826,89
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS										Total
11.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Und			Total	
Compo	1679 ORSE	Porto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, micrômetros, ralos sifonados, etc.)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	72,77			72,77	
Compo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servante	Provisórios	h	0,8500000	3,71			2,41	
Compo	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,8500000	3,81			2,96	
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0390000	72,41			2,82	
Insumo	1708 ORSE	Paste lubrificante p/ pvc 18 kg	Material	kg	0,0800000	68,80			5,71	
Insumo	2036 ORSE	Solução Impedida pvc l	Material	l	0,0800000	69,74			4,16	
Insumo	00002690 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,8500000	16,00			10,40	
Insumo	00003516 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	3,0000000	2,21			6,63	
Insumo	00003517 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	Material	UN	3,0000000	1,99			5,97	
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,2000000	0,86			0,17	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,8500000	11,81			7,84	
Insumo	00008835 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, (PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	4,0000000	5,16			24,60	
				MO sem LB =>	17,84	LB =>	0,00	MO com LB =>	17,84	
				Valor do BDI =>	21,88			Valor com BDI =>	84,43	
						Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>	566,88	

Marcel *[Assinatura]* Soares
 CREA: 13549011-9

PROPOLENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SENGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1 SERVIÇOS PRELIMINARES							34.937,17
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
11.2	1676 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 80 mm (para de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	117,16	117,16
Compo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,71	1,11
Compo	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,3000000	3,81	1,08
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	tubo	0,0150000	72,41	1,08
Insumo	1705 ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je kg	Material	kg	0,0600000	83,60	5,81
Insumo	2038 ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	l	0,0230000	69,74	1,60
Insumo	00000013 SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0500000	18,09	0,90
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	16,00	4,80
Insumo	00003618 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 80 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	3,0000000	3,86	10,74
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,2000000	0,88	0,17
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3000000	11,61	3,48
Insumo	00007097 SINAPI	ITE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,10	7,10
Insumo	00009838 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5689)	Material	M	8,0000000	10,16	81,28
		MO sem LB =>	8,28	LB =>	0,00	MO com LB =>	8,28
		Valor do BDI =>	34,87			Valor com BDI =>	162,02
		Quant. =>			8,0000000	Preço Total =>	912,12

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
11.3	8542 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 75 mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	182,85	182,85
Compo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,71	1,11
Compo	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,3000000	3,81	1,08
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	tubo	0,0160000	72,41	1,08
Insumo	1705 ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je kg	Material	kg	0,0600000	89,60	5,81
Insumo	2038 ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	l	0,0230000	69,74	1,60
Insumo	00000013 SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0500000	18,09	0,90
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	16,00	4,80
Insumo	00003618 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	3,0000000	7,49	22,47

Marcelo da Silva Soares
CREAT - 03249011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,53%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.537,17	
Insumo	00003787 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,2000000	0,66	0,17	
Insumo	00008111 SINAPI	SERVEENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3000000	11,61	3,48	
Insumo	00009837 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM. PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	8,0000000	13,33	108,64	
Insumo	00011658 SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	16,89	16,89	
			MO sem LB =>	8,28	LS =>	0,00	MO com LB =>	8,28
			Valor do BDI =>	48,47			Valor com BDI =>	211,30
			Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>			1.287,89

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
11.4	1863 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	pt	1,0000000	106,98	106,98	
Compo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000	3,71	1,48	
stição								
Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,4000000	5,91	1,44	
Compo								
stição								
Auxiliar	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0160000	72,41	1,08	
Insumo								
	00000013 SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0600000	18,09	0,90	
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	18,00	8,40	
Insumo	00003520 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	7,85	15,70	
Insumo	00008111 SINAPI	SERVEENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,4000000	11,61	4,64	
Insumo	00009836 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	4,0000000	14,08	56,32	
Insumo	00010908 SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	18,02	18,02	
			MO sem LB =>	11,04	LS =>	0,00	MO com LB =>	11,04
			Valor do BDI =>	31,65			Valor com BDI =>	137,63
			Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>			828,16

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
11.5	1624 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bola p/ esgoto predial, d = 40 mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	1,0000000	16,49	16,49
Compo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2400000	3,71	0,89
stição							
Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,2400000	5,91	0,89
Compo							
stição							
Auxiliar	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0050000	72,41	0,36
Insumo							
	2036 ORSE	Solucao Impedora pvc I	Material	l	0,0080000	69,74	0,56

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MANTAUSTA: 47,51%

BDI: 28,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
1	00002696 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2400000	18,00	34.637,17	
							3,84	
Insuno	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2400000	11,81	2,78	
Insuno	00009836 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0100000	8,16	8,21	
			MO sem LB =>	6,92	LB =>	0,00	MO com LB =>	6,92
			Valor do BDI =>	4,81			Valor com BDI =>	20,10
				Quant. =>	61,6000000	Preço Total =>	1.236,18	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
11.6	1525 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 60 mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	1,0000000	22,08	22,08	
Compo sigão Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórias	h	0,3000000	3,71	1,11	
Compo sigão Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórias	h	0,9000000	3,81	1,08	
Insuno	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0080000	72,41	0,67	
Insuno	2036 ORSE	Solução Impedora pvc I	Material	l	0,0110000	89,74	0,78	
Insuno	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	18,00	4,80	
Insuno	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3000000	11,81	3,48	
Insuno	00009836 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 60 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0100000	10,18	10,28	
			MO sem LB =>	6,28	LB =>	0,00	MO com LB =>	6,28
			Valor do BDI =>	8,58			Valor com BDI =>	28,82
				Quant. =>	104,6000000	Preço Total =>	2.990,79	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
11.7	1528 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	1,0000000	33,28	33,28	
Compo sigão Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórias	h	0,4800000	3,71	1,78	
Compo sigão Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórias	h	0,4500000	3,81	1,73	
Insuno	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0170000	72,41	1,23	
Insuno	2036 ORSE	Solução Impedora pvc I	Material	l	0,0280000	89,74	1,81	
Insuno	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4800000	18,00	7,88	
Insuno	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,4800000	11,81	6,87	
Insuno	00009837 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0100000	13,38	13,48	
			MO sem LB =>	13,25	LB =>	0,00	MO com LB =>	13,25
			Valor do BDI =>	9,90			Valor com BDI =>	43,19

Marcel A. Soares
 CRA 11.15054011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 42,91%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1		SERVIÇOS PRELIMINARES		Quant. =>	91,3000000	Preço Total =>	34.837,17		
11.8	Compo sigão	Código Banco 1527 ORSE	Descrição Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial. d = 100 mm	Tipo Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	Und m	Quant. 1,0000000	Valor Unit. 38,95	Total 38,95	
	Compo sigão Auxiliar	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórias	h	0,6200000	3,71	1,82	
	Compo sigão Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórias	h	0,5200000	3,51	1,87	
	Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0290000	72,41	1,81	
	Insumo	2036 ORSE	Solucao Impermea pvc l	Material	l	0,0460000	98,74	2,78	
	Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5200000	18,00	6,32	
	Insumo	00005111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,5200000	11,81	6,03	
	Insumo	00009836 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5885)	Material	M	1,0100000	14,08	14,22	
				MO sem LS =>	14,35	LS =>	0,00	MO com LB =>	14,35
				Valor de BDI =>	11,00			Valor com BDI =>	47,88
				Quant. =>	104,6000000	Preço Total =>		5,010,77	

11.9		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sigão	98104 SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 38L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_12/2020	INFI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		330,28	330,28
Compo sigão Auxiliar	100478 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0848000		729,08	61,82
Compo sigão Auxiliar	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,8 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_09/2020	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,3500000		4,87	1,73
Compo sigão Auxiliar	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHARISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0118000		440,88	5,08
Compo sigão Auxiliar	89309 SINAPI	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,8127000		21,39	61,66
Compo sigão Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,9967000		17,28	61,79
Compo sigão Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0223000		430,82	9,59

[assinatura]
Marcel A. Mendes Soares
 CREA: 110249011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIAL: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 14,15%, MENSALISTA: 47,53%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1									
Compo sição Auxiliar	97733 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUJES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0132000	2.901,39			34.837,17 38,29
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0027000	8,09			0,02
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE 7,6 X 7,6' CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0592000	11,48			0,87
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO 2,6 X 7,6' CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0704000	4,01			0,28
Insumo	00006099 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	Material	KG	0,0062000	21,62			0,13
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA 2,6 X 20' CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2208000	20,21			4,48
Insumo	00007258 SINAPI	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM *6 X 10 X 20' CM (L X A X C)	Material	UN	102,5870000	0,73			74,58
			MO sem L8 =>	119,61	LS =>	0,00	MO com L8 =>		119,61
			Valor de BDI =>	98,32			Valor com BDI =>		428,60
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>		1.285,80

11.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sição	4683 ORSE	Caixa de Inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços	un	1,0000000	599,05	599,05
Compo sição Auxiliar	128 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,0810000	508,21	40,92
Compo sição Auxiliar	140 ORSE	Aço CA - 60 Ø 8,3 a 12,5mm, inclusive corta, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,7300000	19,84	23,59
Compo sição Auxiliar	155 ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (6x9x18), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço 15 - 1:2,8 (cimento / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	1,8000000	92,29	166,12
Compo sição Auxiliar	1908 ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2,8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	Argamassas	m²	1,7100000	30,26	51,72
Compo sição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	1,8000000	45,98	82,72
Compo sição Auxiliar	3310 ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2016	Conversão InfoWOrse	m²	1,7100000	5,87	10,20
Compo sição Auxiliar	72 ORSE	Reatero manual de valas, com compactação utilizando são, sem controle do grau de compactação	Aterros / Reateros / Compactações	m³	1,1600000	30,64	35,23
Compo sição Auxiliar	80 ORSE	Forma plana para fundações, em compençado resinado 12mm, 02 usos	Formas para Fundações	m²	1,1700000	102,62	120,06

Marcel A. ... Soares
 CPF: 149011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - OKSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica								
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					24.837,17			
Compo	96 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0810000	475,28	38,49			
sigão										
Auxiliar										
					MO sem LS =>	258,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	258,40
					Valor do BDI =>	189,40	Valor com BDI =>	738,45		
					Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	6.907,40		

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total			
11.11	4458 ORSE	Divisória em granito cinza andorinha para divisórias, polido, esp=2cm. Inclui fixação - Rev 02	Divisórias	m²	1,0000000	573,15	573,15			
Compo	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,71	3,71			
sigão										
Auxiliar										
Compo	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,58	3,58			
sigão										
Auxiliar										
Compo	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - Argamassas 1 saco cimento 50kg / 3 pedreiros areia dim. 0,36 x 0,46 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0030000	611,32	1,83			
sigão										
Auxiliar										
Insumo	12984 ORSE	Granito cinza andorinha, bipolado, esp=2cm para divisória m2	Material	m²	1,0000000	637,32	637,32			
Insumo	00004750 SINAPI	PEDEREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,46	16,46			
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,61	11,61			
					MO sem LS =>	27,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,19
					Valor do BDI =>	170,59	Valor com BDI =>	743,81		
					Quant. =>	14,9000000	Preço Total =>	11.062,78		

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total			
11.12	69706 SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	20,20	20,20			
Compo	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1652000	17,04	2,81			
sigão										
Auxiliar										
Compo	89257 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1652000	21,22	3,50			
sigão										
Auxiliar										
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0048000	59,55	0,28			
Insumo	00011741 SINAPI	RALO SIFONADO CILÍNDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	1,0000000	13,12	13,12			
Insumo	00020089 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0076000	61,02	0,46			
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAU 100	Material	UN	0,0360000	1,79	0,06			
					MO sem LS =>	4,99	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,99
					Valor do BDI =>	6,01	Valor com BDI =>	26,21		

Marcel Augusto Soares
C.R. 1206001202-3
19011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - DISE - 02/2023 - SERGIPE - DESONFRADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONFRADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Descrição	Quant.	Preço Total	Total				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30,0000000	766,30	34.637,171				
11.13	Compo sição	93396 SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 60 X 80 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 60 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	704,29	704,29
Compo sição Auxiliar	86884 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	0,88	0,88	
Compo sição Auxiliar	88895 SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,80 X 0,80 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	386,76	386,76	
Compo sição Auxiliar	86906 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	76,78	76,78	
Compo sição Auxiliar	86927 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	217,19	217,19	
		MO sem LB =>	66,27	LB =>	0,00	MO com LB =>	66,27	
		Valor do BDI =>	209,88			Valor com BDI =>	913,95	
		Quant. =>	3,0000000			Preço Total =>	2.741,88	
11.14	Compo sição	89810 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	26,77	26,77
Compo sição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2172000	17,64	3,70	
Compo sição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2172000	21,22	4,60	
Insumo	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	8,64	7,29	
Insumo	00003528 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	8,64	8,64	
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1160000	22,23	2,65	
		MO sem LB =>	6,17	LB =>	0,00	MO com LB =>	6,17	
		Valor do BDI =>	7,96			Valor com BDI =>	34,73	

Marcelo A. Soares
 CRP: 145011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIAL: SINAPI - 04/2013 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,81%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1		SERVIÇOS PRELIMINARES		Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>	34.837,17
							208,39
11.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo	89909 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	25,85	25,85
Compo	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2172000	17,04	3,70
Compo	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2172000	21,22	4,60
Insumo	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5889)	Material	UN	2,0000000	3,84	7,28
Insumo	00003520 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,85	7,85
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	22,29	2,55
				MO sem LS =>	8,17	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	7,73	Valor com BDI =>	33,71
				Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>	302,20
11.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo	89908 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	19,99	19,99
Compo	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1267000	17,04	2,14
Compo	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1267000	21,22	2,68
Insumo	00000297 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5889)	Material	UN	2,0000000	3,02	6,04
Insumo	00003518 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,49	7,49
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	22,23	1,68
				MO sem LS =>	3,58	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	5,95	Valor com BDI =>	25,84
				Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	168,84
11.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total

Marcelo Antônio Soares
CNPJ: 16.155.49011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRAS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
1	89802	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,09	10,09	
Compo	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM. JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022						
Compo	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0343000	17,04	0,58	
Compo	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0343000	21,22	0,72	
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5988)	Material	UN	2,0000000	2,06	4,10	
Insumo	00003618	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,58	3,58	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0500000	22,23	1,11	
				MO sem LS =>	0,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,96
				Valor do BDI =>	3,00			Valor com BDI =>	13,09
						Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	78,54

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
11,18	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,51	8,51	
Compo	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	17,04	2,16	
Compo	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	21,22	2,69	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,0099000	59,88	0,59	
Insumo	00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,21	2,21	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0160000	61,02	0,91	
Insumo	00036383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	Material	UN	0,0071000	1,78	0,01	
				MO sem LS =>	3,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,60
				Valor do BDI =>	2,58			Valor com BDI =>	11,04
						Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>	66,24

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	-------------	-------

Marcelo A. Costa Soares
CRP 10549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2013 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SÉRGIOPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					24.837,17		
Compo sigão	89605 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	19,07	19,07		
Compo sigão Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OL BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1257000	17,04	2,14		
Compo sigão Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1257000	21,22	2,86		
Insumo	00000297 SINAPI	ANEL BÓRRACHA PARA TUBO (ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5888)	Material	UN	2,0000000	3,02	6,04		
Insumo	00003508 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,57	6,57		
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (UBO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0780000	22,23	1,86		
				MO sem LS =>	3,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,56
				Valor do BDI =>	5,67	Valor com BDI =>		24,74	
				Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	148,44		

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total		
11.20									
Compo sigão	88801 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,40	9,40		
Compo sigão Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0343000	17,04	0,68		
Compo sigão Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0343000	21,22	0,72		
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BÓRRACHA PARA TUBO (ESGOTO PREDIAL, DN 80 MM (NBR 5888)	Material	UN	2,0000000	2,06	4,10		
Insumo	00003526 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 80 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,89	2,89		
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (UBO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0600000	22,23	1,11		
				MO sem LS =>	0,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,96
				Valor do BDI =>	2,78	Valor com BDI =>		12,19	
				Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	73,14		

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
11.21							

Marcel A. Soares
 CRP: 1249011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,53%


BDI: 23,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1								34.657,17
Compo eção	89724 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,29		8,29
Compo eção Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	17,04		2,16
Compo eção Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	21,22		2,69
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,0069000	63,69		0,53
Insumo	00003517 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDÁRIO	Material	UN	1,0000000	1,99		1,99
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0160000	61,02		0,91
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAD 100	Material	UN	0,0071000	1,79		0,01
			MO sem LS =>	3,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,80
			Valor do BDI =>	2,48			Valor sem BDI =>	10,78
					Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	64,80

11.22	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo eção	89833 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	40,93	40,93	
Compo eção Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2898000	17,04	4,93	
Compo eção Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2898000	21,22	6,14	
Insumo	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5686)	Material	UN	3,0000000	3,64	10,92	
Insumo	00007081 SINAPI	TE SANITÁRIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	15,11	15,11	
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1725000	22,33	3,83	
			MO sem LS =>	8,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,22
			Valor do BDI =>	12,18			Valor sem BDI =>	53,11
					Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	318,86

11.22	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
-------	--------------	-----------	------	-----	--------	-------------	-------

Marcel  Soares
C.R.E. 1549013-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORÇ. - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO


Encargos Sociais Desonerado: Hora/ta: R\$.15%, Mensal/ista: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						34.837,17
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						33,65
Compo sigão	89829 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	33,65		
Compo sigão Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1676000	17,04		2,65
Compo sigão Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1676000	21,22		3,56
Insumo	00000297 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5888)	Material	UN	3,0000000	3,02		9,06
Insumo	00011658 SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	16,69		16,69
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1125000	22,23		2,60
			MO sem LS =>	4,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,76
			Valor do BDI =>	10,01			Valor com BDI =>	43,88
			Quant. =>		6,0000000	Preço Total =>		261,88

11.24	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo sigão	89829 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 80 X 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	16,64	16,64	
Compo sigão Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0467000	17,04	0,77	
Compo sigão Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0467000	21,22	0,98	
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 80 MM (NBR 5888)	Material	UN	3,0000000	2,09	6,15	
Insumo	00007097 SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 80 X 80 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,10	7,10	
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0760000	22,23	1,68	
			MO sem LS =>	1,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,29
			Valor do BDI =>	4,96			Valor com BDI =>	21,69
			Quant. =>		6,0000000	Preço Total =>		129,54

11.24	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
-------	--------------	-----------	------	-----	--------	-------------	-------

Marcelo  Soares
 CPF: 1549011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIAL: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSAUSTA: 47,31%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1								24.837,17
Compo sição	89782 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	12,11		12,11
Compo sição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1693000	17,04		2,86
Compo sição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1693000	21,22		3,59
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 750* GR	Material	UN	0,0146000	63,88		0,79
Insumo	00007118 SINAPI	TE PVC SOLDÁVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,47		3,47
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0225000	61,02		1,37
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0107000	1,79		0,01
			MO sem LS =>	4,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,80
			Valor do BDI =>	3,50			Valor com BDI =>	15,71
					Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>	94,28

11.28	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo sição	89778 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	14,54	14,54	
Compo sição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1284000	17,04	2,18	
Compo sição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1284000	21,22	2,72	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 750* GR	Material	UN	0,0245000	63,88	1,31	
Insumo	00003999 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,19	6,19	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0400000	61,02	2,44	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0054000	1,79	0,00	
			MO sem LS =>	3,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,84
			Valor do BDI =>	4,41			Valor com BDI =>	19,25
					Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	115,60

11.27	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
-------	--------------	-----------	------	-----	--------	-------------	-------

Matheus Soares
CPF: 743.549.011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1	Compo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	88774	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	13,09	13,09	
Compo	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	17,04	1,87	
Compo	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	21,22	2,33	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,0157000	53,88	0,89	
Insumo	00003898	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,34	5,34	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0280000	61,02	1,68	
Insumo	00038393	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0460000	1,79	0,08	
			MO sem LS =>		3,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,12
			Valor do BDI =>		3,88			Valor com BDI =>	16,88
					Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	101,89	

11,28	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Compo	88774	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,75		
Compo	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0919000	17,04		
Compo	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0919000	21,22		
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,0073000	53,88		
Insumo	00003875	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,12		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	61,02		
Insumo	00038393	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0390000	1,79		
			MO sem LS =>		2,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,50
			Valor do BDI =>		2,30			Valor com BDI =>	10,06
					Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	60,90	

11,28	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
-------	--------------	-----------	------	-----	--------	-------------	-------

Marcel Augusto Soares
 19/01/2023
 CREA: 132549011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - OMSF - 02/2023 - SERIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 14,15%, MENSALISTA: 47,53%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1	Compo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
	sição	89748 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,10	34.827,17 8,10		
	Compo	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0846000	17,04	1,44		
	sição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0846000	21,22	1,79		
	Auxiliar	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,0099000	83,86	0,83		
	sição	08003897 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,61	1,61		
	Auxiliar	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0160000	61,02	0,91		
	sição	00038363 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAU 100	Material	UN	0,0021000	1,76	0,01		
			MO sem LS =>			2,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,39
			Valor de BDI =>			1,84			Valor com BDI =>	8,03
							Quant. =>	6,0099000	Preço Total =>	48,16

11.30	Compo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
	sição	89748 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	39,22	39,22		
	Compo	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1926000	17,04	3,28		
	sição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1926000	21,22	4,08		
	Auxiliar	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5988)	Material	UN	2,0000000	3,64	7,28		
	sição	00001988 SINAPI	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	22,03	22,03		
	Auxiliar	00020076 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (U90 EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1160000	22,23	2,56		
			MO sem LS =>			5,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,46
			Valor de BDI =>			11,67			Valor com BDI =>	60,89
							Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	106,34

11.31	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
-------	--------------	-----------	------	-----	--------	-------------	-------

Marcel A. Soares
CREA: 12549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/1023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO; HORISTA: 84,15%; MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1	Compo sigão	86742 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES (CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	38,87	34.837,17	38,87
	Compo sigão Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1632000	17,04	2,81	
	Compo sigão Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1632000	21,22	3,50	
	Insumo	00000297 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5888)	Material	UN	2,0000000	3,02	6,04	
	Insumo	00001951 SINAPI	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	22,88	22,88	
	Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	22,23	1,68	
				MO sem LS =>	4,89	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,89
				Valor do BDI =>	10,91			Valor com BDI =>	47,68
						Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>	286,48

11.32	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo sigão	89733 SINAPI	(CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	21,33	21,33	
Compo sigão Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1379000	17,04	2,34	
Compo sigão Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1379000	21,22	2,92	
Insumo	00000298 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 60 MM (NBR 5888)	Material	UN	2,0000000	2,05	4,10	
Insumo	00001932 SINAPI	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 60 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	10,88	10,88	
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0600000	22,23	1,31	
			MO sem LS =>	3,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,91
			Valor do BDI =>	6,34			Valor com BDI =>	27,67
					Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	146,02

11.33	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Marcelo Soares
 12/01/2023
 CREA: 150549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRAS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2015 - MARANHÃO - DRSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código SINAPI	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.837,17	
Composição	89728 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,05	11,05	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	17,04	2,15	
Composição Auxiliar	88257 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	21,22	2,69	
Itens	00000122 SINAPI	MADEIRO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 1860 GR	Material	UN	0,0099000	83,86	0,83	
Itens	00001933 SINAPI	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,75	4,75	
Itens	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	Material	UN	0,0160000	61,02	0,91	
Itens	00038393 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0071000	1,78	0,01	
		MO sem LS =>		3,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,60
		Valor do BDI =>		3,28			Valor com BDI =>	14,33
				Quant. =>	5,0000000	Preço Total =>	88,98	

11.34	Código Baixa	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	95483 SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TUJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	2.174,96	2.174,96
Composição Auxiliar	87547 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	8,6440000	20,41	141,72
Composição Auxiliar	92423 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_06/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	2,4200000	68,17	164,87
Composição Auxiliar	92917 SINAPI	ARMADURA DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	25,3400000	13,99	368,49
Composição Auxiliar	94963 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,5675400	384,18	144,99

Marcelo A. Soares
 CREA: 11.105.490/11-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 28,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Compo sigão Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unk	Total	
	72131 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES ALVENARIA EM TJOLO CERAMICO MAGIÇO 6X10X20CM 1 VEZ (ESPESURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	6,9400000	161,14	34.837,17 1.327,27	
Insumo	00000123 SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETO	Material	L	2,9400000	9,36	27,61	
			MO sem LB =>	499,09	LB =>	0,00	MO com LB =>	469,08
			Valor do BDI =>	647,48			Valor com BDI =>	2.822,43
			Quant. =>	3,0000000			Preço Total =>	3.467,28

Compo sigão Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unk	Total
11.36 Compo sigão	96100 SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,8 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,8 M² (PARA 13 CONTRIBUINTE), AF_12/2020	INF - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	5.103,84	5.103,84
Compo sigão Auxiliar	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,4880000	728,06	355,79
Compo sigão Auxiliar	101625 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,8 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,7080000	118,19	83,06
Compo sigão Auxiliar	6678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6013000	131,46	66,89
Compo sigão Auxiliar	6679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0216000	82,57	63,70
Compo sigão Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	33,4252000	21,39	714,96
Compo sigão Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	28,2827000	17,29	484,08
Compo sigão Auxiliar	89993 SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,2242000	818,31	208,10
Compo sigão Auxiliar	89995 SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,1661000	890,27	147,87

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRAS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - DRSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 28,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
1	Compo sição Auxiliar	88996 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	7,4040000	10,87	34.837,17 81,22		
	Compo sição Auxiliar	89998 SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	8,8838000	10,55	70,90		
	Compo sição Auxiliar	97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,5320000	2.112,83	1.124,02		
	Insumo	0000660 SINAPI	CANAleta DE CONCRETO 18 X 19 X 18 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	86,7000000	3,10	176,77		
	Insumo	00004720 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) PDSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,7962000	89,95	160,40		
	Insumo	00025067 SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 18 X 19 X 39 CM. FBK 4,8 MPA (NBR 6136)	Material	UN	282,9934000	6,00	1.410,48		
			MO sem LS =>			1,477,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,477,83
			Valor do BDI =>			1,519,35			Valor com BDI =>	8,622,98
						Quant. =>		3,0000000	Preço Total =>	19.888,97

Item	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
11.38	Compo sição	88901 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 96 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	136,66	136,66		
	Compo sição Auxiliar	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8458000	21,28	17,99		
	Compo sição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2885000	17,29	4,99		
	Insumo	00004823 SINAPI	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,6271000	40,16	21,16		
	Insumo	00020269 SINAPI	LAVATÓRIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRÃO, DIMENSÕES 96 X 50 CM (L X O)	Material	UN	1,0000000	81,91	81,91		
			MO sem LS =>			16,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,42
			Valor do BDI =>			40,38			Valor com BDI =>	178,04
						Quant. =>		8,0000000	Preço Total =>	1.068,24

Item	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
11.37	Compo sição	88903 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 46 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	334,82	334,82
	Compo sição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4867000	21,22	31,12
	Compo sição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8517000	17,28	11,28

Marcelo Almeida Soares
 CPF: 030.9011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - DISE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%; MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,73%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.837,17		
Insumo	00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-B	Material	UN	6,0000000	17,79	106,74		
Insumo	00010426 SINAPI	LAVATÓRIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSÕES 54 X 44" CM (L X C)	Material	UN	1,0000000	174,36	174,36		
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0886000	131,09	11,36		
		MO sem LB =>			31,82	LB =>	0,00	MO com LB =>	31,82
		Valor do BDI =>			99,87			Valor com BDI =>	434,49
					Quant. =>	8,0000000		Preço Total =>	2.808,94

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
12		TROCA DE LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					27.132,99		
12.1		Composição							
Compo	4785 ORSE	Descrição	Tipos	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
sição		Vaso sanitário/caixa de descarga acoplada, linha savelino, CELITE ou similar, c/ aneta pvc, assento universal AMANCO ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	487,54	487,54		
Compo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórias	h	2,6000000	3,71	9,27		
sição	Auxiliar								
Compo	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórias	h	2,6000000	3,61	9,02		
sição	Auxiliar								
Insumo	889 ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar Fixação para vaso sanitário (deca - ref. sp13 / p-8 ou similar) c)	Material	c)	1,0000000	26,66	26,66		
Insumo	981 ORSE	Fita veda rosca 16mm m	Material	m	0,8000000	0,22	0,13		
Insumo	4472 ORSE	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, linha savelino, CELITE ou similar un	Material	un	1,0000000	303,62	303,62		
Insumo	00000377 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	Material	UN	1,0000000	32,00	32,00		
Insumo	00092696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORUBA)	Mão de Obra	H	2,6000000	18,00	40,00		
Insumo	00008111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,6000000	11,81	29,02		
Insumo	00006138 SINAPI	ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXÍVEL, 100 MM, PARA BARRA DE BACIA / VASO SANITÁRIO	Material	UN	1,0000000	12,69	12,69		
Insumo	00006141 SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXÍVEL (PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	Material	UN	1,0000000	6,44	6,44		
		MO sem LB =>			89,02	LB =>	0,00	MO com LB =>	89,02
		Valor do BDI =>			138,18			Valor com BDI =>	606,72
					Quant. =>	8,0000000		Preço Total =>	3.840,32

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
12.2		Composição					
Compo	7899 ORSE	Descrição	Tipos	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
sição		Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico com elevação do piso, linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plástico universal branco, c/ fixação, tubo de ligação e engate plástico, exceto ex. descarga - Rev 02	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	362,49	362,49

Marcel Antônio Soares
 Eng. Civil
 CREMATE 150549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSAUSTA: 47,51%
 BDI: 28,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.837,17	
Compo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000000	3,71	7,42	
sição								
Auxiliar								
Compo	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	2,0000000	3,81	7,22	
sição								
Auxiliar								
Compo	126 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=16 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,0166000	605,21	7,88	
sição								
Auxiliar								
Compo	86 ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações	m²	0,1672000	85,98	18,03	
sição								
Auxiliar								
Insumo	230 ORSE	Assento para vaso sanitário, plástico, universal, branco, padrão popular un	Material	un	1,0000000	25,00	25,00	
Insumo	568 ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA BP13 ou similar Fixação para vaso sanitário (deca - ref. sp13 / p-9 ou similar) c/	Material	c/	1,0000000	26,56	26,56	
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0000000	16,00	32,00	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,0000000	11,81	23,22	
Insumo	00006138 SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	12,68	12,68	
Insumo	00006140 SINAPI	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2" (40 MM)	Material	UN	1,0000000	3,77	3,77	
Insumo	00006141 SINAPI	ENGATERABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	Material	UN	1,0000000	6,44	6,44	
Insumo	00010420 SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, BIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	185,37	185,37	
			MO sem LB =>	54,04	LS =>	0,00	MO com LB =>	64,04
			Valor do BDI =>	107,91			Valor com BDI =>	470,40
					Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	2.822,40

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unh	Total
12.3	3481 ORSE	Micrômetro de louça com sílilo integrado (deca ref m712 ou similar com válvula fech, autom.ref, 2672 decamilo eco ou similar un	Conversão InfoWorks	un	1,0000000	1.078,87	1.078,87
Compo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,9000000	3,71	10,75
sição							
Auxiliar							
Compo	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	2,9000000	3,81	10,46
sição							
Auxiliar							
Insumo	1616 ORSE	Micrômetro louça branca c/ sílilo integrado (deca - ref. m-712 ou similar) un	Material	un	1,0000000	729,90	729,90
Insumo	2920 ORSE	Válvula para micrômetro fechamento automático Decamilo Eco - 2672 C ou similar un	Material	un	1,0000000	247,60	247,60
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,9000000	16,00	46,40

Marcelo Soares
 CREA/MA 15349011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIAL: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,13%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						34.637,17	
1	Insumo	00006111 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,90000000	11,511	33,68	
				MO sem LS =>	80,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	80,06
				Valor do BDI =>	321,12		Valor com BDI =>	1.399,79	
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>		4.199,37	

12.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Compo sição	88904 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29,6 X 19CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	138,48	138,48		
Compo sição Auxiliar	85257 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,38790000	21,22	8,21		
Compo sição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,18880000	17,29	3,26		
Insumo	00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA, CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-8	Material	UN	2,00000000	17,79	36,88		
Insumo	00010425 SINAPI	LAVATÓRIO DE LOUCA BRANCA SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSÕES 40 X 30 CM	Material	UN	1,00000000	88,46	88,46		
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,03040000	131,08	3,98		
				MO sem LS =>	8,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,53
				Valor do BDI =>	41,62		Valor com BDI =>	161,00	
				Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>		1.086,00	

12.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Compo sição	88888 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	51,78	51,78		
Compo sição Auxiliar	88257 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,18250000	21,22	3,23		
Compo sição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04810000	17,29	0,83		
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 19 M (L X C)	Material	UN	0,02100000	3,98	0,08		
Insumo	00011683 SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXÍVEL INOX 1/2 " X 30 CM	Material	UN	1,00000000	47,64	47,64		
				MO sem LS =>	3,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,06
				Valor do BDI =>	16,41		Valor com BDI =>	67,19	
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>		201,57	

12.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sição	100949 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	38,08	38,08

Marcos Soares
 CRB: 11.111-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRAS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIAL: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSAUSTA: 47,53%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica									
1	Compo sição Auxiliar	88267 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15380000	21,22	34.837,17	3,26
	Compo sição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04840000	17,29		0,83
	Insumo	00090377 SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	Material	UN	1,00000000	32,00		32,00
				MO sem LS =>	3,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,07
				Valor do BDI =>	10,74			Valor com BDI =>	48,82
				Quant. =>			21,0000000	Preço Total =>	983,22
12.7	Compo sição	Código Banco 7348 ORSE	Descrição Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, dim. 60 x 80cm	Tipo Louças e Metais Banitários	Und un	Quant. 1,00000000	Valor Unit. 197,90	Total 197,90	
	Insumo	8967 ORSE	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, dim. 60 x 80cm un	Material	un	1,00000000	197,90		197,90
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	59,91			Valor com BDI =>	256,81
				Quant. =>			3,0000000	Preço Total =>	770,43
12.8	Compo sição	Código Banco 100873 SINAPI	Descrição BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Tipo INHI - INSTALAÇÕES HIJOS SANITÁRIAS	Und UN	Quant. 1,00000000	Valor Unit. 345,83	Total 345,83	
	Compo sição Auxiliar	88267 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04850000	21,22		20,12
	Compo sição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,20880000	17,29		3,18
	Insumo	00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 8-8	Material	UN	5,00000000	17,79		108,74
	Insumo	00036223 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	Material	UN	1,00000000	213,81		213,81
				MO sem LS =>	19,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,00
				Valor do BDI =>	102,89			Valor com BDI =>	448,62
				Quant. =>			5,0000000	Preço Total =>	1.345,86
12.8	Compo sição	Código Banco 12128 ORSE	Descrição Barra de apoio, para lavatório de canto, tres lados, fixa, em aço inox, x =18+26+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	Tipo Alambrados e Gradis	Und un	Quant. 1,00000000	Valor Unit. 168,77	Total 168,77	
	Compo sição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,30000000	3,68		1,06

Marcelo Augusto Soares
CNPJ 14.049.9011-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 24,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1		SERVIÇOS PRELIMINARES						34.837,17
Insumo	12965 ORSE	Barra de apoio para lavatório de cerâm.	Material	un	1,0000000	161,08		161,08
		Três lados, em aço inox, L=18*25*18cm, d=1 1/4" un						
Insumo	00004760 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	16,48		4,93
			MO sem LS =>	4,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,69
			Valor do BDI =>	49,54			Valor com BDI =>	216,41
			Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>			649,23

12.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo sição	10769 ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, a=2cm	Conversão InfoWorks	m²	1,0000000	445,04	445,04	
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,1400000	3,71	4,22	
Compo sição Auxiliar	10560 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,9500000	3,66	2,31	
Insumo	2585 ORSE	Tempo/bancada de granito cinza andorinha, a=2cm m2	Material	m²	1,0000000	408,82	408,82	
Insumo	3'18 ORSE	Canisetrã alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vare com 8m - 0,408 kg/m Canisetrã alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vare com 8m - 0,408 kg/m	Material	m	0,6000000	14,38	8,82	
Insumo	00004760 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,8500000	16,48	10,04	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,1400000	11,81	13,23	
			MO sem LS =>	23,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,27
			Valor do BDI =>	132,48			Valor com BDI =>	677,62
			Quant. =>	19,8000000	Preço Total =>			11.434,89

13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
13.1	88495 SINAPI	MANUTENÇÃO DE PINTURA (FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	3,67	3,67	
Compo sição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0668000	24,08	1,60	
Compo sição Auxiliar	88315 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0222000	17,29	0,38	
Insumo	00006085 SINAPI	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1668000	9,68	1,60	
			MO sem LS =>	1,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,39
			Valor do BDI =>	1,06			Valor com BDI =>	4,63
			Quant. =>	1,973,4000000	Preço Total =>			9.139,84

13.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sição	66135 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	23,41	23,41

Marcelo Soares
CREA: 01/00549011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES RÍSCAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 07/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%; MENSALISTA: 47,53%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica					34.637,17
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Valor do BDI =>	8,67	Valor com BDI =>			29,09
		Quant. =>	498,0000000	Preço Total =>			14.389,85

13.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sição	2287 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para exteriores - cores convencionais	Látex PVA	m²	1,0000000	14,32	14,32
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	H	0,2000000	3,71	0,74
Compo sição Auxiliar	10553 ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	H	0,4000000	3,78	1,50
Insumo	2231 ORSE	Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo (lata de 18 l)	Material	lata	0,1800000	16,82	3,02
Insumo	00004763 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	16,85	6,74
Insumo	00008111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2000000	11,61	2,32
		MO sem LB =>	9,06	LB =>	0,00	MO com LB =>	9,06
		Valor do BDI =>	4,28	Valor com BDI =>			18,88
		Quant. =>	345,0000000	Preço Total =>			7.165,30

13.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sição	12487 ORSE	Pintura de meio fio (ceiação)	Conversão InfoWork	m	1,0000000	3,63	3,63
Compo sição Auxiliar	2322 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (hidrator ou similar)	Outras Pinturas	m²	0,3000000	12,11	3,63
		MO sem LB =>	2,71	LB =>	0,00	MO com LB =>	2,71
		Valor do BDI =>	1,08	Valor com BDI =>			4,71
		Quant. =>	3,300000000	Preço Total =>			15.643,00

13.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sição	102491 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_06/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	18,28	18,28
Compo sição Auxiliar	86310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2780000	24,06	6,61
Compo sição Auxiliar	86318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1180000	17,29	1,98
Insumo	00006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1600000	9,56	1,52
Insumo	00007348 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,4270000	19,00	8,11
Insumo	00012816 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 60 M	Material	UN	0,0100000	7,33	0,97
		MO sem LB =>	8,08	LB =>	0,00	MO com LB =>	8,08

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2013 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horista: 84,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 29,77%


Planilha Orçamentária Analítica

1	SERVIÇOS PRELIMINARES							34.837,17
		Valor do BDI =>	5,44					28,73
		Quant. =>	1,100,000000	Preço Total =>				28,103,00

13.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo ação	102481 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,00000000	18,29	18,29	
Compo ação Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,27500000	24,06	6,61	
Compo ação Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,11600000	17,29	1,99	
Insumo	00006086 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,18000000	8,58	1,52	
Insumo	00007348 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,42700000	19,00	8,11	
Insumo	00012816 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	LN	0,01000000	7,33	0,07	
		MO sem LS =>		8,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,06
		Valor do BDI =>	5,44				Valor com BDI =>	23,73
		Quant. =>		496,50000000	Preço Total =>			11.744,95

13.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo ação	88431 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,00000000	21,70	21,70	
Compo ação Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,30300000	24,06	7,29	
Compo ação Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07400000	17,29	1,31	
Insumo	00038877 SINAPI	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Material	KG	1,93800000	6,78	13,10	
		MO sem LS =>		8,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,08
		Valor do BDI =>	6,46				Valor com BDI =>	28,18
		Quant. =>		403,70000000	Preço Total =>			11.358,18

13.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo ação	2298 ORSE	Prepara para interiores, sobre paredes ou tetos, com Exantemo, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva (latex convencional) para interiores	Latex PVA	m²	1,00000000	35,49	35,49
Compo ação Auxiliar	2282 ORSE	Prepara de superfície com Exantemo e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	Latex PVA	m²	1,00000000	7,91	7,91

Marcel  Soares
 CRP: 11.000.9011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 64,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 28,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total	
1	2283	ORSE - SERVIÇOS PRELIMINARES	Latex PVA	m²	1,0000000	13,56	13,56	
Composição Auxiliar	2285	ORSE - Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	Latex PVA	m²	1,0000000	14,32	14,32	
			MO sem LB =>	20,96	LB =>	0,00	MO com LB =>	20,96
			Valor do BDI =>	10,56			Valor com BDI =>	48,05
			Quant. =>	1,445,0000000	Preço Total =>		58,384,25	

Composição	Código	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total	
13.11	2292	ORSE - Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	Latex PVA	m²	1,0000000	38,21	38,21	
Composição Auxiliar	2282	ORSE - Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	Latex PVA	m²	1,0000000	7,81	7,81	
Composição Auxiliar	2287	ORSE - Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	Latex PVA	m²	1,0000000	14,32	14,32	
Composição Auxiliar	9524	ORSE - Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	Latex PVA	m²	1,0000000	16,28	16,28	
			MO sem LB =>	22,36	LB =>	0,00	MO com LB =>	22,36
			Valor do BDI =>	11,37			Valor com BDI =>	49,58
			Quant. =>	716,0000000	Preço Total =>		38,649,70	

Composição	Código	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
13.12	12777	ORSE - Pintura de Letra - leveiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	Latex PVA	un	1,0000000	14,89	14,89
Composição Auxiliar	10549	ORSE - Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2500000	3,71	0,92
Composição Auxiliar	10553	ORSE - Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,3500000	3,76	1,31
Insumo	1802	ORSE - Massa acrílica Massa acrílica (leite de 18 l)	Material	kg	0,3000000	6,72	2,01
Insumo	00003767	SINAPI - LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,6000000	0,88	0,43
Insumo	00008085	SINAPI - SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,0700000	9,50	0,68
Insumo	00006111	SINAPI - SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2600000	11,51	2,90
Insumo	00012874	SINAPI - PINTOR DE LETREIROS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3600000	16,86	5,72

Marcelo [assinatura] da SOARES
CHRG: [assinatura] 1258011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 03/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MÊNEALISTA: 47,51%

BCI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica				24.837,17	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	MO sem LS =>	15,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,56
		Valor do BDI =>	7,49			Valor com BDI =>	32,87
				Quant. =>	165,0000000	Preço Total =>	5.390,56

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unk.	Total
13.16	3780 ORSE	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epóxi branco, s = 35 mura p/ demão	Pintura em Estrutura Metálica	m²	1,0000000	42,89	42,89
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisório	h	0,3000000	3,71	1,11
Compo sição Auxiliar	10553 ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisório	h	0,6000000	3,78	2,28
Insumo	2224 ORSE	Esmalte epóxi	Material	gl	0,2400000	103,66	24,67
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	16,85	10,11
Insumo	00005930 SINAPI	DILUENTE EPOXI	Material	L	0,0200000	53,70	1,07
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3000000	11,81	3,48
		MO sem LS =>	13,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,69
		Valor do BDI =>	12,78			Valor com BDI =>	65,65
				Quant. =>	218,3600000	Preço Total =>	12.181,17

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unk.	Total
13.17	102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI, AF_06/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	62,64	62,64
Compo sição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2750000	24,06	6,81
Compo sição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1150000	17,20	1,98
Insumo	00005930 SINAPI	DILUENTE EPOXI	Material	L	0,0640000	53,70	3,43
Insumo	00007304 SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material	L	0,3220000	80,73	25,99
Insumo	00012815 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 60 M	Material	UN	0,0100000	7,53	0,07
Insumo	00044072 SINAPI	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	Material	L	0,2016000	121,55	24,50
		MO sem LS =>	6,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,06
		Valor do BDI =>	18,53			Valor com BDI =>	81,21
				Quant. =>	278,0000000	Preço Total =>	21.932,76

14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unk.	Total
14.1		DIVERSOS					230.637,71

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATOÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Total			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			24.837,17			
Compo sigão	103307 SINAPI INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 80 L EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0000000	1.318,53	1.318,53	
Compo sigão Auxiliar	102485 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3:4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0222000	861,36	12,24	
Compo sigão Auxiliar	6796 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0768000	21,38	1,64	
Compo sigão Auxiliar	6952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2585000	18,82	4,68	
Compo sigão Auxiliar	87298 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0018000	845,54	1,03	
Compo sigão Auxiliar	88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8481000	21,38	39,46	
Compo sigão Auxiliar	88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2308000	17,28	21,28	
Insumo	00004721 SINAPI PEDRA BRUTA N. 1 (9,5 x 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0012000	77,38	0,06	
Insumo	00042440 SINAPI LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 80L, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	Material	UN	1,0000000	1.235,91	1.235,91	
		MO sem LB =>	49,82	LB =>	0,00	MO com LB =>	49,82
		Valor do BDI =>	391,83	Valor com BDI =>			1.708,46
		Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>			10.350,78

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
14.2	8454 ORSE	Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	598,01	598,01
Compo sigão Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórias	h	2,0000000	3,71	7,42
Compo sigão Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórias	h	1,0000000	3,68	3,68

Marcos Antonio Soares
 CREA: 11-049011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSAUSTA: 47,51%

BDI: 28,77%

		Planilha Orçamentária Análítica					
1							34.837,17
Compo sição Auxiliar	140 ORSE	SERVIÇOS PRELIMINARES Aço CA - 80 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobração, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	7,4300000	13,84	101,34
Compo sição Auxiliar	166 ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (8x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço 1S - 1:2:3 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	0,2400000	92,29	22,14
Compo sição Auxiliar	1908 ORSE	Reboco ou emboco externo, de parede, com argamassa traço 1S - 1:2:3 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	Argamassas	m²	0,8600000	30,26	19,98
Compo sição Auxiliar	2279 ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	Latex PVA	m²	2,4200000	13,68	33,10
Compo sição Auxiliar	2282 ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	Latex PVA	m²	2,4200000	7,81	18,41
Compo sição Auxiliar	2288 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	Latex PVA	m²	2,4200000	18,39	39,89
Compo sição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cova em material de 1ª categoria, profundidade até 1,60m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,0960000	46,96	4,41
Compo sição Auxiliar	2508 ORSE	Carga manual de material de 1ª categoria	Carga de Material	m³	0,1200000	9,18	1,10
Compo sição Auxiliar	3310 ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2016	Conversão InfoWOrca	m²	0,6600000	6,87	3,94
Compo sição Auxiliar	67 ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 04 usos	Formas para Fundações	m²	1,7200000	77,87	134,10
Compo sição Auxiliar	84 ORSE	Concreto ciclópico	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0960000	616,61	59,21
Compo sição Auxiliar	88 ORSE	Concreto simples usinado (ck=25mpa, lombreado, lançado e adensado em superestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,1200000	673,87	89,84
Insumo	2456 ORSE	Caminhão guilhotado 6,6 t (m. benz - L1829/61 - 143,0 hp) h	Equipamento	un	0,2500000	113,16	28,28
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- 32	Material	KG	16,5000000	0,84	13,86
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,46	16,46
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,0000000	11,61	23,22
		MO sem LS =>	224,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	224,60
		Valor do BDI =>	178,02			Valor com BDI =>	778,03
		Quant. =>			6,0000000	Preço Total =>	4.656,18

Marcelo Soares
 Gerente
 3549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRAS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2013 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 28,77%

Planilha Orçamentária Analítica									
1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
14.3	3223 ORSE	SERVIÇOS PRELIMINARES Banco de concreto pré-moldado com rebocho e pintura (padrão embut)	Concreto InfoWorks	un	1,0000000	1.026,84	34.897,17 1.026,84		
Compo sição Auxiliar	127 ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	m³	0,3000000	660,43	198,12		
Compo sição Auxiliar	140 ORSE	Aço CA - 50 Ø 8,3 e 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	24,0000000	19,54	327,38		
Compo sição Auxiliar	2295 ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	Latex PVA	m²	3,4100000	40,28	137,35		
Compo sição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vale ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m²	0,0600000	46,98	2,76		
Compo sição Auxiliar	80 ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	Formas para Fundações	m²	3,0000000	102,62	307,86		
Insumo	1680 ORSE	Parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm	Material	un	6,0000000	13,90	83,40		
				MO sem LS =>	264,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	264,09
				Valor do BDI =>	306,89	Valor com BDI =>	1.332,53		
					Quant. =>	9,0000000	Preço Total =>	11.882,77	

14.4	96611 SINAPI	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_06/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0000000	284,38	284,38		
Compo sição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0401000	17,29	17,98		
Compo sição Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2600000	16,72	4,34		
Insumo	00000359 SINAPI	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL CITIAROEIRA BALSAMANGICO/PE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= "2" M	Material	UN	1,0000000	282,08	282,08		
				MO sem LS =>	16,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,32
				Valor do BDI =>	84,65	Valor com BDI =>	389,03		
					Quant. =>	12,0000000	Preço Total =>	4.428,38	

14.5	12448 ORSE	Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	2.387,74	2.387,74
------	------------	--	---------------------------------	----	-----------	----------	----------

Marcos Soares
 Chefe de Departamento

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - OMS - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,53%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código	Benço	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					34.637,17	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,71	3,71	
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,66	3,66	
Composição Auxiliar	95	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0840000	475,26	30,41	
Insumo	13283	ORSE	Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado un	Material	un	1,0000000	2.323,00	2.323,00	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,45	15,45	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,81	11,81	
			MO sem LS =>		33,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,82
			Valor do BDI =>		719,83			Valor com BDI =>	3.098,57
			Quant. =>		3,0000000	Preço Total =>			9.256,71

Item	Código	Benço	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
14.6	12447	ORSE	Equipamento de ginástica - surf duplo - galvanizado - Rev 01	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	2.731,74	2.731,74	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,71	3,71	
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,66	3,66	
Composição Auxiliar	95	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0840000	475,26	30,41	
Insumo	13282	ORSE	Equipamento de ginástica - surf duplo - galvanizado un	Material	un	1,0000000	2.667,00	2.667,00	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,45	15,45	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,81	11,81	
			MO sem LS =>		33,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,82
			Valor do BDI =>		513,23			Valor com BDI =>	3.644,97
			Quant. =>		3,6000000	Preço Total =>			10.534,91

Item	Código	Benço	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
14.7	11368	ORSE	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas - galvanizado - Rev 01	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	2.646,16	2.646,16
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,71	3,71
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,66	3,66

Marcos Soares
CPF: 000.000.000-00

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,83%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1								34.837,17
Compo sição Auxiliar	95 ORSE	SERVIÇOS PRELIMINARES Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m²	0,1280000	475,28		60,83
Insumo	12250 ORSE	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas - galvanizado un	Material	un	1,0000000	2.783,00		2.783,00
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,46		15,46
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,61		11,61
			MO sem LB =>	40,18	LB =>	0,00	MO com LB =>	40,18
			Valor do BDI =>	847,89			Valor com BDI =>	3.698,05
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	11.088,16

14.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo sição	11100 ORSE	Equipamento de ginástica - extensão lombal - galvanizado - Rev 01	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	1.657,74	1.657,74	
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servante	Provisórios	h	1,0000000	3,71	3,71	
Compo sição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,56	3,56	
Compo sição Auxiliar	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m²	0,0640000	475,28	30,41	
Insumo	11987 ORSE	Equipamento de ginástica - extensão lombal - galvanizado un	Material	un	1,0000000	1.693,00	1.693,00	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,46	15,46	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,61	11,61	
			MO sem LB =>	33,82	LB =>	0,00	MO com LB =>	33,82
			Valor do BDI =>	682,81			Valor com BDI =>	2.540,65
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	7.821,68

14.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sição	2147 ORSE	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	2.817,74	2.817,74
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servante	Provisórios	h	1,0000000	3,71	3,71
Compo sição Auxiliar	10560 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,56	3,56
Compo sição Auxiliar	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m²	0,0640000	475,28	30,41
Insumo	9441 ORSE	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado un	Material	un	1,0000000	2.783,00	2.783,00
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,46	15,46

Marcos Antônio Soares
Cidade: 100649011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 19,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1	00006111 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,81	34.837,17	11,81
			MO sem LS =>		33,62	0,00	MO com LS =>	33,62
			Valor do BDI =>		638,84		Valor com BDI =>	3.896,58
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>		10.999,74

14,10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unh	Total	
Compo sção	9146 ORSE	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	2.848,10	2.848,10	
Compo sção Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,71	3,71	
Compo sção Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,58	3,58	
Compo sção Auxiliar	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,1280000	476,26	60,83	
Insumo	9459 ORSE	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado un	Material	un	1,0000000	2.753,00	2.753,00	
Insumo	00004750 SINAPI	IPEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,46	16,46	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,81	11,81	
			MO sem LS =>		40,18	0,00	MO com LS =>	40,18
			Valor do BDI =>		847,69		Valor com BDI =>	3.896,06
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>		11.086,16

14,11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unh	Total	
Compo sção	13194 ORSE	Equipamento de ginástica - APC - Bicicleta de Mão - galvanizado	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	2.474,22	2.474,22	
Compo sção Auxiliar	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,71	3,71	
Compo sção Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,58	3,58	
Compo sção Auxiliar	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0640000	476,26	30,41	
Insumo	13975 ORSE	Equipamento de ginástica - APC - Bicicleta de Mão - galvanizado un	Material	un	1,0000000	2.409,48	2.409,48	
Insumo	00004750 SINAPI	IPEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,46	16,46	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,81	11,81	
			MO sem LS =>		33,62	0,00	MO com LS =>	33,62
			Valor do BDI =>		738,57		Valor com BDI =>	3.210,79
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>		9.632,37

14,12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unh	Total
-------	--------------	-----------	------	-----	--------	-----------	-------

Marcos Soares
 CREA: 12023-9011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 01/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSAUSTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unk	Total	
1	1319S ORSE	SERVIÇOS PRELIMINARES Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	2.818,43	34.437,17 2.818,43	
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,71	3,71	
Composição Auxiliar	10560 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,68	3,68	
Composição Auxiliar	85 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0640000	476,28	30,41	
Insumo	13976 ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado un	Material	un	1,0000000	2.763,99	2.763,99	
Insumo	00004760 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,46	16,46	
Insumo	00008111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,81	11,81	
			MO sem LS =>	33,62	LB =>	0,00	MO com LS =>	33,62
			Valor do BDI =>	839,04	Valor com BDI =>		3.602,97	
			Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	10.872,41		

Composição	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unk	Total	
14.13	9170 ORSE	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	1.056,24	1.056,24	
Composição Auxiliar	10560 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,68	3,68	
Composição Auxiliar	124 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	0,1600000	433,16	77,96	
Composição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,1800000	45,98	8,27	
Insumo	9462 ORSE	Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar un	Material	un	1,0000000	950,00	950,00	
Insumo	00004760 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,46	16,46	
			MO sem LS =>	34,24	LB =>	0,00	MO com LS =>	34,24
			Valor do BDI =>	314,14	Valor com BDI =>		1.369,38	
			Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	4.108,14		

Composição	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unk	Total
14.14	9148 ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	4.225,18	4.225,18
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,71	3,71

Marcos Soares
CRA 1.054.9011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS
 REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 09/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.637,17	
Compo sigla Auxiliar	10650 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,58	3,58	
Compo sigla Auxiliar	85 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,1280000	478,20	60,83	
Insumo	9442 ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado un	Material	un	1,0000000	4.150,00	4.150,00	
Insumo	00004760 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,48	16,48	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,91	11,91	
			MO sem LB =>	40,16	LB =>	0,00	MO com LB =>	40,16
			Valor do BDI =>	1.257,83			Valor com BDI =>	6.492,99
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	18.444,97

14.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo sigla Auxiliar	98839 SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,12 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2018_P8	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	1,0000000	456,81	456,81	
Compo sigla Auxiliar	86251 SINAPI	AUXILIAR DE BERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,7480000	17,23	81,80	
Compo sigla Auxiliar	86316 SINAPI	BERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,7800000	21,23	122,70	
Insumo	00000546 SINAPI	BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	Material	KG	9,2240000	9,62	87,91	
Insumo	00001332 SINAPI	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,88 KG/M2	Material	KG	0,8980000	9,06	8,10	
Insumo	00011002 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E8013, DIÂMETRO IGUAL A 2,60 MM	Material	KG	0,0710000	28,21	2,00	
Insumo	00011984 SINAPI	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR (PARABOLT, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UN	3,3530000	2,68	8,98	
Insumo	00021012 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,49* KG/M (NBR 5580)	Material	M	0,8000000	88,14	69,82	
Insumo	00021013 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,0290000	75,27	76,99	
			MO sem LB =>	146,65	LB =>	0,00	MO com LB =>	146,65
			Valor do BDI =>	130,03			Valor com BDI =>	586,84
					Quant. =>	65,0000000	Preço Total =>	31.178,20

14.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
-------	--------------	-----------	------	-----	--------	-------------	-------

Marcos R. Soares
 CRÉD. Nº. 100549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: HORISTA 84,15%, MENSALISTA 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

							34.637,17
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
Compo sigão	3725 ORSE	Tacha refletiva bidirecional confeccionada em ABS com 1 pino de aço 100 x 100 x 19 mm	Sinalização Horizontal	un	1,0000000	24,03	24,03
Compo sigão Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,1000000	3,58	0,35
Insumo	2827 ORSE	Tacha refletiva bidirecional confeccionada em ABS com 1 pino de aço 100 x 100 x 19 mm un	Material	un	1,0000000	20,72	20,72
Insumo	2832 ORSE	Cola asfáltica à quente kg	Material	kg	0,0850000	16,78	1,42
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1000000	16,46	1,64
			MO sem LS =>	1,64	LS =>	0,00	MO com LS => 1,64
			Valor do BDI =>	7,16			Valor com BDI => 31,18
			Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>		93,54

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sigão	10234 ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	Paisagismo	m²	1,0000000	24,84	24,84
Compo sigão Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0800000	3,71	0,29
Compo sigão Auxiliar	10581 ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Provisórios	h	0,0800000	3,71	0,29
Insumo	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3	Material	m³	0,0060000	22,87	0,11
Insumo	2208 ORSE	Terra vegetal m3	Material	m³	0,0800000	86,71	6,88
Insumo	3800 ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10) kg	Material	kg	0,1000000	3,00	0,30
Insumo	11006 ORSE	Grama esmeralda em placas m2	Material	m²	1,0000000	15,00	15,00
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0800000	11,81	0,92
Insumo	00044503 SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0800000	11,07	0,88
			MO sem LS =>	1,80	LS =>	0,00	MO com LS => 1,80
			Valor do BDI =>	7,33			Valor com BDI => 31,97
			Quant. =>	388,0000000	Preço Total =>		12.308,46

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sigão	2307 ORSE	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	Paisagismo	un	1,0000000	36,89	36,89
Compo sigão Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,71	0,74
Insumo	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3	Material	m³	0,0800000	22,87	0,86
Insumo	199 ORSE	Planta - Arbusto ou árvore porte pequeno (mulungu) un	Material	un	1,0000000	33,18	33,18
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2000000	11,61	2,32
			MO sem LS =>	2,32	LS =>	0,00	MO com LS => 2,32
			Valor do BDI =>	10,98			Valor com BDI => 47,87

Marcelo de Souza
 CPF: 115.99011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIAL: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 03/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 64,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Quant. =>	500,0000000	Preço Total =>	34.837,17	14.361,00	
14.19	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo	10042 ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar. Incluso cola, tipo, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	Paisagem	m²	1,0000000	61,90	61,90	
Insuno	10905 ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar. Incluso cola, tipo, areia tratada, borracha e mão de obra especializada m2	Serviços	m²	1,0000000	61,90	61,90	
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>				13,42	Valor com BDI =>		80,32	
				Quant. =>	88,0000000	Preço Total =>	7.088,16	

14.20	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo	3740 ORSE	Massa de concreto com 02 bancos integrados	Urbanização de Parques e Praças	Un	1,0000000	829,07	829,07	
Compo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,71	3,71	
Compo	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,56	3,56	
Compo	140 ORSE	Aço CA - 50 @ 8,3 e 12,5mm, inclusive corte, dobra, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	22,9000000	13,64	304,17	
Compo	3346 ORSE	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Conversão InfoWOrca	m³	0,2200000	589,76	131,82	
Compo	3739 ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2019	Conversão InfoWOrca	m²	4,8200000	40,98	199,32	
Insuno	1678 ORSE	Parafuso cabeça quadrada 16 x 160mm un	Material	un	8,0000000	13,05	104,40	
Insuno	2455 ORSE	Aluguel de caminhão guindaste 3,0 t (m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp h	Equipamento	un	0,5000000	109,90	60,45	
Insuno	2947 ORSE	Parafuso J 19 x 200mm un	Material	un	2,0000000	7,44	14,88	
Insuno	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,45	15,45	
Insuno	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,61	11,61	
MO sem LB =>				155,00	LB =>	0,00	MO com LB =>	155,00
Valor do BDI =>				246,81	Valor com BDI =>		1.076,88	
				Quant. =>	19,0000000	Preço Total =>	17.214,08	

14.21	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
-------	--------------	-----------	------	-----	--------	-------------	-------

Marcos Soares
CREA: 144011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerados: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,33%

BDI: 28,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1	Compo	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total	
9247 ORSE	SERVIÇOS PRELIMINARES	Tubo aço galvanizado d=3" p/coleatório, dimensão: h=75cm, L=75cm, fixado em base de concreto, pintado com esmalte sintético, axado base de concreto e pintura de acabamento	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	321,45	321,45
10594 ORSE	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	Provisórios	h	1,0000000	5,29	5,29	
2304 ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarda - R2	Esmalte Sintético / Óleo	m²	0,0167000	7,20	4,43	
Insumo 00006110 SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,46	23,17	
Insumo 00021016 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, 7,32* KG/M (NBR 5590)	Material	M	2,4600000	117,78	288,56	
		MO sem LB =>	26,96	LB =>	0,00	MO com LB =>	26,96
		Valor do BDI =>	95,98			Valor com BDI =>	417,14
		Quant. =>	16,0000000	Preço Total =>		6.674,24	

14.22	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Compo 2387 ORSE	2387 ORSE	Quadro escolar em tórnica branca com moldura	Alumbrados e Grades	m²	1,0000000	384,82	384,82
Compo 10549 ORSE	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,5000000	3,71	9,27
Compo 10551 ORSE	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	3,0000000	3,60	10,77
Compo 10553 ORSE	10553 ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	1,0000000	3,70	6,04
Insumo 632 ORSE	632 ORSE	Compensado resinado 20mm - Madeira ou similar m2	Material	m²	1,2100000	65,49	79,24
Insumo 1823 ORSE	1823 ORSE	Moldura de madeira 10 x 1,5 cm m	Material	m	4,0000000	26,37	101,48
Insumo 2424 ORSE	2424 ORSE	Verniz poliuretano Verniz poliuretano - galão de 3,6 l	Material	gl	0,6000000	28,24	14,12
Insumo 00001213 SINAPI	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,0000000	16,00	48,00
Insumo 00001358 SINAPI	00001358 SINAPI	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM	Material	m²	1,0500000	68,24	81,16
Insumo 00001339 SINAPI	00001339 SINAPI	COLA A BASE DE REBINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	Material	KG	0,1000000	59,39	5,93
Insumo 00003767 SINAPI	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,6000000	0,86	0,51
Insumo 00004783 SINAPI	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,6000000	18,68	25,27
Insumo 00005067 SINAPI	00005067 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 19 X 24 (2 1/4 X 12)	Material	KG	0,2000000	22,80	4,52
Insumo 00006111 SINAPI	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,5000000	11,61	29,02
		MO sem LB =>	102,29	LB =>	0,00	MO com LB =>	102,29
		Valor do BDI =>	117,63			Valor com BDI =>	612,36

Mar. de Almeida Soares
Crea. 111/1549011-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSAUSTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica								
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							34.837,17	
							8.483,77	
							16,6000000	
							Preço Total =>	
16		TOTE M PARA FIXAÇÃO DE PLACA MEMORIAL DE INAUGURAÇÃO					63.020,20	
16.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo	12448 ORSE	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x60cm, esp=4mm, (ACM consist. de 02 chapas sólidas de alumínio e núcleo central em polietileno), e pintura colorcoating PVDF KYNAR 600, texto gravado a laser, acab em verniz autom. mold em alumínio	Conversão InfoWOrca	un	1,0000000	2.042,66	2.042,66	
Compo	10860 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Providórios	h	0,3000000	3,66	1,08	
Auxiliar								
Insumo	13202 ORSE	Placa de inauguração em alum. comp. preto, 60x60cm, esp=4mm, (ACM consist. de 02 chapas sólidas de alumínio e núcleo central em polietileno), e pintura colorcoating PVDF KYNAR 600, texto gravado a laser, acab verniz autom., mold. em alum. instalada un	Material	un	1,0000000	2.037,17	2.037,17	
Insumo	00004760 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	16,46	4,93	
			MO sem LB =>	4,93	LB =>	0,00	MO com LB =>	4,93
			Valor do BDI =>	608,16			Valor com BDI =>	2.851,01
					Quant. =>	20,0000000	Preço Total =>	83.020,20

16 BRINQUEDOS								
							68.876,88	
							3.985,24	
							1,0000000	
							Valor Unit.	
							Total	
16.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo	9166 ORSE	Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical. Dim: 1,54x1,54x2,04m. ref: Sargipark ou similar	Urbanização de Parques e Praças	Un	1,0000000	3.985,24	3.985,24	
Compo	10560 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Providórios	h	1,0000000	3,66	3,66	
Compo	124 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,6 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	0,1800000	433,16	77,96	
Compo	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,60m	Escavação Manual em Áreas Urbanas	m³	0,1800000	46,96	8,27	
Insumo	8454 ORSE	Labirinto (trepa-trepa) em ferro galv. (1,54x1,54x2,04m) tubo # galv. 1 1/2" horizontal e 1 1/2" vertical Sargipark ou similar un	Material	un	1,0000000	3.880,00	3.880,00	
Insumo	00004760 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,46	16,46	
			MO sem LB =>	34,24	LB =>	0,00	MO com LB =>	34,24
			Valor do BDI =>	1.186,40			Valor com BDI =>	5.171,64
					Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	5.171,64

16.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
------	--------------	-----------	------	-----	--------	-------------	-------

Marcelo Antonio Soares
 CREA: 00549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIAL SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 03/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1							34.837,17		
Compo sição	11704 ORSE	SERVIÇOS PRELIMINARES Brinquedo - Escada de Cilindros	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	3.207,21	3.207,21		
Compo sição Auxiliar	11702 ORSE	Piso em concreto simples desarmado, fck = 18 MPa, e = 7 cm - Não Inclui formas para juntas de concretagem	Pisos ; cimentados, em Concreto Simples, tipo Tach-Stone e de Alta Resistência	m²	1,8500000	44,81	82,82		
Compo sição Auxiliar	2288 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	Latex PVA	m²	12,3000000	16,59	201,69		
Compo sição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vale ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,60m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	1,1000000	45,98	50,56		
Compo sição Auxiliar	2670 ORSE	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,40 m	Bueiros Tubulares e Celulares	m	6,0000000	161,03	998,16		
Compo sição Auxiliar	2671 ORSE	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,60 m	Bueiros Tubulares e Celulares	m	4,0000000	290,45	1.121,80		
Compo sição Auxiliar	2673 ORSE	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=1,00 m	Bueiros Tubulares e Celulares	m	1,0000000	564,74	564,74		
Compo sição Auxiliar	4088 ORSE	Carga mecânica da material de 1ª categoria	Carga de Material	m³	1,4500000	0,75	1,08		
Compo sição Auxiliar	6073 ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,50/m³	Transportes	tkm	6,5000000	0,28	1,83		
Compo sição Auxiliar	77 ORSE	Aterro de caixa de edificação, com tomac, de areia, adensado com água	Atenas / Reaterros / Compactações	m³	1,7500000	123,98	216,93		
				MO sem LS =>	490,73	LS =>	0,00	MC com LS =>	490,73
				Valor do BDI =>	854,78			Valor com BDI =>	4.191,99
				Quant. =>	1,0000000	Prego Total =>		4.161,89	

16.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sição	9155 ORSE	Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, escada em tubo de ferro galvanizado, 2ª e rampa em chapá de aço galvanizado	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	10.082,60	10.082,60
Compo sição Auxiliar	10603 ORSE	Encargos Complementares - Soldador	Provisórios	h	3,0000000	4,17	12,61
Compo sição Auxiliar	127 ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestruturas	Concreto Simples	m³	0,6000000	500,43	300,26
Compo sição Auxiliar	134 ORSE	Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, angelim ou madeira de lei	Escoramento em Edificações	m³	0,3000000	7.171,67	2.161,50

Marcel Antonio Soares
CREA: 111/049011-8

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1			34.537,17
Composição Auxiliar	140 ORSE	SERVIÇOS PRELIMINARES	
		Aço CA - 60 Ø 8,9 a 12,6mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	654,72
		Armaduras Convencionais	
		kg	48,0000000
			13,84
Composição Auxiliar	2310 ORSE	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demões de tinta esmalte ou óleo	38,84
		Esmalte Sintético / Óleo	
		m²	1,4000000
			28,58
Composição Auxiliar	2311 ORSE	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demões de tinta esmalte	276,18
		Esmalte Sintético / Óleo	
		m²	10,7200000
			25,87
Composição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	27,57
		Escavação Manual em Área Urbana	
		m³	0,8000000
			45,99
Composição Auxiliar	3845 ORSE	Cordão de solda elétrica - eletrodo 7018/8018 - 4mm	488,20
		Estrutura Metálica	
		cm	740,0000000
			0,83
Composição Auxiliar	50 ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	654,14
		Formas para Fundações	
		m²	5,4000000
			102,82
Composição Auxiliar	889 ORSE	Tubo aço galvanizado diâmetro 2" (50mm), produção fluida, classe leve, s=3,00mm, 4,40kg/m, NBR-5580	2.375,37
		Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado	
		m	25,4000000
			93,44
Insumo	3225 ORSE	Chapa aço grossa prata 3/8" (9,53mm) 74,48 kg/m² m2	3.147,77
Insumo	00006160 SINAPI	BOLDADOR (HORISTA)	45,36
		Mão de Obra	
		H	3,0000000
			18,45
		MO sem LS =>	1,237,07
		LS =>	0,00
		MO com LS =>	1,237,07
		Valor com BDI =>	13,084,06
		Quant. =>	1,0000000
		Preço Total =>	13,084,06

Item	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
18,4			
Composição Auxiliar	9160 ORSE	Briquete - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada ø=1/4", sergipark ou similar	3.875,24
		Urbanização de Parques e Praças	
		un	1,0000000
			3,875,24
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	3,58
		Provisórios	
		h	1,0000000
			3,58
Composição Auxiliar	124 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,8 mpa (f11/f2), sem lançamento e adensamento	77,98
		Concreto Simples	
		m³	0,1800000
			433,18
Composição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	8,27
		Escavação Manual em Área Urbana	
		m³	0,1800000
			45,99
Insumo	9455 ORSE	Briquete gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada ø=1/4", sergipark ou similar un	3.770,00
		Materiais	
		un	1,0000000
			1,770,00
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	18,45
		Mão de Obra	
		H	1,0000000
			18,45

Matheus A. Soares
C.R.A. N. 49011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horista: 84,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES
MO com LB =>	34,24
LB =>	0,00
MO com LB =>	34,24
Valor do BDI =>	1.153,55
Valor com BDI =>	5.025,89
Quant. =>	1,0000000
Preço Total =>	5.025,89

16,5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sição Auxiliar	9493 ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira sucalpto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Dia Atalala Nova	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	1.221,32	1.221,32
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	6,0000000	3,71	29,55
Compo sição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	8,0000000	3,59	28,72
Compo sição Auxiliar	10594 ORSE	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Lave	Provisórios	h	6,0000000	3,53	21,18
Compo sição Auxiliar	2306 ORSE	Aplicação de 01 demão de fundo sintético brilhante sobre superfícies de madeira - R1	Esmalte Sintético / Óleo	m²	2,4600000	8,35	20,54
Compo sição Auxiliar	2311 ORSE	Pintura de acabamento com fixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	Esmalte Sintético / Óleo	m²	0,1000000	25,67	2,56
Compo sição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,2500000	45,98	11,49
Compo sição Auxiliar	3848 ORSE	Cordão de solda elétrica - eletrodo 7018/6018 - 4mm	Estrutura Metálica	cm	30,0000000	0,53	15,90
Compo sição Auxiliar	7691 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,1100000	522,36	57,45
Compo sição Auxiliar	885 ORSE	Tubo aço galvanizado circunferência 3/4" (20mm), p/condução fluidos, classe leve, pe=2,25mm, 1,43kg/m, NBR-5580	Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado	m	1,8000000	39,78	58,84
Compo sição Auxiliar	9484 ORSE	Pintura de acabamento com fixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvini ou similar)	Esmalte Sintético / Óleo	m²	2,4600000	19,56	48,11
Insumo	2422 ORSE	Vergalhão (Tranca) com rosca total e 3/8"x1000mm (marVaco ref. 1431 ou similar) m	Material	m	1,0000000	11,77	11,77
Insumo	3302 ORSE	Parafuso em aço inox, 3/8" x 1 1/2" un	Material	un	4,0000000	1,88	7,52
Insumo	4655 ORSE	Arruela p/ parafuso 3/8" un	Material	un	2,0000000	2,00	4,12
Insumo	9823 ORSE	Paço de sucalpto tratado c/ 3 metros, d=17 a 20cm un	Material	un	3,0000000	151,18	543,54
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,0000000	15,00	120,00

Marcelino da Silva Soares
 CREA: 11/0549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIAL: SINAPI - 04/2021 - MARANHÃO - ORSE - 02/2015 - SRSIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HONISTÁ: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

Id: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
1	00003456	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES				34.637,17		
Insumo	00003456	SINAPI	100 TOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	Material	UN	4,0000000	10,71	42,84	
Insumo	00004342	SINAPI	100 PORCA ZINCADA, BEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	Material	UN	2,0000000	0,24	0,48	
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	6,0000000	16,46	92,70	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	8,0000000	11,61	92,88	
			MO sem LS =>		390,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	390,67
			Valor do BDI =>		363,58			Valor com BDI =>	1.584,90
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>		4.764,70

Item	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
16.6	3215	ORSE	Briquete amarelinha (padrão emuro)	Conversão InfoWOrca	un	1,0000000	303,85	303,85	
Compo	1055T	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórias	h	0,2000000	3,69	0,71	
Compo	127	ORSE	Concreto simples usinado fct=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	m³	0,1920000	560,43	107,60	
Compo	2323	ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	Outras Pinturas	m²	2,4000000	7,85	18,84	
Compo	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,60m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,1400000	46,06	6,45	
Compo	3644	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desampolamento manual	Pavimentações Externas	m²	2,4000000	13,72	32,92	
Compo	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	Locação de Edificações	m²	2,4000000	9,18	21,86	
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	16,00	3,20	
Insumo	00004480	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 10" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	11,1000000	10,09	111,99	
			MO sem LS =>		69,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	69,03
			Valor do BDI =>		90,39			Valor com BDI =>	384,04
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>		1.182,12

Item	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
16.7	7778	ORSE	Briquete escada horizontal em tubo de ferro galv, a=2", dim. 0,52 x 3,98 x 1,80m, inclusive aplicação de zarcão e pintura com esmalte sintético, ref. Serpapak ou similar	Urbanização de Parques e Praças	Un	1,0000000	2.643,24	2.643,24
Compo	10580	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórias	h	1,0000000	3,58	3,58

Marcos Antônio Soares
 CREA: 03548011-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 34,13%, MENSAUSTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.837,17
Compo sição Auxiliar	124 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (o1fb2), sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	0,1800000	433,15	77,96
Compo sição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,1800000	45,98	8,27
Insumo	7474 ORSE	Escada horizontal em aço galvanizado s=2", dim: 0,82x3,98x1,80m. Inclui aplicação de zarcão e pintura com esmalte sintético, Sergipark ou similar un	Materiais	un	1,0000000	2.440,00	2.440,00
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,46	15,46
			MO sem LS =>	34,24	LS =>	0,00	MO com LS => 34,24
			Valor do BDI =>	767,71			Valor com BDI => 3.302,95
					Quant. =>	1,0000000	Preço Total => 3.302,95

16.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sição	13082 ORSE	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, de Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	2.028,12	2.028,12
Compo sição Auxiliar	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,4800000	475,28	228,12
Insumo	13844 ORSE	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, de Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar un	Materiais	un	1,0000000	1.800,00	1.800,00
			MO sem LS =>	49,22	LS =>	0,00	MO com LS => 49,22
			Valor do BDI =>	803,77			Valor com BDI => 2.831,89
					Quant. =>	1,0000000	Preço Total => 2.831,89

16.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sição	11096 ORSE	Brinquedo - Escada Horizontal com Tola, modelo M-104, de Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	2.771,32	2.771,32
Compo sição Auxiliar	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,1080000	475,28	61,32
Insumo	11958 ORSE	Brinquedo - Escada Horizontal com Tola, modelo M-104, de Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar un	Materiais	un	1,0000000	2.720,00	2.720,00
			MO sem LS =>	11,07	LS =>	0,00	MO com LS => 11,07
			Valor do BDI =>	825,02			Valor com BDI => 3.596,34
					Quant. =>	1,0000000	Preço Total => 3.596,34

15.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sição	11095 ORSE	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, de Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	12.134,68	12.134,68
Compo sição Auxiliar	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,7040000	475,28	334,68

Marcos Antônio Soares
 3
 CPF: 0349011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.837,17	
Insumo	11960 ORSE	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, Material de Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar un		un	1,0000000	11.800,00	11.800,00	
			MO sem LS =>	72,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	72,20
			Valor do BDI =>	3.812,46			Valor com BDI =>	15.747,04
			Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>		15.747,04	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	13234 ORSE	Cerca (0,70 X 2,00 m) com tela de arame galvanizado fio 12, malha 2", revestida em pvc e quadro em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" com pintura esmalte epoxi	Esquadrias de Ferro	un	1,0000000	1.054,98	1.054,98	
Composição Auxiliar	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,2000000	3,71	15,56	
Composição Auxiliar	10594 ORSE	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	Provisórios	h	4,2000000	3,53	14,82	
Composição Auxiliar	13072 ORSE	Ereção de Sola Contínua - Rev 01_12/2021	Estrutura Metálica	m	6,1400000	9,95	61,09	
Composição Auxiliar	3738 ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1	Outras Pinturas	m²	1,2100000	13,03	15,82	
Composição Auxiliar	3759 ORSE	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 36 mcm² p/ demão, aplicado com rolo e pincel - R1	Pintura em Estrutura Metálica	m²	1,2100000	42,89	51,89	
Insumo	6810 ORSE	Barra chata de ferro 3/4" x 1/4" (0,95 kg/m) kg	Material	kg	4,6900000	12,21	57,26	
Insumo	9916 ORSE	Tela de aço galvanizado, fio 12 b/wg, malha 2", ondulada, com revestimento m2	Material	m²	2,2400000	116,42	258,54	
Insumo	00004777 SINAPI	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	10,8700000	10,43	113,37	
Insumo	00006110 SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,2000000	16,46	64,86	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	4,2000000	11,81	48,76	
Insumo	00021008 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM (1/2"), E = 2,25 MM, *1,2" KG/M (NBR 5580)	Material	M	0,8400000	19,94	12,75	
Insumo	00021012 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48" KG/M (NBR 5580)	Material	M	0,0600000	66,14	340,20	
			MO sem LS =>	189,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	189,55
			Valor do BDI =>	314,06			Valor com BDI =>	1.369,04
			Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>		8.214,24	

17		LIMPEZA					12.788,99
17.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADAF_06/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	2,44	2,44

Marcelo Soares
 CREA 1549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horista: 84,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
1	86316 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0718000	17,29	1,24
Compo sição Auxiliar							24.837,17
Compo sição Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0718000	18,72	1,20
				MO sem LS =>	1,84	LS =>	0,00
				MO com LS =>			1,84
				Valor do BDI =>	0,72	Valor com BDI =>	3,18
				Quant. =>	394,3500000	Preço Total =>	1.246,14

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
17.2	2450 ORSE	Limpeza geral	Limpeza	m²	1,0000000	2,17	2,17
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	3,71	0,57
Insumo	1997 ORSE	Sabão em pó kg	Material	kg	0,0050000	10,17	0,06
Insumo	2414 ORSE	Vassoura plástica un	Material	un	0,0500000	11,80	0,59
Insumo	00008111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1000000	11,81	1,18
				MO sem LS =>	1,18	LS =>	0,00
				MO com LS =>			1,18
				Valor do BDI =>	0,64	Valor com BDI =>	2,81
				Quant. =>	466,0000000	Preço Total =>	1.390,84

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
17.3	9937 ORSE	Limpeza mecanizada do terreno e/ retroscavadeiras (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dist até 1km	Banços Iniciais de Obras Civis	m²	1,0000000	1,87	1,87
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0200000	3,71	0,07
Insumo	54 ORSE	Encargado de turma - SICRO h	Mão de Obra	h	0,0030000	16,72	0,04
Insumo	2451 ORSE	Caminhão base 9 1/8, 0 m3 (m. benz - 1315 - 160,0 kw) h	Equipamento	un	0,0120000	47,18	0,56
Insumo	2477 ORSE	Pa - carregadeira de esteira 1,63m3 (cat - 253 - 130,0 hp) h	Equipamento	un	0,0047000	180,11	0,76
Insumo	2482 ORSE	Retroscavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 85 MF ou equivalente) h	Equipamento	un	0,0030000	76,87	0,22
Insumo	00008111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0200000	11,81	0,23
				MO sem LS =>	0,27	LS =>	0,00
				MO com LS =>			0,27
				Valor do BDI =>	0,56	Valor com BDI =>	2,42
				Quant. =>	486,0000000	Preço Total =>	1.197,80

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
17.4	3716 ORSE	Limpeza de fossa acima de 5m3	Fossas Sêpticas	m³	1,0000000	50,00	50,00
Compo sição Auxiliar							
Insumo	35 ORSE	Limpeza de fossa acima de 5m3	Serviços	m³	1,0000000	50,00	50,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				MO com LS =>			0,00

Marcelo A. S. Soares
 CREA: PI 00000000-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 03/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,13%, MENSALISTA: 47,51%

SDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica					34.837,17
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Valor do BDI =>	14,85	Valor com BDI =>	64,99	
			Quant. =>	83,8000000	Preço Total =>	6.064,28	
17.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo	10308 ORSE	Limpeza de reservatório	Fossas Esplícas	m³	1,0000000	12,50	12,50
Insuno	11088 ORSE	Limpeza de reservatório m3	Serviços	m³	1,0000000	12,50	12,50
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	3,72	Valor com BDI =>		15,22	
		Quant. =>	178,0000000	Preço Total =>		2.384,72	
18	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						16.260,88
18.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	96,19	96,19
Compo	95402 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,43	1,43
Insuno	00092706 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	Mão de Obra	H	1,0000000	92,89	92,89
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxes	H	1,0000000	0,01	0,01
Insuno	00043482 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insuno	00043486 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,71	0,71
		MO sem LS =>	94,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	94,32
		Valor do BDI =>	28,63	Valor com BDI =>		124,62	
		Quant. =>	62,6000000	Preço Total =>		10.287,66	
18.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,35	28,35
Compo	95401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,66	0,66
Insuno	00094083 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	25,38	25,38
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxes	H	1,0000000	0,01	0,01
Insuno	00043483 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,11	0,11

Marcel A. Pereira Soares
CPF nº 02549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSZ - 07/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.937,37
Insumo	00043487 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - Equipamento		H	1,0000000	1,17	1,17
		HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)					
		MO sem LS =>	26,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,92
		Valor do BDI =>	8,43			Valor com BDI =>	36,79
				Quant. =>	82,5000000	Preço Total =>	9.034,36

18.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo ação	90766 SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,27	27,27
Compo ação Auxiliar	95392 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00000263 SINAPI	ALMOXARIFE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	26,18	26,18
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043458 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043482 SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76
		MO sem LS =>	26,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,31
		Valor do BDI =>	8,11			Valor com BDI =>	36,38
				Quant. =>	82,6000000	Preço Total =>	2.916,65

Total sem BDI 1.286.817,90
 Total do BDI 389.470,36
 Total Geral 1.672.088,26

Marcos Antonio Soares
 CREA 11049071-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SENGUPE - DESONERADO
 EMPREGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 94,15%, MENSALISTA: 47,51%
 804-29,77%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
2288	ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com acabamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico. 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	Latex PVA	m²	1.485,0	46,05	68.394,25	4,08	4,08
3316	ORSE	Raboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:3 - 1:2:8 (cimento, Concreção Interoçoa / cal / areia), espessura 2,5 cm	Concreção Interoçoa	m²	1.375,0	42,38	58.272,50	3,49	7,57
12449	ORSE	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x60cm, esp=4mm, (ACM) Concreção Interoçoa consist. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno, c/ pintura colossating PVDF KYMAR 500, texto gravado a laser, acabamento em verniz autom., mold em alumínio	Concreção Interoçoa	un	20,0	2.651,01	53.020,20	3,17	10,75
103334	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINES	m²	315,0	164,75	51.896,25	3,10	13,85
324	ORSE	Transformador de 15 kva, 15 kv, 60 Hz, at 13,8kv, bt 220/127v	Subestação Transformadora em Poste	un	3,0	17.285,06	51.895,18	3,10	16,95
96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	PINT - PINTURAS	m²	1.491,8	30,37	45.299,89	2,71	19,66
81338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/MIDROS	m²	28,5	1.418,48	41.845,16	2,50	22,16
102481	SINAPI	PINTURA DE FISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	1.595,0	23,73	37.849,35	2,26	24,43
2292	ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com acabamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	Latex PVA	m²	715,0	49,58	35.449,70	2,12	26,55
1807	ORSE	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	Argamassas	m²	1.375,0	23,12	31.790,00	1,90	28,45
96638	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2018_PS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/MIDROS	M	55,0	566,84	31.178,20	1,86	30,31
101666	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W -	INEL - INSTALAÇÃO	LIN	48,0	576,58	27.676,32	1,66	31,97

Marcelo A. Soares
 Diretor de Serviços
 15-93011-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATOÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 BDI: 29,77%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
8014	ORSE	Luminária de embudo em gramados ou jardins, ref.BW-544, Tecnolux ou similar, Luminárias Internas		un	48,0	574,66	27.583,68	1,65	33,62
101850	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W.		UN	24,0	1.110,22	26.645,28	1,59	35,21
16	ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01		m²	770,0	29,02	22.345,40	1,34	36,55
102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOIS.		m²	275,0	61,21	22.332,75	1,34	37,88
91932	SINAPI	INCLUSO PRIMER EPOXI, AF_05/2021		M	1.100,0	19,91	21.901,00	1,31	39,19
93568	ORSE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		m	29,5	729,39	21.517,00	1,29	40,48
98100	SINAPI	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado		UN	3,0	6.822,69	19.868,67	1,19	41,67
98661	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		m²	26,4	697,94	18.425,61	1,10	42,77
98489	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAZOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CRUAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2018		m²	115,0	453,72	17.677,80	1,06	43,83
316	ORSE	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF_06/2016		un	3,0	5.777,37	17.332,11	1,04	44,86
3740	ORSE	Montagem de acessórios para subestação transformadora abrangida de 15kv, 60hz, at 13,2kv, M 220/127 cf entrada aérea		Un	16,0	1.075,86	17.214,08	1,03	45,89
9148	ORSE	Missa de concreto com 02 bancos integrados		un	3,0	5.482,96	16.448,97	0,98	46,88
12104	ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01		m²	27,5	597,96	16.443,90	0,98	47,85
3782	ORSE	Porta de ferro de abrir, cf gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferrojo a dobradiças e fechadura, conteúdo deserto		m²	29,5	545,42	16.089,88	0,96	48,82
11088	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado		un	1,0	15.747,04	15.747,04	0,94	49,76
12467	ORSE	Briqueto - Play Aventura, modelo M-205, da Lúcia Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem		m	3.300,0	4,71	15.543,00	0,93	50,69
11890	ORSE	Pintura de meio fio (calçada)		m²	486,0	29,09	14.389,55	0,86	51,55
2397	ORSE	Pintura de piso para execução de faixa de pedestres, com 02 diâmetros de tinta à base de resina acrílica - R1		un	300,0	47,67	14.361,00	0,86	52,41
		Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais							

MATOÕES DO NORTE / MA
 PROC. 170600012023
 FLS. 350
 RUB. 110



PROJONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERENCIAL: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SENGIPRE - DESCOMERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,53%
 BDI: 23,77%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
2875	ORSE	Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste		un	180,0	79,32	14.277,60	0,85	53,27
102101	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	ESQV - ESQUADRIASFERRAGENSAMDROS	m²	27,5	510,19	14.030,22	0,84	54,11
74209001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	29,5	474,41	13.986,09	0,84	54,94
948741	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇÃO 14,5-4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) AREIA MÉDIA (BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	m³	26,0	511,04	13.302,64	0,80	55,74
9158	ORSE	Briqueteado - Escorregadeira, com pilar de madeira, escola em tubo de ferro galvanizado 2" e rampa em chapa de aço galvanizado	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0	13.084,06	13.084,06	0,78	56,52
10234	ORSE	Grana esmerilhada em placas, fornecimento e pintura	Parqueamento	m²	385,0	31,97	12.308,45	0,74	57,26
3760	ORSE	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 ml/m² p/ demão	Pintura em Estruturas Metálicas	m²	218,35	55,85	12.151,17	0,73	57,98
91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILLUMINAÇÃO EXTERNA	M	1.100,0	11,03	12.133,00	0,73	58,71
3223	ORSE	Banco de concreto pré-moldado com encosto e pintura (paralelo enurb)	Conversão InfoMORCA	un	9,0	1.332,53	11.992,77	0,72	59,43
92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	m³	38,9	301,50	11.697,75	0,68	60,12
10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	Conversão InfoMORCA	m²	19,8	577,52	11.434,89	0,68	60,80
88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_08/2014	PINT - PINTURAS	m²	403,7	28,78	11.388,19	0,68	61,48
11368	ORSE	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas - galvanizado - Rev 01	Urbanização de Parques e Praças	un	3,0	3.086,05	11.088,15	0,66	62,15
9145	ORSE	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	Urbanização de Parques e Praças	un	3,0	3.096,05	11.088,15	0,66	62,81
4458	ORSE	Divisória em granito cinza andorinha para corredores, polido, e=2cm, inclusive baseado - Rev 02	Divisórias	m²	14,9	743,81	11.082,76	0,66	63,47
13195	ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de Reme Individual - galvanizado	Urbanização de Parques e Praças	un	3,0	3.657,47	10.972,41	0,66	64,13
9147	ORSE	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	Urbanização de Parques e Praças	un	3,0	3.656,98	10.969,74	0,66	64,79
4716	ORSE	Grade em metalão	Esquadrias de Ferro	m²	27,5	395,18	10.867,45	0,65	65,44

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1202001 1202 3
 FLS. 78
 RUB. 114

Marcos Soares
 13/03/2023 14:01:19

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 07/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 BDI: 29,77%

Cunha ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
12447 ORSE 2648 ORSE		Equipamento de ginástica - surf duplo - galvanizado - Rev 01 Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca, faixas hm (m) - q (m3/h) : (25-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), inclusive chave de partida direta	Urbanização de Parques e Praças Fornecimento de Bombas e Válvulas de Pé	un	3,0	3.544,97	10.634,91	0,64	66,07
96547 SINAPI		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_08/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	39,6	262,79	10.406,48	0,62	67,32
90777 SINAPI		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEM - SERVIÇOS DIVERSOS	H	82,5	124,82	10.297,66	0,62	67,94
100619 SINAPI		POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILETRIFICAÇÃO E ILLUMINAÇÃO EXTERNA	UN	14,0	733,38	10.267,32	0,61	68,55
105307 SINAPI		INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	URSA - URBANIZAÇÃO	UN	6,0	1.708,46	10.250,76	0,61	69,17
2661 ORSE		Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca, faixas hm (m) - q (m3/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3), inclusive chave de partida direta	Fornecimento de Bombas e Válvulas de Pé	un	3,0	3.263,77	9.851,31	0,59	69,76
13194 ORSE 12448 ORSE		Equipamento de ginástica - AFC - Biselada de Nip - galvanizado Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01	Urbanização de Parques e Praças Urbanização de Parques e Praças	un	3,0 3,0	3.210,79 3.068,57	9.632,37 9.285,71	0,58 0,56	70,33 70,89
91929 SINAPI		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILETRIFICAÇÃO E ILLUMINAÇÃO EXTERNA	M	1.100,0	8,43	9.273,00	0,55	71,44
88485 SINAPI		FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1.973,4	4,63	9.136,84	0,55	71,99
94572 SINAPI		JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/MIROS	m²	13,2	661,25	8.992,50	0,54	72,53

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATOÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO; HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 BDI: 25,77%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
101857	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	12,0	739,80	8.877,60	0,58	73,06
95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,30X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM	INH - INSTALAÇÕES HIDRÓLOGICAS SANITÁRIAS	UN	3,0	2.822,43	8.487,29	0,51	73,56
2387	ORSE	Queiro esodar em lâmina branca com melôca	Alumbracos e Gradis	m²	16,5	512,35	8.453,77	0,51	74,07
3431	ORSE	Fio rígido isolado em pvc 6,0mm2 - 450/750v /70°C	Conversão InfoWork	m	690,0	12,73	8.401,80	0,50	74,57
5023	ORSE	Cabo de cobre PP Corplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	m	700,0	11,98	8.372,00	0,50	75,07
13234	ORSE	Cerca (0,70 X 2,00 m) com tela de arame galvanizado fio12, malha 2", revestida em pvc e queiro em tubo de ferro galvanizado de 11/2" com pintura esmalte epoxi	Esquadrias de Ferro	un	6,0	1.369,04	8.214,24	0,48	75,56
2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta auxiliar convencional	Latex PVA	m²	385,0	21,26	8.185,10	0,48	76,05
168	ORSE	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	Elementos Vazados	m²	41,25	194,53	8.024,36	0,48	76,53
95486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	71,5	110,91	7.990,06	0,47	77,01
11109	ORSE	Equipamento de gradil - extensão lornbar - galvanizado - Rev 01	Urbanização de Parques e Praças	un	3,0	2.540,55	7.621,65	0,46	77,46
92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_08/2020	FUSES - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	m²	33,0	228,62	7.544,46	0,45	77,91
9424	ORSE	Condutiva em alumínio tipo T1 dia T	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conduites	un	180,01	41,66	7.502,40	0,45	78,36
2287	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	Latex PVA	m²	385,0	18,56	7.153,30	0,45	78,79
10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, tipo, areia tratada, borracha e fita de obra especializada	Parqueamento	m²	88,0	80,32	7.069,16	0,42	79,21
102184	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/MODOS	UN	3,0	2.359,48	7.018,47	0,42	79,63
401	ORSE	Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (filo 10) - 450/750v /70°C	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	m	690,0	10,51	6.836,80	0,41	80,05

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATOÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 06/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 BDI: 29,77%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
9247	ORSE	Tubo aço galvanizado d=3" injetado, dimensão: l=75cm, L=75cm, fixado em base de concreto, pintado c/ esmalte sintético, exceto base de concreto e pintura de acabamento	Urbanização de Parques e Praças	un	18,0	417,14	6.674,24	0,40	80,46
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	13,2	478,12	6.324,36	0,39	80,83
1716	ORSE	Limpeza de fossa acima de 5m3	Fossas Sêpticas	m³	93,5	64,86	6.066,28	0,36	81,19
4893	ORSE	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos medidos	un	8,0	738,45	5.907,60	0,35	81,54
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1.100,0	5,06	5.566,00	0,33	81,87
4527	ORSE	Quadro de medição trifásico em INEL com lanta para leitura	Entrada em Baixa Tensão	un	6,0	902,00	5.412,00	0,32	82,20
100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOIS). AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	165,0	32,67	5.380,55	0,32	82,52
96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	29,5	180,38	5.321,50	0,32	82,84
97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	450,0	11,51	5.179,50	0,31	83,15
9166	ORSE	Brinquedo - Labirinto (trepa-treca) em tubo ferro galvanizado 1 1/2" na horizontal e 1/2" na vertical. Dim: 1,54x1,54x2,04m, ref. Serjipark ou similar	Urbanização de Parques e Praças	Un	1,0	5.171,84	5.171,84	0,31	83,46
9160	ORSE	Brinquedo - Girã-gira (camrossel e=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", serjipark ou similar	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0	5.028,89	5.028,89	0,30	83,76
1527	ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	104,5	47,56	5.010,77	0,30	84,06
3953	ORSE	Luminária calha sobrepor p/amp. fluorescente 2x20w, completa, Incl.reator eletrônico e lâmpadas	Luminárias Internas	un	36,0	137,03	4.933,06	0,30	84,35
9483	ORSE	Brinquedo - Gaijinna em madeira esculpido d=28cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Obra Alakia Nova	Urbanização de Parques e Praças	un	3,0	1.584,80	4.754,70	0,29	84,64

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 206000 1202 5
 FL. 34
 RUB. 118

Marcos Antonio Soares
 CRNA 10549011-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SENGUPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 BDI: 29,77%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
97581	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	30,01	156,39	4.691,70	0,28	84,92
84841	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020		un	6,0	776,03	4.656,18	0,28	85,20
562	ORSE	Banco de concreto sem encaosto, dimensão: 2,00x0,60m		un	48,0	92,77	4.452,96	0,27	85,46
98995	SINAPI	Luminária calha sobrepor p/amp fluorescente 120W, completa, Inclusor convencional e lâmpada		m²	82,5	53,81	4.439,32	0,27	85,73
12346	ORSE	REATERO MANUAL APLADO COM SOQUETE. AF_10/2017		m²	223,51	19,82	4.429,96	0,26	85,99
88511	SINAPI	Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022		UN	12,0	369,03	4.428,36	0,26	86,26
88451	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018		M	77,0	57,51	4.428,27	0,26	86,52
96527	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		m³	33,0	133,32	4.399,58	0,26	86,79
90844	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_08/2017		UN	3,0	1.436,65	4.310,49	0,26	87,04
21	ORSE	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), ESQV - PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA (COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		m	385,01	11,14	4.288,90	0,26	87,30
1448	ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pré-moldado		un	3,0	1.404,66	4.213,66	0,25	87,55
3461	ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros		un	3,0	1.369,79	4.199,37	0,25	87,80
11704	ORSE	Micrómetro de toupa com sifão integrado (encaixar no m712 ou similar com válvula fech. autom).ref. 2572 decanistic eco ou similar		un	1,0	4.161,99	4.161,99	0,25	88,05
9170	ORSE	Escada de Cilindros		un	3,0	1.369,38	4.108,14	0,25	88,30
90843	SINAPI	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sengipark ou similar		UN	3,0	1.314,28	3.942,84	0,24	88,53
		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), ESQV - PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA (COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019							

Maxwell A. Soares
 CPF: 0549011-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATOÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 BDI: 29,77%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
1526	ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	91,3	43,16	3.940,50	0,24	88,77
9182	ORSE	Demolição de concreto com martelo e compressor	Demolições / Remoções	m³	38,5	100,40	3.865,40	0,23	89,00
91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1.100,0	3,46	3.806,00	0,23	89,23
98117	SINAPI	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	18,5	230,14	3.797,31	0,23	89,46
90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIES ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/MIDROS	UN	3,0	1.250,90	3.752,70	0,22	89,68
90641	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/MIDROS	UN	3,0	1.240,35	3.721,05	0,22	89,90
4785	ORSE	Vaso sanitário c/caba de descarga acoplada, linha sevelto, CELTE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	6,0	606,72	3.640,32	0,22	90,12
11096	ORSE	Brinquedo - Escada Horizontal com Tela, modelo M-104, dia Lédico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0	3.586,34	3.586,34	0,22	90,34
7776	ORSE	Brinquedo escada horizontal em tubo de ferro galv, "Z", dim. 0,82 x 3,98 x	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0	3.302,95	3.302,95	0,20	90,53
81855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM	INEL - INSTALAÇÃO	M	275,0	11,84	3.256,00	0,19	90,73
89857	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO	INEL - INSTALAÇÕES HIDROS	M	93,5	34,42	3.218,27	0,19	90,92
102226	SINAPI	ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOIS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	108,68	28,46	3.203,88	0,19	91,11
90776	SINAPI	ENCARRREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	82,5	36,78	3.034,35	0,18	91,29
1525	ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	104,5	28,62	2.990,79	0,18	91,47
100862	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 MF / 111 HP) E DESCARGA LIMPE (UNIDADE: MS). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	m³	260,4	10,25	2.678,60	0,18	91,65
171	ORSE	Cabogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm	Elementos Varizados	m³	27,5	107,13	2.946,07	0,18	91,83

PROJETO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIAS: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 BDI: 29,77%

Curva ABC de Serviços

Código	Estanco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
90796 SINAPI 8624 ORSE		ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Ensaio de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, Isolamento e retoques - Rev 01	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS Látex PVA	H m²	82,5 135,3	35,38 21,12	2.916,85 2.857,53	0,17 0,17	92,00 92,17
10308 ORSE 7899 ORSE		Limpeza de reservatório Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiência física com elevação do piso, linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plástico universal branco, fixação, tubo de ligação e engate plástico, exceto ex. descarga - Rev 02	Fossas Sânicas Louças e Metais Sanitários	m³ un	176,0 6,0	16,22 470,40	2.854,72 2.822,40	0,17 0,17	92,34 92,51
4401 ORSE		Ventilador de piso ou parede	Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos	un	12,0	234,94	2.819,28	0,17	92,68
108653 SINAPI		TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	469,31	2.815,88	0,17	92,85
93398 SINAPI		BANCADEA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 90 CM PLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	913,96	2.741,85	0,16	93,01
1447 ORSE		Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 500 litros	Reservatórios	un	3,0	906,66	2.719,90	0,16	93,18
13082 ORSE		Enriquecido - Bateria Duplo, modelo M117, de Látex Enriquecidos (resistentes ou similar	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0	2.631,89	2.631,89	0,16	93,33
12316 ORSE		Fritura de impermeabilização com aplicação de Silca Top 107, à ténha de seda, 02 demãos, (bi-componente) - intervalo de aplic. 5h - R1	Outros Pátios	m²	78,21	33,45	2.616,12	0,16	93,49
88603 SINAPI		LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	434,48	2.606,94	0,16	93,65
94650 SINAPI		TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	93,5	27,40	2.581,90	0,15	93,80
96554 SINAPI		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	38,5	65,68	2.528,68	0,15	93,95
79473 SINAPI		CORTE E ATERRO COMPENSADO	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	275,0	9,13	2.519,75	0,15	94,10

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 R\$0: 29,77%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
82541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018	COBE - COBERTURA	m²	22,0	106,09	2.377,98	0,14	94,24
7899	ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	Demolições / Remoções	m²	176,0	13,37	2.353,12	0,14	94,38
4268	ORSE	Remoção de árvore, porta móvel, com utilização de retro-escavadeira	Demolições / Remoções	un	18,0	130,30	2.345,40	0,14	94,52
89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2022	RNIH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	93,5	24,47	2.287,84	0,14	94,66
91657	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	132,0	16,98	2.241,36	0,13	94,79
96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017 - PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	49,5	45,25	2.239,87	0,13	94,93
101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	3,0	868,46	2.065,36	0,12	95,05
31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem baseante	Demolições / Remoções	m²	114,4	17,90	2.047,76	0,12	95,17
89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	RNIH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	93,5	21,89	2.046,71	0,12	95,30
89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	RNIH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	93,5	21,23	1.985,00	0,12	95,41
101863	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	3,0	656,22	1.968,66	0,12	95,53
89059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	27,5	70,51	1.938,02	0,12	95,65

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 PDE: 29,77%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	22,0	86,10	1.894,20	0,11	95,76
6	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revesada	Demolições / Remoções	m³	55,0	33,49	1.841,95	0,11	95,87
96988	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA ELÉTRICA ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	12,0	148,01	1.776,12	0,11	95,98
93148	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CADA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2018	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	6,0	285,07	1.710,42	0,10	96,08
97653	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	71,5	23,19	1.657,37	0,10	96,18
94227	SINAPI	CHAPA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018	COBE - COBERTURA	M	22,0	74,56	1.640,32	0,10	96,28
97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	99,0	16,18	1.601,82	0,10	96,37
92590	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	22,0	72,80	1.601,60	0,10	96,47
93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	18,0	81,05	1.458,90	0,09	96,56
9739	ORSE	Redutor para lâmpada de 150 a 500w	Luminárias Externas	un	6,0	239,63	1.439,58	0,09	96,64
97599	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	30,0	47,59	1.427,40	0,09	96,73
101675	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	3,0	475,30	1.425,90	0,09	96,81

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HÍBRIDA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 BDI: 29,77%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
83687	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	18,0	79,06	1.423,08	0,09	96,90
2450	ORSE	Limpeza geral	Limpeza	m²	485,0	2,81	1.390,95	0,08	96,98
101938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	9,0	152,66	1.373,94	0,08	97,06
100873	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	3,0	446,52	1.345,56	0,08	97,14
96104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MAIORES, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	3,0	428,60	1.265,80	0,08	97,22
8342	ORSE	Partido de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 75 mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	6,0	211,30	1.267,80	0,08	97,30
98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	394,35	3,16	1.245,14	0,07	97,37
1524	ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	61,6	20,10	1.238,16	0,07	97,45
93683	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	18,0	67,16	1.209,24	0,07	97,52
9837	ORSE	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação madura) inclusive carga e transporte - até 1km	Serviços Iniciais de Obras Cíveis	m²	485,0	2,42	1.197,90	0,07	97,59
3215	ORSE	Brinquedo encaixável (pedra estuário)	Conversão Infra-Obra	un	3,0	394,04	1.182,12	0,07	97,66
12777	ORSE	Pré-mo de Leiras - leirado, sobre paredes, com livramento, aplicação de 01 demão de líquido soldador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de fita para laje convencional para abatedores	Laixos PVA	un	60,0	19,32	1.169,20	0,07	97,73
82004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	18,0	64,05	1.152,90	0,07	97,80



PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIAS: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: IDRISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 BDI: 29,77%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBRE - COBERTURA	m²	22,0	51,54	1.130,88	0,07	97,87
86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO, 28,5 X 38CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	6,0	181,00	1.086,00	0,06	97,93
86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 60CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	6,0	176,04	1.056,24	0,06	97,99
17	ORSE	Demolição de reboco	Demolições / Remoções	m²	104,5	9,92	1.036,84	0,06	98,06
93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	ELETRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	12,0	85,16	1.021,92	0,08	98,12
92006	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	18,0	55,98	1.007,84	0,06	98,18
337	ORSE	Queda de medição monofásica (até 6 kv) com caixa em metal	Entrada em Buba Tensão	m	3,0	330,47	937,41	0,06	98,24
100840	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	21,0	46,82	883,22	0,06	98,30
10452	ORSE	Aço CA - 50 Ø 25 mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	Armaduras Convencionais	kg	55,0	17,23	947,65	0,06	98,35
81858	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	18,0	52,44	943,92	0,06	98,41
8233	ORSE	Aço CA - 50 Ø 20,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	Armaduras Convencionais	kg	55,0	17,15	943,25	0,06	98,47
86957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBEAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	6,0	154,21	925,28	0,06	98,52
1878	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soltável de Ø 50 mm (plus de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soltável para Esgoto	m	6,0	152,02	912,12	0,05	98,58
9434	ORSE	Ruíto em chapa aço galvanizada 11x24 com desenvolvimento 25cm	Complementos	m	22,0	40,38	888,36	0,05	98,63

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1006001 1202 3
 FLS. 761
 RUB. 01

Marcel Augusto Soares
 C.R. 03599011-9

PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATOÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 RDI: 29,77%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
1883	ORSE	Porto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (tubo sanitário)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	pt	6,0	137,53	825,18	0,05	98,68
88709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INFI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	30,0	26,21	786,30	0,05	98,72
91853	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	77,0	10,08	776,16	0,05	98,77
7348	ORSE	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, dim. 50 x 80cm	Laças e Meias Sanitários	un	3,0	258,81	770,43	0,05	98,82
1140	ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, mancom diâmetro = 75mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	6,0	128,52	759,12	0,05	98,86
91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBLITIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	18,0	40,80	730,80	0,04	98,91
96911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INFI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	119,57	717,42	0,04	98,95
11472	ORSE	Regulagem manual e compadido com placa vibratória	Execução de Cortes e Alenos	m²	82,5	8,53	703,72	0,04	98,99
12126	ORSE	Barra de apoio, para lavatório de canto, inox, fresa, em aço inox, E-18*25*18cm, d=1 1/4", Jackwell ou similar	Alimentados e Gradis	un	3,0	216,41	649,23	0,04	99,03
92877	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	KG	44,0	14,27	627,88	0,04	99,07
92878	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	KG	44,0	14,10	620,40	0,04	99,10
91853	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	18,0	34,22	615,96	0,04	99,14
86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INFI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	102,20	613,20	0,04	99,18
8232	ORSE	Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	Armaduras Convenções	kg	38,5	15,53	597,90	0,04	99,21
10764	ORSE	Abracadura em fita de aço 1", com fecho rápido	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	42,0	13,93	585,06	0,03	99,25

PROJONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATOÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERENCIAL: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 BDI: 28,77%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1 1/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	3,0	98,79	296,37	0,02	98,64
88742	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	6,0	47,58	285,48	0,02	99,66
88828	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	6,0	43,66	261,96	0,02	99,68
90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	18,0	14,18	255,24	0,02	99,69
1076	ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, manrom, diâmm = 75 x 60mm Rev. Soldável		un	6,0	40,48	242,88	0,01	99,71
83658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	15,0	15,07	226,05	0,01	99,72
94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	3,0	72,52	217,56	0,01	99,73
88810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	6,0	34,73	208,38	0,01	99,75
88808	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	6,0	33,71	202,26	0,01	99,76
88896	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 3/8"CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	3,0	67,18	201,57	0,01	99,77
1135	ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, manrom diâmm = 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	18,0	9,75	175,50	0,01	99,78
1171	ORSE	Tb 90° de pvc rígido soldável, manrom diâmm = 50mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	8,0	28,38	170,28	0,01	99,79
88733	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	6,0	27,87	166,02	0,01	99,80

MATOÕES DO NORTE / MA
 PROC. 10060012023
 FL. 764
 RUB. 111

Mary... de Soares
 10/10/2023 10:11-9

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,13%, MENSALISTA: 47,51%
 ROR: 23,77%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
83653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	12,0	13,04	156,48	0,01	99,81
83806	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDRÓS SANITÁRIAS	UN	6,0	25,94	155,64	0,01	99,82
83854	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	11,0	13,70	150,70	0,01	99,83
84605	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDRÓS SANITÁRIAS	UN	6,0	24,74	149,44	0,01	99,84
86358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDRÓS SANITÁRIAS	UN	18,0	8,09	145,62	0,01	99,85
86625	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDRÓS SANITÁRIAS	UN	6,0	21,59	129,54	0,01	99,85
1138	ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro = 50mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	6,0	20,75	124,50	0,01	99,86
1083	ORSE	Bucha de restrição longa de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro = 50 x 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	6,0	20,56	123,36	0,01	99,87
1155	ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro = 75mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	3,0	40,60	121,80	0,01	99,88
89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDRÓS SANITÁRIAS	UN	6,0	19,25	115,50	0,01	99,88
89502	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDRÓS SANITÁRIAS	UN	6,0	19,54	111,24	0,01	99,89
89774	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDRÓS SANITÁRIAS	UN	6,0	16,98	101,88	0,01	99,89

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1006001 1202 3
 FLS. 163
 RUB. 118

PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO; HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 BDI: 25,77%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
89782	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	6,0	15,71	94,26	0,01	99,90
3725	ORSE	Techas refletivas bifuncional confeccionada em ABS com 1 pino de aço 100 x 100 (Sinalização Horizontal) x 18 mm	Sinalização Horizontal	UN	3,0	31,18	93,54	0,01	99,91
7216	ORSE	Fornecimento de acessórios sanitários	Demolições / Remoções	un	6,0	15,55	93,30	0,01	99,91
1169	ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, manom. diâm = 32mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	6,0	14,75	88,50	0,01	99,92
69490	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	6,0	14,56	87,36	0,01	99,92
89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	6,0	14,33	85,98	0,01	99,93
63016	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	3,0	26,57	79,71	0,00	99,93
89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	6,0	13,09	78,54	0,00	99,94
89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	6,0	12,19	73,14	0,00	99,94
1136	ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, manom. diâm = 32mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	6,0	12,14	72,84	0,00	99,95
1168	ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, manom. diâm = 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	6,0	11,27	67,82	0,00	99,95
89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	6,0	11,04	66,24	0,00	99,95
69493	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	6,0	10,96	65,76	0,00	99,95

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 12023
 FLS. 766
 RUB. 118

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS
REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO; HORISTA: 84,35%, MENSALISTA: 47,51%

80E 23,77%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
86724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,0	10,75	64,50	0,00	99,96
86753	SINAPI	LUNA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,0	10,05	60,30	0,00	99,96
81883	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,0	19,10	57,30	0,00	99,97
86359	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,0	8,77	52,62	0,00	99,97
74130001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0	16,53	49,59	0,00	99,97
86752	SINAPI	LUNA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,0	8,03	48,18	0,00	99,98
72238	SINAPI	RETRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	m²	2,76	16,62	45,70	0,00	99,98
1153	ORSE	Luna de pvc rígido soldável, marmor, diâmetro = 50mm	un	3,0	15,14	45,42	0,00	99,98
87641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	6,25	5,09	41,99	0,00	99,98
1072	ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marmor, diâmetro = 32 x 25mm	un	6,0	6,70	40,20	0,00	99,98
89486	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,0	6,48	38,88	0,00	99,99
81802	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	UN	3,0	12,80	38,40	0,00	99,99
1071	ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marmor, diâmetro = 25 x 20mm	un	6,0	5,96	35,88	0,00	99,99



PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA
LOCAL: DIVERSOS
REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HIDRISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
BOM: 29,77%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
91699	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELTROIUTO, PVC, ROSCAVEL DN 20 MM (1/2") - INEEL - INSTALAÇÃO PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E ELETRICAVELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN	3,0	11,45	34,35	0,00	100,00
1151	ORSE	Luva de pvc rígido soldável, manom, diâam = 32mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	3,0	8,18	24,54	0,00	100,00
1150	ORSE	Luva de pvc rígido soldável, manom, diâam = 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	3,0	6,26	18,78	0,00	100,00
97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES MANUAL, SEM REAPROVETAMENTO. AF_12/2017		m²	8,25	1,72	14,19	0,00	100,00

Total sem BDI 1.288.817,90
 Total do BDI 363.470,35
 Total Geral 1.672.088,25

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 1202 3
 FLS. 208
 RUB.

Matões do Norte
 Engenharia e Construção Civil
 CREA/MA 069011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - QRSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

BDI.DESONERADO		
ITENS	SIGLA	VALORES
Taxa de rateio da administração central	AC	3,80%
Taxa de seguro mais garantias	S+G	0,32%
Taxa de risco	R	0,50%
Taxa de despesa financeira	DF	1,02%
Taxa de Lucro	L	6,64%
Taxa de tributos	PIS	0,65%
	CONFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB	4,50%
TAXA DE BDI		29,77%

PREMISSAS

A taxa de BDI é o resultado de operação matemática para indicar o percentual a ser cobrado do cliente incluindo todos os

Compõem o BDI: a administração central, o custo financeiro do capital de giro, seguros e garantias, o lucro e os tributos incidentes.

As despesas de administração local, bem como todas as demais despesas incorridas no ambiente da obra são consideradas como despesas diretas e não

A fórmula utilizada é:

$$BDI = BDI (\%) = \frac{(1+AC+S+R+G) (1+DF) \times (1+L)}{(1-I)} - 1$$

ONDE

AC: Taxa de rateio da administração central

S: Taxa de seguro mais garantias

R: Taxa de risco

G: Taxa de garantias

DF: Taxa de despesa financeiras

L: Taxa de Lucro/remuneração

I: Taxa de incidência de Imposto (PIS, CONFINS, ISS e CPRB)

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

RDI: 29,77%

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
A	Total	17,80%	17,80%
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	Não Incide
B2	Feriados	3,95%	Não Incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,66%
B4	13º Salário	10,91%	8,93%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,49%	Não Incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,26%	7,84%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
B	Total	46,28%	17,55%
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,52%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,64%	2,78%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,80%	2,14%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
C	Total	11,45%	8,75%
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,24%	3,12%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%
D	Total	8,62%	3,41%
	TOTAL(A+B+C+D)	84,15%	47,51%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

Marcelo da Silva Souza
 CREA: 149011-9



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230652804

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	21
RUB.	

Página 1/1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

MARCEL ALMEIDA SOARES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1905490119

Registro: 14825MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE

CPF/CNPJ: 01.612.831/0001-87

AVENIDA DOUTOR ANTONIO SAMPAIO

Nº: 100

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MATÕES DO NORTE

UF: MA

CEP: 65466000

Contrato: SEM

Celebrado em:

Valor: R\$ 5.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outrea

3. Dados da Obra/Serviço

RUA RUA DO SOL

Nº: 00

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MATÕES DO NORTE

UF: MA

CEP: 65466000

Data de início: 07/06/2023

Previsão de término: 31/12/2023

Coordenadas Geográficas: -3.623596, -44.554660

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Código: 922579/2021

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE

CPF/CNPJ: 01.612.831/0001-87

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização

Quantidade

Unidade

60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO
> #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM DIVERSAS SECRETARIAS (SAÚDE , EDUCAÇÃO , ADMINISTRAÇÃO E SOCIAL) NO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE-MA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MARCEL ALMEIDA SOARES - CPF: 781.294.103-82

de _____ de _____ de _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - CNPJ:
01.612.831/0001-87

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 96,62

Registrada em: 09/06/2023

Valor pago: R\$ 96,62

Nosso Número: 6304743453

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YZD83
Impresso em: 09/06/2023 às 10:36:08 por: ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



MATÕES DO NORTE - MA	
PROJ.	1202 3
FLS.	232
RUB.	05


ATESTADO

Atesto para os devidos fins de prova em cumprimento ao Art. 7º, § 1º e § 2º Inciso I da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, que **APROVO** o Projeto Básico visando a Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Matões do Norte/MA, 13 de junho de 2023.



Marlene Serra Coelho
Secretária Municipal de Administração e Finanças


Marcel Almeida Soares
Engenheiro Civil
CREA: 3524D/PI

DESPACHO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 1202 3
FLS.	293
RUB.	111

Ao
Setor de Contabilidade
Prefeitura Municipal de Matões do Norte - MA.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA. Solicito informação sobre a existência de Dotação Orçamentaria e Impacto Orçamentário para as diversas Secretarias do Município de Matões do Norte/MA para procedermos com a continuidade do Processo Licitatório, conforme solicitação constante dos autos.

VALOR TOTAL PROJETO BÁSICO: R\$ 1.672.088,25 (Um milhão, seiscentos e setenta e dois mil, oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos).

VALOR TOTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: R\$ 537.462,32 (Quinhentos e trinta e sete mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos)

VALOR TOTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: R\$ 483.368,48 (Quatrocentos e oitenta e três mil, trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos)

VALOR TOTAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS: R\$ 483.368,48 (Quatrocentos e oitenta e três mil, trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos)

VALOR TOTAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: R\$ 167.889,13 (Cento e sessenta e sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e treze centavos)

Matões do Norte - MA, 14 de junho de 2023.

Atenciosamente,



Marlene Serra Coelho
Secretária Municipal de Administração e Finanças

A Ilma. Sra.
Marlene Serra Coelho
Sec. Mun. de Administração e Finanças
Matões do Norte - Maranhão

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1202 3
FLS.	74
RUB.	

Prezado(a) Senhor(a),

Em resposta a solicitação de disponibilidade orçamentária o departamento de contabilidade do Município de Matões do Norte vem diante a Vossa Senhoria se manifestar da forma que segue:

CERTIFICO:

Que revendo a Lei Orçamentária de nº. 223/2022, aprovada para vigência no exercício financeiro de 2023, verificou-se a existência de dotação orçamentária com disponibilidade suficiente para atendimento a necessidade apresentada no processo de licitação acima mencionado. Conforme segue:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

UNI. ORÇAMENTARIA: 0501 Secretaria Municipal de Infraestrutura

FUNÇÃO PROGRAMATICA: 15 122 0022

PROJ. ATIVIDADE: 1.010 Const. Reforma, Ampliação e Manutenção da Prefeitura e Prédios Municipais

ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

Fundo Municipal de Assistência Social

UNI. ORÇAMENTARIA: 1201 Fundo Municipal de Assistência Social

FUNÇÃO PROGRAMATICA: 08 244 0009

PROJ. ATIVIDADE: 1.035 Const. Reforma e Ampliação e Manutenção de Prédios junto ao FMAS

ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

FUNDEB

UNI. ORÇAMENTARIA: 1415 FUNDEB

FUNÇÃO PROGRAMATICA: 12 361 0013

PROJ. ATIVIDADE: 1.042 Const. Reforma e Ampliação e Manutenção de Unidades Escolares – FEB 30%

ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

Fundo Municipal de Saúde

UNI. ORÇAMENTARIA: 1301 Fundo Municipal de Saúde


FUNÇÃO PROGRAMATICA: 10 301 0005

PROJ. ATIVIDADE: 1.038 Const. Reforma, Ampliação e Manutenção de Unidade de Saúde

ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

Divisão de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, Estado do Maranhão,
15 de junho de 2023.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>1206001 1202 3</u>
FLS. <u>295</u>
RUB. <u>100</u>



Vinicius Mesquita da Silva
CRC: 010.111/O-4
Contador

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>1106001 1202 3</u>
FLS. <u>376</u>
RUB. <u>111</u>

DECLARAÇÃO SOBRE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO

Declaro, para os fins no inciso I do artigo 16 da Lei Complementar n.º 101 de 04 de Maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a estimativa de impacto orçamentário-financeiro para Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA, tem índice de comprometimento orçamentário-financeiro de 3,73% na Secretaria Municipal de Infraestrutura, 4,55% na Secretaria Municipal de Saúde, 2,17% na Secretaria Municipal de Educação, 12,32% na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Matões do Norte/MA, 15 de junho de 2023



Vinicius Mesquita da Silva
CRC: 010.111/O-4
Contador

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 006001 1202 3
FLS. 077

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Na qualidade de ordenadora de despesas, declaro, para os efeitos do inciso II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que a despesa relativa ao objeto Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos da Prefeitura e Prédios Públicos, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO).

Na qualidade de Ordenadora de Despesas, DECLARO, que por se tratar de processo licitatório segue abaixo a devida dotação orçamentária.

Secretaria Municipal de Infraestrutura

UNI. ORÇAMENTARIA: 0501 Secretaria Municipal de Infraestrutura

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 15 122 0022

PROJ. ATIVIDADE: 1.010 Const. Reforma, Ampliação e Manutenção da Prefeitura e Prédios Municipais

ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

Matões do Norte - MA, 16 de junho de 2023.



Marlene Serra Coelho


Secretária Municipal de Administração e Finanças

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2026001 12023
FLS.	128
RUB.	128

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Na qualidade de ordenadora de despesas, declaro, para os efeitos dos incisos I e II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que a despesa relativa a Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos da Prefeitura e Prédios Públicos. Possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), sendo que a mesma não ultrapassará os limites estabelecidos para o exercício financeiro de 2023.

Matões do Norte - MA, 16 de junho de 2023.


(Marlene Serra Coelho)
Secretária Municipal de Administração e Finanças

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Na qualidade de ordenadora de despesas, declaro, para os efeitos do inciso II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que a despesa relativa ao objeto Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos da Secretaria Municipal de Assistência Social, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO).

Na qualidade de Ordenadora de Despesas, DECLARO, que por se tratar de processo licitatório segue abaixo a devida dotação orçamentária.

Fundo Municipal de Assistência Social


UNI. ORÇAMENTARIA: 1201 Fundo Municipal de Assistência Social

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 08 244 0009

PROJ. ATIVIDADE: 1.035 Const. Reforma e Ampliação e Manutenção de Prédios junto ao FMAS

ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

Matões do Norte - MA, 16 de junho de 2023.




Francinecia Viana Bezerra
Secretária Municipal de Assistência Social

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	980
RUB.	11

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Na qualidade de ordenadora de despesas, declaro, para os efeitos dos incisos I e II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que a despesa relativa a Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos da Secretaria Municipal de Assistência Social. Possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), sendo que a mesma não ultrapassará os limites estabelecidos para o exercício financeiro de 2023.

Matões do Norte - MA, 16 de junho de 2023.



Francinecia Viana Bezerra
Secretária Municipal de Assistência Social

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	12060001 1202 3
FLS.	081
GRUP.	

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Na qualidade de ordenadora de despesas, declaro, para os efeitos do inciso II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que a despesa relativa ao objeto Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos da Secretaria Municipal de Educação, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO).

Na qualidade de Ordenadora de Despesas, DECLARO, que por se tratar de processo licitatório segue abaixo a devida dotação orçamentária.

FUNDEB


UNI. ORÇAMENTARIA: 1415 FUNDEB

FUNÇÃO PROGRAMATICA: 12 361 0013

PROJ. ATIVIDADE: 1.042 Const. Reforma e Ampliação e Manutenção de Unidades Escolares – FEB 30%

ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

Matões do Norte - MA, 16 de junho de 2023.




Domingos Araújo Casa Nova
Secretário Municipal de Educação

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1202 3
FLS.	28
RUB.	

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Na qualidade de ordenadora de despesas, declaro, para os efeitos dos incisos I e II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que a despesa relativa a Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos da Secretaria Municipal de Educação. Possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), sendo que a mesma não ultrapassará os limites estabelecidos para o exercício financeiro de 2023.

Matões do Norte - MA, 16 de junho de 2023.


Domingos Araújo Casa Nova
Secretário Municipal de Educação

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	12023
FLS.	183
RUB.	11

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Na qualidade de ordenadora de despesas, declaro, para os efeitos do inciso II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que a despesa relativa ao objeto Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos da Secretaria Municipal de Saúde, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO).

Na qualidade de Ordenadora de Despesas, DECLARO, que por se tratar de processo licitatório segue abaixo a devida dotação orçamentária.

Fundo Municipal de Saúde

UNI. ORÇAMENTARIA: 1301 Fundo Municipal de Saúde

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10 301 0005

PROJ. ATIVIDADE: 1.038 Const. Reforma, Ampliação e Manutenção de Unidade de Saúde

ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

Matões do Norte - MA, 16 de junho de 2023.



Jenilson Bezerra Neves
Secretário Municipal de Saúde

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 284
DATA: 16/06/2023

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Na qualidade de ordenadora de despesas, declaro, para os efeitos dos incisos I e II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que a despesa relativa a Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos da Secretaria Municipal de Saúde. Possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), sendo que a mesma não ultrapassará os limites estabelecidos para o exercício financeiro de 2023.

Matões do Norte - MA, 16 de junho de 2023.


Jenilson Bezerra Nerys
Secretário Municipal de Saúde

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 1202 3
FLS.	783
RUB.	

AUTORIZAÇÃO

Na qualidade de Secretária Municipal de Administração e Finanças, AUTORIZO à abertura de processo licitatório, tendo por objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA, de acordo com o disposto na Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Federal nº 9.412/2018, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações dadas pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 e demais normas pertinentes à espécie.

Junto aos autos do presente Processo Administrativo nº 1206001/2023, os Atos de Designações dos Secretários Municipais de Administração e Finanças e de Infraestrutura, conforme segue em anexo.

Matões do Norte - MA, 19 de junho de 2023.


Marlene Serra Coelho

Secretária Municipal de Administração e Finanças

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 286
RUB. 00

AUTUAÇÃO DO PROCESSO

Hoje, nesta cidade, na sala de Licitações, autuo o processo licitatório que adiante se vê, do que para constar, lavrei este termo. Eu **Marlene Serra Coelho**, Secretária Municipal de Administração e Finanças, o subscrevo.

DA LICITAÇÃO:

- Processo Administrativo nº 1206001/2023
- Modalidade: Tomada de Preços
- Requisitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura
- Tipo de Licitação: Menor Preço Global.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Fundamenta-se na Lei Federal nº 8.666-93, Decreto Federal nº 9.412/2018, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e Lei Complementar nº 155/2016 e demais normas pertinentes.

DO OBJETO DA LICITAÇÃO:

Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

ESTIMATIVA DO VALOR:

O valor estimado para esta licitação deu-se através de Projeto Básico de Engenharia e suas respectivas planilhas orçamentárias, portanto, estima-se o valor de **R\$ 1.672.088,25 (Um milhão, seiscentos e setenta e dois mil, oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos)**.

DA INDICAÇÃO DOS RECURSOS:

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de recursos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, conforme especificados abaixo:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

UNI. ORÇAMENTARIA: 0501 Secretaria Municipal de Infraestrutura

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 15 122 0022

PROJ. ATIVIDADE: 1.010 Const. Reforma, Ampliação e Manutenção da Prefeitura e Prédios Municipais

ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

Fundo Municipal de Assistência Social

UNI. ORÇAMENTARIA: 1201 Fundo Municipal de Assistência Social

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 08 244 0009

PROJ. ATIVIDADE: 1.035 Const. Reforma e Ampliação e Manutenção de Prédios junto ao FMAS

ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

FUNDEB

UNI. ORÇAMENTARIA: 1415 FUNDEB

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 12 361 0013

PROJ. ATIVIDADE: 1.042 Const. Reforma e Ampliação e Manutenção de Unidades Escolares – FEB 30%

ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206101	12023
FLS. 284	
RUB. 11	

Fundo Municipal de Saúde

UNI. ORÇAMENTARIA: 1301 Fundo Municipal de Saúde

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10 301 0005

PROJ. ATIVIDADE: 1.038 Const. Reforma, Ampliação e Manutenção de Unidade de Saúde

ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

Matões do Norte/MA, em 19 de junho de 2023.


Marlene Serra Coelho

Secretária Municipal de Administração e Finanças

MATÕES DO NORTE / MA	
PRCC.	1206001 12023
FLS.	788
RUB.	100

À Assessoria Jurídica
Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA

Senhor Assessor,

Estamos encaminhamos em anexo os autos do Processo administrativo nº. 1206001/2023, para exame e aprovação, das Minutas de Edital e Contrato, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA, com o disposto na Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Federal nº 9.412/2018, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 e demais normas pertinentes à espécie.


Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

Matões do Norte/MA, em 19 de junho de 2023.



Marlene Serra Coelho
Secretária Municipal de Administração e Finanças

RECEBIDO EM: 19, 06, 2023



Márcio Ricardo do Nascimento
Assessor Jurídico
OAB/MA Nº 17293

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001	1202 3
FLS. 109	
RUB. 11	

TOMADA DE PREÇOS Nº XXX/XXXX

REGIDO PELA LEI Nº. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014, LEI COMPLEMENTAR Nº 155/2016, DECRETO FEDERAL Nº 9.412/2018 E DEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES.

<p>ÓRGÃO INTERESSADO: MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE</p>	<p>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023</p>
<p>TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO</p>	<p>REGIME DE EXECUÇÃO: Execução Indireta por preço global</p>
<p>OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA. Valor Estimado Total: R\$ 1.672.088,25 (Um milhão, seiscentos e setenta e dois mil, oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos) VALOR TOTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: R\$ 537.482,82 (Quinhentos e trinta e sete mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos) VALOR TOTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: R\$ 483.368,48 (Quatrocentos e oitenta e três mil, trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos) VALOR TOTAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS: R\$ 483.368,48 (Quatrocentos e oitenta e três mil, trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos) VALOR TOTAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: R\$ 167.889,13 (Cento e sessenta e sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e treze centavos).</p>	
<p>LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada à Avenida Dr. Antônio Sampaio, nº 100, CEP: 65.468-000, Centro – Matões do Norte/MA. DATA: XX/XX/XXXX (Abertura da Sessão) HORA: XX:XXhs (XXXX Horas) horário local. SE NO DIA SUPRACITADO NÃO HOUVER EXPEDIENTE, O RECEBIMENTO E O INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES REFERENTES A ESTA TOMADA DE PREÇOS SERÃO REALIZADOS NO PRIMEIRO DIA ÚTIL DE FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA, QUE SE SEGUIR.</p>	

DIA, HORÁRIO, LOCAL E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL.

DIA: Segunda a Sexta-feira

HORÁRIO: das 08:00hs às 12:00hs (horário local).

LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, localizada na Avenida Dr. Antônio Sampaio, nº 100, CEP: 65.468-000, Centro – Matões do Norte/MA.

Marlene Serra Coelho
Secretária Municipal de Administração e Finanças

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº XXX/XXXX

A Prefeitura Municipal de Matões do Norte, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia **XX de XXXXXX de XXXX, às XXhXXmin**, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada à Avenida Dr. Antônio Sampaio, nº 100, CEP: 65.468-000, Centro – Matões do Norte/MA, licitação na modalidade **TOMADA DE PREÇOS nº XXX/XXXX**, na forma de execução indireta, sob regime de empreitada por **PREÇO GLOBAL**, do tipo **MENOR PREÇO**, instaurada por meio do processo administrativo nº 1206001/2023, devidamente autorizado, regida pela Lei Federal nº 8.666/1993, Decreto Federal nº 9.412/2018 e suas alterações, pela Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 e demais legislações pertinentes, bem como pelas disposições deste Edital.

No dia, hora e local acima indicado, a Comissão receberá os envelopes contendo a documentação de habilitação e proposta de preços dos licitantes interessados e dará início à abertura da sessão pública.

1. OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA, conforme especificações e condições no **ANEXO I** do presente Edital (**Projeto Básico**).

1.2. O valor total máximo desta licitação é de **R\$ 1.672.088,25 (Um milhão, seiscentos e setenta e dois mil, oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos)**, conforme planilhas orçamentárias, parte integrante do Projeto Básico – **ANEXO I** do presente Edital.

1.3. O prazo de execução do objeto é de **12 (doze) meses**, a contar do recebimento da Ordem de Serviço.

2. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

2.1. Qualquer cidadão poderá impugnar o presente Edital, por irregularidade na aplicação da Lei, devendo protocolar o pedido em até **05 (cinco) dias úteis** antes da data fixada para recebimento dos envelopes "Documentação" e "Proposta", devendo a Comissão Permanente de Licitação julgar e responder à impugnação em até **03 (três) dias úteis**.

2.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a Prefeitura Municipal de Matões do Norte, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data marcada para recebimento dos envelopes "Documentação" e "Proposta", apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

2.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar desta Licitação, até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, sendo-lhe defeso oferecer impugnação fora do prazo estabelecido no § 2º do art. 41 da Lei n.º 8.666/93.

2.4. A impugnação interposta deverá ser entregue no Serviço de Protocolo da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, mediante registro no livro de protocolo, ou em segunda via, no horário das 8:00hs às 12:00hs (horário local) ou através do e-mail cplmatoesdonorte.ma@hotmail.com.

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

MATÕES DO NORTE / MA	
NUM. 1206001	1202-3
em favor 092	
CNPJ 01.612.831/0001-87	

3.1 A licitante interessada em participar do certame, prestará garantia para habilitação, em favor da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.831/0001-87, em valor correspondente a **1% (um por cento)** do total orçado da contratação, em caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, conforme disposto no "caput" e § 1º do Art. 56, da Lei Federal nº 8.666/93.

a) Caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública

a.1 Se a opção da garantia for **Título da Dívida Pública**, estes deverão ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

a.2 Se a opção da garantia for **Caução em Dinheiro**, o depósito do valor correspondente à garantia deverá ser efetuado em conta corrente da PMMN - Prefeitura Municipal de Matões do Norte, Estado do Maranhão na **CONTA CORRENTE: 10298-9, AGÊNCIA: 1734-5, PREF MUN MATÕES DO NORTE - TRIBUTOS, BANCO DO BRASIL.**

b) Seguro Garantia, mediante entrega da competente apólice, no original, emitida por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, Estado do Maranhão, cobrindo o risco de quebra do Contrato, devendo conter expressamente cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de validade de no mínimo 120 (cento e vinte) dias.

c) Fiança Bancária, mediante entrega da competente carta de fiança bancária, no original, emitida por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, Estado do Maranhão, devendo conter expressamente Cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de validade de no mínimo 120 (cento e vinte) dias.

d) A garantia, independente da modalidade escolhida, deverá estar contida no Envelope nº 01 - Documentos de Habilitação.

3.2. Além das vedações previstas no Art. 9º da Lei nº 8.666/93, não poderão participar, direta ou indiretamente, desta licitação:

3.2.1. Empresa que se encontra sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial que impossibilite o cumprimento do contrato, concurso de credores, dissolução ou liquidação.

3.2.1.1. Somente será aceita a participação de empresa em recuperação judicial e extrajudicial, desde que apresente o Plano de Recuperação homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo de atendimento a todos os requisitos de habitação econômico-financeira estabelecidos no edital.

3.2.2. Empresas em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, pessoas jurídicas que explorem ramo de atividade incompatível com o objeto desta licitação e com sócios comuns concorrendo entre si, empresas estrangeiras que não funcionem no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

3.2.3. Cooperativas de mão-de-obra tendo em vista que a execução do objeto desta licitação demanda a prestação de serviços de forma habitual e pessoal, mediante subordinação hierárquica do trabalhador à empresa contratada.

3.3. A simples apresentação da proposta implica, por parte da licitante, de que inexistem fatos que impeçam a sua participação, eximindo assim a Comissão de Licitação do disposto no art. 97 da Lei nº 8.666/93.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1706001 12023
RUB. 1706001

4. CREDENCIAMENTO

4.1. As empresas licitantes que quiserem se fazer representar nesta Licitação, além dos envelopes, deverão apresentar junto à Comissão de Licitação, no início dos trabalhos, credencial do seu representante legal, com a respectiva qualificação civil, que tanto poderá ser procuração passada por Instrumento Público, quanto por Carta Credencial, assinada pelo representante da empresa com firma reconhecida, nos termos do modelo do **Anexo II** deste Edital.

4.1.1. O instrumento de credenciamento deverá estar acompanhado de cópia do Ato Constitutivo ou Contrato Social da empresa, que identifiquem seus sócios e estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

4.1.2. O credenciamento é facultativo, porém sua ausência impedirá que o representante da licitante se manifeste ou responda pela empresa durante o processo licitatório.

4.1.3. A licitante que comparecer representada por seu sócio ou dirigente, se credenciará comprovando esta qualidade através do Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, acompanhado de documento de identidade.

4.1.4. A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, que desejar usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006, no presente certame deve apresentar juntamente com o documento de credenciamento, a declaração de que atende aos requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar, conforme Anexo III.

4.1.4.1. A declaração mencionada no subitem 4.1.4 terá presunção relativa de veracidade, podendo ser contestada por qualquer interessado, que terá o ônus de comprovar suas alegações.

4.1.5. Nenhuma pessoa natural poderá representar mais de uma licitante.

4.1.6. Não serão consideradas propostas apresentadas por telex, telegrama, internet ou fac-símile.

4.2. Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia, desde que autenticada por Cartório competente ou por membro da Comissão, ou por publicação em órgão de Imprensa Oficial.

4.2.1 - Os documentos autenticados por cartório digital deverão ser acompanhados das Declarações de Serviço de Autenticação Digital, sendo vedada a autenticação por chave de terceiros.

4.3. Não será admitida a participação de 02 (dois) representantes para a mesma empresa e nem de um mesmo representante para mais de uma empresa.

4.4. Na hipótese de suspensão dos trabalhos, a licitante será representada na sessão de reabertura pelo mesmo ou em caso de novo representante, este deverá atender às exigências previstas no item 4.

4.5. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de **licitante** retardatária, exceto como ouvinte.

5. DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

5.1. No dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital, os interessados entregarão, através de seu representante legal ou pessoa credenciada, à Comissão, devidamente lacrados, 02 (dois) envelopes, a saber:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206008 1202 3
FLS.	179
RUB.	11

ENVELOPE Nº 01 - com as seguintes indicações obrigatórias na parte externa:

Nome e endereço do licitante

TOMADA DE PREÇOS nº XXX/XXXX – Data: XX/XX/XXXX.

“DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”

ENVELOPE Nº 02 - com as seguintes indicações obrigatórias na parte externa:

Nome e endereço do licitante

TOMADA DE PREÇOS nº XXX/XXXX – Data: XX/XX/XXXX.

“PROPOSTA DE PREÇOS”

5.1.1. As empresas poderão enviar seus envelopes através de remessa postal através do endereço Avenida Dr. Antônio Sampaio, nº 100, CEP: 65.468-000, Centro – Matões do Norte/MA.

5.1.1.1. A Comissão Permanente de Licitação não aceitará envelopes protocolados com data e horário posteriores a abertura do certame.

5.2. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:

A documentação de habilitação deverá ser apresentada em original ou em qualquer processo de cópia autenticada por Cartório, membro da Comissão ou publicação em órgão de imprensa oficial, excetuando-se os emitidos pela Internet, cuja validação esteja condicionada a sua verificação no respectivo Sítio, que poderão ser apresentados em cópia simples, os seguintes documentos:

5.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- Registro comercial, no caso de empresa individual;
- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas eventuais alterações, ou ato constitutivo consolidado, com todas as alterações posteriores, devidamente registrados na Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus atuais administradores;
- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício e do contrato social registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas;
- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

5.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante ou outro documento equivalente;
- Prova de regularidade com a **Fazenda Pública Federal e Seguridade Social**, mediante apresentação da:

Prova de regularidade com a Fazenda Pública Federal e Seguridade Social, Pessoa Jurídica, mediante apresentação da: Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, conforme portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014.

- Prova de regularidade com a **Fazenda Pública Estadual** do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação da:

- a. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;
- b. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa.
- e) Prova de regularidade com a **Fazenda Municipal**, através de:
 - a. Certidão Negativa de Débitos Fiscais;
 - b. Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa.
- f) Certificado de Regularidade do **FGTS – CRF**, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
- g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT**.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	13060001 1202 3
FLS.	295
RUB.	

5.2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

- a) Prova de inscrição ou registro do licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA competente e/ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo/CAU competente, que comprove atividade relacionada com o objeto;
- b) Prova de inscrição ou registro do responsável técnico (Engenheiro Civil) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA competente e/ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo/CAU competente, que comprove atividade relacionada com o objeto.
- c) A comprovação do vínculo empregatício do Responsável Técnico será feita mediante cópia do contrato de Prestação de Serviços em que conste o profissional como responsável técnico, que demonstre a identificação do profissional, ou mediante ART de Cargo e Função ou quando vier expressamente na Certidão de Quitação Pessoa Física e Jurídica ou ainda mediante apresentação de declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada da anuência deste.
 - c.1) Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita através do Ato Constitutivo da mesma ou Certidão do CREA e/ou Certidão do CAU, devidamente atualizados.
- d) Declaração do licitante, na forma do **ANEXO IV**, indicando **o responsável técnico e equipe responsável pela execução do objeto desta licitação, caso lhe seja adjudicado;**
 - 01 (um) engenheiro civil;
 - d.1) a empresa contratada para execução do objeto desta licitação, somente poderá substituir o responsável técnico por novo profissional, com a prévia e escrita anuência da Prefeitura Municipal de Matões do Norte mediante a apresentação de acervo técnico comprovando que possui experiência profissional equivalente ou superior.
- d) Para atendimento à **qualificação técnico-profissional**: Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA e/ou CAU do Engenheiro Civil responsável técnico da licitante indicados para a execução do objeto desta licitação, acompanhados dos respectivos atestados de capacidade técnica, comprovando ter executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, serviços compatíveis com o objeto da presente licitação.

e.1) no caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, todos os licitantes portadores desse atestado serão inabilitados.

f) **Atestado de Capacidade Técnica-Operacional**, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a empresa executou serviços pertinentes ao objeto da licitação.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	JOR 6004 1202 3
FLS.	296
RUB.	118

5.2.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) **Balanco patrimonial** e demonstrações contábeis com notas explicativas, do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, acompanhado dos termos de abertura e encerramento do livro diário devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balanços ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

a.1) serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

a.1.1) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):

- Publicados em Diário Oficial; ou
- Publicados em jornal de grande circulação ou
- Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

a.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- Por fotocópia integral do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, constando o Balanço Patrimonial, DRE, Notas Explicativas, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou
- Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis, inclusive Notas Explicativas, devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante

a.1.3) sociedade criada no exercício em curso:

- Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante;

a.1.4) o balanço patrimonial, demonstrações contábeis e as Notas Explicativas deverão estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

a.2) A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão apresentar o valor mínimo igual a 1 (um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

$$\begin{aligned} LG &= \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} \\ SG &= \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} \end{aligned}$$

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	506600 L 1202 3
FLS.	777
RUB.	44

LC = _____ ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

a.2.1) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço;

a.2.1.1) caso o memorial não seja apresentado, a **Comissão** reserva-se o direito de efetuar os cálculos;

a.3) se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.

a.4) As empresas não optantes do Simples Nacional deverão apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021.

b) Certidão negativa de falência, Recuperação Judicial ou Recuperação Extrajudicial, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial, no domicílio, emitida até 60 (sessenta) dias antes da data da sessão pública ou que esteja dentro do prazo de validade constante da própria certidão.

b.1) As empresas em recuperação judicial deverão apresentar certidão emitida pelo juízo em que tramita o procedimento da recuperação judicial no qual certifique-se que a empresa está apta, econômica e financeiramente, a suportar o cumprimento do contrato.

5.2.5. OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

a) **Declaração da inexistência de fato impeditivo da sua habilitação**, conforme modelo do Anexo XII deste Edital.

b) **Declaração do licitante, na forma do ANEXO VI**, de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (catorze) anos, cumprindo o disposto no inciso XXIII, art.7º, da Constituição Federal de 1988.

5.2.6. A autenticação de cópias de documentos pela Comissão Permanente de Licitação - CPL poderá ser efetuada no ato da sessão, mediante a apresentação dos originais para confronto.

5.2.6.1. Os documentos autenticados por cartório digital deverão ser acompanhados das Declarações de Serviço de Autenticação Digital, sendo vedada a autenticação por chave de terceiros.

5.2.7. Para a habilitação, as ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida que será devidamente conferida pela Comissão. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente ME ou EPP for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação.

5.3. PROPOSTA

5.3.1. O envelope nº 02 conterá, em 01 (uma) via, proposta impressa em papel timbrado do licitante, na língua portuguesa, devidamente datada e assinada pelo representante legal, e deverá conter:

MATÕES DO NORTE/MA
PROC. 07060001/2023
FLS. 798
Edital, indicado em #

- a) **Resumo da Proposta**, consoante modelo proposto no ANEXO VI do Edital, em moeda corrente nacional, expresso em algarismos e por extenso, incluídas todas as despesas necessárias à execução completa do objeto ora licitado;
- b) **Planilha Orçamentária**, de acordo com as planilhas constantes do Projeto Básico - ANEXO I do Edital, com preços unitários, parciais e totais;
- c) **Cronograma Físico-Financeiro**, de acordo com o cronograma constante do Projeto Básico - ANEXO I do Edital;
- d) O prazo de execução do objeto é de **12 (doze) meses**, a contar do recebimento da Ordem de Serviços.
- e) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias contados da data-limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei Federal nº 8.666/1993;
- f) **Composição de BDI**, conforme modelo apresentado no Anexo X, ou modelo próprio desde que contenha todas as informações solicitadas.
- f.1) O BDI, que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada item de serviço, deverá estar apresentado à parte, ao final da planilha, sendo ali necessariamente detalhada sua composição.
- f.2) Cada licitante apresentará sua composição de BDI com base em fórmula sugerida no Anexo X, levando em conta que nesta taxa deverão estar considerados, além dos impostos, as despesas indiretas não explicitadas na planilha orçamentária e o lucro.
- g) **Composições de Preços Unitários**, de acordo com o especificado no Orçamento Analítico da obra, constando unidades e insumos com respectivos consumos. Apresentar, discriminadamente, percentuais de BDI e Encargos Sociais aplicados. Poderá ser utilizado o modelo apresentado no Anexo IX, ou modelo próprio, desde que contenha todas as informações solicitadas.
- h) **Composição de Encargos Sociais** – conforme modelo sugerido no Anexo XI ou modelo próprio desde que contenha todas as informações solicitadas.
- h.1) Os itens constantes no anexo Modelo de Composição de encargos sociais não são exaustivos, logo, a planilha a ser apresentada deverá ser aquela que corresponda aos encargos da empresa licitante.
- i) **Curva ABC de insumos e de serviços** – NOTA EXPLICATIVA: Trata-se de documento importante, todavia, não obrigatório. O Administrador, orientado pela sua equipe técnica, deverá analisar a necessidade de exigir tal documento em cada contratação, que apresenta a função de identificar a relevância de cada insumo/serviço com relação ao total a ser executado. O TCU determina: “9.3.2, exija de cada licitante de obras públicas, nos instrumentos convocatórios, a documentação que comprove a compatibilidade dos custos dos insumos com os de mercado, segundo o art. 48, inciso II, da Lei nº 8.666/93, tais como: composição unitária de preços; curva ABC de insumos e serviços; tabelas de preços consagradas, como SINAPI, PINI, DNIT, etc.; e demonstrativo de cálculo dos encargos sociais e do BDI utilizados na composição dos preços;” (Acórdão nº 1461/2003, Plenário).

j) Na composição do BDI, percentual de ISS compatível com a legislação tributária do município de Matões do Norte, observando a forma de definição da base de cálculo do tributo prevista na legislação municipal e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual proporcional entre o limite máximo de 5% estabelecido no art. 8º, inciso II, da Lei Complementar nº 116/2003 e o limite mínimo de 2% fixado pelo art. 88

do Ato das Disposição Constitucionais Transitórias. (Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário).

k) As empresas sujeitas ao regime de tributação de incidência não cumulativa de PIS e COFINS apresentem demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos critérios previstos no art. 3º das Lei ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários pela legislação tributária. (Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário).

l) As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo I da Lei Complementar nº 123/2006, bem como que a composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispõe o art. 13, §3º da referida Lei Complementar. (Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário).

5.3.1.2. Os documentos exigidos nas alíneas “b”, “c”, “f”, “g” e “h”, serão assinados pelo representante legal da empresa e responsável técnico indicado no item 5.2.3, alínea “b” do presente Edital, conforme determina a Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e Resolução nº 282/CONFEA, de 24 de agosto de 1983.

5.3.2. Em caso de erro de cálculo na planilha ou divergência entre o total da proposta em algarismos e por extenso prevalecerá sempre o valor concreto, apurado pela Comissão, tomando-se por base os quantitativos constantes da planilha orçamentária do ANEXO I deste Edital e os preços unitários propostos pela licitante.

5.3.3. Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo bem como aquelas que contiverem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas de modo a ensejar dubiedade, principalmente em relação a preços unitários.

5.3.3.1. Para os fins deste item, entende-se como:

- a) Rasura: palavra(s) ou qualquer (quaisquer) sinal(is) gráfico(s) riscado(a)(s) ou raspado(a)(s) de modo que sua leitura se torne impossível ou incompreensível;
- b) Emenda: alteração ou modificação do que já foi escrito;
- c) Entrelinha: palavra(s) ou frase(s) escritas no espaçamento entre uma e outra linha do texto da proposta.

5.3.4. A proposta, uma vez aberta, vincula a licitante, obrigando-a a contratação caso lhe seja adjudicado o objeto.

5.3.5. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes.

5.3.6. Considerar-se-á que os preços fixados pela licitante são completos e suficientes para assegurar a justa remuneração do objeto contratado incluindo todos os tributos e demais despesas, seja qual for o seu título ou natureza, tais como fretes, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, despesas de viagem, locomoção, estadia, alimentação e quaisquer outras, segundo a legislação em vigor.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 12023	12023
RUB. 300	300

5.3.7. Considera-se sempre que a licitante dispõe da totalidade dos conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produção necessários, suficientes e adequados à execução dos serviços para a realização do objeto, a qual deverá mobilizar e empregar com eficiência e eficácia no cumprimento do Contrato que celebrar. Não caberá qualquer pleito de alteração dos valores contratados pela substituição de métodos e meios de produção incompatíveis com o conjunto dos serviços a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

5.3.8. As composições de custos unitários elaboradas pela Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA são instrumentos para a elaboração do orçamento estimativo. Cada licitante deve elaborar suas composições de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra que entenderem necessário para a conclusão do serviço de acordo com a especificação técnica. Não poderá haver nenhum pleito de alteração de valores do CONTRATADO em função das composições apresentadas pela contratante.

5.3.9. Em circunstâncias excepcionais, a Prefeitura Municipal de Matões do Norte poderá solicitar às licitantes a prorrogação do prazo de validade das propostas, sendo facultado à licitante aceitar ou recusar. Tanto a solicitação da prorrogação quanto a resposta da licitante deverão ser expressas.

5.3.10. As licitantes deverão apresentar as propostas de preços com o mesmo CNPJ constante nos documentos de Habilitação.

5.3.11. Caso os prazos não estejam expressamente indicados na proposta ou estejam superiores ao indicado neste edital, prevalecerá o estabelecido neste.

6. DO JULGAMENTO

6.1. Julgamento da Habilitação

6.1.1. O julgamento iniciará-se com a abertura do envelope nº 1, contendo os documentos de habilitação, os quais poderão ser analisados pelas licitantes, pelo prazo estabelecido pela Comissão Permanente de Licitação, podendo aquelas, inclusive, apresentar alegações sobre a documentação das demais licitantes.

6.1.2. Após a apreciação dos documentos, a Comissão declarará habilitadas as licitantes que apresentaram os documentos na forma indicada neste edital e inhabilitadas as que não atenderam a essas exigências.

6.1.3. Constatada falsidade em declaração ou documentação, após diligência pela Comissão Permanente de Licitação, a licitante será inhabilitada ou desclassificada, conforme o caso, sem prejuízo de outras penalidades.

6.1.4. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão adotados os procedimentos previstos no Art. 43, §1º da Lei Complementar nº. 123/2006.

6.1.5. Proferida a decisão, as licitantes poderão, unanimemente, renunciar ao direito de interpor recurso, o que constará em ata, procedendo-se à abertura do envelope nº 02 das concorrentes habilitadas.

6.1.6. Não havendo desistência do direito de recorrer, na forma do subitem 6.1.5, a Comissão suspenderá a sessão, lavrando ata circunstanciada dos trabalhos até então executados e comunicará, por escrito, com antecedência mínima de 48 horas, às licitantes habilitadas, a data, hora e local de sua reabertura. Nessa hipótese, os envelopes nº 02, devidamente fechados e rubricados pelos presentes, permanecerão até que se reabra a sessão, sob a guarda e responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação.

MATÕES DO NORTE/MA	
PROC.	1206001 12023
FLS.	301
RUB.	

6.1.7. Ao final da fase de habilitação, serão devolvidos, fechados, os envelopes contendo as propostas de preços às empresas inabilitadas.

6.1.8. Envelopes não reclamados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da adjudicação, serão destruídos, independentemente de notificação à interessada.

6.1.9. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a Comissão poderá, a seu critério, fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de novas propostas escoimadas das causas que ensejaram a inabilitação, conforme disposto no §3, do art. 48, da Lei Federal nº 8.666/1993.

6.2. Julgamento das Propostas

6.2.1. Ultrapassada a fase de habilitação, serão abertos os Envelopes nº 02 apenas das licitantes habilitadas, sendo divulgadas às licitantes presentes, as condições oferecidas pelas participantes habilitadas, e facultada a verificação das propostas destas às licitantes presentes para manifestação.

6.2.2. O julgamento das propostas será levado a efeito pela Comissão Permanente de Licitação, considerando o critério de MENOR PREÇO GLOBAL, entre as licitantes que cumprirem integralmente as exigências deste edital desde que nenhum preço unitário da planilha orçamentária da licitante seja superior aos preços máximos estabelecidos na planilha orçamentária da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, constante no Anexo I deste Edital.

6.2.3. Verificando-se discordância entre o preço unitário e o total do item, prevalecerá o primeiro, sendo corrigido o preço total; ocorrendo divergência entre o valor constante da Composição de Custos unitários do serviço e o expresso na Planilha Orçamentária, prevalecerá o primeiro; ocorrendo divergência entre os valores numéricos e os por extenso predominarão os últimos. Se a licitante não aceitar a correção de tais erros, sua proposta será desclassificada.

6.2.4. A licitante assume os preços ofertados na sua proposta para cada serviço, etapa e o total da obra e se obriga a executá-los integralmente pelo preço ofertado, não tendo direito a aditivos, de preços por divergências das quantidades constantes na planilha da sua proposta com as dimensões, cotas de nível e volumes indicados nos desenhos e detalhes, e de acordo com as especificações dos materiais.

6.2.5. Em caso de absoluta igualdade de preços entre duas ou mais propostas e, conferido o direito de preferência previsto no art. 3º, §2º da Lei n.º 8.666/93, ainda permanecer o empate, será efetuado sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas.

6.2.6. No caso de empate previsto na LC nº 123/06, assim considerado quando as propostas apresentadas pelas microempresas e/ou empresas de pequeno porte forem iguais ou superiores em até 10 % (dez por cento) da proposta classificada em primeiro lugar, será concedido o direito de preferência, no prazo de 20 minutos, nos termos do Art. 44, §1º e Art. 45, Inciso I da Lei Complementar nº 123/2006.

6.2.7. Serão desclassificadas as propostas que:

6.2.7.1. Após análise, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei n.º 8.666/93:

a) Não atendam as exigências deste edital;

b) Apresentarem valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto;

c) Apresentarem preços unitários superiores aos constantes na planilha orçamentária constante do Anexo I do Presente Edital;

MATÕES DO NORTE/MA
PROC. 12060001202
FLS. 302

6.2.7.2. O ônus da prova da exequibilidade dos preços cotados incumbe ao autor da proposta, no prazo determinado pela Comissão Permanente de Licitação.

6.2.7.3. Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

- a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração; ou
- b) valor orçado pela Administração.

6.2.7.4. Dos licitantes classificados na forma do item 6.2.7.3, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem os subitens a e b, será exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante do item 6.2.7.3 e o valor da correspondente proposta.

6.2.7.5. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação, pelos licitantes, de nova documentação ou de outras propostas esboçadas das causas de inabilitação ou desclassificação.

6.2.7.6. É facultada à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento;

6.2.7.7. Será declarada vencedora a licitante que oferecer o menor preço global, dentro das condições exigidas neste Edital;

6.2.7.8. Colocar-se-ão à disposição dos interessados o resultado da licitação e os mapas de apuração e classificação elaborados segundo a ordem crescente de preço global;

7. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

7.1. O resultado desta licitação será divulgado de acordo com o que estabelece o § 1º do art. 109 da Lei Federal nº 8.666/1993.

7.2. Não havendo interposição de recurso quanto ao resultado da licitação, ou após o seu julgamento, será lavrada Ata circunstanciada, cabendo à Comissão Permanente de Licitação adjudicar o objeto da licitação globalmente ao vencedor, submetendo tal decisão à Autoridade Superior do Município de Matões do Norte, Estado do Maranhão para, se for o caso, proceder à homologação.

7.3. A autoridade superior da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la, de ofício ou por provocação de terceiros, quando o motivo assim justificar.

8. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

8.1. Dos atos da Administração referentes a esta licitação cabem:

8.1.1. Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da Ata, nos casos de:

- a) Habilitação ou inabilitação do licitante;
- b) Julgamento das propostas;
- c) Anulação ou revogação da licitação.

PRUC.	1006001	1202	3
FLS.	303		
RUB.			

relacionada com o

- 8.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão objeto da licitação, de que não caiba recurso hierárquico;
- 8.1.3. Pedido de reconsideração de decisão da autoridade superior da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, na hipótese do § 3º do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/1993, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato.
- 8.2. O recurso será dirigido à autoridade superior por intermédio da que praticou o ato recorrido.

9. CONTRATAÇÃO E ORDEM DE SERVIÇOS

- 9.1. Autorizada a contratação, a Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA convocará a licitante vencedora para assinar o termo de contrato, visando a execução do objeto da presente licitação, nos termos da minuta do contrato constante do **Anexo VIII** deste Edital.
- 9.2. A licitante vencedora terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação, para assinar o Contrato, o qual poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.
- 9.3. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido no item 9.2, caracteriza o desatendimento total da obrigação por ele assumida, acarretando a nulidade da adjudicação, sujeitando-o às penalidades cabíveis, caso em que a Prefeitura Municipal de Matões do Norte convocará, segundo a ordem de classificação, outras licitantes, mantidas as cotações da licitante vencedora, se não decidir proceder a nova licitação.
- 9.4. A contratada terá 5 (cinco) dias a contar da data do recebimento da ordem de serviço para o início das obras cuja data será registrada no diário de obras e deverá ter o de acordo da fiscalização.
- 9.5. A vigência do contrato, bem como os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega, poderá ser prorrogada, em conformidade e desde que atendidos os requisitos dispostos no art. 57 da Lei nº 8.666/93.
- 9.6. A solicitação de prorrogação deverá ser formulada por escrito e encaminhada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela Contratada.
- 9.7. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- 9.8. A CONTRATADA é obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 9.9. O prazo para a execução das obras será de acordo com o subitem 5.3.1, letra "d" do presente Edital, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviços.
- 9.10. O prazo de vigência do contrato será até 31 de dezembro do exercício vigente.

10. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

- 10.1. Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada, o contrato será fiscalizado pela Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, através de equipe composta de engenheiros, arquitetos e técnicos nomeados pela Autoridade Superior da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, para acompanhar a realização dos serviços.
- 10.2. Durante a vigência deste contrato, o Contratado deve manter preposto, aceito pela Administração, para representá-lo.

10.3. As atribuições da fiscalização do contrato são aquelas previstas neste edital e seus anexos, além das estabelecidas na legislação em vigor.

10.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal, deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

10.5. Na execução das atribuições atinentes à Fiscalização do contrato, o Fiscal deverá anotar no Livro Diário de Obras todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das falhas ou defeitos observados, nos termos do Art. 67.

10.6. A partir da segunda ocorrência do mesmo fato, além do registro no Diário de Obras, o Fiscal deverá comunicar à Autoridade Superior para, se for o caso, autorizar a abertura de processo de aplicação de penalidade.

10.7. O fiscalizador do contrato pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária, bem como adotar as providências e exercer as competências da FISCALIZAÇÃO previstas neste Edital e seus anexos.

11. PAGAMENTO

11.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor, para crédito na conta corrente por ele indicada, em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias, contados da data da entrada no protocolo desta Prefeitura da Nota Fiscal emitida com base na medição previamente aprovada pela Fiscalização.

11.2. As medições serão realizadas a cada 30 dias corridos de obra, ou em periodicidade menor, a critério da Administração, sendo considerado o início da contagem do prazo a data de recebimento da ordem de serviço.

11.3. A contratada deverá dar entrada no boletim de medição dos serviços executados com base no cronograma aprovado vigente, no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, acompanhada da solicitação de pagamento (**Anexo VII**), e das certidões negativas de débito junto ao INSS, FGTS, Certidões Estaduais e Municipais, Fazenda Federal e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, para análise e ateste da Fiscalização, sendo aberto um processo administrativo específico para os pagamentos relativos ao contrato.

11.4. A aprovação da medição deverá ser efetuada pela Prefeitura de Matões do Norte por meio do setor competente no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da data de entrada no protocolo desta Prefeitura Municipal do boletim de medição dos serviços executados.

11.5. Aprovada a medição, a Contratada será convocada para dar entrada no protocolo para juntada aos autos da sua Nota Fiscal, em duas vias, que será encaminhada à Secretaria Municipal de Finanças, para que conduza o processo de pagamento.

11.6. Além dos documentos exigidos no item 11.3, para a primeira medição da obra, deverão ser juntados ainda os seguintes documentos:

- a) Registro da obra no CREA/MA (Anotação de Responsabilidade Técnica – ART);
- b) Uma cópia do Contrato;
- c) Uma cópia da planilha orçamentária;
- d) Uma cópia da ordem de serviço;

11.7. A última medição somente será paga após o recebimento provisório da obra objeto desta licitação e contra a apresentação das CNDs do INSS e da Fazenda Federal, bem como do Certificado de Regularidade junto ao FGTS e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidões Estaduais e Municipais.

MATÕES DO NORTE/MA
PROC. 010.0001.1202.3
FLS. 305
RUB. 111

11.8. No valor da nota fiscal, já deverão estar descontadas as eventuais multas e outros descontos decorrentes de retenções de valores previstos no contrato, se for o caso.

11.9. Os serviços executados que caracterizarem adiantamento de serviços, em relação ao cronograma físico-financeiro aprovado, não representam direito antecipado de recebimento do CONTRATADO, podendo, no entanto, serem pagos, a critério exclusivo da Administração e mediante disponibilidade financeira.

11.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:

$$I = \frac{(TX/100)}{365} \times I = \frac{(6/100)}{365} \times I = 0,0001644$$

TX = Percentual da taxa anual = 2%.

11.11. A atualização financeira prevista nesta cláusula, se for o caso, será incluída na fatura/note fiscal seguinte ao da ocorrência.

11.12. Não será aplicada a taxa de atualização financeira prevista no subitem 11.10 acima, quando o atraso de pagamento se der em função de atrasos na liberação dos recursos pelo órgão concedente responsável pela transferência dos recursos financeiros para custeio do objeto da presente licitação.

12. INADIMPLENTO E SANÇÕES

12.1. A inexecução parcial ou total do objeto deste contrato e a prática de qualquer dos atos indicados na Tabela 1 abaixo, verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão da CONTRATADA, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna passível a aplicação das sanções previstas na legislação vigente e nesse contrato, observando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir:

- advertência;
- multa;
- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Matões do Norte, Estado do Maranhão, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

12.2. Poderá ser aplicada a sanção de **advertência** nas seguintes condições:

- descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situações que ameacem a qualidade dos serviços, ou a integridade patrimonial ou humana, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;
- outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, a critério do Fiscal do Contrato, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

c) na primeira ocorrência das infrações relacionadas na Tabela 1 abaixo;

d) a qualquer tempo, se constatado atraso da obra de até 5 (cinco) dias, comparando-se o que foi efetivamente executado pela empresa e o cronograma físico financeiro apresentado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

12.3. Poderá ser aplicada **multa** nas seguintes condições:

a) Caso haja a **inexecução parcial do objeto** será aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual ou R\$ 22.000,00, o que for maior. Para **inexecução total**, a multa aplicada será de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Para o **atraso injustificado** na execução do objeto será aplicada a multa correspondente a R\$ 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso.

12.4. Poderá ser configurada a **inexecução parcial** do objeto quando:

12.4.a.1. Ocorrer atraso injustificado das obras por prazo superior a 30 (trinta) dias.

12.4.a.2. Ocorrer o descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais.

12.5. Poderá ser configurada a **inexecução total** do objeto quando o adjudicatário se recusar a assinar o contrato ou receber a ordem de serviço, e ainda quando houver atraso injustificado para início dos serviços por mais de 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de serviço.

12.6. Poderá ser configurado **atraso injustificado** na execução das obras, quando:

a) Ocorrer atraso injustificado das obras por prazo superior a 5 (cinco) dias e inferior a 30 (trinta) dias. Após o trigésimo dia de atraso, e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução parcial da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

b) A CONTRATADA deixar de cumprir quaisquer outros prazos estabelecidos neste edital e no contrato.

12.7. Caberá ainda à Contratada, nos casos de reincidência nas infrações previstas na Tabela 1, as multas previstas na Tabela 2 abaixo:

TABELA 1

ITEM	INFRAÇÃO DESCRIÇÃO	GRAU
1	Permitir a presença de empregado sem uniforme, mal apresentado, por ocorrência.	01
2	Mantido funcionário sem qualificação para a execução dos serviços - por ocorrência.	01
3	Não cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.	01
4	Não cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários - por ocorrência.	01
5	Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), quando necessários - por ocorrência.	02
6	Não iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, observados os limites mínimos estabelecidos pelo contrato - por ocorrência.	02
7	Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar - por ocorrência.	02

PROC. 1106001 1202 3
 ELS 307

8	Utilizar material ou mão-de-obra inadequada na execução dos serviços - por ocorrência.	03
9	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais - por ocorrência.	03
10	Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.	03
11	Destruir ou danificar documentos ou bens por culpa ou dolo de seus agentes - por ocorrência.	03
12	Não substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com suas atribuições - por ocorrência.	03
13	Não refazer serviço rejeitado pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.	04
14	Não manter nos canteiros de obras em tempo integral, durante toda a execução do contrato o engenheiro indicado na assinatura do contrato e previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.	04
15	Utilizar as dependências da CONTRATADA, para fins diversos do objeto do contrato - por ocorrência.	05
16	Recusar-se a executar serviço ou cumprir determinações da FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado - por ocorrência.	05
17	Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause danos físico, lesão corporal ou consequências letais - por ocorrência.	06

TABELA 2

GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	R\$ 200,00
2	R\$ 400,00
3	R\$ 500,00
4	R\$ 1.000,00
5	R\$ 3.000,00
6	R\$ 5.000,00

12.8. O somatório de todas as multas aplicadas ao longo da execução contratual não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Atingido este limite, a Administração poderá declarar a inexecução total do contrato.

12.9. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimentos de contratar com a Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA:

12.9.1 A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, de que trata o inciso III, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada à CONTRATADA, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de inexecução parcial do objeto, conforme previsto no item 12.4 desta cláusula.

12.10. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública:

12.10.1 A sanção de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada, dentre outros casos, quando a Contratada:

- a) tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- b) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
- c) demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, em virtude de atos ilícitos praticados;
- d) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do contrato, sem consentimento prévio da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA;
- e) ocorrer em ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93, praticado durante o procedimento licitatório, que venha ao conhecimento da CONTRATANTE após a assinatura do contrato;
- f) apresentar, à CONTRATANTE, qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do contrato, a manutenção das condições apresentadas na habilitação;
- g) cometer inexecução total do objeto, conforme previsto no item 12.5 desta cláusula.

MATÕES DO NORTE/MA	
PROC.	1706001 1202 3
FLS.	308
RUS.	110

12.11 As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de participar de licitação ou de contratar com a Prefeitura Municipal de Matões do Norte, Estado do Maranhão e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com a de multa.

12.12 O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Matões do Norte, Estado do Maranhão à Contratada.

12.13 Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a Contratada obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, através de DAM, devendo ser apresentado o comprovante de pagamento a esta Prefeitura, sob pena de cobrança judicial.

12.14 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela Contratada ao Contratante, esta será encaminhada para inscrição em dívida ativa.

12.15 A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de contraditória e ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da lei.

13. FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

13.1 As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

UNI. ORÇAMENTARIA: 0501 Secretaria Municipal de Infraestrutura

FUNÇÃO PROGRAMATICA: 15 122 0022

PROJ. ATIVIDADE: 1.010 Const. Reforma, Ampliação e Manutenção da Prefeitura e Prédios Municipais

ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

Fundo Municipal de Assistência Social

UNI. ORÇAMENTARIA: 1201 Fundo Municipal de Assistência Social

FUNÇÃO PROGRAMATICA: 08 244 0009

PROJ. ATIVIDADE: 1.035 Const. Reforma e Ampliação e Manutenção de Prédios junto ao FMAS

ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 12060021	1202 3
FLS. 309	
RUB. 88	

FUNDEB

UNI. ORÇAMENTARIA: 1415 FUNDEB

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 12 361 0013

PROJ. ATIVIDADE: 1.042 Const. Reforma e Ampliação e Manutenção de Unidades Escolares – FEB 30%

ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

Fundo Municipal de Saúde

UNI. ORÇAMENTARIA: 1301 Fundo Municipal de Saúde

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10 301 0005

PROJ. ATIVIDADE: 1.038 Const. Reforma, Ampliação e Manutenção de Unidade de Saúde

ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

14. DA VISTORIA

14.1 A critério do licitante o mesmo poderá vistoriar o local onde será executada a obra objeto desta licitação para inteirar-se das condições e graus de dificuldades existentes, podendo tal vistoria ser realizada até o segundo dia útil anterior ao da apresentação das propostas, em companhia de servidor(a) da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, Estado do Maranhão.

14.2 A Prefeitura Municipal de Matões do Norte coloca-se à disposição para agendamento de visitas ao local da obra, o qual deverá ser previamente solicitado à Secretaria Municipal de Infraestrutura, das 08 às 12 horas (horário local).

14.3 Tendo em vista a não obrigatoriedade da realização da vistoria, a simples participação nesta licitação já indica que os participantes conhecem todas as condições locais para execução dos serviços e estão de acordo com todas as condições estabelecidas no edital, razão pela qual, os licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes como justificativa para se eximir das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto desta licitação.

15. GARANTIA DE EXECUÇÃO

15.1 Será exigida da contratada a apresentação ao setor de Contratos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados da data de assinatura do contrato, comprovante de prestação da garantia de execução no valor correspondente a **2% (dois por cento)** do valor global do contrato, a qual deverá ser prestada em uma das formas previstas abaixo:

15.2 Caberá a adjudicatária optar por uma das modalidades previstas no art. 56, § 1º, da Lei nº 8.666/93, abaixo descritas, apresentadas nas condições seguintes:

a) **Caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública**

a.1 Se a opção da garantia for **Título da Dívida Pública**, estes deverão ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

a.2 Se a opção da garantia for **Caução em Dinheiro**, o depósito do valor correspondente à garantia deverá ser efetuado em conta corrente da PMMN - Prefeitura Municipal de Matões do Norte, Estado do Maranhão na **CONTA CORRENTE: 10298-9, AGÊNCIA: 1734-5, PREF MUN MATÕES DO NORTE - TRIBUTOS, BANCO DO BRASIL.**

b) **Seguro Garantia**, mediante entrega da competente apólice, no original, emitida por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, Estado do Maranhão, cobrindo o risco de quebra do Contrato, devendo conter expressamente cláusula de

atualização financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias além do fim do prazo de vigência do contrato.

c) **Fiança Bancária**, mediante entrega da competente carta de fiança bancária, no original, emitida por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, Estado do Maranhão, devendo conter expressamente Cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias além do fim do prazo de vigência do contrato.

15.3 A Prefeitura Municipal de Matões do Norte, Estado do Maranhão poderá descontar do valor da garantia de execução toda e qualquer importância que lhe for devida, a qualquer título, pela Contratada, inclusive multas.

15.4 Utilizada a garantia, a Contratada obriga-se a integralizá-la no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da data em que for notificada formalmente pelo CONTRATANTE, sob pena de ser descontada na fatura seguinte.

15.5 Será considerada extinta a garantia:

- a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu todas as cláusulas do contrato;
- b) no término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros.

16. RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

16.1. Concluída a obra, esta será recebida provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado.

16.2. A FISCALIZAÇÃO poderá recusar o recebimento provisório da obra, caso haja inconformidades significativas quanto às especificações.

16.3. No caso de inconformidades que não impeçam o recebimento provisório, estas serão relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverão estar corrigidas até o recebimento definitivo.

16.4. O recebimento definitivo da obra será efetuado por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria, que será de até 60 (sessenta) dias contados a partir do recebimento provisório, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n.º 8.666/93.

16.5. O recebimento, provisório ou definitivo, não eximirá a Contratada da responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra, nem da ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.

17. SUBCONTRATAÇÕES

17.1. Será permitida a subcontratação de partes das obras, mediante prévia autorização expressa da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

17.2. Toda e qualquer subcontratação deverá ser solicitada, por escrito, à Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, pelo representante legal da contratada, na qual constará a descrição dos serviços a serem subcontratados, bem como a indicação da empresa a ser subcontratada, que deverá comprovar no mínimo a sua regularidade fiscal e trabalhista.

17.3. Os subcontratados deverão cumprir e fazer cumprir, por seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da contratação, cabendo-lhe a responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus prepostos ou convenientes.

17.4. Não poderá ser subcontratada a totalidade do objeto contratado.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206000	1202 3
FLS. 311	

18. DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. Ocorrendo feriado ou ponto facultativo na data da licitação, a sessão pública será realizada no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local.

18.2. Os participantes desta licitação sujeitam-se a todos os seus termos, condições, normas, especificações e detalhes do presente Edital, comprometendo-se a cumpri-los plenamente, decaindo do direito de impugná-los o licitante que, tendo-os aceito sem objeção, vier, após julgamento desfavorável, apresentar falhas e irregularidades que os violem.

18.3. Enquanto perdurarem os motivos determinantes de punições ou até que seja promovida a reabilitação, não poderão participar da presente licitação as empresas que tenham sofrido penalidade resultante de contratos firmados anteriormente com a Administração, na condição de prestadoras de serviços, fornecedoras ou empreiteiras.

18.4. A Administração poderá, a seu critério, inspecionar as instalações das licitantes, assim como verificar a exatidão das informações, antes e após a adjudicação.

18.5. Os períodos de tempo e os prazos referidos neste Edital serão contados em dias consecutivos, salvo disposição expressa em contrário.

18.6. Os licitantes poderão colher informações adicionais eventualmente necessárias sobre o certame junto à Comissão, na forma indicada no preâmbulo.

18.7. A licitante declarada vencedora deverá apresentar no ato da assinatura do contrato comprovação de vínculo empregatício de um profissional técnico em segurança do trabalho através de contrato de trabalho.

18.8. Os casos não previstos e as dúvidas deste Edital serão resolvidos pela Comissão, com a aplicação da Lei Federal nº 8.666/1993.

18.9. A Prefeitura Municipal de Matões do Norte poderá homologar, anular ou revogar a presente licitação, observadas as formalidades legais.

18.10. Este Edital e seus Anexos, que dele fazem parte integrante para todos os fins e efeitos, se encontram disponíveis para consulta e obtenção de forma gratuita no endereço indicado no preâmbulo, em dias úteis, no horário das 08h00min às 12h00min.

18.11. Os interessados que obtiverem este Edital na forma do parágrafo anterior poderão dirimir eventuais dúvidas sobre o Projeto Básico desta licitação junto a Prefeitura Municipal de Matões do Norte, localizada na *Avenida Dr. Antônio Sampaio, nº 100, CEP: 65.468-000, Centro – Matões do Norte/MA*, em dias de expediente, no horário das 08h00min às 12h00min.

18.12. Integram o presente Edital, dele fazendo parte, independentemente de transcrição:

Anexo I – Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Projeto Básico, Especificações e Projetos (CD-ROM);

Anexo II – Carta de credenciamento;

Anexo III – Declaração para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte;

Anexo IV – Modelo Carta Fiança;

Anexo V – Declaração de cumprimento do Art. 7º, XXXIII, da CF/88;

Anexo VI – Modelo de proposta;

Anexo VII – Modelo de solicitação de pagamento;

Anexo VIII – Minuta do Contrato;

Anexo IX– Modelo de Composição de preços unitários;

Anexo X – Modelo de Composição do BDI;

Anexo XI – Modelo de Composição de Encargos Sociais;

Anexo XII – Modelo de Declaração de inexistência de fato impeditivo de habilitação.

Anexo XIII – Declaração de manutenção do responsável técnico;

Anexo XIV – Termo de Recebimento Provisório.

Anexo XV – Termo de Recebimento Definitivo.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	12060001 1202 3
FLS.	312
RUB.	111

Matões do Norte/MA, XX de XXXX de XXXX.

Mariene Serra Coelho
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

TOMADA DE PREÇOS Nº XXX/XXXX
ANEXO I
PROJETO BÁSICO - SÍNTESE

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. <u>13060001</u>	1202 <u>3</u>
FLS. <u>313</u>	
RUB. <u>11</u>	

A	OBJETO Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.
B	PRAZOS O prazo de execução do objeto será de 12 (doze) meses , conforme Cronograma Físico-Financeiro, a contar do recebimento da Ordem de Execução de Serviço. O prazo de vigência do contrato deverá ser até 31 de dezembro do exercício vigente a tempo da contratação.
C	VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: Valor Estimado Total: R\$ 1.672.088,25 (Um milhão, seiscentos e setenta e dois mil, oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos). VALOR TOTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: R\$ 597.462,32 (Quinhentos e noventa e sete mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos) VALOR TOTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: R\$ 483.368,48 (Quatrocentos e oitenta e três mil, trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos) VALOR TOTAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS: R\$ 483.368,48 (Quatrocentos e oitenta e três mil, trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos) VALOR TOTAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: R\$ 167.889,13 (Cento e sessenta e sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e treze centavos). conforme planilhas orçamentárias, parte integrante do Projeto Básico - ANEXO I do presente Edital. EMPREITADA: (<input checked="" type="checkbox"/>) Preço Global (<input type="checkbox"/>) Preço Unitário ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: (<input checked="" type="checkbox"/>) Global (<input type="checkbox"/>) Por Lote
D	LOCAL DE EXECUÇÃO: Município de Matões do Norte/MA
E	UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROJETO Secretaria Municipal de Infraestrutura UNIDADE FISCALIZADORA Secretaria Municipal de Infraestrutura
F	LOCAL ONDE PODERÁ SER EXAMINADO E ADQUIRIDO O PROJETO BÁSICO Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, - localizada na Avenida Dr. Antônio Sampaio, nº 100, CEP: 65.468-000, Centro - Matões do Norte/MA , Sala da Comissão Permanente de Licitação- CPL. A Planilha Orçamentária, Caderno de Encargos, Cronograma físico-financeiro, Projeto Básico, Especificações e Projetos serão disponibilizados em CD-R .
G	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO Ficará a cargo da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, por equipe composta de engenheiro(s), e/ou arquiteto(s) e técnicos nomeados pela Autoridade Superior, para acompanhar a realização dos serviços.

PROJETO BASICO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE
EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

MATÕES DO NORTE

2023

RESUMO

SERVIÇO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

MUNICÍPIO: MATÕES DO NORTE-MARANHÃO

ENDEREÇO: DIVERSOS BAIRROS

PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 12(DOZE) MESES.

DATA: MAIO/2023.

ÍNDICE

1. Apresentação

1.1. Município

1.2. Objetivo

2. Justificativa

3. Mapa do Município

4. Memorial Descritivo e Especificação Técnica

5. Anexos

6.1.1 Orçamento

6.1.2 Cronograma

6.1.3 Memória de Cálculo

6.1.4 BDI

6.1.5 Encargos Sociais

1. APRESENTAÇÃO

1.1. MUNICÍPIO

O município de Matões do Norte teve sua autonomia política em 10/11/1994, está inserida na Mesorregião Norte Maranhense, na Microrregião Itapecuru Mirim (Figura 2), abrange uma área de 795 km², com uma população de aproximadamente 12.796 habitantes e densidade demográfica de 7,84 habitantes/km² (IBGE, 2010).

Limita-se ao Norte com os municípios de Miranda do Norte e Cantanhede; ao Sul com o município de São Mateus do Maranhão; a Leste com o município de Pirapemas e a Oeste com os municípios de Arari e Conceição do Lago-Açu (Google Maps, 2011).


1.2. OBJETIVO

O objetivo deste Projeto Básico, é definir o objeto da Licitação e do sucessivo Contrato, bem como estabelecer os requisitos, condições e diretrizes técnicas e administrativas para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Logradouros Públicos do município de Matões do Norte - MA.

2. JUSTIFICATIVA

Diante da dificuldade de coordenação e centralização dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Logradouros públicos do Município de Matões do Norte - MA e dado a insuficiência de profissionais de engenharia em seu quadro, buscou-se a viabilização coordenada dessa contratação, com o objetivo final de garantir a perfeita funcionalidade dos Logradouros Públicos, de forma a deixá-los com ambientes salubres, que assegure conforto e segurança para o bom atendimento e uso da população.

3. MAPA DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE



MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO

O objeto da presente licitação compreende Contratação eventual e futura de empresa especializada na área de engenharia civil, para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Logradouros públicos localizados no município de Matões do Norte - MA, com o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra, de acordo com as especificações e quantitativos previstos neste Projeto Básico, que compõe o Anexo - I.

OBJETIVO

O objetivo deste Projeto Básico, é definir o objeto da Licitação e do sucessivo Contrato, bem como estabelecer os requisitos, condições e diretrizes técnicas e administrativas para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Logradouros Públicos do município de Matões do Norte - MA.

JUSTIFICATIVA

Diante da dificuldade de coordenação e centralização dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Logradouros públicos no Município de Matões do Norte - MA e dado a insuficiência de profissionais de engenharia em seu quadro, buscou-se a viabilização coordenada dessa contratação, com o objetivo final de garantir a perfeita funcionalidade dos Logradouros Públicos, de forma a deixá-los com ambientes salubres, que assegure conforto e segurança para o bom atendimento e uso da população.

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

VALOR DOS SERVIÇOS

O valor total estimado dos serviços é de R\$ 1.672.088,25 (Um milhão e seiscentos setenta e dois mil e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos), que serão distribuídos em Manutenção Preventiva e Corretiva de Logradouros Públicos no Município de Matões do Norte - MA.

Eventuais serviços não contemplados na tabela SINAPI, quando necessários, deverão ser obtidos através de composições, sendo que os preços dos insumos serão os preconizados na Tabela SINAPI sempre que possível. Quando não for possível, deverá ser efetuada pesquisa de Mercado. Para elaboração da planilha orçamentária, foram consideradas as diretrizes da norma da ABNT NBR 5891:1977 para as questões de arredondamento.

Nos preços estão incluídas todas as despesas com mão-de-obra, materiais, EPI's, EPC's, alimentação, transporte, convenções coletivas de trabalho, lucro, tributos e taxas, assim como quaisquer outras que incidirem de forma direta ou indiretamente à necessária e perfeita execução dos serviços objeto do presente Projeto Básico.

O preço proposto para execução do contrato, objeto desta licitação será fixo e irrevogável, expresso em reais (R\$) e se referirão à data de apresentação das propostas, conforme a lei e válidos por 60 (sessenta) dias.

Na composição dos preços unitários, a licitante deverá utilizar 2 (duas) casas decimais para evitar correções futuras nas PROPOSTA DE PREÇOS, conforme planilha orçamentária.

DOS PRAZOS

Prazo de Vigência:

prazo de vigência de 12 meses da data de sua publicação;

Do Contrato será de 12 (doze) meses a partir da assinatura do, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, se houver interesse das partes.

O licitante vencedor terá prazo de 05 dias úteis para assinar o contrato contado da data da convocação, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas conforme legislação vigente.

Prazo de Execução

O prazo de execução dos serviços será conforme cronograma a ser informado, após conclusão do levantamento in loco.

O Contrato não poderá ser prorrogado quando a CONTRATADA tiver sido declarada Inidônea ou suspensa ou impedida de licitar ou contratar no âmbito de qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

SERVIÇOS PRELIMINARES

1 – INÍCIO DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA deverá dar início aos serviços e obras dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data da Ordem de Serviço expedida pelo CONTRATANTE.

2 – RETIRADAS, ALVENARIAS, PAINÉIS E PAVIMENTAÇÕES

Incluirão todos e quaisquer serviços relacionados com manutenção predial, tais como: reparos em alvenaria, emboço, reboco, vergas, revestimentos, pisos, calçadas, granitos, mármore, caixas de passagem, canaletas, tubulações para fiações, muros, pilares, vigas, impermeabilizações, remoção de divisórias (madeira, pvc, etc.), escavações e demais serviços inerentes.

- Abertura e fechamento de vãos decorrentes de outros serviços ou para recuperação de alvenarias comprometidas;
- Recomposição das calçadas em pedra, blocos intertravados de concreto, de concreto moldado, argamassa de cimento e areia, ou qualquer outro material descrito na planilha de materiais;
- Alteração de layout de fechamentos, com ou sem fornecimento de divisórias em PVC e respectivos acessórios;
- Instalação ou recuperação de parede tipo drywall (gesso acartonado com estrutura em perfis metálicos) ou gesso comum;
- Recuperação ou refazimento das alvenarias em tijolo cerâmico ou cobogó ou qualquer outro material descrito na planilha de materiais.

3 – COBERTURAS

- Substituição de telhas e outros elementos pertencentes (rufos, cumeeiras, pingadeira, serviços de impermeabilização etc.), metais e cerâmicas diversas, parafusos de fixação e peças de suporte do telhado (em madeira ou estrutura metálica);
- Reparo no sistema de calhas e rufos (metálicos ou em PVC);
- Desobstrução das calhas e ralos;
- Recuperação de estrutura em madeira ou aço das coberturas;
- Outros serviços, conforme planilha estimativa deste termo.

4 - ESTRUTURA DA COBERTURA

4.1 - MADEIRAMENTO OU METÁLICAS

O madeiramento será constituído de peças de madeira de lei de âmago (Cerne puro), sem brancos, sem nós, sem defeitos, perfeitamente lineares, sem empenamentos

ou quaisquer outros defeitos que possam comprometer o trabalhamento da peça. As espécies de madeira que serão aceitas pela FISCALIZAÇÃO serão as seguintes: Pau d'Arco (IPE); Cumarú; Massaranduba; Tatajuba; Cupluba; Angelim ou Jatobá; todas madeiras regionais de resistências suficientes para trabalharem como peças de sustentação de telhados, todavia, preferencialmente recomenda-se as três primeiras espécies citadas, quais sejam: Pau d'Arco (IPE); Cumarú e Massaranduba, pela qualidade reconhecida e pelas elevadas resistências a tração, compressão, flexão e torção que as mesmas apresentam, ante os ensaios convencionais. Todo madeiramento de telhado deverá ser previamente tratado pelo processo de imersão em emulsão de creozoto e água na proporção de 40% de creozoto, até a saturação total (durante 24 horas de imersão), objetivando imunizar as peças de madeira contra qualquer possível ataque de cupins e outros roedores. Nos telhado já existentes, em caso de não necessária a demolição do madeiramento, poderá ser aceito o tratamento por aspersão, utilizando o equipamento adequado (bombas próprias para aspergir emulsões), devendo ser todas as peças do madeiramento "banhadas" ao longo de todas as suas superfícies, com produtos químicos cupinídeos do tipo nitrozin DVP2000 ou similar, aplicado em três demãos sucessivas, com intervalos para a secagem e absorção pela madeira.

As aplicações de tais cupinídeos deverão ser realizadas em três ocasiões distintas a citar: a primeira no início do serviço de destelhamento e inspeção/revisão do madeiramento do telhado; a segunda aplicação deverá ser realizada após a conclusão dos serviços de cobertura; a terceira e última aplicação deverá ser realizada ao final da obra, por ocasião dos procedimentos de entrega da obra concluída à FISCALIZAÇÃO.

As seções transversais das peças do madeiramento deverão obedecer fielmente ao dimensionamento e detalhamento contido na planta de cobertura constante do Projeto Básico, elaborados pela CONTRATANTE ou pela CONTRATADA, sendo que no caso de ter sido elaborado pela CONTRATADA deverá ser submetido à apreciação e aprovação da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE que emitirá parecer conclusivo aprovando ou não o projeto.

Essas seções transversais normalmente obedecerão às bitolas comercialmente existentes no mercado, de modo a facilitar o fornecimento ágil dos materiais citados. Tais bitolas costumeiramente poderão ser: Frechais (3" x 3"); cumeeiras, terças, pontaletes e demais peças do madeiramento primário que trabalham aos maiores esforços deverão ter seção transversal (3" x 6") ou (3" x 5") no mínimo; pernas-mancas (calbros) deverão ter seção transversal (3" x 2"); ripas (2" x 1/2"); ripões (3" x 1/2").

Os comprimentos poderão ser variáveis de acordo com o dimensionamento para cada vão a vencer; porém, com apoios de pontaletes (escoras), ou empenas de telhado com espaçamentos não superiores a três metros, para evitar celamentos ou flechas exageradas em face da carga e do vão.

Os vínculos, emendas ou sambladuras do madeiramento, deverão ser executados com pregos de bitolas e tamanhos adequados, sendo conveniente a utilização de brocas e furadeiras manuais ou elétricas para poder concretizar esses vínculos de modo a não fissurar ou lascas as peças de madeira por eventuais impactos de martelo. Poderá também esses vínculos ser executados por parafusos, porcas ou arruelas nas bitolas, comprimentos, e quantidades adequados, conforme projeto específico, sendo recomendados os parafusos para as sambladuras das peças mais robustas, onde existem as maiores solicitações de esforços.

Em caso de estruturas metálicas em aço ou alumínio, todos os procedimentos de execução deverão obedecer fielmente às recomendações do fabricante, conforme manuais e catálogos do mesmo, bem como do projeto específico para tal fim.

4.2 – TELHAMENTO

As telhas a serem substituídas poderão ser, cerâmicas, metálicas, ecológicas ou de fibrocimento, de primeira qualidade, apresentando coloração uniforme, boa resistência aos esforços de compressão e impacto e deverão apresentar baixo coeficiente de absorção de água, ou seja, deverão ser estanques, impermeáveis. Serão nos tamanhos convencionais conforme cada fabricante, devendo ter engates para prender no madeiramento, evitando a possibilidade de deslizamento ou escorregamento durante a execução e após, ao longo do tempo.

Em caso de telhados a serem executados com telhas onduladas de fibrocimento ou outros perfis também de fibrocimento, a execução deverá atender as recomendações dos catálogos e manuais do fabricante, em cada caso. Em se tratando de telhas metálicas, de chapa galvanizada ou alumínio, de seção ondulada ou trapezoidal, analogamente, a execução desses telhados deverá seguir fielmente as especificações e recomendações de cada fabricante, no que tange a montagem e fixação. Da mesma forma coberturas ou toldos em policarbonato.

4.3 - ENCALIÇAMENTO E "BEIRA-BICAS"

Todos os cordões de massa de vedação, tanto de calças como de beira-bicas deverão ser executados com argamassa de cimento e areia média argilosa ou silteosa no traço volumétrico 1:3, devendo ser diluído na argamassa aditivo impermeabilizante, hidrófugo, na proporção 1:8 ou seja: 1 litro de aditivo para 8 litros de água. Os referidos cordões de massa, para vedação dos telhados, deverão ter um bom acabamento entre as telhas, devendo ser removidos todos os excessos e esponjadas as superfícies finais acabadas das argamassas de vedação.

Em caso de rufos, estes serão bem vinculados às paredes ou paramentos que concordarão com os telhados, tendo traspases não inferiores a 10cm sobre as telhas para evitar qualquer possibilidade de refluxo ou retorno de água. Estes rufos poderão ser executados com a própria telha utilizada no telhado, ou ainda pré-moldados em concreto armado ou ainda em chapas zincadas ou aluminizadas, em larguras e comprimentos adequados a cada caso e aprovados previamente pela FISCALIZAÇÃO.

4.4 - CALHAS E CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS (AP)

As calhas de coleta de águas dos telhados poderão ser dos tipos: De beiral, de platibanda ou de rincão, sendo em cada caso dimensionadas na largura adequada para formar o leito de drenagem capaz de evacuar as águas dos telhados bem como deverão ter os traspases por baixo das telhas de no mínimo 15cm para evitar qualquer possibilidade de refluxos de águas. Essas calhas deverão ser em chapa zincada 16 e impermeabilizadas com pintura a base de zarcão anti-ferruginoso e emulsões asfálticas em três demãos.

Deverão ser executados em tubos de PVC leve soldável (os mesmos utilizados para esgoto sanitário), ponta e bolsa, soldados com adesivo PVC apropriado, devendo as superfícies a serem coladas previamente lixadas e removidos os materiais pulverulentos. Os diâmetros desses condutores serão indicados nos projetos específicos das coberturas, não devendo, contudo, cada condutor ter diâmetro inferior a 75mm, conforme norma. Os condutores deverão desaguar em caixas de areia, brita ou seixo, nas dimensões indicadas no projeto de drenagem específico e dessas caixas as águas pluviais serão direcionadas através de tubulações de drenagem até as galerias ou sarjetas de drenagem pluvial nas vias públicas mais próximas.

5 – SERVICOS NA ALVENARIA

5.1 - CHAPISCO

A argamassa do chapisco será no traço 1:3 volumétrico, cimento e areia grossa, misturada mecanicamente em betoneira até a homogeneização total da mistura.

Deverão ser utilizados cimento comum tipo Portland e areia grossa, limpa, isenta de argila, sais e substâncias orgânicas ou terrosas.

Quando a superfície a ser chapiscada for muito lisa, para melhor aderência deverá ser adicionado à água, aditivo à base de cola.

Deverá ser preparada a quantidade de argamassa a ser utilizada, de forma a evitar o início do endurecimento antes de seu emprego. Caso isso ocorra, toda a argamassa deverá ser inutilizada, sendo proibido o seu reaproveitamento.

O chapisco comum sobre alvenarias de tijolos de barro ou cerâmicos, ou ainda, outras alvenarias, consiste na aplicação de uma camada irregular e descontínua de argamassa forte sobre estas superfícies, com a finalidade de se obter maior aderência para os posteriores revestimentos. A aplicação do chapisco deverá ser a colher de pedreiro, vigorosamente lançado contra a superfície a ser chapiscada, ou utilizando máquina manual de chapiscar.

As superfícies a serem chapiscadas deverão estar perfeitamente limpas e abundantemente molhadas, devendo essa limpeza eliminar gorduras, vestígios orgânicos e outras impurezas que possam ocasionar futuros desprendimentos.

O chapisco comum é lançado diretamente sobre a superfície mecanicamente ou manualmente, sendo que o excedente da argamassa que não aderir à superfície não poderá ser reutilizado, sendo vedado seu reamassamento. A superfície chapiscada deverá ficar totalmente recoberta pela camada de chapisco que deverá ser densamente aplicado, atingindo a espessura de 0,005m (meio centímetro de espessura).

5.2 - REBOCO

A argamassa para o reboco deverá ser no traço volumétrico de 1:4, cimento e areia média, misturada mecanicamente em betoneira até a homogeneização total da mistura. Qualquer alteração na proporção dos componentes deverá ser submetida à aprovação da FISCALIZAÇÃO, previamente, que deverá se manifestar por escrito.

O reboco deverá ser aplicado em camada única (tipo paulista), na espessura de 2,50cm ou 0,025m; utilizando balizas de madeira, de cerâmica ou metálicas espaçadas de metro em metro nas duas direções, determinando a espessura constante da camada, revestindo toda a superfície da alvenaria ou laje a ser recoberta. Após a pega da argamassa as balizas deverão ser removidas e seus locais recobertos com a mesma argamassa, sem deixar falhas ou defeitos na superfície acabada. Após a pega já bem adiantada da argamassa o aplicador deverá trolar e esponjar toda a superfície final de acabamento do revestimento em reboco, deixando pronto para receber emassamento e pintura com qualquer espécie de tinta.

5.3 - EMBOÇO

A argamassa para o emboço deverá ser no traço volumétrico de 1:4, cimento e areia média, misturada mecanicamente em betoneira até a homogeneização total da mistura. Qualquer alteração na proporção dos componentes deverá ser submetida à aprovação da FISCALIZAÇÃO, previamente, que deverá se manifestar por escrito.

O emboço deverá ser aplicado em camada única (tipo paulista), na espessura de 2,50cm ou 0,025m; utilizando balizas de madeira, de cerâmica ou metálicas espaçadas de metro em metro nas duas direções, determinando a espessura constante da camada, revestindo toda a superfície da alvenaria ou laje a ser recoberta. Após a pega da argamassa as balizas deverão ser removidas e seus locais recobertos com a mesma argamassa, sem deixar falhas ou defeitos na superfície acabada. Após a pega já bem adiantada da argamassa o aplicador deverá ranhurar com o bico da colher todo o emboço dando-lhe aspereza suficiente para garantir aderência do revestimento final, a ser aplicado sobre o emboço.

6 – REVESTIMENTOS

As superfícies a serem revestidas deverão ser limpas e molhadas antes de receberem qualquer revestimento. A limpeza deverá eliminar gorduras, vestígios orgânicos e outras impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos. As argamassas deverão ser preparadas mecanicamente, de preferência, inicialmente, a seco, até ser obtida uma coloração uniforme e, somente depois de completada a mistura será adicionada água em quantidade necessária para se obter a argamassa de consistência pastosa e firme.

6.1 – REVESTIMENTO CERÂMICO

Em conformidade com os locais e alturas explicitados no projeto arquitetônico, o revestimento cerâmico será executado com aplicação das lajotas cerâmicas sobre pasta de cimento e água na espessura de 0,005m ou ainda utilizando-se argamassa pronta de fixação apropriada, pré-misturada e fornecida pelo fabricante.

Para o assentamento do revestimento cerâmico poderão ser utilizados os seguintes processos:

- Emprego de argamassa especial de alta adesividade de acordo com as recomendações do fabricante e a critério da FISCALIZAÇÃO;
- Emprego de nata de cimento sobre o emboço ainda não internamente endurecido; nesse processo, as cerâmicas serão imersas em água limpa durante 24 horas, antes de sua aplicação.

Todas as peças, antes do seu emprego, serão cuidadosamente selecionadas por tamanho, espessura e tonalidade semelhante às existentes, para que os seus assentamentos resultem em perfeita execução; não serão admitidas "juntas secas".

A colocação das peças cerâmicas será feita de modo a deixar as superfícies planas, evitando-se ressaltos de uma peça em relação a outra; será substituído qualquer elemento que, por percussão, demonstre não estar perfeitamente fixado.

Serão executados os rejuntamentos entre as lajotas cerâmicas utilizando argamassa apropriada para tal fim, na cor especificada pela FISCALIZAÇÃO, devendo ser usado para isso o pigmento adequado.

7 – PISOS

7.1- CIMENTADOS E RAMPAS

Quando houver necessidade de reparo, serão executados em argamassa de cimento e areia média no traço volumétrico 1:3, na espessura mínima de 0,025m em toda superfície a ser pavimentada, devendo para isso ser feito balizamento de metro em metro com balizas de madeira, de cerâmica ou metálicas, para garantir a regularidade da espessura da pavimentação.

Após aplicação do cimentado a superfície deverá ser levemente troiada para dar o acabamento final. Nas áreas externas ou internas onde houver insolação intensa, deverão ser feitas ou colocadas juntas de dilatação de metro em metro, de régua de PVC, nylon ou de madeira para garantir o trabalhamento normal da dilatação superficial, sem ocorrência de trincas ou fissuras.

Nas rampas ou superfícies em declives ou aclives, deverão ser feitos sulcos ou ranhuras leves utilizando ferramenta adequada para tal finalidade, garantindo assim que o piso acabado seja antiderrapante, evitando, por conseguinte, qualquer possibilidade de acidente com pedestre usuário, ao transitar no local.

7.2 - ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO DE PISO (CONTRA-PISO)

Sobre o lastro, deverá ser aplicada uma camada de regularização ou contra-piso, constituída de cimento e areia média no traço volumétrico de 1:4, recobrimdo toda a superfície do piso do ambiente a ser pavimentado. Essa camada não deverá ser alisada, permanecendo áspera, para assegurar mais uma vez aderência.

7.3 – PISO CERÂMICO

Sobre o contrapiso deverá ser assentado o piso definitivo em cerâmica de primeira qualidade (PEI-5) conforme Caderno de Encargos. A argamassa de assentamento dos pisos cerâmicos deverá ser do tipo argamassa pronta ou então nata ou pasta de cimento e água na espessura de 0,005m. As lajotas cerâmicas deverão ser previamente saturadas com água limpa durante o tempo mínimo necessário, para evitar a retirada da água de amassamento da argamassa ou da pasta.

As cores e tamanhos das lajotas cerâmicas deverão ser definidas pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, que examinará e aprovará previamente ou não todo e qualquer material a ser aplicado na obra, oficializando através do livro diário de obras. Após o tempo mínimo de 72h de aplicação do piso, este deverá ser rejuntado, com argamassa de rejuntamento especial para esse fim, especificada pelo fabricante, devendo ser lavado e polido para entrega da obra. Serão utilizados espaçadores na bitola conveniente, para garantir as juntas entre lajotas do piso.

7.4 - CALÇAMENTO EXTERNO

Nas áreas externas de estacionamentos, pátios de manobras, áreas livres etc., quando necessário, deverá ser executado piso em placas de concreto pré-moldado, medindo (45cm x 45cm) ou (45cm x 35cm), assentes sobre colchão de areia média de espessura 8cm, fortemente compactada com soquete manual ou compactador mecânico.

As placas pré-moldadas deverão ser assentadas com auxílio de martelo de borracha para compactá-las e assentá-las plenamente sobre o colchão de areia, obedecendo as condições de esquadro e nível, permitindo, contudo os caimentos ou declividades necessárias para o escoamento natural das águas pluviais na direção das caixas coletoras de drenagem pluvial. Entre as placas pré-moldadas será executado rejuntamento com argamassa forte de cimento e areia média no traço volumétrico 1:3, preenchendo completamente todos os espaços existentes entre as placas pré-moldadas de piso.

Após o assentamento concluído, serão removidos todos os excessos de argamassa, resíduos e quaisquer materiais remanescentes, deixando a superfície do piso completamente limpa e lavada. O uso normal desses pisos para o tráfego de veículos, só será permitido 7 dias após a conclusão dos trabalhos para garantir a cura total das argamassas de rejuntamento, evitando possíveis trincas ou danificações caso houvesse tráfego antes desse tempo de cura. O formato de assentamento das placas deverá ser definido pela FISCALIZAÇÃO da obra, determinando se as placas serão alinhadas e esquadrejadas ou se serão alternadas formando juntas desencontradas.

8 - FORROS E REVESTIMENTOS

O forro existente em cada ambiente deverá ser substituído, quando necessário, onde indicado FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, obedecendo ao quantitativo levantado previamente, que é soberana para definir o forro ainda aproveitável e o forro considerado inservível, devendo ser aplicado como forro novo, lambris de PVC, na cor branca, em régua encaixantes medindo 10x600cm, do tipo "macho-fêmea", incluindo-se embarrotamento novo, do tipo metálico em perfis de alumínio ou aço, não sendo aceito barrote de madeira, em face da incidência levada de cupins e roedores na região.

A distância entre perfis metálicos de sustentação não deverá ser superior a 0,50m, devendo a sustentação ser feita através de parafusos, rebites ou "pops" e ainda, tirantes metálicos ou fios de cobre fixados no madeiramento do telhado ou estrutura auxiliar de apoio, devendo esses tirantes serem bastante traçoados para manter o perfeito nivelamento dos painéis de forro, eliminando possibilidades de "embuxamentos", flambagens, celamentos ou outras deformações indesejáveis.

Todos os acabamentos de forros serão conforme previstos nos catálogos e prospectos dos seus fabricantes, constando basicamente de: roda-forro ou rodateto, molduras de acabamentos, sancas, onde for indicado nos projetos, nos pontos de luminárias (plafonier), os devidos acabamentos, devendo ser feitas também as limpezas finais com detergentes neutros ou tira-manchas, deixando a superfície acabada completamente limpa e polida para a entrega final à FISCALIZAÇÃO.

Os forros de xadrezes e salas de custódia deverão ser conforme norma específica nacional, em laje de concreto armado devidamente rebocada e pintada, conforme indicação no PROJETO BÁSICO. Todos os forros antigos inservíveis que forem removidos e se tornarem resíduos ou entulhos, deverão ser retirados, expurgados imediatamente do canteiro de obras pela CONTRATADA.

A CONTRATADA deverá executar, quando solicitada, os seguintes serviços:

- Recuperação/instalação de rebaixos, molduras e forro de gesso;
- Recuperação/instalação de forros pré-fabricados, com substituição de placas, perfis e elementos de suporte;
- Recuperação/instalação de forros em PVC e acessórios;
- Recuperação/instalação de forros em madeira e acessórios;
- Recuperação/instalação de forro tipo colmeia;
- Recuperação/instalação de revestimentos de parede (pedras, cerâmicas, porcelanato, texturas);
- Recuperação de pisos em argamassa de junta seca, blocos intertravados, cerâmicas, pedras, laminados, madeira (tábuas corridas e tacos) carpetes, pisos vinílicos, emborrachados dentre outros.

9 – ESQUADRIAS E FERRAGENS

Incluirá os serviços de consertos e adaptações em esquadrias (portas, portões, janelas, grades, corrimãos, suportes e proteções para aparelhos de ar condicionado) em madeira, alumínio, metálica, ferro e PVC, considerando reparos em suas respectivas vedações (baquetes de PVC, espuma ou silicone). Substituição e instalação de vidros para esquadrias (liso, fumê, fosco, etc.).

Os serviços também abrangerão a manutenção das portas em vidro com substituição de peças, se necessário, tais como: buchas, pinos de sustentação, regulagem da pressão das molas, dobradiças (cortiça de amortecimento, parafusos, etc.), puxadores (quanto a folgas, etc.), trincos e fechaduras, alinhamento das portas, etc.

Os portões eletrônicos, onde houver, deverão ter seus circuitos testados e seu mecanismo regulado e lubrificado.

- Verificação e conserto em locais que apresentarem oxidação em esquadrias metálicas, tampas metálicas, grades metálicas, etc. Solução: lixamento e aplicação de produto antiferruginoso nos locais.
- Verificação de vidros quebrados ou trincados, de modo geral.
- Verificação, ajustes e consertos em todas as esquadrias, reapertos e complementações de ferragens e nos acessórios, complementação de rodapés e alizares, fornecimento de cadeados e instalação de porta-cadeados.

9.1 – ESQUADRIAS DE MADEIRA DE LEI

Para a substituição das esquadrias de madeira são recomendáveis as espécies regionais a citar: pau d'arco ou ipê, massaranduba, angelim, pau cetim, tatajuba, cumarú. Deverão receber aplicação de produto de proteção contra insetos, cupins, roedores, fungos, etc., sendo recomendável aspersão com emulsão de Nitrozin DVP 2000 ou creosoto na proporção de 40% de cupinícida para 60% de água limpa.

A aplicação deverá ser feita com bomba injetora de alta pressão, banhando ou inundando todas as superfícies e reentrâncias das peças das esquadrias e molduras, caixas, caixilhos e demais componentes.

Não deverão apresentar empenos, rachaduras, nós, brancos, lascas, fissuras, ardimentos e outros defeitos congêneres, que possam comprometer a boa qualidade estética e durabilidade das peças e da obra como um todo. Além das recomendações citadas, não serão aceitas peças de madeiras verdes, com secagem incompleta, sendo ideal, aquelas secas em estufa ou secas há bastante tempo ao vento, para eliminar por completo a parte líquida, normalmente contida em suas fibras.

As caixas, caixilhos, alisares e demais molduras de acabamento das esquadrias, deverão obedecer aos PROJETOS BÁSICOS específicos de detalhes de esquadrias, bem como as bitolas comerciais do mercado.

As ferragens para as esquadrias deverão ser em latão cromado, obedecendo aos catálogos dos fabricantes respectivos e detalhes do PROJETO BÁSICO de arquitetura. Os trincos e fechaduras deverão ser de embutir, do tipo de cilindro, com no mínimo, 02 (duas) vias de chaves, devendo ter maçanetas do tipo bola ou de alavancas, móveis pelos dois lados, para portas internas, e móveis somente por dentro e fixas por fora, as maçanetas das portas externas dos prédios.

As dobradiças serão de 3 ½", em latão cromado, sendo que, nas portas, serão utilizadas 03 (três) dobradiças por folha de porta e, nas janelas serão utilizadas 02 (duas) dobradiças por folha de janela, sendo que, o tamanho das dobradiças das janelas deverá ser 3"x2 ½", também em latão cromado. Todos os parafusos de fixação deverão ser também em latão cromado e nas bitolas adequadas a cada ferragem.

As ferragens para as demais esquadrias de madeira, tais como: ferrolhos, cremones de vara, targetas, etc. deverão também ser constituídos de latão cromado, com parafusos adequados e tamanhos e formas conforme detalhes de PROJETO BÁSICO de arquitetura.

9.2 – ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO

As esquadrias de alumínio deverão ser do tipo de acabamento anodizado, na cor natural, com os respectivos marcos, contramarcos, molduras de arremate e acabamento, baguetes ou cordões de fixação dos vidros, feltros ou emborrachamentos de vedação, trincos de latão cromado do tipo "bico de papagaio", roldanas de nylon ou bronze para as esquadrias de correr, hastes ou cursores para abrir e fechar janelas do tipo maximar, trincos e fechaduras de embutir em latão cromado para portas do tipo de abrir, molas de pressão para manter as portas fechadas nos locais onde haja sistema de ar-condicionado, ferrolhos, targetas, tranquetas e demais acessórios para portas, janelas e basculantes também de alumínio anodizado nos padrões convencionais aplicados no mercado da construção civil.

Os vidros para essa esquadria de alumínio deverão ser do tipo fantasia ou comuns, na cor fumê, com espessura não inferior a 4mm, de acordo com o tamanho dos painéis de vidro, sendo que, para grandes vãos envidraçados, as espessuras dos vidros deverão obedecer aos detalhes específicos do PROJETO BÁSICO de arquitetura, bem como às dimensões de tabelas normatizadas pela ABNT.

Nas janelas ou portas onde haja grande incidência solar, há necessidade de aplicação de película polimérica auto-adesiva, na cor "fumê-black", conforme indicado em projeto e planilha orçamentária.

Todas as superfícies de alumínio anodizado deverão permanecer protegidas como vieram de fábrica, com películas plastificadas ou poli-bolha, para evitar manchas ou reações de cor, produzindo alterações, que são causadas por reações químicas do cimento com o alumínio, pela ocorrência de respingos ou excedentes de argamassas e pastas de cimento e água, durante a execução dos acabamentos dos encontros das esquadrias com alvenarias rebocadas, vigas e pilares de concreto, peitoris, soleiras, etc.

Ao final dos serviços, a limpeza das superfícies dos perfis de alumínio e painéis de vidro deverá ser feita com aplicação de sabões e detergentes líquidos, neutros, utilizando fiapos, flanelas, estopas, esponjas de algodão ou espuma de nylon.

9.3 – ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO

As esquadrias de vidro temperado deverão ser executadas por empresa especializada do ramo, obedecendo fielmente aos detalhes de projeto arquitetônico, bem como catálogos e prescrições dos fabricantes. Os vidros temperados deverão ser na cor fumê, devendo ser colocada a película auto-adesiva "fumê-black" somente nos casos de grande incidência solar, conforme determinação da FISCALIZAÇÃO da obra.

A espessura dos vidros temperados deverá ser, no mínimo, de 12mm e suas ferragens e acessórios deverão ser em latão cromado com as molas de pressão para retorno, no caso das portas principais de acesso ou entrada dos prédios, devendo ser mantidos com as capas poliméricas de proteção ou poll-bolhas adesivas de fábrica até a conclusão total dos acabamentos da obra, para evitar quaisquer danos, arranhões, manchas, etc. durante a execução dos serviços da obra.

Quaisquer danos que, porventura, possam vir a ocorrer nas referidas esquadrias serão de total responsabilidade da CONTRATADA. Os trincos e fechaduras deverão ser apropriados para esse tipo de esquadria de vidro temperado e deverão ser em latão cromado de primeira qualidade, de marcas reconhecidamente conceituadas, no mercado da construção civil. Os puxadores, acessórios e demais componentes deverão obedecer aos PROJETOS BÁSICOS de arquitetura.

9.4– ESQUADRIAS E GRADES METÁLICAS (SERRALHERIA)

Deverão ser executadas em bitolas e tamanhos de acordo com os detalhes constantes do PROJETO BÁSICO de arquitetura, sendo que, em todos os vãos externos de janelas, basculantes, portas, portões principais de entrada, deverão ser executadas (confeção e colocação) grades de proteção em barras verticais de ferro redondo de bitola não inferior a 1/2", conforme detalhamento feito no projeto já mencionado.

Todas as grades deverão ter suas medidas checadadas em cada vão, no local pelo serralheiro executor, devidamente acompanhado pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. Os portões de acesso para veículos e pedestres nos muros limítrofes frontais e posteriores, deverão ser executados em estrutura tubular de ferro galvanizado, de diâmetros não inferiores a 2", com vedações ou fechamentos chapeados, utilizando-se chapas também galvanizadas, número 16 de espessura mínima.

Todos os vínculos deverão ser soldados com solda elétrica e devidamente esmerilhados e acabados, ficando prontos para receber pintura. Toda a superfície metálica deverá ser pintada com primer e anti-ferrugem do tipo zarcão de navio, aplicado em 02(duas) demãos, ficando pronta para receber a pintura final de acabamento e 03 (três) demãos a base de esmalte sintético nas cores da Polícia Civil a serem definidas pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

Nos locais indicados em projeto, os portões serão acionados por dispositivos de segurança eletro-eletrônicos, conforme cada caso. Na parte superior, existirão guias e na parte inferior existirão trilhos para o sistema de correr para o acionamento de abertura.

10 - PINTURA

Serão realizados todos e quaisquer serviços de pintura na manutenção, recuperação, adaptação, modificação, confecção e construção, tais como: paredes internas e externas, pisos (incluindo demarcação de vagas), batentes, rodapés, esquadrias, portas, forros, estruturas de concreto, equipamentos em geral, molduras, placas, letreiros, caiação de melo-fio, dentre outros.

Os serviços deverão abranger lixamento, emassamento de paredes, tetos, portas e outros serviços necessários ao perfeito acabamento de todo e qualquer tipo de pintura, inclusive eletrostática, serviços de gesso em tetos (forro) e em paredes (dry wall), execução de septos sobre os forros, devendo antes recuperar as partes danificadas.

11 - INSTALAÇÕES

11.1 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A instalação deverá satisfazer às prescrições da ABNT (NBR 5410, NBR 5473:1986), Resolução nº 456 ANEEL, Normas da CEMAR e deste Caderno de Encargos e atender às prescrições e detalhes dos projetos.

Incluirão todos e quaisquer serviços de manutenção preventiva e corretiva, conservação e reparos de instalações elétricas, de telefonia; instalação, conservação de chaves, fusíveis, fios condutores, interruptores, tomadas, luminárias, reatores, lâmpadas, circuitos de distribuição, caixas de passagem, eletrodutos e outros; outros serviços elétricos que se façam necessários.

- Reparos, substituição ou instalação de eletrodutos (rígidos ou flexíveis), calhas e suas respectivas conexões e suportes, incluindo caixas de passagem, desenvolvidas em PVC ou metal;
- Substituições ou instalações de cabos e fios;
- Reparos ou instalação de terminais internos e externos dos circuitos, tais como: tomadas, disjuntores e campainhas;
- Inspeccionar as caixas de passagem, os quadros e o cabeamento telefônico.

Para condutores de bitola igual ou superior a 6,00 mm², só serão permitidas emendas e ligações através de conectores de pressão, sem soldas.

As caixas embutidas nas paredes deverão facear o revestimento da alvenaria e estar niveladas e aprumadas.

Todas as calhas, quadros elétricos e armários, deverão ser entregues com tampa e demais acessórios e pertences.

Os materiais a serem empregados deverão ser novos, de fabricação nacional, de primeira qualidade e de marcas e modelos conceituados reconhecidamente no mercado da construção civil, atendendo a todas as prescrições dos projetos e normas técnicas.

11.1.1 – QUADROS

Os Quadros de Distribuição de Luz e Força (QDLF's), deverão obedecer aos detalhes dos diagramas unifilares de cada quadro conforme projeto e serão dotados de barramento de cobre nu, e serão entregues completos, montados e interligados, todos ao Quadro Geral de Entrada de Luz e Força (QGMLF). Os quadros, exceto onde indicado em contrário, serão instalados embutidos de preferência ou de sobrepor onde for indicado no projeto, devendo ter altura do centro geométrico igual a 1,50 m do piso acabado. Todos os Quadros de Distribuição de Luz e Força deverão apresentar espaços suficientes para receber novos disjuntores de circuitos elétricos a serem instalados futuramente conforme previsões de projeto.

Todos os quadros de distribuição deverão ser de fabricação nacional, constituídos de material metálico, em chapa, com tratamento anti-corrosivo de fábrica, com portinhola com trinco com visor de vidro, etc. ou poderão ser em material polimérico com tampa em acrílico, de marcas e modelos reconhecidamente bem conceituados, de primeira qualidade, devendo possuir as aberturas necessárias para a ligação de todos os eletrodutos. Não será permitido que sejam feitas adaptações e improvisações nos quadros elétricos, os quais deverão ser recebidos e aplicados como de fábrica.

11.1.2 – ELETRODUTOS

Quando da substituição e colocação dos eletrodutos rígidos serão observadas as seguintes recomendações: os cortes dos mesmos só poderão ser feitos em seção reta, removendo-se as rebarbas deixadas com o corte ou abertura de roscas; a ligação entre eletrodutos será feita por meio de luvas ou outras peças que assegurem regularidade na superfície interna, bem como na continuidade elétrica; Serão utilizados eletrodutos de PVC rígido rosqueável, ou PB - Ponto e bolsa soldável com adesivo PVC, conforme indicado em projeto. Onde indicado em projeto serão utilizadas canaletas metálicas para suporte de cabos e fios elétricos, canaletas essas, com dimensões proporcionais ao número de cabos que serão nelas conduzidos.

11.1.3 – CAIXAS

Serão empregadas caixas de PVC Rígido, reforçadas, de primeira qualidade, ou ainda de chapas metálicas estampadas, de dimensões conforme projeto de instalação elétrica, tendo as seguintes características:

- Nos pontos de entrada e saída de condutores;
- Nos pontos de emenda ou derivação de condutores;
- Nos pontos de instalação de aparelhos ou dispositivos;
- Nas divisões das tubulações.

Nas redes de distribuição, quando não indicados nas especificações ou no projeto, o emprego das caixas será feito da seguinte forma:

- Octogonais de fundo móvel, nas lajes para pontos de luz;
- Octogonais estampadas, de "3 x 3" entre lados paralelos, nos extremos dos ramais de arandelas.
- Retangulares estampadas, de "4 x 2", para pontos de tomadas ou interruptores com conjunto igual ao inferior a 3 (três);
- Quadradas estampadas, de "4 x 4", para passagem ou para conjunto de tomadas e interruptores superior a 3 (três).

11.1.4 – CABEAMENTO E FIAÇÃO (CONDUTORES ELÉTRICOS)

Todos os fios e cabos condutores de energia elétricas deverão estar de acordo com o dimensionamento expresso no projeto executivo de instalações elétricas. Serão de cobre eletrolítico com isolamento (capa) de polímero especial anti-chama, e deverão satisfazer integralmente às prescrições da NBR 5410:1986 (antiga NB-3) da ABNT.

O cabeamento e a fiação, somente serão executadas nos respectivos eletrodutos, com condutores para baixa tensão (110v; 220v; ou 380v) conforme indicado em projeto e que tenham proteção (capa de isolamento), resistente à abrasão, capaz de suportar os esforços de abrasão dentro dos eletrodutos, ao atritar-se com as paredes internas dos mesmos nos momentos ou ocasiões da enfição. Deverão ser aplicados produtos lubrificantes, do tipo vaselina industrial, talco industrial, diatomita, pedra-sabão ou equivalente, para facilitar a operação de enfição dos fios e cabos, dentro dos respectivos eletrodutos, impedindo assim, qualquer esgarçamento ou desempacagem dos fios e cabos condutores, no interior dos eletrodutos, o que poderia ocasionar curto-circuitos e outros acidentes indesejáveis.

A instalação dos condutores só poderá ser procedida depois da execução dos seguintes serviços:

- Telhados ou impermeabilização de cobertura;
- Revestimento de argamassa ou que levam argamassa;
- Assentamento de portas, janelas e vedações que impeçam a penetração de chuva;
- Pavimentações que levam argamassa (cimentados, cerâmicas, granitos, etc).

As emendas dos condutores só poderão ser feitas nas caixas, não sendo permitida a enfição de condutores emendados.

Para auxiliar a enfição poderão ser usados arames galvanizados, fios de alta resistência a tração ou fitas magnéticas.

Na enfição em instalações subterrâneas, os cabos não deverão sofrer esforços de tração, capazes de danificar suas capas de proteção e isolamento.

O isolamento das emendas e derivações deverá ter, no mínimo, características equivalentes às dos condutores.

Os fios e cabos serão de fabricação nacional, de marcas reconhecidamente conceituadas, de primeira qualidade.

11.1.5 – INTERRUPTORES E TOMADAS

Os tipos de tomada tripolar, com fio terra estão indicados no projeto de instalações elétricas. As tomadas deverão ser instaladas embutidas nas paredes ou demais peças componentes da edificação, ou serão de sobrepor com acabamento apropriado para esse fim, em PVC ou alumínio fundido, do tipo petroleto ou equivalente, com tampas e parafusos de fixação, com os acabamentos adequados para ficarem expostas, de acordo com as indicações e prescrições dos projetos e das especificações técnicas do Caderno de Encargos da obra.

Os interruptores serão embutidos em paredes de alvenaria, pilares de concreto ou montantes de divisórias, nos tipos indicados no projeto.

11.1.6 – DISJUNTORES E CHAVES

Disjuntores de baixa tensão serão do tipo caixa moldada com mecanismo de

térmico magnético, com correntes nominais calibrados à 40°C, de alta capacidade de interrupção, com um ou três pólos, com indicação da posição da alavanca de acionamento "ligado", "desligado".

Os disjuntores e chaves serão de fabricação nacional, de marcas reconhecidamente conceituadas, de primeira qualidade.

Incluirão todos e quaisquer serviços de manutenção preventiva e corretiva, conservação e reparos de instalações elétricas, de telefonia; instalação, conservação de chaves, fusíveis, fios condutores, interruptores, tomadas, luminárias, reatores, lâmpadas, circuitos de distribuição, caixas de passagem, eletrodutos e outros; outros serviços elétricos que se façam necessários.

- Reparos, substituição ou instalação de eletrodutos (rígidos ou flexíveis), calhas e suas respectivas conexões e suportes, incluindo caixas de passagem, desenvolvidas em PVC ou metal;
- Substituições ou instalações de cabos e fios;
- Reparos ou instalação de terminais internos e externos dos circuitos, tais como: tomadas, disjuntores e campainhas;
- Inspeccionar as caixas de passagem, os quadros e o cabeamento telefônico.

12 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

12.1 – CONDIÇÕES GERAIS

A execução dos serviços deverá obedecer:

- Às prescrições contidas na ABNT, específicas para cada instalação;
- Às disposições constantes de atos legais da Companhia Concessionária;
- Às especificações e detalhes dos Projetos Básico e Executivo;
- Às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos

materiais.

Não será permitida a concretagem de tubulações dentro de pilares, vigas ou outros elementos estruturais; as buchas, bainhas e caixas necessárias à passagem prevista de tubulações através de elementos estruturais deverão ser executadas e colocadas antes da concretagem.

Durante a construção e a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizações serão vedadas com bujões rosqueados ou plug's, provisoriamente para evitar a penetração de resíduos ou materiais estranhos que poderiam obstruir tais aparelhos ou canalizações. Para a instalação definitiva desses aparelhos, serão removidos os bujões ou plug's, para serem utilizados em outros pontos.

As tubulações de distribuição de água e esgoto sanitário serão, antes do fechamento dos rasgos das alvenarias ou de seu envolvimento por capas de argamassa ou de isolamento térmico, lentamente cheias de água, para eliminação completa de ar e, em seguida, submetida a prova de pressão interna.

Incluirão todos e quaisquer serviços de manutenção preventiva e corretiva, conservação e reparos de instalações, bem como:

- Corrigir vazamentos e outras anormalidades nos encanamentos da rede de água e esgoto, conexões, registros (internos e externos), torneiras (internas e externas), pias, vasos sanitários, caixas sifonadas, etc, substituindo-os, caso necessário;
- Corrigir a regulação de válvulas e caixas de descarga (internas e externas), válvulas de mictórios, registros, engates, sifões, caixas sifonadas e outros dispositivos, trocando-os ou reparando-os, quando necessário;

- Reparos em tubos e conexões de PVC, ferro galvanizado, cobre e outros materiais de uso corrente;
- Reparos em caixas de inspeção, caixas de gordura, caixas sifonadas, caixas de areia, caixas de passagem em geral, ralos; desenvolvidas em PVC, ferro galvanizado, cobre, chumbo, fibra de vidro, concreto e outros materiais de uso corrente;
- Reparos em bombas, para recalque e sucção, submersas ou não, para água fria, esgoto ou redes de incêndio;
- Reparos nos sistemas dos reservatórios de água superiores (caixa d' água) e inferiores (cisternas), incluindo barriletes, bóias, suspiros e demais acessórios;
- Reparo e substituições dos registros e válvulas de pressão, gaveta, esfera ou retenção.

12.2 – ÁGUA FRIA

As canalizações de água fria não poderão passar dentro de fossas, sumidouros, caixas de inspeção e nem ser assentadas em valetas de canalização de esgoto.

Para facilidade da desmontagem das canalizações, serão colocados uniões ou flanges nas sucções das bombas, recalques, barriletes ou onde convier.

Será executada revisão geral em todas as canalizações de água fria e esgoto sanitário.

Conforme normas técnicas da ABNT a citar: NBR 5626:1982, NBR 5648:1977, NBR 5651:1977, NBR 5657:1977, deverão ser executadas as instalações hidro-sanitárias.

13 – APARELHOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS

As louças, aparelhos sanitários e ferragens, torneiras, registros, válvulas, duchas e seus respectivos pertences, equipamentos, acessórios e peças complementares deverão ser instalados de acordo com as indicações da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. O perfeito estado de cada aparelho ou ferragem deverá ser cuidadosamente verificado antes da colocação, não sendo aceitos materiais danificados, violados ou usados, que apresentem quaisquer defeitos ou problemas. Todas as louças, ferragens e acessórios e pertences deverão ser de primeira qualidade, de marcas e fabricantes reconhecidamente conceituados no mercado da construção civil. Após as instalações dos materiais citados, deverão ser efetuados testes dos mesmos na presença da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, garantindo seus perfeitos funcionamentos. O dano causado a quaisquer materiais será de total responsabilidade da CONTRATADA. Nos banheiros adaptados para PCR's, deverá ser aplicado vaso sanitário para PCR's provido de caixa de descarga de embutir c/válvula e barras de inox para apoio e proteção, além dos lavatórios, metais e acessórios específicos, nas alturas e distâncias normatizadas para usuários PCR's.

Todos os banheiros deverão ser providos de vaso sanitário de louça branca c/ caixa acoplada c/acessórios de primeira qualidade, lavatório tipo cuba redonda ou oval, com tampo de granito cinza-prata ou cinza-andorinha, sobre suportes metálicos ou do mesmo material granítico, com cuba D=360mm e torneira Bica Alta em latão cromado e acessórios, lavatório de louça branca sem coluna, c/ torneira de inox e acessórios, pia com bancada em granito com cuba de aço inoxidável retangular com torneira longa de latão cromado de parede e acessórios, torneiras e ferragens para lavatórios, registros e acessórios serão de metal cromado, tampo de granito cinza-andorinha ou cinza prata.

Caso haja necessidade, deverão ser instalados como complementos os seguintes acessórios e pertences: aros, argolas, porta-toalhas, cabides, porta-papel higiênico, porta-papel toalha, saboneteira, suporte com saboneteira para sabão líquido, assentos para

vasos sanitários com tampa, duchas, chuveiros, válvulas, registros, etc. Todos esses acessórios e pertences deverão ser fixados em paredes com parafusos de latão cromado e buchas de nylon. O assento com tampa para vaso sanitário deverá ser de fibra sintética polimérica e fixadores de latão cromado de primeira qualidade e de marcas reconhecidamente conhecidas e conceituadas no mercado da construção civil. Não serão assentos de PVC. Os assentos também serão na cor das louças.

A bancada da lavanderia será em aço inoxidável c/ torneira, válvula, suporte de fixação e acessórios.

14 LOUÇAS E METAIS

Os serviços de manutenção e reparos de louças e metais deverão contemplar as seguintes atividades:

- Substituição de louças (cubas, lavatórios e colunas, tanques, bacias sanitárias e mictórios em geral);
- Substituição e reparo de metais (chuveiros, válvulas de descarga, torneiras, registros, duchas, sifões, rabichos, ralos etc.);
- Substituição de espelhos;
- Substituição de assentos de vasos.

15 - DRENAGEM PLUVIAL

A drenagem pluvial deverá ser executada do tipo superficial e/ou subterrânea, conforme projetos complementares executivos específicos dessas instalações, devendo ser previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, devendo ser constituído, basicamente de: sarjetas, sarjetões, canaletas, rápidos de drenagem, canais a céu aberto, bem como galerias subterrâneas, tubulações de PVC leve do tipo esgoto, caixas de areia, seixo ou brita granítica para coleta de águas pluviais, enrocamentos de pedras em blocos ou lascas de rochas naturais, regionais, melos-flos, etc., todos obedecendo aos detalhes de dimensionamentos e PROJETOS COMPLEMENTARES EXECUTIVOS que deverão ser previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. Tais elementos de drenagem deverão ser de alvenaria de tijolos cerâmicos 10x20x20cm 10x20x20cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia média, no traço volumétrico 1:3; podendo também ser de blocos premoldados de concreto vibrado, devidamente curado, com todos os furos e vazios grauteados com argamassa cimento e areia média 1:4, em volume ou concreto magro no traço volumétrico 1:3:5, cimento, areia grossa e brita granítica ou laterítica.

Poderão ser também executadas em concreto premoldado ou moldado in loco com fck não inferior a 15Mpa, devendo ser revestidas com argamassa forte de cimento e areia média no traço 1:3, em volume.

Os fundos das caixas de drenagem pluvial deverão ser executados em lastro ou camada drenante de brita granítica ou laterítica fortemente compactado, para permitir drenagem parcial pela absorção do próprio terreno natural. As dimensões internas das caixas de drenagem pluvial deverão atender aos detalhes do PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO, devendo ter, as dimensões mínimas internas acabadas de 0,50m x 0,50m x 0,50m.

As cotas das bocas das caixas coletoras de drenagem pluvial deverão ser ligeiramente inferiores às cotas dos níveis dos pisos acabados, devendo haver declividade ou caimento de, no mínimo, 2% de montante para jusante, de tal maneira que todas as águas possam convergir para essas caixas coletoras, sem possibilidade de retorno. As bocas das caixas deverão ter rebaixo adequado para receberem grelhas de ferro com

espaçamento entre barras da ordem de 1cm, devidamente protegidas por pintura anti-corrosiva do tipo zarcão, aplicada em 03 (três) demãos, seguida pela pintura final de acabamento em esmalte sintético na cor a ser definida pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

As tubulações de drenagem pluvial deverão ser em PVC leve, soldável do tipo esgoto, em diâmetros nominais não inferiores a 100mm, conforme PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO específico previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. Onde for indicado, as tubulações de drenagem deverão ser executadas em tubos drenos de concreto premoldado em diâmetro maior, quando se tratar de galerias subterrâneas ou similares. Todas as tubulações deverão ser assentes em lastro ou camada berço de areia média argilosa fortemente compactada, com espessura não inferior a 8cm, bem como os espaços laterais e superiores envoltórios dessas tubulações também deverão ser preenchidos com areia média argilosa molhada abundantemente e compactada com compactador manual ou mecânica de pequeno porte, adequados ao serviço. As declividades ou inclinações das tubulações de drenagem para permitir o fluxo normal por gravidade deverá ser de, no mínimo, 3%, de tal forma que não ocorra acúmulo ou refluxo de líquidos, obedecendo fielmente aos detalhes de projetos específicos.

O destino final das águas pluviais deverá ser dissipação na rede pública coletora, através de galerias subterrâneas ou calhas coletoras, bocas de lobo, rápidos sarjetas ou sarjetões, canais a céu aberto, etc. desaguardo normalmente em mananciais naturais de superfície ou em depressões do próprio terreno natural, devendo ser por ele absorvidas.

16 – LIMPEZA GERAL

16.1 – LIMPEZA GERAL

A limpeza geral da obra deverá ser executada cuidadosamente, a partir da simples varrição, seguida de lavagem com água limpa, potável e sabão neutro, de todos os ambientes reformados, incluindo revestimentos impermeáveis de paredes, pisos, forros, soleiras, peitoris, rodapés, louças e ferragens sanitárias, balcões, prateleiras, passelos de proteção, rampas, áreas externas, passarelas de acesso, etc. utilizando também, aplicação de soluções de desinfetantes e degermantes para a eliminação de quaisquer microorganismos ou resíduos, porventura existente. Após a lavagem e secagem das superfícies, deverá ser executado o polimento das mesmas com ceras líquidas ou em pasta e demais substâncias a base de polidores, silicones, etc. dando à obra, sua aparência final para entrega.

Paralelamente à limpeza, deverão ser realizados os testes finais em todos os pontos das instalações: elétricas, telefônicas, rede lógica, hídrossanitárias, pluvial, combate a incêndio, ar-condicionado, alarmes, sinalização, etc. devendo quaisquer falhas, defeitos, imperfeições ou desconformidades com os projetos originais e suas recomendações técnicas, serem sanados ou corrigidos em tempo hábil pela CONTRATADA, sob acompanhamento constante da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. Tomadas essas providências, poderá ser feito o recebimento da obra, de acordo com as previsões contratuais e as normas específicas da ABNT, relativas a recebimento de obras no Brasil. Para fim de recebimento, será constituída pela administração superior da CONTRATANTE, uma Comissão Técnica para recebimento da obra.

Limpeza das áreas de ocorrência dos serviços,

17 - CONCLUSÃO

O presente Caderno de Encargos poderá ser complementado, a critério da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, pelas Normas Técnicas atinentes a quaisquer itens de serviço nele contidos, de acordo com a necessidade e possíveis demandas de esclarecimentos técnicos que possam ser relevantes para o bom desempenho e execução dos trabalhos contratados, cabendo a essa FISCALIZAÇÃO inserir esses adendos à proporção que se torne oportuno. Todos os serviços, procedimentos ou intervenções eventualmente executados em desacordo com as normas e condições técnicas normais de execução vigentes para obras de edificações, escritas ou costumeiras, deverão ser demolidas e refeitas corretamente, sem ônus para a CONTRATANTE, dependendo, para isso, do acompanhamento e aprovação da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, responsável pela boa qualidade, estética, funcionalidade, eficiência e eficácia da obra, objeto contratado.

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Síntese				Total	Peso (%)
			Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				34.637,17	2,07 %	
1.1	74209/SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	29,60	365,58	474,41	13.965,09	0,84 %
1.2	98459/SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF_05/2018	m²	115,00	118,46	153,72	17.677,80	1,06 %
1.3	98059/SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	27,60	84,34	70,51	1.939,02	0,12 %
1.4	89957/SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UN	6,00	118,84	154,21	925,26	0,06 %
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				48.391,04	2,88 %	
2.1	21/ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	386,00	8,59	11,14	4.288,60	0,26 %
2.2	16/ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	770,00	22,37	29,02	22.345,40	1,34 %
2.3	6/ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestido	m²	55,00	25,81	33,49	1.841,95	0,11 %
2.4	97633/SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	71,50	17,87	23,18	1.657,37	0,10 %
2.5	7228/ORSE	Remoção de banco de concreto pre-moldado	un	18,00	18,36	21,23	382,14	0,02 %
2.6	12346/ORSE	Remoção de esquadria de alumínio e	m²	223,51	16,28	19,82	4.429,96	0,28 %
2.7	31/ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com	m²	114,40	19,80	17,90	2.047,76	0,12 %
2.8	9182/ORSE	Demolição de concreto com martelão e	m³	38,50	77,37	100,40	3.865,40	0,23 %
2.9	7989/ORSE	Demolição de pavimentação em	m²	176,00	10,31	13,37	2.353,12	0,14 %
2.10	97635/SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO	m²	99,00	12,47	16,18	1.601,82	0,10 %
2.11	17/ORSE	Demolição de reboco	m²	104,50	7,86	9,92	1.038,84	0,06 %
2.12	7216/ORSE	Remoção de acessórios sanitários	un	6,00	11,99	15,58	93,30	0,01 %
2.13	4268/ORSE	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	18,00	100,41	130,30	2.345,40	0,14 %
2.14	97641/SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	8,25	3,93	5,09	41,99	0,00 %
2.15	97640/SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	8,25	1,33	1,72	14,19	0,00 %
2.16	72236/SINAPI	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	m²	2,75	12,81	16,82	45,70	0,00 %
3		MOVIMENTO DE TERRA				15.029,98	0,90 %	
3.1	98527/SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	m³	33,00	102,74	133,32	4.390,66	0,28 %
3.2	11472/ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m²	82,50	5,68	8,53	703,72	0,04 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
3.3	100982 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	290,40	7,90	10,25	2.975,90	0,18 %
3.4	98995 SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m²	82,50	41,47	53,81	4.439,32	0,27 %
3.5	79473 SINAPI	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m³	275,00	7,04	9,13	2.510,75	0,15 %
4		MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO					80.133,20	4,79 %
4.1	96535 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	29,50	139,01	160,39	5.321,60	0,32 %
4.2	9399 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m³	29,50	592,07	729,39	21.517,00	1,29 %
4.3	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,6:4,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_06/2021	m²	29,00	394,27	511,54	13.302,84	0,80 %
4.4	3782 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado	m³	29,50	420,30	545,42	16.089,89	0,99 %
4.5	92875 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	33,00	10,21	13,24	435,92	0,03 %
4.6	92876 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	44,00	10,09	13,09	575,96	0,03 %
4.7	92877 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	44,00	11,00	14,27	627,88	0,04 %
4.8	92878 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	44,00	10,87	14,10	620,40	0,04 %
4.9	8232 ORSE	Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	38,50	11,87	15,53	597,80	0,04 %
4.10	8233 ORSE	Aço CA - 60 Ø 20,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	55,00	13,22	17,15	943,25	0,06 %
4.11	10452 ORSE	Aço CA - 50 Ø 25 mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	55,00	13,28	17,23	947,95	0,06 %
4.12	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	33,00	178,18	228,82	7.544,46	0,46 %
4.13	92269 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	38,50	232,34	301,50	11.607,75	0,69 %
5		RECUPERAÇÃO DE PAREDES E PAINÉIS					162.929,18	9,16 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSAUSTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
6.1	10334 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X18 CM (ESPESURA 14 CM. BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	315,00	128,96	184,76	51.866,25	3,10 %
6.2	1907 ORSE	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m²	1.375,00	17,82	23,12	31.760,00	1,80 %
6.3	3516 ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:1:2,8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	1.375,00	32,86	42,98	58.272,50	3,49 %
6.4	171 ORSE	Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm	m²	27,50	82,56	107,13	2.948,07	0,18 %
6.5	189 ORSE	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m²	41,26	148,91	194,53	8.024,38	0,48 %
6		ESQUADRIAS					138.874,77	8,36 %
6.1	90841 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	955,81	1.240,35	3.721,05	0,22 %
6.2	90842 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	983,84	1.250,90	3.762,70	0,22 %
6.3	90843 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	1.012,78	1.314,28	3.942,84	0,24 %
6.4	90844 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	1.107,22	1.436,83	4.310,49	0,28 %
6.6	102184 SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	3,00	1.802,80	2.339,48	7.018,47	0,42 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS
REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
BDI: 29,77%

Item	Código/Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
6.6	12104 ORSE	Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive raquadro, ferrinho e dobradiças e fechadura, conforme desenho	m²	27,50	460,79	597,96	18.443,90	0,98 %
6.7	91338 SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	29,50	1.093,08	1.418,48	41.845,16	2,50 %
6.8	94570 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	13,20	389,21	479,12	6.324,36	0,38 %
6.9	94572 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	13,20	524,97	681,26	8.992,50	0,54 %
6.10	102181 SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	27,50	393,15	510,19	14.030,22	0,84 %
6.11	99961 SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,6 MM. AF_04/2019	m²	26,40	537,83	697,94	18.425,81	1,10 %
6.12	4716 ORSE	Grade em metalon	m²	27,50	304,53	395,19	10.897,45	0,66 %
7		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM PROBLEMAS DE UMIDADE					16.861,28	0,93 %
7.1	98554 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	38,50	60,62	66,66	2.628,68	0,15 %
7.2	98547 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	39,50	202,61	262,79	10.406,48	0,62 %
7.3	12316 ORSE	Pintura de impermeabilização com aplicação de Sika Top 107, à trincha de seda, 02 demãos, (bi-componente) - intervalo de aplic. 5h - R1	m²	78,21	25,78	33,45	2.616,12	0,16 %
8		REPAROS EM COBERTURA					23.805,88	1,41 %
8.1	92580 SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	22,00	66,10	72,80	1.601,60	0,10 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
8.2	92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	22,00	83,30	108,09	2.377,98	0,14 %
8.3	84227 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22,00	57,48	74,56	1.640,32	0,10 %
8.4	84201 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	22,00	39,72	51,54	1.133,88	0,07 %
8.5	8434 ORSE	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	22,00	31,12	40,38	688,36	0,05 %
8.6	94210 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	22,00	66,36	86,10	1.894,20	0,11 %
8.7	96113 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_06/2017_PS	m²	49,50	34,87	45,26	2.239,97	0,13 %
8.8	96488 SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_06/2017_PS	m²	71,50	65,47	110,91	7.830,06	0,47 %
8.9	96117 SINAPI	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	m²	18,50	177,35	230,14	3.797,31	0,23 %
9		REPAROS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					348.404,81	20,80 %
9.1	101876 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	67,45	113,46	340,44	0,02 %
9.2	101875 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	358,27	476,30	1.425,90	0,09 %
9.3	101883 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	605,06	856,22	1.968,66	0,12 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horista: 84,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 29,77%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
9.4	101870 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	530,53	688,46	2.066,38	0,12 %
9.5	337 ORSE	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	un	3,00	254,66	330,47	991,41	0,06 %
9.6	4527 ORSE	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	3,00	695,08	902,00	2.708,00	0,16 %
9.7	96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	12,00	114,06	148,01	1.776,12	0,11 %
9.8	8014 ORSE	Luminária de embutir em gramados ou jardins, ref. BW-544, Tecnolux ou similar, c/âmpada PL 15w	un	48,00	442,83	574,66	27.583,88	1,86 %
9.9	93663 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00	10,05	13,04	155,48	0,01 %
9.10	93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,00	10,59	13,70	150,70	0,01 %
9.11	93662 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18,00	51,77	67,18	1.208,24	0,07 %
9.12	93658 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	11,82	15,07	226,05	0,01 %
9.13	93667 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18,00	60,83	79,08	1.423,08	0,09 %
9.14	93658 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18,00	82,48	91,05	1.458,90	0,09 %
9.15	93669 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00	85,83	86,16	1.021,82	0,06 %
9.16	93670 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	86,63	85,16	510,96	0,03 %
9.17	562 ORSE	Luminária calha sobrepôr p/âmp. fluorescente 1x20w, completa, incl. reator convencional e lâmpada	un	48,00	71,48	92,77	4.452,96	0,27 %
9.18	3953 ORSE	Luminária calha sobrepôr p/âmp. fluorescente 2x20w, completa, incl. reator eletrônico e lâmpada	un	38,00	105,80	137,03	4.933,08	0,30 %
9.19	97589 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPÔR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	30,00	39,67	47,58	1.427,40	0,09 %

[assinatura]
 Marcel Almeida Soares
 Eng. Civil
 CREA/PA 190349011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
9.20	97591 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO Fosco, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 16 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	30,00	120,52	156,39	4.691,70	0,29 %
9.21	97599 SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12,00	25,20	32,61	393,72	0,02 %
9.22	97611 SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 16 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	18,00	21,15	27,44	493,92	0,03 %
9.23	8739 ORSE	Refletor para lâmpada de 150 a 500w	un	6,00	184,89	239,93	1.439,68	0,09 %
9.24	4401 ORSE	Ventilador de piso ou parede	un	12,00	181,05	234,94	2.819,28	0,17 %
9.25	87667 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	450,00	8,67	11,61	5.179,50	0,31 %
9.26	81853 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	77,00	7,77	10,08	778,18	0,05 %
9.27	91855 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	275,00	9,13	11,64	3.258,00	0,19 %
9.28	91857 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	132,00	13,09	18,99	2.241,36	0,13 %
9.29	8424 ORSE	Condutale em alumínio tipo "T" de 1"	un	180,00	32,12	41,68	7.502,40	0,45 %
9.30	10764 ORSE	Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido	un	42,00	10,74	13,93	585,06	0,03 %
9.31	100618 SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = "2,5" M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	14,00	585,14	733,39	10.267,32	0,61 %
9.32	93146 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2018	UN	6,00	219,68	285,07	1.710,42	0,10 %
9.33	92008 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	UN	18,00	43,14	56,98	1.007,64	0,06 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
9.34	92004 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00	49,36	84,06	1.152,90	0,07 %
9.35	91961 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00	31,28	40,60	730,80	0,04 %
9.36	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00	26,37	34,22	615,96	0,04 %
9.37	91959 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00	40,41	52,44	943,92	0,06 %
9.38	6023 ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	m	700,00	9,22	11,98	8.372,00	0,50 %
9.39	401 ORSE	Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°C	m	660,00	8,10	10,51	6.938,80	0,41 %
9.40	3431 ORSE	Fio rígido isolado em pvc 6,0mm2 - 450/750v / 70°C	m	660,00	9,81	12,73	8.401,80	0,50 %
9.41	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.100,00	2,87	3,48	3.806,00	0,23 %
9.42	91925 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.100,00	3,90	5,06	5.668,00	0,33 %
9.43	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.100,00	6,50	8,43	9.273,00	0,55 %
9.44	91930 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 8 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.100,00	8,50	11,03	12.133,00	0,73 %
9.45	91932 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.100,00	15,35	19,81	21.901,00	1,31 %
9.46	74130/001 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	12,74	16,53	49,59	0,00 %
9.47	2648 ORSE	Conjunt. moto-bomba com motor de 1 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca. faixas lit (m) - q (m3/h) : (28-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-9,3)(14-7,0), inclusive chave de partida direta	un	3,00	2.703,43	3.506,24	10.524,72	0,63 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
9.48	2851 ORSE	Conjunta moto-bomba com motor de 3/4 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca. alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m³/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-E,8)(11-7,3). Inclusive chave de partida direta	un	3,00	2.630,48	3.283,77	9.861,31	0,59 %
9.49	101655 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 61 W ATÉ 87 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	48,00	444,32	576,59	27.676,32	1,86 %
9.60	101867 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12,00	570,09	739,80	8.877,60	0,53 %
9.61	101659 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	24,00	855,63	1.110,22	26.645,28	1,59 %
9.92	324 ORSE	Transformador de 15 kva, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, bl 220/127v	un	3,00	13.318,77	17.285,06	61.855,18	3,10 %
9.93	316 ORSE	Montagem de acessórios para subestação	un	3,00	4.452,01	5.777,37	17.332,11	1,04 %
9.94	101938 SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR	UN	9,00	117,84	152,66	1.373,64	0,08 %
9.95	2975 ORSE	Fornecimento e implantação de relé foto-	un	180,00	61,13	78,32	14.277,60	0,86 %
9.96	4527 ORSE	Quadro de medição trifásica em Norli com lente para leitura	un	3,00	665,08	802,00	2.706,00	0,16 %
9.97	91899 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	9,89	11,46	34,36	0,00 %
9.98	91902 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	9,87	12,80	38,40	0,00 %
9.99	91993 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	14,72	19,10	57,30	0,00 %
9.90	93016 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	3,00	20,48	28,57	79,71	0,00 %
10		MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					32.068,63	1,97 %
10.1	89355 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	93,60	18,38	21,23	1.965,00	0,12 %
10.2	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	93,60	18,88	24,47	2.297,94	0,14 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSAUSTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Item	Código-Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
10.3	89357 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	93,50	28,63	34,42	3.218,27	0,18 %
10.4	84650 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2016	M	93,50	21,12	27,40	2.561,90	0,15 %
10.5	89448 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2022	M	93,50	18,87	21,89	2.048,71	0,12 %
10.6	89451 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	77,00	44,32	57,51	4.428,27	0,28 %
10.7	94496 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	76,13	98,79	296,37	0,02 %
10.8	94497 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	96,39	126,08	376,24	0,02 %
10.9	94495 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	66,89	72,52	217,56	0,01 %
10.10	1447 ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 500 litros	un	3,00	696,67	906,69	2.719,99	0,18 %
10.11	1448 ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	un	3,00	1.082,42	1.404,69	4.213,95	0,25 %
10.12	89358 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	8,24	8,09	146,82	0,01 %
10.13	90379 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	10,99	14,19	255,24	0,02 %
10.14	1135 ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâ = 25mm	un	18,00	7,52	9,79	175,50	0,01 %
10.15	1136 ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâ = 32mm	un	8,00	9,38	12,14	72,84	0,00 %
10.16	1138 ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâ = 50mm	un	8,00	15,99	20,76	124,80	0,01 %
10.17	1140 ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâ = 75mm	un	8,00	97,50	128,52	759,12	0,05 %
10.18	1150 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâ = 25mm	un	3,00	4,93	8,26	18,78	0,00 %
10.19	1151 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâ = 32mm	un	3,00	6,31	8,18	24,54	0,00 %
10.20	1153 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâ = 50mm	un	3,00	11,87	16,14	45,42	0,00 %

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSAUSTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
10.21	1155-ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75mm	un	3,00	31,29	40,80	121,80	0,01 %
10.22	1083-ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm	un	6,00	16,65	20,58	123,36	0,01 %
10.23	1071-ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	un	6,00	4,61	5,98	35,88	0,00 %
10.24	1072-ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 26mm	un	6,00	5,17	6,70	40,20	0,00 %
10.25	1076-ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 60mm Rev. 01 - 10/2022	un	6,00	31,20	40,49	242,88	0,01 %
10.26	1168-ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	6,00	8,69	11,27	67,82	0,00 %
10.27	1189-ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	6,00	11,37	14,75	88,50	0,01 %
10.28	1171-ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	6,00	21,87	28,38	170,28	0,01 %
10.29	1173-ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm	un	6,00	74,73	96,87	581,82	0,03 %
10.30	89485-SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 26MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	5,00	6,48	38,88	0,00 %
10.31	89493-SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	8,46	10,98	65,78	0,00 %
10.32	89498-SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	11,22	14,58	87,36	0,01 %
10.33	89502-SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	14,29	18,54	111,24	0,01 %
10.34	89519-SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	74,19	96,27	577,62	0,03 %
10.35	89359-SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	8,78	8,77	52,62	0,00 %
10.36	89613-SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	57,09	74,08	444,48	0,03 %
10.37	89911-SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	92,14	116,87	717,42	0,04 %
10.38	100653-SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	6,00	361,85	469,31	2.818,86	0,17 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
 Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 BDI: 29,77%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Simbólico		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
10.39	86908 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	78,78	102,20	613,20	0,04 %
11		MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					73.626,89	4,40 %
11.1	1679-ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictrórios, ralos sifonados, etc...)	un	8,00	72,77	94,43	668,58	0,03 %
11.2	1678-ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pia de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	8,00	117,16	152,02	912,12	0,05 %
11.3	8342-ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 75 mm	un	8,00	162,83	211,30	1.267,80	0,08 %
11.4	1693-ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	8,00	105,98	137,53	825,18	0,05 %
11.5	1524-ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	81,80	15,49	20,10	1.238,16	0,07 %
11.6	1525-ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	104,50	22,08	28,82	2.990,78	0,18 %
11.7	1526-ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	91,30	33,28	43,16	3.940,60	0,24 %
11.8	1527-ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	104,50	36,95	47,85	5.010,77	0,30 %
11.9	88104-SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_12/2020	UN	3,00	330,28	428,60	1.285,80	0,08 %
11.10	4883-ORSE	Caixa de inspeção 0,80 x 0,80 x 0,80m	un	8,00	589,06	738,46	5.907,60	0,35 %
11.11	4458-ORSE	Divisória em granito cinza andorinha para mictrório, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rav 02	m²	14,90	573,18	743,81	11.082,78	0,68 %
11.12	89709-SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	30,00	20,20	28,21	786,30	0,05 %
11.13	93396-SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 60 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	704,28	813,85	2.741,85	0,16 %
11.14	89810-SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	28,77	34,73	288,38	0,01 %

Marcel Augusto Soares
 CREA/MA 110549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 04,15%, MENSALISTA: 47,51%

BQI: 29,77%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
11.15	89809 SINAPI	JOELHO 80 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	25,88	33,71	202,28	0,01 %
11.16	89806 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	19,99	25,94	166,64	0,01 %
11.17	89802 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	10,09	13,08	78,64	0,00 %
11.18	89726 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	8,51	11,04	66,24	0,00 %
11.19	89805 SINAPI	JOELHO 80 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	19,07	24,74	148,44	0,01 %
11.20	89801 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	9,40	12,19	73,14	0,00 %
11.21	89724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	8,28	10,75	84,60	0,00 %
11.22	89833 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	40,69	63,11	318,96	0,02 %
11.23	89828 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	33,65	43,66	261,96	0,02 %
11.24	89825 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	16,84	21,59	129,54	0,01 %

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Simétrico		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
11.25	89782 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	12,11	15,71	94,28	0,01 %
11.26	89778 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	14,84	19,26	115,50	0,01 %
11.27	89774 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	13,09	16,99	101,98	0,01 %
11.28	89753 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	7,76	10,06	60,30	0,00 %
11.29	89752 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	8,18	8,00	48,18	0,00 %
11.30	89748 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	39,22	60,99	305,34	0,02 %
11.31	89742 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	38,87	47,68	285,46	0,02 %
11.32	89733 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	21,33	27,07	188,02	0,01 %
11.33	88728 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	11,06	14,39	85,96	0,01 %

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
11.34	95483 SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO. DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	3,00	2.174,95	2.822,43	8.487,29	0,51 %
11.35	98100 SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,8 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	3,00	5.103,64	6.622,89	19.888,97	1,19 %
11.36	88901 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 60CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	136,68	178,04	1.056,24	0,06 %
11.37	86903 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 46 X 65CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	334,82	434,48	2.608,84	0,18 %
12		TROCA DE LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					27.132,99	1,82 %
12.1	4765 ORSE	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha severo, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	un	6,00	487,54	608,72	3.640,32	0,22 %
12.2	7898 ORSE	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico com elevação do piso, linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plástico universal branco, c/ fixação, tubo de ligação e engate plástico, exceto cx. descarga - Rev 02	un	6,00	362,48	470,40	2.822,40	0,17 %
12.3	3461 ORSE	Miclório de louça com sifão integrado (deca ref m712 ou similar com válvula fech. autom.ref. 2572 decamatic eco ou similar	un	3,00	1.078,07	1.398,79	4.199,37	0,25 %
12.4	86904 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 28,6 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	138,48	181,00	1.088,00	0,08 %
12.5	86888 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	51,78	67,19	201,67	0,01 %
12.6	100849 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	21,00	36,08	46,82	983,22	0,08 %
12.7	7348 ORSE	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, dim. 50 x 80cm	un	3,00	197,90	258,81	770,43	0,05 %
12.8	100873 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	345,83	448,52	1.345,66	0,08 %

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSAUSTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Item	Código-Banco	Descrição	Orçamento Sintético			Valor Unit. com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.	Valor Unit.			
12.9	12128 ORSE	Barra de apoio, para lavatório de canto, tres ledos, fixa, em aço inox, l=18+25+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	3,00	188,77	218,41	846,23	0,04 %
12.10	10768-ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	19,80	445,04	677,62	11.434,89	0,66 %
13		MANUTENÇÃO DE PINTURA					288.864,26	17,63 %
13.1	98485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1.973,40	3,57	4,88	9.136,84	0,55 %
13.2	86135 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2017	m²	1.401,80	23,41	30,37	45.299,88	2,71 %
13.3	2288 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	385,00	18,38	21,28	8.186,10	0,48 %
13.4	11890 ORSE	Pintura de piso para execução de faixa de pedestres, com 02 demãos de tinta à base de resina acrílica - R1	m²	485,00	22,42	28,08	14.399,56	0,88 %
13.6	2287 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m²	385,00	14,32	18,68	7.183,30	0,43 %
13.6	12467 ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	3.300,00	3,63	4,71	15.543,00	0,93 %
13.7	102491 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_06/2021	m²	1.100,00	18,28	23,73	26.103,00	1,56 %
13.8	102491 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_08/2021	m²	485,00	18,28	23,73	11.748,36	0,70 %
13.9	86431 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	403,70	21,70	28,16	11.366,18	0,68 %
13.10	2298 ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m²	1.485,00	36,49	48,05	88.384,26	4,09 %
13.11	2292 ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m²	715,00	38,21	49,68	36.448,70	2,12 %
13.12	12777 ORSE	Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	un	90,00	14,89	19,32	1.189,20	0,07 %
13.13	8624 ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e reboques - Rev 01	m²	136,30	16,28	21,12	2.857,53	0,17 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horista: 84,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 29,77%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
13.14	102229 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	108,68	22,72	29,48	3.203,68	0,19 %
13.15	100754 SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) - EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	186,00	25,18	32,67	6.390,56	0,32 %
13.16	3760 ORSE	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão	m²	218,35	42,89	66,66	12.161,17	0,73 %
13.17	102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	276,00	62,58	81,21	22.332,75	1,34 %
14		DIVERSOS					230.637,71	13,79 %
14.1	103307 SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	1.316,63	1.708,48	10.250,78	0,61 %
14.2	8464 ORSE	Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m	un	6,00	698,01	778,03	4.658,18	0,28 %
14.3	3223 ORSE	Banco de concreto pré-moldado com encosto e pintura (padrão amuro)	un	9,00	1.026,84	1.332,63	11.992,77	0,72 %
14.4	98511 SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	12,00	284,38	368,03	4.428,38	0,26 %
14.5	12446 ORSE	Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01	un	3,00	2.387,74	3.098,57	9.295,71	0,56 %
14.6	12447 ORSE	Equipamento de ginástica - surf duplo - galvanizado - Rev 01	un	3,00	2.731,74	3.544,57	10.634,91	0,64 %
14.7	11366 ORSE	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas - galvanizado - Rev 01	un	3,00	2.848,16	3.898,05	11.088,16	0,68 %
14.8	11109 ORSE	Equipamento de ginástica - extensão lombar - galvanizado - Rev 01	un	3,00	1.957,74	2.540,56	7.621,65	0,48 %
14.9	9147 ORSE	Equipamento de ginástica - tag press duplo - galvanizado - Rev 01	un	3,00	2.817,74	3.556,58	10.969,74	0,65 %
14.10	9145 ORSE	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	3,00	2.848,16	3.898,05	11.088,15	0,68 %
14.11	13194 ORSE	Equipamento de ginástica - APC - Bicicleta de Mão - galvanizado	un	3,00	2.474,22	3.210,79	9.632,37	0,58 %
14.12	13185 ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de Ramo Individual - galvanizado	un	3,00	2.818,43	3.657,47	10.972,41	0,68 %
14.13	9170 ORSE	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e preenchido em madeira, ref. Sergipark ou similar	Un	3,00	1.055,24	1.369,38	4.108,14	0,25 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Item	Código-Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
14.14	9148 ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	3,00	4.225,18	5.482,99	16.448,97	0,98 %
14.15	99839 SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	55,00	436,81	666,84	31.176,20	1,88 %
14.16	3725 ORSE	Tacha refletiva bidirecional confeccionada em ABS com 1 pino de aço 100 x 100 x 19 mm	un	3,00	24,03	31,18	93,54	0,01 %
14.17	10234 ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	386,00	24,84	31,97	12.308,46	0,74 %
14.18	2397 ORSE	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	300,00	36,89	47,87	14.381,00	0,88 %
14.19	10042 ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	88,00	81,90	80,32	7.066,18	0,42 %
14.20	3740 ORSE	Mesa de concreto com 02 bancos integrados	Un	16,00	829,07	1.075,88	17.214,08	1,03 %
14.21	9247 ORSE	Tubo aço galvanizado d=3" p/bicicletário, dimensão: h=75cm, L=75cm, fixado em base de concreto, pintado c/esmalte sintético, exceto base de concreto e pintura de acabamento	un	18,00	321,46	417,14	8.674,24	0,40 %
14.22	2387 ORSE	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m²	16,90	384,82	512,36	8.459,77	0,61 %
15		TOTEM PARA FIXAÇÃO DE PLACA MEMORIAL DE INAUGURAÇÃO					63.020,20	3,17 %
15.1	12449 ORSE	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x60cm, esp=4mm, (ACM compat. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura colcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio	un	20,00	2.042,88	2.851,01	53.020,20	3,17 %
15		BRINQUEDOS					66.875,88	4,00 %
15.1	8165 ORSE	Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical. Dim: 1,54x1,54x2,04m, ref: Sergipark ou similar	Un	1,00	3.995,24	5.171,84	5.171,84	0,31 %
15.2	11704 ORSE	Brinquedo - Escada de Cilindros	un	1,00	3.207,21	4.181,99	4.181,99	0,26 %
15.3	8168 ORSE	Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, escda em tubo de ferro galv. de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado	un	1,00	10.082,50	13.084,05	13.084,05	0,78 %
15.4	9160 ORSE	Brinquedo - Gira-gira (carrossel s=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada s=14", sergipark ou similar	un	1,00	3.876,24	5.028,89	5.028,89	0,30 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético			Total	Peso (%)
			Und	Quant.	Valor Unit/Valor Unit com BDI		
16.6	9483 ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orse Atelais Nova	un	3,00	1.221,32 / 1.584,90	4.764,70	0,29 %
16.6	3215 ORSE	Brinquedo amarelinha (pedrão amuro)	un	3,00	303,65 / 394,04	1.182,12	0,07 %
16.7	7775 ORSE	Brinquedo escada horizontal em tubo de ferro galv. e=2", dim. 0,82 x 3,98 x 1,80m, inclusive aplicação de zarcão e pintura com esmalte sintético, ref. Sergipark ou similar	un	1,00	2.645,24 / 3.302,85	3.302,85	0,20 %
16.8	13082 ORSE	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00	2.028,12 / 2.631,89	2.631,89	0,16 %
16.9	11098 ORSE	Brinquedo - Escada Horizontal com Teia, modelo M-104, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00	2.771,32 / 3.596,34	3.596,34	0,22 %
16.10	11098 ORSE	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00	12.134,68 / 16.747,04	16.747,04	0,94 %
16.11	13234 ORSE	Cerca (0,70 X 2,00 m) com tela de arame galvanizado fio 12, malha 2", revestida em pvc e quadro em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" com pintura esmalte epoxi	un	6,00	1.054,98 / 1.369,04	8.214,24	0,49 %
17		LIMPEZA				12.758,88	0,76 %
17.1	98524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, AF_05/2018	m²	394,35	2,44 / 3,16	1.246,14	0,07 %
17.2	2460 ORSE	Limpeza geral	m²	495,00	2,17 / 2,81	1.090,95	0,06 %
17.3	9937 ORSE	Limpeza mecanizada do terreno com retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m²	495,00	1,87 / 2,42	1.197,90	0,07 %
17.4	1718 ORSE	Limpeza de fossa acima de 5m3	m³	93,50	60,00 / 84,89	8.066,28	0,36 %
17.5	10308 ORSE	Limpeza de reservatório	m³	178,00	12,60 / 16,22	2.954,72	0,17 %
18		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				18.280,86	0,97 %
18.1	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	82,50	98,19 / 124,82	10.267,85	0,62 %
18.2	90778 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	82,50	28,95 / 38,78	3.034,35	0,15 %
18.3	90766 SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	82,50	27,27 / 36,38	2.918,85	0,17 %
Total sem BDI						1.298.817,80	
Total do BDI						363.470,56	
Total Geral						1.672.088,26	

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2013 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					10.237,79	2,07 %
1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	8,86	385,58	474,41	4.198,63	0,84 %
1.2	98459 SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	34,50	118,46	163,72	5.303,34	1,06 %
1.3	99059 SINAPI	LOGAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	8,25	64,34	70,51	581,71	0,12 %
1.4	89957 SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,	UN	1,00	118,84	154,21	154,21	0,06 %
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					14.444,28	2,89 %
2.1	21 ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	115,50	8,50	11,14	1.266,87	0,26 %
2.2	16 ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre leito de concreto - Rev 01	m²	231,00	22,37	28,02	6.703,62	1,34 %
2.3	6 ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,08m - revestida	m²	16,50	26,81	33,49	552,59	0,11 %
2.4	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	21,45	17,87	23,18	487,21	0,10 %
2.5	7228 ORSE	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	5,00	18,36	21,23	108,16	0,02 %
2.6	12348 ORSE	Remoção de esquadria de alumínio e	m²	87,05	16,28	19,82	1.326,99	0,26 %
2.7	31 ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com	m²	34,32	13,80	17,90	614,33	0,12 %
2.8	9182 ORSE	Demolição de concreto com manetele e	m²	11,55	77,37	100,40	1.159,82	0,23 %
2.9	7989 ORSE	Demolição de pavimentação em	m²	52,80	10,31	13,37	706,94	0,14 %
2.10	97635 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO	m²	28,70	12,47	16,18	480,55	0,10 %
2.11	17 ORSE	Demolição de reboco	m²	31,35	7,66	9,92	310,99	0,06 %
2.12	7218 ORSE	Remoção de acessórios sanitários	un	1,00	11,99	15,55	15,55	0,01 %
2.13	4208 ORSE	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	6,00	100,41	130,30	651,60	0,14 %
2.14	97641 SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,48	3,93	5,09	12,60	0,00 %
2.15	97640 SINAPI	REMOÇÃO DE FÓRROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,48	1,33	1,72	4,26	0,00 %
2.16	72236 SINAPI	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	m²	0,83	12,61	16,82	13,71	0,00 %
3		MOVIMENTO DE TERRA					4.808,99	0,90 %
3.1	96527 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_08/2017	m³	9,90	102,74	133,32	1.319,87	0,26 %
3.2	11472 ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m²	24,76	8,58	8,83	211,12	0,04 %

Marcel Alexandre Soares
 (P.C.N.A.)

CREA/PA 130649011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 07/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horista: 84,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
3.3	100982 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m ³	87,12	7,90	10,25	892,98	0,18 %
3.4	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m ³	24,75	44,47	63,61	1.331,80	0,27 %
3.6	79479 SINAPI	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m ³	82,50	7,04	8,13	753,23	0,15 %
4		MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO					24.039,98	4,79 %
4.1	965351 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_05/2017	m ²	8,85	139,01	180,39	1.598,46	0,32 %
4.2	9399 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m ³	8,85	662,07	729,39	8.455,10	1,29 %
4.3	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m ³	7,80	394,27	511,64	3.990,79	0,80 %
4.4	3782 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado	m ³	8,85	420,30	546,42	4.826,97	0,96 %
4.6	92876 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,3 MM. AF_08/2022	KG	9,90	10,21	13,24	131,08	0,03 %
4.6	92876 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,0 MM. AF_08/2022	KG	13,20	10,09	13,09	172,78	0,03 %
4.7	92877 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_08/2022	KG	13,20	11,00	14,27	188,36	0,04 %
4.8	92878 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,6 MM. AF_08/2022	KG	13,20	10,87	14,10	188,12	0,04 %
4.9	6232 ORSE	Aço CA - 50 Ø 18,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	11,65	11,97	16,63	179,37	0,04 %
4.10	6233 ORSE	Aço CA - 60 Ø 20,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	16,60	13,22	17,15	282,98	0,06 %
4.11	10452 ORSE	Aço CA - 50 Ø 25 mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	16,60	13,28	17,23	284,30	0,06 %
4.12	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m ²	9,90	176,18	228,62	2.263,34	0,45 %
4.13	92268 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m ²	11,65	232,34	301,50	3.482,33	0,69 %
6		RECUPERAÇÃO DE PAREDES E PAINÉIS					46.678,78	9,16 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 28,77%

SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código-Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant				
5.1	103334 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14x9x19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	84,50	126,98	164,76	15.568,88	3,10 %
5.2	1907 ORSE	Chapisco em parede, rúlcico, com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m²	412,60	17,82	23,12	9.537,00	1,90 %
5.3	3316 ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	412,50	32,89	42,38	17.481,75	3,48 %
5.4	171 ORSE	Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm	m²	8,25	82,58	107,13	883,82	0,18 %
5.5	188 ORSE	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m²	12,38	149,91	194,53	2.407,31	0,48 %
6		ESQUADRIAS					42.880,82	8,35 %
6.1	90841 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60x210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	953,81	1.240,36	1.240,36	0,22 %
6.2	90842 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70x210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	963,94	1.250,90	1.250,90	0,22 %
6.3	90843 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80x210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.012,78	1.314,28	1.314,28	0,24 %
6.4	90844 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90x210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.107,22	1.438,83	1.438,83	0,28 %
6.5	102184 SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90x210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00	1.802,80	2.339,49	2.339,49	0,42 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horista: 84,15%, Mensalista: 47,51%

BOI: 29,77%

Secretaria de Saúde

Item	Código/Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
6.6	12104-ORSE	Porte de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferroelho e dobradiças e fechadura, conforme desenho	m²	8,25	480,79	597,95	4.933,17	0,95 %
6.7	91336 SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,85	1.093,09	1.418,48	12.553,55	2,50 %
6.8	94570 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVO ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,96	369,21	479,12	1.897,32	0,38 %
6.9	94572 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVO ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,96	524,97	681,25	2.897,75	0,54 %
6.10	102181 SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	8,25	393,15	510,19	4.209,07	0,84 %
6.11	99661 SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	7,82	537,83	697,94	5.527,68	1,10 %
6.12	4718-ORSE	Grade em metalon IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM PROBLEMAS DE UMIDADE	m²	8,25	304,53	385,18	3.200,24	0,66 %
7							4.046,39	0,93 %
7.1	98554 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	11,55	59,82	65,98	758,80	0,15 %
7.2	98547 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	11,88	202,61	252,79	3.121,95	0,62 %
7.3	12918-ORSE	Pintura de impermeabilização com aplicação de Sika Top 107, à téncha de seda, D2 demãos, (bi-componente) - intervalo de aplic. 5h - R1	m²	23,48	25,78	33,45	764,84	0,16 %
8							7.081,08	1,41 %
8.1	82580 SINAPI	REPAROS EM COBERTURA TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	8,80	56,10	72,80	480,48	0,10 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSAUSTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código Banco	Descrição	Und	Orçamento Simétrico		Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
				Quant.	Valor Unit			
8.2	92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	6,80	83,30	108,09	713,99	0,14 %
8.3	94227 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6,80	67,46	74,66	492,10	0,10 %
8.4	94201 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	6,80	38,72	61,64	340,16	0,07 %
8.5	9434,ORSE	Rúto em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 26cm	m	6,80	31,12	40,38	298,61	0,06 %
8.6	94210 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	6,80	66,36	88,10	588,28	0,11 %
8.7	96113 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_06/2017_PS	m²	14,86	34,87	45,26	671,06	0,13 %
8.8	96486 SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	21,46	65,47	110,81	2.379,02	0,47 %
8.9	96117 SINAPI	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	m²	4,96	177,36	230,14	1.139,19	0,23 %
9		REPAROS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					108.678,32	20,80 %
9.1	101878 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	87,45	113,48	113,48	0,02 %
9.2	101875 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	388,27	475,30	475,30	0,09 %
9.3	101883 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	506,88	656,22	656,22	0,12 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
9.4	101879 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	630,53	688,46	688,46	0,12 %
9.5	337 ORSE	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	un	1,00	254,66	330,47	330,47	0,06 %
9.6	4527 ORSE	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	1,00	695,08	902,00	902,00	0,16 %
9.7	66986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	114,06	148,01	444,03	0,11 %
9.8	6014 ORSE	Luminária de embutir em gramado ou jardins, ref. BW-544, Tecnolux ou similar, c/ lâmpada PL 15w	un	14,00	442,83	574,86	8.045,24	1,65 %
9.9	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	10,06	13,04	39,12	0,01 %
9.10	93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	10,56	13,70	41,10	0,01 %
9.11	93662 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	51,77	67,18	335,80	0,07 %
9.12	93656 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	11,82	15,07	60,28	0,01 %
9.13	93667 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	60,83	78,06	395,30	0,09 %
9.14	93668 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	62,46	81,06	406,26	0,09 %
9.15	93669 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	65,63	85,16	255,48	0,06 %
9.16	93870 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	66,63	86,16	86,16	0,03 %
9.17	582 ORSE	Luminária calha sobrepór p/amp. fluorescente 1x20w, completa, incl. reator convencional e lâmpada	un	14,00	71,49	92,77	1.298,78	0,27 %
9.18	3953 ORSE	Luminária calha sobrepór p/amp. fluorescente 2x20w, completa, incl. reator eletrônico e lâmpadas	un	10,00	105,60	137,03	1.370,30	0,30 %
9.19	97589 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	9,00	36,67	47,66	428,22	0,09 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético			Total	Peso (%)
			Und	Quant.	Valor Unit(Valor Unit com BDI)		
9.20	97501 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	9,00	120,52 156,39	1.407,81	0,28 %
9.21	97599 SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	25,29 32,81	98,43	0,02 %
9.22	97811 SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00	21,16 27,44	137,20	0,03 %
9.23	6739 ORSE	Refletor para lâmpada de 150 a 500w	un	1,00	184,89 239,93	239,93	0,09 %
9.24	4401 ORSE	Ventilador de piso ou parede	un	3,00	181,05 234,94	704,82	0,17 %
9.25	97867 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	135,00	8,87 11,51	1.553,85	0,31 %
9.26	91853 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	M	23,10	7,77 10,05	232,85	0,08 %
9.27	91855 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	82,50	9,13 11,84	976,80	0,19 %
9.28	91857 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	39,80	13,09 16,99	672,41	0,13 %
9.29	8424 ORSE	Condutale em alumínio tipo "T" de 1"	un	54,00	32,12 41,89	2.260,72	0,45 %
9.30	10784 ORSE	Abraçadeira em file de aço 1", com fecho rápido	un	12,00	10,74 13,93	167,16	0,03 %
9.31	100619 SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 2,5" M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	4,00	565,14 733,38	2.933,52	0,81 %
9.32	93146 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2018	UN	1,00	219,88 285,07	285,07	0,10 %
9.33	82008 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	43,14 56,98	279,90	0,08 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
9.34	92004.SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	49,39	64,06	320,25	0,07 %
9.35	91991 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	31,29	40,80	209,00	0,04 %
9.36	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	28,37	34,22	171,10	0,04 %
9.37	91950 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	40,41	62,44	262,20	0,08 %
9.38	5023.ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	m	210,00	9,22	11,98	2.511,60	0,60 %
9.39	401.ORSE	Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°C	m	198,00	8,10	10,51	2.080,98	0,41 %
9.40	3431 ORSE	Fio rígido isolado em pvc 6,0mm2 - 450/750v / 70°C	m	198,00	9,81	12,73	2.520,54	0,50 %
9.41	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	330,00	2,87	3,46	1.141,80	0,23 %
9.42	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	330,00	3,90	6,08	1.988,90	0,33 %
9.43	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	330,00	6,50	8,43	2.781,90	0,56 %
9.44	91930 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	330,00	6,60	11,03	3.639,90	0,73 %
9.45	91932 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	330,00	15,36	19,91	6.670,30	1,31 %
9.46	74130/001 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	12,74	16,53	19,53	0,00 %
9.47	2648 ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca. III. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m³/h): (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0). Inclusive chave de partida direta	un	1,00	2.703,43	3.508,24	3.508,24	0,83 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
9.48	2651 ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca, faixas hm (m) - q (m³/h): (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-8,6)(11-7,3). Inclui chave de partida direta	un	1,00	2.690,48	3.283,77	3.283,77	0,59 %
9.49	101655 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 61 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	14,00	444,32	578,50	8.072,28	1,66 %
9.50	101657 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	3,00	570,09	739,80	2.219,40	0,53 %
9.51	101659 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 161 W ATÉ 289 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	7,00	855,63	1.110,22	7.771,54	1,59 %
9.52	324 ORSE	Transformador de 15 kva, 16 kv, 60 Hz, at 13,8kv, bt 220/127v	un	1,00	13.318,77	17.285,06	17.285,06	3,10 %
9.53	316 ORSE	Montagem de acessórios para subestação	un	1,00	4.452,01	5.777,37	5.777,37	1,04 %
9.54	101938 SINAPI	CABA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR	UN	2,00	117,64	152,86	305,32	0,06 %
9.55	2975 ORSE	Fornecimento e Implantação de raié foto-	un	54,00	81,13	70,32	4.289,28	0,85 %
9.56	4527 ORSE	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	1,00	695,08	902,00	902,00	0,16 %
9.57	91899 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	8,63	11,45	11,45	0,00 %
9.58	91902 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	9,87	12,80	12,80	0,00 %
9.59	91893 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	14,72	19,10	19,10	0,00 %
9.60	93018 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1,00	20,48	26,67	26,67	0,00 %
10		MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					8.101,65	1,67 %
10.1	89355 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	28,05	18,38	21,23	595,60	0,12 %
10.2	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	28,05	18,89	24,47	688,39	0,14 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 25,77%

SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código: Banco	Descrição	Orçamento Síntetico		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
10.3	89357 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	28,06	28,53	34,42	985,48	0,19 %
10.4	84650 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	28,05	21,12	27,40	788,57	0,15 %
10.5	89448 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	28,05	16,67	21,69	614,01	0,12 %
10.6	89461 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	23,10	44,32	57,51	1.328,48	0,26 %
10.7	84498 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	76,13	98,79	98,79	0,02 %
10.8	84497 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	98,39	125,08	125,08	0,02 %
10.9	84495 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	65,89	72,52	72,52	0,01 %
10.10	1447 ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 500 litros	un	1,00	698,67	908,66	908,66	0,18 %
10.11	1448 ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	un	1,00	1.082,42	1.404,66	1.404,66	0,25 %
10.12	89358 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	8,24	8,09	40,45	0,01 %
10.13	80373 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	10,93	14,18	70,90	0,02 %
10.14	1135 ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	5,00	7,52	8,75	48,75	0,01 %
10.15	1138 ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	1,00	9,38	12,14	12,14	0,00 %
10.16	1138 ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	1,00	15,99	20,75	20,75	0,01 %
10.17	1140 ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 76mm	un	1,00	97,50	128,52	128,52	0,05 %
10.18	1160 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	1,00	4,83	6,28	6,28	0,00 %
10.19	1161 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm	un	1,00	6,31	8,18	8,18	0,00 %
10.20	1163 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm	un	1,00	11,67	15,14	15,14	0,00 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código/Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit'	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
10.21	1165 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75mm	un	1,00	31,29	40,80	40,80	0,01 %
10.22	1083 ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm	un	1,00	15,85	20,56	20,56	0,01 %
10.23	1071 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	un	1,00	4,81	5,96	5,96	0,00 %
10.24	1072 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	1,00	5,17	6,70	6,70	0,00 %
10.25	1076 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 80mm Rev. 01 - 10/2022	un	1,00	31,20	40,48	40,48	0,01 %
10.26	1168 ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	1,00	8,68	11,27	11,27	0,00 %
10.27	1169 ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm	un	1,00	11,97	14,75	14,75	0,01 %
10.28	1171 ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm	un	1,00	21,87	28,38	28,38	0,01 %
10.28	1173 ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75mm	un	1,00	74,73	96,97	96,97	0,03 %
10.30	89485 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	5,00	6,48	6,48	0,00 %
10.31	89493 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	8,46	10,96	10,96	0,00 %
10.32	89496 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	11,22	14,56	14,56	0,01 %
10.33	89502 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	14,28	18,54	18,54	0,01 %
10.34	89515 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	74,19	96,27	96,27	0,03 %
10.35	89359 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	6,76	8,77	8,77	0,00 %
10.36	86913 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	67,09	74,08	74,08	0,03 %
10.37	86911 SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	92,14	119,57	119,57	0,04 %
10.38	100853 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	1,00	381,66	489,31	489,31	0,17 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Orçamento Sintético		Total	Peso (%)
					Valor Unit	Valor Unit com BDI		
10.38	86906 SINAPI	TORNEIRA CRÔMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	78,76	102,20	102,20	0,04 %
11		MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITARIAS					21.480,81	4,40 %
11.1	1679 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (levatórios, micôneas, rasos sifonados, etc...)	un	1,00	72,77	94,43	94,43	0,03 %
11.2	1678 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pia de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	1,00	117,16	152,02	162,02	0,05 %
11.3	8342 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 75 mm	un	1,00	102,63	211,30	211,30	0,08 %
11.4	1683 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	1,00	106,98	137,53	137,53	0,05 %
11.5	1524 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	18,48	15,48	20,10	371,46	0,07 %
11.6	1525 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	31,36	22,08	28,62	897,24	0,18 %
11.7	1626 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	27,39	33,28	43,15	1.162,15	0,24 %
11.8	1527 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	31,36	38,05	47,95	1.503,23	0,30 %
11.9	98104 SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 38L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00	390,28	428,60	428,60	0,08 %
11.10	4883 ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	2,00	569,06	738,45	1.476,90	0,35 %
11.11	4458 ORSE	Divisória em granito cinza andorinha para micôneas, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	m²	4,47	673,18	743,61	3.324,83	0,88 %
11.12	89708 SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	20,20	26,21	235,89	0,05 %
11.13	93368 SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 80 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	704,28	913,95	913,95	0,18 %
11.14	89810 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	28,77	34,73	34,73	0,01 %

[assinatura]
Marcel Augusto Soares
CREA/PF 190549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Síntese		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
11.15	89809 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	26,88	33,71	33,71	0,01 %
11.16	89806 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	19,99	25,94	25,94	0,01 %
11.17	89802 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	10,09	13,09	13,09	0,00 %
11.18	89726 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	8,61	11,04	11,04	0,00 %
11.19	89805 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	18,07	24,74	24,74	0,01 %
11.20	89801 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	9,40	12,19	12,19	0,00 %
11.21	89724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	8,29	10,76	10,76	0,00 %
11.22	89833 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	40,93	63,11	63,11	0,02 %
11.23	89829 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 76 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	33,85	43,68	43,68	0,02 %
11.24	89825 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	16,84	21,69	21,69	0,01 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 01/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 39,77%

SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
11.26	89782 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	12,11	16,71	15,71	0,01 %
11.28	89778 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	14,84	19,26	19,26	0,01 %
11.27	89774 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	13,06	16,99	16,99	0,01 %
11.28	89753 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	7,76	10,06	10,06	0,00 %
11.29	89752 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	8,19	8,09	8,09	0,00 %
11.30	89748 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	39,22	60,89	60,89	0,02 %
11.31	89742 SINAPI	CURVA CURTA 80 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	36,87	47,66	47,66	0,02 %
11.32	89733 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	21,33	27,97	27,97	0,01 %
11.33	89728 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	11,05	14,33	14,33	0,01 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSAUSTA: 47,51%
 BDI: 29,77%
 SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código/Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und.	Quant.				
11.34	95403 SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM	UN	1,00	2.174,96	2.822,43	2.822,43	0,61 %
11.35	98100 SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,8 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,8 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	5.103,84	6.622,99	6.622,99	1,19 %
11.36	88901 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 36 X 90CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	136,86	176,04	176,04	0,08 %
11.37	86903 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 46 X 65CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	334,82	434,49	434,48	0,15 %
12		TROCA DE LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					7.388,23	1,62 %
12.1	4765 ORSE	Vaso sanitário c/ caixa de descarga scoplida, linha esveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	un	1,00	487,54	608,72	608,72	0,22 %
12.2	7098 ORSE	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico com elevação do piso, linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plástico universal branco, c/ fixação, tubo de ligação e engate plástico, exceto cx. descarga - Rev 02	un	1,00	362,49	470,40	470,40	0,17 %
12.3	3461 ORSE	Miclório de louça com sifão integrado (deca ref m712 ou similar com válvula fech. autom.ref. 2572 decamatic eco ou similar	un	1,00	1.078,97	1.396,79	1.396,79	0,26 %
12.4	86904 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,6 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	139,48	181,00	181,00	0,08 %
12.5	86886 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	51,78	67,19	67,19	0,01 %
12.6	100849 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	38,08	48,82	280,92	0,06 %
12.7	7348 ORSE	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, dim. 50 x 80cm	un	1,00	197,80	256,81	256,81	0,06 %
12.8	100873 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	345,63	448,52	448,62	0,08 %

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS
 REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 64,13%, MENSALISTA: 47,31%
 BDI: 29,77%
 SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código-Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
12.9	12126 ORSE	Barra de apoio, para lavatório de canto, tres lados, fixa, em aço Inox, l=18+25+16cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	1,00	166,77	216,41	216,41	0,04 %
12.10	10766 ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	5,94	445,04	677,52	3.430,47	0,68 %
13		MANUTENÇÃO DE PINTURA					89.969,28	17,93 %
13.1	88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	592,02	3,57	4,83	2.741,06	0,56 %
13.2	96136 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2017	m²	447,46	23,41	30,37	13.589,97	2,71 %
13.3	2288 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	116,50	16,39	21,26	2.455,63	0,49 %
13.4	11690 ORSE	Pintura de piso para execução de faixa de pedestres, com 02 demãos de tinta à base de resina acrílica - R1	m²	148,50	22,42	29,09	4.319,97	0,88 %
13.5	2287 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m²	116,50	14,32	18,58	2.145,98	0,43 %
13.6	12467 ORSE	Pintura de meio fio (calçada)	m	690,00	3,63	4,71	4.692,90	0,93 %
13.7	102491 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	330,00	18,29	23,73	7.830,90	1,56 %
13.8	102491 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	148,50	18,29	23,73	3.623,91	0,70 %
13.9	88431 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_08/2014	m²	121,11	21,70	28,16	3.410,48	0,68 %
13.10	2298 ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m²	446,60	36,49	48,06	20.616,28	4,09 %
13.11	2292 ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m²	214,60	38,21	48,59	10.834,91	2,12 %
13.12	12777 ORSE	Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	un	18,00	14,89	19,32	347,76	0,07 %
13.13	8624 ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e reloque - Rev 01	m²	40,68	16,28	21,12	867,28	0,17 %

Marcelo de Sá Soares
 CREA/MT 190349011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 BDI: 29,77%
 SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético				Total	Peso (%)
			Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI		
13.14	102229 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	32,60	22,72	28,48	881,17	0,19 %
13.15	100754 SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	49,50	25,16	32,67	1.617,17	0,32 %
13.18	3760 ORSE	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 36 micra p/ demão	m²	65,61	42,86	65,65	3.645,35	0,73 %
13.17	102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	62,50	62,56	81,21	6.699,83	1,34 %
14		DIVERSOS					69.716,80	13,79 %
14.1	103307 SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 80 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	1,00	1.318,53	1.708,48	1.708,48	0,81 %
14.2	9484 ORSE	Barco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,80m	un	1,00	568,01	778,03	778,03	0,28 %
14.3	3223 ORSE	Barco de concreto pré-moldado com encosto e pintura (pedrão amurb)	un	2,00	1.029,84	1.332,53	2.665,06	0,72 %
14.4	98811 SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	3,00	284,36	369,03	1.107,09	0,28 %
14.6	12448 ORSE	Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.387,74	3.098,67	3.098,67	0,56 %
14.5	12447 ORSE	Equipamento de ginástica - surf duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.731,74	3.644,97	3.644,97	0,84 %
14.7	11388 ORSE	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.848,16	3.696,05	3.696,05	0,68 %
14.8	11109 ORSE	Equipamento de ginástica - extensão lombar - galvanizado - Rev 01	un	1,00	1.967,74	2.540,65	2.540,65	0,46 %
14.9	9147 ORSE	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.817,74	3.658,58	3.658,58	0,68 %
14.10	9145 ORSE	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.848,16	3.696,05	3.696,05	0,66 %
14.11	13184 ORSE	Equipamento de ginástica - APC - Bicicleta de Mão - galvanizado	un	1,00	2.474,22	3.210,79	3.210,79	0,58 %
14.12	13195 ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de Remo individual - galvanizado	un	1,00	2.818,43	3.657,47	3.657,47	0,66 %
14.13	9170 ORSE	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar	Un	1,00	1.055,24	1.369,36	1.369,36	0,25 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS
REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
BDI: 29,77%
SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código/Banco	Descrição	Orçamento Simétrico		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
14.14	9148 ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	4.225,18	5.482,89	5.482,89	0,98 %
14.15	99839-SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_042019_PS	M	18,60	436,81	568,84	9.362,88	1,85 %
14.16	3726 ORSE	Tacha refletiva bidirecional confeccionada em ABS com 1 pino de aço 100 x 100 x 18 mm	un	1,00	24,03	31,18	31,18	0,01 %
14.17	10234 ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	116,50	24,64	31,87	3.692,54	0,74 %
14.18	2397 ORSE	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	90,00	38,88	47,87	4.308,30	0,86 %
14.19	10042 ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia lavada, borracha e mão de obra especializada	m²	28,40	81,90	80,32	2.120,45	0,42 %
14.20	3740 ORSE	Mesa de concreto com 02 bancos integrados	Un	5,00	829,07	1.075,88	5.378,40	1,03 %
14.21	9247 ORSE	Tubo aço galvanizado d=3" p/bicicleta, dimensão: h=75cm, L=75cm, fixado em base de concreto, pintado com esmalte sintético, exceto base de concreto e pintura de acabamento	un	5,00	321,45	417,14	2.085,70	0,40 %
14.22	2387 ORSE	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m²	4,85	394,82	612,95	2.636,13	0,51 %
15		TÓTEM PARA FIXAÇÃO DE PLACA MEMORIAL DE INAUGURAÇÃO					16.906,00	3,17 %
15.1	12449 ORSE	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 80x60cm, esp=4mm, (ACM consist. de 02 chapas e núcleo de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio	un	8,00	2.042,88	2.681,01	16.906,00	3,17 %
16		BRINQUEDOS					66.072,78	4,00 %
16.1	9185 ORSE	Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical. Dim: 1,64x1,64x2,04m. ref: Sergipark ou similar	Un	1,00	3.985,24	5.171,64	5.171,64	0,31 %
16.2	11704 ORSE	Brinquedo - Escada de Cilindros	un	1,00	3.207,21	4.161,89	4.161,89	0,25 %
16.3	9168 ORSE	Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, escda em tubo de ferro galv. de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado	un	1,00	10.082,50	13.084,06	13.084,06	0,78 %
16.4	9160 ORSE	Brinquedo - Gira-gira (perros) R=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1,00	3.875,24	5.028,89	5.028,89	0,30 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
16.6	9483 ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira guaculito d=20cm. com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orfe Atalaia Nova	un	1,00	1.221,32	1.584,90	1.584,90	0,28 %
16.8	3215 ORSE	Brinquedo amarelinha (padrão emurb)	un	1,00	303,66	394,04	394,04	0,07 %
16.7	7778 ORSE	Brinquedo escada horizontal em tubo de ferro galv. es=2", dim. 0,82 x 3,98 x 1,80m, inclusive splicação de zarcão e pintada com esmalte sintético, ref. Sergipark ou similar	Un	1,00	2.545,24	3.302,95	3.302,95	0,20 %
16.8	13082 ORSE	Brinquedo - Balaço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00	2.028,12	2.631,89	2.631,89	0,18 %
16.9	11066 ORSE	Brinquedo - Espada Horizontal com Tela, modelo M-104, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00	2.771,32	3.598,34	3.598,34	0,22 %
16.10	11068 ORSE	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00	12.134,58	15.747,04	15.747,04	0,94 %
16.11	13234 ORSE	Cerca (0,70 X 2,00 m) com tela de arame galvanizado fio 12, malha 2", revestida em pvc e quadro em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" com pintura esmalte epoxi	un	1,00	1.064,98	1.369,04	1.369,04	0,09 %
17		LIMPEZA					3.828,80	0,78 %
17.1	98524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	118,91	2,44	3,16	373,84	0,07 %
17.2	2450 ORSE	Limpeza geral	m²	148,50	2,17	2,81	417,29	0,09 %
17.3	8937 ORSE	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) - inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m²	148,50	1,87	2,42	368,37	0,07 %
17.4	1716 ORSE	Limpeza de fossa acima de 5m3	m³	28,06	60,00	64,88	1.819,88	0,36 %
17.6	10308 ORSE	Limpeza de reservatório	m³	52,80	12,60	16,22	858,42	0,17 %
18		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					4.876,26	0,97 %
18.1	80777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,75	98,19	124,82	3.089,30	0,62 %
18.2	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,75	28,35	36,78	910,31	0,16 %
18.3	90766 SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,75	27,27	35,38	876,66	0,17 %
Total sem BDI							637.442,32	

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HONISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					10.237,79	2,07 %
1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	8,85	366,58	474,41	4.198,53	0,84 %
1.2	88459 SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	34,50	118,46	153,72	5.303,34	1,06 %
1.3	89069 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	8,25	54,34	70,51	581,71	0,12 %
1.4	89957 SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,	UN	1,00	118,84	154,21	154,21	0,06 %
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					14.444,28	2,89 %
2.1	21 ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pré-moldado	m	115,50	8,50	11,14	1.288,87	0,26 %
2.2	18 ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	231,00	22,37	29,02	5.703,82	1,34 %
2.3	8 ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,08m - revestida	m²	16,50	25,61	33,49	552,58	0,11 %
2.4	97533 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	21,45	17,87	23,18	497,21	0,10 %
2.5	7228 ORSE	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	5,00	18,36	21,23	108,15	0,02 %
2.6	12348 ORSE	Remoção de esquadria de alumínio e	m²	87,06	15,28	19,82	1.328,99	0,26 %
2.7	31 ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com	m²	34,32	13,90	17,90	814,33	0,12 %
2.8	9182 ORSE	Demolição de concreto com martelo e	m³	11,55	77,37	100,40	1.156,82	0,23 %
2.9	7989 ORSE	Demolição de pavimentação em	m²	52,60	10,31	13,37	706,94	0,14 %
2.10	97636 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO	m²	29,70	12,47	16,18	480,55	0,10 %
2.11	17 ORSE	Demolição de reboco	m²	31,35	7,65	9,92	310,99	0,06 %
2.12	7218 ORSE	Remoção de acessórios sanitários	un	1,00	11,99	15,55	15,55	0,01 %
2.13	4268 ORSE	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	5,00	100,41	130,30	651,50	0,14 %
2.14	97641 SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,48	3,90	5,09	12,80	0,00 %
2.16	97640 SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,48	1,33	1,72	4,26	0,00 %
2.18	72236 SINAPI	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TÁBUAS	m²	0,83	12,81	16,82	13,71	0,00 %
3		MÓVIMENTO DE TERRA					4.508,99	0,90 %
3.1	66527 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_08/2017	m³	9,90	102,74	133,32	1.319,97	0,26 %
3.2	11472 ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m²	24,75	6,58	8,53	211,12	0,04 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código/Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
3.3	100982: SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	87,12	7,90	10,26	892,98	0,18 %
3.4	98995: SINAPI	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	24,75	41,47	53,81	1.331,80	0,27 %
3.6	79473: SINAPI	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m³	82,50	7,04	9,13	763,23	0,15 %
4		MANUTEÇÃO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO					24.038,06	4,78 %
4.1	98535: SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	8,85	139,01	180,39	1.596,46	0,32 %
4.2	9399: ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m³	8,85	562,07	720,39	6.455,10	1,29 %
4.3	94874: SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,6:4,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_06/2021	m²	7,80	394,27	611,64	3.990,79	0,80 %
4.4	3782: ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado	m³	8,85	420,30	545,42	4.828,97	0,98 %
4.5	92875: SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	8,90	10,21	13,24	131,08	0,03 %
4.6	92876: SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	13,20	10,09	13,09	172,78	0,03 %
4.7	92877: SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	13,20	11,00	14,27	188,36	0,04 %
4.8	92878: SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	13,20	10,87	14,10	188,12	0,04 %
4.9	8232: ORSE	Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	11,55	11,97	16,63	178,37	0,04 %
4.10	8233: ORSE	Aço CA - 50 Ø 20,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	16,60	13,22	17,15	282,98	0,06 %
4.11	10452: ORSE	Aço CA - 50 Ø 25 mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	16,60	13,28	17,23	284,30	0,06 %
4.12	92270: SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	9,90	178,18	228,92	2.283,34	0,46 %
4.13	92268: SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	11,66	232,34	301,50	3.482,39	0,89 %
5		RECUPERAÇÃO DE PAREDES E PAINÉIS					48.878,76	9,18 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRAS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Similético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
6.1	103334 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X18 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	94,50	126,98	164,75	16.588,88	3,10 %
6.2	1907 ORSE	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m²	412,50	17,82	23,12	9.637,00	1,90 %
6.3	3316 ORSE	Reboco ou emboco externo, de parede, com argamassa traço 1:1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	412,50	32,66	42,39	17.481,75	3,49 %
6.4	171 ORSE	Cebogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm	m³	6,25	92,58	107,18	883,82	0,18 %
6.5	169 ORSE	Cebogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m³	12,38	149,91	164,53	2.407,31	0,48 %
6.6	90841 SINAPI	ESQUADRIAS KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,6CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	955,81	1.240,35	1.240,35	0,22 %
6.7	90842 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,6CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	983,94	1.250,00	1.250,00	0,22 %
6.8	90843 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,6CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.012,78	1.314,28	1.314,28	0,24 %
6.9	90844 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,6CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.107,22	1.438,83	1.438,83	0,28 %
6.10	102184 SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00	1.802,60	2.339,49	2.339,49	0,42 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,13%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético			Total	Peso (%)	
			Und	Quant.	Valor Unit			
6.6	12104 ORSE	Porte de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferroho e dobradiças e fechadura, conforme desenho	m²	8,25	460,79	567,96	4.933,17	0,98 %
6.7	91338 SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,85	1.053,08	1.418,46	12.553,56	2,50 %
6.8	94570 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,96	369,21	479,12	1.897,32	0,38 %
6.9	94572 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,96	524,97	661,26	2.697,75	0,64 %
6.10	102181 SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	8,25	393,15	610,19	4.209,07	0,84 %
6.11	99861 SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	7,92	637,63	897,94	5.627,68	1,10 %
6.12	4718 ORSE	Grade em melalco	m²	8,25	304,531	395,18	3.280,24	0,66 %
7		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM PROBLEMAS DE UMIDADE					4.666,39	0,93 %
7.1	98554 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	11,65	50,62	65,68	759,60	0,15 %
7.2	96547 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	11,88	202,51	282,79	3.121,95	0,82 %
7.3	12316 ORSE	Pintura de Impermeabilização com aplicação de Sika Top 107, à trincha de sede, 02 demãos, (bi-componente) - Intervalo de aplic. 6h - R1	m²	23,49	25,75	33,46	784,84	0,16 %
8		REPAROS EM COBERTURA					7.081,08	1,41 %
8.1	92560 SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	6,90	55,10	72,60	480,48	0,10 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 25,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit'	Valor Unit com BDI'	Total'	Peso (%)
			Und	Quant.				
8.2	92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	6,60	83,30	108,09	713,99	0,14 %
8.3	04227 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6,60	57,46	74,56	492,10	0,10 %
8.4	94201 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	6,80	56,72	61,64	340,18	0,07 %
8.5	9434 ORBE	Rufa em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	6,80	31,12	40,38	268,61	0,05 %
8.6	94210 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	6,80	66,35	86,10	558,28	0,11 %
8.7	96113 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	m²	14,85	34,67	46,25	671,98	0,13 %
8.8	96466 SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	21,46	85,47	110,91	2.378,02	0,47 %
8.9	96117 SINAPI	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_06/2017	m²	4,95	177,35	230,14	1.159,19	0,23 %
9		REPAROS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					105.878,32	20,90 %
9.1	101876 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	87,45	113,48	113,48	0,02 %
9.2	101875 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	366,27	476,30	476,30	0,00 %
9.3	101883 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	505,88	656,22	656,22	0,12 %

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código/Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
9.4	101879 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	630,63	888,48	888,48	0,12 %
9.5	337 ORSE	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	un	1,00	254,66	330,47	330,47	0,08 %
9.6	4527 ORSE	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	1,00	695,08	902,00	902,00	0,18 %
9.7	66986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	114,08	148,01	444,03	0,11 %
9.8	6014 ORSE	Luminária de embutir em gramados ou jardins, ref. BW-544, Tecnolux ou similar, 47W, lâmpada PL 15w	un	14,00	442,83	574,06	8.045,24	1,85 %
9.9	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	10,06	13,04	39,12	0,01 %
9.10	93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	10,88	13,70	41,10	0,01 %
9.11	93662 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	51,77	67,18	335,90	0,07 %
9.12	93656 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	11,82	15,07	60,28	0,01 %
9.13	93667 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	60,93	79,08	395,30	0,09 %
9.14	93668 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	82,48	81,05	405,25	0,09 %
9.15	93669 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	65,83	85,18	255,48	0,06 %
9.16	93670 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	65,83	85,18	85,18	0,03 %
9.17	562 ORSE	Luminária calha sobrepôr p/lamp.fluorescente 1x20w, completa, incl.reator convencional e lâmpada	un	14,00	71,49	92,77	1.298,78	0,27 %
9.18	3953 ORSE	Luminária calha sobrepôr p/lamp.fluorescente 2x20w, completa, incl.reator eletrônico e lâmpada	un	10,00	105,80	137,05	1.370,30	0,30 %
9.19	97539 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00	38,67	47,88	428,22	0,09 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 BDI: 29,77%
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
9.20	97591 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO Fosco, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	9,00	120,62	156,39	1.407,51	0,26 %
9.21	97599 SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	25,29	32,81	98,43	0,02 %
9.22	97611 SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00	21,15	27,44	137,20	0,03 %
9.23	8739 ORSE	Refletor para lâmpada de 150 a 500w	un	1,00	184,89	239,93	239,93	0,09 %
9.24	4401 ORSE	Ventilador de piso ou parede	un	3,00	181,05	234,94	704,82	0,17 %
9.26	97667 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	136,00	8,87	11,51	1.553,85	0,31 %
9.26	91853 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	23,10	7,77	10,09	232,85	0,05 %
9.27	91855 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	82,50	9,13	11,84	978,80	0,19 %
9.28	91857 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	39,80	13,09	16,99	672,41	0,13 %
9.28	9424 ORSE	Condutete em alumínio tipo "T" de 1"	un	54,00	32,12	41,66	2.250,72	0,46 %
9.30	10764 ORSE	Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido	un	12,00	10,74	13,93	167,16	0,03 %
9.31	100619 SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 2,5" M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	4,00	566,14	733,39	2.933,82	0,61 %
9.32	93148 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2018	UN	1,00	219,69	285,07	285,07	0,10 %
9.33	92006 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	UN	5,00	43,14	56,89	279,40	0,06 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 04,15%, MENSALISTA: 47,81%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
9.34	92004 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	49,36	64,06	320,26	0,07 %
9.35	91991 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	31,29	40,80	203,00	0,04 %
9.36	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	28,37	34,22	171,10	0,04 %
9.37	91959 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	40,41	52,44	262,20	0,08 %
9.38	5023 ORSE	Cabo de cobre PP Condplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	m	210,00	9,22	11,95	2.511,60	0,60 %
9.39	401 ORSE	Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°C	m	198,00	8,10	10,51	2.080,98	0,41 %
9.40	3431 ORSE	Fio rígido isolado em pvc 6,0mm2 - 450/750v / 70°C	m	198,00	9,81	12,79	2.620,54	0,50 %
9.41	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	330,00	2,87	3,46	1.141,60	0,28 %
9.42	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	330,00	3,90	5,05	1.669,80	0,33 %
9.43	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	330,00	8,50	8,43	2.781,90	0,56 %
9.44	91930 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	330,00	8,50	11,03	3.838,60	0,73 %
9.45	91932 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	330,00	15,35	19,91	6.570,30	1,31 %
9.46	74130/001 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	12,74	16,53	16,53	0,00 %
9.47	2548 ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca, faixas hm (m) - Q (m³/h) : (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), inclusive chave de partida direta	un	1,00	2.703,43	3.508,24	3.508,24	0,83 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código/Banco	Descrição	Und.	Orçamento Simbólico		Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
				Quant.	Valor Unit			
9.48	2851 ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, sít. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (23-3,4);(20-4,7);(17-5,7);(14-6,8);(11-7,3). inclusive chave de partida direta	un	1,00	2.630,48	3.283,77	3.283,77	0,59 %
9.49	101655 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 87 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	14,00	444,32	576,59	8.072,26	1,66 %
9.50	101657 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 88 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	3,00	570,09	739,80	2.219,40	0,53 %
9.51	101659 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	UN	7,00	855,63	1.110,22	7.771,54	1,59 %
9.52	324 ORSE	Transformador de 16 kva, 15 kv, 60 Hz, st 13 8kv, bt 220/127v	un	1,00	13.319,77	17.285,06	17.285,06	3,10 %
9.53	316 ORSE	Montagem de acessórios para subestação	un	1,00	4.452,01	5.777,37	5.777,37	1,04 %
9.54	101938 SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR	UN	2,00	117,64	152,66	305,32	0,08 %
9.56	2975 ORSE	Fornecimento e implantação de relé foto-	un	54,00	81,18	79,32	4.283,28	0,85 %
9.56	4527 ORSE	Quadro de medição trifásica em Norit com lente para leitura	un	1,00	695,08	802,00	802,00	0,16 %
9.57	91899 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	8,83	11,46	11,46	0,00 %
9.58	91802 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	9,87	12,80	12,80	0,00 %
9.59	91893 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	14,72	18,10	18,10	0,00 %
9.60	93018 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1,00	20,48	26,57	26,57	0,00 %
10		MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					9.101,66	1,97 %
10.1	89355 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	28,05	18,38	21,23	695,60	0,12 %
10.2	89358 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 26MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	28,05	18,86	24,47	666,38	0,14 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Orçamento Sintético		Total	Peso (%)
					Valor Unit	Valor Unit com BDI		
10.3	89357 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	28,05	28,53	34,42	965,48	0,18 %
10.4	94650 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	28,05	21,12	27,40	769,67	0,15 %
10.5	89449 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	28,05	18,87	21,89	614,01	0,12 %
10.6	89451 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	23,10	44,32	57,61	1.328,48	0,28 %
10.7	94496 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	78,13	98,78	98,78	0,02 %
10.8	94497 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	99,39	125,08	125,08	0,02 %
10.9	94495 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	55,89	72,52	72,52	0,01 %
10.10	1447 ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte. cap. 500 litros	un	1,00	898,87	908,86	908,86	0,18 %
10.11	1448 ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	un	1,00	1.082,42	1.404,85	1.404,85	0,28 %
10.12	89358 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	8,24	9,09	40,46	0,01 %
10.13	90373 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	10,93	14,18	70,90	0,02 %
10.14	1135 ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	5,00	7,52	9,78	48,75	0,01 %
10.15	1138 ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	1,00	9,36	12,14	12,14	0,00 %
10.16	1138 ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	1,00	15,99	20,75	20,75	0,01 %
10.17	1140 ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm	un	1,00	97,60	128,52	128,52	0,05 %
10.18	1150 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	1,00	4,83	6,28	6,28	0,00 %
10.19	1161 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm	un	1,00	6,31	8,18	8,18	0,00 %
10.20	1153 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm	un	1,00	11,87	15,14	15,14	0,00 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 64,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Síntetico		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
10.21	1166 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 76mm	un	1,00	31,29	40,80	40,80	0,01 %
10.22	1083 ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 26mm	un	1,00	15,85	20,58	20,58	0,01 %
10.23	1071 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 26 x 20mm	un	1,00	4,61	5,98	5,98	0,00 %
10.24	1072 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 26mm	un	1,00	6,17	8,70	8,70	0,00 %
10.25	1076 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 60mm Rev. 01 - 10/2022	un	1,00	31,20	40,48	40,48	0,01 %
10.26	1168 ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 26mm	un	1,00	8,69	11,27	11,27	0,00 %
10.27	1169 ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	1,00	11,37	14,76	14,76	0,01 %
10.28	1171 ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	1,00	21,87	28,38	28,38	0,01 %
10.29	1173 ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 76mm	un	1,00	74,73	96,97	96,97	0,03 %
10.30	89485 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	6,00	8,48	8,48	0,00 %
10.31	89493 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	8,45	10,96	10,96	0,00 %
10.32	89498 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	11,22	14,56	14,56	0,01 %
10.33	89502 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	14,29	18,54	18,54	0,01 %
10.34	89515 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 76MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	74,19	96,27	96,27	0,03 %
10.35	89359 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	6,76	8,77	8,77	0,00 %
10.36	86913 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	67,09	74,08	74,08	0,03 %
10.37	86911 SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	92,14	119,67	119,67	0,04 %
10.38	100653 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	1,00	361,65	469,31	469,31	0,17 %

Marcel Augusto Soares
COTA 15.0059011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código/Banco	Descrição	Orçamento Simétrico		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
10.39	85908 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	78,78	102,20	102,20	0,04 %
11		MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITARIAS					21.480,81	4,40 %
11.1	1679 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (levatórios, mictórios, raios sifonados, etc...)	un	1,00	72,77	94,43	94,43	0,03 %
11.2	1678 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 60 mm (pia de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	1,00	117,15	152,02	152,02	0,05 %
11.3	8342 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 75 mm	un	1,00	182,83	211,30	211,30	0,08 %
11.4	1683 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pl	1,00	108,88	137,53	137,53	0,05 %
11.5	1524 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	18,48	15,49	20,10	371,45	0,07 %
11.6	1525 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 60 mm	m	31,35	22,08	28,62	887,24	0,18 %
11.7	1526 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	27,39	33,28	43,18	1.182,15	0,24 %
11.8	1527 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	31,35	38,95	47,96	1.503,23	0,30 %
11.9	98104 SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	330,28	428,80	428,80	0,08 %
11.10	4883 ORSE	Caixa de Inspeção 0,80 x 0,60 x 0,60m	un	2,00	669,05	738,46	1.476,90	0,36 %
11.11	4458 ORSE	Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	m²	4,47	573,18	743,81	3.324,89	0,66 %
11.12	69709 SINAPI	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	20,20	28,21	253,89	0,05 %
11.13	93396 SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 60 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	704,29	813,95	813,95	0,18 %
11.14	89810 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	28,77	34,73	34,73	0,01 %

Marcel Antonio Soares
CNPJ: 08.549.9011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Honorista: 84,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 29,77%

Secretaria de Educação

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
11.15	89809 SINAPI	JOELHO 80 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	25,98	33,71	33,71	0,01 %
11.16	89806 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	19,99	25,94	25,94	0,01 %
11.17	89802 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	10,08	13,06	13,06	0,00 %
11.18	89725 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	8,61	11,04	11,04	0,00 %
11.19	89805 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	19,07	24,74	24,74	0,01 %
11.20	89801 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	9,40	12,19	12,19	0,00 %
11.21	89724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	8,29	10,75	10,75	0,00 %
11.22	89833 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	40,93	53,11	53,11	0,02 %
11.23	69829 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	33,85	43,86	43,86	0,02 %
11.24	89825 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	18,64	21,69	21,69	0,01 %

Marcel Almeida Soares
 CRM: 11.10549011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSZ - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código/Banco	Descrição	Orçamento Simétrico		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
11.25	89782 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	12,11	15,71	15,71	0,01 %
11.26	89778 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	14,84	19,25	19,25	0,01 %
11.27	89774 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	13,09	16,98	16,98	0,01 %
11.28	89763 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	7,75	10,05	10,05	0,00 %
11.29	89752 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	8,19	8,03	8,03	0,00 %
11.30	89746 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	39,22	50,89	50,89	0,02 %
11.31	89742 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	36,67	47,58	47,58	0,02 %
11.32	89733 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	21,33	27,67	27,67	0,01 %
11.33	89728 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	11,05	14,33	14,33	0,01 %

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO; HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
11.34	95453 SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1,00	2.174,96	2.822,43	2.822,43	0,61 %
11.35	98100 SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	5.103,84	6.622,99	6.622,99	1,19 %
11.38	88901 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 60CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	135,68	178,04	178,04	0,06 %
11.37	88903 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 66CM OU EQUIVALENTE. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	394,82	494,49	494,49	0,16 %
12		TROCA DE LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					7.388,23	1,62 %
12.1	4755 ORSE	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha savêiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	un	1,00	487,54	608,72	608,72	0,22 %
12.2	7899 ORSE	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico com elevação do piso, linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plástico universal branco, c/ fixação, tubo de ligação e engate plástico, exceto ca. descarga - Rev 02	un	1,00	382,49	470,40	470,40	0,17 %
12.3	3481 ORSE	Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712 ou similar com válvula fech. autom.ref. 2572 decamatic eco ou similar	un	1,00	1.078,87	1.398,79	1.398,79	0,26 %
12.4	88904 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	138,48	181,00	181,00	0,08 %
12.5	88888 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	61,78	87,19	87,19	0,01 %
12.6	100849 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	36,08	46,82	280,92	0,06 %
12.7	7348 ORSE	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, dim. 50 x 80cm	un	1,00	197,90	256,61	256,61	0,05 %
12.8	100873 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	345,83	448,62	448,62	0,08 %

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
12.9	12126 ORSE	Barras de apoio, para lavatório de canto, tres lados, fixa, em aço inox, l=18+25+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	1,00	186,77	218,41	218,41	0,04 %
12.10	10759 ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, ø=2cm	m²	5,94	445,04	577,62	3.430,47	0,88 %
13		MANUTENÇÃO DE PINTURA					89.989,28	17,85 %
13.1	88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	592,02	3,67	4,83	2.741,05	0,66 %
13.2	96135 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	447,46	23,41	30,37	13.689,97	2,71 %
13.3	2268 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	115,50	18,39	21,26	2.455,63	0,49 %
13.4	11690 ORSE	Pintura de piso para execução da faixa de pedestres, com 02 demãos de tinta à base de resina acrílica - R1	m²	148,60	22,42	29,09	4.319,87	0,86 %
13.6	2297 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m²	115,50	14,32	18,68	2.146,99	0,43 %
13.6	12487 ORSE	Pintura de meio fio (calçamento)	m	990,00	3,83	4,71	4.862,90	0,99 %
13.7	102491-SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	330,00	18,29	23,73	7.830,80	1,56 %
13.8	102491-SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	148,60	18,28	23,73	3.523,91	0,70 %
13.9	88431 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_08/2014	m²	121,11	21,70	28,16	3.410,46	0,88 %
13.10	2298 ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m²	446,50	35,49	48,05	20.515,28	4,09 %
13.11	2292 ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m²	214,50	38,21	48,68	10.634,91	2,12 %
13.12	12777 ORSE	Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	un	18,00	14,89	19,32	347,78	0,07 %
13.13	8624 ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	40,56	18,28	21,12	867,28	0,17 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético				Total	Peso (%)
			Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI		
13.14	102229 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	32,80	22,72	29,48	961,17	0,19 %
13.15	100754 SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	49,50	25,18	32,67	1.617,17	0,32 %
13.16	3760 ORSE	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco. e = 35 micra p/ demão	m²	66,51	42,89	55,65	3.645,36	0,73 %
13.17	102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_06/2021	m²	62,50	62,50	81,21	6.898,83	1,34 %
14		DIVERSOS					69.718,89	13,79 %
14.1	103307 SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E GESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	1,00	1.318,53	1.708,48	1.708,48	0,61 %
14.2	5484 ORSE	Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,80m	un	1,00	698,01	776,03	776,03	0,28 %
14.3	3223 ORSE	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	2,00	1.026,84	1.332,53	2.665,06	0,72 %
14.4	98511 SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_06/2018	UN	3,00	284,38	366,03	1.107,09	0,26 %
14.5	12448 ORSE	Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.387,74	3.098,67	3.098,67	0,66 %
14.6	12447 ORSE	Equipamento de ginástica - surf duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.731,74	3.544,97	3.544,97	0,64 %
14.7	11388 ORSE	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.848,18	3.698,05	3.698,05	0,68 %
14.8	11109 ORSE	Equipamento de ginástica - extensão lombar - galvanizado - Rev 01	un	1,00	1.957,74	2.540,55	2.540,55	0,48 %
14.9	9147 ORSE	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.817,74	3.656,58	3.656,58	0,66 %
14.10	9145 ORSE	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.648,18	3.498,05	3.498,05	0,66 %
14.11	13194 ORSE	Equipamento de ginástica - APC - Bicicleta de Mão - galvanizado	un	1,00	2.474,22	3.210,79	3.210,79	0,58 %
14.12	13195 ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado	un	1,00	2.818,43	3.667,47	3.667,47	0,66 %
14.13	9170 ORSE	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Serppark ou similar	un	1,00	1.056,24	1.369,38	1.369,38	0,26 %

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código: Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
14.14	9148 ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	4.225,18	5.482,98	5.482,98	0,99 %
14.15	99839 SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	18,50	438,81	558,84	9.352,86	1,88 %
14.16	3725 ORSE	Tacha refletiva bidirecional confeccionada em ABS com 1 plno de aço 100 x 100 x 19 mm	un	1,00	24,03	31,18	31,18	0,01 %
14.17	10234 ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	115,50	24,84	31,97	3.892,64	0,74 %
14.18	2397 ORSE	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	90,00	38,88	47,87	4.308,30	0,88 %
14.19	10042 ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, inclui cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	26,40	81,90	80,32	2.120,46	0,42 %
14.20	3740 ORSE	Mesa de concreto com 02 bancos integrados	Un	6,00	829,07	1.075,88	5.379,40	1,03 %
14.21	9247 ORSE	Tubo aço galvanizado d=3" p/bicicletário, dimensão: h=75cm, L=75cm, fixado em base de concreto, pintado com esmalte sintético, exceto base de concreto e pintura de acabamento	un	6,00	321,45	417,14	2.085,70	0,40 %
14.22	2387 ORSE	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m²	4,95	384,82	512,35	2.538,13	0,61 %
15		TOTEM PARA FIXAÇÃO DE PLACA MEMORIAL DE INAUGURAÇÃO					15.808,08	3,17 %
15.1	12449 ORSE	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x60cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio	un	6,00	2.042,88	2.551,01	15.808,08	3,17 %
16		BRINQUEDOS					1.878,94	4,00 %
16.1	9166 ORSE	Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical. Dim: 1,54x1,54x2,04m, ret: Sergipark ou similar	Un		3.985,24	5.171,64	0,00	0,31 %
16.2	11704 ORSE	Brinquedo - Escada de Cilindros	un		3.207,21	4.181,99	0,00	0,25 %
16.3	9158 ORSE	Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, escda em tubo de ferro galv. de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado	un		10.082,60	13.084,00	0,00	0,78 %
16.4	9160 ORSE	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada ø=1/4", sergipark ou similar	un		3.875,24	5.028,89	0,00	0,30 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Orçamento Sintético		Total	Peso (%)
					Valor Unit	Valor Unit com BDI		
19.5	9485 ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalala Nova	un	1,00	1.221,32	1.584,90	1.584,90	0,28 %
16.6	3215 ORSE	Brinquedo amarelinha (padrão emburb)	un	1,00	303,86	394,04	394,04	0,07 %
16.7	7778 ORSE	Brinquedo escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,82 x 3,99 x 1,80m, inclusive aplicação de zarcão e pintada com esmalte sintético, ref. Sergipark ou similar	Un		2.545,24	3.302,95	0,00	0,20 %
18.8	13082 ORSE	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, de Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un		2.028,12	2.631,89	0,00	0,18 %
16.9	11098 ORSE	Brinquedo - Escada Horizontal com Tela, modelo M-104, de Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un		2.771,32	3.606,34	0,00	0,22 %
16.10	11098 ORSE	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, de Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un		12.134,58	16.747,04	0,00	0,94 %
18.11	13234 ORSE	Cerca (0,70 X 2,00 m) com tela de arame galvanizado fio12, malha 2", revestida em pvc e quadro em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" com pintura esmalte esport	un		1.054,98	1.368,04	0,00	0,49 %
17		LIMPEZA					3.828,80	0,76 %
17.1	98524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, AF_05/2018	m²	118,31	2,44	3,18	373,84	0,07 %
17.2	2450 ORSE	Limpeza geral	m²	148,50	2,17	2,81	417,29	0,08 %
17.3	9937 ORSE	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) - inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m²	148,50	1,87	2,42	359,37	0,07 %
17.4	1716 ORSE	Limpeza de fossa acima de 5m3	m³	28,06	60,00	64,88	1.819,88	0,38 %
17.5	10308 ORSE	Limpeza de reservatório	m³	52,80	12,50	18,22	856,42	0,17 %
18		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					4.874,28	0,97 %
18.1	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,75	96,19	124,82	3.089,30	0,62 %
18.2	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,75	28,36	36,78	910,31	0,18 %
18.3	90766 SINAPI	ALMÓXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,75	27,27	35,38	875,88	0,17 %
Total sem BDI							483.568,48	

Marcel Antônio Soares
 Civil
 CREA: PE 190549/11-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horista: 84,15%, Mensalista: 47,31%

BDI: 23,77%

Secretaria de Administração e Finanças

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Síntético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant				
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					10.237,79	2,07 %
1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	8,95	366,69	474,41	4.198,53	0,84 %
1.2	98459 SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF_06/2018	m²	34,60	118,46	153,72	5.303,34	1,06 %
1.3	99059 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	8,25	64,34	70,61	681,71	0,12 %
1.4	99957 SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UN	1,00	118,84	154,21	164,21	0,06 %
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					14.444,28	2,89 %
2.1	21 ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pedregulho	m	115,50	8,59	11,14	1.288,87	0,28 %
2.2	16 ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre leito de concreto - Rev 01	m²	231,00	22,37	29,02	6.703,82	1,34 %
2.3	8 ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m²	18,50	25,81	33,49	552,58	0,11 %
2.4	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	21,45	17,87	23,18	497,21	0,10 %
2.6	7228 ORSE	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	5,00	16,36	21,23	108,16	0,02 %
2.6	12348 ORSE	Remoção de esquadria de alumínio e	m²	67,05	16,28	19,82	1.328,99	0,28 %
2.7	31 ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com	m²	34,32	10,60	17,60	814,33	0,12 %
2.8	9182 ORSE	Demolição de concreto com martelo e	m³	11,56	77,37	100,40	1.159,62	0,23 %
2.9	7989 ORSE	Demolição de pavimentação em	m²	52,80	10,31	13,37	706,94	0,14 %
2.10	97635 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO	m²	29,70	12,47	16,18	460,56	0,10 %
2.11	17 ORSE	Demolição de reboco	m²	31,35	7,65	9,82	310,99	0,08 %
2.12	7218 ORSE	Remoção de acessórios sanitários	un	1,00	11,99	16,55	16,66	0,01 %
2.13	4268 ORSE	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	5,00	100,41	130,30	651,50	0,14 %
2.14	97641 SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,48	3,93	6,09	12,60	0,00 %
2.15	97640 SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,48	1,33	1,72	4,28	0,00 %
2.16	72236 SINAPI	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TÁBUAS	m²	0,83	12,61	18,82	13,71	0,00 %
3		MOVIMENTO DE TERRA					4.508,99	0,90 %
3.1	96527 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	9,90	102,74	133,32	1.319,87	0,28 %
3.2	11472 ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m²	24,79	6,56	8,63	211,12	0,04 %

Marcel Antônio Soares
3 - CA
CRLA/11-1054011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HOMISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código/Banco	Descrição	Orçamento Sintético			Total	Peso (%)	
			Und	Quant.	Valor Unit			
3.3	100962 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	87,12	7,90	10,25	892,98	0,18 %
3.4	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m²	24,76	41,47	53,81	1.331,80	0,27 %
3.6	79473 SINAPI	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m³	82,50	7,04	9,13	753,23	0,15 %
4		MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO					24.039,98	4,79 %
4.1	66535 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	8,85	139,01	180,39	1.598,45	0,32 %
4.2	9399 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m³	8,85	562,07	729,39	6.455,10	1,29 %
4.3	94574 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇÃO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_06/2021	m²	7,80	394,27	511,64	3.980,78	0,80 %
4.4	3782 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado	m³	8,85	420,30	545,42	4.826,97	0,98 %
4.5	92876 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,3 MM. AF_06/2022	KG	9,90	10,21	13,24	131,98	0,03 %
4.6	92878 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	13,20	10,09	13,09	172,79	0,03 %
4.7	92877 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	13,20	11,00	14,27	188,36	0,04 %
4.8	92878 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	13,20	10,87	14,10	186,12	0,04 %
4.9	8232 ORSE	Aço CA - 50 Ø 18,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	11,66	11,97	15,53	179,37	0,04 %
4.10	8233 ORSE	Aço CA - 50 Ø 20,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	16,60	13,22	17,15	282,98	0,06 %
4.11	10452 ORSE	Aço CA - 50 Ø 25 mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	16,50	13,28	17,23	284,30	0,06 %
4.12	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	9,90	179,18	228,82	2.263,34	0,46 %
4.13	92269 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	11,66	232,34	301,60	3.482,33	0,69 %
6		RECUPERAÇÃO DE PAREDES E PAINÉIS					46.678,78	9,16 %

Marcel Augusto Soares
CREA: M. 00549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HÓRISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,52%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
5.1	103334 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14x9x19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	94,50	128,98	184,75	15.958,88	3,10 %
5.2	1807 ORSE	Chapisco em parede, rúlico, com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m²	412,60	17,82	23,12	9.537,00	1,80 %
5.3	3318 ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:1 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	412,50	32,98	42,38	17.481,75	3,49 %
5.4	171 ORSE	Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm	m²	8,25	82,56	107,13	683,62	0,18 %
5.5	169 ORSE	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m²	12,38	149,81	184,63	2.407,31	0,48 %
6		ESQUADRIAS					42.660,82	8,35 %
6.1	90841 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,6CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	959,81	1.240,35	1.240,35	0,22 %
6.2	90842 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	953,64	1.250,90	1.250,90	0,22 %
6.3	90843 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,6CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.012,78	1.314,28	1.314,28	0,24 %
6.4	90844 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,6CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.107,22	1.435,83	1.435,83	0,26 %
6.5	102184 SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00	1.802,80	2.339,49	2.339,49	0,42 %

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,13%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Simbólico		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
6.5	2104 ORSE	Porta de ferro de abrir, p/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8". Inclusive raquadro, ferroliho e dobradiças e fechadura, conforme desenho	m²	8,25	460,79	597,99	4.933,17	0,98 %
6.7	91336 SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,86	1.093,08	1.418,48	12.553,56	2,50 %
6.8	94570 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,95	389,21	479,12	1.897,32	0,38 %
6.9	94572 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,86	624,97	681,26	2.697,75	0,54 %
6.10	102181 SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	8,25	393,15	510,19	4.209,07	0,84 %
6.11	99861 SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	7,92	537,83	687,94	5.627,88	1,10 %
6.12	4716 ORSE	Grade em metalon IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM PROBLEMAS DE UMIDADE	m²	8,25	304,63	395,18	3.280,24	0,65 %
7.1	98554 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	11,55	50,82	65,88	758,50	0,15 %
7.2	98547 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	11,88	202,61	262,79	3.121,95	0,62 %
7.3	12315 ORSE	Pintura de impermeabilização com aplicação de Sika Top 107, à trincha de seda, 02 demãos, (bi-componente) - intervalo de aplic. 5h - R1	m²	23,48	25,78	33,45	784,84	0,16 %
8		REPAROS EM COBERTURA					7.081,08	1,41 %
8.1	92580 SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	6,80	56,10	72,80	480,48	0,10 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO; HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 25,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código-Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
8.2	92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	8,80	83,30	108,09	713,39	0,14 %
8.3	94227 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 38 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6,80	57,46	74,56	492,10	0,10 %
8.4	94201 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	6,80	39,72	51,54	340,16	0,07 %
8.5	9434 ORSE	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	6,80	31,72	40,58	268,51	0,05 %
8.8	94210 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	6,80	68,35	88,10	568,26	0,11 %
8.7	99113 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_06/2017_PS	m²	14,85	34,67	45,25	671,86	0,13 %
8.8	90489 SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	21,46	86,47	110,91	2.379,02	0,47 %
8.8	99117 SINAPI	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_06/2017	m²	4,95	177,36	230,14	1.139,19	0,23 %
9		REPAROS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					106.678,32	20,90 %
9.1	101876 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	87,45	113,48	113,48	0,02 %
9.2	101876 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	366,27	476,30	476,30	0,09 %
9.3	101883 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	605,58	666,22	666,22	0,12 %

Marcel Augusto Soares
 CREM - 11.60349011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO; HORISTA: 84,15%; MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unif.	Valor Unif. com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
9.4	101879 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	530,53	688,46	688,46	0,12 %
9.5	337 ORSE	Quadro de medição monofásica (até 8 kva) com caixa em noril	un	1,00	254,68	330,47	330,47	0,06 %
9.6	4527 ORSE	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	1,00	595,08	902,00	902,00	0,18 %
9.7	96966 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	114,05	148,01	444,03	0,11 %
9.8	8014 ORSE	Luminária de embutir em gramado ou jardins, ref. BW-544, Tecnolux ou similar, 2x16w PL 16w	un	14,00	442,83	574,85	8.045,24	1,65 %
9.9	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	10,05	13,04	39,12	0,01 %
9.10	93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 18A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	10,55	13,70	41,10	0,01 %
9.11	93662 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	51,77	67,18	335,90	0,07 %
9.12	93659 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	11,62	15,07	60,28	0,01 %
9.13	93667 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	60,93	79,06	395,30	0,09 %
9.14	93668 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	62,45	81,05	405,25	0,09 %
9.15	93669 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	65,83	85,16	255,48	0,06 %
9.16	93670 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	65,83	85,16	85,16	0,03 %
9.17	562 ORSE	Luminária calha sobrepor plafão fluorescente 1x20w, completa, incl. reator convencional e lâmpada	un	14,00	71,49	92,77	1.296,78	0,27 %
9.18	3953 ORSE	Luminária calha sobrepor plafão fluorescente 2x20w, completa, incl. reator eletrônico e lâmpada	un	10,00	105,80	137,08	1.370,30	0,30 %
9.19	97589 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	9,00	30,67	47,68	428,22	0,09 %

Marcel Almeida Soares
 CPF: 100.000.000-00
 CREA: M. 100548011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horista: 84,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Simétrico		Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
9.20	97591 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	9,00	120,52	158,99	1.407,61	0,28 %
9.21	97599 SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	26,28	32,81	98,431	0,02 %
9.22	97611 SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 16 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00	21,16	27,44	137,20	0,03 %
9.23	8739 ORSE	Refletor para lâmpada de 150 a 500w	un	1,00	184,89	239,93	239,93	0,06 %
9.24	4401 ORSE	Ventilador de piso ou parede	un	3,00	181,05	234,84	704,821	0,17 %
9.25	97687 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	138,00	8,87	11,81	1.553,85	0,31 %
9.26	91853 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	23,10	7,77	10,08	232,86	0,05 %
9.27	91855 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 26 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	82,50	9,13	11,84	976,80	0,16 %
9.28	91867 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	59,80	10,08	16,88	672,41	0,13 %
9.29	9424 ORSE	Condute em alumínio tipo "T" de 1"	un	54,00	32,12	41,68	2.260,72	0,46 %
9.30	10764 ORSE	Abreçadeira em fila de aço 1", com fecho rápido	un	12,00	10,74	13,93	167,16	0,03 %
9.31	100818 SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 2,5' M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	4,00	55,14	733,98	2.933,62	0,61 %
9.32	93146 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	1,00	219,88	285,07	285,07	0,10 %
9.33	92008 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	43,14	55,98	279,90	0,06 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horista: 84,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código Banco	Descrição	Und	Orçamento Síntico		Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
				Quant.	Valor Unit			
9.34	92004 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	49,36	64,05	320,25	0,07 %
9.35	91991 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	31,29	40,60	203,00	0,04 %
9.36	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	28,97	34,22	171,10	0,04 %
9.37	91956 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	40,41	52,44	262,20	0,08 %
9.38	5023:ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	m	210,00	9,22	11,98	2.511,60	0,60 %
9.39	401:ORSE	Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°C	m	198,00	8,10	10,51	2.080,98	0,41 %
9.40	3431 ORSE	Fio rígido isolado em pvc 8,0mm2 - 450/750v / 70°C	m	198,00	9,61	12,73	2.520,54	0,50 %
9.41	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	330,00	2,87	3,46	1.141,80	0,23 %
9.42	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	330,00	3,90	5,06	1.668,60	0,33 %
9.43	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	330,00	6,50	8,43	2.781,90	0,55 %
9.44	91930 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 8 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	330,00	8,50	11,03	3.639,90	0,73 %
9.46	91932 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	330,00	15,36	19,91	6.570,30	1,31 %
9.46	74130/001 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	12,74	16,53	16,53	0,00 %
9.47	2848:ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (28-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-0,3)(14-7,0), inclusive chave de partida direta	un	1,00	2.703,43	3.608,24	3.508,24	0,83 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HDRISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,52%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código Banco	Descrição	Und.	Orçamento Simbólico		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
				Quant.					
9.48	2651 ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 6 mca. faixas hm (m) - q (m³/h): (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-8,8)(11-7,3), inclusiva chave de partida direta	un	1,00		2.630,46	3.283,77	3.283,77	0,59 %
9.49	101655 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 61 W ATÉ 87 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	14,00		444,32	576,58	6.072,26	1,06 %
9.50	101667 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	UN	3,00		570,09	739,80	2.219,40	0,63 %
9.51	101659 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	7,00		856,63	1.110,22	7.771,54	1,59 %
9.52	324 ORSE	Transformador de 15 kva, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, bt 220/127v	un	1,00		13.319,77	17.285,06	17.285,06	3,10 %
9.53	316 ORSE	Montagem de acessórios para subestação	un	1,00		4.462,01	5.777,37	5.777,37	1,04 %
9.54	101638 SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR	UN	2,00		117,84	152,59	306,32	0,08 %
9.55	2975 ORSE	Fornecimento e implantação de relé foto-	un	64,00		61,13	79,32	4.283,28	0,85 %
9.56	4627 ORSE	Quadro de medição trifásica em Norit com lente para leitura	un	1,00		695,08	902,00	902,00	0,16 %
9.57	91899 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00		8,83	11,46	11,46	0,00 %
9.58	91902 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00		9,87	12,80	12,80	0,00 %
9.59	91893 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00		14,72	19,10	19,10	0,00 %
9.60	93018 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1,00		20,48	26,57	26,57	0,00 %
10		MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						9.101,66	1,97 %
10.1	89355 SINAPI	TUBO, PVC, SÓLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	28,05		16,36	21,23	595,60	0,12 %
10.2	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SÓLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	28,05		16,86	24,47	688,38	0,14 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horista: 84,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
10.3	89357 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	28,05	28,53	34,42	965,48	0,19 %
10.4	94850 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2018	M	28,05	21,12	27,40	768,57	0,15 %
10.5	89448 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	28,05	18,87	21,88	814,01	0,12 %
10.6	89451 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	23,10	44,32	57,51	1.328,48	0,28 %
10.7	94496 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	78,13	98,79	98,79	0,02 %
10.8	94497 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	88,39	125,08	126,08	0,02 %
10.9	94495 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	55,89	72,62	72,62	0,01 %
10.10	1447 ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 500 litros	un	1,00	898,07	908,68	908,68	0,18 %
10.11	1448 ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	un	1,00	1.082,42	1.404,83	1.404,83	0,25 %
10.12	89358 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	8,24	8,09	40,45	0,01 %
10.13	90373 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 26MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	10,83	14,18	70,90	0,02 %
10.14	1136 ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 25mm	un	6,00	7,52	9,75	48,75	0,01 %
10.15	1138 ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 32mm	un	1,00	9,36	12,14	12,14	0,00 %
10.16	1138 ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 50mm	un	1,00	16,99	20,75	20,75	0,01 %
10.17	1140 ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 75mm	un	1,00	97,60	128,62	128,62	0,05 %
10.18	1160 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro = 25mm	un	1,00	4,83	8,28	8,28	0,00 %
10.19	1161 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro = 32mm	un	1,00	8,31	8,18	8,18	0,00 %
10.20	1163 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro = 60mm	un	1,00	11,87	15,14	15,14	0,00 %

[assinatura]
 Marcel Antônio Soares
 CPF: 150549011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Estimado		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
10.21	1155 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75mm	un	1,00	31,29	40,60	40,60	0,01 %
10.22	1083 ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 28mm	un	1,00	15,85	20,58	20,58	0,01 %
10.23	1071 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	un	1,00	4,61	5,98	5,98	0,00 %
10.24	1072 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	1,00	5,17	6,70	6,70	0,00 %
10.25	1078 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 60mm Rev. 01 - 10/2022	un	1,00	31,20	40,48	40,48	0,01 %
10.26	1168 ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	1,00	8,99	11,27	11,27	0,00 %
10.27	1189 ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	1,00	11,37	14,75	14,75	0,01 %
10.28	1171 ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	1,00	21,67	28,38	28,38	0,01 %
10.29	1173 ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm	un	1,00	74,73	96,97	96,97	0,03 %
10.30	89485 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	5,00	6,48	6,48	0,00 %
10.31	89493 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	8,45	10,96	10,96	0,00 %
10.32	89498 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	11,22	14,58	14,58	0,01 %
10.33	89502 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	14,29	18,54	18,54	0,01 %
10.34	89515 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	74,19	96,27	96,27	0,03 %
10.35	89358 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	6,76	8,77	8,77	0,00 %
10.36	86513 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	67,09	74,08	74,08	0,03 %
10.37	86911 SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	92,14	119,57	119,57	0,04 %
10.38	100853 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	1,00	361,65	469,31	469,31	0,17 %

Marcel Almeida Soares
CREA/PE 150549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Síntetico		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
10.39	89906 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	78,76	102,20	102,20	0,04 %
11		MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITARIAS					21.480,51	4,40 %
11.1	1679 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, micrômetros, ralos sifonados, etc...)	un	1,00	72,77	94,43	94,43	0,03 %
11.2	1878 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pises de cozinha, máquinas de lavar, etc)	un	1,00	117,16	152,02	152,02	0,06 %
11.3	8342 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 75 mm	un	1,00	162,63	211,30	211,30	0,08 %
11.4	1683 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pl	1,00	105,98	137,53	137,53	0,05 %
11.5	1524 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	18,48	15,49	20,10	371,45	0,07 %
11.6	1525 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	31,36	22,08	28,82	697,24	0,15 %
11.7	1526 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	27,39	38,28	43,18	1.182,16	0,24 %
11.8	1527 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	31,35	38,95	47,95	1.503,23	0,30 %
11.9	98104 SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00	330,28	428,60	428,60	0,08 %
11.10	4883 ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	2,00	569,05	738,45	1.476,90	0,35 %
11.11	4458 ORSE	Divisória em granito cinza andorinha para micrômetros, polido, e=2cm. Inclusive fixação - Rav 02	m²	4,47	573,18	743,81	3.324,83	0,68 %
11.12	89709 SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	20,20	26,21	235,98	0,05 %
11.13	93396 SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 80 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 36 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	704,28	913,96	913,95	0,16 %
11.14	89610 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	28,77	34,73	34,73	0,01 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
11.15	89809 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	25,98	33,71	33,71	0,01 %
11.16	89806 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	19,99	25,94	25,94	0,01 %
11.17	89802 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	10,09	13,09	13,09	0,00 %
11.18	89726 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	8,51	11,04	11,04	0,00 %
11.19	89805 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 76 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	19,07	24,74	24,74	0,01 %
11.20	89801 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	9,40	12,19	12,19	0,00 %
11.21	89724 SINAPI	JOELHO 80 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	8,29	10,76	10,76	0,00 %
11.22	89833 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	40,93	53,11	53,11	0,02 %
11.23	89829 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	33,86	43,68	43,68	0,02 %
11.24	89825 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 60 X 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	16,64	21,59	21,59	0,01 %

Marcel Antônio Soares
 CREA: 00549011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
11.25	89782 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	12,11	15,71	15,71	0,01 %
11.26	89778 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	14,84	19,25	19,25	0,01 %
11.27	89774 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	13,00	16,99	16,99	0,01 %
11.28	89753 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	7,75	10,05	10,05	0,00 %
11.29	89752 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	5,10	6,03	6,03	0,00 %
11.30	89746 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	39,22	50,89	50,89	0,02 %
11.31	89742 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	39,87	47,58	47,58	0,02 %
11.32	89733 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	21,33	27,87	27,87	0,01 %
11.33	89728 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	11,05	14,33	14,33	0,01 %

Marcel  Soares
CRED. Nº. 150549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - OABE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
11.34	95483 SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO. DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.600 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1,00	2.174,95	2.822,43	2.822,43	0,51 %
11.35	96100 SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR. EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	5.103,64	6.622,99	6.622,99	1,19 %
11.36	86501 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 60CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	135,96	176,04	176,04	0,06 %
11.37	86903 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	334,82	434,49	434,49	0,16 %
12		TROCA DE LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					7.368,23	1,82 %
12.1	4765 ORSE	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha severo, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	un	1,00	487,54	608,72	608,72	0,22 %
12.2	7899 ORSE	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico com elevação do piso, linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plástico universal branco, c/fixação, tubo de ligação e engate plástico, exceto cx. descarga - Rev 02	un	1,00	362,49	470,40	470,40	0,17 %
12.3	3461 ORSE	Miclório de louça com sifão integrado (deca ref m712 ou similar com válvula fech, autom.ref. 2572 decamatê eco ou similar	un	1,00	1.078,67	1.399,79	1.399,79	0,25 %
12.4	86904 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	139,48	181,00	181,00	0,06 %
12.5	86886 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	67,78	87,19	87,19	0,01 %
12.6	100649 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6,00	36,08	46,62	280,62	0,06 %
12.7	7348 ORSE	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, dim. 50 x 80cm	un	1,00	197,90	256,61	256,61	0,05 %
12.8	100673 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	345,83	448,62	448,62	0,08 %

Marcel Augusto Soares
CPF: 0549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Síntetico		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
12.9	12126-ORSE	Barra de apoio, para lavatório de canto, três lados, fixa, em aço inox, l=18+25+18cm, d=1 1/4". Jackwal ou similar	un	1,00	168,77	216,41	216,41	0,04 %
12.10	10759-ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	5,94	445,04	577,52	3.430,47	0,88 %
13		MANUTENÇÃO DE PINTURA					80.968,28	17,83 %
13.1	88485-SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	682,02	3,57	4,63	2.741,06	0,65 %
13.2	86135-SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	447,48	23,41	30,37	13.689,97	2,71 %
13.3	2288-ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demão de tinta acrílica convencional	m²	116,50	18,38	21,28	2.466,53	0,49 %
13.4	11690-ORSE	Pintura de piso para execução de faixa de pedestres, com 02 demão de tinta à base de resina acrílica - R1	m²	148,50	22,42	29,09	4.319,87	0,88 %
13.6	2267-ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demão de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m²	116,50	14,32	18,68	2.146,99	0,43 %
13.6	12467-ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	890,00	3,63	4,71	4.862,00	0,83 %
13.7	102491-SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	330,00	18,28	23,73	7.830,90	1,56 %
13.8	102491-SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	148,50	18,29	23,73	3.523,91	0,70 %
13.9	88431-SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	121,11	21,70	28,16	3.410,48	0,88 %
13.10	2298-ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demão de tinta pva latex convencional para interiores	m²	445,50	35,49	48,06	20.515,28	4,00 %
13.11	2292-ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demão de massa acrílica e 02 demão de tinta pva latex convencional para exteriores - Rav 03	m²	214,60	38,21	49,58	10.634,91	2,12 %
13.12	12777-ORSE	Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demão de massa acrílica e 02 demão de tinta pva latex convencional para exteriores	un	18,00	14,89	19,32	347,76	0,07 %
13.13	8824-ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rav 01	m²	40,56	18,28	21,12	857,28	0,17 %

Marcel Augusto Soares
 CREA: 110549011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código/Banco	Descrição	Orçamento Sintético				Total	Peso (%)
			Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI		
13.14	102229 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA. 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	32,80	22,72	29,48	981,17	0,18 %
13.15	100754 SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	49,60	25,16	32,97	1.617,17	0,32 %
13.16	3760 ORSE	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão	m²	85,51	42,89	55,65	3.845,36	0,73 %
13.17	102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	m²	82,50	82,58	81,21	6.899,83	1,34 %
14		DIVERSOS					89.716,80	13,78 %
14.1	103307 SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 80 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	1,00	1.316,83	1.708,46	1.708,46	0,61 %
14.2	8484 ORSE	Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m	un	1,00	598,01	776,03	776,03	0,28 %
14.3	3223 ORSE	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão omurb)	un	2,00	1.026,84	1.332,53	2.665,06	0,72 %
14.4	95511 SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	3,00	284,36	369,03	1.107,08	0,28 %
14.5	12448 ORSE	Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.387,74	3.098,67	3.098,67	0,66 %
14.6	12447 ORSE	Equipamento de ginástica - surf duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.731,74	3.544,87	3.544,87	0,84 %
14.7	11388 ORSE	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.846,18	3.696,05	3.696,05	0,66 %
14.8	11108 ORSE	Equipamento de ginástica - extensão lombar - galvanizado - Rev 01	un	1,00	1.967,74	2.540,66	2.540,66	0,48 %
14.9	9147 ORSE	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.617,74	3.356,58	3.356,58	0,66 %
14.10	9146 ORSE	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.848,16	3.696,05	3.696,05	0,66 %
14.11	13194 ORSE	Equipamento de ginástica - APC - Bicicleta de Mão - galvanizado	un	1,00	2.474,22	3.210,79	3.210,79	0,58 %
14.12	13195 ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado	un	1,00	2.616,43	3.357,47	3.357,47	0,66 %
14.13	9170 ORSE	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar	Un	1,00	1.055,24	1.369,38	1.369,38	0,26 %

Marcel Antônio Soares
CREA - PI 01548011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Simétrico		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
14.14	9148 ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	4.225,16	5.482,99	5.482,99	0,95 %
14.15	99839 SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	16,60	438,81	568,84	9.352,86	1,85 %
14.16	3726 ORSE	Tacha refletiva bidirecional confeccionada em ABS com 1 pino de aço 100 x 100 x 19 mm	un	1,00	24,03	31,18	31,18	0,01 %
14.17	10234 ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	115,60	24,84	31,97	3.682,54	0,74 %
14.18	2397 ORSE	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	60,00	36,99	47,87	4.308,30	0,86 %
14.19	10042 ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, inclui cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	28,40	81,90	90,32	2.120,46	0,42 %
14.20	3740 ORSE	Mesa de concreto com 02 bancos integrados	Un	5,00	829,07	1.075,88	5.379,40	1,03 %
14.21	9247 ORSE	Tubo aço galvanizado d=3" pricicistário, dimensão: h=75cm, L=75cm, fixado em base de concreto, pintado de esmalte sintético, exceto base de concreto e pintura de acabamento	un	5,00	321,46	417,14	2.085,70	0,40 %
14.22	2387 ORSE	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m²	4,95	394,82	612,36	2.638,19	0,51 %
15		TOTEM PARA FIXAÇÃO DE PLACA MEMORIAL DE INAUGURAÇÃO					15.908,06	3,17 %
15.1	12449 ORSE	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x60cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio e núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio	un	6,00	2.042,88	2.661,01	15.908,06	3,17 %
16		BRINQUEDOS					1.978,94	4,00 %
16.1	8165 ORSE	Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical. Dim:1,54x1,54x2,04m. ref: Sargipark ou similar	Un		3.985,24	5.171,64	0,00	0,31 %
16.2	11704 ORSE	Brinquedo - Escada de Cilindros	un		3.207,21	4.181,99	0,00	0,25 %
16.3	8158 ORSE	Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, esca de tubo de ferro galv. de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado	un		10.082,60	13.084,06	0,00	0,78 %
16.4	9180 ORSE	Brinquedo - Giro-giro (carrossel e=1,70m) em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sargipark ou similar	un		3.875,24	5.028,89	0,00	0,30 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horista: 84,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Simbólico		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
16.5	9483-ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto de 20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	1,00	1.221,32	1.584,90	1.584,90	0,28 %
16.6	3215-ORSE	Brinquedo amarelinha (padrão amurb)	un	1,00	303,55	394,04	394,04	0,07 %
16.7	7776-ORSE	Brinquedo escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,82 x 3,98 x 1,80m, inclusive aplicação de zarcão e pintura com esmalte sintético, ref. Sergipark ou similar	Un		2.545,24	3.302,95	0,00	0,20 %
16.8	13082-ORSE	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, de Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un		2.026,12	2.631,89	0,00	0,16 %
16.9	11096-ORSE	Brinquedo - Escada Horizontal com Tela, modelo M-104, de Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un		2.771,32	3.596,34	0,00	0,22 %
16.10	11098-ORSE	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, de Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un		12.134,58	16.747,04	0,00	0,94 %
16.11	13234-ORSE	Cerca (0,70 X 2,00 m) com tela de arame galvanizado fio 12, malha 2", revestida em pvc e quadro em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" com pintura esmalte epoxi	un		1.054,98	1.369,04	0,00	0,40 %
17		LIMPEZA					3.826,60	0,75 %
17.1	98524-SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	118,31	2,44	3,18	373,84	0,07 %
17.2	2450-ORSE	Limpeza geral	m²	148,50	2,17	2,81	417,29	0,08 %
17.3	9937-ORSE	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m²	148,50	1,87	2,42	369,37	0,07 %
17.4	1716-ORSE	Limpeza de fossa acima de 5m3	m³	28,06	60,00	64,88	1.810,68	0,36 %
17.5	10308-ORSE	Limpeza de reservatório	m³	52,80	12,50	18,22	856,42	0,17 %
18		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					4.875,28	0,97 %
18.1	90777-SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,75	98,19	124,82	3.089,90	0,62 %
18.2	90776-SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,75	28,35	36,79	910,31	0,18 %
18.3	90766-SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,75	27,27	35,38	875,68	0,17 %
Total sem BDI							485.368,48	

Marcel Almeida Soares
 CREA: 11-00549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIAL: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código/Banco	Descrição	Und	Quant.	Orçamento Síntético		Total	Peso (%)
					Valor Unit	Valor Unit com BDI		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					3.823,82	2,07 %
1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2,85	365,58	474,41	1.399,51	0,84 %
1.2	98459 SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	11,50	118,46	153,72	1.787,78	1,08 %
1.3	99059 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	2,75	54,34	70,61	193,80	0,12 %
1.4	89957 SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UN	3,00	118,84	154,21	482,83	0,08 %
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					4.088,28	2,85 %
2.1	21 ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	38,50	8,59	11,14	428,89	0,28 %
2.2	16 ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lauro de concreto - Rev D1	m²	77,00	22,37	29,02	2.234,54	1,34 %
2.3	8 ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m³	5,50	25,81	33,49	184,20	0,11 %
2.4	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	7,15	17,87	23,18	185,74	0,10 %
2.5	7228 ORSE	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	3,00	18,38	21,23	63,89	0,02 %
2.6	12346 ORSE	Remoção de esquadria de alumínio e	m²	22,35	15,28	19,82	443,00	0,28 %
2.7	31 ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com	m²	11,44	13,80	17,90	204,78	0,12 %
2.8	9182 ORSE	Demolição de concreto com martelo e	m²	3,85	77,37	100,40	386,64	0,23 %
2.9	7989 ORSE	Demolição de pavimentação em	m²	17,80	10,31	13,37	235,31	0,14 %
2.10	97635 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO	m²	9,90	12,47	16,18	189,18	0,10 %
2.11	17 ORSE	Demolição de reboco	m²	10,45	7,85	9,92	103,88	0,08 %
2.12	7218 ORSE	Remoção de acessórios sanitários	un	3,00	11,99	15,56	46,65	0,01 %
2.13	4268 ORSE	Remoção de árvores, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	3,00	100,41	130,30	390,90	0,14 %
2.14	97641 SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	0,83	3,93	5,09	4,20	0,00 %
2.15	97640 SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	0,83	1,33	1,72	1,42	0,00 %
2.16	72236 SINAPI	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	m²	0,28	12,81	16,62	4,67	0,00 %
3		MOVIMENTO DE TERRA					1.803,00	0,90 %
3.1	96527 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_08/2017	m³	3,30	102,74	133,32	439,98	0,28 %
3.2	11472 ORSE	Regularização manual e compacto com placa vibratória	m²	8,26	8,58	8,63	70,37	0,04 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Simático		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
3.3	100902 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	29,64	7,90	10,25	297,66	0,18 %
3.4	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	8,25	41,47	63,81	443,93	0,27 %
3.6	79473 SINAPI	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m³	27,60	7,04	9,13	261,08	0,16 %
4		MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO					8.013,32	4,78 %
4.1	96536 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	2,96	139,01	180,39	532,16	0,32 %
4.2	9399 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m³	2,96	582,07	729,39	2.161,70	1,29 %
4.3	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	2,60	394,27	611,84	1.390,28	0,80 %
4.4	3782 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado	m³	2,96	420,30	546,42	1.908,99	0,99 %
4.5	92876 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 9,3 MM. AF_06/2022	KG	3,30	10,21	13,24	43,69	0,03 %
4.6	92876 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2022	KG	4,40	10,09	13,09	67,60	0,03 %
4.7	92877 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	4,40	11,00	14,27	62,79	0,04 %
4.8	92878 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	4,40	10,87	14,10	62,04	0,04 %
4.9	8232 ORSE	Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	3,66	11,97	15,63	66,79	0,04 %
4.10	8233 ORSE	Aço CA - 50 Ø 20,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	5,50	13,22	17,16	94,33	0,06 %
4.11	10452 ORSE	Aço CA - 50 Ø 25 mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	5,50	13,28	17,23	94,77	0,06 %
4.12	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	3,30	176,18	228,82	764,46	0,46 %
4.13	92269 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	3,85	232,34	301,50	1.180,78	0,69 %
6		RECUPERAÇÃO DE PAREDES E PAINÉIS					15.292,92	9,16 %

Marcel Anacleto Soares
 31/10/23
 CREA: 20549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
6.6	12104 ORSE	Porta de ferro de abrir, 01 gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferroelho e dobradiças e fechadura, conforme desenho	m²	2,76	480,79	597,89	1.844,39	0,98 %
6.7	91338 SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,95	1.093,08	1.418,48	4.184,52	2,50 %
6.8	94570 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,32	399,21	479,12	632,44	0,38 %
6.9	94572 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,32	524,97	681,25	899,28	0,54 %
6.10	102181 SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	2,75	393,15	510,19	1.403,02	0,84 %
6.11	99861 SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM, AF_04/2019	m²	2,84	537,93	697,94	1.942,58	1,10 %
6.12	4718 ORSE	Grade em metalon	m²	2,75	304,63	395,18	1.086,75	0,55 %
7		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM PROBLEMAS DE UMIDADE					1.666,13	0,93 %
7.1	99564 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	3,85	60,82	66,88	252,87	0,15 %
7.2	99547 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM, AF_06/2018	m²	3,88	262,61	282,79	1.040,85	0,62 %
7.3	12316 ORSE	Pintura de impermeabilização com aplicação de Sika Top 107, à bracha de seda, 02 demãos, (bi-componente) - intervalo de aplic. 5h - R1	m²	7,82	25,79	33,45	261,61	0,16 %
8		REPAROS EM COBERTURA					2.360,38	1,41 %
8.1	92580 SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	2,20	68,10	72,60	160,16	0,10 %

Marcel Augusto Soares
 CNP. 0349011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código/Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
8.2	92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	2,20	83,30	108,09	237,80	0,14 %
8.3	84227 SINAPI	CÁLHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	2,20	57,48	74,56	164,03	0,10 %
8.4	94201 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	2,20	38,72	51,54	113,39	0,07 %
8.5	9434 ORSE	Ruto em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	2,20	31,12	40,36	88,84	0,05 %
8.6	94210 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	2,20	66,35	86,10	189,42	0,11 %
8.7	86113 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	m²	4,95	34,87	46,26	223,99	0,13 %
8.8	96488 SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_06/2017_PS	m²	7,15	85,47	110,91	783,01	0,47 %
8.9	96117 SINAPI	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	m²	1,86	177,36	230,14	379,79	0,23 %
9		REPAROS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					32.389,86	20,90 %
9.1	101876 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		87,46	113,48	0,00	0,02 %
9.2	101875 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		368,27	476,30	0,00	0,05 %
9.3	101883 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		605,89	666,22	0,00	0,12 %

Marcel Almeida Soares
 CREMOPR 549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horista: 84,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
9.4	101879 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	-	530,53	688,48	0,00	0,12 %
9.6	337 ORSE	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em porf	un	-	254,98	330,47	0,00	0,08 %
9.6	4527 ORSE	Quadro de medição trifásica em porf com lente para leitura	un	-	695,08	902,00	0,00	0,18 %
9.7	66966 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	114,09	148,01	444,03	0,11 %
9.8	6014 ORSE	Luminária de embutir em gramados ou jardins, ref. BV-544, Tecnolux ou similar, c/âmpada PL 15w	un	8,00	442,83	574,88	3.447,98	1,85 %
9.9	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	10,05	13,04	39,12	0,01 %
9.10	93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	10,66	13,70	27,40	0,01 %
9.11	93662 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	51,77	67,16	201,64	0,07 %
9.12	93656 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	11,82	15,07	45,21	0,01 %
9.13	93667 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	60,93	78,06	237,18	0,09 %
9.14	93668 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	62,48	81,05	243,16	0,09 %
9.15	93669 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	66,83	86,18	255,48	0,08 %
9.16	93670 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	65,83	86,18	255,48	0,08 %
9.17	562 ORSE	Luminária calha sobrepór p/âmp. fluorescente 1x20w, completa, incl. reator convencional e lâmpada	un	6,00	71,49	92,77	556,62	0,27 %
9.18	3953 ORSE	Luminária calha sobrepór p/âmp. fluorescente 2x20w, completa, incl. reator eletrônico e lâmpadas	un	8,00	105,80	137,03	822,16	0,30 %
9.19	97589 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	36,57	47,68	142,74	0,09 %

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código-Banco	Descrição	Orçamento Sintético				Total	Peso (%)
			Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI		
9.20	97591 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	120,62	156,39	466,17	0,28 %
9.21	97598 SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	26,29	32,81	98,43	0,02 %
9.22	97611 SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	21,16	27,44	82,32	0,03 %
9.23	9738 ORSE	Refletor para lâmpada de 150 a 500w	un	3,00	184,89	239,93	719,79	0,09 %
9.24	4401 ORSE	Ventilador de piso ou parede	un	3,00	181,05	234,94	704,82	0,17 %
9.25	97687 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, READ, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	45,00	8,87	11,51	617,95	0,31 %
9.26	91853 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	7,70	7,77	10,09	77,82	0,05 %
9.27	91855 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	27,50	8,13	11,54	325,80	0,19 %
9.28	91857 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	13,20	13,09	16,88	224,14	0,13 %
9.29	9424 ORSE	Condulote em alumínio tipo "T" de 1"	un	18,00	32,12	41,89	750,24	0,46 %
9.30	10784 ORSE	Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido	un	6,00	10,74	13,93	89,59	0,03 %
9.31	100619 SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 2,5" M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	565,14	733,38	1.486,76	0,81 %
9.32	93148 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2018	UN	3,00	219,89	285,07	855,21	0,10 %
9.33	92008 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	43,14	55,98	167,94	0,08 %

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 BDI: 29,77%
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético			Total	Peso (%)	
			Und.	Quant.	Valor Unit			
9.34	92004 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	49,30	64,05	182,15	0,07 %
9.35	91991 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	31,29	40,60	121,80	0,04 %
9.36	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	29,37	34,22	102,66	0,04 %
9.37	91950 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	40,41	52,44	157,32	0,06 %
9.38	5023-ORSE	Cabo de cobre PP Coroplast 2 X 2,5 mm2 - 450/750v - fornecimento	m	70,00	9,22	11,98	837,20	0,50 %
9.39	401-ORSE	Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°C	m	68,00	8,10	10,51	693,68	0,41 %
9.40	3431-ORSE	Fio rígido isolado em pvc 6,0mm2 - 450/750v / 70°C	m	66,00	9,81	12,73	640,18	0,50 %
9.41	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	110,00	2,87	3,49	360,80	0,23 %
9.42	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	110,00	3,90	5,06	566,80	0,33 %
9.43	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	110,00	6,80	8,43	927,30	0,55 %
9.44	91930 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	110,00	8,50	11,03	1.213,30	0,73 %
9.46	91932 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	110,00	15,36	19,91	2.190,10	1,31 %
9.48	74130/001 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	-	12,74	16,53	0,00	0,00 %
9.47	2648 ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca, faixas hm (m) - q (m³/h) : (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), inclusive chave de partida direta	un	-	2.703,43	3.508,24	0,00	0,83 %

Marcel Augusto Soares
 CHEFE DE SEÇÃO 11-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - DRSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 BDI: 29,77%
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código/Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
9.48	2651 ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca, faixas hm (m) - q (m3/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3), inclusive chave de partida direta	un	-	2.530,48	3.285,77	9,00	0,59 %
9.49	101655 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 61 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	6,00	444,32	578,69	3.459,54	1,66 %
9.50	101667 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	3,00	670,09	739,80	2.219,40	0,53 %
9.51	101659 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	3,00	856,63	1.110,22	3.330,66	1,59 %
9.52	324 ORSE	Transformador de 15 kva, 15 kv, 60 Hz, BI 13,8kv, BI 220/127v	un	-	13.319,77	17.285,06	0,00	3,10 %
9.53	316 ORSE	Montagem de acessórios para subestação	un	-	4.452,01	5.777,37	0,00	1,04 %
9.54	101836 SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR	UN	3,00	117,64	162,98	487,96	0,08 %
9.55	2875 ORSE	Fornecimento e Implantação de relé foto-	un	18,00	81,13	79,32	1.427,76	0,88 %
9.56	4527 ORSE	Quadro de medição trifásico em Nost com lente para leitura	un	-	695,08	802,00	0,00	0,16 %
9.57	91899 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	-	8,83	11,46	0,00	0,00 %
9.58	91902 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	-	9,87	12,80	0,00	0,00 %
9.59	91893 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	-	14,72	16,10	0,00	0,00 %
9.60	93018 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	-	20,48	26,57	0,00	0,00 %
10		MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					8.884,89	1,97 %
10.1	89355 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	9,35	16,36	21,23	198,50	0,12 %
10.2	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	9,35	18,89	24,47	226,79	0,14 %

Marcel Almeida Soares
 CREA-PA 00549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO; HORISTA: 84,15%; MENSALISTA: 47,31%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código/Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
10.3	89357 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	8,36	26,63	34,42	321,83	0,18 %
10.4	94650 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2018	M	8,35	21,12	27,40	256,19	0,15 %
10.5	89449 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	9,35	18,87	21,89	204,87	0,12 %
10.6	89451 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	7,70	44,32	57,51	442,83	0,28 %
10.7	94498 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	-	78,13	98,79	0,00	0,02 %
10.8	94497 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	-	99,39	125,08	0,00	0,02 %
10.9	94495 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	-	55,99	72,52	0,00	0,01 %
10.10	1447 ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 500 litros	un	-	898,97	908,68	0,00	0,16 %
10.11	1448 ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	un	-	1.082,42	1.404,65	0,00	0,25 %
10.12	89358 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	8,24	8,08	24,27	0,01 %
10.13	90373 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	10,93	14,18	42,54	0,02 %
10.14	1135 ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	3,00	7,52	9,75	29,25	0,01 %
10.15	1138 ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	3,00	9,38	12,14	36,42	0,00 %
10.16	1138 ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	3,00	15,99	20,75	82,25	0,01 %
10.17	1140 ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm	un	3,00	97,60	126,62	379,68	0,06 %
10.18	1150 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	-	4,83	6,28	0,00	0,00 %
10.19	1151 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm	un	-	6,31	8,18	0,00	0,00 %
10.20	1163 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm	un	-	11,87	15,14	0,00	0,00 %

Marcel Augusto Soares

Eng. CIVIL

CREA/PI: 150249011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código/Banco	Descrição	Orçamento Síntético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
10.21	1155-ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75mm	un		31,28	40,80	0,00	0,01 %
10.22	1083-ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm	un	3,00	16,85	20,56	61,68	0,01 %
10.23	1071-ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	un	3,00	4,81	5,98	17,94	0,00 %
10.24	1072-ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 26mm	un	3,00	5,17	6,70	20,10	0,00 %
10.25	1078-ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 80mm Rev. 01 - 10/2022	un	3,00	31,20	40,48	121,44	0,01 %
10.26	1188-ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	3,00	8,69	11,27	33,81	0,00 %
10.27	1189-ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	3,00	11,37	14,78	44,26	0,01 %
10.28	1171-ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	3,00	21,87	28,38	85,14	0,01 %
10.29	1173-ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm	un	3,00	74,73	96,87	290,91	0,03 %
10.30	89495-SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	5,00	6,48	19,44	0,00 %
10.31	89493-SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	8,45	10,98	32,88	0,00 %
10.32	89498-SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	11,22	14,58	43,68	0,01 %
10.33	89502-SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	UN	3,00	14,29	18,64	55,92	0,01 %
10.34	89516-SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	74,19	96,27	288,81	0,03 %
10.35	89359-SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	6,78	8,77	26,31	0,00 %
10.36	89913-SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	67,08	74,08	222,24	0,03 %
10.37	89811-SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	92,14	118,57	358,71	0,04 %
10.38	100853-SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	3,00	381,85	489,31	1.407,93	0,17 %

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

DBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Simétrico		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
10,39	86908 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	78,76	102,20	306,80	0,04 %
11		MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITARIAS					9.094,38	4,40 %
11.1	1878 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, miclórios, ralos alinhados, etc...)	un	3,00	72,77	94,43	283,29	0,03 %
11.2	1878 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (plac de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	3,00	117,16	152,02	456,06	0,05 %
11.3	8342 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 75 mm	un	3,00	182,83	211,30	633,90	0,08 %
11.4	1683 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (veao sanitário)	pt	3,00	105,98	137,53	412,59	0,05 %
11.5	1624 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	6,18	15,49	20,10	123,82	0,07 %
11.6	1625 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	10,45	22,06	28,62	299,08	0,16 %
11.7	1626 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	9,19	33,26	43,18	394,05	0,24 %
11.8	1627 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	10,45	36,96	47,96	601,06	0,30 %
11.9	98104 SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	-	330,28	428,60	0,00	0,08 %
11.10	4883 ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	2,00	569,05	736,46	1.478,90	0,35 %
11.11	4458 ORSE	Divisoria em granito cinza andorinha para miclórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	m²	1,49	673,16	743,81	1.108,28	0,66 %
11.12	89709 SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	20,20	26,21	78,63	0,05 %
11.13	93396 SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	-	704,29	913,95	0,00	0,16 %
11.14	89810 SINAPI	JÓELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	28,77	34,73	104,19	0,01 %

Marcel Augusto Soares
CREA/RN: 150549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDR: 29,77%

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código/Banco	Descrição	Und	Quant.	Orçamento Sintético		Total	Peso (%)
					Valor Unit	Valor Unit com BDI		
11.15	89809 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	25,98	33,71	101,13	0,01 %
11.16	89808 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	19,99	26,84	77,82	0,01 %
11.17	89802 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	10,09	13,09	39,27	0,00 %
11.18	89726 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	8,51	11,04	33,12	0,00 %
11.19	89805 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	19,07	24,74	74,22	0,01 %
11.20	89801 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	9,40	12,19	36,57	0,00 %
11.21	89724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	8,29	10,76	32,26	0,00 %
11.22	89833 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	40,93	53,11	159,33	0,02 %
11.23	89829 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	33,66	43,69	130,89	0,02 %
11.24	89825 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 60 X 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	18,64	21,59	64,77	0,01 %

Marcel Augusto Soares
 CREA/PE 120549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
11.25	89782 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	12,11	15,71	47,13	0,01 %
11.26	89778 SINAPI	LUA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	LN	3,00	14,84	19,25	57,76	0,01 %
11.27	89774 SINAPI	LUA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	13,09	16,98	50,94	0,01 %
11.28	89753 SINAPI	LUA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	7,76	10,06	30,16	0,00 %
11.29	89752 SINAPI	LUA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	8,19	8,03	24,09	0,00 %
11.30	89748 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	39,22	50,88	152,67	0,02 %
11.31	89742 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	38,87	47,68	142,74	0,02 %
11.32	89733 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	21,33	27,67	83,01	0,01 %
11.33	89728 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	11,05	14,33	42,99	0,01 %

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
11.34	95403 SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO. DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.600 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM	UN	-	2.174,95	2.822,43	0,00	0,61 %
11.36	98100 SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,8 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	UN	-	5.103,64	6.822,69	0,00	1,18 %
11.36	86901 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 36 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	135,66	176,04	528,12	0,08 %
11.37	86903 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 65CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	334,82	434,49	1.303,47	0,16 %
12		TROCA DE LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					6.068,31	1,62 %
12.1	4765 ORSE	Vaso sanitário de caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	un	3,00	487,54	606,72	1.820,16	0,22 %
12.2	7899 ORSE	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico com elevação do piso, linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plástico universal branco, c/ fixação, tubo de ligação e engate plástico, exceto cx. descarga - Rev 02	un	3,00	362,49	470,40	1.411,20	0,17 %
12.3	3461 ORSE	Miclôrio de louça com sifão integrado (doca ref m712 ou similar com válvula fech. autom ref. 2572 decamatic eco ou similar	un	-	1.078,87	1.396,79	0,00	0,26 %
12.4	96904 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	139,48	181,00	543,00	0,08 %
12.5	86868 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	-	61,78	87,10	0,00	0,01 %
12.6	100848 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	36,08	46,92	140,48	0,08 %
12.7	7348 ORSE	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, dim. 60 x 80cm	un	-	197,90	256,81	0,00	0,06 %
12.8	100873 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	-	345,63	448,52	0,00	0,08 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código/Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
12.9	12128 ORSE	Barras de apoio, para levatório de canto, tres lados, fixa, em aço inox, [L=18+23+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	-	168,77	216,41	0,00	0,04 %
12.10	10759 ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, esp=2cm	m²	1,98	445,04	577,52	1.143,48	0,88 %
13		MANUTENÇÃO DE PINTURA					29.888,43	17,93 %
13.1	88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	197,34	3,57	4,63	913,88	0,65 %
13.2	96135 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2017	m²	149,16	23,41	30,37	4.529,99	2,71 %
13.3	2258 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	38,50	16,39	21,28	818,51	0,49 %
13.4	11680 ORSE	Pintura de piso para execução de faixa de pedestres, com 02 demãos de tinta à base de resina acrílica - R1	m²	49,50	22,42	29,09	1.439,98	0,88 %
13.5	2267 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m²	38,50	14,32	18,68	715,33	0,43 %
13.6	12467 ORSE	Pintura de malote (caiação)	m	330,00	3,63	4,71	1.654,30	0,99 %
13.7	102491 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_06/2021	m²	110,00	18,29	23,73	2.610,30	1,68 %
13.8	102491 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_06/2021	m²	49,50	18,29	23,73	1.174,64	0,70 %
13.9	88431 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	40,37	21,70	28,16	1.138,82	0,88 %
13.10	2298 ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com fixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m²	148,60	35,49	48,06	6.938,43	4,09 %
13.11	2292 ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com fixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m²	71,50	38,21	49,58	3.644,87	2,12 %
13.12	12777 ORSE	Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com fixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	un	8,00	14,89	19,32	116,92	0,07 %
13.13	8624 ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, fixamento e retoques - Rev 01	m²	13,53	16,28	21,12	285,75	0,17 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HÓRISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
13.14	102229 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	10,87	22,72	28,48	320,39	0,19 %
13.15	100754 SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	16,50	25,18	32,87	639,06	0,32 %
13.16	3760 ORSE	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, s = 35 micra p/ demão	m²	21,84	42,89	65,65	1.215,12	0,73 %
13.17	102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_06/2021	m²	27,50	62,66	81,21	2.233,26	1,34 %
14		DIVERSOS					21.387,83	13,79 %
14.1	103307 SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	3,00	1.316,53	1.708,48	5.125,38	0,61 %
14.2	8484 ORSE	Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m	un	3,00	698,01	778,03	2.328,09	0,28 %
14.3	3223 ORSE	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão amurb)	un	3,00	1.028,64	1.332,63	3.997,59	0,72 %
14.4	98511 SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	3,00	284,36	369,03	1.107,08	0,28 %
14.5	12448 ORSE	Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01	un	-	2.387,74	3.098,57	0,00	0,86 %
14.6	12447 ORSE	Equipamento de ginástica - surf duplo - galvanizado - Rev 01	un	-	2.731,74	3.544,97	0,00	0,84 %
14.7	11388 ORSE	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas - galvanizado - Rev 01	un	-	2.848,18	3.696,06	0,00	0,86 %
14.8	11109 ORSE	Equipamento de ginástica - extensão lombar - galvanizado - Rev 01	un	-	1.967,74	2.540,56	0,00	0,48 %
14.9	9147 ORSE	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	un	-	2.817,74	3.666,58	0,00	0,88 %
14.10	9145 ORSE	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	-	2.848,18	3.698,06	0,00	0,89 %
14.11	13194 ORSE	Equipamento de ginástica - APC - Bicicleta de Mão - galvanizado	un	-	2.474,22	3.210,79	0,00	0,68 %
14.12	13195 ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado	un	-	2.818,43	3.657,47	0,00	0,88 %
14.13	9170 ORSE	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar	Un	-	1.055,24	1.368,38	0,00	0,26 %

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Síntético		Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
14.14	9148 ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	-	4.225,16	5.482,99	0,00	0,98 %
14.15	89839 SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	5,50	436,81	566,84	3.117,82	1,86 %
14.16	3725 ORSE	Tacha reflexiva bidirecional confeccionada em ABS com 1 pino de aço 100 x 100 x 10 mm	un	-	24,09	31,18	0,00	0,01 %
14.17	10234 ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	39,50	24,54	31,67	1.230,86	0,74 %
14.18	2397 ORSE	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	30,00	38,80	47,87	1.436,10	0,88 %
14.19	10042 ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	8,90	61,60	80,32	708,82	0,42 %
14.20	3740 ORSE	Mesa de concreto com 02 bancos integrados	Un	1,00	829,07	1.075,88	1.075,88	1,03 %
14.21	9247 ORSE	Tubo aço galvanizado d=3" p/bicicletário, dimensão: h=75cm, L=75cm, fixado em base de concreto, pintado com esmalte sintético, exceto base de concreto e pintura de acabamento	un	1,00	321,45	417,14	417,14	0,40 %
14.22	2387 ORSE	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m²	1,68	394,82	512,35	845,38	0,61 %
15		TOTEM PARA FIXAÇÃO DE PLACA MEMORIAL DE INAUGURAÇÃO					5.302,02	3,17 %
15.1	12449 ORSE	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x60cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio	un	2,00	2.042,86	2.651,01	5.302,02	3,17 %
16		BRINQUEDOS					5.846,20	4,00 %
16.1	9166 ORSE	Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical. Dim:1,54x1,54x2,04m, ref: Sergipark ou similar	Un	-	3.985,24	5.171,84	0,00	0,31 %
16.2	11704 ORSE	Brinquedo - Escada de Cilindros	un	-	3.207,21	4.181,86	0,00	0,25 %
16.3	9166 ORSE	Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, escada em tubo de ferro galv, de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado	un	-	10.062,50	13.084,08	0,00	0,78 %
16.4	9160 ORSE	Brinquedo - Gira-gira (carrossel e=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	-	3.875,24	5.028,89	0,00	0,30 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
16.5	9483 ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto de 20cm. com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Ona Aldeia Nova	un		1.221,32	1.584,90	0,00	0,28 %
16.6	3215 ORSE	Brinquedo amarelinha (padrão amurb)	un		303,66	394,04	0,00	0,07 %
16.7	7776 ORSE	Brinquedo escada horizontal em tubo de ferro galv. s=2", dim. 0,82 x 3,98 x 1,80m, inclusive aplicação de zarcão e pintada com esmalte sintético, ref. Sergipark ou similar	Un		2.545,24	3.302,95	0,00	0,20 %
16.8	13082 ORSE	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un		2.028,12	2.631,69	0,00	0,16 %
16.9	11096 ORSE	Brinquedo - Escada Horizontal com Tela, modelo M-104, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un		2.771,32	3.598,34	0,00	0,22 %
16.10	11098 ORSE	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un		12.134,58	15.747,04	0,00	0,94 %
16.11	13234 ORSE	Cerca (0,70 X 2,00 m) com tela de arame galvanizado fio 12, malha 2", revestida em pvc e quadro em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" com pintura esmalte epoxi	un	6,00	1.054,68	1.389,04	6.845,20	0,49 %
17		LIMPEZA					1.275,80	0,76 %
17.1	98524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	39,44	2,44	3,16	124,61	0,07 %
17.2	2450 ORSE	Limpeza geral	m²	49,50	2,17	2,81	139,10	0,08 %
17.3	9937 ORSE	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m²	49,50	1,67	2,42	119,79	0,07 %
17.4	1716 ORSE	Limpeza de fossa acima de 3m3	m³	6,35	50,00	64,88	606,63	0,36 %
17.6	10306 ORSE	Limpeza de reservatório	m³	17,80	12,60	16,22	286,47	0,17 %
18		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					1.626,09	0,97 %
18.1	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,25	88,19	124,82	1.029,77	0,62 %
18.2	90778 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,25	28,36	36,79	305,44	0,18 %
18.3	90768 SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,25	27,27	35,38	291,69	0,17 %
Total sem BDI							187.859,13	

Marcel Augusto Soares
 CHEFE DE SEÇÃO 49011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LDCAI: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2013 - MARANHÃO - OMS - 02/2013 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 28,77%

Planilha Orçamentária Analítica									
1									34.897,17
1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.		Total	
Compo sigão	74209/001 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	385,58		385,58	
Compo sigão Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,81		21,81	
Compo sigão Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	17,28		34,56	
Compo sigão Auxiliar	94962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,6:4,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0100000	344,76		3,44	
Insumo	00004417 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,8 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000	7,78		7,78	
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,6 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,0000000	11,46		45,84	
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	1,0000000	250,00		250,00	
Insumo	00005076 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA *18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1100000	21,21		2,33	
			MO sem LS =>	40,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	40,38	
			Valor do BDI =>	108,53			Valor com BDI =>	474,41	
					Quant. =>	28,8000000	Preço Total =>	13.995,08	

1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sigão	98459 SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_06/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	118,46	118,46
Compo sigão Auxiliar	88239 SINAPI	AJUOANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1687000	17,60	3,31
Compo sigão Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5681000	21,81	12,29
Compo sigão Auxiliar	91582 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0044000	19,18	0,08
Compo sigão Auxiliar	91699 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0181000	18,08	0,34
Compo sigão Auxiliar	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,6:4,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0012000	394,27	0,47
Insumo	00003892 SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,0000000	33,18	33,18

Marcel *[Assinatura]* Soares
 CREA. Nº. 1349011-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2013 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MEHSAUSTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.637,17
Insumo	00004433 SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1.2273000	27,99	34,31
Insumo	00005061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0428000	20,85	0,89
Insumo	00007245 SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 900 MM	Material	m²	0,5853000	57,39	33,69
		MO sem LS =>	11,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,88
		Valor do BDI =>	35,26			Valor com BDI =>	153,72
				Quant. =>	116,0080000	Preço Total =>	17.677,80

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
1.3		LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	1,0000000	54,34	54,34
Compo	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3583000	17,80	6,23
Compo	88282 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7125000	21,81	15,39
Compo	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 6HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0039000	19,16	0,07
Compo	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 6HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0168000	18,06	0,30
Compo	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUEB - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0048000	394,27	1,81
Compo	99062 SINAPI	MARCAÇÃO DE PONTOS EM	SERT - SERVIÇOS	UN	1,5000000	2,02	3,03
Insumo	00004417 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7445000	7,75	5,79
Insumo	00004433 SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4125000	27,99	11,53
Insumo	00005061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,1110000	21,21	2,36
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR	Material	L	0,0256000	28,39	0,72
Insumo	00010567 SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA	Material	M	0,5500000	12,96	7,12
		MO sem LS =>	18,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,58
		Valor do BDI =>	15,17			Valor com BDI =>	70,51
				Quant. =>	27,5000000	Preço Total =>	1.638,02

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
1.4		PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	INFI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	118,84	118,84

Marcel Soares
CREM. Nº. 120549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - OASE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horista: 84,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica							
1							24.637,17		
Compo sição Auxiliar	89305 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,1400000	18,96	40,95		
Compo sição Auxiliar	89352 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,1800000	7,49	8,78		
Compo sição Auxiliar	89386 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	18,94	18,94		
Compo sição Auxiliar	89395 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,8500000	10,28	8,14		
Compo sição Auxiliar	90443 SINAPI	TRASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,1400000	10,71	22,91		
Compo sição Auxiliar	90486 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,1400000	11,08	23,73		
				MO sem LS =>	70,41	LS =>	0,00	MD com LS =>	70,41
				Valor do BDI =>	35,37	Valor com BDI =>	154,21		
				Quant. =>	6,6000000	Preço Total =>	928,28		

		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				48.391,04	
2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor UNR	Total
Compo sição	21 ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre- moldado	Demolições / Remoções	m	1,0000000	8,99	8,99
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5000000	3,71	1,86
Compo sição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,0500000	3,68	0,17
Insumo	00004760 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0500000	15,45	0,77

Marcel Aquino Soares
 CPF: 030549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRAS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,13%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%


Planilha Orçamentária Analítica

1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.637,17	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,5000000	11,81	5,90	
			MO sem LS =>	6,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,67
			Valor do BDI =>	2,65			Valor com BDI =>	11,14
					Quant. =>	388,0000000	Preço Total =>	4.298,90

2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo	10 ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	22,37	22,37	
Compo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,5000000	3,71	4,82	
Compo	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,1300000	3,58	0,48	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1300000	16,48	2,00	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,5000000	11,81	16,09	
			MO sem LS =>	17,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,09
			Valor do BDI =>	6,66			Valor com BDI =>	29,02
					Quant. =>	778,0000000	Preço Total =>	22.348,40

2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo	5 ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	26,01	26,01	
Compo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,6000000	3,71	6,50	
Compo	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,1600000	3,58	0,53	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1600000	16,48	2,31	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,6000000	11,81	17,41	
			MO sem LS =>	19,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,72
			Valor do BDI =>	7,99			Valor com BDI =>	35,49
					Quant. =>	66,0000000	Preço Total =>	1.841,86

2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	17,67	17,67
Compo	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2553000	21,28	6,43

Marcel 
 CPF: 00349011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIAL: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 64,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica							
1	Compo sição Auxiliar	89316 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7195000	17,20	34.857,17 12,44	
				MO sem LS =>	12,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,53
				Valor do BDI =>	5,31	Valor com BDI =>		23,18	
						Quant. =>	71,6000000	Preço Total =>	1.667,37

2.5	Compo sição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
		7228 ORSE	Remoção de banco de concreto pré-moldado	Demolições / Remoções	un	1,0000000	16,36	16,36	
	Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6800000	3,71	2,44	
	Insumo	10560 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3300000	3,56	1,17	
	Insumo	00004760 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3300000	16,46	6,09	
	Insumo	00008111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,6800000	11,61	7,88	
				MO sem LS =>	12,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,75
				Valor do BDI =>	4,87	Valor com BDI =>		21,22	
						Quant. =>	18,0000000	Preço Total =>	362,14

2.6	Compo sição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
		12348 ORSE	Remoção de esquadria de alumínio e	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	16,28	16,28	
		10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	3,71	1,85	
		13130 ORSE	Encargos Complementares - Vidraceiro	Provisórios	h	0,6000000	3,63	1,78	
	Insumo	00008111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,6000000	11,61	6,97	
	Insumo	00010489 SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	11,74	6,97	
				MO sem LS =>	11,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,67
				Valor do BDI =>	4,54	Valor com BDI =>		18,82	
						Quant. =>	223,8100000	Preço Total =>	4.429,96

2.7	Compo sição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
		31 ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	13,80	13,80
		10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	3,71	2,98

Marcel Augusto Soares
CNPJ: 12.549011-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIAL: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERSIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,53%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica									
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							34.637,17
Compo	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios		h	0,0800000	3,68		0,28
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0800000	16,00		1,28
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,8000000	11,81		8,26
			MO sem LS =>	10,66	LS =>	0,00	MO com LS =>		10,66
			Valor do BDI =>	4,10			Valor com BDI =>		17,90
					Quant. =>	114,4000000	Preço Total =>		2.047,76
2.8	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit.		Total
Compo	9182 ORSE	Demolição de concreto com martelo e	Demolições / Remoções		m²	1,0000000	77,37		77,37
Insumo	2480 ORSE	Rompedor 66.0 pcm / 1160 lpm (atlas	Equipamento		un	2,5000000	6,12		45,90
Insumo	2483 ORSE	Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-	Equipamento		un	2,5000000	12,59		31,47
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
			Valor do BDI	23,03			Valor com BDI =>		100,40
					Quant. =>	36,5000000	Preço Total =>		3.868,40
2.8	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit.		Total
Compo	7968 ORSE	Demolição de pavimentação em	Demolições / Remoções		m²	1,0000000	10,31		10,31
Compo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,8000000	3,71		2,22
Compo	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	0,0800000	3,68		0,21
Insumo	00004760 SINAPI	PEDEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0800000	16,46		0,92
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,8000000	11,91		8,98
			MO sem LS =>	7,86	LS =>	0,00	MO com LS =>		7,86
			Valor do BDI	3,06			Valor com BDI =>		13,37
					Quant. =>	176,0000000	Preço Total =>		2.353,12
2.10	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit.		Total
Compo	97635 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES		m²	1,0000000	12,47		12,47
Compo	88260 SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4591000	21,23		9,74
Compo	88516 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1682000	17,28		2,73
			MO sem LS =>	9,04	LS =>	0,00	MO com LS =>		9,04
			Valor do BDI	3,71			Valor com BDI =>		16,16
					Quant. =>	99,0000000	Preço Total =>		1.601,62
2.11	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit.		Total
Compo	17 ORSE	Demolição de reboco	Demolições / Remoções		m²	1,0000000	7,86		7,86

Marcel Augusto Soares
11/11/2023
C.R.E. 00549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIRE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,13%, MENSALISTA: 47,81%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.837,17	
Compo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5000000	3,71	1,86	
sição								
Auxiliar								
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,5000000	11,81	5,80	
			MO sem LS =>	5,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,80
			Valor do BDI	2,27			Valor com BDI =>	9,92
			=>					
			Quant. =>	104,5000000	Preço Total =>		1.036,84	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
2.12	7216 ORSE	Remoção de acessórios sanitários	Demolições / Remoções	un	1,0000000	11,99	11,99	
Compo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3600000	3,71	1,29	
sição								
Auxiliar								
Compo	10650 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3600000	3,66	1,24	
sição								
Auxiliar								
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3600000	18,43	6,40	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3500000	11,81	4,09	
			MO sem LS =>	9,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,46
			Valor do BDI	3,66			Valor com BDI =>	15,85
			=>					
			Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>		93,30	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
2.13	4288 ORSE	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	Demolições / Remoções	un	1,0000000	100,41	100,41	
Compo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000000	3,71	7,42	
sição								
Auxiliar								
Insumo	3393 ORSE	Aluguel de retro-escavadeira de pneus 0,23 m3 (Cass - 500-h - 75,0 Hp ou equivalente) com fornecimento de combustível h	Serviços	h	1,0000000	69,77	69,77	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,0000000	11,81	23,22	
			MO sem LS =>	23,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,22
			Valor do BDI	29,89			Valor com BDI =>	130,30
			=>					
			Quant. =>	18,0000000	Preço Total =>		2.346,40	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
2.14	87641 SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	3,93	3,93
Compo							
sição							

Marcel Soares
CNPJ 08.149011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 14,15%, MENSAUSTA: 47,51%

SDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.837,17
Compo	88259 SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0713000	21,23	1,61
sição		COMPLEMENTARES	DIVERSOS				
Auxiliar							
Compo	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1401000	17,29	2,42
sição		COMPLEMENTARES	DIVERSOS				
Auxiliar							
		MO sem LS =>	2,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,77
		Valor do BDI	1,18			Valor com BDI =>	5,09
				Quant. =>	8,2600000	Preço Total =>	41,99

2.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo	97640 SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	1,33	1,33
sição							
Auxiliar							
Compo	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0258000	18,09	0,46
sição							
Auxiliar							
Compo	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0507000	17,29	0,87
sição							
Auxiliar							
		MO sem LS =>	0,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,95
		Valor do BDI	0,39			Valor com BDI =>	1,72
				Quant. =>	8,2800000	Preço Total =>	14,18

2.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo	72235 SINAPI	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	12,61	12,61
sição							
Auxiliar							
Compo	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	20,88	4,17
sição							
Auxiliar							
Compo	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	17,29	8,64
sição							
Auxiliar							
		MO sem LS =>	9,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,02
		Valor do BDI	0,81			Valor com BDI =>	16,62
				Quant. =>	2,7600000	Preço Total =>	48,70

3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
3.1	98527 SINAPI	MOVIMENTO DE TERRA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	182,74	182,74
Compo		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017					
sição							
Auxiliar							

Marcel Antônio Soares
C.R. 0549011-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBJ: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIAL SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 24,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.837,17	
Compo	88309 SINAPI	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4690000	21,39	31,20	
estão								
Auxiliar								
Compo	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,1380000	17,28	71,64	
estão								
Auxiliar								
			MO sem LS =>	72,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	72,10
			Valor do BDI =>	30,58			Valor com BDI =>	133,32
					Quant. =>	33,0000000	Preço Total =>	4,399,88

3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Und	Total	
Compo	11472 ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	Execução de Cortes e Alargos	m²	1,0000000	6,68	6,68	
estão								
Auxiliar								
Compo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,71	1,11	
estão								
Auxiliar								
Compo	11449 ORSE	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	Atérris / Reatérios / Compactações	m²	0,1800000	11,11	1,99	
estão								
Auxiliar								
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3000000	11,81	5,46	
			MO sem LS =>	4,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,62
			Valor do BDI =>	1,95			Valor com BDI =>	6,63
					Quant. =>	32,8900000	Preço Total =>	703,72

3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Und	Total
Compo	100982 SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	m³	1,0000000	7,80	7,80
estão							
Auxiliar							
Compo	5631 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0083000	189,64	1,67
estão							
Auxiliar							
Compo	5632 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0106000	74,49	0,78
estão							
Auxiliar							
Compo	81586 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 16.855 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0188000	240,23	4,78
estão							
Auxiliar							

Marcel Augusto Soares
CPF: 111.49011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - DRSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,13%, MENSALISTA: 47,83%

BDI: 23,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1	Compo siglo Auxiliar	91387 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 16.955 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO, AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0138000	68,54	34.637,17	0,80
				MO sem LS =>	0,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,81
				Valor do BDI =>	2,16	Valor com BDI =>		10,20	
				Quant. =>	290,4000000	Preço Total =>	2.878,80		

3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Compo siglo	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM ISOQUETE, AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,0000000	41,47	41,47		
Compo siglo Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3984000	17,29	41,47		
				MO sem LS =>	28,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	28,44
				Valor do BDI =>	12,34	Valor com BDI =>		83,81	
				Quant. =>	82,6000000	Preço Total =>	4.439,32		

3.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Compo siglo	78473 SINAPI	CORTE E ATERRO COMPENSADO	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,0000000	7,04	7,04		
Compo siglo Auxiliar	8847 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, ICAÇAMBA 6,2 M3 - CHP DIURNO, AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0304000	231,68	7,04		
				MO sem LS =>	0,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,46
				Valor do BDI =>	2,09	Valor com BDI =>		9,13	
				Quant. =>	279,9000000	Preço Total =>	2.810,79		

4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
4.1 Compo siglo	96535 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_08/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	139,01	139,01
Compo siglo Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0860000	17,50	19,00

Marcel Aquino Soares
 CPF: 011.154.9011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSAUSTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica					
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.837,17
Compo sição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7680000	21,61	59,83
Compo sição Auxiliar	81692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 6HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0780000	19,16	1,51
Compo sição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 6HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0390000	18,08	0,70
Insumo	00002592 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0170000	8,99	0,16
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,6 CM EM PNUM, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	4,8120000	4,01	18,49
Insumo	00005073 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0470000	21,62	1,01
Insumo	00005074 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 18 (1 1/2 X 13)	Material	KG	0,0180000	23,76	0,38
Insumo	00008158 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 30" CM, EM MACARANDUSA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,2760000	29,48	37,88
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0100000	26,18	0,26
		MO sem LS =>	59,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	59,52
		Valor do BDI =>	41,38			Valor com BDI =>	100,90
		Quant. =>			29,8000000	Preço Total =>	5.321,80

		Planilha Orçamentária Analítica					
4.2		CONCRETO SIMPLES fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	1,0000000	582,07	582,07
Compo sição Auxiliar	7692 ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças de superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	42,11	42,11
Compo sição Auxiliar	9398 ORSE	Concreto simples fck= 25 MPA (91/92), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	519,95	519,95
		MO sem LS =>	102,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	102,66
		Valor do BDI =>	167,32			Valor com BDI =>	729,98
		Quant. =>			29,8000000	Preço Total =>	21.517,00

		Planilha Orçamentária Analítica					
4.3		CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_08/2021	FUBS - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	394,27	394,27
Compo sição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2858000	17,29	108,88

[assinatura]
 Marcel Antônio Soares
 Crt. 1306001-3/2023-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIAL: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,53%

BDI: 28,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
1	00000370 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES					34.837,17	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8530000	65,00	55,49	
Insumo	00001370 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	216,9300000	0,84	183,90	
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 e 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5971000	77,39	46,20	
			MO sem LS =>	74,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	74,54
			Valor do BDI =>	117,37			Valor com BDI =>	511,64
			Quant. =>	26,0000000	Preço Total =>		13.302,64	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
4.4	3782 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	1,0000000	420,80	420,80	
Compo. sigão	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	6,0000000	3,71	22,26	
Compo. sigão Auxiliar								
Insumo	00000387 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9303000	85,84	81,25	
Insumo	00001370 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	241,0000000	0,84	202,44	
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 e 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,8360000	77,39	64,68	
Insumo	00008111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	9,0000000	11,61	89,88	
			MO sem LS =>	89,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	89,88
			Valor do BDI =>	128,12			Valor com BDI =>	548,42
			Quant. =>	29,6000000	Preço Total =>		18.089,89	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
4.5	82876 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,21	10,21	
Compo. sigão Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0059000	16,60	0,99	
Compo. sigão Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0420000	21,23	0,89	
Insumo	00043353 SINAPI	AÇO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM. VINGALHÃO	Material	KG	1,0700000	8,63	9,23	
			MO sem LS =>	0,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,71
			Valor do BDI =>	3,03			Valor com BDI =>	13,24
			Quant. =>	33,0000000	Preço Total =>		438,92	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
4.6	82876 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,09	10,09
Compo. sigão Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0032000	16,60	0,05

Marcos Antonio Soares
 CREA: 11.130549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/1023 - MARANHÃO - 05E - 07/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horaista: 84,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						34.637,17
Compo	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	0,02240000	21,23		0,47
sição		COMPLEMENTARES	DIVERSOS					
Auxiliar								
Insumo	00043053 SINAPI	ACO CA-25, 8,3 MM. OU 8,0 MM. VERGALHAO	Material	KG	1,11000000	9,69		9,67
			MO sem LS =>	0,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,38
			Valor do BDI =>	3,00			Valor com BDI =>	13,09
			Quant. =>		44,00000000	Preço Total =>		576,88
4,7								
Compo	Código Banco 82677 SINAPI	Descrição CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_08/2022	Tipo FUBS - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	Und KG	Quant. 1,00000000	Valor Unit. 11,00		Total 11,00
sição								
Auxiliar								
Compo	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,00180000	16,60		0,02
sição			DIVERSOS					
Auxiliar								
Compo	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,01250000	21,23		0,26
sição			DIVERSOS					
Auxiliar								
Insumo	00043054 SINAPI	ACO CA-25, 10,0 MM. OU 12,5 MM. OU 16,0 MM. OU 20,0 MM. OU 25,0 MM. VERGALHAO	Material	KG	1,11000000	9,66		10,72
			MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
			Valor do BDI =>	3,27			Valor com BDI =>	14,27
			Quant. =>		44,00000000	Preço Total =>		527,88
4,8								
Compo	Código Banco 82678 SINAPI	Descrição CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_08/2022	Tipo FUBS - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	Und KG	Quant. 1,00000000	Valor Unit. 10,67		Total 10,67
sição								
Auxiliar								
Compo	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,00100000	16,60		0,01
sição			DIVERSOS					
Auxiliar								
Compo	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,00700000	21,23		0,14
sição			DIVERSOS					
Auxiliar								
Insumo	00043054 SINAPI	ACO CA-25, 10,0 MM. OU 12,5 MM. OU 16,0 MM. OU 20,0 MM. OU 25,0 MM. VERGALHAO	Material	KG	1,11000000	9,66		10,72
			MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,11
			Valor do BDI =>	3,23			Valor com BDI =>	14,10
			Quant. =>		44,00000000	Preço Total =>		520,40
4,9								
Compo	Código Banco 1232 ORSE	Descrição Aço CA - 80 Ø 18,00mm. Inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	Tipo Armaduras Convencionais	Und kg	Quant. 1,00000000	Valor Unit. 11,97		Total 11,97
sição								
Auxiliar								
Compo	10649 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,10000000	9,71		0,97
sição								
Auxiliar								

Marcel Augusto Soares
CREA: 11.150549011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,81%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.837,17	
Compo sição Auxiliar	10555 ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,1000000	3,53	0,36	
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1000000	15,46	1,64	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1000000	11,61	1,18	
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,4000000	0,22	0,08	
Insumo	00039316 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	Material	UN	0,4000000	0,36	0,14	
Insumo	00043055 SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM OU 18,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0000000	7,79	7,79	
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,66 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0300000	18,70	0,54	
			MO sem LS =>	2,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,70
			Valor do BDI =>	3,58	Valor com BDI =>		16,63	
				Quant. =>	36,5000000	Preço Total =>	597,80	

4.10	Código, Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Compo sição	6233 ORSE	Aço CA - 60 Ø 20,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	Armaduras Convencionais	kg	1,0000000	13,22	13,22	
Compo sição Auxiliar	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	3,71	0,37	
Compo sição Auxiliar	10555 ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,1000000	3,63	0,36	
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1000000	15,46	1,64	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1000000	11,61	1,18	
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,6000000	0,22	0,11	
Insumo	00039316 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	Material	UN	0,6000000	0,36	0,17	
Insumo	00043056 SINAPI	ACO CA-50, 20,0 MM OU 26,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0000000	8,95	8,95	
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,66 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0300000	18,70	0,54	
			MO sem LS =>	2,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,70
			Valor do BDI =>	3,93	Valor com BDI =>		17,16	
				Quant. =>	65,0000000	Preço Total =>	943,25	

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ONSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,93%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica					34.857,171	
1	Código Banco	SERVIÇOS PRELIMINARES Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo sigão	10452 ORSE	Aço CA - 60 Ø 26 mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	Armaduras Convencionais	kg	1,0000000	13,26	13,26	
Compo sigão Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	3,71	0,37	
Compo sigão Auxiliar	10555 ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,1000000	3,65	0,36	
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1000000	16,48	1,64	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1000000	11,81	1,18	
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 14,2 A 12,6" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,6000000	0,22	0,13	
Insumo	00039316 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLÁSTICO, COBRIMENTO 20" MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	Material	UN	0,6000000	0,36	0,21	
Insumo	00043056 SINAPI	ACO CA-50, 20,0 MM OU 26,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0000000	8,88	8,88	
Insumo	00048102 SINAPI	ARAME RECOZIDO 10 BWG, D = 1,66 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0300000	16,10	0,54	
			MO sem LS =>	2,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,70
			Valor do BDI =>	3,96			Valor com BDI =>	17,23
				Quant. =>	56,0000000	Preço Total =>	847,85	
4.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo sigão	82270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF_08/2020	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	176,18	176,18	
Compo sigão Auxiliar	66219 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1790000	17,60	3,13	
Compo sigão Auxiliar	66262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7620000	21,81	17,11	
Compo sigão Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 6HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0560000	19,16	1,07	
Compo sigão Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 6HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2240000	16,08	4,04	
Insumo	00004617 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	4,2280000	4,01	16,96	
Insumo	00005068 SINAPI	FREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1280000	21,21	2,71	

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HÓRISTA: 84,15%, MENSAUETA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.537,17	
Insumo	00006188 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 30 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,4480000	29,49	131,17	
			MO sem LS =>	18,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,78
			Valor do BDI =>	52,44			Valor com BDI =>	228,82
			Quant. =>	33,0000000	Preço Total =>		7,644,48	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo sição	92239 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=28 MM, AF_09/2020	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	232,34	232,34	
Compo sição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1430000	17,50	2,60	
Compo sição Auxiliar	88252 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6070000	21,81	13,11	
Compo sição Auxiliar	91682 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0600000	19,16	0,96	
Compo sição Auxiliar	91683 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2010000	18,08	3,63	
Insumo	00004617 SINAPI	SERRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,4320000	4,01	17,77	
Insumo	00005088 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0860000	21,21	1,82	
Insumo	00006188 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 30 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6,5900000	29,49	192,56	
			MO sem LS =>	14,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,93
			Valor do BDI =>	59,16			Valor com BDI =>	301,50
			Quant. =>	38,6000000	Preço Total =>		11,607,75	

		RECUPERAÇÃO DE PAREDES E PAINÉIS				162.929,18	
6.1							
Compo sição	103334 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0000000	126,96	126,96
Compo sição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0183000	609,41	9,21
Compo sição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3200000	21,39	49,82

Marcelo A. da S. Soares
 Engenheiro
 49011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRAS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - OMS - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 28,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
1	88316 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1600000	17,29	20,05	
Insumo	00097287 SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	MATERIAL	UN	56,6200000	0,77	43,59	
Insumo	00034547 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 11,20 A 1,70* MM. MALHA 15 X 15 MM. (C X L) *50 X 12* CM	MATERIAL	M	0,6050000	4,69	2,82	
Insumo	00037395 SINAPI	PIPO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	MATERIAL	CENYO	0,0193000	38,74	0,74	
			MO sem LB =>	51,46	LB =>	0,00	MO com LB =>	51,46
			Valor do BDI =>	37,79			Valor com BDI =>	194,79
			Quant. =>	319,0000000	Preço Total =>		61.696,26	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
5,2	1907 ORSE	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	Argamassas	m²	1,0000000	17,92	17,92	
Compo eção Auxiliar	10660 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,4000000	3,56	1,42	
Compo eção Auxiliar	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - Argamassa 1 saco cimento 50kg / 3 pedreiros areia dim. 0,36 x 0,46 x 0,25 m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0200000	511,32	10,22	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	16,46	6,58	
			MO sem LB =>	7,10	LB =>	0,00	MO com LB =>	7,10
			Valor do BDI =>	6,30			Valor com BDI =>	21,12
			Quant. =>	1,875,0000000	Preço Total =>		31.790,00	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
6,3	3316 ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:1:3 (cimento / cal / areia), espessura 2,6 cm	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	32,66	32,66
Compo eção Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	3,71	2,22
Compo eção Auxiliar	10559 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,8000000	3,56	2,85
Compo eção Auxiliar	3308 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 pedreiros de areia dim 0,36 x 0,46 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	0,0250000	489,50	12,09
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	16,46	6,58
Insumo	00008111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,6000000	11,51	6,90

Marcel Augusto Soares
 CREA/PE: 190549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSAUSTAI 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	MO sem LS =>	17,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	34.837,17
		Valor do BDI =>	9,72			Valor com BDI =>	42,38
		Quant. =>	1,378,0000000	Preço Total =>			58.272,60

5.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	171 ORSE	Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm	Elementos Vazados	m²	1,0000000	82,86	82,86
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Providórios	h	1,0000000	3,68	3,68
Composição Auxiliar	7728 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-7 (1:4) - Argamassas 1 saco cimento 50kg / 4 pedregulhos areia (dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte		m³	0,0300000	493,64	14,80
Insumo	818 ORSE	Cobogó cimento vazado 20 x 20cm (único furo) un	Material	un	26,0000000	1,88	48,76
Insumo	00004760 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,45	15,45
		MO sem LS =>	18,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,23
		Valor do BDI =>	24,67			Valor com BDI =>	107,13
		Quant. =>	27,6000000	Preço Total =>			2.846,07

5.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	169 ORSE	Cobogó de cimento, tipo "estaca", dim: 50 x 50cm	Elementos Vazados	m²	1,0000000	149,81	149,81
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Providórios	h	0,8600000	3,68	3,02
Composição Auxiliar	7728 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-7 (1:4) - Argamassas 1 saco cimento 50kg / 4 pedregulhos areia (dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte		m³	0,0046000	493,64	2,26
Insumo	0000686 SINAPI	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 Furos 50 X 60 X 7* CM	Material	UN	4,0000000	32,86	131,40
Insumo	00004760 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,8600000	15,45	13,13
		MO sem LS =>	13,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,67
		Valor do BDI =>	44,82			Valor com BDI =>	184,63
		Quant. =>	41,2500000	Preço Total =>			6.024,38

6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
6.1	60841 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	953,81	953,81
Composição Auxiliar	100839 SINAPI	ALIZAR DE 6X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	0,0000000	10,38	99,84

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - DISE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horista: 84,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 28,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
1 Compo sção Auxiliar	90806 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS	UN	1,0000000	354,00	34.837,17 354,00		
Compo sção Auxiliar	90820 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OC (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS	UN	1,0000000	347,84	347,84		
Compo sção Auxiliar	90831 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS	UN	1,0000000	184,33	184,33		
				MO sem LB =>	169,69	LB =>	0,00	MO com LB =>	169,69
				Valor do BDI	=>	294,54	Valor com BDI =>	1.240,36	
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	3.721,06	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
6.2 Compo sção	90842 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OC (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,6CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS	UN	1,0000000	983,94	983,94		
Compo sção Auxiliar	100659 SINAPI	ALIZAR DE 6X1 6CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS	M	9,8000000	10,38	101,72		
Compo sção Auxiliar	90806 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS	UN	1,0000000	354,00	354,00		
Compo sção Auxiliar	90821 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OC (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,6CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS	UN	1,0000000	553,89	553,89		
Compo sção Auxiliar	91306 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS	UN	1,0000000	184,33	184,33		
				MO sem LB =>	183,00	LB =>	0,00	MO com LB =>	183,00
				Valor do BDI	=>	289,96	Valor com BDI =>	1.250,90	
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	3.782,70	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
8.3 Compo sção	90843 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OC (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,6CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS	UN	1,0000000	1.012,78	1.012,78

Marcel  Soares
 CPF: 02549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 44,19%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 28,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total			
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					34.637,17			
Compo	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA	ESQV -	M	10,0000000	10,38	103,80			
sição			FIXADO COM PREGOS, PADRÃO	ESQUADRIAS/FERRAGENS/							
Auxiliar			MÉDIO - FORNECIMENTO E	VIDROS							
			INSTALAÇÃO. AF_12/2019								
Compo	90606	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA,	ESQV -	UN	1,0000000	354,00	354,00			
sição			FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO	ESQUADRIAS/FERRAGENS/							
Auxiliar			MÉDIO - FORNECIMENTO E	VIDROS							
			INSTALAÇÃO. AF_12/2019								
Compo	90622	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,	ESQV -	UN	1,0000000	380,07	380,07			
sição			SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA),	ESQUADRIAS/FERRAGENS/							
Auxiliar			90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,	VIDROS							
			INCLUSO DOBRADIÇAS -								
			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.								
			AF_12/2019								
Compo	90630	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM	ESQV -	UN	1,0000000	174,91	174,91			
sição			CIJINDRO, EXTERNA, COMPLETA,	ESQUADRIAS/FERRAGENS/							
Auxiliar			ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO,	VIDROS							
			INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -								
			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.								
			AF_12/2019								
				MO sem LS =>		171,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	171,14	
				Valor do BDI		301,80		Valor com BDI =>	1.314,28		
								Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	3.942,84

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total			
6.4											
Compo	90644	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA	ESQV -	UN	1,0000000	1.107,22	1.107,22			
sição			PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA),	ESQUADRIAS/FERRAGENS/							
			PADRÃO MÉDIO, 90X210CM,	VIDROS							
			ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS								
			INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM								
			E INSTALAÇÃO DO BATENTE,								
			FECHADURA COM EXECUÇÃO DO								
			FURO - FORNECIMENTO E								
			INSTALAÇÃO. AF_12/2019								
Compo	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA	ESQV -	M	10,2000000	10,38	105,87			
sição			FIXADO COM PREGOS, PADRÃO	ESQUADRIAS/FERRAGENS/							
Auxiliar			MÉDIO - FORNECIMENTO E	VIDROS							
			INSTALAÇÃO. AF_12/2019								
Compo	90606	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA,	ESQV -	UN	1,0000000	354,00	354,00			
sição			FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO	ESQUADRIAS/FERRAGENS/							
Auxiliar			MÉDIO - FORNECIMENTO E	VIDROS							
			INSTALAÇÃO. AF_12/2019								
Compo	90622	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,	ESQV -	UN	1,0000000	472,44	472,44			
sição			SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA),	ESQUADRIAS/FERRAGENS/							
Auxiliar			90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,	VIDROS							
			INCLUSO DOBRADIÇAS -								
			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.								
			AF_12/2019								
Compo	90630	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM	ESQV -	UN	1,0000000	174,91	174,91			
sição			CIJINDRO, EXTERNA, COMPLETA,	ESQUADRIAS/FERRAGENS/							
Auxiliar			ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO,	VIDROS							
			INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -								
			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.								
			AF_12/2019								
				MO sem LS =>		174,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	174,26	
				Valor do BDI		329,61		Valor com BDI =>	1.458,83		
								Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	4.310,49

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
6.5								
Compo	102184	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA	ESQV -	UN	1,0000000	1.802,80	1.802,80
sição			HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO,	ESQUADRIAS/FERRAGENS/				
			90X210 CM, ESPESSURA 10 MM,	VIDROS				
			INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021					

Marcel Augusto Soares
 CREA: PI 03049011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/1023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 14,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1							34.827,17	
Compo sição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,1820000	17,29	54,67	
Compo sição Auxiliar	88325 SINAPI	VIDRAGEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,2530000	17,52	56,99	
Insumo	00003104 SINAPI	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL, EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	Material	CJ	1,0000000	169,29	169,29	
Insumo	00005031 SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,8800000	322,50	609,52	
Insumo	00011499 SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	Material	UN	1,0000000	912,33	912,33	
			MO sem LS =>	76,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	76,27
			Valor do BDI =>	536,69	Valor com BDI =>		2.339,49	
			Quant. =>	3,0000009	Preço Total =>		7.014,47	

5,6	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total		
Compo sição	12104 ORSE	Porta de ferro de abrir, 07 grades em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferrolho e dobradiças e fechadura, conforme desenho	343	1,0000000	460,79	460,79		
Compo sição Auxiliar	88316 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6000000	21,23	33,95	
Compo sição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8000000	17,29	31,12	
Compo sição Auxiliar	88827 SINAPI	MARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL, AF_08/2018	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0060000	589,01	3,53	
Compo sição Auxiliar	90690 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS	UN	0,3000000	174,61	104,94	
Insumo	12939 ORSE	Porta de ferro de abrir, 07 grades em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferrolho e dobradiças conforme desenho	Material	m²	1,0000000	287,24	287,24	
			MO sem LS =>	59,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	59,82
			Valor do BDI =>	137,17	Valor com BDI =>		697,96	
			Quant. =>	27,5000000	Preço Total =>		16.443,90	

6,7	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------------	-----------	------	--------	------------	-------

Marcel Augusto Soares
 CREA: 130649011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERSIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 14,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unid	Total	
1						34.637,17	
Composição	91336 SINAPI - SERVIÇOS PRELIMINARES - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	1.093,08	1.093,08	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3963000	21,39	7,92	
Composição Auxiliar	88318 SINAPI - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1779000	17,28	5,07	
Insumo	00000142 SINAPI - SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8828000	44,89	39,83	
Insumo	00004614 SINAPI - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA	Material	m²	1,0000000	838,91	838,91	
Insumo	00007568 SINAPI - BUCHA DE NYLON SEM ABA 610, COM PARAFUSO DE 6,10 X 66 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,8166000	0,81	2,89	
Insumo	00036868 SINAPI - GUARNIÇÃO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	6,6504000	28,33	200,82	
		MO sem L6 =>	7,72	L6 =>	0,00	MO com L6 =>	7,72
		Valor do BDI =>	325,40	Valor com BDI =>		1.418,48	
		Quant. =>	29,6000000	Preço Total =>		41.845,16	

Item	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unid	Total
Composição	94670 SINAPI - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	369,21	369,21
Composição Auxiliar	88309 SINAPI - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5190000	21,39	11,10
Composição Auxiliar	88318 SINAPI - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2690000	17,28	4,47
Insumo	00004977 SINAPI - PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	8,2000000	0,201	1,64
Insumo	00036898 SINAPI - JANELA DE CORRER, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS. MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNIÇÃO	Material	UN	0,8333000	400,00	333,32

Marcel A. Soares
CRA-11: 10549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horista: 84,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica							
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.637,17
Insumo	00039561 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0.6233000	29.66	18,46
			MO sem LB =>	11,26	LS =>	0,00	MO com LB => 11,26
			Valor do BDI =>	102,91			Valor com BDI => 479,12
					Quant. =>	13,2000000	Preço Total => 8.324,38

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
6.9	94672 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	624,97	624,97
Compo	88306 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6970000	21,39	14,90
sição	88116 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3480000	17,39	6,01
Auxiliar							
Insumo	00004377 SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	9.2000000	0,20	1,84
Insumo	00039561 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0.6233000	29.66	18,46
Insumo	00044054 SINAPI	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMÍNIO PERFIL 26, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM QUARNIDAO/ALIZAR	Material	UN	0.8328000	580,66	483,74
			MO sem LB =>	16,12	LB =>	0,00	MO com LB => 16,12
			Valor do BDI =>	166,28			Valor com BDI => 561,26
					Quant. =>	13,2000000	Preço Total => 4.992,60

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
8.10	102181 SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U, AF_01/2021_PS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	303,16	303,16
Compo	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3760000	17,20	23,62
sição	88325 SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4180000	17,52	24,84
Auxiliar							
Insumo	00010607 SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	Material	m²	1,0000000	266,16	266,16
Insumo	00011950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA 36, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	1.7050000	0,20	0,34
Insumo	00034380 SINAPI	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO	Material	KG	0,7480000	39,67	29,59

Marcel Soares
 CRP: 1206001-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - OISE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MEANSAUSTA: 47,51%

EDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.837,17	
Insumo	00039432 SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	2,3220000	3,12	7,24	
Insumo	00035961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,3080000	29,66	9,16	
			MO sem LB =>	33,24	LB =>	0,00	MO com LB =>	33,24
			Valor do BDI =>	117,04		Valor com BDI =>	510,19	
			Quant. =>	27,5000000	Preço Total =>		14,050,22	

8.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo eção	89881 SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	ESQV - ESQUÁDRAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	637,83	637,83	
Compo eção Auxiliar	86251 SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,9850000	17,23	120,00	
Compo eção Auxiliar	88015 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,4780000	21,23	138,00	
Compo eção Auxiliar	88029 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2018	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0080000	623,40	4,98	
Insumo	00000585 SINAPI	BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,75 MM (L X E), 1,73 KG/M	Material	M	9,1700000	18,46	169,93	
Insumo	00004777 SINAPI	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	7,6440000	10,43	79,68	
Insumo	00011002 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,1160000	28,21	3,24	
			MO sem LB =>	214,33	LB =>	0,00	MO com LB =>	214,33
			Valor do BDI =>	160,11		Valor com BDI =>	697,84	
			Quant. =>	28,4000000	Preço Total =>		18.425,81	

8.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo eção	4718 ORSE	Grade em metal	Esquadrias de Ferro	m²	1,0000000	304,83	304,83
Compo eção Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórias	h	1,0000000	3,71	3,71
Compo eção Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórias	h	1,0000000	3,66	3,66
Compo eção Auxiliar	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - Argamassas 1 saco cimento 50kg / 3 pedras areia 1dm, 0,36 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte		m²	0,0380000	511,32	19,33
Insumo	4406 ORSE	Grade em metal m2	Material	m²	1,0000000	264,87	264,87
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,48	16,48
Insumo	00008111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,61	11,61

Marcel Augusto Soares
CREA: 11.149011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - DRSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						34.837,17
			MO sem LS =>	28,45	LS =>	0,00	MO com LS => 28,45
			Valor do BDI =>	90,65			Valor com BDI => 306,18
					Quant. =>	17,6000000	Preço Total => 10.887,48
7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM PROBLEMAS DE UMIDADE						16.851,98
7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo	88554 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000	50,82	50,82
Compo	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1170000	17,82	2,08
Compo	88270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6780000	21,39	12,38
Insumo	00043147 SINAPI	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICA MONOCOMPONENTE	Material	KG	1,2000000	30,16	39,18
			MO sem LS =>	10,58	LS =>	0,00	MO com LS => 10,58
			Valor do BDI =>	16,08			Valor com BDI => 65,88
					Quant. =>	39,6000000	Preço Total => 1.528,66
7.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo	88547 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000	202,51	202,51
Compo	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2780000	17,82	4,95
Compo	88270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3750000	21,39	29,41
Insumo	00000511 SINAPI	PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUÍDO EM SOLVENTE, APLICAÇÃO A FRIO	Material	L	0,6150000	20,50	12,60
Insumo	00004014 SINAPI	MANTA ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA EM POLIÉSTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	Material	m²	1,1260000	60,45	68,01
Insumo	00004015 SINAPI	MANTA ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA EM POLIÉSTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	Material	m²	1,1250000	74,25	83,53
Insumo	00004226 SINAPI	GÁS DE COZINHA - GLP	Material	KG	0,6200000	7,73	4,01
			MO sem LS =>	25,15	LS =>	0,00	MO com LS => 25,15
			Valor do BDI =>	80,28			Valor com BDI => 292,79
					Quant. =>	39,6000000	Preço Total => 10.408,48
7.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Marcel Antonio Soares
 CPF nº 155.49011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - DPSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 28,77%

Planilha Orçamentária Analítica								
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					24.837,17	
Compo sição	12316 ORSE	Pintura de Impermeabilização com aplicação de Sika Top 107, à trincha de sede, 02 demãos, (bi-componente) - intervalo de aplic. 8h - R1	Outras Pinturas	m²	1,0000000	25,78	25,78	
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisória	h	0,2000000	3,71	0,74	
Compo sição Auxiliar	10553 ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisória	h	0,4000000	3,78	1,50	
Insumo	4949 ORSE	SIKA TOP 107 - Revestimento Impermeabilizante Cor Branca, aplicado à Tíntcha - bi-componente, embalagem com (18+4)kg kg	Material	M	4,0000000	3,62	14,48	
Insumo	00004785 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	18,86	6,74	
Insumo	00008111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2000000	11,61	2,32	
			MO sem LS =>	9,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,08
			Valor do BDI =>	7,87			Valor com BDI =>	33,48
			Quant. =>	78,2100000	Preço Total =>		2.816,12	
5		REPAROS EM COBERTURA					23.603,86	
5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo sição	92580 SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	56,10	56,10	
Compo sição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2130000	18,06	3,84	
Compo sição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1080000	17,29	1,83	
Compo sição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO (FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - E EQUIPAMENTOS) - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0068000	17,88	0,12	
Compo sição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO (FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - E EQUIPAMENTOS) - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0094000	18,98	0,18	
Insumo	00040549 SINAPI	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIÂMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	Material	DENTO	0,0070000	197,91	1,39	

PROPOONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.637,17	
Insumo	00043088 SINAPI	PERFIL "U" ENRUJECIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 80 X 20 MM. E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,76 MM	Material	KG	4,3330000	11,26	48,78	
			MO sem LB =>	4,34	LB =>	0,00	MO com LB =>	4,34
			Valor do BDI =>	16,70		Valor com BDI =>	72,80	
			Quant. =>	22,0000000	Preço Total =>		1.801,80	

8.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	83,30	83,30	
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4020000	17,60	7,03	
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	21,81	8,64	
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - E EQUIPAMENTOS ICHP DIURNO. AF_03/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0412000	17,55	0,73	
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - E EQUIPAMENTOS CHI DIURNO. AF_03/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0671000	19,98	0,96	
Insumo	00004408 SINAPI	RIPA NÃO APARELHADA "11,5 X 8" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,6730000	2,72	6,99	
Insumo	00004425 SINAPI	VIGA NÃO APARELHADA "5 X 12" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7360000	30,24	22,22	
Insumo	00004430 SINAPI	CABRO NÃO APARELHADO "6 X 8" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,3960000	14,30	33,40	
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 18 (1 1/4 X 1 1/2)	Material	KG	0,0700000	23,48	1,64	
Insumo	00039027 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 38 (3 1/4 X 3)	Material	KG	0,0800000	21,18	1,05	
Insumo	00040568 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 46 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0300000	21,37	0,64	
			MO sem LB =>	12,61	LB =>	0,00	MO com LB =>	12,61
			Valor do BDI =>	24,79		Valor com BDI =>	108,09	
			Quant. =>	22,0000000	Preço Total =>		2.371,88	

8.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
-----	--------------	-----------	------	-----	--------	-------------	-------

Marcelo Soares
CREC. Nº 130549011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - OIGF - 02/2023 - SENGIFE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
Compo sição	94227 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	57,46	24.837,17 57,46	
Compo sição Auxiliar	89316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2820000	17,29	4,87	
Compo sição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1890000	21,41	4,02	
Compo sição Auxiliar	93281 SINAPI	QUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - E EQUIPAMENTOS CHP DIURNO. AF_03/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0192000	17,96	0,23	
Compo sição Auxiliar	93282 SINAPI	QUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - E EQUIPAMENTOS CHI DIURNO. AF_03/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0183000	16,98	0,31	
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	31DML	0,0630000	44,89	2,37	
Insumo	00005061 SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0080000	20,96	0,16	
Insumo	00005104 SINAPI	REBITE DE ALUMÍNIO VAZADO DE REF. 3,2 X 9 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0018000	64,51	0,10	
Insumo	00013388 SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO- CHUMBO 60/60	Material	KG	0,0590000	142,87	8,43	
Insumo	00040782 SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM	Material	M	1,0600000	35,21	36,97	
			MO sem LS =>	6,72	L6 =>	0,00	MO com LB =>	6,72
			Valor do BDI =>	17,10	Valor com BDI =>		74,99	
			Quant. =>	22,0000000	Preço Total =>		1.640,32	

S.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unid	Total
Compo sição	94204 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	39,72	39,72
Compo sição Auxiliar	89316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3990000	17,29	6,89
Compo sição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1330000	21,41	2,84
Compo sição Auxiliar	93281 SINAPI	QUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - E EQUIPAMENTOS CHP DIURNO. AF_03/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0372000	17,96	0,66
Compo sição Auxiliar	93282 SINAPI	QUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - E EQUIPAMENTOS CHI DIURNO. AF_03/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0616000	16,98	0,87

Marcel Augusto Soares
 CREA: 0549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

ORÇ: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIAL: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,93%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
1	00007173 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE 744 A 50" CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE 26" TELHAS/M2	Material	ML	0,02760000	1.036,00	28,48	
				MO sem LS =>	7,83	LS =>	0,00	
				MO com LS =>			7,83	
				Valor do BDI =>	11,62	Valor com BDI =>	61,54	
					Quant. =>	22,0000000	Preço Total =>	1.133,84

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
8.5	8434 ORSE	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	Complementos	m	1,00000000	31,12	31,12	
Compo sigão Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Barvante	Provisórios	h	0,26000000	3,71	0,92	
Compo sigão Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,26000000	3,69	0,99	
Insuno	00001118 SINAPI	RUFO EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 28, CORTE 26 CM	Material	M	1,05000000	19,60	20,47	
Insuno	00004760 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,25000000	16,48	3,89	
Insuno	00005061 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	Material	KG	0,10000000	20,85	2,08	
Insuno	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,25000000	11,61	2,87	
				MO sem LS =>	6,78	LS =>	0,00	
				MO com LS =>			6,78	
				Valor do BDI =>	9,26	Valor com BDI =>	40,38	
					Quant. =>	22,0000000	Preço Total =>	888,36

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
8.6	94210 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E = 8 MM. COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUIBO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,00000000	88,36	88,36
Compo sigão Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,16800000	17,29	2,87
Compo sigão Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12800000	21,41	2,74
Compo sigão Auxiliar	83261 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,00580000	17,65	0,09

Marcel Augusto Soares
CPF: 03749011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIAL: SINAPI - 04/2013 - MARANHÃO - ORSE - 02/2013 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO; HORISTA: 84,15%; MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
1 Compo sição Auxiliar	93282 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES QUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - E EQUIPAMENTOS CHI DIURNO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0073000	18,98	34.537,17 0,12	
Insumo	00001607 SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	1,2600000	0,42	0,52	
Insumo	00004302 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	1,2600000	6,42	8,08	
Insumo	00007194 SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	1,3670000	38,27	51,93	
		MO sem LS =>		4,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,14
		Valor do BDI =>		18,76			Valor com BDI =>	55,10
				Quant. =>	22,0000000	Preço Total =>	1.884,20	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
8,7 Compo sição	96113 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_06/2017_PB	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	34,87	34,87	
Compo sição Auxiliar	98259 SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6313000	21,23	13,40	
Compo sição Auxiliar	98318 SINAPI	GERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3158000	17,39	5,48	
Insumo	00000345 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,008 KG/M)	Material	KG	0,0265000	25,81	0,64	
Insumo	00005316 SINAPI	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Material	KG	0,9964000	0,59	0,58	
Insumo	00004812 SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, 80 X 80 CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0740000	12,49	13,41	
Insumo	00020280 SINAPI	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	Material	KG	0,0078000	26,20	0,20	
Insumo	00040547 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0308000	29,16	0,89	
		MO sem LS =>		13,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,80
		Valor do BDI =>		10,38			Valor com BDI =>	46,26
				Quant. =>	49,5000000	Preço Total =>	2.238,57	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
8,8 Compo sição	98486 SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_PB	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	55,47	55,47
Compo sição Auxiliar	86278 SINAPI	MONTEADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4894000	18,08	8,81

[assinatura]
 Marcel Antônio Soares
 CRM: 12549011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/3033 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 28,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1	Insumo	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
	00036225	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0656000	36,33	34.637,17 36,80	
	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,8 MM, *48 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	3,8499000	7,53	26,37	
	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRELIMHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento	UN	1,3265000	2,87	3,80	
	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (L8), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	2,1912000	0,29	0,56	
	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 18 MM	Material	CENTO	0,0132000	28,18	0,38	
	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6 86 MM) X 26 MM	Material	CENTO	0,0333000	49,90	1,66	
	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 8 BWG, D = 5,16 MM (0,187 KG/M), OU 6 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0426000	21,02	0,89	
			MO sem LS =>		6,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,80
			Valor do BDI =>		26,44			Valor com BDI =>	110,91
						Quant. =>	71,6000000	Preço Total =>	7.930,06

3.9	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total		
Compo sigão	96117	SINAPI	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	177,35	177,35	
Compo sigão Auxiliar	89239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5362000	17,60	9,36	
Compo sigão Auxiliar	89262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8066000	21,91	34,80	
Insumo	00002883	SINAPI	FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1" CM (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,1235000	26,82	28,78	
Insumo	00004512	SINAPI	SARRAPO *2,6 X 6" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,3002900	2,77	9,14	
Insumo	00006086	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,0127000	27,96	0,36	
Insumo	00020212	SINAPI	CÁBEO APARELHADO *8 X 8" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	3,8899000	24,43	95,03	
			MO sem LS =>		32,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	32,46
			Valor do BDI =>		62,78			Valor com BDI =>	230,14
						Quant. =>	16,6000000	Preço Total =>	3.797,31

Morrel Augusto Soares
CRLP Nº: 12549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS


Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - DISE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horário: 84,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 28,77%

		Planilha Orçamentária Analítica					
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.837,17
8		REPAROS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					348.404,81
9.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unk.	Total
Compo	101876 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	87,45	87,45
Compo	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0044000	610,59	2,68
Compo	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3259000	18,40	5,99
Compo	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3259000	22,78	7,42
Insumo	00036795 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 8 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	Material	UN	1,0000000	71,38	71,38
		MO sem LS =>	10,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,35
		Valor do BDI =>	28,03			Valor com BDI =>	113,48
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	340,44

9.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unk.	Total
Compo	101876 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	366,27	366,27
Compo	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0117000	610,59	7,14
Compo	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4811000	18,40	8,88
Compo	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4811000	22,78	10,86
Insumo	00013395 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,0000000	339,33	339,33
		MO sem LS =>	15,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,98
		Valor do BDI =>	109,03			Valor com BDI =>	475,30

Marcel  Soares
CNPJ: 00.49011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,52%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

		SERVIÇOS PRELIMINARES		Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	34.837,17
							1.426,90
9.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo eção	101803 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	506,86	506,86
Compo eção Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0134000	610,58	8,18
Compo eção Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5336000	18,40	9,81
Compo eção Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5336000	22,78	12,16
Insumo	00013395 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO	Material	UN	1,0000000	476,54	476,54
				MO sem LS =>	17,78	LS =>	0,00
				MO com LS =>			17,78
				Valor do BDI =>	150,54	Valor com BDI =>	596,22
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	1.966,86

9.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo eção	101879 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	530,83	530,83
Compo eção Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0144000	610,58	8,79
Compo eção Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5346000	18,40	9,83
Compo eção Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5346000	22,78	12,17

Marcel Antônio Soares
 CPF: 03549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 28,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1	00012039 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,0000000	499,74	34.837,17 499,74	
			MO sem LB =>	17,93	LB =>	0,00	MO com LB =>	17,93
			Valor do BDI =>	187,93			Valor com BDI =>	688,48
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	2.068,36

9.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo sigão	337 ORSE	Quadro de medição monofásica (até 5 kva) com caixa em norli	Enrede em Baixa Tensão	un	1,0000000	254,88	254,88	
Compo sigão Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000	3,71	14,84	
Compo sigão Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	4,0000000	3,55	14,20	
Insumo	207 ORSE	Arnela de alumínio pleiteoduto d= 3/4"	Material	un	3,0000000	0,60	1,80	
Insumo	435 ORSE	Caixa de medição monofásica, em norli (poli-carbonato) un	Material	un	1,0000000	49,00	49,00	
Insumo	883 ORSE	Conector p/ haste de aterramento 3/4" un	Material	un	1,0000000	7,00	7,00	
Insumo	966 ORSE	Eletroduto condutível pvc rígido, d= 3/4" m	Material	m	1,8000000	4,07	6,10	
Insumo	965 ORSE	Fio de cobre nu tipo condutível para aterramento - 10mm ² m	Material	m	2,0000000	5,38	10,70	
Insumo	3490 ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 5/8" x 2,40 m un	Material	un	1,0000000	29,80	29,80	
Insumo	00000940 SINAPI	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 8 MM2	Material	M	1,0000000	5,48	5,48	
Insumo	00002438 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,0000000	10,56	60,20	
Insumo	00008111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	4,0000000	11,81	48,44	
Insumo	00039175 SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	3,0000000	1,10	3,30	
			MO sem LB =>	112,84	LB =>	0,00	MO com LB =>	112,84
			Valor do BDI =>	76,81			Valor com BDI =>	330,47

Marcel Augusto Soares
CPF: 03049011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - BEEGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO; HORISTA: 84,15%; MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1		SERVIÇOS PRELIMINARES		Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	34.837,17		
9.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Compo	4527 ORSE	Quadro de medição trifásica em Nori com lente para leitura	Enrêada em Baixa Tensão	un	1,0000000	895,08	895,08		
Compo	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,8000000	3,71	17,80		
Compo	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	4,8000000	3,66	17,04		
Insumo	209 ORSE	Arnela de alumínio p/eletroduto d=1 1/4"	Material	un	3,0000000	1,30	3,90		
Insumo	314 ORSE	Bucha alumínio p/eletroduto d=1 1/4"	Material	un	3,0000000	1,60	4,80		
Insumo	414 ORSE	Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70° m	Material	m	1,0000000	14,06	14,06		
Insumo	663 ORSE	Conector p/ haste de aterramento 3/4" un	Material	un	1,0000000	7,00	7,00		
Insumo	665 ORSE	Eletroduto condutete pvc rígido, d= 1/2" m	Material	m	1,5000000	3,08	4,82		
Insumo	1094 ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m .c/conector un	Material	un	1,0000000	112,00	112,00		
Insumo	4188 ORSE	Quadro de medição trifásico em Nori o/ente para leitura Quadro de medição trifásica em Nori o/ente para leitura un	Material	un	1,0000000	330,00	330,00		
Insumo	10394 ORSE	Bucha em lga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2" un	Material	un	1,0000000	0,35	0,35		
Insumo	0000088 SINAPI	CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO	Material	M	2,0000000	24,18	48,36		
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,8000000	18,56	79,44		
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	4,8000000	11,81	58,72		
				MO com LS =>	135,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	135,18
				Valor do BDI =>	206,92	Valor com BDI =>	902,00		
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	2.708,00		

9.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo	06088 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	114,08	114,08

Marcel Soares
 Crt. 1206001-9

PROPOLENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIAL: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - OOSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 28,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.837,17	
Compo sigão Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03552000	18,40	7,27	
Compo sigão Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03552000	22,76	9,00	
Insumo	00003378 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,00000000	97,79	97,79	
			MO sem LS =>	11,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,86
			Valor do BDI =>	33,95			Valor com BDI =>	148,01
			Quant. =>	12,00000000	Preço Total =>		1.776,12	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo sigão	8014 ORSE	Luminária de embutir em gramados ou jardins, ref. BW-544, Tecnolux ou similar, com lâmpada PL 15w	Luminárias Internas	un	1,00000000	442,83	442,83	
Compo sigão Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,00000000	3,71	3,71	
Compo sigão Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,00000000	3,66	3,66	
Insumo	4676 ORSE	Lâmpada fluorescente eletrônica PL 15W / 127v (compacta integrada) un	Material	un	1,00000000	7,60	7,60	
Insumo	7863 ORSE	Luminária de embutir em gramados ou jardins, ref. BW-544, em alumínio fundido, com vidro temperado, Tecnolux ou similar un	Material	un	1,00000000	399,51	399,51	
Insumo	00002438 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	16,56	16,56	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,00000000	11,81	11,81	
			MO sem LS =>	25,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,16
			Valor do BDI =>	131,83			Valor com BDI =>	674,88
			Quant. =>	45,00000000	Preço Total =>		27.883,88	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sigão	93853 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. IAF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000	10,06	10,06
Compo sigão Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03552000	18,40	0,94
Compo sigão Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03552000	22,76	0,80
Insumo	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,8 MM2. 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	Material	UN	1,00000000	0,97	0,97
Insumo	00034853 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,00000000	7,64	7,64

Marcel Antônio Soares
CREMOP: 00549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 28,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1	SERVIÇOS PRELIMINARES						34.937,17
	MO sem LS =>	1,05	LS =>	0,00	MO com LS =>		1,05
	Valor do BDI =>	2,98			Valor com BDI =>		13,04
			Quant. =>	12,0000000	Preço Total =>		156,48

9.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sição	93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 18A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	10,58	10,58
Compo sição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0478000	18,40	0,87
Compo sição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0478000	22,78	1,08
Insumo	00001670 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	1,0000000	0,97	0,97
Insumo	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	7,84	7,84
	MO sem LS =>	1,41	LS =>	0,00	MO com LS =>		1,41
	Valor do BDI =>	3,14			Valor com BDI =>		13,70
			Quant. =>	11,0000000	Preço Total =>		160,76

9.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sição	93682 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	61,77	61,77
Compo sição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1325000	18,40	2,43
Compo sição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1325000	22,78	3,01
Insumo	00001671 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	2,0000000	1,28	2,52
Insumo	00034616 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	43,81	43,81
	MO sem LS =>	3,96	LS =>	0,00	MO com LS =>		3,96
	Valor do BDI =>	15,41			Valor com BDI =>		67,16
			Quant. =>	16,0000000	Preço Total =>		1.209,24

9.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sição	93856 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	11,52	11,52

Martel  Soares
CREAM: 1549011-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SENGIFE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,13%, MENSALISTA: 47,91%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código Banco	Descrição	Material	Quant.	Valor Unit.	Total			
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				\$4.637,17			
Compo	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0663000	1,21			
Compo	88254 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0663000	1,81			
Insumo	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,26			
Insumo	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DINIEC, MONOPOLAR DE 9 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	7,54			
				MO sem LS =>	1,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,97
				Valor do BDI =>	3,46	Valor com BDI =>	15,07		
				Quant. =>	18,0000000	Preço Total =>	226,08		

Item	Código Banco	Descrição	Material	Quant.	Valor Unit.	Total			
9,13	63687 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Material	UN	1,0000000	60,93			
Compo	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1055000	1,84			
Compo	88254 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1055000	2,40			
Insumo	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	3,0000000	0,97			
Insumo	00034709 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DINIEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material	UN	1,0000000	53,68			
				MO sem LS =>	3,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,18
				Valor do BDI =>	18,13	Valor com BDI =>	79,06		
				Quant. =>	18,0000000	Preço Total =>	1.423,08		

Item	Código Banco	Descrição	Material	Quant.	Valor Unit.	Total			
9,14	93666 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Material	UN	1,0000000	62,46			
Compo	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1428000	2,82			
Compo	88254 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1428000	3,26			
Insumo	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	3,0000000	0,97			
Insumo	00034709 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DINIEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material	UN	1,0000000	53,68			
				MO sem LS =>	4,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,27

Marcel Augusto Soares
 CPF: 000.000.000-00

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Valor do BDI =>	18,99	Valor com BDI =>	34.837,17
					81,06
		Quant. =>	19,0000000	Preço Total =>	1,488,90

9.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sção	93659 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	55,83	55,83
Compo sção Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1988000	16,40	3,86
Compo sção Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1988000	22,78	4,52
Insumo	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	Material	UN	3,0000000	1,26	3,78
Insumo	00034709 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DINIEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material	UN	1,0000000	53,88	53,88
		MO sem LS =>	5,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,95
		Valor do BDI =>	19,53	Valor com BDI =>			55,16
		Quant. =>	12,0000000	Preço Total =>			1,021,92

9.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sção	93670 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	55,83	55,83
Compo sção Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1988000	16,40	3,86
Compo sção Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1988000	22,78	4,52
Insumo	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	Material	UN	3,0000000	1,26	3,78
Insumo	00034709 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DINIEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material	UN	1,0000000	53,88	53,88
		MO sem LS =>	5,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,95
		Valor do BDI =>	19,53	Valor com BDI =>			55,16
		Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>			510,96

9.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sção	562 ORSE	Luminária caixa sobrepor plãmp. fluorescente 1x20w. completa. Incl.reator convencional e lâmpada	Luminárias Internas	un	1,0000000	71,49	71,49
Compo sção Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servante	Provisórios	h	1,0000000	3,71	3,71

Marcel Antônio Soares
 CPF: 00599011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIAL: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - DISE - 02/2023 - SÉRGIO - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.567,17	
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	3,55	3,55	
Insumo	2052 ORSE	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente un	Material	un	2,0000000	1,00	2,00	
Insumo	3133 ORSE	Reator convencional p/ lâmpada fluorescente 1 x 20w un	Material	un	1,0000000	7,66	7,66	
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,55	16,55	
Insumo	00003753 SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT	Material	UN	1,0000000	6,42	6,42	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,61	11,61	
Insumo	00012230 SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 18" W, PERFIL COMERCIAL (NÃO INCLUI REATOR E LAMPADA)	Material	UN	1,0000000	17,99	17,99	
			MO sem LS =>	26,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,16
			Valor do BDI =>	21,28			Valor com BDI =>	92,77
					Quant. =>	48,0000000	Preço Total =>	4.482,98

9.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	3953 ORSE	Luminária caixa sobrep p/lamp fluorescente 2x20w, completa, incl reator eletrônico e lâmpadas	Luminárias Internas	un	1,0000000	105,80	105,80	
Composição Auxiliar	10540 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,71	3,71	
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	3,55	3,55	
Insumo	1912 ORSE	Reator eletrônico fator de potência 0,95 p/ lâmpada fluorescente 2 x 20w un	Material	un	1,0000000	18,00	18,00	
Insumo	2052 ORSE	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente un	Material	un	4,0000000	1,00	4,00	
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,55	16,55	
Insumo	00003753 SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT	Material	UN	2,0000000	8,42	16,84	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,61	11,61	
Insumo	00012232 SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 18" W, PERFIL COMERCIAL (NÃO INCLUI REATOR E LAMPADAS)	Material	UN	1,0000000	31,34	31,34	
			MO sem LS =>	26,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,16
			Valor do BDI =>	31,43			Valor com BDI =>	157,03
					Quant. =>	38,0000000	Preço Total =>	4.933,08

9.19	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	97589 SINAPI	LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 16 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	56,67	56,67

Marcel Almeida Soares
 C.O.P. 150549011-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1	Compo siglo	siglo	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	88247	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2231000	18,40	4,10	
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5355000	22,78	12,19	
	00038191	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	Material	UN	1,0000000	13,80	13,80	
	00038773	SINAPI	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	1,0000000	6,58	6,58	
				MO sem LS =>	12,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,05
				Valor do BDI =>	10,91			Valor com BDI =>	47,66
				Quant. =>	30,0000000	Preço Total =>		1.427,40	

9.20	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo siglo	97591 SINAPI	LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	120,62	120,62	
Compo siglo Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2883000	18,40	5,30	
Compo siglo Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6620000	22,78	15,78	
Insumo	00038191 SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	Material	UN	2,0000000	13,80	27,60	
Insumo	00038770 SINAPI	LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO 30 CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)	Material	UN	1,0000000	71,86	71,86	
			MO sem LS =>	15,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,58
			Valor do BDI =>	35,87			Valor com BDI =>	166,94
			Quant. =>	30,0000000	Preço Total =>		4.891,70	

9.21	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo siglo	97591 SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	26,29	26,29
Compo siglo Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0748000	18,40	1,37
Compo siglo Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1795000	22,78	4,08
Insumo	00038774 SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 8 HORAS	Material	UN	1,0000000	19,84	19,84

Marcel *[assinatura]* Soares
 CREA/MA 193849011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIAL SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,11%, MENSAUSTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1	SERVIÇOS PRELIMINARES						34.837,17
		MO sem LS =>	4,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,03
		Valor do BDI =>	7,52			Valor com BDI =>	32,51
				Quant. =>	12,0000000	Preço Total =>	193,72

9.23	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo	97611 SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 16 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	21,15	21,15
Compo	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0990000	18,40	1,28
Compo	88254 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1655000	22,78	3,77
Insumo	00012255 SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material	UN	1,0000000	2,32	2,32
Insumo	00038191 SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE IE27 (127/220 V)	Material	UN	1,0000000	13,60	13,60
		MO sem LS =>	3,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,72
		Valor do BDI =>	6,29			Valor com BDI =>	27,44
				Quant. =>	18,0000000	Preço Total =>	493,82

9.23	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo	8739 ORSE	Refletor para lâmpada de 150 a 500w	Luminárias Externas	un	1,0000000	184,89	184,89
Compo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	h	0,3000000	3,71	1,11
Compo	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisões	h	0,3000000	3,55	1,06
Insumo	1661 ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha 9-10 un	Material	un	2,0000000	0,84	1,68
Insumo	6992 ORSE	Refletor para lâmpada de 150 a 500w un	Material	un	1,0000000	172,80	172,80
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	16,55	4,96
Insumo	00006131 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3000000	11,61	3,48
		MO sem LS =>	8,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,44
		Valor do BDI =>	65,04			Valor com BDI =>	239,93
				Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	1.439,58

9.24	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo	4401 ORSE	Vanillador de piso ou parede	Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos	un	1,0000000	181,06	181,06
Compo	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	h	1,0000000	3,71	3,71

Marcel Almeida Soares
 CREA: 03549011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATOES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2013 - MARANHÃO - GRSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSAUSTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			34.637,17
Compo sição Auxiliar	10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista	1,0000000	3,66	3,66
Insumo	3221 ORSE Ventilador de parede 50cm, 127v un	1,0000000	145,63	145,63
Insumo	00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA)	1,0000000	18,58	18,58
Insumo	00008111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS	1,0000000	11,61	11,61
	MO sem LB =>	28,16	0,00	28,16
	Valor do BDI =>	63,89		63,89
	Quant. =>	12,0000000	Preço Total =>	2.819,28

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sição	97687 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 60 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	5,87	5,87
Compo sição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0872000	18,40	1,23
Compo sição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0872000	22,78	1,53
Insumo	00039246 SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15716)	Material	M	1,1000000	6,68	8,11
		MO sem LB =>		2,01	0,00		2,01
		Valor do BDI =>		2,64			11,61
		Quant. =>		480,0000000	Preço Total =>		8.179,80

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sição	91853 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	7,77	7,77
Compo sição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1240000	18,40	2,28
Compo sição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1240000	22,78	2,82
Insumo	00039243 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,0170000	2,83	2,87
		MO sem LB =>		3,71	0,00		3,71
		Valor do BDI =>		2,31			10,06

Marcel Augusto Soares
 CREA: 00048011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS
REFERENCIAL: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 01/2023 - SERGIPE - DESONERADO
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
BDI: 28,77%

		Planilha Orçamentária Analítica				Quant. =>	77,0000000	Preço Total =>	34.837,17
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							778,16
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
9.27	91859 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	9,18	9,18		
Compo	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1340000	18,40	2,46		
Compo	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1340000	22,78	3,08		
Insumo	00039244 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM. PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,0170000	3,58	3,52		
				MO sem LB =>	4,01	LB =>	0,00	MO com LB =>	4,01
				Valor do BDI =>	2,71			Valor com BDI =>	11,84
						Quant. =>	275,0000000	Preço Total =>	3.286,00

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
9.28	91867 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	15,09	15,09		
Compo	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1490000	18,40	2,74		
Compo	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1490000	22,78	3,39		
Insumo	00039245 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 32 MM. PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,0170000	8,68	8,98		
				MO sem LB =>	4,46	LB =>	0,00	MO com LB =>	4,46
				Valor do BDI =>	3,89			Valor com BDI =>	18,98
						Quant. =>	132,0000000	Preço Total =>	2.241,38

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
9.29	0424 ORSE	Conduteira em alumínio tipo "T" de 1"	Instalações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	1,0000000	32,12	32,12
Compo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3600000	3,71	1,29
Compo	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,3800000	3,85	1,24

Marcel Augusto Soares
CRA-AM. 130549011-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 01/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO; HORISTA: 84,15%; MENSALISTA: 47,51%
 BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Insuno	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
1	00002438 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES	Mão de Obra	H	0,3500000	16,86	5,79	
		ELETRICISTA (HORISTA)					34,937,17	
Insuno	00002586 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPAS CEGAS	Material	UN	1,0000000	16,74	16,74	
Insuno	00005111 SINAPI	SERVEENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3500000	11,61	4,06	
			MO sem LS =>	9,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,66
			Valor do BDI =>	9,66			Valor com BDI =>	41,68
				Quant. =>	160,0000000	Preço Total =>	7,502,40	

9.30	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo sigão	10764 ORSE	Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	10,74	10,74	
Compo sigão Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	3,71	0,37	
Compo sigão Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1000000	5,61	0,38	
Insuno	11676 ORSE	Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido un	Material	un	1,0000000	7,26	7,26	
Insuno	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1000000	18,00	1,80	
Insuno	00006111 SINAPI	SERVEENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1000000	11,61	1,16	
			MO sem LS =>	2,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,76
			Valor do BDI =>	3,19			Valor com BDI =>	13,93
				Quant. =>	42,0000000	Preço Total =>	686,08	


9.31	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo sigão	100619 SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 2,6" M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA VELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	585,14	585,14	
Compo sigão Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0680000	18,40	19,46	
Compo sigão Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,4370000	22,78	78,29	
Insuno	00000863 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO DURO	Material	M	2,0000000	36,61	71,22	
Insuno	00011976 SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO, DIÂMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	Material	UN	4,0000000	26,06	106,32	
Insuno	00012388 SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, SEM LUMINÁRIA, H = 2,6" M	Material	UN	1,0000000	295,86	295,86	
			MO sem LS =>	72,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	72,63
			Valor do BDI =>	186,24			Valor com BDI =>	733,38
				Quant. =>	14,0000000	Preço Total =>	10,287,32	

9.32	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
------	--------------	-----------	------	-----	--------	-------------	-------

Marcel Aires de Sousa
 CRP: 100349011-9

PROPOLENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA
LOCAL: DIVERSOS
REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - OISE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSAUSTA: 47,51%
BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica								
1	Compo sigão	93146 SINAPI	SERVIÇO PRELIMINARES PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	219,88	34.837,17 219,88		
	Compo sigão Auxiliar	90447 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_06/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,2000000	6,54	12,18		
	Compo sigão Auxiliar	90466 SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_06/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	3,44	3,44		
	Compo sigão Auxiliar	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_06/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,2000000	11,09	24,39		
	Compo sigão Auxiliar	91042 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,0000000	4,89	9,78		
	Compo sigão Auxiliar	91652 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,2000000	7,29	18,09		
	Compo sigão Auxiliar	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	12,5000000	2,87	35,84		
	Compo sigão Auxiliar	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	12,6000000	3,90	49,14		
	Compo sigão Auxiliar	91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,3750000	14,07	5,27		
	Compo sigão Auxiliar	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	16,29	16,29		
	Compo sigão Auxiliar	92026 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	50,62	50,62		
					MO com LB =>	91,30	LB =>	0,00	MO com LB =>	81,30
					Valor do BDI =>	69,39		Valor com BDI =>		285,07
					Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>			1.710,42
9.33	Compo sigão	92008 SINAPI	TOMADA BAXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	45,14	45,14		

Marcel  Soares
CNPJ 08.549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS
REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - OMS - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
1	81946 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,79	34.837,17	
		SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					9,79	
Compo sição Auxiliar	82009 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	33,36	33,36	
MO sem LS =>				LS =>	0,00	MO com LS =>	16,46	
Valor do BDI =>							65,99	
					Quant. =>	18,0000000	Preço Total =>	1.007,64

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
9.34	92004 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	49,36	49,36	
Compo sição Auxiliar	81846 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,79	9,79	
Compo sição Auxiliar	92002 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	39,67	39,67	
MO sem LS =>				LS =>	0,00	MO com LS =>	20,98	
Valor do BDI =>							64,05	
					Quant. =>	18,0000000	Preço Total =>	1.152,90

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
9.35	91291 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	31,29	31,29	
Compo sição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6110000	18,40	9,40	
Compo sição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6110000	22,78	11,64	
Insumo	00038102 SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	10,28	10,28	
MO sem LS =>				LS =>	0,00	MO com LS =>	16,32	
Valor do BDI =>							40,80	
					Quant. =>	18,0000000	Preço Total =>	730,80

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
9.36	91958 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	28,37	28,37

[assinatura]
Marcel A. Soares
CRA: 11.190549011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,13%, MENSALISTA: 47,53%
 BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica				34.697,17
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				9,79
Compo	91948 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,79
Compo	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	18,90
			MO sem LS =>	10,78	LB =>	0,00
			Valor do BDI =>	7,86		10,78
						34,22
					Quant. =>	18,0000000
						Preço Total =>
						916,96

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
9.37	91958 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	40,41	40,41
Compo	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,79	9,79
Compo	91968 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	30,82	30,82
			MO sem LS =>	16,89	LS =>	0,00	16,89
			Valor do BDI =>	12,03			52,44
					Quant. =>	18,0000000	Preço Total =>
							643,92

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
9.38	6023 ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 460/750v - fornecimento	Pontos de Suprimento de Energia Convencional	m	1,0000000	9,22	9,22
Compo	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servante	Provisórios	h	0,1200000	3,71	0,44
Compo	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1200000	3,56	0,42
Insumo	3604 ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, Material 460/750v m		m	1,0000000	4,99	4,99
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1200000	18,65	1,89
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1200000	11,61	1,39
			MO sem LS =>	3,37	LS =>	0,00	3,37
			Valor do BDI =>	2,74			11,06
					Quant. =>	700,0000000	Preço Total =>
							2.373,00

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
9.39	401 ORSE	Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fo 10) - 460/750v / 70°C	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	m	1,0000000	8,10	8,10

Marcel Almeida Soares
 CREA: PE 14059011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA
LOCAL: DIVERSOS
REFERENCIA: SINAPI - 09/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSAUSTA: 67,51%
BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica				34.837,17	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					0,44
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisória	h	0,1200000	3,71	
Compo sição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisória	h	0,1200000	3,56	0,42
Insumo	00000944 SINAPI	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,0200000	3,80	3,87
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1200000	16,55	1,95
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1200000	11,81	1,38
		MO sem LS =>	3,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,37
		Valor do BDI =>	2,41			Valor com BDI =>	10,51
		Quant. =>	880,0000000	Preço Total =>			6.936,60

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
9.40 Compo sição	3431 ORSE	Fio rígido isolado em pvc 6,0mm2 - 450/750v / 70°C	Conversão Info/Obra	m	1,0000000	9,81	9,81
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisória	h	0,1200000	3,71	0,44
Compo sição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisória	h	0,1200000	3,56	0,42
Insumo	00000940 SINAPI	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	1,0200000	6,48	6,58
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1200000	16,55	1,95
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1200000	11,81	1,38
		MO sem LS =>	3,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,37
		Valor do BDI =>	2,92			Valor com BDI =>	12,73
		Quant. =>	880,0000000	Preço Total =>			8.401,80

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
9.41 Compo sição	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	1,0000000	2,87	2,87
Compo sição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0230000	18,40	0,42
Compo sição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0230000	22,76	0,52

Marcel *[Assinatura]* Soares
CREA: VL 130549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURAS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIAL: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 67,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica				34.537,17	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				1,89	
Insumo	00001013 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 6, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/760 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,24340000	1,89	
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 760 V, EM ROLO DE 19 MM X 6 M	Material	UN	0,00940000	0,04	
		MO sem LB =>	0,88	LS =>	0,00	MO com LB =>	0,88
		Valor do BDI =>	0,79			Valor com BDI =>	3,48
		Quant. =>	1,100,0000000	Preço Total =>		3,806,00	

9.42	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo siglo	91826 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/760 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00000000	5,80	3,90
Compo siglo Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02900000	18,40	0,53
Compo siglo Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02900000	22,78	0,66
Insumo	00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 6, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/760 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,24340000	2,15	2,87
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 760 V, EM ROLO DE 19 MM X 6 M	Material	UN	0,00940000	6,10	0,04
		MO sem LB =>	0,88	LB =>	0,00	MO com LB =>	0,88
		Valor do BDI =>	1,15			Valor com BDI =>	5,08
		Quant. =>	1,100,0000000	Preço Total =>		8,666,00	

9.43	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo siglo	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 14 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00000000	6,60	6,60
Compo siglo Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03900000	18,40	0,71
Compo siglo Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03900000	22,78	0,88
Insumo	00001021 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 6 ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,8/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,24340000	3,82	4,87
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 760 V, EM ROLO DE 19 MM X 6 M	Material	UN	0,00940000	6,10	0,04
		MO sem LB =>	1,18	LB =>	0,00	MO com LB =>	1,18

Marcel  Soares
C.R. 49011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERENCIAL: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - OMS - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 8,15%, MENSALISTA: 47,53%
 BDI: 29,77%

				Planilha Orçamentária Analítica				34.637,17	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES				Valor do BDI =>	1,93	Valor com BDI =>		8,43	
				Quant. =>	1.100,0000000	Preço Total =>	9.273,00		
9.44	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Compo	91930 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 8 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	8,50	8,50		
Compo	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0610000	16,40	0,93		
Compo	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0610000	22,76	1,18		
Insumo	0000092 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	1,2434000	5,13	6,37		
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	5,10	0,04		
				MO sem LS =>	1,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,82
				Valor do BDI =>	2,53	Valor com BDI =>		11,03	
				Quant. =>	1.100,0000000	Preço Total =>	12.133,00		
9.46	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Compo	91932 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	16,36	16,36		
Compo	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0780000	16,40	1,39		
Compo	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0780000	22,76	1,73		
Insumo	0000092 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,2434000	9,81	12,19		
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	6,10	0,04		
				MO sem LS =>	2,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,27
				Valor do BDI =>	4,66	Valor com BDI =>		19,91	
				Quant. =>	1.100,0000000	Preço Total =>	21.901,00		
9.46	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Compo	74130/001 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	12,74	12,74		

Marcelo [assinatura]
 CREA: [assinatura]
 0549011-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%


BDI: 28,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1	Compo sição Auxiliar	80264 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1250000	22,76	2,84	34.887,17
Insumo		00002370 SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	Material	UN	1,0000000	9,90	9,90	
				MO sem LB =>	2,14	LS =>	0,00	MO com LB =>	2,14
				Valor do BDI =>	3,79			Valor com BDI =>	16,59
				Quant. =>		3,0000000		Prego Total =>	49,86

9,47	Compo sição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
		2048 ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca, faixas hm (m) - q (m3/h) : (26-2,8)(23-4,2)(20-5,2)(17- 8,3)(14-7,0), inclusive chave de partida direta	Fornecimento de Bombas e Válvulas de Pé	un	1,0000000	2.703,43	2.703,43	
Compo sição Auxiliar		10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000000	3,71	7,42	
Compo sição Auxiliar		10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	2,0000000	3,56	7,10	
Insumo		070 ORSE	Motobomba centrífuga, marca schneider ou similar, modelo BC-91 6/T, motor 1 cv, monofásico, hm = 14 a 28 m, q = 2,6 a 7,0 m3/h un	Material	un	1,0000000	2.395,69	2.395,69	
Insumo		691 ORSE	Chave magnética p/motor 3cv-220v un	Material	un	1,0000000	237,00	237,00	
Insumo		00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0000000	16,56	33,10	
Insumo		00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,0000000	11,61	23,22	
				MO sem LB =>	68,32	LS =>	0,00	MO com LB =>	68,32
				Valor do BDI =>	604,81			Valor com BDI =>	3.508,24
				Quant. =>		3,0000000		Prego Total =>	10.824,73

9,48	Compo sição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		2051 ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca, faixas hm (m) - q (m3/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-6,7)(14- 8,6)(11-7,3), inclusive chave de partida direta	Fornecimento de Bombas e Válvulas de Pé	un	1,0000000	2.530,46	2.530,46
Compo sição Auxiliar		10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000000	3,71	7,42
Compo sição Auxiliar		10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	2,0000000	3,56	7,10
Insumo		691 ORSE	Chave magnética p/motor 3cv-220v un	Material	un	1,0000000	237,00	237,00

Marcel  Soares
CNPJ 0249011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,19%, MENSALISTA: 47,51%
 BDI: 28,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Descrição	Material	Unid	Quant.	Valor Unk	Total	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					34.637,17	
Insumo 076	ORSE Motobomba centrífuga, marca schneider ou similar, modelo BC-91 S/T, motor 3/4 cv, tráfego 220V, hm = 11 a 23 m, q = 3,4 a 7,3 m³/h un		un	1,0000000	2.222,62	2.222,62	
Insumo 00002438	SINAPI - ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0000000	19,66	33,10	
Insumo 00006111	SINAPI - SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,0000000	11,81	23,22	
		MO sem LS =>	68,32	LB =>	0,00	MO com LS =>	68,32
		Valor do BDI =>	763,31			Valor com BDI =>	3.283,77
		Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>		9.161,31	

Item	Código Banco	Descrição	Material	Unid	Quant.	Valor Unk	Total
9.49	101655 SINAPI	ILUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 61 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	444,32	444,32
Compo	5928 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 18.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHCR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2386000	248,23	58,79
Compo	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2381000	18,40	4,38
Compo	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2381000	22,78	5,42
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0140000	5,10	0,07
Insumo	00042245 SINAPI	ILUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 88 W ATÉ 137 W, ENVOLUCRO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX	Material	UN	1,0000000	376,89	376,89
		MO sem LS =>	10,70	LB =>	0,00	MO com LS =>	10,70
		Valor do BDI =>	132,27			Valor com BDI =>	578,69
		Quant. =>	48,0000000	Preço Total =>		27.574,52	

Item	Código Banco	Descrição	Material	Unid	Quant.	Valor Unk	Total
9.60	101657 SINAPI	ILUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 88 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	570,09	570,09
Compo	5928 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 18.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHCR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2386000	248,23	58,79
Compo	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2381000	18,40	4,38
Compo	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2381000	22,78	5,42
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0140000	5,10	0,07
Insumo	00042243 SINAPI	ILUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 88 W ATÉ 137 W, ENVOLUCRO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX	Material	UN	1,0000000	501,43	501,43

Marcel Augusto Soares
 CREA: 12549011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/1023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,91%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica				34.887,17									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	MO sem LB =>	10,70	LB =>	0,00	MO com LB =>	10,70								
		Valor do BDI =>	189,71		Valor com BDI =>		739,80								
				Quant. =>	12,0000000	Preço Total =>	8.877,80								
9.51	Compo sigão	Código Banco	101659 SINAPI	Descrição	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 238 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Tipo	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	Und	UN	Quant.	1,0000000	Valor Unit	859,89	Total	859,89
	Auxiliar		5926 SINAPI		GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 18.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014		CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP		0,2380000		246,23		59,79
	Auxiliar		88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		0,2381000		18,40		4,38
	Auxiliar		88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		0,2381000		22,78		5,42
	Insumo		00021127 SINAPI		FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 15 M		Material		UN		0,0140000		6,10		0,07
	Insumo		00042248 SINAPI		LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU AÇO INOX		Material		UN		1,0000000		786,67		786,67
					MO sem LB =>	10,70	LB =>			0,00	MO com LB =>				10,70
					Valor do BDI =>	254,89					Valor com BDI =>				1.110,22
								Quant. =>		24,0000000	Preço Total =>				26.446,28
9.52	Compo sigão	Código Banco	324 ORSE	Descrição	Transformador de 16 kv, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, M 220/127v	Tipo	Subestação Transformadora em Poste	Und	un	Quant.	1,0000000	Valor Unit	13.319,77	Total	13.319,77
	Auxiliar		10549 ORSE		Encargos Complementares - Servente		Provisórios		h		13,0000000		3,71		49,23
	Auxiliar		10552 ORSE		Encargos Complementares - Eletricista		Provisórios		h		13,0000000		3,86		49,16
	Insumo		00002458 SINAPI		ELETRICISTA (HORISTA)		Mão de Obra		H		13,0000000		16,86		215,16
	Insumo		00006111 SINAPI		SERVENTE DE OBRAS		Mão de Obra		H		13,0000000		11,81		150,93
	Insumo		00012076 SINAPI		TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 16 KVA, TENSÃO NOMINAL DE 16 KV, TENSÃO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL		Material		UN		1,0000000		12.859,31		12.859,31
					MO sem LB =>	388,08	LB =>			0,00	MO com LB =>				388,08
					Valor do BDI =>	3.985,29					Valor com BDI =>				17.283,06
								Quant. =>		3,0000000	Preço Total =>				61.689,14

Marcos Antônio Soares
CRA 10549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL DIVERSOS
REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HÓRISTA: 84,19%, MENSALISTA: 47,91%
BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica							34.837,17		
1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
9.53 Compo sigão	318 ORSE	SERVIÇOS PRELIMINARES Montagem de acessórios para subestação transformadora abrigada de 18kv, 60hz, at. Abrigada 13,2kv, bf 220/127 e/ entrada aérea	Subestação Transformadora	un	1,0000000	4.462,01	4.462,01		
Insumo	664 ORSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8" un	Material	un	7,0000000	6,00	36,00		
Insumo	663 ORSE	Fio cobre nu 35,0 mm2 Kg	Material	Kg	26,0000000	106,63	2.743,78		
Insumo	1664 ORSE	Para-raio tipo polimérico 12kv, com desagregador automático, resist. n/ linear un	Material	un	3,0000000	280,00	840,00		
Insumo	9481 ORSE	Caixa pré-moldada 05tempo para aterramento (20x20x16cm), padrão Energisa Caixa pré-moldada e/ tempo para aterramento (20x20x16cm), padrão Energisa un	Material	un	7,0000000	18,40	128,80		
Insumo	0000088 SINAPI	CAPO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO- DURO	Material	M	10,0000000	24,18	241,80		
Insumo	00003379 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	7,0000000	66,09	462,63		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1.325,36	Valor com BDI =>	5.777,37		
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	17.332,11		

9.54	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Compo sigão	10199 SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2920	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	117,64	117,64		
Compo sigão Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚNIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0088000	650,69	6,26		
Compo sigão Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3947000	18,40	7,28		
Compo sigão Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3947000	22,78	8,99		
Insumo	00039608 SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLÁSTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	96,14	96,14		
				MO sem LS =>	12,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,97
				Valor do BDI =>	35,02	Valor com BDI =>	162,66		
				Quant. =>	9,0000000	Preço Total =>	1.373,94		

9.55	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sigão	2976 ORSE	Fornecimento e implantação de relé foto- elétrico em poste	Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação	un	1,0000000	61,13	61,13
Compo sigão Auxiliar	2952 ORSE	Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 6e/127v, e/ base móvel	Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação	un	1,0000000	24,04	24,04

Marcelo Soares
C.R. 0549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2013 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,18%, MENSALISTA: 47,91%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica				34.877,17		
1	3000 ORSE	SERVIÇOS PRELIMINARES					37,09	
Compo sição		Mão-de-obra para implantação de rede foto-elétrica em poste e fornecimento	Serviços em Redes de Energia Elétrica e Iluminação	un	1,0000000	37,09	37,09	
Auxiliar								
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	18,19			Valor com BDI =>	79,32
					Quant. =>	100,0000000	Preço Total =>	14.277,80

9.66	Código-Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo sição	4527 ORSE	Quadro de medição trifásico em Nonil com lente para leitura	Entrada em Baixa Tensão	un	1,0000000	895,08	895,08	
Compo sição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,8000000	3,71	17,80	
Auxiliar								
Compo sição	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	4,8000000	3,56	17,04	
Auxiliar								
Insumo	209 ORSE	Arruela de alumínio p/eletróduto d=1 1/4"	Material	un	3,0000000	1,30	3,90	
Insumo	314 ORSE	Bucha alumínio p/eletróduto d=1 1/4"	Material	un	3,0000000	1,50	4,50	
Insumo	414 ORSE	Cabo cobre rígido, isolado, 10mm2 - 450/750v / 70° m	Material	m	1,0000000	14,08	14,08	
Insumo	563 ORSE	Conectores p/ haste de aterramento 3/4"	Material	un	1,0000000	7,00	7,00	
Insumo	865 ORSE	Eletróduto condutete pvc rígido, d= 1,2" m	Material	m	1,6000000	3,08	4,92	
Insumo	1094 ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr de 3/4" x 3,00 m c/conector un	Material	un	1,0000000	112,00	112,00	
Insumo	4198 ORSE	Quadro de medição trifásico em Nonil oferte para leitura Quadro de medição trifásico em Nonil oferte para leitura un	Material	un	1,0000000	390,00	390,00	
Insumo	10394 ORSE	Bucha em lga zamak para eletróduto -16mm, d=1/2" un	Material	un	1,0000000	0,36	0,36	
Insumo	00000888 SINAPI	TCABO DE COBRE NU 26 MM2 MEIO- DURO	Material	M	2,0000000	24,18	48,36	
Insumo	00002438 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,8000000	16,55	79,44	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	4,8000000	11,81	66,72	
			MO sem LS =>	135,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	135,16
			Valor do BDI =>	206,92			Valor com BDI =>	902,00
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	2.706,90

9.67	Código-Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sição	01698 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELETTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	8,93	8,93
Compo sição	68247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1380000	18,40	2,53
Auxiliar							
Compo sição	68264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1380000	22,78	3,14
Auxiliar							

Marcel Augusto Soares
 10/04/2023
 CPF: 015.549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO; HORISTA: 14,15%, MENSAUSTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Folha Orçamentária Analítica				34.837,17		
1	Insumo 00001870 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	3,16	3,16	
			MO sem LS =>	4,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,13
			Valor do BDI =>	2,92			Valor com BDI =>	11,45
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	34,38

9,58	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo sigão	91902 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 26 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,87	9,87	
Compo sigão Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1620000	16,40	2,68	
Compo sigão Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1620000	22,78	3,69	
1	Insumo 00001875 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	3,20	3,20	
			MO sem LS =>	4,85	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,85
			Valor do BDI =>	2,93			Valor com BDI =>	12,80
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	38,40

9,58	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo sigão	91993 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	14,72	14,72	
Compo sigão Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2400000	16,40	4,41	
Compo sigão Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2400000	22,78	5,46	
Insumo	00001884 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	4,85	4,85	
			MO sem LS =>	7,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,19
			Valor do BDI =>	4,38			Valor com BDI =>	19,10
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	67,30

9,58	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sigão	93018 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	20,48	20,48

Marcel Augusto Soares
CPF: 000.000.000-11-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS
 REFERENCIAL: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,81%
 BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica									
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							34.587,47
Compo sição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3385000		18,40		8,18
Compo sição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3385000		22,78		7,68
Insumo	00001875 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRÓDUTO	Material	UN	1,0000000		8,63		8,63
			MO sem LS =>	10,09	LS =>	0,00	MO com LS =>		10,09
			Valor do BDI =>	8,09			Valor com BDI =>		26,67
			Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>				78,71

32.949,63									
10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
10.1 Compo sição	89355 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	16,38	16,38		
Compo sição Auxiliar	88246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3278000	17,04	5,58		
Compo sição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3278000	21,22	6,95		
Insumo	00009887 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 20 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5948)	Material	M	1,0493000	3,33	3,70		
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAU 100	Material	UN	0,0785000	1,79	0,14		
			MO sem LS =>	8,31	LS =>	0,00	MO com LS =>		8,31
			Valor do BDI =>	4,87			Valor com BDI =>		21,28
			Quant. =>	92,8000000	Preço Total =>				1.988,00

16,38									
10.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
10.2 Compo sição	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	16,38	16,38		
Compo sição Auxiliar	88246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	17,04	6,47		
Compo sição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	21,22	8,06		
Insumo	00009888 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5848)	Material	M	1,0463000	3,89	4,16		
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAU 100	Material	UN	0,0888000	1,79	0,16		
			MO sem LS =>	10,79	LS =>	0,00	MO com LS =>		10,79
			Valor do BDI =>	8,81			Valor com BDI =>		24,47
			Quant. =>	93,8000000	Preço Total =>				2.287,84

Murcel Augusto Soares
 CPF: 0449011-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS
REFERENCIAL: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,81%
BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

SERVIÇOS PRELIMINARES								34.837,171	
10.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Compo sigão	89357 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SLB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	26,53	26,53		
Compo sigão Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4530000	17,04	7,71		
Compo sigão Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4530000	21,22	9,61		
Insumo	00009899 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	8,61	8,61		
Insumo	00038393 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,1058000	1,79	0,18		
				MO sem LS =>	12,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,87
				Valor do BDI =>	7,59	Valor com BDI =>	34,42		
					Quant. =>	93,5000000	Preço Total =>	3.218,27	

10.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Compo sigão	94850 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	21,12	21,12		
Compo sigão Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1890000	17,04	3,22		
Compo sigão Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1890000	21,22	4,01		
Insumo	00009874 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 40 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0270000	13,62	13,86		
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0110000	1,79	0,01		
				MO sem LS =>	6,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,57
				Valor do BDI =>	8,28	Valor com BDI =>	27,40		
					Quant. =>	85,6000000	Preço Total =>	2.891,90	

10.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sigão	89448 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	16,87	16,87
Compo sigão Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0341000	17,04	0,58
Compo sigão Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0341000	21,22	0,72
Insumo	00009875 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 50 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	14,83	15,66

Matheus Antonio Soares
CREA: 1519011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA
LOCAL: DIVERSOS
REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ONSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MFNSALISTA: 47,51%
BDI: 12,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1	Insumo	00038383 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0080000	1,79	34.837,17	0,01
				MO sem LS =>	0,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,96
				Valor do BDI =>	5,02			Valor com BDI =>	21,88
					Quant. =>	93,8000000	Preço Total =>		2.048,71

10.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Compo	89451 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	44,32	44,32		
Compo	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0494000	17,04	0,84		
Compo	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0494000	21,22	1,04		
Insumo	00009871 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 75 MM, ÁGUA FRIA (NBR-9848)	Material	M	1,0493000	40,43	42,42		
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0115000	1,79	0,21		
				MO sem LS =>	1,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,39
				Valor do BDI =>	13,19			Valor com BDI =>	67,61
					Quant. =>	77,0000000	Preço Total =>		4.428,27

10.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Compo	84496 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	76,13	76,13		
Compo	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2021000	17,04	3,44		
Compo	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2021000	21,22	4,29		
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 90 M (L X C)	Material	UN	0,0186000	14,66	0,27		
Insumo	00006017 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1 1/4" (REF 1699)	Material	UN	1,0000000	86,17	86,17		
				MO sem LS =>	5,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,73
				Valor do BDI =>	22,66			Valor com BDI =>	98,79
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>		298,37

10.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo	84497 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	90,39	90,39
Compo	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2833000	17,04	4,82

Marcel A. S. Soares
CREAT: 160549011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATOÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 24,15%, MENSA LUSTAL: 47,51%
 BDI: 19,77%

Planilha Orçamentária Analítica									
1	Compo sição Auxiliar	88267 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2633000	21,22		34.837,17
	Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 1MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0192000	14,58		0,27
	Insumo	00006010 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" (REF 1609)	Material	UN	1,0000000	86,06		86,06
				MO sem LS =>		7,48	0,00	MO com LS =>	7,48
				Valor do BDI =>		28,89		Valor com BDI =>	125,08
				Quant. =>		3,0000000	Preço Total =>		378,24
10.9	Compo sição	84435 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Tipo INFI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	55,89		55,89
	Compo sição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1485000	17,04		2,53
	Compo sição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1485000	21,22		3,18
	Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 1MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0132000	14,58		0,19
	Insumo	00006010 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1609)	Material	UN	1,0000000	80,02		80,02
				MO sem LS =>		4,21	0,00	MO com LS =>	4,21
				Valor do BDI =>		15,93		Valor com BDI =>	72,62
				Quant. =>		3,0000000	Preço Total =>		217,68
10.10	Compo sição	1447 ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 600 litros	Reservatórios	un	1,0000000	698,67		698,67
	Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servante	Provisórios	h	2,0000000	3,71		7,42
	Compo sição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	2,0000000	3,61		7,22
	Insumo	00000095 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	10,88		10,88
	Insumo	00000096 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 26 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	2,0000000	11,84		23,88
	Insumo	00000097 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	17,81		17,81
	Insumo	00002695 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0000000	16,00		32,00
	Insumo	00003529 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	0,70		1,40

Marcel Augusto Soares
 CPF: 002.49011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SINGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,31%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unid.	Total		
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					34.837,17		
Insumo	00006010	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)	Material	UN	1,0000000	31,89	31,89		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,0000000	11,61	23,22		
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5848)	Material	M	1,8000000	3,98	6,38		
Insumo	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5848)	Material	M	2,4000000	8,51	20,69		
Insumo	00011829	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material	UN	1,0000000	27,84	27,84		
Insumo	00011871	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 600 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	488,47	488,47		
				MO sem LS =>		66,22	LB =>	0,00	MO com LB =>	66,22
				Valor do BDI =>		207,99			Valor com BDI =>	806,66
				Quant. =>		3,0000000	Preço Total =>			2.719,98

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unid.	Total
10.11	1448	ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte esp. 1.000 litros	Reservatórios	un	1,0000000	1.082,42	1.082,42
Compo sição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Sarvente	Provisórios	h	3,0000000	3,71	11,13
Compo sição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	3,0000000	3,61	10,83
Insumo	8877	ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 3cm x 14cm (0,007 m³/m) m	Material	m	3,0000000	46,50	139,50
Insumo	00000096	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	10,88	10,88
Insumo	00000096	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	2,0000000	11,84	23,68
Insumo	00000098	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	28,98	28,98
Insumo	00002596	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,0000000	16,00	48,00
Insumo	00003828	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	0,70	1,40
Insumo	00006010	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)	Material	UN	1,0000000	31,89	31,89
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	3,0000000	11,51	34,53
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5848)	Material	M	1,6000000	3,99	6,38
Insumo	00009874	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5848)	Material	M	2,4000000	13,62	32,44
Insumo	00011829	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material	UN	1,0000000	27,84	27,84

Marcel A. A. Soares
 Cias. 11.49011-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.837,17	
Insumo	00011808 SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATÓRIO EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	660,16	660,16	
			MO sem LB =>	82,83	LB =>	0,00	MO com LB =>	82,83
			Valor do BDI =>	322,23			Valor com BDI =>	1.404,65
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	4.213,95

10.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo sigão	89358 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,24	8,24	
Compo sigão Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1311000	17,04	2,23	
Compo sigão Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1311000	21,22	2,78	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 450 GR	Material	UN	0,0047000	53,88	0,26	
Insumo	00003542 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,67	0,67	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0069000	61,02	0,38	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0281000	1,79	0,06	
			MO sem LB =>	3,71	LB =>	0,00	MO com LB =>	3,71
			Valor do BDI =>	1,86			Valor com BDI =>	6,09
					Quant. =>	18,0000000	Preço Total =>	146,82

10.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo sigão	80373 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,93	10,93	
Compo sigão Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1312000	17,04	2,28	
Compo sigão Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1312000	21,22	2,78	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 450 GR	Material	UN	0,0069000	63,88	0,31	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	61,02	0,42	
Insumo	00020147 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,14	6,14	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0318000	1,79	0,06	
			MO sem LB =>	3,72	LB =>	0,00	MO com LB =>	3,72

Marcel *[Assinatura]* Soares
C.R. 49011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
OBRAS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS
REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 64,15%, MENSALISTA: 47,53%
BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						34.837,17	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		Valor do BDI =>	3,25	Valor com BDI =>		14,18	
				Quant. =>	18,0000000	Preço Total =>		285,24	
10,14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Compo	1135 ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	7,62	7,62		
sigão		diâm = 25mm							
Compo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1800000	3,71	0,68		
sigão									
Auxiliar									
Compo	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1800000	3,81	0,64		
sigão									
Auxiliar									
Insumo	136 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0080000	72,41	0,43		
Insumo	2036 ORSE	Solução limpadora pvc I	Material	l	0,0020000	89,74	0,13		
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1800000	18,00	2,88		
Insumo	00003529 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARRON, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,70	0,70		
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1800000	11,81	2,08		
				MO sem LS =>	4,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,98
				Valor do BDI =>	2,23	Valor com BDI =>		8,75	
				Quant. =>	18,0000000	Preço Total =>		178,80	
10,15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Compo	1135 ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	9,38	9,38		
sigão		diâm = 32mm							
Compo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1800000	3,71	0,68		
sigão									
Auxiliar									
Compo	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1800000	3,81	0,64		
sigão									
Auxiliar									
Insumo	136 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0080000	72,41	0,67		
Insumo	2036 ORSE	Solução limpadora pvc I	Material	l	0,0030000	89,74	0,20		
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1800000	18,00	2,88		
Insumo	00003536 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARRON, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,33	2,33		
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1800000	11,81	2,08		
				MO sem LS =>	4,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,98
				Valor do BDI =>	2,75	Valor com BDI =>		12,14	
				Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>		72,84	
10,16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Compo	1135 ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	16,99	16,99		
sigão		diâm = 50mm							

Marcel Antônio Soares
CRA/M: 130549011-9

PROPOLENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIAL: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						34.897,17
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
Compo sção Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2800000	3,71		1,03
Compo sção Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,2800000	3,61		1,01
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0140000	72,41		1,01
Insumo	2036 ORSE	Solução limpadora pvc l	Material	l	0,0080000	69,74		0,41
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2800000	16,00		4,48
Insumo	00003540 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARRON, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,80		4,80
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2800000	11,61		5,26
			MO sem LS =>	7,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,79
			Valor do BDI =>	4,76			Valor com BDI =>	20,76
					Quant. =>	5,0000000	Preço Total =>	124,80

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo sção	1140 ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	97,60	97,60	
Compo sção Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3700000	3,71	1,37	
Compo sção Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,3700000	5,61	1,93	
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0280000	72,41	1,88	
Insumo	2036 ORSE	Solução limpadora pvc l	Material	l	0,0100000	69,74	0,69	
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3700000	16,00	6,02	
Insumo	00003511 SINAPI	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 75 MM, COR MARRON, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	62,02	62,02	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3700000	11,61	4,29	
			MO sem LS =>	10,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,21
			Valor do BDI =>	29,02			Valor com BDI =>	126,52
					Quant. =>	5,0000000	Preço Total =>	759,12

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sção	1150 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	4,83	4,83
Compo sção Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0900000	3,71	0,33
Compo sção Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,0900000	3,61	0,32

Marcel A. Soares
 CRP. 00049011-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCALS DIVERSOS
 REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: IDRISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,31%
 BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica				34.837,17	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					0,38	
Insuno	138 ORSE	Adeivo pvc em frasco de 650 gramas kg	Material	tubo	0,00800000	72,41	
Insuno	2036 ORSE	Solucao Impedora pvc l	Material	I	0,00600000	68,74	
Insuno	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,09000000	18,00	
Insuno	00003904 SINAPI	LUA PVC SOLDÁVEL, 26 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00000000	0,79	
Insuno	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,09000000	11,81	
		MO sem LS =>	2,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,48
		Valor do BDI =>	1,43			Valor com BDI =>	6,28
		Quant. =>	1,00000000	Preço Total =>			18,78

Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total	
10.19 Compo sição	1151 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,00000000	8,31	
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórias	h	0,09000000	3,71	
Compo sição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórias	h	0,09000000	3,81	
Insuno	138 ORSE	Adeivo pvc em frasco de 650 gramas kg	Material	tubo	0,00700000	72,41	
Insuno	2036 ORSE	Solucao Impedora pvc l	Material	I	0,01100000	68,74	
Insuno	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,09000000	18,00	
Insuno	00003903 SINAPI	LUA PVC SOLDÁVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00000000	1,82	
Insuno	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,09000000	11,81	
		MO sem LS =>	2,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,48
		Valor do BDI =>	1,87			Valor com BDI =>	6,18
		Quant. =>	3,00000000	Preço Total =>			24,84

Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total	
10.20 Compo sição	1153 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,00000000	11,87	
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórias	h	0,14000000	3,71	
Compo sição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórias	h	0,14000000	3,81	
Insuno	138 ORSE	Adeivo pvc em frasco de 650 gramas kg	Material	tubo	0,01500000	72,41	
Insuno	2036 ORSE	Solucao Impedora pvc l	Material	I	0,02200000	68,74	
Insuno	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,14000000	18,00	
Insuno	00003903 SINAPI	LUA PVC SOLDÁVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00000000	4,18	
Insuno	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,14000000	11,81	
		MO sem LS =>	3,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,86

Marcel [assinatura]
 CPF: 0549011-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						34.437,17	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Valor do BDI =>	3,47	Valor com BDI =>		16,14		
			Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>			48,42	
10.21	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Compo	1156 ORSE	Linha de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	31,29	31,29		
Compo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórias	h	0,1850000	3,71	0,88		
Auxiliar									
Compo	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórias	h	0,1850000	3,61	0,88		
Auxiliar									
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0340000	72,41	2,46		
Insumo	2036 ORSE	Solução limpadora pvc l	Material	l	0,0520000	69,74	3,62		
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1850000	16,00	2,96		
Insumo	00003885 SINAPI	LUBA PVC BOLDAVEL 76 MM. PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	16,77	16,77		
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1850000	11,81	2,14		
				MO sem LB =>	6,10	LB =>	0,00	MO com LB =>	6,10
				Valor do BDI =>	9,31	Valor com BDI =>	40,60		
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	121,80		
10.22	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Compo	1063 ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	16,55	16,55		
Compo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórias	h	0,2400000	3,71	0,89		
Auxiliar									
Compo	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórias	h	0,2400000	3,61	0,86		
Auxiliar									
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0030000	72,41	0,21		
Insumo	2036 ORSE	Solução limpadora pvc l	Material	l	0,0480000	69,74	3,20		
Insumo	00000813 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, BOLDAVEL LONGA, COM 50 X 25 MM. PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,07	4,07		
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2400000	16,00	3,84		
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2400000	11,81	2,78		
				MO sem LB =>	6,92	LB =>	0,00	MO com LB =>	6,92
				Valor do BDI =>	4,71	Valor com BDI =>	20,68		
				Quant. =>	5,0000000	Preço Total =>	123,38		
10.23	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Compo	1071 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	4,61	4,61		
Auxiliar									

Marcel Almeida Soares
 CRP: 19011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2013 - MARANHÃO - ORSE - 02/2013 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,13%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.837,17	
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0900000	3,71	0,33	
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,0900000	3,61	0,32	
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Materiais	tubo	0,0050000	72,41	0,36	
Insumo	2036 ORSE	Solução Impedora pvc l	Materiais	l	0,0080000	69,74	0,56	
Insumo	00000828 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM. PARA AGUA FRIA PREDIAL	Materiais	UN	1,0000000	0,57	0,57	
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0900000	16,00	1,44	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0900000	11,61	1,04	
		MO sem LS =>		2,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,48
		Valor do BDI =>		1,37			Valor com BDI =>	5,98
				Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	35,88	

Item	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
10.24 - Composição	1072 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	5,17	5,17	
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0900000	3,71	0,33	
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,0900000	3,61	0,32	
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Materiais	tubo	0,0050000	72,41	0,43	
Insumo	2036 ORSE	Solução Impedora pvc l	Materiais	l	0,0100000	69,74	0,69	
Insumo	00000829 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM. PARA AGUA FRIA PREDIAL	Materiais	UN	1,0000000	0,82	0,82	
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0900000	16,00	1,44	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0900000	11,61	1,04	
		MO sem LS =>		2,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,48
		Valor do BDI =>		1,53			Valor com BDI =>	8,70
				Quant. =>	5,0000000	Preço Total =>	40,20	

Item	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
10.26 - Composição	1076 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 60mm Rev. 01 - 10/2022	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	31,20	31,20
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1900000	3,71	0,70
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1900000	3,61	0,68

Marcel Almeida Soares
 CPF: 130248011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRAS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 07/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 39,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1		SERVIÇOS PRELIMINARES				34.837,17		
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0270000	72,41	1,95	
Insumo	340 ORSE	Bucha reducao curta, pvc rigido soldavel, manom, diam = 75 x 50mm un	Material	un	1,0000000	19,78	19,78	
Insumo	2036 ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	l	0,0410000	89,74	2,85	
Insumo	00002698 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1900000	18,00	3,04	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1900000	11,61	2,20	
				MO sem LB =>	5,24	0,00	MO com LB =>	5,24
				Valor do BDI =>	9,28		Valor com BDI =>	40,48
				Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	242,88	

10.26	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo site	1188 ORSE	TA 90° de pvc rigido soldavel, manom, diam = 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	8,88	8,88	
Compo site Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1900000	3,71	0,70	
Compo site Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1900000	3,61	0,68	
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0090000	72,41	0,65	
Insumo	2036 ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	l	0,0040000	89,74	0,27	
Insumo	00002698 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1900000	18,00	3,04	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1900000	11,61	2,20	
Insumo	00007138 SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	1,15	1,15	
				MO sem LB =>	5,24	0,00	MO com LB =>	5,24
				Valor do BDI =>	2,58		Valor com BDI =>	11,27
				Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	67,82	

10.27	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo site	1189 ORSE	TA 90° de pvc rigido soldavel, manom, diam = 32mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	11,37	11,37
Compo site Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1900000	3,71	0,70
Compo site Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1900000	3,61	0,68
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0120000	72,41	0,86
Insumo	2036 ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	l	0,0040000	89,74	0,27
Insumo	00002698 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1900000	18,00	3,04
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1900000	11,61	2,20
Insumo	00007140 SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	3,82	3,82

Marcel Almeida Soares
12/11/23
CRA/PL 190549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,16%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica						34.637,17	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	MO sem LS =>	6,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,24
		Valor do BDI =>	0,38			Valor com BDI =>	14,76
				Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	86,80

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor UnR	Total
10,28	1171 ORSE	T8 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	21,87	21,87
Compo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,71	1,11
Compo	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,3000000	3,81	1,05
Insuno	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0210000	72,41	1,52
Insuno	2036 ORSE	Solução limpadora pvc l	Material	l	0,0090000	99,74	0,82
Insuno	00002196 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	16,00	4,80
Insuno	00008111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3000000	11,91	3,48
Insuno	00007142 SINAPI	TE SOLDAVEL PVC, 90 GRAUS, 30 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	9,28	9,28
		MO sem LS =>	8,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,28
		Valor do BDI =>	6,51			Valor com BDI =>	28,38
				Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	170,28

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor UnR	Total
10,29	1173 ORSE	T8 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	74,73	74,73
Compo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4500000	3,71	1,68
Compo	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,4500000	3,81	1,82
Insuno	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0390000	72,41	2,82
Insuno	2036 ORSE	Solução limpadora pvc l	Material	l	0,0150000	99,74	1,04
Insuno	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4500000	16,00	7,20
Insuno	00008111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,4500000	11,91	5,22
Insuno	00007144 SINAPI	TE SOLDAVEL PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	85,17	85,17
		MO sem LS =>	12,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,42
		Valor do BDI =>	22,24			Valor com BDI =>	98,97
				Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	581,82

10,30	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor UnR	Total
-------	--------------	-----------	------	-----	--------	-----------	-------

Marcelo Alves de Moraes
 9/1/2023
 CREA/PI: 150549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Norista: 84,15%, Mensalista: 47,53%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica							
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.637,17		
Compo	89486 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,00	5,00		
Compo	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0706000	17,04	1,20		
Compo	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0706000	21,22	1,49		
Insumo	0000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "86D" GR	Material	UN	0,0071000	63,88	0,38		
Insumo	0000350 SINAPI	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,44	1,44		
Insumo	0002083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	61,02	0,48		
Insumo	0003638 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0108000	1,79	0,01		
				MO sem LB =>	2,00	LB =>	0,00	MO com LB =>	2,00
				Valor do BDI =>	1,48	Valor com BDI =>		6,48	
				Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>		38,88	

10.31	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Compo	89493 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,45	6,45		
Compo	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0869000	17,04	1,46		
Compo	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0869000	21,22	1,82		
Insumo	0000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "86D" GR	Material	UN	0,0084000	63,88	0,50		
Insumo	0000350 SINAPI	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,98	3,98		
Insumo	0002083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	61,02	0,67		
Insumo	0003638 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0131000	1,79	0,02		
				MO sem LB =>	2,44	LB =>	0,00	MO com LB =>	2,44
				Valor do BDI =>	2,61	Valor com BDI =>		10,98	
				Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>		65,78	

10.32	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo	89498 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,22	11,22

Marcelo [assinatura]
 CREA: PI 05849011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIAL: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SZAGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
1	88248 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1047000	17,04	1,78
Compo. s/ção Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1047000	21,22	2,22
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0118000	83,88	0,83
Insumo	00003502 SINAPI	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARRON, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	8,72	8,72
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0140000	81,02	0,85
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0187000	1,79	0,02
		MO sem LB =>			2,98	0,00	2,98
		Valor do BDI =>			3,34		14,88
		Quant. =>			6,0000000	Preço Total =>	87,36

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
10.33	89502 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	14,28	14,28
Compo. s/ção Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1271000	17,04	2,18
Compo. s/ção Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1271000	21,22	2,69
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0185000	83,88	0,88
Insumo	00003503 SINAPI	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARRON, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,18	7,18
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0220000	81,02	1,34
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0190000	1,79	0,03
		MO sem LB =>			3,81	0,00	3,81
		Valor do BDI =>			4,26		18,54
		Quant. =>			6,0000000	Preço Total =>	111,34

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
10.34	89515 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	INI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	74,18	74,18
Compo. s/ção Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1847000	17,04	3,14

Marcos Antônio Soares
CREA: 01.105.49011-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIAL: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO; HORISTA: 84,13%; MENSAUSTA: 47,51%

BDI: 23,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1	Compo sição Auxiliar	88267 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1847000	21,22	34,637,17 3,91
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 660 GR	Material	UN	0,0259000	53,88	1,39	
Insumo	00003478 SINAPI	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	82,88	82,88	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	Material	UN	0,0500000	61,02	3,05	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0275000	1,79	0,04	
			MO sem LS =>	6,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,24
			Valor do BDI =>	22,98			Valor com BDI =>	98,27
			Quant. =>			6,0000000	Preço Total =>	677,62

10.35	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo sição	89359 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,78	6,78	
Compo sição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1311000	17,04	2,23	
Compo sição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1811000	21,22	2,78	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 660 GR	Material	UN	0,0047000	53,88	0,25	
Insumo	00003489 SINAPI	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 120 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,09	1,09	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	Material	UN	0,0060000	61,02	0,36	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0281000	1,78	0,05	
			MO sem LS =>	3,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,71
			Valor do BDI =>	2,01			Valor com BDI =>	6,77
			Quant. =>			6,0000000	Preço Total =>	82,82

10.36	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sição	86913 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	67,09	67,09
Compo sição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1625000	21,22	3,23
Compo sição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0481000	17,20	0,83
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,95	0,08

Marcel Antonio Soares
 CRN: 11.12549011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIAL: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - DISSE - 07/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 25,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1	Insumo	00007604 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES TORNEIRA METÁLICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128)	Materiais	UN	1,00000000	52,96	34.637,17	52,96
				MO sem LS =>	3,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,06
				Valor do BDI =>	16,99			Valor com BDI =>	74,05
				Quant. =>	6,00000000	Preço Total =>			444,48

10.37	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo tipo	88911 SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	92,14	92,14	
Compo tipo Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,11640000	21,22	2,47	
Compo tipo Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03670000	17,29	0,63	
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 (MM X 10 M (L X C))	Materiais	UN	0,02100000	3,96	0,08	
Insumo	00013418 SINAPI	TORNEIRA METÁLICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRÃO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158)	Materiais	UN	1,00000000	88,96	88,96	
			MO sem LS =>	2,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,32
			Valor do BDI =>	27,43			Valor com BDI =>	119,67
			Quant. =>	6,00000000	Preço Total =>		717,42	

10.38	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo tipo	100853 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	361,85	361,85	
Compo tipo Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,46300000	21,22	9,82	
Compo tipo Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,14690000	17,29	2,52	
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 (MM X 10 M (L X C))	Materiais	UN	0,04200000	3,96	0,18	
Insumo	00044045 SINAPI	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METÁLICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA (REF 2876)	Materiais	UN	1,00000000	349,15	349,15	
			MO sem LS =>	9,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,27
			Valor do BDI =>	107,66			Valor com BDI =>	469,51
			Quant. =>	6,00000000	Preço Total =>		2.816,88	

10.39	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
-------	--------------	-----------	------	-----	--------	-------------	-------

Manoel Aguiar Soares
 CPF nº 12.490.911-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2025 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horista: 84,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			34.537,17
Compo sigão	86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_012020	1,0000000	76,76	76,76
Compo sigão Auxiliar	86297 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0960000	21,22	2,03
Compo sigão Auxiliar	88318 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0303000	17,29	0,52
Insumo	00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	0,0210000	9,95	0,08
Insumo	00013416 SINAPI TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATÓRIO, FIXA, METÁLICA CROMADA, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	1,0000000	76,13	76,13
	MO sem LB =>	1,01	0,00	1,81
	Valor do BDI =>	23,44		102,20
	Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>	613,20

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
11	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			73.829,89
11.1	Compo sigão	1679 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, miolórios, raios alfanados, etc...)	1,0000000	72,77
Compo sigão Auxiliar	10549 ORSE Encargos Complementares - Servente	0,6600000	3,71	2,41
Compo sigão Auxiliar	10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador	0,6600000	3,81	2,54
Insumo	136 ORSE Adesivo pvc em frasco de 650 gramas kg	0,0990000	72,41	2,82
Insumo	1703 ORSE Pasta lubrificante p/ pvc je kg	0,0600000	83,50	6,71
Insumo	2036 ORSE Solucao impede pvc l	0,0800000	69,74	4,18
Insumo	00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	0,8600000	16,00	10,40
Insumo	00003516 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	3,0000000	2,21	6,63
Insumo	00003517 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	3,0000000	1,99	6,97
Insumo	00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	0,2000000	0,86	0,17
Insumo	00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS	0,8600000	11,91	7,84
Insumo	00009835 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5686)	4,0000000	6,16	24,60
	MO sem LB =>	17,94	0,00	17,94
	Valor do BDI =>	21,58		94,43
	Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	669,88

Marcel Antonio Soares
CREA: 13.1549011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO; MORTETA: 84,15%; MENSAUSTA: 47,81%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES								34.837,17	
11.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Compo eção	1678 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 60 mm (plac de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	117,16	117,16		
Compo eção Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,71	1,11		
Compo eção Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,3000000	3,81	1,08		
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	tubo	0,0180000	72,41	1,08		
Insumo	1703 ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc (e kg	Material	kg	0,0800000	83,90	3,81		
Insumo	2036 ORSE	Solução limpadora pvc l	Material	l	0,0230000	89,74	1,80		
Insumo	00000013 SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0600000	18,09	0,90		
Insumo	00002896 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	18,00	4,80		
Insumo	00003518 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 60 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	3,0000000	3,68	10,74		
Insumo	00003787 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,2000000	0,68	0,17		
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3000000	11,81	3,48		
Insumo	00007097 SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 80 X 60 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,10	7,10		
Insumo	00009838 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5888)	Material	M	8,0000000	10,18	81,28		
				MO sem LB =>	8,28	LS =>	0,00	MO com LB =>	8,28
				Valor do BDI =>	34,87	Valor com BDI =>	162,02		
				Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>	912,12		

11.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo eção	8342 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 75 mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	182,83	182,83
Compo eção Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,71	1,11
Compo eção Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,3000000	3,81	1,08
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	tubo	0,0180000	72,41	1,08
Insumo	1703 ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc (e kg	Material	kg	0,0800000	83,90	3,81
Insumo	2036 ORSE	Solução limpadora pvc l	Material	l	0,0230000	89,74	1,80
Insumo	00000013 SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0600000	18,09	0,90
Insumo	00002896 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	18,00	4,80
Insumo	00003518 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	3,0000000	7,49	22,47

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - DA/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,13%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 28,77%

		Planilha Orçamentária Analítica					
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.837,17
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,2000000	0,86	0,17
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3000000	11,81	3,48
Insumo	00099837 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM. PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	8,0000000	13,33	106,64
Insumo	00011658 SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	15,89	15,89
		MO sem LS =>	8,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,28
		Valor do BDI =>	48,47			Valor com BDI =>	211,30
				Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>	1.287,80

11.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sigão	1683 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (uso sanitário)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	pl	1,0000000	106,98	106,98
Compo sigão Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000	3,71	1,48
Compo sigão Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,4000000	3,81	1,44
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0160000	72,41	1,08
Insumo	00000013 SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0500000	18,09	0,90
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	18,00	8,40
Insumo	00003520 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	7,85	15,70
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,4000000	11,81	4,84
Insumo	00008836 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	4,0000000	14,08	56,32
Insumo	00010908 SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	18,02	18,02
		MO sem LS =>	11,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,04
		Valor do BDI =>	31,55			Valor com BDI =>	137,63
				Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>	425,18

11.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sigão	1624 ORSE	Tubo pvc rígido soldável pontas e bolos p/ esgoto predial, d = 40 mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	1,0000000	16,49	16,49
Compo sigão Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2400000	3,71	0,89
Compo sigão Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,2400000	3,81	0,88
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0050000	72,41	0,36
Insumo	2036 ORSE	Solucão Empedora pvc I	Material	l	0,0080000	89,74	0,56

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRAS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 34,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica					
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.637,17
Compo sição Auxiliar	97733 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³, AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0132000	2.801,39	36,29
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0027000	8,99	0,02
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0592000	11,48	0,07
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0704000	4,01	0,02
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	Material	KG	0,0062000	21,62	0,13
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, SM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2208000	20,21	4,48
Insumo	00007258 SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACCO COMUM *6 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	102,5970000	0,73	74,89
		MO sem LB =>	119,51	LB =>	0,00	MO com LB =>	119,51
		Valor do BDI =>	98,32			Valor com BDI =>	428,60
		Quant. =>			3,0000000	Preço Total =>	1.218,50

11.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sição	4885 ORSE	Caixa de Inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços	un	1,0000000	569,08	569,08
Compo sição Auxiliar	126 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=16 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,0810000	605,21	49,82
Compo sição Auxiliar	140 ORSE	Aço CA - 60 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive com, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,7300000	13,64	23,59
Compo sição Auxiliar	166 ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (single), com argamassa traço 1:3 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	1,8000000	92,29	166,12
Compo sição Auxiliar	1906 ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:3 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	Argamassas	m²	1,7100000	30,28	51,72
Compo sição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,60m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	1,8000000	46,68	82,72
Compo sição Auxiliar	3310 ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2016	Conversão InfoWork	m²	1,7100000	5,97	10,20
Compo sição Auxiliar	72 ORSE	Rastrear manual de valas, com compactação utilizando são, sem controle do grau de compactação	Alarros / Rastrear / Compactações	m³	1,1600000	30,64	36,23
Compo sição Auxiliar	80 ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	Formas para Fundações	m²	1,1700000	102,62	120,06

Marcel A. Soares
 CRIC nº 000469011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,52%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1	Compo sição Auxiliar	05 ORSE	SERVIÇOS PRELIMINARES Concreto simples fabricado na obra, fck=13,6 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m²	0,0810000	475,28	34.887,17 35,49	
				MO sem LS =>	256,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	256,40
				Valor do BDI =>	189,40			Valor com BDI =>	738,46
				Quant. =>		8,0000000	Preço Total =>		6.907,80

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
11.11 Compo sição	4453 ORSE	Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	Divisórias	m²	1,0000000	573,18	573,18		
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,71	3,71		
Compo sição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,56	3,56		
Compo sição Auxiliar	1908 ORSE	Argamassa cimento e areia tipo 1-1 (1:1) - 1 sacco cimento 50kg / 3 pedreiros areia 1dm, 0,35 x 0,45 x 0,25 m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0030000	511,32	1,53		
Insumo	12884 ORSE	Granito cinza andorinha, bipoído, e=2cm para divisória m2	Material	m²	1,0000000	537,32	537,32		
Insumo	00004760 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,45	16,45		
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,81	11,81		
				MO sem LS =>	27,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,19
				Valor do BDI =>	170,83			Valor com BDI =>	743,81
				Quant. =>		14,9000000	Preço Total =>		11.042,78

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
11.12 Compo sição	89709 SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	20,20	20,20		
Compo sição Auxiliar	85248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1852000	17,04	2,81		
Compo sição Auxiliar	85267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1852000	21,22	3,90		
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "650" GR	Material	UN	0,0048000	83,88	0,29		
Insumo	00011741 SINAPI	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100, X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	1,0000000	13,12	13,12		
Insumo	00020983 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 GM3	Material	UN	0,0075000	81,02	0,45		
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0380000	1,79	0,09		
				MO sem LS =>	4,89	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,89
				Valor do BDI =>	6,01			Valor com BDI =>	28,21

Marcel Almeida Soares
Crea: 13.143/11-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Quant. =>	30,0000000	Preço Total =>	34.837,17		
11.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo	03396 SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 80 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 80 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	704,29	704,29	
Compo	86884 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,59	9,59	
Compo	86895 SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,80 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	398,78	398,78	
Compo	86906 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	78,78	78,78	
Compo	86927 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUBO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	217,19	217,19	
			MO sem LS =>	68,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	68,27
			Valor do BDI =>	209,98			Valor com BDI =>	813,98
			Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>			2.741,85
11.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo	88610 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	28,77	28,77	
Compo	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2172000	17,04	3,70	
Compo	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2172000	21,22	4,60	
Insumo	0000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5498)	Material	UN	2,0000000	3,84	7,28	
Insumo	00003528 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,64	6,64	
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, ACC, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1160000	22,23	2,60	
			MO sem LS =>	6,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,17
			Valor do BDI =>	7,98			Valor com BDI =>	34,73

Marcelo Soares
C.R.C. 130.40011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referencial: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Hora Extra: 84,15%, Mensalista: 47,51%
 BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1		SERVIÇOS PRELIMINARES		Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	34.837,17	308,38	
11,15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Compo	89400 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	26,98	26,98		
Compo	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2172000	17,04	3,70		
Compo	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2172000	21,22	4,60		
Insumo	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,64	7,28		
Insumo	00003520 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,85	7,85		
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400g GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1160000	22,23	2,58		
				MO sem LS =>	6,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,17
				Valor do BDI =>	7,73	Valor com BDI =>	39,71		
				Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	202,28		
11,16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Compo	89406 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	19,99	19,99		
Compo	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1267000	17,04	2,17		
Compo	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1267000	21,22	2,68		
Insumo	00000297 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,02	6,04		
Insumo	00003519 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,48	7,48		
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400g GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	22,23	1,66		
				MO sem LS =>	3,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,66
				Valor do BDI =>	6,96	Valor com BDI =>	26,94		
				Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>	165,64		
11,17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		

Marcelo Almeida Soares
 C.R.F. nº. 130549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO; HORISTA: 84,15%; MENSAUSTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.847,17
Composição	89602 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,09	10,09
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0343000	17,04	0,68
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0343000	21,22	0,72
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,06	4,10
Insumo	00003618 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,68	3,68
Insumo	00020076 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0560000	22,23	1,11
		MO sem LB =>	0,96	LB =>	0,00	MO com LB =>	0,96
		Valor de BDI =>	3,00			Valor com BDI =>	19,09
		Quant. =>			5,0000000	Preço Total =>	78,84

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
11.18	89726 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,61	8,61
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	17,04	2,16
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	21,22	2,68
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1650 GR	Material	UN	0,0000000	63,66	0,63
Insumo	00003518 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,21	2,21
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0160000	61,02	0,91
Insumo	00033383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	Material	UN	0,0071000	1,79	0,01
		MO sem LB =>	3,60	LB =>	0,00	MO com LB =>	3,60
		Valor de BDI =>	2,53			Valor com BDI =>	11,04
		Quant. =>			6,0000000	Preço Total =>	65,24

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
11.19							

Marcelo A. Soares
 CPF: 02549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRAS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIAL: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - OMS - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: IDRISTA: 84,15%, MENSAUSTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					24.837,17
Compo sição	89805 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	19,07	19,07
Compo sição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1257000	17,04	2,14
Compo sição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1257000	21,22	2,86
Insumo	00000297 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,02	6,04
Insumo	00003509 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,67	6,67
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0765000	22,23	1,66
		MO sem LS =>			3,96	0,00	3,96
		Valor do BDI =>			5,87		24,74
				Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>	148,44

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
11.20							
Compo sição	89801 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,40	9,40
Compo sição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0343000	17,04	0,58
Compo sição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0343000	21,22	0,72
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 60 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,05	4,10
Insumo	00003528 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 60 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,89	2,89
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0600000	22,23	1,11
		MO sem LS =>			0,96	0,00	0,96
		Valor do BDI =>			2,79		12,19
				Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>	78,14

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
------	--------------	-----------	------	-----	--------	-------------	-------

Marcos Antônio Soares
CNPJ: 08.49011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIAL: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - OISE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.437,17	
Compo sição	89724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,29	8,29	
Compo sição Auxiliar	89248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	17,04	2,18	
Compo sição Auxiliar	89267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	21,22	2,89	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,0099000	63,98	0,53	
Insumo	00003517 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDÁRIO	Material	UN	1,0000000	1,99	1,99	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	61,02	0,91	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	Material	UN	0,0071000	1,78	0,01	
			MO sem LS =>	3,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,80
			Valor do BDI =>	2,48			Valor com BDI =>	10,76
					Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	84,80

11.22	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo sição	89833 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	40,93	40,93	
Compo sição Auxiliar	89248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2496000	17,04	4,25	
Compo sição Auxiliar	89267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2496000	21,22	5,14	
Insumo	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5998)	Material	UN	3,0000000	3,84	10,92	
Insumo	00007091 SINAPI	TE SANITÁRIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	16,11	16,11	
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1725000	22,23	3,85	
			MO sem LS =>	8,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,22
			Valor do BDI =>	12,18			Valor com BDI =>	53,11
					Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	318,86

11.23	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------


Marcel Antonio Soares
 CPF: 02549011-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA
LOCAL: DIVERSOS
REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,53%
BDI: 19,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						34.857,17
1	Compo sigão	89825 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	33,68	33,68
	Compo sigão Auxiliar	88246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1678000	17,04	2,65
	Compo sigão Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1678000	21,22	3,65
	Insumo	00600297 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	3,02	9,06
	Insumo	00011858 SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	15,69	15,69
	Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1126000	22,23	2,50
			MO sem LS =>	4,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,70
			Valor do BDI =>	10,01			Valor com BDI =>	43,66
			Quant. =>			6,0506000	Preço Total =>	261,96

11.24	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo sigão	89825 SINAPI	TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 80 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	16,84	16,84	
Compo sigão Auxiliar	88246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0457000	17,04	0,77	
Compo sigão Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0457000	21,22	0,98	
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 80 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	2,06	6,16	
Insumo	00007097 SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 80 X 80 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,10	7,10	
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	22,23	1,68	
			MO sem LS =>	1,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,20
			Valor do BDI =>	4,96			Valor com BDI =>	21,69
			Quant. =>			6,0000000	Preço Total =>	129,64

11.25	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
-------	--------------	-----------	------	-----	--------	-------------	-------

Marcel  Soares
Cred. 123456789011-9

PROPOONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSAUSTA: 47,31%

BDI: 28,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1								34.637,17
Compo sição	89782 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	12,11		12,11
Compo sição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1693000	17,04		2,88
Compo sição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1893000	21,22		3,89
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "860" GR	Material	UN	0,0148000	53,88		0,79
Insumo	00007116 SINAPI	TE PVC SOLDÁVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,47		3,47
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	Material	UN	0,0225000	61,02		1,37
Insumo	00038363 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	Material	UN	0,0107000	1,79		0,01
			MD sem LS =>	4,80	LS =>	0,00	MD com LS =>	4,80
			Valor do BDI =>	3,89			Valor com BDI =>	16,71
			Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>			94,26

11.26	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo sição	89778 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	14,84	14,84	
Compo sição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1284000	17,04	2,18	
Compo sição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1284000	21,22	2,72	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "860" GR	Material	UN	0,0246000	53,88	1,31	
Insumo	00003899 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,19	6,19	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	Material	UN	0,0400000	61,02	2,44	
Insumo	00038363 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	Material	UN	0,0054000	1,79	0,00	
			MD sem LS =>	3,84	LS =>	0,00	MD com LS =>	3,84
			Valor do BDI =>	4,41			Valor com BDI =>	19,25
			Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>		116,50	

11.27	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
-------	--------------	-----------	------	-----	--------	-------------	-------

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRAS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - BERGEPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1	Compo	89774 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	13,09	24.837,17 13,09	
	Compo	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	17,04	1,87	
	Compo	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	21,22	2,33	
	Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0167000	53,88	0,89	
	Insumo	00003898 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,34	6,34	
	Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	Material	UN	0,0260000	61,02	1,58	
	Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAD 100	Material	UN	0,0480000	1,79	0,08	
				MO sem LS =>	3,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,12
				Valor do BDI =>	3,89			Valor com BDI =>	18,98
				Quant. =>	5,0000000	Preço Total =>		101,88	

11,28	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo	89753 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,75	7,75	
Compo	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0919000	17,04	1,56	
Compo	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0919000	21,22	1,95	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0073000	53,88	0,39	
Insumo	00003876 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 80 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,12	3,12	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	Material	UN	0,0110000	61,02	0,67	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAD 100	Material	UN	0,0390000	1,79	0,07	
			MO sem LS =>	2,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,50
			Valor do BDI =>	2,30			Valor com BDI =>	10,05
			Quant. =>	5,0000000	Preço Total =>		60,30	

11,29	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
-------	--------------	-----------	------	-----	--------	-------------	-------

Marcel Augusto Soares
 CRP: 1549011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1	Composição	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total	
1	69752 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES LUA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,18	6,18	
	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0846000	17,04	1,44	
	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0846000	21,22	1,79	
	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 180 GR	Material	UN	0,0099000	53,86	0,53	
	00003897 SINAPI	LUA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,61	1,61	
	00020063 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0160000	61,02	0,91	
	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	Material	UN	0,0071000	1,79	0,01	
		MO sem LS =>		2,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,39
		Valor do BDI =>		1,84		Valor com BDI =>	8,03	
				Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	44,58	

11,30	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total	
11,30	89748 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	39,22	39,22	
	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1926000	17,04	3,29	
	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1926000	21,22	4,09	
	00000301 SINAPI	PANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5689)	Material	UN	2,0000000	3,64	7,28	
	00001968 SINAPI	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	22,03	22,03	
	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1160000	22,23	2,58	
		MO sem LS =>		6,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,46
		Valor do BDI =>		11,87		Valor com BDI =>	80,69	
				Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	308,34	

11,31	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
-------	--------------	-----------	------	------	--------	-------------	-------

Manoel Antonio Soares
 3
 CREA 111549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 28,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1								34.837,17
Compo sigão	89742 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	36,67		36,67
Compo sigão Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1682000	17,04		2,81
Compo sigão Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1652000	21,22		3,50
Insumo	00000297 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5888)	Material	UN	2,0000000	3,02		6,04
Insumo	00001861 SINAPI	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	22,68		22,68
Insumo	00020076 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0760000	22,23		1,69
		MO sem LS =>	4,58	LS =>	0,00	MO com LS =>		4,58
		Valor do BDI =>	10,81			Valor com BDI =>		47,58
				Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>		336,48

11.32	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sigão	89733 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	21,33	21,33
Compo sigão Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1378000	17,04	2,34
Compo sigão Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1878000	21,22	2,82
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 80 MM (NBR 5888)	Material	UN	2,0000000	2,08	4,10
Insumo	00001832 SINAPI	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 80 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	10,68	10,68
Insumo	00020076 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0600000	22,23	1,11
		MO sem LS =>	3,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,91
		Valor do BDI =>	6,34			Valor com BDI =>	27,67
				Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	188,02

11.38	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
-------	--------------	-----------	------	-----	--------	-------------	-------

Marcel *[Assinatura]* Soares
 CREA: PE 130549011-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATOÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIAL: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - DRSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO; HORISTA: 84,15%; MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			34.637,17
Compo sigão	99720 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1,0000000	11,06	11,06
Compo sigão Auxiliar	88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,1270000	17,04	2,16
Compo sigão Auxiliar	88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,1270000	21,22	2,69
Insumo	00000122 SINAPI ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	0,0099000	53,86	0,53
Insumo	00001933 SINAPI CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	1,0000000	4,76	4,76
Insumo	00020083 SINAPI SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	0,0150000	61,02	0,91
Insumo	00038383 SINAPI LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	0,0071000	1,79	0,01
	MO sem LB =>	3,60		3,60
	MO com LB =>	0,00		0,00
	Valor do BDI =>	3,25		14,33
	Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	36,94

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
11.34	95483 SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.600 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	2.174,98	2.174,98
Compo sigão Auxiliar	87547 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_09/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	6,9440000	20,41	141,72
Compo sigão Auxiliar	92423 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE- IDIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA REBINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	2,4200000	58,17	154,67
Compo sigão Auxiliar	92817 SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	26,3400000	13,99	368,48
Compo sigão Auxiliar	94963 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,3678400	394,18	144,89

Marcos Antonio Soares
 Eng. Civil
 CREA: PI-130549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 BDI: 28,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1	Compo	Código	Benço	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
	72131	SINAPI		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.837,17		
	72131	SINAPI		ALVENARIA EM TJOLO CERAMICO MACICO 6X10X20CM 1 VEZ (ESPESURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:6 (CIMENTO, CAL E AREIA)	PARE - PAREDES/PAINELIS	m²	8,8440000	191,14	1.327,27		
	00000123	SINAPI		ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO. LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	2,9400000	9,38	27,61		
				MO sem LB =>			490,06	LB =>	0,00	MO com LB =>	490,06
				Valor do BDI =>			647,48	Valor com BDI =>			2.522,43
				Quant. =>			3,0000000	Preço Total =>			8.487,38

11.35	Compo	Código	Benço	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
	98100	SINAPI		BUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	5.103,64	5.103,64
	100475	SINAPI		ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,4880000	726,08	355,79
	101625	SINAPI		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,6 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,7050000	118,19	83,09
	8878	SINAPI		RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 8.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6013000	131,45	86,89
	8879	SINAPI		RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 8.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0216000	52,57	53,70
	88308	SINAPI		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	33,4252000	21,38	714,98
	88318	SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	26,2827000	17,28	454,09
	88983	SINAPI		GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,2242000	919,31	208,16
	88995	SINAPI		GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,1861000	890,27	147,87

Manoel A. Soares
 CREA: 130549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIAL: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2013 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.827,17	
Compo sição Auxiliar	89999 SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL: DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	7,4040000	10,97	81,22	
Compo sição Auxiliar	89998 SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL: DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	6,5636000	10,59	70,30	
Compo sição Auxiliar	97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS. TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,5320000	2,112,83	1.124,02	
Insumo	0000669 SINAPI	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 8138)	Material	UN	59,7000000	3,10	176,77	
Insumo	00004720 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 6,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,7952000	59,36	180,40	
Insumo	00025067 SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 18 X 18 X 39 CM, FBK 4,8 MPA (NBR 8138)	Material	UN	282,0934000	5,00	1.410,45	
		MO sem LB =>		1,477,83	LS =>	0,00	MO com LB =>	1.477,83
		Valor do BDI =>		1.518,36			Valor com BDI =>	6.622,99
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	10.868,87	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo sição	56991 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES - HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	135,86	135,86	
Compo sição Auxiliar	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8458000	21,26	17,90	
Compo sição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2895000	17,29	4,90	
Insumo	00004623 SINAPI	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,6271000	40,16	21,16	
Insumo	00020269 SINAPI	LAVATÓRIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUÇA BRANCA, SEM ILDRÃO, DIMENSÕES 50 X 35 CM (L X C)	Material	UN	1,0000000	91,91	91,91	
		MO sem LB =>		16,42	LS =>	0,00	MO com LB =>	16,42
		Valor do BDI =>		40,58			Valor com BDI =>	179,04
				Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	1.046,24	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sição	66903 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 46 X 56CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES - HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	334,82	334,82
Compo sição Auxiliar	68287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4667000	21,22	31,12
Compo sição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6617000	17,29	11,28

Manoel Almeida Soares
CNPJ: 05.99011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referencial: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horista: 84,15%, Mensalista: 47,51%

SDI: 26,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código SINAPI	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.837,17
Insumo	00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 8-8	Material	UN	8,0000000	17,79	108,74
Insumo	00010426	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSÕES 54 X 44" CM (L X C)	Material	UN	1,0000000	174,38	174,38
Insumo	00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0668000	131,09	11,36
		MO sem LB =>			31,82	0,00	31,82
		MO com LB =>					37,82
		Valor do BDI =>			89,87		434,40
		Quant. =>			8,0000000	Preço Total =>	2.808,94

Item	Código SINAPI	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
12		TROCA DE LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					27.132,88	
12.1		Compo sição						
	4785	ORSE	Descrição	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha sazeiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	467,64
Compo sição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórias	h	2,6000000	3,71	
Compo sição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórias	h	2,6000000	3,61	
Insumo	689	ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar Fixação para vaso sanitário (deca - ref. sp13 / p-9 ou similar) c/	Material	cj	1,0000000	26,56	
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosta 18mm m	Material	m	0,8000000	0,22	
Insumo	4472	ORSE	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, linha sazeiro, CELITE ou similar un	Material	un	1,0000000	303,62	
Insumo	00000377	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	Material	UN	1,0000000	32,00	
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,6000000	16,00	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,6000000	11,81	
Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	12,69	
Insumo	00006141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	Material	UN	1,0000000	6,44	
		MO sem LB =>			69,02	0,00	69,02	
		MO com LB =>					69,02	
		Valor do BDI =>			138,18		506,72	
		Quant. =>			8,0000000	Preço Total =>	3.640,32	

Item	Código SINAPI	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
12.2		Compo sição						
	7899	ORSE	Descrição	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficientes físico com elevação do piso, linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plástico universal branco, c/ fixação, tubo de ligação e engate plástico, exceto cx. descarga - Rev 02	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	362,48

Marcel Soares
CREATIV: 190249011-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,19%, MENSALISTA: 47,51%
 BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						34.837,17
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						7,42
Compo ção Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000000	3,71		7,42
Compo ção Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	2,0000000	3,81		7,22
Compo ção Auxiliar	128 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=16 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,0168000	505,21		7,85
Compo ção Auxiliar	85 ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações	m²	0,1872000	85,60		16,03
Insumo	230 ORSE	Assento para vaso sanitário, plástico, universal branco, pedra popular un	Material	un	1,0000000	26,00		26,00
Insumo	969 ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar Fixação para vaso sanitário (deca - ref. sp13 / p-9 ou similar) cj	Material	cj	1,0000000	28,56		28,56
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0000000	16,00		32,00
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,0000000	11,81		23,22
Insumo	00006138 SINAPI	ANEL DE VEDACÃO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	12,69		12,69
Insumo	00006140 SINAPI	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.12" (40 MM)	Material	UN	1,0000000	3,77		3,77
Insumo	00006141 SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	Material	UN	1,0000000	5,44		5,44
Insumo	00010420 SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (BEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	195,37		195,37
			MO sem LB =>	84,04	LB =>	0,00	MO com LB =>	84,04
			Valor do BDI =>	107,91			Valor com BDI =>	470,40
					Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	2.822,40

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unht	Total
12.3	3461 ORSE	Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m-712 ou similar com válvula fech. autom.ref. 2572 decamatic eco ou similar un	Conversão InfoWOrce	un	1,0000000	1.078,87	1.078,87
Compo ção Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000000	3,71	10,75
Compo ção Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	2,0000000	3,81	10,48
Insumo	1816 ORSE	Mictório louça branca c/ sifão integrado (deca - ref. m-712 ou similar) un	Material	un	1,0000000	729,80	729,80
Insumo	2820 ORSE	Válvula para mictório fechamento automático Decamatic Eco, 2572 C ou similar un	Material	un	1,0000000	247,50	247,50
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0000000	16,00	48,40

Marcelo Soares
 CHEFE DE SEÇÃO 19011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horista: 84,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1	Insumo	00006111	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,9000000	11,61	34.837,17	
					MO sem LS =>	80,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	80,08
					Valor do BDI =>	321,12			Valor com BDI =>	1.398,79
						Quant. =>	3,0000000		Preço Total =>	4.199,37

12.4	Compo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	sição	88904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	139,48	139,48	
	Compo	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3870000	21,22	8,21	
	sição									
	Auxiliar	88318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1880000	17,29	3,28	
	Compo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 6-8	Material	UN	2,0000000	17,79	35,68	
	sição	00010426	SINAPI	LAVATÓRIO DE LOUCA BRANCA SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSÕES 40 X 30" CM	Material	UN	1,0000000	88,48	88,48	
	Auxiliar	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0304000	131,09	3,98	
					MO sem LS =>	8,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,63
					Valor do BDI =>	41,62			Valor com BDI =>	181,00
						Quant. =>	8,0000000		Preço Total =>	1.086,00

12.5	Compo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	sição	88886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	61,78	61,78	
	Compo	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1625000	21,22	3,23	
	sição									
	Auxiliar	88318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0481000	17,29	0,83	
	Compo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,95	0,08	
	sição	00011683	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXÍVEL INOX 1/2" X 30 CM	Material	UN	1,0000000	47,64	47,64	
	Auxiliar				MO sem LS =>	3,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,06
					Valor do BDI =>	16,41			Valor com BDI =>	67,19
						Quant. =>	3,0000000		Preço Total =>	201,67

12.6	Compo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	sição	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	36,08	36,08

Marcelo Soares
CNPJ: 14.089.9011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1	Compo sigão Auxiliar	88267 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1536000	21,22	34.837,17	3.25
	Compo sigão Auxiliar	88318 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0484000	17,29		0,83
	InsuMo	00000377 SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	Material	UN	1,0000000	32,00		32,00
				MO sem LS =>	3,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,07
				Valor do BDI =>	10,74			Valor com BDI =>	46,82
				Quant. =>			21,0000000	Preço Total =>	983,22

12.7	Compo sigão	Código Banco	7348 ORSE	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
				Espeho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, dim. 50 x 80cm	Louças e Molis Sanitários	un	1,0000000	197,90	197,90	
	InsuMo	6967 ORSE		Espeho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, dim. 60 x 80cm un	Material	un	1,0000000	197,90	197,90	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	58,91		Valor com BDI =>	256,81	
					Quant. =>		3,0000000	Preço Total =>	770,43	

12.8	Compo sigão	Código Banco	100873 SINAPI	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
				BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDRCS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	348,53	348,53	
	Compo sigão Auxiliar	88267 SINAPI		SERVIÇOS PRELIMINARES ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9485000	21,22	20,12	
	Compo sigão Auxiliar	88318 SINAPI		SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2985000	17,29	5,16	
	InsuMo	00904351 SINAPI		PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	8,0000000	17,79	142,74	
	InsuMo	00036223 SINAPI		BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	1,0000000	213,61	213,61	
					MO sem LS =>	19,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,00
					Valor do BDI =>	102,99		Valor com BDI =>	448,62	
					Quant. =>		3,0000000	Preço Total =>	1.348,56	

12.8	Compo sigão	Código Banco	12126 ORSE	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
				Barra de apoio, para lavatório de canto, tres lados, fixa, em aço inox, L=18x25x18cm, d=1 1/4", Jacóval ou similar	Alambredos e Grades	un	1,0000000	166,77	166,77
	Compo sigão Auxiliar	10550 ORSE		Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3000000	3,56	1,09

Marcos Antonio Soares
 CPF: 011.90111-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.837,17	
Insumo	12966 ORSE	Barra de apoio para lavatório de canto, três lados, em aço inox, L=18+25+18cm, d=1 1/4" un	Material	un	1,0000000	161,06	161,06	
Insumo	00004760 SINAPI	PEDEIREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	16,46	4,93	
			MO sem LS =>	4,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,93
			Valor do BDI =>	49,84			Valor com BDI =>	218,41
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	648,23

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo sição	10758-ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	Conversão InfoWorks	m²	1,0000000	445,04	445,04	
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,1400000	3,71	4,22	
Compo sição Auxiliar	10680 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,9500000	3,58	2,31	
Insumo	2585-ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm m2	Material	m²	1,0000000	408,82	408,82	
Insumo	3118-ORSE	Canhoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vare com 6m - 0,408 kg/m Canhoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vare com 6m - 0,408 kg/m	Material	m	0,9000000	14,38	8,62	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDEIREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,9500000	16,45	10,04	
Insumo	00005111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,1400000	11,91	13,23	
			MO sem LS =>	23,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,27
			Valor do BDI =>	132,48			Valor com BDI =>	577,52
					Quant. =>	19,8000000	Preço Total =>	11.434,88

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
13		MANUTENÇÃO DE PINTURA					289.884,25	
13.1 Compo sição	88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	3,67	3,67	
Compo sição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0888000	24,06	1,60	
Compo sição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0222000	17,29	0,38	
Insumo	00006085 SINAPI	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1688000	9,68	1,60	
			MO sem LS =>	1,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,39
			Valor do BDI =>	1,08			Valor com BDI =>	4,65
					Quant. =>	1,873400000	Preço Total =>	9.136,84

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
13.2 Compo sição	88136 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	23,41	23,41

Marcel Augusto Soares
 CRP 11.15849011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horista: 24,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 28,77%

		Planilha Orçamentária Analítica							
1	Compo sigão Auxiliar	88310 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8710000	24,08	34.837,17 13,73	
	Compo sigão Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1430000	17,29	2,47	
	Insumo	00003787 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,1000000	0,88	0,08	
	Insumo	00049951 SINAPI	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	Material	KG	1,6616400	4,80	7,13	
				MO sem LB =>	11,46	LB =>	0,00	MO com LB =>	11,46
				Valor do BDI =>	8,98			Valor com BDI =>	30,37
				Quant. =>	1,881,6000000	Preço Total =>		46.299,89	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
13.3	2286 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	Latex PVA	m²	1,0000000	18,39	18,39		
Compo sigão Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,71	0,74		
Compo sigão Auxiliar	10553 ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,4000000	3,76	1,60		
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	18,85	6,74		
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2000000	11,81	2,32		
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,1800000	28,33	5,09		
				MO sem LB =>	9,06	LB =>	0,00	MO com LB =>	9,06
				Valor do BDI =>	4,87			Valor com BDI =>	21,28
				Quant. =>	185,0000000	Preço Total =>		8.168,10	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
13.4	11890 ORSE	Pintura de piso para execução de faixa de pedestres, com 02 demãos de tinta à base de resina acrílica - R1	Sinalização Horizontal	m²	1,0000000	22,42	22,42		
Compo sigão Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,71	1,11		
Compo sigão Auxiliar	10553 ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,6000000	3,76	2,26		
Insumo	11413 ORSE	Fita crepe autocolante em rolos 24mm X 60m un	Material	un	0,1000000	0,17	0,17		
Insumo	00004786 SINAPI	PINTOR PARA TINTA EPOXI (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	18,85	10,11		
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3000000	11,81	3,48		
Insumo	00007348 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,2400000	19,00	4,58		
				MO sem LB =>	13,59	LB =>	0,00	MO com LB =>	13,59

Marcelo Augusto Soares
 CPF: 011.124.9011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SENGPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horaista: 84,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Valor do BDI =>	9,97	Valor com BDI =>	34.427,17
		Quant. =>	496,0000000	Preço Total =>	14.399,66

13.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	2287 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de látex PVA látex para exteriores - cores convencionais	Látex PVA	m²	1,0000000	14,32	14,32
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,71	0,74
Composição Auxiliar	10553 ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,4000000	3,76	1,50
Insumo	2231 ORSE	Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo (lata de 18 l)	Material	lata	0,1800000	16,82	3,02
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	16,85	6,74
Insumo	00008111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2000000	11,61	2,32
		MO sem LB =>	9,06	LB =>	0,00	MO com LB =>	9,06
		Valor do BDI =>	4,26	Valor com BDI =>		16,58	
		Quant. =>	386,0000000	Preço Total =>		7.183,30	

13.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	12457 ORSE	Pintura de meio fio (calçada)	Conversão InfoWorks	m	1,0000000	3,83	3,83
Composição Auxiliar	2322 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (hidrecol ou similar)	Outras Pinturas	m²	0,3000000	12,11	3,63
		MO sem LB =>	2,71	LB =>	0,00	MO com LB =>	2,71
		Valor do BDI =>	1,08	Valor com BDI =>		4,71	
		Quant. =>	3.300,0000000	Preço Total =>		16.543,00	

13.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	102491 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUBO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	18,29	18,29
Composição Auxiliar	66310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2760000	24,09	6,61
Composição Auxiliar	66316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1160000	17,29	1,99
Insumo	00006085 SINAPI	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1600000	8,56	1,52
Insumo	00007340 SINAPI	TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,4270000	19,00	8,11
Insumo	00012816 SINAPI	TINTA CREPE ROLO DE 26 MM X 60 M	Material	UN	0,0100000	7,33	0,07
		MO sem LB =>	8,06	LB =>	0,00	MO com LB =>	8,06

Marcelo Soares
CRA - 0595011-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 01/2023 - SEROPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1	SERVIÇOS PRELIMINARES						34.637,17
		Valor do BDI =>	5,44			Valor com BDI =>	29,73
				Quant. =>	1,100,0000000	Preço Total =>	28,103,00

13.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sição	102491 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,00000000	18,20	18,20
Compo sição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,27600000	24,06	6,61
Compo sição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,11600000	17,29	1,99
Insumo	00006085 SINAPI	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,16000000	9,58	1,52
Insumo	00007348 SINAPI	TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,42700000	19,00	8,11
Insumo	00012815 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	0,01000000	7,33	0,07
		MO sem LS =>	8,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,08
		Valor do BDI =>	5,44			Valor com BDI =>	29,73
				Quant. =>	496,0000000	Preço Total =>	11.744,36

13.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sição	88431 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,00000000	21,70	21,70
Compo sição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,30300000	24,06	7,29
Compo sição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07600000	17,29	1,31
Insumo	00038877 SINAPI	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRÍLICA, USO INTERNO E EXTERNO	Material	KG	1,83800000	6,78	13,10
		MO sem LS =>	8,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,08
		Valor do BDI =>	5,48			Valor com BDI =>	28,16
				Quant. =>	403,7000000	Preço Total =>	11.368,19

13.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sição	2288 ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	Latex PVA	m²	1,00000000	35,49	35,49
Compo sição Auxiliar	2282 ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	Latex PVA	m²	1,00000000	7,61	7,61

Marcel Soares
 CRP 1011-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

SDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1									
Compo eção Auxiliar	2283 ORSE	SERVIÇOS PRELIMINARES Aplicação de 01 demão de pintura acrílica Latex PVA	Latex PVA	m²	1,0000000	13,96			34.837,17 13,96
Compo eção Auxiliar	2285 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	Latex PVA	m²	1,0000000	14,32			14,32
		MO sem LS =>	20,86	LS =>	0,00	MO com LS =>			20,86
		Valor do BDI =>	10,66			Valor com BDI =>			46,06
		Quant. =>	1.486,0000000	Preço Total =>					55.364,26

13.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo eção Auxiliar	2292 ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	Latex PVA	m²	1,0000000	36,21	36,21
Compo eção Auxiliar	2282 ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	Latex PVA	m²	1,0000000	7,81	7,81
Compo eção Auxiliar	2287 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	Latex PVA	m²	1,0000000	14,32	14,32
Compo eção Auxiliar	8624 ORSE	Embossamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	Latex PVA	m²	1,0000000	18,28	18,28
		MO sem LS =>	22,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,38
		Valor do BDI =>	11,37			Valor com BDI =>	49,88
		Quant. =>	718,0000000	Preço Total =>			36.449,70

13.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo eção Auxiliar	12777 ORSE	Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	Latex PVA	un	1,0000000	14,89	14,89
Compo eção Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2800000	3,71	0,92
Compo eção Auxiliar	10553 ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,3500000	3,78	1,31
Insumo	1602 ORSE	Massa acrílica Massa acrílica (leite de 18 g/l)	Material	lata	0,3000000	6,72	2,01
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,5000000	0,86	0,43
Insumo	00008985 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,0700000	9,68	0,68
Insumo	00008111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2800000	11,61	2,90
Insumo	00012874 SINAPI	PINTOR DE LETREIROS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3500000	18,35	5,72

Marcos Antonio Soares
 CPF: 0149011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 03/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 24,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 19,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1		SERVIÇOS PRELIMINARES						34.837,17
Insumo	00035693 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	Material	L	0,08000000	11,82		0,94
			MO sem LS =>	8,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,82
			Valor do BDI =>	4,43			Valor com BDI =>	19,32
					Quant. =>	60,00000000	Preço Total =>	1.159,20

13,13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	8624 ORSE	Emassamento de superfíe, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica. lixamento e retoques - Rev 01	Latex PVA	m²	1,00000000	16,28	16,28	
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,25000000	3,71	0,92	
Composição Auxiliar	10553 ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,35000000	3,78	1,31	
Insumo	1602 ORSE	Massa acrílica Massa acrílica (lata de 10 kg)	Material	lata	0,72000000	6,72	4,83	
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,50000000	0,88	0,43	
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,35000000	19,85	6,89	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,25000000	11,81	2,90	
			MO sem LS =>	8,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,79
			Valor do BDI =>	4,84			Valor com BDI =>	21,12
					Quant. =>	134,30000000	Preço Total =>	2.657,83

13,14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102229 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS, AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,00000000	22,72	22,72	
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,67080000	24,08	13,73	
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRÁS	Material	L	0,02100000	23,56	0,49	
Insumo	00007311 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,21050000	40,42	8,50	
			MO sem LS =>	9,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,76
			Valor do BDI =>	6,76			Valor com BDI =>	29,46
					Quant. =>	108,68000000	Preço Total =>	3.203,86

13,16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100754 SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	1,00000000	26,16	26,16
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,90970000	24,08	21,86
Insumo	00043649 SINAPI	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,07920000	41,76	3,30

Marcelo Soares
 CPF: 000.000.000-00

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2019 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,52%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						34.637,17
		MO sem LS =>	16,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,56
		Valor do BDI =>	7,48			Valor com BDI =>	32,57
				Quant. =>	166,0000000	Preço Total =>	5.360,56
13.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sição	3760 ORSE	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epóxi branco, e = 35 micra p/ demão	Pintura em Estrutura Metálica	m²	1,0000000	42,89	42,89
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisório	h	0,3000000	3,71	1,11
Compo sição Auxiliar	10553 ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisório	h	0,6000000	3,78	2,28
Insumo	2224 ORSE	Esmalte epóxi	Material	gl	0,2400000	103,66	24,87
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,8000000	18,88	10,11
Insumo	00005310 SINAPI	DILUENTE EPOXI	Material	L	0,0200000	53,70	1,07
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3000000	11,61	3,48
		MO sem LS =>	19,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,59
		Valor do BDI =>	12,76			Valor com BDI =>	56,66
				Quant. =>	218,3800000	Preço Total =>	12.161,17
13.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sição	102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPOXI. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	82,58	82,58
Compo sição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2750000	24,08	6,61
Compo sição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1150000	17,28	1,98
Insumo	00006310 SINAPI	DILUENTE EPOXI	Material	L	0,0640000	53,70	3,43
Insumo	00007304 SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material	L	0,3220000	80,73	26,09
Insumo	00012815 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	0,0160000	7,33	0,07
Insumo	00044072 SINAPI	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	Material	L	0,2016000	121,88	24,60
		MO sem LS =>	6,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,08
		Valor do BDI =>	18,63			Valor com BDI =>	61,21
				Quant. =>	378,0000000	Preço Total =>	22.352,76
14	DIVERSOS						230.637,71
14.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Composição	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Total			
1	Compo sigão	18SERVIÇOS PRELIMINARES				34.637,17			
	103307 SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA (DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0000000	1.318,53			
	Compo sigão	102486 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0222000	561,36		
	Compo sigão	6785 SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0768000	21,38		
	Compo sigão	6952 SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2585000	18,62		
	Compo sigão	87298 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPIÇO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0018000	849,34		
	Compo sigão	88309 SINAPI	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5481000	21,39		
	Compo sigão	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2308000	17,28		
	Insumo	00004721 SINAPI	PEORA BRITADA N. 1 (9,5 x 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m²	0,0012000	77,38		
	Insumo	00042440 SINAPI	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 60L, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1	Material	UN	1,0000000	1.235,91		
				MO sem LB =>	49,62	LB =>	0,00	MO com LB =>	49,62
				Valor do BDI =>	381,93	Valor com BDI =>	1.708,46		
				Quant. =>	5,0000000	Preço Total =>	10.280,76		

Item	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
14.2	Compo sigão	8464 ORSE	Banco de concreto sem encofo, dimensão: 2,00x0,80m	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	598,01
	Compo sigão	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servante	Provisórias	h	2,0000000	3,71
	Compo sigão	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórias	h	1,0000000	3,56

Marcos Antônio Soares
 CPF: 033.49011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRAS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2022 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA 84,15%, MENSALISTA 47,91%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor com BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				34.637,57	
Compo sição Auxiliar	140 ORSE	Aço CA - 60 Ø 8,3 a 12,6mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	7,4300000	13,64	101,34
Compo sição Auxiliar	155 ORSE	Alvenaria tipo cerâmico maciço (6x6x19), esp = 0,08m (singela), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) e junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	0,2400000	92,29	22,14
Compo sição Auxiliar	190B ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	Argamassas	m²	0,6600000	30,25	19,96
Compo sição Auxiliar	227B ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Ray 03	Letex PVA	m²	2,4200000	13,69	33,10
Compo sição Auxiliar	228C ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	Letex PVA	m²	2,4200000	7,81	18,41
Compo sição Auxiliar	228B ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	Letex PVA	m²	2,4200000	16,39	39,66
Compo sição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,60m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,0950000	46,96	4,41
Compo sição Auxiliar	2509 ORSE	Carga manual de material de 1ª categoria	Carga de Material	m³	0,1200000	9,16	1,10
Compo sição Auxiliar	3310 ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2016	Conversão InfoWorks	m²	0,9600000	6,97	3,94
Compo sição Auxiliar	87 ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 04 usos	Formas para Fundações	m²	1,7200000	77,97	134,10
Compo sição Auxiliar	84 ORSE	Concreto ciclópico	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0660000	818,81	58,21
Compo sição Auxiliar	88 ORSE	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,1200000	673,67	58,54
Insumo	245B ORSE	Caminhão guindaste 6,6 t (m. benz - L1620/61 - 143,0 hp) h	Equipamento	un	0,2600000	113,16	28,28
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	18,6000000	0,84	13,88
Insumo	00004750 SINAPI	PEGREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,46	16,46
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,0000000	11,81	23,22
		MO sem LB =>	224,50	LS =>	0,00	MO com LB =>	224,50
		Valor do BDI =>	178,02			Valor com BDI =>	778,03
		Quant. =>			6,0000000	Preço Total =>	4.666,18

Marcelo Antonio Soares
 CREA 0549011-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/1023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica									
1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
14.3	3223 ORSE	SERVIÇOS PRELIMINARES Banco de concreto pré-moldado com entosto e pintura (pedrão emuro)	Conversão InfoWorks	un	1,0000000	1.026,84	1.026,84		
Compo sição Auxiliar	127 ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superfície	Concreto Simples	m³	0,3000000	560,43	168,12		
Compo sição Auxiliar	140 ORSE	Aço CA - 60 Ø 8,3 e 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superfícies e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	24,0000000	13,84	327,36		
Compo sição Auxiliar	2295 ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de seleador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	Látex PVA	m²	3,4100000	40,28	137,35		
Compo sição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,0500000	48,96	2,75		
Compo sição Auxiliar	60 ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	Formas para Fundações	m²	3,0000000	102,82	307,86		
Insumo	1680 ORSE	Parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm un	Materiais	un	6,0000000	13,90	83,40		
				MO sem LS =>	264,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	264,08
				Valor do BDI =>	305,69	Valor com BDI =>	1.332,53		
				Quant. =>	9,0000000	Preço Total =>	11,892,77		

14.4	98511 SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0000000	264,36	264,36		
Compo sição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0401000	17,29	17,98		
Compo sição Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2600000	16,72	4,34		
Insumo	0000359 SINAPI	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL OIT/AROEIRA SALSA/ANGICO/PE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= 2" M	Materiais	UN	1,0000000	262,06	262,06		
				MO sem LS =>	18,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,22
				Valor do BDI =>	84,56	Valor com BDI =>	369,03		
				Quant. =>	12,0000000	Preço Total =>	4.421,96		

14.6	12448 ORSE	Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	2.387,74	2.387,74
------	------------	---	------------------------------------	----	-----------	----------	----------

Matões do Norte, 12 de maio de 2023.
 Manoel Soares
 Chefe de Gabinete
 0249011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,52%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.887,17	
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,71	3,71	
Compo sição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,66	3,66	
Compo sição Auxiliar	85 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0840000	475,26	30,41	
Insumo	13283 ORSE	Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado un	Material	un	1,0000000	2.323,00	2.323,00	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,48	16,48	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,81	11,81	
			MO sem LB =>	33,62	LS =>	0,00	MO com LB =>	33,62
			Valor do BDI =>	710,85			Valor com BDI =>	3.098,67
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	9.295,71

14,6	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo sição	12447 ORSE	Equipamento de ginástica - surf duplo - galvanizado - Rev 01	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	2.731,74	2.731,74	
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,71	3,71	
Compo sição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,66	3,66	
Compo sição Auxiliar	85 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0840000	475,26	30,41	
Insumo	13282 ORSE	Equipamento de ginástica - surf duplo - galvanizado un	Material	un	1,0000000	2.667,00	2.667,00	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,48	16,48	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,81	11,81	
			MO sem LB =>	33,62	LS =>	0,00	MO com LB =>	33,62
			Valor do BDI =>	813,23			Valor com BDI =>	3.644,87
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	10.634,81

14,7	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sição	11386 ORSE	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas - galvanizado - Rev 01	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	2.848,16	2.848,16
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,71	3,71
Compo sição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,66	3,66

Manoel Antonio Soares
CNPJ: 16.057.9011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2013 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica								
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.837,17	
Composição	85	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m²	0,1260000	476,28	80,83
Insumo	12250	ORSE	Equipamento de ginástica - surf com pressão de palmas - galvanizado un	Material	un	1,0000000	2.753,00	2.753,00
Insumo	00004760	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,46	16,46
Insumo	00008111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,81	11,81
			MO sem LS =>	40,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	40,16
			Valor do BDI =>	847,60			Valor com BDI =>	3.666,05
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	11.084,16

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
14,8	11109	ORSE	Equipamento de ginástica - extensão lombar - galvanizado - Rev 01	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	1.967,74	1.967,74
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,71	3,71
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,68	3,68
Composição	96	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m²	0,0840000	476,28	30,41
Insumo	11967	ORSE	Equipamento de ginástica - extensão lombar - galvanizado un	Material	un	1,0000000	1.893,00	1.893,00
Insumo	00004760	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,46	16,46
Insumo	00008111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,81	11,81
			MO sem LS =>	33,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,62
			Valor do BDI =>	682,51			Valor com BDI =>	2.840,55
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	7.821,65

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
14,9	9147	ORSE	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	2.817,74	2.817,74
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,71	3,71
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,68	3,68
Composição	96	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m²	0,0840000	476,28	30,41
Insumo	9441	ORSE	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado un	Material	un	1,0000000	2.753,00	2.753,00
Insumo	00004760	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,46	16,46

Marcel Augusto Soares
 CREA: PE 100649011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSAUSTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica				34.637,17		
1	00006111 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES	Mão de Obra	H	1,0000000	11,61	11,61	
		SERVEANTE DE OBRAS						
			MO sem LS =>	33,62	LG =>	0,00	MO com LS =>	33,62
			Valor do BDI =>	838,54			Valor com BDI =>	3.856,58
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	10,069,74

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	9146 ORSE	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	2.846,18	2.846,18	
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servante	Provisórias	h	1,0000000	3,71	3,71	
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórias	h	1,0000000	3,58	3,58	
Composição Auxiliar	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,1260000	475,26	60,63	
Insumo	9439 ORSE	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado un	Material	un	1,0000000	2.793,00	2.793,00	
Insumo	00004760 SINAPI	PEDEIREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,46	16,46	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,61	11,61	
			MO sem LS =>	40,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	40,18
			Valor do BDI =>	847,69			Valor com BDI =>	3.896,06
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	11.088,18

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	13184 ORSE	Equipamento de ginástica - APC - Bicicleta de Mão - galvanizado	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	2.474,22	2.474,22	
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servante	Provisórias	h	1,0000000	3,71	3,71	
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórias	h	1,0000000	3,58	3,58	
Composição Auxiliar	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0640000	475,26	30,41	
Insumo	13878 ORSE	Equipamento de ginástica - APC - Bicicleta de Mão - galvanizado un	Material	un	1,0000000	2.409,46	2.409,46	
Insumo	00004760 SINAPI	PEDEIREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,46	16,46	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,61	11,61	
			MO sem LS =>	33,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,62
			Valor do BDI =>	736,57			Valor com BDI =>	3.210,78
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	9.612,37

14.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
-------	--------------	-----------	------	-----	--------	-------------	-------

Marcelo Soares
 CREA: 100049011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSAUSTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica					
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.437,17
Composição	13195 ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	2.818,49	2.818,49
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,71	3,71
Composição Auxiliar	10650 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,58	3,58
Composição Auxiliar	06 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0840000	475,28	30,41
Insumo	13976 ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado un	Materiais	un	1,0000000	2.763,99	2.763,99
Insumo	00004760 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,46	16,46
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,81	11,81
		MO sem LB =>	33,82	LB =>	0,00	MO com LB =>	33,82
		Valor do BDI =>	638,04	Valor com BDI =>			3.957,47
		Quant. =>		3,0000000	Preço Total =>		10.972,41

		Planilha Orçamentária Analítica					
14.13		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.058,24
Composição	8170 ORSE	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Serpik ou similar	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	1.058,24	1.058,24
Composição Auxiliar	10650 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,58	3,58
Composição Auxiliar	124 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (f1/b2), sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	0,1800000	433,16	77,96
Composição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,1800000	45,98	6,27
Insumo	9482 ORSE	Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Serpik ou similar un	Materiais	un	1,0000000	980,00	980,00
Insumo	00004760 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,46	16,46
		MO sem LB =>	34,24	LB =>	0,00	MO com LB =>	34,24
		Valor do BDI =>	314,14	Valor com BDI =>			1.369,38
		Quant. =>		3,0000000	Preço Total =>		4.108,14

		Planilha Orçamentária Analítica					
14.14		SERVIÇOS PRELIMINARES					4.225,18
Composição	9148 ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rav 01	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	4.225,18	4.225,18
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,71	3,71

Marcelo Soares
 CPF: 00349011-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 01/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,53%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.537,17	
Compo sição Auxiliar	10550-ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórias	h	1,0000000	3,56	3,56	
Compo sição Auxiliar	06-ORSE	Concreto simples fabricado na obra. fck=13,6 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,1280000	475,26	60,83	
Insumo	9442-ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhãde duplo - galvanizado un	Material	un	1,0000000	4.130,00	4.130,00	
Insumo	00004760-SINAPI	PEGREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,45	15,45	
Insumo	00006111-SINAPI	SERVEENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,61	11,61	
			MO sem LB =>	40,18	LB =>	0,00	MO com LB =>	40,18
			Valor do BDI =>	1,267,83		Valor com BDI =>	5.462,98	
			Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>		18.444,97	

14.16	Código-Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo sição	98839-SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2 "ESPACIADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 " GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	ESQV- ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS	M	1,0000000	456,81	456,81	
Compo sição Auxiliar	88231-SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,7480000	17,29	81,80	
Compo sição Auxiliar	88316-SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,7900000	31,23	122,70	
Insumo	00000548-SINAPI	BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	Material	KG	9,2240000	9,62	87,81	
Insumo	00001332-SINAPI	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,89 KG/M2	Material	KG	0,8960000	9,05	8,10	
Insumo	00011002-SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0710000	28,21	2,00	
Insumo	00011984-SINAPI	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UN	3,3330000	2,55	8,49	
Insumo	00021012-SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	Material	M	0,9000000	56,14	50,52	
Insumo	00021013-SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,0280000	73,27	75,59	
			MO sem LB =>	146,56	LB =>	0,00	MO com LB =>	146,56
			Valor do BDI =>	130,05		Valor com BDI =>	586,84	
			Quant. =>	55,0000000	Preço Total =>		31.178,30	

14.16	Código-Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Martim A. Soares
 CREA 14.005/9011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 01/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1		SERVIÇOS PRELIMINARES						34.637,17	
Composição	3726-ORSE	Tacha refletiva bidirecional confeccionada em ABS com 1 pino de aço 100 x 100 x 19 mm	Sinalização Horizontal	un	1,0000000	24,03		24,03	
Composição Auxiliar	10550-ORSE	Encargos Complementares - Padrão	Provisórios	h	0,1000000	3,66		0,36	
Insumo	2927-ORSE	Tacha refletiva bidirecional confeccionada em ABS com 1 pino de aço 100 x 100 x 19 mm un	Material	un	1,0000000	20,72		20,72	
Insumo	2932-ORSE	Cola asfáltica à quente kg	Material	kg	0,0650000	18,70		1,42	
Insumo	00004760-SINAPI	PEDEIREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1000000	16,46		1,64	
			MO sem LS =>	1,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,64	
			Valor do BDI =>	7,16			Valor com BDI =>	31,18	
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	93,64	

14.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	10294-ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	Paisagismo	m²	1,0000000	24,84	24,84	
Composição Auxiliar	10549-ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0800000	3,71	0,29	
Composição Auxiliar	10581-ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Provisórios	h	0,0800000	3,71	0,29	
Insumo	140-ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3	Material	m³	0,0050000	22,87	0,11	
Insumo	2208-ORSE	Terra vegetal m3	Material	m³	0,0800000	86,71	6,86	
Insumo	3800-ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10) kg	Material	kg	0,1000000	3,00	0,30	
Insumo	11005-ORSE	Grama esmeralda em placas m2	Material	m²	1,0000000	16,00	16,00	
Insumo	00006111-SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0800000	11,61	0,92	
Insumo	00044503-SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0800000	11,07	0,68	
			MO sem LS =>	1,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,80
			Valor do BDI =>	7,33			Valor com BDI =>	31,67
					Quant. =>	248,0000000	Preço Total =>	12.308,48

14.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	2397-ORSE	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	Paisagismo	un	1,0000000	36,89	36,89	
Composição Auxiliar	10549-ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,71	0,74	
Insumo	140-ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3	Material	m³	0,0300000	22,87	0,69	
Insumo	189-ORSE	Planta - Arbusto ou árvore porte pequeno (mulungu) un	Material	un	1,0000000	33,16	33,16	
Insumo	00006111-SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2000000	11,61	2,32	
			MO sem LS =>	2,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,32
			Valor do BDI =>	10,98			Valor com BDI =>	47,87

Marcelo Soares
 CRP: 10549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIAL: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 28,77%

Planilha Orçamentária Analítica								
1								
Compo sção	9247 ORSE	SERVIÇOS PRELIMINARES Tubo aço galvanizado d=3" p/bicicleta, dimensão: h=75cm, L=76cm, fixado em base de concreto, pintado com esmalte sintético, exceto base de concreto e pintura de acabamento	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	321,46	34.897,17 321,46	
Compo sção Auxiliar	10594 ORSE	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	Provisórios	h	1,5000000	5,53	6,29	
Compo sção Auxiliar	2304 ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	Esmalte Sintético / Óleo	m²	0,6167000	7,20	4,43	
Insumo	00006110 SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,5000000	18,45	23,17	
Insumo	00021015 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, 17,32* KG/M (NBR 15580)	Material	M	2,4500000	117,78	209,56	
			MO sem LS =>	25,95	LB =>	0,00	MO com LS =>	25,95
			Valor do BDI =>	95,69			Valor com BDI =>	417,14
					Quant. =>	18,0000000	Preço Total =>	6,674,24

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
14,22	2387 ORSE	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	Alambrados e Grades	m²	1,0000000	394,82	394,82	
Compo sção Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,5000000	3,71	9,27	
Compo sção Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	3,0000000	9,59	10,77	
Compo sção Auxiliar	10553 ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	1,6000000	5,76	6,94	
Insumo	632 ORSE	Compensado resinado 20mm - Madeiro ou similar m2	Material	m²	1,2100000	65,49	79,24	
Insumo	1623 ORSE	Moldura de madeira 10 x 1,5 cm m	Material	m	4,0000000	26,37	101,48	
Insumo	2424 ORSE	Verniz poliuretano Verniz poliuretano - galão de 3,6 l l	Material	gl	0,5000000	28,24	14,12	
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,0000000	16,00	48,00	
Insumo	00001338 SINAPI	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 M, E = 0,8 MM	Material	m²	1,0500000	59,24	61,19	
Insumo	00001339 SINAPI	COLA À BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	Material	KG	0,1000000	58,39	5,83	
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,6000000	0,86	0,61	
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,6000000	16,86	26,27	
Insumo	00006067 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 12)	Material	KG	0,2000000	22,60	4,52	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,5000000	11,61	29,02	
			MO sem LS =>	102,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	102,29
			Valor do BDI =>	117,63			Valor com BDI =>	612,36

Manoel Almeida Soares
 CREA: 151549/011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1		SERVIÇOS PRELIMINARES					Quant. =>	18,5000000	Preço Total =>	34.837,17
15		TOTEM PARA FIXAÇÃO DE PLACA MEMORIAL DE INAUGURAÇÃO								63.020,20
15.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total			
Composição	12449 ORSE	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x60cm, esp=4mm, (ACM const. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura colorcoat PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio	Concreto InfoWOra	un	1,0000000	2.042,86	2.042,86			
Composição Auxiliar	10560 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3000000	3,68	1,08			
Insumo	13202 ORSE	Placa de inauguração em alum. comp. preto, 60x60cm, esp=4mm, (ACM const. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura colorcoat PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab verniz autom., mold. em alum. Instalada un	Materiais	un	1,0000000	2.037,17	2.037,17			
Insumo	00004780 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	16,48	4,93			
		MO sem LB =>		LB =>	0,00	MO com LB =>	4,93			
		Valor do BDI =>	608,15			Valor com BDI =>	2.651,01			
		Quant. =>	20,0000000			Preço Total =>	83.020,20			

16		BRANQUEDO					Quant.	1,0000000	Preço Total =>	66.176,84
16.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total			
Composição	8163 ORSE	Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical, Dim:1,64x1,64x2,04m, ret: Sergipark ou similar	Urbanização de Parques e Praças	Un	1,0000000	3.885,24	3.885,24			
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,68	3,68			
Composição Auxiliar	124 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15,6 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	0,1600000	433,16	77,06			
Composição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vale ou cavas em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,1600000	46,06	5,27			
Insumo	8454 ORSE	Labirinto (trepa-trepa) em ferro galv. (1,64x1,64x2,04m) tubo f galv. 1 1/2" horizontal e 1 1/2" vertical Sergipark ou similar un	Materiais	un	1,0000000	3.880,00	3.880,00			
Insumo	00004780 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,48	15,48			
		MO sem LB =>		LB =>	0,00	MO com LB =>	15,48			
		Valor do BDI =>	1.188,40			Valor com BDI =>	6.171,84			
		Quant. =>	1,0000000			Preço Total =>	6.171,84			

16.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
------	--------------	-----------	------	-----	--------	-------------	-------

Marcos Antonio Soares
 CRÉDITO Nº 0549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
Compo sição	11704 ORSE	Brinquedo - Escada de Cilindros	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	3.207,21		34.637,17 3.207,21	
Compo sição Auxiliar	11702 ORSE	Plão em concreto simples desarmado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	Plaos; Cimentados, em Concreto Simples, Ipo Tech-Sione e de Alta Resistência	m²	1,8500000	44,91		82,82	
Compo sição Auxiliar	2288 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	Latex PVA	m²	12,3000000	18,39		201,69	
Compo sição Auxiliar	2497 ORSE	Excavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Excavação Manual em Áreas Urbanas	m³	1,1000000	45,99		50,56	
Compo sição Auxiliar	2870 ORSE	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,40 m	Bueiros Tubulares e Celulares	m	8,0000000	181,03		968,18	
Compo sição Auxiliar	2871 ORSE	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,60 m	Bueiros Tubulares e Celulares	m	4,0000000	280,48		1.121,80	
Compo sição Auxiliar	2873 ORSE	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=1,00 m	Bueiros Tubulares e Celulares	m	1,0000000	584,74		584,74	
Compo sição Auxiliar	4988 ORSE	Carga mecânica de material de 1ª categoria	Carga de Material	m²	1,4800000	0,76		1,09	
Compo sição Auxiliar	6073 ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) (densidade=1,60/m³)	Transportes	km	8,6000000	0,28		1,52	
Compo sição Auxiliar	77 ORSE	Aterro de caixa de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	Aterros / Reaterros / Compactações	m³	1,7500000	123,66		216,93	
				MO sem LB =>	490,73	LB =>	0,00	MO sem LB =>	490,73
				Valor do BDI	954,78		Valor com BDI =>	4.181,80	
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>		4.181,80	

16.3	Código - Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor (Und)	Total
Compo sição	9158 ORSE	Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, esca em tubo de ferro galv, de 2" e rampa em chapas de aço galvanizado	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	10.082,60	10.082,60
Compo sição Auxiliar	10603 ORSE	Encargos Complementares - Soldador	Provisórios	h	5,0000000	4,17	12,51
Compo sição Auxiliar	127 ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestruturas	Concreto Simples	m³	0,6000000	590,43	336,28
Compo sição Auxiliar	134 ORSE	Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaráduba, angeln ou madeira de lei	Escoramento em Edificações	m³	0,3000000	7.171,67	2.161,50

Marcel Almeida Soares
CREA: PA 000019071-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Quantidade	Descrição	Material	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				34.837,17		
Compo sição Auxiliar	140 ORSE	Aço CA - 50 B 6,3 e 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	48,0000000	6.512,00		
Compo sição Auxiliar	2310 ORSE	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta gamêta ou óleo	Esmalte Sintético / Óleo	m²	1,4000000	35,94		
Compo sição Auxiliar	2311-ORSE	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zinco e 02 demãos de tinta esmalte	Esmalte Sintético / Óleo	m²	10,7200000	26,87		
Compo sição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,8000000	46,98		
Compo sição Auxiliar	3645 ORSE	Cordão de solda alébrica - eletrodo 7018/6018 - 4mm	Estrutura Metálica	cm	740,0000000	0,83		
Compo sição Auxiliar	50-ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	Formas para Fundações	m²	6,4000000	102,82		
Compo sição Auxiliar	658 ORSE	Tubo aço galvanizado ø/costura 2" (50mm), condução fluidos, classe leve, ø=3,00mm, 4,40kg/m, NBR-5580	Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado	m	25,4000000	83,44		
Insumo	3226 ORSE	Chapa aço grossa preta 3/8" (9,53mm) 74,48 kg/m² m2	Material	un	3,7000000	650,76		
Insumo	00006180 SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,0000000	16,46		
			MO sem LS =>	1,237,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,237,07
			Valor de BDI =>	3,051,50	Valor com BDI =>		13,044,08	
			Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>		13,044,08	

Item	Quantidade	Descrição	Material	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
Compo sição	9160 ORSE	Briquete - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada ø=1/4", sergipart ou similar	Urbanização de Parques e Praças	un	3,875,24	3,875,24
Compo sição Auxiliar	10650 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórias	h	3,58	3,58
Compo sição Auxiliar	124-ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,6 mpa (ø1/2), sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	0,1800000	43,18
Compo sição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,1800000	46,98
Insumo	9455 ORSE	Briquete gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada ø=1/4", sergipart ou similar un	Material	un	3,770,00	3,770,00
Insumo	00034760 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,46

Manoel A. Soares
 CPF: 01249011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIAL: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - DRSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 14,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				34.637,17
	MO sem LS =>	34,24	LS =>	0,00	MO com LS => 34,24
	Valor do BDI =>	1.153,85			Valor com BDI => 5.028,89
			Quant. =>	1,0000000	Preço Total => 5.028,89

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compo sição	9493 ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Ora Atalala Nova	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	1.221,32	1.221,32
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórias	h	8,0000000	3,71	29,88
Compo sição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórias	h	8,0000000	3,59	28,72
Compo sição Auxiliar	10584 ORSE	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	Provisórias	h	8,0000000	3,53	21,16
Compo sição Auxiliar	2305 ORSE	Aplicação de 01 demão de fundo sintético inhalado sobre superfícies de madeira - R1	Esmalte Sintético / Óleo	m²	2,4800000	8,36	20,64
Compo sição Auxiliar	2311 ORSE	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	Esmalte Sintético / Óleo	m²	0,1000000	35,67	2,36
Compo sição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,60m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,2500000	45,96	11,49
Compo sição Auxiliar	3846 ORSE	Cordão de solda elétrica - eletrodo 7018/6018 - 4mm	Estrutura Metálica	cm	30,0000000	0,65	19,60
Compo sição Auxiliar	7691 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,1100000	622,36	67,46
Compo sição Auxiliar	885 ORSE	Tubo aço galvanizado c/costura 3/4" (20mm), p/condução fluidos, classe leve, e=2,25mm, 1,43kg/m, NBR-3580	Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado	m	1,6000000	36,78	58,84
Compo sição Auxiliar	9484 ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Buvini ou similar)	Esmalte Sintético / Óleo	m²	2,4800000	19,98	46,11
Insumo	2422 ORSE	Vergalhão (Tranço) com rosca total e 3/8"x1000mm (mervitec ref. 1431 ou similar) m	Material	m	1,0000000	11,77	11,77
Insumo	3302 ORSE	Parafuso em aço inox, 3/8" x 1 1/2" un	Material	un	4,0000000	1,88	7,62
Insumo	4685 ORSE	Arruela p/ parafuso 3/8" un	Material	un	2,0000000	2,08	4,12
Insumo	9823 ORSE	Peça de eucalipto tratado c/ 3 metros, de 17 a 20cm un	Material	un	3,0000000	161,18	543,64
Insumo	00001213 BINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,0000000	16,00	128,00

Marcos Soares
CPF: 012.49011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATOÕES DO NORTE - MA

LOCAL DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,75%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.897,17		
Insumo	00003458 SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/4"	Material	UN	4,0000000	10,71	42,84		
Insumo	00004342 SINAPI	IPÓRCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	Material	UN	2,0000000	0,24	0,48		
Insumo	00006110 SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,0000000	16,46	92,70		
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	8,0000000	11,41	82,86		
		MO sem LS =>			390,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	390,87
		Valor do BDI =>			383,68		Valor com BDI =>	1.684,80	
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	4.764,70	

Item	Código	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total		
16,6	3216 ORSE	Briquedo amarelinha (padrão esmalt)	Conversão InfoWork	un	1,0000000	303,66	303,66		
Compo	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,2000000	3,59	0,71		
Compo	127 ORSE	Concreto Simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	m³	0,1820000	660,43	107,60		
Compo	2123 ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	Outras Pinturas	m²	2,4000000	7,66	18,84		
Compo	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,1400000	48,98	6,85		
Compo	3844 ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempeno manual	Pavimentações Externas	m²	2,4000000	13,72	32,92		
Compo	60 ORSE	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	Locação de Edificações	m²	2,4000000	9,16	21,98		
Insumo	00061213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	16,00	3,20		
Insumo	00004460 SINAPI	SARRAFO NÃO APARELHADO 2,5 X 10 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	11,1000000	10,09	111,99		
		MO sem LS =>			69,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	69,03
		Valor do BDI =>			60,39		Valor com BDI =>	384,04	
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	1.182,12	

Item	Código	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
16,7	7776 ORSE	Briquedo esquadra horizontal em tubo de ferro galv. esp2", dim. 0,62 x 0,98 x 1,60m.	Urbanização de Parques e Praças	Un	1,0000000	2.646,24	2.646,24
Compo	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,66	3,66

Marcos Antônio Soares
31/10/2023
CRM: 10549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HÔRISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1		SERVIÇOS PRELIMINARES						34.837,17
Composição Auxiliar	124 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,6 mpa (b17b2), sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	0,1800000	433,16		77,96
Composição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,1800000	46,98		8,27
Insumo	7474 ORSE	Escada horizontal em aço galvanizado e=2", dim: 0,82x3,98x1,80m, inclusive aplicação de zarcão e pintura com esmalte sintético, Sergipark ou similar un	Material	un	1,0000000	2.440,00		2.440,00
Insumo	00004760 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,46		16,46
			MO sem LB =>	34,24	LB =>	0,00	MO com LB =>	34,24
			Valor do BDI =>	787,71			Valor com BDI =>	3.302,95
					Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	3.302,95
18,8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	13062 ORSE	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	2.028,12	2.028,12	
Composição Auxiliar	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,6 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,4800000	476,28	228,12	
Insumo	13844 ORSE	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar un	Material	un	1,0000000	1.800,00	1.800,00	
			MO sem LB =>	49,22	LB =>	0,00	MO com LB =>	49,22
			Valor do BDI =>	603,77			Valor com BDI =>	2.831,89
					Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	2.831,89
18,9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	11098 ORSE	Brinquedo - Escada Horizontal com Tala, modelo M-104, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	2.771,32	2.771,32	
Composição Auxiliar	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,6 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,1060000	476,28	50,32	
Insumo	11958 ORSE	Brinquedo - Escada Horizontal com Tala, modelo M-104, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar un	Material	un	1,0000000	2.720,00	2.720,00	
			MO sem LB =>	11,07	LB =>	0,00	MO com LB =>	11,07
			Valor do BDI =>	826,02			Valor com BDI =>	3.696,34
					Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	3.696,34
18,10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	11099 ORSE	Brinquedo - Play Avemura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	12.134,68	12.134,68	
Composição Auxiliar	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,6 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,7040000	476,28	334,58	

Marcel Antônio Soares
 CREA: 11.00749011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA.

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIAL: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO; HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.637,17
Insumo	11960 ORSE	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, Material de Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar un	Material	un	1,0000000	11.600,00	11.600,00
		MO sem LB =>	72,20	LB =>	0,00	MO com LB =>	72,20
		Valor do BDI =>	3.812,46			Valor com BDI =>	15.747,04
		Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>			18.747,04
15.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	13234 ORSE	Cerca (0,70 X 2,00 m) com tela de arame galvanizado fio 12, malha 2", revestida em PVC e quadro em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" com pintura esmalte epoxi	Estruturas de Ferro	un	1,0000000	1.054,98	1.054,98
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórias	h	4,2000000	3,71	15,56
Composição Auxiliar	10594 ORSE	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	Provisórias	h	4,2000000	3,53	14,82
Composição Auxiliar	13072 ORSE	Execução de Solda Contínua - Rev 01_12/2021	Estrutura Metálica	m	8,1400000	9,95	81,08
Composição Auxiliar	3738 ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1	Outras Pinturas	m²	1,2100000	13,09	15,82
Composição Auxiliar	3759 ORSE	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 ml/m² p/ demão, aplicado com rolo e pincel - R1	Pintura em Estrutura Metálica	m²	1,2100000	42,89	51,88
Insumo	8810 ORSE	Barra chata de ferro 3/4" x 1/4" (0,95 kg/m) kg	Material	kg	4,8900000	12,21	57,28
Insumo	9915 ORSE	Tela de aço galvanizado, fio 12 b/w, malha 2", ondulada, com revestimento m2	Material	m²	2,2400000	116,42	258,54
Insumo	00004777 SINAPI	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	10,8700000	10,43	113,37
Insumo	00006110 SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,2000000	16,46	64,89
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	4,2000000	11,51	48,78
Insumo	00021008 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 18 MM (1/2"), E = 2,25 MM, *1,2* KG/M (NBR 5580)	Material	M	0,8400000	19,84	12,78
Insumo	00021012 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5530)	Material	M	8,0600000	66,14	340,20
		MO sem LB =>	169,55	LB =>	0,00	MO com LB =>	169,55
		Valor do BDI =>	314,08			Valor com BDI =>	1.369,04
		Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>			5.214,24
17		LIMPEZA					12.758,69
17.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	98124 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADALAP_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	2,44	2,44

Matões do Norte
CRA 11-2023-9011-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 28,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
1	88318 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0718000	17,29	34.837,171	
Compo sição Auxiliar							1,24	
	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0718000	18,72	1,20	
Compo sição Auxiliar								
			MO sem LS =>	1,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,64
			Valor do BDI =>	0,72			Valor com BDI =>	3,18
				Quant. =>	394,3600000	Preço Total =>	1.248,14	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
17.2	2450 ORSE	Limpeza geral	Limpeza	m²	1,0000000	2,17	2,17	
Compo sição Auxiliar								
	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Providórios	h	0,1000000	3,71	0,37	
Compo sição Auxiliar								
	1897 ORSE	Sabão em pó kg	Material	kg	0,0050000	18,17	0,06	
Insumo								
	2414 ORSE	Varredura plástica un	Material	un	0,0500000	11,60	0,69	
Insumo								
	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1000000	11,81	1,18	
Insumo								
			MO sem LS =>	1,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,18
			Valor do BDI =>	0,64			Valor com BDI =>	3,81
				Quant. =>	495,0000000	Preço Total =>	1.380,95	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
17.3	9637 ORSE	Limpeza mecanizada do terreno e/retroscavadeira (vegetação matais) inclusive carga e transporte - dm: até 1km	Serviços Iniciais de Obras Civis	m²	1,0000000	1,87	1,87	
Compo sição Auxiliar								
	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Providórios	h	0,0200000	3,71	0,07	
Compo sição Auxiliar								
	54 ORSE	Encargado de turma - SICRO h	Mão de Obra	h	0,0030000	18,72	0,04	
Insumo								
	2451 ORSE	Caminhão base. 9 1/8.0 m3 (m. benz - 1315 - 150.0 kw) h	Equipamento	un	0,0120000	47,18	0,68	
Insumo								
	2477 ORSE	PA - carregador de esteira 1,53m3 (cat. 955 - 130.0 hp) h	Equipamento	un	0,0047000	180,11	0,78	
Insumo								
	2482 ORSE	Retroscavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 88 HF ou equivalente) h	Equipamento	un	0,0030000	78,67	0,22	
Insumo								
	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0200000	11,81	0,23	
Insumo								
			MO sem LS =>	0,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,27
			Valor do BDI =>	0,65			Valor com BDI =>	3,42
				Quant. =>	495,0000000	Preço Total =>	1.197,89	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
17.4	1716 ORSE	Limpeza de fossa acima de 5m3	Fossas Sépticas	m²	1,0000000	60,00	60,00	
Compo sição Auxiliar								
	35 ORSE	Limpeza de fossa acima de 5m3 m3	Serviços	m²	1,0000000	60,00	60,00	
Insumo								
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Marcel Almeida Soares
 CREA: MA-0011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2013 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1		SERVIÇOS PRELIMINARES					Valor do BDI =>	14,88	Valor com BDI =>	34.837,17
							Quant. =>	93,6000000	Preço Total =>	8.086,28
17.6	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
		10308 ORSE	Limpeza de reservatório	Fossas Sêpticas	m³	1,0000000	12,60	12,60		
	Insumo	11088 ORSE	Limpeza de reservatório m3	Serviços	m³	1,0000000	12,60	12,60		
		MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
		Valor do BDI =>		3,72	Valor com BDI =>		16,22			
		Quant. =>		176,0000000	Preço Total =>		2.864,72			
18 ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
18.1	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
		90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	88,19	88,19		
	Composição Auxiliar	95402 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,43	1,43		
	Insumo	00002706 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	Mão de Obra	H	1,0000000	92,89	92,89		
	Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14		
	Insumo	00037378 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
	Insumo	00043482 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01		
	Insumo	00043485 SINAPI	EPÍ - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,71	0,71		
		MO sem LS =>		94,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	94,32		
		Valor do BDI =>		28,63	Valor com BDI =>		124,92			
		Quant. =>		92,8000000	Preço Total =>		10.297,68			
18.2	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
		90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,36	26,36		
	Composição Auxiliar	95401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,66	0,66		
	Insumo	00004083 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	26,36	26,36		
	Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14		
	Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
	Insumo	00043483 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,11	0,11		

Marcel A. Pereira Soares
 CREA nº 149011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2021 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Prefeita Orçamentária Analítica

1		SERVIÇOS PRELIMINARES				34.827,17	
Insumo	00043487 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,17	1,17
				MO sem LS =>	25,92	LS =>	0,00
				MO com LS =>			26,92
				Valor do BDI =>	8,49	Valor com BDI =>	36,78
				Quant. =>	82,5000000	Preço Total =>	3.034,36
18.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unh	Total
Composição	90766 SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,27	27,27
Composição Auxiliar	95982 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00000253 SINAPI	ALMOXARIFE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	26,18	26,18
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043458 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043482 SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76
				MO sem LS =>	25,31	LS =>	0,00
				MO com LS =>			26,31
				Valor do BDI =>	8,11	Valor com BDI =>	36,56
				Quant. =>	82,5000000	Preço Total =>	2.918,85

Total sem BDI 1.288.617,90
 Total do BDI 383.470,36
 Total Geral 1.672.088,26

Murilo A. Soares
 CRCA 11.49311-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATOÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2019 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESIGNADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 804-29,774

Curva ABC de Serviços									
Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	
2286	ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de lixido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta preta latex convencional para interiores	m²	1.465,01	46,05	68.394,26	4,09	4,09	
3316	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / areia), espessura 2,5 cm	m²	1.375,00	42,38	58.272,50	3,49	7,57	
12449	ORSE	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 80x80cm, esp=4mm, (ACM consisti. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura catodotônica PVDF KYNAR 500, todo gravado a laser, acab em venez. autom., medid em alumínio	un	20,0	2.651,01	53.020,20	3,17	10,75	
10334	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19 CM (ESPESURA 14 CM BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021	m²	315,01	164,75	51.896,25	3,10	13,85	
324	ORSE	Transformador de 15 kva, 15 kv, 60 Hz, af 13,8kV, bt 220V127V	un	3,0	17.285,06	51.855,18	3,10	16,95	
96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF_05/2017	m²	1.491,6	30,37	45.299,69	2,71	19,66	
91308	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRIL COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	m²	29,5	1.418,46	41.845,16	2,50	22,16	
102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_06/2021	m²	1.595,0	23,73	37.849,35	2,28	24,43	
2292	ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de lixido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta preta latex convencional para exteriores - Rev 03	m²	715,0	48,58	35.449,70	2,12	26,55	
1907	ORSE	Chapisco em parede, ruído, com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m²	1.375,00	23,12	31.790,00	1,90	28,45	
99039	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	55,0	566,84	31.176,20	1,96	30,31	
101655	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - INE3 - INSTALAÇÃO	UN	48,0	576,58	27.676,32	1,68	31,97	

MAT. DO NORTE, MA
 Nº 1206001/2023
 365

Marcel Antônio Soares
 CPF: 03011-9

PROPOONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 PREFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,35%, MENSALISTA: 47,51%
 PDJ: 29,77%

MATÕES DO NORTE - MA
 Nº: 1206003/2023
 PLS: 56
 PUB: 56

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
8014	ORSE	Luminária de embutir em gramados ou jardins, ref. GW-544, Tecnolux ou similar.	Luminárias Internas	un	48,0	574,66	27.583,68	1,85	33,82
101650	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 181 W ATÉ 239 W.	INEL - INSTALAÇÃO	UN	24,0	1.110,22	26.645,28	1,59	35,27
16	ORSE	Demolição manual de piso dimensionado sobre lajota de concreto - Rev 01	Demolições / Remoções	m²	770,0	29,02	22.345,40	1,34	36,55
102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	275,0	61,21	22.332,75	1,34	37,88
919323	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1.100,0	19,91	21.901,00	1,31	39,19
9389	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	28,5	729,36	21.517,00	1,28	40,46
96100	SINAPI	SUMIDILHO RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	INF - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	3,0	6.622,90	19.868,97	1,19	41,67
88881	SINAPI	GRAUÍM EN FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/MIROS	m²	28,4	687,94	18.425,61	1,10	42,77
88468	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	CANT - CANTERO DE OBRAS	m²	115,0	153,72	17.677,80	1,09	43,83
316	ORSE	Montagem de acessórios para subestação transformadora atendida de 15KV, 180kv, at 13,2kv, at 220V/127 cf entrada aérea	Subestação Transformadora Abitigada	un	3,0	5.777,37	17.332,11	1,04	44,86
3740	ORSE	Mesa de concreto com 02 bancas integradas	Urbanização de Parques e Praças	Un	16,0	1.075,98	17.214,08	1,03	45,89
9148	ORSE	Equipamento de ginástica - estimulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	Urbanização de Parques e Praças	un	3,0	5.462,99	16.448,97	0,98	46,88
12104	ORSE	Porta de ferro de abrir, cf grauíl em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadrado, ferro e dobradiças e fechadura, conforme desenho	343	m²	27,5	587,96	16.443,90	0,98	47,86
3782	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	29,5	545,42	16.089,88	0,96	48,82
11088	ORSE	Briqueto - Play Aventura, modelo M-205, da Lúfrica Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0	15.747,04	15.747,04	0,94	49,76
12467	ORSE	Pintura de metal fio (calafete)	Conversão Injuntora	m	3.300,0	4,71	15.545,00	0,93	50,69
11689	ORSE	Pintura de piso para execução de faixa de pedestres, com 02 círculos de fita à base de resina epóxi - R1	Sinalização Horizontal	m²	485,0	28,09	14.399,55	0,88	51,55
2397	ORSE	Fornecimento e plano de subúteis ornamentais	Passagem	un	300,0	47,87	14.361,00	0,86	52,41

Marcelo Soares
 CRG 149011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATOÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERENCIAL SINAPI - 04/2023 - MARGEM/ANO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 BDI: 29,77%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
2875	ORSE	Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em posto	un	180,0	79,32	14.277,60	0,85	53,27
102181	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	27,5	510,19	14.030,22	0,84	54,11
74208001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	29,5	474,41	13.995,09	0,84	54,94
948741	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO)/AREIA MÉDIA (BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m²	26,0	511,84	13.302,64	0,80	55,74
9158	ORSE	Banquete - Escameadeira, com pilar de madeira, escafo em tubo de ferro galv.	un	1,0	13.084,06	13.084,06	0,78	56,52
10234	ORSE	Grana comercializada em placas, fornecimento e plano	m²	385,0	31,97	12.308,45	0,74	57,26
3760	ORSE	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra por demão	m²	218,351	55,65	12.151,17	0,73	57,98
81830	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MMF, ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.100,0	11,03	12.133,00	0,73	58,71
3223	ORSE	Banco de concreto pre-moldado com encaixo e pintura (padrão armto)	un	9,0	1.332,53	11.992,77	0,72	59,43
92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m³	38,5	301,50	11.607,75	0,68	60,12
10758	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	19,8	577,52	11.434,89	0,68	60,80
88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_08/2014	m²	403,7	28,16	11.368,19	0,66	61,46
11358	ORSE	Equipamento de ginástica - surf com pressão de presso - galvanizado - Rev 01	un	3,0	3.696,05	11.088,15	0,66	62,15
9145	ORSE	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	3,0	3.696,05	11.088,15	0,66	62,81
4458	ORSE	Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	m²	14,9	743,81	11.062,76	0,66	63,47
13195	ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de remo individual - galvanizado	un	3,0	3.657,47	10.972,41	0,66	64,13
9147	ORSE	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	un	3,0	3.658,58	10.969,74	0,66	64,79
4716	ORSE	Grade em metalor	m²	27,5	395,18	10.867,45	0,65	65,44

MATOÕES DO NORTE - MA
 P. OC. 1202.3
 P. L. S. 1202.3
 P. U. S. 1202.3

Marcos Soares
 19011-9

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATOÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERENCIAL: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 BDI: 25,77%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
12447	ORSE	Equipamento de ginástica - surr duplo - galvanizado - Rev 01	Urbanização de Parques e Praças	un	3,0	3.544,97	10.634,91	0,64	66,07
2648	ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção 1", recalque 1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca, fubas 1m (m) - q (m³/h) : (25-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-8,3)(14-7,0), inclusive chave de partida direta	Fornecimento de Bombas e Válvulas de Pq	un	3,0	3.506,24	10.524,72	0,63	66,70
98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM, AF_ 09/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	39,6	262,79	10.406,48	0,62	67,32
90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	82,5	124,82	10.287,65	0,62	67,94
100619	SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 7,5" M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	14,0	733,38	10.267,32	0,61	68,55
103307	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 80 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E GESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, AF_ 11/2021	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	6,0	1.708,46	10.250,78	0,61	69,17
2651	ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção 1", recalque 1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca, fubas 1m (m) - q (m³/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-8,6)(11-7,3), inclusive chave de partida direta	Fornecimento de Bombas e Válvulas de Pq	un	3,0	3.283,77	9.851,31	0,58	69,76
13184	ORSE	Equipamento de ginástica - APC - Bicicleta de mão - galvanizado	Urbanização de Parques e Praças	un	3,0	3.210,78	9.632,37	0,58	70,33
12448	ORSE	Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01	Urbanização de Parques e Praças	un	3,0	3.086,57	9.285,71	0,56	70,89
91829	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 09/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1.100,0	6,43	9.273,00	0,55	71,44
88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_ 04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1.973,4	4,63	9.135,84	0,55	71,98
94572	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	13,2	681,25	8.982,50	0,54	72,53

MAT. DE MATOÕES DO NORTE - MA
 1202.3
 2023

PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATOÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERENCIAL: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: IRRISTA: 84,15%, IMPLANTISTA: 47,51%
 SDE: 29,77%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
101857	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	12,0	739,80	8.877,60	0,53	73,06
95483	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.580 LITROS REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	3,0	2.822,43	8.467,29	0,51	73,56
2387	ORSE	Quadro escalet em fôrtilica branca com moldura	Aluminações e Gradis	m²	16,5	512,35	8.453,77	0,51	74,07
3431	ORSE	Fio rígido isolado em pvc. 6,0mm2 - 450/750v / 70°C	Conversão InteroVôlta	m	660,0	12,73	8.401,80	0,50	74,57
5023	ORSE	Cabo de cobre PP Condplast 2 x 2,5 mm2 - 450/750v - fornecimento	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	m	700,0	11,96	8.372,00	0,50	75,07
13234	ORSE	Cerca (0,70 X 2,00 m) com tela de arame galvanizado fio 12, malha 2", revestida em pvc e quadro em tubo de ferro galvanizado de 11/2" com pintura esmalta epoxi	Esquadrias de Ferro	un	6,0	1.389,04	8.214,24	0,49	75,56
2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	Latex PVA	m²	385,0	21,26	8.185,10	0,49	76,05
189	ORSE	Cobogó de diâmetro, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	Ebneretes Vazados	m²	41,25	194,53	8.024,36	0,48	76,53
98498	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	71,5	110,91	7.930,06	0,47	77,01
11109	ORSE	Equipamento de ginástica - expansão fôrtil - galvanizado - Rev D1	Urbanização de Parques e Praças	un	3,0	2.540,55	7.621,65	0,46	77,46
92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 26 MM. AF_06/2020	FULES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	33,0	228,62	7.544,48	0,45	77,91
9424	ORSE	Condutete em alumínio tipo "T" de T"	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	180,0	41,66	7.502,40	0,45	78,36
2287	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais	Latex PVA	m²	385,0	18,58	7.153,30	0,43	78,79
10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso colar, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	Parquegiro	m²	89,0	60,32	7.068,16	0,42	79,21
102194	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	3,0	2.339,49	7.016,47	0,42	79,63
401	ORSE	Fio rígido isolado em pvc. 4,0mm2 (fic 10) - 450/750v / 70°C	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	m	660,0	10,51	6.306,60	0,41	80,05

PLANILHAS DO NORTE - MA
 PROJ: 12060001 1202.3
 F.S: 369
 F.V: [assinatura]

Município de Matoões do Norte
 CH: 149011-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATOÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESDNERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 808: 28,77%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
8247	ORSE	Tubo aço galvanizado d=3" polidrolado, dimensão: h=75cm, L=75cm, lido em base de concreto, pintado com tinta sintético, exceto base de concreto e pintura de acabamento	Urbanização de Parques e Praças	un	18,0	417,14	6.874,24	0,40	80,45
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	13,2	479,12	6.324,38	0,38	80,83
1718	ORSE	Limpeza de fossa acima de 5m3	Fossas Sépticas	m³	93,5	64,88	6.066,28	0,36	81,19
4883	ORSE	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	Caixas de Pressagem em alvenaria de tijolos maciços	un	8,0	739,45	5.907,60	0,35	81,54
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1.100,0	5,06	5.566,00	0,33	81,87
4527	ORSE	Cuadro de medição trifásica em Norti com fente para leitura	Entrada em Baixa Tensão	un	6,0	902,00	5.412,00	0,32	82,20
100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	185,0	32,67	5.980,55	0,32	82,52
96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SIERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m²	29,5	180,39	5.321,50	0,32	82,84
97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	450,0	11,51	5.179,50	0,31	83,15
9165	ORSE	Briqueteado - Ladrilho (trepa-trepa) em tubo ferro galvanizado d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical. Dim: 1,54x1,54x2,04m, ref: Sargipak ou similar	Urbanização de Parques e Praças	Un	1,0	5.171,64	5.171,64	0,31	83,46
91880	ORSE	Briqueteado - Cixa-gua (carnaval) em 1,70m, em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=14", sargipak ou similar	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0	5.029,89	5.029,89	0,30	83,76
1627	ORSE	Tubo pro: fujido soldável ponta e bolsa p/ resmoa produzid, d = 100 mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Solúvel para Esgoto	m	104,5	47,95	5.010,77	0,30	84,06
3863	ORSE	Luminária calha sobrepôr p/ lamp fluorescente 2x20w, completa, incl reator eletrônico e lâmpadas	Luminárias fixas	un	36,0	137,03	4.953,06	0,30	84,35
9483	ORSE	Briqueteado - Garçaria em madeira eucalipto e=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Obra Atualiza Nova	Urbanização de Parques e Praças	un	3,0	1.584,90	4.754,70	0,28	84,64

MATOÕES DO NORTE - MA
 Nº 120600 1282 3
 840
 R\$

Marcos Soares
 CPF: 120599011-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATOÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORAISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 BDE: 29,77%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
87581	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR. INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	30,0	156,39	4.691,70	0,28	84,82	
8464	ORSE	Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,50m	un	6,0	776,03	4.656,18	0,28	85,20	
582	ORSE	Luminária calha sobrepôr plâmp.fluorescente 1x20w, completa, Incl.reator convencional e lâmpada	un	48,0	92,77	4.452,96	0,27	85,46	
98985	SINAPI	REATERO MANUAL AFILADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	82,5	53,81	4.439,32	0,27	85,73	
12946	ORSE	Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022	m²	223,51	19,82	4.429,96	0,26	85,98	
98511	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	12,0	366,03	4.428,36	0,26	86,26	
89451	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PÉTIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	77,0	57,51	4.428,27	0,26	86,52	
96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_08/2017	m³	33,0	133,32	4.399,56	0,26	86,79	
90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), ESPQ - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	3,0	1.436,83	4.310,49	0,26	87,04	
21	ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	385,0	11,14	4.288,90	0,26	87,30	
1448	ORSE	Calha d'água em fibra de vidro - Instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	un	3,0	1.404,65	4.213,96	0,25	87,55	
3481	ORSE	Módulo de luva com selo integrado (boca ref m712 ou similar com: vedada fech. autom.ref. 2572 decamatic eco ou similar	un	3,0	1.369,76	4.199,37	0,25	87,80	
11704	ORSE	Equipamento - Escada de Alumínio	un	1,0	4.161,99	4.161,99	0,25	88,06	
8170	ORSE	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Serapiet ou similar	un	3,0	1.369,38	4.108,14	0,25	88,30	
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	3,0	1.314,28	3.942,84	0,24	88,53	

MATOÕES DO NORTE - MA
 Nº 1206000 1202 3
 871
 871

Marcos Antônio Soares
 CPF: 03549011-9

PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATOÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERENCIAL SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - O.RSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HONORÁRIA: 84,15%, MENSALISTA: 47,53%
 BDI: 29,77%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
1526	ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido	m	81,3	43,16	3.940,50	0,24	88,77
9182	ORSE	Demolição de concreto com martelo e compressor	Soldável para Esgoto	m²	96,5	100,40	3.865,40	0,23	89,00
91824	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Demolições / Remoções INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA-ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1.100,0	3,46	3.836,00	0,23	89,23
96117	SINAPI	FERRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	16,5	230,14	3.797,31	0,23	89,46
90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/MIDROS	UN	3,0	1.250,90	3.752,70	0,22	89,68
90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/MIDROS	UN	3,0	1.240,35	3.721,05	0,22	89,90
4765	ORSE	Vaso sanitário c/cabo de descarga acoplado, linha sanitário, CELITE ou similar, c/ esgoto pvc, assento universal AMANCO ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	6,0	606,72	3.640,32	0,22	90,12
11068	ORSE	Escalão Horizontal com Tela, modelo M-104, da Lúdic Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0	3.586,34	3.586,34	0,22	90,34
7778	ORSE	Brinquedo escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=27, dim. 0,82 x 3,98 x	Urbanização de Parques e Praças	Un	1,0	3.302,95	3.302,95	0,20	90,53
91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM	INEL - INSTALAÇÃO	M	275,0	11,84	3.256,00	0,19	90,73
88267	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO	INEL - INSTALAÇÕES HIDROS PINT - PINTURAS	M	93,5	34,42	3.218,27	0,19	90,92
102229	SINAPI	ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	108,68	29,46	3.203,88	0,18	91,11
90776	SINAPI	ENCARGO GERAL, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	82,5	36,78	3.034,35	0,18	91,29
1526	ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	104,5	28,62	2.990,78	0,18	91,47
10882	SINAPI	CARGA, MADEIRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	m³	290,4	10,25	2.976,60	0,18	91,65
171	ORSE	Caboço de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm	Elementos Vazados	m²	27,5	107,13	2.946,07	0,18	91,83

PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATOÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERENCIAL: SINAPI - 84/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 BDI: 29,77%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
90766 8624	SINAPI ORSE	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa esofica.	SEMI - SERVIÇOS DIVERSOS Látex PVA	H m²	82,5 135,31	35,38 21,12	2.918,65 2.857,53	0,17 0,17	92,00 92,17
10306 7856	ORSE ORSE	limpeza e retoques - Rev 01 Limpeza de reservatório Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficientes físicos com elevação do piso, linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plástico universal branco, c/ fixação, tubo de ligação e engate plástico, eixo c/ descarga - Rev 02	Fossas Sêpticas Louças e Metais Sanitários	m² un	176,0 6,0	16,22 470,40	2.854,72 2.822,40	0,17 0,17	92,34 92,51
4401	ORSE	Ventilador de piso ou parede	Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos	un	12,0	234,94	2.819,28	0,17	92,68
100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	469,31	2.815,86	0,17	92,85
93366	SINAPI	BANCADEA GRANITO CINZA - 50 X 60 CM, INCL. TUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	913,95	2.741,85	0,16	93,01
1447	ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 500 litros	Reservatórios	un	3,0	908,66	2.719,96	0,16	93,16
13082	ORSE	Briqueado - Balaço Duplo, modelo M117, da Lúdic Brinquedos Inteligentes ou similar	Utilização de Paquetes e Peças	un	1,0	2.631,89	2.631,89	0,16	93,33
12316	ORSE	Printira de impermeabilização com aplicação de Sikla Top 107, à trincha de seeds, 02 demãos, (bi-componente) - intervalo de aplic.5h - R1	Outras Pinturas	m²	78,21	33,45	2.616,12	0,16	93,49
86803	SINAPI	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	434,49	2.606,94	0,16	93,65
94650	SINAPI	TUBO PVC SÓLIDAVEL DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	93,5	27,40	2.561,90	0,15	93,80
98554	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	38,5	65,68	2.528,89	0,15	93,95
79473	SINAPI	CORTE E ATERRO COMPENSADO	MOVIM - MOVIMENTO DE TERRA	m³	275,0	9,13	2.510,75	0,15	94,10

MATOÕES DO NORTE - MA
 2023
 583
 00600012023

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATOÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - OISE - 02/2023 - SERGIPE - DESCONTADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESCONFERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 BDI: 29,77%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
82541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇOS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018	COBE - COBERTURA	m²	22,0	108,09	2.377,98	0,14	94,24
7988	ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	Demolições / Remoções	m²	176,0	13,37	2.353,12	0,14	94,38
4268	ORSE	Remoção de árvore, para médio, com utilização de retro-escavadeira	Demolições / Remoções	un	18,0	130,30	2.345,40	0,14	94,52
88358	SINAPI	TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	93,5	24,47	2.287,94	0,14	94,66
91857	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1). INEL - INSTALAÇÃO PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	132,0	16,98	2.241,36	0,13	94,79
86113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	48,5	45,25	2.236,67	0,13	94,93
101678	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INH - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	3,0	868,46	2.065,38	0,12	95,05
31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem balcão	Demolições / Remoções	m²	114,4	17,80	2.047,76	0,12	95,17
88448	SINAPI	TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	93,5	21,89	2.046,71	0,12	95,30
88355	SINAPI	TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	93,5	21,23	1.985,00	0,12	95,41
101863	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INH - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	3,0	656,22	1.968,86	0,12	95,53
98029	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	27,5	70,51	1.938,02	0,12	95,65

MATOÕES DO NORTE - MA
 Nº 2060001 1202 3
 874

Margaret Almeida Soares
 CPF: 03549011-9

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: UNIBSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SÉRGIOPI - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 BDI: 29,77%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
93687	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	18,0	79,08	1.423,08	0,09	96,90
2450	ORSE	Limpeza geral	Limpeza	m²	485,0	2,81	1.390,95	0,08	96,88
101938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	9,0	152,65	1.373,94	0,08	97,06
100873	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INEL - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	3,0	448,52	1.345,56	0,08	97,14
98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	INEL - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	3,0	428,60	1.285,80	0,08	97,22
8342	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 75 mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	6,0	211,30	1.267,80	0,08	97,30
98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	384,35	3,16	1.246,14	0,07	97,37
1524	ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	61,6	20,10	1.238,16	0,07	97,45
93862	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	18,0	67,18	1.208,24	0,07	97,52
9837	ORSE	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - 4m³ até 10m	Serviços Iniciais de Obras Cms	m³	485,0	2,42	1.187,90	0,07	97,59
3215	ORSE	Briqueado artesanal (pedra amarela)	Composição Interiores	m	3,0	394,04	1.182,12	0,07	97,66
12777	ORSE	Pré-limpeza de lotes, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa escura e 02 demãos de tinta para telhas convencionais para exteriores	Latices PVA	m	60,0	18,32	1.198,20	0,07	97,73
82004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	18,0	64,05	1.152,90	0,07	97,80

MATÕES DO NORTE - MA
 Nº 1206001/2023
 3

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATOÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 04,15%, MERCALISTA: 47,51%
 BDI: 29,77%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
94201	SINAPI	TELHAMIENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_072019	COBE - COBERTURA	m²	22,0	51,54	1.133,88	0,07	97,87
88804	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 28,5 X 38CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_012020	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	181,00	1.086,00	0,06	97,93
88901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 60CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_012020	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	176,04	1.056,24	0,06	97,99
17	ORSE	Demolição de reboco	Demolições / Remoções	m²	104,5	9,92	1.036,64	0,06	98,06
33659	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA ELECTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	12,0	85,16	1.021,92	0,06	98,12
62008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA ELECTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	18,0	55,98	1.007,84	0,00	98,18
337	ORSE	Quadro de medição monofásica (até 8 lva) com cabos em nylon	Entrada em Baixa Tensão	un	3,0	330,47	991,41	0,06	98,24
100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_012020	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	21,0	48,82	983,22	0,06	98,30
10452	ORSE	Aço CA - 50 Ø 25 mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	Armaduras Convencionais	kg	55,0	17,23	947,65	0,06	98,35
81858	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA ELECTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	18,0	52,44	943,82	0,08	98,41
6233	ORSE	Aço CA - 50 Ø 20,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	Armaduras Convencionais	kg	55,0	17,15	943,25	0,06	98,47
88957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSO RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_122014	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	154,21	925,26	0,06	98,52
1678	ORSE	Ponto de espelho com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (glas de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Espelho	un	6,0	152,02	912,12	0,05	98,58
9434	ORSE	Ruído em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	Complementos	m	22,0	40,39	888,36	0,05	98,63

MATOÕES DO NORTE - MA
 Nº 12060001/2023
 3
 24/11
 RUA: [assinatura]

Marcos Antonio Soares
 CREA: 03446011-9

PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATOÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 BDI: 29,77%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso (%) Acumulado (%)
1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	pl	6,0	137,53	825,18	0,05	98,88
89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDRÓS SANITÁRIAS	UN	30,0	26,21	786,30	0,05	98,72
91853	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	77,0	10,06	776,16	0,05	98,77
7548	ORSE	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em lantimado, dim. 50 x 80cm	Louças e Mídias Sanitários	un	3,0	256,81	770,43	0,05	98,82
1140	ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, manom diâm = 75mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	6,0	126,52	789,12	0,05	98,86
91861	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	18,0	40,60	730,80	0,04	98,91
96911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDRÓS SANITÁRIAS	UN	6,0	119,57	717,42	0,04	98,95
11473	ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	Execução de Cortas e Aterros	m²	82,5	8,53	703,72	0,04	98,99
12126	ORSE	Barra de apoio, para levatório de carro, tres laterais, fixa, em aço inox, F-16x25x18cm, d=1,14", Jackweal ou similar	Alumbrados e Grades	un	3,0	216,41	549,23	0,04	99,03
92877	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	KG	44,0	14,27	627,88	0,04	99,07
92878	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	KG	44,0	14,10	620,40	0,04	99,10
81863	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 16A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	18,0	34,22	615,96	0,04	99,14
86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDRÓS SANITÁRIAS	UN	6,0	102,20	613,20	0,04	99,18
8232	ORSE	Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	Atividades Convencionais	kg	38,5	15,53	587,90	0,04	99,21
10764	ORSE	Abracadura em fita de aço 1", com fecho rápido	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	42,0	13,83	585,06	0,03	99,25

MATOÕES DO NORTE - MA
 PROD: 1006001 1202 S
 VAL: 9278
 RUB: 22

PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATOÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESIGNADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 BDI: 23,77%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
1173	ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, manom diâmetro = 75mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	6,01	96,97	581,82	0,03	99,28
88515	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	8,0	96,27	577,62	0,03	99,32
82876	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	KG	44,0	13,09	575,96	0,03	99,35
1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, lavabos, banheiros, etc...)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	6,0	94,43	566,58	0,03	99,39
83670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	6,0	85,16	510,96	0,03	99,42
97811	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	18,0	27,44	493,92	0,03	99,45
86813	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	74,06	444,48	0,03	99,47
92875	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_08/2022	FUES - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	KG	33,0	13,24	436,92	0,03	99,50
97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	12,0	32,81	393,72	0,02	99,52
7228	ORSE	Remoção de banco de concreto pré-moldado	Demolições / Remoções	un	16,0	21,23	382,14	0,02	99,55
84467	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	125,06	375,24	0,02	99,57
101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBLUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	3,0	113,48	340,44	0,02	99,59
89633	SINAPI	ITE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	53,11	318,66	0,02	99,61
88748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	50,89	305,34	0,02	99,63

SECRETARIA DO NORTE - MA
 Nº 3206001/2023
 599

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOÕES DO NORTE - MARANHÃO
 ENDEREÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATOÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 ROR: 29,77%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
84468	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4"	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	3,0	96,79	290,37	0,02	99,84
85742	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SANITÁRIAS	UN	6,0	47,58	285,48	0,02	99,66
86229	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	6,0	43,66	261,96	0,02	99,66
93573	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4"	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	18,0	14,18	255,24	0,02	99,69
1078	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SANITÁRIAS	un	6,0	40,48	242,88	0,01	99,71
93856	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARMOM, DIÂM = 75 X 60MM REV. SOLDÁVEL	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	15,0	15,07	226,05	0,01	99,72
94495	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	3,0	72,52	217,56	0,01	99,73
86810	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1"	SANITÁRIAS	UN	6,0	34,73	208,38	0,01	99,75
86808	SINAPI	JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SANITÁRIAS	UN	6,0	33,71	202,26	0,01	99,76
88896	SINAPI	JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	3,0	67,19	201,57	0,01	99,77
1135	ORSE	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SANITÁRIAS	un	18,0	9,75	175,50	0,01	99,78
1171	ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marmom diâm = 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	6,0	28,38	170,28	0,01	99,79
88733	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1"	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	6,0	27,67	168,02	0,01	99,80

MATOÕES DO NORTE - MA
 1206001 12823
 880

Marcos Antônio Soares
 CPF: 012.190.119-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,35%, MENSALISTA: 47,51%
 804.29,77%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
89353	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	12,0	13,04	156,48	0,01	99,81
88806	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	6,0	25,94	155,64	0,01	99,82
89654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 18A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	11,0	13,70	150,70	0,01	99,83
89606	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	6,0	24,74	148,44	0,01	99,84
88358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	16,0	8,09	145,82	0,01	99,85
89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	6,0	21,58	129,54	0,01	99,85
1138	ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro = 50mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	6,0	20,75	124,50	0,01	99,86
1063	ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro = 50 x 2,5mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	6,0	20,56	123,36	0,01	99,87
1155	ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro = 75mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	3,0	40,80	121,80	0,01	99,88
88778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	6,0	19,25	115,50	0,01	99,88
88602	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	6,0	18,54	111,24	0,01	99,89
88774	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	6,0	16,98	101,88	0,01	99,89

MATÕES DO NORTE - MA
 1206004 12033
 581

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATOÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESENERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 BOM: 29,77%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
89782	SINAPI	TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	15,71	94,26	0,01	99,90
3725	ORSE	Telha reflexiva bidirecional confeccionada em ABS com 1 pino de apo 100 x 100 Sinalização Horizontal x 181 mm		UN	3,0	31,18	93,54	0,01	99,91
7218	ORSE	Remoção de acessórios sanitários		un	8,0	15,55	93,30	0,01	99,91
1169	ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, manrom diâm = 32mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	6,0	14,75	88,50	0,01	99,92
89498	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	14,59	87,36	0,01	99,92
89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	14,33	85,98	0,01	99,93
93018	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO EXTERNA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	3,0	26,57	79,71	0,00	99,93
89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	13,09	76,54	0,00	99,94
89601	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	12,19	73,14	0,00	99,94
1138	ORSE	Joelho 60° de pvc rígido soldável, manrom diâm = 32mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	6,0	12,14	72,84	0,00	99,95
1168	ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, manrom diâm = 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	6,0	11,27	67,62	0,00	99,95
89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	11,04	66,24	0,00	99,95
89493	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	10,96	65,76	0,00	99,96

MATÓES DO NORTE - MA
 Valor: 1206000,00
 Data: 31/03/2023
 Assinatura: [assinatura]

PROJETO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIAS: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 BON: 29,77%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA SANITÁRIAS OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	6,0	10,75	64,50	0,00	96,96
89753	SINAPI	LUA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	6,0	10,05	60,30	0,00	98,96
91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	3,0	19,10	57,30	0,00	99,97
98399	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	6,0	8,77	52,62	0,00	99,97
74130001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	3,0	16,53	49,59	0,00	99,97
89752	SINAPI	LUA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	6,0	8,03	48,18	0,00	99,98
72236	SINAPI	RETRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABULAS	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	2,75	16,82	45,70	0,00	99,98
1153	ORSE	Lua de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro = 50mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	3,0	15,14	45,42	0,00	99,98
97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	8,26	5,08	41,99	0,00	99,98
1072	ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro = 32 x 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	6,0	6,70	40,20	0,00	99,98
89468	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	6,0	6,48	38,88	0,00	99,98
91802	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	3,0	12,80	38,40	0,00	99,98
1071	ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro = 25 x 20mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	6,0	5,98	35,88	0,00	99,98

VALORES DO NORTE - MA
 PROJ: 1206001 12023
 Nº: 583
 Ass: [Assinatura]



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SENGIFE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 BDI: 29,77%

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
87889	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), INEL - INSTALAÇÃO PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E ELÉTRICAELETRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN	3,0	11,45	34,35	0,00	100,00
1151	ORSE	Linha de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro = 32mm	un	3,0	8,18	24,54	24,54	0,00	100,00
1150	ORSE	Linha de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro = 25mm	un	3,0	6,28	18,78	18,78	0,00	100,00
97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		m²	8,25	1,72	14,19	0,00	100,00

Total sem BDI 1.288.617,90
 Total do BDI 363.470,35
 Total Geral 1.872.088,25

MATÕES DO NORTE - MA
 PROC. 1206001/2023
 F.S. 574
 PUB.

Marra... da Soares
 CREA... 99011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

BDI DESONERADO		
ITENS	SIGLA	VALORES
Taxa de rateio da administração central	AC	3,80%
Taxa de seguro mais garantias	S+G	0,32%
Taxa de risco	R	0,50%
Taxa de despesa financeira	DF	1,02%
Taxa de Lucro	L	6,64%
Taxa de tributos	PIS	0,65%
	CONFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB	4,50%
TAXA DE BDI		29,77%

PREMISSAS

A taxa de BDI é o resultado de operação matemática para indicar o percentual a ser cobrado do cliente incluindo todos os

Compõem o BDI: a administração central, o custo financeiro do capital de giro, seguros e garantias, o lucro e os tributos incidentes.

As despesas de administração local, bem como todas as demais despesas incorridas no ambiente da obra são consideradas como despesas diretas e não

A fórmula utilizada é:

$$BDI = BDI (\%) = \frac{(1+AC+S+R+G) (1+DF) \times (1+L)}{(1-I)} - 1$$

ONDE

AC: Taxa de rateio da administração central

S: Taxa de seguro mais garantias

R: Taxa de risco

G: Taxa de garantias

DF: Taxa de despesa financeiras

L: Taxa de lucro/remuneração

I: Taxa de incidência de Imposto (PIS, CONFINS, ISS e CPRB)

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
A	Total	17,80%	17,80%
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	Não Incide
B2	Feriados	9,95%	Não Incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,66%
B4	13º Salário	10,91%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,49%	Não Incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,26%	7,84%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
B	Total	46,28%	17,55%
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,52%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,64%	2,78%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,80%	2,14%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
C	Total	11,45%	8,75%
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,24%	3,12%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%
D	Total	8,62%	3,41%
	TOTAL(A+B+C+D)	84,15%	47,51%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

Marcelo Almeida Soares
 CPF: 030.49011-9



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230652804

MATÕES DO NORTE - MA
PROC. 206001/2023
PLS. 587
RLE.

Página 1/1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

MARCEL ALMEIDA SOARES

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1908490119

Registro: 14828MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE**

AVENIDA DOUTOR ANTONIO SAMPAIO

Complemento:

Cidade: **MATÕES DO NORTE**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: 01.612.831/0001-87

Nº: 100

CEP: 85488000

Contrato: **SEM**

Valor: **R\$ 5.000,00**

Ação Institucional: **Outros**

Celebrado em:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA RUA DO SOL

Complemento:

Cidade: **MATÕES DO NORTE**

Data de início: **07/05/2023**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

Nº: 00

CEP: 85488000

Previsão de término: **31/12/2023**

Coordenadas Geográficas: **-3.823596, -44.854680**

Código: **922578/2021**

CPF/CNPJ: 01.612.831/0001-87

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização

60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO
> #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS

Quantidade

1,00

Unidade

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM DIVERSAS SECRETARIAS (SAÚDE , EDUCAÇÃO , ADMINISTRAÇÃO E SOCIAL) NO MUNICIPIO DE MATÕES DO NORTE-MA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MARCEL ALMEIDA SOARES - CPF: 781.254.103-82

Cria

Local _____ de _____ de _____ data _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - CNPJ:
01.612.831/0001-87

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 98,62** Registrada em: **09/06/2023** Valor pago: **R\$ 98,62** Nosso Número: **8304743453**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yZD83
Impresso em: 09/06/2023 às 10:36:08 por: ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do
Maranhão



MATÕES DO NORTE/MA
Proc. 1206001 1202 3
988
15

CONTEÚDO A SER ENTREGUE EM CD-ROM

- H**
1. Projeto Básico, com conjunto de critérios, condições e procedimentos estabelecidos pelo contratante para a contratação;
 2. Planejamentos técnicos, com pranchas gráficas e documentação de base (memoriais descritivos, especificações técnicas e/ou similares);
 3. Planilha Orçamentária, cronograma físico-financeiro, lista de composição do BDI, lista de composição dos Encargos Sociais.

ANEXO

TOMADA DE PREÇOS Nº XXX/XXXX

MAT. Nº	DATA
PROC. 5206001	2022 3
PLS 589	
AVD	


ANEXO I – PROJETO BÁSICO

Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Valor Estimado Total: R\$ 1.672.088,25 (Um milhão, seiscentos e setenta e dois mil, oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos).

EXEMPLO

TOMADA DE PREÇOS Nº XXX/XXXX
ANEXO II
(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

MATÕES DO NORTE/MA	
PROC. 1206001	1202 5
RUB. 589A	
RUB. 	

CARTA CREDENCIAL

A empresa _____, CNPJ nº _____, com sede na _____, neste ato representado pelo(s) Sr.(a) _____ (diretores ou sócios, com qualificação completa nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) _____ (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para, junto a Prefeitura Municipal de Matões do Norte, praticar os atos necessários a representação da outorgante na licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS nº XXX/XXXX, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para ofertar proposta no caso de beneficiário da Lei Complementar nº 123/2006, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, dando tudo por bom firme e válido.

_____ (local e data por extenso)

_____ (nome da empresa)

_____ (Nome e assinatura de seu representante legal)

MATÕES DO NORTE - MA	
PROC. 106001	12023
FLS. 390	
MUS. 118	

TOMADA DE PREÇOS Nº XXX/XXXX
ANEXO III
(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A/O _____ (razão social do licitante), inscrita no CNPJ sob o nº _____, sediada na _____ (endereço completo), representada pelo(a) Sr.(a) _____, R.G. nº _____, CPF nº _____, **DECLARA**, para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra como:

MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

A licitante **DECLARA**, ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão no § 4 do art. 3º da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da TOMADA DE PREÇOS em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de Matões do Norte.

OBS: ASSINALAR COM "X" UMA DAS OPÇÕES

(local e data por extenso)

(nome da empresa)

(nome e assinatura do representante legal ou procurador)

MATÕES DO NORTE/MA	
PROJ.	006001 / 2023
F.S.	391
RUB.	10

TOMADA DE PREÇOS Nº XXX/XXXX
ANEXO IV

MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

1. Pela presente, o (a) (nome da instituição fiadora) com sede em (endereço completo), por seus representantes legais infra-assinados, declara que se responsabiliza como FIADOR e principal pagador, com expressa renúncia dos benefícios estatuídos no Artigo 827, do Código Civil Brasileiro, da empresa (nome da empresa), com sede em (endereço completo), até o limite de R\$ (valor da garantia) (valor por escrito) para efeito de garantia à execução do Contrato nº (número do contrato, formato xx/ano), decorrente do processo licitatório (modalidade e número do instrumento convocatório da licitação – ex.: TP nº xx/ano), firmado entre a AFIANÇADA e a Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA para (objeto da licitação).
2. A fiança ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa AFIANÇADA, de todas as obrigações estipuladas no contrato retro mencionado, abrangendo o pagamento de:
 - a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
 - b) multas punitivas aplicadas pela FISCALIZAÇÃO ao CONTRATADO;
 - c) prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
 - d) obrigações previdenciárias e/ou trabalhistas não honradas pelo CONTRATADO; e
 - e) prejuízos indiretos causados à CONTRATANTE e prejuízos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato.
3. Esta fiança é válida por (prazo, contado em dias, correspondente à vigência do contrato) (valor por escrito) dias, contados a partir de (data de início da vigência do contrato), vencendo-se, portanto em (data).
4. Na hipótese de inadimplemento de qualquer das obrigações assumidas pela AFIANÇADA, o (a) (nome da instituição fiadora) efetuará o pagamento das importâncias que forem devidas, no âmbito e por efeito da presente fiança, até o limite acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do recebimento de comunicação escrita da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.
5. A comunicação de inadimplemento deverá ocorrer até o prazo máximo de 90 (dias) após o vencimento desta fiança.
6. Nenhuma objeção ou oposição da nossa AFIANÇADA será admitida ou invocada por este FIADOR com o fim de escusar-se do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este instrumento perante a Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.
7. Obriga-se este FIADOR, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios, na hipótese da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA se ver compelido a ingressar em juízo para demandar o cumprimento da obrigação a que se refere a presente fiança.
8. Se, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a data de vencimento desta fiança, o (a) (nome da instituição fiadora) não tiver recebido da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA qualquer comunicação relativa a inadimplemento da AFIANÇADA, ou termo circunstanciado de que a AFIANÇADA cumpriu todas as cláusulas do contrato, acompanhado do original desta Carta de Fiança, esta fiança será automaticamente extinta, independentemente de qualquer formalidade, aviso, notificação judicial ou extrajudicial, deixando, em consequência, de produzir qualquer efeito e ficando o FIADOR exonerado da obrigação assumida por força deste documento.

9. Declara, ainda, este FIADOR, que a presente fiança está devidamente contabilizada e que satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação bancária aplicáveis e, que, os signatários deste Instrumento estão autorizados a prestar a presente fiança.

10. Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fiança e que o valor do presente se contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela referida entidade federal.

(Local e data)

(Instituição garantidora) (Assinaturas autorizadas)

MATÕES DO NORTE - MA	
Proc. nº	1206001 12023
Fls.	392
Rec.	<i>[assinatura]</i>

INSTRUMENTO

MATÕES DO NORTE - MA	
PROC.	12061001 12023
FIS.	593
SUB.	08

TOMADA DE PREÇOS Nº XXX/XXXX
ANEXO V
(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CF/88

A empresa _____, CNPJ nº _____, representada pelo(a) Sr(a) _____, R.G. nº _____, CPF nº _____, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1998, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988.

(local e data por extenso)

(nome da empresa)

(nome e assinatura do representante legal ou procurador)

MATÕES DO NORTE/MA	
PROC.	12060001 1202.3
FLS.	894
RG.	112

TOMADA DE PREÇOS Nº XXX/XXXX
ANEXO VI
(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)
CARTA RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Avenida Dr. Antônio Sampaio, nº 100, CEP: 65.468-000, Centro
Matões do Norte/MA

Prezados Senhores,

Após examinar e estudar detalhadamente o Edital da Tomada de Preços nº XXX/XXXX e seus Anexos, apresentamos às Vossas Senhorias nossa Proposta de Preços para execução da obra.

A presente proposta foi formulada com base nas especificações, condições técnicas, administrativas e contratuais estabelecidas no Edital da Tomada de Preços nº XXX/XXXX, os quais aceitamos e nos comprometemos a cumprir integralmente.

Declaramos que esta proposta tem validade pelo prazo de (.....) dias, contados da data de abertura das propostas.

O prazo para execução da obra é de (.....) dias corridos, a contar da data do recebimento da ordem de serviço.

Conta para depósito dos pagamentos das faturas: Banco: Agência:
Conta corrente:

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ (.....).

Declaramos que no preço acima cotado estão computadas todas as despesas com materiais, mão-de-obra, tributos, impostos, taxas e despesas, seja qual for o seu título ou natureza, incluindo, mas não se limitando a, fretes, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, ISS, despesas de viagem, locomoção, estadia, alimentação e quaisquer outras, segundo a legislação em vigor, representando a compensação integral pela prestação dos serviços.

Indicamos como Representante Legal, para assinar o Contrato de execução da obra:

Nome completo: _____ Estado Civil: _____
Nacionalidade: _____ CPF: _____ RG: _____
Qualificação Profissional: _____
Endereço: _____
Cargo/Função que ocupa na Empresa Proponente: _____

DADOS DA EMPRESA:
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
C.N.P.J:

Local e data:

<Razão Social da Proponente>
<Assinatura e carimbo do representante legal>

**TOMADA DE PREÇOS Nº XXX/XXXX
ANEXO VII
(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)**

MATÕES DO NORTE - MA
Proc. 1106001/2023
Fls. 398
Ass.

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A(o) Senhor(a)
Gestor(a) da Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Referente ao Processo nº. _____ / _____

Encaminhamos em anexo a nota fiscal nº _____, no valor total de R\$ _____ para que seja providenciado pagamento conforme informações abaixo:

EMPRESA:
IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO:
OBJETO:
Nº DA NOTA DE EMPENHO:
Nº DO CONTRATO (SE HOVER):

**Apresentamos em anexo a seguinte documentação:
(LISTAR OS DOCUMENTOS ANEXADOS)**


Atenciosamente,

(Nome e assinatura do responsável pela empresa)

(local e data por extenso)

(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)

**TOMADA DE PREÇOS Nº XXX/XXXX
ANEXO VIII
(PAPEL TIMBRADO DA PREFEITURA)**



MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº ____ / ____ QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MATÕES
DO NORTE, ESTADO DO MARANHÃO E
A EMPRESA _____
PARA _____, NA
FORMA ABAIXO.

Pelo presente instrumento, de um lado, o Município de Matões do Norte, Estado do Maranhão, pessoa jurídica de direito público, por intermédio da Secretaria Municipal de _____, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ____ / ____ - ____ com sede na _____, neste ato representado pelo Secretário Municipal de _____ Sr.º _____, doravante denominada CONTRATANTE, e, de outro, a empresa _____, com sede _____ (endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____ doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo seu (cargo) _____, (nome) _____, (nacionalidade) _____, (estado civil) _____, (profissão) _____, (domicílio) _____, (carteira de identidade) _____ (CPF/MF) _____, tem, entre si, justa e acordada a celebração do presente Contrato de execução de obra, na forma de execução indireta, regime de empreitada por preço global, sujeitando-se as partes à Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e demais legislações aplicáveis à espécie, bem como ao Edital da TOMADA DE PREÇOS nº XXX/XXXX, formalizada nos autos do Processo Administrativo nº 1206001/2023, e aos termos da proposta vencedora, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTO LEGAL

O presente Contrato tem como fundamento a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, pertinentes e a TOMADA DE PREÇOS nº XXX/XXXX, devidamente homologado pela autoridade competente, tudo parte integrante deste Termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

O presente CONTRATO tem como objeto a prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA, sob a forma de empreitada por preço global, tudo de acordo com os Elementos Técnicos discriminados no Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº XXX/XXXX, e demais especificações expressas, e com a Proposta da Empresa contratada, que também passam a fazer parte integrante deste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO GLOBAL


Para execução total das Obras, fica ajustado o Preço Global em R\$ _____, de acordo com a Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA EM ANEXO.

MATÕES DO NORTE - MA	
PROC.	1206001 1202 3
PLS.	897
RUE.	11

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

– Caberá à CONTRATADA, além das obrigações previstas no edital e seus anexos:

- a) responsabilizar-se pelos encargos fiscais resultantes desta contratação, e ainda pelos encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
- b) observar todas as leis, regulamentos e Código de Posturas do Município, especialmente as de Segurança Pública e as Normas Técnicas da ABNT, bem como atender ao pagamento das despesas decorrentes de impostos e taxas, da aplicação das leis trabalhistas, de seguros, inclusive contra terceiros, e da expedição das licenças necessárias à execução deste CONTRATO;
- c) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
- d) executar a obra ora contratada em rigorosa observância às especificações técnicas, estabelecidas pelo CONTRATANTE, integrantes deste instrumento e atender a todas as especificações técnicas, projetos, bem como as normas aplicáveis da ABNT, complementares e outras pertinentes ao objeto desta licitação;
- e) responder de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita técnica das obras, quanto ao processo de aplicação dos materiais, inclusive suas quantidades, cabendo refazê-las caso não aceitas pela fiscalização do CONTRATANTE;
- f) manter permanentemente, na direção da obra, um profissional qualificado, devidamente habilitado junto ao CREA/MA, obrigando-se a substituí-lo e retirá-lo, bem como a toda pessoa que, direta ou indiretamente, com ele se relacione, a qualquer título, mediante solicitação do CONTRATANTE;
- g) fornecer todo o material, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas e tudo o mais que se fizer necessário à perfeita execução do presente CONTRATO;
- h) fornecer e fiscalizar a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI, em conformidade com as normas técnicas vigentes, para cada serviço a ser executado;
- i) responsabilizar-se por quaisquer acidentes que porventura ocorram na execução das obras e serviços;
- j) manter na obra, com total acesso da fiscalização diariamente, diário de obras, onde estejam registradas e atualizadas todas as informações relativas à obra;
- k) a CONTRATADA deverá colocar e manter na fachada frontal superior do tapume, uma placa da obra, conforme especificações e condições estabelecidas pelo Contratante, no edital e anexos, e ainda, de acordo com a legislação do CREA;
- l) manter o engenheiro constante do atestado de responsabilidade técnica durante toda a execução da obra e quando necessária sua substituição, que seja por profissional que possua qualificação técnica igual ou superior, mediante solicitação e autorização expressa do CONTRATANTE;
- m) responsabilizar-se, pelo prazo de 5 (cinco) anos, pela execução dos serviços, bem como pela solidez e segurança do trabalho, em razão dos materiais ou do solo, exceto quando a Contratada prevenir por escrito, em tempo hábil, o Contratante;
- n) obter à sua custa todas as licenças e franquias necessárias, pagando os emolumentos, previstos por lei e observando todas as leis, regulamentos e posturas referentes às obras e segurança pública, assim como ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento das multas porventura



impostas pelas autoridades.

- o) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- p) manter o técnico de segurança do trabalho durante toda a execução da obra e quando necessária sua substituição, que seja por profissional que possua qualificação técnica igual ou superior, mediante solicitação e autorização expressa do CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

– Caberá ao CONTRATANTE, além das obrigações previstas no edital e seus anexos:

- a) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
- b) comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade verificada na execução das obras e interromper imediatamente os trabalhos até a sua regularização;
- c) mandar refazer os serviços executados em desconformidade com os projetos, especificações e normas técnicas, tendo a CONTRATADA a obrigação de executá-los sem qualquer ônus para a contratante;
- d) fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais e emitido o termo de recebimento definitivo da obra;
- e) indicar técnicos como seus prepostos, para exercer as atividades de fiscalização dos serviços ora contratados.
- f) efetuar os pagamentos nos prazos e demais condições previstas no presente contrato.

CLÁUSULA SEXTA – PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

– O prazo de execução do objeto será de **12 (doze) meses**, conforme Cronograma Físico-Financeiro, a contar do recebimento da Ordem de Execução de Serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O licitante vencedor terá 5 (cinco) dias a contar do recebimento da ordem de serviço para o início das obras.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega, poderão ser prorrogados, em conformidade e desde que atendidos os requisitos dispostos no Art. 57 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA CONTRATUAL

-Como elemento asseguratório do cumprimento das obrigações contratuais, a **CONTRATADA** apresentará à Gestão de Contratos, em até 15 (quinze) dias úteis, contados da data de assinatura do contrato, comprovante de prestação da garantia de execução no valor correspondente a **2% (DOIS POR CENTO)** do valor global do contrato, a qual deverá ser prestada em uma das formas previstas abaixo:

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública - Se a opção da garantia for **Título da Dívida Pública**, estes deverão ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Se a opção da garantia for **Caução em Dinheiro**, o depósito do valor correspondente à garantia deverá ser efetuado em conta corrente Tributos Municipais - Prefeitura Municipal de Matões do Norte, Estado do Maranhão na **CONTA CORRENTE: 10298-**

9, AGÊNCIA: 1734-5, PREF MUN MATÕES DO NORTE - TRIBUTOS, BANCO DO BRASIL.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Seguro Garantia, mediante entrega da competente apólice, no original, emitida por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, Estado do Maranhão, cobrindo o risco de quebra do Contrato, devendo conter expressamente cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias além do fim do prazo de vigência do contrato.

PARÁGRAFO QUARTO – Fiança Bancária, mediante entrega da competente carta de fiança bancária, no original, emitida por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, Estado do Maranhão, devendo conter expressamente Cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias além do fim do prazo de vigência do contrato.

PARÁGRAFO QUINTO – A Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, poderá descontar do valor da garantia de execução toda e qualquer importância que lhe for devida, a qualquer título, pela Contratada, inclusive multas.

PARÁGRAFO SEXTO - Utilizada a garantia, a Contratada obriga-se a integralizá-la no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data em que for notificada formalmente pelo CONTRATANTE, sob pena de ser descontada na fatura seguinte.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Será considerada extinta a garantia:

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu todas as cláusulas do contrato;

b) no término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros.

CLÁUSULA OITAVA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- As despesas com a execução do objeto do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

UNI. ORÇAMENTÁRIA:
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA:
PROJ. ATIVIDADE:
ELEMENTO DE DESPESA:

CLÁUSULA NONA – PAGAMENTO

- O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor, para crédito na conta corrente por ele indicada, em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias, contados da data da entrada no protocolo desta Prefeitura da Nota Fiscal emitida com base na medição previamente aprovada pela Fiscalização e de acordo com a liberação dos recursos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As medições serão realizadas a cada 30 dias corridos de obra, ou em periodicidade menor, a critério da Administração, sendo considerado o início da contagem do prazo a data de recebimento da ordem de serviço.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A contratada deverá dar entrada no boletim de medição dos serviços executados com base no cronograma aprovado vigente, no setor de protocolo da Prefeitura

PROT. 1206001/2023
PLS 600

Municipal de Matões do Norte/MA, acompanhada da solicitação de pagamento (**Anexo X**), e das certidões negativas de débito junto ao INSS, FGTS, Fazenda Federal e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e Certidões Negativa de Débitos e da Dívida Ativa Estadual e Municipal, para análise e ateste da Fiscalização, sendo aberto um processo administrativo específico para os pagamentos relativos ao contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A aprovação da medição deverá ser efetuada pela Prefeitura de Matões do Norte por meio do setor competente no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da data de entrada no protocolo desta Prefeitura Municipal do boletim de medição dos serviços executados.

PARÁGRAFO QUARTO: Aprovada a medição, a Contratada será convocada para dar entrada no protocolo para juntada aos autos da sua Nota Fiscal em duas vias, que será encaminhada à Secretaria Municipal de Finanças, para que conduza o processo de pagamento.

PARÁGRAFO QUINTO: Além dos documentos exigidos no parágrafo segundo, para a primeira medição da obra, deverão ser juntados ainda os seguintes documentos:

- a) Registro da obra no CREA/MA (anotação de responsabilidade técnica - ART);
- b) Matrícula da obra no INSS (se houver);
- c) Uma cópia do Contrato;
- d) Uma cópia da planilha orçamentária;
- e) Uma cópia da ordem de serviço;

PARÁGRAFO SEXTO: A última medição corrente será paga após o recebimento provisório da obra objeto desta licitação e contra a apresentação das CNDs do INSS e da Fazenda Federal, bem como do Certificado de Regularidade junto ao FGTS e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e Certidões Negativa de Débitos e da Dívida Ativa Estadual e Municipal.

PARÁGRAFO SÉTIMO: No valor da nota fiscal, já deverão estar descontadas as eventuais multas e outros descontos decorrentes de retenções de valores previstos no contrato, se for o caso.

PARÁGRAFO OITAVO: Os serviços executados que caracterizarem adiantamento de serviços, em relação ao cronograma físico-financeiro aprovado, não representam direito antecipado de recebimento do CONTRATADO, podendo, no entanto, serem pagos, a critério exclusivo da Administração e mediante disponibilidade financeira.

PARÁGRAFO NONO: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:

$$I = \left(\frac{TX}{100}\right) \times \frac{365}{365} = \left(\frac{6}{100}\right) \times \frac{365}{365} = 0,0001644$$

$$365 \quad 365$$

TX = Percentual da taxa anual = 2%.

PARÁGRAFO DÉCIMO: A atualização financeira prevista nesta cláusula se for o caso, será incluído na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Não será aplicada a taxa de atualização financeira prevista no subitem 11.10 acima, quando o atraso de pagamento se der em função de atrasos na liberação dos recursos pelo órgão concedente responsável pela transferência dos recursos financeiros para custeio do objeto da presente licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES

- Este Contrato poderá se alterar, mediante as devidas justificativas:

MATÕES DO NORTE/MA	
PROJ. 10061001	1202.3
PREZ. 601	
PREZ. JTB	

a) unilateralmente pela CONTRATANTE quando:

- a.1) houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
- a.2) em decorrência de acréscimo ou supressão quantitativa do seu objeto, nas mesmas condições licitadas, inclusive quanto ao preço, observados os limites previstos na Lei nº. 8.666/93;

b) por acordo das partes, mediante Termo Aditivo, nas demais hipóteses admitidas na Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A supressão poderá, mediante acordo entre as partes, ultrapassar o percentual de 25% (vinte e cinco por cento).

PARÁGRAFO SEGUNDO – O contrato poderá ser prorrogado de acordo com o Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DIREÇÃO DAS OBRAS

- A execução das Obras que se refere este CONTRATO, será dirigida nos locais dos serviços por uma equipe técnica composta de engenheiros, mestre de obras, encarregados e outros prepostos devidamente habilitados e credenciados perante a CONTRATANTE. A CONTRATANTE poderá a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, determinar à CONTRATADA, a substituição do engenheiro residente e seu afastamento das Obras e/ou Serviços, assim como de qualquer componente de equipe técnica ou, outros empregados que estejam envolvidos com a construção direta ou indiretamente, obedecidas as disposições no edital da TOMADA DE PREÇOS.

PARÁGRAFO ÚNICO: A substituição voluntária de integrante da equipe técnica ou do profissional habilitado residente durante a execução da obra ora CONTRATADA dependerá de aquiescência da CONTRATANTE quanto ao substituto, presumindo-se esta, a falta de manifestação em contrário, dentro do prazo de 10 (dez) dias da ciência da substituição.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FISCALIZAÇÃO

- Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada, o contrato será fiscalizado pela Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, através de equipe composta de engenheiros, arquitetos e técnicos nomeados pela Autoridade Superior da Prefeitura Municipal, para acompanhar a realização dos serviços.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Durante a vigência deste contrato, o Contratado deve manter preposto, aceito pela Administração, para representá-lo.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As atribuições da fiscalização do contrato são aquelas previstas no projeto básico anexo a este edital, além das estabelecidas na legislação em vigor.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal, deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

PARÁGRAFO QUARTO - Na execução das atribuições atinentes à Fiscalização do contrato, o Fiscal deverá anotar no Livro Diário de Obras todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das falhas ou defeitos observados, nos termos do Art. 67 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO QUINTO - A partir da segunda ocorrência do mesmo fato, além do registro no Diário de Obras, o Fiscal deverá comunicar à Autoridade Superior para, se for o caso, autorizar a abertura de processo de aplicação de penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RECEBIMENTO

– O objeto desta licitação será recebido pela Prefeitura Municipal de Matões do Norte, através da Fiscalização, em conformidade com o previsto no Art. 73 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Concluída a obra, esta será recebida provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A FISCALIZAÇÃO poderá recusar o recebimento provisório da obra, caso haja inconformidades significativas quanto às especificações.

PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de inconformidades que não impeçam o recebimento provisório, estas serão relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverão estar corrigidas até o recebimento definitivo.

PARÁGRAFO QUARTO - O recebimento definitivo da obra será efetuado por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria, que será de até 60 (sessenta) dias contados a partir do recebimento provisório, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO QUINTO - O recebimento, provisório ou definitivo, não eximirá a Contratada da responsabilidade civil, pela solidez e segurança da obra, nem da ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – INADIMPLENTO E SANÇÕES

- A inexecução parcial ou total do objeto deste contrato e a prática de qualquer dos atos indicados na Tabela 1 abaixo, verificada o nexo causal devido à ação ou à omissão da CONTRATADA, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna passível a aplicação das sanções previstas na legislação vigente e nesse contrato, observando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir:

- a) advertência;
- b) multa;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Matões do Norte, Estado do Maranhão, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Poderá ser aplicada a sanção de **advertência** nas seguintes condições:

a) descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situações que ameacem a qualidade dos serviços, ou a integridade patrimonial ou humana, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, a critério do Fiscal do Contrato, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

c) na primeira ocorrência das infrações relacionadas na Tabela 1 abaixo;

d) a qualquer tempo, se constatado atraso da obra de até 5 (cinco) dias, comparando-se o que foi efetivamente executado pela empresa e o cronograma físico financeiro apresentado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Poderá ser aplicada multa nas seguintes condições:

a) Caso haja a **inexecução parcial do objeto** será aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual ou R\$ 22.000,00, o que for maior. Para **inexecução total**, a multa aplicada será de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Para o **atraso injustificado na execução do objeto** será aplicada a multa correspondente a R\$ 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Poderá ser configurada a **inexecução parcial do objeto** quando:

a) Ocorrer atraso injustificado das obras por prazo superior a 30 (trinta) dias.

b) Ocorrer o descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais.

PARÁGRAFO QUARTO: Poderá ser configurada a **inexecução total do objeto** quando o adjudicatário se recusar a assinar o contrato ou receber a ordem de serviço e ainda quando houver atraso injustificado para início dos serviços por mais de 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de serviço.

PARÁGRAFO QUINTO: Poderá ser configurado **atraso injustificado na execução das obras**, quando:

a) Ocorrer atraso injustificado das obras por prazo superior a 5 (cinco) dias e inferior a 30 (trinta) dias. Após o trigésimo dia de atraso, e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução parcial da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

b) A CONTRATADA deixar de cumprir quaisquer outros prazos estabelecidos neste edital e no contrato.

PARÁGRAFO SEXTO: Caberá ainda à Contratada, nos casos de reincidência nas infrações previstas na Tabela 1, as multas previstas na Tabela 2 abaixo:

TABELA 1

ITEM	INFRAÇÃO DESCRIÇÃO	GRAU
1	Permitir a presença de empregado sem uniforme, mal apresentado, por ocorrência	01
2	Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços - por ocorrência	01
3	Não cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.	01
4	Não cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários - por ocorrência.	01

PROC. 1206001/2023
604

5	Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), quando necessários - por ocorrência.	02
6	Não iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, observados os limites mínimos estabelecidos pelo contrato - por ocorrência.	02
7	Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar - por ocorrência.	02
8	Utilizar material ou mão-de-obra inadequada na execução dos serviços - por ocorrência.	03
9	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais - por ocorrência.	03
10	Reutilizar material, peça ou equipamento sem autorização da FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.	03
11	Destruir ou danificar documentos ou bens por culpa ou dolo de seus agentes - por ocorrência.	03
12	Não substituir empregado que tenha cometido inconveniente ou incompatível com suas atribuições - por ocorrência.	03
13	Não refazer serviço rejeitado pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.	04
14	Não manter nos canteiros de obras em tempo integral, durante toda a execução do contrato o engenheiro indicado na assinatura do contrato e previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.	04
15	Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato - por ocorrência.	05
16	Recusar-se a executar serviço ou cumprir determinações da FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado - por ocorrência.	05
17	Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais - por ocorrência.	06

TABELA 2

GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	R\$ 200,00
2	R\$ 400,00
3	R\$ 500,00
4	R\$ 1.000,00
5	R\$ 3.000,00
6	R\$ 5.000,00

PARÁGRAFO SÉTIMO: O somatório de todas as multas aplicadas ao longo da execução contratual não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Atingido este limite, a Administração poderá declarar a inexecução total do contrato.

PARÁGRAFO OITAVO: Suspensão temporária de participar em licitação e impedimentos de contratar com a Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA: A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, de que trata o inciso III, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada à CONTRATADA, por culpa ou dolo,

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001	12023
FLS. 608	
RUE.	

por até 2 (dois) anos, no caso de inexecução parcial do objeto, conforme previsto no parágrafo Terceiro desta cláusula.

PARÁGRAFO NONO: Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública: A sanção de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada, dentre outros casos, quando a Contratada:

- a) tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- b) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
- c) demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, em virtude de atos ilícitos praticados;
- d) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do contrato, sem consentimento prévio da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA;
- e) ocorrer em ato capitulado como crime pela Lei n.º 8.666/93, praticado durante o procedimento licitatório, que venha ao conhecimento da CONTRATANTE após a assinatura do contrato;
- f) apresentar, à CONTRATANTE, qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação ou para comprová-la durante a execução do contrato, a manutenção das condições apresentadas na habilitação;
- g) cometer inexecução total do objeto, conforme previsto no item 12.5 desta cláusula.

PARÁGRAFO DÉCIMO: As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de participar de licitação ou de contratar com a Prefeitura Municipal de Matões do Norte, Estado do Maranhão e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com a de multa.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Matões do Norte, Estado do Maranhão à Contratada.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a Contratada obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, através da DAM, devendo ser apresentado o comprovante de pagamento a esta Prefeitura, sob pena de cobrança judicial.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela Contratada ao Contratante, esta será encaminhada para inscrição em dívida ativa.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de contraditório e ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA AMPLA DEFESA

PARÁGRAFO ÚNICO: Na decisão de aplicar qualquer uma dessas penalidades, acima mencionadas, são cabíveis recursos, sem efeito suspensivo:

- a) Representação, do prazo de 02 (dois) dias úteis contados da ciência da decisão;
- b) Recursos para autoridade imediatamente superior, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da ciência do indeferimento do pedido de reconsideração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – RESCISÃO

- A inexecução, total ou parcial, do contrato poderá ensejar a rescisão, com as consequências contratuais previstas na Lei nº 8666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão do contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO - No caso de rescisão provocada por inadimplemento do Contratado, o Contratante poderá além de outras medidas legalmente previstas, reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados à Administração.

PARÁGRAFO TERCEIRO - No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, o Contratado terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o Contratante adotar, motivadamente, providências cauteladoras.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE não admitirá quaisquer alterações de projetos ou especificações, salvo casos especialíssimos, a seu exclusivo critério, suficientemente justificados e fundamentados com a necessária antecedência, estudo técnico e os devidos registros.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA somente poderá subempreitar a execução de Obras e/ou Serviços com a prévia concordância da CONTRATANTE ficando, neste caso, solidariamente responsável, perante a CONTRATANTE, pelas Obras e/ou Serviços, serviços ou instalações executadas pelos subempreiteiros e, ainda, pelas consequências dos fatos e atos a eles imputáveis.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Aos contratados de sub-empresas, incorporar-se-ão, de pleno direito, todas as cláusulas deste instrumento, relativas às responsabilidades e deveres da CONTRATADA para com a CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUARTO: O seu exclusivo critério, a CONTRATANTE poderá autorizar a CONTRATADA, a fazer cessão total ou parcial deste CONTRATO, mediante lavratura do termo de cessão, atendidas, em relação ao concessionário sub-rogado com todos os direitos e obrigações do cedente, decorrentes deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – VIGÊNCIA

O presente instrumento terá vigência até xx de xxxxxxxx de xxxx, podendo ser alterado mediante termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias na execução dos serviços, do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – PUBLICAÇÃO

Este CONTRATO será publicado, em resumo, na Imprensa Oficial, nos termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE

- Os preços dos serviços e obras objeto deste contrato poderão ser reajustados, pelo Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M), mediante solicitação do CONTRATADO, após o interregno de 1 (um) ano (computadas as eventuais prorrogações) contado da data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir.

MATÕES DO NORTE/MA	
Nº DOC.	1206001 1202 3
ELIS	007
RUBR	00

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos conforme as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e demais legislações aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – FORO

Fica eleito o Foro de Cantanhede/MA, para dirimir as questões oriundas do presente CONTRATO, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E assim, por estarem justos e contratados, assinam este CONTRATO em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Matões do Norte/MA, xxx de xxxxxxxxxxxxxx de xxxxx.

Pela CONTRATANTE:

Secretaria Municipal de.....

Pela CONTRATADA

Representante da Empresa

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. <u>12060001</u>	<u>1202</u> 3
FLS. <u>6009</u>	
RUB. <u>110</u>	

TOMADA DE PREÇOS Nº XXX/XXXX
ANEXO X
(PAPEL TIMBRADO DOLICITANTE)

“MODELO DE COMPOSIÇÃO DO BDI”

A licitante deverá apresentar a composição e o cálculo do BDI, conforme dados abaixo:

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			Taxas Adotadas - %
	MÍNIMO	MÁXIMO	MÉDIA	
Risco				
Despesas Financeiras				
Administração Central				
Lucro				
Tributos (soma dos itens abaixo)				
COFINS				
PIS				
ISS (**)(***)				
TOTAL				

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 325/2007 - TCU - Plenário

TOMADA DE PREÇOS Nº XXX/XXXX
ANEXO XI
(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)
“COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS”
SINAPI – SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA
CONSTRUÇÃO CIVIL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA - COM DESONERAÇÃO			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS		
A2	SESI		
A3	SENAI		
A4	INCRA		
A5	SEBRAE		
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO		
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO		
A8	FGTS		
A9	SECONCI		
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO		
B2	FERIADOS		
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE		
B4	13º SALÁRIO		
B5	LICENÇA PATERNIDADE		
B6	FALTAS JUSTIFICADAS		
B7	DIAS DE CHUVA		
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO		
B9	FERIAS GOZADAS		
B10	SALÁRIO MATERNIDADE		
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A		
GRUPO C			
C1	AVISO-PRÉVIO (INDENIZADO)		
C2	AVISO-PRÉVIO (TRABALHADO)		
C3	FÉRIAS (INDENIZADAS)		
C4	DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL		
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A		
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIAS DE A SOBRE B		

D2	REINCIDÊNCIAS DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO		
D	TOTAL DAS TAXAS INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS		
	TOTAL (A+B+C+D)		

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 206002/2023
 FLS. 01
 RUB. HA

RECEBUE

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>206001/2023</u>
FLS. <u>67</u>
RUB. <u>14</u>

TOMADA DE PREÇOS Nº XXX/XXXX
ANEXO XII
(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A empresa, signatária, inscrita no CNPJ sob o n.º, sediada na (endereço completo), por seu representante legal, declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal nº 8.666/91, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar da TOMADA DE PREÇOS Nº XXX/XXXX, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e seus anexos e que se submete a todos os seus termos.

Local (XX), de

.....
(Nome e assinatura do representante legal da empresa)

.....
(n.º da identidade do declarante)

**TOMADA DE PREÇOS N° XXX/XXXX
ANEXO XIII
(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	613
RUB.	10

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A Empresa _____, CNPJ n.º _____, por seu representante legal, declara perante a Prefeitura Municipal de Matões do Norte, que o Sr. _____ (nome e profissão), CREA n.º _____, será indicado como responsável técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame.

Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

(local e data por extenso)

(nome da empresa)

(nome e assinatura do representante legal ou procurador)

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 614
RUB. 112

TOMADA DE PREÇOS Nº XXX/XXXX
ANEXO XIV
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

REFERÊNCIA: Processo nº 1206001/2023
LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº
XXX/XXXX
CONTRATADA: _____

A Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, por meio da Secretaria Municipal de _____, vem, através do presente Termo, formalizar o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO da entrega do(s) serviços abaixo relacionados, referente ao Pregão em epígrafe, em cumprimento ao disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93.

A Secretaria Municipal de _____ (órgão requisitante) recebe os referido(s) serviços permanentes a fim de proceder avaliação criteriosa, verificando a sua conformidade com as especificações técnicas descritas no Projeto Básico e com a Proposta da Empresa.

E, assim, expede-se este Termo de Recebimento Provisório em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza os legítimos efeitos de direito.

Matões do Norte/MA, de _____ de _____

XXXXXXX

Secretaria Municipal de _____

XXXXXX

(servidor ou comissão responsável pelo recebimento)

XXXXXXXXXX

Representante Legal da Empresa

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. <u>1206001</u>	<u>12023</u>
FLS. <u>675</u>	
RUB. <u>000</u>	

TOMADA DE PREÇOS N° XXX/XXXX
ANEXO XV
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

REFERÊNCIA: Processo n° 1206001/2023

LICITAÇÃO: Tomada de Preços n° XXX/XXXX

CONTRATADA: _____

A Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, por meio da Secretaria Municipal de _____, através do presente Termo, formalizar o **TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**, da entrega do(s) serviços abaixo relacionados, referente ao Pregão em epígrafe, em cumprimento ao disposto no art. 73 da Lei Federal n° 8.666/93.

A Secretaria Municipal de _____ (pregão requisitante) recebe os referido(s) serviços permanentes a fim de proceder avaliação criteriosa, verificando a sua conformidade com as especificações técnicas descritas no Projeto Básico e com a Proposta da Empresa.

E, assim, expede-se este **Termo de Recebimento Definitivo** em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza os legítimos efeitos de direito.

Matões do Norte/MA de _____ de _____

XXXXXXX

Secretaria Municipal de _____

XXXXXXX

(servidor ou comissão responsável pelo recebimento)

XXXXXXXXXX

Representante Legal da Empresa

PARECER JURÍDICO

À
Sr.ª MARLENE SERRA COELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Submetido ao exame desta assessoria Jurídica para análise e aprovação da minuta do Edital de Licitação na modalidade Tomada de Preços em epigrafe, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Despesa estimada em R\$ 1.672.088,25 (Um milhão, seiscentos e setenta e dois mil, oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos).

Constam dos autos a Solicitação de despesa da secretaria municipal de infraestrutura, Projeto Básico de Engenharia, indicação dos recursos, autorização, autuação, minuta do edital e seus anexos, minuta do contrato despacho da Secretaria Municipal de Administração e Finanças encaminhando os autos a Assessoria Jurídica do Município para análise das minutas do edital e contrato nos termos do parágrafo único do artigo 38 da lei nº 8.666/93.

São os relatos.

Passo o opinar.

É curial a necessidade de abertura do processo licitatório para a contratação de empresa para prestação dos serviços no molde da Lei. 8.666/93 e seus acréscimos.

Ante de adentra-se a análise do instrumento convocatório, cabe identificar nos autos as exigências compreendidas na fase interna da modalidade escolhida para a aquisição.

Sobre a formalização do procedimento das licitações nos termos do artigo 38 da lei 8.666/93, na fase preparatória da licitação na modalidade Tomada de Preços, deve ser iniciada com abertura de processo administrativo devidamente atuado, protocolado e enumerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta do objeto e do recurso próprio para a despesa.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC	12060001 12023
FLS	677
RUB	10

O artigo 40 da mesma legislação preceitua que o edital conterá no preâmbulo o número de ordem e serie anual, o nome da repartição interessada e de seu teor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida pela Lei 8.666/93, local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

- objeto da licitação, em descrição sucinta e clara;
- prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos, execução do contrato e para entrega do objeto licitado;
- sanções para o caso de inadimplemento;
- local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico, quando for o caso;
- condições para participação na licitação, em conformidade com os art. 27 a 31 da lei nº 8.666/93 e forma de apresentação das propostas;
- critério de julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos;
- locais horários e códigos de acesso dos meios de comunicação a distância em que serão fornecidos elementos, informações, esclarecimentos relativos à licitação e as condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento do seu objeto;
- condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras, no caso de licitações internacionais;
- o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a fixação de preços máximos e vedada a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência, ressalvada o disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 48;
- critério de reajuste, que devesse retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação das propostas, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela;

- Condições de pagamento, prevendo:

A) prazo de pagamento não superior a trinta dias, contando a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela;

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1202001 1202 3
FLS.	018
RUB.	10

B) compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos e descontos, por eventuais antecipações de pagamentos;

C) exigência de seguros, quando for o caso;

- instruções e normas para o recurso previsto nesta lei;
- condições de recebimento do objeto da licitação;
- outras indicações específicas ou peculiares da licitação

O Anexo do edital, dele fazendo parte integrante:

- Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários;
- A minuta do contrato a ser firmado entre a Administração e o licitante vencedor;

As especificações complementares e as normas de execução pertinentes a licitação.

- parecer jurídico;

Do cotejo dos autos se verifica a formalidade adrede citada e prevista na norma, atendendo os requisitos essenciais para deflagração do certame nesta modalidade.


Da análise da minuta do edital e minuta do contrato, se têm atendido os requisitos legais, ou seja, definição precisa e clara do objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com os prazos para entrega, e sob o ângulo jurídico - formal, guardam conformidade com as exigências legais preconizadas para o instrumento da espécie, em especial a Lei nº 8.666/93 e seus acréscimos.

Diante do exposto, opino pela aprovação das minutas sob exame, propondo o retorno do processo a comissão permanente de licitações para as providências decorrentes, nos termos da Lei nº 8.666/93.

É o parecer.

Sub censura.

Matões do Norte/MA, 24 de julho de 2023.


Márcio Ricardo do Nascimento
Procurador Adjunto
OAB/MA Nº 17293

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1097
RUB. <i>[assinatura]</i>

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

REGIDO PELA LEI Nº. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014, LEI COMPLEMENTAR Nº 155/2016, DECRETO FEDERAL Nº 9.412/2018 E DEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES.

ÓRGÃO INTERESSADO:
MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
1206001/2023

TIPO DE LICITAÇÃO:

MENOR PREÇO

REGIME DE EXECUÇÃO:

Execução Indireta por preço global

OBJETO:

Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Valor Estimado Total: R\$ 1.672.088,25 (Um milhão, seiscentos e setenta e dois mil, oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos).

VALOR TOTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: R\$ 537.462,32 (Quinhentos e trinta e sete mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos)

VALOR TOTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: R\$ 483.368,48 (Quatrocentos e oitenta e três mil, trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos)

VALOR TOTAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS: R\$ 483.368,48 (Quatrocentos e oitenta e três mil, trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos)

VALOR TOTAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: R\$ 167.889,13 (Cento e sessenta e sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e treze centavos).

LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:

LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada à Avenida Dr. Antônio Sampaio, nº 100, CEP: 65.468-000, Centro – Matões do Norte/MA.

DATA: 23/08/2023 (Abertura da Sessão)

HORA: 08:00hs (oito horas) horário local.

SE NO DIA SUPRACITADO NÃO HOUVER EXPEDIENTE, O RECEBIMENTO E O INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES REFERENTES A ESTA TOMADA DE PREÇOS SERÃO REALIZADOS NO PRIMEIRO DIA ÚTIL DE FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA, QUE SE SEGUIR.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	12060001 1202 3
FLS.	070
RUBR.	

DIA, HORÁRIO, LOCAL E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL.

DIA: Segunda a Sexta-feira

HORÁRIO: das 08:00hs às 12:00hs (horário local).

LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, localizada na Avenida Dr. Antônio Sampaio, nº 100, CEP: 65.468-000, Centro – Matões do Norte/MA.


Marlene Serra Coelho

Secretária Municipal de Administração e Finanças

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023 3
FLS.	031
RUBR.	111

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

A Prefeitura Municipal de Matões do Norte, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia **23 de agosto de 2023, às 08h00min**, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada à Avenida Dr. Antônio Sampaio, nº 100, CEP: 65.468-000, Centro – Matões do Norte/MA, licitação na modalidade **TOMADA DE PREÇOS nº 003/2023**, na forma de execução indireta, sob regime de empreitada por **PREÇO GLOBAL**, do tipo **MENOR PREÇO**, instaurada por meio do processo administrativo nº 1206001/2023, devidamente autorizado, regida pela Lei Federal nº 8.666/1993, Decreto Federal nº 9.412/2018 e suas alterações, pela Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 e demais legislações pertinentes, bem como pelas disposições deste Edital.

No dia, hora e local acima indicado, a Comissão receberá os envelopes contendo a documentação de habilitação e proposta de preços dos licitantes interessados e dará início à abertura da sessão pública.

1. OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA, conforme especificações e condições no **ANEXO I** do presente Edital (**Projeto Básico**).

1.2. O valor total máximo desta licitação é de **R\$ 1.672.088,25 (Um milhão, seiscentos e setenta e dois mil, oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos)**, conforme planilhas orçamentárias, parte integrante do Projeto Básico – **ANEXO I** do presente Edital.

1.3. O prazo de execução do objeto é de **12 (doze) meses**, a contar do recebimento da Ordem de Serviço.

2. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

2.1. Qualquer cidadão poderá impugnar o presente Edital, por irregularidade na aplicação da Lei, devendo protocolar o pedido em até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento dos envelopes “Documentação” e “Proposta”, devendo a Comissão Permanente de Licitação julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis.

2.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a Prefeitura Municipal de Matões do Norte, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data marcada para recebimento dos envelopes “Documentação” e “Proposta”, apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

2.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar desta Licitação, até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, sendo-lhe defeso oferecer impugnação fora do prazo estabelecido no § 2º do art. 41 da Lei n.º 8.666/93.

2.4. A impugnação interposta deverá ser entregue no Serviço de Protocolo da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, mediante registro no livro de protocolo, ou em segunda via, no horário das 8:00hs às 12:00hs (horário local) ou através do e-mail cplmatoesdonorte.ma@hotmail.com.

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

MATÕES DO NORTE / MA	
PHOC.	1206001 1202 3
FIS.	622
RECEB.	

3.1 A licitante interessada em participar do certame, prestará garantia para habilitação, em favor da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.831/0001-87, em valor correspondente a 1% (**um por cento**) do total orçado da contratação, em caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, conforme disposto no "caput" e § 1º do Art. 56, da Lei Federal nº 8.666/93.

a) Caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública

a.1 Se a opção da garantia for **Título da Dívida Pública**, estes deverão ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

a.2 Se a opção da garantia for **Caução em Dinheiro**, o depósito do valor correspondente à garantia deverá ser efetuado em conta corrente da PMMN - Prefeitura Municipal de Matões do Norte, Estado do Maranhão na **CONTA CORRENTE: 10298-9, AGÊNCIA: 1734-5, PREF MUN MATÕES DO NORTE - TRIBUTOS, BANCO DO BRASIL.**

b) Seguro Garantia, mediante entrega da competente apólice, no original, emitida por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, Estado do Maranhão, cobrindo o risco de quebra do Contrato, devendo conter expressamente cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de validade de no mínimo 120 (cento e vinte) dias.

c) Fiança Bancária, mediante entrega da competente carta de fiança bancária, no original, emitida por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, Estado do Maranhão, devendo conter expressamente Cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de validade de no mínimo 120 (cento e vinte) dias.

d) A garantia, independente da modalidade efetuada, deverá estar contida no Envelope nº 01 - Documentos de Habilitação.

3.2. Além das vedações previstas no Art. 9º da Lei nº 8.666/93, não poderão participar, direta ou indiretamente, desta licitação:


3.2.1. Empresa que se encontra sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial que impossibilite o cumprimento do contrato, concurso de credores, dissolução ou liquidação.

3.2.1.1. Somente será aceita a participação de empresa em recuperação judicial e extrajudicial, desde que apresente o Plano de Recuperação homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo de atendimento a todos os requisitos de habitação econômico-financeira estabelecidos no edital.

3.2.2. Empresas em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, pessoas jurídicas que explorem ramo de atividade incompatível com o objeto desta licitação e com sócios comuns concorrendo entre si, empresas estrangeiras que não funcionem no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

3.2.3. Cooperativas de mão-de-obra tendo em vista que a execução do objeto desta licitação demanda a prestação de serviços de forma habitual e pessoal, mediante subordinação hierárquica do trabalhador à empresa contratada.

3.3. A simples apresentação da proposta implica, por parte da licitante, de que inexistem fatos que impeçam a sua participação, eximindo assim a Comissão de Licitação do disposto no art. 97 da Lei nº 8.666/93.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 1202 3


4. CREDENCIAMENTO

4.1. As empresas licitantes que quiserem se fazer representar nesta Licitação, além dos envelopes, deverão apresentar junto à Comissão de Licitação, no início dos trabalhos, credencial do seu representante legal, com a respectiva qualificação civil, que tanto poderá ser procuração passada por Instrumento Público, quanto por Carta Credencial, assinada pelo representante da empresa com firma reconhecida, nos termos do modelo do **Anexo II** deste Edital.

4.1.1. O instrumento de credenciamento deverá estar acompanhado de cópia do Ato Constitutivo ou Contrato Social da empresa, que identifiquem seus sócios e estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

4.1.2. O credenciamento é facultativo, porém sua ausência impedirá que o representante da licitante se manifeste ou responda pela empresa durante o processo licitatório.

4.1.3. A licitante que comparecer representada por seu sócio ou dirigente, se credenciará comprovando esta qualidade através do Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, acompanhado de documento de identidade.

4.1.4. A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte que desejar usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006, no presente certame deve apresentar juntamente com o documento de credenciamento, a declaração de que atende aos requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar, conforme **Anexo III**.

4.1.4.1. A declaração mencionada no subitem 4.1.4 terá presunção relativa de veracidade, podendo ser contestada por qualquer interessado, que terá o ônus de comprovar suas alegações.

4.1.5. Nenhuma pessoa natural poderá representar mais de uma licitante.

4.1.6. Não serão consideradas propostas apresentadas por telex, telegrama, internet ou fac-símile.

4.2. Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia, desde que autenticada por Cartório competente ou por membro da Comissão, ou por publicação em órgão de Imprensa Oficial.

4.2.1 - Os documentos autenticados por cartório digital deverão ser acompanhados das Declarações de Serviço de Autenticação Digital, sendo vedada a autenticação por chave de terceiros.

4.3. Não será admitida a participação de 02 (dois) representantes para a mesma empresa e nem de um mesmo representante para mais de uma empresa.

4.4. Na hipótese de suspensão dos trabalhos, a licitante será representada na sessão de reabertura pelo mesmo ou em caso de novo representante, este deverá atender às exigências previstas no item 4.

4.5. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, exceto como ouvinte.

5. DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

5.1. No dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital, os interessados entregarão, através de seu representante legal ou pessoa credenciada, à Comissão, devidamente lacrados, 02 (dois) envelopes, a saber:

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 624
DATA: 11/08/2023

ENVELOPE Nº 01 - com as seguintes indicações obrigatórias na parte externa:

Nome e endereço do licitante

TOMADA DE PREÇOS nº 003/2023 – Data: XX/XX/XXXX.

“DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”

ENVELOPE Nº 02 - com as seguintes indicações obrigatórias na parte externa:

Nome e endereço do licitante

TOMADA DE PREÇOS nº 003/2023 – Data: XX/XX/XXXX.

“PROPOSTA DE PREÇOS”

5.1.1. As empresas poderão enviar seus envelopes através de remessa postal através do endereço Avenida Dr. Antônio Sampaio, nº 100, CEP: 65.468-000, Centro – Matões do Norte/MA.

5.1.1.1. A Comissão Permanente de Licitação não aceitará envelopes protocolados com data e horário posteriores a abertura do certame.

5.2. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:

A documentação de habilitação deverá ser apresentada em original ou em qualquer processo de cópia autenticada por Cartório, membro da Comissão ou publicação em órgão de imprensa oficial, **excetuando-se os emitidos pela Internet, cuja validação esteja condicionada a sua verificação no respectivo Sítio**, que poderão ser apresentados em cópia simples, os seguintes documentos:

5.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- Registro comercial, no caso de empresa individual;
- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas eventuais alterações, ou ato constitutivo consolidado, com todas as alterações posteriores, devidamente registrados na Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus atuais administradores;
- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício e do contrato social registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas;
- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

5.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante ou outro documento equivalente;
- Prova de regularidade com a **Fazenda Pública Federal e Seguridade Social**, mediante apresentação da:

Prova de regularidade com a Fazenda Pública Federal e Seguridade Social, Pessoa Jurídica, mediante apresentação da: Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, conforme portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014.

- Prova de regularidade com a **Fazenda Pública Estadual** do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação da:

- a. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;
- b. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa.
- e) Prova de regularidade com a **Fazenda Municipal**, através de:
 - a. Certidão Negativa de Débitos Fiscais;
 - b. Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa.
- f) Certificado de Regularidade do **FGTS – CRF**, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
- g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT**.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001	1202 3
FLS. 628	
RUB. 111	

5.2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

- a) Prova de inscrição ou registro do licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA competente e/ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo/CAU competente, que comprove atividade relacionada com o objeto;
- b) Prova de inscrição ou registro do responsável técnicos (Engenheiro Civil) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA competente e/ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo/CAU competente, que comprove atividade relacionada com o objeto.
- c) A comprovação do vínculo empregatício do Responsável Técnico será feita mediante cópia do contrato de Prestação de Serviços, em que conste o profissional como responsável técnico, que demonstre a identificação do profissional, ou mediante ART de Cargo e Função ou quando vier expressamente na Certidão de Quitação Pessoa Física e Jurídica ou ainda mediante apresentação de declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada da anuência deste.
 - c.1) Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita através do Ato Constitutivo da mesma ou Certidão do CREA e/ou Certidão do CAU, devidamente atualizados.
- d) Declaração do licitante, na forma do **ANEXO IV**, indicando **o responsável técnico e equipe responsável pela execução do objeto desta licitação, caso lhe seja adjudicado;**
 - 01 (um) engenheiro civil;
 - d.1) a empresa contratada para execução do objeto desta licitação, somente poderá substituir o responsável técnico por novo profissional, com a prévia e escrita anuência da Prefeitura Municipal de Matões do Norte mediante a apresentação de acervo técnico comprovando que possui experiência profissional equivalente ou superior.
- d) Para atendimento à **qualificação técnico-profissional**: Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA e/ou CAU do Engenheiro Civil responsável técnico da licitante indicados para a execução do objeto desta licitação, acompanhados dos respectivos atestados de capacidade técnica, comprovando ter executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, serviços compatíveis com o objeto da presente licitação.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 1202 3
626
12/12

e.1) no caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um ~~mesmo~~ profissional técnico, como comprovação de qualificação técnica, todos os licitantes portadores desse atestado serão inabilitados.

f) **Atestado de Capacidade Técnica-Operacional**, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a empresa executou serviços pertinentes ao objeto da licitação.

5.2.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) **Balanco patrimonial** e demonstrações contábeis com notas explicativas, do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, acompanhado dos termos de abertura e encerramento do livro diário devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

a.1) serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

a.1.1) sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima):

- Publicados em Diário Oficial; ou
- Publicados em jornal de grande circulação; ou
- Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

a.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- Por fotocópia integral do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, constando o Balanço Patrimonial, DRE, Notas Explicativas, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou
- Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis, inclusive Notas Explicativas, devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante

a.1.3) sociedade criada no exercício em curso:

- Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante;

a.1.4) o balanço patrimonial, demonstrações contábeis e as Notas Explicativas deverão estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

a.2) A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão apresentar o valor mínimo igual a 1 (um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$
$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

LC = _____ ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	12060001 12023
FLS.	607
RUB.	#

- a.2.1) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço;
- a.2.1.1) caso o memorial não seja apresentado, a Comissão reserva-se o direito de efetuar os cálculos;
- a.3) se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.
- a.4) As empresas não optantes do Simples Nacional deverão apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021.

b) Certidão negativa de falência, Recuperação Judicial ou Recuperação Extrajudicial, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial, no domicílio, emitida até 60 (sessenta) dias antes da data da sessão pública ou que esteja dentro do prazo de validade constante da própria certidão.

b.1) As empresas em recuperação judicial deverão apresentar certidão emitida pelo juízo em que tramita o procedimento da recuperação judicial no qual certifique-se que a empresa está apta, econômica e financeiramente, a suportar o cumprimento do contrato.

5.2.5. OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

a) **Declaração da inexistência de fato impeditivo da sua habilitação,** conforme modelo do Anexo XII deste Edital.

b) **Declaração do licitante, na forma do ANEXO V,** de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (catorze) anos, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal de 1988.

5.2.6. A autenticação de cópias de documentos pela Comissão Permanente de Licitação - CPL poderá ser efetuada no ato da sessão, mediante a apresentação dos originais para confronto.

5.2.6.1- Os documentos autenticados por cartório digital deverão ser acompanhados das Declarações de Serviço de Autenticação Digital, sendo vedada a autenticação por chave de terceiros.

5.2.7. Para a habilitação, as ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida que será devidamente conferida pela Comissão. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente ME ou EPP for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação.

5.3. PROPOSTA

5.3.1. O envelope nº 02 conterà, em 01 (uma) via, proposta impressa em papel timbrado do licitante, na língua portuguesa, devidamente datada e assinada pelo representante legal, e deverá conter:

MATÕES DO NORTE/MA	
PROC.	4206001/12023
FLS.	628
RUB.	

- a) **Resumo da Proposta**, consoante modelo proposto no ANEXO VI do Edital, moeda corrente nacional, expresso em algarismos e por extenso, inclusas todas as despesas necessárias à execução completa do objeto ora licitado;
- b) **Planilha Orçamentária**, de acordo as planilhas constantes do Projeto Básico - ANEXO I do Edital, com preços unitários, parciais e totais;
- c) **Cronograma Físico-Financeiro**, de acordo com cronograma constante do Projeto Básico - ANEXO I do Edital;
- d) O prazo de execução do objeto é de **12 (doze) meses**, a contar do recebimento da Ordem de Serviços.
- e) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias contados da data-limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/1993;
- f) **Composição de BDI**, conforme modelo apresentado no Anexo X, ou modelo próprio desde que contenha todas as informações solicitadas.

f.1) O BDI, que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada item de serviço, deverá estar apresentado à parte, ao final da planilha, sendo ali necessariamente detalhada sua composição.

f.2) Cada licitante apresentará sua composição de BDI com base em fórmula sugerida no Anexo X, levando em conta que nesta taxa deverão estar considerados, além dos impostos, as despesas indiretas não explicitadas na planilha orçamentária e o lucro.

- g) **Composições de Preços Unitários**, de acordo com o especificado no Orçamento Analítico da obra, constando unidades e insumos com respectivos consumos. Apresentar, discriminadamente, percentuais de BDI e Encargos Sociais aplicados. Poderá ser utilizado o modelo apresentado no Anexo IX, ou modelo próprio, desde que contenha todas as informações solicitadas.
- h) **Composição de Encargos Sociais** – conforme modelo sugerido no Anexo XI ou modelo próprio desde que contenha todas as informações solicitadas.

h.1) Os itens constantes no anexo Modelo de Composição de encargos sociais não são exaustivos, logo, a planilha a ser apresentada deverá ser aquela que corresponda aos encargos da empresa licitante.

- i) **Curva ABC de insumos e de serviços** – NOTA EXPLICATIVA: Trata-se de documento importante, todavia, não obrigatório. O Administrador, orientado pela sua equipe técnica, deverá analisar a necessidade de exigir tal documento em cada contratação, que apresenta a função de identificar a relevância de cada insumo/serviço com relação ao total a ser executado. O TCU determina: “9.3.2, exija de cada licitante de obras públicas, nos instrumentos convocatórios, a documentação que comprove a compatibilidade dos custos dos insumos com os de mercado, segundo o art. 48, inciso II, da Lei nº 8.666/93, tais como: composição unitária de preços; curva ABC de insumos e serviços; tabelas de preços consagradas, como SINAPI, PINI, DNIT, etc.; e demonstrativo de cálculo dos encargos sociais e do BDI utilizados na composição dos preços;” (Acórdão nº 1461/2003, Plenário).

i) Na composição do BDI, percentual de ISS compatível com a legislação tributária do município de Matões do Norte, observando a forma de definição da base de cálculo do tributo prevista na legislação municipal e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual proporcional entre o limite máximo de 5% estabelecido no art. 8º, inciso II, da Lei Complementar nº 116/2003 e o limite mínimo de 2% fixado pelo art. 88

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. <u>120600</u>	1202 <u>3</u>
FOL. <u>509</u>	
RUB. <u>118</u>	

do Ato das Disposição Constitucionais Transitórias. (Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenário).

k) As empresas sujeitas ao regime de tributação de incidência não cumulativa de PIS e COFINS apresentem demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos critérios previstos no art. 3º das Lei ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários pela legislação tributária. (Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenário).

l) As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo I da Lei Complementar nº 123/2006, bem como que a composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispõe o art. 13, §3º da referida Lei Complementar. (Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenário).

5.3.1.2. Os documentos exigidos nas alíneas “b”, “c”, “f”, “g” e “h”, serão assinados pelo representante legal da empresa e responsável técnico indicado no item 5.2.3, alínea “b” do presente Edital, conforme determina a Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e Resolução nº 282/CONFEA, de 24 de agosto de 1983.

5.3.2. Em caso de erro de cálculo na planilha ou divergência entre o total da proposta em algarismos e por extenso prevalecerá sempre o valor correto, apurado pela Comissão, tomando-se por base os quantitativos constantes da planilha orçamentária do ANEXO I deste Edital e os preços unitários propostos pela licitante.

5.3.3. Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo bem como aquelas que contiverem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas de modo a ensejar dubiedade, principalmente em relação a preços unitários.

5.3.3.1. Para os fins deste item, entende-se como:

- Rasura: palavra(s) ou qualquer (quaisquer) sinal(is) gráfico(s) riscado(a)(s) ou raspado(a)(s) de modo que sua leitura se torne impossível ou incompreensível;
- Emenda: alteração ou modificação do que já foi escrito;
- Entrelinha: palavra(s) ou frase(s) escritas no espaçamento entre uma e outra linha do texto da proposta.

5.3.4. A proposta, uma vez aberta, vincula a licitante, obrigando-a a contratação caso lhe seja adjudicado o objeto.

5.3.5. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes.

5.3.6. Considerar-se-á que os preços fixados pela licitante são completos e suficientes para assegurar a justa remuneração do objeto contratado incluindo todos os tributos e demais despesas, seja qual for o seu título ou natureza, tais como fretes, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, despesas de viagem, locomoção, estadia, alimentação e quaisquer outras, segundo a legislação em vigor.

MATÕES DO NORTE/MA
PROC. 1202001 1202 3
FLS. 630
HUB. 11

5.3.7. Considera-se sempre que a licitante dispõe da totalidade dos conhecimentos gerenciais e administrativos e dos meios de produção necessários, suficientes e adequados à execução dos serviços para a realização do objeto, a qual deverá mobilizar e empregar com eficiência e eficácia no cumprimento do Contrato que celebrar. Não caberá qualquer pleito de alteração dos valores contratados pela substituição de métodos e meios de produção incompatíveis com o conjunto dos serviços a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

5.3.8. As composições de custos unitários elaboradas pela Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA são instrumentos para a elaboração do orçamento estimativo. Cada licitante deve elaborar suas composições de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra que entenderem necessário para a conclusão do serviço de acordo com a especificação técnica. Não poderá haver nenhum pleito de alteração de valores do CONTRATADO em função das composições apresentadas pela contratante.

5.3.9. Em circunstâncias excepcionais, a Prefeitura Municipal de Matões do Norte poderá solicitar às licitantes a prorrogação do prazo de validade das propostas, sendo facultado à licitante aceitar ou recusar. Tanto a solicitação da prorrogação quanto a resposta da licitante deverão ser expressas.

5.3.10. As licitantes deverão apresentar as propostas de preços com o mesmo CNPJ constante nos documentos de Habilitação.

5.3.11. Caso os prazos não estejam expressamente indicados na proposta ou estejam superiores ao indicado neste edital, prevalecerá o estabelecido neste.

6 DO JULGAMENTO

6.1. Julgamento da Habilitação

6.1.1. O julgamento iniciar-se-á com a abertura do envelope nº 1, contendo os documentos de habilitação, os quais poderão ser analisados pelas licitantes pelo prazo estabelecido pela Comissão Permanente de Licitação, podendo aquelas, inclusive, apresentar alegações sobre a documentação das demais licitantes.


6.1.2. Após a apreciação dos documentos, a Comissão declarará habilitadas as licitantes que apresentaram os documentos na forma indicada neste edital e inabilitadas as que não atenderam a essas exigências.

6.1.3. Constatada falsidade em declaração ou documentação, após diligência pela Comissão Permanente de Licitação, a licitante será inabilitada ou desclassificada, conforme o caso, sem prejuízo de outras penalidades.

6.1.4. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão adotados os procedimentos previstos no Art. 43, §1º da Lei Complementar nº. 123/2006.

6.1.5. Proferida a decisão, as licitantes poderão, unanimemente, renunciar ao direito de interpor recurso, o que constará em ata, procedendo-se à abertura do envelope n.º 02 das concorrentes habilitadas.

6.1.6. Não havendo desistência do direito de recorrer, na forma do subitem 6.1.5, a Comissão suspenderá a sessão, lavrando ata circunstanciada dos trabalhos até então executados e comunicará, por escrito, com antecedência mínima de 48 horas, às licitantes habilitadas, a data, hora e local de sua reabertura. Nessa hipótese, os envelopes n.º 02, devidamente fechados e rubricados pelos presentes, permanecerão até que se reabra a sessão, sob a guarda e responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC 12061001 12073
contendo as 631
RUB. 

6.1.7. Ao final da fase de habilitação, serão devolvidos, fechados, os envelopes contendo as propostas de preços às empresas inabilitadas.

6.1.8. Envelopes não reclamados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da adjudicação, serão destruídos, independentemente de notificação à interessada.

6.1.9. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a Comissão poderá, a seu critério, fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de novas propostas escoimadas das causas que ensejaram a inabilitação, conforme disposto no §3, do art. 48, da Lei Federal nº 8.666/1993.

6.2. Julgamento das Propostas

6.2.1 Ultrapassada a fase de habilitação, serão abertos os Envelopes nº 02 apenas das licitantes habilitadas, sendo divulgadas às licitantes presentes, as condições oferecidas pelas participantes habilitadas, e facultada a verificação das propostas destas às licitantes presentes para manifestação.

6.2.2. O julgamento das propostas será levado a efeito pela Comissão Permanente de Licitação, considerando o critério de MENOR PREÇO GLOBAL, entre as licitantes que cumprirem integralmente as exigências deste edital desde que nenhum preço unitário da planilha orçamentária da licitante seja superior aos preços máximos estabelecidos na planilha orçamentária da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, constante no Anexo I deste Edital.

6.2.3. Verificando-se discordância entre o preço unitário e o total do item, prevalecerá o primeiro, sendo corrigido o preço total; ocorrendo divergência entre o valor constante da Composição de Custos unitários do serviço e o expresso na Planilha Orçamentária, prevalecerá o primeiro; ocorrendo divergência entre os valores numéricos e os por extenso predominarão os últimos. Se a licitante não aceitar a correção de tais erros, sua proposta será desclassificada.

6.2.4. A licitante assume os preços ofertados na sua proposta para cada serviço, etapa e o total da obra e se obriga a executá-los integralmente pelo preço ofertado, não tendo direito a aditivos, de preços por divergências das quantidades constantes na planilha da sua proposta com as dimensões, cotas de nível e volumes indicados nos desenhos e detalhes, e de acordo com as especificações dos materiais.

6.2.5. Em caso de absoluta igualdade de preços entre duas ou mais propostas e, conferido o direito de preferência previsto no art. 3º, § 2º da Lei n.º 8.666/93, ainda permanecer o empate, será efetuado sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas.

6.2.6. No caso de empate previsto na LC nº 123/06, assim considerado quando as propostas apresentadas pelas microempresas e/ou empresas de pequeno porte forem iguais ou superiores em até 10 % (dez por cento) da proposta classificada em primeiro lugar, será concedido o direito de preferência, no prazo de 20 minutos, nos termos do Art. 44, §1º e Art. 45, Inciso I da Lei Complementar nº 123/2006.

6.2.7. Serão desclassificadas as propostas que:

6.2.7.1. Após análise, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei n.º 8.666/93:

a) Não atendam as exigências deste edital;

b) Apresentarem valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto;

c) Apresentarem preços unitários superiores aos constantes na planilha orçamentária constante do Anexo I do Presente Edital;

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. nº 1206001/2023	3
da proposta, nº 632	
RUB.	

6.2.7.2. O ônus da prova da exequibilidade dos preços cotados incumbe ao autor do prazo determinado pela Comissão Permanente de Licitação.

6.2.7.3. Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração; ou

b) valor orçado pela Administração.

6.2.7.4. Dos licitantes classificados na forma do item 6.2.7.3, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem os subitens a e b, será exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante do item 6.2.7.3 e o valor da correspondente proposta.

6.2.7.5. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação, pelos licitantes, de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas de inabilitação ou desclassificação.

6.2.7.6. É facultada à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento;

6.2.7.7. Será declarada vencedora a licitante que oferecer o menor preço global, dentro das condições exigidas neste Edital;

6.2.7.8. Colocar-se-ão à disposição dos interessados o resultado da licitação e os mapas de apuração e classificação elaborados segundo a ordem crescente de preço global;

7. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

7.1. O resultado desta licitação será divulgado de acordo com o que estabelece o § 1º do art. 109 da Lei Federal nº 8.666/1993.

7.2. Não havendo interposição de recurso quanto ao resultado da licitação, ou após o seu julgamento, será lavrada Ata circunstanciada, cabendo à Comissão Permanente de Licitação adjudicar o objeto da licitação globalmente ao vencedor, submetendo tal decisão à Autoridade Superior do Município de Matões do Norte, Estado do Maranhão para, se for o caso, proceder à homologação.


7.3. A autoridade superior da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la, de ofício ou por provocação de terceiros, quando o motivo assim justificar.

8. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

8.1. Dos atos da Administração referentes a esta licitação cabem:

8.1.1. Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da Ata, nos casos de:

- Habilitação ou inabilitação do licitante;
- Julgamento das propostas;
- Anulação ou revogação da licitação.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 12060001202 3
Relacionada com o 633
RUB. 

8.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada ao objeto da licitação, de que não caiba recurso hierárquico;

8.1.3. Pedido de reconsideração de decisão da autoridade superior da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, na hipótese do § 3º do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/1993, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato.

8.2. O recurso será dirigido à autoridade superior por intermédio da que praticou o ato recorrido.

9. CONTRATAÇÃO POR ORDEM DE SERVIÇOS

9.1. Autorizada a contratação, a Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA convocará a licitante vencedora para assinar o termo de contrato, visando a execução do objeto da presente licitação, nos termos da minuta do contrato constante do **Anexo VIII** deste Edital.

9.2. A licitante vencedora terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação, para assinar o Contrato, o qual poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

9.3. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido no item 9.2, caracteriza o desatendimento total da obrigação por ele assumida, acarretando a nulidade da adjudicação, sujeitando-o às penalidades cabíveis, caso em que a Prefeitura Municipal de Matões do Norte convocará, segundo a ordem de classificação, outras licitantes, mantidas as cotações da licitante vencedora, se não decidir proceder à nova licitação.

9.4. A contratada terá 5 (cinco) dias a contar da data do recebimento da ordem de serviço para o início das obras cuja data será registrada no diário de obras e deverá ter o de acordo da fiscalização.

9.5. A vigência do contrato, bem como os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega, poderá ser prorrogada, em conformidade e desde que atendidos os requisitos dispostos no art. 57 da Lei nº 8.666/93.

9.6. A solicitação de prorrogação deverá ser formulada por escrito e encaminhada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela Contratada.

9.7. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

9.8. A CONTRATADA é obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.9. O prazo para a execução das obras será de acordo com o subitem 5.3.1, letra "d" do presente Edital, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviços.

9.10. O prazo de vigência do contrato será até 31 de dezembro do exercício vigente.

10. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

10.1. Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada, o contrato será fiscalizado pela Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, através de equipe composta de engenheiros, arquitetos e técnicos nomeados pela Autoridade Superior da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, para acompanhar a realização dos serviços.

10.2. Durante a vigência deste contrato, o Contratado deve manter preposto, aceito pela Administração, para representá-lo.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001	1202 3
E seus anexos, 634	
RUB. 110	

10.3. As atribuições da fiscalização do contrato são aquelas previstas neste edital além das estabelecidas na legislação em vigor.

10.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal, deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

10.5. Na execução das atribuições atinentes à Fiscalização do contrato, o Fiscal deverá anotar no Livro Diário de Obras todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das falhas ou defeitos observados, nos termos do Art. 67.

10.6. A partir da segunda ocorrência do mesmo fato, além do registro no Diário de Obras, o Fiscal deverá comunicar à Autoridade Superior para, se for o caso, autorizar a abertura de processo de aplicação de penalidade.

10.7. O fiscalizador do contrato pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária, bem como adotar as providências e exercer as competências da FISCALIZAÇÃO previstas neste Edital e seus anexos.

II PAGAMENTO

11.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor, para crédito na conta corrente por ele indicada, em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias, contados da data da entrada no protocolo desta Prefeitura da Nota Fiscal emitida com base na medição previamente aprovada pela Fiscalização.

11.2. As medições serão realizadas a cada 30 dias corridos de obra, ou em periodicidade menor, a critério da Administração, sendo considerado o início da contagem do prazo a data de recebimento da ordem de serviço.

11.3. A contratada deverá dar entrada no boletim de medição dos serviços executados com base no cronograma aprovado vigente, no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, acompanhada da solicitação de pagamento (**Anexo VII**), e das certidões negativas de débito junto ao INSS, FGTS, Certidões Estaduais e Municipais, Fazenda Federal e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, para análise e ateste da Fiscalização, sendo aberto um processo administrativo específico para os pagamentos relativos ao contrato.

11.4. A aprovação da medição deverá ser efetuada pela Prefeitura de Matões do Norte por meio do setor competente no prazo máximo de 5(cinco) dias a contar da data de entrada no protocolo desta Prefeitura Municipal do boletim de medição dos serviços executados.

11.5. Aprovada a medição, a Contratada será convocada para dar entrada no protocolo para juntada aos autos da sua Nota Fiscal em duas vias, que será encaminhada à Secretaria Municipal de Finanças, para que conduza o processo de pagamento.

11.6. Além dos documentos exigidos no item 11.3, para a primeira medição da obra, deverão ser juntados ainda os seguintes documentos:

- Registro da obra no CREA/MA (Anotação de Responsabilidade Técnica – ART);
- Uma cópia do Contrato;
- Uma cópia da planilha orçamentária;
- Uma cópia da ordem de serviço;

11.7. A última medição somente será paga após o recebimento provisório da obra objeto desta licitação e contra a apresentação das CNDs do INSS e da Fazenda Federal, bem como do Certificado de Regularidade junto ao FGTS e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidões Estaduais e Municipais.

PROC.	12060001 1202 3
FLS.	638
DATA	descontos

11.8. No valor da nota fiscal, já deverão estar descontadas as eventuais multas e outras decorrentes de retenções de valores previstos no contrato, se for o caso.

11.9. Os serviços executados que caracterizarem adiantamento de serviços, em relação ao cronograma físico-financeiro aprovado, não representam direito antecipado de recebimento do CONTRATADO, podendo, no entanto, serem pagos, a critério exclusivo da Administração e mediante disponibilidade financeira.

11.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:

$$I = \frac{(TX/100)}{365} I = \frac{(6/100)}{365} I = 0,0001644$$

TX = Percentual da taxa anual = 2%.

11.11. A atualização financeira prevista nesta cláusula, se for o caso, será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência.

11.12. Não será aplicada a taxa de atualização financeira prevista no subitem 11.10 acima, quando o atraso de pagamento se der em função de atrasos na liberação dos recursos pelo órgão concedente responsável pela transferência dos recursos financeiros para custeio do objeto da presente licitação.

12. INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

12.1. A inexecução parcial ou total do objeto deste contrato e a prática de qualquer dos atos indicados na Tabela 1 abaixo, verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão da CONTRATADA, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna passível a aplicação das sanções previstas na legislação vigente e nesse contrato, observando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir:

- advertência;
- multa;
- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Matões do Norte, Estado do Maranhão, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

12.2. Poderá ser aplicada a sanção de **advertência** nas seguintes condições:

- descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situações que ameacem a qualidade dos serviços, ou a integridade patrimonial ou humana, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;
- outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, a critério do Fiscal do Contrato, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 1202 3
FLS.	636
RUE.	111

c) na primeira ocorrência das infrações relacionadas na Tabela 1 abaixo;

d) a qualquer tempo, se constatado atraso da obra de até 5 (cinco) dias, comparando-se o que foi efetivamente executado pela empresa e o cronograma físico financeiro apresentado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

12.3. Poderá ser aplicada **multa** nas seguintes condições:

a) Caso haja a **inexecução parcial do objeto** será aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual ou R\$ 22.000,00, o que for maior. Para **inexecução total**, a multa aplicada será de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Para o **atraso injustificado** na execução do objeto será aplicada a multa correspondente a R\$ 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso.

12.4. Poderá ser configurada a **inexecução parcial** do objeto quando:

12.4.a.1. Ocorrer atraso injustificado das obras por prazo superior a 30 (trinta) dias.

12.4.a.2. Ocorrer o descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais.

12.5. Poderá ser configurada a **inexecução total** do objeto quando o adjudicatário se recusar a assinar o contrato ou receber a ordem de serviço e ainda quando houver atraso injustificado para início dos serviços por mais de 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de serviço.

12.6. Poderá ser configurado **atraso injustificado** na execução das obras, quando:

a) Ocorrer atraso injustificado das obras por prazo superior a 5 (cinco) dias e inferior a 30 (trinta) dias. Após o trigésimo dia de atraso e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução parcial da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

b) A CONTRATADA deixar de cumprir quaisquer outros prazos estabelecidos neste edital e no contrato.

12.7. Caberá ainda à Contratada, nos casos de reincidência nas infrações previstas na Tabela 1, as multas previstas na Tabela 2 abaixo:

TABELA 1

ITEM	INFRAÇÃO DESCRIÇÃO	GRAU
1	Permitir a presença de empregado sem uniforme, mal apresentado, por ocorrência.	01
2	Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços - por ocorrência.	01
3	Não cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.	01
4	Não cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários - por ocorrência.	01
5	Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), quando necessários - por ocorrência.	02
6	Não iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, observados os limites mínimos estabelecidos pelo contrato - por ocorrência.	02
7	Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar - por ocorrência.	02

8	Utilizar material ou mão-de-obra inadequada na execução dos serviços por ocorrência.	03
9	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais - por ocorrência.	03
10	Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.	03
11	Destruir ou danificar documentos ou bens por culpa ou dolo de seus agentes - por ocorrência.	03
12	Não substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com suas atribuições - por ocorrência.	03
13	Não refazer serviço rejeitado pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.	04
14	Não manter nos canteiros de obras em tempo integral, durante toda a execução do contrato o engenheiro indicado na assinatura do contrato e previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.	04
15	Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato - por ocorrência.	05
16	Recusar-se a executar serviço ou cumprir determinações da FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado - por ocorrência.	05
17	Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause danos físico, lesão corporal ou consequências letais - por ocorrência.	06

TABELA 2

GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	R\$ 200,00
2	R\$ 400,00
3	R\$ 500,00
4	R\$ 1.000,00
5	R\$ 3.000,00
6	R\$ 5.000,00

12.8. O somatório de todas as multas aplicadas ao longo da execução contratual não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Atingido este limite, a Administração poderá declarar a inexecução total do contrato.

12.9. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimentos de contratar com a Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA:

12.9.1 A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, de que trata o inciso III, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada à CONTRATADA, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de inexecução parcial do objeto, conforme previsto no item 12.4 desta cláusula.

12.10. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública:

12.10.1 A sanção de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada, dentre outros casos, quando a Contratada:



- a) tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- b) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
- c) demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, em virtude de atos ilícitos praticados;
- d) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do contrato, sem consentimento prévio da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA;
- e) ocorrer em ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93, praticado durante o procedimento licitatório, que venha ao conhecimento da CONTRATANTE após a assinatura do contrato;
- f) apresentar, à CONTRATANTE, qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do contrato, a manutenção das condições apresentadas na habilitação;
- g) cometer inexecução total do objeto, conforme previsto no item 12.5 desta cláusula.

fraude fiscal no	
MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	120600 / 1202 3
FLS.	638
RUB.	48

12.11 As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de participar de licitação ou de contratar com a Prefeitura Municipal de Matões do Norte, Estado do Maranhão e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com a de multa.

12.12 O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Matões do Norte, Estado do Maranhão à Contratada.

12.13 Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a Contratada obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, através de DAM, devendo ser apresentado o comprovante de pagamento a esta Prefeitura, sob pena de cobrança judicial.

12.14 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela Contratada ao Contratante, esta será encaminhada para inscrição em dívida ativa.

12.15 A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de contraditória e ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da lei.

13. FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1 As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

UNI. ORÇAMENTARIA: 0501 Secretaria Municipal de Infraestrutura

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 15 122 0022

PROJ. ATIVIDADE: 1.010 Const. Reforma, Ampliação e Manutenção da Prefeitura e Prédios Municipais

ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

Fundo Municipal de Assistência Social

UNI. ORÇAMENTARIA: 1201 Fundo Municipal de Assistência Social

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 08 244 0009

PROJ. ATIVIDADE: 1.035 Const. Reforma e Ampliação e Manutenção de Prédios junto ao FMAS

ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	12061001 / 202 3
FLS.	639
RUB.	11

FUNDEB

UNI. ORÇAMENTARIA: 1415 FUNDEB

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 12 361 0013

PROJ. ATIVIDADE: 1.042 Const. Reforma e Ampliação e Manutenção de Unidades Escolares – FEB 30%

ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

Fundo Municipal de Saúde

UNI. ORÇAMENTARIA: 1301 Fundo Municipal de Saúde

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10 301 0005

PROJ. ATIVIDADE: 1.038 Const. Reforma, Ampliação e Manutenção de Unidade de Saúde

ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

14. DA VISTORIA

14.1 A critério do licitante o mesmo poderá vistoriar o local onde será executada a obra objeto desta licitação para inteirar-se das condições e graus de dificuldades existentes, podendo tal vistoria ser realizada até o segundo dia útil anterior ao da apresentação das propostas, em companhia de servidor(a) da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, Estado do Maranhão.

14.2 A Prefeitura Municipal de Matões do Norte coloca-se à disposição para agendamento de visitas ao local da obra, o qual deverá ser previamente solicitado à Secretaria Municipal de Infraestrutura, das 08 às 12 horas (horário local).

14.3 Tendo em vista a não obrigatoriedade da realização da vistoria, a simples participação nesta licitação já indica que os participantes conhecem todas as condições locais para execução dos serviços e estão de acordo com todas as condições estabelecidas no edital, razão pela qual, os licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto desta licitação.

15. GARANTIA DE EXECUÇÃO

15.1 Será exigida da contratada a apresentação ao setor de Contratos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data de assinatura do contrato, comprovante de prestação da garantia de execução no valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor global do contrato, a qual deverá ser prestada em uma das formas previstas abaixo:


15.2 Caberá à adjudicatária optar por uma das modalidades previstas no art. 56, § 1º, da Lei nº 8.666/93, abaixo descritas, apresentadas nas condições seguintes:

a) Caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública

a.1 Se a opção da garantia for **Título da Dívida Pública**, estes deverão ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

a.2 Se a opção da garantia for **Caução em Dinheiro**, o depósito do valor correspondente à garantia deverá ser efetuado em conta corrente da PMMN - Prefeitura Municipal de Matões do Norte, Estado do Maranhão na **CONTA CORRENTE: 10298-9, AGÊNCIA: 1734-5, PREF MUN MATÕES DO NORTE - TRIBUTOS, BANCO DO BRASIL.**

b) **Seguro Garantia**, mediante entrega da competente apólice, no original, emitida por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, Estado do Maranhão, cobrindo o risco de quebra do Contrato, devendo conter expressamente cláusula de



MATÕES DO NORTE/MA	
PROC.	1206001 1202 3
FLS.	1040
RUE.	

atualização financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias além do fim do prazo de vigência do contrato.

c) **Fiança Bancária**, mediante entrega da competente carta de fiança bancária, no original, emitida por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, Estado do Maranhão, devendo conter expressamente Cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias além do fim do prazo de vigência do contrato.

15.3 A Prefeitura Municipal de Matões do Norte, Estado do Maranhão poderá descontar do valor da garantia de execução toda e qualquer importância que lhe for devida, a qualquer título, pela Contratada, inclusive multas.

15.4 Utilizada a garantia, a Contratada obriga-se a integralizá-la no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da data em que for notificada formalmente pelo CONTRATANTE, sob pena de ser descontada na fatura seguinte.

15.5 Será considerada extinta a garantia:

- a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu todas as cláusulas do contrato;
- b) no término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros.

16. RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

16.1. Concluída a obra, esta será recebida provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado.

16.2. A FISCALIZAÇÃO poderá recusar o recebimento provisório da obra, caso haja inconformidades significativas quanto às especificações.

16.3. No caso de inconformidades que não impeçam o recebimento provisório, estas serão relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverão estar corrigidas até o recebimento definitivo.

16.4. O recebimento definitivo da obra será efetuado por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria, que será de até 60 (sessenta) dias contados a partir do recebimento provisório, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n.º 8.666/93.

16.5. O recebimento, provisório ou definitivo, não eximirá a Contratada da responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra, nem da ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.

17. SUBCONTRATAÇÕES

17.1. Será permitida a subcontratação de partes das obras, mediante prévia autorização expressa da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

17.2. Toda e qualquer subcontratação deverá ser solicitada, por escrito, à Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, pelo representante legal da contratada, na qual constará a descrição dos serviços a serem subcontratados, bem como a indicação da empresa a ser subcontratada, que deverá comprovar no mínimo a sua regularidade fiscal e trabalhista.

17.3. Os subcontratados deverão cumprir e fazer cumprir, por seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da contratação, cabendo-lhe a responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus prepostos ou convenientes.

17.4. Não poderá ser subcontratada a totalidade do objeto contratado.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 1202 3
FLS. 644

18. DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. Ocorrendo feriado ou ponto facultativo na data da licitação, a sessão pública será realizada no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local.

18.2. Os participantes desta licitação sujeitam-se a todos os seus termos, condições, normas, especificações e detalhes do presente Edital, comprometendo-se a cumpri-los plenamente, decaindo do direito de impugná-los o licitante que, tendo-os aceito sem objeção, vier, após julgamento desfavorável, apresentar falhas e irregularidades que os viciem.

18.3. Enquanto perdurarem os motivos determinantes de punições ou até que seja promovida a reabilitação, não poderão participar da presente licitação as empresas que tenham sofrido penalidade resultante de contratos firmados anteriormente com a Administração, na condição de prestadoras de serviços, fornecedoras ou empreiteiras.

18.4. A Administração poderá, a seu critério, inspecionar as instalações das licitantes, assim como verificar a exatidão das informações, antes e após a adjudicação.

18.5. Os períodos de tempo e os prazos referidos neste Edital serão contados em dias consecutivos, salvo disposição expressa em contrário.

18.6. Os licitantes poderão colher informações adicionais eventualmente necessárias sobre o certame junto à Comissão, na forma indicada no preâmbulo.

18.7. A licitante declarada vencedora deverá apresentar no ato da assinatura do contrato comprovação de vínculo empregatício de um profissional técnico em segurança do trabalho através de contrato de trabalho.

18.8. Os casos não previstos e as dúvidas deste Edital serão resolvidos pela Comissão, com a aplicação da Lei Federal nº 8.666/1993.

18.9. A Prefeitura Municipal de Matões do Norte poderá homologar, anular ou revogar a presente licitação, observadas as formalidades legais.

18.10. Este Edital e seus Anexos, que dele fazem parte integrante para todos os fins e efeitos, se encontram disponíveis para consulta e obtenção de forma gratuita no endereço indicado no preâmbulo, em dias úteis, no horário das 08h00min às 12h00min.

18.11. Os interessados que obtiverem este Edital na forma do parágrafo anterior poderão dirimir eventuais dúvidas sobre o Projeto Básico desta licitação junto a Prefeitura Municipal de Matões do Norte, localizada na *Avenida Dr. Antônio Sampaio, nº 100, CEP: 65.468-000, Centro - Matões do Norte/MA*, em dias de expediente, no horário das 08h00min às 12h00min.

18.12. Integram o presente Edital, dele fazendo parte, independentemente de transcrição:

Anexo I – Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Projeto Básico, Especificações e Projetos (CD-ROM);

Anexo II – Carta de credenciamento;

Anexo III – Declaração para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte;

Anexo IV – Modelo Carta Fiança;

Anexo V – Declaração de cumprimento do Art. 7º, XXXIII, da CF/88;

Anexo VI – Modelo de proposta;

Anexo VII – Modelo de solicitação de pagamento;

Anexo VIII – Minuta do Contrato;

Anexo IX – Modelo de Composição de preços unitários;

Anexo X – Modelo de Composição do BDI;

Anexo XI – Modelo de Composição de Encargos Sociais;

Anexo XII – Modelo de Declaração de inexistência de fato impeditivo de habilitação.

Anexo XIII – Declaração de manutenção do responsável técnico;

Anexo XIV – Termo de Recebimento Provisório.

Anexo XV – Termo de Recebimento Definitivo.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2006001 1202 3
FLS.	600
RUB.	118

Matões do Norte/MA, 02 de agosto de 2023.



Marlene Serra Coelho
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PROJETO BASICO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE
EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

MATÕES DO NORTE
2023




Marcel Antônio Soares
CREMOP. 150549011-9

RESUMO

SERVIÇO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

MUNICÍPIO: MATÕES DO NORTE-MARANHÃO

ENDEREÇO: DIVERSOS BAIRROS

PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 12(DOZE) MESES.

DATA: MAIO/2023



ÍNDICE

1. Apresentação

1.1. Município

1.2. Objetivo

2. Justificativa

3. Mapa do Município

4. Memorial Descritivo e Especificação Técnica

5. Anexos

6.1.1 Orçamento

6.1.2 Cronograma

6.1.3 Memória de Cálculo

6.1.4 BDI

6.1.5 Encargos Sociais



1. APRESENTAÇÃO

1.1. MUNICÍPIO

O município de Matões do Norte teve sua autonomia política em 10/11/1994, está inserida na Mesorregião Norte Maranhense, na Microrregião Itapecuru Mirim (Figura 2), abrange uma área de 795 km², com uma população de aproximadamente 12.796 habitantes e densidade demográfica de 7,84 habitantes/km² (IBGE, 2010).

Limita-se ao Norte com os municípios de Miranda do Norte e Cantanhede; ao Sul com o município de São Mateus do Maranhão; a Leste com o município de Pirapemas e a Oeste com os municípios de Arari e Conceição do Lago-Açu (Google Maps, 2011).

1.2. OBJETIVO


O objetivo deste Projeto Básico, é definir o objeto da Licitação e do sucessivo Contrato, bem como estabelecer os requisitos, condições e diretrizes técnicas e administrativas para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Logradouros Públicos do município de Matões do Norte - MA.

2. JUSTIFICATIVA

Diante da dificuldade de coordenação e centralização dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Logradouros públicos do Município de Matões do Norte - MA e dado a insuficiência de profissionais de engenharia em seu quadro, buscou-se a viabilização coordenada dessa contratação, com o objetivo final de garantir a perfeita funcionalidade dos Logradouros Públicos, de forma a deixá-los com ambientes salubres, que assegure conforto e segurança para o bom atendimento e uso da população.



3. MAPA DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE



(Handwritten signature)

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO

O objeto da presente licitação compreende Contratação eventual e futura de empresa especializada na área de engenharia civil, para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Logradouros públicos localizados no município de Matões do Norte - MA, com o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra, de acordo com as especificações e quantitativos previstos neste Projeto Básico, que compõe o Anexo - I.

OBJETIVO

O objetivo deste Projeto Básico, é definir o objeto da Licitação e do sucessivo Contrato, bem como estabelecer os requisitos, condições e diretrizes técnicas e administrativas para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Logradouros Públicos do município de Matões do Norte - MA.

JUSTIFICATIVA

Diante da dificuldade de coordenação e centralização dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Logradouros públicos no Município de Matões do Norte - MA e dado a insuficiência de profissionais de engenharia em seu quadro, buscou-se a viabilização coordenada dessa contratação, com o objetivo final de garantir a perfeita funcionalidade dos Logradouros Públicos, de forma a deixá-los com ambientes salubres, que assegure conforto e segurança para o bom atendimento e uso da população.

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

VALOR DOS SERVIÇOS

O valor total estimado dos serviços é de R\$ 1.672.088,25 (Um milhão e seiscentos setenta e dois mil e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos), que serão distribuídos em Manutenção Preventiva e Corretiva de Logradouros Públicos no Município de Matões do Norte - MA.

Eventuais serviços não contemplados na tabela SINAPI, quando necessários, deverão ser obtidos através de composições, sendo que os preços dos insumos serão os preconizados na Tabela SINAPI sempre que possível. Quando não for possível, deverá ser efetuada pesquisa de Mercado. Para elaboração da planilha orçamentária, foram consideradas as diretrizes da norma da ABNT NBR 5891:1977 para as questões de arredondamento.



Nos preços estão incluídas todas as despesas com mão-de-obra, materiais, EPI's, EPC's, alimentação, transporte, convenções coletivas de trabalho, lucro, tributos e taxas, assim como quaisquer outras que incidirem de forma direta ou indiretamente à necessária e perfeita execução dos serviços objeto do presente Projeto Básico.

O preço proposto para execução do contrato, objeto desta licitação será fixo e irrevogável, expresso em reais (R\$) e se referirão à data de apresentação das propostas, conforme a lei e válidos por 60 (sessenta) dias.

Na composição dos preços unitários, a licitante deverá utilizar 2 (duas) casas decimais para evitar correções futuras nas PROPOSTA DE PREÇOS, conforme planilha orçamentária.

DOS PRAZOS

Prazo de Vigência:

prazo de vigência de 12 meses da data de sua publicação;

Do Contrato será de 12 (doze) meses a partir da assinatura do, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, se houver interesse das partes.

O licitante vencedor terá prazo de 05 dias úteis para assinar o contrato contado da data da convocação, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas conforme legislação vigente.

Prazo de Execução

O prazo de execução dos serviços será conforme cronograma a ser informado, após conclusão do levantamento in loco.

O Contrato não poderá ser prorrogado quando a CONTRATADA tiver sido declarada inidônea ou suspensa ou impedida de licitar ou contratar no âmbito de qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos.



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

SERVIÇOS PRELIMINARES

1 – INÍCIO DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA deverá dar início aos serviços e obras dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data da Ordem de Serviço expedida pelo CONTRATANTE.

2 – RETIRADAS, ALVENARIAS, PAINÉIS E PAVIMENTAÇÕES

Incluirão todos e quaisquer serviços relacionados com manutenção predial, tais como: reparos em alvenaria, emboço, reboco, vergas, revestimentos, pisos, calçadas, granitos, mármore, caixas de passagem, canaletas, tubulações para fiações, muros, pilares, vigas, impermeabilizações, remoção de divisórias (madeira, pvc, etc.), escavações e demais serviços inerentes.

- Abertura e fechamento de vãos decorrentes de outros serviços ou para recuperação de alvenarias comprometidas;
- Recomposição das calçadas em pedra, blocos intertravados de concreto, de concreto moldado, argamassa de cimento e areia, ou qualquer outro material descrito na planilha de materiais;
- Alteração de layout de fechamentos, com ou sem fornecimento de divisórias em PVC e respectivos acessórios;
- Instalação ou recuperação de parede tipo drywall (gesso acartonado com estrutura em perfis metálicos) ou gesso comum;
- Recuperação ou refazimento das alvenarias em tijolo cerâmico ou cobogó ou qualquer outro material descrito na planilha de materiais.

3 – COBERTURAS

- Substituição de telhas e outros elementos pertencentes (rufos, cumeeiras, pingadeira, serviços de impermeabilização etc.), metais e cerâmicas diversas, parafusos de fixação e peças de suporte do telhado (em madeira ou estrutura metálica);
- Reparo no sistema de calhas e rufos (metálicos ou em PVC);
- Desobstrução das calhas e ralos;
- Recuperação de estrutura em madeira ou aço das coberturas;
- Outros serviços, conforme planilha estimativa deste termo.

4 - ESTRUTURA DA COBERTURA

4.1 - MADEIRAMENTO OU METÁLICAS

O madeiramento será constituído de peças de madeira de lei de âmago (Cerne puro), sem brancos, sem nós, sem defeitos, perfeitamente lineares, sem empenamentos

ou quaisquer outros defeitos que possam comprometer o trabalhamento da peça. As espécies de madeira que serão aceitas pela FISCALIZAÇÃO serão as seguintes: Pau d'Arco (IPE); Cumarú; Massaranduba; Tatajuba; Cupiuba; Angelim ou Jatobá; todas madeiras regionais de resistências suficientes para trabalharem como peças de sustentação de telhados, todavia, preferencialmente recomenda-se as três primeiras espécies citadas, quais sejam: Pau d'Arco (IPE); Cumarú e Massaranduba, pela qualidade reconhecida e pelas elevadas resistências a tração, compressão, flexão e torção que as mesmas apresentam, ante os ensaios convencionais. Todo madeiramento de telhado deverá ser previamente tratado pelo processo de imersão em emulsão de creozoto e água na proporção de 40% de creozoto, até a saturação total (durante 24 horas de imersão), objetivando imunizar as peças de madeira contra qualquer possível ataque de cupins e outros roedores. Nos telhado já existentes, em caso de não necessária a demolição do madeiramento, poderá ser aceito o tratamento por aspersão, utilizando o equipamento adequado (bombas próprias para aspergir emulsões), devendo ser todas as peças do madeiramento "banhadas" ao longo de todas as suas superfícies, com produtos químicos cupinícidias do tipo nitrozin DVP2000 ou similar, aplicado em três demãos sucessivas, com intervalos para a secagem e absorção pela madeira.

As aplicações de tais cupinícidias deverão ser realizadas em três ocasiões distintas a citar: a primeira no início do serviço de destelhamento e inspeção/revisão do madeiramento do telhado; a segunda aplicação deverá ser realizada após a conclusão dos serviços de cobertura; a terceira e última aplicação deverá ser realizada ao final da obra, por ocasião dos procedimentos de entrega da obra concluída à FISCALIZAÇÃO.

As seções transversais das peças do madeiramento deverão obedecer fielmente ao dimensionamento e detalhamento contido na planta de cobertura constante do Projeto Básico, elaborados pela CONTRATANTE ou pela CONTRATADA, sendo que no caso de ter sido elaborado pela CONTRATADA deverá ser submetido à apreciação e aprovação da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE que emitirá parecer conclusivo aprovando ou não o projeto.

Essas seções transversais normalmente obedecerão às bitolas comercialmente existentes no mercado, de modo a facilitar o fornecimento ágil dos materiais citados. Tais bitolas costumeiramente poderão ser: Frechais (3" x 3"); cumeeiras, terças, pontaletes e demais peças do madeiramento primário que trabalham aos maiores esforços deverão ter seção transversal (3" x 6") ou (3" x 5") no mínimo; pernas-mancas (caibros) deverão ter seção transversal (3" x 2"); ripas (2" x 1/2"); ripões (3" x 1/2").

Os comprimentos poderão ser variáveis de acordo com o dimensionamento para cada vão a vencer; porém, com apoios de pontaletes (escoras), ou empenas de telhado com espaçamentos não superiores a três metros, para evitar celamentos ou flechas exageradas em face da carga e do vão.

Os vínculos, emendas ou sambladuras do madeiramento, deverão ser executados com pregos de bitolas e tamanhos adequados, sendo conveniente a utilização de brocas e furadeiras manuais ou elétricas para poder concretizar esses vínculos de modo a não fissurar ou lascas as peças de madeira por eventuais impactos de martelo. Poderá também esses vínculos ser executados por parafusos, porcas ou arruelas nas bitolas, comprimentos, e quantidades adequados, conforme projeto específico, sendo recomendados os parafusos para as sambladuras das peças mais robustas, onde existem as maiores solicitações de esforços.

Em caso de estruturas metálicas em aço ou alumínio, todos os procedimentos de execução deverão obedecer fielmente às recomendações do fabricante, conforme manuais e catálogos do mesmo, bem como do projeto específico para tal fim.



4.2 – TELHAMENTO

As telhas a serem substituídas poderão ser, cerâmicas, metálicas, ecológicas ou de fibrocimento, de primeira qualidade, apresentando coloração uniforme, boa resistência aos esforços de compressão e impacto e deverão apresentar baixo coeficiente de absorção de água, ou seja, deverão ser estanques, impermeáveis. Serão nos tamanhos convencionais conforme cada fabricante, devendo ter engates para prender no madeiramento, evitando a possibilidade de deslizamento ou escorregamento durante a execução e após, ao longo do tempo.

Em caso de telhados a serem executados com telhas onduladas de fibrocimento ou outros perfis também de fibrocimento, a execução deverá atender as recomendações dos catálogos e manuais do fabricante, em cada caso. Em se tratando de telhas metálicas, de chapa galvanizada ou alumínio, de seção ondulada ou trapezoidal, analogamente, a execução desses telhados deverá seguir fielmente as especificações e recomendações de cada fabricante, no que tange a montagem e fixação. Da mesma forma coberturas ou toldos em policarbonato.

4.3 - ENCALIÇAMENTO E "BEIRA-BICAS"

Todos os cordões de massa de vedação, tanto de caliças como de beira-bicas deverão ser executados com argamassa de cimento e areia média argilosa ou siltosa no traço volumétrico 1:3, devendo ser diluído na argamassa aditivo impermeabilizante, hidrófugo, na proporção 1:8 ou seja: 1 litro de aditivo para 8 litros de água. Os referidos cordões de massa, para vedação dos telhados, deverão ter um bom acabamento entre as telhas, devendo ser removidos todos os excessos e esponjadas as superfícies finais acabadas das argamassas de vedação.

Em caso de rufos, estes serão bem vinculados às paredes ou paramentos que concordarão com os telhados, tendo traspases não inferiores a 10cm sobre as telhas para evitar qualquer possibilidade de refluxo ou retorno de água. Estes rufos poderão ser executados com a própria telha utilizada no telhado, ou ainda pré-moldados em concreto armado ou ainda em chapas zincadas ou aluminizadas, em larguras e comprimentos adequados a cada caso e aprovados previamente pela FISCALIZAÇÃO.

4.4 - CALHAS E CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS (AP)

As calhas de coleta de águas dos telhados poderão ser dos tipos: De beiral, de platibanda ou de rincão, sendo em cada caso dimensionadas na largura adequada para formar o leito de drenagem capaz de evacuar as águas dos telhados bem como deverão ter os traspases por baixo das telhas de no mínimo 15cm para evitar qualquer possibilidade de refluxos de águas. Essas calhas deverão ser em chapa zincada 16 e impermeabilizadas com pintura a base de zarcão anti-ferruginoso e emulsões asfálticas em três demãos.

Deverão ser executados em tubos de PVC leve soldável (os mesmos utilizados para esgoto sanitário), ponta e bolsa, soldados com adesivo PVC apropriado, devendo as superfícies a serem coladas previamente lixadas e removidos os materiais pulverulentos. Os diâmetros desses condutores serão indicados nos projetos específicos das coberturas, não devendo, contudo, cada condutor ter diâmetro inferior a 75mm, conforme norma. Os condutores deverão desaguar em caixas de areia, brita ou seixo, nas dimensões indicadas no projeto de drenagem específico e dessas caixas as águas pluviais serão direcionadas através de tubulações de drenagem até as galerias ou sarjetas de drenagem pluvial nas vias públicas mais próximas.



5 – SERVIÇOS NA ALVENARIA

5.1 - CHAPISCO

A argamassa do chapisco será no traço 1:3 volumétrico, cimento e areia grossa, misturada mecanicamente em betoneira até a homogeneização total da mistura.

Deverão ser utilizados cimento comum tipo Portland e areia grossa, limpa, isenta de argila, sais e substâncias orgânicas ou terrosas.

Quando a superfície a ser chapiscada for muito lisa, para melhor aderência deverá ser adicionado à água, aditivo à base de cola.

Deverá ser preparada a quantidade de argamassa a ser utilizada, de forma a evitar o início do endurecimento antes de seu emprego. Caso isso ocorra, toda a argamassa deverá ser inutilizada, sendo proibido o seu reaproveitamento.

O chapisco comum sobre alvenarias de tijolos de barro ou cerâmicos, ou ainda, outras alvenarias, consiste na aplicação de uma camada irregular e descontínua de argamassa forte sobre estas superfícies, com a finalidade de se obter maior aderência para os posteriores revestimentos. A aplicação do chapisco deverá ser a colher de pedreiro, vigorosamente lançado contra a superfície a ser chapiscada, ou utilizando máquina manual de chapiscar.

As superfícies a serem chapiscadas deverão estar perfeitamente limpas e abundantemente molhadas, devendo essa limpeza eliminar gorduras, vestígios orgânicos e outras impurezas que possam ocasionar futuros desprendimentos.

O chapisco comum é lançado diretamente sobre a superfície mecanicamente ou manualmente, sendo que o excedente da argamassa que não aderir à superfície não poderá ser reutilizado, sendo vedado seu reamassamento. A superfície chapiscada deverá ficar totalmente recoberta pela camada de chapisco que deverá ser densamente aplicado, atingindo a espessura de 0,005m (meio centímetro de espessura).

5.2 - REBOCO

A argamassa para o reboco deverá ser no traço volumétrico de 1:4, cimento e areia média, misturada mecanicamente em betoneira até a homogeneização total da mistura. Qualquer alteração na proporção dos componentes deverá ser submetida à aprovação da FISCALIZAÇÃO, previamente, que deverá se manifestar por escrito.

O reboco deverá ser aplicado em camada única (tipo paulista), na espessura de 2,50cm ou 0,025m; utilizando balizas de madeira, de cerâmica ou metálicas espaçadas de metro em metro nas duas direções, determinando a espessura constante da camada, revestindo toda a superfície da alvenaria ou laje a ser recoberta. Após a pega da argamassa as balizas deverão ser removidas e seus locais recobertos com a mesma argamassa, sem deixar falhas ou defeitos na superfície acabada. Após a pega já bem adiantada da argamassa o aplicador deverá troiar e esponjar toda a superfície final de acabamento do revestimento em reboco, deixando pronto para receber emassamento e pintura com qualquer espécie de tinta.



5.3 - EMBOÇO

A argamassa para o emboço deverá ser no traço volumétrico de 1:4, cimento e areia média, misturada mecanicamente em betoneira até a homogeneização total da mistura. Qualquer alteração na proporção dos componentes deverá ser submetida à aprovação da FISCALIZAÇÃO, previamente, que deverá se manifestar por escrito.

O emboço deverá ser aplicado em camada única (tipo paulista), na espessura de 2,50cm ou 0,025m; utilizando balizas de madeira, de cerâmica ou metálicas espaçadas de metro em metro nas duas direções, determinando a espessura constante da camada, revestindo toda a superfície da alvenaria ou laje a ser recoberta. Após a pega da argamassa as balizas deverão ser removidas e seus locais recobertos com a mesma argamassa, sem deixar falhas ou defeitos na superfície acabada. Após a pega já bem adiantada da argamassa o aplicador deverá ranhurar com o bico da colher todo o emboço dando-lhe aspereza suficiente para garantir aderência do revestimento final, a ser aplicado sobre o emboço.

6 – REVESTIMENTOS

As superfícies a serem revestidas deverão ser limpas e molhadas antes de receberem qualquer revestimento. A limpeza deverá eliminar gorduras, vestígios orgânicos e outras impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos. As argamassas deverão ser preparadas mecanicamente, de preferência, inicialmente, a seco, até ser obtida uma coloração uniforme e, somente depois de completada a mistura será adicionada água em quantidade necessária para se obter à argamassa de consistência pastosa e firme.

6.1 – REVESTIMENTO CERÂMICO

Em conformidade com os locais e alturas explicitados no projeto arquitetônico, o revestimento cerâmico será executado com aplicação das lajotas cerâmicas sobre pasta de cimento e água na espessura de 0,005m ou ainda utilizando-se argamassa pronta de fixação apropriada, pré-misturada e fornecida pelo fabricante.

Para o assentamento do revestimento cerâmico poderão ser utilizados os seguintes processos:

- Emprego de argamassa especial de alta adesividade de acordo com as recomendações do fabricante e a critério da FISCALIZAÇÃO;
- Emprego de nata de cimento sobre o emboço ainda não internamente endurecido; nesse processo, as cerâmicas serão imersas em água limpa durante 24 horas, antes de sua aplicação.

Todas as peças, antes do seu emprego, serão cuidadosamente selecionadas por tamanho, espessura e tonalidade semelhante às existentes, para que os seus assentamentos resultem em perfeita execução; não serão admitidas "juntas secas".

A colocação das peças cerâmicas será feita de modo a deixar as superfícies planas, evitando-se ressaltos de uma peça em relação a outra; será substituído qualquer elemento que, por percussão, demonstre não estar perfeitamente fixado.

Serão executados os rejuntamentos entre as lajotas cerâmicas utilizando argamassa apropriada para tal fim, na cor especificada pela FISCALIZAÇÃO, devendo ser usado para isso o pigmento adequado.



7 – PISOS

7.1- CIMENTADOS E RAMPAS

Quando houver necessidade de reparo, serão executados em argamassa de cimento e areia média no traço volumétrico 1:3, na espessura mínima de 0,025m em toda superfície a ser pavimentada, devendo para isso ser feito balizamento de metro em metro com balizas de madeira, de cerâmica ou metálicas, para garantir a regularidade da espessura da pavimentação.

Após aplicação do cimentado a superfície deverá ser levemente troiada para dar o acabamento final. Nas áreas externas ou internas onde houver insolação intensa, deverão ser feitas ou colocadas juntas de dilatação de metro em metro, de régua de PVC, nylon ou de madeira para garantir o trabalhamento normal da dilatação superficial, sem ocorrência de trincas ou fissuras.

Nas rampas ou superfícies em declives ou acíves, deverão ser feitos sulcos ou ranhuras leves utilizando ferramenta adequada para tal finalidade, garantindo assim que o piso acabado seja antiderrapante, evitando, por conseguinte, qualquer possibilidade de acidente com pedestre usuário, ao transitar no local.

7.2 - ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO DE PISO (CONTRA-PISO)

Sobre o lastro, deverá ser aplicada uma camada de regularização ou contra-piso, constituída de cimento e areia média no traço volumétrico de 1:4, recobrimdo toda a superfície do piso do ambiente a ser pavimentado. Essa camada não deverá ser alisada, permanecendo áspera, para assegurar mais uma vez aderência.

7.3 – PISO CERÂMICO

Sobre o contrapiso deverá ser assentado o piso definitivo em cerâmica de primeira qualidade (PEI-5) conforme Caderno de Encargos. A argamassa de assentamento dos pisos cerâmicos deverá ser do tipo argamassa pronta ou então nata ou pasta de cimento e água na espessura de 0,005m. As lajotas cerâmicas deverão ser previamente saturadas com água limpa durante o tempo mínimo necessário, para evitar a retirada da água de amassamento da argamassa ou da pasta.

As cores e tamanhos das lajotas cerâmicas deverão ser definidas pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, que examinará e aprovará previamente ou não todo e qualquer material a ser aplicado na obra, oficializando através do livro diário de obras. Após o tempo mínimo de 72h de aplicação do piso, este deverá ser rejuntado, com argamassa de rejuntamento especial para esse fim, especificada pelo fabricante, devendo ser lavado e polido para entrega da obra. Serão utilizados espaçadores na bitola conveniente, para garantir as juntas entre lajotas do piso.



7.4 - CALÇAMENTO EXTERNO

Nas áreas externas de estacionamentos, pátios de manobras, áreas livres etc., quando necessário, deverá ser executado piso em placas de concreto pré-moldado, medindo (45cm x 45cm) ou (45cm x 35cm), assentes sobre colchão de areia média de espessura 8cm, fortemente compactada com soquete manual ou compactador mecânico.

As placas pré-moldadas deverão ser assentadas com auxílio de martelo de borracha para compactá-las e assentá-las plenamente sobre o colchão de areia, obedecendo as condições de esquadro e nível, permitindo, contudo os caimentos ou declividades necessárias para o escoamento natural das águas pluviais na direção das caixas coletoras de drenagem pluvial. Entre as placas pré-moldadas será executado rejuntamento com argamassa forte de cimento e areia média no traço volumétrico 1:3, preenchendo completamente todos os espaços existentes entre as placas pré-moldadas de piso.

Após o assentamento concluído, serão removidos todos os excessos de argamassa, resíduos e quaisquer materiais remanescentes, deixando a superfície do piso completamente limpa e lavada. O uso normal desses pisos para o tráfego de veículos, só será permitido 7 dias após a conclusão dos trabalhos para garantir a cura total das argamassas de rejuntamento, evitando possíveis trincas ou danificações caso houvesse tráfego antes desse tempo de cura. O formato de assentamento das placas deverá ser definido pela FISCALIZAÇÃO da obra, determinando se as placas serão alinhadas e esquadrejadas ou se serão alternadas formando juntas desencontradas.

8 – FORROS E REVESTIMENTOS

O forro existente em cada ambiente deverá ser substituído, quando necessário, onde indicado FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, obedecendo ao quantitativo levantado previamente, que é soberana para definir o forro ainda aproveitável e o forro considerado inservível, devendo ser aplicado como forro novo, lambris de PVC, na cor branca, em réguas encaixantes medindo 10x600cm, do tipo "macho-fêmea", incluindo-se embarrotamento novo, do tipo metálico em perfis de alumínio ou aço, não sendo aceito barrote de madeira, em face da incidência levada de cupins e roedores na região.

A distância entre perfis metálicos de sustentação não deverá ser superior a 0,50m, devendo a sustentação ser feita através de parafusos, rebites ou "pops" e ainda, tirantes metálicos ou fios de cobre fixados no madeiramento do telhado ou estrutura auxiliar de apoio, devendo esses tirantes serem bastante tracionados para manter o perfeito nivelamento dos painéis de forro, eliminando possibilidades de "embuxamentos", flambagens, celamentos ou outras deformações indesejáveis.

Todos os acabamentos de forros serão conforme previstos nos catálogos e prospectos dos seus fabricantes, constando basicamente de: roda-forro ou rodadeto, molduras de acabamentos, sancas, onde for indicado nos projetos, nos pontos de luminárias (plafonier), os devidos acabamentos, devendo ser feitas também as limpezas finais com detergentes neutros ou tira-manchas, deixando a superfície acabada completamente limpa e polida para a entrega final à FISCALIZAÇÃO.

Os forros de xadrezes e salas de custódia deverão ser conforme norma específica nacional, em laje de concreto armado devidamente rebocada e pintada, conforme indicação no PROJETO BÁSICO. Todos os forros antigos inservíveis que forem removidos e se tornarem resíduos ou entulhos, deverão ser retirados, expurgados imediatamente do canteiro de obras pela CONTRATADA.



A CONTRATADA deverá executar, quando solicitada, os seguintes serviços:

- Recuperação/instalação de rebaixos, molduras e forro de gesso;
- Recuperação/instalação de forros pré-fabricados, com substituição de placas, perfis e elementos de suporte;
- Recuperação/instalação de forros em PVC e acessórios;
- Recuperação/instalação de forros em madeira e acessórios;
- Recuperação/instalação de forro tipo colmeia;
- Recuperação/instalação de revestimentos de parede (pedras, cerâmicas, porcelanato, texturas);
- Recuperação de pisos em argamassa de junta seca, blocos intertravados, cerâmicas, pedras, laminados, madeira (tábuas corridas e tacos) carpetes, pisos vinílicos, emborrachados dentre outros.

9 – ESQUADRIAS E FERRAGENS

Incluirá os serviços de consertos e adaptações em esquadrias (portas, portões, janelas, grades, corrimãos, suportes e proteções para aparelhos de ar condicionado) em madeira, alumínio, metálica, ferro e PVC, considerando reparos em suas respectivas vedações (baquetes de PVC, espuma ou silicone). Substituição e instalação de vidros para esquadrias (liso, fumê, fosco, etc.).

Os serviços também abrangerão a manutenção das portas em vidro com substituição de peças, se necessário, tais como: buchas, pinos de sustentação, regulagem da pressão das molas, dobradiças (cortiça de amortecimento, parafusos, etc.), puxadores (quanto a folgas, etc.), trincos e fechaduras, alinhamento das portas, etc.

Os portões eletrônicos, onde houver, deverão ter seus circuitos testados e seu mecanismo regulado e lubrificado.

- Verificação e conserto em locais que apresentem oxidação em esquadrias metálicas, tampas metálicas, grades metálicas, etc. Solução: lixamento e aplicação de produto antiferruginoso nos locais.
- Verificação de vidros quebrados ou trincados, de modo geral.
- Verificação, ajustes e consertos em todas as esquadrias, reapertos e complementações de ferragens e nos acessórios, complementação de rodapés e alizares, fornecimento de cadeados e instalação de porta-cadeados.

9.1 – ESQUADRIAS DE MADEIRA DE LEI

Para a substituição das esquadrias de madeira são recomendáveis as espécies regionais a citar: pau d'arco ou ipê, massaranduba, anjelim, pau cetim, tatajuba, cumarú. Deverão receber aplicação de produto de proteção contra insetos, cupins, roedores, fungos, etc., sendo recomendável aspersão com emulsão de Nitrozin DVP 2000 ou creosoto na proporção de 40% de cupinicida para 60% de água limpa.

A aplicação deverá ser feita com bomba injetora de alta pressão, banhando ou inundando todas as superfícies e reentrâncias das peças das esquadrias e molduras, caixas, caixilhos e demais componentes.

Não deverão apresentar empenos, rachaduras, nós, brancos, lascas, fissuras, ardimentos e outros defeitos congêneres, que possam comprometer a boa qualidade estética e durabilidade das peças e da obra como um todo. Além das recomendações citadas, não serão aceitas peças de madeiras verdesas, com secagem incompleta, sendo ideal, aquelas secas em estufa ou secas há bastante tempo ao vento, para eliminar por completo a parte líquida, normalmente contida em suas fibras.

As caixas, caixilhos, alisares e demais molduras de acabamento das esquadrias, deverão obedecer aos PROJETOS BÁSICOS específicos de detalhes de esquadrias, bem como as bitolas comerciais do mercado.

As ferragens para as esquadrias deverão ser em latão cromado, obedecendo aos catálogos dos fabricantes respectivos e detalhes do PROJETO BÁSICO de arquitetura. Os trincos e fechaduras deverão ser de embutir, do tipo de cilindro, com no mínimo, 02 (duas) vias de chaves, devendo ter maçanetas do tipo bola ou de alavancas, móveis pelos dois lados, para portas internas, e móveis somente por dentro e fixas por fora, as maçanetas das portas externas dos prédios.

As dobradiças serão de 3 ½", em latão cromado, sendo que, nas portas, serão utilizadas 03 (três) dobradiças por folha de porta e, nas janelas serão utilizadas 02 (duas) dobradiças por folha de janela, sendo que, o tamanho das dobradiças das janelas deverá ser 3"x2 ½", também em latão cromado. Todos os parafusos de fixação deverão ser também em latão cromado e nas bitolas adequadas a cada ferragem.

As ferragens para as demais esquadrias de madeira, tais como: ferrolhos, cremones de vara, targetas, etc. deverão também ser constituídos de latão cromado, com parafusos adequados e tamanhos e formas conforme detalhes de PROJETO BÁSICO de arquitetura.

9.2 – ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO

As esquadrias de alumínio deverão ser do tipo de acabamento anodizado, na cor natural, com os respectivos marcos, contramarcos, molduras de arremate e acabamento, baguetes ou cordões de fixação dos vidros, feltros ou emborrachamentos de vedação, trincos de latão cromado do tipo "bico de papagaio", roldanas de nylon ou bronze para as esquadrias de correr, hastes ou cursores para abrir e fechar janelas do tipo maximar, trincos e fechaduras de embutir em latão cromado para portas do tipo de abrir, molas de pressão para manter as portas fechadas nos locais onde haja sistema de ar-condicionado, ferrolhos, targetas, tranquetas e demais acessórios para portas, janelas e basculantes também de alumínio anodizado nos padrões convencionais aplicados no mercado da construção civil.

Os vidros para essa esquadria de alumínio deverão ser do tipo fantasia ou comuns, na cor fumê, com espessura não inferior a 4mm, de acordo com o tamanho dos painéis de vidro, sendo que, para grandes vãos envidraçados, as espessuras dos vidros deverão obedecer aos detalhes específicos do PROJETO BÁSICO de arquitetura, bem como às dimensões de tabelas normatizadas pela ABNT.

Nas janelas ou portas onde haja grande incidência solar, há necessidade de aplicação de película polimérica auto-adesiva, na cor "fumê-black", conforme indicado em projeto e planilha orçamentária.

Todas as superfícies de alumínio anodizado deverão permanecer protegidas como vieram de fábrica, com películas plastificadas ou poli-bolha, para evitar manchas ou reações de cor, produzindo alterações, que são causadas por reações químicas do cimento com o alumínio, pela ocorrência de respingos ou excedentes de argamassas e pastas de cimento e água, durante a execução dos acabamentos dos encontros das esquadrias com alvenarias rebocadas, vigas e pilares de concreto, peitoris, soleiras, etc.

Ao final dos serviços, a limpeza da superfícies dos perfis de alumínio e painéis de vidro deverá ser feita com aplicação de sabões e detergentes líquidos, neutros, utilizando fiapos, flanelas, estopas, esponjas de algodão ou espuma de nylon.




Marcel Almeida Soares
CREA/PA. 190549011-9

9.3 – ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO

As esquadrias de vidro temperado deverão ser executadas por empresa especializada do ramo, obedecendo fielmente aos detalhes de projeto arquitetônico, bem como catálogos e prescrições dos fabricantes. Os vidros temperados deverão ser na cor fumê, devendo ser colocada a película auto-adesiva “fumê-black” somente nos casos de grande incidência solar, conforme determinação da FISCALIZAÇÃO da obra.

A espessura dos vidros temperados deverá ser, no mínimo, de 12mm e suas ferragens e acessórios deverão ser em latão cromado com as molas de pressão para retorno, no caso das portas principais de acesso ou entrada dos prédios, devendo ser mantidos com as capas poliméricas de proteção ou poli-bolhas adesivas de fábrica até a conclusão total dos acabamentos da obra, para evitar quaisquer danos, arranhões, manchas, etc. durante a execução dos serviços da obra.

Quaisquer danos que, porventura, possam vir a ocorrer nas referidas esquadrias serão de total responsabilidade da CONTRATADA. Os trincos e fechaduras deverão ser apropriados para esse tipo de esquadria de vidro temperado e deverão ser em latão cromado de primeira qualidade, de marcas reconhecidamente conceituadas, no mercado da construção civil. Os puxadores, acessórios e demais componentes deverão obedecer aos PROJETOS BÁSICOS de arquitetura.

9.4– ESQUADRIAS E GRADES METÁLICAS (SERRALHERIA)

Deverão ser executadas em bitolas e tamanhos de acordo com os detalhes constantes do PROJETO BÁSICO de arquitetura, sendo que, em todos os vãos externos de janelas, basculantes, portas, portões principais de entrada, deverão ser executadas (confeção e colocação) grades de proteção em barras verticais de ferro redondo de bitola não inferior a 1/2”, conforme detalhamento feito no projeto já mencionado.

Todas as grades deverão ter suas medidas checadas em cada vão, no local pelo serralheiro executor, devidamente acompanhado pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. Os portões de acesso para veículos e pedestres nos muros limítrofes frontais e posteriores, deverão ser executados em estrutura tubular de ferro galvanizado, de diâmetros não inferiores a 2”, com vedações ou fechamentos chapeados, utilizando-se chapas também galvanizadas, número 16 de espessura mínima.

Todos os vínculos deverão ser soldados com solda elétrica e devidamente esmerilhados e acabados, ficando prontos para receber pintura. Toda a superfície metálica deverá ser pintada com primer e anti-ferrugem do tipo zarcão de navio, aplicado em 02(duas) demãos, ficando pronta para receber a pintura final de acabamento e 03 (três) demãos a base de esmalte sintético nas cores da Polícia Civil a serem definidas pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

Nos locais indicados em projeto, os portões serão acionados por dispositivos de segurança eletro-eletrônicos, conforme cada caso. Na parte superior, existirão guias e na parte inferior existirão trilhos para o sistema de correr para o acionamento de abertura.



10 - PINTURA

Serão realizados todos e quaisquer serviços de pintura na manutenção, recuperação, adaptação, modificação, confecção e construção, tais como: paredes internas e externas, pisos (incluindo demarcação de vagas), batentes, rodapés, esquadrias, portas, forros, estruturas de concreto, equipamentos em geral, molduras, placas, letreiros, caiação de meio-fio, dentre outros.

Os serviços deverão abranger lixamento, emassamento de paredes, tetos, portas e outros serviços necessários ao perfeito acabamento de todo e qualquer tipo de pintura, inclusive eletrostática, serviços de gesso em tetos (forro) e em paredes (dry wall), execução de septos sobre os forros, devendo antes recuperar as partes danificadas.

11 - INSTALAÇÕES

11.1 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A instalação deverá satisfazer às prescrições da ABNT (NBR 5410, NBR 5473:1986), Resolução nº 456 ANEEL, Normas da CEMAR e deste Caderno de Encargos e atender às prescrições e detalhes dos projetos.

Incluirão todos e quaisquer serviços de manutenção preventiva e corretiva, conservação e reparos de instalações elétricas, de telefonia; instalação, conservação de chaves, fusíveis, fios condutores, interruptores, tomadas, luminárias, reatores, lâmpadas, circuitos de distribuição, caixas de passagem, eletrodutos e outros; outros serviços elétricos que se façam necessários.

- Reparos, substituição ou instalação de eletrodutos (rígidos ou flexíveis), calhas e suas respectivas conexões e suportes, incluindo caixas de passagem, desenvolvidas em PVC ou metal;
- Substituições ou instalações de cabos e fios;
- Reparos ou instalação de terminais internos e externos dos circuitos, tais como: tomadas, disjuntores e campainhas;

- Inspeccionar as caixas de passagem, os quadros e o cabeamento telefônico.

Para condutores de bitola igual ou superior a 6,00 mm², só serão permitidas emendas e ligações através de conectores de pressão, sem soldas.

As caixas embutidas nas paredes deverão facear o revestimento da alvenaria e estar niveladas e apuradas.

Todas as caixas, quadros elétricos e armários, deverão ser entregues com tampa e demais acessórios e pertences.

Os materiais a serem empregados deverão ser novos, de fabricação nacional, de primeira qualidade e de marcas e modelos conceituados reconhecidamente no mercado da construção civil, atendendo a todas as prescrições dos projetos e normas técnicas.



11.1.1 – QUADROS

Os Quadros de Distribuição de Luz e Força (QDLF's), deverão obedecer aos detalhes dos diagramas unifilares de cada quadro conforme projeto e serão dotados de barramento de cobre nu, e serão entregues completos, montados e interligados, todos ao Quadro Geral de Entrada de Luz e Força (QGMLF). Os quadros, exceto onde indicado em contrário, serão instalados embutidos de preferência ou de sobrepor onde for indicado no projeto, devendo ter altura do centro geométrico igual a 1,50 m do piso acabado. Todos os Quadros de Distribuição de Luz e Força deverão apresentar espaços suficientes para receber novos disjuntores de circuitos elétricos a serem instalados futuramente conforme previsões de projeto.

Todos os quadros de distribuição deverão ser de fabricação nacional, constituídos de material metálico, em chapa, com tratamento anti-corrosivo de fábrica, com portinhola com trinco com visor de vidro, etc. ou poderão ser em material polimérico com tampa em acrílico, de marcas e modelos reconhecidamente bem conceituados, de primeira qualidade, devendo possuir as aberturas necessárias para a ligação de todos os eletrodutos. Não será permitido que sejam feitas adaptações e improvisações nos quadros elétricos, os quais deverão ser recebidos e aplicados como de fábrica.

11.1.2 – ELETRODUTOS

Quando da substituição e colocação dos eletrodutos rígidos serão observadas as seguintes recomendações: os cortes dos mesmos só poderão ser feitos em seção reta, removendo-se as rebarbas deixadas com o corte ou abertura de roscas; a ligação entre eletrodutos será feita por meio de luvas ou outras peças que assegurem regularidade na superfície interna, bem como na continuidade elétrica; Serão utilizados eletrodutos de PVC rígido rosqueável, ou PB - Ponto e bolsa soldável com adesivo PVC, conforme indicado em projeto. Onde indicado em projeto serão utilizadas canaletas metálicas para suporte de cabos e fios elétricos, canaletas essas, com dimensões proporcionais ao número de cabos que serão nelas conduzidos.

11.1.3 – CAIXAS

Serão empregadas caixas de PVC Rígido, reforçadas, de primeira qualidade, ou ainda de chapas metálicas estampadas, de dimensões conforme projeto de instalação elétrica, tendo as seguintes características:

- Nos pontos de entrada e saída de condutores;
- Nos pontos de emenda ou derivação de condutores;
- Nos pontos de instalação de aparelhos ou dispositivos;
- Nas divisões das tubulações.

Nas redes de distribuição, quando não indicados nas especificações ou no projeto, o emprego das caixas será feito da seguinte forma:

- Octogonais de fundo móvel, nas lajes para pontos de luz;
- Octogonais estampadas, de "3 x 3" entre lados paralelos, nos extremos dos ramais de arandelas.
- Retangulares estampadas, de "4 x 2", para pontos de tomadas ou interruptores com conjunto igual ao inferior a 3 (três);
- Quadradas estampadas, de "4 x 4", para passagem ou para conjunto de tomadas e interruptores superior a 3 (três).

11.1.4 – CABEAMENTO E FIAÇÃO (CONDUTORES ELÉTRICOS)

Todos os fios e cabos condutores de energia elétricas deverão estar de acordo com o dimensionamento expresso no projeto executivo de instalações elétricas. Serão de cobre eletrolítico com isolamento (capa) de polímero especial anti-chama, e deverão satisfazer integralmente às prescrições da NBR 5410:1986 (antiga NB-3) da ABNT.

O cabeamento e a fiação, somente serão executadas nos respectivos eletrodutos, com condutores para baixa tensão (110v; 220v; ou 380v) conforme indicado em projeto e que tenham proteção (capa de isolamento), resistente à abrasão, capaz de suportar os esforços de abrasão dentro dos eletrodutos, ao atritar-se com as paredes internas dos mesmos nos momentos ou ocasiões da enfição. Deverão ser aplicados produtos lubrificantes, do tipo vaselina industrial, talco industrial, diatomita, pedra-sabão ou equivalente, para facilitar a operação de enfição dos fios e cabos, dentro dos respectivos eletrodutos, impedindo assim, qualquer esgarçamento ou desempacagem dos fios e cabos condutores, no interior dos eletrodutos, o que poderia ocasionar curto-circuitos e outros acidentes indesejáveis.

A instalação dos condutores só poderá ser procedida depois da execução dos seguintes serviços:

- Telhados ou impermeabilização de cobertura;
- Revestimento de argamassa ou que levam argamassa;
- Assentamento de portas, janelas e vedações que impeçam a penetração de chuva;
- Pavimentações que levam argamassa (cimentados, cerâmicas, granitos, etc).

As emendas dos condutores só poderão ser feitas nas caixas, não sendo permitida a enfição de condutores emendados.

Para auxiliar a enfição poderão ser usados arames galvanizados, fios de alta resistência a tração ou fitas magnéticas.

Na enfição em instalações subterrâneas, os cabos não deverão sofrer esforços de tração, capazes de danificar suas capas de proteção e isolamento.

O isolamento das emendas e derivações deverá ter, no mínimo, características equivalentes às dos condutores.



Os fios e cabos serão de fabricação nacional, de marcas reconhecidamente conceituadas, de primeira qualidade.

11.1.5 – INTERRUPTORES E TOMADAS

Os tipos de tomada tripolar, com fio terra estão indicados no projeto de instalações elétricas. As tomadas deverão ser instaladas embutidas nas paredes ou demais peças componentes da edificação, ou serão de sobrepor com acabamento apropriado para esse fim, em PVC ou alumínio fundido, do tipo petroleto ou equivalente, com tampas e parafusos de fixação, com os acabamentos adequados para ficarem expostas, de acordo com as indicações e prescrições dos projetos e das especificações técnicas do Caderno de Encargos da obra.

Os interruptores serão embutidos em paredes de alvenaria, pilares de concreto ou montantes de divisórias, nos tipos indicados no projeto.

11.1.6 – DISJUNTORES E CHAVES

Disjuntores de baixa tensão serão do tipo caixa moldada com mecanismo  
Margarida Soares
CREA/MA 130549011-9

térmico magnético, com correntes nominais calibrados à 40°C, de alta capacidade de interrupção, com um ou três pólos, com indicação da posição da alavanca de acionamento "ligado". "desligado".

Os disjuntores e chaves serão de fabricação nacional, de marcas reconhecidamente conceituadas, de primeira qualidade.

Incluirão todos e quaisquer serviços de manutenção preventiva e corretiva, conservação e reparos de instalações elétricas, de telefonia; instalação, conservação de chaves, fusíveis, fios condutores, interruptores, tomadas, luminárias, reatores, lâmpadas, circuitos de distribuição, caixas de passagem, eletrodutos e outros; outros serviços elétricos que se façam necessários.

- Reparos, substituição ou instalação de eletrodutos (rígidos ou flexíveis), calhas e suas respectivas conexões e suportes, incluindo caixas de passagem, desenvolvidas em PVC ou metal;
- Substituições ou instalações de cabos e fios;
- Reparos ou instalação de terminais internos e externos dos circuitos, tais como: tomadas, disjuntores e campainhas;
- Inspeccionar as caixas de passagem, os quadros e o cabeamento telefônico.

12 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

12.1 - CONDIÇÕES GERAIS

A execução dos serviços deverá obedecer:

- Às prescrições contidas na ABNT, específicas para cada instalação;
- Às disposições constantes de atos legais da Companhia Concessionária;
- Às especificações e detalhes dos Projetos Básico e Executivo;
- Às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais.

Não será permitida a concretagem de tubulações dentro de pilares, vigas ou outros elementos estruturais; as buchas, bainhas e caixas necessárias à passagem prevista de tubulações através de elementos estruturais deverão ser executadas e colocadas antes da concretagem.

Durante a construção e a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizações serão vedadas com bujões rosqueados ou plug's, provisoriamente para evitar a penetração de resíduos ou materiais estranhos que poderiam obstruir tais aparelhos ou canalizações. Para a instalação definitiva desses aparelhos, serão removidos os bujões ou plug's, para serem utilizados em outros pontos.

As tubulações de distribuição de água e esgoto sanitário serão, antes do fechamento dos rasgos das alvenarias ou de seu envolvimento por capas de argamassa ou de isolamento térmico, lentamente cheias de água, para eliminação completa de ar e, em seguida, submetida a prova de pressão interna.

Incluirão todos e quaisquer serviços de manutenção preventiva e corretiva, conservação e reparos de instalações, bem como:

- Corrigir vazamentos e outras anormalidades nos encanamentos da rede de água e esgoto, conexões, registros (internos e externos), torneiras (internas e externas), pias, vasos sanitários, caixas sifonadas, etc, substituindo-os, caso necessário;
- Corrigir a regulagem de válvulas e caixas de descarga (internas e externas), válvulas de mictórios, registros, engates, sifões, caixas sifonadas e outros dispositivos, trocando-os ou reparando-os, quando necessário;

- Reparos em tubos e conexões de PVC, ferro galvanizado, cobre e outros materiais de uso corrente;
- Reparos em caixas de inspeção, caixas de gordura, caixas sifonadas, caixas de areia, caixas de passagem em geral, ralos; desenvolvidas em PVC, ferro galvanizado, cobre, chumbo, fibra de vidro, concreto e outros materiais de uso corrente;
- Reparos em bombas, para recalque e sucção, submersas ou não, para água fria, esgoto ou redes de incêndio;
- Reparos nos sistemas dos reservatórios de água superiores (caixa d'água) e inferiores (cisternas), incluindo barriletes, bóias, suspiros e demais acessórios;
- Reparo e substituições dos registros e válvulas de pressão, gaveta, esfera ou retenção.

12.2 – ÁGUA FRIA

As canalizações de água fria não poderão passar dentro de fossas, sumidouros, caixas de inspeção e nem ser assentadas em valetas de canalização de esgoto.

Para facilidade da desmontagem das canalizações, serão colocados uniões ou flanges nas sucções das bombas, recalques, barriletes ou onde convier.

Será executada revisão geral em todas as canalizações de água fria e esgoto sanitário.

Conforme normas técnicas da ABTN a citar: NBR 5626:1982, NBR 5648:1977, NBR 5651:1977, NBR 5657:1977, deverão ser executadas as instalações hidro-sanitárias.

13 – APARELHOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS

As louças, aparelhos sanitários e ferragens, torneiras, registros, válvulas, duchas e seus respectivos pertences, equipamentos, acessórios e peças complementares deverão ser instalados de acordo com as indicações da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. O perfeito estado de cada aparelho ou ferragem deverá ser cuidadosamente verificado antes da colocação, não sendo aceitos materiais danificados, violados ou usados, que apresentem quaisquer defeitos ou problemas. Todas as louças, ferragens e acessórios e pertences deverão ser de primeira qualidade, de marcas e fabricantes reconhecidamente conceituados no mercado da construção civil. Após as instalações dos materiais citados, deverão ser efetuados testes dos mesmos na presença da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, garantindo seus perfeitos funcionamentos. O dano causado a quaisquer materiais será de total responsabilidade da CONTRATADA. Nos banheiros adaptados para PCR's, deverá ser aplicado vaso sanitário para PCR's provido de caixa de descarga de embutir c/válvula e barras de inox para apoio e proteção, além dos lavatórios, metais e acessórios específicos, nas alturas e distâncias normatizadas para usuários PCR's.

Todos os banheiros deverão ser providos de vaso sanitário de louça branca c/caixa acoplada c/acessórios de primeira qualidade, lavatório tipo cuba redonda ou oval, com tampo de granito cinza-prata ou cinza-andorinha, sobre suportes metálicos ou do mesmo material granítico, com cuba D=360mm e torneira Bica Alta em latão cromado e acessórios, lavatório de louça branca sem coluna, c/torneira de inox e acessórios, pia com bancada em granito com cuba de aço inoxidável retangular com torneira longa de latão cromado de parede e acessórios, torneiras e ferragens para lavatórios, registros e acessórios serão de metal cromado, tampo de granito cinza-andorinha ou cinza prata.

Caso haja necessidade, deverão ser instalados como complementos os seguintes acessórios e pertences: aros, argolas, porta-toalhas, cabides, porta-papel higiênico, porta-papel toalha, saboneteira, suporte com saboneteira para sabão líquido, assentos para

vasos sanitários com tampa, duchas, chuveiros, válvulas, registros, etc. Todos esses acessórios e pertences deverão ser fixados em paredes com parafusos de latão cromado e buchas de nylon. O assento com tampa para vaso sanitário deverá ser de fibra sintética polimérica e fixadores de latão cromado de primeira qualidade e de marcas reconhecidamente conhecidas e conceituadas no mercado da construção civil. Não serão assentos de PVC. Os assentos também serão na cor das louças.

A bancada da lavanderia será em aço inoxidável c/torneira, válvula, suporte de fixação e acessórios.

14 LOUÇAS E METAIS

Os serviços de manutenção e reparos de louças e metais deverão contemplar as seguintes atividades:

- Substituição de louças (cubas, lavatórios e colunas, tanques, bacias sanitárias e mictórios em geral);
- Substituição e reparo de metais (chuveiros, válvulas de descarga, torneiras, registros, duchas, sifões, rabichos, ralos etc.);
- Substituição de espelhos;
- Substituição de assentos de vasos.


15 - DRENAGEM PLUVIAL

A drenagem pluvial deverá ser executada do tipo superficial e/ou subterrânea, conforme projetos complementares executivos específicos dessas instalações, devendo ser previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, devendo ser constituído, basicamente de: sarjetas, sarjetões, canaletas, rápidos de drenagem, canais a céu aberto, bem como galerias subterrâneas, tubulações de PVC leve do tipo esgoto, caixas de areia, seixo ou brita granítica para coleta de águas pluviais, enrocamentos de pedras em blocos ou lascas de rochas naturais, regionais, meios-fios, etc., todos obedecendo aos detalhes de dimensionamentos e PROJETOS COMPLEMENTARES EXECUTIVOS que deverão ser previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. Tais elementos de drenagem deverão ser de alvenaria de tijolos cerâmicos 10x20x20cm 10x20x20cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia média, no traço volumétrico 1:3; podendo também ser de blocos premoldados de concreto vibrado, devidamente curado, com todos os furos e vazios grauteados com argamassa cimento e areia média 1:4, em volume ou concreto magro no traço volumétrico 1:3:5, cimento, areia grossa e brita granítica ou laterítica.

Poderão ser também executadas em concreto premoldado ou moldado in loco com fck não inferior a 15Mpa, devendo ser revestidas com argamassa forte de cimento e areia média no traço 1:3, em volume.

Os fundos das caixas de drenagem pluvial deverão ser executados em lastro ou camada drenante de brita granítica ou laterítica fortemente compactado, para permitir drenagem parcial pela absorção do próprio terreno natural. As dimensões internas das caixas de drenagem pluvial deverão atender aos detalhes do PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO, devendo ter, as dimensões mínimas internas acabadas de 0,50m x 0,50m x 0,50m.

As cotas das bocas das caixas coletoras de drenagem pluvial deverão ser ligeiramente inferiores às cotas dos níveis dos pisos acabados, devendo haver declividade ou caimento de, no mínimo, 2% de montante para jusante, de tal maneira que todas as águas possam convergir para essas caixas coletoras, sem possibilidade de retorno. As bocas das caixas deverão ter rebaixo adequado para receberem grelhas de ferro com


Marcel Almeida Soares
CREMPL 130649011-9

espaçamento entre barras da ordem de 1cm, devidamente protegidas por pintura anti-corrosiva do tipo zarcão, aplicada em 03 (três) demãos, seguida pela pintura final de acabamento em esmalte sintético na cor a ser definida pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

As tubulações de drenagem pluvial deverão ser em PVC leve, soldável do tipo esgoto, em diâmetros nominais não inferiores a 100mm, conforme PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO específico previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. Onde for indicado, as tubulações de drenagem deverão ser executadas em tubos drenos de concreto premoldado em diâmetro maior, quando se tratar de galerias subterrâneas ou similares. Todas as tubulações deverão ser assentes em lastro ou camada berço de areia média argilosa fortemente compactada, com espessura não inferior a 8cm, bem como os espaços laterais e superiores envoltórios dessas tubulações também deverão ser preenchidos com areia média argilosa molhada abundantemente e compactada com compactador manual ou mecânica de pequeno porte, adequados ao serviço. As declividades ou inclinações das tubulações de drenagem para permitir o fluxo normal por gravidade deverá ser de, no mínimo, 3%, de tal forma que não ocorra acúmulo ou refluxo de líquidos, obedecendo fielmente aos detalhes de projetos específicos.

O destino final das águas pluviais deverá ser dissipação na rede pública coletora, através de galerias subterrâneas ou caixas coletoras, bocas de lobo, rápidos sarjetas ou sarjetões, canais a céu aberto, etc. desaguando normalmente em mananciais naturais de superfície ou em depressões do próprio terreno natural, devendo ser por ele absorvidas.

16 – LIMPEZA GERAL

16.1 – LIMPEZA GERAL

A limpeza geral da obra deverá ser executada cuidadosamente, a partir da simples varrição, seguida de lavagem com água limpa, potável e sabão neutro, de todos os ambientes reformados, incluindo revestimentos impermeáveis de paredes, pisos, forros, soleiras, peitoris, rodapés, louças e ferragens sanitárias, balcões, prateleiras, passeios de proteção, rampas, áreas externas, passarelas de acesso, etc. utilizando também, aplicação de soluções de desinfetantes e degermantes para a eliminação de quaisquer microorganismos ou resíduos, porventura existente. Após a lavagem e secagem das superfícies, deverá ser executado o polimento das mesmas com ceras líquidas ou em pasta e demais substâncias a base de polidores, silicones, etc. dando à obra, sua aparência final para entrega.

Paralelamente à limpeza, deverão ser realizados os testes finais em todos os pontos das instalações: elétricas, telefônicas, rede lógica, hidrossanitárias, pluvial, combate a incêndio, ar-condicionado, alarmes, sinalização, etc. devendo quaisquer falhas, defeitos, imperfeições ou desconformidades com os projetos originais e suas recomendações técnicas, serem sanados ou corrigidos em tempo hábil pela CONTRATADA, sob acompanhamento constante da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. Tomadas essas providências, poderá ser feito o recebimento da obra, de acordo com as previsões contratuais e as normas específicas da ABNT, relativas a recebimento de obras no Brasil. Para fim de recebimento, será constituída pela administração superior da CONTRATANTE, uma Comissão Técnica para recebimento da obra.

Limpeza das áreas de ocorrência dos serviços,




Marcel Augusto Soares
Eng. Civil
CREA/PE 148549011-9

17 - CONCLUSÃO

O presente Caderno de Encargos poderá ser complementado, a critério da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, pelas Normas Técnicas atinentes a quaisquer itens de serviço nele contidos, de acordo com a necessidade e possíveis demandas de esclarecimentos técnicos que possam ser relevantes para o bom desempenho e execução dos trabalhos contratados, cabendo a essa FISCALIZAÇÃO inserir esses adendos à proporção que se torne oportuno. Todos os serviços, procedimentos ou intervenções eventualmente executados em desacordo com as normas e condições técnicas normais de execução vigentes para obras de edificações, escritas ou costumeiras, deverão ser demolidas e refeitas corretamente, sem ônus para a CONTRATANTE, dependendo, para isso, do acompanhamento e aprovação da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, responsável pela boa qualidade, estética, funcionalidade, eficiência e eficácia da obra, objeto contratado.



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HÓRISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.637,17	2,07 %
1.1	74206/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	29,50	366,58	474,41	13.995,09	0,84 %
1.2	98459 SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_05/2018	m²	115,00	118,46	163,72	17.877,80	1,06 %
1.3	99059 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	27,50	54,34	70,51	1.838,02	0,12 %
1.4	89857 SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UN	6,00	118,84	154,21	925,28	0,06 %
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					48.391,04	2,89 %
2.1	21 ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	385,00	8,59	11,14	4.288,90	0,26 %
2.2	16 ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lestro de concreto - Rev 01	m²	770,00	22,37	29,02	22.345,40	1,34 %
2.3	8 ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico φ=0,09m - revestida	m³	55,00	25,81	33,49	1.841,95	0,11 %
2.4	97833 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	71,50	17,87	23,16	1.657,37	0,10 %
2.5	7228 ORSE	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	18,00	16,36	21,23	382,14	0,02 %
2.6	12346 ORSE	Remoção de esquadria de alumínio e	m²	223,51	15,28	19,82	4.429,96	0,26 %
2.7	31 ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com	m²	114,40	13,80	17,90	2.047,76	0,12 %
2.8	8182 ORSE	Demolição de concreto com martelo e	m³	38,50	77,37	100,40	3.685,40	0,23 %
2.9	7988 ORSE	Demolição de pavimentação em	m²	176,00	10,31	13,37	2.353,12	0,14 %
2.10	97636 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO	m²	98,00	12,47	16,18	1.601,82	0,10 %
2.11	17 ORSE	Demolição de reboco	m²	104,50	7,65	9,92	1.036,64	0,06 %
2.12	7216 ORSE	Remoção de acessórios sanitários	un	8,00	11,99	15,55	93,30	0,01 %
2.13	4268 ORSE	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	18,00	100,41	130,30	2.345,40	0,14 %
2.14	97641 SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	8,25	3,93	5,09	41,99	0,00 %
2.15	97640 SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	8,25	1,33	1,72	14,19	0,00 %
2.16	72236 SINAPI	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TÁBUAS	m²	2,75	12,81	16,62	45,70	0,00 %
3		MOVIMENTO DE TERRA					16.028,96	0,90 %
3.1	96527 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	33,00	102,74	133,32	4.388,66	0,26 %
3.2	11472 ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m²	82,50	8,58	8,53	703,72	0,04 %



Marcelo Almeida Soares
Eng. Civil
CREA/PA 19154/9011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
3.3	100982 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3). AF_07/2020	m³	290,40	7,90	10,25	2.976,80	0,18 %
3.4	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	82,50	41,47	53,81	4.439,32	0,27 %
3.5	79473 SINAPI	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m³	275,00	7,04	9,13	2.510,76	0,15 %
4		MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO					80.133,20	4,79 %
4.1	96635 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	29,50	139,01	180,39	5.321,50	0,32 %
4.2	9399 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e edensado	m³	29,50	562,07	729,39	21.517,00	1,29 %
4.3	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	26,00	394,27	511,64	13.302,64	0,80 %
4.4	3782 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e edensado	m³	28,50	420,30	545,42	16.089,88	0,96 %
4.5	92876 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25 DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	33,00	10,21	13,24	436,92	0,03 %
4.6	92876 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25 DIÂMETRO DE 6,0 MM. AF_06/2022	KG	44,00	10,09	13,08	576,96	0,03 %
4.7	92877 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	44,00	11,00	14,27	627,88	0,04 %
4.8	92878 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25 DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	44,00	10,87	14,10	620,40	0,04 %
4.9	8232 ORSE	Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	38,50	11,97	15,53	597,90	0,04 %
4.10	8233 ORSE	Aço CA - 50 Ø 20,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	55,00	13,22	17,15	943,25	0,06 %
4.11	10452 ORSE	Aço CA - 50 Ø 25 mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	55,00	13,28	17,23	947,85	0,06 %
4.12	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	33,00	178,18	228,62	7.544,48	0,45 %
4.13	92269 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	38,50	232,34	301,50	11.807,75	0,69 %
5		RECUPERAÇÃO DE PAREDES E PAINÉIS					162.929,18	9,16 %

Marcelo Almeida Soares
 G. U. R.
 CREA/PE 190549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERAGO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
5.1	103334 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_2/2021	m²	315,00	126,96	164,75	51.886,25	3,10 %
5.2	1907 ORSE	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m²	1.375,00	17,82	23,12	31.790,00	1,90 %
5.3	3316 ORSE	Reboco ou emboco externo, de parede com argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	1.375,00	32,66	42,38	58.272,50	3,40 %
5.4	171 ORSE	Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm	m²	27,50	82,56	107,13	2.946,07	0,18 %
5.5	169 ORSE	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m²	41,26	149,91	194,53	8.024,36	0,48 %
ESQUADRIAS							139.674,77	8,35 %
6.1	90841 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	955,81	1.240,35	3.721,05	0,22 %
6.2	90842 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	983,94	1.250,90	3.752,70	0,22 %
6.3	90843 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	1.012,78	1.314,28	3.942,64	0,24 %
6.4	90844 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	1.107,22	1.436,83	4.310,49	0,28 %
6.5	102164 SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	3,00	1.802,80	2.339,49	7.018,47	0,42 %



PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
6.6	12104 ORSE	Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive raquadro, ferrolio e dobradiças e fechadura, conforme desenho	m²	27,50	480,79	597,96	16.443,90	0,98 %
6.7	91338 SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	29,50	1.093,08	1.418,48	41.845,16	2,50 %
6.8	94570 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	13,20	369,21	479,12	6.324,38	0,38 %
6.9	94572 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	13,20	524,07	681,26	8.992,50	0,54 %
6.10	102181 SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	27,50	393,15	510,19	14.030,22	0,84 %
6.11	99661 SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	26,40	537,83	697,94	18.425,61	1,10 %
6.12	4716 ORSE	Grade em metalon	m²	27,50	304,53	395,18	10.867,45	0,65 %
7		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM PROBLEMAS DE UMIDADE					16.651,28	0,93 %
7.1	88554 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	38,50	50,82	65,68	2.528,68	0,15 %
7.2	88547 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	39,60	202,51	262,79	10.408,48	0,62 %
7.3	12316 ORSE	Pintura de impermeabilização com aplicação de Sika Top 107, à trincha de sede, 02 demãos (bi-componente) - intervalo de aplic.5h - R1	m²	78,21	25,78	33,45	2.818,12	0,16 %
8		REPAROS EM COBERTURA					23.603,58	1,41 %
8.1	92580 SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	22,00	56,10	72,80	1.601,60	0,10 %

Handwritten signature

Marcel Almeida Soares
CREA/PA 180549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
8.2	92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	22,00	83,30	108,09	2.377,98	0,14 %
8.3	94227 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22,00	57,46	74,56	1.640,32	0,10 %
8.4	94201 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	22,00	39,72	51,54	1.133,88	0,07 %
8.5	9434 ORSE	Ruro em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	22,00	31,12	40,38	888,36	0,05 %
8.6	94210 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	22,00	66,35	86,10	1.894,20	0,11 %
8.7	96113 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	m²	49,50	34,87	46,25	2.239,87	0,13 %
8.8	96486 SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	71,50	85,47	110,91	7.930,06	0,47 %
8.9	96117 SINAPI	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	m²	16,50	177,35	230,14	3.797,31	0,23 %
9		REPAROS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					349.404,81	20,90 %
9.1	101876 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	87,45	113,48	340,44	0,02 %
9.2	101875 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	366,27	475,30	1.425,90	0,09 %
9.3	101883 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	505,68	656,22	1.988,88	0,12 %



Marcel Augusto Soares
CREMATEL 10349011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 54,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Item	Código	Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
				Und	Quant.				
9.4	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	530,53	686,46	2.065,38	0,12 %
9.5	337	ORSE	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	un	3,00	254,66	330,47	991,41	0,06 %
9.6	4527	ORSE	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	3,00	695,08	902,00	2.706,00	0,18 %
9.7	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	12,00	114,06	148,01	1.776,12	0,11 %
9.8	8014	ORSE	Luminária de embute em gramados ou jardins, ref. BW-544, Tecnolux ou similar, c/âmpada PL 15w	un	48,00	442,83	574,66	27.583,68	1,65 %
9.9	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00	10,05	13,04	156,48	0,01 %
9.10	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,00	10,58	13,70	150,70	0,01 %
9.11	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18,00	51,77	67,18	1.208,24	0,07 %
9.12	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	11,82	15,07	228,05	0,01 %
9.13	93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18,00	60,93	78,06	1.423,08	0,09 %
9.14	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18,00	62,48	81,06	1.458,90	0,09 %
9.15	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00	85,63	85,16	1.021,92	0,06 %
9.16	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	85,63	85,16	510,96	0,03 %
9.17	562	ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x20w, completa, incl.reator convencional e lampada	un	48,00	71,49	92,77	4.452,96	0,27 %
9.18	3953	ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x20w, completa, incl.reator eletrônico e lampadas	un	36,00	105,60	137,03	4.933,08	0,30 %
9.19	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	30,00	36,67	47,58	1.427,40	0,09 %



Marcel Augusto Soares
Eng. Civil
CREA/MA 130349011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,35%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
9.20	97591 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDÓ COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR. COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN	30,00	120,52	158,39	4.691,70	0,28 %
9.21	97599 SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12,00	25,29	32,81	393,72	0,02 %
9.22	97611 SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	18,00	21,15	27,44	493,92	0,03 %
9.23	8739 ORSE	Refletor para lâmpada de 150 a 500w	un	6,00	184,89	239,93	1.439,56	0,09 %
9.24	4401 ORSE	Ventilador de piso ou parede	un	12,00	181,05	234,94	2.819,28	0,17 %
9.25	97687 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"). PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	450,00	8,87	11,51	5.179,50	0,31 %
9.26	91853 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	77,00	7,77	10,08	770,16	0,05 %
9.27	91855 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	275,00	9,13	11,84	3.256,00	0,19 %
9.28	91857 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	132,00	13,09	16,88	2.241,36	0,13 %
9.29	8424 ORSE	Condutete em alumínio tipo "T" de 1"	un	180,00	32,12	41,88	7.502,40	0,45 %
9.30	10764 ORSE	Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido	un	42,00	10,74	13,93	585,06	0,03 %
9.31	100619 SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	14,00	565,14	733,38	10.267,32	0,61 %
9.32	93146 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	6,00	219,88	285,07	1.710,42	0,10 %
9.33	92006 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00	43,14	55,98	1.007,64	0,06 %

Marcel Antunes Soares
CREMPL 140549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 28,77%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
9.34	92004 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00	49,36	64,06	1.152,90	0,07 %
9.35	91991 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00	31,28	40,60	730,80	0,04 %
9.36	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00	26,37	34,22	615,96	0,04 %
9.37	91959 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00	40,41	52,44	943,92	0,06 %
9.38	6023 ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm ² . 450/750v - fornecimento	m	700,00	9,22	11,96	9.372,00	0,50 %
9.39	401 ORSE	Fio rígido isolado em pvc 4,0mm ² (fio 10) - 450/750v / 70°C	m	660,00	8,10	10,51	6.936,60	0,41 %
9.40	3431 ORSE	Fio rígido isolado em pvc 6,0mm ² - 450/750v / 70°C	m	660,00	9,81	12,73	8.401,80	0,50 %
9.41	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.100,00	2,67	3,46	3.806,00	0,23 %
9.42	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.100,00	3,90	5,06	5.566,00	0,33 %
9.43	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.100,00	6,50	8,43	9.273,00	0,55 %
9.44	91930 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.100,00	8,50	11,03	12.133,00	0,73 %
9.46	91932 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.100,00	15,36	19,91	21.901,00	1,31 %
9.46	74130/00 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	12,74	16,53	49,59	0,00 %
9.47	2648 ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv. monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, all. sucção 8 mca, feixes hm (m) - q (m ³ /h): (28-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), inclusive chave de partida direta	un	3,00	2.703,43	3.508,24	10.524,72	0,63 %



Marcel Azeiteiro Soares
 g/CM
 CREA: 11.1505/9011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
9.48	2651 ORSE	Conjunta moto-bomba com motor de 3/4 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca, faixas hm (m) - q (m³/h): (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3) inclusive chave de partida direta	un	3,00	2.530,46	3.283,77	9.851,31	0,59 %
9.49	101855 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	48,00	444,32	576,59	27.876,32	1,66 %
9.50	101657 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12,00	570,09	739,80	8.877,60	0,53 %
9.51	101659 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	24,00	855,53	1.110,22	26.645,28	1,59 %
9.52	324 ORSE	Transformador de 15 kva, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, bi 220/127v	un	3,00	13.319,77	17.285,06	51.856,18	3,10 %
9.53	316 ORSE	Montagem de acessórios para subestação	un	3,00	4.452,01	5.777,37	17.332,11	1,04 %
9.54	101938 SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR	UN	9,00	117,64	152,88	1.373,94	0,08 %
9.55	2975 ORSE	Fornecimento e implantação de relé foto-	un	180,00	61,13	79,32	14.277,60	0,85 %
9.56	4527 ORSE	Quadro de medição trifásica em Nori com lente para leitura	un	3,00	695,08	902,00	2.708,00	0,16 %
9.57	91899 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	8,83	11,45	34,35	0,00 %
9.58	91902 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	9,87	12,80	38,40	0,00 %
9.59	91893 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	14,72	19,10	57,30	0,00 %
9.60	93018 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	3,00	20,48	26,57	79,71	0,00 %
10		MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					32.869,63	1,97 %
10.1	89355 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	93,50	16,96	21,23	1.985,00	0,12 %
10.2	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	93,50	18,86	24,47	2.287,94	0,14 %

Marcel Augusto Soares
Ltda
CNPJ nº 190549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
10.3	89357 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	93,50	26,53	34,42	3.218,27	0,19 %
10.4	94850 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	93,50	21,12	27,40	2.581,90	0,15 %
10.5	89449 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	93,50	16,87	21,89	2.046,71	0,12 %
10.6	89451 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	77,00	44,32	57,51	4.428,27	0,26 %
10.7	94496 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	3,00	76,13	98,79	296,37	0,02 %
10.8	94497 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	3,00	96,39	125,08	375,24	0,02 %
10.9	94495 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	55,89	72,52	217,56	0,01 %
10.10	1447 ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 500 litros	un	3,00	688,67	906,66	2.719,98	0,16 %
10.11	1448 ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 1.000 litros	un	3,00	1.082,42	1.404,65	4.213,95	0,26 %
10.12	89358 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	18,00	8,24	8,09	145,62	0,01 %
10.13	90373 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	10,93	14,18	255,24	0,02 %
10.14	1135 ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	18,00	7,52	9,75	175,50	0,01 %
10.15	1136 ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	8,00	9,36	12,14	72,84	0,00 %
10.16	1138 ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	6,00	15,99	20,75	124,50	0,01 %
10.17	1140 ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm	un	6,00	97,50	126,52	768,12	0,05 %
10.18	1150 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	3,00	4,83	6,26	18,78	0,00 %
10.19	1151 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm	un	3,00	6,31	8,18	24,54	0,00 %
10.20	1153 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm	un	3,00	11,67	15,14	45,42	0,00 %



Marcel Almeida Soares
CREAT. 130549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
10.21	1155 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75mm	un	3,00	31,29	40,60	121,60	0,01 %
10.22	1083 ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm	un	6,00	15,85	20,56	123,36	0,01 %
10.23	1071 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável marrom, diâm = 25 x 20mm	un	6,00	4,61	5,98	35,68	0,00 %
10.24	1072 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	6,00	5,17	6,70	40,20	0,00 %
10.25	1076 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 60mm Rev. 01 - 10/2022	un	6,00	31,20	40,48	242,68	0,01 %
10.26	1168 ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	6,00	8,68	11,27	67,62	0,00 %
10.27	1169 ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	6,00	11,37	14,75	88,90	0,01 %
10.28	1171 ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	6,00	21,87	28,38	170,28	0,01 %
10.29	1173 ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm	un	6,00	74,73	96,97	581,92	0,03 %
10.30	89485 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	5,00	6,48	38,88	0,00 %
10.31	89493 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	8,45	10,96	65,76	0,00 %
10.32	89498 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	11,22	14,58	87,36	0,01 %
10.33	89502 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	14,29	18,54	111,24	0,01 %
10.34	89515 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	74,19	96,27	577,62	0,03 %
10.35	89359 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	6,76	8,77	62,82	0,00 %
10.36	86913 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	57,09	74,06	444,48	0,03 %
10.37	86911 SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	92,14	119,57	717,42	0,04 %
10.38	100853 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	6,00	381,65	489,31	2.815,86	0,17 %



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
10.39	86806 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	78,76	102,20	813,20	0,04 %
11		MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITARIAS					73.626,88	4,40 %
11.1	1879 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	6,00	72,77	94,43	566,58	0,03 %
11.2	1878 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	6,00	117,15	152,02	912,12	0,05 %
11.3	8342 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 75 mm	un	6,00	162,83	211,30	1.267,80	0,08 %
11.4	1883 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pl	6,00	105,98	137,53	825,18	0,05 %
11.5	1524 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	61,60	15,49	20,10	1.236,18	0,07 %
11.6	1525 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	104,50	22,06	28,62	2.990,79	0,18 %
11.7	1526 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	91,30	33,26	43,16	3.940,50	0,24 %
11.8	1527 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	104,50	36,95	47,95	5.010,77	0,30 %
11.9	98104 SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	3,00	330,28	428,60	1.285,60	0,08 %
11.10	4883 ORSE	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	8,00	569,05	738,45	5.907,60	0,35 %
11.11	4458 ORSE	Drisôna em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	m²	14,90	573,18	743,81	11.082,78	0,66 %
11.12	89709 SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_09/2022	UN	30,00	20,20	26,21	786,30	0,05 %
11.13	93396 SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	704,29	913,95	2.741,65	0,16 %
11.14	89810 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	26,77	34,73	208,38	0,01 %



Marcel Augusto Soares
CREA: 11.14549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Síntético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
11.15	89809 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	25,98	33,71	202,28	0,01 %
11.16	89806 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	19,99	25,94	155,64	0,01 %
11.17	89802 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	10,09	13,09	76,54	0,00 %
11.18	89726 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	8,51	11,04	86,24	0,00 %
11.19	89805 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	19,07	24,74	146,44	0,01 %
11.20	89801 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	9,40	12,19	73,14	0,00 %
11.21	89724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	8,29	10,75	64,50	0,00 %
11.22	89833 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	40,93	53,11	318,66	0,02 %
11.23	89829 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	33,85	43,56	281,96	0,02 %
11.24	89825 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	16,64	21,59	129,54	0,01 %



Marcel Augusto Soares
O. L. N. A.
CREA Nº. 130549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
11.25	89782 SINAPI	TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	12,11	15,71	94,26	0,01 %
11.26	89778 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	14,84	19,25	115,50	0,01 %
11.27	89774 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	13,08	16,98	101,88	0,01 %
11.28	89753 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	7,75	10,05	60,30	0,00 %
11.29	89752 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	8,19	8,03	48,18	0,00 %
11.30	89748 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	39,22	50,89	305,34	0,02 %
11.31	89742 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	36,67	47,58	285,48	0,02 %
11.32	89733 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	21,33	27,67	188,02	0,01 %
11.33	89728 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	11,05	14,33	85,98	0,01 %



Marcel Augusto Soares
CREA: PL 148549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
11.34	95463 SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	3,00	2.174,95	2.822,43	6.467,29	0,51 %
11.35	98100 SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 1,8 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUÍNTES) . AF_12/2020	UN	3,00	5.103,64	6.622,99	19.868,97	1,10 %
11.38	88901 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	135,66	176,04	1.056,24	0,06 %
11.37	88903 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 56CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	334,82	434,49	2.606,94	0,16 %
12		TROCA DE LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					27.132,99	1,62 %
12.1	4765 ORSE	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	un	6,00	467,54	606,72	3.640,32	0,22 %
12.2	7889 ORSE	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico com elevação do piso, linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plástico universal branco, c/ fixação, tubo de ligação e engate plástico, exceto cx. descarga - Rev 02	un	6,00	362,49	470,40	2.822,40	0,17 %
12.3	3461 ORSE	Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712 ou similar com válvula fech. autom.ref. 2572 decamatic eco ou similar	un	3,00	1.078,87	1.399,79	4.199,37	0,25 %
12.4	86904 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	139,48	181,00	1.066,00	0,06 %
12.5	86886 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX. 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	51,78	67,19	201,57	0,01 %
12.6	100849 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	21,00	36,08	46,82	983,22	0,06 %
12.7	7348 ORSE	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, dim. 50 x 80cm	un	3,00	187,90	256,81	770,43	0,05 %
12.8	100873 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	345,83	448,52	1.345,56	0,08 %



PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
12.9	12126 ORSE	Barra de apoio, para lavatório de canto, tres lados, fixa em aço inox, l=18+25+18cm, d=1 1/4". Jackwal ou similar	un	3,00	166,77	216,41	649,23	0,04 %
12.10	10759 ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	19,80	445,04	577,52	11.434,89	0,68 %
13		MANUTENÇÃO DE PINTURA					289.864,26	17,93 %
13.1	88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE. UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1.973,40	3,57	4,63	9.136,84	0,55 %
13.2	96135 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	1.481,60	23,41	30,37	45.298,88	2,71 %
13.3	2288 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	385,00	16,39	21,28	8.185,10	0,48 %
13.4	11690 ORSE	Pintura de piso para execução de faixa de pedestras, com 02 demãos de tinta à base de resina acrílica - R1	m²	495,00	22,42	29,09	14.399,55	0,86 %
13.5	2267 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para extenoras - cores convencionais	m²	385,00	14,32	18,58	7.153,30	0,43 %
13.6	12467 ORSE	Pintura de meio fio (caisção)	m	3.300,00	3,83	4,71	15.543,00	0,93 %
13.7	102491 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA. APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	1.100,00	18,29	23,73	26.103,00	1,58 %
13.8	102491 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA. APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	496,00	18,29	23,73	11.746,36	0,70 %
13.9	88431 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. DUAS CORES. AF_06/2014	m²	403,70	21,70	28,16	11.368,19	0,68 %
13.10	2298 ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m²	1.485,00	35,49	46,05	68.384,25	4,09 %
13.11	2292 ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m²	715,00	38,21	49,58	35.449,70	2,12 %
13.12	12777 ORSE	Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	un	60,00	14,89	19,32	1.159,20	0,07 %
13.13	8624 ORSE	Emassamento da superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	135,30	16,28	21,12	2.857,53	0,17 %



Marcel Augusto Soares
CREA/FL 10549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Simétrico		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
13.14	102229 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA. 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	108,88	22,72	29,48	3.203,88	0,19 %
13.15	100754 SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	165,00	25,18	32,67	5.390,55	0,32 %
13.16	3760 ORSE	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, B = 35 micra/d demão	m²	218,35	42,89	55,65	12.151,17	0,73 %
13.17	102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	275,00	62,58	81,21	22.332,75	1,34 %
14		DIVERSOS					230.537,71	13,79 %
14.1	103307 SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA. CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	1.318,53	1.708,46	10.250,76	0,61 %
14.2	8464 ORSE	Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m	un	6,00	598,01	776,03	4.656,18	0,28 %
14.3	3223 ORSE	Banco de concreto pré-moldado com encosto a pintura (padrão amurb)	un	9,00	1.028,64	1.332,53	11.992,77	0,72 %
14.4	98511 SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	12,00	284,38	369,03	4.428,36	0,25 %
14.5	12448 ORSE	Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01	un	3,00	2.387,74	3.098,57	9.285,71	0,56 %
14.6	12447 ORSE	Equipamento de ginástica - surf duplo - galvanizado - Rev 01	un	3,00	2.731,74	3.544,97	10.534,91	0,64 %
14.7	11388 ORSE	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas - galvanizado - Rev 01	un	3,00	2.848,16	3.696,05	11.088,15	0,68 %
14.8	11109 ORSE	Equipamento de ginástica - extensão lombar - galvanizado - Rev 01	un	3,00	1.957,74	2.540,55	7.621,65	0,46 %
14.9	9147 ORSE	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	un	3,00	2.817,74	3.656,58	10.969,74	0,66 %
14.10	9145 ORSE	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	3,00	2.848,16	3.696,05	11.088,15	0,68 %
14.11	13194 ORSE	Equipamento de ginástica - APC - Bicicleta de Mão - galvanizado	un	3,00	2.474,22	3.210,79	9.632,37	0,58 %
14.12	13195 ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado	un	3,00	2.818,43	3.657,47	10.972,41	0,66 %
14.13	9170 ORSE	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar	Un	3,00	1.055,24	1.369,38	4.108,14	0,25 %



Marcel Augusto Soares
CREA/MA 190549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HDRISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
14.14	9148 ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	3,00	4.225,16	5.462,99	16.448,97	0,96 %
14.15	89839 SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2. GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	55,00	438,81	566,84	31.176,20	1,66 %
14.16	3725 ORSE	Tacha refletiva bidirecional confeccionada em ABS com 1 pino de aço 100 x 100 x 19 mm	un	3,00	24,03	31,18	93,54	0,01 %
14.17	10234 ORSE	Grama esmeralda em placas fornecimento e plantio	m²	385,00	24,84	31,97	12.308,45	0,74 %
14.18	2397 ORSE	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	300,00	36,89	47,87	14.361,00	0,86 %
14.19	10042 ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	89,00	61,90	80,32	7.068,18	0,42 %
14.20	3740 ORSE	Mesa de concreto com 02 bancos integrados	Un	16,00	829,07	1.075,88	17.214,08	1,03 %
14.21	9247 ORSE	Tubo aço galvanizado d=3" p/bicicletário, dimensão: h=75cm, L=75cm, fixado em base de concreto, pintado c/esmalte sintético, exceto base de concreto e pintura de acabamento	un	16,00	321,45	417,14	6.674,24	0,40 %
14.22	2367 ORSE	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m²	16,50	394,82	512,35	8.453,77	0,51 %
16		TOTEM PARA FIXAÇÃO DE PLACA MEMORIAL DE INAUGURAÇÃO					53.020,20	3,17 %
15.1	12449 ORSE	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x60cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coibcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio	un	20,00	2.042,88	2.651,01	53.020,20	3,17 %
16		BRINQUEDOS					66.876,88	4,00 %
16.1	9165 ORSE	Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical. Dim: 1,54x1,54x2,04m, ref: Sergipark ou similar	Un	1,00	3.985,24	5.171,64	5.171,64	0,31 %
16.2	11704 ORSE	Brinquedo - Escada de Cilindros	un	1,00	3.207,21	4.161,99	4.161,99	0,25 %
16.3	9158 ORSE	Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, esca em tubo de ferro galv, de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado	un	1,00	10.082,50	13.084,06	13.084,06	0,78 %
16.4	9160 ORSE	Brinquedo - Gira-gira (carrossel e=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1,00	3.875,24	5.028,89	5.028,89	0,30 %



Marcel Augusto Soares
CRLA N. 1549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
16.5	9483 ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético - conforma projeto p/Orla Atalaia Nova	un	3,00	1.221,32	1.584,90	4.754,70	0,28 %
16.6	3215 ORSE	Brinquedo amarelinha (padrão emurb)	un	3,00	303,65	394,04	1.182,12	0,07 %
16.7	7776 ORSE	Brinquedo escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,82 x 3,88 x 1,80m, inclusive aplicação de zarcão e pintura com esmalte sintético, ref. Sergipark ou similar	Un	1,00	2.545,24	3.302,95	3.302,95	0,20 %
16.8	13082 ORSE	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00	2.028,12	2.631,89	2.631,89	0,16 %
16.9	11096 ORSE	Brinquedo - Escada Horizontal com Tela, modelo M-104, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00	2.771,32	3.598,34	3.598,34	0,22 %
16.10	11098 ORSE	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00	12.134,58	15.747,04	15.747,04	0,94 %
16.11	13234 ORSE	Cerca (0,70 X 2,00 m) com tela de arame galvanizado fio12, malha 2", revestida em pvc e quadro em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" com pintura esmalte epoxi	un	6,00	1.054,98	1.369,04	8.214,24	0,49 %
17		LIMPEZA					12.765,99	0,76 %
17.1	98524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	394,35	2,44	3,16	1.246,14	0,07 %
17.2	2450 ORSE	Limpeza geral	m²	495,00	2,17	2,81	1.390,95	0,08 %
17.3	9937 ORSE	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m²	495,00	1,87	2,42	1.197,90	0,07 %
17.4	1718 ORSE	Limpeza de fossa acima de 5m3	m³	93,50	50,00	64,88	6.068,28	0,36 %
17.5	10308 ORSE	Limpeza de reservatório	m³	178,00	12,50	16,22	2.854,72	0,17 %
18		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					16.260,88	0,97 %
18.1	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	82,50	96,19	124,82	10.297,65	0,62 %
18.2	90778 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	82,50	28,35	36,78	3.034,35	0,18 %
18.3	90766 SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	82,50	27,27	35,38	2.918,65	0,17 %
Total sem BDI							1.283.617,90	
Total do BDI							383.470,35	
Total Geral							1.672.088,25	

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HDRISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Simétrico		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					10.237,78	2,07 %
1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	8,86	365,68	474,41	4.198,53	0,84 %
1.2	98459 SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF_05/2018	m²	34,50	118,46	153,72	5.303,34	1,06 %
1.3	99059 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_10/2018	M	8,25	54,34	70,51	581,71	0,12 %
1.4	88957 SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UN	1,00	118,84	154,21	154,21	0,08 %
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					14.444,26	2,89 %
2.1	21 ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	115,50	8,59	11,14	1.286,67	0,26 %
2.2	16 ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastró de concreto - Rev 01	m²	231,00	22,37	28,02	8.703,62	1,34 %
2.3	6 ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m²	16,50	25,81	33,49	552,58	0,11 %
2.4	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	21,46	17,87	23,18	497,21	0,10 %
2.5	7228 ORSE	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	5,00	16,36	21,23	108,15	0,02 %
2.6	12346 ORSE	Remoção de esquadria de alumínio e	m²	67,05	16,28	19,82	1.328,89	0,26 %
2.7	31 ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com	m²	34,32	13,80	17,90	614,33	0,12 %
2.8	9182 ORSE	Demolição de concreto com martelo e	m²	11,55	77,37	100,40	1.159,82	0,23 %
2.9	7989 ORSE	Demolição de pavimentação em	m²	52,80	10,31	13,37	705,94	0,14 %
2.10	97635 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO	m²	29,70	12,47	16,18	480,55	0,10 %
2.11	17 ORSE	Demolição de reboco	m²	31,35	7,65	9,82	310,99	0,06 %
2.12	7216 ORSE	Remoção de acessórios sanitários	un	1,00	11,89	15,55	15,55	0,01 %
2.13	4268 ORSE	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadora	un	5,00	100,41	130,30	851,50	0,14 %
2.14	97641 SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	2,48	3,93	5,09	12,60	0,00 %
2.15	97640 SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	2,48	1,33	1,72	4,26	0,00 %
2.16	72236 SINAPI	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	m²	0,83	12,81	16,62	13,71	0,00 %
3		MOVIMENTO DE TERRA					4.508,88	0,90 %
3.1	96527 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_05/2017	m³	9,90	102,74	133,32	1.319,87	0,26 %
3.2	11472 ORSE	Regulagem manual e compactação com placa vibratória	m²	24,75	6,58	8,53	211,12	0,04 %



Marcel Almeida Soares
CREA: PE 150549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Unid	Quant.				
3.3	100982 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 11 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	87.12	7.90	10,25	892,98	0,18 %
3.4	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	24.75	41,47	53,61	1.331,80	0,27 %
3.5	79473 SINAPI	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m³	82.50	7,04	9,13	753,23	0,15 %
4		MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO					24.038,86	4,78 %
4.1	96535 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	m²	8,85	139,01	180,39	1.596,45	0,32 %
4.2	8389 ORSE	Concreto simples fabricado na obra. fck=25 mpa, lançado e adensado	m³	8,85	562,07	728,39	6.455,10	1,29 %
4.3	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	7,80	394,27	511,64	3.980,79	0,80 %
4.4	3782 ORSE	Concreto simples fabricado na obra. fck=10 mpa, lançado e adensado	m³	8,85	420,30	545,42	4.628,97	0,96 %
4.5	92875 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,3 MM. AF_08/2022	KG	9,90	10,21	13,24	131,08	0,03 %
4.6	92876 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_08/2022	KG	13,20	10,09	13,09	172,78	0,03 %
4.7	92877 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	13,20	11,00	14,27	188,36	0,04 %
4.8	92878 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	13,20	10,87	14,10	186,12	0,04 %
4.9	8232 ORSE	Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	11,55	11,97	15,53	179,37	0,04 %
4.10	8233 ORSE	Aço CA - 50 Ø 20,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	16,50	13,22	17,15	282,98	0,06 %
4.11	10452 ORSE	Aço CA - 50 Ø 25 mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	16,50	13,28	17,23	284,30	0,06 %
4.12	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	9,90	176,18	228,62	2.263,34	0,45 %
4.13	92269 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	11,55	232,34	301,50	3.482,33	0,69 %
5		RECUPERAÇÃO DE PAREDES E PAINÉIS					46.878,79	9,16 %

Marcel Augusto Soares
CREAM Nº 110549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
5.1	103334 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	94,50	126,96	164,75	16.588,88	3,10 %
5.2	1907 ORSE	Chapisco em parede rústico, com argamassa traço 11 - 1 3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m²	412,50	17,82	23,12	9.537,00	1,90 %
5.3	3316 ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2.5 cm	m²	412,50	32,66	42,38	17.481,75	3,49 %
5.4	171 ORSE	Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm	m²	8,25	82,56	107,13	883,82	0,18 %
5.5	169 ORSE	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m²	12,38	149,91	194,53	2.407,31	0,48 %
6		ESQUADRIAS					42.860,82	8,35 %
6.1	90841 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	956,81	1.240,35	1.240,35	0,22 %
6.2	90842 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	963,94	1.250,90	1.250,90	0,22 %
6.3	90843 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.012,76	1.314,28	1.314,28	0,24 %
6.4	90844 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.107,22	1.438,83	1.438,83	0,26 %
6.5	102184 SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00	1.802,80	2.339,49	2.339,49	0,42 %

Marcel Augusto Soares
CNPJ
08.944.9011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
6.6	12104 ORSE	Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8" inclusive requadro, ferrolio e dobradiças e fechadura, conforme desenho	m²	8,25	460,79	597,96	4.933,17	0,96 %
6.7	91338 SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,85	1.093,08	1.418,48	12.553,55	2,50 %
6.8	94670 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS. COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,96	369,21	479,12	1.897,32	0,38 %
6.9	94572 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO). COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,96	524,97	681,25	2.897,75	0,54 %
6.10	102181 SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E= 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	8,25	393,15	510,19	4.209,07	0,84 %
6.11	99861 SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	7,92	537,83	697,94	5.527,66	1,10 %
6.12	4716 ORSE	Grade em metalon	m²	8,25	304,53	395,16	3.260,24	0,65 %
7		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM PROBLEMAS DE UNIDADE					4.666,38	0,93 %
7.1	96554 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	11,55	50,62	65,66	758,60	0,15 %
7.2	96547 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	11,88	202,51	282,79	3.121,95	0,62 %
7.3	12316 ORSE	Pintura de impermeabilização com aplicação de Sika Top 107, à trincha de seco, 02 demãos. (b-componente) - intervalo de aplic.5h - R1	m²	23,46	25,78	33,45	784,64	0,16 %
8		REPAROS EM COBERTURA					7.061,08	1,41 %
8.1	92580 SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	6,60	56,10	72,80	480,48	0,10 %



Marcel Antônio dos Santos
CREATIVIDADE

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
8.2	92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	6,60	83,30	108,09	713,39	0,14 %
8.3	94227 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6,60	57,46	74,56	492,10	0,10 %
8.4	94201 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	6,60	39,72	51,54	340,16	0,07 %
8.5	9434 ORSE	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	6,60	31,12	40,38	266,51	0,05 %
8.6	94210 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROcimento E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	6,60	86,35	86,10	568,26	0,11 %
8.7	96113 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	m²	14,95	34,87	45,25	671,96	0,13 %
8.8	96486 SINAPI	FORRO DE PVC LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	21,45	85,47	110,91	2.379,02	0,47 %
8.9	96117 SINAPI	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	m²	4,95	177,35	230,14	1.139,19	0,23 %
9		REPAROS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					106.676,32	20,90 %
9.1	101876 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 5 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	87,45	113,48	113,48	0,02 %
9.2	101875 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	396,27	475,30	475,30	0,09 %
9.3	101883 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	505,68	656,22	656,22	0,12 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARAMHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
9.4	101879 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	530,53	688,46	688,46	0,12 %
9.5	337 ORSE	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	un	1,00	254,66	330,47	330,47	0,06 %
9.6	4527 ORSE	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	1,00	695,08	902,00	902,00	0,16 %
9.7	96885 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	114,06	148,01	444,03	0,11 %
9.8	8014 ORSE	Luminária de embutir em gramados ou jardins, ref. BW-544, Tecnolux ou similar. c/lâmpada PL 15w	un	14,00	442,83	574,66	8.045,24	1,65 %
9.9	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	10,05	13,04	39,12	0,01 %
9.10	93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	10,56	13,70	41,10	0,01 %
9.11	93662 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	51,77	67,18	335,90	0,07 %
9.12	93656 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	11,62	15,07	60,28	0,01 %
9.13	93667 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	60,93	78,06	395,30	0,09 %
9.14	93668 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	62,46	81,05	405,25	0,09 %
9.15	93669 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	65,63	85,16	255,48	0,06 %
9.16	93670 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	65,83	85,16	85,16	0,03 %
9.17	562 ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x20w, completa, incl.reator convencional e lâmpada	un	14,00	71,49	92,77	1.298,78	0,27 %
9.18	3853 ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x20w, completa, incl.reator eletrônico e lâmpadas	un	10,00	105,80	137,03	1.370,30	0,30 %
9.19	97569 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	9,00	36,67	47,59	428,22	0,08 %

Município de Matões do Norte
CNPJ 14.240.490/11-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
9.20	87591 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W. SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	9,00	120,52	156,39	1.407,51	0,28 %
9.21	97599 SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W. SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	25,29	32,81	98,43	0,02 %
9.22	97611 SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W. BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00	21,15	27,44	137,20	0,03 %
9.23	8739 ORSE	Refletor para lâmpada de 150 a 500w	un	1,00	184,89	239,93	239,93	0,09 %
9.24	4401 ORSE	Ventilador de piso ou parede	un	3,00	161,05	234,94	704,82	0,17 %
9.25	97687 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021	M	135,00	8,87	11,51	1.563,85	0,31 %
9.26	91853 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	23,10	7,77	10,08	232,85	0,05 %
9.27	91855 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	82,50	9,13	11,84	978,80	0,19 %
9.28	91857 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	39,60	13,08	16,98	672,41	0,13 %
9.29	9424 ORSE	Condutete em alumínio tipo "T" de 1"	un	54,00	32,12	41,68	2.250,72	0,45 %
9.30	10764 ORSE	Abracadere em fita de aço 1" com fecho rápido	un	12,00	10,74	13,93	167,16	0,03 %
9.31	100819 SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2.5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	4,00	665,14	733,38	2.833,52	0,61 %
9.32	93146 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2018	UN	1,00	219,58	285,07	285,07	0,10 %
9.33	92008 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	43,14	55,98	279,90	0,06 %

Mar. 01/2023
C.R. 11.20549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintático		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
9.34	92004 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	49,36	64,05	320,25	0,07 %
9.35	91991 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	UN	5,00	31,29	40,60	203,00	0,04 %
9.36	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) 10A/250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	26,37	34,22	171,10	0,04 %
9.37	91959 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	40,41	52,44	262,20	0,06 %
9.38	5023 ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2. 450/750v - fornecimento	m	210,00	9,22	11,96	2.511,60	0,50 %
9.39	401 ORSE	Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°C	m	198,00	8,10	10,51	2.080,98	0,41 %
9.40	3431 ORSE	Fio rígido isolado em pvc 6,0mm2 - 450/750v / 70°C	m	198,00	8,81	12,73	2.520,54	0,50 %
9.41	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	330,00	2,57	3,46	1.141,80	0,23 %
9.42	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	330,00	3,80	5,06	1.669,80	0,33 %
9.43	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	330,00	6,50	8,43	2.781,90	0,55 %
9.44	91930 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 6 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	330,00	8,50	11,03	3.638,90	0,73 %
9.45	91932 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	330,00	15,35	19,91	6.570,30	1,31 %
9.46	74130/001 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	12,74	16,53	16,53	0,00 %
9.47	2648 ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca, faixas hm (m) - q (m³/h) : (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-8,3)(14-7,0), inclusive chave de partida direta	un	1,00	2.703,43	3.508,24	3.508,24	0,63 %



Marcelo Soares
 CREA: 190549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
9.48	2661 ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv. Infático, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca, faixas hm (m) - q (m ³ /h) (23-3.4)(20-4,7)(17-6,7)(14-6,6)(11-7,3), inclusive chave de partida direta	un	1,00	2.530,46	3.283,77	3.283,77	0,59 %
9.49	101656 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 51 W ATÉ 87 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	14,00	444,32	576,69	8.072,26	1,66 %
9.50	101657 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	3,00	570,09	739,80	2.219,40	0,53 %
9.51	101659 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 161 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	7,00	856,53	1.110,22	7.771,54	1,59 %
9.52	324 ORSE	Transformador de 15 kva, 15 kv 60 hz, at 13,8kv, bt 220/127v	un	1,00	13.319,77	17.285,06	17.285,06	3,10 %
9.53	316 ORSE	Montagem de acessórios para subestação	un	1,00	4.452,01	5.777,37	5.777,37	1,04 %
9.54	101938 SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR	UN	2,00	117,64	152,66	305,32	0,08 %
9.55	2975 ORSE	Fornecimento e implantação de relé foto-	un	54,00	61,13	79,32	4.263,28	0,85 %
9.56	4527 ORSE	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	1,00	695,08	902,00	902,00	0,18 %
9.57	81699 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	8,83	11,45	11,45	0,00 %
9.58	91902 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	9,87	12,80	12,80	0,00 %
9.59	91953 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	14,72	19,10	19,10	0,00 %
9.60	93018 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1,00	20,48	26,57	26,57	0,00 %
10		MANUNTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					9.101,65	1,97 %
10.1	89355 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	28,05	16,36	21,23	585,50	0,12 %
10.2	89355 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	28,05	18,86	24,47	666,38	0,14 %

Mar. de 2023
Criação nº 130549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
10.3	89357 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	28,05	26,53	34,42	965,46	0,19 %
10.4	94650 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	28,05	21,12	27,40	788,57	0,15 %
10.5	89449 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	28,05	16,87	21,89	814,01	0,12 %
10.6	89451 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	23,10	44,32	57,51	1.328,48	0,28 %
10.7	94496 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	78,13	98,79	98,79	0,02 %
10.8	94497 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	96,39	125,08	125,08	0,02 %
10.9	94495 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	55,89	72,52	72,52	0,01 %
10.10	1447 ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 500 litros	un	1,00	698,67	906,68	906,68	0,16 %
10.11	1448 ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	un	1,00	1.082,42	1.404,65	1.404,65	0,25 %
10.12	89358 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	8,24	8,09	40,46	0,01 %
10.13	90373 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	10,93	14,18	70,90	0,02 %
10.14	1135 ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	5,00	7,52	9,75	48,75	0,01 %
10.15	1136 ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	1,00	9,36	12,14	12,14	0,00 %
10.16	1138 ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	1,00	15,99	20,75	20,75	0,01 %
10.17	1140 ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm	un	1,00	97,60	126,52	126,52	0,05 %
10.18	1150 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	1,00	4,83	6,26	6,26	0,00 %
10.19	1161 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm	un	1,00	8,31	8,18	8,18	0,00 %
10.20	1153 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm	un	1,00	11,87	15,14	15,14	0,00 %



PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS


REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
10.21	1155 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75mm	un	1,00	31,29	40,60	40,60	0,01 %
10.22	1083 ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável marrom, diâm = 50 x 25mm	un	1,00	15,85	20,56	20,56	0,01 %
10.23	1071 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	un	1,00	4,61	5,98	5,98	0,00 %
10.24	1072 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	1,00	5,17	6,70	6,70	0,00 %
10.25	1076 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 60mm Rev. 01 - 10/2022	un	1,00	31,20	40,48	40,48	0,01 %
10.26	1168 ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	1,00	8,69	11,27	11,27	0,00 %
10.27	1168 ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	1,00	11,37	14,75	14,75	0,01 %
10.28	1171 ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	1,00	21,87	28,38	28,38	0,01 %
10.29	1173 ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm	un	1,00	74,73	96,97	96,97	0,03 %
10.30	89485 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	5,00	6,48	6,48	0,00 %
10.31	89493 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	6,45	10,96	10,96	0,00 %
10.32	89498 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	11,22	14,56	14,56	0,01 %
10.33	89502 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	14,29	18,54	18,54	0,01 %
10.34	89515 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	74,19	96,27	96,27	0,03 %
10.35	89359 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	6,76	8,77	8,77	0,00 %
10.36	88913 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	57,09	74,08	74,08	0,03 %
10.37	88911 SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	92,14	119,57	119,57	0,04 %
10.38	100853 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	1,00	361,65	469,31	469,31	0,17 %



Marcel Augusto Soares
Eng. Civil
CREA/PL 190649011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
10.39	86906 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	78,76	102,20	102,20	0,04 %
11		MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITARIAS					21.480,51	4,40 %
11.1	1679 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	1,00	72,77	94,43	94,43	0,03 %
11.2	1678 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	1,00	117,15	152,02	152,02	0,05 %
11.3	8342 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 75 mm	un	1,00	162,83	211,30	211,30	0,08 %
11.4	1683 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vase sanitário)	pl	1,00	105,98	137,53	137,53	0,05 %
11.5	1524 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	18,48	15,49	20,10	371,45	0,07 %
11.6	1525 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	31,35	22,06	28,52	897,24	0,18 %
11.7	1526 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	27,38	33,26	43,18	1.182,15	0,24 %
11.8	1527 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	31,35	36,95	47,95	1.503,23	0,30 %
11.9	98104 SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	330,28	428,60	428,60	0,08 %
11.10	4883 ORSE	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	2,00	569,05	738,45	1.478,90	0,35 %
11.11	4458 ORSE	Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	m²	4,47	573,18	743,81	3.324,83	0,66 %
11.12	89709 SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	20,20	26,21	235,89	0,05 %
11.13	93396 SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 80 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	704,29	913,85	913,85	0,18 %
11.14	89810 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	26,77	34,73	34,73	0,01 %



Marcel Antônio Soares
 Eng. Civil
 CREA/PA 190549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - DRSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO


ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
11.15	89809 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	25,98	33,71	33,71	0,01 %
11.16	89806 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	19,89	25,94	25,94	0,01 %
11.17	89802 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	10,09	13,09	13,09	0,00 %
11.18	89726 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	8,51	11,04	11,04	0,00 %
11.19	89805 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	19,07	24,74	24,74	0,01 %
11.20	89804 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	9,40	12,19	12,19	0,00 %
11.21	89724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	8,29	10,75	10,75	0,00 %
11.22	89833 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	40,93	53,11	53,11	0,02 %
11.23	89829 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	33,65	43,66	43,66	0,02 %
11.24	89825 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	16,64	21,59	21,59	0,01 %



Marcel  Soares
CREA/ME 190549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
11.25	89782 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	12,11	15,71	15,71	0,01 %
11.26	89778 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	14,84	19,25	19,25	0,01 %
11.27	89774 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	13,09	16,98	16,98	0,01 %
11.28	89753 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	7,75	10,05	10,05	0,00 %
11.29	89752 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	8,19	8,03	8,03	0,00 %
11.30	89748 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	39,22	50,89	50,89	0,02 %
11.31	89742 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	36,67	47,58	47,58	0,02 %
11.32	89733 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	21,33	27,67	27,67	0,01 %
11.33	89728 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	11,05	14,33	14,33	0,01 %



Marcel Antonio Soares
CREA/PE 10049011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
11.34	95483 SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1,00	2.174,95	2.822,43	2.822,43	0,51 %
11.35	98100 SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M. ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUÍNTES), . AF_12/2020	UN	1,00	5.103,64	6.622,99	6.622,99	1,19 %
11.36	88901 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	135,88	176,04	176,04	0,06 %
11.37	88903 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	334,82	434,49	434,49	0,18 %
12		TROCA DE LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		-			7.358,23	1,62 %
12.1	4765 ORSE	Vaso sanitário c/ caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	un	1,00	467,54	606,72	606,72	0,22 %
12.2	7899 ORSE	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico com elevação do piso, linha popular, ELIZABETH ou similar com assento plástico universal branco, c/ fixação, tubo de ligação e engate plástico, exceto cx. descarga - Rev 02	un	1,00	362,49	470,40	470,40	0,17 %
12.3	3481 ORSE	Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712 ou similar com válvula fach. autom.ref. 2572 decamatic eco ou similar	un	1,00	1.078,67	1.399,79	1.399,79	0,25 %
12.4	86904 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1,00	139,48	181,00	181,00	0,06 %
12.5	86886 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	51,78	67,19	67,19	0,01 %
12.6	100849 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	36,08	46,82	280,82	0,06 %
12.7	7348 ORSE	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, dim. 50 x 80cm	un	1,00	197,90	256,81	256,81	0,05 %
12.8	100873 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	345,63	448,52	448,52	0,08 %

Marcel Antonio Soares
CREA/P: 090549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,35%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Síntético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
12.9	12126 ORSE	Barra de apoio para lavatório de canto, três lados, fixa, em aço inox. =18+25+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	1,00	166,77	216,41	216,41	0,04 %
12.10	10759 ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	5,94	445,04	577,52	3.430,47	0,66 %
13		MANUTENÇÃO DE PINTURA					89.959,28	17,83 %
13.1	68485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	592,02	3,57	4,63	2.741,05	0,55 %
13.2	96135 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	447,48	23,41	30,37	13.589,07	2,71 %
13.3	2288 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	115,50	16,39	21,26	2.455,53	0,49 %
13.4	11690 ORSE	Pintura de piso para execução de faixa de pedreiras, com 02 demãos de tinta à base de resina acrílica - R1	m²	148,50	22,42	29,09	4.319,87	0,86 %
13.5	2287 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m²	115,50	14,32	18,58	2.145,96	0,43 %
13.6	12467 ORSE	Pintura de meio fio (calçada)	m	990,00	3,63	4,71	4.662,90	0,09 %
13.7	102491 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	330,00	18,29	23,73	7.830,90	1,56 %
13.8	102491 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	148,50	16,28	23,73	3.523,91	0,70 %
13.9	88431 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. DUAS CORES. AF_06/2014	m²	121,11	21,70	28,16	3.410,46	0,68 %
13.10	2298 ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com fixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m²	445,50	35,49	46,05	20.515,28	4,09 %
13.11	2292 ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com fixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m²	214,50	39,21	49,58	10.634,81	2,12 %
13.12	12777 ORSE	Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com fixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	un	18,00	14,89	19,32	347,78	0,07 %
13.13	8624 ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	40,59	16,28	21,12	857,26	0,17 %

Marcelo Soares
CREA: 190549011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
13.14	102229 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA. 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	32,60	22,72	29,48	961,17	0,10 %
13.15	100754 SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	49,50	25,18	32,67	1.617,17	0,32 %
13.16	3760 ORSE	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão	m²	65,51	42,89	55,65	3.645,35	0,73 %
13.17	102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL. 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	82,50	62,58	81,21	6.699,83	1,34 %
14		DIVERSOS					69.716,80	13,78 %
14.1	103307 SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	1,00	1.316,53	1.708,46	1.708,46	0,81 %
14.2	8464 ORSE	Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m	un	1,00	598,01	776,03	776,03	0,28 %
14.3	3223 ORSE	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	2,00	1.026,84	1.332,53	2.665,08	0,72 %
14.4	98511 SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2019	UN	3,00	284,38	368,03	1.107,09	0,28 %
14.5	12448 ORSE	Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.387,74	3.088,57	3.088,57	0,56 %
14.6	12447 ORSE	Equipamento de ginástica - surf duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.731,74	3.544,97	3.544,97	0,64 %
14.7	11388 ORSE	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.848,16	3.696,05	3.696,05	0,66 %
14.8	11109 ORSE	Equipamento de ginástica - extensão lombar - galvanizado - Rev 01	un	1,00	1.957,74	2.540,55	2.540,55	0,46 %
14.9	9147 ORSE	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.817,74	3.658,58	3.658,58	0,66 %
14.10	9145 ORSE	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.848,16	3.696,05	3.696,05	0,66 %
14.11	13184 ORSE	Equipamento de ginástica - APC - Bicicleta de Mão - galvanizado	un	1,00	2.474,22	3.210,79	3.210,79	0,58 %
14.12	13195 ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado	un	1,00	2.818,43	3.657,47	3.657,47	0,66 %
14.13	9170 ORSE	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar	Un	1,00	1.055,24	1.369,38	1.369,38	0,25 %



Marcel Augusto Soares
CREA: AL 490549011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
14.14	9148 ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	4.225,18	5.482,99	5.482,99	0,98 %
14.15	99839 SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO AF_04/2019_PS	M	16,50	436,61	566,84	9.352,86	1,88 %
14.16	3725 ORSE	Tacha rafetiva bidirecional confeccionada em ABS com 1 pino de aço 100 x 100 x 19 mm	un	1,00	24,03	31,18	31,18	0,01 %
14.17	10234 ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	115,50	24,64	31,97	3.692,64	0,74 %
14.18	2397 ORSE	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	90,00	38,89	47,87	4.308,30	0,86 %
14.19	10042 ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borreche e mão de obra especializada	m²	26,40	61,90	80,32	2.120,45	0,42 %
14.20	3740 ORSE	Mesa de concreto com 02 bancos integrados	Un	5,00	829,07	1.075,88	5.379,40	1,03 %
14.21	9247 ORSE	Tubo aço galvanizado d=3" p/bicicletário, dimensão h=75cm, L=75cm, fixado em base de concreto, pintado com esmalte sintético, exceto base de concreto e pintura de acabamento	un	5,00	321,45	417,14	2.085,70	0,40 %
14.22	2387 ORSE	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m²	4,85	394,82	512,35	2.536,13	0,51 %
15		TOTEM PARA FIXAÇÃO DE PLACA MEMORIAL DE INAUGURAÇÃO		-			15.806,06	3,17 %
15.1	12449 ORSE	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 80x50cm, esp=4mm, (ACM const. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura colcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio	un	8,00	2.042,86	2.651,01	15.806,06	3,17 %
16		BRINQUEDOS		-			56.072,78	4,00 %
16.1	9165 ORSE	Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical, Dim 1,54x1,54x2,04m, ref. Sergipark ou similar	Un	1,00	3.995,24	5.171,64	5.171,64	0,31 %
16.2	11704 ORSE	Brinquedo - Escada de Cilindros	un	1,00	3.207,21	4.161,99	4.161,99	0,25 %
16.3	9158 ORSE	Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, esca em tubo de ferro galv. de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado	un	1,00	10.082,60	13.084,06	13.084,06	0,78 %
16.4	9160 ORSE	Brinquedo - Gira-gira (carrossel) ø=1,70m, em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada ø=14", sergipark ou similar	un	1,00	3.875,24	5.028,89	5.028,89	0,30 %

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
16.5	9483 ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orta Atalaia Nova	un	1,00	1.221,32	1.584,90	1.584,90	0,28 %
16.6	3215 ORSE	Brinquedo amarelinha (padrão emurb)	un	1,00	303,65	394,04	394,04	0,07 %
16.7	7776 ORSE	Brinquedo escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,82 x 3,98 x 1,80m, inclusive aplicação de zarcão e pintura com esmalte sintético, ref. Sergipark ou similar	Un	1,00	2.545,24	3.302,95	3.302,95	0,20 %
16.8	13082 ORSE	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00	2.028,12	2.631,89	2.631,89	0,16 %
16.9	11096 ORSE	Brinquedo - Escada Horizontal com Tera, modelo M-104, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00	2.771,32	3.596,34	3.596,34	0,22 %
16.10	11098 ORSE	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00	12.134,58	15.747,04	15.747,04	0,94 %
16.11	13234 ORSE	Cerca (0,70 X 2,00 m) com tela de arame galvanizado fio 12, malha 2", revestida em pvc e quadro em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" com pintura esmalte epoxi	un	1,00	1.054,98	1.369,04	1.369,04	0,49 %
17		LIMPEZA					3.829,80	0,76 %
17.1	98524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	118,31	2,44	3,18	373,84	0,07 %
17.2	2450 ORSE	Limpeza geral	m²	148,50	2,17	2,81	417,29	0,08 %
17.3	9937 ORSE	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m²	148,50	1,87	2,42	359,37	0,07 %
17.4	1718 ORSE	Limpeza de fosse acima de 5m3	m³	28,05	50,00	64,88	1.819,68	0,36 %
17.5	10308 ORSE	Limpeza de reservatório	m²	52,60	12,50	16,22	858,42	0,17 %
18		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					4.875,26	0,97 %
18.1	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,75	98,19	124,82	3.089,30	0,62 %
18.2	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,75	28,35	36,78	910,31	0,18 %
18.3	90766 SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,75	27,27	35,38	875,86	0,17 %
Total sem BDI							537.462,32	

Marcel Almeida Soares
 CREM 11.60549011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS


REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 01/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					10.237,79	2,07 %
1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	8,86	365,58	474,41	4.198,53	0,84 %
1.2	98459 SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	34,50	118,46	153,72	5.303,34	1,06 %
1.3	98059 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	8,25	54,34	70,51	581,71	0,12 %
1.4	89957 SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UN	1,00	118,84	154,21	154,21	0,06 %
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					14.444,26	2,89 %
2.1	21 ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	115,50	8,59	11,14	1.286,67	0,26 %
2.2	16 ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre laje de concreto - Rev 01	m²	231,00	22,37	28,02	6.703,62	1,34 %
2.3	6 ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m²	16,50	25,81	33,49	552,59	0,11 %
2.4	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	21,45	17,87	23,18	487,21	0,10 %
2.5	7228 ORSE	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	5,00	16,36	21,23	106,15	0,02 %
2.6	12346 ORSE	Remoção de esquadria de alumínio e	m²	67,05	15,28	19,82	1.328,99	0,26 %
2.7	31 ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com	m²	34,32	13,80	17,90	614,33	0,12 %
2.8	9182 ORSE	Demolição de concreto com martelo e	m²	11,55	77,37	100,40	1.159,62	0,23 %
2.9	7989 ORSE	Demolição de pavimentação em	m²	52,80	10,31	13,37	706,94	0,14 %
2.10	97635 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO	m²	29,70	12,47	16,18	480,55	0,10 %
2.11	17 ORSE	Demolição de reboco	m²	31,35	7,65	9,92	310,99	0,06 %
2.12	7216 ORSE	Remoção de acessórios sanitários	un	1,00	11,99	15,55	15,55	0,01 %
2.13	4288 ORSE	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadora	un	5,00	100,41	130,30	651,50	0,14 %
2.14	97841 SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,48	3,93	5,08	12,80	0,00 %
2.15	87640 SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	2,48	1,33	1,72	4,26	0,00 %
2.16	72236 SINAPI	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	m²	0,83	12,81	16,62	13,71	0,00 %
3		MOVIMENTO DE TERRA					4.508,99	0,90 %
3.1	96527 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_08/2017	m³	9,90	102,74	133,32	1.319,87	0,28 %
3.2	11472 ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m²	24,75	6,58	8,53	211,12	0,04 %



Marcel Antonio Soares
CREA 11. 04749011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
3.3	100982 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3). AF_07/2020	m ³	87,12	7,90	10,25	892,98	0,18 %
3.4	98995 SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m ³	24,75	41,47	53,81	1.331,80	0,27 %
3.5	79473 SINAPI	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m ³	82,50	7,04	9,13	753,23	0,15 %
4		MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO					24.039,98	4,79 %
4.1	96535 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	m ²	8,85	139,01	180,39	1.596,45	0,32 %
4.2	9399 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m ³	8,85	582,07	729,39	6.455,10	1,29 %
4.3	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1 4,5 4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m ³	7,80	394,27	511,64	3.990,79	0,80 %
4.4	3782 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado	m ³	8,85	420,30	545,42	4.828,97	0,96 %
4.5	92875 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	9,90	10,21	13,24	131,08	0,03 %
4.6	92876 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	13,20	10,09	13,09	172,79	0,03 %
4.7	92877 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	13,20	11,00	14,27	188,36	0,04 %
4.8	92878 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	13,20	10,87	14,10	186,12	0,04 %
4.9	8232 ORSE	Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	11,55	11,97	15,53	179,37	0,04 %
4.10	8233 ORSE	Aço CA - 50 Ø 20,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	16,50	13,22	17,15	282,98	0,06 %
4.11	10452 ORSE	Aço CA - 50 Ø 25 mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	16,50	13,28	17,23	284,30	0,06 %
4.12	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m ²	9,90	176,18	228,62	2.263,34	0,45 %
4.13	92268 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA E=25 MM. AF_09/2020	m ²	11,55	232,34	301,50	3.482,33	0,69 %
5		RECUPERAÇÃO DE PAREDES E PAINÉIS					45.878,76	9,16 %

Marcel Augusto Soares
CREM: 10549011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Simétrico		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
5.1	103334 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	94,50	126,96	164,75	15.568,88	3,10 %
5.2	1907 ORSE	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m²	412,50	17,82	23,12	9.537,00	1,90 %
5.3	3318 ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm.	m²	412,50	32,66	42,38	17.481,75	3,49 %
5.4	171 ORSE	Cobogó de cimento, com único furo, dim 20 x 20cm	m²	8,25	82,56	107,13	883,82	0,18 %
5.5	169 ORSE	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m²	12,38	148,91	194,53	2.407,31	0,46 %
6		ESQUADRIAS					42.000,62	8,35 %
6.1	90841 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	955,81	1.240,35	1.240,35	0,22 %
6.2	90842 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	UN	1,00	963,94	1.250,90	1.250,90	0,22 %
6.3	90843 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.012,78	1.314,28	1.314,28	0,24 %
6.4	90844 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.107,22	1.436,83	1.436,83	0,26 %
6.5	102184 SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00	1.802,80	2.339,49	2.339,49	0,42 %

Marcel Almeida Soares
CREA Nº 140519011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Simétrico		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
6.6	12104 ORSE	Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferrolio e dobradiças e fechadura, conforme desenho	m²	8,25	460,79	597,96	4.933,17	0,98 %
6.7	91338 SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,85	1.093,08	1.418,48	12.553,55	2,50 %
6.8	94570 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,98	369,21	479,12	1.897,32	0,38 %
6.9	94572 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,98	524,97	681,25	2.897,75	0,54 %
6.10	102181 SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	8,25	393,15	510,19	4.209,07	0,84 %
6.11	99861 SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	7,92	537,83	697,94	6.527,68	1,10 %
6.12	4718 ORSE	Grade em metal	m²	8,25	304,53	395,18	3.260,24	0,65 %
7		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM PROBLEMAS DE UMIDADE					4.665,39	0,93 %
7.1	98554 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	11,55	50,82	65,66	758,60	0,15 %
7.2	98547 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_08/2018	m²	11,88	202,51	262,79	3.121,95	0,62 %
7.3	12316 ORSE	Pintura de impermeabilização com aplicação de Sika Top 107, à trincha de seda, 02 demãos, (bi-componente) - intervalo de aplic. 5h - R1	m²	23,46	25,78	33,45	784,84	0,16 %
8		REPAROS EM COBERTURA					7.061,08	1,41 %
8.1	92580 SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	6,60	56,10	72,80	480,48	0,10 %

Marcel Antônio Soares
CREA: PL 194549011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
8.2	92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	6,80	83,30	108,09	719,38	0,14 %
8.3	94227 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 33 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	6,80	57,46	74,56	492,10	0,10 %
8.4	94201 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	6,60	39,72	51,54	340,16	0,07 %
8.5	9434 ORSE	Rufa em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	6,60	31,12	40,38	266,51	0,05 %
8.6	94210 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	6,60	86,35	86,10	568,26	0,11 %
8.7	96*13 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	m²	14,85	34,87	45,25	671,96	0,13 %
8.8	96486 SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	21,45	85,47	110,91	2.378,02	0,47 %
8.9	96117 SINAPI	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	m²	4,95	177,35	230,14	1.139,19	0,23 %
9		REPAROS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					106.678,32	20,90 %
9.1	101876 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	87,45	113,48	113,48	0,02 %
9.2	101875 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	386,27	475,30	475,30	0,09 %
9.3	101863 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	505,88	656,22	656,22	0,12 %

Marcel Augusto Soares
CREA-11: 140549011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Simético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
9.4	101879 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	530,53	688,48	688,48	0,12 %
9.5	337 ORSE	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	un	1,00	254,66	330,47	330,47	0,08 %
9.6	4527 ORSE	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	1,00	695,08	902,00	902,00	0,16 %
9.7	96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	114,06	148,01	444,03	0,11 %
9.8	8014 ORSE	Luminária de embutir em gramados ou jardins, ref.BVW-544 Tecnolux ou similar, c/âmpada PL 15w	un	14,00	442,83	574,66	8.045,24	1,65 %
9.9	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	10,05	13,04	39,12	0,01 %
9.10	93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	10,66	13,70	41,10	0,01 %
9.11	93662 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	51,77	67,18	335,90	0,07 %
9.12	93656 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	11,82	15,07	60,28	0,01 %
9.13	93667 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	60,93	78,06	385,30	0,09 %
9.14	93668 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	62,46	81,05	405,25	0,09 %
9.15	93669 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	65,83	85,16	255,48	0,06 %
9.16	93670 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	65,63	85,16	85,16	0,03 %
9.17	562 ORSE	Luminária calha sobrepôr p/âmp.fluorescente 1x20w, completa, incl.reator convencional e lâmpada	un	14,00	71,48	92,77	1.298,78	0,27 %
9.18	3953 ORSE	Luminária calha sobrepôr p/âmp.fluorescente 2x20w, completa, incl.reator eletrônico e lâmpadas	un	10,00	105,60	137,03	1.370,30	0,30 %
9.19	97589 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	9,00	36,67	47,58	429,22	0,09 %

Marcel Antônio Soares
G. LEM
CREA: PL 190549013-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
9.20	97591 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR. COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W. SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	9,00	120,52	156,39	1.407,51	0,28 %
9.21	97599 SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LEO DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	25,29	32,81	98,43	0,02 %
9.22	97611 SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00	21,15	27,44	137,20	0,03 %
9.23	8738 ORSE	Refletor para lâmpada de 150 a 500w	un	1,00	164,89	239,93	239,93	0,09 %
9.24	4401 ORSE	Ventilador de piso ou parede	un	3,00	181,05	234,94	704,82	0,17 %
9.25	97667 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	135,00	8,87	11,51	1.553,85	0,31 %
9.26	91853 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	23,10	7,77	10,08	232,85	0,05 %
9.27	91855 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	82,50	9,13	11,84	976,60	0,19 %
9.28	91857 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	39,60	13,09	16,98	672,41	0,13 %
9.28	9424 ORSE	Condutleta em alumínio tipo "T" de 1"	un	54,00	32,12	41,68	2.250,72	0,45 %
9.30	10764 ORSE	Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido	un	12,00	10,74	13,93	167,16	0,03 %
9.31	100619 SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 2,5" M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	4,00	565,14	733,38	2.933,52	0,61 %
9.32	83146 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2015	UN	1,00	219,68	285,07	285,07	0,10 %
9.33	92008 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	43,14	55,98	279,90	0,06 %

Marcel Augusto Soares
CREA: 16 00549811-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
9.34	92004 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS). 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	49,36	64,06	320,25	0,07 %
9.35	91991 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 20 A. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	31,29	40,60	203,00	0,04 %
9.36	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	26,37	34,22	171,10	0,04 %
9.37	91959 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	40,41	52,44	262,20	0,06 %
9.38	5023 ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm ² 450/750v - fornecimento	m	210,00	9,22	11,96	2.511,60	0,50 %
9.39	401 ORSE	Fio rígido isolado em pvc 4,0mm ² (fio 10) - 450/750v / 70°C	m	198,00	8,10	10,51	2.080,98	0,41 %
9.40	3431 ORSE	Fio rígido isolado em pvc 6,0mm ² - 450/750v / 70°C	m	198,00	9,81	12,73	2.520,54	0,50 %
9.41	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² . ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	330,00	2,67	3,46	1.141,80	0,23 %
9.42	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² . ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	330,00	3,90	5,06	1.669,80	0,33 %
9.43	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² . ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	330,00	6,50	8,43	2.781,90	0,55 %
9.44	91930 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² . ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	330,00	8,50	11,03	3.639,90	0,73 %
9.45	91932 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 10 MM ² . ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	330,00	15,36	19,91	6.570,30	1,31 %
9.46	74130/001 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	12,74	16,53	16,53	0,00 %
9.47	2648 ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv. monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sução 8 mca. faixas hm (m) - q (m ³ /h) : (28-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0). inclusive chave de partida direta	un	1,00	2.703,43	3.508,24	3.508,24	0,63 %

Marcel Antônio Soares
CREA: 110549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
9.48	2651 ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv. trifásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca, faixas hm (m) - q (m3/m): (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,8)(11-7,3). incluíve chave de partida direta	un	1,00	2.630,46	3.283,77	3.283,77	0,59 %
9.49	101655 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	14,00	444,32	576,59	8.072,28	1,66 %
9.50	101657 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	3,00	570,09	739,80	2.219,40	0,53 %
9.51	101669 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	7,00	855,53	1.110,22	7.771,54	1,59 %
9.52	324 ORSE	Transformador de 15 kva, 15 kv, 60 hz, al 13,8kv, bi 220/127v	un	1,00	13.319,77	17.285,06	17.285,06	3,10 %
9.53	316 ORSE	Montagem de acessórios para subestação	un	1,00	4.452,01	5.777,37	5.777,37	1,04 %
9.54	101938 SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR	UN	2,00	117,54	152,86	305,32	0,08 %
9.55	2975 ORSE	Fornecimento e implantação de relé foto-	un	54,00	61,13	79,32	4.283,28	0,85 %
9.56	4527 ORSE	Quadro de medição trifásica em Nonil com lente para leitura	un	1,00	895,08	902,00	902,00	0,16 %
9.57	91899 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	8,83	11,45	11,45	0,00 %
9.58	91902 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	9,87	12,80	12,80	0,00 %
9.59	91893 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	UN	1,00	14,72	19,10	19,10	0,00 %
9.60	93018 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (? 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1,00	20,48	26,57	26,57	0,00 %
10		MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		-			8.101,65	1,87 %
10.1	89355 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	28,05	16,38	21,23	595,50	0,12 %
10.2	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	28,05	18,86	24,47	688,38	0,14 %



Marcel Antônio Soares
 CRFA Nº. 44549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

DBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
10.3	89357 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	28,05	28,53	34,42	965,48	0,19 %
10.4	94650 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2018	M	28,05	21,12	27,40	768,57	0,15 %
10.5	89448 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	28,05	18,87	21,89	614,01	0,12 %
10.6	89461 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	23,10	44,32	57,51	1.328,48	0,26 %
10.7	94496 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	76,13	98,79	98,79	0,02 %
10.8	94497 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	96,39	125,08	125,08	0,02 %
10.9	94495 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	55,89	72,52	72,52	0,01 %
10.10	1447 ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 500 litros	un	1,00	698,67	908,66	908,66	0,18 %
10.11	1448 ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	un	1,00	1.082,42	1.404,65	1.404,65	0,25 %
10.12	89358 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	8,24	8,09	40,45	0,01 %
10.13	90373 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	10,93	14,18	70,90	0,02 %
10.14	1135 ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	5,00	7,52	9,75	48,75	0,01 %
10.15	1136 ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	1,00	9,36	12,14	12,14	0,00 %
10.16	1138 ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	1,00	15,99	20,75	20,75	0,01 %
10.17	1140 ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm	un	1,00	97,50	126,52	128,52	0,05 %
10.18	1150 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	1,00	4,83	6,28	6,28	0,00 %
10.19	1151 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm	un	1,00	6,31	8,18	8,18	0,00 %
10.20	1153 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm	un	1,00	11,67	15,14	15,14	0,00 %



Marcel Augusto Soares
CRP 149011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HDRISTA: 64,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Simétrico		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
10.21	1155 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75mm	un	1,00	31,29	40,60	40,60	0,01 %
10.22	1083 ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm	un	1,00	15,85	20,56	20,56	0,01 %
10.23	1071 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	un	1,00	4,61	5,98	5,98	0,00 %
10.24	1072 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	1,00	5,17	6,70	6,70	0,00 %
10.25	1078 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 60mm Rev. 01 - 10/2022	un	1,00	31,20	40,48	40,48	0,01 %
10.26	1168 ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável marrom diâm = 25mm	un	1,00	8,89	11,27	11,27	0,00 %
10.27	1168 ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	1,00	11,37	14,75	14,75	0,01 %
10.28	1171 ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável marrom diâm = 50mm	un	1,00	21,87	28,38	28,38	0,01 %
10.29	1173 ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável marrom diâm = 75mm	un	1,00	74,73	96,97	96,97	0,03 %
10.30	89485 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	5,00	6,48	6,48	0,00 %
10.31	89493 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	8,45	10,96	10,96	0,00 %
10.32	89498 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	11,22	14,56	14,56	0,01 %
10.33	89502 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	1,00	14,29	18,54	18,54	0,01 %
10.34	89515 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	74,18	96,27	96,27	0,03 %
10.35	89358 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	8,76	8,77	8,77	0,00 %
10.36	66913 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	57,09	74,08	74,08	0,03 %
10.37	86911 SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	92,14	119,57	119,57	0,04 %
10.38	100853 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	1,00	361,65	468,31	468,31	0,17 %

Marcel Antônio Soares
Cient. 15/05/2023

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
10.39	86906 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	78,76	102,20	102,20	0,04 %
11		MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITARIAS		-			21.480,81	4,40 %
11.1	1679 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	1,00	72,77	94,43	94,43	0,03 %
11.2	1678 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pia de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	1,00	117,15	152,02	152,02	0,05 %
11.3	8342 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 75 mm	un	1,00	162,83	211,30	211,30	0,08 %
11.4	1683 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	1,00	105,98	137,53	137,53	0,05 %
11.5	1524 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	18,48	15,49	20,10	371,45	0,07 %
11.6	1525 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	31,35	22,06	28,62	897,24	0,18 %
11.7	1526 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	27,39	33,26	43,16	1.182,15	0,24 %
11.8	1527 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	31,35	38,95	47,95	1.503,23	0,30 %
11.9	98104 SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 38L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00	330,28	428,60	428,60	0,08 %
11.10	4883 ORSE	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	2,00	569,05	738,45	1.478,80	0,35 %
11.11	4458 ORSE	Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	m²	4,47	573,18	743,81	3.324,83	0,65 %
11.12	89709 SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	20,20	26,21	235,89	0,05 %
11.13	93396 SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 80 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 90 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	704,28	913,95	913,95	0,18 %
11.14	89810 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	26,77	34,73	34,73	0,01 %



Marcel Antônio Soares
Cler. 31/11/2023
12549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Hdrista: 84,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Simétrico		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
11.15	89809 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	25,98	33,71	33,71	0,01 %
11.16	89808 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	19,99	25,94	25,94	0,01 %
11.17	89802 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 90 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	10,09	13,09	13,09	0,00 %
11.18	89726 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	8,51	11,04	11,04	0,00 %
11.19	89805 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	19,07	24,74	24,74	0,01 %
11.20	89801 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	9,40	12,19	12,19	0,00 %
11.21	89724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	8,29	10,75	10,75	0,00 %
11.22	89833 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	40,93	53,11	53,11	0,02 %
11.23	89829 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	33,65	43,66	43,66	0,02 %
11.24	89825 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_09/2022	UN	1,00	16,64	21,59	21,59	0,01 %



Marcel Anacleto Soares
 CREA PI 00549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
11.25	89782 SINAPI	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	12,11	15,71	15,71	0,01 %
11.26	89778 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	14,84	19,25	19,25	0,01 %
11.27	89774 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	13,09	16,99	16,99	0,01 %
11.28	89753 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	7,75	10,05	10,05	0,00 %
11.29	89752 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	6,19	8,03	8,03	0,00 %
11.30	89748 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	39,22	50,89	50,89	0,02 %
11.31	89742 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	36,67	47,58	47,58	0,02 %
11.32	89733 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	21,33	27,67	27,67	0,01 %
11.33	89728 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	11,05	14,33	14,33	0,01 %



Marcel Augusto Soares
Cf. n.º 1.0549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
BDI: 29,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Mem	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
11.34	95463 SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM	UN	1,00	2.174,95	2.822,43	2.822,43	0,51 %
11.35	98100 SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	5.103,64	6.622,99	6.622,99	1,19 %
11.36	86901 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	135,56	176,04	176,04	0,06 %
11.37	86903 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	334,82	434,49	434,49	0,16 %
12		TROCA DE LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		-			7.368,23	1,82 %
12.1	4765 ORSE	Vaso sanitário c/ caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	un	1,00	467,54	608,72	608,72	0,22 %
12.2	7899 ORSE	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico com elevação do piso, linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plástico universal branco c/ fixação, tubo de ligação e engate plástico exceto cx. descarga - Rev 02	un	1,00	362,49	470,40	470,40	0,17 %
12.3	3481 ORSE	Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712 ou similar com válvula fach. autom.ref. 2572 deca matic eco ou similar	un	1,00	1.078,97	1.399,79	1.399,79	0,25 %
12.4	86904 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	139,48	181,00	181,00	0,06 %
12.5	86886 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	51,78	67,19	67,19	0,01 %
12.6	100849 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6,00	36,08	46,82	280,82	0,06 %
12.7	7348 ORSE	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, dim. 50 x 80cm	un	1,00	197,90	256,81	256,81	0,05 %
12.8	100873 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	345,63	448,52	448,52	0,08 %

Marcel Augusto Soares
CREA Nº. 549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Simétrico		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
12.9	12125 ORSE	Barra de apoio, para lavatório de canto tres lados, fixa, em aço inox, l=18+25+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	1,00	166,77	216,41	216,41	0,04 %
12.10	10759 ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	5,94	445,04	577,52	3.430,47	0,68 %
13		MANUTENÇÃO DE PINTURA					89.969,28	17,93 %
13.1	88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	592,02	3,57	4,63	2.741,05	0,55 %
13.2	96135 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	447,48	23,41	30,37	13.589,97	2,71 %
13.3	2286 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	115,50	16,39	21,26	2.455,53	0,49 %
13.4	11890 ORSE	Pintura de piso para execução de faixa de pedestres, com 02 demãos de tinta à base de resina acrílica - R1	m²	148,50	22,42	29,09	4.318,87	0,86 %
13.5	2287 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m²	115,50	14,32	18,58	2.145,98	0,43 %
13.6	12487 ORSE	Pintura de maro fio (caiação)	m	990,00	3,63	4,71	4.662,90	0,93 %
13.7	102491 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	330,00	18,29	23,73	7.830,90	1,56 %
13.8	102491 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	148,50	18,29	23,73	3.523,91	0,70 %
13.9	88431 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	121,11	21,70	28,16	3.410,46	0,68 %
13.10	2298 ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m²	445,50	35,49	46,05	20.515,28	4,08 %
13.11	2292 ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m²	214,50	38,21	49,56	10.634,91	2,12 %
13.12	12777 ORSE	Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	un	18,00	14,89	19,32	347,76	0,07 %
13.13	6624 ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	40,59	16,28	21,12	857,26	0,17 %

Marcel Augusto Soares
CREA: MA 1505/9011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
13.14	102229 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	32,60	22,72	29,48	961,17	0,19 %
13.15	100754 SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	48,50	25,18	32,57	1.617,17	0,32 %
13.16	3760 ORSE	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, s = 35 micra p/ demão	m²	65,51	42,89	55,65	3.645,35	0,73 %
13.17	102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI. APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	82,50	62,58	81,21	6.699,83	1,34 %
14		DIVERSOS					69.718,00	13,79 %
14.1	103307 SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 80 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	1,00	1.318,53	1.708,46	1.708,46	0,81 %
14.2	8464 ORSE	Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,80m	un	1,00	598,01	776,03	776,03	0,28 %
14.3	3223 ORSE	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	2,00	1.028,84	1.332,53	2.665,06	0,72 %
14.4	96511 SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	3,00	284,38	368,03	1.107,09	0,28 %
14.5	12448 ORSE	Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.387,74	3.098,57	3.098,57	0,66 %
14.6	12447 ORSE	Equipamento de ginástica - surf duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.731,74	3.544,97	3.544,97	0,64 %
14.7	11388 ORSE	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.848,16	3.696,05	3.696,05	0,66 %
14.8	11109 ORSE	Equipamento de ginástica - extensão lombar - galvanizado - Rev 01	un	1,00	1.957,74	2.540,55	2.540,55	0,46 %
14.9	9147 ORSE	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.817,74	3.656,58	3.656,58	0,66 %
14.10	9145 ORSE	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.848,16	3.696,05	3.696,05	0,66 %
14.11	13194 ORSE	Equipamento de ginástica - APC - Bicicleta de Mão - galvanizado	un	1,00	2.474,22	3.210,79	3.210,79	0,58 %
14.12	13195 ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado	un	1,00	2.818,43	3.657,47	3.657,47	0,66 %
14.13	9170 ORSE	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergioark ou similar	Un	1,00	1.055,24	1.369,38	1.369,38	0,25 %

Marcel Antônio Soares
9 448
C.R.E. N.º: 30548011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
14.14	9148 ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	4.225,16	5.482,99	5.482,99	0,98 %
14.15	99839 SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA. MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 . GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM. FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	16,50	436,81	566,84	9.352,86	1,86 %
14.16	3725 ORSE	Tacha refletiva bidirecional confeccionada em ABS com 1 pino de aço 100 x 100 x 18 mm	un	1,00	24,03	31,18	31,18	0,01 %
14.17	10234 ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	115,50	24,84	31,97	3.682,54	0,74 %
14.18	2397 ORSE	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	90,00	36,89	47,87	4.308,30	0,86 %
14.19	10042 ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borrecha e mão de obra especializada	m²	26,40	61,90	80,32	2.120,45	0,42 %
14.20	3740 ORSE	Mesa de concreto com 02 bancos integrados	Un	5,00	829,07	1.075,88	5.379,40	1,03 %
14.21	9247 ORSE	Tubo aço galvanizado d=3" p/bicicletário, dimensão: h=75cm, L=75cm, fixado em base de concreto, pintado c/esmalte sintético, exceto base de concreto e pintura de acabamento	un	5,00	321,45	417,14	2.085,70	0,40 %
14.22	2387 ORSE	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m²	4,85	394,82	512,35	2.538,13	0,51 %
16		TOTEM PARA FIXAÇÃO DE PLACA MEMORIAL DE INAUGURAÇÃO		-			16.908,06	3,17 %
15.1	12449 ORSE	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x60cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500 texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio	un	8,00	2.042,86	2.651,01	15.906,06	3,17 %
16		BRINQUEDOS		-			1.978,94	4,00 %
16.1	9185 ORSE	Brinquedo - Labirinto (trapa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical. Dim: 1,54x1,54x2,04m, ref. Sergipark ou similar	Un		3.985,24	5.171,64	0,00	0,31 %
16.2	11704 ORSE	Brinquedo - Escada de Cilindros	un		3.207,21	4.161,99	0,00	0,25 %
16.3	9158 ORSE	Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, esca em tubo de ferro galv. de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado	un		10.082,50	13.084,06	0,00	0,78 %
16.4	9160 ORSE	Brinquedo - Gira-gira (carrossel e=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un		3.875,24	5.028,89	0,00	0,30 %



Marcel Antônio Soares
3444
CRL. n.º 15.454/011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS


REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
16.5	9483 ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Ória Ataláia Nova	un	1,00	1.221,32	1.584,90	1.584,90	0,28 %
16.6	3215 ORSE	Brinquedo amarelinha (padrão emurb)	un	1,00	303,65	394,04	394,04	0,07 %
16.7	7776 ORSE	Brinquedo escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,82 x 3,98 x 1,80m, inclusive aplicação de zarcão e pintura com esmalte sintético, ref. Sergipark ou similar	Un		2.545,24	3.302,95	0,00	0,20 %
16.8	13082 ORSE	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdica Brinquedos Inteligentes ou similar	un		2.028,12	2.631,99	0,00	0,16 %
16.9	11086 ORSE	Brinquedo - Escada Horizontal com Tese, modelo M-104, da Lúdica Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un		2.771,32	3.599,34	0,00	0,22 %
16.10	11088 ORSE	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdica Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un		12.134,58	15.747,04	0,00	0,94 %
16.11	13234 ORSE	Cerca (0,70 X 2,00 m) com tela de arame galvanizado fio 12, malha 2", revestida em pvc e quadro em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" com pintura esmalte epoxi	un		1.054,98	1.369,04	0,00	0,49 %
17		LIMPEZA					3.826,80	0,76 %
17.1	98524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2016	m²	118,31	2,44	3,16	373,84	0,07 %
17.2	2450 ORSE	Limpeza geral	m²	148,50	2,17	2,81	417,29	0,08 %
17.3	9837 ORSE	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmi até 1km	m²	148,50	1,87	2,42	359,37	0,07 %
17.4	1716 ORSE	Limpeza de fossa acima de 5m3	m³	28,06	50,00	64,88	1.619,88	0,36 %
17.5	10308 ORSE	Limpeza de reservatório	m³	52,80	12,50	16,22	856,42	0,17 %
18		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					4.876,26	0,97 %
18.1	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,75	96,19	124,82	3.089,30	0,62 %
18.2	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,75	28,35	36,78	910,31	0,18 %
18.3	90766 SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,75	27,27	35,38	875,66	0,17 %
Total sem BDI							483.388,48	



Marcel Antônio de Soares
9 de Abril
CREA Nº 390549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					10.237,78	2,07 %
1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	8,85	365,58	474,41	4.198,53	0,84 %
1.2	98459 SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	34,50	118,46	153,72	5.303,34	1,06 %
1.3	99059 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	8,25	54,34	70,51	581,71	0,12 %
1.4	89857 SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM. INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UN	1,00	116,84	154,21	154,21	0,06 %
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					14.444,28	2,89 %
2.1	21 ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	115,50	8,59	11,14	1.286,67	0,26 %
2.2	16 ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	231,00	22,37	29,02	6.703,62	1,34 %
2.3	6 ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m³	18,50	25,81	33,49	552,59	0,11 %
2.4	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	21,45	17,87	23,18	487,21	0,10 %
2.5	7228 ORSE	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	5,00	16,36	21,23	106,15	0,02 %
2.6	12346 ORSE	Remoção de esquadria de alumínio e	m²	67,05	15,28	19,82	1.328,99	0,26 %
2.7	31 ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com	m²	34,32	13,80	17,90	814,33	0,12 %
2.8	9182 ORSE	Demolição de concreto com martelato e	m³	11,55	77,37	100,40	1.159,62	0,23 %
2.9	7989 ORSE	Demolição de pavimentação em	m²	52,80	10,31	13,37	705,94	0,14 %
2.10	97635 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO	m²	29,70	12,47	16,18	480,56	0,10 %
2.11	17 ORSE	Demolição de reboco	m²	31,35	7,65	9,82	310,99	0,06 %
2.12	7216 ORSE	Remoção de acessórios sanitários	un	1,00	11,99	15,55	15,55	0,01 %
2.13	4268 ORSE	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	5,00	100,41	130,30	851,50	0,14 %
2.14	97841 SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,48	3,93	5,09	12,50	0,00 %
2.15	97640 SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,48	1,33	1,72	4,26	0,00 %
2.16	72236 SINAPI	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TÁBUAS	m²	0,83	12,81	16,62	13,71	0,00 %
3		MOVIMENTO DE TERRA					4.608,99	0,90 %
3.1	96527 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS) AF_06/2017	m³	9,90	102,74	133,32	1.319,87	0,26 %
3.2	11472 ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m³	24,75	6,58	8,53	211,12	0,04 %

Marcel Antônio Soares
 3-044
 CREA 11-1054011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
3.3	100982 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	87,12	7,90	10,25	882,98	0,18 %
3.4	96985 SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	24,75	41,47	53,81	1.331,80	0,27 %
3.5	79473 SINAPI	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m³	82,50	7,04	9,13	753,23	0,15 %
4		MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO					24.038,98	4,78 %
4.1	96535 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	8,85	139,01	180,39	1.596,45	0,32 %
4.2	9399 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m³	8,65	562,07	729,39	6.455,10	1,29 %
4.3	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m²	7,80	394,27	511,84	3.990,79	0,80 %
4.4	3782 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado	m³	8,85	420,30	545,42	4.826,97	0,98 %
4.5	92875 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_08/2022	KG	9,90	10,21	13,24	131,08	0,03 %
4.6	92876 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_08/2022	KG	13,20	10,09	13,09	172,79	0,03 %
4.7	92877 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	13,20	11,00	14,27	188,36	0,04 %
4.8	92878 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_08/2022	KG	13,20	10,87	14,10	186,12	0,04 %
4.9	8232 ORSE	Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	11,55	11,97	15,53	179,37	0,04 %
4.10	8233 ORSE	Aço CA - 50 Ø 20,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	16,50	13,22	17,15	282,98	0,06 %
4.11	10452 ORSE	Aço CA - 50 Ø 25 mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	16,50	13,28	17,23	284,30	0,06 %
4.12	82270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	9,90	176,18	228,62	2.283,34	0,46 %
4.13	92269 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	11,55	232,34	301,50	3.462,33	0,69 %
6		RECUPERAÇÃO DE PAREDES E PAINÉIS					45.878,76	9,16 %

Marcel Almeida Soares
24/08
CNPJ: 16.0549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
5.1	103334 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X18 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	94,50	128,96	164,75	15.568,98	3,10 %
5.2	1907 ORSE	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m²	412,50	17,82	23,12	9.537,00	1,90 %
5.3	3316 ORSE	Reboco ou emboço externo, da parede, com argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	412,50	32,68	42,38	17.481,75	3,49 %
5.4	171 ORSE	Cobogó de cimento, com único furo, dim 20 x 20cm	m²	8,25	82,56	107,13	883,82	0,18 %
5.5	169 ORSE	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m²	12,38	149,91	194,53	2.407,31	0,48 %
		ESQUADRIAS					42.860,61	8,36 %
6.1	90841 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	955,81	1.240,35	1.240,35	0,22 %
6.2	90842 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	963,94	1.250,90	1.250,90	0,22 %
6.3	90843 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.012,78	1.314,28	1.314,28	0,24 %
6.4	90844 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.107,22	1.436,83	1.436,83	0,28 %
6.5	102784 SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM ESPESSURA 10 MM INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00	1.802,60	2.339,49	2.339,49	0,42 %

Marcel Aguiar Soares
CREA: 11.344.9011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Simbólico		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
6.6	12104 ORSE	Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferrolio e dobradiças e fechadura, conforme desenho	m²	6,25	460,79	597,96	4.933,17	0,98 %
6.7	91338 SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,85	1.093,08	1.418,48	12.553,55	2,50 %
6.8	94570 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,96	369,21	479,12	1.897,32	0,36 %
6.9	94572 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,96	524,97	681,25	2.697,75	0,54 %
6.10	102181 SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	8,25	393,15	510,19	4.209,07	0,84 %
6.11	99861 SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2018	m²	7,92	537,83	697,94	5.527,68	1,10 %
6.12	4716 ORSE	Grade em metalor	m²	8,25	304,53	385,18	3.260,24	0,65 %
7		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM PROBLEMAS DE UNIDADE					4.666,39	0,93 %
7.1	98554 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	11,55	50,62	65,66	758,60	0,15 %
7.2	98547 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	11,88	202,51	262,79	3.121,95	0,62 %
7.3	12316 ORSE	Pintura de impermeabilização com aplicação de Sika Top 107, à trincha de seda, 02 demãos, (bi-componente) - intervalo de aplic.5h - R1	m²	23,46	25,76	33,45	784,84	0,16 %
8		REPAROS EM COBERTURA					7.061,08	1,41 %
8.1	92580 SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	6,60	58,10	72,80	480,48	0,10 %

Marcelino da Soares
 CREA Nº 19549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
8.2	92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	6,60	83,30	108,09	713,39	0,14 %
8.3	94227 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6,60	57,46	74,56	492,10	0,10 %
8.4	94201 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	6,60	39,72	51,54	340,16	0,07 %
8.5	9434 ORSE	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	6,60	31,12	40,38	266,51	0,05 %
8.6	94210 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	6,60	66,36	86,10	568,26	0,11 %
8.7	96113 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	m²	14,86	34,87	45,25	671,96	0,13 %
8.8	96486 SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	21,46	85,47	110,91	2.379,02	0,47 %
8.9	96117 SINAPI	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017	m²	4,95	177,36	230,14	1.138,18	0,23 %
9		REPAROS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					106.878,32	20,90 %
9.1	101876 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	87,46	113,48	113,48	0,02 %
9.2	101875 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	LN	1,00	366,27	475,30	475,30	0,09 %
9.3	101883 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	505,68	656,22	656,22	0,12 %

Marcel Aquino Soares
CRP. - 11 60349011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
9.4	101879 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	530,53	688,46	688,46	0,12 %
9.5	337 ORSE	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	un	1,00	254,66	330,47	330,47	0,06 %
9.6	4527 ORSE	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	1,00	696,08	902,00	902,00	0,16 %
9.7	96886 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	114,06	148,01	444,03	0,11 %
9.8	8014 ORSE	Luminária de embutir em gramados ou jardins, ref. BW-544, Tecnolux ou similar, c/lâmpada PL 15w	un	14,00	442,83	574,66	8.045,24	1,65 %
9.9	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	10,05	13,04	39,12	0,01 %
9.10	93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	10,56	13,70	41,10	0,01 %
9.11	93662 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	51,77	67,18	335,90	0,07 %
9.12	93658 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	11,62	15,07	60,28	0,01 %
9.13	93667 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	60,93	79,06	395,30	0,08 %
9.14	93668 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	62,46	81,05	405,25	0,09 %
9.15	93669 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	65,83	85,16	255,48	0,06 %
9.16	93670 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	85,83	85,16	85,16	0,03 %
9.17	562 ORSE	Luminária calha sobrepôr p/lamp. fluorescente 1x20w completa, incl. reator convencional e lâmpada	un	14,00	71,49	92,77	1.298,78	0,27 %
9.18	3953 ORSE	Luminária calha sobrepôr p/lamp. fluorescente 2x20w completa, incl. reator eletrônico e lâmpadas	un	10,00	105,60	137,03	1.370,30	0,30 %
9.19	97589 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	9,00	36,67	47,58	428,22	0,09 %



Marcel Augusto Soares
 CREA PL. MA 549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

DBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Simético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
9.20	97591 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	9,00	120,52	156,39	1.407,51	0,28 %
9.21	97599 SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	25,29	32,81	98,43	0,02 %
9.22	97611 SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00	21,15	27,44	137,20	0,03 %
9.23	8739 ORSE	Refletor para lâmpada de 150 a 500w	un	1,00	184,89	239,93	239,93	0,08 %
9.24	4401 ORSE	Ventilador de piso ou parede	un	3,00	181,05	234,94	704,82	0,17 %
9.25	97667 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	135,00	8,87	11,51	1.563,85	0,31 %
9.26	91853 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	23,10	7,77	10,08	232,85	0,05 %
9.27	91855 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	82,50	9,13	11,84	976,80	0,19 %
9.28	91857 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	M	39,60	13,08	16,98	672,41	0,13 %
9.29	9424 ORSE	Condulata em alumínio tipo "T" de 1"	un	54,00	32,12	41,68	2.250,72	0,45 %
9.30	10764 ORSE	Abracadreira em fita de aço 1", com fecho rápido	un	12,00	10,74	13,93	167,16	0,03 %
9.31	100618 SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 2,5" M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	4,00	565,14	733,38	2.933,52	0,61 %
9.32	93146 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF_01/2016	UN	1,00	219,68	285,07	285,07	0,10 %
9.33	92008 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	43,14	55,96	279,90	0,06 %

Marcelo Augusto Soares
CPF: 11.0549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
9.34	92004 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	49,36	64,05	320,25	0,07 %
9.35	91991 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	31,29	40,50	203,00	0,04 %
9.36	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	26,37	34,22	171,10	0,04 %
9.37	91959 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	40,41	52,44	262,20	0,06 %
9.38	5023 ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2. 450/750v - fornecimento	m	210,00	9,22	11,96	2.511,60	0,50 %
9.39	401 ORSE	Fio rígido isolado em pvc 4 0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°C	m	198,00	8,10	10,51	2.080,98	0,41 %
9.40	3431 ORSE	Fio rígido isolado em pvc 6 0mm2 - 450/750v / 70°C	m	198,00	9,81	12,73	2.520,54	0,50 %
9.41	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	330,00	2,67	3,48	1.141,80	0,23 %
9.42	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	330,00	3,90	5,06	1.668,60	0,33 %
9.43	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	330,00	6,50	8,43	2.781,90	0,55 %
9.44	91930 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	330,00	8,50	11,03	3.639,90	0,73 %
9.45	91932 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	330,00	15,35	19,81	6.570,30	1,31 %
9.46	74130/001 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	12,74	16,53	16,53	0,00 %
9.47	2646 ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca, faixas hm (m) - q (m³/h) (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), inclusive chave de partida direta	un	1,00	2.703,43	3.508,24	3.508,24	0,63 %

Marcel Soares
CREM. 11.124/49011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
9.48	2651 ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv. Inifásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m³/h) - (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3), inclusive chave de partida direta	un	1,00	2.530,46	3.283,77	3.283,77	0,59 %
9.49	101655 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2020	UN	14,00	444,32	576,59	8.072,26	1,66 %
9.50	101657 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 88 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2020	UN	3,00	570,09	739,80	2.219,40	0,53 %
9.51	101659 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	7,00	855,53	1.110,22	7.771,54	1,59 %
9.52	324 ORSE	Transformador de 15 kva, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, bt 220/127v	un	1,00	13.319,77	17.285,06	17.285,06	3,10 %
9.53	316 ORSE	Montagem de acessórios para subestação	un	1,00	4.452,01	5.777,37	5.777,37	1,04 %
9.54	101938 SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR	UN	2,00	117,64	152,66	305,32	0,08 %
9.55	2975 ORSE	Fornecimento e implantação de relé foto-	un	54,00	61,13	79,32	4.283,28	0,85 %
9.56	4527 ORSE	Quadro de medição trifásica em Noni com lente para leitura	un	1,00	695,08	902,00	902,00	0,16 %
9.57	91899 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	8,83	11,45	11,45	0,00 %
9.58	91902 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	9,87	12,80	12,80	0,00 %
9.59	91893 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	14,72	19,10	19,10	0,00 %
9.60	93018 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1,00	20,48	26,57	26,57	0,00 %
10		MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					9.101,66	1,97 %
10.1	89355 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	28,05	16,36	21,23	595,50	0,12 %
10.2	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	28,05	18,86	24,47	588,38	0,14 %



Marcel Augusto Soares
 CRP nº: 99549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
10.3	89357 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	28,06	26,53	34,42	965,48	0,19 %
10.4	94650 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	28,06	21,12	27,40	768,57	0,15 %
10.5	89449 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	28,06	18,87	21,89	614,01	0,12 %
10.6	89451 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	23,10	44,32	57,51	1.328,48	0,26 %
10.7	94496 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	76,13	98,79	98,79	0,02 %
10.8	94497 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	88,39	125,08	125,08	0,02 %
10.9	94495 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	55,89	72,52	72,52	0,01 %
10.10	1447 ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 500 litros	un	1,00	898,67	908,66	908,66	0,18 %
10.11	1448 ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	un	1,00	1.082,42	1.404,65	1.404,65	0,25 %
10.12	89358 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	6,24	8,09	40,45	0,01 %
10.13	90373 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	10,93	14,18	70,90	0,02 %
10.14	1135 ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	5,00	7,52	8,75	48,75	0,01 %
10.15	1138 ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	1,00	9,36	12,14	12,14	0,00 %
10.16	1138 ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	1,00	15,99	20,75	20,75	0,01 %
10.17	1140 ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm	un	1,00	97,50	126,52	126,52	0,05 %
10.18	1160 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	1,00	4,83	6,26	6,26	0,00 %
10.19	1151 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm	un	1,00	6,31	8,18	8,18	0,00 %
10.20	1153 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60mm	un	1,00	11,67	15,14	15,14	0,00 %

Marcel Almeida Soares
CREP: 30549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

DBA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
10.21	1155 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75mm	un	1,00	31,29	40,60	40,60	0,01 %
10.22	1083 ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável marrom, diâm = 50 x 25mm	un	1,00	15,85	20,56	20,56	0,01 %
10.23	1071 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	un	1,00	4,61	5,98	5,98	0,00 %
10.24	1072 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	1,00	5,17	6,70	6,70	0,00 %
10.25	1076 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável marrom, diâm = 75 x 60mm Rev. 01 - 10/2022	un	1,00	31,20	40,48	40,48	0,01 %
10.26	1188 ORSE	Té 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	1,00	6,69	11,27	11,27	0,00 %
10.27	1189 ORSE	Té 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	1,00	11,37	14,75	14,75	0,01 %
10.28	1171 ORSE	Té 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	1,00	21,87	28,38	28,38	0,01 %
10.29	1173 ORSE	Té 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm	un	1,00	74,73	96,97	96,97	0,03 %
10.30	89485 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	5,00	6,48	6,48	0,00 %
10.31	89493 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	8,45	10,96	10,96	0,00 %
10.32	89498 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	11,22	14,56	14,56	0,01 %
10.33	89502 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	14,29	18,54	18,54	0,01 %
10.34	89515 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	74,19	96,27	96,27	0,03 %
10.35	68359 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	6,76	8,77	8,77	0,00 %
10.36	68913 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	57,09	74,08	74,08	0,03 %
10.37	68911 SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1,00	92,14	119,57	119,57	0,04 %
10.38	100853 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	1,00	361,65	466,31	466,31	0,17 %

Marcel Anderson Soares
 CRÉDITO: 30549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
10.39	88906 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	78,76	102,20	102,20	0,04 %
11		MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITARIAS		-			21.480,61	4,40 %
11.1	1679 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, miclórios, ralos sifonados, etc...)	un	1,00	72,77	94,43	94,43	0,03 %
11.2	1678 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	1,00	117,15	152,02	152,02	0,05 %
11.3	8342 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 75 mm	un	1,00	162,83	211,30	211,30	0,08 %
11.4	1683 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pl	1,00	105,98	137,53	137,53	0,05 %
11.5	1524 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	18,48	15,49	20,10	371,46	0,07 %
11.6	1525 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	31,35	22,06	28,52	897,24	0,18 %
11.7	1526 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	27,39	33,26	43,18	1.182,15	0,24 %
11.8	1527 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	31,35	36,95	47,95	1.503,23	0,30 %
11.9	98104 SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	330,28	428,60	428,60	0,08 %
11.10	4883 ORSE	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	2,00	569,05	738,45	1.478,90	0,35 %
11.11	4458 ORSE	Divisória em granito cinza andorinha para miclórios, polido, e=2cm inclusive fixação - Rev 02	m²	4,47	573,18	743,81	3.324,83	0,66 %
11.12	89709 SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	UN	9,00	20,20	26,21	235,89	0,05 %
11.13	83386 SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 60 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	704,29	913,95	913,95	0,18 %
11.14	89810 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	26,77	34,73	34,73	0,01 %



Marcel Antônio Soares
CPF: 011.249011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
11.15	89809 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	25,88	33,71	33,71	0,01 %
11.16	89806 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	19,89	25,84	25,84	0,01 %
11.17	89802 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	10,09	13,09	13,09	0,00 %
11.18	89726 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	8,51	11,04	11,04	0,00 %
11.19	89805 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	19,07	24,74	24,74	0,01 %
11.20	89801 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	9,40	12,19	12,19	0,00 %
11.21	89724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	8,29	10,75	10,75	0,00 %
11.22	89833 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	40,93	53,11	53,11	0,02 %
11.23	89829 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	33,85	43,88	43,88	0,02 %
11.24	89825 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	16,64	21,59	21,59	0,01 %



Marcel Antônio Soares
C.R.P. 00549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,35%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
11.25	89782 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	12,11	15,71	15,71	0,01 %
11.26	89778 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	14,84	19,25	19,25	0,01 %
11.27	89774 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	13,09	16,98	16,98	0,01 %
11.28	89753 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	7,75	10,05	10,05	0,00 %
11.29	89752 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	6,19	8,03	8,03	0,00 %
11.30	89748 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	39,22	50,89	50,89	0,02 %
11.31	89742 SINAPI	CURVA CURTA 60 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	38,67	47,58	47,58	0,02 %
11.32	89733 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	21,33	27,57	27,57	0,01 %
11.33	89728 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	11,05	14,33	14,33	0,01 %



Marcel Almeida Soares
CNPJ nº 149549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
11.34	95463 SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO. DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M. VOLUME DE 1.500 LITROS. REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1,00	2.174,95	2.822,43	2.822,43	0,51 %
11.35	98100 SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS: 1,8 X 3,4 X H=3,0 M. ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTE). AF_12/2020	UN	1,00	5.103,64	5.622,99	5.622,99	1,19 %
11.36	88901 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA. 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	135,66	176,04	176,04	0,06 %
11.37	86903 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA. 45 X 55CM OU EQUIVALENTE. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	334,82	434,49	434,49	0,16 %
12		TROCA DE LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					7.368,23	1,82 %
12.1	4765 ORSE	Vaso sanitário c/boxa de descarga acoplada, linha saveiro. CELITE ou similar. c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	un	1,00	467,54	606,72	606,72	0,22 %
12.2	7895 ORSE	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico com elevação do piso. linha popular. ELIZABETH ou similar. com assento plástico universal branco. c/ fixação, tubo de ligação e engate plástico. exceto cx. descarga - Rev 02	un	1,00	362,49	470,40	470,40	0,17 %
12.3	3461 ORSE	Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712 ou similar com válvula fech. autom.ref. 2572 decamatic eco ou similar	un	1,00	1.078,67	1.399,79	1.399,79	0,25 %
12.4	86904 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO. 28,5 X 39CM OU EQUIVALENTE. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	139,48	181,00	181,00	0,06 %
12.5	86886 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	51,76	67,19	67,19	0,01 %
12.6	100849 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	38,08	46,82	280,92	0,06 %
12.7	7348 ORSE	Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio, acabamento em laminado, dm. 50 x 80cm	un	1,00	197,90	256,81	256,81	0,05 %
12.8	100873 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM. FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	345,63	448,52	448,52	0,08 %



Marcel Augusto Soares
CNPJ: 15.49011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horista: 84,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
12.9	12126 ORSE	Barra de apoio, para lavatório de canto, tres lados, fixa, em aço inox, l=18+25+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	1,00	166,77	216,41	218,41	0,04 %
12.10	10759 ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	5,94	445,04	577,52	3.430,47	0,68 %
13		MANUTENÇÃO DE PINTURA					89.968,28	17,83 %
13.1	88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	592,02	3,57	4,83	2.741,05	0,55 %
13.2	96135 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	447,46	23,41	30,37	13.589,97	2,71 %
13.3	2288 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	115,50	16,38	21,26	2.455,53	0,49 %
13.4	11690 ORSE	Pintura de piso para execução de faixa de pedestras, com 02 demãos de tinta a base de resina acrílica - R1	m²	148,50	22,42	29,09	4.319,87	0,86 %
13.5	2287 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m²	115,50	14,32	18,58	2.145,99	0,43 %
13.6	12467 ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	890,00	3,53	4,71	4.862,80	0,93 %
13.7	102491 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	330,00	18,29	23,73	7.830,90	1,56 %
13.8	102491 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	148,50	18,29	23,73	3.523,91	0,70 %
13.9	88431 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	121,11	21,70	28,16	3.410,46	0,68 %
13.10	2298 ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m²	445,50	35,49	46,05	20.515,28	4,08 %
13.11	2292 ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m²	214,50	38,21	49,58	10.634,81	2,12 %
13.12	12777 ORSE	Pintura de Letras - leiteiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	un	18,00	14,89	19,32	347,76	0,07 %
13.13	8624 ORSE	Embossamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e reloques - Rev 01	m²	40,59	16,28	21,12	857,28	0,17 %



Manoel Augusto Soares
 CRÉD.: 2649011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintático		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
13.14	102229 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA. 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	32,60	22,72	29,48	981,17	0,19 %
13.15	100754 SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	49,50	25,18	32,67	1.617,17	0,32 %
13.16	3760 ORSE	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco. e = 35 micra p/ demão	m²	65,51	42,89	55,55	3.845,35	0,73 %
13.17	102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	82,50	62,58	81,21	6.889,83	1,34 %
14		DIVERSOS		-			69.718,60	13,79 %
14.1	103307 SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONÔ E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	1,00	1.318,53	1.708,46	1.708,46	0,61 %
14.2	8464 ORSE	Banco de concreto sem encosto dimensão 2,00x0,60m	un	1,00	598,01	776,03	776,03	0,28 %
14.3	3223 ORSE	Banco de concreto pré-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	2,00	1.028,84	1.332,58	2.665,06	0,72 %
14.4	98511 SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	3,00	284,38	389,03	1.107,08	0,26 %
14.5	12448 ORSE	Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.387,74	3.098,57	3.098,57	0,58 %
14.6	12447 ORSE	Equipamento de ginástica - surf duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.731,74	3.544,97	3.544,97	0,64 %
14.7	11368 ORSE	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.848,16	3.696,05	3.696,05	0,66 %
14.8	11109 ORSE	Equipamento de ginástica - extensão tombar - galvanizado - Rev 01	un	1,00	1.957,74	2.540,55	2.540,55	0,46 %
14.9	9147 ORSE	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.817,74	3.656,58	3.656,58	0,66 %
14.10	9145 ORSE	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.648,16	3.496,05	3.496,05	0,66 %
14.11	13184 ORSE	Equipamento de ginástica - APC - Bicicleta de Mão - galvanizado	un	1,00	2.474,22	3.210,79	3.210,79	0,58 %
14.12	13185 ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado	un	1,00	2.818,43	3.657,47	3.657,47	0,58 %
14.13	9170 ORSE	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar	Un	1,00	1.055,24	1.389,38	1.389,38	0,25 %

Marcel Américo Soares
CNPJ nº 14.9011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

ROI: 29,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
14.14	9148 ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	4.225,16	5.482,99	5.482,99	0,98 %
14.15	99839 SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	16,50	436,81	566,84	9.352,86	1,86 %
14.16	3725 ORSE	Tacha refletiva bidirecional confeccionada em ABS com 1 pino de aço 100 x 100 x 19 mm	un	1,00	24,03	31,18	31,18	0,01 %
14.17	10234 ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	115,50	24,64	31,97	3.692,54	0,74 %
14.19	2387 ORSE	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	90,00	36,89	47,87	4.306,30	0,88 %
14.19	10042 ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	26,40	81,90	80,32	2.120,45	0,42 %
14.20	3740 ORSE	Mesa de concreto com 02 bancos integrados	Un	5,00	829,07	1.075,88	5.379,40	1,03 %
14.21	9247 ORSE	Tubo aço galvanizado d=3" p/bicicletário, dimensão h=75cm, L=75cm, fixado em base de concreto, pintado com esmalte sintético, exceto base de concreto e pintura de acabamento	un	5,00	321,45	417,14	2.085,70	0,40 %
14.22	2387 ORSE	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m²	4,95	394,82	512,35	2.536,13	0,51 %
15		TOTEM PARA FIXAÇÃO DE PLACA MEMORIAL DE INAUGURAÇÃO		-			15.906,06	3,17 %
15.1	12449 ORSE	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x60cm, esp=4mm. (ACM constil de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio	un	6,00	2.042,86	2.851,01	15.906,06	3,17 %
16		BRINQUEDOS		-			1.978,94	4,00 %
16.1	9165 ORSE	Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv. de 1 1/2" na horizontal e de 1 1/2" na vertical. Dim: 1,54x1,54x2,04m. ref. Serpypark ou similar	Un		3.985,24	5.171,64	0,00	0,31 %
16.2	11704 ORSE	Brinquedo - Escada de Cilindros	un		3.207,21	4.161,99	0,00	0,25 %
16.3	9158 ORSE	Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, escada em tubo de ferro galv. de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado	un		10.082,50	13.084,06	0,00	0,78 %
16.4	9160 ORSE	Brinquedo - Gira-gira (carrossel) de 1,70m, em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergypark ou similar	un		3.875,24	5.028,89	0,00	0,30 %

Marcel Augusto Soares
C.R. 11. 20549011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS


REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
16.5	8483 ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Oria Atalaia Nova	un	1,00	1.221,32	1.584,90	1.584,90	0,26 %
16.6	3215 ORSE	Brinquedo amarelinha (padrão amurb)	un	1,00	303,65	394,04	394,04	0,07 %
16.7	7776 ORSE	Brinquedo escada horizontal em tubo de ferro galv. e=2", dim. 0,62 x 3,98 x 1,60m, inclui ve aplicação de zarcão e pintura com esmalte sintético, ref. Sergipark ou similar	Un		2.545,24	3.302,95	0,00	0,20 %
16.8	13082 ORSE	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un		2.028,12	2.631,89	0,00	0,18 %
16.9	11096 ORSE	Brinquedo - Escada Horizontal com Tera, modelo M-104, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un		2.771,32	3.596,34	0,00	0,22 %
16.10	11098 ORSE	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un		12.134,58	15.747,04	0,00	0,94 %
16.11	13234 ORSE	Cerca (0,70 X 2,00 m) com tela de arame galvanizado fio12, malha 2", revestida em pvc e quadro em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" com pintura esmalte epoxi	un		1.054,98	1.369,04	0,00	0,48 %
17		LIMPEZA		-			3.826,80	0,76 %
17.1	98524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_06/2018	m²	118,31	2,44	3,16	373,84	0,07 %
17.2	2450 ORSE	Limpeza geral	m²	148,50	2,17	2,81	417,29	0,08 %
17.3	9937 ORSE	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclui ve carga e transporte - dmt até 1km	m²	148,50	1,87	2,42	359,37	0,07 %
17.4	1716 ORSE	Limpeza de fossa acima de 5m3	m³	28,05	50,00	64,88	1.819,88	0,36 %
17.5	10308 ORSE	Limpeza de reservatório	m³	52,80	12,50	16,22	856,42	0,17 %
18		ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-			4.875,26	0,97 %
18.1	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,75	98,19	124,82	3.088,30	0,62 %
18.2	90778 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,75	28,35	36,78	910,31	0,18 %
18.3	90766 SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,75	27,27	35,38	876,86	0,17 %
Total sem BDI							483.368,48	


 Marcel Augusto Soares
 Chir. n.º 60549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					3.823,82	2,07 %
1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2,95	365,58	474,41	1.399,51	0,84 %
1.2	98459 SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	11,50	118,46	153,72	1.787,78	1,06 %
1.3	99059 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	2,75	54,34	70,51	193,90	0,12 %
1.4	89957 SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UN	3,00	118,84	154,21	462,63	0,08 %
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					6.068,26	2,89 %
2.1	21 ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	38,50	8,59	11,14	428,89	0,26 %
2.2	16 ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lestro de concreto - Rev 01	m²	77,00	22,37	29,02	2.234,54	1,34 %
2.3	6 ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,08m - revestida	m²	5,50	25,81	33,49	184,20	0,11 %
2.4	97833 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	7,15	17,87	23,18	165,74	0,10 %
2.5	7228 ORSE	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	3,00	16,36	21,23	63,69	0,02 %
2.6	12348 ORSE	Remoção de esquadria de alumínio e	m²	22,35	15,28	19,82	443,00	0,26 %
2.7	31 ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com	m²	11,44	13,80	17,90	204,78	0,12 %
2.8	9182 ORSE	Demolição de concreto com martelo e	m³	3,85	77,37	100,40	398,54	0,23 %
2.9	7989 ORSE	Demolição de pavimentação em	m²	17,60	10,31	13,37	235,31	0,14 %
2.10	97635 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO	m²	9,90	12,47	16,18	180,18	0,10 %
2.11	17 ORSE	Demolição de reboco	m²	10,45	7,65	9,92	103,68	0,06 %
2.12	7216 ORSE	Remoção de acessórios sanitários	un	3,00	11,99	15,55	48,65	0,01 %
2.13	4268 ORSE	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	3,00	100,41	130,30	390,90	0,14 %
2.14	97841 SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	0,83	3,93	5,09	4,20	0,00 %
2.15	97840 SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	0,83	1,33	1,72	1,42	0,00 %
2.16	72236 SINAPI	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	m²	0,28	12,81	16,82	4,57	0,00 %
3		MOVIMENTO DE TERRA					1.503,00	0,90 %
3.1	96527 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_09/2017	m³	3,30	102,74	133,32	439,96	0,26 %
3.2	11472 ORSE	Regulagem manual e compactação com placa vibratória	m²	6,25	6,58	8,53	70,37	0,04 %



Marcel Augusto Soares
CREA nº. 150549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Simético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
3.3	100982 SINAPI	CARGA, MANÓBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0 80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	29,04	7,90	10,25	297,66	0,18 %
3.4	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m²	8,25	41,47	53,81	443,93	0,27 %
3.5	79473 SINAPI	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m²	27,60	7,04	9,13	251,08	0,15 %
4		MANUTEÇÃO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO		-			8.013,32	4,78 %
4.1	96535 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	2,95	139,01	180,39	532,15	0,32 %
4.2	9399 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m³	2,95	562,07	729,39	2.151,70	1,29 %
4.3	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m²	2,60	384,27	511,64	1.330,26	0,80 %
4.4	3782 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado	m³	2,95	420,30	545,42	1.608,99	0,96 %
4.5	92875 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	3,30	10,21	13,24	43,69	0,03 %
4.6	92876 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	4,40	10,09	13,09	57,60	0,03 %
4.7	92877 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10 0 MM. AF_06/2022	KG	4,40	11,00	14,27	62,79	0,04 %
4.8	92878 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	4,40	10,87	14,10	62,04	0,04 %
4.9	8232 ORSE	Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	3,85	11,87	15,53	59,79	0,04 %
4.10	8233 ORSE	Aço CA - 50 Ø 20,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	5,50	13,22	17,15	94,33	0,06 %
4.11	10452 ORSE	Aço CA - 50 Ø 25 mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	5,50	13,28	17,23	94,77	0,06 %
4.12	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	3,30	176,16	228,62	754,45	0,45 %
4.13	92269 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	3,85	232,34	301,50	1.160,78	0,69 %
5		RECUPERAÇÃO DE PAREDES E PAINÉIS		-			16.292,92	9,16 %



Marcel Augusto Soares
 CPF: 0449011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
5.1	103334 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	31,50	126,96	164,75	5.189,83	3,10 %
5.2	1907 ORSE	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço 1:1-3 (cimento / areia) - Rev_02_04/2022	m²	137,50	17,82	23,12	3.179,00	1,90 %
5.3	3316 ORSE	Reboço ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	137,50	32,66	42,38	6.827,25	3,49 %
5.4	171 ORSE	Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm	m²	2,75	62,56	107,13	294,61	0,18 %
5.5	169 ORSE	Cobogó de cimento, tipo "escame" dim: 50 x 50cm	m²	4,13	148,81	194,53	802,44	0,48 %
6		ESQUADRIAS		-			11.682,92	8,36 %
6.1	90841 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	-	955,81	1.240,35	0,00	0,22 %
6.2	90842 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	-	963,94	1.250,90	0,00	0,22 %
6.3	90843 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	-	1.012,78	1.314,28	0,00	0,24 %
6.4	90844 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	-	1.107,22	1.436,63	0,00	0,28 %
6.5	102184 SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM. INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	-	1.802,80	2.339,49	0,00	0,42 %



Marcel Antônio Soares
C.R. 13.710
0549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
6.6	12104 ORSE	Porta de ferro de abnr, c/ gradil em barra cheta 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferrolo e dobradiças e fechadura, conforme desenho	m²	2,75	460,79	597,96	1.644,39	0,98 %
6.7	91338 SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,95	1.093,08	1.418,48	4.184,52	2,50 %
6.8	94570 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,32	369,21	479,12	832,44	0,38 %
6.8	94572 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,32	524,97	681,25	899,25	0,54 %
6.10	102181 SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	2,75	393,15	510,19	1.403,02	0,84 %
6.11	99861 SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	2,64	537,83	697,94	1.842,56	1,10 %
6.12	4716 ORSE	Grade em metalon	m²	2,75	304,53	395,16	1.086,75	0,65 %
7		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM PROBLEMAS DE UMIDADE		-			1.656,13	0,93 %
7.1	98554 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	3,85	50,82	65,68	252,87	0,15 %
7.2	98547 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	3,96	202,51	262,79	1.040,65	0,62 %
7.3	12316 ORSE	Pintura de impermeabilização com aplicação de Siké Top 107, à trincha de seda, 02 demãos, (bi-componente) - intervalo de aplic.5h - R1	m²	7,82	25,78	33,45	281,61	0,16 %
8		REPAROS EM COBERTURA		-			2.360,36	1,41 %
8.1	92580 SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	2,20	56,10	72,80	160,16	0,10 %



Marcel Antônio Soares
CNPJ 15.49011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
8.2	92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	2,20	83,30	108,09	237,80	0,14 %
8.3	94227 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 33 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	2,20	57,46	74,56	184,03	0,10 %
8.4	94201 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL. TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	2,20	39,72	51,54	113,39	0,07 %
8.5	9434 ORSE	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	2,20	31,12	40,38	88,84	0,05 %
8.6	94210 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	2,20	66,35	86,10	189,42	0,11 %
8.7	96113 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	m²	4,95	34,87	45,25	223,99	0,13 %
8.8	96486 SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	7,15	85,47	110,91	793,01	0,47 %
8.9	96117 SINAPI	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	m²	1,65	177,35	230,14	379,73	0,23 %
8		REPAROS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-			32.369,86	20,90 %
9.1	101876 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	-	87,45	113,48	0,00	0,02 %
9.2	101875 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	-	366,27	476,30	0,00	0,09 %
9.3	101883 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	-	505,68	656,22	0,00	0,12 %

Marcel Azeiteiro Soares
CNPJ: 16.154.9011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
9.4	101879 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	-	530,53	688,46	0,00	0,12 %
9.5	337 ORSE	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	un	-	254,66	330,47	0,00	0,08 %
9.6	4527 ORSE	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	-	695,08	902,00	0,00	0,16 %
9.7	99986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	114,08	148,01	444,03	0,11 %
9.8	8014 ORSE	Luminária de embutir em gramados ou jardins. ref. BW-644, Tecnolux ou similar. c/ lâmpada PL 15w	un	6,00	442,83	574,66	3.447,96	1,85 %
9.9	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	10,05	13,04	39,12	0,01 %
9.10	93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	10,56	13,70	27,40	0,01 %
9.11	93662 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	51,77	67,18	201,54	0,07 %
9.12	93656 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	11,82	15,07	45,21	0,01 %
9.13	93667 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	60,93	79,06	237,18	0,08 %
9.14	93668 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	62,46	81,05	243,15	0,09 %
9.15	93669 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	65,63	85,16	265,48	0,08 %
9.16	93870 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	65,63	85,16	255,48	0,03 %
9.17	562 ORSE	Luminária caixão sobrepôr p/lamp.fluorescente 1x20w, completa. incl. reator convencional e lâmpada	un	6,00	71,48	92,77	558,82	0,27 %
9.18	3953 ORSE	Luminária caixão sobrepôr p/lamp.fluorescente 2x20w, completa. incl. reator eletrônico e lâmpadas	un	6,00	105,80	137,03	822,18	0,30 %
9.19	97589 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPÔR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W. SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	36,67	47,58	142,74	0,06 %



Marcel Antônio Soares
 20/04/2023
 CREA Nº. 03549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
9.20	97591 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	120,52	156,39	469,17	0,28 %
9.21	97599 SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	25,29	32,81	98,43	0,02 %
9.22	97611 SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	21,15	27,44	82,32	0,03 %
9.23	8739 ORSE	Refletor para lâmpada de 150 a 500w	un	3,00	184,89	239,93	719,79	0,09 %
9.24	4401 ORSE	Ventilador de piso ou parede	un	3,00	181,05	234,94	704,82	0,17 %
9.25	97667 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD. DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	45,00	8,87	11,51	517,95	0,31 %
9.26	91853 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	7,70	7,77	10,08	77,82	0,05 %
9.27	91855 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	27,50	9,13	11,84	325,60	0,19 %
9.28	91857 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	13,20	13,09	16,98	224,14	0,13 %
9.29	9424 ORSE	Condutete em alumínio tipo "TI" de 1"	un	18,00	32,12	41,68	750,24	0,45 %
9.30	10764 ORSE	Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido	un	6,00	10,74	13,93	83,58	0,03 %
9.31	100619 SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR H = 2,5" M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	565,14	733,38	1.486,78	0,61 %
9.32	93146 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	3,00	218,68	285,07	855,21	0,10 %
9.33	92008 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	43,14	55,98	167,94	0,06 %

Marcel Augusto Soares
CREA PI 00219011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
9.34	92004 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	49,36	84,05	192,15	0,07 %
9.35	91991 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	31,29	40,60	121,80	0,04 %
9.36	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	26,37	34,22	102,66	0,04 %
9.37	91959 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	40,41	52,44	157,32	0,08 %
9.38	5023 ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	m	70,00	9,22	11,96	837,20	0,50 %
9.39	401 ORSE	Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°C	m	66,00	8,10	10,51	893,68	0,41 %
9.40	3431 ORSE	Fio rígido isolado em pvc 6,0mm2 - 450/750v / 70°C	m	66,00	9,81	12,73	840,18	0,50 %
9.41	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	110,00	2,67	3,46	380,60	0,23 %
9.42	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	110,00	3,90	5,06	556,60	0,33 %
9.43	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	110,00	6,50	8,43	827,30	0,56 %
9.44	91930 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	110,00	8,50	11,03	1.213,30	0,73 %
9.45	91932 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	110,00	15,36	19,91	2.190,10	1,31 %
9.46	74130/001 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	-	12,74	16,53	0,00	0,00 %
9.47	2648 ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m³/h) (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), inclusive chave de partida direta	un	-	2.703,43	3.508,24	0,00	0,63 %

Marcel Antônio Soares
CNPJ: 06.49011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
9.48	2651 ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 6 mca, faixas hm (m) - q (m3/h) (23-3.4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6.6)(11-7,3), inclusive chave de partida direta	un	-	2.530,46	3.283,77	0,00	0,59 %
9.49	101655 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	6,00	444,32	576,59	3.459,54	1,66 %
9.50	101657 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	3,00	570,09	739,80	2.219,40	0,53 %
9.51	101659 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	3,00	855,53	1.110,22	3.330,86	1,58 %
9.52	324 ORSE	Transformador de 15 kva, 15 kv 60 hz, at 13,8kv bt 220/127v	un	-	13.319,77	17.285,06	0,00	3,10 %
9.53	316 ORSE	Montagem de acessórios para subestação	un	-	4.452,01	5.777,37	0,00	1,04 %
9.54	101938 SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR	UN	3,00	117,64	152,66	457,88	0,08 %
9.55	2975 ORSE	Fornecimento e implantação de relé foto-	un	18,00	61,13	79,32	1.427,76	0,65 %
9.56	4527 ORSE	Quadro de medição trifásica em Noni com lente para leitura	un	-	695,08	902,00	0,00	0,16 %
9.57	91899 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	-	8,83	11,45	0,00	0,00 %
9.58	91902 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	-	9,87	12,80	0,00	0,00 %
9.59	91893 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	-	14,72	19,10	0,00	0,00 %
9.60	93018 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	-	20,48	26,57	0,00	0,00 %
10		MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		-			6.964,89	1,97 %
10.1	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	9,35	16,36	21,23	198,50	0,12 %
10.2	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	9,35	18,86	24,47	228,79	0,14 %

Marcel Almeida Soares
CNPJ: 02.49011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
10.3	89357 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	9,35	26,53	34,42	321,83	0,19 %
10.4	94650 SINAPI	TUBO, PVC SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2018	M	9,35	21,12	27,40	256,19	0,15 %
10.5	89449 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	9,35	16,87	21,89	204,87	0,12 %
10.6	89451 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	7,70	44,32	57,51	442,83	0,26 %
10.7	94495 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	-	76,13	98,79	0,00	0,02 %
10.8	94497 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	-	96,39	126,08	0,00	0,02 %
10.9	94495 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	-	55,89	72,52	0,00	0,01 %
10.10	1447 ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 500 litros	un	-	688,87	906,86	0,00	0,18 %
10.11	1448 ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	un	-	1.082,42	1.404,65	0,00	0,25 %
10.12	89358 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	6,24	8,09	24,27	0,01 %
10.13	90373 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	10,93	14,18	42,54	0,02 %
10.14	1135 ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	3,00	7,52	9,75	28,25	0,01 %
10.15	1136 ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	3,00	9,36	12,14	36,42	0,00 %
10.16	1138 ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	3,00	15,99	20,75	62,25	0,01 %
10.17	1140 ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm	un	3,00	97,50	126,52	379,56	0,05 %
10.18	1150 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	-	4,83	6,26	0,00	0,00 %
10.19	1151 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm	un	-	6,31	8,18	0,00	0,00 %
10.20	1153 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm	un	-	11,67	15,14	0,00	0,00 %

Marcel A. de S. Soares
 Eng. Civil
 CREA/PE 190549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
10.21	1155 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75mm	un	-	31,29	40,80	0,00	0,01 %
10.22	1083 ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm	un	3,00	15,85	20,56	61,68	0,01 %
10.23	1071 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	un	3,00	4,61	5,98	17,94	0,00 %
10.24	1072 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	3,00	5,17	6,70	20,10	0,00 %
10.25	1076 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 60mm Rev. 01 - 10/2022	un	3,00	31,20	40,48	121,44	0,01 %
10.26	1168 ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	3,00	8,69	11,27	33,81	0,00 %
10.27	1169 ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	3,00	11,37	14,75	44,25	0,01 %
10.28	1171 ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	3,00	21,87	28,38	85,14	0,01 %
10.29	1173 ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm	un	3,00	74,73	96,97	290,91	0,03 %
10.30	89485 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	5,00	6,48	19,44	0,00 %
10.31	89483 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	8,45	10,96	32,88	0,00 %
10.32	89498 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	11,22	14,56	43,68	0,01 %
10.33	89502 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	14,28	18,54	55,62	0,01 %
10.34	89515 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	74,19	96,27	288,81	0,03 %
10.35	89359 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	6,76	8,77	26,31	0,00 %
10.36	86813 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	57,08	74,08	222,24	0,03 %
10.37	86911 SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	92,14	119,57	358,71	0,04 %
10.38	100853 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	3,00	381,85	489,31	1.407,93	0,17 %

Marcel Almeida Soares
CPF: 02549011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS


REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
10.39	85906 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	3,00	78,76	102,20	305,60	0,04 %
11		MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITARIAS		-			9.084,38	4,40 %
11.1	1679 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	3,00	72,77	94,43	283,29	0,03 %
11.2	1678 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	3,00	117,15	152,02	456,06	0,05 %
11.3	8342 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 75 mm	un	3,00	162,83	211,30	633,90	0,08 %
11.4	1663 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pl	3,00	105,88	137,53	412,59	0,05 %
11.5	1524 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	6,16	15,49	20,10	123,82	0,07 %
11.6	1525 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	10,45	22,06	28,62	299,08	0,18 %
11.7	1526 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	9,13	33,26	43,16	394,05	0,24 %
11.8	1527 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	10,45	36,95	47,95	501,08	0,30 %
11.9	96104 SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_12/2020	UN	-	390,28	428,60	0,00	0,08 %
11.10	4683 ORSE	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	2,00	569,05	738,45	1.476,90	0,35 %
11.11	4458 ORSE	Divisória em granito cinza andononha para mictórios, polido, ø=2cm, inclusive fixação - Rev 02	m²	1,49	573,16	743,81	1.108,28	0,86 %
11.12	89709 SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	20,20	26,21	78,63	0,05 %
11.13	93396 SINAPI	BANCADEA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM. INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM. VÁLVULA METAL CROMADO. SIFÃO FLEXÍVEL PVC. ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	-	704,29	913,95	0,00	0,16 %
11.14	89810 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	26,77	34,73	104,19	0,01 %


Marcel Antônio Soares
CPF: 0549011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
11.15	89809 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	25,98	33,71	101,13	0,01 %
11.16	89806 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	19,99	25,94	77,82	0,01 %
11.17	89802 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	10,09	13,09	39,27	0,00 %
11.18	89726 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	8,51	11,04	33,12	0,00 %
11.19	89805 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	19,07	24,74	74,22	0,01 %
11.20	89801 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	9,40	12,19	36,57	0,00 %
11.21	89724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	8,29	10,75	32,25	0,00 %
11.22	89833 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	40,93	53,11	159,33	0,02 %
11.23	89829 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	33,66	43,66	130,96	0,02 %
11.24	89825 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	16,64	21,59	64,77	0,01 %

Marcel Augusto Soares
 CREA: M. 190549011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código	Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
				Und	Quant.				
11.25	89782	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SÓLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	12,11	15,71	47,13	0,01 %
11.26	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	14,84	19,25	57,75	0,01 %
11.27	89774	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	13,09	18,88	50,94	0,01 %
11.28	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	7,75	10,05	30,15	0,00 %
11.29	89752	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SÓLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	8,19	8,03	24,09	0,00 %
11.30	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	39,22	50,89	152,87	0,02 %
11.31	89742	SINAPI	CURVA CURTA 80 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	36,67	47,58	142,74	0,02 %
11.32	89733	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	21,33	27,67	83,01	0,01 %
11.33	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SÓLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	11,05	14,33	42,99	0,01 %

Marcel Augusto Soares
Ct.º. P. 150549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horista: 84,15%, Mensalista: 47,52%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
11.34	95463 SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO. DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M. VOLUME DE 1.500 LITROS. REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	-	2.174,95	2.822,43	0,00	0,51 %
11.35	98100 SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUÍNTES). . AF_12/2020	UN	-	5.103,64	6.622,99	0,00	1,19 %
11.36	86901 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA. 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	135,66	176,04	528,12	0,06 %
11.37	86903 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	334,82	434,49	1.303,47	0,16 %
12		TROCA DE LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		-			6.068,31	1,82 %
12.1	4765 ORSE	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro. CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	un	3,00	467,54	606,72	1.820,16	0,22 %
12.2	7899 ORSE	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico com elevação do piso, linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plástico universal branco, c/ fixação, tubo de ligação e engate plástico, exceto cx. descarga - Rev 02	un	3,00	362,49	470,40	1.411,20	0,17 %
12.3	3451 ORSE	Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712 ou similar com válvula fech. autom.ref. 2572 decamatic eco ou similar	un	-	1.078,87	1.399,79	0,00	0,25 %
12.4	86904 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	139,48	181,00	543,00	0,06 %
12.5	86886 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	-	51,78	67,19	0,00	0,01 %
12.6	100649 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3,00	36,08	46,82	140,48	0,06 %
12.7	7348 ORSE	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado. dim. 50 x 80cm	un	-	187,90	256,81	0,00	0,05 %
12.8	100873 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	-	345,63	448,52	0,00	0,08 %



Marcel Antônio Soares
CPF: 00549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
12.9	12126 ORSE	Barra de apoio, para levatório de canto, três lados, fixa, em aço inox, t=18+25+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	-	168,77	216,41	0,00	0,04 %
12.10	10769 ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, a=2cm	m²	1,98	445,04	577,52	1.143,49	0,68 %
13		MANUTENÇÃO DE PINTURA		-			28.986,43	17,93 %
13.1	88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	m²	197,34	3,57	4,63	913,68	0,55 %
13.2	96135 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS DUAS DEMÃOS, AF_05/2017	m²	149,16	23,41	30,37	4.529,99	2,71 %
13.3	2288 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	38,50	16,39	21,26	818,51	0,49 %
13.4	11690 ORSE	Pintura de piso para execução de faixa de pedestres, com 02 demãos de tinta à base de resina acrílica - R1	m²	48,50	22,42	29,09	1.439,96	0,86 %
13.5	2287 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m²	38,50	14,32	18,58	715,33	0,43 %
13.6	12467 ORSE	Pintura de meio fio (cabeção)	m	330,00	3,63	4,71	1.554,30	0,93 %
13.7	102491 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	m²	110,00	18,29	23,73	2.610,30	1,59 %
13.8	102491 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	m²	49,50	18,29	23,73	1.174,64	0,70 %
13.9	88431 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES, AF_06/2014	m²	40,37	21,70	28,16	1.138,82	0,68 %
13.10	2298 ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m²	148,50	35,49	46,05	6.838,43	4,09 %
13.11	2292 ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m²	71,50	38,21	49,58	3.544,97	2,12 %
13.12	12777 ORSE	Pintura de Letras - leiteiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para extanores	un	5,00	14,89	19,32	115,92	0,07 %
13.13	8624 ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	13,53	16,28	21,12	285,75	0,17 %

Marcel Antônio Soares
CNPJ nº 06.49011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,52%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
13.14	102229 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA. 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	10,87	22,72	28,48	320,39	0,19 %
13.15	100754 SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	18,50	25,18	32,67	539,06	0,32 %
13.16	3760 ORSE	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão	m²	21,84	42,89	55,65	1.215,12	0,73 %
13.17	102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI. APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	27,50	62,58	81,21	2.233,28	1,34 %
14		DIVERSOS		-			21.387,93	13,78 %
14.1	103307 SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	3,00	1.316,53	1.708,46	5.125,38	0,81 %
14.2	8484 ORSE	Banco de concreto sem encosto, dimensão 2,00x0,80m	un	3,00	598,01	778,03	2.328,09	0,28 %
14.3	3223 ORSE	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	3,00	1.025,84	1.332,53	3.997,59	0,72 %
14.4	98511 SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	3,00	284,38	369,03	1.107,09	0,26 %
14.5	12448 ORSE	Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01	un	-	2.387,74	3.098,57	0,00	0,58 %
14.6	12447 ORSE	Equipamento de ginástica - surf duplo - galvanizado - Rev 01	un	-	2.731,74	3.544,97	0,00	0,84 %
14.7	11388 ORSE	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pomas - galvanizado - Rev 01	un	-	2.848,16	3.696,05	0,00	0,66 %
14.8	11109 ORSE	Equipamento de ginástica - extensão lombar - galvanizado - Rev 01	un	-	1.957,74	2.540,55	0,00	0,46 %
14.9	9147 ORSE	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	un	-	2.817,74	3.658,58	0,00	0,68 %
14.10	9145 ORSE	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	-	2.848,16	3.696,05	0,00	0,66 %
14.11	13194 ORSE	Equipamento de ginástica - APC - Bicicleta de Mão - galvanizado	un	-	2.474,22	3.210,79	0,00	0,58 %
14.12	13195 ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado	un	-	2.818,43	3.657,47	0,00	0,68 %
14.13	9170 ORSE	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar	Un	-	1.055,24	1.369,38	0,00	0,25 %



Marcel Augusto Soares
CPF: 0549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.				
14.14	9148 ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	-	4.225,16	5.482,99	0,00	0,98 %
14.15	99839 SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1.20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2018_PS	M	5,50	436,81	566,84	3.117,62	1,86 %
14.16	3725 ORSE	Tacha refletiva bidirecional confeccionada em ABS com 1 pino de aço 100 x 100 x 19 mm	un	-	24,03	31,18	0,00	0,01 %
14.17	10234 ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	38,50	24,64	31,97	1.230,85	0,74 %
14.18	2397 ORSE	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	30,00	36,89	47,87	1.436,10	0,86 %
14.19	10042 ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	8,80	61,90	80,32	706,82	0,42 %
14.20	3740 ORSE	Mesa de concreto com 02 bancos integrados	Un	1,00	829,07	1.075,88	1.075,88	1,03 %
14.21	9247 ORSE	Tubo aço galvanizado d=3" p/bicicletário, dimensão: h=75cm, L=75cm, fixado em base de concreto, pintado com esmalte sintético, exceto base de concreto e pintura de acabamento	un	1,00	321,46	417,14	417,14	0,40 %
14.22	2387 ORSE	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m²	1,65	394,82	512,35	845,38	0,51 %
16		TOTEM PARA FIXAÇÃO DE PLACA MEMORIAL DE INAUGURAÇÃO		-			5.302,02	3,17 %
15.1	12449 ORSE	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x60cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio	un	2,00	2.042,86	2.651,01	5.302,02	3,17 %
16		BRINQUEDOS		-			6.845,20	4,00 %
16.1	9165 ORSE	Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical, Dim: 1,54x1,54x2,04m, ref: Sergipark ou similar	Un		3.965,24	5.171,64	0,00	0,31 %
16.2	11704 ORSE	Brinquedo - Escada de Cilindros	un		3.207,21	4.161,99	0,00	0,25 %
16.3	9158 ORSE	Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, escda em tubo de ferro galv, de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado	un		10.082,50	13.084,06	0,00	0,78 %
16.4	9180 ORSE	Brinquedo - Gira-gira (carrusel) ø=1,70m, em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada ø=1/4", sergipark ou similar	un		3.875,24	5.028,89	0,00	0,30 %



Marcel Augusto Soares
CPF: 11.150.49011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSAUSTA: 47,51%

BDI: 29,77%

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código	Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
				Und	Quant.				
16.5	9483	ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un		1.221,32	1.584,90	0,00	0,28 %
16.6	3215	ORSE	Brinquedo amarelinha (padrão enturb)	un		303,65	394,04	0,00	0,07 %
16.7	7778	ORSE	Brinquedo escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2" dim. 0,82 x 3,98 x 1,80m, inclusive aplicação de zarcão e pintada com esmalte sintético, ref. Sergipark ou similar	Un		2.545,24	3.302,95	0,00	0,20 %
16.8	13082	ORSE	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un		2.028,12	2.631,89	0,00	0,16 %
16.9	11096	ORSE	Brinquedo - Escada Horizontal com Tais, modelo M-104, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un		2.771,32	3.596,34	0,00	0,22 %
16.10	11098	ORSE	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un		12.134,58	15.747,04	0,00	0,94 %
16.11	13234	ORSE	Cerca (0,70 X 2,00 m) com tela de arame galvanizado fio 12, malha 2", revestida em pvc e quadro em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" com pintura esmalte epoxi	un	5,00	1.054,98	1.369,04	6.845,20	0,48 %
17			LIMPEZA			-		1.276,60	0,76 %
17.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	39,44	2,44	3,16	124,61	0,07 %
17.2	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	49,50	2,17	2,81	139,10	0,08 %
17.3	9937	ORSE	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - omt até 1km	m²	48,50	1,87	2,42	119,79	0,07 %
17.4	1716	ORSE	Limpeza de fossa acima de 5m3	m³	9,35	50,00	64,88	606,63	0,36 %
17.5	10308	ORSE	Limpeza de reservatório	m³	17,60	12,50	16,22	285,47	0,17 %
18			ADMINISTRAÇÃO LOCAL			-		1.625,09	0,97 %
18.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,25	96,19	124,82	1.029,77	0,62 %
18.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,25	28,35	36,78	303,44	0,18 %
18.3	90766	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,25	27,27	35,38	291,89	0,17 %
Total sem BDI								167.688,13	



Marcel Augusto Soares
 CREA: 00549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 03/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 23,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.537,17	
1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo sição	74208/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1.000.000	365,58	365.58	
Compo sição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.000.000	21,61	21.61	
Compo sição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2.000.000	17,29	34.58	
Compo sição Auxiliar	84962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0.0100000	344,75	3,44	
Insumo	00004417 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1.000.000	7,78	7.78	
Insumo	00004481 SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4.000.000	11,46	45,84	
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	1.000.000	250,00	250,00	
Insumo	00005075 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0.1100000	21,21	2,33	
			MO sem LS =>	40,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	40,38
			Valor do BDI =>	108,83			Valor com BDI =>	474,41
				Quant. =>	29.800.000	Preço Total =>	13.995,09	
1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo sição	98459 SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1.000.000	116,46	116,46	
Compo sição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1897000	17,50	3,31	
Compo sição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.5891000	21,61	12,29	
Compo sição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.0044000	19,16	0,08	
Compo sição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0.0181000	18,08	0,34	
Compo sição Auxiliar	84974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL, AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0.0012000	394,27	0,47	
Insumo	00003892 SINAPI	TABUA APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1.000.000	33,18	33,18	

Marcel Soares
 CRP 0349011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1	Insumo	Código Banco	SINAPI	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
				SERVIÇOS PRELIMINARES					34.837,17		
				CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM. EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1.2273000	27,96	34,31		
				PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0428000	20,65	0,88		
				TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 900 MM	Material	m²	0,5853000	57,38	33,58		
				MO sem LS =>			11,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,88
				Valor do BDI =>			35,26			Valor com BDI =>	153,72
							Quant. =>		116,0000000	Preço Total =>	17.677,80

1.3	Compo	Código Banco	SINAPI	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	sição			LOGAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	1,0000000	54,34	54,34		
	sição			AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3563000	17,50	6,23		
	sição			CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7125000	21,61	15,38		
	sição			SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0039000	19,16	0,07		
	sição			SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 6HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0188000	18,08	0,30		
	sição			CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1.4.5.4.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0046000	384,27	1,81		
	sição			MARCAÇÃO DE PONTOS EM SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM. EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SERT - SERVIÇOS	LN	1,5000000	2,02	3,03		
	Insumo			CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM	Material	M	0,7445000	7,78	5,78		
	Insumo			PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA	Material	KG	0,4125000	27,96	11,53		
	Insumo			TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR	Material	L	0,1110000	21,21	2,35		
	Insumo			TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA	Material	M	0,0256000	28,33	0,72		
				MO sem LS =>			18,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,58
				Valor do BDI =>			18,17			Valor com BDI =>	70,51
							Quant. =>		27,5000000	Preço Total =>	1.939,02

1.4	Compo	Código Banco	SINAPI	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	sição			PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	118,84	118,84

Marcel Aquino Soares
CPF: 01.005.40011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1								34.537,17
Compo sição Auxiliar	89356 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,1400000	16,86		40,36
Compo sição Auxiliar	89362 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,1800000	7,43		8,76
Compo sição Auxiliar	89366 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	13,94		13,94
Compo sição Auxiliar	89395 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,8900000	10,28		9,14
Compo sição Auxiliar	90443 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM AF_05/2015	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,1400000	10,71		22,81
Compo sição Auxiliar	80466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,1400000	11,09		23,73
			MO sem LS =>	70,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	70,41
			Valor do BDI =>	35,37			Valor com BDI =>	154,21
					Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	926,28

2								48.381,04
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Compo sição	21 ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre- moldado	Demolições / Remoções	m	1 0000000	8,58		8,58
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Sarvente	Provisórios	h	0,5000000	3,71		1,85
Compo sição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0 0500000	3,56		0,17
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0 0500000	15,45		0,77

Marcel Antônio Soares
 CPF: 11.19549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horista: 84,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica									
1	Insumo	00005111 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,5000000	11,61	34,637,17 6,80	
				MO sem LS =>	6,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,57
				Valor do BDI =>	2,55			Valor com BDI =>	11,14
						Quant. =>	385,0000000	Preço Total =>	4.288,90
2.2	Compo sição	Código Banco 16 ORSE	Descrição Demolição manual de piso cimentado sobre lastró de concreto - Rev 01	Tipo Demolições / Remoções	Und m²	Quant. 1,0000000	Valor Unit 22,37	Total 22,37	
	Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisória	h	1,3000000	3,71	4,82	
	Compo sição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,1300000	3,58	0,46	
	Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1300000	15,45	2,00	
	Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,3000000	11,61	15,09	
				MO sem LS =>	17,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,09
				Valor do BDI =>	6,65			Valor com BDI =>	29,02
						Quant. =>	770,0000000	Preço Total =>	22.346,40
2.3	Compo sição	Código Banco 6 ORSE	Descrição Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	Tipo Demolições / Remoções	Und m²	Quant. 1,0000000	Valor Unit 25,81	Total 25,81	
	Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisória	h	1,5000000	3,71	5,56	
	Compo sição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,1500000	3,56	0,53	
	Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1500000	15,45	2,31	
	Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,5000000	11,61	17,41	
				MO sem LS =>	18,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,72
				Valor do BDI =>	7,68			Valor com BDI =>	33,49
						Quant. =>	68,0000000	Preço Total =>	1.841,96
2.4	Compo sição	Código Banco 87833 SINAPI	Descrição DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	Tipo SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	Und m²	Quant. 1,0000000	Valor Unit 17,87	Total 17,87	
	Compo sição Auxiliar	66256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2563000	21,28	5,43	

Marcel Augusto Soares
CNPJ: 08.949011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.537,17	
Compo	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	0,7195000	17,29	12,44	
sição		COMPLEMENTARES	DIVERSOS					
Auxiliar								
			MO sem LS =>	12,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,53
			Valor do BDI =>	5,37			Valor com BDI =>	23,18
					Quant. =>	71,8000000	Preço Total =>	1.657,37

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
2.5	7226 ORSE	Remoção de banco de concreto pré-moldado	Demolições / Remoções	un	1,0000000	16,36	16,36	
Compo								
sição								
Auxiliar								
Compo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórias	h	0,6600000	3,71	2,44	
sição								
Auxiliar								
Insumo	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórias	h	0,3300000	3,56	1,17	
sição	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3300000	15,45	5,08	
Auxiliar	00006111 SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,6600000	11,61	7,86	
			MO sem LS =>	12,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,75
			Valor do BDI =>	4,87			Valor com BDI =>	21,23
					Quant. =>	18,0000000	Preço Total =>	382,14

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
2.6	12345 ORSE	Remoção de esquadria de alumínio e	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	15,28	15,28	
Compo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórias	h	0,5000000	3,71	1,85	
sição	13130 ORSE	Encargos Complementares - Vidraceiro	Provisórias	h	0,5000000	3,53	1,76	
Auxiliar								
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,5000000	11,81	5,80	
sição	00010489 SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	11,74	5,87	
Auxiliar			MO sem LS =>	11,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,87
			Valor do BDI =>	4,54			Valor com BDI =>	19,82
					Quant. =>	223,5100000	Preço Total =>	4.428,96

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.7	31 ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem barante	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	13,80	13,80
Compo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórias	h	0,8000000	3,71	2,98
sição							
Auxiliar							

Marcel Soares
CNPJ: 11.45011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1		SERVIÇOS PRELIMINARES						34.537,17
Compo	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,0800000	3,59		0,28
Insumo	0001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0800000	16,00		1,28
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,8000000	11,61		9,28
			MO sem LS =>	10,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,56
			Valor do BDI =>	4,10			Valor com BDI =>	17,90
			Quant. =>			114,4000000	Preço Total =>	2.047,75

2.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo	9162 ORSE	Demolição de concreto com martelo a	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	77,37	77,37	
Insumo	2490 ORSE	Rompedor 56,0 pcm / 1150 lpm (atlas	Equipamento	un	7,5000000	8,12	45,90	
Insumo	2463 ORSE	Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-	Equipamento	un	2,5000000	12,58	31,47	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI	23,03			Valor com BDI =>	100,40
			Quant. =>			39,6000000	Preço Total =>	3.855,40

2.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo	7989 ORSE	Demolição de pavimentação em	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	10,31	10,31	
Compo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	3,71	2,22	
Compo	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,0800000	3,58	0,21	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0800000	15,45	0,92	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,6000000	11,61	6,96	
			MO sem LS =>	7,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,88
			Valor do BDI	3,06			Valor com BDI =>	13,37
			Quant. =>			174,0000000	Preço Total =>	2.353,12

2.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo	97635 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	12,47	12,47	
Compo	88260 SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4581000	21,23	9,74	
Compo	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1582000	17,29	2,73	
			MO sem LS =>	9,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,04
			Valor do BDI	3,71			Valor com BDI =>	16,18
			Quant. =>			99,0000000	Preço Total =>	1.601,82

2.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo	17 ORSE	Demolição de reboco	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	7,65	7,65

Marcel Antonio Soares
C.R. 120600012023
0549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRAS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.537,17	
Composição Auxiliar	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	h	0,5000000	3,71	1,85	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,5000000	11,61	5,80	
			MO sem LS =>	5,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,80
			Valor do BDI =>	2,27			Valor com BDI =>	9,92
				Quant. =>	104,6000000	Preço Total =>	1.036,64	
2.12								
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	7216 ORSE	Remoção de acessórios sanitários	Demolições / Remoções	un	1,0000000	11,99	11,99	
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	h	0,3500000	3,71	1,29	
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisões	h	0,3500000	3,56	1,24	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3500000	15,45	5,40	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3500000	11,61	4,06	
			MO sem LS =>	9,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,46
			Valor do BDI =>	3,56			Valor com BDI =>	15,55
				Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>	93,30	
2.13								
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	4288 ORSE	Remoção de árvore, parte médio, com utilização de retro-escavadeira	Demolições / Remoções	un	1,0000000	100,41	100,41	
Composição Auxiliar	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	h	2,0000000	3,71	7,42	
Insumo	3333 ORSE	Aluguel de retro escavadeira de pneus 0,23 m3 (Case - 580-h - 75,0 Hp ou equivalente) com fornecimento de combustível h	Serviços	h	1,0000000	88,77	88,77	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,0000000	11,61	23,22	
			MO sem LS =>	23,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,22
			Valor do BDI =>	29,99			Valor com BDI =>	130,30
				Quant. =>	18,0000000	Preço Total =>	2.346,40	
2.14								
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	97541 SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	3,93	3,93	

Marcel Antonio Soares
 CREA: 11.000.49011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSAUSTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.637,17	
Compo sição Auxiliar	84268 SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0713000	21,23	1,51	
Compo sição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1401000	17,29	2,42	
			MO sem LS =>	2,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,77
			Valor do BDI =>	1,16			Valor com BDI =>	5,09
			Quant. =>			0,2500000	Preço Total =>	41,99
2.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo sição	97640 SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	1,33	1,33	
Compo sição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0258000	18,06	0,46	
Compo sição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0507000	17,29	0,87	
			MO sem LS =>	0,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,95
			Valor do BDI =>	0,39			Valor com BDI =>	1,72
			Quant. =>			1,2500000	Preço Total =>	14,19
2.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo sição	72236 SINAPI	RETRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	12,81	12,81	
Compo sição Auxiliar	88281 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	20,89	4,17	
Compo sição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	17,29	8,64	
			MO sem LS =>	9,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,02
			Valor do BDI =>	3,61			Valor com BDI =>	18,62
			Quant. =>			2,7500000	Preço Total =>	45,70
3		MOVIMENTO DE TERRA					15.029,96	
3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo sição	96527 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_05/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	102,74	102,74	

Marcel Antônio Soares
CNPJ: 09.549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSAUSTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica								
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.537,17	
Compo	88309 SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	1.4590000	21,39	31,20	
sição		COMPLEMENTARES	DIVERSOS					
Auxiliar								
Compo	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	4.1380000	17,29	71,54	
sição		COMPLEMENTARES	DIVERSOS					
Auxiliar								
			MO sem LS =>	72,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	72,10
			Valor do BDI	30,58			Valor com BDI =>	133,32
			=>					
			Quant. =>		33,0000000	Preço Total =>		4,399,85

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
3,2	11472 ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	Execução de Cortes e Alenros	m²	1,0000000	6,58	6,58	
Compo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,71	1,11	
sição								
Auxiliar								
Compo	11449 ORSE	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	Alenros / Releitos / Compactações	m²	0,1800000	11,11	1,99	
sição								
Auxiliar								
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3000000	11,51	3,48	
			MO sem LS =>	4,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,52
			Valor do BDI	1,95			Valor com BDI =>	8,53
			=>					
			Quant. =>		82,6000000	Preço Total =>		703,72

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3,3	10092 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	m³	1,0000000	7,90	7,90
Compo	5631 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0083000	189,64	1,57
sição							
Auxiliar							
Compo	5632 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0105000	74,49	0,78
sição							
Auxiliar							
Compo	91388 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0198000	240,23	4,75
sição							
Auxiliar							

Marcel Antônio Soares
C.R.N. 11.105.49011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.637,17	
Compo	91387 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.936 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0138000	58,54	0,80	
sigão								
Auxiliar								
			MO sem LS =>	0,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,81
			Valor do BDI =>	2,35			Valor com BDI =>	10,25
					Quant. =>	290,4000000	Preço Total =>	2.976,80

3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,0000000	41,47	41,47	
sigão								
Compo	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3988000	17,29	41,47	
sigão								
Auxiliar								
			MO sem LS =>	28,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	28,44
			Valor do BDI =>	12,34			Valor com BDI =>	53,81
					Quant. =>	82,5000000	Preço Total =>	4.439,32

3.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo	79473 SINAPI	CORTE E ATERRO COMPENSADO	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,0000000	7,04	7,04	
sigão								
Compo	5847 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0304000	231,86	7,04	
sigão								
Auxiliar								
			MO sem LS =>	0,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,45
			Valor do BDI =>	2,09			Valor com BDI =>	9,13
					Quant. =>	276,0000000	Preço Total =>	2.810,75

4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1	96535 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	139,01	139,01
Compo							
sigão							
Compo	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0850000	17,50	19,00
sigão							
Auxiliar							

Marcel Antônio Soares
 CPF: 1549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 64,15%, MENSAUSTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica									
1	Compo	88262 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7690000	21,61	34,537,17	59,83
	Auxiliar								
	Compo	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHF DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0790000	19,16	1,51	
	Auxiliar								
	Compo	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0390000	18,08	0,70	
	Auxiliar								
	Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0170000	8,99	0,15	
	Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	4,6120000	4,01	18,49	
	Insumo	00005073 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 1 1)	Material	KG	0,0470000	21,62	1,01	
	Insumo	00005074 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 1 3)	Material	KG	0,0160000	23,78	0,38	
	Insumo	00006189 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,2780000	29,49	37,68	
	Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1)	Material	KG	0,0100000	28,16	0,28	
				MO sem LS =>	59,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	59,62
				Valor do BDI =>	41,38			Valor com BDI =>	100,99
						Quant. =>	29,5000000	Preço Total =>	5.321,60

4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Compo	9399 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	1,0000000	562,07	562,07		
Compo	7652 ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	42,11	42,11		
Compo	9398 ORSE	Concreto simples fck= 25 MPa (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	519,96	519,96		
				MO sem LS =>	102,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	102,56
				Valor do BDI =>	167,32			Valor com BDI =>	728,39
						Quant. =>	29,5000000	Preço Total =>	21.517,00

4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1 4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	394,27	394,27
Compo	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,2858000	17,28	108,68

[assinatura]

Marcel Almeida Soares
CNPJ: 03.0549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSAUSTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1	Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	00000370	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8538000	65,00	34,897,17 55,49	
	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- 32	Material	KG	218,9300000	0,84	183,90	
	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5971000	77,39	46,20	
			MO sem LS =>		74,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	74,54
			Valor do BDI =>		117,37			Valor com BDI =>	51,84
					Quant. =>	28,0000000	Preço Total =>	13,302,68	

4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Compo sigão	3782	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	1,0000000	420,30	420,30	
Compo sigão Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	6,0000000	3,71	22,26	
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9303000	85,84	81,25	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- 32	Material	KG	241,0000000	0,84	202,44	
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,8380000	77,39	64,69	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	6,0000000	11,61	69,68	
			MO sem LS =>		69,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	69,68
			Valor do BDI =>		125,12			Valor com BDI =>	545,42
					Quant. =>	29,5000000	Preço Total =>	16,089,89	

4.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Compo sigão	82875	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,21	10,21	
Compo sigão Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0059000	18,80	0,09	
Compo sigão Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0420000	21,23	0,89	
Insumo	00043053	SINAPI	AÇO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHÃO	Material	KG	1,0700000	8,63	9,23	
			MO sem LS =>		0,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,71
			Valor do BDI =>		3,03			Valor com BDI =>	13,24
					Quant. =>	33,0000000	Preço Total =>	438,92	

4.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo sigão	82875	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,09	10,09
Compo sigão Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0032000	18,80	0,05

Marcel Augusto Soares
CNPJ: 08.140549011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						34.837,17
1	Compo sição Auxiliar	88245 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0224000	21,23	0,47
Insumo	00043053 SINAPI	ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	8,83		8,57
			MO sem LS =>	0,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,38
			Valor do BDI =>	3,00			Valor com BDI =>	13,09
				Quant. =>	44,0000006	Preço Total =>		575,88
4.7	Compo sição	82877 SINAPI	COORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	Und KG	1,0000000	11,00	11,00
Compo sição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0018000	16,60		0,02
Compo sição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0125000	21,23		0,26
Insumo	00043054 SINAPI	ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	9,66		10,72
			MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
			Valor do BDI =>	3,27			Valor com BDI =>	14,27
				Quant. =>	44,0000000	Preço Total =>		527,88
4.8	Compo sição	82878 SINAPI	COORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	Und KG	1,0000000	10,87	10,87
Compo sição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0010000	16,60		0,01
Compo sição Auxiliar	88246 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0070000	21,23		0,14
Insumo	00043054 SINAPI	ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	9,66		10,72
			MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,11
			Valor do BDI =>	3,23			Valor com BDI =>	14,10
				Quant. =>	44,0000000	Preço Total =>		820,40
4.9	Compo sição	8232 ORSE	Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	Armaduras Convencionais	Und kg	1,0000000	11,97	11,97
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	n	0,1000000	3,71		0,37

Marcel Augusto Soares
CPF: 00549011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HURISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						
Compo sição Auxiliar	10555 ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,1000000	3,53		34.537,17 0,35
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1000000	15,45		1,54
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1000000	11,81		1,16
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,4000000	0,22		0,08
Insumo	00039315 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	Material	UN	0,4000000	0,35		0,14
Insumo	00043055 SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM OU 18,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0000000	7,79		7,79
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0300000	18,10		0,54
			MO sem LS =>	2,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,70
			Valor do BDI =>	3,56			Valor com BDI =>	15,53
					Quant. =>	38,5000000	Preço Total =>	597,90
4.10	Código Branco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo sição	8233 ORSE	ACO CA - 50 Ø 20,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	Armaduras Convencionais	kg	1,0000000	13,22	13,22	
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	3,71		0,37
Compo sição Auxiliar	10555 ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,1000000	3,53		0,35
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1000000	15,45		1,54
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1000000	11,81		1,16
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5000000	0,22		0,11
Insumo	00039315 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	Material	UN	0,5000000	0,35		0,17
Insumo	00043055 SINAPI	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0000000	8,98		8,98
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0300000	18,10		0,54
			MO sem LS =>	2,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,70
			Valor do BDI =>	3,93			Valor com BDI =>	17,16
					Quant. =>	55,0000000	Preço Total =>	943,26


 Marcelino Soares
 CPF: 03549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica								
1	Código Banco	SERVIÇOS PRELIMINARES Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	34.537,17 Total	
Compo sição	10452 ORSE	Aço CA - 50 Ø 25 mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	Armaduras Convencionais	kg	1,0000000	13,28	13,28	
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	9,71	0,37	
Compo sição Auxiliar	10555 ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,1000000	3,53	0,35	
Insuamo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1000000	16,46	1,54	
Insuamo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1000000	11,61	1,16	
Insuamo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4.2 A 12.5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,6000000	0,22	0,13	
Insuamo	00039315 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLÁSTICO, COBRIMENTO "20" MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	Material	UN	0,6000000	0,35	0,21	
Insuamo	00043056 SINAPI	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0000000	8,98	8,98	
Insuamo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,66 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0300000	18,10	0,54	
				MO sem LS =>	2,70	LS =>	0,00 MO com LS =>	2,70
				Valor do BDI =>	3,95		Valor com BDI =>	17,23
				Quant. =>	66,0000000	Preço Total =>	847,65	
4.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo sição	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	176,18	176,18	
Compo sição Auxiliar	68239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1790000	17,50	3,13	
Compo sição Auxiliar	68262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7920000	21,61	17,11	
Compo sição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0580000	19,16	1,07	
Compo sição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2240000	18,08	4,04	
Insuamo	00004517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,2280000	4,01	16,95	
Insuamo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1280000	21,21	2,71	

Marcelo Soares
CNPJ: 09.549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRAS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica									
1	Insumo	00006189 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4.4480000	29,49	34.537,17 131,17	
				MO sem LS =>	18,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,76
				Valor de BDI =>	52,44			Valor com BDI =>	226,62
				Quant. =>		33.0000000	Preço Total =>		7.544,48

Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
4,13 Compo exção	92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1.0000000	232,34	232,34	
Compo exção Auxiliar	88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1430000	17,50	2,50	
Compo exção Auxiliar	88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6070000	21,61	13,11	
Compo exção Auxiliar	81682 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0500000	18,16	0,95	
Compo exção Auxiliar	81683 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2010000	18,08	3,63	
Insumo	00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,3* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,4320000	4,01	17,77	
Insumo	00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0860000	21,21	1,82	
Insumo	00006188 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6,5300000	29,49	192,96	
		MO sem LS =>	14,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,93
		Valor de BDI =>	69,16			Valor com BDI =>	301,60
		Quant. =>		38.5000000	Preço Total =>		11.607,78

RECUPERAÇÃO DE PAREDES E PAINÉIS								
5	162.929,18							
5.1	Compo exção	103334 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1.0000000	126,96	126,96
Compo exção Auxiliar	87282 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0183000	503,41	9,21	
Compo exção Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3200000	21,38	49,62	

Marcel Almeida Soares
 11/11/2023
 32.49011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 01/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 67,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica								
1	Compo sição Auxiliar	88816 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1800000	17,29	34,537,17 20,05
Insumo	00007267 SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO. 6 F.LROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	56,6200000	0,77	43,59	
Insumo	00034547 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA. FIO D = *1,20 A 1 70* MM. MALHA 15 X 15 MM. (C X L) *50 X 12* CM	Material	M	0,8050000	4,66	3,75	
Insumo	00037385 SINAPI	FINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0193000	38,74	0,74	
			MO sem LS =>	51,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	51,48
			Valor do BDI =>	37,79			Valor com BDI =>	184,75
			Quant. =>	318,0000000	Preço Total =>			51,896,26
5.2	Compo sição Auxiliar	1907 ORSE	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	Argamassas	m²	1,0000000	17,82	17,82
Compo sição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	n	0,4000000	3,56	1,42	
Compo sição Auxiliar	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - Argamassas 1 saco cimento 50kg / 3 pedreiras areia dim. 0,35 x 0,46 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0200000	511,32	10,22	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	15,45	6,18	
			MO sem LS =>	7,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,10
			Valor do BDI =>	6,30			Valor com BDI =>	23,12
			Quant. =>	1,378,0000000	Preço Total =>			31,790,00
5.3	Compo sição Auxiliar	3315 ORSE	Raboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	32,66	32,66
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	n	0,6000000	3,71	2,22	
Compo sição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	n	0,6000000	3,66	2,13	
Compo sição Auxiliar	3308 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 pedreiras de areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	0,0250000	483,50	12,08	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	15,45	9,27	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,6000000	11,61	6,98	

Marcel Soares
CREA/MT: 190549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 01/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horista: 84,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 29,77%

1		Planilha Orçamentária Analítica					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	MO sem LS =>	17,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	34,537,17
		Valor do BDI =>	8,72			Valor com BDI =>	42,35
				Quant. =>	1,375,0000000	Preço Total =>	68,273,50

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
5.4 Compo sição	171 ORSE Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm	Elementos Vazados	m²	1,0000000	82,56	82,56	
Compo sição Auxiliar	10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,56	3,56	
Compo sição Auxiliar	7728 ORSE Argamassa cimento e areia traço 1-7 (1:4) - Argamassas 1 saco cimento 50kg / 4 pedreiros areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte		m³	0,0300000	493,54	14,80	
Insumo	618 ORSE Cobogó cimento vazado 20 x 20cm (único furo) un	Material	un	25,0000000	1,85	46,75	
Insumo	00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,45	15,45	
		MO sem LS =>	18,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,23
		Valor do BDI =>	24,57			Valor com BDI =>	107,13
				Quant. =>	27,5000000	Preço Total =>	2,945,07

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
5.6 Compo sição	169 ORSE Cobogó de cimento tipo "escama", dim: 50 x 50cm	Elementos Vazados	m²	1,0000000	148,91	148,91	
Compo sição Auxiliar	10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,8500000	3,56	3,02	
Compo sição Auxiliar	7728 ORSE Argamassa cimento e areia traço 1-7 (1:4) - Argamassas 1 saco cimento 50kg / 4 pedreiros areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte		m³	0,0048000	493,54	2,38	
Insumo	0000665 SINAPI ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 18 FUROS 50 X 50 X 7º CM	Material	UN	4,0000000	32,85	131,40	
Insumo	00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,8500000	15,45	13,13	
		MO sem LS =>	13,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,57
		Valor do BDI =>	44,82			Valor com BDI =>	194,53
				Quant. =>	41,2600000	Preço Total =>	8,024,36

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
6 6.1 Compo sição	90841 SINAPI ESQUADRIAS KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS	UN	1,0000000	955,81	138,674,77
Compo sição Auxiliar	100559 SINAPI ALIZAR DE 5X1 5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS	M	9,5000000	10,38	99,64

(Handwritten signature)

Marcel Antônio Soares
 CPF: 015.49011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSAUSTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica					
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					54.837,17
Compo	90806 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	354,00	354,00
Auxiliar							
Compo	90820 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	347,84	347,84
Auxiliar							
Compo	90831 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	154,33	154,33
Auxiliar							
		MO sem LS =>	159,89	LS =>	0,00	MO com LS =>	159,89
		Valor do BDI =>	284,54			Valor com BDI =>	1.240,35
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	3.721,06

5.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo	90842 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	963,94	963,94
Auxiliar							
Compo	100658 SINAPI	ALIZAR DE 5X1,6CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	9,8000000	10,38	101,72
Auxiliar							
Compo	90806 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	354,00	354,00
Auxiliar							
Compo	90821 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	353,89	353,89
Auxiliar							
Compo	91306 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	154,33	154,33
Auxiliar							
		MO sem LS =>	163,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	163,00
		Valor do BDI =>	286,96			Valor com BDI =>	1.250,80
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	3.752,70

5.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo	90843 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	1.012,78	1.012,78
Auxiliar							

[assinatura]

Marcel *[assinatura]* Soares
CNPJ: 03549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						
Compo sição Auxiliar	100659 SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS	M	10,0000000	10,38	34.837,17 103,80	
Compo sição Auxiliar	90806 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS	UN	1,0000000	354,00	354,00	
Compo sição Auxiliar	90822 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS	UN	1,0000000	380,07	380,07	
Compo sição Auxiliar	90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS	UN	1,0000000	174,91	174,91	
			MO sem LS =>	171,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	171,14
			Valor do BDI =>	301,50			Valor com BDI =>	1.314,28
			Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>			3.942,84

6.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo sição	90844 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS	UN	1,0000000	1.107,22	1.107,22	
Compo sição Auxiliar	100659 SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS	M	10,2000000	10,38	106,87	
Compo sição Auxiliar	90806 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS	UN	1,0000000	354,00	354,00	
Compo sição Auxiliar	90823 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS	UN	1,0000000	472,44	472,44	
Compo sição Auxiliar	90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS	UN	1,0000000	174,91	174,91	
			MO sem LS =>	174,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	174,26
			Valor do BDI =>	329,61			Valor com BDI =>	1.436,83
			Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>			4.316,49

6.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sição	102184 SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS	UN	1,0000000	1.802,80	1.802,80

Marcel Soares
Chf. 49011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código Banca	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.537,17	
Compo	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3.1620000	17,29	54,67	
Auxiliar								
Compo	88325 SINAPI	VIDRAGEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3.2530000	17,52	56,99	
Auxiliar								
Insumo	00003104 SINAPI	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC, CROMADO CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	Material	CJ	1.0000000	169,29	169,29	
Insumo	00005031 SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	Material	m²	1.6900000	322,50	608,52	
Insumo	00011489 SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	Material	UN	1.0000000	912,33	912,33	
			MO sem LS =>	76,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	76,27
			Valor do BDI =>	536,66			Valor com BDI =>	2.339,49
			Quant. =>	3.0000000	Preço Total =>		7.018,47	

Item	Código Banca	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
6,6								
Compo	12104 ORSE	Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferrinho e dobradiças e fechadura, conforme desenho	343	m²	1.0000000	460,79	460,79	
Auxiliar								
Compo	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.6000000	21,23	33,96	
Auxiliar								
Compo	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.8000000	17,29	31,12	
Auxiliar								
Compo	88627 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1 0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0.0060000	589,01	3,53	
Auxiliar								
Compo	90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	0.6000000	174,91	104,94	
Auxiliar								
Insumo	12839 ORSE	Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferrinho e dobradiças conforme desenho m2	Material	m²	1.0000000	287,24	287,24	
			MO sem LS =>	59,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	59,82
			Valor do BDI =>	137,17			Valor com BDI =>	697,96
			Quant. =>	27.5000000	Preço Total =>		16.443,90	

Item	Código Banca	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
6,7							

Marcel Augusto Soares
C.R.C. 000.000.000-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

IDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.537,17	
Compo	91338 SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1.0000000	1.093,08	1.093,08	
Compo	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3963000	21,39	7,62	
Compo	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1779000	17,29	3,07	
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8629000	44,69	39,63	
Insumo	00004914 SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL SEM GUARNIÇÃO/ALIZARVISTA	Material	m²	1,0000000	838,91	838,91	
Insumo	00007656 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 85 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,8168000	0,81	2,83	
Insumo	00036898 SINAPI	GUARNIÇÃO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25. ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE PARA 1 FACE	Material	M	6,8504000	29,33	200,82	
			MO sem LS =>	7,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,72
			Valor do BDI =>	325,40			Valor com BDI =>	1.418,48
					Quant. =>	29,5000000	Preço Total =>	41.845,16

6.8	Código Branco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo	94570 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATEENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	369,21	369,21
Compo	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5190000	21,39	11,10
Compo	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2590000	17,29	4,47
Insumo	00004377 SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES. DIAMETRO 4,2 MM. COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	9,2000000	0,20	1,84
Insumo	00036898 SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATEENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM. SEM GUARNIÇÃO	Material	UN	0,8333000	400,00	333,32

(Handwritten signature)

Marcel Augusto Soares
CNPJ: 05549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orcamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.837,17	
Insumo	00039961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,6233000	29,66	18,48	
			MO sem LS =>	11,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,26
			Valor do BDI =>	109,91			Valor com BDI =>	479,12
				Quant. =>	13,2000000	Preço Total =>	6.324,36	

6.9	Código Branco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo sição	94572 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	524,97	524,97	
Compo sição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6970000	21,39	14,90	
Compo sição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3480000	17,29	6,01	
Insumo	00004377 SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	8,2000000	0,20	1,64	
Insumo	00039961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,6233000	29,66	18,48	
Insumo	00044054 SINAPI	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	0,8328000	580,96	483,74	
			MO sem LS =>	15,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,12
			Valor do BDI =>	156,28			Valor com BDI =>	661,25
				Quant. =>	13,2000000	Preço Total =>	8.992,60	

6.10	Código Branco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sição	102181 SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	393,15	393,15
Compo sição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3780000	17,29	23,82
Compo sição Auxiliar	88325 SINAPI	VIDRAGEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4180000	17,52	24,84
Insumo	00010507 SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	Material	m²	1,0000000	298,16	298,16
Insumo	00011950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA 58, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	1,7050000	0,20	0,34
Insumo	00034360 SINAPI	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO	Material	KG	0,7480000	39,57	29,59

Manuel Antonio Soares
 CPF: 11.905.49011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2013 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica									
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	2,3220000	3,12	34,537,17 7,24	
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,3090000	29,86	9,16	
				MO sem LS =>	33,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,24
				Valor do BDI =>	117,04			Valor com BDI =>	510,19
				Quant. =>		27,8000000	Preço Total =>	14,030,22	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Compo eção	6.11 99861 SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÁOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,9 MM. AF_04/2019	ESQV - EBQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	537,83	537,83		
Compo eção Auxiliar	88251 SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,9650000	17,23	120,00		
Compo eção Auxiliar	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,4780000	21,23	180,00		
Compo eção Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0080000	623,40	4,98		
Insumo	00000585	SINAPI	BARRA DE AÇO CHATO RETANGULAR 25,4 MM X 4,75 MM (L X E), 1,73 KG/M	Material	M	9,1700000	16,48	150,93	
Insumo	00004777	SINAPI	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	7,5440000	10,43	78,68	
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,1150000	28,21	3,24	
				MO sem LS =>	214,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	214,33
				Valor do BDI =>	180,11			Valor com BDI =>	897,94
				Quant. =>		28,4000000	Preço Total =>	18,426,61	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo eção	6.12 4716 ORSE	Grade em metalon	Eqquadrias de Ferro	m²	1,0000000	304,53	304,53	
Compo eção Auxiliar	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,71	3,71	
Compo eção Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,56	3,56	
Compo eção Auxiliar	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1 (1:3) - Argamassas 1 saco cimento 50kg / 3 padeiras areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeição mecânica e transporte		m²	0,0300000	511,32	15,33	
Insumo	4406 ORSE	Grade em metalon m2	Material	m²	1,0000000	254,87	254,87	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,45	15,45
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,61	11,61

Marcel A. Soares
CPF: 00349011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRAS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 01/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						34.837,17	
			MO sem LS =>	28,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	28,45
			Valor do BDI =>	80,65			Valor com BDI =>	395,18
					Quant. =>	27,5000000	Preço Total =>	10.887,48

7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM PROBLEMAS DE UMIDADE 15.551,28

7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unh	Total	
Compo sigão	88554 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000	50,52	50,52	
Compo sigão Auxiliar	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1170000	17,82	2,08	
Compo sigão Auxiliar	88270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5780000	21,39	12,36	
Insumo	00042147 SINAPI	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICA MONOCOMPONENTE	Material	KG	1,2000000	30,15	36,18	
			MO sem LS =>	10,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,56
			Valor do BDI =>	16,06			Valor com BDI =>	65,88
					Quant. =>	38,5000000	Preço Total =>	2.628,88

7.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unh	Total	
Compo sigão	98547 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000	202,51	202,51	
Compo sigão Auxiliar	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2780000	17,82	4,95	
Compo sigão Auxiliar	88270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3750000	21,39	29,41	
Insumo	00000511 SINAPI	PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUÍDO EM SOLVENTE, APLICAÇÃO A FRIO	Material	L	0,6150000	20,50	12,60	
Insumo	00004014 SINAPI	MANTA ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA EM POLIÉSTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	Material	m²	1,1250000	60,48	68,01	
Insumo	00004016 SINAPI	MANTA ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA EM POLIÉSTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	Material	m²	1,1250000	74,25	83,53	
Insumo	00004226 SINAPI	GÁS DE COZINHA - GLP	Material	KG	0,5200000	7,73	4,01	
			MO sem LS =>	25,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,16
			Valor do BDI =>	80,28			Valor com BDI =>	282,78
					Quant. =>	38,6000000	Preço Total =>	10.408,48

7.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unh Total

Marcel Antônio Soares
 CPF: 000.000.000-99

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.637,17	
Compo sição	12316 ORSE	Pintura de impermeabilização com aplicação de Sika Top 107 à trincha de seda 02 demãos, (b=componente) - Intervalo de aplic.5h - R1	Outras Pinturas	m²	1.0000000	25,78	25,78	
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0.2000000	3,71	0,74	
Compo sição Auxiliar	10553 ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0.4000000	3,76	1,50	
Insumo	4849 ORSE	SIKA TOP 107 - Revestimento impermeabilizante Cor Branca, aplicado à Trincha - b=componente, embalagem com (18+4)kg kg	Material	M	4.0000000	3,62	14,48	
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0.4000000	16,85	6,74	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0.2000000	11,61	2,32	
			MO sem LS =>	9,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,06
			Valor do BDI =>	7,67			Valor com BDI =>	39,46
			Quant. =>			78,2100000	Preço Total =>	2.616,12

6 REPAROS EM COBERTURA 23.603,66

6.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sição	92580 SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTADOR DE MATERIAL	COBE - COBERTURA	m²	1.0000000	56,10	56,10
Compo sição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.2130000	18,05	3,84
Compo sição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1080000	17,29	1,83
Compo sição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.0068000	17,85	0,12
Compo sição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0.0094000	16,98	0,16
Insumo	00040549 SINAPI	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIÂMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	Material	CENTO	0.0070000	197,91	1,38

Marcelo Augusto Soares
 CPF: 011.490.111-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - DRSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1	Insumo	00043083 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES PERFIL "U" ENRIJEICIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM. E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM. E = 3,75 MM	Material	KG	4,3330000	11,26	34.937,17 48,78	
				MO sem LS =>	4,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,34
				Valor do BDI =>	16,70			Valor com BDI =>	72,60
						Quant. =>	22,0000000	Preço Total =>	1.801,60

8.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Compo sção	92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	83,30	83,30		
Compo sção Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4020000	17,50	7,03		
Compo sção Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	21,61	8,64		
Compo sção Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0412000	17,85	0,73		
Compo sção Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MDTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0571000	16,98	0,96		
Insumo	00004408 SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,5730000	2,72	6,99		
Insumo	00004425 SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7360000	30,24	22,22		
Insumo	00004430 SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,3360000	14,30	33,40		
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0700000	23,48	1,64		
Insumo	00036027 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 38 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,0500000	21,18	1,06		
Insumo	00040568 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0300000	21,37	0,64		
				MO sem LS =>	12,51	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,51
				Valor do BDI =>	24,78			Valor com BDI =>	108,08
						Quant. =>	22,0000000	Preço Total =>	2.377,98

8.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Marcos Antonio Soares
 CRP 00549011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica								
1								
Compo sição	94227 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 33 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1.0000000	57,46	34.637,17 57,46	
Compo sição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.2820000	17,29	4,87	
Compo sição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1860000	21,41	4,02	
Compo sição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - E EQUIPAMENTOS CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.0132000	17,65	0,23	
Compo sição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - E EQUIPAMENTOS CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0.0183000	16,98	0,31	
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0.0530000	44,89	2,37	
Insumo	00005061 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0.0080000	20,85	0,16	
Insumo	00005104 SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0.0018000	64,61	0,10	
Insumo	00013368 SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO- CHUMBO 50/50	Material	KG	0.0590000	142,97	8,43	
Insumo	00040782 SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24. CORTE 33 CM	Material	M	1.0500000	35,21	36,97	
			MO sem LS =>	6,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,72
			Valor do BDI =>	17,10			Valor com BDI =>	74,56
					Quant. =>	22.0000000	Preço Total =>	1.646,32

5.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sição	94201 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1.0000000	39,72	39,72
Compo sição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3980000	17,29	6,89
Compo sição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1330000	21,41	2,84
Compo sição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - E EQUIPAMENTOS CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.0372000	17,65	0,66
Compo sição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - E EQUIPAMENTOS CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0.0518000	16,98	0,87

Marcel Augusto Soares
CPF: 0549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horista: 84,15%, Mensalista: 47,53%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						
Composição Auxiliar	83282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - E EQUIPAMENTOS CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0073000	16,88	34,537,17 0,12	
Insumo	00001807 SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METÁLICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	1,2600000	0,42	0,52	
Insumo	00004302 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, GABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	1,2600000	6,42	8,08	
Insumo	00007194 SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	1,3570000	38,27	51,83	
			MO sem LS =>	4,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,14
			Valor do BDI =>	18,75			Valor com BDI =>	86,10
			Quant. =>		22,0000000	Preço Total =>	1.894,20	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
8.7		FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF_05/2017_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	34,87	34,87	
Composição Auxiliar	88269 SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6313000	21,23	13,40	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3158000	17,29	5,45	
Insumo	00000346 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,0250000	26,81	0,64	
Insumo	00003316 SINAPI	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Material	KG	0,9964000	0,88	0,88	
Insumo	00004812 SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, 60 X 60" CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0740000	12,48	13,41	
Insumo	00020250 SINAPI	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	Material	KG	0,0078000	26,20	0,20	
Insumo	00040547 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 NM X 19 MM	Material	CENTO	0,0308000	29,16	0,89	
			MO sem LS =>	13,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,80
			Valor do BDI =>	10,38			Valor com BDI =>	46,26
			Quant. =>		49,5000000	Preço Total =>	2.239,87	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
8.8		FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_05/2017_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	85,47	85,47
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4994000	18,06	9,01

Marcel Augusto Soares
CNPJ 14.49011-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 01/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1	Insumo	Descrição	Material	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
	00036225 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 8 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0958000	36,33	34.837,17 39,80	
	00039427 SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *48 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	3,8499000	7,63	29,37	
	00039430 SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento	UN	1,3285000	2,87	3,80	
	00039443 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	2,1912000	0,26	0,56	
	00040547 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0132000	29,16	0,38	
	00040552 SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0333000	49,98	1,66	
	00043131 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,18 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0426000	21,02	0,89	
		MO sem LS =>		6,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,80
		Valor do BDI =>		25,44			Valor com BDI =>	110,91
				Quant. =>	71,6000000	Preço Total =>	7.930,06	

8.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo ação	96117 SINAPI	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_05/2017	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	177,35	177,35	
Compo ação Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5352000	17,50	9,36	
Compo ação Auxiliar	88282 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6058000	21,61	34,89	
	00003283 SINAPI	FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1" CM (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,1236000	25,82	29,78	
	00004512 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,3002000	2,77	9,14	
	00005086 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,0127000	27,95	0,35	
	00020212 SINAPI	CAIBRO APARELHADO *6 X 8" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	3,8889000	24,43	95,03	
		MO sem LS =>		32,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	32,45
		Valor do BDI =>		52,79			Valor com BDI =>	230,14
				Quant. =>	16,6000000	Preço Total =>	3.767,31	

Marcel Augusto Soares
 Ctr. ... 0549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - DRSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1	SERVIÇOS PRELIMINARES						34.637,17
9	REPAROS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						349.404,81

9.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sição	101876 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - E ILUMINAÇÃO EXTERNA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	87,45	87,45
Compo sição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0044000	610,59	2,68
Compo sição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3258000	18,40	5,99
Compo sição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3268000	22,78	7,42
Insumo	00038795 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	Material	UN	1,0000000	71,38	71,38
		MO sem LS =>	10,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,35
		Valor do BDI =>	26,09			Valor com BDI =>	113,48
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	340,44

9.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sição	101875 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	366,27	366,27
Compo sição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0117000	610,59	7,14
Compo sição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4811000	18,40	8,85
Compo sição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4811000	22,78	10,96
Insumo	00013393 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,0000000	339,33	339,33
		MO sem LS =>	15,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,98
		Valor do BDI =>	109,03			Valor com BDI =>	475,30

Marcel Augusto Soares
C.R. 0349011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO


ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	34,537,17		
					1.425,90		

9.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sigão	101803 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 15 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	505,88	505,88
Compo sigão Auxiliar	87357 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0134000	610,59	8,16
Compo sigão Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5335000	18,40	9,81
Compo sigão Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5335000	22,78	12,15
Insumo	00013395 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO	Material	UN	1,0000000	475,54	475,54
		MO sem LS =>	17,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,78
		Valor do BDI =>	150,54			Valor com BDI =>	658,22
		Quant. =>			3,0000000	Preço Total =>	1.985,65

9.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sigão	101879 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	530,53	530,53
Compo sigão Auxiliar	87387 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0144000	610,59	8,79
Compo sigão Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5348000	18,40	9,83
Compo sigão Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5348000	22,78	12,17


Marcel Augusto Soares
C.R. 10549011-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1	Insumo 00012039 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,0000000	499,74	34.637,17 499,74	
			MO sem LS =>	17,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,93
			Valor do BDI =>	157,93			Valor com BDI =>	658,48
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	2.069,38	

P.S	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Compo sição	337 ORSE	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em porli	Entrada em Baixa Tensão	un	1,0000000	254,88	254,88	
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000	3,71	14,84	
Compo sição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	4,0000000	3,55	14,20	
Insumo	207 ORSE	Arruela de alumínio p/ eletroduto d= 3/4"	Material	un	3,0000000	0,60	1,80	
Insumo	435 ORSE	Caixa de medição monofásica, em porli (poli-carbonato) un	Material	un	1,0000000	49,00	49,00	
Insumo	563 ORSE	Conector p/ haste de aterramento 3/4" un	Material	un	1,0000000	7,00	7,00	
Insumo	586 ORSE	Eletroduto condutete pvc rígido, d= 3/4" m	Material	m	1,5000000	4,07	6,10	
Insumo	965 ORSE	Fio de cobre nu tipo cordoalha para aterramento - 10mm2 m	Material	m	2,0000000	5,35	10,70	
Insumo	3490 ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 5/8" x 2,40 m un	Material	un	1,0000000	29,60	29,60	
Insumo	00000840 SINAPI	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	1,0000000	5,48	5,48	
Insumo	00002438 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,0000000	18,55	86,20	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	4,0000000	11,61	46,44	
Insumo	00039175 SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	3,0000000	1,10	3,30	
			MO sem LS =>	112,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	112,84
			Valor do BDI =>	75,81			Valor com BDI =>	330,47

Marcel Soares
CNPJ 149011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1 SERVIÇOS PRELIMINARES Quant. => 3,0000000 Preço Total => 34.837,17 991,41

9.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Compo sição	4527 ORSE	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	Entrada em Baixa Tensão	un	1,0000000	695,08	695,08		
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,8000000	3,71	17,60		
Compo sição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	4,8000000	3,55	17,04		
Insumo	209 ORSE	Armeia de alumínio preletroduto d=1 1/4"	Material	un	3,0000000	1,30	3,90		
Insumo	314 ORSE	Bucha alumínio p/eletroduto d=1 1/4" un	Material	un	3,0000000	1,60	4,80		
Insumo	414 ORSE	Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70° m	Material	m	1,0000000	14,05	14,05		
Insumo	663 ORSE	Conector p/ haste de aterramento 3/4" un	Material	un	1,0000000	7,00	7,00		
Insumo	865 ORSE	Eletroduto condutete pvc rígido, d= 1/2" m	Material	m	1,5000000	3,08	4,62		
Insumo	1094 ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector un	Material	un	1,0000000	112,00	112,00		
Insumo	4198 ORSE	Quadro de medição trifásico em Noril cliente para leitura Quadro de medição trifásica em Noril cliente para leitura un	Material	un	1,0000000	330,00	330,00		
Insumo	10394 ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2" un	Material	un	1,0000000	0,35	0,35		
Insumo	00000868 SINAPI	CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO	Material	M	2,0000000	24,18	48,36		
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,8000000	16,55	79,44		
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	4,8000000	11,81	55,72		
				MO sem LS =>	135,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	135,16
						Valor do BDI =>	206,82	Valor com BDI =>	802,00
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	2.706,80	

9.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sição	96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	114,06	114,06

(Handwritten signature)
 Marcelino Soares
 CNPJ: 0549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRAS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						
Compo sição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3955000	18,40	34.537,17 7,27	
Compo sição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3955000	22,78	9,00	
Insumo	00003378 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	97,79	97,79	
			MO sem LS =>	11,85	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,85
			Valor do BDI =>	33,96			Valor com BDI =>	148,01
					Quant. =>	12,0000000	Preço Total =>	1.276,12
9.8		Compo sição						
Compo sição	8014 ORSE	Luminária de embutir em gramados ou jardins, ref.BW-544, Tecnolux ou similar, c/âmpada PL 15w	Luminárias Internas	un	1,0000000	442,83	442,83	
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,71	3,71	
Compo sição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	3,55	3,55	
Insumo	4675 ORSE	Lâmpada fluorescente eletrônica PL 15W / 127v (compacta integrada) un	Material	un	1,0000000	7,60	7,60	
Insumo	7953 ORSE	Luminária de embutir em gramados ou jardins, ref.BW-544, em alumínio fundido, com vidro temperado, Tecnolux ou similar un	Material	un	1,0000000	399,81	399,81	
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,55	16,55	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,61	11,61	
			MO sem LS =>	28,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	28,16
			Valor do BDI =>	131,83			Valor com BDI =>	574,68
					Quant. =>	48,0000000	Preço Total =>	27.583,68
9.9		Compo sição						
Compo sição	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	10,05	10,05	
Compo sição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0352000	18,40	0,64	
Compo sição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0352000	22,78	0,80	
Insumo	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2.5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	0,97	0,97	
Insumo	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	7,64	7,64	

Marcel Antônio Soares
Criciúma - 549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA


LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica									
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		MO sem LS =>		1,05 LS =>		0,00 MO com LS =>		34.537,17	
		Valor do BDI =>		2,69		Valor com BDI =>		13,04		1,05	
		Quant. =>		12,0000000		Preço Total =>		158,48			
9.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Compo	93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	10,56	10,56				
Compo	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0476000	18,40	0,87				
Compo	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0476000	22,78	1,08				
Insumo	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2.5 MM2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	0,97	0,97				
Insumo	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/REC. MONOPOLAR DE 5 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	7,64	7,64				
		MO sem LS =>		1,41		0,00 MO com LS =>		1,41			
		Valor do BDI =>		3,14		Valor com BDI =>		13,70			
		Quant. =>		11,0000000		Preço Total =>		180,70			
9.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Compo	93682 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	51,77	51,77				
Compo	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1325000	18,40	2,43				
Compo	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1325000	22,78	3,01				
Insumo	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	2,0000000	1,26	2,52				
Insumo	00034616 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/REC. BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	43,81	43,81				
		MO sem LS =>		3,96		0,00 MO com LS =>		3,96			
		Valor do BDI =>		16,41		Valor com BDI =>		87,18			
		Quant. =>		18,0000000		Preço Total =>		1.209,24			
9.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Compo	93656 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	11,62	11,62				

Marcel  Soares
 CPF: 015.49011-9



PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSAUSTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						
Compo sição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0663000	18,40	34.637,17	1,21
Compo sição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0663000	22,78		1,51
Insumo	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,26		1,26
Insumo	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	7,64		7,64
			MO sem LS =>	1,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,87
			Valor do BDI =>	3,45			Valor com BDI =>	15,07
				Quant. =>	16,0000000	Preço Total =>		226,06
9.13								
Compo sição	93667 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	60,93		60,93
Compo sição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1055000	18,40		1,84
Compo sição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1055000	22,78		2,40
Insumo	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	3,0000000	0,97		2,91
Insumo	00034709 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material	UN	1,0000000	53,68		53,68
			MO sem LS =>	3,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,16
			Valor do BDI =>	18,13			Valor com BDI =>	79,06
				Quant. =>	18,0000000	Preço Total =>		1.423,08
9.14								
Compo sição	93668 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	62,46		62,46
Compo sição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1428000	18,40		2,62
Compo sição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1428000	22,78		3,25
Insumo	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	3,0000000	0,97		2,91
Insumo	00034709 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material	UN	1,0000000	53,68		53,68
			MO sem LS =>	4,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,27

Marcel Augusto Soares
 CRP: 10.49011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		Valor do BDI =>	18,58	Valor com BDI =>	34.837,17	
				Quant. =>	18,0000000	Preço Total =>	1.458,90	
9.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo sção	93689 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	65,63	65,63	
Compo sção Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1988000	18,40	3,65	
Compo sção Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1988000	22,78	4,52	
Insumo	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	3,0000000	1,26	3,78	
Insumo	00034709 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material	UN	1,0000000	53,68	53,68	
			MO sem LS =>	5,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,95
			Valor do BDI =>	18,53			Valor com BDI =>	85,18
			Quant. =>	12,0000000	Preço Total =>		1.021,92	
9.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo sção	93670 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	65,63	65,63	
Compo sção Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1988000	18,40	3,65	
Compo sção Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1988000	22,78	4,52	
Insumo	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	3,0000000	1,26	3,78	
Insumo	00034709 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material	UN	1,0000000	53,68	53,68	
			MO sem LS =>	5,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,95
			Valor do BDI =>	19,53			Valor com BDI =>	85,18
			Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>		810,96	
9.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo sção	582 ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x20w, completa, incl.reator convencional e jampede	Luminárias Internas	un	1,0000000	71,49	71,49	
Compo sção Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	n	1,0000000	3,71	3,71	

Marcel Augusto Soares
C.R. 10599011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica									
1	Compo sção Auxiliar	10552 ORSE	SERVIÇOS PRELIMINARES Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	3,55	34.537,17 3,55	
Insumo		2352 ORSE	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente un	Material	un	2,0000000	1,00	2,00	
Insumo		3133 ORSE	Reator convencional p/ lâmpada fluorescente 1 x 20w un	Material	un	1,0000000	7,66	7,66	
Insumo		00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,55	16,55	
Insumo		00003753 SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT	Material	UN	1,0000000	8,42	8,42	
Insumo		00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,61	11,61	
Insumo		00012230 SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE "18" W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADA)	Material	UN	1,0000000	17,98	17,98	
				MO sem LS =>	28,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	28,16
				Valor do BDI =>	21,28			Valor com BDI =>	92,77
						Quant. =>	48,0000000	Preço Total =>	4.452,96
9.18	Compo sção	Código Banco 3953 ORSE	Descrição Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x20w, completa, incl.reator eletrônico e lâmpadas	Tipo Luminárias Internas	Und un	Quant. 1,0000000	Valor Unit 105,80	Total 105,80	
Compo sção Auxiliar		10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,71	3,71	
Compo sção Auxiliar		10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	3,55	3,55	
Insumo		1912 ORSE	Reator eletrônico fator de potência 0 95 p/ lâmpada fluorescente 2 x 20w un	Material	un	1,0000000	18,00	18,00	
Insumo		2352 ORSE	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente un	Material	un	4,0000000	1,00	4,00	
Insumo		00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,55	16,55	
Insumo		00003753 SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT	Material	UN	2,0000000	8,42	16,84	
Insumo		00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,61	11,61	
Insumo		00012232 SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE "18" W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)	Material	UN	1,0000000	31,34	31,34	
				MO sem LS =>	28,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	28,16
				Valor do BDI =>	31,43			Valor com BDI =>	137,03
						Quant. =>	36,0000000	Preço Total =>	4.923,08
9.19	Compo sção	Código Banco 97589 SINAPI	Descrição LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	Tipo INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	Und UN	Quant. 1,0000000	Valor Unit 38,67	Total 38,67	

Marcel Antonio Soares
C.R.E. 00599011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO


ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MÊNSAUSTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica									
1	Composição	88247 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2231000	18,40	34.537,17 4,10	
	Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5355000	22,78	12,18	
	Insumo	00038181 SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W. BASE E27 (127/220 V)	Material	UN	1,0000000	13,80	13,80	
	Insumo	00038773 SINAPI	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27 POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	1,0000000	6,58	6,58	
				MO sem LS =>	12,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,06
				Valor do BDI =>	10,91			Valor com BDI =>	47,58
				Quant. =>		39,0060000	Preço Total =>	1,427,40	

9.20	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	97591 SINAPI	LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR. COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W. SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	120,52	120,52		
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2883000	18,40	5,30		
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8920000	22,78	15,78		
Insumo	00038181 SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W. BASE E27 (127/220 V)	Material	UN	2,0000000	13,80	27,80		
Insumo	00038770 SINAPI	LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO "30" CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27. POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)	Material	UN	1,0000000	71,88	71,88		
				MO sem LS =>	15,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,66
				Valor do BDI =>	35,87			Valor com BDI =>	158,38
				Quant. =>		30,0000000	Preço Total =>	4,891,70	

9.21	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97589 SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W. SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	25,29	25,29
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0748000	18,40	1,37
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1785000	22,78	4,08
Insumo	00038774 SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS. POTENCIA 2 W. BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	Material	UN	1,0000000	19,84	19,84


Marcel Soares
CPF: 000.49011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

1		SERVIÇOS PRELIMINARES		Planilha Orçamentária Analítica					
				MO sem LS =>	4,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	34,637,17
				Valor do BDI =>	7,52		Valor com BDI =>		4,03
						Quant. =>	12,0000000	Preço Total =>	393,72
9.22	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Compo	97511 SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W. BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	LN	1,0000000	21,15	21,15		
Compo	85247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0890000	18,40	1,28		
Compo	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1655000	22,78	3,77		
Insumo	00012295 SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27 PARA LAMPADAS	Material	JN	1,0000000	2,32	2,32		
Insumo	00038191 SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W. BASE E27 (127/220 V)	Material	UN	1,0000000	13,80	13,80		
				MO sem LS =>	3,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,72
				Valor do BDI =>	6,29		Valor com BDI =>		27,44
						Quant. =>	18,0000000	Preço Total =>	493,92
9.23	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Compo	8739 ORSE	Refletor para lâmpada de 150 a 500w	Luminárias Externas	un	1,0000000	184,89	184,89		
Compo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,71	1,11		
Compo	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,3000000	3,55	1,08		
Insumo	1691 ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 un	Material	un	2,0000000	0,84	1,68		
Insumo	8992 ORSE	Refletor para lâmpada de 150 a 500w un	Material	un	1,0000000	172,80	172,80		
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	16,55	4,96		
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3000000	11,61	3,48		
				MO sem LS =>	8,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,44
				Valor do BDI =>	55,04		Valor com BDI =>		239,93
						Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	1.439,58
9.24	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Compo	4401 ORSE	Ventilador de piso ou parede	Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos	un	1,0000000	181,05	181,05		
Compo	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,71	3,71		

Marcel Soares
CRP 549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO


Encargos Sociais Desonerado: Horista: 84,15%, Mensalista: 47,51%

SOI: 28,77%

		Planilha Orçamentária Analítica							
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisório		H	1,0000000	3,55		34.637,17 3,55
Insumo	3221 ORSE	Ventilador de parede 50cm, 127v un	Material		un	1,0000000	145,83		145,83
Insumo	00002438 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	16,55		16,55
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	1,0000000	11,61		11,61
			MO sem LS =>	28,16	LS =>	0,00	MO com LS =>		28,16
			Valor do BDI =>	53,99			Valor com BDI =>		234,94
			Quant. =>			12,0000000	Preço Total =>		2.819,28

9.25	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97687 SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	8,87	8,87	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0672000	18,40	1,23	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0672000	22,78	1,53	
Insumo	00039248 SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NSR 15716)	Material	M	1,1000000	5,56	6,11	
			MO sem LS =>	2,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,01
			Valor do BDI =>	2,64			Valor com BDI =>	11,51
			Quant. =>			450,0000000	Preço Total =>	5.179,60

9.26	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91853 SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	7,77	7,77	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1240000	18,40	2,28	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1240000	22,78	2,82	
Insumo	00039243 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,0170000	2,63	2,67	
			MO sem LS =>	3,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,71
			Valor do BDI =>	2,31			Valor com BDI =>	10,08



Marcel Augusto Soares
 CREA 000000000-0
 000000000-0

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Morista: 14,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica			Quant. =>	77,0000000	Preço Total =>	34,537,17 776,16
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
9.27	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo	91855 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	9,13	9,13	
Compo	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1340000	18,40	2,46	
Compo	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1340000	22,78	3,05	
Insumo	00039244 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO COR LARANJA, DE 25 MM PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,0170000	3,56	3,62	
			MO sem LS =>	4,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,01
			Valor do BDI =>	2,71			Valor com BDI =>	11,84
				Quant. =>	275,0000000	Preço Total =>	3.256,00	
9.28	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo	91857 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	13,09	13,09	
Compo	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1490000	18,40	2,74	
Compo	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1490000	22,78	3,39	
Insumo	00039245 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 32 MM PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,0170000	6,85	6,86	
			MO sem LS =>	4,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,46
			Valor do BDI =>	3,89			Valor com BDI =>	16,98
				Quant. =>	132,0000000	Preço Total =>	2.241,38	
9.29	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo	9424 ORSE	Condutite em alumínio tipo "T" de 1"	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	1,0000000	32,12	32,12	
Compo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3500000	3,71	1,29	
Compo	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,3500000	3,55	1,24	

Marcel Augusto Soares
C.R. 11.549.9011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2013 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSAUSTA: 47,51%

BDI: 25,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.537,17	
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3500000	18,55	5,79	
Insumo	00002586 SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T. PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1" COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	19,74	19,74	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3500000	11,61	4,06	
			MO sem LS =>	9,85	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,85
			Valor do BDI =>	9,56			Valor com BDI =>	41,88
					Quant. =>	180,0000000	Preço Total =>	7.602,40

9.30	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10764 ORSE	Abraçadeira em fita de aço 1" com fecho rápido	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	10,74	10,74	
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	3,71	0,37	
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1000000	3,61	0,36	
Insumo	11575 ORSE	Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido un	Material	un	1,0000000	7,25	7,25	
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1000000	16,00	1,60	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1000000	11,61	1,16	
			MO sem LS =>	2,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,76
			Valor do BDI =>	3,19			Valor com BDI =>	13,93
					Quant. =>	42,0000000	Preço Total =>	588,06

9.31	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100619 SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 2,5" M, SEM LUMINÁRIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILLUMNAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	565,14	565,14	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0580000	18,40	19,48	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,4370000	22,78	78,29	
Insumo	00000883 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	2,0000000	35,61	71,22	
Insumo	00011975 SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	Material	UN	4,0000000	26,08	100,32	
Insumo	00012388 SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = 2,5" M	Material	UN	1,0000000	295,85	295,85	
			MO sem LS =>	72,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	72,83
			Valor do BDI =>	169,24			Valor com BDI =>	733,38
					Quant. =>	14,0000000	Preço Total =>	10.267,32

9.32	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Marcel Antonio Soares
CRP: 19011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 22,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						34.637,17
Compo	90146 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2018	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	218,86		219,88
Compo	90447 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,2000000	5,54		12,18
Compo	90456 SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	3,44		3,44
Compo	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,2000000	11,09		24,38
Compo	91842 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,0000000	4,89		9,78
Compo	91852 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,2000000	7,29		16,03
Compo	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	12,6000000	2,87		39,84
Compo	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	12,6000000	3,80		48,14
Compo	91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,3750000	14,07		5,27
Compo	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	15,29		15,29
Compo	92029 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	50,52		50,52
			MO sem LS =>	91,90	LS =>	0,00	MO com LS =>	91,30
			Valor do BDI	65,39			Valor com BDI =>	285,07
					Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	1.710,42

9,33	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unk	Total
Compo	92008 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	43,14	43,14

(Handwritten signature)
 Marcel Antonio Soares
 CRP. 11.549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - DRSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica					34.837,17	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						
Compo sição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPOORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1 0000000	9,79	9,79	
Compo sição Auxiliar	92006 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1 0000000	33,35	33,35	
			MO sem LS =>	16,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,45
			Valor do BDI =>	12,64			Valor com BDI =>	55,98
					Quant. =>	18,0000000	Preço Total =>	1.007,64

9.34	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo sição	92004 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1 0000000	49,36	49,36	
Compo sição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPOORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1 0000000	9,79	9,79	
Compo sição Auxiliar	92002 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1 0000000	39,57	39,57	
			MO sem LS =>	20,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,98
			Valor do BDI =>	14,89			Valor com BDI =>	64,06
					Quant. =>	18,0000000	Preço Total =>	1.152,80

9.35	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo sição	91991 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	31,28	31,28	
Compo sição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5110000	18,40	9,40	
Compo sição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5110000	22,78	11,64	
Insumo	00038102 SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	10,25	10,25	
			MO sem LS =>	15,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,32
			Valor do BDI =>	9,31			Valor com BDI =>	40,80
					Quant. =>	18,0000000	Preço Total =>	730,80

9.35	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sição	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	28,37	28,37

Marcos Soares
CRA Nº. 190549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - OISE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horista: 84,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.637,17	
Compo	91946 SINAPI	SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,79	9,79	
Auxiliar								
Compo	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	16,56	16,56	
Auxiliar								
			MO sem LS =>	10,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,78
			Valor do BDI =>	7,85			Valor com BDI =>	34,22
					Quant. =>	18,0000000	Preço Total =>	515,96

9.37	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo	91959 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	40,41	40,41	
Compo	91946 SINAPI	SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,79	9,79	
Auxiliar								
Compo	91958 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	30,62	30,62	
Auxiliar								
			MO sem LS =>	15,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,88
			Valor do BDI =>	12,03			Valor com BDI =>	52,44
					Quant. =>	18,0000000	Preço Total =>	943,92

9.38	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo	5023 ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	Fornecimento de Energia Convencionais	m	1,0000000	8,22	8,22	
Compo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórias	h	0,1200000	3,71	0,44	
Auxiliar								
Compo	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórias	h	0,1200000	3,55	0,42	
Auxiliar								
Insumo	3804 ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v m	Metalúrgico	m	1,0000000	4,99	4,99	
Insumo	00002438 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1200000	16,55	1,96	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1200000	11,61	1,39	
			MO sem LS =>	3,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,37
			Valor do BDI =>	2,74			Valor com BDI =>	11,96
					Quant. =>	700,0000000	Preço Total =>	8.372,00

9.39	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo	401 ORSE	Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°C	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	m	1,0000000	8,10	8,10
Compo							

[Handwritten Signature]
 Marcel Almeida Soares
 CREA - MA - 02549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.837,17	
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	n	0,1200000	3,71	0,44	
Compo sição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	n	0,1200000	3,55	0,42	
Insumo	00000944 SINAPI	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,0200000	3,80	3,87	
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1200000	16,55	1,98	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1200000	11,61	1,38	
			MO sem LS =>	3,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,37
			Valor do BDI =>	2,41			Valor com BDI =>	10,51
					Quant. =>	660,0000000	Preço Total =>	8,936,60

9.40	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo sição	3431 ORSE	Fio rígido isolado em pvc 6,0mm2 - 450/750v / 70°C	Conversão InfoWOrcs	m	1,0000000	9,81	9,81	
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	n	0,1200000	3,71	0,44	
Compo sição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	n	0,1200000	3,55	0,42	
Insumo	00000940 SINAPI	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	1,0200000	5,48	5,58	
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1200000	16,55	1,98	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1200000	11,61	1,38	
			MO sem LS =>	3,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,37
			Valor do BDI =>	2,92			Valor com BDI =>	12,73
					Quant. =>	660,0000000	Preço Total =>	8,401,80

9.41	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sição	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	2,67	2,67
Compo sição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0230000	18,40	0,42
Compo sição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0230000	22,78	0,52

Marcel Soares
CREA: 0549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.537,17
Insumo	00001013 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V. SECAO NOMINAL 1.5 MM2	Material	M	1,2434000	1,36	1,68
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	5,10	0,04
		MO sem LS =>	0,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,68
		Valor do BDI =>	0,79			Valor com BDI =>	3,46
		Quant. =>	1.100,0000000	Preço Total =>			3.804,00

9.42	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sição	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	3,90	3,90
Compo sição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	18,40	0,53
Compo sição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	22,78	0,66
Insumo	00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V. SECAO NOMINAL 2.5 MM2	Material	M	1,2434000	2,15	2,67
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	5,10	0,04
		MO sem LS =>	0,90	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,86
		Valor do BDI =>	1,16			Valor com BDI =>	5,06
		Quant. =>	1.100,0000000	Preço Total =>			5.666,00

9.43	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sição	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	6,50	6,50
Compo sição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	18,40	0,71
Compo sição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	22,78	0,88
Insumo	00001021 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,2434000	3,92	4,87
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	5,10	0,04
		MO sem LS =>	1,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,16

Marcel Soares
CNPJ: 09.49011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica							
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Valor do BDI =>	1,93		Valor com BDI =>	24.837,17
				Quant. =>	1.100,0000000	Preço Total =>	9.273,00
9.44	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo	91930 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1.0000000	8,50	8,50
Compo	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	18,40	0,93
Compo	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	22,78	1,16
Insumo	00000982 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	1.2434000	5,13	6,37
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	5,10	0,04
				MO sem LS =>	1,52	LS =>	0,00
				MO com LS =>			1,52
				Valor do BDI =>	2,53	Valor com BDI =>	1,03
				Quant. =>	1.100,0000000	Preço Total =>	12.133,00
9.45	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo	91932 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1.0000000	15,35	15,35
Compo	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000	18,40	1,39
Compo	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000	22,78	1,73
Insumo	00000980 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1.2434000	9,81	12,19
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	5,10	0,04
				MO sem LS =>	2,27	LS =>	0,00
				MO com LS =>			2,27
				Valor do BDI =>	4,56	Valor com BDI =>	19,91
				Quant. =>	1.100,0000000	Preço Total =>	21.901,00
9.46	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo	74130/001 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	12,74	12,74

Marcia Soares
C.R. 49011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SÉRSIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica								
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.837,17	
Compo	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1250000	22,78	2,84	
sição		COMPLEMENTARES	DIVERSOS					
Auxiliar								
Insumo	00002370 SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR	Material	UN	1,0000000	9,90	9,90	
		10 ATE 30A TENSÃO MÁXIMA DE 240 V						
			MO sem LS =>	2,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,14
			Valor do BDI	3,78			Valor com BDI =>	18,53
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	49,59	

8.47	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo	2648 ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca, faixas hm (m) - q (m³/h) : (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), inclusive chave de partida direta	Fornecimento de Bombas e Válvulas de Pê	un	1,0000000	2.703,43	2.703,43	
sição								
Auxiliar								
Compo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000000	3,71	7,42	
sição								
Auxiliar								
Compo	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	2,0000000	3,55	7,10	
sição								
Auxiliar								
Insumo	670 ORSE	Motobomba centrífuga, marca schneider ou similar, modelo BC-91 S/T motor 1 cv, monofásico, hm = 14 a 28 m, q = 2,5 a 7,0 m³/h un	Material	un	1,0000000	2.395,59	2.395,59	
Insumo	591 ORSE	Chave magnética p/motor 3cv-220v un	Material	un	1,0000000	237,00	237,00	
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0000000	16,55	33,10	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,0000000	11,61	23,22	
			MO sem LS =>	58,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	58,32
			Valor do BDI	804,81			Valor com BDI =>	3.508,24
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	10.824,72	

9.48	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo	2851 ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1" recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca, faixas hm (m) - q (m³/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3), inclusive chave de partida direta	Fornecimento de Bombas e Válvulas de Pê	un	1,0000000	2.530,46	2.530,46
sição							
Auxiliar							
Compo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000000	3,71	7,42
sição							
Auxiliar							
Compo	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	2,0000000	3,55	7,10
sição							
Auxiliar							
Insumo	591 ORSE	Chave magnética p/motor 3cv-220v un	Material	un	1,0000000	237,00	237,00

Marcel Soares
CNPJ 14.9011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 64,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica							
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.537,17
Insumo	675	ORSE	Motobomba centrífuga, marca schnelpler ou similar, modelo BC-91 S/T, motor 3/4 cv, trifásico 220V, hm = 11 a 23 m, q = 3,4 a 7,3 m³/h un	Material	un	1,0000000	2.222,62
Insumo	00002435	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0000000	18,55
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,0000000	11,61
				MO sem LS =>	56,32	LS =>	0,00
				MO com LS =>			56,32
				Valor do BDI =>	753,31	Valor com BDI =>	3.283,77
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	9.861,31

9.49	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo sição	101855 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	444,32	444,32	
Compo sição Auxiliar	5928 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2388000	248,23	58,79	
Compo sição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2381000	18,40	4,38	
Compo	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	0,2381000	22,78	5,42	
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA,	Material	UN	0,0140000	5,10	0,07	
Insumo	00042245 SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO	Material	UN	1,0000000	375,06	375,06	
			MO sem LS =>	10,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,70
			Valor do BDI =>	132,27	Valor com BDI =>		676,59	
			Quant. =>	48,0000000	Preço Total =>		27.674,32	

9.50	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sição	101657 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	570,00	570,00
Compo sição Auxiliar	5928 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2388000	248,23	58,79
Compo sição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2381000	18,40	4,38
Compo sição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2381000	22,78	5,42
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0140000	5,10	0,07
Insumo	00042243 SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU AÇO INOX	Material	UN	1,0000000	501,43	501,43

Marcel Augusto Soares
CPF: 035.49011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	MO sem LS =>	10,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	34.937,17
		Valor do BDI =>	189,71			Valor com BDI =>	738,80
				Quant. =>	12,0000000	Preço Total =>	8.877,80
9.51	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo	101559 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	855,53	855,53
Compo	5926 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11 7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 18.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2382000	246,23	56,79
Compo	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2381000	18,40	4,38
Compo	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2381000	22,78	5,42
Insumo	0002127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0140000	5,10	0,07
Insumo	00042248 SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	Material	UN	1,0000000	788,87	788,87
		MO sem LS =>	10,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,70
		Valor do BDI =>	254,69			Valor com BDI =>	1.110,22
				Quant. =>	24,0000000	Preço Total =>	28.649,28
9.52	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo	324 ORSE	Transformador de 15 kva, 15 kv, 60 hz, af 13,8kv, bt 220/127v	Subestação Transformadora em Poste	un	1,0000000	13.219,77	13.219,77
Compo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisório	n	13,0000000	3 71	48,23
Compo	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisório	n	13,0000000	3 55	46,15
Insumo	00002438 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	13,0000000	18,55	215,15
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	13,0000000	11,61	150,93
Insumo	00012076 SINAPI	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 15 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	Material	UN	1,0000000	12.869,31	12.869,31
		MO sem LS =>	366,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	366,08
		Valor do BDI =>	3.865,28			Valor com BDI =>	17.285,06
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	51.855,18

Marcelo Augusto Soares
CNPJ nº 1549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,53%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
9.53	316 ORSE	Montagem de acessórios para subestação transformadora abngada de 15kv, 60hz, at Abngada 13.2kv. bl 220/127 c/ entrada aérea	Subestação Transformadora	un	1,0000000	4.452,01	4.452,01		
Insuno	664 ORSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8" un	Material	un	7,0000000	5,00	35,00		
Insuno	963 ORSE	Fio cobre nu 35.0 mm2 Kg	Material	Kg	26,0000000	105,53	2.743,78		
Insuno	1664 ORSE	Pêra-raio tipo polimérico 12KV, com desligador automático, resist. n/ linear un	Material	un	3,0000000	280,00	840,00		
Insuno	9481 ORSE	Caixa pré-moldada c/lampa para aterramento (20x20x15cm), padrão Energisa Caixa pré-moldada c/ lampa para aterramento (20x20x15cm), padrão Energisa un	Material	un	7,0000000	18,40	128,80		
Insuno	00000668 SINAPI	CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO	Material	M	10,0000000	24,18	241,80		
Insuno	00003379 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	7,0000000	68,09	482,83		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1.325,36			Valor com BDI =>	5.777,37
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	17.332,11		

9.54	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Compo sigão	101838 SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	117,84	117,84		
Compo sigão Auxiliar	87387 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO PREPARO MANUAL. AF_08/2018	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0086000	810,59	5,25		
Compo sigão Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3947000	18,40	7,26		
Compo sigão Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3947000	22,78	8,99		
Insuno	00039808 SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLÁSTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	96,14	96,14		
				MO sem LS =>	12,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,97
				Valor do BDI =>	35,02			Valor com BDI =>	152,68
				Quant. =>	9,0000000	Preço Total =>	1.373,94		

9.55	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sigão	2975 ORSE	Fornecimento e implantação de relé fotoelétrico em poste	Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação	un	1,0000000	81,13	81,13
Compo sigão Auxiliar	2952 ORSE	Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/127v. c/ base móvel	Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação	un	1,0000000	24,04	24,04

Marcelo Augusto da Soares
CRP 10549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HONSTA: 84,15%, MENSAUSTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.537,17	
Compo	3000 ORSE	Mão-de-obra para implantação de relé	Serviços em Redes de	un	1,0000000	37,09	37,09	
sição		foto-elétrico em poste s/ fornecimento	Energia Elétrica e Iluminação					
Auxiliar								
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI	18,19		Valor com BDI =>	79,32	
			=>					
				Quant. =>	180,0000000	Preço Total =>	14.277,80	

	Código Banca	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
9.56	4527 ORSE	Quadro de medição trifásica em Norit com lente para leitura	Entrada em Baixa Tensão	un	1,0000000	695,08	695,08	
Compo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,8000000	3,71	17,80	
sição								
Auxiliar								
Compo	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	4,8000000	3,55	17,04	
sição								
Auxiliar								
Insuno	209 ORSE	Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 1/4" un	Material	un	3,0000000	1,30	3,90	
Insuno	314 ORSE	Bucha alumínio p/eletroduto d=1 1/4" un	Material	un	3,0000000	1,60	4,80	
Insuno	414 ORSE	Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º m	Material	m	1,0000000	14,05	14,05	
Insuno	663 ORSE	Conector p/ haste de aterramento 3/4" un	Material	un	1,0000000	7,00	7,00	
Insuno	885 ORSE	Eletroduto condutete pvc rígido. d= 1/2" m	Material	m	1,5000000	3,08	4,62	
Insuno	1094 ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr de 3/4" x 3,00 m c/conector un	Material	un	1,0000000	112,00	112,00	
Insuno	4198 ORSE	Quadro de medição trifásico em Norit cliente para leitura Quadro de medição trifásica em Norit cliente para leitura un	Material	un	1,0000000	330,00	330,00	
Insuno	10394 ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2" un	Material	un	1,0000000	0,35	0,35	
Insuno	00000858 SINAPI	CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO	Material	M	2,0000000	24,18	48,36	
Insuno	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,8000000	16,55	78,44	
Insuno	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	4,8000000	11,61	55,72	
			MO sem LS =>	135,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	135,18
			Valor do BDI	206,92		Valor com BDI =>	602,00	
			=>					
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	2.704,00	

	Código Banca	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
9.67	91898 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	8,83	8,83
Compo	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1380000	18,40	2,53
sição							
Auxiliar							
Compo	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1380000	22,78	3,14
sição							
Auxiliar							

[Handwritten signature]
Maurício A. Soares
Cler. ... 1254011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica									
1	00001870	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES CURVA 90 GRAUS LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2". PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	3,16	34.537,17	
Insumo								3,16	
				MO sem LG =>	4,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,13
				Valor do BDI =>	2,62			Valor com BDI =>	11,45
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	34,35	
9.58	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Compo	91902 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,87	9,87		
Compo	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1620000	18,40	2,98		
Auxiliar									
Compo	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1620000	22,78	3,69		
Auxiliar									
Insumo	00001879	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4". PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	3,20	3,20	
				MO sem LS =>	4,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,35
				Valor do BDI =>	2,93			Valor com BDI =>	12,80
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	36,40	
9.59	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Compo	91693 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	14,72	14,72		
Compo	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2400000	18,40	4,41		
Auxiliar									
Compo	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2400000	22,78	5,46		
Auxiliar									
Insumo	00001884	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1". PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	4,85	4,85	
				MO sem LS =>	7,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,19
				Valor do BDI =>	4,38			Valor com BDI =>	19,10
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	67,30	
9.60	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Compo	93018 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	20,48	20,48		

Marcos Antonio Soares
Cres. 0549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica								
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.537,17	
Compo sição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3365000	18,40	6,18	
Compo sição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3365000	22,78	7,86	
Insumo	00001875 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1.0000000	6,63	6,63	
			MO sem LS =>	10,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,08
			Valor do BDI =>	8,09			Valor com BDI =>	26,57
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	79,71	
<hr/>								
10		MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					32.849,53	
10.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo sição	88355 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1.0000000	18,38	18,38	
Compo sição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3279000	17,04	5,58	
Compo sição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3279000	21,22	8,95	
Insumo	00009867 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 20 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1.0493000	3,53	3,70	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0.0786000	1,79	0,13	
			MO sem LS =>	9,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,31
			Valor do BDI =>	4,87			Valor com BDI =>	21,23
				Quant. =>	93,5000000	Preço Total =>	1.385,00	
<hr/>								
10.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo sição	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1.0000000	18,86	18,86	
Compo sição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3800000	17,04	6,47	
Compo sição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3800000	21,22	8,06	
Insumo	00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1.0493000	3,98	4,18	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0.0886000	1,79	0,15	
			MO sem LS =>	10,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,79
			Valor do BDI =>	5,61			Valor com BDI =>	24,47
				Quant. =>	93,5000000	Preço Total =>	2.287,84	

Marcel A. de S. Soares
C.R.C. nº. 1549011-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS DE PODERES DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 06/2023 - MARANHÃO - OPSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 34.537,17

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
10.3 Composição	89357 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	26,53	26,53	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4530000	17,04	7,71	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4530000	21,22	9,61	
Insumo	0000868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5848)	Material	M	1,0493000	8,61	9,03	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAU 100	Material	UN	0,1056000	1,79	0,18	
		MO sem LS =>		12,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,87
		Valor do BDI =>		7,89			Valor com BDI =>	34,42
				Quant. =>		93,5000000	Preço Total =>	3.218,27

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
10.4 Composição	84650 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	21,12	21,12	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1860000	17,04	3,22	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1860000	21,22	4,01	
Insumo	00009874 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 40 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5848)	Material	M	1,0270000	13,62	13,88	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAU 100	Material	UN	0,0110000	1,79	0,01	
		MO sem LS =>		5,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,37
		Valor do BDI =>		8,28			Valor com BDI =>	27,40
				Quant. =>		93,5000000	Preço Total =>	2.681,90

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
10.6 Composição	89449 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	16,87	16,87
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0341000	17,04	0,58
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0341000	21,22	0,72
Insumo	00009875 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 50 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	14,83	15,56

Manoel A. Soares
 CPF: 011.9011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 14,15%, IMENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.537,17	
Insumo	00038388 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0080000	1,79	0,01	
			MO sem LS =>	0,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,96
			Valor do BDI =>	5,02			Valor com BDI =>	21,89
				Quant. =>	93,5000000	Preço Total =>	2,048,71	

Compo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
10.6	89451 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	44,32	44,32	
Compo	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0494000	17,04	0,84	
Compo	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0494000	21,22	1,04	
Insumo	00009871 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-3648)	Material	M	1,0493000	40,43	42,42	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0115000	1,79	0,02	
			MO sem LS =>	1,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,39
			Valor do BDI =>	13,19			Valor com BDI =>	57,51
				Quant. =>	77,0000000	Preço Total =>	4,428,27	

Compo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
10.7	94496 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	75,13	75,13	
Compo	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2021000	17,04	3,44	
Compo	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2021000	21,22	4,28	
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0188000	14,56	0,24	
Insumo	00006017 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4" (REF 1509)	Material	UN	1,0000000	88,17	88,17	
			MO sem LS =>	5,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,73
			Valor do BDI =>	22,66			Valor com BDI =>	98,79
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	286,37	

Compo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
10.8	94497 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	96,39	96,39
Compo	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2833000	17,04	4,88

Marcel A. de S. Soares
CPF: 60599011-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS


REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1								
Compo sição Auxiliar	88267 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2633000	21,22		34.837,17 5,58
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0192000	14,56		0,27
Insumo	00006010 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1 1/2" (REF 1509)	Material	UN	1,0000000	88,06		88,06
			MO sem LS =>	7,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,48
			Valor do BDI =>	28,69			Valor com BDI =>	125,08
			Quant. =>		3,0000000	Preço Total =>		376,24
10,9 Compo sição	Código Banco 94495 SINAPI	Descrição REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	Tipo INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	Und UN	Quant. 1,0000000	Valor Unit 55,89	Total 55,89	
Compo sição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1485000	17,04		2,53
Compo sição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1485000	21,22		3,15
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0132000	14,56		0,19
Insumo	00006019 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1508)	Material	UN	1,0000000	50,02		50,02
			MO sem LS =>	4,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,21
			Valor do BDI =>	18,63			Valor com BDI =>	72,52
			Quant. =>		3,0000000	Preço Total =>		217,86
10,10 Compo sição	Código Banco 1447 ORSE	Descrição Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 500 litros	Tipo Reservatórios	Und un	Quant. 1,0000000	Valor Unit 688,67	Total 688,67	
Compo sição Auxiliar	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servante	Provisórios	n	2,0000000	3,71		7,42
Compo sição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	n	2,0000000	3,61		7,22
Insumo	00000095 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'ÁGUA	Material	UN	1,0000000	10,88		10,88
Insumo	00000096 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'ÁGUA	Material	UN	2,0000000	11,84		23,68
Insumo	00000097 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'ÁGUA	Material	UN	1,0000000	17,81		17,81
Insumo	00002896 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0000000	16,00		32,00
Insumo	00003529 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARRROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	0,70		1,40

Marcel  Soares
CRS 19011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 01/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1								34.537,17	
Insuno	00006016	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)	Material	UN	1,0000000	31,59	31,59	
Insuno	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,0000000	11,61	23,22	
Insuno	00009888	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,8000000	3,99	6,38	
Insuno	00009888	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	2,4000000	6,61	20,66	
Insuno	00011829	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material	UN	1,0000000	27,84	27,84	
Insuno	00011871	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	488,47	488,47	
				MO sem LS =>	55,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	55,22
				Valor do BDI =>	207,99			Valor com BDI =>	806,86
						Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	2.719,98

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo sição	1448 ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - Instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	Reservatórios	un	1,0000000	1.082,42	1.082,42	
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	3,0000000	3,71	11,13	
Compo sição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	3,0000000	3,61	10,83	
Insuno	8877 ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m²/m) m	Material	m	3,0000000	45,50	136,50	
Insuno	00000085	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	10,88	10,88
Insuno	00000096	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	2,0000000	11,84	23,68
Insuno	00000098	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	26,66	26,66
Insuno	00002686	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,0000000	16,00	48,00
Insuno	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	0,70	1,40
Insuno	00006016	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)	Material	UN	1,0000000	31,59	31,59
Insuno	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	3,0000000	11,61	34,83
Insuno	00009888	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,8000000	3,99	6,38
Insuno	00009874	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	2,4000000	13,52	32,44
Insuno	00011829	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material	UN	1,0000000	27,84	27,84

Marcel A. da Silva Soares
Crea: 30349011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.537,17	
Insumo	00011888 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO. 1000 LITROS. COM TAMP	Material	UN	1,0000000	680,16	680,16	
			MO sem LS =>	82,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	82,83
			Valor do BDI =>	322,23			Valor com BDI =>	1.404,65
			Quant. =>			3,0000000	Preço Total =>	4.213,95

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
10,12	89358 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,24	6,24	
Compo sigão	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1311000	17,04	2,23	
Compo sigão Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1311000	21,22	2,78	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0047000	53,88	0,26	
Insumo	00003542 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL. 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,57	0,57	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0060000	61,02	0,36	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0291000	1,79	0,05	
			MO sem LS =>	3,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,71
			Valor do BDI =>	1,85			Valor com BDI =>	6,08
			Quant. =>			18,0000000	Preço Total =>	146,62

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
10,13	90373 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,93	10,93	
Compo sigão	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1312000	17,04	2,23	
Compo sigão Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1312000	21,22	2,78	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0059000	53,88	0,31	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	61,02	0,42	
Insumo	00020147 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,14	5,14	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0315000	1,79	0,05	
			MO sem LS =>	3,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,72

Marcelo Soares
CRP. 149011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 04,15%, MENSAUSTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						34.537,17	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Valor do BDI =>	3,25	Valor com BDI =>		14,18		
				Quant. =>	18,0000000	Preço Total =>	255,24		
10.14	Código Branco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Compo	1135 ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	7,52	7,52		
Compo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1800000	3,71	0,88		
Compo	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encenador	Provisórios	h	0,1800000	3,61	0,64		
Insuno	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0060000	72,41	0,43		
Insuno	2036 ORSE	Solucao limpadora pvc I	Material	I	0,0020000	89,74	0,13		
Insuno	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1800000	16,00	2,88		
Insuno	00003529 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,70	0,70		
Insuno	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1800000	11,61	2,08		
				MO sem LS =>	4,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,96
				Valor do BDI =>	2,23	Valor com BDI =>		9,75	
				Quant. =>	18,0000000	Preço Total =>	175,50		
10.15	Código Branco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Compo	1136 ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	8,36	8,36		
Compo	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1800000	3,71	0,86		
Compo	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encenador	Provisórios	h	0,1800000	3,61	0,64		
Insuno	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0080000	72,41	0,57		
Insuno	2036 ORSE	Solucao limpadora pvc I	Material	I	0,0030000	89,74	0,20		
Insuno	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1800000	16,00	2,88		
Insuno	00003536 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,33	2,33		
Insuno	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1800000	11,61	2,08		
				MO sem LS =>	4,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,96
				Valor do BDI =>	2,72	Valor com BDI =>		12,14	
				Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>	73,84		
10.16	Código Branco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Compo	1138 ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	15,99	15,99		

Marcel A. de S. Soares
C.R.C. 01.190549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - OSSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.537,17	
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	n	0,2800000	3,71	1,03	
Compo sição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	n	0,2800000	3,61	1,01	
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0140000	72,41	1,01	
Insumo	2038 ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	l	0,0080000	69,74	0,41	
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2800000	16,00	4,48	
Insumo	00003540 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,80	4,80	
Insumo	00008111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2800000	11,81	3,25	
			MO sem LS =>	7,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,70
			Valor do BDI =>	4,78			Valor com BDI =>	20,75
				Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>	124,80	

10.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo sição	1140 ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	97,50	97,50	
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	n	0,3700000	3,71	1,37	
Compo sição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	n	0,3700000	3,61	1,33	
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0260000	72,41	1,89	
Insumo	2038 ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	l	0,0100000	89,74	0,89	
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3700000	16,00	5,92	
Insumo	00003511 SINAPI	JOELHO PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	82,02	82,02	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3700000	11,51	4,29	
			MO sem LS =>	10,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,21
			Valor do BDI =>	29,02			Valor com BDI =>	128,52
				Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	799,12	

10.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sição	1150 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	4,83	4,83
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	n	0,0900000	3,71	0,33
Compo sição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	n	0,0900000	3,61	0,32

Marcelo A. de M. Soares
Cres. 120549011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						34.537,17
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0050000	72,41		0,36
Insumo	2036 ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	l	0,0080000	69,74		0,55
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0900000	16,00		1,44
Insumo	00003904 SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,79		0,79
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0900000	11,81		1,04
			MO sem LS =>	2,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,48
			Valor do BDI =>	1,43			Valor com BDI =>	6,26
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	18,78

10.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo sição	1151 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	6,31	6,31	
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0900000	3,71	0,33	
Compo sição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,0900000	3,61	0,32	
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0070000	72,41	0,50	
Insumo	2036 ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	l	0,0110000	69,74	0,78	
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0900000	16,00	1,44	
Insumo	00003903 SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,82	1,92	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0900000	11,81	1,04	
			MO sem LS =>	2,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,48
			Valor do BDI =>	1,87			Valor com BDI =>	8,18
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	24,64

10.20	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo sição	1153 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	11,57	11,87	
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1400000	3,71	0,51	
Compo sição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1400000	3,61	0,50	
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0150000	72,41	1,08	
Insumo	2036 ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	l	0,0220000	69,74	1,53	
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1400000	16,00	2,24	
Insumo	00003863 SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,19	4,19	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1400000	11,81	1,62	
			MO sem LS =>	3,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,86

Marcel Soares
CNPJ: 0549011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica							
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		Valor do BDI =>	3,47	Valor com BDI =>	34.637,17
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	46,42
10.21	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo	1155 ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	31,29	31,29
Compo	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1850000	3,71	0,88
Compo	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1850000	3,61	0,86
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0340000	72,41	2,46
Insumo	2038 ORSE	Solução limpadora pvc l	Material	l	0,0520000	69,74	3,62
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1850000	18,00	2,96
Insumo	00003885 SINAPI	LUVA PVC SOLDÁVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	18,77	18,77
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1850000	11,81	2,14
				MO sem LS =>	5,10	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	9,31	Valor com BDI =>	40,60
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	121,80
10.22	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo	1093 ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	15,85	15,85
Compo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2400000	3,71	0,89
Compo	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,2400000	3,61	0,86
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0030000	72,41	0,21
Insumo	2038 ORSE	Solução limpadora pvc l	Material	l	0,0480000	69,74	3,20
Insumo	00000813 SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,07	4,07
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2400000	18,00	3,84
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2400000	11,61	2,78
				MO sem LS =>	6,82	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	4,71	Valor com BDI =>	20,56
				Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	123,36
10.23	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo	1071 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	4,61	4,61

Marcel Antônio Soares
 CRP. 119011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSAUSTA: 47,51%


BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.537,17	
Compo sição Auxiliar	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0900000	3,71	0,33	
Compo sição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,0900000	3,61	0,32	
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0080000	72,41	0,36	
Insumo	2036 ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	l	0,0080000	69,74	0,55	
Insumo	00000828 SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,57	0,57	
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0900000	16,00	1,44	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0900000	11,61	1,04	
			MO sem LS =>	2,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,48
			Valor do BDI =>	1,37			Valor com BDI =>	5,98
					Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	36,88

10,24	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo sição	1072 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	5,17	5,17	
Compo sição Auxiliar	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0900000	3,71	0,33	
Compo sição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,0900000	3,61	0,32	
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0080000	72,41	0,43	
Insumo	2036 ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	l	0,0100000	69,74	0,69	
Insumo	00000829 SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,82	0,82	
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0900000	16,00	1,44	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0900000	11,61	1,04	
			MO sem LS =>	2,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,48
			Valor do BDI =>	1,53			Valor com BDI =>	6,70
					Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	40,20

10,25	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sição	1076 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 60mm Rev. 01 - 10/2022	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	31,20	31,20
Compo sição Auxiliar	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1900000	3,71	0,70
Compo sição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1900000	3,61	0,88


 Manoel Antonio Soares
 CREA: 000000000-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2013 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						34.637,17
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0270000	72,41		1,95
Insumo	340 ORSE	Bucha redução curta, pvc rígido soldável, marrom, d= 75 x 60mm un	Material	un	1,0000000	19,78		19,78
Insumo	2036 ORSE	Solução limpadora pvc l	Material	l	0,0410000	69,74		2,85
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1900000	16,00		3,04
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1900000	11,61		2,20
			MO sem LS =>	5,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,24
			Valor do BDI =>	9,28			Valor com BDI =>	40,48
					Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	242,88

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
10.26 Compo sição	1168 ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	8,89	8,89	
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1900000	3,71	0,70	
Compo sição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1900000	3,61	0,68	
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0090000	72,41	0,65	
Insumo	2036 ORSE	Solução limpadora pvc l	Material	l	0,0040000	69,74	0,27	
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1900000	16,00	3,04	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1900000	11,61	2,20	
Insumo	00007138 SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	1,15	1,15	
			MO sem LS =>	5,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,24
			Valor do BDI =>	2,58			Valor com BDI =>	11,27
					Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	67,62

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
10.27 Compo sição	1168 ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	11,37	11,37
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1900000	3,71	0,70
Compo sição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1900000	3,61	0,68
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0120000	72,41	0,86
Insumo	2036 ORSE	Solução limpadora pvc l	Material	l	0,0040000	69,74	0,27
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1900000	16,00	3,04
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1900000	11,61	2,20
Insumo	00007140 SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	3,82	3,82

Marcelo Almeida de Moraes
 CREA: PL 100549011-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			MO sem LS =>	5,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,24	34.837,17
			Valor do BDI =>	3,38				Valor com BDI =>	14,75	
					Quant. =>		8,0000000	Preço Total =>	84,50	

10.28	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	1171 ORSE	Tã 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	21,87	21,87			
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,71	1,11			
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,3000000	3,61	1,08			
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0210000	72,41	1,52			
Insumo	2038 ORSE	Solução limpadora pvc l	Material	l	0,0090000	89,74	0,82			
Insumo	00002898 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	16,00	4,80			
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3000000	11,81	3,48			
Insumo	00007142 SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	9,28	9,28			
			MO sem LS =>	8,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,28		
			Valor do BDI =>	6,51			Valor com BDI =>	28,38		
					Quant. =>		8,0000000	Preço Total =>	170,28	

10.29	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	1173 ORSE	Tã 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	74,73	74,73			
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4500000	3,71	1,66			
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,4500000	3,61	1,62			
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0390000	72,41	2,82			
Insumo	2038 ORSE	Solução limpadora pvc l	Material	l	0,0150000	89,74	1,04			
Insumo	00002898 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4500000	16,00	7,20			
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,4500000	11,81	5,22			
Insumo	00007144 SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	56,17	55,17			
			MO sem LS =>	12,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,42		
			Valor do BDI =>	22,24			Valor com BDI =>	96,87		
					Quant. =>		8,0000000	Preço Total =>	581,82	

10.30	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

[Handwritten signature]

Marcelo Soares
CNPJ: 12.549.911-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1								
Compo sição	89485 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,00		34,637,17 5,00
Compo sição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0708000	17,04		1,20
Compo sição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0708000	21,22		1,49
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM "950" GR	Material	UN	0,0071000	53,86		0,38
Insumo	00003500 SINAPI	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,44		1,44
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	61,02		0,48
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0106000	1,79		0,01
			MO sem LS =>	2,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,00
			Valor do BDI =>	1,48			Valor com BDI =>	5,48
				Quant. =>		5,0000000	Preço Total =>	38,88

10.31	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo sição	89483 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,46	8,46	
Compo sição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0869000	17,04	1,48	
Compo sição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0869000	21,22	1,82	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "950" GR	Material	UN	0,0094000	53,86	0,50	
Insumo	0000350* SINAPI	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,98	3,98	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	61,02	0,67	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0131000	1,79	0,02	
			MO sem LS =>	2,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,44
			Valor do BDI =>	2,51			Valor com BDI =>	10,96
				Quant. =>		5,0000000	Preço Total =>	85,78

10.32	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sição	89498 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,22	11,22

AB

Marcel *AB* Soares
CRP. 11 2849011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horista: 84,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica								
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						
Compo sição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1047000	17,04	34.537,17 1,78	
Compo sição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1047000	21,22	2,22	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,0118000	53,86	0,83	
Insumo	00003502 SINAPI	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,72	5,72	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0140000	61,02	0,85	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0157000	1,79	0,02	
			MO sem LS =>	2,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,06
			Valor do BDI =>	3,34			Valor com BDI =>	14,68
				Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	87,38	

10.33	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo sição	89502 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	14,29	14,29	
Compo sição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1271000	17,04	2,16	
Compo sição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1271000	21,22	2,68	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,0165000	53,86	0,88	
Insumo	00003503 SINAPI	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,19	7,19	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0220000	61,02	1,34	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0190000	1,79	0,03	
			MO sem LS =>	3,51	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,61
			Valor do BDI =>	4,25			Valor com BDI =>	18,54
				Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	111,24	

10.34	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sição	89515 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	74,19	74,19
Compo sição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1847000	17,04	3,14

Marcel Antônio Soares
C.R.C. 000000000-9

(Handwritten signature)

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.537,17	
Compo	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1847000	21,22	3,91	
sição		HIDRÁULICO COM ENCARGOS	DIVERSOS					
Auxiliar		COMPLEMENTARES						
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC.	Material	UN	0,0259000	53,86	1,39	
		FRASCO COM "850" GR						
Insumo	00003478 SINAPI	JOELHO PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS,	Material	UN	1,0000000	62,66	62,66	
		75 MM, COR MARROM, PARA AGUA						
		FRIA PREDIAL						
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAD PREPARADORA /	Material	UN	0,0500000	61,02	3,05	
		LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM						
		1000 CM3						
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0275000	1,79	0,04	
			MO sem LS =>	5,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,24
			Valor do BDI	22,08			Valor com BDI =>	96,27
			=>					
			Quant. =>		8,0000000	Preço Total =>	677,82	

10,35	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo	89359 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL,	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,0000000	6,76	6,76	
sição		DN 20MM. INSTALADO EM RAMAL OU	HIDROS SANITÁRIAS					
		SUB-RAMAL DE ÁGUA -						
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						
		AF_06/2022						
Compo	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1311000	17,04	2,23	
sição		BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	DIVERSOS					
Auxiliar		ENCARGOS COMPLEMENTARES						
Compo	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1311000	21,22	2,79	
sição		HIDRÁULICO COM ENCARGOS	DIVERSOS					
Auxiliar		COMPLEMENTARES						
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC.	Material	UN	0,0047000	53,86	0,25	
		FRASCO COM "850" GR						
Insumo	00003499 SINAPI	JOELHO PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS,	Material	UN	1,0000000	1,09	1,09	
		20 MM, COR MARROM, PARA AGUA						
		FRIA PREDIAL						
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAD PREPARADORA /	Material	UN	0,0080000	61,02	0,38	
		LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM						
		1000 CM3						
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0281000	1,79	0,05	
			MO sem LS =>	3,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,71
			Valor do BDI	2,01			Valor com BDI =>	8,77
			=>					
			Quant. =>		6,0000000	Preço Total =>	62,62	

10,38	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo	86913 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,0000000	57,09	57,09
sição		TANQUE, PADRÃO POPULAR -	HIDROS SANITÁRIAS				
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					
		AF_01/2020					
Compo	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1525000	21,22	3,23
sição		HIDRÁULICO COM ENCARGOS	DIVERSOS				
Auxiliar		COMPLEMENTARES					
Compo	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0481000	17,29	0,83
sição		COMPLEMENTARES	DIVERSOS				
Auxiliar							
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18	Material	UN	0,0210000	3,95	0,08
		MM X 10 M (L X C)					

Marcos A. Soares
 CPF: 000.000.000-00

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Honorista: 84,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.637,17	
Insumo	00007804 SINAPI	TORNEIRA METÁLICA CROMADA PARA TANGUE / JARDIM, SEM BICO CANO LONGO DE PAREDE, PADRÃO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1128)	Material	UN	1,0000000	52,95	52,95	
			MO sem LS =>	3,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,05
			Valor do BDI =>	16,99			Valor com BDI =>	74,08
				Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>		444,48

10.37	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unk	Total	
Composição	88911 SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	92,14	92,14	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1164000	21,22	2,47	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0367000	17,29	0,63	
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,95	0,08	
Insumo	00013416 SINAPI	TORNEIRA METÁLICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1158)	Material	UN	1,0000000	88,96	88,96	
			MO sem LS =>	2,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,32
			Valor do BDI =>	27,43			Valor com BDI =>	119,57
				Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>		717,42

10.38	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unk	Total	
Composição	100653 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO, AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	361,66	361,66	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4630000	21,22	9,82	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1456000	17,29	2,52	
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0420000	3,95	0,16	
Insumo	00044046 SINAPI	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METÁLICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA (REF 2675)	Material	UN	1,0000000	349,15	349,15	
			MO sem LS =>	9,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,27
			Valor do BDI =>	107,66			Valor com BDI =>	469,31
				Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>		2.615,66

10.39	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unk	Total
-------	--------------	-----------	------	-----	--------	-----------	-------

Marcos Antonio Soares
 CPF: 011.254.9011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica								
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.537,17	
Compo sição	86906 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.0000000	78,78	78,76	
Compo sição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0960000	21,22	2,03	
Compo sição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0303000	17,29	0,52	
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0 0210000	3,95	0,08	
Insumo	00013415 SINAPI	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	Material	UN	1 0000000	76,13	76,13	
			MO sem LS =>	1,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,91
			Valor do BDI =>	23,44			Valor com BDI =>	102,20
					Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>	613,20
11		MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITARIAS					73.626,89	
11.1		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor/Und	Total	
Compo sição	Código Banco 1678 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, rixtórios, ralos sifonados, etc...)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1.0000000	72,77	72,77	
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6500000	3,71	2,41	
Compo sição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,6500000	3,61	2,34	
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0390000	72,41	2,82	
Insumo	1703 ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je kg	Material	kg	0,0900000	63,60	6,71	
Insumo	2036 ORSE	Solúção limpadora pvc l	Material	l	0,0600000	69,74	4,18	
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6500000	16,00	10,40	
Insumo	00003516 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 46 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	3 0000000	2,21	6,63	
Insumo	00003517 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	Material	UN	3 0000000	1,99	5,97	
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,2000000	0,88	0,17	
Insumo	00008111 SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,6500000	11,61	7,54	
Insumo	00009835 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5689)	Material	M	4,0000000	6,15	24,60	
			MO sem LS =>	17,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,94
			Valor do BDI =>	21,68			Valor com BDI =>	94,43
					Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	666,88

Marcos Soares
 CREA: 15.49011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

1		Planilha Orcamentaria Analitica					SERVIÇOS PRELIMINARES		34.537,17
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
11.2	1878 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (plás de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	117,15	117,15		
Compo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,71	1,11		
sição	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,3000000	3,61	1,08		
Auxiliar	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	lubo	0,0150000	72,41	1,08		
	1703 ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je kg	Material	kg	0,0600000	63,50	3,81		
	2036 ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	l	0,0230000	69,74	1,60		
	00000013 SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0500000	18,09	0,90		
	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	16,00	4,80		
	00003518 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	3,0000000	3,58	10,74		
	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,2000000	0,86	0,17		
	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3000000	11,61	3,48		
	00007097 SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,10	7,10		
	00009838 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	8,0000000	10,18	81,28		
		MO sem LS =>	8,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,28		
		Valor do BDI =>	34,87			Valor com BDI =>	152,02		
				Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	112,12		

11.3	8342 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 75 mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	162,83	162,83	
Compo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,71	1,11	
sição	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,3000000	3,61	1,08	
Auxiliar	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	lubo	0,0150000	72,41	1,08	
	1703 ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je kg	Material	kg	0,0600000	63,50	3,81	
	2036 ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	l	0,0230000	69,74	1,60	
	00000013 SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0500000	18,09	0,90	
	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	16,00	4,80	
	00003519 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	3,0000000	7,49	22,47	

Matteo A. S. Soares
CRS: 0000011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 64,15%, MENSAUSTA: 47,53%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1	Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	00003767 SINAPI	1683 ORSE	SERVIÇOS PRELIMINARES LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,2000000	0,86	34,537,17 0,17		
	00006111 SINAPI	10549 ORSE	SERVEUTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3000000	11,61	3,48		
	00009837 SINAPI	10549 ORSE	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	8,0000000	13,33	106,64		
	00011658 SINAPI	10554 ORSE	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	15,89	15,89		
			MO sem LS =>			8,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,28
			Valor do BDI =>			48,47			Valor com BDI =>	211,30
					Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>			1,267,80

11.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Compo ação	1683 ORSE	Ponta de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	pl	1,0000000	105,98	105,98			
Compo ação Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000	3,71	1,48			
Compo ação Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,4000000	3,61	1,44			
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0150000	72,41	1,08			
Insumo	00000013 SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0500000	18,09	0,90			
Insumo	00002666 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	16,00	6,40			
Insumo	00003520 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	7,85	15,70			
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEUTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,4000000	11,61	4,64			
Insumo	00008836 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	4,0000000	14,08	56,32			
Insumo	00010908 SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	18,02	18,02			
			MO sem LS =>		11,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,04	
			Valor do BDI =>		31,55			Valor com BDI =>	137,33	
					Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>			826,18

11.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo ação	1524 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	1,0000000	15,49	15,49
Compo ação Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2400000	3,71	0,89
Compo ação Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,2400000	3,61	0,86
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0050000	72,41	0,36
Insumo	2036 ORSE	Solução limpadora pvc l	Material	l	0,0080000	69,74	0,55

(Handwritten signature)

Murilo A. de S. Soares
 CPF: 000.000.000-00

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						34.537,17
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2400000	16,00		3,84
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2400000	11,81		2,78
Insumo	00009835 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0100000	6,15		6,21
			MO sem LS =>	6,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,62
			Valor do BDI =>	4,81			Valor com BDI =>	20,10
					Quant. =>	61,6000000	Preço Total =>	1.238,18

11.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	1525 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	1,0000000	22,06	22,06	
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,71	1,11	
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,3000000	3,61	1,08	
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0080000	72,41	0,57	
Insumo	2035 ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	l	0,0110000	69,74	0,76	
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	16,00	4,80	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3000000	11,81	3,49	
Insumo	00009835 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0100000	10,16	10,26	
			MO sem LS =>	8,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,28
			Valor do BDI =>	6,56			Valor com BDI =>	28,82
					Quant. =>	104,5000000	Preço Total =>	2.990,79

11.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	1525 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	1,0000000	33,26	33,26	
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4800000	3,71	1,78	
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,4800000	3,61	1,73	
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0170000	72,41	1,23	
Insumo	2035 ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	l	0,0280000	69,74	1,81	
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4800000	16,00	7,68	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,4800000	11,81	5,57	
Insumo	00009837 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0100000	13,33	13,46	
			MO sem LS =>	13,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,25
			Valor do BDI =>	9,90			Valor com BDI =>	43,16

Marcel A. de S. Soares
 CREA: 12023-9011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 4,15%, MENSALISTA: 47,53%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1		SERVIÇOS PRELIMINARES		Quant. =>	91,3000000	Preço Total =>	34.637,17	
11.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo	1527 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponte e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	1,0000000	36,95	36,95	
Compo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórias	h	0,5200000	3,71	1,82	
Compo	10654 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórias	h	0,5200000	3,61	1,87	
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0250000	72,41	1,81	
Insumo	2036 ORSE	Solucao limpadora pvc l	Material	l	0,0400000	69,74	2,78	
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5200000	16,00	8,32	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,5200000	11,61	6,03	
Insumo	00008836 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5685)	Material	M	1,0100000	14,08	14,22	
			MO sem LS =>	14,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,35
			Valor de BDI =>	11,00			Valor com BDI =>	47,35
				Quant. =>	104,8000000	Preço Total =>	5.010,77	
11.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo	98104 SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	LIN	1,0000000	330,28	330,28	
Compo	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2018	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0848000	729,08	61,82	
Compo	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,3500000	4,97	1,73	
Compo	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0115000	440,66	5,06	
Compo	88308 SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,6127000	21,39	81,56	
Compo	88916 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,6957000	17,29	51,79	
Compo	84970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0223000	430,32	9,59	

Marcel A. de S. Soares
CRP 19011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFÍCIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIAL: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						34.537,17
Compo sição Auxiliar	97733 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0132000	2.901,39		38,29
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0027000	8,99		0,02
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0592000	11,46		0,67
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0704000	4,01		0,28
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	Material	KG	0,0062000	21,62		0,13
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2206000	20,21		4,46
Insumo	00007258 SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	102,5970000	0,73		74,89
			MO sem LS =>	118 51	LS =>	0,00	MO com LS =>	119,51
			Valor do BDI =>	98,32			Valor com BDI =>	428,80
				Quant. =>		3,0000000	Preço Total =>	1.286,80

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sição	4893 ORSE	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços	un	1,0000000	569,05	569,05
Compo sição Auxiliar	128 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,0810000	505,21	40,92
Compo sição Auxiliar	140 ORSE	Aço CA - 60 Ø 5,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,7300000	13,64	23,59
Compo sição Auxiliar	155 ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,08m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	1,8000000	92,28	166,12
Compo sição Auxiliar	1908 ORSE	Reboco ou emboço externo de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	Argamassa	m²	1,7100000	30,25	51,72
Compo sição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	1,8000000	45,86	82,72
Compo sição Auxiliar	3310 ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	1,7100000	5,97	10,20
Compo sição Auxiliar	72 ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando alépo, sem controle do grau de compactação	Atarros / Reaterros / Compactações	m²	1,1500000	30,64	35,23
Compo sição Auxiliar	60 ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	Formas para Fundações	m²	1,1700000	102,62	120,06

(Handwritten signature)

Marcel A. Soares
CNPJ 04.49011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIAL: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica					
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.837,17
Compo sição Auxiliar	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra. fck=13,5 mpa lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m²	0,0810000	475,28	38,49
			MO sem LS =>	256,40	LS =>	0,00 MO com LS =>	256,40
			Valor do BDI =>	169,40		Valor com BDI =>	736,45
					Quant. =>	8,0000000 Preço Total =>	8.907,80

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sição	4498 ORSE	Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	Divisórias	m²	1,0000000	573,18	573,18
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,71	3,71
Compo sição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,56	3,56
Compo sição Auxiliar	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - Argamassas 1 sacco cimento 50kg / 3 pedras areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte		m²	0,0030000	511,32	1,53
Insumo	12984 ORSE	Granito cinza andorinha,apolido, e=2cm para divisória m2	Material	m²	1,0000000	537,32	537,32
Insumo	00004750 SINAPI	PEGREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,45	15,45
Insumo	00008111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,81	11,81
			MO sem LS =>	27,19	LS =>	0,00 MO com LS =>	27,19
			Valor do BDI =>	170,83		Valor com BDI =>	743,81
					Quant. =>	14,9000000 Preço Total =>	11.052,76

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sição	89709 SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	INFI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	20,20	20,20
Compo sição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1652000	17,04	2,81
Compo sição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1652000	21,22	3,50
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0048000	53,86	0,26
Insumo	00011741 SINAPI	RALO SIFONADO CILÍNDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	1,0000000	13,12	13,12
Insumo	00020063 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0075000	81,02	0,45
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAU 100	Material	UN	0,0360000	1,79	0,08
			MO sem LS =>	4,69	LS =>	0,00 MO com LS =>	4,69
			Valor do BDI =>	6,01		Valor com BDI =>	26,21

Marcelo Augusto Soares
CPF: 000.000.000-00

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1	SERVIÇOS PRELIMINARES				Quant. =>	30.0000000	Preço Total =>	34.537,17 786,30	
11.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Compo	93396 SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.0000000	704,29	704,29		
Compo	86884 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.0000000	9,58	9,58		
Compo	86895 SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.0000000	398,76	398,76		
Compo	86806 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.0000000	78,76	78,76		
Compo	86837 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.0000000	217,19	217,19		
				MO sem LS =>	88,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	88,27
				Valor do BDI =>	208,66		Valor com BDI =>	913,95	
				Quant. =>	3.0000000	Preço Total =>	2.741,86		
11.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Compo	89810 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.0000000	26,77	26,77		
Compo	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2172000	17,04	3,70		
Compo	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2172000	21,22	4,60		
Insumo	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,84	7,28		
Insumo	00003528 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	8,84	8,84		
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	22,23	2,55		
				MO sem LS =>	8,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,17
				Valor do BDI =>	7,98		Valor com BDI =>	34,73	

Marcel A. Soares
CRP 14011-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	34.637,17 208,38	
11.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo	88808 SINAPI	JOELHO 60 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	25,98	25,98	
Compo	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2172000	17,04	3,70	
Compo	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2172000	21,22	4,80	
Insumo	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,3000000	3,84	7,28	
Insumo	00003520 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,85	7,85	
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	22,23	2,55	
			MO sem LS =>	6,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,17
			Valor do BDI =>	7,73			Valor com BDI =>	33,71
			Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>		202,28	
11.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo	88806 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	19,99	19,99	
Compo	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1257000	17,04	2,14	
Compo	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1257000	21,22	2,66	
Insumo	00000297 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,02	6,04	
Insumo	00003519 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,46	7,46	
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	22,23	1,66	
			MO sem LS =>	3,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,56
			Valor do BDI =>	5,95			Valor com BDI =>	25,94
			Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>		155,64	
11.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Marcelo Soares
C.R. 12.49011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 01/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica								
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.637,17	
Compo sição	88802 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,08	10,08	
Compo sição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0343000	17,04	0,58	
Compo sição Auxiliar	88257 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0343000	21,22	0,72	
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,05	4,10	
Insumo	00003518 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,58	3,58	
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0500000	22,23	1,11	
			MO sem LS =>	0,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,96
			Valor do BDI =>	3,00			Valor com BDI =>	13,09
			Quant. =>		5,0000000	Preço Total =>	78,54	

11.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo sição	89726 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,51	8,51	
Compo sição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	17,04	2,16	
Compo sição Auxiliar	88257 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	21,22	2,69	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 360 GR	Material	UN	0,0089000	53,86	0,53	
Insumo	00003516 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,21	2,21	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	61,02	0,91	
Insumo	00036383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0071000	1,79	0,01	
			MO sem LS =>	3,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,60
			Valor do BDI =>	2,53			Valor com BDI =>	11,04
			Quant. =>		6,0000000	Preço Total =>	66,24	

11.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Marcos A. Soares
 CPF: 0349011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horista: 84,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1								
Compo sigão	89805 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES JOELHO 90 GRAUS, PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	19,07		34.537,17 19,07
Compo sigão Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1267000	17,04		2,14
Compo sigão Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1267000	21,22		2,66
Insumo	00000297 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5689)	Material	UN	2,0000000	3,02		6,04
Insumo	00003509 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,57		6,57
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	22,23		1,66
			MO sem LS =>	3,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,56
			Valor do BDI =>	5,87			Valor com BDI =>	24,74
				Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>		148,44

11.20	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unk	Total	
Compo sigão	89801 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,40	9,40	
Compo sigão Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0343000	17,04	0,58	
Compo sigão Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0343000	21,22	0,72	
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5689)	Material	UN	2,0000000	2,05	4,10	
Insumo	00003528 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,89	2,89	
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0500000	22,23	1,11	
			MO sem LS =>	0,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,96
			Valor do BDI =>	2,78			Valor com BDI =>	12,19
				Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>		73,14

11.21	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unk	Total
-------	--------------	-----------	------	-----	--------	-----------	-------

Marcos Antônio Soares
 C.R. 1548011-9



PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34,637,17	
Compo sição	89724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,29	8,29	
Compo sição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	17,04	2,16	
Compo sição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	21,22	2,89	
Insumo	0000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,0098000	53,66	0,53	
Insumo	00003517 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	Material	UN	1,0000000	1,99	1,99	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	61,02	0,91	
Insumo	00036383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0071000	1,79	0,01	
			MO sem LS =>	3,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,60
			Valor do BDI =>	2,48			Valor com BDI =>	10,76
				Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	54,50	

11.22	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo sição	89833 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	40,93	40,93	
Compo sição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2896000	17,04	4,93	
Compo sição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2898000	21,22	6,14	
Insumo	00003301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	3,64	10,92	
Insumo	00007091 SINAPI	TE SANITARIO PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	15,11	15,11	
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 1400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1725000	22,23	3,83	
			MO sem LS =>	8,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,22
			Valor do BDI =>	12,18			Valor com BDI =>	53,11
				Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	318,66	

11.23	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Marcelino Soares
Cres. 11-0549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1								34.837,17
Composição	88829 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES TE. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM. JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.0000000	33,85		33,85
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1676000	17,04		2,85
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1676000	21,22		3,55
Insumo	00000297 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	3,02		9,06
Insumo	00011858 SINAPI	TE SANITARIO. PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	15,69		15,69
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1125000	22,23		2,50
			MO sem LS =>	4,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,76
			Valor do BDI =>	10,01			Valor com BDI =>	43,66
					Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	281,98

11.24	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89825 SINAPI	TE. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	18,64	18,64	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0457000	17,04	0,77	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0457000	21,22	0,96	
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	2,05	6,15	
Insumo	00007087 SINAPI	TE SANITARIO. PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,10	7,10	
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	22,23	1,66	
			MO sem LS =>	1,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,28
			Valor do BDI =>	4,65			Valor com BDI =>	21,69
					Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	129,64

11.26	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Marcos Antônio Soares
 CREA - 149011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - OKSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.837,17	
Compo sição	89782 SINAPI	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	12,11	12,11	
Compo sição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1693000	17,04	2,88	
Compo sição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1693000	21,22	3,59	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0148000	53,86	0,78	
Insumo	00007116 SINAPI	TE PVC SOLDÁVEL, BSB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,47	3,47	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0228000	61,02	1,37	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0107000	1,79	0,01	
			MO sem LS =>	4,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,80
			Valor do BDI =>	3,80			Valor com BDI =>	15,71
			Quant. =>		6,0000000	Preço Total =>	94,26	

11.28	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo sição	89778 SINAPI	LUA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	14,84	14,84	
Compo sição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1284000	17,04	2,18	
Compo sição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1284000	21,22	2,72	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0245000	53,86	1,31	
Insumo	00003898 SINAPI	LUA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,19	6,19	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0400000	61,02	2,44	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0054000	1,79	0,00	
			MO sem LS =>	3,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,64
			Valor do BDI =>	4,41			Valor com BDI =>	19,25
			Quant. =>		6,0000000	Preço Total =>	115,50	

11.27	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Manoel Soares
CPF: 0549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - OISE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1		SERVIÇOS PRELIMINARES						34.637,17
Compo sição	89774 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	13,09		13,09
Compo sição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	17,04		1,87
Compo sição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	21,22		2,33
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0167000	53,88		0,89
Insumo	00003898 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,34		6,34
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0260000	61,02		1,58
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0480000	1,79		0,86
			MO sem LS =>	3,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,12
			Valor do BDI =>	3,89			Valor com BDI =>	16,98
			Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>			101,88

11.28	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo sição	89753 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,73	7,75	
Compo sição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0919000	17,04	1,56	
Compo sição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0918000	21,22	1,95	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0073000	53,88	0,39	
Insumo	00003875 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,12	3,12	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	61,02	0,67	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0360000	1,79	0,65	
			MO sem LS =>	2,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,50
			Valor do BDI =>	2,30			Valor com BDI =>	10,05
			Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>		60,30	

11.29	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Marcelo Soares
CPF: 0549011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESTABELECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1								
Composição	89752 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,19		34,537,17 6,19
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0846000	17,04		1,44
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0648000	21,22		1,79
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM '850' GR	Material	UN	0,0099000	53,86		0,53
Insumo	00003887 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,51		1,51
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	61,02		0,91
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0071000	1,79		0,01
			MO sem LS =>	2,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,39
			Valor do BDI =>	1,84			Valor com BDI =>	8,03
			Quant. =>		6,0000000	Preço Total =>		44,14

11.30	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89748 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	39,22	39,22	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1926000	17,04	3,28	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1926000	21,22	4,08	
Insumo	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,64	7,28	
Insumo	00001966 SINAPI	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	22,03	22,03	
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE '400' GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	22,23	2,55	
			MO sem LS =>	5,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,48
			Valor do BDI =>	11,87			Valor com BDI =>	60,89
			Quant. =>		6,0000000	Preço Total =>		305,34

11.31	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

[Assinatura]
Márcia Augusta Soares
Criciúma, 11 de maio de 2023
11-05-2023-14011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRAS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						
Composição	89742 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	36,67	34.537,17 36,67	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1652000	17,04	2,81	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1652000	21,22	3,50	
Insumo	00000297 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5888)	Material	UN	2,0000000	3,02	6,04	
Insumo	00001951 SINAPI	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	22,86	22,86	
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	22,23	1,66	
			MO sem LS =>	4,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,69
			Valor do BDI =>	10,91			Valor com BDI =>	47,58
			Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>			285,48

11.32	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89733 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	21,33	21,33	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1379000	17,04	2,34	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1379000	21,22	2,92	
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5888)	Material	UN	2,0000000	2,05	4,10	
Insumo	00001932 SINAPI	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	10,88	10,88	
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0500000	22,23	1,11	
			MO sem LS =>	3,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,91
			Valor do BDI =>	6,34			Valor com BDI =>	27,67
			Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>			166,02

11.33	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Marcel Antônio Soares
 CREA: 01/000549011-9

PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,25%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1								
Composição	89728 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_05/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,05		34.637,17 11,05
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	ALXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0 1270000	17,04		2,16
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	21,22		2,69
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0089000	53,88		0,53
Insumo	00001933 SINAPI	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,75		4,75
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	81,02		0,91
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0071000	1,79		0,01
			MO sem LS =>	3,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,60
			Valor de BDI =>	3,28			Valor com BDI =>	14,33
			Quant. =>		8,0000000	Preço Total =>		85,98

11.34	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95483 SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,00X1 10X1,40 M, VOLUME DE 1,500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	2.174,95	2.174,95
Composição Auxiliar	87547 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	8,9440000	20,41	141,72
Composição Auxiliar	92423 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_06/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	2,4200000	68,17	164,87
Composição Auxiliar	92017 SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	26,3400000	13,98	368,49
Composição Auxiliar	94983 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,3678400	394,18	144,96

Marcos Soares
Cidade: São Luís - MA
CPF: 05549011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,53%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1								
Compo sição Auxiliar	72131 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES ALVENARIA EM TJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	PARE - PAREDES/PAINELIS	m²	6,9440000	191,14		34.837,17 1.327,27
Insuno	00000123 SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	2,9400000	9,36		27,51
			MO sem LS =>	499,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	499,09
			Valor do BDI =>	647,48			Valor com BDI =>	2.822,43
			Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>			8.447,29

11.35	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sição Auxiliar	96100 SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTEIS). AF_12/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	5.103,64	5.103,64
Compo sição Auxiliar	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2018	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,4860000	729,08	355,79
Compo sição Auxiliar	101625 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,7030000	118,19	83,08
Compo sição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,5013000	131,45	65,80
Compo sição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0218000	62,57	53,70
Compo sição Auxiliar	86308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	33,4252000	21,39	714,06
Compo sição Auxiliar	88216 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	26,2627000	17,29	454,08
Compo sição Auxiliar	89983 SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,2242000	919,31	206,10
Compo sição Auxiliar	89985 SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,1681000	890,27	147,87

Marcelo A. de S. Soares
Crea. n.º 100549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HDRISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1								
Compo sção Auxiliar	89996 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL: DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	7,4040000	10,97		34.637,17 81,22
Compo sção Auxiliar	89998 SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	6,6536000	10,55		70,30
Compo sção Auxiliar	87735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,5320000	2.112,83		1.124,02
Insumo	0000660 SINAPI	CANALETA DE CONCRETO 10 X 10 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6138)	Material	UN	66,7000000	3,10		176,77
Insumo	00004720 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,7952000	89,35		160,40
Insumo	00025067 SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6196)	Material	UN	282,0934000	5,00		1.410,46
			MO sem LS =>	1,477,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	1.477,63
			Valor do BDI =>	1.519,35			Valor com BDI =>	6.622,99
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	19,888,87
11.36 Compo sção	Código Banco 86801 SINAPI	Descrição CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Tipo INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	Und UN	Quant. 1,0000000	Valor Unit 135,86	Total 135,86	
Compo sção Auxiliar	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8458000	21,28	17,98	
Compo sção Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2065000	17,29	4,60	
Insumo	00004823 SINAPI	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,5271000	40,18	21,16	
Insumo	00020269 SINAPI	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRÃO, DIMENSÕES 30 X 35" CM (L X C)	Material	UN	1,0000000	91,91	91,91	
			MO sem LS =>	16,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,42
			Valor do BDI =>	40,38			Valor com BDI =>	178,04
					Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>	1.058,24
11.37 Compo sção	Código Banco 86903 SINAPI	Descrição LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Tipo INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	Und UN	Quant. 1,0000000	Valor Unit 334,82	Total 334,82	
Compo sção Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4687000	21,22	31,12	
Compo sção Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6617000	17,29	11,26	

Murilo A. de S. Soares
CNPJ: 08.90599011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.537,17	
Insumo	00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA. INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6,0000000	17,79	108,74	
Insumo	00010426 SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSÕES 54 X 44" CM (L X C)	Material	UN	1,0000000	174,35	174,35	
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0886000	131,09	11,35	
			MO sem LS =>	31,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	31,82
			Valor do BDI =>	99,67			Valor com BDI =>	434,49
			Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>			2.806,94

12		TROCA DE LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS						27.132,96
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	4765 ORSE	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	467,54	467,54	
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,5000000	3,71	9,27	
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	2,5000000	3,61	9,02	
Insumo	689 ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar Fixação para vaso sanitário (deca - ref. sp13 / p-9 ou similar) c/	Material	cj	1,0000000	26,55	26,55	
Insumo	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm m	Material	m	0,6000000	0,22	0,13	
Insumo	4472 ORSE	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar un	Material	un	1,0000000	303,52	303,52	
Insumo	00000377 SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	Material	UN	1,0000000	32,00	32,00	
Insumo	00002698 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,5000000	16,00	40,00	
Insumo	00008111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,5000000	11,61	29,02	
Insumo	00008138 SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	12,59	12,59	
Insumo	00008141 SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	Material	UN	1,0000000	5,44	5,44	
			MO sem LS =>	89,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	89,02
			Valor do BDI =>	139,15			Valor com BDI =>	606,72
			Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>			3.640,32

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
12.2	7899 ORSE	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico com elevação do piso, linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plástico universal branco, c/fixação, tubo de ligação e engate plástico, exceto cx. descarga - Rev 02	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	382,49	382,49

Marcel Antônio de Sousa
 13/11/23
 CPF: 045.9011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica								
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.637,17	
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000000	3,71	7,42	
Compo sição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	2,0000000	3,61	7,22	
Compo sição Auxiliar	126 ORSE	Concreto simples fabricado na obra. fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,0156000	508,21	7,88	
Compo sição Auxiliar	85 ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações	m²	0,1572000	85,66	18,03	
Insumo	230 ORSE	Assento para vaso sanitário, plástico, universal, branco, padrão popular un	Material	un	1,0000000	25,00	25,00	
Insumo	659 ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar Fixação para vaso sanitário (deca - ref. sp13 / p-9 ou similar) cj	Material	cj	1,0000000	26,55	26,55	
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0000000	16,00	32,00	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,0000000	11,61	23,22	
Insumo	00006138 SINAPI	ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAÍDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	12,59	12,59	
Insumo	00006140 SINAPI	BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2" (40 MM)	Material	UN	1,0000000	3,77	3,77	
Insumo	00006141 SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 3/8 CM	Material	UN	1,0000000	5,44	5,44	
Insumo	00010420 SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA SIFAO APARENTE, SAÍDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	195,37	195,37	
			MO sem LS =>	64,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	64,04
			Valor do BDI =>	107,91			Valor com BDI =>	470,40
				Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>		1.822,40

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
12,3 Compo sição	3461 ORSE	Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712 ou similar com válvula tech. autom.ref. 2572 decomatic eco ou similar un	Conversão InfoWOrcs	un	1,0000000	1,078,67	1,078,67
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,9000000	3,71	10,75
Compo sição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	2,9000000	3,61	10,46
Insumo	1816 ORSE	Mictório louça branca c/ sifão integrado (deca - ref. m-712 ou similar) un	Material	un	1,0000000	729,90	729,90
Insumo	2920 ORSE	Válvula para mictório fechamento automático Decomatic Eco . 2572 C ou similar un	Material	un	1,0000000	247,50	247,50
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,9000000	16,00	46,40

[Handwritten signature]

Marcelo Soares
CNPJ 08.001.119

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.537,17	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,9000000	11,81	33,98	
			MO sem LS =>	80,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	80,06
			Valor do BDI =>	321,12			Valor com BDI =>	1.399,79
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	4.199,37

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
12.4 Compo sição	85904 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	139,48	139,48	
Compo sição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3870000	21,22	8,21	
Compo sição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1886000	17,29	3,26	
Insumo	00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	2,0000000	17,79	35,58	
Insumo	00010425 SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSÕES "40 X 30" CM	Material	UN	1,0000000	88,45	88,45	
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0304000	131,09	3,98	
			MO sem LS =>	8,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,53
			Valor do BDI =>	41,52			Valor com BDI =>	181,00
					Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	1.086,00

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
12.5 Compo sição	86856 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	51,78	51,78	
Compo sição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1525000	21,22	3,23	
Compo sição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0481000	17,29	0,83	
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,95	0,08	
Insumo	00011683 SINAPI	ENGATE / RABICO FLEXÍVEL INOX 1/2 " X 30 CM	Material	UN	1,0000000	47,64	47,64	
			MO sem LS =>	3,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,05
			Valor do BDI =>	15,41			Valor com BDI =>	87,19
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	201,67

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
12.6 Compo sição	100849 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	38,08	38,08

Marcos Soares
CNPJ: 06.905.93011-9

PROPOLENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSAUSTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.637,17	
Compo	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1536000	21,22	3,25	
sição		HIDRÁULICO COM ENCARGOS	DIVERSOS					
Auxiliar		COMPLEMENTARES						
Compo	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0484000	17,29	0,83	
sição		COMPLEMENTARES	DIVERSOS					
Auxiliar								
Insumo	00000377 SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO,	Material	UN	1,0000000	32,00	32,00	
		TIPO CONVENCIONAL						
			MO sem LS =>	3,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,07
			Valor do BDI	10,74	=>		Valor com BDI =>	46,82
			Quant. =>			21,0000000	Preço Total =>	983,22
12.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo	7348 ORSE	Espelho de cristal 4mm, com moldura de	Loças e Metais Sanitários	un	1,0000000	197,90	197,90	
sição		alumínio, acabamento em laminado, dim.						
		50 x 80cm						
Insumo	6967 ORSE	Espelho de cristal 4mm, com moldura de	Material	un	1,0000000	197,90	197,90	
		alumínio, acabamento em laminado, dim.						
		50 x 80cm un						
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI	56,91	=>		Valor com BDI =>	256,81
			Quant. =>			3,0000000	Preço Total =>	770,43
12.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo	100873 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO,	INHJ - INSTALAÇÕES	UN	1,0000000	345,83	345,83	
sição		COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA	HIDROS SANITÁRIAS					
		PAREDE - FORNECIMENTO E						
		INSTALAÇÃO. AF_01/2020						
Compo	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO	SEDI - SERVIÇOS	H	0,9485000	21,22	20,12	
sição		HIDRÁULICO COM ENCARGOS	DIVERSOS					
Auxiliar		COMPLEMENTARES						
Compo	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	0,2985000	17,29	5,16	
sição		COMPLEMENTARES	DIVERSOS					
Auxiliar								
Insumo	00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3/16" COM	Material	UN	6,0000000	17,79	108,74	
		ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR						
		PEÇA SANITARIA. INCLUI PORCA						
		CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON						
		TAMANHO S-8						
Insumo	00036223 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO,	Material	UN	1,0000000	213,61	213,61	
		COMPRIMENTO 90 CM. DIAMETRO						
		MÍNIMO 3 CM						
			MO sem LS =>	19,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,00
			Valor do BDI	102,89	=>		Valor com BDI =>	448,52
			Quant. =>			3,0000000	Preço Total =>	1.345,96
12.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo	12126 ORSE	Barras de apoio, para levatório de cinto,	Aiamebrados e Gradis	un	1,0000000	166,77	166,77	
sição		tres lados, fixa, em aço inox,						
		l=18x25x18cm, d=1 1/4", Jackwal ou						
		similar						
Compo	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisões	h	0,3000000	3,58	1,08	
sição								
Auxiliar								

Marcos Antonio Soares
 CRP 100000000-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horista: 84,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica							
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.637,17
Insumo	12968	ORSE	Barra de apoio para lavatório de canto, três lados, em aço inox. L=18+25+18cm d=1 1/4" un	Materiais	un	1,0000000	161,08
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	15,45
				MO sem LS =>	4,83	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	49,64	Valor com BDI =>	216,41
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	649,23

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
12.10								
Composição	10759 ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	445,04	445,04	
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,1400000	3,71	4,22	
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,6500000	3,56	2,31	
Insumo	2685	ORSE	Tempo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm m2	Materiais	m²	1,0000000	406,62	406,62
Insumo	3116	ORSE	Cantoneira alumínio anodizado natural. 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m	Materiais	m	0,6000000	14,38	6,62
			Cantoneira alumínio anodizado natural. 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m					
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6500000	15,45	10,04
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,1400000	11,61	13,23
				MO sem LS =>	23,27	LS =>	0,00	
				Valor do BDI =>	132,48	Valor com BDI =>	577,62	
				Quant. =>	19,8000000	Preço Total =>	11,434,83	

13							299.864,26
13.1							Total
Composição	68485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	3,57
Composição Auxiliar	68310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0966000	24,06
Composição Auxiliar	68315	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0222000	17,29
Insumo	00008085	SINAPI	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Materiais	L	0,1966000	9,56
				MO sem LS =>	1,39	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,06	Valor com BDI =>	4,83
				Quant. =>	1,973,4000000	Preço Total =>	9,138,84

Composição	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	23,41	23,41
------------	-------	--------	--	-----------------	----	-----------	-------	-------

[Handwritten signature]

Marcos Soares
 CREA 49011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica								
1								
Compo sição Auxiliar	88310 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.5710000	24,06	34.637,17 13,73	
Compo sição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1430000	17,29	2,47	
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0.1000000	0,86	0,86	
Insumo	00043651 SINAPI	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	Material	KG	1.5518400	4,60	7.13	
			MO sem LS =>	11,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,45
			Valor do BDI =>	6,66			Valor com BDI =>	30,37
			Quant. =>			1.491,4000000	Preço Total =>	45.296,89

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo sição	2286 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	Latex PVA	m²	1.0000000	16,36	16,36	
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0.2000000	3,71	0,74	
Compo sição Auxiliar	10553 ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0.4000000	3,76	1,50	
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0.4000000	18,85	6,74	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	0.2000000	11,61	2,32	
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0.1800000	28,33	5,09	
			MO sem LS =>	9,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,06
			Valor do BDI =>	4,87			Valor com BDI =>	21,26
			Quant. =>			388,0000000	Preço Total =>	8.185,10

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo sição	11890 ORSE	Pintura de piso para execução de faixa de pedestres, com 02 demãos de tinta a base de resina acrílica - R1	Sinalização Horizontal	m²	1.0000000	22,42	22,42	
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0.3000000	3,71	1,11	
Compo sição Auxiliar	10553 ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0.6000000	3,76	2,25	
Insumo	11413 ORSE	Fita crepe automotiva em rolos 24mm x 50m un	Material	un	0.1000000	9,17	0,91	
Insumo	00004785 SINAPI	PINTOR PARA TINTA EPOXI (HORISTA)	Mão de Obra	H	0.8000000	13,85	10,11	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	0.3000000	11,61	3,48	
Insumo	00007348 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0.2400000	19,00	4,56	
			MO sem LS =>	13,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,59

Marcelo Soares
C.R.N. 11.03.19011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Valor do BDI =>	6,67	Valor com BDI =>		34.537,17	
			Quant. =>	496,0000000	Preço Total =>	14.399,86		
13.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo	2287 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	Latex PVA	m²	1,0000000	14,32	14,32	
Compo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,71	0,74	
Compo	10553 ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,4000000	3,76	1,50	
Insumo	2231 ORSE	Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo (lata de 18 l)	Material	lata	0,1500000	16,82	3,02	
Insumo	00004753 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	16,85	6,74	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2000000	11,61	2,32	
			MO sem LS =>	9,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,06
			Valor do BDI =>	4,26			Valor com BDI =>	18,58
			Quant. =>	386,0000000	Preço Total =>	7,153,30		
13.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo	12497 ORSE	Pintura de maio fio (caiação)	Conversão Info/Obra	m	1,0000000	3,83	3,83	
Compo	2322 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (hidreox ou similar)	Doutras Pinturas	m²	0,3000000	12,11	3,63	
			MO sem LS =>	2,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,71
			Valor do BDI =>	1,08			Valor com BDI =>	4,71
			Quant. =>	3,300,0000000	Preço Total =>	16,549,00		
13.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo	102491 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA. APLICAÇÃO MANUAL 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_06/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	18,29	18,29	
Compo	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2750000	24,06	6,61	
Compo	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1150000	17,29	1,98	
Insumo	00006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1600000	9,56	1,52	
Insumo	00007346 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,4270000	19,00	8,11	
Insumo	00012815 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	0,0100000	7,33	0,07	
			MO sem LS =>	6,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,06

Marcelo Soares
CNPJ 08.9011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 01/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica							
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							
			Valor do BDI =>	5,44		Valor com BDI =>	34.527,17
					Quant. =>	1.100,0000000	Preço Total =>
							23,73
							26.103,00
13.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo	102481 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	18,29	18,29
sição							
Compo	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2750000	24,05	6,61
sição							
Auxiliar							
Compo	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1150000	17,29	1,98
sição							
Auxiliar							
Insumo	0006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1600000	9,98	1,52
Insumo	00067348 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,4270000	19,00	8,11
Insumo	00012815 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 26 MM X 50 M	Material	UN	0,0100000	7,33	0,07
			MO sem LS =>	6,06	LS =>	0,00	MO com LS =>
							6,06
			Valor do BDI =>	5,44			Valor com BDI =>
							23,73
					Quant. =>	496,0000000	Preço Total =>
							11,746,35
13.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo	88431 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	21,70	21,70
sição							
Compo	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3030000	24,06	7,29
sição							
Auxiliar							
Compo	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0780000	17,28	1,31
sição							
Auxiliar							
Insumo	00038877 SINAPI	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Material	KG	1,9380000	6,76	13,10
			MO sem LS =>	6,08	LS =>	0,00	MO com LS =>
							6,08
			Valor do BDI =>	6,46			Valor com BDI =>
							28,16
					Quant. =>	403,7000000	Preço Total =>
							11,348,18
13.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo	2296 ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com fixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores.	Latex PVA	m²	1,0000000	36,49	36,49
sição							
Compo	2282 ORSE	Preparo de superfície com fixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	Latex PVA	m²	1,0000000	7,61	7,61
sição							
Auxiliar							

[Handwritten signature]

Marcelo Augusto Soares
C.R. 129011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 01/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: Horista: 84,15%, Mensalista: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1		SERVIÇOS PRELIMINARES						34.537,17
Compo sição Auxiliar	2283 ORSE	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	Latex PVA	m²	1,0000000	13,58		13,58
Compo sição Auxiliar	2285 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	Latex PVA	m²	1,0000000	14,32		14,32
			MO sem LS =>	20,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,86
			Valor do BDI =>	10,56			Valor com BDI =>	46,05
			Quant. =>	1,485,0000000	Preço Total =>			58.384,26

13.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo sição	2292 ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	Latex PVA	m²	1,0000000	38,21	38,21	
Compo sição Auxiliar	2282 ORSE	Preparo do superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	Latex PVA	m²	1,0000000	7,81	7,81	
Compo sição Auxiliar	2287 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	Latex PVA	m²	1,0000000	14,32	14,32	
Compo sição Auxiliar	8624 ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	Latex PVA	m²	1,0000000	16,28	16,28	
			MO sem LS =>	22,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,38
			Valor do BDI =>	11,37			Valor com BDI =>	49,56
			Quant. =>	715,0000000	Preço Total =>		35.449,70	

13.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sição	12777 ORSE	Pintura de Letras - Letreiro sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	Latex PVA	un	1,0000000	14,89	14,89
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórias	h	0,2500000	3,71	0,92
Compo sição Auxiliar	10553 ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórias	h	0,3500000	3,76	1,31
Insumo	1602 ORSE	Massa acrílica Massa acrílica (lata de 18 l)	Material	lata	0,3000000	8,72	2,01
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,5000000	0,88	0,43
Insumo	00008085 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,0700000	9,58	0,88
Insumo	00008111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2500000	11,81	2,90
Insumo	00012874 SINAPI	PINTOR DE LETREIROS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3500000	18,35	5,72

[assinatura]

Matões do Norte
Circ. 149011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - DRSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSAUSTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica							
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
Insumo	00035693 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	Material	L	0,0800000	11,82	34.837,17 0,84
			MO sem LS =>	8,62	LS =>	0,00	MO com LS => 8,62
			Valor do BDI =>	4,43			Valor com BDI => 19,32
				Quant. =>	60,0000000	Preço Total =>	1.159,20
13.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sição	8624 ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, fixamento e retoque - Rev 01	Latex PVA	m²	1,0000000	16,29	16,29
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2500000	3,71	0,92
Compo sição Auxiliar	10553 ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,3500000	3,76	1,31
Insumo	1602 ORSE	Massa acrílica Massa acrílica (lata de 16 l)	Material	lata	0,7200000	8,72	4,83
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,5000000	0,86	0,43
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3500000	16,86	5,89
Insumo	00005111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2500000	11,61	2,90
			MO sem LS =>	8,79	LS =>	0,00	MO com LS => 8,79
			Valor do BDI =>	4,84			Valor com BDI => 21,12
				Quant. =>	135,3000000	Preço Total =>	2.857,53
13.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sição	102229 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS, AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	22,72	22,72
Compo sição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5708000	24,06	13,73
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0210000	23,56	0,49
Insumo	00007311 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,2105000	40,42	8,50
			MO sem LS =>	9,78	LS =>	0,00	MO com LS => 9,78
			Valor do BDI =>	5,76			Valor com BDI => 29,48
				Quant. =>	108,6800000	Preço Total =>	3.203,66
13.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sição	100754 SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	25,18	25,18
Compo sição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8087000	24,06	21,88
Insumo	00043649 SINAPI	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,0782000	41,75	3,30

[assinatura]

Marcelo Soares
CNPJ: 03549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

1		Planilha Orçamentária Analítica					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	MO sem LS =>	15,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	34.537,17
		Valor do BDI =>	7,49			Valor com BDI =>	15,56
				Quant. =>	165,0000000	Preço Total =>	32,67
							5.390,56

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
13,16 Compo sição	3760 ORSE	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão	Pintura em Estrutura Metálica	m²	1,0000000	42,89	42,89
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	n	0,3000000	3,71	1,11
Compo sição Auxiliar	10553 ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	n	0,6000000	3,78	2,25
Insumo	2224 ORSE	Esmalte epoxi l	Material	gl	0,2400000	103,68	24,87
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	18,85	10,11
Insumo	00008330 SINAPI	DILUENTE EPOXI	Material	L	0,0200000	53,70	1,07
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3000000	11,61	3,48
		MO sem LS =>	13,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,59
		Valor do BDI =>	12,78			Valor com BDI =>	55,65
				Quant. =>	219,3500000	Preço Total =>	12.161,17

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
13,17 Compo sição	102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	62,58	62,58
Compo sição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2750000	24,06	6,61
Compo sição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1150000	17,29	1,98
Insumo	00008330 SINAPI	DILUENTE EPOXI	Material	L	0,0640000	53,70	3,43
Insumo	00007304 SINAPI	TJNTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material	L	0,3220000	80,73	26,99
Insumo	00012815 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	LN	0,0100000	7,33	0,07
Insumo	00044072 SINAPI	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	Material	L	0,2016000	121,55	24,50
		MO sem LS =>	6,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,06
		Valor do BDI =>	18,63			Valor com BDI =>	81,21
				Quant. =>	275,0000000	Preço Total =>	22.332,78

14	DIVERSOS						230.637,71
14.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

[assinatura]

Marcelo A. de S. Soares
 20.01.2023
 CREA - MA - 49011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,53%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1								
Composição	103307 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0000000	1,316,53		34.537,17 1.316,53
Composição Auxiliar	102486 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4 3:4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0222000	551,36		12,24
Composição Auxiliar	5795 SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0768000	21,38		1,64
Composição Auxiliar	5952 SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2565000	18,62		4,80
Composição Auxiliar	87296 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0018000	645,34		1,03
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8481000	21,39		39,48
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2308000	17,29		21,28
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (8,5 ± 18 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0012000	77,39		0,09
Insumo	00042440 SINAPI	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 60L, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	Material	UN	1,0000000	1,235,91		1,235,91
			MO sem LS =>	49,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	49,52
			Valor do BDI =>	381,93			Valor com BDI =>	1,708,48
					Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	10,250,76

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8464 ORSE	Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,50m	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	598,01	598,01
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000000	3,71	7,42
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,58	3,58

Mat. ... Soares
11-9

PROMOTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 25,77%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor BDI	Total
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.637,17
Composição Auxiliar	140 ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 e 12,6mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais kg	7,4300000	13,64		101,34
Composição Auxiliar	155 ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x8x18), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço 15 - 1 2 8 (cimento / cal / areia) e junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação m²	0,2400000	82,28		22,14
Composição Auxiliar	1908 ORSE	Reboco ou emboço externo de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	Argamassas m²	0,6600000	30,25		19,96
Composição Auxiliar	2279 ORSE	Embossamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	Latex PVA m²	2,4200000	13,68		33,10
Composição Auxiliar	2282 ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	Latex PVA m²	2,4200000	7,61		16,41
Composição Auxiliar	2288 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	Latex PVA m²	2,4200000	16,38		39,66
Composição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana m³	0,0960000	45,96		4,41
Composição Auxiliar	2509 ORSE	Carga manual de material de 1ª categoria	Carga de Material m³	0,1200000	9,18		1,10
Composição Auxiliar	3310 ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca m³	0,6800000	6,87		3,84
Composição Auxiliar	97 ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 04 usos	Formas para Fundações m²	1,7200000	77,97		134,10
Composição Auxiliar	94 ORSE	Concreto ciclópico	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações m³	0,0980000	818,81		59,21
Composição Auxiliar	98 ORSE	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações m³	0,1200000	673,67		66,84
Insunio	2456 ORSE	Caminhão guindaste 6,5 l (m. benz - L1620/51 - 143,0 hp) h	Equipamento un	0,2500000	113,16		26,29
Insunio	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material KG	16,5000000	0,84		13,86
Insunio	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra H	1,0000000	15,45		15,45
Insunio	00008111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra H	2,0000000	11,61		23,22
		MO sem LS =>	224,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	224,50
		Valor do BDI =>	176,02			Valor com BDI =>	776,03
		Quant. =>			8,0000000	Preço Total =>	4.656,16

Marcelo Soares
 2549011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 67,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
14.3	3223 ORSE	Banco de concreto pré-moldado com encoato e pintura (padrão emurb)	Conversão InfoWOrcs	un	1,0000000	1,026,84	1,026,84	
Compo	127 ORSE	Concreto simples usado taxa=21mpc, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	m²	0,3000000	560,43	168,12	
Compo	140 ORSE	Aço CA - 50 Ø 5,3 a 12,5mm, inclusive cone, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	24,0000000	13,64	327,36	
Compo	2295 ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com fixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	Latex PVA	m²	3,4100000	40,28	137,35	
Compo	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cave em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,0600000	45,96	2,75	
Compo	80 ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	Formas para Fundações	m²	3,0000000	102,62	307,86	
Insumo	1680 ORSE	Parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm un	Material	un	6,0000000	13,90	83,40	
			MO sem LS =>	264,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	264,06
			Valor do BDI =>	305,69			Valor com BDI =>	1,332,53
					Quant. =>	9,0000000	Preço Total =>	11,842,77
14.4	88511 SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_06/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0000000	264,38	264,38	
Compo	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0401000	17,29	17,98	
Compo	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2800000	16,72	4,34	
Insumo	00000358 SINAPI	MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL, CITVAROEIRA, SALSAVANGICO/PE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= 12" M	Material	UN	1,0000000	262,06	262,06	
			MO sem LS =>	15,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,22
			Valor do BDI =>	84,65			Valor com BDI =>	369,03
					Quant. =>	12,0000000	Preço Total =>	4,428,38
14.5	12448 ORSE	Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	2,387,74	2,387,74	

Município de Matões do Norte
 Maranhão - MA
 CEP: 65.49011-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 01/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica								
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,71	34.837,17 3,71	
Compo sição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,56	3,56	
Compo sição Auxiliar	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m²	0,0640000	475,26	30,41	
Insumo	13283 ORSE	Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado un	Materiais	un	1,0000000	2,323,00	2.323,00	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,45	15,45	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,81	11,81	
			MO sem LS =>	33,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,62
			Valor do BDI =>	710,83			Valor com BDI =>	3.098,57
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	9.296,71
14.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo sição	12447 ORSE	Equipamento de ginástica - surf duplo - galvanizado - Rev 01	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	2.731,74	2.731,74	
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,71	3,71	
Compo sição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,56	3,56	
Compo sição Auxiliar	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m²	0,0640000	475,26	30,41	
Insumo	13282 ORSE	Equipamento de ginástica - surf duplo - galvanizado un	Materiais	un	1,0000000	2.667,00	2.667,00	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,45	15,45	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,81	11,81	
			MO sem LS =>	33,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,62
			Valor do BDI =>	813,23			Valor com BDI =>	3.544,87
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	10.634,91
14.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo sição	11388 ORSE	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas - galvanizado - Rev 01	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	2.848,16	2.848,16	
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,71	3,71	
Compo sição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,56	3,56	

[assinatura]

Marcos Soares
 CREA - 1209011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,13%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						
Compo sição Auxiliar	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m²	0,1280000	475,26	34.637,17 60,83	
Insuno	12250 ORSE	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas - galvanizado un	Material	un	1,0000000	2.753,00	2.753,00	
Insuno	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,46	15,46	
Insuno	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,61	11,61	
			MO sem LS =>	40,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	40,16
			Valor do BDI =>	847,89			Valor com BDI =>	3.696,05
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	11,088,16	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo sição	11109 ORSE	Equipamento de ginástica - extensão lombar - galvanizado - Rev 01	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	1.957,74	1.957,74	
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,71	3,71	
Compo sição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,56	3,56	
Compo sição Auxiliar	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m²	0,0640000	475,26	30,41	
Insuno	11967 ORSE	Equipamento de ginástica - extensão lombar - galvanizado un	Material	un	1,0000000	1.893,00	1.893,00	
Insuno	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,46	15,46	
Insuno	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,61	11,61	
			MO sem LS =>	33,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,62
			Valor do BDI =>	582,81			Valor com BDI =>	2.540,55
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	7.621,65	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sição	9147 ORSE	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	2.817,74	2.817,74
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,71	3,71
Compo sição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,56	3,56
Compo sição Auxiliar	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m²	0,0640000	475,26	30,41
Insuno	9441 ORSE	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado un	Material	un	1,0000000	2.753,00	2.753,00
Insuno	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,46	15,46

[Assinatura]

Marcelo Soares
CNPJ nº 08.549.011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.537,17	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1.0000000	11,81	11,81	
			MO sem LS =>	33,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,62
			Valor do BDI =>	838,84			Valor com BDI =>	3.658,56
					Quant. =>	3.0000000	Preço Total =>	10.969,74
14.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo	8145 ORSE	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	2.846,16	2.846,16	
Compo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente Auxiliar	Provisórias	h	1,0000000	3,71	3,71	
Compo	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro Auxiliar	Provisórias	h	1,0000000	3,56	3,56	
Compo	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,1280000	475,28	60,83	
Insumo	9439 ORSE	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado un	Material	un	1,0000000	2.753,00	2.753,00	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,46	15,46	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,81	11,81	
			MO sem LS =>	40,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	40,16
			Valor do BDI =>	847,89			Valor com BDI =>	3.696,06
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	11.089,16
14.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo	13194 ORSE	Equipamento de ginástica - APC - Bicicleta de Mão - galvanizado	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	2.474,22	2.474,22	
Compo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente Auxiliar	Provisórias	h	1,0000000	3,71	3,71	
Compo	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro Auxiliar	Provisórias	h	1,0000000	3,56	3,56	
Compo	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0640000	475,28	30,41	
Insumo	13875 ORSE	Equipamento de ginástica - APC - Bicicleta de Mão - galvanizado un	Material	un	1,0000000	2.408,46	2.408,46	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,46	15,46	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,81	11,81	
			MO sem LS =>	33,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,62
			Valor do BDI =>	736,57			Valor com BDI =>	3.210,79
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	9.832,37
14.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Marcos Soares
CPF: 1549011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSAUSTA: 47,53%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica										
1		SERVIÇOS PRELIMINARES								
Compo sição	13195	ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	2.618,43		34.537,17	2.618,43
Compo sição Auxiliar	10548	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	n	1,0000000	3,71		3,71	
Compo sição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,56		3,56	
Compo sição Auxiliar	95	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13.5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m²	0,0840000	475,28		30,41	
Insumo	13976	ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado un	Material	un	1,0000000	2.753,69		2.753,69	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,45		15,45	
Insumo	06006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,81		11,81	
				MO sem LS =>	33,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,62	
				Valor do BDI =>	839,04			Valor com BDI =>	3.657,47	
				Quant. =>			3,0000000	Preço Total =>	10.972,41	

14.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Compo sição	9170	ORSE	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar	Urbanização de Parques e Praças	Un	1,0000000	1.055,24	1.055,24	
Compo sição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,56	3,56	
Compo sição Auxiliar	124	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13.5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	0,1800000	433,15	77,96	
Compo sição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vale ou cava em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m²	0,1800000	46,96	8,27	
Insumo	8482	ORSE	Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar un	Material	un	1,0000000	950,00	950,00	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,45	15,45	
				MO sem LS =>	34,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	34,24
				Valor do BDI =>	314,14			Valor com BDI =>	1.389,38
				Quant. =>			3,0000000	Preço Total =>	4.108,14

14.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo sição	9148	ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	4.225,18	4.225,18
Compo sição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	n	1,0000000	3,71	3,71

[Handwritten signature]

Manoel Soares
CNPJ: 16.054.9071-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						34.537,17
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórias	h	1,0000000	3,56		3,56
Composição Auxiliar	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,1280000	475,28		60,83
Insuno	9442 ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado un	Material	un	1,0000000	4.130,00		4.130,00
Insuno	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,45		15,45
Insuno	00006111 SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,61		11,61
			MO sem LS =>	40,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	40,18
			Valor do BDI =>	1.257,85			Valor com BDI =>	5.482,99
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	16.448,97

14.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	99839 SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	1,0000000	436,81	436,81	
Composição Auxiliar	88251 SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,7480000	17,23	81,80	
Composição Auxiliar	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,7800000	21,23	122,70	
Insuno	00000546 SINAPI	BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	Material	KG	9,2240000	9,52	87,81	
Insuno	00001332 SINAPI	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	Material	KG	0,8960000	9,05	8,10	
Insuno	00011002 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0710000	28,21	2,00	
Insuno	00011984 SINAPI	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UN	3,3330000	2,55	8,48	
Insuno	00021012 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	Material	M	0,9000000	56,14	50,52	
Insuno	00021013 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,0290000	73,27	75,39	
			MO sem LS =>	145,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	145,55
			Valor do BDI =>	130,03			Valor com BDI =>	586,84
					Quant. =>	55,0000000	Preço Total =>	31.178,20

14.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

[Handwritten Signature]
Maurício Soares
C.R. 1206001-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica								
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						
Compo sição	3725 ORSE	Tacha refletiva bidirecional confeccionada em ABS com 1 pino de aço 100 x 100 x 19 mm	Sinalização Horizontal	un	1,0000000	24,03	34.537,17 24,03	
Compo sição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,1000000	3,56	0,35	
Insumo	2927 ORSE	Tacha refletiva bidirecional confeccionada em ABS com 1 pino de aço 100 x 100 x 19 mm un	Material	un	1,0000000	20,72	20,72	
Insumo	2932 ORSE	Cola asfáltica à quente kg	Material	kg	0,0850000	16,78	1,42	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1000000	15,45	1,54	
			MO sem LS =>	1,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,54
			Valor do BDI =>	7,15			Valor com BDI =>	31,18
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	93,54

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
14.17 Compo sição	10234 ORSE Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	Paisagismo	m²	1,0000000	24,64	24,64		
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0800000	3,71	0,29		
Compo sição Auxiliar	10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro	Provisórios	h	0,0800000	3,71	0,29		
Insumo	140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3	Material	m³	0,0050000	22,67	0,11		
Insumo	2208 ORSE Terra vegetal m3	Material	m³	0,0800000	85,71	6,85		
Insumo	3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) kg	Material	kg	0,1000000	3,00	0,30		
Insumo	11005 ORSE Grama esmeralda em placas m2	Material	m²	1,0000000	15,00	15,00		
Insumo	00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0800000	11,61	0,82		
Insumo	00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0800000	11,07	0,88		
			MO sem LS =>	1,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,80
			Valor do BDI =>	7,33			Valor com BDI =>	31,87
					Quant. =>	388,0000000	Preço Total =>	12,308,45

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
14.18 Compo sição	2397 ORSE Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	Paisagismo	un	1,0000000	36,89	36,89		
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,71	0,74		
Insumo	140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3	Material	m³	0,0300000	22,67	0,68		
Insumo	199 ORSE Planta - Arbusto ou árvore porte pequeno (mulungu) un	Material	un	1,0000000	33,15	33,15		
Insumo	00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2000000	11,61	2,32		
			MO sem LS =>	2,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,32
			Valor do BDI =>	10,98			Valor com BDI =>	47,87

Marcelo Soares
Criciúma: 19011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 64,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

1		SERVIÇOS PRELIMINARES			Planilha Orçamentária Analítica		Quant. =>	300,0000000	Preço Total =>	34,637,17
										14,361,00
14.19	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Compo	10042 ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type areia tratada, borracha e mão de obra especializada	Paisagem	m²	1.0000000	61,90	61,90			
Insuno	10505 ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada m2	Serviços	m²	1.0000000	61,80	61,90			
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>			0,00
			Valor do BDI =>	18,42			Valor com BDI =>			80,32
					Quant. =>	68,0000000	Preço Total =>			7.068,16
14.20	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Compo	3740 ORSE	Mesa de concreto com 02 bancos integrados	Urbanização de Parques e Praças	Un	1.0000000	829,07	829,07			
Compo	10649 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1.0000000	3,71	3,71			
Auxiliar										
Compo	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1.0000000	3,66	3,66			
Auxiliar										
Compo	140 ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive cone, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	22.3000000	13,64	304,17			
Auxiliar										
Compo	3348 ORSE	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Conversão InfoWOrca	m³	0,2230000	589,78	131,52			
Auxiliar										
Compo	3738 ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2016	Conversão InfoWOrca	m²	4,8200000	40,88	189,32			
Auxiliar										
Insuno	1678 ORSE	Parafuso cabeça quadrada 16 x 150mm un	Material	un	8.0000000	13,05	104,40			
Insuno	2455 ORSE	Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t (m. benz - 1215 c/48- 149,0 hp h	Equipamento	un	0.5000000	100,90	50,45			
Insuno	2847 ORSE	Parafuso J 18 x 200mm un	Material	un	2.0000000	7,44	14,88			
Insuno	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.0000000	15,45	15,45			
Insuno	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1.0000000	11,61	11,61			
			MO sem LS =>	155,00	LS =>	0,00	MO com LS =>			165,00
			Valor do BDI =>	245,81			Valor com BDI =>			1.075,88
					Quant. =>	18,0000000	Preço Total =>			17.214,08

14.21	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

[Handwritten Signature]
Moraes
C.R. 11-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2013 - SÉRGIOPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSAUSTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					34.637,17	
Compo sição	9247 ORSE	Tubo aço galvanizado d=3" p/bicicletário, dimensão: h=75cm, L=75cm, fixado em base de concreto, pintado c/esmalte sintético, exceto base de concreto e pintura de acabamento	Urbanização de Parques e Praças	un	1.0000000	321,45	321,45	
Compo sição Auxiliar	10594 ORSE	Encargos Complementares - Berralheiro ou Operador de Equipamento Leve	Provisórios	h	1.5000000	3,53	5,29	
Compo sição Auxiliar	2304 ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	Esmalte Sintético / Óleo	m²	0.8157000	7,20	4,43	
Insumo	00006110 SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.5000000	15,45	23,17	
Insumo	00021015 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, 7,32" KG/M (NBR 5580)	Material	M	2.4500000	117,78	288,58	
			MO sem LS =>	25,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,95
			Valor do BDI =>	95,68			Valor com BDI =>	417,14
				Quant. =>	15,0000000	Preço Total =>	6.574,24	
14.22	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo sição	2387 ORSE	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	Alumbrados e Gradis	m²	1.0000000	394,82	394,82	
Compo sição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2.5000000	3,71	9,27	
Compo sição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	3.0000000	3,59	10,77	
Compo sição Auxiliar	10553 ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	1.5000000	3,76	5,64	
Insumo	632 ORSE	Compensado resinado 20mm - Madeirite ou similar m2	Material	m²	1.2100000	65,49	79,24	
Insumo	1623 ORSE	Moldura de madeira 10 x 1,5 cm m	Material	m	4.0000000	25,37	101,48	
Insumo	2424 ORSE	Verniz poliuretano Verniz poliuretano - galão de 3,8 l l	Material	gl	0.5000000	28,24	14,12	
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	3.0000000	16,00	48,00	
Insumo	00001338 SINAPI	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM	Material	m²	1.0500000	68,24	81,15	
Insumo	00001339 SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	Material	KG	0.1000000	58,39	5,83	
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0.8000000	0,86	0,61	
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.5000000	16,65	25,27	
Insumo	00005067 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	Material	KG	0.2000000	22,80	4,52	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2.5000000	11,51	29,02	
			MO sem LS =>	102,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	102,29
			Valor do BDI =>	117,53			Valor com BDI =>	512,35

Manoel Soares
Crea. nº 1549011-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			Quant. =>	16,6000000	Preço Total =>	34.557,17 8.453,77	
15	TOTEM PARA FIXAÇÃO DE PLACA MEMORIAL DE INAUGURAÇÃO						53.020,20	
15.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo sição	12449 ORSE	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x60cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio	Conversão InfoWOrcs	un	1,0000000	2.042,86	2.042,86	
Compo sição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3000000	3,56	1,08	
Insumo	13202 ORSE	Placa de inauguração em alum. comp. preto, 60x60cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab verniz autom., mold. em alum. instalada un	Material	un	1,0000000	2.037,17	2.037,17	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	16,46	4,83	
			MO sem LS =>	4,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,83
			Valor do BDI =>	608,15			Valor com BDI =>	2.651,01
				Quant. =>	20,0000000	Preço Total =>	53.020,20	
16	BRINQUEDOS						68.876,86	
16.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo sição	9165 ORSE	Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical. Dim 1,54x1,54x2,04m. ref: Sergipark ou similar	Urbanização de Parques e Praças	Un	1,0000000	3.985,24	3.985,24	
Compo sição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,56	3,56	
Compo sição Auxiliar	124 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	0,1800000	433,15	77,96	
Compo sição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m²	0,1800000	46,86	8,27	
Insumo	9454 ORSE	Labirinto (trepa-trepa) em ferro galv. (1,54x1,54x2,04m) c/ tubo 1" galv. 1 1/2" horizontal e 1 1/2" vertical. Sergipark ou similar un	Material	un	1,0000000	3.880,00	3.880,00	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,45	15,45	
			MO sem LS =>	34,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	34,24
			Valor do BDI =>	1.188,40			Valor com BDI =>	5.171,64
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	6.171,64	
16.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Marcos Antonio Soares
CPF: 030.490.111-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 01/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 19,77%

Planilha Orçamentária Analítica									
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
Compo sição	11704 ORSE	Brinquedo - Escada de Cilindros	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	3.207,21	34.537,17 3.207,21		
Compo sição Auxiliar	11702 ORSE	Piso em concreto simples desarmado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tach-Stone e de Alta Resistência	m²	1,8500000	44,81	82,52		
Compo sição Auxiliar	2288 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	Latex PVA	m²	12,3000000	16,39	201,58		
Compo sição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	1,1000000	45,96	50,55		
Compo sição Auxiliar	2870 ORSE	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,40 m	Bueiros Tubulares e Celulares	m	6,0000000	161,03	968,18		
Compo sição Auxiliar	2871 ORSE	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,60 m	Bueiros Tubulares e Celulares	m	4,0000000	280,45	1.121,80		
Compo sição Auxiliar	2873 ORSE	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=1,00 m	Bueiros Tubulares e Celulares	m	1,0000000	584,74	584,74		
Compo sição Auxiliar	4988 ORSE	Carga mecânica de material de 1ª categoria	Carga de Material	m³	1,4500000	0,75	1,08		
Compo sição Auxiliar	5073 ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,50/m³	Transportes	tkm	6,6000000	0,28	1,82		
Compo sição Auxiliar	77 ORSE	Atmo de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	Aferos / Resteiros / Compactações	m³	1,7500000	123,96	218,93		
				MO sem LS =>	490,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	490,73
				Valor do BDI =>	954,78			Valor com BDI =>	4.161,99
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	4.161,99		
16.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Compo sição	9158 ORSE	Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, eada em tubo de ferro galv. de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	10.082,50	10.082,50		
Compo sição Auxiliar	10603 ORSE	Encargos Complementares - Soldador	Provisórios	h	3,0000000	4,17	12,51		
Compo sição Auxiliar	127 ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	m³	0,6000000	560,43	336,25		
Compo sição Auxiliar	134 ORSE	Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm e 20x20cm, em massaranduba, angelim ou madeira de lei	Escoramento em Edificações	m³	0,3000000	7.171,67	2.151,50		

Marcos Almeida Soares
CNPJ: 14.141.493/11-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRAS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,35%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica

1		SERVIÇOS PRELIMINARES						
Compo sição Auxiliar	140 ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	48.0000000	13,84		34.537,17 654,72
Compo sição Auxiliar	2310 ORSE	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	Esmalte Sintético / Óleo	m²	1.4000000	26,38		36,94
Compo sição Auxiliar	2311 ORSE	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	Esmalte Sintético / Óleo	m²	10.7200000	25,67		275,18
Compo sição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vale ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0.8000000	45,96		27,57
Compo sição Auxiliar	3846 ORSE	Cordão de solda elétrica - eletrodo 7018/6018 - 4mm	Estrutura Metálica	cm	740.0000000	0,63		466,20
Compo sição Auxiliar	80 ORSE	Formas planas para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	Formas para Fundações	m²	5.4000000	102,62		554,14
Compo sição Auxiliar	889 ORSE	Tubo aço galvanizado o/costura 2" (50mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,00mm, 4.40kg/m, NBR-5580	Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado	m	23.4000000	93,44		2.373,37
Insumo	3226 ORSE	Chapa aço grossa preta 3/8" (9,53mm) 74,48 kg/m² m2	Material	un	3.7000000	850,76		3.147,77
Insumo	00006160 SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	3.0000000	15,45		46,35
			MO sem LS =>	1.237,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	1.237,07
			Valor do BDI =>	3.001,66			Valor com BDI =>	13.084,06
					Quant. =>	1.0000000	Preço Total =>	13.084,06
16.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo sição	9180 ORSE	Brinquedo - Gira-gira (carrossel e=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	Urbanização de Parques e Praças	un	1.0000000	3.876,24	3.875,24	
Compo sição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1.0000000	3,56	3,56	
Compo sição Auxiliar	124 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	0.1800000	433,15	77,96	
Compo sição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vale ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0.1800000	45,96	8,27	
Insumo	9465 ORSE	Brinquedo gira-gira (carrossel e=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar un	Material	un	1.0000000	3.770,00	3.770,00	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.0000000	15,45	15,45	

Marcos Antonio de Soares
 CREA: 000049011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

1		SERVIÇOS PRELIMINARES		Planilha Orçamentária Analítica			
		MO sem LS =>	34,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	34,24
		Valor do BDI =>	1.153,55			Valor com BDI =>	5.028,89
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	5,028,89

	Código	Blanco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
16.5	9483	ORSE	Enquadrão - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalala Nova	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	1,221,32	1,221,32
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	8,0000000	3,71	29,68
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	8,0000000	3,58	28,72
Composição Auxiliar	10584	ORSE	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	Provisórios	h	6,0000000	3,53	21,18
Composição Auxiliar	2305	ORSE	Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfícies de madeira - R1	Esmalte Sintético / Óleo	m²	2,4600000	8,35	20,54
Composição Auxiliar	2311	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	Esmalte Sintético / Óleo	m²	0,1000000	25,67	2,56
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,2500000	45,98	11,49
Composição Auxiliar	3848	ORSE	Cordão de solda eletrodo 7018/6018 - 4mm	Estrutura Metálica	cm	30,0000000	0,53	15,90
Composição Auxiliar	7891	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,1100000	522,36	57,45
Composição Auxiliar	885	ORSE	Tubo aço galvanizado c/costura 3/4" (20mm), p/condução fluidos, classe leve, e=2,25mm, 1,43kg/m, NBR-6580	Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado	m	1,6000000	35,78	57,24
Composição Auxiliar	8454	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvini ou similar)	Esmalte Sintético / Óleo	m²	2,4600000	19,56	48,11
Insumo	2422	ORSE	Vergalhão (Tirante) com rosca total e 3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) m	Material	m	1,0000000	11,77	11,77
Insumo	3302	ORSE	Parafuso em aço Inox. 3/8" x 1 1/2" un	Material	un	4,0000000	1,88	7,52
Insumo	4685	ORSE	Arruela p/ parafuso 3/8" un	Material	un	2,0000000	2,06	4,12
Insumo	9823	ORSE	Paço de eucalipto tratado c/ 3 metros, d=17 a 20cm un	Material	un	3,0000000	181,18	543,54
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,0000000	16,00	128,00

Marcos Vinícius Soares
 CREA: 19011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica							
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							34.637,17
Insumo	00003456 SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	Material	UN	4,0000000	10,71			42,84
Insumo	00004342 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	Material	UN	2,0000000	0,24			0,48
Insumo	00005110 SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,0000000	15,45			92,70
Insumo	00005111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	8,0000000	11,61			92,88
		MO sem LS =>	390,87	LS =>	0,00	MO com LS =>			390,87
		Valor do BDI =>	353,58			Valor com BDI =>			1.584,90
		Quant. =>			3,0000000	Preço Total =>			4.764,70

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
16.6	3215 ORSE	Briquetes amarelinha (padrão emurb)	Conversão InfoWOrcs	un	1,0000000	303,65	303,65
Compo	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,2000000	3,59	0,71
Compo	127 ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	m³	0,1920000	560,43	107,80
Compo	2323 ORSE	Pintura pr piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	Outras Pinturas	m²	2,4000000	7,85	18,84
Compo	2497 ORSE	Escavação manual de vale ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,1400000	45,96	6,43
Compo	3644 ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desamplamento manual	Pavimentações Externas	m²	2,4000000	13,72	32,92
Compo	50 ORSE	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	Locação de Edificações	m²	2,4000000	9,15	21,96
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	16,00	3,20
Insumo	00004460 SINAPI	SARRAFO NAQ APARELHADO 12,5 X 10" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	11,1000000	10,09	111,99
		MO sem LS =>	59,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	59,03
		Valor do BDI =>	90,39			Valor com BDI =>	394,04
		Quant. =>			3,0000000	Preço Total =>	1.182,12

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
16.7	7778 ORSE	Briquetes escada horizontal em tubo de ferro galv. s=2", dim. 0,82 x 3,95 x 1,80m, inclusive aplicação de zarcão e pirlada com esmalte sintético, ref. Sargipark ou similar	Urbanização de Parques e Praças	Un	1,0000000	2.545,24	2.545,24
Compo	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,56	3,56

[Handwritten signature]

Marcelo Soares
Crea. 03548011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica							
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
Compo sição Auxiliar	124 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/02), sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	0,1800000	433,15	34.537,17 77,96
Compo sição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,1800000	45,96	8,27
Insumo	7474 ORSE	Escada horizontal em aço galvanizado e=2", dim: 0,82x0,96x1,80m, inclusive aplicação de zarcão e pintada com esmalte sintético, Serqipark ou similar un	Material	un	1,0000000	2.440,00	2.440,00
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,45	15,45
			MO sem LS =>	34,24	LS =>	0,00	MO com LS => 34,24
			Valor do BDI =>	757,71			Valor com BDI => 3.302,96
					Quant. =>	1,0000000	Preço Total => 3.302,96
16.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sição	13082 ORSE	Brinquedo - Balança Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	2.028,12	2.028,12
Compo sição Auxiliar	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,4800000	475,26	228,12
Insumo	13844 ORSE	Brinquedo - Balança Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar un	Material	un	1,0000000	1.800,00	1.800,00
			MO sem LS =>	49,22	LS =>	0,00	MO com LS => 49,22
			Valor do BDI =>	603,77			Valor com BDI => 2.631,89
					Quant. =>	1,0000000	Preço Total => 2.631,89
16.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sição	11096 ORSE	Brinquedo - Escada Horizontal com Tela, modelo M-104, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	2.771,32	2.771,32
Compo sição Auxiliar	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,1080000	475,26	51,32
Insumo	11958 ORSE	Brinquedo - Escada Horizontal com Tela, modelo M-104, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar un	Material	un	1,0000000	2.720,00	2.720,00
			MO sem LS =>	11,07	LS =>	0,00	MO com LS => 11,07
			Valor do BDI =>	826,02			Valor com BDI => 3.596,34
					Quant. =>	1,0000000	Preço Total => 3.596,34
16.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Compo sição	11098 ORSE	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	12.134,58	12.134,58
Compo sição Auxiliar	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,7040000	475,26	334,68

[assinatura]

Marcel Augusto Soares
Crea: 149011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MÉNSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica							
1	Insumo	11960 ORSE	SERVIÇOS PRELIMINARES Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205. Material de Lúdico Brinquedos inteligentes ou similar un	un	1,0000000	11,800,00	34,637,17 11,800,00
			MO sem LS =>	72,20	LS =>	0,00	MO com LS => 72,20
			Valor do BDI =>	3,812,48			Valor com BDI => 16,747,04
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	16,747,04

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
14.11 Compo sição	13234 ORSE	Cerca (0,70 X 2,00 m) com tela de arame galvanizado fio 12, malha 2", revestido em PVC e quadro em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" com pintura esmalte epoxi	Esquadrias de Ferro	un	1,0000000	1,054,88	1,054,88
Compo sição Auxiliar	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,2000000	3,71	15,58
Compo sição Auxiliar	10584 ORSE	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	Provisórios	h	4,2000000	3,53	14,82
Compo sição Auxiliar	13072 ORSE	Execução de Solda Contínua - Rev 01_12/2021	Estrutura Metálica	m	6,1400000	9,95	61,08
Compo sição Auxiliar	3738 ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1	Outras Pinturas	m²	1,2100000	13,08	15,82
Compo sição Auxiliar	3758 ORSE	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão, aplicado com rolo e pincel - R1	Pintura em Estrutura Metálica	m²	1,2100000	42,89	51,89
Insumo	8810 ORSE	Barra chata de ferro 3/4" x 1/4" (0,85 kg/m) kg	Material	kg	4,8900000	12,21	67,28
Insumo	9915 ORSE	Tela de aço galvanizado, fio 12 bwg, malha 2", ondulada, com revestimento m2	Material	m²	2,2400000	118,42	258,54
Insumo	00004777 SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	10,8700000	10,43	113,37
Insumo	00006110 SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,2000000	15,45	64,89
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	4,2000000	11,81	48,76
Insumo	00021008 SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 16 MM (1/2"), E = 2,25 MM, *1,2* KG/M (NBR 5580)	Material	M	0,8400000	19,84	12,78
Insumo	00021012 SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	Material	M	8,0600000	68,14	340,20
			MO sem LS =>	169,55	LS =>	0,00	MO com LS => 169,55
			Valor do BDI =>	314,08			Valor com BDI => 1,389,04
				Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	4,214,24

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
17 17.1 Compo sição	98524 SINAPI	LIMPEZA LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	2,44	12,766,89 2,44

[Handwritten Signature]
Márcia Soares
Ckr: 10009011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HONISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica						
1								
Compo	88316 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0718000	17,29	34.537,17	
sição		SERVENTE COM ENCARGOS	DIVERSOS				1,24	
Auxiliar		COMPLEMENTARES						
Compo	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0718000	16,72	1,20	
sição		COMPLEMENTARES	DIVERSOS					
Auxiliar								
			MO sem LS =>	1,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,64
			Valor do BDI	0,72			Valor com BDI =>	3,16
			=>					
			Quant. =>			394,3500000	Preço Total =>	1.248,14

17.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo	2450 ORSE	Limpeza geral	Limpeza	m²	1,0000000	2,17	2,17	
sição								
Auxiliar								
Compo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	3,71	0,37	
sição								
Auxiliar								
Insumo	1997 ORSE	Sabão em pó kg	Materia	kg	0,0050000	10,17	0,05	
Insumo	2414 ORSE	Vassoura plaçava un	Materia	un	0,0500000	11,80	0,59	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1000000	11,61	1,16	
			MO sem LS =>	1,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,16
			Valor do BDI	0,64			Valor com BDI =>	2,81
			=>					
			Quant. =>			498,0000000	Preço Total =>	1.390,95

17.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo	8937 ORSE	Limpeza mecanizada do terreno e/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	Serviços Iniciais de Obras Civis	m²	1,0000000	1,87	1,87	
sição								
Auxiliar								
Compo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0200000	3,71	0,07	
sição								
Auxiliar								
Insumo	54 ORSE	Encarregado de turma - SICRO h	Mão de Obra	h	0,0030000	15,72	0,04	
Insumo	2451 ORSE	Caminhão base. 9 U6,0 m3 (m. benz - 1315 - 150 0 kw) h	Equipamento	un	0,0120000	47,16	0,58	
Insumo	2477 ORSE	Pá - carregadeira de esteira 1,53m3 (cat - 953 - 130,0 hp) h	Equipamento	un	0,0047000	150,11	0,76	
Insumo	2482 ORSE	Retroscavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 66 HF ou equivalente) h	Equipamento	un	0,0030000	78,57	0,22	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0200000	11,61	0,23	
			MO sem LS =>	0,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,27
			Valor do BDI	0,35			Valor com BDI =>	2,42
			=>					
			Quant. =>			495,0000000	Preço Total =>	1.197,90

17.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo	1716 ORSE	Limpeza de fossa acima de 5m3	Fosses Sépticas	m²	1,0000000	50,00	50,00	
sição								
Auxiliar								
Insumo	35 ORSE	Limpeza de fossa acima de 5m3 m3	Serviços	m²	1,0000000	50,00	50,00	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

[Handwritten signature]

Marcos Antonio Soares
CPF: 011.90011-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRAS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,52%

BDI: 29,77%

Planilha Orçamentária Analítica								
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
			Valor do BDI =>	14,88		Valor com BDI =>	34.537,17	
					Quant. =>	93,5000000	Preço Total =>	
							6,066,28	
17.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo	10308 ORSE	Limpeza de reservatório	Fossas Sépticas	m³	1,0000000	12,50	12,50	
sição								
Insumo	11088 ORSE	Limpeza de reservatório m3	Serviços	m³	1,0000000	12,50	12,50	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	
							0,00	
			Valor do BDI =>	3,72		Valor com BDI =>	16,22	
					Quant. =>	176,0000000	Preço Total =>	
							2.884,72	
18	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							16.260,85
18.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	98,19	98,19	
sição		COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
Compo	95402 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,43	1,43	
Auxiliar								
Insumo	00002706 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	Mão de Obra	H	1,0000000	92,89	92,89	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043482 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,71	0,71	
			MO sem LS =>	94,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	
							94,32	
			Valor do BDI =>	28,83		Valor com BDI =>	124,82	
					Quant. =>	82,0000000	Preço Total =>	
							10.297,65	
19.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Compo	90778 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,35	28,35	
sição								
Compo	95401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,56	0,56	
Auxiliar								
Insumo	00004083 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	25,36	25,36	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043483 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,11	0,11	

Marcos A. de S. Soares
C.R. 11/2023-39011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
BOI: 29,77%

		Planilha Orçamentária Analítica					
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
Insumo	00043487 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,17	34.537,17 1,17
		MO sem LS =>	25,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,92
		Valor do BDI =>	8,43			Valor com BDI =>	36,76
				Quant. =>	82,8000000	Preço Total =>	3.034,36
18.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor UNR	Total
Compo sição	90786 SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,27	27,27
Compo sição Auxiliar	95392 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00000253 SINAPI	ALMOXARIFE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	25,18	25,18
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043458 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043482 SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,75	0,75
		MO sem LS =>	25,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,31
		Valor do BDI =>	8,11			Valor com BDI =>	35,88
				Quant. =>	82,5000000	Preço Total =>	2.918,86
Total sem BDI							1.288.617,80
Total do BDI							383.470,36
Total Geral							1.672.088,26

Marcos A. de S. Soares
CNPJ: 14.99011-9

(Handwritten signature)

PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATOÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/7023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 BDI: 29,77%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
2298	ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	Latex PVA	m²	1.485,0	46,05	68.384,25	4,09	4,09
3316	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2,8 (cimento Conversão InnoWOrca / cal / areia), espessura 2,5 cm	Conversão InnoWOrca	m²	1.375,0	42,38	58.272,50	3,49	7,57
12448	ORSE	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x60cm, esp=4mm, (ACM consist. de 02 chapas soldadas de alumínio c/ núcleo central em perfilado), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio	Conversão InnoWOrca	un	20,0	2.651,01	53.020,20	3,17	10,75
103334	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X8X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	315,0	164,75	51.896,25	3,10	13,85
324	ORSE	Transformador de 15 kva, 60 kv, at 13,8kv, bt 220/127v	Subestação Transformadora em Poste	un	3,0	17.285,06	51.855,18	3,10	16,95
96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF_05/2017	PINT - PINTURAS	m²	1.491,6	30,37	45.299,89	2,71	19,66
91336	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/MDROS	m²	29,5	1.416,48	41.845,16	2,50	22,16
102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	1.585,0	23,73	37.849,35	2,26	24,43
2292	ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	Latex PVA	m²	715,0	49,58	35.449,70	2,12	26,55
1907	ORSE	Chapisco em parede, (útilico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	Argamassas	m²	1.375,0	23,12	31.790,00	1,90	28,46
96939	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS DHTAS EM FERRO DE 32X4 BIMM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, AF_04/2019_PS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/MDROS	M	55,0	566,84	31.176,20	1,86	30,31
101655	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - INEL - INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO	UN	48,0	576,59	27.678,32	1,56	31,97

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATOÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 BDI: 29,77%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
8014	ORSE	Luminária de embutir em gramados ou jardins, ref.BV-544, Tecnolux ou similar.	Luminárias Internas	un	48,0	574,86	27.583,68	1,65	33,62
101658	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W -	INEL - INSTALAÇÃO	UN	24,0	1.110,22	26.645,28	1,59	35,21
16	ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	Demolições / Remoções	m²	770,0	29,02	22.345,40	1,34	36,55
102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI. APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	275,0	81,21	22.332,75	1,34	37,88
91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICAVELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1.100,0	19,91	21.901,00	1,31	39,19
9398	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	29,5	729,39	21.517,00	1,29	40,48
86100	SINAPI	SUMIDURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	INF-I - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	6.622,99	19.868,97	1,19	41,67
99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENSVIDROS	m²	26,4	687,94	18.425,61	1,10	42,77
99459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	115,0	153,72	17.677,80	1,06	43,83
376	ORSE	Montagem de acessórios para subestação transformadora abrigada de 15kv, 60hz, at 13,2kv, bit 220/127 c/ entrada aérea	Subestação Transformadora Abrigada	un	3,0	5.777,37	17.332,11	1,04	44,86
3740	ORSE	Mesa de concreto com 02 bancos integrados	Urbanização de Parques e Praças	Un	16,0	1.075,88	17.214,08	1,03	45,89
9148	ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	Urbanização de Parques e Praças	un	3,0	5.482,99	16.448,97	0,98	46,88
12104	ORSE	Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferrinho e dobradiças e fechadura, conforme desenho	343	m²	27,5	597,96	16.443,90	0,98	47,86
3782	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	29,5	545,42	16.089,89	0,96	48,82
11088	ORSE	Bimquedo - Play Aventura modelo M-205, da Lúdico Bimquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0	15.747,04	15.747,04	0,94	49,76
12467	ORSE	Pintura de meio fio (calçada)	Conversão InfraWOrca	m	3.300,0	4,71	15.543,00	0,93	50,69
11690	ORSE	Pintura de piso para execução de faixa de pedestres, com 02 demãos de tinta à base de resina acrílica - R1	Sinalização Horizontal	m²	495,0	29,09	14.398,55	0,86	51,55
2397	ORSE	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	Paisagismo	un	300,0	47,87	14.361,00	0,85	52,41

MATOÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 891
 RUB. *[assinatura]*

PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATOÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 BOM: 29,77%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
2975	ORSE	Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste	un	180,0	79,32	14.277,60	0,85	53,27
102181	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	27,5	510,19	14.030,22	0,84	54,11
742090001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	28,5	474,41	13.995,09	0,84	54,94
94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5-4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	28,0	511,64	13.302,64	0,80	55,74
9158	ORSE	Binqueado - Escorregadeira, com pilar de madeira, escoda em tubo de ferro galv, Urbanização de Parques e Praças	un	1,0	13.084,06	13.084,06	0,78	56,52
10234	ORSE	Gratia esmeralda em placas, fornecimento e plano	m²	385,0	31,97	12.308,45	0,74	57,26
3760	ORSE	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão	m²	218,35	55,65	12.151,17	0,73	57,98
91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.100,0	11,03	12.133,00	0,73	58,71
3223	ORSE	Banco de concreto pre-moldado com encoiso e pintura (padrão emurb)	un	9,0	1.332,53	11.992,77	0,72	59,43
92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	38,5	301,50	11.607,75	0,69	60,12
10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	19,8	577,52	11.434,89	0,68	60,80
88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	403,7	28,16	11.368,19	0,68	61,48
11368	ORSE	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas - galvanizado - Rev 01	un	3,0	3.698,05	11.088,15	0,66	62,15
9145	ORSE	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	3,0	3.698,05	11.088,15	0,66	62,81
4468	ORSE	Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	m²	14,9	743,91	11.062,76	0,66	63,47
13195	ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de remo Individual - galvanizado	un	3,0	3.657,47	10.972,41	0,66	64,13
9147	ORSE	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	un	3,0	3.656,88	10.969,74	0,66	64,79
4716	ORSE	Grade em metalon	m²	27,5	385,18	10.867,45	0,65	65,44

Mar. 15/2023
 Ger. R. Soares
 1549011-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MIENSALISTA: 47,51%
 BDI: 29,77%

Código	Banco	Descrição	Curva ABC de Serviços	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
12447	ORSE	Equipamento de ginástica - surf duplo - galvanizado - Rev 01	Urbanização de Parques e Praças	un	3,0	3.544,97	10.634,91	0,64	66,07	
2648	ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca, faixas hm (m) - q (m3/h) : (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), inclusive chave de partida direta	Fornecimento de Bombas e Válvulas de Pê	un	3,0	3.508,24	10.524,72	0,63	66,70	
98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM, AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	39,6	262,79	10.406,48	0,62	67,32	
90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	82,5	124,82	10.297,65	0,62	67,94	
100619	SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	14,0	733,36	10.267,32	0,61	68,55	
103307	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	6,0	1.708,46	10.250,76	0,61	69,17	
2651	ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca, faixas hm (m) - q (m3/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3), inclusive chave de partida direta	Fornecimento de Bombas e Válvulas de Pê	un	3,0	3.283,77	9.851,31	0,59	69,76	
13194	ORSE	Equipamento de ginástica - APC - Bicicleta de Mão - galvanizado	Urbanização de Parques e Praças	un	3,0	3.210,79	9.632,37	0,58	70,33	
12448	ORSE	Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01	Urbanização de Parques e Praças	un	3,0	3.068,57	9.295,71	0,56	70,89	
91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1.100,0	8,43	9.273,00	0,55	71,44	
88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1.973,4	4,63	9.136,84	0,55	71,99	
94572	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQOV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	13,2	661,25	8.992,50	0,54	72,53	

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 1202 3
 FLS. 893
 RUB. *[assinatura]*

PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATOÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 80% 29,77%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
101657	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	12,0	739,80	8.877,60	0,53	73,06
95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1.90X1.10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	3,0	2.822,43	8.467,29	0,51	73,58
2987	ORSE	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	Almbrados e Grades	m²	16,5	512,35	8.453,77	0,51	74,07
3431	ORSE	Fio rígido isolado em pvc - 6,0mm2 - 450750v / 70°C	Conversão Info/Orc	m	660,0	12,73	8.401,80	0,50	74,57
5023	ORSE	Cabo de cobre PP Coroplast 2 x 2,5 mm2 - 450750v - fornecimento	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	m	700,0	11,96	8.372,00	0,50	75,07
13234	ORSE	Cerca (0,70 X 2,00 m) com tela de arame galvanizado (6x12, malha 2", revestida em pvc e quadro em tubo de ferro galvanizado de 112" com pintura esmalte epoxi)	Esquadrias de Ferro	un	6,0	1.369,04	8.214,24	0,49	75,56
2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	Lakes PVA	m²	385,0	21,26	8.185,10	0,49	76,05
169	ORSE	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	Elementos Vazados	m²	41,25	194,53	8.024,36	0,48	76,53
96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	71,5	110,91	7.930,06	0,47	77,01
11109	ORSE	Equipamento de ginástica - extensão lombar - galvanizado - Rev D1	Urbanização de Parques e Praças	un	3,0	2.540,55	7.621,65	0,46	77,46
92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	33,0	228,62	7.544,46	0,45	77,91
9424	ORSE	Condutete em alumínio tipo "T" de 1"	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	180,0	41,68	7.502,40	0,45	78,36
2287	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteiores - cores convencionais	Latex PVA	m²	385,0	18,58	7.153,30	0,43	78,79
10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cora, type, areia tratada, botaoca e mão de obra especializada	Passegiismo	m²	88,0	80,32	7.068,16	0,42	79,21
102184	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	3,0	2.339,49	7.018,47	0,42	79,63
401	ORSE	Fio rígido isolado em pvc - 4,0mm2 (fo 10) - 450750v / 70°C	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	m	660,0	10,51	6.936,90	0,41	80,05

MATOÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1306000 12023
 FLS. 899
 RUB. [assinatura]

[assinatura]

Marcelo Soares
 C.R. 49011-9

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATOÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - DZ/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HONISTIA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 BDI: 29,77%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
9247	ORSE	Tubo aço galvanizado d=3" p/bicidialário, dimensão: h=75cm, L=75cm, fixado em base de concreto, pintado c/esmalte sintético, exceto base de concreto e pintura de acabamento	un	16,0	417,14	6.674,24	0,40	80,45
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	13,2	479,12	6.324,38	0,38	80,83
1716	ORSE	Limpeza de fossa acima de 5m³	m³	93,5	64,88	6.066,28	0,36	81,19
4883	ORSE	Caixa de inspeção: 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	8,0	738,45	5.987,60	0,35	81,54
91826	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.100,0	5,06	5.566,00	0,33	81,87
4527	ORSE	Quadro de medição trifásica em Norti com lente para leitura	un	6,0	902,00	5.412,00	0,32	82,20
100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOIS). AF_01/2020	m²	165,0	32,67	5.360,55	0,32	82,52
96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	29,5	180,39	5.321,50	0,32	82,84
97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	450,0	11,51	5.179,50	0,31	83,15
9165	ORSE	Briqueado - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galvanizado de 1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical. Dim:1,54x1,54x2,04m, ref: Sargipark ou similar	Un	1,0	5.171,64	5.171,64	0,31	83,46
9180	ORSE	Briqueado - Giro-gira (carrissel) ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapão galvanizada ø=1/4", sargipark ou similar	un	1,0	5.028,99	5.028,89	0,30	83,76
1527	ORSE	Tubo pvc rígido solúvel porta e bolta p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	104,5	47,95	5.010,77	0,30	84,06
3953	ORSE	Luminária calha sobrepot p/lamp.fluorescente 2x20w, completa, incl.reator eletrônico e lâmpadas	un	36,0	137,03	4.933,08	0,30	84,35
9483	ORSE	Briqueado - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalta sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	3,0	1.584,90	4.754,70	0,28	84,64

MATOÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 1202 3
 FLS. 895
 RUB. 110

[Assinatura]
 Muro...
 Ch... 49011-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATOÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%; MENSALISTA: 47,51%
 BDI: 29,77%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
97591	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TRIFILIAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	30,0	156,39	4.691,70	0,28	84,92	
8464	ORSE	Banco de concreto sem encoiso, dimensão: 2,00x0,60m	un	6,0	778,03	4.656,18	0,28	85,20	
562	ORSE	Luminária calha sobrepor p/amp fluorescente 1x20w, completa, incl.reator convencional e lâmpada	un	48,0	92,77	4.452,96	0,27	85,46	
96995	SINAPI	REATERRO MANUAL, APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m²	82,5	53,81	4.439,32	0,27	85,73	
12346	ORSE	Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022	m²	223,51	18,82	4.429,96	0,26	85,99	
98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_06/2018	UN	12,0	369,03	4.428,36	0,26	86,26	
89451	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	77,0	57,51	4.428,27	0,26	86,52	
96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m²	33,0	133,32	4.398,56	0,26	86,79	
90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,0	1.436,83	4.310,49	0,26	87,04	
21	ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	385,0	11,14	4.288,90	0,26	87,30	
1448	ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	un	3,0	1.404,65	4.213,95	0,25	87,55	
3461	ORSE	Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712 ou similar com válvula fech. autom.ref. 2572 decarnatio eco ou similar	un	3,0	1.396,79	4.199,37	0,25	87,80	
11704	ORSE	Brinquedo - Escada de Cilindros	un	1,0	4.161,99	4.161,99	0,25	88,05	
9170	ORSE	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Serjipark ou similar	Un	3,0	1.369,38	4.108,14	0,25	88,30	
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,0	1.314,28	3.942,84	0,24	88,53	

MATOÕES DO NORTE - MA
 PROC. 1206001 12023
 FLS. 175
 RUB. 175

[Handwritten signature]

Manoel Antonio Soares
 C.O. 120549011-9

PROJONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MIENSALISTA: 47,51%
 BDI: 29,77%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
1526	ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	91,3	43,16	3.940,50	0,24	88,77
9182	ORSE	Demolição de concreto com martelête e compressor	Demolições / Remoções	m²	38,5	100,40	3.865,40	0,23	88,00
91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 4507750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1.100,0	3,46	3.806,00	0,23	89,23
98117	SINAPI	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	16,5	230,14	3.797,31	0,23	89,46
90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). PADRÃO MÉDIO, 70x210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQVADRIAS/FERRAGENS/MIJDROS	UN	3,0	1.250,90	3.752,70	0,22	89,68
90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). PADRÃO MÉDIO, 60x219CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQVADRIAS/FERRAGENS/MIJDROS	UN	3,0	1.240,35	3.721,05	0,22	89,90
4765	ORSE	Vaso sanitário c/box de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	6,0	606,72	3.640,32	0,22	90,12
11096	ORSE	Birrequeto - Escada Horizontal com Tela, modelo M-104, ita Lúdico Birrequetos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0	3.596,34	3.596,34	0,22	90,34
7776	ORSE	Birrequeto escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,82 x 3,98 x	Urbanização de Parques e Praças	Un	1,0	3.302,95	3.302,95	0,20	90,53
91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM	INEL - INSTALAÇÃO	M	275,0	11,84	3.256,00	0,19	90,73
89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS PINT - PINTURAS	M	93,5	34,42	3.218,27	0,19	90,92
102229	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PINT - PINTURAS	m²	108,68	29,48	3.203,88	0,19	91,11
90776	SINAPI	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	82,5	36,78	3.034,36	0,18	91,29
1525	ORSE	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CÁMARA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	104,5	26,62	2.960,79	0,18	91,47
100982	SINAPI	Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	m²	290,4	10,25	2.976,60	0,18	91,65
171	ORSE	Elementos Vazados	Elementos Vazados	m²	27,5	107,13	2.946,07	0,18	91,83

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 20600112023
 FLS. 172
 RUB. 172

Mon. 14/08/2023
 C. 49011-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATOÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 BDI: 29,77%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
90766 SINAPI 8624 ORSE		ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, fixamento e retoques - Rev 01	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS Latex PVA	H	82,5	35,38	2.918,85	0,17	92,00
10308 ORSE 7698 ORSE		Limpeza de reservatório Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico com elevação do piso, linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plástico universal branco, c/fluacção, tubo de ligação e engate plástico, exceto c/ descarga - Rev 02	Fossas Sépticas Louças e Metais Sanitários	m² un	135,3 176,0 6,0	21,12 16,22 470,40	2.857,53 2.854,72 2.822,40	0,17 0,17 0,17	92,17 92,34 92,51
4401 ORSE		Ventilador de piso ou parede	Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos	un	12,0	234,94	2.819,28	0,17	92,68
100853 SINAPI 93396 SINAPI		TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO, AF_01/2020 BANCADEA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN UN	6,0 3,0	469,31 913,95	2.815,86 2.741,85	0,17 0,16	92,85 93,01
1447 ORSE		Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 500 litros	Reservatórios	un	3,0	906,66	2.719,98	0,16	93,18
13082 ORSE 12316 ORSE		Briqueado - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdicco Briqueados Inteligentes ou Pintura de impermeabilização com aplicação de Sikka Top 107, à trincha de seda, 02 demãos, (01-componente) - intervalo de aplic. 5h - R1	Urbanização de Parques e Praças Outras Purluras	un m²	1,0 78,21	2.631,89 33,45	2.631,89 2.616,12	0,16 0,16	93,33 93,49
86903 SINAPI		LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, INHI - INSTALAÇÕES HIDROS PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	434,49	2.606,94	0,16	93,65
94650 SINAPI		TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2018	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	93,5	27,40	2.581,90	0,15	93,80
98554 SINAPI 79473 SINAPI		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS, AF_06/2018 CORTE E ATERRO COMPENSADO	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m² m³	38,5 275,0	65,88 9,13	2.528,68 2.510,75	0,15 0,15	93,95 94,10

MATOÕES DO NORTE / MA
 PROC. 13060001 1202 3
 FLS. 578
 RUB. 44

[Assinatura]

Marcos Soares
 C.R. 49011-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%; MENSALISTA: 47,51%
 804: 29,77%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
82541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	22,0	108,09	2.377,98	0,14	94,24
7989	ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sem reaparelamento	Demolições / Remoções	m²	176,0	13,37	2.353,12	0,14	94,38
4288	ORSE	Remoção de ancore, ponte médio, com utilização de retro-escavadeira	Demolições / Remoções	un	18,0	130,30	2.345,40	0,14	94,52
89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	93,5	24,47	2.287,94	0,14	94,66
91857	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	132,0	16,98	2.241,36	0,13	94,79
96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	49,5	45,25	2.239,87	0,13	94,93
101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	3,0	688,46	2.065,38	0,12	95,05
31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	Demolições / Remoções	m²	114,4	17,90	2.047,76	0,12	95,17
89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	93,5	21,89	2.046,71	0,12	95,30
89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	93,5	21,23	1.985,00	0,12	95,41
101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	3,0	656,22	1.968,66	0,12	95,53
89059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	27,5	70,51	1.939,02	0,12	95,65

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1106001 1202.5
 FLS 899
 RUB. 118

PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATOÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MEWSALISTA: 47,51%
 BDI: 25,77%

Curva ABC de Serviços


Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM. COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	22,0	86,10	1.894,20	0,11	95,76
6	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,08m - revestida	Demolições / Remoções	m²	55,0	33,49	1.841,95	0,11	95,87
96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	12,0	148,01	1.776,12	0,11	95,98
93146	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	6,0	285,07	1.710,42	0,10	96,08
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	71,5	23,18	1.657,37	0,10	96,18
94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	22,0	74,56	1.640,32	0,10	96,28
97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	98,0	16,18	1.601,82	0,10	96,37
92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	22,0	72,80	1.601,60	0,10	96,47
93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	18,0	81,05	1.458,90	0,09	96,56
8738	ORSE	Refletor para lâmpada de 150 a 500w	Luminárias Externas	un	6,0	239,93	1.438,58	0,09	96,64
97588	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	30,0	47,58	1.427,40	0,09	96,73
101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	3,0	475,30	1.425,90	0,08	96,81

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATOÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DISONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 80% 29,77%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18,0	79,06	1.423,08	0,09	96,90
2450	ORSE	Limpeza detal	m²	495,0	2,81	1.390,95	0,08	96,98
101938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,0	152,66	1.373,94	0,08	97,06
100873	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,0	448,52	1.345,56	0,08	97,14
98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS. DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_12/2020	UN	3,0	428,60	1.285,80	0,08	97,22
8342	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 75 mm	un	6,0	211,30	1.267,80	0,08	97,30
66524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA-AF_05/2018	m²	394,35	3,16	1.246,14	0,07	97,37
1524	ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	81,6	20,10	1.238,16	0,07	97,45
93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18,0	67,18	1.209,24	0,07	97,52
9897	ORSE	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dim até 1km	m²	495,0	2,42	1.197,90	0,07	97,59
3215	ORSE	Briquete amarelinha (padrão enuro)	un	3,0	394,04	1.182,12	0,07	97,66
12777	ORSE	Pintura de Letras - leitero, sobre paredes, com fixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico. 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	un	60,0	19,32	1.150,20	0,07	97,73
92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,0	64,05	1.152,90	0,07	97,80

MATOÕES DO NORTE / MA
 PROC. 11060001202_3
 FLS. 901
 RUB. 111

Morcel 
 C.R. 0549011-9

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS
REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
ENCARGOS SOCIAS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
80L29,77%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	22,0	51,54	1.133,88	0,07	97,87
86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	181,00	1.086,00	0,06	97,93
86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,0	178,04	1.056,24	0,06	97,99
17	ORSE	Demolição de reboco	m²	104,5	9,92	1.036,64	0,06	98,06
93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,0	85,18	1.021,92	0,06	98,12
92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T, 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,0	55,98	1.007,64	0,06	98,18
337	ORSE	Quadro de medição monofásica (até 8 kva) com caixa em nylon	un	3,0	330,47	981,41	0,06	98,24
100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	21,0	46,82	983,22	0,06	98,30
10452	ORSE	Aço CA - 50 Ø 25 mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	55,0	17,23	947,65	0,06	98,35
91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,0	52,44	943,92	0,06	98,41
8233	ORSE	Aço CA - 50 Ø 20,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	55,0	17,15	943,25	0,06	98,47
89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASCO E CHUMBIAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	6,0	154,21	925,26	0,06	98,52
1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (plás de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	6,0	152,02	912,12	0,05	98,58
9434	ORSE	Rufo em chapa aço galvanizado n°24 com desenvolvimento 25cm	m	22,0	40,38	888,36	0,05	98,63

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATOÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

ROR: 23,77%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vase sanitário)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	pf	6,0	137,53	825,18	0,05	98,98
88709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	30,0	26,21	786,30	0,05	99,72
91853	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	77,0	10,08	776,16	0,05	98,77
7348	ORSE	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, dim. 50 x 80cm	Louças e Metais Sanitários	un	3,0	256,81	770,43	0,05	98,82
1140	ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	6,0	126,52	759,12	0,05	98,86
91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	18,0	40,60	730,80	0,04	98,91
86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	119,57	717,42	0,04	98,95
11472	ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	Execução de Cortes e Alteros	m²	82,5	8,53	703,72	0,04	98,99
12126	ORSE	Barra de apoio, para lavatório de canto, tres lados, fixa, em aço inox, l=18x25x16cm, d=1 1/4", Jackwell ou similar	Alambrados e Grades	un	3,0	216,41	649,23	0,04	99,03
92877	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	44,0	14,27	627,88	0,04	99,07
92878	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	44,0	14,10	620,40	0,04	99,10
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	18,0	34,22	615,96	0,04	99,14
86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	102,20	613,20	0,04	99,18
8232	ORSE	Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações. - Rev 02	Armaduras Convencionais	kg	38,5	15,53	597,90	0,04	99,21
10764	ORSE	Abraçadeira em fila de aço 1", com fecho rápido	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	42,0	13,93	585,06	0,03	99,25

MATOÕES DO NORTE / MA
 PROC. 17060012023
 FLS. 903
 RUB. *[assinatura]*

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDE: 29,77%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
1173	ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, manom diâm = 75mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	6,0	96,97	581,82	0,03	99,28
89515	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	96,27	577,62	0,03	99,32
92876	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	44,0	13,09	575,96	0,03	99,35
1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Espoto	un	6,0	94,43	566,58	0,03	99,39
93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	6,0	85,16	510,96	0,03	99,42
97611	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W. BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	18,0	27,44	493,92	0,03	99,45
86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	74,08	444,48	0,03	99,47
92875	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	33,0	13,24	436,92	0,03	99,50
97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	12,0	32,81	393,72	0,02	99,52
7228	ORSE	Remoção de banco de concreto pré-moldado	Demolições / Remoções	un	18,0	21,23	382,14	0,02	99,55
94487	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	125,08	375,24	0,02	99,57
101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	3,0	113,48	340,44	0,02	99,59
89893	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	53,11	318,66	0,02	99,61
89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	50,89	305,34	0,02	99,63

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 12060001202_3
 FLS. 204
 RUB. #

PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 BDE 29,77%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	98,79	296,37	0,02	98,64
89742	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	47,58	285,48	0,02	98,66
89629	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	43,68	281,96	0,02	98,68
90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E SANITÁRIAS	UN	14,18	255,24	0,02	98,69
1076	ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, manom. diâm = 75 x 60mm Rev. Soldável	un	40,48	242,88	0,01	98,71
93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,07	226,05	0,01	98,72
94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	72,52	217,56	0,01	98,73
89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	34,73	208,38	0,01	98,75
89869	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	33,71	202,26	0,01	98,76
86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	67,19	201,57	0,01	98,77
1135	ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, manom diâm = 25mm	un	9,75	175,50	0,01	98,78
1171	ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, manom diâm = 50mm	un	28,38	170,28	0,01	98,79
89733	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	27,67	166,02	0,01	98,80

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1706001/2023
 FLS. 908
 RUB. 116

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SIMAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 BDI: 29,77%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
89653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	12,0	13,04	156,48	0,01	98,81
89806	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	6,0	25,94	155,64	0,01	99,82
93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	11,0	13,70	150,70	0,01	99,83
89805	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	6,0	24,74	148,44	0,01	99,84
89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	18,0	8,09	145,62	0,01	99,85
89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	6,0	21,59	129,54	0,01	99,85
1138	ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, manrom, diâmm = 50mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	6,0	20,75	124,50	0,01	99,86
1083	ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, manrom, diâmm = 50 x 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	6,0	20,56	123,36	0,01	99,87
1155	ORSE	Luva de pvc rígido soldável, manrom, diâmm = 75mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	3,0	40,60	121,80	0,01	99,88
89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	6,0	19,25	115,50	0,01	99,89
89502	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	6,0	18,54	111,24	0,01	99,89
89774	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	6,0	16,98	101,88	0,01	99,89

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 12060012023
 FLS. 906
 RUB. 116

PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 BDI: 29,77%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
85762	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	6,0	15,71	94,26	0,01	99,90
3725	ORSE	Tacha refletiva bidirecional confeccionada em ABS com 1 pino de aço 100 x 100 sinalização horizontal x 19 mm	Sinalização Horizontal	un	3,0	31,18	93,54	0,01	99,91
7216	ORSE	Remoção de acessórios sanitários	Demolições / Remoções	un	6,0	15,55	93,30	0,01	99,91
1169	ORSE	Te 90º de pvc rígido soldável, manrom diâm = 32mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	5,0	14,75	88,50	0,01	99,92
89498	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	6,0	14,56	87,36	0,01	99,92
85728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	6,0	14,33	85,98	0,01	99,93
93018	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO EXTERNA	INEL - INSTALAÇÃO ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	3,0	26,57	79,71	0,00	99,93
89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	6,0	13,09	78,54	0,00	99,94
89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	6,0	12,19	73,14	0,00	99,94
1136	ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, manrom diâm = 32mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	6,0	12,14	72,84	0,00	99,95
1168	ORSE	Te 90º de pvc rígido soldável, manrom diâm = 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	6,0	11,27	67,62	0,00	99,95
89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	6,0	11,04	66,24	0,00	99,95
89493	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	6,0	10,96	65,76	0,00	99,96

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 270600012023
 FLS. 904
 RUB. III

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍCAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA
 LOCAL: DIVERSOS
 REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HOMISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
 RDI: 29,77%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, INHI - INSTALAÇÕES HIDROS JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA SANITÁRIAS OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	10,75	64,50	0,00	99,96
89753	SINAPI	LUA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA SANITÁRIAS OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	10,05	60,30	0,00	99,96
91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	3,0	19,10	57,30	0,00	99,97
89359	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	8,77	52,62	0,00	99,97
74130001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	3,0	16,53	49,59	0,00	99,97
89752	SINAPI	LUA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA SANITÁRIAS OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	8,03	48,18	0,00	99,98
72236	SINAPI	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	2,75	16,62	45,70	0,00	99,98
1153	ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâtm = 50mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	3,0	15,14	45,42	0,00	99,98
97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	8,25	5,09	41,99	0,00	99,99
1072	ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâtm = 32 x 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	6,0	5,70	40,20	0,00	99,99
89485	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	5,48	38,88	0,00	99,99
91802	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	3,0	12,80	38,40	0,00	99,99
1071	ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâtm = 25 x 20mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	6,0	5,98	35,88	0,00	99,99

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 12600 1202 3
 FLS
 RUP.



PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS
REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%
BDI: 29,77%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
91898	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), INEL - INSTALAÇÃO PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN	3,0	11,45	34,35	0,00	100,00
1151	ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm	Soldável	un	3,0	8,18	24,54	0,00	100,00
1150	ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	Soldável	un	3,0	6,25	18,78	0,00	100,00
97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	8,25	1,72	14,19	0,00	100,00
Total sem BDI									
Total do BDI									
Total Geral									

1.288.617,90
385.470,35
1.672.088,25

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 12060001 1202_3
FLS. 909
RUB. *[assinatura]*

[assinatura]
Município de Matões do Norte
CNPJ: 08.043.490/11-9

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

Local: DIVERSOS

Referência: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

Encargos Sociais Desonerado: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

BDI DESONERADO		
ITENS	SIGLA	VALORES
Taxa de rateio da administração central	AC	3,80%
Taxa de seguro mais garantias	S+G	0,32%
Taxa de risco	R	0,50%
Taxa de despesa financeira	DF	1,02%
Taxa de Lucro	L	6,64%
Taxa de tributos	PIS	0,65%
	CONFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB	4,50%
TAXA DE BDI		29,77%

PREMISSAS

A taxa de BDI é o resultado de operação matemática para indicar o percentual a ser cobrado do cliente incluindo todos os Compõem o BDI: a administração central, o custo financeiro do capital de giro, seguros e garantias, o lucro e os tributos incidentes.

As despesas de administração local, bem como todas as demais despesas incorridas no ambiente da obra são consideradas como despesas diretas e não

A fórmula utilizada é:

$$BDI = BDI (\%) = \frac{(1+AC+S+R+G) (1+DF) \times (1+L)}{(1-I)} - 1$$

ONDE

AC: Taxa de rateio da administração central

S: Taxa de seguro mais garantias

R: Taxa de risco

G: Taxa de garantias

DF: Taxa de despesa financeiras

L: Taxa de Lucro/remuneração

I: Taxa de incidência de imposto (PIS, CONFINS, ISS e CPRB)

Monet... Soares

Crea... 0011-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MARANHÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2023 - MARANHÃO - ORSE - 02/2023 - SERGIPE - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,15%, MENSALISTA: 47,51%

BDI: 29,77%

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
A	Total	17,80%	17,80%
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	Não Incide
B2	Feriados	3,95%	Não Incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,66%	0,66%
B4	13º Salário	10,91%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,49%	Não Incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,26%	7,94%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
B	Total	46,28%	17,55%
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,52%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,64%	2,78%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,80%	2,14%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
C	Total	11,45%	8,75%
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,24%	3,12%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%
D	Total	8,62%	3,41%
	TOTAL(A+B+C+D)	84,15%	47,51%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

Marcelo Soares
 CREA 49011-9



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230652804

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 12023
FLS. 97
RUB. 116

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

MARCEL ALMEIDA SOARES

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1906490119
Registro: 14825MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE**
AVENIDA DOUTOR ANTONIO SAMPAIO
Complemento:
Cidade: **MATÕES DO NORTE**

Bairro: **CENTRO**
UF: **MA**

CPF/CNPJ: 01.612.831/0001-87
Nº: 100
CEP: 65468000

Contrato: **SEM**

Valor: **R\$ 5.000,00**

Ação Institucional: **Outros**

Celebrado em:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA RUA DO SOL

Complemento:

Cidade: **MATÕES DO NORTE**

Data de Início: **07/06/2023**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE**

Bairro: **CENTRO**
UF: **MA**

Nº: 00

CEP: 65468000

Previsão de término: **31/12/2023**

Coordenadas Geográficas: **-3.823598, -44.554660**

Código: **922579/2021**

CPF/CNPJ: 01.612.831/0001-87

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
18 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM DIVERSAS SECRETARIAS (SAÚDE , EDUCAÇÃO , ADMINISTRAÇÃO E SOCIAL) NO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE-MA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data

MARCEL ALMEIDA SOARES - CPF: 781.254.103-82
RNP: 1906490119

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - CNPJ:
01.612.831/0001-87

8. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 98,62** Registrada em: **09/06/2023** Valor pago: **R\$ 98,62** Nosso Número: **8304743453**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yZD83
Impresso em: 09/06/2023 às 10:36:08 por: p: 192.168.100.1



TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 1202 3
FLS.	973
RUB.	10

ANEXO I

PROJETO BÁSICO – SÍNTESE

A	OBJETO Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.
B	PRAZOS O prazo de execução do objeto será de 12 (doze) meses , conforme Cronograma Físico-Financeiro, a contar do recebimento da Ordem de Execução de Serviço. O prazo de vigência do contrato deverá ser até 31 de dezembro do exercício vigente a tempo da contratação.
C	VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: Valor Estimado Total: R\$ 1.672.088,25 (Um milhão, seiscentos e setenta e dois mil, oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos). VALOR TOTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE: R\$ 537.462,32 (Quinhentos e trinta e sete mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos) VALOR TOTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: R\$ 483.368,48 (Quatrocentos e oitenta e três mil, trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos) VALOR TOTAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS: R\$ 483.368,48 (Quatrocentos e oitenta e três mil, trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos) VALOR TOTAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: R\$ 167.889,13 (Cento e sessenta e sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e treze centavos). conforme planilhas orçamentárias, parte integrante do Projeto Básico – ANEXO I do presente Edital. EMPREITADA: (x) Preço Global () Preço Unitário ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: (x) Global () Por Lote
D	LOCAL DE EXECUÇÃO: Município de Matões do Norte/MA.
E	UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROJETO Secretaria Municipal de Infraestrutura UNIDADE FISCALIZADORA Secretaria Municipal de Infraestrutura
F	LOCAL ONDE PODERÁ SER EXAMINADO E ADQUIRIDO O PROJETO BÁSICO Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, – localizada na <i>Avenida Dr. Antônio Sampaio, nº 100, CEP: 65.468-000, Centro – Matões do Norte/MA</i> , Sala da Comissão Permanente de Licitação– CPL. A Planilha Orçamentária, Caderno de Encargos, Cronograma físico-financeiro, Projeto Básico, Especificações e Projetos serão disponibilizados em CD-R .
G	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Ficará a cargo da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, por equipe composta de engenheiro(s), e/ou arquiteto(s) e técnicos nomeados pela Autoridade Superior, para acompanhar a realização dos serviços.

CONTEÚDO A SER ENTREGUE EM CD-ROM

- H**
1. Projeto Básico, com conjunto de critérios, condições e procedimentos estabelecidos pelo contratante para a contratação;
 2. Planejamentos técnicos, com pranchas gráficas e documentação de base (memoriais descritivos, especificações técnicas e/ou similares);
 3. Planilha Orçamentária, cronograma físico-financeiro, lista de composição do BDI, lista de composição dos Encargos Sociais.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 12023
FLS.	979
RUB.	608



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	95
RUB.	

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

ANEXO I – PROJETO BÁSICO

Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Valor Estimado Total: R\$ 1.672.088,25 (Um milhão, seiscentos e setenta e dois mil, oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos).

**TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
ANEXO II
(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	96
RUB.	#

CARTA CREDENCIAL

A empresa _____, CNPJ nº _____, com sede na _____, neste ato representado pelo(s) Sr.(a) _____ (diretores ou sócios, com qualificação completa nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) _____ (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para, junto a Prefeitura Municipal de Matões do Norte, praticar os atos necessários à representação da outorgante na licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS nº 003/2023, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para ofertar proposta no caso de beneficiário da Lei Complementar nº 123/2006, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, dando tudo por bom firme e valioso.

(local e data por extenso)

(nome da empresa)
(Nome e assinatura de seu representante legal)



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001/2023
FLS.	977
RUB.	

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
ANEXO III
(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A/O _____ (razão social do licitante), inscrita no CNPJ sob o nº _____, sediada na _____ (endereço completo), representada pelo(a) Sr.(a) _____, R.G. nº _____, CPF nº _____, **DECLARA**, para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra como:

- MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.
- EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

A licitante **DECLARA**, ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão no § 4 do art. 3º da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da TOMADA DE PREÇOS em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de Matões do Norte.

OBS: ASSINALAR COM "X" UMA DAS OPÇÕES

(local e data por extenso)

(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 1202 3
FLS.	978
RUB.	fls

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
ANEXO IV

MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

1. Pela presente, o (a) (nome da instituição fiadora) com sede em (endereço completo), por seus representantes legais infra-assinados, declara que se responsabiliza como FIADOR e principal pagador, com expressa renúncia dos benefícios estatuidos no Artigo 827, do Código Civil Brasileiro, da empresa (nome da empresa), com sede em (endereço completo), até o limite de R\$ (valor da garantia) (valor por escrito) para efeito de garantia à execução do Contrato nº (número do contrato, formato xx/ano), decorrente do processo licitatório (modalidade e número do instrumento convocatório da licitação – ex.: TP nº xx/ano), firmado entre a AFIANÇADA e a Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA para (objeto da licitação).
2. A fiança ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa AFIANÇADA, de todas as obrigações estipuladas no contrato retro mencionado, abrangendo o pagamento de:
 - a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
 - b) multas punitivas aplicadas pela FISCALIZAÇÃO ao CONTRATADO;
 - c) prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
 - d) obrigações previdenciárias e/ou trabalhistas não honradas pelo CONTRATADO; e
 - e) prejuízos indiretos causados à CONTRATANTE e prejuízos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato.
3. Esta fiança é válida por (prazo, contado em dias, correspondente à vigência do contrato) (valor por escrito) dias, contados a partir de (data de início da vigência do contrato), vencendo-se, portanto em (data).
4. Na hipótese de inadimplemento de qualquer das obrigações assumidas pela AFIANÇADA, o (a) (nome da instituição fiadora) efetuará o pagamento das importâncias que forem devidas, no âmbito e por efeito da presente fiança, até o limite acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do recebimento de comunicação escrita da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.
5. A comunicação de inadimplemento deverá ocorrer até o prazo máximo de 90 (dias) após o vencimento desta fiança.
6. Nenhuma objeção ou oposição da nossa AFIANÇADA será admitida ou invocada por este FIADOR com o fim de escusar-se do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este instrumento perante a Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.
7. Obriga-se este FIADOR, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios, na hipótese da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA se ver compelido a ingressar em juízo para demandar o cumprimento da obrigação a que se refere a presente fiança.
8. Se, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a data de vencimento desta fiança, o (a) (nome da instituição fiadora) não tiver recebido da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA qualquer comunicação relativa a inadimplemento da AFIANÇADA, ou termo circunstanciado de que a AFIANÇADA cumpriu todas as cláusulas do contrato, acompanhado do original desta Carta de Fiança, esta fiança será automaticamente extinta, independentemente de qualquer formalidade, aviso, notificação judicial ou extrajudicial, deixando, em consequência, de produzir qualquer efeito e ficando o FIADOR exonerado da obrigação assumida por força deste documento.

9. Declara, ainda, este FIADOR, que a presente fiança está devidamente contabilizada e que satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação bancária aplicáveis e, que, os signatários deste Instrumento estão autorizados a prestar a presente fiança.

10. Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fiança e que o valor do presente se contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela referida entidade federal.

(Local e data)

(Instituição garantidora) (Assinaturas autorizadas)

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 12023
FLS.	977
RUB.	118



TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
ANEXO V
(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1306004	1202 3
FLS. 920	
RUB. <i>[assinatura]</i>	

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CF/88

A empresa _____, CNPJ nº _____, representada pelo(a) Sr(a) _____, R.G. nº _____, CPF nº _____, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988.

(local e data por extenso)

(nome da empresa)

(nome e assinatura do representante legal ou procurador)



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1006001 1202 3
FLS.	924
RUB.	08

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
ANEXO VI
(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)
CARTA RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Avenida Dr. Antônio Sampaio, nº 100, CEP: 65.468-000, Centro
Matões do Norte/MA

Prezados Senhores,

Após examinar e estudar detalhadamente o Edital da Tomada de Preços nº 003/2023 e seus Anexos, apresentamos às Vossas Senhorias nossa Proposta de Preços para execução da obra.

A presente proposta foi formulada com base nas especificações, condições técnicas, administrativas e contratuais estabelecidas no Edital da Tomada de Preços nº 003/2023, os quais aceitamos e nos comprometemos a cumprir integralmente.

Declaramos que esta proposta tem validade pelo prazo de (.....) dias, contados da data de abertura das propostas.

O prazo para execução da obra é de (.....) dias corridos, a contar da data do recebimento da ordem de serviço.

Conta para depósito dos pagamentos das faturas: Banco:..... Agência:.....
Conta corrente:

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ (.....).

Declaramos que no preço acima cotado estão computadas todas as despesas com materiais, mão-de-obra, tributos, impostos, taxas e despesas, seja qual for o seu título ou natureza, incluindo, mas não se limitando a, fretes, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, ISS, despesas de viagem, locomoção, estadia, alimentação e quaisquer outras, segundo a legislação em vigor, representando a compensação integral pela prestação dos serviços.

Indicamos como Representante Legal, para assinar o Contrato de execução da obra:

Nome completo:

Nacionalidade:

Estado Civil:

Qualificação Profissional:

CPF:

RG:

Endereço:

Cargo/Função que ocupa na Empresa Proponente:

DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

C.N.P.J:

Local e data:

<Razão Social da Proponente>
<Assinatura e carimbo do representante legal>

**TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
ANEXO VII
(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1906001 1202 3
FLS.	92
RUB.	12

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A(o) Senhor(a)
Gestor(a) da Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Referente ao Processo nº. _____/_____

Encaminhamos em anexo a nota fiscal nº _____, no valor total de R\$ _____ (_____) para que seja providenciado pagamento conforme informações abaixo:

EMPRESA:
IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO:
OBJETO:
Nº DA NOTA DE EMPENHO:
Nº DO CONTRATO (SE HOUVER):

**Apresentamos em anexo a seguinte documentação:
(LISTAR OS DOCUMENTOS ANEXADOS)**

Atenciosamente,

(Nome e assinatura do responsável pela empresa)

(local e data por extenso)

(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)



**TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
ANEXO VIII
(PAPEL TIMBRADO DA PREFEITURA)**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	923
RUB.	HA

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº ____ / ____ QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MATÕES
DO NORTE, ESTADO DO MARANHÃO E
A EMPRESA _____
PARA _____, NA
FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, de um lado, o Município de Matões do Norte, Estado do Maranhão, pessoa jurídica de direito público, por intermédio da Secretaria Municipal de _____, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ____/____-____ com sede na _____, neste ato representado pelo Secretário Municipal de _____, Sr.º _____, doravante denominada CONTRATANTE, e, de outro, a empresa _____, com sede _____ (endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____ doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo seu (cargo) _____, (nome) _____, (nacionalidade) _____, (estado civil) _____, (profissão) _____, (domicílio) _____, (carteira de identidade) _____ (CPF/MF) _____, têm, entre si, justa e acordada a celebração do presente Contrato de execução de obra, na forma de execução indireta, regime de empreitada por preço global, sujeitando-se as partes à Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e demais legislações aplicáveis à espécie, bem como ao Edital da TOMADA DE PREÇOS nº 003/2023, formalizada nos autos do Processo Administrativo nº 1206001/2023, e aos termos da proposta vencedora, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTO LEGAL

O presente Contrato tem como fundamento a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, pertinentes e a TOMADA DE PREÇOS nº 003/2023, devidamente homologado pela autoridade competente, tudo parte integrante deste Termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

O presente CONTRATO tem como objeto a prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA, sob a forma de empreitada por preço global, tudo de acordo com os Elementos Técnicos discriminados no Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023, e demais especificações expressas, e com a Proposta da Empresa contratada, que também passam a fazer parte integrante deste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO GLOBAL

Para execução total das Obras, fica ajustado o Preço Global em R\$ _____, de acordo com a Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA EM ANEXO.

PR. MAT. 1202	1202
PROC. 0600	1202
FLS. 904	
RUB. 08	

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

– Caberá à CONTRATADA, além das obrigações previstas no edital e seus anexos:

- a) responsabilizar-se pelos encargos fiscais resultantes desta contratação, e ainda pelos encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
- b) observar todas as leis, regulamentos e Código de Posturas do Município, especialmente as de Segurança Pública e as Normas Técnicas da ABNT, bem como atender ao pagamento das despesas decorrentes de impostos e taxas, da aplicação das leis trabalhistas, de seguros, inclusive contra terceiros, e da expedição das licenças necessárias à execução deste CONTRATO.
- c) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
- d) executar a obra ora contratada em rigorosa observância às especificações técnicas, estabelecidas pelo CONTRATANTE, integrantes deste instrumento e atender a todas as especificações técnicas, projetos, bem como as normas aplicáveis da ABNT, complementares e outras pertinentes ao objeto desta licitação;
- e) responder de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita técnica das obras, quanto ao processo de aplicação dos materiais, inclusive suas quantidades, cabendo refazê-las caso não aceitas pela fiscalização do CONTRATANTE;
- f) manter permanentemente, na direção da obra, um profissional qualificado, devidamente habilitado junto ao CREA-MA, obrigando-se a substituí-lo e retirá-lo, bem como a toda pessoa que, direta ou indiretamente, com ele se relacione a qualquer título, mediante solicitação do CONTRATANTE;
- g) fornecer todo o material, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas e tudo o mais que se fizer necessário à perfeita execução do presente CONTRATO;
- h) fornecer e fiscalizar a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI, em conformidade com as normas técnicas vigentes, para cada serviço a ser executado;
- i) responsabilizar-se por quaisquer acidentes que porventura ocorram na execução das obras e serviços;
- j) manter na obra, com total acesso da fiscalização diariamente, diário de obras, onde estejam registradas e atualizadas todas as informações relativas à obra;
- k) a CONTRATADA deverá colocar e manter na fachada frontal superior do tapume, uma placa da obra, conforme especificações e condições estabelecidas pelo Contratante, no edital e anexos, e ainda, de acordo com a legislação do CREA;
- l) manter o engenheiro constante do atestado de responsabilidade técnica durante toda a execução da obra e quando necessária sua substituição, que seja por profissional que possua qualificação técnica igual ou superior, mediante solicitação e autorização expressa do CONTRATANTE;
- m) responsabilizar-se, pelo prazo de 5 (cinco) anos, pela execução dos serviços, bem como pela solidez e segurança do trabalho, em razão dos materiais ou do solo, exceto quando a Contratada prevenir por escrito, em tempo hábil, o Contratante;
- n) obter à sua custa todas as licenças e franquias necessárias, pagando os emolumentos, previstos por lei e observando todas as leis, regulamentos e posturas referentes às obras e segurança pública, assim como ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento das multas porventura

MATÕES DO NORTE/MA	
PROC.	1206001 12023
FLS.	25
RUB.	100

impostas pelas autoridades.

o) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

p) manter o técnico de segurança do trabalho durante toda a execução da obra e quando necessária sua substituição, que seja por profissional que possua qualificação técnica igual ou superior, mediante solicitação e autorização expressa do CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

– Caberá ao CONTRATANTE, além das obrigações previstas no edital e seus anexos:

a) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

b) comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade verificada na execução das obras e interromper imediatamente os trabalhos até a sua regularização;

c) mandar refazer os serviços executados em desconformidade com os projetos, especificações e normas técnicas, tendo a CONTRATADA a obrigação de executá-los sem qualquer ônus para a contratante;

d) fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais e emitido o termo de recebimento definitivo da obra;

e) indicar técnicos como seus prepostos, para exercer as atividades de fiscalização dos serviços ora contratados.

f) efetuar os pagamentos nos prazos e demais condições previstas no presente contrato.

CLÁUSULA SEXTA – PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

– O prazo de execução do objeto será de **12 (doze) meses**, conforme Cronograma Físico-Financeiro, a contar do recebimento da Ordem de Execução de Serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O licitante vencedor terá 5 (cinco) dias a contar do recebimento da ordem de serviço para o início das obras.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega, poderão ser prorrogados, em conformidade e desde que atendidos os requisitos dispostos no Art. 57 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA CONTRATUAL

-Como elemento assecuratório do cumprimento das obrigações contratuais, a **CONTRATADA** apresentará à Gestão de Contratos, em até 15 (quinze) dias úteis, contados da data de assinatura do contrato, comprovante de prestação da garantia de execução no valor correspondente a **2% (DOIS POR CENTO)** do valor global do contrato, a qual deverá ser prestada em uma das formas previstas abaixo:

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública - Se a opção da garantia for **Título da Dívida Pública**, estes deverão ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Se a opção da garantia for **Caução em Dinheiro**, o depósito do valor correspondente à garantia deverá ser efetuado em conta corrente Tributos Municipais - Prefeitura Municipal de Matões do Norte, Estado do Maranhão na **CONTA CORRENTE: 10298**.

PROC.	1206001	1202	3
ELS.	926		
RUBR.			

9, AGÊNCIA: 1734-5, PREF MUN MATÕES DO NORTE - TRIBUTOS, BANCO DO BRASIL.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Seguro Garantia, mediante entrega da competente apólice, no original, emitida por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, Estado do Maranhão, cobrindo o risco de quebra do Contrato, devendo conter expressamente cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias além do fim do prazo de vigência do contrato.

PARÁGRAFO QUARTO – Fiança Bancária, mediante entrega da competente carta de fiança bancária, no original, emitida por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, Estado do Maranhão, devendo conter expressamente Cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias além do fim do prazo de vigência do contrato.

PARÁGRAFO QUINTO – A Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, poderá descontar do valor da garantia de execução toda e qualquer importância que lhe for devida, a qualquer título, pela Contratada, inclusive multas.

PARÁGRAFO SEXTO - Utilizada a garantia, a Contratada obriga-se a integralizá-la no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data em que for notificada formalmente pelo CONTRATANTE, sob pena de ser descontada na fatura seguinte.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Será considerada extinta a garantia:

- a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu todas as cláusulas do contrato;
- b) no término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros.

CLÁUSULA OITAVA – DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

- As despesas com a execução do objeto do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

UNI. ORÇAMENTÁRIA:
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA:
PROJ. ATIVIDADE:
ELEMENTO DE DESPESA:

CLÁUSULA NONA – PAGAMENTO

- O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor, para crédito na conta corrente por ele indicada, em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias, contados da data da entrada no protocolo desta Prefeitura da Nota Fiscal emitida com base na medição previamente aprovada pela Fiscalização e de acordo com a liberação dos recursos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As medições serão realizadas a cada 30 dias corridos de obra, ou em periodicidade menor, a critério da Administração, sendo considerado o início da contagem do prazo a data de recebimento da ordem de serviço.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A contratada deverá dar entrada no boletim de medição dos serviços executados com base no cronograma aprovado vigente, no setor de protocolo da Prefeitura

MATÕES DO NORTE/MA
PROC. 1206001 1202 3
ANEXO X

Municipal de Matões do Norte/MA, acompanhada da solicitação de pagamento (Anexo X), e das certidões negativas de débito junto ao INSS, FGTS, Fazenda Federal e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e Certidões Negativa de Débitos e da Dívida Ativa Estadual e Municipal, para análise e ateste da Fiscalização, sendo aberto um processo administrativo específico para os pagamentos relativos ao contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A aprovação da medição deverá ser efetuada pela Prefeitura de Matões do Norte por meio do setor competente no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da data de entrada no protocolo desta Prefeitura Municipal do boletim de medição dos serviços executados.

PARÁGRAFO QUARTO: Aprovada a medição, a Contratada será convocada para dar entrada no protocolo para juntada aos autos da sua Nota Fiscal em duas vias, que será encaminhada à Secretaria Municipal de Finanças, para que conduza o processo de pagamento.

PARÁGRAFO QUINTO: Além dos documentos exigidos no parágrafo segundo, para a primeira medição da obra, deverão ser juntados ainda os seguintes documentos:

- Registro da obra no CREA/MA (anotação de responsabilidade técnica – ART);
- Matrícula da obra no INSS (se houver);
- Uma cópia do Contrato;
- Uma cópia da planilha orçamentária;
- Uma cópia da ordem de serviço;

PARÁGRAFO SEXTO: A última medição somente será paga após o recebimento provisório da obra objeto desta licitação e contra a apresentação das CNDs do INSS e da Fazenda Federal, bem como do Certificado de Regularidade junto ao FGTS e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e Certidões Negativa de Débitos e da Dívida Ativa Estadual e Municipal.

PARÁGRAFO SÉTIMO: No valor da nota fiscal, já deverão estar descontadas as eventuais multas e outros descontos decorrentes de retenções de valores previstos no contrato, se for o caso.

PARÁGRAFO OITAVO: Os serviços executados que caracterizarem adiantamento de serviços, em relação ao cronograma físico-financeiro aprovado, não representam direito antecipado de recebimento do CONTRATADO, podendo, no entanto, serem pagos, a critério exclusivo da Administração e mediante disponibilidade financeira.

PARÁGRAFO NONO: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:

$$I = \frac{(TX/100)}{365} \quad I = \frac{(6/100)}{365} \quad I = 0,0001644$$

$$365 \quad 365$$

TX = Percentual da taxa anual = 2%.

PARÁGRAFO DÉCIMO: A atualização financeira prevista nesta cláusula se for o caso, será incluído na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência.



PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Não será aplicada a taxa de atualização financeira prevista no subitem 11.10 acima, quando o atraso de pagamento se der em função de atrasos na liberação dos recursos pelo órgão concedente responsável pela transferência dos recursos financeiros para custeio do objeto da presente licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES

- Este Contrato poderá se alterar, mediante as devidas justificativas:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 1202 3
FLS.	908
RUB.	JK

a) unilateralmente pela CONTRATANTE quando:

- a.1) houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
- a.2) em decorrência de acréscimo ou supressão quantitativa do seu objeto, nas mesmas condições licitadas, inclusive quanto ao preço, observados os limites previstos na Lei nº 8.666/93;

b) por acordo das partes, mediante Termo Aditivo, nas demais hipóteses admitidas na Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A supressão poderá, mediante acordo entre as partes, ultrapassar o percentual de 25% (vinte e cinco por cento).

PARÁGRAFO SEGUNDO – O contrato poderá ser prorrogado de acordo com o Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DIREÇÃO DAS OBRAS

- A execução das Obras que se refere este CONTRATO, será dirigida nos locais dos serviços por uma equipe técnica composta de engenheiros, mestre de obras, encarregados e outros prepostos devidamente habilitados e credenciados perante a CONTRATANTE. A CONTRATANTE poderá a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, determinar à CONTRATADA, a substituição do engenheiro residente e seu afastamento das Obras e/ou Serviços, assim como de qualquer componente de equipe técnica ou, outros empregados que estejam envolvidos com a construção direta ou indiretamente, obedecidas as disposições no edital da TOMADA DE PREÇOS.

PARÁGRAFO ÚNICO: A substituição voluntária de integrante da equipe técnica ou do profissional habilitado residente durante a execução da obra ora CONTRATADA dependerá de aquiescência da CONTRATANTE quanto ao substituto, presumindo-se esta, a falta de manifestação em contrário, dentro do prazo de 10 (dez) dias da ciência da substituição.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FISCALIZAÇÃO

- Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada, o contrato será fiscalizado pela Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, através de equipe composta de engenheiros, arquitetos e técnicos nomeados pela Autoridade Superior da Prefeitura Municipal, para acompanhar a realização dos serviços.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Durante a vigência deste contrato, o Contratado deve manter preposto, aceito pela Administração, para representá-lo.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As atribuições da fiscalização do contrato são aquelas previstas no projeto básico anexo a este edital, além das estabelecidas na legislação em vigor.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal, deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 1202 3
909

PARÁGRAFO QUARTO - Na execução das atribuições atinentes à Fiscalização do contrato, o Fiscal deverá anotar no Livro Diário de Obras todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das falhas ou defeitos observados, nos termos do Art. 67 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO QUINTO - A partir da segunda ocorrência do mesmo fato, além do registro no Diário de Obras, o Fiscal deverá comunicar à Autoridade Superior para, se for o caso, autorizar a abertura de processo de aplicação de penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RECEBIMENTO

– O objeto desta licitação será recebido pela Prefeitura Municipal de Matões do Norte, através da Fiscalização, em conformidade com o previsto no Art. 73 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Concluída a obra, esta será recebida provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A FISCALIZAÇÃO poderá recusar o recebimento provisório da obra, caso haja inconformidades significativas quanto às especificações.

PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de inconformidades que não impeçam o recebimento provisório, estas serão relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverão estar corrigidas até o recebimento definitivo.

PARÁGRAFO QUARTO - O recebimento definitivo da obra será efetuado por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria, que será de até 60 (sessenta) dias contados a partir do recebimento provisório, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO QUINTO - O recebimento, provisório ou definitivo, não eximirá a Contratada da responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra, nem da ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – INADIMPLENTO E SANCÕES

- A inexecução parcial ou total do objeto deste contrato e a prática de qualquer dos atos indicados na Tabela 1 abaixo, verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão da CONTRATADA, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna passível a aplicação das sanções previstas na legislação vigente e nesse contrato, observando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir:

- a) advertência;
- b) multa;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Matões do Norte, Estado do Maranhão, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Poderá ser aplicada a sanção de **advertência** nas seguintes condições:

- a) descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situações que ameacem a qualidade dos serviços, ou a integridade patrimonial ou humana, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, a critério do Fiscal do Contrato, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

c) na primeira ocorrência das infrações relacionadas na Tabela 1 abaixo;

d) a qualquer tempo, se constatado atraso da obra de até 5 (cinco) dias, comparando-se o que foi efetivamente executado pela empresa e o cronograma físico financeiro apresentado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1706001	1202 2
FLS. 030	

PARÁGRAFO SEGUNDO: Poderá ser aplicada **multa** nas seguintes condições:

a) Caso haja a **inexecução parcial do objeto** será aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual ou R\$ 22.000,00, o que for maior. Para **inexecução total**, a multa aplicada será de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Para o **atraso injustificado** na execução do objeto será aplicada a multa correspondente a R\$ 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Poderá ser configurada a **inexecução parcial** do objeto quando:

a) Ocorrer atraso injustificado das obras por prazo superior a 30 (trinta) dias.

b) Ocorrer o descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais.

PARÁGRAFO QUARTO: Poderá ser configurada a **inexecução total** do objeto quando o adjudicatário se recusar a assinar o contrato ou receber a ordem de serviço e ainda quando houver atraso injustificado para início dos serviços por mais de 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de serviço.

PARÁGRAFO QUINTO: Poderá ser configurado **atraso injustificado** na execução das obras, quando:

a) Ocorrer atraso injustificado das obras por prazo superior a 5 (cinco) dias e inferior a 30 (trinta) dias. Após o trigésimo dia de atraso e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução parcial da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

b) A CONTRATADA deixar de cumprir quaisquer outros prazos estabelecidos neste edital e no contrato.

PARÁGRAFO SEXTO: Caberá ainda à Contratada, nos casos de reincidência nas infrações previstas na Tabela 1, as multas previstas na Tabela 2 abaixo:

TABELA 1

INFRAÇÃO		GRAU
ITEM	DESCRIÇÃO	
1	Permitir a presença de empregado sem uniforme, mal apresentado, por ocorrência	01
2	Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços - por ocorrência	01
3	Não cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.	01
4	Não cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários - por ocorrência.	01
5	Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), quando necessários - por ocorrência.	02


		MATÕES DO NORTE / MA	
6	Não iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, observados os limites mínimos estabelecidos pelo contrato - por ocorrência.	PROC. 1706001/2023	02
7	Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar - por ocorrência.	EL.S. 732	02
8	Utilizar material ou mão-de-obra inadequada na execução dos serviços - por ocorrência.	AUR. 1102	03
9	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais - por ocorrência.		03
10	Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.		03
11	Destruir ou danificar documentos ou bens por culpa ou dolo de seus agentes - por ocorrência.		03
12	Não substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com suas atribuições - por ocorrência.		03
13	Não refazer serviço rejeitado pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.		04
14	Não manter nos canteiros de obras em tempo integral, durante toda a execução do contrato o engenheiro indicado na assinatura do contrato e previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.		04
15	Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato - por ocorrência.		05
16	Recusar-se a executar serviço ou cumprir determinações da FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado - por ocorrência.		05
17	Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais - por ocorrência.		06

TABELA 2

GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	R\$ 200,00
2	R\$ 400,00
3	R\$ 500,00
4	R\$ 1.000,00
5	R\$ 3.000,00
6	R\$ 5.000,00

PARÁGRAFO SÉTIMO: O somatório de todas as multas aplicadas ao longo da execução contratual não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Atingido este limite, a Administração poderá declarar a inexecução total do contrato.

PARÁGRAFO OITAVO: Suspensão temporária de participar em licitação e impedimentos de contratar com A Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA: A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, de que trata o inciso III, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada à CONTRATADA, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de inexecução parcial do objeto, conforme previsto no parágrafo Terceiro desta cláusula.



PARÁGRAFO NONO: Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública: A sanção de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada, dentre outros casos, quando a Contratada:

- a) tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- b) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
- c) demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, em virtude de atos ilícitos praticados;
- d) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do contrato, sem consentimento prévio da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA;
- e) ocorrer em ato capitulado como crime pela Lei n.º 8.666/93, praticado durante o procedimento licitatório, que venha ao conhecimento da CONTRATANTE após a assinatura do contrato;
- f) apresentar, à CONTRATANTE, qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do contrato, a manutenção das condições apresentadas na habilitação;
- g) cometer inexecução total do objeto, conforme previsto no item 12.5 desta cláusula.

PARÁGRAFO DÉCIMO: As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de participar de licitação ou de contratar com a Prefeitura Municipal de Matões do Norte, Estado do Maranhão e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com a de multa.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Matões do Norte, Estado do Maranhão à Contratada.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a Contratada obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, através de DAM, devendo ser apresentado o comprovante de pagamento a esta Prefeitura, sob pena de cobrança judicial.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela Contratada ao Contratante, esta será encaminhada para inscrição em dívida ativa.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de contraditório e ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA AMPLA DEFESA

PARÁGRAFO ÚNICO: Na decisão de aplicar qualquer uma dessas penalidades, acima mencionadas, são cabíveis recursos, sem efeito suspensivo:

- a) Representação, do prazo de 02 (dois) dias úteis contados da ciência da decisão;
- b) Recursos para autoridade imediatamente superior, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da ciência do indeferimento do pedido de reconsideração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – RESCISÃO

- A inexecução, total ou parcial, do contrato poderá ensejar a rescisão, com as consequências contratuais previstas na Lei nº 8666/93.

PROC. 1206001 1202 3
FLS 933
artigos 79 e 80 da

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão do contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO - No caso de rescisão provocada por inadimplemento do Contratado, o Contratante poderá além de outras medidas legalmente previstas, reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados à Administração.

PARÁGRAFO TERCEIRO - No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, o Contratado terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o Contratante adotar, motivadamente, providências acauteladoras.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE não admitira quaisquer alterações de projetos ou especificações, salvo casos especialíssimos, a seu exclusivo critério, suficientemente justificados e fundamentados com a necessária antecedência, estudo técnico e os devidos registros.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA somente poderá sub empreitar a execução de Obras e/ou Serviços com a prévia concordância da CONTRATANTE ficando, neste caso, solidariamente responsável, perante a CONTRATANTE, pelas Obras e/ou Serviços, serviços ou instalações executadas pelos subempreiteiros e, ainda, pelas consequências dos fatos e atos a eles imputáveis.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Aos contratados de sub empreitadas, incorporar-se-ão, de pleno direito, todas as cláusulas deste instrumento, relativas às responsabilidades e deveres da CONTRATADA para com a CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUARTO: O seu exclusivo critério, a CONTRATANTE poderá autorizar a CONTRATADA, a fazer cessão total ou parcial deste CONTRATO, mediante lavratura do termo de cessão, atendidas, em relação ao concessionário sub-rogado com todos os direitos e obrigações do cedente, decorrentes deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – VIGÊNCIA

O presente instrumento terá vigência até xx de xxxxxxxx de xxxx, podendo ser alterado mediante termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias na execução dos serviços, do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – PUBLICAÇÃO

Este CONTRATO será publicado, em resumo, na Imprensa Oficial, nos termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE

- Os preços dos serviços e obras objeto deste contrato poderão ser reajustados, pelo Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M), mediante solicitação do CONTRATADO, após o interregno de 1 (um) ano (computadas as eventuais prorrogações) contado da data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir.



PROC.	1206001/2023
FLS.	934
DATA	10/05/2023

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos conforme as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e demais legislações aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – FORO

Fica eleito o Foro de Cantanhede/MA, para dirimir as questões oriundas do presente CONTRATO, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E assim, por estarem justos e contratados, assinam este CONTRATO em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Matões do Norte/MA, xxx de xxxxxxxxxxxx de xxxx.

Pela CONTRATANTE:

Secretario Municipal de.....

Pela CONTRATADA

Representante da Empresa

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	120600/2023
FLS.	935
RUB.	116

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
ANEXO IX
(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

“MODELO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS”

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM			
CÓD.	INSUMO	ÍNDICE	P. UNIT.	P. TOTAL
MÃO DE OBRA				
	ENCARGOS SOCIAIS			
SUBTOTAL MÃO DE OBRA + ENCARGOS SOCIAIS (A)				
MATERIAIS/SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS				
SUBTOTAL MATERIAIS/SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS (B)				
			SUBTOTAL (A+B)	RS
			BDI (XX%)	RS
			TOTAL	RS



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 1202 3
FLS	936
RUB.	

**TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
ANEXO X
(PAPEL TIMBRADO DOLICITANTE)**

“MODELO DE COMPOSIÇÃO DO BDI”

A licitante deverá apresentar a composição e o cálculo do BDI, conforme dados abaixo:

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			Taxas Adotadas - %
	MÍNIMO	MÁXIMO	MÉDIA	
Risco				
Despesas Financeiras				
Administração Central				
Lucro				
Tributos (soma dos itens abaixo)				
COFINS				
PIS				
ISS (**)(***)				
TOTAL				

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 325/2007 - TCU - Plenário



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	937
RUR.	115

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
ANEXO XI
(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)
“COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS”
SINAPI – SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA
CONSTRUÇÃO CIVIL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA
– COM DESONERAÇÃO


ITEM	DISCRIMINAÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS		
A2	SESI		
A3	SENAI		
A4	INCRA		
A5	SEBRAE		
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO		
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO		
A8	FGTS		
A9	SECONCI		
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO		
B2	FERIADOS		
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE		
B4	13º SALÁRIO		
B5	LICENÇA-PATERNIDADE		
B6	FALTAS JUSTIFICADAS		
B7	DIAS DE CHUVA		
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO		
B9	FÉRIAS GOZADAS		
B10	SALÁRIO MATERNIDADE		
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A		
GRUPO C			
C1	AVISO-PRÉVIO (INDENIZADO)		
C2	AVISO-PRÉVIO (TRABALHADO)		
C3	FÉRIAS (INDENIZADAS)		
C4	DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL		
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A		
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIAS DE A SOBRE B		



D2	REINCIDÊNCIAS DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO		
D	TOTAL DAS TAXAS INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS		
	TOTAL (A+B+C+D)		

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	938
RUB.	95



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	939
RUB.	

**TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
ANEXO XII
(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)**

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A empresa, signatária, inscrita no CNPJ sob o n.º, sediada na (endereço completo), por seu representante legal, declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar da TOMADA DE PREÇOS n.º 003/2023, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e seus anexos e que se submete a todos os seus termos.

Local (XX), de de

.....
(Nome e assinatura do representante legal da empresa)

(n.º da identidade do declarante)



**TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
ANEXO XIII
(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2106001 / 2023
FLS.	010
RUE.	AB

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A Empresa _____, CNPJ n.º _____, por seu representante legal, declara perante a Prefeitura Municipal de Matões do Norte, que o Sr. _____ (nome e profissão), CREA n.º _____, será indicado como responsável técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame.

Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

(local e data por extenso)

(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
ANEXO XIV
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001	1202 3
FLS. 947	
RUB. 10	

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

REFERÊNCIA: Processo nº 1206001/2023
LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 003/2023
CONTRATADA: _____

A Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, por meio da Secretaria Municipal de _____, vem, através do presente Termo, formalizar o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO da entrega do(s) serviços abaixo relacionados, referente ao Pregão em epígrafe, em cumprimento ao disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93.

A Secretaria Municipal de _____ (órgão requisitante) recebe os referido(s) serviços permanentes a fim de proceder avaliação criteriosa, verificando a sua conformidade com as especificações técnicas descritas no Projeto Básico e com a Proposta da Empresa.

E, assim, expede-se este **Termo de Recebimento Provisório** em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza os legítimos efeitos de direito.

Matões do Norte/MA de de .

XXXXXXX

Secretário(a) Municipal de _____

XXXXXX

(servidor ou comissão responsável pelo recebimento)

XXXXXXXXXX

Representante Legal da Empresa



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 1202 3
FLS.	907
RUB.	

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
ANEXO XV
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

REFERÊNCIA: Processo nº 1206001/2023

LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 003/2023

CONTRATADA: _____

A Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, por meio da Secretaria Municipal de _____, através do presente Termo, formalizar o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, da entrega do(s) serviços abaixo relacionados, referente ao Pregão em epígrafe, em cumprimento ao disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93.

A Secretaria Municipal de _____ (órgão requisitante) recebe os referido(s) serviços permanentes a fim de proceder avaliação criteriosa, verificando a sua conformidade com as especificações técnicas descritas no Projeto Básico e com a Proposta da Empresa.

E, assim, expede-se este **Termo de Recebimento Definitivo** em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza os legítimos efeitos de direito.

Matões do Norte/MA de de .

XXXXXXX


Secretário(a) Municipal de _____

XXXXXXX

(servidor ou comissão responsável pelo recebimento)

XXXXXXXXXX

Representante Legal da Empresa



JUNTADA DE PUBLICAÇÕES

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202 3
FLS	9213
RUB.	40

Junto aos autos do Processo Licitatório nº 003/2023, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor Preço Global, as publicações do Aviso de Licitação no Quadro de Aviso desta Prefeitura, Diário Oficial do Estado do Maranhão, Diário Oficial da União, Jornal de Grande Circulação (Jornal Pequeno).

Matões do Norte/MA, em 02 de agosto de 2023.




Marlene Serra Coelho
Secretária Municipal de Administração e Finanças

**AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 003/2023**

MATÕES DO NORTE - MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	0217
RUB.	00

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023. O Município de Matões do Norte - Estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna público, que promoverá licitação na modalidade Tomada de Preços. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA. **Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização da Tomada de Preços:** O credenciamento e o recebimento dos envelopes de habilitação e proposta de preços serão no dia **23 de agosto de 2023, as 08:00 horas.** Edital: O presente edital estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência do município: www.matoesdonorte.ma.gov.br, poderá ser solicitado através do e-mail: cplmatoesdonorte.ma@hotmail.com, bem como ser retirado pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Av. Dr. Antônio Sampaio, 100 - Centro, Cep: 65.468-000.

Matões do Norte/MA, 02 de agosto de 2023.



Marlene Serra Coelho
Secretária Municipal de Administração e Finanças


CERTIDÃO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	9215
RUB.	11

CERTIFICO para os devidos fins que se fizerem necessários que foi afixada cópia do Edital e Aviso de Publicação da Licitação na Modalidade Tomada de Preços nº 003/2023, datado de 02/08/2023, a ser julgado em 23 de agosto de 2023 às 08h00min, no Murral de Avisos desta Prefeitura Municipal, ficando pelo prazo mínimo de 15 (quinze) dias consecutivos.

A referida licitação tem por objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Matões do Norte/MA, 02 de agosto de 2023.



(Marlene Serra Coelho)
Secretária Municipal de Administração e Finanças



ESTADO DO MARANHÃO

DIÁRIO OFICIAL



PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS

ANO XLVII Nº 143 SÃO LUÍS, SEXTA - FEIRA, 04 DE AGOSTO DE 2023 EDIÇÃO DE HOJE: 36 PÁGINAS

SUMÁRIO

ADITIVOS	
Secretaria de Estado da Infraestrutura e Outros	01 e 36
ATAS	
Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores	07
ATOS	
Defensoria Pública do Estado	10
AVISOS	
Secretaria de Estado da Fazenda e Outros	12 e 36
COMUNICAÇÕES	
Highline do Brasil II Infraestrutura de Telecomunicações S.A e Outras	21
CONTRATOS	
Secretaria de Estado da Fazenda e Outros	22
CONVÊNIOS	
Secretaria de Estado da Saúde e Outro	32
CONVOCAÇÃO	
Convenção Estadual de Igrejas e Ministros das Assembleias de Deus no Maranhão - CEIMAD	32
DECISÕES	
Secretaria de Estado da Cultura e Outra	32
ERRATAS	
Prefeitura Municipal de Anapurus - MA	33
NOTAS DE EMPENHO	
Secretaria de Estado da Fazenda	33
TERMOS DE ADESÃO	
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJ/MA	33
TERMO DE APOSTILAMENTO	
Secretaria de Estado da Mulher	34
TERMO DE COOPERAÇÃO	
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJ/MA	34
TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO	
Prefeitura Municipal de Santa Rita - MA e Outro	35
TERMO DE RESCISÃO	
Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH	36

Assinado de forma digital por
TEREZA RAQUEL BRITO BEZERRA
FIALHO COELHO

ADITIVOS

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 022/2022 – UGCC/SINFRA PROCESSO 126.055/2023 – SINFRA - DAS PARTES: O GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura- SINFRA, com sede a Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Ed. Clodomir Millet, 3º andar, bairro Calhau, São Luís- MA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.892.295/0001-60, neste ato representada pela Secretária Adjunta de Administração

e Finanças a Sra. **MILENA APOLÔNIO DE BARROS RAHBANI MARTINS**, conforme ID 0879004, designado pela Portaria nº12 de 07 de março de 2023, do Secretário de Estado de Infraestrutura/SINFRA, brasileira, casada, portadora do RG Nº 896498980, inscrita no CPF nº 949.372.733-53, residente e domiciliado nesta Capital e a empresa **CONSTRUSERVICE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 08.643.644/0002-90, situada na Rua Professor Miguel Mesquita, nº 10, Letra A, Bairro: Centro, Timbiras - MA, neste ato representado pelo Sr. **RODRIGO GOMES CASANOVA JÚNIOR**, brasileiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade de nº 150774483-8 CONFEA e do CPF sob nº 237.226.652-72, residente e domiciliado nesta Cidade de São Luís-MA. **DO OBJETO DO CONTRATO:** "SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS, VIAS URBANAS-LOTE II". **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO:** O presente Termo Aditivo do Contrato nº 022/2022 – UGCC/SINFRA tem por objeto a prorrogação do prazo por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 18/07/2023 a 18/07/2024. **DATA DA ASSINATURA:** 18 de julho de 2023. **BASE LEGAL:** Lei 8.666/93. São Luís, 18 de julho de 2023. **ASSINATURAS:** MILENA APOLÔNIO DE BARROS RAHBANI MARTINS, conforme ID 0879004, portadora do RG Nº 896498980, inscrita no CPF nº 949.372.733-53, pela SINFRA, e **RODRIGO GOMES CASANOVA JÚNIOR**, CPF sob nº 237.226.652-72, na condição de representante da empresa **CONSTRUSERVICE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**. Arquivamento: Unidade Gestora de Contratos e Convênios/SINFRA. **Maria José Mendes Vieira** Gestor de Contratos e Convênios – UGCC/SINFRA ID nº 00893905.

RESENHA DO SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 024/2021 – UGCC/SINFRA PROCESSO N. 116943/2023 – SINFRA. DAS PARTES: O ESTADO DO MARANHÃO, através da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA, órgão da administração direta, com sede na Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar, inscrita no CNPJ (MF) sob o Nº 08.892.295/0001-60, neste ato representada pela Secretária Adjunta de Administração e Finanças a Sra. **MILENA APOLÔNIO DE BARROS RAHBANI MARTINS**, conforme ID 0879004, designado pela Portaria nº12 de 07 de março de 2023, do Secretário de Estado de Infraestrutura/SINFRA, brasileira, casada, portadora do RG Nº 896498980, inscrita no CPF nº 949.372.733-53, residente e domiciliado nesta Capital e a empresa **TERRAMATA LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 04.806.301/0001-68, estabelecida na Rod. BR-010, S/N, KM – 1354, Coco Grande, Bairro Santa Rita, Cidade de Imperatriz – MA, neste ato representado pelo seu PROCURADOR o Sr. **CLÁUDIO ROBERTO DUTRA CUTRIM**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 935918 SSP-MA e do CPF sob nº 550.502.043-72, residente e domiciliado na Rua Ademir de Barros, nº 248, Bairro: Fátima, na cidade de São Luís/MA. **DO OBJETO DO CONTRATO:** "EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA MA-006, TRECHO: GRAJAÚ KM 00,00 AO KM 40,00 – COM EXTENSÃO 40,00 KM". **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO:** O presente Termo Aditivo do Contrato nº 024/2021 – UGCC/SINFRA tem por objetivo a prorrogação dos prazos de VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO por mais 120 dias, contados a partir

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA - MA

AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO A Comissão Permanente de Licitação-CPL torna público aos interessados a anulação da Licitação com as seguintes especificações a seguir: **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Pregão Presencial de nº 017/2023, **TIPO DE LICITAÇÃO:** Menor Preço Por Item, **BASE LEGAL:** Lei 10.520/02 e suas de mais alterações, **OBJETO DA LICITAÇÃO:** Contratação de empresa para fornecimento de peças automotivas de interesse deste município. **ABERTURA:** 28 de junho de 2023, às 08:00 horas, publicado no Diário Oficial do Estado do Estado no dia 16/06/2023. Cidelândia (MA), 31 de julho de 2023. **ONYKLEY FATIANO DOMINGOS SOARES** – Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Aviso de Chamada Pública Nº 005/2023. A Prefeitura Municipal de Coelho Neto-MA, através da Sec. M. de Saúde torna público, aos interessados que no dia 11/09/2023 às 09:00hs, na sede da Prefeitura, realizará a Chamada Pública nº 005/2023, para Seleção de Organização da Sociedade Civil para a prestação de serviços médicos especializados para atendimento às unidades de saúde do município. Os interessados que atenderem às exigências do edital deverão apresentar os envelopes de propostas no local e hora supracitado. Edital: <https://licitacoes.coelhoneto.ma.gov.br/>. Esclarecimentos adicionais através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com. Coelho Neto – MA, 01 de agosto de 2023. **Josely Maria Silva Almeida**. Secretária Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS – MA

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 002/2023. A Prefeitura Municipal de Esperantinópolis – MA, através da Secretaria Municipal de Educação, torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade Concorrência do tipo Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de Escola de 12 salas de Aula, Padrão FNDE, no Município de Esperantinópolis/MA, em conformidade com o Projeto Básico disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 (dez) horas do dia 11 de setembro de 2023. A sessão pública de julgamento será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Rua Jefferson Moreira, S/N, Centro, Esperantinópolis – MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de habilitação e proposta de preços. O Edital e seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço, através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com ou na página www.esperantinopolis.ma.gov.br. Esperantinópolis - MA, 02 de agosto de 2023. **Simone Vargas Carneiro de Lima** Secretária Municipal de Educação Portaria 002/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NEWTON BELLO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023 A Prefeitura Municipal de Governador Newton Bello/MA, Estado do Maranhão, através da sua Comissão Permanente de Licitação - CPL, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações posteriores, torna público que fará realizar licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, sob o Regime de Empreitada por preço Global, do tipo menor preço global, às 15h00min (Quinze horas) do dia 22 de agosto de 2023 na sala da Comissão Permanente de licitações cujo objeto é a **Contratação de pessoa jurídica especializada para realização dos serviços de contenção e acessibilidade da cre-**

che tipo B, na Rua do Aeroporto no Município de Governador Newton Bello/MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da importância de R\$50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente através de documento de Arrecadação Municipal (DAM), Avenida Nezinho Brandão BR, 316 Centro – Governador Newton Bello-MA, poderão ser baixados gratuitamente no sistema do TCE/SINC e no portal da transparência do município no endereço www.governadornewtonbello.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: cplgnb2021@gmail.com. Governador Newton Bello/MA, 26 de julho de 2023. **Marcia Regina de Sousa Lins** - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023. O Município de Matões do Norte - Estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna público, que promovera licitação na modalidade Concorrência Pública. **OBJETO:** Registro de Preços objetivando a futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pavimentação asfáltica em ruas do Município de Matões do Norte/MA. **Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização da Concorrência Pública:** O credenciamento e o recebimento dos envelopes de habilitação e proposta de preços serão no dia **08 de setembro de 2023, às 08:00 horas.** Edital: O presente edital estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência do município: www.matoesdonorte.ma.gov.br, poderá ser solicitado através do e-mail: cplmatoesdonorte.ma@hotmail.com, bem como ser retirado pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Av. Dr. Antônio Sampaio, 100 - Centro, CEP: 65.468-000. 02 de agosto de 2023. **Marlene Serra Coelho** - Secretária Municipal de Administração e Finanças.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023. O Município de Matões do Norte - Estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna público, que promovera licitação na modalidade Tomada de Preços. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA. **Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização da Tomada de Preços:** O credenciamento e o recebimento dos envelopes de habilitação e proposta de preços serão no dia **23 de agosto de 2023, às 08:00 horas.** Edital: O presente edital estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência do município: www.matoesdonorte.ma.gov.br, poderá ser solicitado através do e-mail: cplmatoesdonorte.ma@hotmail.com, bem como ser retirado pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Av. Dr. Antônio Sampaio, 100 - Centro, Cep: 65.468-000. 02 de agosto de 2023. **Marlene Serra Coelho** - Secretária Municipal de Administração e Finanças.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023. O Município de Matões do Norte - Estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, torna público, que promovera licitação na modalidade Tomada de Preços. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Reforma de Escolas da Rede Pública no Município de Matões do Norte/MA. **Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização da Tomada de Preços:** O credenciamento e o recebimento dos envelopes de habilitação e proposta de preços serão no dia **25 de agosto de 2023, às 08:00 horas.** Edital: O presente edital estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência do município: www.matoesdonorte.ma.gov.br, poderá ser solicitado através do e-mail: cplmatoesdonorte.ma@hotmail.com, bem como ser retirado pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Av. Dr. Antônio Sampaio, 100 - Centro, Cep: 65.468-000. 02 de agosto de 2023. **Domingos Araújo Casa Nova** - Secretário Municipal de Educação.

mento, aplica-se o efeito de rescisão unilateral parcial ao Contrato n.º 172/2022/EMSERH, conforme previsto na Cláusula Décima Sétima, parágrafo único, subitem I, do contrato original. **DO FUNDAMENTO LEGAL:** O presente Termo Rescisão Unilateral encontra amparo legal na Cláusula Décima Sétima, parágrafo único, subitem I, do contrato original. **DA PUBLICIDADE:** A Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH providenciará a publicação da resenha (extrato) do Termo de Rescisão unilateral no Diário Oficial deste Estado. **São Luís (MA), 02 de agosto de 2023. MARCELLO APOLONIO DUAİLIBE BARROS** - Presidente da EMSERH - Matrícula n.º 11.748.

ADITIVOS

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 50/2020/SEGOV/MA. PROCESSO N.º 0076379/2023 - SEGOV/MA. CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV/MA, CNPJ n.º 24.393.108/0001-50, representada por seu Secretário, MARCIO RIBEIRO MACHADO, RG n.º 426861 SSP/MA e do CPF n.º 237.742.823-15. CONTRATADA: TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA, CNPJ/MF n.º 03.709.906/0001-78, representada por THOMAZ HENRIQUE OLIVEIRA FERNANDES, inscrito no RG n.º 1160101997 GEJUSP/MA e CPF sob o n.º 005.681.023-71. OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, do Contrato n.º 50/2020-SEGOV. **DA PRORROGAÇÃO:** Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses o prazo de vigência do Contrato n.º 50/2020-SEGOV/MA, contados a partir de 17/07/2023, com término em 16/07/2024. **DO VALOR:** O valor do contrato n.º 50/2020/SEGOV/MA não será alterado pelo presente aditivo, permanecendo de R\$ 11.979.266,82 (onze milhões, novecentos e setenta e nove mil, duzentos e sessenta e seis reais, e oitenta e dois centavos). **DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo decorrerão de dotação orçamentária posterior a vigência do contrato, a cobertura contratual ficará condicionada a apresentação da dotação, sendo esta cláusula resolutive a continuidade da contratação, o prazo estipulado é de 05 (cinco) dias após o término da vigência do contrato. **DA RATIFICAÇÃO:** Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas no Contrato n.º 50/2020-SEGOV, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este instrumento. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993. **DATA DA ASSINATURA:** 14/07/2023. **MARCIO RIBEIRO MACHADO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO.**

SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 007/2020 - ASSEJUR/SECTI, originário do PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0083606/2023, que entre si celebram, o ESTADO DO MARANHÃO através da SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECTI, inscrita no CNPJ n.º 05.572.043/0001-65, neste ato representada pela Secretária, NATASSIA WEBER CUTRIM, CPF n.º 025.669.633-04, CONTRATANTE e a empresa C&S VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI, inscrita no CNPJ n.º 14.151.000/0002-88, com sede na Rua H, 24, Jardim Atlântico, São Luís/MA, CEP n.º 65067-150, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. KAIJO CESAR DO CARMO LOUREIRO DA SILVA, CI n.º 6.080.402 - PC/PA, CPF n.º 007.390.092-30. OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo conforme CLÁUSULA DEZESSEIS - DA REPACTUAÇÃO do Contrato Administrativo n.º 007/2020 - ASSEJUR/SECTI, Convenção Coletiva de Trabalho 2023/2025 - Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Maranhão - SINDESP/MA e Sindicato dos Empregados

em Empresas de Vigilância do Maranhão, registrada no MTE, no dia 23 de março de 2023, sob o n.º MA000055/2023, doravante denominada **CONVENÇÃO COLETIVA**, legislação pertinente à espécie, Parecer Técnico do Fiscal do Contrato 007/2020 - ASSEJUR/SECTI e tudo o que consta nos autos do Processo Administrativo 0083606/2023 - SECTI: a) A repactuação dos preços do Contrato Administrativo 007/2020 - ASSEJUR/SECTI; b) A alteração da CLÁUSULA QUINTA - PRAZO DE VIGÊNCIA; c) Da renovação da garantia, conforme CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA CONTRATUAL. **AMPARO LEGAL:** Lei Federal n.º 8.666/1993, CCT/2023/2025, registrada no MTE, 23 de março de 2023, sob o n.º MA000055/2023 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. **VALOR TOTAL CONSOLIDADO:** R\$ 134.421,27 (cento e trinta e quatro mil, quatrocentos e vinte e um reais e vinte e sete centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA:** 0411 - Apoio administrativo; **AÇÃO:** 4457 - Manutenção da unidade; **SUBAÇÃO:** 15819 - Vigilância; **FONTE:** 1500101000000 - Tesouro Estadual; **ND:** 33.90.37.05 - Locação de mão de obra - serviços de vigilância ostensiva. **DATA DA ASSINATURA:** 14 de julho de 2023. **VIGÊNCIA:** até 15 de outubro de 2023. **FORO:** Comarca de São Luís - MA. **ASSINATURAS:** NATASSIA WEBER CUTRIM - Secretária da SECTI. KAIJO CESAR DO CARMO LOUREIRO DA SILVA - Representante legal da Contratada. LIVIO ESTRELA SOARES - Chefe da Assessoria Jurídica da SECTI ID: 818610.

AVISO

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO

ANULAÇÃO DA HOMOLAÇÃO DO AVISO DE ADESÃO PROCESSO N.º 93769/2023 OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de aquisição de material de consumo - tipo água mineral, acondicionada em garrafrões plásticos de 20 litros, para atender as demandas da Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano - SECID. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Programa: 0411; Ação: 4457; SUBAÇÃO: 002813; Fonte: 1.5.00.1010000; Natureza De Despesa: 33.90.57 Referente ao **Aviso de Adesão à Ata de Registro de Preços n.º 118/2022 - SEGEP**, cujo objeto é Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de aquisição de material de consumo - tipo água mineral, acondicionada em garrafrões plásticos de 20 litros, para atender as demandas da Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano - SECID, publicado no Diário Oficial do Estado do Maranhão - DOE, na edição do dia 13 de julho de 2023, página 28 - Caderno de Terceiros, **TORNA SEM EFEITO** o inteiro teor do texto do Aviso de Adesão a Ata de Registro de Preços n.º 118/2022 - SEGEP, uma vez que o ato administrativo não foi concluído por conter vícios que o tornam ilegal, e em cumprimento ao disposto no Art. 49 da Lei Federal n.º 8.666/93, concomitante com a Súmula 473/STJ onde ampara o ato de anulação do procedimento em comento, qual seja não foi obedecido o prazo de validade da Ata de Registro de preços n.º 118/2022 - SECID. São Luís (MA), 27 de julho de 2023. **JOSLENE SILVA RODRIGUES** Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano - SECID.

ESTADO DO MARANHÃO	
DIÁRIO OFICIAL	
PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS	
CASA CIVIL	
Unidade de Gestão do Diário Oficial	
Palácio Henrique de La Rocque, Avenida Jerônimo de Albuquerque, 8/N, Calhau.	
Fone: 2018-4362 CEP: 65.010 - 170 - São Luís - MA	
Site: www.diariooficial.ma.gov.br - E-mail: suporte@diariooficial.ma.gov.br	
CARLOS ORLEANS BRANDÃO JUNIOR Diretor	SEBASTIÃO TORRES MADEIRA Secretário-Chefe de Casa Civil
TEREZA RAQUEL BRITO BEZERRA FILHO COELHO Diretor-Geral do Diário Oficial	
<small>Impressão e distribuição em nome do Estado do Maranhão</small>	

PROC. 12.06001/2023
 FLS. 0319
 RUB.

Senado vai recorrer da decisão do STF que limitou piso da enfermagem

Para Pacheco, não é "razoável" revisar lei aprovada no Parlamento

O presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) informou que a Advocacia-Geral da Casa vai recorrer da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que limitou o pagamento do piso nacional da enfermagem. O STF condicionou o pagamento do piso, no caso de enfermeiros e técnicos que trabalham em hospitais privados, a um acordo coletivo firmado entre patrões e trabalhadores. Pacheco argumentou que "não é razoável" o Poder Judiciário revisar a lei aprovada pelo parlamento por unanimidade.

"Foi uma opção de elevar essa categoria, sob ponto de vista social, profissional, em função de tudo que nós vivemos no Brasil recente com a pandemia. Certa ou errada, foi uma opção política da Casa, de maneira soberana. Essa opção é fundamental que seja respeitada", afirmou Pacheco.

No final do primeiro semestre do Judiciário, o Supremo votou pela constitucionalidade do piso nacional da enfermagem, que havia sido suspenso por limitar a pedido de entidades patronais. Ao julgar o tema no plenário, venceu a tese de Barnero de que os trabalhadores do setor privado devem negociar com o patão para receber o piso. Os sindicatos da categoria reclamaram que a decisão do STF ainda traz o risco de aumento de



LILIA MARQUES/AGÊNCIA BRASIL

Segundo Rodrigo Pacheco, certa ou errada, é fundamental que a decisão do Senado seja respeitada

jornada de trabalho ao permitir que ela seja definida em acordo coletivo. Outra crítica é que a decisão definiu que o pagamento do piso é proporcional a carga de oito horas diárias e 44 semanais, resultando em pagamentos abaixo do piso para as jornadas inferiores. O Conselho Federal de Enfermagem (Confen) opinou que "os ministros ignoraram a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT), que recomendam a jornada de 30 horas, vinculando a remuneração

a uma carga horária de 44 horas semanais". A decisão do STF impede o pagamento integral do piso para todos os trabalhadores da categoria, argumentou o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, Valdirlei Castagna. "Muitas leis estaduais ou municipais ou acordos feitos nas regiões estabeleceram jornadas abaixo de 40 horas. Quando o STF fez que o pagamento é de 44 horas, reduziu sensivelmente o valor do piso de cada um dos profissionais. Só para ter

uma ideia, um enfermeiro que ganha R\$ 4.750 baixa para R\$ 4.300 de piso fazendo essa proporcionalidade", explicou.

PISO NACIONAL

O novo piso para enfermeiros é de R\$ 4.750, conforme definido pela Lei nº 14.434. Técnicos de enfermagem recebem, no mínimo, 70% desse valor (R\$ 3.325) e auxiliares de enfermagem e parteras, 50% (R\$ 2.375). Pela lei, o piso vale para trabalhadores dos setores público e privado.

(AGÊNCIA BRASIL)

Escola em tempo integral: governo publica regras para adesão

Portaria do MEC define diretrizes para pactuação de metas

O Ministério da Educação (MEC) publicou, na quarta-feira (2), uma portaria que define as regras para adesão à pactuação de metas pela oferta de matrículas em tempo integral. Estados, Distrito Federal (DF) e municípios podem aderir ao cronograma de 2023, até o dia 31 de agosto. A adesão deve ser realizada por meio do Sistema Integrado de Monitoramento de Execução e Controle (Simec), de forma voluntária. Após essa etapa, no período de 1º de setembro a 15 de dezembro, os entes federados deverão pactuar com o MEC as metas e o recebimento de repasses. A portaria estabelece um fomento mínimo de R\$ 1.653,22, por aluno matriculado em tempo integral na educação básica, da creche ao ensino médio. Cada ente federado que aderir terá um cálculo próprio de acordo com os valores estabelecidos no âmbito

ETAPA	PERÍODO
Acesso	01/09/2023 a 31/08/2023
Matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Aplicação dos procedimentos de avaliação	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da primeira parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da segunda parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da terceira parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da quarta parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da quinta parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da sexta parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da sétima parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da oitava parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da nona parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da décima parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da décima primeira parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da décima segunda parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da décima terceira parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da décima quarta parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da décima quinta parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da décima sexta parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da décima sétima parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da décima oitava parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da décima nona parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima primeira parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima segunda parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima terceira parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima quarta parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima quinta parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima sexta parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima sétima parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima oitava parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima nona parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima primeira parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima segunda parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima terceira parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima quarta parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima quinta parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima sexta parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima sétima parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima oitava parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima nona parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima décima parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima primeira parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima segunda parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima terceira parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima quarta parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima quinta parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima sexta parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima sétima parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima oitava parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima nona parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima décima parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima primeira parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima segunda parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima terceira parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima quarta parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima quinta parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima sexta parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima sétima parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima oitava parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima nona parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima décima parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima primeira parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima segunda parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima terceira parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima quarta parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima quinta parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima sexta parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima sétima parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima oitava parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima nona parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima décima parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima primeira parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima segunda parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima terceira parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima quarta parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima quinta parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima sexta parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima sétima parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima oitava parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima nona parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima décima parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima primeira parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima segunda parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima terceira parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima quarta parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima quinta parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima sexta parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima sétima parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima oitava parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima nona parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima décima parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima primeira parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima segunda parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima terceira parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima quarta parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima quinta parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima sexta parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima sétima parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima oitava parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima nona parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima décima parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima primeira parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima segunda parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima terceira parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima quarta parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima quinta parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima sexta parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima sétima parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima oitava parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima nona parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima décima parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima primeira parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima segunda parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima terceira parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima quarta parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima quinta parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima sexta parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima sétima parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima oitava parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima nona parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima décima parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima primeira parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima segunda parcela	01/09/2023
Aplicação das matrículas	01/09/2023 a 31/08/2023
Transferência da vigésima décima terceira parcela	

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206 001 / 2023
FLS.	950
PUB.	11

DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
TERCEIROS

Volume: 14 - Número: 227 de 4 de Agosto de 2023

DATA: 04/08/2023

APRESENTAÇÃO

É um veículo oficial de divulgação do Poder Executivo Municipal, cujo objetivo é atender ao princípio da Publicidade que tem como finalidade mostrar que o Poder Público deve agir com a maior transparência possível, para que a população tenha o conhecimento de todas as suas atuações e decisões.

CERVO

Todas as edições do Diário Oficial encontram-se disponíveis na forma eletrônica no domínio <https://matoesdonorte.ma.gov.br/diariooficial.php>, podendo ser consultadas e baixadas de forma gratuita por qualquer interessado, independente de cadastro prévio.

PERIODICIDADE

Todas as edições são geradas diariamente, com exceção aos sábados, domingos e feriados.

CONTATOS

Tel: 3196-1130

E-mail: gabinete@matoesdonorte.ma.gov.br

ENDEREÇO COMPLETO

AVENIDA DOUTOR ANTÔNIO SAMPAIO, Nº 100 CENTRO, CEP: 65468-000

RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de Matões do Norte



Assinado eletronicamente por:
Solimar Alves de Oliveira
CPF: ***.589.943-**
em 04/08/2023 19:57:33
IP com n°: 172.20.10.2
[www.matoesdonorte.ma.gov.br/diariooficial.p
hp?id=942](http://www.matoesdonorte.ma.gov.br/diariooficial.php?id=942)

- LICITAÇÃO -

**AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2023**

AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023. O Município de Matões do Norte - Estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna público, que promoverá licitação na modalidade Concorrência Pública. **OBJETO:** Registro de Preços objetivando a futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pavimentação asfáltica em ruas do Município de Matões do Norte/MA. **Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização da Concorrência Pública:** O credenciamento e o recebimento dos envelopes de habilitação e proposta de preços serão no dia **08 de setembro de 2023, as 08:00 horas.** Edital: O presente edital estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência do município: www.matoesdonorte.ma.gov.br, poderá ser solicitado através do e-mail: cplmatoesdonorte.ma@hotmail.com, bem como ser retirado pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Av. Dr. Antônio Sampaio, 100 - Centro, CEP: 65.468-000. 02 de agosto de 2023.

Matões do Norte/MA, 02 de agosto de 2023.

Marlene Serra Coelho
Secretária Municipal de Administração e Finanças

- LICITAÇÃO -

**AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 003/2023**

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023. O Município de Matões do Norte - Estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna público, que promoverá licitação na modalidade Tomada de Preços. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA. **Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização da Tomada de Preços:** O credenciamento e o recebimento dos envelopes de habilitação e proposta de preços serão no dia **23 de agosto de 2023, as 08:00 horas.** Edital: O presente edital estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência do município: www.matoesdonorte.ma.gov.br, poderá ser solicitado através do e-mail: cplmatoesdonorte.ma@hotmail.com, bem como ser retirado pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Av. Dr. Antônio Sampaio, 100 - Centro, Cep: 65.468-000. Matões do Norte/MA, 02 de agosto de 2023.

Marlene Serra Coelho
Secretária Municipal de Administração e Finanças

- LICITAÇÃO -

**AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 004/2023**

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023. O Município de Matões do Norte - Estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, torna público, que promoverá licitação na modalidade Tomada de Preços. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Reforma de Escolas da Rede Pública no Município de Matões do Norte/MA. **Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização da Tomada de Preços:** O credenciamento e o recebimento dos envelopes de habilitação e proposta de preços serão no dia **25 de**

agosto de 2023, as **08:00 horas.** Edital: O presente edital estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência do município: www.matoesdonorte.ma.gov.br, poderá ser solicitado através do e-mail: cplmatoesdonorte.ma@hotmail.com, bem como ser retirado pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Av. Dr. Antônio Sampaio, 100 - Centro, Cep: 65.468-000. Matões do Norte/MA, 02 de agosto de 2023.

Domingos Araújo Casa Nova
Secretário Municipal de Educação

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	051
PLB.	



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	952
RUB.	00

X Procedimento TP3/2023

CNPJ
Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL - 01612831000187

Autoridade MARLENE SERRA COELHO - 12488810363

ID da Contratação TP0032023

Processo TP 003-2023 /2023

Procedimento TP3/2023

Data de Publicação 04/08/2023

Lei 8666/1993

Código Procedimento Tomada de Preços

Critério Menor Preço

Finalidade Aquisição de serviços

Sistema Pregao

Data Adesão

Regime Execução Empreitada por preço global

Objeto Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município do Norte/MA.

Valor Estimado R\$ 1.672.088,25

Data Sessão 23/08/2023

Data Primeiro Envio 09/08/2023 10:30:38

Data Alteração

Documento Não possui documento


Edital

MATÕES DO NORTE - MA	
PRO.:	1206001/2023
PLS:	953
PLR:	10

JUNTADA DE PORTARIA

Junto aos autos do Processo Administrativo nº 1206001/2023, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, o Ato de designação do Presidente da CPL, PORTARIA Nº. 252 de 21 de agosto de 2023.

Matões do Norte - MA, em 23 de agosto de 2023.


Allan Lima da Silva
Presidente da CPL
Portaria nº 252/2023

PORTARIA Nº 252, de 28 de agosto de 2023.

MATÕES DO NORTE - MA	
PROC.	1206.001/2023
PLS.	959
RUE.	10

Dispõe sobre a nomeação dos membros da Comissão Permanente de Licitações (CPL), no âmbito da Administração Pública Municipal e dá outras providências.

O Exmo. Senhor Solimar Alves de Oliveira, Prefeito do Município de Matões do Norte – MA, no uso de suas atribuições legais conferidas por lei, com fulcro no art. 58 da Lei Orgânica do Município de Matões do Norte - MA

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear os servidores abaixo, para comporem a Comissão Permanente de Licitações (CPL), que passa a vigorar com a seguinte composição:

I - Presidente: **ALLAN LIMA DA SILVA**, CPF Nº 063.031.403-94, servidor nomeado em Cargo em Comissão;

II – Membros, servidores efetivos do Município:

a) Secretária: **Silmária Sousa Melo**, CPF nº 027.255.823-00; e

b) Membro: **Francisco da Conceição Ferreira** – CPF nº 280.906.673-68;

Art. 2º A Comissão Permanente de Licitação terá as seguintes competências:

- I - Receber o projeto básico/termo de referência, devidamente autorizado pela autoridade superior, escolhendo a modalidade a ser adotada, em conformidade com os critérios previstos na Lei nº 8.666/1993, formando o processo administrativo licitatório;
- II - Elaborar os editais, cartas-convite e manifestações, em conformidade com o pedido formulado pelo órgão interessado na aquisição do bem, serviço ou obra, utilizando, quando necessário, o assessoramento técnico exigível;
- III - encaminhar o processo às áreas competentes para elaboração da minuta do contrato e parecer jurídico;
- IV – Receber o processo originário da Assessoria Jurídica, efetuando os ajustes, quando pertinentes;
- V - Fazer a divulgação da licitação por meio do instrumento próprio;
- VI - Formar e acompanhar o processo administrativo licitatório, observando todos os requisitos legais necessários;

- VII - instruir esclarecimentos e impugnações apresentados por interessados quanto aos termos do edital, recorrendo às equipes técnicas setoriais, quando necessário;
- VIII - Abrir os envelopes de documentação para a habilitação na data, local e horário estabelecidos no edital e julgar os documentos contidos nos envelopes;
- IX - Tornar público o resultado da habilitação, devolvendo aos inabilitados os envelopes contendo as propostas de preços, devidamente lacrados;
- X - Instruir recursos, relativos à fase de habilitação, e submetê-los à autoridade superior para decisão;
- XI - Resolver sobre qualquer incidente na fase de habilitação, recorrendo às equipes técnicas setoriais, quando necessário;
- XII - Abrir os envelopes de propostas dos habilitados, depois de resolvidos os recursos da fase de habilitação;
- XIII - Examinar se as propostas estão em conformidade com as especificações estabelecidas no edital;
- XIV - Proceder à escolha do vencedor de acordo com os critérios de julgamento previstos no edital, recorrendo às equipes técnicas setoriais, quando necessário;
- XV - Elaborar e publicar a lista dos que forem classificados, seguindo a ordem crescente de classificação;
- XVI - instruir recursos relativos à fase de classificação e submetê-los à autoridade superior para decisão;
- XVII - encaminhar à autoridade superior a homologação do processo e a adjudicação do objeto vencedor da licitação;
- XVIII - publicar o resultado e encaminhar o processo licitatório para a área responsável elaborar o contrato definitivo;
- XIX - tramitar os processos licitatórios em sistema eletrônico, quando exigível;
- XX - Disponibilizar meios tecnológicos, estruturais e materiais para realização da sessão;
e
- XXI - exercer outras atividades compatíveis com a finalidade da Comissão Permanente de Licitação (CPL).

Art. 3º Constituem atribuições exclusivas do Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Matões do Norte:

- I - Representar oficialmente a CPL, prestando as informações que se fizerem necessárias;
- II - Aprovar a programação das licitações e as pautas das reuniões;
- III - controlar participação dos membros da CPL e convocar, alternadamente, quando necessário, os suplentes;
- IV - Convocar equipes técnicas setoriais, dependendo da natureza da licitação, da qualidade, da complexidade ou especialização do bem, obra ou serviço em licitação, para participação do procedimento licitatório que a motivou, quando necessário;
- V - Resolver sobre esclarecimentos e impugnações apresentados por interessados quanto aos termos do edital, submetendo, caso necessário, sua deliberação à autoridade superior, e modificá-lo quando procedente a impugnação;
- VI - Convocar e presidir as reuniões, abrir e encerrar as sessões;
- VII - coordenar os trabalhos, promovendo os meios necessários para o funcionamento da CPL e o exato cumprimento das Leis, Decretos, Regulamentos e Instruções relativos aos procedimentos licitatórios;

- VIII - promover diligências, determinadas a esclarecer ou complementar a instrução dos processos licitatórios;
- IX - Encaminhar à autoridade superior os recursos devidamente instruídos para decisão;
- X - Propor à autoridade superior o processo para homologação e a adjudicação do objeto vencedor da licitação;
- XI - apresentar à autoridade superior relatório anual dos trabalhos realizados pela Comissão.

Art. 4º Os membros efetivos da Comissão Permanente de Licitação (CPL) da Prefeitura Municipal de Matões do Norte terão, exclusivamente, as seguintes atribuições:

MATÕES DO NORTE - MA	
PROC.	1206001/2023
CPLS.	956
RUB.	02

- I - Receber, registrar e controlar a movimentação de processos submetidos à CPL;
- II - Secretariar os trabalhos da CPL e lavrar atas das reuniões;
- III - prestar informação de caráter público, quando autorizado pelo Presidente da CPL;
- IV - Manter arquivo atualizado de todas as atas, documentos e papéis da CPL;
- V - Organizar e manter atualizada toda a legislação relativa às licitações e contratos administrativos ou de outras matérias, que interessem aos trabalhos da CPL; e
- VI - Prestar assessoria ao Presidente da CPL relativa às matérias submetidas a seu exame, dados de jurisprudência, levantamentos estatísticos e outros elementos informativos necessários ao andamento dos processos.


Art. 5º Aos membros suplentes da Comissão Permanente de Licitação (CPL) compete substituir os membros efetivos em todas as suas atribuições, mediante convocação do Presidente da CPL.

Art. 6º O Presidente será substituído, em suas ausências, por um dos membros efetivos, devendo a informação da substituição ficar anexa aos autos do processo licitatório.

Art. 7º - Esta Portaria (retroage a data de 21 de agosto de 2023)

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA, EM
28 DE AGOSTO DE 2023.


Solimar Alves de Oliveira
Prefeito Municipal

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

TIPO: Menor Preço

REGIME DE EXECUÇÃO: Execução Indireta por preço global

DATA: 23/08/2023 (Abertura da Sessão)

HORA: 08h00min (Oito Horas) horário local.

ATA DA SESSÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

ATA DE REUNIÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇOS DO PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Ao vigésimo terceiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte três, às 08h10min (oito horas e dez minutos), na sala de reuniões da comissão permanente de licitação, da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, reuniram-se na sala da Comissão Permanente de Licitação o Presidente Allan Lima da Silva e os membros Comissão Permanente de Licitação: Silmaria Sousa Melo e Francisco da Conceição Ferreira, designados pela Portaria nº 252/2023, com a finalidade de apurar a documentação e as propostas de preços dos interessados na Tomada de Preços nº 003/2023, objetivando a Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA. A Comissão de Licitação iniciou a sessão informando a presença de 24 (vinte e três) licitantes no presente certame, as empresas:

CONSTRUTORA COELHO LTDA.....	11.453.310/0001-88	
RICARDO PEREIRA DA SILVA		C.P.F. nº 601.804.753-55
CONSTRUTORA TAURUS LTDA.....	42.092.474/0001-50	
ANTONIO VITOR COSTA SILVA		C.P.F. nº 956.049.442-20
SETE EMPREENDIMENTOS I.C E SERVIÇOS.....	23.624.316/0001-50	
ALISON LUIS SILVA MENDES		C.P.F. nº 076.414.553-92
CONSTRUTORA AMAPA.....	05.477.614/0001-82	
SIMÃO ALVES DA COSTA NETO		C.P.F. nº 608.224.053-77
H. M. FRANCA MESQUITA LTDA.....	43.972.717/0001-08	
DANIEL OLIVEIRA SOUSA		C.P.F. nº 404.706.443-20
LM ENGENHARIA LTDA.....	27.351.940/0001-81	
KAMILA DOS ANJOS BARBOSA FERREIRA		C.P.F. nº 087.416.693-47
MASTER ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.....	37.933.489/0001-64	
JARDENE RIBEIRO DOURADO		C.P.F. nº 004.875.273-80
B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.....	18.166.662/0001-00	
RIAN VICTOR AMORIM CUNHA		C.P.F. nº 331.774.803-73

KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.....	07.564.580/0001-99
JEDSON DOS SANTOS FERREIRA	C.P.F. nº 837.838.303-20
ALDER DE ARAUJO SOARES LTDA.....	15.133.172/0001-00
ALDER DE ARAUJO SOARES	C.P.F. nº 602.245.033-08
CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA.....	38.282.738/0001-61
TIAGO HENRIQUE ARAÚJO CASTELO BRANCO RODRIGUES	C.P.F. nº 611.113.283-00
H.T CONSTRUÇÕES LTDA.....	21.404.096/0001-23
FERNANDA SARAIVA BARBOSA	C.P.F. nº 067.188.263-59
GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA.....	43.722.532/0001-45
JONES BARBOSA DOS SANTOS	C.P.F. nº 035.764.093-43
VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA.....	42.764.435/0001-52
LAILSON DE SOUSA	C.P.F. nº 051.930.583-37
VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA.....	42.764.435/0001-52
LAILSON DE SOUSA	C.P.F. nº 051.930.583-37
LINEAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.....	36.880.353/0001-70
IURY MAGNO DE OLIVEIRA SILVA	C.P.F. nº 044.244.743-48
ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.....	27.055.729/0001-11
JORGE RPDRIGUES DEFENSER	C.P.F. nº 025.634.273-39
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.....	37.382.431/0001-70
JOSÉ RIBAMAR SOUSA AMORIM FILHO	C.P.F. nº 884.119.583-53
T C L RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.....	28.185.008/0001-99
GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO	C.P.F. nº 070.894.603-91
ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA.....	04.330.959/0001-46
MARCOS AURÉLIO VIEIRA DE ALENCAR	C.P.F. nº 281.829.953-53
JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS.....	08.866.317/0001-17
JOHN MIKE LICA ABREU	C.P.F. nº 738.356.253-49
T. DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS.....	36.671.736/0001-39
TAYRLE DOS SANTOS	C.P.F. nº 013.647.003-36
L M RABELO VERDE.....	10.672.133/0001-68
LAURIE NE MARIA RABELO VERDE	C.P.F. nº 807.535.907-00
HABTOS EMPREENDIMENTOS.....	21.544.541/0001-50

MATÕES DO NORTE / MA	
PROJ. 12.06601-1202-3	
FLS. 958	
RUB. 100	

A Comissão de Licitação decidiu pela continuidade da sessão com as licitantes presentes, uma vez que o aviso contendo o resumo do edital foi afixado no quadro de avisos localizado no prédio desta Prefeitura Municipal, divulgado através de publicação no Diário Oficial do Estado, Jornal de Grande Circulação, Diário Oficial do Município, Diário Oficial da União e Sistema de Informações para Controle – SINC, sendo devidamente publicado em conformidade com a legislação vigente, conforme documentos comprobatórios constantes dos autos. A Comissão de Licitação informou ainda aos presentes que o Edital ficou disponível na sala da Comissão Permanente de Licitação e nos seguintes endereços eletrônicos: <https://www.matoesdonorte.ma.gov.br/> para ser adquirido por quaisquer interessados, no entanto compareceu as licitantes supracitadas. Ato contínuo, o Presidente da CPL solicitou aos representantes das empresas que apresentassem os documentos para credenciamento, os envelopes de Habilitação e Proposta de Preços.

Os documentos pertinentes ao credenciamento ficaram à disposição de todos os presentes para eventuais questionamentos e foram rubricados pela Comissão e Licitantes Presentes. O Presidente da CPL informou as licitantes que todos os documentos para credenciamento serão juntados aos autos do processo desta licitação e não serão devolvidos as empresas licitantes presentes. O que foi feito. Não houveram alegações a respeito dos documentos de Credenciamento dos presentes. A comissão informou que todos os presentes foram credenciados.

Continuando, a Comissão determinou que os envelopes nº 01 de "Documentação" fossem rubricados pelos representantes da licitante e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e que conferissem sua inviolabilidade.




Feito isso, a Comissão de Licitação decide suspender a sessão para análise dos documentos de credenciamento e validações, a reabertura da Sessão será dia 29 de agosto de 2023 as 8:00 (oito) horas.

E nada mais havendo, a Presidente encerrou a sessão. A presente Ata foi lavrada e assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelas licitantes presentes. Matões do Norte, Estado do Maranhão, em 23 de agosto de 2023.

Matões do Norte/MA, 23 de agosto de 2023

MATÕES DO NORTE - MA	
PROC. 1206601	12023
FLS. 959	
FUS. 10	

PRESIDENTE E MEMBROS

FUNÇÃO	NOME	ASSINATURA
Presidente	ALLAN LIMA DA SILVA	
Membro	SILMARIA SOUSA MELO	
Membro	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO FERREIRA	

PARTICIPANTE(S) DO CERTAME

ASSINATURA

CONSTRUTORA COELHO LTDA
11.453.310/0001-88
RICARDO PEREIRA DA SILVA
C.P.F. n° 601.804.753-55

MATÕES DO NORTE/MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	960
RUB.	00

CONSTRUTORA TAURUS LTDA
42.092.474/0001-50
ANTONIO VITOR COSTA SILVA
C.P.F. n° 953.049.442-20

SETE EMPREENDIMENTOS I.C E SERVIÇOS
23.624.316/0001-50
ALISON LUIS SILVA MENDES
C.P.F. n° 076.414.553-92

CONSTRUTORA AMAPA
05.477.614/0001-82
SIMÃO ALVES DA COSTA NETO
C.P.F. n° 608.224.053-77

H. M. FRANÇA MESQUITA LTDA
43.972.717/0001-08
DANIEL OLIVEIRA SOUSA
C.P.F. n° 045.086.993-83

(Handwritten signatures and marks)

Handwritten signature
LM ENGENHARIA LTDA
27.351.940/0001-81
KAMILLA DOS ANJOS BARBOSA FERREIRA
C.P.F. nº 087.416.693-47

MATÕES DO NORTE - MA	
PROC.	1206001 12023
FLS.	961
RUB.	(10)

Handwritten signature
MASTER ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
37.933.489/0001-64
JARDENE RIBEIRO DOURADO
P.F. nº 004.875.273-80


B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
18.166.662/0001-00
RIAN VICTOR AMORIM CUNHA
C.P.F. nº 631.774.303-73

Handwritten signature
KLING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
07.584.580/0001-99
JEDSON DOS SANTOS FERREIRA
C.P.F. nº 837.838.303-20

Handwritten signature
ALDER DE ARAUJO SOARES LTDA
15.133.172/0001-00
ALDER DE ARAUJO SOARES
C.P.F. nº 602.245.033-08

Handwritten signature
CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA
38.282.738/0001-61
TIAGO HENRIQUE ARAÚJO CASTELO BRANCO RODRIGUES
C.P.F. nº 611.113.283-00

Handwritten signatures and initials
X
P
A
H
A
A
A
A


H.T CONSTRUÇÕES LTDA
21.404.096/0001-23
FERNANDA SARAIVA BARBOSA
C.P.F. nº 067.188.263-59


MATÕES DO NORTE/MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 060
RUB. 00

GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA
43.722.532/0001-45
JONES BARBOSA DOS SANTOS
C.P.F. nº 035.764.093-43

VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA
42.764.435/0001-52
LAILSON DE SOUSA
C.P.F. nº 051.930.583-37

VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA
42.764.435/0001-52
LAILSON DE SOUSA
C.P.F. nº 051.930.583-37

LINEAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
36.880.353/0001-70
IURY MAGNO DE OLIVEIRA SILVA
C.P.F. nº 044.244.743-48



ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
27.055.729/0001-11
JORGE RODRIGUES DEFENSER
C.P.F. nº 025.634.273-39

RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
37.382.431/0001-70
JOSÉ RIBAMAR SOUSA AMORIM FILHO
C.P.F. nº 884.119.583-53


MATÕES DO NORTE - MA	
PROC.	1206001 1202.5
FLS.	963
RUB.	102


T C L RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
28.185.008/0001-99
GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO
C.P.F. nº 070.894.603-91

ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA
04.330.959/0001-46
MARCOS AURÉLIO VIEIRA DE ALENCAR
C.P.F. nº 281.829.953-53


JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS
08.866.1317/0001-17
JOHN MIKE LICA ABREU
C.P.F. nº 738.356.253-49

T. DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS
36.671.736/0001-39
TAYRLE DOS SANTOS
C.P.F. nº 013.647.003-36


L M RABELO VERDE
10.672.133/0001-68
LAURIENE MARIA RABELO VERDE
C.P.F. nº 807.535.907-00


BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA
05.791.171/0001-08
ROBERTO BRENO BARBOSA DA SILVA
C.P.F. nº 050.098.603-76

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206.001/2023
TS	962
FILE	11

JUNTADA DE DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO

Junto aos autos do processo licitatório n° 003/2023, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, os documentos de **CREDENCIAMENTO** apresentados para o presente certame.

Matões do Norte - MA, em 23 de agosto de 2023.

Allan Lima da Silva
Allan Lima da Silva
Presidente da CPL
Portaria n° 252/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MATÕES DO NORTE - MA	
PROCESSO	1206001/2023
PLA	003
DATA	18

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

CREENCIAMENTO:

**BANDEIRA CONSTRUTORA &
CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 05.791.171/0001-08**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
 CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
 AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001 / 12023	
FLS 968	
FUG.	

CADASTRO DE FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

RAZÃO SOCIAL:	BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ:	05.791.171/0001-08
NOME FANTASIA:	BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA	INSC. ESTADUAL:	12.318482-7
ENDEREÇO:	AV. JOSE OLAVO SAMPAIO	Nº:	1325
BAIRRO:	CENTRO	CEP:	66.760-000
CIDADE:	PRESIDENTE DUTRA	ESTADO:	MA
EMAIL:	VALEEMPREENHIMENTOSRV@HOTMAIL.COM	CELULAR:	99 - 3663-2657
TITULAR:	LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA		

DATA/CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA:	24/07/2003	DATA/ULTIMA ALTERAÇÃO:	18/01/2023
DATA DO CADASTRO:	17/08/2023	VALIDADE DO CADASTRO:	31/12/2023

PRINCIPAIS ATIVIDADES / PRODUTOS E SERVIÇOS: 41.20-4-00 - Construção de edifícios	
ATIVIDADE PRINCIPAL	38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em placas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-0-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
ATIVIDADES SECUNDÁRIAS	43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CADASTRO

PESSOA JURÍDICA	PESSOA FÍSICA
Contrato Social e suas alterações	SIM Carteira de identidade SIM
Cadastro de CNPJ	SIM Cadastro Pessoa Física - CPF SIM
Certidões Negativas de Débito e Dívida Ativa Municipal	SIM
Certidão Simplificada da Junta Comercial	SIM
Certidão Negativa de Débito Estadual	SIM
Certidão Negativa de Dívida Ativa Estadual	SIM
Certidão Negativa de Débito - FGTS	SIM
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União	NÃO
Certidão Negativa de Débito - Trabalhista	NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000

Certidão Negativa de Falência e Concordata	SIM
Balanço do Último Exercício Registrado na Junta Comercial	SIM
DHP do Contador	SIM
Em caso de Obras apresentar mais os documentos abaixo:	
Certidão de Quitação Pessoa Jurídica - CREA	SIM
Certidão de Quitação Pessoa Física - CREA	SIM

Allen Lima da Silva
Comissão Permanente de Licitação

MATÕES DO NORTE - MA
PROC. 12.06.001 / 1202.3
FLS. 967
RUB. 60

Nº 012 546
VITOR DE LIMA SARDINHA
PROCURADOR DE DEFESA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
2º OFFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA
Vitor De Lima Vaz Sardinha - Lançador Oficial do Poder Judiciário
Rua 28 de Junho, nº 249 - Centro, Presidente Dutra - MA - CEP 65.780-000
Fone: (99) 3663-0394 - E-mail: cartorionresidentadutra@hotmail.com



Protocolo 05729 Data 13/03/2023 Livro 098 Folha 251

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA, REPRESENTADA NESTE ATO POR SEU REPRESENTANTE LEGAL: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA A ROBERTO BRENO BARBOSA DA SILVA, NA FORMA ABAIXO:

SAIBAM, os que este público instrumento de procuração virem que aos treze (13) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e três (2023) neste Município e Comarca de Presidente Dutra, Estado do Maranhão., perante mim, MICHELE DE SOUSA COSTA VIEIRA, Escrevente Autorizada, compareceu como **OUTORGANTE MANDANTE: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ(MF) número 05.791.171/0001-08, com sede na Avenida José Olavo Sampaio, Sala 002, nº 1325, Sala 002, Centro, Presidente Dutra/MA. Representada neste ato por sua representante legal: **LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA**, brasileiro, Solteiro, Empresário, portador da cédula de identidade RG nº 000022714194-6 SESP/MA emitida em 23/01/2018 e inscrito no CPF/MF sob o nº 724.773.003-00, nascido aos vinte e seis (26) dias do mês de dezembro (12) do ano de um mil e novecentos e setenta e cinco (1975), filho de Maria Inez Bandeira da Costa e Lauro Mourão da Costa, residente e domiciliado à Rua Raimundo Felix, nº 495, Presidente Dutra/MA. A comparecente, juridicamente capaz, foi identificada como sendo a própria, por mim, Escrevente, ante os documentos de identidade originais apresentados, emitidos por autoridade competente, tomados por bons, ante suas características gerais de apresentação e conteúdo, do que dou fé. Então pela representante legal da outorgante me foi dito que por este instrumento público e na melhor forma de direito, nomeia e constitui seu bastante procurador o **OUTORGADO MANDATÁRIO: ROBERTO BRENO BARBOSA DA SILVA**, brasileiro, solteiro, Empresário, portador da cédula de identidade RG nº 0249733320036 SESP/MA emitida em 30/12/2010 e inscrito no CPF/MF sob o nº 050.098.603-76, nascido aos nove (09) dias do mês de outubro (10) do ano de um mil e novecentos e noventa e dois (1992), filho de Roberto Melo da Silva Filho e Lucilene Barbosa da Silva, residente e domiciliado à Quadra 4, nº. 18, Residencial da Eletronorte, Presidente Dutra/MA, a quem confere os mais amplos poderes para em nome dele representante como se presente fosse, representar a empresa **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA**, situada no endereço citado acima, conferindo-lhe amplos, gerais e ilimitados poderes para representá-la ativa e passivamente, a qual confere poderes especiais para onde com esta se apresentar e preciso for tratar e resolver todo e qualquer assunto a bem de direito e interesse da firma Outorgante, podendo para tanto participar de concorrências públicas, tomadas de preços, licitações carta-convide, pregões presenciais e eletrônicos, dar lances, concordar e discordar de decisões, interpor recursos, assinar os documentos necessários, negociar, pagar taxas, receber editais, concordar e discordar e decisões, e ainda, que é ciente não só da responsabilidade civil e criminal decorrente da inveracidade das informações prestadas, como também das sanções civis e penais a que se sujeita, caso este instrumento exorbite os limites dos poderes que lhe são permitidos delegar, nos termos do contrato social da empresa outorgante. Feito sob minuta. **PODENDO SUBSTABELECEER**. O presente Instrumento Público terá validade de 02 (dois) anos contados a a partir de sua lavratura. **Os dados e elementos contidos neste instrumento foram fornecidos e conferidos pela Outorgante que por eles se responsabiliza**. Os documentos apresentados para a lavratura do presente ato ficam arquivados neste cartório. Assim, a pedido do

Rua 28 de Junho, nº 249, Centro, Presidente Dutra/MA CEP 65 780-000. Telefone: (99) 3663 0394
Email: cartorionresidentadutra@hotmail.com

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

A P +

MICHELE DE SOUSA COSTA VIEIRA
ESCREVENTE AUTORIZADA

MATÕES DO NORTE - MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 069



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PROCURADORIA JUDICIAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA
Vitor De Lima Vaz Sardinha - Titular e Oficial do Registro Civil
Rua 28 de Junho, nº 249 - Centro - Presidente Dutra - MA - CEP: 65.160-000
Fone: (99) 3633-0911 - E-mail: cartorio@procuradordutra.com.br



Protocolo 05729

Data 13/03/2023

Livro 088

Folha 292

Representante da Outorgante, lavro o presente instrumento, o qual, sendo lido e achado conforme, aceita, outorga e assina. Eu MICHELE DE SOUSA COSTA VIEIRA Escrevente Autorizada, lavrei, conferi, li, encerro o presente ato colhendo as assinaturas dou te e assino. **Emolumentos: R\$ 116,21 + Ferc: R\$ 12,10 = R\$ 128,31. Selo(s) PROCUR031575YQH1OLLHOAQAN147**

Presidente Dutra/MA, 13 de março de 2023

MICHELE DE SOUSA COSTA VIEIRA
Escrevente Autorizada

PROCURADORIA JUDICIAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA
SPL: PROCUR031575YQH1OLLHOAQAN147
RUA 28 DE JUNHO, Nº 249 - CENTRO - PRESIDENTE DUTRA - MA - CEP: 65.160-000
FONE: (99) 3633-0911 - E-MAIL: CARTORIO@PROCURADORIA.DUTRA.COM.BR




PROCURADORIA JUDICIAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA
RUA 28 DE JUNHO, Nº 249 - CENTRO - PRESIDENTE DUTRA - MA - CEP: 65.160-000
FONE: (99) 3633-0911 - E-MAIL: CARTORIO@PROCURADORIA.DUTRA.COM.BR

[Handwritten signatures and marks]

Rua 28 de Junho, nº 249 - Centro - Presidente Dutra - MA - CEP: 65.160-000 - Telefone: (99) 3633-0911
E-mail: cartorio@procuradordutra.com.br

[Handwritten marks]



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **050.098.603-76**

Nome: **ROBERTO BRENO BARBOSA DA SILVA**

Data de Nascimento: **09/10/1992**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **01/09/2008**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **09:50:55** do dia **06/06/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **BD49.9798.4007.12AF**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

[Handwritten signatures and marks]

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 09 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
"BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA"**

LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA, brasileiro, solteiro, natural de Presidente Dutra-MA, nascido em 26/12/1975, empresário, portador da CNH nº 00002122022 DETRAN-MA e do CPF nº724.773.003-00, residente e domiciliado na Avenida José Olavo Sampaio, 1325 Centro, em Presidente Dutra – MA, CEP: 65760-000 titular da empresa **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na Avenida Jose Olavo Sampaio 1325 Sala 002 Centro, Presidente Dutra, Estado do Maranhão, CEP: 65760-000, registrado na Junta Comercial do Maranhão sob NIRE 212.0054734-5 em 24/07/2003, inscrita no CNPJ nº 05.791.171/0001-08, resolve alterar e consolidar o contrato social:

Cláusula 1ª: A sociedade que tem por objeto social:

MATÕES DO NORTE - MA	
PROD.	1206/001 1206/3
FLS.	972
QUS.	10

- Construção de edifícios
- Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- Coleta de resíduos não-perigosos
- Perfuração e construção de poços de água
- Construção de rodovias e ferrovias
- Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- Coleta de resíduos perigosos
- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em Vias públicas, portos e aeroportos
- Perfurações e sondagens
- Transporte escolar
- Locação de automóveis sem condutor
- Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
- Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- Obras de terraplenagem;
- Passará, a partir desta data, a ter o seguinte objeto:
- Construção de edifícios
- Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- Coleta de resíduos não-perigosos
- Construção de obras-de-arte especiais
- Perfuração e construção de poços de água
- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- Montagem de estruturas metálicas
- Construção de rodovias e ferrovias
- Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- Coleta de resíduos perigosos
- Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- Transporte escolar
- Locação de automóveis sem condutor

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones below it.

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
Obras de terraplenagem
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional

Cláusula 2ª: À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Cláusula 1ª: A sociedade gira sob a denominação social de **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA** com sede na Avenida Jose Olavo Sampaio 1325 Sala 002 Centro, Presidente Dutra, Estado do Maranhão, CEP: 65760-000.

CLÁUSULA 2ª: A sociedade poderá criar filiais, agências ou sucursais em qualquer parte do território nacional, obedecendo às disposições da legislação comercial vigente.

Cláusula 3ª: O objeto social da sociedade é:

Construção de edifícios
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
Coleta de resíduos não-perigosos
Construção de obras-de-arte especiais
Perfuração e construção de poços de água
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
Montagem de estruturas metálicas
Construção de rodovias e ferrovias
Comércio varejista de materiais de construção em geral
Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
Coleta de resíduos perigosos
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
Transporte escolar
Locação de automóveis sem condutor
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
Obras de terraplenagem

Cláusula 4ª: O capital social é de R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais), dividido em 2.000.000 (Dois milhões) quotas, no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente nacional, pelo sócio:

SÓCIO	%	QUOTAS	VALOR
LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA	100	2.000.000	2.000.000,00
Totais	100%	2.000.000	2.000.000,00

CLÁUSULA 5ª: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento do sócio, cabendo, em igualdade de condições, o direito de preferência aos sócios que queiram adquiri-las.

CLÁUSULA 6ª: A responsabilidade do sócio é limitada à importância do capital social, nos termos do artigo 1.052 do Código Civil de 2002.

CLÁUSULA 7ª: O administrador declara que não está impedido de exercer o comércio ou a administração da sociedade civil em virtude de condenação criminal, de acordo com o artigo 1.011, §1º do CCB.

Parágrafo único: Fica facultado ao administrador, nomear procuradores, para um período determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

CLÁUSULA 8ª: A empresa iniciou suas atividades no dia 03/07/2023 e o prazo de duração da sociedade será de tempo indeterminado.

CLÁUSULA 9ª: O sócio poderá fazer retiradas mensais, a título de distribuição de lucros, até o limite permitido pela legislação, na proporção das quotas que possuir ou na forma que o mesmo designar.

CLÁUSULA 10ª: O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados, em conformidade com as disposições legais pertinentes.

CLÁUSULA 11ª: A sociedade não se dissolverá com o falecimento do sócio, mas prosseguirá com os herdeiros, sucessores e ou incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA 12ª: Fica eleito o foro da Cidade de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, com expressa renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que


MATÕES DO NORTE - MA	
PROC.	1206001/1232
PLS.	975
OUT.	10

seja, como o único competente para dirimir as dúvidas ou litígios decorrentes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em uma via única, que será assinada pelo sócio, sendo arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Presidente Dutra MA, 19 de Janeiro de 2023

LAUDINEY BANDEIRA COSTA





ASSINATURA ELETRÔNICA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	976
RUB.	10

Certificamos que o ato da empresa BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:


IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
72477300300	LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/01/2023 14:02 SOB N° 20230074910.
 PROTOCOLO: 230074910 DE 19/01/2023.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300784800. CNPJ DA SEDE: 05791171009108.
 NIRE: 21200547345. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/01/2023.
 BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES FERREIRA
 SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, em impressão, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **724.773.003-00**

Nome: **LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA**

Data de Nascimento: **26/12/1975**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **23/08/1994**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **09:49:19** do dia **06/06/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **3615.7DC8.807D.BAC0**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF"

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.791.171/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/07/2003
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BANDEIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	MATÔES DO NORTE - MA PROC. 12.06.001.1282.3 FLS. 979 R.U.D. jo
---	---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV JOSE OLAVO SAMPAIO	NÚMERO 1325	COMPLEMENTO SALA 002
-------------------------------------	----------------	-------------------------

CEP 65.760-000	BAIRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PRESIDENTE DUTRA	UF MA
-------------------	--------------------------	-------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO VALEEMPREENHIMENTOSRV@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 3663-2657
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/09/2013
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/06/2023 às 09:51:32 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÕES DO NORTE - MA
PROC. 1206001/2023
PL3. 980
PL2. 108

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.791.171/0001-08 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 24/07/2003
NOME EMPRESARIAL BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO AV JOSE OLAVO SAMPAIO		NÚMERO 1325	COMPLEMENTO SALA 002	
CEP 65.760-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PRESIDENTE DUTRA		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO VALEEMPREENHIMENTOSRV@HOTMAIL.COM		TELEFONE (99) 3663-2657		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/09/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/06/2023** às **09:51:32** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Handwritten signatures and marks, including a large stylized signature on the right and several smaller marks below it.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
PUN.	981
PLA.	00

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 05.791.171/0001-08
NOME EMPRESARIAL: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.
CAPITAL SOCIAL: R\$2.000.000,00 (Dois milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 08/06/2023 às 09:52 (data e hora de Brasília).



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.791.171/0001-08 DUNS@: 89*****82
Razão Social: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.
Nome Fantasia: BANDEIRA SERVICOS E CONSTRUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/01/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	13/08/2023
FGTS	Validade:	28/06/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	09/08/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	04/10/2023
Receita Municipal	Validade:	26/06/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/12/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 06/06/2023 15:24

CPF: 724.773.003-00 Nome: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA

Ass:

1 de 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 05.791.171/0001-08
Razão Social: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA.

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

MATÕES DO NORTE - MA	
PROC.	1206001 / 2023 3
FLS.	283
BUS.	10

Endereço:
AVENIDA JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO - Presidente Dutra / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.


Emitido em: 05/05/2023 11:13

p>



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EMPRESA
FÁCIL



INSCRIÇÃO ESTADUAL: 123184827

Nome / Razão Social: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 05.791.171/0001-08

Endereço: AVENIDA JOSE OLAVO SAMPAIO, CENTRO CEP: 65760000 no município de Presidente Dutra/

Atividade Principal: 4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividade(s) Secundária(s) 4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, 4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4924-8/00 - Transporte escolar, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

São Luis, quinta, 19 de janeiro de 2023

Código de Autenticidade: 6YGJOC LZ

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA:	JURÍDICA	CNPJ:	05791171000108
NOME EMPRESARIAL:	BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUTORES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO:	BANDEIRA SERVICOS E CONSTRUCOES		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	5015	SITUAÇÃO CADASTRAL:	Ativo
NATUREZA JURÍDICA:	2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
CBO:			
DOC. CONSTITUIÇÃO:	CONTRATO SOCIAL	ÚLT. ATUAL CONTR.	20/01/2023
ÓRGÃO DE REGISTRO:	JUNTA COMERCIAL -	NRE:	
CAPITAL SOCIAL:	2.000.000,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	Sede / Matriz
REG. TRIBUTÁRIO:	Normal	TIPO ESTABELECIMENTO:	DE COMPETENCIA
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	N?O	REGIME PAGAMENTO:	LTDA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM	TIPO ENQUADRAMENTO:	LTDA
LIVRO:		DATA DO REGISTRO:	03/07/2003
ATV. LICENCIADA VINCULADA:	FOLHA: Construção civil e outras atividades de engenharia; inclusive demolição	Médio Porte	

TIPO PORTE: DEMAIS

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE LOCALIZAÇÃO:	ZONA URBANA	USO DO IMÓVEL:	PROPRIO
TIPO DE IMÓVEL:	COMERCIAL	INSC. IMOBILIÁRIA:	
CIDADE/UF:	PRESIDENTE DUTRA / MA	NÚMERO:	1325
ENDEREÇO:	AV JOSE OLAVO SAMPAIO	CEP:	65760000
COMPLEMENTO:	SALA 002	BAIRRO:	CENTRO
POVOADO:		ZONA RURAL:	MATÔES DO NORTE / MA
CCIR:		NIRF:	1206001 1202.3
DATUM REFERÊNCIA:		LATITUDE:	985
LONGITUDE:			122

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF:	PRESIDENTE DUTRA / MA	NÚMERO:	
ENDEREÇO:	R	CEP:	00000000
COMPLEMENTO:		BAIRRO:	

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
-----	-----

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**OBJETO SOCIAL**

PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
439910500	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	
421200000	CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS	
422270100	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE	
421110200	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS	
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
421110100	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	SIM
421380000	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	
422190200	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	
381140000	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	
381220000	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	
773220100	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM	
812900000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	
474409900	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	
429280100	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	
429959900	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS	
492990200	TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE	
492480000	TRANSPORTE ESCOLAR	
492990100	TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE	
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	
432910400	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE	
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	
771959900	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS	

REPRESENTANTES E QSA**REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	72477300300	LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA
Contábil	28315960334	ANTONIO BRAS DA SILVA FILHO

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
72477300300	LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA	administrador	100%


ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO**IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**

ÁREA FÍSICA OCUPADA:	0,00m ²	QTD. DE SALAS:	0
----------------------	--------------------	----------------	---

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS:	0
QUANTIDADE DE CINEMAS:	0

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 1202 3
FLS. 987
P. 12

A collection of handwritten signatures and initials in black ink. On the left is a star-like scribble. In the center is a large, flowing signature. To its right is a smaller signature. Further right is a large, stylized signature with a vertical line extending downwards. On the far right are several smaller, distinct initials and signatures.

Estado do Maranhão **SINTEGRA/ICMS**
 Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 05.791.171/0001-08 **Inscrição Estadual:** 12.318482-7
Razão Social: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUA+A-ES LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE JOSE OLAVO SAMPAIO
Número: 1325 **Complemento:** SALA 002
Bairro: CENTRO
Município: PRESIDENTE DUTRA **UF:** MA
CEP: 65760000 **DDD:** **Telefone:** 36630145

MATEOS DO NORTE - MA	
PROC.	12.06.001 / 1202 3
SUB.	989
REC.	108

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
4929902	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 03/01/2023

OBRIGAÇÕES

IME a partir de 22/02/2017 - (Obrigado só nas operações de Comércio Exterior, (CNAE's): Vendas para Órgão Público e Operações Interestaduais),

LDI a partir de: 01/09/2013, 01/01/2018,

CFE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 06/06/2023

Número da Consulta:

Novo Consulta. Imprimir

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 920
AUT. 10

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ 05.791.171/0001-08

Suporte pelo Simples Nacional e ao SIMEI (abrangendo todos os estabelecimentos da empresa)

Nome Empresarial: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2023**

Situação no SIMEI **NÃO enquadrado no SIMEI**

Períodos Anteriores

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01-01-2014	31-12-2017	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil
01-07-2007	20-08-2013	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

MATÕES DO NORTE - MA
 PROC. 1206.001 / 2023
 FL. 091



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
 Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
 Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA** encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2302753250

NIRE 21200547345
 CNPJ 05.791.171/0001-08

Situação
 ATIVA
 Status
 SEM STATUS

Endereço Completo **JOSÉ OLAVO SAMPAIO, Nº 1325, SALA 002, CENTRO - Presidente Dutra/MA - CEP 65760-000**

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20230074910	19/01/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20230074910	19/01/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
316	20230055885	17/01/2023	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20230055877	17/01/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20221030697	23/08/2022	BALANÇO
901	20201537737	14/01/2021	PROCURAÇÃO
223	20200581783	28/07/2020	BALANÇO
223	20190295376	03/05/2019	BALANÇO
223	20180316826	02/05/2018	BALANÇO
316	20180009028	10/01/2018	DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20171300130	27/12/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
901	20170573508	05/07/2017	PROCURAÇÃO
307	20170439712	04/07/2017	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20170318770	04/07/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170488519	20/03/2017	BALANÇO
901	20160266432	09/04/2016	BALANÇO
223	20150236280	07/04/2015	BALANÇO
002	20150167342	05/03/2015	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20140077014	12/02/2014	BALANÇO
223	20130255521	01/04/2013	BALANÇO
223	20120079712	06/02/2012	BALANÇO
223	20110115988	25/02/2011	BALANÇO
002	20110095081	14/02/2011	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20100028381	21/01/2010	BALANÇO
002	20090699998	23/12/2009	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20090335562	17/07/2009	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21900199030	17/07/2009	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
315	20030209161	24/07/2003	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200547345	24/07/2003	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/06/2023, às 16:25:09 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.proprsaafacil.ma.gov.br>, com o código **NPSCSGED**.



MAC2302753250

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral

MATÕES DO NORTE - MA
PROC. 1206001/2023
P.L.S. 092
P.L.S.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA		Protocolo: MAC2302753210			
NIRE: 21200547345 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21200547345	CNPJ 05.791.171/0001-08	Data de Ato Constitutivo 24/07/2003	Início de Atividade 03/07/2003		
Endereço Completo Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, Nº 1325, SALA 002, CENTRO - Presidente Dutra/MA - CEP 65760-000					
Objeto Social CONSTRUCÃO DE EDIFÍCIOS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS TRANSPORTE ESCOLAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL CONSTRUÇÃO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA OBRAS DE TERRAPLENAGEM TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO. INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL					
Capital Social R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais) Capital Integralizado R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA	CPF/CNPJ 724.773.003-00	Participação no capital R\$ 2.000.000,00	Especie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA	CPF 724.773.003-00	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data 19/01/2023	Número 20230074910	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO	ATIVA Status SEM STATUS		
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela					
1 - NIRE: 21900199030		CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx			
Endereço Completo AVENIDA PEDRO NEIVA DE SANTANA, Nº 1341, E, ALTAMIRA, Barra do Corda, MA, CEP: 65768000					

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/06/2023, às 16:24:58 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5FRCOHAS.



MAC2302753210

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

MATOES DO NORTE - MA	
PROT. 1206 001	1202 3
FLS. 993	
[Assinatura]	

Certifico que nesta data (10/08/2023 às 19:25) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 05.791.171/0001-08.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64D5.63D4.73EC.E324 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

MATOES DO NORTE - MA	
PROCC. 12.06.001.1202.3	
FLS. 09/24	
DATA 10/08/2023	

Certifico que nesta data (10/08/2023 às 19:27) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 724.773.003-00.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64D5.646F.C640.6479 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

The block contains several handwritten signatures in black ink. There are approximately six distinct signatures of varying styles, some appearing to be initials or full names. The signatures are scattered across the lower right portion of the page.



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206.001 / 2023
FLS. 995
DATA: 10/08/2023

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA

CPF/CNPJ: 724.773.003-00

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).


O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 19:35:32 do dia 10/08/2023, com validade até o dia 09/09/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 5HQjxaikQAjRhJayh8nH

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA**

CPF: **724.773.003-00**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).


Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 19:31:55 do dia 10/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: Y836100823193155

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.**

CPF/CNPJ: **05.791.171/0001-08**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).


Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 19:33:04 do dia 10/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: N2P4100823193304

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA**

CPF/CNPJ: **724.773.003-00**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 19:34:02 do dia 10/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 0KUN100823193402

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
10/08/2023

Certidão negativa correcional (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA

CPF/CNPJ: 724.773.003-00

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Administração Disciplinária (SAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 19:36:09 do dia 10/08/2023 , com validade até o dia 09/09/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: iJrV9qjmYICU4z5CQS0h

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.**

CPF/CNPJ: **05.791.171/0001-08**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 19:37:10 do dia 10/08/2023 , com validade até o dia 09/09/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: GbyJi27AIKEBxcfaAFuA

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

MATÕES DO NORTE - MA
PROC. 1206001 / 2023
PLS. (001)
RJS. 01

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 10/08/2023 19:52:26

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.**
CNPJ: **05.791.171/0001-08**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 05791171000198

LIMPAR


Data da consulta: 10/08/2023 19:40:50
Data da última atualização: 08/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

VERBAE CADASTRO CNPJ/CPF SANCCIONADO NOME SANCCIONADO UF SANCCIONADO ÓRGÃO/ENTIDADE SANCCIONADORA CATEGORIA SANCCÃO DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANCCÃO VALOR DA MULTA QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado


MATÕES DO NORTE - MA
PROC. 1206001 / 2023
P.L.S. 1009
P.13

MATÕES DO NORTE - MA
PROC. 12.06001 - 1222 3
FLS. 10124
RUB. 10



[Handwritten signatures and scribbles]

MATÕES DO NORTE - MA
PROP. 1206001 / 1202 3
FLS. 11005
T.M.S.




[Handwritten signatures and scribbles]



[Handwritten signatures and initials]

MATÔES DO NORTE - MA
PROJ. 1206.001 1222.3
RUB. 1007
RUB. 1007




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MATÕES DO NORTE - MA
CNPJ 120600112023
1008
10



[Handwritten signatures and scribbles]



Terraplanagem e Locação de Transportes e Construção Civil.

MATÔES DO NORTE - MA	
PROC.	1206001 2003 3
FLS.	1009
RUB.	10



BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.
AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, 1.323, CENTRO, CEP: 65.760-000, PRESIDENTE DUTR/MA
CNPJ nº 05.791.171/0001 - 08 INSC. ESTADUAL: 12.218.482-7
FONE: 99 3663 0145 CELULAR: 99 8123 3216 E-MAIL: laudiney.costa@hotmail.com



Terraplanagem e Locação de Transportes e Construção Civil.

MATÕES DO NORTE - MA
PROC. 1206004/2002.3
FLS. 1010
PLS. (11)



BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.
AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, 1.325, CENTRO, CEP: 65.760-000, PRESIDENTE DUTR/MA
CNPJ nº 05.791.171/0001 - 08 INSC. ESTADUAL: 12.318.482-7
FONE: 99 3663 0145 CELULAR: 99 8123 3216 E-MAIL: laudney.costa@hotmail.com



Terraplanagem e Locação de Transportes e Construção Civil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

DATA: 23/08/2023

HORA: 08:00hs

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte MA.

TERMO DE OPÇÃO E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

MATÕES DO NORTE/MA
nº 1206001/2023
1011
1011

A empresa **BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **05.791.171/0001 - 08**, com sede na **AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, nº 1.325, SALA 002, CENTRO**, na cidade de **PRESIDENTE DUTRA**, estado do **MARANHÃO**, CEP nº **65.760-000**, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) **ROBERTO BRENO BARBOSA DA SILVA**, portador(a) do CPF Nº **050.098.603-76**, OPTA pelo tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei Complementar 123, de 15 de dezembro de 2006, nos termos do art. 3.º, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto e **DECLARA** ser:

Microempresa

Empresa de Pequeno Porte e não possuir nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da referida lei.

DECLARO ainda ter ciência que "A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/06, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93".

PRESIDENTE DUTRA MA 19 DE AGOSTO DE 2023

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES
CNPJ: 05.791.171/0001 - 08
ROBERTO BRENO BARBOSA DA SILVA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 050098603-76
ID: 0249733320036

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.
AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, 1.325, CENTRO, CEP: 65.760-000, PRESIDENTE DUTRA/MA
CNPJ nº 05.791.171/0001 - 08 INSC. ESTADUAL: 12.318.482-7
FONE: 99 3663 0145 CELULAR: 99 8123 3216 E-MAIL: laudney.costa@hotmail.com



Terraplanagem e Locação de Transportes e Construção Civil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

DATA: 23/08/2023

HORA: 08:00hs

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte MA.

DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

MATÕES DO NORTE/MA
PROC. 1206001/2023
RES. 1012
DATA: 23/08/2023

O sr **ROBERTO BRENO BARBOSA DA SILVA**, portador(a) do CPF Nº **050.098.603-76**, representante devidamente constituído da empresa **BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **05.791.171/0001 - 08**, com sede na **AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, nº 1.325, SALA 002, CENTRO**, na cidade de **PRESIDENTE DUTRA**, estado do **MARANHÃO**, CEP nº **65.760-000** declara, em atendimento à condição prevista no Edital da Licitação em ênfase que o(a) Sr(a) **ANRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA**, CREA-PI Nº **191430973-1**, é o(a) nosso(a) indicado(a) como Responsável Técnico para acompanhar a execução da obra, objeto da licitação em apreço e que se responsabiliza pela Proposta de Preços apresentada, sendo de sua inteira responsabilidade a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais de instalação e execução do objeto.

PRESIDENTE DUTRA MA 19 DE AGOSTO DE 2023

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES

CNPJ: 05.791.171/0001 - 08

ROBERTO BRENO BARBOSA DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL

CPF: 050098603-76

ID: 0249733320036

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA

Anresson Carlos J. P. da Silva

Eng. Civil

CREA-PI: 191430973-1

ANRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-PI: 191430973-1

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.
AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, 1.325, CENTRO, CEP: 65.760-000, PRESIDENTE DUTRA/MA
CNPJ nº 05.791.171/0001 - 08 INSC. ESTADUAL: 12.318.482-7
FONE: 99 3663 0145 CELULAR: 99 8123 3216 E-MAIL: faudiney.costa@hotmail.com



Terraplanagem e Locação de Transportes e Construção Civil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

DATA: 23/08/2023

HORA: 08:00hs

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte MA.


DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

MATÕES DO NORTE - MA	
PROC.	1206001 / 002, 3
FLS.	1019
DATA	23/08/2023

Prezados Senhores,

A firma **BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 05.791.171/0001 – 08, com sede na AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, nº 1.325, SALA 002, CENTRO, na cidade de PRESIDENTE DUTRA, estado do MARANHÃO, CEP nº 65.760-000 declara, sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º do art. 32 da Lei n.º 8.666/93 que até a presente data nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa, a participar do certame em ênfase, garantindo-se pela autenticidade dos documentos apresentados.

PRESIDENTE DUTRA MA 19 DE AGOSTO DE 2023


BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES
CNPJ: 05.791.171/0001 – 08
ROBERTO BRENO BARBOSA DA SILVA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 050098603-76
ID: 0249733320036

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.
AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, 1.325, CENTRO, CEP: 65.760-000, PRESIDENTE DUTRA/MA
CNPJ nº 05.791.171/0001 – 08 INSC. ESTADUAL: 12.318.482-7
FONE: 99 3663 0145 CELULAR: 99 8123 3216 E-MAIL: laud@ney.costa@hotmail.com



Terraplanagem e Locação de Transportes e Construção Civil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA


TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

DATA: 23/08/2023

HORA: 08:00hs

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte MA.

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERA



A empresa **BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **05.791.171/0001 - 08**, com sede na **AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, nº 1.325, SALA 002, CENTRO**, na cidade de **PRESIDENTE DUTRA**, estado do **MARANHÃO**, CEP nº **65.760-000**, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) **ROBERTO BRENO BARBOSA DA SILVA**, portador(a) do CPF Nº **050.098.603-76**, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

PRESIDENTE DUTRA MA 19 DE AGOSTO DE 2023


BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES
CNPJ: 05.791.171/0001 - 08
ROBERTO BRENO BARBOSA DA SILVA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 050098603-76
ID: 0249733320036

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.
AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, 1.325, CENTRO. CEP: 65.760-000, PRESIDENTE DUTRA/MA
CNPJ nº 05.791.171/0001 - 08 INSC. ESTADUAL: 12.318.482-7
FONE: 99 3663 0145 CELULAR: 99 8123 3216 E-MAIL: laudney.costa@hotmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço




Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

CREENCIAMENTO:

**VJ MIGUEL ENGENHARIA
LTDA**

CNPJ: 42.764.435/0001-52



VJ M ENGENHARIA

PROJETANDO E CONSTRUINDO COM EXCELÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA


TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23 de agosto 2023

HORÁRIO DO CERTAME: 08h00min (oito horas)

OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.



CRENCIAMENTO

VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 42.764.435/0001-52 / Rua Almir Assis, nº 1001, Centro, CEP: 65.775-000, Gonçalves Dias - MA, TEL: (86) 9-9969-5734, (99) 9-8198-7270, E-mail: vjmiguelengenharia@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
 CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
 AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000

MATÕES DO NORTE/MA
 PROL. 1206001/2023
 PLS. 1017
 [Handwritten initials]

CADASTRO DE FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

RAZÃO SOCIAL:	VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA	CNPJ:	42.764.435/0001-52
NOME FANTASIA:	VJ MIGUEL ENGENHARIA	INSC. ESTADUAL:	12.778057-2
ENDEREÇO:	R ALMIR ASSIS	Nº:	1001
BAIRRO:	CENTRO	CEP:	65.775-000
CIDADE:	GONCALVES DIAS	ESTADO:	MA
EMAIL:	VJMIGUELENGENHARIA@GMAIL.COM	CELULAR:	(86) 9969-6734/ (99) 8198-7270
TITULAR:	JONAS LIMA SILVA		
DATA/CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA:	19/07/2021	DATA/ULTIMA ALTERAÇÃO:	29/07/2023
DATA DO CADASTRO:	21/08/2023	VALIDADE DO CADASTRO:	31/12/2023
PRINCIPAIS ATIVIDADES / PRODUTOS E SERVIÇOS: 71.12-0-00 - Serviços de engenharia			
ATIVIDADE PRINCIPAL	02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embudados de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura		
ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:			
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CADASTRO			
PESSOA JURÍDICA		PESSOA FÍSICA	
Contrato Social e suas alterações	SIM	Carteira de Identidade	SIM
Cadastro de CNPJ	SIM	Cadastro Pessoa Física - CPF	SIM
Certidões Negativas de Débito e Dívida Ativa Municipal	SIM		
Certidão Simplificada da Junta Comercial	SIM		

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
 CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
 AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000

Certidão Negativa de Débito Estadual	SIM
Certidão Negativa de Dívida Ativa Estadual	SIM
Certidão Negativa de Débito - FGTS	SIM
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União	SIM
Certidão Negativa de Débito - Trabalhista	SIM
Certidão Negativa de Falência e Concordata	SIM
Balanco do Último Exercício Registrado na Junta Comercial	SIM
DHP do Contador	SIM

Em caso de Obras apresentar mais os documentos abaixo:

Certidão de Quitação Pessoa Jurídica - CREA	NÃO
Certidão de Quitação Pessoa Física - CREA	NÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
 Nº 1206.001/2003
 LICITAÇÃO

Willan Lourenço da Silva
 Comissão Permanente de
 Licitação

[Handwritten signatures and initials]




VJ M ENGENHARIA

PROJETANDO E CONSTRUINDO COM EXCELÊNCIA



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MA
Avenida Dr. Antônio Sampaio. N° 100. CEP: 65.468-000,
Centro -Matões do Norte/MA;
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL
REF: TOMADA DE PREÇO N. ° 003/2023



Prezados Senhores,

A empresa **VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA**, com endereço na Rua Almir Assis, N° 1001, Centro, CEP: 65.775-000, Gonçalves Dias – MA, inscrita no CNPJ: 42.764.435/0001-52, vem pelo seu representante legal infra-assinado, credenciar o(a)Sr.(a) **LAILSON DE SOUSA** portador(a) do RG n° 021879932002-5 e do CPF n° 051.930.583-37 para participar da **TOMADA DE PREÇO N.° 003/2023- CPL**, cujo objeto trata de Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA., **ANEXO I - que integra este Ato Convocatório deste Edital**, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome de empresa **VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA** em qualquer fase da Licitação, bem como requerer, concordar, interpor e desistir de Recursos, enfim, praticar todos os atos inerentes ao certame licitatório.

Gonçalves Dias/MA, 22 DE AGOSTO de 2023.

g vb

Documento assinado digitalmente
JONAS LIMA SILVA
Data: 22/08/2023 21:15:07 -0300
Verifique em <https://validar.ib.gov.br>

JONAS LIMA SILVA
Sócio/Administrador
RG: 038929402010-4

VJ MIGUEL
ENGENHARIA
LTDA:4276443500
0152

Assinado de forma digital
por VJ MIGUEL
ENGENHARIA
LTDA:42764435000152
Dados: 2023.08.22 21:07:55
-03'00'

VJ Miguel Engenharia LTDA
CNPJ: 42.764.435/0001-52

Nome do atributo : IdMessageDigest
Corretude : Aprovado

Nome do atributo : IdContentType
Corretude : Aprovado

Atributos Opcionais

Nome do atributo : IdSigningTime
Resultado da verificação : Aprovado

MARQUES DO AMARAL
Proc. 1206001/2003-3
PLS. 1000
AUT. 00



Handwritten signatures and initials, including a large stylized 'A' and other illegible marks.

LCR

Emissor : CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Buscado : Offline

Assinatura : Aprovada

Data de publicação : 22/08/2023 23:32:24 UTC

Próxima atualização : 23/08/2023 00:42:24 UTC

MATÕES DO NORTE - MA
 PROC. 1206001/2023.3
 FLS. 1021
 (11)

Certificado

Buscado : Offline

Assinatura : Aprovada

Entidade : CN=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, OU=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Emissor : CN=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão : 16/06/2020 20:03:47 UTC

Aprovado até : 09/06/2033 12:00:47 UTC

LCR

Emissor : CN=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, OU=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Buscado : Offline

Assinatura : Aprovada

Data de publicação : 06/07/2023 21:10:38 UTC

Próxima atualização : 04/10/2023 21:10:38 UTC

Certificado

Buscado : Offline

Assinatura : Aprovada

Entidade : CN=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=Gov-Br, C=BR

Emissor : CN=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão : 10/06/2020 15:45:29 UTC


Aprovado até : 10/06/2033 15:00:29 UTC

Atributos Obrigatórios

Nome do atributo : IdContentType
Corretude : Aprovado

Atributos Opcionais

Nome do atributo : RevocationInfoArchival
Resultado da verificação : Aprovado



Assinante

Assinante : CN=JONAS LIMA SILVA
Tipo de assinatura : Destacada
Status da assinatura : Aprovado
Caminho de certificação : Aprovado
Estrutura : De acordo (ISO 32000).
Cifra assimétrica : Aprovada
Resumo criptográfico : Correto
Atributos obrigatórios : Aprovados.

Informações do assinante

CPF : 019.974.693-11


Certificados utilizados

Certificado

Buscado : Offline
Assinatura : Aprovada
Entidade : CN=JONAS LIMA SILVA
Emissor : CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediária do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR
Data de emissão : 10/03/2023 23:08:27 UTC
Aprovado até : 09/03/2024 23:08:27 UTC


Certificado

Buscado : Offline
Assinatura : Aprovada
Entidade : CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediária do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR
Emissor : CN=AC Intermediária do Governo Federal do Brasil v1, OU=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR
Data de emissão : 17/06/2020 20:50:27 UTC
Aprovado até : 09/06/2033 12:00:47 UTC



LCR

Emissor : CN=AC ONLINE RFB v5. OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Buscado : Offline
Assinatura : Aprovada
Data de publicação : 23/08:2023 00:06:25 UTC
Próxima atualização : 23/08:2023 01:06:25 UTC



Certificado

Buscado : Offline
Assinatura : Aprovada
Entidade : CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4. OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5. O=ICP-Brasil, C=BR
Emissor : CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5. OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR
Data de emissão : 20/07/2016 13:32:04 UTC
Aprovado até : 02/03/2029 12:00:04 UTC


LCR

Emissor : CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4. OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5. O=ICP-Brasil, C=BR
Buscado : Offline
Assinatura : Aprovada
Data de publicação : 04/07:2023 18:18:05 UTC
Próxima atualização : 02/10:2023 18:18:05 UTC



Certificado

Buscado : Offline
Assinatura : Aprovada
Entidade : CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5. OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR
Emissor : CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5. OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR
Data de emissão : 02/03/2016 13:01:38 UTC
Aprovado até : 02/03/2029 23:59:38 UTC



Atributos Obrigatórios

Nome do atributo : IdMessageDigest
Corretude : Aprovado

ESTADOS DO NORTE - MA
Proc. 1206001 1202 3
1024
10

ASSINATURAS

Assinante

Assinante : CN=VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA.42764436000152, OU=08919371000183, OU=Videoconferencia, OU=AR MILLENIUM INFORMATICA, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, L=GONCALVES DIAS, ST=MA, C=BR

Tipo de assinatura : Destacada
Status da assinatura : Aprovado
Caminho de certificação : Aprovado
Estrutura : De acordo (ISO 32000).
Cifra assimétrica : Aprovada
Resumo criptográfico : Correto
Atributos obrigatórios : Aprovados.

Informações do assinante

CPF : ***.974.693-**


Certificados utilizados

Certificado

Buscado : Offline
Assinatura : Aprovada
Entidade : CN=VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA.42764436000152, OU=08919371000183, OU=Videoconferencia, OU=AR MILLENIUM INFORMATICA, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, L=GONCALVES DIAS, ST=MA, C=BR
Emissor : CN=AC ONLINE RFB v5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Data de emissão : 14/03/2023 19:05:46 UTC
Aprovado até : 13/03/2024 19:05:46 UTC

Certificado


Buscado : Offline
Assinatura : Aprovada
Entidade : CN=AC ONLINE RFB v5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Emissor : CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR
Data de emissão : 28/11/2018 17:25:11 UTC
Aprovado até : 20/02/2025 17:25:11 UTC



RELATÓRIO 1 - Aprovado

MOÇÕES DO NORTE, S/A
Nº 1206 pp 1 / 2023
1025
(10)

Versão do software : 2.11rc5
Nome : Verificador de Conformidade
Arquivo Fonte : carta_credencial_failson.pdf
Resumo SHA256 do arquivo : e15e15b7a746fdd2fca63984ba1201a90c9a9c3a79117c733121e213075955
Tipo do arquivo : PDF
Quantidade de assinaturas : 2
Data de verificação : 23/03/2023 00:23:39 UTC
Fonte da data : Offline





MA

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2228184521

NOME: LAIDYAN DE SOUSA
 DOC. IDENTIFICAD. DO PROPRIETÁRIO: 021494921441
 CPF: 051.910.862-37 DATA NASCIMENTO: 31/07/1991
 RELAÇÃO: MARIA DAIVA DE SOUSA
 PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB.: AUT.
 N.º REGISTRO: 11000000000 VALIDADE: 14/02/2011 N.º HABILITAÇÃO: 1470272011

OBSERVAÇÕES:
 SAR


Laicyan de Sousa

LOCAL: SÃO JOSÉ, MA DATA EMISSÃO: 11/07/2011

ASSINADO DIGITALMENTE 291494921441
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO MARANHÃO NAJ41227940

MARANHÃO
DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN

MATÕES DO NORTE MA
 PROC. 1206001.1802.3
 PLS 1026
 PLS

A collection of handwritten signatures and marks, including a large stylized 'X' or star shape, and several cursive signatures.




Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 42.764.435/0001-52
Razão Social: VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

Atividade Econômica Principal:
7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA



Endereço:
RUA ALMIR ASSIS, 1001 - CENTRO - Gonçalves Dias / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 21/08/2023 21:30

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

VINICIUS DA SILVA SOBRAL COSTA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, nascido em 16/01/1998, nº do CPF 608.291.663-86, residente e domiciliado na cidade de Presidente Dutra - MA, na TRAVESSA 04, nº 10, VILA MILITAR, CEP: 65760-000;

JONAS LIMA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, nascido em 03/04/1995, nº do CPF 056.974.693-06, residente e domiciliado na cidade de Gonçalves Dias - MA, na RUA ALMIR ASSIS, nº 1001, CENTRO, CEP: 65775-000;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA**, e usará a expressão **VJ MIGUEL ENGENHARIA** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA ALMIR ASSIS, nº 1001, CENTRO, Gonçalves Dias - MA, CEP: 65775000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: **SERVICOS DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, ADMINISTRACAO DE OBRAS, OBRAS DE ALVENARIA, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS, SERVICOS DE ARQUITETURA**

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de **SERVICOS DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO COMO ACABAMENTO REVESTIMENTO ALVENARIA CONCRETAGEM REBOCO, ADMINISTRACAO DE OBRAS, OBRAS DE ALVENARIA, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS, SERVICOS DE ARQUITETURA.**

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- CNAE Nº 4399-1/01 - Administração de obras
- CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
- CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- CNAE Nº 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
- CNAE Nº 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- CNAE Nº 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios
- CNAE Nº 6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- CNAE Nº 7111-1/00 - Serviços de arquitetura

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão e

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 10.000,00 (dez mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
VINICIUS DA SILVA SOBRAL COSTA	5000	5.000,00	50,00
JONAS LIMA SILVA	5000	5.000,00	50,00
TOTAL:	10000	10.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **JONAS LIMA SILVA** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.


CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios, na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio,



CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - DA REGÊNCIA SUPLETIVA (art. 1.053, parágrafo único CC).

Por este ato determina-se a regência supletiva da sociedade pelo regramento da sociedade anônima, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.053 do Código Civil.

CLÁUSULA XV - DA EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO MINORITÁRIO POR JUSTA CAUSA (art. 1.085 do CC)

O sócio poderá ser excluído extrajudicialmente, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que ele está pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, mediante alteração do contrato social.

Parágrafo único.

A exclusão somente poderá ser determinada em reunião ou assembleia especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

CLÁUSULA XVI - PORTE EMPRESARIAL

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XVII - DO FORO


Fica eleito o Foro da Comarca de Gonçalves Dias - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Gonçalves Dias - MA, 14 de julho de 2021

VINICIUS DA SILVA SOBRAL COSTA
Sócio

JONAS LIMA SILVA
Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05697469306	JONAS LIMA SILVA
60829166386	VINICIUS DA SILVA SOBRAL COSTA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/07/2021 10:28 SOB Nº 21201146336.
PROTOCOLO: 210885785 DE 19/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105155738. CNPJ DA SEDE: 42764435000152.
NIRE: 21201146336. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/07/2021.
VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
empresafacil.sa.gov.br

1ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

VINICIUS DA SILVA SOBRAL COSTA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, nascido em 16/01/1998, nº do CPF 608.291.663-86, residente e domiciliado na cidade de Presidente Dutra - MA, na TRAVESSA 04, nº 10, VILA MILITAR, CEP: 65760-000;

JONAS LIMA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, nascido em 03/04/1995, nº do CPF 056.974.693-06, residente e domiciliado na cidade de Gonçalves Dias - MA, na RUA ALMIR ASSIS, nº 1001, CENTRO, CEP: 65775-000;

Únicos sócios da sociedade empresarial **VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA**, com a sede na Rua Almir Assis, nº 1001, Bairro Centro, Cidade de Gonçalves Dias, Estado do Maranhão, CEP: 65.775-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA), em 19/07/2021, sob o NIRE 21201146336 e inscrita no CNPJ sob o nº 42.764.435/0001-52. **Resolvem assim alterar e consolidar o contrato social.**

CLÁUSULA I - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

Altera-se o capital social para: será de R\$ 690.000,00 (seiscentos e noventa mil reais), dividido em 2 quotas, no valor nominal de R\$ 345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais), cada uma, mais R\$ - 10.000,00 (dez mil reais) já integralizados, sendo assim, totalizando o valor de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
VINICIUS DA SILVA SOBRAL COSTA	1	350.000,00	50,00
JONAS LIMA SILVA	1	350.000,00	50,00
TOTAL:	2	700.000,00	100,00

CLÁUSULA II – As demais Cláusulas permanecem inalteradas.

Gonçalves Dias - MA, 08 de março de 2022

VINICIUS DA SILVA SOBRAL COSTA
Sócio

JONAS LIMA SILVA
Sócio/Administrador



MAIORES DO NORTE - MA
PROC. 1206001 2022.31
FLS. 1033
14

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05697469306	JONAS LIMA SILVA
60829166386	VINICIUS DA SILVA SOBRAL COSTA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/03/2022 19:19 SOB N° 20220289964.
PROTOCOLO: 220289964 DE 08/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12202928230. CNPJ DA SEDE: 42764435000152.
NIRE: 21201146336. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/03/2022.
VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

2ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

VINICIUS DA SILVA SOBRAL COSTA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, nascido em 16/01/1998, nº do CPF 608.291.663-86, residente e domiciliado na cidade de Presidente Dutra - MA, na TRAVESSA 04, nº 10, VILA MILITAR, CEP: 65760-000;

JONAS LIMA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, nascido em 03/04/1995, nº do CPF 056.974.693-06, residente e domiciliado na cidade de Gonçalves Dias - MA, na RUA ALMIR ASSIS, nº 1001, CENTRO, CEP: 65775-000.

Únicos sócios da sociedade empresarial **VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA**, com a sede na Rua Almir Assis, nº 1001, Bairro Centro, Cidade de Gonçalves Dias, Estado do Maranhão, CEP: 65.775-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA), em 19/07/2021, sob o NIRE 21201146336 e inscrita no CNPJ sob o nº 42.764.435/0001-52. **Resolvem assim alterar o contrato social.**

CLÁUSULA I - DO OBJETO SOCIAL

Altera-se o objeto social da empresa passando a ser: 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 4399-1/01 - Administração de obras; 4120-4/00 - Construção de edifícios; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção; 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios; 6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis; 7111-1/00 - Serviços de arquitetura.

CLÁUSULA II - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelos sócios **JONAS LIMA SILVA** e **VINICIUS DA SILVA SOBRAL COSTA**, que representaram legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.


Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.


CLÁUSULA III – As demais Cláusulas permanecem inalteradas.

Gonçalves Dias - MA, 17 de agosto de 2022.

VINICIUS DA SILVA SOBRAL COSTA
Sócio/Administrador

JONAS LIMA SILVA
Sócio/Administrador





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05697469306	JONAS LIMA SILVA
60829166386	VINICIUS DA SILVA SOBRAL COSTA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/08/2022 10:23 SOB Nº 20221041265.
PROTOCOLO: 221041265 DE 23/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211133546. CNPJ DA SEDE: 42764435000152.
NIRE: 21201146336. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/08/2022.
VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

MATÕES DO NORTE S/A
PROC. 1206001/2023
FLS. 11236
PUB. 110

3ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

VINICIUS DA SILVA SOBRAL COSTA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, nascido em 16/01/1998, nº do CPF 608.291.663-86, residente e domiciliado na cidade de Presidente Dutra - MA, na TRAVESSA 04, nº 10, VILA MILITAR, CEP: 65760-000;

JONAS LIMA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, nascido em 03/04/1995, nº do CPF 056.974.693-06, residente e domiciliado na cidade de Gonçalves Dias - MA, na RUA ALMIR ASSIS, nº 1001, CENTRO, CEP: 65775-000.

Únicos sócios da sociedade empresarial **VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA**, com a sede na Rua Almir Assis, nº 1001, Bairro Centro, Cidade de Gonçalves Dias, Estado do Maranhão, CEP: 65.775-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA), em 19/07/2021, sob o NIRE 21201146336 e inscrita no CNPJ sob o nº 42.764.435/0001-52. **Resolvem assim alterar o contrato social.**

CLÁUSULA I - DO OBJETO SOCIAL


Altera-se o objeto social da empresa passando a ser: SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO COMO ACABAMENTO REVESTIMENTO ALVENARIA CONCRETAGEM REBOCO, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, OBRAS DE ALVENARIA, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, SERVIÇOS DE ARQUITETURA COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS OBRAS DE IRRIGAÇÃO OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES OBRAS DE FUNDACIONES ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO FLORESTAL IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PERFURAÇÕES E SONDAGENS.

CLÁUSULA II - As demais Cláusulas permanecem inalteradas.

Gonçalves Dias - MA, 29 de março de 2023.

VINICIUS DA SILVA SOBRAL COSTA
Sócio

JONAS LIMA SILVA
Sócio/Administrador






MAYCÉS DO NORTE / MA
 PROTOCOLO: 1206001/2023
 Nº: 1027
 DATA: 30/03/2023

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05697469306	JONAS LIMA SILVA
60829166386	VINICIUS DA SILVA SOBRAL COSTA



JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/03/2023 09:58 SOB Nº 20230426271.
 PROTOCOLO: 230426271 DE 30/03/2023.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304306864. CNPJ DA SEDE: 42764435000152.
 NIRE: 21201146336. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/03/2023.
 VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 SECRETÁRIO-GERAL
www.espraaafacil.ma.gov.br

Ministério da Fazenda
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF



Número
056.974.693-06

Nome
JONAS LIMA SILVA

Nascimento
03/04/1995

CÓDIGO DE CONTROLE
8267.5AC7.0C97.0626



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
 às 09:23:34 do dia 17/06/2023 (hora e data de Brasília)
 dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

NACIONES DO NORTE S/A
 PROC. 1206001/2023
 PLS 1039
 100

[Handwritten signatures and marks]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 42.764.435/0001-52 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/07/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
VJ MIGUEL ENGENHARIA

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal
- 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
- 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
- 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
- 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
- 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.22-7-02 - Obras de irrigação
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

MUNICÍPIO DO NORTE FLA
 PROC. 1206001/2023
 10/11
 08

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R ALMIR ASSIS

NÚMERO
1001

COMPLEMENTO

CEP
65.775-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
GONCALVES DIAS

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
VJMIGUELENGHARIA@GMAIL.COM

TELEFONE
(86) 9969-5734/ (99) 8198-7270

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
19/07/2021


MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.


Emitido no dia 17/06/2023 às 09:27:19 (data e hora de Brasília).

 <p align="center">REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</p> <p align="center">CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</p>		CNPJ: 42.764.435/0001-52 PROSP: 1206001/12023 FUS: 1092	
		NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.764.435/0001-52 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
NOME EMPRESARIAL VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R ALMIR ASSIS	NÚMERO 1901	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.775-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO GONCALVES DIAS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO VJMIGUELENGENHARIA@GMAIL.COM		TELEFONE (66) 9969-5734/ (99) 8198-7270	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/07/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	


Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/06/2023 às 09:27:19 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA



CNPJ: 42.764.435/0001-52
NOME EMPRESARIAL: VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$700.000,00 (Setecentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: VINICIUS DA SILVA SOBRAL COSTA
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial: JONAS LIMA SILVA
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 17/06/2023 às 09:20 (data e hora de Brasília).

Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller ones.

Data da consulta: 16/05/2023 16:03:44

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE DO NORTE/PARAÍBÁ	
PROT.	1206001/2023.3
FLS.	1044
RUB.	00

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 42.764.435/0001-52

Emprego do Simples Nacional e no SIMEI, adotando todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional **Optante pelo Simples Nacional desde 19/07/2021**

Situação no SIMEI **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Histórico de opções



Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)



Não Existem

Imprimir Gerar PDF

MAC2302803400
 PROC. 1206001/2023.3
 PLS. 1045
 11/11



GOVERNO DO MARANHÃO
 Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
 Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.


Nome Empresarial: VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA		Protocolo: MAC2302803400	
NIRE: 21201146336 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21201146336	CNPJ 42.764.435/0001-52	Data de Ato Constitutivo 19/07/2021	Início de Atividade 19/07/2021
Endereço Completo Rua ALMIR ASSIS, Nº 1001, CENTRO - Gonçalves Dias/MA - CEP 65775-000			
Objeto Social SERVICOS DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA COLETA DE ESGOTO E CONSTRUOES CORRELATAS EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO COMO ACABAMENTO REVESTIMENTO ALVENARIA CONCRETAGEM REBOCO, ADMINISTRACAO DE OBRAS, OBRAS DE ALVENARIA, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS, SERVICOS DE ARQUITETURA COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES OBRAS DE FUNDACOES ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES ATIVIDADES DE APOIO A PRODUCAO FLORESTAL IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PERFURACOES E SONDAgens.			
Capital Social R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais)			
Dados do Sócio			
Nome JONAS LIMA SILVA	CPF/CNPJ 056.974.693-06	Participação no capital R\$ 350.000,00	Espécie de sócio Sócio
Nome VINICIUS DA SILVA SOBRAL COSTA	CPF/CNPJ 608.291.663-86	Participação no capital R\$ 350.000,00	Espécie de sócio Sócio
		Administrador S	Término do mandato Indeterminado
		Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador			
Nome JONAS LIMA SILVA	CPF 056.974.693-06	Término do mandato Indeterminado	
Nome VINICIUS DA SILVA SOBRAL COSTA	CPF 608.291.663-86	Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento			
Data 10/05/2023	Número 20230620124	Ato/eventos 310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/07/2023, às 21:17:26 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GKA2FPV5.



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral

[Handwritten signatures]



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA (VJ MIGUEL ENGENHARIA)

CNPJ: 42.764.435/0001-52

DATA E HORA DA EMISSÃO: 19/06/2023, às 14h30

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

Última competência processada do CAGED: 05/2023

Última competência processada da RAIS: 2021

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.


2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código **5G090pb**



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

INSCRIÇÃO: 42.764.435/0001-52

DATA E HORA DA EMISSÃO: 19/06/2023, às 14:32:09, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:


Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: QBBCE57ST3

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: JONAS LIMA SILVA

INSCRIÇÃO: 056.974.693-06

DATA E HORA DA EMISSÃO: 19/06/2023, às 14:32:42, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: WZSW4JE95Z

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MATOS BONOR E SA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1039
112

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 19/06/2023 14:40:50

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **42.764.435/0001-52**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa


MAIORES DO NORTE MA
proc. 1206001/2023
fls. 1050
19/06/2023

Certifico que nesta data (19/06/2023 às 14:41) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 42.764.435/0001-52.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.


Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacaodcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6490.935F.2CCA.3511 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa




Certifico que nesta data (19/06/2023 às 14:42) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 056.974.693-06.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6490.938B.DC54.1555 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. There are several distinct marks, including what appears to be a large signature and some smaller initials.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **42.764.435/0001-52**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).


Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:37:14 do dia 19/06/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **SRE0190623143714**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JONAS LIMA SILVA**

CPF/CNPJ: **056.974.693-06**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:37:45 do dia 19/06/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **CJ1E190623143745**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



SECRETARIA DE CONTABILIDADE
PROCESO 1206001/2023
PIS 1054
10

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 42.764.435/0001-52

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.


Certidão emitida às 14:34:22 do dia 19/06/2023, com validade até o dia 19/07/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: rRQWMpom9Xwm1NrRIywc

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **JONAS LIMA SILVA**

CPF/CNPJ: **056.974.693-06**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:34:39 do dia 19/06/2023 , com validade até o dia 19/07/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: Kd8VHSfGSsUXEtSgcebk

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MAIORES DO NORTE LIMA
PROC. 1206001/2023
Fls. 1058

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **JONAS LIMA SILVA**

CPF/CNPJ: **056.974.693-06**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Pessoal (SGP) e o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 14:35:01 do dia 19/06/2023 , com validade até o dia 19/07/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: oot8tBlag7FjtOBD5Zzt

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



VJ M ENGENHARIA

PROJETANDO E CONSTRUINDO COM EXCELÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23 de agosto 2023

HORÁRIO DO CERTAME: 08h00min (oito horas)

OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

ANEXO

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO**

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MA.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**

MATÕES DO NORTE - MA
PROC. 1206001/2023
PUS 1057
2023

A empresa **VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **42.764.435/0001-52**, sediada na **Rua Almir Assis, 1001, centro, CEP: 65.775-000**, no município de **Gonçalves Dias - MA**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **JONAS LIMA SILVA**, Solteiro, empresário, residente e domiciliado à **Rua Almir Assis, 1001, centro, CEP: 65.775-000**, no município de **Gonçalves Dias - MA**, portador da cédula de identidade Nº **038929402010-4 SSP MA** e do CPF: Nº **056.974.693-06**, **DECLARA**, sob as penas da Lei n. 8.666/93, que até a presente data **inexistem fatos impeditivos** para sua habilitação no presente processo licitatório da **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023**, e que contra ela não existe nenhum pedido de insolvência/falência ou concordata, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Gonçalves Dias/MA, 19 de agosto de 2023.

Jonas Lima Silva
Eng. Civil
CREA Nº 18-4

JONAS LIMA SILVA
Sócio/Administrador
RG: 038929402010-4

VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 42.764.435/0001-52

VJ Miguel Engenharia LTDA
CNPJ: 42.764.435/0001-52

VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº **42.764.435/0001-52** / Rua Almir Assis, nº 1001, Centro, CEP: 65.775-000, Gonçalves Dias - MA, TEL: (86) 9-9969-5734, (99) 9-8198-7270, E-mail: vjmiguelengenharia@gmail.com



VJ M ENGENHARIA

PROJETANDO E CONSTRUINDO COM EXCELÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23 de agosto 2023

HORÁRIO DO CERTAME: 08h00min (oito horas)

MATÕES DO NORTE/MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1058
DATA: 23/08/2023

OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

ANEXO

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

A empresa **VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **42.764.435/0001-52**, sediada na **Rua Almir Assis, 1001, centro, CEP: 65.775-000, no município de Gonçalves Dias – MA**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **JONAS LIMA SILVA**, Solteiro, empresário, residente e domiciliado à **Rua Almir Assis, 1001, centro, CEP: 65.775-000, no município de Gonçalves Dias – MA**, portador da cédula de identidade Nº **038929402010-4 SSP MA** e do CPF: Nº **056.974.698-06**, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

RESSALVA: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Gonçalves Dias/MA, 19 de agosto de 2023.

Jonas Lima Silva
Emp. Civil
CREA Nº 981118-4

JONAS LIMA SILVA
Sócio/Administrador
RG: 038929402010-4

VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 42.764.435/0001-52

VJ Miguel Engenharia LTDA
CNPJ: 42.764.435/0001-52

VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 42.764.435/0001-52 / Rua Almir Assis, nº 1001, Centro, CEP: 65.775-000, Gonçalves Dias – MA, TEL: (86) 9-9969-5734, (99) 9-8198-7270, E-mail: vjmiguelengenharia@gmail.com



VJ M ENGENHARIA

PROJETANDO E CONSTRUINDO COM EXCELÊNCIA




PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23 de agosto 2023

HORÁRIO DO CERTAME: 08h00min (oito horas)



OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

ANEXO

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS À QUALIFICAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

A empresa **VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **42.764.435/0001-52**, sediada na **Rua Almir Assis, 1001, centro, CEP: 65.775-000, no município de Gonçalves Dias – MA**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **JONAS LIMA SILVA**, Solteiro, empresário, residente e domiciliado à **Rua Almir Assis, 1001, centro, CEP: 65.775-000, no município de Gonçalves Dias – MA**, portador da cédula de identidade Nº **038929402010-4 SSP MA** e do CPF: Nº **056.974.693-06**, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006 e, que a empresa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42º a 49º da referida Lei e para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº 123/06 e alterações, declaramos:

Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.

Ou

Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei complementar nº 123/06.

Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE** e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei complementar nº 123/06.

VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 42.764.435/0001-52 / Rua Almir Assis, nº 1001, Centro, CEP: 65.775-000, Gonçalves Dias – MA, TEL: (86) 9-9969-5734, (99) 9-8198-7270, E-mail: vjmiguelengenharia@gmail.com



VJ M ENGENHARIA

PROJETANDO E CONSTRUINDO COM EXCELÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23 de agosto 2023

HORÁRIO DO CERTAME: 08h00min (oito horas)

MATÕES DO NORTE/MA
PROC. 1206001/2023
PLS. 10.80
12

OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

DECLARO ainda ter ciência que "A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei complementar nº 123/06, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93".

Gonçalves Dias/MA, 19 de agosto de 2023.

Jonas Lima Silva
Engenheiro Civil
CREA 11181118-4

VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA
CPF: 42.764.435-06

JONAS LIMA SILVA
Sócio/Administrador
RG: 038929402010-4

VJ Miguel Engenharia LTDA
CNPJ: 42.764.435/0001-52

VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 42.764.435/0001-52 / Rua Almir Assis, nº 1001, Centro, CEP: 65.775-000, Gonçalves Dias - MA, TEL: (86) 9-9969-5734, (99) 9-8198-7270, E-mail: vjmiguelengenharia@gmail.com



VJ M ENGENHARIA

PROJETANDO E CONSTRUINDO COM EXCELÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23 de agosto 2023

HORÁRIO DO CERTAME: 08h00min (oito horas)

MATÕES DO NORTE/MA
Proc. 1206001/2023
PLS. 1061
DE

OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

ANEXO

DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

A empresa **VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **42.764.435/0001-52**, sediada na **Rua Almir Assis, 1001, centro, CEP: 65.775-000, no município de Gonçalves Dias – MA**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **JONAS LIMA SILVA**, Solteiro, empresário, residente e domiciliado à **Rua Almir Assis, 1001, centro, CEP: 65.775-000, no município de Gonçalves Dias – MA**, portador da cédula de identidade Nº **038929402010-4 SSP MA** e do CPF: Nº **056.974.693-06**, **DECLARA**, que conhece e aceita o inteiro teor completo do edital desta **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023**, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação.

Manteremos válida esta Proposta pelo prazo mínimo de **60 (sessenta) dias consecutivos**, a contar da data da sua apresentação e abertura.

Declaro ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, caracterizará o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Gonçalves Dias/MA, 19 de agosto de 2023.


Jonas Lima Silva
Civil
RG: 038929402010-4

JONAS LIMA SILVA
Sócio/Administrador
RG: 038929402010-4

VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 42.764.435/0001-52

VJ Miguel Engenharia LTDA
CNPJ: 42.764.435/0001-52

VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº **42.764.435/0001-52** / Rua Almir Assis, nº 1001, Centro, CEP: 65.775-000, Gonçalves Dias – MA, TEL: (86) 9-9969-5734, (99) 9-8198-7270, E-mail: vjmiguelengenharia@gmail.com



VJ M ENGENHARIA

PROJETANDO E CONSTRUINDO COM EXCELÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23 de agosto 2023

HORÁRIO DO CERTAME: 08h00min (oito horas)

MATÕES DO NORTE/MA

PROC. 1206001/2023

FOL. 1063

OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

ANEXO

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A Empresa **VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA**, CNPJ n. 42.764.435/0001-52, por seu representante legal, declara, perante a Prefeitura Municipal de Matões do Norte - MA, que o Sr. **JONAS LIMA SILVA**, Engenheiro Civil, CREA nº 191981118-4, será indicado como responsável técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame. Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da Prefeitura Municipal de Matões do Norte - MA.

Gonçalves Dias/MA, 19 de agosto de 2023.

Jonas Lima Silva
Engenheiro Civil
CREA nº 191981118-4

JONAS LIMA SILVA
Sócio/Administrador
Engenheiro Civil
CREA: 191981118-4

VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 42.764.435/0001-52
CPF: 056.973.893-06

VJ Miguel Engenharia LTDA
CNPJ: 42.764.435/0001-52



VJ M ENGENHARIA

PROJETANDO E CONSTRUINDO COM EXCELÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23 de agosto 2023

HORÁRIO DO CERTAME: 08h00min (oito horas)

MATÕES DO NORTE/MA
PROC. 1206001/2023
DATA 06/08/2023
Nº 003

OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

ANEXO

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE ENCARGOS

A empresa **VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **42.764.435/0001-52**, sediada na **Rua Almir Assis, 1001, centro, CEP: 65.775-000, no município de Gonçalves Dias – MA**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **JONAS LIMA SILVA**, Solteiro, empresário, residente e domiciliado à **Rua Almir Assis, 1001, centro, CEP: 65.775-000, no município de Gonçalves Dias – MA**, portador da cédula de identidade Nº **038929402010-4 SSP MA** e do CPF: Nº **056.974.693-06**, **Declara**, que os encargos trabalhista, previdenciário, fiscal e intelectual ou qualquer outro resultante da contratação que seja indispensável para o desenvolvimento da proposta é de exclusiva responsabilidade da Empresa contratada.

Gonçalves Dias/MA, 19 de agosto de 2023.

Jonas Lima Silva
Engenheiro Civil
CREA 191981118-4

JONAS LIMA SILVA
Engenheiro Civil
RG: 038929402010-4
CREA 1919811184

VJ Miguel Engenharia LTDA
CNPJ: 42.764.435/0001-52

VJ Miguel Engenharia LTDA
CNPJ: 42.764.435/0001-52



VJ M ENGENHARIA

PROJETANDO E CONSTRUINDO COM EXCELÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23 de agosto 2023

HORÁRIO DO CERTAME: 08h00min (oito horas)

MATÕES DO NORTE/MA
Proc. 1206001/2023
Data 23/08/23
Hora 08h

OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVERÃO OS TRABALHOS

DECLARO que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, diante do conhecimento das especificações Técnicas definidas no Projeto Básico, Edital da **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023**, e que assumo total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de Matões do Norte - MA.

Declaramos ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

Jonas Lima Silva
Engenheiro Civil
CREA 191981118-4

JONAS LIMA SILVA
Engenheiro Civil
RG: 038929402010-4
CREA 1919811184

Gonçalves Dias/MA, 19 de agosto de 2023.

VJ Miguel Engenharia LTDA
CNPJ: 42.764.435/0001-52

VJ Miguel Engenharia LTDA
CNPJ: 42.764.435/0001-52



VJ M ENGENHARIA

PROJETANDO E CONSTRUINDO COM EXCELÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23 de agosto 2023

HORÁRIO DO CERTAME: 08h00min (oito horas)

MATÕES DO NORTE - MA
PROG. 1206001/2023
PLS. 1065
DATA: 23/08/2023

OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA AUTENTICIDADE DE TODOS OS DOCUMENTOS APRESENTADOS

A empresa **VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **42.764.435/0001-52**, sediada na **Rua Almir Assis, 1001, centro, CEP: 65.775-000, no município de Gonçalves Dias - MA**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **JONAS LIMA SILVA**, Solteiro, empresário, residente e domiciliado à **Rua Almir Assis, 1001, centro, CEP: 65.775-000, no município de Gonçalves Dias - MA**, portador da cédula de identidade Nº **038929402010-4 SSP MA** e do CPF: Nº **056.974.693-06**, em cumprimento ao edital da **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023**, declara o seguinte:

1. Estar ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;
2. Que executará os serviços de acordo com o projeto básico e as especificações técnicas fornecidas pela Prefeitura Municipal de Matões do Norte - MA, disponibilizando pessoal técnico especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado;
3. Que manterá no serviço, em tempo integral, o profissional indicado para fins de comprovação de qualificação técnica, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Prefeitura Municipal de Matões do Norte - MA.

Gonçalves Dias/MA, 19 de agosto de 2023.

Jonas Lima Silva

Civil

RG: 038929402010-4

JONAS LIMA SILVA
Sócio/Administrador
RG: 038929402010-4

VJ Miguel Engenharia Ltda

CNPJ: 42.764.435/0001-52

VJ Miguel Engenharia LTDA
CNPJ: 42.764.435/0001-52



VJ M ENGENHARIA

PROJETANDO E CONSTRUINDO COM EXCELÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23 de agosto 2023

HORÁRIO DO CERTAME: 08h00min (oito horas)

MATÕES DO NORTE/MA	
PROC.	1206001/2023
PLS.	1086
PLT.	10

OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

ANEXO

DECLARAÇÃO DE QUE A LICITANTE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO OU NO QUADRO DE EMPREGADOS.

Prezado Senhor,

A empresa **VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **42.764.435/0001-52**, sediada na **Rua Almir Assis, 1001, centro, CEP: 65.775-000**, no município de **Gonçalves Dias - MA**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **JONAS LIMA SILVA**, Solteiro, empresário, residente e domiciliado à **Rua Almir Assis, 1001, centro, CEP: 65.775-000**, no município de **Gonçalves Dias - MA**, portador da cédula de identidade Nº **038929402010-4 SSP MA** e do CPF: Nº **056.974.693-06**, **DECLARA**, sob as penas da lei, que não possui em seu quadro societário servidor público na ativa, ou empregado de empresa pública, ou de sociedade de economia mista.

Gonçalves Dias/MA, 19 de agosto de 2023.


Jonas Lima Silva

CPF: 056.974.693-06

JONAS LIMA SILVA
Sócio/Administrador
RG: 038929402010-4

VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

VJ Miguel Engenharia LTDA
CNPJ: 42.764.435/0001-52



VJ M ENGENHARIA

PROJETANDO E CONSTRUINDO COM EXCELÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23 de agosto 2023

HORÁRIO DO CERTAME: 08h00min (oito horas)

MATÕES DO NORTE/MA

Proc. 1206001/2023

1087

OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

ANEXO

DECLARAÇÃO DE DECLINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE VISITA

A empresa **VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 42.764.435/0001-52, sediada na **Rua Almir Assis, 1001, centro, CEP: 65.775-000, no município de Gonçalves Dias – MA**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **JONAS LIMA SILVA**, Solteiro, empresário, residente e domiciliado à **Rua Almir Assis, 1001, centro, CEP: 65.775-000, no município de Gonçalves Dias – MA**, portador da cédula de identidade Nº 038929402010-4 SSP MA e do CPF: Nº 056.974.693-06, **DECLARA**, nos termos do edital da licitação **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023** que, por liberalidade própria, **NÃO VISITOU O LOCAL DA OBRA**, mas, mesmo assim tem conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução dos serviços, como mão-de-obra, materiais de construção, equipamentos, localização, condições do terreno e acessos, transito, condições gerais para execução dos trabalhos, assumindo assim todos os riscos dele advindo e que, na hipótese de vencedora, não poderá utilizar esta justificativa para possíveis pedidos de aditivos contratuais.

Gonçalves Dias/MA, 19 de agosto de 2023.

Jonas Lima Silva
Civil
RG: 038929402010-4

JONAS LIMA SILVA
Sócio/Administrador
RG: 038929402010-4

VJ Miguel Engenharia LTDA
VJ Miguel Engenharia LTDA
CNPJ: 42.764.435/0001-52

VJ Miguel Engenharia LTDA
CNPJ: 42.764.435/0001-52



VJ M ENGENHARIA

PROJETANDO E CONSTRUINDO COM EXCELÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23 de agosto 2023

HORÁRIO DO CERTAME: 08h00min (oito horas)

MATÕES DO NORTE/MA

Processo 1206001/2023

1068

OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

ANEXO

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa **VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **42.764.435/0001-52**, sediada na **Rua Almir Assis, 1001, centro, CEP: 65.775-000, no município de Gonçalves Dias – MA**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **JONAS LIMA SILVA**, Solteiro, empresário, residente e domiciliado à **Rua Almir Assis, 1001, centro, CEP: 65.775-000, no município de Gonçalves Dias – MA**, portador da cédula de identidade Nº **038929402010-4 SSP MA** e do CPF: Nº **056.974.693-06**, **DECLARA**, para fins do disposto no item 10.6 do Edital **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023** declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 269 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;



VJ M ENGENHARIA

PROJETANDO E CONSTRUINDO COM EXCELÊNCIA




PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23 de agosto 2023

HORÁRIO DO CERTAME: 08h00min (oito horas)



OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Gonçalves Dias/MA, 19 de agosto de 2023.

Jonas Lima Silva
Engenheiro Civil
CREA 191981118-4

VJ Miguel Engenharia LTDA
CNPJ 42.764.435-001-52

JONAS LIMA SILVA
Engenheiro Civil
RG: 038929402010-4
CREA 1919811184

VJ Miguel Engenharia LTDA
CNPJ: 42.764.435/0001-52



VJ M ENGENHARIA

PROJETANDO E CONSTRUINDO COM EXCELÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23 de agosto 2023

HORÁRIO DO CERTAME: 08h00min (oito horas)

MATÕES DO NORTE/MA

Proc. 1206001/2023

Ass. 10/23

OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

ANEXO

TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUÍO ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL

A empresa **VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **42.764.435/0001-52**, sediada na **Rua Almir Assis, 1001, centro, CEP: 65.775-000, no município de Gonçalves Dias – MA**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **JONAS LIMA SILVA**, Solteiro, empresário, residente e domiciliado à **Rua Almir Assis, 1001, centro, CEP: 65.775-000, no município de Gonçalves Dias – MA**, portador da cédula de identidade Nº **038929402010-4 SSP MA** e do CPF: Nº **056.974.693-06**, **DECLARA**, nos termos do edital da licitação **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023** que:

- Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econômicos a declaração de adesão a princípios, atitudes e procedimentos que possam mudar a vida política do País, assim como anseia pela efetiva prática de tais princípios:

- Desejosa de oferecer à nação uma resposta à altura das suas expectativas;

- Determinada a propagar boas práticas de ética empresarial, que possam erradicar a corrupção do rol das estratégias para obter resultados econômicos;

- Ciente de que a erradicação das práticas ilegais, imorais e antiéticas depende de um esforço dos agentes econômicos socialmente responsáveis para envolver em tais iniciativas um número cada vez maior de empresas e organizações civis;

Sob as penas da lei, em especial o artigo 299 do Código Penal Brasileiro e artigo 90 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, se compromete a: 1. Adotar, ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que as pessoas que integram as suas estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas, ao atuarem em seu nome ou em seu benefício, para que possam

VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 42.764.435/0001-52 / Rua Almir Assis, nº 1001, Centro, CEP: 65.775-000, Gonçalves Dias – MA, TEL: (86) 9-9969-5734, (99) 9-8198-7270, E-mail: vjmiguelengenharia@gmail.com



VJ M ENGENHARIA

PROJETANDO E CONSTRUINDO COM EXCELÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 28 de agosto 2023

HORÁRIO DO CERTAME: 08h00min (oito horas)

MATÕES DO NORTE/MA	
proc. 1206001/2023	
Fls. 1071	
DATA	28

OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Cumprir-las integralmente, especialmente, na condição de fornecedor de bens e serviços para a Prefeitura Municipal de Matões do Norte - MA;

2. Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim entendido qualquer tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer funcionário Prefeitura Municipal de Matões do Norte - MA, nem mesmo para obter decisão favorável aos seus negócios;
3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu nome, seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize qualquer meio imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionários da Prefeitura Municipal de Matões do Norte - MA;
4. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício estabeleça qualquer relação de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública;
5. Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto a participar ou não da referida licitação;
6. Apoiar e colaborar com a Prefeitura Municipal de Matões do Norte - MA em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou violação da lei ou dos princípios éticos refletidos nesta declaração, sempre em estrito respeito à legislação vigente.

E, declaro que:

7. A proposta apresentada nesta licitação foi elaborada de maneira independente e que o seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a discutido com ou recebido de qualquer outro participante em potencial ou de fato do presente

Certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da abertura oficial das propostas;

VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 42.764.485/0001-52 / Rua Almir Assis, nº 1001, Centro, CEP: 65.775-000, Gonçalves Dias - MA, TEL: (86) 9-9969-5734, (99) 9-8198-7270, E-mail: vjmiguelengenharia@gmail.com



VJ M ENGENHARIA

PROJETANDO E CONSTRUINDO COM EXCELÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23 de agosto 2023

HORÁRIO DO CERTAME: 08h00min (oito horas)

MATÕES DO NORTE/MA
proc. 1206001/2023
PLS 1072

OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

8. Esta empresa e seus sócios-diretores não constam em listas oficiais por infringir as regulamentações pertinentes a valores sócios- ambientais, bem

Como não contrata pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas;

9. Está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém plenos poderes e informações para firmá-lo.

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, caracterizará o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".


Gonçalves Dias/MA, 19 de agosto de 2023.

Jonas Lima Silva
Engenheiro
CREA 101961118-4

VJ Miguel Engenharia LTDA
CNPJ 42.764.435/0001-52

JONAS LIMA SILVA
Sócio/Administrador
RG: 038929402010-4

VJ Miguel Engenharia LTDA
CNPJ: 42.764.435/0001-52



VJ M ENGENHARIA

PROJETANDO E CONSTRUINDO COM EXCELÊNCIA




PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23 de agosto 2023

HORÁRIO DO CERTAME: 08h00min (oito horas)




OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

ANEXO


DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa **VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **42.764.435/0001-52**, sediada na **Rua Almir Assis, 1001, centro, CEP: 65.775-000, no município de Gonçalves Dias – MA**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **JONAS LIMA SILVA**, Solteiro, empresário, residente e domiciliado à **Rua Almir Assis, 1001, centro, CEP: 65.775-000, no município de Gonçalves Dias – MA**, portador da cédula de identidade Nº **038929402010-4 SSP MA** e do CPF: Nº **056.974.693-06**, **DECLARA**, sob as penas da lei, que inexistente qualquer fato, seja suspensão ou inidoneidade, que a impeça de participar de licitações e/ou ser contratada por administração pública em quaisquer de suas esferas (Federal, Estaduais ou Municipais). Outrossim, declara serem autênticos todos os documentos apresentados. Declaro, que ficamos obrigados a comunicar, a qualquer tempo, a ocorrência de qualquer fato impeditivo de habilitação desta empresa, de participar de licitações e/ou de ser contratada por administração pública. **Declaro** ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, caracterizará o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.



Jonas Lima Silva
VII
CPF: 056.974.693-06

JONAS LIMA SILVA
Sócio/Administrador
RG: 038929402010-4

Gonçalves Dias/MA, 19 de agosto de 2023.


VJ Miguel Engenharia LTDA
CNPJ: 42.764.435/0001-52

VJ Miguel Engenharia LTDA
CNPJ: 42.764.435/0001-52



VJ M ENGENHARIA

PROJETANDO E CONSTRUINDO COM EXCELÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23 de agosto 2023

HORÁRIO DO CERTAME: 08h00min (oito horas)

MATÕES DO NORTE/MA

PROJ. 1206001/2023

1098

SP

OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

ANEXO

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROCESSO JUDICIAL COM SENTENÇA DEFINITIVA

A empresa **VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **42.764.435/0001-52**, sediada na **Rua Almir Assis, 1001, centro, CEP: 65.775-000, no município de Gonçalves Dias – MA**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **JONAS LIMA SILVA**, Solteiro, empresário, residente e domiciliado à **Rua Almir Assis, 1001, centro, CEP: 65.775-000, no município de Gonçalves Dias – MA**, portador da cédula de identidade Nº **038929402010-4 SSP MA** e do CPF: Nº **056.974.693-06**, **DECLARA**, sob as penas da lei, que esta empresa (incluindo empresária, não sócio, dirigentes, responsáveis técnicos, e/ou quaisquer outros responsáveis independentemente da denominação) não estão respondendo processo judicialmente com sentença definitiva, em quaisquer esferas governamentais, relativamente a fraudes em licitações públicas, danos ao erário público e/ou formação de quadrilha.

Declaro ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, caracterizará o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”

Jonas Lima Silva
CNPJ nº 42.764.435/0001-52

JONAS LIMA SILVA
Sócio/Administrador
RG: 038929402010-4

Gonçalves Dias/MA, 19 de agosto de 2023.

VJ Miguel Engenharia LTDA
CNPJ nº 42.764.435/0001-52

VJ Miguel Engenharia LTDA
CNPJ: 42.764.435/0001-52

VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº **42.764.435/0001-52** / Rua Almir Assis, nº 1001, Centro, CEP: 65.775-000, Gonçalves Dias – MA, TEL: (86) 9-9969-5734, (99) 9-8198-7270, E-mail: vjmiguelengenharia@gmail.com



VJ M ENGENHARIA

PROJETANDO E CONSTRUINDO COM EXCELÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23 de agosto 2023

HORÁRIO DO CERTAME: 08h00min (oito horas)

PROCESSO Nº	1206001/2023
PLS	1075

OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

ANEXO

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 29, INCISO IX, COM 54, INCISO I, ALÍNEA "A" E INCISO II, ALÍNEA "A", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF/88)

A empresa **VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **42.764.435/0001-52**, sediada na **Rua Almir Assis, 1001, centro, CEP: 65.775-000, no município de Gonçalves Dias – MA**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **JONAS LIMA SILVA**, Solteiro, empresário, residente e domiciliado à **Rua Almir Assis, 1001, centro, CEP: 65.775-000, no município de Gonçalves Dias – MA**, portador da cédula de identidade Nº **038929402010-4 SSP MA** e do CPF: Nº **056.974.693-06**, **DECLARA**, sob as penas da lei, que a empresária, não sócio e responsáveis técnicos, não exercem mandato eletivo capaz de ensejar os impedimentos previstos nos artigos 29, inciso IX com 54, inciso I, alínea "a" e inciso II, alínea "a", da Constituição Federal.

Declaro ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, caracterizará o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie"

Jonas Lima Silva

CRLA 15198116-4

JONAS LIMA SILVA
Sócio/Administrador
RG: 038929402010-4

Gonçalves Dias/MA, 19 de agosto de 2023.

VJ Miguel Engenharia LTDA

CNPJ: 42.764.435/0001-52

VJ Miguel Engenharia LTDA
CNPJ: 42.764.435/0001-52

VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº **42.764.435/0001-52** / Rua Almir Assis, nº 1001, Centro, CEP: 65.775-000, Gonçalves Dias – MA, TEL: (86) 9-9969-5734, (99) 9-8198-7270, E-mail: vjmiguelengenharia@gmail.com



VJ M ENGENHARIA

PROJETANDO E CONSTRUINDO COM EXCELÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23 de agosto 2023

HORÁRIO DO CERTAME: 08h00min (oito horas)

MATÕES DO NORTE/MA

1206001/2023

1076

OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

ANEXO

DECLARAÇÃO COMPROVANDO QUE RECEBEMOS OS DOCUMENTOS E QUE TOMAMOS TODAS AS INFORMAÇÕES E AS CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

A empresa **VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **42.764.435/0001-52**, sediada na **Rua Almir Assis, 1001, centro, CEP: 65.775-000, no município de Gonçalves Dias - MA**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **JONAS LIMA SILVA**, Solteiro, empresário, residente e domiciliado à **Rua Almir Assis, 1001, centro, CEP: 65.775-000, no município de Gonçalves Dias - MA**, portador da cédula de identidade Nº **038929402010-4 SSP MA** e do CPF: Nº **056.974.693-06**, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que recebeu todos os documentos e que tomou todas as informações e as condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação, conforme determinado pelo artigo 30, inciso III, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Declaro ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, caracterizará o crime de que trata o Artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Jonas Lima Silva
Emp. Civil
CPF: 056.974.693-06

JONAS LIMA SILVA
Sócio/Administrador
RG: 038929402010-4

Gonçalves Dias/MA, 19 de agosto de 2023.

CPF: 42.764.435/0001-52

VJ Miguel Engenharia LTDA
CNPJ: 42.764.435/0001-52

VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº **42.764.435/0001-52** / Rua Almir Assis, nº 1001, Centro, CEP: 65.775-000, Gonçalves Dias - MA, TEL: (86) 9-9969-5734, (99) 9-8198-7270. E-mail: vjmiguelengenharia@gmail.com



VJ M ENGENHARIA

PROJETANDO E CONSTRUINDO COM EXCELÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23 de agosto 2023

HORÁRIO DO CERTAME: 08h00min (oito horas)

MATÕES DO NORTE - MA
PROC. 1206001/2023
DATA 23/08/2023
ASSINATURA

OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE COMPATÍVEL COM O OBJETO DA LICITAÇÃO

A empresa **VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **42.764.435/0001-52**, sediada na **Rua Almir Assis, 1001, centro, CEP: 65.775-000, no município de Gonçalves Dias - MA**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **JONAS LIMA SILVA**, Solteiro, empresário, residente e domiciliado à **Rua Almir Assis, 1001, centro, CEP: 65.775-000, no município de Gonçalves Dias - MA**, portador da cédula de identidade Nº **038929402010-4 SSP MA** e do CPF: Nº **056.974.693-06**, **DECLARA**, a sob as penas da Lei, que possui atividade econômica compatível para realização do objeto da referida licitação, conforme abaixo:

CNAE Nº 71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CNAE: 42.11-1 Construção de rodovias e ferrovias

CNAE: 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

CNAE: 42.12-0-00 - Obras de artes especiais

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Gonçalves Dias/MA, 19 de agosto de 2023

Jonas Lima Silva

CREA 19198/11116-4

JONAS LIMA SILVA

Sócio/Administrador

RG: 088929402010-4


VJ Miguel Engenharia LTDA

CNPJ: 42.764.435/0001-52

VJ Miguel Engenharia LTDA

CNPJ: 42.764.435/0001-52

VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 42.764.435/0001-52 / Rua Almir Assis, nº 1001, Centro, CEP: 65.775-000, Gonçalves Dias - MA, TEL: (86) 9-9969-5734, (99) 9-8198-7270, E-mail: vjmiguelengenharia@gmail.com



VJ M ENGENHARIA

PROJETANDO E CONSTRUINDO COM EXCELÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23 de agosto 2023

HORÁRIO DO CERTAME: 08h00min (oito horas)

MATÕES DO NORTE/MA

PROC. 1206001/2023

PLS. 1078

DATA: 23/08/2023

OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

DECLARO que a empresa **VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 42.764.435/0001-52, inscrição estadual nº 12.778057-2, estabelecida na Rua Almir Assis, 1001, CEP: 65.775-000, Centro, Gonçalves Dias -MA, possui os seguintes contratos firmados:

NOME DO ÓRGÃO/EMPRESA	Nº/ANO DE CONTRATO	VIGÊNCIA DO CONTRATO	VALOR TOTAL DO CONTRATO (\$)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, CNPJ: 06.138.366/0001-08	16011/2023	12 (doze) meses	2776.241,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, CNPJ: 06.138.366/0001-08	20220920.001 /2022	12 (doze) meses	264.174,87
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, CNPJ: 06.138.366/0001-08	20220920.002 /2022	12 (doze) meses	542.033,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, CNPJ: 06.138.366/0001-08	20220920.003 /2022	12 (doze) meses	232.210,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, CNPJ: 06.138.366/0001-08	20220920.004 /2022	12 (doze) meses	309.135,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, CNPJ: 06.138.366/0001-08	20220920.005 /2022	12 (doze) meses	232.210,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, CNPJ: 06.138.366/0001-08	20220920.006 /2022	12 (doze) meses	232.210,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, CNPJ: 06.138.366/0001-08	20220920.007 /2022	12 (doze) meses	542.033,76
VALOR EXECUTADO: R\$ 3550.485,68		SALDO REMANESCENTE: 1.579.764,23	

VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 42.764.435/0001-52 / Rua Almir Assis, nº 1001, Centro, CEP: 65.775-000, Gonçalves Dias - MA, TEL: (86) 9-9969-5734, (99) 9-8198-7270, E-mail: vjmiguelengenharia@gmail.com



VJ M ENGENHARIA

PROJETANDO E CONSTRUINDO COM EXCELÊNCIA




PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23 de agosto 2023

HORÁRIO DO CERTAME: 08h00min (oito horas)



OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

- a) A Declaração de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (uns doze avos) dos contratos firmados pela licitante não é superior ao Patrimônio Líquido da licitante.

(Valor do Patrimônio Líquido x 12)
Valor do Contrato

700.000,00 x 12
1.579.764,23

= 5,21724914

Observação:

Nota 1: Esse resultado deverá ser superior a 1 (um).

Nota 2: considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado. Caso a diferença entre a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e a declaração apresentada seja maior que 10% (dez por cento) positivo ou negativo em relação à receita bruta, o licitante deverá apresentar justificativas.

Declaramos não possuir em vigor contrato (s) que importe (m) na diminuição da capacidade operativa ou absorção da disponibilidade financeira desta Empresa.

Gonçalves Dias, 19 de agosto de 2023.

Jonas Lima Silva
RG: 038929402010-4

JONAS LIMA SILVA
Sócio/Administrador
RG: 038929402010-4

VJ Miguel Engenharia Ltda
CNPJ: 42.764.435/0001-52

VJ Miguel Engenharia LTDA
CNPJ: 42.764.435/0001-52



VJ M ENGENHARIA

PROJETANDO E CONSTRUINDO COM EXCELÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23 de agosto 2023

HORÁRIO DO CERTAME: 08h00min (oito horas)

MATÕES DO NORTE/MA
proc. 1206001/2023
RFB 1080

OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO.

A **VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA**, inscrito no CNPJ Nº **42.764.435/0001-52**, localizada na **RUA ALMIR ASSIS, 1001, CENTRO, GONÇALVES DIAS - MA**, CEP 65.775-000, por intermédio de seu representante legal que esta subscreve, o Sr. **JONAS LIMA SILVA**, portador do CPF Nº **056.974.693-06**, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação. Os equipamentos se encontram em condições de produção plena.

QUANT	EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
1	CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 E/OU 12 M ³ , PARA TRANSPORTE DE TERRA;
1	RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS
1	CAMINHÃO MUNCK COM CAPACIDADE DE 3,5 TONELADAS
1	COMPACTADOR DE SOLOS TIPO SAPO COM MOTOR DIESEL/GASOLINA DE 3HP
2	BETONEIRA
1	LIXADEIRA
2	COMPACTADOR
3	SERRA CIRCULAR
150	ANDAIME
8	CARRO DE MÃO

Jonas Lima Silva
Civil
CPF: 056.974.693-06

JONAS LIMA SILVA
Sócio/Administrador
RG: 038929402010

Gonçalves Dias, 19 de agosto de 2023.

VJ Miguel Engenharia LTDA

VJ Miguel Engenharia LTDA
CNPJ: 42.764.435/0001-52



VJ M ENGENHARIA

PROJETANDO E CONSTRUINDO COM EXCELÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23 de agosto 2023

HORÁRIO DO CERTAME: 08h00min (oito horas)

MATÕES DO NORTE/MA

PROJ. 1206001/2023

1081

OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO.

A VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA, inscrito no CNPJ Nº 42.764.435/0001-52, localizada na RUA ALMIR ASSIS, 1001, CENTRO, GONÇALVES DIAS – MA, CEP 65.775-000, por intermédio de seu representante legal que esta subscreve, o Sr. JONAS LIMA SILVA, portador do CPF Nº 056.974.693-06, DECLARA, sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação. Os equipamentos se encontram em condições de produção plena.

QUANT	PESSOAL	NOMES
1	ENGENHEIRO CIVIL	JONAS LIMA SILVA
1	ENGENHEIRO CIVIL	VINÍCIUS DA SILVA SOBRAL COSTA
1	ENCARREGADO DE OBRA	JANDRÉ LIMA
1	PEDREIRO	JOSÉ RIBEIRO SILVA
1	PEDREIRO	MARCOS DE SOUSA
1	CARPINTEIRO	ALMIR COSTA
1	SERVENTE	JOÃO FRANCISCO DA SILVA
1	SERVENTE	RAIMUNDO DE SOUSA SILVA
1	SERVENTE	DEVISSONDA SILVA
1	ELETRICISTA	IVAN BARBOSA
1	ENCANADOR	JOÃO DE DEUS SOUSA
1	ENCANADOR	RAIMUNDO SILVA
1	ENCANADOR	JOÃO BATISTA LIMA
1	ENCANADOR	FRANCISCO ALBUQUERQUE DE ASSIS
1	ENCANADOR	JOSE DE RIBAMAR
1	ENCANADOR	RICARDO CONCEIÇÃO DA SILVA
1	CARPINTEIRO	JOSÉ PATROCÍNIO
1	PINTOR	JORGE ALENCAR

Jonas Lima Silva

056.974.693-06

JONAS LIMA SILVA

Sócio/Administrador

RG: 038929402010-4

Gonçalves Dias, 19 de agosto de 2023.

VJ Miguel Engenharia LTDA

CNPJ: 42.764.435/0001-52



VJ M ENGENHARIA

PROJETANDO E CONSTRUINDO COM EXCELÊNCIA




PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23 de agosto 2023

HORÁRIO DO CERTAME: 08h00min (oito horas)



OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.


DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

A empresa **VJ MIGUEL ENGENHARIA**, inscrita sob o CNPJ nº 42.764.435/0001-52, sediada na **RUA ALMIR ASSIS, nº 1001, CEP: 65.775-000, CENTRO, GONÇALVES DIAS – MA**, por intermédio de seu representante legal, Sr. **JONAS LIMA SILVA**, portador da carteira de identidade nº 038929402010-4 SSP MA e do CPF: nº 056.974.693-06, **DECLARA**, que o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

Dessa forma, assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de Matões do Norte - MA de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa. Declaro ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, caracterizará o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Rua Almir Assis, nº 1001, Bairro Centro, Cidade de Gonçalves Dias, Estado do Maranhão, CEP: 65.775-000, Brasil. **Latitude/Longitude: 4,22271° S, 44,66180° O**
Ponto de referência: **Auto Posto Gavião II.**



[Handwritten signature and initials]



VJ M ENGENHARIA

PROJETANDO E CONSTRUINDO COM EXCELENCIA




PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023


PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23 de agosto 2023

HORÁRIO DO CERTAME: 08h00min (oito horas)



OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.



[Handwritten signatures and initials]



VJ M ENGENHARIA

PROJETANDO E CONSTRUINDO COM EXCELENCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23 de agosto 2023

HORÁRIO DO CERTAME: 08h00min (oito horas)

MATÕES DO NORTE/MA

PROC. 1206001/2023

PLS. 1082

PLS. 1082

OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.



Gonçalves Dias, 19 de agosto de 2023.

Jonas Lima Silva
Civil
RG: 038929402010-4

JONAS LIMA SILVA
Sócio/Administrador
RG: 038929402010-4

VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 42.764.435/0001-52

VJ Miguel Engenharia LTDA
CNPJ: 42.764.435/0001-52

VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 42.764.435/0001-52 / Rua Almir Assis, nº 1001, Centro, CEP: 65.775-000, Gonçalves Dias – MA, TEL: (86) 9-9969-5734, (99) 9-8198-7270, E-mail: vjmiguelengenharia@gmail.com



VJ M ENGENHARIA

PROJETANDO E CONSTRUINDO COM EXCELÊNCIA




PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23 de agosto 2023

HORÁRIO DO CERTAME: 08h00min (oito horas)



OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL A SER REALIZADA A OBRA

À APREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MA.

Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 – CPL.

A empresa **VJ MIGUEL ENGENHARIA**, inscrita sob o CNPJ nº 42.764.435/0001-52, sediada na **RUA ALMIR ASSIS, nº 1001, CEP: 65.775-000, CENTRO, GONÇALVES DIAS – MA**, por intermédio de seu representante legal, Sr. **JONAS LIMA SILVA**, portador da carteira de identidade nº 038929402010-4 SSP MA e do CPF: nº 056.974.693-06, **DECLARA**, conhecer o local a ser executada a obra bem como todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução dos serviços.

Declaramos, ainda, sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informamos que não utilizaremos para qualquer questionamento futuro que ensejam avenças técnicas ou financeiras, isentando a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MA**, de qualquer reclamação e/ou reivindicação de nossa parte.


Gonçalves Dias, 19 de agosto de 2023.

J. Silva
CPF: 056.974.693-06

JONAS LIMA SILVA
Sócio/Administrador
RG: 038929402010-4

VJ Miguel Engenharia LTDA
CNPJ: 42.764.435/0001-52

VJ Miguel Engenharia LTDA
CNPJ: 42.764.435/0001-52



VJ M ENGENHARIA

PROJETANDO E CONSTRUINDO COM EXCELÊNCIA




PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23 de agosto 2023

HORÁRIO DO CERTAME: 08h00min (oito horas)



OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA OPTANTE PELO SIMPLES

A empresa **VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **42.764.435/0001-52**, sediada na **Rua Almir Assis, 1001, centro, CEP: 65.775-000, no município de Gonçalves Dias – MA**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **JONAS LIMA SILVA**, Solteiro, empresário, residente e domiciliado à **Rua Almir Assis, 1001, centro, CEP: 65.775-000, no município de Gonçalves Dias – MA**, portador da cédula de identidade Nº **038929402010-4 SSP MA** e do CPF: Nº **056.974.698-06**, **DECLARA**, à prefeitura de Matões do Norte - MA, para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I – preenche os seguintes requisitos:

a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) Cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II – o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à entidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº **42.764.435/0001-52** / Rua Almir Assis, nº 1001, Centro, CEP: 65.775-000, Gonçalves Dias – MA, TEL: (86) 9-9969-5734, (99) 9-8198-7270, E-mail: vjmiguelengenharia@gmail.com



VJ M ENGENHARIA

PROJETANDO E CONSTRUINDO COM EXCELÊNCIA




PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23 de agosto 2023

HORÁRIO DO CERTAME: 08h00min (oito horas)



OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA OPTANTE PELO SIMPLES

Gonçalves Dias, 19 de agosto de 2023.

Jonas Lima Silva
CNPJ: 038929402010-4

JONAS LIMA SILVA
Sócio/Administrador
RG: 038929402010-4

VJ Miguel Engenharia
CNPJ: 42.764.435/0001-52

VJ Miguel Engenharia LTDA
CNPJ: 42.764.435/0001-52



VJ M ENGENHARIA

PROJETANDO E CONSTRUINDO COM EXCELÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23 de agosto 2023

HORÁRIO DO CERTAME: 08h00min (oito horas)

MATÕES DO NORTE/MA
Proc. 1206001/2023
Fls. 088
2023

OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

ANEXO


MODELO DE DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DE MAIOR RECEITA

A empresa **VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **42.764.435/0001-52**, sediada na **Rua Almir Assis, 1001, centro, CEP: 65.775-000**, no município de **Gonçalves Dias – MA**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **JONAS LIMA SILVA**, Solteiro, empresário, residente e domiciliado à **Rua Almir Assis, 1001, centro, CEP: 65.775-000**, no município de **Gonçalves Dias – MA**, portador da cédula de identidade Nº **038929402010-4 SSP MA** e do CPF: Nº **056.974.693-06**, **DECLARA** para os devidos fins, que o CNAE que representa a maior receita é


Código da **CNAE**: 41.20-4-00 - Construção de edifícios;

CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

Gonçalves Dias, 19 de agosto de 2023.


Jonas Lima Silva
CNPJ: 42.764.435/0001-52

JONAS LIMA SILVA
Sócio/Administrador
RG: 038929402010-4


VJ Miguel Engenharia LTDA
CNPJ: 42.764.435/0001-52

VJ Miguel Engenharia LTDA
CNPJ: 42.764.435/0001-52



VJ M ENGENHARIA

PROJETANDO E CONSTRUINDO COM EXCELÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23 de agosto 2023

HORÁRIO DO CERTAME: 08h00min (oito horas)

MATÕES DO NORTE/MA	
Nº	1206001/2023
DATA	23/08/2023
ASSINATURA	[assinatura]

OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

DECLARAÇÃO DE REGIME CONSTRUTIVO

A empresa **VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 42.764.435/0001-52, sediada na **Rua Almir Assis, 1001, centro, CEP: 65.775-000, no município de Gonçalves Dias – MA**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **JONAS LIMA SILVA**, Solteiro, empresário, residente e domiciliado à **Rua Almir Assis, 1001, centro, CEP: 65.775-000, no município de Gonçalves Dias – MA**, portador da cédula de identidade Nº 038929402010-4 SSP MA e do CPF: Nº 056.974.693-06, **DECLARA**, considerando a **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023**, Processo cujo objeto é “**Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.**”, para atender as necessidades da **Secretária Municipal de Obras e Infraestrutura**, junto ao **Secretário Municipal de Finanças – Ordenador de Despesas**, Será aplicado conforme a **LEI Nº 8.666/93 (LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS)** obedecendo à modalidade de empreitada global.

Gonçalves Dias, 19 de agosto de 2023.

Jonas Lima Silva
CNPJ nº 42.764.435/0001-52

JONAS LIMA SILVA
Sócio/Administrador
RG: 038929402010-4

VJ Miguel Engenharia LTDA
CNPJ nº 42.764.435/0001-52

VJ Miguel Engenharia LTDA
CNPJ: 42.764.435/0001-52



VJ M ENGENHARIA

PROJETANDO E CONSTRUINDO COM EXCELÊNCIA




PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23 de agosto 2023

HORÁRIO DO CERTAME: 08h00min (oito horas)



OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

DECLARAÇÃO DE SUBMISSÃO À FISCALIZAÇÃO CONTROLE TÉCNICO

Declaramos de maneira formal, nossa submissão à **FISCALIZAÇÃO** e ao controle técnico a ser efetuado por Engenheiro expressamente designado.


Gonçalves Dias 19 de agosto de 2023.

Jonas Lima Silva
Civil
C. 118-4

JONAS LIMA SILVA
Sócio/Administrador
RG: 038929402010-4

VJ Miguel Engenharia LTDA
CNPJ: 42.764.435/0001-52

VJ Miguel Engenharia LTDA
CNPJ: 42.764.435/0001-52



VJ M ENGENHARIA

PROJETANDO E CONSTRUINDO COM EXCELÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23 de agosto 2023

HORÁRIO DO CERTAME: 08h00min (oito horas)

MATÉRIAS DO NORTE/MA

Proc. 1206001/2023

Mat. 003

Ass. JLS

OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO.

A empresa **VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 42.764.435/0001-52, sediada na **Rua Almir Assis, 1001, centro, CEP: 65.775-000, no município de Gonçalves Dias – MA**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **JONAS LIMA SILVA**, Solteiro, empresário, residente e domiciliado à **Rua Almir Assis, 1001, centro, CEP: 65.775-000, no município de Gonçalves Dias – MA**, portador da cédula de identidade Nº 038929402010-4 SSP MA e do CPF: Nº 056.974.693-06, **DECLARA**, para os fins de direito, caso seja declarada vencedora do certame e celebrado o respectivo Contrato Administrativo, que se compromete a observar a legislação trabalhista, previdenciária e de segurança e saúde do trabalho, responsabilizando-se pela formalização e registro contratuais e pela previsão de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção.

Gonçalves Dias, 19 de agosto de 2023.

JONAS LIMA SILVA
Sócio/Administrador
RG: 038929402010-4

JONAS LIMA SILVA
Sócio/Administrador
RG: 038929402010-4

VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 42.764.435/0001-52

VJ Miguel Engenharia LTDA
CNPJ: 42.764.435/0001-52



VJ M ENGENHARIA

PROJETANDO E CONSTRUINDO COM EXCELÊNCIA




PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23 de agosto 2023

HORÁRIO DO CERTAME: 08h00min (oito horas)



OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL

Declaramos para os devidos fins de prova junto à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Matões do Norte/MA, Estado do Maranhão, que a empresa **VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **42.764.435/0001-52**, sediada na **Rua Almir Assis, 1001, centro, CEP: 65.775-000, no município de Gonçalves Dias – MA**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **JONAS LIMA SILVA**, portador da cédula de identidade Nº **038929402010-4 SSP MA** e do CPF: Nº **056.974.693-06**, vem pela presente informar Que está qualificada e comprovando, mediante seu contrato social e demais alterações que seu capital social e/ou valor do seu Patrimônio Líquido está acima 10% do exigido no Edital.


Gonçalves Dias, 19 de agosto de 2023.

Jonas Lima Silva
S.
CR. 038929402010-4

JONAS LIMA SILVA
Sócio/Administrador
RG: 038929402010-4

VJ Miguel Engenharia LTDA
CNPJ: 42.764.435/0001-52

VJ Miguel Engenharia LTDA
CNPJ: 42.764.435/0001-52



VJ M ENGENHARIA

PROJETANDO E CONSTRUINDO COM EXCELÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23 de agosto 2023

HORÁRIO DO CERTAME: 08h00min (oito horas)

MATÕES DO NORTE/MA

Processo 1206001/2023

Mat. 1093

08

OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA OU INIDONEIDADE PARA LICITAR

À Presidente de Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL

A empresa **VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **42.764.435/0001-52**, sediada na **Rua Almir Assis, 1001, centro, CEP: 65.775-000, no município de Gonçalves Dias - MA**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **JONAS LIMA SILVA**, portador da cédula de identidade Nº **038929402010-4 SSP MA** e do CPF: Nº **056.974.693-06**, **DECLARA**, sob as penalidades da lei e para fins de participação da presente licitação pública, **QUE** até a presente data **INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO;**

DECLARA para fins de participação no **TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023**, não existirem fatos supervenientes ao cadastramento/habilitação no SICAF impeditivos do direito de licitar; bem como não ter recebido Suspensão Temporária ou Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com nenhum dos Órgãos da Administração da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA; **SUSPENSÃO TEMPORÁRIA** de participação em licitação e ou **IMPEDIMENTO** de contratar com a Administração, assim como não ter recebido **DECLARAÇÃO de INIDONEIDADE** para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

Assumindo a responsabilidade de declarar qualquer ocorrência posterior a esta declaração, pelo prazo de vigência da ata de registro de preços a ser firmada nesta licitação e de contratos dela provenientes, bem como a obrigação de manter as respectivas condições de cadastramento/habilitação durante o mesmo período de vigência.

DECLARA ainda que recebeu o Edital do **TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023** e seus respectivos Anexos tomando conhecimento de todas as informações e

VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº **42.764.435/0001-52** / Rua Almir Assis, nº 1001, Centro, CEP: 65.775-000, Gonçalves Dias - MA, TEL: (86) 9-9969-5734, (99) 9-8198-7270, E-mail: vjmiguelengenharia@gmail.com



VJ M ENGENHARIA

PROJETANDO E CONSTRUINDO COM EXCELÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23 de agosto 2023

HORÁRIO DO CERTAME: 08h00min (oito horas)

MATÕES DO NORTE/MA
proc. 1206001/2023
PES 1094
002

OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

condições para a execução do objeto do referido Certame, sendo habilitada para a prestação o fornecimento do objeto licitado.


Gonçalves Dias, 19 de agosto de 2023.

Jonas Lima Silva
Engenheiro Civil
CPF: 20.135.118-4

JONAS LIMA SILVA
Sócio/Administrador
RG: 038929402010-4

VJ Miguel Engenharia LTDA
CPF: 42.764.435-06

VJ Miguel Engenharia LTDA
CNPJ: 42.764.435/0001-52



VJ M ENGENHARIA

PROJETANDO E CONSTRUINDO COM EXCELÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23 de agosto 2023

HORÁRIO DO CERTAME: 08h00min (oito horas)

ATA Nº 003 DO ADP Nº 003/2023
Proc. 1206001/2023
Fls. 1095
JLS

OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa **VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **42.764.435/0001-52**, sediada na **Rua Almir Assis, 1001, centro, CEP: 65.775-000, no município de Gonçalves Dias – MA**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **JONAS LIMA SILVA**, portador da cédula de identidade Nº **038929402010-4 SSP MA** e do CPF: Nº **056.974.693-06**, **DECLARA** ainda que recebeu o Edital da **TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023** e seus Anexos, tendo pleno conhecimento dos elementos constantes no referido Edital, no que tange às condições gerais e peculiaridades estabelecidas quanto ao fornecimento do objeto conforme especificações determinadas, estando Habilitada e se responsabilizando integralmente quanto ao fornecimento do objeto de acordo com o exigido.


Gonçalves Dias, 19 de agosto de 2023.

Jonas Lima Silva

JONAS LIMA SILVA
Sócio/Administrador
RG: 038929402010-4

VJ Miguel Engenharia Ltda

VJ Miguel Engenharia LTDA
CNPJ: 42.764.435/0001-52



**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS**

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR05436_22082023_082746_806**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 22 de Agosto de 2023.

APÓLICE DIGITAL

junto
SEGUROS



Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code ou pela página da internet da Junto Seguros (www.juntoseguros.com). As condições contratuais deste produto, quando aplicável, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep>.

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR


Data de Emissão: 22/08/2023 8:27:35

Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0198571

Proposta: 4081205

Controle Interno (Código Controle): 851337873

Nº de Registro SUSEP: Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - <https://www.gov.br/susep/pt-br>, por meio do número 054362023001207750198571



DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

CPF/CNPJ: 01.612.831/0001-87 AV DR. ANTONIO SAMPAIO, 100, CENTRO, CEP 65.468-000, MATOES DO NORTE - MA -

DADOS DO TOMADOR: VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 42764435000152 RUA ALMIR ASSIS 1001, , CENTRO - CEP: 65.775-000 - GONCALVES DIAS - MA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS EPP

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado eletronicamente por
Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado eletronicamente por
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26ADF8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF1078BB728D55D1532D0F6E5775DCFEA0D87

Art. 1º - Fica instituído a Infra - Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte a das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto a Susep poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep>, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep>. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.836374/2022-53 e nº 15414.836374/2022-97. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no site eletrônico <https://www.gov.br/susep>. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301. <http://www.consumidor.gov.br>.



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0198571
 Proposta: 4081205
 Controle Interno (Código Controle): 851337873
 Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750198571

junto
SEGUROS

MARQUES BOTICHEIRA
 PROD. 12.06.001/12023
 PLS. 1098
 100

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Quantidade	Valor Máximo de Garantia (LIMG)	Nome
Licitante	R\$ 16.720,88	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Quantidade	Valor Máximo de Indenização (LIMG)	Início	Término
Licitante	R\$ 16.720,88	23/08/2023	23/12/2023
Multas e Penalidades	R\$ 16.720,88	23/08/2023	23/12/2023

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
1	29/08/2023	18165979	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. Os valores se na descrição, são devidos no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alterações quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.

APÓLICE DE...



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0198571
 Proposta: 4081205
 Controle Interno (Código Controle): 851337873
 Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750198571

junto
SEGUROS

PROCESSO Nº 1206001/2023
 1099
 JB

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA SEGURO.



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0198571
Proposta: 4081205
Controle Interno (Código Controle): 851337873
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750198571

junto
SEGUROS

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

1206001/2023
1100
1100

LICITANTE
PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer Prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, seus prepostos ou responsáveis;
- inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0198571
Proposta: 4081205
Controle Interno (Código Controle): 851337873
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750198571

junto
SEGUROS

em caso de cancelamento.

MAIORES DO NOME PARA
Valor: 1206.001 / 1206.3
R\$ 1101

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

- 4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. **As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.**
- 4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
- 4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

- 5.1. **Reclamação de Sinistro:** não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.
- 5.2. **Caracterização do Sinistro:** o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.
- 5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:
- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
 - b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
 - c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
 - d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
 - e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
 - f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
 - g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
 - h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.
- 5.4. **Regulação do Sinistro:** a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.
- 5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0198571
Proposta: 4081205
Controle Interno (Código Controle): 851337873
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750198571

junto
SEGUROS

do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

MINISTÉRIO DO TRIBUTO
PROC. 1206001/2002-3
FLS. 1102

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0198571
 Proposta: 4081205
 Controle Interno (Código Controle): 851337873
 Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750198571

junto
 SEGUROS

e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplimento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

MARFELS DO NORTE - MA
 PROD. 1206001 / 2023
 PLS. 1103
 AUT. *ds*

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

[Handwritten signatures and marks]



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0198571
Proposta: 4081205
Controle Interno (Código Controle): 851337873
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750198571

junto
SEGUROS

12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.10. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

MATÕES DO NORTE - MA
proc. 1206001/2023
ins. 1104
10

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.

II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. **Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, objetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. **Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. **Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. **Prêmio Mínimo:** a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0198571
 Proposta: 4081205
 Controle Interno (Código Controle): 851337873
 Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750198571



capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. **Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. **Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.


XIV. **Seguro-garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice

XV. **Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. **Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

MAIORES DO NORTE/MA
 PROS. 1206001/12023
 FLS. 1105
 20

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço



Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

CREDENCIAMENTO:

H.T CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 21.404.096/0001-23


**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**


OBJETO: *Contratação de empresa de especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações física de edificações e espaços públicos do município de Matões do Norte - MA*

MODALIDADE: *Tomada de preços nº 003/2023 Processo administrativo nº1206001/2023*

ABERTURA: *23/08/2023 as 08:00h.*

CRENCIAMENTO





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 21.404.096/0001-23
Razão Social: H. T. CONSTRUCOES LTDA

Atividade Econômica Principal:

4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

Endereço:

RUA DO COMERCIO, 103 - CENTRO - ALTO ALEGRE DO MARANHÃO / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 19/05/2023 12:19

1 de 1

11 @ 02/32



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração


Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 21.404.096/0001-23 DUNS®: 90*****13
Razão Social: H. T. CONSTRUCOES LTDA
Nome Fantasia: H T CONSTRUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/05/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta



Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	03/01/2024
FGTS	Validade:	23/08/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	30/01/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	27/09/2023
Receita Municipal	Validade:	24/10/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 03/08/2023 14:41

CPF: 255.080.833-91 Nome: CARLOS MAGNO DE JESUS ABREU ARAUJO

Ass: _____

1 de 1

03/37

CARTA CREDENCIAL

MATÕES DO NORTE/MA	
Processo	1206001/2023
Fls	1110
JL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

OBJETO: Contratação de empresa de especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações física de edificações e espaços públicos do município de Matões do Norte - MA
MODALIDADE: Tomada de preços nº 003/2023 Processo administrativo nº 1206001/2023
ABERTURA: 23/08/2023 as 08:00h.

A empresa **H.T CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ nº 21.404.096/0001-23, sediada na Rua do Comércio, 103, Centro, Alto Alegre do Maranhão - MA, CEP: 65.413-0000, por intermédio de seu representante legal o Sr. **SEVERINO RODRIGUES BARBOSA**, Procurador, portador da carteira de identidade nº 457981954-SSP/MA e do CPF sob nº 761.091.518-15 nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sra. **FERNANDA SARAIVA BARBOSA**, portador(a) de Cédula de Identidade **RG nº 0439903620120 SSSP/MA e CPF nº 067.188.263-59**, a quem confere(imos) amplos poderes para representar a **EMPRESA H T CONSTRUÇÕES EIRELI**, a quem confere(m) amplos poderes para, junto a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE-MA**, praticar os atos necessários à representação da outorgante na licitação na modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023**, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para ofertar proposta no caso de beneficiário da Lei Complementar nº 123/2006, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, dando tudo por bom firme e valioso, assinar todo e qualquer tipo de documentos necessários durante o processo da licitatório em nome da Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar propostas de preço, assinar a ata da sessão, assinar contratos e acordos prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO ou PRESIDENTE da comissão, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante.

Alto alegre - MA, 21 de agosto de 2023

SEVERINO RODRIGUES BARBOSA:76109151815
151815


Assinado de forma digital por SEVERINO RODRIGUES BARBOSA:76109151815
Dados: 2023.08.21 16:35:38 -03'00'

HT CONSTRUÇÕES EIRELI
Severino Rodrigues Barbosa
Procurador
CPF 761.091.518-15
RG 457981954SSP-MA

04/37

**RELATÓRIO 1 - Aprovado, em conformidade com
MP 2.200-2/2001**

Versão do software : 2.11rc5
Nome : Verificador de Conformidade
Arquivo Fonte : CARTA CREDENCIAL TP 003. MUNICIPIO DE MAÕES
DO NORTE .pdf
Resumo SHA256 do arquivo : 4687f07644c18af0fb562675a381a86621a9f47583409168a0352ee9ac6d5c51
Tipo do arquivo : PDF
Quantidade de assinaturas : 1
Data de verificação : 21/08/2023 19:36:57 UTC
Fonte da data : Offline



A collection of handwritten signatures and initials. There are several large, stylized signatures, some with loops and flourishes. At the bottom right, there are smaller initials and a date '05/13'.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1112
RUB. 00

ASSINATURAS

Assinante

Assinante : CN=SEVERINO RODRIGUES BARBOSA:***091518**,
OU=videoconferencia, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-
CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=12073743000170, O=ICP-Brasil, C=BR

Tipo de assinatura : Destacada
Status da assinatura : Aprovado
Caminho de certificação : Aprovado
Estrutura : De acordo (ISO 32000).
Cifra assimétrica : Aprovada
Resumo criptográfico : Correto
Atributos obrigatórios : Aprovados.

Informações do assinante

CPF : ***.091.518-**

Certificados utilizados

Certificado

Buscado : Offline
Assinatura : Aprovada
Entidade : CN=SEVERINO RODRIGUES BARBOSA:***091518**,
OU=videoconferencia, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-
CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=12073743000170, O=ICP-Brasil, C=BR
Emissor : CN=AC CONSULTI BRASIL RFB, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Data de emissão : 08/05/2023 18:26:18 UTC
Aprovado até : 08/05/2024 18:26:18 UTC

Certificado

Buscado : Offline
Assinatura : Aprovada
Entidade : CN=AC CONSULTI BRASIL RFB, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Emissor : CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR
Data de emissão : 31/05/2017 18:52:04 UTC
Aprovado até : 20/02/2029 18:52:04 UTC

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the document, including a large signature, several smaller initials, and the date '06/31'.

LCR

Emissor : CN=AC CONSULTI BRASIL RFB. OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Buscado : Offline
Assinatura : Aprovada
Data de publicação : 21/08/2023 16:07:23 UTC
Próxima atualização : 21/08/2023 22:07:23 UTC

Certificado

Buscado : Offline
Assinatura : Aprovada
Entidade : CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR
Emissor : CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR
Data de emissão : 20/07/2016 13:32:04 UTC
Aprovado até : 02/03/2029 12:00:04 UTC

LCR

Emissor : CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR
Buscado : Offline
Assinatura : Aprovada
Data de publicação : 04/07/2023 18:18:05 UTC
Próxima atualização : 02/10/2023 18:18:05 UTC

Certificado

Buscado : Offline
Assinatura : Aprovada
Entidade : CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR
Emissor : CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR
Data de emissão : 02/03/2016 13:01:38 UTC
Aprovado até : 02/03/2029 23:59:38 UTC

Atributos Obrigatórios

Nome do atributo : IdMessageDigest
Corretude : Aprovado

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the document, including a large 'X' and several other scribbles.

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1116
RUB.	10

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **e7a05b278dceb6bae4e352015006636e048b277143cef55c2c912349a84b23b1** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **65166** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"RG FERNANDA SARAIVA"**, cujo assunto é descrito como **"RG FERNANDA SARAIVA"**, faz prova de que em **21/05/2022 18:48:09**, o responsável **Fernanda Saraiva (067.***-***-59)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **Fernanda Saraiva** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **21/05/2022 19:10:09** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xdf5cc90be9681f9adc0275f2ed251ac37ed163a0c0d25a0292ba983265a2bac8**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Handwritten signatures and initials, including a large signature in the center and initials 'H', 'A', and 'D' on the right side.

30/32

TABELIONATO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS DA CAPITAL

CNPJ 07.090.782/0001-20 Fones: (98) 3243.6365 - (98) 3243.8005

Rua Riachuelo, 103 - João Paulo, São Luís - MA Cep: 65.110-000

Labela Interina: **Roschene Privado Rodrigues**

Labela Substituto: **Juliano Petinelli Vieira Coutinho**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	111
RUB.	12

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZIL T. CONSTRUCOES EIRELI

Saibam os que este publico instrumento de procuração bastante vem, que aos dezoito dias do mês de maio, do ano de dois mil e vinte (18.05.2020) nesta cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, neste Serviço Notarial, situado a Rua Riachuelo n. 103 - João Paulo, perante mim, Escrevente, compareceu como Outorgante, **H. T. CONSTRUCOES EIRELI**, pessoa juridica de direito privado e inscrito no CNPJ sob o nº 21.404.096/0001-23, com endereço Rua do Comercio, n. 103, bairro Centro, Cep: 65.413-000, em Alto Alegre do Maranhão MA, neste ato representado por seu Socio Administrador: **CARLOS MAGNO DE JESUS ABREU ARAUJO**, brasileiro, casado, empresário, nascido em 01/01/1967, filho de Candido Malheiros Araujo e Marcelina Abreu Araujo, portador da Carteira Nacional de Habilitação n. 04908823253, expedida pelo DETRAN MA em 26/12/2019, onde consta o Doc. Identidade n. 7230-CRC MA, e inscrito no CPF sob o nº 255.080.833-91, residente e domiciliado a Rua Madre Margarida Catane, n. 01, bairro Divinéia, São Luís MA, identificada, por mim, através dos documentos que me exibiu, de ser a propria, dou fe. E, por ela me foi dito, que por este publico instrumento nomeia e constitui seu bastante Procurador, **SEVERINO RODRIGUES BARBOSA**, brasileiro, casado, desenhista, nascido em 01/01/1967, filho de Rafael Vieira Barbosa e Maria Natividade da Conceição, portador do Doc. Identidade n. 0000455798195-4, expedida pela SE.SP MA, e inscrito no CPF sob o nº 761.091.518-15, residente e domiciliado a Rua Armando Vieira da Silva, n. 148, bairro Apeadouro, São Luís MA (**dados fornecidos por declaração**), a quem confere poderes de administração de seus negocios, cobrar e receber de quem de direito for quanto e por qualquer titulo lhe estejam a dever, comprar e vender mercadorias do seu comercio, celebrar contratos comerciais, assinar propostas, pedidos, correspondências, contratar e demitir empregados, assinando os respectivos contratos de trabalho e de rescisão, assinar GRFC - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social (AM), movimentar conta de FGTS, representa-la junto ao Ministerio do Trabalho, homologar acordo na Delegacia do Ministerio do Trabalho e ou Sindicato de categoria assinando o que for necessario, para assinar contratos, documentos e papeis necessarios, apresentar e juntar documentos, acompanhar processos, receber dinheiro, titulos e valores, passar recibos, dar e aceitar quitação, representa-la em quaisquer Casas Bancarias e Comerciais, Bancos em geral, sejam eles privados ou officais, de economia mista ou não, com agência nesta ou em outra cidade, notadamente junto ao Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco S/A, Banco Itaú S/A, Banco Santander S/A, Banco da Amazônia S/A, Banco do Nordeste do Brasil S/A, Banco Safra S/A, em quaisquer de suas agências, podendo o procurador, emitir, sacar e endossar cheques, requerer e receber nota fiscal eletrônica, receber, retrair cheques devolvidos, sustar, contra ordenar, cancelar e baixar cheques, efetuar resgates, aplicações financeiras, TED, DOC, emitir, aceitar, avalizar, endossar e descontar duplicatas, notas promissórias e letras de câmbio, assinar proposta e ou contratos de empréstimos, financiamento bancarios, assinar contrato de abertura de credito, efetuar e descontar titulos de credito, realizar quaisquer outras operações junto a estabelecimentos de credito em geral, abrir, movimentar e encerrar contas correntes bancarias, abrir contas de deposito, autorizar cobrança, utilizar credito aberto na forma e condições necessarias, autorizar debito em conta relativo a operações, requisitar talões de cheques, cartões magneticos e eletrônicos, cadastrar, alterar e desbloquear senhas e biometrias, efetuar saques em conta corrente e ou poupança, efetivar pagamentos e transferência por meio eletrônico, efetuar pagamentos, transferências, emitir comprovantes, efetuar transferência para mesma titularidade, efetuar saques, efetivar depositos e requerer protestos de titulos, solicitar saldos e extratos, solicitar saldos, extratos de operações de credito, podendo ainda, o procurador participar de licitações, dar lances, formular e assinar propostas e/ou contratos de fornecimentos, firmar compromissos, concordar, discordar, transigir, desistir, deliberar sejam elas publicas, presencial, privadas, cartas-convite, pregões eletrônicos,

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the document, including a large signature at the top right, several smaller initials and signatures in the middle and bottom right, and the number '13/37' at the very bottom right.

presenciais, concorrências públicas, emitir proposta de preços, formular recursos e renunciar a sua interposição e/ou quaisquer outras modalidades, assim como, participar de todos os demais atos pertinentes ao certame, representar a outorgante junto às repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, sociedades de economia mista e empresas privadas, notadamente junto a Junta Comercial do Maranhão - JUCEMA, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Receita Federal do Brasil, Delegacia da Receita Federal do Brasil, Secretaria da Fazenda do Estado do Maranhão, Secretaria da Fazenda Municipal, Caixa Econômica Federal (CEFS), Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis e Instituto Nacional de Seguridade Social (cadastro de senha), PROCON, SPC, SERASA, requerer e receber Certificado Digital, Delegacia do Ministério do Trabalho e/ou Sindicato de categoria/Classe, Junta de Conciliação, Julgamento e Justiça do Trabalho, Fórum, Tribunais, assinando o que for necessário, podendo para tanto, solicitar informações, imposto de renda, juntar, retirar e assinar documentos que se fizerem necessários, assinar, requerer, receber, parcelar dívidas, dar recibos e quitação, juntar, apresentar e retirar quaisquer documentos necessários, pagar taxas e emolumentos, interpor recursos às instâncias ou interpor qualquer tipo de ação superiores, obter e prestar informações, prestar declarações e justificativas, assinar requerimentos, termos, ofícios e quaisquer outros documentos necessários, negociar dívidas fiscais e previdenciárias, certidão conjunta de débito, solicitar pesquisa fiscal e compensação de dívidas com créditos existentes, certidão negativa de débito, juntar documentos e tomar a recebe-los, receber intimações, notificações, acompanhar processos, participar de audiências, assinar atas, termos livres, ofícios, declarações, constituir procurador advogado para o foro em geral e em qualquer instância ou Tribunal, com poderes da cláusula *ad judicia e et extra*, receber citações, acordar, concordar, discordar, transigir, desistir, enfim praticar tudo o mais que se fizer necessário para o bom e fiel desempenho deste mandato, dando tudo por bom, firme e valioso, em juízo ou fora dele, podendo sub-estabelecer, no todo ou em parte, com ou sem reserva de iguais poderes. A Tabela Interina reserva-se no direito de não corrigir erros materiais, neste ato, advindos de declaração do outorgante. Assim o disse, do que dou fé e, me pediu este instrumento, que por mim lhe foi dado, depois de lido, aceita e assina (Ass) CARLOS MAGNO DE JESUS ABREU ARAUJO. Esta conforme (assinada hoje, São Luís-MA, 18 de Maio de 2020) Eu, JOSELMA SOUSA FONSECA, Escrevente Autorizada, digitei, subscrevi e assino em público e raso.

OUTORGANTE:

Em Teste da Verdade

Joselma Sousa Fonseca
Escrevente Autorizada

EUQUE
Joselma
RUB. 113

Prato - Juízo - 1206001/2023
PROCON - SPC - SERASA - Cadastro de Senha
JUCEMA - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
Receita Federal do Brasil - Delegacia da Receita Federal do Brasil
Secretaria da Fazenda do Estado do Maranhão - Secretaria da Fazenda Municipal
Caixa Econômica Federal (CEFS) - Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis
Instituto Nacional de Seguridade Social (cadastro de senha)
PROCON - SPC - SERASA - requerer e receber Certificado Digital
Delegacia do Ministério do Trabalho e/ou Sindicato de categoria/Classe
Junta de Conciliação, Julgamento e Justiça do Trabalho, Fórum, Tribunais
assinando o que for necessário, podendo para tanto, solicitar informações, imposto de renda, juntar, retirar e assinar documentos que se fizerem necessários, assinar, requerer, receber, parcelar dívidas, dar recibos e quitação, juntar, apresentar e retirar quaisquer documentos necessários, pagar taxas e emolumentos, interpor recursos às instâncias ou interpor qualquer tipo de ação superiores, obter e prestar informações, prestar declarações e justificativas, assinar requerimentos, termos, ofícios e quaisquer outros documentos necessários, negociar dívidas fiscais e previdenciárias, certidão conjunta de débito, solicitar pesquisa fiscal e compensação de dívidas com créditos existentes, certidão negativa de débito, juntar documentos e tomar a recebe-los, receber intimações, notificações, acompanhar processos, participar de audiências, assinar atas, termos livres, ofícios, declarações, constituir procurador advogado para o foro em geral e em qualquer instância ou Tribunal, com poderes da cláusula *ad judicia e et extra*, receber citações, acordar, concordar, discordar, transigir, desistir, enfim praticar tudo o mais que se fizer necessário para o bom e fiel desempenho deste mandato, dando tudo por bom, firme e valioso, em juízo ou fora dele, podendo sub-estabelecer, no todo ou em parte, com ou sem reserva de iguais poderes. A Tabela Interina reserva-se no direito de não corrigir erros materiais, neste ato, advindos de declaração do outorgante. Assim o disse, do que dou fé e, me pediu este instrumento, que por mim lhe foi dado, depois de lido, aceita e assina (Ass) CARLOS MAGNO DE JESUS ABREU ARAUJO. Esta conforme (assinada hoje, São Luís-MA, 18 de Maio de 2020) Eu, JOSELMA SOUSA FONSECA, Escrevente Autorizada, digitei, subscrevi e assino em público e raso.



Handwritten notes and signatures at the bottom right, including 'M de M' and '02/32'.



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>1206001/2023</u>
FLS. <u>1119</u>
RUB. <u>1119</u>

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, GILVAN DE JESUS PINTO, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o n° 009138/O-5, inscrito no CPF n° 77939280325, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
77939280325	009138/O-5	GILVAN DE JESUS PINTO

[Handwritten signature and initials]

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/05/2020 18:42 SOB N° 20200351168.
 PROTOCOLO: 200351168 DE 19/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12001997572. NIRE: 21690146364.
 H. T. CONSTRUÇÕES EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 19/05/2020
 www.empresafacil.ma.gov.br

15/37

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 202 3
FLS. 1120
RUB. 812

11


MA

VALIDADEZ DA AUTENTICAÇÃO DA CNH
22/12/2014

ASSINADORA DIGITAL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

MARANHÃO

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >. opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

(Handwritten signatures and initials)

14/57

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
CNPJ: 21.404.096/0001-23 NIRE: 21600146364**

H. T. CONSTRUÇÕES EIRELI

Pelo presente instrumento particular, **CARLOS MAGNO DE JESUS ABREU ARAUJO**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de São Luís/MA, nascido em 01 de Janeiro de 1967, portador da RG nº 598105 expedida pela SSP/MA em 29/05/2009, CPF nº 255.080.833-91, CNH nº 04908823253 expedida pelo DETRAN/MA em 26/12/2019, residente e domiciliado na Rua Jacinto Maia, 272, Apt. 06, Loteamento Desterro, Centro, São Luís/MA, CEP: 65.010-280, na qualidade de Empresário, titular da empresa, que gira nesta praça, sob o nome de “**H. T. CONSTRUÇÕES EIRELI**” com sede na Rua do Comércio, 103, Centro, Alto Alegre do Maranhão/MA, CEP: 65.413-000, com contrato de constituição devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o NIRE nº. 21600146364 em 13/11/2014 e CNPJ nº. 21.404.096/0001-23, que tem como procurador o Sr. **SEVERINO RODRIGUES BARBOSA**, brasileiro, casado regime comunhão parcial de bens, desenhista, nascido em Mata Grande/AL, em 12/05/1954, portador da RG nº 000045798195-4 expedida pela SSP/MA em 08/07/2014, CPF nº 761.091.518-15, residente e domiciliado na Armando Vieira da Silva, 148, Apeadouro / Bairro de Fátima, São Luís/MA, Cep: 65.030-130, resolvem alterar e consolidar o contrato social, mediante as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula 1ª – O titular **CARLOS MAGNO DE JESUS ABREU ARAUJO**, tem integralizada, R\$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), neste ato, resolve integralizar R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), totalizando R\$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais).

Parágrafo único – Diante da integralização, o capital social inicialmente no valor de R\$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), subscritas e totalmente integralizadas, passará a ser de R\$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais), subscritas e totalmente integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País

Carlos Magno de Jesus Abreu Araújo	100	100%	R\$ 1.500.000,00
TOTAL	100		R\$ 1.500.000,00

[Handwritten signatures and initials]

15/32

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
CNPJ: 21.404.096/0001-23 NIRE: 21600146364**

H. T. CONSTRUÇÕES EIRELI

Cláusula 2ª – Em consequência das alterações promovidas, resolve consolidar o presente contrato social, mediante as seguintes cláusulas:

CARLOS MAGNO DE JESUS ABREU ARAUJO, brasileiro, solteiro, empresário, natural de São Luís/MA, nascido em 01 de janeiro de 1967, portador da RG nº 598105 expedida pela SSP/MA em 29/05/2009, CPF nº 255.080.833-91, CNH nº 04908823253 expedida pelo DETRAN/MA em 26/12/2019, residente e domiciliado na Rua Jacinto Maia, 272, Apt. 06, Loteamento Desterro, Centro, São Luís/MA, CEP: 65.010-280, constitui uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, sob as seguintes cláusulas:

Cláusula 1ª - A presente Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, girará sob o nome empresarial de **H. T. CONSTRUÇÕES EIRELI**, com o nome de fantasia H. T. **CONSTRUÇÕES**, e terá sede na Rua do Comércio, 103, Centro, Alto Alegre do Maranhão/MA, CEP: 65.413-000, com inscrição no CNPJ sob nº 21.404.096/0001-23, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional.

Cláusula 2ª - O capital social da empresa é de R\$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais) em moeda corrente do País.

Cláusula 3ª - O objeto da empresa será: **4213-8/00** – Obras de Urbanização – ruas, praças e calçadas; **3811-4/00** – Coleta de resíduos sólidos não perigosos (limpeza pública); **4120-4/00** – Construção de edifícios; **4211-1/01** – Construção de rodovias e ferrovias (pavimentação asfáltica e correlatas); **4299-5/01** – Construção de instalações esportivas e recreativas; **4311-8/02** – Preparação de canteiros e limpeza de terrenos; **4313-4/00** - Obras de terraplenagem; **4322-3/01** – Instalação hidráulicas, sanitárias e de gás; **4322-3/02** – Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; **4330-4/01** – Impermeabilização em obras de engenharia civil; **4330-4/04** – Serviços de pintura de edifícios em geral; **4330-4/99** – Outras obras de acabamento de construção; **4399-1/03** – Obras de alvenaria; **4399-1/05** – Perfuração e construção de poços de água; **4399-199** – Serviços especializados para construção não especificados

(Handwritten mark)

(Handwritten marks and signatures)

16/32

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**
CNPJ: 21.404.096/0001-23 NIRE: 21600146364

H. T. CONSTRUÇÕES EIRELI


anteriormente (telhados e coberturas); **4923-0/02** – Serviços de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista; **4924-8/00** – Transporte escolar; **8111-7/00** – Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; **8121-4/00** – Limpeza em prédios e em domicílios; **8129-0/00** – Atividade de limpeza não especificadas anteriormente (chaminés, fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação, refrigeração e limpeza de ruas); **8130-3/00** - Atividades paisagísticas.

Cláusula 4ª - A empresa iniciou suas atividades em 13/11/2014, e seu prazo de duração é indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa física diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

Cláusula 5ª – A empresa será administrada pelo seu titular **CARLOS MAGNO DE JESUS ABREU ARAUJO** a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta **EIRELI**, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

Cláusula 6ª - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º do CC).

Parágrafo único – A **EIRELI** tem como procurador o Sr. **SEVERINO RODRIGUES BARBOSA**, brasileiro, casado regime comunhão parcial de bens, desenhista, nascido em Mata Grande/AL, em 12/05/1954, portador da RG nº 000045798195-4 expedida pela SSP/MA em 08/07/2014, CPF nº 761.091.518-15, residente e domiciliado na Armando Vieira da Silva, 148, Apeadouro / Bairro de Fátima, São Luís/MA, Cep: 65.030-130.



Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature that appears to be 'CARLOS MAGNO DE JESUS ABREU ARAUJO' and other initials. There is also a date '17/32' written at the bottom right.

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
CNPJ: 21.404.096/0001-23 NIRE: 21600146364**

H. T. CONSTRUÇÕES EIRELI

Cláusula 7ª – O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, será elaborado inventários, Balanço Patrimonial e Balanço de resultado Econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula 8ª – Declara o titular desta EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa desta natureza jurídica.

Cláusula 9ª– Fica eleito o foro da cidade de Alto Alegre do Maranhão/MA, para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por se achar em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente contrato assinando-o em única via destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Alto Alegre do Maranhão/MA, 21 de setembro de 2020.

Severino Rodrigues Barbosa
Procurador
CPF nº. 761.091.518-15

Carlos Magno de Jesus Abreu Araújo
Titular
CPF nº. 255.080.833-91

Handwritten signatures and initials of the parties involved in the contract, including a large signature above the title and several initials below it.

18/37



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/1202_3
 PLS. 1125
 RUB. 00

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa H. T. CONSTRUÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
25508083391	CARLOS MAGNO DE JESUS ABREU ARAUJO
76109151815	SEVERINO RODRIGUES BARBOSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/09/2020 15:59 SOB Nº 20200809199.
 PROTOCOLO: 200809199 DE 28/09/2020 13:51.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004599551. NIRE: 21600146364.
 H. T. CONSTRUÇÕES EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 28/09/2020
 www.empresafacil.ma.gov.br

[Handwritten signatures and initials]

15/37

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	1126
RUB.	118

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2018 13:21 SOB N. 20180448595.
PROTOCOLO: 180448595 DE 12/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802758989. NIRE: 21100881094.
N. T. CONSTRUÇÕES LTDA

Lílian Theresza Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 12/07/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nas respectivas portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

20/137

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1990783200

NOME
CARLOS MAGNO DE JESUS ABREU ARAUJO



DOC. IDENTIFIC. / OUT. BRASIL / UF
1230 CNC MA

CPF
255.080.833-91 DATA NASCIMENTO
01/01/1967

FILHO
CANDIDO MALEIROS ARAUJO
MARCELINA ABREU ARAUJO

PROFISSÃO
REC. OF. VISA

UF RESIDÊNCIA
04908823053
VIGÊNCIA
24/12/2004
1º REGISTRO
26/03/2010

Observações
A

[Handwritten signature]


LOCAL
BAO LUIS, MA DATA PRECISO
26/12/2019

[Handwritten signature]

90585413561
99041846087

PROFISSÃO PLASTINCAR
1990783200

MARANHÃO



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 202_3
PLS. 1125
RUB. 108

[Handwritten signatures and initials]
A
H
X
a/sz



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.404.096/0001-23 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/11/2014
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL H. T. CONSTRUCOES LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) H T CONSTRUCOES	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas	MATÕES DO NORTE / MA PROC. 1206001 / 2023 FLS. 1128 RUB. 04
---	--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R DO COMERCIO	NÚMERO 103	COMPLEMENTO *****
-----------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.413-000	BARRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	UF MA
-------------------	--------------------------	--------------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO HTCONSTRUCOES2014@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 3254-1280
--	----------------------------

ENTE. FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/11/2014
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/08/2023 às 16:19:42 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206.001/2023
FLS.	1139
RUB.	11

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 21.404.096/0001-23
NOME EMPRESARIAL: H. T. CONSTRUCOES LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$1.500.000,00 (Hum milhão, quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: CARLOS MAGNO DE JESUS ABREU ARAUJO
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 21/08/2023 às 16:22 (data e hora de Brasília).

(Handwritten signatures and marks)

1139
23/3+

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 130
 RUB. 08



Governo do Estado do Maranhão
 Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
 Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: H. T. CONSTRUÇÕES LTDA		Protocolo: MAC2302783561	
NIRE : 21600146364		Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21600146364	21.404.096/0001-23	13/11/2014	13/11/2014
Endereço Completo			
Rua DO COMÉRCIO, Nº 103, CENTRO - Alto Alegre do Maranhão/MA - CEP 65413-000			
Objeto Social			
OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS PRAGAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CORRELATOS PERFURAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE POCOS DE ÁGUA ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO OBRAS DE ALVENARIA INSTALAÇÃO DE PORTAS JANELAS TETOS DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE TELHADOS E COBERTURAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS SANITÁRIAS E DE GÁS COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS TRANSPORTE ESCOLAR SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CHAMINÉS, FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO)			
Capital Social		Porte	Prazo de Duração
R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)		EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado
Capital Integralizado			
R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)			
Dados do Sócio			
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio
CARLOS MAGNO DE JESUS ABREU ARAUJO	255.080.833-91	R\$ 1.500.000,00	Sócio
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio
SEVERINO RODRIGUES BARBOSA	761.091.518-15	R\$ 0,00	PROCURADOR
Administrador	CPF	Término do mandato	Situação
CARLOS MAGNO DE JESUS ABREU ARAUJO	255.080.833-91	Indeterminado	ATIVA Status SEM STATUS
Último Arquivamento			
Data	Número	Ato/eventos	
30/04/2023	20230560903	223 / 223 - BALANÇO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/06/2023, às 19:51:13 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafaci.ma.gov.br>, com o código QSPVDKXG.




MAC2302783561

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral

[Handwritten signatures and initials]

24/3/27

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	131
RUB.	



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que H. T. CONSTRUÇÕES LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2302783590

NIRE 21600146364
CNPJ 21.404.096/0001-23

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Endereço Completo DO COMÉRCIO, Nº 103, xxxxx, CENTRO - Alto Alegre do Maranhão/MA - CEP 65413-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20230560903	30/04/2023	BALANÇO
904	T2160014636	09/12/2022	TRANSFORMAÇÃO
223	20220533431	02/05/2022	BALANÇO
223	20210366311	15/03/2021	BALANÇO
002	20200809199	28/09/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20200809199	28/09/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
206	20200351158	19/05/2020	PROCURAÇÃO
002	21600146364	14/05/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600146364	14/05/2020	TRANSFORMAÇÃO
223	20200259954	06/04/2020	BALANÇO
223	20190337338	08/05/2019	BALANÇO
206	20190225912	28/02/2019	PROCURAÇÃO
002	20190024739	28/01/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
307	20180448595	12/07/2018	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
206	20180389750	21/05/2018	PROCURAÇÃO
223	20180300652	11/04/2018	BALANÇO
206	20170078906	26/04/2017	PROCURAÇÃO
223	20170529037	18/04/2017	BALANÇO
002	20170059308	08/02/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20160608848	13/09/2016	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20160416515	09/05/2016	BALANÇO
223	20151271003	03/09/2015	BALANÇO
002	20151156271	20/07/2015	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20150039301	16/01/2015	BALANÇO
315	20140763597	13/11/2014	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200883094	13/11/2014	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/06/2023, às 19:52:02 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XKL2N3UV.



MAC2302783590

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**

OBJETO: Contratação de empresa de especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas de edificações e espaços públicos do município de Matões do Norte - MA

MODALIDADE: Tomada de preços nº 003/2023 Processo administrativo nº 1206001/2023

ABERTURA: 23/08/2023 as 08:00h.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa **H.T. CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ nº 21.404.096/0001-23, sediada na Rua do Comércio, 103, Centro, Alto Alegre do Maranhão - MA, CEP: 65.413-0000, por intermédio de seu representante legal o Sr. **SEVERINO RODRIGUES BARBOSA**, Procurador, portador da carteira de identidade nº 457981954-SSP/MA e do CPF sob nº 761.091.518-15.

para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra como:


MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

A licitante **DECLARA**, ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão no § 4 do art. 3º da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da **TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023** epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de **MATÕES DO NORTE - MA**.

OBS: ASSINALAR COM "X" UMA DAS OPÇÕES

Alto alegre - MA, 23 de agosto de 2023


H.T. CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
Severino Rodrigues Barbosa
Procurador
RG. 457981954-SSP-MA
CPF. 7610915181-15


26/37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÔES DO NORTE - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

OBJETO: *Contratação de empresa de especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações física de edificações e espaços públicos do município de Matões do Norte - MA*

MODALIDADE: *Tomada de preços nº 003/2023 Processo administrativo nº1206001/2023*

ABERTURA: *23/08/2023 as 08:00h.*

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO E CONCORDÂNCIA AO EDITAL

*A empresa **H.T CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ nº 21.404.096/0001-23, sediada na Rua do Comércio, 103, Centro, Alto Alegre do Maranhão - MA, CEP: 65.413-0000, por intermédio de seu representante legal o Sr. **SEVERINO RODRIGUES BARBOSA**, Procurador, portador da carteira de identidade nº 457981954-SSP/MA e do CPF sob nº 761.091.518-15.*


*DECLARA, que Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições expressas na **TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023**, bem assim com as condições de contratação, estabelecidas na minuta do Contrato que nos foi fornecida com o Edital.*


Manteremos válida esta Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data da sua apresentação e abertura.

Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços.

Esclarecemos, finalmente, que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa Comissão os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários, bem como, assinar, concordar, desistir, interpor recurso, firmar compromisso e todos os atos inerentes ao procedimento licitatório

Alto alegre - MA, 23 de agosto de 2023


HT CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
Severino Rodrigues Barbosa
Procurador
RU. 457981954-SSP-MA
CPF. 7610915181-15


23/8/23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**

OBJETO: Contratação de empresa de especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações física de edificações e espaços públicos do município de Matões do Norte - MA

MODALIDADE: Tomada de preços nº 003/2023 Processo administrativo nº 1206001/2023

ABERTURA: 23/08/2023 as 08:00h.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A empresa **H.T CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ nº 21.404.096/0001-23, sediada na Rua do Comércio, 103, Centro, Alto Alegre do Maranhão - MA, CEP: 65.413-0000, por intermédio de seu representante legal o Sr. **SEVERINO RODRIGUES BARBOSA**, Procurador, portador da carteira de identidade nº 457981954-SSP/MA e do CPF sob nº 761.091.518-15.

DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar da **TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023**, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e seus anexos e que se submete a todos os seus termos e declara ainda que:

- a) A entidade não se encontra declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Município e do Distrito Federal;

Nenhum dirigente está no exercício de mandato eletivo, nem exerce cargo de supervisão ou assessoramento na Administração Pública.

Alto alegre - MA, 23 de agosto de 2023

~~H.T CONSTRUÇÕES LTDA-EPP~~
Severino Rodrigues Barbosa
Procurador
RG. 457981954-SSP-MA
CPF. 7610915181-15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**

OBJETO: Contratação de empresa de especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações física de edificações e espaços públicos do município de Matões do Norte - MA

MODALIDADE: Tomada de preços nº 003/2023 Processo administrativo nº 1206001/2023

ABERTURA: 23/08/2023 as 08:00h.

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa **H.T CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ nº 21.404.096/0001-23, sediada na Rua do Comércio, 103, Centro, Alto Alegre do Maranhão - MA, CEP: 65.413-0000, por intermédio de seu representante legal o Sr. **SEVERINO RODRIGUES BARBOSA**, Procurador, portador da carteira de identidade nº 457981954-SSP/MA e do CPF sob nº 761.091.518-15.

DECLARA Para fins de atendimento às exigências constantes dos dispositivos editalícios, declaro(amos) expressamente, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que:

a) Tendo recebido todos os documentos integrantes do edital, tomamos conhecimento de todas as informações e das condições para o perfeito cumprimento das obrigações objeto da licitação, assim sendo, após análise, aceitamos e nos submetemos às todas as condições estabelecidas no edital acima referenciado, as disposições técnicas e a minuta contratual;

b) Estamos de acordo com todas as condições exigidas no edital e seus anexos;

c) Comprometemo-nos, formalmente, a executar os serviços, de acordo com os prazos e especificações que fazem parte deste instrumento e pelo preço e condições constantes da proposta aceita;

d) Estamos cientes das condições da licitação, respondendo pela veracidade das informações constantes da documentação e proposta apresentada e que forneceremos quaisquer informações e documentações complementares solicitadas pela Comissão Permanente de Licitação;

e) Sendo vencedora na presente licitação, utilizaremos na execução nos serviços, somente material de primeira qualidade, bem como, qualquer tipo de equipamento necessário a sua execução no instante em que forem solicitados, de acordo com a orientação da fiscalização da Prefeitura Municipal **MATÕES DO NORTE - MA** sem nenhum ônus adicional;

f) Tem em disponibilidade todo o equipamento, instalações e pessoal técnico especializado necessário e essencial ao fiel cumprimento do objeto desta licitação;

g) Cumpre com as normas relativas à saúde e segurança no trabalho de seus empregados, reconhecendo ser a tarefa de sua exclusiva responsabilidade, nos termos da Lei nº 6.514/77;

h) O Responsável Técnico do nosso quadro permanente de funcionários conhece as normas vigentes no Manual de Especificações Técnicas relativas a Obras Civis da Prefeitura Municipal de **MATÕES DO NORTE - MA** as quais deverão ser obedecidas. Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

i) DECLARO, para fins de participação na que A empresa **H.T CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ nº 21.404.096/0001-23, sediada na Rua do Comércio, 103, Centro, Alto Alegre do Maranhão - MA, CEP: 65.413-0000, por intermédio de seu representante legal o Sr. **SEVERINO RODRIGUES BARBOSA**, Procurador, portador da carteira de identidade nº 457981954-SSP/MA e do CPF sob nº 761.091.518-15. não vistoriou o (s) local (is) a ser (em) realizado (s) o objeto do edital, e que tomou conhecimento de todas as informações necessárias para cumprimento das obrigações pertinentes ao objeto desta licitação, e quem tem conhecimento das condições locais.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a date stamp "20/37".

- j) Estar ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados.
- k) Que executará a obra de acordo com os projetos e as especificações técnicas fornecidas pela Prefeitura Municipal de **MATÕES DO NORTE -MA**, disponibilizando pessoal técnico especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado
- l) Que manterá na obra, profissional indicado para fins de comprovação de qualificação técnica, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Prefeitura Municipal **MATÕES DO NORTE - MA**.
- m) Que manterá na obra, Livro Diário de Obras, onde deverão ser anotadas todas as ocorrências decorrentes do andamento dos serviços e outras julgadas necessárias ao perfeito acompanhamento da execução do Contrato.
- n) As instalações e os equipamentos necessários à execução dos serviços estarão sujeitos a vistoria "in loco" pela Prefeitura Municipal de **MATÕES DO NORTE - MA**, por ocasião da contratação e sempre que necessário, a exclusivo critério da CONTRATANTE.
- o) A equipe técnica que participará da execução dos serviços, por ocasião da contratação e sempre que necessário, estará sujeita a aprovação da CONTRATANTE

Alto alegre - MA, 23 de agosto de 2023

~~HC CONSTRUÇÕES LTDA-EPP~~
Severino Rodrigues Barbosa
Procurador
RG. 487981954-SSP-MA
CPF. 7610915181-15

[Handwritten signatures and initials]

30/32



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
PLS. 1137
RUB. 48

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 22/08/2023 15:15:38

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **H. T. CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ: **21.404.096/0001-23**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

[Handwritten signatures and initials]
31/37

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 1128
 RUB. 1128

22/08/2023, 15:18

Detalhamento das Sanções Vigentes - Portal da Transparência

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 25508083391

LIMPAR

Data da consulta: 22/08/2023 15:16:41

Data da última atualização: 08/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPTM), 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CNEP - CNEPI), 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 08/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Atualiza de Licitação)

DETALHAR	ENDÓRGO	EMPRESA SANCCIONADA	NOME SANCCIONADO	UF SANCCIONADO	ORIGEM/ENTIDADE SANCCIONADORA	LAJE BOMBA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	---------	---------------------	------------------	----------------	-------------------------------	-------------------	------------------------------	----------------	------------

Nenhum registro encontrado

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 1206001/2023
 FLS. 1139
 RUB. 10

22/08/2023, 15:17

Detalhamento das Sanções Vigentes - Portal da transparência

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 21404098000123

LIMPAR

Data da consulta: 22/08/2023 15:16:41

Data da última atualização: 08/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAPF) - CEPIM), 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CNEP - CNEP), 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 08/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordeos de Licitação)

DETALHAR	CADASTRO	CPF/CNPJ SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ORGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller ones, located in the bottom right corner of the page.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1150
RUB. 1512

Certifico que nesta data (22/08/2023 às 15:13) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 255.080.833-91.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacaodcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64E4.FAE3.2DE4.1035 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_admin/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	11
RUB.	17

Certifico que nesta data (22/08/2023 às 15:14) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 21.404.096/0001-23.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacaocostas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64E4.FAF9.96DC.B057 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_admin/autenticar_certidao.php

35/37



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 09/07/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

CARLOS MAGNO DE JESUS ABREU ARAUJO
255.080.833-91
(MARCELINA ABREU ARAUJO)

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 123
RUB. 112

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 09/07/2023

Selo digital de segurança: 2023.CTD.H90E.2QKH.PKRS.CGK1.9KSW

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

36/37



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 09/07/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

H. T. CONSTRUCOES LTDA

21.404.096/0001-23

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 11213
RUB. 08

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 09/07/2023


Selo digital de segurança: 2023.CTD.ODVG.JTYR.P9BQ.4QSR.50HQ

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço



Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

CRENCIAMENTO:

**CASTELO BRANCO
EMPREENDEIMENTOS LTDA
CNPJ: 38.282.738/0001-61**

CARTA DE CREDENCIAMENTO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - ESTADO DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

A empresa **CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **38.282.738/0001-61**, sediada atualmente na Rua Santo Antônio, 331 - Centro - Trizidela do Vale - MA, CEP: 65.727-000, representante legal **JOSÉ ORLANDO RODRIGUES CASTELO BRANCO FILHO**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade 114031099-0 SSP/MA e do CPF Nº 884.357.333-00, residente na Cidade de Trizidela do Vale - MA, CEP:65.727-000, VEM CREDENCIAR o Sr. **TIAGO HENRIQUE ARAUJO CASTELO BRANCO RODRIGUES**, brasileiro, solteiro, CPF sob nº 61111328307, RG sob nº 045138442012-9 SSP, procurador, a quem confere(m) amplos poderes para, junto a Prefeitura Municipal de **MATÕES DO NORTE-MA**, praticar os atos necessários à representação da outorgante na licitação na modalidade de **TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023**, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes para renunciar ao direito de interposição de recursos em qualquer fase da licitação, bem como assinar documentos, assinar ata, assinar contrato, assinar propostas e declarações pertinentes ao certame, recorrer da decisão, e praticar todos os demais atos inerentes ao certame e poderes especiais para ofertar proposta no caso de beneficiário da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, dando tudo por bom firme e valioso.

Trizidela do vale/MA, 17 de agosto de 2023.

CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ nº 38.282.738/0001-61

José Orlando Rodrigues Castelo Branco Filho

CPF sob nº 884.357.333-00

RG sob nº 114031099-0

Empresário

**JOSE ORLANDO
RODRIGUES
CASTELO
BRANCO
FILHO:8843573
3300**

Assinado de forma digital por JOSE ORLANDO RODRIGUES CASTELO BRANCO FILHO:88435733300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=05405987000148, ou=Presencial, ou=Certificado PE A1, cn=JOSE ORLANDO RODRIGUES CASTELO BRANCO FILHO:88435733300
Dados: 2023.08.17 09:23:22 -01'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20269

CNPJ: 38.282.738/0001-61 INSC. ESTADUAL: 12.691569-1
Rua Santo Antônio, 331 - Centro, Trizidela do Vale/MA,
CEP: 65.727-000

(99) 98142-0098/98439-7616

orlandocastelobranco@gmail.com

01-3

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME TIAGO HENRIQUE ARAÚJO CASTELO BRANCO RODRIGUES



FILIAÇÃO
JOSEMAR OLAVINA RODRIGUES E
FRANCISCA ARAÚJO CASTELO BRANCO
RODRIGUES

DATA NASCIMENTO 09/05/1988 PAÍS DE
NASCIMENTO BRASIL
NACIONALIDADE
PEDREGAS - MA
OBSERVAÇÃO
MÃO DIREITA

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

CARTEIRA DE IDENTIDADE

9478 9602
IDENTIFICAÇÃO 22072028 DATA DE EXPIRAÇÃO 22/07/2018

CATEGORIA FLA 100A LIVRE

SEXO / COR / RACIA / OCULOS / CÍVIL / FÍSICO / UF
ESTADO DE GRAVIDEZ IDENTIDADE PROFISSIONAL

ESTADO CIVIL

SEXO

COR


DATA DE EMISSÃO

CNS

Handwritten signature

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 120600 / 1202 3
FLS. 11216
RUB. 48



007 5

Handwritten signatures and initials

CONSOLIDACAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CASTELO BRANCO
EMPREENDEIMENTOS LTDA
CNPJ: 38.282.738/0001-61

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 202 3
FLS. 177

JOSE ORLANDO RODRIGUES CASTELO BRANCO FILHO, brasileiro, casado, em regime de comunhão parcial de bens, natural de São Luis estado do Maranhão empresário, portador da CNH Nº 04312172436 DETRAN/MA, inscrito no CPF Nº 884.357.333-00, residente e domiciliado na Travessa Crescencio Raposo, nº 55, centro, Pedreiras – MA, CEP: 65725-000, na qualidade de empresário da sociedade CASTELO BRANCO EMPREENDEIMENTOS LTDA, com sede na Rua SANTO ANTONIO, nº 331, centro cidade Trizidela do Vale, Estado do Maranhão, CEP: 65727-000, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Maranhão sob Nire: 21600160863 em data de 16/09/2020, devidamente inscrita no CNPJ nº 38.282.738/0001-61, mediante as condições e cláusulas seguinte CONSOLIDA-SE o seguinte contrato social.

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade limitada unipessoal gira sob a denominação de CASTELO BRANCO EMPREENDEIMENTOS LTDA, e Usa a expressão CASTELO BRANCO EMPREENDEIMENTOS como nome de fantasia.

CLAUSULA SEGUNDA - A sociedade limitada unipessoal tem sua sede na Rua SANTO ANTONIO, nº 331, centro cidade de Trizidela do Vale, Estado do Maranhão, CEP: 65727-000 podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA - O objeto da sociedade limitada unipessoal é:

4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4221-9/01 - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE ACUDES) 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/03 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES 4399-1/01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (INFRA-ESTRUTURAS) 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 7119-7/01 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA 7119-7/02 - ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 9001-9/02 - PRODUCAO MUSICAL 9001-9/05 - PRODUCAO DE ESPETACULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES 9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE RUAS) 8122-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8111-7/00 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CONSTRUCAO) 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 8011-1/01 - ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA

CONSOLIDACAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CASTELO BRANCO
EMPREENDEMENTOS LTDA
CNPJ: 38.282.738/0001-61

Página 2 de 4

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 1206001/2023

FLS. 1128

4322-3/01

4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4322-3/01 -
INSTALACAO DE PAINEL PUBLICITARIOS 5620-1/02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO
PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE 0161-0/99 - ATIVIDADES DE APOIO A
AGRICULTURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (MAO DE OBRA PARA SETOR
AGRICOLA) 1813-0/99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 8211-3/00 -
SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 9319-1/01 -
PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS 3313-9/99 - MANUTENCAO E
REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS NAO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (EQUIPAMENTOS ELETRICOS) 3702-9/00 -
ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 3313-9/01 -
MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES
ELETRICOS 3314-7/02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS
HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS 3600-6/01 - CAPTACAO,
TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE
SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4753-
9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E
EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

CLÁUSULA QUARTA – PARAZO DE DURAÇÃO (art.53,III,F, Decreto nº 1.800/96)

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUINTA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social da sociedade unipessoal subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de reais), divididos em 2.000.000 (dois milhões) quotas no valor nominal de 1,00 (um real) cada, fica assim distribuído:

NOME DO SOCIO	%	Nº DE COTAS	VLR. DO CAPITAL
JOSE ORLANDO RODRIGUES CASTELO BRANCO FILHO	100	2.000.000	R\$ 2.000.000,00
TOTAL	100	2.000.000	R\$ 2.000.000,00

CLÁUSULA SEXTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A sociedade limitada unipessoal será administrada pelo seu administrador, JOSE ORLANDO RODRIGUES CASTELO BRANCO FILHO, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta SOCIEDADE LTDA, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA SETIMA – DO EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do administrador é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA NONA – DO DESEMPEDIMENTO

O administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta sociedade Ltda, bem como não esta impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

04

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

Fica eleito o foro tal da Cidade Pedreiras, estado do Maranhão, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de sociedade Ltda.

O instrumento do Ato Constitutivo de sociedade Ltda., será assinado em 1 via de forma teor e consistência.

Trizidela do Vale (MA), 14/03/2023

Jose Orlando Rodrigues Castelo Branco Filho

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	124
RUB.	13

The bottom half of the page contains several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large 'X' and the initials 'OS'. In the center, there is a smaller 'X' and a vertical line. On the right, there are several large, stylized signatures, including one that appears to be 'V' and another that is more complex. There are also some smaller initials and marks scattered around.



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	11510
RUB.	018

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
88435733300	JOSE ORLANDO RODRIGUES CASTELO BRANCO FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2023 10:17 SOB Nº 20230340938.
 PROTOCOLO: 230340938 DE 14/03/2023.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303491870. CNPJ DA SEDE: 38282738000161.
 NIRE: 21600160863. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/03/2023.
 CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

06

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'JOSE ORLANDO' and other initials.



CASTELO BRANCO
EMPREENDIMIENTOS EIRELI

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1152
RUB. *[Handwritten]*

ANEXO III DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - ESTADO DO MARANHÃO

MISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

A empresa **CASTELO BRANCO EMPREENDIMIENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **38.282.738/0001-61**, sediada atualmente na Rua Santo Antônio, 331 - Centro - Trizidela do Vale - MA, CEP: 65.727-000, representante legal **JOSÉ ORLANDO RODRIGUES CASTELO BRANCO FILHO**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade 114031099-0 SSP/MA e do CPF Nº 884.357.333-00, residente na Cidade de Trizidela do Vale - MA, CEP:65.727-000, D E C L A R A, para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra como:

() MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

A licitante D E C L A R A, ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão no § 4 do art. 3º da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da TOMADA DE PREÇOS em epígrafe.

Trizidela do vale/MA, 17 de agosto de 2023.

CASTELO BRANCO EMPREENDIMIENTOS LTDA

CNPJ nº 38.282.738/0001-61

José Orlando Rodrigues Castelo Branco Filho

CPF sob nº 884.357.333-00

RG sob nº 114031099-0

Empresário

**JOSE ORLANDO
RODRIGUES
CASTELO
BRANCO
FILHO:88435733
300**

Assinado de forma digital por JOSE ORLANDO RODRIGUES CASTELO BRANCO FILHO:88435733300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multiplav5, ou=0540598700148, ou=Presencial, ou=Certificado PP A1, cn=JOSE ORLANDO RODRIGUES CASTELO BRANCO FILHO:88435733300
Dados: 2023.08.17 09:23:29 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20269

CNPJ: 38.282.738/0001-61 INSC. ESTADUAL: 12.661569-1
Rua Santo Antônio, 331 - Centro, Trizidela do Vale/MA
CEP: 65.727-000

(99) 98142-0098/98439-7616

orlandocastelobranco@gmail.com

Data da consulta: 31/07/2023 10:40:43

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1153
RUB.	108

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **38.282.738/0001-61**

Inscrição pelo Simples Nacional e pelo SIMEI em períodos anteriores: **Não Existem**

Nome Empresarial: **CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 31/08/2020**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Outras informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

09

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 139
 RUB. 01



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
 Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
 Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: Protocolo: MAC2302811995

NIRE 21600160863
 CNPJ 38.282.738/0001-61

Situação
 ATIVA
 Status
 SEM STATUS

Endereço Completo SANTO ANTONIO, Nº 331, xxxxx, CENTRO - Trizidela do Vale/MA - CEP 65727-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20230614388	10/05/2023	BALANÇO
002	20230340938	15/03/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
904	T2160016086	09/12/2022	TRANSFORMAÇÃO
310	20221367845	22/11/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220849382	08/07/2022	BALANÇO
223	20220423059	06/04/2022	BALANÇO
002	20211179787	14/09/2021	OUTROS
002	20211179787	14/09/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20211179787	14/09/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210456728	29/03/2021	BALANÇO
002	20210370980	15/03/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20200797530	17/09/2020	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	21600160863	16/09/2020	TRANSFORMAÇÃO
002	21600160863	16/09/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
080	20200724690	31/08/2020	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
0	21102336919	31/08/2020	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/07/2023, às 10:21:40 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 0310CA5V.




MAC2302811995

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral

(Handwritten signatures and initials)

10.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	135
RUB.	



Govorno do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nessa Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA		Protocolo: MAC2302811952	
NIRE: 21600160863 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21600160863	CNPJ 38.282.738/0001-61	Data de Ato Constitutivo 31/08/2020	Início de Atividade 31/08/2020
Endereço Completo Rua SANTO ANTONIO, Nº 331, CENTRO - Trizidela do Vale/MA - CEP 65727-000			
Objeto Social 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 4221-9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE AÇÚDES) 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 4328-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (INFRA-ESTRUTURAS) 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 7119-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA 7119-7/02 - ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALÇOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 9001-9/02 - PRODUÇÃO MUSICAL 9001-9/05 - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES 9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE RUAS) 8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDÍOS E EM DOMÍLIOS 8111-7/00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4744-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJÓLOS E TELHAS 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO) 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4732-6/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 4530-7/05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CAMARAS-DE-AR 8011-1/01 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 4329-1/01 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS 5620-1/02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFE 0161-0/99 - ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (MÃO DE OBRA PARA SETOR AGRÍCOLA) 1813-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO 9318-1/01 - PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 3313-9/99 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS) 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 3313-9/01 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS 3314-7/02 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, EXCETO VÁLVULAS 3600-6/01 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO.			
Capital Social R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)			
Dados do Sócio			
Nome JOSE ORLANDO RODRIGUES CASTELO BRANCO FILHO	CPF/CNPJ 884.357.333-00	Participação no capital R\$ 2.000.000,00	Espécie de sócio Sócio
			Administrador S
			Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador			
Nome JOSE ORLANDO RODRIGUES CASTELO BRANCO FILHO		CPF 884.357.333-00	Término do mandato Indeterminado

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1156
RUB. 000



GOVERNO DO MARANHÃO
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA			Protocolo: MAC2302811952
NIRE: 21600160863			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
Último Arquivamento		Situação	
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA Status SEM STATUS
07/05/2023	20230614388	223 / 223 - BALANCO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/07/2023, às 10:19:39 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **Q51MABSG**.



MAC2302811952

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1157
RUB.	08

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 38.282.738/0001-61
Razão Social: CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:
RUA SANTO ANTONIO, 331 - CENTRO - TRIZIDELA DO VALE / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 31/07/2023 10:39

1 de 1

13



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	158
RUB.	08

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 38.282.738/0001-61
Razão Social: CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/09/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
EI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	27/01/2024
FGTS	Validade:	15/08/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	27/01/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	29/10/2023
Receita Municipal	Validade:	12/09/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 31/07/2023 10:39

CPF: 884.357.333-00 Nome: JOSE ORLANDO RODRIGUES CASTELO BRANCO FILHO


Ass:

1 de 1

(Handwritten signatures and initials)

☰ VALIDAR

Serviço de validação de assinaturas eletrônicas



🏠 > > > Simplex > > >

Assinado por:



JOSE ORLANDO RODRIGUES CASTELO BRANCO FILHO

CPF: ***357.333-**

Informações:

Nome do arquivo:DECLARA??ES MATOES DO NORTE.pdf

Nº de série de certificado emitente:

5560575583281936000

Hash:

a2d206caf0a71f992bd5449f185e0f36b8d1e7ced71b743

b36cb10eae543c941

Data da assinatura: 17/08/2023 09:23:22 BRT



Documento não modificado após a assinatura

Cadeia de certificação da assinatura válida

ATENÇÃO | Esta assinatura aparece 6 vezes. É necessária apenas uma assinatura para validar todo o documento

Assinado por:



ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA

CPF: ***037.743-**

Handwritten signatures and initials, including '15' at the bottom left.

Informações:

Nome do arquivo:DECLARA??ES MATOES DO NORTE.pdf

Nº de série de certificado emitente:



5849361460034739000

Hash:

a2d206caf0a71f992bd5449f185e0f36b8d1e7ced71b743
b36cb10eae543c941

Data da assinatura: 17/08/2023 09:24:08 BRT

Documento não modificado após a assinatura
Cadeia de certificação da assinatura válida



Data da validação 17/08/2023 09:28:10 BRT

ATENÇÃO: o conteúdo do documento é de inteira responsabilidade do(s) signatário(s), o ITI não se responsabiliza por qualquer uso que seja feito a partir da validação das assinaturas eletrônicas

[Visualizar relatório de conformidade](#)

Avaliar

Arquivo enviado com sucesso!

[Handwritten signatures and marks]

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 120600/12023
FLS. 116
RUB. 018

APÓLICE DIGITAL



Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code ou pela página da internet da Junto Seguros (www.juntoseguros.com). As condições contratuais deste produto, quando aplicável, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep>.

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 18/08/2023 14:52:42

Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0420734

Proposta: 4077015

Controle Interno (Código Controle): 271321992

Nº de Registro SUSEP: Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - <https://www.gov.br/susep/pt-br>, por meio do número 054362023001107750420734

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

CPF/CNPJ: 01.612.831/0001-87 AVENIDA DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100, MATÕES DO NORTE - MA

DADOS DO TOMADOR: CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS EIRELI

CPF/CNPJ: 38282738000161 R STO ANTONIO 331, , CENTRO - CEP: 65.727-000 - TRIZIDELA DO VALE - MA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.201668-1 LOGOS CORRETORA DE SEGUROS EIRELI

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatário(s): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF8E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7A BF 101BBB726D55D153200F5E57775DCFEADD87

Art 1º - Fica instituída a Infra - Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep>, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep>. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-63 e nº 15414.636374/2022-97. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301. <http://www.consumidor.gov.br>



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0420734
 Proposta: 4077015
 Controle Interno (Código Controle): 271321992
 Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750420734

junto
SEGUROS

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 1165
 RUB. 118

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 16.720,88	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 16.720,88	22/08/2023	19/02/2024
Multas e Penalidades	R\$ 16.720,88	22/08/2023	19/02/2024

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	25/08/2023	18141576	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 em vigor, os valores de prêmio são calculados com base nos alíquotas de 0,65% de PSF e 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, vedada a aplicação de qualquer outra taxa ou contribuição adicional, exceto a prevista em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no termo da contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alterações quando contratado(s) isoladamente ou em outra composição.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0420734
 Proposta: 4077015
 Controle Interno (Código Controle): 271321992
 Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750420734

junto
 SEGUROS

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 163
 RUB. 92

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA SEGURO.

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]
[Handwritten initials]
 APOLICE DIGITAL
[Handwritten initials]



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0420734
Proposta: 4077015
Controle Interno (Código Controle): 271321992
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750420734

junto
SEGUROS

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 11764
RUB. 555

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer Prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, seus prepostos ou responsáveis;
- inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0420734
Proposta: 4077015
Controle Interno (Código Controle): 271321992
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750420734

junto
SEGUROS

em caso de cancelamento.

MATÕES DO NORTE/MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1165
RUB. <i>[assinatura]</i>

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

- 4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. **As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.**
- 4.4. **Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.**
- 4.5. **A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.**

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

- 5.1. **Reclamação de Sinistro:** não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.
- 5.2. **Caracterização do Sinistro:** o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.
- 5.3. **Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:**
- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
 - b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
 - c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
 - d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
 - e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
 - f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
 - g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
 - h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.
- 5.4. **Regulação do Sinistro:** a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.
- 5.4.1. **A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir**



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0420734
 Proposta: 4077015
 Controle Interno (Código Controle): 271321992
 Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750420734

do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	166
RUB.	

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

22

[Handwritten signatures and initials]



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0420734
Proposta: 4077015
Controle Interno (Código Controle): 271321992
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750420734

junto
SEGUROS

e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1167
RUB. 011

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

23

X @ hy

11



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0420734
 Proposta: 4077015
 Controle Interno (Código Controle): 271321992
 Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750420734

junto
 SEGUROS

12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.10. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 1202.3
FLS.	168
RUB.	100

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.

II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. **Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. **Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. **Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. **Prêmio Mínimo:** a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de

24

[Handwritten signatures and marks]



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0420734
Proposta: 4077015
Controle Interno (Código Controle): 271321992
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750420734

junto
SEGUROS

capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. **Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. **Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.

XIV. **Seguro-garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice

XV. **Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. **Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1169
RUB.

52

Instruções de Impressão
 Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada



033-7

Beneficiário
Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 1170
 RUB. 112

Vencimento	25/08/2023
Nosso Número	11642998
Número do Documento	18141576
Agência / Código Beneficiário	4849-6 / 8954380
(=) Valor do Documento	160,00


Recibo do Pagador

Pagador
CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 38.282.738/0001-61
R STO ANTONIO 331 65727000 TRIZIDELA DO VALE, MA
 Ref. emissão apólice 11-0775-0420734

Autenticação Mecânica

Sacador / Avalista:

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.89543 38000.000117 64299.801015 9 94530000016000

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	25/08/2023
Beneficiário Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33					Agência / Código Beneficiário	4849-6 / 8954380
Data do Documento 18/08/2023	Número do Documento 18141576	Espécie Doc. NS	Acerto N	Data do Processamento 18/08/2023	Nosso Número	11642998
Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor Documento		(=) Valor do Documento	160,00
Instruções: Junto Seguros S.A. Após o vencimento cobrar 0,03% por dia de atraso. Não receber depois de 30 dias do vencimento previsto. Após esta data o Segurado da Apólice (Beneficiário) será notificado da pendência do pagamento. Para maiores informações entrar em contato com o Departamento Financeiro através do e-mail: contato@juntoseguros.com.					(-) Desconto	
					(-) Abatimento	
					(+) Mora	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador
CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 38.282.738/0001-61
R STO ANTONIO 331 65727000 TRIZIDELA DO VALE, MA
 Ref. emissão apólice 11-0775-0420734

Sacador / Avalista

Cod. Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada

[Handwritten signatures and marks]

19/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:42:45
024200242 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: TIAGO H A C B RODRIGUES
AGENCIA: 0242-9 CONTA: 38.892-0

BCC SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399895433800000011764299801015994530000016000

BENEFICIARIO:

JUNTO SEGUROS S A

NOME FANTASIA:

JUNTO SEGUROS S A

CNPJ: 84.948.157/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

JUNTO SEGUROS S A

CNPJ: 84.948.157/0001-33

PAGADOR:

CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS EIRE

CNPJ: 38.282.738/0001-61

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	117
RUB.	148

NR. DOCUMENTO 82.104
DATA DE VENCIMENTO 25/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 21/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 160,00
VALOR COBRADO 160,00

NR.AUTENTICACAO A.60D.CED.BD0.932.AF2

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

27

(Handwritten signatures and initials)

CORONAVÍRUS (COVID-19)

SECRETARIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE

DE SEGUROS

BRASÍLIA - DF

1/2

Assessoria de Comunicação Social - Ministério da Fazenda - Rua do Ouvidor, 15 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20020-900 - Telefone: (21) 250-2100 - Fax: (21) 250-2101 - E-mail: asscom@susep.gov.br

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1173
RUB. 1000

Ministério da Saúde - Ministério da Educação - Ministério da Cultura

Ministério do Trabalho e Emprego - Ministério da Justiça e Consumidor - Ministério da Defesa

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - Ministério da Integração Nacional

Ministério do Meio Ambiente - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - Ministério do Turismo

Ministério do Trabalho e Emprego - Ministério da Infraestrutura - Ministério do Esporte

Ministério da Saúde - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Ministério do Trabalho e Emprego

Ministério da Saúde - Ministério da Educação - Ministério da Cultura

Ministério da Saúde - Ministério da Educação - Ministério da Cultura - Ministério do Trabalho e Emprego - Ministério da Justiça e Consumidor - Ministério da Defesa



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR05436_15082023_154423_576**


Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	1173
RUB.	98

Rio de Janeiro, 15 de Agosto de 2023.

 SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Assinatura do Secretário



29

CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES

15/08/2023

Nome do Administrador: [Faded text]

Nome do Administrador: [Faded text]

Nome do Administrador: [Faded text]

Nome do Administrador: [Faded text]

Nome do Administrador: [Faded text]

Nome do Administrador: [Faded text]

Nome do Administrador: [Faded text]

Nome do Administrador: [Faded text]

Nome do Administrador: [Faded text]

Nome do Administrador: [Faded text]

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 174
RUB. [Signature]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E AUTORIZAÇÕES

CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES

[Handwritten signatures and stamps]

Certificamos que a JUNTO SEGUROS S.A., com sede na cidade Curitiba, CNPJ 84948157000133, possui os seguintes diretores:

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 1202 3
FLS. 115
RUB. 100

Nome	Cargo
DIEGO MARINS MASSARA	Diretor
EDUARDO DE OLIVEIRA NOBREGA	Diretor
ELISA FRANCIELLI MARCHI DA ROSA	Diretor
GUILHERME MALUCELLI GOBBO	Diretor
MARCELO QUEIROZ DE OLIVEIRA FILHO	Diretor
ROQUE JUNIOR DE HOLANDA MELO	Presidente

Código da Certidão: CA05436_15082023_154441_361

Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.



Rio de Janeiro, 15 de Agosto de 2023.


SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Assessoria Jurídica

[Handwritten signatures and marks]

31-31

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço



Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

CRENCIAMENTO:

**ALDER DE ARAUJO SOARES
LTDA**

CNPJ: 15.133.172/0001-00



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 15.133.172/0001-00
Razão Social: ALDER DE ARAUJO SOARES LTDA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1177
RUB. 1028

Atividade Econômica Principal:
7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

Endereço:
RUA TRES, 16 - QUADRA04 / 16 - RESIDENCIAL ARAGUAIA - Paço do Luimar /
Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 15.133.172/0001-00 DUNS@: 94*****05
Razão Social: ALDER DE ARAUJO SOARES LTDA
Nome Fantasia: WA EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/09/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	78
RUB.	

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	04/11/2023
FGTS	Validade:	12/07/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	29/08/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Sem Informação	(*)
Receita Municipal	Sem Informação	(*)


Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 07/07/2023 14:08

CPF: 602.245.033-08 Nome: ALDER DE ARAUJO SOARES

Ass: _____

1 de 1



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2221207735

Nome: _____

CPF: _____

DATA DE NASCIMENTO: _____

SEXO: _____

ESTADO: _____

CIDADE: _____

ENDEREÇO: _____

CEP: _____

PROFISSÃO: _____

TIPO DE VEÍCULO: _____

PLACA: _____

DATA DE EMISSÃO: _____

VALIDADE: _____



Observações: _____

Assinatura do Portador: _____

ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

MARANHÃO



MARANHÃO DO NORTE 7/MA

PROC. 1206001/2023

FLS. 1179

RUB. 00

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

2ª ALTERAÇÃO SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**ALDER DE ARAUJO SOARES LTDA**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206.001 / 202 3
FLS.	1180
RUB.	108

ALDER DE ARAUJO SOARES, brasileiro, solteiro, natural de Icatu – MA, empresário, portador do RG nº 033320892007-0 SSP/MA e inscrito no CPF sob o nº 602.245.033-08, nascido em 24/09/1985, natural de São Luís/MA, residente e domiciliado na RUA TRES, SN, RESIDENCIAL ARAGUAIA, Paço do Lumiar/MA, CEP 65.130-000.

Unico socio da sociedade empresaria: **ALDER DE ARAUJO SOARES LTDA**, localizada na RUA TRES, n 16, Bairro: RESIDENCIAL ARAGUAIA, QUADRA 04/16, 65.130-000, SAO LUIS- MA. Com ato constitutivo registrado na junta comercial do estado do Maranhão JUCEMA sob nire **21201272641**, CNPJ: **15.133.172/0001-00**, resolve alterar seu Contrato Social mediante as Clausulas seguintes.

Cláusula Primeira – Altera - se o capital social que era de R\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais) para o valor de R\$ 750.000,00 (Setecentos e cinquenta mil reais) sendo a diferença integralizada neste ato em moeda corrente.

Cláusula Segunda – Altera- se o objeto social para: 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 2861-5/00 - Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, peças e acessórios, exceto máquinas-ferramenta 3314-7/12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 4120-4/00 - Construção de edifícios 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias 5229-0/02 - Serviços de rebocue de veículos 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4222-7/02 - Obras de irrigação 4313-4/00 - Obras de terraplenagem 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção 4391-6/00 - Obras de fundações 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 4520-0/02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 4520-0/04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4754-7/01 - Comércio

varejista de móveis 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4924-8/00 - Transporte escolar 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 9001-9/03 - Produção de espetáculos de dança 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7739-0/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador 7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 8130-3/00 - Atividades paisagísticas 8219-9/01 - Fotocópias 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 9001-9/02 - Produção musical 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação 9001-9/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente 9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 3511-5/01 - Geração de energia elétrica 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

Cláusula Primeira – A sociedade gira sob o nome empresarial: **ALDER DE ARAUJO SOARES LTDA**

Cláusula Segunda – A sociedade tem sede no seguinte endereço: Rua tres, N 16, QUADRA 14 / 16, Bairro: RESIDENCIAL ARAGUAIA, Cep: 65130-000, Paço do Lumiar/Ma. A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, se assim, em conjunto, decidirem os sócios, mediante alteração contratual assinada por todos.

Cláusula Terceira – O objeto da sociedade é: 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 2861-5/00 - Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, peças e acessórios, exceto máquinas-ferramenta 3314-7/12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 4120-4/00 - Construção de edifícios 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias 5229-0/02 - Serviços de reboque de veículos 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4222-7/02 - Obras de irrigação 4313-4/00 - Obras de terraplenagem 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	1183
RUB.	

aeroportos 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção 4391-6/00 - Obras de fundações 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 4520-0/02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 4520-0/04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4924-8/00 - Transporte escolar 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 9001-9/03 - Produção de espetáculos de dança 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7739-0/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador 7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 8130-3/00 - Atividades paisagísticas 8219-9/01 - Fotocópias 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 9001-9/02 - Produção musical 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação 9001-9/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente 9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 3511-5/01 - Geração de energia elétrica 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

Cláusula Quarta – O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

Cláusula Quinta – O capital social é de R\$ 750.000,00 (Setecentos e cinquenta mil reais), divididos em 750.000 (Setecentos e cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R\$1,00 (Um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente, distribuindo-se entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIO	R\$	QUOTAS	%
ALDER DE ARAUJO SOARES	750.000,00	750.000	100
TOTAL	750.000,00	750.000	100

Cláusula Sexta – A responsabilidade do sócio único é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo

solidariamente pela integralização do capital social dasociedade limitada unipessoal.

Cláusula Sétima – Fica investido na função de administrador da Sociedade Limitada unipessoal o sócio único ALDER DE ARAUJO SOARES, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social como fiança, aval, endosso.

Cláusula Oitava – Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.


Cláusula Nona – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Décima – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-los de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

E, por estar assim constituído, assina a presente alteração, em via única.

Paço do Lumiar – MA, 12 de Julho de 2023

ALDER DE ARAUJO SOARES





ASSINATURA ELETRÔNICA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 1202 3
FLS. 1183
RUB. 1012

Certificamos que o ato da empresa ALDER DE ARAUJO SOARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60224503308	ALDER DE ARAUJO SOARES

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/07/2023 13:25 SOB Nº 20230903231.
PROTOCOLO: 230903231 DE 12/07/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12310414134. CNPJ DA SEDE: 15133172000100.
NIRE: 21201272641. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/07/2023.
ALDER DE ARAUJO SOARES LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.133.172/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/03/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ALDER DE ARAUJO SOARES LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) WA EMPREENDIMENTOS	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 28.61-5-00 - Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, peças e acessórios, exceto máquinas-ferramenta 33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas 35.11-5-01 - Geração de energia elétrica 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
--

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1185
RUB. 000

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R TRES	NÚMERO 16	COMPLEMENTO QUADRA04 / 16
----------------------	--------------	------------------------------

CFP 65.130-000	BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL ARAGUAIA	MUNICÍPIO PACO DO LUMIAR	UF MA
-------------------	---	-----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ALDERARAUJO123@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8907-3276/ (98) 9204-9834
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/03/2012
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/07/2023 às 11:13:31 (data e hora de Brasília).

Página: 1/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.133.172/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/03/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
ALDER DE ARAUJO SOARES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
- 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
- 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
- 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
- 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 1186
 RUB. 93

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R TRES	NÚMERO 16	COMPLEMENTO QUADRA04 / 16
----------------------	--------------	------------------------------

CEP 65.130-000	BARRO/DISTRITO RESIDENCIAL ARAGUAIA	MUNICÍPIO PACO DO LUMIAR	UF MA
-------------------	--	-----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ALDERARAUJO123@GMAIL.COM	TELEFONE (88) 8807-3276 / (98) 9204-8834
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/03/2012
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/07/2023 às 11:13:31 (data e hora de Brasília).

Página: 2/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>1206001/1202.3</u>
FLS. <u>1187</u>
RUB. <u>FE</u>

NUMERO DE INSCRIÇÃO 15.133.172/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/03/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ALDER DE ARAUJO SOARES LTDA

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R TRES	NÚMERO 16	COMPLEMENTO QUADRA04 / 16
----------------------	--------------	------------------------------

CEP 65.130-000	BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL ARAGUAIA	MUNICÍPIO PACO DO LUMIAR	UF MA
-------------------	---	-----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ALDERARAUJO123@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8907-3276/ (98) 9204-9834
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/03/2012
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/07/2023 às 11:13:31 (data e hora de Brasília).

Página: 3/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1188
RUB. 08

NUMERO DE INSCRIÇÃO 15.133.172/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/03/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ALDER DE ARAUJO SOARES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.19-9-01 - Fotocópias 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 90.01-9-02 - Produção musical 90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R TRES	NUMERO 16	COMPLEMENTO QUADRA04 / 16
----------------------	--------------	------------------------------

CEP 65.130-000	BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL ARAGUAIA	MUNICÍPIO PACO DO LUMIAR	UF MA
-------------------	---	-----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ALDERARAUJO123@GMAIL.COM	TELEFONE (88) 8907-3276/ (98) 9204-8834
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/03/2012
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/07/2023 às 11:13:31 (data e hora de Brasília).

Página: 4/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1189
RUB. 172

NUMERO DE INSCRIÇÃO 15.133.172/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/03/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
ALDER DE ARAUJO SOARES LTDA

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R TRES	NUMERO 16	COMPLEMENTO QUADRA04 / 16
-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

CEP 65.130-000	BARRIO/DISTRITO RESIDENCIAL ARAGUAIA	MUNICIPIO PACO DO LUMIAR	UF MA
--------------------------	--	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ALDERARAUJO123@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8907-3276/ (98) 9204-9834
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/03/2012
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/07/2023 às 11:13:31 (data e hora de Brasília).

Página: 5/5

[Handwritten signatures and marks]



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **602.245.033-08**


Nome: **ALDER DE ARAUJO SOARES**

Data de Nascimento: **24/09/1985**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **08/06/2007**

Digito Verificador: **00**



Comprovante emitido às: **23:10:36** do dia **28/07/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **2CA7.281B.B088.0022**




Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 1202 3
FLS. 1191
RUB. 1191



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ALDER DE ARAUJO SOARES LTDA

Protocolo: MAC2302824260

NIRE: 21201272641

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

NIRE (Sede)
21201272641

CNPJ
15.133.172/0001-00

Data de Ato Constitutivo
03/03/2012

Início de Atividade
03/03/2012

Endereço Completo

Rua TRES, Nº 16, QUADRA04 / 16. RESIDENCIAL ARAGUAIA - Paço do Lumiar/MA - CEP 65130-000

Objeto Social

43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 47.59-8-99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (UTENSILIOS PARA USO DOMESTICO COMERCIO VAREJISTA) 47.54-7-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 47.41-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 43.30-4-04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 47.42-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 90.01-9-99 - ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (MONTAGEM DE CENARIOS SERVICOS DE) 33.14-7-12 - MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES AGRICOLAS 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 38.21-1-00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 42.22-7-01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 42.22-7-02 - OBRAS DE IRRIGACAO 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.22-3-01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 45.20-0-01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 45.20-0-02 - SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES 45.20-0-03 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 45.20-0-04 - SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES 45.20-0-05 - SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES 49.23-0-02 - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 52.29-0-02 - SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 81.22-2-00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CAPINA, CAPINACAO DE RUA, LOGRADOURO) 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 82.19-9-01 FOTOCOPIAS 82.30-0-01 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS 90.01-9-02 - PRODUCAO MUSICAL 90.01-9-06 - ATIVIDADES DE HONORIZACAO E DE ILUMINACAO 93.19-1-01 - PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS 95.11-8-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS.

Capital Social

R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais)

Capital Integralizado

R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais)

Porte
EPP (Empresa de Pequeno Porte)

Prazo de Duração
Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ALDER DE ARAUJO SOARES	602.245.033-08	R\$ 750.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
ALDER DE ARAUJO SOARES	602.245.033-08	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
13/07/2023	20230903231	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	ATIVA SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/07/2023, às 19:57:48 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br> com o código XPD3GX1H.

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 12023
FLS. 1193
RUB. 225



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ALDER DE ARAUJO SOARES LTDA

Protocolo: MAC2302824260

NIRE : 21201272541

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada



MAC2302824260

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 1202 3
FLS. 1193
RUB. 122



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que ALDER DE ARAUJO SOARES LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2302828018

NIRE 21201272641
CNPJ 15.133.172/0001-00

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Endereço Completo TRES, Nº 16, QUADRA04 / 16, RESIDENCIAL ARAGUAIA - Paço do Lumiar/MA - CEP 65130-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20230903231	13/07/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20230903231	13/07/2023	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
307	20230988186	06/07/2023	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20230488544	18/04/2023	BALANCO
002	20221009523	17/08/2022	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20221009523	17/08/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220951152	03/08/2022	BALANCO
002	21201272641	29/07/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201272641	29/07/2022	TRANSFORMACAO
002	21600154111	27/07/2020	TRANSFORMACAO
002	21600154111	27/07/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
350	M1321028495	03/03/2012	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21800292054	03/03/2012	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21800292054	03/03/2012	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/07/2023, às 20:00:30 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br> com o código NMLMMSCL



MAC2302828018

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO DE LIVROS

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Nire: 21201272641 CNPJ: 15.133.172/0001-00							Situação ATIVA Status
Arquivamentos Posteriores							
Tipo de Livro	Código de Autenticidade	Número de Ordem	Número de Folhas	Data da Autenticação	Data da Abertura	Data do Encerramento	
DIÁRIO	20220958882	1	9	03/08/2022	01/01/2021	31/12/2021	
DIÁRIO	20230495877	2	9	18/04/2023	01/01/2022	31/12/2022	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/06/2023, às 19:28:17 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade em <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, como código NSEMCFV7.



MAC2302768910

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1195
RUB. 108

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ALDER DE ARAUJO SOARES LTDA

Protocolo: MAC2302847774

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

NIRE: 21201272641
CNPJ: 15133172000100

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Último Arquivamento Número:
Data: 13/07/2023

Arquivamentos solicitados:

Número:	Data:	Ato:
20230488544	18/04/2023	BALANÇO
2020951152	03/08/2022	BALANÇO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 31/07/2023, às 09:04:03 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br> com o código AMETJRG6.



MAC2302847774

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

[Handwritten signatures and initials]

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1196
RUB.	11

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA


A Sociedade **ALDER DE ARAUJO SOARES LTDA**, com contrato social registrado na Junta Comercial em 03/03/2012, NIRE: 21201272641, CNPJ: 15.133.172/0001-00, estabelecido(a) na RUA TRES, 16 QUADRA04 / 16, RESIDENCIAL ARAGUAIA, Paço do Lumiar - MA, CEP: 65130-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Paço do Lumiar - MA, 06/07/2023

ALDER DE ARAUJO SOARES
Sócio/Administrador





MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 1197
 RUB. 00

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALDER DE ARAUJO SOARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60224503308	ALDER DE ARAUJO SOARES

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature at the top, several smaller initials, and a signature at the bottom right.

JUCEMA


CERTIFICO O REGISTRO EM 06/07/2023 11:28 SOB Nº 20230888186.
 PROTOCOLO: 230888186 DE 06/07/2023.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12310018417. CNPJ DA SEDE: 15133172000100.
 NIRE: 21201272641. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/07/2023.
 ALDER DE ARAUJO SOARES LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 SECRETÁRIO-GERAL
 empresafacil.ma.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço



Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

CREDENCIAMENTO:

**KLAUS CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.564.580/0001-99**

CRENCIAMENTO

Em atendimento ao disposto no Edital da TOMADA DE PREÇOS nº 03/2023-CPL, apresentamos a DOCUMENTAÇÃO DE CREDENCIAMENTO da empresa abaixo identificada:

Razão Social: KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA;
Nome Fantasia: KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA;

Endereço: Rua da Caema, nº 25, Bairro Altos do Calhau/Vila Conceição - São Luís/MA;

C.N.P.J. CNPJ: 07.564.580/0001-99;

Email: Jedsonsantos@hotmail.com

Celular: 98 98483-0015.

A Prefeitura Municipal de MATOES DO NORTE/MA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TOMADA DE PREÇOS nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

Handwritten notes and signatures:
- A circled note: "02/39 primeiros"
- Several illegible signatures and initials scattered across the bottom right area.



Reconheço por SEMELHANÇA a firma abenço:
FRANCISCO JESSELINO ARAGÃO COSTA
São Luís, 14/04/2023 10:34:04 Susana 28752

Susana Maria Silva Belo - Escrivente

PODER JUDICIÁRIO - TPA4
Selo RECFIR156794NVOG96CCL186J351 - Ato: 13.17.2
Emolumentos e taxas: R\$6,02 Total: R\$6,02
Consulte a validade deste selo no site: <https://selo.tjma.jus.br>



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1500
RUB. 000

PROCURAÇÃO PARTICULAR

REPRESENTADO: A empresa **KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº 07.564.580/0001-99, com sede na RUA DA CAEMA, Nº 25, BAIRRO ALTOS DO CALHAUVILA CONCEIÇÃO – SÃO LUÍS/MA, neste ato representado pelo SR. FRANCISCO JESSELINO ARAGÃO COSTA, portador da Carteira de Identidade nº 20060020002-37 SSP/CE e do CPF nº 266.686.533-91, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE NA RUA DA CAEMA, Nº 25, BAIRRO ALTOS DO CALHAUVILA CONCEIÇÃO – SÃO LUÍS/MA, CEP: 65071-710, pelo presente instrumento de mandato, nomeio e constituo, meu procurador.

REPRESENTANTE: O Srº **JEDSON DOS SANTOS FERREIRA**, portador da carteira de Identidade n.º 69063497-8, e do CPF n.º 837.838.303-20, confiro amplos poderes me representá-la perante qualquer Órgão Público, junto a Comissão Permanente de Licitação-CPL ou outras, outorgando poderes para assinar e rubricar as Declarações, propostas, contrato e anexos dessas modalidades licitações (Concorrência, Tomada de Preços, Pregão Presencial e Pregão Eletrônico), assim como, apresentar reclamações, impugnações, renunciar a prazos recursais e assinar atas inclusive com poderes para renunciar ao direito de interposição de recursos em qualquer fase da licitação em epígrafe, todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada.

CARTEIRO DO OFÍCIO ÚNICO EXTRAJUDICIAL
RUA DE COMÉRCIO Nº 05, CENTRO
ALTO ALEGRE DO ANHIAO - MA
ALTO ALEGRE DO ANHIAO - MA
14/04/2023 10:34:04

São Luís – MA, 10 de ABRIL de 2023.

FRANCISCO JESSELINO ARAGÃO COSTA
KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 07.564.580/0001-99
REPRESENTANTE LEGAL

Jurajure da Silva de Matos Carvalho
Escrivente Autorizado
Serventia Extrajudicial do Ofício Único
de Alto Alegre do Anhiao - MA

Poder Judiciário TJMA, Selo:
AUTENT1569357HDJUBU44JHR8712,
21/08/2023 14:04:31, Ato: 13.18, Total
R\$ 6,02 Emol R\$ 5,44 FERC R\$ 0,16
FADEP R\$ 0,21 FEMP R\$ 0,21
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO MARANHÃO

Categoria: **CONTADOR** Nº-Registro: **MA-009882/O-1**

Nome: **JEDSON DOS SANTOS FERREIRA**

Nascimento: **07/04/1983** Nacionalidade: **BRASILEIRA** Naturalidade: **MATINHÁ-MA**

Jedson dos Santos Ferreira
Assinatura do Profissional



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 1201
 RUB. 1201

Filiação: **SILVESTRE COSTA FERREIRA**
ANTONIA DOS SANTOS FERREIRA

CPF: **837.838.303-20** Documento de Identificação: **69063497-8 SSP-MA**

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.

Data de Registro: **17/07/2006** Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade
 Código de Validação: **EC293A**

VALIDA EM TODOS OS TERRITÓRIOS NACIONAIS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO MARANHÃO

 Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:
<https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/83783830320/codig/EC293A>

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em quarta-feira, 19 de julho de 2023, às 11:08.

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten initials]

[Handwritten number] 03



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 07.564.580/0001-99
Razão Social: KLAUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>1206001/2023</u>
FLS. <u>1202</u>
RUB. <u>108</u>

Endereço:
RUA DA CAEMA, 25 - : VILA CONCEICAO; - ALTO DO CALHAU - São Luís / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 12/08/2023 10:58

1 de 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração


Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.564.580/0001-99 DUNS®: 89*****78
Razão Social: KLAUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: KLAUS CONSTRUTORA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/04/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta



Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	28/01/2024
FGTS	Validade:	24/08/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	21/01/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/09/2023
Receita Municipal	Validade:	17/11/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 12/08/2023 10:58

CPF: 266.686.533-91 Nome: FRANCISCO JESSELINO ARAGAO COSTA

Ass:

1 de 1



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 26/07/2023 19:01:37

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1204
RUB. <i>[assinatura]</i>

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **KLAUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **07.564.580/0001-99**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

[Assinaturas manuscritas]



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1205
RUB. JD

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **J. KILDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **07.564.580/0001-99**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 19:03:00 do dia 26/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.teu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **XOOM260723190300**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 1202 3
FLS. 1205
RUB. 608

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **FRANCISCO JESSELINO ARAGAO COSTA**

CPF/CNPJ: **266.686.533-91**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 19:05:05 do dia 26/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: BIMZ260723190505

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1207
RUB.	12

Certifico que nesta data (26/07/2023 às 19:10) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 266.686.533-91.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64C1.99BD.46BF.6405 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>1206001/2023</u>
FLS. <u>1208</u>
RUB. <u> </u>

Certifico que nesta data (26/07/2023 às 19:08) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 07.564.580/0001-99.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64C1.996E.E782.4326 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: Acordo de Leniência CEAF CEIS CEPIM CNEP
 Nome sancionado: FRANCISCO JESSELINO ARAGAO COSTA
 CPF / CNPJ sancionado: 266.686.533-91
 UF do sancionado: MARANHÃO

Data da consulta: 26/07/2023 19:11:52
 Data da última atualização: 07/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 07/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 07/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 07/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 07/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANCÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANCÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	----------	---------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	----------------	------------

Nenhum registro encontrado

LIMPAR

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 1209
 RUB. 08

[Handwritten signatures and scribbles]

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: Acordo de Leniência CEAF CEIS CEPIM CNEP
 Nome sancionado: KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CPF / CNPJ sancionado: 07.564.580/0001-99
 UF do sancionado: MARANHÃO

LIMPAR

Data da consulta: 26/07/2023 19:11:52
 Data da última atualização: 07/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 07/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 07/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 07/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI)-CEPIM), 07/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR CADASTRO CNPJ/CPF SANCCIONADO NOME SANCCIONADO UF SANCCIONADO ÓRGÃO/ENTIDADE SANCCIONADORA CATEGORIA SANÇÃO DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO VALOR DA MULTA QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1266001/2023
 FLS. 1210
 RUB. 05

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1230
RUB.	185

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		Protocolo: MAC2302818511	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 21600198267	CNPJ: 07564580000199	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Número: Data: 28/04/2023
Arquivamentos solicitados:			
Nome			
Data			
Alteração			
20230553900	28/04/2023	BALANÇO	
20230063098	17/01/2023	ALTERAÇÃO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 14/07/2023, às 12:03:56 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código AP1KJIG4.



MAC2302818511

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

[Handwritten signatures and initials]

AM

AB

AP

AS

AT

AV

AW

AX

AY

AZ

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Página 1 de 5

FRANCISCO JESSELINO ARAGÃO COSTA, brasileiro, natural de Sobral-CE, solteiro, data de nascimento 25.11.1966, empresário, portador do RG nº 2006002000237 SSP-CE e CPF nº 266.686.533-91, residente e domiciliado na Rua General Artur Carvalho, s/n, Cond. Res. Turú, Rua 05, Casa 209, Miritiua, São José de Ribamar-MA, Cep 65110-00, único sócio da sociedade empresária limitada **KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, estabelecida na Rua da Caema, nº 25, Vila Conceição, Alto do Calhau, São Luis-MA, Cep 65071-710, devidamente registrada na JUCEMA sob NIRE nº 21600198267 em 31.08.2005 e inscrita no CNPJ sob nº 07.564.580/0001-99, resolve alterar e consolidar seu contrato social mediante cláusulas e condições seguintes:

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 1202 3
FLS. 1212
RUE

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto da sociedade passa a ser: ~~construção de edifícios;~~ serviço de preparação de terreno para fins de plantio; serviços de usinagem, tornearia e solda; coleta de resíduos não-perigosos; distribuição de água por caminhões; atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; coleta de resíduos perigosos; tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; tratamento e disposição de resíduos perigosos; construção de rodovias e ferrovias; pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; construção de obras de arte especiais; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; montagem de estruturas metálicas; construção de instalações esportivas e recreativas; obras de açude; demolição de edifícios e outras estruturas; perfurações e sondagens; obras de terraplenagem; instalação e manutenção elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; serviços de pintura de edifícios em geral; obras de fundações; obras de alvenaria; montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; perfuração e construção de poços de água; serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; transporte escolar; serviços de arquitetura; serviços de engenharia; serviços de cartografia, topografia e geodésia; serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; locação de automóveis sem condutor; locação de caminhão, caçamba e ônibus; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; aluguel de palcos, coberturas, banheiros químicos, tendas, estandes e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; aluguel de geradores, guinchos, guindastes, empilhadeiras e contêineres; serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; imunização e controle de pragas urbanas; atividades de limpeza de ruas, praças e calçadas; atividades paisagísticas.

Parágrafo Único: A responsabilidade técnica da sociedade fica a cargo de profissionais devidamente habilitados no órgão competente.


À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial **KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Página 2 de 5

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sede na Rua da Caema, nº 25, Vila Conceição, Alto do Calhau, São Luis, Estado do Maranhão, Cep 65071-710.


MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1213
serviço de 

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto da sociedade é construção de edifícios; serviço de preparação de terreno para fins de plantio ; serviços de usinagem, tornearia e solda; coleta de resíduos não-perigosos; distribuição de água por caminhões; atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; coleta de resíduos perigosos; tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; tratamento e disposição de resíduos perigosos; construção de rodovias e ferrovias; pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; construção de obras de arte especiais; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; montagem de estruturas metálicas; construção de instalações esportivas e recreativas; obras de açude; demolição de edifícios e outras estruturas; perfurações e sondagens; obras de terraplenagem; instalação e manutenção elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; serviços de pintura de edifícios em geral; obras de fundações; obras de alvenaria; montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; perfuração e construção de poços de água; serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; transporte escolar; serviços de arquitetura; serviços de engenharia; serviços de cartografia, topografia e geodésia; serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; locação de automóveis sem condutor; locação de caminhão, caçamba e ônibus; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; aluguel de palcos, coberturas, banheiros químicos, tendas, estandes e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; aluguel de geradores, guinchos, guindastes, empilhadeiras e contêineres; serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; imunização e controle de pragas urbanas; atividades de limpeza de ruas, praças e calçadas; atividades paisagísticas.

Parágrafo Único: A responsabilidade técnica da sociedade fica a cargo de profissionais devidamente habilitados no órgão competente.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social da sociedade é de R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), dividido em 1.400.000 (um milhão e quatrocentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, já totalmente integralizado em moeda corrente do País e subscrito pelo sócio da seguinte forma:

NOMES	QUOTAS	VALORES
FRANCISCO JESSELINO ARAGÃO COSTA	1.400.000	R\$ 1.400.000,00
TOTAL	1.400.000	R\$ 1.400.000,00



Parágrafo Primeiro: A responsabilidade do sócio é limitada ao valor do capital social e responde exclusivamente pela integralização do capital.

Parágrafo Segundo: As quotas sociais da empresa são indivisíveis.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 121
RUB. 18

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 31.08.2005 e o seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade é administrada pelo sócio FRANCISCO JESSELINO ARAGÃO COSTA, com os poderes e atribuições de administrador, isoladamente, que terá a representação ativa ou passiva da Sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social ou firma em negócios estranhos aos fins sociais, ou assumir obrigações seja em favor do titular ou de terceiros sob pena de nulidade.

CLÁUSULA SÉTIMA - O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.


CLÁUSULA OITAVA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

CLÁUSULA NONA - O exercício social encerrará em 31 de dezembro de cada ano, quando será levantado o balanço patrimonial correspondente ao mesmo período, bem como preparadas às demais demonstrações financeiras exigidas por lei, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA - Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a mesma continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD *
KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

E, por estar em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, assina o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luis-MA, 16 de janeiro de 2023.

Francisco Jesselino Aragão Costa

RG nº 2006002000237 SSP-CE

CPF nº 266.686.533-91

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1215
RUB.	

[Handwritten signatures and initials]



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	1216
RUB.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26668653391	FRANCISCO JESSELINO ARAGAO COSTA

Handwritten signatures and marks, including a large stylized signature and several smaller initials or marks.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/01/2023 11:52 SOB Nº 20230063098.
 PROTOCOLO: 230063098 DE 17/01/2023.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300634565. CNPJ DA SEDE: 075645800001994
 NIRE: 21600198267. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/01/2023.
 KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2151770547

NOME FRANCISCO JESSELINO ARAGAO COSTA		
DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSORA/F 2006002000237 SSP CE		
CPF 266.686.533-91		DATA NASCIMENTO 25/11/1966
FILIAÇÃO JOSE EDMILSON COSTA TERESINHA ARAGAO COSTA		
PERMISSÃO	ACC	CAT. HAB. AB
Nº REGISTRO 04007950080	VALIDADE 03/03/2027	1ª HABILITAÇÃO 27/07/1985

OBSERVAÇÕES	
A	SS

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL FORTALEZA, CE	DATA EMISSÃO 08/03/2022
------------------------	----------------------------

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO DE TRÁFICO DE VEÍCULOS

CEARÁ

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 1202 3
FLS.	1217
RUB.	SS

[Handwritten signatures and marks]



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1218
RUB.	00

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 266.686.533-91

Nome: FRANCISCO JESSELINO ARAGAO COSTA

Data de Nascimento: 25/11/1966

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: anterior a 10/11/1990

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 19:19:03 do dia 26/07/2023 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 539D.9E81.8BD1.38C5



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

[Handwritten signatures and initials]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.564.580/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/08/2005
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL KLAUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) KLAUS CONSTRUTORA	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem	MATÕES DO NORTE / MA PROC. <u>1206001/2023</u> FLS. <u>1219</u> RUB. <u>00</u>
--	---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R DA CAEMA	NÚMERO 25	COMPLEMENTO : VILA CONCEICAO;
---------------------------------	---------------------	---

CEP 65.071-710	BARRIO/DISTRITO ALTO DO CALHAU	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
--------------------------	--	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO KLAUSCSEIRELI@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 3252-3360
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/08/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 26/07/2023 às 19:15:55 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 202_3
FLS. 1220
RUB. 180

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.564.580/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/08/2005
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R DA CAEMA	NÚMERO 25	COMPLEMENTO : VILA CONCEICAO;
---------------------------------	---------------------	---

CEP 65.071-710	BAIRRO/DISTRITO ALTO DO CALHAU	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
--------------------------	--	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO KLAUSCSEIRELI@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 3252-3360
---	-----------------------------------

ENTÉ FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/08/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 26/07/2023 às 19:15:55 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1291
RUB. 10

NUMERO DE INSCRIÇÃO 07.564.580/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/08/2005
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
KLAUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R DA CAEMA	NUMERO 25	COMPLEMENTO : VILA CONCEICAO;
---------------------------------	---------------------	---

CEP 65.071-710	BAIRRO/DISTRITO ALTO DO CALHAU	MUNICIPIO SAO LUIS	UF MA
--------------------------	--	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÓNICO KLAUSCSEIRELI@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 3252-3360
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/08/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 26/07/2023 às 19:15:55 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

ANEXO III DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA ME e EPP

A Prefeitura Municipal de MATOES DO NORTE/MA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
TOMADA DE PREÇOS nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

A empresa **KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº 07.564.580/0001-99, com sede na **RUA DA CAEMA, Nº 25, BAIRRO ALTOS DO CALHAUVILA CONCEIÇÃO – SÃO LUÍS/MA**, neste ato representado pelo **SR. FRANCISCO JESSELINO ARAGÃO COSTA**, portador da Carteira de Identidade nº 20060020002-37 SSP/CE e do CPF nº 266.686.533-91, **BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE NA RUA DA CAEMA, Nº 25, BAIRRO ALTOS DO CALHAUVILA CONCEIÇÃO – SÃO LUÍS/MA, CEP: 65071-710**, através de seu Responsável Legal e Gerente da empresa, sob as penas da Lei, que:

- a) Enquadra-se na situação de microempresa;
- b) Enquadra-se na situação de empresa de pequeno porte;
- c) O valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos incisos I e II, art. 3.º, da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei nº 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016; d) Não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3.º, § 4.º, inciso III, da mesma Lei, a ser expressa da verdade, firmamos a presente.

São Luís - MA, 18 de AGOSTO de 2023.

FRANCISCO JESSELINO ARAGÃO COSTA
KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.564.580/0001-99
REPRESENTANTE

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1223
RUB.	

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Empresa **KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ: **07.564.580/0001-99**, estabelecido(a) na RUA DA CAEMA, 25 VILA CONCEIÇÃO, ALTO DO CALHAU, São Luís - MA, CEP: 65071-710, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

São Luís - MA, 24/06/2021

AMANDIO KILDER ARAGAO COSTA
Sócio

FRANCISCO JESSELINO ARAGAO COSTA
Titular/Administrador

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. On the left, there is a signature that appears to be 'Klaus' and another signature below it. In the center, there is a signature that appears to be 'Francisco'. On the right, there is a large, stylized signature that appears to be 'Aragao' and another signature below it. There are also some initials and the number '25' written on the right side.



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 1202 3
FLS.	1229
RUB.	02

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa KLAUS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
26668653391	FRANCISCO JESSELINO ARAGAO COSTA
44578636372	AMANDIO KILDER ARAGAO COSTA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2021 13:40 SOB Nº 20210802235.
PROTOCOLO: 210802235 DE 24/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104526120. CNPJ DA SEDE: 07564580000159.
NIRE: 21600198267. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/06/2021.
KLAUS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 125
 RUB. 01



Governo do Estado do Maranhão
 Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
 Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA NIRE: 21600198267 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2302804300		
NIRE (Sede) 21600198267		CNPJ 07.564.580/0001-99		Data de Ato Constitutivo 31/08/2005	
Início de Atividade 31/08/2005					
Endereço Completo Rua DA CAEMA, Nº 25, VILA CONCEIÇÃO, ALTO DO CALHAU - São Luís/MA - CEP 65071-710					
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO PARA FINS DE PLANTIO SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHOS ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE ACUDE DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PERFURAÇÕES E SONDAÇÕES OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL OBRAS DE FUNDAMENTOS OBRAS DE ALVENARIA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR SERVIÇOS DE ARQUITETURA SERVIÇOS DE ENGENHARIA SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, CACAMBA E ONIBUS ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS, BANHEIROS QUÍMICOS, TENDAS, ESTANDES E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES, EMPILHADORES E CONTEINERES SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS, PRACAS E CALÇADAS ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS					
Capital Social R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome FRANCISCO JESSELINO ARAGAO COSTA		CPF/CNPJ 286.686.533-91	Participação no capital R\$ 1.400.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Término do mandato Indeterminado					
Dados do Administrador					
Nome FRANCISCO JESSELINO ARAGAO COSTA		CPF 286.686.533-91		Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento					
Data 28/04/2023		Número 20230553800		Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	
Situação ATIVA Status SEM STATUS					

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/07/2023, às 10:56:34 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código X5VZNS6H.



MAC2302804300

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA NIRE : 21800198267 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: MAC2302804300
---	--------------------------

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and several smaller initials, located at the bottom right of the page.

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 1227
 RUB. 150



Governo do Estado do Maranhão
 Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
 Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2302804372
NIRE 21600198267 CNPJ 07.564.580/0001-99		Situação ATIVA Status SEM STATUS

Endereço Completo DA CAEMA, Nº 25, VILA CONCEIÇÃO, ALTO DO CALHAU - São Luís/MA - CEP 65071-710

Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230553800	28/04/2023	BALANÇO
002	20230063098	17/01/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20230063098	17/01/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
904	T2160019826	09/12/2022	TRANSFORMAÇÃO
002	20220940762	01/08/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20220594147	13/05/2022	BALANÇO
223	20210964197	21/07/2021	BALANÇO
316	20210802235	25/06/2021	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	21600198267	25/06/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600198267	25/06/2021	TRANSFORMAÇÃO
223	20200622900	05/08/2020	BALANÇO
223	20190311045	02/05/2019	BALANÇO
223	20180323121	03/05/2018	BALANÇO
206	20171234480	01/11/2017	PROCURAÇÃO
223	20170534383	04/05/2017	BALANÇO
223	20160424941	16/05/2016	BALANÇO
002	20150347090	15/05/2015	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20150262485	09/04/2015	BALANÇO
317	20150231184	27/03/2015	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
223	20140322299	06/05/2014	BALANÇO
223	20130139297	20/02/2013	BALANÇO
002	20120245493	17/04/2012	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20120042045	18/01/2012	BALANÇO
223	20110144589	11/03/2011	BALANÇO
223	20100361560	14/06/2010	BALANÇO
223	20090053788	05/02/2009	BALANÇO
315	20090056922	04/02/2009	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
223	20080145825	29/04/2008	BALANÇO
223	20070418632	17/10/2007	BALANÇO
090	21200585069	31/08/2005	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/07/2023, às 10:56:48 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TDDNNKAF.



MAC2302804372

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral

[Handwritten signatures and marks]

ANEXO XIII

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

**A Prefeitura Municipal de MATOES DO NORTE/MA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
TOMADA DE PREÇOS nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023**

Declaramos para fins de participação na TP Nº 03/2023 – CPL que o **SR. VALBER CASTRO ROSA CREA/MA nº 1103292820, É O RESPONSÁVEL TÉCNICO DA** empresa **KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ nº 07.564.580/0001-99, Serviços constante da **TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023**, pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame.

Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído, e com a prévia anuência da Prefeitura Municipal de MATOES DO NORTE/MA.

São Luís - MA, 8 de AGOSTO de 2023.



VALBER CASTRO ROSA
KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 07.564.580/0001-99
REPRESENTANTE

VALBER CASTRO ROSA
CREA/MA nº 1103292820

ANEXO V
DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO
INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A Prefeitura Municipal de MATOES DO NORTE/MA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
TOMADA DE PREÇOS nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

A empresa **KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº **07.564.580/0001-99**, com sede na **RUA DA CAEMA, Nº 25, BAIRRO ALTOS DO CALHAUVILA CONCEIÇÃO – SÃO LUÍS/MA**, neste ato representado pelo **SR. FRANCISCO JESSELINO ARAGÃO COSTA**, portador da Carteira de Identidade nº **20060020002-37 SSP/CE** e do CPF nº **1266.686.533-91**, **BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE NA RUA DA CAEMA, Nº 25, BAIRRO ALTOS DO CALHAUVILA CONCEIÇÃO – SÃO LUÍS/MA, CEP. 65071-710** DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 24 da Lei nº 224 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega e não contrata no Brasil em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis (16) anos e não emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz () OBSERVAÇÃO: para efeito de ratificação assinalar a ressalva acima.

SÃO LUÍS, MA, 18 de AGOSTO de 2023.



JEDSON DOS SANTOS FERREIRA
KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.564.580/0001-99
REPRESENTANTE

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'Jedson' and other initials like '32' and '31'.

ANEXO XII

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA
HABILITAÇÃO**

**A Prefeitura Municipal de MATOES DO NORTE/MA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
TOMADA DE PREÇOS nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023**

A empresa **KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº **07.564.580/0001-99**, com sede na **RUA DA CAEMA, Nº 25, BAIRRO ALTOS DO CALHAUVILA CONCEIÇÃO – SÃO LUÍS/MA**, neste ato representado pelo **SR. FRANCISCO JESSELINO ARAGÃO COSTA**, portador da Carteira de Identidade nº **2006001/2023** e do CPF nº **266.686.533-91**, **BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO RESIDENTE NA RUA DA CAEMA, Nº 25, BAIRRO ALTOS DO CALHAUVILA CONCEIÇÃO – SÃO LUÍS/MA, CEP 65071-710**, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2º, da Lei Federal nº 8666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar da Tomada de Preços nº 003/2023, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

Declara, outrossim, conhecer, na íntegra o Edital e seus anexos e que se submete a todos os seus termos.

São Luís - MA, em 08 de AGOSTO de 2023.

FRANCISCO JESSELINO ARAGÃO COSTA
KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 07.564.580/0001-99
REPRESENTANTE

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

**A Prefeitura Municipal de MATOES DO NORTE/MA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
TOMADA DE PREÇOS nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023**

A empresa **KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº **07.564.580/0001-99**, com sede na **RUA DA CAEMA, Nº 25, BAIRRO ALTOS DO CALHAUVILA CONCEIÇÃO – SÃO LUÍS/MA**, neste ato representado pelo **SR. FRANCISCO JESSELINO ARAGÃO COSTA**, portador da Carteira de Identidade nº **2006002000237-98/CE** e do CPF nº **266.686.533-91**, **BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE NA RUA DA CAEMA, Nº 25, BAIRRO ALTOS DO CALHAUVILA CONCEIÇÃO – SÃO LUÍS/MA, CEP: 65071-710**, doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo licitante) e o conteúdo da proposta não foi obtido ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.



em São Luís - MA, 18 de AGOSTO de 2023.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature that appears to be 'JEDSON DOS SANTOS FERREIRA' and other initials like 'L', 'X', 'A', 'H', '34', and 'D'.

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

A Prefeitura Municipal de MATOES DO NORTE/MA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
TOMADA DE PREÇOS nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

A empresa **KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº 07.564.580/0001-99, com sede na **RUA DA CAEMA, Nº 25, BAIRRO ALTOS DO CALHAU/VILA CONCEIÇÃO – SÃO LUÍS/MA**, neste ato representado pelo **SR. FRANCISCO JESSELINO ARAGÃO COSTA**, portador da Carteira de Identidade nº 20060020002-37 SSP/CE e do CPF nº 266.686.533-91, **BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE NA RUA DA CAEMA, Nº 25, BAIRRO ALTOS DO CALHAU/VILA CONCEIÇÃO – SÃO LUÍS/MA, CEP: 65071-710**, DECLARA, sob as penalidades da lei, que está localizada e em pleno funcionamento no o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício das atividades da mesma.


PONTO DE REFERENCIA: ENTRADA ATRÁS DO SHOPPING DO AUTOMOVEL.

Contato/whatsapp: 98 98483-0015
email:jedsonsantos@hotmail.com

Declaro que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de MATOES DO NORTE-MA de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas neste ato.
Declaro ainda, ter ciência que a penalidade de multa resulta na inabilitação da empresa e caracteriza o crime de que trata o Art. 29 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes a esta espécie.

São Luís – MA, 18 de AGOSTO de 2023.

JEDSON DOS SANTOS FERREIRA
KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.564.580/0001-99
REPRESENTANTE



3
1

h
x

h
b


2/6
h
h



Handwritten marks at the bottom right of the page, including a circled '3' and some scribbles.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 202 3
FLS. 1236
RUB. 90


[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature] 38
[Handwritten signature]

MATOS NORTE / M
PROC. 1001 120 S
FLS 237
RUB 









Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

CRENCIAMENTO:

L M RABELO VERDE
CNPJ: 10.672.133/0001-68

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1239
RUB. 88

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Este certidão foi emitida pelo Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM, em conformidade com o disposto no art. 1º, inciso III, da Lei nº 10.406/2002 (Código de Comércio do Brasil) e no art. 1º, inciso III, da Lei nº 10.406/2002 (Código de Comércio do Brasil).

Nome Empresarial: L M RABELO VERDE		Protocolo: MAC2101129525	
Natureza Jurídica: Empresa Individual			
NIRE:	CNPJ:	Natureza Jurídica: Empresa Individual	Último Arquivamento: Número
2112219371	172211937074		Data: 01/09/20
Arquivamentos solicitados:			
Numero	Data	Ato	
172211937074	01/09/20	NO. REGISTRO	
172211937074	01/09/20	ALTERAÇÃO	
172211937074	01/09/20	ALTERAÇÃO	
172211937074	01/09/20	ENCERRAMENTO DE MICROEMPRESA	
172211937074	01/09/20	EXERCÍCIO	

Esta certidão foi emitida pelo Junta Comercial em 25/11/2023, às 11:45, no Estado do Brasil. Se a empresa não for localizada consulte em: <https://www.empresafacil.ma.gov.br> ou pelo código 5811TM1M



MAC2101129525

Theresa Rodrigues Mendonça
Secretaria-Geral

[Handwritten signatures and marks]

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE I L RABELO VERDE EVENTOS LTDA-ME EM EMPRESÁRIO.

PROC. 1206001/2023
FLS. 1291
RUB. 000

LAURIENE MARIA RABELO VERDE, brasileira, solteira, empresária, nascida em São Luis-Ma em 16/12/1964, portador da RG nº 06339162017-3 SESPDGPC-MA, CPF Nº 807.535.907-00, residente e domiciliado na Rua ELIESER SILVA nº 900, SÃO BERNARDO CEP 65056-040 SÃO LUIS-MA;

IVELISE MARIA RABELO VERDE, brasileira, solteira, empresaria, nascida em São Luis-Ma, em 08/05/1960 na rua Eliezer Silva nº 900, São Bernardo, CEP 65056-040, portador da RG nº 000012709893-3 SESDGPC/MA e CPF nº 250.977.333-04.

Únicos sócios da I L RABELO VERDE EVENTOS LTDA-ME, estabelecida na Rua Eliezer Silva nº 900 São Bernardo, CEP 65056-040, São Luis-Ma, inscrita no CNPJ SOB O Nº 10.672.133/0001-68, com seus atos constitutivos arquivados e registrados na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o Nire nº 21200661644, com despacho de 21/01/2009, resolvem de pleno e comum acordo introduzir alterações no Contrato Social, conforme cláusula e condições seguintes:

Clausula 1ª - Retira-se da sociedade a socia IVELISE MARIA RABELO VERDE, identificada acima que transfere e cede 27 500, (vinte e sete mil e quinhentas) quotas, ao preço unitario de R\$ 1,00(hum real) cada, perfazendo um total de R\$ 27.500,00(Vinte e sete mil e quinhentos reais) em moeda corrente do país, a sócia LAURIENE MARIA RABELO VERDE, identificada acima que ficara 180(cento e oitenta) dias como unica sócia.

Clausula 2ª O acervo desta sociedade, no valor de R\$ 55.000,00 (Cinquenta e Cinco mil reais) ~~passa a~~ constituir o capital do Empresario mencionado na clausula anterior

Clausula 3ª Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresario, sob o nome de L.M RABELO VERDE com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes

Para tanto, firma neste mesma data, em documento separado, a solicitação de sua inscrição como Empresária, mediante formulario de Requerimento de Empresario.

São Luis-Ma 27 de março de 2018

IVELISE MARIA RABELO VERDE *Ivelise Maria Rabelo Verde*

LAURIENE MARIA RABELO VERDE *Lauriene Maria Rabelo Verde*

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/06/2018 09:52 SOB Nº 20180336053.
PROTOCOLO: 180336053 DE 24/05/2018. CODIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802175401. NIRE: 21200661644
I L RABELO VERDE EVENTOS LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUIS, 06/06/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

1ª ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA I L RABELO VERDE EVENTOS LTDA-ME

020315

JUCEMA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1292
RUB. 100

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito,

LAURIENE MARIA RABELO VERDE, brasileira, solteira, nascida na cidade de São Luis-ma., em 16/12/1964, empresaria, portadora da RG nº 1.047.895 SSP-Ma., e CPF nº 807.535.907-00, residente e domiciliada na rua Eliezer Silva, nº 900, São Bernardo CEP nº 65056-040 em São Luis-MA.

IVELISE MARIA RABELO VERDE, brasileira, solteira, nascida em São Luis-Ma, em 08/05/1960, empresaria, portadora da RG nº 000012709893-3 SSP-MA e CPF nº 250.977.333-04, residente e domiciliado na Rua Eliezer Silva, 900, São Bernardo CEP 65056-040, São Luis-MA.

Únicos sócios da Sociedade Empresaria I L RABELO VERDE EVENTOS LTDA-ME, estabelecida na Rua Eliezer Silva, nº 900 São Bernardo CEP 65056-040 São Luis-MA, inscrita no CNPJ nº 10.672.133/0001-68 com seus atos constitutivos arquivados e registrados na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21200661644, com despacho datado de 21/01/2009; resolvem em pleno e comum acordo introduzir alteração no Contrato Social, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: A Sociedade passara a ter como objetivo social o ramo dos seguintes serviços abaixo:

8230001-Serviços de Organização, Produção e Promoção de Eventos;

4761003-Comercio Varejista de Artigos de Papelaria;

763601-Comércio Varejista de Artigos de Brinquedos e Recreativos;

5611203-Serviços de Alimentação-Lanchonete

7729202-Aluguel de Móveis e Utensílios para Festas.

As demais cláusulas, não alterada pelo presente instrumento encontra-se em pleno vigor.

E, por estarem justos e contratados, obrigam-se a cumprir fielmente tudo quanto consta no presente instrumento particular de alteração, que vai lavrado em 03 (três) vias de igual teor e data.

315000

919300

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 120600 / 12023
FLS. 12213
RUB. 98

JUCEMA



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Cofre e Registro em 02/03/2015 Sob N.º 20150051387
Protocolo 150051J87 de 21/01/2015 NIRE 21200661644
I L RABELO VERDE EVENTOS LTDA - ME
Chancela CF21F96C9FF16C48351370F5BC4057A647C2AD7A
São Luis 02/03/2015

Cledinico Bastos da Fonseca
Secretaria(a) Gerat

São Luis-MA; 10 de setembro de 2013.

1º OFÍCIO

020315

Lauriene Rabelo Verde
LAURIENE MARIA RABELO VERDE

RG Nº 1047895 SSP-MA

CPF Nº 207535907-00

2º OFÍCIO

Ivelise Maria Rabelo Verde
IVELISE MARIA RABELO VERDE

RG Nº 000012709893-3 SSP-MA

CPF Nº 250977333-04

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 1202 3
FLS. 1244
RUB. *108*

2. OFÍCIO DE NOTAS
RUA: HENRIQUE LEAL, 402 - CENTRO
SÃO LUIS - MA
FONE: (98) 3221-2419 - 3232-1910

RECONHEÇO A FIRMA POR AUTENTICIDADE DE
[3vZ94023]-LAURIENE MARIA RABELO VERDE...
[3vZ94023]-IVELISE MARIA RABELO VERDE...

SÃO LUIS, 23/02/2015.

Em test. *[assinatura]* da Verdade.

MARIA DAS GRACAS RIBEIRO DE ALENCAR
ESCREVENTE JURAMENTADA

Cartão de reconhecimento de firma com o número 00024305872 e 00024305867, emitido pelo Poder Judiciário do Maranhão.

[Handwritten signatures and scribbles]


315050


ARABOLU

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 12023
FLS.	1295
RUB.	12



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 02/03/2015 Sob Nº 20150051387
Protocolo 150051387 de 21/01/2015 NIRE 21200661644
I. L. RABELO VERDE EVENTOS LTDA - ME
Chancela: CF21F96C9FF16C48351379F5BC4657A647C2AD7A

São Luis, 02/03/2015

Cláudio Bastos da Fonseca
Secretário(a) Geral



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

210109

JUCEMA

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>1206.001/1202.3</u>
FLS. <u>1236</u>
RUB. <u>CTV</u>

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO MARANHÃO

A Sociedade I L RABELO VERDE EVENTOS LTDA , estabelecida na RUA ELIEZER SILVA , 900, SAO BERNARDO , SAO LUIS, MA, CEP: 65.056-040, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

SAO LUIS - MA, 06 de Novembro de 2008.

Ivelise Maria Rabelo Verde
Sócio: IVELISE MARIA RABELO VERDE

Lauriene Maria Rabelo Verde
Sócio: LAURIENE MARIA RABELO VERDE

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

<p>DEFERIDO EM <u>21/01/09</u></p> <p><i>Joaquim de Almeida Mendes</i> Juizador Singular do Registro Mercantil Mat 2198</p>	<p>JUCEMA</p> <p>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO</p> <p>CERTIFICADO O REGISTRO EM 21/01/2009 SOB O NÚMERO 20080564720 Protocolo: 08/056472-0 Empresa: 217 0068164 2 I L RABELO VERDE EVENTOS LTDA</p> <p>ADALBERTO AMARO FERREIRA ALBUQUERQUE SECRETÁRIO GERAL</p> <p>AB 105707</p>
---	---

CONSTITUIÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE I. L. RABELO VERDE EVENTOS LTDA.

Pelo presente instrumento particular, as abaixo assinadas: Sra. LAURIENE MARIA RABELO VERDE, brasileira, natural de São Luís - MA, solteira, nascida em 16.12.1964, empresária, portadora da Cédula de Identidade n.º 1.047.895 SSP/MA e CPF n.º 807.535.907-00, residente e domiciliada à Rua Eliezer Silva, N.º 900, no bairro São Bernardo, com CEP 65056-040, nesta cidade de São Luís - MA e a Sra. IVELISE MARIA RABELO VERDE, brasileira, natural de São Luís - MA, solteira, nascida em 08.05.1960, empresária, portadora da Cédula de Identidade n.º 000012709893-3 SSP/MA e do CPF n.º 250.977.333-04, residente e domiciliada à Rua Eliezer Silva, N.º 900, no bairro São Bernardo, com CEP 65056-040, nesta cidade de São Luís - MA, resolvem de comum acordo, alterar e consolidar seu contrato social sob as seguintes condições e cláusulas abaixo discriminadas:

MARANHÃO DO NORTE / MA
PROC. 1206001 1202 3
FLS. 1297
RUB. 44

⇒ **CLÁUSULA 1.º** - A sociedade girará sob o nome empresarial de **I. L. RABELO VERDE EVENTOS LTDA.**, tendo como nome fantasia **CURUMIM FESTAS**, e tem sede e domicílio na cidade de São Luís, neste estado do Maranhão à Rua Eliezer Silva, N.º 900, no bairro São Bernardo, com CEP 65056-040.

⇒ **CLÁUSULA 2.º** - A sociedade tem como objetivo social principal o ramo de Serviços de Organização de Feiras, Congressos, Exposições e Festas (Cód. 82.30-0/01) e como atividades secundárias os ramos de Produção e Promoção de Eventos Esportivos (Cód. 93.19-01/01); Decoração de Interiores (Cód. 74.10-2/02); Filmagens de Festas e Eventos (Cód. 74.20-0/04); Comércio Varejista de Artigos de Armário (Cód. 47.55-5/02); Comércio Varejista de Artigos de Papelaria (Cód. 47.61-0/03); Comércio Varejista de Brinquedos e Artigos Recreativos (Cód. 47.63-6/01); Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal (Cód. 47.72-5/00); Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias em Geral Não-Especificadas Anteriormente (Brinquedos, Roupas e Calçados) (Cód. 46.19-2/00).

⇒ **CLÁUSULA 3.º** - O capital social da empresa é de R\$ 55.000,00 (Cinquenta e Cinco Mil Reais), divididos em 55.000 (Cinquenta e Cinco Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) integralizadas, neste ato em moeda corrente do país, pelos sócios e tem sua distribuição da seguinte forma:

SÓCIOS	%	QUOTAS	TOTAL
IVELISE MARIA RABELO VERDE	50	27.500	27.500,00
LAURIENE MARIA RABELO VERDE	50	27.500	27.500,00
TOTAL R\$	100	55.000	55.000,00

⇒ **CLÁUSULA 4.º** - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, os quais ficam segurados em igualdade de condição e preço, direito de preferência para sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizado a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CONSTITUIÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE I. L. RABELO VERDE EVENTOS LTDA.

210109

⇒ **CLÁUSULA 5.ª** - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, de acordo com o Art. 1052 do Código Civil 2002.

⇒ **CLÁUSULA 6.ª** - A Administração da Sociedade caberá aos sócios, com os poderes e atribuições de atos autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202_3
FLS.	1218
RUB.	02

⇒ **CLÁUSULA 7.ª** - Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o Administrador prestará contas justificadas em sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

⇒ **CLÁUSULA 8.ª** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

⇒ **CLÁUSULA 9.ª** - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

⇒ **CLÁUSULA 10.ª** - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

⇒ **CLÁUSULA 11.ª** - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

⇒ **CLÁUSULA 12.ª** - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

§ ÚNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

⇒ **CLÁUSULA 13.ª** - Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, com lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso aos cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema

CONSTITUIÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE I. L. RABELO VERDE EVENTOS LTDA.

2 1 0 1 0 9

financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

2 0 0 6

⇒ **CLÁUSULA 14.ª** - Fica eleito o foro de São Luís - MA, para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por assim estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (Três) vias de igual teor, forma e data, na presença de 02 (Duas) testemunhas.

São Luís - MA, 17 de Outubro de 2006.

Laurence Verde
LAURIENE MARIA RABELO VERDE
SÓCIA-ADMINISTRADORA

Ivelise Maria Rabelo Verde
IVELISE MARIA RABELO VERDE
SÓCIA-ADMINISTRADORA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>1206.001/202.3</u>
FLS. <u>1299</u>
RUB. <u>08</u>

TESTEMUNHAS:

Josafá Lopes do Nascimento
JOSAFÁ LOPES DO NASCIMENTO
R.G. N.º 272.982 SSP/MA

Afonso Santos Pestana
AFONSO SANTOS PESTANA
R.G. N.º 001167892-5 GEJUSP/MA

JUCEMA	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	JUCEMA
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/10/2006 SOB O NÚMERO: 21200561644 Protocolo: 08/056471-2		
I. L. RABELO VERDE EVENTOS LTDA		
Nº AB 105703 ADALBERTO AMARO FERREIRA SECRETÁRIO GERAL		

RECONHECIMENTO DE FIRMA Nº 000013250000 RECONHECIMENTO DE FIRMA Nº 000013250000	RECONHECIMENTO DE FIRMA Nº 000013250000 RECONHECIMENTO DE FIRMA Nº 000013250000
--	--

d. Lauriene Verde
Ivelise Maria Rabelo Verde
Afonso Santos Pestana
 Assinaturas e rubricas das partes e testemunhas.
 Em data de 17 de Outubro de 2006
 Em São Luís - MA da Verdade

TERCEIRA ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL - L M RABELO VERDE

Pelo presente instrumento particular de alteração de Contrato social e na forma de direito, **LAURIENE MARIA RABELO VERDE**, brasileira, casada, separação total de bens, empresária, natural da cidade de São Luis - MA, data de nascimento 16/12/1964, portadora da Carteira de Identidade (RG): nº 063391612017-3, expedida por SESP/MA e CPF: nº 807.535.907-00, residente e domiciliada na cidade de São Luís - MA, na Avenida dos Holandeses, s/n, Quadra A, Lote A 1 B, Edifício Solar da Península, Apartamento 502, Ponta D'areia, CEP: 65.077-357, Empresária na empresa individual que gira sob o nome empresarial **L M RABELO VERDE**, estabelecida na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, Rua Eliezer Silva, nº 900, São Bernardo, CEP: 65.056-040, Devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE nº 21102215313, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 10.672.133/0001-68, resolve alterar o seu requerimento de empresário, com fundamento no artigo 980-A, da Lei nº 10.406/02, e o faz sob as seguintes condições e cláusulas:

CLÁUSULA I - DA SEDE (art. 968, IV, CC)

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	1250
RUB.	08

O Empresário Individual altera sua sede na Rua Eliezer Silva, nº 900, São Bernardo, CEP: 65.056-040, São Luís - MA para Avenida Ana Jansen, 9, Pavnto. 05, Torre II, sala 512, Ponta d' Areia, CEP: 65076-730, São Luís - MA.

CLÁUSULA II - DO OBJETO SOCIAL (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual altera seu objeto social para: 8230-0/01 - Serviços de organização, produção e promoção de eventos; 4120-4/00 - Construção de edifícios; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 7410-2/02 - Design de interiores; 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais; 4391-6/00 - Obras de fundações; 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno.

A vista da modificação ora ajustada consolida-se o ato com seguinte redação:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, II, CC)

O empresário individual gira sob o nome empresarial de **L M RABELO VERDE**, e usa a expressão **VERDE CONSTRUÇÕES** como nome fantasia.

TERCEIRA ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL - L M RABELO VERDE**CLÁUSULA II - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)**

O capital é de R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), totalmente subscrito e integralizado, da seguinte forma: R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) em moeda corrente do País

CLÁUSULA III - DA SEDE (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual tem sede na Avenida Ana Jansen, 9, Pavimento. 05, Torre II, sala 512, Ponta d' Areia, CEP: 65076-730, São Luis - MA.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001	1202 3
FLS. 125	
RUB. 412	

O Empresário Individual tem os seguintes objetos: 8230-0/01 - Serviços de organização, produção e promoção de eventos; 4120-4/00 - Construção de edifícios; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 7410-2/02 - Design de interiores; 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais; 4391-6/00 - Obras de fundações; 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

CLÁUSULA V - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei n° 8.934, de 1994)

A empresária declara, sob as penas da lei, inclusive que são verdadeiras todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA VI - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)

A Empresa iniciou suas atividades em 21 de janeiro de 2009 e seu prazo de duração é indeterminado.

TERCEIRA ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL - L M RABELO VERDE

CLÁUSULA VII - PORTE EMPRESARIAL

A empresária declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º. I. LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA VIII - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - MA, para qualquer ação fundada neste ato constitutivo, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. E por estar assim constituído, assino o presente instrumento particular que foi lavrado em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís - MA, 07 de agosto de 2020

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>1206001/12023</u>
FLS. <u>1252</u>
RUB. <u>98</u>

Laurene Maria Rabelo Verde
Empresária

The bottom half of the page contains several handwritten signatures and marks. On the right side, there is a large, stylized signature that appears to be 'A. J.'. Below it, there are several smaller, less distinct signatures and scribbles, including one that looks like a star or a cross, and another that resembles a cursive 'P' or 'Q'. The marks are scattered across the lower right and bottom center of the page.



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1253
RUB. 100

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L M RABELO VERDE consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF	Nome
80753590700	LAURIENE MARIA RABELO VERDE

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2020 15:50 SOB Nº 20200632264.
PROTOCOLO: 200632264 DE 03/09/2020 11:57.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004100158. VTRK: 21102215313.
L M RABELO VERDE

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 03/09/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

QUARTA ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL - L M RABELO VERDE

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1259
RUB. 08

Pelo presente instrumento particular de alteração de Contrato social e na forma de direito.

LAURIENE MARIA RABELO VERDE, brasileira, casada, separação total de bens, empresária, natural da cidade de São Luís - MA, data de nascimento 16/12/1964, portadora da Carteira de Identidade (RG): nº 063391612017-3, expedida por SESP/MA e CPF: nº 807.535.907-00, residente e domiciliada na cidade de São Luís - MA, na Avenida dos Holandeses, s/n, Quadra A, Lote A 1 B, Edifício Solar da Península, Apartamento 502, Ponta D'areia, CEP: 65.077-357. Empresária na empresa individual que gira sob o nome empresarial **L M RABELO VERDE**, estabelecida na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, Avenida Ana Jansen, 9, pavmto05 torre II sala 512, Ponta d' Areia, CEP: 65076-730, São Luís - MA. Devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE nº 21102215313, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 10.672.133/0001-68, resolve alterar o seu requerimento de empresário, com fundamento no artigo 980-A, da Lei nº 10.406/02, e o faz sob as seguintes condições e cláusulas:

CLÁUSULA I - DO OBJETO SOCIAL

O Empresário Individual altera seu objeto social para: 41.20-4-00 - Construção de edifícios; 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais; 43.91-6-00 - Obras de fundações; 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 43.99-1-03 - Obras de alvenaria; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem; 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais; 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado (comercio em geral); 74.10-2-02 - Design de interiores; 02.10-1-06 - Cultivo de mudas em viveiros florestais; 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos; 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos; 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica; 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações; 43.22-1-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente (revestimento de tubulações); 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral (pintura, interior e exterior, em edificações de qualquer tipo); 43.30-4-

QUARTA ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL - L M RABELO VERDE

05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção (serviços de chapisco, emboço e reboco); 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (construção de partes de edifícios, tais como: telhados e coberturas); 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos; 52.12-5-00 - Carga e descarga; 52.22-2-00 - Terminais rodoviários e ferroviários; 52.23-1-00 - Estacionamento de veículos; 52.31-1-01 - Administração da infraestrutura portuária; 52.40-1-99 - Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem; 53.20-2-01 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional; 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (projetos de gestão de águas); 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (serviço de previsão meteorológica); 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor; 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas; 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de máquinas industriais); 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas; 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (preenchimento de formulários, colocação de selos e despacho de correspondência, inclusive de material de publicidade); 47.44-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral 46.79-6/99 Comércio atacadista de materiais de construção em geral.

CLÁUSULA II - DO CAPITAL

O capital era de R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), totalmente subscrito e integralizado, passa a ser de R\$ 409.746,92 (quatrocentos e nove mil e setecentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos), cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1255
RUB.	

QUARTA ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL - L M RABELO VERDE

A vista da modificação ora ajustada consolida-se o ato com seguinte redação.

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, II, CC)

O empresário individual gira sob o nome empresarial de **L M RABELO VERDE**, e usa a expressão **VERDE CONSTRUÇÕES** como nome fantasia.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206.001/2023
FLS.	1256
RUB.	

CLÁUSULA II - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)

O capital é de R\$ 409.746,92 (quatrocentos e nove mil e setecentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos), totalmente subscrito e integralizado, da seguinte forma: R\$ 409.746,92 (quatrocentos e nove mil e setecentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos) em moeda corrente do País

CLÁUSULA III - DA SEDE (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual tem sede na Avenida Ana Jansen, 9, Pavimto. 05, Torre II, sala 512, Ponta d' Areia, CEP: 65076-730, São Luis - MA.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual tem os seguintes objetos: 41.20-4-00 - Construção de edifícios; 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais; 43.91-6-00 - Obras de fundações; 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 43.99-1-03 - Obras de alvenaria; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem; 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais; 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado (comercio em geral); 74.10-2-02 - Design de interiores; 02.10-1-06 - Cultivo de mudas em viveiros florestais; 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos; 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos; 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica; 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações; 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não

QUARTA ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL - L M RABELO VERDE

especificadas anteriormente (revestimento de tubulações); 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral (pintura, interior e exterior, em edificações de qualquer tipo); 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção (serviços de chapisco, emboço e reboco); 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (construção de partes de edifícios, tais como: telhados e coberturas); 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos; 52.12-5-00 - Carga e descarga; 52.22-2-00 - Terminais rodoviários e ferroviários; 52.23-1-00 - Estacionamento de veículos; 52.31-1-01 - Administração da infraestrutura portuária; 52.40-1-99 - Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem; 53.20-2-01 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional; 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (projetos de gestão de águas); 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (serviço de previsão meteorológica); 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor; 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas; 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de máquinas industriais); 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas; 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (preenchimento de formulários, colocação de selos e despacho de correspondência, inclusive de material de publicidade); 47.44-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral 46.79-6/99 Comércio atacadista de materiais de construção em geral.

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	12.06.00 / 1202_3
FLS.	1057
RUB.	9

CLÁUSULA V - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei n° 8.934, de 1994)

A empresária declara, sob as penas da lei, inclusive que são verdadeiras todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 399 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

QUARTA ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL - L M RABELO VERDE**CLÁUSULA VI - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)**

A Empresa iniciou suas atividades em 21 de janeiro de 2009 e seu prazo de duração é indeterminado.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1258
RUB.	98

CLÁUSULA VII - PORTE EMPRESARIAL


A empresária declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA VIII - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - MA, para qualquer ação fundada neste ato constitutivo, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. E por estar assim constituído, assino o presente instrumento particular que foi lavrado em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís - MA, 20 de abril de 21

Lauriene Maria Rabelo Verde
Empresária





MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 259
 RUB. 96

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L M RABELO VERDE consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
80753590700	LAURIENE MARIA RABELO VERDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/04/2021 09:20 SOB Nº 20210520167.
 PROTOCOLO: 210520167 DE 20/04/2021.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102691396. CNPJ DA SEDE: 10672133000168
 NIRE: 21102215313. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/04/2021.
 L M RABELO VERDE

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
 SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL - L M RABELO VERDE**

LAURIENE MARIA RABELO VERDE, brasileira, casada, separação total de bens, empresária, natural da cidade de São Luis - MA, data de nascimento 16/12/1964, portadora da Carteira de Identidade (RG): nº 063391612017-3, expedida por SESP/MA e CPF: nº 807.535.907-00, residente e domiciliada na cidade de São Luís - MA, na Avenida dos Holandeses, s/n, Quadra A, Lote A 1 B, Edifício Solar da Península, Apartamento 502, Ponta D'areia, CEP: 65.077-357, na qualidade de titular da empresa individual que gira sob o nome empresarial **L M RABELO VERDE**, estabelecida na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, Avenida Ana Jansen, nº 9, pavmto.05 torre II sala 512, Ponta da Areia, CEP: 65.076-730. Inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 10.672.133/0001-68, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE nº 21102215313, por este instrumento resolve alterar o seu requerimento de empresário, com fundamento no artigo 980-A, da Lei nº 10.406/02, e o faz sob as seguintes condições e cláusulas:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	1260
RUB.	00

CLÁUSULA I - DA SEDE

Fica alterado a sede da empresa da Avenida Ana Jansen, nº 9, pavmto.05 torre II sala 512, Ponta da Areia, São Luis - MA, CEP: 65.076-730, para Avenida Cel Colares Moreira, Ed. Business Center Renascença, nº 3, Sala 1223, Renascença, São Luís - MA, CEP: 65.075-441.

CLÁUSULA II - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa será aumentado em R\$ 492.095,44 (quatrocentos e noventa e dois mil e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos), passando a ser R\$ 901.842,36 (novecentos e um mil e oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos) totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país.

A vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL

O empresário individual gira sob o nome empresarial de **L M RABELO VERDE**, e usa a expressão **VERDE CONSTRUÇÕES** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE

O Empresário Individual tem sua sede na Avenida Cel Colares Moreira, Ed. Business Center Renascença, nº 3, Sala 1223, Renascença, São Luís - MA, CEP: 65.075-441.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - L M RABELO VERDE

PROC. 1206001/2023
 FLS. 161
 RUB. 1204-98

O Empresário Individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

00 - Construção de edifícios; 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais; 43.91-6-00 - Obras de fundações; 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 43.99-1-03 - Obras de alvenaria; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem; 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais; 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado (comercio em geral); 74.10-2-02 - Design de interiores; 02.10-1-06 - Cultivo de mudas em viveiros florestais; 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos; 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos; 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica; 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações; 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente (revestimento de tubulações); 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral (pintura, interior e exterior, em edificações de qualquer tipo); 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção (serviços de chapisco, emboço e reboco); 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (construção de partes de edifícios, tais como: telhados e coberturas); 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos; 52.12-5-00 - Carga e descarga; 52.22-2-00 - Terminais rodoviários e ferroviários; 52.23-1-00 - Estacionamento de veículos; 52.31-1-01 - Administração da infra-estrutura portuária; 52.40-1-99 - Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem; 53.20-2-01 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional; 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (projetos de gestão de águas); 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (serviço de previsão meteorológica); 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor; 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas; 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de máquinas industriais); 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas; 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (preenchimento de formulários, colocação de selos e despacho de correspondência, inclusive de material de

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL – L M RABELO VERDE**

publicidade); 4744-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral 4679-6/99
Comércio atacadista de materiais de construção em geral.

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206061 1202 3
FLS.	1265
RUB.	018

CLÁUSULA V - DO CAPITAL

O capital social é de R\$ 901.842,36 (novecentos e um mil e oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA VII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

A empresária declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A Empresa iniciou suas atividades em 21 de janeiro de 2009 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VII - PORTE EMPRESARIAL

A empresária declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)


CLÁUSULA VIII – FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - MA, para qualquer ação fundada neste ato constitutivo, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. E por estar assim constituído, assinado presente instrumento particular que foi lavrado em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís - MA, 18 de novembro de 2021

Lauriene Maria Rabelo Verde

Empresária







MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 202 3
 FLS. 203
 RUB. 90

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L M RABELO VERDE consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
80753590700	LAURIENE MARIA RABELO VERDE

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/11/2021 18:53 SOB Nº 20211394092.
 PROTOCOLO: 211394092 DE 19/11/2021.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108528896. CNPJ DA SEDE: 10672133000168.
 NIRE: 21102215313, COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/11/2021.
 L M RABELO VERDE


LILIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
 SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1269
RUB. 100

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura

VALIDAR FOTOS
01880010300001
2112775372

M A

Nome: _____
CPF: _____
Data de Nascimento: _____
Sexo: _____
Estado Civil: _____
Profissão: _____
Cidade: _____
UF: _____
Assinatura: _____
Assinatura Digital: _____

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

MARANHÃO

DENATRAN **CONTRAM**

SERPRO / DENATRAN

CONFERE COM O ORIGINAL
Comissão Permanente de Licitação

Data: 23/08/23

Assinatura



VERDE
CONSTRUÇÕES

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 1202 3
FLS.	1265
RUB.	PS

LM Rabelo Verde, CNPJ/MF n.º 10.672.133/0001-68, sediada à Av. Cel. Colares Moreira, Nº 03, Ed. Business Center, Sala 1223, Jardim Renascença, São Luis/MA CEP: 65.075-441, através de seu Representante Legal, *Lauriene Maria Rabelo Verde* / CPF: 807.535.907-00 / RG: 063391612017-3, DECLARA, para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra como.

(X) EMICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.


() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 30 da Lei Complementar nº 123/2006.

A licitante D E C L A R A, ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão no § 4 do art. 3º da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da TOMADA DE PREÇOS em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de Matões do Norte.

Matões do Norte. (MA), 25 de agosto de 2023

Atenciosamente

LM RABELO VERDE


Lauriene Maria Rabelo Verde
CPF: 807.535.907-00 / RG: 063391612017-3
Sócia-Gerente

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1266
RUB. 48

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: L M RABELO VERDE			Protocolo: MAC2302884971
NIRE: 21102215313 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21102215313	CNPJ 10.672.133/0001-68	Arquivamento do Ato de Inscrição 21/01/2009	Início de Atividade 21/01/2009

Endereço Completo

Avenida CEL COLARES MOREIRA, Nº 3, EDIF BUSINESS CENTER SALA 1223, RENASCENÇA-São Luís/MA- CEP65075-441

Objeto

41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 42.22-7-01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 42.91-0-00 - OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDACOES 43.11-8-02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 42.12-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 46.19-2-00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO (COMERCIO EM GERAL) 74.10-2-02 - DESIGN DE INTERIORES 02.10-1-06 - CULTIVO DE MUDAS EM VIVEIROS FLORESTAIS 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 38.21-1-00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 38.22-0-00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS 43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 42.21-9-05 - MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES 43.22-3-01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 43.29-1-99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (REVESTIMENTO DE TUBULACOES) 43.30-4-04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL (PINTURA, INTERIOR E EXTERIOR, EM EDIFICACOES DE QUALQUER TIPO) 43.30-4-05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (SERVICOS DE CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO) 43.99-1-99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CONSTRUCAO DE PARTES DE EDIFICIOS, TALS TELHADOS E COBERTURAS) 45.20-0-05 - SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES 48.30-2-01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL 49.30-2-03 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS 52.12-5-00 - CARGA E DESCARGA 52.22-2-00 - TERMINAIS RODOVIARIOS E FERROVIARIOS 52.23-1-00 - ESTACIONAMENTO DE VEICULOS 52.31-1-01 - ADMINISTRACAO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUARIA 52.40-1-99 - ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES AEREOS, EXCETO OPERACAO DOS AEROPORTOS E CAMPOS DE ATERRISSAGEM 53.20-2-01 - SERVICOS DE MALOTE NAO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL 71.19-7-99 - ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E QUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (PROJETOS DE GESTAO DE AGUAS) 74.90-1-99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVICO DE PREVISAO METEOROLOGICA) 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 81.11-7-00 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 81.22-2-00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS) 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 82.11-3-00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 82.19-9-99 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, COLOCACAO DE SELOS E DESPACHO DE CORRESPONDENCIA, INCLUSIVE DE MATERIAL DE PUBLICIDADE) 4744-0/99 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4679-6/99 COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

Capital R\$ 901.842,36 (novecentos e um mil e oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos)		Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 13/04/2023	Número 20230466982	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO
Nome do Empresário: LAURIENE MARIA RABELO VERDE		Situação ATIVA Status SEM STATUS
Identidade: 0633916120173	CPF: 807.535.907-00	
Estado civil: CASADO(A)	Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/08/2023, às 11:08:17 (horário de Brasília).

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1267
RUB. 98



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: L. M. RABELO VERDE

Protocolo: MAC2302384971

NIRE : 21102215313

Natureza Jurídica: Empresário (Individual)

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5KUWXPRS.



MAC2302084971

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

[Handwritten signatures and initials]

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que a empresa **L M RABELO VERDE**
Portadora do CNPJ 10.672.133/0001-68
É registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2302884985

NIRE (Sede) 21102215313	CNPJ 10.672.133/0001-68	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 21/01/2009	Início de Atividade 21/01/2009
-----------------------------------	-----------------------------------	---	--

Endereço Completo

AV. DA CEL COLARES MOREIRA, Nº3, EDIF BUSINESS CENTER SALA 1223, RENASCENCA - São Luís/MA - CEP65075441

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230466982	13/04/2023	BALANCO
223	20220721700	09/06/2022	BALANCO
002	20211394092	22/11/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20211394092	22/11/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210570822	27/04/2021	BALANCO
002	20210520167	21/04/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210520167	21/04/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20210493321	09/04/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20200632264	03/09/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20200632264	03/09/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	21102215313	06/06/2018	TRANSFORMAÇÃO
002	20180336053	06/06/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20180336053	06/06/2018	TRANSFORMAÇÃO
002	20150051367	02/03/2015	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20080564720	21/01/2009	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200661644	21/01/2009	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/08/2023, às 13:22:56 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5319CGDW.



MAC2302884985

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

MATÕES DO NORTE / MA	
Proc. nº	1206001/2023
Fls.	1269
Ass.	EB

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

CREENCIAMENTO:

**GEIVISON BARBOSA DOS
SANTOS LTDA**

CNPJ: 43.722.532/0001-45

CREDECENCIAMENTO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1270
RUB. 00

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 23/08/2023
HORÁRIO: 08:00(horas)

GEVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA .
CNPJ: 43.722.532/0001-45

TV1 TRAVESSA DA RUA SÃO PEDRO , Nº19,
SANTA BARBARA ,MIRANDA DO NORTA-
MA ,CEP:65495-000.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte-MA

CNPJ 43.722.532/0001-45

✉ barbosaempreendimento.ass@gmail.com / ☎ (98) 98253-7396

TV 1 TRAVESSA DA RUA SÃO PEDRO 19, SANTA BARBARA,

65495-000 MIRANDA DO NORTE - MA



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL OFÍCIO ÚNICO DE MATÕES DO NORTE - MA
TERMO DA COMARCA DE CANTANHEDE - MA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1271
RUB.	<i>[assinatura]</i>

ANTONIA DE LIMA SILVA - OFICIAL INTERINA

LIVRO 002

ATO Nº 00316

FOLHA 021

INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA, na forma a seguir:

SAIBAM todos quanto este público instrumento de procuração virem que, aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois (09/11/2022), às 16:00 horas, nesta Serventia Extrajudicial, situada à Avenida Dr. Antonio Sampaio, 280-B Centro, CEP 65468-000, Matões do Norte, Estado do Maranhão, termo judiciário da Comarca de Cantanhede/MA, perante mim, escrevente autorizada, compareceu como **Outorgante: GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, sociedade limitada unipessoal, inscrição no CNPJ/MF nº 43.722.532/0001-45, atos constitutivos registrados e arquivados na JUCEMA sob nº 21201165012, data de 30/09/2021, NIRE nº 2120116512, com sede na 1ª Travessa da Rua São Pedro, nº 19, Santa Barbara, Miranda do Norte/MA, CEP 65495-000, representada pelo seu representante legal **GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS**, brasileiro, solteiro maior e capaz, empresário, portador da cédula de identidade RG 1203308997 GEJUSPC/MA, inscrição CPF nº 660.986.923-34, nascido em São Mateus do Maranhão/MA, aos 13/05/1981, filho de Cícero José dos Santos e Hildene Barbosa dos Santos, residente e domiciliado na Rua da Primavera, nº 113, Santa Cruz, Miranda do Norte/MA, CEP 65.495-000, a regularidade da outorgante foi verificada mediante apresentação do contrato social o representante foi identificado como o próprio, através dos documentos apresentados em originais, pelo que reconheço-lhe, bem como a sua capacidade jurídica e dou fé. Então, pelo representante da outorgante me foi dito que por este instrumento público de procuração nomeia e constitui seu bastante procurador o **Outorgado: JONES BARBOSA DOS SANTOS**, brasileiro, casado, representante comercial, portador da cédula de identidade RG nº 0296494820057 GEJUSP/MA, inscrição no CPF: 035.764.093-43, nascido em Bacabal/MA, aos 04/02/1985, filho de Cícero José dos Santos e Hildene Barbosa dos Santos, residente e domiciliado na 1ª Travessa da Rua São Pedro, Santa Barbara, Miranda do Norte/MA, CEP 65495-000, **A quem confere poderes especiais** para participar de concorrências públicas, tomadas de preços, licitações, carta-convite, pregões presenciais e eletrônicos e tudo que for pertinente aos processos licitatórios, dar lances, assinar contratos e propostas, negociar, pagar taxas, receber editais, concordar e discordar de decisões, interpor recursos, credenciar funcionários para as mesmas, assinar os documentos necessários aos objetos licitados, bem assim, assinar propostas, declarações além de outros documentos que se fizerem necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, o que tudo dará por bom, firme e valioso, por

End. Dr. Antonio Sampaio, 200-B, Centro Matões do Norte MA e-mail: sergentematossantos@ma.br CEP: 65468.000
Tel: (98)99218-5790/988044642

[Assinaturas manuscritas]



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 30/03/2023 15:02:43 que o documento de hash (SHA-256) 544e35dfb223070de6689fd85455cf0e672a6156d9fb6659ec96c3a24387a93f foi validado em 30/03/2023 15:00:04 através da transação blockchain 0xe5b143aaa877fa1eca960b859715760808c75da81a3dd84ba5cd83118f864fc0 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 126403)





SERVENTIA EXTRAJUDICIAL OFÍCIO ÚNICO DE MATÕES DO NORTE - MA
TERMO DA COMARCA DE CANTANHEDE - MA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1272
RUB.	1272

ANTONIA DE LIMA SILVA - OFICIAL INTERINA

LIVRO 002

ATO Nº 00315

FOLHA 021V

si e seus sucessores. O presente mandado vigorará por prazo de 12 meses. Sendo permitido o subafateamento. **Lavrado sob minuta.** O representante da parte outorgante declara haver fornecido todos os elementos necessários à lavratura do presente, conferindo-os, lendo todo o ato e assumindo exclusiva responsabilidade, civil e criminal, por eventual erro ou inexatidão dos mesmos. Assim o disse do que dou fé, e me pediu que lavrasse este instrumento, que foi feito, lido em voz alta, achado conforme, foi aprovado e vai assinado pelo solicitante e por mim. Dou fé. Eu [assinatura], Maria Eduarda Santos Corrêa, Escrevente Autorizada, digitei, subscrevo e assino, bem como extraio traslado nesta oportunidade. O sinal público do Tabelião e de seus prepostos encontra-se depositados na Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC.

Acesse: www.censec.org.br.

Poder Judiciário - TJMA. Selo: PROCUR158196513XREUG50RP2J10, 09/11/2022 16:28:30, Ato: 13.93, Parte(s): GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA, JONES BARBOSA DOS SANTOS, Total: R\$ 115,44 E-mol: R\$ 104,00 FERC: R\$ 3,12 FADEP: R\$ 4,16 FEMP: R\$ 4,16. Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>. Poder Judiciário - TJMA. Selo: PROCUR158196513XREUG50RP2J10, 09/11/2022 16:28:30, Ato: 13.93, Parte(s): GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA, JONES BARBOSA DOS SANTOS, Total: R\$ 79,85 E-mol: R\$ 71,98 FERC: R\$ 2,10 FADEP: R\$ 2,80 FEMP: R\$ 2,80. Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Matões do Norte/MA, 09 de novembro de 2022.

[assinatura]
 GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA / OUTORGANTE
 REPRESENTADO POR GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS

[assinatura]
 MARIA EDUARDA SANTOS CORRÊA
 ESCRIVENTE AUTORIZADA

[assinatura]

[assinatura]

End. O: Antonio Santiago, 280-B, Centro Matões do Norte MA e-mail: antoniamendesdunha@gmail.com CEP: 05.468-000
 Tel: (68) 99218-5790/98804-8642



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 30/03/2023 15:02:43 que o documento de hash: (SHA-256) 544e35dfb223070de6689fd65455c10e672a6156d9fb6659ec96c3e24387a93f foi validado em 30/03/2023 15:00:04 através da transação blockchain 0xe5b143ee877fa1eca960b659715760808c75da51e3dd84ba5cd83118f884fcd e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 125403)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 12023
FLS.	1253
RUB.	170



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **544e35dfb223070de6689fd85455cf0e672a6156d9fb6659ec96c3a24387a93f** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado **NID 125403** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**PROCURAÇÃO JONES**", cujo assunto é descrito como "**PROCURAÇÃO JONES**", faz prova de que em **30/03/2023 14:59:58**, o responsável **Geivison Barbosa dos Santos Ltda (43.722.532/0001-45)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **Geivison Barbosa dos Santos Ltda** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a **DAUTIN Blockchain Co.**

Este CERTIFICADO foi emitido em **30/03/2023 15:01:17** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa **DAUTIN Blockchain Co.** de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xe5b143eae877fa1eca960b859715760808c75da61e3dd84ba5cd83118f884fc0**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



[Handwritten signatures and scribbles]

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206601 / 202 3
FLS. 1234
RUB. *[assinatura]*


QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



NOME JONES BARBOSA DOS SANTOS		
DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSORA 0296454920057 - DETR/SP - MA		
CPF 035.764.092-43	DATA NASCIMENTO 04/02/1995	
FILIAÇÃO CIGERO JOSE DOS SANTOS HELENE BARBOSA DOS SANTOS		
PERMISSÃO A	ACC A	CAT. TAB. A
Nº REGISTRO MA014313939	VALIDADE 3/2015 - 2016	1ª HABILITAÇÃO 25/11/2011

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2199162626

OBSERVAÇÕES
EAR

Jones Barbosa dos Santos
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL SÃO LUÍS, MA	DATA EMISSÃO 01/07/2011
-----------------------	----------------------------

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

44154056067
MA04313939

MARANHÃO
DENATRAN **CONTRAN**

2199162626

[Handwritten signatures and marks]

**2ª ALTERAÇÃO DA EMPRESA
GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1275
RUB.	588

GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, natural de São Mateus do Maranhão – MA, empresário, nascido em 13/05/1981, carteira de identidade (RG) nº 1203308997 GEJUSPC-MA, CPF nº 650.986.923-34, residente e domiciliado na cidade de Miranda do Norte - MA, na Travessa 1ª Travessa da Rua São Pedro, nº 19, Santa Bárbara, CEP: 65.495-000.

Único sócio da empresa **GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA**, com sede e domicílio na Travessa 1ª Travessa da Rua São Pedro, nº 19, Santa Bárbara, Miranda do Norte - MA, CEP: 65.495-000, com contrato social arquivado na Junta Comercial do estado do Maranhão JUCEMA sob NIRE nº **21201165012**, inscrita no CNPJ nº **43.722.532/0001-45**, resolve alterar o seu Contrato Social mediante as cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira: Altera - se o objeto social da empresa para: 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. 23.30-3-02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO. 25.11-0-00 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS. 25.12-8-00 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DEMETAL. 25.42-0-00 - FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS. 36.00-6-02 - DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS. 37.01-1-00 - GESTAO DE REDES DE ESGOTO. 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES. 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS. 38.12-2-00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS. 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS. 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS. 42.12-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS. 42.21-9-01 - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA. 42.21-9-03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA. 42.22-7-01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO. 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS. 42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. 43.11-8-01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS. 43.11-8-02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO. 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM. 43.19-3-00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. 43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA. 43.22-3-01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS. 43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO. 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS. 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL. 43.30-4-02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL. 43.30-4-04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL. 43.30-4-05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES. 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDACOES. 43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS. 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA. 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE

POCOS DE AGUA. 43.99-1-99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. 45.20-0-01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. 45.20-0-05 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. 47.44-0-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. 47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL. 49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA. 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR. 49.29-9-01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL. 49.30-2-02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. 49.30-2-03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS. 50.99-8-01 - TRANSPORTE AQUAVIÁRIO PARA PASSEIOS TURÍSTICOS. 56.20-1-02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFE. 71.11-1-00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA. 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA. 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR. 77.31-4-00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR. 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. 77.32-2-02 - ALUGUEL DE ANDAIMES. 77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA

CLÁUSULA I - A sociedade tem como nome empresarial: **GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA**, e usará a expressão **BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA** como nome fantasia.


CLÁUSULA II - A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: **TRAVESSA 1ª TRAVESSA DA RUA SÃO PEDRO, nº 19, SANTA BARBARA, Miranda do Norte - MA, CEP: 65.495-000.**

CLÁUSULA III - A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. 23.30-3-02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO. 25.11-0-00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS. 25.12-8-00 - FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL. 25.42-0-00 - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS. 36.00-6-02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHOS. 37.01-1-00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO. 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES. 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS. 38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS. 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS. 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS. 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS. 42.21-9-01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS

PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA. 42.21-9-03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA. 42.22-7-01 -CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO. 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS. 42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. 43.11-8-01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS. 43.11-8-02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO. 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM. 43.19-3-00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. 43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA. 43.22-3-01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS. 43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO. 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS. 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL. 43.30-4-02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL. 43.30-4-04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL. 43.30-4-05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES. 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDACOES. 43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS. 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA. 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA. 43.99-1-99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. 45.20-0-01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES. 45.20-0-05 - SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES. 47.44-0-01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. 47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL. 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA. 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR. 49.29-9-01 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL. 49.30-2-02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. 49.30-2-03 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS. 50.99-8-01 - TRANSPORTE AQUAVIARIO PARA PASSEIOS TURISTICOS. 56.20-1-02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE. 71.11-1-00 - SERVICOS DE ARQUITETURA. 71.12-0-00 - SERVICOS DE ENGENHARIA. 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR. 77.31-4-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR. 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. 77.32-2-02 - ALUGUEL DE ANDAIMES. 77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES.

CLÁUSULA IV - A sociedade iniciou suas atividades em 30/09/2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA V - O capital é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em moeda corrente no País.



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1278
RUB.	190

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	R\$	%
GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS	500.000	500.000,00	100
TOTAL	500.000	500.000,00	100

CLÁUSULA VI - A administração da sociedade é exercida pelo sócio GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA VIII - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA IX - O sócio único declara para todos os efeitos legais, que não está impedido, nos termos da lei, de exercer a atividade que lhes competem neste instrumento, em virtude de condenação criminal ou qualquer tipo de impedimento legal



CLÁUSULA X - O sócio declara que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XI - Fica eleito o Foro da Comarca de Itapecuru Mirim - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E, por estar assim constituído, assina o presente instrumento em uma única via.

Miranda do Norte - MA, 30 de Janeiro de 2023

GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1279
RUB. [assinatura]

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
65098692334	GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2023 17:21 SOB N° 20230068812.
PROTOCOLO: 230068812 DE 31/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301393928. CNPJ DA SEDE: 43722532000145.
NIRE: 1201165012. COM EPÍTOS DO REGISTRO EM: 30/01/2023.
GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/12023
FLS. 1250
RUB. *SR*

QR-CODE



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

MA

VALIDADE DO CÍDULO
O FEDERATIVO NACIONAL
2198844753

VALIDADE DO CÍDULO
O FEDERATIVO NACIONAL
2198844753

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

MARANHÃO

DENATRAN **CONTRAN**

Nome: **WILSON BRAGA DOS SANTOS**

DOC. IDENTIDADE DO EMISSOR: **100 MARANHÃO - DEPARTAMENTO NACIONAL**

CPF: **81.9.948.923-14** DATA NASCIMENTO: **23/04/1991**

FRACÇÃO: **CITERO JOSE DOS SANTOS**

ENDEREÇO: **WILSON BRAGA DOS SANTOS**

PERMISSÃO: **00000000000000000000000000000000** ACC: **00000000000000000000000000000000** CAT.UMB: **00000000000000000000000000000000**

N.º REGISTRO: **00000000000000000000000000000000** VALIDADE: **00/00/0000** HABILITAÇÃO: **00000000000000000000000000000000**

GABRIEL DOS SANTOS

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: **00000000000000000000000000000000** DATA EMISSÃO: **00/00/0000**


ART. 204, § 1º, IV
LEI Nº 9.472/97

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

[Handwritten signatures and marks]



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **650.986.923-34**

Nome: **GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS**

Data de Nascimento: **13/05/1981**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **09/09/1999**

Digito Verificador: **00**


Comprovante emitido às: **20:36:08** do dia **26/07/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **86EA.6352.D9E8.7CA6**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 1289
 RUB. 1289



Govorno do Estado do Maranhão
 Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
 Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA		Protocolo: MAC2302749520	
NIRE: 21201165012			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21201165012	43.722.532/0001-45	30/09/2021	30/09/2021

Endereço Completo

Travessa 1 TRAVESSA DA RUA SAO PEDRO, Nº 19. SANTA BARBARA - Miranda do Norte/MA - CEP 65495-000

Objeto Social

41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. 23.30-3-02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO. 25.11-0-00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS. 25.12-8-00 - FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL. 25.42-0-00 - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS. 36.00-6-02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHOS. 37.01-1-00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO. 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES. 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS. 38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS. 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS. 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS. 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 42.21-9-03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO. 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS. 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS. 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO. 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM. 43.19-3-00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA. 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS. 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO. 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS. 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL. 43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL. 43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL. 43.30-4-05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES. 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDACOES. 43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS. 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA. 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA. 43.99-1-99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. 45.20-0-01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. 45.20-0-05 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. 47.44-0-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. 47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL. 49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA. 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR. 49.29-9-01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL. 49.30-2-02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. 49.30-2-03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS. 50.58-8-01 - TRANSPORTE AQUAVIÁRIO PARA PASSEIOS TURÍSTICOS. 56.20-1-02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFE. 71.11-1-00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA. 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA. 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR. 77.31-4-00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR. 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. 77.32-2-02 - ALUGUEL DE ANDAIMES. 77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES


Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado
Capital Integralizado		
R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		

Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Especie de sócio	Administrador	Término do mandato
GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS	650.986.923-34	R\$ 500.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador		
Nome	CPF	Término do mandato
GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS	650.986.923-34	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data	Número	Ato/eventos	Situação ATIVA

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 1202 3
FLS. 1283
RUB. 570



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA			Protocolo: MAC2302749520
NIRE: 21201165012			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
25/04/2023	20230534201	223 / 223 - BALANÇO	Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/06/2023, às 10:59:55 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GF910BG1.



MAC2302749520

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

[Handwritten signatures and initials]



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 43.722.532/0001-45
Razão Social: GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206601/2023
FLS. 1284
RUB. 02

Endereço:
TRAVESSA 1 TRAVESSA DA RUA SAO PEDRO, 19 - SANTA BARBARA - Miranda do Norte / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 26/07/2023 20:30



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 26/07/2023 20:08:35

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1285
RUB.	128

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA**
CNPJ: **43.722.532/0001-45**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018. Decreto nº 8.688 de 15. de janeiro de 2016.

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 23/08/2023
HORÁRIO: 08:00(horas)

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1286
RUB. 011

ANEXO

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Referência: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 - CPL

A empresa **BARBOSA EMPREENDIMENTOS&ASSESSORIA**, DECLARANTE DO CNPJ/MF nº 43.722.532/0001-45 com sede na TV1 TRAVESSA DA RUA SÃO PEDRO , Nº19, SANTA BARBARA ,MIRANDA DO NORTE-MA ,CEP:65495-000, Proprietário Sr.(a) Geivison Barbosa Dos Santos , RG: 1203308997 **GEJUSPC-MA**, CPF/MF nº650.986.923-34, **DECLARA sob as penas da Lei** , para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra como:

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

A licitante **D E C L A R A**, ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão no § 4 do art. 3º da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da TOMADA DE PREÇO em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de MATÕES DO NORTE - MA.

Miranda Do Norte - MA 23 de agosto de 2023

BARBOSA EMPREENDIMENTOS&ASSESSORIA
GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 650.986.923-34
RG: 1203308997

CNPJ 43.722.532/0001-45


✉ barbosaempreendimento.ass@gmail.com / ☎ (98) 98253-7396

TV 1 TRAVESSA DA RUA SÃO PEDRO 19, SANTA BARBARA,

65495-000 MIRANDA DO NORTE - MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

CREENCIAMENTO:

**LINEAR CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 36.880.353/0001-70**

LICITANTE: LINEAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 36.880.353/0001-70
AVENIDA SETE, Nº 18 QUADRA 19 SALA A
NOVA CAXIAS -CAXIAS-MA

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/12023
FLS.	1288
RUB.	976

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÔES DO NORTE-MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

CREDENCIAMENTO



LINEAR
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Handwritten signature and initials

Handwritten signatures and initials

3º OFÍCIO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 15 de Novembro de 1988
 Ministério da Justiça
 Departamento de Registro Civil

MA

NOME
JURY MAGNO DE OLIVEIRA SILVA

DOC. IDENTIFIC. (CPF, RG, PASSAPORTE, etc.)
032807320077 667 MA

CPF
044.246.743-48 DATA NASCIM.
06/04/1969

RESIDÊNCIA
HERBERTO MAGNO LOPES DA SILVA
TRIS MARIA DE OLIVEIRA

PROFISSÃO
AD

CPF. REG. AD.
AD

INSCRIÇÃO
04847576680 VALIDADE
28/12/2025 EXPIRAÇÃO
22/12/2009

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2199109047



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 1291
 RUB. SA

OBSERVAÇÕES

EAR;

Jury Magno de O. Silva

PROVIDO PLASTIFICAR
2199109047

LOCAL
SAO LUIS, MA DATA EMISSÃO
22/06/2021

85315083617
 MA044181673

MARANHÃO

CARTÓRIO - 3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE CAXIAS-MA
 Rua Príncipe de Assis, 04 - Caixa Postal 20.000 - Caxias-MA - CEP 65000-000
 Tel: (99) 90487-0196 - Email: torce@torcedocaxias2000.com

Autenticado e presente cópia xerográfica por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a conferência foi realizada em 22/06/2021. Confira a validade do selo: <http://selo.torcedocaxias2000.com>

--- AUTENTICAÇÃO 91727 ---

LUIS RICARDO DA SILVA BARRON - Substituto
 040.450.13.18. Totl: R\$ 8,02 Emal: R\$ 8,44 FERC: R\$ 0,16 FROV: R\$ 0,21 FEMP: R\$ 0,21 - Selo: AUTENT0307422PE069CBQ40E1B14

Linea de Oliveira Ayub Alves
 Torcedo Caxias 2000

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 15 de Novembro de 1988
 Ministério da Justiça
 Departamento de Registro Civil

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and several smaller initials.



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 350.855.333-72

Nome: ADAUTO SOUSA SANTOS

Data de Nascimento: 22/08/1956

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: anterior a 10/11/1990

Digito Verificador: 00

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1295
RUB. 98

Comprovante emitido às: 09:02:56 do dia 21/08/2023 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 34A2.EFC7.9066.F822



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

[Handwritten signatures and initials]

05/18

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 02 E CONSOLIDAÇÃO DA
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA.
LINEAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001 / 2023	
FLS. 1293	
RUB. 878	

HUGO MACIEL SOARES DA SILVA, brasileiro, natural de Caxias - MA, solteiro, nascido em 29/07/1987, empresário, portador do CPF 040.991.803-28 e Carteira Nacional de Habilitação - CNH nº 06640262891 DETRAN - MA, residente e domiciliado na RUA DA LIBERDADE, 1669, CENTRO, CEP 65.602-130, Caxias - MA., único sócio da Empresa, **LINEAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, estabelecida AVENIDA SETE, nº 18, QUADRA 19;SALA A, NOVA CAXIAS , CAXIAS - MA, CEP: 65.604-660., devidamente cadastrada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob. n.º 36.880.353/0001-70 e com Ato Constitutivo Arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA sob. n.º 21600144094 em 06/04/2020, resolve por este instrumento particular, consolidar mediante as Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - É admitido da sociedade na qualidade de sócio, **ADAUTO SOUSA SANTOS**, brasileira, natural de Teresina - PI, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 22/08/1956, Empresário, portadora do CPF 350.855.333-72 e Carteira de Identidade - RG n.º 077201012022-9 SESP-MA, residente e domiciliado na AVENIDA SETE, nº 18, QUADRA 19;SALA A, NOVA CAXIAS , CAXIAS - MA, CEP: 65.604-660.

CLÁUSULA SEGUNDA O sócio **HUGO MACIEL SOARES DA SILVA** retira-se da sociedade por sua livre e espontânea vontade, cedendo e transferindo 500.000 (quinhentas mil) quotas, no valor de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais), com o valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, para o sócio **ADAUTO SOUSA SANTOS** acima qualificado.

Parágrafo único: O sócio **HUGO MACIEL SOARES DA SILVA**, transferem também neste ato todos os seus direitos de participações, de acordo com o Contrato Social, e declaram ter recebido em moeda corrente do país a totalidade de suas quotas, dando aos compradores e a sociedade, plena e irrevogável quitação.

Após a seção de transferência de quotas, direitos e responsabilidades, o capital social fica distribuído da seguinte forma:

SOCIO ADMINISTRADOR	QUOTAS	%	VALOR R\$
ADAUTO SOUSA SANTOS	500.000	100	500.000,00
TOTAL	500.000	100	500.000,00

CLAUSULA QUINTA - O capital social da sociedade que era de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), divididos em 500.000 (Quinhentas Mil) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, é aumentado para R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais), divididos em 1.000.000 (Um Milhão) de quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, sendo a diferença R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), divididos em 500.000 (Quinhentas Mil) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, integralizadas neste ato em moeda corrente do País, assim subscritas.

[Handwritten signatures and initials are present in the right margin and bottom of the page, including a large signature that appears to be 'ADAUTO SOUSA SANTOS' and a date '06/19' at the bottom right.]

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 02 E CONSOLIDAÇÃO DA
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA.
LINEAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

SOCIO ADMINISTRADOR	QUOTAS	%	VALOR R\$
ADAUTO SOUSA SANTOS	1.000.000	100	1.000.000,00
TOTAL	1.000.000	100	1.000.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA - A administração da sociedade cabe ao sócio, ADAUTO SOUSA SANTOS, com os poderes e atribuições de sócio administrador, autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (arts. 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

CLÁUSULA QUARTA - O Administrador declara sob as penas da lei expressamente que não se acha impedido de exercer as atividades comerciais e administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação civil e/ou criminal nos termos do art. 1.011, §1º da Lei 10.406/2002 bem como não se acha incurso na proibição de arquivamento previsto na Lei 8.934/94.

CONSOLIDAÇÃO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	299
RUB.	


CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial LINEAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e a expressão nome fantasia para LINEAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS. e tem sua sede na AVENIDA SETE, nº 18, QUADRA 19; SALA A, NOVA CAXIAS, CAXIAS - MA, CEP: 65.604-660.

CLÁUSULA SEGUNDA - O Capital Social é de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de Reais), divididos em 1.000.000 (Hum milhão) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas:

NOME DOS SÓCIOS	%	Nº QUOTAS	VALOR R\$
ADAUTO SOUSA SANTOS	100	1.000.000	1.000.000,00
TOTAL	100	1.000.000	1.000.000,00

(art. 997, III CC/2002) (art. 1.055, CC/2002)

CLÁUSULA TERCEIRA - A Sociedade tem por objetivo social a exploração por conta própria dos ramos de: 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, tais construções de estruturas com tirantes, obras de contenção 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, tais drenagem do solo destinado à construção e demarcação dos locais para construção 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações



 07/19

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 02 E CONSOLIDAÇÃO DA
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA.
LINEAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	1295
RUB.	015

hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 42.22-7-02 ? Obras de irrigação 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, tais construção de fornos industriais e telhados, coberturas, chaminés, lareiras, churrasqueiras 49.24-8-00 - Transporte escolar 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente, tais projetos de gestão de águas 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista.

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em 06/04/2020 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II CC/2002)


CLÁUSULA QUINTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço os direitos de preferência para sua aquisição se postam à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art.1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

CLÁUSULA SÉTIMA - A administração da sociedade cabe ao sócio ADAUTO SOUSA SANTOS, com os poderes e atribuições de sócio administrador, autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (arts. 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art.1.065, CC/2002).

CLÁUSULA NONA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)



 08/19

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 02 E CONSOLIDAÇÃO DA
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA.
LINEAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1296
RUE.	

CLÁUSULA DEZ - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

CLÁUSULA ONZE - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DOZE - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotados em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031 CC/2002)

CLÁUSULA TREZE - O Administrador declara sob as penas da lei expressamente que não se acha impedido de exercer as atividades comerciais e administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação civil e/ou criminal nos termos do art. 1.011, §1º da Lei 10.406/2002 bem como não se acha incursos na proibição de arquivamento previsto na Lei 8.934/94.

CLÁUSULA QUATORZE - Fica eleito o foro de Caxias - MA para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Pela exatidão daquilo acima estipulado, o sócio assina o presente instrumento em VIA ÚNICA, que será levado a registro perante a Junta Comercial do Maranhão - JUCEMA, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.

Caxias - Ma , 11 de maio de 2023.

ADAUTO SOUSA SANTOS
 CPF 350.855.333-72

HUGO MACIEL SOARES DA SILVA
 CPF 040.991.803-28

Handwritten signatures and initials of the parties and witnesses, including a large signature on the right side of the page and several smaller ones at the bottom.

09/19/23



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1297
RUB.	100

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LINEAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04099180328	HUGO MACIEL SOARES DA SILVA
35085533372	ADAUTO SOUSA SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2023 11:49 SOB N° 20230630260.
PROTOCOLO: 230630260 DE 12/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307209827. CNPJ DA SEDE: 36880353000170.
NIRE: 21600144094. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/05/2023.
LINEAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

10/19/23



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.880.353/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/04/2020
NOME EMPRESARIAL LINEAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LINEAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV SETE	NÚMERO 18	COMPLEMENTO QUADRA19 SALA A
CEP 65.604-660	BAIRRO/DISTRITO NOVA CAXIAS	MUNICÍPIO CAXIAS
UF MA		TELEFONE (99) 8623-0636
ENDEREÇO ELETRÔNICO LINEARENGENHARIA01@HOTMAIL.COM		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/04/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 1298
 RUB. 08

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 14/08/2023 às 14:33:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.880.353/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/04/2020
NOME EMPRESARIAL LINEAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.91-8-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.30-3-00 - Atividades paleológicas 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV SETE	NÚMERO 18	COMPLEMENTO QUADRA 19 SALA A
CEP 65.804-660	BARRIO/DISTRITO NOVA CAXIAS	MUNICÍPIO CAXIAS
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO LINEARENGENHARIA01@HOTMAIL.COM	
TELEFONE (99) 8523-0636		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/04/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 14/08/2023 às 14:33:54 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 12023
 FLS. 13000
 RUB. 08

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 36.880.353/0001-70
NOME EMPRESARIAL: LINEAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$1.000.000,00 (Hum milhão de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: ADAUTO SOUSA SANTOS
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 14/08/2023 às 14:35 (data e hora de Brasília).

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right, several initials in the middle, and a signature with the date '13/19' at the bottom right.

À Comissão Especial de Licitação
Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA
Processo Administrativo de Licitação nº 1206001/2023
Tomada de Preços nº. 003/2023

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1301
RUB. <i>[assinatura]</i>

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

**DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO
INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

LINEAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ nº 36.880.353/0001-70, sediada na Avenida Sete, nº 18, quadra 19, Sala A, Nova Caxias, CAXIAS-MA, por intermédio de seu sócio diretor o Sr. **Adauto Sousa Santos**, Empresário, Brasileiro, maior, portador do CPF Nº 350.855.333-72, **DECLARA** para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos. **DECLARA ainda**, não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

() Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

DECLARA ainda, ter ciência que “a falsidade de DECLARAÇÃO, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

Caxias, 23 de Agosto de 2023

LINEAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 36.880.353/0001-70

Adauto Sousa Santos
Adauto Sousa Santos
Sócio Administrador
CPF: 350.855.333-72



14/19

À Comissão Especial de Licitação
Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA
Processo Administrativo de Licitação nº 1206001/2023
Tomada de Preços nº. 003/2023

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>1206001/2023</u>
FLS. <u>1309</u>
RUB. <u>003</u>

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO**

LINEAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ nº 36.880.353/0001-70, sediada na Avenida Sete, nº 18, quadra 19, Sala A, Nova Caxias, CAXIAS-MA, por intermédio de seu sócio diretor o Sr. **Adauto Sousa Santos**, Empresário, Brasileiro, maior, portador do CPF Nº 350.855.333-72, **DECLARA** sob as penas da lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação acima identificada.

DECLARA ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

Caxias, 23 de Agosto de 2023

LINEAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ 36.880.353/0001-70
CAXIAS MA

Adauto Sousa Santos
Adauto Sousa Santos
Sócio Administrador
CPF: 350.855.333-72



À Comissão Especial de Licitação
Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA
Processo Administrativo de Licitação nº 1206001/2023
Tomada de Preços nº. 003/2023

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1303
RUB. 80

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

LINEAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ nº 36.880.353/0001-70, sediada na Avenida Sete, nº 18, quadra 19, Sala A, Nova Caxias, CAXIAS-MA,, por intermédio de seu sócio diretor o Sr. **Adauto Sousa Santos**, Empresário, Brasileiro, maior, portador do CPF Nº 350.855.333-72, **DECLARA** sob as penas da Lei, nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06 e alterações posteriores, que se enquadra na situação abaixo (assinalada com "x") e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º da referida lei.

- Microempresa - ME
 Empresa de pequeno porte – EPP

DECLARA ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Caxias, 23 de Agosto de 2023

LINEAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ 36.880.353/0001-70

Adauto Sousa Santos
Adauto Sousa Santos
Sócio Administrador
CPF: 350.855.333-72



**À Comissão Especial de Licitação
Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA
Processo Administrativo de Licitação nº 1206001/2023
Tomada de Preços nº. 003/2023**

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1274
RUB.	SA

DECLARAÇÃO DE REQUISITOS

A **LINEAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** CNPJ nº 36.880.353/0001-70, sediada na Avenida Sete, nº 18, quadra 19, Sala A, Nova Caxias, CAXIAS-MA, por intermédio de seu representante legal Sr(a) **Adauto Sousa Santos**, Empresário, Brasileiro, maior, portador do CPF N° 350.855.333-72, DECLARA que atende aos requisitos estabelecidos no Artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06.

DECLARA ainda, ter ciência que "a falsidade de DECLARAÇÃO, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Caxias, 23 de Agosto de 2023

LINEAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 36.880.353/0001-70
Adauto Sousa Santos
Adauto Sousa Santos
Sócio Administrador
CPF: 350.855.333-72

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 1205
 RUB. 01



Governo do Estado do Maranhão
 Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
 Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que LINEAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2302876167	
NIRE 21600144094 CNPJ 36.680.353/0001-70		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo SETE, Nº 18, QUADRA19 SALA A, NOVA CAXIAS - Caxias/MA - CEP 65604-660			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223 002	20230705839 20230630280	27/05/2023 12/05/2023	BALANÇO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002 904 002	20230007767 T2160014409 20221053220	03/01/2023 09/12/2022 25/08/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO TRANSFORMAÇÃO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002 223 002	20220837198 20220741760 20220697906	05/07/2022 15/06/2022 08/06/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO BALANÇO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 002 310	20210596600 20200368354 20200277529	04/05/2021 26/05/2020 04/05/2020	BALANÇO ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
091 091	20200281843 21600144094	06/04/2020 08/04/2020	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/06/2023, às 08:37:38 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br> com o código TFY25KUF.



MAC2302876167

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral

[Handwritten signatures and initials]

18/19

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/12023
 FLS. 1306
 RUB. 916



Governo do Estado do Maranhão
 Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
 Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: LINEAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Protocolo: MAC2302878124	
NIRE: 21600144094 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 21600144094	CNPJ 36.880.353/0001-70	Data de Ato Constitutivo 06/04/2020	Início de Atividade 06/04/2020	
Endereço Completo Avenida SETE, Nº 18, QUADRA19 SALA A, NOVA CAXIAS - Caxias/MA - CEP 65604-660				
Objeto Social 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, tais construções de estruturas com tirantes, obras de contenção 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, tais drenagem do solo destinado à construção e demarcação dos locais para construção 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 42.22-7-02 - Obras de irrigação 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, tais construção de torres industriais e telhados, coberturas, chaminés, lareiras, churrasqueiras 49.24-8-00 - Transporte escolar 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente, tais projetos de gestão de águas 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista				
Capital Social R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)				
Dados do Sócio		Término do mandato Indeterminado		
Nome ADAUTO SOUSA SANTOS	CPF/CNPJ 350.855.333-72	Participação no capital R\$ 1.000.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Dados do Administrador		Término do mandato Indeterminado		
Nome ADAUTO SOUSA SANTOS	CPF 350.855.333-72			
Último Arquivamento		Ato/eventos		Situação ATIVA Status SEM STATUS
Data 27/05/2023	Número 20230705839	223 / 223 - BALANÇO		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/08/2023, às 08:37:19 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QEEHGMV8.



MAC2302878124

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral

19/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

MATÕES DO NORTE - MA	
Proc	1206 001 / 2023
Fls	1307
Ass	<i>[Assinatura]</i>

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

CREDENCIAMENTO:

LM ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 27.351.940/0001-81



LEME

TOMADA DE PREÇO: 003/2023
MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS
MUNICÍPIO: MATÕES DO NORTE-MA - ABERTURA: 23/08/2023 AS 08:00 HS

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1303
RUB. 00



LEME

ENGENHARIA

LM ENGENHARIA EIRRELI / CNPJ 27.351.940/0001-81

RUA: JOSE RIBAMAR DE SOUSA Nº680

Comissão Permanente de Licitação – CPL

MATÕES DO NORTE/MA

TP Nº003/2023 – Data: 22/08/2023 08:00 HS

“CREDENCIAMENTO”

Luis Eduardo F Costa – CPF 016.123.383-05
Responsável legal - Engenheiro Civil - CREA 111784805-1

- CNPJ 27.351.940/0001-81
- (08) 09114-1521 ● leme@engenharialeme.com.br
- RUA JOSE RIBAMAR DE SOUSA Nº 680 - BARRA DO SUDOESTE - MATÕES DO NORTE - MA - CEP 63.100-000

LM ENGENHARIA
LM ENGENHARIA EIRELI / CNPJ: 27.351.940/0001-81

TOMADA DE PREÇO: 003/2023
MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS
MUNICÍPIO: MATÕES DO NORTE-MA - ABERTURA: 23/08/2023 AS 08:00 HS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	309
RUB.	412

CARTA DE CREDENCIAMENTO

INSTRUMENTO PARTICULAR DE MANDATO

A empresa LM ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 27.351.940/0001-81, por intermédio de seu representante legal o LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA, portador (a) da CI nº 215705520022 e do CPF nº 016.123.383-05, DECLARA, para fins dos dispostos do edital da licitação acima identificada e pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, sua Procuradora o Senhora, **Kamilla dos Anjos Barbosa Ferreira**, CPF-087.416.693-47, RG- 063578682017-2 SSP-MA, Brasileiro, solteiro, a quem confere amplos poderes para junto ao Município de **MATÕES DO NORTE/MA** (ou de forma genérica: para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais) praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de **TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023** (ou de forma genérica para licitações em geral), usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, confessar, transigir, desistir, *assinar declarações, assinar contrato*, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer está para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso.

Pastos Bons / MA 22/08/2023

LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA:01612338305 Assinado de forma digital por LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA:01612338305
Dados: 2023.08.22 16:26:08 -03'00'


LM ENGENHARIA EIRELI - Luis Eduardo Ferreira costa
Representante Legal - Cpf 016.123.383-05

Rua: José Ribamar de Sousa, Nº 680 Bairro: São José.
CEP: 65.870-000 Pastos Bons - MA
E-mail: lemeengenharia@hotmail.com

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 130
RUB. 11

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MARACÓCIMO



Kamilla dos Anjos Barbosa Ferreira
ASSINATURA DO TITULAR

CARTE RA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL **063578682017-2** DATA DE EXPEDIÇÃO **10/10/2017**

NOME **KAMILLA DOS ANJOS BARBOSA FERREIRA**

FILIAÇÃO **FRANCISCO DA CONCEICAO FERREIRA E MARIA ANTONIA SARAIVA BARBOSA**

NATURALIDADE **MIRANDA DO NORTE - MA** DATA DE NASCIMENTO **14/08/2001**

DOC. GREGO **NASC. N.19093 FLS.63 LIV.36A**

CPF **087416693-47**
SAU LIS - MA
P-6

ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-01

LEI N.º 116 DE 29/08/83

[Handwritten signatures and scribbles]

Relatório de Conformidade

Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 22/08/2023 16:26:57 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.11rc7

Versão do software(Validador de Documentos): 2.4.1rc3

Fonte de verificação: Offline

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1211
RUB.	535

Informações do Arquivo

Nome do arquivo: PROCURA??O - CREDENCIAMENTO.pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

94f6bf3bc55ba0687f603a6d166f97f25cb822cb70c61b4bbb6da5f5c75fb373

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 1

Quantidade de assinaturas ancoradas: 1

CN=LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA:***123383**,
O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla,
OU=45174742000171, OU=Videoconferencia, C=BR

Assinante: CN=LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA:***123383**, O=ICP-Brasil,
OU=AC SyngularID Multipla, OU=45174742000171,
OU=Videoconferencia, C=BR

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Válida

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada


Resumo criptográfico: Correto

Data assinatura: 22/08/2023 16:26:08 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: undefined

CPF: ***.123.383-**



CN=LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA:***123383**,
O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla,
OU=45174742000171, OU=Videoconferencia, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID, C=BR

Data de Emissão: 26/06/2023 16:49:49 BRT

Aprovado até: 25/06/2024 16:49:49 BRT

Expirado (LCR):Não

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>1206001/2023</u>
FLS. <u>1213</u>
RUB. <u>FD</u>

CN=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SyngularID, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissão: 18/04/2022 15:35:14 BRT

Aprovado até: 01/03/2029 20:59:59 BRT

Expirado (LCR):Não

CN=AC SyngularID, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissão: 21/03/2022 15:00:21 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:21 BRT

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1319
RUB. 14

Expirado (LCR):Não

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR):Não

Atributos usados

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Nome do atributo: RevocationInfoArchival

Corretude: Valid

Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a large signature at the top right, a circular mark below it, and several other scribbles and initials further down.




Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 27.351.940/0001-81
Razão Social: LM ENGENHARIA LTDA



Atividade Econômica Principal:
7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Endereço:
RUA JOSE R SOUSA, 680 - SAO JOSE - Pastos Bons / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.351.940/0001-81 DUNS®: 94*****26
 Razão Social: LM ENGENHARIA LTDA
 Nome Fantasia: LEME ENGENHARIA
 Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/06/2024
 Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
 MEI: Não
 Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1316
RUB.	08

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
 Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	19/11/2023
FGTS	Validade:	30/08/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	05/02/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	21/11/2023
Receita Municipal	Validade:	02/09/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	30/04/2024
-----------	------------

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal


Emitido em: 09/08/2023 11:48

CPF: 016.123.383-05 Nome: LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA

Ass: _____


CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO



M

A

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1942394621


1942394621

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 1317
 RUB. *ELG*

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **016.123.383-05**

Nome: **LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA**

Data de Nascimento: **12/04/1987**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **10/11/2003**

Digito Verificador: **00**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1318
RUB.	190


Comprovante emitido às: **20:38:05** do dia **10/07/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **5FE6.DFB2.DFC1.BBA4**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF"

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

[Handwritten signatures and scribbles]

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.351.940/0001-81 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/03/2017
NOME EMPRESARIAL LM ENGENHARIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LEME ENGENHARIA		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R JOSE R SOUSA	NÚMERO 680	COMPLEMENTO *****
CEP 65.870-000	BAIRRO/DISTRITO SAO JOSE	MUNICÍPIO PASTOS BONOS
ENDEREÇO ELETRÔNICO LUISEDUARDOFCOSTA@HOTMAIL.COM		UF MA
TELEFONE (98) 9114-1521		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/03/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 1319
 RUB. 04

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 09/08/2023 às 15:44:59 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1320
RUB.	97

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA


CNPJ: 27.351.940/0001-81
NOME EMPRESARIAL: LM ENGENHARIA LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 09/08/2023 às 15:45 (data e hora de Brasília).



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	1321
RUB.	005

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA "LM ENGENHARIA LTDA"

Pelo presente instrumento particular,

LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA, brasileiro, casado, empresário, nascido em 12/04/1987, na cidade de Pastos Bons- Ma, município do Estado do Maranhão, portador do Registro Geral nº 0215705520022 – SSP/MA e CPF nº 016.123.383-05, residente e domiciliado na Rua Jose Ribamar de Sousa, nº 680 Bairro- São Jose, Pastos Bons – MA, CEP: 65.070-260, único sócio da **LM ENGENHARIA LTDA**, com sede na rua Jose Ribamar de Sousa, nº 680, São Jose, Pastos Bons –Ma, CEP: 65.870-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, em 21/03/2017, sob o nire nº 21600050642, e CNPJ nº 27.351.940/0001-81, resolvem assim, alterar e consolidar o contrato social mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I- DA RAZÃO SOCIAL:

À sociedade girará sob a razão social **LM ENGENHARIA LTDA**.

Todas as demais cláusulas e Condições estabelecidas nos atos constitutivos da EMPRESA, não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em VIGOR.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

01- Cláusula I: À sociedade gira sob a razão social: **LM ENGENHARIA LTDA**.

02 – Cláusula II– Endereço da Sociedade:

A sociedade tem sua sede na Jose Ribamar de Sousa nº 680, São Jose, Pastos Bons – MA, CEP:65.870-000.

03 – Cláusula III – Objeto Social:

A sociedade tem como objetivo social:

- 7112-0/00 – Serviços de engenharia.
- 4213-8/00 – Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas.
- 41.20-4/00 – Construções de edifícios.
- 4811-4/00 – Coletas de resíduos não-perigosos.
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias.
- 4211-1/02 – Pinturas para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos.
- 4212-0/00 – Construção de obras-de-artes-especiais.
- 4222-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coletas de esgoto e construção correlatas, exceto obras de irrigação.
- 4291-0/00 – Obras portuárias, marítimas e fluviais.
- 4299-5/01 – Construção de instalações recreativas e esportivas.
- 4311-8/01 – Demolição de edifícios e outras estruturas.
- 4313-4/00 – Obras de terraplenagem.
- 4321-5/00 – Instalação e manutenção elétrica.
- 4322-3/01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.
- 4322-3/03 – Instalação de sistema de prevenção contra incêndio.
- 4391-6/00 – Obra de fundações.
- 4399-1/03 – Obras de alvenaria.
- 4399-1/05 – Perfuração e construção de poços de água.
- 4761-0/03 - Comercio varejista de artigos de papelaria.

7119-7/03 – Serviços de desenhos técnicos relacionados a arquitetura.

04 – Cláusula IV – Capital Social:

O capital social da sociedade é de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) dividido em 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil quotas) quotas no valor de R\$ 1,00 (Hum Real), ficando assim distribuído.

Sócio	Quotas	Valor	Total	Perc
Luis Eduardo Ferreira Costa	450.000	1,00	450.000,00	100%
Totalizando	450.000	1,00	450.000,00	100%

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1322
RUB. 000

ÚNICO – Responsabilidade DO SÓCIO:

A responsabilidade do sócio é restrita à importância total de suas quotas, e responde solidariamente pela integralização do Capital Social. (art. 1.052, CC/2002)

05 – Cláusula V – Filiais, Escritório:

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir, escritórios de apoio em qualquer parte do território nacional, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

06 – Cláusula VI – Início das Atividades:

A sociedade iniciou suas atividades em 21/03/2017, e sua duração é por tempo indeterminado.

07 – Cláusula VII – Administração da Sociedade:

A administração da sociedade é exercida pelo seu único sócio **LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA**, que se incumbirá de todas as operações e representará a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, em órgãos públicos e privados, ficando dispensado da prestação de caução. (art. 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002).

08 – Cláusula VIII – O Uso da Firma:

O uso da firma será feito pelo sócio exclusivamente para uso da própria sociedade, sendo vedado a utilização da denominação social em avais, fianças e abonos estranhos as finalidades sociais.

09- Cláusula IX – Término do Exercício Social:

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002).

10-Cláusula X – Declaração da Administradora:

O sócio administrador declara sob as penas da lei que não estar impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública, ou a propriedade. (art. 1.101, § 1º cc/2002).



11- Clausula XI – Omissões de Contrato:

As omissões ou duvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas ou resolvidas com base no Decreto 1800/96 DNRC, Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, noutras disposições legais que forem aplicadas.

12- Clausula XII – Foro:


Fica eleito o foro da comarca de Pastos Bons, município do Estado do Maranhão para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o em três vias de igual teor, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Pastos Bons(MA), 19 de maio de 2023

Luis Eduardo Ferreira Costa

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1303
RUB.	411





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	13291
RUB.	00

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LM ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01612338305	LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/05/2023 14:50 SOB N° 20230651585.
PROTOCOLO: 230651585 DE 17/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307598734. CNPJ DA SEDE: 27351940000181.
NIRE: 21600050642. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/05/2023.
LM ENGENHARIA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

**QUARTA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA EIRELI " LM ENGENHARIA
EIRELI"**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202 3
FLS.	1325
RUB.	588

Pelo presente instrumento particular,

LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA, brasileiro, casado, empresário, nascido em 12/04/1987, na cidade de Pastos Bons- Ma, município do Estado do Maranhão, portador do Registro Geral nº 0215705520022 – SSP/MA e CPF nº 016.123.383-05, residente e domiciliado na Rua Jose Ribamar de Sousa, nº 680 Bairro- São Jose, Pastos Bons – MA, CEP: 65.070-260, únicos sócios da **LM ENGENHARIA EIRELI**, com sede na Rua Jose Ribamar de Sousa, nº 680, São Jose, Pastos Bons –MA, CEP: 65.870-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, em 21/03/2017, sob o nire nº 21600050642, e CNPJ nº 27.351.940/0001-81, resolvem assim, alterar e consolidar o contrato social mediante as seguintes cláusulas:

Clausula Primeira: Do capital:

Altera-se o capital social para R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).

Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da empresa, não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em vigor.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

01- Clausula Primeira: À empresa gira sob o nome empresarial **LM ENGENHARIA EIRELI**.

02 - Cláusula Segunda – Endereço:

A empresa tem sua sede na Jose Ribamar de Sousa nº 680, São Jose, Pastos Bons – MA, CEP:65.870-000.

03 - Cláusula Terceira – Objeto Social:

A empresa tem como objetivo social:

- 7112-0/00 – Serviços de engenharia.
- 4213-8/00 – Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas.
- 41.20-4/00 – Construções de edifícios.
- 4811-4/00 – Coletas de resíduos não-perigosos.
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias.
- 4211-1/02 – Pinturas para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos.
- 4212-0/00 – Construção de obras-de-artes-especiais.
- 4222-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coletas de esgoto e construção correlatas, exceto obras de irrigação.
- 4291-0/00 – Obras portuárias, marítimas e fluviais.
- 4299-5/01 – Construção de instalações recreativas e esportivas.
- 4311-8/01 – Demolição de edifícios e outras estruturas.

**QUARTA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA EIRELI " LM ENGENHARIA
EIRELI"**

- 4313-4/00 – Obras de terraplenagem.
- 4321-5/00 – Instalação e manutenção elétrica.
- 4322-3/01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.
- 4322-3/03 – Instalação de sistema de prevenção contra incêndio.
- 4391-6/00 – Obra de fundações.
- 4399-1/03 – Obras de alvenaria.
- 4399-1/05 – Perfuração e construção de poços de água.
- 4761-0/03 - Comercio varejista de artigos de papelaria.
- 7119-7/03 – Serviços de desenhos técnicos relacionados a arquitetura.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1326
RUB.	185

04- Cláusula Quarta – Capital Social:

O capital social é de **R\$ 450.000,00** (quatrocentos e cinquenta mil reais), cujo aumento no valor de **R\$ 340.000,00** (trezentos e quarenta mil reais) totalmente integralizado neste ato.

05- Cláusula Quinta – Filiais, Escritório:

A empresa poderá a qualquer tempo, abrir escritórios de apoio em qualquer parte do território nacional, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

06- Cláusula Sexta – Início das Atividades:

A empresa iniciou suas atividades em 21/03/2017, e sua duração é por tempo indeterminado.

07- Cláusula Sétima – Administração da Sociedade:

A administração da empresa é exercida pela Sr. **LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA**, que assinará isoladamente ou em conjunto, e que se incumbirá de todas as operações e representará a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, em órgãos públicos e privados, ficando dispensado da prestação de caução. (art. 997, VI, 1.013, 1.015, 1064, CC/2002)

08- Cláusula Oitava – O Uso da Firma:

O uso da firma será feito pelo titular da empresa, isoladamente ou em conjunto e exclusivamente para uso da própria empresa, sendo vedado a utilização da denominação social em avais, fianças e abonos estranhos as finalidades sociais.

09- Cláusula Nona – Pro labore:

O titular declara que não participa de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade Ltda.

10- Cláusula Décima – Término do Exercício Social:

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002)

11- Clausula décima Primeira – Declaração da Administradora:

O titular administrador declara sob as penas da lei que não estar impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos

**QUARTA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA EIRELI " LM ENGENHARIA
EIRELI"**

públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública, ou a propriedade. (art. 1.101, § 1º cc/2002).

12- Clausula Decima Segunda – Omissões de Contrato:

As omissões ou duvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas ou resolvidas com base no Decreto 1800/96 DNRC, Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, noutras disposições legais que forem aplicadas.


13- Clausula Decima Terceira – Foro:

Fica eleito o foro da comarca de Pastos Bons, município do Estado do Maranhão para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o em três vias de igual teor, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 12023
FLS.	1207
RUB.	De

Pastos Bons (MA), 20 de Outubro de 2021.

Luis Eduardo Ferreira Costa





MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001.12023
 FLS. 1328
 RUB. *[Handwritten]*

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LM ENGENHARIA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01612338305	LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/10/2021 08:07 SOB N° 20211292494.
 PROTOCOLO: 211292494 DE 20/10/2021.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107848951. CNPJ DA SEDE: 27351940000181.
 NIRE: 21600050642. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/10/2021.
 LM ENGENHARIA EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
 SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

[Handwritten signatures and marks]

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA EIRELI "L E F COSTA EIRELI-ME"

Pelo presente instrumento particular,

LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA, brasileiro, casado, empresário, nascido em 12/04/1987, na cidade de Pastos Bons- Ma, município do Estado do Maranhão, portador do Registro Geral nº 0215705520022 – SSP/MA e CPF nº 016.123.383-05, residente e domiciliado na Rua Jose Ribamar de Sousa, nº 680 Bairro- São Jose, Pastos Bons – MA, CEP: 65.070-260, únicos sócios da **L E F COSTA EIRELI-ME**, com sede na rua Jose Ribamar de Sousa, nº 680, São Jose, Pastos Bons –Ma, CEP: 65.870-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, em 21/03/2017, sob o nire nº 21600050642, e CNPJ nº 27.351.940/0001-81, resolvem assim, alterar e consolidar o contrato social mediante as seguintes cláusulas:

1º O objeto social passa a ser:


- 7112-0/00 – Serviços de engenharia.
- 4213-8/00 – Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas.
- 41.20-4/00 – Construções de edifícios.
- 4811-4/00 – Coletas de resíduos não-perigosos.
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias.
- 4211-1/02 – Pinturas para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos.
- 4212-0/00 – Construção de obras-de-artes-especiais.
- 4222-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coletas de esgoto e construção correlatas, exceto obras de irrigação.
- 4291-0/00 – Obras portuárias, marítimas e fluviais.
- 4299-5/01 – Construção de instalações recreativas e esportivas.
- 4311-8/01 – Demolição de edifícios e outras estruturas.
- 4313-4/00 – Obras de terraplenagem.
- 4321-5/00 – Instalação e manutenção elétrica.
- 4322-3/01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.
- 4322-3/03 – Instalação de sistema de prevenção contra incêndio.
- 4391-6/00 – Obra de fundações.
- 4399-1/03 – Obras de alvenaria.
- 4399-1/05 – Perfuração e construção de poços de água.
- 4761-0/03 - Comercio varejista de artigos de papelaria.
- 7119-7/03 – Serviços de desenhos técnicos relacionados a arquitetura.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1329
RUB.	St

2º- Do nome empresarial:

A empresa que gira sob o nome empresarial **L E F COSTA EIRELI**, passa neste ato para: **LM ENGENHARIA EIRELI**.

Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade, não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em vigor.



MATÕES DO NORTE / MA	
PRCC.	1206001 / 202 3
FLS.	1330
RUB.	85

3º Do capital social:

O capital social da empresa passa a ser R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

01- Clausula Primeira: A empresa gira sob o nome empresarial **LM ENGENHARIA EIRELI.**


02 – Cláusula Segunda – Endereço da Sociedade:

A sociedade tem sua sede na Jose Ribamar de Sousa nº 680, São Jose, Pastos Bons – MA, CEP: 65.870-000.

03 – Cláusula Terceira – Objeto Social:

A sociedade tem como objetivo social:

- 7112-0/00 – Serviços de engenharia.
- 4213-8/00 – Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas.
- 41.20-4/00 – Construções de edifícios.
- 4811-4/00 – Coletas de resíduos não-perigosos.
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias.
- 4211-1/02 – Pinturas para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos.
- 4212-0/00 – Construção de obras-de-artes-especiais.
- 4222-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coletas de esgoto e construção correlatas, exceto obras de irrigação.
- 4291-0/00 – Obras portuárias, marítimas e fluviais.
- 4299-5/01 – Construção de instalações recreativas e esportivas.
- 4311-8/01 – Demolição de edifícios e outras estruturas.
- 4313-4/00 – Obras de terraplenagem.
- 4321-5/00 – Instalação e manutenção elétrica.
- 4322-3/01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.
- 4322-3/03 – Instalação de sistema de prevenção contra incêndio.
- 4391-6/00 – Obra de fundações.
- 4399-1/03 – Obras de alvenaria.
- 4399-1/05 – Perfuração e construção de poços de água.
- 4761-0/03 - Comercio varejista de artigos de papelaria.
- 7119-7/03 – Serviços de desenhos técnicos relacionados a arquitetura.



MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202_3
FLS.	123
RUB.	123

04 – Cláusula Quarta – Capital Social:

O capital social da sociedade é de **R\$ 110.000** (cento e dez mil reais) dividido em **110.000** (cento e dez mil quotas) quotas no valor de **R\$ 1,00** (Hum Real), ficando assim distribuído: O proprietário **Luis Eduardo Ferreira Costa** com **110.000** (cento e dez mil quotas), no valor de **R\$ 110.000,00** (cento e dez mil reais), ficando o capital desta forma:

Sócios	Quotas	Valor	Total	Perc
Luis Eduardo Ferreira Costa	110.000	1,00	110.000,00	100%
Totalizando	110.000	1,00	110.000	100%

ÚNICO – Responsabilidade de cada sócio:

A responsabilidade dos sócios é restrita à importância total de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. (art. 1.052, CC/2002)

05 – Cláusula Quinta – Filiais, Escritório:

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir, escritórios de apoio em qualquer parte do território nacional, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

06 – Cláusula Sexta – Início das Atividades:

A sociedade iniciou suas atividades em **21/03/2017**, e sua duração é por tempo indeterminado.

07 – Cláusula Sétima – Administração da Sociedade:


A administração da sociedade é exercida pela sócio **LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA**, que assinará isoladamente ou em conjunto, e que se incumbirá de todas as operações e representará a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, em órgãos públicos e privados, ficando dispensado da prestação de caução. (art. 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002).


08 – Cláusula Oitava – O Uso da Firma:

O uso da firma será feito pelos sócios, isoladamente ou em conjunto e exclusivamente para uso da própria sociedade, sendo vedado a utilização da denominação social em avais, fianças e abonos estranhos as finalidades sociais.

09 – Cláusula Nona – Prolabore:

O titular declara que não participa de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade ltda.



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1232
RUB. 

10- Cláusula Décima – Término do Exercício Social:

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002)

15- Clausula décima Quinta – Declaração da Administradora:

O sócio administrador declara sob as penas da lei que não estar impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública, ou a propriedade. (art. 1.101, § 1º cc/2002).

16- Clausula Decima Sexta – Omissões de Contrato:


As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas ou resolvidas com base no Decreto 1800/96 DNRC, Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, noutras disposições legais que forem aplicadas.

17- Clausula Decima Setima – Foro:

Fica eleito o foro da comarca de Pastos Bons, município do Estado do Maranhão para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o em três vias de igual teor, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Pastos Bons(MA), 15 de maio de 2020

Luis Eduardo Ferreira Costa

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature, several smaller initials, and a signature with a circled 'e' above it.



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 1202_3
 FLS. 1333
 RUB. SLS

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LM ENGENHARIA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01612338305	LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/06/2020 12:52 SOB Nº 20200338781.
 PROTOCOLO: 200338781 DE 29/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12002279916. NIRE: 21600050642.
 LM ENGENHARIA EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 04/06/2020
 www.empresafacil.ma.gov.br

**ALTERAÇÃO Nº 01, PARA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO
CONTRATUAL DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA – EIRELI**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 1202 3
FLS.	1339
RUB.	AD

L E F COSTA ENGENHARIA EIRELI ME

Pelo presente instrumento particular de Alteração de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada:

LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 01612338305, nacionalidade brasileira, natural de Pastos Bons - MA, SOLTEIRO(A), nascido(a) em 12/04/1987, empresário, carteira de identidade (rg): 0215705520022 SSP-MA, residente e domiciliado na(o) RUA JOSE R SOUSA, nº 680, SAO JOSE, Pastos Bons/MA - CEP 65.870-000, único sócio da empresa LEF COSTA ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ: 27.351.940/000181 e sob o número NIRE: 21600050642, pelo presente ato, na condição de titular, resolve alterar e consolidar o contrato Social da empresa individual de responsabilidade limitada, de acordo com as cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL

A empresa que gira sob o nome empresarial L E F COSTA ENGENHARIA EIRELI, passa, neste ato, para L E F COSTA EIRELI.

Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade, não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em vigor.

DA CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

DO NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. À vista da alteração ora efetuada, os sócios resolvem consolidar o contrato social, mediante as cláusulas e condições seguintes:

A empresa gira sob o nome empresarial L E F COSTA EIRELI.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa terá capital social de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais).

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/07/2017 14:16 SOB Nº 20170465624.
PROTÓCOLO: 170465624 DE 17/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702751496. NIRE: 21600050642.
L E F COSTA EIRELI - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 19/07/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

**ALTERAÇÃO Nº 01, PARA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO
CONTRATUAL DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA -- EIRELI**

CLÁUSULA TERCEIRA. O Titular declara ter integralizado todo capital, acima mencionado, em moeda corrente do País.

Parágrafo Único. A responsabilidade do Titular é limitada ao valor total do capital social integralizado.

CLÁUSULA QUARTA. A empresa terá sede localizada na RUA JOSE R SOUSA, 680, SÃO JOSE, Pastos Bons, MA, CEP 65870000.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1335
RUB.	92

CLÁUSULA QUINTA. A empresa tem por objeto social:

A empresa tem como objeto social: 1- Prestação de Serviços de: I-Serviços de engenharia, 71.12-0-00; II-Construção de edifícios, 41.20-4-00; III Instalação e manutenção elétrica, 43.21-5-00; IV-Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, 71.19-7-03; VConstrução de rodovias e ferrovias, 42.11-1-01; VI-Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 42.13-8-00; VII-Construção de instalações esportivas e recreativas, 42.99-5-01; VIIIConstrução de obras de arte especiais, 42.12-00; IX-Coleta de resíduos não-perigosos, 38.11-4-00; 2- comércio Varejista de: X-Comércio varejista de artigos de papelaria, 4761-0/03.

CLÁUSULA SEXTA. A Empresa iniciará suas atividades na data de registro do seu ato constitutivo na Junta Comercial do Estado do Maranhão, e, durará por tempo indeterminado.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA SÉTIMA. A data de encerramento do exercício empresarial será em 31 de dezembro de cada ano, nesse período, o administrador procederá elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

CLÁUSULA OITAVA. A administração da empresa será exercida isoladamente por seu titular LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/07/2017 14:16 SOB Nº 20170465624.
PROTOCOLO: 170465624 DE 17/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702751496. NIRE: 21680856642.
L E F COSTA EIRELI - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 19/07/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

**ALTERAÇÃO Nº 01, PARA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO
CONTRATUAL DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA - EIRELI**

instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA NONA. O titular declara que não participa de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA DÉCIMA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido por lei especial, e nem condenado ou encontra-se sob os efeitos de condenação que o proíba de exercer a administração da empresa individual de responsabilidade limitada.

Pastos Bons, 13 de Julho de 2017.


LUISEDUARDO FERREIRA COSTA
Titular/Administrador

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206 001 1202 3
FLS.	356
RUB.	90



CERTIFICADO DE REGISTRO EM 19/07/2017 14:16 SOB Nº 20170465624.
PROTOCOLO: 170465624 DE 17/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702751496. NIRE: 21600050642.
L E F COSTA EIRELI - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
São Luís, 19/07/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

PROC. 1206001/2023

FLS. 1337

RUB. 03

INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 01612338305, nacionalidade brasileira, natural de Pastos Bons - MA, SOLTEIRO(A), nascido(a) em 12/04/1987, empresário, carteira de identidade (rg): 0215705520022 SSP-MA, residente e domiciliado na(o) RUA JOSE R SOUSA, nº 680, SAO JOSE, Pastos Bons-MACEP 65870000.

, pelo presente ato, na condição de titular, constitui uma empresa individual de responsabilidade limitada, com as seguintes cláusulas:

DO NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa girará sob o nome empresarial L E F COSTA ENGENHARIA EIRELI.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa terá capital social de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA. O Titular declara ter integralizado todo capital, acima mencionado, em moeda corrente do País.

Parágrafo Único. A responsabilidade do Titular é limitada ao valor total do capital social integralizado.

CLÁUSULA QUARTA. A empresa terá sede localizada na RUA JOSE R SOUSA, 680, SAO JOSE, Pastos Bons, MA, CEP 65870000.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A empresa tem por objeto social:

A empresa tem como objeto social: I- Prestação de Serviços de: I-Serviços de engenharia, 71.12-0-00; II-Construção de edifícios, 41.20-4-00; III-Instalação e manutenção elétrica, 43.21-5-00; IV-Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, 71.19-7-03; V- Construção de rodovias e ferrovias, 42.11-1-01; VI-Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 42.13-8-00; VII-Construção de instalações esportivas e recreativas, 42.99-5-01; VIII-Construção de obras de arte especiais, 42.12-0-00; IX-Coleta de resíduos não-perigosos, 38.11-4-00; 2- comércio Varejista de: X-Comércio varejista de artigos de papelaria, 4761-0/03.

CLÁUSULA SEXTA. A Empresa iniciará suas atividades na data de registro do seu ato constitutivo na Junta Comercial do Estado do Maranhão, e, durará por tempo indeterminado.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/03/2017 14:15 SOB Nº 21600050642.
 PROTOCOLO: 170310752/DE 21/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11701051008. NIRE: 21600050642.
 L E F COSTA ENGENHARIA EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 21/03/2017
 www.empresafacil.ma.gov.br

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202 3
FLS.	1338
RUB.	48

CLÁUSULA SÉTIMA. A data de encerramento do exercício empresarial será em 31 de dezembro de cada ano, nesse período, o administrador procederá elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

CLÁUSULA OITAVA. A administração da empresa será exercida isoladamente por seu titular LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA NONA. O titular declara que não participa de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA DÉCIMA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido por lei especial, e nem condenado ou encontra-se sob os efeitos de condenação que o proíba de exercer a administração da empresa individual de responsabilidade limitada.

Pastos Bons, 20 de 03 de 2017

Luis Eduardo Ferreira Costa
LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA
 Titular/Administrador

3º TABELIONATO

[Handwritten signature]

3º TABELIONATO
 DE NOTAS DE SÃO LUÍS / MA

Reconheço por AUTENTICIDADE e data de:
 [0168915] LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA

Em data de 20/03/2017
 Encarregado de Verificação
 SSO LUIS MA, 20/03/2017
 NAILCE DE JESUS BRITO RIBEIRO
 ESCRIVENTE ATRIBUÍDO

[Handwritten signature]

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/03/2017 14:15 SOB Nº 21600050642.
 PROTOCOLO: 170310752 DE 21/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11701051008. NIRE: 21600050642.
 L E F COSTA ENGENHARIA BIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 21/03/2017
 www.empresafacil.ma.gov.br

[Handwritten signatures]

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
 Secretaria da Racionalização e Simplificação
 Departamento de Registro Empresarial e Integração
 Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

Página 1/1

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	1 339
RUB.	310

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Empresa **L E F COSTA EIRELI**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 21/03/2017, NIRE: 21600050642, CNPJ: 27.351.940/0001-81, estabelecido(a) na RUA JOSE R SOUSA, 680 , SAO JOSE. Pastos Bons - MA, CEP: 65870-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pastos Bons - MA. 09/05/2019


 LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA
 Titular/Administrador

Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2019 15:40 SOB Nº 20190343567.
 PROTOCOLO: 190343567 DE 10/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11902102331. NIRE: 21600050642.
 L E F COSTA EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 10/05/2019
 www.empresafacil.ma.gov.br

Data da consulta: 09/08/2023 15:48:47

Identificação do Contribuinte - CNPJ (Matriz)

CNPJ: 27.351.940/0001-81

Nome Empresarial: LM ENGENHARIA LTDA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1300
RUB.	do

Situação Atual:

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 21/03/2017**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Períodos Anteriores:

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional):

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI):

Não Existem

Voltar Gerar PDF



GOVERNO DO MARANHÃO
 Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
 Junta Comercial do Estado do Maranhão

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 13391
 RUB. 00



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que LM ENGENHARIA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2302872530

NIRE 21600050642
 CNPJ 27.351.940/0001-81

Situação
 ATIVA
 Status
 SEM STATUS

Endereço Completo JOSE R SOUSA, Nº 680, xxxxx, SAO JOSE - Pastos Bons/MA - CEP 6587D-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20230651585	19/05/2023	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
904	T2160005064	09/12/2022	TRANSFORMACAO
223	20220667772	27/05/2022	BALANÇO
310	20211329339	27/10/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20211292494	25/10/2021	OUTROS
002	20211292494	25/10/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20210818743	24/06/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210637145	11/05/2021	BALANÇO
223	20200219340	08/06/2020	BALANÇO
002	20200338781	04/06/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
307	20190343567	10/05/2019	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
310	20190303654	23/04/2019	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20190239174	08/04/2019	BALANÇO
310	20180966260	21/12/2018	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
	20180635468	22/08/2018	BALANÇO
	20170465624	19/07/2017	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
223	20170579441	19/06/2017	BALANÇO
315	20170310744	21/03/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	21600050642	21/03/2017	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/08/2023, às 19:03:58 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5ZDVDSDD.



MAC2302872530

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 1202 3
FLS. 13270
RUB. 000

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: LM ENGENHARIA LTDA		Protocolo: MAC2302872500	
NIRE : 21600050642 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21600050642	CNPJ 27.351.940/0001-81	Data de Ato Constitutivo 21/03/2017	Início de Atividade 21/03/2017
Endereço Completo JOSE R SOUSA, Nº 680, SAO JOSE - Pastos Bons/MA - CEP 65870-000			
Objeto Social PRESTACAO DE SERVIC SERVICOS DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXGETO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO OBRAS DE FUNDACOES OBRAS DE ALVENARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA			
Capital Social R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)			
Dados do Sócio			
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio
LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA	016.123.383-05	R\$ 450.000,00	Sócio
		Administrador	Término do mandato
		S	Indeterminado
Dados do Administrador			
Nome	CPF	Término do mandato	
LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA	016.123.383-05	Indeterminado	
Último Arquivamento			Situação
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA
19/05/2023	20230651585	002 / 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/08/2023, às 19:02:58 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OSVUXA99.



MAC2302872500

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

[Handwritten signatures and initials]



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa


MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206.001 / 2023
FLS.	1343
RUB.	180


Certifico que nesta data (09/08/2023 às 16:02) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 27.351.940/0001-81.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacaodpconfas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64D3.E2E3.39CE.C779 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_com/autenticar_certidao.asp





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa







MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 1202 3
FLS.	12014
RUB.	

Certifico que nesta data (09/08/2023 às 16:03) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 016.123.383-05.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacaodcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64D3.E317.996A.6831 no seguinte endereço: https://www.cnjus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202_3
FLS.	13075
RUE.	

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **LM ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **27.351.940/0001-81**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cuja apreciação esteja suspensa em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:07:42 do dia 09/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: Z2YX090823160742

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1326
RUB. 50

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA**

CPF/CNPJ: **016.123.383-05**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:08:39 do dia 09/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **YBQJ090823160839**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1347
RUB.	

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**CERTIDÃO****Requerente: LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA****CPF: 016.123.383-05**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA, CPF 016.123.383-05, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 16h06min01 do dia 09/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: 2AW8.CDA6.YUVI.FF25

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/1202.3
FLS.	1398
RUB.	600

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**CERTIDÃO****Requerente: LM ENGENHARIA LTDA****CNPJ: 27.351.940/0001-81**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual LM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 27.351.940/0001-81, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 16h05min10 do dia 09/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: QBBK.NVSU.AWBP.TZN7

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

LEME

TOMADA DE PREÇO: 003/2023
 MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS
 MUNICÍPIO: MATÕES DO NORTE-MA - ABERTURA: 23/08/2023 AS 08:00 HS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1349
RUB.	

DECLARAÇÃO**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE, MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EMPRESA**

A Empresa LM ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº: 27.351.940/001-81 por seu representante legal, declara perante a Prefeitura Municipal, que O **Engenheiro Civil Responsável: Luis Eduardo Ferreira Costa - Registro: 111784805-1** e **Engenheiro Eletricista Responsável: Willian Renos Araújo Barroso - Registro: 161565089-0** e será indicado como responsável técnico pelo acompanhamento e execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame.

Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior e com informação imediata à Pref. de MATÕES DO NORTE/MA.

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

O **Engenheiro Civil Responsável: Luis Eduardo Ferreira Costa - Registro: 111784805-1** e **Engenheiro Eletricista Responsável: Willian Renos Araújo Barroso - Registro: 161565089-0**. Autoriza a empresa LM ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 27.351.940/0001-81, a incluir meu nome na PROPOSTA referente à TP Nº003/2023 – CPL, cujo objeto é, A execução de obras, sede ou rurais nos povoados de MATÕES DO NORTE/MA, a ser realizada pela Secretaria supracitada no preâmbulo, bem como me comprometo a participar da equipe permanente, caso esta venha a ser contratada.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA NÃO REALIZAÇÃO DA VISITA

À, LM ENGENHARIA EIRELI, por seu Representante infra-assinado LUIS EDUARDO F COSTA, DECLARA que recebeu da Secretaria interessada do Município, toda documentação relativa à TP Nº003/2023, composta do Edital e seus elementos constitutivos, e o local onde se realizará a execução dos serviços objeto desta licitação, tendo tomado conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução dos serviços, como mão-de-obra, materiais de construção, equipamentos, localização, condições do terreno e acessos. **Assim, informa que declinou da realização de vistoria técnica do local de execução dos serviços e DECLARA que assume incondicionalmente a responsabilidade de executar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas neste Edital.**

LUIS EDUARDO
 FERREIRA
 COSTA:01612338305

Assinado de forma digital por LUIS
 EDUARDO FERREIRA
 COSTA:01612338305
 Dados: 2023.08.27 16:01:29 -0100'

Luis Eduardo F Costa – CPF 016.123.383-05
 Responsável legal - Engenheiro Civil - CREA 111784805-1

Luis Eduardo F. Costa

CNPJ 27.351.940.0001-81

(98) 99114-1521

lme@engenharia.com.br

Rua José Ribamar de Sousa N. 600 - Bairro: São José - Matões do Norte - MA - CEP: 65.000-000

LEME

TOMADA DE PREÇO: 003/2023
 MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS
 MUNICÍPIO: MATÕES DO NORTE-MA - ABERTURA: 23/08/2023 AS 08:00 HS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1352
RUB.	

DECLARAÇÃO**DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVERÃO OS TRABALHOS, INCLUINDO INFORMAÇÕES TÉCNICAS.**

Declaro que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, diante do conhecimento das especificações Técnicas definidas no Projeto Básico, ANEXO I da **TP Nº003/2023**, e que assumo total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de **MATÕES DO NORTE/MA**.

DECLARAÇÃO DISPONIBILIDADE, DAS INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO, MATERIAIS E PESSOAL TÉCNICO CONSIDERADO ESSENCIAL P/ A EXECUÇÃO E PRINCIPAL ATIVIDADE ECONÔMICA

A Empresa LM ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº: 27.351.940/0001-81, por seu representante legal, declara perante a Prefeitura Municipal, que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerado essencial para a execução contratual encontram em plenas condições de uso, obrigando-se, imediatamente, substituir qualquer equipamento que, ajuízo do contratante, não apresente rendimento satisfatório, sem que tal substituição represente qualquer ônus para o Município.

Considerando ainda a celebração do Convênio e/ou Contrato de Repasse oriundos do presente processo, declaramos que o CNAE nº (42.13-8-00 – Obras de urbanização-ruas, praças e calçadas), representa a atividade de maior receita da empresa, nos termos da legislação vigente.

DECLARAMOS: RESPONSABILIDADE POR TODOS OS ENCARGOS

Declaramos que no preço cotado estão computadas todas as despesas com materiais, mão-de-obra, tributos, impostos, taxas e despesas, seja qual for o seu título ou natureza, incluindo, mas não se limitando a, fretes, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, ISS, despesas de viagem, locomoção, estadia, alimentação, acidente de trabalho e quaisquer outras, segundo a legislação em vigor, representando a compensação integral pela prestação dos serviços.

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS AO CERTAME, E TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL, TOMANDO CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E QUE VAI CUMPRIR COM TODAS AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO, PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES, OBJETO DA LICITAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Sr. Luis Eduardo Ferreira Costa, portador da cédula de identidade nº 215705520022 GEJSP MA, representante da empresa LM ENGANHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 27.351.940/0001-81, nos termos do edital, de que tomou conhecimento e recebeu todos os documentos e informações aos critérios de credenciamento, habilitação, inabilitação, julgamento de proposta e local onde serão executados os serviços, constatando as condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, recebendo as informações técnicas pertinentes para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação, conforme determinado pelo art. 30, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. Assim cumprirá todas as condições de habilitação para cumprimento das obrigações, objeto da licitação em epígrafe.

DECLARAMOS: NÃO SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

LM ENGENHARIA EIRELI, inscrito no CNPJ sob o Nº 27.351.940/0001-81 sediada na cidade de Pastos Bons MA. Declara sob as penas da Lei, em observância a vedação prevista no art. 18, inciso XII, da Lei nº 12.919/2013, que esta empresa não possui em seu quadro, sócios, gerente, responsável técnico ou qualquer outro colaborador societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública, ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados, não estando ainda, enquadrados no art. 9º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, bem como, não existe qualquer outro impeditivo para participar de licitações e firmar contrato com a administração pública.

LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA:01612338305

Assinado de forma digital por LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA:01612338305
 Dados: 2023.08.22 16:04:55 -05'00'

Luis Eduardo F Costa – CPF 016.123.383-05

Responsável legal - Engenheiro Civil - CREA 111784805-1

Luis Eduardo F Costa

CNPJ 27.351.940/0001-81

(98) 99114-1521

lemeengenharias@hotmail.com

Rua: João Manoel de Sousa, nº 1001 - Bairro: São José - Pastos Bons, MA - CEP: 65.100-000

LEME

TOMADA DE PREÇO: 003/2023
 MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS
 MUNICÍPIO: MATÕES DO NORTE-MA - ABERTURA: 23/08/2023 AS 08:00 HS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1357
RUE.	6/8

DECLARAÇÃO

A empresa **LM ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 27.351.940/0001-81, por intermédio de seu representante legal o **LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA**, portador (a) da CI nº 215705520022 e do CPF nº 016.123.383-05, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1). **QUANTO A EMPREGAR AGENTES INCAPAZES OU RELATIVAMENTE INCAPAZES**; consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze), **nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988.**

2). **QUANTO A CONDIÇÃO ME/EPP/COOP, ENQUADRAMENTO**, esta empresa está excluída das vedações constantes na Lei Complementar nº. 147/2014 e; na presente data, é considerada:

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 147/2014.

Assim OPTA pelo tratamento diferenciado e favorecido estabelecido na lei complementar 123, de 15 de dezembro de 2006, nos termos do art. 3º, estando apta a usufruir do tratamento a ele previsto.

3). **QUANTO AO PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO**, que esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.

4). **QUANTO A INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE LICITAR E DA HABILITAÇÃO**, nos termos do artigo 32, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do TP Nº003/2023 em epigrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos e caso sejamos vencedores da licitação, executaremos o fornecimento de acordo com a planilha fornecida e pelos preços globais propostos e aceitos pelo Município.

Declara sob as penas da lei, que o proprietário e/ou sócio não exerçam mandato eletivo capaz de ensejar os impedimentos previstos nos artigos 29, inciso IX com 54, inciso I, alínea "a" e inciso II, alínea "a", da Constituição Federal.

5). **QUANTO A ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA: TOMADA DE PREÇO 003/2023**

A) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (LEME ENGENHARIA), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (TP), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

B) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (TP), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

C). Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (TP) quanto a participar ou não da referida licitação;

D). Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (TP) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

E). Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) Pref. (TP) antes da abertura oficial das propostas;

F). Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

LUIS EDUARDO FERREIRA
 COSTA:01612338305

Assinado de forma digital por LUIS EDUARDO
 FERREIRA COSTA:01612338305
 Dados: 2023.08.22 15:01:07 -03'00'

Luis Eduardo F Costa – CPF 016.123.383-05
 Responsável legal - Engenheiro Civil - CREA 111784805-1

Luis Eduardo F Costa

CNPJ 27.351.940/0001-81

(081) 99114-1521

leme@engenharias.com

MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MAT. 111784805-1

LEME

TOMADA DE PREÇO: 003/2023
 MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS
 MUNICÍPIO: MATÕES DO NORTE-MA - ABERTURA: 23/08/2023 AS 08:00 HS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 1202 3
FLS.	1352
RUB.	175

Declaramos ter ciência que a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará crime de que trata o art. 299 do código penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie.

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROCESSO JUDICIAL COM SENTENÇA DEFINITIVA

Prezados senhores,

A empresa **LM ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 27.351.940/0001-81, por intermédio de seu representante legal o **LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA**, portador (a) da CI nº 215705520022 e do CPF nº 016.123.383-05, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, empresário, socio, dirigente, responsável técnico ou qualquer outro responsável, independente da denominação não estão respondendo processo judicialmente com sentença definitiva, em quaisquer esferas governamentais, relativamente as fraudes em licitação públicas, danos ao erário público e/ou formação de quadrilha.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa **LM ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 27.351.940/0001-81, por intermédio de seu representante legal o **LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA**, portador (a) da CI nº 215705520022 e do CPF nº 016.123.383-05, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que inexistente qualquer fato, seja suspensão ou inidoneidade, que a impeça de participar de licitação e/ou ser contratada por administração pública em qualquer de suas esferas (Federal, estadual ou Municipais). Outrossim, declara serem autênticos todos os documentos apresentados.

Declara que ficamos obrigados a comunicar, de qualquer tempo, a ocorrência de qualquer fato impeditivo de habilitação desta empresa, de participar de licitações e/ou de ser contratada por administração pública.

LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA:01612338305

Assinado de forma digital por LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA:01612338305
 Dados: 2023.08.22 16:05:00 -03'00'

**Luis Eduardo F Costa – CPF 016.123.383-05
 Responsável legal - Engenheiro Civil - CREA 111784805-1**

Luis Eduardo F Costa

● CNPJ 27.351.940/0001-81

● (98) 99114-1521 ● lemeengenharia@hotmail.com

● Rua José Ribamar de Azevedo, s/nº, Vila Esperança, Foz de Iguazus, MA 66060-000

LEME

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1353
RUB.	

TOMADA DE PREÇO: 003/2023
 MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS
 MUNICÍPIO: MATÕES DO NORTE-MA - ABERTURA: 23/08/2023 AS 08:00 HS

TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUÍO ENTRE LICITANTES E RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL

Prezados senhores,

A empresa **LM ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 27.351.940/0001-81, por intermédio de seu representante legal o **LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA**, portador (a) da CI nº 215705520022 e do CPF nº 016.123.383-05, DECLARA, para fins dos dispostos do edital da licitação acima identificada:

- Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econômicos a declaração de adesão a princípios, atitudes e procedimentos que mudar a vida política do País, assim como anseia pela efetiva prática de tais princípios;
 - Desejosa de oferecer à nação uma resposta à altura das suas expectativas;
 - Determinada a propagar boas práticas de ética empresarial, que possam erradicar a corrupção do rol das estratégias para obter resultados econômico;

Ciente de que a erradicação das práticas ilegais, imorais e antiéticas depende de um número cada vez maior de empresas e organizações civis;

Sob as penas da lei, em especial a art. 299 do Código Penal Brasileiro e art. 90 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, se compromete a:

1. Adotar, ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que as pessoas que integram as suas estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas, ao atuarem em seu nome ou em seu benefício, para que possam cumpri-las integralmente, especialmente, na condição de fornecedor de bens e serviços para Prefeitura Municipal;
2. Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim entendido qualquer tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direto ou indireta, a qualquer funcionário Prefeitura Municipal de **MATÕES DO NORTE/MA**, nem mesmo para obter decisão favorável aos seus negócios;
3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu nome, seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize qualquer meio imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionários Prefeitura Municipal;
4. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício estabeleça qualquer relação de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que tenha sido declarada inidônea pela administração pública;
5. Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto a participar ou não da referida licitação;
6. Apoiar e colaborar com a prefeitura Municipal em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou violação da lei ou dos princípios éticos refletidos nesta declaração, sempre em estrito respeito à legislação vigente.

E, declara que:

7. A proposta apresentada nesta licitação foi elaborada de maneira independente e que o seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi ou em parte, direta ou indiretamente, informado a discutido com ou recebido de qualquer outro participante em potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da abertura oficial das propostas;
8. Esta empresa e seus sócios-diretores não constam em listas oficiais por infringir as regulamentações pertinentes a valores sócio-ambientais, bem como não contrata pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas;
9. Está plenamente ciente do teor e da extensão do documento e detém plenos poderes e informações para firmá-lo.

Declaramos ter ciência que a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará crime de que trata o art. 299 do código penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie.

LUIS EDUARDO FERREIRA Assinado de forma digital por LUIS
COSTA:01612338305 EDUARDO FERREIRA COSTA:01612338305
 Dados: 2023.08.22 16:05:20 -03'00'

Luis Eduardo F Costa - CPF 016.123.383-05
Responsável legal - Engenheiro Civil - CREA 111784805-1

Luis Eduardo F Costa

● CNPJ: 27.351.940/0001-81

● (98) 99314-1511 ● l@meengenharia.com.br

● Rua José Romualdo de... (98) 99314-1511 - LEME, MATÕES DO NORTE, MA - CEP: 55.100-000

LEME

TOMADA DE PREÇO: 003/2023
 MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS
 MUNICÍPIO: MATÕES DO NORTE-MA - ABERTURA: 23/08/2023 AS 08:00 HS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 1202 3
FLS.	1359
RUB.	185

DECLARAÇÃO DISPONIBILIDADE, DAS INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO (MAQUINAS), MATERIAIS E PESSOAL TÉCNICO CONSIDERADO ESSENCIAL P/ A EXECUÇÃO E PRINCIPAL ATIVIDADE ECONÔMICA

A Empresa LM ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº: 27.351.940/0001-81, por seu representante legal, declara perante a Prefeitura Municipal, que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerado essencial para a execução contratual encontram em plenas condições de uso, obrigando-se, imediatamente, substituir qualquer equipamento que, ajuízo do contratante, não apresente rendimento satisfatório, sem que tal substituição represente qualquer ônus para o Município.

Civil Responsável: Luis Eduardo Ferreira Costa
Registro: 111784805-1

Engenheiro Eletricista Responsável: Willian Renos Araújo Barroso
Registro: 161565089-0

Encarregado geral/Mestre de obra: Pedro Celestino Coutinho Moraes
Número do CPF: 158.718.513-04

Relação Engenheiro de maquinas e equipamentos essenciais.

Caminhões Basculante	Betoneira
Rolos Compactadores	Carrinho de mão
Pás Carregadeiras	Trena/Régua
Motoniveladoras	Compactador
Trator de esteira	Capacete
Caminhão pipa	Vibrador/Forma

Entre outros equipamentos indispensáveis para a execução da obra

DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DE MAIOR RECEITA

A empresa LM ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 27.351.940/0001-81, por intermédio de seu representante legal o LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA, portador (a) da CI nº 215705520022 e do CPF nº 016.123.383-05, DECLARA, sob as penas da Lei, que a atividade descrita abaixo, devidamente enquadrada na Classificação Nacional de Atividades Econômicas/CNAE, representa a atividade de maior receita desta empresa:

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

Código da CNAE: **71.12-0-00**

Descrição da atividade: **Serviços de engenharia**

LUIS EDUARDO

FERREIRA

COSTA:01612338305

Assinado de forma digital
 por LUIS EDUARDO FERREIRA
 COSTA:01612338305
 Dados: 2023.08.22 16:05:42
 -03'00'

Luis Eduardo F Costa – CPF 016.123.383-05
 Responsável legal - Engenheiro Civil - CREA 111784805-1

Luis Eduardo F Costa

LEME

TOMADA DE PREÇO: 003/2023
 MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS
 MUNICÍPIO: MATÕES DO NORTE-MA - ABERTURA: 23/08/2023 AS 08:00 HS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	355
RUB.	10

DECLARAÇÃO (Edital)

A empresa LM ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 27.351.940/0001-81 em cumprimento aos itens, alienar do edital da TP Nº003/2023, declara o seguinte:

- 1- Estar ciente e temos conhecimento do local e das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;
- 2- Que executará as obras de acordo com os projetos e as especificações técnicas fornecidas pela **Secretaria de Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Serviços Públicos**, disponibilizando pessoal técnico especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado;
- 3- Que manterá na obra, em tempo integral, o profissional indicado para fins de comprovação de qualificação técnica, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela **Secretaria de Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Serviços Públicos**.
- 4- Que manterá nas obras, **Livro Diário de Obras**, onde deverão ser anotadas todas as ocorrências decorrentes do andamento da obra e outras julgadas necessárias ao perfeito acompanhamento da execução do Contrato.
- 5- Aceitamos e concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições dessa licitação, expressas no edital e todos os seus anexos, oportunidade na qual declaramos que cumprimos plenamente aos requisitos de habilitação. Bem assim com as condições de contratação, estabelecida na minuta do contrato que foi fornecido no edital.
- 6- Manteremos válida a nossa PROPOSTA pelo prazo mínimo de 90 (noventa dias) a contar da data da sua apresentação e abertura.
- 7- Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços.
- 8- A empresa LM ENGENHARIA EIRELI, assegura que a mesma atente as normas relvas à saúde e segurança do trabalho.
- 9- Esclarecemos, finalmente, que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa comissão os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários, bem como, assinar, concordar, desistir, interpor recurso, firma compromisso e todos os atos inerentes ao procedimento licitatório.

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Declaro que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades, estando localizado em pleno funcionamento no endereço abaixo.

Declaro ainda ter ciência que a ausência de sede/instalações adequadas e compatíveis, comprovada através de visita *in loco* (se houver) realizada pela Comissão Permanente de Licitação, ressalvada o direito a ampla defesa, ensejará automaticamente na inabilitação desta empresa.

Declaro que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo o município de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

EMPRESA: NOME FANTASIA – LEME ENGENHARIA / CNPJ 27.351.940/0001-81

ENDEREÇO: Rua José Ribamar de Sousa Nº 680

CIDADE: Pastos Bons – MA / CEP: 65.870-000

PONTO DE REFERENCIA: Próximo Clínica Imagem

TELEFONE: (98) 99114-1521 - (99) 98442-5073

LUIS EDUARDO

FERREIRA

COSTA:01612338305

Assinado de forma digital por
 LUIS EDUARDO FERREIRA
 COSTA:01612338305
 Dados: 2023.08.22 16:06:03
 -03'00"

Luis Eduardo F Costa – CPF 016.123.383-05

Responsável legal - Engenheiro Civil - CREA 111784805-1

Luis Eduardo F Costa

CNPJ 27.351.940/0001-81

(98) 99114-1521 lemeengenharia@hotmail.com

Rua José Ribamar de Sousa Nº 680 - Pastos Bons - MA - CEP: 65.870-000

LEME


MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1356
RUB. <i>[assinatura]</i>

TOMADA DE PREÇO: 003/2023
 MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS
 MUNICIPIO: MATÕES DO NORTE-MA - ABERTURA: 23/08/2023 AS 08:00 HS


EMPRESA: NOME FANTASIA – LEME ENGENHARIA / CNPJ 27.351.940/0001-81
ENDEREÇO: Rua José Ribamar de Sousa - N° 680
CIDADE: Pastos Bons – MA / CEP: 65.870-000
PONTO DE REFERENCIA: Próximo Clínica Imagem
TELEFONE: (98) 99114-1521 - (99) 98442-5073

FACHADA/SALA – Ano 2022


1/5



2/5



3/5



[Handwritten signature]

Luis Eduardo F Costa – CPF 016.123.383-05
 Responsável legal - Engenheiro Civil - CREA 111784805-1

Luis Eduardo F Costa

LUIS
 EDUARDO
 FERREIRA
 COSTA:01615
 2338305

Assinado de forma digital por LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA:0161233830
 Dados: 2023.08.22 16:06:24 -03'00'


LEME

TOMADA DE PREÇO: 003/2023
MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS
MUNICÍPIO: MATÕES DO NORTE-MA - ABERTURA: 23/08/2023 AS 08:00 HS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1357
RUB.	98

SALA

3/5



Luis Eduardo F Costa – CPF 016.123.383-05
Responsável legal - Engenheiro Civil - CREA 111784805-1

Luis Eduardo F Costa

LUIS
EDUARDO
FERREIRA
COSTA:0161
2338305

Assinado de forma digital por LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA:01612338305
Dados: 2023.08.22 16:06:44 -03'00'

● CNPJ 27.351.940/0001-81

● (98) 99114-1521

● lemeconguibarras@hotmail.com

● Rua: [unreadable] - [unreadable] - [unreadable] - [unreadable] - [unreadable] - [unreadable]

LEME

TOMADA DE PREÇO: 003/2023
MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS
MUNICÍPIO: MATÕES DO NORTE-MA - ABERTURA: 23/08/2023 AS 08:00 HS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206601 / 2023
FLS.	1358
RUB.	

LOCALIZAÇÃO VIA GPS



Proximo a Bela Modas - R Jose
Ribamar Sousa - Pastos Bons, MA,
65870-000



Medir distância



-6,5955090, -44,0832052



CW38+QPV Pastos Bons, MA



Sugerir uma edição em Alfinete inserido



Adicionar lugar que está faltando



Inclua sua empresa no Maps gratuita...

Obs. Captura da imagem: ago. 2019 (Sem atualização) Pesquisa da imagem 2022 Google

[https://www.google.com/maps/@-6.5955084,-](https://www.google.com/maps/@-6.5955084,-44.0831897,3a,90y,47.42h,74.92t/data=!3m1!1e1!3m4!1sn1_xiTKlFaJaF53FioP3WAq?2e0!7163847818192)

[44.0831897,3a,90y,47.42h,74.92t/data=!3m1!1e1!3m4!1sn1_xiTKlFaJaF53FioP3WAq?2e0!7163847818192](https://www.google.com/maps/@-6.5955084,-44.0831897,3a,90y,47.42h,74.92t/data=!3m1!1e1!3m4!1sn1_xiTKlFaJaF53FioP3WAq?2e0!7163847818192)

Luis Eduardo F Costa – CPF 016.123.383-05

Responsável legal - Engenheiro Civil - CREA 11178405-1

Luis Eduardo F Costa

LUIS EDUARDO
FERREIRA
COSTA:0161233
8305

Assinado de forma digital por LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA:01612338305
Dados: 2023.08.22 16:07:06 -03'00'

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS	1359
RUB.	00

Relatório de Conformidade

Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 22/08/2023 16:07:38 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.11rc7

Versão do software(Validador de Documentos): 2.4.1rc3

Fonte de verificação: Offline

Informações do Arquivo

Nome do arquivo: ANEXO EDITAL DECLARA??ES.pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

511de745787dbd5e3ca3e4ee32e04fa54eb7784e8069f681e19fbd9bct6eca2f

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 10

Quantidade de assinaturas ancoradas: 10

CN=LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA ***123383**
O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla,
OU=45174742000171, OU=Videoconferencia, C=BR

Assinante: CN=LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA***123383**, O=ICP-Brasil,
OU=AC SyngularID Multipla, OU=45174742000171,
OU=Videoconferencia, C=BR

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Válida

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: Correto

Data assinatura: 22/08/2023 16:03:29 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: undefined

CPF: ***.123.383-**-

CN=LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA ***123383**
O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla,
OU=45174742000171, OU=Videoconferencia, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID, C=BR

Data de Emissão: 26/06/2023 16:49:49 BRT

Aprovado até: 25/06/2024 16:49:49 BRT

Expirado (LCR): Não

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1360
RUB.

CN=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SyngularID, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissão: 18/04/2022 15:35:14 BRT

Aprovado até: 01/03/2029 20:59:59 BRT

Expirado (LCR): Não

CN=AC SyngularID, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissão: 21/03/2022 15:00:21 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:21 BRT

Expirado (LCR): Não

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR): Não

Atributos usados

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Nome do atributo: RevocationInfoArchival

Corretude: Valid

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 261
RUB. 10

CN=LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA:***123383**,
O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla,
OU=45174742000171, OU=Videoconferencia, C=BR

CN=LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA:***123383**,
O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla,
OU=45174742000171, OU=Videoconferencia, C=BR

Assinante: CN=LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA:***123383**, O=ICP-Brasil,
OU=AC SyngularID Multipla, OU=45174742000171,
OU=Videoconferencia, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID, C=BR

Data de Emissão: 26/06/2023 16:49:49 BRT

Aprovado até: 25/06/2024 16:49:49 BRT

Expirado (LCR): Não

Tipo de assinatura: Deslacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Válida

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: Correto

Data assinatura: 22/08/2023 16:03:46 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: undefined

CPF: ***.123.383-**

CN=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, OU=AC
SyngularID, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SyngularID, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissão: 18/04/2022 15:35:14 BRT

Aprovado até: 01/03/2029 20:59:59 BRT



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 1202 3
FLS. 362
RUB. 44

Expirado (LCR): Não

CN=AC SyngularID, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissão: 21/03/2022 15:00:21 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:21 BRT

Expirado (LCR): Não

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR): Não

Atributos usados

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Nome do atributo: RevocationInfoArchival

Corretude: Valid

CN=LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA:***123383**,
O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla,
OU=45174742000171, OU=Videoconferencia, C=BR

Assinante: CN=LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA:***123383**, O=ICP-Brasil,
OU=AC SyngularID Multipla, OU=45174742000171,
OU=Videoconferencia, C=BR

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 353
RUB. 08

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Válida

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: Correto

Data assinatura: 22/08/2023 16:04:07 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: undefined

CPF: ***.123.383-**

CN=LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA:***123383**
O=ICP-Brasil OU=AC SyngularID Multipla,
OU=45174742000171, OU=Videoconferencia, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID, C=BR

Data de Emissão: 26/06/2023 16:49:49 BRT

Aprovado até: 25/06/2024 16:49:49 BRT

Expirado (LCR): Não

CN=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SyngularID, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissão: 18/04/2022 15:35:14 BRT

Aprovado até: 01/03/2029 20:58:58 BRT

Expirado (LCR): Não

CN=AC SyngularID, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR


Buscado: Offline


Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissão: 21/03/2022 15:00:21 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:21 BRT



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1359
RUB. 

Expirado (LCR):Não

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

CN=LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA ***123383**,
O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
OU=45174742000171, OU=Videoconferencia, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR):Não

Assinante: CN=LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA:***123383**, O=ICP-Brasil,
OU=AC SyngularID Multipla, OU=45174742000171,
OU=Videoconferencia, C=BR

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Válida

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: Correto

Data assinatura: 22/08/2023 16:05:00 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: undefined

CPF: ***.123.383.**

Atributos usados

Nome do atributo: IdMessageDigest


Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Nome do atributo: RevocationInfoArchival

Corretude: Valid



Handwritten signatures and marks, including a large signature and several smaller initials or marks.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1365
RUB. 185

CN=LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA ***123383**
O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla,
OU=45174742000171, OU=Videoconferencia, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID, C=BR

Data de Emissão: 26/06/2023 16:49:49 BRT

Aprovado até: 25/06/2024 16:49:49 BRT

Expirado (LCR): Não

CN=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, OU=AC
SyngularID, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SyngularID, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissão: 18/04/2022 15:35:14 BRT

Aprovado até: 01/03/2029 20:59:59 BRT

Expirado (LCR): Não

CN=AC SyngularID, OU=Autoridade Certificadora Raiz
Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissão: 21/03/2022 15:00:21 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:21 BRT

Expirado (LCR): Não

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1366
RUB. 010

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR):Não

Atributos usados

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude:Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude:Valid

Nome do atributo: RevocationInfoArchival

Corretude:Valid

CN=LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA:***123383**,
O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla,
OU=45174742000171, OU=Videoconferencia, C=BR

Assinante: CN=LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA:***123383**,
O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla, OU=45174742000171,
OU=Videoconferencia, C=BR

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Válida

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: Correto

Data assinatura: 22/08/2023 16:05:20 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: undefined

CPF: *** 123.383-**

CN=LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA:***123383**,
O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla,
OU=45174742000171, OU=Videoconferencia, C=BR

Buscado:Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID, C=BR

Data de Emissão: 26/06/2023 16:49:49 BRT

Aprovado até: 25/06/2024 16:49:49 BRT

Expirado (LCR):Não

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/12023
FLS. 1367
RUB. 185

CN=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SyngularID, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissão: 18/04/2022 15:35:14 BRT

Aprovado até: 01/03/2029 20:59:59 BRT

Expirado (LCR): Não

CN=AC SyngularID, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissão: 21/03/2022 15:00:21 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:21 BRT

Expirado (LCR): Não

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR): Não

Atributos usados

Nome do atributo: IdMessageDigest


Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Nome do atributo: RevocationInfoArchival

Corretude: Valid



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1268
RUB. *[Handwritten]*

CN=LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA:***123383**
O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla,
OU=45174742000171, OU=Videoconferencia, C=BR

CN=LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA:***123383**
O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla,
OU=45174742000171, OU=Videoconferencia, C=BR

Assinante: CN=LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA:***123383**
O=ICP-Brasil,
OU=AC SyngularID Multipla, OU=45174742000171,
OU=Videoconferencia, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID, C=BR

Data de Emissão: 26/06/2023 16:49:49 BRT

Aprovado até: 25/06/2024 16:49:49 BRT

Expirado (LCR): Não

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Válida

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: Correto

Data assinatura: 22/08/2023 16:05:42 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: undefined

CPF: ***.123.383-**

CN=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SyngularID, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissão: 18/04/2022 15:35:14 BRT

Aprovado até: 01/03/2029 20:59:59 BRT

[Handwritten signatures and marks]

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 339
RUB. 06

Expirado (LCR):Não

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR):Não

CN=AC SyngularID, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Atributos usados

Buscado: Offline

Nome do atributo: IdMessageDigest

Assinatura: true

Corretude: Valid

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Nome do atributo: IdContentType

Data de Emissao: 21/03/2022 15:00:21 BRT

Corretude: Valid

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:21 BRT

Expirado (LCR):Não

Nome do atributo: RevocationInfoArchival

Corretude: Valid

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

CN=LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA, ****123383**,
O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla,
OU=45174742000171, OU=Videoconferencia, C=BR


Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissao: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Assinante: CN=LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA, ****123383**, O=ICP-Brasil,
OU=AC SyngularID Multipla, OU=45174742000171,
OU=Videoconferencia, C=BR



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1370
RUB. 48

Tipo de assinatura: Destacada
Status de assinatura: Aprovado
Caminho de certificação: Válida
Estrutura: Em conformidade com o padrão
Cifra assimétrica: Aprovada
Resumo criptográfico: Correto
Data assinatura: 22/08/2023 16:06:03 BRT
Atributos obrigatórios: Aprovados
Mensagem de alerta: undefined
CPF: ***.123.383-**

CN=LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA ***123383**
C=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
OU=45174742000171, OU=Videoconferencia, C=BR


Buscado: Offline
Assinatura: true
Emissor: CN=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID, C=BR
Data de Emissão: 26/06/2023 16:49:49 BRT
Aprovado até: 25/06/2024 16:49:49 BRT
Expirado (LCR):Não

CN=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID, C=BR

Buscado: Offline
Assinatura: true
Emissor: CN=AC SyngularID, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR
Data de Emissão: 18/04/2022 15:35:14 BRT
Aprovado até: 01/03/2029 20:59:59 BRT
Expirado (LCR):Não

CN=AC SyngularID, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline
Assinatura: true
Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR
Data de Emissão: 21/03/2022 15:00:21 BRT
Aprovado até: 02/03/2029 09:00:21 BRT



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206901 1202.3
FLS. 134
RUB. *ds*

Expirado (LCR):Não

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

CN=LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA ***123383**
O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla,
OU=45174742000171, OU=Videoconferencia, C=BR

Buscado:Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissao: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR):Não

Assinante: CN=LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA:***123383**, O=ICP-Brasil,
OU=AC SyngularID Multipla, OU=45174742000171,
OU=Videoconferencia, C=BR

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificacao: Valida

Estrutura: Em conformidade com o padrao

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptografico: Correto

Data assinatura: 22/08/2023 16:06:24 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: undefined

CPF: *** 123.383-**-

Atributos usados

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Nome do atributo: RevocationInfoArchival

Corretude: Valid

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones below it.

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 1202 3
FLS. 1370
RUB. 412

CN=LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA ***123383**
O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla,
OU=45174742000171, OU=Videoconferencia, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID, C=BR

Data de Emissão: 26/06/2023 16:49:49 BRT

Aprovado até: 25/06/2024 16:49:49 BRT

Expirado (LCR):Não

CN=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, OU=AC
SyngularID, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SyngularID, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissão: 18/04/2022 15:35:14 BRT

Aprovado até: 01/03/2029 20:59:59 BRT

Expirado (LCR):Não

CN=AC SyngularID, OU=Autoridade Certificadora Raiz
Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissão: 21/03/2022 15:00:21 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:21 BRT

Expirado (LCR):Não


CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1373
RUB. 82

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR): Não

Atributos usados

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Nome do atributo: RevocationInfoArchival

Corretude: Valid

CN=LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA ***123383**
O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla,
OU=45174742000171, OU=Videoconferencia, C=BR

Assinante: CN=LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA ***123383**
O=ICP-Brasil,
OU=AC SyngularID Multipla, OU=45174742000171,
OU=Videoconferencia, C=BR

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Válida

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: Correto

Data assinatura: 22/08/2023 16:06:44 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: undefined

CPF: ***123383**

CN=LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA ***123383**
O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla,
OU=45174742000171, OU=Videoconferencia, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID, C=BR

Data de Emissão: 26/06/2023 16:49:49 BRT

Aprovado até: 25/06/2024 16:49:49 BRT

Expirado (LCR): Não

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1374
RUB. 100

CN=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SyngularID, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissão: 18/04/2022 15:35:14 BRT

Aprovado até: 01/03/2028 20:59:59 BRT

Expirado (LCR): Não

CN=AC SyngularID, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissão: 21/03/2022 15:00:21 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:21 BRT

Expirado (LCR): Não

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2028 20:59:38 BRT

Expirado (LCR): Não

Atributos usados

Nome do atributo: IdMessageDigest


Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Nome do atributo: RevocationInfoArchival

Corretude: Valid



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 1202 3
FLS. 1375
RUB. 914

CN=LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA:***123383**
O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla,
OU=45174742000171, OU=Videoconferencia, C=BR

CN=LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA:***123383**
O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla,
OU=45174742000171, OU=Videoconferencia, C=BR

Assinante: CN=LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA:***123383**
O=ICP-Brasil,
OU=AC SyngularID Multipla, OU=45174742000171,
OU=Videoconferencia, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID, C=BR

Data de Emissão: 26/06/2023 16:49:49 BRT

Aprovado até: 25/06/2024 16:49:49 BRT

Expirado (LCR): Não

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Válida

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: Correto

Data assinatura: 22/08/2023 16:07:06 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: undefined

CPF: ***.123.383-**

CN=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID, C=BR


Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SyngularID, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v6,
O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissão: 18/04/2022 15:35:14 BRT

Aprovado até: 01/03/2029 20:59:59 BRT



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1376
RUB. 110

Expirado (LCR):Não

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR):Não

CN=AC SyngularID, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Atributos usados

Buscado:Offline

Nome do atributo:IdMessageDigest

Assinatura: true

Corretude:Valid

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Nome do atributo:IdContentType

Data de Emissão:21/03/2022 15:00:21 BRT

Corretude:Valid

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:21 BRT

Expirado (LCR):Não

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

Nome do atributo:RevocationInfoArchival


Corretude:Valid

Buscado:Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissão:02/03/2016 10:01:38 BRT



MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 1202 3
FLS.	1377
RUB.	10

A

MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE

Encaminhamos a apólice de seguro nº 061902023870207750043075, cuja autenticidade, integridade e validade jurídica deste documento em forma eletrônica, estão garantidos em conformidade com a MP nº. 2.200-2, de 24/08/2001.

Aproveitamos a oportunidade, para lhe dar as boas vindas e agradecer a sua decisão de se tornar nosso cliente.

Esperamos atender plenamente as suas expectativas, colocando-nos à sua disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A

TÍTULO: APÓLICE DE SEGURO GARANTIA Nº 061902023870207750043075 - ENDOSSO Nº 0000000.

Documento eletrônico digitalmente assinado por:



ASSINADO DIGITALMENTE POR
José Adalberto Ferrara

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme o MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários (as):

Jose Adalberto Ferrara Nº de Série do Certificado : 2A84EE9B2DD8765397F8ED9519F5148D Data e Hora Atual

Nº de Série do Certificado : Data e Hora Atual

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art.62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória com força de lei:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA Nº. 061902023870207750043075 - ENDOSSO Nº 0000000.

CONTROLE INTERNO Nº. 136840

DATA DA PUBLICAÇÃO:

APÓLICE

Sucursal Emissora 8702-PORTO ALEGRE	Apólice nº 061902023870207750043075	Endosso nº 0000000	Proposta Nº 9934
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE	

DADOS DO SEGURADO

Nome/Razão Social MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE	CNPJ/CPF 01.612.831/0001-87		
Endereço AV DR. ANTONIO SAMPAIO	Número 100	Complemento	
Cep: 65468000	Bairro CENTRO	Cidade MATOES DO NORTE	UF MA

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social LM ENGENHARIA LTDA EPP	CNPJ/CPF 27.351.940/0001-81		
Endereço RUA JOSE R SOUSA	Número 680	Complemento	
Cep: 65870000	Bairro SAO JOSE	Cidade PASTOS BONS	UF MA

A Tokio Marine Seguradora S.A, a seguir denominada SEGURADORA, tendo em vista as declarações constantes da proposta que lhe foi apresentada pelo TOMADOR acima identificado, proposta esta que, servindo de base para emissão desta apólice, fica fazendo parte integrante deste contrato, obriga-se a indenizar o SEGURADO, sob os termos das condições da apólice e demais cláusulas expressamente convencionadas, insertas na presente ou em seus anexos, as obrigações assumidas pelo TOMADOR, até o limite dos valores da garantia a seguir especificados.

GARANTIAS:

TOTAL DO VALOR DA GARANTIA : R\$ 16.720,88
 VIGÊNCIA : DAS 24h00 DO DIA : 22/08/2023 ATÉ AS 24h00 DO DIA : 18/02/2024

OBSERVAÇÕES:

- Processo SUSEP nº. 15414.637816/2022-12
- As Condições Contratuais deste produto protocolizadas pela Tokio Marine Seguradora S.A junto a SUSEP* poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o(s) número(s) de processo(s) constantes nesta apólice / endosso.
- * SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle do mercado de seguros, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.
- **Atendimento Exclusivo ao Consumidor** - SUSEP: 0800 21 8484 (de segunda a sexta, das 09h30 às 17h00).
- **Registro de Reclamações Consumidor**: www.consumidor.gov.br.
- Aviso de sinistro enviar os documentos para o endereço de e-mails sinistrolinhasfinanceiras@tokiomarine.com.br
- Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - <https://www.gov.br/susep/pt-br>, por meio do número 061902023870207750043075

CORRETOR

Nome/Razão Social MUTUUS CORRETORA DE SEGUROS LT	Código Interno 005016	Registro Susep 202001875
---	--------------------------	-----------------------------

Sucursal Emissora 8702-PORTO ALEGRE	Apólice nº 061902023870207750043075	Endosso nº 0000000	Proposta Nº 9934
--	--	-----------------------	---------------------

Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE
-----------------------------	--	-------------------------

Em testemunho de que, a SEGURADORA, neste ato assistida por seus representantes legais, assinam este documento na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, aos 22 dias do mês de Agosto de 2023.

Seguradora Tokio Marine Seguradora S.A
 Endereço Rua Sampaio Viana, 44 Sobre Loja
 CNPJ: 33.164.021/0001-00

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206601 / 2023
 FLS. 1379
 RUB. 00



Assinado eletronicamente por
 José Adalberto Ferraz

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme o MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários (as):

Jose Adalberto Ferraz Nº de Série do Certificado : 2A84EE9B2DD8765397F8ED9519F5148D Data e Hora Atual

Nº de Série do Certificado : Data e Hora Atual

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art.62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

Premio Líquido	R\$ 170,00
Adicional de fracionamento	R\$ 0,00
Custo de Emissão	R\$ 0,00
I.O.F.	R\$ 0,00
Correção Monetária	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 170,00
Condições de Pagamento:	à vista
Taxa de Juros:	0.000%
Número de Prestações:	1
Forma de Cobrança:	Boleto Generico

Informações de Cobrança de Prêmio:

BOLETO	PARCELAS	VENCIMENTO	VALOR
	1	21/09/2023	170,00

NOSSA TRANSFERÊNCIA SUA CONFIANÇA

Sucursal Emissora 8702-PORTO ALEGRE		Apólice nº 061902023870207750043075	Endosso nº 0000000	Proposta Nº 9934
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

ESPECIFICAÇÕES

A Tokio Marine Seguradora S.A, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Sampaio Viana nº 44 - Paraíso, inscrita no C.N.P.J sob o nº 33.164.021/0001-00, garante pela presente apólice, a MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE, com sede na AV DR. ANTONIO SAMPAIO nº 100 - CENTRO - MATOES DO NORTE - MA inscrito no C.N.P.J sob o nº 01.612.831/0001-87, as obrigações assumidas pela(o) LM ENGENHARIA LTDA EPP, com sede na RUA JOSE R SOUSA nº 680 - SAO JOSE - PASTOS BONS - MA, inscrito no C.N.P.J sob o nº 27.351.940/0001-81, até os limites dos valores de garantia abaixo especificados.


Modalidade: LICITANTE
Valor da Garantia: R\$ R\$ 16.720,88

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 1202 3
FLS.	1380
RUB.	14


OBJETO PRINCIPAL: Esta cobertura destina-se a garantir exclusivamente ao Segurado e/ou Beneficiário indicado nas Especificações do seguro, até o Valor Máximo da Garantia e nos termos e limites previstos nesta Apólice, indenização pelos Prejuízos Indenizáveis sofridos em decorrência do Inadimplemento Absoluto incorrido pelo Tomador, durante o período de Vigência da Apólice, consistente na não assinatura do Objeto Principal nas condições apresentadas no Edital de Licitação correspondente e respectiva legislação aplicável, dentro do prazo estabelecido, por sua exclusiva responsabilidade.

Edital de Licitação: TOMADA DE PREÇO 003/2023





Sucursal Emissora 8702-PORTO ALEGRE		Apólice nº 061902023870207750043075	Endosso nº 0000000	Proposta Nº 9934
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

CONDIÇÕES DA APÓLICE**1. PREÂMBULO E DEFINIÇÕES**

A presente apólice, de RISCOS DECLARADOS, assegura, de forma exclusiva, o cumprimento das obrigações diretas do Tomador perante o Segurado, de acordo com a Obrigação Garantida e a modalidade de seguro garantia indicada nas suas Condições e respectivas Especificações, não se admitindo interpretação extensiva, nos termos das Leis nº 8.666/1993 e nº 14.133/2021, da Lei nº 9.784/1999 e demais aplicáveis.

Os termos citados nas Condições e Especificações da Apólice com a primeira letra grafada em maiúscula deverão, no que couber, ser interpretados de acordo com as seguintes definições, sem prejuízo das definições constantes das Leis nº 8.666/1993 e nº 14.133/2021:

Aceitação do risco: ato de aprovação de proposta submetida à Sociedade Seguradora para a contratação de Apólice e/ou Endosso, sendo ser tácito ou expresso nos termos das Condições da Apólice e da legislação aplicável.

Agravamento do Risco: circunstância que aumenta a intensidade ou a probabilidade da ocorrência do risco aceito pela Sociedade Seguradora.

Apólice: documento emitido e assinado pela Sociedade Seguradora, por qualquer meio que se possa comprovar, seja físico ou eletrônico, que formaliza a aceitação das coberturas solicitadas pelo Proponente, de acordo com o Objeto Principal, a Obrigação Garantida e as condições do seguro.

Beneficiário da Apólice: pessoa física ou jurídica à qual é devida a indenização em caso de Sinistro coberto, nos termos do Objeto Principal, da Obrigação Garantida e da legislação aplicável, devidamente identificada nas Especificações da Apólice, quando houver.

Carência: período informado nas Especificações, quando houver, durante o qual, em caso de Sinistro, a Seguradora está isenta da responsabilidade de indenizar o Segurado.

Coberturas Adicionais: coberturas oferecidas pela Sociedade Seguradora, além da Obrigação Garantida expressamente descrita nas Condições desta Apólice, passíveis de serem contratadas pelo Tomador, facultativamente, mediante cobrança de Prêmio adicional e respectiva identificação nas Especificações da Apólice.

Comunicação de Sinistro: comunicação obrigatória da ocorrência do Inadimplemento Absoluto da Obrigação Garantida, pelo Segurado à Sociedade Seguradora, assim que dele tenha conhecimento, nos termos das Condições da Apólice.

Concorrência de Apólices: coexistência de duas ou mais apólices, cobrindo os mesmos riscos assumidos pela Sociedade Seguradora.

Concorrência de Garantias: coexistência de duas ou mais garantias, cobrindo os mesmos riscos assumidos pela Sociedade Seguradora.

Condições da Apólice (ou Condições do Seguro): conjunto de cláusulas que estabelecem as disposições específicas do Seguro Garantia de acordo com a sua modalidade, características, dispositivos e legislação específica aplicável ao Objeto Principal e/ou à Obrigação Garantida, quando o caso.

Danos Acordados: valor previamente estipulado entre Segurado e Tomador no Objeto Principal, a ser pago na hipótese de inadimplemento de obrigações contratuais pelo Tomador, por sua responsabilidade, para fins de indenizações e/ou compensação de perdas e danos e/ou recomposição de quaisquer outros prejuízos sofridos pelo Segurado, seja a que título for.

Endosso: documento emitido pela Sociedade Seguradora, por meio do qual são formalizadas as alterações da Apólice solicitadas pelo Tomador e/ou Segurado, nos termos das Condições do Seguro e/ou da legislação aplicável.

Especificações da Apólice (ou Especificações do Seguro): informações iniciais integrantes da Apólice relacionadas aos dados da

Sucursal Emissora B702-PORTO ALEGRE		Apólice nº 061902023870207750043075	Endosso nº 0000000	Proposta Nº 9934
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

Seguradora, do Segurado e/ou Beneficiário, do Tomador e da Corretora, quando houver, ramo e modalidade do seguro, Valor Máximo da Garantia, Vigência, cobertura principal, além das Coberturas Adicionais contratadas pelo Tomador, quando houver.

Expectativa de Sinistro: Inadimplemento Relativo do Objeto Principal e/ou da Obrigação Garantida, pelo Tomador, que possa vir a ensejar a caracterização de Sinistro.

Franquia: quantia fixa, definida na Apólice por cobertura contratada (principal e/ou adicional, essa última, se contratada), quando houver, que, em caso de Sinistro, representa a parte do prejuízo apurado que poderá deixar de ser paga pela Sociedade Seguradora, nos termos das Condições da Apólice.

Inadimplemento Absoluto: inadimplemento incorrido pelo Tomador adjudicatário, consistente na não assinatura do contrato oriundo do Objeto Principal nas condições e prazo estabelecidos no Edital, por sua exclusiva responsabilidade.

Inadimplemento Relativo: atraso (mora) no cumprimento, pelo Tomador, da Obrigação Garantida, que possa vir a caracterizar Sinistro no âmbito da Apólice.

Indenização ou Prejuízo Indenizável: valor apurado pela Seguradora em sede de Regulação de Sinistro, a título de reparação dos prejuízos sofridos pelo Segurado, resultantes do inadimplemento da Obrigação Garantida, nos termos das Condições da Apólice e/ou da legislação aplicável, para cada cobertura contratada.

Objeto Principal: Edital de Licitação ou documento equivalente, incluindo anexos e/ou documentos relacionados, quando houver, elaborado pelo Segurado, que define as condições de participação dos interessados no Processo Licitatório, bem como os critérios para a sua escolha/contratação, e do qual decorrerá a Obrigação Garantida.

Obrigação Garantida: obrigação do Tomador adjudicatário de assinar o contrato oriundo do Objeto Principal nas condições previstas no Edital de Licitação e respectivo Processo Licitatório, dentro do prazo estabelecido.

Participação Obrigatória do Segurado: valor ou percentual definido na Apólice, referente à responsabilidade do Segurado nos prejuízos indenizáveis decorrentes de Sinistro coberto.

Prêmio: valor devido pelo Tomador à Seguradora para fins de contratação do seguro, especificamente calculado para o período de vigência da Apólice, podendo ser pago à vista ou de forma parcelada, conforme indicado nas Especificações da Apólice.

Primeiro Risco Absoluto: forma de contratação de seguro pelo qual a Seguradora responde pelo valor integral do Sinistro até o Valor Máximo da Garantia, observados os termos e limites da Apólice.

Processo Licitatório: procedimento administrativo iniciado pelo Segurado para fins de assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, assegurando tratamento isonômico entre os licitantes e a justa competição, evitando contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento, e incentivando a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável, nos termos do Edital de Licitação respectivo e da legislação aplicável.

Proponente: pessoa física ou jurídica que assina a proposta de seguro, apresentando-a para análise da Sociedade Seguradora.

Proposta de Seguro: documento que formaliza o interesse do Proponente em contratar, alterar ou renovar a Apólice, firmado nos termos da legislação aplicável.

Regulação de Sinistro: procedimento iniciado pela Seguradora a partir da comunicação de ocorrência de Sinistro pelo Segurado que tem por objetivo a apuração dos fatos havidos que ensejaram a Comunicação do Sinistro, as causas e responsabilidades do Segurado e do Tomador pelo Inadimplemento Absoluto observado, além de eventual Prejuízo Indenizável, se houver, nos termos das Condições da Apólice.

Relatório Final de Regulação: documento emitido pela Sociedade Seguradora e encaminhado ao Segurado e ao Tomador ao final do procedimento de Regulação de Sinistro, informando a conclusão alcançada, seja ela no sentido de reconhecer ou negar, total ou parcialmente, a cobertura pretendida.

Sucursal Emissora 8702-PORTO ALEGRE	Apólice nº 061902023870207750043075	Endosso nº 0000000	Proposta Nº 9934
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE	

Riscos Cibernéticos: possibilidade de ocorrência de perdas resultantes do comprometimento da confidencialidade, integridade ou disponibilidade de dados e informações em suporte digital, em decorrência da sua manipulação indevida ou de danos a equipamentos e sistemas utilizados para seu armazenamento, processamento ou transmissão.

Riscos Declarados : itens expressamente descritos nas Condições e Especificações e da Apólice , que RESTRINGEM a cobertura securitária. A responsabilidade da Seguradora está restrita aos Riscos Declarados expressamente relacionados na Apólice.

Riscos Excluídos: Todo evento danoso em potencial, elencado nas condições contratuais da Apólice, NÃO garantido pelo seguro.

Segurado: ente da Administração Pública que realiza Processo Licitatório objetivando a contratação de pessoa física ou jurídica, nos termos das Leis nº 8.666/1993 e nº 14.133/2021.

Seguradora: sociedade de seguros garantidora, nos termos das condições contratuais da Apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, que tenham sido expressamente cobertas pelo seguro.

Seguro Garantia: seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento da Obrigação Garantida, assumida pelo Tomador perante o Segurado no âmbito do Processo Licitatório iniciado pelo Segurado, de acordo com e nos limites das Especificações e Condições da Apólice.

Sinistro: Inadimplemento Absoluto, pelo Tomador, da Obrigação Garantida pelo seguro, desde que ocorrido dentro do prazo de Vigência da Apólice.

Situações de Perda de Direitos : situações expressamente previstas na Apólice que , se ocorridas , farão com que o Segurado não receba a indenização securitária que poderia vir a ser apurada no caso de um Sinistro coberto.

Tomador: pessoa física ou jurídica vencedora do Processo Licitatório realizado pelo Segurado, que deve assinar o Objeto Principal nas condições propostas no Edital de Licitação respectivo, dentro do prazo estabelecido, contratante da apólice de seguro garantia oferecida ao Segurado nos termos da Obrigação Garantida.

Valor Máximo da Garantia: valor indicado nas Especificações da Apólice e/ou Endosso, que representa o valor máximo a ser eventualmente pago pela Seguradora em caso de sinistro coberto, nos termos das Condições da Apólice.

Vigência: intervalo contínuo de tempo durante o qual está em vigor o contrato de seguro e pelo qual perdurará a garantia representada pela Apólice.

OBJETO DA APÓLICE

2.1 . Esta Apólice destina-se a garantir o Objeto Principal identificado nas suas Especificações, exclusivamente no que se refere ao risco de Inadimplemento Absoluto, pelo Tomador, da Obrigação Garantida indicada na cláusula 2.2.

2.2 . Obrigação Garantida - Cobertura "Licitante" . Esta cobertura destina -se a garantir exclusivamente ao Segurado e/ou Beneficiário indicado nas Especificações do seguro , até o Valor Máximo da Garantia e nos termos e limites previstos nesta Apólice , Indenização pelos Prejuízos Indenizáveis sofridos em decorrência do Inadimplemento Absoluto incorrido pelo Tomador , durante o período de Vigência da Apólice , consistente na não assinatura do contrato decorrente do Objeto Principal nas condições e no prazo estabelecidos no Edital de Licitação correspondente e respectiva legislação aplicável , por sua exclusiva responsabilidade , não oriundo dos Riscos Excluídos de cobertura.

2.2.1 . Para os efeitos da cláusula 2.2, constitui Prejuízo Indenizável a perda pecuniária sofrida pelo Segurado , apurada em Processo Administrativo e devidamente comprovada , decorrente de Inadimplemento Absoluto incorrido pelo Tomador , calculado na forma das cláusulas 2.2.2 ou 2.2.3 , e respeitados todos os termos e limites da Apólice , desde que devidamente confirmada pela Seguradora no processo de Regulação de Sinistro.

2.2.1.1 . Para os efeitos da cláusula 2.2.1, considera-se Prejuízo Indenizável (i) a diferença de preço da proposta apresentada pelo

Sucursal Emissora B702-PORTO ALEGRE	Apólice nº 061902023870207750043075	Endosso nº 0000000	Proposta Nº 9934
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE	

Tomador adjudicatário para o preço apresentado pelo segundo colocado, assim considerado o participante que apresentar o segundo preço mais baixo no Processo Licitatório, caso venha a ser contratado pelo Segurado; ou (ii) os custos para a realização de novo processo licitatório pelo Segurado; ou (iii) o Valor Máximo da Garantia, caso os valores relacionados aos itens (i) e (ii) sejam superiores.

2.2.2. Na hipótese de prosseguimento do Processo Licitatório pelo Segurado, o Prejuízo Indenizável corresponderá à diferença de preço da proposta apresentada pelo Tomador adjudicatário para o preço apresentado pelo segundo colocado, assim considerado o participante que apresentar o segundo preço mais baixo no Processo Licitatório, caso venha a ser contratado pelo Segurado, devidamente justificado e confirmado no processo de regulação, limitado ao Valor Máximo da Garantia, conforme fórmula abaixo:

PREJUÍZO INDENIZÁVEL = DIFERENÇA DE PREÇO DA PROPOSTA APRESENTADA PELO TOMADOR ADJUDICATÁRIO NO PROCESSO LICITATÓRIO PARA O PREÇO DA PROPOSTA APRESENTADA PELO SEGUNDO COLOCADO, DESDE QUE VENHA A SER CONTRATADO PELO SEGURADO

3. Na hipótese de realização de novo certame pelo Segurado, o Prejuízo Indenizável corresponderá ao valor dos custos incorridos para a realização de novo Processo Licitatório, devidamente comprovados e confirmados no processo de regulação, limitado ao Valor Máximo da Garantia, conforme fórmula abaixo:

PREJUÍZO INDENIZÁVEL = CUSTOS INCORRIDOS PELO SEGURADO PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO ESCOPO DO OBJETO PRINCIPAL

2.3. Constituem RISCOS EXPRESSAMENTE EXCLUÍDOS de cobertura:

I. Inadimplementos de obrigações relacionadas ao Processo Licitatório ou ao Objeto Principal que não sejam de responsabilidade do Tomador, incluindo, mas não se limitando, a descumprimentos contratuais oriundos de atos e/ou fatos de responsabilidade e/ou praticados pelo Segurado, que atrasem ou impeçam o cumprimento da Obrigação Garantida na forma pactuada no instrumento respectivo;

II. Inadimplementos de obrigações do Objeto Principal que não sejam de responsabilidade do Tomador, incluindo, mas não se limitando, a descumprimentos contratuais oriundos de atos e/ou fatos de terceiros, notadamente relacionados a atrasos de eventual(is) órgão(s) público(s) com relação à emissão de documentos e/ou licenças necessárias para a execução da Obrigação Garantida, e/ou determinações, atos ou omissões provenientes de órgãos da Administração Pública, direta, indireta e fundacional, que prejudiquem ou retardem a execução do Empreendimento, incluindo, mas não se limitando, aqueles relacionados a desapropriações, tombamentos, expropriações, alterações de leis de zoneamento urbano e embargos;

III. Obrigações do Tomador de natureza extracontratual;


IV. Inadimplementos contratuais incorridos anteriormente à data de início de Vigência da Apólice e que sejam determinantes para a ocorrência de risco coberto pelo seguro;

V. Inadimplementos contratuais incorridos posteriormente à data de término de Vigência da Apólice;

VI. Todo e qualquer prejuízo passível de ser coberto por outro ramo e/ou modalidade de seguro garantia ou qualquer outro ramo de seguro;

VII. Todo e qualquer prejuízo decorrente de responsabilidade civil de qualquer espécie, condenações compensatórias e indenizações judiciais a título punitivo ou exemplar;

VIII. Multas de qualquer natureza porventura devidas pelo Tomador, aplicadas pelo Segurado por força de eventual descumprimento de obrigações do Objeto Principal;



Sucursal Emissora 8702-PORTO ALEGRE	Apólice nº 061902023870207750043075	Endosso nº 0000000	Proposta Nº 9934
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE	

IX. Multas e/ou indenizações de qualquer natureza porventura devidas pelo Tomador, aplicadas por autoridade competente por força de eventual descumprimento de obrigações do Objeto Principal;

X. Indenizações previstas no Objeto Principal e/ou na legislação aplicável, porventura não pagas pelo Tomador ao Segurado, que não configurem Prejuízo Indenizável, na forma definida na Apólice;

XI. Danos Acordados;

XII. Lucros cessantes de qualquer natureza;

XIII. Danos morais, corporais, estéticos causados ao Segurado e/ou à Terceiros;

XIV. Prejuízos sistêmicos, danos difusos e coletivos de qualquer natureza;

XV. Falha, deficiência, erro e/ou má execução de projetos e/ou serviços, tenham sido eles aceitos e pagos ou não pelo Segurado na forma definida pelo Objeto Principal, que acarretem o desembolso, pelo Segurado, de despesas com refazimentos;

XVI. Vícios de construção;

XXVII. Falha, deficiência, erro e/ou ausência de projetos, estudos, avaliações e análises de natureza técnica referentes ao objeto da Obrigação Garantida e/ou do Objeto Principal, incluindo aqueles constantes de relatórios e estudos de impacto ambiental, viabilidade da contratação e análises de risco;

XXVIII. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro. Caso o Segurado seja uma pessoa jurídica o presente item também se aplica aos seus sócios controladores, dirigentes e administradores legais, bem como aos beneficiários e seus respectivos representante;

XIX. Casos fortuitos e/ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro, que venham a impedir a execução do Objeto Principal e/ou da Obrigação Garantida;

XX. Riscos provenientes de oscilações imprevisíveis de mercado, tais como, mas não se limitando, à variação cambial, alta de preços de insumos, mão-de-obra, dentre outros;

XXI. Inviabilidade técnica ou operacional ou financeira do Objeto Principal ou desinteresse do Segurado na conclusão da Obrigação Garantida e/ou do Objeto Principal;

XXII. Desgastes naturais causados pelo uso, deterioração gradativa, vício próprio, defeito latente, desarranjo mecânico, corrosão, incrustação, ferrugem, umidade e chuva;


XXIII. Obrigações trabalhistas e/ou previdenciárias e/ou indenizações que envolvam empregados do Segurado, do Tomador ou de terceiros, inclusive decorrentes de acidentes e doenças de trabalho;

XXIV. Obrigações tributárias de qualquer natureza, incluindo, mas não se limitando, a pagamento de tributos, multas, taxas e quaisquer outros tipos de contribuição, ainda que devidos para regularização documental do Objeto Principal;

XXV. Danos ambientais e/ou advindos de catástrofes naturais, incluindo, mas não se limitando, à vendavais, tempestades, furacões, tufões, ciclones, chuvas de granizo, geada, terremoto, maremoto, erupções vulcânicas e outras convulsões da natureza;

XXVI. Riscos hidrológicos, geológicos, hidrometeorológicos e/ou geomecânicos, mesmo que a ocorrência de tais riscos possa interferir na execução do Objeto Principal ou na execução do Objeto Principal ou no cumprimento da Obrigação Garantida;

XXVII. Quaisquer valores de prejuízos provenientes da ocorrência de Riscos Cibernéticos, na forma definida na cláusula 1, ainda



Sucursal Emissora 8702-PORTO ALEGRE	Apólice nº 061902023870207750043075	Endosso nº 0000000	Proposta Nº 9934
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE	

que aconteça nas instalações do Segurado e/ou do Tomador e mesmo que possa interferir na execução da Obrigação Garantida e/ou do Objeto Principal, salvo se contratada a Cobertura Adicional respectiva e desde que respeitados suas condições e limites;

XXVIII. Acidentes relacionados com energia nuclear, fusão, força, matéria ou qualquer outra reação similar, incluindo a contaminação radioativa ou ionizante decorrente do uso de armas, dispositivos militares, ou de quaisquer emanções havidas na produção, armazenamento, transporte, utilização e eliminação de lixo atômico e/ou neutralização de materiais fisséis e seus resíduos, ainda que resultantes de testes, experiências ou de explosões provocadas com qualquer finalidade;

XXIX. Indenizações decorrentes de danos diretos ou indiretos, relativos à propriedade, posse, operação, controle, abastecimento ou prestação de serviços em (a) reatores nucleares, os prédios que os contêm, bem como todos os bens existentes nestes prédios; (b) edificações e bens acessórios existentes no local de uma instalação de reator nuclear; (c) instalações para produção de elementos combustíveis, para depósito de material fissil, para reprocessamento, recuperação, separação química, armazenamento ou eliminação de combustível nuclear irradiado ou de resíduos nucleares; ou (d) qualquer outra instalação ou dependência definida como instalação nuclear pela legislação local ou demais normas governamentais;

Nacionalização, confisco, requisição ou destruição ordenada por qualquer autoridade legalmente constituída, bem como qualquer outra ação praticada fora do Estado de Direito;

XXXI. Riscos de natureza política, incluindo, mas não se limitando, a atos de hostilidade, guerra, com ou sem declaração, contra inimigo estrangeiro, guerra civil ou outras agitações interiores, tensões com vizinhos, invasões, rebelião, insurreição, revolução, motim, sedição a mão armada ou não, poder militar usurpado ou usurpante, greves gerais, lockout, e, em geral, todo e qualquer ato ou consequência de tais ocorrências, mesmo que tais eventos possam interferir na execução da Obrigação Garantida e/ou do Objeto Principal;

XXXII. Riscos decorrentes de quaisquer atos terroristas e/ou de sabotagem, ainda que isolados, e independentemente do seu propósito, mesmo que a ocorrência de tais eventos possa interferir na execução do Objeto Principal ou no cumprimento da Obrigação Garantida;

XXXIII. Prejuízos causados por roubo, furto, estelionato ou quaisquer crimes e/ou atos dolosos praticados pelo Tomador e/ou pelo Segurado, e/ou por seus funcionários e/ou prepostos, bem como por eventuais prestadores de serviços agindo em seu nome, mesmo que a ocorrência de tais eventos possa interferir na execução do Objeto Principal ou na execução do Objeto Principal ou no cumprimento da Obrigação Garantida;

XXXIV. Riscos decorrentes de manifestações, rebeliões, tumultos, greves e/ou lockouts, mesmo que a ocorrência de tais eventos possa interferir na execução do Objeto Principal ou no cumprimento da Obrigação Garantida;

XXXV. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios de qualquer natureza, salvo se contratada a Cobertura Adicional respectiva e desde que respeitados suas condições e limites;

XXXVI. Quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de inadimplemento do Objeto Principal e/ou da Obrigação Garantida, causados por ou de qualquer forma relacionados a atos ilícitos e/ou fatos violadores de normas de anticorrupção, perpetrados pelo segurado e suas controladas, controladoras e coligadas, seus respectivos sócios/acionistas, representante, titulares ou funcionários, quando relacionados ao contrato garantido por esta Apólice;

XXXVII. Danos decorrentes de violação a direitos de propriedade industrial/intelectual;

XXXVIII. Danos decorrentes de violação de obrigação de sigilo.

2.4. Coberturas Adicionais

Além da cobertura descrita na cláusula 2.2 acima, **PODERÃO SER CONTRATADAS**, pelo Tomador em benefício do Segurado e/ou Beneficiário, as coberturas adicionais oferecidas pela Seguradora, **AS QUAIS, SE CONTRATADAS, DEVERÃO SER EXPRESSAMENTE**

Sucursal Emissora 8702-PORTO ALEGRE	Apólice nº 061902023870207750043075	Endosso nº 0000000	Proposta Nº 9934
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE	

MENCIONADAS NAS ESPECIFICAÇÕES DA APÓLICE E/OU ENDOSSO.
3. ACEITAÇÃO DA PROPOSTA PELA SEGURADORA E ACEITAÇÃO DA APÓLICE E/OU ENDOSSO PELO SEGURADO
3.1. Aceitação da Proposta pela Seguradora e a Emissão da Apólice/Endosso

3.1.1. A emissão da Apólice e/ou de Endosso pela Seguradora está sujeita à análise do risco a ser proposto, assim como da capacidade técnico-financeira do Tomador e de seus coobrigados, e sua contratação somente poderá ser realizada mediante Proposta e "Questionário de Risco", esse último somente quando solicitado pela Seguradora, assinados pelo Proponente, seu Representante ou por Corretor de Seguros devidamente habilitado, os quais se responsabilizam integralmente pelas informações prestadas à Seguradora.

3.1.1.1. A Proposta e o "Questionário de Risco", quando o caso, a serem preenchidos de acordo com as solicitações da Seguradora, deverão ser enviados pelo Proponente, seu Representante ou pelo Corretor de Seguros devidamente habilitado, juntamente com os documentos preliminares essenciais ao exame e eventual aceitação do risco, tais como, mas não se limitando, documentos que comprovem a situação econômico-financeira do Tomador e de seus coobrigados, quando o caso, cópia do Objeto Principal a ser garantido e de seus respectivos anexos e/ou documentos relacionados, incluindo, quando possível, o cronograma físico-financeiro respectivo, documentação comprobatória da qualificação técnica do Tomador para execução do Objeto Principal, além de outros a serem solicitados pela Seguradora após análise da Proposta e dos documentos preliminares encaminhados.

3.1.1.2. A Seguradora fornecerá ao Proponente, seu Representante ou Corretor de Seguros devidamente habilitado, protocolo que identifique o recebimento da Proposta e do Questionário de Risco por ela recepcionados, por mensagem eletrônica enviada ao endereço informado na Proposta ou via sistema, conforme o caso.

3.1.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da Proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco e emissão do respectivo Endosso.

3.1.2.1. Caso o Proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração Proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto na cláusula 3.1.2.

3.1.2.2. Se o Proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto na cláusula 3.1.2., desde que a Seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos para avaliação da proposta ou taxação do risco.

3.1.2.3. No caso de solicitação de documentos complementares para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto na cláusula 3.1.2. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.


3.1.3. No caso de não aceitação da Proposta, a Seguradora comunicará o fato formalmente ao Proponente, seu Representante ou Corretor de Seguros devidamente habilitado, especificando os motivos da recusa.

3.1.4. A ausência de manifestação formal da Seguradora ou a emissão e o envio da Apólice e/ou Endosso dentro do prazo de que trata a cláusula 3.1.2, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.1.4.1. A data de aceitação da Proposta será aquela que ocorrer primeiro entre:

- I. A data da manifestação expressa da Seguradora; ou
- II. A data de emissão da Apólice e/ou Endosso com consequente envio e/ou disponibilização do instrumento contratual; ou
- III. A data de término do prazo previsto na cláusula 3.1.2, quando caracterizada a aceitação tácita da Proposta prevista na primeira parte da cláusula 3.1.4.

3.1.5. Caso a aceitação da Proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido na cláusula 3.1.2 será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, oportunidade em que a Seguradora deverá comunicar ao Proponente, seu



Sucursal Emissora 8702-PORTO ALEGRE	Apólice nº 061902023870207750043075	Endosso nº 0000000	Proposta Nº 9934
--	--	-----------------------	---------------------

Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE
-----------------------------	--	-------------------------

Representante ou Corretor de Seguros devidamente habilitado, tal eventualidade, ressaltando a conseqüente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.1.6. A emissão da Apólice ou do Endosso será feita em até 15 (quinze) dias contados a partir da data de aceitação expressa ou tácita da Proposta.

3.2. Aceitação da Apólice e/ou Endosso pelo Segurado

A ACEITAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA, DA APÓLICE E/OU ENDOSSO, PELO SEGURADO, PRESSUPÕE O CONHECIMENTO E SUA CONCORDÂNCIA COM TODAS AS SUAS ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E LIMITES, EM ESPECIAL, MAS NÃO SE LIMITANDO, DOS RISCOS PREDETERMINADOS ASSUMIDOS PELA SEGURADORA, DOS RISCOS EXPRESSAMENTE EXCLUÍDOS DE COBERTURA E DAS SITUAÇÕES DE PERDA DE DIREITOS, FICANDO ACORDADO QUE QUALQUER EXIGÊNCIA ADICIONAL DE COBERTURA, PROVENIENTE DO OBJETO PRINCIPAL, SOMENTE SERÁ OBJETO DE COBERTURA PELO SEGURO SE EXPRESSAMENTE ACEITA PELA SEGURADORA POR MEIO DE DESCRIÇÃO NAS ESPECIFICAÇÕES DA APÓLICE E/OU DO ENDOSSO, CONFORME O CASO.

3.2.1. Na hipótese de ausência de insurgência, pelo Segurado, quanto às suas condições e limites, a Apólice será considerada tacitamente aceita após 10 (dez) dias da sua emissão ou do início do prazo de Vigência do Objeto Principal, o que ocorrer por último.

3.2.1.1. O Endosso emitido pela Seguradora será considerado tacitamente aceito exclusivamente após 10 (dez) dias da sua emissão, caso não haja insurgência expressa pelo Segurado.

4. PRÊMIO

4.1. O Prêmio da Apólice corresponde ao valor indicado nas suas Especificações.

4.2. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio referente à contratação da Apólice e/ou em decorrência de eventuais Endossos emitidos, por força de alterações realizadas pelas partes no Objeto Principal e/ou atualizações no Valor Máximo Garantido nos termos da cláusula 8.

4.2.1. O pagamento do Prêmio deverá ser realizado de acordo e no prazo estabelecido nas Especificações da Apólice e/ou do Endosso, conforme o caso.

4.2.2. A Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o prêmio nas datas convencionadas, constantes das especificações da Apólice e/ou do Endosso.


4.2.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao Tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a conseqüente redução proporcional dos juros pactuados.

4.2.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

4.2.5. A Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

5. VIGÊNCIA

5.1. O prazo de Vigência da Apólice, previsto nas suas Especificações, corresponde ao prazo para a assinatura do contrato oriundo do Objeto Principal pelo Tomador, previsto no Edital de Licitação.



Sucursal Emissora 8702-PORTO ALEGRE		Apólice nº 061902023870207750043075	Endosso nº 0000000	Proposta Nº 9934
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

5.1.1. As Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 24h das datas indicadas nas respectivas Especificações.

5.2. Eventuais alterações e/ou atualizações no Objeto Principal e/ou nos seus documentos relacionados, que demandem a necessidade de alteração do prazo de Vigência da Apólice deverão observar às disposições da cláusula 8.

5.3. A Apólice será extinta e baixada automaticamente a partir do término do prazo de sua Vigência, na hipótese de não ter sido solicitada sua prorrogação na forma da cláusula 8, e/ou não tenha sido comunicada, pelo Segurado, Expectativa e/ou Caracterização de Sinistro, nos termos da cláusula 9.

6. VALOR MÁXIMO DA GARANTIA

6.1. O Valor Máximo da Garantia prestada por meio desta Apólice corresponde ao valor indicado nas suas Especificações e foi estabelecido em consonância com a Obrigação Garantida, o Objeto Principal e a legislação aplicável.

6.1.1. O Valor Máximo da Garantia não será passível de reintegração em nenhuma hipótese.

6.2. Eventuais alterações e/ou atualizações no Objeto Principal e/ou nos seus documentos relacionados, que demandem a necessidade de modificação do Valor Máximo da Garantia deverão observar às disposições da cláusula 8 da Apólice.

7. FRANQUIAS, PARTICIPAÇÕES OBRIGATÓRIAS DO SEGURADO E CARÊNCIA

7.1. As Franquias, Participações Obrigatórias do Segurado e Carência, quando houver, serão especificadas nas Especificações da Apólice, para cada cobertura contratada.

8. ALTERAÇÃO DA APÓLICE

8.1. Alteração da Apólice. Na hipótese de realizações de alterações no Objeto Principal e/ou nos seus documentos relacionados, pelo Segurado e/ou pelo Tomador, a Seguradora, poderá acompanhar as alterações, após pedido expresso do Segurado ou do Tomador, de seu Representante ou Corretor de Seguros devidamente habilitado, acompanhado de manifestação expressa da concordância do Segurado, e respectiva ciência prévia, anuência e emissão do Endosso pela Seguradora.

8.1.1. Caso o Segurado não manifeste sua concordância quanto à alteração da Apólice na hipótese prevista no item 8.1., poderá a Seguradora se recusar a emissão do Endosso.

8.1.2. Na hipótese da Seguradora não ser comunicada da alteração do Objeto Principal, na situação prevista no item 8.1., sua não comunicação somente poderá gerar perda de direito ao caso seja constatado o agravamento do risco assumido pela Seguradora e, concomitantemente:

- I. Sua relação com o Sinistro; ou
- II. A Seguradora comprove que o Segurado silenciou de má-fé.

8.2. Cobrança de Prêmio Adicional. As alterações realizadas na Apólice nos termos da cláusula 8.1 ensejarão a cobrança, ao Tomador, da diferença de Prêmio apurada, que deve ser por ele integralmente suportada.

9. EXPECTATIVA, CARACTERIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO SINISTRO

9.1. Expectativa de Sinistro. Uma vez identificado fato ou ato que indique a possibilidade de ocorrência e Caracterização de Sinistro futuro na Apólice, o Segurado deverá obrigatoriamente notificar o Tomador para cumprimento da obrigação inadimplida e, concomitantemente, informar a Seguradora a respeito da Expectativa de Sinistro.

Sucursal Emissora 8702-PORTO ALEGRE	Apólice nº 061902023870207750043075	Endosso nº 0000000	Proposta Nº 9934
Grupo RISCO FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE	

9.1.1. Considera-se fato ou ato que enseja a exigência da comunicação da Expectativa de Sinistro pelo Segurado, a identificação de algumas das situações relacionadas a seguir, passível de ensejar inadimplemento futuro, pelo Tomador, da Obrigação Garantida, que deverá ser objeto de apuração em sede de Processo Administrativo a ser instaurado pelo Segurado, nos termos da legislação aplicável:

I. Informação, pelo Tomador ao Segurado, a respeito da impossibilidade de assinatura do contrato oriundo do Objeto Principal no prazo estabelecido no Edital de Licitação, por qualquer motivo e por qualquer meio, incluindo, mas não se limitando, por intermédio de correspondências, físicas e/ou eletrônicas, e/ou em reuniões realizadas entre as partes;

II. Conhecimento, pelo Segurado, a respeito de eventual pedido de Recuperação Judicial e/ou Falência do Tomador, pela própria empresa e/ou por terceiros;

III. Outras ações e/ou omissões do Tomador observados pelo Segurado durante a Vigência do Objeto Principal, que sugiram a possibilidade de inadimplemento da Obrigação Garantida e Caracterização futura de Sinistro.

9.1.2. A Expectativa de Sinistro deverá ser informada à Seguradora por mensagem eletrônica a ser enviada ao endereço eletrônico sinistrolinhasfinanceiras@tokiomarine.com.br, por meio da qual o Segurado deverá indicar pormenorizadamente **os atos/fatos que demonstram o inadimplemento relativo do Tomador** e a respectiva **cláusula contratual descumprida**, mediante o envio da documentação comprobatória, incluindo, mas não se limitando, a **cópia integral do Processo Administrativo instaurado para a apuração do inadimplemento observado, ASSIM QUE INSTAURADO**, visando o exercício, pela Seguradora, de sua prerrogativa de se manifestar e/ou apresentar defesa, na qualidade de garantidora do Objeto Principal, **SOB PENA DE PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO**.

9.1.3. Uma vez comunicada a respeito da Expectativa de Sinistro, a Seguradora iniciará os procedimentos de avaliação do inadimplemento informado, oportunidade em que poderá solicitar ao Segurado e/ou ao Tomador o envio de informações e/ou documentos adicionais para a compreensão da controvérsia e/ou adotar medidas visando a mediação do conflito porventura existente e/ou prestar apoio técnico-jurídico ao Tomador, de modo a orientá-lo sobre as medidas cabíveis para o devido cumprimento da Obrigação Garantida, e/ou adotar medidas visando a salvaguarda de seus direitos ao ressarcimento de eventuais valores que venham a ser despendidos futuramente, nos termos da cláusula 14, dentre outros, a seu exclusivo critério.

9.1.4. O descumprimento, pelo Segurado, da obrigação tratada na cláusula 9.1, ensejará perda do seu direito à eventual indenização pretendida se a sua ação ou omissão agravar o risco subscrito e impedir a Seguradora de:

- I. Atuar como mediadora da inadimplência ou de eventual conflito entre Segurado e Tomador; ou
- II. Prestar apoio técnico-jurídico ao Tomador, por meio de aconselhamento e/ou adoção das medidas que entender cabíveis para fins de incentivá-lo ao devido cumprimento da Obrigação Garantida.

9.2. Caracterização do Sinistro. O Sinistro estará caracterizado por ocasião da confirmação do Inadimplemento Absoluto do Tomador em relação à Obrigação Garantida, desde que ocorrido dentro do prazo de Vigência da Apólice, e observados os termos e limites previstos na cláusula 2.

9.2.1. Os trâmites e critérios para a comprovação da inadimplência do Tomador, e respectivas despesas incorridas, quando houver, são de responsabilidade exclusiva do Segurado, salvo disposição em contrário no Objeto Principal ou em legislação específica, o que, no entanto, não exime o Segurado de informar a Seguradora a Expectativa de Sinistro, sob pena de perda de direitos.

9.3. Comunicação do Sinistro. O Sinistro deverá ser comunicado à Seguradora imediatamente após a sua Caracterização, na forma e mediante a apresentação dos documentos relacionados na cláusula 9.3.1, para início do respectivo Processo de Regulação de Sinistro, cumprindo, ainda, ao Segurado adotar todas as medidas cabíveis para minorar suas consequências.

9.3.1. O Sinistro deverá ser comunicado à Seguradora por mensagem eletrônica a ser enviada ao endereço eletrônico sinistrolinhasfinanceiras@tokiomarine.com.br, acompanhado dos documentos que permitam a sua confirmação, relacionados a seguir:

I. Cópia integral do Processo Licitatório, incluindo, mas não se limitando, ao Edital de Licitação, propostas recebidas e Termo de Adjudicação respectivo;

II. Indicação do valor do prejuízo sofrido pelo Segurado, mediante apresentação da respectiva memória de cálculo, na forma das cláusulas 2.2.2 ou 2.2.3, e respectiva documentação comprobatória;

III. Cópia de correspondência encaminhada pelo Segurado ao Tomador, notificando-o a respeito do Inadimplemento Absoluto da Obrigação Garantida, e respectivos comprovante de entrega e resposta, essa última, se houver;

Sucursal Emissora 8702-PORTO ALEGRE		Apólice nº 061902023870207750043075	Endosso nº 0000000	Proposta Nº 9934
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGUADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

IV. Outro(s) porventura necessário(s) para a compreensão dos fatos.

9.3.2. A não entrega, pelo Segurado, de todas as informações e/ou documentos solicitados pela Seguradora para fins de Regulação do Sinistro ensejará o encerramento do processo sem o reconhecimento de cobertura.

9.3.2.1. Para os fins da cláusula 9.3.2, a Seguradora considerará que a documentação não foi entregue caso o Segurado não encaminhe as informações e os documentos solicitados após 3 (três) reiterações do pedido ou dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias da primeira solicitação, o que ocorrer por último.

9.3.2.2. O Segurado poderá solicitar prorrogação de prazo à Seguradora, desde que formalmente, mediante a informação da data prevista para o envio da íntegra das informações e documentos solicitados.

9.3.3. O descumprimento, pelo Segurado, da obrigação tratada na cláusula 9.3, ensejará perda do seu direito à eventual indenização pretendida se a sua ação ou omissão agravar o risco subscrito pela Seguradora, a ser apurado em sede de Regulação de Sinistro.

9.3.4. A Comunicação do Sinistro pelo Segurado à Seguradora poderá ocorrer fora da Vigência da Apólice, desde que (i) a Expectativa de Sinistro tenha sido informada à Seguradora na forma da cláusula 9.1 e itens respectivos; (ii) o Sinistro tenha ocorrido dentro da Vigência do Seguro; e (iii) seja observado o prazo prescricional aplicável.

10. REGULAÇÃO DE SINISTRO

10.1. Uma vez comunicada a respeito da Caracterização do Sinistro, na forma da cláusula 9, a Seguradora, dando cumprimento ao seu poder-dever regulamentar, procederá à instauração do procedimento de Regulação do Sinistro, que poderá ser conduzido diretamente e/ou por meio de terceiros contratados exclusivamente para essa finalidade, para fins de apuração dos fatos havidos e as causas e responsabilidades do Segurado e do Tomador pelo Inadimplemento Absoluto observado, além de eventual Prejuízo Indenizável.

10.2. A partir da análise dos documentos disponibilizados pelo Segurado nos termos da cláusula 9.3.1 e a depender das especificidades e/ou complexidade técnico-jurídica das controvérsias estabelecidas entre Segurado e Tomador, a Seguradora poderá, em caso de dúvida fundada e justificável e a seu critério exclusivo, solicitar ao Segurado e/ou ao Tomador documentação adicional, por meio de, mas não se limitando a:

I. Entrega de informações e/ou documentos complementares;

II. Realização de reuniões com os representantes do Segurado e/ou do Tomador para obtenção de informações/esclarecimentos a respeito dos fatos;

III. Realização de inspeção/vistoria técnica no local em que executado o Objeto Principal, que deverá contar, **OBRIGATORIAMENTE**, com a participação de representantes do Segurado e do Tomador, e,

IV. Realização de perícia técnica de acordo com as especificidades do Objeto Principal, com o apoio ativo do Segurado e do Tomador, para garantia da imparcialidade do procedimento.

10.3. O procedimento de Regulação de Sinistro deverá ser concluído no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da entrega, pelo Segurado, da íntegra dos documentos relacionados na cláusula 9.3.1, ou de eventuais informações e/ou documentos complementares solicitados pela Seguradora na forma do inciso I da cláusula 10.2, ou, ainda, do término da perícia técnica prevista no inciso IV, também da cláusula 10.2, **o que ocorrer por último.**

10.3.1. Na hipótese de adoção, pela Seguradora, das medidas tratadas na cláusula 10.2, incisos I ou IV, o prazo tratado na cláusula 10.3 será suspenso e voltará a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem atendidas todas as exigências e/ou concluídos os trabalhos de apuração técnica respectivos.

10.3.1.1. Além das hipóteses previstas acima, a Seguradora, o Segurado e o Tomador podem, a depender da complexidade técnico-jurídica do Objeto Principal e das controvérsias estabelecidas, e de comum acordo, estabelecer um prazo superior ao previsto na cláusula 10.3 para a conclusão do procedimento de Regulação de Sinistro.

Sucursal Emissora 8702-PORTO ALEGRE	Apólice nº 061902023870207750043075	Endosso nº 0000000	Proposta Nº 9934
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE	

10.4 . Na hipótese de prolação de decisão judicial ou arbitral determinando a suspensão da exigibilidade da Apólice pelo Segurado, o prazo previsto na cláusula 10.3 será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente em que a decisão for reformada.

10.5 . Uma vez concluído o procedimento de Regulação de Sinistro, a Seguradora comunicará o Segurado e o Tomador a respeito da conclusão alcançada em sede de regulação, o que fará por meio do envio do Relatório Final de Regulação, no qual apresentará todos aspectos técnico-jurídicos apurados que levaram à conclusão alcançada, seja ela no sentido de reconhecer ou negar, total ou parcialmente, a cobertura pretendida, concedendo-se ao Segurado e/ou ao Tomador o prazo para eventual pedido de reconsideração.

10.6 . É vedado ao Segurado emitir qualquer guia de pagamento em nome da Seguradora antes do envio do Relatório Final de Regulação pela Seguradora e respectivo reconhecimento de cobertura contratual.

10.7 . Os atos praticados e/ou medidas adotadas pela Seguradora no curso do processo de Regulação de Sinistro não importam, de nenhuma forma, no reconhecimento, pela Seguradora, da existência de cobertura contratual para os fatos noticiados.

PERDA DE DIREITOS

O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Inadimplemento da Obrigação Garantida e/ou do Objeto Principal, pelo Tomador, por responsabilidade direta ou indireta do Segurado, seja ela contratual ou extracontratual;

II. Inadimplemento Relativo ou Absoluto do Objeto Principal, pelo Segurado, que represente Agravamento do Risco subscrito pela Seguradora;

III. Agravamento, pelo Segurado, do risco subscrito pela Seguradora;

IV. Alteração do Objeto Principal, da minuta do contrato oriundo do Objeto Principal ou de eventuais documentos relacionados, que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem prévia anuência da Seguradora, em desacordo com o disposto na cláusula 8;

V. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado e/ou Beneficiário e/ou por seus representantes legais. Quando o segurado for pessoa jurídica, este inciso aplica -se, também, aos sócios controladores, aos seus dirigentes e administradores legais do segurado e aos respectivos representantes legais;

VI. Inadimplemento, pelo Segurado, de quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VII. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro, que venham a impedir a execução do Objeto Principal e/ou da Obrigação Garantida;

VIII. Declarações inexatas ou omissão, pelo Segurado, de circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento do risco de inadimplência do Tomador ou que poderiam influenciar na aceitação da proposta.

12. INDENIZAÇÃO

12.1 . Caracterizado o Sinistro Indenizável, ainda que de forma parcial, e não verificadas hipóteses de Risco Excluído e de Perda de Direitos, na forma das cláusulas 2.3 e 11, respectivamente, a Seguradora indenizará o Segurado ou o Beneficiário, conforme o caso, mediante o pagamento em dinheiro do valor do Prejuízo Indenizável sofrido e devidamente comprovado.

12.1.1. A Indenização não poderá ultrapassar o Valor Máximo da Garantia.

12.2 . O Prejuízo Indenizável decorrente do Inadimplemento Absoluto da Obrigação Garantida será apurado pela Seguradora na forma

Sucursal Emissora 8702-PORTO ALEGRE	Apólice nº 061902023870207750043075	Endosso nº 0000000	Proposta Nº 9934
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE	

estabelecida na cláusula 2.2.2 ou 2.2.3 e em observância às demais condições da Apólice e legislação específica.

12.3. Os Prejuízos Indenizáveis no âmbito das Coberturas Adicionais relacionadas nas Especificações da Apólice serão apurados no procedimento de Regulação de Sinistro, pela Seguradora, **na forma estabelecida nas suas respectivas Especificações**, quando aplicável.

12.4. **A Indenização tratada nesta cláusula deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias contados da entrega, pelo Segurado, do Termo de Quitação e demais documentos exigidos pela SUSEP para a disponibilização da Indenização, que serão informados no Relatório Final de Regulação.**

12.5. O não pagamento da Indenização no prazo previsto na cláusula 12.4 implicará na incidência de atualização monetária e juros de mora, calculados "pro rata temporis", ambos a partir do dia subsequentemente posterior ao da data prevista para o pagamento da Indenização.

12.5.1. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE (Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) ou o índice que vier a substituí-lo, calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data prevista para o pagamento da Indenização e aquele publicado imediatamente anterior à data do seu efetivo pagamento.

12.5.2. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para o pagamento da Indenização em dinheiro, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

13. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS E APÓLICES

13.1. **Concorrência de Garantias**. No caso de duas ou mais formas de garantia para o objeto desta Apólice, em benefício do mesmo Segurado e/ou Beneficiário, a Seguradora responderá de forma proporcional ao risco assumido com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13.2. **Concorrência de Apólices**. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia para cobrir as mesmas Obrigações Garantidas por esta Apólice, salvo no caso de apólices complementares.

14. SUB-ROGAÇÃO

14.1. Paga a indenização na forma da cláusula 12, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro, nos termos dos artigos 346, inciso III, 349 e 786, do Código Civil.

14.1.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos a que se refere este item.

15. EXTINÇÃO DA APÓLICE

15.1. O Seguro Garantia será extinto na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do aviso da Expectativa de Sinistro e da Comunicação do Sinistro conforme disposições da cláusula 9:

- I. Quando a Obrigação Garantida for definitivamente concluída e houver manifestação expressa do Segurado nesse sentido;
- II. Quando o Segurado e a Seguradora assim expressamente acordarem;
- III. Quando o pagamento da Indenização ao Segurado e/ou ao Beneficiário atingir o Valor Máximo da Garantia;
- IV. Quando houver desistência do Processo Licitatório pelo Segurado; ou,
- V. Quando do término de vigência da Apólice e/ou Endosso, sem que tenha sido comunicada qualquer Expectativa de Sinistro e/ou Caracterização de Sinistro.

15.1.1. A extinção do Seguro Garantia em decorrência das situações previstas nos incisos II e IV acima, poderá ensejar a restituição da

Sucursal Emissora 8702-PORTO ALEGRE		Apólice nº 061902023870207750043075	Endosso nº 0000000	Proposta Nº 9934
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

parcela do Prêmio calculada de acordo com o critério definido nas condições contratuais do seguro, o qual deverá ser compatível com o risco efetivamente coberto pelo seguro até a data da extinção da Apólice e/ou Endosso.

16. RESCISÃO CONTRATUAL

16.1. No caso de rescisão total ou parcial da Apólice e/ou Endosso, a qualquer tempo, por iniciativa do Segurado ou da Seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as disposições abaixo.

16.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da Seguradora ou do Segurado, a Seguradora reterá do prêmio recebido do Tomador, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido, corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE (Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) ou pelo índice que vier a substituí-lo, calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data prevista para a rescisão.

16.2. Apurado eventual saldo a ser devolvido pela Seguradora ao Tomador, os procedimentos para fins de pagamento serão entre ambos acordados.

17. PRESCRIÇÃO

17.1. O prazo prescricional aplicável à relação jurídica estabelecida entre a Seguradora e o Segurado corresponde àquele estabelecido por lei.

18. CONTROVÉRSIAS

18.1. As controvérsias decorrentes da presente Apólice poderão ser resolvidas:

- I. Por meios alternativos de resolução de conflitos, tais como conciliação e/ou mediação; e/ou
- II. Por ação judicial; e/ou
- III. Por arbitragem, exclusivamente quando constar, nas Especificações da Apólice, a respectiva cláusula compromissória de arbitragem, aderida pelo Segurado, nos termos da Lei nº 9.307/96.

19. FORO DE ELEIÇÃO

19.1. As questões judiciais entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro de domicílio do Segurado ou do Beneficiário, conforme o caso.


20. DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1. A presente Apólice é contratada a Primeiro Risco Absoluto e foi redigida e emitida em consonância com as disposições da Circular SUSEP nº 662/2022 e demais aplicáveis, além das Leis nº 8.666/1993 e nº 14.133/2021 e 9.784/1999, cujas disposições devem ser estritamente observadas por todos os envolvidos.

20.2. A presente Apólice encontra-se vinculada ao Objeto Principal, suas características, dispositivos e legislação aplicável.

20.3. A Seguradora dispõe de equipe especializada para avaliar com total imparcialidade a demanda de seus Segurados, dentro do prazo de resposta de até 15 (quinze) dias, contados a partir da data do recebimento da sua manifestação, atuando em conformidade com a regulamentação da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, por meio dos canais indicados no rodapé da presente Apólice.

20.3.1. Na hipótese de o Segurado discordar de algum posicionamento fornecido, a Seguradora orienta que o Segurado aione o Serviço



Sucursal Emissora 8702-PORTO ALEGRE	Apólice nº 061902023870207750043075	Endosso nº 0000000	Proposta Nº 9934
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE	

de Atendimento ao Cliente (SAC), por meio do formulário eletrônico "Resolva Aqui", na Ouvidoria ou por meio dos telefones abaixo:

"Resolva Aqui": www.tokiomarine.com.br/atendimento.
 "Ouvidoria": www.tokiomarine.com.br (formulário "Ouvidoria");
 Telefones: 0800 449 0000, de 2ª a 6ª das 8h às 18h;
 Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 770 1523.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	395
RUB.	04

20.3.2. A Seguradora também está disponível na plataforma Consumidor.Gov (www.consumidor.gov.br). O atendimento por meio desse canal está em conformidade com os seus Termos de Uso.

20.4. O registro deste plano na SUSEP é automático e não implica, por parte da Autarquia, aprovação ou recomendação à sua comercialização.

20.4.1. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a Apólice ou Endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP.

20.4.2. A situação cadastral do Corretor de Seguros e da Sociedade Seguradora pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

20.5. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o Território Nacional, salvo disposição em contrário nas Condições da Apólice.

20.6. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Seguradora.

20.7. **LGPD.** As Partes, por si e por seus funcionários, obrigam-se, sempre que aplicável, a atuar no presente Contrato em conformidade com a legislação vigente sobre proteção de dados relativos a uma pessoa física ("Titular") identificada ou identificável ("Dados Pessoais") e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados ("LGPD"), além das demais normas e políticas de proteção de Dados Pessoais de cada país onde houver qualquer tipo de Tratamento de Dados em decorrência da execução deste Contrato.

20.7.1. Para fins de interpretação desta cláusula, considera-se "Tratamento", segundo a LGPD, toda operação realizada com Dados Pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

20.7.2. Cada Parte deverá realizar o Tratamento de Dados Pessoais apenas em conformidade com uma base legal válida e para propósitos lícitos, divulgando as informações de Tratamento de Dados Pessoais aos respectivos Titulares.

20.7.3. As Partes serão responsáveis de maneira independente pelo respectivo Tratamento de Dados Pessoais realizado em conexão ao Contrato e às suas operações e negócios. As Partes serão responsáveis, ainda, pela conduta de seus respectivos Operadores na forma da Lei Geral de Proteção de Dados.

20.7.4. As Partes declaram que, caberá a elas, de forma independente, tomar as decisões estratégicas referentes ao Tratamento dos Dados Pessoais. Assim, nos termos da LGPD, as Partes reconhecem que ambas se caracterizam como "Controladora" dos dados, pessoais ou não, que são tratados no âmbito deste contrato.

20.7.5. Este Contrato não representa qualquer transferência de direitos, de modo que cada Parte continuará sendo a titular e proprietária de todos os direitos de propriedade intelectual advindos dos seus próprios bancos de dados.

20.7.6. Cada Parte monitorará, por meios adequados, sua própria conformidade e a de seus colaboradores e operadores, com as respectivas obrigações relativas à proteção de Dados Pessoais, inclusive no que diz respeito à nomeação de encarregado de proteção de Dados, que deverá ser feita pelas Partes de forma independente.



ALTA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001 / 12023	
FLS. 396	
RUB. 9A	

Sucursal Emissora 8702-PORTO ALEGRE	Apólice nº 061902023870207750043075	Endosso nº 0000000	Proposta Nº 9934
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE	

20.7.7. As Partes deverão tratar os Dados Pessoais de forma confidencial e com o mesmo nível de segurança que tratam seus dados e informações de caráter confidencial, ainda que este Contrato venha a ser resolvido e independentemente dos motivos que deram causa ao seu término ou resolução.

20.7.8. No que couber, cada Parte é responsável por garantir o exercício e cumprimento dos direitos dos Titulares, em observância à legislação de proteção de dados pessoais.

20.7.9. Se uma das Partes receber uma solicitação do Titular relativa a um tratamento que não seja de sua responsabilidade, deverá notificar a Parte responsável sobre a solicitação do Titular recebida.

20.7.10. Cada Parte deverá publicar de maneira transparente seus respectivos avisos de privacidade, de acordo com os requisitos aplicáveis.

20.7.11. Cada Parte defenderá, indenizará e manterá indene a outra Parte, suas afiliadas e seus diretores, acionistas, gerentes, agentes, fornecedores e empregados de quaisquer demandas, exigências, despesas, danos, perdas, custos ou penalidades decorrentes do cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, bem como desta cláusula.

20.7.12. As Partes comprometem-se a atuar, no presente Contrato, mediante esforço razoável e em conformidade com os controles de Segurança da Informação e com a legislação aplicável.

20.7.13. As Partes serão responsáveis por tomar as medidas cabíveis no âmbito de suas operações e negócios com relação a qualquer Incidente de Segurança que afete os Dados Pessoais de Titulares. Cada Parte será responsável por avaliar as medidas cabíveis, incluindo a notificação aos Titulares, à ANPD, ou qualquer outra autoridade competente.

20.7.14. As Partes comprometem-se em auxiliar uma à outra no cumprimento de suas obrigações judiciais ou administrativas, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e demais normas aplicáveis, fornecendo informações relevantes disponíveis e qualquer outra assistência para documentar e eliminar a causa e os riscos impostos por quaisquer violações de segurança verificadas na execução deste Contrato.

20.7.15. Caso exista modificação dos textos legais acima indicados ou de qualquer outro de forma que exija modificações na estrutura da prestação de serviços ou na execução das atividades ligadas a este Contrato, as Partes comprometem-se a adequar as condições vigentes. Se houver alguma disposição que impeça a continuidade do Contrato conforme as disposições acordadas, a Parte deverá notificar formalmente este fato à outra Parte, que terá o direito de resolver o presente Contrato sem qualquer penalidade, apurando-se os valores devidos até a data da rescisão.

CORONAVÍRUS (COVID-19)

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. <u>1206001/12023</u>
FLS. <u>1307</u>
RUB. <u>CLB</u>



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., CNPJ 33164021000100, está autorizada a operar, conforme DECRETO Nº 1735, publicado(a) no D.O.U. de 17/07/1937, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR06190_22082023_164239_464**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 22 de Agosto de 2023.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1398
RUB.	016

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados



Handwritten signatures and stamps of the SUSEP officials.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MATÕES DO NORTE - MA	
PROC.	1206001/2023
PLS	1399
IMP	00

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

CREDENCIAMENTO:

**B. A. CONSTRUÇÕES
EMPREENDIMENTOS E
SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 18.166.662/0001-00**

**B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS
LTDA**

MATOES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001	1202 3
FLS. 1760	
RUB. 60	

PROCURAÇÃO PARTICULAR

OUTORGANTE: B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, inscrito no CNPJ sob o n.º: **18.166.662/0001-00**, Sediada na Rua Duque de Caxias, Nº. 651, Bairro cidade nova, João Lisboa/MA, Cep: 65922-000, **Sócio administrativo Benedito Alves dos santos**, CPF: **600.925.793-02**, RG Nº. **1302649 SSP TO**, que exerce a administrando por força da cuja identidade e capacidade foram por mim aferidas e comprovadas pela documentação apresentada, do que dou 16. Tma pela outorgante me foi dito que nomeia e constitui, como seu procurador.

ORTOGADO: Sr. RIAN VICTOR AMORIM CUNHA, Brasileiro, SOLTEIRO, CPF:631.774.303-73, RG: 068654462019-9, Residente na rua 03, Casa 13, Bairro Residencial Araguaia, Paço do Lumiar/MA, CEP: 65215-000, outorgando obrigatoriamente poderes especiais, para que o mesmo possa administrar e promover a empresa acima mencionada, em todo território nacional, podendo promover a participação da empresa em licitações públicas, participar de lances, tomadas de preços, registro de preços, carta convite, pregão presencial, concorrência, pedir edital, **substabelecer terceiros**, Assinar carta proposta, proposta, contratos e declarações, apresentar recursos, concordar com todos os seus termos, assistir a abertura de propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, fazer novas propostas, rebaixar preços, conceder descontos, prestarcaução, levantá-la, receber as importância caucionadas.

Validade: VINTE E QUATRO (24) MESES

JOÃO LISBOA-MA, 22 DE AGOSTO DE 2023.


**BENEDITO ALVES DOS
SANTOS:60092579302**

Assinado de forma digital por BENEDITO
ALVES DOS SANTOS:60092579302
Dados: 2023.08.22 14:29:49 -03'00'

B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49
Benedito Alves dos santos
CPF: 600.925.793-02
RG Nº. 1439809 SSP PI


CNPJ: 09.534.152/0001-49
INSC: 12.277989-4
RUA: DUQUE DE CAXIAS- Nº. 651 - Bairro: CIDADE NOVA , JOAO LISBOA - MARANHÃO
CEP: 65922000
FONE: (99) 3535-2315
E-MAIL: b.a.construcoes651@gmail.com



**RELATÓRIO 1 - Aprovado, em conformidade com
MP 2.200-2/2001**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	9901
RUB.	(1)

Versão do software : 2.11rc5
Nome : Verificador de Conformidade
Arquivo Fonte : PROCURAA#_A#_O PARTICULAR RIAN BA.pdf
Resumo SHA256 do arquivo : 398d552cc3544c785fa4df7cadce2a05c64174a7tabf40de2f37d00e309c8f39
Tipo do arquivo : PDF
Quantidade de assinaturas : 1
Data de verificação : 22/08/2023 18:24:59 UTC
Fonte da data : Offline



A collection of handwritten signatures and marks, including a large stylized signature, a star-like mark, and several other scribbles and initials.

ASSINATURAS

Assinante

Assinante : CN=BENEDITO ALVES DOS SANTOS:***925793**. OU=(em branco). OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB. OU=01554285000175. OU=VideoConferencia. O=ICP-Brasil. C=BR

Tipo de assinatura : Destacada

Status da assinatura : Aprovado

Caminho de certificação : Aprovado

Estrutura : De acordo (ISO 32000).

Cifra assimétrica : Aprovada

Resumo criptográfico : Correto

Atributos obrigatórios : Aprovados.

Informações do assinante

CPF : ***.925.793-**

Certificados utilizados

Certificado

Buscado : Offline

Assinatura : Aprovada

Entidade : CN=BENEDITO ALVES DOS SANTOS:***925793**. OU=(em branco). OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB. OU=01554285000175. OU=VideoConferencia, O=ICP-Brasil, C=BR

Emissor : CN=AC Certisign RFB G5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB. O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão : 11/08/2023 16:33:38 UTC

Aprovado até : 10/08/2024 16:33:38 UTC

Certificado

Buscado : Offline

Assinatura : Aprovada

Entidade : CN=AC Certisign RFB G5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB. O=ICP-Brasil, C=BR

Emissor : CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão : 08/12/2016 17:44:03 UTC

Aprovado até : 20/02/2029 17:44:03 UTC

LCR

Emissor : CN=AC Certisign RFB G5. OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Buscado : Offline
Assinatura : Aprovada
Data de publicação : 22/08/2023 17:47:06 UTC
Próxima atualização : 22/08/2023 18:47:06 UTC

Certificado

Buscado : Offline
Assinatura : Aprovada
Entidade : CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4. OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5. O=ICP-Brasil, C=BR
Emissor : CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5. OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI. O=ICP-Brasil, C=BR
Data de emissão : 20/07/2016 13:32:04 UTC
Aprovado até : 02/03/2029 12:00:04 UTC

LCR

Emissor : CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4. OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5. O=ICP-Brasil, C=BR
Buscado : Offline
Assinatura : Aprovada
Data de publicação : 04/07/2023 18:18:05 UTC
Próxima atualização : 02/10/2023 18:18:05 UTC

Certificado

Buscado : Offline
Assinatura : Aprovada
Entidade : CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5. OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI. O=ICP-Brasil, C=BR
Emissor : CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5. OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI. O=ICP-Brasil, C=BR
Data de emissão : 02/03/2016 13:01:38 UTC
Aprovado até : 02/03/2029 23:59:38 UTC

Atributos Obrigatórios

Nome do atributo : IdMessageDigest
Corretude : Aprovado

Handwritten signatures and initials scattered on the right side of the page, including a large signature at the top right, several smaller initials, and a signature at the bottom right.

MATOES DO NORTE / MA
PROC. 1206 001 / 202 3
FLS. 2904
RUB. 126

Nome do atributo : IdContentType
Corretude : Aprovado

Atributos Opcionais

Nome do atributo : RevocationInfoArchival
Resultado da verificação : Aprovado




The bottom right corner of the page contains several handwritten signatures and initials. There is a large, stylized signature that appears to be 'A'. Below it, there are several other initials and signatures, including one that looks like 'L', another that looks like 'A', and a large 'X' mark. The handwriting is cursive and somewhat messy.

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 409
 RUB. 466



ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
 PERÍCIA OFICIAL DE NATUREZA CRIMINAL
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

RG DIGITAL DO ESTADO DO MARANHÃO



OS DADOS BIOGRÁFICOS e biométricos apresentados neste documento estão contidos no RG original

Esse é um arquivo assinado digitalmente pela Secretaria de Segurança Pública do estado do Maranhão em conformidade com o padrão de Assinatura Digital ICP Brasil. Caso necessite acesse <http://verificador.iti.gov.br> e faça o upload desse documento para aferir a sua conformidade. Você também pode escanear o Código QR ao lado



V/Pass



[Handwritten signatures and scribbles]



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1496
FLUB.	84

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 09.534.152/0001-49

Razão Social: B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA DUQUE DE CAIXIAS, 651 - CIDADE NOVA - João Lisboa / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 20/06/2023 21:14

1 de 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 09.534.152/0001-49 DUNS®: 89*****94
 Razão Social: B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
 Nome Fantasia: NORTE SUL CONSTRUCOES
 Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/01/2024
 Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
 MEI: Não
 Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
 Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com *** está(ão) com prazo(s) vencido(s).
 Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	27/08/2023
FGTS	Validade:	29/06/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	10/10/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	14/06/2023 (*)
Receita Municipal	Validade:	15/05/2023 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)


Validade: 31/05/2023 (*)

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 20/06/2023 21:15

CPF: 600.925.793-02 Nome: BENEDITO ALVES DOS SANTOS

Ass: _____



VALIDAR EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2241346966

NOME: []
 DOC IDENTIFICADOR EMISSOR/UF: []
 CPF: [] DATA NACIMENTO: []
 PLACAO: []
 PERMISSAO: [] ALC: [] CAT: []
 V: [] REG: [] VAL: [] HABILITACAO: []

OBSERVAÇÕES:

Assinatura do Portador
 LOCAL: [] DATA EMISSAO: []

ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

TOCANTINS
 DENATRAN CONTRAN

QR-CODE

MATOZS DO...
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 438
 RUB.



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN

Handwritten signatures and marks:

- Large stylized signature (top right)
- Signature (middle left)
- Signature (middle right)
- Signature (bottom left)
- Signature (bottom center)
- Signature (bottom right)
- Signature (bottom right)
- Signature (bottom right)
- Signature (bottom right)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATOES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001	12023
FLS. 1909	
RUB. 50	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.534.152/0001-49 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/03/2008
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL B. A. CONSTRUÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NORTE SUL CONSTRUÇOES	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R DUQUE DE CAIXIAS	NÚMERO 851	COMPLEMENTO *****
----------------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.922-000	BAIRRO/DISTRITO CIDADE NOVA	MUNICÍPIO JOAO LISBOA	UF MA
-------------------	--------------------------------	--------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO B.A.CONSTRUÇOES651@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 3525-6719/ (99) 8102-3895
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/03/2008
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/04/2023 às 20:32:18 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 120600 1202.3
FLS. 1490
RUB. 12

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
09.534.152/0001-49
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
26/03/2008

NOME EMPRESARIAL
B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R DUQUE DE CAIXIAS

NÚMERO
651

COMPLEMENTO

CEP
65.922-000

BARRO/DISTRITO
CIDADE NOVA

MUNICÍPIO
JOÃO LISBOA

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
B.A.CONSTRUCOES651@GMAIL.COM

TELEFONE
(99) 3525-6719/ (99) 8102-3895

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
26/03/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/04/2023 às 20:32:18 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202_3
FLS.	1920
RUB.	

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA


CNPJ: 09.534.152/0001-49
NOME EMPRESARIAL: B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$3.000.000,00 (Tres milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: BENEDITO ALVES DOS SANTOS
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 07/10/2022 às 10:01 (data e hora de Brasília).



SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL - B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ Nº. 09.534.152/0001-49
NIRE Nº. 21200638341

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual e consolidação ao contrato social de sociedade limitada, os abaixo assinados:

BENEDITO ALVES DOS SANTOS, brasileiro, empresário, solteiro, Natural de Imperatriz - MA, nascido em 27/12/1965, portador do CPF nº. 600.925.793-02, e da Cédula de Identidade RG nº 1439809 - SSP - PI, expedida em 18/06/2001, residente e domiciliado a Rua da Mangueira, nº. 1521, bairro Centro, CEP 65922-000, João Lisboa - MA. e **ROSIANE LIMA CEZAR**, brasileira, empresária, solteira, Natural de Açailândia - MA, nascida em 12/08/1983, portadora do CPF nº. 037.589.923-54 e da Cédula de Identidade RG nº. 031582782006-1 - SESP-MA, expedida em 28/08/2006, residente e domiciliada na Rua da Saúde, nº 01, Bairro Caiçara, CEP 65922-000, João Lisboa - MA. neste ato representada pelo Sr. **JOSÉ DE JESUS MARQUES**, brasileiro, contador, casado em comunhão parcial de bens, Natural de Imperatriz - MA, nascido em 03/08/1963, portador CPF nº. 215.432.323-53 E CRC-MA 5.635, residente na Simplicio Moreira nº. 572, bairro Centro, CEP 65901-490, Imperatriz - MA Únicos sócios da sociedade empresarial limitada, únicos sócios componentes da Sociedade Empresária Limitada denominada: **B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.** com nome de fantasia: **NORTE SUL CONSTRUÇÕES** com sede Rua Duque Caxias nº. 651, bairro Cidade Nova, CEP 65922-000- João Lisboa MA. Devidamente inscrita no CNPJ nº. **09.534.152/0001-49**, devidamente registrada na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº. **21200638341** por despacho em 26/03/2008, têm entre si deliberado alterar o contrato social.

1ª. - A sociedade tem de como objetivo: Construção de edifícios; Atividades relacionadas a esgoto exceto a gestão de redes; Coletas de resíduos não perigosos; Coleta de resíduos perigosos; Construção de rodovias e ferrovias, estradas, recuperação de estradas e pavimentação asfáltica; Construção de obras-de-arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Obras de terraplenagem; Serviços de reparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem, demarcação, rebaixamento); Instalação e manutenção elétrica, Perfuração e construção de poços de água; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte escolar; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador exceto

[Assinaturas manuscritas]

andaimas; Limpeza em prédios e em domicílios; Imunização e controle de pragas urbanas.

Tendo como atividade principal e secundária de acordo com CNAE os seguintes códigos:

Principal:

4120-4/00 – Construção de edifícios;

Secundaria:

3702-9/00 – Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes.

3811-4/00 – Coletas de resíduos não perigosos.

3812-2/00 – Coleta de resíduos perigosos

4211-1/01 – Construção de rodovias e ferrovias, estradas, recuperação de estradas e pavimentação asfáltica.

4212-0/00 – Construção de obras-de-arte especiais.

4213-8/00 – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas.

4299-5/01 – Construção de instalações esportivas e recreativas

4313-4/00 – Obras de terraplenagem.

4319-3/00 – Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem, demarcação, rebaixamento).

4321-5/00 – Instalação e manutenção elétrica.

4399-1/05 – Perfuração e construção de poços de água.

4744-0/99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral.

4921-3/01 – Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo municipal.

4923-0/02 – Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista.

4924-8/00 – Transporte escolar.

7711-0/00 – Locação de automóveis sem condutor.

7732-2/01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

8121-4/00 – Limpeza em prédios e em domicílios.

8122-2/00 – Imunização e controle de pragas urbanas.

2ª. – Neste ato fica alterada seu objetivo para as atividades: Construção de edifícios; Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; Coleta de resíduos não perigosos; Coleta de resíduos perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (preparação de terreno para construção, drenagem, demarcação, rebaixamento); Instalação e manutenção elétrica; Perfuração e construção de poços de água; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte escolar;

Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (serviços de assessoria, consultoria); Filmagem de festas e eventos; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; Limpeza em prédios e em domicílios; Imunização e controle de pragas urbanas; Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente (as atividades de operação da infra-estrutura de transportes recreacionais, organização de feiras e shows de natureza recreacional); **Tendo como atividade principal e secundária de acordo com CNAE os seguintes códigos:**

Principal:

4120-4/00 – Construção de edifícios;

Secundaria:

- 3702-9/00 – Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
- 3811-4/00 – Coleta de resíduos não perigosos;
- 3812-2/00 – Coleta de resíduos perigosos;
- 4211-1/01 – Construção de rodovias e ferrovias;
- 4212-0/00 – Construção de obras de arte especiais;
- 4213-8/00 – Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 4299-5/01 – Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4313-4/00 – Obras de terraplenagem;
- 4319-3/00 – Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (preparação de terreno para construção, drenagem, demarcação, rebaixamento);
- 4321-5/00 – Instalação e manutenção elétrica;
- 4399-1/05 – Perfuração e construção de poços de água;
- 4530-7/03 – Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530-7/05 – Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar
- 4744-0/99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 4921-3/01 – Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal;
- 4923-0/02 – Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 4924-8/00 – Transporte escolar;
- 7020-4/00 – Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (serviços de assessoria, consultoria);
- 7420-0/04 – Filmagem de festas e eventos;
- 7711-0/00 – Locação de automóveis sem condutor;
- 7732-2/01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 7739-0/03 – Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;

8121-4/00 – Limpeza em prédios e em domicílios;
 8122-2/00 – Imunização e controle de pragas urbanas;
 9329-8/99 – Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente (as atividades de operação da infra-estrutura de transportes recreacionais, organização de feiras e shows de natureza recreacional);

3ª. – Retira-se da sociedade, neste ato, por sua livre e espontânea vontade a sócia Sra. **ROSIANE LIMA CEZAR**, cedendo e transferindo a totalidade de suas quotas de capital que possuía na sociedade, ou seja 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma que perfazem o valor de R\$ 150.000,00 (cento cinquenta mil reais) ao sócio remanescente Sr. **BENEDITO ALVES DOS SANTOS**, que possui na sociedade, ou seja 2.850.000 (dois milhões e oitocentos e cinquenta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma que corresponde o valor de R\$ 2.850.000,00 (dois milhões oitocentos e cinquenta mil reais), que somados perfazem o capital de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

4ª – A sócia cedente declara haver recebido neste ato a quantia equivalente ao total de suas quotas na sociedade, dando-lhe plena, geral e irrevogável quitação das quotas, sendo capital social integralizado em moeda nacional, ficando assim, o capital social distribuído entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIO	%	QUOTAS	VALOR R\$
BENEDITO ALVES DOS SANTOS,	100,00	3.000.000	3.000.000,00
TOTAIS	100,00	3.000.000	3.000.000,00

5ª. – A administração da sociedade e a representação ativa e passiva serão exercidas pelo a sócia Sr. **BENEDITO ALVES DOS SANTOS**, já qualificado anteriormente. conforme artigos 997, VI, 1.013, 1015 e 1.064 da Lei 10.406/2002

6ª. – O administrador terá os mais amplos poderes na gestão dos negócios sociais, podendo, individualmente ou isoladamente pratica todos os atos, transações e operações necessárias a realização dos objetivos sociais, tais como abertura e encerramento de contas bancárias, emissão de cheques, emissão e endosso de duplicatas, aceites de notas promissórias, onerar ou alienar o patrimônio social, assinaturas de contrato de empréstimos, investimentos e financiamentos bancários e todos e quaisquer atos necessários para concessão dos objetivos sociais. conforme artigos 997, VI, 1.013, 1015 e 1.064 da Lei 10.406/2002.

7ª. – O administrador poderá nomear procuradores em nome da sociedade, cujos mandatos deverão especificar os respectivos poderes e em se tratando de procuradores "ad negotia" deverá especificar os respectivos poderes e prazos e validade.

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right side and several smaller ones below it.

8ª. – O administrador declara sob as penas de lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente ou acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (Art. 1.011, § 1º do C/C 2002).

9ª. – Permanecem em vigor as demais cláusulas do Contrato social não alteradas por este instrumento.

À Vista da modificação ora ajustada, e para total adequação a Lei 10.406/02, consolida-se o presente contrato social, de acordo com seguinte redação:

1ª. – A sociedade é **EMPRESÁRIA** do tipo **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL**, fazendo parte como integrante o sócio devidamente nomeado e qualificado.

2ª. – A sociedade gira sob o nome empresarial: **B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, tendo como nome fantasia: **NORTE SUL CONSTRUÇÕES**. Com sede e domicílio na **Rua da Saúde, nº 01, Bairro Caiçara, CEP 65922-000, João Lisboa – MA**.

3ª. – **O objetivo da sociedade é de:** Atividades de Construção de edifícios; Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; Coleta de resíduos não perigosos; Coleta de resíduos perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (preparação de terreno para construção, drenagem, demarcação, rebaixamento); Instalação e manutenção elétrica; Perfuração e construção de poços de água; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte escolar; Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (serviços de assessoria, consultoria); Filmagem de festas e eventos; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; Limpeza em prédios e em domicílios; Imunização e controle de pragas urbanas; Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente (as atividades de operação da infra-estrutura de transportes recreacionais, organização de feiras e shows de

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right side and several smaller initials and scribbles below it.


natureza recreacional). Tendo como atividade principal e secundária de acordo com CNAE os seguintes códigos:

Principal:

4120-4/00 – Construção de edifícios;

Secundaria:

- 3702-9/00 – Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
- 3811-4/00 – Coleta de resíduos não perigosos;
- 3812-2/00 – Coleta de resíduos perigosos;
- 4211-1/01 – Construção de rodovias e ferrovias;
- 4212-0/00 – Construção de obras de arte especiais;
- 4213-8/00 – Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 4299-5/01 – Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4313-4/00 – Obras de terraplenagem;
- 4319-3/00 – Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (preparação de terreno para construção, drenagem, demarcação, rebaixamento);
- 4321-5/00 – Instalação e manutenção elétrica;
- 4399-1/05 – Perfuração e construção de poços de água;
- 4530-7/03 – Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530-7/05 – Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar
- 4744-0/99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 4921-3/01 – Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal;
- 4923-0/02 – Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 4924-8/00 – Transporte escolar;
- 7020-4/00 – Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (serviços de assessoria, consultoria);
- 7420-0/04 – Filmagem de festas e eventos;
- 7711-0/00 – Locação de automóveis sem condutor;
- 7732-2/01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 7739-0/03 – Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
- 8121-4/00 – Limpeza em prédios e em domicílios;
- 8122-2/00 – Imunização e controle de pragas urbanas;
- 9329-8/99 – Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente (as atividades de operação da infra-estrutura de transportes recreacionais, organização de feiras e shows de natureza recreacional);



4ª. – O Capital social é de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), divididos em 3.000.000 (três milhões) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do país. Distribuídos da seguinte forma:

SÓCIO	%	QUOTAS	VALOR R\$
BENEDITO ALVES DOS SANTOS,	100,00	3.000.000	3.000.000,00
TOTAIS	100,00	3.000.000	3.000.000,00

5ª. – A sociedade iniciou suas atividades em 26/03/2008 e seu prazo de duração é indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do sócio conforme artigo 997, II da Lei 10.406/2002.

6ª. – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas, sem a consentimento do sócio, aquém fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

7ª. – A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos responde solidariamente pela integralização do capital social (Art. 1.052, CC/2002).

8ª. – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial, depósitos, escritórios, ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por seu sócio.

9ª. – A administração da **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL** caberá ao sócio Sr. **BENEDITO ALVES DOS SANTOS**, que recebe poderes e atribuições de representar a empresa ativa, passiva, judicial, e extrajudicialmente, na gestão dos negócios, podendo, individualmente ou isoladamente pratica todos os atos, transações e operações necessárias à realização dos objetivos sociais, tais como: abertura e encerramento de contas bancárias, emissão de cheques, emissão e endosso de duplicatas, aceites de notas promissórias, onerar ou alienar o patrimônio social, assinaturas de contrato de empréstimos, investimentos e financiamentos bancários e todos e quaisquer atos necessários para concessão dos objetivos sociais. Artigos 997, VI, art. 1.060, art., 1.061, 1.062, art. 1.063 e 1.064 todos do CC/2002).

10ª. – O sócio **BENEDITO ALVES DOS SANTOS** poderá designar o administrador não sócio da sociedade em contrato social ou em ato separado, indicando suas atribuições e poderes, dentre eles o de usar o nome empresarial e o prazo de gestão, se determinado (artigo 1.061 da Lei 10.406/2000).

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right side and several smaller initials and marks scattered below.

11ª. – O sócio **BENEDITO ALVES DOS SANTOS**, poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12ª. – Fica estabelecido que a sociedade não terá Conselho Fiscal.

13ª. – O exercício social inicia-se a 01 de janeiro e encerra-se a 31 de dezembro de cada ano, levantando-se nesta data; Inventário, balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício, sendo o lucro ou prejuízo apurado em cada exercício transferido para a conta de lucros ou prejuízo do exercício, cuja destinação será dada por deliberação do sócio. (art. 1.065, CC/2002), (art. 1.078 CC/2002).

14ª. – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará o sócio, quando for o caso (Artigos 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

15ª. – Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e incapaz. Não sendo possível ou existindo interesses destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço geral específico para esse fim. (Artigos 1.028 e 1.031, CC/2002).

16ª. – O sócio **BENEDITO ALVES DOS SANTOS**, declara sob as penas da lei, que de não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

17ª. – O sócio elege o foro de São Luís, Estado Maranhão, para dirimir eventuais dúvidas inerentes ao presente contrato. Com expressão renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. (Art. 53, III, "e" do Dec. 1.800/96).

E, por estarem justos e contratados, assinam as partes o presente instrumento, lavrado em 01 (uma) via de igual teor e forma, processando-se em seguida os devidos registros.

João Lisboa – MA. 01 de setembro de 2022.

BENEDITO ALVES DOS SANTOS

ROSIANE LIMA CEZAR

The block contains several handwritten signatures and marks. At the top right, there is a large, stylized signature that appears to be 'Benedito Alves dos Santos'. Below it, there is another signature that looks like 'Rosiane Lima Cezar'. There are also several smaller, less distinct signatures and initials scattered throughout the bottom right area of the page.



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2022_3
FLS.	1400
RUB.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
21543232353	JOSE DE JESUS MARQUES
60092579302	BENEDITO ALVES DOS SANTOS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/10/2022 19:26 SOB Nº 20221123156.
PROTOCOLO: 221123156 DE 06/10/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12213192264. CNPJ DA SEDE: 09534152000149
NIRE: 21200638341. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/10/2022.
B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



SINTEGRA/ICMS
 SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 09.534.152/0001-49 **Inscrição Estadual:** 12.277989-4
Razão Social: B A CONSTRUÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA ME
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA DUQUE DE CAIXIAS
Número: 651 **Complemento:**
Bairro: CIDADE NOVA
Município: JOÃO LISBOA UF: MA
CEP: 65922000 **DDD:** **Telefone:** 35256719

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4921301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTRLE DE PRAGAS URBANAS
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 08/11/2022


OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 30/05/2014 - (Devido emissão voluntária),
 LDF a partir de:
 CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 13/04/2023

Número da Consulta:



[Handwritten signatures and scribbles]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

p>

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202 3
FLS.	1320
RUB.	



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

FACIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122779894

Nome / Razão Social: B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, CIDADE NOVA CEP: 65922000 no município de João Lisboa/

Atividade Principal: 4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividade(s) Secundária(s) 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 4921-3/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal, 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, 7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 9329-8/99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4924-8/00 - Transporte escolar, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas

São Luís, quinta, 06 de outubro de 2022

Código de Autenticidade: N3JSNPVG

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202_3
FLS.	1023
RUB.	4



The page contains several handwritten signatures and marks. On the right side, there is a large, stylized signature that appears to be 'A'. Below it, there are two smaller, circular marks. In the lower right quadrant, there are several overlapping signatures and marks, including a large 'X' and a signature that looks like 'M'. On the left side, there is a signature that looks like 'up' and another mark that looks like 'A'.

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 26/03/2008, NIRE: 21200638341, CNPJ: 09.534.152/0001-49, estabelecido(a) na RUA DUQUE DE CAXIAS, 651, CIDADE NOVA, João Lisboa - MA, CEP. 65922-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

João Lisboa - MA, 02/05/2017

Rosiane Lima Cezar
ROSIANE LIMA CEZAR
Sócio

Benedito Alves dos Santos
BENEDITO ALVES DOS SANTOS
Sócio/Administrador

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil


JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2017 11:22 SOB Nº 20170371719.
PROTOCOLO: 170371719 DE 05/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701658816. NIRE: 21200638341.
B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 08/05/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206 001 / 2023
FLS. 1429
RUB. 425

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 22/08/2023 11:53:37

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **09.534.152/0001-49**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

4

07/08/23

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa


MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202_3
FLS.	1425
RUB.	46

Certifico que nesta data (22/08/2023 às 11:58) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 09.534.152/0001-49.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64E4.CD08.EC51.F296 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa


MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1428
RUB. 06

Certifico que nesta data (22/08/2023 às 11:59) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 600.925.793-02.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64E4.CD4C.898E.2364 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206601 / 2023
FLS.	1028
RUB.	

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **09.534.152/0001-49**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 12:02:59 do dia 22/08/2023, com validade até o dia 21/09/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: cw06NRK2NRSpSnOku0ig

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 1202_3
FLS.	1939
RUB.	AK

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **BENEDITO ALVES DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: **600.925.793-02**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinários (SGD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 12:04:04 do dia 22/08/2023 , com validade até o dia 21/09/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: MG1MYCQn42VOpd4DwfDb

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **BENEDITO ALVES DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: **600.925.793-02**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 12:04:04 do dia 22/08/2023, com validade até o dia 21/09/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: MihJLWmRx4CJa0IVjxhN

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

B.A.CONSTRUÇÃO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 09.534.152/0001-49

RUB.	
FLS.	
PROC.	1202
MATÕES DO NORTE / MA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE/MA

Ref.: Processo de Administrativo nº 1206001/2023 Modalidade Tomada de Preços nº 003/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202 3
FLS.	1330
RUB.	

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

A empresa **B. A. CONSTRUÇÃO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA** CNPJ:09.534.152/0001-49 sediada Rua Duque de Caxias, 651, Cidade Nova, CEP: 65.922-000 - João Lisboa/MA seu representante Sr. Benedito Alves dos Santos, CPF: 600.925.793-02, CI: 04021371843 residente e domiciliado Rua Duque de Caxias, 651, Cidade Nova, CEP: 65.922-000 - João Lisboa/MA, **D E C L A R A**, sob as penas da lei, que é **empresa de pequeno porte**, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da licitação em epígrafe, realizado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE/MA**.

João Lisboa-MA 21 de agosto de 2023
Atenciosamente,

B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 09.534.152/0001-49

PP:Rian Victor Amorim Cunha
CPF: 631.774.303-73
RG: 068654462019-9

Rua Duque de Caxias, 651, Cidade Nova, CEP: 65.922-000 - João Lisboa/MA
Fone: (99) 98454-2705

E-mail: b.aconstrucoes651@gmail.com

CNPJ: 09.534.152/0001-49

MATOES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001	1202_3
FLS. 1932	
RUB.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE/MA

Ref.: Processo de Administrativo n° 1206001/2023 Modalidade Tomada de Preços n° 003/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte MA

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA AO LOCAL DA OBRA

A empresa **B. A. CONSTRUÇÃO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA** CNPJ:09.534.152/0001-49 sediada Rua Duque de Caxias, 651, Cidade Nova, CEP: 65.922-000 - João Lisboa/MA seu representante Sr. Benedito Alves dos Santos, CPF: 600.925.793-02, CI: 04021371843 residente e domiciliado Rua Duque de Caxias, 651, Cidade Nova, CEP: 65.922-000 - João Lisboa MA, **DECLARA** que recebeu da **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE/MA**, toda documentação relativa a tomada ou concorrência composta do Edital e seus anexos, e que, por liberalidade própria, **NÃO VISITOU O LOCAL DA OBRA**, Porém tenho pleno conhecimento de todas as informações e das condições locais para cumprimento das obrigações, objeto mencionado neste termo, de acordo com o inciso III, do art. 30, da Lei Federal N° 8.666/93 e assumo total responsabilidade por esse fato e não utilizarei para quaisquer questionamentos futuros que não seja avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de Pirapemas.

João Lisboa-ma 21 de agosto de 2023
Atenciosamente,

B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 09.534.152/0001-49

PP: Rian Victor Amorim Cunha
CPF: 631.774.303-73
RG: 068654462019-9

Rua Duque de Caxias, 651, Cidade Nova, CEP: 65.922-000 - João Lisboa/MA

Fone: (99) 98454-2705

E-mail: b.aconstrucoes651@gmail.com

CNPJ: 09.534.152/0001-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE/MA

Ref.: *Processo de Administrativo nº 1206001/2023 Modalidade Tomada de Preços nº 003/2023*

OBJETO: *Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte MA*

DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	433
RUB.	

A empresa **B. A. CONSTRUÇÃO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA** CNPJ:09.534.152/0001-49 sediada Rua Duque de Caxias, 651, Cidade Nova, CEP: 65.922-000 João Lisboa MA seu representante Sr. Benedito Alves dos Santos, CPF: 600.925.793-02, CI: 04021371843 residente e domiciliado Rua Duque de Caxias, 651, Cidade Nova, CEP: 65.922-000 - João Lisboa MA, sob as penas da lei, para todos os fins, **DECLARA**,

- a) Proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

João Lisboa-MA 21 de agosto de 2023

Atenciosamente,

B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 09/534.152/0001-49

PP: Rian Victor Amorim Cunha

CPF: 631.774.303-73

RG: 068654462019-9

Rua Duque de Caxias, 651, Cidade Nova, CEP: 65.922-000 – João Lisboa/MA

Fone: (99) 9220-5803

E-mail: b.aconstrucoes651@gmail.com

Apólice nº: 1007507080203

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55184

Ao (A) MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE

A **JNS SEGURADORA S.A** está muito satisfeita em tê-lo como nosso Segurado em nossa **Apólice Digital**, emitida de acordo com o disposto na MP n.º 2.200-2/2001.

A MP supra referenciada instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP - Brasil, que garante a validade jurídica de documentos eletrônicos emitidos e certificados digitalmente.

Além da validade jurídica e da segurança do processo de certificação digital, a autenticidade deste documento poderá ser verificada através de nosso site <http://JNSSeguros.com.br>, e confirmada após 7 (sete) dias úteis da emissão da apólice/endosso, através do site www.susep.gov.br utilizando o n.º 04111.2023.0001.0775.7080203.000000/Controle Interno - 257229.

Atenciosamente

JNS SEGURADORA S/A - 04111

TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA Nº 1007507080203 - ENDOSSO 0
Documento eletrônico digitalmente assinado por:

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários(as):



JORGE NACLI NETO - N° de Série do Certificado: 75EE8563C70E4435AD2084CDE996E697 - Data e Hora Aug 22 2023 6:56PM

ANTOINE ABOUHAMAD - N° de Série do Certificado: 406FD8CFB2EAFDBCC0A0F53A1ECC8FF2 - Data e Hora Aug 22 2023 6:56PM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Nº Apólice: 1007507080203 - ENDOSSO 0
Controle Interno: 257229
Data da publicação: Aug 22 2023 6:56PM
Publicado por: Seguradora JNS SEGURADORA S.A - 04111

4

X

70

55

JNS

SEGURADORA

Av. Dom Pedro II, 21
Baxet - 80420-060
Curitiba - PR
jnsseguradora.com.br

Apólice nº: 1007507080203

Endosso nº: 0


Proposta nº: 55184

Controle Interno/Código Controle: 257229

Este documento pode ter sua autenticidade verificada através do website <http://JNSseguros.com.br>.

Após sete dias úteis da emissão, este documento poderá ser verificado no site da SUSEP: www.susep.gov.br. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Central de Atendimento JNS - DRAVI 008 1808 / Ouvidoria JNS - 0800 008 1811



DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

Frontispício da Apólice

Importância Segurada: R\$ 16.720,88
Período de Vigência: 23/08/2023 à 23/12/2023
Modalidade / Cobertura Adicional: LICITANTE
Prêmio Líquido: R\$ 150,00
(+) Adicional de Fracionamento: R\$ 0,00
(+) IOF: R\$ 0,00

Prêmio Total: R\$ 150,00

Condição de Pagamento: À Vista
Número de Parcelas: 1
Forma de Cobrança: FICHA DE COMPENSAÇÃO - ITAÚ

Parcela	Vencimento	Valor
1	29/08/2023	R\$150,00

4

Handwritten signatures and initials, including a large signature and a date 30/8.

Apólice nº: 1007507080203

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55184

Controle Interno/Código Controle: 257229

Este documento pode ter sua autenticidade verificada através do website <http://JNSseguros.com.br>.
Após sete dias úteis da emissão, este documento poderá ser verificado no site da SUSEP: www.susep.gov.br. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal: responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.
Central de Atendimento JNS - 0800 008 1808 / Ouvidoria JNS - 0800 008 1811

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA

Frontispício da Apólice

A JNS SEGURADORA S.A., inscrita sob o CNPJ nº 30.862.594/0001-00 com sede na ALAMEDA DOM PEDRO II, 21 - BATEL - CURITIBA - PR, garante por meio desta Apólice de Seguro Garantia as obrigações do TOMADOR B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 09.534.152/0001-49, com sede na R DUQUE DE CAIXIAS, 651, Bairro CIDADE NOVA, CEP: 65.922-000, na Cidade JOAO LISBOA, Estado Maranhão ao SEGURADO MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE, CNPJ nº 01.612.831/0001-87, com sede na AVENIDA DR. ANTONIO SAMPAIO, 100, -, Bairro Centro, CEP: 65.468-000, na Cidade Matões Do Norte, Estado Maranhão, conforme as condições abaixo, previstas em Contrato:

Condições da Garantia

Modalidade	Limite Máximo de Garantia - L.M.G.	Ramo
LICITANTE	R\$ 16.720,88	75 - SEGURO GARANTIA - SEGURADO: SETOR PÚBLICO

(Modalidade, valor e prazo previstos no contrato)

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
LICITANTE	R\$ 16.720,88	23/08/2023	23/12/2023

*Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta apólice.

(Objeto da Garantia previsto no contrato)

Objeto	Descrição da cobertura do Seguro Garantia
Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, caso o Tomador adjudicatário se recuse a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital nº Tomada de Preços nº 003/2023 (Tomada de Preços/Concorrência).	
Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.	

Continua na próxima página.

Corretor: NOVAJUBILATO CORRETORA DE SEGUROS EIRELI/ SUSEP 202077830

Processo Susep nº 15414.636643/2022-15
O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.
O Segurado/Tomador poderá consultar a situação cadastral de seu Corretor de Seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.
Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro, através do Contrato de Contra Garantia, assinado entre TOMADOR e SEGURADORA, que rege os direitos e obrigações entre as partes, documento este que fará parte integrante e inseparável desta Apólice.

[Handwritten signatures and initials]

Apólice nº: 1007507080203

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55184

Controle Interno/Código Controle: 257229

Este documento pode ter sua autenticidade verificada através do website <http://JNSSeguros.com.br>

Após sete dias úteis da emissão, este documento poderá ser verificado no site da SUSEP: www.susep.gov.br. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Central de Atendimento JNS - 0800 008 1808 / Ouvidoria JNS - 0800 008 1811

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA

Frontispício da Apólice

(Objeto da Garantia previsto no contrato)

Objeto	Descrição da cobertura do Seguro Garantia
Esta apólice não poderá ser utilizada como complemento ou endosso de apólice anteriormente fornecida por esta Seguradora, ou por Congêneres, referente ao mesmo Edital e/ou Contrato, objeto deste seguro.	
Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 662/22.	

Corretor: NOVAJUBILATO CORRETORA DE SEGUROS EIRELI/ SUSEP 202077830

Processo Susep nº 15414.636643/2022-15

O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.

O Segurado/Tomador poderá consultar a situação cadastral de seu Corretor de Seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro, através do Contrato de Contra Garantia, assinado entre TOMADOR e SEGURADORA, que rege os direitos e obrigações entre as partes, documento este que fará parte integrante e inseparável desta Apólice.

Apólice nº: 1007507080203

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55184

CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

NOTA TÉCNICA - PROCESSO SUSEP n.º 15414.636643/2022-15

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos diretos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:

Aplicam-se para esta modalidade, além das definições apresentadas no Item 2 das Condições Gerais e na legislação aplicável, as seguintes definições:

I - Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento;

II - Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrente da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. Comunicação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Comunicação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Comunicação do Sinistro.

4.1.1. Para a Comunicação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.6.1. das Condições Gerais:

- Cópia do edital de licitação;
- Cópia do termo de adjudicação;
- Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;
- comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Riscos Excluídos:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, despesas de contenção de sinistro ou despesas de salvamento, riscos referentes às obrigações que competem ao fabricante de equipamentos e/ou materiais, bem como, não assegura riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, riscos trabalhistas e previdenciários, obrigações fiscais e encargos tributários, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro garantia.

6.2. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

7. Isenção de Responsabilidade da Seguradora:

Sem prejuízo do disposto no item 11 - Riscos Excluídos e Perda de Direito do Segurado das Condições Gerais, a seguradora ficará isenta de responsabilidade na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

7.1. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

7.2. A validade/coertura da apólice/endosso está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos.

8. Disposições Complementares:

8.1. Fica estabelecido que, especificamente para fins indenizatórios, estarão cobertos pela presente apólice os prejuízos e/ou

Apólice nº: 1007507080203

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55184

demais penalidades decorrentes de atos e/ou fatos violadores de normas anticorrupção, perpetrados pelo tomador no âmbito do contrato garantido e que tragam prejuízos ao segurado, e desde que não conte com a comprovada participação do segurado, seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares ou funcionários.

9. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

CONDIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO III - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

NOTA TÉCNICA - PROCESSO SUSEP n.º 15414.636643/2022-15

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado expressamente indicadas no objeto principal da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s).

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, se previstos em legislação específica ou em contrato e nesta hipótese tal cobertura seja expressamente solicitada na proposta de seguro e incluída nas Condições Particulares da apólice.

2. Definições: Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Beneficiário: terceiro sob o qual poderá recair prejuízo na hipótese de inadimplência do tomador em relação à obrigação garantida, o qual poderá ser incluído na apólice mediante expressa solicitação do segurado e de acordo com os termos do contrato principal e/ou legislação específica.

2.3. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.4. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que eventualmente alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais, ampliando ou restringindo suas disposições.

2.5. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, modificando ou cancelando disposições já existentes ou ainda, introduzindo novas disposições e eventualmente ampliando ou restringindo a cobertura.

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Modalidade: conjunto de cláusulas que estabelecem as disposições específicas do Seguro Garantia de acordo com as características, dispositivos e legislação da obrigação garantida.

2.9. Objeto Principal: relação jurídica, contratual, editalícia, processual ou de qualquer outra natureza, geradora de obrigações e direitos entre segurado e tomador, independentemente da denominação utilizada.

2.10. Obrigação Garantida: obrigação assumida pelo tomador junto ao segurado no objeto principal e garantida pela apólice de Seguro Garantia.

2.11. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.12. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.13. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.14. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.15. Segurado: credor das obrigações assumidas pelo tomador no objeto principal.

2.16. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações garantidas.

2.17. Seguro Garantia: seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações garantidas.

2.18. Seguro Garantia: Segurado – Setor Público: Seguro Garantia cujo objeto principal está sujeito ao regime jurídico de direito público.

2.19. Seguro Garantia: Segurado – Setor Privado: Seguro Garantia cujo objeto principal está sujeito ao regime jurídico de direito privado.

2.20. Sinistro: inadimplência do tomador em relação à obrigação garantida.

2.21. Tomador: devedor das obrigações estabelecidas no objeto principal perante o segurado.

2.22. Valor da Garantia: valor máximo garantido pela apólice.

Apólice nº: 1007507080203

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55184

3. Aceitação:

- 3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta apresentada pelo tomador, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.
- 3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.
- 3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.
- 3.3.1. Caso o tomador seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3.
- 3.3.2. Se o tomador for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxaço do risco.
- 3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.
- 3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.
- 3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.
- 3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.
- 3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Alteração


- 4.1. A apólice somente poderá ser alterada mediante pedido do segurado ou com sua expressa concordância.
- 4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no objeto principal, na legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais seja necessária a modificação da apólice, esta apólice deverá acompanhar tais modificações.
- 4.3. Quando efetuadas alterações no objeto principal em situações não abrangidas no item anterior, a apólice poderá acompanhar tais alterações, desde que haja o respectivo aceite pela seguradora.
- 4.4. Toda e qualquer alteração no objeto principal que venha a repercutir no valor, prazo ou extensão da obrigação garantida deverá impreterivelmente ser comunicada à seguradora, sob pena de presunção absoluta de agravamento do risco e ausência de boa-fé do segurado, implicando na perda do direito a indenização, em caso de sinistro.

5. Valor da Garantia e Atualização:

- 5.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.
- 5.2. A apólice acompanhará o índice e a periodicidade de atualização definidos no objeto principal ou na legislação específica e ocorrerá automaticamente, sem necessidade de manifestação expressa do segurado ou do tomador, conforme previsto para a obrigação principal ou legislação específica, em sendo o caso.
- 5.3 Prêmio do Seguro:
 - 5.3.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice e em caso de renovação da apólice.
 - 5.3.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas.
 - 5.3.3. O tomador também será responsável pelo pagamento de eventual prêmio adicional decorrente de alterações e atualizações da apólice.

6. Vigência:

- 6.1. O prazo de vigência da apólice deverá ser igual ao prazo de vigência da obrigação garantida, salvo se o objeto principal ou sua legislação específica dispuser de forma distinta.
- 6.2. No caso de a proposta de seguro ser encaminhada posteriormente ao início da vigência da obrigação garantida, o início de vigência da apólice deverá estar definido na apólice, podendo ser anterior à data de encaminhamento da proposta.
- 6.3 Caso a vigência da apólice seja inferior à vigência da obrigação garantida, a seguradora assegurará a manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto.
- 6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.
- 6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.
- 6.5. A manutenção da cobertura durante o prazo de vigência da obrigação garantida somente poderá ser interrompida pelo tomador se comprovada a extinção do risco ou substituição da apólice por outra garantia aceita pelo segurado. O segurado poderá se opor à manutenção da cobertura mediante expressa manifestação à seguradora.
- 6.6. Caso seja necessário manter a cobertura da obrigação garantida por período superior ao preestabelecido na vigência da apólice, esta deverá ser renovada antes de seu término.
 - 6.6.1. Com antecedência mínima de 90 (noventa) dias ao término de vigência da apólice, a seguradora comunicará ao segurado e ao tomador a respeito, para adoção das providências necessárias à renovação da apólice, quando for o caso.
 - 6.6.2. Se atingidos 30 (trinta) dias prévios ao fim da vigência da apólice sem que a seguradora tenha recebido informações das partes



Apólice nº: 1007507080203

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55184

a respeito da manutenção da cobertura, assegurará a manutenção da cobertura mediante a renovação compulsória da garantia pelo período adicional de um ano, cabendo ao tomador o pagamento do prêmio respectivo.

7. Expectativa, Comunicação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Comunicação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A Expectativa de sinistro é definida por um fato ou ato que indique a possibilidade de caracterização de sinistro e o início da realização de trâmites e/ou verificação de critérios para comprovação da inadimplência do tomador.

7.3 O sinistro estará caracterizado quando comprovada a inadimplência do tomador em relação à obrigação garantida.

7.4. A comunicação do sinistro deverá ser encaminhada à seguradora, logo após o conhecimento de sua caracterização, de acordo com os critérios e contendo os documentos definidos nas condições contratuais do seguro, para que seja iniciado o processo de regulação pela seguradora.

7.5. Uma vez caracterizado, considera-se como data do sinistro aquela relativa à inadimplência do tomador.

7.6. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Comunicação de Sinistro.

7.6.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.7. Ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro.

7.8. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o valor da garantia, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I - realizando, por meio de terceiros, a obrigação garantida, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade, nos mesmos termos e condições estabelecidos no objeto principal ou conforme acordado entre segurado e seguradora; e/ou

II - indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos, multas e/ou demais valores causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice, em decorrência da obrigação garantida.

8.1.1. Na hipótese do inciso I do caput, a escolha da pessoa, física ou jurídica, para dar continuidade e concluir a obrigação garantida ocorrerá mediante acordo entre segurado e seguradora, respeitados os termos do objeto principal ou de sua legislação específica.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 5ª destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer intelecção judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:

10.1. Após o pagamento da indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Riscos Excluídos e Perda de Direito do Segurado:

11.1. Sem prejuízo de outras situações devidamente descritas na lei ou nas condições contratuais do seguro, considera-se risco excluído:

Apólice nº: 1007507080203

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55184

I – a inadimplência de obrigações garantidas decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do sinistro ou;

II – a inadimplência de obrigações do objeto principal que não sejam de responsabilidade do tomador;

11.2. Atos exclusivos do tomador, da seguradora ou de ambos não poderão gerar perdas ou prejuízos ao segurado.

12. Concorrência de Garantias: No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices: É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. Extinção da Apólice:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.7, destas Condições Gerais:

I – quando a obrigação garantida for definitivamente concluída mediante manifestação expressa do segurado neste sentido;

II – quando o segurado e a seguradora expressamente o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao segurado ou beneficiário atingir o valor da garantia;

IV – quando o objeto principal for extinto; ou

V – quando do término de vigência da apólice.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado "pro rata temporis", até a data da rescisão contratual.

16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição: Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro: As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3 O estabelecimento de franquias, participações obrigatórias do segurado e/ou prazo de carência será permitido mediante expressa anuência do segurado e consignado nas condições da apólice.

19.4. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.5. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.6. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.


19.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto, não se aplicando em qualquer hipótese, a cláusula de rateio.

19.8. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.9. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

19.10. Para ausência de dúvidas esta apólice garante a cobertura de prejuízos diretos causados ao segurado decorrentes de culpa ou dolo do Tomador durante a execução do contrato e desde que não conte com a comprovada participação do Segurado, seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares ou funcionários.

19.11. Essa apólice contempla a condição de imprescritibilidade, inalienabilidade e irrevogabilidade, isto é, esta Apólice não pode se destinar a outro fim que não o especificado no seu objeto; a nomeação de terceiro beneficiário da garantia depende da autorização do Segurado ou seu representante e de aprovação da Seguradora mediante verificação do vínculo jurídico-contratual apto a justificar tal medida.



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1993
RUB. *ds*

Al. Dom Pedro II, 21
Batel - 80420-060
Curitiba - PR
jnsseguradora.com.br

Apólice nº: 1007507080203

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55184

Final das condições contratuais.

The bottom right section of the page contains several handwritten signatures and initials. There is a large, stylized signature that appears to be 'A. Q.', a smaller signature 'P.', and several other initials and marks, including what looks like 'H', 'B', 'L', and 'M'. Some of these are crossed out with an 'X'.



Governo do Estado do Maranhão
 Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
 Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: Protocolo: MAC2302827460

NIRE 21200638341
 CNPJ 09.534.152/0001-49 Situação ATIVA
Status SEM STATUS

Endereço Completo DUQUE DE CAXIAS, Nº 651, xxxxx, CIDADE NOVA - João Lisboa/MA - CEP 65922-000

Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230608604	09/05/2023	BALANÇO
002	20221123156	06/10/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20221123156	06/10/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20220874301	15/07/2022	BALANÇO
223	20210814322	16/06/2021	BALANÇO
223	20200364111	25/05/2020	BALANÇO
223	20190806010	26/06/2019	BALANÇO
223	20180374940	11/05/2018	BALANÇO
307	20170371719	08/05/2017	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20170041751	31/01/2017	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20170041751	31/01/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170230813	30/01/2017	BALANÇO
223	20170230813	25/01/2017	BALANÇO
002	20170016382	16/01/2017	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20170016382	16/01/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20160613892	19/09/2016	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20160380510	14/06/2016	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20160269830	01/04/2016	BALANÇO
223	20150388132	26/05/2015	BALANÇO
223	20140227547	01/04/2014	BALANÇO
223	20130154504	19/02/2013	BALANÇO
223	20120289580	17/05/2012	BALANÇO
002	20110415990	13/07/2011	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20110028783	13/01/2011	BALANÇO
223	20100372929	17/06/2010	BALANÇO
223	20090336518	07/07/2009	BALANÇO
315	20080087302	26/03/2008	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200638341	26/03/2008	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/07/2023, às 20:36:57 (horário de Brasília).
 Se Impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GYGDNME6.



MAC2302827460

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

45

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 1202.3
 FLS. 1892
 RUB. 48



Governo do Estado do Maranhão
 Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
 Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		Protocolo: MAC2302826456			
NIRE : 21200638341		Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21200638341	CNPJ 09.534.152/0001-49	Data de Ato Constitutivo 26/03/2008	Início de Atividade 26/03/2008		
Endereço Completo Rua DUQUE DE CAXIAS, Nº 651, CIDADE NOVA - João Lisboa/MA - CEP 65922-000					
Objeto Social COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PREPARACAO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO, DRENAGEM, DEMARCACAO, REBAIXAMENTO) INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, MUNICIPAL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA (SERVICOS DE ACESSORIA, CONSULTORIA) FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS OUTRAS ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (AS ATIVIDADES DE OPERACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES RECREACIONAIS; ORGANIZACAO DE FEIRAS E SHOWS DE NATUREZA RECREACIONAL					
Capital Social R\$ 3.000.000,00 (três milhões reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 3.000.000,00 (três milhões reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
BENEDITO ALVES DOS SANTOS	600.925.793-02	R\$ 3.000.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
BENEDITO ALVES DOS SANTOS	600.925.793-02	Indeterminado			
Último Arquivamento					Situação ATIVA Status SEM STATUS
Data	Número	Ato/eventos			
09/05/2023	20230608604	223 / 223 - BALANCO			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/07/2023, às 20:36:38 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código JKANXPUB.



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral

Handwritten signatures and initials, including a date stamp 18/07/23 and page number 1 de 1.

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>1206001 / 2023</u>
FLS. <u>1445</u>
RUB. <u>46</u>

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção de Iluminação Pública na Sede do Município de Matões do Norte/MA.

Credenciamento:

**SETE EMPREENDIMENTOS I.C E
SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 23.62.316/0001-50**

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 – CPL/PMMN/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023 – CPL/MA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE-MA

Ilmo. Sr.(a).

Presidente e demais membros da CPL/PMMN/MA

Data da Sessão: 23/08/2023 às 08:00hs

PROCURAÇÃO PARTICULAR PARA CREDENCIAMENTO

A empresa **SETE EMPREENDIMENTOS I.C E SERVIÇOS LTDA** signatária, inscrita no CNPJ sob o nº 23.624.316/0001-50 sediada na Avenida do Comercio nº 867 Bairro-Centro Matões do Norte MA CEP: 65468-000 por intermédio de sua **Procuradora a Sra. CRISTIANE SILVA E SILVA**, portador da Cédula de Identidade 041449132011-2 SESP/MA e do CPF 061.281.633-86, nomeia, constitui e **SUBSTABELECE** seu bastante **Procurador o Sr. ALISSON LUIS SILVA MENDES**, portador da Cédula de Identidade 015044042000-0 SESP/MA, CPF nº 076.414.553-92, a quem amplos poderes para representar a **SETE EMPREENDIMENTOS I.C E SERVIÇOS LTDA** perante a **Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA**, no que se referir a presente **TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL**, que si realizará dia 23 de Agosto de 2023 às 08:00hs, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases da Tomada de Preços nº 003/2023, inclusive apresentar os envelopes (1) DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e (2) PROPOSTA DE PREÇOS em nome da Outorgante, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar declarações, assinar a ata da sessão, assinar o termo de contrato (SE FOR O CASO), prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CPL, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante.

Matões do Norte-MA, 22 de Agosto de 2023.

Cristiane Silva e Silva

SETE EMPREENDIMENTOS I.C E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 23.624.316/0001- 50 IM:110-4

CRISTIANE SILVA E SILVA-PROCURADORA

CPF nº 061.281.633-86

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL (OFÍCIO ÚNICO) MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
Fone: (98)99218-5/90E-mail: cartorimatoesdonorte@gmail.com

Podar Judiciário - TJMA
Nº SELO REC/FIR18819883V088PCVVYBAN03
Reconheço e dou fé por semelhança a assinatura de
CRISTIANE SILVA E SILVA, Matões Do Norte/MA,
22/08/2023 15:41:46. Ato: 3,17,2. Total R\$ 8,02 Emol
R\$ 5,44 PERC R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,21 FEMP R\$ 0,21
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



LAIS CORRÊA DA SILVA
ESCREVENTE



AV. DO COMERCIO Nº 867
BAIRRO: CENTRO / 65468-000
MATÕES DO NORTE-MA



(98) 98624-3110
(98) 99243-4178



SETEEMPREENDEMENTOS510@GMAIL.COM
CNPJ: 23.624.316/0001-50

11/33

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 1997
 RUB. *[Handwritten]*

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 015044042000-0 DATA DE EMISSÃO 06/11/2014

VOLUME ALISSON LUIS SILVA MENDES

FILIAÇÃO ADSON MENDONCA MENDES E SANDRA MARIA SILVA

NACIONALIDADE MIRANDA DO NORTE - MA DATA DE NASCIMENTO 19/07/1997

POSSUI CATEGORIA NASC. N.5367 FLS.243 LIV.06

CPI 076414533-92

SAG LUIS MA P-4

ASSINATURA DO DIRETOR *[Handwritten Signature]*

LIN 7118 DE 79083 VTA-02


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MAI 04/07/1934

Miranda Luis Silva Mendes

ASSINATURA DO TITULAR

CADEIRA DE IDENTIDADE



CONFERE COM O ORIGINAL
 Comissão Permanente de Licitação
 Data: 23/08/23
 Assinatura *[Handwritten Signature]*

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1037
RUB. *[Handwritten]*

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA GERAL DE NATUREZA CRIMINAL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME **CRISTIANE SILVA E SILVA**



FILIAÇÃO
**ANTONIO DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA E
MARIA DA PAZ DO NUNES DA SILVA**

DATA NASCIMENTO **15/06/1993** ORGANIZAÇÃO DEPARTAMENTO **SEP/MA**
NACIONALIDADE **BRASILEIRA**
NATURALIDADE **ARARI - MA**
OBSERVAÇÃO

[Handwritten Signature]
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7316 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 0612063365 CEM P-166 VIA-02

REGISTRO GERAL 041449132011-2 DATA DE EXPEDIÇÃO 01/12/2022


REGISTRO CIVIL
NASC. N.06183 FLS. 139 LIV. 0007 MIRANDA DO NORTE MA OF UNC

T. CESTVOR / ZONA / SEC CPIS / BRZE / UF
072171441180/004/0004

RES / RES / P/RES IDENTIDADE PROFISSIONAL POLEGAR DIREITO

CRT. MILITAR

CMS CMS



MASSSSZCHS *[Handwritten Signature]* PARO BENZO VIEGAS COSTO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL (OFÍCIO ÚNICO) MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
Fone: (98)99218-5700 Email: cartorio.matoesdonorte@gmail.com

Paquet Judiciário - TJMA
Nº_BELO AUTENT15019880PERB3U01KJ7994
Certifico e dou fé que esta fotocópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do art. 7º da Lei 8935/94, MATÕES DO NORTE/MA, 18/08/2023 18:32:06, Ato: 13.18, Total R\$ 6.02 Emol R\$ 5.44 FERC R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,21 FEMP R\$ 0,21 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



[Handwritten Signature]
CARLOS HENRIQUE BARROS CABA NOVA
ESCRIVENTE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001	1202_3
FLS. 1439	
RUB. Hk	



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

ÚNICO OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO-MA

CARTÓRIO ELCIRIA OLIVEIRA

Afonso Pedro Gonçalves Dias - Oficial

Rua do Comércio, nº 44, Centro, Bela Vista do Maranhão-MA. CEP: 65335-000

Telefones: (98) 99128-2712 - 99984-3249. Email: cartorio_belavistama@hotmail.com. CNPJ: 18.964.554/0001-74

Livro: 007

Ato Nº: 00962

Folha: 068

1º TRASLADO

M^{te} Valné de Araújo Lima



Escritora Autorizada

PROCURAÇÃO PÚBLICA

Procuração bastante de **SETE EMPREENDIMENTOS IMPRESSOS COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, a favor de **CRISTIANE SILVA E SILVA**.

SAIBAM os que este público instrumento de procuração virem que aos nove (09) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e vinte e três (2023), neste Município de Bela Vista do Maranhão, Comarca de Santa Inês/MA, compareceu como **OUTORGANTE: SETE EMPREENDIMENTOS IMPRESSOS COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ(MF) número 23.624.316/0001-50, com sede na Avenida do Comércio, nº 867, Bairro Centro, Matões do Norte/MA; neste ato representado pelo administrador **JULIO CESAR CARVALHO PEREIRA**, de nacionalidade brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 0591282920163 SSP/MA emitida em 16/02/2023 e inscrito no CPF/MF sob o nº 624.440.433-59, nascido aos cinco (05) dias do mês de setembro (09) do ano de um mil e novecentos e noventa e cinco (1995), filho de **SILVIO CESAR LISBOA PEREIRA** e **MARIA ALICE SILVA CARVALHO**, residente e domiciliado à Travessa da Caema, s/n, Bairro Piçarreira, Matões do Norte/MA. Reconhecido como o próprio por mim, **ESCREVENTE AUTORIZADA**, à vista dos documentos de identificação apresentados e acima anotados, do que dou fé. Então, pelo Outorgante me foi dito que por meio deste público instrumento e nos melhores termos de direito, nomeia e constitui seu bastante procuradora/Outorgada: **CRISTIANE SILVA E SILVA**, de nacionalidade brasileira, solteira, representante comercial, portadora da cédula de identidade RG nº 0414491320112 SESP/MA emitida em 19/01/2011 e inscrita no CPF/MF sob o nº 061.281.633-86, filha de **ANTONIO DE FATIMA ARAUJO DA SILVA** e **MARIA DA PAIXÃO NUNES DA SILVA**, residente e domiciliada à Rua Nova, nº s/n, Bairro Piçarreira, Matões do Norte/MA; a quem confere poderes amplos, gerais e ilimitados para gerir e administrar livremente a firma Outorgante, podendo para tanto: vender e comprar mercadorias de seu ramo de comércio em qualquer parte do território nacional e no exterior, efetuar e receber pagamentos, passar recibos, dar e receber quitação, receber e assinar faturas e notas fiscais, agir livremente entre os Órgãos Públicos, Federais, Estaduais, Municipais, entidades autárquica e administrativa, secretaria de Estado de Segurança Pública-SESEP, com a finalidade de assinar termo aditivo e demais documentos que o caso exigir, Tabelionatos em geral, Receita Federal do Brasil, SEFAZ, Empresa de Correios e Telégrafos, Departamento Estadual de Trânsito- DETRAN, Junta Comercial do Estado do Maranhão, Serviços de Apoio a Micro e Pequenas Empresas-SEBRAE, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis-IBAMA, CODEVASF, Companhia Energética do Maranhão-CEMAR, Caema, Ministério do Trabalho e Previdência Social ou onde esta for apresentada, junto ao Banco do Brasil S/A, Banco do Bradesco S/A, Banco da Amazônia S/A, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste S/A, podendo abrir, movimentar ou encerrar contas bancárias em nome da

054176 A

[Handwritten signatures and initials]



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001 / 12023	
FLS. 95	
RUB. 10	



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

**ÚNICO OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO-MA
CARTÓRIO ELCIRIA OLIVEIRA**

Afonso Pedro Gonçalves Dias - Oficial


Rua do Comércio, nº 44, Centro, Bela Vista do Maranhão-MA. CEP: 65335-000
Telefones: (98) 99128-2712 - 99984-3249. Email: cartorio_belvistama@hotmail.com. CNPJ: 18.964.554/0001-74

Livro: 007

Ato Nº: 00862

Folha: 069


1º TRASLADO

ao bom e fiel cumprimento deste mandato, o que tudo dará por bom firme e valioso. O representante do outorgante e outorgada assumem inteira responsabilidade pelos dados fornecido e pelos poderes, bem como pelos elementos relativos ao objeto do presente instrumento, os quais foram por eles fornecidos e conferidos, sendo inalteráveis após assinatura, salvo através de novo ato jurídico, mediante retificação, respondendo civil e criminalmente pelas declarações feitas ou por quaisquer atos de falsidade ou omissão que beneficie ilegalmente, bem como afirmam sob as penas da lei que apresentaram o Contrato Social e as alterações devidamente registradas. Este instrumento não exige o órgão ao qual foi apresentado de exigir a documentação comprobatória de existência e legalidade do Outorgante. Assim o disse, do que dou fé e me pediu este instrumento, que sendo-lhes lido, aceitam e assinam. Dispensadas as testemunhas de acordo com a Lei Federal n.º 6.952, publicada no D.O.U. em 10/11/81. TRASLADADA HOJE. Eu, Maria Valné de Araújo Lima, Escrevente Autorizada, lavrei, li, conferi e eu assino,  e subscrevo em público e raso. NADA MAIS.



JULIO CESAR CARVALHO PEREIRA
Outorgante

Em testº,  da verdade.



MARIA VALNÉ DE ARAÚJO LIMA
Escrevente Autorizada


Maria Valné de Araújo Lima
Escrevente Autorizada

Poder Judiciário TJMA
Selo: PROCUR1568690M56P6LYQBS53H93
09/08/2023 16:11:45. Ato: 13.9.3. Partes: JULIO CESAR CARVALHO PEREIRA, CRISTIANE SILVA E SILVA, SETE EMPREEN...
Total R\$ 122.31 Emol: R\$ 110.21 FERC R\$ 3.30 FADEP R\$ 4.40 FEMP R\$ 4.40 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>




004177 A





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
 CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
 AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 1452
 RUB. 88

CADASTRO DE FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

RAZÃO SOCIAL:	SETE EMPREENDIMENTOS IMPRESSOS COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	CNPJ:	23.624.316/0001-60
NOME FANTASIA:	SETE EMPREENDIMENTOS	INSC. ESTADUAL:	12.640369-4
ENDEREÇO:	AV DO COMERCIO	Nº:	867
BAIRRO:	CENTRO	CEP:	65.468-000
CIDADE:	MATÕES DO NORTE	ESTADO:	MA
EMAIL:	SETEIMPRESSOS@GMAIL.COM	CELULAR:	(98) 9243-4178
TITULAR:	JÚLIO CESAR CARVALHO PEREIRA		
DATA/CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA:	09/11/2015	DATA/ULTIMA ALTERAÇÃO:	07/11/2022
DATA DO CADASTRO:	21/08/2023	VALIDADE DO CADASTRO:	31/12/2023
PRINCIPAIS ATIVIDADES / PRODUTOS E SERVIÇOS: 53.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente			
ATIVIDADE PRINCIPAL	14.12-8-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 18.11-3-01 - Impressão de jornais 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 18.12-1-00 - Impressão de material de segurança 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 18.30-0-02 - Reprodução de vídeo em qualquer suporte 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-8-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de sifonaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armário 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 58.21-2-00 - Edição integrada à impressão de livros 58.22-1-01 - Edição integrada à impressão de jornais diários 58.29-0-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos		
ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:			

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
 CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
 AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 1202_3
 FLS. 1453
 RUB. *da*

- gráficos
- 59.11-1-01 - Estúdios cinematográficos
 - 59.11-1-99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente
 - 59.13-8-00 - Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão
 - 61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM
 - 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
 - 62.01-5-02 - Web design
 - 63.11-8-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
 - 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras
 - 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
 - 73.11-4-00 - Agências de publicidade
 - 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
 - 73.19-0-03 - Marketing direto
 - 73.19-0-04 - Consultoria em publicidade
 - 73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública
 - 74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
 - 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
 - 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
 - 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
 - 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
 - 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
 - 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
 - 82.19-9-01 - Fotocópias
 - 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
 - 85.41-4-00 - Educação profissional de nível técnico
 - 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
 - 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
 - 90.01-9-02 - Produção musical
 - 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
 - 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos
 - 93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CADASTRO

PESSOA JURÍDICA		PESSOA FÍSICA	
Contrato Social e suas alterações	SIM	Carteira de identidade	SIM
Cadastro de CNPJ	SIM	Cadastro Pessoa Física - CPF	SIM
Certidões Negativas de Débito e Dívida Ativa Municipal	SIM		
Certidão Simplificada da Junta Comercial	NÃO		
Certidão Negativa de Débito Estadual	SIM		
Certidão Negativa de Dívida Ativa Estadual	SIM		
Certidão Negativa de Débito - FGTS	SIM		
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União	SIM		
Certidão Negativa de Débito - Trabalhista	SIM		
Certidão Negativa de Falência e Concordata	SIM		
Balanco do Último Exercício Registrado na Junta Comercial	SIM		
DHP do Contador	SIM		
Em caso de Obras apresentar mais os documentos abaixo:			
Certidão de Quitação Pessoa Jurídica - CREA	SIM		
Certidão de Quitação Pessoa Física - CREA	SIM		

Alfonso da Silva
 Comissão Permanente de Licitação

[Handwritten signatures and marks]

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1282
RUB. 100



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: SETE EMPREENDIMENTOS IMPRESSOS COMUNICACAO E SERVICOS LTDA		Protocolo: MAC2302555678	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 21201309189	CNPJ: 23624316000150	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Data: 07/11/2022

Arquivamentos solicitado:

Numero:	Data:	Ato:
21201309189	07/11/2022	ALTERAÇÃO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 13/03/2023, às 09:42:36 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 53CDGPTH.



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

Handwritten signatures and initials scattered across the bottom half of the page.

ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.

ALTERAÇÃO Nº 06 E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA SETE EMPREENDIMENTOS IMPRESSOS - COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI.

LUIZ BARBOSA DE LIMA, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Miranda do Norte/MA, nascido em 10/01/1999, Portador da Carteira de Identidade nº 055335202015-0-SSP/MA e CPF nº 088.798.043-08, residente e domiciliado na Av. do Comércio nº 1400 Centro CEP: 65468-000 Matões do Norte/MA, administrador da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) SETE EMPREENDIMENTOS IMPRESSOS - COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, com sede na Avenida do Comércio nº 867 Centro CEP: 65468-000 Matões do Norte/MA, registrada na JUCEMA sob o NIRE nº 21600142997 em 23/03/2020 e inscrita no CNPJ sob o nº 23.624.316/0001-50, resolve assim, alterar à Lei 10.406/2002 e consolidar o contrato social:

CLÁUSULA PRIMEIRA. A partir desta data a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, é transformada em uma Sociedade Empresária Limitada, considerando a disposição constante do parágrafo único do Art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI nº 63, de 11 de junho de 2019, e a razão social passa a ser **SETE EMPREENDIMENTOS IMPRESSOS - COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA. É admitido na Sociedade o sócio **JULIO CESAR CARVALHO PEREIRA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 05/09/1995, natural de São Luís/MA, portador da Carteira de Identidade nº 059128292016-3-SSP/MA e CPF nº 624.440.433-59, residente e domiciliado na Rua Redenção nº 45 Centro CEP: 65145-000 Santa Rita/MA

CLÁUSULA TERCEIRA. O sócio **LUIZ BARBOSA DE LIMA**, transfere neste ato 1.000.000 (hum milhão) de quotas de capital no valor de R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) em moeda corrente desse País, ao Sócio **JÚLIO CESAR CARVALHO PEREIRA** que declara ter recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem dos cessionários e nem da sociedade, dando-lhes plena, geral e irrevogável quitação.

CLÁUSULA QUARTA. Com a entrada de sócio, cessão e transferência, o capital social de R\$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente, fica na seguinte proporção:

JULIO CESAR CARVALHO PEREIRA.....	R\$ 1.000.000,00
LUIZ BARBOSA DE LIMA.....	R\$ 200.000,00
TOTAL.....	R\$ 1.200.000,00

CLÁUSULA QUINTA. O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que se vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA SEXTA. A administração da Sociedade será exercida por JÚLIO CESAR CARVALHO PEREIRA, qualificado no preâmbulo deste instrumento, para o que está dispensado da prestação de caução, razão pela qual compete ao administrador a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ele receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right side and several smaller initials and marks scattered below the main text.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. O administrador fixará uma retirada mensal, a título de pró labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

PARÁGRAFO SEGUNDO. O administrador responderá solidariamente, perante a sociedade e terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

CLÁUSULA OITAVA. A sociedade Empresária Limitada declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12

SETE EMPREENDIMENTOS IMPRESSOS - COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO:

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial SETE EMPREENDIMENTOS IMPRESSOS - COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA e têm sede e domicílio na Avenida do Comércio nº 867 Centro CEP: 65468-000 Matões do Norte/MA.

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital social da Sociedade é de R\$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais), totalmente integralizados em moeda corrente do país.

CLÁUSULA TERCEIRA. As atividades são:

63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente (Serviços de informação telefônica, serviços de informações realizados por contrato ou comissão, serviços de resumo de notícias (clipping)).

14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida.

18.11-3-01 - Impressão de jornais

18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas.

18.12-1-00 - Impressão de material de segurança

18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos

18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão

18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação.


18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação.

18.30-0-02 - Reprodução de vídeos em qualquer suporte

3811-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1958
RUB.	

- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civis não especificadas anteriormente (construção de vias, serviços de infraestrutura para execução de plantas industriais).
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
- 4391-6/00 - Obras de fundações
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- 47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
- 47.55-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
- 47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.
- 4923-0/02 - Serviços de transporte de passageiros - Locação de automóveis com motorista.
- 58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos.
- 58.21-2-00 - Edição integrada à impressão de livros
- 58.22-1-01 - Edição integrada a impressão de jornais diários
- 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos.
- 59.11-1-01 - Estúdios cinematográficos
- 59.11-1-99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificada anteriormente (produção de filmes destinados a difusão (broadcasting) pela televisão e pela internet produzidos fora dos estúdios de televisão, gravação, fora dos estúdios de televisão, de programas de TV por produtores independentes).
- 59.13-8-00 - Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programa de televisão.
- 61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM
- 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
- 62.01-5-02 - Web design
- 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet.
- 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras.
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- 73.11-4-00 - Agências de publicidade
- 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação.
- 73.19-0-03 - Marketing direto
- 73.19-0-04 - Consultoria em publicidade
- 73.20-3-00 - Pesquisa de opinião pública
- 74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos.
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor.

- 7732-2/01- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
77.33-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios.
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes.
82.19-9-01 - Fotocopias
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares.
85.41-4-00 - Educação profissional de nível técnico
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
90.01-9-02 - Produção musical
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos
93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente (organização de feiras e shows de natureza recreacional, exploração de pedalinhos, exploração de karts e trenzinhos recreacionais).

CLÁUSULA QUARTA. O prazo de duração da empresa será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA. A responsabilidade do Sócio administrador é limitada ao capital integralizado, de forma que ela não responde pelas dívidas da EIRELI, salvo se houver parcela do capital que não estiver integralizado.

CLÁUSULA SEXTA. A administração da Sociedade é exercida por **JÚLIO CESAR CARVALHO PEREIRA**, com amplos poderes de direção e representação da EIRELI.

CLÁUSULA SÉTIMA. O encerramento do exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano, elaborando inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo à titular os lucros e perdas apurados.

Parágrafo Único - Poderá a Sociedade distribuir resultados em período inferior ao anual, desde que comprovado o lucro em balanço contábil especialmente levantado para tanto.

CLÁUSULA OITAVA. O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que se vede, ainda que

[Handwritten signatures and initials]

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA. A sociedade Empresária Limitada declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam digitalmente este instrumento e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Matões do Norte/MA, 07 de novembro de 2022.

LUIS BARBOSA DE LIMA

JULIO CESAR CARVALHO PEREIRA

The block contains several handwritten signatures and initials. At the top right, there is a large, stylized signature. Below it, there are several smaller, more distinct signatures and initials, including what appears to be 'Y', 'X', 'H', and 'P'. In the bottom right corner, there is a circled signature and the number '14' written next to it.



ASSINATURA ELETRÔNICA

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 1202_3
 FLS. 1161
 RUB. 11

Certificamos que o ato da empresa SETE EMPREENDIMENTOS IMPRESSOS COMUNICACAO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08879804308	LUIZ BARBOSA DE LIMA
62444043359	JULIO CESAR CARVALHO PEREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/11/2022 20:36 SOB Nº 21201309189.
 PROTOCOLO: 221154817 DE 07/11/2022.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214471256. CNPJ DA SEDE: 23624316000150.
 NIRE: 21201309189. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/11/2022.
 SETE EMPREENDIMENTOS IMPRESSOS COMUNICACAO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 SECRETÁRIO-GERAL
 www.empresafacil.ma.gov.br


A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 1202.3
FLS. 185

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA OCIAL DO TERRITÓRIO MARANHÃO
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

Nome: **JULIO CESAR CARVALHO PEREIRA**



RELACAO
SILVIO CESAR LEBEO PEREIRA E MARIA
ALICE SILVA CARVALHO

DATA NASCIMENTO: 08/08/1983
ESTADO CIVIL: CASADO
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
SÃO LUIS - MA

Julio Cesar Carvalho Pereira
ADMINISTRADOR DO TITULO

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.316 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF: 83990433973
RG: 128292016-3
DATA DE EMISSÃO: 14/02/2023

RESERVAÇÃO CIVIL
RUA: N.13299 FLS. 289V LTV. A 129 SÃO LUIS MA 2 ZONA

T. BAIXAR / ZONA / IRC CTPS / SORTE / NR

RES / PIS / PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL MOLEGAR DIREITO

CENT. MILITAR

CIN CIN


MAIO 2552080 *MARCO SILVIO VIEIRA CASTRO*

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
CARTORIO ELCIRIA OLIVEIRA
Afonso Pedro Gonçalves Dias - Oficial

Rua do Curupaiti, 441 Centro | CEP: 65139-000 | Tel.: (99) 9128-2712 | E-mail: cartorio_bela_vista@notarial.com.br

Poder Judiciário TJMA. Selo:
AUTENT1568690A0P2EUGSGCFRR12,
22/06/2023 08:01:57, Ato: 13.18, Total R\$ 6,02
Emol R\$ 5,44 FERC R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,21
FEMP R\$ 0,21 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>

Me Valde de Araújo Lima
Escrivente Autorizada

[Handwritten signatures and marks]

16



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 1202 3
FLS.	1953
RUB.	

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **624.440.433-59**

Nome: **JULIO CESAR CARVALHO PEREIRA**

Data de Nascimento: **05/09/1995**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **07/06/2016**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **18:25:11** do dia **18/08/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **225F.E909.E760.DF37**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

[Handwritten signatures and marks]

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 1202_3
 FLS. 1163
 RUB. 116

1978 2 135 01 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 0827904388 IM P-209 VP-02
 INSCRIÇÃO ORÇAL 0833022918-0 DATA DE EMISSÃO 27/08/2020
 NOME N. JACQUES P.L.B. S.M.V. LIV. 27 SÃO MATEUS MA 2 DPC

PLANTÃO / JORNAL / REC. CIPA / BOMBEIRO
 SGT / PM / POLÍCIA INSTITUIÇÃO PROFISSIONAL
 CORP. MILITAR CEM

VALIDA EM TODOS OS TERRITÓRIOS NACIONAIS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA / SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME LUIZ SANDRO DE LIMA

PROFISSÃO LUIZ SANDRO DE LIMA NETO E SOBRINHO
 PROFISSIONAL INSTRUMENTAL

DATA DE EMISSÃO 27/08/2020
 DATA DE VALIDADE 27/08/2025

CARTEIRA DE IDENTIDADE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL (OFÍCIO ÚNICO) MATÕES DO NORTE - MARANHÃO
 Fone: (98)99218-5790 Email: cartorio.matoesdonorte@gmail.com

Poder Judiciário - TJMA
 Nº SELO AUTENT 150198X30T6E3JK65A7H18
 Certifico e dou fé que esta fotocópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do art. 7º da Lei 8935/94, MATÕES DO NORTE MA, 09/01/2023 18 22:16. Ato: 13.18, Total R\$ 6,42 Emol R\$ 5,44 FERC R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,21 FEMP R\$ 0,21 Consulta em <https://selo.tjma.jus.br>.



MARIA EDUARDA SANTOS CORREA
 ESCRIVENTE AUTORIZADA

[Handwritten signature]
 18



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1865
RUB.	00

**Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil**

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 088.798.043-08

Nome: LUIZ BARBOSA DE LIMA

Data de Nascimento: 10/01/1999

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 06/04/2017

Digito Verificador: 00

**Comprovante emitido às: 18:20:49 do dia 18/08/2023 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 0545.B6C3.8896.8BCE**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

19



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206091 / 2023
FLS. 1466
RUB. <i>[assinatura]</i>

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 18/08/2023 16:59:48

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SETE EMPREENDIMENTOS IMPRESSOS COMUNICACAO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **23.624.316/0001-50**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638, de 15, de janeiro de 2016.

FILTROS APLICADOS:




Cadastro: CEIS
Nome sancionado: SETE EMPREENDIMENTOS IMPRESSOS COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CPF / CNPJ sancionado: 23624316000150

LIMPAR

Data da consulta: 18/08/2023 16:45:31
Data da última atualização: 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 08/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 08/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEPI)

DETALHA CADASTRO CNPJ/CPF SANÇIONADO NOME SANÇIONADO UF SANÇIONADO ÓRGÃO/ENTIDADE SANÇIONADORA CATEGORIA SANÇÃO DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO VALOR DA MULTA QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1867
RUB. 40

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS
Nome sancionado: JULIO CESAR CARVALHO PEREIRA
CPF / CNPJ sancionado: 62444043359

LIMPAR

Data da consulta: 18/08/2023 16:45:31
Data da última atualização: 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 08/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 08/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DESCRIÇÃO CADASTRO CNPJ/CPF SANCCIONADO NOME SANCCIONADO UF SANCCIONADO ORGÃO/ENTIDADE SANCCIONADORA CATEGORIA SANCCIONADA DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANCCIONAÇÃO VALOR DA MULTA QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202.3
FLS.	1958
RUB.	112

18/08/2023, 16:48

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS
Nome sancionado: LUIZ BARBOSA DE LIMA
CPF / CNPJ sancionado: 08879804308

LIMPAR

Data da consulta: 18/08/2023 16:45:31
Data da última atualização: 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) - 08/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) - 08/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) - 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) - 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETAHAR CADASTRO CNPJ/CPF SANCIONADO NOME SANCIONADO IEF SANCIONADO ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA CATEGORIA SANÇÃO DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO VALOR DA MULTA QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 1202_3
FLS	1859
RUC	4h

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001	12023
FLS. 1082	
RUB. <i>da</i>	



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JULIO CESAR CARVALHO PEREIRA**

CPF/CNPJ: **624.440.433-59**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:51:53 do dia 18/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 8PFF180823165153

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Handwritten signatures and initials]

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 1202_3
FLS. 1983
RUB. 40



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LUIZ BARBOSA DE LIMA**

CPF/CNPJ: **088.798.043-08**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:53:27 do dia 18/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.teu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 15TL180823165327

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE-MA

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa **SETE EMPREENDIMENTOS I.C E SERVIÇOS LTDA** signatária, inscrita no CNPJ nº **23.624.316/0001-50** sediada na Avenida do Comercio nº 867 Bairro-Centro Matões do Norte CEP: 65468-000, por intermédio de sua Procuradora a Sra **CRISTIANE SILVA E SILVA**, portadora da Carteira de Identidade 041449132011-2 SESP/MA e do CPF **061.281.633-86**, DECLARA, para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra como:


() MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

A licitante DECLARA, ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão no § 4 do art. 3º da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da concorrência em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de Matões do Norte-MA.

Matões do Norte-MA, 23 de Agosto de 2023.

Cristiane Silva e Silva
SETE EMPREENDIMENTOS I.C E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 23.624.316/0001-50
Cristiane Silva e Silva
CPF: 061.281.633-86
Procuradora

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 1202 3
 FLS 1045
 RUG. 



Governo do Estado do Maranhão
 Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
 Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresariel: SETE EMPREENDIMENTOS IMPRESSOS COMUNICACAO E SERVICOS LTDA		Protocolo: MAC2302867145	
NIRE : 21201309189			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21201309189	23.624.316/0001-50	09/11/2015	22/10/2015

Endereço Completo

Avenida DO COMERCIO, Nº 867, CENTRO - Matões do Norte/MA - CEP 65468-000


Objeto Social

63.99-2-00 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVICOS DE INFORMACAO TELEFONICA, SERVICOS DE INFORMACOES REALIZADOS POR CONTRATO OU COMISSAO, SERVICOS DE RESUMO DE NOTICIAS (CLIPPING)). 14.12-6-01 - CONFECCAO DE PECAS DE VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA. 18.11-3-01 - IMPRESSAO DE JORNAIS 18.11-3-02 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS. 18.12-1-00 - IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA 18.13-0-01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 18.13-0-99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 18.21-1-00 - SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO 18.22-9-01 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO. 18.22-9-99 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO. 18.30-0-02 - REPRODUCAO DE VIDEOS EM QUALQUER SUPORTE 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 41.20-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 42.11-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.13-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS. 42.21-9/01 - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA 42.21-9/03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA. 42.22-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO. 42.92-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 42.99-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 42.99-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUCAO DE VIAS, SERVICOS DE INFRAESTRUTURA PARA EXECUCAO DE PLANTAS INDUSTRIAIS). 43.13-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.21-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 43.29-1-01 - INSTALACAO DE PAINELIS PUBLICITARIOS 43.30-4/01 IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 43.30-4/02 INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL. 43.30-4/04 SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 43.91-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES 43.99-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 43.99-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 47.51-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. 47.55-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 47.61-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4923-0/02 - SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOGACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA. 49.24-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 56.20-1/02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE. 58.19-1-00 - EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS. 58.21-2-00 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE LIVROS 58.22-1-01 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE JORNAIS DIARIOS 58.29-8-00 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS. 59.11-1-01 - ESTUDIOS CINEMATOGRAFICOS 59.11-1-99 - ATIVIDADES DE PRODUCAO CINEMATOGRAFICA, DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISAO NAO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE (PRODUCAO DE FILMES DESTINADOS A DIFUSAO (BROADCASTING) PELA TELEVISAO E PELA INTERNET PRODUZIDOS FORA DOS ESTUDIOS DE TELEVISAO, GRAVACAO, FORA DOS ESTUDIOS DE TELEVISAO, DE PROGRAMAS DE TV POR PRODUTORES INDEPENDENTES). 59.13-8-00 - DISTRIBUICAO CINEMATOGRAFICA, DE VIDEO E DE PROGRAMA DE TELEVISAO. 61.10-8-03 - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM 61.90-6-01 - PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES 62.01-5-02 - WEB DESIGN 63.11-9-00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET. 66.19-3-02 - CORRESPONDENTES DE INSTITUICOES FINANCEIRAS. 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 73.11-4-00 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE 73.12-2-00 - AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEICULOS DE COMUNICACAO. 73.19-0-03 - MARKETING DIRETO 73.19-0-04 - CONSULTORIA EM PUBLICIDADE 73.20-3-00 - PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA 74.20-0-04 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS. 77.11-0-00 - LOGACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR. 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. 77.33-1/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS. 77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES. 81.22-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 81.29-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS, LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR, LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, LIMPEZA EM TRENS, ONIBUS, EMBARCACOES, LIMPEZA DO INTERIOR DE TANQUES MARITIMOS, LIMPEZA DE GARRAFAS, LIMPEZA DE RUAS E LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA). 82.19-9-01 - FOTOCOPIAS 82.30-0-01 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS. 85.50-3-02 - ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES. 85.41-4-00 - EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO 85.99-6-04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 90.01-9-02 - PRODUCAO MUSICAL 90.01-9-06 - ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO 93.19-1-01 - PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS 93.29-8-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ORGANIZACAO DE FEIRAS E SHOWS DE NATUREZA RECREACIONAL, EXPLORACAO DE PEDALINHOS, EXPLORACAO DE KARTS E TRENZINHOS RECREACIONAIS).

Capital Social

Porte

Prazo de Duração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: SETE EMPREENDIMENTOS IMPRESSOS COMUNICACAO E SERVICOS LTDA		Protocolo: MAC2302867145	
NIRE: 21201309189		Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)	Capital Integralizado	R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)
Dados do Sócio		Indeterminado	
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio
JULIO CESAR CARVALHO PEREIRA	624.440.433-59	R\$ 1.000.000,00	Sócio
Administrador	Término do mandato	Indeterminado	
S	Indeterminado		
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio
LUIZ BARBOSA DE LIMA	088.798.043-08	R\$ 200.000,00	Sócio
Administrador	Término do mandato	Indeterminado	
N	Indeterminado		
Dados do Administrador			
Nome	CPF	Término do mandato	
JULIO CESAR CARVALHO PEREIRA	624.440.433-59	Indeterminado	
Último Arquivamento		Situação	
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA
03/05/2023	20230582435	223 / 223 - BALANÇO	Status
		SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/08/2023, às 17:51:39 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código DK1CMCD6.



MAC2302867145

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 1202 3
 FLS. 1497
 RUB. JB



Governo do Estado do Maranhão
 Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
 Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que SETE EMPREENDIMENTOS IMPRESSOS COMUNICACAO E SERVICOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2302887521

NIRE 21201309189
 CNPJ 23.624.316/0001-50

Situação
 ATIVA
 Status
 SEM STATUS

Endereço Completo DO COMERCIO, Nº 867, xxxxx, CENTRO - Matões do Norte/MA - CEP 65468-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20230582435	03/05/2023	BALANÇO
002	21201309189	07/11/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201309189	07/11/2022	TRANSFORMAÇÃO
223	20220190364	11/02/2022	BALANÇO
002	20210641169	11/05/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210271590	23/02/2021	BALANÇO
002	20201199459	24/12/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20201202573	22/12/2020	BALANÇO
002	20201140888	11/12/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20200694926	27/08/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20200148516	23/03/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	21600142997	23/03/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600142997	23/03/2020	TRANSFORMAÇÃO
315	20150544561	09/11/2015	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102083794	09/11/2015	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/08/2023, às 13:49:08 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código ASTKXDDN.



MAC2302887521

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and several initials at the bottom.

Data da consulta: 20/08/2023 16:24:32

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 23.624.316/0001-50

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 1202 3
FLS.	1098
RUB.	98

Nome Empresarial: **SETE EMPREENDIMENTOS IMPRESSOS COMUNICACAO E SERVICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2016**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações



Voltar

Gerar PDF

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE-MA

ANEXO XII

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A empresa **SETE EMPREENDIMENTOS I.C E SERVIÇOS LTDA** signatária, inscrita no CNPJ nº **23.624.316/0001-50** sediada na Avenida do Comercio nº 867 Bairro-Centro Matões do Norte CEP: 65468-000, por intermédio de sua Procuradora a Sra **CRISTIANE SILVA E SILVA**, portadora da Carteira de Identidade 041449132011-2 SESP/MA e do CPF **061.281.633-86**, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal nº 8.665/93 que até a presente data nenhum fato ocorreu que inabilite a participar da TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e seus anexos e que se submete a todos os seus termos.

Matões do Norte-MA, 23 de Agosto de 2023.

Cristiane Silva e Silva
Sete Empreendimentos I.C. e Serviços Ltda
CNPJ: 23.624.316/0001-50
Cristiane Silva e Silva
CPF: 061.281.633-86
Procuradora



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo n° 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços n° 003/2023
Tipo: Menor Preço

MATÕES DO NORTE/MA	
Nº	1206.001/2023.3
DATA	14/08
ASSINATURA	

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

CREDENCIAMENTO:

**CONSTRUTORA COELHO
LTDA**

CNPJ: 11.453.310/0001-88



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
 CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
 AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 120600 / 1202 3
 FLS. 198
 RUB. 10

CADASTRO DE FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

RAZÃO SOCIAL:	CONSTRUTORA COELHO LTDA	CNPJ:	11.453.310/0001-88
NOME FANTASIA:	INSC. ESTADUAL:	12.324847-7
ENDEREÇO:	R PRESIDENTE GETULIO VARGAS	Nº:	81
BAIRRO:	CENTRO	CEP:	65.680-000
CIDADE:	PASSAGEM FRANCA	ESTADO:	MA
EMAIL:	XXXXXXXXX@GMAIL.COM	CELULAR:	(99) 8479-5581
TITULAR:	ALUIZIO COELHO ROCHA		
DATA/CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA:	14/12/2009	DATA/ULTIMA ALTERAÇÃO:	21/06/2023
DATA DO CADASTRO:	17/08/2023	VALIDADE DO CADASTRO:	31/12/2023
PRINCIPAIS ATIVIDADES / PRODUTOS E SERVIÇOS: 36.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos			
ATIVIDADE PRINCIPAL	37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar		
ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:			
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CADASTRO			
PESSOA JURÍDICA		PESSOA FÍSICA	
Contrato Social e suas alterações	SIM	Carteira de Identidade	SIM
Cadastro de CNPJ	NÃO	Cadastro Pessoa Física - CPF	SIM
Certidões Negativas de Débito e Dívida Ativa Municipal	SIM		
Certidão Simplificada da Junta Comercial	NÃO		
Certidão Negativa de Débito Estadual	SIM		
Certidão Negativa de Dívida Ativa Estadual	SIM		
Certidão Negativa de Débito - FGTS	NÃO		
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União	SIM		
Certidão Negativa de Débito - Trabalhista	SIM		
Certidão Negativa de Falência e Concordata	SIM		
Balanco do Último Exercício Registrado na Junta Comercial	SIM		
DHP do Contador	NÃO		
Em caso de Obras apresentar mais os documentos abaixo:			
Certidão de Quitação Pessoa Jurídica - CREA	SIM	Allen Gomes de Silva	
Certidão de Quitação Pessoa Física - CREA	SIM	Comissão Permanente de Licitação	

Allen Gomes de Silva
 Comissão Permanente de Licitação
 1/1/23

CONSTRUTORA COELHO LTDA

CNPJ: 11.453.310/0001-88

MATOES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001	1202_3
FLS. 1982	
RUB. 10	

CARTA CREDENCIAL PARA REPRESENTANTE

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE - MA

A empresa CONSTRUTORA COELHO LTDA LTDA, CNPJ nº 11.453.310/0001-88, com sede na Rua Presidente Getulio Vargas nº 61 – Centro – Passagem Franca - MA, neste ato representado pelo(s) Sr.(a) Aluizio Coelho Rocha, Titular da empresa acima qualificada, brasileiro, solteiro, portador do CPF nº 006.791.183-81 e RG nº 36484889-5/SESP/MA, residente à Rua Siqueira Campos s/n – Centro – Passagem Franca - MA, pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o Senhor RICARDO PEREIRA DA SILVA_RG nº 471979520138/SSP/MA e CPF nº 601.804.753-55, brasileiro, solteiro, profissão autônomo, residente à Rua Diolino Barros nº 316 – Bairro Paulo Falcao – Presidente Dutra - MA a quem confere(m) amplos poderes para, junto a Prefeitura Municipal de MATOES DO NORTE - MA, praticar os atos necessários à representação da outorgante na licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2023, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes para renunciar ao direito de interposição de recursos em qualquer fase da licitação, bem como assinar documentos, assinar ata, assinar contrato, assinar declarações pertinentes ao certame, recorrer da decisão, e praticar todos os demais atos inerentes ao certame e poderes especiais para ofertar proposta no caso de beneficiário da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, dando tudo por bom firme e valioso.

Passagem Franca – MA, 11 de Agosto de 2023

Atenciosamente,

g ub


Documento assinado digitalmente
ALUIZIO COELHO ROCHA
Data: 15/08/2023 13:54:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONSTRUTORA COELHO LTDA
CNPJ: 11.453.310/0001-88
Aluizio Coelho Rocha
Titular da Empresa
CPF 006791183-81

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1082
RUB. *[Handwritten]*

RELATÓRIO 1 - Aprovado

Versão do software : 2.11rc5
Nome : Verificador de Conformidade
Arquivo Fonte :
CARTA_CREDENCIAL_RICARDO_MATOES_DO_NORTE_
_TP_003-2023__assinado CONTA GOV.pdf
Resumo SHA256 do arquivo : 0bb13eeb6869ae88bb1e17d4df16ab4cdd428379c2b94ba7896fd864988f8d7
Tipo do arquivo : PDF
Quantidade de assinaturas : 1
Data de verificação : 23/08/2023 02:07:58 UTC
Fonte da data : Offline



A collection of handwritten signatures and marks, including a large stylized signature at the top right, several smaller signatures below it, and a circled mark at the bottom right. A small number '3' is written at the bottom right corner.

ASSINATURAS

Assinante

Assinante : CN=ALUIZIO COELHO ROCHA
Tipo de assinatura : Destacada
Status da assinatura : Aprovado
Caminho de certificação : Aprovado
Estrutura : De acordo (ISO 32000).
Cifra assimétrica : Aprovada
Resumo criptográfico : Correto
Atributos obrigatórios : Aprovados.

Informações do assinante

CPF : ***.791.183-**

Certificados utilizados


Certificado

Buscado : Offline
Assinatura : Aprovada
Entidade : CN=ALUIZIO COELHO ROCHA
Emissor : CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR
Data de emissão : 21/06/2023 17:45:27 UTC
Aprovado até : 20/06/2024 17:45:27 UTC

Certificado

Buscado : Offline
Assinatura : Aprovada
Entidade : CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR
Emissor : CN=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, OU=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR
Data de emissão : 17/06/2020 20:50:27 UTC
Aprovado até : 09/06/2033 12:00:47 UTC

LCR



A collection of handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right, and several smaller initials and marks at the bottom right.

Emissor : CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR
Buscado : Offline
Assinatura : Aprovada
Data de publicação : 23/08/2023 01:32:24 UTC
Próxima atualização : 23/08/2023 02:42:24 UTC

Certificado

Buscado : Offline
Assinatura : Aprovada
Entidade : CN=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, OU=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR
Emissor : CN=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=Gov-Br, C=BR
Data de emissão : 16/06/2020 20:03:47 UTC
Aprovado até : 09/06/2033 12:00:47 UTC


LCR

Emissor : CN=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, OU=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR
Buscado : Offline
Assinatura : Aprovada
Data de publicação : 06/07/2023 21:10:38 UTC
Próxima atualização : 04/10/2023 21:10:38 UTC

Certificado

Buscado : Offline
Assinatura : Aprovada
Entidade : CN=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=Gov-Br, C=BR
Emissor : CN=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=Gov-Br, C=BR
Data de emissão : 10/06/2020 15:45:29 UTC
Aprovado até : 10/06/2033 15:00:29 UTC

Atributos Obrigatórios

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 12023
FLS. 1486
RUB. 

Nome do atributo : IdMessageDigest
Corretude : Aprovado

Nome do atributo : IdContentType
Corretude : Aprovado

Atributos Opcionais

Nome do atributo : IdSigningTime
Resultado da verificação : Aprovado



The bottom half of the page contains several handwritten signatures and marks. On the left, there is a single signature. On the right, there is a larger, more complex signature, and below it, several smaller signatures and initials, some of which include a circled 'Q' or similar symbol. At the bottom right, there is a circled '6'.



VALIDA EM TODO O TERITÓRIO NACIONAL 2140553077

NOME: []
 ENDEREÇO: []
 FOT. IDENTIDADE DAS IMSTORIAS: []
 CPF: [] DATA NASCIMENTO: []
 RELAÇÃO: []
 IDENTIFICAD. MARANHÃO DA CUNHA: []
 TITULAR: []
 ADMISSÃO: [] CAT. HAB: []
 Nº REGISTRO: [] VALOR: [] IMPLANTADO: []

OBSERVAÇÕES: []

Assinado digitalmente


ASSINATURA DO PORTADOR: [] LOCAL: [] DATA EMISSÃO: []

ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁFICO MARANHÃO

MARANHÃO
DENATRAN **CONTRAN**

MATÕES DO NORTE/MA
PROC. 1206001 1202 3
FLS. 1987
RUB. 11

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN

[Handwritten signatures and initials]

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 12023
FLS.	1088
RUB.	

ALTERAÇÃO DA EMPRESA F O S EMPREENDIMENTO LTDA

CNPJ: 11.453.310/0001-88

NIRE: 21600079934

FLAVIO OLIVEIRA SILVA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Passagem Franca – MA data de nascimento 17/10 1980, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 067682002018-9, expedida por SESP – MA, inscrito no CPF 877.102.853-68, residente e domiciliado na cidade de Passagem Franca – MA, rua Santa Ângela, n° s/n, Mutirão, CEP 65.680-000. Sócio Pessoa Física da empresa de responsabilidade limitada F O S EMPREENDIMENTO LTDA com sede e domicílio na Santa Ângela, n° 03, mutirão; CEP 65.680-000; Passagem Franca – MA registrado na JUCFMA Nº 21600079934 e CNPJ: 11.453.310 0001-88.

Resolve o sócio da Sociedade Empresária Limitada, promover a alteração como segue:

CLÁUSULA I – Admite – se **ALUIZIO COELHO ROCHA**, brasileiro, solteiro, empresário, Natural de Teresina – PI, data de nascimento 11/05 1981, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 000036484895-2, residente e domiciliado na cidade de Passagem Franca – MA, Rua Presidente Getúlio Vargas, nº S-N, Centro, CEP 65.680-000.

CLÁUSULA II - Retirando – se da Sociedade Empresária limitada, **FLAVIO OLIVEIRA SILVA**, acima qualificado, cedendo e transferindo suas 400.000 (quatrocentas mil) quotas de capital no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), em moeda corrente, para o sócio **ALUIZIO COELHO ROCHA**.

CLAUSULA III - O capital social é de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), dividido em 400.000 (quatrocentos mil) quotas, valor de R\$1,00 (um real) cada, o qual está totalmente integralizado em moeda corrente do País.


CLAUSULA IV - O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontre sob os efeitos de condenação, que o proibam de exercer a administração deste LTDA, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade conforme artigo 1.011, parágrafo 1º do Código Civil.

CLAUSULA V – Nome empresarial passará a ser **CONSTRUTORA COELHO LTDA**.

CLAUSULA VI – A sociedade LTDA passara a ter suas atividades na Rua Governado Getúlio Vargas, nº 61, centro, Passagem Franca – MA, CEP 65.680-000.

CLAUSULA VII - ADMINISTRAÇÃO A empresa será administrada pelo titular, Senhor **ALUIZIO COELHO ROCHA**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta empresa, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406 2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:



ALUIZIO COELHO ROCHA, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Teresina - PI, data de nascimento 11/05/1981, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 000036484895-2, expedida por SESP - MA, inscrito no CPF 006.791.183-81, residente e domiciliado na cidade de Passagem Franca - MA, rua Presidente Getúlio Vargas, nº s/n, Centro, CEP 65.680-000.

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME COMERCIAL A empresa LTDA gira sob a denominação **CONSTRUTORA COELHO LTDA** com sede na Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 61, centro; CEP 65.680-000; Passagem Franca - MA, podendo a qualquer tempo, a critério de seu titular abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO SOCIAL COLETA DE RESÍDUOS NÃO- PERIGOSOS ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CAMARAS-DEA, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.


CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE DURAÇÃO O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimentos temporário ou permanente do titular podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUARTA- DO CAPITAL SOCIAL O capital social é de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), o qual está totalmente integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO A empresa será administrada pelo titular, Senhor **ALUIZIO COELHO ROCHA**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta empresa, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA SEXTA - DO EXERCÍCIO SOCIAL O término de cada exercício social em 31 de dezembro de cada ano, o titular procederá ao levantamento de balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício após as deduções previstas em lei e no ato constitutivo da empresa individual de responsabilidade limitada, à formação de reservas que forem consideradas como necessárias e os lucros ou prejuízos serão suportados pelo empresário na proporção das quotas do capital social que é possuidor.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DECLARAÇÃO Declara o sócio da LTDA, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

The bottom right portion of the document contains several handwritten signatures and initials. A large, stylized signature is written over the text of the fourth clause. Below it, there are several smaller initials and signatures, including one that appears to be 'A', another 'B', and several others that are less legible. There is also a small number '9' written at the bottom right.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE A responsabilidade do sócio é limitada ao capital integralizado da empresa e será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pela lei da sociedade anônima.

CLÁUSULA NONA – DO DESEMPEDIMENTO O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontre sob os efeitos de condenação, que o proibam de exercer a administração desta LTDA, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade conforme artigo 1.011, parágrafo 1º do Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO Fica eleito o Fórum da Cidade de Passagem Franca – MA, para serem resolvidas as dúvidas que se originarem do presente instrumento de constituição de empresa individual de responsabilidade limitada, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. O instrumento do ato constitutivo de Ltda. será assinado em 01 (uma) via de igual forma e teor e consistência.

Passagem Franca, MA 21 06 2023.

FLAVIO OLIVEIRA SILVA

ALUIZIO COELHO ROCHA

The block contains several handwritten signatures and initials. On the right side, there is a large, stylized signature that appears to be 'A. Rocha'. Below it, there are several smaller initials and marks, including what looks like 'ps' and some scribbles. On the left side, there is a large handwritten mark that resembles a stylized '6' or 'b'. At the bottom right, there are more initials and a circled mark, along with the number '10' written in the bottom right corner.



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 12023
FLS.	1291
RUB.	90

ASSINATURA ELETRÔNICA


Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA COELHO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00679118381	ALUIZIO COELHO ROCHA
87710285358	FLAVIO OLIVEIRA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/06/2023 09:42 SOB Nº 20230799752.
 PROTOCOLO: 730799752 DE 21/06/2023.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303307575. CNES DA SEDE: 11454310000188.
 NIRE: 21000079904. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/06/2023.
 CONSTRUTORA COELHO LTDA

CARLOS ANDRÉ DE NOROES PEREIRA
 SECRETÁRIO-GERAL
www.registroempresarial.ma.gov.br



ALUÍZIO COELHO ROCHA

REGISTRO GERAL 000036484895-2 DATA DE EMISSÃO 09/10/2018

ALUÍZIO ROCHA E ANA MARIA COELHO ROCHA

TERESINA - PI DATA DE NASCIMENTO 11/05/1981

NASC. N. 7152 FLS. 102 LIV. 07

CNPJ 006791183-81

ASSINATURA DO DIRETOR VIA-02

LEI Nº 116 DE 2006/1

[Handwritten signatures and initials]



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Joinville - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2123
www.dautin.com | dautin@dautin.com

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001	1202 3
FLS. 1993	
RUB. 10	



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **dbb46dda4826bc13bd43243bf8aa51fadaf27ec0cb8bb50b6d0860b502ef75cc** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes* através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID 146205 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**RG E CPF ALUIZIO**", cujo assunto é descrito como "**RG E CPF ALUIZIO**" faz prova de que em **03/07/2023 15:09:42**, o responsável **Construtora Coelho Ltda (11.453.310/0001-88)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **Construtora Coelho Ltda** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentada a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **03/07/2023 15:10:55** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 19278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xaed3c06fa3187540b6f23e64e6d4fcbef89f174c17b35c648873919f261bbd5**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etcl/mainnet/>

* Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN

Blockchain Documents & Services Ltd



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
13

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 120600 / 1202 3
FLS. 1594
RUB. ~~1594~~

6

A

Q
D
H
A
Q
H

p>

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001	1202_3
FLS. 1195	
RUB.	



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

FÁCIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 123248477

Nome / Razão Social: CONSTRUTORA COELHO LTDA

CNPJ: 11.453.310/0001-88

Endereço: RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, CENTRO CEP: 65680000 no município de Passagem Franca/

Atividade Principal: 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

Atividade(s) Secundária(s) 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4520-0/06 - Serviços de borracharia para veículos automotores, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, 4520-0/04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores

São Luis, sexta, 23 de junho de 2023

Código de Autenticidade: **MCA2APMV**

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
 Edifício Pedro Francisco Vargas
 Centro, Jucati - Santa Catarina
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
 www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que: o arquivo digital especificado com o tipo documental **Certidão** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **fa91f7a1dcc4543da774f73e1daa3de3075f56bac877549188008e018a89cb82** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes* através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador Único denominado NID **146379** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CERTIDAO MUNICIPAL CONSTRUTORA COELHO**", cujo assunto é descrito como "**CERTIDAO MUNICIPAL CONSTRUTORA COELHO**", faz prova de que em **04/07/2023 06:32:48**, o responsável **Construtora Coelho Ltda (11.453.310/0001-88)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construtora Coelho Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **04/07/2023 07:10:25** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x4f3cf5fd203d03cb5914cf4a5450351ad44c03ac5deab7e5a811f815b7713b4**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>


* Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN




DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ 11.453.310/0001-88

Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller ones, some with circular stamps.



Estado do Maranhão
 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Transportes - DITEP
 Avenida Brasil, s/n - Centro - São Luís - Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

emitida em conformidade com o disposto no art. 1º, inciso III, da Lei nº 13.303/2016, e no art. 1º, inciso III, da Lei nº 10.405/2002.

Certifico que a situação jurídica da empresa em referência se encontra registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Processo nº 1206001/2023

NIRE 21600079934

CNPJ 11.453.310/0001-88

Situação
 ATIVA
 Status
 SEM STATUS

Endereço Completo PRESIDENTE GETULIO VARGAS, Nº 61, xxxxx, CENTRO - Passagem Franca/MA - CEP 65680-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002 210	20230789752 20230574947	23-08-2023 02-05-2023	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA EMPRESARIO
002	20221460470	28-12-2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
004 311	21600079934 20220721017	09-12-2022 08-06-2022	TRANSFORMAÇÃO OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA EMPRESARIO
002 210	20230588244 20230450699	18-05-2022 12-04-2022	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA EMPRESARIO
002	20220290270	03-03-2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002 002	20210769349 20210049340	04-08-2021 21-01-2021	BALANÇO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002 002 002 002	20200315049 20200200007 20191223360 20190603440	04-05-2020 20-01-2020 27-11-2019 14-01-2019	BALANÇO OUTROS BALANÇO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	21600079934	23-05-2019	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20190335820	24-03-2019	TRANSFORMAÇÃO
002	20190277359	23-05-2019	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20190203029	03-04-2019	BALANÇO
002	20190579840	08-03-2017	BALANÇO
002	20190679842	07-12-2016	CONSULTAÇÃO DE CONTRATO E STATUTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20190605722	17-04-2016	BALANÇO
002	20190607992	08-01-2015	BALANÇO
002	20140559022	08-10-2014	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21200003044	14-02-2000	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/05/2023, às 11:01:22 (hora de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código: NPG2TSUB



1140200796504

CARLOS ANTÔNIO DE MORAES FERREIRA
 Secretário de Estado

[Handwritten signatures and initials]

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

NOME DA EMPRESA: **ALUIZIO COLLEHO ROCHA E CIA**

CNPJ: **11.453.310/0001-83**

Atividade Econômica Principal (CNAE principal): **8111-0/01**

Atividade Econômica Secundária (CNAE secundária): **8112-0/01**

MOTIVO: **1**
 Razão Social: **ALUIZIO COLLEHO ROCHA E CIA**

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21609079934	11.453.310/0001-83	14-12-2008	14-12-2008

Endereço Completo
 Rua PRESIDENTE AFONSO VARELA, Nº 61 - CENTRO - Passagem Franca/MA - CEP 65630-000

Objeto Social
 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXECUÇÃO E GESTÃO DE REDES, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANÇAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS, COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CAMARAS-DE-AIR, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE TERRA-PIENAGEM, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADANOS, E AS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

Capital Social R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)	Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
---	--	--

Dados do Sócio	Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Termo do mandato
	ALUIZIO COLLEHO ROCHA	006.791.183-81	R\$ 400.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador	Nome	CPF	Termo do mandato
	ALUIZIO COLLEHO ROCHA	006.791.183-81	Indeterminado

Último Arquivamento	Data	Número	Ato eventos	Situação Atual
	23-09-2022	20230799732	002 - 022 - ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	ATIVA EM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27-08-2023, às 10:59:50 (Paraná de Brasília).
 Se impressa, verifique sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XCUV9MAX



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral

(Handwritten signatures and stamps)



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 1202_3
FLS. 1500
RUB. 20

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa ao razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 10/08/2023 05:11:51

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: CONSTRUTORA COELHO LTDA
CNPJ: 11.453.310/0001-88

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: CNI
Cadastro: CNI - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014; Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017; Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018; Decreto nº 8.038 de 15 de janeiro de 2016.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA

DE
INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: ALUIZIO COELHO ROCHA

CPF: 006.791.183-81

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NAO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados ao teor dos acordos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso e em direito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:13:31 do dia 10/08/2023, com validade de prazo da certidão da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no site: <https://www.tcu.gov.br/portal/INABILITADO/VERIFICA>

Código de controle da certidão: ECL2100823081331

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: F O S EMPREENDIMENTO EIRELI

CNPJ/CNP: 11.453.310/0001-88

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acordos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham sido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreensões estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:15:07 do dia 10/08/2023, com validade de cinco dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ordem/EXAMINHADO/5>

Código de controle da certidão: 80044100823081507

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Handwritten signatures and initials]



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do C/PF)

Nome completo: ALUIZIO COELHO ROCHA

CPE/CNPJ: 006.791.183-81

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis acima não mencionados do teor dos acordos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:16:16 do dia 10-08-2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://www.tcu.gov.br/ords/Pp-INABILITADOS>

Código de controle da certidão: 018P100823081610

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (10/08/2023 às 08:18) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 11.453.310/0001-88.

A condenação por ato de improbidade administrativa não implica automaticamente e necessariamente reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <https://www.tse.jus.br/inelegibilidade>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64D4 C77F 79F0 5363 no seguinte endereço: <https://www.tse.jus.br/inelegibilidade>



Handwritten signatures and stamps on the right side of the document, including a large signature at the top, a circular stamp, and several smaller signatures and initials at the bottom right.


Certidão Negativa

Certifico que nesta data (10/08/2023 às 08:21) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 006.791.183-81.


A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automaticamente o reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64D4.C829 69B2.7473 no seguinte endereço



Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right and several smaller ones at the bottom right.

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 516
 RUB. 

19 de 03 de 2023


DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E PREÇOS


EXIBIDOS APÓS KATROS

Data da entrega: 19/03/2023
 Data da última atualização: 19/03/2023

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Observações
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100







RECURSOS APPLICADOS

Valor R\$ 00,00

CPF: 000.000.000-00

Declaro que a presente prestação de contas refere-se a todas as despesas realizadas durante o período de 01/01/2008 a 31/12/2008, e que o mesmo foi devidamente comprovado por meio de recibos, notas fiscais e outros documentos legais.

Declaro ainda que a presente prestação de contas foi elaborada em conformidade com o Regulamento Interno do Município de Matões do Norte/MA.

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 1202.3
 FLS. 1507
 RUB. 14

RECURSO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DATA DE ANULAÇÃO	VALOR ANULADO

LIMITE

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001-1202_3
FLS.	1508
RUBR.	JA

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26/Julho de 2018)

CNPJ: 11.453.310/0001-88
 Razão Social: CONSTRITORA COELHO LTDA

Atividade Econômica Principal:
 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

Endereço:
 RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 61 - CENTRO - Passagem Franca / Maranhão

[Handwritten signatures and initials]

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço: www.compras.gov.br/mar/ncm/portal.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

emitido em: 07/08/2023 05:26

28



Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.453.310/0001-88 DUNS: 90****80
 Razão Social: CONSTRUTORA COELHO LTDA
 Nome Fantasia:
 Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/06/2024
 Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
 MEF: Não
 Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
 Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e DIFEN Validade: 28/12/2023

FGTS Validade: 26/08/2023

Trabalhistas (<http://www.tst.jus.br/cidadao>) Validade: 03/02/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 11/10/2023

Receita Municipal Validade: 28/09/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Exatidão em: 07/08/2023 05:25

CNPJ: 006.791.133-81 Nome: ALÍZIO COELHO ROCHA

Assinatura: _____

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right and several initials and smaller signatures at the bottom right.



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202_3
FLS.	1500
RUB.	00

Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.453.310/0001-88 DUNS: 90****80

Razão Social: CONSTRUTORA COELHO LTDA

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



MATOES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 1202 3
 FLS. 1502
 RUB. 102

Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.453.310/0001-88 IRPENS: 90****80
 Razão Social: CONSTRUTORA COELHO LTDA
 Nome Fantasia:
 Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right and several smaller initials below it.

JNS

SEGURO-VIDA

MATOES DO NORTE / MA	
PHOC.	1206001 / 202 3
FLS.	1502
RUB.	

Mat. 1007507080078
Emissão: 22/08/2023
15:02
Matoes do Norte

Apólice nº: 1007507080078

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55155

AO (A) MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE

A **JNS SEGURADORA S.A** está muito satisfeita em tê-lo como nosso Segurado em nossa **Apólice Digital**, emitida de acordo com o disposto na MP nº 2.200-2/2001.

A MP supra referenciada instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP - Brasil, que garante a validade jurídica de documentos eletrônicos emitidos e certificados digitalmente.

Além da validade jurídica e da segurança do processo de certificação digital, a autenticidade deste documento poderá ser verificada através de nosso site <http://JNSseguros.com.br>, e confirmada após 7 (sete) dias úteis da emissão da apólice/endosso, através do site www.susep.gov.br utilizando o n.º 04111.2023.0001.0775.7080078.000000/Controle Interno - 257057.

Atenciosamente

JNS SEGURADORA S/A - 04111

TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA Nº 1007507080078 - ENDOSSO 0

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatário(s):

ICP
Brasil

ICP
Brasil

JORGE NAZARENETO - Nº do Certificado: 76FF5553C70F4435AD20B40DE988F697 - Data e Hora: Aug 22 2023 9:12AM

ANTOINE ABDOHAMAD - Nº do Certificado: 496FD4CFB2EAFDBCC9A2F52A1ECC0FF2 - Data e Hora: Aug 22 2023 9:12AM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º - Fica instituída a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Nº Apólice: 1007507080078 - ENDOSSO 0
Controle Interno: 257057
Data da publicação: Aug 22 2023 9:12AM
Publicado por: Seguradora JNS SEGURADORA S.A - 04111

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller initials.

JNS

SEGUROS DE VIDA

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202_3
FLS.	1303
RUB.	

Assinatura do
Assurado
Data de Assinatura
Assinatura do Corretor

Apólice nº: 1007507080078

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55166

Controle Interno/Código Controle: 257057

JNS Seguros de Vida S.A. - Companhia Seguradora de Vida - inscrita no CNPJ nº 07.043.888/0001-00 - website: <http://JNSSeguros.com.br>

Apólice emitida em conformidade com a Lei nº 10.136/2001 e demais normas regulamentadoras da SUSEP, www.susep.gov.br. Atendimento ao Cliente: 0800 12 2444. O JNS Seguros de Vida é uma companhia de seguros autorizada a operar em todo o território nacional, sob o regime de seguro de vida, seguro de acidentes pessoais e seguro de invalidez e incapacidade para o trabalho.

Central de Atendimento: 0800 12 2444 / 0800 12 2444 (toll-free)

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

Frontispício da Apólice

Importância Segurada: R\$ 16.720,88
Período de Vigência: 23/08/2023 à 23/12/2023
Modalidade / Cobertura Adicional: LICITANTE
Prêmio Líquido: R\$ 150,00
(+) Adicional de Fracionamento: R\$ 0,00
(+) IOF: R\$ 0,00

Prêmio Total: R\$ 150,00

Condição de Pagamento: À Vista
Número de Parcelas: 1
Forma de Cobrança: FICHA DE COMPENSAÇÃO - ITAÚ

Parcela	Vencimento	Valor
1	29/08/2023	R\$150,00

Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller ones, located at the bottom right of the document.

Apólice nº: 1097507086978

Encoss nº: 9

Proposta nº: 35155

Controle Interno/Código Controle: 257057

Para mais informações, por favor, consulte o site da JNS Seguros em: <http://jnsseguros.com.br>
 Após a contratação do seguro, para qualquer dúvida, consulte a JNS Seguros em: www.jnsseguros.com.br. Telefone: 0800-11-4444. JNS Seguros é uma empresa de seguros pertencente ao Grupo JNS Seguros, inscrita no CNPJ nº 08.000.000/0001-00, com sede na Avenida ...
 JNS Seguros - Rua ... nº ... - ... - ... - ...

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 12023
FLS.	504
RUB.	JK

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA

Frontispício da Apólice

A JNS SEGURADORA S.A, inscrita sob o CNPJ nº 30.867.594/0001-00 com sede na ALAMEDA DOM PEDRO II, 21 - BATEL - CURITIBA - PR, garante por meio desta Apólice de Seguro Garantia as obrigações do TOMADOR CONSTRUTORA COELHO LTDA, CNPJ nº 11.453.310/0001-88, com sede na R. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 61, Bairro CENTRO, CEP: 65.680-000, na Cidade Passagem Franca, Estado Maranhão ao SEGURADO MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE, CNPJ nº 01.612.831/0001-87, com sede na AVENIDA DR. ANTONIO SAMPAIO, 100, -, Bairro Centro, CEP: 65.468-000, na Cidade Matôes Do Norte, Estado Maranhão, conforme as condições abaixo, previstas em Contrato:

Condições da Garantia

Modalidade	Limite Máximo de Garantia - L.M.G.	Ramo
LICITANTE	R\$ 16.720,88	75 - SEGURO GARANTIA - SEGURADO: SETOR PÚBLICO

(Modalidade, valor e prazo previstos no contrato)

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
LICITANTE	R\$ 16.720,88	23/08/2023	23/12/2023

*Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta apólice.

(Objeto da Garantia previsto no contrato)

Objeto	Descrição da cobertura do Seguro Garantia
Esta apólice de seguro garante indenização até o valor da garantia fixado na apólice, caso o Tomador adjudicatário se recuse a assinar o Contrato Principal, das condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital nº TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2023 (Tomada de Preços/Concorrência).	
Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundas do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador previstas em legislação específica, para cada caso.	

Continua na próxima página.

Corretor: AIRAM CORRETORA DE SEGUROS EIRELI/ SUSEP 202032933

Processo Susep nº: 15414-634643/2023

O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autoridade, em aprovação ou nem garantia a sua comercialização.

O Segurado/Tomador poderá cancelar o contrato de seguro contratado com a JNS Seguros em qualquer momento, por meio de requerimento de cancelamento, conforme o disposto no Regulamento de Seguros de Vida e Previdência da SUSEP, em seu artigo 10, inciso III.

Em caso de indenização do contrato e cumprimento das obrigações estipuladas pelo Tomador, a Seguradora subscritora de seguro de garantia não se responsabiliza por danos materiais ou morais, ou contra terceiros, decorrentes da falta de cumprimento das obrigações do Contrato de Seguro Garantia, firmado entre o TOMADOR e a SEGURADORA, bem como as obrigações entre as partes, decorrentes de qualquer nome integrante e inscrito no presente Apólice.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several initials and marks below it.

CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

NOTA TÉCNICA - PROCESSO SUSEP n.º 15414.636643/2022-15

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos diretos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundas do incumprimento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:

Aplicam-se para esta modalidade, além das definições apresentadas no Item 2 das Condições Gerais e na legislação aplicável, as seguintes definições:

I - Riscos Declarados: Illos expressamente descritos na apólice, sob quem se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.

II - Prejuízos: Perda securitária comprovada decorrente da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. Comunicação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Comunicação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Comunicação do Sinistro.

4.1.1. Para a Comunicação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.6.1. das Condições Gerais:

a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Riscos Excluídos:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, despesas de contenção de sinistro ou despesas de salvamento, riscos referentes às obrigações que competem ao fabricante de equipamentos e/ou materiais, bem como, não assegura riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, riscos trabalhistas e previdenciários, obrigações fiscais e encargos tributários, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro garantia.

6.2. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

7. Isenção de Responsabilidade da Seguradora:

Sem prejuízo do disposto no Item 11 – Riscos Excluídos e Perda de Direito do Segurado das Condições Gerais, a seguradora ficará isenta de responsabilidade na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

7.1. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

7.2. A validade/cobertura da apólice/encosso está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos.

8. Disposições Complementares:

8.1. Fica estabelecido que, especificamente para fins indenizatórios, estarão cobertos pela presente apólice os prejuízos e/ou

JNS

SEGURO DOBORA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2022_3
FLS.	1507
RUB.	JA

12/07/2022
15:07:40
1507
1206001/2022_3

Apólice nº: 10078076800/8

Encasso nº: 0

Proposta nº: 35168

demais penalidades decorrentes de atos e/ou fatos violadores de normas anticorrupção, perpetrados pelo tomador no âmbito do contrato garantido e que tragam prejuízos ao segurado, e desde que não conte com a comprovada participação do segurado, seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares ou funcionários.

9. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

CONDIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO III - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

NOTA TÉCNICA - PROCESSO SUSEP n.º 15414.636643/2022-15

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado expressamente indicadas no objeto principal da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s).

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, se previstos em legislação específica ou em contrato e nessa hipótese tal cobertura seja expressamente solicitada na proposta de seguro e incluída nas Condições Particulares da apólice.

2. Definições: Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Beneficiário: terceiro ao qual poderá recair prejuízo na hipótese de inadimplência do tomador em relação à obrigação garantida, o qual poderá ser incluído na apólice mediante expressa solicitação do segurado e de acordo com os termos do contrato principal e/ou legislação específica.

2.3. Condições Gerais: conjunto de cláusulas, anexas a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.4. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro que eventualmente ofereçam as disposições estabelecidas nas Condições Gerais, ampliando ou restringindo suas disposições.

2.5. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, modificando ou cancelando disposições já existentes ou ainda, introduzindo novas disposições e eventualmente ampliando ou restringindo a cobertura.

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Modalidade: conjunto de cláusulas que estabelecem as disposições específicas do Seguro Garantia de acordo com as características, dispositivos e legislação na obrigação garantida.

2.9. Objeto Principal: relação jurídica, contratual, editalícia, processual ou de qualquer outra natureza, geradora de obrigações e direitos entre segurado e tomador, independentemente da denominação utilizada.

2.10. Obrigação Garantida: obrigação assumida pelo tomador junto ao segurado no objeto principal e garantida pela apólice de Seguro Garantia.

2.11. Prêmio: imputância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.12. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.13. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.14. Relatório Final de Regulação: documento anexo pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.15. Segurado: credor das obrigações assumidas pelo tomador no objeto principal.

2.16. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações garantidas.

2.17. Seguro Garantia: seguro que tem por objeto garantir o fiel cumprimento das obrigações garantidas.

2.18. Seguro Garantia: Segurado - Setor Público: Seguro Garantia cujo objeto principal está sujeito ao regime jurídico de direito público.

2.19. Seguro Garantia: Segurado - Setor Privado: Seguro Garantia cujo objeto principal está sujeito ao regime jurídico de direito privado.

2.20. Sinistro: inadimplência do tomador em relação à obrigação garantida.

2.21. Tomador: devedor das obrigações estabelecidas no objeto principal perante o segurado.

2.22. Valor da Garantia: valor máximo garantido pela apólice.

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'JA' and several other initials and marks.

MATOES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001 / 1202_3	
FLS. 1505	
RUB. 016	
Apólice nº: 1007-07080078	

Encosso nº 9

Pronosta nº: 65166

3. Aceitação:

- 3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta apresentada pelo tomador, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.
- 3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recebida, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.
- 3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.
 - 3.3.1. Caso o tomador seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3.
 - 3.3.2. Se o tomador for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxaço do risco.
 - 3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3., ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.
- 3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.
- 3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.
- 3.6. Caso a aprovação da proposta dependa de contratação ou alteração de seguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente existência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.
- 3.7. A emissão da apólice ou do encosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Alteração

- 4.1. A apólice somente poderá ser alterada mediante pedido do segurado ou com sua expressa concordância.
- 4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no objeto principal, na legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais seja necessária a modificação da apólice, esta apólice deverá acompanhar tais modificações.
- 4.3. Quando efetuadas alterações no objeto principal em situações não abrangidas no item anterior, a apólice poderá acompanhar tais alterações, desde que haja o respectivo aceite pela seguradora.
- 4.4. Toda e qualquer alteração no objeto principal que venha a repercutir no valor, prazo ou extensão da obrigação garantida deverá inequivocamente ser comunicada a seguradora, sob pena de presunção absoluta de agravamento do risco e ausência de boa-fé do segurado, implicando na perda do direito a indenização, em caso de sinistro.

5. Valor da Garantia e Atualização

- 5.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.
- 5.2. A apólice acompanhará o índice e a periodicidade de atualização definidos no objeto principal, na legislação específica e ocorrerá automaticamente, sem necessidade de manifestação expressa do segurado ou do tomador, conforme previsto para a obrigação principal ou legislação específica, em sendo o caso.
- 5.3. Prêmio do Seguro:
 - 5.3.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice e em caso de renovação da apólice.
 - 5.3.2. Esta condição e acordo de que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas conveniadas.
 - 5.3.3. O tomador também será responsável pelo pagamento de eventual prêmio adicional decorrente de alterações e atualizações da apólice.

6. Vigência

- 6.1. O prazo de vigência da apólice deverá ser igual ao prazo de vigência da obrigação garantida, salvo se o objeto principal ou sua legislação específica dispuser de forma distinta.
- 6.2. No caso de a proposta de seguro ser encaminhada posteriormente ao início da vigência da obrigação garantida, o início de vigência da apólice deverá estar definido na apólice, podendo ser anterior à data do encaminhamento da proposta.
- 6.3. Caso a vigência da apólice seja inferior à vigência da obrigação garantida, a seguradora assegurará a manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto.
- 6.3. Quando efetuadas alterações do prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo encosso.
- 6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de encosso.
- 6.5. A manutenção da cobertura durante o prazo de vigência da obrigação garantida somente poderá ser interrompida pelo tomador se comprovada a extinção do risco ou substituição da apólice por outra garantia aceita pelo segurado. O segurado poderá se opor à manutenção da cobertura mediante expressa manifestação à seguradora.
- 6.6. Caso seja necessário manter a cobertura da obrigação garantida por período superior ao estabelecido na vigência da apólice, esta deverá ser renovada antes de seu término.
 - 6.6.1. Com antecedência mínima de 90 (noventa) dias ao término de vigência da apólice, a seguradora comunicará ao segurado e ao tomador a respeito, para adoção das providências necessárias à renovação da apólice, quando for o caso.
 - 6.6.2. Se atingidos 30 (trinta) dias prévios ao fim da vigência da apólice sem que a seguradora tenha recebido informações das partes

[Handwritten signatures and initials]

Apólice nº: 1007507080078

Encossa nº: 0

Proposta nº: 55158

a respeito da manutenção da cobertura, assegurará a manutenção da cobertura mediante a renovação compulsória da garantia pelo período adicional de um ano, cabendo ao tomador o pagamento do prêmio respectivo.

7. Expectativa, Comunicação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Comunicação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando houverem.

7.2. A Expectativa de sinistro é definida por um fato ou ato que indique a possibilidade de caracterização de sinistro e o início da realização de trâmites e ou verificação de critérios para comprovação da inadimplência do tomador.

7.3. O sinistro estará caracterizado quando comprovada a inadimplência do tomador em relação à obrigação garantida.

7.4. A comunicação do sinistro deverá ser encaminhada à seguradora, logo após o conhecimento de sua caracterização, de acordo com os critérios e contendo os documentos definidos nas condições contratuais do seguro, para que seja iniciado o processo de regulação pela seguradora.

7.5. Uma vez caracterizado, considera-se como data do sinistro aquela relativa à inadimplência do tomador.

7.6. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Comunicação de Sinistro.

7.6.1. Com base em dados fundados e justificáveis, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.7. Ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro.

7.8. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando conjuntamente, as razões que embasarão sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o valor da garantia, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes.

I - realizando, por meio de terceiros, a obrigação garantida, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade, nos mesmos termos e condições estabelecidos no objeto principal ou conforme acordado entre segurado e seguradora; e/ou

II - indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos, multas e ou demais valores causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice, em decorrência da obrigação garantida.

8.1.1. Na hipótese do inciso I do caput, a estelita da pessoa física ou jurídica, para dar continuidade e concluir a obrigação garantida ocorrerá mediante acordo entre segurado e seguradora, respeitados os termos do objeto principal ou de sua legislação específica.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 20 (vinte) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 20 (vinte) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8, destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro;

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independentemente de qualquer interposição judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:

10.1. Após o pagamento da indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Riscos Excluídos e Perda de Direito do Segurado:

11.1. Sem prejuízo de outras situações devidamente descritas na lei ou nas condições contratuais do seguro, considera-se risco excluído:

[Assinaturas e rubricas manuscritas]

JNS

SEGURO-VIDA

MATÔES DO NORTE / MA	
PRCC. 1206001 / 1202 3	
FLS. 1420	
RUE.	

Apólice nº 1007607080078

Excesso nº 0

Promissão nº 55166

I - a inadimplência de obrigações garantidas decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do sinistro ou;

II - a inadimplência de obrigações do objeto principal que não sejam de responsabilidade do Tomador;

11.2. Atos exclusivos do tomador, da seguradora ou de ambos não poderão gerar perdas ou prejuízos ao segurado.

12. Concorrência de Garantias: No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices: É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. Extinção da Apólice:

14.1. A apólice expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.7, destas Condições Gerais:

I - quando a obrigação garantida for definitivamente concluída mediante manifestação expressa do segurado neste sentido;

II - quando o segurado e a seguradora expressamente o acordarem;

III - quando o pagamento da indenização ao segurado ou beneficiário atingir o valor da garantia;

IV - quando o objeto principal for extinto; ou

V - quando do término de vigência da apólice.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado *pro rata temporis* até a data da rescisão contratual.

16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I - por arbitragem; ou

II - por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio do Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito das sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição: Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro: As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais

19.1. A apólice do seguro estará sujeita à análise de risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O estabelecimento de franquias, participações obrigatórias do segurado e/ou prazo de carência será permitido mediante expressa anuência do segurado e consignado nas condições da apólice.

19.4. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.5. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.6. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto, não se aplicando em qualquer hipótese, a cláusula de rateio.

19.8. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.9. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

19.10. Para ausência de dúvidas esta apólice garante a cobertura de prejuízos diretos causados ao segurado decorrentes de culpa ou dolo do Tomador durante a execução do contrato a desde que não conte com a comprovada participação do Segurado, seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares ou funcionários.

19.11. Essa apólice contempla a condição de imprescritibilidade, inalienabilidade e irrevogabilidade, isto é, esta Apólice não pode ser destinada a outro fim ou não a especificação no seu objeto; a nomeação do terceiro beneficiário da garantia depende da autorização do Segurado ou seu representante e da aprovação da Seguradora mediante verificação do vínculo jurídico-contratual apto a justificar tal medida.

JNS

REGULADORA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202_3
FLS.	152
RUB.	04

Apólice nº: 1004467080078

Endosso nº: 0

Proposta nº: 00168

Final das condições contratuais.



Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right, a signature in the middle right, and several initials and marks at the bottom right.



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 1202_3
FLS.	1522
RUB.	60

**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS**

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JNS SEGURADORA S.A., CNPJ 30862594000100, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 7162, publicado(a) no D.O.U. de 26/07/2018, nos termos da legislação vigente.


Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR04111_22082023_091150_132**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 22 de Agosto de 2023.



[Handwritten signatures and initials]


[Large stylized signature]

[Smaller signature]

[Initials]



[Date: 13/09/13]

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 12023
FLS. 152
RUB. 46



Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature and the number 44.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 1202_3
FLS. 1525
RUB. *[Handwritten]*



[Handwritten marks and signatures]
A large handwritten 'X' is drawn over the right side of the photograph. Below it, there are several other handwritten marks, including what appears to be a signature and some initials.

CONSTRUTORA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	150/6
RUB.	170


COELHO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 003-2023
DATA: 23/08/2023
HORA: 08:00hs


**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

A Empresa CONSTRUTORA COELHO LTDA inscrita no CNPJ nº 11.453.310/0001-88, sediada à Rua Presidente Getúlio Vargas nº 61 – Centro – Passagem Franca - MA, DECLARA, para fins do disposto no subitem do edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: () MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar Nº 123, de 14/12-2006; (X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar Nº 123, de 14/12-2006. Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3º da Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie"

Passagem Franca - MA, 18 de Agosto de 2023.



CONSTRUTORA COELHO LTDA
CNPJ/ME 11.45.3310-0001-88
Aluizio Coelho Rocha
SÓCIO PROPRIETÁRIO
CPF nº 006.791.183-81



CONSTRUTORA COELHO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 003-2023
DATA: 23.08.2023
HORA: 08:00hs


DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Declaramos, para efeito da licitação em epígrafe, conforme disposto em seu respectivo Edital e seus anexos, que indicamos o profissional responsável técnico caso venhamos a vencer a referida licitação:
1 Engenheiro residente

Nome: Rai Noleto Araujo
CREA Nº 1115713272 MA
Especialidade: Engenheiro Civil


Declaramos, outrossim, que o engenheiro residente acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes

Passagem Franca - MA, 18 de Agosto de 2023.




CONSTRUTORA COELHO LTDA
CNPJ/ME 11.45.3310-0001-88
Aluizio Coelho Rocha
SÓCIO PROPRIETÁRIO
CPF nº 006.791.183-81








47

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 1202_3
FLS. 1528
RUB. 122


CONSTRUTORA COELHO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 003-2023
DATA: 23-08-2023
HORA: 08:00hs


DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS A HABILITACAO

A Empresa CONSTRUTORA COELHO LTDA inscrita no CNPJ nº 11.453.310/0001-88, sediada à Rua Presidente Getúlio Vargas nº 61 – Centro – Passagem Franca - MA, DECLARA, declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar da TOMADA DE PREÇOS nº 003-2023, e que contra ela não existe nenhum pedido de filência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e seus anexos e que se submete a todos os seus termos.

Passagem Franca - MA, 18 de Agosto de 2023.



CONSTRUTORA COELHO LTDA
CNPJ/ME 11.453.310/0001-88
Aluizio Coelho Rocha
SÓCIO PROPRIETÁRIO
CPF nº 006.791.183-81



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1529
RUB.	

CONSTRUTORA

COELHO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
 TOMADA DE PREÇOS Nº 003.2023
 DATA: 23/08/2023
 HORA: 08:00hs

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º, CF/88

A Empresa CONSTRUTORA COELHO LTDA inscrita no CNPJ nº 11.453.310.0001-88, sediada à Rua Presidente Getúlio Vargas nº 61 – Centro – Passagem Franca - MA, DECLARA, sob as penas da Lei, que não possui no seu quadro de pessoal, menor de 18 (dezoito) anos em exercício de atividade noturna, perigosa ou insalubre, bem como não utiliza para qualquer trabalho ou atividade, menor de 16 (dezesesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em conformidade com o inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal e com a Lei Nº 9.854/99. Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Passagem Franca - MA, 18 de Agosto de 2023.

CONSTRUTORA COELHO LTDA
 CNPJ/ME 11.453.310.0001-88
 Aluizio Coelho Rocha
 SÓCIO PROPRIETÁRIO
 CPF nº 006.791.183-81

(Handwritten signatures and initials)

49/49



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

MATÕES DO NORTE/MA	
PROC.	1206001/2023
PLS	1530
PRE	48

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

CREDENCIAMENTO:

CONSTRUTORA AMAPA
CNPJ: 05.477.614/0001-82



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
 CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
 AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 531
 RUB. #

CADASTRO DE FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

RAZÃO SOCIAL:	CONSTRUTORA AMAPA LTDA	CNPJ:	05.477.614/0001-82
NOME FANTASIA:	CONSTRUTORA AMAPA	INSC. ESTADUAL:	12.206366-6
ENDEREÇO:	R RUA PREF. NELSON SERENO	Nº:	160B
BAIRRO:	CENTRO	CEP:	65.760-000
CIDADE:	PRESIDENTE DUTRA	ESTADO:	MA
EMAIL:	CONSTRUTORAMAPA@HOTMAIL.COM	CELULAR:	(99) 8198-5415
TITULAR:	MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO		
DATA/CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA:	21/01/2003	DATA/ULTIMA ALTERAÇÃO:	12/04/2022
DATA DO CADASTRO:	18/08/2023	VALIDADE DO CADASTRO:	31/12/2023
PRINCIPAIS ATIVIDADES / PRODUTOS E SERVIÇOS: 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
ATIVIDADE PRINCIPAL	23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto 25.99-3-02 - Serviço de corte e dobra de metais 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-8-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários		
ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:			
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CADASTRO			
PESSOA JURÍDICA		PESSOA FÍSICA	
Contrato Social e suas alterações	SIM	Carteira de Identidade	SIM
Cadastro de CNPJ	SIM	Cadastro Pessoa Física - CPF	SIM
Certidões Negativas de Débito e Dívida Ativa Municipal	SIM		
Certidão Simplificada da Junta Comercial	NÃO		
Certidão Negativa de Débito Estadual	SIM		
Certidão Negativa de Dívida Ativa Estadual	SIM		
Certidão Negativa de Débito - FGTS	SIM		
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União	NÃO		
Certidão Negativa de Débito - Trabalhista	SIM		
Certidão Negativa de Falência e Concordata	SIM		
Balanco do Último Exercício Registrado na Junta Comercial	SIM		
DHP do Contador	SIM		

[Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the form, including a large signature and several smaller initials.]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1522
RUB.	678

Em caso de Obras apresentar mais os documentos abaixo:	
Certidão de Quitação Pessoa Jurídica - CREA	SIM
Certidão de Quitação Pessoa Física - CREA	SIM

Allan Roberto da Silva
Comissão Permanente de
Licitação

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1533
RUB.	410

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1206001/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23/08/2023
HORÁRIO DO CERTAME: 08:00hrs

CARTA CREDENCIAL

A empresa Construtora Amapa Ltda. com sede em Presidente Dutra - MA, na Rua Prefeito Nelson Sereno, 160B, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 05.477.614/0001-82, pela presente CREDENCIAL o Sr. Simão Alves da Costa Neto, portador do documento de Identidade no 042218492011-0 e CPF Nº 608.224.053-77, para representá-la na Licitação supra mencionada, promovida pelo MUNICÍPIO de MATÕES DO NORTE - MA "TOMADA DE PREÇOS Nº 003-2023", outorgando-lhe poderes para concordar, desistir, renunciar, transigir, firmar recibos, assinar Atas e outros documentos, acompanhar todo o processo licitatório até o seu final, tomar ciência de outras propostas da Comissão de Licitações, podendo para tanto, praticar todos os atos necessários para o bom e fiel cumprimento deste mandato.

MATHEUS
 PORTELA DE
 OLIVEIRA
 SERENO: 05927459374
 9374

Assinado eletronicamente
 digitalmente por MATHEUS
 PORTELA DE OLIVEIRA
 SERENO: 05927459374
 Data: 2023.08.22
 251364-08160

CONSTRUTO
 RA AMAPA
 LTDA: 05477
 614000182

Assinado eletronicamente
 digitalmente por
 CONSTRUTORA AMAPA
 LTDA: 05477614000182
 Data: 2023.08.22
 251364-08160

Construtora Amapa Ltda
CNPJ: 05.477.614/0001-82
MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO
Sócio/Administrador
RG: 018596122001-0



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 1202_3
FLS.	1525
RUB.	

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 05.477.614/0001-82
Razão Social: CONSTRUTORA AMAPA LTDA

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:
RUA RUA PREF. NELSON SERENO, 160B - CENTRO - Presidente Dutra / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 09/08/2023 23:31

15
15

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202_3
FLS.	1536
RUB.	11

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 11 DA SOCIEDADE: CONSTRUTORA AMAPÁ LTDA - CNPJ 05.477.614/0001-82.

MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO, brasileiro, solteiro, natural de São Luís – MA, nascido em 22/01/2001, empresário, portador da cédula de identidade RG 018596122001-0 SSP/MA, expedida em 15/03/2019, inscrita no CPF/MF sob o n.º 059.274.593-74, residente e domiciliado na Rua Alvínia Meneses, nº 10, Bairro Centro, Presidente Dutra – MA, CEP 65.763-000;

CLIDENOR SOUSA SERENO, brasileiro, maranhense, casado sob regime de comunhão de bens, empresário, inscrito no CPF sob n.º 017.517.273-80, portador da Cédula de Identidade nº 029082000058, expedida pela CEJUSPC/MA, residente e domiciliado a Av. José Olavo Sampaio, nº 55, Bairro Centro, Cidade de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, CEP: 65.760-000.

Únicos sócios da sociedade empresarial **CONSTRUTORA AMAPÁ LTDA**, com a sede na Praça São Benedito, nº 36, Bairro Centro, Cidade de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, CEP: 65.760-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA), em 21/01/2003, sob o NIRE 21200536866 e inscrita no CNPJ sob o n.º 05.477.614 0001-82. **Resolvem assim consolidar o contrato social.**

I – DA ALTERAÇÃO

II – Altera-se atividade econômica para: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 2599-3/02 - SERVIÇO DE CORTE E DOBRA DE METAIS 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTÉUROS E LIMPEZA DE TERRENO 4312-5/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁCIÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4299-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 4919-0/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FREIAMENTO, MUNICIPAL 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 2330-3/02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO 2330-3/04 - FABRICAÇÃO DE CASAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO 3701-1/00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 4329-1/01 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS.

II – Altera-se o endereço da empresa para: Rua Prof. Nelson Sereno, 160B, Centro, Presidente Dutra – MA, CEP: 65.760-000.

I – DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Pelo presente instrumento particular de Consolidação de Contrato Social:

MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO, brasileiro, solteiro, natural de São Luís – MA, nascido em 22/01/2001, empresário, portador da cédula de identidade RG 018596122001-0 SSP/MA, expedida em 15/03/2019, inscrita no CPF/MF sob o n.º 059.274.593-74, residente e domiciliado na Rua Alvínia Meneses, nº 10, Bairro Centro, Presidente Dutra – MA, CEP 65.763-000;

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 11 DA SOCIEDADE: CONSTRUTORA AMAPÁ LTDA - CNPJ 05.477.614/0001-82.

CLIDENOR SOUSA SERENO, brasileiro, maranhense, casado sob regime de comunhão de bens, empresário, inscrito no CPF sob nº 017.517.273-00, portador da Cédula de Identidade nº 029082660058, expedida pela GEJUSPC/MA, residente e domiciliado a Av. José Otávio Sampaio, nº 55, Bairro Centro Cidade de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, CEP: 65.760-000.

I – A firma gira sob a denominação social de **CONSTRUTORA AMAPÁ LTDA**, com sede neste município na Rua Prof. Nelson Sereno, nº 1500, Bairro Centro, Cidade de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, CEP: 65.760-000, ficando eleito o foro desta Comarca para qualquer ação fundada na presente consolidação.

II – O objeto da sociedade é: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4299-5/00 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4599-3/02 - SERVIÇO DE CORTE E OBRAS DE METAIS 4297-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 4929-9/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL 4939-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 2339-3/02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO 2339-3/04 - FABRICAÇÃO DE CASAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO 3701-1/00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 4327-3/07 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 4329-7/01 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS.

III – O capital social é de R\$ 2.200.000,00 (Dois milhões e duzentos mil reais), dividido em 22 (Vinte e duas) quotas, do valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) cada uma, inteiramente realizado, pertencendo da seguinte forma:

NOME	QUANT.	R\$ VALOR	TOTAL R\$
MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO	20	100.000,00	2.000.000,00
CLIDENOR SOUSA SERENO	2	100.000,00	200.000,00
TOTAL	22		2.200.000,00

IV – A responsabilidade dos sócios é limitada à importância total do capital social, nos termos dos art. 2º, in fine, do Decreto nº 3.708, de 10-01-1919.

V – As quotas da sociedade são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento dos sócios, cabendo em igualdade de condições, o direito de preferência aos sócios que queiram adquiri-las.

VI – Os negócios sociais serão geridos pelos três sócios indiferentemente, em conjunto ou cada um de per si, sendo-lhes, entretanto, vedado o uso da firma em negócios alheios aos fins da sociedade.

p. 2
 7

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 11 DA SOCIEDADE: CONSTRUTORA AMAPÁ LTDA - CNPJ 05.477.614/0001-82.

VII – O início das operações foi na data da assinatura do contrato, em 21 de janeiro de 2003, e o prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

VIII – Os sócios terão direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore, a ser fixada de comum acordo pelos sócios, dentro dos limites estabelecidos pela legislação do imposto de renda, a ser levada a débito da conta de Despesas Gerais ou conta subsidiária.

IX – A administração da sociedade caberá ao Sr. Matheus Portela de Oliveira Sereno, com os poderes e atribuições de administração autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

X – Anualmente será levantado um balanço, em 31 de dezembro de cada ano, cabendo a cada um dos sócios partes iguais nos lucros ou nos prejuízos.

XI – A sociedade não se dissolverá com o falecimento de qualquer um dos sócios, mas prosseguirá com os remanescentes, pagando a sociedade ou os sócios remanescentes, aos herdeiros do falecido, sua quota de capital e lucros líquidos até a data do falecimento, pela seguinte forma: 20% (vinte por cento) no prazo de três meses, 30% (trinta por cento) no prazo de seis meses, e 50% (cinquenta por cento) no prazo de doze meses, a contar da data do falecimento.

XII – O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crimes falimentar, provariação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.


XIII – Ficam assim consolidadas as cláusulas em vigor do contrato social e alterações posteriores.


E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento de consolidação em 1 (uma) via de igual teor, para um só efeito.

Presidente Dutra- MA, 12 de abril de 2022.

MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO
Sócio - Administrador

CLIDENOR SOUSA SERENO
Sócio - Quotista



P. 3




MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1539
RUG.	14

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA AMAPA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF CNPJ	Nome
01751727300	CLIDENOR SOUSA SERENO
05927459374	MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/04/2022 07:15 SOB N. 23220446171.
 PROTOCOLO: 720449131 DE 12/04/2022
 CODIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204792319. CNPJ DA SEDE: 05477614050152.
 NIRE: 21200536866. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/04/2022.
 CONSTRUTORA AMAPA LTDA


JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
 SECRETARIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito


MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 1202_3
FLS. 1530
RUB. *11*



Placeholder for personal data and identification details.

ESTADO DO MARANHÃO

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 22.10-2/2001. Sua validade poderá ser verificada por meio do Programa Assinador Segura.


As orientações para instalar o Assinador Seguro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <<http://www.seguro.gov.br/assinador-digital>>, opção Validar Assinatura.

SECRETARIA / DENATRAN

[Handwritten signatures and initials]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA
A




SEMPRE
EM
C

Form fields for license details, including name and identification number.

MARANHÃO

MATÓES DO NORTE, MA
PROC. 1206001 1202_3
FLS. 154
RUB. JA

QR-CODE



Documento assinado com certificação digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Scipra. As orientações para instalar o Assinador Scipra e realizar a validação no documento digital estão disponíveis em: <https://www.scipra.gov.br/assinador>.pt.br.

SEMPRE SENATRAM

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Nome Empresarial: MAT. 1542 - MAT. 1542

Empresa: MAT. 1542

CPF: 00000000000

Número de Contrato: 00000000000

NIRE (Sede)

21200526966

CNPJ

05.477.614/0001-82

Data de Ato Constitutivo

21.01.2003

Início de Atividade

20.01.2003

Endereço Completo

Rua PIRI, N.º 108, S.º 1000, CENTRO - Presidente Dutra - MA - CEP 65750-000

Objeto Social

4120-400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4200-501 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4200-502 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4213-4-00 - OBRAS DE TERMOPLASTICIDADE 4319-3-00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4319-3-01 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 2500-2-02 - SERVIÇO DE CORTE E DOBRA DE METAIS 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7712-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 7119-7-03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA 4311-8/01 - FORMIGÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311-8-02 - PREPARAÇÃO DE SANTIDÃO E LIMPEZA DE TERRENO 4312-8/00 - PERFURAÇÃO - SONDAGENS 4211-4/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 4213-6/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAGAS E CALÇADAS 4221-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIOS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4222-9/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRIGAÇÃO 4329-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO - SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4399-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 4921-5-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 4922-0/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL, E INTERNACIONAL 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 2330-3-02 - FABRICAÇÃO DE ARTIFÍCIOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO 2330-3/04 - FABRICAÇÃO DE CASAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO 3701-1/00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 4329-1-01 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PURIFICADORES 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES 4330-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4330-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA 4212-9-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Capital Social

R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais)

Capital Integralizado

R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais)

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO	059.274.593-74	R\$ 2.000.000,00	Sócio	S	Indefinido
GLIBSON SOUSA SERENO	017.517.273-00	R\$ 200.000,00	Sócio	N	Indefinido

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO	059.274.593-74	Indefinido

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/Eventos	Situação
19/07/2023	2023041080	310 - 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESÁRIO	ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/07/2023, às 10:47:25 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NS1TRPVA.



MAC2302145500

CERTIDÃO ESPECÍFICA

CERTIDÃO ESPECÍFICA Nº 20230941850, de 19/07/2023, referente ao registro da empresa Joma Empreendimentos, segue:

Profissão: 3421-11-0041

NIRE 21200536888
 CNPJ 05.477.614/0001-82

Situação
 ATIVA
 Status
 SE7 STATUS

Endereço Completo PREF. NELSON SERENO, Nº 160B, xxxv. CENTRO - Presidente Dutra-MA - CEP 65760-000

Arquivamentos Posteriores

Ano	Número	Data	Descrição
210	20230941850	19/07/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA EMPRESARIAL
210	20230700034	25/05/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA EMPRESARIAL
227	20230541705	23/05/2023	BALANÇO
216	2022-056454	01/09/2022	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
211	20220702807	06/06/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA EMPRESARIAL
602	20220449171	18/04/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO ESTATUTO
602	20220449171	09/04/2022	A. TERMO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
601	20220077029	02/01/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO ESTATUTO
602	20220077029	02/01/2022	A. TERMO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
222	20220079528	13/01/2022	BALANÇO
602	20211213157	02/11/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO ESTATUTO
602	20211290017	21/10/2021	A. TERMO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
222	20210328052	04/03/2021	BALANÇO
602	20200625811	14/06/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO ESTATUTO
210	20191132292	24/10/2019	DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
602	20191132292	24/10/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
222	20190715054	13/07/2019	BALANÇO
602	20190295310	05/04/2019	BALANÇO
222	20171155211	30/08/2017	BALANÇO
602	20171145011	28/08/2017	A. TERMO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
222	20150344132	10/03/2015	BALANÇO
222	20140133057	12/03/2014	BALANÇO
602	20130395816	13/06/2013	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
216	20130197936	03/06/2013	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
222	20100369326	16/09/2010	BALANÇO
602	20100564326	01/09/2010	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
602	20090136305	14/04/2009	A. TERMO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
222	2004021724	20/05/2004	BALANÇO
222	20030302315	23/09/2003	BALANÇO
602	2003050502	21/09/2003	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
600	21200536888	01/01/2003	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/07/2023 às 19:48:51 (horário de Brasília).
 De qualquer modo, verificar a situação da empresa no <https://www.empresafacil.ma.gov.br> com o código JSLA0AUR.



MA.02.002845612

[Handwritten signatures and marks]

1 de 2
 17/14

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1595
RUB.	

FACIL MATRÍCULA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MATO DO NORTE
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MATO DO NORTE
 Rua Manoel de Medeiros, 140 - Vila Rica

FACIL MATRÍCULA

CERTIDÃO ESPECÍFICA

de matrícula

Esta certidão tem por objeto a matrícula em curso regular de
 matrícula em curso regular de matrícula em curso regular

PROFESSOR: [Nome do Professor]

CARLOS ANDRÉ DE MENEZES PEREIRA
 Secretário de Gestão

[Handwritten signatures and initials]

1 de 2

18



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 12023
FLS.	1596
RUB.	da

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que UNO SEGURADORA S.A., CNPJ 308028941000159, está autorizada a operar conforme PORTARIA 7162, publicada no D.O.U. em 25/07/2013, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial e não está cumprindo a obrigação de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de ligação à Autarquia.

Código da Certidão: CR04111_22082023_153206_733

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 22 de Agosto de 2023

JNS

SEGURADORA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1597
RUC.	10

Assinatura
Data
Hora
Assinatura

Apólice nº: 1007507080132

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55188

À [A] MUNICÍPIO DE MATOES DO NORTE

A **JNS SEGURADORA S.A** está muito satisfeita em tê-lo como nosso Segurado em nossa **Apólice Digital**, emitida de acordo com o disposto na MP nº 2.200-2/2001.

A MP supra referenciada instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP - Brasil, que garante a validade jurídica de documentos eletrônicos emitidos e certificados digitalmente.

Além da validade jurídica e da segurança do processo de certificação digital, a autenticidade deste documento poderá ser verificada através de nosso site <http://JNSseguros.com.br>, e confirmada após 7 (sete) dias úteis da emissão da apólice/endosso, através do site www.susep.gov.br utilizando o n.º 04111.2023.0001.0775.7080132.000000/Controle Interno - 257276.

Atenciosamente

JNS SEGURADORA S/A - 04111

TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA Nº 1007507080132 - ENDOSSO 0
Documento eletrônico digitalmente assinado por:

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil, por: Signatário(s):

ICP
Brasil

ICP
Brasil

JORGE NAC. INFOTO - Nº de Série do Certificado: 76EE56F3C70E1455AD2084CDE960F697 - Data e Hora: Aug 22 2023 3:21PM

ANTOINE ABOUHAMAD - Nº de Série do Certificado: 406FD4CFB2EAF0BC0DACF53A1ECC8FF2 - Data e Hora: Aug 22 2023 3:21PM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art 1º - É instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Nº Apólice: 1007507080132 - ENDOSSO 0
Controle Interno: 257276
Data da publicação: Aug 22 2023 3:31PM
Publicado por: Seguradora JNS SEGURADORA S.A - 04111

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and initials 'H' and '17' at the bottom right.

JNS

SEGUROPADORA

MATÓES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1595
RUB. da

12/08/2023
15:21:17
PRIMEIRO ASSINADO

Apólice nº: 1007507089132

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55188

Controle Interno/Código Controle: 257276

Este documento pode ser acessado através do endereço eletrônico <http://JNSSeguros.com.br>

Este documento contém informações pessoais e comerciais. Não deve ser divulgado a terceiros sem a autorização expressa da JNS Seguros. A JNS Seguros não se responsabiliza por danos decorrentes do uso indevido das informações aqui contidas. A JNS Seguros não se responsabiliza por danos decorrentes do uso indevido das informações aqui contidas. A JNS Seguros não se responsabiliza por danos decorrentes do uso indevido das informações aqui contidas.

Controlador: Atendimento - NS - 001 - 078.1907 / Direção: RVT - 060.002.3111

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

Frontispício da Apólice

Importância Segurada: R\$ 16.720,88
Período de Vigência: 23/08/2023 à 23/12/2023
Modalidade / Cobertura Adicional: LICITANTE
Prêmio Líquido: R\$ 150,00
(+) Adicional de Fracionamento: R\$ 0,00
(+) IOF: R\$ 0,00

Prêmio Total: R\$ 150,00

Condição de Pagamento: À Vista
Número de Parcelas: 1
Forma de Cobrança: FICHA DE COMPENSAÇÃO - ITAÚ

Parcela	Vencimento	Valor
1	29/08/2023	R\$150,00

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the initials 'fy' and '38'.

JNS

SEGUROADORA

MATOES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 12023
 FLS. 1539
 RUD. HA

15/08/2023
 15:47:17
 15/08/2023
 15:47:17

Apólice nº: 1007507080132

Encossa nº: 0

Proposta nº: 55188

Controle Interno/Código Controle: 257276

Este documento pode ter sua autenticidade verificada através do website <http://JNSseguros.com.br>
 Apólice de Seguro Garantia emitida em nome do Tomador, inscrita na SUSEP www.susep.gov.br, inscrita no CNPJ nº 05.477.614/0001-82, SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, através da seguinte inscrição: SUSEP nº 01.612.831/0001-87, com sede na AVENIDA DR. ANTONIO SAMPAIO, 100, - , Bairro Centro, CEP: 65.468-000, na Cidade Matões Do Norte, Estado Maranhão, conforme as condições previstas no contrato de seguro e condições complementares, liberação e contratação, inscrição e contratação de seguros.
 Nome do Segurado: AIRAM CORRETOR DE SEGUROS EIRELI/ SUSEP 202032933

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA

Frontispício da Apólice

A JNS SEGURADORA S.A, inscrita sob o CNPJ nº 30.862.594/0001-00 com sede na ALAMEDA DOM PEDRO II, 21, BATTEL - CURITIBA - PR, garante por meio desta Apólice de Seguro Garantia as obrigações do **TOMADOR CONSTRUTORA AMAPA LTDA**, CNPJ nº 05.477.614/0001-82, com sede na R. Rua Prof. Nelson Sereno, 160, Bairro CENTRO, CEP: 65.760-000, na Cidade PRESIDENTE DUTRA, Estado Maranhão ao **SEGURADO MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE**, CNPJ nº 01.612.831/0001-87, com sede na AVENIDA DR. ANTONIO SAMPAIO, 100, -, Bairro Centro, CEP: 65.468-000, na Cidade Matões Do Norte, Estado Maranhão, conforme as condições abaixo, previstas em Contrato:

Condições da Garantia

Modalidade	Limite Máximo de Garantia - L.M.G.	Ramo
LICITANTE	R\$ 16.720,88	75 - SEGURO GARANTIA - SEGURADO SETOR PÚBLICO

(Modalidade, valor e prazo previstos no contrato)

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
LICITANTE	R\$ 16.720,88	23/08/2023	23/12/2023

Não se aplica franquia e nenhuma das coberturas contratadas por esta apólice.

(Objeto da Garantia previsto no contrato)

Objeto	Descrição da cobertura do Seguro Garantia
Esta apólice de riscos declarados garante indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, caso o Tomador adjudicatário se recuse a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas dentro do prazo estabelecido no Edital nº TOMADA DE PREÇOS Nº 609/2023 (Tomada de Preços Concorrencial).	
Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundas do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador previsto em legislação específica, para cada caso.	

Continua na próxima página.

Corretor: AIRAM CORRETORA DE SEGUROS EIRELI/ SUSEP 202032933

Processo Susep nº 15413.636645/2022-15

O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autoridade, consentimento ou recomendação a seu conteúdo.

O Segurado/Tomador possui uma obrigação contratada com o Corretor de Seguros, no site www.susep.gov.br, através do número de sua inscrição na SUSEP, nome completo, CNPJ, ou, CPF.

Paga a indenização ou o valor da compensação das obrigações assumidas pelo Tomador, a Seguradora sob o risco a sua própria e exclusivo do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros suplicando, sob o termo de cobertura emitido através do Corretor de Seguros, a multa assinada entre TOMADOR e SEGURADORA, que rege os direitos e obrigações entre as partes, documento este que fará parte integrante e insubstituível desta Apólice.

[Handwritten signatures and initials]

HA

HA

HA

Apólice nº: 1607597180.132

Endosso nº: 0

Proposta nº: 00188

Controle Interno/Código Controle: 257276

Esta Apólice pode ser consultada eletronicamente através da web-site <http://jnsseguros.com.br>
Apólice emitida de acordo com o Regulamento de Contratos e Tarifários do SUSEP www.susep.gov.br. Anúncio nº 414/2009 (19/12/09) do SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Sistema Financeiro Nacional, para a contratação e emissão de Apólices de Seguro Garantia, com o objetivo de complementar, garantir, assegurar e assegurar a contratação de seguros.

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA
Frontispício da Apólice

(Objeto da Garantia previsto no contrato)

Objeto	Descrição da cobertura do Seguro Garantia
Esta apólice não poderá ser utilizada	como complemento ou endosso de apólice anteriormente fornecida por esta Seguradora, ou por Congênero, referente ao mesmo Lítel e/ou Contrato objeto desta seguro.
Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep nº 682/77.	

Corretor: AIRAM CORRETOIRA DE SEGUROS EIRELI/ SUSEP 202032933

Processo Susep nº 15414/036645/2022-15
O registro neste plano na SUSEP não implica em garantia, incentivo ou recomendação de sua comercialização.
O Segurado/Tomador poderá consultar o registro da Apólice no site www.susep.gov.br, através do sistema de consulta de Apólices emitidas no Brasil, sob o registro de Apólices emitidas no Brasil, com o CNPJ ou CPF.
Fica a indenização no âmbito de cumprimento das obrigações estabelecidas pelo Tomador, a Seguradora sob reserva dos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros culpados por fato e também contra o próprio, através do Contrato de Seguro Garantia emitido entre TOYOTA e SEGURADORA, que rege o direito e obrigação entre as partes, documentado neste ato para parte integrante e essencial deste Apólice.

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and several smaller ones below it.

20

JNS

SEGURO ACCIDENTA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202_3
FLS.	59
RUB.	10

Apólice nº: 100/SC/080152

Emissão nº: 10

Prêmio nº: 05188

CONDIÇÕES ESPECIAIS**CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775****NOTA TÉCNICA - PROCESSO SUSEP n.º 15414.636643/2022-15****1. Objeto:**

1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos diretos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundas do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica para cada caso.

2. Definições:

Aplicam-se para esta modalidade além das definições apresentadas no Item 2 das Condições Gerais e na legislação aplicável, as seguintes definições:

I - Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, nos quais não restringe a cobertura seguradora. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.

II - Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrente da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. Comunicação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Comunicação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Comunicação do Sinistro.

4.1.1. Para a Comunicação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.6.1. das Condições Gerais:

a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Riscos Excluídos:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, despesas de contenção do sinistro ou despesas de salvamento, riscos referentes às obrigações que competem ao fabricante de equipamentos e/ou materiais, bem como, não assegura riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, riscos trabalhistas e previdenciários, obrigações fiscais e encargos tributários, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro garantia.

6.2. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

7. Isenção de Responsabilidade da Seguradora:

Sem prejuízo do disposto no Item 11 - Riscos Excluídos e Perda de Direito do Segurado das Condições Gerais, a seguradora ficará isenta de responsabilidade na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

7.1. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

7.2. A validade/cobertura da apólice/endorosso está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos.

8. Disposições Complementares:

8.1. Fica estabelecido que, especificamente para fins indenizatórios, estarão cobertos pela presente apólice os prejuízos e/ou

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

JNS

SEGURO ABORA

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 1202 3
FLS.	109
RUB.	

Assinatura do
Beneficiário
ou do
Tomador do Seguro

Apólice nº: 10074-07080132

Encossa nº: 0

Proposta nº: 05188

demais penalidades decorrentes de atos e/ou fatos violadores de normas anticorrupção, perpetrados pelo tomador no âmbito do contrato garantido e que tragam prejuízos ao segurado, e desde que não conte com a comprovada participação do segurado, seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares ou funcionários.

9. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

CONDIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO III - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

NOTA TÉCNICA - PROCESSO SUSEP n.º 15414.636643/2022-15

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado expressamente indicadas no objeto principal da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s).

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundas do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, se previstos em legislação específica ou em contrato e nesta hipótese tal cobertura seja expressamente solicitada na proposta de seguro e incluída nas Condições Particulares da apólice.

2. Definições. Aplicam-se a este seguro as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Beneficiário: terceiro com o qual poderá ocorrer prejuízo na hipótese de inadimplência do tomador em relação a obrigação garantida, o qual poderá ser incluído na apólice mediante expressa solicitação do segurado e de acordo com os termos do contrato principal e da legislação específica.

2.3. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.4. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e ou cobertura de um plano de seguro, que eventualmente alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais, ampliando ou restringindo suas disposições.

2.5. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, modificando ou cancelando disposições já existentes ou ainda, introduzindo novas disposições e eventualmente ampliando ou restringindo a cobertura.

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Modalidade: conjunto de cláusulas que estabelecem as disposições específicas do Seguro Garantia de acordo com as características, dispositivos e legislação da obrigação garantida.

2.9. Objeto Principal: relação jurídica, contratual, editalícia, processual ou de qualquer outra natureza, geradora de obrigações e direitos entre segurado e tomador, independentemente da denominação utilizada.

2.10. Obrigação Garantida: obrigação assumida pelo tomador perante o segurado no objeto principal e garantida pela apólice de Seguro Garantia.

2.11. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.12. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação do sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.13. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.14. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não de sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.15. Segurado: credor das obrigações assumidas pelo tomador no objeto principal.

2.16. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações garantidas.

2.17. Seguro Garantia: seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações garantidas.

2.18. Seguro Garantia: Segurado – Setor Público: Seguro Garantia cujo objeto principal está sujeito ao regime jurídico do direito público.

2.19. Seguro Garantia: Segurado – Setor Privado: Seguro Garantia cujo objeto principal está sujeito ao regime jurídico do direito privado.

2.20. Sinistro: inadimplência do tomador em relação a obrigação garantida.

2.21. Tomador: devedor das obrigações estabelecidas no objeto principal perante o segurado.

2.22. Valor da Garantia: valor máximo garantido pela apólice.

Apólice nº: 100767080152

Encosso nº: 0

Proposta nº: 50158

3. Anotações:

- 3.1. A contratação alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta apresentada pelo tomador, seu representante ou por correio de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.
- 3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recebida, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.
- 3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data do seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.
 - 3.3.1. Caso o tomador seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3.
 - 3.3.2. Se o tomador for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3, desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.
 - 3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou de alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3, ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.
- 3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.
- 3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.
- 3.6. Caso a anotação da proposta dependa de contratação ou alteração do retroseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3, será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.
- 3.7. A emissão da apólice ou do encosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Alteração

- 4.1. A apólice somente poderá ser alterada mediante pedido do segurado ou com sua expressa concordância.
- 4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no objeto principal, na legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais seja necessária a modificação da apólice, esta apólice deverá acompanhar tais modificações.
- 4.3. Quando efetuadas alterações no objeto principal em situações não abrangidas no item anterior, a apólice poderá acompanhar tais alterações, desde que haja o respectivo aceite pela seguradora.
- 4.4. Toda e qualquer alteração no objeto principal que venha a repercutir no valor, prazo ou extensão da obrigação garantida, deverá impreterivelmente ser comunicada à seguradora, sob pena de presunção absoluta de agravamento do risco e ausência de boa-fé do segurado, implicando na perda do direito à indenização, em caso de sinistro.

5. Valor da Garantia e Atualização:

- 5.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.
- 5.2. A apólice acompanhará o índice e o periodicidade de atualização definidos no objeto principal ou na legislação específica e ocorrerá automaticamente, sem necessidade de manifestação expressa do segurado ou do tomador, conforme previsto para a obrigação principal ou legislação específica, em sendo o caso.
- 5.3. Prêmio do Seguro:
 - 5.3.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice e em caso de renovação da apólice.
 - 5.3.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não tiver pago o prêmio nas datas convenionadas.
 - 5.3.3. O tomador também será responsável pelo pagamento de eventual prêmio adicional decorrente de alterações e atualizações da apólice.

6. Vigência

- 6.1. O prazo de vigência da apólice deverá ser igual ao prazo de vigência da obrigação garantida, salvo se o objeto principal ou sua legislação específica dispuser de forma distinta.
- 6.2. No caso de a proposta de seguro ser encaminhada posteriormente ao início da vigência da obrigação garantida, o início de vigência da apólice deverá estar de acordo na apólice, podendo ser anterior à data de encaminhamento da proposta.
- 6.3. Caso a vigência da apólice seja inferior à vigência da obrigação garantida, a seguradora assegurará a manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto.
- 6.4. Quando efetuadas alterações do prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo encosso.
- 6.5. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de encosso.
- 6.6. A manutenção da cobertura durante o prazo de vigência da obrigação garantida somente poderá ser interrompida pelo tomador se comprovada a extinção do risco ou substituição da apólice por outra garantia aceita pelo segurado. O segurado poderá se opor a manutenção da cobertura mediante expressa manifestação à seguradora.
- 6.6.1. Caso seja necessário manter a cobertura da obrigação garantida por período superior ao preestabelecido na vigência da apólice, esta deverá ser renovada antes de seu término.
 - 6.6.1.1. Com antecedência mínima de 90 (noventa) dias ao término de vigência da apólice, a seguradora comunicará ao segurado e ao tomador a respeito, para adoção das providências necessárias à renovação da apólice, quando for o caso.
 - 6.6.1.2. Se atingidos 90 (trinta) dias prévios ao fim da vigência da apólice sem que a seguradora tenha recebido informações das partes

23

JNS

SEGUROADORA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202 3
FLS.	1582
RUB.	

Mat. 1206001
Fls. 1582
Rub. 1582

Apólice nº: 1997607086152

Encasso nº: 0

Proposta nº: 56186

a respeito da manutenção da cobertura, assegurara a manutenção da cobertura mediante a renovação compulsória da garantia pelo período adicional de um ano, sabendo ao tomador o pagamento do prêmio respectivo.

7. Expectativa, Comunicação e Caracterização do Sinistro

7.1. A Expectativa, Comunicação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A Expectativa de sinistro é definida por um fato ou ato que induz a possibilidade de caracterização de sinistro e o início da realização de trâmites e/ou verificação de critérios para comprovação da inadimplência do tomador.

7.3. O sinistro estará caracterizado quando comprovada a inadimplência do tomador em relação a obrigação garantida.

7.4. A comunicação do sinistro deverá ser encaminhada à seguradora, logo após o conhecimento de sua caracterização, de acordo com os critérios e conteúdo os documentos definidos nas condições contratuais do seguro, para que seja iniciado o processo de regulação pela seguradora.

7.5. Uma vez caracterizado, considera-se como data do sinistro aquela relativa à inadimplência do tomador.

7.6. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Comunicação de Sinistro.

7.6.1. Com base em dilação fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.7. Ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro.

7.8. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o valor da garantia, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I - realizando, por meio de terceiros, a obrigação garantida, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade, nos mesmos termos e condições estabelecidos no objeto principal ou conforme acordado entre segurado e seguradora; e/ou
II - indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos, multas e ou demais valores causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice, em decorrência da obrigação garantida.

8.1.1. Na hipótese do inciso I do caput, a escolha da pessoa, física ou jurídica, para dar continuidade e concluir a obrigação garantida correrá mediante acordo entre segurado e seguradora, respeitados os termos do objeto principal ou de sua legislação específica.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente aquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Clausula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interposição judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:

10.1. Após o pagamento da indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere esta cláusula.

11. Riscos Excluídos e Perda de Direito do Segurado.

11.1. Sem prejuízo de outras situações devidamente descritas na lei ou nas condições contratuais do seguro, considera-se risco excluído:

[Handwritten signatures and initials]
24

JNS

SEGUROS DE VIDA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202_3
FLS.	1255
RUB.	da

Assinatura do
Assicurado
Data de Assinatura
Assinatura do Corretor

Apólice nº: 100607080152

Endosso nº: 0

Proposta nº: 30185

I - a inadimplência de obrigações garantidas decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do sinistro ou;

II - a inadimplência de obrigações do objeto principal que não sejam de responsabilidade do tomador;

11.2. Atos exclusivos do tomador, da seguradora ou de ambos não poderão gerar perdas ou prejuízos ao segurado.

12. Concorrência de Garantias: No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices: É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. Extinção da Apólice:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.7, destas Condições Gerais:

I - quando a obrigação garantida for definitivamente concluída mediante manifestação expressa do segurado neste sentido;

II - quando o segurado e a seguradora expressamente o acordarem;

III - quando o pagamento da indenização ao segurado ou beneficiário atingir o valor da garantia;

IV - quando o objeto principal for extinto; ou

V - quando do término de vigência da apólice.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições.

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado *pro rata temporis*, até a data da rescisão contratual.

16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I - por arbitragem; ou

II - por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, no apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio do Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito das sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição: Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro: As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais

19.1. A aplicação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência as 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O estabelecimento de franquias, participações obrigatórias do segurado e/ou prazo de carência será permitido mediante expressa anuência do segurado e consignado nas condições na apólice.

19.4. O registro deste plano no Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.5. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.6. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.


19.7. Este seguro é contratado a prêmio único absoluto, não se aplicando em qualquer hipótese, a cláusula de rateio.

19.8. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.9. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

19.10. Para ausência de dúvidas esta apólice garante a cobertura de prejuízos diretos causados ao segurado decorrentes de culpa do dolo do tomador durante a execução do contrato e desde que não ocorra com a comprovada participação do Segurado, seus respectivos sócios/dacionistas, representantes, titulares ou funcionários.

19.11. Essa apólice contempla a condição de imprescritibilidade, inalienabilidade e irrevogabilidade, isto é, esta Apólice não pode ser destinada a outro fim que não o especificado no seu objeto, a nomeação de terceiro beneficiário da garantia depende da autorização do Segurado ou seu representante e de aprovação da Seguradora mediante verificação do vínculo jurídico-contratual apto a justificar tal medida.



JNS

SEÇÃO ADJUNTA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202_3
FLS.	1556
RUB.	OK


Mat. 1007507080152
2014-01-06
15:11:00
Impressão: 10/01/2014

Apólice nº: 1007507080152

Empresa nº: 0

Proposta nº: 55185

Final das condições contratuais.



Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page, including a large stylized signature, a smaller signature, and initials like 'OK', 'J@', and '26'.



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001	1202_3
FLS.	1557
RUB.	

CONSTRUTORA AMAPA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1206001/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23/08/2023

HORÁRIO DO CERTAME: 08:00hrs

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A empresa **CONSTRUTORA AMAPA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **05.477.614/0001-82**, sediada na Prefeito Nelson Sereno, 160B, centro, CEP: 65.760-000, no município de PRESIDENTE DUTRA – MA, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO**, portador da cédula de identidade Nº **0185961220010 SESP MA** e do CPF: Nº **059.274.593-74**, **DECLARA** perante a Prefeitura municipal de MATÕES DO NORTE - MA, que Eu, Matheus Portela De Oliveira Sereno, Eng Civil, portador do CPF:059.274.593-74 e do Crea nº **1920742590**, será indicado como responsável técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame.

Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da Prefeitura Municipal de MATÕES DO NORTE/MA.

PRESIDENTE DUTRA – MA , 22 de agosto de 2023

MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO:05927459374
74
Assinado de forma digital por MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO:05927459374
Dados: 2023.08.22 23:10:24 -03'00'

MATHEUS P. DE O. SERENO
Sócio/Administrador
RG: 0185961220010
Eng. Civil - CREA: 1920742590

P.P. Simão Neto
CONSTRUTORA AMAPA LTDA
CNPJ: 05.477.614/0001-82

M 27



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001	12023
FLS.	1548
RUB.	96

CONSTRUTORA AMAPA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1206001/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23/08/2023

HORÁRIO DO CERTAME: 08:00hrs

DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVERÃO OS TRABALHOS

Declaro que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, diante do conhecimento das especificações Técnicas definidas no Projeto Básico, ANEXO I do Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023, e que assumo total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de MATÕES DO NORTE/MA.

PRESIDENTE DUTRA - MA , 22 de agosto de 2023..

MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA
SERENO:05927459374
74

Assinado de forma digital
por MATHEUS PORTELA
DE OLIVEIRA
SERENO:05927459374
Dados: 2023.08.22
23:10:10 -03'00'

MATHEUS P. DE O. SERENO
Sócio/Administrador
RG: 0185961220010
Eng. Civil - CREA: 1920742590

P.P: *Sime Neto*
CONSTRUTORA AMAPA LTDA
CNPJ: 05.477.614/0001-82

MM 28



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1539
RUB.	

CONSTRUTORA AMAPA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1206001/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23/08/2023

HORÁRIO DO CERTAME: 08:00hrs

MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS - LEI 12.846/2013

A empresa **CONSTRUTORA AMAPA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **05.477.614/0001-82**, sediada na Prefeito Nelson Sereno, 160B, centro, CEP: 65.760-000, no município de **PRESIDENTE DUTRA - MA**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO**, portador da cédula de identidade Nº **0185961220010 SESP MA** e do **CPF: Nº 059.274.593-74**, **DECLARA**, para todos os fins de direito que tem ciência e atende aos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que atente contra o patrimônio público nacional, contra os princípios da administração pública ou viole as disposições das regras anticorrupção, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, assim como por qualquer sócio que venha a agir em seu nome.

PRESIDENTE DUTRA - MA, 22 de agosto de 2023

MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO:05927459374
74
Assinado de forma digital por MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO:05927459374
Dados: 2023.08.22 23:09:57 -03'00'

MATHEUS P. DE O. SERENO
Sócio/Administrador
RG: 0185961220010
Eng. Civil - CREA: 1920742590

P.P. Simão Neto
CONSTRUTORA AMAPA LTDA
CNPJ: 05.477.614/0001-82

29



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1550
RUB.	00

CONSTRUTORA AMAPA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1206001/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23/08/2023
HORÁRIO DO CERTAME: 08:00hrs

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 9º, INCISO III DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93

Ref.: Tomada de Preços Nº 003/2023.

Proponente: CONSTRUTORA AMAPA LTDA

Objeto Licitado: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

A empresa **CONSTRUTORA AMAPA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **05.477.614/0001-82**, sediada na Prefeito Nelson Sereno, 160B, centro, CEP: 65.760-000, no município de PRESIDENTE DUTRA – MA, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO**, portador da cédula de identidade Nº **0185961220010 SESP MA** e do CPF: Nº **059.274.593-74**, vem declarar que não existe em meu quadro de empregados, servidores públicos da contratante exercendo funções de Gerência, Administração ou Tomada de Decisão, na forma do art. 9º, inciso III da Lei 8.666/93.

PRESIDENTE DUTRA – MA , 22 de agosto de 2023

**MATHEUS PORTELA
DE OLIVEIRA
SERENO:059274593
74**

Assinado de forma
digital por MATHEUS
PORTELA DE OLIVEIRA
SERENO:05927459374
Dados: 2023.08.22
23:09:39 -03'00'

MATHEUS P. DE O. SERENO
Sócio/Administrador
RG: 0185961220010
Eng. Civil - CREA: 1920742590

P.P. Sereno Neto

CONSTRUTORA AMAPA LTDA
CNPJ: 05.477.614/0001-82

30



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	55
RUB.	66

CONSTRUTORA AMAPA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1206001/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23/08/2023
HORÁRIO DO CERTAME: 08:00hrs

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO OBJETO

Declaramos para fins de cumprimento do disposto no edital, que tenho conhecimento do local onde serão realizados os serviços de Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte- MA., me responsabilizando pela fiel observância da execução do objeto de acordo com as especificações contidas no Projeto Básico e Anexos. Declaro, ainda, que recebi e examinei toda a documentação técnica deste Edital, tomando conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, sendo detentora de todas as informações relativas à sua execução.

PRESIDENTE DUTRA - MA , 22 de agosto de 2023

MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA
SERENO:05927459374
74

Assinado de forma digital por MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA
SERENO:05927459374
Dados: 2023.08.22 23:09:24 -03'00'

MATHEUS P. DE O. SERENO
Sócio/Administrador
RG: 0185961220010
Eng. Civil - CREA: 1920742590

P.P. Simão Neto
CONSTRUTORA AMAPA LTDA
CNPJ: 05.477.614/0001-82

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page, including a large 'X' and a signature.



CONSTRUTORA AMAPA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1206001/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23/08/2023
HORÁRIO DO CERTAME: 08:00hrs

DECLARAÇÃO DE QUE A LICITANTE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO OU NO QUADRO DE EMPREGADOS

Prezado Senhor,

A empresa **CONSTRUTORA AMAPA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **05.477.614/0001-82**, sediada na Prefeito Nelson Sereno, 160B, centro, CEP: 65.760-000, no município de **PRESIDENTE DUTRA - MA**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO**, portador da cédula de identidade Nº **0185961220010 SESP MA** e do CPF: Nº **059.274.593-74**, **DECLARA**, sob as penas da lei, que não possui em seu quadro societário servidor público na ativa, ou empregado de empresa pública, ou de sociedade de economia mista

MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA
SERENO:05927459374
74

Assinado de forma digital por MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA
SERENO:05927459374
Dados: 2023.08.22 23:09:06 -03'00'

MATHEUS P. DE O. SERENO
Sócio/Administrador
RG: 0185961220010
Eng. Civil - CREA: 1920742590

PRESIDENTE DUTRA - MA, 22 de agosto de 2023

P.P. Sereno Neto
CONSTRUTORA AMAPA LTDA
CNPJ: 05.477.614/0001-82

Handwritten signatures and initials
32



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1563
RUB.	40

CONSTRUTORA AMAPA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1206001/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23/08/2023

HORÁRIO DO CERTAME: 08:00hrs

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO

A empresa **CONSTRUTORA AMAPA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **05.477.614/0001-82**, sediada na Prefeito Nelson Sereno, 160B, centro, CEP: 65.760-000, no município de **PRESIDENTE DUTRA - MA**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO**, portador da cédula de identidade Nº **0185961220010 SESP MA** e do CPF: Nº **059.274.593-74**, **DECLARA**, sob as penas da Lei n. 8.666/93, que até a presente data **inexistem fatos impeditivos** para sua habilitação no presente processo licitatória da **TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023**, e que contra ela não existe nenhum pedido de insolvência/falência ou concordata, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO:05927459374
74
Assinado de forma digital por MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO:05927459374
Dados: 2023.08.22 23:08:56 -03'00'

MATHEUS P. DE O. SERENO
Sócio/Administrador
RG: 0185961220010
Eng. Civil - CREA: 1920742590

PRESIDENTE DUTRA - MA , 22 de agosto de 2023

P.P. Simão Neto
CONSTRUTORA AMAPA LTDA
CNPJ: 05.477.614/0001-82



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1569
RUB. 44

CONSTRUTORA AMAPA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1206001/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23/08/2023
HORÁRIO DO CERTAME: 08:00hrs

DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

A empresa **CONSTRUTORA AMAPA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **05.477.614/0001-82**, sediada na Prefeito Nelson Sereno, 160B, centro, CEP: 65.760-000, no município de **PRESIDENTE DUTRA - MA**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO**, portador da cédula de identidade Nº **0185961220010 SESP MA** e do CPF: Nº **059.274.593-74**, **DECLARA**, por seu representante legal infra-assinado que conhece e aceita o inteiro teor completo do edital desta **TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023**, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação.

Manteremos válida esta Proposta pelo prazo mínimo de **60 (sessenta) dias consecutivos**, a contar da data da sua apresentação e abertura.

Declaro ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, caracterizará o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO:05927459374
Assinado de forma digital por
MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA
SERENO:05927459374
Data: 2023.08.22 23:08:45
03'00"

MATHEUS P. DE O. SERENO
Sócio/Administrador
RG: 0185961220010
Eng. Civil - CREA: 1920742590

PRESIDENTE DUTRA - MA, 22 de agosto de 2023.

P. P. Simão Neto
CONSTRUTORA AMAPA LTDA
CNPJ: 05.477.614/0001-82



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1565
RUB. 411

CONSTRUTORA AMAPA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1206001/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23/08/2023
HORÁRIO DO CERTAME: 08:00hrs

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

A empresa **CONSTRUTORA AMAPA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **05.477.614/0001-82**, sediada na Prefeito Nelson Sereno, 160B, centro, CEP: 65.760-000, no município de **PRESIDENTE DUTRA - MA**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO**, portador da cédula de identidade Nº **0185961220010 SESP MA** e do CPF: Nº **059.274.593-74**, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

RESSALVA: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

PRESIDENTE DUTRA - MA, 22 de agosto de 2023

MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA
SERENO: 05927459374
74
Assinado de forma digital por
MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA
SERENO: 05927459374
Dados: 2023.08.22 23:08:32 -03'00'

MATHEUS P. DE O. SERENO
Sócio/Administrador
RG: 0185961220010
Eng. Civil - CREA: 1920742590

P.P. Simão Neto
CONSTRUTORA AMAPA LTDA
CNPJ: 05.477.614/0001-82



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1566
RUB. 116

CONSTRUTORA AMAPA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1206001/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23/08/2023
HORÁRIO DO CERTAME: 08:00hrs

PRESIDENTE DUTRA – MA , 22 de agosto de 2023

MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA
SERENO:0592745937
4

Assinado de forma digital por
MATHEUS PORTELA DE
OLIVEIRA SERENO-05927459374
Dados: 2023.08.22 23:08:22
+03'00'

MATHEUS P. DE O. SERENO
Sócio/Administrador
RG: 0185961220010
Eng. Civil - CREA: 1920742590

PP: Simões Neto
CONSTRUTORA AMAPA LTDA
CNPJ: 05.477.614/0001-82

[Handwritten signatures and initials]
36



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001 / 2023	3
FLS. 1557	
RUB. 10	

CONSTRUTORA AMAPA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1206001/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23/08/2023

HORÁRIO DO CERTAME: 08:00hrs

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS À QUALIFICAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

A empresa **CONSTRUTORA AMAPA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.477.614/0001-82, sediada na Prefeito Nelson Sereno, 160B, centro, CEP: 65.760-000, no município de **PRESIDENTE DUTRA - MA**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO**, portador da cédula de identidade Nº 0185961220010 SESP MA e do CPF: Nº 059.274.593-74, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006 e, que a empresa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42º a 49º da referida Lei e para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº 123/06 e alterações, declaramos:

Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.

Ou

Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de microempresa e que não estamos incurso nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei complementar nº 123/06.

Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE** e que não estamos incurso nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei complementar nº 123/06.


DECLARO ainda ter ciência que "A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei complementar nº 123/06, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93".

32
32



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço



Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

CREENCIAMENTO:

CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ: 42.092.474/0001-50

CREDENCIAMENTO

[Handwritten signatures and scribbles]

01/37



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202_3
FLS.	1580
RUB.	

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 42.092.474/0001-50
Razão Social: CONSTRUTORA TAURUS LTDA

Atividade Econômica Principal:
7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Endereço:
AVENIDA CASTELO BRANCO, 557 - CASTELO BRANCO - Caxias / Maranhão

[Handwritten signatures and marks]
A large handwritten 'X' is present. Below it, there are several other signatures and initials, including one that appears to be 'H' and another that looks like '02/37'.

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	159
RUB.	15

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.092.474/0001-50
Razão Social: CONSTRUTORA TAURUS LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA TAURUS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/11/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 26/10/2023

FGTS Validade: 24/08/2023

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 04/02/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 03/10/2023

Receita Municipal Validade: 01/10/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 08/08/2023 10:04

CPF: 956.049.442-20 Nome: ANTONIO VITOR COSTA SILVA

Ass: _____

1 de 1



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1582
RUB. 42

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.092.474/0001-50
Razão Social: CONSTRUTORA TAURUS LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA TAURUS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CREA/MA	888124/2023	02/12/2023



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 120600 / 1202 3
FLS. 1583
RUB. *[assinatura]*

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.092.474/0001-50
Razão Social: CONSTRUTORA TAURUS LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA TAURUS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]
05/37



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 202_3
FLS. 1589
RUB. <i>da</i>

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.092.474/0001-50
Razão Social: CONSTRUTORA TAURUS LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA TAURUS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1585
RUB. 00

QR-CODE



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2198910268

2198910268

ASSINADOR DIGITAL EM PDF DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

MARANHÃO

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

[Handwritten signatures and initials]

07/37



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202_3
FLS.	1545
RUB.	

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **956.049.442-20**

Nome: **ANTONIO VITOR COSTA SILVA**

Data de Nascimento: **13/09/1996**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **13/06/2005**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **08:29:55** do dia **03/08/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **2E19.873A.C119.D540**



[Handwritten signature]

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

[Handwritten signatures and marks]

08/37

ALTERAÇÃO CONTRATUAL n.º 02 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA.
CONSTRUTORA TAURUS LTDA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1587
RUE.	RS

ANTONIO VITOR COSTA SILVA, brasileiro, natural de Caxias-Ma, solteiro, nascido em 13/09/1996, empresário, portador do CPF n.º 956.049.442-20 e Cédula de Identidade n.º 06805022073 DETRAN-MA, Residente e Domiciliado na AVENIDA CASTELO BRANCO, 557, CASTELO BRANCO - Cep. 65.604-170 – Caxias/Ma., titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, estabelecida na AVENIDA CASTELO BRANCO, 557, CASTELO BRANCO - Cep. 65.604-170 – Caxias/Ma, devidamente cadastrada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob. n.º 42.092.474/0001-50 e com Ato Constitutivo Arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob. n.º 21600194083 em 26/05/2021, resolve por este instrumento particular, alterar mediante as Cláusulas seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – O capital social da sociedade que era de **R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais)**, divididos em 500.000 (Quinhentas Mil) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, é aumentado para **R\$ 1.000.000,00 (Hum Milhão de Reais)**, divididos em 1.000.000 (Um Milhão) de quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, sendo a diferença **R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais)**, divididos em 500.000 (Quinhentas Mil) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, integralizadas neste ato em moeda corrente do País, assim subscritas.

SOCIO ADMINISTRADOR	QUOTAS	%	VALOR R\$
ANTONIO VITOR COSTA SILVA	1.000.000	100	1.000.000,00
TOTAL	1.000.000	100	1.000.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA - A administração da sociedade cabe ao sócio **ANTONIO VITOR COSTA SILVA**, com os poderes e atribuições de sócio administrador, autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (arts. 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

CLÁUSULA TERCEIRA - O Administrador declara sob as penas da lei expressamente que não se acha impedido de exercer as atividades comerciais e administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação civil e/ou criminal nos termos do art.1.011, §1º da Lei 10.406/2002 bem como não se acha incursos na proibição de arquivamento previsto na Lei 8.934/94.

CONSOLIDAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial **CONSTRUTORA TAURUS LTDA** e o nome fantasia **CONSTRUTORA TAURUS** e tem sua sede na AVENIDA CASTELO BRANCO, 557, CASTELO BRANCO - Cep. 65.604-170 – Caxias/Ma

09/37

ALTERAÇÃO CONTRATUAL n.º 02 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA.
CONSTRUTORA TAURUS LTDA

MAT. Nº 1206001/2023
PROC. 1206001/2023
FLS. 1586

CLÁUSULA SEGUNDA - O Capital Social é de R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) divididos em 1.000.000 (Hum Milhão) de quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, assim subscritas:

NOME DOS SÓCIOS	%	Nº QUOTAS	VALOR R\$
ANTONIO VITOR COSTA SILVA	100	1.000.000	1.000.000,00
TOTAL	100	1.000.000	1.000.000,00

(art. 997, III CC/2002) (art. 1.055, CC/2002)

CLÁUSULA TERCEIRA - A Sociedade tem por objetivo social a exploração por conta própria nos ramos de: 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.22-7-02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL (A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES) 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.19-3-00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO (A DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO, A DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUÇÃO) 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDACOES 43.99-1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA 43.99-1-99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS). 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 70.20-4-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA 71.11-1-00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA 71.19-7-01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA 71.19-7-99 - ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇO DE AEROFOTOGRAMETRIA E PROJETOS DE GESTÃO DE ÁGUAS) 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 81.21-1-00 - LIMPEZA EM PREDÍOS E EM DOMÍLIOS 81.22-2-00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 95.21-5-00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO.

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em 26/05/2021 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II CC/2002)

10/37
M
O
X

ALTERAÇÃO CONTRATUAL n.º 02 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE**EMPRESARIA LIMITADA.
CONSTRUTORA TAURUS LTDA**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1599
RUB.	

CLÁUSULA QUINTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço os direitos de preferência para sua aquisição se postam à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art.1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

CLÁUSULA SÉTIMA - A administração da sociedade cabe ao sócio **ANTONIO VITOR COSTA SILVA**, com os poderes e atribuições de sócio administrador, autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (arts. 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art.1.065, CC/2002)

CLÁUSULA NONA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

CLÁUSULA DEZ - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

CLÁUSULA ONZE - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DOZE - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotados em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031 CC/2002)

CLÁUSULA TREZE - O Administrador declara sob as penas da lei expressamente que não se acha impedido de exercer as atividades comerciais e administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação civil e/ou criminal nos termos do art.1.011, §1º da Lei 10.406/2002 bem como não se acha incurso na proibição de arquivamento previsto na Lei 8.934/94.

CLÁUSULA QUATORZE - Fica eleito o foro de Caxias -MA para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

11/37


**ALTERAÇÃO CONTRATUAL n.º 02 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA.
CONSTRUTORA TAURUS LTDA**

Pela exatidão daquilo acima estipulado, os sócios assinam o presente instrumento em VIA ÚNICA, que será levado a registro perante a Junta Comercial do Maranhão – JUCEMA, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.


Caxias/MA, 23 de maio de 2023.


MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 12023
FLS.	1590
RUB.	12

ANTONIO VITOR COSTA SILVA
CPF 956.049.442-20



12/37





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA TAURUS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
95604944220	ANTONIO VITOR COSTA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2023 10:34 SOB Nº 20230687520.
PROTOCOLO: 230687520 DE 02/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308350078. CNPJ DA SEDE: 42092474000150.
NIRE: 21600194083. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/05/2023.
CONSTRUTORA TAURUS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

15/37



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1580
RUD. 574

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.092.474/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/05/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA TAURUS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CONSTRUTORA TAURUS

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

- 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.22-7-02 - Obras de irrigação
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.12-5-00 - Perfurações e sondagens
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV CASTELO BRANCO

NÚMERO
557

COMPLEMENTO

CEP
65.604-170

BAIRRO/DISTRITO
CASTELO BRANCO

MUNICÍPIO
CAXIAS

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
CONSTRUTORATAURUS21@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(99) 8519-3226

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
26/05/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **03/08/2023** às **08:31:01** (data e hora de Brasília).

19/37

[Handwritten signature]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 1202_3
FLS. 1583
RUB. 48

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.092.474/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/05/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA TAURUS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.99-1-01 - Administração de obras
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
- 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
- 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
- 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV CASTELO BRANCO	NÚMERO 557	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	----------------------

CEP 65.604-170	BAIRRO/DISTRITO CASTELO BRANCO	MUNICÍPIO CAXIAS	UF MA
--------------------------	--	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORATAURUS21@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8519-3226
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/05/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/08/2023 às 08:31:01 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1989
RUB.	128

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA


CNPJ: 42.092.474/0001-50
NOME EMPRESARIAL: CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$1.000.000,00 (Um milhão de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: ANTONIO VITOR COSTA SILVA
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitted on dia 03/08/2023 às 08:31 (data e hora de Brasília).



16/37

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023


DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) **ANTONIO VITOR COSTA SILVA**, portador (a) da Carteira de Identidade nº **058917882016-3 SSP-MA** e do CPF nº **956.049.442-20**, na Sessão Pública da **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023**.

OPTA pelo tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei Complementar 123, de 15 de dezembro de 2006, nos termos do art. 3.º, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto e **DECLARA** ser: () Microempresa (x) Empresa de Pequeno Porte e não possuir nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da referida lei.

DECLARO ainda ter ciência que “A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/06, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93”.

Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023



CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ nº 42.092.474/0001-50

17/37

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA TAURUS LTDA		Protocolo: MAC2302856486	
NIRE: 21600194083			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21600194083	42.092.474/0001-50	26/05/2021	26/05/2021
Endereço Completo			
Avenida CASTELO BRANCO, Nº 557, CASTELO BRANCO - Caxias/MA - CEP 65604-170			
Objeto Social			
71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.22-7-02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL (A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES) 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.19-3-00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO (A DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO, A DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUÇÃO) 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDACOES 43.99-1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA 43.99-1-99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS). 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 70.20-4-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA 71.11-1-00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA 71.19-7-01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA 71.19-7-99 - ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇO DE AEROFOTOGRAFIA E PROJETOS DE GESTÃO DE ÁGUAS) 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMÍCIOS 81.22-2-00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 95.21-5-00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO			
Capital Social R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)			
Dados do Sócio			
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio
ANTONIO VITOR COSTA SILVA	956.049.442-20	R\$ 1.000.000,00	Sócio
		Administrador	Término do mandato
		S	Indeterminado
Dados do Administrador			
Nome	CPF	Término do mandato	
ANTONIO VITOR COSTA SILVA	956.049.442-20	Indeterminado	
Último Arquivamento			
Data	Número	Ato/eventos	Situação
05/06/2023	20230687520	002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/08/2023, às 11:51:43 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código AKGRR51D.



18/37

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 1202.3
FLS. 1587
RUB. 10



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA TAURUS LTDA

Protocolo: MAC2302856486

NIRE: 216001940R3

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

MAC2302856486

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

19/37

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1588
RUB. JA

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que CONSTRUTORA TAURUS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2302856520

NIRE 21600194083
CNPJ 42.092.474/0001-50

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Endereço Completo CASTELO BRANCO, Nº 557, xxxxx, CASTELO BRANCO - Caxias/MA - CEP 65604-170

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20230687520	05/06/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20230427545	31/03/2023	BALANÇO
002	20230008216	03/01/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
904	T2160019408	09/12/2022	TRANSFORMACAO
223	20220519579	29/04/2022	BALANÇO
002	20220108056	26/01/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20210738843	07/06/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
316	20210703440	26/05/2021	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
091	21600194083	26/05/2021	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/08/2023, às 11:52:20 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NGMBNZL9.



MAC2302856520

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the date 20/37.

Data da consulta: 03/08/2023 08:51:54

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1589
RUB. SA

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 42.092.474/0001-50

Nome Empresarial: **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022**

Situação no SIMEI **NÃO enquadrado no SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right, a signature below it, and several initials at the bottom right, including '21/37' and 'SA'.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DECLARAÇÃO DE REQUISITOS

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA** CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, sediada na Avenida Castelo Branco, 557, Bairro- Castelo Branco, Caxias-MA, por intermédio de representante legal Sr(a) **Antonio Vitor Costa Silva**, portador da Carteira de Identidade nº **058917882016-3** e do CPF nº **956.049.442-20**, DECLARA para fins de participação na licitação de **TOMADA DE PREÇO Nº. 003/2023**, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006.

Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023

CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ: 42.092.474/0001-50

AV. CASTELO BRANCO, Nº 557, BAIRRO: CASTELO BRANCO – CAXIAS/MA
CNPJ: 42.092.474/0001-50

22/37 M P Q

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) **ANTONIO VITOR COSTA SILVA**, portador (a) da Carteira de Identidade nº **058917882016-3 SSP-MA** e do CPF nº **956.049.442-20**, DECLARA, para fins de participação na licitação **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023**, promovida pela prefeitura municipal de **MATÕES DO NORTE/MA**, nos termos do artigo 4º, inciso VII, da Lei Federal n.º 10.520/02, de que atende a todas as exigências de **HABILITAÇÃO** contidas no referido Edital.

Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023

CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ nº 42.092.474/0001-50

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

23/37

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

**DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, sediada na Avenida Castelo Branco, 557, Bairro - Castelo Branco, Caxias – MA, por intermédio de seu representante legal Sr(a) **Antonio Vítor Costa Silva**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **058917882016-3** e do CPF nº **956.049.442-20**, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ().

Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023


CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ nº 42.092.474/0001-50

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023


DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, sediada na Avenida Castelo Branco, 557, Bairro - Castelo Branco, Caxias – MA, por intermédio de seu representante legal Sr(a) **Antonio Vitor Costa Silva**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **058917882016-3** e do CPF nº **956.049.442-20**, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação em epígrafe.

Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023



CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ nº 42.092.474/0001-50



25/37

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Sr (a) **Antonio Victor Costa Silva**, portador (a) da Carteira de Identidade nº **058917882016-3 - SSP-MA** e do CPF nº **956.049.442-20**, como representante devidamente constituído da empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, doravante denominada Licitante, para fins do disposto do Edital da **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023**, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (**TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023**), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (**TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023**), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (**TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023**) quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (**TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023**) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE-MA**) antes da abertura oficial das propostas; e

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023

CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ nº 42.092.474/0001-50

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023**

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Ao Sr. Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio do Município de MATÕES DO NORTE/MA,

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, sediada na Avenida Castelo Branco, 557, Bairro - Castelo Branco, Caxias – MA, por intermédio de seu representante legal Sr(a). **Antonio Vitor Costa Silva**, brasileiro(a), solteiro, empresário, portador(a) da Cédula de Identidade/RG nº **058917882016-3**- SSP-MA e inscrito(a) no CPF sob o nº **956.049.442-20**, residente e domiciliado(a) em Rua Bandeirante, 1290, Bairro – Castelo Branco – Caxias-MA, declara, sob as penalidades da lei, que está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto, conforme fotos em anexo do prédio e suas instalações. Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos, mobiliários e maquinário pertinentes as suas atividades.

LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA:

ENDEREÇO: Avenida Castelo Branco, 557 – Castelo Branco
CIDADE/ESTADO: Caxias-MA
CEP: 65.604-170
TELEFONE: (99) 98471-5993
E-MAIL: construtorataurus21@hotmail.com

Declaramos ter ciência que a ausência de sede/instalações adequadas e compatíveis, comprovada através de visita in loco (se houver) realizada pela Comissão Permanente de Licitação, ressalvada o direito à ampla defesa, ensejará automaticamente na inabilitação desta empresa. Declaramos, ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.


Por ser expressão da verdade, firma-se a presente declaração.

Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023

CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ nº 42.092.474/0001-50

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO



S - 4.862719
O - 43.352529

Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023


28/37



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1587
RUB. 14

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO



S - 4.862719
O - 43.352529

Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023

AV. CASTELO BRANCO, Nº 557, BAIRRO: CASTELO BRANCO – CAXIAS/MA
CNPJ: 42.092.474/0001-50

29/37
fy

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DECLARAÇÃO QUE O(S) EMPRESÁRIO(S)/ SÓCIO (S)/ DIRIGENTE (S)/ RESPONSÁVEL (ÉIS)/TÉCNICO (S) NÃO É (SÃO) SERVIDOR (ES) PÚBLICO (S) DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA.

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, CNPJ nº 42.092.474/0001-50, sediada na Avenida Castelo Branco, 557, Bairro - Castelo Branco, Caxias – MA, por intermédio de seu representante legal Sr(a) **Antonio Vítor Costa Silva**, portador(a) do CPF nº 956.049.442-20, Carteira de Identidade nº 058917882016-3 SSP-MA, **DECLARA**, em atendimento à condição prevista no edital referente a **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023**, que não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência ou tomada de decisões, nos termos do inciso III, art. 9º. da Lei nº. 8.666/93.

Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023

CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ nº 42.092.474/0001-50

30/37






A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, sediada na Avenida Castelo Branco, 557, Bairro - Castelo Branco, Caxias – MA, por intermédio de seu representante legal Sr(a) **Antonio Vitor Costa Silva**, portador(a) do CPF nº 956.049.442-20, Carteira de Identidade nº 058917882016-3 SSP-MA, **DECLARA**, em atendimento à condição prevista no edital referente a **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023**, para os devidos fins, que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023

CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ nº 42.092.474/0001-50



AV. CASTELO BRANCO, Nº 557, BAIRRO: CASTELO BRANCO – CAXIAS/MA
CNPJ: 42.092.474/0001-50

31/57




A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023_3
FLS. 1600
RUB. da

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PARA LICITAR

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA** CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, sediada na Avenida Castelo Branco, 557, Bairro- Castelo Branco, Caxias-MA, por intermédio de representante legal Sr(a) **Antonio Vitor Costa Silva**, portador da Carteira de Identidade nº **058917882016-3** e do CPF nº **956.049.442-20**, DECLARA para fins de participação na **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023** que não foi declarada **INIDÔNEA** para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.

Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023



CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ: 42.092.474/0001-50

AV. CASTELO BRANCO, Nº 557, BAIRRO: CASTELO BRANCO – CAXIAS/MA
CNPJ: 42.092.474/0001-50

32/37

by

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR EDITAL

A empresa CONSTRUTORA TAURUS LTDA CNPJ nº 42.092.474/0001-50, sediada na Avenida Castelo Branco, 557, Bairro- Castelo Branco, Caxias-MA, por intermédio de representante legal Sr(a) Antonio Vitor Costa Silva, portador da Carteira de Identidade nº 058917882016-3 e do CPF nº 956.049.442-20, DECLARA que conhece e aceita o inteiro teor completo do edital desta **TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2023**, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação.

Declara ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023


CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ: 42.092.474/0001-50

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

**DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EMPREGADO EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE
OU FORÇADO**

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, sediada na Avenida Castelo Branco, 557, Bairro - Castelo Branco, Caxias – MA, DECLARA, por seu representante legal Sr.(a) **Antonio Vitor Costa Silva**, brasileiro(a), solteiro, empresário, portador(a) da Cédula de Identidade/RG nº **058917882016-3- SSP-MA** e inscrito no CPF sob o nº **956.049.442-20**, declara que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos **III e IV do art. 1º** e no inciso **III do art. 5º** da Constituição Federal.

Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023



CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ: 42.092.474/0001-50

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA** CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, sediada na Avenida Castelo Branco, 557, Bairro- Castelo Branco, Caxias-MA, por intermédio de representante legal Sr(a) **Antonio Vitor Costa Silva**, portador da Carteira de Identidade nº **058917882016-3** e do CPF nº **956.049.442-20**:

DECLARA sob as penalidades da Lei, conforme disposto no § 2º do artigo 32 da Lei nº. 8.666/03, em conformidade com o Edital, a Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo de sua habilitação na licitação em referência, estando, portanto, apto a participar do certame licitatório;

DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que não emprega menores com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e qualquer empregado menor de 16 (dezesseis) anos.

RESSALVA: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. ().

DECLARA sob as penas da lei e do art. 48, inciso II, da Lei nº. 8.666/93 de Licitações e Contratos, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, **COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS CONSTANTES EM SUA PROPOSTA**, nos termos do Edital;

DECLARA sob as penas da lei, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do Art. 87 e 88 da Lei nº. 8.666/93 de Licitações e Contratos;

DECLARA que o REGIME TRIBUTÁRIO da licitante é:

Simples Nacional; Lucro Real; Lucro Presumido; Outro: _____

DECLARA que a licitante é ENQUADRADA como:

Microempreendedor Individual (MEI);

Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), não havendo nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e art. 14 da Lei Estadual nº 10.403/2015;

Cooperativa (COOP), somente as de consumo, em conformidade com o art. 3º, § 4º, inciso VI da Lei Complementar nº 123/2006;


Normal.

DECLARA, sob as penalidades da Lei, que a empresa está em pleno funcionamento no endereço citado acima, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto, conforme fotos em anexo do prédio e suas instalações. Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

DECLARA que não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência ou tomada de decisões, nos termos do inciso III, art. 9º. da Lei nº. 8.666/93.

DECLARA que conhece e aceita o inteiro teor completo do edital desta **TOMADA DE PREÇOS 003/2023**, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação.

Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023



CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ: 42.092.474/0001-50

AV. CASTELO BRANCO, Nº 557, BAIRRO: CASTELO BRANCO – CAXIAS/MA
CNPJ: 42.092.474/0001-50

36/37

h7



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 12023
FLS. 1005
RUB. JA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, sediada na Avenida Castelo Branco, 557, Bairro - Castelo Branco, Caxias – MA, por intermédio de seu representante legal Sr(a) **Antonio Vítor Costa Silva**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **058917882016-3** e do CPF nº **956.049.442-20**, informamos que verificamos atentamente e compreendemos as condições gerais e específicas contidas no Edital da **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023** e manifestamos nosso acordo com todas as condições exigidas no Edital em todas as fases da licitação.

Estamos cientes que a apresentação de nossa proposta implica na aceitação dos Termos do Edital da referida concorrência, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 41 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

Declaramos ainda, estar de acordo com todas as condições exigidas no Edital em todas as fases da licitação.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,


Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023

CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ nº 42.092.474/0001-50



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço



Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

CREDENCIAMENTO:

**H. M. FRANCA MESQUITA
LTDA
CNPJ: 43.972.717/0001-08**

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
ANEXO II

CARTA CREDENCIAL

A empresa **H. M. FRANÇA MESQUITA**, inscrita no CNPJ nº **43.972.717/0001-08**, com sede na **Rua 66, Nº 05, Sala 102, Ed. Comercial Carvalho-Conjunto Habitacional Vinhais- Cep: 65.074-520**, neste ato representado pela Sra. **Hanna Marina França Mesquita**, brasileira, solteira, empresária, Portadora do RG nº 030973252006-4, CPF: 045.086.993-83, sócia administradora, residente e domiciliada na Rua Corel Euripedes Bezerra, Cond. Solar da Ilha III, Bloco 2, Apt.: 03, Turú, São Luís/MA, Cep: 65.066-260, pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o Senhor Daniel Oliveira Sousa, RG 0451816620125 SESP/MA, CPF 404.706.443-20, Situado a Rua Gonçalves Dias, nº 700, Bairro Americanos, CEP 65.415-000 – Coroatá/MA, a quem confere amplos poderes para, junto a Prefeitura Municipal de Matões do Norte, praticar os atos necessários à representação da outorgante na licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS nº 003/2023, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para ofertar proposta no caso de beneficiário da Lei Complementar nº 123/2006, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, dando tudo por bom firme e valioso.

São Luís/MA, 21 de Agosto de 2023

HANNA MARINA
FRANCA
MESQUITA:04508699383

Assinado de forma digital por
HANNA MARINA FRANCA
MESQUITA:04508699383
Dados: 2023.08.21 10:14:14
-03'00'

H M FRANCA MESQUITA
CNPJ nº 43.972.717/0001-08
Hanna Marina Franca Mesquita
Proprietária

H M FRANCA MESQUITA
CNPJ nº 43.972.717/0001-08

Rua 66, Nº 05, Sala: 102, Ed. Comercial Carvalho- Conj. Habitacional Vinhais Cep: 65074-520
São Luís/MA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

LEI N.º 116 DE 24 DE AGOSTO DE 1983



CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRETORIO NACIONAL

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA

Correio Debitivo de Ocorrência - Tabelião
Av. Duque de Caxias - nº 100 - Centro - São Luís - Maranhão - MA - CEP 65020-000

AUTENTICAÇÃO

Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé.
São Luís, 21/08/2023 09:27:41 Dyeile 2213

Dyeile Mayara Lopes Silva - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TEMA

Selo: AUTENT156794UO20CCF00439X96 - Ato: 13.18

Emolumentos e taxas: R\$6,02. Total: R\$6,02

Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 1202_3
FLS. 1699
RUB. 119

[Handwritten signatures and initials]

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL H M FRANCA MESQUITA

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

HANNA MARINA FRANCA MESQUITA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESARIA, nascido em 29/10/1990, nº do CPF 045.086.993-83, residente e domiciliada na cidade de São José de Ribamar - MA, na ESTRADA DA MAIOBA, nº 2500, COND PARQUE DUNAS DO SOL, BL03, AP202, MAIOBA, CEP: 65110-000.

Resolve constituir como empresário individual, mediante as seguintes cláusulas (art. 968, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, II, CC)

A empresário individual adotará como nome empresarial: **H M FRANCA MESQUITA**, e usará a expressão MESQUITA EMPREENDIMENTOS como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)

O capital será de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 100.000,00 (cem mil reais) em moeda corrente do País

CLÁUSULA III - DA SEDE (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: RUA DAS PALMEIRAS/DAS PITANGAS, nº 7, QUADRA78, RENASCENCA, São Luís - MA, CEP: 65075300.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; 4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS; 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA; 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 7810-8/00 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA; 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 8660-7/00 - ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE; 8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 7733-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Parágrafo Único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA 4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E

[Handwritten signatures and initials]

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 1202 3
FLS. 1601
RUB. *h*

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
H M FRANCA MESQUITA

MANUTENCAO ELETRICA 4221-9/03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 7810-8/00 - SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA 7711-0/00 - LOCAÇAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 9511-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 8660-7/00 - ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE 8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 7733-1/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
- CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- CNAE Nº 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- CNAE Nº 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- CNAE Nº 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- CNAE Nº 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- CNAE Nº 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- CNAE Nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- CNAE Nº 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- CNAE Nº 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
- CNAE Nº 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
- CNAE Nº 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- CNAE Nº 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- CNAE Nº 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2021_3
FLS. 602
RUB. 015

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL

H M FRANCA MESQUITA

CNAE Nº 8660-7/00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
CNAE Nº 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAE Nº 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

CLÁUSULA V - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verdadeiras todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA VI - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A Empresa iniciará suas atividades em 22/09/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VII - PORTE EMPRESARIAL

O empresário declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

São Luís - MA, 22 de setembro de 2021

HANNA MARINA FRANCA MESQUITA
Empresário



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 12023
FLS.	1603
RUB.	00

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa H M FRANCA MESQUITA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04508699383	HANNA MARINA FRANCA MESQUITA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/10/2021 08:21 SOB Nº 21102405678.
PROTOCOLO: 211198757 DE 22/10/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107806280. CNPJ DA SEDE: 43972717000109.
NIRE: 21102405678. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/10/2021.
H M FRANCA MESQUITA

LILIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DE Nº 01 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE SOB O NOME EMPRESARIAL DE "H M FRANÇA MESQUITA - CNPJ- 43.972.717/0001-08".

Pelo presente instrumento particular de Alteração contratual da empresa individual, **HANNA MARINA FRANCA MESQUITA**, BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, nascido em 29/10/1990, nº do CPF 045.086.993-83, residente e domiciliada na cidade de São José de Ribamar - MA, na ESTRADA DA MAIOBA, nº 2500, COND PARQUE DUNAS DO SOL, BL03, AP202, MAIOBA, CEP: 65110-000., por este e na melhor forma de direito, em consonâncias com o que determina o art. 2.031 do Código Civil, único sócio componente da empresa individual sob o nome Empresarial "**H M FRANÇA MESQUITA**", com o ato constitutivo, sob o nº 21102405678, por despacho de 22/10/2021, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 43.972.717/0001-08, sediada na RUA DAS PALMEIRAS/DAS PITANGAS, nº 7, QUADRA78, RENASCENCA, São Luís - MA, CEP: 65075300., respectivamente resolve, alterar o contrato social como a segui se contrata:


CLÁUSULA PRIMEIRA – O capital da empresa passara de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), para R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sendo a diferença subscrita e integralizada, neste ato, da seguinte forma : em moeda corrente do país.

CLÁUSULA SEGUNDA - Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade e alterações posteriores não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em vigor.

E, por se achar em perfeito acordo em tudo o quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o digitalmente e com destinação a registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

SÃO LUIS – MA, 14 de julho de 2022

HANNA MARINA FRANCA MESQUITA
Empresário





MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 12023
 FLS. 1405
 RUB. 010

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa H M FRANCA MESQUITA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04508699383	HANNA MARINA FRANCA MESQUITA

[Handwritten signatures and initials]

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/07/2022 09:31 SOB Nº 20220881430
 PROTOCOLO: 220881430 DE 18/07/2022.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12209317996. CNPJ DA SEDE: 43972717000108.
 NIRE: 21102405678. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/07/2022.
 H M FRANCA MESQUITA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**ATO DE ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA
H M FRANCA MESQUITA LTDA;
CNPJ: 43.972.717/0001-08**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001 / 1202_3	
FLS. 1696	
RUB. 100	

Pelo presente instrumento do alteração e transformação da sociedade LIMITADA: de transformação de empresário individual para sociedade LIMITADA, HANNA MARINA FRANCA MESQUITA, brasileira, solteira, empresária, natural da cidade de Pedreiras/MA, data de nascimento 29/10/1990, portadora do RG nº 030973252006-4, expedida por SSP/MA, inscrito no CPF nº 045.086.993-83, residente e domiciliado a Rua Coronel Euripedes Bezerra, Cond Solar Da Ilha Iii Bloco 02 Apt 03, bairro Turu – São Luis / CEP 65066-260/ MA , na qualidade de empresária da empresa H M FRANÇA MESQUITA, localizada Rua das Palmeiras/das Pintanga, nº 7 Quadra 78, bairro Renascença – São Luis / CEP 65.075-300 / MA, cujo ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Maranhão sob Nire nº 21102405678 em 14/07/2022, devidamente inscrita no CNPJ 43.972.717/0001-08, ora transforma seu registro de Empresário individual em sociedade LIMITADA, a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, consoante à faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980A da Lei nº 10406/02, resolve:

CLAUSULA PRIMEIRA - Fica transformada este EMPRESARIO INDIVIDUAL em EMPRESA SOCIEDADE LIMITADA, sob a denominação de H M FRANCA MESQUITA LTDA com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLAUSULA SEGUNDA – As atividades que eram exercidas na localizada Rua das Palmeiras/das Pintanga, nº 7 Quadra 78, bairro Renascença – São Luis / CEP 65.075-300 / MA, passará a ser exercida na Rua Jaime de Souza (Edif Comercial Carvalho, Sala 3 , nº 3, Bairro Centro – São Benedito do Rio Preto / CEP 65.440-000 / MA.

CLAUSULA TERCEIRA – As atividades CNAE que eram:

- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
- 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001	1202 3
FLS. 507	
RUB. 128	

passam a ser:

- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
- 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CLAUSULA QUARTA - Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato altera... Página 3 de 6
transformação da referida sociedade LIMITADA, com o teor seguinte:

H M FRANCA MESQUITA LTDA;
CNPJ: 43.972.717/0001-08

MATOES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001 / 1202 3	
FLS. 1608	
RUB. 48	

Pelo presente instrumento de Alteração e Transformação:

HANNA MARINA FRANCA MESQUITA, brasileira, solteira, empresária, natural da cidade de Pedreiras/MA, data de nascimento 29/10/1990, portadora do RG nº 030973252006-4, expedida por SSP/MA, inscrito no CPF nº 045.086.993-83, residente e domiciliado a Rua Coronel Euripedes Bezerra, Cond Solar Da Ilha Iii Bloco 02 Apt 03, bairro Turu – São Luis / CEP 65066-260/ MA

Fica por tanto, consolidado este contrato conforme cláusulas e seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO NOME COMERCIAL

O presente girará sob a denominação de H M FRANCA MESQUITA LTDA com sede na passará a ser exercida Rua Jaime de Souza (Edif Comercial Carvalho, Sala 3 , nº 3, Bairro Centro – São Benedito do Rio Preto / CEP 65.440-000 / MA. podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO SOCIAL

- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem ope
exceto andaimes

77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra

81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde

95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 1202 3
FLS.	1849
RUB.	de

CLÁUSULA TERCEIRA- DO PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL

O capital social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo integralizadas neste ato em moeda corrente nacional pelo sócio da seguinte forma:

SÓCIO	Nº DE QUOTAS	VALOR UNITÁRIO	CAPITAL INTEGRALIZADO
HANNA MARINA FRANCA MESQUITA	500.000	R\$ 1,00	R\$ 500.000,00
TOTAL	500.000	R\$ 1,00	R\$ 500.000,00

CLÁUSULA QUINTA - DAS QUOTAS DA SOCIEDADE

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros no todo ou em parte, sem prévio e expresso consentimento do administrador, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRÓ-LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA – DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa será administrada pelo seu titular, HANNA MARINA FRANCA MESQUITA, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta sociedade LIMITADA, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA NONA – DO EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202 3
FLS.	1490
RUB.	48

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PORTE EMPRESARIAL

O sócio declara que a Sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no §4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de São Benedito do Rio Preto - MA, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato de alteração e transformação LIMITADA.

O instrumento do Ato de alteração e transformação para sociedade LIMITADA, será assinado em via única destinado ao registro de arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão para que produza os efeitos legais da forma teor e consistência.

São Benedito do Rio Preto – MA, 27 de Janeiro de 2023

Titular
HANNA MARINA FRANCA MESQUITA



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	82
RUB.	82

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa H M FRANCA MESQUITA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04508699383	HANNA MARINA FRANCA MESQUITA


JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2023 10:04 SOB Nº 21201337981.
PROTOCOLADO: 230074561 DE 01/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201437690. CNPJ DA SEDE: 43972717000108.
NIRE: 21201337981. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/01/2023.
H M FRANCA MESQUITA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**ATO DE ALTERAÇÃO SOCIEDADE LIMITADA
H M FRANCA MESQUITA LTDA;
CNPJ: 43.972.717/0001-08**



HANNA MARINA FRANCA MESQUITA, brasileira, solteira, empresária, natural da cidade de Pedreiras/MA, data de nascimento 29/10/1990, portadora do RG nº 030973252006-4, expedida por SSP/MA, inscrito no CPF nº 045.086.993-83, residente e domiciliado a Rua Coronel Euripedes Bezerra, Cond Solar Da Ilha III Bloco 02 Apt 03, bairro Turu – São Luis / CEP 65066-260/ MA.

Administradora da empresa H M FRANÇA MESQUITA, localizada na Rua Jaime de Souza (Edif Comercial Carvalho, Sala 3 , nº 3, Bairro Centro – São Benedito do Rio Preto / CEP 65.440-000 / MA, cujo ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Maranhão sob Nire nº 212.0133798-1 em 22/09/2021, devidamente inscrita no CNPJ 43.972.717/0001-08, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10406/02, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – As atividades que eram exercidas na Rua Jaime de Souza (Edif Comercial Carvalho, Sala 3 , nº 3, Bairro Centro – São Benedito do Rio Preto / CEP 65.440-000 / MA, passará a ser exercida na Rua 66, SALA 02, 05, Bairro Conjunto Habitacional Vinhais – São Luis / CEP 65074-520 - MA

CLAUSULA SEGUNDA - Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato alteração da referida sociedade LIMITADA, com o teor seguinte:

**H M FRANCA MESQUITA LTDA;
CNPJ: 43.972.717/0001-08**

Pelo presente instrumento de Alteração:

HANNA MARINA FRANCA MESQUITA, brasileira, solteira, empresária, natural da cidade de Pedreiras/MA, data de nascimento 29/10/1990, portadora do RG nº 030973252006-4, expedida por SSP/MA, inscrito no CPF nº 045.086.993-83, residente e domiciliado a Rua Coronel Euripedes Bezerra, Cond Solar Da Ilha III Bloco 02 Apt 03, bairro Turu – São Luis / CEP 65066-260/ MA.

Fica por tanto, consolidado este contrato conforme cláusulas e seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO NOME COMERCIAL

O presente girará sob a denominação de H M FRANCA MESQUITA LTDA com sede Rua 66, SALA 02, 05, Bairro Conjunto Habitacional Vinhais – São Luis / CEP 65074-520 – MA . podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO SOCIAL

- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas

- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
- 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Página 2 de 4

MATOES DO NORTE S/A
PROC. 1206001 / 1202 3
FLS. 1823
RUB. <i>da</i>

CLÁUSULA TERCEIRA- DO PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL

O capital social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo integralizadas neste ato em moeda corrente nacional pelo sócio da seguinte forma:

SÓCIO	Nº DE QUOTAS	VALOR UNITÁRIO	CAPITAL INTEGRALIZADO
HANNA MARINA FRANCA MESQUITA	500.000	R\$ 1,00	R\$ 500.000,00
TOTAL	500.000	R\$ 1,00	R\$ 500.000,00


CLÁUSULA QUINTA - DAS QUOTAS DA SOCIEDADE

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros no todo ou em parte, sem prévio e expresse consentimento do administrador, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature and several initials.]

CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas.

Página 3 de 4
MATOES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 12023
FLS. 1623
RUE. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRÓ-LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA – DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa será administrada pelo seu titular, HANNA MARINA FRANCA MESQUITA, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta sociedade LIMITADA, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA NONA – DO EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PORTE EMPRESARIAL

O sócio declara que a Sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no §4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)


CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de São Luís - MA, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato de alteração LIMITADA.

O instrumento do Ato de alteração da sociedade LIMITADA, será assinado em via única destinado ao registro de arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão para que produza os efeitos legais da forma teor e consistência.

São Luís – MA, 02 de maio de 2023

HANNA MARINA FRANCA MESQUITA





MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 1625
 RUB. 151

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa H M FRANCA MESQUITA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04508699383	HANNA MARINA FRANCA MESQUITA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2023 15:50 SOB Nº 20230564810.
 PROTOCOLO: 230564810 DE 02/05/2023.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305833590. CNEJ DA SEDE: 43972717000100.
 NIRE: 21201337981. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/05/2023.
 H M FRANCA MESQUITA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES FERREIRA
 SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, indicando seus respectivos códigos de verificação.

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa **H. M FRANÇA MESQUITA**, inscrita no CNPJ sob o nº **43.972.717/0001-08**, sediada na **Rua 66, Nº 05, Sala 102, Ed. Comercial Carvalho-Conjunto Habitacional Vinhais- Cep: 65.074-520**, representada pela Sra. **Hanna Marina França Mesquita**, brasileira, solteira, empresária, Portadora do RG nº **030973252006-4**, CPF: **045.086.993-83**, **D E C L A R A**, para os fins do disposto na Lei Complementar nº **123/2006**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra como:

X

MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3º da Lei Complementar nº **123/2006**.

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3º da Lei Complementar nº **123/2006**.

A licitante **D E C L A R A**, ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão no § 4 do art. 3º da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da **TOMADA DE PREÇOS** em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de Matões do Norte.

São Luís/MA 21 de Agosto de 2023


HANNA MARINA
FRANCA
MESQUITA:045086
99383

Assinado de forma digital
por HANNA MARINA FRANCA
MESQUITA:04508699383
Dados: 2023.08.21 0:52:21
-03'00'

H M FRANCA MESQUITA
CNPJ nº **43.972.717/0001-08**
Hanna Marina França Mesquita
Proprietária



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 22/08/2023 18:39:30

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **H M FRANCA MESQUITA LTDA**
ENPJ: **43.972.717/0001-08**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **H M FRANCA MESQUITA LTDA**

CPF/CNPJ: **43.972.717/0001-08**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).


Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 18:45:49 do dia 22/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 9R56220823184549

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE
CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: H M FRANCA MESQUITA LTDA
CPF/CNPJ: 43.972.717/0001-08

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, **NÃO CONSTA** nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 18:42:16 do dia 22/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "Verificar certidão emitida".

Código de controle da certidão: E5JE220823184216

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1820
RUB. 18

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção de Iluminação Pública na Sede do Município de Matões do Norte/MA.

Credenciamento:


**T. DOS SANTOS
EMPREENDIMIENTOS
CNPJ: 36.671.736/0001-39**

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 163
 RUB. 176

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
 DEPARTAMENTO DE APLICAÇÃO DE PROVA
 INSTITUTO DE APLIC. DE PROVA

MA100045533



Eugê de Santos

SECRETARIA DO RUA BR
 CADERNO DE RESPOSTAS

VAL CA EM TUDO O TERCIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 019884702002-7 DATA DE EMISSÃO 05/04/2019

NOBRE TYARLE DOS SANTOS

FILIAÇÃO MARIA DAS GRACAS FELICIANO DOS SANTOS

NACIONALIDADE CHAPADINHA - MA DATA DE NASCIMENTO 12-11-1963

DOC ORIGEM NASC. N. 308043 FLS. 290 LIV. 330A

CPF 018647003-36
 SÃO LUIS-MA
 P-253

ASSISTENTE SOCIAL
 LEI Nº 11.260 DE 2005

CONFERE COM O ORIGINAL
 Comissão Permanente de Licitação
 Data: 23/08/23

[Signature]
 Assinatura

[Handwritten signatures and initials]

[Large handwritten mark]

[Handwritten initials: H, J, etc.]

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 1202.3
FLS. 1622
RUB. 44

Número
013.647.003-36

Nome
TYARLE DOS SANTOS

Nascimento
22/11/1983

CÓDIGO DE CONTROLE
C93B.166D.A01D.45B9



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 09:46:38 do dia 14/08/2023 (hora e data de Brasília)
dígitto verificador: 00
VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

[Handwritten signatures and initials]

**SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO
T. DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS.**

Página 1 de 4

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001	1202 3
ELS. 1633	

TYARLE DOS SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, COMERCIANTE, natural da cidade de Chapadinha - MA, data de nascimento 22/11/1983, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 019884702002-7, expedida por SESP/MA em 05/04/2019 e CPF: nº 013.647.003-36, residente e domiciliado na cidade de São José de Ribamar - MA, na RUA 4, nº 1, COHATRAC V, CEP: 65110-000.

Titular da **T. DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS**, Empresa Individual, com sede na Av. Maria Alice, nº 02, Olho D'água, Quadra L, Lote 01 e 02, Loja 36 - São Luís - Ma, CEP: 65.068-095, com registro de constituição na Junta Comercial do Estado do Maranhão-JUCEMA sob o nº 21102310499, em seção 13/03/2020, tendo registrada a primeira alteração em 10/06/2021 sob o número 21102310499, inscrita no CNPJ nº 36.671.736/0001-99, resolve:

CLÁUSULA I

Fica alterado o objeto social para: 4781003 - Comércio varejista de artigos de papeteria; 4889999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças; 4643501 - Comércio atacadista de calçados; 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 4399103 - Obras de alvenaria; 4399199 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 4635402 - Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante; 4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; 4618401 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria; 4618402 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares; 4623109 - Comércio atacadista de alimentos para animais; 4635401 - Comércio atacadista de água mineral; 4641901 - Comércio atacadista de tecidos; 4641902 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; 4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; 4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papeteria; 4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 4721102 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 4721103 - Comércio varejista de laticínios e frios; 4722901 - Comércio varejista de carnes - açougues; 4722902 - Peixaria; 4724500 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; 4742300 - Comércio varejista de material elétrico; 4743100 - Comércio varejista de vidros; 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4759801 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; 4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos; 4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; 4924800 - Transporte escolar; 5620101 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; 5620102 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê; 5829800 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos; 7119703 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; 7420001 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina; 7420004 - Filmagem de festas e eventos; 7711000 - Locação de automóveis sem condutor; 7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; 8121400 - Limpeza em prédios e em domicílios; 8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 8230002 - Casas de festas e eventos; 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4120400 - Construção de edifícios; 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias; 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4399105 - Perfuração e construção de poços de água; 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos; 4212000 - Construção de obras-de-arte especiais; 4313400 - Obras de terraplenagem; 4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4399101 - Administração de obras.

Em face da alteração acima, consolida-se o instrumento, em via única, que passa a ter a seguinte redação:

T. DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A empresário individual gira sob o nome empresarial **T. DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS**, e usará a expressão **COCAIS EMPREENDIMENTOS** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A empresário individual tem sede e domicílio fiscal no seguinte endereço: Av. Maria Alice, nº 02, Olho D'água, Quadra L, Lote 01 e 02, Lojas 36 - São Luís - Ma, CEP: 65.068-095.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

O empresário individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas (CNAE):

Atividade Principal:

4761003 - Comércio varejista de artigos de papeteria;

Atividades Secundárias:

4609999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças; 4643501 - Comércio atacadista de calçados; 4322902 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 4399103 - Obras de alvenaria; 4399199 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 4635402 - Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante; 4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; 4618401 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria; 4618402 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares; 4629109 - Comércio atacadista de alimentos para animais; 4635401 - Comércio atacadista de água mineral; 4641901 - Comércio atacadista de tecidos; 4641902 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; 4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; 4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 4721102 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 4721103 - Comércio varejista de laticínios e frios; 4722901 - Comércio varejista de carnes - açougues; 4722902 - Peixaria; 4724500 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; 4742300 - Comércio varejista de material elétrico; 4743100 - Comércio varejista de vidros; 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4759801 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; 4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 4763802 - Comércio varejista de artigos esportivos; 4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; 4924800 - Transporte escolar; 5620101 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; 5620102 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê; 5829800 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos; 7119703 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; 7420001 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina; 7420004 - Filmagem de festas e eventos; 7711000 - Locação de automóveis sem condutor; 7739003 - Aluguel de paços, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; 8121400 - Limpeza em prédios e em domicílios; 8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 8230002 - Casas de festas e eventos; 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4120400 - Construção de edifícios; 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias; 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4399105 - Perfuração e construção de poços de água; 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos; 4212000 - Construção de obras-de-arte especiais; 4313400 - Obras de terraplenagem; 4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4399101 - Administração de obras.

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A empresa individual iniciou suas atividades em 10/03/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA V - PORTE EMPRESARIAL

O empresário declara que a empresa se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA VI - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital é de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente no País.

CLÁUSULA VIII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.063, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA IX - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Empresário declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

O empresário poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XII - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO


Retirando-se, falecendo ou interditado o empresário, a empresa individual continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

E por estar assim ajustado, assino o presente instrumento.

São Luís-MA, 30 de Agosto de 2022.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 12023
FLS.	1835
RUB.	da

TYARLE DOS SANTOS
Titular



A collection of handwritten signatures and initials in the bottom right corner. On the left is a large 'X' mark. To its right are several smaller, stylized signatures and initials, including one that appears to be 'M', another with a circled 'a', and a large, sweeping signature that extends upwards.



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202 3
FLS.	1826
RUB.	10

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T. DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01364700336	TYARLE DOS SANTOS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/08/2022 13:48 SOB Nº 20221072748.
 PROTOCOLO: 221072748 DE 30/08/2022.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211517166. CNPJ DA SEDE: 36671736000139.
 NIRE: 21102310499. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/08/2022.
 T. DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade desta assinatura de empresa, é a partir da assinatura de seu representante legal, informando seus respectivos códigos de verificação.



**COCAIS
EMPREENDIMENTOS**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202.3
FLS.	1837
RUB.	JA

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE/MA

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Referência: TOMADA DE PREÇOS N° 003/2023/ PROCESSO: 1206001/2023

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA...- no dia 23 de agosto de 2023 -às 08h00min.

Sr. Pregoeiro


A Empresa **T. dos Santos Empreendimentos**, inscrita no CNPJ sob o n°. 36.671.736/0001-39, situada na Av. Maria Alice n° 02 Qd.L, Lote 01 e 02 Loja 36 - Olho D'agua - São Luis - MA, CEP.: 65068-095 Tel.: (98) 3199-0417, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Tyarle dos Santos**, portador (a) da Carteira de Identidade n°. 019884702002-7 SSP/MA e do CPF n°.013.647.003-36 **DECLARA**, para os fins do disposto na Lei Complementar n° 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra como:

() MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. 11 do art. 30 da Lei Complementar n° 123/2006.

A licitante **D E C L A R A**, ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão no § 4 do art. 3° da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da TOMADA DE PREÇOS em epigrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de Matões do Norte.

São Luis, 23 de AGOSTO de 2023.


T. dos Santos Empreendimentos
(Cocais Empreendimentos)
Tyarle dos Santos
RG.019884702002-7 - SSP/MA
CPF. 013.647.003-36
Proprietario


T. DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS
t.scomercio19@gmail.com

CNPJ: 36.671.736/0001-39 - Insc. Est.: 12.839555-1 - Insc. Munic.: 98262953
Av. Maria Alice n° 02 - Olho D'agua - Qd L, Lote 01 e 02, Loja 36 - São Luis - Ma CEP.: 65068-095
TEL: (98) 3199-0417 FAX: (98) 3199-0417



COCAIS EMPREENDIMENTOS

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO P/ MICROEMPRESAS (ME) OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE/MA

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Referência: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023/ PROCESSO: 1206001/2023


MATOES DO NORTE / MA	
PRCC.	1206001 / 2023
FLS.	1638
RUB.	

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA...- no dia 23 de agosto de 2023 -às 08h00min.

Pregoeiro

A Empresa **T. dos Santos Empreendimentos**, inscrita no CNPJ sob o nº. 36.671.736/0001-39, situada na Av. Maria Alice nº 02 Qd.L. Lote 01 e 02 Loja 36 - Olho D'água - São Luis - MA, CEP.: 65068-095 Tel.: (98) 3199-0417, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Tyarle dos Santos**, portador (a) da Carteira de Identidade nº. 019884702002-7 SSP/MA e do CPF nº.013.647.003-36 declara sob as penas da lei, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520/02, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no edital da licitação acima identificada.

São Luis, 23 DE agosto de 2023.


T. dos Santos Empreendimentos
(Cocais Empreendimentos)
Tyarle dos Santos
RG.019884702002-7 - SSP/MA
CPF. 013.647.003-36
Proprietario




T. DOS SANTOS-EMPREENDIMENTOS
tscomercio19@gmail.com

CNPJ: 36.671.736/0001-39 - Insc. Est.: 42.639555-1 - Insc. Munic.: 98262953
Av. Maria Alice nº 02 - Olho D'água - Qd L, Lote 01 e 02, Loja 36 - São Luis - Ma CEP.: 65068-095
Tel.: (98) 3199-0417 - 33667.4471.00240.0026



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **36.671.736/0001-39**
Razão Social: **T. DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1620
RUB.	110

Atividade Econômica Principal:

4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Endereço:

**AVENIDA MARIA ALICE, 2 - QUADRAL LOTE 1 E 2 LOJA 36 - OLHO D'AGUA - São
Luís / Maranhão**

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 18/07/2023 22:33

1 de 1

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: T. DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS
NIRE: 21102310499
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)
Protocolo: MAC230273851

NIRE (Sede) 21102310499	CNPJ 36.671.738/0001-39	Arquivamento do Ato de Inscricão 13/03/2020	Início de Atividade 10/03/2020
----------------------------	----------------------------	--	-----------------------------------


Endereço Completo
Avenida MARIA ALICE, Nº 2, QUADRAL LOTE 1 E 2 LOJA 36, OLHO D'AGUA-São Luis/MA- CEP65068-095

Objeto
4761003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4669999 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS 4843501 - COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS 4322302 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4399103 - OBRAS DE ALVENARIA 4399199 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4835402 - COMERCIO ATACADISTA DE CERVEJA, CHOPE E REFRIGERANTE 4530705 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 4618401 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 4618402 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES 4623109 - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS 4635401 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL 4641901 - COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS 4641902 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4642702 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4847801 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4849404 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COELHOARIA 4712100 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4721102 - PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA 4721103 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4722901 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES 4722902 - PEIXARIA 4724500 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4743100 - COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS 4744001 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4752100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4753900 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4759901 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS 4763601 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4763602 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4772500 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4789005 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMESTICARIOS 4789099 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4824800 - TRANSPORTE ESCOLAR 5420101 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS 5620102 - SERVIÇOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE 5829900 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS 7119703 - SERVIÇOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA 7420001 - ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AEREA E SUBMARINA 7420004 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS 7711000 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7739003 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 8121400 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8211300 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 8230002 - CASAS DE FESTAS E EVENTOS 4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4213900 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 4222701 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4399108 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POÇOS DE AGUA 7732201 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 4530703 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4329104 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 3811400 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 4212000 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4299501 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4399101 - ADMINISTRACAO DE OBRAS.

Capital R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)	Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)
Último Arquivamento Data: 25/06/2023 Número: 20230696590 Atos/Eventos: 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Nome do Empresário: TVARLE DOS SANTOS
Identidade: CPF:

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206 001 1202 3
FLS. 1691
RUB. 112



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: T. DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS

Protocolo: MAC2302738551

NIRE: 21102310499

Natureza Jurídica: Empresário Individual

0166547020027

Estado civil:

SOLTEIRO(A)

013.847.003-38

Regime de bens:

NÃO INFORMADO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/08/2020, às 10:51:20 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código A3VWHJLN.



MAC2302738551

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 1632
 RUB. UA

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que T. DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2302738639

NIRE 21102310499
 CNPJ 36.671.736/0001-39

Situação
 ATIVA
 Status
 SEM STATUS

Endereço Completo MARIA ALICE, Nº 2, QUADRAL LOTE 1 E 2 LOJA 26, OLHO D'ÁGUA - São Luís/MA - CEP 65065-095

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223 002	20230698920 20221072748	23/05/2023 31/08/2022	BALANÇO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 310	20220724490 20220030944	09/06/2022 11/01/2022	BALANÇO OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA EMPRESARIAL
223 002	20211046752 20210895362	15/08/2021 10/06/2021	BALANÇO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
080 080	20200196634 21102310499	13/03/2020 13/03/2020	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE INSCRIÇÃO

Esta certidão foi enviada automaticamente em 02/06/2023, às 10:53:34 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5HEYN5L1.



MAC2302738639


CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral

Handwritten signatures and marks, including a large 'X' and several scribbles.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço



Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

CREENCIAMENTO:

**JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO
BARROS**

CNPJ: 08.866.317/0001-17



MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1644
RUB.	

CREENCIAMENTO

TOMADA DE PREÇO N° 003/2023
Processo administrativo: N° 1206001/2023

Objeto: : Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte-MA

Cidade: **MATOES DO NORTE - MA**

23/08/2023



JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
CNPJ: 08.866.317/0001-17
Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
Rosabarroskonstrutora@hotmail.com
(99) 98487-6895/98413-7045

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1845
RUB.	

CARTA CREDENCIAL

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2023

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MA

Prezados Senhores,

Pela presente Carta Credencial, a empresa JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ N° 08.866.317/0001-17, sediada à AV DOMINGOS SERTÃO 3016, SÃO JOSÉ, PASTOS BONS - MARANHÃO, CEP 65870-000, representada, neste ato, por seu sócio-gerente (ou gerente) Sr. JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade, RG 1.554.901 SSP - PI, CPF: 738.356.253-49, residente e domiciliado na Av Domingos Sertão, 2259 centro - Pastos Bons - Ma, nomeia e constitui seu representante, o Sr. JOHN MIKE LICA ABREU, portador(a) da cédula de identidade, RG n°. 0351341020082 e CPF n° 608.219.983-90, a quem são conferidos poderes para representar a empresa outorgante à **TOMADA DE PREÇOS N° 003/2023**, aberto e conduzido pela Prefeitura Municipal de MATÕES DO NORTE, Estado do Maranhão, em especial firmar declarações e contratos, deliberar, acatar, concordar, discordar, transigir, confessar, desistir, impugnar, ratificar termos, pagar, receber, dar quitação, firmar compromisso, inclusive interpor recursos ou renunciar ao direito de interpô-los, enfim, praticar todos os atos permitidos em direito perante a Comissão Especial de Licitação - CEL, em nome da Licitante.

PASTOS BONS - MA, 22 de agosto de 2023.

JOSE ROSINALDO RIBEIRO	Assinado de forma digital por
BARROS:73835625349	JOSE ROSINALDO RIBEIRO
49	BARROS:73835625349
	Dados: 2023.08.22 12:14:22
	-03'00'

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS
SÓCIO-PROPRIETÁRIO

Relatório de Conformidade

Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 22/08/2023 12:14:36 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.11rc7

Versão do software(Validador de Documentos): 2.4.1rc3

Fonte de verificação: Offline

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	16316
RUB.	001

Informações do Arquivo

Nome do arquivo: CARTA CRED MATOES.pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

84f14dbea81d39e5e8eece43ef5a0e20b9fbe92eb52d2a8f18bb46a2fb452a7

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 1

Quantidade de assinaturas ancoradas: 1

CN=JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS:***356253**,
OU=Certificado PF A1, OU=videoconferencia,
OU=29056741000176, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1,
O=ICP-Brasil, C=BR

Informações da assinatura

Assinante: CN=JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS:***356253**, OU=Certificado
PF A1, OU=videoconferencia, OU=29056741000176, OU=AC DIGITAL
MULTIPLA G1, O=ICP-Brasil, C=BR

[Handwritten signatures and marks]

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Válida

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: Correto

Data assinatura: 22/08/2023 12:14:22 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: undefined

CPF: ***.356.253-**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 1202_3
FLS.	1697
RUB.	00

CN=JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS:***356253**,
OU=Certificado PF A1, OU=videoconferencia,
OU=29056741000176, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline


Assinatura: true

Emissor: CN=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=AC DIGITAL MAIS, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissão: 09/05/2023 14:58:19 BRT

Aprovado até: 08/05/2024 14:58:19 BRT

Expirado (LCR):Não



CN=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=AC DIGITAL MAIS,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC DIGITAL MAIS, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissão: 08/06/2021 10:25:30 BRT

Aprovado até: 01/03/2029 09:00:30 BRT

Expirado (LCR):Não

CN=AC DIGITAL MAIS, OU=Autoridade Certificadora Raiz
Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR


Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissão: 19/05/2021 15:15:32 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:32 BRT



Expirado (LCR):Não

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	16219
RUB.	<i>ds</i>

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR):Não

Atributos usados

Atributos Obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType


Corretude: Valid

Atributos Opcionais


Nome do atributo: RevocationInfoArchival

Corretude: Valid

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number '6'.



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001_1202.3
FLS. 1650
RUB. 00



[Handwritten signatures and scribbles]

Digitalizado com CamScanner



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 12/04/2022 19:21:08 que o documento de hash (SHA-256) 08d07ad49c1d314e187c643d75ad8fa4185be39e51ba4e5145e10fda1dad8ea foi validado em 12/04/2022 19:18:09 através da transação blockchain 0x97cfa12328a8cc4a88cbd55a72a3de6091a0132e15e83017530425e883923999d e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (Nº: 59736)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202_3
FLS.	1651
RUB.	18

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **08d07ad49c1d314e187c643d75ad8fa41f85be39e61ba4e5145e10fda1dad8ea** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID 59736 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**RG MIKE**", cujo assunto é descrito como "**RG MIKE**", faz prova de que em **12/04/2022 19:15:55**, o responsável **José Rosinaldo Ribeiro Barros Eireli (08.866.317/0001-17)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de José Rosinaldo Ribeiro Barros Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **12/04/2022 19:17:27** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x97cfa12326a6cc4a88cbd55a72a3de6091a0132e15e83017530425e83923999d**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Handwritten signatures and initials, including a large signature and the letters 'lm' and '8'.



MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1652
RUB.	

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.866.317/0001-17 DUNS®: 89*****30
Razão Social: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
Nome Fantasia: ROSA BARROS LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/10/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 12/08/2023

FGTS Validade: 18/07/2023

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 27/12/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 22/09/2023

Receita Municipal Validade: 01/09/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 30/06/2023 22:49

CPF: 738.356.253-49 Nome: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS

Ass: _____

1 de 1

Página 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 08.866.317/0001-17
Razão Social: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 1202 3
FLS.	1053
RUB.	00

Endereço:
AVENIDA DOMINGOS SERTAO, 3016 - SALA A - SAO JOSE - Pastos Bons / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 30/06/2023 22:48

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA
LIMITADA UNIPESSOAL
CNPJ: 08.866.317/0001-17
NIRE: 21201211634**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001 / 202 3	
FLS. 1659	
RUB. JB	

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS, brasileiro, empresário, casado, regime parcial de bens, natural de Nova Iorque /MA, nascido em 15/06/1976, inscrito na Carteira Nacional de Habilitação CNH sob nº 03462572663 expedida pelo DETRAN – MA e CPF sob nº 738.356.253-49, residente e domiciliado na Avenida Domingos Sertão, SN, São José, Pastos Bons – MA, CEP: 65870-000, denominada **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA** localizada nesta cidade de Pastos Bons – MA, Avenida Domingos Sertão, 3016 SALA A, São José, CEP 65870-000 e devidamente registrada na Junta Comercial do Maranhão sob NIRE 21201211634 em 16/02/2022, e inscrição no CNPJ sob n.º 08.866.317/0001-17.

CLAÚSULA PRIMEIRA: PORTE EMPRESARIAL

O empresário declara que a empresa se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (Art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

A VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA CONSOLIDA – SE MEDIANTE CONTRATO SOCIAL, COM A SEGUINTE REDAÇÃO.

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS, brasileiro, empresário, casado, regime parcial de bens, natural de Nova Iorque /MA, nascido em 15/06/1976, inscrito na Carteira Nacional de Habilitação CNH sob nº 03462572663 expedida pelo DETRAN – MA e CPF sob nº 738.356.253-49, residente e domiciliado na Avenida Domingos Sertão, SN, São José, Pastos Bons – MA, CEP: 65870-000.

Acima, único sócio da sociedade empresarial denominada **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA**, localizada nesta cidade de Pastos Bons – MA, Avenida Domingos Sertão, 3016 SALA A, São José, CEP 65870-000 e devidamente registrada na Junta Comercial do Maranhão sob NIRE 21201211634 em 30/06/2021, e inscrição no CNPJ sob n.º 08.866.317/0001-17.

CLAÚSULA PRIMEIRA: DO NOME EMPRESARIAL

A sociedade gira sob o nome empresarial de **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA** e tem sua sede Avenida Domingos Sertão, 3016 SALA A, São José, CEP 65870-000, Pastos Bons – MA.

- 4120-4/00- Construção de edifícios
- 0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
- 0230-6/00 - Atividades de apoio à produção florestal
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4391-6/00 - Obras de fundações
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202 3
FLS.	1655
RUB.	10

CLÁUSULA TERCEIRA: DO CAPITAL SOCIAL

O Capital social é 700.000,00 (setecentos mil reais) dividido em 700.000 (setecentos mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e totalmente integralizadas em moeda corrente no País, assim distribuídos:

SÓCIOS	QUOTAS	PART (%)	VALOR R\$:
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS	700.000	100,00	700.000,00
TOTAL	700.000	100,00	700.000,00

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE DURAÇÃO

O Prazo de duração da sociedade da sociedade será por tempo indeterminado (art. 997, II, C/C 2002).

A responsabilidade civil dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do CC/2002 - art. 1.052.

CLAUSULA SEXTA- DAS NOMEAÇÕES

Os sócios a qualquer tempo poderão nomear administradores não sócios para administrar a sociedade.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202_3
FLS.	1676
RUB.	112

CLAUSULA SETIMA - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS** com poderes atribuições de representar a sociedade ativa e passiva judicial e extrajudicialmente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA OITAVA - DA DECLARAÇÃO

O sócio administrador **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS** declara sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade por lei, especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação.

CLAUSULA NONA - DO “PRÓ LABORE”

Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA - DO EXERCÍCIO SOCIAL E DOS RESULTADOS

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores, quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

O capital social poderá ser aumentado a qualquer tempo, por deliberação unânime dos sócios e em conformidade com as necessidades da empresa.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS QUOTAS

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas, sem o expresse consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RETIRADA DOS SÓCIOS

A retirada de qualquer um dos sócios da sociedade, não acarretará a dissolução ou extinção da sociedade, o sócio remanescente poderá admitir um novo sócio para as quotas do sócio que se retirar; o sócio que pretender se retirar da sociedade, somente poderá fazê-lo por ocasião do encerramento do balanço, após serem apurados os créditos e/ou débitos contraídos durante o tempo que exerceu na sociedade.

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 1202 3
FLS.	1637
RUB.	

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FALECIMENTO

O falecimento ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Poderão admitir um novo sócio adquirente das quotas do sócio falecido, pagando-as aos legítimos herdeiros em (06) seis parcelas legais e mensais vencível a primeira 30 (trinta) dias após o falecimento.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - PORTE EMPRESARIAL

O empresário declara que a empresa se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no §4º do art. 3º da mencionada lei. (Art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Pastos Bons – MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E assim por estarem justos e contratados assinam o presente contrato social em uma única via de igual teor e forma.

Pastos Bons – MA, 08 de março de 2023.

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1658
RUB. 1658



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1994168963

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CORTELA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSORAUF
1554901 SSP PI

CPF
738.356.253-49

DATA NASCIMENTO
15/06/1976


FILIAÇÃO
MAKOEL SIQUEIRA BARROS
LIDONEZA RIBEIRO BARROS

PERMISSÃO **ACC** **CAT. HAB.**
AC AC AC

Nº REGISTRO
32452572663

VALIDADE
12/05/2025

1ª HABITUAÇÃO
18/12/1997



OBSERVAÇÕES
RAR

José Rosinaldo R. Barros

SIGNATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
30/06/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
06142435480
MA042402972

MARANHÃO
DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1059
RUB.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
73835625349	JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/03/2023 11:20 SOB Nº 20230296858.
 PROTOCOLO: 230296858 DE 08/03/2023.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303279448. CNPJ DA SEDE: 08866317000117
 NIRE: 21201211634. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/03/2023.
 JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.866.317/0001-17 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/06/2007
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ROSA BARROS LTDA	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	MATÕES DO NORTE / MA PROC. 1206001 12023 FLS. 660 RUB. 10
--	--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV DOMINGOS SERTAO	NÚMERO 3016	COMPLEMENTO SALA A
----------------------------------	----------------	-----------------------

CEP 65.870-000	BAIRRO/DISTRITO SAO JOSE	MUNICÍPIO PASTOS BONS	UF MA
-------------------	-----------------------------	--------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JULIANNASOUSABRITTO@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 9851-3704
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/06/2007
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 05/06/2023 às 11:20:14 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1660
RUB. 00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.866.317/0001-17 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/06/2007
NOME EMPRESARIAL JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV DOMINGOS SERTAO	NÚMERO 3016	COMPLEMENTO SALA A
CEP 65.870-000	BAIRRO/DISTRITO SAO JOSE	MUNICÍPIO PASTOS BONS
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO JULIANNASOUSABRITTO@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 9851-3704	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/06/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

emitido no dia 05/06/2023 às 11:20:14 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1662
RUB.	112

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 08.866.317/0001-17
NOME EMPRESARIAL: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$700.000,00 (Setecentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 05/06/2023 às 11:23 (data e hora de Brasília).



Estado do Maranhão **SINTEGRA/ICMS**
Consulta Pública ao Contribuinte do Estado do Maranhão
Inscrição de Contribuinte

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 08.866.317/0001-17 **Inscrição Estadual:** 12.237148-8
Razão Social: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARRÓS LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE DOMINGOS SERTAO
Número: 3016 **Complemento:** SALA A
Bairro: SAO JOSE
Município: PASTOS BONS **UF:** MA
CEP: 65870000 **DDD:** **Telefone:** 35551870

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 12023
FLS.	1863
RUB.	400

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
161099	ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
230600	ATIVIDADES DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 25/05/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 16/04/2012 - (Devido emissão voluntária),
EDF a partir de: 01/01/2013, 01/01/2013, 01/01/2013,
CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 05/06/2023

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COIC - 2005-2012

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1664
RUB.	

[Handwritten signatures and marks]
21

Data da consulta: 05/06/2023 11:31:46

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1665
RUB.	10

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **08.866.317/0001-17**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2020**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações



Voltar

Gerar PDF

DA
R @ 22
ps

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1666
RUB.	11



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:	Protocolo: MAC2302836470
NIRE 21201211634 CNPJ 08.866.317/0001-17	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo DOMINGOS SERTAO, Nº 3016, SALA A, SAO JOSE - Pastos Bons/MA - CEP 65870-000	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20230331041	14/03/2023	BALANÇO
002	20230296858	10/03/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220700605	03/06/2022	BALANÇO
223	20220526370	02/05/2022	BALANÇO
002	21201211634	16/02/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201211634	16/02/2022	TRANSFORMAÇÃO
310	20210948903	16/07/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20210861320	02/07/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20210611090	10/05/2021	BALANÇO
223	20210560991	27/04/2021	BALANÇO
002	21600152283	14/07/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600152283	14/07/2020	TRANSFORMAÇÃO
223	20140697632	23/10/2014	BALANÇO
002	20140489932	18/07/2014	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20090090497	02/03/2009	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20090072340	11/02/2009	BALANÇO
315	20080288960	04/08/2008	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20080288952	04/08/2008	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
090	21200620379	04/06/2007	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/07/2023, às 18:08:18 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TSL7TAEX.



MAC2302836470

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

[Handwritten signatures and initials]

23

1 de 1
Página 36

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 1667
 RUB. 100



Governo do Estado do Maranhão
 Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
 Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA			Protocolo: MAC2302836440	
NIRE : 21201211634 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 21201211634	CNPJ 08.866.317/0001-17	Data de Ato Constitutivo 04/06/2007	Início de Atividade 04/06/2007	
Endereço Completo Avenida DOMINGOS SERTAO, Nº 3016, SALA A, SAO JOSE - Pastos Bons/MA - CEP 65870-000				
Objeto Social CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE PERFURACOES E SONDAGENS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE FUNDACOES OBRAS DE ALVENARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE ATIVIDADES DE APOIO A PRODUCAO FLORESTAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS. INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS.				
Capital Social R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio				
Nome JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS	CPF/CNPJ 738.356.253-49	Participação no capital R\$ 700.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Término do mandato Indeterminado				
Dados do Administrador				
Nome JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS	CPF 738.356.253-49	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento				Situação ATIVA Status SEM STATUS
Data 14/03/2023	Número 20230331041	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/07/2023, às 18:08:05 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código AJDISUZ.



MAC2302836440

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral



JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
CNPJ: 08.866.317/0001-17
Av. Domingos Sertão, 3016 SALA A / Pastos Bons - MA
Rosabarroskonstrutora@hotmail.com
(99) 98487-6895/98413-7045

CARTA CREDENCIAL

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2023

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202 3
FLS.	1658
RUB.	

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MA

Prezados Senhores,

Pela presente Carta Credencial, a empresa JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ N° 08.866.317/0001-17, sediada à AV DOMINGOS SERTÃO 3016, SÃO JOSÉ, PASTOS BONS - MARANHÃO, CEP 65870-000, representada, neste ato, por seu sócio-gerente (ou gerente) Sr. JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS, brasileiro, casado portador da célula de identidade, RG 1.554.901 SSP - PI, CPF 738.356.253-49, residente e domiciliado na Av Domingos Sertão, 2259 centro - Pastos Bons - Ma, nomeia e constitui seu representante, o Sr. JOHN MIKE LICA ABREU, portador(a) da cédula de identidade, RG nº. 0351341020082 e CPF nº 608.219.983-90, a quem são conferidos poderes para representar a empresa outorgante à TOMADA DE PREÇOS N° 003/2023, aberto e conduzido pela Prefeitura Municipal de MATÕES DO NORTE, Estado do Maranhão, em especial firmar declarações e contratos, deliberar, acatar, concordar, discordar, transigir, confessar, desistir, impugnar, ratificar termos, pagar, receber, dar quitação, firmar compromisso, inclusive interpor recursos ou renunciar ao direito de interpô-los, enfim, praticar todos os atos permitidos em direito perante a Comissão Especial de Licitação - CEL, em nome da Licitante.

PASTOS BONS - MA, 22 de agosto de 2023.

JOSE ROSINALDO RIBEIRO
BARROS:73835625349
49

Assinado de forma digital por
JOSE ROSINALDO RIBEIRO
BARROS:73835625349
Dados: 2023.08.22 12:14:22
-03'00'

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS
SÓCIO-PROPRIETÁRIO

Relatório de Conformidade

Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 22/08/2023 12:14:36 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.11rc7

Versão do software(Validador de Documentos): 2.4.1rc3

Fonte de verificação: Offline

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1669
RUB.	

Informações do Arquivo

Nome do arquivo: CARTA CRED MATOES.pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

84f14dbea81d39e5e8eece43ef5a0e20b9fbe92eb52d2a8f18bb46a2fb452a7

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 1

Quantidade de assinaturas ancoradas: 1

CN=JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS:***356253**,
OU=Certificado PF A1, OU=videoconferencia,
OU=29056741000176, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1,
O=ICP-Brasil, C=BR

Informações da assinatura

Assinante: CN=JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS:***356253**, OU=Certificado
PF A1, OU=videoconferencia, OU=29056741000176, OU=AC DIGITAL
MULTIPLA G1, O=ICP-Brasil, C=BR

(Handwritten signature)
26
(Handwritten initials)

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Válida

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: Correto

Data assinatura: 22/08/2023 12:14:22 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: undefined

CPF: ***.356.253-**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1670
RUB.	145

CN=JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS:***356253**,
OU=Certificado PF A1, OU=videoconferencia,
OU=29056741000176, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=AC DIGITAL MAIS, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissão: 09/05/2023 14:58:19 BRT

Aprovado até: 08/05/2024 14:58:19 BRT

Expirado (LCR):Não

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number 27.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202_3
FLS.	107
RUB.	11

CN=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=AC DIGITAL MAIS,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC DIGITAL MAIS, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissão: 08/06/2021 10:25:30 BRT

Aprovado até: 01/03/2029 09:00:30 BRT

Expirado (LCR): Não

CN=AC DIGITAL MAIS, OU=Autoridade Certificadora Raiz
Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissão: 19/05/2021 15:15:32 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:32 BRT

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature and several smaller initials.

Expirado (LCR):Não

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	1672
RUB.	00

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR):Não

Atributos usados

Atributos Obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

Nome do atributo: RevocationInfoArchival

Corretude: Valid

[Handwritten signatures and marks]



Pastos Bons - MA

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1673
RUB.	


DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO


TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
Processo administrativo: Nº 1206001/2023

JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ Nº 08.866.317/0001-17, sediada à AV DOMINGOS SERTÃO 3016, SÃO JOSÉ, PASTOS BONS - MARANHÃO, CEP 65870-000, por intermédio de seu procurador, o Senhor JOHN MIKE LICA ABREU, portador(a) da cédula de identidade, RG nº. 0351341020082 e CPF nº 608.219.983-90, declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar REF.: **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 Processo administrativo: Nº 1206001/2023**, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º do art. 32 da Lei n.º 8.666/93 que até a presente data nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa, a participar da **Tomada de Preços: nº 0003/2023**, garantindo-se pela autenticidade dos documentos apresentados

Pastos Bons - MA, 23 de Agosto de 2023.


JOHN MIKE LICA ABREU
PROCURADOR





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001	12023
FLS. 1674	
RUB. 08	

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

TOMADA DE PREÇO N° 003/2023
Processo administrativo: N° 1206001/2023

A **JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA**, CNPJ N° **08.866.317/0001-17**, sediada à **AV DOMINGOS SERTÃO 3016, SÃO JOSÉ, PASTOS BONOS - MARANHÃO**, CEP 65870-000, por intermédio de seu procurador, o Senhor **JOHN MIKE LICA ABREU**, portador(a) da cédula de identidade, RG n°. 0351341020082 e CPF n° 608.219.983-90, **DECLARA**, para os fins do disposto na Lei Complementar n° 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra como:


MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006.

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006.

A licitante **DECLARA**, ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão no § 4 do art. 3° da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da **REF.: TOMADA DE PREÇO N° 003/2023 em epígrafe, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE - MA.**

Pastos Bons - MA, 23 de Agosto de 2023.


JOHN MIKE LICA ABREU
PROCURADOR


35



Pastos Bons - MA

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1675
RUB. <i>10</i>

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CF/88

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
Processo administrativo: Nº 1206001/2023

A **JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA**, CNPJ Nº 08.866.317/0001-17, sediada à AV DOMINGOS SERTÃO 3016, SÃO JOSÉ, PASTOS BONS - MARANHÃO, CEP 65870-000, por intermédio de seu procurador, o Senhor **JOHN MIKE LICA ABREU**, portador(a) da cédula de identidade, RG nº. 0351341020082 e CPF nº 608.219.983-90,

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988.

Pastos Bons - MA. 23 de Agosto de 2023.

John Mike Lica Abreu

 JOHN MIKE LICA ABREU
 PROCURADOR

JA
132



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

MATÕES DO NORTE/MA	
PROJ:	1206.001/2023
PLS:	1676
EMP:	us

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

CREDENCIAMENTO:

**MASTER ASSESSORIA E
SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 37.933.489/0001-64

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1677
RUB.	



CRENCIAMENTO

Órgão licitante: **Prefeitura Municipal de Matões do Norte**

Endereço: Sala de Licitações, situada na sede da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, localizada à Av. Dr. Antônio Sampaio, nº100 – Centro – Matões do Norte/MA.


Licitação: **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - CPL/PMMN**

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.


Data/horário da realização do certame: 23 de Agosto de 2023 às 08:00h (Oito horas).

Processo Administrativo nº 1206001– CPL/PMMN

MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 37.933.489/0001-64

 (98) 98542-1588

 master.servicos23@gmail.com

 Av. Daniel De La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center.
Sala 213. Cohajap. CEP 65.072-455 - São Luis/MA.

**1º Alteração e Consolidação da
Sociedade Limitada Unipessoal
"MASTER ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA"**
CNPJ: 37.933.489/0001-64 NIRE: 21201325494

JARDENE RIBEIRO DOURADO, brasileira, solteira, empresária, natural de Sucupira do Norte, nascida em 22/10/1985, Portadora da Carteira de Identidade (RG) de nº 200654820029 SSP-MA expedida em 23/11/2011 e inscrita no CPF de nº 004.875.273-80, residente e domiciliada na Rua Itaituba, nº 03, Quadra: N, Lote3, Bairro Parque Amazonas, na cidade de São Luís - MA, CEP: 65.030-750. Sócia-Administradora da empresa que gira sob denominação social de "**J R D ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA**" e usa a expressão **MASTER ASSESSORIA E SERVIÇOS** como nome fantasia. A empresa tem sua sede na Rua Itaituba, nº 3, Quadra N, Lote 03, Bairro Parque Amazonas, São Luís/MA, CEP: 65.030-750, com ato constitutivo registrado na JUCEMA (Junta Comercial do Estado do Maranhão) sob NIRE de nº 21201325494 e inscrita no CNPJ sob nº. CNPJ de nº 37.933.489/0001-64.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	1095
RUB.	000

CLÁUSULA I:

A Sociedade Limitada Unipessoal, passa a adotar como nome empresarial a denominação social de **MASTER ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA II:

Fica alterado o endereço da empresa, para: Avenida Daniel de La Touche, Condomínio Via La Touche Center, s/n, Sala 213, Bairro Cohajap, São Luís - MA, CEP: 65.072-475

CLÁUSULA III:

A empresa tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:

4120-4/00 - Construção de edifícios; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (construção de fornos industriais, serviços de limpeza de fachadas, com jateamento de areia, vapor e semelhantes, construção de partes de edifícios, tais telhados, coberturas, chaminés, lareiras, churrasqueiras, etc.); 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem do solo destinado à construção, demarcação dos locais para

1° Alteração e Consolidação da Sociedade Limitada Unipessoal "MASTER ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA"

CNPJ: 37.933.489/0001-64

NIRE: 21201325494

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 12023
FLS.	1639
RUB.	10

construção, rebaixamento de lençóis freáticos, preparação de locais para mineração, remoção de material inerte e outros tipos de refugo de locais de mineração, exceto os locais de extração de petróleo e gás natural); 7111-1/00 - Serviços de arquitetura; 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção (serviços de chapisco, emboço e reboco, instalação de toldos e persianas, colocação de vidros, cristais e espelhos, etc.); 4391-6/00 - Obras de fundações; 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-reboques e similares); 4924-8/00 - Transporte escolar; 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (atividades de limpeza especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar, atividade de limpeza de máquinas industriais, atividade de limpeza de garrafas, atividade de limpeza de ruas, atividade de limpeza de caixas de água e caixas de gordura, atividade de limpeza em trens, ônibus, embarcações, etc.); 4399-1/01 - Administração de obras; 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado; 4619-2/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado (representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral, isto é, sem predominância de mercadorias ou grupo de mercadorias específicas); 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; 6201-5/02 - Web design; 6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; 6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação; 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; 6391-7/00 - Agências de notícias; 7311-4/00 - Agências de publicidade; 6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis; 6821-8/02 - Corretagem no aluguel de imóveis; 6822-6/00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária; 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia; 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; 7410-2/02 - Design de interiores; 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (serviço de previsão meteorológica, serviços de avaliação não-imobiliária (jóias, antiguidades, etc.)); 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso


**1º Alteração e Consolidação da
Sociedade Limitada Unipessoal
"MASTER ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA"**
CNPJ: 37.933.489/0001-64 NIRE: 21201325494


temporário, exceto andaimes; 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 8219-9/01 - Fotocópias; 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente; (serviço de digitação de textos, preenchimento de formulários, colocação de selos e despacho de correspondência, inclusive de material de publicidade, serviços de apoio à secretaria, redação de cartas e resumos, serviço de transcrição de documentos, etc.); 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 8291-1/00 - Atividades de cobrança e informações cadastrais; 8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente (serviços de estenografia, serviços de taquigrafia, serviços de captação de imagens de reuniões e conferências ao vivo para serem transmitidas por circuito interno de televisão ou televisão aberta, serviços de impressão e de colocação de código de barras para endereços postais, atividades dos despachantes, exceto aduaneiros, etc.); 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares; 8660-7/00 - Atividades de apoio à gestão de saúde; 9001-9/02 - Produção musical; 9001-9/03 - Produção de espetáculos de dança; 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação; 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico; 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos; 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Cimento, tijolo, caixas de água, portas sanfonadas, gesso para construção, vergalhões e armações metálicas, bombas de água, bombas hidráulicas, forro para construção, calhas para construção, etc.); 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1680
RUB.	

À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social da MASTER ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA, com a seguinte redação:

JARDENE RIBEIRO DOURADO, brasileira, solteira, empresária, natural de Sucupira do Norte, nascida em 22/10/1985, Portadora da Carteira de Identidade (RG) de nº 200654820029 SSP-MA expedida em 23/11/2011 e inscrita no CPF de nº 004.875.273-80, residente e domiciliada na Rua Itaituba, nº 03, Quadra: N, Lote 3, Bairro Parque Amazonas, na cidade de São Luís - MA, CEP: 65.030-750. Sócia-Administradora da empresa que gira sob denominação social de "MASTER ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA" e usa a expressão MASTER ASSESSORIA E SERVIÇOS como nome fantasia. A empresa tem sua sede na Avenida Daniel de La Touche, Condomínio Via La Touche Center, s/n, Sala 213, Bairro Cohajap, São Luís - MA, CEP: 65.072-455, com ato constitutivo registrado na JUCEMA (Junta Comercial do Estado do Maranhão) sob NIRE de nº 21201325494 e inscrita no CNPJ sob nº. CNPJ de nº 37.933.489/0001-64.



1º Alteração e Consolidação da Sociedade Limitada Unipessoal

"MASTER ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA"

CNPJ: 37.933.489/0001-64

NIRE: 21201325494

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202 3
FLS.	1681
RUB.	10

CLÁUSULA I:

A empresa tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:

4120-4/00 - Construção de edifícios; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (construção de fornos industriais, serviços de limpeza de fachadas, com jateamento de areia, vapor e semelhantes, construção de partes de edifícios, tais telhados, coberturas, chaminés, lareiras, churrasqueiras, etc.); 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem do solo destinado à construção, demarcação dos locais para construção, rebaixamento de lençóis freáticos, preparação de locais para mineração, remoção de material inerte e outros tipos de refugo de locais de mineração, exceto os locais de extração de petróleo e gás natural); 7111-1/00 - Serviços de arquitetura; 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção (serviços de chapisco, emboço e reboco, instalação de toldos e persianas, colocação de vidros, cristais e espelhos, etc.); 4391-6/00 - Obras de fundações; 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-reboques e similares); 4924-8/00 - Transporte escolar; 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (atividades de limpeza especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar, atividade de limpeza de máquinas industriais, atividade de limpeza de garrafas, atividade de limpeza de ruas, atividade de limpeza de caixas de água e caixas de gordura, atividade de limpeza em trens, ônibus, embarcações, etc.); 4399-1/01 - Administração de obras; 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado; 4619-2/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado (representantes

1º Alteração e Consolidação da Sociedade Limitada Unipessoal "MASTER ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA"

CNPJ: 37.933.489/0001-64

NIRE: 21201325494

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202 3
FLS.	1685
RUB.	100

comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral, isto é, sem predominância de mercadorias ou grupo de mercadorias específicas); 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; 6201-5/02 - Web design; 6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; 6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação; 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; 6391-7/00 - Agências de notícias; 7311-4/00 - Agências de publicidade; 6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis; 6821-8/02 - Corretagem no aluguel de imóveis; 6822-6/00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária; 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia; 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; 7410-2/02 - Design de interiores; 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (serviço de previsão meteorológica, serviços de avaliação não-imobiliária (jóias, antiguidades, etc.); 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 8219-9/01 - Fotocópias; 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente; (serviço de digitação de textos, preenchimento de formulários, colocação de selos e despacho de correspondência, inclusive de material de publicidade, serviços de apoio à secretaria, redação de cartas e resumos, serviço de transcrição de documentos, etc.); 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 8291-1/00 - Atividades de cobrança e informações cadastrais; 8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente (serviços de estenografia, serviços de taquigrafia, serviços de captação de imagens de reuniões e conferências ao vivo para serem transmitidas por circuito interno de televisão ou televisão aberta, serviços de impressão e de colocação de código de barras para endereços postais, atividades dos despachantes, exceto aduaneiros, etc.); 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares; 8660-7/00 - Atividades de apoio à gestão de saúde; 9001-9/02 - Produção musical; 9001-9/03 - Produção de espetáculos de dança; 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação; 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico; 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos; 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Cimento, tijolo caixas de água, portas sanfonadas, gesso para construção, vergalhões e armações metálicas, bombas de água, bombas hidráulicas, forro para construção, calhas para construção, etc.); 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação.

CLÁUSULA II:

A Sociedade Limitada Unipessoal iniciou suas atividades em 31/07/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

**1º Alteração e Consolidação da
Sociedade Limitada Unipessoal
"MASTER ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA"**
CNPJ: 37.933.489/0001-64 NIRE: 21201325494

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 1202 3
FLS.	1683
RUB.	48

CLÁUSULA III:

O capital social é de R\$ 780.000,00 (Setecentos e oitenta mil reais), divididos em 780.000 (Setecentos e oitenta mil quotas) no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizados.

CLÁUSULA IV:

A responsabilidade da Sócia-Administradora é restrita ao valor das suas quotas, desta forma responderá solidariamente pela integralização do capital social na forma do artigo 1.052 do Código Civil.

CLÁUSULA V:

A Sócia-Administradora **JARDENE RIBEIRO DOURADO**, poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes, ajustada anualmente em comum acordo, dentro do limite estabelecido pela legislação do imposto de renda.

CLÁUSULA VI:

A Sociedade Limitada Unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinado pela Sócia-Administradora.

CLÁUSULA VII:

A Sócia-Administradora **JARDENE RIBEIRO DOURADO**, declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da Sociedade Limitada Unipessoal, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA VIII:

A administração da Sociedade Limitada Unipessoal caberá a Sócia-Administradora **JARDENE RIBEIRO DOURADO**, com os poderes e atribuições de abertura/movimentação bancárias, constituição de procuradores, representar junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais e autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**1º Alteração e Consolidação da
Sociedade Limitada Unipessoal
"MASTER ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA"**
CNPJ: 37.933.489/0001-64 NIRE: 21201325494

CLÁUSULA IX:

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, a Sócia-Administradora **JARDENE RIBEIRO DOURADO** prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a Sócia-Administradora, os lucros ou perdas apuradas.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1684
RUB.	48

CLÁUSULA X:

Falecendo ou interditado a Sócia-Administradora, a Sociedade Limitada Unipessoal continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA XI:

A Sócia-Administradora declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XII:

Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís - MA, 26 de janeiro de 2023

JARDENE RIBEIRO DOURADO
Sócia-Administradora





MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 1202 3
FLS.	1685
RUB.	108

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00487527380	JARDENE RIBEIRO DOURADO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2023 11:49 SOB N° 20230124372.
PROTOCOLO: 230124372 DE 26/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301209256. CNPJ DA SEDE: 37933489000164.
NIRE: 21201325494. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/01/2023.
MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA


CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1686
RUB. 100

QR-CODE



VALIDAR EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2221034925

Nome: _____
DOC. IDENTIFICACIONAL EMISSOR: _____
UF: _____ DATA NASCIMENTO: _____
FILIAÇÃO: _____
CPF: _____
RG: _____
ACD: _____
CNPJ: _____
CATEGORIA: _____
HABILITADO: _____

OBSERVAÇÃO: _____

André Mano Lacerda

ASSINATURA DO PORTADOR: _____ DATA EMISSÃO: _____

ASSINADO DIGITAL MENIEE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

MARANHÃO

DENATRAN

CDNTRAN

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

Cadastro de Pessoa Física (CPF) - Receita Federal

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202_3
FLS.	1684
RUB.	90

QR CODE



REGULAR

Este documento digital não pode ser utilizado como documento de identificação.

[Handwritten signatures and marks]



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **004.875.273-80**

Nome: **JARDENE RIBEIRO DOURADO**

Data de Nascimento: **22/10/1985**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **08/04/2002**

Digito Verificador: **00**


MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1688
RUB.	118

Comprovante emitido às: **11:22:37** do dia **20/08/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **0B42.DFCF.FBF4.26B5**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

MATOES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1689
RUB. 

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA


CNPJ: 37.933.489/0001-64
NOME EMPRESARIAL: MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$780.000,00 (Setecentos e oitenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: JARDENE RIBEIRO DOURADO
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 14/05/2023 às 10:27 (data e hora de Brasília).





PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

Origem: REDESIM

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3682405841 CNPJ: 37933489000164
NOME EMPRESARIAL: MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
NOME FANTASIA: MASTER ASSESSORIA E SERVICOS
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
NATUREZA JURÍDICA: 2062 - Sociedade Empresária Limitada
CBO: -
DOC. CONSTITUIÇÃO: CONTRATO SOCIAL ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 27/01/2023
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: 21201325494
CAPITAL SOCIAL: 780.000,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REG. TRIBUTÁRIO: Simples Nacional TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: LTDA
LIVRO: FOLHA: DATA DO REGISTRO: 31/07/2020
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Ind de Construção Civil - Pequeno Porte

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001/2023	3
FLS. 1690	
RUB. 01	

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE ZONA URBANA USO DO IMÓVEL:
TIPO DE IMÓVEL: COMERCIAL INSC. IMOBILIÁRIA
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: S/N
ENDEREÇO: AV DANIEL DE LA TOUCHE, CONDOMINIO VIA CEP: 65072455
COMPLEMENTO: SALA 213 BAIRRO: COHAJAP
POVOADO: ZONA RURAL:
CCIR: NIRF:
DATUM REFERÊNCIA: LATITUDE:
LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 3
ENDEREÇO: R ITAITUBA CEP: 65030750
COMPLEMENTO: QUADRA: N; LOTE 03; BAIRRO: PARQUE AMAZONAS

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	rodrigoalmarques@hotmail.com
TELEFONE	(98) 985421588
E-MAIL	master.servicos23@gmail.com
	rodrigoalmarques@hotmail.com

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**OBJETO SOCIAL**

null

MATÓES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1691
RUB. 010

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
381140000	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	
421110100	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	
421110200	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS	
421200000	CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS	
421380000	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	
422270100	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE	
429950100	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	
431930000	SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS	
432150000	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	
432230100	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	
432230200	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR	
432910400	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE	
433040200	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS	
433040400	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	
433040500	APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E	
433049900	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (COM ATÉ 05	
439160000	OBRAS DE FUNDACOES	
439910100	ADMINISTRACAO DE OBRAS	
439910300	OBRAS DE ALVENARIA (COM ATÉ 05 EMPREGADOS REGISTRADOS OU	
439910500	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	
439919900	SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS	
461920000	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE	
474230000	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	
474400300	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS	
474409900	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	
475470300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO	
492300200	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS	
492480000	TRANSPORTE ESCOLAR	
620150100	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB	
620150200	WEB DESIGN	
620230000	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR	
620400000	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
620910000	SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA	
639170000	AGENCIAS DE NOTICIAS	
682180100	CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS	
682180200	CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMOVEIS	
682260000	GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA	
702040000	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO	
711110000	SERVICOS DE ARQUITETURA	
711200000	SERVICOS DE ENGENHARIA	
711970100	SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA	
711970300	SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E	
741020200	DESIGN DE INTERIORES	

749019900	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO	
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	
771959900	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS	
773220100	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM	
773310000	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	
773900300	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO	
812140000	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	
812900000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	
821130000	SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO	
821990100	FOTOCOPIAS, REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO.	
821999900	PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO	
823000100	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E	
829110000	ATIVIDADES DE COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS	
829979900	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS	
855030200	ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES	
859960400	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	
866070000	ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE	
900190200	PRODUCAO MUSICAL	
900190300	PRODUCAO DE ESPETACULOS DE DANCA	
900190600	ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO	
731140000	AGENCIAS DE PUBLICIDADE	
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	SIM

REPRESENTANTES E QSA

REPRESENTANTES DA EMPRESA

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	00487527380	JARDENE RIBEIRO DOURADO
Contábil	03446889337	RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
00487527380	JARDENE RIBEIRO DOURADO	SOCIO-ADMINISTRADOR	100%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m² QUANTIDADE: 0

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 21/08/2023

CPF/CNPJ: 37933489000164
Nome/Razão: MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
Contribuinte

ruil
Servidor

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 1202 3
FLS 1642
RUB. _____

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and several smaller ones at the bottom.

INSC. ESTADUAL: 12.785.269-7
RAZÃO SOCIAL: MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 27/01/2023

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: N80

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 37.933.489/0001-64
RAZÃO SOCIAL: MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
NIRE: 21201325494
INÍCIO DE ATIVIDADES: 29/12/2022
AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
DATA OBRIG. NFE: 01/04/2010
CORREIO ELETRÔNICO: MASTER.SERVICOS23@GMAIL.COM

INSC. CENTRALIZADORA: --
TIPO PESSOA: JURÍDICA
CAPITAL SOCIAL: 780.000,00
UFRE: 46 - UFR/SÃO LUÍS
CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
DATA OBRIG. EFD: --
ÁREA UTILIZADA: 124

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP: 65072-455
ENDEREÇO: AVE DANIEL DE LA TOUCHE CONDOMINIO VIA LA
COMPLEMENTO: SALA 213
PONTO DE REFERENC.: EM FRENTE A JACARÉ HOME CENTER
CIDADE: SAO LUIS
TELEFONE: (98)8542-1588
CEP CAIXA POSTAL: --

NÚMERO: S N
BAIRRO: COHAJAP
ESTADO: MA
FAX: --

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1694
RUB. 10

ENDEREÇO FISCAL

CEP: --
ENDEREÇO: AVE DANIEL DE LA TOUCHE, CONDOMINIO VIA LA
COMPLEMENTO: SALA 213
PONTO DE REFERENC.: --
CIDADE: SAO LUIS
TELEFONE: (98)8542-1588
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: S/N
BAIRRO: COHAJAP
ESTADO: MA
FAX: --

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
2	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4	4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
5	4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
6	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
7	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS
8	4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
9	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
10	4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
11	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
12	4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
13	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
14	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS
15	4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
16	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
17	4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
18	4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
19	4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
20	4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
21	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
22	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
23	4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
24	4619200	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO
25	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
26	4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

MATÕES DO NORTE / MA

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS			PROC. 1206.001/2023
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FLS. 1695
27	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL	RUS. 01
28	4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO	
29	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA	
30	4924800	TRANSPORTE ESCOLAR	
31	6201501	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA	
32	6201502	WEB DESIGN	
33	6202300	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS	
34	6204000	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
35	6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
36	6391700	AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS	
37	6821801	CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	
38	6821802	CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMÓVEIS	
39	6822800	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA	
40	7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA	
41	7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA	
42	7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	
43	7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA	
44	7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA	
45	7311400	AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE	
46	7410202	DESIGN DE INTERIORES	
47	7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	
48	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR	
49	7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR	
50	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	
51	7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	
52	7739003	ALUGUEL DE PALCÓS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES	
53	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS	
54	8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	
55	8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO	
56	8219901	FOTOCÓPIAS	
57	8219999	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS	
58	8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS	
59	8291100	ATIVIDADES DE COBRANÇA E INFORMAÇÕES CADASTRAIS	
60	8299799	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS	
61	8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES	
62	8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	
63	8660700	ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE	
64	9001902	PRODUÇÃO MUSICAL	
65	9001903	PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA	
66	9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO	

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
487527380	JARDENE RIBEIRO DOURADO	101 - SÓCIO
487527380	JARDENE RIBEIRO DOURADO	205 - ADMINISTRADOR
3446889337	RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO


TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	29/12/2022	--	Ativo
NF-e	01/04/2010	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS 1696
RUB. 11





SINGRAICMS

Resultado da Consulta SINGRAICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 37.933.489/0001-64 **Inscrição Estadual:** 12.785269-7

Razão Social: MASTER ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1697
RUB.	111

ENDEREÇO

Logradouro: AVE DANIEL DE LA TOUCHE CONDOMINIO VIA LA TOUCHE CENTER SALA 2

Número: S N **Complemento:** SALA 213

Bairro: COHAJAP

Município: SAO LUIS **UF:** MA

CEP: 65072455 **DDD:** **Telefone:** 85421588

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4619200	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
6201501	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA
6201502	WEB DESIGN
6202300	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS
6204000	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
6209100	SUPOORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
6391700	AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS
6821801	CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS
6821802	CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMÓVEIS
6822600	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
7311400	AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE
7410202	DESIGN DE INTERIORES
7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
8219901	FOTOCÓPIAS
8219999	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8291100	ATIVIDADES DE COBRANÇA E INFORMAÇÕES CADASTRAIS
4212800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
8299799	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
8660700	ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE
9001902	PRODUÇÃO MUSICAL
9001903	PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA
9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1698
RUS.

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 17/07/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE s) 01/04/2010 - (4619200), 01/12/2010 - (6391700-7311400),

EDF a partir de:

CFe a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 20/08/2023

Número da Consulta:

--	--

MATÕES DO NORTE / MA

 PROC. 1206001/2023
 FLS. 1699
 RUB. 08

 Governo do Estado do Maranhão
 Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
 Junta Comercial do Estado do Maranhão


CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

 Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
 nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição

Nome Empresarial: MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA

Protocolo: MAC2302889568

NIRE : 21201325494

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

NIRE (Sede)

21201325494

CNPJ

37.933.489/0001-64

Data de Ato Constitutivo

31/07/2020

Início de Atividade

31/07/2020

Endereço Completo

Avenida DANIEL DE LA TOUCHE, CONDOMINIO VIA LA TOUCHE CENTER, Nº S/N, SALA 213, COHAJAP - São Luís/MA - CEP 65072-455


Objeto Social

4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(CONSTRUCAO DE FORNOS INDUSTRIAIS, SERVICOS DE LIMPEZA DE FACHADAS, COM JATEAMENTO DE AREIA, VAPOR E SEMELHANTES, CONSTRUCAO DE PARTES DE EDIFICIOS, TAIS TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, ETC.) 4319-3/00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUCAO, DEMARCAO DOS LOCAIS PARA CONSTRUCAO, REBAIXAMENTO DE LENCOIS FREATICOS, PREPARACAO DE LOCAIS PARA MINERACA, DEMARCAO DE MATERIAL INERTE E OUTROS TIPOS DE REFUGO DE LOCAIS DE MINERACAO, EXCETO OS LOCAIS DE EXTRACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL) 7111-1/00 - SERVICOS DE ARQUITETURA 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO(SERVICOS DE CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO, INSTALACAO DE TOLDOS E PERSIANAS, COLOCACAO DE VIDROS, CRISTAIS E ESPELHOS, ETC.) 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4330-4/05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 4330-4/02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 4923-0/02 - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR(ONIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHÕES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES) 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE GARRAFAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA, ATIVIDADE DE LIMPEZA EM TRENS, ONIBUS, EMBARCACOES, ETC.) 4399-1/01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 4619-2/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO 4619-2/00 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO(REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL, ISTO E, SEM PREDOMINANCIA DE MERCADORIAS OU GRUPO DE MERCADORIAS ESPECIFICAS) 6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA 6201-5/02 - WEB DESIGN 6202-3/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS 6204-0/00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 6209-1/00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 6391-7/00 - AGENCIAS DE NOTICIAS 7311-4/00 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE 6821-8/01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS 6821-8/02 - CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMOVEIS 6822-6/00 - GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA 7119-7/01 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA 7119-7/03 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA 7410-2/02 - DESIGN DE INTERIORES 7490-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(SERVICO DE PREVISAO METEOROLOGICA, SERVICOS DE AVALIACAO NAO-IMOBILIARIA (JOIAS, ANTIGUIDADES, ETC.) 7733-1/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 8219-9/01 - FOTOCOPIAS 8219-9/99 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SERVICIO DE DIGITACAO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, COLOCACAO DE SELOS E DESPACHO DE CORRESPONDENCIA, INCLUSIVE DE MATERIAL DE PUBLICIDADE, SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA, REDACAO DE CARTAS E RESUMOS, SERVICIO DE TRANSCRICAO DE DOCUMENTOS, ETC.) 8230-0/01 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS 8291-1/00 - ATIVIDADES DE COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS 8299-7/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(SERVICOS DE ESTENOGRAFIA,

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 1700
 RUB. 0



Governo do Estado do Maranhão
 Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
 Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		Protocolo: MAC2302889568			
NIRE : 21201325494					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
SERVICOS DE TAQUIGRAFIA, SERVICOS DE CAPTACAO DE IMAGENS DE REUNIOES E CONFERENCIAS AO VIVO PARA SEREM TRANSMITIDAS POR CIRCUITO INTERNO DE TELEVISAO OU TELEVISAO ABERTA, SERVICOS DE IMPRESSAO E DE COLOCACAO DE CODIGO DE BARRAS PARA ENDEREÇOS POSTAIS, ATIVIDADES DOS DESPACHANTES, EXCETO ADUANEIROS, ETC.) 8550-3/02 - ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES 8660-7/00 - ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE 9001-9/02 - PRODUCAO MUSICAL 9001-9/03 - PRODUCAO DE ESPETACULOS DE DANCA 9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL(CIMENTO, TIJOLO CAIXAS DE AGUA, PORTAS SANFONADAS, GESSO PARA CONSTRUCAO, VERGALHOES E ARMACOES METALICAS, BOMBAS DE AGUA, BOMBAS HIDRAULICAS, FORRO PARA CONSTRUCAO, CALHAS PARA CONSTRUCAO, ETC.) 4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO.					
Capital Social	R\$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais)	Porte	ME (Microempresa)		
Capital Integralizado	R\$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais)	Prazo de Duração	Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
JARDENE RIBEIRO DOURADO	004.875.273-80	R\$ 780.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
JARDENE RIBEIRO DOURADO	004.875.273-80	Indeterminado			
Último Arquivamento				Situação	
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA		
27/01/2023	20230124372	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO	SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/08/2023, às 17:49:23 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OHDGA3CF.



MAC2302889568

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral

[Handwritten signatures and initials]

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1301
RUB. 11



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que MASTER ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2302889597

NIRE 21201325494
CNPJ 37.933.489/0001-64

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Endereço Completo DANIEL DE LA TOUCHE, CONDOMINIO VIA LA TOUCHE CENTER, Nº S/N, SALA 213, COHAJAP - São Luís/MA - CEP 65072-455

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20230124372	27/01/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20230124372	27/01/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20230036198	11/01/2023	BALANÇO
002	20221513167	03/01/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	21201325494	29/12/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201325494	29/12/2022	TRANSFORMAÇÃO
223	20220312672	18/03/2022	BALANÇO
002	20220300976	11/03/2022	TRANSFORMAÇÃO
002	20211386847	19/11/2021	OUTROS
002	21201180747	19/11/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201180747	19/11/2021	TRANSFORMAÇÃO
351	MX00278315	01/11/2021	DESENQUADRAMENTO DE MEI
080	21802120188	31/07/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21802120188	31/07/2020	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/08/2023, às 17:50:46 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código ZZAJ0011.



MAC2302889597

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Data da consulta: 20/08:2023 11 29:31

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1703
RUB.	00

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ **37.933.489/0001-64**

Nome Empresarial: **MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional **Optante pelo Simples Nacional desde 31/07/2020**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

 Voltar

 Gerar PDF



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1703
RUB. 01



Ilustríssimo senhor
Presidente CPL
Órgão licitante: **Prefeitura Municipal de Matões do Norte**
Endereço: Sala de Licitações, situada na sede da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, localizada à Av. Dr. Antônio Sampaio, nº100 – Centro – Matões do Norte/MA.

Licitação: **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - CPL/PMMN**
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.
Data/horário da realização do certame: 23 de Agosto de 2023 às 08:00h (Oito horas).
Processo Administrativo nº 1206001– CPL/PMMN

DECLARAÇÃO

Senhor presidente,

A empresa **MASTER ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA** inscrita, no CNPJ nº **37.933.489/0001-64**, NOME FANTASIA: **MASTER ASSESSORIA E SEVIÇOS**, por intermédio de seu representante legal a Sra. **JARDENE RIBEIRO DOURADO** portadora da CI nº **020065482002-9 SSP MA** e do CPF nº **004875273-80**. DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- 1) **Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes;** consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14(quatorze).
- 2) **Quanto a condição ME/EPP/COOP**, esta empresa está excluída das vedações constantes na Lei Complementar nº 147/2014 e; na presente data, é considerada:


MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº147/2014;

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº147/2014.


COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.

Não é ME/EPP/COOP.

MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 37.933.489/0001-64

 (98) 98542-1588

 master.servicos23@gmail.com

 Av. Daniel De La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center,
Sala 213. Cohajap, CEP 65.072-455 - São Luís/MA.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1709
RUB.	



Ilustríssimo senhor
Presidente CPL

Órgão licitante: **Prefeitura Municipal de Matões do Norte**

Endereço: Sala de Licitações, situada na sede da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, localizada à Av. Dr. Antônio Sampaio, nº100 – Centro – Matões do Norte/MA.

Licitação: **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - CPL/PMMN**


Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Data/horário da realização do certame: 23 de Agosto de 2023 às 08:00h (Oito horas).


Processo Administrativo nº 1206001– CPL/PMMN

- 3) **Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação;** que esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação de objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.
- 4) **Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar;** nos termos do artigo 32, 2.º, da Lei Federal nº 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar da TOMADA em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e se submete a todos os seus termos.
 - a) **Declara ainda,** nos termos do artigo 9º, III, da Lei Federal nº. 8.666/93 que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
 - b) **Declara também,** nos termos do artigo 9º, I e II, da Lei Federal nº. 8.666/93, que não incide em suas hipóteses vedadas.
- 5) **Quanto a elaboração independente de proposta:**
 - a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (MASTER ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - CPL/PMMN**, por qualquer meio ou pessoa;
 - b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - CPL/PMMN**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 37.933.489/0001-64

 (98) 98542-1588

 master.servicos23@gmail.com

 Av. Daniel De La Touche, s/n. Condomínio Via La Touche Center.
Sala 213. Cohajap. CEP 65.072-455 - São Luís/MA.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1705
RUB. 10



Ilustríssimo senhor
Presidente CPL

Órgão licitante: **Prefeitura Municipal de Matões do Norte**

Endereço: Sala de Licitações, situada na sede da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, localizada à Av. Dr. Antônio Sampaio, nº100 – Centro – Matões do Norte/MA.

Licitação: **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - CPL/PMMN**


Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Data/horário da realização do certame: 23 de Agosto de 2023 às 08:00h (Oito horas).


Processo Administrativo nº 1206001– CPL/PMMN

- c) Que tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - CPL/PMMN** quanto a participar ou não da referindo;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - CPL/PMMN** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE** antes da abertura oficial das propostas;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.


São Luís (MA), 21 (vinte e um) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).


Jardene Ribeiro Dourado
Proprietária
CPF nº 004.875.273-80
RG nº 020065482002-9 SSP MA

MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 37.933.489/0001-64

 (98) 98542-1588

 master.servicos23@gmail.com

 Av. Daniel De La Touche s/n, Condomínio Via La Touche Center.
Sala 213. Cohajap, CEP 65.072-455 - São Luís/MA.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1208
RUB. 11



Ilustríssimo senhor
Presidente CPL

Órgão licitante: **Prefeitura Municipal de Matões do Norte**

Endereço: Sala de Licitações, situada na sede da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, localizada à Av. Dr. Antônio Sampaio, nº100 – Centro – Matões do Norte/MA.

Licitação: **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - CPL/PMMN**

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Data/horário da realização do certame: 23 de Agosto de 2023 às 08:00h (Oito horas).

Processo Administrativo nº 1206001– CPL/PMMN


DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Prezados senhores,

A Empresa **MASTER ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº nº **37.933.489/0001-64**, NOME FANTASIA: **MASTER ASSESSORIA E SEVIÇOS**, inscrição municipal nº 3682405841, inscrição estadual nº 12.785.269-7, sediada na Av. Daniel de La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center, sala 213, Cohajap, CEP 65072-455, São Luís, Estado do Maranhão, Brasil, por intermédio da sua representante legal Sra. **JARDENE RIBEIRO DOURADO**, empresária, portadora da cédula de identidade nº 020065482002-9 SSP/MA e inscrita no CPF nº 004.875.273-80, declara sob as penas da lei, nos termos do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/2006, que se enquadra na situação de MICROEMPRESA e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no artigo 3º da referida lei.

Declaro ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, caracterizará o crime de que trata o Artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

São Luís (MA), 21 (vinte e um) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).


Jardene Ribeiro Dourado
Proprietária
CPF nº 004.875.273-80
RG nº 020065482002-9 SSP MA

MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 37.933.489/0001-64



(98) 98542-1588



master.servicos23@gmail.com



Av. Daniel De La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center,
Sala 213, Cohajap, CEP 65.072-455 - São Luís/MA.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202_3
FLS.	1703
RUB.	MD



Ilustríssimo senhor
Presidente CPL

Órgão licitante: **Prefeitura Municipal de Matões do Norte**
Endereço: Sala de Licitações, situada na sede da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, localizada à Av. Dr. Antônio Sampaio, nº100 – Centro – Matões do Norte/MA.

Licitação: TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - CPL/PMMN

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Data/horário da realização do certame: 23 de Agosto de 2023 às 08:00h (Oito horas).

Processo Administrativo nº 1206001– CPL/PMMN

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO

Prezados senhores,

A Empresa **MASTER ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº nº **37.933.489/0001-64**, NOME FANTASIA: **MASTER ASSESSORIA E SEVIÇOS**, inscrição municipal nº 3682405841, inscrição estadual nº 12.785.269-7, sediada na Av. Daniel de La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center, sala 213, Cohajap, CEP 65072-455, São Luís, Estado do Maranhão, Brasil, por intermédio da sua representante legal Sra. **JARDENE RIBEIRO DOURADO**, empresária, portadora da cédula de identidade nº 020065482002-9 SSP/MA e inscrita no CPF nº 004.875.273-80, declara sob as penas da lei, nos termos do § 2º, do artigo 32, da Lei nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação acima identificada.


Declaro ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, caracterizará o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

São Luís (MA), 21 (vinte e um) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).


Jardene Ribeiro Dourado
Proprietária


CPF nº 004.875.273-80
RG nº 020065482002-9 SSP MA

MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 37.933.489/0001-64

 (98) 98542-1588

 master.servicos23@gmail.com

 Av. Daniel De La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center,
Sala 213, Cohajap, CEP 65.072-455 - São Luís/MA.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1708
RUB. 



Ilustríssimo senhor
Presidente CPL

Órgão licitante: **Prefeitura Municipal de Matões do Norte**

Endereço: Sala de Licitações, situada na sede da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, localizada à Av. Dr. Antônio Sampaio, nº100 – Centro – Matões do Norte/MA.

Licitação: **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - CPL/PMMN**

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Data/horário da realização do certame: 23 de Agosto de 2023 às 08:00h (Oito horas).

Processo Administrativo nº 1206001– CPL/PMMN

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Prezados senhores,

A Empresa **MASTER ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº nº 37.933.489/0001-64, NOME FANTASIA: **MASTER ASSESSORIA E SEVIÇOS**, inscrição municipal nº 3682405841, inscrição estadual nº 12.785.269-7, sediada na Av. Daniel de La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center, sala 213, Cohajap, CEP 65072-455, São Luís, Estado do Maranhão, Brasil, por intermédio da sua representante legal Sra. **JARDENE RIBEIRO DOURADO**, empresária, portadora da cédula de identidade nº 020065482002-9 SSP/MA e inscrita no CPF nº 004.875.273-80, no uso de suas atribuições legais, vem apresentar a presente **DECLARAÇÃO: DECLARAMOS** sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para licitar e/ou contratar com a Administração Pública Direta, Indireta ou Autárquica ou Fundacional e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, caracterizará o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

São Luís (MA), 21 (vinte e um) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).



Jardene Ribeiro Dourado

Proprietária


CPF nº 004.875.273-80


RG nº 020065482002-9 SSP MA

MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 37.933.489/0001-64

 (98) 98542-1588

 master.servicos23@gmail.com

 Av. Daniel De La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center,
Sala 213, Cohajap, CEP 65.072-455 - São Luís/MA.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 1202_3
FLS. 1709
RUB. 



Ilustríssimo senhor
Presidente CPL
Órgão licitante: **Prefeitura Municipal de Matões do Norte**
Endereço: Sala de Licitações, situada na sede da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, localizada à Av. Dr. Antônio Sampaio, nº100 – Centro – Matões do Norte/MA.

Licitação: **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - CPL/PMMN**
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.
Data/horário da realização do certame: 23 de Agosto de 2023 às 08:00h (Oito horas).
Processo Administrativo nº 1206001– CPL/PMMN

**DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII,
DO ARTIGO 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF/88)**


Prezados senhores,

A Empresa **MASTER ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº nº **37.933.489/0001-64**, NOME FANTASIA: **MASTER ASSESSORIA E SEVIÇOS**, inscrição municipal nº 3682405841, inscrição estadual nº 12.785.269-7, sediada na Av. Daniel de La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center, sala 213, Cohajap, CEP 65072-455, São Luís, Estado do Maranhão, Brasil, por intermédio da sua representante legal Sra. **JARDENE RIBEIRO DOURADO**, empresária, portadora da cédula de identidade nº 020065482002-9 SSP/MA e inscrita no CPF nº 004.875.273-80, declara para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos. (x) Ressalva: emprega menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.


(Observação: em caso de afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Declaro ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, caracterizará o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

São Luís (MA), 21 (vinte e um) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).


Jardene Ribeiro Dourado
Proprietária
CPF nº 004.875.273-80
RG nº 020065482002-9 SSP MA

MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 37.933.489/0001-64

 (98) 98542-1588

 master.servicos23@gmail.com

 Av. Daniel De La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center,
Sala 213, Cohajap, CEP 65.072-455 - São Luís/MA.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1210
RUB. 00



Ilustríssimo senhor
Presidente CPL

Órgão licitante: **Prefeitura Municipal de Matões do Norte**

Endereço: Sala de Licitações, situada na sede da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, localizada à Av. Dr. Antônio Sampaio, nº100 – Centro – Matões do Norte/MA.

Licitação: **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - CPL/PMMN**

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Data/horário da realização do certame: 23 de Agosto de 2023 às 08:00h (Oito horas).

Processo Administrativo nº 1206001– CPL/PMMN


DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

Prezados senhores,


A Empresa **MASTER ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº nº **37.933.489/0001-64**, NOME FANTASIA: **MASTER ASSESSORIA E SEVIÇOS**, inscrição municipal nº 3682405841, inscrição estadual nº 12.785.269-7, sediada na Av. Daniel de La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center, sala 213, Cohajap, CEP 65072-455, São Luís, Estado do Maranhão, Brasil, por intermédio da sua representante legal Sra. **JARDENE RIBEIRO DOURADO**, empresária, portadora da cédula de identidade nº 020065482002-9 SSP/MA e inscrita no CPF nº 004.875.273-80, declara para os devidos fins, que concorda com todos os termos descritos no edital e seus anexos, e que temos pleno e total conhecimento da realização dos trabalhos do certame.

Declaro ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, caracterizará o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".


São Luís (MA), 21 (vinte e um) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).


Jardene Ribeiro Dourado
Proprietária
CPF nº 004.875.273-80
RG nº 020065482002-9 SSP MA

MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 37.933.489/0001-64

 (98) 98542-1588

 master.servicos23@gmail.com

 Av. Daniel De La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center,
Sala 213, Cohajap, CEP 65.072-455 - São Luís/MA.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202_3
FLS.	1211
RUB.	



Ilustríssimo senhor
Presidente CPL

Órgão licitante: **Prefeitura Municipal de Matões do Norte**

Endereço: Sala de Licitações, situada na sede da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, localizada à Av. Dr. Antônio Sampaio, nº100 – Centro – Matões do Norte/MA.

Licitação: **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - CPL/PMMN**

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Data/horário da realização do certame: 23 de Agosto de 2023 às 08:00h (Oito horas).

Processo Administrativo nº 1206001– CPL/PMMN


DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Prezados senhores,


Eu, JARDENE RIBEIRO DOURADO, empresária, portadora da cédula de identidade nº 020065482002-9 SSP/MA e inscrita no CPF nº 004.875.273-80, declaro sob as penalidades da lei, que a Empresa **MASTER ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº nº **37.933.489/0001-64**, NOME FANTASIA: **MASTER ASSESSORIA E SEVIÇOS**, inscrição municipal nº 3682405841, inscrição estadual nº 12.785.269-7, sediada na Av. Daniel de La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center, sala 213, Cohajap, CEP 65072-455, São Luís, Estado do Maranhão, Brasil, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

Declaro que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a **Prefeitura Municipal de Matões do Norte** outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.


São Luís (MA), 21 (vinte e um) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).


Jardene Ribeiro Dourado
Proprietária
CPF nº 004.875.273-80
RG nº 020065482002-9 SSP MA

MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 37.933.489/0001-64

 (98) 98542-1588

 master.servicos23@gmail.com

 Av. Daniel De La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center,
Sala 213, Cohajap, CEP 65.072-455 - São Luís/MA.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 1202_3
FLS. 1310
RUB. MA



Ilustríssimo senhor
Presidente CPL

Órgão licitante: **Prefeitura Municipal de Matões do Norte**

Endereço: Sala de Licitações, situada na sede da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, localizada à Av. Dr. Antônio Sampaio, nº100 – Centro – Matões do Norte/MA.

Licitação: **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - CPL/PMMN**

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.



Data/horário da realização do certame: 23 de Agosto de 2023 às 08:00h (Oito horas).

Processo Administrativo nº 1206001– CPL/PMMN

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Endereço: Av. Daniel de La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center, sala 213, Cohajap, CEP 65072-455, São Luís, Estado do Maranhão, Brasil.

Ponto de referência: Enfrente Jacaré Home Center



MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 37.933.489/0001-64



(98) 98542-1588



master.servicos23@gmail.com



Av. Daniel De La Touche, s/n. Condomínio Via La Touche Center.
Sala 213. Cohajap, CEP 65.072-455 - São Luis/MA.

Handwritten signature and scribbles in the bottom right corner of the page.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1218
RUB.	



Ilustríssimo senhor
Presidente CPL

Órgão licitante: **Prefeitura Municipal de Matões do Norte**

Endereço: Sala de Licitações, situada na sede da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, localizada à Av. Dr. Antônio Sampaio, nº100 – Centro – Matões do Norte/MA.

Licitação: **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - CPL/PMMN**

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.


Data/horário da realização do certame: 23 de Agosto de 2023 às 08:00h (Oito horas).

Processo Administrativo nº 1206001– CPL/PMMN





[Handwritten signatures and scribbles]

MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 37.933.489/0001-64

 (98) 98542-1588

 master.servicos23@gmail.com

 Av. Daniel De La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center,
Sala 213, Cohajap, CEP 65.072 455 São Luís/MA.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1214
RUB. 



Ilustríssimo senhor
Presidente CPL

Órgão licitante: **Prefeitura Municipal de Matões do Norte**

Endereço: Sala de Licitações, situada na sede da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, localizada à Av. Dr. Antônio Sampaio, nº100 – Centro – Matões do Norte/MA.

Licitação: **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - CPL/PMMN**

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Data/horário da realização do certame: 23 de Agosto de 2023 às 08:00h (Oito horas).

Processo Administrativo nº 1206001 – CPL/PMMN

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA

Prezados senhores,

A Empresa **MASTER ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº nº 37.933.489/0001-64, NOME FANTASIA:


MASTER ASSESSORIA E SEVIÇOS, inscrição municipal nº 3682405841, inscrição estadual nº 12.785.269-7, sediada na Av. Daniel de La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center, sala 213, Cohajap, CEP 65072-455, São Luís, Estado do Maranhão, Brasil, por intermédio da sua representante legal Sra. **JARDENE RIBEIRO DOURADO**, empresária, portadora da cédula de identidade nº 020065482002-9 SSP/MA e inscrita no CPF nº 004.875.273-80, doravante denominada Licitante, para fins do disposto no item (completar) do Edital (**TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - CPL/PMMN**), declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (**MASTER ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA**), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (**TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - CPL/PMMN**), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;


b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (**TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - CPL/PMMN**), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (**TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - CPL/PMMN**) quanto a participar ou não da referida licitação;

MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 37.933.489/0001-64

 (98) 98542-1588

 master.servicos23@gmail.com

 Av. Daniel De La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center, Sala 213, Cohajap, CEP 65.072-455 - São Luís/MA.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 12023
FLS.	1715
RUB.	



Ilustríssimo senhor
Presidente CPL

Órgão licitante: **Prefeitura Municipal de Matões do Norte**

Endereço: Sala de Licitações, situada na sede da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, localizada à Av. Dr. Antônio Sampaio, nº100 – Centro – Matões do Norte/MA.

Licitação: **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - CPL/PMMN**

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Data/horário da realização do certame: 23 de Agosto de 2023 às 08:00h (Oito horas).

Processo Administrativo nº 1206001– CPL/PMMN

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (**TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - CPL/PMMN**) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE**) antes da abertura oficial das propostas; e

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Declaro ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, caracterizará o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

São Luís (MA), 21 (vinte e um) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).



Jardene Ribeiro Dourado

Proprietária


CPF nº 004.875.273-80

RG nº 020065482002-9 SSP MA

MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 37.933.489/0001-64

 (98) 98542-1588

 master.servicos23@gmail.com

 Av. Daniel De La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center,
Sala 213, Cohajap, CEP 65.072-455 - São Luís/MA.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1316
RUS. <i>JD</i>



Ilustríssimo senhor
Presidente CPL

Órgão licitante: **Prefeitura Municipal de Matões do Norte**

Endereço: Sala de Licitações, situada na sede da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, localizada à Av. Dr. Antônio Sampaio, nº100 – Centro – Matões do Norte/MA.

Licitação: **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - CPL/PMMN**

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Data/horário da realização do certame: 23 de Agosto de 2023 às 08:00h (Oito horas).

Processo Administrativo nº 1206001– CPL/PMMN

DECLARAÇÃO QUE O(S) EMPRESÁRIO / SÓCIO(S) / DIRIGENTE(S) / RESPONSÁVEL(ÉIS) TÉCNICO(S) NÃO É(SÃO) SERVIDOR(ES) PÚBLICO(S) DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA

Prezados senhores,

A Empresa **MASTER ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº nº **37.933.489/0001-64**, NOME FANTASIA: **MASTER ASSESSORIA E SEVIÇOS**, inscrição municipal nº 3682405841, inscrição estadual nº 12.785.269-7, sediada na Av. Daniel de La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center, sala 213, Cohajap, CEP 65072-455, São Luís, Estado do Maranhão, Brasil, por intermédio da sua representante legal Sra. **JARDENE RIBEIRO DOURADO**, empresária, portadora da cédula de identidade nº 020065482002-9 SSP/MA e inscrita no CPF nº 004.875.273-80, declara sob as penas da Lei, em observância a vedação prevista no artigo 20, inciso XII, da Lei nº 12.465/2011, que a empresária, não sócio, sócio(s), dirigente(s) e/ou responsável(is) técnico(s) não são servidores públicos da administração pública Municipal de Matões do Norte, não estando, portanto, enquadrados no artigo 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, não havendo, também, qualquer outro impeditivo para participar de licitações e firmar contrato com a administração pública.

Declaro ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, caracterizará o crime de que trata o Artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

São Luís (MA), 21 (vinte e um) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).


Jardene Ribeiro Dourado
Jardene Ribeiro Dourado

Proprietária

CPF nº 004.875.273-80

RG nº 020065482002-9 SSP MA

MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 37.933.489/0001-64

 (98) 98542-1588

 master.servicos23@gmail.com

 Av. Daniel De La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center, Sala 213, Cohajap, CEP 65.072-455 - São Luís/MA.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1717
RUB.	



Ilustríssimo senhor
Presidente CPL

Órgão licitante: **Prefeitura Municipal de Matões do Norte**

Endereço: Sala de Licitações, situada na sede da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, localizada à Av. Dr. Antônio Sampaio, nº100 – Centro – Matões do Norte/MA.

Licitação: **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - CPL/PMMN**

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Data/horário da realização do certame: 23 de Agosto de 2023 às 08:00h (Oito horas).

Processo Administrativo nº 1206001– CPL/PMMN

DECLARAÇÃO QUE A EMPRESA NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SERVIDOR PÚBLICO (INCISO III, DO ART. 9º DA LEI Nº 8.666/93)


Senhor presidente,

A Empresa **MASTER ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº nº **37.933.489/0001-64**, NOME FANTASIA: **MASTER ASSESSORIA E SEVIÇOS**, inscrição municipal nº 3682405841, inscrição estadual nº 12.785.269-7, sediada na Av. Daniel de La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center, sala 213, Cohajap, CEP 65072-455, São Luís, Estado do Maranhão, Brasil, por intermédio da sua representante legal Sra. **JARDENE RIBEIRO DOURADO**, portadora da cédula de identidade nº 020065482002-9 SSP/MA e inscrita no CPF nº 004.875.273-80. DECLARA, para fins do disposto que não possui no seu quadro de pessoal servidores públicos do Município, exercendo funções de gerência, administração, tomada de decisão ou assessoramento na forma do Art. 9º Inciso III, da Lei nº 8.666/93, para fins a que venha impedir de participar de licitações em órgãos da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal.


Declaramos, ainda, ter ciência de todas as solicitações e condições para habilitação, em conformidade ao referido edital. Atenciosamente.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".


São Luís (MA), 21(vinte e um) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).


Jardene Ribeiro Dourado
Proprietária
CPF nº 004.875.273-80
RG nº 020065482002-9 SSP MA

MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 37.933.489/0001-64

 (98) 98542-1588

 master.servicos23@gmail.com

 Av. Daniel De La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center,
Sala 213, Cohajap, CEP 65.072-455 - São Luís/MA.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 01206001/2023
FLS. 1776
RUB. 111



Ilustríssimo senhor
Presidente CPL

Órgão licitante: **Prefeitura Municipal de Matões do Norte**

Endereço: Sala de Licitações, situada na sede da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, localizada à Av. Dr. Antônio Sampaio, nº100 – Centro – Matões do Norte/MA.

Licitação: **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - CPL/PMMN**

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Data/horário da realização do certame: 23 de Agosto de 2023 às 08:00h (Oito horas).

Processo Administrativo nº 1206001– CPL/PMMN

**DECLARAÇÃO REFERENTE AO ART. 17, INCISO XI DA LEI Nº 13.707/2018.
DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO
NO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA**

Prezados senhores,

A Empresa **MASTER ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº nº **37.933.489/0001-64**, NOME FANTASIA: **MASTER ASSESSORIA E SEVIÇOS**, inscrição municipal nº 3682405841, inscrição estadual nº 12.785.269-7, sediada na Av. Daniel de La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center, sala 213, Cohajap, CEP 65072-455, São Luís, Estado do Maranhão, Brasil, por intermédio da sua representante legal Sra. **JARDENE RIBEIRO DOURADO**, brasileira, solteira, empresária, residente na Rua Itaituba, Quadra N, casa 03 – Parque Amazonas – MA, portadora da cédula de identidade nº 020065482002-9 SSP/MA e inscrita no CPF nº 004.875.273-80. **DECLARA**, referente a **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023-CPL/PMMN**, **DECLARA**, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, de acordo com o Art. 17, Inciso XI, da Lei nº 13.707/2018.


Declaramos ainda ter ciência de todas as solicitações e condições para a habilitação, em conformidade com o referido Edital.

Declaro ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, caracterizará o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

São Luís (MA), 21 (vinte e um) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).


Jardene Ribeiro Dourado
Proprietária
CPF nº 004.875.273-80
RG nº 020065482002-9 SSP MA

MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 37.933.489/0001-64

 (98) 98542-1588

 master.servicos23@gmail.com

 Av. Daniel De La Touche. s/n, Condomínio Via La Touche Center,
Sala 213. Cohajap, CEP 65 072-455 - São Luís/MA.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1719
RUB. 



Ilustríssimo senhor
Presidente CPL

Órgão licitante: **Prefeitura Municipal de Matões do Norte**
Endereço: Sala de Licitações, situada na sede da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, localizada à Av. Dr. Antônio Sampaio, nº100 – Centro – Matões do Norte/MA.

Licitação: **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - CPL/PMMN**

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Data/horário da realização do certame: 23 de Agosto de 2023 às 08:00h (Oito horas).

Processo Administrativo nº 1206001– CPL/PMMN

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Prezados senhores,

A Empresa **MASTER ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº nº **37.933.489/0001-64**, NOME FANTASIA: **MASTER ASSESSORIA E SEVIÇOS**, inscrição municipal nº 3682405841, inscrição estadual nº 12.785.269-7, sediada na Av. Daniel de La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center, sala 213, Cohajap, CEP 65072-455, São Luís, Estado do Maranhão, Brasil, por intermédio da sua representante legal Sra. **JARDENE RIBEIRO DOURADO**, empresária, portadora da cédula de identidade nº 020065482002-9 SSP/MA e inscrita no CPF nº 004.875.273-80, declara sob as penas da lei, que inexistente qualquer fato, seja suspensão ou inidoneidade, que a impeça de participar de licitações e/ou ser contratada por administração pública em quaisquer de suas esferas (Federal, Estaduais ou Municipais). Outrossim, declara serem autênticos todos os documentos apresentados.

Declaro, que ficamos obrigados a comunicar, a qualquer tempo, a ocorrência de qualquer fato impeditivo de habilitação desta empresa, de participar de licitações e/ou de ser contratada por administração pública.


Declaro ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, caracterizará o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

São Luís (MA), 21 (vinte e um) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).



Jardene Ribeiro Dourado
Proprietária

CPF nº 004.875.273-80
RG nº 020065482002-9 SSP MA

MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 37.933.489/0001-64

 (98) 98542-1588

 master.servicos23@gmail.com

 Av. Daniel De La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center,
Sala 213, Cohajap, CEP 65.072-455 - São Luís/MA.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202 3
FLS.	1710
RUB.	116



Ilustríssimo senhor
Presidente CPL

Órgão licitante: **Prefeitura Municipal de Matões do Norte**

Endereço: Sala de Licitações, situada na sede da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, localizada à Av. Dr. Antônio Sampaio, nº100 – Centro – Matões do Norte/MA.

Licitação: **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - CPL/PMMN**

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Data/horário da realização do certame: 23 de Agosto de 2023 às 08:00h (Oito horas).

Processo Administrativo nº 1206001– CPL/PMMN

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES

Senhor presidente,

A Empresa **MASTER ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº nº **37.933.489/0001-64**, NOME FANTASIA: **MASTER ASSESSORIA E SEVIÇOS**, inscrição municipal nº 3682405841, inscrição estadual nº 12.785.269-7, sediada na Av. Daniel de La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center, sala 213, Cohajap, CEP 65072-455, São Luís, Estado do Maranhão, Brasil, por intermédio da sua representante legal Sra. **JARDENE RIBEIRO DOURADO**, portadora da cédula de identidade nº 020065482002-9 SSP/MA e inscrita no CPF nº 004.875.273-80. **DECLARAMOS** para fins de direito e participação do **Concorrência nº 001/2023-CPL**, na qualidade de proponente que: Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, comprometendo-nos à realização de eventuais vistorias, averiguações e substituições dos materiais caso se façam necessárias; Comprometemo-nos a manter durante a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; Comprometemo-nos a aceitar na proporção correspondente prevista em lei, eventuais reduções decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre a prestação do serviço, em função de alterações de legislação pertinente; Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, às normas pertinentes ao fornecimento do objeto a ser contratado, bem como, ao Edital da **Tomada de Preço nº 003/2023-CPL**. Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".


São Luís (MA), 21(vinte e um) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).


Jardene Ribeiro Dourado
Proprietária

CPF nº 004.875.273-80

RG nº 020065482002-9 SSP MA

MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 37.933.489/0001-64

 (98) 98542-1588

 master.servicos23@gmail.com

 Av. Daniel De La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center,
Sala 213, Cohajap, CEP 65.072-455 - São Luís/MA.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 121
RUB. 08



Ilustríssimo senhor
Presidente CPL

Órgão licitante: **Prefeitura Municipal de Matões do Norte**

Endereço: Sala de Licitações, situada na sede da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, localizada à Av. Dr. Antônio Sampaio, nº100 – Centro – Matões do Norte/MA.

Licitação: **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - CPL/PMMN**

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Data/horário da realização do certame: 23 de Agosto de 2023 às 08:00h (Oito horas).

Processo Administrativo nº 1206001– CPL/PMMN

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SUPERVENIENTES, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA OU INIDONEIDADE PARA LICITAR

Prezados senhores,

A Empresa **MASTER ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº nº **37.933.489/0001-64**, NOME FANTASIA: **MASTER ASSESSORIA E SEVIÇOS**, inscrição municipal nº 3682405841, inscrição estadual nº 12.785.269-7, sediada na Av. Daniel de La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center, sala 213, Cohajap, CEP 65072-455, São Luís, Estado do Maranhão, Brasil, por intermédio da sua representante legal Sra. **JARDENE RIBEIRO DOURADO**, brasileira, solteira, empresária, residente na Rua Itaituba, Quadra N, casa 03 – Parque Amazonas – MA, portadora da cédula de identidade nº 020065482002-9 SSP/MA e inscrita no CPF nº 004.875.273-80. **DECLARA**, ainda que recebeu o Edital da **TOMADA DE PREÇO nº 003/2023 - CPL** e seus Anexos, tendo pleno conhecimento dos elementos constantes no referido Edital, no que tange às condições gerais e peculiaridades estabelecidas quanto ao fornecimento do objeto conforme especificações determinadas, estando **Habilitada** e se responsabilizando integralmente quanto ao fornecimento do objeto de acordo com o exigido.


Declaro ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, caracterizará o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

São Luís (MA), 21 (vinte e um) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).



Jardene Ribeiro Dourado
Proprietária

CPF nº 004.875.273-80
RG nº 020065482002-9 SSP MA

MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 37.933.489/0001-64

 (98) 98542-1588

 master.servicos23@gmail.com

 Av. Daniel De La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center,
Sala 213, Cohajap, CEP 65.072-455 - São Luís/MA.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 222
RUB. 108



Ilustríssimo senhor
Presidente CPL

Órgão licitante: **Prefeitura Municipal de Matões do Norte**

Endereço: Sala de Licitações, situada na sede da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, localizada à Av. Dr. Antônio Sampaio, nº100 – Centro – Matões do Norte/MA.

Licitação: **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - CPL/PMMN**

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Data/horário da realização do certame: 23 de Agosto de 2023 às 08:00h (Oito horas).

Processo Administrativo nº 1206001– CPL/PMMN

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROCESSO JUDICIAL COM SENTENÇA DEFINITIVA

Prezados senhores,

A Empresa **MASTER ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº nº 37.933.489/0001-64, NOME FANTASIA: **MASTER ASSESSORIA E SEVIÇOS**, inscrição municipal nº 3682405841, inscrição estadual nº 12.785.269-7, sediada na Av. Daniel de La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center, sala 213, Cohajap, CEP 65072-455, São Luís, Estado do Maranhão, Brasil, por intermédio da sua representante legal Sra. **JARDENE RIBEIRO DOURADO**, empresária, portadora da cédula de identidade nº 020065482002-9 SSP/MA e inscrita no CPF nº 004.875.273-80, declara sob as penas da lei, que esta empresa (incluindo empresária, não sócio, dirigentes, responsáveis técnicos, e/ou quaisquer outros responsáveis independentemente da denominação) não estão respondendo processo judicialmente com sentença definitiva, em quaisquer esferas governamentais, relativamente a fraudes em licitações públicas, danos ao erário público e/ou formação de quadrilha.


Declaro ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, caracterizará o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

São Luís (MA), 21 (vinte e um) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).


Jardene Ribeiro Dourado
Proprietária

CPF nº 004.875.273-80
RG nº 020065482002-9 SSP MA

MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 37.933.489/0001-64

 (98) 98542-1588

 master.servicos23@gmail.com

 Av. Daniel De La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center,
Sala 213, Cohajap, CEP 65.072-455 - São Luís/MA.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 123
RUB. 102



Ilustríssimo senhor
Presidente CPL

Órgão licitante: **Prefeitura Municipal de Matões do Norte**

Endereço: Sala de Licitações, situada na sede da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, localizada à Av. Dr. Antônio Sampaio, nº100 – Centro – Matões do Norte/MA.

Licitação: **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - CPL/PMMN**

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Data/horário da realização do certame: 23 de Agosto de 2023 às 08:00h (Oito horas).

Processo Administrativo nº 1206001– CPL/PMMN

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 29, INCISO IX, COM 54, INCISO I, ALÍNEA "A" E INCISO II, ALÍNEA "A", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF/88)

Prezados senhores,

A Empresa **MASTER ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº nº **37.933.489/0001-64**, NOME FANTASIA: **MASTER ASSESSORIA E SEVIÇOS**, inscrição municipal nº 3682405841, inscrição estadual nº 12.785.269-7, sediada na Av. Daniel de La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center, sala 213, Cohajap, CEP 65072-455, São Luís, Estado do Maranhão, Brasil, por intermédio da sua representante legal Sra. **JARDENE RIBEIRO DOURADO**, empresária, portadora da cédula de identidade nº 020065482002-9 SSP/MA e inscrita no CPF nº 004.875.273-80, declara sob as penas da lei, que a empresária, não sócio e responsáveis técnicos, não exercem mandato eletivo capaz de ensejar os impedimentos previstos nos artigos 29, inciso IX com 54, inciso I, alínea "a" e inciso II, alínea "a", da Constituição Federal.

Declaro ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, caracterizará o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".


São Luís (MA), 21 (vinte e um) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).

Jardene Ribeiro Dourado
Proprietária

CPF nº 004.875.273-80

RG nº 020065482002-9 SSP MA

MASTER ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | 37.933.489/0001-64

 (98) 98542-1588

 master.servicos23@gmail.com

 Av. Daniel De La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center,
Sala 213, Cohajap, CEP 65.072-455 - São Luís/MA.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202 3
FLS.	1424
RUB.	188



Ilustríssimo senhor
Presidente CPL

Órgão licitante: **Prefeitura Municipal de Matões do Norte**

Endereço: Sala de Licitações, situada na sede da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, localizada à Av. Dr. Antônio Sampaio, nº100 – Centro – Matões do Norte/MA.

Licitação: **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - CPL/PMMN**

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Data/horário da realização do certame: 23 de Agosto de 2023 às 08:00h (Oito horas).

Processo Administrativo nº 1206001– CPL/PMMN

DECLARAÇÃO COMPROVANDO QUE RECEBEMOS OS DOCUMENTOS E QUE TOMAMOS TODAS AS INFORMAÇÕES E AS CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO

Prezados senhores,

A Empresa **MASTER ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº nº **37.933.489/0001-64**, NOME FANTASIA: **MASTER ASSESSORIA E SEVIÇOS**, inscrição municipal nº 3682405841, inscrição estadual nº 12.785.269-7, sediada na Av. Daniel de La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center, sala 213, Cohajap, CEP 65072-455, São Luís, Estado do Maranhão, Brasil, por intermédio da sua representante legal Sra. **JARDENE RIBEIRO DOURADO**, empresária, portadora da cédula de identidade nº 020065482002-9 SSP/MA e inscrita no CPF nº 004.875.273-80, declara sob as penas da Lei, que recebeu todos os documentos e que tomou todas as informações e as condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação, conforme determinado pelo artigo 30, inciso III, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Declaro ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, caracterizará o crime de que trata o Artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.


São Luís (MA), 21 (vinte e um) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).

Jardene Ribeiro Dourado
Proprietária

CPF nº 004.875.273-80

RG nº 020065482002-9 SSP MA

MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 37.933.489/0001-64

 (98) 98542-1588

 master.servicos23@gmail.com

 Av. Daniel De La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center, Sala 213, Cohajap, CEP 65.072-455 - São Luís/MA.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1325
RUB. 102



Ilustríssimo senhor
Presidente CPL

Órgão licitante: Prefeitura Municipal de Matões do Norte

Endereço: Sala de Licitações, situada na sede da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, localizada à Av. Dr. Antônio Sampaio, nº100 – Centro – Matões do Norte/MA.

Licitação: TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - CPL/PMMN

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Data/horário da realização do certame: 23 de Agosto de 2023 às 08:00h (Oito horas).

Processo Administrativo nº 1206001– CPL/PMMN

TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUIO ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL


Prezados senhores,

A Empresa **MASTER ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº nº **37.933.489/0001-64**, NOME FANTASIA: **MASTER ASSESSORIA E SEVIÇOS**, inscrição municipal nº 3682405841, inscrição estadual nº 12.785.269-7, sediada na Av. Daniel de La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center, sala 213, Cohajap, CEP 65072-455, São Luís, Estado do Maranhão, Brasil, por intermédio da sua representante legal Sra. JARDENE RIBEIRO DOURADO, empresária, portadora da cédula de identidade nº 020065482002-9 SSP/MA e inscrita no CPF nº 004.875.273-80, declara para fins dos dispostos do edital da licitação acima identificada:


- Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econômicos a declaração de adesão a princípios, atitudes e procedimentos que possam mudar a vida política do País, assim como anseia pela efetiva prática de tais princípios;
- Desejosa de oferecer à nação uma resposta à altura das suas expectativas;
- Determinada a propagar boas práticas de ética empresarial, que possam erradicar a corrupção do rol das estratégias para obter resultados econômicos;
- Ciente de que a erradicação das práticas ilegais, imorais e antiéticas depende de um esforço dos agentes econômicos socialmente responsáveis para envolver em tais iniciativas um número cada vez maior de empresas e organizações civis;

Sob as penas da lei, em especial o artigo 299 do Código Penal Brasileiro e artigo 90 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, se compromete a:

MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 37.933.489/0001-64

 (98) 98542-1588

 master.servicos23@gmail.com

 Av. Daniel De La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center, Sala 213, Cohajap, CEP 65.072-455 - São Luís/MA.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 12023
FLS.	1726
RUB.	ND



Ilustríssimo senhor
Presidente CPL

Órgão licitante: **Prefeitura Municipal de Matões do Norte**

Endereço: Sala de Licitações, situada na sede da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, localizada à Av. Dr. Antônio Sampaio, nº100 – Centro – Matões do Norte/MA.

Licitação: **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - CPL/PMMN**

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.


Data/horário da realização do certame: 23 de Agosto de 2023 às 08:00h (Oito horas).

Processo Administrativo nº 1206001– CPL/PMMN


1. Adotar, ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que as pessoas que integram as suas estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas, ao atuarem em seu nome ou em seu benefício, para que possam cumpri-las integralmente, especialmente, na condição de fornecedor de bens e serviços para a Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA;
2. Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim entendido qualquer tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer funcionário Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, nem mesmo para obter decisão favorável aos seus negócios;
3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu nome, seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize qualquer meio imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionários da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA;
4. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício estabeleça qualquer relação de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública;
5. Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto a participar ou não da referida licitação;
6. Apoiar e colaborar com a Prefeitura Municipal de Matões Norte/MA em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou violação da lei ou dos princípios éticos refletidos nesta declaração, sempre em estrito respeito à legislação vigente.

E, declaro que:

MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 37.933.489/0001-64

 (98) 98542-1588

 master.servicos23@gmail.com

 Av. Daniel De La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center,
Sala 213. Cohajap, CEP 65.072-455 - São Luís/MA.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1727
RUB. 40



Ilustríssimo senhor
Presidente CPL

Órgão licitante: **Prefeitura Municipal de Matões do Norte**

Endereço: Sala de Licitações, situada na sede da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, localizada à Av. Dr. Antônio Sampaio, nº100 – Centro – Matões do Norte/MA.

Licitação: **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - CPL/PMMN**

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.


Data/horário da realização do certame: 23 de Agosto de 2023 às 08:00h (Oito horas).

Processo Administrativo nº 1206001– CPL/PMMN


7. A proposta apresentada nesta licitação foi elaborada de maneira independente e que o seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante em potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da abertura oficial das propostas;
8. Esta empresa e seus sócios-diretores não constam em listas oficiais por infringir as regulamentações pertinentes a valores sócios- ambientais, bem como não contrata pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas;
9. Está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém plenos poderes e informações para firmá-lo.

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, caracterizará o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".


São Luís (MA), 21 (vinte e um) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).


Jardene Ribeiro Dourado
Proprietária
CPF nº 004.875.273-80
RG nº 020065482002-9 SSP MA

MASTER ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | 37.933.489/0001-64

 (98) 98542-1588

 master.servicos23@gmail.com

 Av. Daniel De La Touche, s/n. Condomínio Via La Touche Center,
Sala 213. Cohajap, CEP 65.072-455 - São Luís/MA.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1725
RUB. 10



Ilustríssimo senhor
Presidente CPL

Órgão licitante: **Prefeitura Municipal de Matões do Norte**

Endereço: Sala de Licitações, situada na sede da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, localizada à Av. Dr. Antônio Sampaio, nº100 – Centro – Matões do Norte/MA.

Licitação: **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - CPL/PMMN**

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Data/horário da realização do certame: 23 de Agosto de 2023 às 08:00h (Oito horas).

Processo Administrativo nº 1206001– CPL/PMMN

DECLARAÇÃO DE SUBMISSÃO À FISCALIZAÇÃO CONTROLE TÉCNICO

Senhor presidente,

A Empresa **MASTER ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº nº **37.933.489/0001-64**, NOME FANTASIA: **MASTER ASSESSORIA E SEVIÇOS**, inscrição municipal nº 3682405841, inscrição estadual nº 12.785.269-7, sediada na Av. Daniel de La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center, sala 213, Cohajap, CEP 65072-455, São Luís, Estado do Maranhão, Brasil, por intermédio da sua representante legal Sra. **JARDENE RIBEIRO DOURADO**, portadora da cédula de identidade nº 020065482002-9 SSP/MA e inscrita no CPF nº 004.875.273-80, declara sob as penas da Lei. Declaramos de maneira formal, nossa submissão à **FISCALIZAÇÃO** e ao controle técnico a ser efetuado por Engenheiro expressamente designado.

Declaramos ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

São Luís (MA), 21 (vinte e um) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).

Jardene Ribeiro Dourado

Proprietária

CPF nº 004.875.273-80

RG nº 020065482002-9 SSP MA

MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 37.933.489/0001-64



(98) 98542-1588



master.servicos23@gmail.com



Av. Daniel De La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center,
Sala 213, Cohajap, CEP 65.072-455 - São Luís/MA.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1729
RUB.



Ilustríssimo senhor
Presidente CPL

Órgão licitante: **Prefeitura Municipal de Matões do Norte**
Endereço: Sala de Licitações, situada na sede da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, localizada à Av. Dr. Antônio Sampaio, nº100 – Centro – Matões do Norte/MA.

Licitação: **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - CPL/PMMN**

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Data/horário da realização do certame: 23 de Agosto de 2023 às 08:00h (Oito horas).

Processo Administrativo nº 1206001– CPL/PMMN

DECLARAÇÃO REF. ARTIGO 17, INCISO XI DA LEI 13.707/2018

Senhor presidente,

A Empresa **MASTER ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº nº **37.933.489/0001-64**, NOME FANTASIA: **MASTER ASSESSORIA E SEVIÇOS**, inscrição municipal nº 3682405841, inscrição estadual nº 12.785.269-7, sediada na Av. Daniel de La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center, sala 213, Cohajap, CEP 65072-455, São Luis, Estado do Maranhão, Brasil, por intermédio da sua representante legal Sra. **JARDENE RIBEIRO DOURADO**, portadora da cédula de identidade nº 020065482002-9 SSP/MA e inscrita no CPF nº 004.875.273-80, declara sob as penas da Lei. **DECLARA** que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista de acordo com a lei art. 17, Inciso XI da Lei 13.707/2018.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

São Luís (MA), 21 (vinte e um) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).

Jardene Ribeiro Dourado
Proprietária

CPF nº 004.875.273-80
RG nº 020065482002-9 SSP MA

MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 37.933.489/0001-64



(98) 98542-1588



master.servicos23@gmail.com



Av. Daniel De La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center,
Sala 213, Cohajap, CEP 65.072-455 - São Luís/MA.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1730
RUB.	



Ilustríssimo senhor
Presidente CPL

Órgão licitante: **Prefeitura Municipal de Matões do Norte**

Endereço: Sala de Licitações, situada na sede da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, localizada à Av. Dr. Antônio Sampaio, nº100 – Centro – Matões do Norte/MA.

Licitação: **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - CPL/PMMN**

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Data/horário da realização do certame: 23 de Agosto de 2023 às 08:00h (Oito horas).

Processo Administrativo nº 1206001– CPL/PMMN

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DECRETO Nº 7.983/2013

Senhor presidente,

A Empresa **MASTER ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº nº **37.933.489/0001-64**, NOME FANTASIA: **MASTER ASSESSORIA E SEVIÇOS**, inscrição municipal nº 3682405841, inscrição estadual nº 12.785.269-7, sediada na Av. Daniel de La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center, sala 213, Cohajap, CEP 65072-455, São Luís, Estado do Maranhão, Brasil, por intermédio da sua representante legal Sra. **JARDENE RIBEIRO DOURADO**, portadora da cédula de identidade nº 020065482002-9 SSP/MA e inscrita no CPF nº 004.875.273-80, declara sob as penas da Lei. **DECLARA** que cumpre as regras e os critérios para a elaboração do orçamento de referência da obra de que trata a **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 – CPL/PMMN** estabelecido no **DECRETO Nº 7.983/2013**, de 08 de abril de 2013.


Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

São Luís (MA), 21 (vinte e um) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).


Jardene Ribeiro Dourado
Proprietária

CPF nº 004.875.273-80
RG nº 020065482002-9 SSP MA

MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 37.933.489/0001-64

 (98) 98542-1588

 master.servicos23@gmail.com

 Av. Daniel De La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center,
Sala 213, Cohajap, CEP 65.072-455 - São Luís/MA.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 1202 3
FLS. 173
RUB. H&K



Ilustríssimo senhor
Presidente CPL

Órgão licitante: **Prefeitura Municipal de Matões do Norte**

Endereço: Sala de Licitações, situada na sede da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, localizada à Av. Dr. Antônio Sampaio, nº100 – Centro – Matões do Norte/MA.

Licitação: **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - CPL/PMMN**

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Data/horário da realização do certame: 23 de Agosto de 2023 às 08:00h (Oito horas).

Processo Administrativo nº 1206001– CPL/PMMN

DECLARAÇÃO DE REGIME CONSTRUTIVO

Senhor presidente,

A Empresa **MASTER ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº nº **37.933.489/0001-64**, NOME FANTASIA: **MASTER ASSESSORIA E SEVIÇOS**, inscrição municipal nº 3682405841, inscrição estadual nº 12.785.269-7, sediada na Av. Daniel de La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center, sala 213, Cohajap, CEP 65072-455, São Luís, Estado do Maranhão, Brasil, por intermédio da sua representante legal Sra. **JARDENE RIBEIRO DOURADO**, portadora da cédula de identidade nº 020065482002-9 SSP/MA e inscrita no CPF nº 004.875.273-80, declara sob as penas da Lei, considerando a **TOMADA DE PREÇO nº 003/2023**, Processo Administrativo nº 1904001 – CPL/PMMN, cujo objeto é **Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA**, será aplicado conforme a **LEI Nº 8.666/93 (LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS)** obedecendo à modalidade de empreitada global.

Declaramos ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

São Luís (MA), 21 (vinte e um) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).



Jardene Ribeiro Dourado

Proprietária

CPF nº 004.875.273-80

RG nº 020065482002-9 SSP MA

MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 37.933.489/0001-64

 (98) 98542-1588

 master.servicos23@gmail.com

 Av. Daniel De La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center,
Sala 213, Cohajap, CEP 65.072-455 - São Luís/MA.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1232
RUB. 08



Ilustríssimo senhor
Presidente CPL

Órgão licitante: **Prefeitura Municipal de Matões do Norte**

Endereço: Sala de Licitações, situada na sede da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, localizada à Av. Dr. Antônio Sampaio, nº100 – Centro – Matões do Norte/MA.

Licitação: **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - CPL/PMMN**

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Data/horário da realização do certame: 23 de Agosto de 2023 às 08:00h (Oito horas).

Processo Administrativo nº 1206001– CPL/PMMN

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL

A Empresa **MASTER ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº nº **37.933.489/0001-64**, NOME FANTASIA: **MASTER ASSESSORIA E SEVIÇOS**, inscrição municipal nº 3682405841, inscrição estadual nº 12.785.269-7, sediada na Av. Daniel de La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center, sala 213, Cohajap, CEP 65072-455, São Luís, Estado do Maranhão, Brasil, por intermédio da sua representante legal Sra. **JARDENE RIBEIRO DOURADO**, portadora da cédula de identidade nº 020065482002-9 SSP/MA e inscrita no CPF nº 004.875.273-80.

Declaramos expressamente que:

Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições expressas na TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023, bem assim com as condições de contratação estabelecidas na minuta do Contrato que nos foi fornecida com o Edital.

Manteremos válida esta Proposta pelo Prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data da sua apresentação e abertura.


Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços.

Esclarecemos, finalmente, que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa Comissão os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários, bem como, assinar, concordar, desistir, interpor recurso, firmar compromisso e todos os atos inerentes ao procedimento licitatório.

Declaramos ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

São Luís (MA), 21(vinte e um) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).

MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 37.933.489/0001-64


 (98) 98542-1588

 master.servicos23@gmail.com

Jardene Ribeiro Dourado
Proprietária

CPF nº 004.875.273-80

RG nº 020065482002-9 SSP MA

 Av. Daniel De La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center,
Sala 213, Cohajap, CEP 65.072-455 - São Luis/MA.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1723
RUB.



Ilustríssimo senhor
Presidente CPL

Órgão licitante: Prefeitura Municipal de Matões do Norte

Endereço: Sala de Licitações, situada na sede da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, localizada à Av. Dr. Antônio Sampaio, nº100 – Centro – Matões do Norte/MA.

Licitação: TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - CPL/PMMN

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Data/horário da realização do certame: 23 de Agosto de 2023 às 08:00h (Oito horas).

Processo Administrativo nº 1206001– CPL/PMMN

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO OBJETO DA LICITAÇÃO

A Empresa **MASTER ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 37.933.489/0001-64, NOME FANTASIA: **MASTER ASSESSORIA E SEVIÇOS**, inscrição municipal nº 3682405841, inscrição estadual nº 12.785.269-7, sediada na Av. Daniel de La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center, sala 213, Cohajap, CEP 65072-455, São Luís, Estado do Maranhão, Brasil, por intermédio da sua representante legal Sra. **JARDENE RIBEIRO DOURADO**, portadora da cédula de identidade nº 020065482002-9 SSP/MA e inscrita no CPF nº 004.875.273-80. Declaramos, sob as penas da lei, que tomamos conhecimento de todas as informações e exigências contidas no edital e respectivos anexos do **Concorrência nº 001/2023-CPL**, em referência, bem como que optamos por não realizar vistoria no local onde serão executados os serviços, na forma do que prevê o Acórdão TCU nº 1955/14, de 23/07/2014.

Declaramos ainda que a escolha da empresa em não realizar **VISITA TÉCNICA** não implicará em alegação de desconhecimento das condições de realização dos serviços. Declaramos para todos os fins que a não **VISITAÇÃO** não implicará em qualquer solicitação de acréscimos financeiros em eventual contrato firmado com a Administração Pública Municipal além do valor apresentado em nossa proposta de preços.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

São Luís (MA), 21(vinte e um) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).

Jardene Ribeiro Dourado
Proprietária

CPF nº 004.875.273-80
RG nº 020065482002-9 SSP MA

MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 37.933.489/0001-64

(98) 98542-1588

master.servicos23@gmail.com

Av. Daniel De La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center,
Sala 213, Cohajap, CEP 65.072-455 - São Luís/MA.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202 3
FLS.	134
RUB.	008



Ilustríssimo senhor
Presidente CPL

Órgão licitante: **Prefeitura Municipal de Matões do Norte**

Endereço: Sala de Licitações, situada na sede da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, localizada à Av. Dr. Antônio Sampaio, nº100 – Centro – Matões do Norte/MA.

Licitação: **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - CPL/PMMN**

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Data/horário da realização do certame: 23 de Agosto de 2023 às 08:00h (Oito horas).

Processo Administrativo nº 1206001– CPL/PMMN

DECLARAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

A Empresa **MASTER ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº nº **37.933.489/0001-64**, NOME FANTASIA: **MASTER ASSESSORIA E SEVIÇOS**, inscrição municipal nº 3682405841, inscrição estadual nº 12.785.269-7, sediada na Av. Daniel de La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center, sala 213, Cohajap, CEP 65072-455, São Luís, Estado do Maranhão, Brasil, por intermédio da sua representante legal Sra. **JARDENE RIBEIRO DOURADO**, portadora da cédula de identidade nº 020065482002-9 SSP/MA e inscrita no CPF nº 004.875.273-80, declara, sob as penas da lei:

- a) estar ciente das condições da licitação;
- b) que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, observando o disposto na Lei nº 8.666/93, e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela Prefeitura Municipal de Matões do Norte;
- c) que executará os serviços de acordo com as especificações da Prefeitura Municipal de Paraibano, da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e/ou de outras autorizadas pela Prefeitura Municipal de Matões do Norte;
- d) que disponibilizará os recursos materiais e humanos necessários e que tomará todas as medidas para assegurar a qualidade dos serviços;
- e) que tomou conhecimento de todas as informações, das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação e obteve todos os esclarecimentos necessários à formulação da proposta;
- f) que executará os serviços de acordo com os prazos estabelecido no edital

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

São Luís (MA), 21(vinte e um) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).

MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 37.933.489/0001-64



(98) 98542-1588



master.servicos23@gmail.com


Jardene Ribeiro Dourado
Proprietária

CPF nº 004.875.273-80

RG nº 020065482002-9 SSP



Av. Daniel De La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center,
Sala 213, Cohajap, CEP 65.072-455 - São Luís/MA.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 135
RUB. 



Ilustríssimo senhor
Presidente CPL

Órgão licitante: **Prefeitura Municipal de Matões do Norte**

Endereço: Sala de Licitações, situada na sede da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, localizada à Av. Dr. Antônio Sampaio, nº100 – Centro – Matões do Norte/MA.

Licitação: **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - CPL/PMMN**

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Data/horário da realização do certame: 23 de Agosto de 2023 às 08:00h (Oito horas).

Processo Administrativo nº 1206001– CPL/PMMN

DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA OPTANTE PELO SIMPLES


Senhor presidente,

A Empresa **MASTER ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº nº **37.933.489/0001-64**, NOME FANTASIA: **MASTER ASSESSORIA E SEVIÇOS**, inscrição municipal nº 3682405841, inscrição estadual nº 12.785.269-7, sediada na Av. Daniel de La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center, sala 213, Cohajap, CEP 65072-455, São Luís, Estado do Maranhão, Brasil, por intermédio da sua representante legal Sra. JARDENE RIBEIRO DOURADO, portadora da cédula de identidade nº 020065482002-9 SSP/MA e inscrita no CPF nº 004.875.273-80. Declara à **PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ**, para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:


- I- Preenche os seguintes requisitos:
 - a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data de emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 37.933.489/0001-64

 (98) 98542-1588

 master.servicos23@gmail.com

 Av. Daniel De La Touche, s/n. Condomínio Via La Touche Center,
Sala 213, Cohajap, CEP 65.072-455 - São Luís/MA.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 1202_3
FLS. 1756
RUG. 



Ilustríssimo senhor
Presidente CPL

Órgão licitante: **Prefeitura Municipal de Matões do Norte**

Endereço: Sala de Licitações, situada na sede da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, localizada à Av. Dr. Antônio Sampaio, nº100 – Centro – Matões do Norte/MA.

Licitação: **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - CPL/PMMN**

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Data/horário da realização do certame: 23 de Agosto de 2023 às 08:00h (Oito horas).


Processo Administrativo nº 1206001– CPL/PMMN

b) Cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;


II- O signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da receita Federal do Brasil e à entidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e o crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Declaramos ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

São Luis (MA), 21 (vinte e um) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).


Jardene Ribeiro Dourado
Proprietária
CPF nº 004.875.273-80
RG nº 020065482002-9 SSP MA

MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 37.933.489/0001-64

 (98) 98542-1588

 master.servicos23@gmail.com

 Av. Daniel De La Touche, s/n. Condomínio Via La Touche Center,
Sala 213. Cohajap, CEP 65.072-455 - São Luis/MA.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1737
RUB. 00



Ilustríssimo senhor
Presidente CPL

Órgão licitante: **Prefeitura Municipal de Matões do Norte**

Endereço: Sala de Licitações, situada na sede da Prefeitura Municipal de Matões do Norte, localizada à Av. Dr. Antônio Sampaio, nº100 – Centro – Matões do Norte/MA.

Licitação: **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - CPL/PMMN**

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Data/horário da realização do certame: 23 de Agosto de 2023 às 08:00h (Oito horas).

Processo Administrativo nº 1206001– CPL/PMMN

DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE COMPATÍVEL COM O OBJETO DA LICITAÇÃO

Senhor presidente,

A Empresa **MASTER ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº nº **37.933.489/0001-64**, NOME FANTASIA: **MASTER ASSESSORIA E SEVIÇOS**, inscrição municipal nº 3682405841, inscrição estadual nº 12.785.269-7, sediada na Av. Daniel de La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center, sala 213, Cohajap, CEP 65072-455, São Luís, Estado do Maranhão, Brasil, por intermédio da sua representante legal Sra. JARDENE RIBEIRO DOURADO, portadora da cédula de identidade nº 020065482002-9 SSP/MA e inscrita no CPF nº 004.875.273-80, declara sob as penas da Lei, que possui atividade econômica compatível para realização do objeto da referida licitação, conforme abaixo:

Código da CNAE: 41.20-4-00;

Descrição da atividade: Construção de Edifícios;


Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

São Luís (MA), 21 (vinte e um) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).



Jardene Ribeiro Dourado
Proprietária


CPF nº 004.875.273-80
RG nº 020065482002-9 SSP MA

MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 37.933.489/0001-64

 (98) 98542-1588

 master.servicos23@gmail.com

 Av. Daniel De La Touche, s/n, Condomínio Via La Touche Center,
Sala 213, Cohajap, CEP 65.072-455 - São Luís/MA.



Prezado(a) **MUNICÍPIO DE MATOES DO NORTE**

A Sombbrero Seguros S/A tem a satisfação de encaminhar em anexo a presente apólice de seguro em formato digital, documento este emitido conforme os mais rígidos critérios de segurança em autenticação e certificação digital existentes no mercado. Este documento está em conformidade com a Medida Provisória no 2.200-2/2001 que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP - Brasil, a qual garante a autenticidade, a integridade e a validade de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais. Isto significa que a apólice digital tem a mesma validade jurídica da apólice impressa, no entanto com as vantagens e segurança das transações eletrônicas certificadas digitalmente.

Apólice de Seguro Garantia nº 012792023000107757004412

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil por: Signatário (as).

Pessoa: MARCIO AURELIO RIOS MARTINS N° de Série do Certificado: 3AF8254FE1AA3D73A5F7A8BE76061C4B

Pessoa: RAQUEL CRISTINA TEDESCO N° de Série do Certificado: 59F889143C2CAB154269CA66BD5B52C0

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Nº DA APÓLICE: 012792023000107757004412 - Nº ENDOSSO 00000
CONTROLE INTERNO: 44888
DATA DA PUBLICAÇÃO/EMIÇÃO: 21/08/2023
PUBLICADO POR: SOMBRERO SEGUROS S/A

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a Apólice ou Endosso foi corretamente registrado no site da Susep - <https://www2.susep.gov.br/sife/monumercado/segapolices/pesquisa.asp>

**Apólice - Seguro Garantia
SEGURADO SETOR PÚBLICO - CIRC. 662**

Dados do Segurado

Nome: MUNICÍPIO DE MATOES DO NORTE
CNPJ/CPF: 01.612.831/0001-87
Endereço: AV DR. ANTONIO SAMPAIO
Número: 100
CEP: 65.468-000
Cidade: MATÕES DO NORTE

Complemento:
Bairro: CENTRO
UF: MA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 1202 3
FLS. 729
RUB. 111

Dados do Tomador

Nome: MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
CNPJ/CPF: 37.933.489/0001-64
Endereço: AV DANIEL DE LA TOUCHE, CONDOMINIO VIA LA TOUCHE CENTER, SALA 2
Número: S/N
CEP: 65.072-455
Cidade: SÃO LUÍS

Complemento: SALA 213
Bairro: COHAJAP
UF: MA

Limite Máximo de Garantia até o valor de

RS 16.720,88 (DEZESSEIS MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

Objeto da Apólice

Garantir as obrigações do Tomador perante o Segurado exclusivamente relacionadas ao objeto do edital TOMADA DE PREÇOS nº 003/2023 - Processo Administrativo nº 1206001/2023.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 662/22. As condições anexas constituem parte integrante e inseparável desta Apólice para todos os fins de direito.

**Apólice - Seguro Garantia
SEGURADO SETOR PÚBLICO - CIRC. 662**

Modalidade(s) sujeita(s) ao Limite Máximo de Garantia



Modalidade: LICITAÇÕES - CIRC. 662
Importância Segurada: R\$ 16.720,88
Vigência: 23/08/2023 - 23/12/2023
Prêmio: R\$ 150,00

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1300
RUB.	108

Cobertura(s) Adicional(is) sujeita(s) ao Limite Máximo de Garantia




Cobertura Adicional: Não Contratada
Importância Segurada: R\$ 0,00
Vigência: Não Contratada
Prêmio: R\$ 0,00

A importância Segurada da(s) modalidade(s) e eventual(is) cobertura(s) adicional(is) está limitada individualmente e/ou conjuntamente ao Limite Máximo de Garantia.

**Apólice - Seguro Garantia
SEGURADO SETOR PÚBLICO - CIRC. 662**

Demonstrativo do prêmio (R\$)



Prêmio Líquido: R\$ 150,00
Adicional de Fracionamento: R\$ 0,00
IOF: R\$ 0,00
Prêmio Total: R\$ 150,00

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206 001 / 202 3
FLS.	1291
RUB.	108

Forma de Pagamento



Forma de Pagamento: 341-FICHA DE COMPENSAÇÃO ITAÚ - GARANTIA (2)

Parcelamento: à vista

Parcela: 01 Valor: R\$ 150,00

Vencimento: 28/08/2023

As condições anexas constituem parte integrante e inseparável DESTA APÓLICE para todos os fins de direito. Esta Apólice é emitida em 2 (duas) vias de igual teor, sendo uma via do(s) Segurado(s) e outra da Seguradora.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Link: www.susep.gov.br.

Dados Corretor



Corretor: AIRAM CORRETORA DE SEGUROS EIRELI

SUSEP: 202032933

**Apólice - Seguro Garantia
SEGURADO SETOR PÚBLICO - CIRC. 662**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS	139
RUS.	

Condições Especiais

**SEGURO GARANTIA PARA LICITAÇÕES NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
CONDIÇÕES ESPECIAIS
GLOSSÁRIO**

Administração Pública: conjunto de órgãos, serviços e agentes diretos, autárquicos e fundacionais, bem como os órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário - da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios - que atuam na gestão dos interesses públicos por meio da organização, fiscalização e prestação de serviços públicos.

Apólice: documento, assinado pela Seguradora, que representa formalmente o Contrato de Seguro.

Certame, Licitação ou Edital de (i) Concorrência, (ii) Concurso, (iii) Leilão, (iv) Pregão ou (v) Diálogo Competitivo garantido pela Apólice: Processo de competição ou disputa pública organizado pela Administração Pública, independentemente da denominação utilizada, com objetivo de eleger e contratar obras, produtos e serviços, no âmbito da Administração Pública.

Circular SUSEP nº 612/2020 (ou legislação equivalente que venha substituí-la): conjunto de disposições que regem as regras, os procedimentos e os controles internos destinados especificamente à prevenção e combate aos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, ou aos crimes que com eles possam relacionar-se, bem como à prevenção e coibição do financiamento do terrorismo

Circular SUSEP nº 621/2021 (ou legislação equivalente que venha substituí-la): conjunto de disposições que regem as regras de funcionamento e os critérios para operação das coberturas dos Seguros de danos.

Código Civil Brasileiro (ou legislação equivalente que venha substituí-lo): conjunto de disposições da Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002 que regem os direitos e deveres que regem as pessoas, os seus bens e as relações inerentes entre estes.

Condições Gerais do Seguro Garantia: conjunto de disposições que regem a contratação de um mesmo plano de seguro, a saber, a Circular SUSEP nº 662 de 11 de Abril de 2022 publicada pela SUSEP através dos serviços eletrônicos da Imprensa Nacional, por meio do D.O.U. (diário oficial da União) - <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/circular-susep-n-662-de-11-de-abril-de-2022-392772088>.

Condições Especiais: conjunto de disposições que regem a contratação da modalidade deste seguro.

Condições Particulares: conjunto de disposições que apresentam coberturas adicionais ou exclusões específicas, relacionadas ao termo, contrato ou processo garantido pela Apólice, corroborando com (quando convergentes), ou prevalecendo sobre (quando divergentes), as Condições Gerais do Seguro Garantia e/ou Especiais da Modalidade a que corresponde o presente seguro.

Constituição Federal (ou legislação equivalente que venha substituí-la): conjunto de normas estabelecidas para instituir o Estado Democrático Brasileiro, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgada pela Assembleia Nacional Constituinte em 05 de Outubro de 1988.

Contrato de Seguro: corresponde à íntegra das condições e coberturas estabelecidas entre a Seguradora e o Segurado através deste seguro e informadas na Apólice, incluindo suas Condições Especiais e/ou Particulares, se assim estabelecidas.

Endosso: instrumento formal, assinado pela Seguradora, que introduz modificações na Apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas por este seguro.

Lei Anticorrupção (ou legislação equivalente que venha substituí-la): conjunto de disposições da Lei nº 12.846 de 1º de Agosto de 2013, que trata da responsabilização administrativa e civil de Pessoas Jurídicas (empresas) pela prática de atos de corrupção contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira.

**Apólice - Seguro Garantia
SEGURADO SETOR PÚBLICO - CIRC. 662**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	17213
RUB.	184

Lei Geral de Licitações (ou legislação equivalente que venha substituí-la): conjunto de disposições da Lei nº 14.133 de 1º de Abril de 2021, que estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e abrange (i) os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do Poder Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função administrativa e (ii) os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela Administração Pública.

Lei Geral de Proteção de Dados (ou legislação equivalente que venha substituí-la): conjunto de disposições da Lei nº 13.709 de 14 de Agosto de 2018, que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, tratando-se de interesse nacional, incluindo submissão e observância por parte da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a Seguradora se responsabilizará perante o Segurado em função do pagamento de indenização deste seguro, em caso de sinistro.

Modalidade: conjunto de cláusulas que estabelecem as disposições específicas do Seguro Garantia de acordo com as características, dispositivos e legislação da obrigação garantida.

Objeto Principal: relação jurídica contratual ou processual estabelecida, firmada e assumida entre o Segurado e o Tomador, em âmbito extrajudicial, administrativo ou judicial, independentemente da denominação utilizada.

Obrigação Garantida (ou Obrigações Garantidas): obrigação(ões) assumida(s) pelo Tomador junto ao Segurado e a este garantidas pela Seguradora através do presente seguro.

Prêmio de Seguro: importância devida pelo Tomador à Seguradora, em função da cobertura deste seguro, e que deverá constar da Apólice ou Endosso.

Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de Apólice, firmado nos termos da legislação em vigor e em conformidade com as condições de validação deste seguro.

Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento emitido pela Seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

REsp 1.303.374-ES: recurso proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo Acórdão, publicado no DJe (Diário da Justiça Eletrônico) em 01/08/2017, uniformizou o prazo de 01 (um) ano para todas as pretensões que envolvam interesses do segurado e segurador em contrato de seguro.

Responsabilidade In Vigilando: Responsabilidade daquele que detinha o dever de cuidar, isto é, de vigiar determinados atos ou procedimentos de responsabilidade de outrem.

Segurado: credor das obrigações assumidas pelo Tomador no Certame, Licitação ou edital de (i) Concorrência, (ii) Concurso, (iii) Leilão, (iv) Pregão ou (v) Diálogo Competitivo garantidas pela Seguradora através deste seguro.

Seguradora: a sociedade de seguros garantidora do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o Segurado no Certame, Licitação ou edital de (i) Concorrência, (ii) Concurso, (iii) Leilão, (iv) Pregão ou (v) Diálogo Competitivo garantido pela Apólice.

Seguro Garantia: seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento de obrigações do Tomador perante o Segurado, decorrentes de relação jurídica contratual ou processual estabelecida, firmada e assumida entre estes, em âmbito extrajudicial, administrativo ou judicial, independentemente da denominação utilizada.

Seguro Garantia: Segurado – Setor Público: Seguro garantia cujas coberturas estão sujeitas ao regime jurídico de direito público.

Sinistro: inadimplência do Tomador em relação à(s) obrigação(ões) pela Apólice.

Súmula 229: súmula proferida pelo Superior Tribunal de Justiça e publicada no DJ (Diário da Justiça) em 20/10/1999 (página 49). Assim dispõe: "O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão."

SUSEP: autarquia da Administração Pública Federal brasileira, responsável pela autorização, controle e fiscalização dos mercados de seguros, previdência complementar aberta, capitalização e resseguros no

Apólice - Seguro Garantia
SEGURADO SETOR PÚBLICO - CIRC. 662

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001 / 2022 3	
FLS. 724	
RUB. 112	

Brasil, denominada Superintendência de Seguros Privados.

Tomador: devedor das obrigações estabelecidas no Certame, Licitação ou edital de (i) Concorrência, (ii) Concurso, (iii) Leilão, (iv) Pregão ou (v) Diálogo Competitivo garantido pela Apólice.

Valor da Garantia: valor máximo garantido pela Apólice.

1. Objeto

1.1. Por este seguro, o Segurado será indenizado pela Seguradora, em caso de descumprimento de obrigações do Tomador nomeado na Apólice que, sagrando-se adjudicatário em processo licitatório da Administração Pública a que correspondente o edital de (i) Concorrência, (ii) Concurso, (iii) Leilão, (iv) Pregão ou (v) Diálogo Competitivo garantido pela Apólice, não se apresente para proceder a assinatura do contrato objeto de finalidade e interesse do correspondente certame.

1.2. Encontram-se amparados pela cobertura do presente seguro as definições, termos e condições para licitações da Administração Pública, previstas na Lei Geral de Licitações (e outras legislações correlatas e/ou substitutas, incluindo as de âmbito estadual e/ou municipal, que acompanhem idênticos princípios e dispositivos).

2. Forma de Contratação

2.1. A forma de contratação deste seguro é a risco absoluto, na qual a Seguradora responde integralmente pelo valor do sinistro, limitado ao valor da garantia, sem aplicação de cláusula(s) de franquia(s) ou carência(s), salvo se, nos termos do Art. 14 da Circular SUSEP nº 662/2022, tal(is) condição(ões) for(em) expressamente solicitada(s) e anuída(s) pelo Segurado.

2.2. A contratação deste seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo Tomador proponente, seu representante ou corretor de seguros por este nomeado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

2.3. A Seguradora fornecerá obrigatoriamente ao proponente protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

2.4. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou recusa da proposta de seguro, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco. Este prazo, entretanto, poderá ser suspenso, desde que fundamentado pela Seguradora, por meio de pedido de documentação complementar ou pendente, para fins de avaliação ou taxação do risco, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação pendente ou complementar solicitada.

Parágrafo Único - Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido neste item será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

2.5. No caso de recusa do risco proposto pelo solicitante, a Seguradora lhe comunicará o fato, por escrito, e especificando os motivos da recusa.

Parágrafo Único - ressalvada a integral das situações de exceção dispostas no item anterior, a ausência de manifestação da Seguradora dentro do prazo previsto nesta cláusula caracterizará a aceitação tácita do seguro.

2.6. A emissão da Apólice ou do Endosso poderá ser realizada em até 15 (quinze) dias, contados a partir da data de aceitação da proposta.

3. Coberturas Legais Obrigatórias

3.1. Incluem-se no objeto de cobertura do presente seguro, o pagamento indenizatório de todas as multas, prejuízos e outras indenizações decorrentes do inadimplemento do Tomador, previstas no edital objeto de cobertura da Apólice, e nos termos da legislação para licitações da Administração Pública em vigor.

3.2. Com relação a atos exclusivos do Tomador, da Seguradora ou de ambos, vinculados à cobertura deste seguro, estes não poderão gerar perdas ou prejuízos ao Segurado.

3.3. Uma vez emitida a Apólice e entregue ao Segurado na forma e prazos legalmente estabelecidos, fica assegurada a sua cobertura, ainda que que ocorram eventuais atrasos ou falhas jurídicas de sincronização entre operações de resseguro que sejam contratadas ao livre arbítrio da Seguradora, não podendo, em hipótese alguma, reduzir ou prejudicar os direitos do Segurado sobre este seguro.

**Apólice - Seguro Garantia
SEGURADO SETOR PÚBLICO - CIRC. 662**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202.3
FLS.	1745
RUB.	OK

4. Exclusões

4.1. A cobertura deste seguro restringe-se ao edital garantido pela Apólice, não sendo possível estendê-la:

I – Ao cumprimento das obrigações do Tomador a serem firmadas no contrato de obrigações objeto do correspondente edital; e/ou

II – A outro(s) ato(s) licitatório(s) em curso entre o Segurado e o Tomador, ou ainda, a contrato(s) a este(s) vinculado(s)

4.2. Este seguro não possui cobertura para (i) riscos cobertos por outras modalidades de Seguro Garantia ou outros ramos de Seguro e prejuízos apurados no edital objeto de cobertura da Apólice, decorrentes de (ii) casos fortuitos ou de força maior, (iii) obrigações perante terceiros, (iv) lucros cessantes, (v) obrigações de sigilo, proteção de dados e quebra de patentes, (vi) custas e honorários advocatícios, (vii) danos ambientais, hidrológicos ou geológicos, e (viii) perdas e danos originados por pandemias, sabotagens, greves, protestos, tumultos, locautes, atos terroristas e/ou outros atos contra a ordem pública.

Parágrafo Único – Em cumprimento ao disposto nos incisos I e II do artigo 24 da Circular SUSEP nº 612/2022, registrem-se ainda, nas Presentes Condições Especiais, as seguintes exclusões:

I - A inadimplência de obrigações garantidas decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do sinistro; ou

II - A inadimplência de obrigações do objeto principal que não sejam de responsabilidade do Tomador.

4.3. Em observância às normas brasileiras de PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO, FRAUDE E SUBORNO a que se submetem as partes por meio da (i) Lei Anticorrupção, (ii) da Circular SUSEP nº 612/2020, (iii) do Art. 5º da Lei Geral de Licitações e inclusive, (iv) outras legislações correlatas, as quais, acompanhem idênticos princípios e dispositivos que as substituam, a cobertura deste seguro sofrerá cessação de efeitos, caso seja declarado, em caráter inequívoco e irrevogável, por autoridade competente, na figura do Poder Judiciário Brasileiro que, quando da análise do risco e emissão da correspondente Apólice, o edital objeto de sua cobertura não apresentava, na forma legítima dos princípios constitucionais e/ou da Administração Pública, pressupostos de constituição, existência e/ou validade, decorrente de erro substancial, dolo e/ou culpa cometidos pelo Segurado, como fruto de prática ou ato ilícitos de seus dirigentes ou representantes diretos.

5. Valor da Garantia

5.1. O valor da garantia deste seguro corresponde ao valor máximo da importância segurada, disposta na Apólice.

5.2. Quando previstas no edital garantido por este seguro, atualizações obrigatórias do valor garantido pela Apólice poderão ocorrer automaticamente e sem manifestação expressa do Segurado ou Tomador. Neste caso, a Seguradora acompanhará tais atualizações, e a seu tempo, emitirá os respectivos endossos.

Parágrafo Único – O índice e a periodicidade de atualização de valores da Apólice, quando aplicáveis, deverão ser os mesmos definidos no objeto principal ou em sua legislação específica.

5.3. Para alterações de valores não previstas no edital garantido por este seguro, em virtude das quais se façam necessárias modificações sobre seu valor, sua aceitação será facultada à Seguradora, com base em pedido do Segurado e, havendo de sua parte, o aceite, tais modificações se darão endossos a serem emitidos pela Seguradora.

6. Prêmio de Seguro

6.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do(s) prêmio(s) de seguro da Apólice, bem como, de eventual(is) prêmio(s) adicional(is) de seguro, decorrente(s) das alterações previstas nos itens 5.3 e 7.3, das presentes Condições Especiais.

Parágrafo Único - Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ainda, ser garantido ao Tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a conseguinte redução proporcional dos juros pactuados.

6.2. Em contrapartida ao disposto no item anterior da presente cláusula, na ocorrência de baixa ou cancelamento da Apólice, em data inferior ao seu término de vigência será(ão) RESTITUIDO(S) ao

**Apólice - Seguro Garantia
SEGURADO SETOR PÚBLICO - CIRC. 662**

Tomador:

I – Eventual(is) saldo(s) excedente(s) de prêmio(s) de seguro da Apólice, que tenha(m) sido pago(s) pelo Tomador à Seguradora, calculado(s) com base na seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias ***** % Do Prêmio*****

*****15/365*****	13%*****
*****30/365*****	20%*****
*****45/365*****	27%*****
*****60/365*****	30%*****
*****75/365*****	37%*****
*****90/365*****	40%*****
*****105/365*****	46%*****
*****120/365*****	50%*****
*****135/365*****	56%*****
*****150/365*****	60%*****
*****165/365*****	66%*****
*****180/365*****	70%*****
*****195/365*****	73%*****
*****210/365*****	75%*****
*****225/365*****	78%*****
*****240/365*****	80%*****
*****255/365*****	83%*****
*****270/365*****	85%*****
*****285/365*****	88%*****
*****300/365*****	90%*****
*****315/365*****	93%*****
*****330/365*****	95%*****
*****345/365*****	98%*****
*****365/365*****	100%*****

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1746
RUC.	100

Parágrafo Único – Para prazos não previstos na Tabela acima deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

- Sobre toda e qualquer restituição de prêmio ao Tomador serão deduzidos os tributos e/ou outras taxas administrativas, certificatórias e logísticas, as quais, no ato da emissão da Apólice, tenham sido COMPROVADAMENTE recolhidas pela Seguradora, junto à União, Estados, Municípios e/ou Terceiros.

6.3. A Apólice continuará em vigor mesmo quando o prêmio de seguro da Apólice não for pago pelo Tomador na(s) data(s) convencionada(s).

7. Vigência do Seguro

7.1. A vigência da garantia deste seguro corresponde às datas nominais de início e término de vigência dispostos na Apólice.

7.2. Quando houver alterações de vigência deste seguro, previamente estabelecida(s) no correspondente edital garantido pela Apólice, este seguro acompanhará tais modificações, devendo a Seguradora, a seu tempo, emitir os respectivos endossos.

7.3. Para alterações de vigência não previstas no edital objeto de garantia da Apólice, em virtude das quais se façam necessárias modificações neste seguro, sua aceitação será facultada à Seguradora, com base em pedido do Segurado e, havendo aceite por parte da Seguradora, tais modificações serão efetuadas a mediante emissão de endossos.

7.4. A Seguradora comunicará ao Segurado a iminência de vencimento da cobertura deste seguro com antecedência mínima de 90 (noventa) dias da data de vencimento da Apólice.

I – Observado o disposto na Cláusula 15 presentes Condições Especiais, o(s) meio(s) de comunicação e endereçamento do aviso de término de vigência da Apólice previsto neste item poderão ser livremente

**Apólice - Seguro Garantia
SEGURADO SETOR PÚBLICO - CIRC. 662**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206 001 / 202 3
FLS.	1797
RUB.	12

definidos pela Seguradora, se não definidos previamente pelo Segurado no edital, ou outro informe apresentado à Seguradora. São meios de comunicação permitidos à Seguradora:

- (a) Carta Registrada com A.R., endereçada ao(s) responsável(is) por parte do Segurado pelo certame, nos termos do edital;
- (b) Correspondência Eletrônica Simples (e-mail automático de aviso de baixa gerado pelo sistema de emissões de Apólice da Seguradora) endereçada ao(s) responsável(is) por parte do Segurado pelo certame, nos termos do edital;
- (c) Protocolo Digital no Processo Administrativo Eletrônico em que tramita a correspondente licitação, desde que franqueado o acesso à Seguradora.

II – O Segurado poderá, a qualquer tempo, se opor à manutenção da cobertura deste seguro, mediante expressa manifestação que seja, por este, apresentada à Seguradora.

III – O Tomador, em qualquer circunstância, não poderá se opor à manutenção da cobertura deste seguro, resguardado, entretanto, nos termos do artigo 220 da Constituição Federal, seu direito à manifestação acerca de consultas ou apontamentos relacionados às hipóteses legais para manutenção ou extinção da garantia, ocasião em que o Segurado, podendo ser auxiliado pela Seguradora, avaliará o pedido e se manifestará acerca de sua anuência ou recusa.

Parágrafo Único – As condições dispostas no presente inciso não alteram, tão pouco prevalecem sobre as causas de exceção para (i) cessação de coberturas, (ii) baixas, (iii) cancelamentos e/ou (iv) extinção automática de cobertura da Apólice, previstas nas demais cláusulas das presentes Condições Especiais deste Seguro.

8. Outras Alterações de Cobertura

8.1. Ressalvadas as disposições de exceção previstas nos itens 5.2. e 7.2. das presentes Condições Especiais, as coberturas e demais dados da Apólice só poderão ser alterados mediante pedido do Segurado, ou mediante sua expressa concordância.

8.2. Sob risco de perda de seus direitos a eventual indenização deste seguro que seja auferida em processo(s) incidenta(is) de expectativa(s) ou reclamação(ões) de sinistro(s), nos termos do Art. 769 do Código Civil Brasileiro (ou legislação equivalente que venha substituí-la), e desde que constatados, **CONCOMITANTEMENTE**, (i) o agravamento do risco originalmente avaliado pela Seguradora na época da emissão da Apólice e (ii) sua omissão de má-fé, o Segurado deverá comunicar expressamente à Seguradora a ocorrência de qualquer fato ou circunstância, ou ainda a deliberação de qualquer determinação legal, ato decisório e/ou acordo, que alterem o objeto principal do edital coberto pela Apólice.

9. Expectativa, Reclamação e Caracterização de Sinistro

9.1. Define-se como **EXPECTATIVA** de Sinistro o fato ou ato que indique a possibilidade de caracterização do sinistro e o início da realização de trâmites e/ou verificação de critérios para sua comprovação, nos termos do item 9.3. da presente cláusula.

Parágrafo Primeiro – Em analogia (i) ao disposto no Art. 137 § 4º da Lei Geral de Licitações, (ii) às prerrogativas da Seguradora previstas no parágrafo 1º do Art. 17 da Circular SUSEP nº 662/2022, (iii) ao Art. 771 do Código Civil Brasileiro, ou ainda, (iv) legislação equivalente que as substitua, a Seguradora deverá ser notificada pelo Segurado acerca da instauração do correspondente procedimento administrativo de apuração de descumprimento(s) de obrigação(ões) do Tomador previstas no edital e garantidas por este seguro.

Parágrafo Segundo – O não cumprimento pelo Segurado, do disposto no parágrafo anterior, poderá acarretar perda parcial ou total de seu direito a eventual indenização decorrente de prejuízos auferidos em processo(s) incidenta(is) de expectativa(s) e/ou reclamação(ões) de sinistro(s), se constatados, **CONJUNTAMENTE**:

I - Que tal omissão impossibilitou ou limitou os atos preventivos mitigadores de riscos facultados à Seguradora, nos termos do Art. 29 incisos II e III da Circular SUSEP nº 662/2022, a saber: (i) sua atuação como mediadora da inadimplência ou eventual conflito entre Segurado e Tomador; (ii) o adequado acompanhamento das obrigações do Tomador e do processo de apuração de faltas e (iii) a sua prestação de apoio e assistência ao Tomador; e

II - Que tal(is) impedimento(s) e/ou impossibilidade(s) previstas nas hipóteses do inciso anterior

**Apólice - Seguro Garantia
SEGURADO SETOR PÚBLICO - CIRC. 662**

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1218
RUB. 111

resultaram em agravamento parcial ou total do risco coberto pela Apólice.
Parágrafo Terceiro – Sem prejuízo de outros documentos e/ou informações que a Seguradora, de forma fundamentada, justifique sua solicitação, são documentos mínimos para fins de apuração dos fatos e possível conversão de da expectativa em efetiva reclamação de sinistros:

(a) Cópia (ou disponibilização imediata dos autos eletrônicos), do processo administrativo do qual se inclui o edital garantido por este seguro, incluindo o correspondente procedimento administrativo incidental de apuração de faltas. Esses documentos e informações deverão ser encaminhados – ou disponibilizados à Seguradora – até que se cumpram todos os seus atos.

Parágrafo Quarto – A não formalização da Reclamação de Sinistro tornará sem efeito a Expectativa de Sinistro.

Parágrafo Quinto – O recebimento, pela Seguradora, da integralidade das informações elencadas do parágrafo anterior, inclusive aquelas de caráter complementar que, justificadamente sejam por ela solicitadas, ensejarão a conversão da Expectativa em RECLAMAÇÃO de Sinistro, com início de contagem do prazo máximo de 30 (trinta) dias para sua regulação, conclusão e, se caracterizado o sinistro, sua indenização.

9.2. Se durante a análise da Reclamação de Sinistro, houver dúvida fundada e justificável para fins de definição e conclusão da regulação do sinistro, a Seguradora poderá solicitar ao Segurado documentos e/ou informações complementares. Nessa hipótese, o prazo de que trata o Parágrafo Quinto do item 9.1. das presentes Condições Especiais será suspenso, voltando a correr partir do primeiro dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as solicitações da Seguradora.

Parágrafo Único - No caso de decisão judicial ou arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da Apólice, o prazo de que trata o Parágrafo Quinto do item 9.1. das presentes Condições Especiais será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

9.3. Sem prejuízo (i) dos prazos, (ii) das condições suspensivas de prazo e/ou ainda, (iii) de outros fatos supervenientes ocasionados por terceiros dispostos nos demais itens desta cláusula, se, da conclusão final da regulação de sinistro, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, será declarada a CARACTERIZAÇÃO do sinistro, e a Seguradora deverá emitir o Relatório Final de Regulação.

Parágrafo Único – Caso a Seguradora conclua pela não caracterização de sinistro, esta comunicará formalmente ao Segurado sua negativa por escrito, apresentando, conjuntamente, as razões claras e detalhadas que embasaram sua conclusão.

9.4. Com relação ao disposto no Art. 42 da Circular SUSEP nº 621/2021, parcialmente alterado pelo Art. 20 da Circular SUSEP nº 662/2022, pelo qual é permitido, por princípios de razoabilidade e segurança jurídica, estabelecer prazos prescricionais a este contrato de seguro, ao aceitar a Apólice, o Segurado reconhece que, em virtude das características e natureza jurídica, específicas do edital coberto pela Apólice, bem como de sua responsabilidade in vigilando sobre seus atos de administração, reiterados

o Art. 104 inciso III e 137 incisos I e II da Lei Geral de Licitações, o prazo máximo para a comunicação de qualquer Expectativa ou Reclamação de Sinistro, em relação a este seguro, será de 90 (noventa) dias contados da data de Vigência Final da Apólice.

10. Indenização

10.1. Caracterizado o sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado pelo valor integral garantido pela Apólice, mediante pagamento pecuniário, a ser processado por recolhimento de valores em guia a ser expedida pelo Segurado.

10.2. O não pagamento da indenização, pela Seguradora, nos termos do item 10.1. desta cláusula, incidirá sobre o valor da indenização as seguintes onerações:

(a) Atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro, e estabelecido como índice o IPCA/IBGE, ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação; e

(b) Incidência de juros moratórios calculados pro rata die contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado, do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da

**Apólice - Seguro Garantia
SEGURADO SETOR PÚBLICO - CIRC. 662**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206.001 / 2023
FLS.	1299
RUB.	10

obrigação, percentual equivalente à taxa de juros que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, ainda que o Segurado da Apólice figure como ente da Administração Pública em âmbito estadual ou municipal.

Parágrafo Único - O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito (i) independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, (ii) de uma só vez e (iii) juntamente com os demais valores de indenização.

10.3 Paga a indenização deste seguro, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

Parágrafo Único - É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Perda de Direitos

11.1. Além do disposto na Cláusula 8.2. e Parágrafos Primeiro e Segundo da Cláusula 9.1 das presentes Condições Especiais, o Segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I - Se o Segurado, na forma de seu(s) representante(s) legal(is), fizer declarações inexatas, ou omitir de má-fé, circunstâncias de seu conhecimento, que configurem agravação de risco de inadimplência do Tomador, ou que possam influenciar na aceitação pela Seguradora da proposta de Seguro.

II - Caso fique comprovada a ocorrência de atos ilícitos dolosos, ou por culpa grave equiparável ao dolo, praticados pelo Segurado nos termos do item 4.3. das presentes Condições Especiais, vinculadas à cobertura deste seguro.

III - Caso fique comprovado que o Segurado não cumpriu integralmente quaisquer obrigações previstas no edital objeto de cobertura da Apólice.

IV - Se o Segurado agravar intencionalmente o risco garantido pela Apólice.

12. Extinção da Garantia

12.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro:

I - Quando as obrigações do Tomador perante o Segurado e cobertas pelo objeto da Apólice forem integralmente cumpridas pelo Tomador e reconhecidas pelo Segurado;

II - Quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;

III - Quando o pagamento da indenização ao Segurado atingir o limite máximo de garantia da Apólice;

IV - Quando a obrigação garantida (isto é, o edital coberto por este seguro) for extinta; ou

V - Ao término de vigência da Apólice, cuja iminência tenha sido previamente informada ao Segurado pela Seguradora, nos termos da Cláusula 7.4. do presente contrato de seguro e desde que não haja, por parte do Segurado dentro do prazo previsto na Cláusula 9.4. das presentes Condições Especiais, qualquer manifestação em relação a (i) Pedido de Prorrogação de Vigência ou (ii) Comunicação de Expectativa e/ou Reclamação de Sinistro relacionados à cobertura do presente seguro.

Parágrafo Único - Na ocorrência da extinção da garantia em qualquer das hipóteses previstas nos incisos desta Cláusula, a Seguradora procederá a baixa automática da Apólice, ocasião em que restará rescindido o presente contrato de seguros.

13. Concorrência de Garantias

13.1. No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste Seguro, em benefício do mesmo Segurado ou Beneficiário, a Seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum que seja eventualmente configurado como Caracterização de Sinistro.

14. Concorrência de Apólices

14.1. Salvo no caso de Apólices complementares, é vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia para cobrir as mesmas obrigações garantidas na Apólice, sob pena de perda de direitos do Segurado para todas as Apólices por este aceitas.

15. Proteção de Dados

15.1. Em observância à Lei Geral de Proteção de Dados:

I - As partes concordam expressamente com o compartilhamento de dados deste seguro, incluindo a Apólice e eventuais endossos que dela decorram, e informações a estes referentes, perante

**Apólice - Seguro Garantia
SEGURADO SETOR PÚBLICO - CIRC. 662**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1750
RUB.	

Resseguradores e/ou Cosseguradores.

II - Eventuais informações específicas de representantes da Seguradora e/ou Segurado (tais como, nome completo, cargo, endereço eletrônico, telefone e/ou outros aplicativos de transmissão de dados etc.) destinados à comunicação e/ou envio de informações e/ou documentos, EXCLUSIVAMENTE relacionados a este seguro, deverão constar de forma reservada nas Condições Particulares da Apólice.

16. Conflito de Interesses

16.1. A Seguradora, desde já, declara que não possui nenhum vínculo societário, econômico e/ou pessoal com o Tomador, inexistindo qualquer conflito de interesses no processo de contratação da Apólice conduzido pela Seguradora junto ao Tomador que prejudiquem o Segurado, em relação a este seguro.

17. Controvérsias

17.1. As controvérsias que decorram do presente contrato de seguro, quando não resolvidas amigavelmente, deverão ser submetidas a tutela do Poder Judiciário Brasileiro.

18. Prescrição

18.1. Em observância ao disposto no Art. 206 § 1º II alínea b do Código Civil Brasileiro combinado com a Súmula 229 STJ e ainda, com o REsp 1.303.374-ES, as partes, desde já, reconhecem:

I - Que o prazo prescricional a que esse conjunto de dispositivos legais, súmulas e julgados estabelecem, não se confunde com (i) o prazo de vigência da Apólice, (ii) os prazos para aviso de Expectativa ou Reclamação de Sinistros, ou ainda, (i) o prazo para indenização da Apólice, ratificando-se quanto a estes, as normas e condições dispostas nas presentes Condições Especiais.

II - Que, no âmbito do Seguro Garantia, o termo "fatogerador" a que se refere a legislação para seguro de danos, diz respeito ao conhecimento da Seguradora ou Segurado acerca de qualquer ocorrência que decorra EXCLUSIVAMENTE da relação entre a Seguradora e o Segurado (ou vice-versa) no presente contrato de seguros, e não entre o Segurado e o Tomador no Objeto Principal (isto é, o edital garantido pela Apólice).

19. Foro

19.1. As questões judiciais entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

20. Disposições Finais

20.1. A aceitação deste seguro não é automática e está sujeita à análise do risco, nos termos da Cláusula 2. das presentes Condições Especiais.

20.2. A Apólice e eventuais Endossos que sejam emitidos em consonância com as condições deste seguro terão seu início e término de vigência às 24:00hs das datas para tal fim neles indicadas.

20.3. Após 07 (sete) dias úteis contados da data de emissão da Apólice e eventuais Endossos que sejam emitidos em consonância com as condições deste seguro, os correspondentes registros de veracidade e validade perante a SUSEP (Superintendência e Seguros Privados) poderão ser verificados através do site www.susep.gov.br.

20.4. O registro deste seguro é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

20.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.com.br por meio de (i) seu número de registro na SUSEP, (ii) seu nome completo ou (iii) CNPJ / CPF.

20.6. Eventuais encargos operacionais, administrativos, técnicos, jurídicos, cartorários, certificadores e/ou de tradução referentes a este seguro, ou ainda, operações de cosseguro ou resseguro a este vinculados, ficarão totalmente a cargo da Seguradora.

20.7. A cobertura deste seguro tem validade em todo o território nacional.

20.8. Além dos serviços de atendimento ao consumidor disponibilizados pela Seguradora através do SAC (0800 74 99 090 - contato@sombbreroseguros.com.br) ou Ouvidoria (0800 74 99 212 - ouvidoria@sombbreroseguros.com.br), quaisquer dúvidas, elogios ou reclamações também poderão ser apresentados pelo Segurado através do site www.consumidor.gov.br.

**Apólice - Seguro Garantia
SEGURADO SETOR PÚBLICO - CIRC. 662**

Condições Particulares

Para ausência de dúvidas, esta apólice contempla as condições de Inalienabilidade e Irrevogabilidade, bem como, de atualização financeira, as quais são solicitadas no Edital/Contrato descrito no Objeto desta apólice, em conformidade com o descrito nas Condições Gerais e Especiais desta apólice, ressaltando que os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	751
RUB.	98

Banco Itaú S.A.		341-7
Parcela	001 / 001	
Vencimento	28/08/2023	
Agência/Código Beneficiário	2419/01570-2	
Espécie	RC	Quantidade
Valor do Documento	R\$150,00	
(-) Desconto		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora/Multa	0,00	
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Cobrado		
Carteira	109	
Nosso Número	109/00030414-4	
Número do Documento	1007507004412	
Pagador	MASTER ASSESSORIA E SERVICOS	
Beneficiário	SOMBRERO SEGUROS S/A - Cnpj: 37.960.905/0001-13	
	RUA DOUTOR RUBENS GOMES BUENO, 691- SALA 275- VARZEA DE BAIXO- SÃO PAULO	

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 03041.442413 90157.020000 1 94560000015000	
Local de Pagamento			Vencimento	
Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento			28/08/2023	
Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	
SOMBRERO SEGUROS S/A - Cnpj: 37.960.905/0001-13			2419/01570-2	
RUA DOUTOR RUBENS GOMES BUENO, 691- SALA 275- VARZEA DE BAIXO- SÃO PAULO/SP- CEP 0473				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acabte	Data do Processamento
21/08/2023	1007507004412	RC	N	21/08/2023
Cart. / Nosso Número	109/00030414-4			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R\$	001 x 001	
*APÓS O VENCIMENTO: MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 1% AO MES.				
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO*				
Pagador MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 37.933.489/0001-64				
AV DANIEL DE LA TOUCHE, CONDOMINIO VIA LA TOUCHE CENTER, SALA 2 S/N SALA 213 COHAJAP				
CEP - 65072-455 - São Luís - MA				
Sacador/Avalista CNPJ				

Autenticar no verso Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206006 12023
 FLS. 1352
 RUB. *[Signature]*

[Large handwritten signature]

[Handwritten initials]



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202 3
FLS.	1753
RUB.	(11)

**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS**

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que SOMBREIRO SEGUROS S.A., CNPJ 37960905000113, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 7846/2021, publicado(a) no D.O.U. de 08/09/2021, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR01279_21082023_133812_131**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 21 de Agosto de 2023.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 37.933.489/0001-64
Razão Social: MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1759
RUB.	

Endereço:

AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, CONDOMINIO VIA LA TOUCHE CENTER, SALA 2, S/N - SALA 213 - COHAJAP - São Luís / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 20/08/2023 12:00



Número 174

Sessões: 22 e 23 de outubro de 2013

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 1206001/2023

FLS. 1255

RUE. [assinatura]

Este Informativo, elaborado a partir das deliberações tomadas pelo Tribunal nas sessões de julgamento das Câmaras e do Plenário, contém resumos de algumas decisões proferidas nas datas acima indicadas, relativas a licitações e contratos, e tem por finalidade facilitar o acompanhamento, pelo leitor, dos aspectos relevantes que envolvem o tema. A seleção das decisões que constam do Informativo é feita pela Secretaria das Sessões, levando em consideração ao menos um dos seguintes fatores: ineditismo da deliberação, discussão no colegiado ou reiteração de entendimento importante. Os resumos apresentados no Informativo não são repositórios oficiais de jurisprudência. Para aprofundamento, o leitor pode acessar o inteiro teor da deliberação, bastando clicar no número do Acórdão (ou pressione a tecla CTRL e, simultaneamente, clique no número do Acórdão).

SUMÁRIO

Plenário

1. É ilegal a exigência, como documento de habilitação, de certificado de registro cadastral (CRC). A faculdade legal de apresentação do CRC não pode se converter em obrigação, de forma a restringir a competitividade dos certames ao conjunto de empresas cadastradas.
2. Nas licitações para contratação sob regime de empreitada por preço global, não se exclui a necessidade de limitação dos preços unitários, uma vez que, mesmo nesses ajustes, os valores pactuados para cada item, em princípio, servirão de base para eventuais acréscimos contratuais, sob pena de uma proposta aparentemente vantajosa vir a se tornar desfavorável à Administração.
3. A prestação de declaração falsa para usufruto indevido do tratamento diferenciado estabelecido pela Lei Complementar 123/06 caracteriza fraude à licitação e burla ao princípio constitucional da isonomia e à finalidade pública almejada pela lei e pela Constituição (fomento ao desenvolvimento econômico das micro e pequenas empresas).
4. Os contratos de prestação de serviços celebrados com empresas beneficiadas pela Lei 12.546/11 devem considerar, em seus orçamentos, a desoneração da folha de pagamento decorrente da mudança da base de cálculo para a contribuição previdenciária instituída pela lei, sendo passível de ressarcimento a fixação de preços que a desprezere.

Inovação Legislativa

Lei 12.873, de 24.10.2013.

PLENÁRIO

1. É ilegal a exigência, como documento de habilitação, de certificado de registro cadastral (CRC). A faculdade legal de apresentação do CRC não pode se converter em obrigação, de forma a restringir a competitividade dos certames ao conjunto de empresas cadastradas.

Pedidos de Reexame interpostos por gestores da Secretaria dos Recursos Hídricos e Meio Ambiente do Estado do Tocantins (SRHMA/TO) requereram a reforma de acórdão por meio do qual o Tribunal aplicara multa aos recorrentes por irregularidades identificadas em contratos envolvendo recursos federais para execução das obras de construção da Barragem do Rio Arraias, em Tocantins. Entre os ilícitos constatados, destaca-se a exigência de apresentação de certificado de registro cadastral (CRC) como documentação de habilitação dos licitantes. O relator observou que "os registros cadastrais destinam-se a racionalizar o processo licitatório para órgãos públicos que realizam certames com frequência, dispensando as empresas que detenham o CRC, nos termos do art. 32, § 2º, da Lei 8.666/1993, de apresentarem parte dos documentos de habilitação listados nos artigos 28 a 31 da Lei de Licitações". Acrescentou ainda que "a faculdade legal de se apresentar o CRC... não pode se converter em obrigação, de forma a restringir a competitividade dos certames ao universo de empresas cadastradas pelo órgão estadual". Por fim, considerando que, no caso concreto, apenas uma

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1756
RUB.	

empresa, além da vencedora, participou do certame, propôs a rejeição do recurso sobre a questão, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido. O Tribunal endossou a proposta do relator. *Acórdão 2857/2013-Plenário, TC 028.552/2009-1, relator Ministro Benjamin Zymler, 23.10.2013.*

2. Nas licitações para contratação sob regime de empreitada por preço global, não se exclui a necessidade de limitação dos preços unitários, uma vez que, mesmo nesses ajustes, os valores pactuados para cada item, em princípio, servirão de base para eventuais acréscimos contratuais, sob pena de uma proposta aparentemente vantajosa vir a se tornar desfavorável à Administração.

Ainda no âmbito dos Pedidos de Reexame interpostos por gestores da SRHMA/IO, fora questionada a irregularidade relativa à "inexistência de critérios de aceitabilidade de preços unitários para os Editais ..., em afronta ao art. 40, inciso X, da Lei 8.666/1993". Segundo o recorrente, tais critérios não seriam relevantes em empreitadas por preço global. O relator, em oposição, registrou que "o fato de um processo licitatório ter sido realizado para uma contratação em regime de empreitada por preço global não exclui a necessidade de limitação dos preços unitários". Explicou que "mesmo nessas contratações, os valores pactuados para cada item, em princípio, servirão de base no caso de eventuais acréscimos contratuais, de sorte que uma proposta aparentemente vantajosa poderá se tornar desfavorável à Administração". Ao se reportar ao caso concreto, destacou que, em um dos contratos, cujo preço total sofreu significativa majoração após modificações no projeto executivo, observou-se "a elevação de quantitativos em itens com sobrepreço e a redução de outros com preços equivalentes aos de mercado", ocasionando desequilíbrio econômico-financeiro. Em relação a outro ajuste, o relator observou que, apesar de afastada a ocorrência de sobrepreço global, "alguns itens apresentaram preços unitários até 20% acima dos de mercado, ocorrência que poderia ser evitada pelo estabelecimento de critérios de aceitabilidade de preços unitários associada a uma estimativa adequada dos preços referenciais". O Tribunal, seguindo a proposta do relator, negou provimento ao recurso. *Acórdão 2857/2013-Plenário, TC 028.552/2009-1, relator Ministro Benjamin Zymler, 23.10.2013.*

3. A prestação de declaração falsa para usufruto indevido do tratamento diferenciado estabelecido pela Lei Complementar 123/06 caracteriza fraude à licitação e burla ao princípio constitucional da isonomia e à finalidade pública almejada pela lei e pela Constituição (fomento ao desenvolvimento econômico das micro e pequenas empresas).

Pedido de Reexame interposto por sociedade empresária questionou deliberação proferida pelo TCU, pela qual a recorrente fora declarada inidônea para participar de licitação junto à Administração Pública Federal, por fraude à licitação. A sanção decorria de declarações inverídicas, prestadas em diversos certames federais, de que a empresa cumpria os requisitos legais para se beneficiar do tratamento diferenciado dispensado pela Lei Complementar 123/06 às microempresas e empresas de pequeno porte, nas licitações realizadas pelo Poder Público. A recorrente alegou, essencialmente, que "teria praticado apenas um erro formal, que não se confundiria com fraude à licitação". Analisando o mérito recursal, anotou o relator que "a prestação de declaração falsa em uma licitação, com o fim de usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei Complementar 123/2006, não pode ser considerada como erro formal, pois caracteriza burla ao princípio constitucional da isonomia e à finalidade pública almejada pela lei e pelos arts. 170, IX, e 179 da Constituição, que é o fomento do desenvolvimento econômico das micro e pequenas empresas, por meio de tratamento favorecido em relação ao dispensado às empresas de maior porte". Ademais, prosseguiu o relator. "a falsidade das declarações prestadas residiu em aspecto substancial, concernente ao valor do faturamento bruto anual da empresa (requisitos previstos no art. 3º, incisos I e II, da Lei Complementar 123/2006), não se tratando, assim, de mero erro de forma". Caracterizada a fraude à licitação, "pelo usufruto indevido do tratamento favorecido estabelecido pela Lei Complementar 123/2006, mediante a prestação de declaração falsa em certames licitatórios", o Plenário acolheu a proposta do relator pela negativa de provimento ao recurso. *Acórdão 2858/2013-Plenário, TC 028.729/2012-9, relator Ministro Benjamin Zymler, 23.10.2013.*

4. Os contratos de prestação de serviços celebrados com empresas beneficiadas pela Lei 12.546/11 devem considerar, em seus orçamentos, a desoneração da folha de pagamento decorrente da mudança da base de cálculo para a contribuição previdenciária instituída pela lei, sendo passível de ressarcimento a fixação de preços que a desconsidere.

Representação formulada por unidade especializada do TCU apontara possível irregularidade em diversos contratos no âmbito da Administração Pública Federal, decorrente da não revisão dos preços praticados por empresas beneficiadas pelo Plano Brasil Maior, que estabeleceu a desoneração da folha de pagamento para alguns setores da economia (mudança da base de cálculo para a contribuição previdenciária), nos termos do art. 7º da Lei 12.546/11 e do art. 2º do Decreto 7.828/12. Analisando o feito, o relator consignou que "a

desoneração da folha de pagamento para alguns setores da economia, mediante a mudança da base de cálculo para a contribuição previdenciária, deve refletir no valor dos encargos sociais estabelecidos para o custo da mão de obra nos contratos administrativos firmados. Nesse sentido, apontou a necessidade de "revisão dos termos das avenças para que seja considerado o impacto das medidas desoneradoras" e de adoção de "providências para que se obtenha o ressarcimento dos valores pagos a maior em relação aos contratos de prestação de serviços já encerrados". Lembrou, com esteio no § 5º do art. 65 da Lei de Licitações, que "as partes têm assegurado o equilíbrio econômico-financeiro, que pode ser traduzido no fato de que os encargos do contratado devem estar equilibrados com a remuneração devida pela Administração Pública". E que, dada a natureza distinta do pacto que o particular faz com a Administração, as margens de lucro estão nele explicitadas, refletidas no orçamento detalhado em planilhas que devem expressar todos os custos unitários. A propósito, pontuou o relator que "a desoneração não ocorre para aumentar lucro, mas sim para diminuir o preço dos produtos e serviços. Assim, caso não se reduza a remuneração, o lucro, no contrato administrativo, acaba se elevando". Configurada a existência de supedâneo legal e econômico para a renegociação sugerida, o Plenário, acolhendo a proposta do relator, considerou procedente a representação e expediu determinações aos órgãos competentes para que adotem medidas necessárias (i) à revisão dos contratos de prestação de serviços celebrados com empresas beneficiadas pela Lei 12.546/11, ainda vigentes, mediante alteração das planilhas de custo, e (ii) ao ressarcimento administrativo dos valores pagos a maior em relação aos contratos de prestação de serviços já encerrados. **Acórdão 2859/2013-Plenário, TC 013.515/2013-6, relator Ministro José Múcio Monteiro, 23.10.2013.**

INOVAÇÃO LEGISLATIVA

Lei 12.873/2013: Autoriza a Companhia Nacional de Abastecimento a utilizar o Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC, instituído pela Lei 12.462, de 4 de agosto de 2011, para a contratação de todas as ações relacionadas a reforma, modernização, ampliação ou construção de unidades armazenadoras próprias destinadas às atividades de guarda e conservação de produtos agropecuários em ambiente natural, e dá outras providências.

Elaboração: Secretaria das Sessões
Contato: infojuris@tcu.gov.br



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 04/07/2023 11:53:43

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 128
RUB.

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA**
CNPJ: 37.933.489/0001-64

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 37.933.489/0001-64

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	159
RUB.	

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 12:18:51 do dia 04/07/2023 , com validade até o dia 03/08/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: kQBUG0gGSM0VQDe99gtQ

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **JARDENE RIBEIRO DOURADO**

CPF/CNPJ: **004.875.273-80**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1760
RUI:	

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 12:21:20 do dia 04/07/2023 , com validade até o dia 03/08/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: Au4n4jDIZnZbTKDhRnFM

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **JARDENE RIBEIRO DOURADO**

CPF/CNPJ: **004.875.273-80**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202 3
FLS.	10
RUB.	43

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O _____ e o _____ consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 12:21:20 do dia 04/07/2023 , com validade até o dia 03/08/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: ScOWBjc9bHhlzopeddYy

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1362
RUE.	

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **37.933.489/0001-64**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:09:47 do dia 04/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 31NV040723120947

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	163
RUB.	10

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JARDENE RIBEIRO DOURADO**

CPF/CNPJ: **004.875.273-80**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:11:48 do dia 04/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: CI09040723121148

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE
INABILITADOS**

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1703
RUB. 110

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JARDENE RIBEIRO DOURADO**

CPF: **004.875.273-80**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:12:24 do dia 04/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.teu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: UOTO040723121224

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206.001/2023
FLS. 1765
RUB. 40

Certifico que nesta data (04/07/2023 às 12:15) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 37.933.489/0001-64.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacaodados.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64A4.37A1.20DC.3745 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_admin/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1766
RUE. 100

Certifico que nesta data (04/07/2023 às 12:17) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 004.875.273-80.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgaçãodocbras.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64A4.37FC.38DD.6836 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_admin/autenticar_certidao.php



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS	1767
RUE.	10

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

CREENCIAMENTO:

**GEIVISON BARBOSA DOS
SANTOS LTDA**

CNPJ: 43.722.532/0001-45

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
UNIPESSOAL**

GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1768
RUB. 00

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, nascido em 13/05/1981, nº do CPF 650.986.923-34, residente e domiciliado na cidade de Miranda do Norte - MA, na TRAVESSA 1 TRAVESSA DA RUA SAO PEDRO, nº 19, SANTA BARBARA, CEP: 65495-000;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA**, e usará a expressão **BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: TRAVESSA 1 TRAVESSA DA RUA SAO PEDRO, nº 19, SANTA BARBARA, Miranda do Norte - MA, CEP: 65495000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR. 02.30-8-00 - ATIVIDADES DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL 18.22-9-01 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO 18.22-9-99 - SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO 19.21-7-00 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETRÓLEO 23.30-3-02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO 25.11-0-00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 25.12-8-00 - FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL 25.42-0-00 - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS 36.00-6-02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES 37.01-1-00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 42.21-9-01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42.21-9-03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÕES LEVES) 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.19-3-00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TERRAPLANAGEM) 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 43.30-4-05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES 43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA. 43.99-1-99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MEDIÇÃO DE TERRENO)) 45.20-0-01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 45.20-0-05 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 47.44-0-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
UNIPESSOAL**

GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1769
RUB.	12

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 49.29-9-01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 49.30-2-02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 49.30-2-03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS 50.99-8-01 - TRANSPORTE AQUAVIÁRIO PARA PASSEIOS TURÍSTICOS 56.20-1-02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ 71.11-1-00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 73.11-4-00 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE 74.20-0-04 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS 77.31-4-00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 77.32-2-02 - ALUGUEL DE ANDAIMES 77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES. 77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MÁQUINAS PESADAS), SEM OPERADOR 81.22-2-00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA PÚBLICA) 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 82.30-0-01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS 85.50-3-02 - ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES 85.99-6-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CURSOS PROFISSIONALIZANTES) 90.01-9-02 - PRODUÇÃO MUSICAL 90.01-9-06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR. 02.30-6-00 - ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO FLORESTAL 18.22-9-01 - SERVIÇOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO 18.22-9-99 - SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO 19.21-7-00 - FABRICACAO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETROLEO 23.30-3-02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO 25.11-0-00 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS 25.12-8-00 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL 25.42-0-00 - FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS 36.00-6-02 - DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS 37.01-1-00 - GESTAO DE REDES DE ESGOTO 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 42.12-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 42.21-9-01 - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA 42.21-9-03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA. 42.22-7-01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUCOES LEVES) 43.11-8-01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 43.11-8-02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.19-3-00 - SERVIÇOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TERRAPLANAGEM) 43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 43.22-3-01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 43.30-4-02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 43.30-4-05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDACOES 43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POÇOS DE AGUA. 43.99-1-99 -

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL

GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA

SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MEDICAO DE TERRENO)) 45.20-0-01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 45.20-0-05 - SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES 47.44-0-01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 49.23-0-02 - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 49.29-9-01 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 49.30-2-02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 49.30-2-03 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS 50.99-8-01 - TRANSPORTE AQUAVIARIO PARA PASSEIOS TURISTICOS 56.20-1-02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE 71.11-1-00 - SERVICOS DE ARQUITETURA 71.12-0-00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 73.11-4-00 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE 74.20-0-04 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS 77.31-4-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 77.32-2-02 - ALUGUEL DE ANDAIMES 77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES. 77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MAQUINAS PESADAS), SEM OPERADOR 81.22-2-00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA PUBLICA) 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 82.30-0-01 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS 85.50-3-02 - ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES 85.99-6-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CURSOS PROFISSIONALIZANTES) 90.01-9-02 - PRODUCAO MUSICAL 90.01-9-06 - ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO..

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- CNAE Nº 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação
- CNAE Nº 1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
- CNAE Nº 1921-7/00 - Fabricação de produtos do refino de petróleo
- CNAE Nº 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
- CNAE Nº 2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas
- CNAE Nº 2512-8/00 - Fabricação de esquadrias de metal
- CNAE Nº 2542-0/00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
- CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- CNAE Nº 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões
- CNAE Nº 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto
- CNAE Nº 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- CNAE Nº 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
- CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
- CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- CNAE Nº 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- CNAE Nº 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
- CNAE Nº 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
- CNAE Nº 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- CNAE Nº 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- CNAE Nº 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- CNAE Nº 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001/2023	
FLS. 1770	
RUB. 00	

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL

GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA

- CNAE Nº 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
 CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
 CNAE Nº 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
 CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
 CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
 CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
 CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
 CNAE Nº 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
 CNAE Nº 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
 CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
 CNAE Nº 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
 CNAE Nº 4391-6/00 - Obras de fundações
 CNAE Nº 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
 CNAE Nº 4399-1/03 - Obras de alvenaria
 CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
 CNAE Nº 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
 CNAE Nº 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
 CNAE Nº 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
 CNAE Nº 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
 CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
 CNAE Nº 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
 CNAE Nº 4924-8/00 - Transporte escolar
 CNAE Nº 4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
 CNAE Nº 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
 CNAE Nº 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
 CNAE Nº 5099-8/01 - Transporte aquaviário para passeios turísticos
 CNAE Nº 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
 CNAE Nº 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
 CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia
 CNAE Nº 7311-4/00 - Agências de publicidade
 CNAE Nº 7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos
 CNAE Nº 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
 CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
 CNAE Nº 7732-2/02 - Aluguel de andaimes
 CNAE Nº 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
 CNAE Nº 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
 CNAE Nº 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
 CNAE Nº 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
 CNAE Nº 8130-3/00 - Atividades paisagísticas
 CNAE Nº 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
 CNAE Nº 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
 CNAE Nº 8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
 CNAE Nº 9001-9/02 - Produção musical
 CNAE Nº 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação
 CNAE Nº 0230-6/00 - Atividades de apoio à produção florestal

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	177
RUB.	

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é indeterminado.

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
UNIPESSOAL**

GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1772
RUB.	cte

CLAUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS	500000	500.000,00	100,00
TOTAL:	500000	500.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
UNIPESSOAL****GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1773
RUB.	00

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

O sócio declara que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Miranda do Norte - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Miranda do Norte - MA, 28 de setembro de 2021

GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS
Sócio/Administrador



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1774
RUB.	00

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
65098692334	GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/09/2021 17:01 SOB Nº 21201165012.
PROTOCOLO: 211217425 DE 30/09/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107281919. CNPJ DA SEDE: 43722532000145.
NIRE: 21201165012. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/09/2021.
GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
empresafacil.ma.gov.br

**1ª ALTERAÇÃO DA EMPRESA
GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1775
RUB.	

GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, natural de São Mateus do Maranhão – MA, empresário, nascido em 13/05/1981, carteira de identidade (RG) nº 1203308997 GEJUSPC-MA, CPF nº 650.986.923-34, residente e domiciliado na cidade de Miranda do Norte - MA, na Travessa 1ª Travessa da Rua São Pedro, nº 19, Santa Bárbara, CEP: 65.495-000.

Único sócio da empresa **GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA** com sede e domicílio na Travessa 1ª Travessa da Rua São Pedro, nº 19, Santa Bárbara, Miranda do Norte - MA, CEP: 65.495-000, com contrato social arquivado na Junta Comercial do estado do Maranhão JUCEMA sob NIRE nº **21201165012**, inscrita no CNPJ nº **43.722.532/0001-45**, resolve alterar o seu Ato Constitutivo mediante as cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira: Altera – se o objeto social da empresa para: 41.20-4-00 - Construção de edifícios. 02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 19.21-7-00 - Fabricação de produtos do refino de petróleo 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos. 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica. 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construções leves) 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (terraplanagem) 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água. 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202_3
FLS.	1776
RUB.	40

anteriormente (medição de terreno). 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 50.99-8-01 - Transporte aquaviário para passeios turísticos 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 73.11-4-00 - Agências de publicidade, 74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos. 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor. 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes. 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente (máquinas pesadas), sem operador 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza pública) 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 85.99- 6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente (cursos profissionalizantes) 90.01-9-02 - Produção musical 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação.

Cláusula Segunda: Fica alterado o foro da empresa para a comarca de Itapecuru Mirim - MA.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA

CLÁUSULA I - A sociedade tem como nome empresarial: **GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA**, e usará a expressão **BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: **TRAVESSA 1ª TRAVESSA DA RUA SAO PEDRO, nº 19, SANTA BARBARA, Miranda do Norte - MA, CEP: 65.495-000.**

CLÁUSULA III - A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 41.20-4-00 - Construção de edifícios. 02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal 18.22- 9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 19.21-7-00 - Fabricação de produtos do refino de petróleo 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos. 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica. 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construções leves) 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (terraplanagem) 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água. 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (medição de terreno).

45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
50.99-8-01 - Transporte aquaviário para passeios turísticos
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
73.11-4-00 - Agências de publicidade.
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos.
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor.
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes.
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente (máquinas pesadas), sem operador
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza pública)
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente (cursos profissionalizantes)
90.01-9-02 - Produção musical
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação.

CLÁUSULA IV - A sociedade iniciou suas atividades em 30/09/2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA V - O capital é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	R\$	%
GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS	500.000	500.000,00	100
TOTAL	500.000	500.000,00	100

CLÁUSULA VI - A administração da sociedade é exercida pelo sócio GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - O sócio declara que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006)

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1280
RUB.	100

CLÁUSULA XV - Fica eleito o Foro da Comarca de Itapecuru Mirim - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estar em perfeito acordo, assina o presente instrumento em uma única via.

Miranda do Norte - MA, 03 de Novembro de 2021

GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS
Sócio/Administrador



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	151
RUB.	94

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
65098692334	GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/11/2021 12:25 SOB Nº 20211333930.
PROTOCOLO: 211333930 DE 04/11/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108105707. CNPJ DA SEDE: 43722532000145.
NIRE: 21201165012. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/10/2021.
GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.espressofacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**2ª ALTERAÇÃO DA EMPRESA
GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1482
RUB.	

GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, natural de São Mateus do Maranhão – MA, empresário, nascido em 13/05/1981, carteira de identidade (RG) nº 1203308997 GEJUSPC-MA, CPF nº 650.986.923-34, residente e domiciliado na cidade de Miranda do Norte - MA, na Travessa 1ª Travessa da Rua São Pedro, nº 19, Santa Bárbara, CEP: 65.495-000.

Único sócio da empresa **GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA**, com sede e domicílio na Travessa 1ª Travessa da Rua São Pedro, nº 19, Santa Bárbara, Miranda do Norte - MA, CEP: 65.495-000, com contrato social arquivado na Junta Comercial do estado do Maranhão JUCEMA sob NIRE nº **21201165012**, inscrita no CNPJ nº **43.722.532/0001-45**, resolve alterar o seu Contrato Social mediante as cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira: Altera - se o objeto social da empresa para: 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. 23.30-3-02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO. 25.11-0-00 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS. 25.12-8-00 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DEMETAL. 25.42-0-00 - FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS. 36.00-6-02 - DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES. 37.01-1-00 - GESTAO DE REDES DE ESGOTO. 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES. 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS. 38.12-2-00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS. 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS. 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS. 42.12-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS. 42.21-9-01 - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA. 42.21-9-03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA. 42.22-7-01 -CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO. 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS. 42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. 43.11-8-01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS. 43.11-8-02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO. 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM. 43.19-3-00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. 43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA. 43.22-3-01 -INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS. 43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO. 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS. 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL. 43.30-4-02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL. 43.30-4-04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL. 43.30-4-05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES. 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDACOES. 43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS. 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA. 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE

POCOS DE AGUA. 43.99-1-99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. 45.20-0-01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. 45.20-0-05 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. 47.44-0-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. 47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL. 49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA. 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR. 49.29-9-01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL. 49.30-2-02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. 49.30-2-03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS. 50.99-8-01 - TRANSPORTE AQUAVIÁRIO PARA PASSEIOS TURÍSTICOS. 56.20-1-02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFE. 71.11-1-00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA. 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA. 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR. 77.31-4-00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR. 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. 77.32-2-02 - ALUGUEL DE ANDAIMES. 77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA

CLÁUSULA I - A sociedade tem como nome empresarial: **GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA**, e usará a expressão **BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: **TRAVESSA 1ª TRAVESSA DA RUA SÃO PEDRO, nº 19, SANTA BARBARA, Miranda do Norte - MA, CEP: 65.495-000.**

CLÁUSULA III - A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. 23.30-3-02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO. 25.11-0-00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS. 25.12-8-00 - FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL. 25.42-0-00 - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS. 36.00-6-02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHOS. 37.01-1-00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO. 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES. 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS. 38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS. 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS. 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS. 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS. 42.21-9-01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS

PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA. 42.21-9-03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA. 42.22-7-01 -CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO. 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS. 42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. 43.11-8-01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS. 43.11-8-02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO. 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM. 43.19-3-00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. 43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA. 43.22-3-01 -INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS. 43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO. 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS. 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL. 43.30-4-02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL. 43.30-4-04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL. 43.30-4-05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES. 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDACOES. 43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS. 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA. 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA. 43.99-1-99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. 45.20-0-01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES. 45.20-0-05 - SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES. 47.44-0-01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. 47.44-0-99 -COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL. 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA. 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR. 49.29-9-01 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL. 49.30-2-02 -TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. 49.30-2-03 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS. 50.99-8-01 - TRANSPORTE AQUAVIARIO PARA PASSEIOS TURISTICOS. 56.20-1-02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE. 71.11-1-00 - SERVICOS DE ARQUITETURA. 71.12-0-00 - SERVICOS DE ENGENHARIA. 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR. 77.31-4-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR. 77.32-2-01 -ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. 77.32-2-02 -ALUGUEL DE ANDAIMES. 77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES.

CLÁUSULA IV - A sociedade iniciou suas atividades em 30/09/2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA V - O capital é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em moeda corrente no País.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	785
RUB.	10

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	R\$	%
GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS	500.000	500.000,00	100
TOTAL	500.000	500.000,00	100

CLÁUSULA VI - A administração da sociedade é exercida pelo sócio GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA VIII - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA IX - O sócio único declara para todos os efeitos legais, que não está impedido, nos termos da lei, de exercer a atividade que lhes competem neste instrumento, em virtude de condenação criminal ou qualquer tipo de impedimento legal

CLÁUSULA X - O sócio declara que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XI - Fica eleito o Foro da Comarca de Itapecuru Mirim - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E, por estar assim constituído, assina o presente instrumento em uma única via.

Miranda do Norte - MA, 30 de Janeiro de 2023

GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1486
RUB.	104

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
65098692334	GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2023 17:21 SOB Nº 20230068812.
PROTOCOLO: 230668812 DE 31/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301393928. CNPJ DA SEDE: 43722532000145.
NIRE: 21201165012. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/01/2023.
GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br


A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>1206001/12023</u>
FLS. <u>1787</u>
RUB. <u>11</u>

QR-CODE



	DOC IDENTIFICADORA EMISSORAS 120440097-GERENCO-MA	
	CPF: 050.986.463-34	DATA NASCIMENTO: 15/05/1991
	FILIAÇÃO: PATRICK LEVI DO SANTOS	
	MULHERES RACIONAL DO BRASIL	
PERMISSÃO: <input checked="" type="checkbox"/> B	ATC: <input checked="" type="checkbox"/> B	CAT. HAB: <input type="checkbox"/>
Y REGISTRO: 15/02/2009	VALIDADE: 15/02/2011	REABILITAÇÃO: 15/02/2009

VALIDADE EM LÍQUIDA
OBTENIDA EM LÍQUIDA
2198844753

OBSERVAÇÕES

SAF

ASSINATURA DO PORTADOR

CPF: 050.986.463-34	DATA EMISSÃO: 15/04/2009
---------------------	--------------------------

ASSIGNAÇÃO DIGITAL VÁLIDA,
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

2198844753

MARANHÃO

DENATRAN **CONTRAN**

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **650.986.923-34**

Nome: **GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS**

Data de Nascimento: **13/05/1981**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **09/09/1999**

Digito Verificador: **00**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1788
RUB.	08

Comprovante emitido às: **20:36:08** do dia **26/07/2023** (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: **86EA.6352.D9E8.7CA6**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1289
RUS.	88

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA		Protocolo: MAC2301749520	
NIRE: 21201165012		Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21201165012	43.722.532/0001-45	30/09/2021	30/09/2021

Endereço Completo

Travessa 1 TRAVESSA DA RUA SAO PEDRO, Nº 19, SANTA BARBARA - Miranda do Norte/MA - CEP 65495-000

Objeto Social

41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. 23.30-3-02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO. 25.11-0-00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS. 25.12-8-00 - FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL. 25.42-0-00 - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS. 36.00-6-02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHOS. 37.01-1-00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO. 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES. 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS. 38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS. 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS. 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS. 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS. 42.21-9-01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 42.21-9-03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO. 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS. 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS. 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO. 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM. 43.19-3-00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA. 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS. 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO. 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS. 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL. 43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL. 43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL. 43.30-4-05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES. 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDACOES. 43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS. 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA. 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA. 43.99-1-99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. 45.20-0-01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. 45.20-0-05 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. 47.44-0-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. 47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL. 49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA. 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR. 49.29-9-01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL. 49.30-2-02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. 49.30-2-03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS. 50.99-8-01 - TRANSPORTE AQUAVIÁRIO PARA PASSEIOS TURÍSTICOS. 56.20-1-02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFE. 71.11-1-00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA. 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA. 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR. 77.31-4-00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR. 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. 77.32-2-02 - ALUGUEL DE ANDAIMES. 77.39-0-03 - ALUGUEL DE PAVOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado
Capital Integralizado		
R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		

Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Especie de sócio	Administrador	Término do mandato
GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS	650.986.923-34	R\$ 500.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador		
Nome	CPF	Término do mandato
GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS	650.986.923-34	Indeterminado

Último Arquivamento			Situação
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nessa Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA			Protocolo: MAC2302749520
NIRE: 01201160012 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
25/04/2023	20230534201	223 / 223 - BALANÇO	Status SEM STATUS


Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/06/2023, às 10:59:55 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **GF910BG1**.



MAC2302749520

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS	179
RUB.	111



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2302750671

NIRE 21201165012
CNPJ 43.722.532/0001-45

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Endereço Completo 1 TRAVESSA DA RUA SAO PEDRO, Nº 19, XXXXX, SANTA BARBARA - Miranda do Norte/MA - CEP 65495-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223 002	20230534201 20230068812	25/04/2023 31/01/2023	BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 002	20220420106 20211333930	06/04/2022 04/11/2021	BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20211261769	07/10/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
090 090	20211217425 21201165012	30/09/2021 30/09/2021	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/06/2023, às 21:29:24 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TH9RHJF.



MAC2302750671

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Data da consulta: 25/07/2023 20:12:17

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202_3
FLS.	1792
RUB.	00

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matríz

CNPJ: **43.722.532/0001-45**

Este CNPJ é o CNPJ Matríz de todos os estabelecimentos desta empresa

Nome Empresarial: **GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 30/09/2021**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Período Anterior

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Atualizar

Gerar PDF

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 43722532000145

Cadastro: CEIS

LIMPAR

Data da consulta: 26/07/2023 20:06:00

Data da última atualização: 07/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 07/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 07/2023 (Diário Oficial da União - CEAP), 07/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIF), 07/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR	CAASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ORIGEM/IDENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MUTA	QUANTIDADE
----------	---------	---------------------	-----------------	---------------	--------------------------------	------------------	------------------------------	---------------	------------

Nenhum registro encontrado

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS 1293
 RUB. 018



FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 65098602334
Cadastro: CEIS

LIMPAR

Data da consulta: 26/07/2023 20:06:00
Data da última atualização: 07/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência). 07/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS). 07/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 07/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 07/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR CABASTRO CNPJ/CPF SANCCIONADO NOME SANCCIONADO UF SANCCIONADO ÓRGÃO/ENTIDADE SANCCIONADORA CATEGORIA SANÇÃO DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO VALOR DA MULTA QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1794
RUB.	



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1795
RUB.	OK

Certifico que nesta data (26/07/2023 às 19:59) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 650.986.923-34.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgaçãodcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64C1.A55B.C764.D379 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa


MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1796
RUB.	112

Certifico que nesta data (26/07/2023 às 19:58) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 43.722.532/0001-45.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64C1.A519.2D56.6313 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: **650.986.923-34**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 20:10:47 do dia 26/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **KRY2260723201047**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206.001 / 2023
FLS	1798
RUB.	110

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **43.722.532/0001-45**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 20:09:21 do dia 26/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 5MJ1260723200921

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 26/07/2023 20:08:35

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS	1799
RUB.	111

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA**
CNPJ: **43.722.532/0001-45**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 43.722.532/0001-45
Razão Social: GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	1800
RUB.	

Endereço:

TRAVESSA 1 TRAVESSA DA RUA SAO PEDRO, 19 - SANTA BARBARA - Miranda do Norte / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 26/07/2023 20:30



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 1202 3
FLS.	1801
RUB.	01

Dados do Fornecedor

CNPJ: 43.722.532/0001-45
Razão Social: GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA
Nome Fantasia: BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/11/2023

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 500.000,00 Data de Abertura da Empresa: 30/09/2021
CNAE Primário: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAE Secundário 1: 2330-3/02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA
CNAE Secundário 2: 2511-0/00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
CNAE Secundário 3: 2512-8/00 - FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL
CNAE Secundário 4: 2542-0/00 - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO
CNAE Secundário 5: 3600-6/02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
CNAE Secundário 6: 3701-1/00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
CNAE Secundário 7: 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A
CNAE Secundário 8: 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
CNAE Secundário 9: 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
CNAE Secundário 10: 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
CNAE Secundário 11: 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E
CNAE Secundário 12: 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
CNAE Secundário 13: 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
CNAE Secundário 14: 4221-9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO
CNAE Secundário 15: 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
CNAE Secundário 16: 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,
CNAE Secundário 17: 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
CNAE Secundário 18: 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E
CNAE Secundário 19: 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO
CNAE Secundário 20: 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
CNAE Secundário 21: 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
CNAE Secundário 22: 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
CNAE Secundário 23: 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO
CNAE Secundário 24: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
CNAE Secundário 25: 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

Relatório de Credenciamento

CNAE Secundário 26:	4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE
CNAE Secundário 27:	4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E
CNAE Secundário 28:	4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
CNAE Secundário 29:	4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E
CNAE Secundário 30:	4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
CNAE Secundário 31:	4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM
CNAE Secundário 32:	4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
CNAE Secundário 33:	4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS
CNAE Secundário 34:	4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA
CNAE Secundário 35:	4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
CNAE Secundário 36:	4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO
CNAE Secundário 37:	4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE
CNAE Secundário 38:	4520-0/05 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE
CNAE Secundário 39:	4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 40:	4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 41:	4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE
CNAE Secundário 42:	4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR
CNAE Secundário 43:	4929-9/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS,
CNAE Secundário 44:	4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
CNAE Secundário 45:	4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
CNAE Secundário 46:	5099-8/01 - TRANSPORTE AQUAVIÁRIO PARA PASSEIOS TURÍSTICOS
CNAE Secundário 47:	5620-1/02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES
CNAE Secundário 48:	7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA
CNAE Secundário 49:	7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
CNAE Secundário 50:	7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
CNAE Secundário 51:	7731-4/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS
CNAE Secundário 52:	7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 53:	7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES
CNAE Secundário 54:	7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS

Dados para Contato

CEP: 65.495-000
Endereço: TRAVESSA I TRAVESSA DA RUA SAO PEDRO, 19 - SANTA BARBARA
Município / UF: Miranda do Norte / Maranhão
Telefone: (98) 82537396
E-mail: barbosaempreendimento.ass@gmail.com

Dados do Responsável Legal

CPF: 650.986.923-34
Nome: GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 1202 3
FLS.	1 x 0 1
RUB.	11

Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 650.986.923-34
Nome: GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS
E-mail: geivison_kiko1981@hotmail.com

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206.001 / 1202_3
FLS	1803
RUB.	

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 650.986.923-34 Participação Societária: 100,00%
Nome: GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS
Número do Documento: 04563034800 Órgão Expedidor: CNH
Data de Expedição: 30/04/2021
Estado Civil: Solteiro(a)
E-mail: geivison_kiko1981@hotmail.com

Linhas Fornecimento

Serviços

1384 - Obras Cíveis de Terraplenagem
1511 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas
1619 - Obras Cíveis de Edificação Prediais
4545 - Obras Cíveis de Edificações Residenciais e Comerciais
17299 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 43.722.532/0001-45
Razão Social: GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA
Nome Fantasia: BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/11/2023

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1809
RUB. 015

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 02/01/2024
Código de Controle: 74A72C9B0697FE04

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 08/08/2023
Código de Controle: 2023071007061654467888

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 22/01/2024
Código de Controle: 374600602023



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 43.722.532/0001-45
Razão Social: GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA
Nome Fantasia: BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1805
RUB. 00

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: 127276858
Inscrição Municipal: 2106755

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certidão
Data de Validade: 23/09/2023
Código de Controle: 187544/22

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: Certidão
Data de Validade: 08/10/2023
Código de Controle: 0000102022



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 43.722.532/0001-45
Razão Social: GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA
Nome Fantasia: BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206 001 / 2023
FLS 1806
RUB. 018

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CREA-MA	0005454085	31/07/2023



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF


Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 43.722.532/0001-45
Razão Social: GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA
Nome Fantasia: BARBOSA EMPREENDIMENTOS & ASSESSORIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado



Dados do Balanço Anual - 12/2022

Exercício Financeiro:

Período: 01/2022 a 12/2022

Validade:

05/2024

Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade: 03/06/2023

Código de Controle: 75BFCE80C0



Número 174

Sessões: 22 e 23 de outubro de 2013

Este Informativo, elaborado a partir das deliberações tomadas pelo Tribunal nas sessões de julgamento das Câmaras e do Plenário, contém resumos de algumas decisões proferidas nas datas acima indicadas, relativas a licitações e contratos, e tem por finalidade facilitar o acompanhamento, pelo leitor, dos aspectos relevantes que envolvem o tema. A seleção das decisões que constam do Informativo é feita pela Secretaria das Sessões, levando em consideração ao menos um dos seguintes fatores: ineditismo da deliberação, discussão no colegiado ou reiteração de entendimento importante. Os resumos apresentados no Informativo não são repositórios oficiais de jurisprudência. Para aprofundamento, o leitor pode acessar o inteiro teor da deliberação, bastando clicar no número do Acórdão (ou pressione a tecla CTRL e, simultaneamente, clique no número do Acórdão).

SUMÁRIO

Plenário

1. É ilegal a exigência, como documento de habilitação, de certificado de registro cadastral (CRC). A faculdade legal de apresentação do CRC não pode se converter em obrigação, de forma a restringir a competitividade dos certames ao conjunto de empresas cadastradas.
2. Nas licitações para contratação sob regime de empreitada por preço global, não se exclui a necessidade de limitação dos preços unitários, uma vez que, mesmo nesses ajustes, os valores pactuados para cada item, em princípio, servirão de base para eventuais acréscimos contratuais, sob pena de uma proposta aparentemente vantajosa vir a se tornar desfavorável à Administração.
3. A prestação de declaração falsa para usufruto indevido do tratamento diferenciado estabelecido pela Lei Complementar 123/06 caracteriza fraude à licitação e burla ao princípio constitucional da isonomia e à finalidade pública almejada pela lei e pela Constituição (fomento ao desenvolvimento econômico das micro e pequenas empresas).
4. Os contratos de prestação de serviços celebrados com empresas beneficiadas pela Lei 12.546/11 devem considerar, em seus orçamentos, a desoneração da folha de pagamento decorrente da mudança da base de cálculo para a contribuição previdenciária instituída pela lei, sendo passível de ressarcimento a fixação de preços que a desconsidere.

Inovação Legislativa

Lei 12.873, de 24.10.2013.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 12023
FLS	808
RUBR.	JK

PLENÁRIO

1. É ilegal a exigência, como documento de habilitação, de certificado de registro cadastral (CRC). A faculdade legal de apresentação do CRC não pode se converter em obrigação, de forma a restringir a competitividade dos certames ao conjunto de empresas cadastradas.

Pedidos de Recurso interpostos por gestores da Secretaria dos Recursos Hídricos e Meio Ambiente do Estado do Tocantins (SRHMA/TO) requereram a reforma de acórdão por meio do qual o Tribunal aplicara multa aos recorrentes por irregularidades identificadas em contratos envolvendo recursos federais para execução das obras de construção da Barragem do Rio Arraias, em Tocantins. Entre os ilícitos constatados, destaca-se a exigência de apresentação de certificado de registro cadastral (CRC) como documentação de habilitação das licitantes. O relator observou que "os registros cadastrais destinam-se a racionalizar o processo licitatório para órgãos públicos que realizam certames com frequência, dispensando as empresas que detenham o CRC, nos termos do art. 32, § 2º, da Lei 8.666/1993, de apresentarem parte dos documentos de habilitação listados nos artigos 28 a 31 da Lei de Licitações". Acrescentou ainda que "a faculdade legal de se apresentar o CRC... não pode se converter em obrigação, de forma a restringir a competitividade dos certames ao universo de empresas cadastradas pelo órgão estadual". Por fim, considerando que, no caso concreto, apenas uma

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	1809
RUB.	418

empresa, além da vencedora, participou do certame, propôs a rejeição do recurso sobre a questão, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido. O Tribunal endossou a proposta do relator. *Acórdão 2857/2013-Plenário, TC 028.552/2009-1, relator Ministro Benjamin Zymler, 23.10.2013.*

2. Nas licitações para contratação sob regime de empreitada por preço global, não se exclui a necessidade de limitação dos preços unitários, uma vez que, mesmo nesses ajustes, os valores pactuados para cada item, em princípio, servirão de base para eventuais acréscimos contratuais, sob pena de uma proposta aparentemente vantajosa vir a se tornar desfavorável à Administração.

Ainda no âmbito dos Pedidos de Reexame interpostos por gestores da SRHMA/TO, fora questionada a irregularidade relativa à "inexistência de critérios de aceitabilidade de preços unitários para os Editais ..., em afronta ao art. 40, inciso X, da Lei 8.666/1993". Segundo o recorrente, tais critérios não seriam relevantes em empreitadas por preço global. O relator, em oposição, registrou que "o fato de um processo licitatório ter sido realizado para uma contratação em regime de empreitada por preço global não exclui a necessidade de limitação dos preços unitários". Explicou que "mesmo nessas contratações, os valores pactuados para cada item, em princípio, servirão de base no caso de eventuais acréscimos contratuais, de sorte que uma proposta aparentemente vantajosa poderá se tornar desfavorável à Administração". Ao se reportar ao caso concreto, destacou que, em um dos contratos, cujo preço total sofreu significativa majoração após modificações no projeto executivo, observou-se "a elevação de quantitativos em itens com sobrepreço e a redução de outros com preços equivalentes aos de mercado", ocasionando desequilíbrio econômico-financeiro. Em relação a outro ajuste, o relator observou que, apesar de afastada a ocorrência de sobrepreço global, "alguns itens apresentaram preços unitários até 20% acima dos de mercado, ocorrência que poderia ser evitada pelo estabelecimento de critérios de aceitabilidade de preços unitários associada a uma estimativa adequada dos preços referenciais". O Tribunal, seguindo a proposta do relator, negou provimento ao recurso. *Acórdão 2857/2013-Plenário, TC 028.552/2009-1, relator Ministro Benjamin Zymler, 23.10.2013.*

3. A prestação de declaração falsa para usufruto indevido do tratamento diferenciado estabelecido pela Lei Complementar 123/06 caracteriza fraude à licitação e burla ao princípio constitucional da isonomia e à finalidade pública almejada pela lei e pela Constituição (fomento ao desenvolvimento econômico das micro e pequenas empresas).

Pedido de Reexame interposto por sociedade empresária questionou deliberação proferida pelo TCU, pela qual a recorrente fora declarada inidônea para participar de licitação junto à Administração Pública Federal, por fraude à licitação. A sanção decorreria de declarações inverídicas, prestadas em diversos certames federais, de que a empresa cumpria os requisitos legais para se beneficiar do tratamento diferenciado dispensado pela Lei Complementar 123/06 às microempresas e empresas de pequeno porte, nas licitações realizadas pelo Poder Público. A recorrente alegou, essencialmente, que "teria praticado apenas um erro formal, que não se confundiria com fraude à licitação". Analisando o mérito recursal, anotou o relator que "a prestação de declaração falsa em uma licitação, com o fim de usufruir indevidamente dos benefícios previstos na Lei Complementar 123/2006, não pode ser considerada como erro formal, pois caracteriza burla ao princípio constitucional da isonomia e à finalidade pública almejada pela lei e pelos arts. 170, IX, e 179 da Constituição, que é o fomento do desenvolvimento econômico das micro e pequenas empresas, por meio de tratamento favorecido em relação ao dispensado às empresas de maior porte". Ademais, prosseguiu o relator, "a falsidade das declarações prestadas residiu em aspecto substancial, concernente ao valor do faturamento bruto anual da empresa (requisitos previstos no art. 3º, incisos I e II, da Lei Complementar 123/2006), não se tratando, assim, de mero erro de forma". Caracterizada a fraude à licitação, "pelo usufruto indevido do tratamento favorecido estabelecido pela Lei Complementar 123/2006, mediante a prestação de declaração falsa em certames licitatórios", o Plenário acolheu a proposta do relator pela negativa de provimento ao recurso. *Acórdão 2858/2013-Plenário, TC 028.729/2012-9, relator Ministro Benjamin Zymler, 23.10.2013.*

4. Os contratos de prestação de serviços celebrados com empresas beneficiadas pela Lei 12.546/11 devem considerar, em seus orçamentos, a desoneração da folha de pagamento decorrente da mudança da base de cálculo para a contribuição previdenciária instituída pela lei, sendo passível de ressarcimento a fixação de preços que a desconsidere.

Representação formulada por unidade especializada do TCU apontara possível irregularidade em diversos contratos no âmbito da Administração Pública Federal, decorrente da não revisão dos preços praticados por empresas beneficiadas pelo Plano Brasil Maior, que estabeleceu a desoneração da folha de pagamento para alguns setores da economia (mudança da base de cálculo para a contribuição previdenciária), nos termos do art. 7º da Lei 12.546/11 e do art. 2º do Decreto 7.828/12. Analisando o feito, o relator consignou que "a

desoneração da folha de pagamento para alguns setores da economia, mediante a mudança da base de cálculo para a contribuição previdenciária, deve refletir no valor dos encargos sociais estabelecidos para o custo da mão de obra nos contratos administrativos firmados. Nesse sentido, apontou a necessidade de "revisão dos termos das avenças para que seja considerado o impacto das medidas desoneradoras" e de adoção de "providências para que se obtenha o ressarcimento dos valores pagos a maior em relação aos contratos de prestação de serviços já encerrados". Lembrou, com esteio no § 5º do art. 65 da Lei de Licitações, que "as partes têm assegurado o equilíbrio econômico-financeiro, que pode ser traduzido no fato de que os encargos do contratado devem estar equilibrados com a remuneração devida pela Administração Pública". E que, dada a natureza distinta do pacto que o particular faz com a Administração, as margens de lucro estão nele explicitadas, refletidas no orçamento detalhado em planilhas que devem expressar todos os custos unitários. A propósito, pontuou o relator que "a desoneração não ocorre para aumentar lucro, mas sim para diminuir o preço dos produtos e serviços. Assim, caso não se reduza a remuneração, o lucro, no contrato administrativo, acaba se elevando". Configurada a existência de supedâneo legal e econômico para a renegociação sugerida, o Plenário, acolhendo a proposta do relator, considerou procedente a representação e expediu determinações aos órgãos competentes para que adotem medidas necessárias (i) à revisão dos contratos de prestação de serviços celebrados com empresas beneficiadas pela Lei 12.546/11, ainda vigentes, mediante alteração das planilhas de custo, e (ii) ao ressarcimento administrativo dos valores pagos a maior em relação aos contratos de prestação de serviços já encerrados. Acórdão 2859/2013-Plenário, TC 013.515/2013-6, relator Ministro José Múcio Monteiro, 23.10.2013.

INOVAÇÃO LEGISLATIVA


Lei 12.873/2013: Autoriza a Companhia Nacional de Abastecimento a utilizar o Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC, instituído pela Lei 12.462, de 4 de agosto de 2011, para a contratação de todas as ações relacionadas a reforma, modernização, ampliação ou construção de unidades armazenadoras próprias destinadas às atividades de guarda e conservação de produtos agropecuários em ambiente natural, e dá outras providências.

*Elaboração: Secretaria das Sessões
Contato: infojuris@tcu.gov.br*



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço



Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

CRENCIAMENTO:

**RR ASSESSORIA E
EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 37.383.431/0001-70**



OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR
 Av. 13, Quadra 150, Casa 03
 62000, Paço do Lumiar-MA
 CEP: 65130-000

Poder Judiciário do TJ-MA

Reconheço por AUTENTICIDADE - Firma(s) de:
 IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS

16/08/2023 14:19:20

Ato: 13.17.2

Total: R\$ 6,02 Emolpo: R\$ 6,44 IMPOSTO: R\$ 0,68

Em testemunho _____ em verdade.

EMILY FROES BORGES
 ESCRIVENTE AUTORIZADA

Seio: RECFI031634VL809TUBELJ8R21

Consulte a validade deste selo em "https://seio.tjma.jus.br"

fone: 04 91342 2579 www.lumiarilumiar.com.br

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 1206001/2023

FLS. 1815

PUS.

ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS

CARTA CREDENCIAL

A
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA
Tomada de Preços n° 003/2023
Processo Administrativo n° 1206001/2023

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

A empresa **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP**, CNPJ n° 37.382.431/0001-70, com sede na Rua F, Quadra 18, n° 09, jardim Turu, São José de Ribamar/MA, CEP. 65.110-000, neste ato representada pela sua administradora a Sra. **Ivanilza Aparecida Sousa Martins**, portadora do RG n° 032025162006-3 SESP/MA, e do CPF n° 019.071.083-78, Brasileira, Solteira, Empresária, com endereço à Rua P, n° 221, Bairro Vila do Povo, Paço do Lumiar/MA. CEP. 65.130-000. Pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu procurador o Senhor **José Ribamar Sousa Amorim Filho**, Brasileiro, Casado, Auxiliar Administrativo, portador da CI n° 000044083695-6-SESP/MA, CPF n° 884.119.583-53, telefone n° (98) 98425-7306, residente na, residente na Rua João Pessoa, Quadra 08, n° 30, Planalto Turu, São Luis/MA, CEP.:65.066-422, a quem confere amplos poderes para junto a Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade **Tomada de Preços n° 003/2023**, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda poderes especiais para ofertar propostas no caso de beneficiário da Lei Complementar n 123/2006, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, assinar declarações, propostas de preços e atas, enfim, praticar todos demais atos necessários ao desempenho da representação no processo licitatório em epígrafe, dando tudo por bom e firme e valioso.

São José de Ribamar/MA, 18 (dezoito) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).

Ivanilza Aparecida Sousa Martins
RR Assessoria e Empreendimentos Ltda-EPP
 Ivanilza Aparecida Sousa Martins
 Administradora
 RG n° 0320251620063-SSP/MA
 CPF n° 019.071.083-78

1º. Ofício

RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.382.431/0001-70 Insc. Estadual: 12647357 9 Insc. Municipal: 3005623

Rua F, Qd. 18, n° 09, Jardim Turu - CEP: 65.110-000 - São José de Ribamar - MA

e-mail: rrasessoria1006@gmail.com

01/55

**02ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPessoal
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**

IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS, Brasileira, Solteira, Empresária, natural da Cidade de São Luís /MA, nascida em 01/06/1995, portadora da Carteira de Identidade nº 0320251620063, expedida por SSP/MA em 11/07/2016 e CPF nº 019.071.083-78, residente e domiciliada na Cidade de Paço do Lumiar - MA, na Rua P, nº 221, Vila Do Povo, CEP: 65.130- 000;

Única sócia da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal, "RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA", constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob NIRE 21201070445 em sessão de 10 de junho de 2020, sob protocolo nº 200401718, com sede e domicílio na Rua F, nº 09, Quadra 18, Jardim Turu, São José de Ribamar / MA, CEP: 65.110-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 37.382.431/0001-70, tem entre si, justo e contratado, está 2ª. (Segunda) alteração do contrato social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1813
RUB.	AK

CLÁUSULA I - DO OBJETO SOCIAL

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: **4211-1/01** - Construção de rodovias e ferrovias **4213-8/00** - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas **4120-4/00** - Construção de edifícios **4212-0/00** - Construção de obras-de-arte especiais **4222- 7/01** - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação **4299-5/01** - Construção de instalações esportivas e recreativas **4313- 4/00** - Obras de terraplenagem **4399-1/05** - Perfuração e construção de poços de água **4755-5/02** - Comércio varejista de artigos de armarinho **4763-6/01** - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos **4772-5/00** - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal **4781-4/00** - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios **4923-0/02** - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista **7711-0/00** - Locação de automóveis sem condutor **7732-2/01** - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes **8219-9/99** - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente **8211-3/00** - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo **3811-4/00** - Coleta de resíduos não-perigosos **3812-2/00** - Coleta de resíduos perigosos **4211-1/02** - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos **4299-5/99** - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente **4319-3/00** - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente **4329-1/04** - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos **4330-4/04** - Serviços de pintura de edifícios em geral **4391-6/00** - Obras de fundações **4399-1/03** - Obras de alvenaria **7112-0/00** - Serviços de engenharia **8130-3/00** - Atividades paisagísticas; **4311-8/02** - Preparação de canteiro e limpeza de terreno.

CLÁUSULA II - DO CAPITAL

Em razão da alteração havida, o capital que era de R\$ 130.000,00 (Cento e Trinta Mil reais), dividido em 130.000 (Cento e Trinta Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, é neste ato aumentado para R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) dividido em 300.000 (Trezentas mil) quotas de valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma, o aumento de R\$ 170.000,00 (Cento e Setenta mil reais) é totalmente subscrito e integralizado neste ato pela sócia na seguinte proporção:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS	300.000	300.000,00	100,00
TOTAL:	300.000	300.000,00	100,00

02

**02ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPessoal
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**

CLÁUSULA III - PORTE EMPRESARIAL

A sócia declara sob as penas da Lei, declaram que se reenquadra da condição de **MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE -EPP** termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

**CONTRATO SOCIAL
CONSOLIDAÇÃO**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001 / 2023	
FLS. 1814	
RUB. 10	

IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS, Brasileira, Solteira, Empresária, natural da Cidade de São Luís /MA, nascida em 01/06/1995, portadora da Carteira de Identidade nº 0320251620063, expedida por SSP/MA em 11/07/2016 e CPF nº 019.071.083-78, residente e domiciliada na Cidade de Paço do Lumiar - MA, na Rua P, nº 221, Vila Do Povo, CEP: 65.130-000.

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade gira sob a denominação social de **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, e usará a expressão **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: Rua F, nº 09, Quadra 18, Jardim Turu, São José de Ribamar/ MA, CEP: 65.110-000, ficando eleito o foro desta Comarca para qualquer ação fundada no presente contrato, podendo manter filiais e representações em outras localidades, de acordo com as suas necessidades.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4120-4/00 - Construção de edifícios 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais 4222- 7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 4313- 4/00 - Obras de terraplenagem 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 4762-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 4391- 6/00 - Obras de fundações 4399-1/03 - Obras de alvenaria 7112-0/00 - Serviços de engenharia 8130-3/00 - Atividades paisagísticas; 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno.

03

**02ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPessoal
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**

PROC. 1206001/2023
FLS. 1815
RUE. 00

**CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III,
F, Decreto nº 1.800/96)**

A sociedade iniciou suas atividades em 10/06/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital social é de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) dividido em 300.000 (Trezentas mil) quotas de valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma totalmente subscrito e integralizado neste ato pela sócia na seguinte proporção:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS	300.000	300.000,00	100,00
TOTAL:	300.000	300.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

I- A administração da sociedade será exercida pela sócia **IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

II- A sociedade representada por sua administradora **IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS**, nomea seus procuradores:

ROSEANE DA SILVA FURTADO CUTRIM, Brasileira, Divorciada, Empresária, nascida em 02/08/1973, São Luís- MA, portadora do RG nº 072483722020-4-SESP/MA e CPF nº 754.848.034-20, e, **JOSE RIBAMAR SOUSA AMORIM FILHO**, Brasileiro, Casado, Empresário, nascido em 26/01/1981, portador do RG nº 000044083695-6-SESP/MA e CPF nº 884.119.583-53. podendo estes, representá-la para prática de todos os atos necessários para a realização de qualquer assunto dos direitos da empresa.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR
(art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)**

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

04

**02ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPessoal
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206.001 / 1202 3
FLS. 1816
RUB. 11

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolve em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

A sócia declara que a sociedade se enquadra como **EMPRESA DE PEQUENO PORTE- EPP**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de São José de Ribamar - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São José de Ribamar / MA, 10 de Janeiro de 2023.

IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS
Sócio/Administrador

05

[Handwritten signatures and initials]



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 1202 3
 FLS. 1817
 RUB. *[Handwritten]*

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ	Nome
01907108378	IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/01/2023 10:34 SOB Nº 20230012132.
 PROTOCOLO: 230012132 DE 10/01/2023.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300370517. CNPJ DA SEDE: 37382431000170.
 NIRE: 21201070445. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/01/2023.
 RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Op *[Handwritten signature]*

[Large handwritten signature]

**ALTERAÇÃO Nº 01, CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE UNIPESSOAL
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**

IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, empresária, natural da cidade de São Luís – MA, data de nascimento 01/06/1995, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0320251620063, expedida por SSP/MA em 11/07/2016 e CPF: nº 019.071.083-78, residente e domiciliada na cidade de Paço do Lumiar - MA, na RUA P, nº 221, VILA DO POVO, CEP: 65130-000;

Única sócia da Sociedade Unipessoal, "RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA", constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob NIRE 21201070445 em sessão de 10 de junho de 2020 sob protocolo nº 200401718, com sede e domicílio na RUA F, nº 09, QUADRA 18, JARDIM TURU, São José de Ribamar MA, CEP: 65110000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 37.382.431/0001-70, tem entre si, justo e contratado, está 1ª. (Primeira) alteração do contrato social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1818
RUS.	08

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO SOCIAL

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: 82.11-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 41.20-4/00 Construção de edifícios 42.11-1/01 Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0/00 Construção de obras-de-arte especiais 42.13-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4/00 Obras de terraplenagem 43.99-1/05 Perfuração e construção de poços de água 46.39-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.39-7/02 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 47.12-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.29-6/99 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.55-5/02 Comercio varejista de artigos de armarinho 47.56-3/00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.61-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.23-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 70.20-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 77.11-0/00 Locação de automóveis sem condutor 77.32-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 82.19-9/99 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.

É exercera as seguintes atividades: 82.11-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 41.20-4/00 Construção de edifícios 42.11-1/01 Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0/00 Construção de obras-de-arte especiais 42.13-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4/00 Obras de terraplenagem 43.99-1/05 Perfuração e construção de poços de água 46.39-7/01

07

Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.39-7/02 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 47.12-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.29-6/99 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.55-5/02 Comércio varejista de artigos de armarinho 47.56-3/00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.61-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.23-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 70.20-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 77.11-0/00 Locação de automóveis sem condutor 77.32-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 82.19-9/99 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	1814
RUB.	

CLÁUSULA 2ª - DO CAPITAL

Em razão da alteração havida, o capital que era de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), dividido em 80.000 (oitenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, é neste ato aumentado para R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) dividido em 130.000 (cento e trinta mil) cotas de valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma, o aumento de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é totalmente subscrito e integralizado neste ato pelo sócio na seguinte proporção:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS	130.000	130.000,00	100,00
TOTAL:	130.000	130.000,00	100,00

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, e usará a expressão **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA F, nº 09, QUADRA 18, JARDIM TURU, São José de Ribamar MA, CEP: 65110000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: 82.11-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 41.20-4/00 Construção de edifícios 42.11-1/01

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0/00 Construção de obras-de-arte especiais 42.13-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4/00 Obras de terraplenagem 43.99-1/05 Perfuração e construção de poços de água 46.39-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.39-7/02 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 47.12-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.29-6/99 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.55-5/02 Comercio varejista de artigos de armarinho 47.56-3/00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.61-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.23-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 70.20-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 77.11-0/00 Locação de automóveis sem condutor 77.32-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 82.19-9/99 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.

PROC. 1206001 / 202 3
 FLS. 1310
 RUS. 11

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 82.11-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 41.20-4/00 Construção de edifícios 42.11-1/01 Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0/00 Construção de obras-de-arte especiais 42.13-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4/00 Obras de terraplenagem 43.99-1/05 Perfuração e construção de poços de água 46.39-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.39-7/02 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 47.12-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.29-6/99 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.55-5/02 Comercio varejista de artigos de armarinho 47.56-3/00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.61-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.23-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 70.20-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 77.11-0/00 Locação de automóveis sem condutor 77.32-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 82.19-9/99 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 82.11-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
 CNAE Nº 41.20-4/00 - Construção de edifícios
 CNAE Nº 42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
 CNAE Nº 42.12-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
 CNAE Nº 42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
 CNAE Nº 42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
 CNAE Nº 42.99-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
 CNAE Nº 43.13-4/00 - Obras de terraplenagem
 CNAE Nº 43.99-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
 CNAE Nº 46.39-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
 CNAE Nº 46.39-7/02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
 CNAE Nº 47.12-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
 CNAE Nº 47.29-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
 CNAE Nº 47.55-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
 CNAE Nº 47.56-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
 CNAE Nº 47.63-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
 CNAE Nº 47.63-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
 CNAE Nº 47.72-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
 CNAE Nº 47.81-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
 CNAE Nº 47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
 CNAE Nº 47.89-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
 CNAE Nº 49.23-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
 CNAE Nº 70.20-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
 CNAE Nº 77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
 CNAE Nº 77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
 CNAE Nº 82.19-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1821
RUB.	848

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades em 08/06/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 130.000,00 (oitenta mil reais), dividido em 130.000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por 130.000,00 (oitenta mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS	130.000	130.000,00	100,00
TOTAL:	130.000	130.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right side and several smaller initials and marks at the bottom center and left.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202_3
FLS.	1825
RUB.	

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de São José de Ribamar - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São José de Ribamar - MA, 07 de dezembro de 2020

 IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS
 Sócio/Administrador

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

12

[Large handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1824
RUB.	108

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01907108378	IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS

X

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/12/2020 10:26 SOB Nº 20201167352.
 PROTOCOLO: 201167352 DE 15/12/2020.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12006243150. CNPJ DA SEDE: 37382431000170.
 NIRE: 21201070445. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/12/2020.
 RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
 SECRETÁRIA-GERAL

www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

13



Número
019.071.083-78

Nome
IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS

Nascimento
01/06/1995

CÓDIGO DE CONTROLE
CCDF.12BF.6B66.4D19



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 20:37:34 do dia 26/06/2023 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>1206001/2023</u>
FLS. <u>1826</u>
RUB. <u>10</u>

[Handwritten signatures and initials]



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **019.071.083-78**

Nome: **IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS**

Data de Nascimento: **01/06/1995**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **18/03/2004**

Digito Verificador: **00**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1827
RUB.	10

Comprovante emitido às: **11:24:09** do dia **18/08/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **0DDF.EACE.B03A.32B0**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

[Handwritten signatures and marks]

16



ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1824
RUB.	

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A

Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA
Tomada de Preços nº 003/2023
Processo Administrativo nº 1206001/2023

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

A empresa **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 37.382.431/0001-70, sediada na Rua F, quadra 18, casa 09, Jardim Turu, São José de Ribamar/MA, CEP. 65.110-000, representada pela Sra. Ivanilza Aparecida Sousa Martins, RG nº 0320251620063-SESP/MA, CPF nº 019.071.083-78, **DECLARA**, para fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra como:

- () **MICROEMPRESA**, conforme inc. I do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.
(X) **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme inc. II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

A licitante **DECLARA**, ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão no § 4º do art. 3º da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da **TOMADA DE PREÇOS** em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de Matões do Norte.

São José de Ribamar/MA, 18 (dezoito) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).

Ivanilza Aparecida Sousa Martins
RR Assessoria e Empreendimentos Ltda-EPP
Ivanilza Aparecida Sousa Martins
Administradora
RG nº 0320251620063-SSP/MA
CPF nº 019.071.083-78

RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.382.431/0001-70 Insc. Estadual: 1264/357-9 Insc. Municipal: 3005623
Rua F, Qd. 18, nº 09, Jardim Turu - CEP: 65.110-000 - São José de Ribamar - MA
e-mail: rrasessoria1006@gmail.com

18

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Protocolo: MAC2302884735

NIRE : 21201070445

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

NIRE (Sede)
21201070445

CNPJ
37.382.431/0001-70

Data de Ato Constitutivo
10/06/2020

Início de Atividade
08/06/2020

Endereço Completo

Rua F, Nº 09, QUADRA18, JARDIM TURU - São José de Ribamar/MA - CEP 65110-000

Objeto Social

4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8219-9/99 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 3812-2/00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4319-3/00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

Capital Social

R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)

Capital Integralizado

R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)

Porte
EPP (Empresa de Pequeno Porte)

Prazo de Duração
Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS	019.071.083-78	R\$ 300.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS	019.071.083-78	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação ATIVA Status
05/05/2023	20230592180	223 / 223 - BALANCO	xxxxx

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/08/2023, às 20:32:34 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QFGUJAGX.



MAC2302884735

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que a empresa RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Portadora do CNPJ 37.382.431/0001-70
É registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2302884764

NIRE (Sede) 21201070445	CNPJ 37.382.431/0001-70	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 10/06/2020	Início de Atividade 08/06/2020
-----------------------------------	-----------------------------------	---	--

Endereço Completo
RUA F. Nº09, QUADRA18, JARDIM TURU - São José de Ribamar/MA - CEP65110000

CERTIFICAMOS AINDA QUE A EMPRESA RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA ENCONTRA-SE ENQUADRADA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE SOB NÚMERO DE ARQUIVAMENTO 20230012132 POR DESPACHO DE 11/01/2023.

Situação ATIVA Status

Ato	Número	Arquivamentos Posteriores	
		Data	Descrição
223	20230592190	05/05/2023	BALANÇO
002	20230012132	11/01/2023	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20230012132	11/01/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20221144099	19/09/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20220560404	05/05/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220533113	02/05/2022	BALANÇO
206	20211106674	26/08/2021	PROCURAÇÃO
310	20210941839	16/07/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210426675	29/03/2021	BALANÇO
002	20201167352	15/12/2020	OUTROS
002	20201167352	15/12/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20201103397	03/12/2020	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
090	20200401718	10/06/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21201070445	10/06/2020	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/08/2023, às 10:50:22 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 53CKXPOM.



MAC2302884764

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1832
RUB. 018

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL

À
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA
Tomada de Preços n° 003/2023
Processo Administrativo n° 1206001/2023
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Declaramos expressamente que:

Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições expressas na Tomada de Preços n° 003/2023, bem assim com as condições de contratação, estabelecidas na minuta do Contrato que nos foi fornecida com o Edital.

Manteremos válida esta Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data da sua apresentação e abertura.

Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços.

Esclarecemos, finalmente, que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa Comissão os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários, bem como assinar, concordar, desistir, interpor recurso, firmar compromisso e todos os atos inerentes ao procedimento licitatório.

São José de Ribamar/MA, 18 (dezoito) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).

Ivanilza Aparecida Sousa Martins
RR Assessoria e Empreendimentos Ltda-EPP
Ivanilza Aparecida Sousa Martins
Administradora
RG n° 0320251620063-SSP/MA
CPF n° 019.071.083-78

Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo
Resp Técnico - CREA n° 110534123

RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.382.431/0001-70 Insc. Estadual: 12647357-9 Insc. Municipal: 3005623
Rua E, Qd. 18, nº 09, Jardim Turu - CEP: 65.110-000 - São José de Ribamar - MA
e-mail: rrassessoria1006@gmail.com

21



ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1833
RUB.	014

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO PELO SIMPLES

À

Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA
Tomada de Preços nº 003/2023
Processo Administrativo nº 1206001/2023

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

A empresa **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP**, signatária, inscrita no CNPJ sob o nº 37.382.431/0001-70, sediada na Rua F, Quadra 18, nº 09, Jardim Turu, São José de Ribamar/MA, CEP. 65.110-000, DECLARA à Prefeitura Municipal de Matões do Norte, para fins de não incidência na fonte da Contribuição social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 30 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de pequeno Porte - Simples nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que: I - preenche os seguintes requisitos:

- Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
- Cumprir as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente; II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.299 do Código Penal) e ao crime contra ordem tributária (art. 1º da lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São José de Ribamar/MA, 18 (dezoito) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três)

Ivanilza Aparecida Sousa Martins
RR Assessoria e Empreendimentos Ltda-EPP

Ivanilza Aparecida Sousa Martins
Administradora
RG nº 0320251620063-SSP/MA
CPF nº 019.071.083-78

RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.382.431/0001-70 Insc. Estadual: 12647357-9 Insc. Municipal: 3005623
Rua F, Qd. 18, nº 09, Jardim Turu - CEP: 65.110-000 - São José de Ribamar - MA
e-mail: rrasessoria1006@gmail.com

22

Data da consulta: 02/07/2023 10:38:03

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1834
RUB.	

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 37.382.431/0001-70

Nome Empresarial: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 10/06/2020**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

23



ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1835
RUB.

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

À

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA

Tomada de Preços nº 003/2023

Processo Administrativo nº 1206001/2023

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Sra. Ivanilza Aparecida Sousa Martins, portadora da Carteira de Identidade nº 0320251620063-SSP/MA e do CPF nº 019.071.083-78, residente e domiciliada na Rua P, nº 221, bairro Vila do Povo, Paço do Lumiar – MA, declaro sob as penalidades da lei, que a empresa **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP**, CNPJ nº 37.382.431/0001-70, está localizada e em pleno funcionamento na Rua F, quadra 18, casa 09, Jardim Turu, Cidade de São José de Ribamar, Estado do Maranhão, CEP. 65.110-000, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

Declaro ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações disposta nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, de qualquer responsabilidade sobre as informações prestada por esta empresa.

- ENDEREÇO: Rua F, Quadra 18, Casa 09, Jardim Turu
- CIDADE / ESTADO: São José de Ribamar/Maranhão
- PONTO DE REFERÊNCIA: 4ª rua após a HT Farma
- CEP: 65.110-000
- TELEFONE: (98) 98554-3088 / (98) 98787-878791

Declaro ainda, ter ciência que a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizá o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie.

São José de Ribamar/MA, 18 (dezoito) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).


RR Assessoria e Empreendimentos Ltda-EPP

Ivanilza Aparecida Sousa Martins

Administradora

RG nº 0320251620063-SSP/MA

CPF nº 019.071.083-78

RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA



CNPJ: 37.382.431/0001-70 Insc. Estadual: 12647357-9 Insc. Municipal: 3005623

Rua F, Qd. 18, nº 09, Jardim Turu - CEP: 65.110-000 - São José de Ribamar - MA

e-mail: rrasessoria1006@gmail.com



24

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 202 3
FLS. 1836
RUB. 110



25




Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and the letters "A @ M M".



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1837
RUB. *JK*



JK
A @ JK
M



27

Handwritten scribbles and marks at the bottom of the page, including a large 'A' and various lines and symbols.



ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1839
RUB.	88

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA

Tomada de Preços nº 003/2023

Processo Administrativo nº 1206001/2023

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

A empresa **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP**, signatária, inscrita no CNPJ sob o nº 37.382.431/0001-70, sediada na Rua F, Quadra 18, nº 09, Jardim Turu, São José de Ribamar/MA, CEP. 65.110-000, por sua representante legal, declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2º, da lei Federal nº 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar da **Tomada de Preços nº 003/2023**, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e seus anexos e que se submete a todos os seus termos.

São José de Ribamar/MA, 18 (dezoito) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).

Ivanilza Aparecida Sousa Martins
RR Assessoria e Empreendimentos Ltda-EPP
Ivanilza Aparecida Sousa Martins
Administradora
RG nº 0320251620063-SSP/MA
CPF nº 019.071.083-78

RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.382.431/0001-70 Insc. Estadual: 12647357-9 Insc. Municipal: 3005623

Rua F, Qd. 18, nº 09, Jardim Turu - CEP: 65.110-000 - São José de Ribamar - MA

e-mail: rrasessoria1006@gmail.com

98



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 37.382.431/0001-70
Razão Social: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Atividade Econômica Principal:
4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Endereço:
RUA F, 09 - QUADRA18 - JARDIM TURU - São José de Ribamar / Maranhão

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 1202_3
FLS. 1830
RUB. 100

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 21/08/2023 11:51

29

1 de 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.382.431/0001-70 DUNS®: 92*****42
Razão Social: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/01/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	18-251
RUB.	112

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	14/02/2024
FGTS	Validade:	12/09/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	17/02/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	03/10/2023
Receita Municipal	Validade:	02/10/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 21/08/2023 11:50

CPF: 019.071.083-78 Nome: IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS

Ass:

30

1 de 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.382.431/0001-70 DUNS@: 92*****42
Razão Social: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1892
RUB. 08

[Handwritten signatures and initials]



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.382.431/0001-70 DUNS®: 92****42
Razão Social: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1543
RUB.	

Handwritten signatures and initials:
- Large signature: JAP
- Large signature: J
- Small signature: M
- Small signature: M



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1824
RUB.	de

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.382.431/0001-70 DUNS®: 92*****42
Razão Social: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/01/2024

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 300.000,00 Data de Abertura da Empresa: 10/06/2020
CNAE Primário: 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

CNAE Secundário 1: 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
CNAE Secundário 2: 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
CNAE Secundário 3: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CNAE Secundário 4: 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E
CNAE Secundário 5: 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
CNAE Secundário 6: 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
CNAE Secundário 7: 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,
CNAE Secundário 8: 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E
CNAE Secundário 9: 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO
CNAE Secundário 10: 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
CNAE Secundário 11: 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
CNAE Secundário 12: 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO
CNAE Secundário 13: 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E
CNAE Secundário 14: 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
CNAE Secundário 15: 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
CNAE Secundário 16: 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA
CNAE Secundário 17: 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
CNAE Secundário 18: 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
CNAE Secundário 19: 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS
CNAE Secundário 20: 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE
CNAE Secundário 21: 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
CNAE Secundário 22: 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE
CNAE Secundário 23: 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
CNAE Secundário 24: 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
CNAE Secundário 25: 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA

Emitido em: 21/08/2023 11:51

CPF: 019.071.083-78 Nome: IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS

1 de 3

33

Relatório de Credenciamento

CNAE Secundário 26: 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
CNAE Secundário 27: 8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO
CNAE Secundário 28: 8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS

Dados para Contato

CEP: 65.110-000
Endereço: RUA F, 09 - QUADRA18 - JARDIM TURU
Município / UF: São José de Ribamar / Maranhão
Telefone: (98) 87878791
E-mail: RRASSESSORIA1006@GMAIL.COM

Dados do Responsável Legal

CPF: 019.071.083-78
Nome: IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1825
RUE. <i>[assinatura]</i>

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 019.071.083-78
Nome: IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS
E-mail: rrassessoria1006@gmail.com

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 019.071.083-78 Participação Societária: 100,00%
Nome: IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS
Número do Documento: 0320251620063 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 11/07/2016
Estado Civil: Solteiro(a)
E-mail: rrassessoria1006@gmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais

7820 - JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODAS

8415 - VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS

8450 - VESTUÁRIO INFANTO-JUVENIL E COMPLEMENTOS

8530 - ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL

Serviços

1350 - Obras Civas de Parques e Praças

1376 - Obras Civas Execução de Desmatamento

1384 - Obras Civas de Terraplenagem

1392 - Obras Civas de Pavimentação de Concreto

1406 - Obras Civas de Pavimentação Asfáltica

Emitido em: 21/08/2023 11:51

CPF: 019.071.083-78 Nome: IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS

34


2 de 3

Relatório de Credenciamento

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1896
RUB. 08

Serviços

- 1414 - Obras Civas de Pavimentação Poliedrica
- 1422 - Obras Civas de Pavimentação de Paralelepípedo
- 1589 - Instalações Prediais de Comunicação (Obras Civas)
- 1600 - Obras Civas - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial
- 1619 - Obras Civas de Edificação Prediais
- 1635 - Obras Civas - Demolições
- 1686 - Obras Civas de Muros de Arrimo
- 1783 - Obras Civas de Rodovias / Estacionamento
- 1791 - Obras Civas de Ferrovias, Pátios e Terminais
- 1821 - Obras Civas de Barragens de Concreto (Estrutural, Gravidadee Concreto Rolado)
- 1872 - Obras Civas de Saneamento - Captação, Adução e Distribuição de Água e Esgoto Sanitário
- 1880 - Obras Civas de Saneamento - Tratamento de Água, Esgoto Sani-tário e Despejo Industrial
- 1899 - Obras Civas de Saneamento - Sistema de Drenagem Pluvial e Industrial
- 1902 - Obras Civas - Perfuração de Poços
- 1953 - Obras Civas de Jardins e Áreas Gramadas
- 4014 - Locação de Veículos - Leves / Pesados
- 4545 - Obras Civas de Edificações Residenciais e Comerciais
- 5380 - Prestação de Serviços de Apoio Administrativo
- 5622 - Obras Civas Públicas (Construção)
- 13455 - Obras Civas - Pequenas Obras / Pintura em Geral
- 17140 - Obras Civas - Concretagem
- 19224 - Construção / Manutenção / Reforma - Telhado
- 25089 - Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista



Emitido em: 21/08/2023 11:51

CPF: 019.071.083-78 Nome: IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202.3
FLS.	1827
RUB.	02

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.382.431/0001-70 DUNS®: 92*****42
Razão Social: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/01/2024

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 14/02/2024
Código de Controle: 775E43D6905D20C2

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 12/09/2023
Código de Controle: 2023081420035469884069

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 17/02/2024
Código de Controle: 424651372023



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.382.431/0001-70 DUNS®: 92*****42
Razão Social: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: 031009/23
Inscrição Municipal: 0018361

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202_3
FLS.	1838
RUB.	36

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 03/10/2023
Código de Controle: 131925/23 014535/23

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 02/10/2023
Código de Controle: 0018361



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.382.431/0001-70 DUNS@: 92*****42
Razão Social: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1849
RUB. <i>ds</i>

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CREA ENGENHEIRO CIVIL	1105341216	31/03/2024
CREA JURIDICO	0005436583	27/12/2023
CREA ENGENHEIRO ELETRICISTA	1102601578	31/03/2024

Certificação Técnica

Certificadora	Nº Certificado	Data de Validade
ATESTADO PROFISSIONAL	819361/2019	-
CEMED REFORMA E AMPL. - ATESTADO OPERACIONAL/PROFISSIONAL	858586/2022	-
PREFEITURA CURURUPU BLOQUETE - ATESTADO OPERACIONAL/PROFISSIONAL	873884/2022	-
PREFEITURA DE PIO XII BLOQUETE - ATESTADO OPERACIONAL/PROFISSIONAL	858173/2021	-
PREFEITURA BELAGUA BLOQUETE - ATESTADO OPERACIONAL/PROFISSIONAL	886104/2023	-
PREFEITURA ANAPURUS CONSTRUÇÃO - ATESTADO OPERACIONAL/PROFISSIONAL	878310/2023	-

Emitido em: 21/08/2023 11:51

CPF: 019.071.083-78 Nome: IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS

38

1 de 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.382.431/0001-70 DUNS®: 92*****42
Razão Social: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1850
RUB. 10

Dados do Balanço Anual - 12/2022

Exercício Financeiro:

Período: 01/2022 a 12/2022 Validade: 04/2024

Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade: 18/07/2023
Código de Controle: 1892023

A

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]




Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Fornecedores do Responsável pelo Cadastro

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 019.071.083-78
Nome: IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS
E-mail: rressessoria1006@gmail.com



Existe 1 fornecedor sob sua responsabilidade;

Fornecedores nacionais sob responsabilidade (Total: 1)

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Situação
37.382.431/0001-70	RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Credenciado

40



ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO

À

Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA
Tomada de Preços nº 003/2023

Processo Administrativo nº 1206001/2023

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1852
RUB. <i>[assinatura]</i>

A empresa **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP**, signatária, inscrita no CNPJ sob o nº 37.382.431/0001-70, sediada na Rua F, quadra 18, casa 09, Jardim Turu, São José de Ribamar/MA, CEP. 65.110-000, por sua representante legal, a Sra. Ivanilza Aparecida Sousa Martins, Administradora, portadora da Carteira de Identidade nº 0320251620063-SSP/MA e do CPF nº 019.071.083-78, DECLARA, sob as penas da lei, nos termos do artigo da Lei Federal nº 8.666/2006, possuir todos os requisitos constantes do edital que a habilita a participar da Tomada de Preços nº 003/2023. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

São José de Ribamar/MA, 18 (dezoito) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).

Ivanilza Aparecida Sousa Martins
RR Assessoria e Empreendimentos Ltda-EPP
Ivanilza Aparecida Sousa Martins
Administradora
RG nº 0320251620063-SSP/MA
CPF nº 019.071.083-78

RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.382.431/0001-70 Insc. Estadual: 12647357-9 Insc. Municipal: 3005623
Rua F, Qd. 18, nº 09, Jardim Turu - CEP: 65.110-000 - São José de Ribamar - MA
e-mail: rrasessoria1006@gmail.com

UL

[Assinatura]

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

Nome sancionado: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

LIMPAR

Data da consulta: 22/08/2023 15:21:01

Data da última atualização: 08/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

DEBILHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANZIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	----------	---------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	----------------	------------

Nenhum registro encontrado

42

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 1853
 RUB.

Handwritten signatures and marks, including a large stylized signature and several smaller initials.

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS
CPF / CNPJ sancionada: 37382431000170

LIMPAR

Data da consulta: 22/08/2023 15:21:01
Data da última atualização: 08/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 08/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ORGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	----------	---------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	----------------	------------

Nenhum registro encontrado

43

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 1854
 RUB. 100

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS
Nome sancionado: IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS

LIMPAR

Data da consulta: 22/08/2023 15:21:01
Data da última atualização: 08/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 08/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

DETALHAR CADASTRO CNPJ/CPF SANCIONADO NOME SANCIONADO UF SANCIONADO ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA CATEGORIA SANÇÃO DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO VALOR DA MULTA QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado

44

MATÕES DO NORTE / MA
PRC. 1206001 / 2023
FLS. 1855
RUB. 08

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS
CPF / CNPJ sancionado: 01907108378

LIMPAR

Data da consulta: 22/08/2023 15:21:01
Data da última atualização: 08/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 08/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

DETALHAR CADASTRO CNPJ/CPF SANCIONADO NOME SANCIONADO UF SANCIONADO ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA CATEGORIA SANÇÃO DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO VALOR DA MULTA QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado

45

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 1202 3
FLS. 1856
RUB. 613



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 12023
FLS 1857
RUB. 28

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **37.382.431/0001-70**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:01:00 do dia 22/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: ZEH3220823150100

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1858
RUB.	00

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS**

CPF/CNPJ: **019.071.083-78**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:01:22 do dia 22/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 8A16220823150122

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

47



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (22/08/2023 às 14:59) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 37.382.431/0001-70.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1859
RUB.	11

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacaomdcentes.tse.jus.br>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64E4.F78B.C8E6.1179 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_admin/gerar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1860
RUB.	111

Certifico que nesta data (22/08/2023 às 15:00) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 019.071.083-78.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacaodcontas.tse.jus.br>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64E4.F7A1.BA93.C201 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_pom/autenticar_certidao.php



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 1202 3
FLS	86
RUB	08

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**

CNPJ: **37.382.431/0001-70**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ 37.382.431/0001-70, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 15h12min31 do dia 22/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: 1RE2.9DBY.N1EA.HAQM

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1862
RUE. <i>DA</i>

Requerente: **IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS**

CPF: **019.071.083-78**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS**, CPF 019.071.083-78, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 15h09min35 do dia 22/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: R47J.VX1L.4TKR.M4T4

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

R

54

[Handwritten signatures]



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **37.382.431/0001-70**

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206.001/2023
FLS. 1863
RUB. <i>AD</i>

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 15:16:56 do dia 22/08/2023, com validade até o dia 21/09/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: tq9o60sJI90x4jK4dzrP

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

52

[Assinaturas manuscritas]

1/1
M



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS**

CPF/CNPJ: **019.071.083-78**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1864
RUB.	410

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema (G.C.-P.) consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 15:19:02 do dia 22/08/2023 , com validade até o dia 21/09/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br>

Código de controle da certidão: Vh64Hrm64DDOTsdWFhYU

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

53



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS**

CPF/CNPJ: **019.071.083-78**

MATÓES DO NORTE / MA
PROC. <u>1206001/2023</u>
FLS. <u>1865</u>
RUE. <u>JK</u>

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O _____ e o _____ consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 15:19:33 do dia 22/08/2023 , com validade até o dia 21/09/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: fg5GkV5SzX7gcsPp5InU

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.




TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 22/08/2023 15:04:01



Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: **37.382.431/0001-70**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).


Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

55/55



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço



Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

CRENCIAMENTO:

**ATHOS ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 27.055.729/0001-11**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.055.729/0001-11 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/02/2017
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 1868
 RUB. 10

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV MIGUEL CRISPIM DE ARAUJO

NÚMERO
485

COMPLEMENTO
SALA A

CEP
64.700-000

BARRIO/DISTRITO
NOVA CIDADE

MUNICÍPIO
SIMPLICIO MENDES

UF
PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(89) 9422-3039/ (89) 9975-8739

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
08/02/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/06/2023 às 10:18:36 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.055.729/0001-11 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/02/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 49.23-0-82 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 52.29-0-82 - Serviços de reboque de veículos
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

MAT DES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 1869
 RUB. (10)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV MIGUEL CRISPIM DE ARAUJO	NÚMERO 485	COMPLEMENTO SALA A
---	---------------	-----------------------

CEP 64.700-000	BAIRRO/DISTRITO NOVA CIDADE	MUNICÍPIO SIMPLICIO MENDES	UF PI
-------------------	--------------------------------	-------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (89) 9422-3039 / (89) 9975-8739
---------------------	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/02/2017
-----------------------------	--


MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/06/2023 às 10:18:36 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME		Protocolo: PIC2302036143			
NIRE : 22600018219 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 22600018219	CNPJ 27.055.729/0001-11	Data de Ato Constitutivo 08/02/2017	Início de Atividade 13/01/2017		
Endereço Completo Avenida MIGUEL CRISPIM DE ARAUJO, Nº 485, SALA A, NOVA CIDADE - Simplicio Mendes/PI - CEP 64700-000					
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; OBRAS PORTUÁRIAS MARÍTIMAS E FLUVIAIS; SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (As atividades de limpeza e de tratamento de piscinas; As atividades de limpeza especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar; A atividade de limpeza de máquinas industriais; A atividade de limpeza de ruas; A atividade de limpeza de caixas de água e caixas de gordura); ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (Motores, turbinas e máquinas-ferramentas; Geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras; Aparelhos de usos comerciais e industriais; Equipamentos de teste, medição e controle; Contêineres).					
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio		Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
Nome JORGE RODRIGUES DEFENSOR	CPF/CNPJ 025.634.273-39	R\$ 200.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador		CPF	Término do mandato		
Nome JORGE RODRIGUES DEFENSOR		025.634.273-39	Indeterminado		
Último Arquivamento		Número	Ato/eventos	Situação	
Data 01/03/2023	20230134025	223 / 223 - BALANÇO	ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/07/2023, às 09:21:15 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código AJGJSHUX.



PIC2302036143



Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Protocolo: PIC2302036143

NIRE: 22600018219

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário(a) Geral

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 1202 3
FLS. 18 + 1
RUB. 485

[Handwritten signatures and initials]



Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1872
RUB. *VR*

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: PIC2302036220

NIRE 22600018219
CNPJ 27.055.729/0001-11

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Endereço Completo MIGUEL CRISPIM DE ARAUJO, Nº 485, SALA A, NOVA CIDADE - Simplicio Mendes/PI - CEP 64700-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20230134025	01/03/2023	BALANÇO
904	T2260001821	09/12/2022	TRANSFORMAÇÃO
223	20220117850	03/03/2022	BALANÇO
223	20210168633	04/03/2021	BALANÇO
223	20200105019	17/03/2020	BALANÇO
223	20190148039	09/04/2019	BALANÇO
223	20180283028	13/09/2018	BALANÇO
002	20180106864	10/04/2018	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20180106864	10/04/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180078038	08/03/2018	BALANÇO
223	20170178072	10/05/2017	BALANÇO
315	20170024903	08/02/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	22600018219	08/02/2017	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/07/2023, às 09:20:40 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piaui.digital.pi.gov.br>, com o código TMEG97GJ.



PIC2302036220

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário(a) Geral

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

JORGE RODRIGUES DEFENSOR, brasileiro, solteiro, nascido em 05/08/1987, empresário, natural de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, CPF nº 025.634.273-39, identidade nº 2.610.770 SSP-PI, residente e domiciliado na rua Benedito de Sousa Reis, nº 50 bairro Nova Cidade, cidade de Simplicio Mendes, CEP 64.700-000 Estado do Piauí, por esse instrumento constitui EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, na forma da lei, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula 1ª - A empresa girará sob o nome empresarial **ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI**.

Cláusula 2ª - A empresa terá sede e domicílio na Avenida Miguel Crispim de Araújo, nº 485 - sala A bairro Nova Cidade, cidade de Simplicio Mendes, CEP 64.700-000, Estado do Piauí.

Cláusula 3ª - O capital será de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente integralizadas neste ato, em moeda corrente do País, representado por uma única cota de igual valor nominal.

Cláusula 4ª - O objeto da empresa será:

- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	18/3
RUB.	WJ

4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

4399-1/03 - Obras de alvenaria

4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Cláusula 5ª - A empresa iniciará suas atividades em 13 de janeiro de 2017 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula 6ª - A responsabilidade do titular é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital.

Cláusula 7ª - A administração da empresa será exercida por seu titular Jorge Rodrigues Defensor que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representa-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

Cláusula 8ª - Ao término da cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula 9ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício, o empresário deliberará sobre as contas e designará administrador(es) quando for o caso.

Cláusula 10ª - A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

Cláusula 11ª O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/02/2017 09:20 SOB Nº 22600018219.
 PROTOCOLO: 170024911 DE 25/01/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11700496766. NIRE: 22600018219.
 ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI



RAIMUNDO MONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
 SECRETÁRIO-GERAL
 TERESINA, 08/02/2017
 www.piauidigital.pi.gov.br

efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 12ª - Declaro, sob as penas da lei, que não participo de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

Cláusula 13ª - Fica eleito o foro da cidade de Simplicio Mendes Estado do Piauí para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

Simplicio Mendes (PI), 13 de janeiro de 2.017

Jorge Rodrigues Defensor
Jorge Rodrigues Defensor - Titular

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001 / 202 3	
FLS. 1874	
RUB. 01	

[Handwritten signatures and initials]

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/02/2017 09:20 SOB Nº 22600018219.
PROTOCOLO: 170024911 DE 25/01/2017.. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700496766. NIRE: 22600018219.
ATROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES SINGELI



RAIMUNDO RONATO DE OLIVEIRA MONTENHO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 08/02/2017
www.piauidigital.pi.gov.br

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

- PROTOCOLO: 170024911, 170024903
- DATA DO PROTOCOLO: 08/02/2017
- NÚMERO DE REGISTRO: 22600018219
- ARQUIVAMENTO: 22600018219
- EMPRESA: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

Contrato (https://www.piauidigital.pi.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/Q29udLlhdG9iVlQ4NjM4MTIyM18zNzAwMjQ5MTEucGRm/download/2/pessoa/22421/co_protocolo/PIP1700490107)

Solicitação de Enquadramento (https://www.piauidigital.pi.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/U29aaWNpdGFYYSZGVFRW5udWFKcmFZVW50b18zNDg2MzpdMTU0XzE3MDAyNDkudM55wZGY=download/2/pessoa/22421/co_protocolo/PIP1700490107)

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1875
RUB.	11

Handwritten signature or mark.

Large handwritten signature or mark, possibly including a date or initials.

ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

CNPJ(MF) 27.055.729/0001-11

Av. Miguel Crispim de Araujo, nº 485, sala A, Bairro Nova Cidade, CEP: 64700-000, Simplicio Mendes/PI.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001/202.3	
FLS. 1876	
RUB. (12)	

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

Pelo presente instrumento particular de alteração, JORGE RODRIGUES DEFENSOR, brasileiro, solteiro, nascido em 05/08/1987, empresário, natural de São Caetano do Sul, estado de São Paulo, portador da cédula de identidade RG. nº: 2.610.770 SSP/PI e inscrito no CPF sob o nº: 025.634.273-39, residente e domiciliado na Rua Benedito de Sousa Reis, nº 50, bairro Nova Cidade, CEP: 64.700-000, Município de Simplicio Mendes, Estado do Piauí, titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI), que gira sob a denominação social de ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, com sede na Av. Miguel Crispim de Araujo, nº 485, sala A, bairro Nova Cidade, cep: 64.700-000, Simplicio Mendes-PI, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob NIRE 22600018219, por despacho de 08/02/2017, inscrita no CNPJ(MF) sob nº 27.055.729/0001-11, resolve, neste ato, alterar o Ato Constitutivo, nas condições que seguem:

Primeira - Altera-se neste ato, o objeto social da EIRELI que passa a ser:

4120-4/00 - Construção de edifícios; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais; 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil; 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos; 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 4924-8/00 - Transporte escolar; 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não perigosos; 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais; 5229-0/02 - Serviços de reboco de veículos; 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia; 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (As atividades de limpeza e de tratamento de piscinas; As atividades de limpeza especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, autos de ventilação e de refrigeração de ar; A atividade de limpeza de máquinas industriais; A atividade de limpeza de ruas; A atividade de limpeza de caixas de água e caixas de gordura); 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (Motores, turbinas e máquinas ferramentas; Geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras; Aparelhos de usos comerciais e industriais; Equipamentos de teste, medição e controle; Contêineres).

O titular resolve consolidar as cláusulas presentes no ato constitutivo e demais alterações, que passam a ter os seguintes termos e condições:

Cláusula 1ª - A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada gira sob o nome empresarial: **ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME** e nome fantasia: **ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES**.

Cláusula 2ª - A empresa tem sede na Av. Miguel Crispim de Araujo, nº 485, sala A, bairro Nova Cidade, cep: 64.700-000, Simplicio Mendes-PI.

Cláusula 3ª - O capital social é de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), totalmente integralizado, em moeda corrente nacional pelo titular, representado por uma única cota de igual valor nominal.

Cláusula 4ª - O objeto da empresa é:

4120-4/00 - Construção de edifícios; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais; 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil; 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 4292-8/01 -

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2018 12:47 SOB Nº 20180106864.
 PROTOCOLO: 180106864 DE 21/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11801289233. NIRE: 22600018219.
 ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME



RAIMUNDO MONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
 SECRETÁRIO-GERAL
 TERESINA, 10/04/2018
 www.piauidigital.pi.gov.br

Montagem de estruturas metálicas; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos; 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 4924-8/00 - Transporte escolar; 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não perigosos; 4221-8/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais; 5229-0/02 - Serviços de reboque de veículos; 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia; 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (As atividades de limpeza e de tratamento de piscinas; As atividades de limpeza especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar; A atividade de limpeza de máquinas industriais; A atividade de limpeza de ruas; A atividade de limpeza de cabas de água e cabas de gordura); 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (Motores, turbinas e máquinas-ferramenta; Geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras; Aparelhos de usos comerciais e industriais; Equipamentos de teste, medição e controle; Contêineres).

Clausula 5ª - A empresa iniciou suas atividades em 13 de janeiro de 2017 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Clausula 6ª - A responsabilidade do titular é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital.

Clausula 7ª - A administração da empresa é exercida por seu titular Jorge Rodrigues Defensor que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

Clausula 8ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

Clausula 9ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício, o empresário deliberará sobre as contas e designará administrador(es) quando for o caso.

Clausula 10ª - A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

Clausula 11ª - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade.

Clausula 12ª - Declaro, sob as penas da lei, que não participo de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

Clausula 13ª - Fica eleito o foro da cidade de Simplicio Mendes Estado do Piauí para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Simplicio Mendes (PI), 22 de março de 2018.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	12060012023
FLS.	1877
RUB.	JK


Jorge Rodrigues Defensor - Titular



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2018 12:47 SOB Nº 20180106864.
PROTOCOLO: 180106864 DE 27/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801289233. NIRE: 22500018219.
ATOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

RAIMUNDO NUNATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 10/04/2018
www.piauidigital.pi.gov.br

CARTÓRIO 1º OFÍCIO Ana Maria Barbosa Pereira Escrivã Titular Rua Sérgio de Carvalho, 15 - 40130-170 Centro - Salvador - BA	RECONHECIMENTO DE FIRMA Reconheci, por autenticidade e firma, de <u>Simplicio Mendes, (CPF) 12402018</u>
	dou 16 Em testenho, <u>17</u> de <u>04</u> de <u>2018</u> Simplicio Mendes, (CPF) 12402018 <u>Ana Maria Barbosa Pereira</u> Tabelada no 1º Ofício



O reconhecimento de firma e a autenticação de documentos são atos de natureza jurisdiccional, não podendo ser praticados por particulares.
 O reconhecimento de firma e a autenticação de documentos são atos de natureza jurisdiccional, não podendo ser praticados por particulares.
 O reconhecimento de firma e a autenticação de documentos são atos de natureza jurisdiccional, não podendo ser praticados por particulares.

MATÕES DO NORTE / MA PROC. <u>1206001/2023</u> FLS. <u>1878</u> RUB. <u>10</u>

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and several smaller initials and marks.

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2018 12:47 SOB Nº 20180106864.
 PROTOCOLO: 180106864 DE 27/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11801289233. NIRE: 22600018219.
 ATOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
RAYMUNDO MONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
 SECRETÁRIO-GERAL
 TERESINA, 10/04/2018
www.pisnidigital.pi.gov.br




AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

- PROTOCOLO: 180106864
- DATA DO PROTOCOLO: 27/03/2018
- NÚMERO DE REGISTRO: 22600018219
- ARQUIVAMENTO: 20180106864
- EMPRESA: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1879
RUB.	012

Contrato (https://www.pisuidigital.pi.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/Q29udHJhdG9fMTUyMzAyOTE2MF8xODAxMDY4NjQueGRm/download/2/pessoa/22421/co_protocolo/PIP1801113111)



**ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME**

CNPJ: 27.055.729/0001-11

AVENIDA MIGUEL CRISPIM DE ARAÚJO, 485 sala A.

CEP: 64700-000, NOVA CIDADE-SIMPLÍCIO MENDES- PI

Email: jorgedefensor1@hotmail.com

FONE: (89) 99422-3039 (89) 99975-8739

CARTA CREDENCIAL

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	180
RUB.	

ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, inscrita no CNPJ nº 27.055.729/0001-11, sediada na AVENIDA MIGUEL CRISPIM DE ARÚJO, representada pelo (s) JORGE RODRIGUES DEFENSOR, RG: 2.610.770, CPF: 025.634.273-39, BRASILEIRO, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, ENDEREÇO, AVENIDA MIGUEL CRISPIM DE ARÚJO. Pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) procurador o senhor, FERNANDO JOSÉ VIEIRA NETO, RG: 43.441.01SSP-PE CPF: 775.680.364-72, Brasileiro casado, encarregado de Obras, endereço Rua do Mandacaru, nº 65, Bairro Areia Branca, cidade Petrolina- PE, a quem confere amplos poderes para junto a prefeitura Municipal de MATÕES DO NORTE - Maranhão (ou de forma genérica: para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais) praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇO nº 003/2023 (ou de forma genérica. Para licitações em geral), usando dos recursos, interpor, apresentar lances verbais, Assinar declarações, Assinar ata negociar preços e demais condições, confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer está para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dandotudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma licitação)

LOCAL: PREFEITURA DE MATÕES DO NORTE,
MARANHÃO DATA: 23/08/2023

MATÕES DO NORTE -MA, 23 de AGOSTO 2023.

JORGE RODRIGUES
DEFENSOR:02563427339

Assinado de forma digital por JORGE
RODRIGUES DEFENSOR:02563427339
Dados: 2023.08.22 17:11:50 -03'00'

Jorge Rodrigues Defensor
CPF: 025.634.273-39
RG:2.610.770 SSP/PI
PROPRIETÁRIO

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 188
 RUB. 18



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
 CATEDRA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

NOME
 JOSE RODRIGUES DEFENSOR

DOC. IDENTIDADE / OUTRO CPF / CNH
 2610770 88881 PE

CPF 025.634.273-39 **DATA NASCIMENTO** 05/08/1987

PROFISSÃO
 FRANCISCO RODRIGUES DEFENSOR
 RAIZUNGA VIEIRA

PROFISSÃO DEFENSOR **AFI** DEFENSOR **CLASS. AB** AB

INSCRIÇÃO 05134063542 **VIGÊNCIA** 17/11/2025 **EXPIRAÇÃO** 03/02/2011

OBSERVAÇÃO

Jose Rodrigues Defensor
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL Picos, PE **DATA DE EMISSÃO** 20/11/2020

Anna Helena Rodrigues
 ASSINATURA DO EMISSOR

PIAUI

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2163947381

RECORRIDO EM ASSEMBLEIA
 2163947381

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 10:35:06 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

[Handwritten signatures and initials]

Confira os dados do ato em: <https://stodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/115412408210388080732>

CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 115412408210388080732-1
 Data: 24/06/2021 17:23:58
 Valor Total do Ato: R\$ 4,65
 Selo Digital Tipo Normal C: ALR60206-K2L8;




Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epifânio Pessoa - 1143
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (33) 3344-8404 - cartorio@azevedobastos.com.br
<https://azevedobastos.com.br>

Valter Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular



P
E

MÁQUINA EM TUDO
O TESTEMUNHO NACIONAL
1564728202



NOME: **ESCRIVENTE**
 Nº: **40071570**
 ENDEREÇO: **AV. 22/000**
 Nº: **100**
 CIDADE: **RECIFE**
 UF: **PE**

PROCESSO PLASTIFICAR
1564728202

Nº: **0072120023** Data: **10/04/2013** Data: **12/04/2019**

Escrevente para Juízo

Data: **10/04/2020**

[Signature]

PERNAMBUCO

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 1206001/202_3

FLS. 1882


RUB. 113

Cartório - Belém - Cidade de Araújo Santos / Tabelião

AUTENTICAÇÃO

A presente cópia confere com seu original.
 Dou fé. Juízo: BA, 10/07/2019.
 Em Testemunha da verdade
SANORAIDE DO NASCIMENTO S SILVA - ESCRIVENTE

Embr: 2,42 T. Fiac: 1,72. Fecem: 0,88. PGE: 0,10. Defensoria: 0,06. Total: 5,08.
 Selo de Autenticidade: 2806 AB766303-1 - www.tjba.jus.br/autenticidade



CONFERE COM O ORIGINAL
 Comissão Permanente de Licitação
 Data: 23/08/23
 Assinatura

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten marks: X, 9, L, @]



À PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE-MA

TOMADA DE PREÇO N 03/2023

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1533
RUB.	100


**DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO**

A Empresa ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ: 27.055.729/0001-11, situada à Avenida Miguel Crispim de Araújo, 484 – Sala A, Bairro Nova Cidade, CEP: 64.700-000, Simplicio Mendes-PI, através de seu representante o Sr. Fernando José Vieira Neto, inscrito no CPF nº 775.680.364-72, DECLARA, sob as penas da Lei e em cumprimento ao disposto no Art. 4º, inciso VII da Lei nº 10.520/02, especialmente em face do quanto disposto na Lei Federal n. 8.666/93, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no neste Edital e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste Edital;

Obs.: Salvo qualquer Termo que esteja em desconformidade e discordância com os Termos da Lei 8.666/1993 e suas alterações, Lei nº 10.520/02, Lei Complementar nº. 123/2006, Lei Complementar nº. 147/2014, Decreto Federal nº. 8.538, de 06 de outubro de 2015 e demais legislações correlatas.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Matões do Norte-MA, 23 de Agosto de 2023.



Fernando José Vieira Neto

ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 27.055.729/0001-11

ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 27.055.729/0001-11 - Inscrição Estadual: 196177898


Endereço: Avenida Miguel Crispim de Araújo, 484 – Sala A, Bairro Nova Cidade, CEP: 64.700-000, Simplicio Mendes-PI

Email: jorgedefensor1@hotmail.com



À PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE-MA

TOMADA DE PREÇO N 03/2023



DECLARAÇÃO LEI COMPLEMENTAR 123/06

A Empresa ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ: 27.055.729/0001-11, situada à Avenida Miguel Crispim de Araújo, 484 – Sala A, Bairro Nova Cidade, CEP: 64.700-000, Simplicio Mendes-PI, através de seu representante o Sr. Fernando José Vieira Neto, inscrito no CPF nº 775.680.364-72, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto nº 6.204, de 05.09.2007, que é considerada:

- () microempresa, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06;
(X) empresa de pequeno porte, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar 123/06.

Declara que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06.

Declaramos, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do Artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Matões do Norte-MA, 23 de Agosto de 2023.

Fernando José Vieira Neto

Fernando José Vieira Neto

ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 27.055.729/0001-11

ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 27.055.729/0001-11 - Inscrição Estadual: 196177898

Endereço: Avenida Miguel Crispim de Araújo, 484 – Sala A, Bairro Nova Cidade, CEP: 64.700-000, Simplicio Mendes-PI

Email:jorgedefensor1@hotmail.com



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 13/06/2023 17:09:23

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS 1885
RUB. JRS

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ: **27.055.729/0001-11**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1889
RUB.	12

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

CREENCIAMENTO:

**T C L RABELO COELHO
LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 28.185.008/0001-99**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE- MA.
TOMADA DE PREÇO N.º 003/2023 -CPL
PROCESSO ADMISTRATIVO Nº 1206001/2023 -CPL

MATÕES DO NORTE / MA
PRCC. 1206001/2023_3
FLS. 1887
RUB. 01

CRENCIAMENTO

São José De Ribamar - MA, 23 DE AGOSTO DE 2023

TCL RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 28.185.008/0001-99 IE 12.682037-6
END.: Rua 28 de Julho, nº 399, Centro, São José de Ribamar - MA, CEP:65.110-000.
MAIL: saflocacao@gmail.com
Fone:(98) 8736-1500



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 28.185.008/0001-99

Razão Social: T C L RABELO COELHO LOCACAO E SERVICOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206.001 / 202_3
FLS. 1888
RUC.

Endereço:

RUA 28 DE JULHO, 399 - CENTRO - São José de Ribamar / Maranhão

Observações:


A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 04/08/2023 10:23



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MA.
TOMADA DE PREÇO N.º 003/2023 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023 -CPL

CARTA CREDENCIAL



A empresa **T C L RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, com endereço na Rua 28 de Julho, nº 399, Centro, São José de Ribamar - MA, CEP:65.110-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 28.185.008/0001-99, por seu representante legal, a Sra. **TATIANE CRISTINE LIMA RABELO COELHO**, RG nº 0000478692951 SSP-MA, CPF nº 939.277.973-91, brasileira, solteira, empresaria, residente e domiciliada na Rua 28 de Julho, nº 955, São Benedito, CEP: 65110-000, São Jose de Ribamar/MA, pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o Sr. **GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO** portador(a) da Carteira de Identidade nº 023006282002-4 SSP/MA e do CPF: 070.894.603-80, BRASILEIRO, SOLTEIRO, a quem são conferidos poderes para representar a empresa outorgante na **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - CPL** aberto e conduzido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA**, em especial firmar declarações e contratos, deliberar, acatar, concordar, discordar, transigir, confessar, desistir, impugnar, ratificar termos, pagar, receber, dar quitação, firmar compromisso, inclusive interpor recursos ou renunciar ao direito de interpô- los, enfim, praticar todos os atos permitidos em direito perante a Comissão Permanente de Licitação, em nome da Licitante.

**TATIANE
CRISTINE
LIMA RABELO
COELHO:9392
7797391**

Digitally signed by TATIANE CRISTINE LIMA RABELO COELHO:93927797391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=2073743000170, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videconferencia, CN=TATIANE CRISTINE LIMA RABELO COELHO:93927797391
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023.08.22 08:57:50-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.7.2

T C L RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
TATIANE CRISTINE LIMA RABELO COELHO
CPF: 939.277.973-91
RG nº 0000478692951 SSP-MA
Proprietaria

São José De Ribamar - MA, 19 DE AGOSTO DE 2023

TCL RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 28.185.008/0001-99 IE 12.682037-6
END.: Rua 28 de Julho, nº 399, Centro, São José de Ribamar - MA, CEP:65.110-000.
MAIL: saflocacao@gmail.com
Fone:(98) 8736-1500

Relatório de Conformidade

Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 22/08/2023 11:42:03 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.11rc7

Versão do software(Validador de Documentos): 2.4.1rc3

Fonte de verificação: Offline

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1890
RUB.	90

Informações do Arquivo

Nome do arquivo: CARTA CREDENCIAL GABRIEL MATOES DO NORTE TP 003 (1).pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

dfc9b56d8a6928f21bf7ffa8f00c80f141a6418a9f7c7b705cc48be85c48f38f

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 1

Quantidade de assinaturas ancoradas: 1

CN=TATIANE CRISTINE LIMA RABELO
COELHO:***277973**, OU=videoconferencia, OU=(EM
BRANCO), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=12073743000170,
O=ICP-Brasil, C=BR

Assinante: CN=TATIANE CRISTINE LIMA RABELO COELHO:***277973**,
OU=videoconferencia, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A1,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=12073743000170,
O=ICP-Brasil, C=BR

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Válida

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada


Resumo criptográfico: Correto

Data assinatura: 22/08/2023 09:57:51 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: undefined

CPF: ***.277.973-**



CN=TATIANE CRISTINE LIMA RABELO
COELHO:***277973**, OU=videoconferencia, OU=(EM
BRANCO), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=12073743000170,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC CONSULTI BRASIL RFB, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissão: 15/02/2023 09:08:32 BRT

Aprovado até: 15/02/2024 09:08:32 BRT

Expirado (LCR):Não

Several handwritten signatures and initials in black ink, scattered in the bottom right area of the page. Some are large and stylized, while others are smaller and more compact.

CN=AC CONSULTI BRASIL RFB, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissão: 31/05/2017 15:52:04 BRT

Aprovado até: 20/02/2029 15:52:04 BRT

Expirado (LCR):Não

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1892
RUB. 018

CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4,
OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissão: 20/07/2016 10:32:04 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:04 BRT

Expirado (LCR):Não

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1803
RUE.	CD

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de Emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR):Não

Atributos usados

Nome do atributo: null

Corretude: null





Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **939.277.973-91**

Nome: **TATIANE CRISTINE LIMARABELO COELHO**

Data de Nascimento: **30/10/1981**

Situação Cadastral: **PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO**

Data da Inscrição: **30/08/2000**

Digito Verificador: **04**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1896
RUB.	80

Comprovante emitido às: **10:27:02** do dia **04/08/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **47B3.E5C3.FF1F.1CBD**



[Clique aqui para regularizar seu CPF](#)

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

[Handwritten signatures and initials]

**QUINTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE – EIRELI
T C L RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI**

TATIANE CRISTINE LIMA RABELO COELHO, brasileira, solteira, empresário, natural da cidade de São Luís – MA, data de nascimento 30/10/1981, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 000047869295-1 órgão expedidor SSP/MA e CPF: nº 939.277.973-91, residente e domiciliado na Rua 28 de Julho, nº 955, São Benedito, São José de Ribamar - MA, CEP: 65110-000 na condição de titular da empresa **T C L RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI**, situada na PRAÇA MATRIZ, S/N, CENTRO, PRIMEIRA CRUZ - MA, CEP:65190-000, resolve alterar o seguinte dado do ato constitutivo arquivado em 14/07/2017, sob NIRE 21600055326 e CNPJ: 28.185.008/0001-99, conforme a seguir:

Cláusula Primeira – A empresa passará a ter sede e domicílio fiscal na Rua 28 de Julho, nº 399, Centro, São José de Ribamar - MA, CEP:65.110-000.

Cláusula Segunda - As cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificados por esta alteração continuam em pleno vigor.

Para tanto, segue na íntegra em ato contínuo, “a consolidação” do Ato Constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI.

**ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO
T C L RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI**

TATIANE CRISTINE LIMA RABELO COELHO, brasileira, solteira, empresário, natural da cidade de São Luís – MA, data de nascimento 30/10/1981, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 000047869295-1 órgão expedidor SSP/MA e CPF: nº 939.277.973-91, residente e domiciliado na Rua 28 de Julho, nº 955, São Benedito, São José de Ribamar - MA, CEP: 65110-000. Constitui uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira – A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **EIRELI**, gira sob o nome empresarial de **T C L RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI**, e usa a expressão **SAF LOCAÇÃO E SERVIÇOS**, como nome de fantasia, com sede na Rua 28 de Julho, nº 399, Centro, São José de Ribamar - MA, CEP:65.110-000, podendo, a qualquer tempo, a critério do titular abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional.

Cláusula Segunda - A sociedade tem como objeto social as seguintes atividades:

Atividade Principal:

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos


Atividade(s) Secundaria(s):

41.20-4-00 - Construção de edifícios

43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e



sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
 49.24-8-00 - Transporte escolar
 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
 96.03-3-01 - Gestão e manutenção de cemitérios

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202_3
FLS.	1898
RUB.	

Cláusula Terceira – A empresa iniciou suas atividades em 14/07/2017, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

Cláusula Quarta – O capital (é) de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), já integralizado em moeda corrente do País, no valor mínimo de 100 vezes o salário mínimo vigente no país.

Parágrafo único. A responsabilidade do Titular da Empresa é restrita ao valor do capital integralizado.

Cláusula Quinta – A empresa é administrada pela titular **TATIANE CRISTINE LIMA RABELO COELHO**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital integralizado.

Cláusula Sexta – O Titular declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º do CC).

Cláusula Sétima – O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

Cláusula Oitava – O lucro líquido apurado no exercício ou em balanço intermediário, terá a destinação que lhe for atribuída pelo Titular da Empresa, sem prejuízo da constituição das reservas e provisões necessárias.

Parágrafo único - Por deliberação do Titular da Empresa, poderão ser levantados balanços intermediários e distribuídos os lucros neles apurados.

Cláusula Nona - Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

[Handwritten signatures and initials]

12

[Handwritten initials]

Cláusula décima - Fica eleito o foro da Cidade de São José de Ribamar, Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

O Titular da Empresa firma o presente Ato Constitutivo da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada para que produza os seus efeitos jurídicos.

E por estar em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São José de Ribamar – MA, 06 de setembro de 2022

TATIANE CRISTINE LIMA RABELO COELHO

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202.3
FLS.	1899
RUB.	(11)



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and several smaller ones below it, including the number '13' and a signature that appears to be 'M'.



ASSINATURA ELETRÔNICA

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1900
RUB. 100

Certificamos que o ato da empresa T C L RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
93927797391	TATIANE CRISTINE LIMA RABELO COELHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/09/2022 11:19 SOB Nº 2022/077200.
PROTOCOLO: 221077200 DE 12/09/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211947519. CNPJ DA SEDE: 28185008000199.
NIRE: 21600055326. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/09/2022.
T C L RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 1202 3
FLS. 190
RUB. 00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.185.008/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/07/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
T C L RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SAF LOCAÇÃO E SERVIÇOS	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
96.03-3-01 - Gestão e manutenção de cemitérios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R 28 DE JULHO	NÚMERO 399	COMPLEMENTO *****
-----------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.110-000	BARRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO JOSE DE RIBAMAR	UF MA
-------------------	--------------------------	----------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SAFLOCACAO@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 9245-4604
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/07/2017
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/08/2023 às 10:29:56 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and initials 'J5' and 'fm' at the bottom right.

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 10102
RUB. JLB

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: T C L RABELO GOELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			Protocolo: MAC2302888140	
NIRE: 21600055326 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 21600055326	CNPJ 28.185.008/0001-99	Data de Ato Constitutivo 14/07/2017	Início de Atividade 14/07/2017	
Endereço Completo Rua 28 DE JULHO, Nº 399, CENTRO - São José de Ribamar/MA - CEP 65110-000				
Objeto Social COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS GESTAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILLUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(A CONSTRUCAO DE PARTES DE EDIFICIOS, TAIS TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, ETC.) SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS.				
Capital Social R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)				
Dados do Sócio				
Nome TATIANE CRISTINE LIMA RABELO COELHO	CPF/CNPJ 939.277.973-91	Participação no capital R\$ 300.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
		Término do mandato Indeterminado		
Dados do Administrador				
Nome TATIANE CRISTINE LIMA RABELO COELHO		CPF 939.277.973-91	Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento				
Data 11/05/2023	Número 20230631525	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO		Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/08/2023, às 12:47:50 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 53A0RSDU



MAC2302888140

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: T C L RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			Protocolo: MAC2302888140		
NIRE : 21600055326 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21600055326	CNPJ 28.185.008/0001-99	Data de Ato Constitutivo 14/07/2017	Início de Atividade 14/07/2017		
Endereço Completo Rua 28 DE JULHO, Nº 399, CENTRO - São José de Ribamar/MA - CEP 65110-000					
Objeto Social COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS GESTAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(A CONSTRUCAO DE PARTES DE EDIFICIOS, TAIS TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, ETC.) SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS.					
Capital Social R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome TATIANE CRISTINE LIMA RABELO COELHO	CPF/CNPJ 939.277.973-91	Participação no capital R\$ 300.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome TATIANE CRISTINE LIMA RABELO COELHO	CPF 939.277.973-91	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento					
Data 11/05/2023	Número 20230631525	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/08/2023, às 12:47:50 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 53A0RSDN.



MAC2302888140

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 04/08/2023 10:33:43

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1009
RUB.	11

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **T C L RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**
CNPJ: **28.185.008/0001-99**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15 de janeiro de 2016.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1903
RUB. 00

Nome completo: T C I. RABELO COELHO LOCACAO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 28.185.008/0001-99

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:35:09 do dia 04/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no site <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 7MA0040823103509

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

19




TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS



(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **TATIANE CRISTINE LIMA RABELO COELHO**

CPF/CNPJ: **939.277.973-91**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:36:50 do dia 04/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **UAHM040823103650**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 28185008000199

Data de Resultado da Compra de: 01/01/2023

Data de Resultado da Compra até: 02/06/2023


Dados atualizados até: 02/06/2023

LIMPAR

DETALHAR	DATA DE RESULTADO DA COMPRA	DATA DE ABERTURA	ÓRGÃO SUPERIOR LICITANTE	ÓRGÃO / ENTIDADE VINCULADA LICITANTE	UNIDADE GESTORA	SITUAÇÃO	MODALIDADE DA LICITAÇÃO	INSTRUMENTO LEGAL DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DA LICITAÇÃO	OBJETO DA LICITAÇÃO
----------	-----------------------------	------------------	--------------------------	--------------------------------------	-----------------	----------	-------------------------	----------------------------------	---------------------	---------------------

Nenhum registro encontrado

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1907
RUB. de



Handwritten signatures and marks, including a large 'X' and a signature that appears to be 'A'.

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 939.277.973-91

Data de Resultado da Compra de: 01/01/2023

Data de Resultado da Compra até: 02/06/2023


Dados atualizados até: 02/06/2023

LIMPAR

DESCRIÇÃO	DATA DE RESULTADO DA COMPRA	DATA DE ABERTURA	ÓRGÃO SUPERIOR LICITANTE	ÓRGÃO / ENTIDADE VINCULADA LICITANTE	UNIDADE GESTORA	SITUAÇÃO	MODALIDADE DA LICITAÇÃO	INSTRUMENTO LEGAL DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DA LICITAÇÃO	OBJETO DA LICITAÇÃO
-----------	-----------------------------	------------------	--------------------------	--------------------------------------	-----------------	----------	-------------------------	----------------------------------	---------------------	---------------------

Nenhum registro encontrado

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202 3
FLS.	1208
RUB.	00



Handwritten signatures and marks, including a large stylized signature, a smaller signature, and the number 22.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1009
RUB.	JL

Certifico que nesta data (05/08/2023 às 09:42) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 28.185.008/0001-99.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacao.tse.jus.br>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64CE.43AB.85F7.9339 no seguinte endereço: <https://www.cnjus.br/portal/qualificacao/validacao-da-cert>

23



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1910
RUB.	00

Certifico que nesta data (05/08/2023 às 09:42) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 939.277.973-91.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em www.tse.jus.br.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64CE.43BF.D87F.6359 no seguinte endereço: <https://www.cnj.gov.br/improbabilidade> com autenticação eletrônica.

Data da consulta: 04/08/2023 10:42:37

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **28.185.008/0001-99**

Endereço: **Rua Manoel de Araújo, 127 - Vila Santa Helena - Matão do Norte - MA**

Nome Empresarial: **T C L RABELO COELHO LOCACAO E SERVICOS LTDA**

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 111
RUB. 000

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2021**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações



Voltar

Gerar PDF

Handwritten signatures and marks, including a large stylized signature, a cross-like mark, and the number 25.



SINTEGRAICMS
 Sistema de Integração de Informações do Cadastro e dos Tributos de
 Matrícula

Sistema de Integração de Informações

Resultado da Consulta SINTEGRAICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 28.185.008/0001-99 **Inscrição Estadual:** 12.682037-6
Razão Social: T C L RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA
Regime Apuração: SIMPLIS NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA 28 DE JULHO
Número: 399 **Complemento:**
Bairro: CENTRO
Município: SAU JOSE DE RIBAMAR **UF:** MA
CEP: 65110000 **DDD:** **Telefone:** 84829288

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS	910
RUB.	000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7730009	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
4170400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE FERRETO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
9603301	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 27/01/2021

OBRIGAÇÕES

IRPJ a partir de (CNAEs):


EDF a partir de:

IRTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 04/08/2023

Número da Consulta:



[Handwritten signatures and marks]


26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE- MA.
TOMADA DE PREÇO N.º 003/2023 -CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023 -CPL**






DECLARAÇÃO QUE A EMPRESA NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SERVIDOR PÚBLICO

A empresa **T C L RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, com endereço na Rua 28 de Julho, nº 399, Centro, São José de Ribamar - MA, CEP:65.110-000., inscrita no CNPJ/MF sob nº 28.185.008/0001-99, por seu representante legal, a Sra. **TATIANE CRISTINE LIMA RABELO COELHO**, RG nº 0000478692951 SSP-MA, CPF nº 939.277.973-91, brasileira, solteira, empresaria, residente e domiciliada na Rua 28 de Julho, nº 955, São Benedito, CEP: 65110-000, São Jose de Ribamar/MA, D E C L A R A, para fins do disposto que não possui no seu quadro de pessoal servidores públicos do Município, exercendo funções de gerencia, administração, tomada de decisão ou assessoramento, na forma do Art. 90 Inciso III, da Lei Federal no 8.666/93, para fins a que venha impedir de participar de licitações em órgãos da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal.

Declaramos, ainda, ter ciência de todas as solicitações e condições para habilitação, em conformidade ao referido edital.


T C L RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
TATIANE CRISTINE LIMA RABELO COELHO
CPF 939.277.973-91
RG nº 0000478692951 SSP-MA
Proprietária


São José De Ribamar - MA, 23 DE AGOSTO DE 2023





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MA.
TOMADA DE PREÇO N.º 003/2023 -CPL
PROCESSO ADMISTRATIVO N.º 1206001/2023 -CPL

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO

A empresa **T C L RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.**, com endereço na Rua 28 de Julho, nº 399, Centro, São José de Ribamar - MA, CEP:65.110-000., inscrita no CNPJ/MF sob nº 28.185.008/0001-99, por seu representante legal, a Sra. **TATIANE CRISTINE LIMA RABELO COELHO**, RG nº 0000478692951 SSP-MA, CPF nº 939.277.973-91, brasileira, solteira, empresaria, residente e domiciliada na Rua 28 de Julho, nº 955, São Benedito, CEP: 65110-000, São Jose de Ribamar/MA, D F C L A R A, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório da **TOMADA DE PREÇO N.º 003/2023** em epígrafe, realizado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE -MA.**


T C L RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
TATIANE CRISTINE LIMA RABELO COELHO
CPF: 939.277.973-91
RG nº 0000478692951 SSP-MA
Proprietária

São José De Ribamar - MA, 23 DE AGOSTO DE 2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÔES DO NORTE- MA.
TOMADA DE PREÇO N.º 003/2023 -CPL
PROCESSO ADMISTRATIVO N.º 1206001/2023 -CPL**

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A empresa **T C L RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.**, com endereço na Rua 28 de Julho, nº 399, Centro, São José de Ribamar - MA, CEP:65.110-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 28.185.008/0001-99, por seu representante legal, a Sra. **TATIANE CRISTINE LIMA RABELO COELHO**, RG nº 0000478692951 SSP-MA, CPF nº 939.277.973-91, brasileira, solteira, empresaria, residente e domicillada na Rua 28 de Julho, nº 955, São Benedito, CEP: 65110-000, São Jose de Ribamar/MA, por seu representante legal, declara perante a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÔES DO NORTE/MA**, que o Sr. : **JOAO LIMA SANTOS, ENGENHEIRO CIVIL CREA nº 1105235980**, será indicado como responsável técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame. Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÔES DO NORTE -MA.**




T C L RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
TATIANE CRISTINE LIMA RABELO COELHO
CPF: 939.277.973-91
RG nº 0000478692951 SSP MA
Proprietaria

JOAO LIMA SANTOS,
ENGENHEIRO CIVIL,
CREA nº 1105235980,

São José De Ribamar – MA, 23 DE AGOSTO DE 2023

TCL RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 28.185.008/0001-99 IE 12.682037-6
END.: Rua 28 de Julho, nº 399, Centro, São José de Ribamar - MA, CEP:65.110-000.
MAIL: saflocacao@gmail.com
Fone:(98) 8736-1500




29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE- MA.
TOMADA DE PREÇO N.º 003/2023 -CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023 -CPL


DECLARAÇÃO DE DECLINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

A empresa **T C L RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.**, com endereço na Rua 28 de Julho, nº 399, Centro, São José de Ribamar - MA, CEP:65.110-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 28.185.008/0001-99, por seu representante legal, a Sra. **TATIANE CRISTINE LIMA RABELO COELHO**, RG nº 0000478692951 SSP-MA, CPF nº 939.277.973-91, brasileira, solteira, empresaria, residente e domiciliada na Rua 28 de Julho, nº 955, São Benedito, CEP: 65110-000, São Jose de Ribamar/MA. Em cumprimento ao item do instrumento convocatório, **DECLARAMOS**, sob risco de incorrer nas penalidades cabíveis, que em virtude do presente declínio de visita técnica, **ASSUMIMOS, INCONDICIONALMENTE, a RESPONSABILIDADE** de realizar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas no Edital, bem como garantir a sua plena execução durante toda a vigência do contrato decorrente desta licitação, certos de que não nos caberá, a posteriori, nenhuma reclamação de desconhecimento do objeto licitado, nem com relação aos serviços que serão executados e dos equipamentos que serão utilizados na realização dos serviços, bem como dos preços que serão praticados.



T. C. L. RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
TATIANE CRISTINE LIMA RABELO COELHO
CPF: 939.277.973 91
RG nº 0000478692951 SSP-MA
Proprietária

São José De Ribamar - MA, 23 DE AGOSTO DE 2023




**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE- MA.
TOMADA DE PREÇO N.º 003/2023 -CPL
PROCESSO ADMISTRATIVO N.º 1206001/2023 -CPL**

DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA - ME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

A empresa **T C L RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.**, com endereço na Rua 28 de Julho, nº 399, Centro, São José de Ribamar - MA, CEP:65.110-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 28.185.008/0001-99, por seu representante legal, a Sra. **TATIANE CRISTINE LIMA RABELO COELHO**, RG nº 0000478692951 SSP-MA, CPF nº 939.277.973-91, brasileira, solteira, empresaria, residente e domiciliada na Rua 28 de Julho, nº 955, São Benedito, CEP: 65110-000, São Jose de Ribamar/MA. Por seu representante legal, declara para os devidos fins, sob pena das sanções administrativas e penais cabíveis, que o valor da receita bruta anual da empresa não excedeu, no ano anterior, ao limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, que está apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42º ao 49º da referida Lei e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e se enquadra na condição de:

- Microempresa (ME);
 Empresa de Pequeno Porte (EPP);
 Outras.


T C L RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
TATIANE CRISTINE LIMA RABELO COELHO
CPF 939.277.973-91
RG nº 0000478692951 SSP-MA
Proprietaria

São José De Ribamar - MA, 23 DE AGOSTO DE 2023






**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE- MA.
TOMADA DE PREÇO N.º 003/2023 -CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023 -CPL**

**DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE TRABALHADORES MENORES INCISO XXXIII DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

A empresa **T C L RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, com endereço na Rua 28 de Julho, nº 399, Centro, São José de Ribamar - MA, CEP:65.110-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 28.185.008/0001-99, por seu representante legal, a Sra. **TATIANE CRISTINE LIMA RABELO COELHO**, RG nº 0000478692951 SSP-MA, CPF nº 939.277.973-91, brasileira, solteira, empresaria, residente e domiciliada na Rua 28 de Julho, nº 955, São Benedito, CEP: 65110-000, São Jose de Ribamar/MA. Por seu representante legal, **DECLARA** para os devidos fins e especialmente para o Edital, não mantém em seu quadro de pessoal trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, trabalhadores menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.



T C L RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
TATIANE CRISTINE LIMA RABELO COELHO
CPF: 939.277.973-91
RG nº 0000478692951 SSP MA
Proprietária

São José De Ribamar - MA, 23 DE AGOSTO DE 2023



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE- MA.
TOMADA DE PREÇO N.º 003/2023 -CPL
PROCESSO ADMISTRATIVO N.º 1206001/2023 -CPL**


DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIZARÁ EQUIPE TÉCNICA ASSIM COMO INSTALAÇÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.

A empresa **T C L RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.**, com endereço na Rua 28 de Julho, nº 399, Centro, São José de Ribamar - MA, CEP:65.110-000,, inscrita no CNPJ/MF sob nº 28.185.008/0001-99, por seu representante legal, a Sra. **TATIANE CRISTINE LIMA RABELO COELHO**, RG nº 0000478692951 SSP-MA, CPF nº 939.277.973-91, brasileira, solteira, empresaria, residente e domiciliada na Rua 28 de Julho, nº 955, São Benedito, CEP: 65110-000, São Jose de Ribamar/MA. Por representante legal, **D E C L A R A**, sob as penas da lei, possuir condições e capacidade para mobilizar, em tempo hábil, e pelo prazo requerido, todos os equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a execução das obras e serviços objeto da **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023** em epígrafe.



T C L RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
TATIANE CRISTINE LIMA RABELO COELHO
CPF: 939.277.973-91
RG nº 0000478692951 SSP-MA
Proprietaria

São José De Ribamar - MA, 23 DE AGOSTO DE 2023



33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE- MA.
TOMADA DE PREÇO N.º 003/2023 -CPL
PROCESSO ADMISTRATIVO N.º 1206001/2023 -CPL**

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO


A empresa **T C L RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.**, com endereço na Rua 28 de Julho, nº 399, Centro, São José de Ribamar - MA, CEP:65.110-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 28.185.008/0001-99, por seu representante legal, a Sra. **TATIANE CRISTINE LIMA RABELO COELHO**, RG nº 0000478692951 SSP-MA, CPF nº 939.277.973-91, brasileira, solteira, empresaria, residente e domiciliada na Rua 28 de Julho, nº 955, São Benedito, CEP: 65110-000, São Jose de Ribamar/MA. Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 1993, e suas alterações.



T C L RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
TATIANE CRISTINE LIMA RABELO COELHO
CPF: 939.277.973-91
RG nº 0000478692951 SSP-MA
Proprietaria




São José De Ribamar - MA, 23 DE AGOSTO DE 2023



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE- MA.
TOMADA DE PREÇO N.º 003/2023 -CPL
PROCESSO ADMISTRATIVO Nº 1206001/2023 -CPL**





DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

A empresa **T C L RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, com endereço na Rua 28 de Julho, nº 399, Centro, São José de Ribamar - MA, CEP:65.110-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 28.185.008/0001-99, por seu representante legal, a Sra. **TATIANE CRISTINE LIMA RABELO COELHO**, RG nº 0000478692951 SSP-MA, CPF nº 939.277.973-91, brasileira, solteira, empresaria, residente e domiciliada na Rua 28 de Julho, nº 955, São Benedito, CEP: 65110-000, São Jose de Ribamar/MA. **CLARA**, para os devidos fins, que concordamos com todos os termos descritos no edital e seus anexos e que temos pleno e total conhecimento da realização dos trabalhos do certame



T C L RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
TATIANE CRISTINE LIMA RABELO COELHO
CPF: 939.277.973-91
RG nº 0000478692951 SSP-MA
Proprietaria

São José De Ribamar - MA, 23 DE AGOSTO DE 2023



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE- MA.
TOMADA DE PREÇO N.º 003/2023 -CPL
PROCESSO ADMISTRATIVO Nº 1206001/2023 -CPL**

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa a empresa **T C L RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.**, CNPJ/MF sob nº 28.185.008/0001-99 encontra-se estabelecida e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos, equipamentos, máquinas e mobiliários pertinentes as suas atividades.

Declaro ter ciência que a ausência de sede/instalações adequadas e compatíveis, comprovada através de visita in loco (se houver) realizada pela Comissão Permanente de Licitação, ressalvada o direito a ampla defesa, ensejará automaticamente na habilitação desta empresa.

Declaro ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".


ENDEREÇO: Rua 28 de Julho, nº 399, Centro

CIDADE / ESTADO: São José de Ribamar - MA





PONTO DE REFERÊNCIA: AO LADO DA VERSATIL REFRIGERAÇÃO

CEP: 65.110-000

TELEFONE: :(98) 8736-1500


T.C.L. RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
TATIANE CRISTINE LIMA RABELO COELHO
CPF: 939.277.973-91
RG nº 0008478692951 SSP-MA
Proprietária

São José De Ribamar – MA, 23 DE AGOSTO DE 2023







**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE- MA.
TOMADA DE PREÇO N.º 003/2023 -CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1206001/2023 -CPL**


DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa **T C L RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.**, com endereço na Rua 28 de Julho, nº 399, Centro, São José de Ribamar - MA, CEP:65.110-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 28.185.008/0001-99, por seu representante legal, a Sra. **TATIANE CRISTINE LIMA RABELO COELHO**, RG nº 0000478692951 SSP-MA, CPF nº 939.277.973-91, brasileira, solteira, empresaria, residente e domiciliada na Rua 28 de Julho, nº 955, São Benedito, CEP: 65110-000, São Jose de Ribamar/MA. doravante denominada Licitante, para fins do Edital **TOMADA DE PREÇO N.º003/2023**, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 269 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **T C L RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **T C L RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **T C L RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **T C L RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA** antes da abertura oficial das propostas;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.


T C L RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
TATIANE CRISTINE LIMA RABELO COELHO
CPF: 939.277.973-91
RG nº 0000478692951 SSP-MA
Proprietária

São José De Ribamar - MA, 23 DE AGOSTO DE 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE- MA.
TOMADA DE PREÇO N.º 003/2023 -CPL
PROCESSO ADMISTRATIVO Nº 1206001/2023 -CPL

FOTOS DA EMPRESA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1924
RUB.	000




São José De Ribamar - MA, 23 DE AGOSTO DE 2023

TCL RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 28.185.008/0001-99 I.E 12.682037-6
END.: Rua 28 de Julho, nº 399. Centro, São José de Ribamar - MA, CEP:65.110-000.
MAIL: saflocacao@gmail.com
Fone:(98) 8736-1500

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number '38'.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE- MA.
TOMADA DE PREÇO N.º 003/2023 -CPL
PROCESSO ADMISTRATIVO Nº 1206001/2023 -CPL

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1925
RUB. 018




São José De Ribamar – MA, 23 DE AGOSTO DE 2023

TCL RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 28.185.008/0001-99 IE 12.682037-6
END.: Rua 28 de Julho, nº 399, Centro, São José de Ribamar - MA, CEP:65.110-000.
MAIL: saflocacao@gmail.com
Fone:(98) 8736-1500

39
@ M
///

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE- MA.
TOMADA DE PREÇO N.º 003/2023 -CPL
PROCESSO ADMISTRATIVO Nº 1206001/2023 -CPL

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS 1926
RUE: ED



São José De Ribamar - MA, 23 DE AGOSTO DE 2023

TCL RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 28.185.008/0001-99 IE 12.682037-6
END.: Rua 28 de Julho, nº 399, Centro, São José de Ribamar - MA, CEP:65.110-000.
MAIL: safflocacao@gmail.com
Fone:(98) 8736-1500

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number 40.

APÓLICE

junto
SEGUROS



Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code ou pela página da internet da Junto Seguros (www.juntoseguros.com). As condições contratuais deste produto, quando aplicável, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep>.

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nacar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: **22/08/2023 15:46:43**


Nº Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0198601**

Proposta: **4082361**

Controle Interno (Código Controle): **314436325**

Nº de Registro SUSEP: Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP -

<https://www.gov.br/susep/pt-br>, por meio do número **054362023001207750198601**



DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

CPF/CNPJ: 01.612.831/0001-87 AV DR. ANTONIO SAMPAIO, 100, CENTRO, CEP 65.468-000, MATOES DO NORTE - MA -

DADOS DO TOMADOR: T C L RABELO COELHO LOCACAO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 28185008000199 RUA 28 DE JULHO 399, , CENTRO - CEP: 65.110-000 - SAO JOSE DE RBAMAR - MA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS EPP

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatário(s): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7A BF 101B6B728055B4532D0F6E5776E5EADD87

At. 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizam certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep>, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep>. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636.371/2022-63 e n.º 15414.636374/2022-97. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no site eletrônico <https://www.gov.br/susep>. Atendimento: SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301. <http://www.consumidor.gov.br>.



Nº Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0198601**
 Proposta: **4082361**
 Controle Interno (Código Controle): **314436325**
 Nº de Registro SUSEP: **054362023001207750198601**



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 1928
 RUB. 10

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA
Garantia Contratada

Licitante **R\$ 16.720,88** **0775 - GARANTIA SEGURADO**
- SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

		Início	Término
Licitante	R\$ 16.720,88	23/08/2023	23/12/2023
Multas e Penalidades	R\$ 16.720,88	23/08/2023	23/12/2023

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
1	29/08/2023	18179998	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 2741/1999, os valores de 165% de IRPF e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, calculados de acordo com a legislação vigente, estão sujeitos ao ZINCO (Zona de Isenção de Imposto de Renda) sobre a distribuição de lucros e dividendos, quando a seguradora estiver inscrita no CNPJ e estiver em situação regular perante o Fisco Federal.

[Handwritten signatures and initials]

42



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0198601
 Proposta: 4082361
 Controle Interno (Código Controle): 314436325
 Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750198601



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 1939
 RUE. 100

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.

[Handwritten signatures and initials]

43

[Handwritten initials]



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0198601
Proposta: 4082361
Controle Interno (Código Controle): 314436325
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750198601

junto
SEGUROS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1930
RUB.	110

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer Prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, seus prepostos ou responsáveis;
- inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio

[Handwritten signature]



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0198601
Proposta: 4082361
Controle Interno (Código Controle): 314436325
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750198601

junto
SEGUROS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS	193
RUB.	00

em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir

[Handwritten signatures and initials]
45



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0198601
Proposta: 4082361
Controle Interno (Código Controle): 314436325
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750198601

junto
SEGUROS

do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202_3
FLS.	1932
RUE.	

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and initials 'ah' at the bottom.



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0198601
Proposta: 4082361
Controle Interno (Código Controle): 314436325
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750198601

junto
SEGUROS

e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1933
RUB. 68

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

47
APÓLICE
@ m



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0198601
Proposta: 4082361
Controle Interno (Código Controle): 314436325
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750198601

junto
SEGUROS

12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.10. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1939
RJC.	AD

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.

II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. **Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. **Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. **Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. **Prêmio Mínimo:** a parcela do prêmio não reembolsável e devida à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de

[Handwritten signatures and initials]



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0198601
Proposta: 4082361
Controle Interno (Código Controle): 314436325
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750198601

junto
SEGUROS

capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro**: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. **Segurado**: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. **Seguradora**: é a Junto Seguros S/A.

XIV. **Seguro-garantia**: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice

XV. **Tomador**: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. **Vigência**: as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1935
RUB. 010

49



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 120600j 1202 3
FLS. 1936
RUB.

**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS**

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.


Código da Certidão: **CR05436_22082023_154733_635**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 22 de Agosto de 2023.

50/50

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1937
RUB. 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção de Iluminação Pública na Sede do Município de Matões do Norte/MA.

Credenciamento:

ALENCAR CONSTRUÇÕES
CNPJ: 04.330.959/0001-46

ALENCAR CONSTRUÇÕES



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

MATÕES DO NORTE - MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1958
RUE.

CREDENCIAMENTO

ALENCAR CONSTRUÇÕES



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

CARTA CREDENCIAL

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL,
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023


MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1939
RUB. <i>10</i>

A empresa ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 04,330,959/0001-46, com sede na Av. Beta nº 01 bairro Cohaserma II CEP: 65072-120 em São Luís/MA. Neste ato representado pelo seu Sócio Titular o Sr. MARCOS AURÉLIO VIEIRA DE ALENCAR, portador da RG nº 05501202015-9 SSP/MA e do CPF nº 281.829.953-53, brasileiro, casado, Engenheiro Civil residente e domiciliado na Rua Menino Jesus de Praga 69-A, bairro Cantinho do Céu, nesta cidade de São Luís/MA., Pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o Sr. RAIMUNDO NONATO DOS ANJOS SILVA, RG Nº 85192998-2, brasileiro, solteiro, funcionário empresa privada, residente e domiciliado na Rua Rio Cocal Bloco 03 Quadra 08 Apartamento 302 bairro Residencial Ribeira VII Maracaná - São Luís/MA, a quem confere amplos poderes par junto a Prefeitura Municipal de Matões do Norte, praticar os atos necessários à representação da outorgante na licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 003/2023, usando dos recursos legais e acompanhando os, conferindo-lhes, ainda poderes especiais para ofertar proposta no caso de beneficiário da Lei Complementar nº 123/2006, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, dando tudo por bom firme e valioso.

São Luís (MA), 23 de agosto de 2023.

Alencar Construções Comercio Ltda.
CNPJ nº 04.330.959/0001-46
Marcos Aurélio Vieira de Alencar
CPF nº 281.829.953-53
Sócio Administrador

ALENOR AP
3



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1920
RUE. 100

CONFERE COM O ORIGINAL
Comissão Permanente de Licitação

Data: 23/08/23

Assinatura



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 04.330.959/0001-46
Razão Social: ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 1202.3
FLS. (19/01)
RUB. JB

Endereço:
AVENIDA BETA, 01 - COHASERMA II - São Luís / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 18/08/2023 08:47

1 de 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração


Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.330.959/0001-46 DUNS@: 67*****46
Razão Social: ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: ALENCAR CONSTRUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/08/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta



Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	31/12/2023
FGTS	Validade:	01/09/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	14/02/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	14/12/2023
Receita Municipal	Validade:	14/12/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/03/2024



Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 18/08/2023 09:00

CPF: 281.829.953-53 Nome: MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR

Ass: _____

1 de 1




Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
Rua Manoel de Oliveira - Taboão
Av. Dantas de Sá, nº 100 - Centro - São Luís - Maranhão - CEP: 65010-000

AUTENTICAÇÃO
Conferido e achado conforme original apresentado. São Luís, 22/08/2023 15:49:53 Miguel 29808

Miguel Soares Rocha Neto - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TINA
Selo: AUTENT156794ZTD1H50P815Z125 - Ano: 13.18
Emolumentos e taxas: R\$6,02 Total: R\$6,02
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tina.jus.br>



6

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1943
RUE. JAS

**ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA
EPP**

**NIRE - 21600145406
CNPJ - 04.330.959/0001-46**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001 / 2023	
FLS. 1535A	
RUB. 10	

**ALTERAÇÃO CONTATUAL E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE
EMPRESARIAL LIMITADA**


MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 22/11/1967, em Colinas/ MA, portador da cédula de identidade n.º RG 0550120920159 - SSP/MA, e do CPF(MF) 281.829.953-53, residente e domiciliado à Rua Teresina, nº 69/A, bairro Planalto Turu, São Luís – MA, CEP 65066-437; titular da empresa individual de responsabilidade limitada **ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO EIRELI**, com sede social à Av. Beta, nº 01, bairro Cohaserma II, São Luís – MA, CEP 65072-150, registrada na Junta Comercial deste Estado sob o **NIRE 21600145406**, por despacho do dia 14/03/2001, e inscrita no **CNPJ sob o nº. 04.330.959/0001-46**, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, , ora transforma seu registro de EIRELI em **SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA**, resolve alterar seu ato constitutivo e consolidá-lo, conforme o disposto nas cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica transformada a Empresa Individual acima qualificada em sociedade de responsabilidade limitada, passando a adotar como nome empresarial **ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA** e como o nome de fantasia **ALENCAR CONSTRUÇÕES**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes

CLAUSULA SEGUNDA – De ora em diante o capital social da empresa será de R\$ R\$ 1.356.381,00 (hum milhão e trezentos e cinquenta e seis mil trezentos e oitenta e um reais), onde o valor de R\$ 1.000.000.00 (hum milhão de reais), será integralizado pela reserva de capital apurado em seu balanço patrimonial.

**ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA
EPP**

**NIRE - 21600145406
CNPJ - 04.330.959/0001-46**



Em virtude das alterações ocorridas, o titular resolve **CONSOLIDAR** as disposições do ato constitutivo e suas alterações, passando a empresa a reger-se pelas seguintes disposições, derogadas as demais:

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 194
RUE. do

MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 22/11/1967, em Carolina/ MA, portador da cédula de identidade n.º RG 0550120920159 - SSP/MA, e do CPF(MF) 281.829.953-53, residente e domiciliado à Rua Teresina, nº 69/A, bairro Planalto Turu, São Luís – MA, CEP 65066-437; resolve constituir uma SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA, sob as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa girará sob o nome empresarial **ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA**, Como nome de fantasia **ALENCAR CONSTRUÇÕES**.

CLÁUSULA SEGUNDA – A empresa terá sua sede localizada Av. Beta, nº 01, bairro Cohaserma II, São Luís – MA, CEP 65072-150; podendo abrir ou fechar filial ou outra dependência em qualquer cidade ou estado do País, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios e registrada nos órgãos competentes.

CLÁUSULA QUARTA – A empresa tem como objetivos sociais, as atividades abaixo relacionadas, classificadas de acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas/CNAE – IBGE:

**ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA
EPP**

NIRE - 21600145406

CNPJ - 04.330.959/0001-46

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	1936
RUB.	10

- 4120-4/00 Construção de Edifícios;
- 4399-1/01 Administração de obras;
- 3811-4/00 Coleta de resíduos não-perigosos;
- 4212-0/00 Construção de obras de arte especiais (pontes, viadutos, etc);
- 4221-9/02 Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- 4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (Obras de contenção de encostas, etc);
- 4313-4/00 Obras de Terraplenagem;
- 4319-3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (serviços de valas, regos e fossas, etc);
- 4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção (serviços de emboço e reboco, etc);
- 4399-1/03 Obras de alvenaria;
- 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água;
- 4399-1/99 Serviços especializados para construção não especificado anteriormente (construção de telhados e cobertura.

CLÁUSULA QUINTA – O capital social será no valor de R\$ 1.356.381,00 (um milhão trezentos e cinquenta e seis mil trezentos e oitenta e um reais), totalmente integralizadas neste ato, em moeda corrente do País.

PARÁGRAFO ÚNICO – A responsabilidade do socio é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA – A empresa terá a duração por prazo indeterminado, tendo seu início como sociedade limitada em 14/03/2001, e através deste instrumento prosseguirá transformada para Empresa Individual de Responsabilidade Limitada a partir da data de deferimento do presente instrumento pela Junta

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right side and several smaller initials and marks below it.



**ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA
EPP**

NIRE - 21600145406

CNPJ - 04.330.959/0001-46

Comercial, sendo seu prazo de duração por tempo indeterminado, extinguindo-se, todavia, por decisão dos sócios a qualquer tempo ou na ocorrência de fatos mencionados no Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA SETIMA - A administração da empresa será exercida pelo empresário titular da mesma, **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR**, que fica investida dos poderes necessários à prática dos atos e operações relativos ao objeto social, onde a administradora poder assinar isoladamente, ficando vedado, entretanto, o uso da firma social em negócios alheios aqueles do objetivo da sociedade e na prática de atos a estes inerentes, como avais, fianças, endossos ou outros favores a terceiros, onde será a mesma responsabilizada nos termos da Lei Civil.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 1202 3
FLS. 1097
RUB. 08

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O socio poderá eleger procuradores para representá-los, na sua ausência, por quaisquer impedimentos, quando será substituída por nomeação de procuradores, sempre com poderes específicos para tal ato, podendo ser constituídos por prazo indeterminado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O titular receberá remuneração mensal, a título de pró-labore, respeitados os limites legais vigentes, fixados em comum acordo e conforme as disponibilidades financeiras da empresa.


CLÁUSULA OITAVA - Os lucros e/ou prejuízos apurados em balanço a ser realizado após o término do exercício caberão ao empresário, podendo este optar, todavia, pelo aumento de capital, utilizando os lucros e/ou compensar em *exercícios futuros*.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O exercício social fiscal encerrar-se-á a cada 31 de dezembro, data em que será levantado o Balanço Geral do Ativo e Passivo da Empresa, com observância das formalidades legais.

**ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA
EPP**

NIRE - 21600145406

CNPJ - 04.330.959/0001-46



PARÁGRAFO SEGUNDO – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o empresário deliberará sobre as contas e designará administrador(es), quando for o caso.

CLÁUSULA NONA – A empresa não será dissolvida e, conseqüentemente, não entrará em liquidação, por motivo de morte, insolvência ou incapacidade de seu titular. Ocorrendo qualquer dos casos aqui previstos, proceder-se-á a apuração dos haveres do empresário.

PARÁGRAFO ÚNICO – O pagamento dos haveres apurados de acordo com o *caput* desta cláusula será feito aos herdeiros do empresário falecido, seus representantes ou sucessores, pela seguinte forma:

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1929
RUB.

- a) vinte por cento (20%) do apurado, no ato da assinatura do Instrumento de Alteração Contratual;
- b) o restante devidamente atualizado pelo índice oficial utilizado para medir a inflação, em 10 (dez) prestações mensais e sucessivas, vencíveis no último dia de cada mês do calendário, partir do mês subsequente aquele em que for assinado o instrumento de alteração contratual.

CLÁUSULA DECIMA – O socio declara, sob as penas da Lei, que não está impedida de exercer a administração da **EMPRESA**, por lei especial, e nem condenada ou encontra-se sob efeitos da condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA
EPP
NIRE - 21600145406
CNPJ - 04.330.959/0001-46


12

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Fica eleito o foro da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente ato.

São Luís/MA, 02 de dezembro de 2021.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1950
RUBR.	102

MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large stylized signature on the right and several smaller ones below it.



ASSINATURA ELETRÔNICA

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 202_3
 PLS. 195
 RUB. *do*

Certificamos que o ato da empresa ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
28182995353	MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/12/2021 11:41 SOB Nº 21201186257.
 PROTOCOLO: 211452246 DE 07/12/2021.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108923400. CNPJ DA SEDE: 04330959000146.
 NIRE: 21201186257. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/12/2021.
 ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
 VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

ALENCAR
14

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1450
RUB.

QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA – EPP

Pelo presente instrumento particular de e na melhor forma de direito o abaixo assinado Sr. **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR**, Brasileiro, Empresário, Solteiro, nascido em 22.11.1967 em Colinas - MA, residente e domiciliado à Rua Menino Jesus de Praga nº. 69 Bairro Cantinho do Céu CEP 65062-840 São Luis - MA, portador da RG N.º 0550120920159 SESP e CPF N.º 281.829.953.53 e o Sr. **JOSIAS REIS CORREIA**, Brasileiro, Empresário, Solteiro, nascido em 04.04.1966 em São Luis - MA, residente e domiciliado à Rua Teresina nº 28 Quadra 02 Bairro Planalto Turu I CEP 65066-437 São Luis - MA, portador da RG N.º 0192748947 SSP/MA CPF N.º 251.572.133.87. Únicos sócios componentes da Sociedade Limitada, que gira nesta Capital sob o nome empresarial **ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA – EPP**, sediada à Avenida Beta nº. 01 Bairro Cohaserma CEP 65072-150 São Luis - MA CNPJ N.º 04.330.959/0001-46, inscrita na JUCEMA sob o nº. 21200498832 em 14.03.2001. Resolve de comum acordo alterar seu contrato social com as cláusulas e condições seguintes:

PRIMEIRA CLÁUSULA: Admite-se na sociedade **DIEGO DO ROSARIO PICAÑO** Brasileira, Solteiro, Empresário, nascido em 08.05.1996 em Macapá – AP, residente e domiciliado à Rua Menino Jesus de Praga nº. 69 Bairro Cantinho do Céu CEP 65062-840 São Luis - MA – RG N.º 0529761720145 SESP/MA e CPF N.º. 071.298.613.80

SEGUNDA CLAUSULA: Retira-se da sociedade o sócio **JOSIAS REIS CORREIA** cede e transfere para o sócio **DIEGO DO ROSARIO PICAÑO** a importância de 56.381 (Cinquenta Seis Mil Trezentos Oitenta Um) quotas de 1,00 (Hum Real) cada uma representadas por R\$ 56.381,00 (Cinquenta Seis Mil Trezentos Oitenta Hum Reais) dando e plena, geral e irrevogável quitação, nada mais tendo a reclamar em juízo ou fora dele devidamente já integralizado em moeda corrente do país neste ato distribuídos entre os sócios da seguinte maneira.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2016 07:58 SOB N.º 20160360253.
PROTOCOLO: 160360285 DE 03/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600643475. NIRE: 21200498832.
ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA – – EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 07/06/2016
www.empresafacil.ma.gov.br



SÓCIOS	COTAS	TOTAL
MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR	300.000	300.000,00
DIEGO DO ROSARIO PICANÇO	56.381	56.381,00
TOTAL	356.381	356.381,00

Parágrafo Primeiro: Nos termos do art. 1.052 do Código Civil (Lei nº. 10.406/2002), a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de subquotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 153
RUB. *100*

TERCEIRA CLÁUSULA: A sociedade terá como objetivo.

- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4399-1/01 - Administração de obras
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos.
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente(Obras de Contenção de Encostas)
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente(Serviços de Valas, Regos e Fossas)
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção (Serviços de Emboço e Reboco)
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente(Construção de Telhados e Cobertura)

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2016 07:58 SOB Nº 20160360285.
PROTOCOLO: 160360285 DE 03/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600643475. NIRE: 21200498832.
ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA - - EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 07/06/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

QUARTA CLAUSULA: Administração da sociedade será exercida pelo sócio Sr. **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR** e a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

QUINTA CLAUSULA: O administrador **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR** já qualificado declara, sob as penas da lei, que não esta impedida de exercer a administração de sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1.011, § 1, do Código Civil (Lei N.º06/2002).

SEXTA CLAUSULA: Nos termos do art. 1.052 do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002), a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

SETIMA CLAUSULA: Os lucros ou prejuízos acumulados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de sua participação no capital social, periodicamente, mensalmente, bimestralmente, trimestralmente ou semestralmente de acordo com a observância das disposições legais aplicáveis.

OITAVA CLAUSULA: Mediante as alterações contidas nas clausulas anteriores consolida-se o Contrato Social.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2016 07:58 SOB Nº 20160360285.
PROTOCOLO: 160360285 DE 03/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600643475. NIRE: 21200498832.
ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA - - EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 07/06/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1959
RUII.



CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA
ALENCAR CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP

PRIMEIRA CLAUSULA: A sociedade gira sob o nome empresarial **ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA – EPP**, sediada à Avenida Beta nº. 01 Bairro Cohaserma CEP 65072-150 São Luis - MA CNPJ Nº 04.330.959/0001-46, inscrita na JUCEMA sob o nº. 21200498832 em 14.03.2001.

Parágrafo único: Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

SEGUNDA CLAUSULA: O Capital social é de R\$ 356.381,00 (Trezentos Cinquenta Seis Mil Trezentos Oitenta Um Reais), devidamente já integralizado em moeda corrente do país distribuído entre os sócios da seguinte maneira.

SÓCIOS	COTAS	TOTAL
MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR	300.000	300.000,00
DIEGO DO ROSARIO PICANÇO	56.381	56.381,00
TOTAL	356.381	356.381,00

Parágrafo Primeiro: Os sócios realizam, em moeda corrente do País, o valor das quotas subscritas.


TERCEIRA CLAUSULA: Nos termos do art. 1.052 do Código Civil (Lei N.º 406/2002), a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2016 07:58 SOB Nº 20160360285.
PROTOCOLO: 160360285 DE 03/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600643475. NIRE: 21200498832.
ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA -- EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 07/06/2016
www.empresafacil.ma.gov.br



QUARTA CLÁUSULA: A distribuição dos dividendos da sociedade será defenida entre os sócios, de acordo com art. 202 da Lei das sociedades.

QUINTA CLAUSULA: A sociedade tem as seguintes atividades econômicas.

- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4399-1/01 - Administração de obras
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos.
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (Obras de contenção de encostas)
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (Serviços de Valas, Regos e Fossas)
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção (Serviços de Emboço e Reboco)
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente.(Construção de telhados e Cobertura)

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1956
RUB.	18

CLAUSULA SEXTA: A sociedade terá prazo indeterminado de duração e inicio de atividade em 14.03.2001.

CLAUSULA SETIMA: A Administração da sociedade será exercida pelo sócio Sr. **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR**, e a ele caberá à responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2016 07:58 SOB N° 20160360285.
PROTOCOLO: 160360285 DE 03/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600643475. NIRE: 21200498832.
ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA - - EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUIS, 07/06/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202_3
FLS.	1957
RUB.	AID



CLAUSULA OITAVA: Em suas deliberações, o administrador adotará preferencialmente a forma estabelecida no § 3, do art. 1.072 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

CLAUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA: Pelo exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será livremente convencionado entre eles, de comum acordo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Fica estabelecido que a sociedade não terá Conselho Fiscal.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, e será efetuada a apuração dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Os lucros ou prejuízos acumulados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de sua participação no capital social, periodicamente, mensalmente, bimestralmente, trimestralmente ou semestralmente de acordo com a observância das disposições legais aplicáveis.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO


CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2016 07:58 SOB Nº 20160360285.
PROTOCOLO: 160360285 DE 03/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600643475. NIRE: 21200498832.
ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA - - EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUIS, 07/06/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 202_3
PLS. 1955
RUB



CLAUSULA DECIMA QUARTA: O falecimento de qualquer dos sócios não implicará dissolução da sociedade, que prosseguirá com os sócios remanescentes, devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente às suas quotas de capital e à sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim.

Parágrafo único - Os valores devido aos herdeiros do sócio falecido serão pagos da seguinte forma: 20% (vinte por cento) no prazo de dois meses; 80% (oitenta por cento) no prazo de doze meses.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: Serão regidas pelas disposições do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), aplicáveis à matéria, tanto a retirada de sócio quanto a dissolução e a liquidação da sociedade.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: Os casos omissos neste contrato social serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: Fica eleito o foro de São Luis - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: O Administrador **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR** declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, pôr Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou pôr se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou pôr crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2016 07:58 SOB Nº 20160360285.
PROTOCOLO: 160360285 DE 03/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600643475. NIRE: 21200498832.
ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA - - EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 07/06/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

AL...
21

CLAUSULA DECIMA NONA: Continuam em pleno vigor todas as demais cláusulas que não colidem com a presente alteração.

E pôr estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento em três vias de igual forma e teor, que serão assinadas pelos sócios.

São Luís - MA, 03 de Maio de 2016.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1959
RUE. dr

7º Tabelionato

ML
MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR

Diego do Rosario Picanço

DIEGO DO ROSARIO PICAÑO

→

JR

JOSIAS REIS CORREIA

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2016 07:58 SOB Nº 20160360285.
PROTOCOLO: 160360285 DE 03/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600643475. NIRE: 21200498832.
ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA - - EPP

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUIS, 07/06/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

ALENCAR CONSTRUÇÕES

ALENCAR
22

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL

A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Ref.: TOMADA DE PREÇOS nº 003/2023

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1960
RUE.	102

A empresa ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 04.330.959/0001-46, Inscrição Estadual nº 121817350 com sede na Avenida Beta nº 01 bairro Cohaserma II CEP: 65072-120 São Luís/MA, Telefone (98)98737-5280 representada pelo Sr. MARCOS AURÉLIO VIEIRA DE ALENCAR, portador do Documento de Identidade RG. nº 055012092015-9 SSP/MA, C.P.F nº 281.829.953-53, residente e domiciliado à Rua Menino Jesus de Praga, 69-A bairro Cantinho do Céu CEP 65062-830 São Luís/MA. Telefone (98)98737-5280.

DECLARA, sob as penas da Lei que, cumpre os requisitos legais para a qualificação empresarial estabelecida pela Lei Complementar nº 123/06, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando para usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto Federal nº 6.204/07, de 05 de setembro de 2007, para fins de cumprimento ao disposto no Edital deste Certame e participação do referido certame;

DECLARA que esta empresa, na presente data, é enquadrada como:

MICROEMPRESA – ME, conforme o inciso I do Art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 14.12.2006.

EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, conforme inciso II do Art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 14.12.2006.

MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, conforme §1º do Art. 18-A da Lei Complementar Federal nº 123, de 14.12.2006.

DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, de 14 dezembro de 2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA

Av. Beta, 01 – Cohaserma II – Parque Athenas – Fone: (98) 98737-5280 – CEP: 65.072-120 – CNPJ: 04.330.959/0001-46
São Luís – MA. E-mail: alencarconstrucoes2211@gmail.com


ALENCAR CONSTRUÇÕES




Por ser verdade, firmo a presente declaração.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0206001/2023
FLS. 1961
RJS. JIX

São Luís (MA), 23 de agosto de 2023.


Alencar Construções Comercio Ltda.
CNPJ nº 04.330.959/0001-46
Marcos Aurélio Vieira de Alencar
CPF nº 281.829.953-53
Sócio Administrador



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1102
RUB. 110

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ALENCAR CONSTRUÇOES COMERCIO LTDA		Protocolo: MAC2302869207			
NIRE : 21201186257 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21201186257	CNPJ 04.330.959/0001-46	Data de Ato Constitutivo 14/03/2001	Início da Atividade 14/03/2001		
Endereço Completo Avenida BETA, Nº 01, COHASERMA II - São Luis/MA - CEP 65072-120					
Objeto Social Construção de edifícios; 4399-1/01 - Administração de obras; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de obras-de-arte especiais; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Construção de instalações esportivas e recreativas; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente(Obras de contenção de encostas, etc); Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente(serviços de valas,regos e fossas, etc); Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Serviços de pintura de edifícios em geral; Outras obras de acabamento da construção(serviços de emboço e reboco, etc); Obras de alvenaria; Perfuração e construção de poços de água; Serviços especializados para construção não especificados anteriormente(construção de telhados e cobertura).					
Capital Social R\$ 1.356.381,00 (um milhão e trezentos e cinquenta e seis mil e trezentos e oitenta e um reais) Capital Integralizado R\$ 356.381,00 (trezentos e cinquenta e seis mil e trezentos e oitenta e um reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR	CPF/CNPJ 281.829.953-53	Participação no capital R\$ 1.356.381,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR	CPF 281.829.953-53	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data 03/05/2023	Número 20230568025	Atos/Eventos 223 / 223 - BALANÇO		ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/08/2023, às 08:10:59 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QKLGQC1V.



MAC2302869207

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 1963
 RUE. 413



Governo do Estado do Maranhão
 Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
 Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: Protocolo: MAC2302869240

NIRE 21201186257
 CNPJ 04.330.959/0001-46 Situação ATIVA Status SEM STATUS

Endereço Completo BETA, Nº 01, xxxxx, COHASERMA II - São Luís/MA - CEP 65072-120

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20230568025	03/05/2023	BALANÇO
223	20220477922	27/04/2022	BALANÇO
002	21201186257	07/12/2021	TRANSFORMAÇÃO
002	21201186257	07/12/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20211341525	09/11/2021	BALANÇO
223	20210486422	08/04/2021	BALANÇO
223	20200477994	05/08/2020	BALANÇO
002	21600145406	28/04/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600145406	28/04/2020	TRANSFORMAÇÃO
223	20190331178	08/05/2019	BALANÇO
223	20190253029	21/03/2019	BALANÇO
223	20170475972	25/07/2017	BALANÇO
002	20160360285	07/06/2016	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20160276098	28/03/2016	BALANÇO
223	20122001737	19/12/2012	BALANÇO
223	20090278828	09/06/2009	BALANÇO
307	20090194284	23/04/2009	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20080172024	09/05/2008	BALANÇO
223	20070136258	02/04/2007	BALANÇO
002	20060166924	23/05/2006	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20060136278	27/04/2006	BALANÇO
002	20050210890	20/09/2005	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20050171780	13/05/2005	BALANÇO
223	20040312844	16/07/2004	BALANÇO
002	20030284970	16/09/2003	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20030131847	14/05/2003	BALANÇO
310	20020138083	02/05/2002	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20010138528	15/06/2001	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
315	20010063587	14/03/2001	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200498832	14/03/2001	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/08/2023, às 08:19:51 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QPLFQFDX.



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral

[Handwritten signatures and initials]



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1764
RUB. 110



**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS**

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JNS SEGURADORA S.A., CNPJ 30862594000100, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 7162, publicado(a) no D.O.U. de 26/07/2018, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR04111_21082023_161207_712**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 21 de Agosto de 2023.

Apólice nº: 1007507080053

Endosso nº: 0

Proposta nº: 58122

Ao (A) MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE


A **JNS SEGURADORA S.A** está muito satisfeita em tê-lo como nosso Segurado em nossa **Apólice Digital**, emitida de acordo com o disposto na MP n.º 2.200-2/2001.

A MP supra referenciada instituiu a **Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP - Brasil**, que garante a validade jurídica de documentos eletrônicos emitidos e certificados digitalmente.

Além da validade jurídica e da segurança do processo de certificação digital, a autenticidade deste documento poderá ser verificada através de nosso site <http://JNSSeguros.com.br>, e confirmada após 7 (sete) dias úteis da emissão da apólice/endosso, através do site www.susep.gov.br utilizando o n.º 04111.2023.0001.0775.7080053.000000/Controle Interno - 255833.

Atenciosamente

JNS SEGURADORA S/A - 04111



TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA Nº 1007507080053 - ENDOSSO 0
Documento eletrônico digitalmente assinado por:

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários(as):

ICP Brasil
Jorge Naclí Neto
Assinado digitalmente por
Jorge Naclí Neto

ICP Brasil
Antoine Abouhamad
Assinado digitalmente por
Antoine Abouhamad

JORGE NACLI NETO - N° de Série do Certificado: 76EE8563C70E4435AD2084CDE996E697 - Data e Hora Aug 21 2023 4:11PM

ANTOINE ABOUHAMAD - N° de Série do Certificado: 406FD8CFB2EAFDBCC0A0F53A1ECC8FF2 - Data e Hora Aug 21 2023 4:11PM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Nº Apólice: 1007507080053 - ENDOSSO 0
Controle Interno: 255833
Data da publicação: Aug 21 2023 4:11PM
Publicado por: Seguradora JNS SEGURADORA S.A - 04111

Apólice nº: 1007507080053

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55422

Controle Interno/Código Controle: 255833

Este documento pode ter sua autenticidade verificada através do website <http://JNSseguros.com.br>.

Após sete dias úteis da emissão, este documento poderá ser verificado no site da SUSEP: www.susep.gov.br. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Central de Atendimento JNS - 0800 008 1808 / Ouvidoria JNS - 0800 008 1811

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1366
RUB.	

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO


Frontispício da Apólice

Importância Segurada: R\$ 16.720,88
Período de Vigência: 23/08/2023 à 23/12/2023
Modalidade / Cobertura Adicional: LICITANTE
Prêmio Líquido: R\$ 150,00
(+) Adicional de Fracionamento: R\$ 0,00
(+) IOF: R\$ 0,00

Prêmio Total: R\$ 150,00

Condição de Pagamento: À Vista
Número de Parcelas: 1
Forma de Cobrança: FICHA DE COMPENSAÇÃO - ITAÚ

Parcela	Vencimento	Valor
1	28/08/2023	R\$150,00



Apólice nº: 1007507080053

Endosso nº: 0


Proposta nº: 55122

Controle Interno/Código Controle: 255833

Este documento pode ter sua autenticidade verificada através do website: <http://JNSseguros.com.br>.

Após sete dias úteis da emissão, este documento poderá ser verificado no site da SUSEP: www.susep.gov.br. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Central de Atendimento JNS - 0800 008 1808 / Ouvidoria JNS - 0800 008 1811



APÓLICE DE SEGURO GARANTIA

Frontispício da Apólice

A **JNS SEGURADORA S.A.**, inscrita sob o CNPJ nº 30.862.594/0001-00 com sede na ALAMEDA DOM PEDRO II, 21 - BATEL - CURITIBA - PR, garante por meio desta Apólice de Seguro Garantia as obrigações do **TOMADOR ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA**, CNPJ nº 04.330.959/0001-46, com sede na Av Beta, 01, Bairro COHASERMA II, CEP: 65.072-120, na Cidade SAO LUIS, Estado Maranhão ao **SEGURADO MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE**, CNPJ nº 01.612.831/0001-87, com sede na AVENIDA DR. ANTONIO SAMPAIO, 100, -, Bairro Centro, CEP: 65.468-000, na Cidade Matões Do Norte, Estado Maranhão, conforme as condições abaixo, previstas em Contrato:

Condições da Garantia

Modalidade	Limite Máximo de Garantia - L.M.G.	Ramo
LICITANTE	R\$ 16.720,88	75 - SEGURO GARANTIA - SEGURADO: SETOR PÚBLICO

(Modalidade, valor e prazo previstos no contrato)

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
LICITANTE	R\$ 16.720,88	23/08/2023	23/12/2023

*Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta apólice.

(Objeto da Garantia previsto no contrato)

Objeto	Descrição da cobertura do Seguro Garantia
Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, caso o Tomador adjudicatário se recuse a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital nº TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 (Tomada de Preços/Concorrência).	
Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.	

Continua na próxima página.

Corretor: AIRAM CORRETORA DE SEGUROS EIRELI/ SUSEP 202032933

Processo Susep nº 15414.636643/2022-15

O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.

O Segurado/Tomador poderá consultar a situação cadastral de seu Corretor de Seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro, através do Contrato de Contra Garantia, assinado entre TOMADOR e SEGURADORA, que rege os direitos e obrigações entre as partes, documento este que fará parte integrante e inseparável desta Apólice.



Apólice nº: 1007507080053

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55122

Controle Interno/Código Controle: 255833

Este documento pode ter sua autenticidade verificada através do website <http://JNSseguros.com.br>.

Após sete dias úteis da emissão, este documento poderá ser verificado no site da SUSEP: www.susep.gov.br. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Central de Atendimento JNS - 0800 008 1808 / Ouvidoria JNS - 0800 008 1811

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1965
RUE. [assinatura]

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA

Frontispício da Apólice

(Objeto da Garantia previsto no contrato)

Objeto	Descrição da cobertura do Seguro Garantia
Esta apólice não poderá ser utilizada como complemento ou endosso de apólice anteriormente fornecida por esta Seguradora, ou por Congênere, referente ao mesmo Edital e/ou Contrato, objeto deste seguro.	
Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 662/22.	

Corretor: AIRAM CORRETORA DE SEGUROS EIRELI/ SUSEP 202032933


Processo Susep nº 15414.636643/2022-15

O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.

O Segurado/Tomador poderá consultar a situação cadastral de seu Corretor de Seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro, através do Contrato de Contra Garantia, assinado entre TOMADOR e SEGURADORA, que rege os direitos e obrigações entre as partes, documento este que fará parte integrante e inseparável desta Apólice.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1969
RUB. <i>ds</i>



Apólice nº: 1007507080053

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55122

CONDIÇÕES ESPECIAIS**CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775****NOTA TÉCNICA - PROCESSO SUSEP n.º 15414.636643/2022-15****1. Objeto:**

1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos diretos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:

Aplicam-se para esta modalidade, além das definições apresentadas no Item 2 das Condições Gerais e na legislação aplicável, as seguintes definições:

I - Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento;

II - Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrente da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. Comunicação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Comunicação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Comunicação do Sinistro.

4.1.1. Para a Comunicação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.6.1. das Condições Gerais:

a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Riscos Excluídos:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, despesas de contenção de sinistro ou despesas de salvamento, riscos referentes às obrigações que competem ao fabricante de equipamentos e/ou materiais, bem como, não assegura riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, riscos trabalhistas e previdenciários, obrigações fiscais e encargos tributários, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro garantia.

6.2. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

7. Isenção de Responsabilidade da Seguradora:

Sem prejuízo do disposto no Item 11 - Riscos Excluídos e Perda de Direito do Segurado das Condições Gerais, a seguradora ficará isenta de responsabilidade na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

7.1. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

7.2. A validade/cobertura da apólice/endosso está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos.

8. Disposições Complementares:

8.1. Fica estabelecido que, especificamente para fins indenizatórios, estarão cobertos pela presente apólice os prejuízos e/ou

Apólice nº: 1007507080053

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55122

demais penalidades decorrentes de atos e/ou fatos violadores de normas anticorrupção, perpetrados pelo tomador no âmbito do contrato garantido e que tragam prejuízos ao segurado, e desde que não conte com a comprovada participação do segurado, seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares ou funcionários.

9. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

CONDIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO III - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

NOTA TÉCNICA - PROCESSO SUSEP n.º 15414.636643/2022-15

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1930
RUB.	108

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado expressamente indicadas no objeto principal da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s).

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, se previstos em legislação específica ou em contrato e nesta hipótese tal cobertura seja expressamente solicitada na proposta de seguro e incluída nas Condições Particulares da apólice.

2. Definições: Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Beneficiário: terceiro sob o qual poderá recair prejuízo na hipótese de inadimplência do tomador em relação à obrigação garantida, o qual poderá ser incluído na apólice mediante expressa solicitação do segurado e de acordo com os termos do contrato principal e/ou legislação específica.

2.3. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.4. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que eventualmente alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais, ampliando ou restringindo suas disposições.

2.5. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, modificando ou cancelando disposições já existentes ou ainda, introduzindo novas disposições e eventualmente ampliando ou restringindo a cobertura.

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Modalidade: conjunto de cláusulas que estabelecem as disposições específicas do Seguro Garantia de acordo com as características, dispositivos e legislação da obrigação garantida.

2.9. Objeto Principal: relação jurídica, contratual, editalícia, processual ou de qualquer outra natureza, geradora de obrigações e direitos entre segurado e tomador, independentemente da denominação utilizada.

2.10. Obrigação Garantida: obrigação assumida pelo tomador junto ao segurado no objeto principal e garantida pela apólice de Seguro Garantia.

2.11. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.12. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.13. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.14. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.15. Segurado: credor das obrigações assumidas pelo tomador no objeto principal.

2.16. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações garantidas.

2.17. Seguro Garantia: seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações garantidas.

2.18. Seguro Garantia: Segurado – Setor Público: Seguro Garantia cujo objeto principal está sujeito ao regime jurídico de direito público.

2.19. Seguro Garantia: Segurado – Setor Privado: Seguro Garantia cujo objeto principal está sujeito ao regime jurídico de direito privado.

2.20. Sinistro: inadimplência do tomador em relação à obrigação garantida.

2.21. Tomador: devedor das obrigações estabelecidas no objeto principal perante o segurado.

2.22. Valor da Garantia: valor máximo garantido pela apólice.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001	1202_3
FLS. 1991	
RUE.	

Apólice nº: 1007507080053

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55122

3. Aceitação:

- 3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta apresentada pelo tomador, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.
- 3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.
- 3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.
- 3.3.1. Caso o tomador seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3.
- 3.3.2. Se o tomador for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.
- 3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.
- 3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.
- 3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.
- 3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.
- 3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Alteração

- 4.1. A apólice somente poderá ser alterada mediante pedido do segurado ou com sua expressa concordância.
- 4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no objeto principal, na legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais seja necessária a modificação da apólice, esta apólice deverá acompanhar tais modificações.
- 4.3. Quando efetuadas alterações no objeto principal em situações não abrangidas no item anterior, a apólice poderá acompanhar tais alterações, desde que haja o respectivo aceite pela seguradora.
- 4.4. Toda e qualquer alteração no objeto principal que venha a repercutir no valor, prazo ou extensão da obrigação garantida deverá impreterivelmente ser comunicada à seguradora, sob pena de presunção absoluta de agravamento do risco e ausência de boa-fé do segurado, implicando na perda do direito a indenização, em caso de sinistro.

5. Valor da Garantia e Atualização:

- 5.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.
- 5.2. A apólice acompanhará o índice e a periodicidade de atualização definidos no objeto principal ou na legislação específica e ocorrerá automaticamente, sem necessidade de manifestação expressa do segurado ou do tomador, conforme previsto para a obrigação principal ou legislação específica, em sendo o caso.
- 5.3 Prêmio do Seguro:
- 5.3.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice e em caso de renovação da apólice.
- 5.3.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas conveniadas.
- 5.3.3. O tomador também será responsável pelo pagamento de eventual prêmio adicional decorrente de alterações e atualizações da apólice.

6. Vigência:


- 6.1. O prazo de vigência da apólice deverá ser igual ao prazo de vigência da obrigação garantida, salvo se o objeto principal ou sua legislação específica dispuser de forma distinta.
- 6.2. No caso de a proposta de seguro ser encaminhada posteriormente ao início da vigência da obrigação garantida, o início de vigência da apólice deverá estar definido na apólice, podendo ser anterior à data de encaminhamento da proposta.
- 6.3. Caso a vigência da apólice seja inferior à vigência da obrigação garantida, a seguradora assegurará a manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto.
- 6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.
- 6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.
- 6.5. A manutenção da cobertura durante o prazo de vigência da obrigação garantida somente poderá ser interrompida pelo tomador se comprovada a extinção do risco ou substituição da apólice por outra garantia aceita pelo segurado. O segurado poderá se opor à manutenção da cobertura mediante expressa manifestação à seguradora.
- 6.6. Caso seja necessário manter a cobertura da obrigação garantida por período superior ao preestabelecido na vigência da apólice, esta deverá ser renovada antes de seu término.
- 6.6.1. Com antecedência mínima de 90 (noventa) dias ao término de vigência da apólice, a seguradora comunicará ao segurado e ao tomador a respeito, para adoção das providências necessárias à renovação da apólice, quando for o caso.
- 6.6.2. Se atingidos 30 (trinta) dias prévios ao fim da vigência da apólice sem que a seguradora tenha recebido informações das partes

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001 / 1202 3	
FLS. 1973	
RUB. 112	

Apólice n°: 1007507080053

Endosso n°: 0

Proposta n°: 55122



a respeito da manutenção da cobertura, assegurará a manutenção da cobertura mediante a renovação compulsória da garantia pelo período adicional de um ano, cabendo ao tomador o pagamento do prêmio respectivo.

7. Expectativa, Comunicação e Caracterização do Sinistro:

- 7.1. A Expectativa, Comunicação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.
- 7.2. A Expectativa de sinistro é definida por um fato ou ato que indique a possibilidade de caracterização de sinistro e o início da realização de trâmites e/ou verificação de critérios para comprovação da inadimplência do tomador.
- 7.3. O sinistro estará caracterizado quando comprovada a inadimplência do tomador em relação à obrigação garantida.
- 7.4. A comunicação do sinistro deverá ser encaminhada à seguradora, logo após o conhecimento de sua caracterização, de acordo com os critérios e conteúdo os documentos definidos nas condições contratuais do seguro, para que seja iniciado o processo de regulação pela seguradora.
- 7.5. Uma vez caracterizado, considera-se como data do sinistro aquela relativa à inadimplência do tomador.
- 7.6. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Comunicação de Sinistro.
- 7.6.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.
- 7.7. Ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro.
- 7.8. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

- 8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o valor da garantia, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:
- I - realizando, por meio de terceiros, a obrigação garantida, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade, nos mesmos termos e condições estabelecidos no objeto principal ou conforme acordado entre segurado e seguradora; e/ou
- II - indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos, multas e/ou demais valores causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice, em decorrência da obrigação garantida.
- 8.1.1. Na hipótese do inciso I do caput, a escolha da pessoa, física ou jurídica, para dar continuidade e concluir a obrigação garantida ocorrerá mediante acordo entre segurado e seguradora, respeitados os termos do objeto principal ou de sua legislação específica.
- 8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:
- 8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.
- 8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.
- 8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.
- 8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.
- 8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

- 9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:
- a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e
- b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.
- 9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.
- 9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
- 9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interposição judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:

- 10.1. Após o pagamento da indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.
- 10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Riscos Excluídos e Perda de Direito do Segurado:

- 11.1. Sem prejuízo de outras situações devidamente descritas na lei ou nas condições contratuais do seguro, considera-se risco excluído:

Apólice nº: 1007507080053

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55122

I - a inadimplência de obrigações garantidas decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do sinistro ou;

II - a inadimplência de obrigações do objeto principal que não sejam de responsabilidade do tomador;

11.2. Atos exclusivos do tomador, da seguradora ou de ambos não poderão gerar perdas ou prejuízos ao segurado.

12. Concorrência de Garantias: No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices: É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. Extinção da Apólice:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.7. destas Condições Gerais:

I - quando a obrigação garantida for definitivamente concluída mediante manifestação expressa do segurado neste sentido;

II - quando o segurado e a seguradora expressamente o acordarem;

III - quando o pagamento da indenização ao segurado ou beneficiário atingir o valor da garantia;

IV - quando o objeto principal for extinto; ou

V - quando do término de vigência da apólice.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1973
FLIC.	

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado "pro rata temporis", até a data da rescisão contratual.

16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I - por arbitragem; ou

II - por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição: Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro: As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3 O estabelecimento de franquias, participações obrigatórias do segurado e/ou prazo de carência será permitido mediante expressa anuência do segurado e consignado nas condições da apólice.

19.4. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.5. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.6. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.


19.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto, não se aplicando em qualquer hipótese, a cláusula de rateio.

19.8. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.9. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

19.10. Para ausência de dúvidas esta apólice garante a cobertura de prejuízos diretos causados ao segurado decorrentes de culpa ou dolo do Tomador durante a execução do contrato e desde que não conte com a comprovada participação do Segurado, seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares ou funcionários.

19.11. Essa apólice contempla a condição de imprescritibilidade, inalienabilidade e irrevogabilidade, isto é, esta Apólice não pode se destinar a outro fim que não o especificado no seu objeto; a nomeação de terceiro beneficiário da garantia depende da autorização do Segurado ou seu representante e de aprovação da Seguradora mediante verificação do vínculo jurídico-contratual apto a justificar tal medida.



Apólice nº: 1007507080053

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55122

Final das condições contratuais.

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206.001 / 202.3
FLS. 1934
RUB. 10



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A CONS COM REPR LTDA
AGENCIA: 2953-X CONTA: 22.190-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090243742439153282267110003194560000015000

BENEFICIARIO:

JNS SEGURADORA S.A.

NOME FANTASIA:

JNS SEGURADORA S.A.

CNPJ: 30.862.594/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:


JNS SEGURADORA S.A.

CNPJ: 30.862.594/0001-00

PAGADOR:

ALENCAR CONSTRUcoes COMERCIO LTDA

CNPJ: 04.330.959/0001-46



NR. DOCUMENTO	82.109
DATA DE VENCIMENTO	28/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	21/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	150,00
VALOR COBRADO	150,00

NR.AUTENTICACAO E.630.DBC.303.E2F.E3C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ALÊNCAR
38



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.330.959/0001-46 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/03/2001
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL ALENCAR CONSTRUCDES COMERCIO LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ALENCAR CONSTRUCOES	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente	MATÔES DO NORTE / MA PROC. 1206 001 / 202 3 PLS 1976 RUE:
--	--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV BETA	NÚMERO 01	COMPLEMENTO *****
------------------------------	---------------------	----------------------

CEP 65.072-120	BAIRRO/DISTRITO COHASERMA II	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
--------------------------	--	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
---------------------	----------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL


SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.


Emitido no dia 16/08/2023 às 07:42:52 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Handwritten signatures and marks]



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA



CNPJ: 04.330.959/0001-46
NOME EMPRESARIAL: ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$1.356.381,00 (Hum milhão, trezentos e cinquenta e seis mil e trezentos e oitenta e um reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.
Emitido no dia 16/09/2023 às 07:43 (data e hora de Brasília).

ALENCAR CONSTRUÇÕES

ALENCAR
40/23

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FIS.	1978
RUE.	112

Prezados Senhores,

A Empresa **ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA**. inscrita no CNPJ nº 04.330.959/0001-46, sediada na Avenida Beta nº 01 bairro Cohaserma II CEP: 65072-120-São Luís/MA, neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr. **MARCOS AURÉLIO VIEIRA**, no uso de suas atribuições legais, vem apresentar a presente **DECLARAÇÃO**:

DECLARAMOS sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para licitar e/ou contratar com a Administração Pública Direta, Indireta ou Autárquica ou Fundacional e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser a expressão da verdade firmamos a presente

São Luís (MA), 23 de agosto de 2023.

Alencar Construções Comercio Ltda.
CNPJ nº 04.330.959/0001-46
Marcos Aurélio Vieira de Alencar
CPF nº 281.829.953-53
Sócio Administrador



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2023

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO
FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
43079000	04.330.959/0001-46	92120232735244

RAZÃO SOCIAL

ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA

NOME FANTASIA

ALENCAR CONSTRUÇÕES

LOCALIZAÇÃO

AV BETA Nº 1, BAIRRO COHASERMA II
65072120 - SAO LUIS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 1202 3
FLS. 1979
RUE. <i>WA</i>

CNAE Principal e Secundários

- 412040000 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- 381140000 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
- 421200000 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
- 422190200 - CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
- 429950100 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2023

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

E9B1E4C719B5AFCF8141C06443F302BF

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

TIPO: Menor Preço

REGIME DE EXECUÇÃO: Execução Indireta por preço global

DATA: 23/08/2023 (Abertura da Sessão)

HORA: 08h00min (Oito Horas) horário local.

ATA DA SESSÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

ATA DE REUNIÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇOS DO PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Ao vigésimo nono dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte três, às 08h30min (oito horas e trinta minutos), na sala de reuniões da comissão permanente de licitação, da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, reuniram-se na sala da Comissão Permanente de Licitação o Presidente Allan Lima da Silva e os membros Comissão Permanente de Licitação: Silmária Sousa Melo e Francisco da Conceição Ferreira, designados pela Portaria nº 252/2023, com a finalidade de apurar a documentação e as propostas de preços dos interessados na Tomada de Preços nº 003/2023, objetivando a Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA. Aberta a sessão o presidente informou presença de novo credenciamento e demais licitantes participantes conforme segue:

CONSTRUTORA COELHO LTDA.....	11.453.310/0001-88									
RICARDO PEREIRA DA SILVA	C.P.F. nº 601.804.753-55	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">MATÕES DO NORTE / MA</td> </tr> <tr> <td>PROC.</td> <td>1206001 / 2023</td> </tr> <tr> <td>FLS.</td> <td>1980</td> </tr> <tr> <td>RUB.</td> <td>10</td> </tr> </table>	MATÕES DO NORTE / MA		PROC.	1206001 / 2023	FLS.	1980	RUB.	10
MATÕES DO NORTE / MA										
PROC.	1206001 / 2023									
FLS.	1980									
RUB.	10									
CONSTRUTORA TAURUS LTDA.....	42.092.474/0001-50									
ANTONIO VITOR COSTA SILVA	C.P.F. nº 956.049.442-20									
SETE EMPREENDIMENTOS I.C E SERVIÇOS.....	23.624.316/0001-50									
ALISON LUIS SILVA MENDES	C.P.F. nº 076.414.553-92									
CONSTRUTORA AMAPA.....	05.477.614/0001-82									
SIMÃO ALVES DA COSTA NETO	C.P.F. nº 608.224.053-77									
H. M. FRANCA MESQUITA LTDA.....	43.972.717/0001-08									
DANIEL OLIVEIRA SOUSA	C.P.F. nº 404.706.443-20									
LM ENGENHARIA LTDA.....	27.351.940/0001-81									
KAMILA DOS ANJOS BARBOSA FERREIRA	C.P.F. nº 087.416.693-47									
MASTER ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.....	37.933.489/0001-64									
JARDENE RIBEIRO DOURADO	C.P.F. nº 004.875.273-80									
B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.....	18.166.662/0001-00									

MATÕES DO NORTE / MA	
RIAN VICTOR AMORIM CUNHA	C.P.F. nº 631.774.303-73
KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	07.564.580/0001-99
JEDSON DOS SANTOS FERREIRA	C.P.F. nº 837.838.303-20
ALDER DE ARAUJO SOARES LTDA.....	15.133.172/0001-00
ALDER DE ARAUJO SOARES	C.P.F. nº 602.245.033-08
CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA.....	38.282.738/0001-61
TIAGO HENRIQUE ARAÚJO CASTELO BRANCO RODRIGUES	C.P.F. nº 611.113.283-00
H.T CONSTRUÇÕES LTDA.....	21.404.096/0001-23
FERNANDA SARAIVA BARBOSA	C.P.F. nº 067.188.263-59
GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA.....	43.722.532/0001-45
GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS	C.P.F. nº 650.986.923-34
VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA.....	42.764.435/0001-52
LAILSON DE SOUSA	C.P.F. nº 051.930.583-37
LINEAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.....	36.880.353/0001-70
IURY MAGNO DE OLIVEIRA SILVA	C.P.F. nº 044.244.743-48
ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.....	27.055.729/0001-11
JORGE RDRIGUES DEFENSER	C.P.F. nº 025.634.273-39
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.....	37.382.431/0001-70
JOSÉ RIBAMAR SOUSA AMORIM FILHO	C.P.F. nº 884.119.583-53
T C L RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.....	28.185.008/0001-99
GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO	C.P.F. nº 070.894.603-91
ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA.....	04.330.959/0001-46
MARCOS AURÉLIO VIEIRA DE ALENCAR	C.P.F. nº 281.829.953-53
JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS.....	08.866.317/0001-17
JOHN MIKE LICA ABREU	C.P.F. nº 738.356.253-49
T. DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS.....	36.671.736/0001-39
TAYRLE DOS SANTOS	C.P.F. nº 013.647.003-36
L M RABELO VERDE.....	10.672.133/0001-68
LAURIENE MARIA RABELO VERDE	C.P.F. nº 807.535.907-00
BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.....	05.791.171/0001-08

ROBERTO BRENO BARBOSA DA SILVA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206.001 / 2023	
F. S. 1980	
RUE. 10	

C.P.F. nº 050.098.603-76

HABTOS EMPREENDIMENTOS..... 21.544.541/0001-50

A comissão informa que após análise dos documentos de Credenciamento houveram licitantes descredenciados. Conforme segue:

DESCREDENCIADO:

HABTOS EMPREENDIMENTOS..... 21.544.541/0001-50

MOTIVO: Licitante não apresentou credenciamento.

A comissão informa que os demais licitante presentes na primeira sessão foram credenciados. Os documentos pertinentes ao novo credenciamento ficaram à disposição de todos os presentes para eventuais questionamentos e foram rubricados pela Comissão e Licitantes Presentes. O Presidente da CPL informou as licitantes que todos os documentos para credenciamento serão juntados aos autos do processo desta licitação e não serão devolvidos ao novo credenciado presente. o que foi feito. Não houveram alegações a respeito dos documentos de Credenciamento dos presentes. A comissão informa o novo representante credenciado;

Continuando, a Comissão determinou que os envelopes nº 01 de "Documentação" fossem rubricados pelos representantes da licitante e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e que conferissem sua inviolabilidade. O Presidente, em prosseguimento, passou a abertura do envelope nº 01 de "Documentação", colocando à disposição dos presentes os documentos neles contidos para exame, também determinou que os licitantes e os membros da Comissão rubricassem toda a documentação apresentada, o que foi feito. Ato continuo representantes das empresas presentes apresentaram suas alegações.

SETE EMPREENDIMENTOS I.C E SERVIÇOS..... 23.624.316/0001-50




1. Alegou que na Habilitação da empresa T. DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS não apresentou o Seguro Garantia conforme o item 3.
2. Alegou que na Habilitação da empresa LM ENGENHARIA LTDA não apresentou atestado compatível com o objeto.

A comissão informou que não houveram alegações dos demais licitantes presentes. Feito isso, a Comissão de Licitação decide suspender a sessão para análise dos documentos da habilitação e validações, o resultado da Habilitação será publicado no Diário Oficial do Município (DOM).


E nada mais havendo, a Presidente encerrou a sessão. A presente Ata foi lavrada e assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelas licitantes presentes. Matões do Nortel, Estado do Maranhão, em 29 de agosto de 2023.


Matões do Norte/MA, 29 de agosto de 2023


PRESIDENTE E MEMBROS

FUNÇÃO	NOME	ASSINATURA
Presidente	ALLAN LIMA DA SILVA	
Membro	SILMARIA SOUSA MELO	
Membro	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO FERREIRA	


LICITANTES PRESENTES NO CERTAME


SETE EMPREENDIMENTOS I.C E SERVIÇOS
23.624.316/0001-50
ALISON LUIS SILVA MENDES
C.P.F. n° 076.414.553-92




H. M. FRANCA MESQUITA LTDA
43.972.717/0001-08
DANIEL OLIVEIRA SOUSA
C.P.F. n° 404.706.443-20

H.T CONSTRUÇÕES LTDA
21.404.096/0001-23
FERNANDA SARAIVA BARBOSA
C.P.F. n° 067.188.263-59



GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA
43.722.532/0001-45
GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS
C.P.F. n° 650.986.923-34

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001202 3
FLS.	1989
RUB.	90

JUNTADA DE DOCUMENTOS VALIDAÇÕES DO CREDENCIAMENTO

Junto aos autos do processo licitatório nº 003/2023, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, as **VALIDAÇÕES DO CREDENCIAMENTO**.

Matões do Norte - MA, em 23 de agosto de 2023.


Allan Lima da Silva
Presidente da CPL
Portaria nº 252/2023

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS	1985
RUE	AB

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

VALIDAÇÕES DO CREDENCIAMENTO :

**VJ MIGUEL ENGENHARIA
LTDA**

CNPJ: 42.764.435/0001-52



Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa **Verificar certidão emitida**


Verificação

Verificar certidão emitida

Código de controle : *

SRE0190623143714

Verificar Limpar



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **42.764.435/0001-52**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:37:14 do dia 19/06/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

61

Relação de inabilitados

Relação de inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida


Verificação

Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS	1987
RUB.	40

MAT. DES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1958
RUB.	02

Autenticidade de documentos

 Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



210885785

Data do Protocolo:



19/07/2021

Número de Registro:



21201146336

Arquivamento:




21201146336

Empresa:



VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

Documento(s):

 Contrato

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luis - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202.3
FLS.	195.7
RUF.	WD

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1990
RUB.	00

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



220289964

Data do Protocolo:



08/03/2022

Número de Registro:



21201146336

Arquivamento:



20220289964

Empresa:



VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

Documento(s):

Contrato

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	199
RUB.	11

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 199
RUB. 08

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



221041265

Data do Protocolo:



23/08/2022

Número de Registro:



21201146336

Arquivamento:



20221041265

Empresa:



VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

Documento(s):

Contrato

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccoma.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202 3
FLS.	1913
RJS.	41

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



230426271

Data do Protocolo:



30/03/2023

Número de Registro:



21201146336

Arquivamento:



20230426271

Empresa:



VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

Documento(s):

Contrato

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206.001 / 2023
FLS.	1995
RUB.	00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.764.435/0001-52 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/07/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VJ MIGUEL ENGENHARIA	FORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-8-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente	MATÕES DO NORTE / MA PROC. <u>1206001/12023</u> FLS. <u>1996</u> RUD. <u>118</u>
---	---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R ALMIR ASSIS	NÚMERO 1001	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	-----------------------	----------------------

CEP 65.775-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO GONCALVES DIAS	UF MA
--------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO VJMIGUELENGENHARIA@GMAIL.COM	TELEFONE (86) 9969-5734/ (98) 8196-7270
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/07/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2023 às 15:50:52 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
42.764.435/0001-52
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
19/07/2021

NOME EMPRESARIAL
VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura

MATÔES DO NORTE / MA

PROC. 1206001/2023

FLS. 1997

RUB. 48

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R ALMIR ASSIS

NÚMERO
1001

COMPLEMENTO

CEP
65.775-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
GONCALVES DIAS

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
VJMIGUELENGHARIA@GMAIL.COM

TELEFONE
(86) 9969-5734/ (99) 8198-7270

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
19/07/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2023 às 15:50:52 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



SI - Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1998
RUB.	12

20/06/2023

Emitir Certidão

Verificar Autenticidade

Verificar Autenticidade de Certidão de Cumprimento da Cota de Contratação de PcDs/Reabilitados

Código no documento:

O documento foi emitido para o CNPJ: 42764435000152 em 19/06/2023 14:30 com o código de verificação 5G090po.

Atenção: para emitir certidões de direitos trabalhistas e obter outras informações, acesse a página do **Sistema Eprocesso**.

Para melhor visualização, recomendamos o uso de navegadores Mozilla Firefox 7.0 ou superior (Preferencialmente) ou Internet Explorer 8.0 ou superior.

Atenção: o sistema não funciona em navegadores antigos (Internet Explorer 6.0 e 7.0).

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 202 3
FLS. 199
RUB. 110

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2000
RUE.

NIRE (Sede) 21201146336	CNPJ 42.764.435/0001-52	Data de Ato Constitutivo 19/07/2021	Início de Atividade 19/07/2021
Endereço Completo Rua ALMIR ASSIS, Nº 1001, CENTRO - Gonçalves Dias/MA - CEP 65775-000			
Objeto Social SERVICOS DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO COMO ACABAMENTO REVESTIMENTO ALVENARIA CONCRETAGEM REBOCO, ADMINISTRACAO DE OBRAS, OBRAS DE ALVENARIA, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS, SERVICOS DE ARQUITETURA COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES OBRAS DE FUNDACOES ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES ATIVIDADES DE APOIO A PRODUCAO FLORESTAL IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PERFURACOES E SONDAGENS.			

Capital Social R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais)	Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais)		

Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação	Espécie de Administração	Término do mandato	
JONAS LIMA SILVA	056.974.693-06	30% capital R\$ 350.000,00	sócio S	Indeterminado	
VINICIUS DA SILVA SOBRAL COSTA	608.291.663-86	30% capital R\$ 350.000,00	sócio S	Indeterminado	

Dados do Administrador		
Nome	CPF	Término do mandato
JONAS LIMA SILVA	056.974.693-06	Indeterminado
Nome	CPF	Término do mandato
VINICIUS DA SILVA SOBRAL COSTA	608.291.663-86	Indeterminado

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2001
RUB. 122

Último Arquivamento			Situação
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA
10/05/2023	20230620124	310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/07/2023, às 21:17:26
(horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GKA2FPVS.



MAC2302809400

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>1206001 / 2023</u>
FLS. <u>2002</u>
RUB. <u>10</u>

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

Portal de Consulta de Ato de Infração e Notificações de Débito Trabalhista

Home > Início > Certidão > Validar Certidão

 Entrar com GOV.BR

[Início](#) > [Certidão](#) > [Validar Certidão](#)

VALIDAR CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CERTIDÃO NEGATIVA

X


Validar Certidão

Informe os dados da

Foi encontrada na base de dados do Ministério do Trabalho e Emprego **CERTIDÃO NEGATIVA** com o código validador informado (WZSW4JE95Z), emitida em 19/06/2023 às 14:32 para o empregador **JONAS LIMA SILVA**, inscrição 05697469306, abrangendo todos os seus estabelecimentos.

Código da Certidão:

Validar



Início / Certidão / Validar Certidão

VALIDAR CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CERTIDÃO NEGATIVA

x

Validar Certidão

Informe os dados da

Código da Certidão:

Foi encontrada na base de dados do Ministério do Trabalho e Emprego **CERTIDÃO NEGATIVA** com o código validador informado (QBCE57ST3), emitida em **19/06/2023 às 14:32** para o empregador **VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA**, inscrição **42.764.435/0001-52**, abrangendo todos os seus estabelecimentos.

Validar

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
PLS	0024
RUB.	JK



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: JONAS LIMA SILVA

CPF/CNPJ: 056.974.693-06

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 3005
RUE. 10

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 16:05:52 do dia 23/08/2023 , com validade até o dia 22/09/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: c4mr11ywebprf77AWswq

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2006
RUE.	111

Documento:

12-0775-0198571

Texto Frente

A **Junto Seguros S.A.**, CNPJ 84.948.157/0001-33, Código de Registro na SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde d - Centro - Curitiba - PR, por meio desta APÓLICE de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA**, CNPJ 01.612.831/0001-87, AV DR. ANTONIO SAMPAIO, 100, CENTRO, CEP 65.468-000 NORTE - MA, as obrigações do TOMADOR **VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA**, CNPJ 42.764.435/0001-52, RUA ALMIR CENTRO GONCALVES DIAS MA, até o valor de R\$ 16.720,88 (dezesseis mil e setecentos e vinte reais e oitenta e oito centavos) na modalidade abaixo descrita.

Consulta de Documento

Tomador	VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA		
Segurado	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA		
Nº documento	12-0775-0198571	Nº documento referência	
Nº documento consulta SUSEP	054362023001207750198571		
Modalidade	Licitante		
Data Emissão	22/08/2023	Início Vigência	23/08/2023
		Final Vigência	2

OBJETO

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo do Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA APÓLICE.

TEXTOS

CONDIÇÕES GERAIS
CONDIÇÕES ESPECIAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1 Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes

Junto Seguros S.A.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **42.764.435/0001-52**

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>1206001/2023</u>
FLS. <u>2007</u>
RUB. <u>00</u>

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:05:08 do dia 23/08/2023 , com validade até o dia 22/09/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: qtoZM2aUn6someZAK7s4

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: JONAS LIMA SILVA

CPF/CNPJ: 056.974.693-06

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202 3
FLS.	2008
RUBR.	JS

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:05:52 do dia 23/08/2023 , com validade até o dia 22/09/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: rLD52WaK48ZLmQ8MaUb5

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS	2009
RUB.	118

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

VALIDAÇÕES DO CREDENCIAMENTO :

**T C L RABELO COELHO
LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 28.185.008/0001-99**



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 939.277.973-91

Nome: TATIANE CRISTINE LIMA RABELO COELHO

Data de Nascimento: 30/10/1981

Situação Cadastral: PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO

Data da Inscrição: 30/08/2000

Digito Verificador: 04

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2010
RUC. (16)

Comprovante emitido às: 08:53:13 do dia 24/08/2023 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 601A.3516.7B8F.BF5D



[Clique aqui para regularizar seu CPF](#)

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2011
RUE.	10

Documento:

12-0775-0198601

Texto Frente

A **Junto Seguros S.A.**, CNPJ 84.948.157/0001-33, Código de Registro na SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde d - Centro - Curitiba - PR, por meio desta APÓLICE de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA**, CNPJ 01.612.831/0001-87, AV DR. ANTONIO SAMPAIO, 100, CENTRO, CEP 65.468-000 NORTE - MA, as obrigações do TOMADOR **T C L RABELO COELHO LOCACAO E SERVICOS LTDA**, CNPJ 28.185 RUA 28 DE JULHO 399 CENTRO SAO JOSE DE RIBAMAR MA, até o valor de R\$ 16.720,88 (dezesseis mil e setecento e oitenta e oito centavos), na modalidade abaixo descrita.

Consulta de Documento

Tomador	T C L RABELO COELHO LOCACAO E SERVICOS LTDA		
Segurado	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA		
Nº documento	12-0775-0198601	Nº documento referência	
Nº documento consulta SUSEP	054362023001207750198601		
Modalidade	Licitante		
Data Emissão	22/08/2023	Início Vigência	23/08/2023
			Final Vigência

OBJETO

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo do Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA APÓLICE.

TEXTOS

CONDIÇÕES GERAIS
CONDIÇÕES ESPECIAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1 Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes

Junto Seguros S.A.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2012
RUB. 000

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.185.008/0001-89 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/07/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
T C L RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SAF LOCAÇÃO E SERVIÇOS	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-89 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
86.03-3-01 - Gestão e manutenção de cemitérios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R 28 DE JULHO	NÚMERO 399	COMPLEMENTO *****
-----------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.110-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO JOSE DE RIBAMAR	UF MA
-------------------	---------------------------	----------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SAFLOCAÇÃO@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 9246-4604
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/07/2017
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/08/2023 às 08:55:01 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. <u>1206001/2023</u>
FLS. <u>2013</u>
RUB. <u>40</u>

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



221077200

Data do Protocolo:



12/09/2022

Número de Registro:



21600055326

Arquivamento:



20221077200

Empresa:



T C L RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROG.	1206001 / 1202 3
FLS	2019
RUB.	48



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 24/08/2023 08:56:50

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 12.06.001 / 202 3
FLS. 2015
RUB. 111

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **T C L RABELO COELHO LOCACAO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **28.185.008/0001-99**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 1202 3
FLS.	2016
RUB.	(11)

NIRE (Sede) 21600055326	CNPJ 28.185.008/0001-99	Data de Ato Constitutivo 14/07/2017	Início de Atividade 14/07/2017
Endereço Completo Rua 28 DE JULHO, Nº 399, CENTRO - São José de Ribamar/MA - CEP 65110-000			
Objeto Social COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS GESTAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(A CONSTRUCAO DE PARTES DE EDIFICIOS, TAIS TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, ETC.) SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS.			
Capital Social R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)			

MATÓES DO NORTE / MA
Proc. 12.06.001/2023
FLS. 2017
RUB.

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação	Espécie de Administração	Término do mandato
TATIANE CRISTINE LIMA RABELO COELHO	939.277.973-91	do capital R\$ 300.000,00	sócio S Sócio	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
TATIANE CRISTINE LIMA RABELO COELHO	939.277.973-91	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
11/05/2023	20230631525	223 / 223 - BALANCO


Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/08/2023, às 12:47:50
(horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 53A0RSDN.



MAC2302888140



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa **Verificar certidão emitida**

Verificação

Verificar certidão emitida

Código de controle : *

UAHM040823103650

Verificar Limpar



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2019
RUB.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **TATIANE CRISTINE LIMA RABELO COELHO**

CPF/CNPJ: **939.277.973-91**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:36:50 do dia 04/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



Relação de Inabilitados Relação de Inidôneos Emitir certidão negativa **Verificar certidão emitida**

Verificação

1 - 1

Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2020
RUE:


Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa **Verificar certidão emitida**

Verificação

Verificar certidão emitida

Código de controle : *

7MAO040823103509



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **T C L RABELO COELHO LOCACAO E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **28.185.008/0001-99**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:35:09 do dia 04/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



Relação de inabilitados

Relação de inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida

Verificação

Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2022
RUB. 11

Resultado da Consulta SINTEGRA/CMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 28.185.008/0001-99 Inscrição Estadual: 12.682037-6

Razão Social: T C L RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA 28 DE JULHO

Número: 399 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: SAO JOSE DE RIBAMAR UF: MA

CEP: 65110000 DDD: Telefone: 84829288

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 1206001/2023

FLS. 2023

RUB. JU

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
9603301	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 27/01/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de:

CTE a partir de:


Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 24/08/2023

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço



Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

VALIDAÇÕES DO CREDENCIAMENTO :

CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ: 42.092.474/0001-50



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/08/2023 17:13:00

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 3025
RUB. 18

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**
CNPJ: **42.092.474/0001-50**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).


Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



230687520

Data do Protocolo:



03/06/2023

Número de Registro:



21600194083

Arquivamento:



20230687520

Empresa:



CONSTRUTORA TAURUS LTDA

Documento(s):

 Contrato

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº109 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS	2027
RUB	de



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 956.049.442-20

Nome: ANTONIO VITOR COSTA SILVA

Data de Nascimento: 13/09/1996

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 13/06/2005

Digito Verificador: 00

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 1202 3
FLS.	2028
RUB.	00

Comprovante emitido às: 17:09:01 do dia 23/08/2023 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 6AD5.934D.B881.ADEC



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.092.474/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/05/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA TAURUS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA TAURUS	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	MATÕES DO NORTE / MA PROC. 1206001/2023 FLS. 029 RUB. [assinatura]
--	---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV CASTELO BRANCO	NÚMERO 657	COMPLEMENTO *****
---------------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.604-170	BAIRRO/DISTRITO CASTELO BRANCO	MUNICÍPIO CAXIAS	UF MA
-------------------	-----------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORATAURUS21@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8519-3226
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/05/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2023 às 17:10:34 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 202 3
FLS. 2030
RUB. 62

NUMERO DE INSCRIÇÃO 42.092.474/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/05/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA TAURUS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
49.24-8-00 - Transporte escolar
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV CASTELO BRANCO	NUMERO 557	COMPLEMENTO *****
---------------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.604-170	BAIRRO/DISTRITO CASTELO BRANCO	MUNICIPIO CAXIAS	UF MA
-------------------	-----------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORATAURUS21@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8519-3226
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/05/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2023 às 17:10:34 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202_3
FLS.	2031
RUC.	SD


NIRE (Sede) 21600194083	CNPJ 42.092.474/0001-50	Data de Ato Constitutivo 26/05/2021	Início de Atividade 26/05/2021
Endereço Completo Avenida CASTELO BRANCO, Nº 557, CASTELO BRANCO - Caxias/MA - CEP 65604-170			

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. <u>1206001 / 2023</u>
F.S. <u>2030</u>
RUB. <u>10</u>

Objeto Social

71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.22-7-02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL (A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES) 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.19-3-00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO (A DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO, A DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUÇÃO) 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDACOES 43.99-1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA 43.99-1-99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS). 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 70.20-4-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA 71.11-1-00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA 71.19-7-01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA 71.19-7-99 - ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇO DE AEROFOTOGRAMETRIA E PROJETOS DE GESTÃO DE ÁGUAS) 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PREDÍOS E EM DOMÍLIOS 81.22-2-00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS

**URBANAS 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 95.21-5-00 -
REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS
DE USO PESSOAL E DOMESTICO**

Capital Social R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)			
Dados do Sócio			
Nome ANTONIO VITOR COSTA SILVA	CPF/CNPJ 956.049.442-20	Participação 20% capital R\$ 1.000.000,00	Espécie de Administrador sócio S Sócio Indeterminado
Dados do Administrador			
			
Nome ANTONIO VITOR COSTA SILVA	CPF 956.049.442-20	Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento			Situação ATIVA <hr/> Status SEM STATUS
Data 05/06/2023	Número 20230687520	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/08/2023, às 11:51:43
(horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código AKGRR51D.



MAC2302856486

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2036
RUB.	16

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202 3
FLS.	2026
RUB.	111

NIRE 21600194083
CNPJ 42.092.474/0001-50

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2034
RUB.	00

Situação
ATIVA
Status
SEM
STATUS

Endereço Completo CASTELO BRANCO, Nº 557, xxxxx,
CASTELO BRANCO - Caxias/MA - CEP 65604-170

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	202306875715	05/06/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	202304275485	03/03/2023	BALANCO
002	202300082163	01/01/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
904	T21600194083	09/12/2022	TRANSFORMACAO
223	202205195729	09/04/2022	BALANCO
002	202201080576	01/01/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	202107398437	07/06/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
316	202107034406	06/05/2021	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
091	21600194083	06/05/2021	ATO CONSTITUTIVO

~~Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/08/2023, às
11:52:20 (horário de Brasília).~~

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código
NGMBNZL9.




MAC2302856520

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

MATOES DO NORTE : MA	
PRG.	1206.001 1202_3
FLS.	2038
RUB.	10


Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço



Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

VALIDAÇÕES DO CREDENCIAMENTO :

T. DOS SANTOS
EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 36.671.736/0001-39



Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



221072748

Data do Protocolo:



31/08/2022

Número de Registro:



21102310499

Arquivamento:



20221072748

Empresa:



T. DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS

Documento(s):

Requerimento do Empresário

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2041
RUB.	118

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. <u>1206001/2023</u>
FLS. <u>2040</u>
RUB. <u>10</u>

NIRE (Sede) 21102310499	CNPJ 36.671.736/0001-39	Arquivamento do Ato de Inscrição 13/03/2020	Início de Atividade 10/03/2020
Endereço Completo Avenida MARIA ALICE, Nº 2, QUADRAL LOTE 1 E 2 LOJA 36, OLHO D'AGUA- São Luís/MA- CEP65068-095			

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 20213
RUB. 16

Objeto

4761003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4669999 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS 4643501 - COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS 4322302 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4399103 - OBRAS DE ALVENARIA 4399199 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4635402 - COMERCIO ATACADISTA DE CERVEJA, CHOPE E REFRIGERANTE 4530705 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 4618401 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 4618402 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES 4623109 - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS 4635401 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL 4641901 - COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS 4641902 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4642702 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4647801 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4649404 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4712100 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4721102 - PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA 4721103 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4722901 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES 4722902 - PEIXARIA 4724500 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4743100 - COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS 4744001 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4752100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4753900 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4759801 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS 4763601 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4763602 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4772500 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4789005 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES

DOMISSANITARIOS 4789099 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS
 PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4924800 -
 TRANSPORTE ESCOLAR 5620101 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS
 PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS 5620102 -
 SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE
 5829800 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E
 OUTROS PRODUTOS GRAFICOS 7119703 - SERVICOS DE DESENHO
 TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA 7420001 -
 ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AEREA E
 SUBMARINA 7420004 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS 7711000 -
 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7739003 - ALUGUEL DE
 PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO,
 EXCETO ANDAIMES 8121400 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
 8211300 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO
 ADMINISTRATIVO 8230002 - CASAS DE FESTAS E EVENTOS 4751201 -
 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E
 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
 4211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4213800 - OBRAS DE
 URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4222701 - CONSTRUCAO DE
 REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E
 CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4399105 -
 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 7732201 - ALUGUEL
 DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR,
 EXCETO ANDAIMES 4530703 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E
 ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4329104 -
 MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE
 ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
 3811400 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 4212000 -
 CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4313400 - OBRAS DE
 TERRAPLENAGEM 4299501 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES
 ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4399101 - ADMINISTRACAO DE OBRAS.

Capital

R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202_3
FLS	2045
RUB.	

Porte
EPP
 (Empresa
 de
 Pequeno
 Porte)


Último Arquivamento			Situação
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA
25/05/2023	20230698590	223 / 223 - BALANCO	Status
			SEM
			STATUS
Nome do Empresário: TYARLE DOS SANTOS			
Identidade:	CPF:		
0198847020027	013.647.003-36		
Estado civil:	Regime de bens:		
SOLTEIRO(A)	NÃO INFORMADO		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/06/2023, às 10:51:20
(horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código A3VWNJLN.



MAC2302738551



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário Geral


Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2037
RUE.	118

NIRE 21102310499
CNPJ 36.671.736/0001-39



Situação
ATIVA
Status
SEM
STATUS

Endereço Completo MARIA ALICE, Nº 2, QUADRAL LOTE 1 E
2 LOJA 36, OLHO D'AGUA - São Luís/MA - CEP 65068-095

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20230698595	25/05/2023	BALANCO
002	202210727481	31/08/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	202207244909	30/06/2022	BALANCO
310	202200309441	11/01/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	202110467525	25/09/2021	BALANCO
002	202106953802	30/06/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
080	202001966348	31/03/2020	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
080	211023104993	31/03/2020	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/06/2023, às
10:53:34 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5HEYNSLJ.



MAC2302738639

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

MATÔES DO NORTE - MA	
PROC.	1206.001 / 202 3
FLS	20249
RUB.	118



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/08/2023 17:22:35

MATÕES DO NORTE, MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 20510
RUB. 08

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **T. DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS**
CNPJ: **36.671.736/0001-39**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001 / 2023	3
FLS. 2051	
RUC.	

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

VALIDAÇÕES DO CREDENCIAMENTO :

**RR ASSESSORIA E
EMPREENDEIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.382.431/0001-70**

Confirmação de Autenticidade

A Cartidão que possui o código de controle **84E4.F7A1.BA93.C2D1** emitida em **22/08/2023 15:00:00**, vinculada ao CPF **019.071.083-78** possui o resultado:

Certifico que nesta data (22/08/2023 às 15:00) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CPF nº 019.071.083-78.

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202_3
FLS.	2052
RUE.	10

Certidões

Confirma emissão de
Certidão Negativa de Processo

A Certidão foi emitida para este interessado nos seguintes termos:

Nome completo: **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**

CNPJ: **37.382.431/0001-70**


O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ **37.382.431/0001-70**, figure como responsável ou interessado.

MATÕES DO NORTE - MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2053
RUB.	(1)

Certidão emitida às 15h12min31 do dia 22/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.


MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2094
RUB. (11)

Autenticidade de documentos


 Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA


Protocolo:


230012132


Data do Protocolo:


11/01/2023

Número de Registro:


21201070445


Arquivamento:


20230012132

Empresa:


RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Documento(s):

 Contrato

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@ijucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS	2055
RUE.	11

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE - MA	
PROC.	1206.001/2023
FLS.	2057
RUB.	18



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 019.071.083-78


Nome: IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS

Data de Nascimento: 01/06/1995

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 18/03/2004

Digito Verificador: 00



Comprovante emitido às: 08:37:09 do dia 24/08/2023 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 1A9D.5B1B.9033.497D



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 12023
FLS.	2059
RUB.	00

NIRE (Sede) 21201070445	CNPJ 37.382.431/0001-70	Data de Ato Constitutivo 10/06/2020	Início de Atividade 08/06/2020
Endereço Completo Rua F, N° 09, QUADRA18, JARDIM TURU - São José de Ribamar/MA - CEP 65110-000			

MATÔES DO NORTE - MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2080
RUB. *[assinatura]*

Objeto Social

4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8219-9/99 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 3812-2/00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4319-3/00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

Capital Social

R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)

Capital Integralizado

R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)

Porte

EPP

(Empresa de

Pequeno

Porte)

Prazo de

Duração

Indeterminado

MATOES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 2062
 PUE. 02

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação	Espécie de Administrador	Término do mandato
IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS	019.071.083-78	no capital R\$ 300.000,00	sócio S Sócio	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS	019.071.083-78	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
05/05/2023	20230592180	223 / 223 - BALANCO

Situação
ATIVA

Status
 xxxxx

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/08/2023, às 20:32:34
 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QFGUJAGX.



MAC2302884735

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO


O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202.3
FLS.	2063
RUB.	124

NIRE (Sede) 21201070445	CNPJ 37.382.431/0001-70	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 10/06/2020	Início de Atividade 08/06/2020
-----------------------------------	-----------------------------------	---	--

Endereço Completo
RUA F, N°09, QUADRA18, JARDIM TURU - São José de Ribamar/MA - CEP65110000

CERTIFICAMOS AINDA QUE A EMPRESA RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA ENCONTRA-SE ENQUADRADA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE SOB NÚMERO DE ARQUIVAMENTO 20230012132 POR DESPACHO DE 11/01/2023.	Situação ATIVA Status
--	------------------------------

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2064
 RUB. 

Arquivamentos Posteriores

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. <u>1206001/2023</u>	
FLS. <u>2065</u>	
RUB. <u>da</u>	

Ato	Número	Data	Descrição
223	202305921805/05/2023		BALANCO
002	202300121321/01/2023		REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	202300121321/01/2023		ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	202211440999/09/2022		OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	202205604005/05/2022		OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	202205331132/05/2022		BALANCO
206	2021110667426/08/2021		PROCURACAO
310	202109418396/07/2021		OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	202104266739/03/2021		BALANCO
002	202011673525/12/2020		OUTROS
002	202011673525/12/2020		ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	202011033973/12/2020		OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
090	202004017180/06/2020		ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	212010704450/06/2020		CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/08/2023, às
10:50:22 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código
53CKXPQM.



MAC2302884764

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2066
RUB. <i>WA</i>

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



Relação de inabilitados

Relação de inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida

Verificação

Verificar certidão emitida

Código de controle: *

ZEH3220823150100

◀ Verificar

Limpar



MATÓES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2067
RUB. 118

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 37.382.431/0001-70

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:01:00 do dia 22/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



Relação de inabilitados

Relação de inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida

Verificação

Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202.3
FLS.	2068
RUB.	10

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



Relação de Inabilitados

Relação de Inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida


Verificação

Verificar certidão emitida

Código de controle : *

8A16220823150122

Verificar Limpar



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS**

CPF/CNPJ: **019.071.083-78**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:01:22 do dia 22/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa **Verificar certidão emitida**

Verificação

1-1

Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	0070
RUS.	10

Confirmação de Autenticidade

A Certidão que possui o código de controle **64E4.F788.C8E6.1179** emitida em **22/08/2023 14:59:00**, vinculada ao CNPJ **37.382.431/0001-70** possui o resultado:

Certifico que nesta data (22/08/2023 às 14:59) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ nº 37.382.431/0001-70.

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS	2071
RUE	Blz




TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 24/08/2023 08:46:51



Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: **37.382.431/0001-70**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 37.382.431/0001-70

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS	2073
RUE	

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:45:21 do dia 24/08/2023 , com validade até o dia 23/09/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: FpbTyhGsO3laYp4KMfml

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidões

Confirma emissão de
Certidão Negativa de Processo

A Certidão foi emitida para este interessado nos seguintes termos:

Nome completo: **IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS**

CPF: **019.071.083-78**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS**, CPF **019.071.083-78**, figure como responsável ou interessado.

MATÕES DO NORTE - MA	
PROC.	1206001 1202 3
FLS	207-4
RUB.	10

Certidão emitida às 15h09min35 do dia 22/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS**

CPF/CNPJ: **019.071.083-78**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206061 / 2023
FLS.	2075
RUB.	

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:45:54 do dia 24/08/2023 , com validade até o dia 23/09/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: qndVTS5juUiplCxM10KL

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS**

CPF/CNPJ: **019.071.083-78**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>1206001/2023</u>
FLS. <u>2076</u>
RUC. <u>02</u>

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 08:45:54 do dia 24/08/2023 , com validade até o dia 23/09/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: myxesqdxKzIUTr0zC3E1

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
PLS 2023
RUB. <i>de</i>

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

VALIDAÇÕES DO CREDENCIAMENTO :

**JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO
BARROS**

CNPJ: 08.866.317/0001-17

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	2078
RUB.	10

NIRE 21201211634 CNPJ 08.866.317/0001-17	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo DOMINGOS SERTAO, Nº 3016, SALA A, SAO JOSE - Pastos Bons/MA - CEP 65870-000	

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202_3
FLS.	2079
RUB.	812

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20230331041	11/03/2023	BALANCO
002	20230296858	18/03/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220700603	03/06/2022	BALANCO
223	20220526370	02/05/2022	BALANCO
002	212012116346	02/02/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	212012116346	02/02/2022	TRANSFORMACAO
310	20210946903	03/07/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20210861320	02/07/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	202106110900	00/05/2021	BALANCO
223	20210560997	07/04/2021	BALANCO
002	216001522834	04/07/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	216001522834	04/07/2020	TRANSFORMACAO
223	201406976323	23/10/2014	BALANCO
002	20140489938	07/07/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20090090492	02/03/2009	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20090072340	10/02/2009	BALANCO
315	20080288960	04/08/2008	

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS	2080
RUB.	128

ENQUADRAMENTO DE 002 200802889521/08/2008
MICROEMPRESA ALTERACAO DE DADOS 090
(EXCETO NOME 21200620379
EMPRESARIAL) 04/06/2007

CONTRATO

~~Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/07/2023, às~~
18:08:18 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TSL7TAEX.



MAC2302836470

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202_3
FLS.	2081
RUB.	012

Consulta certidão online

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2062
RUI:	618

DOCUMENTO VERIFICADO


O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

NIRE (Sede) 21201211634	CNPJ 08.866.317/0001-17	Data de Ato Constitutivo 04/06/2007	Início de Atividade 04/06/2007
Endereço Completo Avenida DOMINGOS SERTAO, Nº 3016, SALA A, SAO JOSE - Pastos Bons/MA - CEP 65870-000			
Objeto Social CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE PERFURACOES E SONDAGENS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE FUNDACOES OBRAS DE ALVENARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE ATIVIDADES DE APOIO A PRODUCAO FLORESTAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS.			
Capital Social R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206.001 / 1202 3
FLS 2085
RUB. 800

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação	Espécie de Administração	Término do mandato
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS	738.356.253-49	de capital R\$ 700.000,00	sócio S	Indeterminado

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 20524
RUB. 

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS	738.356.253-49	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
14/03/2023	20230331041	223 / 223 - BALANCO

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/07/2023, às 18:08:05
(horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código AJDISUZ.



MAC2302836440

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/08/2023 17:29:14

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202 3
FLS	2035
RUB.	480

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA**
CNPJ: **08.866.317/0001-17**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2086
PUB.	100

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



230296858

Data do Protocolo:



09/03/2023

Número de Registro:



21201211634

Arquivamento:



20230296858

Empresa:



JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202.3
FLS.	2087
RUB.	JP

Desenvolvido por:

Resultado da Consulta SINTEGRAICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 08.866.317/0001-17 **Inscrição Estadual:** 12.237148-8
Razão Social: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE DOMINGOS SERTAO
Número: 3016 **Complemento:** SALA A
Bairro: SAO JOSE
Município: PASTOS BONS UF: MA
CEP: 65870000 **DDD:** **Telefone:** 35551870

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202.3
FLS.	2088
RUBR.	108

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAJENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
161099	ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
230600	ATIVIDADES DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 12/07/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de: 16/04/2012 - (Devido emissão voluntária),
 EDF a partir de: 01/01/2013, 01/01/2013, 01/01/2013,
 CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 23/08/2023

Número da Consulta:

Brasão de Armas do Estado do Maranhão

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202_3
FLS.	2089
RUB.	40



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.866.317/0001-17 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/06/2007
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ROSA BARROS LTDA	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	MATÔES DO NORTE / MA PROC. <u>1206001/2023</u> FLS. <u>2000</u> RUB. <u>00</u>
--	---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV DOMINGOS SERTAO	NÚMERO 3016	COMPLEMENTO SALA A
---	-----------------------	------------------------------

CEP 65.870-000	BAIRRO/DISTRITO SÃO JOSE	MUNICÍPIO PASTOS BONS	UF MA
--------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JULIANNASOUSABRITTO@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 9861-3704
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/06/2007
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 202_3
E.S. 2091
RUC. 90

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.866.317/0001-17 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/06/2007
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV DOMINGOS SERTAO	NÚMERO 3016	COMPLEMENTO SALA A
----------------------------------	----------------	-----------------------

CEP 65.870-000	BAIRRO/DISTRITO SAO JOSE	MUNICÍPIO PASTOS BONS	UF MA
-------------------	-----------------------------	--------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JULIANNASOUSA BRITTO@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 9851-3704
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/06/2007
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2023 às 17:26:12 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2092
RUC. [assinatura]

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

VALIDAÇÕES DO CREDENCIAMENTO :

**MASTER ASSESSORIA E
SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 37.933.489/0001-64**



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2093
RUE.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **JARDENE RIBEIRO DOURADO**

CPF/CNPJ: **004.875.273-80**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 17:34:24 do dia 23/08/2023 , com validade até o dia 22/09/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 2bvjbCuXxdLGj6SV8c9Z

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **JARDENE RIBEIRO DOURADO**

CPF/CNPJ: **004.875.273-80**

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2094
RUB.

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 17:33:58 do dia 23/08/2023 , com validade até o dia 22/09/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: mIT0qHddISSAVNXemlla

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa **Verificar certidão emitida**

Verificação

Verificar certidão emitida

Código de controle : *

31NV040723120947

Verificar Limpar

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2095
RUE.	(M)



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **37.933.489/0001-64**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:09:47 do dia 04/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos




Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa **Verificar certidão emitida**

Verificação

Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2096
RUC.	

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2009
EMP. 

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



230124372

Data do Protocolo:



26/01/2023

Número de Registro:



21201325494

Arquivamento:




20230124372

Empresa:



MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA

Documento(s):

 Contrato

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2095
RUC.	00

Desenvolvido por:



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **004.875.273-80**

Nome: **JARDENE RIBEIRO DOURADO**

Data de Nascimento: **22/10/1985**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **08/04/2002**

Digito Verificador: **00**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202_3
FLS.	2099
RUB.	

Comprovante emitido às: **17:30:49** do dia **23/08/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **AD33.B833.D0D4.A3E4**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



Estado do Maranhão

SINTEGRA/CMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/CMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 37.933.489/0001-64 **Inscrição Estadual:** 12.785269-7
Razão Social: MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE DANIEL DE LA TOUCHE CONDOMINIO VIA LA TOUCHE CENTER SALA 2
Número: S N **Complemento:** SALA 213
Bairro: COHAJAP
Município: SAO LUIS UF: MA
CEP: 65072455 **DDD:** **Telefone:** 85421588

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 1202 3
 FLS. 2000
 RUE. 11

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4619200	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
6201501	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA
6201502	WEB DESIGN
6202300	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS
6204000	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
6391700	AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS
6821801	CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS
6821802	CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMÓVEIS
6822600	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
7311400	AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE
7410202	DESIGN DE INTERIORES
7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
8219901	FOTOCOPIAS
8219999	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8291100	ATIVIDADES DE COBRANÇA E INFORMAÇÕES CADASTRAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
8299799	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
8598604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
8660700	ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE
9001902	PRODUÇÃO MUSICAL
9001903	PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA
9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 17/07/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/04/2010 - (4619200), 01/12/2010 - (6391700-7311400),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 23/08/2023

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir

Consulta certidão online

MATÓES DO NORTE / MA
PROC. <u>1206001 / 2023</u>
FLS. <u>2102</u>
RUB. <u>10</u>

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

NIRE (Sede) 21201325494	CNPJ 37.933.489/0001-64	Data de Ato Constitutivo 31/07/2020	Início de Atividade 31/07/2020
Endereço Completo Avenida DANIEL DE LA TOUCHE, CONDOMINIO VIA LA TOUCHE CENTER, Nº S/N, SALA 213, COHAJAP - São Luís/MA - CEP 65072-455			

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 202 3
FLS. 2103
RUB. 110

Objeto Social

4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(CONSTRUCAO DE FORNOS INDUSTRIAIS, SERVICOS DE LIMPEZA DE FACHADAS, COM JATEAMENTO DE AREIA, VAPOR E SEMELHANTES, CONSTRUCAO DE PARTES DE EDIFICIOS, TAIS TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, ETC.) 4319-3/00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUCAO, DEMARCACAO DOS LOCAIS PARA CONSTRUCAO, REBAIXAMENTO DE LENCOIS FREATICOS, PREPARACAO DE LOCAIS PARA MINERACA, REMOCAO DE MATERIAL INERTE E OUTROS TIPOS DE REFUGO DE LOCAIS DE MINERACAO, EXCETO OS LOCAIS DE EXTRACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL) 7111-1/00 - SERVICOS DE ARQUITETURA 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO(SERVICOS DE CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO, INSTALACAO DE TOLDOS E PERSIANAS, COLOCACAO DE VIDROS, CRISTAIS E ESPELHOS, ETC.) 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4330-4/05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 4330-4/02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM

CONDUTOR(ONIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHÕES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES) 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE GARRAFAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA, ATIVIDADE DE LIMPEZA EM TRENS, ONIBUS, EMBARCACOES, ETC.) 4399-1/01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 4619-2/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO 4619-2/00 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO(REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL, ISTO E, SEM PREDOMINANCIA DE MERCADORIAS OU GRUPO DE MERCADORIAS ESPECIFICAS) 6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA 6201-5/02 - WEB DESIGN 6202-3/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS 6204-0/00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 6209-1/00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 6391-7/00 - AGENCIAS DE NOTICIAS 7311-4/00 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE 6821-8/01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS 6821-8/02 - CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMOVEIS 6822-6/00 - GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA 7119-7/01 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA 7119-7/03 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA 7410-2/02 - DESIGN DE INTERIORES 7490-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(SERVICO DE PREVISAO METEOROLOGICA, SERVICOS DE AVALIACAO NAO-IMOBILIARIA (JOIAS, ANTIGUIDADES, ETC.) 7733-1/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO

ANDAIMES 8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 8219-9/01 - FOTOCOPIAS 8219-9/99 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SERVICO DE DIGITACAO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, COLOCACAO DE SELOS E DESPACHO DE CORRESPONDENCIA, INCLUSIVE DE MATERIAL DE PUBLICIDADE, SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA, REDACAO DE CARTAS E RESUMOS, SERVICO DE TRANSCRICAO DE DOCUMENTOS, ETC.) 8230-0/01 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS 8291-1/00 - ATIVIDADES DE COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS 8299-7/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVICOS DE ESTENOGRAFIA, SERVICOS DE TAQUIGRAFIA, SERVICOS DE CAPTACAO DE IMAGENS DE REUNIOES E CONFERENCIAS AO VIVO PARA SEREM TRANSMITIDAS POR CIRCUITO INTERNO DE TELEVISAO OU TELEVISAO ABERTA, SERVICOS DE IMPRESSAO E DE COLOCACAO DE CODIGO DE BARRAS PARA ENDERECOS POSTAIS, ATIVIDADES DOS DESPACHANTES, EXCETO ADUANEIROS, ETC.) 8550-3/02 - ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES 8660-7/00 - ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE 9001-9/02 - PRODUCAO MUSICAL 9001-9/03 - PRODUCAO DE ESPETACULOS DE DANCA 9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL (CIMENTO, TIJOLO CAIXAS DE AGUA, PORTAS SANFONADAS, GESSO PARA CONSTRUCAO, VERGALHOES E ARMACOES METALICAS, BOMBAS DE AGUA, BOMBAS HIDRAULICAS, FORRO PARA CONSTRUCAO, CALHAS PARA CONSTRUCAO, ETC.) 4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO.

<p>Capital Social R\$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais)</p> <p>Capital Integralizado R\$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais)</p>	<p>Porte ME (Microempresa)</p>	<p>Prazo de Duração Indeterminado</p>
--	---	---

Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação	Espécie de Administrador	Término do mandato	
JARDENE RIBEIRO DOURADO	004.875.273-80	80 R\$ 780.000,00	sócio Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador		
Nome	CPF	Término do mandato
JARDENE RIBEIRO DOURADO	004.875.273-80	Indeterminado

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 1206001 / 2023

F.L.S. 2107

TUE. *[Assinatura]*

Último Arquivamento			Situação
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA
27/01/2023	20230124372	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO	Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/08/2023, às 17:49:23
(horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OHDGA3CF.



MAC2302889568

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206.001 / 202.3
FLS.	2108
RUB.	10

NIRE 21201325494
CNPJ 37.933.489/0001-64

Situação
ATIVA
Status
SEM
STATUS

Endereço Completo DANIEL DE LA TOUCHE, CONDOMINIO
VIA LA TOUCHE CENTER, Nº S/N, SALA 213, COHAJAP - São
Luís/MA - CEP 65072-455

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	2109
RJSE.	ba

Arquivamentos Posteriores

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001	/2023
FLS. 3110	
RUB. 10	

Ato	Número	Data	Descrição
002	202301243727	/01/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	202301243727	/01/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	202300361918	/01/2023	BALANÇO
002	202215131603	/01/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	212013254929	/12/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	212013254929	/12/2022	TRANSFORMAÇÃO
223	202203126718	/03/2022	BALANÇO
002	202203009716	/03/2022	TRANSFORMAÇÃO
002	202113868479	/11/2021	OUTROS
002	212011807479	/11/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	212011807479	/11/2021	TRANSFORMAÇÃO
351	MX00278315	/11/2021	DESENQUADRAMENTO DE MEI
080	218021201881	/07/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	218021201881	/07/2020	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

~~Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/08/2023, às 17:50:46 (horário de Brasília).~~

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código ZZAJOD11.



MAC2302888597

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

MATÕES DO NORTE MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2911
RUB. 108



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2112
PUR. <i>kd</i>

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **37.933.489/0001-64**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 17:33:28 do dia 23/08/2023 , com validade até o dia 22/09/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: BERHF62nVxdG7Mp5JDNw

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/08/2023 17:33:06

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206601/2023
FLS.	2113
RUB.	00

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **37.933.489/0001-64**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

67

Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa **Verificar certidão emitida**

Verificar certidão emitida

Código de controle : *

CI09040723121148

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. <u>1206001/2023</u>
FLS. <u>2114</u>
RUB. <u>418</u>

Verificação



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JARDENE RIBEIRO DOURADO**

CPF/CNPJ: **004.875.273-80**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:11:48 do dia 04/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



[Relação de inabilitados](#) [Relação de inidôneos](#) [Emitir certidão negativa](#) **[Verificar certidão emitida](#)**
Atenção: qualquer rasura ou alteração invalidará este documento.
[Fazer download](#)

1 - 1

Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202.3
FLS.	2115
RUC.	02

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

61

Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa **Verificar certidão emitida**

Verificação

Verificar certidão emitida

Código de controle : *

UOTO040723121224



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206006 / 2023
FLS. 2116
RUB. 102

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JARDENE RIBEIRO DOURADO**

CPF: **004.875.273-80**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:12:24 do dia 04/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

61

Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa **Verificar certidão emitida**

Verificação

Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 1202 3
FLS	2117
RUB.	VA

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

MATÕES DO NORTE / MA	
Processo	1206001 / 2023
Item	2118
Valor	R\$

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

**VALIDAÇÕES DO
CREDENCIAMENTO :**

**LINEAR CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 36.880.353/0001-70



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 350.855.333-72

Nome: ADAUTO SOUSA SANTOS

Data de Nascimento: 22/08/1956

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: anterior a 10/11/1990

Digito Verificador: 00

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
PLS	2119
RUB.	18D

Comprovante emitido às: 14:28:32 do dia 23/08/2023 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 64BA.4359.3592.1933



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/08/2023 14:32:30

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2120
RUB.	

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LINEAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **36.880.353/0001-70**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.880.353/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/04/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LINEAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LINEAR CONSTRUCOES E SERVICOS	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	MATÕES DO NORTE / MA PROC. 1206001 / 1202_3 FLS. 2121 RUC. JA
--	--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV SETE	NÚMERO 18	COMPLEMENTO QUADRA19 SALA A
-----------------------	--------------	--------------------------------

CEP 65.604-660	BAIRRO/DISTRITO NOVA CAXIAS	MUNICÍPIO CAXIAS	UF MA
-------------------	--------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LINEARENGENHARIA01@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8523-0636
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/04/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2023 às 14:30:14 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MAT. DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2122
RUB. 605

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.880.353/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/04/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
LINEAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.99-1-01 - Administração de obras
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
- 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
- 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
- 96.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV SETE	NÚMERO 18	COMPLEMENTO QUADRA 19 SALA A
-----------------------	--------------	---------------------------------

CEP 65.604-660	BAIRRO/DISTRITO NOVA CAXIAS	MUNICÍPIO CAXIAS	UF MA
-------------------	--------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LINEARENGENHARIA01@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8523-0636
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/04/2020
-----------------------------	--


MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2023 às 14:30:14 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo aos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



230630260

Data do Protocolo:



12/05/2023

Número de Registro:



21600144094

Arquivamento:



20230630260

Empresa:



LINEAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
PLS.	2124
RUB.	000

Consulta certidão online

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 202 3
FLS. 2125
RUB. 10

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

NIRE (Sede) 21600144094	CNPJ 36.880.353/0001-70	Data de Ato Constitutivo 06/04/2020	Início de Atividade 06/04/2020
Endereço Completo Avenida SETE, N° 18, QUADRA19 SALA A, NOVA CAXIAS - Caxias/MA - CEP 65604-660			

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2126
RUE.

Objeto Social

71.12-0-00 - Serviços de engenharia 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, tais construção de estruturas com tirantes, obras de contenção 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, tais drenagem do solo destinado à construção e demarcação dos locais para construção 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 42.22-7-02 ? Obras de irrigação 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, tais construção de fornos industriais e telhados, coberturas, chaminés, lareiras, churrasqueiras 49.24-8-00 - Transporte escolar 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente, tais projetos de gestão de águas 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

Capital Social R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)			
Dados do Sócio			<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> MATÕES DO NORTE / MA PROC. 1206001 / 2023 FLS. 2128 RUE. </div>
Nome ADAUTO SOUSA SANTOS	CPF/CNPJ 350.855.333-72	Participação no capital R\$ 1.000.000,00	Espécie de Administrador Sócio S Sócio Indeterminado
Dados do Administrador			
Nome ADAUTO SOUSA SANTOS	CPF 350.855.333-72	Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento			Situação ATIVA <hr/> Status SEM STATUS
Data 27/05/2023	Número 20230705839	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/08/2023, às 08:37:19
(horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QFEHGMVR.



MAC2302876124

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2129
RUE.	10

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

VALIDAÇÕES DO CREDENCIAMENTO :

LM ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.351.940/0001-81

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206.001 / 202.3
PLS.	2130
RUC.	10

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



190343567

Data do Protocolo:



10/05/2019

Número de Registro:



21600050642

Arquivamento:



20190343567

Empresa:



LM ENGENHARIA LTDA

Documento(s):

Solicitação de Enquadramento

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	25 31
RUE.	418

Consulta certidão online

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	2132
RUB.	00

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

NIRE 21600050642 CNPJ 27.351.940/0001-81	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo JOSE R SOUSA, Nº 680, xxxxx, SAO JOSE - Pastos Bons/MA - CEP 65870-000	

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 202 3
FIS. 233
RUC. 08

Arquivamentos Posteriores

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001	2023
PLS. 5139	
AVS.	

Ato	Número	Data	Descrição
002	20230651585	09/05/2023	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
904	T2160005060	09/12/2022	TRANSFORMACAO
223	20220667777	27/05/2022	BALANCO
310	20211329339	27/10/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20211292492	25/10/2021	OUTROS
002	20211292492	25/10/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20210818742	24/06/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210637145	11/05/2021	BALANCO
223	20200219340	08/06/2020	BALANCO
002	20200338780	04/06/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
307	20190343567	10/05/2019	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
310	20190303652	28/04/2019	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20190239170	08/04/2019	BALANCO
310	20180966260	20/12/2018	

OUTROS DOCUMENTOS	223	201806354682	08/2018
DE INTERESSE DA	BALANCO		002
EMPRESA /	201704656210	07/2017	
EMPRESARIO	ALTERACAO DE NOME	223	
	EMPRESARIAL	20170579441	
19/06/2017	BALANCO	315	20170310744
21/03/2017	ENQUADRAMENTO DE	091	21600050642
	MICROEMPRESA	21/03/2017	
ATO CONSTITUTIVO			

~~Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/08/2023, às 19:03:58 (horário de Brasília).~~

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código
5ZDVDSDD.



MAC2302872530

MATÕES DO NORTE / MA	
PROV.	1206001 / 202_3
Fls.	2135
Ass.	WV

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2136
RUA. <i>de</i>

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 016.123.383-05

Nome: LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA

Data de Nascimento: 12/04/1987

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 10/11/2003

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 11:51:03 do dia 23/08/2023 (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: 59CB.CF60.E318.BF1C



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF"
(/Servicos/CPF/ImpressaoComprovante/ConsultaImpressao.asp).

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2137
RUB.	12


Confirmação de Autenticidade

A Certidão que possui o código de controle **64D3.E2E3.39CE.C778** emitida em **09/08/2023 16:02:00**, vinculada ao CNPJ **27.351.940/0001-81** possui o resultado:

Certifico que nesta data (09/08/2023 às 16:02) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ nº 27.351.940/0001-81.

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013

MATÕES DO NORTE / MA	
IMP. 1206001/2023	3
PROJ. 2138	
PROJ. 10	



Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



230651585

Data do Protocolo:



19/05/2023

Número de Registro:



21600050642

Arquivamento:




20230651585

Empresa:



LM ENGENHARIA LTDA

Documento(s):

 Contrato

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROJ.	1206001 / 202.3
RES.	2130
RUE	(11)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.351.940/0001-81 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/03/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LM ENGENHARIA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LEME ENGENHARIA	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
--

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2131
RUB. 108

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R JOSE R SOUSA	NÚMERO 880	COMPLEMENTO *****
------------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.870-000	BAIRRO/DISTRITO SAO JOSE	MUNICÍPIO PASTOS BONS	UF MA
-------------------	-----------------------------	--------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LUISEDUARDOFCOSTA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 9114-1521
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/03/2017
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2023 às 14:11:18 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	21212
RUE.	114

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



211292494

Data do Protocolo:



22/10/2021

Número de Registro:



21600050642

Arquivamento:



20211292494

Empresa:



LM ENGENHARIA LTDA

Documento(s):

Contrato

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº 199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206601/2023
FLS.	21213
RUB.	08

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



200338781

Data do Protocolo:



04/06/2020

Número de Registro:



21600050642

Arquivamento:



20200338781

Empresa:



LM ENGENHARIA LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROCD.	1206001 / 202_3
FUS	2195
RUE	08

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202.3
FLS.	2146
RUB.	40

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



170465624

Data do Protocolo:



18/07/2017

Número de Registro:



21600050642

Arquivamento:



20170465624

Empresa:



LM ENGENHARIA LTDA

Documento(s):

Contrato

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccenia.ma.gov.br

Endereço: Av. Petró II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202 3
FLS.	2147
RUI.	18

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 1202 3
FLS. 21218
RUB. 100

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



170310752, 170310744

Data do Protocolo:



21/03/2017

Número de Registro:



21600050642

Arquivamento:



21600050642

Empresa:



LM ENGENHARIA LTDA

Documento(s):

Solicitação de Enquadramento

Contrato

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MARCOS DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
PLS	2149
RUB.	dk

Confirmação de Autenticidade

A Certidão que possui o código de controle **64D3,2317,996A,6031** emitida em **09/08/2023 16:03:00**, vinculada ao CPF **016.123.383-05** possui o resultado:

Certifico que nesta data (09/08/2023 às 16:03) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CPF nº 016.123.383-05.

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	3150
RUB.	102



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/08/2023 14:25:21

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2151
RUB.	00

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LM ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **27.351.940/0001-81**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.


Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa **Verificar certidão emitida**

Verificação

Verificar certidão emitida

Código de controle : *

YBQJ090823160839



Verificar Limpar



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA**

CPF/CNPJ: **016.123.383-05**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:08:39 do dia 09/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



Relação de inabilitados Relação de Inidôneos Emitir certidão negativa **Verificar certidão emitida**

Verificação

1-1

Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2153
RUB.	11



Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa **Verificar certidão emitida**

Verificação

Verificar certidão emitida

Código de controle : *

Z2YX090823160742

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FOL.	2154
RUB.	14



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: LM ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 27.351.940/0001-81

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:07:42 do dia 09/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



Relação de Inabilitados

Relação de Inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida

Verificação

Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2155
RUB.	10

Certidões

Confirma emissão de Certidão Negativa de Processo

A Certidão foi emitida para este interessado nos seguintes termos:

Nome completo: LM ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 27.351.940/0001-81

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, até a presente data, NÃO CONSTA dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual LM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 27.351.940/0001-81, figure como responsável ou interessado.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2156
RUB.	JV

Certidão emitida às 16h05min10 do dia 09/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

Certidões

Confirma emissão de
Certidão Negativa de Processo

A Certidão foi emitida para este interessado nos seguintes termos:

Nome completo: LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA

CPF: 016.123.383-05

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, até a presente data, NÃO CONSTA dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA, CPF 016.123.383-05, figure como responsável ou interessado.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
PRO	2157
SER.	JIV

Certidão emitida às 16h06min01 do dia 09/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001 / 2023	3
FLS. 2158	
NÚM.	10

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

VALIDAÇÕES DO CREDENCIAMENTO :

L M RABELO VERDE
CNPJ: 10.672.133/0001-68



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/08/2023 15:00:41

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2159
R.U.S. <i>[assinatura]</i>

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **L M RABELO VERDE**
CNPJ: **10.672.133/0001-68**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS 2180
RUE 40

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresariá: L M RABELO VERDE		Protocolo: MAC2101129525	
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE: 21102216313	CNPJ: 10672133000168	Natureza Jurídica: Empresário (Individual)	Último Arquivamento Número: Data: 03/09/2020
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
21102215313	06/06/2018	INSCRIÇÃO	
20180336053	06/06/2018	ALTERAÇÃO	
20150051387	02/03/2015	ALTERAÇÃO	
20080564720	21/01/2009	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	
21200661844	21/01/2009	CONTRATO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 25/03/2021, às 11:35:15 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5HITTM1M.



MAC2101129525

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
PLS	STC1
RUC	GA

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



200632264

Data do Protocolo:



03/09/2020

Número de Registro:



21102215313

Arquivamento:



20200632264

Empresa:



L M RABELO VERDE

Documento(s):

Requerimento do Empresário

< Voltar

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202.3
PLS.	2102
RUE.	OK

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



210520167

Data do Protocolo:



20/04/2021

Número de Registro:



21102215313

Arquivamento:




20210520167

Empresa:



L M RABELO VERDE

Documento(s):

 Requerimento do Empresário

< Voltar

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE - MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	3164
RUE.	08

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2165
RJE.	(12)

NIRE (Sede) 21102215313	CNPJ 10.672.133/0001-68	Arquivamento do Ato de Inscrição 21/01/2009	Início de Atividade 21/01/2009
-----------------------------------	-----------------------------------	---	--

Endereço Completo
Avenida CEL COLARES MOREIRA, Nº 3, EDIF BUSINESS CENTER SALA 1223,
RENASCENCA-São Luís/MA- CEP65075-441

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 202 3
FLS. 2166
RUB. 111

Objeto

41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 42.22-7-01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 42.91-0-00 - OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDACOES 43.11-8-02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 42.12-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 46.19-2-00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO (COMERCIO EM GERAL) 74.10-2-02 - DESIGN DE INTERIORES 02.10-1-06 - CULTIVO DE MUDAS EM VIVEIROS FLORESTAIS 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 38.21-1-00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 38.22-0-00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS 43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 42.21-9-05 - MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES 43.22-3-01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 43.29-1-99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (REVESTIMENTO DE TUBULACOES) 43.30-4-04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL (PINTURA, INTERIOR E EXTERIOR, EM EDIFICACOES DE QUALQUER TIPO) 43.30-4-05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (SERVICOS DE CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO) 43.99-1-99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CONSTRUCAO DE PARTES DE EDIFICIOS, TAIS TELHADOS E COBERTURAS) 45.20-0-05 - SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES 49.30-2-01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL. 49.30-2-03 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS 52.12-5-00 - CARGA E DESCARGA 52.22-2-00 - TERMINAIS RODOVIARIOS E FERROVIARIOS 52.23-1-00 - ESTACIONAMENTO DE VEICULOS 52.31-1-01 - ADMINISTRACAO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUARIA 52.40-1-99 - ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES AEREOS, EXCETO OPERACAO DOS AEROPORTOS E CAMPOS DE

ATERRISSAGEM 53.20-2-01 - SERVICOS DE MALOTE NAO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL 71.19-7-99 - ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (PROJETOS DE GESTAO DE AGUAS) 74.90-1-99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVICO DE PREVISAO METEOROLOGICA) 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 81.11-7-00 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 81.22-2-00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS) 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 82.11-3-00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 82.19-9-99 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, COLOCACAO DE SELOS E DESPACHO DE CORRESPONDENCIA, INCLUSIVE DE MATERIAL DE PUBLICIDADE) 4744-0/99 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4679-6/99 COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

MATÕES DO NORTE / MA			Porte ME (Microempresa)								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: small;">PROC.</td> <td style="font-size: small;">1206 op1</td> <td style="font-size: small;">1202 3</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">PLS</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">5.168</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">PUB.</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">108</td> </tr> </table>				PROC.	1206 op1	1202 3	PLS	5.168		PUB.	108
PROC.	1206 op1	1202 3									
PLS	5.168										
PUB.	108										
Capital											
R\$ 901.842,36 (novecentos e um mil e oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos)											
Último Arquivamento			Situação ATIVA								
Data	Número	Ato/eventos	Status								
13/04/2023	20230466982	223 / 223 - BALANCO	SEM STATUS								
Nome do Empresário: LAURIENE MARIA RABELO VERDE											
Identidade:		CPF:									
0633916120173		807.535.907-00									
Estado civil:		Regime de bens:									
CASADO(A)		NÃO INFORMADO									

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/08/2023, às 11:08:17 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5KUWXPRS.



MAC2302884971

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
F.S.	2169
RUB.	18

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário Geral

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	2170
RUE.	MS

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



211394092

Data do Protocolo:



22/11/2021

Número de Registro:



21102215313

Arquivamento:



20211394092

Empresa:



L M RABELO VERDE

Documento(s):

Requerimento do Empresário

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001	1202.3
FLS. 214	
ROB.	(X)

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS	2172
QUE	108

NIRE (Sede) 21102215313	CNPJ 10.672.133/0001-68	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 21/01/2009	Início de Atividade 21/01/2009
Endereço Completo AVENIDA CEL COLARES MOREIRA, Nº3, EDIF BUSINESS CENTER SALA 1223, RENASCENCA - São Luís/MA - CEP65075441			
<div data-bbox="727 802 1070 936" data-label="Image"> <p> MATÕES DO NORTE / MA PROC. 1206001/2023 PIS. 2173 RUBR. </p> </div>			Situação ATIVA Status SEM STATUS

Arquivamentos Posteriores

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS 21721
 RUB. 10

Ato	Número	Data	Descrição
223	2023046698	13/04/2023	BALANCO
223	202207217009	09/06/2022	BALANCO
002	202113940922	22/11/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	202113940922	22/11/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	202105708227	27/04/2021	BALANCO
002	202105201621	21/04/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	202105201621	21/04/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	202104933209	09/04/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	202006322603	03/09/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	202006322603	03/09/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
080	2110221531306	06/06/2018	TRANSFORMACAO
002	201803360506	06/06/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	201803360506	06/06/2018	TRANSFORMACAO
002	201500513802	02/03/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

315	200805647201/01/2009	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	212006616421/01/2009	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/08/2023, às
13:22:56 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código
5319CGDW.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2135
RUB. 02



MAC2302884985

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

MATÕES DO NORTE - MA	
PROC.	1206001/2023
PLS.	003
RUB.	018

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

VALIDAÇÕES DO CREDENCIAMENTO :

**KLAUS CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.564.580/0001-99**



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/08/2023 15:17:34

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS	2177
RUB.	00

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **KLAUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **07.564.580/0001-99**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/08/2023 15:02:26

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2178
RUE. 000

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **KLAUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **07.564.580/0001-99**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

53

[Relação de inabilitados](#) [Relação de inidôneos](#) [Emitir certidão negativa](#) [Verificar certidão emitida](#)

Verificação

Verificar certidão emitida

Código de controle : *

BIMZ260723190505

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2179
RUB. 000



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: FRANCISCO JESSELINO ARAGAO COSTA

CPF/CNPJ: 266.686.533-91

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 19:05:05 do dia 26/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

63

Relação de inabilitados

Relação de inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS	2186
RUB.	00

Verificação

1 - 1

Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX

^

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa **Verificar certidão emitida**

Verificação

Verificar certidão emitida

MATÕES DO NORTE / MA	
proc.	1206001/12023
Fls.	2181
RUB.	018

Código de controle : *

XOOM260723190300

Verificar Limpar



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **J. KILDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **07.564.580/0001-99**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 19:03:00 do dia 26/07/2023. com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

63

[Relação de inabilitados](#) [Relação de inidôneos](#) [Emitir certidão negativa](#) [Verificar certidão emitida](#)

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2182
RUB.	OK

Verificação

Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX

^

Confirmação de Autenticidade

A Certidão que possui o código de controle **64C1.99BD.46BF.6405** emitida em **26/07/2023 19:10:00**, vinculada ao CPF **266.686.533-91** possui o resultado:

Certifico que nesta data (26/07/2023 às 19:10) não consta registro no Cadastro Nacional de Condensações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CPF nº 266.686.533-91.

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2183
RUE	48

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2182
RUB.	08

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



230063098

Data do Protocolo:



17/01/2023

Número de Registro:



21600198267

Arquivamento:



20230063098

Empresa:



KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Documento(s):

Contrato

[< Voltar](#)

Confirmação de Autenticidade

A Certidão que possui o código de controle **64C1.996E.E702.4326** emitida em **26/07/2023 19:08:00**, vinculada ao CNPJ **07.564.580/0001-99** possui o resultado:

Certifico que nesta data (26/07/2023 às 19:08) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ nº 07.564.580/0001-99.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2185
RUIB.	UD

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
07.564.580/0001-99
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
31/08/2005

NOME EMPRESARIAL
KLAUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA


TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
KLAUS CONSTRUTORA

PORTÉ
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem



CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R DA CAEMA

NÚMERO
25

COMPLEMENTO
: VILA CONCEICAO;

CEP
65.071-710

BAIRRO/DISTRITO
ALTO DO CALHAU

MUNICÍPIO
SAO LUIS

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
KLAUSCSEIRELI@GMAIL.COM

TELEFONE
(98) 3252-3360

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
31/08/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2023 às 15:15:11 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2187
RUC. 100

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.564.580/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/08/2005
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL KLAUS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R DA CAEMA	NÚMERO 25	COMPLEMENTO : VILA CONCEICAO;
--------------------------	--------------	----------------------------------

CEP 65.071-710	BAIRRO/DISTRITO ALTO DO CALHAU	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	-----------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO KLAUSCSEIRELI@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 3252-3360
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/08/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2023 às 15:15:11 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÕES DO NORTE - MA
RPOC 1206001 / 2023
RUS 2188
RUE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.564.580/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/08/2005
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
KLAUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R DA CAEMA	NÚMERO 25	COMPLEMENTO : VILA CONCEICAO;
--------------------------	--------------	----------------------------------

CEP 65.071-710	BAIRRO/DISTRITO ALTO DO CALHAU	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	-----------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO KLAUSCSEIRELI@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 3262-3360
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/08/2005
-----------------------------	--


MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2023 às 15:15:11 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 266.686.533-91

Nome: FRANCISCO JESSELINO ARAGAO COSTA

Data de Nascimento: 25/11/1966

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: anterior a 10/11/1990

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 15:13:54 do dia 23/08/2023 (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: 3AB1.BB39.E600.170D



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

MATÕES DO NORTE / MA	
PROJ.	1206001 / 2023
FLS.	2190
RUB.	

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



210802235, 210802227

Data do Protocolo:



24/06/2021

Número de Registro:



21600198267

Arquivamento:



20210802235, 210802227

Empresa:



KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Documento(s):

Contrato

Solicitação de Enquadramento

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202_3
F.S.	2191
RUB.	CHK

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
N.º 0192
RUB. 00

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

VALIDAÇÕES DO CREDENCIAMENTO :

H.T CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 21.404.096/0001-23

Confirmação de Autenticidade

A Certidão que possui o código de controle **64E4.FAF9.96DC.B057** emitida em **22/08/2023 15:14:00**, vinculada ao CNPJ **21.404.096/0001-23** possui o resultado:

Certifico que nesta data (22/08/2023 às 15:14) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ nº 21.404.096/0001-23.

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2143
RUB.	118

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202.3
FLS.	2193
REB.	308

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



200809199

Data do Protocolo:



28/09/2020

Número de Registro:



21600146364

Arquivamento:



20200809199

Empresa:



H. T. CONSTRUÇÕES LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccema.ma.gov.br


Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE - MA	
PROC.	1206.001 / 202 3
ELS.	2195
RUB.	JK

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202 3
FLS.	2196
RUB.	JK

Autenticidade de documentos

 Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



200351168

Data do Protocolo:



19/05/2020

Número de Registro:



21600146364

Arquivamento:




20200351168

Empresa:



H. T. CONSTRUÇÕES LTDA

Documento(s):

 Procuração

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucoma.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	2107
FMS.	48



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206.001 / 202 3
P.S. 2108
RUBS. 00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
21.404.096/0001-23
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
13/11/2014

NOME EMPRESARIAL
H. T. CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
H T CONSTRUCOES

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R DO COMERCIO

NÚMERO
103

COMPLEMENTO

CEP
65.413-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
ALTO ALEGRE DO MARANHÃO

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
HTCONSTRUCOES2014@GMAIL.COM

TELEFONE
(98) 3254-1280

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
13/11/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2023 às 15:43:07 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta certidão online

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2199
RUB.	08

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

NIRE 21600146364 CNPJ 21.404.096/0001-23	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo DO COMÉRCIO, Nº 103, xxxxx, CENTRO - Alto Alegre do Maranhão/MA - CEP 65413-000	

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 202 3
FLS. 2100
RUB. 44

Arquivamentos Posteriores

MATÕES DO NORTE MA	
PROC. 1206001	12023
2021	
10	

Ato	Número	Data	Descrição
223	20230560900	00/04/2023	BALANCO
904	T2160014636	09/12/2022	TRANSFORMACAO
223	2022053340	02/05/2022	BALANCO
223	2021036631	15/03/2021	BALANCO
002	2020080919	28/09/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	2020080919	28/09/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
206	2020035116	09/05/2020	PROCURACAO
002	2160014636	14/05/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	2160014636	14/05/2020	TRANSFORMACAO
223	2020025995	06/04/2020	BALANCO
223	2019033733	08/05/2019	BALANCO
206	2019022591	28/02/2019	PROCURACAO
002	2019002473	28/01/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
307	2018044859	12/07/2018	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
206	2018038975	01/05/2018	PROCURACAO
223	2018030065	12/04/2018	BALANCO
206	2017007890	06/04/2017	PROCURACAO
223	2017052903	08/04/2017	BALANCO
002	2017005930	08/02/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	2016060884	18/09/2016	

ALTERACAO DE DADOS	223	201604165169/05/2016
(EXCETO NOME EMPRESARIAL)	BALANCO	223
BALANCO	002	201512710083/09/2015
ALTERACAO DE DADOS	223	201511562720/07/2015
(EXCETO NOME EMPRESARIAL)	BALANCO	315
ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	090	201407635973/11/2014
	CONTRATO	212008830914/11/2014

~~Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/06/2023, às 19:52:02 (horário de Brasília).~~

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **XKL2N3UV**.



MAC2302783590

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
RES.	2202
RUC.	98

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 1202 3
FLS.	2203
RUB.	48

NIRE (Sede) 21600146364	CNPJ 21.404.096/0001-23	Data de Ato Constitutivo 13/11/2014	Início de Atividade 13/11/2014
Endereço Completo Rua DO COMÉRCIO, Nº 103, CENTRO - Alto Alegre do Maranhão/MA - CEP 65413-000			
Objeto Social OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PAVIMENTACAO ASFALTICA E CORRELATOS PERFURACOES E CONSTRUCOES DE POCOS DE AGUA ATIVIDADES PAISAGISTICAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILACAO E REFRIGERACAO SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO OBRAS DE ALVENARIA INSTALACAO DE PORTAS JANELAS TETOS DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE TELHADOS E COBERTURAS INSTALACOES HIDRAULICAS SANITARIAS E DE GAS COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS TRANSPORTE ESCOLAR SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(CHAMINÉS,FORNOS,INCINERADORES,CALDEIRAS,DUTOS DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO			
Capital Social R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado

Dados do Sócio

MATOES DO NORTE / MA

PROC. 1206001/2023

FLS 2205

RUB

Nome	CPF/CNPJ	Participação	Espécie de Administração	Término do mandato
CARLOS MAGNO DE JESUS ABREU ARAUJO	255.080.833-91	no capital R\$ 1.500.000,00	sócio S	Indeterminado

Nome	CPF/CNPJ	Participação	Espécie de Administração	Término do mandato
SEVERINO RODRIGUES BARBOSA	761.091.518-15	no capital R\$ 0,00	sócio N PROCURADOR	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
CARLOS MAGNO DE JESUS ABREU ARAUJO	255.080.833-91	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
30/04/2023	20230560903	223 / 223 - BALANCO

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/06/2023, às 19:51:13
(horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código Q5PVDKXG.



MAC2302783561

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/08/2023 15:44:52

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2206
RUB. 108

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **H. T. CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ: **21.404.096/0001-23**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Confirmação de Autenticidade

A Certidão que possui o código de controle **64E4.FAES.2DE4.1035** emitida em **22/08/2023 15:13:00**, vinculada ao CPF **255.080.833-91** possui o resultado:

Certifico que nesta data (22/08/2023 às 15:13) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CPF nº 255.080.833-91.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 1202 3
FLS.	2207
RUB.	JK

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2208
RUB.	118

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

VALIDAÇÕES DO CREDENCIAMENTO :

**H. M. FRANCA MESQUITA
LTDA**

CNPJ: 43.972.717/0001-08

Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa **Verificar certidão emitida**

Verificação

Verificar certidão emitida

Código de controle : *

9R56220823184549

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2209
RUB.	OK



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **H M FRANCA MESQUITA LTDA**

CPF/CNPJ: **43.972.717/0001-08**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 18:45:49 do dia 22/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



Relação de inabilitados

Relação de inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida

Verificação

Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX

^

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 1202_3
FLS	2210
RUB.	04

[Lista de contas irregulares](#) [Lista eleitoral](#) [Emitir certidão negativa](#) **[Verificar certidão emitida](#)**

Verificar certidão emitida

Código de controle: * 

E5JE220823184216

Verificar Limpar

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202 3
FIS.	0211
RUB.	808



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CONFIRMA EMISSÃO DE

CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES

A Certidão foi emitida para este interessado nos seguintes termos:

Nome completo: **H M FRANCA MESQUITA LTDA**

CPF/CNPJ: **43.972.717/0001-08**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e

Seja bem-vindo ao Sistema de Contas Irregulares

 Ajuda  Fale conosco

[Lista de contas irregulares](#) [Lista eleitoral](#) [Emitir certidão negativa](#) **[Verificar certidão emitida](#)**

Certidão emitida as 18:42:16 do dia 22/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Baixar\(PDF\)](#)

Versão 2.0 [Ativar Modo de Leitor de Tela](#)

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2212
RJS.	48

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 1202 3
FLS 2213
PLS. 08

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



211198757

Data do Protocolo:



22/10/2021

Número de Registro:



21102405678

Arquivamento:



21102405678

Empresa:



H M FRANCA MESQUITA LTDA

Documento(s):

Requerimento do Empresário


[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROJ.	1206.006/2023
FLS.	2219
ASS.	

MATÕES DO NORTE / MA	
PROJ.	1206001 / 2023
FLS.	2215
RUB.	108

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



230074561

Data do Protocolo:



01/02/2023

Número de Registro:



21201337981

Arquivamento:



20230074561

Empresa:



H M FRANCA MESQUITA LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccerna.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202.3
PLS	2216
PDS	108

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



220881430

Data do Protocolo:



19/07/2022

Número de Registro:



21102405678

Arquivamento:



20220881430

Empresa:



H M FRANCA MESQUITA LTDA

Documento(s):

Requerimento do Empresário

< Voltar

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luis - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206.001 / 2023
PLS.	2018
PER.	JA



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/08/2023 17:17:38

MATÔES DO NORTE / MA
PROCO. 1206001 / 1202_3
P. S. 19
RUB. 14

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **H M FRANCA MESQUITA LTDA**
CNPJ: 43.972.717/0001-08

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).


Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



230564810

Data do Protocolo:



02/05/2023

Número de Registro:



21201337981

Arquivamento:



20230564810

Empresa:



H M FRANCA MESQUITA LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccoma.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MUNICÍPIOS DO NORTE / MA	
PROJ.	1206 op 1 / 202 3
PLS	2221
RUB.	10

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 222
RUB. JD

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.


**VALIDAÇÕES DO
CREDENCIAMENTO:
CONSTRUTORA COELHO
LTDA
CNPJ: 11.453.310/0001-88**

Confirmação de Autenticidade

A Certidão que possui o código de controle **64D4.C829.69B2.7473** emitida em **10/08/2023 08:21:00**, vinculada ao CPF **006.791.183-81** possui o resultado:

Certifico que nesta data (10/08/2023 às 08:21) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CPF nº 006.791.183-81.

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206.001 / 2023
MES	2023
FUG.	



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 11.453.310/0001-88 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/12/2009
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA COELHO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar	MATÕES DO NORTE / MA PROC. 1206001/2023 FLS. 2221 RUBR.: (11)
---	--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R PRESIDENTE GETULIO VARGAS	NÚMERO 61	COMPLEMENTO *****
---	--------------	----------------------

CEP 65.680-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PASSAGEM FRANCA	UF MA
-------------------	---------------------------	------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO XXXXXXXXXX@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8479-5581
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/12/2009
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2023 às 16:34:02 (data e hora de Brasília).

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



230799752

Data do Protocolo:



22/06/2023

Número de Registro:



21600079934

Arquivamento:



20230799752

Empresa:



CONSTRUTORA COELHO LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar

Consulta certidão online

MATÕES DO NORTE - MA	
PROC.	1206001/2023
NLS	2226
RUBR	Ⓟ

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

NIRE 21600079934 CNPJ 11.453.310/0001-88	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo PRESIDENTE GETULIO VARGAS, Nº 61, xxxxx, CENTRO - Passagem Franca/MA - CEP 65680-000	


MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FIS. 227
PUB. *[Signature]*

Arquivamentos Posteriores

MATÕES DO NORTE	MA
PROC. 1206001/2023	2023
FOL. 228	8
SUB.	

Ato	Número	Data	Descrição
002	202307997523	06/2023	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
310	202305749402	05/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	202214604728	12/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
904	T216000799009	12/2022	TRANSFORMACAO
310	202207210108	06/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20220588245	05/2022	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
310	20220450099	04/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	202202502708	03/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	202107602494	06/2021	BALANCO
002	202100493401	01/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	202003150484	05/2020	BALANCO
903	202005000320	01/2020	OUTROS
223	201912233607	11/2019	BALANCO
002	20190008440	01/2019	

ALTERACAO DE DADOS 002	21600079934	23/05/2018
(EXCETO NOME EMPRESARIAL)	ALTERACAO DE DADOS 002	
	E DE NOME	21600079934
	EMPRESARIAL	23/05/2018
TRANSFORMACAO 002	201803358208	23/05/2018
ENQUADRAMENTO DE 223	201802773593	03/04/2018
EMPRESA DE PEQUENO BALANCO	223	
PORTE	201702630208	03/2017
BALANCO 002	201606796407	12/2016
CONSOLIDAÇÃO DE 002	201606796407	12/2016
CONTRATO/ESTATUTO	ALTERACAO DE DADOS 223	
	(EXCETO NOME EMPRESARIAL)	20160266572
		11/04/2016
BALANCO 223	201500062908	01/2015
BALANCO 002	201405599208	10/2014
ALTERACAO DE DADOS 090	21200693244	12/2009
E DE NOME	CONTRATO	
EMPRESARIAL		



~~Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/06/2023, às 11:01:22 (horário de Brasília).~~

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NPG2TSUB.



MAC2302786553

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral




TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/08/2023 16:35:39



Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CONSTRUTORA COELHO LTDA**
CNPJ: **11.453.310/0001-88**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Consulta certidão online

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS	2221
RUC	118

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

NIRE (Sede) 21600079934	CNPJ 11.453.310/0001-88	Data de Ato Constitutivo 14/12/2009	Início de Atividade 14/12/2009
-----------------------------------	-----------------------------------	---	--

Endereço Completo
 Rua PRESIDENTE GETULIO VARGAS, Nº 61, CENTRO - Passagem Franca/MA
 - CEP 65680-000

Objeto Social
 COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-A. CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Capital Social R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)	Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)		

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação	Espécie de Administração	Término do mandato
ALUIZIO	006.791.183	no capital	sócio	S
COELHO	81	R\$ 400.000,00	Sócio	Indeterminado
ROCHA				

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
ALUIZIO COELHO ROCHA	006.791.183-81	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
23/06/2023	20230799752	002 / 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL


Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/06/2023, às 10:59:50
(horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XCUV9MAX.



MAC2302786524



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

Relação de Inabilitados Relação de Inidôneos Emitir certidão negativa **Verificar certidão emitida**

Verificação

Verificar certidão emitida

Código de controle: *

EGU2100823081331

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2234
PLS.	00



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ALUIZIO COELHO ROCHA**

CPF: **006.791.183-81**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:13:31 do dia 10/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



Relação de inabilitados

Relação de inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida

Verificação

Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX



MATÕES DO NORTE / MA	
PROG.	1206001 / 2023
FUS	0235
RUB.	VA

Relação de Inabilitados Relação de Inidôneos Emitir certidão negativa **Verificar certidão emitida**

Verificação

Verificar certidão emitida

Código de controle : *

80L4100823081507

Verificar

Limpar

MATÔES DO NORTE / MA	
PROJ.	206001/2023
ELS	2236
RUB	00



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **F O S EMPREENDIMENTO EIRELI**

CPF/CNPJ: **11.453.310/0001-88**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:15:07 do dia 10/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



[Relação de inabilitados](#) [Relação de inidôneos](#) [Emitir certidão negativa](#) **[Verificar certidão emitida](#)**

Verificação

Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX



MATÕES DO NORTE / MA	
PREC.	1206 001 / 202 3
N.º S.	2237
DATA	10

Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa **Verificar certidão emitida**

Verificação

Verificar certidão emitida

Código de controle : *

OLBP100823081610

[Verificar](#) [Limpar](#)

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001_1202_3
FLS.	0238
FEEL	172



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ALUIZIO COELHO ROCHA**

CPF/CNPJ: **006.791.183-81**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:16:10 do dia 10/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

Seja bem vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

6.]

[Relação de inabilitados](#)

[Relação de inidôneos](#)

[Emitir certidão negativa](#)

Verificar certidão emitida

MATÕES DO NORTE / MA	
PROJ.	1206001 / 2023
FLS	2239
FLS.	10

Verificação

1 - 1

Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX



Confirmação de Autenticidade

A Certidão que possui o código de controle 64D4.C77F.79F9.5303 emitida em 10/08/2023 08:18:00, vinculada ao CNPJ 11.453.310/0001-88 possui o resultado:

Certifico que nesta data (10/08/2023 às 08:18) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ nº 11.453.310/0001-88.

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
DES.	2220
PUB.	60

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço


MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
PLS.	02/2023
RUB.	100

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

VALIDAÇÕES DO CREDENCIAMENTO :

CONSTRUTORA AMAPA
CNPJ: 05.477.614/0001-82

Consulta certidão online

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2212
RUE.	

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

NIRE 21200536866 CNPJ 05.477.614/0001-82	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo PREF. NELSON SERENO, Nº 160B, xxxxx, CENTRO - Presidente Dutra/MA - CEP 65760-000	

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 202.3
FLS. 223
RUA. 102

Arquivamentos Posteriores

MATOES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001 / 2023	
2231	1
108	

Ato	Número	Data	Descrição
310	202309416819	07/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	202307002325	05/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	202305417523	05/2023	BALANCO
316	202210864004	09/2022	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
310	202207029506	06/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	202204491718	04/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	202204491718	04/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	202200770228	01/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	202200770228	01/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	202200795219	01/2022	BALANCO
002	202113131570	08/11/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	202112900121	10/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

223 202103280504/03/2021 BALANCO

002 202006280114/08/2020 CONSOLIDAÇÃO DE
CONTRATO/ESTATUTO

318 201911322924/10/2019 DESENQUADRAMENTO
DE EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

002 201911322504/10/2019 ALTERACAO DE DADOS
(EXCETO NOME
EMPRESARIAL)

223 201907789513/06/2019 BALANCO

223 201802963106/04/2018 BALANCO

223 2017115521130/08/2017 BALANCO

002 2017114501128/08/2017 ALTERACAO DE DADOS
(EXCETO NOME
EMPRESARIAL)

223 201503441310/06/2015 BALANCO

223 201401332672/03/2014 BALANCO

002 201303986113/06/2013 ALTERACAO DE DADOS
(EXCETO NOME
EMPRESARIAL)

316 201303979313/06/2013 ENQUADRAMENTO DE
EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

223 201005603216/09/2010 BALANCO

002 201005543216/09/2010 ALTERACAO DE DADOS
(EXCETO NOME
EMPRESARIAL)

002 200501363013/04/2005 ALTERACAO DE DADOS
(EXCETO NOME
EMPRESARIAL)

223 200402473410/05/2004 BALANCO

223 200303023113/09/2003 BALANCO

002 200300505219/02/2003 ALTERACAO DE DADOS
(EXCETO NOME
EMPRESARIAL)

090 212005368611/01/2003 CONTRATO

MATÕES DO NORTE / MA	
PRCC. 1206001/2023	
FLS. 2237	
RUE	10

~~Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/07/2023, às~~
19:43:31 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código J3L0AUR.



MAC2302845810

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202.3
PLS	2216
REC.	

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS	2297
RUB.	ida

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

NIRE (Sede) 21200536866	CNPJ 05.477.614/0001-82	Data de Ato Constitutivo 21/01/2003	Início de Atividade 20/01/2003
Endereço Completo Rua PREF. NELSON SERENO, Nº 160B, CENTRO - Presidente Dutra/MA - CEP 65760-000			

MAYÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 22218
RUE. (M)

Objeto Social

4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4319-3/00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 2599-3/02 - SERVICO DE CORTE E DOBRA DE METAIS 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 7119-7/03 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA 4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4312-6/00 - PERFURACOES E SONDAgens 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4221-9/02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 4929-9/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO 2330-3/04 - FABRICACAO DE CASAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO 3701-1/00 - GESTAO DE REDES DE ESGOTO 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4329-1/01 - INSTALACAO DE PAINES PUBLICITARIOS 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

Capital Social R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais)	Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado									
<table border="0"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="159 526 874 645">Dados do Sócio</td> <td data-bbox="874 526 1220 645" style="text-align: center;"> MATOES DO NORTE - MA PROC. 1206001/2023 PIS 2250 RUF. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="159 645 422 875"> Nome MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO </td> <td data-bbox="422 645 874 875"> CPF/CNPJ 059.274.593-74 Participação em capital R\$ 2.000.000,00 </td> <td data-bbox="874 645 1465 875"> Espécie de Administração sócio S Sócio Término do mandato Indeterminado </td> </tr> <tr> <td data-bbox="159 920 422 1137"> Nome CLIDENOR SOUSA SERENO </td> <td data-bbox="422 920 874 1137"> CPF/CNPJ 017.517.273-00 Participação no capital R\$ 200.000,00 </td> <td data-bbox="874 920 1465 1137"> Espécie de Administração sócio N Sócio Término do mandato Indeterminado </td> </tr> </table>			Dados do Sócio		MATOES DO NORTE - MA PROC. 1206001/2023 PIS 2250 RUF.	Nome MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO	CPF/CNPJ 059.274.593-74 Participação em capital R\$ 2.000.000,00	Espécie de Administração sócio S Sócio Término do mandato Indeterminado	Nome CLIDENOR SOUSA SERENO	CPF/CNPJ 017.517.273-00 Participação no capital R\$ 200.000,00	Espécie de Administração sócio N Sócio Término do mandato Indeterminado
Dados do Sócio		MATOES DO NORTE - MA PROC. 1206001/2023 PIS 2250 RUF.									
Nome MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO	CPF/CNPJ 059.274.593-74 Participação em capital R\$ 2.000.000,00	Espécie de Administração sócio S Sócio Término do mandato Indeterminado									
Nome CLIDENOR SOUSA SERENO	CPF/CNPJ 017.517.273-00 Participação no capital R\$ 200.000,00	Espécie de Administração sócio N Sócio Término do mandato Indeterminado									
Dados do Administrador <table border="0"> <tr> <td data-bbox="159 1283 678 1417">Nome</td> <td data-bbox="678 1283 928 1417">CPF</td> <td data-bbox="928 1283 1465 1417">Término do mandato</td> </tr> <tr> <td data-bbox="159 1328 678 1417">MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO</td> <td data-bbox="678 1328 928 1417">059.274.593-74</td> <td data-bbox="928 1328 1465 1417">Indeterminado</td> </tr> </table>			Nome	CPF	Término do mandato	MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO	059.274.593-74	Indeterminado			
Nome	CPF	Término do mandato									
MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO	059.274.593-74	Indeterminado									
Último Arquivamento <table border="0"> <tr> <td data-bbox="159 1563 454 1653">Data</td> <td data-bbox="454 1563 758 1653">Número</td> <td data-bbox="758 1563 1185 1863">Ato/eventos</td> </tr> <tr> <td data-bbox="159 1608 454 1653">19/07/2023</td> <td data-bbox="454 1608 758 1653">20230941680</td> <td data-bbox="758 1608 1185 1863">310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO</td> </tr> </table>		Data	Número	Ato/eventos	19/07/2023	20230941680	310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	Situação ATIVA <hr/> Status SEM STATUS			
Data	Número	Ato/eventos									
19/07/2023	20230941680	310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO									

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/07/2023, às 19:42:28
(horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NS11RPUA.



MAC2302845580

MATÕES DO NORTE - MA
PROC. 1206.001 / 2023
FLS. 251
RUB. 10

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral




TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/08/2023 17:06:31



Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CONSTRUTORA AMAPA LTDA**
CNPJ: **05.477.614/0001-82**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



220449171

Data do Protocolo:



17/04/2022

Número de Registro:



21200536866

Arquivamento:



20220449171

Empresa:



CONSTRUTORA AMAPA LTDA

Documento(s):

Contrato

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccoma.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luis - MA, 65010-450

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202-3
FLS.	2254
FUS.	10

Desenvolvido por:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
PLS	2257
RES	102

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

VALIDAÇÕES DO CREDENCIAMENTO :

**CASTELO BRANCO
EMPREENDEIMENTOS LTDA
CNPJ: 38.282.738/0001-61**



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/08/2023 15:40:16

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
PLS 2256
RUB. 100

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: **38.282.738/0001-61**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).


Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



230340938

Data do Protocolo:



14/03/2023

Número de Registro:



21600160863

Arquivamento:



20230340938

Empresa:



CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206061/2023
FLS.	3258
RUB.	10

Consulta certidão online

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2259
Q. 12.	10

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

NIRE (Sede) 21600160863	CNPJ 38.282.738/0001-61	Data de Ato Constitutivo 31/08/2020	Início de Atividade 31/08/2020
Endereço Completo Rua SANTO ANTONIO, Nº 331, CENTRO - Trizidela do Vale/MA - CEP 65727-000			

MATÕES DO NORTE / MA
REG. 1206901/2023
RUE 2260
RUC 00

Objeto Social

4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4221-9/01 - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE ACUDES) 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/03 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES 4399-1/01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (INFRA-ESTRUTURAS) 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 7119-7/01 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA 7119-7/02 - ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 9001-9/02 - PRODUCAO MUSICAL 9001-9/05 - PRODUCAO DE ESPETACULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES 9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE RUAS) 8122-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8111-7/00 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE

MATERIAL ELETRICO 4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CONSTRUCAO) 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 8011-1/01 - ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4329-1/01 - INSTALACAO DE PAINELIS PUBLICITARIOS 5620-1/02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE 0161-0/99 - ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (MAO DE OBRA PARA SETOR AGRICOLA) 1813-0/99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 9319-1/01 - PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS 3313-9/99 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (EQUIPAMENTOS ELETRICOS) 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 3313-9/01 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS 3314-7/02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS 3600-6/01 - CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO.

<p>Capital Social R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)</p> <p>Capital Integralizado R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)</p>	<p>Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)</p>	<p>Prazo de Duração Indeterminado</p>
--	--	--

MATÕES DO NORTE - MA


PROC. 1206001-12023

FLS. 2262

PUC. 100

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação	Espécie de Administração	Término do mandato
JOSE ORLANDO RODRIGUES CASTELO BRANCO FILHO	884.357.333-00	30% capital R\$ 2.000.000,00	sócio S Sócio	mandato Indeterminado

**Dados do Administrador**

Nome	CPF	Término do mandato
JOSE ORLANDO RODRIGUES CASTELO BRANCO FILHO	884.357.333-00	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
10/05/2023	20230614388	223 / 223 - BALANCO

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/07/2023, às 10:19:39 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QS1MABSG.



MAC2302811952

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

Consulta certidão online

MATÕES DO NORTE - MA	
PROC.	1206001/2023
N.S.	2264
DATA	11/11

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

NIRE 21600160863 CNPJ 38.282.738/0001-61	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo SANTO ANTONIO, N° 331, xxxxx, CENTRO - Trizidela do Vale/MA - CEP 65727-000	

MATOES DO NORTE MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FOL.	2265
RUBR.	402

Arquivamentos Posteriores

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001	/2023
FLS. 2366	
MUR.	112

Ato	Número	Data	Descrição
223	20230614380	05/2023	BALANCO
002	20230340938	03/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
904	T21600160809	12/2022	TRANSFORMACAO
310	20221367845	11/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220849380	07/2022	BALANCO
223	20220423055	04/2022	BALANCO
002	202111797874	09/2021	OUTROS
002	202111797874	09/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	202111797874	09/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	202104567289	03/2021	BALANCO
002	202103709815	03/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20200797530	09/2020	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	216001608616	09/2020	TRANSFORMACAO
002	216001608616	09/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
080	20200724690	08/2020	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
080	211023369191	08/2020	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/07/2023, às 10:21:40 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código
0310CA5V.




MAC2302811995

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202_3
DES.	2267
FECH.	00

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral



Documento

11-0775-0420734

Texto Frente

A **Junto Seguros S.A.**, CNPJ 84.948.157/0001-33, Código de Registro na SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde d - Centro - Curitiba - PR, por meio desta APÓLICE de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA**, CNPJ 01.612.831/0001-87, AVENIDA DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 MATÕES DO NORTE/MA, obrigações do TOMADOR **CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS EIRELI**, CNPJ 38.282.738/0001-61, R. STO. ANTONIO, CENTRO TRIZIDELA DO VALE MA, até o valor de R\$ 16.720,88 (dezesseis mil e setecentos e vinte reais e oitenta e oito centavos) na modalidade abaixo descrita.

Consulta de Documento

Tomador	CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS EIRELI		
Segurado	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA		
Nº documento	11-0775-0420734	Nº documento referência	
Nº documento consulta SUSEP	054362023001107750420734		
Modalidade	Licitante		
Data Emissão	18/08/2023	Início Vigência	22/08/2023
		Final Vigência	

OBJETO

Esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo do Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA APÓLICE

TEXTOS

CONDIÇÕES GERAIS
CONDIÇÕES ESPECIAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições do Edital.

Junto Seguros S.A.

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

MATÕES DO NORTE / MA	
Proc. nº	1206001 / 2023
Nº	003
Item	2269
Preço	118

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

VALIDAÇÕES DO CREDENCIAMENTO :

**GEIVISON BARBOSA DOS
SANTOS LTDA
CNPJ: 43.722.532/0001-45**



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/08/2023 14:51:53

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FIS. 2270
RUB. 00

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA**
CNPJ: 43.722.532/0001-45

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



230068812

Data do Protocolo:



31/01/2023

Número de Registro:



21201165012

Arquivamento:



20230068812

Empresa:



GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA

Documento(s):


Contrato

< Voltar

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450



Desenvolvido por:


Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

MATÕES DO NORTE : MA	
PROC.	1206.001 / 2023
FLS.	2272
RUB.	110

NIRE (Sede) 21201165012	CNPJ 43.722.532/0001-45	Data de Ato Constitutivo 30/09/2021	Início de Atividade 30/09/2021
Endereço Completo Travessa 1 TRAVESSA DA RUA SAO PEDRO, Nº 19, SANTA BARBARA - Miranda do Norte/MA - CEP 65495-000			

MATÔES DO NORTE / MA
PROG. 1206001 1202 3
SIS. 2279
REC. 

Objeto Social

41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. 23.30-3-02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO. 25.11-0-00 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS. 25.12-8-00 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL. 25.42-0-00 - FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS. 36.00-6-02 - DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS. 37.01-1-00 - GESTAO DE REDES DE ESGOTO. 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES. 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS. 38.12-2-00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS. 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS. 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS. 42.12-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS. 42.21-9-01 - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA. 42.21-9-03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA. 42.22-7-01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO. 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS. 42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. 43.11-8-01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS. 43.11-8-02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO. 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM. 43.19-3-00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. 43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA. 43.22-3-01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS. 43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO. 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS. 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL. 43.30-4-02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL. 43.30-4-04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL. 43.30-4-05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES. 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDACOES. 43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS. 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA. 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA. 43.99-1-99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS

ANTERIORMENTE. 45.20-0-01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES. 45.20-0-05 - SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES. 47.44-0-01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. 47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL. 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA. 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR. 49.29-9-01 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL. 49.30-2-02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. 49.30-2-03 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS. 50.99-8-01 - TRANSPORTE AQUAVIARIO PARA PASSEIOS TURISTICOS. 56.20-1-02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE. 71.11-1-00 - SERVICOS DE ARQUITETURA. 71.12-0-00 - SERVICOS DE ENGENHARIA. 77.11-0-00 - LOCAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR. 77.31-4-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR. 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. 77.32-2-02 - ALUGUEL DE ANDAIMES. 77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES

MATOES DO NORTE / MA PROD. 1206001 1202 3 PLS 22 76 RUI
--

Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)	Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação	Espécie de Administrador	Término do mandato
GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS	650.986.923-34	100% capital R\$ 500.000,00	sócio Sócio	S Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS	650.986.923-34	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
25/04/2023	20230534201	223 / 223 - BALANCO

Situação
ATIVA**Status**
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/06/2023, às 10:59:55
(horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GF91OBG1.



MAC2302749520

MATÕES DO NORTE - MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2277
Nº 00

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **650.986.923-34**

Nome: **GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS**

Data de Nascimento: **13/05/1981**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **09/09/1999**

Digito Verificador: **00**

MATÕES DO NORTE / MA	
Proc.	1206001/2023
Fls.	2278
Aut.	00


Comprovante emitido às: **14:50:31** do dia **23/08/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **7468.B79F.3BF1.C864**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço



Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

VALIDAÇÕES DO CREDENCIAMENTO :

**BANDEIRA CONSTRUTORA &
CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 05.791.171/0001-08**



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA

CPF/CNPJ: 724.773.003-00

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206.001 / 2023
FLS.	2280
PAG.	10

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:40:38 do dia 23/08/2023 , com validade até o dia 22/09/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: iG2hDuBzIWE672dbnaQI

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 050.098.603-76


Nome: ROBERTO BRENO BARBOSA DA SILVA

Data de Nascimento: 09/10/1992

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 01/09/2008

Digito Verificador: 00



Comprovante emitido às: 11:32:33 do dia 23/08/2023 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: CCF9.C42C.9829.0126



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



230074910

Data do Protocolo:



19/01/2023

Número de Registro:



21200547345

Arquivamento:



20230074910

Empresa:



BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA

Documento(s):

Contrato

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

esvleoria@juccma.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE - MA	
PROC.	1206001/2023
FOL.	2283
RUB.	46



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.791.171/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/07/2003
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA.
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BANDEIRA SERVICOS E CONSTRUÇOES	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, Intermunicipal, Interestadual e Internacional 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	MATÕES DO NORTE / MA PROC. 1206001/2023 RUB. 2284 RUB. 48
---	--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV JOSE OLAVO SAMPAIO	NÚMERO 1325	COMPLEMENTO SALA 002
-------------------------------------	----------------	-------------------------

CEP 65.760-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PRESIDENTE DUTRA	UF MA
-------------------	---------------------------	-------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO VALEEMPREENDEMENTOSRV@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 3663-2657
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/09/2013
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2023 às 11:35:08 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206.001 / 2023
FLS. 2285
RUB. 112

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.791.171/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/07/2003
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV JOSE OLAVO SAMPAIO	NÚMERO 1325	COMPLEMENTO SALA 002
-------------------------------------	----------------	-------------------------

CEP 65.760-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PRESIDENTE DUTRA	UF MA
-------------------	---------------------------	-------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO VALEEMPREENHIMENTOSRV@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 3663-2657
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/09/2013
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2023 às 11:35:08 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 724.773.003-00


Nome: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA

Data de Nascimento: 26/12/1975

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 23/08/1994

Digito Verificador: 00



Comprovante emitido às: 11:34:11 do dia 23/08/2023 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 2E33.B736.B186.96D8



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



Estado do Maranhão

SINTEGRAICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRAICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 05.791.171/0001-08 Inscrição Estadual: 12.318482-7
Razão Social: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUA+A+ES LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE JOSE OLAVO SAMPAIO
Número: 1325 Complemento: SALA 002
Bairro: CENTRO
Município: PRESIDENTE DUTRA UF: MA
CEP: 65760000 DDD: Telefone: 36630145

Stamp: MATÕES DO NORTE / MA, PROC. 120600L12023, PLS. 2287, with handwritten initials.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Table with 2 columns: Código and Descrição CNAE. Lists various construction and service codes such as 4299599, 4313400, 4329104, etc.

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 03/01/2023

OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de 22/02/2017 - (Obrigado só nas operações de Comércio Exterior, (CNAE's): Vendas para Órgão Público e Operações Interestaduais),
EDF a partir de: 01/09/2013, 01/01/2018,
CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.


Data da Consulta: 23/08/2023
Número da Consulta:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROJ.	1206001/2023
FLS.	2288
DATA.	10/12

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

MATEOS DO NORTE/MA	
PROC	1206001/2023
FLS	2259
ASS	

NIRE 21200547345 CNPJ 05.791.171/0001-08	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo JOSE OLAVO SAMPAIO, Nº 1325, SALA 002, CENTRO - Presidente Dutra/MA - CEP 65760-000	

MATÕES DO NORTE - MA
PROC. 1206001/2023
T.S. 2290
D.S. *de*

Arquivamentos Posteriores

MATÓES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001	/2023
FLS. 2291	
RUE. 110	

Ato	Número	Data	Descrição
002	202300749119	19/01/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	202300749119	19/01/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
316	20230055885	15/01/2023	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20230055877	17/01/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	202210306973	03/08/2022	BALANCO
901	202015377374	04/01/2021	PROCURAÇÃO
223	202005817828	28/07/2020	BALANCO
223	201902953763	03/05/2019	BALANCO
223	201803168262	02/05/2018	BALANCO
318	201800090218	18/01/2018	DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	201713001307	07/12/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
901	201705735085	05/07/2017	PROCURAÇÃO
307	201704397104	04/07/2017	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	201703187704	04/07/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	201704885190	10/03/2017	BALANCO
223	201602664308	08/04/2016	BALANCO

223	201502362807/04/2015	BALANCO
002	201501673405/03/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	201400770142/02/2014	BALANCO
223	201302555201/04/2013	BALANCO
223	201200797106/02/2012	BALANCO
223	201101159825/02/2011	BALANCO
002	201100950814/02/2011	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	201000283821/01/2010	BALANCO
002	200906999928/12/2009	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20090335562/07/2009	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	219001990307/07/2009	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
315	200302091624/07/2003	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	212005473424/07/2003	CONTRATO

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2292
FUND.	018

~~Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/06/2023, às 16:25:09 (horário de Brasília).~~

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código
 NP5CSGED.



MAC2302753250

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

Consulta certidão online

MATÕES DO NORTE - MA	
PROD.	1206001/12023
PLS	2243
RUB.	00

DOCUMENTO VERIFICADO


O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

NIRE (Sede) 21200547345	CNPJ 05.791.171/0001-08	Data de Ato Constitutivo 24/07/2003	Início de Atividade 03/07/2003
Endereço Completo Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, Nº 1325, SALA 002, CENTRO - Presidente Dutra/MA - CEP 65760-000			
Objeto Social CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS TRANSPORTE ESCOLAR LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA OBRAS DE TERRAPLENAGEM TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL			
Capital Social R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais) Capital Integralizado R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado

MATÔES DO NORTE - MA
PRCC. 1206001 1202 3
FLS. 22021
RUB. *[assinatura]*

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação	Espécie de Administrador	Término do mandato
LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA	724.773.003-00	80% capital R\$ 2.000.000,00	sócio S Sócio	mandato Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA	724.773.003-00	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
19/01/2023	20230074910	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

1 - NIRE: 21900199030

CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx

Endereço Completo

AVENIDA PEDRO NEIVA DE SANTANA, Nº 1341, E, ALTAMIRA, Barra do Corda, MA, CEP: 65768000

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/06/2023, às 16:24:58
(horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5FRCOHAS.



MAC2302753210

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

MATÕES DO NORTE - MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2296
DATA	08

Confirmação de Autenticidade

A Certidão que possui o código de controle **84D5.63D4.73EC.E324** emitida em **10/08/2023 19:25:00**, vinculada ao CNPJ **05.791.171/0001-08** possui o resultado:

Certifico que nesta data (10/08/2023 às 19:25) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ nº 05.791.171/0001-08.

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013

MATÕES DO NORTE - MA	
PROC.	1206001 / 2023
FOL.	2297
LRMS	CD

Confirmação de Autenticidade

A Certidão que possui o código de controle **6405.646F.C640.6479** emitida em **10/08/2023 19:27:00**, vinculada ao CPF **724.773.003-00** possui o resultado:

Certifico que nesta data (10/08/2023 às 19:27) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CPF nº 724.773.003-00.

MATÕES DO NORTE / MA	
proc. nº	1206001/2023
FLS.	2298
FUB.	118

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/08/2023 11:48:23

MAYÕES DO NORTE LIMA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2299
PJS.	<i>[assinatura]</i>

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.**
CNPJ: **05.791.171/0001-08**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

[Relação de inabilitados](#)

[Relação de inidôneos](#)

[Emitir certidão negativa](#)

[Verificar certidão emitida](#)

Verificação

Verificar certidão emitida

Código de controle : *

Y836100823193155

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS	2300
RELS	OK



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA**

CPF: **724.773.003-00**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 19:31:55 do dia 10/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

v.3

[Relação de inabilitados](#)

[Relação de inidôneos](#)


[Emitir certidão negativa](#)

[Verificar certidão emitida](#)

Verificação

Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX

^

MANTOES DO NORTE - MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2301
ASS.	



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA

CPF/CNPJ: 724.773.003-00

MATÕES DO NORTE MA	
PROC.	1206001/2023
FUS.	2302
PUB.	

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 11:40:38 do dia 23/08/2023 , com validade até o dia 22/09/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 7LF6fyiT6stnQH03GAa8

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Seja bem vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



Relação de Inabilitados Relação de Inidôneos Emitir certidão negativa **Verificar certidão emitida**

Verificação

Verificar certidão emitida

Código de controle : *

0KUN100823193402

Verificar Limpar

MATÕES DO NORTE - MA	
Proc.	1206001/2023
Fls.	2303
Ass.	<i>[Assinatura]</i>



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA**

CPF/CNPJ: **724.773.003-00**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 19:34:02 do dia 10/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



Relação de inabilitados

Relação de inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida

Verificação

1 - 1

Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX

^

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206.001 / 202 3
PLS	2303
PLT	DR

Relação de Inabilitados Relação de Inidôneos Emitir certidão negativa **Verificar certidão emitida**

Verificação

Verificar certidão emitida

Código de controle : *

N2P4100823193304

MATÕES DO NORTE - MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2305
RUE.	10



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.**

CPF/CNPJ: **05.791.171/0001-08**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 19:33:04 do dia 10/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



[Relação de Inabilitados](#)

[Relação de Inidôneos](#)

[Emitir certidão negativa](#)

[Verificar certidão emitida](#)

Verificação

Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX



MUNICÍPIO DO NORTE DA	
PROT.:	1206001/2023
PRO:	2306
PRO:	118



MATÕES DO NORTE - MA	
PROCO	1206001 / 2023
PRO	2307
PRO	00

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA

CPF/CNPJ: 724.773.003-00

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:46:19 do dia 23/08/2023 , com validade até o dia 22/09/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: bLkh51IgraAml4OGdba4

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MATÔES DO NORTE / MA
Proc. 1206001 / 2023
Fls. 2308
Ass. [assinatura]

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA.**

CPF/CNPJ: **05.791.171/0001-08**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:47:30 do dia 23/08/2023 , com validade até o dia 22/09/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: vNBn58GD4A3GT0YwIII5

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MATOES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
13 2309
411

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA**

CPF/CNPJ: **724.773.003-00**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 11:46:19 do dia 23/08/2023 , com validade até o dia 22/09/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 2fpyREajkCglRNikgzPF

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

MATÕES DO NORTE - MA	
PROC.	1206001 / 2023
F.S.	23W
DATA	10

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.


VALIDAÇÕES DO CREDENCIAMENTO :

**B. A. CONSTRUÇÕES
EMPREENDIMIENTOS E
SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 18.166.662/0001-00**

Confirmação de Autenticidade

A Certidão que possui o código de controle **64E4.CD08.EC51.F296** emitida em **22/08/2023 11:58:00**, vinculada ao CNPJ **09.534.152/0001-49** possui o resultado:

Certifico que nesta data (22/08/2023 às 11:58) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ nº 09.534.152/0001-49.



COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013



MATÔES DO NORTE - MA
PRODC 1206001 1202 3
Nº 2312
Ass: (assinatura)

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **09.534.152/0001-49**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:28:24 do dia 23/08/2023 , com validade até o dia 22/09/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>


Código de controle da certidão: RK4vz69QDQg1RgCd1J9K

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confirmação de Autenticidade

A Certidão que possui o código de controle **64E4.CD4C.898E.2364** emitida em **22/08/2023 11:59:00**, vinculada ao CPF **600.925.793-02** possui o resultado:

Certifico que nesta data (22/08/2023 às 11:59) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CPF nº 600.925.793-02.

MATÕES DO NORTE - MA	
PROL.	1206001/12023
NUM.	2313
ASS.	

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Resultado de consulta consolidada

Consultado: **BENEDITO ALVES DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: **600.925.793-02**

Data consulta: 23/08/2023 11:29:14

MATÕES DO NORTE / MA	
PROV.:	1206001 / 2023
CEB:	2314
PRO:	CD

Não é possível a emissão da certidão Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM), pois foram identificados os seguintes registros:

Certidão	Bases de dados consultadas	Situação
Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CNEP NOVO	Nada consta.
Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CEIS novo	Nada consta.
Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CGU-PJ	Nada consta.
Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CEPIM	Falha de conexão com a base de dados, tente novamente mais tarde.

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

MAT. SEC. DO NOT. DE T. DA	
Proc.	1206001/2023
MS	2315
PUB	10

NIRE 21200638341 CNPJ 09.534.152/0001-49	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo DUQUE DE CAXIAS, Nº 651, xxxxx, CIDADE NOVA - João Lisboa/MA - CEP 65922-000	

MATÕES DO NORTE MA
PROC: 1206001 / 2023
FLS: 2316
RUB: 40

Arquivamentos Posteriores

MATÕES DO NORTE MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS 231
 RUB

Ato	Número	Data	Descrição
223	2023060860	09/05/2023	BALANCO
002	202211231566	10/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	202211231566	10/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	202208743015	15/07/2022	BALANCO
223	202108143216	16/06/2021	BALANCO
223	202003641125	15/05/2020	BALANCO
223	201908060126	16/06/2019	BALANCO
223	201803749401	10/05/2018	BALANCO
307	201703717198	08/05/2017	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	201700417531	01/2017	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	201700417531	01/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	201702308130	30/01/2017	BALANCO
223	201702308125	25/01/2017	BALANCO
002	201700163816	16/01/2017	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	201700163816	16/01/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	201606138919	19/09/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	201603805104	04/06/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME


EMPRESARIAL)	223	201602698301/04/2016
BALANCO	223	201503891326/05/2015
BALANCO	223	201402275401/04/2014
BALANCO	223	201301545019/02/2013
BALANCO	223	201202895807/05/2012
BALANCO	002	201104159903/07/2011
ALTERACAO DE DADOS	223	201100287883/01/2011
(EXCETO NOME	BALANCO	223
EMPRESARIAL)	20100372929	06/2010
BALANCO	223	20090336518/07/2009
BALANCO	315	200800873026/03/2008
ENQUADRAMENTO DE	090	212006383406/03/2008
MICROEMPRESA	CONTRATO	

~~Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/07/2023, às 20:36:57 (horário de Brasília).~~

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **GYGDNME6**.



MAC2302827460



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral



MATÕES DO NORTE - MA
PROC. 1206.001 / 2023
FLS. 2319
RUB. 110

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **BENEDITO ALVES DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: **600.925.793-02**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 11:29:06 do dia 23/08/2023 , com validade até o dia 22/09/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 0xhUZRobkaelAoD4neJo

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulta certidão online

MATÕES DO NORTE AIA
PROG. 1206001 12023
FLS 2320
RUB 100

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.


NIRE (Sede) 21200638341	CNPJ 09.534.152/0001-49	Data de Ato Constitutivo 26/03/2008	Início de Atividade 26/03/2008
-----------------------------------	-----------------------------------	---	--

Endereço Completo

Rua DUQUE DE CAXIAS, Nº 651, CIDADE NOVA - João Lisboa/MA - CEP 65922-000

Objeto Social

COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS CONSTRUCAO DE OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE
TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PREPARACAO DE TERRENO PARA
CONSTRUCAO, DRENAGEM, DEMARCACAO, REBAIXAMENTO) INSTALACAO
E MANUTENCAO ELETRICA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE
AGUA COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA
VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E
CAMARAS DE AR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
EM GERAL TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM
ITINERARIO FIXO, MUNICIPAL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
- LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR
ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO
CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA (SERVICOS DE ASSESSORIA,
CONSULTORIA) FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS LOCACAO DE
AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE
PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO,
EXCETO ANDAIMES LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS IMUNIZACAO
E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS OUTRAS ATIVIDADES DE RECREACAO
E LAZER NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (AS ATIVIDADES DE
OPERACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES RECREACIONAIS,
ORGANIZACAO DE FEIRAS E SHOWS DE NATUREZA RECREACIONAL

Capital Social R\$ 3.000.000,00 (três milhões reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 3.000.000,00 (três milhões reais)			
Dados do Sócio			
			
Nome BENEDITO ALVES DOS SANTOS	CPF/CNPJ 600.925.793-02	Participação 60% capital R\$ 3.000.000,00	Espécie de Administrador Sócio S Sócio Indeterminado
Dados do Administrador			
Nome BENEDITO ALVES DOS SANTOS	CPF 600.925.793-02	Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento			Situação ATIVA <hr/> Status SEM STATUS
Data 09/05/2023	Número 20230608604	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/07/2023, às 20:36:38 (horário de Brasília).


Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TKAMXPUB.




MAC2302826456

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral



Autenticidade de documentos

 Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



221123156

Data do Protocolo:



06/10/2022

Número de Registro:



21200638341

Arquivamento:




20221123156

Empresa:



B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Documento(s):

 Contrato

[< Voltar](#)

Contato (88) 2108-8500 - Outros contatos

divisoria@juccma.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE - MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2323
DATA	08



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
09.534.152/0001-49
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
26/03/2008

NOME EMPRESARIAL
B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
NORTE SUL CONSTRUCOES

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS

- 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

MATRIZES DO NORTE MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2329
DATA: 04

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R DUQUE DE CAIXIAS

NÚMERO
651

COMPLEMENTO

CEP
65.922-000

BAIRRO/DISTRITO
CIDADE NOVA

MUNICÍPIO
JOAO LISBOA

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
B.A.CONSTRUCOES651@GMAIL.COM

TELEFONE
(99) 3526-6719/ (99) 8102-3895

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
26/03/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2023 às 11:19:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÔES DO NORTE MA
RPOC 1206001/2023
RIS 2325

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.534.152/0001-49 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/03/2008
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R DUQUE DE CAIXIAS	NÚMERO 651	COMPLEMENTO *****
----------------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.922-000	BAIRRO/DISTRITO CIDADE NOVA	MUNICÍPIO JOAO LISBOA	UF MA
-------------------	--------------------------------	--------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO B.A.CONSTRUCOES651@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 3525-6719/ (99) 8102-3895
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/03/2008
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2023 às 11:19:22 (data e hora de Brasília).



Estado do Maranhão

SINTEGRAICMS
Consulta Pública no Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRAICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 09.534.152/0001-49 Inscrição Estadual: 12.277989-4
Razão Social: B A CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA ME
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA DUQUE DE CAIXIAS
Número: 651 Complemento:
Bairro: CIDADE NOVA
Município: JOAO LISBOA UF: MA
CEP: 65922000 DDD: Telefone: 35256719

MAIORES DO NORTE - MA
PROJ. 1206001/2023
RIS 2526
DATA: 10/08/2023

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4921301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 14/08/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 30/05/2014 - (Devido emissão voluntária),
EDF a partir de:
CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 23/08/2023

Número da Consulta:

Retornar para o menu



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

NOVA CONSULTA

ESTADOS DO NORTE - MA
Proc. 1206.001 /2023
Fls. 2327
[Assinatura]



CNPJ: 09.534.152/0001-49

Razão Social: B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia: NORTE SUL CONSTRUCOES

Órgão Emissor	Certidão	Tempo de Geração (segundos)	
TCU	Inidôneos - Licitantes Inidôneos	0.05	✓
CNJ	CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	0.02	✓
Portal da Transparência	CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas	0.20	✓
Portal da Transparência	CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas	0.13	✓

X

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO



MATÉRIAS DO FORTALECIMENTO
PROC. 1206601/2023
CLS 2318
MUN. (U)

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

MATÕES DO NORTE - MA
PROC. 1206001/2023
PLS. 2329
DATA: 18/08

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

VALIDAÇÕES DO CREDENCIAMENTO :

**ATHOS ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 27.055.729/0001-11**



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 24/08/2023 08:52:16

MATÕES DO NORTE - MA	
PROV. 1206001	1202_3
PLS. 2330	
PLS.	

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ: **27.055.729/0001-11**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.055.729/0001-11 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/02/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral	MATÉRIA DO NORTE - MA CNPJ 120600112023 233 JRS
---	--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV MIGUEL CRISPIM DE ARAUJO	NÚMERO 485	COMPLEMENTO SALA A
---	---------------	-----------------------

CEP 64.700-000	BAIRRO/DISTRITO NOVA CIDADE	MUNICÍPIO SIMPLICIO MENDES	UF PI
-------------------	--------------------------------	-------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (89) 9422-3039/ (89) 9975-8739
---------------------	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/02/2017
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/08/2023 às 08:47:40 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

ESTADOS DO NORTE - MA
PROC. 1206001 / 202 3
P.S. 2332
CNPJ 00000000

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.055.729/0001-11 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/02/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV MIGUEL CRISPIM DE ARAUJO	NÚMERO 485	COMPLEMENTO SALA A
---	---------------	-----------------------

CEP 64.700-000	BAIRRO/DISTRITO NOVA CIDADE	MUNICÍPIO SIMPLICIO MENDES	UF PI
-------------------	--------------------------------	-------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (89) 9422-3039/ (89) 9975-8739
---------------------	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/02/2017
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/08/2023 às 08:47:40 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



170024911, 170024903

Data do Protocolo:



06/02/2017

Número de Registro:



22600018219

Arquivamento:



22600018219

Empresa:



ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Documento(s):



Contrato



Solicitação de Enquadramento

< Voltar



Atendimento virtual


MATÕES DO NORTE - MA	
proc. 1206001/2023	
Fls. 2534	
	108

Contato (86) 3230-8800 - Outros contatos

jucepi@jucepi.pi.gov.br

Endereço: Palácio Vitória - R. Gen. Osório, 3002 - Cabral, Teresina - PI,
64000-580

Desenvolvido por:



Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



180106864

Data do Protocolo:



06/04/2018

Número de Registro:



22600018219

Arquivamento:



20180106864

Empresa:



ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Documento(s):

Contrato

< Voltar



Atendimento virtual

VALORES DO NORTE - MA	
DOC.:	1206001 / 202_3
VAL.	2336
DATA:	10

Contato (86) 3230-8800 - Outros contatos

jucepi@jucepi.pi.gov.br

Endereço: Palácio Vitória - R. Gen. Osório, 3002 - Cabral, Teresina - PI,
64000-580

Desenvolvido por:

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

MATÕES DO NORTE - MA
PROJ. 1206001/2023_3
NUM. 2337
DATA 08

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

VALIDAÇÕES DO CREDENCIAMENTO :

**ALENCAR CONSTRUÇÕES
COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 04.330.959/0001-46**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.330.959/0001-46 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/03/2001
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ALENCAR CONSTRUCOES	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente	MARQUES DO NORTE, MA CNPJ: 120600112023 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 2338 RUBRICA: 00
--	---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV BETA	NÚMERO 01	COMPLEMENTO *****
-----------------------	--------------	----------------------

CEP 65.072-120	BAIRRO/DISTRITO COHASERMA II	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	---------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
---------------------	----------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2006
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/08/2023 às 09:03:01 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta certidão online

MATÕES DO NORTE - MA
Doc. 1206001/2023
2339
①

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

NIRE (Sede) 21201186257	CNPJ 04.330.959/0001-46	Data de Ato Constitutivo 14/03/2001	Início de Atividade 14/03/2001
Endereço Completo Avenida BETA, Nº 01, COHASERMA II - São Luís/MA - CEP 65072-120			
Objeto Social Construção de edifícios; 4399-1/01 - Administração de obras; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de obras-de-arte especiais; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Construção de instalações esportivas e recreativas; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente(Obras de contenção de enconstas, etc); Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente(serviços de valas,regos e fossas, etc); Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Serviços de pintura de edifícios em geral; Outras obras de acabamento da construção(serviços de emboço e reboco, etc); Obras de alvenaria; Perfuração e construção de poços de água; Serviços especializados para construção não especificados anteriormente(construção de telhados e cobertura).			
Capital Social R\$ 1.356.381,00 (um milhão e trezentos e cinquenta e seis mil e trezentos e oitenta e um reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 356.381,00 (trezentos e cinquenta e seis mil e trezentos e oitenta e um reais)			
Dados do Sócio			
Nome	CPF/CNPJ	Participação	Espécie de Administração
MARCOS	281.829.953	do capital	sócio S
AURELIO	53	R\$	Sócio
VIEIRA DE		1.356.381,00	
ALENCAR			
			Término do mandato Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR	281.829.953- 53	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
03/05/2023	20230568025	223 / 223 - BALANCO


Situação
ATIVA**Status**
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/08/2023, às 08:18:59
(horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QKLKQC1V.



MAC2302869207



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



211452246

Data do Protocolo:



07/12/2021

Número de Registro:



21201186257

Arquivamento:



20211452246

Empresa:



ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ccvidorio@juccema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

MAYÕES DO NORTE MA	
PROC.	1206001/2023
PIB.	23213
PIB.	00

Desenvolvido por:



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 24/08/2023 09:04:08

MATÉRIAS DO NORTE TMA
Proc. 1206001/2023
2324
18

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA**
CNPJ: **04.330.959/0001-46**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



160360285

Data do Protocolo:



03/06/2016

Número de Registro:



21200498832

Arquivamento:



20160360285

Empresa:



ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar

Contato (98) 2106-8500 Outros contatos


ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MARÇOS DO NORTE - MA	
PROT.	1206001 1282 3
FL.	2316
FECH.	18

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço



Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

VALIDAÇÕES DO CREDENCIAMENTO :

**ALDER DE ARAUJO SOARES
LTDA
CNPJ: 15.133.172/0001-00**

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



230888186

Data do Protocolo:



06/07/2023

Número de Registro:



21201272641

Arquivamento:



20230888186

Empresa:



ALDER DE ARAUJO SOARES LTDA

Documento(s):


Solicitação de Enquadramento

< Voltar

Contato (38) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N° 199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450



Desenvolvido por:




TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/08/2023 15:33:17



Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ALDER DE ARAUJO SOARES LTDA**
CNPJ: **15.133.172/0001-00**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**


Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Autenticidade de documentos

 Acesso exclusivo nos órgãos estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



230903231

Data do Protocolo:



13/07/2023

Número de Registro:



21201272641

Arquivamento:




20230903231

Empresa:



ALDER DE ARAUJO SOARES LTDA

Documento(s):

 Contrato

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luis - MA, 65010-450

MATOES DO NORTE MA	
PROJ. 1206001 / 2023	
TR 2352	

Desenvolvido por:



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 602.245.033-08

Nome: ALDER DE ARAUJO SOARES

Data de Nascimento: 24/09/1985

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 08/06/2007

Digito Verificador: 00

MATÕES DO NORTE, MA
PROC. 1206001/2023
FUS. 2253
SUB. 08

Comprovante emitido às: 15:28:52 do dia 23/08/2023 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 9847.8BD1.3F44.CD85



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÕES DO NORTE - MA

PROC. 1206001/2023
PLS 2354
SOL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.133.172/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/03/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ALDER DE ARAUJO SOARES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) WA EMPREENDIMENTOS	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 28.81-5-00 - Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, peças e acessórios, exceto máquinas-ferramenta 33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas 35.11-5-01 - Geração de energia elétrica 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R TRES	NÚMERO 16	COMPLEMENTO QUADRA04 / 16
----------------------	--------------	------------------------------

CEP 65.130-000	BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL ARAGUAIA	MUNICÍPIO PACO DO LUMIAR	UF MA
-------------------	---	-----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ALDERARAUJO123@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8907-3276 / (98) 9204-9834
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/03/2012
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2023 às 15:28:17 (data e hora de Brasília).

Página: 1/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÓES DO NOME
PROC. 1206.001/2007.3
P.S. 2355
180

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.133.172/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/03/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ALDER DE ARAUJO SOARES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R TRES	NÚMERO 16	COMPLEMENTO QUADRA04 / 16
----------------------	--------------	------------------------------

CEP 65.130-000	BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL ARAGUAIA	MUNICÍPIO PACO DO LUMIAR	UF MA
-------------------	---	-----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ALDERARAUJO123@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8907-3276/ (98) 9204-9834
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/03/2012
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2023 às 15:28:17 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MAIORES DO NORTE MA
PROV. 1206001 / 1202 3
FLS 2356
RUBR. 00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.133.172/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/03/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
ALDER DE ARAUJO SOARES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
- 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
- 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.63-8-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R TRES	NÚMERO 16	COMPLEMENTO QUADRA04 / 16
----------------------	--------------	------------------------------

CEP 65.130-000	BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL ARAGUAIA	MUNICÍPIO PACO DO LUMIAR	UF MA
-------------------	---	-----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ALDERARAUJO123@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8907-3276/ (98) 9204-9834
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/03/2012
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2023 às 15:28:17 (data e hora de Brasília).

Página: 3/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

ESTADOS DO NORTE	MA
PROCC	1206001 / 202_3
Nº	2357
DATA	03/03/2012

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.133.172/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/03/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ALDER DE ARAUJO SOARES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.19-9-01 - Fotocópias 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 90.01-9-02 - Produção musical 90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R TRES	NÚMERO 16	COMPLEMENTO QUADRA04 / 16
----------------------	--------------	------------------------------

CEP 65.130-000	BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL ARAGUAIA	MUNICÍPIO PACO DO LUMIAR	UF MA
-------------------	---	-----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ALDERARAUJO123@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8907-3276 / (98) 9204-9834
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/03/2012
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2023 às 15:28:17 (data e hora de Brasília).

Página: 4/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÕES DO NORTE MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2328
S.D. 02

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.133.172/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/03/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ALDER DE ARAUJO SOARES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R TRES	NÚMERO 16	COMPLEMENTO QUADRA04 / 16
----------------------	--------------	------------------------------

CEP 65.130-000	BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL ARAGUAJA	MUNICÍPIO PACO DO LUMIAR	UF MA
-------------------	---	-----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ALDERARAUJO123@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8907-3276/ (98) 9204-9834
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/03/2012
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2023 às 15:28:17 (data e hora de Brasília).

Página: 5/5

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

MATÕES DO NORTE - MA	
PROG.	1206001/2023
CEL.	2339
OP.	40

NIRE 21201272641 CNPJ 15.133.172/0001-00	MATÕES DO NORTE MA PROC. 1206601/1202.3 RIS 2360 RUB	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo TRES, Nº 16, QUADRA04 / 16, RESIDENCIAL ARAGUAIA - Paço do Lumiar/MA - CEP 65130- 000		

Arquivamentos Posteriores

MATÕES DO NORTE MA
 PROCL 1206.001 /2023
 15. 2361
 JB


Ato	Número	Data	Descrição
002	20230903233	07/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20230903233	07/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
307	202308881806	07/2023	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20230488548	04/2023	BALANCO
002	202210095237	08/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	202210095237	08/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	202209511503	08/2022	BALANCO
002	212012726429	07/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	212012726429	07/2022	TRANSFORMACAO
002	216001541127	07/2020	TRANSFORMACAO
002	216001541127	07/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
350	M13210284953	03/2012	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	218002920503	03/2012	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	218002920503	03/2012	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/07/2023, às 20:00:30 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código
NMLMMSCL.



MAC2302828018



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

Consulta certidão online

MATÕES DO NORTE MA
PROT. 1206 out / 2023
2363

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

NIRE (Sede) 21201272641	CNPJ 15.133.172/0001-00	Data de Ato Constitutivo 03/03/2012	Início de Atividade 03/03/2012
Endereço Completo Rua TRES, Nº 16, QUADRA04 / 16, RESIDENCIAL ARAGUAIA - Paço do Lumiar/MA - CEP 65130-000			


MATÕES DO NORDE MA
proc. 1206001/2023
2264
RD

Objeto Social

43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 47.59-8-99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (UTENSILIOS PARA USO DOMESTICO COMERCIO VAREJISTA) 47.54-7-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 47.41-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 43.30-4-04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 47.42-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 90.01-9-99 - ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (MONTAGEM DE CENARIOS SERVICOS DE) 33.14-7-12 - MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES AGRICOLAS 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 38.21-1-00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 42.22-7-01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 42.22-7-02 - OBRAS DE IRRIGACAO 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.22-3-01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 45.20-0-01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 45.20-0-02 - SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES 45.20-0-03 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 45.20-0-04 - SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES 45.20-0-05 - SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 52.29-0-02 - SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 81.22-2-00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CAPINA, CAPINACAO DE RUA, LOGRADOURO) 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 82.19-9-01

FOTOCOPIAS 82.30-0-01 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS 90.01-9-02 - PRODUCAO MUSICAL 90.01-9-06 - ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO 93.19-1-01 - PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS 95.11-8-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS.

Capital Social R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais)	Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais)		

Dados do Sócio					
					
Nome ALDER DE ARAUJO SOARES	CPF/CNPJ 602.245.033-08	Participação 100% capital R\$ 750.000,00	Espécie de Administrador sócio S	Término do mandato Indeterminado	

Dados do Administrador		
Nome ALDER DE ARAUJO SOARES	CPF 602.245.033-08	Término do mandato Indeterminado

Último Arquivamento			Situação ATIVA
Data 13/07/2023	Número 20230903231	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/07/2023, às 19:57:48
(horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XPD3GX1R.



MAC2302824260


MATÕES DO NORTE MA	
PROF.	1206001/2023
FLS.	2367
VIT.	GR

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópla de Processo



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ALDER DE ARAUJO SOARES LTDA		Protocolo: MAC2302847774	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 21201272641	CNPJ: 15133172000100	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Data: 13/07/2023
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
20230488544	18/04/2023	BALANÇO	
20220951152	03/08/2022	BALANÇO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 31/07/2023, às 09:04:03 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código AMETJRG6.




MAC2302847774

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.



Nire:21201272641						Situação
CNPJ:15.133.172/0001-00						ATIVA
						Status
Arquivamentos Posteriores						
Tipo de Livro	Código de Autenticidade	Número de Ordem	Número de Folhas	Data da Autenticação	Data da Abertura	Data do Encerramento
DIÁRIO	20220958882	1	9	03/08/2022	01/01/2021	31/12/2021
DIÁRIO	20230495877	2	9	18/04/2023	01/01/2022	31/12/2022

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/06/2023, às 19:28:17 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, como código NSEMCFV7.




MAC2302768910

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço



Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

VALIDAÇÕES DO CREDENCIAMENTO :

**SETE EMPREENDIMENTOS I.C
E SERVIÇOS
CNPJ: 23.624.316/0001-50**

Consulta certidão online

MATOES DO NORTE - MA	
PROF.	1206001 1202.3
FLS.	2371
TIPO	1

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

NIRE 21201309189 CNPJ 23.624.316/0001-50	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo DO COMERCIO, N° 867, xxxxx, CENTRO - Matões do Norte/MA - CEP 65468-000	

MATÕES DO NORTE - MA
PIS/PASEP 1206001/1202-3
CNPJ 2322
CNP 10

Arquivamentos Posteriores

MATÕES DO NORTE - MA
 PROC. 1206001 / 2023
 PAV. 2333
 10


Ato	Número	Data	Descrição
223	202305824	15/05/2023	BALANCO
002	2120130918	07/11/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	2120130918	07/11/2022	TRANSFORMACAO
223	2022019036	14/02/2022	BALANCO
002	2021064116	01/05/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	2021027159	03/02/2021	BALANCO
002	2020119945	24/12/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	2020120257	22/12/2020	BALANCO
002	2020114088	11/12/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	202006949	28/08/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	2020014851	23/03/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	2160014299	23/03/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	2160014299	23/03/2020	TRANSFORMACAO
315	2015054456	09/11/2015	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	2110208379	09/11/2015	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/08/2023, às 13:49:08 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código
AS1KXDDN.



MAC2302887521



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 624.440.433-59

Nome: JULIO CESAR CARVALHO PEREIRA

Data de Nascimento: 05/09/1995

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 07/06/2016

Digito Verificador: 00

MATOÕES DO NORTE - MA	
PROC.	1206001 1202 3
PLS	2375
SUB	88

Comprovante emitido às: 16:14:15 do dia 23/08/2023 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: B433.3CE2.69D2.9AA5



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

MATÕES DO NORTE - MA
PROC. 1206001/2023
FOL. 2376
VSR

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: SEYE EMPREENDIMENTOS IMPRESSOS COMUNICACAO E SERVICOS LTDA		Protocolo: MAC2302555678	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 21201309189	CNPJ: 23624316000150	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Data: 07/11/2022
Número:			
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
21201309189	07/11/2022	ALTERAÇÃO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 13/03/2023, às 09:42:36 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br> com o código 53CDGPTH.



MAC2302555678

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

Relação de habilitados

Relação de inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida

Verificação

Verificar certidão emitida

Código de controle: *

8PFF180823165153

MATÕES DO NORTE MA	
PROC.	1206001/2023
TR	2377
EMP	118

Verificar

Limpar



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JULIO CESAR CARVALHO PEREIRA**

CPF/CNPJ: **624.440.433-59**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:51:53 do dia 18/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos


30

[Relação de habilitados](#)

[Relação de inidôneos](#)

[Emitir certidão negativa](#)

[Verificar certidão emitida](#)

	Verificação
MATÕES DO NORTE MA	
PROJ. 1206601/2023	
LS 2378	1-1
Ass: 	

Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX





Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **088.798.043-08**


Nome: **LUIZ BARBOSA DE LIMA**

Data de Nascimento: **10/01/1999**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **06/04/2017**

Digito Verificador: **00**



Comprovante emitido às: **16:15:10** do dia **23/08/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **8DFF.49A9.A660.8FB6**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

MATÕES DO NORTE - MA	
PROL.	1206001 / 2023
FLU	2280
END.	W

NIRE (Sede) 21201309189	CNPJ 23.624.316/0001-50	Data de Ato Constitutivo 09/11/2015	Início de Atividade 22/10/2015
Endereço Completo Avenida DO COMERCIO, Nº 867, CENTRO - Matões do Norte/MA - CEP 65468-000			

MA - MATÕES DO NORTE - MA
PROF. 1206001/2023
2581
JW

Objeto Social

63.99-2-00 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVICOS DE INFORMACAO TELEFONICA, SERVICOS DE INFORMACOES REALIZADOS POR CONTRATO OU COMISSAO, SERVICOS DE RESUMO DE NOTICIAS (CLIPPING)). 14.12-6-01 - CONFECCAO DE PECAS DE VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA. 18.11-3-01 - IMPRESSAO DE JORNAIS 18.11-3-02 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS. 18.12-1-00 - IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA 18.13-0-01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 18.13-0-99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 18.21-1-00 - SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO 18.22-9-01 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO. 18.22-9-99 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO. 18.30-0-02 - REPRODUCAO DE VIDEOS EM QUALQUER SUPORTE 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 41.20-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 42.11-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.13-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS. 42.21-9/01 - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA 42.21-9/03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA. 42.22-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO. 42.92-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 42.99-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 42.99-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUCAO DE VIAS, SERVICOS DE INFRAESTRUTURA PARA EXECUCAO DE PLANTAS INDUSTRIAIS). 43.13-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.21-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 43.29-1-01 - INSTALACAO DE PAINELIS PUBLICITARIOS 43.30-4/01 IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 43.30-4/02 INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL. 43.30-4/04 SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 43.91-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES 43.99-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 43.99-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 47.51-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. 47.55-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 47.61-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. 4923-0/02 - SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA. 49.24-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 56.20-1/02 - SERVICOS

DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE. 58.19-1-00 -
EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS. 58.21-
2-00 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE LIVROS 58.22-1-01 - EDICAO
INTEGRADA A IMPRESSAO DE JORNAIS DIARIOS 58.29-8-00 - EDICAO
INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS
PRODUTOS GRAFICOS. 59.11-1-01 - ESTUDIOS CINEMATOGRAFICOS 59.11-
1-99 - ATIVIDADES DE PRODUCAO CINEMATOGRAFICA, DE VIDEOS E DE
PROGRAMAS DE TELEVISAO NAO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE
(PRODUCAO DE FILMES DESTINADOS A DIFUSAO (BROADCASTING) PELA
TELEVISAO E PELA INTERNET PRODUZIDOS FORA DOS ESTUDIOS DE
TELEVISAO, GRAVACAO, FORA DOS ESTUDIOS DE TELEVISAO, DE
PROGRAMAS DE TV POR PRODUTORES INDEPENDENTES). 59.13-8-00 -
DISTRIBUICAO CINEMATOGRAFICA, DE VIDEO E DE PROGRAMA DE
TELEVISAO. 61.10-8-03 - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM
61.90-6-01 - PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES
62.01-5-02 - WEB DESIGN 63.11-9-00 - TRATAMENTO DE DADOS,
PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM
NA INTERNET. 66.19-3-02 - CORRESPONDENTES DE INSTITUICOES
FINANCEIRAS. 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 73.11-4-00 -
AGENCIAS DE PUBLICIDADE 73.12-2-00 - AGENCIAMENTO DE ESPACOS
PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEICULOS DE COMUNICACAO. 73.19-0-03
- MARKETING DIRETO 73.19-0-04 - CONSULTORIA EM PUBLICIDADE 73.20-
3-00 - PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA 74.20-0-04 - FILMAGEM DE
FESTAS E EVENTOS. 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM
CONDUTOR. 7732-2/01- ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. 77.33-1/00 -
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS. 77.39-0-
03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO
TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES. 81.22-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE
DE PRAGAS URBANAS 81.29-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE
TRATAMENTO DE PISCINAS, LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA
DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE
VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR, LIMPEZA DE MAQUINAS
INDUSTRIAIS, LIMPEZA EM TRENS, ONIBUS, EMBARCACOES, LIMPEZA DO
INTERIOR DE TANQUES MARITIMOS, LIMPEZA DE GARRAFAS, LIMPEZA DE
RUAS E LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA). 82.19-9-01
- FOTOCOPIAS 82.30-0-01 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS,
CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS. 85.50-3-02 - ATIVIDADES DE
APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES. 85.41-4-00 -
EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO 85.99-6-04 -

TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
 90.01-9-02 - PRODUCAO MUSICAL 90.01-9-06 - ATIVIDADES DE
 SONORIZACAO E DE ILUMINACAO 93.19-1-01 - PRODUCAO E PROMOCAO
 DE EVENTOS ESPORTIVOS 93.29-8-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE
 RECREACAO E LAZER NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
 (ORGANIZACAO DE FEIRAS E SHOWS DE NATUREZA RECREACIONAL,
 EXPLORACAO DE PEDALINHOS, EXPLORACAO DE KARTS E TRENZINHOS
 RECREACIONAIS).

Capital Social
 R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)

Capital Integralizado
 R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)

Porte EPP
 (Empresa de Pequeno Porte)

Prazo de Duração
 Indeterminado

Dados do Sócio

MANDEI DO RORTE
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2384
 ASS. *[assinatura]*

Nome	CPF/CNPJ	Participação	Espécie de Administrador	Término do mandato
JULIO CESAR CARVALHO PEREIRA	624.440.433-59	100% capital R\$ 1.000.000,00	sócio S	Indeterminado

Nome	CPF/CNPJ	Participação	Espécie de Administrador	Término do mandato
LUIZ BARBOSA DE LIMA	088.798.048-08	100% capital R\$ 200.000,00	sócio N	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
JULIO CESAR CARVALHO PEREIRA	624.440.433-59	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
03/05/2023	20230582435	223 / 223 - BALANCO


Situação ATIVA
Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/08/2023, às 17:51:39
(horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código DK1CMCD6.



MAC2302867145

MATÕES DO NORTE - MA
PROT. 1206 de 1 / 2023
Fls. 385
Ass. 

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

Relação de Inabilitados Relação de Inidôneos Emitir certidão negativa **Verificar certidão emitida**


Verificação

Verificar certidão emitida

Código de controle : *

15TL180823165327

Verificar Limpar



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LUIZ BARBOSA DE LIMA**

CPF/CNPJ: **088.798.043-08**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:53:27 do dia 18/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos


61

Relação de inabilitados

Relação de inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida


DATA DE EMISSÃO	12/06/2021
NÚMERO DO PROCESSO	2351
ASSINATURA	

Verificação

1-1

Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX


^




JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

Junto aos autos do processo licitatório nº 003/2023, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, os documentos de **HABILITAÇÃO** apresentados para o presente certame.

Matões do Norte - MA, em 29 de agosto de 2023.


Allan Lima da Silva
Presidente da CPL
Portaria nº 252/2023

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço



Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO :

CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ: 42.092.474/0001-50

MATÕES DO NORTE - MA
PROC. 1206001/2023
PLS. 2390
PUB. [assinatura]

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

01/130

[assinatura]




Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 42.092.474/0001-50
Razão Social: CONSTRUTORA TAURUS LTDA

Atividade Econômica Principal:
7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA



Endereço:
AVENIDA CASTELO BRANCO, 557 - CASTELO BRANCO - Caxias / Maranhão

02/130

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração


Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.092.474/0001-50
Razão Social: CONSTRUTORA TAURUS LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA TAURUS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/11/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta



Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 26/10/2023

FGTS Validade: 24/08/2023

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 04/02/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 03/10/2023

Receita Municipal Validade: 01/10/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

03/130

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 08/08/2023 10:04

CPF: 956.049.442-20 Nome: ANTONIO VITOR COSTA SILVA

Ass: _____




Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.092.474/0001-50
Razão Social: CONSTRUTORA TAURUS LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA TAURUS
Situação do Fornecedor: Credenciado



Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CREA/MA	888124/2023	02/12/2023

09/130




Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.092.474/0001-50
Razão Social: CONSTRUTORA TAURUS LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA TAURUS
Situação do Fornecedor: Credenciado



Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

05/130




Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.092.474/0001-50
Razão Social: CONSTRUTORA TAURUS LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA TAURUS
Situação do Fornecedor: Credenciado



Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and the date 06/130.

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

MARANHÃO DO NORTE - MA
PROV. 1206001/2023
PLS. 2296
RUBR. (10)

QR-CODE

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

MA

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2198910268

ASSINADOR DIGITAL EM VIGÊNCIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

MARANHÃO

ASSINATURA



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

(Handwritten signature)

07/130 (10)



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **956.049.442-20**


Nome: **ANTONIO VITOR COSTA SILVA**

Data de Nascimento: **13/09/1996**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **13/06/2005**

Digito Verificador: **00**



Comprovante emitido às: **08:29:55** do dia **03/08/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **2E19.873A.C119.D540**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

08/11/20

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL n.º 02 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA.
CONSTRUTORA TAURUS LTDA**

MATÕES DO NORTE, MA	
NO DO 1206001	1202,3
2298	
UD	

ANTONIO VITOR COSTA SILVA, brasileiro, natural de Caxias-Ma. solteiro, nascido em 13/09/1996, empresário, portador do CPF n.º 956.049.442-20 e Cédula de Identidade n.º 06805022073 DETRAN-MA, Residente e Domiciliado na AVENIDA CASTELO BRANCO, 557, CASTELO BRANCO - Cep. 65.604-170 - Caxias/Ma., titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, estabelecida na AVENIDA CASTELO BRANCO, 557, CASTELO BRANCO - Cep. 65.604-170 - Caxias/Ma, devidamente cadastrada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob. n.º 42.092.474/0001-50 e com Ato Constitutivo Arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA sob. n.º 21600194083 em 26/05/2021, resolve por este instrumento particular, alterar mediante as cláusulas seguintes.

CLAUSULA PRIMEIRA - O capital social da sociedade que era de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), divididos em 500.000 (Quinhentas Mil) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, é aumentado para R\$ 1.000.000,00 (Hum Milhão de Reais), divididos em 1.000.000 (Um Milhão) de quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, sendo a diferença R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), divididos em 500.000 (Quinhentas Mil) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, integralizadas neste ato em moeda corrente do País, assim subscritas.

SOCIO ADMINISTRADOR	QUOTAS	%	VALOR RS
ANTONIO VITOR COSTA SILVA	1.000.000	100	1.000.000,00
TOTAL	1.000.000	100	1.000.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA - A administração da sociedade cabe ao sócio **ANTONIO VITOR COSTA SILVA**, com os poderes e atribuições de sócio administrador, autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (arts. 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002)

CLÁUSULA TERCEIRA - O Administrador declara sob as penas da lei expressamente que não se acha impedido de exercer as atividades comerciais e administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação civil e/ou criminal nos termos do art.1.011, §1º da Lei 10.406/2002 bem como não se acha incursos na proibição de arquivamento previsto na Lei 8.934/94.

CONSOLIDAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial **CONSTRUTORA TAURUS LTDA** e o nome fantasia **CONSTRUTORA TAURUS** e tem sua sede na AVENIDA CASTELO BRANCO, 557, CASTELO BRANCO - Cep. 65.604-170 - Caxias/Ma

09/130

(10)

ALTERAÇÃO CONTRATUAL n.º 02 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA.
CONSTRUTORA TAURUS LTDA

MAIORES DO NORTE - MA
 PROD 1206001 / 2023
 FLS 2399

CLÁUSULA SEGUNDA - O Capital Social é de R\$ 1.000.000,00 (Hum Milhão de Reais), divididos em 1.000.000 (Hum Milhão) de quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, assim subscritas:

NOME DOS SÓCIOS	%	Nº QUOTAS	VALOR R\$
ANTONIO VITOR COSTA SILVA	100	1.000.000	1.000.000,00
TOTAL	100	1.000.000	1.000.000,00

(art. 997, III CC/2002) (art. 1.055, CC/2002)

CLÁUSULA TERCEIRA - A Sociedade tem por objetivo social a exploração por conta própria nos ramos de: 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.22-7-02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL (A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES) 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.19-3-00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO (A DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO, A DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUÇÃO) 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDACÕES 43.99-1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA 43.99-1-99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS). 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 70.20-4-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA 71.11-1-00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA 71.19-7-01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA 71.19-7-99 - ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇO DE AEROFOTOGRAMETRIA E PROJETOS DE GESTÃO DE ÁGUAS) 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PREDÍOS E EM DOMÍLIOS 81.22-2-00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 95.20-5-00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO.


CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em 26/05/2021 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II CC/2002)

10/130

@

Página 3 de 5

ALTERAÇÃO CONTRATUAL n.º 02 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA.
CONSTRUTORA TAURUS LTDA

MAFÕES DO NORTE - MA
PROD. 1206001/2023
FLS. 2900
ASS. 

CLÁUSULA QUINTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço os direitos de preferência para sua aquisição se postam à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art.1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

CLÁUSULA SÉTIMA - A administração da sociedade cabe ao sócio **ANTONIO VITOR COSTA SILVA**, com os poderes e atribuições de sócio administrador, autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (arts. 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art.1.065, CC/2002)

CLÁUSULA NONA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

CLÁUSULA DEZ - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

CLÁUSULA ONZE - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DOZE - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotados em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031 CC/2002)

CLÁUSULA TREZE - O Administrador declara sob as penas da lei expressamente que não se acha impedido de exercer as atividades comerciais e administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação civil e/ou criminal nos termos do art.1.011, §1º da Lei 10.406/2002 bem como não se acha incursos na proibição de arquivamento previsto na Lei 8.934/94.

CLÁUSULA QUATORZE - Fica eleito o foro de Caxias -MA para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.


M/130



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL n.º 02 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA.
CONSTRUTORA TAURUS LTDA**

Pela exatidão daquilo acima estipulado, os sócios assinam o presente instrumento em VIA ÚNICA, que será levado a registro perante a Junta Comercial do Maranhão – JUCEMA, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.


Caxias/MA, 23 de maio de 2023.



ANTONIO VITOR COSTA SILVA

CPF 956.049.442-20

12/130



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA TAURUS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
95604944220	ANTONIO VITOR COSTA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2023 10:34 SOB Nº 20230687520.
PROTOCOLO: 230687520 DE 02/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308350078. CNPJ DA SEDE: 42692474000150.
NIRE: 21600194083. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/05/2023.
CONSTRUTORA TAURUS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

43/130



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MARQUES DO NORTE - MA
PROJ. 1206 oc / 2023
2303
02

NUMERO DE INSCRIÇÃO 42.092.474/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/05/2021
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA TAURUS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA TAURUS		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-8-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV CASTELO BRANCO	NUMERO 557	COMPLEMENTO *****
CEP 65.604-170	BAIRRO/DISTRITO CASTELO BRANCO	MUNICÍPIO CAXIAS
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORATAURUS21@HOTMAIL.COM		TELEFONE (99) 8519-3226
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/05/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/08/2023 às 08:31:01 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

14/130

02



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MAIORES DO NORTE MA
PROJ. 1206001/2023
PLS 22103
RUBR. 10

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.092.474/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/05/2021
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA TAURUS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 49.24-8-00 - Transporte escolar 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV CASTELO BRANCO	NÚMERO 557	COMPLEMENTO *****
CEP 65.604-170	BAIRRO/DISTRITO CASTELO BRANCO	MUNICÍPIO CAXIAS
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORATAURUS21@HOTMAIL.COM		UF MA
TELEFONE (99) 8519-3226		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/05/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/08/2023 às 08:31:01 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

15/130

[Handwritten signatures and marks]

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

MANTOES DO NORTE S/A	
PROJ.	1206001/232.3
DTA	25/03
ASS.	JB


CNPJ: 42.092.474/0001-50
NOME EMPRESARIAL: CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$1.000.000,00 (Hum milhão de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: ANTONIO VITOR COSTA SILVA
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 03/08/2023 às 08:31 (data e hora de Brasília).



16/130

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE**MATAÕES DO NORTE MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2205
17/130**DADOS GERAIS**

TIPO DE PESSOA:	JURÍDICA	CNPJ:	42092474000150
NOME EMPRESARIAL:	CONSTRUTORA TAURUS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO:	CONSTRUTORA TAURUS		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	210290307621665	SITUAÇÃO CADASTRAL:	Ativo
NATUREZA JURÍDICA:	2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
CBO:			
DOC. CONSTITUIÇÃO:	CONTRATO SOCIAL	ÚLT. ATUAL CONTR.	06/06/2023
ÓRGÃO DE REGISTRO:	JUNTA COMERCIAL -	NIRE:	21600194083
CAPITAL SOCIAL:	1.000.000,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
REG. TRIBUTÁRIO:	Simplex Nacional	TIPO ESTABELECIMENTO:	Sede / Matriz
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	N?O	REGIME PAGAMENTO:	DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM	TIPO ENQUADRAMENTO:	OUTROS
LIVRO:		DATA DO REGISTRO:	26/05/2021
ATV. LICENCIADA VINCULADA:	TLF ESTAB. INDUSTRIAL; PRODUTOR; COMERCIAL E PREST. DE SERVIÇOS; INCLUSIVE P. FÍSICA E SOC. DE PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVE ATIVIDADES NA FORMA DA LEI; POR CLASSE DE ÁREA (M2); POR ANO OU FRAÇÃO:		

TIPO PORTE:

ENDEREÇOS**ENDEREÇO ESTABELECIMENTO**

TIPO DE LOCALIZAÇÃO:	ZONA URBANA	USO DO IMÓVEL:	ALUGADO
TIPO DE IMÓVEL:	COMERCIAL	INSC. IMOBILIÁRIA:	5228
CIDADE/UF:	CAXIAS / MA	NÚMERO:	557
ENDEREÇO:	AV CASTELO BRANCO	CEP:	65604170
COMPLEMENTO:		BAIRRO:	CASTELO BRANCO
POVOADO:		ZONA RURAL:	
CCIR:		NIRF:	
DATUM REFERÊNCIA:		LATITUDE:	
LONGITUDE:			

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF:	CAXIAS / MA	NÚMERO:	557
ENDEREÇO:	AV CASTELO BRANCO	CEP:	65604170
COMPLEMENTO:		BAIRRO:	CASTELO BRANCO

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	9988099269
E-MAIL	99RNUNESDOSREIS@GMAIL.

17/130

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
381220000	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	
431180200	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	
431260000	PERFURACOES E SONDAJENS	
421110200	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS	
431930000	SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS	
421110100	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	
370290000	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES	
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	
429959900	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS	
432230100	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
421200000	CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS	
439160000	OBRAS DE FUNDACOES	
439910300	OBRAS DE ALVENARIA	
439910500	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	
812220000	IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	
813030000	ATIVIDADES PAISAGISTICAS	
381140000	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	
429280100	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	
812140000	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	
439919900	SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS	
432150000	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	
952150000	REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	
429950100	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	
432230200	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR	
439910100	ADMINISTRACAO DE OBRAS	
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	
773220100	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM	
422190200	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	
421380000	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	
711200000	SERVICOS DE ENGENHARIA	SIM
711110000	SERVICOS DE ARQUITETURA	
711970100	SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA	
711979900	ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA	
492480000	TRANSPORTE ESCOLAR	
702040000	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO	
422270100	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE	
422270200	OBRAS DE IRRIGACAO	

REPRESENTANTES E QSA**REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	95604944220	ANTONIO VITOR COSTA SILVA
Contábil	01780340370	RAFAEL NUNES DOS REIS

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
95604944220	ANTONIO VITOR COSTA SILVA	administrador	100%

18/130

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO	
IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE	
ÁREA FÍSICA OCUPADA:	140,00m ² QTD. DE SALAS: 0

QUADRAS E CINEMAS	
QUANTIDADE DE QUADRAS:	0
QUANTIDADE DE CINEMAS:	0

Local: CAXIAS / MA , 03/08/2023

MATÔES DO NORTE - MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2 2107
 100

↓ AL

109/130

Ⓞ



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

MAIORES DO NORTE MA
PROC. 1206001/2023
RES. 2208
DATA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ: 42.092.474/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:25:47 do dia 29/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/10/2023.

Código de controle da certidão: **5E33.B9E5.7E4C.417D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

20/130



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

MATÕES DO NORTE S/A	
PROV.	1206001/2023
RES.	2309
DATA	08

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ANTONIO VITOR COSTA SILVA
CPF: 956.049.442-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:26:49 do dia 29/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/10/2023.

Código de controle da certidão: **02EB.C3A4.6AC2.92D2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

21/130

(10)



MATÔES DO NORTE MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2310
10

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 132165/23

Data da Certidão: 05/06/2023 12:07:34

CPF/CNPJ 42092474000150 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTE DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 03/10/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

22/130

Data Impressão: 03/08/2023 08:33:39



MATÓES DO NORTE - MA
PROG. 1206001 / 2023
23/11
000

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 040337/23

Data da Certidão: 05/06/2023 12:08:44

CPF/CNPJ CONSULTADO: 42092474000150

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 03/10/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

23/11/20

Data Impressão: 03/08/2023 08:34:16



MAIORES DO NORTE - MA
PROC. 1206001/2023
29/12
10

PREFEITURA DE CAXIAS
SECRETARIA DE MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Praça Dias Carneiro, Nº 600, Centro - CEP: 65.600-000
CNPJ: 06.082/0001-56

CERTIFICADO

1020230075700150



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Numero: 00001284402023

Data de expedição: 03/07/2023 08:21:10

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **CONSTRUTORA TAURUS LTDA** que possui o CNPJ **42.092.474/0001-50** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data. Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 42.092.474/0001-50

Razão Social: CONSTRUTORA TAURUS LTDA

Inscrição Municipal: 210290307621665

Endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO
BRANCO

Bairro: CASTELO

Numero: 557

Complemento:

Município: CAXIAS

Estado: MA

Regime tributário:
SIMPLES NACIONAL

Data de início de atividade:
26/05/2021

Código de validação: FF0DA75D6A8F4A4F89D6EC0733D6CF06

Data de validade da certidão: 01/10/2023

Finalidade: OUTROS

29/130

10



CERTIFICADO

1820230875/02264



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2023

MATÕES DO NORTE - MA

PROC. 1206001/2023

FOL. 23/13

RUB. 00

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE	DATA DE ABERTURA
210290307621665	42.092.474/0001-50	7572023406539	26/05/2021

RAZÃO SOCIAL

CONSTRUTORA TAURUS LTDA

NOME FANTASIA

CONSTRUTORA TAURUS

LOCALIZAÇÃO

AV CASTELO BRANCO Nº 557 - CASTELO BRANCO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

ÁREA

30m²

CNAE Principal e Secundários

71120000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
43981990 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
71110000 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA
71197010 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
81214000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMÍLIOS

Licenças

2 - CORPO DE BOMBEIROS

DATA INÍCIO: 02/01/2023

DATA FIM: 02/01/2024

OBSERVAÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Alvará emitido nos termos do art. 96, da Lei nº 2.310/2016 (Código de Posturas).



NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

EMITIDO EM: 09/01/2023

VALIDADE: 09/01/2024

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

55BA76CF7762FA79323769EF3376C6F8

**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 42.092.474/0001-50
Razão Social: CONSTRUTORA TAURUS LTDA
Endereço: AV CASTELO BRANCO 557 / CASTELO BRANCO / CAXIAS / MA / 65604-170

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/07/2023 a 24/08/2023

Certificação Número: 2023072607161152451242

Informação obtida em 03/08/2023 08:38:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

26/130


Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 42.092.474/0001-50

Razão social: CONSTRUTORA TAURUS LTDA

Nome fantasia: CONSTRUTORA TAURUS




Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
26/07/2023	26/07/2023 a 24/08/2023	2023072607161152451242
06/07/2023	06/07/2023 a 04/08/2023	2023070605183197597690
16/06/2023	16/06/2023 a 15/07/2023	2023061604540061360114
28/05/2023	28/05/2023 a 26/06/2023	2023052804331193078030
09/05/2023	09/05/2023 a 07/06/2023	2023050904400533639134
20/04/2023	20/04/2023 a 19/05/2023	2023042005015219628108
01/04/2023	01/04/2023 a 30/04/2023	2023040104151258977490
13/03/2023	13/03/2023 a 11/04/2023	2023031303570781925004
22/02/2023	22/02/2023 a 23/03/2023	2023022204045381723633
03/02/2023	03/02/2023 a 04/03/2023	2023020304504936547566
15/01/2023	15/01/2023 a 13/02/2023	2023011504065074452722
27/12/2022	27/12/2022 a 25/01/2023	2022122704494926613396
08/12/2022	08/12/2022 a 06/01/2023	2022120804293656161240
19/11/2022	19/11/2022 a 18/12/2022	2022111904161378131828
31/10/2022	31/10/2022 a 29/11/2022	2022103104565095955377
12/10/2022	12/10/2022 a 10/11/2022	2022101204121130382464
23/09/2022	23/09/2022 a 22/10/2022	2022092304490059462770
04/09/2022	04/09/2022 a 03/10/2022	2022090403325881205123
16/08/2022	16/08/2022 a 14/09/2022	2022081604295778010305
28/07/2022	28/07/2022 a 26/08/2022	2022072804031879242731
09/07/2022	09/07/2022 a 07/08/2022	2022070903530577452012
20/06/2022	20/06/2022 a 19/07/2022	2022062003233235466610
01/06/2022	01/06/2022 a 30/06/2022	2022060104363634862820
13/05/2022	13/05/2022 a 11/06/2022	2022051304202277311500
24/04/2022	24/04/2022 a 23/05/2022	2022042402544155904009
05/04/2022	05/04/2022 a 04/05/2022	2022040503332535323030
17/03/2022	17/03/2022 a 15/04/2022	2022031703061747496046
23/02/2022	23/02/2022 a 24/03/2022	2022022301460904573932
04/02/2022	04/02/2022 a 05/03/2022	2022020410585792415248
02/01/2022	02/01/2022 a 31/01/2022	2022010202412216259377

Handwritten signature and date: 27/30

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
14/12/2021	14/12/2021 a 12/01/2022	2021121403513704294743
25/11/2021	25/11/2021 a 24/12/2021	2021112503313470105445
06/11/2021	06/11/2021 a 05/12/2021	2021110603053792323112
18/10/2021	18/10/2021 a 16/11/2021	2021101802472426459620
29/09/2021	29/09/2021 a 28/10/2021	2021092903410138813992
10/09/2021	10/09/2021 a 09/10/2021	2021091003325471624208
22/08/2021	22/08/2021 a 20/09/2021	2021082203014442733359

Resultado da consulta em 03/08/2023 08:38:58




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

28/130



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA TAURUS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.092.474/0001-50

Certidão nº: 38890495/2023

Expedição: 03/08/2023, às 08:36:45

Validade: 30/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA TAURUS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 42.092.474/0001-50, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

29/130



MATOES DO NORTE S/A	
PROC.	1206001/2023
Fls.	2218
DATA	11/08/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIO VITOR COSTA SILVA

CPF: 956.049.442-20

Certidão n°: 38890685/2023

Expedição: 03/08/2023, às 08:37:16

Validade: 30/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIO VITOR COSTA SILVA**, inscrito(a) no CPF sob o n° 956.049.442-20, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

30/1/30



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

MAIÕES DO NORTE - MA
PROV. 1206.001/2023
23/19

CERTIDÃO

EMPREGADOR: CONSTRUTORA TAURUS LTDA (CONSTRUTORA TAURUS)

CNPJ: 42.092.474/0001-50

DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/08/2023, às 08h40

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

Última competência processada do CAGED: 06/2023

Última competência processada da RAIS: 2021


1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código **5KDqSw8**.

31/130

10



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: CONSTRUTORA TAURUS LTDA

INSCRIÇÃO: 42.092.474/0001-50

DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/08/2023, às 08:41:56, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: TMENENREBW

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and the date 32/1/30.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

MATÓES DO NORTE - MA
PROC 1206601 / 2023
FLS 2221
DATA 08

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: ANTONIO VITOR COSTA SILVA

INSCRIÇÃO: 956.049.442-20

DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/08/2023, às 08:46:41, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: DTXSDQX98Y

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

33/130



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 888124/2023
 Emissão: 05/06/2023
 Validade: 02/12/2023
 Chave: 38Yyx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA TAURUS LTDA

CNPJ: 42.092.474/0001-50

Registro: 0005446627

Categoria: Matríz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 05/06/2023

Faixa: 4

Objetivo Social: 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁCIOS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.22-7-02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL (A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES) 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.19-3-00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO (A DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO, A DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUÇÃO) 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAMENTOS 43.99-1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA 43.99-1-99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS). 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 70.20-4-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA 71.11-1-00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA 71.19-7-01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA 71.19-7-99 - ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇO DE AEROFOTOGRAMETRIA E PROJETOS DE GESTÃO DE ÁGUAS) 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PREDÍOS E EM DOMÍLIOS 81.22-2-00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 95.21-5-00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO

Endereço Matríz: AVENIDA CASTELO BRANCO, 557, CASTELO BRANCO, CAXIAS, MA, 85604170

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 25/06/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000544683DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga



34/130



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 888124/2023
Emissão: 05/06/2023
Validade: 02/12/2023
Chave: 38Yyx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: BIANCA VICTORIA DOS SANTOS SOUSA COUTINHO

Registro: 1119735670

CPF: 010.***.***-26

Data Inicio: 25/06/2021

Data Fim: Indefinido


Data Fim de Contrato: Indefinido

Titulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: artigo 7º da resolução 2018/1973 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Sócios

Sócio: ANTONIO VITOR COSTA SILVA

CPF: 856.***.***-20

Função: SOCIO ADMINISTRADOR



35/130



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 882406/2023
 Emissão: 28/03/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: Z323C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)


Profissional: BIANCA VICTORIA DOS SANTOS SOUSA COUTINHO

Registro: 1119735670

CPF: 010.***.***-26

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 23/11/2020



Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: artigo 7º da resolução 2018/1973 do CONFEA

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIFACEMA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

Data de Formação: 15/09/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA TAURUS LTDA

Registro: 0005446627

CNPJ: 42.092.474/0001-50

Data Início: 25/06/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



36/130

CONTRATO DE SERVIÇO TÉCNICO-PROFISSIONAL QUE ENTRE SI FAZEM A ENG. BIANCA VICTORIA DOS SANTOS SOUSA COUTINHO E A FIRMA CONSTRUTORA TAURUS EIRELI.

Pelo presente Instrumento de Contrato de Técnico-Profissional a Empresa **CONSTRUTORA TAURUS EIRELI - CNPJ nº 42.092.474/0001-50**, firma estabelecida na Avenida Castelo Branco, nº 557, Castelo Branco, Cep: 65.604-170, na Cidade de Caxias - MA, neste ato representada pelo seu sócio(a) **ANTONIO VITOR COSTA SILVA**, daqui por diante denominada FIRMA e a Eng. **BIANCA VICTORIA DOS SANTOS SOUSA COUTINHO**, brasileira, portadora do CPF nº 010.138.183-26 Engenheira Civil. Registrada no Conselho Regional de Engenharia sob CREA nº 1119735670-MA- e residente e domiciliado na Rua do espírito santo, 910, Bairro: Cangalheiro - Caxias - MA, doravante denominado ENGENHEIRA, ajustam e contratam o seguinte, pelas Cláusulas e condições abaixo:

SEI - 1206001/2021.3
2323
00

PRIMEIRA:

A ENGENHEIRA assume a responsabilidade e Técnica da Firma CONSTRUTORA TAURUS EIRELI.

SEGUNDA:

A firma se obriga a colocar à disposição do Engenheiro todos os meios necessários e indispensáveis à elaboração de seus serviços profissionais para que o Engenheiro se comprometa a realizar as tarefas de sua função Técnico-profissional;

TERCEIRA:

O ENGENHEIRO terá carga horária de 10 horas (dez horas) semanais;

QUARTA:

O ENGENHEIRO não se responsabilizará por nenhum serviço executado pela firma, sem sua assinatura;

QUINTA:


A FIRMA: pagará ao Engenheiro o valor de R\$ 6.600,00(Seis mil e seiscentos reais) correspondente a 06 (seis) salários mínimos regionais, fica este valor sujeito a reajuste sempre que houver majoração de salário mínimo.

O prazo de duração do presente Contrato será por TEMPO INDETERMINADO, podendo o mesmo perder a validade quando uma das partes o quiser;

§ ÚNICO:

E por estarem assim, justo e contratado, livre e amigável, firmam este instrumento particular Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e data, para um mesmo fim.


Caxias/MA, 15 de Junho de 2021



CONSTRUTORA TAURUS EIRELI
CNPJ nº 42.092.474/0001-50

Eng.ª BIANCA VICTORIA DOS SANTOS SOUSA COUTINHO
CREA-MA 1119735670

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2649152/2021, emitido em 21/06/2021.
Documento do Protocolo 3/5 (Vinculado ao passo 1), anexado



37/130



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


881592/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **BIANCA VICTORIA DOS SANTOS SOUSA COUTINHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BIANCA VICTORIA DOS SANTOS SOUSA COUTINHO**
Registro: **1119735670MA** RNP: **1119735670**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**



Número da ART: **MA20220526712** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/05/2022** Baixada em: **15/03/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA TAURUS EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA-MA** CPF/CNPJ: **30.887.156/0001-05**
Endereço do contratante: **AVENIDA VITORINO FREIRE** Nº: **1045**
Complemento: **Bairro: TERRAS DURA**
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**
Contrato: **177/2022** Celebrado em: **04/05/2022**
Valor do contrato: **R\$ 263.800,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA VITORINO FREIRE** Nº: **1045**
Complemento: **Bairro: TERRAS DURA**
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**
Coordenadas Geográficas: **-3.748779, -43.371705**
Data de início: **04/05/2022** Conclusão efetiva: **04/05/2023**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA-MA** CPF/CNPJ: **30.887.156/0001-05**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 15.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 368.15 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 8.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 10.00 Pontos;**

Observações

Execução dos serviços de construção de escola com 01 sala e demais dependências no Povoado Lagoa Preta em CHAPADINHA/MA

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTROO ITEM 6.2 IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO DE COBERTURA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 881592/2023
22/03/2023, 09:33
Zcc8y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.


Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea.ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: Zcc8y

38/130





CHAPADINHA

ESTADO DO MARANHÃO
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MATRÔES DO NORTE - MA
Proc. 1206001/2023
PLS 22127
22/03/2023

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 30.887.156-0001-05
CONTRATADA: CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ: 42.092.474-0001-50
CONTRATO: 177/2022
ART. N° MA20220526712

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, empresa de direito público, estabelecida na Avenida Senador Vitorino Freire, n° 1045, Terras Dura - Chapadinho - MA, CNPJ: 30.887.156-0001-05, atesta para os devidos fins de direito, que a empresa: **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, firma estabelecida na Av. Castelo Branco, n° 557, Castelo Branco - Caxias-MA, inscrita no CNPJ: 42.092.474-0001-50, sob a responsabilidade técnica da Engenheira Civil **Bianca Victória dos Santos Sousa Coutinho**, registrada no **CREA n° 1119735670**, executou os serviços de construção de escola com 01 sala e demais dependências no Povoado Lagoa Preta em **CHAPADINHA/MA**, no período de 04 de maio de 2022 a 09 de janeiro de 2023, conforme **ART** de execução n° **MA20220526712**, tendo executado tais serviços com qualidade e eficiência, de acordo com planilha anexa com seus respectivos quantitativos, não contendo em nossos arquivos nada que desabone a sua capacidade técnica.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 881592/2023, em 22/03/2023 emita



Chapadinho/MA, 10 de março de 2023

[Handwritten signature]
Raulino Peres da Silva Filho
Secretário Interino da SINURB
CPF: 755788833-20

[Handwritten signature]
Jonas Lyrio Silva
Engenheiro Civil
CREA-MA 1919811184

Av. Senador Vitorino Freire, n° 1045 - Terras Dura - CEP: 65.500-000 - Chapadinho MA
CNPJ: n° 30.887.156/0001-05

[Large handwritten signature]

Certidão n° 881592/2023
22/03/2023, 09:39
Chave de Impressão: Zcc8y
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 8 folhas

39/130



CHAPADINHA ESTADO DO MARANHÃO
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MATÕES DO NORTE - MA
PROJ. 1206001/2023
23/28

MESTIADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 30.887.156/0001-05
CONTRATADA: CONSTRUTORA TALUS LTDA
CNPJ: 42.092.474/0001-50
CONTRATO: 177/2022
ART. Nº MA20220526712

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 881592/2023, em 22/03/2023 em



SERVIÇOS PRELIMINARES	
1	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 12 X 12 COM INCL. DE VERIFICAÇÃO EM NÍVEL, QUADRO DE ESCRUMENTO E INSTALADA
12	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM TRATOR DE ESTERNA INCLUSIVE CARIÓTIPO E TRANSPORTE COM TAMBOR
13	MULTIPLACADO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE CABARITO
14	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ - FORÇA, TELEFONE E LÓGICA
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	
21	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALÇERCE AF 02/2021
22	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA BLOCO AF 02/2021
23	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE AF 10/2017
INFRAESTRUTURA FUNDACIONES	
31.1	MULTIPLACADO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6 - O AGREGADOS ADQUIRIDOS)
SAPATAS/BLOCO DE FUNDAÇÃO	
31.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM AF 08/2017
31.2.2	FORMA PLANA PARA SAPATAS EM MADEIRA MACIÇA 65 USOS INCLUSIVE ESCURAMENTO
31.2.3	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF 06/2017
31.2.4	CONCRETO FCK = 20MPa - TRAÇO 1:2:2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO: AREIA MÉDIA: SEIXO MOIADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 05/2021
31.2.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES - ACABAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 12/2015
VIGA BALDRAME	
31.3.1	FORMA PLANA PARA VIGAS EM COMPENSADO RESINADO DE 18MM 12 USOS, INCLUSIVE ESCURAMENTO
31.3.2	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF 06/2017
31.3.3	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM AF 06/2017
31.3.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME FCK 20 MPa COM USO DE CÉRIÇA 9 - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF 08/2017
IMPERMEABILIZAÇÃO	
32	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALÇERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃO DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTRO, DA VEDACÃO OU SÍMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO
SUPERESTRUTURA	
PILARES	
41.1	FORMA PLANA PARA PILARES EM COMPENSADO RESINADO DE 14MM 12 USOS, INCLUSIVE ESCURAMENTO
41.2	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRENA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 CM - MONTAGEM AF 12/2015
41.3	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRENA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM AF 12/2015
41.4	CONCRETAGEM DE PILARES FCK = 25 MPa COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 30 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF 12/2015
VIGAS	
42.1	FORMA PLANA PARA VIGAS EM COMPENSADO RESINADO DE 18MM 12 USOS, INCLUSIVE ESCURAMENTO
42.2	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF 06/2017
42.3	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM AF 06/2017
42.4	CONCRETO FCK = 20MPa - TRAÇO 1:2:2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO: AREIA MÉDIA: SEIXO MOIADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 05/2021
42.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES - ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 12/2015
VERGAS E CONTRAVERGAS	
43.1	CONTRAVERGA PARA VIGAS EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 4,5 M DE COMPRIMENTO AF 05/2015
Laje Técnica para Galeria d'Água	
44	Laje Pré-moldada Unidirecional, apoiada para piso em enchimento em cunha vigota convencional, a toda a largura, base de enchimento (18-4) AF 11/2020
PAREDES E DIVISÓRIAS	
51	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCOS CERÂMICOS FORADOS NA HORIZONTAL DE 6X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTO COM RELEVO EM BETONEIRA AF 12/2021
COBERTURA	

Av. Senador Vitorino Freire, nº 1045 - Terras Dura - CEP: 65.509-000 - Chapadinha/MA
CNPJ. nº 30.887.156/0001-05

40/130

[Handwritten signature]

Certidão nº 881592/2023
22/03/2023, 09:39

Chave de Impressão: Zoc8y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 8 folhas



204
131

CHAPADINHA

ESTADO DO MARANHÃO
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MANOES DO NORTE SIA

PROJ. 120600/1307.3
R.S. 22/30

10		LOUÇAS E METAS	
10.1	BARRA DE ALUMINIO 50x50x4mm PARA PAREDES E TETO EM ALVENARIA		
10.2	BARRA DE ALUMINIO 40x40x4mm PARA PAREDES E TETO EM ALVENARIA		
10.3	BARRA DE ALUMINIO 30x30x4mm PARA PAREDES E TETO EM ALVENARIA		
10.4	BARRA DE ALUMINIO 20x20x4mm PARA PAREDES E TETO EM ALVENARIA		
10.5	PLACA DE ALUMINIO 250x250x4mm PARA PAREDES E TETO EM ALVENARIA		
10.6	PLACA DE ALUMINIO 150x150x4mm PARA PAREDES E TETO EM ALVENARIA		
10.7	PLACA DE ALUMINIO 100x100x4mm PARA PAREDES E TETO EM ALVENARIA		
10.8	PLACA DE ALUMINIO 50x50x4mm PARA PAREDES E TETO EM ALVENARIA		
11		METALIZACOES DE COMBATE A INCENDIO	
11.1	POSTO DE TOMADA RESISTENTE A FUMOS PARA PAREDES E TETO EM ALVENARIA		
11.2	QUILERA E CILINDRAGEM ALUMINIO PARA PAREDES E TETO EM ALVENARIA		
11.3	LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 2 BOMBILHAS LED 3W PARA PAREDES E TETO EM ALVENARIA		
11.4	PLACA DE SINALIZACOES DE SEGURANCA PARA PAREDES E TETO EM ALVENARIA		
11.5	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE 4KG DE TIPO CLASSE B1 PARA PAREDES E TETO EM ALVENARIA		
11.6	SUPOORTE DE PARADE PARA PAREDES E TETO EM ALVENARIA		
11.7	ADESIVO COM BETA INCAIXADA PARA PAREDES E TETO EM ALVENARIA		
12		PISO	
12.1	SERVICO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 COM AREIA EM BETONEIRA 400L ESPESURA 2 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS PARA ESPALHADO NAS TACAS NA TAM, AT. CASAS E ESPALHADO P/LP PADRAO AF 11/2014		
12.2	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 30x30 CM APPLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 AF 12/2014		
12.3	REGUOCAO DE PASSEIO CALçada DE PISO DE CONCRETO COM ZENITE M2 100x100 CM AF 07/2016		
12.4	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 1,70x0,90x3 CM AF 07/2016		
12.5	MOAPE CERAMICO 60x60 CM DE ALTAURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 40x40 CM AF 11/2014		
13		REVESTIMENTO	
13.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 06/2014		
13.2	MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MEDIANO COM BETONEIRA 400L APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES ESPESURA DE 20MM COM EXECUCAO DE TALISCAS AF 06/2014		
13.3	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 30x30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALCURA DAS PAREDES AF 07/2014		
13.4	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE 10 X 10 CM ELIZABETH LINHA CRISTAL BEBE APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AGR-REUNITE EPOXI EXCLUSIVE REGULARIZAO DE BASE OJ ENSOLADO AF 06/14		
14		FORRO	
14.1	FORRO EM REGRAS DE PVC FR-SADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS INCLUIVE ESTRUTURA DE FIXAO AF 05/2017 P.		
15		ESQUADRIAS	
15.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA MACICA (PESADA OU SUPERPESADA) PADRAO MEDIO 80X20 CM ESPESURA DE 3,0CM ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAO DE BATENTE MEXICANA COM EXECUCAO DO FURTO, FORNECIMENTO E INSTALAO AF 12/2019		
15.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA MACICA (PESADA OU SUPERPESADA) PADRAO MEDIO 80X20 CM ESPESURA DE 3,0CM ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAO DE BATENTE MEXICANA COM EXECUCAO DO FURTO, FORNECIMENTO E INSTALAO AF 12/2019		
15.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA MACICA (PESADA OU SUPERPESADA) PADRAO URBANO 80X20 CM ESPESURA DE 3,0CM ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAO DE BATENTE MEXICANA COM EXECUCAO DO FURTO, FORNECIMENTO E INSTALAO AF 12/2019		
15.1.3	PORTA DE AÇO EM CHAPA		
15.2		JANELAS	
15.2.1	FORNECIMENTO DE JANELA DE COPRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL		
15.2.2	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO C/ARGURA = 17 CM E SP = 2 CM		
15.3		GRANIOS	
15.3.1	GRADE EM METALON		
16		PINTURA	
16.1		PINTURA INTERNA	
16.1.1	APLICAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES UMA DEMAO AF 06/2014		
16.1.2	APLICAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES DUAS DEMOES AF 06/2014		
16.1.3	APLICAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMOES AF 06/2014		
16.2		PINTURA EXTERNA	
16.2.1	APLICAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES UMA DEMAO AF 06/2014		
16.2.2	APLICAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMOES AF 06/2014		
16.3		PINTURA EM ESQUADRIAS	
16.3.1	PINTURA PARA SUPERFICIES DE MADEIRA COM LIXAMENTO APLICAO DE O DEMAO DE FUNDO SELADOR NIVELADOR E OZ DEMOES DE TINTA ESMALTADA OU OLIO		
16.3.2	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO ESMALTADO INETICO ACETINADO APLICADA A REDE DE PAREDES SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERIL) E COLOCADO EM COBRA DO DEMAO AF 06/2014		
17		SERVICOS COMPLEMENTARES	
17.1	BANCADA DE GRANITO PORFIDADO COM TACO E BORDA AF 06/2014		
18		MURO EXTERNO	
18.1		MOVIMENTAO DE TERRA	
18.1.1	EXECUCAO MANUAL DE VAIA PARA ALIARTE COM 40% DE UNIDADE MENOR OU IGUAL A VAIA AF 12/2014		

Av. Senador Vitorino Breire, nº 1045 - Terras Dura - CEP: 65.500-000 - Chapadinha MA
CNPJ nº 00.807.156/0001-05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 38.1592/2023, em 22/03/2023



Certidão nº 881592/2023
22/03/2023, 09:39

Chave de Impressão: Zoo6y
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 8 folhas

22/30



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 22/03/2023, às 09:39

PLANILHAS DO NORTE
1206 601 1202.3
23/31
[Assinatura]

CHAPADINHA ESTADO DO MARANHÃO
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

18.2	INFRAESTRUTURA		
18.2.1	ALICERCE		
18.2.2	SAPATA/BLOCO DE FUNDAÇÃO		
18.2.3	CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR		
18.3	IMPERMEABILIZAÇÃO		
18.4	ESTRUTURA		
18.4.1	PLARES		
18.4.1.1	FORMA PLANA PARA CAPITAS, EM MADEIRA MACIÇA, 25 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M	34,56
18.4.1.2	ARMADAÇÃO DE PLAR, DO TIPO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO EM UMA ÚNICA CAMADA DE SOBRADEIRO, UTILIZANDO CANGA DE 10 MM, MONTAGEM AF 12/2014	M	15,12
18.4.1.3	ARMADAÇÃO DE PLAR, DO TIPO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO EM UMA ÚNICA CAMADA DE SOBRADEIRO, UTILIZANDO CANGA DE 10 MM, VOLTAGEM AF 12/2014	M	47,52
18.4.1.4	CONCRETO FCA 22MPA, TRACO 1:2:3, EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA, SEM ADIÇÃO DE PLÁSTICO, ESPESURA MÍNIMA DE 10 CM, MONTAGEM AF 12/2014	M	1,12
18.4.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTUPELOS AF 12/2014	M	1,12
18.4.2	ALVENARIA		
18.4.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FILIADOS NA HORIZONTAL, DE 140x190x190 MM, EM TEMPERATURA AMBIENTE, ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 12/2014	M	22,08
18.4.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA AF 12/2014	M	210,12
18.4.2.3	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:3, PREPARO MANUAL, COM BETONEIRA COL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 2,00 MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 12/2014	M	102,12
18.4.3	PINTURA		
18.4.3.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO ST. ADR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS AF 12/2014	M	262,08
18.4.3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DOAS E MACHOS AF 12/2014	M	262,08
18.4.4	GRADIL		
18.4.4.1	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO 3 E 12,24 MM, MALHA 25 X 25 CM	M	120,36
18.4.4.2	PORTÃO DE METALON E BARRA GRATA DE FERRO OFECHAURA E DOBRADICA INCLUI PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO	M	6,12
18.5	SERVIÇOS FINAIS		
18.5.1	LIMPEZA GERAL	M	14,40
18.5.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,15 X 0,30 M	M	1,12
ADITIVO			
SERVIÇOS PRELIMINARES			
1	MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE CABARITO	M	40,32
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			
2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE AF 12/2014	M	1,12
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA BLOCO AF 12/2014	M	1,12
INFRAESTRUTURA			
FUNDAÇÕES			
ALICERCE			
3.1.1	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, TRACO 1:3, CACHIMBOS ADIÇÃO DE PLÁSTICO	M	3,36
SAPATA/BLOCO DE FUNDAÇÃO			
3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MISTO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS E SOBRELA DO SÍTIO AF 12/2014	M	4,72
3.1.2.1	FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 25 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M	4,72
3.1.2.2	CONCRETO FCA 22MPA, TRACO 1:2:3, EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA, SEM ADIÇÃO DE PLÁSTICO, PREPARO EM BETONEIRA AF 12/2014	M	1,12
3.1.2.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTUPELOS AF 12/2014	M	1,12
VIGA BALDRAME			
3.1.3	FORMA PLANA PARA VIGAS, EM MADEIRA MACIÇA, 25 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M	3,36
3.1.3.1	ARMADAÇÃO DE VIGA BALDRAME, DO TIPO DE UMA ÚNICA CAMADA DE SOBRADEIRO, UTILIZANDO CANGA DE 10 MM, MONTAGEM AF 12/2014	M	4,72
3.1.3.2	ARMADAÇÃO DE VIGA BALDRAME, DO TIPO DE UMA ÚNICA CAMADA DE SOBRADEIRO, UTILIZANDO CANGA DE 10 MM, MONTAGEM AF 12/2014	M	4,72
3.1.3.3	CONCRETAÇÃO DE BLOCOS DE CORDOAMENTO E VIGA BALDRAME, COM USO DE JUNCA	M	1,12
3.1.3.4	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTUPELOS AF 12/2014	M	1,12
IMPERMEABILIZAÇÃO			
3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA, EM PAREDES EXTERNAS, COM TINTA ASPÁLTICA EM TEMPERATURA AMBIENTE, APLICADA EM ÚNICA CAMADA AF 12/2014	M	1,12
SUPERESTRUTURA			
PLARES			
4.1			

Av. Senador Vitorino Freire, nº 1145 - Terras Douras - CEP: 65.508-000 - Chapadinha/MA
CNPJ: nº 30.887.156/0001-05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 881592/2023, em 22/03/2023



Certidão nº 881592/2023

22/03/2023, 09:39

Chave de Impressão: Zcc8y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 8 folhas

[Assinatura]

43/130



MATÉRIAS DO NORTE - MA
PREÇO 12.060,01 / 2023
RUBROS 2.212,2

CHAPADINHA ESTADO DO MARANHÃO
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4.1	MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS	
4.2	VEÍCULOS	
4.3	VEÍCULOS E CONTRAPRESTAÇÃO	
4.4	PAREDES E DIVISÓRIAS	
4.5	COBERTURA	
4.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
4.7	QUADROS E DISJUNTORES	
4.8	PONTOS DE TOMADA E IRRADIÇÃO	
4.9	CABOS E ELETRODUTOS	
4.10	PISO	
4.11	REVESTIMENTO	
4.12	FORRO	
4.13	ESQUADRIAS	
4.14	PORTAS	
4.15	JANELAS	
4.16	GRADE	
4.17	PINTURA	
4.18	PINTURA INTERNA	
4.19	PINTURA EXTERNA	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 881592/2023, em 22/03/2023 em



Certidão nº 881592/2023
22/03/2023, 09:39


Chave de Impressão: Zcc8y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 8 folhas

Av. Senador Vitorino Freire, nº 1845 - Terras Dura - CEP: 65.500-000 - Chapadinha/MA
CNPJ. nº 30.887.156/0001-05

44/130





CHAPADINHA

ESTADO DO MARANHÃO
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MATÉRIAS DO NORTE
PROC. 1206001/2023
FLS. 22133
00

12.3		PINTURA EM ESQUADRIAS	
12.3.1	PINTURA PARA SUPERFÍCIE DE MADEIRA COM TRACIMENTO APLICADO DE 10% EM CARGO DE FÓSFORO EM FOLHAS	kg	3,20
12.3.2	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO COM TINTA SINTÉTICA ACETINADA APLICADA A 10% EM CARGO DE FÓSFORO EM FOLHAS	kg	3,20
13		MURO EXTERNO	
13.1		ALVENARIA	
13.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FUNDAÇÃO NA HORIZONTAL DE 90x90x19 CM E ESPESURA + CM 5 ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BASTONERA AF 10 20 2	m ²	120,00
13.2		REVESTIMENTO	
13.2.1	CHAPISCO APLICADO EM A LA TUBIA COM PRECIPITAÇÃO DE FIORES E COTRUTURAIS DE CONCRETO DE TUBO DE 10 CM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAC 1 1 COM PREPARO EM BASTONERA AF 10 20 2	m ²	20,00

Chapadina-MA, 10 de março de 2023

[Handwritten Signature]
Nelson de Peres da Silva Filho
Secretário Interino da SINURB
CPF: 755788833-20

[Handwritten Signature]
Jonas Lúcia Silveira
Engenheiro Civil
CREA-MA 191981184

Av. Senador Antônio Freire, nº 1945 - Terras Brás - CEP: 65.500-000 - Chapadina-MA
CNPJ: nº 30.987.156-0901-05

[Handwritten Signature]

45/130



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 881592/2023, em 22/03/2023 em




Genidão nº 881592/2023
22/03/2023, 09:39
Chave de Impressão: Zcc8y
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 8 folhas

LAUDO TÉCNICO

RESPONSÁVEL: JONAS LIMA SILVA
CREA: 1919811184
ENGENHEIRO CIVIL

CLIENTE: CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ: 42.092.474/0001-50



Eu, **Jonas Lima Silva**, engenheiro civil, portador de registro no CREA, nº 1919811184, declaro para os devidos fins, que a Engenheira Civil **Bianca Victoria dos Santos Sousa Coutinho**, registrado no CREA nº 1119735670, sendo responsável técnico pela empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, firma estabelecida na Avenida Castelo Branco, n. 557, Castelo Branco - Caxias - MA, inscrita no CNPJ: 42.092.474/0001-50 e registrada no CREA nº 5446627, executou os serviços de construção de escola com 01 sala e demais dependências no Povoado Lagoa Preta em Chapadinha MA, no período de 04 de maio de 2022 a 09 de janeiro de 2023, conforme ART de execução nº ART Nº MA20220526712 e ART de fiscalização nº MA20230624556, com qualidade, eficiência e capacidade técnica para exercer sua função de responsável técnico da obra.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 881592/2023, em 22/03/2023 em



Gonçalves Dias - MA, 09 de março de 2023

Jonas Lima Silva
Engenheiro Civil
CREA-MA 1919811184

Jonas Lima Silva
Engenheiro civil
CREA Nº 1919811184

46/130

Certidão nº 881592/2023
22/03/2023, 09:39
Chave de Impressão: Zcc8y
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 8 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


881593/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **BIANCA VICTORIA DOS SANTOS SOUSA COUTINHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BIANCA VICTORIA DOS SANTOS SOUSA COUTINHO**
 Registro: **1119735670MA** RNP: **1119735670**
 Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**



Número da ART: **MA20220541149** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **21/06/2022** Baixada em: **15/03/2023**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA TAURUS EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA-MA** CPF/CNPJ: **30.887.156/0001-05**
 Endereço do contratante: **AVENIDA VITORINO FREIRE** Nº: **1045**
 Complemento: **Bairro: TERRAS DURA**
 Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**

Contrato: **230/2022** Celebrado em: **13/06/2022**
 Valor do contrato: **R\$ 339 700.00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA VITORINO FREIRE** Nº: **1045**
 Complemento: **Bairro: TERRAS DURA**
 Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**

Coordenadas Geográficas: **-3.748779, -43.371705**
 Data de início: **13/06/2022** Conclusão efetiva: **13/06/2023**

Finalidade: **Outro**
 Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA-MA** CPF/CNPJ: **30.887.156/0001-05**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 12.00 unidade: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 232.91 metro quadrado;**

Observações

Contratação de empresa especializada para serviços de reforma e ampliação a U.E. Joaquim Nunes Filho, no Povoado Alagadiço em Chapadinha/MA.

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO ITENS 6.1.2, 6.2.2, 4.1.2 IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO DE COBERTURA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folhas(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **881593/2023**
 22/03/2023, 09:39
 2zx22

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluída(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2zx22

47/130





CHAPADINHA

ESTADO DO MARANHÃO
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nº 1206001/2023
PUNTO 22136
10

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 30.887.156/0001-05
CONTRATADA: CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ: 42.092.474/0001-50
CONTRATO: 230/2022
ART. Nº MA20220541149

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, empresa de direito público, estabelecida na Avenida Senador Vitorino Freire, nº 1045, Terras Dura – Chapadinho – MA, CNPJ: 30.887.156/0001-05, atesta para os devidos fins de direito, que a empresa: CONSTRUTORA TAURUS LTDA, firma estabelecida na Av. Castelo Branco, nº 557, Castelo Branco – Casias-MA, inscrita no CNPJ: 42.092.474/0001-50, sob a responsabilidade técnica da Engenheira Civil **Bianca Victória dos Santos Sousa Coutinho**, registrada no CREA nº 1119735670, executou os serviços de reforma e ampliação a U.E. Joaquim Nunes Filho, no Povoado Atagadiço em Chapadinho/MA, no período de 13 de junho de 2022 a 06 de fevereiro de 2023, conforme ART de execução nº MA20220541149, tendo executado tais serviços com qualidade e eficiência, de acordo com planilha anexa com seus respectivos quantitativos, não contendo em seus arquivos nada que desabone a sua capacidade técnica.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 881593/2023, em 22/03/2023 em



Chapadinho MA, 10 de março de 2023

Rafael André Peres do Silva Filho
Secretário Interino da SINURB
CPF: 755788833-20

Vinícius da Silva Sobral Costa
Engenheiro Civil
CREA 1920154116

Av. Senador Vitorino Freire, nº 1045 - Terras Dura - CEP: 65.500-000 - Chapadinho MA
CNPJ nº 30.887.156/0001-05


[Handwritten signature]

48/130

Certidão nº 881593/2023
22/03/2023, 09:43
Chave de Impressão: 2zx22

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 6 folhas





CHAPADINHÃ

ESTADO DO MARANHÃO
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MATÕES DO NORTE - MA
PROJ. 1206001/2023
TÍT. 2487
110

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 30.887.156/0001-05
CONTRATADA: CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ: 42.092.474/0001-50
CONTRATO: 230/2022
ART. Nº MA20220541149

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 881593/2023, em 22/03/2023
em
emitida



Table with columns: ITEM, DESCRIÇÃO, UNID, QUANTIDADE. It lists various construction materials and services such as concrete, steel, and labor.

Av. Senador Vitorino Freire, nº 1045 - Terras Dura - CEP: 65.500-000 - Chapadinhã-MA
CNPJ. nº 30.887.156/0001-05

Handwritten signature and initials

49/130

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caiçau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 6 folhas

Certidão nº 881593/2023
22/03/2023, 09:43
Chave de Impressão: 2x22

CHAPADINHA ESTADO DO MARANHÃO GOVERNO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MATÉRIAS DO NORTE

PROJ. 1206001/2023 22/38

Table with columns for item number, description, and value. Includes categories like TORRE, PAVIMENTAÇÃO, CALÇADA, ESCADARIA, PORTAS, JANELAS, GRADES, INSTALAÇÕES HIDROGRÁFICAS, EDIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO, QUADROS E OBLIQUETORES, CABOS E FIOS (CONDUTORES), REPRODUTOS, ACESSÓRIOS E OUTROS, PORTÕES DE FECHAMENTO, INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO, PINTURA, and PINTURA EXTERNA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 881593/2023, em 22/03/2023 emitida



Certidão nº 881593/2023 22/03/2023, 09:43 Chave de Impressão: 2x22

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 6 folhas

Handwritten signature and initials.


50/130

Av. Senador Vitorino Freire, nº 1045 - Terra Dura - CEP: 65.500-000 - Chapadinha/MA CNPJ nº 30.887.156/0001-05



MARÇOS DO NORTE

1206001 1202 3
22/39
08



CHAPADINHA

ESTADO DO MARANHÃO
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SERVIÇOS FINAIS		
SERVIÇOS NOVOS - ADITIVO		
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
PAVIMENTAÇÃO		
PAREDES		
CORTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR		
ALVENARIA E REVEDORES		
COBERTURA		
COBERTURA CERÂMICA		
REVESTIMENTO		
FORNO		
PISO INTERIO		
CALÇADA		
ENQUADRAÇÃO		
PORTAS		
JANELAS		
GRADIS		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
FUNDADAÇÃO		
AMPLIAÇÃO		
CAROS E PISOS (CONCRETO)		
PONTES DE TOMADA E ELIMINAÇÃO		
PINTURA		
PINTURA INTERNA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 881593/2023, em 22/03/2023 em



Certidão nº 881593/2023
22/03/2023, 09:43
Chave de impressão - 2x x22

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 6 folhas

Av. Senador Vitorino Freire, nº 1035 - Terras Dura - CEP: 65.500-000 - Chapadina/MA
CNPJ. nº 10.887.156/0001-05

S1/130

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadro 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA



Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 22/03/2023, às 09:43.



MATOS DO NORTE MA
1206001/2023
22/03

CHAPADINHA ESTADO DO MARANHÃO
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

10.7	PISTINA EXTERNA
10.8	PISTINA DE ESCALADORAS
10.9	QUADRA
10.10	SERVICIOS FINAIS

Chapadinha, MA, 10 de março de 2023

[Assinatura]
Raimundo Peres da Silva Filho
Secretário Interino da SINURB
CPF: 755788833-20

Vinícius da Silva Sobral Costa
Engenheiro Civil
CREA 1920154116

Av. Senador Vitorino Freire, nº 2045 - Terra Dura - CEP: 65.560-000 - Chapadinha MA
CNPJ: nº 10.887.156-0001-05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 881593/2023, em 22/03/2023



Certidão nº 881593/2023
22/03/2023, 09:43
Chave de Impressão 2x22

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 6 folhas

52/130



MARANHÃO DO NORTE
1206001-50
22/03/2023

LAUDO TÉCNICO

CONTRATADA: CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ: 42.092.474/0001-50

RESPONSÁVEL: VINICIUS DA SILVA SOBRAL COSTA
CREA: 1920154116
ENGENHEIRO CIVIL

Eu, **Vinicius da Silva Sobral Costa**, engenheiro civil, portador do registro no CREA, nº **1920154116**, declaro para os devidos fins, que a Engenheira Civil **Bianca Victoria dos Santos Sousa Coutinho**, registrado no CREA nº **1119735870**, sendo responsável técnico pela empresa, **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, firma estabelecida na Avenida Castelo Branco, nº 557, Castelo Branco – Caxias - MA, inscrita no CNPJ: **42.092.474/0001-50** e registrada no CREA nº **5446627**, executou os serviços de reforma e ampliação da U.E Joaquim Nunes Filho no Povoado Alagadiço em Chapadinha, MA, no período de 13 de junho de 2022 a 06 de fevereiro de 2023, conforme ART de execução nº **ART N° MA20220541149**, e ART de fiscalização nº **MA20230624559**, com qualidade, eficiência e capacidade técnica para exercer sua função de responsável técnico da obra.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº **881593/2023**, em 22/03/2023 emitida



Presidente Dutra – MA, 09 de março de 2023.

Vinicius da Silva Sobral Costa
Vinicius da Silva Sobral Costa
Engenheiro Civil
CREA 1920154116

Vinicius da Silva Sobral Costa
Engenheiro civil
CREA N° 1920154116

S3/130

Certidão nº **881593/2023**
22/03/2023, às 09:43

Chave de Impressão: **Zz22**

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 6 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


890206/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **BIANCA VICTORIA DOS SANTOS SOUSA COUTINHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BIANCA VICTORIA DOS SANTOS SOUSA COUTINHO**
Registro: **1119735670MA** RNP: **1119735670**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**



Número da ART: **MA20230625986** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/03/2023** Baixada em: **04/07/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS** CPF/CNPJ: **06.314.827/0001-56**
Endereço do contratante: **PRAÇA JOAO AFONSO CARDOSO** Nº: **404**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **GONÇALVES DIAS** UF: **MA** CEP: **65775000**

Contrato: **001.23022023.TP.008/2022** Celebrado em: **23/02/2023**
Valor do contrato: **R\$ 203.354,80** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO** Nº: **404**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **GONÇALVES DIAS** UF: **MA** CEP: **65775000**

Coordenadas Geográficas: **-5.155591, -44.300143**
Data de início: **23/02/2023** Conclusão efetiva: **23/08/2023**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS** CPF/CNPJ: **06.314.827/0001-56**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 43.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 5.04 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 7.00 unidade;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE UM CENTRO DE INCLUSÃO GONÇALVES DIAS/MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 890206/2023
12/07/2023, 09:41
0Yyz9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: 0Yyz9

54/130



MATÕES DO NORTE - MA
1206001/2023
22/23

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ: 06.314.827/0001-56
CONTRATADA: CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ: 42.092.474/0001-50
CONTRATO: 001.23022023.TP.008/2022
ART. Nº MA20230625986

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS**, empresa de direito público estabelecida na Praça João Afonso Cardoso, nº 404, Centro - Gonçalves Dias - MA, CNPJ: 06.314.827/0001-56, atesta para os devidos fins de direito, que a empresa: **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, firma estabelecida na Av. Castelo Branco, nº 557, Castelo Branco - Caxias-MA, inscrita no CNPJ: 42.092.474/0001-50, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **Bianca Victória dos Santos Sousa Coutinho**, registrado no CREA nº **1119735670**, executou os serviços de reforma e adequação de espaço para criação de um centro de inclusão Gonçalves Dias/MA, no período de 23 de fevereiro de 2023 a 04 de julho de 2023, conforme ART de execução nº **MA MA20230625986**, tendo executado tais serviços com qualidade e eficiência, de acordo com planilha anexa com seus respectivos quantitativos, não contendo em nossos arquivos nada que desabone a sua capacidade técnica.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890206/2023, em 12/07/2023



Gonçalves Dias (MA), 05 de julho de 2023.

Francisco Gonçalves Dias Neto
Engenheiro Civil
CREA-MA 1173120-1

Aldair José da Silva Leite

Aldair José da Silva Leite
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CPF: 841.531.643-72

Certidão nº 890206/2023
12/07/2023, 14:25
Chave de Impressão: 0Yy79

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2023 e contém 4 folhas

55/130



MATÕES DO NORTE - MA
 PROC. 1206001/2023
 20/07/2023

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ: 06.314.827/0001-56
CONTRATADA: CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ: 42.092.474.0001-50
CONTRATO: 001.23022023.TP.008/2022
ART. N° MA20230625986

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890206/2023, em 12/07/2023



Item	Descrição	Und.	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	DEMOIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	106,02
1.2	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE TUDO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	27,44
1.3	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	18,00
1.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	16,80
1.5	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	5,00
1.6	RETIADA E RECOLEÇÃO DE RIPAS EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXIL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERT. CAL. AF_07/2019	m²	618,92
2	COBERTURA E FORRO		
2.1	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL 1250x625x15mm	m²	374,94
2.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE RAIMENTO. AF_07/2019	m²	282,36
2.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	30,00
3	DIVISÓRIA E BANCADAS		
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X10X6CM (ESPESURA 10CM). AF_05/2019	m²	64,68
3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 90X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BEIÇONEIRA. AF_12/2021	m²	5,04
3.3	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
3.4	CHAPA DE AÇO PREPARADA, INCLUSIVE PINTURA, INSTALADO	m²	70,74
4	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS		
4.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACEPATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	18,00
4.2	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, 1 = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM QUITIVO. AF_11/2020	m	27,00
4.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM DOCA (FUE) OU MÓDULO, 90X100CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	15,00
4.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00
5	REVESTIMENTO E PINTURAS		
5.1	MASSA ÚMIDA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALSAS. AF_05/2014	m²	99,67
5.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	95,30
5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	m²	373,92
5.4	PREPARO DE PAREDE COM MASSA PVA + FUNDO PREPARADOR	m²	527,41
5.5	EMBUÇO TEXTURA RISCADO PREMIUM GRAFATO TERRACOTA HYDRONORT	m²	82,80
5.6	TEXTURA ACRÍLICA APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	m²	545,50
5.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	577,41
5.8	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	102,00
5.9	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_03/2021	m²	61,20
5.10	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PARAFUSO) EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	4,20

Francisco Gonçalves Dias Neto
 Engenheiro Civil
 CREMA/MA 1175-2014

56/130

[Handwritten signatures and initials]

Certidão nº 890206/2023
 12/07/2023, 14:25
 Chave de Impressão: 0Yyz9

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2023 e contém 4 folhas



MAPÕES DO NORTE MA
 1206001/2023
 23/215

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890206/2023, em 12/07/2023 em



6	PONTOS HIDROSSANITÁRIOS E ACESSÓRIOS		
6.1	PUNTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF. 12/2014	UN	7,00
6.2	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	30,00
6.3	RASO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	4,00
6.4	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	24,00
6.5	RASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	3,00
6.6	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	3,00
6.7	BANDEJA GRANITO CINZA 50 X 60 CM INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADA, MÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	3,00
6.8	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2017	UN	2,00
6.9	DUCHA HIGIÊNICA FORUSH ABS SMALL 1256 CS0	UN	1,00
6.10	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX PÓLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	5,00
6.11	BANDEJA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00
6.12	CHUVEIRO ELÉTRICO/ DUCHA FASHION BRANCA - LORENZETTI	UN	1,00
6.13	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 3 PEÇAS, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	3,00
6.14	SABONETEIRA SABÃO LÍQUIDO	UN	3,00
6.15	PORTA PAPEL TOALHA CAIXA DE ALUMÍNIO	UN	5,00
7	PONTOS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS		
7.1	QUADRO DISTRIB. DISJUNTORES + GERAL + BARRAMENTO	UN	1,00
7.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00
7.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	10,00
7.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00
7.5	PUNTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA TRIPLASOM, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 01/2016	UN	24,00
7.6	PUNTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/230V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016	UN	25,00
7.7	PUNTO TOMADA AR-CONDICIONADO	UN	10,00
7.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	40,00
7.9	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/11 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2017	UN	33,00
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
8.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019	m²	400,00
8.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	1,44

Item	Descrição	Und	Quant.
9	SERVIÇOS PRELIMINARES		
9.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	7,56
9.2	RETRABALHO E RECONDIÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE INCLINAÇÃO INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	153,12
9.3	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m²	16,45
9.4	Demolição de piso cerâmico	m²	37,00
10	COBERTURA E FORRO		
10.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO e = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE LAMENTO. AF. 07/2019	m²	153,12
11	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS		
11.1	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	6,30
12	REVESTIMENTO E PINTURAS		
12.1	PREPARO DE PAREDE COM MASSA PARA FUNDO PREPARADOR	m²	352,43
12.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF. 06/2014	m²	352,43
12.3	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A POLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOIS). AF. 01/2020	m²	8,40

Francisco Gonçalves Dias Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 1206001/2023

57/130

Certidão nº 890206/2023
 12/07/2023, 14:25
 Chave de Impressão: 0Y729

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2023 e contém 4 folhas



MAIORES DO NORTE - MA

PROJ. 120606/12023
 75 2936

10

2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	350,00
4.4	ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO. PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	5,75
5	PONTOS HIDROSSANITÁRIOS E ACESSÓRIOS		
5.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS DIMENSÕES INTERNAS 0,3X0,3X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM AF_12/2020	UN	2,90
5.2	ESPELHO CRISTAL ESPESURA 4MM, COM MOLDEIRA DE MADEIRA	m²	15,32
6	PONTOS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS		
6.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	9,00
6.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	2,00
6.3	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA CONECTORIA E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	11,00
6.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS) 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA CONECTORIA E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	10,00
6.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	600,00
6.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	600,00
6.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	135,00
6.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	74,00
6.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	200,00
6.10	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	5,00
6.11	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN	8,00
6.12	Haste cobreada copperweld p/assestamento de 5/8" x 2,43m	m	4,00
6.13	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	4,00
6.14	CLEATS/PUNÇÃO APARENTE	UN	240,00
6.15	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,3X0,3X0,3 M AF_12/2020	UN	2,00
8	CALÇADA		
8.1	EXECUÇÃO DE PASSELO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_08/2022	m²	3,05
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
9.1	LIQUIDAÇÃO MANUAL DA OBRA	m²	274,51
9.2	LIQUIDAÇÃO MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM LINHADA AF_05/2018	m²	574,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 390206/2023, em 12/07/2023 em



Gonçalves Dias (MA), 05 de julho de 2023.

Franco Gonçalves Dias Neto
 Secretário Municipal de Infraestrutura

Aldair José da Silva Leite

Aldair José da Silva Leite
 Secretário Municipal de Infraestrutura
 CPF: 841.531.643-72

58/130

Certidão nº 390206/2023
 12/07/2023, 14:25

Chave de Impressão: 0Yyz9

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2023 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


881331/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **BIANCA VICTORIA DOS SANTOS SOUSA COUTINHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BIANCA VICTORIA DOS SANTOS SOUSA COUTINHO**
Registro: **1119735670MA** RNP: **1119735670**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**



Número da ART: **MA20220558251** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **11/08/2022** Baixada em: **09/03/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA TAURUS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS** CPF/CNPJ: **06.314.827/0001-56**
Endereço do contratante: **PRAÇA JOAO AFONSO CARDOSO** Nº: **404**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **GONÇALVES DIAS** UF: **MA** CEP: **65775000**
Contrato: **0032502202211001/2022** Celebrado em: **25/02/2022**
Valor do contrato: **R\$ 20.751,47** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO** Nº: **404**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **GONÇALVES DIAS** UF: **MA** CEP: **65775000**
Coordenadas Geográficas: **-5.155591, -44.300143**
Data de início: **25/02/2022** Conclusão efetiva: **12/08/2022**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS** CPF/CNPJ: **06.314.827/0001-56**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 15.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 2.00 unidade;**

Observações

Execução dos serviços de reforma da antiga creche para funcionamento da secretaria municipal de agricultura.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **881331/2023**
15/03/2023, 08:55
Bc2Zy

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Bc2Zy





MATÕES DO NORTE, MA
PROC. 1206601/2023
PLS 2.215
SUS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ: 06.314.827/0001-56
CONTRATADA: CONSTRUTORA TAURUS EIRELI
CNPJ: 42.092.474/0001-50
CONTRATO: 003.2502.2022.11.001/2022
ART. N° MA20220558251

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS**, empresa de direito publico, estabelecida na Praça João Afonso Cardoso, nº 404, Centro - Gonçalves Dias - MA, CNPJ: 06.314.827/0001-56, atesta para os devidos fins de direito, que a empresa: **CONSTRUTORA TAURUS EIRELI**, firma estabelecida na Av. Castelo Branco, nº 557, Castelo Branco - Caxias-MA, inscrita no CNPJ: 42.092.474/0001-50, sob a responsabilidade técnica do Engenheira Civil **Bianca Victória dos Santos Sousa Coutinho**, registrado no CREA nº 1119735670, executou os serviços de Prestação de execução dos serviços de reforma da antiga creche para funcionamento da secretaria municipal de agricultura no município de Gonçalves Dias-MA, no período de 25 de fevereiro de 2022 a 12 de agosto de 2022, conforme ART de execução nº **MA20220558251**, tendo executado tais serviços com qualidade e eficiência, de acordo com planilha anexa com seus respectivos quantitativos, não contendo em nossos arquivos nada que desabone a sua capacidade técnica.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 881331/2023, em 15/03/2023 em



Gonçalves Dias (MA), 16 de agosto de 2022.

Aldair José da Silva Leite
Secretaria Municipal de Obras
Infraestrutura
Portaria: 030/2022

Aldair José da Silva Leite
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CPF: 841.531.643-72

Prefeitura Gonçalves Dias-MA
E-mail: gdm@crea-ma.org.br
CREA-MA 1119735670

Handwritten signature and initials.

60/130

Certidão nº 881331/2023
15/03/2023, 11:40
Chave de Impressão: Bc2Zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2023 e contém 3 folhas



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
Infraestrutura



MAT. DO NORTE - MA
PROC. 1206001/2023
22/3/2023

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ: 06.314.827/0001-56
CONTRATADA: CONSTRUTORA TAURUS BIRELI
CNPJ: 42.092.474.0001/50
CONTRATO: 003.2502.2022.11.001/2022
ART. N° MA20220558251

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF 05/2018	m²	102
3	REVISÃO DE COBERTURA		
3.1	Retrabalho em cobertura com laje cerâmica tipo canal comum, trabarra ou similar	m²	65
4	REVISÃO NAS INSTALAÇÕES		
4.1	REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.1.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUERRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF 01/2016	UN	5
4.1.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUERRA E CHUMBAMENTO AF 01/2016	UN	10
4.1.3	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2020	UN	10
4.2	REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E METAIS		
4.2.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA AF 12/2014	UN	1
4.2.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	1
4.2.3	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	1
4.3	REVISÃO DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E LOUÇAS		
4.3.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA AF 12/2014	UN	2
4.3.2	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	1
5	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO		
5.1	REFORÇO ESTRUTURAL CONCRETO 1:2,5:3	m³	3
6	REPAROS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA E GRADIS DE FERRO		
6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2018	UN	2
6.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	m²	3
6.4	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÁGS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM AF 04/2019	m²	5
7	RECUPERAÇÃO DE CALÇADA EXTERNA		
7.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO AF 07/2016	m²	30
8	PINTURA		
8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS AF 06/2014	m²	620
8.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOIS	m²	87,71
8.4	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA AF 01/2020	m²	31,73
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		

Aldair José da Silva Leiti
Secretário Técnico de Obras e Infraestrutura
Portaria: 030/2021

Francisco Gonçalves Dias Neto
Engenheiro Civil
CREA-MA 1117312011
F. Lette

[Handwritten signature]

64/130

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 881331/2023, em 15/03/2023 em



Certidão nº 881331/2023
15/03/2023, 11:40
Chave de Impressão: BcZzy
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2023 e contém 3 folhas



MATÉRIA DO NORTE
 MED. 1206001/2023
 2-2150
 080

Infraestrutura



Item	Descrição	Und	Quant.
9.2	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017. P	m²	37
ADITIVO			
1	ALVENARIA		
1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	m²	67,06
1.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	134,16
1.3	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF. 03/2015	M	35
1.4	PILAR 15X20CM	UND	12
2	REVISÃO DE COBERTURA		
2.1	Relefolhamento em cobertura com selha cerâmica tipo canal comum, Itaberano ou similar	m²	210
2.2	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE ACABAMENTO. AF. 07/2019	M	22,5
3	FORRO		
3.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017. P	m²	98
4	CALÇADA		
4.1	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO AF. 07/2016	m²	42,25
5	ESQUADRIAS		
5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UND	4
5.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	4,2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 881331/2023, em 15/03/2023 emitida em



Gonçalves Dias (MA), 16 de agosto de 2022.

Aldair José da Silva Leite
 Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
 Portaria 030/2021

Aldair José da Silva Leite
 Secretária Municipal de Infraestrutura
 CPF: 841.531.643-72

Francisco Gonçalves Dias
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 111731/2011
 F. Neto

[Handwritten signature]

62/130

Certidão nº 881331/2023
 15/03/2023, 11:40

Chave de Impressão: 8c22y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2023 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


866112/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **BIANCA VICTORIA DOS SANTOS SOUSA COUTINHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BIANCA VICTORIA DOS SANTOS SOUSA COUTINHO**
Registro: **1119735670MA** RNP: **1119735670**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**



Número da ART: **MA20220514793** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/04/2022** Baixada em: **06/05/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA TAURUS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS** CPF/CNPJ: **06.314.827/0001-56**
Endereço do contratante: **PRAÇA JOAO AFONSO CARDOSO** Nº: **404**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **GONÇALVES DIAS** UF: **MA** CEP: **65775000**
Contrato: **00125022022110022022** Celebrado em: **25/02/2022**
Valor do contrato: **R\$ 57.754,66** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO** Nº: **404**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **GONÇALVES DIAS** UF: **MA** CEP: **65775000**
Coordenadas Geográficas: **-5.155591, -41.300143**
Data de início: **25/02/2022** Conclusão efetiva: **25/05/2022**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS** CPF/CNPJ: **06.314.827/0001-56**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11 10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 15,00 Pontos; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 1,28 metro cúbico;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA U.E. LEONARDO FERREIRA LIMA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 866112/2022
02/06/2022, 13:47
1bAb2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: **1bAb2**

[Assinatura manuscrita]

63/130





Estado do Maranhão

Gonçalves Dias

MAIORES DO NORTE - MA

1206001/2022_3

2252

10

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES DIAS

CNPJ: 06.514.827/0001-56

CONTRATADA: CONSTRUTORA FERRI E FILHO

CNPJ: 42.092.474/0001-55

ART: MA20220514793

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES DIAS, entidade pública estabelecida na praça João Antonio Cardoso, n.º 494, Bairro, na Vila S. José, em MA, CNPJ: 06.514.827/0001-56, atesta para os devidos fins de direito, que a CONSTRUTORA FERRI E FILHO, firma estabelecida na Avenida Brasil, nº 557, Castelo Branco - Caxias - MA, inscrita no CNPJ: 42.092.474/0001-55, sob a responsabilidade técnica da Engenheira Civil Bianca Victoria dos Santos Sousa Coutinho, registrado no CREA nº 1119735670, executou os serviços de reforma de Leonardo Ferreira Lima no Município de Gonçalves Dias - MA, no período de 25 de fevereiro de 2022 a 09 de maio de 2022, conforme ART de Execução nº MA20220514793, tendo executado tais serviços com qualidade e eficiência, de acordo com o projeto, com seus respectivos quantitativos, não contendo em nossos arquivos nada que afete sua capacidade técnica.

Gonçalves Dias, 09 de maio de 2022

Aldair José da Silva L.
Secretaria Municipal de Obras
Portaria: 030/2022

Aldair José da Silva L. etc.
Secretaria Municipal de Infra-estrutura
CPF: 841.531.643-72

Handwritten signature

64/130

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866112/2022, em 02/06/2022



Certidão nº 866112/2022
03/06/2022, 13:02

Chave de Impressão: 1bA62

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2022 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


866109/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **BIANCA VICTORIA DOS SANTOS SOUSA COUTINHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BIANCA VICTORIA DOS SANTOS SOUSA COUTINHO**
Registro: **1119735670MA** RNP: **1119735670**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**



Número da ART: **MA20220514821** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/04/2022** Baixada em: **06/05/2022**
Forma de registro: **INIICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA TAURUS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS** CPF/CNPJ: **06.314.827/0001-56**
Endereço do contratante: **PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO** Nº: **404**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **GONÇALVES DIAS** UF: **MA** CEP: **65775000**
Contrato: **00225022022110022022** Celebrado em: **25/02/2022**
Valor do contrato: **R\$ 47.333,53** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO** Nº: **404**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **GONÇALVES DIAS** UF: **MA** CEP: **65775000**
Coordenadas Geográficas: **-5.155591, -44.300143**
Data de início: **25/02/2022** Conclusão efetiva: **25/05/2022**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS** CPF/CNPJ: **06.314.827/0001-56**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 4.00 Pontos;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA ESCOLA PEDRO NEIVA DE SANTANA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 866109/2022
26/05/2022, 11:40
72W74

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade desta Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 72W74

66/130



MARANHÃO DO NORTE - MA
Período: 12/06/2001 a 12/02/2023
R\$ 2.315,50
(10)

CREDEPRO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ: 06.314.827/0001-56
CONTRATADA: CONSTRUTORA TAURUS FIRELLI
CNPJ: 42.092.474/0001-50
ART: MA20220514821

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS, empresa de direito público, estabelecida na praça João Afonso Cardoso, n.º 404, Centro, GONÇALVES DIAS - MA, CNPJ 06.314.827/0001-56, atesta para os devidos fins de direito que a empresa CONSTRUTORA TAURUS FIRELLI firma estabelecida na Avenida Castelo Branco, n.º 557, Castelo Branco - Caxias - MA, inscrita no CNPJ 42.092.474/0001-50, sob a responsabilidade técnica da Engenheira Civil Bianca Victoria dos Santos Sousa Coutinho, registrado no CREA n.º 1119735670, executou os serviços de adaptação da escola Pedro Nery de Santana para educação infantil no Município de Gonçalves Dias - MA, no período de 25 de fevereiro de 2022 a 06 de maio de 2022, conforme ART de execução n.º MA20220514821 tendo executado tais serviços com qualidade e em conformidade com planilha anexa com seus respectivos quantitativos, não contendo em tais arquivos nada que desabone a sua capacidade técnica.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n.º 866109/2022, em 26/05/2022



Gonçalves Dias, 09 de maio de 2022

Aldair José da Silva Leite
Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura
Portaria 030/2022

Aldair José da Silva Leite
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CPF: 841.531.642-72

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

67/130

Certidão n.º 866109/2022
29/05/2022, 13:33
Chave de impressão: 72W74

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


866110/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **BIANCA VICTORIA DOS SANTOS SOUSA COUTINHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BIANCA VICTORIA DOS SANTOS SOUSA COUTINHO**
Registro: **1119735670MA** RNP: **1119735670**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**



Número da ART: **MA20220514739** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/04/2022** Baixada em: **06/05/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA TAURUS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS** CPF/CNPJ: **06.314.827/0001-56**
Endereço do contratante: **PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO** Nº: **404**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **GONÇALVES DIAS** UF: **MA** CEP: **65775000**
Contrato: **00125022022110012022** Celebrado em: **25/02/2022**
Valor do contrato: **R\$ 117.951,41** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO** Nº: **404**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **GONÇALVES DIAS** UF: **MA** CEP: **65775000**
Coordenadas Geográficas: **-5.155591, -44.300143**
Data de início: **25/02/2022** Conclusão efetiva: **25/05/2022**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS** CPF/CNPJ: **06.314.827/0001-56**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 18.06 Pontos; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 17.86 metro cúbico;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ALAN KARDEC.

Informações Complementares

- O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, NÃO SENDO CONTEMPLADO NESTE REGISTRO O ITEM 4.2 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE REFLETOR, por se tratar de atividade fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 866110/2022
26/05/2022, 11:53
34252

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 34252

69/130



Infraestrutura

GONÇALVES DIAS

MAIORES DO NORTE S/A
PROC. 1206001/2022
PLA 29158
20

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ: 06.314.827/0001-56
CONTRATADA: CONSTRUTORA TAURUS FIRELLI
CNPJ: 42.092.474/0001-50
ART: MA20220514739

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS**, empresa de direito público, estabelecida na praça João Afonso Cardoso, n. 404, Centro, GONÇALVES DIAS - MA, CNPJ 06.314.827/0001-56, atesta para os devidos fins de direito que a empresa **CONSTRUTORA TAURUS FIRELLI** firma estabelecida na Avenida Castelo Branco, n. 557, Castelo Branco - Caxias - MA, inscrita no CNPJ 42.092.474/0001-50, sob a responsabilidade técnica da Engenheira Civil **Bianca Victoria dos Santos Sousa Coutinho**, registrado no CREA n.º 1119735670, executou os serviços de Reforma da quadra poliesportiva Alan Kardec no Município de Gonçalves Dias - MA, no período de 25 de fevereiro de 2022 a 06 de maio de 2022 conforme ART de inscrição n.º **MA20220514739**, tendo executado tais serviços com qualidade e eficiência de acordo com planilha anexa com seus respectivos quantitativos, não contendo em tais arquivos nada que desabone a sua capacidade técnica.

Gonçalves Dias, 09 de maio de 2022

Aldair José da Silva Leite
Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura
Ponaria 030/2022

Aldair José da Silva Leite
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CPF 841.531.643-72

Finalizado
29/05/2022
Engenheiro
CREA MA 1119735670

70/130

[Handwritten signatures]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n.º 866110/2022, em 26/05/2022 emitida



Certidão n.º 866110/2022
26/05/2022, 13:31
Chave de Impressão: 34252

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2022 e contém 2 folhas



A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

MATÕES DO NORTE - MA
Proc. 1206001/2023
Data: 29/08
Assinatura: [assinatura]

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA AO LOCAL DA OBRA

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, sediada na Avenida Castelo Branco, 557, Bairro - Castelo Branco, Caxias – MA, DECLARA, Declaramos, sob as penas da lei, que tomamos conhecimento de todas as informações e exigências contidas no edital e respectivos anexos do **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023**, em referência, bem como que optamos por não realizar vistoria no local onde serão executados os serviços, na forma do que prevê o Acórdão TCU nº 1955/14, de 23/07/2014.

Declaramos ainda que a escolha da empresa em não realizar VISITA TÉCNICA não implicará em alegação de desconhecimento das condições de realização dos serviços.

Declaramos para todos os fins que a não VISITAÇÃO não implicará em qualquer solicitação de acréscimos financeiros em eventual contrato firmado com a Administração Pública Municipal além do valor apresentado em nossa proposta de preço.

Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023

Bianca Victoria dos Santos Sousa Coutinho
Engenheira Civil
CREA-MA 1119735670


Eng.º BIANCA VICTORIA DOS SANTOS SOUSA COUTINHO
CREA-MA 1119735670

CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ nº 42.092.474/0001-50

72/130

[Assinatura]

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023



DECLARAÇÃO INDICANDO O RESPONSÁVEL TÉCNICO

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, sediada na Avenida Castelo Branco, 557, Bairro - Castelo Branco, Caxias – MA, por intermédio de seu representante legal Sr(a) **Antonio Vitor Costa Silva**, portador(a) do CPF nº 956.049.442-20, Carteira de Identidade nº 058917882016-3 SSP-MA, **DECLARA**, em atendimento à condição prevista no edital referente a **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023**, que o(a) Sr.(a) **BIANCA VICTORIA DOS SANTOS SOUSA COUTINHO**, portador(a) do CPF nº 010.138.183-26 e inscrito(a) no CREA-MA sob o nº 1119735670 é o(a) nosso(a) indicado(a) como Responsável Técnico para acompanhar a execução dos serviços, objeto da licitação em apreço.

Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023

Bianca Victória dos Santos Sousa Coutinho
Engenheira Civil
CREA-MA 1119735670

Eng.º **BIANCA VICTORIA DOS SANTOS SOUSA COUTINHO**
CREA-MA 1119735670

CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ nº 42.092.474/0001-50

73/130

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

MATÕES DO NORTE - MA
Proc. 1206001/2023
21/03
JR

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, sediada na Avenida Castelo Branco, 557, Bairro - Castelo Branco, Caxias – MA, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) **Antonio Vitor Costa Silva**, portador(a) do CPF nº 956.049.442-20, Carteira de Identidade nº 058917882016-3 SSP-MA, DECLARA possuir as seguintes instalações, equipamentos e pessoal técnico:

INSTALAÇÕES:

- Escritório físico da empresa localizado na cidade de Caxias-MA, na Avenida Castelo Branco, 557, Bairro - Castelo Branco, Caxias – MA.

APARELHAMENTO:

- 10 Carro de mão Tramontina extraforte
- 10 Pá Tramontina
- 10 Enxada
- 7 Picarete
- 8 Betoneiras de 400l
- 8 Betoneiras de 600l

PESSOAL TÉCNICO:

- **BIANCA VICTORIA DOS SANTOS SOUSA COUTINHO** - Engenheira Civil
- **FRANCIVALDO ANTUNES** – Encarregado de Obra
- **LEANDRO DE OLIVEIRA ALMEIDA** – Engenheiro Ambiental, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Especialização em Engenharia Sanitária e Ambiental. (PRESTADO DE SERVIÇOS)

Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023

Bianca Victoria dos Santos Sousa Coutinho
Engenheira Civil
CREA-MA 1119735670

CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ: 42.092.474/0001-50

AV. CASTELO BRANCO, Nº 557, BAIRRO: CASTELO BRANCO – CAXIAS/MA
CNPJ: 42.092.474/0001-50

74/130


A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

MATÕES DO NORTE - MA
nº 1206001/2023
2023
01

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, sediada na Avenida Castelo Branco, 557, Bairro - Castelo Branco, Caxias – MA, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) **Antonio Vítor Costa Silva**, portador(a) do CPF nº 956.049.442-20, Carteira de Identidade nº 058917882016-3 SSP-MA, por intermédio de seu profissional habilitado como responsável técnico a Sr.(a) **BIANCA VICTORIA DOS SANTOS SOUSA COUTINHO**, portador(a) do CPF nº **010.138.183-26** e inscrito(a) no **CREA-MA** sob o nº **1119735670** Declara, ainda, ser o responsável técnico detentor de atestado de capacidade técnica, será o responsável técnico indicado para acompanhar a execução da obra, tais como equipe técnica os equipamentos, aparelhamento, instalações e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação, tais como (MESTRE DE OBRA, PEDREIRO, PINTOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA, ENCANADOR). E o que lhe for solicitado tecnicamente para execução do serviço.

Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023



CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ: 42.092.474/0001-50

Bianca Victoria dos Santos Sousa Coutinho
Carteira Civil
CREA-MA 1119735670

AV. CASTELO BRANCO, Nº 557, BAIRRO: CASTELO BRANCO – CAXIAS/MA
CNPJ: 42.092.474/0001-50

75/130



MATÉRIAS DO RUIPIE MA
PROJ. 1206001 / 2023
2969
ND

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12304296729 em 30/03/2023, protocolo 230427421. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: CONSTRUTORA TAURUS LTDA
Número de Registro: 21600194083
CNPJ: 42092474000150
Município: Caxias

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 2
Início e Término da Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01780340370	RAFAEL NUNES DOS REIS	MA011375-O
95604944220	ANTONIO VITOR COSTA SILVA	

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2023 10:34 SOB Nº 20230687520.
PROTOCOLO: 230687520 DE 02/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308350078. CNPJ DA SEDE: 42092474000150.
NIRE: 21600194083. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/05/2023.
CONSTRUTORA TAURUS LTDA

JUCEMA


CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

76/130

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 11, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CONSTRUTORA TAURUS LTDA, município Caxias, CNPJ nº 42.092.474/0001-50, Número de Registro (NIRE) 21600194083.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 26/05/2021

Ato constitutivo: 21600194083

Caxias, 01/01/2022

RAFAEL NUNES DOS REIS
CONTADOR
CRC/MA 011375-0

ANTONIO VITOR COSTA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 956.049.442-20

77/130

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS
 Empresa: CONSTRUTORA TAURUS LTDA - CNPJ: 42.092.474/0001-50
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, Complemento: , N.º: 557, Bairro: CASTELO BRANCO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65604170, Telefone: (99) 84715993

MATÉRIAS DO MÊS
 Proc. 1206001-2022-3
 PLS 22066
 PUS

ADMIN
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
01/01/2022	1378	11101.0001	0068	001	24101.0001	0068	001	200.000,00
Histórico:	Integralização de Capital							
								Totais do dia 01:
								200.000,00
05/01/2022	1338	34201.0011	0068	001	11101.0001	0068	001	500,00
Histórico:	Pg.alugueis ref.							
								Totais do dia 05:
								500,00
10/01/2022	1041	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	45.600,00
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados							
								Totais do dia 10:
								45.600,00
11/01/2022	1045	34201.0020	0068	001	11101.0001	0068	001	500,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref.							
11/01/2022	1050	33203.0010	0068	001	11101.0001	0068	001	5.600,00
Histórico:	Pg.aquisição de mercadorias							
								Totais do dia 11:
								6.100,00
15/01/2022	1044	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	50.000,00
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados							
15/01/2022	1048	21501.0011	0068	001	11101.0001	0068	001	100,08
Histórico:	Pg.consumo telefone ref.							
								Totais do dia 15:
								50.100,08
16/01/2022	1051	33203.0010	0068	001	11101.0001	0068	001	9.600,00
Histórico:	Pg.aquisição de mercadorias							
								Totais do dia 16:
								9.600,00
17/01/2022	1049	34201.0043	0068	001	11101.0001	0068	001	100,00
Histórico:	Pg.internet ref.							
								Totais do dia 17:
								100,00
18/01/2022	1042	11101.0001	0068	001	11603.0001	0068	001	10.200,00
Histórico:	Rec. de doações em dinheiro							
								Totais do dia 18:
								10.200,00
19/01/2022	1043	11101.0001	0068	001	11603.0001	0068	001	5.600,00
Histórico:	Rec. de doações em dinheiro							
								Totais do dia 19:
								5.600,00
20/01/2022	1046	31101.0005	0068	001	11101.0001	0068	001	3.012,51
Histórico:	Pg. taxas municipais							
20/01/2022	1047	34201.0013	0068	001	11101.0001	0068	001	201,56
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.							
								Totais do dia 20:
								3.214,07
25/01/2022	1052	33203.0010	0068	001	11101.0001	0068	001	4.800,00
Histórico:	Pg.aquisição de mercadorias							
								Totais do dia 25:
								4.800,00
31/01/2022	1040	34101.0014	0068	001	21601.0003	0068	001	3.000,00
Histórico:	Vr.distribuição de lucros							
								Totais do dia 31:
								3.000,00
								Totais do mês de Janeiro:
								338.814,15
10/02/2022	1194	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	75.900,00
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados							
								Totais do dia 10:
								75.900,00
15/02/2022	1192	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	42.300,20
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados							
								Totais do dia 15:
								42.300,20
16/02/2022	1196	33203.0010	0068	001	11101.0001	0068	001	4.600,00
Histórico:	Pg.aquisição de mercadorias							
16/02/2022	1339	34201.0011	0068	001	11101.0001	0068	001	500,00
Histórico:	Pg.alugueis ref.							
								Totais do dia 16:
								5.100,00
18/02/2022	1190	34201.0013	0068	001	11101.0001	0068	001	152,65
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.							
18/02/2022	1191	34201.0043	0068	001	11101.0001	0068	001	100,00
Histórico:	Pg.internet ref.							

78/130

AP

(10)

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS
 Empresa: CONSTRUTORA TAURUS LTDA - CNPJ: 42.092.474/0001-50
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, Complemento: , N.º: 557, Bairro: CASTELO BRANCO. Cidade: Caxias, Estado: MA. CEP: 65604170, Telefone: (99) 84715993

MATÉRIAS DO NORTE SIVA
 PROD. 1206001 / 1207.3
 FLS. 22067

ADMIN
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Totais do dia 18:								252,65
20/02/2022	1189	31101.0005	0068	001	11101.0001	0068	001	2.563,20
Histórico:	Pg. taxas municipais							
20/02/2022	1195	34201.0020	0068	001	11101.0001	0068	001	500,00
Histórico:	Pg. assessoria contábil ref.							
Totais do dia 20:								3.063,20
25/02/2022	1193	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	20.000,00
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados							
Totais do dia 25:								20.000,00
28/02/2022	1188	34101.0014	0068	001	21601.0003	0068	001	3.000,00
Histórico:	Vr. distribuição de lucros							
Totais do dia 28:								3.000,00
Totais do mês de Fevereiro:								149.616,05
09/03/2022	1203	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	80.000,00
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados							
Totais do dia 09:								80.000,00
15/03/2022	1202	33203.0010	0068	001	11101.0001	0068	001	3.500,00
Histórico:	Pg. aquisição de mercadorias							
15/03/2022	1204	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	25.100,20
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados							
Totais do dia 15:								28.600,20
16/03/2022	1340	34201.0011	0068	001	11101.0001	0068	001	500,00
Histórico:	Pg. alugueis ref.							
Totais do dia 16:								500,00
20/03/2022	1198	34201.0013	0068	001	11101.0001	0068	001	201,51
Histórico:	Pg. consumo de energia ref.							
20/03/2022	1199	34201.0043	0068	001	11101.0001	0068	001	100,00
Histórico:	Pg. internet ref.							
20/03/2022	1200	21601.0011	0068	001	11101.0001	0068	001	302,15
Histórico:	Pg. consumo telefone ref.							
20/03/2022	1201	34201.0020	0068	001	11101.0001	0068	001	500,00
Histórico:	Pg. assessoria contábil ref.							
Totais do dia 20:								1.103,66
25/03/2022	1205	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	30.000,00
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados							
Totais do dia 25:								30.000,00
31/03/2022	1197	34101.0014	0068	001	21601.0003	0068	001	3.000,00
Histórico:	Vr. distribuição de lucros							
Totais do dia 31:								3.000,00
Totais do mês de Março:								143.203,86
05/04/2022	1212	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	102.300,55
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados							
Totais do dia 05:								102.300,55
15/04/2022	1207	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	12.300,00
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados							
Totais do dia 15:								12.300,00
17/04/2022	1341	34201.0011	0068	001	11101.0001	0068	001	500,00
Histórico:	Pg. alugueis ref.							
Totais do dia 17:								500,00
18/04/2022	1208	34201.0013	0068	001	11101.0001	0068	001	203,65
Histórico:	Pg. consumo de energia ref.							
18/04/2022	1209	21601.0011	0068	001	11101.0001	0068	001	102,35
Histórico:	Pg. consumo telefone ref.							
18/04/2022	1210	34201.0043	0068	001	11101.0001	0068	001	100,00
Histórico:	Pg. internet ref.							
18/04/2022	1211	33203.0010	0068	001	11101.0001	0068	001	16.900,00
Histórico:	Pg. aquisição de mercadorias							
Totais do dia 18:								17.306,00

Totais do dia 18: **17.306,00**

79/130

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS
 Empresa: CONSTRUTORA TAURUS LTDA - CNPJ: 42.092.474/0001-50
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, Complemento: , N.º: 557, Bairro: CASTELO BRANCO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65604170, Telefone: (99) 84715993

MARQUES DO NORTE LTDA
 PROC. 1206001 / 2023
 22168
 JX

ADMIN
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
25/04/2022	1213	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	25.000,00
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados							
								Totais do dia 25:
								25.000,00
30/04/2022	1206	34101.0014	0068	001	21601.0003	0068	001	3.000,00
Histórico:	Vr.distribuição de lucros							
								Totais do dia 30:
								3.000,00
								Totais do mês de Abril:
								160.406,55
10/05/2022	1222	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	115.602,55
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados							
10/05/2022	1224	34201.0013	0068	001	11101.0001	0068	001	158,40
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.							
10/05/2022	1225	21601.0011	0068	001	11101.0001	0068	001	100,00
Histórico:	Pg.consumo telefone ref.							
								Totais do dia 10:
								115.858,95
15/05/2022	1226	21601.0011	0068	001	11101.0001	0068	001	121,20
Histórico:	Pg.consumo telefone ref.							
15/05/2022	1342	34201.0011	0068	001	11101.0001	0068	001	500,00
Histórico:	Pg.alugueis ref.							
								Totais do dia 15:
								621,20
20/05/2022	1227	34201.0043	0068	001	11101.0001	0068	001	100,00
Histórico:	Pg.internet ref.							
20/05/2022	1228	34201.0020	0068	001	11101.0001	0068	001	500,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref.							
								Totais do dia 20:
								600,00
21/05/2022	1223	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	25.600,00
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados							
								Totais do dia 21:
								25.600,00
25/05/2022	1326	11608.0001	0068	001	11101.0001	0068	001	165.900,00
Histórico:	Vr.aquisição de mercadorias							
								Totais do dia 25:
								165.900,00
28/05/2022	1320	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	85.600,35
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados							
								Totais do dia 28:
								85.600,35
31/05/2022	1221	34101.0014	0068	001	21601.0003	0068	001	3.000,00
Histórico:	Vr.distribuição de lucros							
								Totais do dia 31:
								3.000,00
								Totais do mês de Maio:
								397.180,50
10/06/2022	1230	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	45.600,20
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados							
								Totais do dia 10:
								45.600,20
12/06/2022	1233	34201.0013	0068	001	11101.0001	0068	001	145,10
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.							
								Totais do dia 12:
								145,10
15/06/2022	1231	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	15.000,00
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados							
								Totais do dia 15:
								15.000,00
16/06/2022	1343	34201.0011	0068	001	11101.0001	0068	001	500,00
Histórico:	Pg.alugueis ref.							
								Totais do dia 16:
								500,00
18/06/2022	1234	34201.0043	0068	001	11101.0001	0068	001	100,00
Histórico:	Pg.internet ref.							
18/06/2022	1235	21601.0011	0068	001	11101.0001	0068	001	142,10
Histórico:	Pg.consumo telefone ref.							
								Totais do dia 18:
								242,10
20/06/2022	1236	34201.0020	0068	001	11101.0001	0068	001	500,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref.							
20/06/2022	1237	21301.0010	0068	001	11101.0001	0068	001	1.869,60
Histórico:	Pg. taxas municipais							
								Totais do dia 20:
								1.869,60
quarta-feira, 29 de março de 2023								15.12.59

(Handwritten signature/initials)

80/130

(Handwritten signature/initials)

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS
 Empresa: CONSTRUTORA TAURUS LTDA - CNPJ: 42.992.474/0001-50
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, Complemento: N.º 557, Bairro: CASTELO BRANCO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65604170, Telefone: (99) 84715993

MAÇOES DO S...
 1206 001 / 2023
 22069
 DS

ADMIN
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
20/06/2022	1327	11608.0001	0068	001	11101.0001	0068	001	28.600,00
Histórico: Vr.aquisição de materiais								
Totais do dia 20:								30.969,60
25/06/2022	1232	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	5.985,50
Histórico: Rec. de Serviços Prestados								
Totais do dia 25:								5.985,50
30/06/2022	1229	34101.0014	0068	001	21601.0003	0068	001	3.000,00
Histórico: Vr.distribuição de lucros								
Totais do dia 30:								3.000,00
Totais do mês de Junho:								101.442,50
14/07/2022	1239	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	10.000,00
Histórico: Rec. de Serviços Prestados								
Totais do dia 14:								10.000,00
15/07/2022	1243	21301.0010	0068	001	11101.0001	0068	001	1.456,80
Histórico: Pg. taxas municipais								
Totais do dia 15:								1.456,80
18/07/2022	1240	34201.0013	0068	001	11101.0001	0068	001	143,20
Histórico: Pg.consumo de energia ref.								
18/07/2022	1241	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	10.965,50
Histórico: Rec. de Serviços Prestados								
18/07/2022	1344	34201.0011	0068	001	11101.0001	0068	001	500,00
Histórico: Pg.alugueis ref.								
Totais do dia 18:								11.608,70
20/07/2022	1244	21601.0011	0068	001	11101.0001	0068	001	100,00
Histórico: Pg.consumo telefone ref.								
20/07/2022	1245	34201.0043	0068	001	11101.0001	0068	001	100,00
Histórico: Pg.internet ref.								
20/07/2022	1246	34201.0020	0068	001	11101.0001	0068	001	500,00
Histórico: Pg.assessoria contabil ref.								
Totais do dia 20:								700,00
26/07/2022	1242	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	10.000,00
Histórico: Rec. de Serviços Prestados								
Totais do dia 26:								10.000,00
30/07/2022	1328	33203.0010	0068	001	11101.0001	0068	001	35.200,00
Histórico: Vr.aquisição de materiais								
Totais do dia 30:								35.200,00
31/07/2022	1238	34101.0014	0068	001	21601.0003	0068	001	3.000,00
Histórico: Vr.distribuição de lucros								
Totais do dia 31:								3.000,00
Totais do mês de Julho:								71.965,50
10/08/2022	1248	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	25.000,00
Histórico: Rec. de Serviços Prestados								
Totais do dia 10:								25.000,00
14/08/2022	1345	34201.0011	0068	001	11101.0001	0068	001	500,00
Histórico: Pg.alugueis ref.								
Totais do dia 14:								500,00
15/08/2022	1249	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	23.000,00
Histórico: Rec. de Serviços Prestados								
15/08/2022	1251	34201.0013	0068	001	11101.0001	0068	001	152,10
Histórico: Pg.consumo de energia ref.								
15/08/2022	1252	21601.0011	0068	001	11101.0001	0068	001	175,40
Histórico: Pg.consumo telefone ref.								
15/08/2022	1253	34201.0043	0068	001	11101.0001	0068	001	100,00
Histórico: Pg.internet ref.								
15/08/2022	1329	33203.0010	0068	001	11101.0001	0068	001	9.000,00
Histórico: Vr.aquisição de materiais								
Totais do dia 15:								32.427,50
20/08/2022	1254	21301.0010	0068	001	11101.0001	0068	001	1.671,50

quarta-feira, 29 de março de 2023

15.12.59

Continua...

81/130

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS
 Empresa: CONSTRUTORA TAURUS LTDA - CNPJ: 42.092.474/0001-50
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, Complemento: , N.º: 557, Bairro: CASTELO BRANCO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65604170, Telefone:
 (99) 84715993

1206001/2023

2970

W

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor	
Histórico:	Pg. taxas municipais								
20/08/2022	1255	34201.0020	0068	001	11101.0001	0068	001	500,00	
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref.								
								Totais do dia 20:	2.171,50
28/08/2022	1250	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	11.500,00	
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados								
								Totais do dia 28:	11.500,00
31/08/2022	1247	34101.0014	0068	001	21601.0003	0068	001	3.000,00	
Histórico:	Vr.distribuição de lucros								
								Totais do dia 31:	3.000,00
								Totais do mês de Agosto:	74.599,00
10/09/2022	1270	34201.0013	0068	001	11101.0001	0068	001	169,90	
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.								
								Totais do dia 10:	169,90
15/09/2022	1272	34201.0043	0068	001	11101.0001	0068	001	100,00	
Histórico:	Pg.internet ref.								
15/09/2022	1275	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	30.500,00	
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados								
								Totais do dia 15:	30.600,00
18/09/2022	1271	21601.0011	0068	001	11101.0001	0068	001	152,25	
Histórico:	Pg.consumo telefone ref.								
18/09/2022	1276	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	5.600,00	
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados								
18/09/2022	1330	33203.0010	0068	001	11101.0001	0068	001	10.200,00	
Histórico:	Vr.aquisição de materiais								
								Totais do dia 18:	15.952,25
20/09/2022	1273	34201.0020	0068	001	11101.0001	0068	001	500,00	
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref.								
20/09/2022	1274	31101.0005	0068	001	11101.0001	0068	001	6.128,70	
Histórico:	Pg. taxas municipais								
20/09/2022	1346	34201.0011	0068	001	11101.0001	0068	001	500,00	
Histórico:	Pg.alugueis ref.								
								Totais do dia 20:	7.128,70
25/09/2022	1277	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	11.500,00	
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados								
								Totais do dia 25:	11.500,00
30/09/2022	1353	34101.0014	0068	001	21601.0003	0068	001	6.500,00	
Histórico:	Vr.distribuição de lucros								
								Totais do dia 30:	6.500,00
								Totais do mês de Setembro:	71.850,85
10/10/2022	1281	34201.0020	0068	001	11101.0001	0068	001	500,00	
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref.								
								Totais do dia 10:	500,00
14/10/2022	1285	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	35.600,00	
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados								
								Totais do dia 14:	35.600,00
15/10/2022	1282	34201.0013	0068	001	11101.0001	0068	001	166,90	
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.								
15/10/2022	1283	31101.0005	0068	001	11101.0001	0068	001	1.255,80	
Histórico:	Pg. taxas municipais								
15/10/2022	1286	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	35.600,50	
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados								
15/10/2022	1323	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	20.500,00	
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados								
15/10/2022	1347	34201.0011	0068	001	11101.0001	0068	001	500,00	
Histórico:	Pg.alugueis ref.								
								Totais do dia 15:	58.013,20
20/10/2022	1284	34201.0043	0068	001	11101.0001	0068	001	100,00	

quarta-feira, 29 de março de 2023

15:12:59

Continua...

82/130

W

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS
 Empresa: CONSTRUTORA TAURUS LTDA - CNPJ: 42.092.474/0001-50
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, Complemento: , N.º: 557, Bairro: CASTELO BRANCO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65604170, Telefone: (99) 84715993

MATÔES DO NORTE MA
 PROC. 1206001/2023
 PLS
 P/B

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pg.internet ref.							
								Totais do dia 20:
								100,00
31/10/2022	1354	11101.0001	0068	001	21601.0003	0068	001	6.500,00
Histórico:	Vr.distribuição de lucros							
								Totais do dia 31:
								6.500,00
								Totais do mês de Outubro:
								100.713,20
10/11/2022	1293	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	16.200,00
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados							
10/11/2022	1294	34201.0013	0068	001	11101.0001	0068	001	186,98
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.							
								Totais do dia 10:
								16.386,98
12/11/2022	1331	33203.0010	0068	001	11101.0001	0068	001	35.900,00
Histórico:	Vr.aquisição de materiais							
12/11/2022	1348	34201.0011	0068	001	11101.0001	0068	001	500,00
Histórico:	Pg.alugueis ref.							
								Totais do dia 12:
								36.400,00
15/11/2022	1292	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	12.000,00
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados							
15/11/2022	1295	21601.0011	0068	001	11101.0001	0068	001	185,60
Histórico:	Pg.consumo telefone ref.							
								Totais do dia 15:
								12.185,60
18/11/2022	1296	34201.0043	0068	001	11101.0001	0068	001	100,00
Histórico:	Pg.internet ref.							
								Totais do dia 18:
								100,00
20/11/2022	1289	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	25.400,00
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados							
20/11/2022	1290	31101.0005	0068	001	11101.0001	0068	001	2.563,80
Histórico:	Pg. taxas municipais							
20/11/2022	1291	34201.0020	0068	001	11101.0001	0068	001	500,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref.							
								Totais do dia 20:
								28.463,80
30/11/2022	1355	34101.0014	0068	001	21601.0003	0068	001	6.500,00
Histórico:	Vr.distribuição de lucros							
								Totais do dia 30:
								6.500,00
								Totais do mês de Novembro:
								100.036,38
10/12/2022	1311	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	10.900,50
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados							
12/12/2022	1349	34201.0011	0068	001	11101.0001	0068	001	500,00
Histórico:	Pg.alugueis ref.							
								Totais do dia 10:
								10.900,50
15/12/2022	1309	21601.0011	0068	001	11101.0001	0068	001	187,50
Histórico:	Pg.consumo telefone ref.							
15/12/2022	1310	31101.0005	0068	001	11101.0001	0068	001	3.258,75
Histórico:	Pg. taxas municipais							
								Totais do dia 15:
								3.446,25
18/12/2022	1312	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	22.100,00
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados							
								Totais do dia 18:
								22.100,00
20/12/2022	1306	34201.0020	0068	001	11101.0001	0068	001	500,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref.							
20/12/2022	1307	34201.0013	0068	001	11101.0001	0068	001	152,50
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.							
20/12/2022	1308	34201.0043	0068	001	11101.0001	0068	001	100,00
Histórico:	Pg.internet ref.							
								Totais do dia 20:
								752,50
23/12/2022	1313	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	20.000,00
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados							

quarta-feira, 28 de março de 2023

15:12:59

Continua...

83/130


Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS
 Empresa: CONSTRUTORA TAURUS LTDA - CNPJ: 42.092.474/0001-50
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, Complemento: . N.º: 557, Bairro: CASTELO BRANCO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65604170, Telefone:
 (99) 84715993

ADMIN
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Totais do dia 23:								20.000,00
31/12/2022	1356	34101.0014	0068	001	21601.0003	0068	001	6.500,00
Histórico:	Vr.distribuição de lucros							
31/12/2022	1380	41105.0001	0068	001				1.716.948,95
Histórico:	Encerramento do Exercício							
31/12/2022	1380	51101.0001	0068	001				1.500,00
Histórico:	Encerramento do Exercício							
31/12/2022	1380	51101.0001	0068	001				1.900,00
Histórico:	Encerramento do Exercício							
31/12/2022	1380	51101.0001	0068	001				5.096,56
Histórico:	Encerramento do Exercício							
31/12/2022	1380	51101.0001	0068	001				6.000,00
Histórico:	Encerramento do Exercício							
31/12/2022	1380	51101.0001	0068	001				12.000,00
Histórico:	Encerramento do Exercício							
31/12/2022	1380	51101.0001	0068	001				17.500,00
Histórico:	Encerramento do Exercício							
31/12/2022	1380	51101.0001	0068	001				60.719,26
Histórico:	Encerramento do Exercício							
31/12/2022	1380	51101.0001	0068	001				223.500,00
Histórico:	Encerramento do Exercício							
31/12/2022	1380	51101.0001	0068	001				589.594,98
Histórico:	Encerramento do Exercício							
31/12/2022	1380	51101.0001	0068	001				799.138,15
Histórico:	Encerramento do Exercício							
31/12/2022	1380				24301.0001	0068	001	589.594,98
Histórico:	Lucros ou Prejuízos Acumulados							
31/12/2022	1380				31101.0005	0068	001	60.719,26
Histórico:	Encerramento do Exercício							
31/12/2022	1380				33203.0001	0068	001	6.000,00
Histórico:	Encerramento do Exercício							
31/12/2022	1380				33203.0010	0068	001	799.138,15
Histórico:	Encerramento do Exercício							
31/12/2022	1380				34101.0014	0068	001	223.500,00
Histórico:	Encerramento do Exercício							
31/12/2022	1380				34201.0011	0068	001	12.000,00
Histórico:	Encerramento do Exercício							
31/12/2022	1380				34201.0013	0068	001	5.096,56
Histórico:	Encerramento do Exercício							
31/12/2022	1380				34201.0020	0068	001	17.500,00
Histórico:	Encerramento do Exercício							
31/12/2022	1380				34201.0040	0068	001	1.500,00
Histórico:	Encerramento do Exercício							
31/12/2022	1380				34201.0043	0068	001	1.900,00
Histórico:	Encerramento do Exercício							
31/12/2022	1380				51101.0001	0068	001	1.716.948,95
Histórico:	Encerramento do Exercício							
Totais do dia 31:								3.440.397,90
Totais do mês de Dezembro:								3.498.097,15

MAJORES DO NOME MA
 1206001 2023
 2452



84/130

MATRÍCULA DO NIT 1206001-3
2023
01

CONSTRUTORA TAURUS

CONSTRUTORA TAURUS LTDA

RUA AVENIDA CASTELO BRANCO, 557, CASTELO BRANCO, CEP: 65.604-170

CNPJ - 42.092.474/0001-50 NIRE - 21600194083

Caxias - Maranhão


DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE RESULTADO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.

RECEITA OPERACIONAL		1.138.256,05
(-) Impostos Incidentes s/ os Serviços Prestados		<u>341.476,80</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		796.779,25
(-) Custos dos Serviços Prestados		238.510,20
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		558.269,05
(-) <u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>		
Desp. Administrativas	115.600,00	
Desp. Tributárias	52.602,50	<u>168.202,50</u>
LUCRO OPERACIONAL		390.066,55
Receitas Não Operacionais		<u>-</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		390.066,55

Caxias - MA, 31 de dezembro de 2022.

Rafael Nunes dos Reis
Contador CRC MA 11.375 CPF: 017.803.403-70
Fone: (99) 8809-9269 8211-5000 Caxias - Maranhão

Antonio Vitor Costa Silva
Sócio-Administrador
CPF: 956.049.142-20



85/130


CONSTRUTORA TAURUS

CONSTRUTORA TAURUS LTDA
RUA AVENIDA CASTELO BRANCO, 557, CASTELO BRANCO, CEP: 65.604-170
CNPJ – 42.092.474/0001-50 NIRE - 21600194083
Caxias – Maranhão

BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/02/2022 A 31/12/2022.

ATIVO	
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	
- DISPONÍVEL	
Caixa/Banco C/ Movimento	551.281,65
<u>ATIVO PERMANENTE</u>	
Máquinas e Equipamentos	100.000,00
(-) Depreciação Acumulada	(10.000,00)
TOTAL DO ATIVO.....	641.281,65
PASSIVO	
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	
Obrigações Sociais/Fiscais	51.215,10
<u>PATRIMONIO LÍQUIDO</u>	
Capital Social	200.000,00
Lucro do Exercício	390.066,55
TOTAL DO PASSIVO.....	641.281,65

Caxias - MA, 31 de dezembro de 2022.

Rafael Nunes dos Reis
Contador CRC/MA 11.373 CPF: 017.803.403-70
Fone: (99) 8809-9269/8211-5000 Caxias - Maranhão

Antonio Vitor Costa Silva
Sócio-Administrador
CPF: 956.049.112-20





86/150

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2




O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 11, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa CONSTRUTORA TAURUS LTDA.

Caxias, 31/12/2022

RAFAEL NUNES DOS REIS
CONTADOR
CRC/MA 011375-0

ANTONIO VITOR COSTA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 956.049.442-20


87/130 @



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA TAURUS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01780340370	RAFAEL NUNES DOS REIS
95604944220	ANTONIO VITOR COSTA SILVA

88/130

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2023 10:34 SOB Nº 20230687520.
PROTOCOLO: 230687520 DE 02/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308350078. CNPJ DA SEDE: 42092474000150.
NIRE: 21600194083. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/05/2023.
CONSTRUTORA TAURUS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES FERREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

MATÓES DO NORTE
PROC. 1206001 2022.3
FLS. 2977
10

CONSTRUTORA TAURUS

CONSTRUTORA TAURUS LTDA

RUA AVENIDA CASTELO BRANCO, 557, CASTELO BRANCO, CEP: 65.604-170

CNPJ – 42.092.474/0001-50 NIRE - 21600194083

Caxias – Maranhão

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE RESULTADO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.

RECEITA OPERACIONAL		1.138.256,05
(-) Impostos Incidentes s/ os Serviços Prestados		<u>341.476,80</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		796.779,25
(-) Custos dos Serviços Prestados		238.510,20
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		558.269,05
(-) <u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>		
Desp. Administrativas	115.600,00	
Desp. Tributárias	52.602,50	<u>168.202,50</u>
LUCRO OPERACIONAL		390.066,55
Receitas Não Operacionais		<u>-</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		390.066,55

Caxias - MA, 31 de dezembro de 2022.

Rafael Nunes dos Reis

Contador CRC MA 11.575 CPF: 017.803.403-70
Fone: (99) 8809-9269 8211-5000 Caxias – Maranhão

Antonio Vitor Costa Silva

Sócio-Administrador
CPF: 956.049.142-20

89/30



CONSTRUTORA TAURUS

CONSTRUTORA TAURUS LTDA

RUA AVENIDA CASTELO BRANCO, 557, CASTELO BRANCO, CEP: 65.604-170

CNPJ – 42.092.474/0001-50 NIRE - 21600194083

Caxias – Maranhão

BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.

ATIVO		
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>		
- DISPONÍVEL		
Caixa/Banco C/ Movimento		551.281,65
<u>ATIVO PERMANENTE</u>		
Máquinas e Equipamentos		100.000,00
(-) Depreciação Acumulada		(10.000,00)
TOTAL DO ATIVO.....		641.281,65
PASSIVO		
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>		
Obrigações Sociais/Fiscais	51.215,10	51.215,10
<u>PATRIMONIO LÍQUIDO</u>		
Capital Social	200.000,00	
Lucro do Exercício	390.066,55	<u>590.066,55</u>
TOTAL DO PASSIVO.....		641.281,65

Caxias - MA, 31 de dezembro de 2022.

Rafael Nunes dos Reis

Contador CRC MA 11.375 CPF: 017.803.403-70
Fone: (99) 8809-9269/8211-5000 Caxias – Maranhão

Antonio Vitor Costa Silva

Sócio-Administrador
CPF: 956.049.442-20

90/130

CONSTRUTORA TAURUS

CONSTRUTORA TAURUS LTDA

RUA AVENIDA CASTELO BRANCO, 557, CASTELO BRANCO, CEP: 65.604-170

CNPJ - 42.092.474/0001-50 NIRE - 21600194083

Caxias - Maranhão

MATEMÁTICAS DO NOBRE E CIA	
PROJ. 1206001	120% 3
VAL. 22179	
(10)	

ÍNDICES DE LIQUIDEZ**01 - LIQUIDEZ GERAL**

$$LG = \frac{AC + REAL. L. PRAZO}{PC + EXIG. L. PRAZO} = \frac{551.281,65 + 0,00}{51.215,10 + 0,00} = 10,76$$

LG= Liquidez Geral

LJ= Liquidez Imediata

PC= Passivo Circulante

02 - LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{AC}{PC} = \frac{551.281,65}{51.215,10} = 10,76$$

LC= Liquidez Corrente

AT= Ativo Circulante

PC= Passivo Circulante

03 - SOLVÊNCIA GERAL

$$SG = \frac{AT}{PC + PELP} = \frac{641.281,65}{51.215,10 + 0,00} = 12,52$$

SG= Solvência Geral

ET= Exigível Total

AT= Ativo Total

03 - ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$ET = \frac{PC + PELP}{AT} = \frac{51.215,10 + 0,00}{641.281,65} = 0,08$$

Índices obtidos com base no Balanço Patrimonial Exercício 2022.

Caxias/MA, 29 de março de 2022

Rafael Nunes dos Reis
 Contador CRC/MA 11.375 O
 CPF: 017.803.403-70

Antonio Vitor Costa Silva
 Sócio-Administrador
 CPF: 956.049.442-20

9/1/30

(10)

CONSTRUTORA TAURUS

NOTAS EXPLICATIVAS

MATÉRIAS DO NOME
 Nº 1206001 12/03/21
 FLS 2280
 08

Nota explicativa 01 – Declaração de conformidade

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, estabelecida na **RUA AVENIDA CASTELO BRANCO, 557, CASTELO BRANCO, CEP: 65.604-170 CAXIAS-MA**, registrada na JUCEMA sob o nº **21600194083** por despacho de **26/05/2021**, ela está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 de acordo com ITG 1000 - Modelo Contábil para microempresas e Empresas de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Nota explicativa 02 – Descrições resumidas das operações

A empresa dedica-se a atividade de 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁCIOS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.22-7-02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL (A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E Muros de Arrimo, A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES) 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAJENS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.19-3-00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO (A DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO, A DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUÇÃO) 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDACÕES 43.99-1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA 43.99-1-99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS). 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 70.20-4-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO

92/130

CONSTRUTORA TAURUS

CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA 71.11-1-00 - SERVICOS DE ARQUITETURA 71.19-7-01 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA 71.19-7-99 - ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVICO DE AEROFOTOGRAMETRIA E PROJETOS DE GESTAO DE AGUAS) 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 81.22-2-00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 95.21-5-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO.

Nota explicativa 03 – Descrição resumida das Políticas contábeis significativas utilizadas pela empresa

O capital social foi integralizado totalmente, constituindo o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000,00 (duzentas mil) quotas integralizadas em moeda corrente.

Nota explicativa 04- Descrições resumidas de contingências passivas

A empresa não tem ações trabalhistas movidas por ex-funcionários.

Nota explicativa 05- Qualquer outra informação relevante para a adequada compreensão das demonstrações contábeis.

As demonstrações contábeis da referida empresa, mesmo que elaborada de forma simplificada, considera as especialidades e natureza das operações realizadas, bem como se contemplou as necessidades de controle de informações no que se referem aos aspectos fiscais e gerenciais para melhor compreensão do público interessado.

Caxias – ma, 31 de dezembro de 2022

ANTONIO VITOR COSTA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 956.049.442-20

RAFAEL NUNES DOS REIS
CONTADOR

CPF: 017.803.403-70

CRC-MA: 011375-0

93/130

@



MATÉRIAS DO NOME DE
PROC. 1206001/2023
FLS. 2952
PUB. 00

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA TAURUS LTDA consta assinado digitalmente por:



IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01780340370	RAFAEL NUNES DOS REIS
95604944220	ANTONIO VITOR COSTA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2023 10:34 SOB N° 20230687520.
PROTOCOLO: 230687520 DE 02/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308350078. CNPJ DA SEDE: 42092474000150.
NIRE: 21600194083. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/05/2023.
CONSTRUTORA TAURUS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.


94/130




MAIORES DO DE...
1206001/2023
2023
3

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2023/00001841
Nome: RAFAEL NUNES DOS REIS CPF: 017.803.403-70
CRC/UF n.º MA-011375/0 Categoria: CONTADOR
Validade: 02/11/2023
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: CONSTRUTORA TAURUS LTDA

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 017.803.403-70 Controle : 6171.7426.7739.8053

05/130



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: RAFAEL NUNES DOS REIS	MA NUNES DO NORTE MA
REGISTRO.....	: MA-011375/O-7	1206001 12073
CATEGORIA.....	: CONTADOR	22/82
CPF.....	: ***.803.403-**	90

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 03/08/2023 as 08:45:17.

Válido até: 01/11/2023.

Código de Controle: 416390.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.


96/130

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias

CERTJUDONE-SJDCAJ - 3812023

Código de validação: 7DB656BDA1

Número da guia: 23052001001566097.




CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS 1º GRAU

USANDO da faculdade que me confere a Lei. CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes aos registros de **FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** a partir do dia 1º de janeiro de 2013 até a presente data, deles **NADA CONSTA** sobre distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra **CONSTRUTORA TAURUS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº. **42.092.474/0001-50**. CERTIFICO finalmente, que esta **Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de Caxias/MA**. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição, a meu cargo, no Fórum Desembargador Arthur Almada Lima, nesta Cidade de Caxias, Estado do Maranhão. Eu, **Antonio Francisco Coutinho Pereira**, Secretário Judicial Substituto de Distribuição, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente. *Data do sistema.

OBSERVAÇÕES:

1. Certidão válida por 80 (sessenta) dias, e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ);
2. Pesquisas realizadas no ThemisPG, Processo Judicial Eletrônico (PJE) e Jurisconsult, obedecendo às diretrizes da RESOL-GP - 282018 TJMA, referente aos últimos 10 (dez) anos.
3. Não constam processos referentes ao Juizado Especial Cível e Criminal e Cartas Precatórias;
4. Nas certidões de antecedentes criminais não constam processos SUSPENSOS (Lei 9.099/95 ou art. 28-A do CPP), arquivados e/ou baixados definitivamente ou em Segredo de Justiça. - **Observação aplicável às solicitações particulares.**
5. Os dados constantes nas certidões foram informados pelo solicitante e sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.
6. Esta certidão só é emitida fisicamente nos casos de homônimos e/ou ocorrências processuais: Nos casos de ocorrências processuais serão informados os detalhes do(s) processo(s) que tramitam no Termo Judiciário de Caxias/MA (Aldeias Altas e São João do Sóter). Já, para processo(s) de outra(s) Comarca(s) serão indicados somente a existência de ocorrências. Nos casos de homônimos, será emitida nos termos do art. 8º, § 2º, Resolução nº 121/2010, do CNJ: "Também deverá ser expedida certidão negativa quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário". - **Observação aplicável às solicitações particulares de Pessoa Física.**
7. Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo judicial no site do TJMA (fiscalização de selos).
Fórum Desembargador Arthur Almada Lima - Avenida Norte-Sul, s/n.º - Cidade Judiciária, Campo de Belém, Caxias/MA, CEP.: 65.609-005 - Fone: (99) 3422-6751/6775 / distribuicao_cax@tjma.jus.br



CERTJUDONE-SJDCAJ - 3812023 / Código: 7DB656BDA1

Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.

#ConsumoConsciente



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias

QUATROES DO NORTE
PROC. 1206001 1202 3
FLR 22186
10

ANTONIO FRANCISCO COUTINHO PEREIRA
Auxiliar Judiciário - Telefonista
Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias
Matrícula 117135

Documento assinado. CAXIAS, 02/08/2023 10:11 (ANTONIO FRANCISCO COUTINHO PEREIRA)



CERTJUDONE-SJDCAX - 3812023 / Código: 7DB6568DA1
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

98/130
10 2

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias

CERTJUDGRA-SJDCAJ - 6702023
Código de validação: BAACD610D7

MARANHÃO DO NORTE
Proc. 12.06.00.1.1202.3
20137
PR

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS – 1º GRAU

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes aos registros de **EXECUÇÃO PATRIMONIAL (Ações de Execução das Varas Cíveis e da Fazenda Pública)**, a partir do dia 1º de janeiro de 2013 até a presente data, deles **NADA CONSTA** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra **ANTONIO VITOR COSTA SILVA**, brasileiro, data de nascimento: **13/09/1996**, inscrito (a) no CPF nº. **956.049.422-20** e no RG nº. **0589178820163 SESP MA**, filiação: **Paulo César Vieira Silva e Ivanildes Cunha Costa**. **CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de Caxias/MA. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição, a meu cargo, no Fórum Des. Arthur Almada Lima, nesta Cidade de Caxias, Estado do Maranhão. Eu, **Antonio Francisco Coutinho Pereira**, Secretário Judicial Substituto de Distribuição, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente. ***Data do sistema.**

OBSERVAÇÕES:

1. Certidão válida por 60 (sessenta) dias, e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ);
2. Pesquisas realizadas no ThemisPG, Processo Judicial Eletrônico (PJE) e Jurisconsult, obedecendo às diretrizes da RESOL-GP – 282018 TJMA referente aos últimos 10 (dez) anos.
3. Não constam processos referentes ao Juizado Especial Cível e Criminal e Cartas Precatórias;
4. Nas certidões de antecedentes criminais não constam processos **SUSPENSOS** (Lei 9.099/95 ou art. 28-A do CPP), arquivados e/ou baixados definitivamente ou em Segredo de Justiça. - Observação aplicável às solicitações particulares.
5. Os dados constantes nas certidões foram informados pelo solicitante e sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.
6. Esta certidão só é emitida fisicamente nos casos de homônimos e/ou ocorrências processuais: Nos casos de ocorrências processuais serão informados os detalhes do(s) processo(s) que tramitam no Termo Judiciário de Caxias/MA (Aldéias Altas e São João do Sóter). Já, para processo(s) de outra(s) Comarca(s) serão indicados somente a existência de ocorrências. Nos casos de homônimos, será emitida nos termos do art. 8º, § 2º, Resolução nº 121/2010, do CNJ: "Também deverá ser expedida certidão negativa quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário". - Observação aplicável às solicitações particulares de Pessoa Física.
7. Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo judicial no site do TJMA (fiscalização de selos).
Fórum Desembargador Arthur Almada Lima – Avenida Norte-Sul, s/n.º – Cidade Judiciária, Campo de Belém, Caxias/MA, CEP.: 65.809-005 – Fone: (99) 3422-6751/6775 / distribuciao_cax@tjma.jus.br

ANTONIO FRANCISCO COUTINHO PEREIRA
Auxiliar Judiciário - Telefonista
Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias
Matrícula 117135

Documento assinado. CAXIAS, 02/08/2023 10:29 (ANTONIO FRANCISCO COUTINHO PEREIRA)



CERTJUDGRA-SJDCAJ - 6702023 / Código: BAACD610D7
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

99/130



A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, sediada na Avenida Castelo Branco, 557, Bairro - Castelo Branco, Caxias – MA, por intermédio de seu representante legal Sr(a) **Antonio Vitor Costa Silva**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **058917882016-3** e do CPF nº **956.049.442-20**, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação em epígrafe.

MATÕES DO NORTE - MA
PROC. 1206001/2023
RES. 22788
DATA 23/08/2023

Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023

CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ nº 42.092.474/0001-50

100/130
A

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023



MATÕES DO NORTE - MA
PROV. 1206001/2023
29/8/23
#0

**DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, sediada na Avenida Castelo Branco, 557, Bairro - Castelo Branco, Caxias – MA, por intermédio de seu representante legal Sr(a) **Antonio Vítor Costa Silva**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **058917882016-3** e do CPF nº **956.049.442-20**, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ().

Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023



CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ nº 42.092.474/0001-50

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

MATÕES DO NORTE - MA
PROC. 1206001/2023
P.L.S. 22/08/2023
J.B.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) **ANTONIO VITOR COSTA SILVA**, portador (a) da Carteira de Identidade nº **058917882016-3 SSP-MA** e do CPF nº **956.049.442-20**, na Sessão Pública da **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023**.

OPTA pelo tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei Complementar 123, de 15 de dezembro de 2006, nos termos do art. 3.º, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto e DECLARA ser: () Microempresa (x) Empresa de Pequeno Porte e não possuir nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da referida lei.

DECLARO ainda ter ciência que “A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/06, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93”.

Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023



CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ nº 42.092.474/0001-50

102/120

MATÓES DO NOME
PROC. 1206001/2023
23/01
108

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.


Nome Empresarial: CONSTRUTORA TAURUS LTDA		Protocolo: MAC2302856486			
NIRE: 21600194083					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade		
21600194083	42.092.474/0001-50	26/05/2021	26/05/2021		
Endereço Completo					
Avenida CASTELO BRANCO, Nº 557, CASTELO BRANCO - Caxias/MA - CEP 65604-170					
Objeto Social					
71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.22-7-02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL (A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES) 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.19-3-00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO (A DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO, A DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUÇÃO) 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDACOES 43.99-1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA 43.99-1-99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS), 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 70.20-4-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA 71.11-1-00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA 71.19-7-01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA 71.19-7-99 - ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇO DE AEROFOTOGRAMETRIA E PROJETOS DE GESTÃO DE ÁGUAS) 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS 81.22-2-00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 95.21-5-00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO					
Capital Social		Porte	Prazo de Duração		
R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)		EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado		
Capital Integralizado					
R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ANTONIO VITOR COSTA SILVA	956.049.442-20	R\$ 1.000.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
ANTONIO VITOR COSTA SILVA	956.049.442-20	Indeterminado			
Último Arquivamento				Situação	
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA		
05/06/2023	20230587520	002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/08/2023, às 11:51:43 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código AKGRR51D.



103/130

MATÔES DO NORTE
PROC. 1206001/2013
PLS 2993
DATA 08/08



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA TAURUS LTDA

Protocolo: MAU2302856486

NIRE: 21600194083

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

MAC2302856486

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

109/130

MATÕES DO NORTE MA
PROJ. 1206.001/2023
PLS 22/093
10



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que CONSTRUTORA TAURIUS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2302856520

NIRE 21600194083
CNPJ 42.092.474/0001-50

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Endereço Completo CASTELO BRANCO, Nº 557, xxxxx, CASTELO BRANCO - Caxias/MA - CEP 65604-170

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20230687520	05/06/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20230427545	31/03/2023	BALANÇO
002	20230008216	03/01/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
904	T2160019408	09/12/2022	TRANSFORMACAO
223	20220519579	29/04/2022	BALANÇO
002	20220108056	26/01/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20210739843	07/06/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
316	20210703440	26/05/2021	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
091	21600194083	26/05/2021	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/06/2023, às 11:52:20 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NGMBNZL9.



MAC2302856520

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

105/130

Data da consulta: 03/08/2023 08:51:54

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **42.092.474/0001-50**

Nome Empresarial: **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**

Situação Atual:

MATÕES DO NORTE - MA	
PROT.	1206001/2023
PLS	21/09/23
DATA	04

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

106/130
AA
@



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

MATÉRIA DO NOME: ...
PROF: 1206001 22023
PLA: 2495
F.A.S.: 10

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR05436_22082023_081230_744**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 22 de Agosto de 2023.

107/130

APÓLICE

junto

SEGUROS



Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code ou pela página da internet da Junto Seguros (www.juntoseguros.com). As condições contratuais deste produto, quando aplicável, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep>.

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: **22/08/2023 8:12:19**


Nº Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0198570**

Proposta: **4081196**

Controle Interno (Código Controle): **856795424**

Nº de Registro SUSEP: Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP -

<https://www.gov.br/susep/pt-br>, por meio do número **054362023001207750198570**



DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

CPF/CNPJ: 01.612.831/0001-87 AV DR. ANTONIO SAMPAIO, 100, CENTRO, CEP 65.468-000, MATOES DO NORTE - MA -

DADOS DO TOMADOR: CONSTRUTORA TAURUS LTDA

CPF/CNPJ: 42092474000150 AV CASTELO BRANCO 557, , CASTELO BRANCO - CEP: 65.604-170 - CAXIAS - MA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS EPP

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado eletronicamente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado eletronicamente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7A BF 101BBB72BD5D1532D0F6E57775DCFEADD87

Art. 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep>, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep>. Este produto está protocolado através do Nº de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301. <http://www.consumidor.gov.br>.

108/130



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0198570
 Proposta: 4081196
 Controle Interno (Código Controle): 856795424
 Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750198570

junto
 SEGUROS

MATÔES DO NORTE S.A.
 PROC. 1206001/12053
 FLS. 22097
 SUS. (11)

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Licitante R\$ 16.720,88 0775 - GARANTIA SEGURADO
 - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

		Início	Término
Licitante	R\$ 16.720,88	23/08/2023	23/12/2023
Multas e Penalidades	R\$ 16.720,88	23/08/2023	23/12/2023

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

.....

Parcela	Vencimento	Nº Carné	Valor(R\$)
1	29/08/2023	18165870	R\$ 160,00

Em anexo a esta 12/4/2023 informamos que manter as alíquotas de 365% de IGPPa e de 4% de COTMS sobre os prêmios de seguros devedores ao estabelecido em legislação aplicável, bem como a sua descrição, e já em devida no caso desta contratação de cobertura. Poderá ser abarcado o valor mensal do pagamento do prêmio em sua respectiva

(Handwritten signatures and initials)
 109/130



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0198570
Proposta: 4081196
Controle Interno (Código Controle): 856795424
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750198570

junto
SEGUROS

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

MAIORES DO NORTE S/A
PROD. 12.06.001 1202.3
100 22198
000

Esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

110/130



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0198570
Proposta: 4081196
Controle Interno (Código Controle): 856795424
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750198570

junto
SEGUROS

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

MATÉRIAS DO NORTE
1206001 12063
2909
①

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer Prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, seus prepostos ou responsáveis;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio.



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0198570
Proposta: 4081196
Controle Interno (Código Controle): 856795424
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750198570

junto
SEGUROS

em caso de cancelamento.

DATA DO SINISTRO
Data: 12/06/2011 12:00:33
Valor: 2.500,00
Outros: [assinatura]

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

- 4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
- 4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
- 4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

- 5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.
- 5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.
- 5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:
- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
 - b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
 - c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
 - d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
 - e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
 - f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
 - g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
 - h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.
- 5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.
- 5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir

112/130



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0198570
Proposta: 4081196
Controle Interno (Código Controle): 856795424
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750198570

junto
SEGUROS

do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

MARFONES DO NORTE

PROD. 1206001 1206.3

PLS 2501

DATA 10/13/30

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- quando o Objeto da Garantia for extinto; ou



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0198570
Proposta: 4081196
Controle Interno (Código Controle): 856795424
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750198570

junto
SEGUROS

e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

ATAÇÕES DO NORTE SIA
Proc. 1206.001/2023
FLS 2502

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

APÓLICE
114/130



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0198570
Proposta: 4081196
Controle Interno (Código Controle): 856795424
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750198570

junto
SEGUROS

12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.10. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

ALTERAÇÕES DO ROLPE LIA

PROP. 1206001/2023

PLS 2503

98

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.

II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. **Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. **Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. **Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. **Prêmio Mínimo:** a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de

Handwritten signature and date: 15/130



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0198570
Proposta: 4081196
Controle Interno (Código Controle): 856795424
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750198570

junto
SEGUROS

capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. **Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. **Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.

XIV. **Seguro-garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice

XV. **Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. **Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

MARCAS DO NOME	
PROV. 1206001	2023
RES. 2504	
DATA	11/6

11/6/20

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

MATÕES DO NORTE - MA
Proc. 1206001/2023
2025
120

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Sr (a) **Antonio Victor Costa Silva**, portador (a) da Carteira de Identidade nº **058917882016-3 - SSP-MA** e do CPF nº **956.049.442-20**, como representante devidamente constituído da empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, doravante denominada Licitante, para fins do disposto do Edital da **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023**, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (**TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023**), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (**TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023**), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (**TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023**) quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (**TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023**) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE-MA**) antes da abertura oficial das propostas; e

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023

CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ nº 42.092.474/0001-50

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

MATÕES DO NORTE - MA
PROC. 1206001/2023
NLS 206
IMP. 08

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, sediada na Avenida Castelo Branco, 557, Bairro - Castelo Branco, Caxias – MA, por intermédio de seu representante legal Sr(a) **Antonio Vitor Costa Silva**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **058917882016-3** e do CPF nº **956.049.442-20**, informamos que verificamos atentamente e compreendemos as condições gerais e específicas contidas no Edital da **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023** e manifestamos nosso acordo com todas as condições exigidas no Edital em todas as fases da licitação.

Estamos cientes que a apresentação de nossa proposta implica na aceitação dos Termos do Edital da referida concorrência, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 41 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

Declaramos ainda, estar de acordo com todas as condições exigidas no Edital em todas as fases da licitação.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023


CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ nº 42.092.474/0001-50




A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) **ANTONIO VITOR COSTA SILVA**, portador (a) da Carteira de Identidade nº **058917882016-3 SSP-MA** e do CPF nº **956.049.442-20**, DECLARA, para fins de participação na licitação **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023**, promovida pela prefeitura municipal de **MATÕES DO NORTE/MA**, nos termos do artigo 4º, inciso VII, da Lei Federal n.º 10.520/02, de que atende a todas as exigências de **HABILITAÇÃO** contidas no referido Edital.



Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023



CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ nº 42.092.474/0001-50



A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023


DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Ao Sr. Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio do Município de MATÕES DO NORTE/MA,

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, sediada na Avenida Castelo Branco, 557, Bairro - Castelo Branco, Caxias – MA, por intermédio de seu representante legal Sr(a). **Antonio Vitor Costa Silva**, brasileiro(a), solteiro, empresário, portador(a) da Cédula de Identidade/RG nº **058917882016-3**- SSP-MA e inscrito(a) no CPF sob o nº **956.049.442-20**, residente e domiciliado(a) em Rua Bandeirante, 1290, Bairro – Castelo Branco – Caxias-MA, declara, sob as penalidades da lei, que está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto, conforme fotos em anexo do prédio e suas instalações. Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos, mobiliários e maquinário pertinentes as suas atividades.

LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA:

ENDEREÇO: Avenida Castelo Branco, 557 – Castelo Branco
CIDADE/ESTADO: Caxias-MA
CEP: 65.604-170
TELEFONE: (99) 98471-5993
E-MAIL: construtorataurus21@hotmail.com



Declaramos ter ciência que a ausência de sede/instalações adequadas e compatíveis, comprovada através de visita in loco (se houver) realizada pela Comissão Permanente de Licitação, ressalvada o direito à ampla defesa, ensejará automaticamente na inabilitação desta empresa. Declaramos, ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

Por ser expressão da verdade, firma-se a presente declaração.

Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023

CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ nº 42.092.474/0001-50

120/130

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

MAT. DO NORTE - MA
1206001/2023
2509
18

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO



S - 4.862719
O - 43.352529


Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023

12/1/20

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

MATÕES DO NORTE/MA
PROJ. 1206001/2023
P.S. 2510
10

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO



S - 4.862719
O - 43.352529

Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023

AV. CASTELO BRANCO, Nº 557, BAIRRO: CASTELO BRANCO – CAXIAS/MA
CNPJ: 42.092.474/0001-50

122/130

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

MATÕES DO NORTE - MA
PROCESSO Nº 1206001/2023
DATA 25/08/2023

DECLARAÇÃO QUE O(S) EMPRESÁRIO(S)/ SÓCIO (S)/ DIRIGENTE (S)/ RESPONSÁVEL (ÉIS)/TÉCNICO (S) NÃO É (SÃO) SERVIDOR (ES) PÚBLICO (S) DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE-MA.

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, sediada na Avenida Castelo Branco, 557, Bairro - Castelo Branco, Caxias – MA, por intermédio de seu representante legal Sr(a) **Antonio Vítor Costa Silva**, portador(a) do CPF nº 956.049.442-20, Carteira de Identidade nº 058917882016-3 SSP-MA, **DECLARA**, em atendimento à condição prevista no edital referente a **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023**, que não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência ou tomada de decisões, nos termos do inciso III, art. 9º. da Lei nº. 8.666/93.

Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023

CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ nº 42.092.474/0001-50

123/130

AP



A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

MATÕES DO NORTE - MA
Proc. 1206001/2023
FLS. 2512
11/8

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, sediada na Avenida Castelo Branco, 557, Bairro - Castelo Branco, Caxias – MA, por intermédio de seu representante legal Sr(a) **Antonio Vitor Costa Silva**, portador(a) do CPF nº 956.049.442-20, Carteira de Identidade nº 058917882016-3 SSP-MA, **DECLARA**, em atendimento à condição prevista no edital referente a **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023**, para os devidos fins, que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023

CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ nº 42.092.474/0001-50




AV. CASTELO BRANCO, Nº 557, BAIRRO: CASTELO BRANCO – CAXIAS/MA
CNPJ: 42.092.474/0001-50

124/130

(12)


A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023



DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PARA LICITAR

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA** CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, sediada na Avenida Castelo Branco, 557, Bairro- Castelo Branco, Caxias-MA, por intermédio de representante legal Sr(a) **Antonio Vitor Costa Silva**, portador da Carteira de Identidade nº **058917882016-3** e do CPF nº **956.049.442-20**, DECLARA para fins de participação na **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023** que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.

Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023



CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ: 42.092.474/0001-50

AV. CASTELO BRANCO, Nº 557, BAIRRO: CASTELO BRANCO – CAXIAS/MA
CNPJ: 42.092.474/0001-50

125/120

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023



MATÕES DO NORTE - MA	
PROC. Nº	1206001/2023
PLA	2574
PRE	410

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR EDITAL

A empresa CONSTRUTORA TAURUS LTDA CNPJ nº 42.092.474/0001-50, sediada na Avenida Castelo Branco, 557, Bairro- Castelo Branco, Caxias-MA, por intermédio de representante legal Sr(a) Antonio Vitor Costa Silva, portador da Carteira de Identidade nº 058917882016-3 e do CPF nº 956.049.442-20, DECLARA que conhece e aceita o inteiro teor completo do edital desta TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2023, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação.

Declara ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023



CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ: 42.092.474/0001-50

AV. CASTELO BRANCO, Nº 557, BAIRRO: CASTELO BRANCO – CAXIAS/MA
CNPJ: 42.092.474/0001-50

126/1130

Q



A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

MATÕES DO NORTE - MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2515
10

**DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EMPREGADO EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE
OU FORÇADO**

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, sediada na Avenida Castelo Branco, 557, Bairro - Castelo Branco, Caxias – MA, DECLARA, por seu representante legal Sr.(a) **Antonio Vitor Costa Silva**, brasileiro(a), solteiro, empresário, portador(a) da Cédula de Identidade/RG nº **058917882016-3- SSP-MA** e inscrito no CPF sob o nº **956.049.442-20**, declara que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023



CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ: 42.092.474/0001-50


A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

MATÕES DO NORTE - MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2516
[Assinatura]

DECLARAÇÃO DE REQUISITOS

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA** CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, sediada na Avenida Castelo Branco, 557, Bairro- Castelo Branco, Caxias-MA, por intermédio de representante legal Sr(a) **Antonio Vitor Costa Silva**, portador da Carteira de Identidade nº **058917882016-3** e do CPF nº **956.049.442-20**, DECLARA para fins de participação na licitação de **TOMADA DE PREÇO Nº. 003/2023**, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006.

Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023



CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ: 42.092.474/0001-50




AV. CASTELO BRANCO, Nº 557, BAIRRO: CASTELO BRANCO – CAXIAS/MA
CNPJ: 42.092.474/0001-50

128/130

②

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

MATÕES DO NORTE - MA
Proc. 1206001/2023
P. 2517
10

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA** CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, sediada na Avenida Castelo Branco, 557, Bairro- Castelo Branco, Caxias-MA, por intermédio de representante legal Sr(a) **Antonio Vitor Costa Silva**, portador da Carteira de Identidade nº **058917882016-3** e do CPF nº **956.049.442-20**:

DECLARA sob as penalidades da Lei, conforme disposto no § 2º do artigo 32 da Lei nº. 8.666/03, em conformidade com o Edital, a Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo de sua habilitação na licitação em referência, estando, portanto, apto a participar do certame licitatório;

DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que não emprega menores com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e qualquer empregado menor de 16 (dezesseis) anos.

RESSALVA: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. ().

DECLARA sob as penas da lei e do art. 48, inciso II, da Lei nº. 8.666/93 de Licitações e Contratos, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, **COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS CONSTANTES EM SUA PROPOSTA**, nos termos do Edital;

DECLARA sob as penas da lei, que não foi declarada **INIDÔNEA** para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do Art. 87 e 88 da Lei nº. 8.666/93 de Licitações e Contratos;

DECLARA que o **REGIME TRIBUTÁRIO** da licitante é:

Simples Nacional; Lucro Real; Lucro Presumido; Outro: _____

DECLARA que a licitante é **ENQUADRADA** como:

Microempreendedor Individual (MEI);

Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), não havendo nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e art. 14 da Lei Estadual nº 10.403/2015;

Cooperativa (COOP), somente as de consumo, em conformidade com o art. 3º, § 4º, inciso VI da Lei Complementar nº 123/2006;

129/130

10

() Normal.


DECLARA, sob as penalidades da Lei, que a empresa está em pleno funcionamento no endereço citado acima, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto, conforme fotos em anexo do prédio e suas instalações. Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

DECLARA que não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência ou tomada de decisões, nos termos do inciso III, art. 9º. da Lei nº. 8.666/93.

DECLARA que conhece e aceita o inteiro teor completo do edital desta **TOMADA DE PREÇOS 003/2023**, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação.


MATRIZ DO NORTE - MA
PROJ. 1206001 / 2023
FLS. 228
DATA 08

Caxias - MA, 23 de AGOSTO de 2023



CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ: 42.092.474/0001-50

AV. CASTELO BRANCO, Nº 557, BAIRRO: CASTELO BRANCO - CAXIAS/MA
CNPJ: 42.092.474/0001-50


130/130

Ⓜ

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

1206001/2023
2519
18

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO :

**JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO
BARROS**

CNPJ: 08.866.317/0001-17



**ROSA
BARROS**
CONSTRUTORA

Matões Bons - MA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2520
RUB.	12

HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N° 003/2023
Processo administrativo: N° 1206001/2023



Objeto: : Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte-MA

Cidade: MATOES DO NORTE - MA

23/08/2023

CONTENHA
99 PÁG.

[Handwritten signature]




Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.866.317/0001-17 DUNS®: 89*****30
Razão Social: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
Nome Fantasia: ROSA BARROS LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/10/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno



Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	12/08/2023
FGTS	Validade:	18/07/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	27/12/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	22/09/2023
Receita Municipal	Validade:	01/09/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 30/06/2023 22:49

CPF: 738.356.253-49 Nome: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS

Ass:

1 de 1

Página 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 08.866.317/0001-17
Razão Social: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2522
RUB. 10

Endereço:
AVENIDA DOMINGOS SERTAO, 3016 - SALA A - SAO JOSE - Pastos Bons / Maranhão

2

6

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 30/06/2023 22:48

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2524
RUB.	

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **eb974fda80b83d0eef8bdc0c8e09d1074bf2d7e9d1819cee3257e47bc89e7636** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID 51882 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**procuração 2102**", cujo assunto é descrito como "**procuração 2102**", faz prova de que em **21/02/2022 14:18:25**, o responsável **José Rosinaldo Ribeiro Barros Eireli (08.866.317/0001-17)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de José Rosinaldo Ribeiro Barros Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **21/02/2022 14:42:23** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x2e115c96ea75e3e40302406a4af16450aa1ae08dbe51f08ef8ca43920708306e**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



M

G

@

HA

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



NOME
GUSTAVO TONHA ALVES SANTOS

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSORA
1132319030 SSP BA

CPF
803.674.025-72

DATA NASCIMENTO
07/05/1985

FILIAÇÃO
ZENILDO ALVES DOS SANTOS
ALFAZAMITE TONHA ALVES SANTOS

PERMISSÃO **ACC** **CAT. HAB. AB**

Nº REGISTRO
J2231932100

VALIDADE
31/07/2031

1ª HABILITAÇÃO
19/09/2006

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2244572211

OBSERVAÇÕES

Gustavo Tonha Alves Santos

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
URUCUI, PI

DATA EMISSÃO
11/08/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
07147779050
PI321122777

PIAUI

DENATRAN **CONTRAN**

2244572211

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206 OC.1 / 2023
FLS. 2525
RUB. 10

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

5

G

@

@

Handwritten signature

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1994168963

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CATEGORIA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

NOME
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS

DOC. IDENTIDADE/CÓD. PASSADIAZ
1554901 SSP PI

CPF
738.356.253-49

DATA NASCIMENTO
15/06/1976

FILIAÇÃO
MANOEL SIQUEIRA BARROS
LIDONEZA RIBEIRO BARROS

PERMISSÃO **ACC** **CAT. HAB.**
AC AC

Nº REGISTRO
03462572663

VALIDADEZ
13/03/2025

1ª HABILITAÇÃO
18/12/1997

OBSERVAÇÕES
RAR

Jo. Rosinaldo R. Barros
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
30/06/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

06142435480
MA042402572

MARANHÃO

DENATRAN **CONTRAN**

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2526
RUB.

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

6

6

@

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA
LIMITADA UNIPESSOAL
CNPJ: 08.866.317/0001-17
NIRE: 21201211634**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001/2023	
FLS. 2527	
RUB.	

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS, brasileiro, empresário, casado, regime parcial de bens, natural de Nova Iorque /MA, nascido em 15/06/1976, inscrito na Carteira Nacional de Habilitação CNH sob nº 03462572663 expedida pelo DETRAN – MA e CPF sob nº 738.356.253-49, residente e domiciliado na Avenida Domingos Sertão, SN, São José, Pastos Bons – MA, CEP: 65870-000, denominada **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA** localizada nesta cidade de Pastos Bons – MA, Avenida Domingos Sertão, 3016 SALA A, São José, CEP 65870-000 e devidamente registrada na Junta Comercial do Maranhão sob NIRE 21201211634 em 16/02/2022, e inscrição no CNPJ sob n.º 08.866.317/0001-17.

CLAÚSULA PRIMEIRA: PORTE EMPRESARIAL

O empresário declara que a empresa se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (Art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

A VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA CONSOLIDA – SE MEDIANTE CONTRATO SOCIAL, COM A SEGUINTE REDAÇÃO.

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS, brasileiro, empresário, casado, regime parcial de bens, natural de Nova Iorque /MA, nascido em 15/06/1976, inscrito na Carteira Nacional de Habilitação CNH sob nº 03462572663 expedida pelo DETRAN – MA e CPF sob nº 738.356.253-49, residente e domiciliado na Avenida Domingos Sertão, SN, São José, Pastos Bons – MA, CEP: 65870-000.

Acima, único sócio da sociedade empresarial denominada **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA**, localizada nesta cidade de Pastos Bons – MA, Avenida Domingos Sertão, 3016 SALA A, São José, CEP 65870-000 e devidamente registrada na Junta Comercial do Maranhão sob NIRE 21201211634 em 30/06/2021, e inscrição no CNPJ sob n.º 08.866.317/0001-17.

CLAÚSULA PRIMEIRA: DO NOME EMPRESARIAL

A sociedade gira sob o nome empresarial de **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA** e tem sua sede Avenida Domingos Sertão, 3016 SALA A, São José, CEP 65870-000, Pastos Bons – MA.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS OBJETOS SOCIAS

Página 2 de 5

- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
- 0230-6/00 - Atividades de apoio à produção florestal
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4391-6/00 - Obras de fundações
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202.3
FLS.	2528
RUB.	

CLÁUSULA TERCEIRA: DO CAPITAL SOCIAL

O Capital social é 700.000,00 (setecentos mil reais) dividido em 700.000 (setecentos mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e totalmente integralizadas em moeda corrente no País, assim distribuídos:

SÓCIOS	QUOTAS	PART (%)	VALOR R\$:
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS	700.000	100,00	700.000,00
TOTAL	700.000	100,00	700.000,00

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE DURAÇÃO

O Prazo de duração da sociedade da sociedade será por tempo indeterminado (art. 997, II, C/C 2002).

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL

Página 3 de 5

A responsabilidade civil dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do CC/2002 - art. 1.052.

CLAUSULA SEXTA- DAS NOMEAÇÕES

Os sócios a qualquer tempo poderão nomear administradores não sócios para administrar a sociedade.

CLAUSULA SETIMA - DA ADMINISTRAÇÃO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	279
RUB.	

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS** com poderes atribuições de representar a sociedade ativa e passiva judicial e extrajudicialmente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA OITAVA - DA DECLARAÇÃO

O sócio administrador **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS** declara sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade por lei, especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação.

CLAUSULA NONA - DO “PRÓ LABORE”

Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA - DO EXERCÍCIO SOCIAL E DOS RESULTADOS

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores, quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO AUMENTO DO CAPITA SOCIAL

O capital social poderá ser aumentado a qualquer tempo, por deliberação unânime dos sócios e em conformidade com as necessidades da empresa.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS QUOTAS

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas, sem o expresse consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RETIRADA DOS SÓCIOS

A retirada de qualquer um dos sócios da sociedade, não acarretará a dissolução ou extinção da sociedade, o sócio remanescente poderá admitir um novo sócio para as quotas do sócio que se retirar; o sócio que pretender se retirar da sociedade, somente poderá fazê-lo por ocasião do encerramento do balanço, após serem apurados os créditos e/ou débitos contraídos durante o tempo que exerceu na sociedade.

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FALECIMENTO

O falecimento ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Poderão admitir um novo sócio adquirente das quotas do sócio falecido, pagando-as aos legítimos herdeiros em (06) seis parcelas legais e mensais vencível a primeira 30 (trinta) dias após o falecimento.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206 001 / 2023
FLS.	2530
RUB.	

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - PORTE EMPRESARIAL

O empresário declara que a empresa se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no §4º do art. 3º da mencionada lei. (Art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Pastos Bons – MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E assim por estarem justos e contratados assinam o presente contrato social em uma única via de igual teor e forma.

Pastos Bons – MA, 08 de março de 2023.

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS



ASSINATURA ELETRÔNICA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2531
RUB.	00

Certificamos que o ato da empresa JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
73835625349	JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS

11

6

0

A

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/03/2023 11:20 SOB Nº 20230296858.
 PROTOCOLO: 230296858 DE 08/03/2023.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303279448. CNPJ DA SEDE: 08866317000117.
 NIRE: 21201211634. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/03/2023.
 JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2702
RUB. 08

NUMERO DE INSCRIÇÃO
08.866.317/0001-17
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
04/06/2007

NOME EMPRESARIAL
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ROSA BARROS LTDA

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV DOMINGOS SERTAO

NÚMERO
3016

COMPLEMENTO
SALA A

CEP
65.870-000

BAIRRO/DISTRITO
SAO JOSE

MUNICÍPIO
PASTOS BONS

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
JULIANNASOUSABRITTO@GMAIL.COM

TELEFONE
(99) 9851-3704

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
04/06/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 05/06/2023 às 11:20:14 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2533
RUB. 40

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
08.866.317/0001-17
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
04/06/2007

NOME EMPRESARIAL
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV DOMINGOS SERTAO

NÚMERO
3016

COMPLEMENTO
SALA A

CEP
65.870-000

BAIRRO/DISTRITO
SAO JOSE

MUNICÍPIO
PASTOS BONS

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
JULIANNASOUSA BRITTO@GMAIL.COM

TELEFONE
(99) 9851-3704

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
04/06/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 05/06/2023 às 11:20:14 (data e hora de Brasília).

23

G

@

Handwritten signature

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS 2594
 RUB. 018

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 08.866.317/0001-17
NOME EMPRESARIAL: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$700.000,00 (Setecentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.
emitido no dia 05/06/2022 às 11:23 (data e hora de Brasília).

14

6

@

fls

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 08.866.317/0001-17 Inscrição Estadual: 12.237148-8
 Razão Social: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE DOMINGOS SERTAO
 Número: 3016 Complemento: SALA A
 Bairro: SAO JOSE
 Município: PASTOS BONS UF: MA
 CEP: 65870000 DDD: Telefone: 35551870

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	12.06.001.1202.3
FLS.	2575
RUB.	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
161099	ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
230600	ATIVIDADES DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 25/05/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de: (CNAE's): 16/04/2012 - (Devido emissão voluntária),
 EDF a partir de: 01/01/2013, 01/01/2013, 01/01/2013,
 CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 05/06/2023

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Consulta em: 05/06/2023 11:28

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS	2726
RUB.	00

56

6

@

AA

Data da consulta: 05/06/2023 11:31:46

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2537
RUB.	

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **08.866.317/0001-17**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2020**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações



Gerar PDF

17

6

@

Handwritten signature



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2758
RUB.	

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA**
CNPJ: **08.866.317/0001-17**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:43:15 do dia 13/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/08/2023.

Código de controle da certidão: **F2E8.9063.D868.25CA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	12.066.001 / 2023
FLS.	2539
RUB.	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.866.317/0001-17
Certidão n°: 31439136/2023
Expedição: 30/06/2023, às 22:46:33
Validade: 27/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 08.866.317/0001-17, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

19

19

19



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2520
RUB.	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS

CPF: 738.356.253-49

Certidão nº: 31438845/2023

Expedição: 30/06/2023, às 22:46:53

Validade: 27/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS**, inscrito(a) no CPF sob o nº **738.356.253-49**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

20

10

[Assinatura]



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2541
RUB.	

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 037788/23

Data da

25/05/2023 17:37:25

Inscrição Estadual: 122371488

CPF/CNPJ: 08866317000117

Razão Social: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO, 3016 SALA A CEP: 65870000 - SAO JOSE

Telefone: (99)35551870

Município: PASTOS BONS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 22/09/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

25

6

0

11



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1266001 / 2023
FLS. 2542
RUB. 10

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 122720/23

Data da

25/05/2023 17:36:35

Inscrição Estadual: 122371488

CPF/CNPJ: 08866317000117

Razão Social: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO, 3016 SALA A CEP: 65870000 - SAO JOSE

Telefone: (99)35551870

Município: PASTOS BONS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 22/09/2023.

Autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 25/05/2023 17:36:35

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2543
RUB. *[assinatura]*



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA
CNPJ: 05.277.173/0001-75
MUNICÍPIO MEMBRO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA CERRADO SUL MARANHENSE

Nº DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000072		CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
NOME EMPRESARIAL JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA		CNPJ 08.866.317/0001-17	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA) ROSA BARROS LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL			
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	
01.61-0-99	ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
02.30-6-00	ATIVIDADES DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL		
38.11-4-00	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS		
38.12-2-00	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS		
42.11-1-01	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERRVIAS		
42.11-1-02	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS		
42.13-8-00	OBRAS DE URBANIZAÇÃO -RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS		
42.22-7-01	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTOS DE AGUA, COLETA DE ESGOTOS E CONSTRUÇÃO DE CORRELATAS, EXETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO		
42.99-5-01	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS		
43.12-6-00	OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
43.13-4-00	PERFURAÇÕES E SONDAGENS		
43.22-3-01	OBRAS DE TERRAPLANAGEM		

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documents e Serviços Ltda EPP certifica em 08/05/2023 09:30:29 que o documento de hash (SHA-256) dfe62499bfd9efc0df50d40cb910ed51332277a8615b78996276cfbc59238287 foi validado em 08/05/2023 09:28:33 através da transação blockchain 0xb2016524ef59b881a03d07eb5c56e58f2b50c2f069d0d2a3a4958236d1a75f21 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 133867)



23

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 2548
 RUB. 08



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA
 CNPJ: 05.277.173/0001-75
 MUNICÍPIO MEMBRO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA CERRADO SUL MARANHENSE

43.22-3-02	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
43.30-4-04	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
43.91-6-00	SERVIÇOS DE PINTURAS DE EDIFÍCIOS EM GERAL
43.99-1-03	OBRAS DE FUNDAÇÕES
43.99-1-05	OBRAS DE ALVENARIA
49.23-0-02	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA
49.30-2-02	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
77.11-0-00	LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
77.19-5-99	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
77.32-2-01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXETO ANDAIMES
81.29-0-00	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
	24
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA	
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO NÃO	REGIME DE TRIBUTAÇÃO
OPTANTE PELO SIMPLES	SIMPLES NACIONAL
(X) SIM () NÃO	DATA DA EMISSÃO / VALIDADE
	04/01/2023 10:06 hrs Válido até o dia 31/12/2023

Liduina Xavier
 Sandes Mota

Assinado de forma digital por Liduina Xavier Sandes Mota
 DN: cn=Liduina Xavier Sandes Mota, o=Prefeitura Municipal de Pastos Bons-Ma, ou=Secretaria de Finanças,
 email=prefeitura_pastosbons@hotmail.com, c=BR
 Dados: 2023.01.05 11:26:40 -03'00'

Liduina Xavier Sandes Mota
 Secretaria Municipal de Finanças



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 08/05/2023 09:30:29 que o documento de hash (SHA-256) dfe62499bdfefc0d150d40cb910ed51332277a8615b78896276cfbc59238287 foi validado em 08/05/2023 09:28:33 através da transação blockchain 0xb2018524ef59b881a03d07eb5c56e58f2b50c2f068cdd2a3e4958236d1a75f21 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 133967)



24



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA
CNPJ: 05.277.173/0001-75
MUNICÍPIO MEMBRO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA CERRADO SUL MARANHENSE

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2575
RUB. 04

25

G

@



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 08/05/2023 09:30:29 que o documento de hash (SHA-256) dfe62499bfd1efc0df50d40cb910ed51332277a8615b78896276cfbc59238287 foi validado em 08/05/2023 09:28:33 através da transação blockchain 0xb2018524ef59b881a03d07eb5c5e58f2b50c2f068cdd2a3e4958238d1a75f21 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 133967)



25



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS
 CNPJ: 05277173000175



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Alvará: 6/2023

Exercício: 2023

Inscrição Municipal: 000072

Validade: 31/12/2023

Contribuinte: JOSE ROSINAL DO RIBEIRO BARROS LTDA

Nome Fantasia: ROSA BARROS LTDA

CPF/CNPJ: 08866317000117

RG/Inscrição Estadual: 122371488

Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, 3016 - SAO JOSE

CEP: 65870000

Complemento: SALA A

Atividades

- 4120400 - Construção de edifícios
- 0161099 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
- 0230600 - Atividades de apoio à produção florestal
- 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 3812200 - Coleta de resíduos perigosos
- 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2546
 RUB. _____

26

Horário de Funcionamento:

Meio de Semana
Das: 0 Até: 0

Sábado
Das: 0 Até: 0

Domingo
Das: 0 Até: 0

Feriado
Das: 0 Até: 0

Observações:

Pelo documento de arrecadação datado de 04/01/2023 referente a Taxas de Licença e verificação Fiscal para Localização de seu estabelecimento durante o exercício acima referido, conforme o Código Tributário de PASTOS BONS.

Data de Abertura:

04/06/2007

PASTOS BONS - MA, 04/01/2023

Liduína Xavier Sandes
Mota

Assinado de forma digital por Liduína Xavier Sandes Mota
 DN: cn=Liduína Xavier Sandes Mota, ou=Prefeitura Municipal
 de Pastos Bons-MA, ou=Secretaria de Finanças,
 email=prefeitura_pastosbons@hotmail.com, c=BR
 Dades: 2023.01.04 10:14:09 -03'00'

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
SECRETARIA DE FINANÇAS

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISIVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RENOVADO ANUALMENTE





PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS

AV DOMINGOS BERTAO, N° 1000 - SAO JOSE

CNPJ: 05277173000176

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E DÍVIDA ATIVA

O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS da Prefeitura Municipal de PASTOS BONS, a requerimento da pessoa interessada JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2547
RUB.	

Cadastro:	000072	Inscrição Municipal:	000072
Contribuinte:	JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA	CPF/CNPJ:	05086317000117
Nome Fantasia:	ROSA BARROS LTDA		
Endereço:	AV DOMINGOS BERTAO, 3018	Complem:	SALA A
Bairro:	SAO JOSE	CEP:	55870000
Cidade:	PASTOS BONS - MA		
Inscrição Est.:	122371405	Data de Abertura:	04/06/2007

Atividade(s) CNAE

- Construção de edifícios
- Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
- Atividades de apoio à produção florestal
- Coleta de resíduos não-petrolíneos
- Coleta de resíduos petrosos
- Construção de rodovias e ferrovias
- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- Construção de instalações esportivas e recreativas
- Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

27

G

Emissão: 04/05/2023 09:19:39 Validade: 01/05/2023 Usuário: CARLA
 Número/Controle da Certidão: A4DOC6DC614182A8

Liduma Xavier Sandes Mota
 Liduma Xavier Sandes Mota
 Secretária de Finanças
 CPF: 224.674.243-91

LIDUMA XAVIER SANDES MOTA
 SECRETARIA DE FINANÇAS

[Handwritten signature]



1000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS

AV DOMINGOS BERTAO, Nº 1000 - SAO JOSE

CNPJ: 08277173000175

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS.

O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS da Prefeitura Municipal de PASTOS BONS, a requerimento da pessoa interessada JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 12023
FLS.	2548
RUB.	10

Cadastro:	000072	Inscrição Municipal:	000072
Contribuinte:	JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA	CPF/CNPJ:	08866317000117
Nome Fantasia:	ROSA BARROS LTDA		
Endereço:	AV DOMINGOS BERTAO, 3018	Complam:	SALA A
Barro:	SAO JOSE	CEP:	65870000
Cidade:	PASTOS BONS - MA		
Inscrição Est	122371488	Data de Abertura:	04/08/2007

Atividade(s) CNAE

- Construção de edifícios
- Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
- Atividades de apoio à produção florestal
- Coleta de resíduos não-perecíveis
- Coleta de resíduos perigosos
- Construção de rodovias e ferrovias
- Pintura para sinalização em praças rodoviárias e aeroportos
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- Construção de instalações esportivas e recreativas
- Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Handwritten initials and signature

Emissão: 04/05/2023 09:18:37 Validade: 01/05/2023 Usuário: CARLA

Número/Controle da Certidão: C0944856A837964E

Handwritten signature
 Liduina Xavier Sander Mota
 Secretária de Finanças
 CPF: 234.674.241-81
 LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
 SECRETARIA DE FINANÇAS



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 12023
FLS.	2749
RUB.	00

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **df62499bfdfe0df50d40cb910ed51332277a8615b78896276cfbc59238287** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID 133967 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**DOCUMENTOS MUNICIPAL 010923**", cujo assunto é descrito como "**DOCUMENTOS MUNICIPAL 010923**", faz prova de que em **08/05/2023 09:26:44**, o responsável **José Rosinaldo Ribeiro Barros Eireli (08.866.317/0001-17)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de José Rosinaldo Ribeiro Barros Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **08/05/2023 09:30:13** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xb2018524ef59b881a03d07eb5c56e58f2b50c2f088cdd2a3a4958236d1a75f21**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 1206001 / 2023FLS. 2750RUB. 90

Inscrição: 08.866.317/0001-17
Razão Social: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI
Endereço: 10AV AV DOMINGOS SERTAO 3016 SALA A / SAO JOSE / PASTOS BONS / MA / 65870-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/07/2023 a 25/08/2023

Certificação Número: 2023072705371839660149

Informação obtida em 01/08/2023 14:36:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 30/07/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

J. R. RIBEIRO BARROS & CIA LTDA

08.866.317/0001-17

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 251
RUB.

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 30/07/2023

Selo digital de segurança: 2023.CTD.53WB.LPRC.6N99.6HSS.XORT

VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 30/07/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

J. R. RIBEIRO BARROS & CIA LTDA

08.866.317/0001-17



OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 30/07/2023

Selo digital de segurança: 2023.CTD.PD81.I33R.E7F2.4UUG.JSJW

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

32



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2553
RUB.

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

INSCRIÇÃO: 08.866.317/0001-17

DATA E HORA DA EMISSÃO: 30/07/2023, às 20:05:50, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 29KULPAH55

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



Poder Judiciário Federal

Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

Código de verificação: 20.709.774.607

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2554
RUB.	110

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 08.866.317

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 38096758/2023 e pelo CNPJ 08.866.317/0001-17, cuja a íntegra está disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>

Observações:

- 34
1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
 2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (Caulnom), caução (Caução), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (EIFEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (EXTIEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
 3. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (Caulnom), caução (Caução), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (EIFEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp),

- execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitoria (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT)
6. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
7. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt16.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 30/07/2023 às 20:04

35

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 1202 3
FLS.	2555
RUB.	01

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 2556
 RUB. 02



Governo do Estado do Maranhão
 Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
 Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2302836470

NIRE 21201211634
 CNPJ 08.866.317/0001-17

Situação
 ATIVA
 Status
 SEM STATUS

Endereço Completo DOMINGOS SERTAO, Nº 3016, SALA A, SAO JOSE - Pastos Bons/MA - CEP 65870-000

Arquivamentos Posteriores

Nº	Número	Data	Descrição
223	20230331041	14/03/2023	BALANÇO
002	20230296858	10/03/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220700605	03/06/2022	BALANÇO
223	20220526370	02/05/2022	BALANÇO
002	21201211634	16/02/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201211634	16/02/2022	TRANSFORMAÇÃO
310	20210946903	16/07/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20210861320	02/07/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20210611090	10/05/2021	BALANÇO
223	20210560991	27/04/2021	BALANÇO
002	21600152283	14/07/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600152283	23/10/2014	TRANSFORMAÇÃO
223	20140697632	18/07/2014	BALANÇO
002	20140489932	18/07/2014	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20090090497	02/03/2009	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20090072340	11/02/2009	BALANÇO
315	20080288960	04/08/2008	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20080288952	04/08/2008	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	21200620379	04/06/2007	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/07/2023, às 18:08:18 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafaci.ma.gov.br>, com o código TSL7TAEX.



MAC2302836470

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2557
RUB

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Govorno do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA		Protocolo: MAC2302836440	
NIRE : 21201211634			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21201211634	08.866.317/0001-17	04/06/2007	04/06/2007
Endereço Completo			
Avenida DOMINGOS SERTAO, Nº 3016, SALA A, SAO JOSE - Pastos Bons/MA - CEP 65870-000			
Objeto Social			
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE PERFURACOES E SONDAGENS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE FUNDACOES OBRAS DE ALVENARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE ATIVIDADES DE APOIO A PRODUCAO FLORESTAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL LOCAAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR LOCAAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS.			
Capital Social		Porte	Prazo de Duração
R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais)		EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado
Capital Integralizado			
R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais)			
Dados do Sócio			
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Especie de sócio
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS	738.356.253-49	R\$ 700.000,00	Sócio
			Administrador
			S
			Término do mandato
			Indeterminado
Dados do Administrador			
Nome	CPF	Término do mandato	
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS	738.356.253-49	Indeterminado	
Último Arquivamento			
Data	Número	Ato/Eventos	Situação
14/03/2023	20230331041	223/223 - BALANCO	ATIVA Status SEM STATUS


Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/07/2023, às 18:08:05 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código AJDISUZ.



MAC2302836440

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTJUDONE-VNPB - 1142023
Código de validação: 23DAF0B377

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2558
RUB. 

Número da guia: 23055001001557390.

Certidão - Execução Patrimonial

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes à **Ação de Execução Patrimonial**, a partir do dia 19 julho do ano de dois mil e treze(2013) até o dia 19 de julho de 2023, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES**, contra **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS**, CPF: 738.356.253-49. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Pastos Bons, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Procurador de Justiça Waldemar Linhares Carneiro", nesta cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão. Eu, Alan Rafael de Sena dos Santos, Auxiliar Judiciário, mat. 165837, consultei e digitei. E eu, Larissa Alencar dos Santos Arruda, Secretária Judicial, subscrevo e assino. Pastos Bons, datado e assinado eletronicamente.

OBSERVAÇÕES:

- 1 - Os dados pessoais constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;
- 2 - As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e PJe;
- 3 - Este documento é válido por 60 (sessenta dias), conforme artigo 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão; e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art. 7º da Resolução - GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

LARISSA ALENCAR DOS SANTOS ARRUDA
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de Pastos Bons
Matrícula 202028




CERTJUDONE-VNPB - 1142023 / Código: 23DAF0B377
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Pastos Bons

Documento assinado. PASTOS BONS, 19/07/2023 17:41 (LARISSA ALENCAR DOS SANTOS ARRUDA)

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2559
RUB. 

59

5





2



CERTJUDONE-VNPB - 1142023 / Código: 23DAF0B377
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

CERTJUDONE-VNPB - 1162023
Código de validação: A84B8B2279

Número da guia: 23055001001557392.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	12.06.001 / 2023
FLS.	2560
RUB.	618

Certidão - Falência ou Recuperação Judicial

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial**, a partir do dia **19 de julho do ano de dois mil e treze(2013) até o dia 19 de julho de 2023**, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES**, contra a firma: **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ. n. 08.866.317/0001-17. CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Pastos Bons, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Procurador de Justiça Waldemar Linhares Carneiro", nesta cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão. Eu, Alan Rafael de Sena dos Santos, Auxiliar Judiciário, mat. 165837, consultei e digitei. E eu, Larissa Alencar dos Santos Arruda, Secretária Judicial, subscrevo e assino. Pastos Bons/MA, datado e assinado eletronicamente.

OBSERVAÇÕES:

- 1 - Os dados pessoais constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;
- 2 - As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e PJe;
- 3 - Este documento é válido por 60 (sessenta dias), conforme artigo 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão; e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art. 7º da Resolução - GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

LARISSA ALENCAR DOS SANTOS ARRUDA
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de Pastos Bons
Matrícula 202028



CERTJUDONE-VNPB - 1162023 / Código: A84B8B2279
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Pastos Bons

Documento assinado. PASTOS BONS, 19/07/2023 17:41 (LARISSA ALENCAR DOS SANTOS ARRUDA)

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>1206601 / 2023</u>
FLS. <u>2561</u>
RUB. <u>44</u>

44

5



CERTJUDONE-VNPB - 1162023 / Código: A84B8B2279
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente




JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

CNPJ : 08.866.317/0001-17 NIRE: 21201211634 Data: 04/06/2007

Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTÃO, Nº 3016, Bairro: SÃO JOSÉ, PASTOS BONS - MA CEP. 65.870-000


BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 2560
 RUB. 

Descrição	Classificação	Exercicio Atual
Ativo		
Circulante		**3.183.065,97D
Disponível		**2.498.764,11D
Numerários em caixa		****465.063,10D
Caixa (35)	1-1-01-01-01	*****15.063,10D 15.063,10D
Banco conta movimento		****450.000,00D
Banco do Brasil S/A. (49)	1-1-01-02-01	200.000,00D
Banco c/ Movimento (2814)	1-1-01-02-05	250.000,00D
Clientes		**2.033.701,01D
Duplicatas a receber (105)	1-1-04-01	2.033.701,01D
Permanente		****1.120.061,86D
Imobilizado		****1.120.061,86D
Terrenos (437)	1-3-02-07	790.061,86D
Veículos (455)	1-3-02-09	330.000,00D
Depreciação / Amortização		****435.200,00C
Deprec. veículos (504)	1-3-03-11	435.200,00C
***** (XXXXX) *****		






 Página 42

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 0563
RUB. 02

JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
CNPJ : 08.866.317/0001-17 NIRE: 21201211634 Data: 04/06/2007
Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTÃO, N° 3016, Bairro: SÃO JOSÉ, PASTOS BONS - MA CEP.
65.870-000

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Descrição	Classificação	Exercicio Atual
Passivo		*3.183.625,97C
Circulante		
Fornecedores		
Pagamentos Prestadores de Serviços		***1.147.535,09C
Imposto a pagar / recolher		422.382,09C
		480.746,00C
Provisão p/ imposto de renda (749)	2-1-05-03	
PIS s/ receita bruta (770)	2-1-05-06	99.200,00C
COFINS a recolher (777)	2-1-05-07	15.350,00C
Provisão contribuição social s/ lucro (791)	2-1-05-10	66.890,00C
		62.967,00C
Não Circulante		
Emprestimos		***331.546,64C
		331.546,64C
Patrimônio líquido		
Capital Social		
Capital Integralizado		
Capital Integralizado(2674)	2-4-01-01-03	*1.704.544,24C
		**700.000,00C
		**700.000,00C
		700.000,00C
Lucros / Prejuízos acumulados		***1.004.544,24C
Lucros Acumulados (1029)	2-4-05-01	1.004.544,24C
*****XXXXXXXX*****		

23

José Rosinaldo Ribeiro Barros
CPF: 738.356.253-49
Sócio Administrador

Julianna Sousa Brito
CPF: 608.573.513-89
Contadora
CRC-PB-013371/O-4 T-MA

@

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 2564
 RUB. 11


JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ : 08.866.317/0001-17 NIRE: 21201211634 Data: 04/06/2007
 Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTÃO, N° 3016, Bairro: SÃO JOSÉ, PASTOS BONS - MA
 CEP. 65.870-000

BALANÇO DE RESULTADO ECONÔMICO ANALÍTICA DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta s/ vendas e serviços			
Receita bruta de serviços			
Prestação de serviços			
=Receita bruta de serviços	3-1-02-01	1225	2.450.000,00C **2.450.000,00C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços			**2.450.000,00C
Dedução de receita bruta vendas/serviços			
Dedução de receita bruta de vendas			
COFINS	3-2-01-04	1267	65.890,00D
PIS s/ vendas e serviços	3-2-01-05	1274	14.350,00D
=Dedução de receita bruta de vendas			*****80.240,00D *****80.240,00D
=T o t a l - Dedução de receita bruta vendas/serviços			*****80.240,00D
=T o t a l - Receita			**2.369.760,00C

yu

@



JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ : 08.866.317/0001-17 NIRE: 21201211634 Data: 04/06/2007
 Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTÃO, N° 3016, Bairro: SÃO JOSÉ, PASTOS BONS - MA
 CEP. 65.870-000

BALANÇO DE RESULTADO ECONÔMICO ANALÍTICA DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas			
Custos diretos da produção			
Custos dos produtos vendidos			
Diversos	4-1-01-01	1470	922.362,21D
=Custos dos produtos vendidos			****922.362,21D
Outros custos diretos Serviço de terceiros	4-1-04-02	1624	21.000,00D
Combustível	4-1-04-03	1631	39.000,00D
=Outros custos diretos			*****60.000,00D
=Total - Custos diretos da produção			****982.362,21D
Custos indiretos da produção			
Custos com entregas			
Fretes na entrega	4-2-03-01	1687	4.690,23D
=Custos com entregas			*****4.690,23D
Propaganda e publicidade			
Propaganda e publicidade	4-2-04-01	1722	9.400,00D
=Propaganda e publicidade			*****9.400,00D
Utilidades e serviços Luz	4-2-05-01	1743	3.695,28D
Telefone	4-2-05-02	1750	2.050,33D
Água / Esgoto	4-2-05-03	1757	1.854,66D
Seguros	4-2-05-08	1792	15.000,00D
Outros	4-2-05-11	1813	6.920,54D
=Utilidades e serviços			*****29.520,81D
Mão de obra indireta			
Materiais de	4-2-07-18	1960	3.652,51D

consumo

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2366
RUB.	00

=Mão de obra indireta

*****3.652,51D

Aluguéis e arrendamento	4-2-10-01	2002	18.000,00D
Aluguéis de imóveis			
Aluguéis de outros imobilizados	4-2-10-02	2009	45.000,00D
=Aluguéis e arrendamento			*****63.000,00D
Depreciação/Amortização Veículos			
=Depreciação/Amortização	4-2-11-11	2044	80.000,00D
			*****80.000,00D

46

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 2567
 RUB. 108

JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ : 08.866.317/0001-17 NIRE: 21201211634 Data: 04/06/2007
 Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTÃO, N° 3016, Bairro: SÃO JOSÉ, PASTOS BONS - MA
 CEP. 65.870-000

BALANÇO DE RESULTADO ECONÔMICO ANALÍTICA DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Impostos e taxas			
Taxas estaduais	4-2-12-05	2079	1.900,00D
=Impostos e taxas			*****1.900,00D
=T o t a l - Custos indiretos da produção			****192.163,55D
Despesas gerais de produção			
Despesas gerais da administração	4-3-01-07	2142	10.150,00D
Alimentação			
Outras	4-3-01-14	2191	26.320,00D
=Despesas gerais da administração			*****36.470,00D
Despesas tributárias			
Imposto de Renda P J	4-3-02-01	2226	99.200,00D
Contribuição social s/ lucro	4-3-02-03	2233	55.020,00D
=Despesas tributárias			****154.220,00D
=T o t a l - Despesas gerais de produção			****190.690,00D
=T o t a l - Despesas			**1.365.215,76D

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 12.06 CG 1 / 202 3
FLS. 2568
RUB. (10)

JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
CNPJ : 08.866.317/0001-17 NIRE: 21201211634 Data: 04/06/2007
Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTÃO, N° 3016, Bairro: SÃO JOSÉ, PASTOS BONS - MA CEP.
65.870-000

BALANÇO DE RESULTADO ECONÔMICO ANALÍTICA DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Contas transitórias	5-1-01	2422	0,00D
= Total – Exercício corrente			*****0,00D
= Total – Apuração de resultado			*****0,00D

RESULTADO DO EXERCICIO

RECEITAS.....> 2.369,760,00C

DESPESAS + CUSTO.....> 1.365.215,76D

LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO: *****1.004.544,24

***** (XXXXXXXX) *****

José Rosinaldo Ribeiro Barros
CPF: 738.356.253-49
Sócio Administrador

Julianna Sousa Brito
CPF: 608.573.513-89
Contadora
CRC-PB-013371/O-4 T-MA

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 202 3
 FLS. 2569
 RUB. 00

JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

CNPJ : 08.866.317/0001-17 NIRE: 21201211634 Data: 04/06/2007

Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTÃO, N° 3016, Bairro: SÃO JOSÉ, PASTOS BONS - MA CEP. 65.870-000

INDICES DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2022

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ILG = ATIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL LONGO PRAZO

$$\text{ILG} = \frac{2.498.764,24}{1.479.081,73} = 1,69$$

INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

ILI = ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

$$\text{ILI} = \frac{2.498.764,24}{1.147.535,09} = 2,17$$

INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG= ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL LONGO PRAZO

$$\text{ISG} = \frac{3.183.625,97}{1.479.081,73} = 2,15$$

49

José Rosinaldo Ribeiro Barros
 CPF: 738.356.253-49
 Sócio Administrador

Julianna Sousa Brito
 CPF: 608.573.513-89
 Contadora
 CRC-PB-013371/O-4 T-MA

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	0570
RUB.	170

JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

CNPJ : 08.866.317/0001-17 NIRE: 21201211634 Data: 04/06/2007

Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTÃO, N° 3016, Bairro: SÃO JOSÉ, PASTOS BONS - MA
CEP. 65.870-000

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se a Construção de edifícios CNAE (41.20.4-00). No período em apreço, a maioria das operações foi restrita à cidade de Balsas no Maranhão, cujos negócios são realizados com clientes em sua sede localizada na Avenida Domingos Sertão, 3016, São José, Pastos Bons - MA, CEP: 65.870-000.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas

3.1 - Caixa e Equivalente de Caixa

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2 - Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

3.3 - Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4 - Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.5 - Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.6 - Capital Social

O Capital Social integralizado é de R\$ 700.000,00 (Setecentos Mil Reais), composto da seguinte forma: 700.000,00 (Setecentos Mil Reais), Quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real), Pertencentes a JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	257
RUB.	02

CNPJ : 08.866.317/0001-17 NIRE: 21201211634 Data: 04/06/2007

Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTÃO, Nº 3016, Bairro: SÃO JOSÉ, PASTOS BONS - MA
CEP. 65.870-000

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

- a) *As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.*
- b) *A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.*


Nota 5 - Contingências

A empresa não possui contingências passivas de qualquer natureza.

Nota 6 - Outras Informações relevantes

- a) *A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2022 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.*

Pastos Bons - MA, 31 de dezembro de 2022.



José Rosinaldo Ribeiro Barros
CPF: 738.356.253-49
Sócio Administrador

Julianna Sousa Brito
CPF: 608.573.513-89
Contadora
CRC-PB-013371/O-4 T-MA





MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206 001 / 2023
 FLS. 2572
 RUB. 100

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60857351389	JULIANNA SOUSA BRITO
73835625349	JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS

52

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/03/2023 07:44 SOB Nº 20230331041.
 PROTOCOLO: 230331041 DE 10/03/2023.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303403513. CNPJ DA SEDE: 08866317000117.
 NIRE: 21201211634. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/03/2023.
 JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2573
RUB.	01

Folha 001

Termo de Abertura

Contém este Livro, 026 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 001 a 026, e que servirá de Livro Diário de número 003, onde estão registradas todas as operações realizadas pela entidade abaixo qualificada.

Entidade : JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
Endereço: : Avenida Domingos Sertão, 3016, Sao José, Sala A, 65870-000
Bairro : São José
Cidade : Pastos Bons/Maranhão
CNPJ : 08.866.317/0001-17
Nire : 21201211634
Data de Arquivamento : 04/06/2007

53

Pastos Bons (MA), 01 de Janeiro de 2022.

José Rosinaldo Ribeiro Barros
CPF: 738.356.253-49
Sócio Administrador

Julianna Sousa Brito
CPF: 608.573.513-89
Contadora
CRC-PB-013371/O-4 T-MA

Termo de Encerramento

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2574
RUB.	000

Folha 026

Contém este Livro, 026 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 001 a 026, e que serviu de Livro Diário de número 003 onde estão registradas todas as operações realizadas pela entidade abaixo qualificada.

Entidade : JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 Endereço: : Avenida Domingos Sertão, 3016, Sao José, Sala A, 65870-000
 Bairro : São José
 Cidade : Pastos Bons/Maranhão
 CNPJ : 08.866.317/0001-17
 Nire : 21201211634
 Data de Arquivamento : 04/06/2007

54


OBS: ESTE LIVRO REFERE - SE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.

Pastos Bons (MA), 31 de Dezembro de 2022.



José Rosinaldo Ribeiro Barros
 CPF: 738.356.253-49
 Sócio Administrador

Julianna Sousa Brito
 CPF: 608.573.513-89
 Contadora
 CRC-PB-013371/O-4 T-MA





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2575
RUB.	190

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60857351389	JULIANNA SOUSA BRITO
73835625349	JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS

SS

↙

@

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/03/2023 11:18 SOB Nº 20230331076.
 PROTOCOLO: 230331076 DE 10/03/2023. NIRE: 21201211634.
 JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
 RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
 SÃO LUÍS, 14/03/2023
 empresafacil.ma.gov.br



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2576
RUB.	10

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2023/00001703
Nome: JULIANNA SOUSA BRITO CPF: 608.573.513-89
CRC/UF n.º PB-013371/O Categoria: CONTADOR
Validade: 28/09/2023
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

56


Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 608.573.513-89 Controle : 7615.8870.9497.9811

4

@

JA



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12303426521 em 14/03/2023, protocolo 230331076. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação do Empregador	
Nome Empresarial:	JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
Número de Registro:	21201211634
CNPJ:	08866317000117
Município:	Pastos Bons

Identificação do Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

57

Assinante(s)	Nome	ORIGEM
60857351389	JULIANNA SOUSA BRITO	MAPB-013371/O-4
73835625349	JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS	

4

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/03/2023 11:18 SOB Nº 20230331076.
PROTOCOLO: 230331076 DE 10/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303426521. NIRE: 21201211634.
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 14/03/2023
empresafacil.ma.gov.br



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 891403/2023
Emissão: 28/07/2023
Validade: 31/08/2023
Chave: 5dw7c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17
 Registro: 0000007830
 Categoria: Matriz
 Capital Social: R\$ 700.000,00
 Data do Capital: 02/07/2021
 Faixa: 4

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 12023
FLS.	2578
RUB.	000

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO FLORESTAL; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTA RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; PERFURAÇÕES E SONDAJENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE ALVENARIA; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA DOMINGOS SERTAO, 3016, SALA A, SAO JOSE, PASTOS BONS, MA, 65870000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 04/07/2007

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000007830EMMA

58

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8304586715. Data de vencimento do boleto: 31/08/2023
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Parcelamento Ano: 2023

Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS

Registro: 1118005751

CPF: 028.***.***-65

Data Início: 28/04/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 16/04/2024

Títulos do Profissional:

GEÓLOGO

Atribuição: ARTIGO 11 DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ELIEZER DE ARAUJO GOES SANTIAGO






CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 891403/2023
Emissão: 28/07/2023
Validade: 31/08/2023
Chave: 5dw7c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Registro: 1103252607
CPF: 094.***.***-68
Data Início: 06/01/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 31/12/2023



Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESLUÇÃO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS

Registro: 1121202357

CPF: 609.***.***-73

Data Início: 13/09/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/08/2026

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973 DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME A RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013 DO CONFEA, E OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DOS ARTS. 4º, 5º E 6º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, 19 DE ABRIL DE 2016 DO CONFEA).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS

CPF: 738.***.***-49

Função: EMPRESARIO.

59

G

@

[Handwritten signature]





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 891402/2023
Emissão: 28/07/2023
Validade: 31/08/2023
Chave: 0x61Y


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS
 Registro: 1121202357
 CPF: 609.***.***-73

Tipo de Registro: Registro Provisório de Profissional
 Data de registro: 05/09/2022
 Data Final: 05/09/2023



Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973 DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME A RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013 DO CONFEA, E OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DOS ARTS. 4º, 5º E 6º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, 19 DE ABRIL DE 2016 DO CONFEA).

Restrições: Sem identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO - FAESF

Data de Formação: 19/08/2022

60

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8304588703. Data de vencimento do boleto: 31/08/2023
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Parcelamento Ano: 2023

Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6

[Handwritten signature]

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

Registro: 000007830

CNPJ: 08.866.317/0001-17

Data Início: 13/09/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/08/2026

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20220566576

Folha 2/3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**


RNP: 1121202357
Registro: 1121202357MA

2. Contratante

Contratante: **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS**
AVENIDA DOMINGOS SERTÃO S/N
Complemento: **Imperio recapadora**
Cidade: **PASTOS BONS**
País: **Brazil**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação Institucional: **Outros**

Bairro: **SÃO JOSÉ**
UF: **MA**

CPF/CNPJ: **08.866.317/0001-17**
Nº: **3016**
CEP: **65870959**



3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **Escritório**
AVENIDA DOMINGOS SERTÃO S/N
Complemento: **Imperio recapadora**
Cidade: **PASTOS BONS**
Data de Início: **05/09/2022**
Tipo de vínculo: **EMPREGADO**

Bairro: **SÃO JOSÉ**
UF: **MA**

Nº: **3016**
CEP: **65870959**

Previsão de término: **31/08/2026**

Identificação do cargo/função: **Diretor(a)**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade: **10,00**
Unidade: **h/sem**

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

Handwritten initials: GJ

5. Observações

alt

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

Documento assinado digitalmente



MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS
Data: 12/09/2022 12:32:59-0300
Verifique em <https://verificador.itl.br>

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS - CPF: 609.256.303-73

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS 71835625149

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CNPJ: 08.866.317/0001-17

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78** Registrada em: **12/09/2022** Valor pago: **R\$ 88,78** Nosso Número: **8304121502**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2691683/2022, emitido em 12/09/2022. Documento do Protocolo 1/1 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 12/09/2022



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.silec.com.br/publico/>, com a chave: W9773
Impresso em: 12/09/2022 às 11:40:13 por: , ip: 45.232.42.86

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosso@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300



Handwritten signature and initials

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2582
RUB.	

Pelo presente Instrumento de contrato de prestação de serviços, que entre si fazem de um lado JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o N° 08.866.317/0001-17, com sede na AV. DOMINGOS SERTÃO N° 3016, Bairro São José, PASTOS BONS - MA, por intermédio de seu representante legal JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS portador do CPF: 738.356.253-49 e da identidade N° 1554901 SSP-PI, doravante denominado CONTRATANTE e do outro Marcus Vinicius da Silva Barros, CPF: 609.256.303-73, profissão engenheiro civil, CONFEA/MA N° 000132535-3, doravante denominado CONTRATADO, celebram o presente contrato, com a finalidade de reger a relação de direitos e obrigações entre si segundo as cláusulas e condições seguintes

DO OBJETIVO:

Cláusula Primeira: Constitui objeto do presente contrato, as serviços técnicos de Engenheiro Civil com carga horaria de 10:00 hs/semanais.

DO PREÇO:

Cláusula Segunda: Pela execução dos serviços, a contratante pagará ao contratado a importância de R\$ 7.272,00 (Sete mil, duzentos e setenta e dois reais)/mês, todas os encargos serão pagos pelo contratado.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Cláusula Terceira: A contratante compromete-se a pagar ao contratado sob os serviços executados quando de recebimento da contratante inicial.

DA EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Cláusula Quarta: O contrato deverá ser executado pelas partes de acordo com as cláusulas e condições avançadas respondendo cada parte pelas consequências de sua responsabilidade. Esta contrato terá validade até 31 de agosto de 2026, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes.

PARAGRAFO UNICO: Os casos omissos serão resolvidos mediante acordo entre as partes com base na legislação adjetiva civil.

DO FORO: As partes contratantes elegem o foro de Pastos Bons - Ma, para toda e qualquer ação ou execução decorrente do presente contrato com renuncia expressa a qualquer outra. E por estarem juntos e contratados, assina este instrumento em 02(duas) vias de igual teor e forma com testemunhas abaixo.

Pastos Bons – Ma, 05 de setembro de 2022.

PELO CONTRATANTE

JOSE ROSINALDO RIBEIRO
 BARROS:73835625349
 -0300

Assinado de forma digital por
 JOSE ROSINALDO RIBEIRO
 BARROS:73835625349
 Dados: 2022.09.05 21:32:54
 -0300

gov.br

Documento assinado digitalmente
 MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS
 Data: 05/09/2022 21:41:37-0300
 Verifique em <https://verificador.ig.br>

JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS
 SÓCIO PROPRIETÁRIO
 CPF: 738.356.253-49

MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS
 CONFEA/MA N° 1121202357/MA
 CPF: 609.256.303-73

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2691683/2022, emitido em 12/09/2022. Documento do Protocolo 1/1 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 12/09/2022



0

HA



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

879787/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS**, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS**
 Registro: **1121202357MA** RNP: **1121202357**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2583
RUB.	511

Número da ART: **MA20220590570** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/11/2022** Baixada em: **08/02/2023**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA -**

Contratante: **MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE** CPF/CNPJ: **06.896.534/0001-24**
 Endereço do contratante: **RUA HILDERICO RUF GUIMARAES** Nº: **111**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **SUCUPIRA DO NORTE** UF: **MA** CEP: **65860000**
 Contrato: **006.001/2022** Celebrado em: **18/07/2022**
 Valor do contrato: **R\$ 160.085,13** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação Institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **RUA PADRE LUIS FALONE** Nº: **S/N**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **SUCUPIRA DO NORTE** UF: **MA** CEP: **65860000**
 Coordenadas Geográficas: **-6.477470, -44.188762**
 Data de início: **18/09/2022** Conclusão efetiva: **18/12/2022**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE** CPF/CNPJ: **06.896.534/0001-24**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 260.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 260.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 260.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 260.00 metro quadrado;**

Observações
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SUCUPIRA DO NORTE-MA, CONFORME CONTRATO Nº 006.001/2022.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 879787/2023
10/05/2023, 14:47
9ZDzy

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9ZDzy

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.686/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE**
CNPJ: 06.896.534/0001-24



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2584
RUB.	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que a empresa JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ 08.866.317/0001-17, situada à Av. Domingos Sertao, Nº 3016, Sala A, Bairro São José, na cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Marcus Vinicius da Silva Barros, RNP/CONFEA 1121202357, realizou a contento para a Prefeitura Municipal de Sucupira do Norte, Estado do Maranhão, no período de 18/09/2022 à 18/12/2022 os Serviços de Conclusão da Unidade Básica de Saúde na RUA PADRE LUIS FALONE, Bairro Centro, Sucupira do Norte, Estado do Maranhão em conformidade contrato administrativo nº 006.001/2022 e tendo como principais serviços relacionados abaixo, conforme ART de execução nº MA20220590570.

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
6.01	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	196,00
6.02	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_06/2018	m²	67,00
6.03	98563	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	m²	67,00
7.01	100689	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20,00
7.02	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
7.03	100689	SINAPI	Porta de madeira compensada lisa 0,80x 2,10 com guichê 0,40x 0,30m -P7, incluso fechadura, alizares e dobradiças completa conforme projeto - fornecimento e instalação	UN	1,00
7.04	102185	SINAPI	Porta de abrir em alumínio anodizado com vidro liso esp. 6mm de 4,80x2,10 + 0,40m - P1, incl. fechadura e dobradiças, completa conforme projeto - fornecimento e instalação	UN	1,00
7.05	91338	SINAPI	Porta de abrir em alumínio anodizado com vidro liso esp. 6mm de 1,00x2,10 + 0,40m - P4, incl. fechadura e dobradiças, completa conforme projeto - fornecimento e instalação	m²	1,00

Rua Helderico Rufino Guimarães, nº 111 – Centro – Sucupira do Norte – CEP 65.860-000
CNPJ: 06.896.534/0001-24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879787/2023, em 10/05/2023 em



Certidão nº 879787/2023
10/05/2023, 16:36

Chave de impressão: 9ZDZy

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2023 e contém 3 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE**
CNPJ: 06.896.534/0001-24



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2585
RUB. (4)

7.06	100701	SINAPI	Porta de ferro com tela de 1,60x 2,10m - P6, incluso fechadura e dobradiça, completo conforme projeto - fornecimento e instalação	m ²	3,36
7.07	94570	SINAPI	Esquadria de alumínio anodizado de correr com vidro cancelado de 4mm de 1,70x1,50m - J1 - fornecimento e instalação	m ²	10,20
7.08	100674	SINAPI	Esquadria de alumínio anodizado tipo max-ar com vidro liso de 4mm de 1,70x0,90m - J2 - fornecimento e instalação	m ²	4,59
7.09	94569	SINAPI	Esquadria de alumínio anodizado tipo max-ar com vidro liso de 4mm de 1,60x0,90m - J3 - fornecimento e instalação	m ²	7,20
7.10	94569	SINAPI	Esquadria de alumínio anodizado tipo max-ar com vidro liso de 4mm de 0,80x0,90m - J4 - fornecimento e instalação	m ²	7,20
7.11	94570	SINAPI	Esquadria de alumínio anodizado tipo guichê com vidro liso de 4mm de 0,70x1,50m - J5 - fornecimento e instalação	m ²	2,10
7.12	94570	SINAPI	Esquadria de alumínio anodizado tipo pivotante com vidro liso de 4mm fixo de 1,35x1,90m - J6 - fornecimento e instalação	m ²	5,13
7.13	94570	SINAPI	Esquadria de alumínio anodizado com vidro liso de 4mm fixo de 1,10x1,50m - J7 - fornecimento e instalação	m ²	3,30

11.01	86931	SINAPI	Vaso sanitário autosifonado com caixa de descarga acoplada - louça branca - fornecimento e instalação	UN	5,00
11.02	95471	SINAPI	Vaso sanitário para cadeirantes com assento (abertura frontal) - fornecimento e instalação	UN	1,00
11.03	95469	SINAPI	Vaso sanitário com válvula hidra - fornecimento e instalação	UN	1,00
11.04	86902	SINAPI	Lavatório de louça branca sem coluna, com torneira cromada popular, sifão, válvula de engate plástico - fornecimento e instalação	UN	11,00
11.05	00001368	SINAPI	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UN	2,00
11.06	86874	SINAPI	Tanque de lavar roupa sintético 22l com válvula em plástico 1,1/4"x1,1/2" completo inclusive torneira e acessórios - fornecimento e instalação	UN	1,00
11.07	100871	SINAPI	Acessórios para banheiros (barra de apoio em inox - L=50cm) - fornecimento e instalação	UN	2,00
11.08	86935	SINAPI	Cuba de inox redonda de 40,5cm - fornecimento e instalação	UN	4,00
11.09	100852	SINAPI	Cuba de inox retangular de 35x50cm - fornecimento e instalação	UN	4,00

12.01	102253	SINAPI	Divisória em granito cinza andorinha, esp. 2cm, chumbada no piso e parede, inclusive ferragens	m ²	6,00
12.02	102257	SINAPI	Divisória tipo Eucatex H-1,80m, inclusive ferragens	m ²	7,00
12.03	86895	SINAPI	Bancada em granito cinza andorinha esp. 2cm - fornecimento e instalação	UN	13,00

14.01	97599	SINAPI	Fornecimento e instalação de luminária de emergência 2x8W	UN	5,00
14.02	101905	SINAPI	Fornecimento e instalação de extintor tipo água pressurizada 10l	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879787/2023, em 10/05/2023

Certidão nº 879787/2023
10/05/2023, 16:36
Chave de Impressão: 9ZDzy

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2023 e contém 3 folhas

Rua Helderico Rufino Guimarães, nº 111 - Centro - Sucupira do Norte - CEP 65.860-000
CNPJ: 06.896.534/0001-24





**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE**
CNPJ: 06.896.534/0001-24



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2586
RUB. 11

14.03	101907	SINAPI	Fornecimento e instalação de extintor tipo CO2 6kg	UN	3,00
16.01	88485	SINAPI	Fundo selador acrílico ambientes internos/externos	m ²	1.287,00
16.02	96130	SINAPI	Emassamento de paredes externas 2 demãos com massa acrílica	m ²	290,00
16.03	88497	SINAPI	Emassamento de paredes internas 2 demãos com massa acrílica	m ²	997,00
16.04	88489	SINAPI	Pintura latex acrílica paredes internas/externas	m ²	1.287,00
16.05	100734	SINAPI	Pintura esmaltada em esquadrias metálicas	m ²	22,00
16.06	74065/001	SINAPI	Pintura esmaltada em esquadrias de madeira	m ²	79,00
18.01	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	260,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879787/2023, em 10/05/2023

Sucupira do Norte - MA, 08 de fevereiro de 2023.

**JOAO ROCHA
DOS SANTOS**
00254289347

Assinado digitalmente por JOAO ROCHA DOS SANTOS, 00254289347
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A110, ou=SEM BRANCO, ou=28414780000135, ou=Vice-Preferencia, cn=JOAO ROCHA DOS SANTOS, 00254289347
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.02.08 08:48:14-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 11.0.1

João Rocha dos Santos
Secretário Municipal de Administração e Finanças
CPF 002.542.893-47
Portaria nº 3001.0401.001/2021

**KACYO JOSE ROCHA
ALVES:04162019380**

Assinado de forma digital por KACYO JOSE ROCHA
ALVES:04162019380
Dados: 2023.02.08 08:45:03 -03'00'

Kacyo José Rocha Alves
Eng. Civil 111410411-6
CPF 041.620.193-80

66

Certidão nº 879787/2023
10/05/2023, 16:36
Chave de Impressão: 9ZDzy

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2023 e contém 3 folhas

Rua Hilderico Rufino Guimarães, nº 111 – Centro – Sucupira do Norte – CEP 65.860-000
CNPJ: 06.896.534/0001-24





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

880474/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS**
Registro: 1121202357MA RNP: 1121202357
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2587
RUB.	000

Número da ART: **MA20220568650** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 14/09/2022 Baixada em: 23/02/2023
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA**

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS	CPF/CNPJ: 06.651.616/0001-09
Endereço do contratante: RUA PRAÇA DA FAMILIA	Nº: 43
Complemento:	Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS	UF: MA CEP: 65840000
Contrato: 225/2022	Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 330.304,61	Tipo de contratantes: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar	
Endereço da obra/serviço: RUA Rua José de alencar	Nº: 43
Complemento: Praça da família	Bairro: São José
Cidade: SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS	UF: MA CEP: 65840000
Coordenadas Geográficas: 7.015944, 45.481928	
Data de início: 13/09/2022 Conclusão efetiva: 18/01/2023	
Finalidade: Infraestrutura	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS	CPF/CNPJ: 06.651.616/0001-09

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 607.33 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 607.33 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 131.65 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 11.80 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 11.80 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA FONTE

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 9 (paisagismo) e 13 (iluminação pública), por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 880474/2023
28/02/2023, 20:10
3cbD4

67

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3cbD4

67

67



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que a empresa JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ 08.866.317/0001-17 e IE 12237148-8, situada à Av. Domingos Sertão, N° 3016, Sala A, Bairro Centro, na cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Marcus Vinicius da Silva Barros, RNP/CONFEA 1121202357, realizou a contento para a Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão, CNPJ: 06.651.616/0001-09, com sede administrativa situada à Praça da Família, n° 43, Bairro São Francisco, São Raimundo das Mangabeiras/MA, no período de 13/09/2022 à 18/01/2023 os Serviços de Construção da praça da fonte na Rua José de Alencar, 43, Bairro São José, no município de São Raimundo das Mangabeiras/MA, Estado do Maranhão em conformidade contrato administrativo n° 225/2022 e tendo como principais serviços relacionados abaixo, conforme ART de execução n° MA20220568650.

68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M ²	6
2.1	MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO	UND	1
2.2	ADMINSTRACAO DA OBRA	MES	6
3.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, AF_05/2018	m ²	774,23
3.2	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M ³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M ³ , DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020	m ³	116,13
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	725,81
3.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m ³	116,13

4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 880474/2023, em 28/02/2023 emitida



Certidão n° 880474/2023
28/02/2023, 20:43
Chave de Impressão: 3cbD4
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2023 e contém 7 folhas

Handwritten signatures and initials



3.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	116,13
4.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	111,93
4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	29,92
4.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	21,37
5.1	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	9,39
5.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	182,1
5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	187,8
5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	124
5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	217,4
5.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	29,5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880474/2023, emitida em 28/02/2023



Certidão nº 880474/2023
 28/02/2023, 20:43

Chave de Impressão: 3cbD4

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2023 e contém 7 folhas



5.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	50,2
5.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	296,6
5.9	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	11,8
5.10	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m²	11,8
5.11	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	9,64
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	131,65
6.2	PINGADEIRA DE CONCRETO	M	25
6.3	BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS	M	15
7.1	GRADE EM METALON	m²	11,4
7.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	54,42
8.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	607,33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890474/2023, emitida em 28/02/2023



Certidão nº 890474/2023
 28/02/2023, 20:43
 Chave de Impressão: 3cbD4

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2023 e contém 7 folhas



8.2	PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=12MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGUALRIZAÇÃO	m ²	581,18
8.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m ²	26,15
8.4	PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE RE	UND	52,62
PAISAGISMO			
9.1	TERRA PRETA PARA PAISAGISMO	m ³	22,86
9.2	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF 05/2018.	m ²	114,28
REVESTIMENTO			
10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m ²	263,3
10.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	102,82
10.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF 11/2014	m ²	160,48
10.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m ²	73,64
10.5	REVESTIMENTO DE PISO OU PAREDE COM PEDRA MIRACEMA, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II	m ²	38,52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880474/2023, em 28/02/2023 em
 emitida

Certidão nº 880474/2023
 28/02/2023, 20:43
 Chave de Impressão: 3cbb04

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2023 e contém 7 folhas



10.6	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2"	m²	1,2
10.7	PASTILHA CERÂMICA ESMALTADA, 5 X 5 CM, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADA, EXCLUSIVE EMBOÇO (OU SIMILAR)	m²	48,32
11.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	107,09
11.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	111,93
12.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,8
12.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	33,18
12.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	2,79
12.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,11
12.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1
12.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1
12.7	TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM	UND	1
12.8	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880474/2023, em 28/02/2023 emitida em

Certidão nº 880474/2023
 28/02/2023, 20:43

Chave de Impressão: 3cbD4
 O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2023 e contém 7 folhas



13.1	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20" KA (TIPO AC)	und	2
13.2	LUMINÁRIA DECORATIVA A LED REF. EGEU II 60W DA, INCLUSIVE POSTE CÔNICO CONTÍNUO DE AÇO RETO, H=4,0M ENGASTADO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	und	5
13.3	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	17
13.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	164,91
13.5	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	14
13.6	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
13.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	494,73
13.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3
13.9	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA EM LED DE 100 W INVOLUCRO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	6
13.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
13.11	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1
14.1	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE)	und	5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880474/2023, emitida em 28/02/2023

Certidão nº 880474/2023
28/02/2023, 20:43

Chave de Impressão: 3abd4

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2023 e contém 7 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

879832/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS**
Registro: **1121202357MA** RNP: **1121202357**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	2599
RUB.	

Número da ART: **MA20230604907** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/01/2023** Baixada em: **08/02/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS** CPF/CNPJ: **06.651.618/0001-09**
Endereço do contratante: **RUA PRAÇA DA FAMÍLIA** Nº: **43**
Complemento: Bairro: **SÃO FRANCISCO**
Cidade: **SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS** UF: **MA** CEP: **65840000**
Contrato: **150/2022** Celebrado em: **16/05/2022**
Valor do contrato: **R\$ 160.787,69** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA DA FAMÍLIA** Nº: **43**
Complemento: Bairro: **SÃO FRANCISCO**
Cidade: **SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS** UF: **MA** CEP: **65840000**
Coordenadas Geográficas: **-7.021111, -45.480464**
Data de início: **14/09/2022** Conclusão efetiva: **22/12/2022**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS** CPF/CNPJ: **06.651.618/0001-09**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 255,08 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 0.17 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1.59 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 4,06 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 110,17 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.1 - EM ALVENARIA DE PEDRA 49 - Execução de obra 20,07 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM RADIER 49 - Execução de obra 2,29 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 150,00 metro quadrado;**

Observações

ART DE CO-PARICPAÇAO PELO OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE SAO RAMUNDO DAS MANGABEIRAS - MA.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

www.crea.org.br

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

879832/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 879832/2023
 28/02/2023, 20:17
 021CY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: 021CY

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206.001/2023
FLS.	2595
RUB.	021CY

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que a empresa JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ 08.866.317/0001-17 e IE 12237148-8, situada à Av. Domingos Sertão, N° 3016, Sala A, Bairro Centro, na cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil ELIEZER DE ARAUJO GOES SANTIAGO, RNP/CONFEA 1103252607, e o Engenheiro Civil Marcus Vinicius da Silva Barros, RNP/CONFEA 1121202357, realizou a contento para a Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão, CNPJ: 06.651.616/0001-09, com sede administrativa situada à Praça da Família, n° 43, Bairro São Francisco, São Raimundo das Mangabeiras/MA, no período de 14/09/2022 à 22/12/2022 os Serviços de Construção da Unidade Básica de Saúde no município de São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão, em conformidade com contrato administrativo n° 150/2022 e tendo como principais serviços relacionados abaixo, conforme ART de execução n° MA20220596660 e ART CÓ-RESPONSÁVEL n° MA20230604907.

76

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1,1	Aquisição de assentamento de placa da obra	m ²	6,00
1,2	Locação da obra	m ²	189,69
2,0	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM		
2,1	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	m ²	189,69
2,2	Escavação e carga em material para aterro	m ³	17,15
2,3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO	m ³	124,3
2,4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m ³	17,15
3,0	MOVIMENTO DE TERRA		
3,1	Escavação manual de valas em terra até 2,00m	m ³	94,79
3,2	Reaterro compactado	m ³	12,83
4,0	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
4,1	Alcoerce em pedra argamassa 1:4 cimento e areia	m ³	20,29
4,2	Baldrame em pedra argamassada 1:4 cimento e areia	m ³	10,26
4,3	Bloco de concreto armado (70x70x70) cm	m ³	2,50
4,4	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIARIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA	m ³	2,29
4,5	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA. ESTRUTURAL. AF_09/2021	m ³	2,29
4,6	Pilar (0,15x0,20)m	m ³	0,17
4,7	Pilar (0,15x0,15)m	m ³	1,59
4,8	Laje pré-moldada para piso	m ²	5,12
5,0	ALVENARIA E PAINÉIS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 879832/2023, emitida em 28/02/2023



Certidão n° 879832/2023
28/02/2023, 20:43
Chave de Impressão: 021CY

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2023 e contém 4 folhas



10.5	Tubo Soldável 32mm (m)	m	8,84
10.6	Registro de Gaveta PVC Soldável 40mm	un	2,00
10.7	Tubo Soldável 40mm (m)	m	20,30
10.8	Válvula de retenção 3/4"	un	1,00
10.9	Válvula de pé de crivo 1 1/2"	un	1,00
10.10	Torneira de Bóia 3/4"	un	1,00
10.11	Caixa d'água em fibra de vidro cap= 2000l	un	2,00
11.0 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
11.1	Tubo Esgoto PVC Esgoto DN 100 com conexões	m	33
11.2	Tubo Esgoto PVC Esgoto DN 50 com conexões	m	19,48
11.3	Tubo Esgoto PVC Esgoto DN 40 com conexões	m	30
11.4	Ralo seco de pvc 100x40mm	unid	7,00
11.5	Fossa séptica - VER PROJETO	unid	1,00
11.6	Sumidouro - VER PROJETO	unid	1,00
11.7	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20(1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	unid	3,00
12.0 - APARELHOS			
12.1	Bacia de louça com caixa acoplada branca, com saída horizontal, tampa	un	1,00
12.2	Bacia sinfonada branca, com tampa e acessórios (no PCD)	un	4,00
12.3	Apoio para vaso de deficientes da UNIDESE ou similar	un	8,00
12.4	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	5,00
12.5	Lavatório louça branca, sem coluna, torneira metálica cromada simples, sifão e válvula de plástico.	un	5,00
12.6	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA. 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00
12.7	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	un	4,00
12.8	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	un	4,00
13.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
13.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	28
13.2	Luminária PL 40w	un	15,00
13.3	Luminária arandela 100w externa	un	6,00
13.4	Interruptor com Espelho - Simples	un	10
13.5	Interruptor com Espelho - 03 teclas	un	1,00
13.6	Quadro de Distribuição Energia Embutido com 24 Posições	un	1,00
13.7	Quadro de medição trifásico	un	1,00
13.8	Fio PIRASTIC ECOFLAM 450/750 VBWF ANTI FLAM 2,5 MM	m	50
13.9	fio PIRASTIC ECOFLAM 450/750 V BWF Antiflam 4,00 mm²	m	250
13.10	Eletroduto PVC Rígido soldável Classe B 32mm (NBR 5150)	m	135
13.11	Curva 90 para Eletroduto PVC Rígido Roscável Classe B 32mm (NBR 61)	und	7,00
13.12	Disjuntor Unipolar de 10A	un	2,00
13.13	Disjuntor Unipolar de 15A	un	2,00
13.14	Disjuntor Tripolar de 65A	un	1,00
13.15	Haste de Terra em aço cobreado, 3/4"x2,40m	un	4,00
14.0 - PINTURA			
14.1	Aplicação de emassamento e lixamento de paredes, uma demão de massa corrida	m²	408,75
14.2	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes internas, uma demão.	m²	609,74
14.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes internas c/ duas demãos.	m²	408,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879832/2023, em 28/02/2023 emitida em



Certidão nº 879832/2023
 28/02/2023, 20:43
 Chave de Impressão: 021CY

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2023 e contém 4 folhas



14,4	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes externas, duas demãos.	m²	200,99
15.0 DIVERSOS			
15,1	Extintores de incêndio tipo pó químico CO² de 6kg	un	3,00
15,2	Iluminação de emergência	un	13,00
15,3	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	und.	46,00
15,4	Contrapiso/lastro concreto traço 1:4 (cimento e areia) e=5cm	m²	31,9
15,5	Piso cimentado traço 1:4 E= 1,5cm	m²	31,9
15,6	Piso Tátil direcional e/ou alerta, de concreto 30x30 cm	m²	3,60
15,7	Bloco intertravado cebra coxim de areia c/ rejuntamento	m²	60,3
15,8	Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m (Banco de Concreto comp. 69,60m Playground e Academia ao ar livre)	m²	0,25
15,9	Limpeza da obra	m²	177,49

São Raimundo das Mangabeiras – MA, 27 de fevereiro de 2023.

MANOEL ALVES Assinado de forma digital
 por MANOEL ALVES GUIDA
GUIDA FILHO: FILHO: 04617706364
 04617706364 Dados: 2023.02.27 13:48:36
 -03'00'

Manoel Alves Guida Filho
 Sec. De Infraestrutura e
 Transporte
 Portaria: 007/2021



RODRIGO DA ROCHA SANTOS LOPES Assinado de forma digital por RODRIGO DA ROCHA SANTOS LOPES CREA- nº 111628225-9
 111628225-9

Rodrigo da Rocha Santos Lopes
 Engenheiro Civil: Responsável
 Técnico
 CREA/MA: 111628225-9



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879832/2023, em 28/02/2023 em



Certidão nº 879832/2023
 28/02/2023, 20:43
 Chave de Impressão: 0Z1CY

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2023 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


879831/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS**
Registro: **1121202357MA** RNP: **1121202357**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20230604896** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/01/2023** Baixada em: **08/02/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS** CPF/CNPJ: **06.651.616/0001-09**
Endereço do contratante: **RUA PRAÇA DA FAMILIA** Nº: **43**
Complemento: Bairro: **SÃO FRANCISCO**
Cidade: **SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS** UF: **MA** CEP: **65840000**
Contrato: Celebrado em: **16/05/2022**
Valor do contrato: **R\$ 160.787,69** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA DA FAMILIA** Nº: **43**
Complemento: Bairro: **SÃO FRANCISCO**
Cidade: **SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS** UF: **MA** CEP: **65840000**
Coordenadas Geográficas: **-7.021111, -45.480464**
Data de início: **14/09/2022** Conclusão efetiva: **22/12/2022**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS** CPF/CNPJ: **06.651.616/0001-09**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 255.08 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 0.17 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1.59 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 4.06 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 110.17 metro quadrado; 18 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.1 - EM ALVENARIA DE PEDRA 49 - Execução de obra 20.07 metro cúbico; 18 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM RADIER 49 - Execução de obra 2.29 metro cúbico; 18 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 150.00 metro quadrado;**

Observações

ART DE CO-RESPONSÁVEL, PELO OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS MA

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO OS ITENS: 15.DIVERSOS -(15.3)FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

879831/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nela constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 879831/2023
28/02/2023, 20:21
wwC4b

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitec.com.br/publico/>, com a chave: wwC4b

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS	2600
RUB.	00

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2601
 RUB. 10

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que a empresa JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ 08.866.317/0001-17 e IE 12237148-8, situada à Av. Domingos Sertão, N° 3016, Sala A, Bairro Centro, na cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil ELIEZER DE ARAUJO GOES SANTIAGO, RNP/CONFEA 1103252607, e o Engenheiro Civil Marcus Vinicius da Silva Barros, RNP/CONFEA 1121202357, realizou a contento para a Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão, CNPJ: 06.651.616/0001-09, com sede administrativa situada à Praça da Família, n° 43, Bairro São Francisco, São Raimundo das Mangabeiras/MA, no período de 14/09/2022 à 22/12/2022 os Serviços de Construção da Unidade Básica de Saúde no município de São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão em conformidade contrato administrativo n° 151/2022 e tendo como principais serviços relacionados abaixo, conforme ART de execução n° MA20220596664 e ART CÓ-RESPONSÁVEL n° MA20230604896.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 879831/2023, em 28/02/2023 emitida em

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
SUP. COORDINARIAS			
1.1	Aquisição de assentamento de placa da obra	m²	6,00
1.2	Locação da obra	m²	189,69
2.0. SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM			
2.1	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	m²	189,69
2.2	Escavação e carga em material para aterro	m³	17,15
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO	m³	124,3
2.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	17,15
3.0. MOVIMENTO DE TERRA			
3.1	Escavação manual de valas em terra até 2,00m	m³	94,79
3.2	Reaterro compactado	m³	12,83
4.0. INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA			
4.1	Alicerce em pedra argamassa 1:4 cimento e areia	m³	20,29
4.2	Baldrame em pedra argamassada 1:4 cimento e areia	m³	10,26
4.3	Bloco de concreto armado (70x70x70) cm	m³	2,50
4.4	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA	m³	2,29
4.5	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	m³	2,29
4.6	Pilar (0,15x0,20)m	m³	0,17
4.7	Pilar (0,15x0,15)m	m³	1,59
4.8	Laje pré-moldada para piso	m²	5,12



Certidão n° 879831/2023
 28/02/2023, 20:41

Chave de Impressão: wwC4b

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2023 e contém 4 folhas



5.0. ALVENARIA E PAINÉIS			
5.1	Alvenaria de tijolos cerâmicos espessura 10 cm c/ argamassa de cimento e areia	m ²	321,4
5.2	Forno em PVC fixados em estrutura metálica	m ²	114,48
5.3	Acabamento de forno	m ²	126,21
5.4	Granito polido para bancada e=2,5 l=80 cm	m	5,24
6.0. ESQUADRIAS			
6.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES.	und.	1,00
6.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E	und.	3,00
6.3	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E	und.	7,00
6.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m ²	3,30
6.5	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	m ²	5,26
6.6	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DO 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	und.	1,00
6.7	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.	m ²	3,40
7.0. COBERTURA			
7.1	Estrutura de madeira vão de 3 a 7m para telhas cerâmicas	m ²	136,88
7.2	Telha paulista tipo colonial ou canal	m ²	143,72
7.3	Cumeeira	m	10,84
7.4	Emboçamento da última fiada	m	69,46
7.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33	m	18,9
7.6	Rufo em concreto	m	12,6
7.7	Pingadeira em concreto	m	44,1
8.0. PISOS			
8.1	Contrapiso de concreto magro esp=10 cm	m ²	114,48
8.2	Piso cerâmico	m ²	114,48
8.3	Rodapé cerâmico	m	98,99
9.0. REVESTIMENTO			
9.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar 1:3	m ²	609,74
9.2	Reboco para paredes internas, argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada) preparo manual	m ²	609,74
9.3	Emboço traço 1:7 cimento e areia e=1,5 cm	m ²	65,75
9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	65,75
9.5	PISO EM PEDRA SÃO TOMÉ 20X40CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	m ²	3,85
10.0. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
10.1	Registro de Gaveta PVC Soldável 25mm	un	1,00
10.2	Registro de Pressão PVC Soldável 25mm	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879831/2023, em 28/02/2023 emitida



Certidão nº 879831/2023
28/02/2023, 20:41

Chave de Impressão: wwC4b

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2023 e contém 4 folhas



10,3	Tubo Soldável 25mm (m) com conexões	m	20,15
10,4	Registro de Esfera PVS Sold. 40mm	un	2,00
10,5	Tubo Soldável 32mm (m)	m	8,84
10,6	Registro de Gaveta PVC Soldável 40mm	un	2,00
10,7	Tubo Soldável 40mm (m)	m	20,30
10,8	Válvula de retenção 3/4"	un	1,00
10,9	Válvula de pé de crivo 1 1/2"	un	1,00
10,10	Torneira de Bóia 3/4"	un	1,00
10,11	Caixa d'água em fibra de vidro cap= 2000l	un	2,00
11,0 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
11,1	Tubo Esgoto PVC Esgoto DN 100 com conexões	m	33
11,2	Tubo Esgoto PVC Esgoto DN 50 com conexões	m	19,48
11,3	Tubo Esgoto PVC Esgoto DN 40 com conexões	m	30
11,4	Ralo seco de pvc 100x40mm	unid	7,00
11,5	Fossa séptica - VER PROJETO	unid	1,00
11,6	Sumidouro - VER PROJETO	unid	1,00
11,7	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20(1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	unid	3,00
12,0 - APARELHOS			
12,1	Bacia de louça com caixa acoplada branca, com saída horizontal, tampa	un	1,00
12,2	Bacia sinfonada branca, com tampa e acessórios (no PCD)	un	4,00
12,3	Apoio para vaso de deficiente da UNIDESE ou similar	un	8,00
12,4	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	5,00
12,5	Lavatório louça branca, sem coluna, torneira metálica cromada simples, sifão e válvula de plástico.	un	5,00
12,6	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00
12,7	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	un	4,00
12,8	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML. INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	un	4,00
13,0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
13,1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	28
13,2	Luminária PL 40w	un	15,00
13,3	Luminária arandela 100w externa	un	6,00
13,4	Interruptor com Espelho - Simples	un	10
13,5	Interruptor com Espelho - 03 teclas	un	1,00
13,6	Quadro de Distribuição Energia Embutido com 24 Posições	un	1,00
13,7	Quadro de medição trifásico	un	1,00
13,8	Fio PIRASTIC ECOFLAM 450/750 VBWF ANTIFLAM 2,5 MM	m	50
13,9	fio PIRASTIC ECOFLAM 450/750 V BWF Antiflam 4,00 mm²	m	250
13,10	Eletroduto PVC Rígido soldável Classe B 32mm (NBR 6150)	m	135
13,11	Curva 90 para Eletroduto PVC Rígido Roscável Classe B 32mm (NBR 61)	und	7,00
13,12	Disjuntor Unipolar de 10A	un	2,00
13,13	Disjuntor Unipolar de 15A	un	2,00
13,14	Disjuntor Tripolar de 65A	un	1,00
13,15	Haste de Terra em aço cobreado, 3/4"x2,40m	un	4,00
14,0 - PINTURA			
14,1	Aplicação de emassamento e lixamento da paredes, uma demão de massa corrida	m²	408,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879831/2023, emitida em 28/02/2023



Certidão nº 879831/2023
 28/02/2023, 20:41

Chave de Impressão: wvC4b

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2023 e contém 4 folhas



14.2	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes internas, uma demão.	m²	609,74
14.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes internas c/ duas demãos.	m²	408,75
14.4	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes externas, duas demãos.	m²	200,99
15.0. DIVERSOS			
15.1	Extintores de incêndio tipo pó químico CO² de 6kg	un	3,00
15.2	Iluminação de emergência	un	13,00
15.3	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	und.	46,00
15.4	Contrapiso/lastro concreto traço 1:4 (cimento e areia) e=5cm	m²	31,9
15.5	Piso cimentado traço 1:4 E= 1,5cm	m²	31,9
15.6	Piso Takti direcional e/ou alerta, de concreto 30x30 cm	m²	3,60
15.7	Bloco intertravado c/ areia e rejuntamento	m²	60,3
15.8	Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m (Banco de Concreto comp. 69,60m Playground e Academia ao ar livre)	m³	0,25
15.9	Limpeza da obra	m²	177,49

São Raimundo das Mangabeiras – MA, 27 de fevereiro de 2023.

MANOEL ALVES Assinado de forma digital
 por MANOEL ALVES GUIDA
GUIDA FILHO: FILHO: 04617706364
04617706364 Dados: 2023.02.27 13:46:33
 -03'00'

Manoel Alves Guida Filho
 Sec. De Infraestrutura e
 Transporte
 Portaria: 007/2021

RODRIGO DA Assinado de forma digital
ROCHA SANTOS por RODRIGO DA ROCHA
LOPES CREA- nº SANTOS LOPES CREA- nº
111628225-9 111628225-9
 Dados: 2023.02.27
 13:46:57 -03'00'

Rodrigo da Rocha Santos Lopes
 Engenheiro Civil: Responsável
 Técnico
 CREA/MA: 111628225-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879831/2023, em 28/02/2023.



Certidão nº 879831/2023
 28/02/2023, 20:41

Chave de Impressão: wwC4b
 O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2023 e contém 4 folhas





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2605
RUB.	11

**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS**

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JNS SEGURADORA S.A., CNPJ 30862594000100, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 7162, publicado(a) no D.O.U. de 26/07/2018, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR04111_22082023_143255_143**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.



Rio de Janeiro, 22 de Agosto de 2023.

Apólice nº: 1007507080118

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55185

Ao (A) MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE

A JNS SEGURADORA S.A está muito satisfeita em tê-lo como nosso Segurado em nossa Apólice Digital, emitida de acordo com o disposto na MP n.º 2.200-2/2001.

A MP supra referenciada instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP - Brasil, que garante a validade jurídica de documentos eletrônicos emitidos e certificados digitalmente.

Além da validade jurídica e da segurança do processo de certificação digital, a autenticidade deste documento poderá ser verificada através de nosso site <http://JNSSeguros.com.br>, e confirmada após 7 (sete) dias úteis da emissão da apólice/endosso, através do site www.susep.gov.br utilizando o n.º 04111.2023.0001.0775.7080118.000000/Controle Interno - 257235.

Atenciosamente

JNS SEGURADORA S/A - 04111

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202 3
FLS.	2608
RUB.	

TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA Nº 1007507080118 - ENDOSSO 0
Documento eletrônico digitalmente assinado por:

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários(as):

ICP Brasil
Assinado digitalmente por: Jorge Nacli Neto

ICP Brasil
Assinado digitalmente por: Antoine Abouhamad

JORGE NACLI NETO - N° de Série do Certificado: 76EE8563C70E4435AD2084CDE996E697 - Data e Hora Aug 22 2023 2:33PM

ANTOINE ABOUHAMAD - N° de Série do Certificado: 406FD8CFB2EAFDBCC0A0F53A1ECC8FF2 - Data e Hora Aug 22 2023 2:33PM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Nº Apólice: 1007507080118 - ENDOSSO 0
Controle Interno: 257235
Data da publicação: Aug 22 2023 2:33PM
Publicado por: Seguradora JNS SEGURADORA S.A - 04111

Apólice nº: 1007507080118

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55185

Controle Interno/Código Controle: 257235

Este documento pode ter sua autenticidade verificada através do website <http://JNSseguros.com.br>.
 Após sete dias úteis da emissão, este documento poderá ser verificado no site da SUSEP: www.susep.gov.br. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.
 Central de Atendimento JNS - 0800 008 1808 / Ouvidoria JNS - 0800 008 1811

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2608
RUB.	JD

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA

Frontispício da Apólice

A **JNS SEGURADORA S.A.**, inscrita sob o CNPJ nº 30.862.594/0001-00 com sede na ALAMEDA DOM PEDRO II, 21 - BATEL - CURITIBA - PR, garante por meio desta Apólice de Seguro Garantia as obrigações do **TOMADOR JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA**, CNPJ nº 08.866.317/0001-17, com sede na 10AV AV DOMINGOS SERTAO, 3016, Bairro SAO JOSE, CEP: 65.870-000, na Cidade PASTOS BONS, Estado Maranhão ao **SEGURADO MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE**, CNPJ nº 01.612.831/0001-87, com sede na AVENIDA DR. ANTONIO SAMPAIO, 100, -, Bairro Centro, CEP: 65.468-000, na Cidade Matões Do Norte, Estado Maranhão, conforme as condições abaixo, previstas em Contrato:

Condições da Garantia

Modalidade	Limite Máximo de Garantia - L.M.G.	Ramo
LICITANTE	R\$ 16.720,88	75 - SEGURO GARANTIA - SEGURADO: SETOR PÚBLICO

(Modalidade, valor e prazo previstos no contrato)

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
LICITANTE	R\$ 16.720,88	23/08/2023	23/12/2023

*Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta apólice.

(Objeto da Garantia previsto no contrato)

Objeto	Descrição da cobertura do Seguro Garantia
Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, caso o Tomador adjudicatário se recuse a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital nº TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 (Tomada de Preços/Concorrência).	
Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.	

Continua na próxima página.

Corretor: AIRAM CORRETORA DE SEGUROS EIRELI/ SUSEP 202032933

Processo Susep nº 15414.636643/2022-15

O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.

O Segurado/Tomador poderá consultar a situação cadastral de seu Corretor de Seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

Paga a indenização ou Iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro, através do Contrato de Contra Garantia, assinado entre TOMADOR e SEGURADORA, que rege os direitos e obrigações entre as partes, documento este que fará parte integrante e inseparável desta Apólice.

[Handwritten signature]


Apólice nº: 1007507080118

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55185

Controle Interno/Código Controle: 257235

Este documento pode ter sua autenticidade verificada através do website <http://JNSseguros.com.br>.
Após sete dias úteis da emissão, este documento poderá ser verificado no site da SUSEP: www.susep.gov.br. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.
Central de Atendimento JNS - 0800 008 1808 / Ouvidoria JNS - 0800 008 1811



APÓLICE DE SEGURO GARANTIA

Frontispício da Apólice

(Objeto da Garantia previsto no contrato)

Objeto	Descrição da cobertura do Seguro Garantia
Esta apólice não poderá ser utilizada como complemento ou endosso de apólice anteriormente fornecida por esta Seguradora, ou por Congêneres, referente ao mesmo Edital e/ou Contrato, objeto deste seguro.	
Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 662/22.	

Corretor: AIRAM CORRETORA DE SEGUROS EIRELI/ SUSEP 202032933

Processo Susep nº 15414.636643/2022-15

O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.

O Segurado/Tomador poderá consultar a situação cadastral de seu Corretor de Seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro, através do Contrato de Contra Garantia, assinado entre TOMADOR e SEGURADORA, que rege os direitos e obrigações entre as partes, documento este que fará parte integrante e inseparável desta Apólice.

Apólice nº: 1007507080118

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55185

CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

NOTA TÉCNICA - PROCESSO SUSEP n.º 15414.636643/2022-15

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos diretos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:

Aplicam-se para esta modalidade, além das definições apresentadas no Item 2 das Condições Gerais e na legislação aplicável, as seguintes definições:

I - Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento;

II - Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrente da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. Comunicação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Comunicação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Comunicação do Sinistro.

4.1.1. Para a Comunicação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no Item 7.6.1. das Condições Gerais:

- Cópia do edital de licitação;
- Cópia do termo de adjudicação;
- Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;
- comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Riscos Excluídos:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, despesas de contenção de sinistro ou despesas de salvamento, riscos referentes às obrigações que competem ao fabricante de equipamentos e/ou materiais, bem como, não assegura riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, riscos trabalhistas e previdenciários, obrigações fiscais e encargos tributários, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro garantia.

6.2. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

7. Isenção de Responsabilidade da Seguradora:

Sem prejuízo do disposto no Item 11 - Riscos Excluídos e Perda de Direito do Segurado das Condições Gerais, a seguradora ficará isenta de responsabilidade na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

7.1. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

7.2. A validade/cobertura da apólice/endosso está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos.

8. Disposições Complementares:

8.1. Fica estabelecido que, especificamente para fins indenizatórios, estarão cobertos pela presente apólice os prejuízos e/ou

Apólice nº: 1007507080118

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55185

demais penalidades decorrentes de atos e/ou fatos violadores de normas anticorrupção, perpetrados pelo tomador no âmbito do contrato garantido e que tragam prejuízos ao segurado, e desde que não conte com a comprovada participação do segurado, seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares ou funcionários.

9. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

CONDIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO III - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

NOTA TÉCNICA - PROCESSO SUSEP n.º 15414.636643/2022-15

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado expressamente indicadas no objeto principal da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s).

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, se previstos em legislação específica ou em contrato e nesta hipótese tal cobertura seja expressamente solicitada na proposta de seguro e incluída nas Condições Particulares da apólice.

2. Definições: Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Beneficiário: terceiro sob o qual poderá recair prejuízo na hipótese de inadimplência do tomador em relação à obrigação garantida, o qual poderá ser incluído na apólice mediante expressa solicitação do segurado e de acordo com os termos do contrato principal e/ou legislação específica.

2.3. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.4. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que eventualmente alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais, ampliando ou restringindo suas disposições.

2.5. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, modificando ou cancelando disposições já existentes ou ainda, introduzindo novas disposições e eventualmente ampliando ou restringindo a cobertura.

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Modalidade: conjunto de cláusulas que estabelecem as disposições específicas do Seguro Garantia de acordo com as características, dispositivos e legislação da obrigação garantida.

2.9. Objeto Principal: relação jurídica, contratual, editalícia, processual ou de qualquer outra natureza, geradora de obrigações e direitos entre segurado e tomador, independentemente da denominação utilizada.

2.10. Obrigação Garantida: obrigação assumida pelo tomador junto ao segurado no objeto principal e garantida pela apólice de Seguro Garantia.

2.11. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.12. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.13. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.14. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.15. Segurado: credor das obrigações assumidas pelo tomador no objeto principal.

2.16. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações garantidas.

2.17. Seguro Garantia: seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações garantidas.

2.18. Seguro Garantia: Segurado - Setor Público: Seguro Garantia cujo objeto principal está sujeito ao regime jurídico de direito público.

2.19. Seguro Garantia: Segurado - Setor Privado: Seguro Garantia cujo objeto principal está sujeito ao regime jurídico de direito privado.

2.20. Sinistro: inadimplência do tomador em relação à obrigação garantida.

2.21. Tomador: devedor das obrigações estabelecidas no objeto principal perante o segurado.

2.22. Valor da Garantia: valor máximo garantido pela apólice.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	2612
RUB.	10

Apólice nº: 1007507080118

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55185

3. Aceitação:

- 3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta apresentada pelo tomador, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.
- 3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.
- 3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.
 - 3.3.1. Caso o tomador seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3.
 - 3.3.2. Se o tomador for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxaço do risco.
 - 3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.
- 3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.
- 3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.
- 3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.
- 3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Alteração

- 4.1. A apólice somente poderá ser alterada mediante pedido do segurado ou com sua expressa concordância.
- 4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no objeto principal, na legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais seja necessária a modificação da apólice, esta apólice deverá acompanhar tais modificações.
- 4.3. Quando efetuadas alterações no objeto principal em situações não abrangidas no item anterior, a apólice poderá acompanhar tais alterações, desde que haja o respectivo aceite pela seguradora.
- 4.4. Toda e qualquer alteração no objeto principal que venha a repercutir no valor, prazo ou extensão da obrigação garantida deverá impreterivelmente ser comunicada à seguradora, sob pena de presunção absoluta de agravamento do risco e ausência de boa-fé do segurado, implicando na perda do direito a indenização, em caso de sinistro.

5. Valor da Garantia e Atualização:

- 5.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.
- 5.2. A apólice acompanhará o índice e a periodicidade de atualização definidos no objeto principal ou na legislação específica e ocorrerá automaticamente, sem necessidade de manifestação expressa do segurado ou do tomador, conforme previsto para a obrigação principal ou legislação específica, em sendo o caso.
- 5.3 Prêmio do Seguro:
 - 5.3.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice e em caso de renovação da apólice.
 - 5.3.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas.
 - 5.3.3. O tomador também será responsável pelo pagamento de eventual prêmio adicional decorrente de alterações e atualizações da apólice.

6. Vigência:

- 6.1. O prazo de vigência da apólice deverá ser igual ao prazo de vigência da obrigação garantida, salvo se o objeto principal ou sua legislação específica dispuser de forma distinta.
- 6.2. No caso de a proposta de seguro ser encaminhada posteriormente ao início da vigência da obrigação garantida, o início de vigência da apólice deverá estar definido na apólice, podendo ser anterior à data de encaminhamento da proposta.
- 6.3 Caso a vigência da apólice seja inferior à vigência da obrigação garantida, a seguradora assegurará a manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto.
- 6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.
- 6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.
- 6.5. A manutenção da cobertura durante o prazo de vigência da obrigação garantida somente poderá ser interrompida pelo tomador se comprovada a extinção do risco ou substituição da apólice por outra garantia aceita pelo segurado. O segurado poderá se opor à manutenção da cobertura mediante expressa manifestação à seguradora.
- 6.6. Caso seja necessário manter a cobertura da obrigação garantida por período superior ao preestabelecido na vigência da apólice, esta deverá ser renovada antes de seu término.
 - 6.6.1. Com antecedência mínima de 90 (noventa) dias ao término de vigência da apólice, a seguradora comunicará ao segurado e ao tomador a respeito, para adoção das providências necessárias à renovação da apólice, quando for o caso.
 - 6.6.2. Se atingidos 30 (trinta) dias prévios ao fim da vigência da apólice sem que a seguradora tenha recebido informações das partes

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	2613
RUB.	11

Apólice nº: 1007507080118

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55185

a respeito da manutenção da cobertura, assegurará a manutenção da cobertura mediante a renovação compulsória da garantia pelo período adicional de um ano, cabendo ao tomador o pagamento do prêmio respectivo.

7. Expectativa, Comunicação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Comunicação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A Expectativa de sinistro é definida por um fato ou ato que indique a possibilidade de caracterização de sinistro e o início da realização de trâmites e/ou verificação de critérios para comprovação da inadimplência do tomador.

7.3 O sinistro estará caracterizado quando comprovada a inadimplência do tomador em relação à obrigação garantida.

7.4. A comunicação do sinistro deverá ser encaminhada à seguradora, logo após o conhecimento de sua caracterização, de acordo com os critérios e contendo os documentos definidos nas condições contratuais do seguro, para que seja iniciado o processo de regulação pela seguradora.

7.5. Uma vez caracterizado, considera-se como data do sinistro aquela relativa à inadimplência do tomador.

7.6. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Comunicação de Sinistro.

7.6.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.7. Ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro.

7.8. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o valor da garantia, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, a obrigação garantida, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade, nos mesmos termos e condições estabelecidos no objeto principal ou conforme acordado entre segurado e seguradora; e/ou

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos, multas e/ou demais valores causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice, em decorrência da obrigação garantida.

8.1.1. Na hipótese do inciso I do caput, a escolha da pessoa, física ou jurídica, para dar continuidade e concluir a obrigação garantida ocorrerá mediante acordo entre segurado e seguradora, respeitados os termos do objeto principal ou de sua legislação específica.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:

10.1. Após o pagamento da indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Riscos Excluídos e Perda de Direito do Segurado:

11.1. Sem prejuízo de outras situações devidamente descritas na lei ou nas condições contratuais do seguro, considera-se risco excluído:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2619
RUB.	du

Apólice nº: 1007507080118

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55185

- I – a inadimplência de obrigações garantidas decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do sinistro ou;
- II – a inadimplência de obrigações do objeto principal que não sejam de responsabilidade do tomador;
- 11.2. Atos exclusivos do tomador, da seguradora ou de ambos não poderão gerar perdas ou prejuízos ao segurado.
12. Concorrência de Garantias: No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.
13. Concorrência de Apólices: É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.
14. Extinção da Apólice:
- 14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.7. destas Condições Gerais:
- I – quando a obrigação garantida for definitivamente concluída mediante manifestação expressa do segurado neste sentido;
- II – quando o segurado e a seguradora expressamente o acordarem;
- III – quando o pagamento da indenização ao segurado ou beneficiário atingir o valor da garantia;
- IV – quando o objeto principal for extinto; ou
- V – quando do término de vigência da apólice.
15. Rescisão Contratual:
- 15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:
- 15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;
- 15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado "pro rata temporis", até a data da rescisão contratual.
16. Controvérsias:
- 16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:
- I – por arbitragem; ou
- II – por medida de caráter judicial.
- 16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.
- 16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.
- 16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.
17. Prescrição: Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.
18. Foro: As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.
19. Disposições Finais
- 19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.
- 19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.
- 19.3. O estabelecimento de franquias, participações obrigatórias do segurado e/ou prazo de carência será permitido mediante expressa anuência do segurado e consignado nas condições da apólice.
- 19.4. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.
- 19.5. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.
- 19.6. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.
- 19.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto, não se aplicando em qualquer hipótese, a cláusula de rateio.
- 19.8. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.
- 19.9. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.
- 19.10. Para ausência de dúvidas esta apólice garante a cobertura de prejuízos diretos causados ao segurado decorrentes de culpa ou dolo do Tomador durante a execução do contrato e desde que não conte com a comprovada participação do Segurado, seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares ou funcionários.
- 19.11. Essa apólice contempla a condição de imprescritibilidade, inalienabilidade e irrevogabilidade, isto é, esta Apólice não pode ser destinada a outro fim que não o especificado no seu objeto; a nomeação de terceiro beneficiário da garantia depende da autorização do Segurado ou seu representante e de aprovação da Seguradora mediante verificação do vínculo jurídico-contratual apto a justificar tal medida.


Apólice nº: 1007507080118

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55185

Final das condições contratuais.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS	615
RUB.	10



**ROSA
BARROS**
CONSTRUTORA

Pastos Bons - MA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>1206001/2023</u>
FLS. <u>2616</u>
RUB. <u>11</u>

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO**TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023****Processo administrativo: Nº 1206001/2023**

A empresa **JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA**, CNPJ Nº **08.866.317/0001-17**, sediada à AV DOMINGOS SERTÃO 3016, SÃO JOSÉ, PASTOS BONS - MARANHÃO, CEP 65870-000, por intermédio de seu procurador, o Senhor **JOHN MIKE LICA ABREU**, portador(a) da cédula de identidade, RG nº. 0351341020082 e CPF nº 608.219.983-90, declara perante a PREFEITURA que o Sr. **MARCUS VINÍCIOS MACEDO FOLHA**, CREA nº 000132535-3, será indicado como responsável técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame.

Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE - MA.

Dados do profissional:

Nome: **MARCUS VINÍCIOS MACEDO FOLHA**

Endereço: Rua 2, Quadra 16 Casa 10 Planalto Vinhais II, São Luis - MA cep 65.074-870

Telefone: (98) 99922-0028

Pastos Bons - MA, 23 de Agosto de 2023.



JOHN MIKE LICA ABREU
PROCURADOR





Pastos Bons - MA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	267
RUB.	018

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
Processo administrativo: Nº 1206001/2023

JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ Nº 08.866.317/0001-17, sediada à AV DOMINGOS SERTÃO 3016, SÃO JOSÉ, PASTOS BONOS - MARANHÃO, CEP 65870-000, por intermédio de seu procurador, o Senhor JOHN MIKE LICA ABREU, portador(a) da cédula de identidade, RG nº. 0351341020082 e CPF nº 608.219.983-90, declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal nº 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar REF.: **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 Processo administrativo: Nº 1206001/2023**, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º do art. 32 da Lei nº 8.666/93 que até a presente data nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa, a participar da **Tomada de Preços: nº 0003/2023**, garantindo-se pela autenticidade dos documentos apresentados

Pastos Bons - MA, 23 de Agosto de 2023.


JOHN MIKE LICA ABREU
PROCURADOR



Pastos Bons - MA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2618
RUB.	11

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
Processo administrativo: Nº 1206001/2023

A JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ Nº 08.866.317/0001-17, sediada à AV DOMINGOS SERTÃO 3016, SÃO JOSÉ, PASTOS BONS - MARANHÃO, CEP 65870-000, por intermédio de seu procurador, o Senhor JOHN MIKE LICA ABREU, portador(a) da cédula de identidade, RG nº. 0351341020082 e CPF nº 608.219.983-90, DECLARA para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra como:


MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

EMPRESA DE PEQUENO PORTE conforme inc. II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

A licitante DECLARA, ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão no § 4 do art. 3º da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 em epígrafe, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE - MA.

Pastos Bons - MA, 23 de Agosto de 2023.


JOHN MIKE LICA ABREU
PROCURADOR



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2619
RUB.	(11)

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CF/88

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
Processo administrativo: Nº 1206001/2023

A **JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA**, CNPJ Nº 08.866.317/0001-17, sediada à AV DOMINGOS SERTÃO 3016, SÃO JOSÉ, PASTOS BONOS - MARANHÃO, CEP 65870-000, por intermédio de seu procurador, o Senhor **JOHN MIKE LICA ABREU**, portador(a) da cédula de identidade, RG nº. 0351341020082 e CPF nº 608.219.983-90,

DECLARA,, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988.

Pastos Bons - MA. 23 de Agosto de 2023.


JOHN MIKE LICA ABREU
PROCURADOR



Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2600
RUB. 111

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO :

**ALENCAR CONSTRUÇÕES
COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 04.330.959/0001-46**

ALENCAR CONSTRUÇÕES



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>1206001/2023</u>
FLS. <u>2621</u>
RUB. <u>(10)</u>

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

ALENCAR CONSTRUÇÕES



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

MATÕES DO NORTE / MA
PRNC. <u>1206001/2023</u>
FLS. <u>2022</u>
RUB. <u>10</u>

HABILITAÇÃO JURÍDICA




Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 04.330.959/0001-46
Razão Social: ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS



Endereço:
AVENIDA BETA, 01 - COHASERMA II - São Luís / Maranhão

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração


Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.330.959/0001-46 DUNS®: 67*****46
Razão Social: ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: ALENCAR CONSTRUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/08/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta



Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 31/12/2023

FGTS Validade: 01/09/2023

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 14/02/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 14/12/2023

Receita Municipal Validade: 14/12/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/03/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 18/08/2023 09:00

CPF: 281.829.953-53 Nome: MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR

Ass: _____

**ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA
EPP**

**NIRE - 21600145406
CNPJ - 04.330.959/0001-46**

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 202 3
FLS. 2625
RUB. <i>W</i>

**ALTERAÇÃO CONTATUAL E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE
EMPRESARIAL LIMITADA**

MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 22/11/1967, em Colinas/ MA, portador da cédula de identidade n.º RG 0550120920159 - SSP/MA, e do CPF(MF) 281.829.953-53, residente e domiciliado à Rua Teresina, nº 69/A, bairro Planalto Turu, São Luís – MA, CEP 65066-437; titular da empresa individual de responsabilidade limitada **ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO EIRELI**, com sede social à Av. Beta, nº 01, bairro Cohaserma II, São Luís – MA, CEP 65072-150, registrada na Junta Comercial deste Estado sob o **NIRE 21600145406**, por despacho do dia 14/03/2001, e inscrita no **CNPJ sob o nº. 04.330.959/0001-46**, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, ora transforma seu registro de EIRELI em **SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA**, resolve alterar seu ato constitutivo e consolidá-lo, conforme o disposto nas cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica transformada a Empresa Individual acima qualificada em sociedade de responsabilidade limitada, passando a adotar como nome empresarial **ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA** e como o nome de fantasia **ALENCAR CONSTRUÇÕES**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes

CLAUSULA SEGUNDA – De ora em diante o capital social da empresa será de R\$ R\$ 1.356.381,00 (um milhão e trezentos e cinquenta e seis mil trezentos e oitenta e um reais), onde o valor de R\$ 1.000.000.00 (um milhão de reais), será integralizado pela reserva de capital apurado em seu balanço patrimonial.

[Handwritten signatures and initials]

ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA
EPP

NIRE - 21600145406
CNPJ - 04.330.959/0001-46

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2626
RUB. VIX



Em virtude das alterações ocorridas, o titular resolve **CONSOLIDAR** as disposições do ato constitutivo e suas alterações, passando a empresa a reger-se pelas seguintes disposições, derogadas as demais:

MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 22/11/1967, em Carolina/ MA, portador da cédula de identidade n.º RG 0550120920159 - SSP/MA, e do CPF(MF) 281.829.953-53, residente e domiciliado à Rua Teresina, nº 69/A, bairro Planalto Turu, São Luís – MA, CEP 65066-437; resolve constituir uma SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA, sob as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa girará sob o nome empresarial **ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA**, Como nome de fantasia **ALENCAR CONSTRUÇÕES**.

CLÁUSULA SEGUNDA – A empresa terá sua sede localizada Av. Beta, nº 01, bairro Cohaserma II, São Luís – MA, CEP 65072-150; podendo abrir ou fechar filial ou outra dependência em qualquer cidade ou estado do País, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios e registrada nos órgãos competentes.

CLÁUSULA QUARTA – A empresa tem como objetivos sociais, as atividades abaixo relacionadas, classificadas de acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas/CNAE – IBGE:

ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA
EPP

NIRE - 21600145406

CNPJ - 04.330.959/0001-46



- | | | |
|-----------|---|---|
| 4120-4/00 | Construção de Edifícios; | MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 202 3
FLS. 2627
RUB. 10 |
| 4399-1/01 | Administração de obras; | |
| 3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos; | |
| 4212-0/00 | Construção de obras de arte especiais (pontes, viadutos, etc); | |
| 4221-9/02 | Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; | |
| 4299-5/01 | Construção de instalações esportivas e recreativas; | |
| 4299-5/99 | Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (Obras de contenção de encostas, etc); | |
| 4313-4/00 | Obras de Terraplenagem; | |
| 4319-3/00 | Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (serviços de valas, regos e fossas, etc); | |
| 4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás | |
| 4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral; | |
| 4330-4/99 | Outras obras de acabamento da construção (serviços de emboço e reboco, etc); | |
| 4399-1/03 | Obras de alvenaria; | |
| 4399-1/05 | Perfuração e construção de poços de água; | |
| 4399-1/99 | Serviços especializados para construção não especificado anteriormente (construção de telhados e cobertura. | |

CLÁUSULA QUINTA – O capital social será no valor de R\$ 1.356.381,00 (um milhão trezentos e cinquenta e seis mil trezentos e oitenta e um reais), totalmente integralizadas neste ato, em moeda corrente do País.

PARÁGRAFO ÚNICO – A responsabilidade do socio é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA – A empresa terá a duração por prazo indeterminado, tendo seu início como sociedade limitada em 14/03/2001, e através deste instrumento prosseguirá transformada para Empresa Individual de Responsabilidade Limitada a partir da data de deferimento do presente instrumento pela Junta

ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA
EPP

NIRE - 21600145406

CNPJ - 04.330.959/0001-46

Comercial, sendo seu prazo de duração por tempo indeterminado, extinguindo-se, todavia, por decisão dos sócios a qualquer tempo ou na ocorrência de fatos mencionados no Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA SETIMA – A administração da empresa será exercida pelo empresário titular da mesma, **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR**, que fica investida dos poderes necessários à prática dos atos e operações relativos ao objeto social, onde a administradora poder assinar isoladamente, ficando vedado, entretanto, o uso da firma social em negócios alheios aqueles do objetivo da sociedade e na prática de atos a estes inerentes, como avais, fianças, endossos ou outros favores a terceiros, onde será a mesma responsabilizada nos termos da Lei Civil.

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	2638
RUB.	00

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O socio poderá eleger procuradores para representá-los, na sua ausência, por quaisquer impedimentos, quando será substituída por nomeação de procuradores, sempre com poderes específicos para tal ato, podendo ser constituídos por prazo indeterminado.


PARÁGRAFO SEGUNDO – O titular receberá remuneração mensal, a título de pró-labore, respeitados os limites legais vigentes, fixados em comum acordo e conforme as disponibilidades financeiras da empresa.

CLÁUSULA OITAVA – Os lucros e/ou prejuízos apurados em balanço a ser realizado após o término do exercício caberão ao empresário, podendo este optar, todavia, pelo aumento de capital, utilizando os lucros e/ou compensar em *exercícios futuros*.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O exercício social fiscal encerrar-se-á a cada 31 de dezembro, data em que será levantado o Balanço Geral do Ativo e Passivo da Empresa, com observância das formalidades legais.

ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA
EPP

NIRE - 21600145406
CNPJ - 04.330.959/0001-46



PARÁGRAFO SEGUNDO – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o empresário deliberará sobre as contas e designará administrador(es) quando for o caso.

MAYOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2624
RUB.	110

CLÁUSULA NONA – A empresa não será dissolvida e, conseqüentemente, não entrará em liquidação, por motivo de morte, insolvência ou incapacidade de seu titular. Ocorrendo qualquer dos casos aqui previstos, proceder-se-á a apuração dos haveres do empresário.

PARÁGRAFO ÚNICO – O pagamento dos haveres apurados de acordo com o *caput* desta cláusula será feito aos herdeiros do empresário falecido, seus representantes ou sucessores, pela seguinte forma:

- a) vinte por cento (20%) do apurado, no ato da assinatura do Instrumento de Alteração Contratual;
- b) o restante devidamente atualizado pelo índice oficial utilizado para medir a inflação, em 10 (dez) prestações mensais e sucessivas, vencíveis no último dia de cada mês do calendário, partir do mês subsequente aquele em que for assinado o instrumento de alteração contratual.

CLÁUSULA DECIMA – O socio declara, sob as penas da Lei, que não está impedida de exercer a administração da **EMPRESA**, por lei especial, e nem condenada ou encontra-se sob efeitos da condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

**ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA
EPP**

**NIRE - 21600145406
CNPJ - 04.330.959/0001-46**



CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Fica eleito o foro da Comarca de São Luis, Estado do Maranhão, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente ato.

São Luís/MA, 02 de dezembro de 2021.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2030
RUB.	

MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR

A large, stylized handwritten mark or signature, possibly a stylized letter 'L' or 'H'.

A handwritten signature or mark, appearing to be a stylized name or initials.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
 Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
 Secretaria de Governo Digital
 Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2631
RUB.	112

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(A) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
28182995353	MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/12/2021 11:41 SOB Nº 21201186257.
 PROTOCOLO: 211452246 DE 07/12/2021.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108923400. CNPJ DA SEDE: 04330959000146.
 NIRE: 21201186257. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/12/2021.
 ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA

RICARDO DINIZ DIAS
 VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 1202 3
FLS. 2632
RUB. 210

QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA - EPP

Pelo presente instrumento particular de e na melhor forma de direito o abaixo assinado Sr. **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR**, Brasileiro, Empresário, Solteiro, nascido em 22.11.1967 em Colinas - MA, residente e domiciliado à Rua Menino Jesus de Praga nº. 69 Bairro Cantinho do Céu CEP 65062-840 São Luis - MA, portador da RG N.º 0550120920159 SESP e CPF N.º 281.829.953.53 e o Sr. **JOSIAS REIS CORREIA**, Brasileiro, Empresário, Solteiro, nascido em 04.04.1966 em São Luis - MA, residente e domiciliado à Rua Teresina nº 28 Quadra 02 Bairro Planalto Turu I CEP 65066-437 São Luis - MA, portador da RG N.º 0192748947 SSP/MA CPF N.º 251.572.133.87. Únicos sócios componentes da Sociedade Limitada, que gira nesta Capital sob o nome empresarial **ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA - EPP**, sediada à Avenida Beta nº. 01 Bairro Cohaserma CEP 65072-150 São Luis - MA CNPJ N.º 04.330.959/0001-46, inscrita na JUCEMA sob o nº. 21200498832 em 14.03.2001. Resolve de comum acordo alterar seu contrato social com as cláusulas e condições seguintes:

PRIMEIRA CLÁUSULA: Admite-se na sociedade **DIEGO DO ROSARIO PIKANÇO** Brasileira, Solteiro, Empresário, nascido em 08.05.1996 em Macapá - AP, residente e domiciliado à Rua Menino Jesus de Praga nº. 69 Bairro Cantinho do Céu CEP 65062-840 São Luis - MA - RG N.º 0529761720145 SESP/MA e CPF N.º 071.298.613.80

SEGUNDA CLÁUSULA: Retira-se da sociedade o sócio **JOSIAS REIS CORREIA** cede e transfere para o sócio **DIEGO DO ROSARIO PIKANÇO** a importância de 56.381 (Cinquenta Seis Mil Trezentos Oitenta Um) quotas de 1,00 (Hum Real) cada uma representadas por R\$ 56.381,00 (Cinquenta Seis Mil Trezentos Oitenta Hum Reais) dando e plena, geral e irrevogável quitação, nada mais tendo a reclamar em juízo ou fora dele devidamente já integralizado em moeda corrente do país neste ato distribuídos entre os sócios da seguinte maneira.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2016 07:59 SOB N.º 20160360285.
PROTOCOLO: 160360285 DE 03/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600643475. NIRE: 21200498832.
ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA - - EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 07/06/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2623
RUB.	



SÓCIOS	COTAS	TOTAL
MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR	300.000	300.000,00
DIEGO DO ROSARIO PICAÑO	56.381	56.381,00
TOTAL	356.381	356.381,00

Parágrafo Primeiro: Nos termos do art. 1.052 do Código Civil (Lei nº. 10.406/2002), a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de subquotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

TERCEIRA CLÁUSULA: A sociedade terá como objetivo.

- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4399-1/01 - Administração de obras
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos.
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente(Obras de Contenção de Encostas)
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente(Serviços de Valas, Regos e Fossas)
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção (Serviços de Emboço e Reboco)
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente(Construção de Telhados e Cobertura)

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2016 07:58 SOB Nº 20160360285.
 PROTOCOLO: 160360285 DE 03/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11600643475. NIRE: 21200498832.
 ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA - - EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUIS, 07/06/2016
 www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2633
RUB. 10



QUARTA CLAUSULA: Administração da sociedade será exercida pelo sócio Sr. **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR** e a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

QUINTA CLAUSULA: O administrador **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR** já qualificado declara, sob as penas da lei, que não esta impedida de exercer a administração de sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1.011, § 1, do Código Civil (Lei N.º06/2002).

SEXTA CLAUSULA: Nos termos do art. 1.052 do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002), a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

SETIMA CLAUSULA: Os lucros ou prejuízos acumulados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de sua participação no capital social, periodicamente, mensalmente, bimestralmente, trimestralmente ou semestralmente de acordo com a observância das disposições legais aplicáveis.

OITAVA CLAUSULA: Mediante as alterações contidas nas clausulas anteriores consolida-se o Contrato Social.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2016 07:58 SOB Nº 20160360285.
PROTOCOLO: 160360285 DE 03/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600643475. NIRE: 21200498832.
ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA - - EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 07/06/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2625
RUB. 111



CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA
ALENCAR CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP

PRIMEIRA CLAUSULA: A sociedade gira sob o nome empresarial **ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA - EPP**, sediada à Avenida Beta nº. 01 Bairro Cohaserma CEP 65072-150 São Luis - MA CNPJ Nº 04.330.959/0001-46, inscrita na JUCEMA sob o nº. 21200498832 em 14.03.2001.

Parágrafo único: Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

SEGUNDA CLAUSULA: O Capital social é de R\$ 356.381,00 (Trezentos Cinquenta Seis Mil Trezentos Oitenta Um Reais), devidamente já integralizado em moeda corrente do país distribuído entre os sócios da seguinte maneira.

SÓCIOS	COTAS	TOTAL
MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR	300.000	300.000,00
DIEGO DO ROSARIO PICANÇO	56.381	56.381,00
TOTAL	356.381	356.381,00

Parágrafo Primeiro: Os sócios realizam, em moeda corrente do País, o valor das quotas subscritas.

TERCEIRA CLAUSULA: Nos termos do art. 1.052 do Código Civil (Lei N.º 406/2002), a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2016 07:58 SOB Nº 20160360285.
PROTOCOLO: 160360285 DE 03/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600643475. NIRE: 21200498832.
ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA - - EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 07/06/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2030
RUB. 000



QUARTA CLÁUSULA: A distribuição dos dividendos da sociedade será defenida entre os sócios, de acordo com art. 202 da Lei das sociedades.

QUINTA CLAUSULA: A sociedade tem as seguintes atividades econômicas.

- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4399-1/01 - Administração de obras
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos.
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (Obras de contenção de encostas)
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (Serviços de Valas, Regos e Fossas)
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção (Serviços de Emboço e Reboco)
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente.(Construção de telhados e Cobertura)

CLAUSULA SEXTA: A sociedade terá prazo indeterminado de duração e início de atividade em 14.03.2001.

CLAUSULA SETIMA: A Administração da sociedade será exercida pelo sócio Sr. **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR** e a ele caberá à responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2016 07:58 SOB Nº 20160360285.
PROTOCOLO: 160360285 DE 03/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600643475. NIRE: 21200498832.
ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA - - EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mandonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 07/06/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 1202 3
FLS. 2037
RUB. #



CLAUSULA OITAVA: Em suas deliberações, o administrador adotará preferencialmente a forma estabelecida no § 3, do art. 1.072 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

CLAUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA: Pelo exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será livremente convencionado entre eles, de comum acordo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Fica estabelecido que a sociedade não terá Conselho Fiscal.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, e será efetuada a apuração dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Os lucros ou prejuízos acumulados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de sua participação no capital social, periodicamente, mensalmente, bimestralmente, trimestralmente ou semestralmente de acordo com a observância das disposições legais aplicáveis.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2016 07:58 SOB Nº 20160360285.
PROTOCOLO: 160360285 DE 03/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600643475. NIRE: 21200498832.
ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA - - EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 07/06/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 202 3
FLS. 2638
RUB. VDS



CLAUSULA DECIMA QUARTA: O falecimento de qualquer dos sócios não implicará dissolução da sociedade, que prosseguirá com os sócios remanescentes, devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente às suas quotas de capital e à sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim.

Parágrafo único - Os valores devido aos herdeiros do sócio falecido serão pagos da seguinte forma: 20% (vinte por cento) no prazo de dois meses; 80% (oitenta por cento) no prazo de doze meses.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: Serão regidas pelas disposições do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), aplicáveis à matéria, tanto a retirada de sócio quanto a dissolução e a liquidação da sociedade.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: Os casos omissos neste contrato social serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: Fica eleito o foro de São Luis - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: O Administrador **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR** declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, pôr Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou pôr se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou pôr crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2016 07:58 SOB Nº 20160360285.
PROTOCOLO: 160360285 DE 03/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600643475. NIRE: 21200498832.
ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA - - EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 07/06/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

ALENCAR
19

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	2034
RUB.	10

CLAUSULA DECIMA NONA: Continuam em pleno vigor todas as demais cláusulas que não colidem com a presente alteração.

E pôr estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento em três vias de igual forma e teor, que serão assinadas pelos sócios.

São Luís - MA, 03 de Maio de 2016.

7ª Tabelionato

ML
MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR

Diego do Rosario Picanço

DIEGO DO ROSARIO PICANÇO

Josias Reis Correia
JOSIAS REIS CORREIA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2016 07:58 SOB Nº 20160360285.
PROTOCOLO: 160360285 DE 03/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600643475. NIRE: 21200498832.
ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA - - EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 07/06/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

ALENCAR CONSTRUÇÕES

ALENCAR
20

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	26210
RUB.	100

REGULRIDADE FISCAL E TRABALHISTA



ALENCA
21

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.330.959/0001-46 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/03/2001
NOME EMPRESARIAL ALENCA CONSTRUCOES COMERCIO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ALENCA CONSTRUCOES	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV BETA	NÚMERO 01	COMPLEMENTO *****
CEP 65.072-120	BAIRRO/DISTRITO COHASERMA II	MUNICÍPIO SAO LUIS
ENDEREÇO ELETRÔNICO		UF MA
TELEFONE		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

 MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 202 3
 FLS. 26911
 RUB. JJ

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16/08/2023 às 07:42:52 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MATÓES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2640
RUB. 111

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 04.330.959/0001-46
NOME EMPRESARIAL: ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$1.356.381,00 (Hum milhão, trezentos e cinquenta e seis mil e trezentos e oitenta e um reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 16/08/2023 às 07:43 (data e hora de Brasília).



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

ALENCAR
23

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 43079000 CNPJ: 04330959000146
 NOME EMPRESARIAL: ALENCAR CONSTRUÇOES COMERCIO LTDA
 NOME FANTASIA: ALENCAR CONSTRUÇOES
 SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
 NATUREZA JURÍDICA: 2062 - Sociedade Empresária Limitada
 CBO: -
 DOC. CONSTITUIÇÃO: CONTRATO SOCIAL ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 07/06/2016
 ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: 21201186257
 CAPITAL SOCIAL: 1.356.381,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 121817350
 REG. TRIBUTÁRIO: Normal TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ
 SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA
 INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: OUTROS
 LIVRO: FOLHA: DATA DO REGISTRO: 14/03/2001
 ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Ind de Construção Civil - Pequeno Porte

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2632
 RUB. JK

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE ZONA URBANA USO DO IMÓVEL: ALUGADO
 TIPO DE IMÓVEL: RESIDENCIAL INSC. IMOBILIÁRIA
 CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 1
 ENDEREÇO: AV BETA CEP: 65072120
 COMPLEMENTO: BAIRRO: BAIRRO COHASERMA II
 POVOADO: ZONA RURAL:
 CCIR: NIRF:
 DATUM REFERÊNCIA: LATITUDE:
 LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 1
 ENDEREÇO: AV BETA CEP: 65072120
 COMPLEMENTO: BAIRRO: BAIRRO COHASERMA II

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	alencarconstrucoes2211@gmail.
TELEFONE	(98) 87375280
	alencarconstrucoes2211@gmail.

[Handwritten signature and initials]

OBJETO SOCIAL

null

MATOES DO NORTE / MA

PROC. 1206001/2023

ELS 2644

RUB. 111

21

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
421200000	CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS	
422190200	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	
429959900	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS	
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	
433040400	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	
433049900	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (COM ATÉ 05	
439910100	ADMINISTRACAO DE OBRAS	
439910300	OBRAS DE ALVENARIA (COM ATÉ 05 EMPREGADOS REGISTRADOS OU	
439910500	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	
432230100	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	SIM
429950100	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	
381140000	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	
431930000	SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS	
439919900	SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS	

REPRESENTANTES E QSA**REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	28182995353	MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR
Contábil	NÃO DEFINIDO	NÃO DEFINIDO

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
28182995353	MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR	TITULAR PESSOA FISICA	100%

IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m²

QUANTIDADE: 0

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 22/08/2023

CPF/CNPJ: 34330859000346
 Nome/Razão: ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA

Contribuinte

Servidor

Handwritten signature and stamp of Marcos Aurelio Vieira de Alencar, CPF: 28182995353, representing the company ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA.

Handwritten mark or signature.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2-6215
RUB. 112



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA
CNPJ: 04.330.959/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:46:13 do dia 26/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/12/2023.

Código de controle da certidão: **D9C9.3F31.503B.B303**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 218792/23

Data da

17/08/2023 08:39:52

Inscrição Estadual: 121817350

CPF/CNPJ: 04330959000146

Razão Social: ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA

Endereço: AVE BETA, 01 CEP: 65072120 - COHASERMA II

Telefone: (98)32365753

Município: SAO LUIS

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 26308
RUB. 018

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 15/12/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 22/08/2023 09:29:49



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 058897/23

Data da

16/08/2023 08:39:24

Inscrição Estadual: 121817350

CPF/CNPJ: 04330959000146


Razão Social: ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA

Endereço: AVE BETA, 01 CEP: 65072120 - COHASERMA II

Telefone: (98)32365753

Município: SAO LUIS

UF: MA



Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.



Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 14/12/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 16/08/2023 08:39:24



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00008172052023

Validade: 14/12/2023

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2648
RUB.	118

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 04.330.959/0001-46	Inscrição Municipal: 43079000
Razão Social: ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: AVENIDA BETA	
Número: 1	Complemento:
Bairro: BAIRRO COHASERMA II	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65072120

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 16 de agosto de 2023 às 08:27, sob o código de autenticidade nº BD265A9406498E431A100A804B4F1581.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

Handwritten signature and initials

ALENCAR
29



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2049
RUB.	116

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2015-GS 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

Institui cronograma para implantação da Certidão de Regularidade Fiscal Unificada como documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município de São Luís.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município - CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

CONSIDERANDO que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal;

CONSIDERANDO que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, denominada "**certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e TLVF**";

CONSIDERANDO que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca da certidão específica anteriormente utilizada, mas tão somente a certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão unificada já utilizada no âmbito

ALENCAR
30



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2650
RUB.	10

federal e estadual, tal qual em demais municípios em que já se dispõe de tecnologia para controle de cadastro único;

CONSIDERANDO que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus munícipes, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas;

CONSIDERANDO que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis;

CONSIDERANDO que, desde a adoção de referida medida, vários foram os requerimentos administrativos apresentados, com o fim de que a certidão específica de regularidade de débitos mobiliários pudesse ser expedida, diante dos diversos débitos imobiliários que passaram a impedir a comprovação de sua regularidade fiscal;

CONSIDERANDO o argumento exposto por esses contribuintes, de que não houve comunicação prévia acerca da alteração de filosofia da expedição das certidões de regularidade fiscal, estando habituados a fazer prova de regularidade fiscal por meio dos documentos anteriormente emitidos, o que vem lhes causando entraves para consecução de suas atividades;

CONSIDERANDO os termos do processo administrativo nº 31.539/2015, em que o Secretário Municipal de Governo manifestou-se favoravelmente ao pedido de concessão

[Handwritten signatures and initials]

ALENCAR
31



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2651
RUB.	118

de prazo para que os contribuintes se adequem ao novo modelo de certidão única de regularidade fiscal;

CONSIDERANDO a política de boa-fé que se tem como diretriz neste Município, que justifica os diálogos com as empresas contribuintes para implementação de medidas que auxiliem no incremento da arrecadação municipal, garantindo-se o desenvolvimento da economia ludovicense, com o consequente melhoramento nas áreas de competências fins deste ente;

CONSIDERANDO a necessidade de conciliação dos direitos esculpidos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie

EXPEDE a seguinte Instrução Normativa, nos seguintes termos:

Art. 1º. Fica definido como termo final para implantação da **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente, o dia **24 de março de 2016**.

Parágrafo Único – Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município.

Art. 2º. Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, a consulta será feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

Art. 3º. Somente enquanto não exaurido o prazo previsto no Art. 1º, da presente Instrução, poderão ser expedidas certidões de regularidade fiscal específicas, com consultas direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais mobiliários.



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DE LUZES DE ARAUCÁRIAS

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2652
RUB. WJ

Art. 4º. No caso das certidões expedidas nos termos do Art. 3º da presente Instrução, sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade não excederá o termo final do cronograma previsto no art. 1º desta Instrução.

Art. 5º. As certidões expedidas na forma do Art. 3º da presente Instrução poderão ser disponibilizadas eletronicamente, por meio do portal de serviços da SEMFAZ.

Art. 6º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Revoga-se as disposições em contrário.

Art. 8º. Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária e à Superintendência da Área de Informática, para imediata implementação e controle das regras da presente Instrução.

RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO
Secretário Municipal da Fazenda



Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

MATÕES DO NORTE - MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2653
RUB. 10

Inscrição: 04.330.959/0001-46
Razão Social: ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA
Endereço: AV BETA 01 / COHASERMA II / SAO LUIS / MA / 65072-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/08/2023 a 01/09/2023

Certificação Número: 2023080318222509144447

Informação obtida em 16/08/2023 15:35:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2654
RUB.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.330.959/0001-46

Certidão nº: 42666376/2023

Expedição: 22/08/2023, às 09:41:36

Validade: 18/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.330.959/0001-46**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

ALENCAR
35

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR

CPF: 281.829.953-53

Certidão nº: 42666550/2023

Expedição: 22/08/2023, às 09:42:15

Validade: 18/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2655
RUB.	10

Certifica-se que **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR**, inscrito(a) no CPF sob o nº **281.829.953-53**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

(Handwritten signatures and initials)

**ALENCAR
CONSTRUÇÕES**

ALENCAR
36

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2076
RUB. *123*

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

REC. 2023/03/28

Nº 882415/2023

Emissão: 28/03/2023

Validade: 24/09/2023

Chave: 87d51

Página 1/2

ALENCAR

37

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA

CNPJ: 04.330.959/0001-46

Registro: 0000005722

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.356.381,00

Data do Capital: 07/12/2021

Faixa: 5

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA); OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SERVIÇOS DE VALAS, REGOS E FOSSAS); INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (SERVIÇOS DE EMBOSO E REBOCO); OBRAS DE ALVENARIA; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇO DE ÁGUA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE TELHADO E COBERTURA);

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	657
RUB.	XXX

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA MECÂNICA, ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA ELÉTRICA. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA BETA,, 01, COHASERMA-II, SAO LUIS, MA, 65072120

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 16/04/2001

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000005722EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: THAIS PAMELA PICANCO DE ALENCAR

Registro: 1117161089

CPF: 051.***.***-24

Data Início: 14/10/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART 7ª RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA

PROJETO E PLANEJAMENTO DE OBRAS COM USO DA METODOLOGIA BIM

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: VANGELICIA CRISTINA ROCHA PIRES

Registro: 1120076196

CPF: 056.***.***-06

Data Início: 05/10/2021

Data Fim: Indefinido






CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

SECRETARIA DE REGISTRO

Nº 882415/2023
Emissão: 28/03/2023
Validade: 24/09/2023
Chave: 87d51



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA ELETRICISTA

Atribuição: Artigos 8 e 9 da resolução 218 73

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LUIS CARLOS BARROS RIBEIRO

Registro: 1103021010

CPF: 089.***-**-53

Data Início: 12/06/2007

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ART. 12 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR

Registro: 1107814035

CPF: 281.***-**-53

Data Início: 16/04/2001

Data Fim: Indefinido


Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Sócios

Sócio: MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR

CPF: 281.***-**-53

Função: EMPRESARIO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Nº 891041/2023

Emissão: 21/07/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: xAb04



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR

Registro: 1107914035

CPF: 281.***.***-53

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 11/12/1992

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS	2634
RUB.	

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - CAMPUS SAOLUIS

Data de Formação: 25/10/1991

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: M CASTELO FALCAO LTDA.

Registro: 0005482275

CNPJ: 40.227.586/0001-46

Data Início: 20/07/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 17/01/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA

Registro: 0000005722

CNPJ: 04.330.859/0001-46

Data Início: 16/04/2001

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

879381/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR**
Registro: **1107914035MA** RNP: **1107914035**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	0650
RUB.	0

Número da ART: **MA20200342448** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/06/2020** Baixada em: **02/02/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO EIRELI**

Contratante: **Instituto federal de educação, ciência e tecnologia do Maranhão** CPF/CNPJ: **10.735.145/0001-94**
Endereço do contratante: **AVENIDA COLARES MOREIRA** Nº: **477**
Complemento: **Bairro: JARDIM RENASCENÇA**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65075441**
Contrato: **04/2020** Celebrado em: **24/03/2020**
Valor do contrato: **R\$ 2.025.189,75** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA 008** Nº: **s/nº**
Complemento: **Bairro: Conceição**
Cidade: **MIRINZAL** UF: **MA** CEP: **65265000**
Coordenadas Geográficas: **-2.067309, -44.782723**
Data de início: **18/06/2020** Conclusão efetiva: **18/02/2021**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **Instituto federal de educação, ciência e tecnologia do Maranhão** CPF/CNPJ: **10.735.145/0001-94**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 8576.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0403 - REDE DE AGUA 53 - EXECUCAO 100.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0404 - REDE DE ESGOTO 53 - EXECUCAO 100.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0440 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL- PGRCC 10 - ESTUDO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0507 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 2014.45 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0813 - MEIO AMBIENTE(PCA) 10 - ESTUDO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1000.00 Pontos;**

Observações

Execução dos serviços remanescentes de edificação do Campus Avançado do IFMA Mirinzal, conforme contrato nº 04/2020 e RDC nº 02/2019.

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 5.0 REDE ESTRUTURADA (COMPLETO), 2.1 E 2.2, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 53 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 879381/2023
17/04/2023, 11:34
wDzB6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wDzB6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em 17/04/2023, às 18:16.

41



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2061
RUB. 00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAMPUS MIRINZAL

Departamento de Infraestrutura - DINFRA

São Luís
-2023-

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 emitida em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16
Chave de impressão: w0z866

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas





MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 2662
 RUB. 102

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ALENCAR Construções Comércio Ltda.**, sediada na Av. Beta, nº 01 – Coharsema II, inscrita no CNPJ sob nº 04.330.959/0001-46, através do seu representante legal o Sr. Marcos Aurélio Vieira de Alencar, engenheiro civil, sócio administrador, CREA Nº 1107914035 (MA), Conforme ART nº MA20200342448-CREA/MA executou e CONCLUIU para este INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO – IFMA, CNPJ sob nº 10.735.145/0001-94, a Execução de serviço remanescentes da edificação do Campus Avançado Mirinzal - MA., localizado na rodovia MA 006, S/N, Conceição, Mirinzal-MA, conforme especificado do Edital de Licitação RDC nº02/2019 - Contrato nº 04/2020 - Processo nº 23249.095636.2019-32 Ordem de Serviço nº 22/2020-DGI/PROAD. Informamos que os serviços foram executados conforme normas técnicas estabelecidas pelo INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO – IFMA durante o período de 26 de junho de 2020 a 18 de fevereiro de 2021, conforme Planilha em anexo:

ETAPAS E QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS:

ITEM	PLANILHA A - IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO/ URBANIZAÇÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DADOS DO CONTRATO		% Exec.
		QTD	UND	Acum.
1.1.1	CÓPIAS	100,00	UN	100,00%
1.1.2	TAXAS DO CREA	2,00	UN	100,00%
1.1.3	ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT - COMO CONSTRUÍDO	10.000,00	M²	100,00%
1.1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1,00	UND	100,00%
1.1.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (PESSOAL)	8,00	MÊS	100,00%
1.1.6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (CONSUMOS)	8,00	MÊS	100,00%
1.1.7	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	10.000,00	M2	100,00%
1.1.8	BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES	60,00	M2	100,00%
1.1.9	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	1.078,00	M2	100,00%
1.1.10	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	311,50	M2	100,00%
1.1.11	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	12,00	M2	100,00%
2.1	LASTRO DE BRITA 1	45,20	M3	100,00%
2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	2.014,45	M2	100,00%

Walterney Rodrigues
 Pereira:44485034372
 Assinado de forma digital por Walterney Rodrigues
 Base64:44485034372
 Dados: 2023.01.26 10:13:55 -03'00'

Allan Almeida
 Bastos:03800933322
 33322
 Assinado de forma digital por Allan Almeida
 Bastos:03800933322
 Dados: 2023.01.26 09:34:58 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
 Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
 São Luis - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 emitida em

Certidão nº 879381/2023
 17/04/2023, 18:16
 Chave de impressão: wDzB6
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 12023
FLS. 2023
RUB. 43

2.3	PISO CIMENTADO LISO TRAÇO 1:5, E = 3 CM, C/ JUNTA PLÁSTICA 3 X 27 MM	196,91	M2	100,00%
2.4	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	107,56	M	100,00%
2.5	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	5.385,00	M2	100,00%
2.6	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA. 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	489,70	M	100,00%
2.7	GRADIL DE FERRO EM BARRAS QUADRADAS DE AÇO 3/8" NA VERTICAL, ESPAÇAMENTO 10CM, E DUAS BARRAS CHATAS DE 1" X 1/4" NA HORIZONTAL APLICADAS NAS DUAS FACES, INCLUSIVE PORTÃO	16,00	M2	100,00%
2.8	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM, EXCETO PINTURA DE ACABAMENTO	52,80	M	100,00%
2.9	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	375,70	M2	100,00%
2.10	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	272,32	M2	100,00%
2.11	BOMBA EM MOTOR ELÉTRICO 5 CV, SUÇÇÃO E RECALQUE	2,00	UND	100,00%
3.1	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	4,00	UND	100,00%
3.2	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	1,00	UND	100,00%
3.3	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	1,00	UND	100,00%
3.4	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	2,00	UND	100,00%
3.7	MÃO FRANCESA PLANA	4,00	UND	100,00%
3.9	POSTE DE AÇO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA TIPO RETO DE ENGASTAR COM ALTURA UTIL DE 7 METROS	8,00	UND	100,00%
3.12	ELO FUSÍVEL 10 K, 500 MM	3,00	UND	100,00%
3.13	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8,00	UND	100,00%
3.14	SUPORTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE LUMINÁRIA 02 PÉTALAS	8,00	UND	100,00%
3.15	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8,00	UND	100,00%
3.16	TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 225KVA TRIFÁSICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UND	100,00%
3.17	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	3,00	UND	100,00%
3.18	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12,00	UND	100,00%
3.19	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	14,00	UND	100,00%

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/04/2023, às 18:16.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 em

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

Este documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2664
RUB. 11

3.20	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8,00	UND	100,00%
3.21	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8,00	UND	100,00%
3.22	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4")	1,00	UND	100,00%
3.23	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4")	1,00	UND	100,00%
3.24	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	38,00	M	100,00%
3.25	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	81,60	UND	100,00%
3.26	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	13,06	UND	100,00%
3.27	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	42,93	M	100,00%
3.28	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	278,07	M	100,00%
3.29	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	44,00	M	100,00%
3.30	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2,00	UND	100,00%
3.31	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	6,00	UND	100,00%
3.32	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	4,00	UND	100,00%
3.33	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2,00	UND	100,00%
3.34	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1,00	UND	100,00%
3.35	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	55,00	UND	100,00%
3.36	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	145,00	UND	100,00%
3.37	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	70,00	UND	100,00%
3.38	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	44,00	UND	100,00%
3.39	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	90,00	UND	100,00%

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues Pereira:44485034372
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote B, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/04/2023, às 16:16.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, emitida em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 16:16
Chave de Impressão: wQzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

45



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 12.06.001 / 2023
FLS 2665
RUB. KJ

3.40	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	43,00	UND	100,00%
3.41	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 20MM, D=3/4"	50,00	UND	100,00%
3.42	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	911,15	M	100,00%
3.43	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	84,00	M	100,00%
3.44	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	357,00	M	100,00%
3.45	CABO DE COBRE Nº 4MM² X 750V- VERDE-FLEX	178,00	M	100,00%
3.46	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², VERDE, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	100,00	M	100,00%
3.47	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	400,00	M	100,00%
3.48	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1.100,00	M	100,00%
3.49	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², VERDE, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	256,00	M	100,00%
3.50	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	680,40	M	100,00%
3.51	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	425,00	M	100,00%
3.52	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², VERDE, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	260,00	M	100,00%
3.53	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	650,00	M	100,00%
3.54	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	1,00	UND	100,00%
3.55	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	1,00	UND	100,00%
3.56	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	5,00	UND	100,00%
3.57	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN 150 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UND	100,00%
3.58	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN 125 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	UND	100,00%
3.59	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UND	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023



Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:14:56 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de impressão: wDz866

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: falaconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206.001.1202.3
FLS. 2986
RUB. 118

46

3.60	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UND	100,00%
3.61	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO DE 4"	1,00	UND	100,00%
3.62	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	6,00	UND	100,00%
3.63	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO 4" X 3M	3,00	UND	100,00%
3.64	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 50X50X50 E TAMPA	6,00	UND	100,00%
3.65	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40X40X40 E TAMPA	2,00	UND	100,00%
3.66	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 1 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR	16,00	UND	100,00%
3.67	CABO DE COBRE NÚ 16 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (7,04M/KG)	3,00	KG	100,00%
3.68	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 1/4" X 1"	2,00	UND	100,00%
3.69	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO (QGRT) COM BARRAMENTO PARA 700 A E CAPACIDADE DE 60 DISJUNTORES	1,00	UND	100,00%
3.70	CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRIFUGA, TRIFÁSICA, MOTOR 3 CV, SCHNEIDER MOD. BC-21R OU SIMILAR	2,00	UND	100,00%
3.71	PAINEL AUTOMÁTICO PARA COMANDO DE 01 MOTOBOMBA DE 3 CV, COM OPÇÃO DE OPERAÇÃO DE BOMBA 1 E BOMBA 2, COM OPÇÃO DE MANUAL E AUTOMÁTICO	1,00	UND	100,00%
3.72	CONECTOR ESTRIBO PRESSÃO PARA CABO AL 1/0 CAA, FORNECIMENTO	3,00	UND	100,00%
3.73	CAIXA DE MEDIÇÃO PADRÃO CEMAR, INSTALADAM EM MURETA DE ALVENARIA	1,00	UND	100,00%
3.74	BARRA CHATA DE COBRE 2" X 3/16"	2,01	KG	100,00%
3.75	ISOLADOR TIPO BUIÃO EM EPOXI 50 X 45MM C/ROSCA 1/4"	2,00	UND	100,00%
3.76	MURETA DE ALVENARIA 2,00 X 0,60M PARA POSTE AUXILIAR DE ENERGIA	1,0000	UND	100,00%
4.1	CABO DE COBRE NÚ 35 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (3,16M/KG)	165,86	KG	100,00%
4.2	CABO DE COBRE NÚ 50 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (3,16M/KG)	140,75	KG	100,00%
4.3	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	20,00	UND	100,00%
4.4	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO PARA CABO 35 MM2 - FORNECIMENTO	20,00	UND	100,00%
4.5	BUCHA DE NYLON Nº08, REF: TEL-5308 (SPDA)	200,00	UND	100,00%
4.6	MASTRO PARA PÁRA-RAIOS FRANKLIN DE Ø 2" X 2M	1,00	UND	100,00%
4.7	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 2 CABOS, C/SUPORE E CONECTORES P/CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 6MX2" E BASE	1,00	UND	100,00%
4.8	CAIXA INSPEÇÃO (SPDA)	4,00	UND	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 em

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16
Chave de Impressão: wDzB6
Este documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues Pereira:44485034372
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:09 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2002
RUB. 10

4.9	PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA CABOS 35MM ² A 50MM ² , REF:TEL-744 OU SIMILAR (SPDA)	150,00	UND	100,00%
4.10	CLIP GALVANIZADO Ø 1/2"	40,00	UND	100,00%
4.11	CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM ² A 70MM ² COM GRAMPO "U" E PORCAS DE AÇO GALV.REF:TEL-583 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	20,00	UND	100,00%
5.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	69,83	M	100,00%
5.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	50,00	M	100,00%
5.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	221,10	M	100,00%
5.4	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	24,00	UND	100,00%
5.5	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	17,00	UND	100,00%
5.6	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	73,00	UND	100,00%
5.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	304,47	M	100,00%
5.8	CONJUNTO DE FIXAÇÃO E EMENDA PARA ELETRODUTO (CHUMBADOR Ø1/4" UR, BRAÇADEIRA TIPO "D", VERGALHÃO ROSCA TOTAL Ø1/4"X3000, PORCA SEXTAVADA Ø1/4", ARRUELA LISA Ø1/1", PARAFUSO SEXTAVADO Ø1/4"X3/4"	198,00	CJ	100,00%
5.9	CAIXA DE FERRO ESMALTADO RETANGULAR 4"X2"	58,00	UND	100,00%
5.10	CAIXA DE ALUMÍNIO 4X4 PARA TOMADA DE PISO	55,00	UND	100,00%
5.11	CAIXA DE PASSAGEM 10X10X12CM FORNECIMENTO E INSTALACAO.	8,00	UND	100,00%
5.12	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12CM FORNECIMENTO E INSTALACAO.	8,00	UND	100,00%
5.13	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X12CM FORNECIMENTO E INSTALACAO.	5,00	UND	100,00%
5.14	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,60 X 0,60 X 0,60M	11,00	UND	100,00%
5.15	ACESSÓRIOS (ARRUELA LISA, ARRUELA DE PRESSÃO, BUCHA DE ALUMÍNIO Ø1/2, ANILHAS, ABRAÇADEIRAS ETC)	1,00	CJ	100,00%
5.16	DUTO TÉCNICO PERFIL DUPLO EM ALUMÍNIO COM BLINDAGEM ELETROMAGNÉTICA BRANCO TIPO D, COM DIMENSÕES (43/73)MM. REF.: DT-14441 DUTOTEC.	60,00	M	100,00%
5.17	TAMPA PLANA RENHURADA EM ALUMÍNIO DUTO 45" BRANCO. REF.: DT-15040 DUTOTEC	60,00	M	100,00%
5.18	CAIXA DERIVAÇÃO TIPO X 1X1 45" EM ALUMÍNIO/ACO ZINCADO COM SELOS REMOVÍVEIS BRANCO. REF.: DT-53240 DUTOTEC	3,00	UND	100,00%
5.19	CAIXA DERIVAÇÃO TIPO X 1X1 45" EM ALUMÍNIO/ACO ZINCADO COM SELOS REMOVÍVEIS BRANCO. REF.: DT-53440 DUTOTEC	27,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:24 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 em

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16
Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2069
RUB. 120

5.20	TAMPA TERMINAL EM ABS PARA DUTO TÉCNICO 45" BRANCO. REF.: DT 49540 DUTOTEC	7,00	UND	100,00%
5.21	ARREMATE DE TAMPA BRANCO EM ABS PARA ACABAMENTO DO DUTO TÉCNICO. REF.: DT-47940 DUTOTEC	14,00	UND	100,00%
5.22	PORTA EQUIPAMENTO STANDART BRANCO PARA DOIS RJ_45 E UMA TOMADA PARA DUTO TÉCNICO. REF.: DT-63140 DUTOTEC.	37,00	UND	100,00%
6.1	HIDRÁULICO			
6.1.1	TUBULAÇÕES:			
6.1.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	111,82	M	100,00%
6.1.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	34,61	M	100,00%
6.1.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	91,86	M	100,00%
6.1.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	5,71	M	100,00%
6.1.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,88	M	100,00%
6.1.2	CONEXÕES			
6.1.2.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	UND	100,00%
6.1.2.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	UND	100,00%
6.1.2.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UND	100,00%
6.1.2.4	JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DIÂM = 32 X 25MM	1,00	UND	100,00%
6.1.2.5	JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DIÂM = 40 X 32MM	1,00	UND	100,00%
6.1.2.6	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	UND	100,00%
6.1.2.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UND	100,00%
6.1.2.8	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	4,00	UND	100,00%
6.1.2.9	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	UND	100,00%
6.1.2.10	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM = 32 X 25MM	4,00	UND	100,00%
6.1.2.11	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	4,00	UND	100,00%
6.1.2.12	RED 85 X 60MM	2,00	UND	100,00%
6.1.2.13	RED 60 X 32MM	1,00	UND	100,00%
6.1.2.14	RED 60 X 40MM	3,00	UND	100,00%
6.1.2.15	CRUZETA Ø 32MM	1,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:36 -03'00"

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luis - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/04/2023, às 18:16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16
Chave de Impressão: wDzBB

O documento neste ato registrado foi emitido em: 14/04/2023 e contém 53 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2669
RUB. 111

6.2 ESGOTO				
6.2.1	TUBULAÇÕES:			
6.2.1.1	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D = 100MM	279,44	M	100,00%
6.2.2	TRATAMENTO DE EFLUENTES			
6.2.2.1	FOSSA (CAP 25,200 LITROS)	1,00	UND	100,00%
6.2.2.2	FILTRO ANAERÓBIO (CAP 22,400 LITROS)	1,00	UND	100,00%
6.2.2.3	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	32,00	UND	100,00%
6.2.2.4	SUMIDOURO (A B = 30 00M²)	3,00	UND	100,00%
7.1	TUBULAÇÕES:			
7.1.1	TUBO PVC			
7.1.1.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	200,96	M	100,00%
7.1.1.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 250 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	77,21	M	100,00%
7.1.1.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	52,74	M	100,00%
7.1.2	TUBO CONCRETO ARMADO			
7.1.2.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	200,96	M	100,00%
7.2	TRATAMENTO DE EFLUENTES			
7.2.1	CAIXA DE ÁGUAS PLUVIAIS DN 40CM X 40CM COM TAMPA H= 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UND	100,00%
7.2.2	BOCA DE LOBO 110CM X 110CM EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	4,00	UND	100,00%
7.2.3	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	95,46	M	100,00%
7.2.4	CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL	95,46	M	100,00%
8.1	EQUIPAMENTOS/PEÇAS			
8.1.1	EXTINTOR DE CO2 5KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UND	100,00%
8.1.2	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	UND	100,00%
8.1.3	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR	4,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:36 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, emitida em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

Este documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2030
RUB. 111

	13434)			
8.1.4	TAMPA DE FERRO FUNDIDO 60X40CM	1,00	UND	100,00%
8.2	TUBOS			
8.2.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	222,70	m	100,00%
8.3	CONEXÕES			
8.3.1	ADAPTADOR Ø 63MM R,5 FX ENGATE RÁPIDO Ø 63MM	1,00	UND	100,00%
8.3.2	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	13,00	UND	100,00%
8.3.3	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	5,00	UND	100,00%
8.3.4	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 1.1/4"	2,00	UND	100,00%
8.3.5	MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	UND	100,00%
8.3.6	CHAVE DE FLUXO	1,00	UND	100,00%
8.3.7	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	1,00	UND	100,00%
8.3.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	3,00	UND	100,00%
9.1.1	CISTERNA:			
9.1.1.1	TAMPA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO	1,20	m ²	100,00%
9.2	RESERVATÓRIO:			
9.2.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	18,00	M2	100,00%
9.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	95,45	M2	100,00%
9.2.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	95,45	M2	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:24 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 6, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/04/2023, às 18:16.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, emitida em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 621
RUB. 01

SL

9.2.4	TAMPA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO	1,00	M2	100,00%
9.2.5	ESCALA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" S DEGRAUS	12,00	UND	100,00%
9.2.6	PORTÃO EM GRADE DE FERRO COM QUADRO EM TUBO DE 1 1/2", BARRA CHATA DE 3/4" X 2" NA HORIZONTAL, BARRA QUADRADA	3,36	M2	100,00%
9.3	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA			
9.3.1	RECALQUE			
9.3.1.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	52,49	M	100,00%
9.3.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	19,21	M	100,00%
9.3.1.3	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	UND	100,00%
9.3.1.4	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	17,00	UND	100,00%
9.3.1.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	9,00	UND	100,00%
9.3.1.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	2,00	UND	100,00%
9.3.1.7	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UND	100,00%
9.3.1.8	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1 1/4, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	2,00	UND	100,00%
9.3.1.9	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 1.1/4"	1,00	UND	100,00%
9.3.1.10	VÁLVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	UND	100,00%
9.3.1.11	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	UND	100,00%
9.3.1.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	5,00	UND	100,00%
9.3.1.13	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	1,00	UND	100,00%
9.3.1.14	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	1,00	UND	100,00%
9.3.1.15	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	14,00	UND	100,00%

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, emitida em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16
Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 612
RUB. VRS

9.3.2	DISTRIBUIÇÃO EXTRAVASOR E LIMPEZA			
9.3.2.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	19,90	M	100,00%
9.3.2.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	6,00	M	100,00%
9.3.2.3	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	5,00	UND	100,00%
9.3.2.4	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UND	100,00%
9.3.2.5	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	1,00	UND	100,00%
9.3.2.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	2,00	UND	100,00%
9.3.2.7	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UND	100,00%
9.3.2.8	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	2,00	UND	100,00%
9.3.2.9	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UND	100,00%
9.3.2.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	UND	100,00%
9.3.2.11	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	UND	100,00%
10.1	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 50 X 50CM - INSTALADO	1,00	UND	100,00%
10.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO COM ACRILICO, 80X60CM, COM LOGOMARCA E MOLDURA	1,00	UND	100,00%
11.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	10000,00	m ²	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:24 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida das Holandesas, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/04/2023, às 18:16.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 em

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2042
RUB. V.D.

PLANILHA B - PASSARELA		DADOS DO CONTRATO		% Exec.
		QTD	UND	Acum.
1.1	TELHAMENTO COM TELHA DE ALUMÍNIO E= 0.5 MM, TRAPEZOIDAL, ACABAMENTO PRÉ-PINTADA EM UMA DAS FACES	10,08	M2	100,00%
2.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_05/2014	60,00	M2	100,00%
3.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO E RETOQUES AF_05/2017	188,78	M2	100,00%
3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	188,78	M2	100,00%
3.3	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMÃOS	82,80	M2	100,00%
4.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	4,00	M2	100,00%
4.2	PISO CIMENTADO LISO TRAÇO 1:5, E = 3 CM, C/ JUNTA PLÁSTICA 3 X 27 MM	215,16	M2	100,00%
5.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	19,60	M	100,00%
5.2	CABO DE COBRE Nº 2,5MM2 X 750V- AZUL-FLEX	80,00	M	100,00%
5.3	CABO DE COBRE Nº 2,5MM2 X 750V- BRANCO-FLEX	80,00	M	100,00%
5.4	CABO DE COBRE Nº 2,5MM2 X 750V- VERDE-FLEX	40,00	M	100,00%
5.5	CONDULETE MÚLTIPLO TIPO LL Ø 3/4"	16,00	UND	100,00%
5.6	CONDULETE MÚLTIPLO TIPO T Ø 3/4"	12,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:36 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luis - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023



Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16
Chave de Impressão: wD286
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caiçua, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/04/2023, às 18:16

54



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2674
RUB. 117

5.7	CONECTOR RETO DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL EM QUADROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	32,00	UND	100,00%
5.8	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 16 W / BIVOLT	16,00	UND	100,00%
5.9	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"	40,00	UND	100,00%

PLANILHA C - GUARITA/PORTICO		DADOS DO CONTRATO		% Exec.
		QTD	UND	Acum.
1.1	FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METÁLICA, ESP=0,5MM	26,07	M2	100,00%
2.1	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT UDC150 E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 20,01 A 30,0M, PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPOXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA	305,28	M2	100,00%
2.2	TUBO PVC, SÉRIE R. ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	18,00	M	100,00%
2.3	TELHAMENTO COM TELHA DE ALUMÍNIO E= 0.5 MM, TRAPEZOIDAL, ACABAMENTO PRÉ-PINTADA EM UMA DAS FACES	305,28	M2	100,00%
2.4	CALHA EM CHAPA DE ZINCO, E=0,50MM, (2,05KG/M2)	63,60	M2	100,00%
3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	4,85	m³	100,00%
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	170,94	M2	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023.



Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:36 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

54





MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 2675
 RUB. WD

4.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	170,94	M2	100,00%
4.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	3,70	M2	100,00%
4.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	3,70	M2	100,00%
4.5	FECHAMENTO EM CHAPA DE ALUMÍNIO INCLUINDO PINTURA	119,70	M2	100,00%
5.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS , DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO E RETOQUES AF_05/2017	143,37	M2	100,00%
5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO E RETOQUES. AF_05/2017	30,91	M2	100,00%
5.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	11,25	M2	100,00%
5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	143,37	M2	100,00%
5.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	30,91	M2	100,00%
5.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	11,25	M2	100,00%
6.1	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE FERRAGENS E LAMINADO MELANÍMICO	1,00	UND	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 emitida

Certidão nº 879381/2023
 17/04/2023, 18:16
 Chave de Impressão: wDzBB6
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Walterney Rodrigues
 Pereira:44485034372
 Assinado de forma digital por
 Walterney Rodrigues
 Pereira:44485034372
 Dados: 2023.01.26 10:15:36 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
 Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
 São Luis - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: fateconosco@creama.org.br





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE: MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2676
RUB. 100

6.2	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0,70 X 2,10 M, INCLUSIVE FERRAGENS E LAMINADO MELANÍMICO	1,00	UND	100,00%
6.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISES EM PVC COM ALETAS NA COR BRANCO TRANSLÚCIDO E MONTANTES EM ALUMÍNIO REF 100 "COMO VENT"	34,98	M2	100,00%
6.4	BALANCIM EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 6MM (INSTALADO)	0,36	M2	
6.5	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 6MM (INSTALADO)	3,24	M2	100,00%
7.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	1,00	UND	100,00%
7.2	PAPELEIRA DE LOUÇA, DECA A480, 15 X 15CM OU SIMILAR	1,00	UND	100,00%
7.3	PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA.	1,00	UND	100,00%
7.4	CABIDÊ DE LOUÇA, DECA A680, BRANCO OU SIMILAR	1,00	UND	100,00%
7.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	1,00	UND	100,00%
7.6	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 10/2016	1,00	UND	100,00%
7.7	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	0,24	M²	100,00%
7.8	CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC	1,00	UND	100,00%
7.9	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UND	100,00%
B.1	CABO DE COBRE Nº 2,5MM2 X 750V- PRETO-FLEX	50,00	M	100,00%
B.2	CABO DE COBRE Nº 2,5MM2 X 750V- AZUL-FLEX	30,00	M	100,00%
B.3	CABO DE COBRE Nº 2,5MM2 X 750V- BRANCO-FLEX	100,00	M	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luis - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lota 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: feleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/04/2023, às 18:16



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 em

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB66

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2677
RUB. 10

8.4	CABO DE COBRE Nº 2,5MM2 X 750V - VERDE-FLEX	80,00	M	100,00%
8.5	ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO DE LUMINÁRIA 2X110W EM PERFILADO 38X38MM	18,00	CJ	100,00%
8.6	INTERRUPTOR DE 1 TECLA, DE EMBUTIR C/ PLACA 4"X 2"	2,00	UND	100,00%
8.7	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	3,00	UND	100,00%
8.8	LUMINÁRIA C/ 2X16W FLOURESCENTE DE SOBREPOR, COM REATOR ELETRÔNICO AFP 220V MODELO 3740 DA ITAIM OU SIMILAR	1,00	UND	100,00%
8.9	LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE OU TUBO LED 2 X 32/40 W (TECNOLUX REF.FLE-8157/232 OU SIMILAR), COMPLETA, COM LAMPADA TUBO LED	5,00	UND	100,00%
8.10	ABRACADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"	50,00	UND	100,00%
8.11	ARAME GALVANIZADO Nº 18	222,22	M	100,00%
8.12	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	1,00	UND	100,00%
8.13	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	2,00	UND	100,00%
8.14	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 16 A	5,00	UND	100,00%
9.1	HIDRÁULICO			
9.1.1	TUBULAÇÕES:			
9.1.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	3,50	M	100,00%
9.1.1.2	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	3,50	M	100,00%
9.1.2	CONEXÕES:			
9.1.2.1	CONEXÕES EM PVC:			
9.1.2.1.1	NIPLE DUPLO Ø 1/2"	2,00	UND	100,00%
9.1.2.2	METAIS:			

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:36 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote B, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/04/2023, às 18.16.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 em

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de impressão: wOzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206 001 / 2023
 FLS. 2648
 RUB. WJ

58

9.1.2.2.1	ENGATE FLEXÍVEL 1/2" X 30CM	2,00	UND	100,00%
9.2	ESGOTO:			
9.2.1	CONEXÕES E ACESSÓRIOS:			
9.2.1.1	VEDAÇÃO P/ SAÍDA DE VASO SANITÁRIO	1,00	UND	100,00%
9.2.1.2	GRELHA P/RALO EM PVC, QUADRADA, 15X15CM, TIGRE OU SIMILAR	1,00	UND	100,00%
9.2.2	TRATAMENTO DE EFLUENTES:			
9.2.2.1	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	1,00	UND	100,00%
10.1	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	UND	100,00%
10.2	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UND	100,00%
10.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	1,00	UND	100,00%
10.4	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	4,00	UND	100,00%
11.1	LIMPEZA GERAL	107,71	m²	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 emitida



PLANILHA D - BLOCO ADMINISTRATIVO		DADOS DO CONTRATO		% Exec.
		QTD	UND	Acum.
1,1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USD INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	225,85	M2	100,00%

Walterney Rodrigues
 Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
 Walterney Rodrigues
 Pereira:44485034372
 Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Certidão nº 879381/2023
 17/04/2023, 18:16
 Chave de impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
 Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
 São Luís - Maranhão

Handwritten signature





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2679
RUB. 111

2.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	132,19	M2	100,00%
2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	6,95	M2	100,00%
3.1	RUFO DE CONCRETO ARMADO fck=20 MPA, L=30CM E H=5CM	84,00	M	100,00%
3.2	PEITORIL DE CONCRETO ARMADO COM PINGADEIRA LARGURA 13 CM	95,90	M	100,00%
4.1	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (PERFIS PVC PLASTILON) REF:ARAFORROS OU SIMILAR	382,02	M2	100,00%
5.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO E RETOQUES AF_05/2017	441,28	M2	100,00%
5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO E RETOQUES. AF_05/2017	454,93	M2	100,00%
5.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	353,40	M2	100,00%
5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	353,40	M2	100,00%
5.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	441,28	M2	100,00%
5.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EMPAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	454,93	M2	100,00%

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, emitida em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16
Chave de Impressão: wDzB6


O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2636
RUB. 10



6.1	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔÇA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE FERRAGENS E LAMINADO MELANÍMICO	20,00	UND	100,00%
6.2	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔÇA, 0.90 X 2.10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE FERRAGENS E LAMINADO MELANÍMICO, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM) - REV 03	1,00	UND	100,00%
6.3	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔÇA, (0.60 X 1,60 A 1.80M) , REVESTIDA LAMINADO MELANÍMICO, INCLUSIVE BATESENTES E FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO)	3,00	UND	100,00%
6.4	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔÇA, 0.70 X 2.10 M, INCLUSIVE FERRAGENS E LAMINADO MELANÍMICO	10,00	UND	100,00%
6.5	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,8X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	1,00	UND	100,00%
6.6	BALANÇIM EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 6MM (INSTALADO)	11,52	M2	100,00%
6.7	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 8MM (INSTALADO)	31,00	M2	100,00%
7.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	3,60	M2	100,00%
7.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	96,80	M2	100,00%
7.3	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 3,0 CM. AF_06/2018	12,40	M	100,00%
7.4	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3 CM	11,15	M2	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 emitida em

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:18
Chave de impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caiçara, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/04/2023, às 18:16



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206601/2023
FLS. 2681
RUB. dw

8.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	10,00	UND	100,00%
8.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	1,00	UND	100,00%
8.3	PAPELEIRA DE LOUÇA, DECA A480, 15 X 15CM OU SIMILAR	10,00	UND	100,00%
8.4	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=60CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	3,00	UND	100,00%
8.5	PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA.	11,00	UND	100,00%
8.6	CABIDE DE LOUÇA, DECA A680, BRANCO OU SIMILAR	10,00	UND	100,00%
8.7	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	8,00	UND	100,00%
8.8	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	11,00	UND	100,00%
8.9	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	2,67	M²	100,00%
8.10	CHUVEIRO CROMADO SEM REGISTRO	1,00	UND	100,00%
8.11	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UND	100,00%
8.12	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	1,00	UND	100,00%
8.13	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues Pereira:44485034372 Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:36 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, emitida em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16
Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2682
RUB. 108

62

9.1	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO Ø 3/4"	138,00	M	100,00%
9.2	CABO DE COBRE Nº 4MM² X 750V- PRETO-FLEX	600,00	M	100,00%
9.3	CABO DE COBRE Nº 4MM² X 750V- VERDE-FLEX	150,00	M	100,00%
9.4	CABO DE COBRE Nº 2,5MM² X 750V- PRETO-FLEX	600,00	M	100,00%
9.5	CABO DE COBRE Nº 2,5MM² X 750V- AZUL-FLEX	600,00	M	100,00%
9.6	CABO DE COBRE Nº 2,5MM² X 750V- BRANCO-FLEX	500,00	M	100,00%
9.7	CABO DE COBRE Nº 2,5MM² X 750V- VERDE-FLEX	450,00	M	100,00%
9.8	INTERRUPTOR DE 1 TECLA, DE EMBUTIR C/ PLACA 4"X 2"	22,00	UND	100,00%
9.9	INTERRUPTOR DE 2 TECLA, DE EMBUTIR C/ PLACA 4"X 2"	6,00	UND	100,00%
9.10	INTERRUPTOR PARALELO, DE EMBUTIR C/ PLACA 4"X 2"	1,00	M	100,00%
9.11	INTERRUPTOR TIPO SENSOR DE PRESEÇA DE EMBUTIR C/ PLACA 4"X 2"	2,00	UND	100,00%
9.12	INTERRUPTOR 1 SIMPLES + 1 PARALELO, DE EMBUTIR C/ PLACA 4"X 2"	1,00	UND	100,00%
9.13	CONJUNTO DE 1 INTERRUPTOR SIMPLES + 1 TOMADA MÉDIA 2P+T, DE EMBTIR C/ PLACA 4"X 2"	1,00	UND	100,00%
9.14	LUMINÁRIA C/ LÂMP. FLUORESCENTE COMPACTA NO TETO TIPO PLAFONIER "DROPS" (1X20W X 220V)	12,00	UND	100,00%
9.15	LUMINÁRIA C/ 2X32W FLOURESCENTE DE SOBREPOR, COM REATOR ELETRÔNICO AFP 220V, MODELO 3740 DA ITAIM E SIMILAR	40,00	UND	100,00%
9.16	LUMINÁRIA C/ 2X16W FLOURESCENTE DE SOBREPOR, COM REATOR ELETRÔNICO AFP 220V MODELO 3740 DA ITAIM OU SIMILAR	20,00	UND	100,00%
9.17	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FÓRMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	18,00	UND	100,00%
9.18	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	18,00	UND	100,00%
9.19	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W X 220V	12,00	UND	100,00%
9.20	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE FERRO PINTADA, COM TAMPA PARAFUSADA, MEDINDO 20X20X10CM	2,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023,
em
emitida em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 6, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/04/2023, às 18:16



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2082
RUB. 12

9.21	CONDULETE MULTIPLO TIPO X Ø 1"	1,00	UND	100,00%
9.22	CONDULETE MULTIPLO TIPO LL Ø 3/4"	1,00	UND	100,00%
9.23	CONDULETE MULTIPLO TIPO T Ø 3/4"	2,00	UND	100,00%
9.24	TAMPÃO DE PVC REDONDO 3/4" PARA CONDULET MULTIPLO	2,00	UND	100,00%
9.25	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8,00	UND	100,00%
9.26	ABRAÇADEIRA DE NYLON 203X4,9X1,3MM	12,00	M	100,00%
9.27	QUADRO DE BAIXA TENSÃO (QDLT1) COM BARRAMENTO PARA 100 A E CAPACIDADE DE 27 DISJUNTORES	1,00	UND	100,00%
9.28	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 20 A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, CORRENTE DE CARGA 30MA	2,00	UND	100,00%
9.29	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	3,00	UND	100,00%
9.30	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50 A	1,00	UND	100,00%
9.31	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 16 A	20,00	UND	100,00%
9.32	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 20 A	1,00	UND	100,00%
9.33	RASGO EM ALVENARIA/REBOCO PARA ELETRODUTO	45,00	M	100,00%
HIDRÁULICO				
TUBULAÇÕES				
10.1.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR - CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	75,00	M	100,00%
10.1.1.2	RASGO EM ALVENARIA/REBOCO PARA DRENO AR CONDICIONADO (90447/SINAPI) DU (02476/ORSE)	75,00	M	100,00%
CONEXÕES				
CONEXÕES EM PVC				
10.1.2.1.1	NIPLE DUPLO Ø 1/2"	25,00	UND	100,00%
10.1.2.2	CONEXÕES EM METAL			

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/04/2023, às 18:16.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2694
RUB. dx

10.1.2.2.1	ENGATE FLEXÍVEL 1/2" X 30CM	29,00	UND	100,00%
10.2	ESGOTO			
10.2.1	CONEXÕES E ACESSÓRIOS			
10.2.1.1	SIFÃO PARA PIA DE COZINHA EM PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" X 50 MM, ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR	2,00	UND	100,00%
10.2.1.2	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/47 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	15,00	UND	100,00%
10.2.1.3	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	17,00	UND	100,00%
10.2.1.4	VEDAÇÃO P/ SAÍDA DE VASO SANITÁRIO	11,00	UND	100,00%
10.2.2	TRATAMENTO DE EFLUENTES			
10.2.2.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	un	100,00%
10.2.2.2	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	15,00	un	100,00%
11.1	EQUIPAMENTOS/PEÇAS			
11.1.1	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	2,00	UND	100,00%
11.1.2	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	UND	100,00%
11.1.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	18,00	UND	100,00%
11.1.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	28,00	UND	100,00%
11.1.5	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UND	100,00%
11.2	TUBOS			

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:36 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luis - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/04/2023, às 18:16.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, emitida em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 63 folhas



65

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 26 x 5
 RUB. 120



11.2.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	0,77	M	100,00%
11.3	CONEXÕES			
11.3.1	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2,00	UND	100,00%
12.1	BANCADA COM TAMPO 2,5M X 0,5M, TESTEIRA E RODABANCADA EM GRANITO, COM 01 CUBA EM AÇO INOX COM TORNEIRA, SIFÃO, VÁLVULA	1,00	UND	100,00%
12.2	BANCADA COM TAMPO 1,4M X 0,5M, TESTEIRA E RODABANCADA EM GRANITO, COM 01 CUBA EM AÇO INOX COM TORNEIRA, SIFÃO, VÁLVULA	1,00	UND	100,00%
12.3	BANCADA (B01) COM TAMPO E PRATELEIRA EM MDF REVESTIDO COM LAMINADO TIPO POSTIFORMING E CANTONEIRAS	1,00	M2	100,00%
12.4	BANCADA (02) EM MDF REVESTIDO COM LAMINADO TIPO POSTIFORMING COR L126 (PÉROLA), REQUADRO DE ALUMÍNIO ANODIZADO E VIDRO LISO 6MM	1,00	UND	100,00%
12.5	BANCADA (B0B) COM TAMPO EM MDF REVESTIDO COM LAMINADO TIPO POSTIFORMING E CANTONEIRAS	1,00	UND	100,00%
12.6	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	32,15	M	100,00%
13.1	LIMPEZA GERAL	340,00	M2	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023.



Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
 Pereira:44485034372
 Dados: 2023.01.26 10:15:24 -03'00'

(Handwritten signature)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
 Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
 São Luís - Maranhão

Certidão nº 879381/2023
 17/04/2023, 18:16
 Chave de impressão: wDzB6
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2686
RUB. 888

PLANILHA E - BLOCO PEDAGÓGICO		DADOS DO CONTRATO % Exec.		
		QTD	UND	Acum.
1.1	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	3,00	M2	100,00%
1.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	32,85	M2	100,00%
2.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	52,50	M2	100,00%
2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25x35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	14,26	M2	100,00%
3.1	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT UDC75 E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 6,0 A 10,0M, PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA	10,30	M2	100,00%
3.2	TELHAMENTO COM TELHA DE ALUMÍNIO E= 0.5 MM, TRAPEZOIDAL, ACABAMENTO PRÉ-PINTADA EM UMA DAS FACES	10,30	M2	100,00%
4.1	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (PERFIS PVC PLASTILON) REF:ARAFORROS OU SIMILAR	625,84	M2	100,00%
5.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO E RETOQUES AF_05/2017	862,82	M2	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por Walterney
Rodrigues Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:39:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luis - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023
em
emitida

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caiçua, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/04/2023, às 18:16



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE - MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2657
RUB. 11K

5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO E RETOQUES. AF_05/2017	2.011,30	M2	100,00%
5.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	437,72	M2	100,00%
5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	862,82	M2	100,00%
5.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	2.011,30	M2	100,00%
5.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	437,42	M2	100,00%
6.1	BALANÇIM EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 6MM (INSTALADO)	75,50	M2	100,00%
6.2	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔÇA, 0.90 X 2.10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM) - REV 03	2,00	UND	100,00%
6.3	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔÇA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE FERRAGENS E LAMINADO MELANÍMICO	4,00	UND	100,00%
6.4	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔÇA, (0.60 X 1,60 A 1.80M) , REVESTIDA LAMINADO MELANÍMICO, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO)	22,00	UND	100,00%
6.5	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔÇA, 1.00 X 2.10 M, INCLUSIVE FERRAGENS E LAMINADO MELANÍMICO	10,00	UND	100,00%
7.1	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3 CM	10,52	M2	100,00%
7.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	32,01	M2	100,00%
7.3	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018	46,28	M2	100,00%
7.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	32,00	M2	100,00%

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:36 -03'00'

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em 17/04/2023, às 18.16.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 em

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 2688
 RUB. 018

7.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	182,05	M2	100,00%
7.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	78,46	M2	100,00%
7.7	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018	13,98	M2	100,00%
7.8	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	85,40	M	100,00%
8.1	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (PERFIS PVC PLASTILON) REF:ARAFORROS OU SIMILAR	625,84	M2	100,00%
9.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	22,00	UND	100,00%
9.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	2,00	UND	100,00%
9.3	PAPELEIRA DE LOUÇA, DECA A480, 15 X 15CM OU SIMILAR	22,00	UND	100,00%
9.4	CABIDE DE LOUÇA, DECA A680, BRANCO OU SIMILAR	22,00	UND	100,00%
9.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	2,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
 Pereira:44485034372
 Assinado de forma digital por
 Walterney Rodrigues
 Pereira:44485034372
 Dados: 2023.01.26 10:15:24 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, emitida em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
 17/04/2023, 18:16
 Chave de Impressão: wDzB6
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
 Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
 São Luís - Maranhão





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2689
RUB. 010

9.6	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 3.00X0.60, COM 04 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO AJUSTÁVEL METALIZADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA DECA CROMADA (DECAMATIC REF: 1170) OU SIMILAR, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA	4,00	UND	100,00%
9.7	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_10/2016	4,00	UND	100,00%
9.8	PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA.	4,00	UND	100,00%
9.9	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	7,68	M ²	100,00%
9.10	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UND	
9.11	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=60CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	12,00	UND	100,00%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:			
10.1	CABO DE COBRE Nº 4MM ² X 750V- PRETO-FLEX	1.200,00	M	100,00%
10.2	CABO DE COBRE Nº 4MM ² X 750V- VERDE-FLEX	250,00	M	100,00%
10.3	CABO DE COBRE Nº 4MM ² X 750V- AZUL-FLEX	150,00	M	100,00%
10.4	CABO DE COBRE Nº 2,5MM ² X 750V- PRETO-FLEX	600,00	M	100,00%
10.5	CABO DE COBRE Nº 2,5MM ² X 750V- AZUL-FLEX	800,00	M	100,00%
10.6	CABO DE COBRE Nº 2,5MM ² X 750V- BRANCO-FLEX	750,00	M	100,00%
10.7	CABO DE COBRE Nº 2,5MM ² X 750V- VERDE-FLEX	650,00	M	100,00%
10.8	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	25,20	M	100,00%
10.9	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 1"	8,70	M	100,00%
10.10	INTERRUPTOR DE 1 TECLA, DE EMBUTIR C/ PLACA 4"X 2"	12,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Celheui, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/04/2023, às 18:16



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 em

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzBB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2690
RUB. 11

10.11	INTERRUPTOR DE 2 TECLA, DE EMBUTIR C/ PLACA 4"X 2"	8,00	UND	100,00%
10.12	INTERRUPTOR 03 SEÇÕES COM CAIXA DE PVC 4"X2"	2,00	UND	100,00%
10.13	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	40,00	UND	100,00%
10.14	LUMINÁRIA C/ LÂMP. FLUORESCENTE COMPACTA NO TETO TIPO PLAFONIER "DROPS" (1X20W X 220V)	2,00	UND	100,00%
10.15	LUMINÁRIA C/ 2X32W FLOURESCENTE DE SOBREPOR, COM REATOR ELETRÔNICO AFP 220V, MODELO 3740 DA ITAIM E SIMILAR	142,00	UND	100,00%
10.16	LUMINÁRIA C/ 2X16W FLOURESCENTE DE SOBREPOR, COM REATOR ELETRÔNICO AFP 220V MODELO 3740 DA ITAIM OU SIMILAR	34,00	UND	100,00%
10.17	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W X 220V	2,00	UND	100,00%
10.18	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE FERRO PINTADA, COM TAMPA PARAFUSADA, MEDINDO 20X20X10CM	1,00	UND	100,00%
10.19	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 50X50X50 E TAMPA	2,00	UND	100,00%
10.20	ABRÇAÇOEIRA DE NYLON 203X4,9X1,3MM	10,00	UND	100,00%
10.21	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UND	100,00%
10.22	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UND	100,00%
10.23	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO (QDAC1/QDAC2) COM BARRAMENTO PARA 200 A E CAPACIDADE DE 60 DISJUNTORES	1,00	UND	100,00%
10.24	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	1,00	UND	100,00%
10.25	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 16 A	32,00	UND	100,00%
10.26	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 20 A	15,00	UND	100,00%
10.27	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 20 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	28,00	UND	100,00%
10.28	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA), 10KA	1,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues: Assinado de forma digital por
Pereira:44485034372 Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:36 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença,
São Luís - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/04/2023, às 19:16.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 emitida em

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16
Chave de impressão: wDzB6
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2691
 RUB. *aw*



10.29	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA), CORRENTE 10KA	1,00	UND	100,00%
11.1	HIDRÁULICO			
11.1.1	TUBULAÇÕES:			
11.1.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	72,40	M	100,00%
11.1.2	CONEXÕES			
11.1.2.1	CONEXÕES EM PVC			
11.1.2.1.1	NIPLÉ DUPLO Ø 1/2"	50,00	UND	100,00%
11.1.2.2	CONEXÕES EM METAL			
11.1.2.2.1	ENGATE FLEXÍVEL 1/2" X 30CM	47,00	UND	100,00%
11.2	ESGOTO			
11.2.1	CONEXÕES E ACESSÓRIOS			
11.2.1.1	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	19,00	m	100,00%
11.2.1.2	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	19,00	m	100,00%
11.2.1.3	VEDAÇÃO P/ SAÍDA DE VASO SANITÁRIO	24,00	m	100,00%
11.2.2	TRATAMENTO DE EFLUENTES			
11.2.2.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	UND	100,00%
11.2.2.2	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	4,00	UND	100,00%
12.1	EQUIPAMENTOS E PEÇAS			
12.1.1	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	10,00	UND	100,00%
12.1.2	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	10,00	UND	100,00%
12.1.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	27,00	UND	100,00%
12.1.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	24,00	UND	100,00%
12.1.5	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" -	2,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
 Pereira:44485034372
 Assinado de forma digital por
 Walterney Rodrigues
 Pereira:44485034372
 Dados: 2023.01.26 10:15:24 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
 Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
 São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 em

Certidão nº 879381/2023
 17/04/2023, 18:16
 Chave de Impressão: wDzB6
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas





MATÕES DO NORTE - MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2692
 RUB. 111

72

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
12.2	TUBOS			
12.2.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	20,37	M	100,00%
12.3	CONEXÕES			
12.3.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JOELHO 90 DE FERRO GALVANIZADO DE 2 1/2"	2,00	UND	100,00%
12.3.2	LUVA REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO D = 75MM (2 1/2") X 26MM (3/4")	2,00	UND	100,00%
12.3.3	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1,00	UND	100,00%
13.1	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA	15,67	M	100,00%
14.1	LIMPEZA GERAL	1127,39	m²	100,00%

PLANILHA F - AUDITORIO E BIBLIOTECA		DADOS DO CONTRATO		% Exec.
		QTD	UND	Acum.
1.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	58,00	M2	100,00%
2.1	RUFO DE CONCRETO ARMADO fck=20 MPA, L=30CM E H=5CM	14,50	M	100,00%
3.1	Concreto usinado bombeado FCK=25MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	27,55	M2	100,00%

Assinado de forma digital por
 Walterney Rodrigues
 Pereira:44485034372
 Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
 Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
 São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, emitida em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
 17/04/2023, 18:16
 Chave de Impressão: wDzB6
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 63 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2093
RUB. 200

4.1	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (PERFIS PVC PLASTILON) REF:ARAFORROS OU SIMILAR	299,49	M2	100,00%
5.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO E RETOQUES AF_05/2017	428,42	M2	100,00%
5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO E RETOQUES. AF_05/2017	570,12	M2	100,00%
5.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	10,50	M2	100,00%
5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	428,42	M2	100,00%
5.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	570,12	M2	100,00%
5.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	10,50	M2	100,00%
6.1	BALANÇIM EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 6MM (INSTALADO)	11,52	M2	100,00%
6.2	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,7X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	4,00	UND	100,00%
6.3	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔÇA, 0,80 X2,10 M, INCLUSIVE FERRAGENS E LAMINADO MELANÍMICO	3,00	UND	100,00%
6.4	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔÇA, 0,90 X 2,10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE FERRAGENS E LAMINADO MELANÍMICO, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM) - REV 03	1,00	UND	100,00%
6.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISES EM PVC COM ALETAS NA COR BRANCO TRANSLÚCIDO E MONTANTES EM ALUMÍNIO REF 100 "COMO VENT"	24,80	M2	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:36 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luis - Maranhão



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, emitida em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2694
RUB.	10



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

7.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	13,10	m ²	100,00%
8.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 3,0 CM. AF_06/2018	4,00	M	100,00%
8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 29X49 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² . AF_06/2014	156,49	M2	100,00%
8.3	RODAPÉ EM PORCELANATO FOREST BAMBU	57,60	M	100,00%
8.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	24,20	M2	100,00%
9.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	148,55	M	100,00%
9.2	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL. DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	27,00	UND	100,00%
9.3	LUVA DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 3/4"	200,00	UND	100,00%
9.4	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 20MM, D=3/4"	208,00	UND	100,00%
9.5	CABO DE COBRE Nº 4MM ² X 750V- PRETO-FLEX	1.300,00	M	100,00%
9.6	INTERRUPTOR DE 1 TECLA, DE EMBUTIR C/ PLACA 4"X 2"	1,00	UND	100,00%
9.7	INTERRUPTOR 03 SEÇÕES COM CAIXA DE PVC 4"X2"	2,00	UND	100,00%
9.8	TOMADA DUPLA, DE EMBUTIR, PARA USO GERAL, 2P+T, ABNT, 10A	7,00	UND	100,00%
9.9	TOMADA 2P+T, ABNT, 15 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO R CAIXA PVC	4,00	UND	100,00%
9.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	13,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Para:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:24 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023, emitida em

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote B, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/04/2023, às 18:16



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 1206001/2023

FLS. 3645

RUB. 800

9,11	LUMINÁRIA C/ 2X32W FLOURESCENTE DE SOBREPOR, COM REATOR ELETRÔNICO AFP 220V, MODELO 3740 DA ITAIM E SIMILAR	50,00	UND	100,00%
9,12	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE FERRO PINTADA, COM TAMPA PARAFUSADA, MEDINDO 2DX20X10CM	2,00	UND	100,00%
9,13	ABRACADEIRA DE NYLON 203X4,9X1,3MM	10,00	UND	100,00%
9,14	CAIXA DE FERRO ESMALTADO RETANGULAR 4"X2"	27,00	UND	100,00%
9,15	CAIXA DE FERRO ESMALTADO OCTOGONAL FUNDO MÓVEL 4"X4"	58,00	UND	100,00%
Subtotal				
10,1	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	2,00	UND	100,00%
10,2	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	UND	100,00%
10,3	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	UND	100,00%
10,4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	11,00	UND	100,00%
10,5	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	11,00	UND	100,00%
10,6	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UND	100,00%
10,7	HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXADN=75MM	2,00	UND	100,00%
Subtotal				
11.1	BANCADA (02) EM MDF REVESTIDO COM LAMINADO TIPO POSTIFORMING COR L126 (PÉROLA), REQUADRO DE ALUMÍNIO ANODIZADO E VIDRO LISO 6MM	1,00	UND	100,00%
11.2	BANCADA (03) EM MDF REVESTIDO COM LAMINADO TIPO POSTIFORMING COR L126 (PÉROLA), REQUADRO DE ALUMÍNIO ANODIZADO E VIDRO LISO 6MM	2,00	UND	100,00%

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luis - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzE6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas



76



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2696
RUB. 12

12.1	LIMPEZA GERAL	354,18	m²	100,00%
------	---------------	--------	----	---------

PLANILHA G - BLOCO LABORATORIO		DADOS DO CONTRATO		% Exec.
		QTD	UND	Acum.
1.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	14,50	M2	100,00%
1.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	6,00	M2	100,00%
1.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	6,00	M2	100,00%
1.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	6,00	M2	100,00%
1.5	FECHAMENTO EM CHAPA DE ALUMÍNIO INCLUINDO PINTURA	26,64	M2	100,00%
2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO E RETOQUES AF_05/2017	360,22	7,7487	100,00%
2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO E RETOQUES. AF_05/2017	452,44	13,496	100,00%
2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	360,22	2,7393	100,00%
2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	452,44	1,8975	100,00%
3.1	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE FERRAGENS E LAMINADO MELANÍMICO	6,00	UND	100,00%

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:24 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luis - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, emitida em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16
Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2692
RUB. 113

3.2	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE FERRAGENS E LAMINADO MELANÍMICO, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM) - REV 03	1,00	UND	100,00%
3.3	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, (D.60 X 1,60 A 1.80M), REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATES E FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO)	3,00	UND	100,00%
3.4	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1.00 X 2.10 M, INCLUSIVE FERRAGENS E LAMINADO MELANÍMICO	4,00	UND	100,00%
3.5	BALANÇIM EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 6MM (INSTALADO)	31,32	M2	100,00%
4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_05/2014	12,50	M2	100,00%
5.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CRÔMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	3,00	UND	100,00%
5.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	1,00	UND	100,00%
5.3	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=60CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	6,00	UND	100,00%
5.4	PAPELEIRA DE LOUÇA, DECA A480, 15 X 15CM OU SIMILAR	4,00	UND	100,00%
5.5	PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA.	3,00	UND	100,00%
5.6	CABIDE DE LOUÇA, DECA A680, BRANCO OU SIMILAR	4,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:36 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 emitida

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/04/2023, às 18:16

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	12.06.001 / 1202.3
FLS.	2698
RUB.	110



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

5.7	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	1,00	UND	100,00%
5.8	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	3,00	UND	100,00%
5.9	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	1,32	M²	100,00%
5.10	CHUVEIRO CROMADO SEM REGISTRO	2,00	UND	100,00%
5.11	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UND	100,00%
5.12	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	2,00	UND	100,00%
5.13	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UND	100,00%
6.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	93,60	M	100,00%
6.2	LUVA DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 3/4"	135,00	UND	100,00%
6.3	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	32,00	UND	100,00%
6.4	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 20MM, D=3/4"	208,00	UND	100,00%
6.5	CABO DE COBRE Nº 4MM² X 750V- PRETO-FLEX	300,00	M	100,00%
6.6	CABO DE COBRE Nº 4MM² X 750V- VERDE-FLEX	80,00	M	100,00%
6.7	CABO DE COBRE Nº 2,5MM² X 750V- PRETO-FLEX	550,00	M	100,00%
6.8	CABO DE COBRE Nº 2,5MM² X 750V- AZUL-FLEX	650,00	M	100,00%
6.9	CABO DE COBRE Nº 2,5MM² X 750V- BRANCO-FLEX	300,00	M	100,00%
6.10	CABO DE COBRE Nº 2,5MM² X 750V- VERDE-FLEX	500,00	M	100,00%
6.11	INTERRUPTOR DE 1 TECLA, DE EMBUTIR C/ PLACA 4"X 2"	4,00	UND	100,00%
6.12	INTERRUPTOR DE 2 TECLA, DE EMBUTIR C/ PLACA 4"X 2"	4,00	UND	100,00%
6.13	INTERRUPTOR 03 SEÇÕES COM CAIXA DE PVC 4"X2"	1,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:24 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luis - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, emitida em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/04/2023, às 18:16.



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206 COL 1202 3
FLS 2699
RUB. V80

6.14	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	47,00	UND	100,00%
6.15	LUMINÁRIA C/ 2X32W FLOURESCENTE DE SOBREPOR, COM REATOR ELETRÔNICO AFP 220V, MODELO 3740 DA ITAIM E SIMILAR	36,00	UND	100,00%
6.16	LUMINÁRIA C/ 2X16W FLOURESCENTE DE SOBREPOR, COM REATOR ELETRÔNICO AFP 220V MODELO 3740 DA ITAIM OU SIMILAR	16,00	UND	100,00%
6.17	CAIXA DE FERRO ESMALTADO OCTOGONAL FUNDO MÓVEL 4"X4"	52,00	UND	100,00%
6.18	CAIXA DE FERRO ESMALTADO RETÂNGULAR 4"X2"	61,00	UND	100,00%
6.19	CAIXA DE FERRO ESMALTADO QUADRADA 4"X4"	1,00	UND	100,00%
6.20	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	8,00	UND	100,00%
6.21	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 4"	1,00	UND	100,00%
6.22	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE FERRO PINTADA, COM TAMPA PARAFUSADA, MEDINDO 20X20X10CM	4,00	UND	100,00%
6.23	CONDULETE MULTIPLO TIPO LL Ø 3/4"	5,00	UND	100,00%
6.24	CONDULETE MULTIPLO TIPO T Ø 3/4"	15,00	UND	100,00%
6.25	TAMPÃO DE PVC REDONDO 3/4" PARA CONDULET MULTIPLO	3,00	UND	100,00%
6.26	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00	UND	100,00%
6.27	ABRACADEIRA DE NYLON 203X4,9X1,3MM	12,00	M	100,00%
6.28	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UND	100,00%
6.29	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	UND	100,00%
6.30	CLIPS 5/8" , P/HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA, REF:TEL-5238	1,00	UND	100,00%
6.31	SUPORTE P/LUMINÁRIA CW-450 DE 1A 4 PÉTALAS (TECNOLUX OU SIMILAR)	5,00	UND	100,00%
6.32	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00"

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2108-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/04/2023, às 16:16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 emitida em

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 16:16

Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 700
RUB. 12

6.33	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	5,00	UND	100,00%
6.34	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	6,00	UND	100,00%
6.35	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 16 A	1,00	UND	100,00%
6.36	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 20 A	33,00	UND	100,00%
6.37	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	8,00	UND	100,00%
6.38	TOMADA 2P+T, ABNT, 15 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO R CAIXA PVC	32,00	UND	100,00%
6.39	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	47,00	UND	100,00%
6.40	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	12,00	UND	100,00%
6.41	RASGO EM ALVENARIA/REBOCO PARA ELETRODUTO	12,00	M	100,00%
7.1	HIDRÁULICO			
7.1.1	TUBULAÇÕES:			
7.1.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	15,00	M	100,00%
7.1.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	7,00	M	100,00%
7.1.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	22,00	M	100,00%
7.1.1.4	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	22,00	M	100,00%
7.1.2	CONEXÕES			
7.1.2.1	CONEXÕES EM PVC			
7.1.2.1.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	6,00	UND	100,00%
7.1.2.1.2	JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM = 25 X 20MM	5,00	UND	100,00%
7.1.2.1.3	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	4,00	UND	100,00%
7.1.2.1.4	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	6,00	UND	100,00%
7.1.2.1.5	JOELHO 90° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E C/ROSCA, DIAM = 20MM X 1/2"	14,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:36 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 emitida em

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2701
RUB.	100

7.1.2.1.6	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	UND	100,00%
7.1.2.1.7	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	17,00	UND	100,00%
7.1.2.1.8	JOELHO 90° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E C/ROSCA, DIAM = 25MM X 1/2"	2,00	UND	100,00%
7.1.2.1.9	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UND	100,00%
7.1.2.1.10	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UND	100,00%
7.1.2.1.11	NIPLE DUPLO Ø 1/2"	11,00	UND	100,00%
7.1.2.2	CONEXÕES EM METAL			
7.1.2.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	7,00	un	100,00%
7.1.2.2.2	ENGATE FLEXÍVEL 1/2" X 30CM	10,00	un	100,00%
7.1.2.2.3	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	2,00	un	100,00%
7.2	ESGOTO			
7.2.1	TUBULAÇÕES			
7.2.1.1	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D = 100MM	73,35	m	100,00%
7.2.2	CONEXÕES E ACESSÓRIOS			
7.2.2.1	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	6,00	UND	100,00%
7.2.2.2	VEDAÇÃO P/ SAÍDA DE VASO SANITÁRIO	4,00	UND	100,00%
7.2.2.3	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM	17,80	M	100,00%
7.2.3	TRATAMENTO DE EFLUENTES			
7.2.3.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UND	100,00%
7.2.3.2	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	4,00	UND	100,00%
8.1	EQUIPAMENTOS E PEÇAS			
8.1.1	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	2,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:24 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, emitida em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de impressão: wDzB6
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Celhaú, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em 17/04/2023, às 18:18



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS 2302
 RUB. 10



INSTITUTO FEDERAL DE
 EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
 MARANHÃO

8.1.2	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	UND	100,00%
8.1.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	14,00	UND	100,00%
8.1.4	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	21,00	UND	100,00%
8.1.5	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UND	100,00%
8.2	TUBOS			
8.2.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	3,00	M	100,00%
8.3	CONEXÕES			
8.3.1	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2,00	UND	100,00%
9.1	BANCADA COM TAMPO 1,15M X 0,5M, TESTEIRA E RODABANCADA EM GRANITO, COM 02 CUBAS EM AÇO INOX COM TORNEIRA, SIFÃO, VÁLVULA	2,00	UND	100,00%
9.2	BANCADA (B02) COM TAMPO EM GRANITO, PIA COM 01 CUBA EM AÇO INOX COM TORNEIRA, SIFÃO, VÁLVULA E PRATELEIRA EM MADEIRA DE LEI E MEIA PAREDE EM ALVENARIA REBOCADA, EMASSADA E PINTADA	2,00	UND	100,00%
9.3	BANCADA (B03) COM TAMPO, TESTEIRA E RODABANCADA EM GRANITO, COM 03 CUBAS EM AÇO INOX COM TORNEIRA, SIFÃO, VÁLVULA E TAMPO E MEIA PAREDE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - CONFORME DETALHE	2,00	UND	100,00%
10	LIMPEZA GERAL	340,00	m²	100,00%

Walterney Rodrigues
 Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
 Walterney Rodrigues
 Pereira:44485034372
 Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
 Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
 São Luís - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/04/2023, às 18:16



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, emitida em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
 17/04/2023, 18:16

Chave de impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2703
RUB. 270

PLANILHA H - BLOCO CONVIVENCIA		DADOS DO CONTRATO		% Exec.
		QTD	UND	Acum.
1.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	4,50	M3	100,00%
1.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	8,42	M2	100,00%
1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	16,00	KG	100,00%
5.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	47,14	M2	100,00%
3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	111,60	M2	100,00%
3.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	52,00	M2	100,00%
3.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	59,60	M2	100,00%
3.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	52,00	M2	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:24 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023



Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/04/2023, às 18:16



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2769
RLS.

4.1	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT UDC150 E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 20,01 A 30,0M, PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXIBRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA	444,31	M2	100,00%
4.2	CUMEEIRA TERMOACÚSTICA	46,00	M	100,00%
4.3	TELHAMENTO COM TELHA DE ALUMÍNIO E= 0.5 MM, TRAPEZOIDAL, ACABAMENTO PRÉ-PINTADA EM UMA DAS FACES	500,99	M2	100,00%
4.4	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE BMM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	40,89	M2	100,00%
5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	21,06	M2	100,00%
6.1	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (PERFIS PVC PLASTILON) REF:ARAFORROS OU SIMILAR	18,90	M2	100,00%
7.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO E RETOQUES AF_05/2017	16,02	M2	100,00%
7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO E RETOQUES. AF_05/2017	125,18	M2	100,00%
7.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	16,02	M2	100,00%
7.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	125,18	M2	100,00%
8.1	BALANÇIM EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 6MM (INSTALADO)	2,88	M2	100,00%
8.2	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	7,50	M2	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Data: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 em

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de impressão: wDzB6
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lota 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/04/2023, às 18:16



85

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 2705
 RUB. *WV*



8.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISES EM PVC COM ALETAS NA COR BRANCO TRANSLÚCIDO E MONTANTES EM ALUMÍNIO REF 100 "COMO VENT"	75,60	M2	100,00%
8.4	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE FERRAGENS E LAMINADO MELANÍMICO, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM) - REV 03	1,00	UND	100,00%
9.1	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3 CM	1,04	M2	100,00%
9.2	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 3,0 CM. AF_06/2018	1,33	M	100,00%
9.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	334,89	M2	100,00%
9.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	22,50	M2	100,00%
9.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	321,30	M2	100,00%
10.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	90,60	M	100,00%
10.2	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 20MM, D=3/4"	50,00	UND	100,00%
10.3	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2,00	UND	100,00%
10.4	CAIXA DE FERRO ESMALTADO OCTOGONAL FUNDO MÓVEL 4"X4"	18,00	UND	100,00%
10.5	CAIXA DE FERRO ESMALTADO RETANGULAR 4"X2"	10,00	UND	100,00%
10.6	CONDULETE MÚLTIPLO TIPO LL Ø 3/4"	7,00	UND	100,00%
10.7	CONDULETE MÚLTIPLO TIPO T Ø 3/4"	12,00	UND	100,00%
10.8	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	6,00	UND	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, emitida em 17/04/2023



O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Assinado de forma digital por
 Walterney Rodrigues
 Pereira:44485034372
 Dados: 2023.01.26 10:15:24 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
 Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
 São Luís - Maranhão



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2506
 RUB. 110



10.9	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	62,00	UND	100,00%
10.10	CABO DE COBRE Nº 2,5MM2 X 750V- PRETO-FLEX	50,00	M	100,00%
10.11	CABO DE COBRE Nº 2,5MM2 X 750V- AZUL-FLEX	150,00	M	100,00%
10.12	CABO DE COBRE Nº 2,5MM2 X 750V- BRANCO-FLEX	200,00	M	100,00%
10.13	CABO DE COBRE Nº 2,5MM2 X 750V- VERDE-FLEX	150,00	M	100,00%
10.14	INTERRUPTOR DE 2 TECLA, DE EMBUTIR C/ PLACA 4"X 2"	2,00	UND	100,00%
10.15	INTERRUPTOR 03 SEÇÕES COM CAIXA DE PVC 4"X2"	1,00	UND	100,00%
10.16	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	7,00	UND	100,00%
10.17	LUMINÁRIA C/ 2X32W FLOURESCENTE DE SOBREPOR, COM REATOR ELETRÔNICO AFP 220V, MODELO 3740 DA ITAIM E SIMILAR	15,00	UND	100,00%
10.18	LUMINÁRIA C/ 2X16W FLOURESCENTE DE SOBREPOR, COM REATOR ELETRÔNICO AFP 220V MODELO 3740 DA ITAIM OU SIMILAR	3,00	UND	100,00%
10.19	PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38 X 6000MM	5,00	UND	100,00%
10.20	ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO DE LUMINARIA 2X110W EM PERFILADO 38X38MM	18,00	CJ	100,00%
10.21	ABRACADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"	50,00	UND	100,00%
10.22	ARAME GALVANIZADO Nº 18	222,22	M	100,00%
10.23	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UND	100,00%
10.24	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	4,00	UND	100,00%
10.25	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	1,00	UND	100,00%
10.26	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 16 A	9,00	UND	100,00%
10.27	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 20 A	5,00	UND	100,00%
10.28	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	1,00	UND	100,00%

Assinado de forma digital por
 Walterney Rodrigues
 Pereira:44485034372
 Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
 Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
 São Luis - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 emitida em

Certidão nº 879381/2023
 17/04/2023, 18:16
 Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2707
 RUB. 11



10.29	CLIPS 3/8" , P/HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA, REF:TEL-5238	1,00	UND	100,00%
11.1	HIDRÁULICO			
11.1.1	TUBULAÇÕES:			
11.1.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,74	M	100,00%
11.1.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	26,20	M	100,00%
11.1.2	CONEXÕES:			
11.1.2.1	CONEXÕES EM PVC:			
11.1.2.1.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	6,00	UND	100,00%
11.1.2.1.2	JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM = 25 X 20MM	1,00	UND	100,00%
11.1.2.1.3	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	UND	100,00%
11.1.2.1.4	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UND	100,00%
11.1.2.1.5	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	1,00	UND	100,00%
11.1.2.1.6	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UND	100,00%
11.1.2.1.7	JOELHO 90° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E C/ROSCA, DIAM = 20MM X 1/2"	3,00	UND	100,00%
11.1.2.1.8	JOELHO 90° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E C/ROSCA, DIAM = 25MM X 1/2"	1,00	UND	100,00%
11.1.2.2	CONEXÕES EM METAL			
11.1.2.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	1,00	UND	100,00%
11.2	ESGOTO			
11.2.1	TUBULAÇÕES:			
15.3.1.1.1	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D = 150MM	29,34	M	100,00%
15.3.1.1.2	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D = 75MM	1,07	M	100,00%
15.3.1.1.3	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D = 50MM	5,78	M	100,00%
11.2.2	CONEXÕES E ACESSÓRIOS			

Walterney Rodrigues
 Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
 Walterney Rodrigues
 Pereira:44485034372
 Dados: 2023.01.26 10:15:24 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 emitida em

Certidão nº 879381/2023
 17/04/2023, 18:16
 Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em: 14/04/2023 e contém 53 folhas

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
 Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença,
 São Luis - Maranhão



MATÔES DO NORTE / MA

PROC. 1206001/2023

FLS. 2-08

RUB. 48


**INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO**

11.2.2.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	5,00	UND	100,00%
11.2.2.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	4,00	UND	100,00%
11.2.2.3	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	2,00	UND	100,00%
11.2.2.4	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688)	1,00	UND	100,00%
11.2.3	TRATAMENTO DE EFLUENTES			
11.2.3.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	un	100,00%
11.2.3.2	CAIXA DE ÁGUAS PLUVIAIS DN 40CM X 40CM COM TAMPA H= 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	un	100,00%
11.2.3.3	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018	1,00	un	100,00%
12.1	EQUIPAMENTOS E PEÇAS			
12.1.1	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	un	100,00%
12.1.2	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	un	100,00%
12.1.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	5,00	un	100,00%
12.1.4	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	6,00	un	100,00%
13.1	BANCADA COM TAMPO 2,5M X 0,55M, TESTEIRA E RODABANCADA EM GRANITO, COM 02 CUBAS EM AÇO INOX COM TORNEIRA, SIFÃO, VÁLVULA	2,00	M	100,00%
13.2	BANCADA COM TAMPO, TESTEIRA E RODABANCADA EM GRANITO, COM 02 CUBAS EM AÇO INOX COM TORNEIRA, SIFÃO, VÁLVULA	3,00	M	100,00%
14.1	LIMPEZA GERAL	334,89	M2	100,00%

**Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372**

 Assinado de forma digital por
 Walterney Rodrigues
 Petição:44485034372
 Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
 Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença
 São Luís - Maranhão

 Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
 Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023,
 emitida em 17/04/2023

 Certidão nº 879381/2023
 17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Estado do Maranhão


Impresso em: 17/04/2023, às 18:16.



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2709
RUB. gtu

PLANILHA J - MURO DE ALVENARIA		DADOS DO CONTRATO		
		QTD	UND	% Exec. Acum.
1.1	LOCAÇÃO DE MURO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA	869,56	M	100,00%
2.1	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	55,00	M2xMÊS	100,00%
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	162,12	M3	100,00%
3.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	343,88	M2	100,00%
3.3	ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO	68,80	M3	100,00%
3.4	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	859,69	M	100,00%
3.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	722,16	M2	100,00%
3.6	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	1.896,30	KG	100,00%
3.7	AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	1.684,00	KG	100,00%
3.8	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	31,59	M3	100,00%
3.9	LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO EM PEÇAS DA SUPERESTRUTURA	31,59	M3	100,00%
3.10	JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 10 MM	11,22	M2	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 emitida em

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, às 18:16

Chave de Impressão: W0Z66

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas



90

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2410
 RUB. 00



3.11	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	79,09	M3	100,00%
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	1.843,65	M2	100,00%
5.1	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015	3.687,30	M2	100,00%
6.1	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCÃO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	3.687,30	M2	100,00%

ÍTEM	PLANILHA I - SERVIÇOS AJUSTADOS	DADOS DO ADITIVO		% EXEC.
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTD	UND	Acum.
1.1	TOMADA PARA LÓGICA, RJ45, COM PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	174,00	UND	100,00%
1.2	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	4.036,00	M	100,00%
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 12U X 570MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	3,00	UND	100,00%
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK FECHADO TIPO ARMARIO 19" X 44U X 870 MM INCLUSIVE ACESSÓRIOS	1,00	UND	100,00%
1.5	PATCH PANEL CAT6 48P COM GUIA LA-P648 - PLUS CABLE	5,00	UND	100,00%
1.6	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL FECHADO GUIA 1U P/ RACKS 19	11,00	UND	100,00%
1.7	TAMPA INTERRUPTOR/TOMADA RJ45 2 SAÍDAS	72,00	UND	100,00%
1.8	TAMPA INTERRUPTOR/TOMADA RJ45 1 SAÍDA	44,00	UND	100,00%
1.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT.6 C/1,50M - REV 01	174,00	UND	100,00%
1.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT.6 C/2,50M - REV 02	174,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
 Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por Walterney Rodrigues Pereira:44485034372
 Dados: 2023.01.26 10:39:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
 Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
 São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023
 em
 emitida

Certidão nº 879381/2023
 17/04/2023, 18:16
 Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

[Handwritten signature]



9L



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 1206001/2023

FLS. 071

RUB. 00

1.11	BANDEJA PARA RACK 19", DESLIZANTE, PERFURADA, 400MM DE PROFUNDIDADE	1,00	UND	100,00%
1.12	RÉGUA DE TOMADAS 8 SAÍDAS PADRÃO NOVO NBR 20A	1,00	UND	100,00%
1.13	Régua (filtro de linha) com 8 tomadas 2P+T	3,00	UND	100,00%
1.14	CURVA PVC 90° PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 4" TIGRE OU SIMILAR	1,00	UND	100,00%
1.15	ENTRADA DE LINHA 4"	1,00	UND	100,00%
1.16	BOX RETO DE ALUMINIO DE 4"	2,00	UND	100,00%
1.17	BOX RETO DE ALUMINIO DE 2"	4,00	UND	100,00%
1.18	BOX RETO DE ALUMINIO DE 1.1/2"	4,00	UND	100,00%
1.19	BOX RETO DE ALUMINIO DE 1"	14,00	UND	100,00%
1.20	ARRUELA DE ALUMINIO DE 4"	2,00	UND	100,00%
1.21	ARRUELA DE ALUMINIO DE 2"	4,00	UND	100,00%
1.22	ARRUELA DE ALUMINIO DE 1.1/2"	4,00	UND	100,00%
1.23	ARRUELA DE ALUMINIO DE 1"	14,00	UND	100,00%
1.24	BUCHA DE ALUMINIO DE 4"	2,00	UND	100,00%
1.25	BUCHA DE ALUMINIO DE 2"	4,00	UND	100,00%
1.26	BUCHA DE ALUMINIO DE 1.1/2"	4,00	UND	100,00%
1.27	BUCHA DE ALUMINIO DE 1"	14,00	M	100,00%
1.28	VELCRO AZUL	18,00	UND	100,00%
1.29	ABRACADEIRA HILERMAN 28CM	161,00	UND	100,00%
1.30	CERTIFICAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA COM EMISSÃO DE RELATÓRIO.	1,00	UND	100,00%
1.31	SWITCH L3 GERENCIÁVEL COM 48 PORTAS POE +4 PORTAS SFP/SFP+ D-LINK DGS1510-52XMP OU SIMILAR	4,00	M	100,00%
1.32	Cabo de fibra ótica de 6 vias Cabo Optico Multimodo Externo 4 Vias, cabo optico gealeado para uso externo, monomodo	321,00	UND	100,00%
1.33	Fornecimento e instalação de Módulo Monomodo Gbic para Switch	6,00	UND	100,00%
1.34	CAMERA IP DOME 1920X1080 PIXELS, POWER OVER ETHERNET (POE) INTELBRAS VIP 1220D OU SIMILAR	19,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Data: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 emitida

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

Este documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em 17/04/2023, às 18:15.



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2712
RUB. 111

1.35	NVR 32 CANAIS IP, SUPORTE PARA 2 HD'S, H264, H265, 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(Fuji HD/1080p), 1MP(HD/720p), D1, CIF, INTELRA NVD 1232 OU SIMILAR	1,00	UND	100,00%
1.36	HDD PARA CFTV & TB MODELO WD PURPLE WD82PURZ OU SIMILAR	2,00	UND	100,00%
1.37	ACCESS POINT DUAL BAND (2,4/5.8GHz), PPODÔES 802.11A/B/G/N/AC, MIMO, 1200Mbps, POE/POE+ (POWER OVER ETHERNET), DUAS PORTAS 10/100/1000 Mbps, SUPORTE A VLAN, CONTROLADORA VIRTUAL. MODELO: UNIFI AP AC PRO OU SIMILAR	9,00	UND	100,00%
1.38	RASGOS EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DIÂM 1/2" A 1"	198,00	M	100,00%
2.1	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	7,00	UND	100,00%
2.2	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	3,00	UND	100,00%
2.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO TIPO N3 PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA	1,00	UND	100,00%
2.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	28,00	M	100,00%
2.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	189,00	M	100,00%
2.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	334,00	M	100,00%
2.9	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	14,00	UND	100,00%
2.10	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 350 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 65KA	2,00	UND	100,00%
3.1	CAIXA D'ÁGUA DE 20.000 LITROS EM FIBRA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1,00	UND	100,00%
4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	6.948,35	M²	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 em

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote B, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/04/2023, às 18:16

93



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2713
RUB. 11

5.1	MASTRO SIMPLES EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT (ÚTIL)= 6M (3,80M X 2" + 2,20M X 1 1/2")	3,00	UND	100,00%
6.1	PAVIMENTAÇÃO C/ BRITA GRANÍTICA Nº1, ESPALHADA, E = 5,0CM	978,15	M2	100,00%
6.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	48,91	M3	100,00%

A obra tem Contrato nº 04/2020 e Ordem de Serviço nº 22/2020 - DG/PROAD/REITORIA.

Informamos que os serviços foram executados conforme normas técnicas estabelecidas pelo INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO – IFMA durante o período de 28 de junho de 2020 a 18 de fevereiro de 2021. Sem mais para o momento subscrevemo-nos.

São Luís (MA), 26 de janeiro de 2023.

Atenciosamente,

Allan Almeida

Bastos:03800933322

Assinado de forma digital por Allan Almeida

Bastos:03800933322

Dados: 2023.01.26 09:35:22 -03'00'

Tec.º Allan Almeida Bastos

IAPE: 2218692

CPF 038.009.333-22

Fiscal Técnico do Contrato

De acordo,

Walterney Rodrigues

Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por Walterney

Rodrigues Pereira:44485034372

Dados: 2023.01.26 10:39:43 -03'00'

Walterney Rodrigues Pereira

IAPE: 2327809

CPF 444.850.343-72

Chefe do Departamento de Infraestrutura

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 em emitida

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/04/2023, às 18:16.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

889505/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR**
Registro: **1107914035MA** RNP: **1107914035**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202_3
FLS.	2919
RUB.	

Número da ART: **MA20220597540** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **18/12/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA**

Contratante: **Instituto federal de educação, ciência e tecnologia do Maranhão** CPF/CNPJ: **10.735.145/0001-94**
Endereço do contratante: **AVENIDA COLARES MOREIRA** Nº: **477**
Complemento: Bairro: **JARDIM RENASCENÇA**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65075441**
Contrato: **36/2022** Celebrado em: **13/12/2022**
Valor do contrato: **R\$ 5.505.504,55** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA MA 119** Nº: **LOTE 5**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **VITORINO FREIRE** UF: **MA** CEP: **65320000**
Coordenadas Geográficas: **-4.282362, -45.257036**
Data de início: **13/12/2022** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **Instituto federal de educação, ciência e tecnologia do Maranhão** CPF/CNPJ: **10.735.145/0001-94**

Atividade Técnica: **14 - Elaboração SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.4 - DA CONSTRUÇÃO CIVIL 22 - Condução de serviço técnico 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 700.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 2669.60 metro quadrado; 18 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 24170.80 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 4396.76 metro quadrado; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.9 - SISTEMAS DE DRENAGEM 49 - Execução de obra 300.00 metro;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DO CENTRO DE REFERENCIA EDUCACIONAL DE VITORINO FREIRE MA DO IFMA , DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 30 36/2022, RDC Nº 03/2022.

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS SEGUINTE ITENS: ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PLANTIO DE GRAMA BATATAIS, PLANTA PALMEIRA E PLANTA IPÊ, E CABEAMENTO ESTRUTURADO (COMPLETO), POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

889505/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 36 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 889505/2023

06/07/2023, 11:16

B1W82

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: B1W82

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	275
RUB.	





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2716
RUB.	108

96

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA**, FANTASIA: **ALENCAR CONSTRUÇÕES**, CNPJ 04.330.959/0001-46, executou os serviços com as características abaixo descritas:

I.-DADOS PRELIMINARES:

01 – OBRA: Execução dos Serviços Remanescentes do Centro de Referência Educacional de Vitorino Freire do Instituto Federal do Maranhão.

02 – ENDEREÇO DA OBRA: Rodovia MA 119 – Lote 05, Zona Rural de Vitorino Freire/MA CEP 65320-000.

03 – CONTRATANTE/ENDEREÇO: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA – CNPJ 10.735.145/0001-94, localizado na Avenida Colares Moreira, nº 477, Jardim Renascença, Município: São Luis/MA, CEP: 65.075-441.

04 – EMPRESA EXECUTORA: ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA.

05 – MODALIDADE DA LICITAÇÃO: REGIME DIFERENCIAL DE CONTRATAÇÃO – RDC 03/2022.

06 – CONTRATO: 36/2022.

07 – PROCESSO: 23249.023608.2022-19

08 – VALOR DO CONTRATO: R\$ 5.505.504,55 (Cinco milhões, quinhentos e cinco mil, quinhentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

09 – PERCENTUAL EXECUTADO: 41,08%

10 – PERÍODO DA ART (MA20220597540):

INÍCIO: 13/12/2022 **TÉRMINO:** 13/10/2023

11 – PERÍODO EXECUTADO:

INÍCIO: 13/12/2022 **TÉRMINO:** 20/06/2023

12 – RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engenheiro Civil Marcos Aurélio Vieira de Alencar - CREA Nacional 1107914035

13- QUANTITATIVOS EXECUTADOS:

PLANILHA A - IMPLANTAÇÃO_URBANIZAÇÃO		
DESPESAS INICIAIS		QUANT
IMPRESSÕES DE RELATÓRIOS E/OU CÓPIAS DE DESENHOS	m²	30,00
ART DA OBRA	Und	1,00
ALVARÁ DA OBRA	UN	1,00
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (VITORINO FREIRE)	UN	0,50
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (VITORINO FREIRE)	MÊS	4,05
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - CONSUMOS (VITORINO FREIRE)	MÊS	4,05
SERVIÇOS INICIAIS		

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luis /MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 emitida

Certidão nº 889505/2023
 22/08/2023, 14:37

Chave de Impressão: B1W82

Este documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2217
RUB.	

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 (LIMPEZA DO TERRENO NO INÍCIO E NO FIM DA OBRA)	m ²	24.170,30
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO (ÁREAS INTERNAS DOS BLOCOS)	m ²	2.800,58
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	6,00
Tapume em chapa galvanizada n°30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	25,90
HIDROSSANITARIO		
REDE DE ÁGUA TRATADA		
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	104,71
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	63,00
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 . INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	1,00
CAP/TAMPAO PVC SOLDAVEL 50mm	UN	1,00
CAP/TAMPAO PVC SOLDAVEL 25mm	UN	1,00
COLAR DE TOMADA 50MM X 3/4" COM TRAVAS E DERIVAÇÃO SIMPLES ROSCADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura – DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel Colares Moreira, nº477 – Renascença
 São Luis /MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 emitida


Certidão nº 889505/2023
 22/08/2023, 14:37
 Chave de Impressão: B1W82

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	0318
RUB.	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade	m³	5,00
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	4,50
LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	331,31
Colchão de areia	m³	0,50
SANITÁRIA - COLETA E TRATAMENTO		
REDE DE ESGOTO GERAL		
TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	228,79
TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	86,32
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL 19X19X39, DIMENSÕES = 0,90X0,90X1,10 M	UN	19,00
LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	315,11
Colchão de areia	M³	6,96
REDE DE ÁGUAS SERVIDAS GERAL		
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	75,36
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL 19X19X39, DIMENSÕES = 0,90X0,90X1,10 M	UN	19,00
Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade	m³	86,04
LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	281,06
Colchão de areia	m³	5,67
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO		
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTA (ETE) INSTALADA SOBRE A SUPERFÍCIE, COM PARÂMETROS DE EFICIÊNCIA CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA Nº 430/2011, PARA VAZÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ESGOTO NA FAIXA DE 65 A 80 M3/DIA, INCLUSOS EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS (FORNECIMENTO, MONTAGEM E TREINAMENTO)	m³	0,30
DRENAGEM		
SUPERFICIAL		
Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa, dimensões internas 1,20 x 1,20 x 1,50 m	un	6,00
TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 400 MM	M	75,80
TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 500 MM	M	73,19
PLUVIAL		
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	239,37

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel. Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luís / MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 889505/2023, emitida em 06/07/2023

Certidão nº 889505/2023

22/08/2023, 14:37

Chave de Impressão: B11W62

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2319
RUB. <i>111</i>

99

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	169,95
Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade	m³	95,28
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	66,70
LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	348,62
Colchão de areia	m²	9,53
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	205,70
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL 19X19X39, DIMENSÕES = 0,90X0,90X1,10 M	UN	31,00
REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, CABINE DE MEDIÇÃO E SUBESTAÇÕES		
EXECUÇÃO OBRA CIVIL CABINE DE MEDIÇÃO		
MOVIMENTO DE TERRA		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M³	8,40
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	3,60
LOCAÇÃO DE OBRA		
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	29,43
INFRA ESTRUTURA - SAPATAS/ARRANQUES/VIGAS		
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	4,56
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	0,57
SUPERESTRUTURA - PILARES, VIGAS INTERMEDIÁRIAS E VIGAS DE COBERTURAL		
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	2,66
LAJE PRÉ-MOLDADA P/ FORRO REVESTIDA EXTERNAMENTE C/ MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICAL		
Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, inteiros 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	13,50
PAREDE DE ALVENARIAL		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	80,00
REDE DE DISTRIBUIÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Ce. Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luís /MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 emitida em

Certidão nº 889505/2023
 22/06/2023, 14:37

Chave de impressão: B1W62

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206.001 / 2023
FLS.	2750
RUB.	100



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, H=5,0M, EM AÇO GALVANIZADO COM LUMINÁRIA EM LED MODULAR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 80W, LENTES EM POLICARBONATO, CORPO EM ALUMÍNIO	UN	6,00
POSTE DECORATIVO COM 01 PÉTALA, EM AÇO GALVANIZADO COM LUMINÁRIA EM LED MODULAR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 80W, LENTES EM POLICARBONATO, CORPO EM ALUMÍNIO	UN	6,00
POSTE DECORATIVO COM 01 PÉTALA, EM AÇO GALVANIZADO COM LUMINÁRIA EM LED MODULAR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 80W, LENTES EM POLICARBONATO, CORPO EM ALUMÍNIO	UN	11,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
BICICLETÁRIO		
Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=50mm, exceto pintura de acabamento	m	21,30
Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios	m	87,20
Grade em metalon	m ²	149,77
Grama batatais em placas, fornecimento e plantio (URBANIZAÇÃO)	m ²	1.500,00
Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	8,00
Planta - Ipê amarelo de jardim (tecoma stans), fornecimento e plantio	un	2,00
BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M	M	8,00
Letras em aço escovado 40 x 40 cm	un	51,00
PLANILHA B - BLOCO ADMINISTRATIVO		
REVESTIMENTOS		
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth ou similar, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m ²	64,74
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth ou similar, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m ²	81,23
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth ou similar, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m ²	569,96
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth ou similar, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m ²	19,25
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 08/2014	m ²	30,00
COBERTURA		
TELHAMENTO COM TELHA TERMOACÚSTICA EM AÇO GALVANIZADO SEM PINTURA 0,50MM, ESP. PAINEL=30MM, ISOLAMENTO POLIURETANO = 30MM COM FILME BRANCO, ISOCOBERTURA PANISOL OU SIMILAR	m ²	408,59
Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com 01 demão de primer à base de epóxi - REZINC WBS - RENNER ou similar - R1	m ²	408,59

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 em



Certidão nº 889505/2023

22/08/2023, 14:37

Chave de Impressão: B1W62

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura – DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD


Av. Cel Colares Moreira, nº477 – Renascença
 São Luís /MA – CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 2721
 RUB. 111



PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). COR VERDE. AF_01/2020_P	m ²	408,59
Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	36,10
CUMEEIRA TERMOACÚSTICA	M	22,80
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	67,38
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	m ²	420,66
FORRO		
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m ²	200,00
PINTURA		
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	579,29
ESQUADRIA		
ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 8MM (JANELAS E BASCULANTES) COM FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m ²	39,80
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	3,80
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	4,03
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI E VISOR EM VIDRO LISO INCOLOR DE 60X40CM (EXCLUSIVE VIDRO), COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m ²	29,61
PISOS E PAVIMENTAÇÕES		
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m ²	338,43
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m ²	338,43
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m ²	30,00
GUIA EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS REBOCADA	M	30,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	M	281,02
DUTO ESPIRAL FLEXÍVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	31,14
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 300 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	M	17,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 emitida

Certidão nº 889505/2023

22/08/2023, 14:37

Chave de Impressão: B1W62

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luis /MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br





MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2322
RUB. 889505/2023

102

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

CANALETA APARENTE EM ALUMÍNIO ESTRUDADO LIGA 6063-T5 ESPESSURA 1,60MM MEDINDO 105MMX49MM COM TRÊS SEPTOS DIVISORES NA COR BRANCA PINTURA POLIESTER NA NORMA NBR-5410 ALCAN OU SIMILAR, COM CONEÇÕES E ACESSÓRIOS DE ACORDO COM PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	M	150,00
TAMPA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO NA LIGA 6060 COM 105MM(LARGURA) X 400MM (COMPRIMENTO) C/FUROS PARA 2 ENERGIA + 2 RJ45 NA COR BRANCA POLIESTER - NA NORMA NBR-5410 (NB-3) . REF ALCAN AL-1.15 (COM SUPORTE) OU SIMILAR	UN	51,00
TAMPA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO NA LIGA 6060 COM 105MM(LARGURA) X 400MM (COMPRIMENTO) C 1 TECLA NA COR EPOXI PÓ POLIESTER - NA NORMA NBR-5410 (NB-3) . REF ALCAN AL-1.27 (COM SUPORTE) OU SIMILAR	UN	5,00
TAMPA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO NA LIGA 6060 COM 105MM(LARGURA) X 400MM (COMPRIMENTO) C 2 TECLAS NA COR EPOXI PÓ POLIESTER - NA NORMA NBR-5410 (NB-3) . REF ALCAN AL-1.27 (COM SUPORTE) OU SIMILAR	UN	4,00
TOMADA RETANGULAR EM NYLON COM RABICHO DE 03 FIOS DE 10 AMPERES NA COR PRETA NO PADRÃO BRASILEIRO REF:AL-1.18-P PARA UTILIZAR NO SUPORTE DA LINHA FLEX 105X49MM OU SIMILAR	UN	51,00
TOMADA RETANGULAR EM NYLON COM RABICHO DE 03 FIOS DE 20 AMPERES NA COR VERMELHA NO PADRÃO BRASILEIRO REF:AL-1.17-V PARA UTILIZAR NO SUPORTE DA LINHA FLEX 105X49MM OU SIMILAR	UN	21,00
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM		
RAMAIS		
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
Tube de descida para válvula de descarga, inclusive joelho (tigre ou similar)	un	2,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 . INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 . INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 . INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 . INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 emitida

Certidão nº 889505/2023

22/08/2023, 14:37

Chave de Impressão: B1W82

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel. Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luís /MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-7817 * dinfra@ifma.edu.br





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2523
RUB.	100

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	2,78
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	4,64
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1,81
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INS TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
REUSO		
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	4,44
BARRILETE		
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	1,00
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luís /MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 emitida

Certidão nº 889505/2023

22/08/2023, 14:37

Chave de Impressão: 91W62

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2721
RUB.	

204

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,27
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	2,25
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	4,26
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL C/ PORTINHOLA, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	2,78
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
SANITÁRIA		
TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	4,66
TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	4,22
TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	4,83
TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,28
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, c/ BOLSAS LISAS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel. Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luís/MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 emitida

Certidão nº 889505/2023
 22/08/2023, 14:37
 Chave de Impressão: B1W8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2125
RUB.	118



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
ADAPTADOR PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO 100MM, ESGOTO SÉRIE NORMAL	UN	2,00
PLUVIAL		
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	16,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,00
DRENOS - AR		
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	112,62
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	28,00
ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	112,62
SPDA		
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	17,91
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	9,16
Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00
PLANILHA C - BLOCO PEDAGÓGICO		
ALVENARIA/DIVISÓRIAS		
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M²	10,00
REVESTIMENTOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 em
 emitida

Certidão nº 889505/2023
 22/08/2023, 14:37

Chave de Impressão: B1W82

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel. Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luís/MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dirfra@ifma.edu.br





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2726
RUB.	MA

106

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth ou similar, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m ²	69,84
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth ou similar, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m ²	172,37
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth ou similar, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m ²	613,06
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth ou similar, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m ²	18,29
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	172,92
COBERTURA		
TELHAMENTO COM TELHA TERMOACÚSTICA EM AÇO GALVANIZADO SEM PINTURA 0,50MM,ESP. PAINEL=30MM, ISOLAMENTO POLIURETANO = 30MM COM FILME BRANCO, ISOCOBERTURA PANISOL OU SIMILAR	m ²	516,15
Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com 01 demão de primer à base de epóxi - REZINC WBS - RENNER ou similar - R1	m ²	516,15
CUMEEIRA TERMOACÚSTICA	m	46,25
Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	M	21,26
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	M	516,15
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	m ²	87,79
FORRO		
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m ²	240,00
PINTURA		
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	292,18
ESQUADRIA		
ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 8MM (JANELAS E BASCULANTES) COM FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m ²	52,80
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	4,03
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI E VISOR EM VIDRO LISO INCOLOR DE 60X40CM (EXCLUSIVE VIDRO), COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m ²	9,87
PISOS E PAVIMENTAÇÕES		
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m ²	436,33
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m ²	436,33

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel. Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luís/MA - CEP 65075-241
 (98) 3215-1817 * dirfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 em
 emitida

Certidão nº 889505/2023

22/08/2023, 14:37

Chave de Impressão: B1W82

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 1202 3
FLS.	2722
RUB.	

107

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m ²	30,00
GUIA EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS REBOCADA	M	30,00
REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	m ³	11,81
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	m	303,34
DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO. INCL CONEXOES	M	62,86
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 300 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	M	48,30
TÉ HORIZONTAL 300 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00
LUVA DE ACABAMENTO OU FLANGE DE LIGAÇÃO 300X50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	M	26,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1,057,05
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	858,23
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	514,97
Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm ² , 1kv / 90° C	m	207,52
Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm ² , 1kv / 90° C	m	69,17
Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm ² , 1kv / 90° C	m	69,17
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
DISJUNTOR BIPOLAR DR 10 A - TIPO AC, 30MA, REF.5SU1 353-1KK10, SIEMENS OU SIMILAR	UN	2,00
DISJUNTOR BIPOLAR DR 20 A - TIPO AC, 30MA, REF.5SU1 353-1KK20, SIEMENS OU SIMILAR	UN	1,00

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luis /MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 em



Certidão nº 889505/2023

22/08/2023, 14:37

Chave de Impressão: B1W62

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas

10





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2728
RUB.	111

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR EM CHAPA METALICA, PARA 48 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO DE 175A E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
PONTO PARA AR CONDICIONADO SPLIT MONOFASICO ATÉ 3092W EM CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE, INCLUSO TAMPA CEGA.	UN	11,00
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO, TIPO 2 8/20us, I _{max} = 20KA, U _c = 275V, I _n = 10KA, U _p < 1,2kV	UN	4,00
CANALETA APARENTE EM ALUMINIO ESTRUDADO LIGA 6063-T5 ESPESSURA 1,60MM MEDINDO 105MMX49MM COM TRÊS SEPTOS DIVISORES NA COR BRANCA PINTURA POLIESTER NA NORMA NBR-5410 ALCAN OU SIMILAR, COM CONEÇÕES E ACESSÓRIOS DE ACORDO COM PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	M	134,73
TAMPA EM ALUMINIO EXTRUDADO NA LIGA 6060 COM 105MM(LARGURA) X 400MM (COMPRIMENTO) C/FUROS PARA 2 ENERGIA + 2 RJ45 NA COR BRANCA POLIESTER - NA NORMA NBR-5410 (NB-3) . REF ALCAN AL-1.15 (COM SUPORTE) OU SIMILAR	UN	107,00
TAMPA EM ALUMINIO EXTRUDADO NA LIGA 6060 COM 105MM(LARGURA) X 400MM (COMPRIMENTO) C 2 TECLAS NA COR EPOXI PÔ POLIESTER - NA NORMA NBR-5410 (NB-3) . REF ALCAN AL-1.27 (COM SUPORTE) OU SIMILAR	UN	8,00
TOMADA RETANGULAR EM NYLON COM RABICHO DE 03 FIOS DE 10 AMPERES NA COR PRETA NO PADRÃO BRASILEIRO REF:AL-1.18-P PARA UTILIZAR NO SUPORTE DA LINHA FLEX 105X49MM OU SIMILAR	UN	215,00
CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00
Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	5,00
Caixa de inspeção em pvc 300mm	un	1,00
Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação	un	1,00
Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	kg	5,76
Escavação manual de vaia ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	1,51
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM		
RAMAIS		
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00
JOELHO REDUCAO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 3/4X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. C el Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luís /MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 em

Certidão nº 889505/2023
 22/08/2023, 14:37

Chave de Impressão: B1W82

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2729
RUB. <i>109</i>

109

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	3,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
JOELHO REDUÇAO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,95
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	39,86
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	9,29
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,57
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INS TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
TÉ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
REUSO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 emitida

Certidão nº 889505/2023
22/08/2023, 14:37

Chave de Impressão: B1W82

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
Departamento de Infraestrutura - DINFRA
Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel Colares Moreira, nº477 - Renascença
São Luís /MA - CEP 65075-441
(98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2 + 30
RUB.	VA



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
Tubo de descida para válvula de descarga, inclusive joelho (tigre ou similar)	un	2,00
TUBO DE LIGAÇÃO LATÃO CROMADO C/CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL C/ ROSCA, DN 25MM. X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2" , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15,59
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	5,83
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	1,00
BARRILETE		
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	1,00

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel. Coares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luís/MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 em

Certidão nº 889505/2023
 22/08/2023, 14:37
 Chave de Impressão: B11W82

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas





MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2731
RUB. 00

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
Cruzeta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm	UN	1,00
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1,19
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	7,06
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	19,96
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
RÉGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL C/ PÓRTINHOLA, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
ADAPTADOR CURTO COM BÓLSA E ROSCA PARA RÉGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	2,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,63
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,89
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
SANITÁRIA		
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	17,15

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Ce. Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luís /MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 em

Certidão nº 889505/2023
 22/08/2023, 14:37
 Chave de Impressão: B1W82

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 1202 3
FLS.	2732
RUB.	10

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	20,97
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	9,93
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	77,62
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, c/ BOLSAS LISAS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	34,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura – DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel. Coares Moreira, nº477 – Renascença
 São Luís/MA – CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 em

Certidão nº 889505/2023
 22/08/2023, 14:37

Chave de Impressão: B1W62

O documento neste site registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém: 36 folhas





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2727
RUB.	

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	1,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00
Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm	un	3,00
PLUVIAL		
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	30,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	2,00
DRENOS		
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	40,17
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00
ABERTURA/FECHAMENTO RASGO AL VENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	40,17
SPDA		
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	178,85
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	91,36
Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	12,00
DESCIDA DO SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO AO SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO COM ATÉ 7,0M	UN	12,00
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m³	13,70
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	12,33
Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	un	1,00
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA)	un	91,00
Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 - fornecimento e instalação	un	32,00
Grampo de cobre tipo unha c/bucha e parafuso nº10, para fixação de cabo cobre nú	un	8,00
Conector de pressão para cabo nu de 35mm² - fornecimento e instalação	un	24,00

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luis /MA - CEP 65075-441
 (58) 3215-1877 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, emitida em 06/07/2023

Certidão nº 889505/2023

22/08/2023, 14:37

Chave de Impressão: B11W62

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	27321
RUB.	

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE ATERRAMENTO	UN	6,00
CABEAMENTO ESTRUTURADO		
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO	M	30,95
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM (2"), TIPO SEALTUBO	M	3,58
KEYSTONE RJ 45 CAT 6 REF:AL-1.16-6 OU SIMILAR	UN	54,00
Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	777,58
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	4,00
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	4,00
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK TIPO ARMÁRIO 19" 44U C/PATH PANEL 24 PORTAS CAT.6	UN	1,00
Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de corpo de aço sae 1020, prof=40mm	un	3,00
Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01	un	3,00
PLANILHA D - BLOCO MULTIUSO		
REVESTIMENTOS		
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth ou similar, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m²	42,45
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth ou similar, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m²	172,37
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth ou similar, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m²	602,62
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth ou similar, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m²	18,29
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	m²	122,15
COBERTURA		
CUMEEIRA TERMOACÚSTICA	m²	46,25
Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m²	21,26
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	m²	87,79
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	m	45,92
FORRO		

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel. Coelares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luís /MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, emitida em 06/07/2023

Certidão nº 889505/2023
 22/08/2023, 14:37

Chave de Impressão: B1W82

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206061 / 202_3
FLS.	2725
RUB.	

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	488,37
PINTURA		
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	298,18
ESQUADRIA		
ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 8MM (JANELAS E BASCULANTES) COM FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	52,80
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI E VISOR EM VIDRO LISO INCOLOR DE 60X40CM (EXCLUSIVE VIDRO), COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m²	13,82
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m²	1,68
PISOS E PAVIMENTAÇÕES		
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	436,95
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	436,95
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	30,00
GUIA EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS REBOCADA	M	30,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	m	270,28
DUTO ESPIRAL FLEXÍVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	37,61
DUTO ESPIRAL FLEXÍVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	2,95
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 300 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	M	51,00
TÊ HORIZONTAL 300 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00
LUVA DE ACABAMENTO OU FLANGE DE LIGAÇÃO 300X50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	M	27,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	703,11
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	558,03
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	214,02
Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90° C	m	345,94
Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90° C	m	115,31
Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90° C	m	115,31

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luis /MA - CEP 65075-441
 (98) 2215 1817 * dnfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 em

Certidão nº 889505/2023

22/08/2023, 14:37

Chave de Impressão: B1W82

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	236
RUE.	16



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	26,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00
DISJUNTOR BIPOLAR DR 10 A - TIPO AC, 30MA, REF.5SU1 353-1KK10, SIEMENS OU SIMILAR	UN	1,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR EM CHAPA METALICA, PARA 48 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO DE 175A E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
PONTO PARA AR CONDICIONADO SPLIT MONOFASICO ATE 3092W EM CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE, INCLUSO TAMPA CEGA.	UN	10,00
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO, TIPO 2 8/20us, Imax = 20KA, Uc = 275V, In = 10kA, Up < 1,2kV	UN	4,00
CANALETA APARENTE EM ALUMÍNIO ESTRUDADO LIGA 6063-T5 ESPESSURA 1,60MM MEDINDO 105MMX49MM COM TRÊS SEPTOS DIVISORES NA COR BRANCA PINTURA POLIESTER NA NORMA NBR-5410 ALCAN OU SIMILAR, COM CONEÇÕES E ACESSÓRIOS DE ACORDO COM PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	M	180,91
TAMPA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO NA LIGA 6060 COM 105MM(LARGURA) X 400MM (COMPRIMENTO) C/FUROS PARA 2 ENERGIA + 2 RJ45 NA COR BRANCA POLIESTER - NA NORMA NBR-5410 (NB-3) . REF ALCAN AL-1.15 (COM SUPORTE) OU SIMILAR	UN	27,00
TAMPA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO NA LIGA 6060 COM 105MM(LARGURA) X 400MM (COMPRIMENTO) C 1 TECLA NA COR EPOXI PÓ POLIESTER - NA NORMA NBR-5410 (NB-3) . REF ALCAN AL-1.27 (COM SUPORTE) OU SIMILAR	UN	2,00
TAMPA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO NA LIGA 6060 COM 105MM(LARGURA) X 400MM (COMPRIMENTO) C 2 TECLAS NA COR EPOXI PÓ POLIESTER - NA NORMA NBR-5410 (NB-3) . REF ALCAN AL-1.27 (COM SUPORTE) OU SIMILAR	UN	6,00
TOMADA RETANGULAR EM NYLON COM RABICHO DE 03 FIOS DE 10 AMPERES NA COR PRETA NO PADRÃO BRASILEIRO REF:AL-1.18-P PARA UTILIZAR NO SUPORTE DA LINHA FLEX 105X49MM OU SIMILAR	UN	54,00
CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00
Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	5,00
Caixa de inspeção em pvc 300mm	un	1,00
Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação	un	1,00
Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	kg	5,76
Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	1,51
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM		
DRENOS		

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luis /MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dir@fra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023, emitida em

Certidão nº 889505/2023
 22/08/2023, 14:37

Chave de Impressão: B1W82

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2127
RUB.	11

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	40,17
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00
ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	40,17
PLUVIAL		
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	23,76
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	4,95
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00
SPDA		
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	178,85
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	80,13
Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	12,00
DESCIDA DO SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO AO SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO COM ATÉ 7,0M	UN	12,00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m³	13,70
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, AF_10/2017	m³	12,33
Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	un	1,00
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA)	un	90,00
Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm² - fornecimento e instalação	un	25,00
Grampo de cobre tipo unha c/bucha e parafuso nº10, para fixação de cabo cobre nú	un	8,00
Conector de pressão para cabo nu de 35mm² - fornecimento e instalação	un	24,00
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE ATERRAMENTO	UN	6,00
CABEAMENTO ESTRUTURADO		
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO	M	34,43
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM (2"), TIPO SEALTUBO	M	3,37

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luis /MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * d.infra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 em entidade

Certidão nº 889505/2023

22/08/2023, 14:37

Chave de impressão: B1W82

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	238
RUB.	100



KEYSTONE RJ 45 CAT 6 REF:AL-1.16-6 OU SIMILAR	UN	9,00
Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	243,49
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	4,00
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK TIPO ARMÁRIO 19" 44U C/PATH PANEL 24 PORTAS CAT.6	UN	1,00
PLANILHA E - BLOCO SALAS DE AULA		
REVESTIMENTOS		
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth ou similar, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m ²	42,45
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth ou similar, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m ²	172,37
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth ou similar, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m ²	602,62
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth ou similar, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m ²	18,29
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	172,92
COBERTURA		
Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	M	21,26
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	87,79
FORRO		
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m ²	487,75
PINTURA		
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	298,18
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	487,75
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE. COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES	m ²	785,93
ESQUADRIAS		
ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 8MM (JANELAS E BASCULANTES) COM FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m ²	52,80
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	4,03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023



Certidão nº 889505/2023
22/08/2023, 14:37

Chave de Impressão: B1W82

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel. Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luís /MA CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@fma.edu.br





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202_3
FLS.	2739
RUB.	10

119

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI E VISOR EM VIDRO LISO INCOLOR DE 60X40CM (EXCLUSIVE VIDRO), COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m ²	9,87
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m ²	1,20
PISOS E PAVIMENTAÇÕES		
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m ²	436,33
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m ²	436,33
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m ²	30,00
GUIA EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS REBOCADA	M	30,00
REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	m ³	11,81
LOUÇAS E EQUIPAMENTOS		
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m ²	4,17
RODA MÃO OU TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H=10CM, ESP=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I	M	17,32
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	m	268,61
DUTO ESPIRAL FLEXÍVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	39,05
DUTO ESPIRAL FLEXÍVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	1,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 300 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	M	49,20
TÊ HORIZONTAL 300 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00
LUVA DE ACABAMENTO OU FLANGE DE LIGAÇÃO 300X50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	M	26,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	724,90
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	561,59
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	170,16
Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm ² , 1kv / 90° C	m	248,54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023



Certidão nº 889505/2023

22/08/2023, 14:37

Chave de Impressão: 51W82

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luís / MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1877 * dinfra@ifma.edu.br





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 12.06006/2023
 FLS. 2720
 RUB. 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023
 emitida

Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm ² , 1kv / 90° C	m	82,85
Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm ² , 1kv / 90° C	m	54,57
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	24,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00
DISJUNTOR BIPOLAR DR 10 A - TIPO AC, 30MA, REF.5SU1 353-1KK10, SIEMENS OU SIMILAR	UN	3,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR EM CHAPA METALICA, PARA 48 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO DE 175A E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
PONTO PARA AR CONDICIONADO SPLIT MONOFASICO ATE 3092W EM CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE, INCLUSO TAMPA CEGA.	UN	10,00
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO, TIPO 2 8/20us, I _{max} = 20KA, U _c = 275V, I _n = 10kA, U _p < 1,2kV	UN	4,00
CANALETAS APARENTE EM ALUMÍNIO EXTRUDADO LIGA 6063-T5 ESPESSURA 1,60MM MEDINDO 105MMX49MM COM TRÊS SEPTOS DIVISORES NA COR BRANCA PINTURA POLIESTER NA NORMA NBR-5410 ALCAN OU SIMILAR, COM CONEÇÕES E ACESSÓRIOS DE ACORDO COM PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	M	146,58
TAMPA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO NA LIGA 6060 COM 105MM(LARGURA) X 400MM (COMPRIMENTO) C/FUROS PARA 2 ENERGIA + 2 RJ45 NA COR BRANCA POLIESTER - NA NORMA NBR-5410 (NB-3) . REF ALCAN AL-1.15 (COM SUPORTE) OU SIMILAR	UN	107,00
TAMPA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO NA LIGA 6060 COM 105MM(LARGURA) X 400MM (COMPRIMENTO) C 1 TECLA NA COR EPOXI PÓ POLIESTER - NA NORMA NBR-5410 (NB-3) . REF ALCAN AL-1.27 (COM SUPORTE) OU SIMILAR	UN	22,00
TAMPA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO NA LIGA 6060 COM 105MM(LARGURA) X 400MM (COMPRIMENTO) C 2 TECLAS NA COR EPOXI PÓ POLIESTER - NA NORMA NBR-5410 (NB-3) . REF ALCAN AL-1.27 (COM SUPORTE) OU SIMILAR	UN	8,00
TOMADA RETANGULAR EM NYLON COM RABICHO DE 03 FIOS DE 10 AMPERES NA COR PRETA NO PADRÃO BRASILEIRO REF:AL-1.18-P PARA UTILIZAR NO SUPORTE DA LINHA FLEX 105X49MM OU SIMILAR	UN	44,00
CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00
Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	5,00
Caixa de inspeção em pvc 300mm	un	1,00
Terminal de compressão para cabo de 50 mm ² - fornecimento e instalação	un	1,00
Cabo de cobre nú 50 mm ² - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	kg	5,76
Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m ³	1,51

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura – DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel. Coâres Moreira, nº477 – Renascença
 São Luís /MA – CEP 65075-441
 (98) 3215-1877 * dinfra@ifma.edu.br

Certidão nº 889505/2023
 22/08/2023, 14:37

Chave de Impressão: B11W82

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 35 folhas





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 2791
 RUB. 104

121

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM		
REUSO		
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
Tubo de descida para válvula de descarga, inclusive Joelho (tigre ou similar)	un	2,00
TUBO DE LIGACAO LATAO CROMADO C/CANOPLA PARA VASO SANITARIO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL C/ ROSCA, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	18,85
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	5,83
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
BARRILETE		
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	1,00
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel. Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luis /MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023



Certidão nº 889505/2023

22/08/2023, 14:37

Chave de Impressão: B1W82

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas





MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 152
 RUB. 10



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1,19
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,66
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL C/ PORTINHOLA, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	2,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,63
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,89
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
SANITÁRIA		
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	17,15
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,13
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	9,93
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	40,76
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 emitida

Certidão nº 889505/2023

22/08/2023, 14:37

Chave de Impressão: B1W62

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel. Coelares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luís/MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dnfra@ifma.edu.br





MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2723
 RUB. 10

423

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, c/ BOLSAS LISAS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	25,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	1,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
ADAPTADOR PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO 100MM, ESGOTO SÉRIE NORMAL	UN	10,00
Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	1,00
Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm	un	1,00

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luís /MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 em



Certidão nº 889505/2023

22/08/2023, 14:37

Chave de Impressão: B1W82

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas





MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2724
 RUB. *[assinatura]*

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

PLUVIAL		
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	23,76
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,95
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	1,00
DRENOS		
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	40,17
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00
ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	40,17
SPDA		
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	178,85
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	91,36
Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	12,00
DESCIDA DO SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO AO SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO COM ATÉ 7,0M	UN	12,00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m³	13,70
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	12,33
Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	un	1,00
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA)	un	91,00
Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 - fornecimento e instalação	un	32,00
Grampo de cobre tipo unha c/bucha e parafuso nº10, para fixação de cabo cobre nú	un	8,00
Conector de pressão para cabo nu de 35mm² - fornecimento e instalação	un	24,00
CABEAMENTO ESTRUTURADO		
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO	M	34,43
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM (2"), TIPO SEALTUBO	M	3,37

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Ce. Coelhos Moreira, nº477 - Renascença
 São Luis /MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899505/2023, em 06/07/2023 em

Certidão nº 899505/2023

22/08/2023, 14:37

Chave de Impressão: B1W82

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2725
RUB.	

KEYSTONE RJ 45 CAT 6 REF:AL-1.16-6 OU SIMILAR	UN	9,00
Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	243,49
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	4,00
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK TIPO ARMÁRIO 19" 44U C/PATH PANEL 24 PORTAS CAT.6	UN	1,00
PLANILHA F - BLOCO GUARITA		
REVESTIMENTOS		
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth ou similar, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m²	276,78
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth ou similar, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m²	29,50
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	42,32
COBERTURA		
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	82,70
FORRO		
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	13,26
ESQUADRIAS		
ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 8MM (JANELAS E BASCULANTES) COM FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	7,48
Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de correr, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.	m²	22,32
GRADIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA	m²	13,70
PISOS E PAVIMENTAÇÕES		
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	13,26
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	13,26
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	49,05
GUIA EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS REBOCADA	M	72,82
REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	m³	49,81
LOUÇAS E EQUIPAMENTOS		
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,00

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Ce. Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luís /MA - CEP 65075-441
 (98) 32*5 1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, emitida em 06/07/2023

Certidão nº 889505/2023

22/08/2023, 14:37

Chave de Impressão: B1W62

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2746
RUB.	10

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,00
Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	0,30
RODA MÃO OU TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H=10CM, ESP=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I	M	2,20
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusiva escavação e reaterro	M	108,75
DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	4,20
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
CANALETA APARENTE EM ALUMÍNIO ESTRUDADO LIGA 6063-T5 ESPESSURA 1,60MM MEDINDO 105MMX49MM COM TRÊS SEPTOS DIVISORES NA COR BRANCA PINTURA POLIESTER NA NORMA NBR-5410 ALCAN OU SIMILAR, COM CONEÇÕES E ACESSÓRIOS DE ACORDO COM PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	M	5,00
TAMPA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO NA LIGA 6060 COM 105MM(LARGURA) X 400MM (COMPRIMENTO) C/FUROS PARA 2 ENERGIA + 2 RJ45 NA COR BRANCA POLIESTER - NA NORMA NBR-5410 (NB-3) . REF ALCAN AL-1.15 (COM SUPORTE) OU SIMILAR	UN	1,00
TAMPA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO NA LIGA 6060 COM 105MM(LARGURA) X 400MM (COMPRIMENTO) C 2 TECLAS NA COR EPOXI PÓ POLIESTER - NA NORMA NBR-5410 (NB-3) . REF ALCAN AL-1.27 (COM SUPORTE) OU SIMILAR	UN	1,00
TOMADA RETANGULAR EM NYLON COM RABICHO DE 03 FIOS DE 10 AMPERES NA COR PRETA NO PADRÃO BRASILEIRO REF:AL-1.18-P PARA ULTILIZAR NO SUPORTE DA LINHA FLEX 105X49MM OU SIMILAR	UN	1,00
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM		
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	9,10
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	2,00
Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 50 pessoas (v=3390 litros)	un	1,00
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,68 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M. ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura – DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luís /MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dnfra@fma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 emitida

Certidão nº 889505/2023
 22/08/2023, 14:37
 Chave de Impressão: B1W82

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2-2017
RUB.	06

127

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	M	46,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UND	14,00
SPDA		
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	13,00
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	60,00
Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	5,00
PLANILHA G - BLOCO VIVÊNCIA		
REVESTIMENTOS		
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015	m²	68,24
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	345,00
PISOS E PAVIMENTAÇÕES		
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	m²	430,15
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	430,15
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	m	76,75
DUTO ESPIRAL FLEXÍVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	3,15
CANALETA APARENTE EM ALUMÍNIO ESTRUDADO LIGA 6063-T5 ESPESSURA 1,60MM MEDINDO 105MMX49MM COM TRÊS SEPTOS DIVISORES NA COR BRANCA PINTURA POLIESTER NA NORMA NBR-5410 ALCAN OU SIMILAR, COM CONEÇÕES E ACESSÓRIOS DE ACORDO COM PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	M	30,00
TAMPA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO NA LIGA 6060 COM 105MM(LARGURA) X 400MM (COMPRIMENTO) C/FUROS PARA 2 ENERGIA + 2 RJ45 NA COR BRANCA POLIESTER - NA NORMA NBR-5410 (NB-3) . REF ALCAN AL-1.15 (COM SUPORTE) OU SIMILAR	UN	10,00
TAMPA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO NA LIGA 6060 COM 105MM(LARGURA) X 400MM (COMPRIMENTO) C 1 TECLA NA COR EPOXI PÓ POLIESTER - NA NORMA NBR-5410 (NB-3) . REF ALCAN AL-1.27 (COM SUPORTE) OU SIMILAR	UN	2,00
TAMPA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO NA LIGA 6060 COM 105MM(LARGURA) X 400MM (COMPRIMENTO) C 2 TECLAS NA COR EPOXI PÓ POLIESTER -	UN	1,00

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luís/MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 em

Certidão nº 889505/2023

22/08/2023, 14:37

Chave de Impressão: B1W8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas





MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 27248
 RUB. *[assinatura]*

128

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

NA NORMA NBR-5410 (NB-3) . REF ALCAN AL-1.27 (COM SUPORTE) OU SIMILAR		
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM		
RÉGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,95
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,99
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	7,05
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	16,57
TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	20,83
TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,77
TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	40,76
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 em

Certidão nº 889505/2023

22/08/2023, 14:37

Chave de Impressão: B1W82

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luís /MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br





MATÕES DO NORTE / MA	
PROG.	1206001/2023
FLS.	2729
RUB.	0

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, c/ BOLSAS LISAS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	25,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	1,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
ADAPTADOR PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO 100MM, ESGOTO SÉRIE NORMAL	UN	8,00
Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	1,00
Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm	un	1,00
CABEAMENTO ESTRUTURADO		

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel. Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luís /MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 em

Certidão nº 889505/2023

22/08/2023, 14:37

Chave de Impressão: B1W62

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS	2750
RUB.	00

130

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO	M	72,36
PLANILHA H - CASTELO D'ÁGUA		
ALVENARIA/DIVISÓRIAS		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	411,04
REVESTIMENTOS		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	402,30
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	419,78
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	75,00
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	300,00
RESERVATÓRIOS		
CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, COM VIGAMENTO EM MADEIRA DE SUPORTE CAP. 20.000 LITROS	UN	5,00
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	12,10
PLANILHA J - PASSARELA 5M		
REVESTIMENTOS		
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth ou similar, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m²	11,00
PISOS E PAVIMENTAÇÕES		
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	30,15
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	30,15
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1,1/2", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	M	28,14
PLANILHA J - PASSARELA 7,5M		
REVESTIMENTOS		
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth ou similar, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m²	8,00
PISOS E PAVIMENTAÇÕES		

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel. Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luís /MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 emitida

Certidão nº 889505/2023

22/08/2023, 14:37

Chave de Impressão: B1WB2

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas





MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 275
 RUS.

131

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	m ²	22,28
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m ²	22,28
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	M	20,79
PLANILHA J - PASSARELA 10,0M		
REVESTIMENTOS		
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth ou similar, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m ²	21,00
PISOS E PAVIMENTAÇÕES		
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	m ²	60,00
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m ²	60,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	M	56,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 emitida

13 - CONCLUSÃO E PARECER:

Atesto ainda que, o profissional teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade

São Luís-MA, 26 de junho de 2023.

Yulian Silva
 Moraes:05330974364
 64

Assinado de forma digital por Yulian Silva
 Moraes:05330974364
 DN: cn=Yulian Silva Moraes:05330974364,
 ou=IFMA - Instituto Federal de Educação,
 Ciência e Tecnologia do Maranhão, o=IFPEdu,
 c=BR
 Dados: 2023.06.28 15:25:08 -03'00'

Yulian Silva Moraes
 Tecnólogo em Construção Civil – SIAPE 2225570
 Fiscal de Obras – COENG/DINFRA
 ART MA20210466942 – CARGO E FUNÇÃO
 RNP: 1120026067

Kleyton Lisboa da
 Cruz:00373697333

Assinado de forma digital por Kleyton
 Lisboa da Cruz:00373697333
 DN: cn=Kleyton Lisboa da
 Cruz:00373697333, ou=IFMA - Instituto
 Federal de Educação, Ciência e
 Tecnologia do Maranhão, o=IFPEdu, c=BR
 Dados: 2023.06.28 15:32:32 -03'00'

Kleyton Lisboa da Cruz
 Engenheiro Civil – SIAPE 2331934
 Coordenador de Obras e Serviços de engenharia – COENG/DINFRA
 ART MA20210468596 – CARGO E FUNÇÃO
 RNP: 1105296717

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura – DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel. Coiares Moreira, nº477 – Renascença
 São Luís/MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Certidão nº 889505/2023
 22/08/2023, 14:37

Chave de Impressão: B1W82

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas



ALENCAR CONSTRUÇÕES



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023


MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>1206001/2023</u>
FLS. <u>2752</u>
RUB. <u>111</u>

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A Empresa ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.330.959/0001-46, situada na Avenida Beta, 01 bairro Cohaserma II CEP 65.072-120 São Luís/MA, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, indicar o senhor **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR**, Engenheiro Civil, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA sob o nº 110791435, portador da CI nº 055012092015-9-SSP/MA, como responsável técnico na execução dos serviços objeto da TOMADA DE PREÇOS em epigrafe.

Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com previa anuência da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

São Luís (MA), 23 de agosto de 2023.


Alencar Construções Comercio Ltda.
CNPJ nº 04.330.959/0001-46
Marcos Aurélio Vieira de Alencar
CPF nº 281.829.953-53
Sócio Administrador

ALENCAR CONSTRUÇÕES

ALENCAR
133

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TÉCNICA

À
COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO - CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS 2753
RUB. 118

Prezados Senhores,

Declaramos sob as penas da lei e para fins de direito, na qualidade de licitante do presente processo licitatório TOMADA DE PREÇOS nº 003/2023-CPL, em cumprimento ao instrumento convocatório, que os profissionais integrantes da Equipe Técnica indicados para este certame possuem vínculo com nossa empresa, e que os responsáveis técnicos detentores dos atestados de capacidade técnica serão os responsáveis em todas as fases deste procedimento licitatório até a conclusão do objeto do contrato, não sendo substituídos, salvo casos de força maior, e mediante prévia concordância da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, apresentando para tal fim, o acervo do novo profissional a ser incluído, que deverá possuir igual ou superior qualificação com relação ao anterior, bem como as demais comprovações, dos seguintes profissionais, conforme relação da equipe Técnica anexo

São Luís (MA), 23 de agosto de 2023.

Alencar Construções Comercio Ltda.
CNPJ nº 04.330.959/0001-46
Marcos Aurélio Vieira de Alencar
CPF nº 281.829.953-53
Sócio Administrador

ALENCAR CONSTRUÇÕES

ALENCAR
134

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2259
RUB. 48

Prezados Senhores,

Pela presente declaramos ter a disponibilidade do pessoal técnico abaixo relacionado, em atendimento a licitação da **TOMADA DE PREÇOS nº 003/2023-CPL - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA**. Declaramos ainda que, tais profissionais, executarão suas atividades durante o tempo que vigorar o Contrato.

NOME DO PROFISSIONAL	FUNÇÃO/ESPECIALIDADE
Marcos Aurélio Vieira de Alencar	Engenheiro Civil Registro CREA/MA nº 110791403-5
Nelson Froz Pereira	Mestre de Obras
Jose Ribamar da Silva Santos	Almoxarifado

São Luís (MA), 23 de agosto de 2023.

Alencar Construções Comercio Ltda.
CNPJ nº 04.330.959/0001-46
Marcos Aurélio Vieira de Alencar
CPF nº 281.829.953-53
Sócio Administrador

ALENCAR CONSTRUÇÕES

ALENCAR
135

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA AO LOCAL DA OBRA

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2755
RUB.	115

A Empresa ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA, sediada à Avenida Beta nº 01 bairro Cohaserma II CEP 65072-120 cidade São Luís/MA, através do seu representante legal, Sócio Administrador e Técnico Responsável o Sr. MARCOS AURÉLIO VIEIRA DE ALENCAR, portador do Documento de Identidade RG nº 0650120092015-9 SSP/MA e do CPF nº 281.829.953-53, e-mail: alencarconstrucoes2211@gmail.com telefone nº (98)98737-5280.

DECLARA que recebeu da Comissão Permanente de Licitação – CPL, toda documentação relativa à TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023, composta do Edital e seus elementos constitutivos, e que, por liberalidade própria, NÃO VISITOU O LOCAL DA OBRA, mas, mesmo assim tem conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução dos serviços, como mão-de-obra, materiais de construção, equipamentos, localização, condições do terreno e acessos, trânsito, condições geológicas, morfológicas, edafológicas e climatológicas.

São Luís (MA), 23 de agosto de 2023.

Alencar Construções Comercio Ltda.
CNPJ nº 04.330.959/0001-46
Marcos Aurélio Vieira de Alencar
CPF nº 281.829.953-53
Sócio Administrador

ALENCAR CONSTRUÇÕES

ALENCAR
136

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADES DAS INSTALAÇÕES E DOS EQUIPAMENTOS

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2 + 56
RUB.	

A empresa ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 04.330.959/0001-46, Inscrição estadual nº 121817350, sediada na Avenida Beta nº 01 bairro Cohaserma II CEP: 65072-120, telefone nº (98) 98737-5280 Cidade de São Luís/MA, neste ato representado pelo sócio titular e Administrador e representante legal, Sr. MARCOS AURÉLIO VIEIRA DE ALENCAR, portador da Carteira de Identidade RG nº 055012092015-9 SSP/MA, inscrito no CPF nº 281.829.953-53, brasileiro solteiro, Engenheiro Civil, residente e domiciliado à Rua Menino Jesus de Praga nº 69-A, bairro Cantinho do Céu, CEP: 65062-830 Cidade de São Luís/MA.

Declaramos que para a execução dos serviços da obra em epígrafe no Edital de Licitação da TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL, disponibilizamos de equipamentos adequados à realização do objeto, contendo no mínimo os equipamentos anexo anexo, bem como do pessoal técnico e indicação do Responsável Técnico pela execução do objeto da licitação, sendo este, no mínimo 01 (um) Engenheiro Civil, devidamente registrado no Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, assinado abaixo pelo representante legal desta empresa.

Declaramos ainda, que a disponibilidade com relação explícita das instalações, máquinas, equipamentos, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, nos responsabilizando-se pela veracidade das informações prestadas, sob pena de serem imputadas as devidas sanções, o qual não será aceito apenas a afirmação, é necessário indicar os equipamentos mesmo que próprio ou alugados.

[Handwritten signature and initials]


ALENCAR CONSTRUÇÕES

ALENCAR
137

Declaramos ainda através do seu representante legal infra-assinado, indicar o Sr. **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR**, Engenheiro Civil, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA Nacional, sob o número 1107914035 portador da CI nº 055012092015-9 SSP/MA e do CPF nº 281.829.953-53, e-mail: alencarconstrucoes2211@gmail.com, detentor dos atestados de responsabilidades técnica, será obrigatoriamente, o responsável técnico que acompanhará a execução da obra e dos serviços, caso esta empresa seja vencedora desta licitação, objetivo da TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL, conforme o objeto licitado.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2257
RUB.	118

São Luís (MA), 23 de agosto de 2023.


Alencar Construções Comercio Ltda.
CNPJ nº 04.330.959/0001-46
Marcos Aurélio Vieira de Alencar
CPF nº 281.829.953-53
Sócio Administrador

ALENCAR



ALENCAR CONSTRUÇÕES

ALENCAR
138

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

RELAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 1202 3
FLS. 2758
RUB. 111

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PRÓPRIO	ALUGADO
1	Caçamba trucada 2008	und	3		X
2	Caminhão MBB 710 ano 2011	und	1		X
3	Camionete Frontier 2015	und	1	X	
4	Veículo leve tipo uno	und	1	X	
5	Betoneira 400 litros	und	2	X	
6	Furadeira	und	5	X	
7	Polcorte ferro	und	2	X	
8	Polcorte alumínio	und	1	X	
9	Andaimes metálicos	und	500	X	
10	Grua capacidade 2ton	und	2	X	
11	Escoras metálicas	und	200	X	
12	Carro de mão	und	15	X	
13	Enxadas, pás, picaretas, etc.	und	40	X	
14	Diversas ferramentas pequenas	und	50	X	
15	Maquitas, serra circular, etc.	und	8	X	
16	Compactador mecânico placas	und	2	X	
17	Mesa vibratória p/laje pré-moldada	und	1	X	
18	Formas de vigotas p/laje pré-moldada	und	50	X	

São Luís (MA), 23 de agosto de 2023.

Alencar Construções Comercio Ltda.
CNPJ nº 04.330.959/0001-46
Marcos Aurélio Vieira de Alencar
CPF nº 281.829.953-53
Sócio Administrador

ALENCAR CONSTRUÇÕES

ALENCAR
139

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>1206001 / 2023</u>
FLS. <u>2759</u>
RUB. <u>111</u>

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	ALENCAR CONSTRUÇOES COMERCIO LTDA - EPP	
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 04.330.959/0001-46
Número de Ordem do Livro:	14	

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 2160
 RUB. 110

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ALENCAR CONSTRUÇOES COMERCIO LTDA - EPP
NIRE	21201186257
CNPJ	04.330.959/0001-46
Número de Ordem	14
Natureza do Livro	Escrituracao do livro diário
Município	Sao Luis
Data do arquivamento dos atos constitutivos	14/03/2001
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5869

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ALENCAR CONSTRUÇOES COMERCIO LTDA - EPP
Natureza do Livro	Escrituracao do livro diário
Número de ordem	14
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5869
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.64.41.01.EF.AA.B0.E0.24.EB.80.54.59.5B.DE.B0.78.77.CE.69-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Handwritten signatures and initials



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

04.330.959/0001-46

SCP

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
NLS	2361
RUB.	8114

NOME EMPRESARIAL

ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA - EPP

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

5F.46.E3.7F.99.19.13.6A.DB.DD.FA.E6.0C.C1.CB.8D.42.73.35.D6

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Empresário	28182995353	MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR:28182995353	8295104981791072738	16/08/2022 a 16/08/2023
Contador/Contabilista	13932462653	MARCIO AURELIO DA SILVA:13932462653	6981762718148200517	16/11/2022 a 16/11/2023

NÚMERO DO RECIBO:

5F.46.E3.7F.99.19.13.6A.DB.DD.FA.E6.
0C.C1.CB.8D.42.73.35.D6-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 10/05/2023 às 16:49:35
E9.E8.7E.90.76.16.E7.FA
36.C8.31.A7.56.7E.ED.4B

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALENCAR CONSTRUCCOES COMERCIO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ 04.330.959/0001-46
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.693.153,37	R\$ 3.513.930,12
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.367.826,67	R\$ 3.249.646,97
DISPONIVEL		R\$ 2.078.175,82	R\$ 2.724.628,33
CAIXA GERAL		R\$ 2.072.704,74	R\$ 1.335.240,97
CAIXA		R\$ 2.072.704,74	R\$ 1.335.240,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 5.470,88	R\$ 1.389.387,36
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 5.470,88	R\$ 1.389.387,36
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 289.651,05	R\$ 525.018,64
CLIENTE		R\$ 0,00	R\$ 235.367,61
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 235.367,61
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 89.024,10	R\$ 69.024,08
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A RECUPERAR		R\$ 89.024,10	R\$ 69.024,08
MERCADORIAS		R\$ 219.088,01	R\$ 219.088,01
MERCADORIAS PREVENDA		R\$ 219.088,01	R\$ 219.088,01
VALORES A RECUPERAR		R\$ 1.538,94	R\$ 1.538,94
VALORES A RECUPERAR DE TERCEIROS		R\$ 1.538,94	R\$ 1.538,94
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 325.326,70	R\$ 264.283,15
IMOBILIZADO		R\$ 325.326,70	R\$ 264.283,15
BENS MOVEIS		R\$ 605.324,97	R\$ 605.324,97
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 87.508,68	R\$ 87.508,68
INSTALACOES		R\$ 312.705,81	R\$ 312.705,81
MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 5.110,48	R\$ 5.110,48
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (279.998,27)	R\$ (341.041,82)
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALACOES		R\$ (143.852,75)	R\$ (175.123,33)
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS		R\$ (92.005,17)	R\$ (112.005,17)
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (40.268,26)	R\$ (49.007,12)
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (3.884,10)	R\$ (4.906,20)
PASSIVO		R\$ 2.693.153,37	R\$ 3.513.930,12
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 129.381,37	R\$ 378.207,74
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 129.381,37	R\$ 378.207,74
FORNECEDORES		R\$ 26.109,58	R\$ 103.381,12
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 26.109,58	R\$ 103.381,12
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 98.715,65	R\$ 41.928,91
SALARIOS A PAGAR		R\$ 98.715,65	R\$ 41.928,91
13. SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 6.418,28	R\$ 2.406,42
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 6.418,28	R\$ 2.406,42
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 117,66	R\$ 491,29
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS FATURAMENTO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RRF A RECOLHER		R\$ 117,66	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL P/J A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 481,29
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 230.000,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 230.000,00
PATRIMONIO		R\$ 2.563.792,00	R\$ 3.135.722,38
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.563.792,00	R\$ 3.135.722,38
CAPITAL		R\$ 1.358.381,00	R\$ 1.358.381,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.358.381,00	R\$ 1.358.381,00
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 90.539,96	R\$ 90.539,96
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 90.539,96	R\$ 90.539,96
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.070.688,12	R\$ 1.602.501,98
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.070.688,12	R\$ 1.602.501,98
RESERVA DE LUCROS		R\$ 48.202,92	R\$ 86.299,44
RESERVA DE LUCROS		R\$ 48.202,92	R\$ 86.299,44

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 2762
 RUB. 810

[Handwritten signatures and initials]


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.64.41.01.EF.AA.B0.E0.24.EB.B0.54.59.5B.DE.B0.78.77.CE.69-1, nos termos da Decreto nº 8.683/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.330.959/0001-46
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional Bruta		R\$ 3.420.039,25	R\$ 2.734.534,66
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 3.420.039,25	R\$ 2.734.534,66
RECEITA BRUTA		R\$ 3.420.039,25	R\$ 2.734.534,66
RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 3.420.039,25	R\$ 2.734.534,66
(-) Deducoes da Receita Bruta		R\$ (362.323,52)	R\$ (256.417,99)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (362.323,52)	R\$ (256.417,99)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVICOS		R\$ (362.323,52)	R\$ (256.417,99)
(-) COFINS S/FATURAMENTO		R\$ (102.601,17)	R\$ (82.036,04)
(-) PIS S/FATURAMENTO		R\$ (33.601,71)	R\$ (17.774,49)
(-) ISS S/SERVICOS		R\$ (66.110,06)	R\$ (48.939,83)
(-) INSS S/ SERVICOS		R\$ (180.010,58)	R\$ (107.667,63)
= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 3.057.715,73	R\$ 2.478.116,67
Custo Prod.Vend/Serv.Prestados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Custo de Mercadorias Vendidas		R\$ (1.499.563,10)	R\$ (1.078.509,58)
(-) CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVICOS VENDIDOS		R\$ (1.499.563,10)	R\$ (1.078.509,58)
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (1.499.563,10)	R\$ (1.078.509,58)
= LUCRO BRUTO		R\$ 1.558.152,63	R\$ 1.399.607,09
(-) Despesas Operacionais		R\$ (555.312,87)	R\$ (532.347,22)
(-) DESPESAS C/ OPERACAO		R\$ (555.312,87)	R\$ (532.347,22)
(-) SALARIO E ORDENADOS		R\$ (367.765,90)	R\$ (364.958,78)
(-) 13. SALARIOS		R\$ (35.550,26)	R\$ (30.220,50)
(-) FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS		R\$ (9.160,30)	R\$ (16.469,80)
(-) FGTS - FUNDO DE GARANTIA		R\$ (27.092,40)	R\$ (29.196,71)
(-) INSS		R\$ (32.397,62)	R\$ (14.265,47)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (1.440,00)	R\$ (2.792,78)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (61.043,55)	R\$ (61.043,55)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (2.731,82)	R\$ (2.641,04)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (13.200,00)	R\$ (8.400,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (637,02)	R\$ (176,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ (268,75)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ 0,00	R\$ (317,44)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (4.294,00)	R\$ (1.606,40)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (1.095,94)	R\$ (369,39)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.095,94)	R\$ (369,39)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (238,80)	R\$ (142,80)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (857,14)	R\$ (226,59)
Receitas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 0,00
= RESULTADO LIQUIDO		R\$ 1.001.743,82	R\$ 866.890,48
Receitas nao Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas nao Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
= RESULTADO ANTES DA C.S.L.L.		R\$ 1.001.743,82	R\$ 866.890,48
(-) Provisoes para C.S.L.L.		R\$ (77.685,48)	R\$ (64.960,10)
(-) PROVISAO PARA IRPJ		R\$ (43.485,10)	R\$ (35.427,12)
(-) PROVISAO PARA CSLL		R\$ (34.200,38)	R\$ (29.532,98)
= RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA		R\$ 924.058,34	R\$ 801.930,38

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS 2763
 RUB. *ht*

Handwritten signature and initials.

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.64.41.01.EF.AA.B0.E0.24.EB.80.54.59.5B.DE.B0.78.77.CE.69-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

ALENCAR
144

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2763
RUB. 11

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped
Versão: 10.1.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE: 21201186257
CNPJ: 04.330.959/0001-46
NOME EMPRESARIAL: ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA - EPP

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)
PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO: 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO: Escrituração do livro diário
NÚMERO DO LIVRO: 14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH): 5B.64.41.01.EF.AA.B0.E0.24.EB.80.54.59.5B.DE.B0.78.77.CE.69

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Empresário	28182995353	MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR:28182995353	829510498179107273 8	16/08/2022 a 16/08/2023	Sim
Contador	13932462653	MARCIO AURELIO DA SILVA:13932462653	698176271814820051 7	16/11/2022 a 16/11/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

5B.64.41.01.EF.AA.B0.E0.24.EB.80.54.
59.5B.DE.B0.78.77.CE.69-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 10/05/2023 às 11:19:47
28.96.42.99.E9.89.B3.0D
02.8D.E3.70.39.40.0C.DC

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

(Handwritten signatures and initials)



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2355
RUB. 113

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS, sob a autenticidade nº 12306374301 em 08/05/2023, protocolo 230568386. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Nome Empresarial:	ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA
Número de Registro:	21201186257
CNPJ:	04330959000146
Município:	São Luís

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	14
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

13932462653	Marcio Aurelio da Silva	MA892301
28182995353	MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2023 14:45 SOB Nº 20230568386.
PROTOCOLO: 230568386 DE 28/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12306374301. NIRE: 21201186257.
ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA

JUCEMA

SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA

Avenida Beta 1, Cohaserma II, São Luís/MA - CEP 65072-120
CNPJ: 04.330.959/0001-46 / NIRE: 21201186257

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 3766
RUB. 11



TERMO DE ABERTURA

CONTÉM O PRESENTE LIVRO 110 PÁGINAS, ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 1 A 110 EM UMA VIA, TODAS ELAS JÁ ESCRITURADAS E SERVIRÁ COMO LIVRO DIÁRIO Nº 14, REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2022 A 31/12/2022, COM ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31/12/2022, DA FIRMA ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA, ESTABELECIDADA NO(A) AVENIDA BETA, 01, COHASERMA II, CEP 65072-120, CIDADE SÃO LUÍS, ESTADO MARANHÃO, INSCRITA NO C.N.P.J. 04.330.959/0001-46 E REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB O Nº 21201186257 POR DESPACHO DE 07/12/2021.

SÃO LUÍS, MARANHÃO, 1 DE JANEIRO DE 2022


SÓCIO ADMINISTRADOR: MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR
C.P.F.: 281.829.953-53

CONTADOR: MARCIO AURELIO DA SILVA
C.P.F.: 139.324.626-53
C.R.C.: MA00892301

Handwritten signatures and initials:
@
MA
p

Balço Patrimonial

ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA



Avenida Beta 1, Cohaserma II, São Luís/MA - CEP 65072-120 / CNPJ:04.330.959/0001-46 / NIRE: 21201186257

ATIVO		3.513.930,12 D
ATIVO CIRCULANTE		3.249.646,97 D
DISPONÍVEL		2.724.628,33 D
CAIXA GERAL		1.335.240,97 D
CAIXA		1.335.240,97 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.389.387,36 D
BANCO DO BRASIL S/A		1.389.387,36 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		525.018,64 D
CLIENTE		235.367,61 D
CLIENTES NACIONAIS		235.367,61 D
IMPOSTOS A RECUPERAR		69.024,08 D
INSS A RECUPERAR		69.024,08 D
MERCADORIAS		219.088,01 D
MERCADORIAS P/REVENDA		219.088,01 D
VALORES A RECUPERAR		1.538,94 D
VALORES A RECUPERAR DE TERCEIROS		1.538,94 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		264.283,15 D
IMOBILIZADO		264.283,15 D
BENS MÓVEIS		605.324,97 D
MOVEIS E UTENSÍLIOS		87.508,68 D
INSTALAÇÕES		312.705,81 D
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS		200.000,00 D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		5.110,48 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		341.041,82 C
(-) DEPRECIACO ACUMULADA DE INSTALAOES		175.123,33 C
(-) DEPRECIACO ACUMULADA DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS		112.005,17 C
(-) DEPRECIACO ACUMULADA DE MVEIS E UTENSÍLIOS		49.007,12 C
(-) DEPRECIACO ACUMULADA DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		4.906,20 C
PASSIVO		3.513.930,12 C
PASSIVO CIRCULANTE		378.207,74 C
OBRIGAOES A CURTO PRAZO		378.207,74 C
FORNECEDORES		103.381,12 C
FORNECEDORES NACIONAIS		103.381,12 C
OBRIGAOES TRABALHISTAS		41.928,91 C
SALARIOS A PAGAR		41.928,91 C
OBRIGAOES PREVIDENCIÁRIAS		2.406,42 C
FGTS A RECOLHER		2.406,42 C
OBRIGAOES TRIBUTÁRIAS		491,29 C
CSLL PJ A RECOLHER		491,29 C

MATES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2757
RUB.	000

[Handwritten signatures and initials]

Balanco Patrimonial

ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA

RENCAS
Página 2 de 9
148

Avenida Beta 1, Cohaserma II, São Luis/MA - CEP 65072-120 / CNPJ:04.330.959/0001-46 / NIRE: 21201186257

OUTRAS OBRIGAÇÕES		230.000,00 C
DIVIDENDOS A PAGAR		230.000,00 C
PATRIMONIO		3.135.722,38 C
PATRIMONIO LIQUIDO		3.135.722,38 C
CAPITAL		1.356.381,00 C
CAPITAL SUBSCRITO		1.356.381,00 C
RESERVA DE CAPITAL		90.539,96 C
RESERVA DE CAPITAL		90.539,96 C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		1.602.501,98 C
LUCROS ACUMULADOS		1.602.501,98 C
RESERVA DE LUCROS		86.299,44 C
RESERVA DE LUCROS		86.299,44 C

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2768
RUB. 148

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1.184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10.406 DE 10_01_2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTES TERMOS.


SÃO LUÍS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

.....
SÓCIO ADMINISTRADOR: MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR
CPF: 281.829.953-53

.....
CONTADOR: MARCIO AURELIO DA SILVA
CPF: 139.324.626-53
CRC :MA00892301

Demonstração do Resultado Anual

ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA



Avenida Beta 1, Cohaserma II, São Luís/MA - CEP 65072-120 / CNPJ:04.330.959/0001-46 / NIRE: 21201186257

Receita Operacional Bruta			
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		2.734.534,66 C	
RECEITA BRUTA		2.734.534,66 C	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.734.534,66 C	2.734.534,66 C
Deduções da Receita Bruta			
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVICOS		256.417,99 D	
COFINS S/FATURAMENTO		256.417,99 D	
PIS S/FATURAMENTO		82.036,04 D	
ISS S/SERVICOS		17.774,48 D	
INSS S/ SERVIÇOS		48.939,83 D	
		107.667,63 D	256.417,99 D
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			2.478.116,67 C
Custo de Mercadorias Vendidas			
CUSTOS DE			
MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS		1.078.509,58 D	
VENDIDOS			
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.078.509,58 D	1.078.509,58 D
= LUCRO BRUTO			1.399.607,09 C
Despesas Operacionais			
DESPEAS C/ OPERAÇÃO		532.347,22 D	
SALARIO E ORDENADOS		364.958,78 D	
13º SALÁRIOS		30.220,50 D	
FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS		16.469,80 D	
FGTS - FUNDO DE GARANTIA		29.196,71 D	
INSS		14.265,47 D	
AGUA E ESGOTO		2.792,78 D	
DEPRECIACÕES		61.043,55 D	
ENERGIA ELETRICA		2.641,04 D	
HONORARIOS CONTABEIS		8.400,00 D	
TAXAS DIVERSAS		176,00 D	
MATERIAL DE CONSUMO		258,75 D	
MATERIAL DE EXPEDIENTE		317,44 D	
VALE TRANSPORTE		1.606,40 D	532.347,22 D
Despesas Financeiras			
DESPEAS FINANCEIRAS		369,39 D	
DESPEAS BANCARIAS		142,80 D	
JUROS PASSIVOS		226,59 D	369,39 D
= RESULTADO ANTES DA C.S.L.L			866.890,48 C
Provisões para IRPJ e C.S.L.L.			
PROVISAO PARA IRPJ		35.427,12 D	
PROVISAO PARA CSLL		29.532,98 D	64.960,10 D
= RESULTADO DO EXERCÍCIO			801.930,38 C

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2769
RUB.	10

(Handwritten signatures and initials)

Demonstração do Resultado Anual
ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA

MAT. DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 202 3
FLS. 2770
RUB. 111



Avenida Beta 1, Cohaserma II, São Luis/MA - CEP 65072-120 / CNPJ:04.330.959/0001-46 / NIRE: 21201186257

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM LUCRO LÍQUIDO DE 801.930,38 (OITOCENTOS E UM MIL NOVECENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS).

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

SÃO LUÍS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

.....
SÓCIO ADMINISTRADOR: MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR
CPF: 281.829.953-53

.....
CONTADOR: MARCIO AURELIO DA SILVA
CPF: 139.324.626-53
CRC :MA00892301

Análise Financeira - Índices de Liquidez

ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2721
 RUB. 11



Avenida Beta 1, Cohaserma II, São Luís/MA - CEP 65072-120 / CNPJ: 04.330.959/0001-46 / NIRE: 21201186257

Mês 12/2022

Liquidez Geral Ativo Circulante + R.L.P. $\frac{3.249.646,97 D}{378.207,74 C} = 8,582$ Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.	Endividamento Geral Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ. $\frac{378.207,74 C}{3.513.930,12 D} = 10,76\%$ Ativo Total
Liquidez Corrente Ativo Circulante $\frac{3.249.646,97 D}{378.207,74 C} = 8,592$ Passivo Circulante	Liquidez Seca Ativo Circulante - Est. $\frac{3.030.558,96 D}{378.207,74 C} = 8,013$ Passivo Circulante
Imobilização do Capital Próprio Ativo NÃO Circ. - R.L.P. $\frac{264.283,15 D}{3.135.722,38 C} = 8,43\%$ Patrimônio Líquido	Liquidez Imediata Disponível $\frac{2.724.628,33 D}{378.207,74 C} = 7,204$ Passivo Circulante
Rentabilidade do Investimento Total Res. Do Exercício $\frac{801.930,38 C}{3.513.930,12 D} = 22,82\%$ Ativo Total	Índice de Solvência Ativo Total $\frac{3.513.930,12 D}{378.207,74 C} = 9,291$ Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.
Participação de Terceiros sobre Recursos totais Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ. $\frac{378.207,74 C}{3.513.930,12 C} = 10,76\%$ (Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ. + PL)	Índice de lucratividade Lucro líquido $\frac{801.930,38 C}{2.734.534,66 C} = 0,293$ Receita
Composição do endividamento Passivo Circulante $\frac{378.207,74 C}{378.207,74 C} = 100,00\%$ Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.	Giro Ativo Vendas $\frac{2.734.534,66 C}{3.513.930,12 D} = 0,778$ Ativo Total
ROI Lucro Líquido $\frac{801.930,38 C}{3.513.930,12 D} = 0,228$ Ativo Total	Retorno sobre Patrimônio Líquido Lucro Líquido $\frac{801.930,38 C}{3.135.722,38 C} = 0,256$ Patrimônio Líquido

SÃO LUÍS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

SÓCIO ADMINISTRADOR: MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR
 CPF: 281.829.953-53

CONTADOR: MARCIO AURELIO DA SILVA
 CPF: 139.324.626-53
 CRC :MA00892301

Notas Explicativas

ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 1202 3
FLS 2778
RUB



Avenida Beta 1, Cohaserma II, São Luís/MA - CEP 65072-120 / CNPJ: 04.330.959/0001-46 / NIRE: 21200498832

NOTA 01. DECLARACAO DE CONFORMIDADE

A empresa **ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA - EPP** elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 de acordo com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

NOTA 02. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA - EPP** tem como finalidade principal a Atividade de Construção de edifícios, bem como também as seguintes atividades secundárias: coleta de resíduos não-perigosos, construção de obras de arte especiais, construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, construção de instalações esportivas e recreativas, outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, obras de terraplenagem, serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, serviços de pintura de edifícios em geral, outras obras de acabamento da construção, administração de obras, obras de alvenaria, perfuração e construção de poços de água e serviços especializados para construção não especificados anteriormente.

NOTA 03. CADASTROS

A empresa **ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA - EPP**, possui os seguintes registros:

a) Na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA

- Registro inicial em 14/03/2001 / NIRE: 21200498832 (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada)

b) Na Receita Federal do Brasil

- Registro em 14/03/2001 / CNPJ 04.330.959/0001-46

c) Na Secretaria de Fazenda do Estado do Maranhão - SEFAZ/MA

- Registro em 14/03/2001 / Inscrição Estadual: 121817350

d) Na Prefeitura de São Luís – MA

- Registro em 14/03/2001 Inscrição Municipal: 43079000

NOTA 04. ENQUADRAMENTO E REGIME TRIBUTARIO

A empresa está enquadrada como Empresa de Pequeno Porte - EPP e optante pelo REGIME TRIBUTARIO DO LUCRO PRESUMIDO.


NOTA 05. PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS ADOTADAS

As principais práticas e políticas contábeis adotadas foram o registro dos lançamentos pelo regime de competência e a depreciação calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil dos bens.

Notas Explicativas

ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	2773
RUB.	



Avenida Beta 1, Cohaserma II, São Luís/MA - CEP 65072-120 / CNPJ: 04.330.959/0001-48 / NIRE: 21201186257

NOTA 06. CONTIGENCIAS PASSIVAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudado pela opinião de seus consultores e advogados, não apontou contingências de qualquer natureza.

NOTA 07. RECEITAS

A Receita da empresa decorre principalmente da prestação de serviços na área de produção, organização e realização de eventos, prestados diretamente a pessoas físicas e jurídicas de direito público e privado, todas devidamente acobertadas pela emissão de documentos fiscais já exigíveis em Lei.

NOTA 08. DESPESAS

As despesas foram todas apuradas tomando como base a apresentação de documentação idônea para a devida realização dos lançamentos.

NOTA 09. DAS DISPONIBILIDADES.

A empresa possui uma disponibilidade no valor de R\$ 2.724.628,33 (dois milhões, setecentos e vinte e quatro mil, seiscentos e vinte e oito reais e trinta e três centavos).

NOTA 10. IMOBILIZADO

A empresa possui um ATIVO IMOBILIZADO total registrado no valor de R\$ 264.283,15 (duzentos e sessenta e quatro mil, duzentos e oitenta e três reais e quinze centavos), com uma depreciação acumulada no valor de R\$ 341.041,82 (trezentos e quarenta e um mil, quarenta e um reais e oitenta e dois centavos), avaliados pelo custo original e depreciados pelas taxas estabelecidas na legislação.

NOTA 11. PASSIVO CIRCULANTE

A empresa possui um Passivo Circulante no valor de R\$ 378.207,74 (trezentos e setenta e oito mil, duzentos e sete reais e setenta e quatro centavos), demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do encerramento deste balanço patrimonial.

NOTA 12. PATRIMONIO LIQUIDO

A empresa possui um Patrimônio Líquido no valor de R\$ 3.135.722,38 (três milhões, cento e trinta e cinco mil, setecentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos), sendo que R\$ 1.356.381,00 (trezentos e cinquenta e seis mil, trezentos e oitenta e um reais) refere-se ao Capital Social da empresa, R\$ 90.539,96 (noventa mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos) referente a Reserva de Capital, R\$ 86.299,44 (oitenta e seis mil, duzentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos) refere-se a Reserva de Lucros e 1.602.501,98 (um milhão, seiscentos e dois mil, quinhentos e um reais e noventa e oito centavos) referente a Lucros ou Prejuízos Acumulados.

(2)

MA

Notas Explicativas

ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA



Avenida Beta 1, Cohaserna II, São Luís/MA - CEP 65072-120 / CNPJ: 04.330.959/0001-46 / NIRE: 21201186257

NOTA 13. RESULTADO

A empresa obteve uma entrada de recursos decorrente do reconhecimento de receitas no valor total de R\$ 2.734.534,66 (dois milhões, setecentos e trinta e quatro mil, quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos), com saída de recursos pelo reconhecimento dos Custos e Despesas Incorridos e Realizados no valor total de R\$ 1.932.604,28 (um milhão, novecentos e trinta e dois mil, seiscentos e quatro reais e vinte e oito centavos), resultando em um saldo positivo no valor de R\$ 801.930,38 (oitocentos e um mil, novecentos e trinta reais e trinta e oito centavos), sendo este o Resultado do Exercício que foi devidamente destinado parte para a conta Reserva de Lucros, ou seja, R\$ 86.299,44 (oitenta e seis mil, duzentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos).

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS 2724
RUB. 00

SÃO LUÍS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

SÓCIO ADMINISTRADOR: MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR
CPF: 281.829.953-53

CONTADOR: MARCIO AURELIO DA SILVA
CPF: 139.324.626-53
CRC :MA00892301



ASSINATURA ELETRÔNICA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	12.06.001 / 202_3
FLS.	2975
RUB.	112

Certificamos que o ato da empresa ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ	Nome
13932462653	MARCIO AURELIO DA SILVA
28182995353	MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2023 21:51 SOB Nº 20230568025.
PROTOCOLO: 230568025 DE 02/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306092179. CNPJ DA SEDE: 04330959000146.
NIRE: 21201186257. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/04/2023.
ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

A

(Handwritten signature)

Termo de Encerramento
ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA

Página 110 de 119
156

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206 001 / 202 3
FLS. 2976
RUB. 146

Avenida Beta 1, Cohaserma II, São Luís/MA - CEP 65072-120
CNPJ: 04.330.959/0001-46 / NIRE: 21201186257

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM O PRESENTE LIVRO 110 PÁGINAS, ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 1 A 110 EM UMA VIA, TODAS ELAS JÁ ESCRITURADAS E SERVIRÁ COMO LIVRO DIÁRIO Nº 14, REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2022 A 31/12/2022, COM ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31/12/2022, DA FIRMA ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA, ESTABELECIDADA NO(A) AVENIDA BETA, 01, COHASERMA II, CEP 65072-120, CIDADE SÃO LUÍS, ESTADO MARANHÃO, INSCRITA NO C.N.P.J. 04.330.959/0001-46 E REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB O Nº 21201186257 POR DESPACHO DE 07/12/2021.

SÃO LUÍS, MARANHÃO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

.....
SÓCIO ADMINISTRADOR: MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR
C.P.F.: 281.829.953-53

.....
CONTADOR: MARCIO AURELIO DA SILVA
C.P.F.: 139.324.626-53
C.R.C.: MA00892301

[Handwritten signatures and initials]



ASSINATURA ELETRÔNICA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	2577
RUB.	000

Certificamos que o ato da empresa ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ	Nome
13932462653	MARCIO AURELIO DA SILVA
28182995353	MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2023 14:44 SOB N° 20230568386.
PROTOCOLO: 230568386 DE 28/04/2023. NIRE: 21201186257.
ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA

JUCEMA

SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
São Luís, 08/05/2023
empresafacil.ma.gov.br



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 75512023

Código de validação: 2295F70943

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2778
RUB. <i>JK</i>

Número da guia: 23057301001573783.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia dezoito (18) do mês de agosto (08) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **04.330.959/0001-46**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho**, Assistente de informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Gisele Meireles Mendes**, Secretária Judicial Substituta da Distribuição, mat. 134577, subscrevo e assino digitalmente.

GISELE MEIRELES MENDES

Secretária Judicial Substituta da Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 134577

1 OBSERVAÇÃO: o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art. 7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 18/08/2023 15:56 (GISELE MEIRELES MENDES)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 75512023 / Código: 2295F70943
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



ALENCAR
15/09

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206.001 / 1202 3
FLS. 2579
RUB. 114

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MARCIO AURELIO DA SILVA
REGISTRO..... : MA-008923/O-1
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.324.626-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 28/06/2023 as 16:19:27.


Válido até: 26/09/2023.

Código de Controle: 526921.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

(Handwritten marks and signatures)

**ALENCAR
CONSTRUÇÕES**



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>1206001 / 2023</u>
FLS. <u>2780</u>
RUB. <u>10</u>

OUTROS DOCUMENTOS DA HABILITAÇÃO

ALENCAR

República Federativa do Brasil
 Serviço Público Federal
 Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Carteira de Identidade Profissional

CONFIA CRIA

Nome: **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR**
 Registro Class: **46882 MA**
 Data do Registro na Crea/MA: **11/12/1992**
 Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Registro Nacional: **128799925**
 Data de Emissão: **11/04/2016**

Este é um Documento de Identidade em papel e portanto resguarda a Lei 13.105, conhecida como Lei de Acesso à Informação, de 09/07/2016 e Lei nº 2026 de 07/02/2017.

República Federativa do Brasil
 Serviço Público Federal
 Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Carteira de Identidade Profissional

CONFIA CRIA

Nome: **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR**
 Filiação: **ISABEL VIEIRA DE ALENCAR ELI PENEIRA DE ALENCAR**
 Nascimento: **22/11/1967** CPF: **281.829.852-53** Data de Início de Exercício: **7/9/85** Nacionalidade: **BRASILEIRA**
 Naturalidade: **COLINAS MA** Tipo Sang: Título de Eleitor: **003231421198**
 Assinatura do Profissional: *[Assinatura]*

Este é um Documento de Identidade em papel e portanto resguarda a Lei 13.105, conhecida como Lei de Acesso à Informação, de 09/07/2016 e Lei nº 2026 de 07/02/2017.

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
 Confido Dr. Manoel de Oliveira Tabelião
 Av. Deodoro da Costa, s/nº - Centro - CEP: 65015-105 - São Luís - Maranhão - (66) 3251-1212

AUTENTICAÇÃO
 Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé.
 São Luís, 22/08/2023 15:49:53 Miguel 25/08

Miguel Soares Rocha Neto - Escrivão

PODER JUDICIÁRIO - TJMA
 Selo: AUTENT156794DLLU136810017488 - Ano: 13.18
 Emolumentos e taxas: R\$6,02 - Taxa: R\$6,02
 Consulte a validade deste selo no site: <http://selo.tjma.jus.br>



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206.001/2023
 FLS. 2781
 RUB. 110

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

ALENCAR CONSTRUÇÕES

ALENCAR
162

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2783
RUB. <i>[assinatura]</i>

Prezados Senhores,

A Empresa **ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA.** inscrita no CNPJ nº 04.330.959/0001-46, sediada na Avenida Beta nº 01 bairro Cohaserma II CEP: 65072-120 São Luís/MA, neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr. **MARCOS AURÉLIO VIEIRA**, no uso de suas atribuições legais, vem apresentar a presente **DECLARAÇÃO**:

DECLARAMOS sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para licitar e/ou contratar com a Administração Pública Direta, Indireta ou Autárquica ou Fundacional e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser a expressão da verdade firmamos a presente

São Luís (MA), 23 de agosto de 2023.

[assinatura]
Alencar Construções Comercio Ltda.
CNPJ nº 04.330.959/0001-46
Marcos Aurélio Vieira de Alencar
CPF nº 281.829.953-53
Sócio Administrador

ALENCAR CONSTRUÇÕES

ALENCAR
463

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA- ART. 7º, XXXIII, DA CF/88

A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2783
RUB.	000

A empresa ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.330.959/0001-46, com sede na Avenida Beta nº 01 bairro Cohaserma II nesta cidade de São Luís/MA. Representada pelo seu Titular, Administrador e Responsável Técnico o Sr. **MARCOS AURÉLIO VIEIRA DE ALENCAR**, engenheiro Civil, portador da RG nº 055012092015-9 SSP/MA e do CPF nº 281.829.953-53, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V, do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/1993, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (não).

Atenciosamente,

São Luís (MA): 23 de agosto de 2023.

Alencar Construções Comercio Ltda.
CNPJ nº 04.330.959/0001-46
Marcos Aurélio Vieira de Alencar
CPF nº 281.829.953-53
Sócio Administrador/Resp. Técnico
CREA nº 110791435

ALENCAR CONSTRUÇÕES

ALENCAR
104

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL

A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Ref.: TOMADA DE PREÇOS nº 003/2023

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2784
RUB. 611

A empresa ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 04.330.959/0001-46, Inscrição Estadual nº 121817350 com sede na Avenida Beta nº 01 bairro Cohaserma II CEP: 65072-120 São Luís/MA, Telefone (98) 98737-5280 representada pelo Sr. MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR, portador do Documento de Identidade RG. nº 055012092015-9 SSP/MA, C.P.F nº 281.829.953-53, residente e domiciliado à Rua Marinho Jesus de Praga, 69-A bairro Cantinho do Céu CEP 65062-830 São Luís/MA. Telefone (98) 98737-5280.

DECLARA, sob as penas da Lei que, cumpre os requisitos legais para a qualificação empresarial estabelecida pela Lei Complementar nº 123/06, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando para usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto Federal nº 6.204/07, de 05 de setembro de 2007, para fins de cumprimento ao disposto no Edital deste Certame e participação do referido certame;

DECLARA que esta empresa, na presente data, é enquadrada como:

MICROEMPRESA – ME, conforme o inciso I do Art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 14.12.2006.

EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, conforme inciso II do Art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 14.12.2006.

MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, conforme §1º do Art. 18-A da Lei Complementar Federal nº 123, de 14.12.2006.

DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, de 14 dezembro de 2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.


ALENCAR CONSTRUÇÕES



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206.001/2023
FLS.	2285
RUB.	(16)

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

São Luís (MA), 23 de agosto de 2023.


Alencar Construções Comercio Ltda.
CNPJ nº 04.330.959/0001-46
Marcos Aurélio Vieira de Alencar
CPF nº 281.829.953-53
Sócio Administrador

ALENCAR

ALENCAR
166

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2786
RUB. 00

EMPRESA GOVERNO DO
FACIL MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA GOVERNO DO
FACIL MARANHÃO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA NIRE: 21201186257 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		Protocolo: MAC2302869207	
NIRE (Sede) 21201186257	CNPJ 04.330.959/0001-46	Data de Ato Constitutivo 14/03/2001	Início de Atividade 14/03/2001
Endereço Completo Avenida BETA, Nº 01, COHASERMA II - São Luís/MA - CEP 65072-120			
Objeto Social Construção de edifícios; 4399-1/01 - Administração de obras; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de obras-de-arte especiais; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Construção de instalações esportivas e recreativas; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente(Obras de contenção de encostas, etc); Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente(serviços de valas,regos e fossas, etc); Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Serviços de pintura de edifícios em geral; Outras obras de acabamento da construção(serviços de emboço e reboco, etc); Obras de alvenaria; Perfuração e construção de poços de água; Serviços especializados para construção não especificados anteriormente(construção de telhados e cobertura).			
Capital Social R\$ 1.356.381,00 (um milhão e trezentos e cinquenta e seis mil e trezentos e oitenta e um reais) Capital Integralizado R\$ 356.381,00 (trezentos e cinquenta e seis mil e trezentos e oitenta e um reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio			
Nome MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR	CPF/CNPJ 281.829.953-53	Participação no Capital R\$ 1.356.381,00	Função de sócio Administrador
Dados do Administrador		Termo do mandato	
Nome MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR		Termo do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento			Situação
Data 03/05/2023	Número 20230568025	Data 22/05/2023	Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/05/2023, às 06:03:55 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.sincertificadas.com.br>, com o código QKLGQC1V.



MAC2302869207

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Handwritten signature and initials.



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS 2787
 RUB. 11



Governo do Estado do Maranhão
 Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
 Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2302869240	
NIRE 21201186257 CNPJ 04.330.959/0001-46		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo BETA, Nº 01, XXXXX, COHASERMA II - São Luís/MA - CEP 65072-120			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230568025	03/05/2023	BALANÇO
223	20220477922	27/04/2022	BALANÇO
002	21201186257	07/12/2021	TRANSFORMAÇÃO
002	21201186257	07/12/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20211341525	09/11/2021	BALANÇO
223	20210486422	08/04/2021	BALANÇO
223	20200477994	05/08/2020	BALANÇO
002	21600145406	28/04/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600145406	28/04/2020	TRANSFORMAÇÃO
223	20190331178	08/05/2019	BALANÇO
223	20190253029	21/03/2019	BALANÇO
223	20170475972	25/07/2017	BALANÇO
002	20160360285	07/06/2016	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20160276098	28/03/2016	BALANÇO
223	20122001737	19/12/2015	BALANÇO
223	20090278828	09/06/2009	BALANÇO
307	20090194284	23/04/2009	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20080172024	05/05/2008	BALANÇO
223	20070135258	04/05/2007	BALANÇO
002	20060165924	23/05/2006	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20060136278	27/04/2006	BALANÇO
002	20050210890	13/05/2005	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20050171780	13/05/2005	BALANÇO
223	20040312844	16/07/2004	BALANÇO
002	20030284970	16/09/2003	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20030131847	14/09/2003	BALANÇO
310	20020138083	02/05/2002	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20010138528	13/05/2001	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
315	20010063587	14/03/2001	EMPRESARIO
090	21200498832	14/03/2001	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/08/2023, às 08:19:51 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacl.ma.gov.br>, com o código QPLFQFDX.



MAC2302869240

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206.001 / 2023
FLS. 2788
RUB. CIA

**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS**

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JNS SEGURADORA S.A., CNPJ 30862594000100, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 7162, publicado(a) no D.O.U. de 26/07/2018, nos termos da legislação vigente.


Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR04111_21082023_161207_712**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 21 de Agosto de 2023.





Apólice nº: 1007507080053

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55122

Ao (A) MUNICÍPIO DE MATOES DO NORTE

A JNS SEGURADORA S.A está muito satisfeita em tê-lo como nosso Segurado em nossa Apólice Digital, emitida de acordo com o disposto na MP n.º 2.200-2/2001.

A MP supra referenciada instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP - Brasil, que garante a validade jurídica de documentos eletrônicos emitidos e certificados digitalmente.

Além da validade jurídica e da segurança do processo de certificação digital, a autenticidade deste documento poderá ser verificada através de nosso site <http://JNSSeguros.com.br>, e confirmada após 7 (sete) dias úteis da emissão da apólice/endosso, através do site www.susep.gov.br utilizando o n.º 04111.2023.0001.0775.7080053.000000/Controle Interno - 255833.

Atenciosamente

JNS SEGURADORA S/A - 04111

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 12.06.001 / 2023
FLS. 2789
RUB. JNS

TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA Nº 1007507080053 - ENDOSSO 0
Documento eletrônico digitalmente assinado por:

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários(as):


Assinado digitalmente por:
Jorge Nacli Neto


Assinado digitalmente por:
Antoine Abouhamad

JORGE NACLI NETO - N° de Série do Certificado: 76EE8583C70E4435AD20B4CDE986E697 - Data e Hora Aug 21 2023 4:11PM

ANTOINE ABOUHAMAD - N° de Série do Certificado: 406FD8CFB2EAFDBCC0A0F53A1ECC8FF2 - Data e Hora Aug 21 2023 4:11PM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Nº Apólice: 1007507080053 - ENDOSSO 0
Controle Interno: 255833
Data da publicação: Aug 21 2023 4:11PM
Publicado por: Seguradora JNS SEGURADORA S.A - 04111

Apólice nº: 1007507080053

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55122

Controle Interno/Código Controle: 255833

Este documento pode ter sua autenticidade verificada através do website <http://JNSseguros.com.br>.
Após sete dias úteis da emissão, este documento poderá ser verificado no site da SUSEP: www.susep.gov.br. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.
Central de Atendimento JNS - 0800 008 1808 / Ouvidoria JNS - 0800 008 1811

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2790
RUB. (10)

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO


Frontispício da Apólice

Importância Segurada: R\$ 16.720,88
Período de Vigência: 23/08/2023 à 23/12/2023
Modalidade / Cobertura Adicional: LICITANTE
Prêmio Líquido: R\$ 150,00
(+) Adicional de Fracionamento: R\$ 0,00
(+) IOF: R\$ 0,00

Prêmio Total: R\$ 150,00

Condição de Pagamento: À Vista
Número de Parcelas: 1
Forma de Cobrança: FICHA DE COMPENSAÇÃO - ITAÚ

Parcela	Vencimento	Valor
1	28/08/2023	R\$150,00



Apólice nº: 1007507080053

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55122

Controle Interno/Código Controle: 255833

Este documento pode ter sua autenticidade verificada através do website <http://JNSseguros.com.br>.
Após sete dias úteis da emissão, este documento poderá ser verificado no site da SUSEP: www.susep.gov.br. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.
Central de Atendimento JNS - 0800 008 1808 / Ouvidoria JNS - 0800 008 1811

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202 3
FLS.	5 + 91
RUB.	018

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA

Frontispício da Apólice

A JNS SEGURADORA S.A, inscrita sob o CNPJ nº 30.862.594/0001-00 com sede na ALAMEDA DOM PEDRO II, 21 - BATEL - CURITIBA - PR, garante por meio desta Apólice de Seguro Garantia as obrigações do **TOMADOR ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA**, CNPJ nº 04.330.959/0001-46, com sede na Av Beta, 01, Bairro COHASERMA II, CEP: 65.072-120, na Cidade SÃO LUIS, Estado Maranhão ao **SEGURADO MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE**, CNPJ nº 01.612.831/0001-87, com sede na AVENIDA DR. ANTONIO SAMPAIO, 100, -, Bairro Centro, CEP: 65.468-000, na Cidade Matões Do Norte, Estado Maranhão, conforme as condições abaixo, previstas em Contrato:

Condições da Garantia

Modalidade	Limite Máximo de Garantia - L.M.G.	Ramo
LICITANTE	R\$ 16.720,88	75 - SEGURO GARANTIA - SEGURADO: SETOR PÚBLICO

(Modalidade, valor e prazo previstos no contrato)

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
LICITANTE	R\$ 16.720,88	23/08/2023	23/12/2023

*Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta apólice.

(Objeto da Garantia previsto no contrato)

Objeto	Descrição da cobertura do Seguro Garantia
Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, caso o Tomador adjudicatário se recuse a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital nº TOMADA DE PREÇOS N° 003/2023 (Tomada de Preços/Concorrência).	
Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.	

Continua na próxima página.


Corretor: AIRAM CORRETORA DE SEGUROS EIRELI/ SUSEP 202032933

Processo Susep nº 15414.636643/2022-15

O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.

O Segurado/Tomador poderá consultar a situação cadastral de seu Corretor de Seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro, através do Contrato de Contra Garantia, assinado entre TOMADOR e SEGURADORA, que rege os direitos e obrigações entre as partes, documento este que fará parte integrante e inseparável desta Apólice.



Apólice nº: 1007507080053

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55122

Controle Interno/Código Controle: 255833

Este documento pode ter sua autenticidade verificada através do website

<http://JNSseguros.com.br>

Após sete dias úteis da emissão, este documento poderá ser verificado no site da SUSEP: www.susep.gov.br. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Central de Atendimento JNS - 0800 008 1808 / Ouvidoria JNS - 0800 008 1811

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2790
RUB. 118

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA

Frontispício da Apólice

(Objeto da Garantia previsto no contrato)

Objeto	Descrição da cobertura do Seguro Garantia
Esta apólice não poderá ser utilizada como complemento ou endosso de apólice anteriormente fornecida por esta Seguradora, ou por Congêneres, referente ao mesmo Edital e/ou Contrato, objeto deste seguro.	
Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 662/22.	

Corretor: AIRAM CORRETORA DE SEGUROS EIRELI/ SUSEP 202032933


Processo Susep nº 15414.636643/2022-15

O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.

O Segurado/Tomador poderá consultar a situação cadastral de seu Corretor de Seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro, através do Contrato de Contra Garantia, assinado entre TOMADOR e SEGURADORA, que rege os direitos e obrigações entre as partes, documento este que fará parte integrante e inseparável desta Apólice.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	12.06.001 / 202 3
FLS.	2793
RUB.	010



Apólice nº: 1007507080053

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55122

CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

NOTA TÉCNICA - PROCESSO SUSEP n.º 15414.636643/2022-15

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos diretos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:

Aplicam-se para esta modalidade, além das definições apresentadas no Item 2 das Condições Gerais e na legislação aplicável, as seguintes definições:

I - Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento;

II - Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrente da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. Comunicação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Comunicação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Comunicação do Sinistro.

4.1.1. Para a Comunicação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no Item 7.6.1. das Condições Gerais:

- a) Cópia do edital de licitação;
- b) Cópia do termo de adjudicação;
- c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;
- d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Riscos Excluídos:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, despesas de contenção de sinistro ou despesas de salvamento, riscos referentes às obrigações que competem ao fabricante de equipamentos e/ou materiais, bem como, não assegura riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, riscos trabalhistas e previdenciários, obrigações fiscais e encargos tributários, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro garantia.

6.2. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

7. Isenção de Responsabilidade da Seguradora:

Sem prejuízo do disposto no Item 11 - Riscos Excluídos e Perda do Direito do Segurado das Condições Gerais, a seguradora ficará isenta de responsabilidade na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

7.1. A Inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

7.2. A validade/cobertura da apólice/endosso está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos.

8. Disposições Complementares:

8.1. Fica estabelecido que, especificamente para fins indenizatórios, estarão cobertos pela presente apólice os prejuízos e/ou

Apólice nº: 1007507080053

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55122

demais penalidades decorrentes de atos e/ou fatos violadores de normas anticorrupção, perpetrados pelo tomador no âmbito do contrato garantido e que tragam prejuízos ao segurado, e desde que não conte com a comprovada participação do segurado, seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares ou funcionários.

9. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

CONDIÇÕES GERAIS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206 001 / 1202 3
FLS	2794
RUB.	(12)

CAPÍTULO III - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775**NOTA TÉCNICA - PROCESSO SUSEP n.º 15414.636643/2022-15****1. Objeto:**

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado expressamente indicadas no objeto principal da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s).

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, se previstos em legislação específica ou em contrato e nesta hipótese tal cobertura seja expressamente solicitada na proposta de seguro e incluída nas Condições Particulares da apólice.

2. Definições: Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Beneficiário: terceiro sob o qual poderá recair prejuízo na hipótese de inadimplência do tomador em relação à obrigação garantida, o qual poderá ser incluído na apólice mediante expressa solicitação do segurado e de acordo com os termos do contrato principal e/ou legislação específica.

2.3. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.4. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que eventualmente alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais, ampliando ou restringindo suas disposições.

2.5. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, modificando ou cancelando disposições já existentes ou ainda, introduzindo novas disposições e eventualmente ampliando ou restringindo a cobertura.

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Modalidade: conjunto de cláusulas que estabelecem as disposições específicas do Seguro Garantia de acordo com as características, dispositivos e legislação da obrigação garantida.

2.9. Objeto Principal: relação jurídica, contratual, editalícia, processual ou de qualquer outra natureza, geradora de obrigações e direitos entre segurado e tomador, independentemente da denominação utilizada.

2.10. Obrigação Garantida: obrigação assumida pelo tomador junto ao segurado no objeto principal e garantida pela apólice de Seguro Garantia.

2.11. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.12. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.13. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.14. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.15. Segurado: credor das obrigações assumidas pelo tomador no objeto principal.

2.16. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações garantidas.

2.17. Seguro Garantia: seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações garantidas.

2.18. Seguro Garantia: Segurado – Setor Público: Seguro Garantia cujo objeto principal está sujeito ao regime jurídico de direito público.

2.19. Seguro Garantia: Segurado – Setor Privado: Seguro Garantia cujo objeto principal está sujeito ao regime jurídico de direito privado.

2.20. Sinistro: inadimplência do tomador em relação à obrigação garantida.

2.21. Tomador: devedor das obrigações estabelecidas no objeto principal perante o segurado.

2.22. Valor da Garantia: valor máximo garantido pela apólice.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2795
RUE.	XXX

Apólice nº: 1007507080053

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55122

3. Aceitação:

- 3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta apresentada pelo tomador, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.
- 3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.
- 3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.
 - 3.3.1. Caso o tomador seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3.
 - 3.3.2. Se o tomador for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.
 - 3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.
- 3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.
- 3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.
- 3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.
- 3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Alteração

- 4.1. A apólice somente poderá ser alterada mediante pedido do segurado ou com sua expressa concordância.
- 4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no objeto principal, na legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais seja necessária a modificação da apólice, esta apólice deverá acompanhar tais modificações.
- 4.3. Quando efetuadas alterações no objeto principal em situações não abrangidas no item anterior, a apólice poderá acompanhar tais alterações, desde que haja o respectivo aceite pela seguradora.
- 4.4. Toda e qualquer alteração no objeto principal que venha a repercutir no valor, prazo ou extensão da obrigação garantida deverá improrrogavelmente ser comunicada à seguradora, sob pena de presunção absoluta de agravamento do risco e ausência de boa-fé do segurado, implicando na perda do direito a indenização, em caso de sinistro.

5. Valor da Garantia e Atualização:

- 5.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.
- 5.2. A apólice acompanhará o índice e a periodicidade de atualização definidos no objeto principal ou na legislação específica e ocorrerá automaticamente, sem necessidade de manifestação expressa do segurado ou do tomador, conforme previsto para a obrigação principal ou legislação específica, em sendo o caso.
- 5.3 Prêmio do Seguro:
 - 5.3.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice e em caso de renovação da apólice.
 - 5.3.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convenionadas.
 - 5.3.3. O tomador também será responsável pelo pagamento de eventual prêmio adicional decorrente das alterações e atualizações da apólice.

6. Vigência:

- 6.1. O prazo de vigência da apólice deverá ser igual ao prazo de vigência da obrigação garantida, salvo se o objeto principal ou sua legislação específica dispuser de forma distinta.
- 6.2. No caso de a proposta de seguro ser encaminhada posteriormente ao início da vigência da obrigação garantida, o início de vigência da apólice deverá estar definido na apólice, podendo ser anterior à data de encaminhamento da proposta.
- 6.3. Caso a vigência da apólice seja inferior à vigência da obrigação garantida, a seguradora assegurará a manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto.
- 6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.
- 6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.
- 6.5. A manutenção da cobertura durante o prazo de vigência da obrigação garantida somente poderá ser interrompida pelo tomador se comprovada a extinção do risco ou substituição da apólice por outra garantia aceita pelo segurado. O segurado poderá se opor à manutenção da cobertura mediante expressa manifestação à seguradora.
- 6.6. Caso seja necessário manter a cobertura da obrigação garantida por período superior ao preestabelecido na vigência da apólice, esta deverá ser renovada antes de seu término.
 - 6.6.1. Com antecedência mínima de 90 (noventa) dias ao término de vigência da apólice, a seguradora comunicará ao segurado e ao tomador a respeito, para adoção das providências necessárias à renovação da apólice, quando for o caso.
 - 6.6.2. Se atingidos 30 (trinta) dias prévios ao fim da vigência da apólice sem que a seguradora tenha recebido informações das partes

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 202 3
FLS. 2796
RUB. (11)

Apólice nº: 1007507080053

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55122

a respeito da manutenção da cobertura, assegurará a manutenção da cobertura mediante a renovação compulsória da garantia pelo período adicional de um ano, cabendo ao tomador o pagamento do prêmio respectivo.

7. Expectativa, Comunicação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Comunicação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A Expectativa de sinistro é definida por um fato ou ato que indique a possibilidade de caracterização de sinistro e o início da realização de trâmites e/ou verificação de critérios para comprovação da inadimplência do tomador.

7.3 O sinistro estará caracterizado quando comprovada a inadimplência do tomador em relação à obrigação garantida.

7.4. A comunicação do sinistro deverá ser encaminhada à seguradora, logo após o conhecimento de sua caracterização, de acordo com os critérios e contendo os documentos definidos nas condições contratuais do seguro, para que seja iniciado o processo de regulação pela seguradora.

7.5. Uma vez caracterizado, considera-se como data do sinistro aquela relativa à inadimplência do tomador.

7.6. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Comunicação de Sinistro.

7.6.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.7. Ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro.

7.8. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o valor da garantia, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I - realizando, por meio de terceiros, a obrigação garantida, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade, nos mesmos termos e condições estabelecidos no objeto principal ou conforme acordado entre segurado e seguradora; e/ou

II - indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos, multas e/ou demais valores causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice, em decorrência da obrigação garantida.

8.1.1. Na hipótese do inciso I do caput, a escolha da pessoa, física ou jurídica, para dar continuidade e concluir a obrigação garantida ocorrerá mediante acordo entre segurado e seguradora, respeitados os termos do objeto principal ou de sua legislação específica.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/BGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:

10.1. Após o pagamento da indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Riscos Excluídos e Perda de Direito do Segurado:

11.1. Sem prejuízo de outras situações devidamente descritas na lei ou nas condições contratuais do seguro, considera-se risco excluído:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	12.06.08 / 1202 3
FLS.	2797
RUS.	08

Apólice nº: 1007507080053

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55122

I - a inadimplência de obrigações garantidas decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do sinistro ou;

II - a inadimplência de obrigações do objeto principal que não sejam de responsabilidade do tomador;

11.2. Atos exclusivos do tomador, da seguradora ou de ambos não poderão gerar perdas ou prejuízos ao segurado.

12. Concorrência de Garantias: No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices: É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. Extinção da Apólice:

14.1. A garantia expressa por este seguro extingui-se à ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.7. destas Condições Gerais:

I - quando a obrigação garantida for definitivamente concluída mediante manifestação expressa do segurado neste sentido;

II - quando o segurado e a seguradora expressamente o acordarem;

III - quando o pagamento da indenização ao segurado ou beneficiário atingir o valor da garantia;

IV - quando o objeto principal for extinto; ou

V - quando do término de vigência da apólice.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado "pro rata temporis", até a data da rescisão contratual.

16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I - por arbitragem; ou

II - por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição: Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro: As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3 O estabelecimento de franquias, participações obrigatórias do segurado e/ou prazo de carência será permitido mediante expressa anuência do segurado e consignado nas condições da apólice.

19.4. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.5. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.6. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto, não se aplicando em qualquer hipótese, a cláusula de rateio.

19.8. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.9. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

19.10. Para ausência de dúvidas esta apólice garante a cobertura de prejuízos diretos causados ao segurado decorrentes de culpa ou dolo do Tomador durante a execução do contrato e desde que não conte com a comprovada participação do Segurado, seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares ou funcionários.

19.11. Essa apólice contempla a condição de imprescritibilidade, inalienabilidade e irrevogabilidade, isto é, esta Apólice não pode ser destinada a outro fim que não o especificado no seu objeto; a nomeação de terceiro beneficiário da garantia depende da autorização do Segurado ou seu representante e de aprovação da Seguradora mediante verificação do vínculo jurídico-contratual apto a justificar tal medida.



Apólice nº: 1007507080053

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55122

Final das condições contratuais.

MATÕES DO NORTE - MA
PROC. 1206001/12023
FLS. 2798
RUB. VA



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2023

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206 001 1202 3
FLS. 2709
RUB. 10

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
43079000	04.330.959/0001-46	92120232735244
RAZÃO SOCIAL		
ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA		
NOME FANTASIA		
ALENCAR CONSTRUCOES		
LOCALIZAÇÃO	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	
AV BETA Nº 1, BAIRRO COHASERMA II 65072120 -SAO LUIS-MA		

CNAE Principal e Secundários

- 412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
- 381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
- 421200000 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
- 422190200 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETTRICA
- 429950100 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2023

E9B1E4C719B5AFCF8141C06443F302BF

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2800
RUB. 00

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO :

**RR ASSESSORIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.382.431/0001-70**

**02ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPessoal
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**

IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS, Brasileira, Solteira, Empresária, natural da Cidade de São Luís /MA, nascida em 01/06/1995, portadora da Carteira de Identidade nº 0320251620063, expedida por SSP/MA em 11/07/2016 e CPF nº 019.071.083-78, residente e domiciliada na Cidade de Paço do Lumiar - MA, na Rua P, nº 221, Vila Do Povo, CEP: 65.130- 000;

Única sócia da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal, "RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA", constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob NIRE 21201070445 em sessão de 10 de junho de 2020, sob protocolo nº 200401718, com sede e domicílio na Rua F, nº 09, Quadra 18, Jardim Turu, São José de Ribamar / MA, CEP: 65.110-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 37.382.431/0001-70, tem entre si, justo e contratado, está 2ª. (Segunda) alteração do contrato social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

MATOES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001 / 1202_3	
FLS 2801	
RUB.	JD

CLÁUSULA I - DO OBJETO SOCIAL

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4120-4/00 - Construção de edifícios 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais 4222- 7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 4313- 4/00 - Obras de terraplenagem 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 4391-6/00 - Obras de fundações 4399-1/03 - Obras de alvenaria 7112-0/00 - Serviços de engenharia 8130-3/00 - Atividades paisagísticas; 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno.

CLÁUSULA II - DO CAPITAL

Em razão da alteração havida, o capital que era de R\$ 130.000,00 (Cento e Trinta Mil reais), dividido em 130.000 (Cento e Trinta Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, é neste ato aumentado para R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) dividido em 300.000 (Trezentas mil) quotas de valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma, o aumento de R\$ 170.000,00 (Cento e Setenta mil reais) é totalmente subscrito e integralizado neste ato pela sócia na seguinte proporção:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS	300.000	300.000,00	100,00
TOTAL:	300.000	300.000,00	100,00

01/155

**02ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**

CLÁUSULA III - PORTE EMPRESARIAL

A sócia declara sob as penas da Lei, declaram que se reenquadra da condição de **MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE -EPP** termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

**CONTRATO SOCIAL
CONSOLIDAÇÃO**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206 col 1202 3
FLS.	2800
RUB.	180

IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS, Brasileira, Solteira, Empresária, natural da Cidade de São Luís /MA, nascida em 01/06/1995, portadora da Carteira de Identidade nº 0320251620063, expedida por SSP/MA em 11/07/2016 e CPF nº 019.071.083-78, residente e domiciliada na Cidade de Paço do Lumiar - MA, na Rua P, nº 221, Vila Do Povo, CEP: 65.130-000.

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade gira sob a denominação social de **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, e usará a expressão **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: Rua F, nº 09, Quadra 18, Jardim Turu, São José de Ribamar/ MA, CEP: 65.110-000, ficando eleito o foro desta Comarca para qualquer ação fundada no presente contrato, podendo manter filiais e representações em outras localidades, de acordo com as suas necessidades.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4120-4/00 - Construção de edifícios 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais 4222- 7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 4313- 4/00 - Obras de terraplenagem 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 4391- 6/00 - Obras de fundações 4399-1/03 - Obras de alvenaria 7112-0/00 - Serviços de engenharia 8130-3/00 - Atividades paisagísticas; 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno.

**02ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPessoal
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 12.06.001 / 202 3
FLS. 2803

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciou suas atividades em 10/06/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital social é de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) dividido em 300.000 (Trezentas mil) quotas de valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma totalmente subscrito e integralizado neste ato pela sócia na seguinte proporção:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS	300.000	300.000,00	100,00
TOTAL:	300.000	300.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

I- A administração da sociedade será exercida pela sócia **IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

II- A sociedade representada por sua administradora **IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS**, nomea seus procuradores:

ROSEANE DA SILVA FURTADO CUTRIM, Brasileira, Divorciada, Empresária, nascida em 02/08/1973, São Luís- MA, portadora do RG nº 072483722020-4-SESP/MA e CPF nº 754.848.034-20, e, **JOSE RIBAMAR SOUSA AMORIM FILHO**, Brasileiro, Casado, Empresário, nascido em 26/01/1981, portador do RG nº 000044083695-6-SESP/MA e CPF nº 884.119.583-53. podendo estes, representá-la para prática de todos os atos necessários para a realização de qualquer assunto dos direitos da empresa.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR
(art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)**

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**02ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPessoal
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2804
RUB. 11

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolve em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

A sócia declara que a sociedade se enquadra como **EMPRESA DE PEQUENO PORTE- EPP**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de São José de Ribamar - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São José de Ribamar / MA, 10 de Janeiro de 2023.

IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS
Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS	2805
RUB.	41

Certificamos que o ato da empresa RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ	Nome
01907108378	IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/01/2023 10:34 HOR M° 20230012132.
 PROTOCOLO: 230012132 DE 10/01/2023.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300370517. CNPJ DA SEDE: 37382431000170.
 NIRE: 21201070445. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/01/2023.
 RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ALTERAÇÃO Nº 01, CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE UNIPESSOAL RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, empresária, natural da cidade de São Luís – MA, data de nascimento 01/06/1995, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0320251620063, expedida por SSP/MA em 11/07/2016 e CPF: nº 019.071.083-78, residente e domiciliada na cidade de Paço do Lumiar - MA, na RUA P, nº 221, VILA DO POVO, CEP: 65130-000;

Única sócia da Sociedade Unipessoal, “RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA”, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob NIRE 21201070445 em sessão de 10 de junho de 2020 sob protocolo nº 200401718, com sede e domicílio na RUA F, nº 09, QUADRA18, JARDIM TURU, São José de Ribamar MA, CEP: 65110000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 37.382.431/0001-70, tem entre si, justo e contratado, está 1ª. (Primeira) alteração do contrato social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO SOCIAL

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: 82.11-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 41.20-4/00 Construção de edifícios 42.11-1/01 Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0/00 Construção de obras-de-arte especiais 42.13-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4/00 Obras de terraplenagem 43.99-1/05 Perfuração e construção de poços de água 46.39-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.39-7/02 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 47.12-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.29-6/99 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.55-5/02 Comercio varejista de artigos de armário 47.56-3/00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.61-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.23-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 70.20-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 77.11-0/00 Locação de automóveis sem condutor 77.32-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 82.19-9/99 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.

E exercera as seguintes atividades: 82.11-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 41.20-4/00 Construção de edifícios 42.11-1/01 Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0/00 Construção de obras-de-arte especiais 42.13-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4/00 Obras de terraplenagem 43.99-1/05 Perfuração e construção de poços de água 46.39-7/01

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2807
RUB.	

Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.39-7/02 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 47.12-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.29-6/99 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.55-5/02 Comércio varejista de artigos de armarinho 47.56-3/00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.61-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.23-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 70.20-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 77.11-0/00 Locação de automóveis sem condutor 77.32-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 82.19-9/99 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.

CLÁUSULA 2ª - DO CAPITAL

Em razão da alteração havida, o capital que era de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), dividido em 80.000 (oitenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, é neste ato aumentado para R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) dividido em 130.000 (cento e trinta mil) cotas de valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma, o aumento de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é totalmente subscrito e integralizado neste ato pelo sócio na seguinte proporção:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS	130.000	130.000,00	100,00
TOTAL:	130.000	130.000,00	100,00

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, e usará a expressão **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA F, nº 09, QUADRA18, JARDIM TURU, São José de Ribamar MA, CEP: 65110000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: 82.11-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 41.20-4/00 Construção de edifícios 42.11-1/01

PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 2808
 RUB. *ca*

Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0/00 Construção de obras-de-arte especiais 42.13-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4/00 Obras de terraplenagem 43.99-1/05 Perfuração e construção de poços de água 46.39-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.39-7/02 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 47.12-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.29-6/99 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.55-5/02 Comercio varejista de artigos de armarinho 47.56-3/00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.61-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.23-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 70.20-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 77.11-0/00 Locação de automóveis sem condutor 77.32-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 82.19-9/99 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 82.11-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 41.20-4/00 Construção de edifícios 42.11-1/01 Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0/00 Construção de obras-de-arte especiais 42.13-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4/00 Obras de terraplenagem 43.99-1/05 Perfuração e construção de poços de água 46.39-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.39-7/02 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 47.12-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.29-6/99 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.55-5/02 Comercio varejista de artigos de armarinho 47.56-3/00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.61-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.23-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 70.20-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 77.11-0/00 Locação de automóveis sem condutor 77.32-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 82.19-9/99 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 82.11-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
 CNAE Nº 41.20-4/00 - Construção de edifícios
 CNAE Nº 42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
 CNAE Nº 42.12-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
 CNAE Nº 42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
 CNAE Nº 42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
 CNAE Nº 42.99-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
 CNAE Nº 43.13-4/00 - Obras de terraplenagem
 CNAE Nº 43.99-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
 CNAE Nº 46.39-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
 CNAE Nº 46.39-7/02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
 CNAE Nº 47.12-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
 CNAE Nº 47.29-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
 CNAE Nº 47.55-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
 CNAE Nº 47.56-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
 47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
 CNAE Nº 47.63-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
 CNAE Nº 47.63-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
 CNAE Nº 47.72-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
 CNAE Nº 47.81-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
 CNAE Nº 47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
 CNAE Nº 47.89-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
 CNAE Nº 49.23-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
 CNAE Nº 70.20-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
 CNAE Nº 77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
 CNAE Nº 77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
 CNAE Nº 82.19-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	0809
RUE.	10

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades em 08/06/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 130.000,00 (oitenta mil reais), dividido em 130.000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por 130.000,00 (oitenta mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS	130.000	130.000,00	100,00
TOTAL:	130.000	130.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/202_3
FLS. 281
RUB. 100

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de São José de Ribamar - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São José de Ribamar - MA, 07 de dezembro de 2020

IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS
Sócio/Administrador





MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206601/2023
 FLS. 2812
 RUB.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF	Nome
01907108378	IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/12/2020 10:26 SOB Nº 20201167352.
 PROTOCOLO: 201167352 DE 15/12/2020.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12006243150. CNPJ DA SEDE: 37382431000170.
 NIRE: 21201070445. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/12/2020.
 RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
 SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

12



Ministério da Fazenda
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF



Número
019.071.083-78

Nome
IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS

Nascimento
01/06/1995

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2874
RUB. JL

CÓDIGO DE CONTROLE
CCDF.12BF.6B66.4D19



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 20:37:34 do dia 26/06/2023 (hora e data de Brasília)
digito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO





Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **019.071.083-78**

Nome: **IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS**

Data de Nascimento: **01/06/1995**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **18/03/2004**

Digito Verificador: **00**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	12.06.001 / 202 3
FLS.	2815
RUB.	00

Comprovante emitido às: **11:24:09** do dia **18/08/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **0DDF.EACE.B03A.32B0**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.382.431/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/06/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS	FORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho (Dispensada *) 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *) 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Dispensada *)	MATÔES DO NORTE / MA PROC. 1206001/2023 FLS. 2816 RUE. 100
--	---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R F	NÚMERO 09	COMPLEMENTO QUADRA18
-------------------	--------------	-------------------------

CEP 65.110-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM TURU	MUNICÍPIO SAO JOSE DE RIBAMAR	UF MA
-------------------	--------------------------------	----------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RRASSESSORIA1006@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8787-8791
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/06/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 18/08/2023 às 10:54:25 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2817
RUB. 188

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.382.431/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/06/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *) 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada *) 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (Dispensada *)
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R F	NÚMERO 09	COMPLEMENTO QUADRA18
-------------------	--------------	-------------------------

CEP 65.110-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM TURU	MUNICÍPIO SAO JOSE DE RIBAMAR	UF MA
-------------------	--------------------------------	----------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RRASSESSORIA1008@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8787-8791
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/06/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 18/08/2023 às 10:54:25 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
GOVERNO MUNICIPAL

FLS. 2518

RUB. 014

ESPELHO MOBILIÁRIO

NOME EMPRESARIAL:

RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF:

37.382.431/0001-70

NÚMERO DE CADASTRO 3005623		TÍTULO DO ESTABELECIMENTO RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS			LOGRADOURO RUA RUA F	
NÚMERO 09	Nº CEP 65110000	BAIRRO JARDIM TURU	COMPLEMENTO QUADRA 18	MUNICÍPIO - UF SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA	NOME EDIFÍCIO	Nº APTO
ABERTURA 01/06/2020	CADASTRO 24/11/2021	INSC ESTADUAL	E-MAIL	WEBSITE	TELEFONE	

CONTADOR: 3005623 - RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS

ATIVIDADES DA EMPRESA

CODIGO	CNAE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
132	3811-4/00	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
137	4120-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
138	4211-1/01	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS Ativ. Principal
139	4211-1/02	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
140	4213-8/00	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS
145	4222-7/01	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
149	4299-5/99	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
152	4313-4/00	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
159	4329-1/04	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
164	4330-4/04	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
167	4391-6/00	OBRAS DE FUNDACÕES
169	4399-1/03	OBRAS DE ALVENARIA
171	4399-1/05	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA
287	4735-5/02	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
306	4763-6/01	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
313	4772-5/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
316	4781-4/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
335	4923-0/02	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
429	7112-0/00	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
449	7711-0/00	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
454	7732-2/01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
474	8130-3/00	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
477	8219-9/99	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
1053	3812-2/00	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
1060	4212-0/00	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
1065	4299-5/01	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
1066	4311-8/02	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
1087	4313-3/00	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
1449	8211-3/00	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

OUTRAS INFORMAÇÕES

EMPRESA BAIXADA	NÃO
CATEGORIA	ISSQN / TLL
TIPO ALVARÁ	LOCALIZAÇÃO
ALVARÁ SANITÁRIO	NÃO
TIPO DE ISS	VARIÁVEL
OPTANTE SIMPLES	SIM
TAXA BOMBEIRO	NÃO
ÁREA MP	
TAXA POLÍCIA	NÃO
NATUREZA JURÍDICA	OUTRAS
RISCO SANITÁRIO	ALTO

SÓCIOS DA EMPRESA

3005623	RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS
---------	---------------------------------



ESTADO DO

SINTEGRA/ICMS

SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DO MARANHÃO
 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 37.382.431/0001-70 Inscrição Estadual: 12.647357-9

Razão Social: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LIDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO


Logradouro: RUA F

Número: 9 Complemento: QUADRA18

Bairro: JARDIM TURU

Município: SAO JOSE DE RIBAMAR UF: MA

CEP: 65110000 DDD: Telefone: 87878791



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330401	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
8219399	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4923004	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 08/08/2022

OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de 10/11/2020 - (Obrigado só nas operações de Comércio Exterior, (CNAE's): Vendas para Órgão Público e Operações Interestaduais),

EDF a partir de:

CTE a partir de

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

19



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2879
RUB. 00

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.382.431/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:02:37 do dia 18/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/02/2024.

Código de controle da certidão: **775E.43D6.905D.20C2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2850
RUB.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS
CPF: 019.071.083-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 19:00:49 do dia 14/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/01/2024.

Código de controle da certidão: **E1DC.1940.CEA7.9C6B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	2821
RUB.	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 131925/23

Data da

05/06/2023 10:26:53

Inscrição Estadual: 126473579

CPF/CNPJ: 37382431000170

Razão Social: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA F, 9 QUADRA18 CEP: 65110000 - JARDIM TURU

Telefone: (98)87878791

Município: SAO JOSE DE RIBAMAR

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 03/10/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 20/06/2023 17:29:56



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS	2822
RUB.	

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 044126/23

Data da

20/06/2023 13:48:32

Inscrição Estadual: 126473579

CPF/CNPJ: 37382431000170

Razão Social: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA F, 9 QUADRA18 CEP: 65110000 - JARDIM TURU

Telefone: (98)87878791

Município: SAO JOSE DE RIBAMAR

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 18/10/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 24/06/2023 21:44:17

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS 2823
 RUB. 40



PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
GOVERNO MUNICIPAL

PARA VALIDAÇÃO DESTA DOCUMENTO ACESSE O SITE
 PREFEITURAMODERNA.COM.BR, ESCOLHA SUA PREFEITURA,
 ACESSE A VALIDAÇÃO E INFORME O Nº DA CERTIDÃO.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA	Nº 0018394
--	-------------------

Informações do Contribuinte		
CÓDIGO CMC 3005623	TÍTULO ESTABELECIMENTO RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	CPF / CNPJ 37.382.431/0001-70

Endereço do Contribuinte			
ENDEREÇO RUA RUA F	NÚMERO 09		
NÚMERO CEP 65110000	MUNICÍPIO - UF SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA	NOME EDIFÍCIO	APTO / SALA

Informações do Requerente		
Nº DE DOCUMENTO 88411958353	NOME DO REQUERENTE JOSE RIBAMAR SOUSA AMORIM FILHO	FINALIDADE LICITAÇÕES
OBSERVAÇÕES		

Data de Emissão: 04/07/2023	Data de Validade: 02/10/2023
------------------------------------	-------------------------------------

De acordo com a Lei Complementar nº 02, de 30 de Dezembro de 2002, que institui o Código Tributário deste município, CERTIFICAMOS QUE, revendo os assentos do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, inexistem débitos relativos a tributos municipais impositivos desta certidão, em nome do contribuinte acima descrito.

A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar ressalva seu direito de inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente ao período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido é verdade do que dou fé.

São José de Ribamar (MA), 04 de Julho de 2023





DIÁRIO OFICIAL

PODER EXECUTIVO

ANO VII Nº 1.035 SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2021 – EDIÇÃO DE HOJE 11 PÁGINAS

DECRETO

Gabinete do Prefeito

PORTARIA

Instituto de Previdência de São José de Ribamar e Outra 03

SUMÁRIO

PROC.	1206001/2021	3
FLS.	2824	
RUB.	1001	

da população atingida, visando à definição de medidas proporcionais ao objetivo de prevenção;

CONSIDERANDO ser o objetivo do Prefeito Municipal da cidade de São José de Ribamar/MA, que a crise sanitária seja superada o mais rapidamente possível.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam prorrogadas até 04 de abril de 2021, as medidas sanitárias previstas no Decreto Municipal nº 3.593/2021, de 03 de março de 2021, os procedimentos e regras a serem adotados, de modo excepcional e temporário, no âmbito de competência do Poder Executivo, para fins de intensificação de medidas restritivas voltadas à contenção da disseminação da COVID 19, no âmbito do Município de São José de Ribamar-MA.

Art. 2º - No período de 05 de março à 04 de abril de 2021:

I - fica suspensa a realização de congressos, seminários, plenárias e similares organizados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal ou que sejam realizados nas suas dependências, que não sejam urgentes ou como estratégia de combate e prevenção da transmissão da COVID-19;

II - ficam suspensos os eventos esportivos, artísticos, culturais, políticos, científicos, comerciais, e outros eventos que possam provocar aglomeração de pessoas

Parágrafo único. As aulas e demais atividades pedagógicas privadas, no Município de São José de Ribamar, poderão adotar modelo híbrido de ensino, a partir do dia 29 de março de 2021, sendo que as aulas e demais atividades do sistema público municipal de ensino permanecerão de forma remota.

Art. 3º. De 05 de março à 04 de abril de 2021, o funcionamento de supermercados, mercados, quitandas e congêneres localizados no território do Município de São José de Ribamar exige a observância das seguintes regras:

I - o estabelecimento deverá limitar o ingresso de pessoas a fim de que a lotação não ultrapasse a 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade física;

II - o estabelecimento cuidará para que apenas uma pessoa, por família, ingresse, ao mesmo tempo, em seu interior, ressalvados casos de pessoas que precisem de auxílio;

III - os consumidores somente poderão entrar no estabelecimento se estiverem usando máscaras e se higienizarem as mãos com água e sabão ou álcool em gel.

Parágrafo único. Para garantir que a lotação não ultrapasse 50% (cinquenta por cento) de sua habitual capacidade física, o estabelecimento deverá reduzir o número de carrinhos e cestas de compras à disposição dos consumidores, bem como o número de vagas no estacionamento, quando houver.

DECRETO

DECRETO Nº. 3.808, DE 29 DE MARÇO DE 2021

Altera os Decretos nº 3.593/2021 e 3.795/2021 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, ESTADO DO MARANHÃO, no uso das suas atribuições, com base no art. 59, incisos II e VI da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO que, nos termos dos arts. 196 e 197 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos;

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus, e que, em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o estado de pandemia de COVID-19, o que exige esforço conjunto de todo o Sistema Único de Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências, bem como a adoção de medidas proporcionais e restritas nos riscos;

CONSIDERANDO que é princípio da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, previsto no artigo 4, inciso VI, da Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, a eficiência na prevenção e na redução de riscos em situações de emergência que possam afetar a vida das pessoas;

CONSIDERANDO o atual momento da pandemia, com indicadores crescentes em todo o país, inclusive com casos comprovados de nova variante, com potencial possivelmente mais elevado de transmissibilidade;

CONSIDERANDO o aumento exponencial de pacientes infectados pela COVID-19 no Estado do Maranhão e na ilha de São Luís;

CONSIDERANDO que o descumprimento das medidas impostas pelos órgãos públicos com o escopo de evitar a disseminação do coronavírus (COVID-19) pode inserir o agente na prática dos crimes previstos nos artigos 268 e 330 do Código Penal Brasileiro, de forma permanente, enquanto durar a negativa,

CONSIDERANDO a necessidade de avaliação diária dos casos de infecção por COVID-19, dos indicadores epidemiológicos e do perfil

PORTARIA Nº 05, DE 29 DE MARÇO DE 2021.

DISPÕE SOBRE A PROVA DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR.

O Secretário Municipal da Receita e Fiscalização Urbanística - SEMREC, no uso de suas atribuições que lhe conferem o art. 14 do Decreto nº 1.310/2017.

CONSIDERANDO que o Município de São José de Ribamar, através da Secretaria Municipal da Receita e Fiscalização Urbanística - SEMREC, vem aperfeiçoando o Sistema Tributário Municipal por meio do software vinculado à administração tributária que, dentre outros benefícios, proporciona a integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e mercantil para maior controle e monitoramento do passivo municipal.

CONSIDERANDO que cada ente tributante define as regras específicas dos documentos sob sua competência, sendo a certidão conjunta fazendária já utilizada no âmbito federal e estadual, tal qual em municípios em que já se dispõe de tecnologia para controle de cadastro único.

CONSIDERANDO que as novas didáticas de integralização irão auxiliar igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, principalmente, com a correção de dados referente ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementações de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações.

RESOLVE

Art. 1º. A prova de regularidade fiscal, perante o Município de São José de Ribamar, será efetuada mediante apresentação da **Certidão Conjunta Fazendária**, documento único referente aos tributos imobiliários e mercantis vinculado ao mesmo CPF/CNPJ.

Parágrafo Único. Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade com finalidade determinada para o ITBI ou quando exigida por lei específica.

Art. 2º. As certidões emitidas na forma desta Portaria terão prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, conforme § 1º do art. 846, contado de sua emissão.

Art. 3º. Fica definido como **prazo inicial para implantação da Certidão Conjunta Fazendária** como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente, o dia **01 de março de 2021**, ressalvados os casos previstos no parágrafo único do artigo 1º desta Portaria.

Art. 4º. Somente quando não exaurido o prazo definido no art. 3º da presente Portaria serão expedidas certidões de regularidade fiscal específicas, com consultas direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais e imobiliários.

Art. 5º. No caso das certidões expedidas nos termos do art. 4º da presente Portaria, sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade não excederá o termo final do cronograma previsto no art. 3º desta Norma.

Art. 6º. As certidões emitidas na forma do art. 4º desta portaria, assim como a Certidão Conjunta Fazendária, serão disponibilizadas por meio eletrônico, através do Portal do Contribuinte ou de forma mecânica, via protocolo de atendimento.

Art. 7º. A validade das certidões emitidas depende de verificação de autenticidade pelo órgão responsável pela exigência da regularidade fiscal.

Art. 8º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º. Revoga-se as disposições em contrário.

Art. 10º. Dê ciência à Superintendência da Receita e demais Setores para imediata implementação e controle das regras presentes neste ato.

Atenciosamente,

Antonio José Almeida Veras
Secretário Municipal da Receita e Fiscalização Urbanística

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2825
RUB.	

Estado do Maranhão
Município de São José de Ribamar

DIÁRIO OFICIAL
Poder Executivo

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. <u>1206001/2023</u>
FLS. <u>2826</u>
RUB. <u>108</u>

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Praça da Matriz, 161, centro, São José de
Ribamar – MA

65.110-000 - 32246817

diario.official.sjr@sjr.ma.gov.br

Júlio Cesar de Souza Matos
Prefeito

André Luiz Siqueira Santos
Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Finanças

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

o elaborar o seu texto para publicação no Diário Oficial Eletrônico, observe atentamente as instruções abaixo:

- Edição dos textos enviados a Diário por email;
- Medida da página - 17cm de largura e 25cm de altura;
- Editor de texto padrão: Word for Windows - Versão 6 ou Superior;
- Tipo de fonte: Times New Roman;
- Tamanho da letra: 9;
- Entrelinhas simples;
- Excluir linhas em branco;
- Tabelas/quadrados sem linhas de grade ou molduras;
- Havendo erro na publicação, o usuário poderá manifestar reclamação por escrito até 30 dia após a circulação do Diário Oficial Eletrônico;
- Se o erro for proveniente de falha do setor de publicação, a matéria será republicada sem ônus para o cliente, em caso de erro proveniente do email enviado, o ônus da retificação ficará a cargo do cliente;
- As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas

Informações: 3224 - 6817 / 3224-7150



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2807
RUB. 108



PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E FISCALIZAÇÃO URBANÍSTICA

2023

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

Nº 3490

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

CMC - TÍTULO ESTABELECIMENTO

3005623 / RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS

Nº CPF / CNPJ

37.382.431/0001-70

NOME EMPRESARIAL

RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

DATA ABERTURA

01/06/2020

LOGRADOURO

RUA RUA F, QUADRA 18 CEP: 65110000

Nº IMÓVEL

09

BAIRRO

JARDIM TURU

EDIFÍCIO - APTO/SALA

Nº CEP

65110000

MUNICÍPIO - UF

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR -

OBSERVAÇÕES

COMPLEMENTO

QUADRA 18

CNAE - ATIVIDADE

4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)

3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS
4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4391-8/00 - OBRAS DE FUNDACOES
4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA
4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA
4755-5/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Data de Emissão: 21/01/2023

Vencimento: 31/12/2023

**ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL
E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.**

PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR - - (98) 3224-6825

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>1206001/2023</u>
FLS. <u>2828</u>
RUB. <u>108</u>

**CAIXA****Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206 op 1 / 202 3
FLS. 2829
RUB. 60

Inscrição: 37.382.431/0001-70
Razão Social: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: RUA F 09 QUADRA 18 / JARDIM TURU / SAO JOSE DE RIBAMAR / MA / 65110-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/08/2023 a 12/09/2023

Certificação Número: 2023081420035469884069

Informação obtida em 17/08/2023 17:29:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2830
RUB. 115

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.382.431/0001-70
Certidão nº: 13078519/2023
Expedição: 28/03/2023, às 15:12:55
Validade: 24/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.382.431/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
JUSTIÇA DO TRABALHO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	283
RUB.	112

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS
 CPF: 019.071.083-78
 Certidão nº: 13078697/2023
 Expedição: 28/03/2023, às 15:13:46
 Validade: 24/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS**, inscrito(a) no CPF sob o nº **019.071.083-78**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

2



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2832
RUB.	JK

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

INSCRIÇÃO: 37.382.431/0001-70

DATA E HORA DA EMISSÃO: 05/08/2023, às 14:14:15, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: A7UZ5TSHFV

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS	2833
RUB.	145

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS

INSCRIÇÃO: 019.071.083-78

DATA E HORA DA EMISSÃO: 05/08/2023, às 14:15:29, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: **BBP7PY59W!**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

2



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/12023
FLS.	2824
RUB.	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS)

CNPJ: 37.382.431/0001-70

DATA E HORA DA EMISSÃO: 18/08/2023, às 12h38

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

Última competência processada do CAGED: 07/2023

Última competência processada da RAIS: 2021

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código **5LWM7e**.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PÉSSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 889744/2023
Emissão: 30/06/2023
Validade: 27/12/2023
Chave: 4066W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitas com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ: 37.382.431/0001-70

Registro: 0005436583

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 300.000,00

Data do Capital: 11/01/2023

Faixa: 3

Objetivo Social: 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 4755-5/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4772-6/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA ELÉTRICA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA F, 09, QUADRA 18, JARDIM TURU, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, MA, 65110000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 22/01/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000543694DOMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: GUILHERME LINHARES DE OLIVEIRA

Registro: 1102601578

CPF: 839.***.***-53

Data Início: 21/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTS 8 E 9 DA RES 218 DE 28/06/1973 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2835
RUB.	





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 889746/2023
 Emissão: 30/06/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: C0cYY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: RICARDO MANDEL DE FREITAS FIGUEIREDO

Registro: 1105341216

CPF: 003.***.***-46

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 19/03/2009

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2836 A
RUS.	08

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/08/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - CAMPUS SAOLUIS

Data de Formação: 18/01/2008

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (0/0)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

Registro: 0005436583

CNPJ: 37.382.431/0001-70

Data Início: 22/01/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: TRES D ENGENHARIA CIRELI

Registro: 0000053595

CNPJ: 02.262.344/0001-02

Data Início: 09/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 889390/2023

Emissão: 25/06/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: xx53w

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: GUILHERME LINHARES DE OLIVEIRA

Registro: 1102601578

CPF: 839.***.***-63

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 01/08/2008

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 12.06.001/2023

FLS. 2837

RUB. 114

Título(a)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTS 8 E 9 DA RES 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

Data de Formação: 10/05/2007

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

Registro: 0005436583

CNPJ: 37.382.431/0001-70

Data Início: 21/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: M. DE J. A. BRAGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Registro: 0005390907

CNPJ: 16.671.259/0001-02

Data Início: 15/07/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 14/07/2026

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: G L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES E SERVICOS - ME

Registro: 0000011160

CNPJ: 14.752.432/0001-63

Data Início: 09/02/2012

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO INDETERMINADO

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviço por tempo indeterminado entre **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**, CNPJ nº CNPJ nº 37.382.431/0001-70, com sede a Rua F, Quadra 18, nº 09, bairro Jardim Turi, São José de Ribamar - MA, CEP: 65.110-000, e-mail [redacted], representada por **Ivanilza Aparecida Sousa Martins**, na qualidade de Sócia Administradora, residente e domiciliada na Rua P, nº 221, bairro Vila do Povo, Paço do Lumiar, MA, CEP: 65.130-000, portadora do CPF nº 019.071.083-78, Carteira de Identidade nº 032025162006-3, expedida por SSP/MA e o profissional **Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo** brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CREA nº 110534121-6, Carteira de Identidade nº 1135088990, expedida por SESP/MA, CPF nº 003.208.163-46, residente a Rua dos Ipes, Quadra D, casa nº 05, Jardim Renascença, São Luís MA, CEP: 65.075-200, aqui denominado **CONTRATADO**, tem justo e avençado o seguinte:

- 1 - O prestador de serviço trabalhará para a empresa na função de Engenheiro Civil: Responsável Técnico, obrigando-se assim a cumprir serviços de Engenharia Civil, bem como o que vier ser objeto de cartas, avisos ou ordens, dentro da natureza de seu cargo e também o que dispense especificações por estar naturalmente compreendido, subentendido ou restrito, considera-se falta grave a recusa por parte do empregado em executar quaisquer um dos serviços referidos, mesmo que anteriormente não tenha executado, mas que se entendam atinentes para o qual foi contratado.
- 2 - O prestador de serviço receberá pontualmente os seus honorários até o quinto dia útil subsequente ao período vencido nos termos de legislação civil vigente, na base de 7.700,00 (Sete mil, e setecentos reais), pagos mensalmente, o equivalente a (07) setes salários mínimos nacional.
- 3 - Este Contrato será rescindido automaticamente por parte do prestador de serviço, se o Contratante atrasar o pagamento do prestador de serviço por um período de 40 (quarenta) dias, não tendo mais nenhum vínculo ou obrigações com esta, sendo as pendências resolvidas na Justiça do Trabalho.
- 4 - A empresa descontará dos honorários do prestador de serviços não só o que é de lei ou contrato coletivo ou por Jolo ou mesmo imprudência, imperícia ou negligência nos termos da legislação civil vigente.
- 5 - A sua carga horária será de 20 (vinte) horas semanais.
- 6 - A vigência deste contrato será por tempo indeterminado, a contar o mico da presente data.
- 7 - As partes poderão rescindir o contrato a qualquer momento, bastando apenas um comunicado com antecedência de 15 (quinze) dias.

E, por estarem assim justo e perfeitamente acordado, assim o presente em três vias, diante das testemunhas, a tudo presente.

São Luís/MA, 05 de janeiro de 2021

Ivanilza Aparecida Sousa Martins
 RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
 Ivanilza Aparecida Sousa Martins
 Sócia Administradora
 CPF nº 019.071.083-78
 C.I. nº 032025162006-3 SSP/MA

Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo
 Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo
 Responsável Técnico
 Engenheiro Civil
 CPF nº 003.208.163-46
 CREA 110534121-6

Thalynne Ferreira Caldas
 Testemunha *Thalynne Ferreira Caldas*
 CPF nº 656.411.342-72

Millyete Anne da Costa
 Testemunha *Millyete Anne da Costa*
 CPF nº 018.128.813-39

Rua Renuêdo 103 - João Paulo - São Luís - MA - Fone: 3243-465/3243-4365
 Tabelião: Marcos Eduardo Leal

Rua Renuêdo 103 - João Paulo - São Luís - MA - Fone: 3243-465/3243-4365
 Tabelião: Marcos Eduardo Leal

Reconheço a firma por SEMELHANÇA de IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS

THALYNE FERREIRA CALDAS Em Test. *Thalynne Ferreira Caldas* da verdade
 Escrevente Autorizado

Reconheço a firma por SEMELHANÇA de RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO

THALYNE FERREIRA CALDAS Em Test. *Thalynne Ferreira Caldas* da verdade
 Escrevente Autorizado

Pose: Judiciário - TJMA. Selo REC/FIR031013EN1M8TRN08MVU47. 14/01/2021 11:50:51. Ato: 13.17.4. Parte(s): IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS. Rec. Firma Semelhância. Total R\$ 18,11. Emol. R\$ 16,31. FERC R\$ 0,50. FADÉP R\$ 0,65. FEMP R\$ 0,65. Consulte em: <https://selo.tjma.us.br>

Pose: Judiciário - TJMA. Selo REC/FIR031013VRDUINT414IE2A91. 14/01/2021 11:50:50. Ato: 13.17.4. Parte(s): RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO. Rec. Firma Semelhância. Total R\$ 18,11. Emol. R\$ 16,31. FERC R\$ 0,50. FADÉP R\$ 0,65. FEMP R\$ 0,65. Consulte em: <https://selo.tjma.us.br>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2633914/2021, emitido em 20/01/2021. Documento do Protocolo 3/6 (Vinculado ao passo 1), anexado por Incumbas em 20/01/2021





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20210390789

Folha 12/17

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20210390643

1. Responsável Técnico

RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1105341216

Registro: 1105341216MA

2. Contratante

Contratante: **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: 37.382.431/0001-70

RUA: **F**

Nº: **09**

Complemento:

Bairro: **Jardim Turu**

Cidade: **SÃO JOSÉ DE RIBAMAR**


UF: **MA**

CEP: **65110000**

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**



3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **ESCRITORIO**

RUA: **F**

Nº: **09**

Complemento:

Bairro: **Jardim Turu**

Cidade: **SÃO JOSÉ DE RIBAMAR**

UF: **MA**

CEP: **65110000**

Data de início: **05/01/2021**

Previsão de término: **Não especificado**

Tipo de vínculo: **EMPREGADO**

Identificação do cargo/função: **Coordenador(a) de Obras**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

Quantidade

Unidade

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367
VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

20 UC

h sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS NA CONDICAO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO POR PESSOA JURÍDICA

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5296/2004

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo
RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO - CPF. 003.208.163-46

____ de ____ de ____
Lugar _____ data _____

Ranissa Aparecida Sousa Martins
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 37.382.431/0001-70

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: **19/01/2021**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2633914/2021, emitido em 20/01/2021.

Documento do Protocolo 4/6 (Vinculado ao passo 1), anexado por Inurtes em 20/01/2021



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.org.br/empubliq/> com a chave: 62973
Impresso em: 19/01/2021 às 13:56:22 por: 10121166234

www.crea-ma.org.br | contato@crea-ma.org.br
Tel: (48) 211-4111 | Fax: (48) 211-4112



Handwritten mark



ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

À

Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA
Tomada de Preços nº 003/2023
Processo Administrativo nº 1206001/2023

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>1206001/2023_3</u>
FLS. <u>2840</u>
RUB. <u>10</u>

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

A empresa **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP**, CNPJ nº 37.382.431/0001-70, por seu representante legal, declara perante a Prefeitura Municipal de Matões do Norte, que Sr. Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo, Engenheiro Civil, portador da RG nº 1135088990-SESP/MA, CPF nº 003.208.163-46 e registro no CREA nº 1105341216, será indicado como responsável técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame.

Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

São José de Ribamar/MA, 18 (dezoito) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).

Ivanilza Aparecida Sousa Martins
RR Assessoria e Empreendimentos Ltda-EPP
Ivanilza Aparecida Sousa Martins
Administradora
RG nº 0320251620063-SSP/MA
CPF nº 019.071.083-78

Ciente:

Ricardo M. Figueiredo
RR Assessoria e Empreendimentos Ltda-EPP.
Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo
Engenheiro Civil/Responsável Técnico
CREA nº 110534121-6
RG nº 1135088990-SESP/MA
CPF nº 003.208.163-46

RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.382.431/0001-70 Insc. Estadual: 12647357-9 Insc. Municipal: 3005623

Rua F, Qd. 18, nº 09, Jardim Turu - CEP: 65.110-000 - São José de Ribamar - MA

e-mail: rrassessoria1006@gmail.com



ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS

DECLARAÇÃO FORMAL

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2821
RUB.	

Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA
Tomada de Preços nº 003/2023
Processo Administrativo nº 1206001/2023

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Declaramos para os devidos fins de licitação, referente à Tomada de Preços nº 003/2023, em que figura o Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA, de acordo com as normas e disposições previstas no Edital e Projeto Básico, que os equipamentos de recuperação de estradas vicinais estão disponíveis para averiguação da respectiva comissão de licitação e toda equipe técnica.

RELAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPE TÉCNICA

- a) Nome: Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo - Engenheiro Civil, CREA 110534121-6
a.1) Função: Coordenação Geral, Responsável Técnico
a.2) Atividades Técnicas: Atestados anexos; - Responsável Técnico da RR Assessoria e Empreendimentos Ltda. Atestados Anexos.
- b) Nome: Andréa Lécya Pereira Carvalho - Tecnóloga em Gestão Ambiental - CREA 1106885988MA
b.1) Função: Engenheira Ambiental
b.2) Atividades Técnicas: Consultoria Ambiental, Licenciamento Ambiental, Estudos Ambientais, (PCA, EIA-RIMA, RDA, PGRSCC e outros, outorga D'água, Mapas Temáticos, Assessoria Ambiental e outras na Empresa RR Assessoria e Empreendimentos Ltda
- c) Nome: Marcelo Irineu da Anunciação - Técnico em Segurança do Trabalho - Registro nº1100551123MA
c.1) Função: Técnico em Segurança do Trabalho
c.2) Atividades Técnicas: elaboração de Plano de Segurança (NRs) referentes a Prevenção saúde e segurança do trabalho, levantamento de riscos inerentes as atividades laborais, assim como, adoção de medidas preventivas, inspeção de áreas de serviços, treinamento e supervisão dos funcionários, bem como o que vier a ser objeto de solicitações na RR Assessoria e Empreendimentos Ltda
- e) Nome: José Ribamar S. Amorim Filho - Gestor de Suprimentos - CEP
d.1) Função: Encarregado Suprimentos
d.2) Atividades Técnicas: Executa serviços de gestão de suprimentos para RR Assessoria e Empreendimentos Ltda

RELAÇÃO DE APARELHAMENTO

Carros de mão para construção	Caçamba 50L	08
Betoneira	400 LTS	02
Enxadas	Para uso manual	20
Pés	Para uso manual	20
Colher de pedreiro	Para uso manual	15
Cortadora de Concreto	60V	01
Martelos	Para uso manual	08
Escada de Alumínio	Para uso Multi/Alumínio	06
Cortadora de Piso Elétrica	Bosch 1.500W	04
Caixa de Ferramentas para uso geral	Uso geral	04
Régua de Pedreiro/Alumínio	Alumínio	08
Alisadora de Pisos	6.5HP-60/125RPM	02

São José de Ribamar/MA, 18 (dezoito) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).

Ivanilza Aparecida Sousa Martins
RR Assessoria e Empreendimentos Ltda-EPP

Ivanilza Aparecida Sousa Martins
Administradora
RG nº 0320251620063-SSP/MA
CPF nº 019.071.083-78

Ricardo M. Figueiredo
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo
Resp Técnico - CREA nº 110534121-6
Engº Civil

RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.382.431/0001-70 Insc. Estadual: 12647357-9 Insc. Municipal: 3005623
Rua F, Qd. 18, nº 09, Jardim Turu - CEP: 65.110-000 - São José de Ribamar - MA
e-mail: rrasessoria1006@gmail.com



ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS

A

Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA
Tomada de Preços nº 003/2023

Processo Administrativo nº 1206001/2023

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001/2023	3
FLS. 2842	
RUB. VIX	

EQUIPE TÉCNICA E ESPECIALIZADA

Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo	Engenheiro Civil / Responsável Técnico
Paulo César Ferreira Lima	Encarregado de Obras
Luis Henrique Sousa Amorim	Motorista
Valdir Felix Marinho Cardoso	Pedreiro
Ivanilson Sousa Martins	Pedreiro
Gabriel Ferreira	Ajudante de Pedreiro
Antonio Pereira Lopes	Ajudante de Pedreiro
José Basílio dos Santos	Ajudante de Pedreiro
Antonio Marcos Cordeiro	Eletricista

EQUIPAMENTOS / MAQUINÁRIO / EPI'S

Carregadeira de Pneus	137 HP	02
Caminhão Basculante CAP 12m³	230 HP	05
Retroscavadeira com Concha Frontal	98 HP	01
Caminhão Pipa 10.000L com barriga irrigadora	135HP	03
Trator de esteira com lâmina	140HP	03
Escavadeira hidráulica de esteira	138HP	03
Motoniveladora com ripper	140HP	04
Trator agrícola	115HP	02
Grade de discos	18 discos	02
Rolo pé de carneiro AP Vibratório	130HP	02
Carros de mão para construção	Caçamba 50L	08
Betoneira	400 LTS	02
Enxadas	Para uso manual	20
Pás	Para uso manual	20
Colher de pedreiro	Para uso manual	15
Martelos	Para uso manual	08
Escada de Alumínio	Para uso Mult/Alumínio	06
Caixa de Ferramentas para uso geral	Uso geral	04
Régua de Pedreiro/Alumínio	Alumínio	08
Capacete	De Aba frontal	20
Luva de raspa	Fibra entrelaçada	20
Luva pigmentada	Pigmentos de PVC	20
Óculos de proteção individual	Antirisco e antiembassante	20
Protetor auricular	siliconado	20
Faixa refletiva	Em tecido com sinalização	20
Bota bico de aço	Couro com bico de aço	20
Fardamento	Conforme padrão empresa	20

São José de Ribamar/MA, 18 (dezoito) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).

Ivanilza Aparecida Sousa Martins
RR Assessoria e Empreendimentos Ltda-EPP
 Ivanilza Aparecida Sousa Martins
 Administradora
 RG nº 0320251620063-SSP/MA
 CPF nº 019.071.083-78

Ricardo M. Figueiredo
 RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo
 Resp Técnico - CREA nº 11053412-6
 Engº Civil

RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.382.431/0001-70 Insc. Estadual: 12647357-9 Insc. Municipal: 3005623
 Rua F, Qd. 18, nº 09, Jardim Turu - CEP: 65.110-000 - São José de Ribamar - MA
 e-mail: rlassessoria1006@gmail.com



ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS

DECLARAÇÃO FORMAL

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001/2023	12023
FLS. 2825	
RUB. WA	

A
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA
Tomada de Preços nº 003/2023
Processo Administrativo nº 1206001/2023

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Prezados senhores,

Atestamos, para os devidos fins, nos termos do **EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023**, que a Empresa **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP**, CNPJ nº 37.382.431/0001-70, sediada à Rua F, Quadra 18, nº 09, Jardim Turu, São José de Ribamar/MA, CEP. 65.110-000, representada pela Sra. Ivanilza Aparecida Sousa Martins, R.G. nº 032025162006-3 SESP/MA, CPF nº 019.071.083-78, DECLARA, sob as penas da lei, que disporá, por ocasião de futura contratação, das instalações, e todo aparelhamento e de pessoal técnico adequado e disponíveis, considerados essenciais para execução contratual do objeto da licitação em epígrafe, informamos ainda que todos os nossos equipamentos encontram-se em condições de produção plena, e que também nos responsabilizaremos em substituir qualquer equipamento e/ou equipe, que a juízo da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, não apresente rendimento satisfatório, sem que tal substituição represente qualquer ônus para a Contratante.

São José de Ribamar/MA, 18 (dezoito) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).

Ivanilza Aparecida Sousa Martins
RR Assessoria e Empreendimentos Ltda-EPP

Ivanilza Aparecida Sousa Martins

Administradora

RG nº 0320251620063-SSP/MA

CPF nº 019.071.083-78

Ricardo Manoel de Freitas
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo
Resp Técnico - CREA nº 1105341216
Engº Civil

RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.382.431/0001-70 Insc. Estadual: 12647357-9 Insc. Municipal: 3005623

Rua F, Qd. 18, nº 09, Jardim Turu - CEP: 65.110-000 - São José de Ribamar - MA

e-mail: rlassessoria1006@gmail.com



ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS

DECLARAÇÃO FORMAL

À

Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA
Tomada de Preços n° 003/2023
Processo Administrativo n° 1206001/2023

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2574
RUB. <i>MA</i>

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

A empresa **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP**, em cumprimento ao edital da Tomada de Preços n° 003/2023, declara, declara o seguinte:

1. Estar ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados.
2. Que executará os serviços de acordo com o projeto básico e as especificações técnicas fornecidas pela Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, disponibilizando pessoal técnico e especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado;
3. Que manterá no serviço, em tempo integral, o profissional indicado para fins de comprovação de qualificação técnica, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

São José de Ribamar/MA, 18 (dezoito) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).

Ivanilza Aparecida Sousa Martins
RR Assessoria e Empreendimentos Ltda-EPP
Ivanilza Aparecida Sousa Martins
Administradora
RG n° 0320251620063-SSP/MA
CPF n° 019.071.083-78

Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo
Resp Técnico - CREA n° 11053412-1
Eng° Civil

RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.382.431/0001-70 Insc. Estadual: 12647357-9 Insc. Municipal: 3005623

Rua F, Qd. 18, n° 09, Jardim Turu - CEP: 65.110-000 - São José de Ribamar - MA

e-mail: rrasessoria1006@gmail.com



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

819361/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO**
Registro: **1105341216MA** RNP: **1105341216**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 12023
FLS.	2875
RUB.	108

Número da ART: **MA20190268007** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/06/2019** Beixada em: **21/08/2019**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **EMPRESA DE REQUALIFICAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME**

Contratante: **CENTRO DE MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA** CPF/CNPJ: **00.782.825/0001-05**
Endereço do contratante: **RUA DO PASSEIO** Nº: **365**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65015370**

Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 720.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA DO PASSEIO** Nº: **365**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65015370**

Data de início: **27/06/2017** Conclusão efetiva: **27/06/2018**

Finalidade: **Patrimônio Histórico**

Proprietário: **CENTRO DE MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA** CPF/CNPJ: **00.782.825/0001-05**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0109 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 10132,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0127 - EDIFÍCIOS ESPECÍFICOS - HOSPITAL 58 - MANUTENCAO 10132,00 metro quadrado.**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO HOSPITAL PORTUGUÊS - SEMED, COM UMA ÁREA CONSTRUÍDA DE 10.132,00M².

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 819361/2019
19/12/2019, 10:01
YaCdy

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YaCdy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 30/11/2020, às 12:22



46

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EM IMÓVEL TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Atestamos para os devidos fins que a EMPRESA DE REQUALIFICAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS LTDA – ME, CNPJ: 07.393.160/0001-97, Registro CREA-MA: 0005368065-MA, executou através de seu responsável técnico o Engenheiro Civil Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo, Registro Nacional: 1105341216MA, ART registrada sob N° MA20190266007, os serviços especificados na planilha abaixo em conformidade com as condições contratuais, normas e especificações técnicas.

Declaramos que o profissional responsável executou os serviços, não havendo nada que desabone a capacidade técnica do mesmo. Os serviços executados são de propriedade de CENTRO DE MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA, localizada na Rua do Passeio N°365 Centro CEP: 65015370 São Luis – Ma, CNPJ: 00.782.825/0001-05, objeto do contrato N°004/2017, celebrado em 27/06/2017; os referidos serviços foram desenvolvidos no período de 27/06/2017 a 27/06/2018.

Descrição: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO HOSPITAL PORTUGUÊS - CEMED, COM UMA ÁREA CONSTRUÍDA DE 10.132,00 M²;

Atividade Técnica:

7 - EXECUÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
58 - MANUTENCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0127 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - HOSPITAL	10.132,00	M2
20 EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS	10.132,00	M2

Finalidade: PATRIMÔNIO HISTÓRICO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01	LMPEZA DA ÁREA	M2	25.780,00
01.02	ANDAIME FACHADEIRO COM TELA	M2	345,00
01.03	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL , TUBO ROHR 25KG/M³ COM TELA	M3	1.267,00
01.04	ANDAIME TUBULAR METÁLICO	M	6.300,00
01.05	ESCORAMENTO DE VALAS COM CHAPA COMPENSADA E ESCORAS METÁLICAS	M2	85,00
01.06	PROJETOS EXECUTIVOS DE ELÉTRICA UTI CENTRO CIRURGICO E ILUMINAÇÃO DE FACHADA	PT	212,00
01.07	PROJETOS EXECUTIVOS DE HIDROSANITARIO UTI CENTRO CIRURGICO	PT	18,00
01.08	PROJETOS EXECUTIVO DE ESTRUTURAL UTI CENTRO CIRURGICO	MP	45,00
01.09	PROJETO DE LEVANTAMENTO E ORÇAMENTO	UN	1,00

CENTRO DE MEDICINA E DIAGNOSTICO LTDA – CEMED
 RUA DO PASSEIO 365 – CENTRO SÃO LUÍS – MA FONE (98) 3231 3216
 CNPJ: 00.782.825/0001-05 e-mail: ccemed@hotmail.com

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819361/2019, em 19/12/2019



Certidão nº 819361/2019
 30/11/2020, 12:22
 Chave de Impressão: YaCdy
 O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2019 e contém 7 folhas



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2807
 RUB. VIX

Página 2 de 6

02.00	DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES		
02.01	DEMOLIÇÃO CUIDADOSA DE REBOCO	M2	215,00
02.02	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	3,00
02.03	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE CONTRAPISO E LASTRO	M2	456,00
02.04	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS EXISTENTES PARA RESTAURO E REAPROVEITAMENTO	LIN	5,00
02.05	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	M3	7,00
02.06	DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS	M2	815,00
02.07	RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO	M2	110,00
03.00	MOVIMENTO DE TERRA		
03.01	ESCAVAÇÃO CUIDADOSA EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM ACOMPANHAMENTO PROFISSIONAL	M3	132,00
03.02	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL	M3	126,00
04.00	ESTRUTURA		
04.01	CONCRETO ARMADO 35MPA PILARES	M3	29,80
04.01.01	CONCRETO USINADO 35MPA BOMBEADO	M3	29,80
04.01.02	FORMA MADEIRIT PLASTIFICADO 18mm	M2	357,50
04.01.03	ARMADURA DE AÇO CA 50	KG	2976,00
04.01.04	ARMADURA DE AÇO CA 60	KG	218,00
04.02	LAJE DE CONCRETO PROTENDIDO 45MPA COM UTILIZAÇÃO DE VIGOTAS PROTENDIDAS PARA VÃO MAIOR DE 9 METROS, h=15cm COM ESCORAMENTO METÁLICO ALA DE APT E UTI NOVA	M2	577,00
04.03	CONCRETO ARMADO 35MPA LAJE MACIÇA h=15cm	M2	394,00
04.03.01	CONCRETO USINADO 35MPA BOMBEADO	M3	59,10
04.03.02	FORMA MADEIRIT PLASTIFICADO 18mm	M2	394,00
04.03.03	ARMADURA DE AÇO CA 50	KG	5310,00
04.03.04	ESCORAMENTO METÁLICO	M3	182,00
04.04	CONCRETO ARMADO 35MPA VIGAS	M3	21,60
04.03.01	CONCRETO USINADO 35MPA BOMBEADO	M3	21,60
04.03.02	FORMA MADEIRIT PLASTIFICADO 18mm	M2	259,00
04.03.03	ARMADURA DE AÇO CA 50	KG	209,00
04.03.04	ARMADURA DE AÇO CA 60	KG	24,00
04.05	CONCRETO ARMADO 35MPA SAPATA	M3	3,00
04.05.01	CONCRETO USINADO 35MPA BOMBEADO	M3	3,00
04.05.02	FORMA MADEIRIT PLASTIFICADO 18mm	M2	10,00
04.05.03	ARMADURA DE AÇO CA 50	KG	310,00
04.06	EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM PEDRA ARGAMASSADA PARA CONTENÇÃO DE PREDIO NOVO CC	M3	67,00

CENTRO DE MEDICINA E DIAGNOSTICO LTDA - CEMED
 RUA DO PASSEIO 365 - CENTRO SÃO LUÍS - MA FONE (98) 3231-3216
 CNPJ: 00.782.825/0001-05 e-mail: ccemed@bolmail.com

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819361/2019, em 19/12/2019 em



Certidão nº 819361/2019
 30/11/2020, 12:22
 Chave de Impressão: YaCdy
 O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2019 às 09h21m T. Iohas



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 2828
 RUB. 108

0401	EXECUÇÃO DE BARRIAGEM PARA USO DE MADEIRA 12X17	M	21,00
0402	REPARO ESTRUTURAL EM TESSURAS POR INJEÇÃO DE RESINA BASE EPOXI EM TESSURAS COM L. O. 3 A 0,9 MM	M	85,00
0500	COBERTURA		
0501	TRAMA DE MADEIRA REFORÇADA COMPOSTA POR RIBAS, CAIBRIS E FERÇAS PARA TELHADOS DE TELHA ONDULADA OU CERÂMICA	M2	1.249,00
0502	EXECUÇÃO DE TESSURA DE MADEIRA REFORÇADA PARA VÁZIOS MAIORES DE 10M	UN	13,00
0503	REVISÃO DE COBERTURA EM TELHA ONDULADA INCLUSIVE ESTRUTURA	M2	3.683,00
0504	REVISÃO DE COBERTURA EM TELHA CERÂMICA INCLUSIVE ESTRUTURA	M2	920,00
0505	CORREÇÃO E INJEÇÃO DE TELHA ONDULADA	M	212,00
0506	COBERTURA EM TELHA DE FIBRA DE CIMENTO ESTRUTURAL 50CM	M2	2.415,00
0507	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO ANALIZACIONAL	M2	251,00
0508	REFORÇO DE TELHA DE AÇO GALVANIZADO 100CM	ML	113,00
0509	REFORÇO DE TELHA DE AÇO GALVANIZADO Nº 25 DE DESENVOLVIMENTO 32 CM	M	45,00
0510	REFORÇO DE TELHA GALVANIZADA Nº 25 DE 100 MM X 4	M	13,00
0600	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS		
0601	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 15CM	M2	3.645,00
0602	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VALADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM	M2	1.141,00
0603	DIVISÓRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO DUPLO COM PAINEL EM LAMINADO DE LAMINADO COM L. 35MM	M2	55,00
0604	PARDE DE GESSO ACARTONADO PARA PAREDE INTERNA RESISTENTE A UMIDADE, ESPESURA FINAL 100 MM	M2	1.716,00
0605	STEEL FRAME PARA PAREDE INTERNA, FECHAMENTO EM GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE	M2	15,00
0606	MURO DE ARRIO DE PEDRA ARMASSADA UTILIZANDO ARGOM AREIA 1:4	M3	52,00
0700	IMPERMEABILIZAÇÃO		
0701	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS TIPO APP 2,54 MM INCL. PROTEÇÃO MECÂNICA	M2	348,00
0702	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME COM CIMENTO MODIFICADO COM POLÍMERO E DEMÁOS	M2	65,00
0800	REVESTIMENTOS		
0801	CHAPISCO 1:3 CIMENTO E AREIA	M2	3.822,00
0802	EMBOÇO 1:4 CIMENTO E AREIA	M2	1.098,00
0803	REBOCO 1:4 CIMENTO E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	22.840,00
0804	REBOCO 1:1 CAL AREIA COM ADITIVO	M2	407,00
0805	REVESTIMENTO CERÂMICO COM DIMENSÕES DIVERSAS	M2	540,00

CENTRO DE MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA - CEMED
 RUA DO PASSEIO 365 - CENTRO SÃO LUIS - MA FONE: (98) 3231-9316
 CNPJ: 09.782.825/0001-05 e-mail: hcemed@hoeltax.com

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 819361/2019, emitida em 19/12/2019



Certidão nº 819361/2019
 30/11/2020, 12:22
 Chave de Impressão: YaCdy
 O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2019 e contém 7 folhas



49

08.00	REVESTIMENTO TIPO PORCELANATO COM DIMENSÕES DIVERSAS, PARA BANHEIROS E CORRIDORES	M2	459,00
08.01	REVESTIMENTO EM GRANITO 40x40	M2	88,00
08.02	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARBADADA 4cm	M2	178,00
09.00	PAVIMENTAÇÃO		
09.01	LASTRO CONTRAPISO DE CONCRETO 5CM 1:3:5	M2	2.332,00
09.02	CONTRAPISO REGULARIZAÇÃO 1:4 CIMENTO E AREIA 5CM	M2	2.332,00
09.03	PISO EM CERÂMICA ANTOBRANCA 40x40	M2	634,00
09.04	PAVIMENTO EM PORCELANATO RET. BORDO 60X60	M2	2.231,00
09.05	PAVIMENTO EM GRANITO CINZA ANDARAIA ESP= 25MM	M2	467,00
09.06	RECUPERAÇÃO DE PISO EM TABUADO DE MADEIRA DE LEI A SER MANTIDA SUBSTITUINDO SE AS PLACAS DANIFICADAS E COMPLEMENTANDO REDES COM FERRAS PARA TREFOS EM DESPRENDIMENTO ENEL TAR INSTALAÇÃO E AJUSTAR MARCHA EM MÁQUINA	M2	70,00
09.07	PISO CIMENTADO COM ACABAMENTO RUSTICO	M2	615,00
09.08	PISO CIMENTADO COM ACABAMENTO LISO	M2	340,00
09.09	RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE PEDRA DE MÁRMORE DE LIOZ DO CANTARIL, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PROTESSO QUANDO NECESSARIO	M2	34,00
09.10	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO KORODER 15mm, POLIMENTO SUPERFICIAL COM APLICAÇÃO DE SELADOR E CERA IMPERMEABILIZANTE	M2	198,00
09.11	EXECUÇÃO DE MANTA VINÍLICA CONDUTIVA - CORRIDORES	M2	145,00
09.12	EXECUÇÃO DE MANTA VINÍLICA CONDUTIVA - SALAS	M2	133,00
09.13	PAVIMENTO EM CONCRETO PARA TRÁFEGO DE VEÍCULOS, 25MPA h=15cm COM DILATAÇÃO UTILIZANDO BARRA DE TRANSFERÊNCIA EM ESTACIONAMENTO DO SUBSÓLO	M2	340,00
09.14	PAVIMENTO PARA TRÁFEGO DE VEÍCULOS, EM CONCRETO 25MPA h=15cm COM DILATAÇÃO EM ESTACIONAMENTO INCLUSIVE DEMARCAÇÃO DE VAGAS	M2	1.805,00
10.00	FORROS		
10.01	CHAPISCO 1:3 CIMENTO E AREIA	M2	128,00
10.02	REBOCO 1:4 CIMENTO E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	125,00
10.03	FORRO DE PVC, LISO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	815,00
10.04	FORRO DE GESSO ACARTONADO	M2	1.374,00
11.00	ESQUADRIAS		
11.01	JANELA DE ABRIR EM RÉGUAS DE MADEIRA, ESP. 35MM, COM ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE ACEFINADO APLICADO APÓS ENMASSAMENTO BANDEIRA FIXA COM VEDAÇÃO EM VIDRO LISO INCOLOR, 4MM	M2	12,00
11.02	JANELA DE ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO DE CORRER	M2	195,00

CENTRO DE MEDICINA E DIAGNOSTICO LTDA - CEMED
 RUA DO PASSEIO 365 - CENTRO SÃO LUÍS - MA FONE (98) 3231-3216
 CNPJ: 00 782.825/0001-05 e-mail: cpccemed@hotmail.com

[Handwritten signature]

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819361/2019, em 19/12/2019.



Certidão nº 819361/2019
 30/11/2020, 12:22
 Chave de impressão: YaCdy
 O documento neste ato registrado foi arquivado em 29/08/2019 e contém 7 folhas



930

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2850
 RUB. 10

11.03	JANELA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER	M2	128,00
11.04	JANELA DE ALUMINIO E VIDRO TIPO MAXIM AR	M2	215,00
11.05	ESQUADRIA DE FACHADA TIPO QUEBRA SOL E REGUAS ORIENTAVEIS	M2	36,00
11.06	PORTA DE 0,8X2,10 COM REVESTIMENTO EM CHUMBO	M2	8,40
11.07	VISOR EM VIDRO PLUMBIFERO	M2	4,70
11.08	GUARDA CORPO EM TUBO DE AÇO INOX POLIDO	M2	21,00
11.09	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO 0,80X2,10	M2	94,08
11.10	PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCL FERRAGENS	M2	158,00
11.11	PORTA TIPO VAI VEM COM VISOR DE VIDRO 0,6X2,10	UN	12,00
12.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.01	CABO DE COBRE SINGELO, ISOLAMENTO PARA 1000V, # 10MM2	M	1.000,00
12.02	CABO DE COBRE SINGELO, ISOLAMENTO PARA 750V, # 2,5MM2	M	19.400,00
12.03	CABO DE COBRE SINGELO, ISOLAMENTO PARA 750V, # 4,0MM2	M	5.600,00
12.04	CABO DE COBRE SINGELO, ISOLAMENTO PARA 750V, # 6,0MM2	M	1.280,00
12.05	CABO DE COBRE SINGELO, ISOLAMENTO PARA 750V, # 70MM2	M	120,00
12.06	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, TRIFASICO, COM BARRAMENTO, COM ESPAÇO PARA CHAVE GERAL E 18 ESPAÇOS MONOPOLARES	UN	3,00
12.07	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, TRIFASICO, COM BARRAMENTO, COM ESPAÇO PARA CHAVE GERAL E 24 ESPAÇOS MONOPOLARES	UN	2,00
12.08	PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES 10A - 250V, COM PLACA	UN	21,00
12.09	PONTO DE TOMADA 2P+T PINOS CHATOS E UNIVERSAL 15A 125 250V, SEM PLACA	UN	68,00
12.10	PONTO DE INTERRUPTOR TRÊS SIMPLES, 10A - 250V, COM PLACA	UN	16,00
12.11	PERFILADO METÁLICO PERFORADO, 38X38X6000MM	UN	36,00
12.12	ELETROCALHA METÁLICA, GALVANIZADA, PERFORADA, 50X200X3000MM	UN	20,00
12.13	ELETROCALHA METÁLICA, GALVANIZADA, LISA, 50X300X3000MM	UN	15,00
12.14	TUBULAÇÃO EM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, SEGUNDO NBR 6150, CLASSE B, 32MM - 1 E SUAS CONEXÕES - EMBUTIDA	M	58,00
12.15	LUMINÁRIA LED PARA AMBIENTES INTERNOS	UN	191,00
12.16	CABO DE COBRE 4 X 4,00MM2 1KV FLEX	M	1.200,00
12.17	INSTALAÇÃO DE FOCOS DE LED	UN	4,00
13.00	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
13.01	APARELHOS SANITÁRIOS COM ASSENTO	UN	15,00
13.02	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO, 10.000 LITROS	UN	2,00
13.03	RÉGISTRO DE GAVETA 1", COM CANOPLA DE ACABAMENTO CROMADO	PC	2,00

CENTRO DE MEDICINA E DIAGNOSTICO LTDA - CEMED
 RUA DO PASSEIO 355 - CENTRO SÃO LUÍS - MA FONE (98) 3231-3216
 CNPJ: 00.782.825/0001-05 e-mail: ccemed@hotmail.com

[Handwritten signature]

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819361/2019, em 19/12/2019.



Certidão nº 819361/2019
 30/11/2020, 12:22
 Chave de Impressão: YaCdy
 O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2019 e contém 7 folhas.



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2851
 RUB. 100

13.04	REGISTRO DE GAVETA 3/4, COM CANOPLA DE ACABAMENTO CROMADO	PC	9,00
13.05	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, SEGUNDO A NBR 5648, 025MM	M	220,00
13.06	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, SEGUNDO A NBR 5648, 032MM	M	120,00
13.07	PONTO DE ÁGUA FRIA 1/2"	UN	24,00
13.08	PONTO DE ESGOTO SECUNDÁRIO 40mm	UN	13,00
13.09	PONTO DE ESGOTO PRIMÁRIO 10mm	UN	8,00
13.10	FOSSA SÉPTICA 12000L	UN	1,00
13.11	SUMIDOURO/FILTRO 10000L	UN	1,00
14.00	TRATAMENTOS E PINTURAS		
14.01	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA ACRÍLICA 3 DEMÃOS	M2	19.788,00
14.02	EMASSAMENTO COM MASSA EPÓXI E PINTURA EPÓXI 2 DEMÃOS	M2	1.725,00
14.03	PINTURA ESMALTE 3 DEMÃOS	M2	1.239,00
14.04	PINTURA EM ZARCÃO MARÍTIMO	M2	471,00
14.05	CAIAÇÃO 3 DEMÃOS	M2	5.892,00
15.00	SERVIÇOS DIVERSOS		
15.01	EXECUÇÃO DE BATE-MACA TIPO CORRIMÃO	M	820,00
15.02	RECUPERAÇÃO DE ELEMENTOS DE FACHADA	M2	442,00
15.03	RECUPERAÇÃO DE ESTATUAS	UN	6,00
16.00	SERVIÇOS FINAIS		
16.01	LIMPEZA FINAL	M2	12.452,00

SÃO LUÍS 30 DE JULHO DE 2019

Iracema Eliza Martins Bongel
 Iracema Eliza Martins Bongel
 Sócia-Diretora

CENTRO DE MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA - CEMED
 RUA DO PASSEIO 365 - CENTRO SÃO LUÍS - MA FONE (98) 3231-3216
 CNPJ: 00.782.825/0001-05 e-mail: bcamed@hotmail.com

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819361/2019, em 19/12/2019



Certidão nº 819361/2019
 30/11/2020, 12:22
 Chave de Impressão: YaCdy

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2019 e contém 7 folhas



LAUDO TÉCNICO

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2852
 RUB. VAV

Atesto para os devidos fins, que a empresa EMPRESA DE REQUALIFICAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ de nº 07.393.160/0001-97, estabelecida na Rua Militao Barros, nº 21, Bairro Beira Rio – Penalva/MA, CEP 65213-000. Sob responsabilidade técnica de Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo, registrado no CREA sob nº 1105341216, executou para a empresa Centro de Medicina Diagnóstica LTDA, CNPJ de nº 00.782.825/0001-05 no período de 27/06/2017 até 27/06/2018 os serviços de reforma e manutenção preventiva e corretiva do Hospital Português - CEMED, conforme o contrato firmado, de acordo com a ART MA20190266007.

Contratante:	Centro de Medicina Diagnóstica
CNPJ:	00.782.825/0001-05
Endereço da Obra:	Rua do Passeio, nº 365, Centro – São Luis/MA – CEP: 65099-110
Data da Assinatura do Contrato:	23/06/2017
Vigência do Contrato:	1 ano
Data de Início:	27/06/2017
Data Fim:	27/06/2018
Objeto do Contrato:	Reforma e manutenção preventiva e corretiva do Hospital Português - CEMED

Afirmo, que constatei no local a obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do atestado técnico emitido pelo CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, relativo as descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados na execução.

Laudo de responsabilidade técnica do Engenheiro Civil, Ricardo Alberto Barros Aguado, CREA-MA: 1114505064, relativo a ART do laudo técnico: MA20190266527

São Luis, 01/07/2019

Ricardo Alberto Barros Aguado
 Engenheiro Civil
 CREA - Maranhão

Ricardo Alberto Barros Aguado
 Eng. Civil – CREA MA 111450506-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819361/2019, em 19/12/2019



Certidão nº 819361/2019
 30/11/2020, 12:22
 Chave de Impressão: YaCdy

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/02/2019 e contém 7 folhas

Scanned by CamScanner





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

779800/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO**
Registro: **1105341216MA** RNP: **1105341216**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202 3
FLS.	2853
RUB.	10

Número da ART: **MA20160057716** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/10/2016** Baixada em: **20/02/2017**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**

Empresa contratada:

Contratante: **GOMES SODRE ENGENHARIA EIRELI**

Endereço do contratante: **RUA DAS PALMEIRAS**

Complemento:

Cidade: **SÃO LUÍS**

Contrato:

Valor do contrato: **R\$ 26.041.457,00**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA ITAPIRACÓ**

Complemento: **COMPLEXO ITAPIRACÓ**

Cidade: **SÃO LUÍS**

Coordenadas Geográficas: **-2.531180, -44.222648**

Data de início: **26/05/2014**

Conclusão efetiva: **30/08/2016**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA**

CPF/CNPJ: **11.004.413/0001-80**

Nº: **2**

Bairro: **JARDIM RENASCENÇA**

UF: **MA**

CEP: **65075300**

Celebrado em: **26/05/2014**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Nº: **SN**

Bairro: **ANIL**

UF: **MA**

CEP: **65051160**

CPF/CNPJ: **05.023.045/0001-03**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0110 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUÇÃO 11250,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0217 - PRACA 53 - EXECUÇÃO 22238,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUÇÃO 1114,00 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0320 - CONCRETO ESTRUTURAL 53 - EXECUÇÃO 1114,00 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0506 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 53 - EXECUÇÃO 23057,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUÇÃO 23057,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUÇÃO 11809403,00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA DO COMPLEXO AMBIENTAL DA ÁREA DE PROTEÇÃO (APA) DO ITAPIRACÓ, LOCALIZADO EM SÃO LUÍS - MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS CONSTANTES NO EDITAL, PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA E A PROPOSTA DE PREÇOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 157684/2013-SEMA, CONCORRÊNCIA N002/2014-CSL/SEMA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **779800/2017**
15/05/2017
Dw1Cb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.silac.com.br/publico/>, com a chave: Dw1Cb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2108-8300 Fax: + 55 (98) 2108-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 30/11/2020, às 12:16.



54

GOMES SODRÉ
engenharia

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 202 3
 FLS. 2853
 RUB. MB

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para os devidos fins que o Engenheiro Civil Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo, Registro Nacional CONFEA N°. 110534121-6 CREA: 8898DMA, executou os serviços especificados na planilha abaixo, em conformidade com as condições contratuais, normas e especificações técnicas, não havendo nada que desabone a capacidade técnica do mesmo. A contratante dos serviços foi a empresa GOMES SODRÉ ENGENHARIA EIRELI inscrita no CNPJ: 11.004.413/0001-60 localizada na Rua das Palmeiras nº2 Jardim Renascença. Os serviços executados são de propriedade da SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA inscrita no CNPJ: 05.023.045/0001-03, localizada NO COMPLEXO ITAPIRACO SN ANIL, São Luís - MA, o local dos serviços foram executados no seguinte endereço: COMPLEXO APA ITAPIRACÓ SN, ANIL, SÃO LUÍS MARANHÃO Área de 11.809.403,00 m², no período de 26/05/2014 a 30/08/2016.

Descrição do contrato: EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA DO COMPLEXO AMBIENTAL DA AREA DE PROTECAO (APA) DO ITAPIRACO, LOCALIZADO EM SAO LUIS - MA, CONFORME ESPECIFICACOES E NORMAS TECNICAS CONSTANTES NO EDITAL, PROJETO BASICO DE ENGENHARIA E A PROPOSTA DE PRECOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 157684/2013-SEMA, CONCORRENCIA N002/2014-CSL/SEMA.

A Anotação de Responsabilidade Técnica referente a execução deste objeto de contrato foi registrado sob o número N° MA20160057716.

LOCAL	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	EXECUTADO
INFRA				
INFRA	2	REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL		
INFRA	02.01	MÃO DE OBRA - VIA INTERNA	M	2.320,00
INFRA	02.02	MATERIAIS - VIA INTERNA	M	2.320,00
INFRA	02.03	MÃO DE OBRA - PERÍMETRO ESQUERDO	M	2.633,00
INFRA	02.04	MATERIAIS - PERÍMETRO ESQUERDO	M	2.633,00
INFRA	3	DIVERSOS		

GOMES SODRÉ ENGENHARIA EIRELI
 Rua das Palmeiras, 02, Qd. 42, Renascença - São Luís - MA - CEP 65075-300 - CNPJ 11.004.413/0001-60 - IE 17094637-8
 Fone/Fax: (98) 3236 1174 e-mail: gse@gomesodre.com.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779800/2017, em 15/05/2017



Certidão nº 779800/2017
 30/11/2020, 12:18

Chave de impressão: Dw1Cb
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2017 e contém 12 folhas

Scanned by CamScanner



55

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 2855
 RUB.

GOMES SODRÉ
 Engenharia

INFRA	03.01	RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO 10 - 14 METROS	UN	46,00
INFRA	03.02	RETIRADA DE ESTRUTURA SECUNDARIA DE POSTE	UN	46,00
INFRA	03.03	SUORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO	UN	6,00
INFRA	03.07	RETIRADA DE CONDUTOR NU DN 1/0AWG	M	7.100,00
INFRA	03.08	CABO DE ALUMINIO C/ ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG	KG	1.610,00
INFRA	03.09	CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00
INFRA	03.10	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	36,00
SEDE				
SEDE	1	SERVIÇOS GERAIS		
SEDE	01.01	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	UN	1,00
SEDE	01.02	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO	MÊS	16,00
SEDE	01.03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,50
SEDE	01.04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	16,00
SEDE	2	PREPARO DA OBRA		
SEDE	02.01	LIMPEZA MECÂNICA DE CAMADA VEGETAL	M²	4.084,00
SEDE	02.02	LOCAÇÃO DA OBRA	M²	3.618,00
SEDE	02.03	ESCAVAÇÃO MANUAL DE BLOCOS E CINTAS	M³	1.234,21
SEDE	02.04	ESCAVAÇÃO MECÂNICA	M³	8.188,00
SEDE	02.05	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	17.093,00
SEDE	02.06	TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 30 KM	M³XKM	512.790,00
SEDE	02.07	ATERRO COMPACTADO	M³	2.008,00
SEDE	02.08	REATERRO DE CAVAS	M³	2.288,00
SEDE	3	FUNDAÇÕES		
SEDE	03.01	ESTACA ESCAVADA COM 30CM DE DIAMETRO CONCRETO 25 MPA E ARMADURA	M	6.267,00
SEDE	03.02	ESCAVAÇÃO PROFUNDA C/BROCA PARA ESTACA DE 30CM DE DIAMETRO, INCLUSIVE RETIRADA DE MATERIAL ESCAVADO	M	6.267,00
SEDE	03.03	CONCRETO FCK 25 MPA USINADO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M³	275,82
SEDE	03.04	ARMADURA DE AÇO CASO/60	KG	18.295,00
SEDE	4	ESTRUTURA		
SEDE	04.01	CONCRETO FCK 25 MPA USINADO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M³	374,82
SEDE	04.02	FORMA DE MADERITE RESINADA	M²	3.799,72
SEDE	04.06	ARMADURA DE AÇO CASO/60	KG	44.134,50
SEDE	04.07	ESCORAMENTO METÁLICO	M³	1.271,60
SEDE	7	PAREDES		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779800/2017, em 15/05/2017



Certidão nº 779800/2017
 30/11/2020, 12:18
 Chave de Impressão: Dw1Cb
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2017 e contém 12 folhas

GOMES SODRÉ ENGENHARIA EMBELI
 Rua dos Palmeiras, 02, Qd. 62, Residência I - São Luis - MA - CEP 65075-300 - CNPJ 11.004.413/0001-80 - Fone: 32094.637-8
 Fone/Fax (98) 3256.1174 e-mail: gse@gomessodre.com.br

Scanned by CamScanner



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 1202 3
 FLS. 2956
 RUB. 10

GOMES SODRÉ
 Engenharia

SEDE	07.01	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E= 10 CM	M2	110,00
SEDE	14	TRATAMENTOS		
SEDE	14.01	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES	M²	1.969,94
SEDE	14.05	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CORTINAS	M²	620,00
SEDE	14.09	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 1:3	M²	2.839,10
SEDE	14.10	PROTEÇÃO MECÂNICA DA IMPERMEABILIZAÇÃO	M²	620,00
SEDE	14.11	LASTRO DE CONCRETO 10 CM COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M²	186,00
SEDE	14.13	LONA PLÁSTICA	M²	1.534,00
SEDE	15	PAVIMENTAÇÃO		
SEDE	15.01	CONTRAPISO DE ARGAMASSA 1:4	M²	184,00
SEDE	15.11	CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA DO TERRENO	M³	3.297,60
SEDE	15.12	BOTA FORA 30 KM	M³XKM	98.928,00
SEDE	15.13	SUB-BASE OU BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMÉTRICAMENTE	M³	2.360,50
SEDE	15.14	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M²	6.744,28
SEDE	15.15	FORNECIMENTO DE CASCALHO LATERÍTICO	M³	2.714,57
SEDE	15.16	MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E SOLOS DE JAZIDA, PARA DISTÂNCIAS ATÉ 30 KM	M³XKM	81.437,18
SEDE	20	DIVERSOS		
SEDE	20.01	TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 0,3 MM E ALTURA DE 2 M	M²	770,00
SEDE	20.02	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL	M²	805,00
SEDE	20.03	CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA	UN	456,00
SEDE	20.04	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UN	265,00
SEDE	20.05	LASTRO DE AREIA MEDIA	M3	287,22
SEDE	20.06	LOCAÇÃO DE ANDAIME METAUÇO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	2.200,00
SEDE	20.07	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM, ESPESSURA 19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 CIMENTO, CAL E AREIA)	M²	1.232,20
SEDE	20.08	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	16,00
SEDE	20.09	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO C/BETONEIRA	M²	532,71
SEDE	20.11	JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 10 MM	M²	65,00
FAMILIA				
FAMILIA	2	PREPARO DO TERRENO		
FAMILIA	02.01	LIMPEZA DO TERRENO	M2	19.755,65
FAMILIA	02.02	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	13.604,58
FAMILIA	02.03	ACERTO DO TERRENO	M2	5.171,66

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779800/2017, em 15/05/2017



Certidão nº 779800/2017
 30/11/2020, 12:18
 Chave de Impressão: Dw1Cb
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2017 e contém 12 folhas

GOMES SODRÉ ENGENHARIA EIRELI
 Rua das Palmeiras, 02, Qd. 02, Residência I - São Luís - MA - CEP 65073-300 - CNPJ 11.004.413/0001-60 - IE 12.094.637-8
 Fone/fax: (98) 3156 11 74 e-mail: gse@gomessodre.com.br

Scanned by CamScanner



58

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 1202 3
 FLS 2557
 RUB. 108

GOMES SODRÉ
 engenheiro

FAMILIA	02.04	ACERTO DE TALUDE	M2	159,84
FAMILIA	02.05	APILOAMENTO DO TERRENO	M2	7.901,78
FAMILIA	02.06	CARGA MECÂNICA	M3	878,58
FAMILIA	02.07	ENCHIMENTO DE CAIXA COM SOLO CIMENTO	M3	287,26
FAMILIA	02.08	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA	M3	33,40
FAMILIA	02.09	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO DE 1ª CAT. EM JAZIDA	M3	854,08
FAMILIA	02.10	LASTRO DE AREIA	M3	44,11
FAMILIA	02.11	LASTRO DE CASCALHO	M3	207,63
FAMILIA	4	ESTRUTURA		
FAMILIA	04.01	CONCRETO ESTRUTURAL 30MPA	M3	13,00
FAMILIA	04.02	FORMA DE MADEIRA RESINADA	M2	156,00
FAMILIA	04.03	ARMADURA	KG	1.300,00
FAMILIA	6	PAREDES		
FAMILIA	06.03	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E= 10 CM	M2	535,40
FAMILIA	8	REVESTIMENTO		
FAMILIA	08.01	CHAPISCO 1:3 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	875,00
FAMILIA	08.02	CHAPISCO	M2	166,37
FAMILIA	08.03	REBOCO PAULISTA TIPO MASSA ÚNICA	M2	1.041,37
FAMILIA	12	PAVIMENTAÇÃO		
FAMILIA	12.03	PISO DE CONCRETO POLIDO COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	2.076,30
FAMILIA	12.04	FILME PLÁSTICO	M2	2.076,30
FAMILIA	12.07	ESTAMPAGEM DE CONCRETO - CONCRETO ESTAMPADO	M2	834,00
FAMILIA	12.08	CONTRAPISO	M2	2.550,64
FAMILIA	12.12	PREPARO DE BASE	M2	4.903,02
FAMILIA	12.13	MEIO FIO DE CONCRETO	M	141,70
FAMILIA	12.14	CORDÃO DE CONCRETO PRÉMOLDADO	M	1.622,84
FAMILIA	17	DIVERSOS		
FAMILIA	17.01	DESTOCAMENTO MECANICO DE ARVORES, Ø ATE 30CM	UN	321,00
FAMILIA	17.02	PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHO	UN	672,00
FAMILIA	17.03	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER RT 21 TIPO BIDIM OU EQUIVALENTE	M2	480,00
FAMILIA	17.04	PEDRA BRITADA N. 2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M³	67,00
FAMILIA	17.05	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM	M2	485,00
FAMILIA	17.06	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4")	M	511,26

GOMES SODRÉ ENGENHARIA EIRELI
 Rua das Palmeiras, 07, Qd 42, Bairro Campina - São Luis - MA - CEP 65073-300 - CNPJ 11.004.412/0001-60 - IE 12.096.47-3
 Fone/Fax: (98) 5236 3174 e-mail: gse@gomesandres.com.br

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779800/2017, em 15/05/2017 emitida em



Certidão nº 779800/2017
 30/11/2020, 12:18
 Chave de Impressão: Dwr1Cb
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2017 e contém 12 folhas

Scanned by CamScanner



58

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2858
 RUB. *NR*

GOMES SODRÉ
 Engenharia

FAMILIA	17.07	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.064,38
FAMILIA	17.08	DUTOS FLEXIVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXOES	M	22,61
FAMILIA	17.09	DUTOS FLEXIVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=3", INCLUSIVE CONEXOES	M	26,40
FAMILIA	17.31	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM, ESPESSURA 19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 CIMENTO, CAL E AREIA)	M ²	220,50
FAMILIA	17.32	ATERRO COMPACTADO	M ³	2.963,00
FAMILIA	17.33	REATERRO DE CAVAS	M ³	157,00
FAMILIA	17.34	VERGAS E CONTRAVERGAS DE CONCRETO ARMADO (CONTRAVERGA ALAMBRADO)	M	917,00
FAMILIA	17.35	PASSEIO DE CONCRETO COM PREPARO DE CAIXA	M2	1.542,38
FAMILIA	17.37	INSTALACOES HIDRAULICAS DE AGUA FRIA	PT	13,00
ATLETA				
ATLETA	2	PREPARO DO TERRENO		
ATLETA	02.01	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	15.375,22
ATLETA	02.02	LIMPEZA DO TERRENO	M2	28.027,00
ATLETA	02.03	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO DE 1ª CAT. EM JAZIDA	M3	694,08
ATLETA	02.04	CARGA MECÂNICA	M3	902,30
ATLETA	02.05	TRANSPORTE E DESCARGA	M3XKM	9.023,04
ATLETA	02.06	LASTRO DE AREIA	M3	694,08
ATLETA	3	ESQUADRIAS		
ATLETA	03.01	ALAMBRADO	M2	3.600,00
ATLETA	4	PAVIMENTAÇÃO		
ATLETA	04.03	PASSEIO DE CONCRETO COM PREPARO DE CAIXA	M2	1.677,02
ATLETA	04.05	ESTAMPAGEM DE CONCRETO - CONCRETO ESTAMPADO	M2	5.132,43
ATLETA	04.06	CORDÃO DE CONCRETO PRÉMOLDADO	M	1.878,87
ATLETA	8	DIVERSOS		
ATLETA	08.03	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM	M2	258,00
ATLETA	08.04	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER RT 21 TIPO BIDIM OU EQUIVALENTE	M2	660,00
ATLETA	08.05	PEDRA BRITADA N. 2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	52,80
ATLETA	08.06	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4")	M	666,20
ATLETA	08.07	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	984,91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779800/2017, em 15/05/2017 emitida em



Certidão nº 779800/2017
 30/11/2020, 12:18
 Chave de Impressão: Dw1Cb
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2017 e contém 12 folhas

GOMES SODRÉ ENGENHARIA EMBEL
 Rua da Palmeira, 97, Qd. 02, Residência - São Luis - MA - CEP 65075-300 - CNPJ 11.004.413/0001-40 - IE 12.004.637-2
 Fone/Fax: (98) 3254 1374 e-mail: gse@gomessode.com.br

[Handwritten signature]

Scanned by CamScanner



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2859
 RUB. 10

GOMES SODRÉ
 Engenharia

	08.08	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.100,00
ATLETA	08.09	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	333,24
ATLETA	08.10	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=3", INCLUSIVE CONEXÕES	M	191,00
ATLETA	08.11	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	115,00
ATLETA	08.12	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=5", INCLUSIVE CONEXÕES	M	215,00
ATLETA	08.13	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=6", INCLUSIVE CONEXÕES	M	230,00
ATLETA	08.14	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	112,00
ATLETA	08.38	REATERRO DE CAVAS	M³	487,00
ATLETA	08.39	ATERRO COMPACTADO	M³	4.072,40
ATLETA	08.40	CONCRETO ESTRUTURAL	M3	18,00
ATLETA	08.41	FORMA DE MADEIRA RESINADA	M2	216,00
ATLETA	08.42	ARMADURA	KG	1.800,00
ATLETA	08.43	VERGAS E CONTRAVERGAS DE CONCRETO ARMADO (CONTRAVERGA ALAMBRADO)	M	1.525,00
ATLETA	08.44	PREPARO DE BASE	M2	5.935,00
ATLETA	08.45	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E= 10 CM	M2	639,45
ATLETA	08.46	CHAPISCO	M2	1.421,00
ATLETA	08.47	REBOCO PAUJISTA TIPO MASSA ÚNICA	M²	1.421,00
ATLETA	08.48	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA FRIA	PT	5,00
CRIANÇA				
2		PREPARO DO TERRENO		
02.01	ACERTO DO TERRENO	M2	414,75	
02.02	APILOAMENTO DO TERRENO	M2	414,75	
02.03	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	2.345,25	
02.04	LIMPEZA DO TERRENO	M2	2.345,25	
02.05	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO DE 1ª CAT. EM JAZIDA	M3	82,95	
02.06	CARGA MECANIZADA	M3	107,84	
02.07	TRANSPORTE E DESCARGA	M3XKM	1.078,35	
02.08	LÁSTRO DE AREIA	M3	107,84	
4		PAVIMENTAÇÃO		
04.03	PREPARO DE BASE	M2	1.759,33	
8		DIVERSOS		
08.03	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM	M2	102,00	
08.04	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4")	M	255,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779800/2017, emitida em 15/05/2017



Certidão nº 779800/2017
 30/11/2020, 12:18
 Chave de Impressão: Dw1Cb

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2017 e contém 12 folhas

GOMES SODRÉ ENGENHARIA EIRELI
 Rua dos Palmeiras, 02, Qd. 02, Paraisópolis - São Luís - MA - CEP 65075-300 - CNPJ 11.094.412/0001-60 - Fone 12.094.457-3
 Fone/Fax (98) 3256-1174 e-mail: gse@gomesodre.com.br

Scanned by CamScanner



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS 2860
 RJS.

GOMES SODRÉ
 Engenharia

CRANÇA	08.05	DUTO ESPIRAL 11X NÍVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, TANCADO DIRETO NO SOLO, INCL. CONEXÕES	M	45,00
CRANÇA	08.06	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPAS	UN	18,00
CRANÇA	08.07	POSTE METÁLICO DECORATIVO EXTERNO P/ JARDIM H = 3M D = 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
CRANÇA	08.08	POSTE CONCRETO COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	4,00
CRANÇA	08.09	CRUZEIRA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UN	4,00
CRANÇA	08.27	CHAPISCO	M2	248,30
CRANÇA	08.28	REBOCO PAULISTA TIPO MASSA ÚNICA	M2	248,30
CRANÇA	08.29	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA FRIA	PT	2,00
CRANÇA	08.30	VERGAS E CONTRAVERGAS DE CONCRETO ARMADO (CONTRAVERGA ALAMBRADO)	M	382,00
CRANÇA	08.31	ALAMBRADO	M2	667,00
CRANÇA	08.32	ESTAMPAGEM DE CONCRETO - CONCRETO ESTAMPADO	M2	1.565,94
CRANÇA	08.33	ALVENARIA DE TIPO CERÂMICO FURADO E= 10 CM	M2	171,90
CRANÇA	08.34	ATERRO COMPACTADO	M³	1.147,46
OESTE				
OESTE	1	PROJETOS		
OESTE	01.03	CÓPIAS DE PROJETOS	UN	1,00
OESTE	2	PREPARO DO TERRENO		
OESTE	02.01	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	14.111,72
OESTE	02.02	LIMPEZA DO TERRENO	M2	15.328,00
OESTE	02.03	DESMATAMENTO	M2	15.328,00
OESTE	4	ESTRUTURA		
OESTE	04.01	CONCRETO ESTRUTURAL	M3	8,18
OESTE	04.02	FORMA DE MADEIRA RESINADA	M2	75,20
OESTE	04.03	ARMADURA	KG	650,21
OESTE	6	ESQUADRIAS		
OESTE	06.02	ALAMBRADO COM PINTURA ESMALTE	M2	428,00
OESTE	7	REVESTIMENTO		
OESTE	07.01	CHAPISCO	M2	260,00
OESTE	07.02	REBOCO PAULISTA TIPO MASSA ÚNICA	M2	260,00
OESTE	9	PAVIMENTAÇÃO		
OESTE	09.01	PREPARO DE BASE	M2	5.215,10
OESTE	09.04	PASSEIO DE CONCRETO COM PREPARO DE CAIXA	M3	3.308,00
OESTE	09.06	ESTAMPAGEM DE CONCRETO - CONCRETO ESTAMPADO	M2	613,57
OESTE	09.07	MEIO FIO DE CONCRETO	M	1.333,54
OESTE	09.08	CORDÃO DE CONCRETO PRÉMOLDADO	M	264,32

GOMES SODRÉ ENGENHARIA EIRELI
 Rua das Palmeiras, 02, Qd 47, Residência 7 - São Luis - MA - CEP 65075-300 - CNPJ 11.094.413/0001-60 - IE 12.094.627-8
 Fone/Fax (98) 2254 1174 e-mail: gso@gomesodre.com.br

[Handwritten Signature]

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779800/2017, em 15/05/2017.



Certidão nº 779800/2017
 30/11/2020, 12:18
 Chave de Impressão: Dw1Cb
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2017 e contém 12 folhas



61

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS 2861
 RUB. 10

GOMES SODRÉ
 Engenharia

OESTE	09.09	CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA DO TERRENO	M³	2.030,46
OESTE	09.10	BOTA FORA	M³XKM	2.030,46
OESTE	09.11	SUB-BASE OU BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMÉTRICAMENTE	M³	1.692,20
OESTE	09.12	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M²	6.768,20
OESTE	09.13	FORNECIMENTO DE CASCALHO LATERÍTICO	M³	1.692,05
OESTE	09.14	MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E SOLOS DE JAZIDA, PARA DISTÂNCIAS ALÉM DE 30 KM	M³XKM	58.375,73
OESTE	09.15	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	3.263,31
OESTE	09.16	IMPRIMAÇÃO	M²	3.263,31
OESTE	09.17	PAVIMENTO ASFÁLTICO AAUQ - 0,05M³/M²	M2	3.263,31
OESTE	10	PINTURA		
OESTE	10.03	PINTURA CAL	M2	198,23
OESTE	11	AJARDINAMENTO DE ÁREA COM ADUBAÇÃO ORGÂNICA E/OU QUÍMICA / ELEMENTOS DECORATIVOS		
OESTE	11.01	ABERTURA DE COVA	M3	
OESTE	11.07	BANCO DE CONCRETO CURVO	UND	15,00
OESTE	12	LIMPEZA		
OESTE	12.02	DESMOBILIZAÇÃO	UN	6,00
OESTE	13	DIVERSOS		
OESTE	13.03	LONA IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,00
OESTE	13.04	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM	M²	54,00
OESTE	13.05	SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM BRITA 1, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 30CM	M	52,00
OESTE	13.06	TRATAMENTO ANTI TRINCA EM PAVIMENTO DE CONCRETO	M2	561,09
OESTE	13.07	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4")	M	612,00
OESTE	13.08	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	490,00
OESTE	13.09	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	778,12
OESTE	13.10	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	20,90
OESTE	13.11	POSTE METALICO DECORATIVO EXTERNO P/ JARDIM H = 3M D = 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	40,00
OESTE	13.12	POSTE DE ACO CONICO CONTINUDO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	32,00
OESTE	13.13	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO - LAMPADAS DE 250/500W - FORN E INST (EXCLUINDO LAMPADAS)	UN	4,00
				12,00

GOMES SODRÉ ENGENHARIA EMBELI
 Rua dos Palmeiras, 02, Qd. 62, Barrocinha I - São Luís - MA - CEP 65075-300 - CNPJ 11.004.413/0001-60 - 12 33 094 637 4
 Fone/Fax: (98) 3254 11 74 e-mail: gse@gomesodre.com.br

[Handwritten Signature]

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779800/2017, em 15/05/2017 em



Certidão nº 779800/2017
 30/11/2020, 12:18

Chave de Impressão: Dwl1Cb

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2017 e contém 12 folhas




MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2862
 RUB. MD

GOMES SODRÉ
 Engenharia

OESTE	13.14	BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS, EM TUBO ACO GALV 3/4", COMP = 1,5M P/FIXACAO EM PÓSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
OESTE	13.15	LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
OESTE	13.16	LAMPADA MISTA 150W	UN	53,00
OESTE	13.17	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNEC.	UN	22,00
OESTE	13.18	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W	UN	12,00
OESTE	13.19	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
OESTE	13.20	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240A	UN	1,00
OESTE	13.21	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A	UN	3,00
OESTE	13.22	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNEC.	M	774,00
OESTE	13.23	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNEC.	M	1.604,54
OESTE	13.24	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNEC.	M	156,00
OESTE	13.25	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO	M	830,00
OESTE	13.26	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	9,00
OESTE	13.27	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	322,00
OESTE	13.28	INSTALACOES HIDRAULICAS DE AGUA FRIA	PT	5,00
OESTE	13.29	INSTALACOES HIDRAULICAS DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS	PT	7,00
OESTE	13.30	ATERRO COMPACTADO	M³	407,00
OESTE	13.31	VERGAS E CONTRAVERGAS DE CONCRETO ARMADO (CONTRAVERGA ALAMBRADO)	M	260,00
OESTE	13.32	REATERRO DE CAVAS	M³	469,60
OESTE	13.33	ESCAVACAO MECANICA	M³	704,40
OESTE	13.34	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO E= 10 CM	M2	322,00
OESTE	13.35	TERRA VEGETAL	M3	230,00
NORTE				
NORTE	2	PREPARO DO TERRENO		
NORTE	02.01	LOCAÇÃO DA OBRA		
NORTE	07.01	MEIO FIO DE CONCRETO	M2	2.462,95
NORTE	07.02	PAVIMENTO ASFÁLTICO AAUQ	M	1.710,00
NORTE	11	DIVERSOS	M2	2.394,00
NORTE	11.04	SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM BRITA 1, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 30CM	M	342,00

GOMES SODRÉ ENGENHARIA EIRELI
 Rua das Palmeiras, 02, Qd 42, Maranhão - São Luis - MA - CEP 65075-300 - CNPJ 11.004.412/0001-40 - 11 32 084 417-8
 Fone/Fax: (98) 3254-1174 e-mail: gse@gomessodre.com.br



Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779800/2017, em 15/05/2017



Certidão nº 779800/2017
 30/11/2020, 12:18
 Chave de Impressão: Dw1Cb

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2017 e contém 12 folhas



63

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2863
 RUE. *WV*

GOMES SODRÉ
 ENGENHARIA

NORTE	11.16	ATERRO COMPACTADO		
NORTE	11.19	PREPARO DE BASE	M²	429,00
NORTE	11.20	SUB-BASE OU BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMÉTRICAMENTE	M2	3.121,50
NORTE	11.21	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M²	478,00
NORTE	11.22	FORNECIMENTO DE CASCALHO LATERÍTICO	M²	2.394,00
NORTE	11.25	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	478,00
NORTE	11.24	IMPRIMAÇÃO	M²	2.394,00
SUL				
SUL	2	PREPARO DO TERRENO		
SUL	02.01	LOCAÇÃO DA OBRA		
SUL	02.02	LIMPEZA DO TERRENO	M2	6.261,38
SUL	7	PAVIMENTAÇÃO	M2	1.221,00
SUL	07.01	CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA DO TERRENO	M³	
SUL	07.02	BOTA FORA 30 KM	M³XKM	510,30
SUL	07.03	SUB-BASE OU BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMÉTRICAMENTE	M²	6.300,00
SUL	07.04	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M²	720,00
SUL	07.05	FORNECIMENTO DE CASCALHO LATERÍTICO	M²	3.600,00
SUL	07.06	MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E SOLOS DE JAZIDA, PARA DISTÂNCIAS ALÉM DE 30 KM	M³XKM	720,00
SUL	07.07	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	21.600,00
SUL	07.08	IMPRIMAÇÃO	M²	3.600,00
SUL	07.09	PAVIMENTO ASFÁLTICO AAUQ = 0,05M³/M²	M2	3.600,00
11 DIVERSOS				
SUL	11.01	SARIETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM BRITA 1, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 30CM	M	3.600,00
SUL	11.15	MEIO FIO DE CONCRETO	M	610,00
SUL	11.16	PREPARO DE BASE	M2	1.200,00
SUL	11.17	ATERRO COMPACTADO	M²	3.322,00
13P E TRILHAS				
13P E TRILHAS	2	PREPARO DO TERRENO		
13P E TRILHAS	02.01	ACERTO E APOIAMENTO DO TERRENO	M2	429,00
13P E TRILHAS	02.02	LASTRO DE CASCALHO	M3	7.982,00
13P E TRILHAS	02.03	LOCAÇÃO DA OBRA	M3	161,72
13P E TRILHAS	02.04	LIMPEZA DO TERRENO	M2	808,60
13P E TRILHAS	7	DIVERSOS	M2	7.982,00
13P E TRILHAS	07.03	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	3.000,00
13P E TRILHAS	07.04	TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 30 KM	M³XKM	65.000,00
13P E TRILHAS	07.05	PREPARO DE BASE	M2	5.760,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779800/2017, em 15/05/2017, emitida



Certidão nº 779800/2017
 30/11/2020, 12:18

Chave de Impressão: Dw1Cb
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2017 e contém 12 folhas

GOMES SODRÉ ENGENHARIA DIRETA
 Rua das Palmeiras, 02, Qd. 62, Residência 1 - São Luís - MA - CEP 65075-300 - CNPJ: 11.004.413/0001-60 - I.E. 12.094.632-9
 Fone/Fax: (98) 3256 1974 e-mail: gse@gomesodre.com.br

[Handwritten signature]

Scanned by CamScanner



64

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS 2804
 RUB.

GOMES SODRÉ
 Engenharia

13ª E TRILHAS	07.06	ATERRO COMPACTADO	M³	1.440,00
ITAPIRACÓ AV				
ITAPIRACÓ AV	2	PAVIMENTAÇÃO / DRENAGEM		
ITAPIRACÓ AV	02.01	PASSEIO DE CONCRETO COM PREPARO DE CAIXA	M3	10.350,00
ITAPIRACÓ AV	02.02	MEIO FIO DE CONCRETO	M	4.600,00
ITAPIRACÓ AV	02.03	CORDÃO DE CONCRETO PRÉMOLDADO	M	2.300,00
ITAPIRACÓ AV	02.04	RETIRADA DE CAMADA VEGETAL	M²	2.597,53
ITAPIRACÓ AV	02.05	CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA DO TERRENO	M³	3.801,84
ITAPIRACÓ AV	02.06	BOTA FORA 30 KM	M³XKM	114.055,11
ITAPIRACÓ AV	02.07	SUB-BASE OU BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMÉTRICAMENTE	M³	3.168,20
ITAPIRACÓ AV	02.08	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M³	13.800,00
ITAPIRACÓ AV	02.09	FORNECIMENTO DE CASCALHO LATERÍTICO	M³	3.643,43
ITAPIRACÓ AV	02.10	MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E SOLOS DE JAZIDA, PARA DISTÂNCIAS ALÉM DE 30 KM	M³XKM	109.302,90
ITAPIRACÓ AV	02.11	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	13.800,00
ITAPIRACÓ AV	02.12	IMPRIMAÇÃO	M²	13.800,00
ITAPIRACÓ AV	02.13	PAVIMENTO ASFÁLTICO AAUQ = 0,05M³/M²	M2	13.800,00
ITAPIRACÓ AV	3	PINTURA		
ITAPIRACÓ AV	03.01	PINTURA CAL	M2	1.540,63
ITAPIRACÓ AV	03.02	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	M	2.025,00
ITAPIRACÓ AV	5	DIVERSOS		
ITAPIRACÓ AV	05.03	TRATAMENTO ANTI TRINCA EM PAVIMENTO DE CONCRETO	M2	10.350,00
ITAPIRACÓ AV	05.04	TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE EA-2 PB JE NBR-8890/2007 DN 600MM	M	60,00
ITAPIRACÓ AV	05.05	BOCA PARA BUEIRO DUPLQ TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO	UN	2,00
ITAPIRACÓ AV	05.06	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,50M, EM CONCRETO CICLOPICO	UN	10,00
ITAPIRACÓ AV	05.07	CANALETÁ EM ALVENARIA COM TUIJO DE 1/2 VEZ, DIMENSOES 30X15CM (LXA), COM IMPERMEABILIZANTE NA ARGAMASSA	M	16,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779800/2017, em 15/05/2017



Certidão nº 779800/2017
 30/11/2020, 12:18
 Chave de Impressão: Dw1Cb

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2017 e contém 12 folhas

GOMES SODRÉ ENGENHARIA EIRELI
 Rua das Palmeiras, 02, Qd 82, Bonança (S) - São Luis - MA - CEP 65073-100 - CNPJ: 11.004.413/0001-60 - IE: 17.094.637-8
 Fone/Fax: (98) 3256 1174 - e-mail: gsr@gomesodre.com.br

[Handwritten signature]

Scanned by CamScanner



65

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS 2865
 RUB. *NO*

GOMES SODRÉ
 Engenharia

ITAPIRACÓ AV	05.08	CAIXA TIPO BOCA LOBO 30X90X90CM, EM ALV TIJ MACICO 1 VEZ, REVESTIDA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA, COM GRELHA FOFO 135KG, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO	UN	2,00
ITAPIRACÓ AV	05.09	RETRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	M	4.600,00
ITAPIRACÓ AV	05.10	UMECTAÇÃO DE OBRA COM CARROS PIPA	MÊS	6,00
ITAPIRACÓ AV	05.11	SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM BRITA I, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 30CM	M	2.300,00
ITAPIRACÓ AV	05.12	POSTE METALICO DECORATIVO EXTERNO P/ JARDIM H = 3M D = 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	150,00
ITAPIRACÓ AV	05.13	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UND	150,00
ITAPIRACÓ AV	05.14	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO - LAMPADAS DE 250/500W - FORN E INST (EXCLUINDO LAMPADAS)	UND	150,00
ITAPIRACÓ AV	05.15	LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	150,00
ITAPIRACÓ AV	05.16	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W	UND	150,00
ITAPIRACÓ AV	05.17	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO	M	10.009,00
ITAPIRACÓ AV	05.18	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO	UN	2.208,00
ITAPIRACÓ AV	05.19	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	75,00
ITAPIRACÓ AV	05.20	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCAMO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	2.305,00
ITAPIRACÓ AV	05.21	PREPARO DE BASE	M2	10.350,00
ITAPIRACÓ AV	05.22	REATERRO DE CAVAS	M³	138,00
ITAPIRACÓ AV	05.23	ATERRO COMPACTADO	M³	3.105,00
ITAPIRACÓ AV	05.24	ESCAVACÃO MECÂNICA	M³	3.105,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779800/2017, emitida em 15/05/2017



São Luis, 06 de Janeiro de 2017

1º Ofício de Notas

5º OFICIO

CONTRATANTE - GOMES SODRÉ ENGENHARIA EIRELI
 CNPJ: 12.004.413/0001-60
 ENG. CIVIL LAURO GOMES MARTINS
 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 COMPEA CREA RNP: 110301865-5

SETRA
 FISCALIZAÇÃO
 OBRA APA TAPIRACÓ

Podem judicializar
 Tribunal de Justiça
 do Maranhão
 reconhecimento
 de firma
 000028257637
 reconhecimento
 de firma
 000028257638

RECONHECIMENTO DE FIRMAS
 TABELAÇÃO DE TITO ANTONIO DE SOUZA SOARES
 TABELAÇÃO SUBSTITUTO - FABIO TITO SOARES
 RUA DO SOL, 156-A, CENTRO - CEP: 65020-390 - FONE: 38 3231-9116
 e-mail: cartorio11@notarios.org.br

Reconheço por SEMELHANÇA as firmas de MARIA IDELITE GOMES VANDERLEI MARTINS; LAURO GOMES MARTINS. Em test. da verdade.
 São Luis-MA, 17 de Janeiro de 2017, às 16:07:13
 Theynara Saraiva Rodrigues

GOMES SODRÉ ENGENHARIA EIRELI
 Reconheço por SEMELHANÇA as(s) firma(s) abaixo:
 (R00028584704) MARCOS BORGES DIAS *****
 São Luis, 05/08/2017, 09:02:07 17123
 Em Testemunha da verdade.
 Giovanna de Souza Fonteles - Escrevente
 Emol.:R\$11,00 Fenc.:R\$0,33 Total:R\$11,33

Certidão nº 779800/2017
 30/11/2020, 12:18
 Chave de Impressão: Dw1Cb

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2017 e contém 12 folhas

Scanned by CamScanner





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

779781/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO**
Registro: **1166341218MA** RNP: **1166341218**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

MATÕES DO NORTE - MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2806
RUB.	

Número de ART: **00011663412186082110** Tipo de ART: **ART**
Forma de registro: **INICIAL**
Empresa contratada:

Registrada em: **09/01/2017** Baixada em: **13/02/2017**
Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**

Contratante: **GOMES SODRE ENGENHARIA**
Endereço do contratante: **RUA DAS ARARAS 12 QD 13A**
Complemento:
Cidade: **SAO LUIS**

CPF/CNPJ: **11.804.413/0001-80**

Nº:

Bairro: **PONTA DO FAROL**

UF: **MA**

CEP: **65075840**

Contrato:
Valor do contrato: **R\$ 3.173.025,00**

Celebrado em:

Tipo de contratantes: **Pessoa Jurídica**

Ação Institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **porto do braga**

Complemento:

Cidade: **RAPOSA**

Bairro: **PORTO DO BRAGA**

UF: **MA**

Nº: **S/N**

CEP: **65138000**

Data de início: **29/09/2011**

Conclusão efetiva: **30/07/2012**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-80**

Atividade Técnica:

Observações

EXECUCAO DAS OBRAS DO CAIS DO PORTO DO BRAGA E DA CONTENCAO DO RIO RAPOSA, DECORRENTE DA CONCORRENCIA N 018/2011 - CSL SINPRA NO MUNICIPIO DA RAPOSA / MA CONTRATO N 085/2011 ORDEM DE SERVICO N 0041/2011

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **779781/2017**
24/08/2017
ywwDA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitec.com.br/publicof>, com a chave: ywwDA

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.006/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Junho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2108-8300 Fax: + 55 (98) 2108-8300 E-mail: teleconosco@conrema.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 30/11/2020, às 12:13.



67

GOMES SOBRÉ

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	2867
RUB.	120

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que o Engenheiro Civil Ricardo Manoel De Freitas Figueiredo, Registro Nacional nº 110834121-6, executou através do contrato exclusivo para esta obra, os serviços descritos a seguir:

Descrição do contrato: **EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO CAIS DO PORTO DO BRAGA E CONTENÇÃO DO RIO RAPOSA, DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA Nº018/2011-CELSU/SINFRA, NO MUNICÍPIO DA RAPOSA/MA.**

Objeto do contrato N.º085/2011 selecionado em 14/06/2011. Os serviços foram executados no período 29/09/2011 a 30/07/2012, Consórcio Público nº.018/2011-CELSU/SINFRA, ORDEM DE SERVIÇO Nº.004/2011, endereço da obra: Porto do Braga no Município da Raposa - MA, registrado no CREA-MA, ART sob número 00011063412165062110.

Declaramos que o profissional responsável executou os serviços especificados de acordo com as condições administrativas, normas e especificações técnicas; não havendo nada que desabone a capacidade técnica do mesmo. Os serviços executados são de propriedade da Secretaria de Estado de Infraestrutura do Maranhão - SINFRA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1	INFRA-ESTRUTURA E FUNDACOES		
1.1	PONTE BRANCA E PLATAFORMA DE SERVIÇOS		
1.1.1	Aquisição, fornecimento de materiais e construção de ponte branca e plataformas de serviços para execução da infra-estrutura.	m²	12.326,00
1.1.2	Demolição e remoção ponte branca e plataformas de serviço	m²	12.326,00
1.2	ESTACAS DE FUNDACOES		
1.2.1	Fornecimento e cravação de Estacas Pré fabricadas de Concreto Armado Centrifugado com Fck=40 Mpa, Diâmetro 80 cm, Galga Estrutural (Kn) e Compressão 4.600 e a Tração 80t.	m	5.450,00

GOMES SOBRÉ ENGENHARIA LTDA.
 Rua dos Amigos, 12, Cx. 13-A, Porto de Fátima - São Luís - MA - CEP 65019-400 - CNPJ: 11.004.418/0001-40 - I.E.: 12.040.005-4
 Fone/Fax: (98) 3256 1174 - e-mail: gomes@gseng.com.br

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779781/2017, emitida em 24/05/2017

Certidão nº 779781/2017
 30/11/2020, 12:13
 Chave de Impressão: ywv0A
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2017 e contém 5 folhas



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2868
 RUB.

GOMES SODRÉ
 ENGENHARIA

1.1.1	Bloco de Concreto Armado Submarino em Concreto Armado Bombado com Alta Pressão Fck=40 Mpa.	m³	246,00
2 MECO-ESTRUTURA			
2.1	Bloco de Concreto Armado para Apoio das Longarinas		
2.1.1	Fornecimento, confeccionamento e lançamento, com adensamento mecânico de concreto estrutural Fck-40 Mpa usinado, inclusive bombeamento.	m³	376,80
2.1.2	Fornecimento, preparo e colocação de armação aço CA 50 A nas formas.	kg	46.185,00
2.1.3	Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em placas de madeira compensada plastificada, com espessura até 25mm, inclusive reforços.	m²	1.932,00
2.2 Vigas de Travessia - VT			
2.2.1	Fornecimento, confeccionamento e lançamento, com adensamento mecânico de concreto estrutural Fck-40 Mpa usinado, inclusive bombeamento.	m³	82,40
2.2.2	Fornecimento, preparo e colocação de armação aço CA 50 A nas formas.	kg	6.240,00
2.2.3	Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em placas de madeira compensada plastificada, com espessura até 25mm, inclusive reforços.	m²	382,00
2.3	Bloco em Concreto Armado sobre Fundações para Escada e Patamar		
2.3.1	Fornecimento, confeccionamento e lançamento, com adensamento mecânico de concreto estrutural Fck-40 Mpa usinado, inclusive bombeamento.	m³	8,00
2.3.2	Fornecimento, preparo e colocação de armação aço CA 50 A nas formas.	kg	644,00
2.3.3	Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em placas de madeira compensada plastificada, com espessura até 25mm, inclusive reforços.	m²	67,60
3 ESCADAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO (4 UNIDADES)			
3.1	Fornecimento, confeccionamento e lançamento, com adensamento mecânico de concreto estrutural Fck-30 Mpa usinado, inclusive bombeamento.	m³	66,36
3.2	Fornecimento, preparo e colocação de armação aço CA 50 A nas formas.	kg	2.218,96
3.3	Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em placas de madeira compensada plastificada, com espessura até 25mm, inclusive reforços.	m²	356,40
3.4	Montagem da Escada na posição, inclusive transporte horizontal e vertical na obra	Und	4,00
4 SUPER-ESTRUTURA			
4.1	VIGAS PRÉ-FABRICADAS EM CONCRETO ARMADO (1,20 x 0,60 x 26,00) - LONGARINAS		
4.1.1	Fornecimento, confeccionamento e lançamento, com adensamento mecânico de concreto estrutural Fck-40 Mpa usinado, inclusive bombeamento.	m³	792,00
4.1.2	Fornecimento, preparo e colocação de armação aço CA 50 A nas formas.	kg	114.340,00
4.1.3	Formas Metálicas Reforçadas e desformas - uso compartilhado.	und	66,00

GOMES SODRÉ ENGENHARIA LTDA.
 Rua das Águas, 12, Cx. 23-A, Foz de São João - São Luís - MA - CEP 65073-930 - CNPJ: 11.501.412/0001-06 - I.E. 12.094.123-4
 Fone/Fax: (98) 2106-1174 - e-mail: gso@gomesodre.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779781/2017, em 24/05/2017 emitida

Certidão nº 779781/2017
 30/11/2020, 12:13
 Chave de Impressão: ywvDA
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2017 e contém 5 folhas

Scanned by CamScanner



69

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 2869
 RJE. *ADY*

GOMES SOURE
 ENGENHARIA

4.1.4	Lançamento e montagem das vigas pré-fabricadas na posição com utilização de Guindaste com capacidade de 500 Ton.	und	66,00
4.2	PLATAFORMA		
4.2.1	PRE-LAJE		
4.2.2	Fornecimento, confeccionamento e lançamento, com adensamento mecânico de concreto estrutural Fck 20 Mpa usinado, inclusive bombeamento.	m³	72,00
4.2.3	Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 50 A nas formas.	kg	5.852,50
4.2.4	Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em placas de madeira compensada plastificada, com espessura até 25mm, inclusive reforços.	m²	1.880,00
4.3	LAJE DO TABULEIRO DE CONCRETO ARMADO Fck 40MPa - ESPESURA 30cm.		
4.3.1	Fornecimento, confeccionamento e lançamento, com adensamento mecânico de concreto estrutural Fck 25 Mpa usinado, inclusive bombeamento.	m³	603,10
4.3.2	Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 50 A nas formas.	kg	56.341,80
4.3.3	Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas laterais e desformas em placas de madeira compensada plastificada, com espessura até 25mm, inclusive reforços.	m²	224,40
4.4	LAJE DE TRANSIÇÃO / PIEI PARA VIA		
4.4.1	Fornecimento, confeccionamento e lançamento, com adensamento mecânico de concreto estrutural Fck 40 Mpa usinado, inclusive bombeamento.	m³	18,82
4.4.2	Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 50 A nas formas.	kg	1.220,00
4.4.3	Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas laterais e desformas em placas de madeira compensada plastificada, com espessura até 25mm, inclusive reforços.	m²	61,80
5	PROTEÇÕES		
5.1	DECK DE MADEIRA DE LEI (6.00x8,00)		
5.1.1	Fornecimento e montagem, inclusive fixações de vigas de madeira (Pau D'Arco ou similar), peças de 8" x 12" (18cm x 30cm), com comprimento de 6,00m.	m	264,00
5.1.2	Fornecimento e montagem de Associação em pranchões de madeira de lei de 1,8, espessura 5 cm	m²	288,00
5.2	GUARDA-CORPO		
5.2.1	Perfis para guarda-corpo em madeira ipê ou similar (peças verticais com 1,20 de altura) 0,15x0,15x1,20m	m	32,40
5.2.2	Guarda-corpo em madeira ipê ou similar (peças horizontais) 0,10x0,06x2,20	m	176,20
5.3	BANCOS EM CONCRETO		
5.3.1	Banco em concreto 2,50mx0,40m, h = 0,43m (conforme projeto)	unid	28,00
6	PAVIMENTAÇÃO		
6.1	Demolição e remoção mecanizada de revestimento betuminoso	m²	48,00
6.2	Regularização de subleito	m²	2.880,00
6.3	Bese-ataca granul. e mistura (limpeza de camada vegetal + expansão de larças + escavação e sarça + aquisição + execução)	m²	682,00

GOMES SOURE ENGENHARIA LTDA.
 Rua das Azevins, 12, Del. 13-A, Ponta de Fátima - São Luís - MA - CEP 65073-340 - CNPJ: 11.004.615/0001-40 - I.E.: 12.804.007
 Fone/Fax: (98) 3236 1174 - e-mail: gomes@engsoure.com.br

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 77978/2017, emitida em 24/05/2017



Certidão nº 77978/2017
 30/11/2020, 12:13
 Chave de Impressão: yvwDA
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2017 e contém 6 folhas



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2830
 RUB. 100

GOMES RODRIGUES
 ASSOCIADOS

64	Transporte comunal de solo de jardim - 100m	m³	11.800,00
65	Instalação de cimento e transporte de material e transporte	m³	2.400,00
66	Forma de aço galvanizado e transporte de material + transporte	m³	2.400,00
67	ALÍO (concreto + cimento + transporte material + transporte) - 2,00m comprimento	l	184,00
7			
7.1			
7.1	Forma de aço - 2m em concreto 100m	m	1.800,00
7.2	Forma de aço 100m - 200m - 400m - 800m	m	32,00
7.3	Forma de aço - 200m	m	3,00
7.4	Forma de aço - 200m	m	3,00
8			
8.1			
8.1.1			
8.1.1	Adição de material em obra grande	m³	1.184,70
8.1.2	Transporte comunal de material (para grandes), DMT 1000m Jardim / Obra	m³	318.726,00
8.1.3	Lançamento e acabamento do material concreto	m³	5.784,70
8.2			
8.2.1			
8.2.1	Adição de material em obra grande	m³	140,00
8.2.2	Transporte comunal de material (para grandes), DMT 1000m Jardim / Obra	m³	26.200,50
8.2.3	Lançamento e acabamento do material concreto	m³	140,00
8.2.4	Formatação e acabamento de concreto Para 40 Mpa: acabamento e regularização	m³	18,00
8.3			
8.3.1			
8.3.1	Adição de material em obra grande	m³	100,00
8.3.2	Transporte comunal de material (para grandes), DMT 1000m Jardim / Obra	m³	18.000,00
8.3.3	Lançamento e acabamento do material concreto	m³	100,00
9			
9.1			
9.1	Forma 1 - madeira em aço galvanizado com pintura de proteção - 2 pilares em 2 metros altura	unid	8,00
9.2	Forma 2 - madeira em aço galvanizado com pintura de proteção - 1 pilar em 2m	unid	8,00
9.3	Forma 3 - madeira em aço galvanizado com pintura de proteção - 1 pilar em 2m e 1 pilar em 1,5m	unid	4,00
9.4	Forma 4 - madeira em aço galvanizado com pintura de proteção - 4 pilares	unid	2,00
9.5	Forma 5 - madeira em aço galvanizado com pintura de proteção - 4 pilares	unid	1,00
10			
10.1			
10.1	Demarcação com PC10-60MPa, esp. 12cm com armadura formada, com tela malha D=1,4mm, grade de 10x10 O-61 bem como as barras e suas placas, e outros materiais	m²	2.178,00
10.2	Forma de aço em concreto 100m	m	1.800,00
10.3	Alamo de madeira de material	m³	170,00
10.4	Bucha por concreto	unid	4,00

GOMES RODRIGUES ENGENHARIA CIVIL
 Rua do Açúcar, 21, Ed. 15-A, Ponta da Fátima - 65015-000 - São Luís/MA - CEP: 65015-000 - Fone: (98) 3106-8300 - E-mail: gomes@crea.org.br

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 77978/2017, emitida em 24/05/2017

Certidão nº 77978/2017
 30/11/2020, 12:13
 Chave de Impressão: ywwDA
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2017 e contém 5 folhas

Scanned by CamScanner



72


GOMES SODRÉ

10.6	Sarjeta com 0.40 de largura em concreto simples	m	1.800,00
11	DIVERSOS		
11.1	Baixas metálicas de 10 x 40m capacidade 2000,00 toneladas para apoio das obras marítimas.	unid	1,00

São Luís - MA, 18 de dezembro de 2013

[Handwritten Signature]
 1º Ofício de Notas e Cartórios do Estado do Maranhão
 Lúcio Gomes Sodrê
 Sócio-Administrador

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2831
 RUB. 102



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779781/2017, emitida em 24/05/2017

Certidão nº 779781/2017
 30/11/2020, 12:13

Chave de Impressão: ywvDA

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2017 e contém 5 folhas

[Handwritten Signature]
 Marcelo I. S. Sodrê
 Engenheiro Civil
 CREA-MA - 4-83205-2

SECRETARIA DE ESTADO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
 SÃO LUÍS, 19/05/2017
 Em 1001
 BANCO DAS CRIANÇAS MENOR DEPENDENTES
 SECRETARIA JURÍDICA

SEI SODRÉ LTDA.
 08028-940 - CNPJ 31.204.115/0001-80 - LULA, 12/2017
 www.seisodre.com.br

Scanned by CamScanner



72



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

858586/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO** referente á(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO**
Registro: **1105341216MA** RNP: **1105341216**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	2672
RUB.	118

Número da ART: **MA20210485530** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/12/2021** Baixada em: **04/01/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**

Contratante: **CENTRO DE MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA** CPF/CNPJ: **00.782.825/0001-05**
Endereço do contratante: **RUA DO PASSEIO** Nº: **365**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65016370**
Contrato: Celebrado em: **01/06/2021**
Valor do contrato: **R\$ 725.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **RUA DO PASSEIO** Nº: **365**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65016370**
Coordenadas Geográficas: **-2.533346, -41.296102**
Data de início: **01/06/2021** Conclusão efetiva: **15/11/2021**
Finalidade: **Patrimônio Histórico**
Proprietário: **CENTRO DE MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA** CPF/CNPJ: **00.782.825/0001-05**

Atividade Técnica: **14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 35 - Elaboração de orçamento 12415.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 12415.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 81 - Projeto Arquitetônico 12415.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 80 - Projeto 12415.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 45.00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 47 - Execução de manutenção 12415.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 12415.00 metro quadrado;**

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO HOSPITALAR AREA 12.415,00 M²

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **858586/2022**
05/01/2022, 11:36
d3cW6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d3cW6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 05/01/2022, às 11:38.

73

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2873
RUB.	WV

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **R R ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 37.382.431/0001-70, executou de forma satisfatória, sob responsabilidade técnica do profissional Engenheiro Civil Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo, RNP 1105341216MA a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO HOSPITALAR ÁREA 12.415,00 M² conforme dados abaixo,

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE: CENTRO DE MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA, localizada na Rua do Passeio, 365 Centro, São Luís - Ma, inscrita no CNPJ sob nº 00.782.825/0001-05.

Endereço da Obra: Rua do Passeio, 365 Centro, São Luís - Ma CEP: 65015-370

PRAZO CONTRATUAL: 01/06/2021 a 15/11/2021

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES / PROJETOS		
1.1	Projeto arquitetônico hospitalar - Plataforma BIM	m ²	12.415,00
1.2	Projeto estrutural de concreto armado e protendido - Plataforma BIM	m ³	45,00
1.3	Projeto Instalações hidrosanitárias-drenagem - Plataforma BIM	m ²	12.415,00
1.4	Projeto instalações elétricas de baixa tensão - Plataforma BIM	m ²	12.415,00
1.5	Elaboração de orçamento, planejamento de Obra	m ²	12.415,00
2.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES		
2.1	Demolição de concreto armado	m ³	8,00
2.2	Demolição de piso cerâmico	m ²	680,00
3.0	FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS AUTÔNOMAS		
3.1	Concreto armado estrutural 35 mpa, virado em obra, inclusive transporte, lançamento e adensamento	m ³	45,00
3.2	Concreto estrutural 25 mpa, virado em obra, inclusive transporte, lançamento e adensamento	m ³	45,00
3.3	Forma incluindo montagem e desmontagem	m ²	540,00
3.4	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	4.500,00
3.5	Estrutura metálica em aço estrutural	kg	9.350,00

RUA DO PASSEIO 365 - CENTRO SÃO LUÍS - MA FONE:(98) 3231-3216
CNPJ: 00.782.825/0001-05 email: faleconosco@creama.org.br

Página 1 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858586/2022, em 05/01/2022



Certidão nº 858586/2022
05/01/2022, 11:38

Chave de Impressão: d3cvh6

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2022 e contém 5 folhas



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206.001 / 2023
FLS. 2874
RUB.

3.6	Barroteamento de madeira 18x18	m	59,00
3.6	Laje de concreto, protendida para piso ou cobertura, interseixo 50cm, capeamento em concreto de 25mpa utilizando brita 0 com malha de aço	m ²	547,00
4.0 ALVENARIAS			
4.1	Alvenaria de bloco cerâmico 6 furos 9x14x19 1/2vez	m ²	1.080,00
4.2	Alvenaria de vedação de bloco de concreto 19x19x39 cm, grauteado	m ²	336,00
4.3	Parede de bloco de gesso	m ²	615,00
4.4	Parede de gesso acartonado e=100mm	m ²	328,00
4.5	Parede de Talpa estrutural - recuperação	m ²	68,00
5.0 ESQUADRIAS			
5.1	Porta de madeira sob encomenda, colocação e acabamento, com batente, guarnição e ferragem.	m ²	102,00
5.2	Porta de vidro temperado 10mm com acessórios	m ²	35,00
5.3	Janela em vidro temperado 10mm, de correr com estrutura de alumínio	m ²	28,00
5.4	Gradil metálico c/ acabamento e colocação	m ²	14,00
6.0 COBERTURA			
6.1	Revisão de cobertura, retirada de goteiras, troca de telhas, grampeamento, aplicação de manta aluminizada (AC-AT), cumeeira	m ²	4.885,00
6.2	Estrutura de madeira para telha cerâmica	m ²	450,00
6.3	Estrutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento	m ²	1.264,00
6.4	Cobertura com telha cerâmica tipo colonial	m ²	450,00
6.5	Cobertura em telha de alumínio trapezoidal	m	1.264,00
7.0 PAVIMENTAÇÃO			
7.1	Lastro de concreto (contra piso), e = 5 cm	m ²	368,00
7.2	Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:4, e = 1,5 cm	m ²	125,00
7.3	Piso industrial de alta resistência, fundido sobre base nivelada, e=20 mm, incluso juntas de dilatação plástica e polimento mecanizado	m ²	273,00
7.4	Piso manta vinílica condutiva semiflexível lisa e=2mm fixado com cola	m ²	450,00
7.5	Piso porcelanato polido, assentado com argamassa pré-fabricada com cimento colante	m ²	680,00

RUA DO PASSEIO 365 - CENTRO SÃO LUÍS - MA FONE:(98) 3231-3216
CNPJ: 00.782.825/0001-05 email: faleconosco@creama.org.br

Página 2 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858586/2022, em 05/01/2022



Certidão nº 858586/2022
05/01/2022, 11:38

Chave de Impressão: d3cW6

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2022 e contém 5 folhas.



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2575
 RUB. 10

8.0 REVESTIMENTO			
8.1	Chapisco para parede interna ou externa, com argamassa de cimento e areia, 1:3 e=5mm	m ²	1.358,00
8.2	Emboço para parede interna ou externa, com argamassa de cimento e areia, 1:4 e=20mm	m ²	233,00
8.3	Reboco para parede interna ou externa, com argamassa de cimento e areia, 1:5 e=20mm	m ²	1.125,00
8.4	Cerâmica tipo porcelanato, assentada em argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento flex	m ²	233,00
9.0 FORROS			
9.1	Forro de PVC em painéis alinhados fixados em estrutura de madeira	m ²	3.689,00
9.2	Forro de gesso acartonado fixo, aparafusado em perfis metálicos espaçados a 0,60m, suspensos por pendurais rígidos regulares, espaçados a cada 1m (e=12,5mm)	m ²	523,00
10.0 TRATAMENTOS E PINTURAS			
10.1	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA em parede externa, com duas demãos, com emassamento acrílico	m ²	12.548,00
10.2	PINTURA COM TINTA ESMALTE com duas demãos, com fundo preparado e emassamento	m ²	332,00
10.3	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica	m ²	56,00
10.4	Pintura com verniz em superfície de madeira 3 demãos	m ²	248,00
10.5	Pintura epóxi, inclusive regularização com argamassa acilí, aplicação de fundo e massa epóxi	m ²	896,00
10.6	Pintura em Zarcão Marítimo	m ²	198,00
11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
11.1	PONTO de água fria com tubo de PVC e conexões, Ø 25 mm	unid	65,00
12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
12.1	PONTO de esgoto primário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 100 mm	unid	11,00
12.2	PONTO de esgoto secundário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 50 mm	unid	42,00
13.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
13.1	Ponto de tomada universal monofásica de embutir 250v 10A 2P+T, eletroduto de pvc rígido Ø=3/4"	unid	123,00
13.2	Ponto de luz, eletroduto de pvc rígido Ø=3/4"	unid	130,00

RUA DO PASSEIO 365 - CENTRO SÃO LUÍS - MA FONE (98) 3231-3216
 CNPJ: 00.782.825/0001-05 email: faleconosco@creama.org.br

Página 3 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858586/2022, em 05/01/2022.



Certidão nº 858586/2022
 05/01/2022, 11:38

Chave de impressão: 03c1w6

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2022 e contém 6 folhas



MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2876
 RUB. MD

13.3	Ponto de interruptor de duas teclas simples 250v 10A, eletroduto de pvc rígido $\phi=3/4"$	unid	65,00
14.0	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
14.1	Luminária completa para emergência de 15w	unid	12,00
14.2	Extintor de incêndio PQS com suporte 4kg	unid	10,00
14.3	Extintor de incêndio CO2 com suporte 6kg	unid	18,00
15.0	LOUÇAS METAIS		
15.1	Bacia de louça com caixa acoplada, tampa e acessórios	unid	2,00
15.2	Lavatório em louça, com torneira e acessórios	unid	3,00
15.3	Pia de cozinha de aço inoxidável, cuba simples, 1,5x0,54 m, com torneira e acessórios	unid	1,00
15.4	Chuveiro elétrico automático 3.000w	unid	7,00
16.0	LIMPEZA GERAL DA OBRA		
16.1	Limpeza geral da obra	unid	1,00

São Luís, 19 de dezembro de 2021

DIRETORA: Iracema Eliza Martins Bringel CPF 094.628.053-34

1º Ofício de Notas →

CENTRO DE MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA - CEMED
 CNPJ: 00.782.825/0001-05

Iracema Eliza Martins Bringel
 CEMED - Hospital Pontual
 Diretora

PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE SÃO LUÍS - TITO SOARES
 RUA DO PASSEIO 365 - CENTRO SÃO LUÍS - MA FONE (98) 3231-3216
 E-MAIL: titos@oficinadeoficiodeoficiodeoficio.ma.br

Podar Judemary, POMA, SCS
 RECEBIMOS DO 1º OFÍCIO DE NOTAS DE SÃO LUÍS, MA, em 19/12/2021
 VALOR DE R\$ 13.172,00 (IRACEMA ELIZA MARTINS BRINGEL, Raz. Fome Similhança, Total R\$ 6,00 E-mail R\$ 0,14 FONE R\$ 0,10 FAX R\$ 0,20 FEM R\$ 0,20 Consulte em <http://www.oficio.ma.br>



TABELIONATO DO 1º OFÍCIO
Gemilson S. Pereira
 Escrevente
 Rua (9) Ed. nº 1504 - 1º Andar - SLA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858586/2022, em 05/01/2022



Certidão nº 858586/2022
 05/01/2022, 11:38
 Chave de Impressão: c3cyv6
 O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2022 e contém 5 folhas

RUA DO PASSEIO 365 - CENTRO SÃO LUÍS - MA FONE (98) 3231-3216
 CNPJ: 00.782.825/0001-05 email: titos@oficinadeoficio.ma.br

Página 4 de 4



77

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2577
RUB.	

LAUDO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins, que a empresa **R R ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 37.382.431/0001-70, sob responsabilidade técnica do profissional Engenheiro Civil Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo, RNP 1105341216MA, executou para a empresa Centro de Medicina e Diagnóstico LTDA (CONTRATANTE), CNPJ: 00.782.825/0001-05 no período de 01/06/2021 a 15/11/2021 os serviços de ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO HOSPITALAR AREA 12.415,00 M², conforme contrato firmado, no endereço da obra: Rua do passeio, nº 365, Centro – São Luís – Ma Cep: 65015-370.

Afirmo, que constatei no local a obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do atestado técnico emitido pelo Centro de Medicina e Diagnóstico LTDA, relativo as descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados na execução.

Laudo de responsabilidade técnica engenheiro civil, MARCUS VINICIUS FERREIRA DE ALMEIDA, RNP 1119457327, relativo a ART do Laudo Técnico MA20210484980

São Luís, 20 de dezembro de 2021



 MARCUS VINICIUS FERREIRA DE ALMEIDA
 Eng. Civil RNP 1119457327

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858586/2022, em 05/01/2022 emitida



Certidão nº 858586/2022
 05/01/2022, 11:38
 Chave de Impressão: d3cW6
 O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2022 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

890902/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO**
Registro: **1106341210MA** RNP: **1106341216**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2838
RUB.	DX

Número da ART: **MA30220600046** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **19/08/2022** Bebada em: **19/07/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SATUBINHA** CPF/CNPJ: **31.023.004/0001-87**
Endereço do contratante: **RUA CESARIO FAHD** Nº: **SN**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **SATUBINHA** UF: **MA** CEP: **65709000**

Contrato: **191-2022** Celebrado em: **02/08/2022**
Valor do contrato: **R\$ 158.586,53** Tipo de contratantes: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO JOÃO RODRIGUES** Nº: **SN**
Complemento: **Bairro: JOÃO RODRIGUES**
Cidade: **SATUBINHA** UF: **MA** CEP: **65709000**

Coordenadas Geográficas: **-3.851998, -45.037317**
Data de início: **02/08/2022** Conclusão efetiva: **31/12/2022**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SATUBINHA** CPF/CNPJ: **31.023.004/0001-87**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 55,00 metro quadrado;**

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 01 (UMA) SALA DE AULA ANEXO DA ESCOLA JOÃO PAULO SEGUNDO, ZONA RURAL NO POVOADO JOÃO RODRIGUES NO MUNICÍPIO DE SATUBINHA - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **890902/2023**
19/07/2023, 23:45
97x33

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 5.806/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/86 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.attec.com.br/publico/>, com a chave: 97x33

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 33, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 65 (98) 2106-8300 Fax: + 65 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 19/07/2023, às 23:48.

79

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA R R ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 37.382.431/0001-70, EXECUTOU DE FORMA SATISFATÓRIA, SOB RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIL RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO, RNP 1105341216MA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 01 (UMA) SALA DE AULA ANEXO DA ESCOLA JOÃO PAULO SEGUNDO, ZONA RURAL NO POVOADO JOÃO RODRIGUES NO MUNICIPIO DE SATUBINHA – MA CONFORME DADOS ABAIXO;

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SATUBINHA, LOCALIZADA NA RUA CESARIO FAHD, SN, CENTRO, SATUBINHA /MA CEP: 65709-000, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 31.023.604/0001-87.

ENDEREÇO DA OBRA: POVOADO JOÃO RODRIGUES, SN, BAIRRO: JOÃO RODRIGUES, SATUBINHA /MA CEP65709-000

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02/06/2022 A 31/12/2022

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

ITEM	SERVIÇO	UNID	QUANT.
1.0	Serviços Preliminares		
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	108,79
1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	44,62
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	3,00
3.0	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	19,86
3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	35,21
3.3	REGULARIZAÇÃO DE TERRENO COM MOTO NIVELADORA	M2	108,79
3.4	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	17,87

Contato: +55 (98) 3210-2601

Endereço: RUA CESARIO FAHD, SN, CENTRO, SATUBINHA /MA CEP: 65709-000
CNPJ: 31.023.604/0001-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890902/2023, em 19/07/2023



Certidão nº 890902/2023
19/07/2023, 23:48
Chave de Impressão: 97283
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 5 folhas



3.5	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1,99
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XK M	25,81
4.0	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES		
4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	4,50
4.2	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	17,61
4.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 35 MPA. AF_01/2017	M3	4,24
5.0	SUPERESTRUTURA		
5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 35 MPA. AF_01/2017	M3	2,80
5.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,60
6.0	PAREDES		
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO CERÂMICO FURADO NA VERTICAL 14X19X39 CM E=14CM	M2	311,26
7.0	ESQUADRIAS		
7.1	PORTAS DE MADEIRA		
7.1.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00
7.1.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
7.1.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
7.2	JANELAS METÁLICAS, FERRO E DE ALUMÍNIO		
7.2.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,60
7.2.2	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,72
7.2.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	0,72

Contato: +55 (98) 3210-2601

Endereço: RUA CESARIO FAND, SN, CENTRO, SATUBINHA /MA CEP: 65709-000

CNPJ: 31.023.604/0001-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890902/2023, em 19/07/2023 em

Certidão nº 890902/2023
19/07/2023, 23:48
Chave de Impressão: 87233
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 5 folhas



7.2.4	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	0,99
7.3	PEITORIL		
7.3.1	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	7,80
8.0	COBERTURA		
8.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	116,49
8.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	116,49
8.3	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	116,49
8.4	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15,11
9.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
9.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	40,86
10.0	REVESTIMENTO DE PAREDES		
10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	311,26
10.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	169,30
10.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	169,30
10.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	141,96
10.5	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	66,81
11.0	PAVIMENTAÇÃO		
11.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	M3	5,04
11.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	100,75
11.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	55,95

Contato: +55 (98) 3210-2601

Endereço: RUA CESARIO FAHD, SN, CENTRO, SATUBINHA /MA CEP: 65709-000

CNPJ: 31.023.604/0001-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890902/2023, em 19/07/2023 em

Certidão nº 890902/2023
19/07/2023, 23:48
Chave de Impressão: 97233
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 5 folhas



82

11.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	44,80
11.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	44,62
12.0	PINTURA		
12.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	141,96
12.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	141,96
12.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DE/2014	M2	141,96
12.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	15,12
12.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	2,00
13.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
13.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00
13.2	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00
13.3	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00
13.4	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	4,00
13.5	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	4,00
13.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
13.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
13.8	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	12,00
14.0	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA		

Contato: +55 (98) 3210-2601

Endereço: RUA CESARIO FAHD, SN, CENTRO, SATUBINHA /MA CEP: 65709-000

CNPJ: 31.023.604/0001-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890902/2023, em 19/07/2023 em

Certidão nº 890902/2023
19/07/2023, 23:48
Chave de Impressão: 97x23
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 5 folhas





MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2843
 RUB. *WA*

14.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	5,00
14.2	PONTO DE ESGOTO D=40 MM	UN	6,00
14.3	PONTO DE ESGOTO D=100 MM	UN	2,00
14.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
14.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
14.6	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
14.7	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
14.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00
14.9	PIA DE COZINHA EM AÇO INOX COMPLETA COM ACESSÓRIOS	UM	1,00
15.0	SERVIÇOS FINAIS		
15.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	108,79

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890902/2023, em 19/07/2023 em

SATUBINHA 12 DE JUNHO DE 2023

HENEILE REGINA PIRES Assinado de forma digital por
FRANKLIN:198614768 HENEILE REGINA PIRES
 14 FRANKLIN:19861476814
 Dados: 2023.07.11 10:10:21 -03'00'

HENEILE REGINA PIRES FRANKLIN
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Assinado de forma digital por ANTONIO RAUL DA SILVA E SILVA
 ANTONIO RAUL DA SILVA E SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA MA: 111.248.140-8
 CPF: 095.320.469-04
 SILVA-05532049394
 Dados: 2023.07.19 11:43:24 -03'00'

Contato: +55 (98) 3210-2601
 Endereço: RUA CESARIO FAHD, SN, CENTRO, SATUBINHA /MA CEP: 65709-000
 CNPJ: 31.023.604/0001-87

Certidão nº 890902/2023
 19/07/2023, 23:46
 Chave de Impressão: 97233
 O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 5 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 36, Lote 6, Calhau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: teleconoco@creama.org.br



Impresso em: 19/07/2023, às 23:46.

821



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

878310/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO**
Registro: 1106341210MA RNP: 1106341210
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2584
RUB.	11

Número da ART: MA20216438826 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/07/2021 Baixada em: 16/01/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS CPF/CNPJ: 06.116.461/0001-06
Endereço do contratante: AVENIDA JOAO FRANCISCO MONTELES Nº: 2001
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ANAPURUS UF: MA CEP: 65525000
Contrato: 1532021 Celebrado em: 06/07/2021

Valor do contrato: R\$ 58.520,32 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA JOAO FRANCISCO MONTELES Nº: 2001
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ANAPURUS UF: MA CEP: 65525000

Coordenadas Geográficas: -3.672826, -43.116290

Data de início: 13/07/2021 Conclusão efetiva: 16/08/2021

Finalidade: Outro

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS CPF/CNPJ: 06.116.461/0001-00

Atividade Técnica: 10 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 140.00 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE MUROS COM GUARITA NAS LIMITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folhas(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 878310/2023
16/01/2023, 11:58
Zy4dW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 6.866/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/06 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.eltac.com.br/publico/>, com a chave: Zy4dW



85



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206.001/2023
 FLS. 2885
 RUB. *[assinatura]*

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **E N ASSASSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 57.582.451/0001-00, atuou de forma autônoma, sob responsabilidade técnica do profissional Engenheiro Civil Ricardo Manoel de Freitas Egeuzado, RNP 110582258AA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURDS COM GUARITA NAS IMITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS/MA; SITUADO NA AVENIDA JOÃO FRANCISCO MONTELES N 2001, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ANAPURUS/MA conforme dados abaixo.

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS/MA, localizada na AVENIDA JOÃO FRANCISCO MONTELES, 2001, Centro, ANAPURUS /MA, inscrita no CNPJ sob nº 06.116.451/0001-00.

Endereço da Obra: AVENIDA JOÃO FRANCISCO MONTELES, 2001, Centro, ANAPURUS /MA CEP:65525-000

PRAZO CONTRATUAL: 13/07/2021 a 18/08/2021

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABaixo:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	SERVICIOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	18
2	ESQUADRIAS		
2.1	PORTÃO DE METAL ON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DORADICA, INCLUI PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M	7
3	PINTURA		
3.1	CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS,MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDACÃO E REBOCO NAS 2 FACES	M	135,3
3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AP 06/2014	M2	270,6
4	GUARITA		
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDAMENTO OU BARRATA, SEMPRETÃO DE FORMA, AP 06/2017	M3	0,5

[Assinatura]
 Ricardo Manoel de Freitas Egeuzado
 Engenheiro Civil
 RNP 110582258AA

AV. JOÃO FRANCISCO MONTELES, nº 2001, Centro - ANAPURUS/MA - cep: 65.525-000.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878310/2023, em 18/01/2023



Certidão nº 878310/2023

18/01/2023, 14:31

Chave de Impressão: 2y4dW

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2023 e contém 3 folhas



86



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206.001.1202.3
 FL. 2886
 RUB. 1128

4.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPa. AF 01/2017	M2	1,2
4.3	EXECUÇÃO DE PASSARILHO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M2	0,43
4.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	9,6
4.5	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	9,6
4.6	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CADA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUERRA E CRUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	2
4.7	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREFON, COM 1 LÂMPADA LED DE 12W W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	2
4.8	PORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 03/2017 P	M2	3,55
4.9	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 ROLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS BATENTE, ACABAMENTO COM ACRÍLICO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	0,5

Lucas Lima
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 1128

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878310/2023, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 878310/2023
 18/01/2023, 14:31
 Chave de Impressão: ZY40W
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2023 e contém 3 folhas

AV JOÃO FRANCISCO MONTELES, nº 2004, Centro - ANAPURUSUÁ - CEP: 65.525-000.



87

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 2887
 RUB. *[assinatura]*



4.10	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATERIA, PERFIAGEM E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	0,75
4.11	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF 06/2014	M2	127,4
4.12	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO EMILITADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014	M2	5,5
4.13	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VIDRIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, (FERN INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATERIA, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1
5	LIMPEZA		
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	140


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878310/2023, em 18/01/2023, em *[assinatura]*

ANAPURUS-MA, 20 DE DEZEMBRO DE 2021

[assinatura]

[assinatura]
 FISCAL DE ARRECAÇÃO E RECEITAS
 REGISTRO NACIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
 ARR MARANHÃO/MA

[assinatura]
 ALVARO DE LICENCIAMENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO



Certidão nº 878310/2023
 18/01/2023, 14:31

Chave de Impressão: 2440W

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2023 e contém 3 folhas

AV JOÃO FRANCISCO MONTELES, nº 2001, Centro - ANAPURUS/MA - capi. 65.525-000.



88



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

858173/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO**
Registro: **1105341216MA** RNP: 1105341216
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2888
RUB.	

Número da ART: **MA20210433446** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/07/2021 Baixada em: 20/12/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII-MA** CPF/CNPJ: **06.447.833/0001-81**
Endereço do contratante: RUA SENADOR VITORINO FREIRE Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PIO XII UF: MA CEP: 65707000

Contrato: 2021216-2021 Celebrado em: 23/06/2021
Valor do contrato: R\$ 144.132,26 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CENTRAL, 01, 02, 03 Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PIO XII UF: MA CEP: 65707000

Coordenadas Geográficas: -3.820932, -45.243103
Data de início: 28/06/2021 Conclusão efetiva: 28/09/2021

Finalidade: Outro Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII-MA** CPF/CNPJ: 06.447.833/0001-81

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #TOS_4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 932.67 metro quadrado;**

Observações

SERVIÇO DE CALÇAMENTO COM BLOQUETE NAS RUAS CENTRAL, RUA 01, RUA 02, RUA 03, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PIO XII - MA TOMADA DE PREÇO 05-2021

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro as itens 6.1; 6.2; 6.3 e 6.4 - REFERENTES A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 858173/2021
21/12/2021, 13:13
dY7aY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dY7aY



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	12.06.001/2023
FLS.	2889
RUB.	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **R R ACESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 37.382.431/0001-70, executou de forma satisfatória, sob responsabilidade técnica do profissional Engenheiro Civil Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo, RNP 1105341216MA a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÇAMENTO COM BLOQUETE NAS RUAS: RUA CENTRAL, RUA 01, RUA 02, RUA 03, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PIO XII/MA** conforme dados abaixo,

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII/MA, localizada na Rua Senador Vitorino Freire, SN, Centro, Pio XII/MA, inscrita no CNPJ sob nº 06.447.833/0001-81.

Endereço da Obra: RUA CENTRAL, 01,02,03 SN CENTRO PIO XII – MA CEP65707-000

PRAZO CONTRATUAL: 28/06/2021 a 28/09/2021

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,06
2	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO		
2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	mês	03
2.2	MOBILIZAÇÃO	und	01
2.3	DESMOBILIZAÇÃO	und	01
3	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H AF_05/2020	M3	15,00
3.2	REATERRO MANUAL DE VALAD COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2016	M3	0,66
4	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		
4.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	M3	10,00
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE TXKM) AF_07/2020	TXKM	1.960,00
4.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO AF_11/2019	M2	607,47
4.4	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	M3	10,00
4.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE TXKM) AF_07/2020	TXKM	1.113,20
4.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) EXCLUSIVE SOLO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	10,00
5	DRENAAGEM		

Rua Senador Vitorino Freire, s/nº, Centro – Pio XII/MA – cep: 65.707-000.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858173/2021, em 21/12/2021



Certidão nº 858173/2021
22/12/2021, 09:29

Chave de Impressão: dYTaY

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2021 e contém 2 folhas



90



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1028 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

873884/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO
Registro: 1186341218MA RNP: 1166341216
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS	259
RUB.	01X

Número de ART: MA20210487343 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/12/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: RR ACESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU CPF/CNPJ: 06.733.472/0001-77
Endereço do contratante: RUA GETULIO VARGAS Nº: 20
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CURURUPU UF: MA CEP: 65268000
Contrato: 247/2021 Celebrado em: 20/12/2021
Valor do contrato: R\$ 393.673,44 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA CORONEL FARIAS Nº: 01
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CURURUPU UF: MA CEP: 65268000
Coordenadas Geográficas: -1.826850, -44.872895
Data de início: 20/12/2021 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU CPF/CNPJ: 06.733.472/0001-77

Atividade Técnica: 18 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 4499.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2675.00 metro quadrado; 18 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #6.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 1149.00 metro;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NO MUNICÍPIO DE CURURUPU - MA, PROCESSO 127/2021, TOMAD DE PREÇOS 002/2021 CONTRATO 247/2021

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 873884/2022
03/10/2022, 13:48
6d0yo

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou de entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.066/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes. É de responsabilidade desta Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6d0yo

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 6, Cahau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-6300 Fax: + 55 (98) 2106-6300 E-mail: teleconexco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 03/10/2022, às 13:53.

92



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2892
 RUB. W

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa R B ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 37.982.431/0001-70, atuou de forma satisfatória, sob responsabilidade técnica do profissional Engenheiro Civil Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo, RNP 1105341216MA e PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE, NO MUNICÍPIO DE CURURUPU - MA, conforme dados abaixo, DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU/MA, localizada na RUA GETÚLIO VARGAS Nº 20 CENTRO CURURUPU - MA, inscrita no CNPJ sob nº 05.733.472/0001-77.

ENDEREÇO DA OBRA: RUA CORONEL FARIAS Nº01 CENTRO, MUNICÍPIO DE CURURUPU - MA CEP 65268000

PRAZO CONTRATUAL: 20/12/2021 a 20/04/2022

PERÍODO DE EXECUTADO: 20/12/2021 a 20/04/2022

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1 - SERVIÇOS INICIAIS			
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	UN	600
1.2	Mobilização e desmobilização de equipamentos	UN	100
2 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
2.1	Administração local da obra (mg. de obra, etc)	UN	100
3 - SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM			
3.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso	m²	2.824,48
3.2	Escavação e carga material 1ª categoria, utilizando trator de esteiras de 80 a 180hp com lâmina, peso operacional > 3t e pa carregadeira com 170 hp.	m³	584,80
3.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em faixa natural (unidade: tkm)	TKM	4.678,88
3.4	Excavação e compactação de base a ou sob base para pavimentação de sobre de comportamento laterítica (arenosa) - inclusive solo, escavação, carga e transporte	m³	584,80
4 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873884/2022, emitida em 03/10/2022




Certidão nº 873884/2022
 03/10/2022, 13:53
 Chave de Impressão: 5d0yc

O documento neste site registrado foi emitido em 03/10/2022 e contém 2 folhas

Digitizado com CamScanner





93

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206.001/2023
 FLS. 2893
 RUB. 

4	Exercício de profissionalização para alunos matriculados em cursos de graduação em Engenharia	R\$	12.000,00
5	Exercício de profissionalização para alunos matriculados em cursos de graduação em Engenharia	R\$	12.000,00
6	Exercício de profissionalização para alunos matriculados em cursos de graduação em Engenharia	R\$	12.000,00
7	Exercício de profissionalização para alunos matriculados em cursos de graduação em Engenharia	R\$	12.000,00
8	Exercício de profissionalização para alunos matriculados em cursos de graduação em Engenharia	R\$	12.000,00

CURITIBA, 29 DE SETEMBRO DE 2022


 Thiago Reis de Oliveira
 Diretor Geral
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873884/2022, em 03/10/2022 emitida

Certidão nº 873884/2022
 03/10/2022, 13:53
 Chave de Impressão: 5d0yc
 O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2022 e contém 2 folhas





Cartidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

886104/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO**
Registro: **1105341216MA** RNP: **1105341216**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206.001 / 2023
FLS	2893
RUB	111

Número da ART: **MA20220527663** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/05/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA** CPF/CNPJ: **01.612.545/0001-11**
Endereço do contratante: **RUA NOVA** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BELÁGUA** UF: **MA** CEP: **65535000**
Contrato: **20220050** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 955.350,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO SAGRADO CORACAO** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **SAGRADO CORACAO**
Cidade: **BELÁGUA** UF: **MA** CEP: **65535000**
Coordenadas Geográficas: **-3.159752, -43.510460**
Data de início: **29/03/2022** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA** CPF/CNPJ: **01.612.545/0001-11**

Atividade Técnica: **15 - Elaboração em BIM TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 80 - Projeto 10518.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.1 - DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 10518.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 3506.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 3506.00 metro;**

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE BELAGUA - MA.
OBS: PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Cartidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Cartidão de Acervo Técnico nº 886104/2023
09/05/2023, 11:06
BCAZC

A Cartidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta cartidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Cartidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: BCAZC



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÁGUA
CNPJ: 01.612.545/0001-11

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2895
RUB. JAO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **R R ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 37.382.431/0001-70, executou de forma satisfatória, sob responsabilidade técnica do profissional Engenheiro Civil Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo, RNP 1105341216MA a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE BELÁGUA /MA** conforme dados abaixo,

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÁGUA/MA, localizada na RUA NOVA SN CENTRO BELÁGUA - MA, inscrita no CNPJ sob nº 01.612.545/0001-11.

Endereço da Obra: POVOADO SAGRADO CORAÇÃO SN BAIRRO SAGRADO CORAÇÃO, MUNICÍPIO DE BELAGUA – MA CEP65.535- 000

PRAZO CONTRATUAL: 29/03/2022 a 29/03/2023 PERIODO DE EXECUTADO: 29/03/2022 A 10/06/2022

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

1	PROJETO EXECUTIVO ,		
1.1	Elaboração de projeto executivo 10.518,00m²	unid	1,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	PLACA DE OBRA	M2	12,50
2.2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	mês	6,00
2.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	un	1,00
3	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	8519,58
3.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	9466,20
4	DRENAGEM		
4.1	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	3155,40
4.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3155,40

BELÁGUA, 05 DE MAIO DE 2023

NICOLAS MOTA
ALMEIDA:06249644342
Assinado de forma digital por
NICOLAS MOTA
ALMEIDA:06249644342
Data: 2023.05.09 10:46:17 -03'00'
FISCAL: NICOLAS MOTA ALMEIDA
RPN: 1117374912
CPF: 062.496.443-42
ART: MA 20210476132

Rua Nova, s/nº, Centro –BELAGUA/MA – cep: 65.535-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886104/2023, em 09/05/2023 emitida



Certidão nº 886104/2023
09/05/2023, 11:08
Chave de Impressão: BCATZC
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2023 e contém 1 folhas



96



ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2896
RUB. 112

DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVERÃO OS TRABALHOS

À

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA

Tomada de Preços nº 003/2023

Processo Administrativo nº 1206001/2023

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Declaro que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, diante do conhecimento das especificações Técnicas definidas no Projeto Básico, ANEXO I do Edital da Tomada de Preços nº 003/2023, e que assumo total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

São José de Ribamar/MA, 18 (dezoito) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).

Ivanilza Aparecida Sousa Martins
RR Assessoria e Empreendimentos Ltda-EPP
Ivanilza Aparecida Sousa Martins
Administradora
RG nº 0320251620063-SSP/MA
CPF nº 019.071.083-78

Ricardo Manoel de Freitas Figueredo
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Ricardo Manoel de Freitas Figueredo
Resp Técnico - CREA nº 110534121E
Engº Civil

RR

RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.382.431/0001-70 Insc. Estadual: 12647357-9 Insc. Municipal: 3005623

Rua F, Qd. 18, nº 09, Jardim Turu - CEP: 65.110-000 - São José de Ribamar - MA

e-mail: rrassessoria1006@gmail.com

RR



ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2897
RUB.	

DECLARAÇÃO FORMAL A DISPENSA PRÉVIA A VISITA AO LOCAL DA OBRA

A
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA
Tomada de Preços nº 003/2023
Processo Administrativo nº 1206001/2023
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Declaro que o Sr. Ricardo Manoel Freitas Figueiredo, portador da cédula de identidade n.º 1135088990-SESP/MA, CPF n.º 019.071.083-78, carteira profissional n.º CREA n.º 1105341216, Engenheiro Civil, Responsável Técnico da empresa **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP**, CNPJ n.º 37.382.431/0001-70, sediada à Rua F, Quadra 18, n.º 09, Jardim Turu, São José de Ribamar/MA, CEP. 65.110-000, sob as penas da lei, que tem pleno conhecimento e assume todas as condições aos locais onde serão desenvolvidos os serviços do objeto da **TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023**, concordando com as condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e ao ambiente onde os mesmos serão executados, assumindo inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto desta Licitação, de conformidade com as Especificações Técnicas dos mesmos, obrigando-nos a executá-los no prazo previamente estabelecido no Edital, e que não utilizaremos deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com a **CONTRATANTE**.

São José de Ribamar/MA, 18 (dezoito) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).

Ivanilza Aparecida Sousa Martins
RR Assessoria e Empreendimentos Ltda-EPP

Ivanilza Aparecida Sousa Martins

Administradora


RG n.º 0320251620063-SSP/MA

CPF n.º 019.071.083-78

Ricardo M. Figueiredo
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo
Resp. Técnico - CREA n.º 1105341216



ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS



DECLARAÇÃO FORMAL

A

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA

Tomada de Preços n° 003/2023

Processo Administrativo n° 1206001/2023

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

LEGISLAÇÃO

(Acórdão n° 4.968/2011 – Segunda Câmara TCU) / (Acórdão n° 110/2012 – Plenário TCU) / (Acórdão n° 785/2012 – Plenário TCU) / (Acórdão n° 906/2012 – Plenário TCU) / (Acórdão n° 459/2012 – Plenário TCU) / (Acórdão n° 7519/2013 – Segunda Câmara, TCU 024.995/2013-4)

Eu, Ivanilza Aparecida Sousa Martins, R.G. n°032025162006-3 SESP/MA, C.P.F n° 019.071.083-78, Representante Legal devidamente qualificado da empresa **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP**, CNPJ n° 37.382.431/0001-70, DECLARO, para os devidos fins, que NÃO visitei o local onde será executado o serviços de engenharia para **Serviços de manutenção preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA**, por opção própria, assumindo assim que CONCORDO com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das condições do local de execução do objeto do certame. Assim, declaro que estou ciente de que o preço proposto pela empresa está de acordo com as exigências do edital e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o compromisso de honrar plenamente todas as exigências do instrumento convocatório da TOMADA DE PREÇOS n° 003/2023, sem quaisquer direitos a reclamações futuras, sob a alegação de quaisquer desconhecimentos quanto às particularidades do objeto. DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orçamento apresentado utilizados na elaboração da proposta são de nossa inteira responsabilidade, não cabendo, qualquer tipo de reclamação posterior por parte da empresa quanto a estes valores.

Observação: A não aceitação dessa declaração que substitui a VISITA TÉCNICA fere o art. 3° da Lei Federal n° 8.666/93 em conjunto com o art. 37°, Inc. XXI da Constituição Federal e todos os acórdãos citados acima.

São José de Ribamar/MA, 18 (dezoito) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).

Ivanilza Aparecida Sousa Martins
RR Assessoria e Empreendimentos Ltda-EPP

Ivanilza Aparecida Sousa Martins

Administradora

RG n° 0320251620063-SSP/MA

CPF n° 019.071.083-78

Ricardo M. Freitas
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo
Resp Técnico - CREA n° 110534121
Eng° Civil

RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.382.431/0001-70 Insc. Estadual: 12647357-9 Insc. Municipal: 3005623

Rua F, Qd. 18, n° 09, Jardim Turu - CEP: 65.110-000 - São José de Ribamar - MA

e-mail: rrasessoria1006@gmail.com

99



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

779781/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO**
 Registro: 1105341210MA RNP: 1105341210
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206601/202 3
FLS.	2866
RUB.	10

Número da ART: 0001105341210502110 Tipo de ART: ART
 Forma de registro: INICIAL
 Empresa contratada:

Registrada em: 09/01/2017 Bataada em: 13/02/2017
 Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Contratante: **GOMES SODRE ENGENHARIA**
 Endereço do contratante: RUA DAS ARARAS 12 QD 13A
 Complemento:
 Cidade: SAO LUIS

CPF/CNPJ: 11.884.413/0001-80
 Nº:
 Bairro: PONTA DO FAROL
 UF: MA CEP: 65075840

Contrato:
 Valor do contrato: R\$ 3.173.025,00
 Ação Institucional: Outros

Celebrado em:
 Tipo de contratantes: Pessoa Jurídica

Endereço da obra/serviço: porto do braga
 Complemento:
 Cidade: RAPOSA

Nº: S/N
 Bairro: PORTO DO BRAGA
 UF: MA CEP: 65138000

Data de início: 29/09/2011 Conclusão efetiva: 30/07/2012

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-80

Atividade Técnica:

Observações

EXECUCAO DAS OBRAS DO CAIS DO PORTO DO BRAGA E DA CONTENCAO DO RIO RAPOSA, DECORRENTE DA CONCORRENCIA N 018/2011 - CSL SINFRA NO MUNICIPIO DA RAPOSA / MA CONTRATO N 085/2011 ORDEM DE SERVIÇO N 0041/2011

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 779781/2017
 24/05/2017
 ywwDA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou de entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ywwDA

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 66 (98) 2108-8300 Fax: + 66 (98) 2108-8300 E-mail: teleconexco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 30/11/2020, às 12:13.



67

GOMES SOBRÉ
ENGENHARIA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202_3
FLS.	2867
RUB.	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que o Engenheiro Civil Ricardo Manoel De Freitas Figueiredo, Registro Nacional nº 110534121-6, executou através do contrato exclusivo para esta obra, os serviços descritos a seguir:

Descrição do contrato: **EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO CAIS DO PORTO DO BRAGA E CONTENÇÃO DO RIO RAPOSA, DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA Nº18/2011-OSL/SINPRA NO MUNICÍPIO DA RAPOSA/MA.**

Objeto do contrato N.º088/2011 celebrado em 14/09/2011. Os serviços foram executados no período 28/09/2011 a 30/07/2012, Concorrência Pública nº.018/2011-OSL/SINPRA, ORDEM DE SERVIÇO Nº.0041/2011, endereço da obra: Porto do Braga no Município de Raposa - MA, registrado no CREA-MA, ART sob número 00011053412165652110.

Declaramos que o profissional responsável executou os serviços especificados de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas; não havendo nada que desabone a capacidade técnica do mesmo. Os serviços executados são de propriedade da Secretaria de Estado de Infraestrutura do Maranhão - SINPRA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1	INFRA-ESTRUTURA E FUNDAÇÕES		
1.1	PONTE BRANCA E PLATAFORMA DE SERVIÇOS		
1.1.1	Aquisição, fornecimento de materiais e construção de ponte branca e plataformas de serviços para execução de infra-estrutura.	m²	12.325,00
1.1.2	Demolição e remoção ponte branca e plataformas de serviço	m²	12.325,00
1.2	ESTACAS DE FUNDAÇÕES		
1.2.1	Fornecimento e cravação de Estacas Pré fabricadas de Concreto Armado Centrifugado com Fck=40Mpa, Diâmetro 80 cm, Garça Espalhada (Rn) e Comprimento 4,606 e a Típica: 600.	m	6.456,00

GOMES SOBRÉ ENGENHARIA LTDA.
Rua das Américas, 12, Oct. 13-A, Ponta de Fátima - São Luís - MA - CEP 65074-440 - CNPJ: 11.004.418/0001-66 - I.E.: 12.000.007-4
Fone/Fax: (98) 3022-1174 - e-mail: gomes@engcomsobra.com.br

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779781/2017, em 24/05/2017 em
emissão

Certidão nº 779781/2017
30/11/2020, 12:13

Chave de Impressão: ywwDA

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2017 e contém 5 folhas



MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 1202 3
 FLS. 2868
 RUB.

GOMES SODRÉ
 Engenharia

2.2	Bloco de Concreto Armado em Concreto Armado Barbado com Aço Prancha Fc=40 Mpa.	m³	248,00
3 MECO-ESTRUTURA			
3.1	Bloco de Concreto Armado para Apoio às Colunas		
3.1.2	Fornecimento, confeccionamento e lançamento, com adensamento mecânico de concreto estrutural Fc=40 Mpa usinado, inclusive bombeamento.	m³	376,60
3.1.3	Fornecimento, preparo e colocação de armação aço CA 55 A nas formas.	kg	45.185,00
3.1.4	Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em peças de madeira compensada plastificada, com espessura até 25mm, inclusive reforço.	m²	1.932,00
3.2	Viçãs de Tratamento - VT		
3.2.1	Fornecimento, confeccionamento e lançamento, com adensamento mecânico de concreto estrutural Fc=40 Mpa usinado, inclusive bombeamento.	m³	62,40
3.2.2	Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 55 A nas formas.	kg	6.240,00
3.2.3	Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em peças de madeira compensada plastificada, com espessura até 25mm, inclusive reforço.	m²	342,00
3.3	Bloco em Concreto Armado sobre Fundações para Escada e Patamar		
3.3.1	Fornecimento, confeccionamento e lançamento, com adensamento mecânico de concreto estrutural Fc=40 Mpa usinado, inclusive bombeamento.	m³	5,00
3.3.2	Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 55 A nas formas.	kg	644,00
3.3.3	Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em peças de madeira compensada plastificada, com espessura até 25mm, inclusive reforço.	m²	67,50
3 ESCADAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO (UNIDADES)			
3.1	Fornecimento, confeccionamento e lançamento, com adensamento mecânico de concreto estrutural Fc=40 Mpa usinado, inclusive bombeamento.	m³	55,36
3.2	Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 55 A nas formas.	kg	2.218,80
3.3	Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em peças de madeira compensada plastificada, com espessura até 25mm, inclusive reforço.	m²	456,80
3.4	Montagem da Escada na posição, inclusive transporte horizontal e vertical na obra	Und	4,00
4 SUPER-ESTRUTURA			
4.1	VIÇAS PRÉ-FABRICADAS EM CONCRETO ARMADO (1,20 x 9,80 x 25,00) - LONGARINAS		
4.1.1	Fornecimento, confeccionamento e lançamento, com adensamento mecânico de concreto estrutural Fc=40 Mpa usinado, inclusive bombeamento.	m³	793,00
4.1.2	Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 55 A nas formas.	kg	114.840,00
4.1.3	Formas Metálicas Reforçadas e desformas - uso compartilhado.	und	65,00

GOMES SODRÉ ENGENHARIA LTDA.
 Rua das Flores, 12, Cx. 13-A, Foneq. de Foneq. - São Luís - MA - CEP 65071-904 - CNPJ: 11.305.419/0001-46 - U.E.: 12.094.532-5
 Foneq. fixo: (98) 3258-11 14 - e-mail: gomes@engsodre.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779781/2017, em 24/05/2017
 emitida

Certidão nº 779781/2017
 30/11/2020, 12:13
 Chave de Impressão: ywv7DA
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2017 e contém 5 folhas

Scanned by CamScanner



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 1202 3
 FLS 2869
 RUB. 104

GOMES SOBRÉ
 ENGENHARIA

4.1.4	Lançamento e montagem das vigas pré-fabricadas na posição com utilização de Guindaste com capacidade de 500 Ton.	und	66,00
4.2	PLATAFORMA		
4.2.1	PRÉ-LAJE		
4.2.2	Fornecimento, empilhamento e lançamento, com adensamento mecânico de concreto estrutural Fck 20 Mpa usinado, inclusive bombeamento.	m²	73,00
4.2.3	Fornecimento, preparo e colocação da armadura aço CA 50 A nas formas.	kg	6.232,50
4.2.4	Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em placas de madeira compensada plastificada, com espessura até 25mm, inclusive reforços.	m²	1.880,00
4.3	LAJE DO TABULEIRO DE CONCRETO ARMADO Fck 40MPa - ESPESURA 30cm.		
4.3.1	Fornecimento, confeccionamento e lançamento, com adensamento mecânico de concreto estrutural Fck 25 Mpa usinado, inclusive bombeamento.	m²	803,10
4.3.2	Fornecimento, preparo e colocação da armadura aço CA 50 A nas formas.	kg	58.341,00
4.3.3	Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas laterais e desformas em placas de madeira compensada plastificada, com espessura até 25mm, inclusive reforços.	m²	223,40
4.4	LAJE DE TRANSIÇÃO / PISÉ PARA VIA		
4.4.1	Fornecimento, confeccionamento e lançamento, com adensamento mecânico de concreto estrutural Fck 40 Mpa usinado, inclusive bombeamento.	m²	18,52
4.4.2	Fornecimento, preparo e colocação da armadura aço CA 50 A nas formas.	kg	1.220,00
4.4.3	Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas laterais e desformas em placas de madeira compensada plastificada, com espessura até 25mm, inclusive reforços.	m²	21,80
5	PROTEÇÕES		
5.1	DECK DE MADEIRA DE LEI (5,06x18,50)		
5.1.1	Fornecimento e montagem, inclusive fixações de vigas de madeira (Pau Órdo ou similar), peças de 8" x 12" (18cm x 30cm), com comprimento de 6,00m.	m	284,00
5.1.2	Fornecimento e montagem de Assento em pranchas de madeira de lei de 1,8, espessura 5 cm	m²	288,00
5.2	GUARDA-CORPO		
5.2.1	Portaletes p/ guarda-corpo em madeira ipê ou similar (peças verticais com 1,20 de altura) 0,15x0,15x1,20m	m	32,40
5.2.2	Guarda-corpo em madeira ipê ou similar (peças horizontais) 0,10x0,08x2,20	m	175,20
5.3	BANCO EM CONCRETO		
5.3.1	Banco em concreto 2,50mx0,40m, h = 0,43m (conforme projeto)	unid	28,00
6	PAVIMENTAÇÃO		
6.1	Demolição e remoção mecanizada de revestimento bituminoso	m²	48,00
6.2	Regularização do subleito	m²	2.236,00
6.3	Bese-estabil. granul. s/ mistura (limpeza de casca vegetal + espurgo de terra + escorção e carga + acurção + graduação)	m³	552,00

GOMES SOBRÉ ENGENHARIA LTDA.
 Rua das Águas, 12, Cx. 13-A, Ponta de Fátima - São Luís - MA - CEP 65073-940 - Cont: 11 004 4169001-80 - E-mail: gomes@gsma.com.br
 Fone/Fax: (98) 3296 1174 - e-mail: gomes@gsma.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779781/2017, em 24/05/2017
 emitida em

Certidão nº 779781/2017
 30/11/2020, 12:13
 Chave de Impressão: ywvDA
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2017 e contém 5 folhas

Scanned by CamScanner



70

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206.001 / 2023
 FLS. 2830
 RUB. 10

GUMES RODRIGUES

64	Transporte comunal de solo de jazida - base	m³	11.263,00
65	Instalação de muros de contenção de taludes e terraplenagem	m²	2.400,00
66	Forma de concreto (proteção + acabamento de paredes + terraplenagem)	m²	2.400,00
67	ALUM (concreto + telagem + ferramentas materiais + transporte) em obra comunal	t	184,00
7 OBRAS EM SUPERFÍCIE			
7.1	Formado de solo de base em concreto dos 02	m²	1.200,00
7.2	Formado de solo de base em concreto - canal aberto - 04m 00	m	32,00
7.3	Formado de solo - BSA 01	m²	5,00
7.4	Formado de solo - BSA 02	m²	5,00
8 CONTENÇÕES E MURAS			
8.1	CONTENÇÃO PARA REFORÇO E PROTEÇÃO DO TALUDE EXISTENTE EM ENROSCAMENTO DE PROTEÇÃO		
8.1.1	Aplicação de material em todas as faces	m²	1.754,70
8.1.2	Transporte comunal de material (pedra granítica), DMT 100kg/m³ Jazida / Obra	km	318.720,00
8.1.3	Lançamento e acabamento de material granítico	m²	1.754,70
8.2	MURAS PARA TAMBURO DE PISCINAS EMBARCAÇÕES - RCT, 30,00m LARG. 4,00m		
8.2.1	Aplicação de material de todas as faces	m²	140,00
8.2.2	Transporte comunal de material (pedra granítica), DMT 100kg/m³ Jazida / Obra	km	25.200,00
8.2.3	Lançamento e acabamento de material granítico	m²	140,00
8.2.4	Reforço e proteção do concreto Pcc 40 Mpa; acabamento e regularização	m²	18,00
9 RECONSTRUÇÃO DE ENROSCAMENTO			
9.1	Aplicação de material de todas as faces	m²	100,00
9.1.1	Transporte comunal de material (pedra granítica), DMT 100kg/m³ Jazida / Obra	km	78.000,00
9.1.2	Lançamento e acabamento de material granítico	m²	100,00
10 ALINHAMENTO			
10.1	Posto 1 - mureta em aço galvanizado com placas de proteção - 2 placas em 2 aberturas laterais	unid	6,00
10.2	Posto 2 - mureta em aço galvanizado com placas de proteção - 1 placa em 1 abertura	unid	8,00
10.3	Posto 3 - mureta em aço galvanizado com placas de proteção - 1 placa em 1 abertura	unid	4,00
10.4	Posto 4 - mureta em aço galvanizado com placas de proteção - 4 placas	unid	2,00
10.5	Rede elétrica subterrânea para iluminação decorativa 100m	unid	1,00
11 CALÇADAS			
11.1	Concreto armado PCC-200MPa, esp.12cm com armada longitudinal, com tela soldada D=3,4mm, malha de 15cm D-63 semelha arredonda e bordas arredondas, 200kg/m³	m²	2.178,00
11.2	Forma de concreto em obra	m	1.900,00
11.3	Alumínio e transporte de material	m²	170,00
11.4	Quilômetro (por projeto)	unid	4,00

GUMES RODRIGUES ENGENHARIA LTDA.
 Rua das Américas, 15, 02 - 13-A, Parque Residencial - CEP 65020-000 - FONE: 33 884 7700 - FAX: 33 884 7701
 Fone/Fax: (98) 3388 14 34 - www.gum@crea-ma.org.br

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779781/2017, em 24/05/2017 em
 emitida

Certidão nº 779781/2017
 30/11/2020, 12:13
 Chave de Impressão: yww0A
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2017 e contém 5 folhas

Scanned by CamScanner



72

GOMES SOBRÉ

10.8	Barra com 0.40 de altura em concreto simples	m	1.858,00
11	DIVERSOS		
11.1	Baixas metálicas de 10 x 40m capacidade 2000,00 Toneladas para apoio das obras marítimas.	unid	1,00


São Luís - MA, 13 de dezembro de 2013

2º Ofício de Notas
 Lúcia Gomes Sobrinho
 Cofe-Administrador

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2871
 RUB. 108




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779781/2017, em 24/05/2017 em



EXIBIR
 FORTALEZA

Marcelo J. S. Rebelo
 Engenheiro Urbanista
 CRUBRA - 4 83305-3



WISNKA LTDA.
 CNPJ: 04.188.110/0001-80

Scanned by CamScanner

Certidão nº 779781/2017
 30/11/2020, 12:13
 Chave de impressão: ywwDA
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2017 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

858586/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO**
Registro: **1105341216MA** RNP: **1105341216**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2572
RUB.	VIX

Número da ART: **MA20210485530** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/12/2021 Baixada em: 04/01/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**

Contratante: **CENTRO DE MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA** CPF/CNPJ: **00.782.825/0001-05**
Endereço do contratante: RUA DO PASSEIO Nº: 365
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO LUIS UF: MA CEP: 65015370
Contrato: Celebrado em: 01/06/2021
Valor do contrato: R\$ 725.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA DO PASSEIO Nº: 365
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO LUIS UF: MA CEP: 65015370
Coordenadas Geográficas: -2.533346, -44.296102
Data de início: 01/06/2021 Conclusão efetiva: 15/11/2021
Finalidade: Patrimônio Histórico
Proprietário: **CENTRO DE MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA** CPF/CNPJ: **00.782.825/0001-05**

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 35 - Elaboração de orçamento 12415.00 metro quadrado; 15 - **Elaboração em BIM** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 12415.00 metro quadrado; 15 - **Elaboração em BIM** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 81 - Projeto Arquitetônico 12415.00 metro quadrado; 15 - **Elaboração em BIM** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_14.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 80 - Projeto 12415.00 metro quadrado; 15 - **Elaboração em BIM** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 45.00 metro cúbico; 18 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 47 - Execução de manutenção 12415.00 metro quadrado; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 12415.00 metro quadrado;

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO HOSPITALAR AREA 12.415,00 M²

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 858586/2022
05/01/2022, 11:38
d3cW6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/86 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d3cW6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel.: + 55 (98) 2108-8300 Fax: + 55 (98) 2108-8300 E-mail: faleconosua@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 05/01/2022, às 11:38.

73

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	2873
RUB.	WV

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa R R ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 37.382.431/0001-70, executou de forma satisfatória, sob responsabilidade técnica do profissional Engenheiro Civil Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo, RNP 1105341216MA a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO HOSPITALAR ÁREA 12.415,00 M² conforme dados abaixo,

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE: CENTRO DE MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA, localizada na Rua do Passeio, 365 Centro, São Luís - Ma, inscrita no CNPJ sob nº 00.782.825/0001-05.

Endereço da Obra: Rua do Passeio, 365 Centro, São Luís - Ma CEP: 65015-370

PRAZO CONTRATUAL: 01/06/2021 a 15/11/2021

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES / PROJETOS		
1.1	Projeto arquitetônico hospitalar - Plataforma BIM	m ²	12.415,00
1.2	Projeto estrutural de concreto armado e protendido - Plataforma BIM	m ³	45,00
1.3	Projeto instalações hidrosanitárias-drenagem - Plataforma BIM	m ²	12.415,00
1.4	Projeto instalações elétricas de baixa tensão - Plataforma BIM	m ²	12.415,00
1.5	Elaboração de orçamento, planejamento de Obra	m ²	12.415,00
2.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES		
2.1	Demolição de concreto armado	m ³	8,00
2.2	Demolição de piso cerâmico	m ²	680,00
3.0	FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS AUTÔNOMAS		
3.1	Concreto armado estrutural 35 mpa, virado em obra, inclusive transporte, lançamento e adensamento	m ³	45,00
3.2	Concreto estrutural 25 mpa, virado em obra, inclusive transporte, lançamento e adensamento	m ³	45,00
3.3	Forma incluindo montagem e desmontagem	m ²	540,00
3.4	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	4.500,00
3.5	Estrutura metálica em aço estrutural	kg	9.350,00

RUA DO PASSEIO 365 - CENTRO SÃO LUÍS - MA FONE:(98) 3231-3216
CNPJ: 00.782.825/0001-05 email: rrr@rrr.com.br

Página 1 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858586/2022, em 05/01/2022



Certidão nº 858586/2022
05/01/2022, 11:38
Chave de Impressão: 45cW6

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2022 e contém 5 folhas



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS	2834
RUB.	

3.6	Barroteamento de madeira 18x18	m	59,00
3.6	Laje de concreto, protendida para piso ou cobertura, intereixos 50cm, capeamento em concreto de 25mpa utilizando brita 0 com malha de aço	m ²	547,00
4.0	ALVENARIAS		
4.1	Alvenaria de bloco cerâmico 6 furos 9x14x19 1/2vez	m ²	1.080,00
4.2	Alvenaria de vedação de bloco de concreto 19x19x39 cm, grauteado	m ²	336,00
4.3	Parede de bloco de gesso	m ²	615,00
4.4	Parede de gesso acartonado e=100mm	m ²	328,00
4.5	Parede de Talpa estrutural - recuperação	m ²	68,00
5.0	ESQUADRIAS		
5.1	Porta de madeira sob encomenda, colocação e acabamento, com batente, guarnição e ferragem.	m ²	102,00
5.2	Porta de vidro temperado 10mm com acessórios	m ²	35,00
5.3	Janela em vidro temperado 10mm, de correr com estrutura de alumínio	m ²	28,00
5.4	Gradil metálico c/ acabamento e colocação	m ²	14,00
6.0	COBERTURA		
6.1	Revisão de cobertura, retirada de goteiras, troca de telhas, grampeamento, aplicação de manta aluminizada (AC-AT), cumeeira	m ²	4.886,00
6.2	Estrutura de madeira para telha cerâmica	m ²	450,00
6.3	Estrutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento	m ²	1.264,00
6.4	Cobertura com telha cerâmica tipo colonial	m ²	450,00
6.5	Cobertura em telha de alumínio trapezoidal	m	1.264,00
7.0	PAVIMENTAÇÃO		
7.1	Lastro de concreto (contra piso), e = 5 cm	m ²	368,00
7.2	Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:4, e = 1,5 cm	m ²	125,00
7.3	Piso industrial de alta resistência, fundido sobre base nivelada, e=20 mm, incluso juntas de dilatação plástica e polimento mecanizado	m ²	273,00
7.4	Piso manta vinílica condutiva semiflexível lisa e=2mm fixado com cola	m ²	450,00
7.5	Piso porcelanato polido, assentado com argamassa pré-fabricada com cimento colante	m ²	680,00

RUA DO PASSEIO 365 - CENTRO SÃO LUÍS - MA FONE:(98) 3231-3216
CNPJ: 00.782.825/0001-05 email:

Página 2 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858586/2022, em 05/01/2022



Certidão nº 858586/2022
05/01/2022, 11:38

Chave de Impressão: d3cW6

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2022 e contém 5 folhas.



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2022.3
 FLS. 2575
 RUB. 10

8.0 REVESTIMENTO			
8.1	Chapisco para parede interna ou externa, com argamassa de cimento e areia, 1:3 e=5mm	m ²	1.358,00
8.2	Emboço para parede interna ou externa, com argamassa de cimento e areia, 1:4 e=20mm	m ²	233,00
8.3	Reboco para parede interna ou externa, com argamassa de cimento e areia, 1:5 e=20mm	m ²	1.125,00
8.4	Cerâmica tipo porcelanato, assentada em argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento flex	m ²	233,00
9.0 FORROS			
9.1	Forro de PVC em painéis alinhados fixados em estrutura de madeira	m ²	3.689,00
9.2	Forro de gesso acartonado fixo, aparafusado em perfis metálicos espaçados a 0,60m, suspensos por pendurais rígidos regulares, espaçados a cada 1m (e=12,5mm)	m ²	523,00
10.0 TRATAMENTOS E PINTURAS			
10.1	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA em parede externa, com duas demãos, com emassamento acrílico	m ²	12.548,00
10.2	PINTURA COM TINTA ESMALTE com duas demãos, com fundo preparado e emassamento	m ²	332,00
10.3	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica	m ²	56,00
10.4	Pintura com verniz em superfície de madeira 3 demãos	m ²	248,00
10.5	Pintura epóxi, inclusive regularização com argamassa acilii, aplicação de fundo e massa epóxi	m ²	896,00
10.6	Pintura em Zarcão Marítimo	m ²	198,00
11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
11.1	PONTO de água fria com tubo de PVC e conexões, Ø 25 mm	unid	65,00
12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
12.1	PONTO de esgoto primário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 100 mm	unid	11,00
12.2	PONTO de esgoto secundário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 50 mm	unid	42,00
13.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
13.1	Ponto de tomada universal monofásica de embutir 250v 10A 2P+T, eletroduto de pvc rígido Ø=3/4"	unid	123,00
13.2	Ponto de luz, eletroduto de pvc rígido Ø=3/4"	unid	130,00

RUA DO PASSEIO 365 - CENTRO SÃO LUÍS - MA FONE:(98) 3231-3216
 CNPJ: 00.782.825/0001-05 email:

Página 3 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão; vinculado a Certidão nº 858586/2022, em 05/01/2022 emitida



Certidão nº 858586/2022
 05/01/2022, 11:38

Chave de Impressão: d3cW6

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2022 e contém 5 folhas



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2877
RUB.	W


LAUDO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins, que a empresa R R ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA , inscrita no CNPJ sob nº 37.382.431/0001-70, sob responsabilidade técnica do profissional Engenheiro Civil Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo, RNP 1105341216MA, executou para a empresa Centro de Medicina e Diagnóstico LTDA (CONTRATANTE), CNPJ: 00.782.825/0001-05 no período de 01/06/2021 a 15/11/2021 os serviços de ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO HOSPITALAR AREA 12.415,00 M², conforme contrato firmado, no endereço da obra: Rua do passeio , nº 365, Centro – São Luís – Ma Cep: 65015-370.

Afirmo, que constatei no local a obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do atestado técnico emitido pelo Centro de Medicina e Diagnóstico LTDA, relativo as descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados na execução.

Laudo de responsabilidade técnica engenheiro civil, MARCUS VINICIUS FERREIRA DE ALMEIDA, RNP 1119457327, relativo a ART do Laudo Técnico MA20210484980

São Luís, 20 de dezembro de 2021



 MARCUS VINICIUS FERREIRA DE ALMEIDA
 Eng. Civil RNP 1119457327

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858586/2022, em 05/01/2022



Certidão nº 858586/2022
 05/01/2022, 11:38

Chave de Impressão: 03csw6

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2022 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

890902/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO**
Registro: 1106341216MA RNF: 1106341216
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206601/2023
FLS. 2838
RUB. 108

Número da ART: MA2022060048 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/06/2022 Baixada em: 19/07/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SATUBINHA CPF/CNPJ: 31.023.004/0001-87
Endereço do contratante: RUA CESARIO FAHD Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SATUBINHA UF: MA CEP: 65709000

Contrato: 191-2022 Celebrado em: 02/06/2022
Valor do contrato: R\$ 158.586,53 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO JOÃO RODRIGUES Nº: SN
Complemento: Bairro: JOÃO RODRIGUES
Cidade: SATUBINHA UF: MA CEP: 65709000

Coordenadas Geográficas: -3.851998, -45.037317
Data de início: 02/06/2022 Conclusão efetiva: 31/12/2022

Finalidade: Outro Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SATUBINHA CPF/CNPJ: 31.023.004/0001-87

Atividade Técnica: 18 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 55.00 metro quadrado;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 01 (UMA) SALA DE AULA ANEXO DA ESCOLA JOÃO PAULO SEGUNDO, ZONA RURAL NO POVOADO JOÃO RODRIGUES NO MUNICÍPIO DE SATUBINHA - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 890902/2023
19/07/2023, 23:48
97z33

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.586/03, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(a) serviço(s) cujas atribuições não competam ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.atac.com.br/publico/>, com a chave: 97z33

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 36, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: teleconeco@creama.org.br

Impresso em: 19/07/2023, às 23:48.



99

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2879
RUB.	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA R R ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 37.382.431/0001-70, EXECUTOU DE FORMA SATISFATÓRIA, SOB RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIL RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO, RNP 1105341216MA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 01 (UMA) SALA DE AULA ANEXO DA ESCOLA JOÃO PAULO SEGUNDO, ZONA RURAL NO POVOADO JOÃO RODRIGUES NO MUNICIPIO DE SATUBINHA - MA CONFORME DADOS ABAIXO;

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SATUBINHA, LOCALIZADA NA RUA CESARIO FAHD, SN, CENTRO, SATUBINHA /MA CEP: 65709-000, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 31.023.604/0001-87.

ENDEREÇO DA OBRA: POVOADO JOÃO RODRIGUES, SN, BAIRRO: JOÃO RODRIGUES, SATUBINHA /MA CEP65709-000

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02/06/2022 A 31/12/2022

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

ITEM	SERVIÇO	UNID	QUANT.
1.0	Serviços Preliminares		
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENxada.AF_05/2018	M2	108,79
1.3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	44,62
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	3,00
3.0	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	19,86
3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	35,21
3.3	REGULARIZAÇÃO DE TERRENO COM MOTO NIVELADORA	M2	108,79
3.4	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	17,87

Contato: +55 (98) 3210-2601

Endereço: RUA CESARIO FAHD, SN, CENTRO, SATUBINHA /MA CEP: 65709-000

CNPJ: 31.023.604/0001-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890902/2023, em 19/07/2023



Certidão nº 890902/2023

19/07/2023, 23:48

Chave de Impressão: 97233

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 5 folhas



3.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1,99
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XK M	25,81
4.0	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES		
4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADNERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	4,50
4.2	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	17,61
4.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 35 MPA. AF_01/2017	M3	4,24
5.0	SUPERESTRUTURA		
5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 35 MPA. AF_01/2017	M3	2,80
5.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,60
6.0	PAREDES		
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO CERAMICO FURADFO NA VERTICAL 14X19X39 CM E=14CM	M2	311,26
7.0	ESQUADRIAS		
7.1	PORTAS DE MADEIRA		
7.1.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00
7.1.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
7.1.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE PURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
7.2	JANELAS METÁLICAS, FERRO E DE ALUMÍNIO		
7.2.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,60
7.2.2	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,72
7.2.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	0,72

Contato: +55 (98) 3210-2601

Endereço: RUA CESARIO FAHD, SN, CENTRO, SATUBINHA /MA CEP: 65709-000

CNPJ: 31.023.604/0001-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890902/2023, em 19/07/2023 em

 Certidão nº 890902/2023
 19/07/2023, 23:48
 Chave de Impressão: 97233
 O documento neste site registrado foi emitido em: 19/07/2023 e contém 5 folhas


7.2.4	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	0,99
7.3	PEITORIL		
7.3.1	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	7,80
8.0	COBERTURA		
8.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	116,49
8.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	116,49
8.3	PINTURA INUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	116,49
8.4	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15,11
9.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
9.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	40,86
10.0	REVESTIMENTO DE PAREDES		
10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	311,26
10.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	169,30
10.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 30 M2. AF_06/2014	M2	169,30
10.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	141,96
10.5	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	66,81
11.0	PAVIMENTAÇÃO		
11.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	M3	5,04
11.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	100,75
11.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	55,95

Contato: +55 (98) 3210-2601

Endereço: RUA CESARIO FAHD, SN, CENTRO, SATUBINHA / MA CEP: 65709-000
CNPJ: 31.023.604/0001-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890902/2023, em 19/07/2023



Certidão nº 890902/2023
19/07/2023, 23:48

Chave de Impressão: 97233

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 5 folhas



82

11.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	44,80
11.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	44,52
12.0	PINTURA		
12.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	141,96
12.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	141,96
12.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DE/2014	M2	141,96
12.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	15,12
12.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	2,00
13.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
13.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00
13.2	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00
13.3	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00
13.4	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	4,00
13.5	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	4,00
13.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
13.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
13.8	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	12,00
14.0	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA		

Contato: +55 (98) 3210-2601

Endereço: RUA CESARIO FAHD, SN, CENTRO, SATUBINHA /MA CEP: 65709-000

CNPJ: 31.023.604/0001-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890902/2023, em 19/07/2023 em


 Certidão nº 890902/2023
 19/07/2023, 23:48

Chave de Impressão: 97233

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 5 folhas





MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 2843
 RUB. KA

14.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	5,00
14.2	PONTO DE ESGOTO D=40 MM	UN	6,00
14.3	PONTO DE ESGOTO D=100 MM	UN	2,00
14.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
14.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
14.6	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
14.7	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
14.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00
14.9	PIA DE COZINHA EM AÇO INOX COMPLETA COM ACESSÓRIOS	UM	1,00
15.0	SERVIÇOS FINAIS		
15.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	106,79

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890902/2023, em 19/07/2023 emitida

SATUBINHA 12 DE JUNHO DE 2023

HENEILE REGINA PIRES Assinado de forma digital por
FRANKLIN:198614768 HENEILE REGINA PIRES
 14 **FRANKLIN:19861476814**
 Dados: 2023.07.11 10:10:21 -03'00'

HENEILE REGINA PIRES FRANKLIN
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Assinado de forma digital por ANTONIO RAUL DA SILVA E SILVA
 ANTONIO RAUL DA SILVA E SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA MA: 111.840-140-8
 CPF: 085.820.488-84
 SILVA:05532049394
 Dados: 2023.07.19 11:43:24
 -03'00'

Contato: +55 (98) 3210-2601
 Endereço: RUA CESARIO FAHD, SN, CENTRO, SATUBINHA /MA CEP: 65709-000
 CNPJ: 31.023.604/0001-87

Certidão nº 890902/2023
 19/07/2023, 23:48
 Chave de Impressão: 97z33
 O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 5 folhas



821



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

878310/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO**
Registro: 1105341216MA RNP: 1105341216
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2884
RUB.	

Número da ART: **MA20218438828** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/07/2021** Baixada em: **16/01/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS** CPF/CNPJ: **06.116.461/0001-00**
Endereço do contratante: **AVENIDA JOAO FRANCISCO MONTELES** Nº: **2001**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **ANAPURUS** UF: **MA** CEP: **65525000**
Contrato: **1532021** Celebrado em: **08/07/2021**

Valor do contrato: **R\$ 58.520,32** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA JOAO FRANCISCO MONTELES** Nº: **2001**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **ANAPURUS** UF: **MA** CEP: **65525000**

Coordenadas Geográficas: **-3.872825, -43.116290**
Data de início: **13/07/2021** Conclusão efetiva: **18/06/2021**
Finalidade: **Outro**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS** CPF/CNPJ: **06.116.461/0001-00**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 140,00 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE MUROS COM GUARITA NAS LIMITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **878310/2023**
16/01/2023, 11:50
Zy4dW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.068/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competam ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ma.aiec.com.br/publico/>, com a chave: **Zy4dW**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: teleconexao@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 16/01/2023, às 14:31.



85



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2885
 RUB.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **E R ASSISORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 07.383.431/0001-70, executou de forma satisfatória, sob responsabilidade técnica do profissional Engenheiro Civil Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo, RNP 112332212MAA a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURDS COM EDANTA NAS INSTAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS/MA: ESTIADO NA AVENIDA JOÃO FRANCISCO MONTELES N 2001, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ANAPURUS/MA** conforme dados abaixo,

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS/MA, localizada na AVENIDA JOÃO FRANCISCO MONTELES, 2001, Centro, ANAPURUS /MA, inscrita no CNPJ sob nº 06.118.461/0001-00.

Endereço da Obra: AVENIDA JOÃO FRANCISCO MONTELES, 2001, Centro, ANAPURUS /MA CEP65525-000

PRAZO CONTRATUAL: 13/07/2021 a 18/08/2021

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	18
2 EQUIPARIAS			
2.1	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/RECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M	7
3 PINTURA			
3.1	CERCA DE ARAME FERRADO 7 FIOS,MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDAÇÃO E REBOCO NAS 2 FACES	M	135,3
3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 062014	M2	309,6
4 GUARITA			
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COBROAMENTO OU SAPATA, SEMPREVISÃO DE FORMA. AF. 062017	M3	

Handwritten signature and stamp:
 Laury Lima
 Engenheiro Civil
 CREMA/MA

AV. JOÃO FRANCISCO MONTELES, nº 2001, Centro - ANAPURUS/MA - cep: 65.525-000.

Handwritten note: Página 2 de 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878310/2023, em 18/01/2023 emitida



Certidão nº 878310/2023
 18/01/2023, 14:31

Chave de Impressão: ZY4dW

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2023 e contém 3 folhas



Handwritten mark: 86



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2886
 RUB. 108

4.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK - 25 NDA. AF 01/2017	M2	1,2
4.3	EXECUÇÃO DE PASSIÇO (CALÇADA) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M2	0,42
4.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2012	M2	9,6
4.5	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	9,6
4.6	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUSIVE INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELTODUTO, CABO, RASCO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	2
4.7	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREFON, COM 1 LÂMPADA LED DE 12W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	2
4.8	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 03/2017 P	M2	3,55
4.9	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORREIR COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS BATENTE, ACABAMENTO COM ACEFATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUÍVE ALZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	0,5

Lucas Lima
 Engenheiro Civil
 CRÉDITO Nº 141198/2023-7

AV JOÃO FRANCISCO MONTELES, nº 2003, Centro - ANAPURUSANA - CEP: 65.525-000.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878310/2023, emitida em 18/01/2023.



Certidão nº 878310/2023
 18/01/2023, 14:31

Chave de Impressão: ZY40W

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2023 e contém 3 folhas



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206 POL 1202 3
 FLS. 2887
 RUB.



4.10	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIÇAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	0,75
4.11	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF 06/2014	M2	127,4
4.12	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 3 M2 E 10 M2. AF 06/2014	M2	5,3
4.13	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1
5	LIMPEZA		
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	140

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878310/2023, em 18/01/2023 em





ANAPURUS-MA, 20 DE DEZEMBRO DE 2021.

7

João Francisco Montele
 FICHA DE REGISTRO EM ANEXO PARA REGISTRO NACIONAL DE PROFISSIONAL NÃO AUTORIZADO

Alfonso...
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia




AV. JOÃO FRANCISCO MONTELES, nº 2001, Centro - ANAPURUS/MA - CEP: 65.523-000.

Página 3 de 3

Certidão nº 878310/2023
 18/01/2023, 14:31

Chave de Impressão: Zy4dW
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2023 e contém 3 folhas



88



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

858173/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO**
Registro: **1105341216MA** RNP: **1105341216**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2888
RUB.	

Número da ART: **MA20210433446** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/07/2021** Baixada em: **20/12/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII-MA** CPF/CNPJ: **08.447.833/0001-81**
Endereço do contratante: **RUA SENADOR VITORINO FREIRE** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PIO XII** UF: **MA** CEP: **65707000**

Contrato: **2021216-2021** Celebrado em: **23/08/2021**
Valor do contrato: **R\$ 144.132,26** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA CENTRAL, 01, 02, 03** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PIO XII** UF: **MA** CEP: **65707000**

Coordenadas Geográficas: **-3.620932, -45.243103**
Data de início: **28/06/2021** Conclusão efetiva: **28/09/2021**

Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII-MA** CPF/CNPJ: **05.447.833/0001-81**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #TOS_4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 932,67 metro quadrado;**

Observações

SERVIÇO DE CALÇAMENTO COM BLOQUETE NAS RUAS CENTRAL, RUA 01, RUA 02, RUA 03, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PIO XII - MA TOMADA DE PREÇO 05-2021

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro as itens 6.1; 6.2; 6.3 e 6.4 - REFERENTES A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **858173/2021**
21/12/2021, 13:13
dY7aY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dY7aY



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 12.06.001/2023
 FLS. 2889
 RUB.

PIO XII
 ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA DE PIO XII - MARANHÃO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 CNPJ 06.447.833/0001-81

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **R R ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 37.382.431/0001-70, executou de forma satisfatória, sob responsabilidade técnica do profissional Engenheiro Civil Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo, RNP 1105341216MA a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÇAMENTO COM BLOQUETE NAS RUAS: RUA CENTRAL, RUA 01, RUA 02, RUA 03, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PIO XII/MA** conforme dados abaixo,

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII/MA, localizada na Rua Senador Vitorino Freire, SN, Centro, Pio XII/MA, inscrita no CNPJ sob nº 06.447.833/0001-81.

Endereço da Obra: RUA CENTRAL, 01,02,03 SN CENTRO PIO XII – MA CEP65707-000

PRAZO CONTRATUAL: 28/06/2021 a 28/09/2021

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	5,00
2	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO		
2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	mes	03
2.2	MOBILIZAÇÃO	und	01
2.3	DESMOBILIZAÇÃO	und	01
3	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA 0,8 M³; 111 HP); FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 4 M³ DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H AF_05/2020	M3	15,76
3.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2018	M3	1,41
4	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		
4.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM CAMINHA PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	M3	2,77
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE TAXKM) AF_07/2020	TAXKM	1.960,00
4.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO AF_11/2019	M2	922,11
4.4	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	M3	10,4
4.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE TAXKM) AF_07/2020	TAXKM	1.113,20
4.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) EXCLUSIVELY SOLO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	13,99
5	DRENAGEM		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858173/2021, em 21/12/2021 emitida em



[Handwritten signature]

Certidão nº 858173/2021
 22/12/2021, 09:29
 Chave de Impressão: dY7aY

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2021 e contém 2 folhas

Rua Senador Vitorino Freire, s/nº, Centro – Pio XII/MA – cep: 65.707-000.



90



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

873884/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos desta Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO**
Registro: 1166341216MA RNP: 1166341216
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2891
RUB.	

Número de ART: **MA26210467343** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/12/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RR ACESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU** CPF/CNPJ: **06.733.472/0001-77**
Endereço do contratante: **RUA GETULIO VARGAS** Nº: **20**
Complemento: Baixo: **CENTRO**
Cidade: **CURURUPU** UF: **MA** CEP: **65268000**
Contrato: **247/2021** Celebrado em: **20/12/2021**
Valor do contrato: **R\$ 393.873,44** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA CORONEL FARIAS** Nº: **01**
Complemento: Baixo: **CENTRO**
Cidade: **CURURUPU** UF: **MA** CEP: **65268000**
Coordenadas Geográficas: **-1.826850, -44.872895**
Data de Início: **20/12/2021** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU** CPF/CNPJ: **06.733.472/0001-77**

Atividade Técnica: **16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 4499.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2675.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #6.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 1149.00 metro;**

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NO MUNICÍPIO DE CURURUPU - MA, PROCESSO 127/2021, TOMAD DE PREÇOS 002/2021 CONTRATO 247/2021

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 873884/2022
03/10/2022, 13:40
5d0yc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.966/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer situação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5d0yc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 36, Lote 6, Caixa, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: teleconceco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia



Impresso em: 03/10/2022, às 13:53.

92



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 12.06.001/2022_3
 FLS. 2892
 RUB. 110

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa R R ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 37.382.431/0001-70, executou de forma satisfatória, sob responsabilidade técnica do profissional Engenheiro Civil Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo, RNP 1105341216MA a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE, NO MUNICÍPIO DE CURURUPU - MA, conforme dados abaixo, DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU/MA, localizada na RUA GETÚLIO VARGAS Nº 20 CENTRO CURURUPU - MA, inscrita no CNPJ sob nº 05.733.472/0001-77.

ENDEREÇO DA OBRA: RUA CORONEL FARIAS Nº01 CENTRO, MUNICÍPIO DE CURURUPU - MA CEP 65268000

PRAZO CONTRATUAL: 20/12/2021 a 20/04/2022

PERÍODO DE EXECUTADO: 20/12/2021 a 20/04/2022

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1 - SERVIÇOS GERAIS			
1.1	Piça de obra em chapa de aço galvanizado	UN	6,00
1.2	Mobilização e desmobilização de equipamentos	UN	1,00
2 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
2.1	Administração local de obra (eng. de obra, etc)	UN	1,00
3 - SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM			
3.1	Regularização e compactação de solo predominantemente arenoso	m ²	2.824,48
3.2	Escavação e carga material 1ª categoria, utilizando trator de esteiras de 60 a 150hp com lâmina, peso operacional > 13t e pa carregadora com 170 hp.	m ³	584,90
3.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana em lote natural (unidade: bidm)	TKM	4.578,98
3.4	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de calde de compartimento laterais (arvenso) - inclusive solo, escavação, carga e transporte	m ³	584,90
4 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873984/2022, em 03/10/2022 em

Certidão nº 873984/2022
 03/10/2022, 13:53
 Chave de impressão: 540bc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2022 e contém 2 folhas

Digitalizado com CamScanner




93

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206 001 1202 3
FLS. 2892
RUB. 10

01	Exemplar de pagamento em nome de...	R\$	12.000,00
02	Exemplar de pagamento em nome de...	R\$	1.000,00
03	Exemplar de pagamento em nome de...	R\$	1.000,00
04	Exemplar de pagamento em nome de...	R\$	1.000,00
05	Exemplar de pagamento em nome de...	R\$	1.000,00

CURURUPA, 29 DE SETEMBRO DE 2022

[Handwritten signature]
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua... nº...
 CEP: 65.000-000



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873884/2022, em 03/10/2022 emitida

Certidão nº 873884/2022
 03/10/2022, 13:53
 Chave de Impressão: 5409c

O documento neste site registrado foi emitido em 03/10/2022 e contém 2 folhas



94



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

886104/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO**
Registro: **1105341216MA** RNP: **1105341216**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2894
RUB.	

Número da ART: **MA20220527663** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/05/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA** CPF/CNPJ: **01.612.545/0001-11**
Endereço do contratante: **RUA NOVA** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BELÁGUA** UF: **MA** CEP: **65535000**
Contrato: **20220050** Celebrado em:
Valor da contrato: **R\$ 955.350,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO SAGRADO CORACAO** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **SAGRADO CORACAO**
Cidade: **BELÁGUA** UF: **MA** CEP: **65535000**
Coordenadas Geográficas: **-3.159752, -43.510460**
Data de início: **29/03/2022** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA** CPF/CNPJ: **01.612.545/0001-11**

Atividade Técnica: **15 - Elaboração em BIM TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 80 - Projeto 10518.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.1 - DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 10518.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 3506.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 3506.00 metro;**

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE BELAGUA - MA.
OBS: PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **886104/2023**
09/05/2023, 11:06
BCAZC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.866/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **BCAZC**



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÁGUA
CNPJ 01.612.545.0001/11

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2895
RUB.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **R R ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 37.382.431/0001-70, executou de forma satisfatória, sob responsabilidade técnica do profissional Engenheiro Civil Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo, RNP 1105341216MA a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE BELÁGUA /MA** conforme dados abaixo,

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÁGUA/MA, localizada na RUA NOVA SN CENTRO BELÁGUA - MA, inscrita no CNPJ sob nº 01.612.545/0001-11.
Endereço da Obra: POVOADO SAGRADO CORAÇÃO SN BAIRRO SAGRADO CORAÇÃO, MUNICÍPIO DE BELAGUA – MA CEP65.535- 000

PRAZO CONTRATUAL: 29/03/2022 a 29/03/2023 PERIODO DE EXECUTADO: 29/03/2022 A 10/06/2022

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

1	PROJETO EXECUTIVO		
1.1	Elaboração de projeto executivo 10.518,00m²	unid	1,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	PLACA DE OBRA	M2	12,50
2.2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	mês	6,00
2.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	un	1,00
3	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	8519,58
3.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	9466,20
4	DRENAGEM		
4.1	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	3155,40
4.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3155,40

BELÁGUA, 05 DE MAIO DE 2023

NICOLAS MOTA
ALMEIDA:06249644342
Assinado de forma digital por
NICOLAS MOTA
ALMEIDA:06249644342
Dados: 2023.05.09 10:46:17 -03'00'
FISCAL: NICOLAS MOTA ALMEIDA
RPN: 1117374912
CPF: 062.496.443-42
ART:MA 20210476132

Rua Nova, s/nº, Centro –BELAGUA/MA – cep: 65.535-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886104/2023, em 09/05/2023 em



Certidão nº 886104/2023
09/05/2023, 11:08
Chave de Impressão: BICAZC

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2023 e contém 1 folhas





ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS	2846
RUB.	100

DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVERÃO OS TRABALHOS

À

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA

Tomada de Preços nº 003/2023

Processo Administrativo nº 1206001/2023

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Declaro que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, diante do conhecimento das especificações Técnicas definidas no Projeto Básico, ANEXO I do Edital da Tomada de Preços nº 003/2023, e que assumo total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de Matões do Norte/Ma.

São José de Ribamar/MA, 18 (dezoito) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).

Ivanilza Aparecida Sousa Martins
RR Assessoria e Empreendimentos Ltda-EPP
Ivanilza Aparecida Sousa Martins
Administradora
RG nº 0320251620063-SSP/MA
CPF nº 019.071.083-78

Ricardo Manoel de Freitas Figueredo
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Ricardo Manoel de Freitas Figueredo
Resp Técnico - CREA nº 110534121E
Enoº Civil

RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.382.431/0001-70 Insc. Estadual: 12647357-9 Insc. Municipal: 3005623

Rua F, Qd. 18, nº 09, Jardim Turu - CEP: 65.110-000 - São José de Ribamar - MA

e-mail: rrassessoria1006@gmail.com

PT



ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202 3
FLS.	2897
RUB.	10

DECLARAÇÃO FORMAL A DISPENSA PRÉVIA A VISITA AO LOCAL DA OBRA

A

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA

Tomada de Preços nº 003/2023

Processo Administrativo nº 1206001/2023

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Declaro que o Sr. Ricardo Manoel Freitas Figueiredo, portador da cédula de identidade n.º 1135088990-SESP/MA, CPF n.º 019.071.083-78, carteira profissional n.º CREA n.º 1105341216, Engenheiro Civil, Responsável Técnico da empresa RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP, CNPJ n.º 37.382.431/0001-70, sediada à Rua F, Quadra 18, n.º 09, Jardim Turu, São José de Ribamar/MA, CEP. 65.110-000, sob as penas da lei, que tem pleno conhecimento e assume todas as condições aos locais onde serão desenvolvidos os serviços do objeto da TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023, concordando com as condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e ao ambiente onde os mesmos serão executados, assumindo inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto desta Licitação, de conformidade com as Especificações Técnicas dos mesmos, obrigando-nos a executá-los no prazo previamente estabelecido no Edital, e que não utilizaremos deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com a CONTRATANTE.

São José de Ribamar/MA, 18 (dezoito) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).

Ivanilza Aparecida Sousa Martins
RR Assessoria e Empreendimentos Ltda-EPP

Ivanilza Aparecida Sousa Martins

Administradora

RG n.º 0320251620063-SSP/MA

CPF n.º 019.071.083-78

Ricardo M. Figueiredo
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo
Resp Técnico - CREA n.º 1105341216
Eng. Civil

RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.382.431/0001-70 Insc. Estadual: 12647357-9 Insc. Municipal: 3005623

Rua F, Qd. 18, nº 09, Jardim Turu - CEP: 65.110-000 - São José de Ribamar - MA

e-mail: rrasessoria1006@gmail.com

98



ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2898
RUB.	

DECLARAÇÃO FORMAL

A

Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA
Tomada de Preços nº 003/2023

Processo Administrativo nº 1206001/2023

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

LEGISLAÇÃO

(Acórdão nº 4.968/2011 – Segunda Câmara TCU) / (Acórdão nº 110/2012 – Plenário TCU) / (Acórdão nº 785/2012 – Plenário TCU) / (Acórdão nº 906/2012 – Plenário TCU) / (Acórdão nº 459/2012 – Plenário TCU) / (Acórdão nº 7519/2013 – Segunda Câmara, TCU 024.995/2013-4)

Eu, Ivanilza Aparecida Sousa Martins, R.G. nº 032025162006-3 SESP/MA, C.P.F nº 019.071.083-78, Representante Legal devidamente qualificado da empresa **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP**, CNPJ nº 37.382.431/0001-70, DECLARO, para os devidos fins, que NÃO visitei o local onde será executado o serviços de engenharia para **Serviços de manutenção preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA**, por opção própria, assumindo assim que CONCORDO com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das condições do local de execução do objeto do certame. Assim, declaro que estou ciente de que o preço proposto pela empresa está de acordo com as exigências do edital e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o compromisso de honrar plenamente todas as exigências do instrumento convocatório da TOMADA DE PREÇOS nº 003/2023, sem quaisquer direitos a reclamações futuras, sob a alegação de quaisquer desconhecimentos quanto às particularidades do objeto. DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orçamento apresentado utilizados na elaboração da proposta são de nossa inteira responsabilidade, não cabendo, qualquer tipo de reclamação posterior por parte da empresa quanto a estes valores.

Observação: A não aceitação dessa declaração que substitui a VISITA TÉCNICA fere o art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93 em conjunto com o art. 37º, Inc. XXI da Constituição Federal e todos os acórdãos citados acima.

São José de Ribamar/MA, 18 (dezoito) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).

Ivanilza Aparecida Sousa Martins
RR Assessoria e Empreendimentos Ltda-EPP

Ivanilza Aparecida Sousa Martins

Administradora

RG nº 0320251620063-SSP/MA

CPF nº 019.071.083-78

Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo
Resp Técnico - CREA nº 1105341211
Engº Civil

RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.382.431/0001-70 Insc. Estadual: 12647357-9 Insc. Municipal: 3005623

Rua F, Qd. 18, nº 09, Jardim Turu - CEP: 65.110-000 - São José de Ribamar - MA

e-mail: rlassessoria1006@gmail.com

99

Balço Patrimonial 2022

Empresa: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.382.431/0001-70


Fortes Contábil 6.199.1

Endereço: RUA F, Complemento: QUADRA18, N.º: 09, Bairro: JARDIM TURU, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone:

(98) 87872791

NIRE: 21201070445 - Data: 10/06/2020

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	494.442,72 D
1.01	Ativo Circulante	153.017,12 D
1.01.01	Disponibilidades	44.989,93 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	23.226,07 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	23.226,07 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	23.226,07 D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	21.763,86 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	21.763,86 D
1.01.01.07.01.0001	BB RF Ref DI Plus Ágil	21.763,86 D
1.01.05	Créditos	2.033,59 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	2.033,59 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	2.033,59 D
1.01.05.01.05.0020	INSS a Recuperar	2.033,59 D
1.01.15	Estoques	105.993,60 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	105.993,60 D
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoxarifado	105.993,60 D
1.01.15.01.19.0001	Materiais Diversos	105.993,60 D
7	Ativo não Circulante	341.425,60 D
1.07.04	Imobilizado	119.140,80 D
1.07.04.01	Bens em Operação	127.344,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	127.344,00 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	100.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	8.344,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	19.000,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	8.203,20 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	8.203,20 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	2.503,20 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Veículos	5.700,00 C
1.07.08	Ativo Compensado	222.284,80 D
1.07.08.01	Contas de Compensação	222.284,80 D
1.07.08.01.01	Outras Compensações	222.284,80 D
1.07.08.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	222.284,80 D
2	*** Passivo ***	494.442,72 C
2.01	Passivo Circulante	16.906,82 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	16.906,82 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	7.612,40 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	164,37 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	164,37 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	7.448,03 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	7.448,03 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	8.310,66 C
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros	8.310,66 C
2.01.01.07.03.0003	Consórcios a Pagar	8.310,66 C
2.01.01.17	Outras Contas	983,76 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	983,76 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	983,76 C
2.03	Passivo não Circulante	1.910,70 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	1.910,70 C
2.03.01.08	Parcelamentos	1.910,70 C
2.03.01.08.01	Outros Parcelamentos	1.910,70 C
2.03.01.08.01.0001	Parcelamento Previdenciário - 4302356	1.910,70 C
2.04	Passivo Compensado	222.284,80 C
2.04.01	Contas de Compensação	222.284,80 C
2.04.01.01	Outras Compensações	222.284,80 C
2.04.01.01.01	Compensações Diversas	222.284,80 C



Continua...

Balanco Patrimonial 2022


Empresa: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.382.431/0001-70

Fortes Contábil 6.199.1

Endereço: RUA F, Complemento: QUADRA18, N.º: 09, Bairro: JARDIM TURU, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 87878791

NIRE: 21201070445 - Data: 10/06/2020

Conta	Descrição	31/12/2022
2.04.01.01.01.0001	Bens em Comodato a Devolver	222.284,80 C
2.07	Patrimônio Líquido	253.340,40 C
2.07.01	Capital Realizado	130.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	130.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	130.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	130.000,00 C
2.07.04	Reservas	123.340,40 C
2.07.04.01	Reservas	123.340,40 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	123.340,40 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	123.340,40 C

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2900
 RUB. 

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 494.442,72 (Quatrocentos e Noventa e Quatro Mil Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais e Setenta e Dois Centavos)

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS
 Sócia Administradora
 CPF nº 019.071.083-78

SEBASTIAO LIMA SANTOS
 Contador
 CPF nº 025.790.503-02
 CRC/MA - 012358-O



Fim

101

Demonstração do Resultado do Exercício 2022

Empresa: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.382.431/0001-70


Fortes Contábil 6.199.1

NIRE: 21201070445 - Data: 10/06/2020

Estabelecimentos: 0001 - RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTO; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: RUA F. Complemento: QUADRA18. N.º: 09, Bairro: JARDIM TURU, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 87878791

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.513.447,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.513.447,00
010.01.02	Vendas de Mercadorias	31.280,00
010.01.03	Vendas de Serviços	1.482.167,00
(-) 020	Deduções da Receita	98.927,16
020.01	Impostos Faturados	98.927,16
020.01.02	ISS	15.126,28
020.01.05	Simples	83.800,88
(=) 030	Receita Líquida	1.414.519,84
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	4.747,20
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	4.747,20
(=) 060	Lucro Bruto	1.409.772,64
(-) 070	Despesas Operacionais	1.310.920,34
070.01	Despesas Administrativas	1.305.883,42
070.04	Resultado Financeiro	5.036,92
070.04.01	Receitas Financeiras	(314,00)
070.04.02	Despesas Financeiras	5.350,92
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	98.852,30
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	98.852,30
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	98.852,30



São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS
Sócia Administradora
CPF nº 019.071.083-78

SEBASTIAO LIMA SANTOS
Contador
CPF nº 025.790.503-02
CRC/MA - 012358-O

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2902
 RJB. *WV*

DMPL/DRA 2022

Empresa: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.382.431/0001-70
 REC: 212010/0445 - Data: 10/06/2020

Folha: 4

Fortes Contábil 6.199.1

Atualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Endereço: RUA F, Complemento: QUADRA18, N.º: 09, Bairro: JARDIM TURU, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (99) 87878/91

	Capital Social Integralizado	Capital Social Subscrito	Reserva de Lucros ou Legal	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido Consolidado	Totais
Saldo Inicial	0,00	130.000,00	1.224,40	23.263,70	0,00	154.488,10
Arrecadação de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Lucros a Realizar	0,00	0,00	123.340,40	0,00	0,00	123.340,40
Dividendos	0,00	0,00	(1.224,40)	(23.263,70)	0,00	(24.488,10)
Utilização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Finais	0,00	130.000,00	123.340,40	0,00	0,00	253.340,40

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS
 Sócia Administradora
 CPF nº 019.071.083-78

SEBASTIAO IMA SANTOS
 Contador
 CPF nº 025.790.503-02
 CRC/MA - 012358-0

Fra.

108

WV

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.382.431/0001-70

Fortes Contábil 6.199.1

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: RUA F, Complemento: QUADRA18, N.º: 09, Bairro: JARDIM TURU, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 87878791

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 1.414.519,84 / 494.442,72	d030/c1	2,86
IEG	Índice de Endividamento Geral ((16.906,82 + 1.910,70) / 494.442,72)x100	((c201+c203)/c1)x100	0,04
ISG	Índice de Solvência Geral 494.442,72 / (16.906,82 + 1.910,70)	c1/(c201+c203)	26,28
LC	Liquidez Corrente 153.017,12 / 16.906,82	c101/c201	9,05
LG	Liquidez Geral (153.017,12 + 0,00) / (16.906,82 + 1.910,70)	(c101+c10700)/(c201+c203)	8,13
LS	Liquidez Seca (153.017,12 - 105.993,60) / 16.906,82	(c101-c10115)/c201	2,78
ML	Margem Líquida (98.852,30 / 1.414.519,84) * 100	(d200/d030)*100	6,99
PCT	Participação de Capital de Terceiros ((16.906,82 + 1.910,70) / 253.340,40) * 100	((c201+c203)/c207)*100	0,07
RA	Rentabilidade do Ativo (98.852,30 / 494.442,72) * 100	(d200/c1)*100	19,99

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2703
RUB.

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS
Sócia Administradora
CPF nº 019.071.083-78

SEBASTIAO LIMA SANTOS
Contador
CPF nº 025.790.503-02
CRC/MA - 012358-O

NOTA EXPLICATIVA DA ADMINISTRAÇÃO DA PEQUENA E MÉDIA EMPRESA**Nota 01 – Contexto Operacional.**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2904
RUB.	

A empresa **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA** é uma entidade que contempla o regime de apuração: Simples Nacional com fins lucrativos, cujo objeto social principal CNAE – 42.11-1-01 compreende a Construção de rodovias e ferrovias e suas atividades secundárias atinge a 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos; 41.20-4-00 - Construção de edifícios; 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem; 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 43.91-6-00 - Obras de fundações; 43.99-1-03 - Obras de alvenaria; 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água; 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho; 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 71.12-0-00 - Serviços de engenharia; 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor; 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas; 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.

A Empresa teve início em 10/06/2020, com capital social no valor de R\$ 130.000,00, localizada na sede Rua F, número 09, Complemento: Quadra 18, Bairro: Jardim Turu, Cidade: São José de Ribamar – MA, CEP: 65.110-000 e está registrada no CNPJ: 37.382.431/0001-70.


Nota 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022, apresentadas são de responsabilidade da administração e foram elaboradas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias

Empresas. Estabelecendo o lucro de R\$ 98.852,30 e o patrimônio líquido no valor R\$ 253.340,40.

Nota 03 - MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.



Nota 04 - DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2022 e obedece ao regime de competência.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, atendendo também aos pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

Nota 05 - DEPRECIÇÃO

Avaliados pelo custo original mais reavaliação efetuados, e depreciados pelas taxas estabelecidas na legislação, conforme descrição abaixo;

Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	127.344,00
Terrenos	100.000,00
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	8.344,00
Veículos	19.000,00
(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	(8.203,20)
(-) Equipamentos, Máquinas e Instalações	(2.503,20)
(-) Veículos	(5.700,00)

②

Nota 06 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202 3
FLS.	2906
RUB.	10

6.1 Divisão do Capital Social

O capital social é de R\$ 130.000,00 (centro e trinta mil reais), dividido em quotas, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR R\$
IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS	130.000	130.000,00
TOTAL	130.000	130.000,00

6.2 – Resultado do Exercício

Patrimônio Líquido	253.340,40
Capital Realizado	130.000,00
Capital Social	130.000,00
Reserva de Lucros a Realizar	123.340,40

Nota 07 – EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provoca efeitos sobre seus resultados futuros.

Nota 08 – QUOCIENTES CONTÁBEIS.

INDICADORES FINANCEIROS DE LIQUIDEZ					
Liquidez Corrente	= Ativo Circulante	=	<u>153.017,12</u>	=	9,05
	Passivo Circulante		16.906,82		
Liquidez Geral	= (Ativo Circulante + Realizável em Longo prazo)	=	<u>153.017,12</u>	=	8,13
	(Passivo circulante + Passivonão Circulante)		18.817,52		
Liquidez Seca	= Ativo Circ. - Estoque	=	<u>47.023,52</u>	=	2,78
	Passivo Circulante		16.906,82		
Liquidez Imediata	= Disponível	=	<u>44.989,93</u>	=	2,66
	Passivo Circulante		16.906,82		

São Luis -MA, 31 de Dezembro de 2022.

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2907
RUB.	

Ivanilza Aparecida Sousa Martins

Sócia/Administradora


CPF nº 019.071.083-78

Sebastião Lima Santos

Contador CRC-MA nº 012358/O

CPF nº 025.790.503-02

108



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
01907108378	IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS
02579050302	SEBASTIAO LIMA SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2023 16:10 SOB Nº 20230592180.
PROTOCOLO: 230592180 DE 05/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306234607. CNPJ DA SEDE: 37382431000170.
NIRE: 21201070445. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/05/2023.
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

109

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	2909
RUB.	10

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 92 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 92 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, estabelecida no(a) RUA F, nº 09, QUADRA18, bairro JARDIM TURU, CEP 65110-000, cidade São José de Ribamar, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 37.382.431/0001-70 e registrada no(a) NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21201070445 por despacho de 10/06/2020.

São José de Ribamar-MA, 1 de Janeiro de 2022

IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS
Sócia Administradora
CPF nº 019.071.083-78

SEBASTIAO LIMA SANTOS
Contador
CPF nº 025.790.503-02
CRC/MA - 912358-O

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2910
RUB.	

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 92 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 92 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, estabelecida no(a) RUA F, nº 09, QUADRA18, bairro JARDIM TURU, CEP 65110-000, cidade São José de Ribamar, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 37.382.431/0001-70 e registrada no(a) NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21201070445 por despacho de 10/06/2020.

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS
Sócia Administradora
CPF nº 019.071.083-78

SEBASTIAO LIMA SANTOS
Contador
CPF nº 025.790.503-02
CRC/MA - 012358-0

JLL



ASSINATURA ELETRÔNICA

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202 3
FLS	2911
RUB.	(11)

Certificamos que o ato da empresa RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01907108378	IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS
02579050302	SEBASTIAO LIMA SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2023 08:15 SOB Nº 20230600824.
PROTOCOLO: 230600824 DE 05/05/2023. NIRE: 21201070445.
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

162



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/202-3
FLS. 2912
RUB. 112

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12306261302 em 08/05/2023, protocolo 230600824. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro: 21201070445
CNPJ: 37382431000170
Município: São José de Ribamar

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 3
Período de Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01907108378	IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS	
02579050302	SEBASTIÃO LIMA SANTOS	MACRC/MA - 012358/O

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2023 08:16 SOB Nº 20230600824.
PROTOCOLO: 230600824 DE 05/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12306261302. NIRE: 21201070445.
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : SEBASTIAO LIMA SANTOS
REGISTRO..... : MA-012358/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.790.503-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 05/08/2023 as 14:19:32.

Válido até: 03/11/2023.


Código de Controle: 512100.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de São José de Ribamar

CERTJUDONE-SJDSJR - 2852023
Código de validação: CE4BCB2984

Número da guia: 23057201001557327.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2914
RUB. 

CERTIDÃO DE FALÊNCIA

CERTIFICO a requerimento da parte interessada, que buscando em nossos arquivos dos feitos relacionados a **Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Insolvência Civil**, por meio dos Sistemas Themis PG e PJe, a partir do 2º (segundo) dia do mês de janeiro do ano de 2013 (dois mil e treze) até a presente data, **NÃO EXISTIR processos** contra **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº. 37.382.431/0001-70.**

Certifico finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de São José de Ribamar. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente na Secretaria Judicial de Distribuição do Termo Judiciário de São José de Ribamar, da Comarca da Ilha, Estado do Maranhão.

OBSERVAÇÕES:

1. O CPF/CNPJ constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário;
2. Esta certidão abrange somente as Varas Comuns do Termo Judiciário de São José de Ribamar – MA, com pesquisa nos sistemas THEMISPG e PJE e pelo período de 10 (dez) anos;
3. Esta certidão terá validade de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).

MAILSON RUBEM PESTANA PEREIRA
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de São José de Ribamar
Matrícula 157958

Documento assinado. SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, 18/07/2023 14:02 (MAILSON RUBEM PESTANA PEREIRA)



CERTJUDONE-SJDSJR - 2852023 / Código: CE4BCB2984
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

115



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de São José de Ribamar

CERTJUDONE-SJDSJR - 2862023
Código de validação: F4C4CC974C

Número da guia: 23057201001557333.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2915
RUB.	10

CERTIDÃO DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL

CERTIFICO a requerimento da parte interessada, que buscando em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Fazenda Pública** por meio dos sistemas Themis PG e PJe, a partir do 2º (segundo) dia do mês de janeiro do ano de 2013 (dois mil e treze) até a presente data, **NÃO EXISTIR** distribuição de **Execuções Patrimoniais** contra **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº. 37.382.431/0001-70.**

Certifico finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade de São José de Ribamar. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente na Secretaria de Distribuição do Termo Judiciário de São José de Ribamar, da Comarca da Ilha, Estado do Maranhão.

OBSERVAÇÕES:

1. O CPF/CNPJ constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário;
2. Esta certidão somente abrange as Varas Comuns do Termo Judiciário de São José de Ribamar - MA, com pesquisa nos sistemas THEMISPG e PJE e pelo período de 10 (dez) anos;
3. Esta certidão terá validade de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).

MAILSON RUBEM PESTANA PEREIRA
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de São José de Ribamar
Matrícula 157958

Documento assinado. SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, 18/07/2023 15:05 (MAILSON RUBEM PESTANA PEREIRA)



CERTJUDONE-SJDSJR - 2862023 / Código: F4C4CC974C
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validador.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente
Beleza, consome consciente

116

1



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição da Comarca de Paço do
Lumiar

CERTJUDGRA-SJDPACOLUM - 572023

Código de validação: 1C15C87895

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1306001/2023
FLS. 2916
RUB. <i>[assinatura]</i>

CERTIDÃO DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos sistemas de distribuição PJE referentes às Varas Judiciais existentes neste Termo Judiciário, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e cinco (2005) até o dia **29 de Junho** do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES CÍVEIS DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL (VARAS DE EXECUÇÕES CÍVEIS E DA FAZENDA PÚBLICA)** contra **IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS, portadora do CPF n. 019.071.083-78, filha de Raimundo Cezario Martins e Inêz Garcês Sousa Martins, nascida em 01/06/1995. Paço do Lumiar/MA. CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Paço do Lumiar, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Tácito Caldas", nesta cidade de Paço do Lumiar, Estado do Maranhão. Eu, Rosângela Lopes da Silva Porto, Secretária Judicial, consultei, digitei, subscrevo e assino.

OBSERVAÇÃO:

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

Art. 198 do Código de Normas da CGJ - Será de **sessenta dias** o prazo de validade das certidões judiciais, o que constará, obrigatoriamente, do respectivo escrito oficial.

Art. 199 do Código de Normas da CGJ. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.

ROSANGELA LOPES DA SILVA PORTO
Secretária Judicial de Distribuição do Fórum
Secretaria Judicial de Distribuição da Comarca de Paço do Lumiar
Matrícula 112128

Documento assinado. PAÇO DO LUMIAR, 29/06/2023 11:52 (ROSANGELA LOPES DA SILVA PORTO)



CERTJUDGRA-SJDPACOLUM - 572023 / Código: 1C15C87895
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

[assinatura]

[assinatura]



ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001 / 2023	
FLS. 2977	
PUB. 10	

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO PELO SIMPLES

À

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA

Tomada de Preços n° 003/2023

Processo Administrativo n° 1206001/2023

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

A empresa **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP**, signatária, inscrita no CNPJ sob o n° 37.382.431/0001-70, sediada na Rua F, Quadra 18, n° 09, Jardim Turu, São José de Ribamar/MA, CEP. 65.110-000, DECLARA à Prefeitura Municipal de Matões do Norte, para fins de não incidência na fonte da Contribuição social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 30 da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de pequeno Porte – Simples nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que: I - preenche os seguintes requisitos:

- Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
- Cumprir as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente; II – o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da lei n° 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.299 do Código Penal) e ao crime contra ordem tributária (art. 1° da lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São José de Ribamar/MA, 18 (dezoito) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).

Ivanilza Aparecida Sousa Martins
RR Assessoria e Empreendimentos Ltda-EPP

Ivanilza Aparecida Sousa Martins

Administradora

RG n° 0320251620063-SSP/MA

CPF n° 019.071.083-78


RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.382.431/0001-70 Insc. Estadual: 12647357-9 Insc. Municipal: 3005623

Rua F, Qd. 18, n° 09, Jardim Turu - CEP: 65.110-000 - São José de Ribamar - MA

e-mail: rlassessoria1006@gmail.com

118



Identificação do Contribuinte - CNPJ / Matríz

CNPJ: 37.382.431/0001-70

Endereço: Rua ... Mat. ...

Nome Empresarial: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Situação Atual:

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 10/06/2020

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional):

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI):

Não Existem

Voltar Gerar PDF

(M)



Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code ou pela página da internet da Junto Seguros (www.juntoseguros.com). As condições contratuais deste produto, quando aplicável, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep>.

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 21/08/2023 14:01:50


Nº Apólice Seguro Garantia: 03-0775-0287803

Proposta: 4079857

Controle Interno (Código Controle): 340332642

Nº de Registro SUSEP: Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP -

<https://www.gov.br/susep/pt-br>, por meio do número 054362023000307750287803



DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

CPF/CNPJ: 01.612.831/0001-87 AVENIDA DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100, MATÕES DO NORTE - MA

DADOS DO TOMADOR: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 37382431000170 R F 9 QUADRA18, QUADRA18, JD TURU - CEP: 65.110-000 - SAO JOSE DE RIBAMAR - MA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.204806-9 LEO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF101BBB728D55D1532D0F6E5775DCFEADD87

Art. 1º - Fica instituída a Infra - Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep>, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep>. Este produto está protocolado através do Nº de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no site eletrônico <https://www.gov.br/susep> Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301. <http://www.consumidor.gov.br>.



Nº Apólice Seguro Garantia: 03-0775-0287803
 Proposta: 4079857
 Controle Interno (Código Controle): 340332642
 Nº de Registro SUSEP: 054362023000307750287803

junto
SEGUROS

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 2920
 RUB. 10

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA
Garantia Contratada

Licitante R\$ 16.720,88 0775 - GARANTIA SEGURADO
 - SETOR PUBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

		Início	Término
Licitante	R\$ 16.720,88	22/08/2023	25/12/2023
Multas e Penalidades	R\$ 16.720,88	22/08/2023	25/12/2023

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
1	12/09/2023	18156586	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos da estabelecida em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.



Nº Apólice Seguro Garantia: 03-0775-0287803
Proposta: 4079857
Controle Interno (Código Controle): 340332642
Nº de Registro SUSEP: 054362023000307750287803

junto
SEGUROS

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	12.06.001 / 2023
FLS	2921
RUB	

Esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital TOMADA DE PRECOS Nº 003/2023**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.



Nº Apólice Seguro Garantia: 03-0775-0287803
Proposta: 4079857
Controle Interno (Código Controle): 340332642
Nº de Registro SUSEP: 054362023000307750287803

junto
SEGUROS

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206601 / 202 3
FLS. 2922
RUB. 08

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer Prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, seus prepostos ou responsáveis;
- inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio



Nº Apólice Seguro Garantia: 03-0775-0287803
Proposta: 4079857
Controle Interno (Código Controle): 340332642
Nº de Registro SUSEP: 054362023000307750287803

junto
SEGUROS

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2953
RUB. 10

em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir



Nº Apólice Seguro Garantia: 03-0775-0287803
Proposta: 4079857
Controle Interno (Código Controle): 340332642
Nº de Registro SUSEP: 054362023000307750287803

junto
SEGUROS

do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2924
RUB.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o ~~Beneficiário~~ mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

125



Nº Apólice Seguro Garantia: 03-0775-0287803
Proposta: 4079857
Controle Interno (Código Controle): 340332642
Nº de Registro SUSEP: 054362023000307750287803

junto
SEGUROS

e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/1202_3
FLS.	2925
RUB.	101

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.



Nº Apólice Seguro Garantia: 03-0775-0287803
Proposta: 4079857
Controle Interno (Código Controle): 340332642
Nº de Registro SUSEP: 054362023000307750287803

junto
SEGUROS

12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.10. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 12.06.001 / 202 3
FLS. 2926
RUE. 10

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.

II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. **Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. **Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. **Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. **Prêmio Mínimo:** a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de



Nº Apólice Seguro Garantia: 03-0775-0287803
Proposta: 4079857
Controle Interno (Código Controle): 340332642
Nº de Registro SUSEP: 054362023000307750287803

junto
SEGUROS

capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.


XII. **Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. **Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.

XIV. **Seguro-garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice

XV. **Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. **Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2927
RUB. 



128



CORONAVÍRUS (COVID-19)

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>120600112023</u>
FLS. <u>2928</u>
RUB. <u>68</u>



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR05436_02082023_170415_264**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. <u>1206001/2023</u>
FLS. <u>2929</u>
RUB. <u>108</u>

Rio de Janeiro, 02 de Agosto de 2023.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados



②

CORONAVÍRUS (COVID-19)

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>1206001/2023</u>
FLS. <u>2430</u>
RUB. <u>102</u>



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E AUTORIZAÇÕES

CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES

Certificamos que a JUNTO SEGUROS S.A., com sede na cidade Curitiba, CNPJ 84948157000133, possui os seguintes diretores:

Nome	MATAES DO NORTE LMA PROC. 1206001/2023 P.L.S. 2951 RUB. 018	Cargo
DIEGO MARINS MASSARA		Diretor
EDUARDO DE OLIVEIRA NOBREGA		Diretor
ELISA FRANCIELLI MARCHI DA ROSA		Diretor
GUILHERME MALUCELLI GOBBO		Diretor
MARCELO QUEIROZ DE OLIVEIRA FILHO		Diretor
ROQUE JUNIOR DE HOLANDA MELO		Presidente

Código da Certidão: CA05436_02082023_170431_018

Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.



Rio de Janeiro, 02 de Agosto de 2023.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados



132



ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2932
RUB.	00

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

À

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA

Tomada de Preços nº 003/2023

Processo Administrativo nº 1206001/2023

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

A empresa **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP**, signatária, inscrita no CNPJ sob o nº 37.382.431/0001-70, sediada na Rua F, Quadra 18, nº 09, Jardim Turu, São José de Ribamar/MA, CEP. 65.110-000, por sua representante legal, declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2º, da lei Federal nº 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar da **Tomada de Preços nº 003/2023**, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e seus anexos e que se submete a todos os seus termos.

São José de Ribamar/MA, 18 (dezoito) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).

Ivanilza Aparecida Sousa Martins
RR Assessoria e Empreendimentos Ltda-EPP
Ivanilza Aparecida Sousa Martins
Administradora
RG nº 0320251620063-SSP/MA
CPF nº 019.071.083-78

RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.382.431/0001-70 Insc. Estadual: 12647357-9 Insc. Municipal: 3005623

Rua F, Qd. 18, nº 09, Jardim Turu - CEP: 65.110-000 - São José de Ribamar - MA

e-mail: rrasessoria1006@gmail.com

133



ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202 3
FLS.	2923
RUB.	10

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, CF/88

À

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA

Tomada de Preços nº 003/2023

Processo Administrativo nº 1206001/2023

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

A empresa **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP**, CNPJ nº 37.382.431/0001-70, representada pela Sra. Ivanilza Aparecida Sousa Martins, RG nº 0320251620063-SSP/MA, CPF nº 019.071.083-78, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição federal de 1988.

São José de Ribamar/MA, 18 (dezoito) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).

Ivanilza Aparecida Sousa Martins
RR Assessoria e Empreendimentos Ltda-EPP

Ivanilza Aparecida Sousa Martins

Administradora

RG nº 0320251620063-SSP/MA

CPF nº 019.071.083-78

RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.382.431/0001-70 Insc. Estadual: 12647357-9 Insc. Municipal: 3005623

Rua F, Qd. 18, nº 09, Jardim Turu - CEP: 65.110-000 - São José de Ribamar - MA

e-mail: rrasessoria1006@gmail.com

134



ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2934
RUB.	118

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À

Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA
Tomada de Preços nº 003/2023

Processo Administrativo nº 1206001/2023

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

A empresa **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 37.382.431/0001-70, sediada na Rua F, quadra 18, casa 09, Jardim Turu, São José de Ribamar/MA, CEP. 65.110-000, representada pela Sra. Ivanilza Aparecida Sousa Martins, RG nº 0320251620063-SESP/MA, CPF nº 019.071.083-78, **DECLARA**, para fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra como:

- () **MICROEMPRESA**, conforme inc. I do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.
(X) **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme inc. II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

A licitante **DECLARA**, ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão no § 4º do art. 3º da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da **TOMADA DE PREÇOS** em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de Matões do Norte.

São José de Ribamar/MA, 18 (dezoito) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).

Ivanilza Aparecida Sousa Martins
RR Assessoria e Empreendimentos Ltda-EPP
Ivanilza Aparecida Sousa Martins
Administradora
RG nº 0320251620063-SSP/MA
CPF nº 019.071.083-78

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 2035
 RUB. 100



GOVERNO DO MARANHÃO
 Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
 Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Protocolo: MAC2302884735

NIRE: 21201070445

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

NIRE (Sede)
21201070445

CNPJ
37.382.431/0001-70

Data de Ato Constitutivo
10/06/2020

Início de Atividade
08/06/2020

Endereço Completo

Rua F, Nº 09, QUADRA18, JARDIM TURU - São José de Ribamar/MA - CEP 65110-000

Objeto Social

4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA 4755-5/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACÕES 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

Capital Social

R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)

Capital Integralizado

R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)

Porte
EPP (Empresa de Pequeno Porte)

Prazo de Duração
Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS	019.071.083-78	R\$ 300.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS	019.071.083-78	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
05/05/2023	20230592180	223 / 223 - BALANÇO	ATIVA Status XXXX

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/08/2023, às 20:32:34 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QFGUJAGX.



MAC2302884735

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral

10

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2936
 RUB. VD



Governo do Estado do Maranhão
 Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
 Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que a empresa **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA** Portadora do CNPJ 37.382.431/0001-70 **É registrada nesta Junta Comercial, como segue:** Protocolo: MAC2302884764

NIRE (Sede) 21201070445	CNPJ 37.382.431/0001-70	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 10/06/2020	Início de Atividade 08/06/2020
-----------------------------------	-----------------------------------	---	--

Endereço Completo
 RUA F. Nº09. QUADRA18, JARDIM TURU - São José de Ribamar/MA - CEP65110000

CERTIFICAMOS AINDA QUE A EMPRESA RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA ENCONTRA-SE ENQUADRADA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE SOB NÚMERO DE ARQUIVAMENTO 20230012132 POR DESPACHO DE 11/01/2023 **Situação ATIVA Status**

Ato	Número	Arquivamentos Posteriores	
		Data	Descrição
223	20230592180	05/05/2023	BALANÇO
002	20230012132	11/01/2023	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20230012132	11/01/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20221144099	19/09/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20220560404	05/05/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220533113	02/05/2022	BALANÇO
206	20211106674	26/08/2021	PROCURAÇÃO
310	20210941839	16/07/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210426675	29/03/2021	BALANÇO
002	20201167352	15/12/2020	OUTROS
002	20201167352	15/12/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20201103397	03/12/2020	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
090	20200401718	10/06/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21201070445	10/06/2020	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/08/2023, às 10:50:22 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 53CKXPQM.



MAC2302884764

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral



137



ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2937
RUB.

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

À

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA

Tomada de Preços nº 003/2023

Processo Administrativo nº 1206001/2023

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Sra. Ivanilza Aparecida Sousa Martins, portadora da Carteira de Identidade nº 0320251620063-SSP/MA e do CPF nº 019.071.083-78, residente e domiciliada na Rua P, nº 221, bairro Vila do Povo, Paço do Lumiar – MA, declaro sob as penalidades da lei, que a empresa **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP**, CNPJ nº 37.382.431/0001-70, está localizada e em pleno funcionamento na Rua F, quadra 18, casa 09, Jardim Turu, Cidade de São José de Ribamar, Estado do Maranhão, CEP. 65.110-000, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

Declaro ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações disposta nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, de qualquer responsabilidade sobre as informações prestada por esta empresa.

- ENDEREÇO: Rua F, Quadra 18, Casa 09, Jardim Turu
- CIDADE / ESTADO: São José de Ribamar/Maranhão
- PONTO DE REFERÊNCIA: 4ª rua após a HT Farma
- CEP: 65.110-000
- TELEFONE: (98) 98554-3088 / (98) 98787-878791

Declaro ainda, ter ciência que a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizá o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie.

São José de Ribamar/MA, 18 (dezoito) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).

Ivanilza Aparecida Sousa Martins
RR Assessoria e Empreendimentos Ltda-EPP

Ivanilza Aparecida Sousa Martins

Administradora

RG nº 0320251620063-SSP/MA

CPF nº 019.071.083-78


RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.382.431/0001-70 Insc. Estadual: 12647357-9 Insc. Municipal: 3005623

Rua F, Qd. 18, nº 09, Jardim Turu CEP: 65.110-000 - São José de Ribamar - MA




e-mail: rlassessoria1006@gmail.com

138



140

141



142

20



ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2921
RUB.	

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL

À

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA

Tomada de Preços n° 003/2023

Processo Administrativo n° 1206001/2023

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Declaramos expressamente que:

Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições expressas na Tomada de Preços n° 003/2023, bem assim com as condições de contratação, estabelecidas na minuta do Contrato que nos foi fornecida com o Edital.

Manteremos válida esta Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data da sua apresentação e abertura.

Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços.

Esclarecemos, finalmente, que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa Comissão os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários, bem como assinar, concordar, desistir, interpor recurso, firmar compromisso e todos os atos inerentes ao procedimento licitatório.

São José de Ribamar/MA, 18 (dezoito) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).

Ivanilza Aparecida Sousa Martins
RR Assessoria e Empreendimentos Ltda-EPP
Ivanilza Aparecida Sousa Martins
Administradora
RG n° 0320251620063-SSP/MA
CPF n° 019.071.083-78

Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo
Resp Técnico - CREA n° 1105341216
Eng° Civil

RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.382.431/0001-70 Insc. Estadual: 12647357-9 Insc. Municipal: 3005623

Rua F, Qd. 18, n° 09, Jardim Turu - CEP: 65.110-000 - São José de Ribamar - MA

e-mail: rrassessoria1006@gmail.com

142



ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2992
RUB.	80

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO

À

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA

Tomada de Preços nº 003/2023

Processo Administrativo nº 1206001/2023

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

A empresa **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP**, signatária, inscrita no CNPJ sob o nº 37.382.431/0001-70, sediada na Rua F, quadra 18, casa 09, Jardim Turu, São José de Ribamar/MA, CEP. 65.110-000, por sua representante legal, a Sra. Ivanilza Aparecida Sousa Martins, Administradora, portadora da Carteira de Identidade nº 0320251620063-SSP/MA e do CPF nº 019.071.083-78, **DECLARA**, sob as penas da lei, nos termos do artigo da Lei Federal nº 8.666/2006, possuir todos os requisitos constantes do edital que a habilite a participar da **Tomada de Preços nº 003/2023**. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

São José de Ribamar/MA, 18 (dezoito) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).

Ivanilza Aparecida Sousa Martins
RR Assessoria e Empreendimentos Ltda-EPP

Ivanilza Aparecida Sousa Martins

Administradora

RG nº 0320251620063-SSP/MA

CPF nº 019.071.083-78

RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.382.431/0001-70 Insc. Estadual: 12647357-9 Insc. Municipal: 3005623

Rua F, Qd. 18, nº 09, Jardim Turu - CEP: 65.110-000 - São José de Ribamar - MA

e-mail: rrasessoria1006@gmail.com

143

10



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 37.382.431/0001-70
Razão Social: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Atividade Econômica Principal:
4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206601 / 2023
FLS.	2923
RUB.	118

Endereço:
RUA F, 09 - QUADRA18 - JARDIM TURU - São José de Ribamar / Maranhão

①

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 21/08/2023 11:51

144



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.382.431/0001-70 DUNS®: 92*****42
Razão Social: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/01/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2924
RUB.	

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	14/02/2024
FGTS	Validade:	12/09/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	17/02/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	03/10/2023
Receita Municipal	Validade:	02/10/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 21/08/2023 11:50

1 de 1

CPF: 019.071.083-78 Nome: IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS

Ass:

145



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.382.431/0001-70 DUNS@: 92*****42
Razão Social: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2925
RUB. <i>W</i>

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Q

146



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.382.431/0001-70 DUNS®: 92*****42
Razão Social: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2926
RUB.	10

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2927
RUB. <u> </u>

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.382.431/0001-70 DUNS®: 92*****42
Razão Social: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 12/01/2024

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno Porte**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** MEI: **Não**
Capital Social: **R\$ 300.000,00** Data de Abertura da Empresa: **10/06/2020**
CNAE Primário: **4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS**


CNAE Secundário 1: **3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS**
CNAE Secundário 2: **3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS**
CNAE Secundário 3: **4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**
CNAE Secundário 4: **4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E**
CNAE Secundário 5: **4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS**
CNAE Secundário 6: **4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS**
CNAE Secundário 7: **4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,**
CNAE Secundário 8: **4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E**
CNAE Secundário 9: **4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO**
CNAE Secundário 10: **4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO**
CNAE Secundário 11: **4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM**
CNAE Secundário 12: **4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO**
CNAE Secundário 13: **4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E**
CNAE Secundário 14: **4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL**
CNAE Secundário 15: **4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES**
CNAE Secundário 16: **4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA**
CNAE Secundário 17: **4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA**
CNAE Secundário 18: **4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO**
CNAE Secundário 19: **4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS**
CNAE Secundário 20: **4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE**
CNAE Secundário 21: **4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E**
CNAE Secundário 22: **4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE**
CNAE Secundário 23: **7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA**
CNAE Secundário 24: **7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR**
CNAE Secundário 25: **7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA**

Relatório de Credenciamento

CNAE Secundário 26: 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
CNAE Secundário 27: 8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO
CNAE Secundário 28: 8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS

Dados para Contato

CEP: 65.110-000
Endereço: RUA F, 09 - QUADRA18 - JARDIM TURU
Município / UF: São José de Ribamar / Maranhão
Telefone: (98) 87878791
E-mail: RRASSESSORIA1006@GMAIL.COM



Dados do Responsável Legal

CPF: 019.071.083-78
Nome: IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 019.071.083-78
Nome: IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS
E-mail: rrassessoria1006@gmail.com

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 019.071.083-78 Participação Societária: 100,00%
Nome: IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS
Número do Documento: 0320251620063 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 11/07/2016
Estado Civil: Solteiro(a)
E-mail: rrassessoria1006@gmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais

7820 - JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODAS

8415 - VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS

8450 - VESTUÁRIO INFANTO-JUVENIL E COMPLEMENTOS

8530 - ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL

Serviços

1350 - Obras Cíveis de Parques e Praças

1376 - Obras Cíveis Execução de Desmatamento

1384 - Obras Cíveis de Terraplenagem

1392 - Obras Cíveis de Pavimentação de Concreto

1406 - Obras Cíveis de Pavimentação Asfáltica

Emitido em: 21/08/2023 11:51

CPF: 019.071.083-78 Nome: IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS

Relatório de Credenciamento

Serviços

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206 col 1202_3
FLS. 2929
RUB. 102

1414 - Obras Civas de Pavimentação Poliedrica

1422 - Obras Civas de Pavimentação de Paralelepípedo

1589 - Instalações Prediais de Comunicação (Obras Civas)

1600 - Obras Civas - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial

1619 - Obras Civas de Edificação Prediais

1635 - Obras Civas - Demolições

1686 - Obras Civas de Muros de Arrimo

1783 - Obras Civas de Rodovias / Estacionamento

1791 - Obras Civas de Ferrovias, Pátios e Terminais

1821 - Obras Civas de Barragens de Concreto (Estrutural, Gravidadee Concreto Rolado)

1872 - Obras Civas de Saneamento - Captação, Adução e Distribuição de Água e Esgoto Sanitário

1880 - Obras Civas de Saneamento - Tratamento de Água, Esgoto Sani-tário e Despejo Industrial

1899 - Obras Civas de Saneamento - Sistema de Drenagem Pluvial e Industrial

1902 - Obras Civas - Perfuração de Poços

953 - Obras Civas de Jardins e Áreas Gramadas

4014 - Locação de Veículos - Leves / Pesados

4545 - Obras Civas de Edificações Residenciais e Comerciais

5380 - Prestação de Serviços de Apoio Administrativo

5622 - Obras Civas Públicas (Construção)

13455 - Obras Civas - Pequenas Obras / Pintura em Geral

17140 - Obras Civas - Concretagem

19224 - Construção / Manutenção / Reforma - Telhado

25089 - Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista



MATOES DO NORTE PIA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2950
RUB.	10

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.382.431/0001-70 DUNS@: 92*****42
Razão Social: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/01/2024

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 14/02/2024
Código de Controle: 775E43D6905D20C2

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 12/09/2023
Código de Controle: 2023081420035469884069

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 17/02/2024
Código de Controle: 424651372023

10



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF


Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.382.431/0001-70 DUNS@: 92*****42
Razão Social: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado



Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: 031009/23
Inscrição Municipal: 0018361

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 03/10/2023
Código de Controle: 131925/23 014535/23

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 02/10/2023
Código de Controle: 0018361



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF


Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.382.431/0001-70 DUNS®: 92*****42
Razão Social: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado



Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CREA ENGENHEIRO CIVIL	1105341216	31/03/2024
CREA JURIDICO	0005436583	27/12/2023
CREA ENGENHEIRO ELETRICISTA	1102601578	31/03/2024

Certificação Técnica

Certificadora	Nº Certificado	Data de Validade
ATESTADO PROFISSIONAL	819361/2019	-
CEMED REFORMA E AMPL. - ATESTADO OPERACIONAL/PROFISSIONAL	858586/2022	-
PREFEITURA CURURUPU BLOQUETE - ATESTADO OPERACIONAL/PROFISSIONAL	873884/2022	-
PREFEITURA DE PIO XII BLOQUETE - ATESTADO OPERACIONAL/PROFISSIONAL	858173/2021	-
PREFEITURA BELAGUA BLOQUETE - ATESTADO OPERACIONAL/PROFISSIONAL	886104/2023	-
PREFEITURA ANAPURUS CONSTRUÇÃO - ATESTADO OPERACIONAL/PROFISSIONAL	878310/2023	-



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.382.431/0001-70 DUNS®: 92*****42
Razão Social: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2953
RUB.	10

Dados do Balanço Anual - 12/2022

Exercício Financeiro:

Período: 01/2022 a 12/2022

Validade:

04/2024

Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade: 18/07/2023

Código de Controle: 1892023




Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Fornecedores do Responsável pelo Cadastro

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 019.071.083-78
Nome: IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS
E-mail: rrassessoria1006@gmail.com




Existe 1 fornecedor sob sua responsabilidade;

Fornecedores nacionais sob responsabilidade (Total: 1)

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Situação
37.382.431/0001-70	RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Credenciado

155/155

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1937
RUB. 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção de Iluminação Pública na Sede do Município de Matões do Norte/MA.

Credenciamento:

ALENCAR CONSTRUÇÕES
CNPJ: 04.330.959/0001-46

ALENCAR CONSTRUÇÕES



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

MATÕES DO NORTE - MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1958
RUE.

CREDENCIAMENTO

ALENCAR CONSTRUÇÕES



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

CARTA CREDENCIAL

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL,
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023


MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1939
RUB.	

A empresa ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 04,330,959/0001-46, com sede na Av. Beta nº 01 bairro Cohaserma II CEP: 65072-120 em São Luís/MA. Neste ato representado pelo seu Sócio Titular o Sr. MARCOS AURÉLIO VIEIRA DE ALENCAR, portador da RG nº 05501202015-9 SSP/MA e do CPF nº 281.829.953-53, brasileiro, casado, Engenheiro Civil residente e domiciliado na Rua Menino Jesus de Praga 69-A, bairro Cantinho do Céu, nesta cidade de São Luís/MA., Pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o Sr. RAIMUNDO NONATO DOS ANJOS SILVA, RG Nº 85192998-2, brasileiro, solteiro, funcionário empresa privada, residente e domiciliado na Rua Rio Cocal Bloco 03 Quadra 08 Apartamento 302 bairro Residencial Ribeira VII Maracaná - São Luís/MA, a quem confere amplos poderes par junto a Prefeitura Municipal de Matões do Norte, praticar os atos necessários à representação da outorgante na licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 003/2023, usando dos recursos legais e acompanhando os, conferindo-lhes, ainda poderes especiais para ofertar proposta no caso de beneficiário da Lei Complementar nº 123/2006, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, dando tudo por bom firme e valioso.

São Luís (MA), 23 de agosto de 2023.

Alencar Construções Comercio Ltda.
CNPJ nº 04.330.959/0001-46
Marcos Aurélio Vieira de Alencar
CPF nº 281.829.953-53
Sócio Administrador

ALENOR AP
3



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1920
RUE. 100

CONFERE COM O ORIGINAL
Comissão Permanente de Licitação

Data: 23/08/23

Assinatura



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 04.330.959/0001-46
Razão Social: ALENCAR CONSTRUÇOES COMERCIO LTDA

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 1202.3
FLS. 19/21
RUB. JB

Endereço:
AVENIDA BETA, 01 - COHASERMA II - São Luís / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 18/08/2023 08:47

1 de 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.330.959/0001-46 DUNS@: 67*****46
Razão Social: ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: ALENCAR CONSTRUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/08/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 194
RUB. JS

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	31/12/2023
FGTS	Validade:	01/09/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	14/02/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	14/12/2023
Receita Municipal	Validade:	14/12/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/03/2024



Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 18/08/2023 09:00

CPF: 281.829.953-53 Nome: MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR

Ass: _____

1 de 1




Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
Rua Dr. Manoel de Oliveira - Taboão
Av. Dom Bosco, 100 - Quadra 1 - Vila Santa Helena - São Luís - Maranhão - CEP: 65000-000

AUTENTICAÇÃO
Conferido e achado conforme original apresentado. Data: São Luís, 22/08/2023 15:49:53 Miguel 29808

Miguel Soares Rocha Neto - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TINA
Selo: AUTENT156794ZTD1H50P815Z125 - Ano: 13.18
Emolumentos e taxas: R\$6,02 Total: R\$6,02
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tina.jus.br>



6

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1943
RUB. JAS

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and initials 'JAS' at the bottom.

**ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA
EPP**

**NIRE - 21600145406
CNPJ - 04.330.959/0001-46**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001 / 2023	
FLS. 1535A	
RUB. 10	

**ALTERAÇÃO CONTATUAL E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE
EMPRESARIAL LIMITADA**


MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 22/11/1967, em Colinas/ MA, portador da cédula de identidade n.º RG 0550120920159 - SSP/MA, e do CPF(MF) 281.829.953-53, residente e domiciliado à Rua Teresina, nº 69/A, bairro Planalto Turu, São Luís – MA, CEP 65066-437; titular da empresa individual de responsabilidade limitada **ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO EIRELI**, com sede social à Av. Beta, nº 01, bairro Cohaserma II, São Luís – MA, CEP 65072-150, registrada na Junta Comercial deste Estado sob o **NIRE 21600145406**, por despacho do dia 14/03/2001, e inscrita no **CNPJ sob o nº. 04.330.959/0001-46**, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, , ora transforma seu registro de EIRELI em **SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA**, resolve alterar seu ato constitutivo e consolidá-lo, conforme o disposto nas cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica transformada a Empresa Individual acima qualificada em sociedade de responsabilidade limitada, passando a adotar como nome empresarial **ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA** e como o nome de fantasia **ALENCAR CONSTRUÇÕES**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes

CLAUSULA SEGUNDA – De ora em diante o capital social da empresa será de R\$ R\$ 1.356.381,00 (hum milhão e trezentos e cinquenta e seis mil trezentos e oitenta e um reais), onde o valor de R\$ 1.000.000.00 (hum milhão de reais), será integralizado pela reserva de capital apurado em seu balanço patrimonial.

**ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA
EPP**

**NIRE - 21600145406
CNPJ - 04.330.959/0001-46**



Em virtude das alterações ocorridas, o titular resolve **CONSOLIDAR** as disposições do ato constitutivo e suas alterações, passando a empresa a reger-se pelas seguintes disposições, derogadas as demais:

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 194
RUE. do

MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 22/11/1967, em Carolina/ MA, portador da cédula de identidade n.º RG 0550120920159 - SSP/MA, e do CPF(MF) 281.829.953-53, residente e domiciliado à Rua Teresina, nº 69/A, bairro Planalto Turu, São Luís – MA, CEP 65066-437; resolve constituir uma SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA, sob as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa girará sob o nome empresarial **ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA**, Como nome de fantasia **ALENCAR CONSTRUÇÕES**.

CLÁUSULA SEGUNDA – A empresa terá sua sede localizada Av. Beta, nº 01, bairro Cohaserma II, São Luís – MA, CEP 65072-150; podendo abrir ou fechar filial ou outra dependência em qualquer cidade ou estado do País, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios e registrada nos órgãos competentes.

CLÁUSULA QUARTA – A empresa tem como objetivos sociais, as atividades abaixo relacionadas, classificadas de acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas/CNAE – IBGE:

**ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA
EPP**

NIRE - 21600145406

CNPJ - 04.330.959/0001-46

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001 / 202 3	
FLS. 1936	
RUB. 10	

- 4120-4/00 Construção de Edifícios;
- 4399-1/01 Administração de obras;
- 3811-4/00 Coleta de resíduos não-perigosos;
- 4212-0/00 Construção de obras de arte especiais (pontes, viadutos, etc);
- 4221-9/02 Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- 4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (Obras de contenção de encostas, etc);
- 4313-4/00 Obras de Terraplenagem;
- 4319-3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (serviços de valas, regos e fossas, etc);
- 4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção (serviços de emboço e reboco, etc);
- 4399-1/03 Obras de alvenaria;
- 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água;
- 4399-1/99 Serviços especializados para construção não especificado anteriormente (construção de telhados e cobertura.

CLÁUSULA QUINTA – O capital social será no valor de R\$ 1.356.381,00 (um milhão trezentos e cinquenta e seis mil trezentos e oitenta e um reais), totalmente integralizadas neste ato, em moeda corrente do País.

PARÁGRAFO ÚNICO – A responsabilidade do socio é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA – A empresa terá a duração por prazo indeterminado, tendo seu início como sociedade limitada em 14/03/2001, e através deste instrumento prosseguirá transformada para Empresa Individual de Responsabilidade Limitada a partir da data de deferimento do presente instrumento pela Junta

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right side and several smaller initials and marks below it.



**ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA
EPP**

NIRE - 21600145406

CNPJ - 04.330.959/0001-46

Comercial, sendo seu prazo de duração por tempo indeterminado, extinguindo-se, todavia, por decisão dos sócios a qualquer tempo ou na ocorrência de fatos mencionados no Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA SETIMA - A administração da empresa será exercida pelo empresário titular da mesma, **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR**, que fica investida dos poderes necessários à prática dos atos e operações relativos ao objeto social, onde a administradora poder assinar isoladamente, ficando vedado, entretanto, o uso da firma social em negócios alheios aqueles do objetivo da sociedade e na prática de atos a estes inerentes, como avais, fianças, endossos ou outros favores a terceiros, onde será a mesma responsabilizada nos termos da Lei Civil.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202 3
FLS.	1097
RUB.	08

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O socio poderá eleger procuradores para representá-los, na sua ausência, por quaisquer impedimentos, quando será substituída por nomeação de procuradores, sempre com poderes específicos para tal ato, podendo ser constituídos por prazo indeterminado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O titular receberá remuneração mensal, a título de pró-labore, respeitados os limites legais vigentes, fixados em comum acordo e conforme as disponibilidades financeiras da empresa.


CLÁUSULA OITAVA - Os lucros e/ou prejuízos apurados em balanço a ser realizado após o término do exercício caberão ao empresário, podendo este optar, todavia, pelo aumento de capital, utilizando os lucros e/ou compensar em *exercícios futuros*.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O exercício social fiscal encerrar-se-á a cada 31 de dezembro, data em que será levantado o Balanço Geral do Ativo e Passivo da Empresa, com observância das formalidades legais.

**ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA
EPP**

NIRE - 21600145406

CNPJ - 04.330.959/0001-46



PARÁGRAFO SEGUNDO – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o empresário deliberará sobre as contas e designará administrador(es), quando for o caso.

CLÁUSULA NONA – A empresa não será dissolvida e, conseqüentemente, não entrará em liquidação, por motivo de morte, insolvência ou incapacidade de seu titular. Ocorrendo qualquer dos casos aqui previstos, proceder-se-á a apuração dos haveres do empresário.

PARÁGRAFO ÚNICO – O pagamento dos haveres apurados de acordo com o *caput* desta cláusula será feito aos herdeiros do empresário falecido, seus representantes ou sucessores, pela seguinte forma:

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1929
RUB. <i>tu</i>

- a) vinte por cento (20%) do apurado, no ato da assinatura do Instrumento de Alteração Contratual;
- b) o restante devidamente atualizado pelo índice oficial utilizado para medir a inflação, em 10 (dez) prestações mensais e sucessivas, vencíveis no último dia de cada mês do calendário, partir do mês subsequente aquele em que for assinado o instrumento de alteração contratual.

CLÁUSULA DECIMA – O socio declara, sob as penas da Lei, que não está impedida de exercer a administração da **EMPRESA**, por lei especial, e nem condenada ou encontra-se sob efeitos da condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA
EPP
NIRE - 21600145406
CNPJ - 04.330.959/0001-46

12


CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Fica eleito o foro da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente ato.

São Luís/MA, 02 de dezembro de 2021.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1950
RUBR.	102

MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature on the right and several smaller ones below it.



ASSINATURA ELETRÔNICA

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 202_3
 PLS. 195
 RUB. *do*

Certificamos que o ato da empresa ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
28182995353	MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/12/2021 11:41 SOB Nº 21201186257.
 PROTOCOLO: 211452246 DE 07/12/2021.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108923400. CNPJ DA SEDE: 04330959000146.
 NIRE: 21201186257. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/12/2021.
 ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
 VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

ALENCAR
14

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1450
RUB.

**QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA
ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA – EPP**

Pelo presente instrumento particular de e na melhor forma de direito o abaixo assinado Sr. **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR**, Brasileiro, Empresário, Solteiro, nascido em 22.11.1967 em Colinas - MA, residente e domiciliado à Rua Menino Jesus de Praga nº. 69 Bairro Cantinho do Céu CEP 65062-840 São Luis - MA, portador da RG N.º 0550120920159 SESP e CPF N.º 281.829.953.53 e o Sr. **JOSIAS REIS CORREIA**, Brasileiro, Empresário, Solteiro, nascido em 04.04.1966 em São Luis - MA, residente e domiciliado à Rua Teresina nº 28 Quadra 02 Bairro Planalto Turu I CEP 65066-437 São Luis - MA, portador da RG N.º 0192748947 SSP/MA CPF N.º 251.572.133.87. Únicos sócios componentes da Sociedade Limitada, que gira nesta Capital sob o nome empresarial **ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA – EPP**, sediada à Avenida Beta nº. 01 Bairro Cohaserma CEP 65072-150 São Luis - MA CNPJ N.º 04.330.959/0001-46, inscrita na JUCEMA sob o nº. 21200498832 em 14.03.2001. Resolve de comum acordo alterar seu contrato social com as cláusulas e condições seguintes:

PRIMEIRA CLÁUSULA: Admite-se na sociedade **DIEGO DO ROSARIO PICAÑO** Brasileira, Solteiro, Empresário, nascido em 08.05.1996 em Macapá – AP, residente e domiciliado à Rua Menino Jesus de Praga nº. 69 Bairro Cantinho do Céu CEP 65062-840 São Luis - MA – RG N.º 0529761720145 SESP/MA e CPF N.º. 071.298.613.80

SEGUNDA CLAUSULA: Retira-se da sociedade o sócio **JOSIAS REIS CORREIA** cede e transfere para o sócio **DIEGO DO ROSARIO PICAÑO** a importância de 56.381 (Cinquenta Seis Mil Trezentos Oitenta Um) quotas de 1,00 (Hum Real) cada uma representadas por R\$ 56.381,00 (Cinquenta Seis Mil Trezentos Oitenta Hum Reais) dando e plena, geral e irrevogável quitação, nada mais tendo a reclamar em juízo ou fora dele devidamente já integralizado em moeda corrente do país neste ato distribuídos entre os sócios da seguinte maneira.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2016 07:58 SOB N.º 20160360253.
PROTOCOLO: 160360285 DE 03/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600643475. NIRE: 21200498832.
ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA -- EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 07/06/2016
www.empresafacil.ma.gov.br



SÓCIOS	COTAS	TOTAL
MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR	300.000	300.000,00
DIEGO DO ROSARIO PICANÇO	56.381	56.381,00
TOTAL	356.381	356.381,00

Parágrafo Primeiro: Nos termos do art. 1.052 do Código Civil (Lei nº. 10.406/2002), a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de subquotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 153
RUB. *100*

TERCEIRA CLÁUSULA: A sociedade terá como objetivo.

- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4399-1/01 - Administração de obras
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos.
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente(Obras de Contenção de Encostas)
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente(Serviços de Valas, Regos e Fossas)
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção (Serviços de Emboço e Reboco)
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente(Construção de Telhados e Cobertura)

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2016 07:58 SOB Nº 20160360285.
PROTOCOLO: 160360285 DE 03/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600643475. NIRE: 21200498832.
ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA - - EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 07/06/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

QUARTA CLAUSULA: Administração da sociedade será exercida pelo sócio Sr. **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR** e a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

QUINTA CLAUSULA: O administrador **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR** já qualificado declara, sob as penas da lei, que não esta impedida de exercer a administração de sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1.011, § 1, do Código Civil (Lei N.º06/2002).

SEXTA CLAUSULA: Nos termos do art. 1.052 do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002), a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

SETIMA CLAUSULA: Os lucros ou prejuízos acumulados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de sua participação no capital social, periodicamente, mensalmente, bimestralmente, trimestralmente ou semestralmente de acordo com a observância das disposições legais aplicáveis.

OITAVA CLAUSULA: Mediante as alterações contidas nas clausulas anteriores consolida-se o Contrato Social.


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2016 07:58 SOB Nº 20160360285.
PROTOCOLO: 160360285 DE 03/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600643475. NIRE: 21200498832.
ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA - - EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 07/06/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1959
RUI.	



CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA
ALENCAR CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP

PRIMEIRA CLAUSULA: A sociedade gira sob o nome empresarial **ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA – EPP**, sediada à Avenida Beta nº. 01 Bairro Cohaserma CEP 65072-150 São Luis - MA CNPJ Nº 04.330.959/0001-46, inscrita na JUCEMA sob o nº. 21200498832 em 14.03.2001.

Parágrafo único: Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

SEGUNDA CLAUSULA: O Capital social é de R\$ 356.381,00 (Trezentos Cinquenta Seis Mil Trezentos Oitenta Um Reais), devidamente já integralizado em moeda corrente do país distribuído entre os sócios da seguinte maneira.

SÓCIOS	COTAS	TOTAL
MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR	300.000	300.000,00
DIEGO DO ROSARIO PICAÑO	56.381	56.381,00
TOTAL	356.381	356.381,00

Parágrafo Primeiro: Os sócios realizam, em moeda corrente do País, o valor das quotas subscritas.


TERCEIRA CLAUSULA: Nos termos do art. 1.052 do Código Civil (Lei N.º 406/2002), a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2016 07:58 SOB Nº 20160360285.
 PROTOCOLO: 160360285 DE 03/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11600643475. NIRE: 21200498832.
 ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA – EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 07/06/2016
 www.empresafacil.ma.gov.br



QUARTA CLÁUSULA: A distribuição dos dividendos da sociedade será defenida entre os sócios, de acordo com art. 202 da Lei das sociedades.

QUINTA CLAUSULA: A sociedade tem as seguintes atividades econômicas.

- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4399-1/01 - Administração de obras
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos.
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (Obras de contenção de encostas)
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (Serviços de Valas, Regos e Fossas)
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção (Serviços de Emboço e Reboco)
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente.(Construção de telhados e Cobertura)

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1956
RUB.	18

CLAUSULA SEXTA: A sociedade terá prazo indeterminado de duração e inicio de atividade em 14.03.2001.

CLAUSULA SETIMA: A Administração da sociedade será exercida pelo sócio Sr. **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR**, e a ele caberá à responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2016 07:58 SOB N° 20160360285.
PROTOCOLO: 160360285 DE 03/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600643475. NIRE: 21200498832.
ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA - - EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUIS, 07/06/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202_3
FLS.	1957
RUB.	AID



CLAUSULA OITAVA: Em suas deliberações, o administrador adotará preferencialmente a forma estabelecida no § 3, do art. 1.072 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

CLAUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA: Pelo exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será livremente convencionado entre eles, de comum acordo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Fica estabelecido que a sociedade não terá Conselho Fiscal.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, e será efetuada a apuração dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Os lucros ou prejuízos acumulados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de sua participação no capital social, periodicamente, mensalmente, bimestralmente, trimestralmente ou semestralmente de acordo com a observância das disposições legais aplicáveis.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO


CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2016 07:58 SOB Nº 20160360285.
PROTOCOLO: 160360285 DE 03/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600643475. NIRE: 21200498832.
ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA - - EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUIS, 07/06/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 202_3
PLS. 1955
RUB



CLAUSULA DECIMA QUARTA: O falecimento de qualquer dos sócios não implicará dissolução da sociedade, que prosseguirá com os sócios remanescentes, devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente às suas quotas de capital e à sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim.

Parágrafo único - Os valores devido aos herdeiros do sócio falecido serão pagos da seguinte forma: 20% (vinte por cento) no prazo de dois meses; 80% (oitenta por cento) no prazo de doze meses.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: Serão regidas pelas disposições do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), aplicáveis à matéria, tanto a retirada de sócio quanto a dissolução e a liquidação da sociedade.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: Os casos omissos neste contrato social serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: Fica eleito o foro de São Luis - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: O Administrador **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR** declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, pôr Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou pôr se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou pôr crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2016 07:58 SOB Nº 20160360285.
PROTOCOLO: 160360285 DE 03/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600643475. NIRE: 21200498832.
ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA - - EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUIS, 07/06/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

AL...
21

CLAUSULA DECIMA NONA: Continuam em pleno vigor todas as demais cláusulas que não colidem com a presente alteração.

E pôr estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento em três vias de igual forma e teor, que serão assinadas pelos sócios.

São Luís - MA, 03 de Maio de 2016.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1959
RUE. dr

7º Tabelionato

ML
MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR

Diego do Rosario Picanço

DIEGO DO ROSARIO PICAÑO

JR

JOSIAS REIS CORREIA

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2016 07:58 SOB Nº 20160360285.
PROTOCOLO: 160360285 DE 03/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600643475. NIRE: 21200498832.
ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA - - EPP

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUIS, 07/06/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

ALENCAR CONSTRUÇÕES

ALENCAR
22

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL

A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Ref.: TOMADA DE PREÇOS nº 003/2023

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1960
RUE.	102

A empresa ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 04.330.959/0001-46, Inscrição Estadual nº 121817350 com sede na Avenida Beta nº 01 bairro Cohaserma II CEP: 65072-120 São Luís/MA, Telefone (98)98737-5280 representada pelo Sr. MARCOS AURÉLIO VIEIRA DE ALENCAR, portador do Documento de Identidade RG. nº 055012092015-9 SSP/MA, C.P.F nº 281.829.953-53, residente e domiciliado à Rua Menino Jesus de Praga, 69-A bairro Cantinho do Céu CEP 65062-830 São Luís/MA. Telefone (98)98737-5280.

DECLARA, sob as penas da Lei que, cumpre os requisitos legais para a qualificação empresarial estabelecida pela Lei Complementar nº 123/06, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando para usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto Federal nº 6.204/07, de 05 de setembro de 2007, para fins de cumprimento ao disposto no Edital deste Certame e participação do referido certame;

DECLARA que esta empresa, na presente data, é enquadrada como:

MICROEMPRESA – ME, conforme o inciso I do Art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 14.12.2006.

EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, conforme inciso II do Art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 14.12.2006.

MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, conforme §1º do Art. 18-A da Lei Complementar Federal nº 123, de 14.12.2006.

DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, de 14 dezembro de 2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA

Av. Beta, 01 – Cohaserma II – Parque Athenas – Fone: (98) 98737-5280 – CEP: 65.072-120 – CNPJ: 04.330.959/0001-46
São Luís – MA. E-mail: alencarconstrucoes2211@gmail.com


ALENCAR CONSTRUÇÕES




Por ser verdade, firmo a presente declaração.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0206001/2023
FLS. 1961
RJS. JIX

São Luís (MA), 23 de agosto de 2023.


Alencar Construções Comercio Ltda.
CNPJ nº 04.330.959/0001-46
Marcos Aurélio Vieira de Alencar
CPF nº 281.829.953-53
Sócio Administrador



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 1202 3
FLS. 1102
RUB. 110

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ALENCAR CONSTRUÇOES COMERCIO LTDA		Protocolo: MAC2302869207			
NIRE : 21201186257 Natureza Jurídica: Sociedade Empresaria Limitada					
NIRE (Sede) 21201186257	CNPJ 04.330.959/0001-46	Data de Ato Constitutivo 14/03/2001	Início da Atividade 14/03/2001		
Endereço Completo Avenida BETA, Nº 01, COHASERMA II - São Luis/MA - CEP 65072-120					
Objeto Social Construção de edifícios; 4399-1/01 - Administração de obras; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de obras-de-arte especiais; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Construção de instalações esportivas e recreativas; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente(Obras de contenção de encostas, etc); Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente(serviços de valas,regos e fossas, etc); Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Serviços de pintura de edifícios em geral; Outras obras de acabamento da construção(serviços de emboço e reboco, etc); Obras de alvenaria; Perfuração e construção de poços de água; Serviços especializados para construção não especificados anteriormente(construção de telhados e cobertura).					
Capital Social R\$ 1.356.381,00 (um milhão e trezentos e cinquenta e seis mil e trezentos e oitenta e um reais) Capital Integralizado R\$ 356.381,00 (trezentos e cinquenta e seis mil e trezentos e oitenta e um reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR	281.829.953-53	R\$ 1.356.381,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR	281.829.953-53	Indeterminado			
Último Arquivamento				Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Data	Número	Atos/Eventos			
03/05/2023	20230568025	223 / 223 - BALANÇO			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/08/2023, às 08:10:59 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QKLIKQC1V.



MAC2302869207

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 1963
 RUE. 473



Governo do Estado do Maranhão
 Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
 Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: Protocolo: MAC2302869240

NIRE 21201186257
 CNPJ 04.330.959/0001-46 Situação ATIVA Status SEM STATUS

Endereço Completo BETA, Nº 01, xxxxx, COHASERMA II - São Luís/MA - CEP 65072-120

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20230568025	03/05/2023	BALANÇO
223	20220477922	27/04/2022	BALANÇO
002	21201186257	07/12/2021	TRANSFORMAÇÃO
002	21201186257	07/12/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20211341525	09/11/2021	BALANÇO
223	20210486422	08/04/2021	BALANÇO
223	20200477994	05/08/2020	BALANÇO
002	21600145406	28/04/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600145406	28/04/2020	TRANSFORMAÇÃO
223	20190331178	08/05/2019	BALANÇO
223	20190253029	21/03/2019	BALANÇO
223	20170475972	25/07/2017	BALANÇO
002	20160360285	07/06/2016	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20160276098	28/03/2016	BALANÇO
223	20122001737	19/12/2012	BALANÇO
223	20090278828	09/06/2009	BALANÇO
307	20090194284	23/04/2009	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20080172024	08/05/2008	BALANÇO
223	20070136258	02/04/2007	BALANÇO
002	20060166924	23/05/2006	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20060136278	27/04/2006	BALANÇO
002	20050210890	20/09/2005	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20050171780	13/05/2005	BALANÇO
223	20040312844	16/07/2004	BALANÇO
002	20030284970	16/09/2003	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20030131847	14/05/2003	BALANÇO
310	20020138083	02/05/2002	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20010138528	15/06/2001	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
315	20010063587	14/03/2001	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200498832	14/03/2001	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/08/2023, às 08:19:51 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QPLFQFDX.



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral

[Handwritten signatures and initials]



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1764
RUB. 110



**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS**

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JNS SEGURADORA S.A., CNPJ 30862594000100, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 7162, publicado(a) no D.O.U. de 26/07/2018, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR04111_21082023_161207_712**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 21 de Agosto de 2023.

Apólice nº: 1007507080053

Endosso nº: 0

Proposta nº: 58122

Ao (A) MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE


A **JNS SEGURADORA S.A** está muito satisfeita em tê-lo como nosso Segurado em nossa **Apólice Digital**, emitida de acordo com o disposto na MP n.º 2.200-2/2001.

A MP supra referenciada instituiu a **Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP - Brasil**, que garante a validade jurídica de documentos eletrônicos emitidos e certificados digitalmente.

Além da validade jurídica e da segurança do processo de certificação digital, a autenticidade deste documento poderá ser verificada através de nosso site <http://JNSSeguros.com.br>, e confirmada após 7 (sete) dias úteis da emissão da apólice/endosso, através do site www.susep.gov.br utilizando o n.º 04111.2023.0001.0775.7080053.000000/Controle Interno - 255833.

Atenciosamente

JNS SEGURADORA S/A - 04111



TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA Nº 1007507080053 - ENDOSSO 0
Documento eletrônico digitalmente assinado por:

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários(as):

ICP Brasil
Jorge Naclí Neto
Assinado digitalmente por
Jorge Naclí Neto

ICP Brasil
Antoine Abouhamad
Assinado digitalmente por
Antoine Abouhamad

JORGE NACLI NETO - N° de Série do Certificado: 76EE8563C70E4435AD2084CDE996E697 - Data e Hora Aug 21 2023 4:11PM

ANTOINE ABOUHAMAD - N° de Série do Certificado: 406FD8CFB2EAFDBCC0A0F53A1ECC8FF2 - Data e Hora Aug 21 2023 4:11PM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Nº Apólice: 1007507080053 - ENDOSSO 0
Controle Interno: 255833
Data da publicação: Aug 21 2023 4:11PM
Publicado por: Seguradora JNS SEGURADORA S.A - 04111

Apólice nº: 1007507080053

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55422

Controle Interno/Código Controle: 255833

Este documento pode ter sua autenticidade verificada através do website <http://JNSseguros.com.br>.

Após sete dias úteis da emissão, este documento poderá ser verificado no site da SUSEP: www.susep.gov.br. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Central de Atendimento JNS - 0800 008 1808 / Ouvidoria JNS - 0800 008 1811

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	1366
RUB.	410

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO


Frontispício da Apólice

Importância Segurada: R\$ 16.720,88
Período de Vigência: 23/08/2023 à 23/12/2023
Modalidade / Cobertura Adicional: LICITANTE
Prêmio Líquido: R\$ 150,00
(+) Adicional de Fracionamento: R\$ 0,00
(+) IOF: R\$ 0,00

Prêmio Total: R\$ 150,00

Condição de Pagamento: À Vista
Número de Parcelas: 1
Forma de Cobrança: FICHA DE COMPENSAÇÃO - ITAÚ

Parcela	Vencimento	Valor
1	28/08/2023	R\$150,00



Apólice nº: 1007507080053

Endosso nº: 0


Proposta nº: 55122

Controle Interno/Código Controle: 255833

Este documento pode ter sua autenticidade verificada através do website: <http://JNSseguros.com.br>.

Após sete dias úteis da emissão, este documento poderá ser verificado no site da SUSEP: www.susep.gov.br. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Central de Atendimento JNS - 0800 008 1808 / Ouvidoria JNS - 0800 008 1811



APÓLICE DE SEGURO GARANTIA

Frontispício da Apólice

A JNS SEGURADORA S.A, inscrita sob o CNPJ nº 30.862.594/0001-00 com sede na ALAMEDA DOM PEDRO II, 21 - BATEL - CURITIBA - PR, garante por meio desta Apólice de Seguro Garantia as obrigações do TOMADOR ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA, CNPJ nº 04.330.959/0001-46, com sede na Av Beta, 01, Bairro COHASERMA II, CEP: 65.072-120, na Cidade SAO LUIS, Estado Maranhão ao SEGURADO MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE, CNPJ nº 01.612.831/0001-87, com sede na AVENIDA DR. ANTONIO SAMPAIO, 100, -, Bairro Centro, CEP: 65.468-000, na Cidade Matões Do Norte, Estado Maranhão, conforme as condições abaixo, previstas em Contrato:

Condições da Garantia

Modalidade	Limite Máximo de Garantia - L.M.G.	Ramo
LICITANTE	R\$ 16.720,88	75 - SEGURO GARANTIA - SEGURADO: SETOR PÚBLICO

(Modalidade, valor e prazo previstos no contrato)

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
LICITANTE	R\$ 16.720,88	23/08/2023	23/12/2023

*Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta apólice.

(Objeto da Garantia previsto no contrato)

Objeto	Descrição da cobertura do Seguro Garantia
Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, caso o Tomador adjudicatário se recuse a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital nº TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 (Tomada de Preços/Concorrência).	
Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.	

Continua na próxima página.

Corretor: AIRAM CORRETORA DE SEGUROS EIRELI/ SUSEP 202032933

Processo Susep nº 15414.636643/2022-15

O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.

O Segurado/Tomador poderá consultar a situação cadastral de seu Corretor de Seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro, através do Contrato de Contra Garantia, assinado entre TOMADOR e SEGURADORA, que rege os direitos e obrigações entre as partes, documento este que fará parte integrante e inseparável desta Apólice.



Apólice nº: 1007507080053

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55122

Controle Interno/Código Controle: 255833

Este documento pode ter sua autenticidade verificada através do website <http://JNSseguros.com.br>.

Após sete dias úteis da emissão, este documento poderá ser verificado no site da SUSEP: www.susep.gov.br. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Central de Atendimento JNS - 0800 008 1808 / Ouvidoria JNS - 0800 008 1811

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 1965
RUE. [assinatura]

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA

Frontispício da Apólice

(Objeto da Garantia previsto no contrato)

Objeto	Descrição da cobertura do Seguro Garantia
Esta apólice não poderá ser utilizada como complemento ou endosso de apólice anteriormente fornecida por esta Seguradora, ou por Congênere, referente ao mesmo Edital e/ou Contrato, objeto deste seguro.	
Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 662/22.	

Corretor: AIRAM CORRETORA DE SEGUROS EIRELI/ SUSEP 202032933


Processo Susep nº 15414.636643/2022-15

O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.

O Segurado/Tomador poderá consultar a situação cadastral de seu Corretor de Seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro, através do Contrato de Contra Garantia, assinado entre TOMADOR e SEGURADORA, que rege os direitos e obrigações entre as partes, documento este que fará parte integrante e inseparável desta Apólice.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 1969
RUB. <i>ds</i>



Apólice nº: 1007507080053

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55122

CONDIÇÕES ESPECIAIS**CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775****NOTA TÉCNICA - PROCESSO SUSEP n.º 15414.636643/2022-15****1. Objeto:**

1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos diretos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:

Aplicam-se para esta modalidade, além das definições apresentadas no Item 2 das Condições Gerais e na legislação aplicável, as seguintes definições:

I - Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento;

II - Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrente da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. Comunicação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Comunicação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Comunicação do Sinistro.

4.1.1. Para a Comunicação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.6.1. das Condições Gerais:

a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Riscos Excluídos:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, despesas de contenção de sinistro ou despesas de salvamento, riscos referentes às obrigações que competem ao fabricante de equipamentos e/ou materiais, bem como, não assegura riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, riscos trabalhistas e previdenciários, obrigações fiscais e encargos tributários, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro garantia.

6.2. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

7. Isenção de Responsabilidade da Seguradora:

Sem prejuízo do disposto no Item 11 - Riscos Excluídos e Perda de Direito do Segurado das Condições Gerais, a seguradora ficará isenta de responsabilidade na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

7.1. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

7.2. A validade/cobertura da apólice/endosso está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos.

8. Disposições Complementares:

8.1. Fica estabelecido que, especificamente para fins indenizatórios, estarão cobertos pela presente apólice os prejuízos e/ou

Apólice nº: 1007507080053

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55122

demais penalidades decorrentes de atos e/ou fatos violadores de normas anticorrupção, perpetrados pelo tomador no âmbito do contrato garantido e que tragam prejuízos ao segurado, e desde que não conte com a comprovada participação do segurado, seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares ou funcionários.

9. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

CONDIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO III - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

NOTA TÉCNICA - PROCESSO SUSEP n.º 15414.636643/2022-15

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1930
RUB.	108

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado expressamente indicadas no objeto principal da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s).

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, se previstos em legislação específica ou em contrato e nesta hipótese tal cobertura seja expressamente solicitada na proposta de seguro e incluída nas Condições Particulares da apólice.

2. Definições: Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Beneficiário: terceiro sob o qual poderá recair prejuízo na hipótese de inadimplência do tomador em relação à obrigação garantida, o qual poderá ser incluído na apólice mediante expressa solicitação do segurado e de acordo com os termos do contrato principal e/ou legislação específica.

2.3. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.4. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que eventualmente alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais, ampliando ou restringindo suas disposições.

2.5. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, modificando ou cancelando disposições já existentes ou ainda, introduzindo novas disposições e eventualmente ampliando ou restringindo a cobertura.

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Modalidade: conjunto de cláusulas que estabelecem as disposições específicas do Seguro Garantia de acordo com as características, dispositivos e legislação da obrigação garantida.

2.9. Objeto Principal: relação jurídica, contratual, editalícia, processual ou de qualquer outra natureza, geradora de obrigações e direitos entre segurado e tomador, independentemente da denominação utilizada.

2.10. Obrigação Garantida: obrigação assumida pelo tomador junto ao segurado no objeto principal e garantida pela apólice de Seguro Garantia.

2.11. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.12. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.13. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.14. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.15. Segurado: credor das obrigações assumidas pelo tomador no objeto principal.

2.16. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações garantidas.

2.17. Seguro Garantia: seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações garantidas.

2.18. Seguro Garantia: Segurado – Setor Público: Seguro Garantia cujo objeto principal está sujeito ao regime jurídico de direito público.

2.19. Seguro Garantia: Segurado – Setor Privado: Seguro Garantia cujo objeto principal está sujeito ao regime jurídico de direito privado.

2.20. Sinistro: inadimplência do tomador em relação à obrigação garantida.

2.21. Tomador: devedor das obrigações estabelecidas no objeto principal perante o segurado.

2.22. Valor da Garantia: valor máximo garantido pela apólice.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001	1202_3
FLS. 1991	
RUE.	

Apólice nº: 1007507080053

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55122

3. Aceitação:

- 3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta apresentada pelo tomador, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.
- 3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.
- 3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.
- 3.3.1. Caso o tomador seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3.
- 3.3.2. Se o tomador for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.
- 3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.
- 3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.
- 3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.
- 3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.
- 3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Alteração

- 4.1. A apólice somente poderá ser alterada mediante pedido do segurado ou com sua expressa concordância.
- 4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no objeto principal, na legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais seja necessária a modificação da apólice, esta apólice deverá acompanhar tais modificações.
- 4.3. Quando efetuadas alterações no objeto principal em situações não abrangidas no item anterior, a apólice poderá acompanhar tais alterações, desde que haja o respectivo aceite pela seguradora.
- 4.4. Toda e qualquer alteração no objeto principal que venha a repercutir no valor, prazo ou extensão da obrigação garantida deverá impreterivelmente ser comunicada à seguradora, sob pena de presunção absoluta de agravamento do risco e ausência de boa-fé do segurado, implicando na perda do direito a indenização, em caso de sinistro.

5. Valor da Garantia e Atualização:

- 5.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.
- 5.2. A apólice acompanhará o índice e a periodicidade de atualização definidos no objeto principal ou na legislação específica e ocorrerá automaticamente, sem necessidade de manifestação expressa do segurado ou do tomador, conforme previsto para a obrigação principal ou legislação específica, em sendo o caso.
- 5.3 Prêmio do Seguro:
- 5.3.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice e em caso de renovação da apólice.
- 5.3.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas conveniadas.
- 5.3.3. O tomador também será responsável pelo pagamento de eventual prêmio adicional decorrente de alterações e atualizações da apólice.

6. Vigência:


- 6.1. O prazo de vigência da apólice deverá ser igual ao prazo de vigência da obrigação garantida, salvo se o objeto principal ou sua legislação específica dispuser de forma distinta.
- 6.2. No caso de a proposta de seguro ser encaminhada posteriormente ao início da vigência da obrigação garantida, o início de vigência da apólice deverá estar definido na apólice, podendo ser anterior à data de encaminhamento da proposta.
- 6.3. Caso a vigência da apólice seja inferior à vigência da obrigação garantida, a seguradora assegurará a manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto.
- 6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.
- 6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.
- 6.5. A manutenção da cobertura durante o prazo de vigência da obrigação garantida somente poderá ser interrompida pelo tomador se comprovada a extinção do risco ou substituição da apólice por outra garantia aceita pelo segurado. O segurado poderá se opor à manutenção da cobertura mediante expressa manifestação à seguradora.
- 6.6. Caso seja necessário manter a cobertura da obrigação garantida por período superior ao preestabelecido na vigência da apólice, esta deverá ser renovada antes de seu término.
- 6.6.1. Com antecedência mínima de 90 (noventa) dias ao término de vigência da apólice, a seguradora comunicará ao segurado e ao tomador a respeito, para adoção das providências necessárias à renovação da apólice, quando for o caso.
- 6.6.2. Se atingidos 30 (trinta) dias prévios ao fim da vigência da apólice sem que a seguradora tenha recebido informações das partes

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001 / 1202 3	
FLS. 1973	
RUB. 112	

Apólice n°: 1007507080053

Endosso n°: 0

Proposta n°: 55122



a respeito da manutenção da cobertura, assegurará a manutenção da cobertura mediante a renovação compulsória da garantia pelo período adicional de um ano, cabendo ao tomador o pagamento do prêmio respectivo.

7. Expectativa, Comunicação e Caracterização do Sinistro:

- 7.1. A Expectativa, Comunicação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.
- 7.2. A Expectativa de sinistro é definida por um fato ou ato que indique a possibilidade de caracterização de sinistro e o início da realização de trâmites e/ou verificação de critérios para comprovação da inadimplência do tomador.
- 7.3. O sinistro estará caracterizado quando comprovada a inadimplência do tomador em relação à obrigação garantida.
- 7.4. A comunicação do sinistro deverá ser encaminhada à seguradora, logo após o conhecimento de sua caracterização, de acordo com os critérios e conteúdo os documentos definidos nas condições contratuais do seguro, para que seja iniciado o processo de regulação pela seguradora.
- 7.5. Uma vez caracterizado, considera-se como data do sinistro aquela relativa à inadimplência do tomador.
- 7.6. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Comunicação de Sinistro.
- 7.6.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.
- 7.7. Ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro.
- 7.8. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

- 8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o valor da garantia, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:
- I - realizando, por meio de terceiros, a obrigação garantida, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade, nos mesmos termos e condições estabelecidos no objeto principal ou conforme acordado entre segurado e seguradora; e/ou
- II - indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos, multas e/ou demais valores causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice, em decorrência da obrigação garantida.
- 8.1.1. Na hipótese do inciso I do caput, a escolha da pessoa, física ou jurídica, para dar continuidade e concluir a obrigação garantida ocorrerá mediante acordo entre segurado e seguradora, respeitados os termos do objeto principal ou de sua legislação específica.
- 8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:
- 8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.
- 8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.
- 8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.
- 8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.
- 8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

- 9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:
- a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e
- b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.
- 9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.
- 9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
- 9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interposição judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:

- 10.1. Após o pagamento da indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.
- 10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Riscos Excluídos e Perda de Direito do Segurado:

- 11.1. Sem prejuízo de outras situações devidamente descritas na lei ou nas condições contratuais do seguro, considera-se risco excluído:

Apólice nº: 1007507080053

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55122

I - a inadimplência de obrigações garantidas decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do sinistro ou;

II - a inadimplência de obrigações do objeto principal que não sejam de responsabilidade do tomador;

11.2. Atos exclusivos do tomador, da seguradora ou de ambos não poderão gerar perdas ou prejuízos ao segurado.

12. Concorrência de Garantias: No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices: É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. Extinção da Apólice:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.7. destas Condições Gerais:

I - quando a obrigação garantida for definitivamente concluída mediante manifestação expressa do segurado neste sentido;

II - quando o segurado e a seguradora expressamente o acordarem;

III - quando o pagamento da indenização ao segurado ou beneficiário atingir o valor da garantia;

IV - quando o objeto principal for extinto; ou

V - quando do término de vigência da apólice.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	1973
FLIC.	

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado "pro rata temporis", até a data da rescisão contratual.

16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I - por arbitragem; ou

II - por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição: Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro: As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3 O estabelecimento de franquias, participações obrigatórias do segurado e/ou prazo de carência será permitido mediante expressa anuência do segurado e consignado nas condições da apólice.

19.4. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.5. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.6. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.


19.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto, não se aplicando em qualquer hipótese, a cláusula de rateio.

19.8. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.9. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

19.10. Para ausência de dúvidas esta apólice garante a cobertura de prejuízos diretos causados ao segurado decorrentes de culpa ou dolo do Tomador durante a execução do contrato e desde que não conte com a comprovada participação do Segurado, seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares ou funcionários.

19.11. Essa apólice contempla a condição de imprescritibilidade, inalienabilidade e irrevogabilidade, isto é, esta Apólice não pode se destinar a outro fim que não o especificado no seu objeto; a nomeação de terceiro beneficiário da garantia depende da autorização do Segurado ou seu representante e de aprovação da Seguradora mediante verificação do vínculo jurídico-contratual apto a justificar tal medida.



Apólice nº: 1007507080053

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55122

Final das condições contratuais.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206.001 / 202.3
FLS. 1934
RUB. 10



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A CONS COM REPR LTDA
AGENCIA: 2953-X CONTA: 22.190-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090243742439153282267110003194560000015000

BENEFICIARIO:

JNS SEGURADORA S.A.

NOME FANTASIA:

JNS SEGURADORA S.A.

CNPJ: 30.862.594/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:


JNS SEGURADORA S.A.

CNPJ: 30.862.594/0001-00

PAGADOR:

ALENCAR CONSTRUcoes COMERCIO LTDA

CNPJ: 04.330.959/0001-46



NR. DOCUMENTO 82.109
DATA DE VENCIMENTO 28/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 21/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00

NR.AUTENTICACAO E.630.DBC.303.E2F.E3C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ALÊNCAR
38



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.330.959/0001-46 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/03/2001
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL ALENCAR CONSTRUCDES COMERCIO LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ALENCAR CONSTRUCOES	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente	MATÔES DO NORTE / MA PROC. 1206 001 / 202 3 PLS 1976 RUE:
--	--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV BETA	NÚMERO 01	COMPLEMENTO *****
------------------------------	---------------------	----------------------

CEP 65.072-120	BAIRRO/DISTRITO COHASERMA II	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
--------------------------	--	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
---------------------	----------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL


SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.


Emitido no dia 16/08/2023 às 07:42:52 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Handwritten signatures and marks]




Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA



CNPJ: 04.330.959/0001-46
NOME EMPRESARIAL: ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$1.356.381,00 (Hum milhão, trezentos e cinquenta e seis mil e trezentos e oitenta e um reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

 Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.
 Emitido no dia 16/09/2023 às 07:43 (data e hora de Brasília).

ALENCAR CONSTRUÇÕES



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FIS.	1978
RUE.	112

Prezados Senhores,


A Empresa **ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA**. inscrita no CNPJ nº 04.330.959/0001-46, sediada na Avenida Beta nº 01 bairro Cohaserma II CEP: 65072-120-São Luís/MA, neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr. **MARCOS AURÉLIO VIEIRA**, no uso de suas atribuições legais, vem apresentar a presente **DECLARAÇÃO**:

DECLARAMOS sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para licitar e/ou contratar com a Administração Pública Direta, Indireta ou Autárquica ou Fundacional e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser a expressão da verdade firmamos a presente

São Luís (MA), 23 de agosto de 2023.

Alencar Construções Comercio Ltda.
CNPJ nº 04.330.959/0001-46
Marcos Aurélio Vieira de Alencar
CPF nº 281.829.953-53
Sócio Administrador



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2023

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
43079000	04.330.959/0001-46	92120232735244

RAZÃO SOCIAL

ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA

NOME FANTASIA

ALENCAR CONSTRUÇÕES

LOCALIZAÇÃO

AV BETA Nº 1, BAIRRO COHASERMA II
65072120 - SAO LUIS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 1202 3
FLS. 1979
RUE. <i>WA</i>

CNAE Principal e Secundários

- 412040000 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- 381140000 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
- 421200000 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
- 422190200 - CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
- 429950100 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2023

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

E9B1E4C719B5AF8141C06443F302BF

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

TIPO: Menor Preço

REGIME DE EXECUÇÃO: Execução Indireta por preço global

DATA: 23/08/2023 (Abertura da Sessão)

HORA: 08h00min (Oito Horas) horário local.

ATA DA SESSÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

ATA DE REUNIÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇOS DO PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Ao vigésimo nono dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte três, às 08h30min (oito horas e trinta minutos), na sala de reuniões da comissão permanente de licitação, da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, reuniram-se na sala da Comissão Permanente de Licitação o Presidente Allan Lima da Silva e os membros Comissão Permanente de Licitação: Silmária Sousa Melo e Francisco da Conceição Ferreira, designados pela Portaria nº 252/2023, com a finalidade de apurar a documentação e as propostas de preços dos interessados na Tomada de Preços nº 003/2023, objetivando a Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA. Aberta a sessão o presidente informou presença de novo credenciamento e demais licitantes participantes conforme segue:

CONSTRUTORA COELHO LTDA.....	11.453.310/0001-88
RICARDO PEREIRA DA SILVA	C.P.F. nº 601.804.753-55
CONSTRUTORA TAURUS LTDA.....	42.092.474/0001-50
ANTONIO VITOR COSTA SILVA	C.P.F. nº 956.049.442-20
SETE EMPREENDIMENTOS I.C E SERVIÇOS.....	23.624.316/0001-50
ALISON LUIS SILVA MENDES	C.P.F. nº 076.414.553-92
CONSTRUTORA AMAPA.....	05.477.614/0001-82
SIMÃO ALVES DA COSTA NETO	C.P.F. nº 608.224.053-77
H. M. FRANCA MESQUITA LTDA.....	43.972.717/0001-08
DANIEL OLIVEIRA SOUSA	C.P.F. nº 404.706.443-20
LM ENGENHARIA LTDA.....	27.351.940/0001-81
KAMILA DOS ANJOS BARBOSA FERREIRA	C.P.F. nº 087.416.693-47
MASTER ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.....	37.933.489/0001-64
JARDENE RIBEIRO DOURADO	C.P.F. nº 004.875.273-80
B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.....	18.166.662/0001-00

MATÕES DO NORTE / MA	
RIAN VICTOR AMORIM CUNHA	C.P.F. nº 631.774.303-73
KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	07.564.580/0001-99
JEDSON DOS SANTOS FERREIRA	C.P.F. nº 837.838.303-20
ALDER DE ARAUJO SOARES LTDA.....	15.133.172/0001-00
ALDER DE ARAUJO SOARES	C.P.F. nº 602.245.033-08
CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA.....	38.282.738/0001-61
TIAGO HENRIQUE ARAÚJO CASTELO BRANCO RODRIGUES	C.P.F. nº 611.113.283-00
H.T CONSTRUÇÕES LTDA.....	21.404.096/0001-23
FERNANDA SARAIVA BARBOSA	C.P.F. nº 067.188.263-59
GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA.....	43.722.532/0001-45
GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS	C.P.F. nº 650.986.923-34
VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA.....	42.764.435/0001-52
LAILSON DE SOUSA	C.P.F. nº 051.930.583-37
LINEAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.....	36.880.353/0001-70
IURY MAGNO DE OLIVEIRA SILVA	C.P.F. nº 044.244.743-48
ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.....	27.055.729/0001-11
JORGE RDRIGUES DEFENSER	C.P.F. nº 025.634.273-39
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.....	37.382.431/0001-70
JOSÉ RIBAMAR SOUSA AMORIM FILHO	C.P.F. nº 884.119.583-53
T C L RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.....	28.185.008/0001-99
GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO	C.P.F. nº 070.894.603-91
ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA.....	04.330.959/0001-46
MARCOS AURÉLIO VIEIRA DE ALENCAR	C.P.F. nº 281.829.953-53
JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS.....	08.866.317/0001-17
JOHN MIKE LICA ABREU	C.P.F. nº 738.356.253-49
T. DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS.....	36.671.736/0001-39
TAYRLE DOS SANTOS	C.P.F. nº 013.647.003-36
L M RABELO VERDE.....	10.672.133/0001-68
LAURIENE MARIA RABELO VERDE	C.P.F. nº 807.535.907-00
BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.....	05.791.171/0001-08

ROBERTO BRENO BARBOSA DA SILVA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206.001 / 2023	
F. S. 1980	
RUE. 10	

C.P.F. nº 050.098.603-76

HABTOS EMPREENDIMENTOS..... 21.544.541/0001-50

A comissão informa que após análise dos documentos de Credenciamento houveram licitantes descredenciados. Conforme segue:

DESCREDCENCIADO:

HABTOS EMPREENDIMENTOS..... 21.544.541/0001-50

MOTIVO: Licitante não apresentou credenciamento.

A comissão informa que os demais licitante presentes na primeira sessão foram credenciados. Os documentos pertinentes ao novo credenciamento ficaram à disposição de todos os presentes para eventuais questionamentos e foram rubricados pela Comissão e Licitantes Presentes. O Presidente da CPL informou as licitantes que todos os documentos para credenciamento serão juntados aos autos do processo desta licitação e não serão devolvidos ao novo credenciado presente. o que foi feito. Não houveram alegações a respeito dos documentos de Credenciamento dos presentes. A comissão informa o novo representante credenciado;

Continuando, a Comissão determinou que os envelopes nº 01 de "Documentação" fossem rubricados pelos representantes da licitante e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e que conferissem sua inviolabilidade. O Presidente, em prosseguimento, passou a abertura do envelope nº 01 de "Documentação", colocando à disposição dos presentes os documentos neles contidos para exame, também determinou que os licitantes e os membros da Comissão rubricassem toda a documentação apresentada, o que foi feito. Ato continuo representantes das empresas presentes apresentaram suas alegações.

SETE EMPREENDIMENTOS I.C E SERVIÇOS..... 23.624.316/0001-50




1. Alegou que na Habilitação da empresa T. DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS não apresentou o Seguro Garantia conforme o item 3.
2. Alegou que na Habilitação da empresa LM ENGENHARIA LTDA não apresentou atestado compatível com o objeto.

A comissão informou que não houveram alegações dos demais licitantes presentes. Feito isso, a Comissão de Licitação decide suspender a sessão para análise dos documentos da habilitação e validações, o resultado da Habilitação será publicado no Diário Oficial do Município (DOM).


E nada mais havendo, a Presidente encerrou a sessão. A presente Ata foi lavrada e assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelas licitantes presentes. Matões do Nortel, Estado do Maranhão, em 29 de agosto de 2023.


Matões do Norte/MA, 29 de agosto de 2023


PRESIDENTE E MEMBROS

FUNÇÃO	NOME	ASSINATURA
Presidente	ALLAN LIMA DA SILVA	
Membro	SILMARIA SOUSA MELO	
Membro	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO FERREIRA	


LICITANTES PRESENTES NO CERTAME


SETE EMPREENDIMENTOS I.C E SERVIÇOS
23.624.316/0001-50
ALISON LUIS SILVA MENDES
C.P.F. n° 076.414.553-92




H. M. FRANCA MESQUITA LTDA
43.972.717/0001-08
DANIEL OLIVEIRA SOUSA
C.P.F. n° 404.706.443-20

H.T CONSTRUÇÕES LTDA
21.404.096/0001-23
FERNANDA SARAIVA BARBOSA
C.P.F. n° 067.188.263-59


GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA
43.722.532/0001-45
GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS
C.P.F. n° 650.986.923-34

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001202 3
FLS.	1989
RUB.	90

JUNTADA DE DOCUMENTOS VALIDAÇÕES DO CREDENCIAMENTO

Junto aos autos do processo licitatório nº 003/2023, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, as **VALIDAÇÕES DO CREDENCIAMENTO**.

Matões do Norte - MA, em 23 de agosto de 2023.

Allan Lima da Silva
Allan Lima da Silva
Presidente da CPL
Portaria nº 252/2023

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS	1985
RUE	AB

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

VALIDAÇÕES DO CREDENCIAMENTO :

**VJ MIGUEL ENGENHARIA
LTDA**

CNPJ: 42.764.435/0001-52



Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa **Verificar certidão emitida**


Verificação

Verificar certidão emitida

Código de controle : *

SRE0190623143714

Verificar Limpar



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **42.764.435/0001-52**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:37:14 do dia 19/06/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

61

Relação de inabilitados

Relação de inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida


Verificação

Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS	1987
RUB.	40

MAT. DES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	1998
RUB.	02

Autenticidade de documentos

 Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



210885785

Data do Protocolo:



19/07/2021

Número de Registro:



21201146336

Arquivamento:




21201146336

Empresa:



VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

Documento(s):

 Contrato

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luis - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1957
RUF.	WD

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1990
RUB.	00

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



220289964

Data do Protocolo:



08/03/2022

Número de Registro:



21201146336

Arquivamento:



20220289964

Empresa:



VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

Documento(s):

Contrato

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	1991
RUB.	116

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 202.3
FLS. 199
RUB. 03

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



221041265

Data do Protocolo:



23/08/2022

Número de Registro:



21201146336

Arquivamento:



20221041265

Empresa:



VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

Documento(s):

Contrato

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccoma.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202 3
FLS.	1913
RJS.	41

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



230426271

Data do Protocolo:



30/03/2023

Número de Registro:



21201146336

Arquivamento:



20230426271

Empresa:



VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206.001 / 2023
FLS.	1995
RUB.	00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.764.435/0001-52 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/07/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VJ MIGUEL ENGENHARIA	FORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-8-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente	MATÕES DO NORTE / MA PROC. <u>1206001/12023</u> FLS. <u>1996</u> RUD. <u>118</u>
---	---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R ALMIR ASSIS	NÚMERO 1001	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	-----------------------	----------------------

CEP 65.775-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO GONCALVES DIAS	UF MA
--------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO VJMIGUELENGENHARIA@GMAIL.COM	TELEFONE (86) 9969-5734/ (98) 8196-7270
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/07/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2023 às 15:50:52 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.764.435/0001-52 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/07/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura	MATÔES DO NORTE / MA PROC. 1206001/2023 FLS. 1997 RUB. 48
--	---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R ALMIR ASSIS	NÚMERO 1001	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	-----------------------	-----------------------------

CEP 65.775-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO GONCALVES DIAS	UF MA
--------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO VJMIGUELENGHARIA@GMAIL.COM	TELEFONE (86) 9969-5734/ (99) 8198-7270
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/07/2021
------------------------------------	---


MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2023 às 15:50:52 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



SI - Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	1998
RUB.	12

20/06/2023

Emitir Certidão

Verificar Autenticidade

Verificar Autenticidade de Certidão de Cumprimento da Cota de Contratação de PcDs/Reabilitados

Código no documento:

O documento foi emitido para o CNPJ: 42764435000152 em 19/06/2023 14:30 com o código de verificação 5G090po.

Atenção: para emitir certidões de direitos trabalhistas e obter outras informações, acesse a página do **Sistema Eprocesso**.

Para melhor visualização, recomendamos o uso de navegadores Mozilla Firefox 7.0 ou superior (Preferencialmente) ou Internet Explorer 8.0 ou superior.

Atenção: o sistema não funciona em navegadores mais antigos (Internet Explorer 6.0 e 7.0).

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 202 3
FLS. 199
RUE. 110

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2000
RUE.

NIRE (Sede) 21201146336	CNPJ 42.764.435/0001-52	Data de Ato Constitutivo 19/07/2021	Início de Atividade 19/07/2021
Endereço Completo Rua ALMIR ASSIS, Nº 1001, CENTRO - Gonçalves Dias/MA - CEP 65775-000			
Objeto Social SERVICOS DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO COMO ACABAMENTO REVESTIMENTO ALVENARIA CONCRETAGEM REBOCO, ADMINISTRACAO DE OBRAS, OBRAS DE ALVENARIA, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS, SERVICOS DE ARQUITETURA COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES OBRAS DE FUNDACOES ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES ATIVIDADES DE APOIO A PRODUCAO FLORESTAL IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PERFURACOES E SONDAGENS.			

Capital Social R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais)	Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais)		

Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação	Espécie de Administração	Término do mandato	
JONAS LIMA SILVA	056.974.693-06	30% capital R\$ 350.000,00	sócio S	Indeterminado	
Nome	CPF/CNPJ	Participação	Espécie de Administração	Término do mandato	
VINICIUS DA SILVA SOBRAL COSTA	608.291.663-86	30% capital R\$ 350.000,00	sócio S	Indeterminado	

Dados do Administrador			MATÔES DO NORTE / MA PROC. 1206001 / 2023 FLS. 2001 RUB. 122
Nome	CPF	Término do mandato	
JONAS LIMA SILVA	056.974.693-06	Indeterminado	
Nome	CPF	Término do mandato	
VINICIUS DA SILVA SOBRAL COSTA	608.291.663-86	Indeterminado	

Último Arquivamento			Situação
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA
10/05/2023	20230620124	310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/07/2023, às 21:17:26
(horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GKA2FPVS.



MAC2302809400

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>1206001 / 1202 3</u>
FLS. <u>2002</u>
RUB. <u>10</u>

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

Portal de Consulta de Ato de Infração e Notificações de Débito Trabalhista

Home > Início > Certidão > Validar Certidão

 Entrar com GOV.BR

[Início](#) > [Certidão](#) > [Validar Certidão](#)

VALIDAR CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CERTIDÃO NEGATIVA


Validar Certidão

Informe os dados da

Código da Certidão:

Foi encontrada na base de dados do Ministério do Trabalho e Emprego **CERTIDÃO NEGATIVA** com o código validador informado (WZSW4JE95Z), emitida em 19/06/2023 às 14:32 para o empregador **JONAS LIMA SILVA**, inscrição 05697469306, abrangendo todos os seus estabelecimentos.

Validar



Início / Certidão / Validar Certidão

VALIDAR CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CERTIDÃO NEGATIVA

x

Validar Certidão

Informe os dados da

Código da Certidão:

Foi encontrada na base de dados do Ministério do Trabalho e Emprego **CERTIDÃO NEGATIVA** com o código validador informado (QBCE57ST3), emitida em **19/06/2023 às 14:32** para o empregador **VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA**, inscrição **42.764.435/0001-52**, abrangendo todos os seus estabelecimentos.

Validar

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
PLS	004
RUB.	JK



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: JONAS LIMA SILVA

CPF/CNPJ: 056.974.693-06

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 3005
RUE. 10

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 16:05:52 do dia 23/08/2023 , com validade até o dia 22/09/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: c4mr11ywebprf77AWswq

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2006
RUE.	111

Documento:

12-0775-0198571

Texto Frente

A **Junto Seguros S.A.**, CNPJ 84.948.157/0001-33, Código de Registro na SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde d - Centro - Curitiba - PR, por meio desta APÓLICE de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA**, CNPJ 01.612.831/0001-87, AV DR. ANTONIO SAMPAIO, 100, CENTRO, CEP 65.468-000 NORTE - MA, as obrigações do TOMADOR **VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA**, CNPJ 42.764.435/0001-52, RUA ALMIR CENTRO GONCALVES DIAS MA, até o valor de R\$ 16.720,88 (dezesseis mil e setecentos e vinte reais e oitenta e oito centavos) na modalidade abaixo descrita.

Consulta de Documento

Tomador	VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA		
Segurado	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA		
Nº documento	12-0775-0198571	Nº documento referência	
Nº documento consulta SUSEP	054362023001207750198571		
Modalidade	Licitante		
Data Emissão	22/08/2023	Início Vigência	23/08/2023
		Final Vigência	2

OBJETO

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo do Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA SEGURO

TEXTOS

CONDIÇÕES GERAIS
CONDIÇÕES ESPECIAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1 Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes

Junto Seguros S.A.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **42.764.435/0001-52**

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>1206001/2023</u>
FLS. <u>2007</u>
RUB. <u>00</u>

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:05:08 do dia 23/08/2023 , com validade até o dia 22/09/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: qtoZM2aUn6someZAK7s4

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: JONAS LIMA SILVA

CPF/CNPJ: 056.974.693-06

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202 3
FLS.	2008
RUBR.	JS

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:05:52 do dia 23/08/2023 , com validade até o dia 22/09/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: rLD52WaK48ZLmQ8MaUb5

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS	2009
RUB.	018

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

VALIDAÇÕES DO CREDENCIAMENTO :

**T C L RABELO COELHO
LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 28.185.008/0001-99**



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 939.277.973-91

Nome: TATIANE CRISTINE LIMA RABELO COELHO

Data de Nascimento: 30/10/1981

Situação Cadastral: PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO

Data da Inscrição: 30/08/2000

Digito Verificador: 04

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2010
RUC.	(10)

Comprovante emitido às: 08:53:13 do dia 24/08/2023 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 601A.3516.7B8F.BF5D



[Clique aqui para regularizar seu CPF](#)

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2011
RUE.	10

Documento:

12-0775-0198601

Texto Frente

A **Junto Seguros S.A.**, CNPJ 84.948.157/0001-33, Código de Registro na SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde d - Centro - Curitiba - PR, por meio desta APÓLICE de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA**, CNPJ 01.612.831/0001-87, AV DR. ANTONIO SAMPAIO, 100, CENTRO, CEP 65.468-000 NORTE - MA, as obrigações do TOMADOR **T C L RABELO COELHO LOCACAO E SERVICOS LTDA**, CNPJ 28.185 RUA 28 DE JULHO 399 CENTRO SAO JOSE DE RIBAMAR MA, até o valor de R\$ 16.720,88 (dezesseis mil e setecento e oitenta e oito centavos), na modalidade abaixo descrita.

Consulta de Documento

Tomador	T C L RABELO COELHO LOCACAO E SERVICOS LTDA		
Segurado	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA		
Nº documento	12-0775-0198601	Nº documento referência	
Nº documento consulta SUSEP	054362023001207750198601		
Modalidade	Licitante		
Data Emissão	22/08/2023	Início Vigência	23/08/2023
			Final Vigência

OBJETO

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo do Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA APÓLICE

TEXTOS

CONDIÇÕES GERAIS
CONDIÇÕES ESPECIAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1 Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes

Junto Seguros S.A.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2012
RUB. 000

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.185.008/0001-89 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/07/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
T C L RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SAF LOCAÇÃO E SERVIÇOS	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-89 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
86.03-3-01 - Gestão e manutenção de cemitérios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R 28 DE JULHO	NÚMERO 399	COMPLEMENTO *****
-----------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.110-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO JOSE DE RIBAMAR	UF MA
-------------------	---------------------------	----------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SAFLOCAÇÃO@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 9246-4604
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/07/2017
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/08/2023 às 08:55:01 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. <u>1206001/2023</u>
FLS. <u>2013</u>
RUB. <u>40</u>

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



221077200

Data do Protocolo:



12/09/2022

Número de Registro:



21600055326

Arquivamento:



20221077200

Empresa:



T C L RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Documento(s):

Contrato

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROG.	1206001 / 1202 3
FLS	2019
RUB.	48



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 24/08/2023 08:56:50

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 12.06.001 / 202_3
FLS. 2015
RUB. 111

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **T C L RABELO COELHO LOCACAO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **28.185.008/0001-99**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 1202 3
FLS.	2016
RUB.	110

NIRE (Sede) 21600055326	CNPJ 28.185.008/0001-99	Data de Ato Constitutivo 14/07/2017	Início de Atividade 14/07/2017
Endereço Completo Rua 28 DE JULHO, Nº 399, CENTRO - São José de Ribamar/MA - CEP 65110-000			
Objeto Social COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS GESTAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(A CONSTRUCAO DE PARTES DE EDIFICIOS, TAIS TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, ETC.) SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS.			
Capital Social R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)			

MATÓES DO NORTE / MA
Proc. 12.06.001/2023
FLS. 2017
RUB.

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação	Espécie de Administração	Término do mandato
TATIANE CRISTINE LIMA RABELO COELHO	939.277.973-91	no capital R\$ 300.000,00	sócio S Sócio	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
TATIANE CRISTINE LIMA RABELO COELHO	939.277.973-91	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
11/05/2023	20230631525	223 / 223 - BALANCO


Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/08/2023, às 12:47:50
(horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 53A0RSDN.



MAC2302888140



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa **Verificar certidão emitida**

Verificação

Verificar certidão emitida

Código de controle : *

UAHM040823103650

Verificar Limpar



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2019
RUB.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **TATIANE CRISTINE LIMA RABELO COELHO**

CPF/CNPJ: **939.277.973-91**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:36:50 do dia 04/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



Relação de Inabilitados Relação de Inidôneos Emitir certidão negativa **Verificar certidão emitida**

Verificação

1 - 1

Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2020
RUE:


Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa **Verificar certidão emitida**

Verificação

Verificar certidão emitida

Código de controle : *

7MAO040823103509



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **T C L RABELO COELHO LOCACAO E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **28.185.008/0001-99**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:35:09 do dia 04/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



Relação de inabilitados

Relação de inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida

Verificação

Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2022
RUB. 11

Resultado da Consulta SINTEGRA/CMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 28.185.008/0001-99 Inscrição Estadual: 12.682037-6

Razão Social: T C L RABELO COELHO LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA 28 DE JULHO

Número: 399 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: SAO JOSE DE RIBAMAR UF: MA

CEP: 65110000 DDD: Telefone: 84829288

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 1206001/2023

FLS. 2023

RUB. JU

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
9603301	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 27/01/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de:

CTE a partir de:


Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 24/08/2023

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço



Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

VALIDAÇÕES DO CREDENCIAMENTO :

CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ: 42.092.474/0001-50



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/08/2023 17:13:00

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 3025
RUB. 18

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**
CNPJ: **42.092.474/0001-50**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).


Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



230687520

Data do Protocolo:



03/06/2023

Número de Registro:



21600194083

Arquivamento:



20230687520

Empresa:



CONSTRUTORA TAURUS LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº109 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS	2027
RUB	de



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 956.049.442-20

Nome: ANTONIO VITOR COSTA SILVA

Data de Nascimento: 13/09/1996

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 13/06/2005

Digito Verificador: 00

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/12023
FLS.	2028
RUB.	00

Comprovante emitido às: 17:09:01 do dia 23/08/2023 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 6AD5.934D.B881.ADEC



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.092.474/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/05/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA TAURUS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA TAURUS	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	MATÕES DO NORTE / MA PROC. 1206001 / 1202 3 FLS. 2029 RUB. <i>dlv</i>
--	--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV CASTELO BRANCO	NÚMERO 657	COMPLEMENTO *****
---------------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.604-170	BAIRRO/DISTRITO CASTELO BRANCO	MUNICÍPIO CAXIAS	UF MA
-------------------	-----------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORATAURUS21@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8519-3226
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/05/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2023 às 17:10:34 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 202 3
FLS. 2030
RUB. 62

NUMERO DE INSCRIÇÃO 42.092.474/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/05/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA TAURUS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
49.24-8-00 - Transporte escolar
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV CASTELO BRANCO	NUMERO 557	COMPLEMENTO *****
---------------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.604-170	BAIRRO/DISTRITO CASTELO BRANCO	MUNICIPIO CAXIAS	UF MA
-------------------	-----------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORATAURUS21@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8519-3226
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/05/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2023 às 17:10:34 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202_3
FLS.	2031
RUC.	SD


NIRE (Sede) 21600194083	CNPJ 42.092.474/0001-50	Data de Ato Constitutivo 26/05/2021	Início de Atividade 26/05/2021
Endereço Completo Avenida CASTELO BRANCO, Nº 557, CASTELO BRANCO - Caxias/MA - CEP 65604-170			

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. <u>1206001 / 2023</u>
F.S. <u>2030</u>
RUB. <u>10</u>

Objeto Social

71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.22-7-02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL (A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES) 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.19-3-00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO (A DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO, A DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUÇÃO) 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDACOES 43.99-1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA 43.99-1-99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS). 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 70.20-4-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA 71.11-1-00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA 71.19-7-01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA 71.19-7-99 - ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇO DE AEROFOTOGRAMETRIA E PROJETOS DE GESTÃO DE ÁGUAS) 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PREDÍOS E EM DOMÍLIOS 81.22-2-00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS

**URBANAS 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 95.21-5-00 -
REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS
DE USO PESSOAL E DOMESTICO**

Capital Social R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)			
Dados do Sócio			
Nome ANTONIO VITOR COSTA SILVA	CPF/CNPJ 956.049.442-20	Participação no capital R\$ 1.000.000,00	Espécie de Administrador sócio S Sócio
			Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador			
			
Nome ANTONIO VITOR COSTA SILVA	CPF 956.049.442-20	Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento			Situação ATIVA
Data 05/06/2023	Número 20230687520	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/08/2023, às 11:51:43
(horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código AKGRR51D.



MAC2302856486

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2036
RUB.	16

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202 3
FLS.	2026
RUB.	111

NIRE 21600194083
CNPJ 42.092.474/0001-50

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2034
RUB.	00

Situação
ATIVA
Status
SEM
STATUS

Endereço Completo CASTELO BRANCO, Nº 557, xxxxx,
CASTELO BRANCO - Caxias/MA - CEP 65604-170

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	202306875705	15/06/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	202304275485	03/03/2023	BALANCO
002	202300082163	01/01/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
904	T21600194083	09/12/2022	TRANSFORMACAO
223	202205195729	09/04/2022	BALANCO
002	202201080576	01/01/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	202107398437	07/06/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
316	202107034406	06/05/2021	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
091	21600194083	06/05/2021	ATO CONSTITUTIVO

~~Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/08/2023, às
11:52:20 (horário de Brasília).~~

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código
NGMBNZL9.




MAC2302856520

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

MATOES DO NORTE : MA	
PRG.	1206.001 1202_3
FLS.	2038
RUB.	10


Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço



Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

VALIDAÇÕES DO CREDENCIAMENTO :

T. DOS SANTOS
EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 36.671.736/0001-39



Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



221072748

Data do Protocolo:



31/08/2022

Número de Registro:



21102310499

Arquivamento:



20221072748

Empresa:



T. DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS

Documento(s):

Requerimento do Empresário

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2041
RUB.	118

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. <u>1206001/2023</u>
FLS. <u>2040</u>
RUB. <u>10</u>

NIRE (Sede) 21102310499	CNPJ 36.671.736/0001-39	Arquivamento do Ato de Inscrição 13/03/2020	Início de Atividade 10/03/2020
Endereço Completo Avenida MARIA ALICE, Nº 2, QUADRAL LOTE 1 E 2 LOJA 36, OLHO D'AGUA- São Luís/MA- CEP65068-095			

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 20213
RUB. 16

Objeto

4761003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4669999 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS 4643501 - COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS 4322302 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4399103 - OBRAS DE ALVENARIA 4399199 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4635402 - COMERCIO ATACADISTA DE CERVEJA, CHOPE E REFRIGERANTE 4530705 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 4618401 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 4618402 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES 4623109 - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS 4635401 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL 4641901 - COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS 4641902 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4642702 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4647801 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4649404 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4712100 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4721102 - PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA 4721103 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4722901 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES 4722902 - PEIXARIA 4724500 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4743100 - COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS 4744001 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4752100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4753900 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4759801 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS 4763601 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4763602 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4772500 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4789005 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES

DOMISSANITARIOS 4789099 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS
 PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4924800 -
 TRANSPORTE ESCOLAR 5620101 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS
 PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS 5620102 -
 SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE
 5829800 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E
 OUTROS PRODUTOS GRAFICOS 7119703 - SERVICOS DE DESENHO
 TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA 7420001 -
 ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AEREA E
 SUBMARINA 7420004 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS 7711000 -
 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7739003 - ALUGUEL DE
 PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO,
 EXCETO ANDAIMES 8121400 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
 8211300 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO
 ADMINISTRATIVO 8230002 - CASAS DE FESTAS E EVENTOS 4751201 -
 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E
 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
 4211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4213800 - OBRAS DE
 URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4222701 - CONSTRUCAO DE
 REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E
 CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4399105 -
 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 7732201 - ALUGUEL
 DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR,
 EXCETO ANDAIMES 4530703 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E
 ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4329104 -
 MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE
 ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
 3811400 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 4212000 -
 CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4313400 - OBRAS DE
 TERRAPLENAGEM 4299501 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES
 ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4399101 - ADMINISTRACAO DE OBRAS.

Capital

R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202_3
FLS	2045
RUB.	

Porte
EPP
 (Empresa
 de
 Pequeno
 Porte)


Último Arquivamento			Situação
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA
25/05/2023	20230698590	223 / 223 - BALANCO	Status
			SEM
			STATUS
Nome do Empresário: TYARLE DOS SANTOS			
Identidade:	CPF:		
0198847020027	013.647.003-36		
Estado civil:	Regime de bens:		
SOLTEIRO(A)	NÃO INFORMADO		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/06/2023, às 10:51:20
(horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código A3VWNJLN.



MAC2302738551



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário Geral


Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2037
RUB.	118

NIRE 21102310499
CNPJ 36.671.736/0001-39



Situação
ATIVA
Status
SEM
STATUS

Endereço Completo MARIA ALICE, Nº 2, QUADRAL LOTE 1 E
2 LOJA 36, OLHO D'AGUA - São Luís/MA - CEP 65068-095

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20230698595	25/05/2023	BALANCO
002	202210727481	31/08/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	202207244909	30/06/2022	BALANCO
310	202200309441	11/01/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	202110467525	25/09/2021	BALANCO
002	202106953802	10/06/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
080	202001966348	31/03/2020	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
080	211023104993	31/03/2020	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/06/2023, às
10:53:34 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5HEYNSLJ.



MAC2302738639

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

MATÔES DO NORTE - MA	
PROC.	1206.001 / 2023
FLS.	2029
RUB.	118



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/08/2023 17:22:35

MATÕES DO NORTE, MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 20510
RUB. 08

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **T. DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS**
CNPJ: **36.671.736/0001-39**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**


Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2051
RUC.	

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

VALIDAÇÕES DO CREDENCIAMENTO :


**RR ASSESSORIA E
EMPREENDEIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.382.431/0001-70**

Confirmação de Autenticidade

A Cartidão que possui o código de controle **84E4.F7A1.BA93.C2D1** emitida em **22/08/2023 15:00:00**, vinculada ao CPF **019.071.083-78** possui o resultado:

Certifico que nesta data (22/08/2023 às 15:00) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CPF nº 019.071.083-78.

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2052
RUE. 

Certidões

Confirma emissão de
Certidão Negativa de Processo

A Certidão foi emitida para este interessado nos seguintes termos:

Nome completo: **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**

CNPJ: **37.382.431/0001-70**


O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ **37.382.431/0001-70**, figure como responsável ou interessado.

MATÕES DO NORTE - MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2053
RUB.	(1)

Certidão emitida às 15h12min31 do dia 22/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.


MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2094
RUB. (11)

Autenticidade de documentos


 Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA


Protocolo:


230012132


Data do Protocolo:


11/01/2023

Número de Registro:


21201070445


Arquivamento:


20230012132

Empresa:


RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Documento(s):

 Contrato

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@ijucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS	2055
RUE.	11

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE - MA	
PROC.	1206.001/2023
FLS.	2057
RUB.	18



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 019.071.083-78


Nome: IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS

Data de Nascimento: 01/06/1995

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 18/03/2004

Digito Verificador: 00



Comprovante emitido às: 08:37:09 do dia 24/08/2023 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 1A9D.5B1B.9033.497D



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 12023
FLS.	2059
RUB.	00

NIRE (Sede) 21201070445	CNPJ 37.382.431/0001-70	Data de Ato Constitutivo 10/06/2020	Início de Atividade 08/06/2020
Endereço Completo Rua F, N° 09, QUADRA18, JARDIM TURU - São José de Ribamar/MA - CEP 65110-000			

MATÔES DO NORTE - MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2080
RUB. *[assinatura]*

Objeto Social

4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8219-9/99 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 3812-2/00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4319-3/00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

Capital Social

R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)

Capital Integralizado

R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)

Porte

EPP

(Empresa de

Pequeno

Porte)

Prazo de

Duração

Indeterminado

MATOES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2062
PUB. 02

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação	Espécie de Administrador	Término do mandato
IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS	019.071.083-78	no capital R\$ 300.000,00	sócio S Sócio	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS	019.071.083-78	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
05/05/2023	20230592180	223 / 223 - BALANCO

Situação
ATIVA
Status
xxxxx

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/08/2023, às 20:32:34
(horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QFGUJAGX.



MAC2302884735

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO


O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202.3
FLS.	2063
RUB.	124

NIRE (Sede) 21201070445	CNPJ 37.382.431/0001-70	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 10/06/2020	Início de Atividade 08/06/2020
-----------------------------------	-----------------------------------	---	--

Endereço Completo
RUA F, N°09, QUADRA18, JARDIM TURU - São José de Ribamar/MA - CEP65110000

CERTIFICAMOS AINDA QUE A EMPRESA RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA ENCONTRA-SE ENQUADRADA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE SOB NÚMERO DE ARQUIVAMENTO 20230012132 POR DESPACHO DE 11/01/2023.	Situação ATIVA Status
--	------------------------------

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2064
 RUB. 

Arquivamentos Posteriores

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. <u>1206001/2023</u>	
FLS. <u>2065</u>	
RUB. <u>da</u>	

Ato	Número	Data	Descrição
223	202305921805/05/2023		BALANCO
002	202300121321/01/2023		REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	202300121321/01/2023		ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	202211440999/09/2022		OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	202205604005/05/2022		OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	2022053311302/05/2022		BALANCO
206	2021110667426/08/2021		PROCURACAO
310	202109418396/07/2021		OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	202104266739/03/2021		BALANCO
002	202011673525/12/2020		OUTROS
002	202011673525/12/2020		ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	2020110339703/12/2020		OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
090	202004017180/06/2020		ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	212010704450/06/2020		CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/08/2023, às
10:50:22 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código
53CKXPQM.



MAC2302884764

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2066
RUB. <i>WA</i>

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



Relação de inabilitados

Relação de inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida

Verificação

Verificar certidão emitida

Código de controle: *

ZEH3220823150100

◀ Verificar

Limpar



MATÓES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2067
RUB. 118

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 37.382.431/0001-70

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:01:00 do dia 22/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



Relação de inabilitados

Relação de inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida

Verificação

Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202.3
FLS.	2068
RUB.	10

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos




Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa **Verificar certidão emitida**

Verificação

Verificar certidão emitida

Código de controle : *

8A16220823150122



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS**

CPF/CNPJ: **019.071.083-78**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:01:22 do dia 22/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa **Verificar certidão emitida**

Verificação

1-1

Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	0070
RUS.	10

Confirmação de Autenticidade

A Certidão que possui o código de controle **64E4.F788.C8E6.1179** emitida em **22/08/2023 14:59:00**, vinculada ao CNPJ **37.382.431/0001-70** possui o resultado:

Certifico que nesta data (22/08/2023 às 14:59) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ nº 37.382.431/0001-70.

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS	2071
RUE	Blz




TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 24/08/2023 08:46:51



Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: **37.382.431/0001-70**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 37.382.431/0001-70

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS	2073
RUE	

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:45:21 do dia 24/08/2023 , com validade até o dia 23/09/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: FpbTyhGsO3laYp4KMfml

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidões

Confirma emissão de
Certidão Negativa de Processo

A Certidão foi emitida para este interessado nos seguintes termos:

Nome completo: **IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS**

CPF: **019.071.083-78**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS**, CPF **019.071.083-78**, figure como responsável ou interessado.

MATÕES DO NORTE - MA	
PROC.	1206001 1202 3
FLS	207-4
RUB.	10

Certidão emitida às 15h09min35 do dia 22/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS**

CPF/CNPJ: **019.071.083-78**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206061 / 2023
FLS.	2075
RUB.	

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:45:54 do dia 24/08/2023 , com validade até o dia 23/09/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: qndVTS5juUiplCxM10KL

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS**

CPF/CNPJ: **019.071.083-78**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>1206001/2023</u>
FLS. <u>2076</u>
RUC. <u>02</u>

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 08:45:54 do dia 24/08/2023 , com validade até o dia 23/09/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: myxesqdxKzIUTr0zC3E1

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
PLS 2023
RUB. <i>de</i>

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

VALIDAÇÕES DO CREDENCIAMENTO :

**JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO
BARROS**

CNPJ: 08.866.317/0001-17

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	2078
RUB.	10

NIRE 21201211634 CNPJ 08.866.317/0001-17	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo DOMINGOS SERTAO, Nº 3016, SALA A, SAO JOSE - Pastos Bons/MA - CEP 65870-000	

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202_3
FLS.	2079
RUB.	812

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20230331041	11/03/2023	BALANCO
002	20230296858	18/03/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220700603	03/06/2022	BALANCO
223	20220526370	02/05/2022	BALANCO
002	212012116346	02/02/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	212012116346	02/02/2022	TRANSFORMACAO
310	20210946903	03/07/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20210861320	02/07/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	202106110900	00/05/2021	BALANCO
223	20210560997	07/04/2021	BALANCO
002	216001522834	04/07/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	216001522834	04/07/2020	TRANSFORMACAO
223	201406976323	23/10/2014	BALANCO
002	20140489938	18/07/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20090090492	02/03/2009	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20090072340	10/02/2009	BALANCO
315	20080288960	04/08/2008	

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS	2080
RUB.	128

ENQUADRAMENTO DE 002 200802889521/08/2008
MICROEMPRESA ALTERACAO DE DADOS 090
(EXCETO NOME 21200620379
EMPRESARIAL) 04/06/2007

CONTRATO

~~Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/07/2023, às~~
18:08:18 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TSL7TAEX.



MAC2302836470

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202_3
FLS.	2081
RUB.	012

Consulta certidão online

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2062
RUI:	618

DOCUMENTO VERIFICADO


O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

NIRE (Sede) 21201211634	CNPJ 08.866.317/0001-17	Data de Ato Constitutivo 04/06/2007	Início de Atividade 04/06/2007
Endereço Completo Avenida DOMINGOS SERTAO, Nº 3016, SALA A, SAO JOSE - Pastos Bons/MA - CEP 65870-000			
Objeto Social CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE PERFURACOES E SONDAGENS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE FUNDACOES OBRAS DE ALVENARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE ATIVIDADES DE APOIO A PRODUCAO FLORESTAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS.			
Capital Social R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206.001 / 1202 3
FLS 2085
RUB. 800

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação	Espécie de Administração	Término do mandato
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS	738.356.253-49	de capital R\$ 700.000,00	sócio S	Indeterminado

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 20524
RUB. 

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS	738.356.253-49	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
14/03/2023	20230331041	223 / 223 - BALANCO

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/07/2023, às 18:08:05
(horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código AJDISUZ.



MAC2302836440

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/08/2023 17:29:14

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202 3
FLS	2035
RUB.	480

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA**
CNPJ: **08.866.317/0001-17**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2086
PUB.	100

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



230296858

Data do Protocolo:



09/03/2023

Número de Registro:



21201211634

Arquivamento:



20230296858

Empresa:



JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202.3
FLS.	2087
RUB.	JP

Desenvolvido por:

Resultado da Consulta SINTEGRAICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 08.866.317/0001-17 **Inscrição Estadual:** 12.237148-8
Razão Social: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE DOMINGOS SERTAO
Número: 3016 **Complemento:** SALA A
Bairro: SAO JOSE
Município: PASTOS BONS UF: MA
CEP: 65870000 **DDD:** **Telefone:** 35551870

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 1202.3
FLS. 2088
RUBR. 108

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
161099	ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
230600	ATIVIDADES DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 12/07/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de: 16/04/2012 - (Devido emissão voluntária),
EDF a partir de: 01/01/2013, 01/01/2013, 01/01/2013,
CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 23/08/2023

Número da Consulta:

Brasão de Armas do Estado do Maranhão

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	2089
RUB.	40



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.866.317/0001-17 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/06/2007
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ROSA BARROS LTDA	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	MATÔES DO NORTE / MA PROC. <u>1206001/2023</u> FLS. <u>2000</u> RUB. <u>00</u>
--	---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV DOMINGOS SERTAO	NÚMERO 3016	COMPLEMENTO SALA A
---	-----------------------	------------------------------

CEP 65.870-000	BAIRRO/DISTRITO SÃO JOSE	MUNICÍPIO PASTOS BONS	UF MA
--------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JULIANNASOUSABRITTO@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 9861-3704
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/06/2007
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 202_3
E.S. 2091
RUC. 90

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.866.317/0001-17 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/06/2007
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV DOMINGOS SERTAO	NÚMERO 3016	COMPLEMENTO SALA A
----------------------------------	----------------	-----------------------

CEP 65.870-000	BAIRRO/DISTRITO SAO JOSE	MUNICÍPIO PASTOS BONS	UF MA
-------------------	-----------------------------	--------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JULIANNASOUSA BRITTO@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 9851-3704
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/06/2007
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2023 às 17:26:12 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2092
RUC.	100

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

VALIDAÇÕES DO CREDENCIAMENTO :

**MASTER ASSESSORIA E
SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 37.933.489/0001-64**



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2093
RUE.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **JARDENE RIBEIRO DOURADO**

CPF/CNPJ: **004.875.273-80**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 17:34:24 do dia 23/08/2023 , com validade até o dia 22/09/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 2bvjbCuXxdLGj6SV8c9Z

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **JARDENE RIBEIRO DOURADO**

CPF/CNPJ: **004.875.273-80**

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2094
RUB.

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 17:33:58 do dia 23/08/2023 , com validade até o dia 22/09/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: mIT0qHddISSAVNXemlla

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa **Verificar certidão emitida**

Verificação

Verificar certidão emitida

Código de controle : *

31NV040723120947

Verificar Limpar

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2095
RUE.	(M)



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **37.933.489/0001-64**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:09:47 do dia 04/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos




Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa **Verificar certidão emitida**

Verificação

Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2096
RUC.	

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2009
EMP. 

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



230124372

Data do Protocolo:



26/01/2023

Número de Registro:



21201325494

Arquivamento:




20230124372

Empresa:



MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA

Documento(s):

 Contrato

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	2095
RUC.	00

Desenvolvido por:



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **004.875.273-80**

Nome: **JARDENE RIBEIRO DOURADO**

Data de Nascimento: **22/10/1985**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **08/04/2002**

Digito Verificador: **00**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202_3
FLS.	2099
RUB.	

Comprovante emitido às: **17:30:49** do dia **23/08/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **AD33.B833.D0D4.A3E4**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



Estado do Maranhão

SINTEGRA/CMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/CMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 37.933.489/0001-64 Inscrição Estadual: 12.785269-7
Razão Social: MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE DANIEL DE LA TOUCHE CONDOMINIO VIA LA TOUCHE CENTER SALA 2
Número: S N Complemento: SALA 213
Bairro: COHAJAP
Município: SAO LUIS UF: MA
CEP: 65072455 DDD: Telefone: 85421588

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 1202 3
FLS. 2000
RUE. 11

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Table with columns 'Código' and 'Descrição CNAE'. It lists various secondary CNAE codes such as 4319300 (SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO), 4321500 (INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA), 4322301 (INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS), etc.

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
7311400	AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE
7410202	DESIGN DE INTERIORES
7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
8219901	FOTOCÓPIAS
8219999	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8291100	ATIVIDADES DE COBRANÇA E INFORMAÇÕES CADASTRAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
8299799	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
8598604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
8660700	ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE
9001902	PRODUÇÃO MUSICAL
9001903	PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA
9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 17/07/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/04/2010 - (4619200), 01/12/2010 - (6391700-7311400),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 23/08/2023

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir

Consulta certidão online

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	2102
RUB.	10

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

NIRE (Sede) 21201325494	CNPJ 37.933.489/0001-64	Data de Ato Constitutivo 31/07/2020	Início de Atividade 31/07/2020
Endereço Completo Avenida DANIEL DE LA TOUCHE, CONDOMINIO VIA LA TOUCHE CENTER, Nº S/N, SALA 213, COHAJAP - São Luís/MA - CEP 65072-455			

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 202 3
FLS. 2103
RUB. 110

Objeto Social

4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(CONSTRUCAO DE FORNOS INDUSTRIAIS, SERVICOS DE LIMPEZA DE FACHADAS, COM JATEAMENTO DE AREIA, VAPOR E SEMELHANTES, CONSTRUCAO DE PARTES DE EDIFICIOS, TAIS TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, ETC.) 4319-3/00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUCAO, DEMARCACAO DOS LOCAIS PARA CONSTRUCAO, REBAIXAMENTO DE LENCOIS FREATICOS, PREPARACAO DE LOCAIS PARA MINERACA, REMOCAO DE MATERIAL INERTE E OUTROS TIPOS DE REFUGO DE LOCAIS DE MINERACAO, EXCETO OS LOCAIS DE EXTRACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL) 7111-1/00 - SERVICOS DE ARQUITETURA 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO(SERVICOS DE CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO, INSTALACAO DE TOLDOS E PERSIANAS, COLOCACAO DE VIDROS, CRISTAIS E ESPELHOS, ETC.) 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4330-4/05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 4330-4/02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM

CONDUTOR(ONIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHÕES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES) 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE GARRAFAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA, ATIVIDADE DE LIMPEZA EM TRENS, ONIBUS, EMBARCACOES, ETC.) 4399-1/01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 4619-2/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO 4619-2/00 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO(REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL, ISTO E, SEM PREDOMINANCIA DE MERCADORIAS OU GRUPO DE MERCADORIAS ESPECIFICAS) 6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA 6201-5/02 - WEB DESIGN 6202-3/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS 6204-0/00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 6209-1/00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 6391-7/00 - AGENCIAS DE NOTICIAS 7311-4/00 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE 6821-8/01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS 6821-8/02 - CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMOVEIS 6822-6/00 - GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA 7119-7/01 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA 7119-7/03 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA 7410-2/02 - DESIGN DE INTERIORES 7490-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(SERVICO DE PREVISAO METEOROLOGICA, SERVICOS DE AVALIACAO NAO-IMOBILIARIA (JOIAS, ANTIGUIDADES, ETC.) 7733-1/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO

ANDAIMES 8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 8219-9/01 - FOTOCOPIAS 8219-9/99 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SERVICO DE DIGITACAO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, COLOCACAO DE SELOS E DESPACHO DE CORRESPONDENCIA, INCLUSIVE DE MATERIAL DE PUBLICIDADE, SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA, REDACAO DE CARTAS E RESUMOS, SERVICO DE TRANSCRICAO DE DOCUMENTOS, ETC.) 8230-0/01 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS 8291-1/00 - ATIVIDADES DE COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS 8299-7/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVICOS DE ESTENOGRAFIA, SERVICOS DE TAQUIGRAFIA, SERVICOS DE CAPTACAO DE IMAGENS DE REUNIOES E CONFERENCIAS AO VIVO PARA SEREM TRANSMITIDAS POR CIRCUITO INTERNO DE TELEVISAO OU TELEVISAO ABERTA, SERVICOS DE IMPRESSAO E DE COLOCACAO DE CODIGO DE BARRAS PARA ENDERECOS POSTAIS, ATIVIDADES DOS DESPACHANTES, EXCETO ADUANEIROS, ETC.) 8550-3/02 - ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES 8660-7/00 - ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE 9001-9/02 - PRODUCAO MUSICAL 9001-9/03 - PRODUCAO DE ESPETACULOS DE DANCA 9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL (CIMENTO, TIJOLO CAIXAS DE AGUA, PORTAS SANFONADAS, GESSO PARA CONSTRUCAO, VERGALHOES E ARMACOES METALICAS, BOMBAS DE AGUA, BOMBAS HIDRAULICAS, FORRO PARA CONSTRUCAO, CALHAS PARA CONSTRUCAO, ETC.) 4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO.

<p>Capital Social R\$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais)</p> <p>Capital Integralizado R\$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais)</p>	<p>Porte ME (Microempresa)</p>	<p>Prazo de Duração Indeterminado</p>
--	--	---

Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação	Espécie de Administrador	Término do mandato	
JARDENE RIBEIRO DOURADO	004.875.273-80	80 R\$ 780.000,00	sócio S Sócio	Indeterminado	

Dados do Administrador			<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: small;"> MATÕES DO NORTE / MA PROC. 1206001 / 2023 FLS. 2107 TUE. </div>		
Nome	CPF	Término do mandato			
JARDENE RIBEIRO DOURADO	004.875.273-80	Indeterminado			

Último Arquivamento			Situação
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA
27/01/2023	20230124372	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO	Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/08/2023, às 17:49:23
(horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OHDGA3CF.



MAC2302889568

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2108
RUB.	10

NIRE 21201325494
CNPJ 37.933.489/0001-64

Situação
ATIVA
Status
SEM
STATUS

Endereço Completo DANIEL DE LA TOUCHE, CONDOMINIO
VIA LA TOUCHE CENTER, Nº S/N, SALA 213, COHAJAP - São
Luís/MA - CEP 65072-455

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	2109
RJSE.	ba

Arquivamentos Posteriores

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001	/2023
FLS. 3110	
RUB. 10	

Ato	Número	Data	Descrição
002	202301243727	/01/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	202301243727	/01/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	202300361918	/01/2023	BALANÇO
002	202215131603	/01/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	212013254929	/12/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	212013254929	/12/2022	TRANSFORMAÇÃO
223	202203126718	/03/2022	BALANÇO
002	202203009716	/03/2022	TRANSFORMAÇÃO
002	202113868479	/11/2021	OUTROS
002	212011807479	/11/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	212011807479	/11/2021	TRANSFORMAÇÃO
351	MX00278315	/11/2021	DESENQUADRAMENTO DE MEI
080	218021201881	/07/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	218021201881	/07/2020	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

~~Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/08/2023, às 17:50:46 (horário de Brasília).~~

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código ZZAJOD11.



MAC2302889597

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

MATÕES DO NORTE MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2911
RUB.	102



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2112
PUR. <i>kd</i>

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **37.933.489/0001-64**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 17:33:28 do dia 23/08/2023 , com validade até o dia 22/09/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: BERHF62nVxdG7Mp5JDNw

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/08/2023 17:33:06

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206601 / 2023
FLS.	2113
RUB.	00

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MASTER ASSESSORIA E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **37.933.489/0001-64**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

67

Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa **Verificar certidão emitida**

Verificar certidão emitida

Código de controle : *

CI09040723121148

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. <u>1206001/2023</u>
FLS. <u>2114</u>
RUB. <u>418</u>

Verificação



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JARDENE RIBEIRO DOURADO**

CPF/CNPJ: **004.875.273-80**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:11:48 do dia 04/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



[Relação de inabilitados](#) [Relação de inidôneos](#) [Emitir certidão negativa](#) **[Verificar certidão emitida](#)**
Atenção: qualquer rasura ou alteração invalidará este documento.
[Fazer download](#)

1 - 1

Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202.3
FLS.	2115
RUC.	02

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

61

Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa **Verificar certidão emitida**

Verificação

Verificar certidão emitida

Código de controle : *

UOTO040723121224



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206006 / 1202 3
FLS. 2116
RUB. 102

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JARDENE RIBEIRO DOURADO**

CPF: **004.875.273-80**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:12:24 do dia 04/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

61

Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa **Verificar certidão emitida**

Verificação

Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 1202 3
FLS	2117
RUB.	VA

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

MATÕES DO NORTE / MA	
Processo	1206001 / 2023
Item	2118
Valor	R\$

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

**VALIDAÇÕES DO
CREDENCIAMENTO :**

**LINEAR CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 36.880.353/0001-70



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 350.855.333-72

Nome: ADAUTO SOUSA SANTOS

Data de Nascimento: 22/08/1956

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: anterior a 10/11/1990

Digito Verificador: 00

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
PLS	2119
RUB.	180

Comprovante emitido às: 14:28:32 do dia 23/08/2023 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 64BA.4359.3592.1933



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/08/2023 14:32:30

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2120
RUB.	

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LINEAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **36.880.353/0001-70**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.880.353/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/04/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LINEAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LINEAR CONSTRUCOES E SERVICOS	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	MATÕES DO NORTE / MA PROC. 1206001 / 1202_3 FLS. 2121 RUC. JA
--	--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV SETE	NÚMERO 18	COMPLEMENTO QUADRA19 SALA A
-----------------------	--------------	--------------------------------

CEP 65.604-660	BAIRRO/DISTRITO NOVA CAXIAS	MUNICÍPIO CAXIAS	UF MA
-------------------	--------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LINEARENGENHARIA01@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8523-0636
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/04/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2023 às 14:30:14 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MAT. DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2122
RUB. 605

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.880.353/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/04/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
LINEAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
96.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV SETE	NÚMERO 18	COMPLEMENTO QUADRA 19 SALA A
-----------------------	--------------	---------------------------------

CEP 65.604-660	BAIRRO/DISTRITO NOVA CAXIAS	MUNICÍPIO CAXIAS	UF MA
-------------------	--------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LINEARENGENHARIA01@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8523-0636
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/04/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------


Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2023 às 14:30:14 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2123
RUL. 112

Autenticidade de documentos

 Acesso exclusivo aos órgãos estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



230630260

Data do Protocolo:



12/05/2023

Número de Registro:



21600144094

Arquivamento:




20230630260

Empresa:



LINEAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Documento(s):

 Contrato

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
PLS.	2124
RUB.	000

Consulta certidão online

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 202 3
FLS. 2125
RUB. 10

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

NIRE (Sede) 21600144094	CNPJ 36.880.353/0001-70	Data de Ato Constitutivo 06/04/2020	Início de Atividade 06/04/2020
Endereço Completo Avenida SETE, N° 18, QUADRA19 SALA A, NOVA CAXIAS - Caxias/MA - CEP 65604-660			

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2126
RUE.

Objeto Social

71.12-0-00 - Serviços de engenharia 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, tais construção de estruturas com tirantes, obras de contenção 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, tais drenagem do solo destinado à construção e demarcação dos locais para construção 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 42.22-7-02 ? Obras de irrigação 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, tais construção de fornos industriais e telhados, coberturas, chaminés, lareiras, churrasqueiras 49.24-8-00 - Transporte escolar 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente, tais projetos de gestão de águas 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

Capital Social R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)			
Dados do Sócio			<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> MATÕES DO NORTE / MA PROC. 1206001 / 2023 FLS. 2128 RUE. </div>
Nome ADAUTO SOUSA SANTOS	CPF/CNPJ 350.855.333-72	Participação no capital R\$ 1.000.000,00	Espécie de Administrador Sócio S Sócio Indeterminado
Dados do Administrador			
Nome ADAUTO SOUSA SANTOS	CPF 350.855.333-72	Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento			Situação ATIVA <hr/> Status SEM STATUS
Data 27/05/2023	Número 20230705839	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/08/2023, às 08:37:19
(horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QFEHGMVR.



MAC2302876124

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2129
RJE.	40

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

VALIDAÇÕES DO CREDENCIAMENTO :

LM ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.351.940/0001-81

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206.001 / 202.3
PLS.	2130
RUC.	10

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



190343567

Data do Protocolo:



10/05/2019

Número de Registro:



21600050642

Arquivamento:



20190343567

Empresa:



LM ENGENHARIA LTDA

Documento(s):

Solicitação de Enquadramento

< Voltar

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	25 31
RUE.	418

Consulta certidão online

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	2132
RUB.	00

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

NIRE 21600050642 CNPJ 27.351.940/0001-81	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo JOSE R SOUSA, Nº 680, xxxxx, SAO JOSE - Pastos Bons/MA - CEP 65870-000	

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 202 3
FIS. 233
RUC. 08

Arquivamentos Posteriores

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001	2023
PLS. 5139	
AVS.	

Ato	Número	Data	Descrição
002	20230651585	09/05/2023	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
904	T2160005060	09/12/2022	TRANSFORMACAO
223	20220667777	27/05/2022	BALANCO
310	20211329339	27/10/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20211292492	25/10/2021	OUTROS
002	20211292492	25/10/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20210818742	24/06/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210637145	11/05/2021	BALANCO
223	20200219340	08/06/2020	BALANCO
002	20200338780	04/06/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
307	20190343567	10/05/2019	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
310	20190303652	28/04/2019	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20190239170	08/04/2019	BALANCO
310	20180966260	20/12/2018	

OUTROS DOCUMENTOS	223	201806354682	08/2018
DE INTERESSE DA	BALANCO		002
EMPRESA /	201704656210	07/2017	
EMPRESARIO	ALTERACAO DE NOME	223	
	EMPRESARIAL	20170579441	
19/06/2017	BALANCO	315	20170310744
21/03/2017	ENQUADRAMENTO DE	091	21600050642
	MICROEMPRESA	21/03/2017	
ATO CONSTITUTIVO			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/08/2023, às 19:03:58 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5ZDVDSDD.



MAC2302872530

MATÕES DO NORTE / MA	
PROV.	1206001 / 2023
N.º	2135
Ass.	WV

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2136
RUA. <i>de</i>

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 016.123.383-05

Nome: LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA

Data de Nascimento: 12/04/1987

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 10/11/2003

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 11:51:03 do dia 23/08/2023 (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: 59CB.CF60.E318.BF1C



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF"
(/Servicos/CPF/ImpressaoComprovante/ConsultaImpressao.asp).

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2137
RUB.	12


Confirmação de Autenticidade

A Certidão que possui o código de controle **64D3.E2E3.39CE.C778** emitida em **09/08/2023 16:02:00**, vinculada ao CNPJ **27.351.940/0001-81** possui o resultado:

Certifico que nesta data (09/08/2023 às 16:02) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ nº 27.351.940/0001-81.

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013

MATÕES DO NORTE / MA	
IMP. 1206001/2023	3
PROJ. 2138	
PROJ. 10	



Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



230651585

Data do Protocolo:



19/05/2023

Número de Registro:



21600050642

Arquivamento:



20230651585

Empresa:



LM ENGENHARIA LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROJ.	1206001 / 202.3
RES.	2130
RUE	(11)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.351.940/0001-81 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/03/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LM ENGENHARIA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LEME ENGENHARIA	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
--

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2131
RUB. 108

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R JOSE R SOUSA	NÚMERO 880	COMPLEMENTO *****
------------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.870-000	BAIRRO/DISTRITO SAO JOSE	MUNICÍPIO PASTOS BONS	UF MA
-------------------	-----------------------------	--------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LUISEDUARDOFCOSTA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 9114-1521
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/03/2017
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2023 às 14:11:18 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	21212
RUE.	114

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



211292494

Data do Protocolo:



22/10/2021

Número de Registro:



21600050642

Arquivamento:



20211292494

Empresa:



LM ENGENHARIA LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº 199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206601/2023
FLS.	21213
RUB.	08

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



200338781

Data do Protocolo:



04/06/2020

Número de Registro:



21600050642

Arquivamento:



20200338781

Empresa:



LM ENGENHARIA LTDA

Documento(s):

Contrato

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROCD:	1206001 / 202_3
FUS:	2195
RUE:	08

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202.3
FLS.	2146
RUB.	40

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



170465624

Data do Protocolo:



18/07/2017

Número de Registro:



21600050642

Arquivamento:



20170465624

Empresa:



LM ENGENHARIA LTDA

Documento(s):

Contrato

[< Voltar](#)


Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccenia.ma.gov.br

Endereço: Av. Petró II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202 3
FLS.	2147
RUI.	18

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 1202 3
FLS. 21218
RUB. 

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



170310752, 170310744

Data do Protocolo:



21/03/2017

Número de Registro:



21600050642

Arquivamento:




21600050642

Empresa:



LM ENGENHARIA LTDA

Documento(s):

 Solicitação de Enquadramento

 Contrato

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
PLS	2149
RUB.	dk

Confirmação de Autenticidade

A Certidão que possui o código de controle **64D3,2317,996A,6031** emitida em **09/08/2023 16:03:00**, vinculada ao CPF **016.123.383-05** possui o resultado:

Certifico que nesta data (09/08/2023 às 16:03) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CPF nº 016.123.383-05.

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	3150
RUB.	102



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/08/2023 14:25:21

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2151
RUB.	00

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LM ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **27.351.940/0001-81**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.


Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa **Verificar certidão emitida**

Verificação

Verificar certidão emitida

Código de controle : *

YBQJ090823160839



Verificar Limpar



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA**

CPF/CNPJ: **016.123.383-05**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:08:39 do dia 09/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



Relação de inabilitados Relação de Inidôneos Emitir certidão negativa **Verificar certidão emitida**

Verificação

1-1

Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2153
RUB.	11



Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa **Verificar certidão emitida**

Verificação

Verificar certidão emitida

Código de controle : *

Z2YX090823160742

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FOL.	2154
RUB.	14



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: LM ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 27.351.940/0001-81

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:07:42 do dia 09/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



Relação de Inabilitados

Relação de Inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida

Verificação

Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2155
RUB.	10

Certidões

Confirma emissão de Certidão Negativa de Processo

A Certidão foi emitida para este interessado nos seguintes termos:

Nome completo: LM ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 27.351.940/0001-81

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, até a presente data, NÃO CONSTA dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual LM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 27.351.940/0001-81, figure como responsável ou interessado.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2156
RUB.	JV

Certidão emitida às 16h05min10 do dia 09/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

Certidões

Confirma emissão de
Certidão Negativa de Processo

A Certidão foi emitida para este interessado nos seguintes termos:

Nome completo: LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA

CPF: 016.123.383-05

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, até a presente data, NÃO CONSTA dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA, CPF 016.123.383-05, figure como responsável ou interessado.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
PRO	2157
DATA	09/08

Certidão emitida às 16h06min01 do dia 09/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001 / 2023	3
FLS. 2158	
NÚM.	

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

VALIDAÇÕES DO CREDENCIAMENTO :

L M RABELO VERDE
CNPJ: 10.672.133/0001-68



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/08/2023 15:00:41

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2159
R.U.S. <i>[assinatura]</i>

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **L M RABELO VERDE**
CNPJ: **10.672.133/0001-68**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS 2180
RUE 40

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresariá: L M RABELO VERDE		Protocolo: MAC2101129525	
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE: 21102216313	CNPJ: 10672133000168	Natureza Jurídica: Empresário (Individual)	Último Arquivamento Número: Data: 03/09/2020
Arquivamentos solicitados:			
Número:	Data:	Ato:	
21102215313	06/06/2018	INSCRIÇÃO	
20180336053	06/06/2018	ALTERAÇÃO	
20150051387	02/03/2015	ALTERAÇÃO	
20080564720	21/01/2009	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	
21200661844	21/01/2009	CONTRATO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 25/03/2021, às 11:35:15 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5HITTM1M.



MAC2101129525

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
PLS	STE1
RUC	GA

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



200632264

Data do Protocolo:



03/09/2020

Número de Registro:



21102215313

Arquivamento:



20200632264

Empresa:



L M RABELO VERDE

Documento(s):

Requerimento do Empresário

< Voltar

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202.3
PLS.	2102
RUE.	OK

MATÕES DO NORTE - MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS	16ª
RUB.	18

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



210520167

Data do Protocolo:



20/04/2021

Número de Registro:



21102215313

Arquivamento:



20210520167

Empresa:



L M RABELO VERDE

Documento(s):

Requerimento do Empresário

< Voltar

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE - MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	0164
RUE.	08

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2165
RJE.	(12)

NIRE (Sede) 21102215313	CNPJ 10.672.133/0001-68	Arquivamento do Ato de Inscrição 21/01/2009	Início de Atividade 21/01/2009
-----------------------------------	-----------------------------------	---	--

Endereço Completo
Avenida CEL COLARES MOREIRA, Nº 3, EDIF BUSINESS CENTER SALA 1223,
RENASCENCA-São Luís/MA- CEP65075-441

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 202 3
FLS. 2166
RUB. 111

Objeto

41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 42.22-7-01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 42.91-0-00 - OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDACOES 43.11-8-02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 42.12-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 46.19-2-00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO (COMERCIO EM GERAL) 74.10-2-02 - DESIGN DE INTERIORES 02.10-1-06 - CULTIVO DE MUDAS EM VIVEIROS FLORESTAIS 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 38.21-1-00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 38.22-0-00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS 43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 42.21-9-05 - MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES 43.22-3-01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 43.29-1-99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (REVESTIMENTO DE TUBULACOES) 43.30-4-04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL (PINTURA, INTERIOR E EXTERIOR, EM EDIFICACOES DE QUALQUER TIPO) 43.30-4-05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (SERVICOS DE CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO) 43.99-1-99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CONSTRUCAO DE PARTES DE EDIFICIOS, TAIS TELHADOS E COBERTURAS) 45.20-0-05 - SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES 49.30-2-01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL. 49.30-2-03 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS 52.12-5-00 - CARGA E DESCARGA 52.22-2-00 - TERMINAIS RODOVIARIOS E FERROVIARIOS 52.23-1-00 - ESTACIONAMENTO DE VEICULOS 52.31-1-01 - ADMINISTRACAO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUARIA 52.40-1-99 - ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES AEREOS, EXCETO OPERACAO DOS AEROPORTOS E CAMPOS DE

ATERRISSAGEM 53.20-2-01 - SERVICOS DE MALOTE NAO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL 71.19-7-99 - ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (PROJETOS DE GESTAO DE AGUAS) 74.90-1-99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVICO DE PREVISAO METEOROLOGICA) 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 81.11-7-00 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 81.22-2-00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS) 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 82.11-3-00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 82.19-9-99 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, COLOCACAO DE SELOS E DESPACHO DE CORRESPONDENCIA, INCLUSIVE DE MATERIAL DE PUBLICIDADE) 4744-0/99 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4679-6/99 COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

MATÕES DO NORTE / MA			Porte ME (Microempresa)								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: small;">PROC.</td> <td style="font-size: small;">1206 op1</td> <td style="font-size: small;">1202 3</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">PLS</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">5.168</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">PUB.</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">108</td> </tr> </table>				PROC.	1206 op1	1202 3	PLS	5.168		PUB.	108
PROC.	1206 op1	1202 3									
PLS	5.168										
PUB.	108										
Capital											
R\$ 901.842,36 (novecentos e um mil e oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos)											
Último Arquivamento			Situação ATIVA								
Data	Número	Ato/eventos	Status								
13/04/2023	20230466982	223 / 223 - BALANCO	SEM STATUS								
Nome do Empresário: LAURIENE MARIA RABELO VERDE											
Identidade:		CPF:									
0633916120173		807.535.907-00									
Estado civil:		Regime de bens:									
CASADO(A)		NÃO INFORMADO									

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/08/2023, às 11:08:17 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5KUWXPRS.



MAC2302884971

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
F.S.	2169
RUB.	18

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário Geral

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	2170
RUE.	MS

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



211394092

Data do Protocolo:



22/11/2021

Número de Registro:



21102215313

Arquivamento:



20211394092

Empresa:



L M RABELO VERDE

Documento(s):

Requerimento do Empresário

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001 / 202.3	
FLS. 2141	
ROB. (X)	

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS	2172
QUE	108

NIRE (Sede) 21102215313	CNPJ 10.672.133/0001-68	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 21/01/2009	Início de Atividade 21/01/2009
Endereço Completo AVENIDA CEL COLARES MOREIRA, Nº3, EDIF BUSINESS CENTER SALA 1223, RENASCENCA - São Luís/MA - CEP65075441			
<div data-bbox="727 802 1070 936" data-label="Image"> </div>			Situação ATIVA Status SEM STATUS

Arquivamentos Posteriores

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS 21721
 RUB. 10

Ato	Número	Data	Descrição
223	2023046698	13/04/2023	BALANCO
223	202207217009	09/06/2022	BALANCO
002	202113940922	22/11/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	202113940922	22/11/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	202105708227	27/04/2021	BALANCO
002	202105201621	21/04/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	202105201621	21/04/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	202104933209	09/04/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	202006322603	03/09/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	202006322603	03/09/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
080	2110221531306	06/06/2018	TRANSFORMACAO
002	201803360506	06/06/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	201803360506	06/06/2018	TRANSFORMACAO
002	201500513802	02/03/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

315	200805647201/01/2009	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	212006616421/01/2009	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/08/2023, às
13:22:56 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código
5319CGDW.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2135
RUB. 02



MAC2302884985

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

MATÕES DO NORTE - MA	
PROC.	1206001/2023
PLS.	003
RUB.	018

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

VALIDAÇÕES DO CREDENCIAMENTO :

**KLAUS CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.564.580/0001-99**



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/08/2023 15:17:34

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS	2177
RUB.	00

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **KLAUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **07.564.580/0001-99**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.




TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/08/2023 15:02:26



Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **KLAUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **07.564.580/0001-99**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

[Relação de inabilitados](#) [Relação de inidôneos](#) [Emitir certidão negativa](#) [Verificar certidão emitida](#)

Verificação

Verificar certidão emitida

Código de controle : *

BIMZ260723190505

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2179
RUB. 000



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: FRANCISCO JESSELINO ARAGAO COSTA

CPF/CNPJ: 266.686.533-91

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 19:05:05 do dia 26/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

63

[Relação de inabilitados](#)

[Relação de inidôneos](#)

[Emitir certidão negativa](#)

[Verificar certidão emitida](#)

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>1206901/2023</u>
FLS. <u>2186</u>
RUB. <u>00</u>

Verificação

1 - 1

Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX

^

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



Relação de inabilitados

Relação de inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida

Verificação

Verificar certidão emitida

MATÕES DO NORTE / MA	
proc.	1206001/12023
Fls.	2181
R.D.	

Código de controle : *

XOOM260723190300

Verificar Limpar



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **J. KILDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **07.564.580/0001-99**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 19:03:00 do dia 26/07/2023. com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

63

[Relação de inabilitados](#)

[Relação de inidôneos](#)

[Emitir certidão negativa](#)

[Verificar certidão emitida](#)

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2182
RUB.	OK

Verificação

Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX

^

Confirmação de Autenticidade

A Certidão que possui o código de controle **64C1.99BD.46BF.6405** emitida em **26/07/2023 19:10:00**, vinculada ao CPF **266.686.533-91** possui o resultado:


Certifico que nesta data (26/07/2023 às 19:10) não consta registro no Cadastro Nacional de Condensações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CPF nº 266.686.533-91.

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013

MANTOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2183
RUE	48

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2182
RUB.	08

Autenticidade de documentos

 Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



230063098

Data do Protocolo:



17/01/2023

Número de Registro:



21600198267

Arquivamento:




20230063098

Empresa:



KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Documento(s):

 Contrato

[< Voltar](#)

Confirmação de Autenticidade

A Certidão que possui o código de controle **64C1.996E.E702.4326** emitida em **26/07/2023 19:08:00**, vinculada ao CNPJ **07.564.580/0001-99** possui o resultado:

Certifico que nesta data (26/07/2023 às 19:08) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ nº 07.564.580/0001-99.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2185
RUIB.	UD

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
07.664.580/0001-99
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
31/08/2005

NOME EMPRESARIAL
KLAUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA


TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
KLAUS CONSTRUTORA

PORTÉ
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem



CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R DA CAEMA

NÚMERO
25

COMPLEMENTO
: VILA CONCEICAO;

CEP
65.071-710

BAIRRO/DISTRITO
ALTO DO CALHAU

MUNICÍPIO
SAO LUIS

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
KLAUSCSEIRELI@GMAIL.COM

TELEFONE
(98) 3252-3360

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
31/08/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2023 às 15:15:11 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2187
RUC. 100

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.564.580/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/08/2005
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL KLAUS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R DA CAEMA	NÚMERO 25	COMPLEMENTO : VILA CONCEICAO;
--------------------------	--------------	----------------------------------

CEP 65.071-710	BAIRRO/DISTRITO ALTO DO CALHAU	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	-----------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO KLAUSCSEIRELI@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 3252-3360
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/08/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2023 às 15:15:11 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÕES DO NORTE - MA
RPOC 1206001 / 2023
RUS 2188
RUE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.564.580/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/08/2005
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
KLAUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R DA CAEMA	NÚMERO 25	COMPLEMENTO : VILA CONCEICAO;
--------------------------	--------------	----------------------------------

CEP 65.071-710	BAIRRO/DISTRITO ALTO DO CALHAU	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	-----------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO KLAUSCSEIRELI@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 3262-3360
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/08/2005
-----------------------------	--


MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2023 às 15:15:11 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 266.686.533-91

Nome: FRANCISCO JESSELINO ARAGAO COSTA

Data de Nascimento: 25/11/1966

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: anterior a 10/11/1990

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 15:13:54 do dia 23/08/2023 (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: 3AB1.BB39.E600.170D



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

MATÕES DO NORTE / MA	
PROT.	1206001 / 2023
FLS.	2190
RUB.	

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



210802235, 210802227

Data do Protocolo:



24/06/2021

Número de Registro:



21600198267

Arquivamento:



20210802235, 210802227

Empresa:



KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Documento(s):

Contrato

Solicitação de Enquadramento

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
F.S.	2191
RUB.	CHK

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
N.º 0192
RUB. 000

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

VALIDAÇÕES DO CREDENCIAMENTO :

H.T CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 21.404.096/0001-23

Confirmação de Autenticidade

A Certidão que possui o código de controle **64E4.FAF9.96DC.B057** emitida em **22/08/2023 15:14:00**, vinculada ao CNPJ **21.404.096/0001-23** possui o resultado:

Certifico que nesta data (22/08/2023 às 15:14) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ nº 21.404.096/0001-23.

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2143
RUB.	118

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202.3
FLS.	2193
ANEX.	308

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



200809199

Data do Protocolo:



28/09/2020

Número de Registro:



21600146364

Arquivamento:



20200809199

Empresa:



H. T. CONSTRUÇÕES LTDA

Documento(s):

Contrato

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccema.ma.gov.br


Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE - MA	
PROC.	1206.001 / 202 3
ELS	2195
RUB.	JK

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202 3
FLS	2196
RUB.	JK

Autenticidade de documentos

 Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



200351168

Data do Protocolo:



19/05/2020

Número de Registro:



21600146364

Arquivamento:




20200351168

Empresa:



H. T. CONSTRUÇÕES LTDA

Documento(s):

 Procuração

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucoma.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	2107
FMS.	48



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206.001 / 202 3
P.S. 2108
RUBS. 00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
21.404.096/0001-23
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
13/11/2014

NOME EMPRESARIAL
H. T. CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
H T CONSTRUCOES

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R DO COMERCIO

NÚMERO
103

COMPLEMENTO

CEP
65.413-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
ALTO ALEGRE DO MARANHÃO

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
HTCONSTRUCOES2014@GMAIL.COM

TELEFONE
(98) 3254-1280

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
13/11/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2023 às 15:43:07 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta certidão online

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2199
RUB.	08

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

NIRE 21600146364 CNPJ 21.404.096/0001-23	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo DO COMÉRCIO, Nº 103, xxxxx, CENTRO - Alto Alegre do Maranhão/MA - CEP 65413-000	

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 202 3
FLS. 2100
RUB. 44

Arquivamentos Posteriores

MATÕES DO NORTE MA	
PROC. 1206001	12023
2021	
10	

Ato	Número	Data	Descrição
223	20230560900	00/04/2023	BALANCO
904	T2160014636	09/12/2022	TRANSFORMACAO
223	2022053340	02/05/2022	BALANCO
223	2021036631	15/03/2021	BALANCO
002	2020080919	28/09/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	2020080919	28/09/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
206	2020035116	09/05/2020	PROCURACAO
002	2160014636	14/05/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	2160014636	14/05/2020	TRANSFORMACAO
223	2020025995	06/04/2020	BALANCO
223	2019033733	08/05/2019	BALANCO
206	2019022591	28/02/2019	PROCURACAO
002	2019002473	28/01/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
307	2018044859	12/07/2018	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
206	2018038975	01/05/2018	PROCURACAO
223	2018030065	12/04/2018	BALANCO
206	2017007890	06/04/2017	PROCURACAO
223	2017052903	08/04/2017	BALANCO
002	2017005930	08/02/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	2016060884	18/09/2016	

ALTERACAO DE DADOS	223	201604165169/05/2016
(EXCETO NOME EMPRESARIAL)	BALANCO	223
BALANCO	002	201512710083/09/2015
ALTERACAO DE DADOS	223	201511562720/07/2015
(EXCETO NOME EMPRESARIAL)	BALANCO	315
ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	090	201407635973/11/2014
	CONTRATO	212008830914/11/2014

~~Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/06/2023, às 19:52:02 (horário de Brasília).~~

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **XKL2N3UV**.



MAC2302783590

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
RES.	2202
RUBR.	98

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 1202 3
FLS.	2203
RUB.	48

NIRE (Sede) 21600146364	CNPJ 21.404.096/0001-23	Data de Ato Constitutivo 13/11/2014	Início de Atividade 13/11/2014
Endereço Completo Rua DO COMÉRCIO, Nº 103, CENTRO - Alto Alegre do Maranhão/MA - CEP 65413-000			
Objeto Social OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PAVIMENTACAO ASFALTICA E CORRELATOS PERFURACOES E CONSTRUCOES DE POCOS DE AGUA ATIVIDADES PAISAGISTICAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILACAO E REFRIGERACAO SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO OBRAS DE ALVENARIA INSTALACAO DE PORTAS JANELAS TETOS DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE TELHADOS E COBERTURAS INSTALACOES HIDRAULICAS SANITARIAS E DE GAS COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS TRANSPORTE ESCOLAR SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(CHAMINÉS,FORNOS,INCINERADORES,CALDEIRAS,DUTOS DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO			
Capital Social R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado

Dados do Sócio

MATOES DO NORTE / MA

PROC. 1206 001 / 2023

FLS 2205

RUB

Nome	CPF/CNPJ	Participação	Espécie de Administração	Término do mandato
CARLOS MAGNO DE JESUS ABREU ARAUJO	255.080.833-91	no capital R\$ 1.500.000,00	sócio S	Indeterminado

Nome	CPF/CNPJ	Participação	Espécie de Administração	Término do mandato
SEVERINO RODRIGUES BARBOSA	761.091.518-15	no capital R\$ 0,00	sócio N PROCURADOR	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
CARLOS MAGNO DE JESUS ABREU ARAUJO	255.080.833-91	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
30/04/2023	20230560903	223 / 223 - BALANCO

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/06/2023, às 19:51:13
(horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código Q5PVDKXG.



MAC2302783561

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/08/2023 15:44:52

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2206
RUB. 108

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **H. T. CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ: **21.404.096/0001-23**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Confirmação de Autenticidade

A Certidão que possui o código de controle **64E4.FAES.2DE4.1035** emitida em **22/08/2023 15:13:00**, vinculada ao CPF **255.080.633-91** possui o resultado:

Certifico que nesta data (22/08/2023 às 15:13) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CPF nº 255.080.833-91.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 1202 3
FLS.	2207
RUB.	JK

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2208
RUB.	118

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

VALIDAÇÕES DO CREDENCIAMENTO :

**H. M. FRANCA MESQUITA
LTDA**

CNPJ: 43.972.717/0001-08

Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa **Verificar certidão emitida**

Verificação

Verificar certidão emitida

Código de controle : *

9R56220823184549

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2209
RUB.	OK



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **H M FRANCA MESQUITA LTDA**

CPF/CNPJ: **43.972.717/0001-08**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 18:45:49 do dia 22/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



Relação de inabilitados

Relação de inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida

Verificação

Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX

^

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 1202_3
FLS 2210
RUB. 04

[Lista de contas irregulares](#) [Lista eleitoral](#) [Emitir certidão negativa](#) **[Verificar certidão emitida](#)**

Verificar certidão emitida

Código de controle: * 

E5JE220823184216

Verificar Limpar

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202 3
FIS.	0211
RUB.	808



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CONFIRMA EMISSÃO DE

CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES

A Certidão foi emitida para este interessado nos seguintes termos:

Nome completo: **H M FRANCA MESQUITA LTDA**

CPF/CNPJ: **43.972.717/0001-08**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e

Seja bem-vindo ao Sistema de Contas Irregulares

 Ajuda  Fale conosco

[Lista de contas irregulares](#) [Lista eleitoral](#) [Emitir certidão negativa](#) **[Verificar certidão emitida](#)**

Certidão emitida as 18:42:16 do dia 22/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Baixar\(PDF\)](#)

Versão 2.0 [Ativar Modo de Leitor de Tela](#)

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2212
RJS. 48

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 1202 3
FLS 2213
PLS. 08

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



211198757

Data do Protocolo:



22/10/2021

Número de Registro:



21102405678

Arquivamento:



21102405678

Empresa:



H M FRANCA MESQUITA LTDA

Documento(s):

Requerimento do Empresário

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROJ.	1206.006/2023
SUB.	2219
EMP.	08

MATÕES DO NORTE / MA	
PROJ.	1206001 / 2023
FLS.	2215
RUB.	108

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



230074561

Data do Protocolo:



01/02/2023

Número de Registro:



21201337981

Arquivamento:



20230074561

Empresa:



H M FRANCA MESQUITA LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccoma.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202.3
PLS	2216
PDS	108

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



220881430

Data do Protocolo:



19/07/2022

Número de Registro:



21102405678

Arquivamento:



20220881430

Empresa:



H M FRANCA MESQUITA LTDA

Documento(s):

Requerimento do Empresário

< Voltar

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luis - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206.001/2023
PLS.	2-18
PER.	JA



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/08/2023 17:17:38

MATÕES DO NORTE / MA
PROCO. 1206001 / 1202_3
P. S. 19
RUB. 14

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **H M FRANCA MESQUITA LTDA**
CNPJ: 43.972.717/0001-08

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).


Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



230564810

Data do Protocolo:



02/05/2023

Número de Registro:



21201337981

Arquivamento:



20230564810

Empresa:



H M FRANCA MESQUITA LTDA

Documento(s):

Contrato

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccoma.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MUNICÍPIOS DO NORTE / MA	
PROJ.	1206 op 1 / 202 3
PLS	2221
RUB.	10

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 222
RUB. JD

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.


**VALIDAÇÕES DO
CREDENCIAMENTO:
CONSTRUTORA COELHO
LTDA
CNPJ: 11.453.310/0001-88**

Confirmação de Autenticidade

A Certidão que possui o código de controle **64D4.C829.69B2.7473** emitida em **10/08/2023 08:21:00**, vinculada ao CPF **006.791.183-81** possui o resultado:

Certifico que nesta data (10/08/2023 às 08:21) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CPF nº 006.791.183-81.

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206.001 / 2023
RES.	2203
FUG.	



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 11.453.310/0001-88 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/12/2009
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA COELHO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar	MATÕES DO NORTE / MA PROC. 1206001/2023 FLS. 2221 RUBR.: (11)
---	--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R PRESIDENTE GETULIO VARGAS	NÚMERO 61	COMPLEMENTO *****
---	--------------	----------------------

CEP 65.680-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PASSAGEM FRANCA	UF MA
-------------------	---------------------------	------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO XXXXXXXXX@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8479-5581
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/12/2009
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2023 às 16:34:02 (data e hora de Brasília).

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



230799752

Data do Protocolo:



22/06/2023

Número de Registro:



21600079934

Arquivamento:



20230799752

Empresa:



CONSTRUTORA COELHO LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar

Consulta certidão online

MATÕES DO NORTE - MA	
PROC.	1206001/2023
NLS	2226
RUB	8

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

NIRE 21600079934 CNPJ 11.453.310/0001-88	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo PRESIDENTE GETULIO VARGAS, Nº 61, xxxxx, CENTRO - Passagem Franca/MA - CEP 65680-000	


MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FIS. 227
PUB. *[Signature]*

Arquivamentos Posteriores

MATÕES DO NORTE	MA
PROC. 1206001/2023	2023
FLS. 2228	8
SUB	R

Ato	Número	Data	Descrição
002	202307997523	06/2023	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
310	202305749402	05/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	202214604728	12/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
904	T216000799009	12/2022	TRANSFORMACAO
310	202207210108	06/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20220588245	05/2022	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
310	20220450099	04/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	202202502708	03/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	202107602494	06/2021	BALANCO
002	202100493401	01/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	202003150484	05/2020	BALANCO
903	202005000320	01/2020	OUTROS
223	201912233607	11/2019	BALANCO
002	20190008440	01/2019	

ALTERACAO DE DADOS 002	2160007993	23/05/2018
(EXCETO NOME	ALTERACAO DE DADOS 002	
EMPRESARIAL)	E DE NOME	21600079934
	EMPRESARIAL	23/05/2018
TRANSFORMACAO	002	2018033582
ENQUADRAMENTO DE	223	2018027735
EMPRESA DE PEQUENO BALANCO		223
PORTE	2017026302	23/03/2017
BALANCO	002	2016067964
CONSOLIDAÇÃO DE	002	2016067964
CONTRATO/ESTATUTO	ALTERACAO DE DADOS 223	
	(EXCETO NOME	20160266572
	EMPRESARIAL)	11/04/2016
BALANCO	223	2015000629
BALANCO	002	2014055992
ALTERACAO DE DADOS	090	2120069324
E DE NOME	CONTRATO	
EMPRESARIAL		



~~Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/06/2023, às 11:01:22 (horário de Brasília).~~

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NPG2TSUB.



MAC2302786553

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral




TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/08/2023 16:35:39



Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CONSTRUTORA COELHO LTDA**
CNPJ: **11.453.310/0001-88**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Consulta certidão online

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS	2021
RUC	118

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

NIRE (Sede) 21600079934	CNPJ 11.453.310/0001-88	Data de Ato Constitutivo 14/12/2009	Início de Atividade 14/12/2009
-----------------------------------	-----------------------------------	---	--

Endereço Completo
 Rua PRESIDENTE GETULIO VARGAS, Nº 61, CENTRO - Passagem Franca/MA
 - CEP 65680-000

Objeto Social
 COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-A. CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Capital Social R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)	Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)		

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação	Espécie de Administrador	Término do mandato
ALUIZIO	006.791.183	no capital	sócio	S
COELHO	81	R\$ 400.000,00	Sócio	Indeterminado
ROCHA				

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
ALUIZIO COELHO ROCHA	006.791.183-81	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
23/06/2023	20230799752	002 / 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL


Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/06/2023, às 10:59:50
(horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XCUV9MAX.



MAC2302786524



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

Relação de Inabilitados Relação de Inidôneos Emitir certidão negativa **Verificar certidão emitida**

Verificação

Verificar certidão emitida

Código de controle: *

EGU2100823081331

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2234
PLS.	00



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ALUIZIO COELHO ROCHA**

CPF: **006.791.183-81**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:13:31 do dia 10/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



Relação de inabilitados

Relação de inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida

Verificação

Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX



MATÕES DO NORTE / MA	
PROG.	1206001 / 2023
FOL.	235
RUB.	10

Relação de Inabilitados Relação de Inidôneos Emitir certidão negativa **Verificar certidão emitida**

Verificação

Verificar certidão emitida

Código de controle: *

80L4100823081507

Verificar Limpar

MATÔES DO NORTE / MA	
PROJ.	206001/2023
ELS	2236
RUB	00



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **F O S EMPREENDIMENTO EIRELI**

CPF/CNPJ: **11.453.310/0001-88**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:15:07 do dia 10/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



[Relação de inabilitados](#) [Relação de inidôneos](#) [Emitir certidão negativa](#) **[Verificar certidão emitida](#)**

Verificação

Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX



MATÕES DO NORTE / MA	
PREC.	1206 001 / 202 3
Nº S	9237
DATA	10

Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa **Verificar certidão emitida**

Verificação

Verificar certidão emitida

Código de controle : *

OLBP100823081610

[Verificar](#) [Limpar](#)

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001_1202_3
PLS	0238
PROJ.	172



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ALUIZIO COELHO ROCHA**

CPF/CNPJ: **006.791.183-81**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:16:10 do dia 10/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

Seja bem vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

6.]

[Relação de inabilitados](#)

[Relação de inidôneos](#)

[Emitir certidão negativa](#)

[Verificar certidão emitida](#)

MATÕES DO NORTE / MA	
PROJ.	1206001 / 2023
FLS	2239
FLS.	10

Verificação

1 - 1

Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX



Confirmação de Autenticidade

A Certidão que possui o código de controle 64D4.C77F.79F9.5303 emitida em 10/08/2023 08:18:00, vinculada ao CNPJ 11.453.310/0001-88 possui o resultado:

Certifico que nesta data (10/08/2023 às 08:18) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ nº 11.453.310/0001-88.

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
DES.	2220
PUB.	60

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço


MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
PLS.	02/2023
RUB.	100

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

VALIDAÇÕES DO CREDENCIAMENTO :

CONSTRUTORA AMAPA
CNPJ: 05.477.614/0001-82

Consulta certidão online

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2212
RUE.	

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

NIRE 21200536866 CNPJ 05.477.614/0001-82	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo PREF. NELSON SERENO, Nº 160B, xxxxx, CENTRO - Presidente Dutra/MA - CEP 65760-000	

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 202 3
FLS. 223
RUA. 102

Arquivamentos Posteriores

MATOES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001 / 2023	
2231	1
VDA	

Ato	Número	Data	Descrição
310	202309416819	07/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	202307002325	05/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	202305417523	05/2023	BALANCO
316	202210864004	09/2022	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
310	202207029506	06/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	202204491718	04/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	202204491718	04/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	202200770228	01/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	202200770228	01/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	202200795219	01/2022	BALANCO
002	202113131570	08/11/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	202112900121	10/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

223 202103280504/03/2021 BALANCO

002 202006280114/08/2020 CONSOLIDAÇÃO DE
CONTRATO/ESTATUTO

318 201911322924/10/2019 DESENQUADRAMENTO
DE EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

002 201911322504/10/2019 ALTERACAO DE DADOS
(EXCETO NOME
EMPRESARIAL)

223 201907789513/06/2019 BALANCO

223 201802963106/04/2018 BALANCO

223 2017115521130/08/2017 BALANCO

002 201711450128/08/2017 ALTERACAO DE DADOS
(EXCETO NOME
EMPRESARIAL)

223 201503441300/06/2015 BALANCO

223 201401332672/03/2014 BALANCO

002 201303986163/06/2013 ALTERACAO DE DADOS
(EXCETO NOME
EMPRESARIAL)

316 201303979303/06/2013 ENQUADRAMENTO DE
EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

223 201005603206/09/2010 BALANCO

002 201005543206/09/2010 ALTERACAO DE DADOS
(EXCETO NOME
EMPRESARIAL)

002 200501363003/04/2005 ALTERACAO DE DADOS
(EXCETO NOME
EMPRESARIAL)

223 200402473400/05/2004 BALANCO

223 200303023103/09/2003 BALANCO

002 200300505209/02/2003 ALTERACAO DE DADOS
(EXCETO NOME
EMPRESARIAL)

090 212005368600/01/2003 CONTRATO

MATÕES DO NORTE / MA	
PRCC. 1206001/2023	
FLS. 2237	
RUE	60

~~Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/07/2023, às~~
19:43:31 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código J3L0A0UR.



MAC2302845810

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202.3
PLS	2216
REC.	

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS	2297
RUB.	ida

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

NIRE (Sede) 21200536866	CNPJ 05.477.614/0001-82	Data de Ato Constitutivo 21/01/2003	Início de Atividade 20/01/2003
Endereço Completo Rua PREF. NELSON SERENO, Nº 160B, CENTRO - Presidente Dutra/MA - CEP 65760-000			

MAYÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 22218
RUE. (M)

Objeto Social

4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4319-3/00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 2599-3/02 - SERVICO DE CORTE E DOBRA DE METAIS 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 7119-7/03 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA 4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4312-6/00 - PERFURACOES E SONDAGENS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4221-9/02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 4929-9/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO 2330-3/04 - FABRICACAO DE CASAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO 3701-1/00 - GESTAO DE REDES DE ESGOTO 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4329-1/01 - INSTALACAO DE PAINES PUBLICITARIOS 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

Capital Social R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais)	Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado									
<table border="0"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="159 526 874 645">Dados do Sócio</td> <td data-bbox="874 526 1220 645" style="text-align: center;"> MATOES DO NORTE - MA PROC. 1206001/2023 PIS 2250 RUF. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="159 645 422 875"> Nome MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO </td> <td data-bbox="422 645 874 875"> CPF/CNPJ 059.274.593-74 Participação em capital R\$ 2.000.000,00 </td> <td data-bbox="874 645 1465 875"> Espécie de Administração sócio S Sócio Término do mandato Indeterminado </td> </tr> <tr> <td data-bbox="159 920 422 1104"> Nome CLIDENOR SOUSA SERENO </td> <td data-bbox="422 920 874 1104"> CPF/CNPJ 017.517.273-00 Participação no capital R\$ 200.000,00 </td> <td data-bbox="874 920 1465 1104"> Espécie de Administração sócio N Sócio Término do mandato Indeterminado </td> </tr> </table>			Dados do Sócio		MATOES DO NORTE - MA PROC. 1206001/2023 PIS 2250 RUF.	Nome MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO	CPF/CNPJ 059.274.593-74 Participação em capital R\$ 2.000.000,00	Espécie de Administração sócio S Sócio Término do mandato Indeterminado	Nome CLIDENOR SOUSA SERENO	CPF/CNPJ 017.517.273-00 Participação no capital R\$ 200.000,00	Espécie de Administração sócio N Sócio Término do mandato Indeterminado
Dados do Sócio		MATOES DO NORTE - MA PROC. 1206001/2023 PIS 2250 RUF.									
Nome MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO	CPF/CNPJ 059.274.593-74 Participação em capital R\$ 2.000.000,00	Espécie de Administração sócio S Sócio Término do mandato Indeterminado									
Nome CLIDENOR SOUSA SERENO	CPF/CNPJ 017.517.273-00 Participação no capital R\$ 200.000,00	Espécie de Administração sócio N Sócio Término do mandato Indeterminado									
Dados do Administrador <table border="0"> <tr> <td data-bbox="159 1283 678 1417">Nome</td> <td data-bbox="678 1283 928 1417">CPF</td> <td data-bbox="928 1283 1465 1417">Término do mandato</td> </tr> <tr> <td data-bbox="159 1328 678 1417">MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO</td> <td data-bbox="678 1328 928 1417">059.274.593-74</td> <td data-bbox="928 1328 1465 1417">Indeterminado</td> </tr> </table>			Nome	CPF	Término do mandato	MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO	059.274.593-74	Indeterminado			
Nome	CPF	Término do mandato									
MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA SERENO	059.274.593-74	Indeterminado									
Último Arquivamento <table border="0"> <tr> <td data-bbox="159 1563 470 1653">Data</td> <td data-bbox="470 1563 762 1653">Número</td> <td data-bbox="762 1563 1185 1863">Ato/eventos</td> </tr> <tr> <td data-bbox="159 1608 470 1653">19/07/2023</td> <td data-bbox="470 1608 762 1653">20230941680</td> <td data-bbox="762 1608 1185 1863">310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO</td> </tr> </table>		Data	Número	Ato/eventos	19/07/2023	20230941680	310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	Situação ATIVA <hr/> Status SEM STATUS			
Data	Número	Ato/eventos									
19/07/2023	20230941680	310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO									

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/07/2023, às 19:42:28
(horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NS11RPUA.



MAC2302845580

MATÕES DO NORTE - MA
PROC. 1206.001 / 2023
FLS. 251
RUB. 10

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral




TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/08/2023 17:06:31



Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CONSTRUTORA AMAPA LTDA**
CNPJ: **05.477.614/0001-82**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



220449171

Data do Protocolo:



17/04/2022

Número de Registro:



21200536866

Arquivamento:



20220449171

Empresa:



CONSTRUTORA AMAPA LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccoma.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luis - MA, 65010-450

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202-3
FLS.	2254
FUS.	10

Desenvolvido por:

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
PLS	2252
RES	102

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

VALIDAÇÕES DO CREDENCIAMENTO :

**CASTELO BRANCO
EMPREENDEIMENTOS LTDA
CNPJ: 38.282.738/0001-61**



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/08/2023 15:40:16

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
PLS 2256
RUB. 100

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: **38.282.738/0001-61**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).


Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



230340938

Data do Protocolo:



14/03/2023

Número de Registro:



21600160863

Arquivamento:



20230340938

Empresa:



CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206061/2023
FLS.	3258
RUB.	10

Consulta certidão online

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2259
Q. 12.	10

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

NIRE (Sede) 21600160863	CNPJ 38.282.738/0001-61	Data de Ato Constitutivo 31/08/2020	Início de Atividade 31/08/2020
Endereço Completo Rua SANTO ANTONIO, Nº 331, CENTRO - Trizidela do Vale/MA - CEP 65727-000			

MATÕES DO NORTE / MA
REG. 1206901/2023
RUE 2260
RUC 00

Objeto Social

4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4221-9/01 - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE ACUDES) 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/03 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES 4399-1/01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (INFRA-ESTRUTURAS) 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 7119-7/01 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA 7119-7/02 - ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 9001-9/02 - PRODUCAO MUSICAL 9001-9/05 - PRODUCAO DE ESPETACULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES 9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE RUAS) 8122-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8111-7/00 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE


MATERIAL ELETRICO 4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CONSTRUCAO) 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 8011-1/01 - ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4329-1/01 - INSTALACAO DE PAINELIS PUBLICITARIOS 5620-1/02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE 0161-0/99 - ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (MAO DE OBRA PARA SETOR AGRICOLA) 1813-0/99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 9319-1/01 - PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS 3313-9/99 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (EQUIPAMENTOS ELETRICOS) 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 3313-9/01 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS 3314-7/02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS 3600-6/01 - CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO.

Capital Social R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais) Capital Integralizado R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)	Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
---	--	--

MATÕES DO NORTE - MA
PROC. 1206001-12023
FLS. 2262
RUC. 100

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação	Espécie de Administração	Término do mandato
JOSE ORLANDO RODRIGUES CASTELO BRANCO FILHO	884.357.333-00	30% capital R\$ 2.000.000,00	sócio S Sócio	mandato Indeterminado

**Dados do Administrador**

Nome	CPF	Término do mandato
JOSE ORLANDO RODRIGUES CASTELO BRANCO FILHO	884.357.333-00	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
10/05/2023	20230614388	223 / 223 - BALANCO

Situação ATIVA
Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/07/2023, às 10:19:39 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QS1MABSG.



MAC2302811952

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

Consulta certidão online

MATÕES DO NORTE - MA	
PROC.	1206001/2023
N.º	2264
DATA	11/11

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

NIRE 21600160863 CNPJ 38.282.738/0001-61	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo SANTO ANTONIO, N° 331, xxxxx, CENTRO - Trizidela do Vale/MA - CEP 65727-000	

MATÕES DO NORTE MA
PROC. 1206001 / 202 3
FOL. 2265
RUBR. 402

Arquivamentos Posteriores

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001	/2023
FLS. 2366	
MUR.	112

Ato	Número	Data	Descrição
223	20230614380	05/2023	BALANCO
002	20230340938	03/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
904	T2160016080	09/12/2022	TRANSFORMACAO
310	20221367845	11/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220849380	08/07/2022	BALANCO
223	20220423055	05/04/2022	BALANCO
002	202111797874	09/2021	OUTROS
002	202111797874	09/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	202111797874	09/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210456728	29/03/2021	BALANCO
002	202103709815	05/03/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20200797530	07/09/2020	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	216001608616	06/09/2020	TRANSFORMACAO
002	216001608616	06/09/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
080	20200724690	01/08/2020	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
080	211023369191	08/2020	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/07/2023, às 10:21:40 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código
0310CA5V.




MAC2302811995

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202_3
DES.	2267
FECH.	00

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral



Documento

11-0775-0420734

Texto Frente

A **Junto Seguros S.A.**, CNPJ 84.948.157/0001-33, Código de Registro na SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde d - Centro - Curitiba - PR, por meio desta APÓLICE de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, **PREFEITURA MI MATÕES DO NORTE/MA**, CNPJ 01.612.831/0001-87, AVENIDA DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 MATÕES DO NORTE/MA, obrigações do TOMADOR **CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS EIRELI**, CNPJ 38.282.738/0001-61, R. STO / CENTRO TRIZIDELA DO VALE MA, até o valor de R\$ 16.720,88 (dezesseis mil e setecentos e vinte reais e oitenta e oito centavos) na modalidade abaixo descrita.

Consulta de Documento

Tomador	CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS EIRELI		
Segurado	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA		
Nº documento	11-0775-0420734	Nº documento referência	
Nº documento consulta SUSEP	054362023001107750420734		
Modalidade	Licitante		
Data Emissão	18/08/2023	Início Vigência	22/08/2023
		Final Vigência	

OBJETO

Esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo do Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA APÓLICE

TEXTOS

CONDIÇÕES GERAIS
CONDIÇÕES ESPECIAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições do Edital.

Junto Seguros S.A.

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

MATÕES DO NORTE / MA	
PROJ. Nº	1206001 / 2023
ITEM	2269
PREÇO	00

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

VALIDAÇÕES DO CREDENCIAMENTO :

**GEIVISON BARBOSA DOS
SANTOS LTDA**

CNPJ: 43.722.532/0001-45



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/08/2023 14:51:53

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FIS. 2270
RUB. 00

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA**
CNPJ: 43.722.532/0001-45

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



230068812

Data do Protocolo:



31/01/2023

Número de Registro:



21201165012

Arquivamento:



20230068812

Empresa:



GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA

Documento(s):


Contrato

< Voltar

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450



Desenvolvido por:


Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

MATÕES DO NORTE : MA	
PROC.	1206.001 / 2023
FLS.	2272
RUB.	110

NIRE (Sede) 21201165012	CNPJ 43.722.532/0001-45	Data de Ato Constitutivo 30/09/2021	Início de Atividade 30/09/2021
Endereço Completo Travessa 1 TRAVESSA DA RUA SAO PEDRO, Nº 19, SANTA BARBARA - Miranda do Norte/MA - CEP 65495-000			

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 1202.3
FOL. 2279
REC. 

Objeto Social

41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. 23.30-3-02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO. 25.11-0-00 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS. 25.12-8-00 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL. 25.42-0-00 - FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS. 36.00-6-02 - DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS. 37.01-1-00 - GESTAO DE REDES DE ESGOTO. 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES. 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS. 38.12-2-00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS. 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS. 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS. 42.12-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS. 42.21-9-01 - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA. 42.21-9-03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA. 42.22-7-01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO. 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS. 42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. 43.11-8-01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS. 43.11-8-02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO. 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM. 43.19-3-00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. 43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA. 43.22-3-01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS. 43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO. 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS. 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL. 43.30-4-02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL. 43.30-4-04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL. 43.30-4-05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES. 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDACOES. 43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS. 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA. 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA. 43.99-1-99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS

ANTERIORMENTE. 45.20-0-01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES. 45.20-0-05 - SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES. 47.44-0-01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. 47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL. 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA. 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR. 49.29-9-01 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL. 49.30-2-02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. 49.30-2-03 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS. 50.99-8-01 - TRANSPORTE AQUAVIARIO PARA PASSEIOS TURISTICOS. 56.20-1-02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE. 71.11-1-00 - SERVICOS DE ARQUITETURA. 71.12-0-00 - SERVICOS DE ENGENHARIA. 77.11-0-00 - LOCAAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR. 77.31-4-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR. 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. 77.32-2-02 - ALUGUEL DE ANDAIMES. 77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES

MATOES DO NORTE / MA PROD. 1206001 1202 3 PLS 22 76 RUI
--

Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)	Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação	Espécie de Administrador	Término do mandato
GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS	650.986.923-34	100% capital R\$ 500.000,00	sócio Sócio	S Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS	650.986.923-34	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
25/04/2023	20230534201	223 / 223 - BALANCO

Situação
ATIVA**Status**
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/06/2023, às 10:59:55
(horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GF91OBG1.



MAC2302749520

MATÕES DO NORTE - MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2277
MP

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **650.986.923-34**

Nome: **GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS**

Data de Nascimento: **13/05/1981**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **09/09/1999**

Digito Verificador: **00**

MATÕES DO NORTE / MA	
Proc.	1206001/2023
Fls.	2278
Aut.	00


Comprovante emitido às: **14:50:31** do dia **23/08/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **7468.B79F.3BF1.C864**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço



Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

VALIDAÇÕES DO CREDENCIAMENTO :

**BANDEIRA CONSTRUTORA &
CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 05.791.171/0001-08**



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA

CPF/CNPJ: 724.773.003-00

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206.001 / 2023
FLS.	2280
PAG.	10

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:40:38 do dia 23/08/2023 , com validade até o dia 22/09/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: iG2hDuBzIWE672dbnaQI

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 050.098.603-76


Nome: ROBERTO BRENO BARBOSA DA SILVA

Data de Nascimento: 09/10/1992

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 01/09/2008

Digito Verificador: 00



Comprovante emitido às: 11:32:33 do dia 23/08/2023 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: CCF9.C42C.9829.0126



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



230074910

Data do Protocolo:



19/01/2023

Número de Registro:



21200547345

Arquivamento:



20230074910

Empresa:



BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA

Documento(s):

Contrato

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

esvicaria@juccma.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE - MA	
PROC.	1206001/2023
FOL.	2283
RUB.	46



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.791.171/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/07/2003
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA.
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BANDEIRA SERVICOS E CONSTRUÇOES	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, Intermunicipal, Interestadual e Internacional 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	MATÕES DO NORTE / MA PROC. 1206001/2023 RUB. 2284 RUB. 48
---	--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV JOSE OLAVO SAMPAIO	NÚMERO 1325	COMPLEMENTO SALA 002
-------------------------------------	----------------	-------------------------

CEP 65.760-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PRESIDENTE DUTRA	UF MA
-------------------	---------------------------	-------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO VALEEMPREENHIMENTOSRV@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 3663-2657
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/09/2013
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206.001 / 2023
FLS. 2285
RUB. 112

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.791.171/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/07/2003	
NOME EMPRESARIAL BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV JOSE OLAVO SAMPAIO	NÚMERO 1325	COMPLEMENTO SALA 002	
CEP 65.760-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PRESIDENTE DUTRA	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO VALEEMPREENHIMENTOSRV@HOTMAIL.COM	TELEFONE (89) 3663-2657		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/09/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2023 às 11:35:08 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 724.773.003-00

Nome: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA

Data de Nascimento: 26/12/1975

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 23/08/1994

Digito Verificador: 00

MATÕES DO NORTE, MA	
PROV. 1206001/2023	
CPF 72477300300	
DATA 23/08	

Comprovante emitido às: 11:34:11 do dia 23/08/2023 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 2E33.B736.B186.96D8



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



Estado do Maranhão

SINTEGRAICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRAICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 05.791.171/0001-08 Inscrição Estadual: 12.318482-7
Razão Social: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUA+A+ES LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE JOSE OLAVO SAMPAIO
Número: 1325 Complemento: SALA 002
Bairro: CENTRO
Município: PRESIDENTE DUTRA UF: MA
CEP: 65760000 DDD: Telefone: 36630145

Stamp: MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 120600L12023
FLS. 287
Date: 1/8

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Table with 2 columns: Código and Descrição CNAE. Lists various construction and service codes such as 4299599, 4313400, 4329104, etc.

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 03/01/2023

OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de 22/02/2017 - (Obrigado só nas operações de Comércio Exterior, (CNAE's): Vendas para Órgão Público e Operações Interestaduais),
EDF a partir de: 01/09/2013, 01/01/2018,
CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.


Data da Consulta: 23/08/2023
Número da Consulta:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROJ.	1206001/2023
FLS.	2288
DATA.	10/12

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

MATEOS DO NORTE/MA	
CPF	120600112023
DTA	22/09
ASS.	

NIRE 21200547345 CNPJ 05.791.171/0001-08	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo JOSE OLAVO SAMPAIO, Nº 1325, SALA 002, CENTRO - Presidente Dutra/MA - CEP 65760-000	

MATÕES DO NORTE - MA
PROC. 1206001/2023
T.S. 2290
D.S. *de*

Arquivamentos Posteriores

MATÓES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001	/2023
FLS. 2291	
RUE. 110	

Ato	Número	Data	Descrição
002	202300749119	19/01/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	202300749119	19/01/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
316	20230055885	15/01/2023	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20230055877	17/01/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	202210306973	03/08/2022	BALANÇO
901	202015377374	04/01/2021	PROCURAÇÃO
223	202005817828	28/07/2020	BALANÇO
223	201902953763	03/05/2019	BALANÇO
223	201803168262	02/05/2018	BALANÇO
318	201800090218	18/01/2018	DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	201713001307	07/12/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
901	201705735085	05/07/2017	PROCURAÇÃO
307	201704397104	04/07/2017	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	201703187704	04/07/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	201704885190	10/03/2017	BALANÇO
223	201602664308	08/04/2016	BALANÇO

223	201502362807/04/2015	BALANCO
002	201501673405/03/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	201400770142/02/2014	BALANCO
223	201302555201/04/2013	BALANCO
223	201200797106/02/2012	BALANCO
223	201101159825/02/2011	BALANCO
002	201100950814/02/2011	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	201000283821/01/2010	BALANCO
002	200906999928/12/2009	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20090335562/07/2009	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	219001990307/07/2009	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
315	200302091624/07/2003	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	212005473424/07/2003	CONTRATO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2292
FUND.	018

~~Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/06/2023, às 16:25:09 (horário de Brasília).~~

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código
 NP5CSGED.



MAC2302753250

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

Consulta certidão online

MATÕES DO NORTE - MA	
PROD.	1206001/12023
PLS	2243
RUB.	40

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

NIRE (Sede) 21200547345	CNPJ 05.791.171/0001-08	Data de Ato Constitutivo 24/07/2003	Início de Atividade 03/07/2003
-----------------------------------	-----------------------------------	---	--

Endereço Completo

Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, Nº 1325, SALA 002, CENTRO - Presidente Dutra/MA - CEP 65760-000

MATÔES DO NORTE - MA
 PROC. 1206001 1202 3
 FLS. 22021
 RUB. *[assinatura]*


Objeto Social

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS TRANSPORTE ESCOLAR LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA OBRAS DE TERRAPLENAGEM TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

Capital Social R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)	Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais)		

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação	Espécie de Administrador	Término do mandato
LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA	724.773.003-00	80% capital R\$ 2.000.000,00	sócio S Sócio	mandato Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA	724.773.003-00	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
19/01/2023	20230074910	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

1 - NIRE: 21900199030

CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx

Endereço Completo

AVENIDA PEDRO NEIVA DE SANTANA, Nº 1341, E, ALTAMIRA, Barra do Corda, MA, CEP: 65768000

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/06/2023, às 16:24:58
(horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5FRCOHAS.



MAC2302753210

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

MATOES DO NORTE - MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2296
DATA	08

Confirmação de Autenticidade

A Certidão que possui o código de controle **84D5.63D4.73EC.E324** emitida em **10/08/2023 19:25:00**, vinculada ao CNPJ **05.791.171/0001-08** possui o resultado:

Certifico que nesta data (10/08/2023 às 19:25) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ nº 05.791.171/0001-08.

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013

MATÕES DO NORTE - MA	
PROC.	1206001 / 2023
FOL.	2297
LRMS	CD

Confirmação de Autenticidade

A Certidão que possui o código de controle **6405.646F.C640.6479** emitida em **10/08/2023 19:27:00**, vinculada ao CPF **724.773.003-00** possui o resultado:

Certifico que nesta data (10/08/2023 às 19:27) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CPF nº 724.773.003-00.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. Nº	1206001/2023
FLS.	2298
FUB.	118

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/08/2023 11:48:23

MAYÕES DO NORTE LIMA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2299
PJES.	

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.**
CNPJ: **05.791.171/0001-08**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

[Relação de inabilitados](#)

[Relação de inidôneos](#)

[Emitir certidão negativa](#)

[Verificar certidão emitida](#)

Verificação

Verificar certidão emitida

Código de controle : *

Y836100823193155

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS	2300
RELS	OK



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA**

CPF: **724.773.003-00**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 19:31:55 do dia 10/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

v.3

[Relação de inabilitados](#)

[Relação de inidôneos](#)

[Emitir certidão negativa](#)

[Verificar certidão emitida](#)

Verificação

Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX



MANTOES DO NORTE - MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2301
ASS.	



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA

CPF/CNPJ: 724.773.003-00

MATÕES DO NORTE MA	
PROC.	1206001/2023
FUS.	2302
PUB.	10

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 11:40:38 do dia 23/08/2023 , com validade até o dia 22/09/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 7LF6fyiT6stnQH03GAa8

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Seja bem vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



Relação de Inabilitados Relação de Inidôneos Emitir certidão negativa **Verificar certidão emitida**

Verificação

Verificar certidão emitida

Código de controle : *

0KUN100823193402

Verificar Limpar

MATÕES DO NORTE - MA	
Proc.	1206001/2023
Fls.	2308
Ass.	<i>[Assinatura]</i>



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA**

CPF/CNPJ: **724.773.003-00**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 19:34:02 do dia 10/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



Relação de inabilitados

Relação de inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida

Verificação

1 - 1

Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX

^

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206.001 / 202 3
PLS	23031
PLT	DR

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



[Relação de Inabilitados](#) [Relação de Inidôneos](#) [Emitir certidão negativa](#) [Verificar certidão emitida](#)

Verificação

Verificar certidão emitida

Código de controle : *

N2P4100823193304

MATÕES DO NORTE - MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2305
SUB.	04



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.**

CPF/CNPJ: **05.791.171/0001-08**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 19:33:04 do dia 10/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



[Relação de Inabilitados](#)

[Relação de Inidôneos](#)

[Emitir certidão negativa](#)

[Verificar certidão emitida](#)

Verificação

Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX



MUNICÍPIO DO NORTE DA	
PROT.:	1206001/2023
PRO:	2306
PRO:	118



MATÕES DO NORTE - MA	
PROCO	1206001 / 2023
PRO	2307
PRO	00

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA

CPF/CNPJ: 724.773.003-00

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:46:19 do dia 23/08/2023 , com validade até o dia 22/09/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: bLkh51IgraAml4OGdba4

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
Fls. 2308
Ass. [assinatura]

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.**

CPF/CNPJ: **05.791.171/0001-08**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:47:30 do dia 23/08/2023 , com validade até o dia 22/09/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: vNBn58GD4A3GT0YwIII

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MATOES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 1202 3
13 2309
411 110

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA**

CPF/CNPJ: **724.773.003-00**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 11:46:19 do dia 23/08/2023 , com validade até o dia 22/09/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 2fpyREajkCglRNikgzPF

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

MATÕES DO NORTE - MA	
PROC.	1206001 / 202_3
F.S.	23W
DATA	10

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.


VALIDAÇÕES DO CREDENCIAMENTO :

**B. A. CONSTRUÇÕES
EMPREENDIMENTOS E
SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 18.166.662/0001-00**

Confirmação de Autenticidade

A Certidão que possui o código de controle **64E4.CD08.EC51.F296** emitida em **22/08/2023 11:58:00**, vinculada ao CNPJ **09.534.152/0001-49** possui o resultado:

Certifico que nesta data (22/08/2023 às 11:58) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ nº 09.534.152/0001-49.



COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013



MATÔES DO NORTE - MA
PRODC 1206001 1202 3
Nº 2312
Ass:

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **09.534.152/0001-49**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:28:24 do dia 23/08/2023 , com validade até o dia 22/09/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>


Código de controle da certidão: RK4vz69QDQg1RgCd1J9K

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confirmação de Autenticidade

A Certidão que possui o código de controle **64E4.CD4C.898E.2364** emitida em **22/08/2023 11:59:00**, vinculada ao CPF **600.925.793-02** possui o resultado:

Certifico que nesta data (22/08/2023 às 11:59) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CPF nº 600.925.793-02.

MATÕES DO NORTE - MA	
PROL.	1206001/12023
NUM.	2313
ASS.	

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Resultado de consulta consolidada

Consultado: **BENEDITO ALVES DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: **600.925.793-02**

Data consulta: 23/08/2023 11:29:14

MATÕES DO NORTE / MA	
PROV.:	1206001 / 2023
CEB:	2314
PRO:	CD

Não é possível a emissão da certidão Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM), pois foram identificados os seguintes registros:

Certidão	Bases de dados consultadas	Situação
Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CNEP NOVO	Nada consta.
Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CEIS novo	Nada consta.
Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CGU-PJ	Nada consta.
Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CEPIM	Falha de conexão com a base de dados, tente novamente mais tarde.

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

MAT. SEC. DO NOT. DE T. DA	
Proc.	1206001/2023
MS	2315
PUB	10

NIRE 21200638341 CNPJ 09.534.152/0001-49	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo DUQUE DE CAXIAS, Nº 651, xxxxx, CIDADE NOVA - João Lisboa/MA - CEP 65922-000	

MATÕES DO NORTE MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2316
RUB. 40

Arquivamentos Posteriores

MATÕES DO NORTE MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS 231
 RUB

Ato	Número	Data	Descrição
223	2023060860	09/05/2023	BALANCO
002	202211231566	06/10/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	202211231566	06/10/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	202208743015	05/07/2022	BALANCO
223	202108143216	06/06/2021	BALANCO
223	202003641125	05/05/2020	BALANCO
223	201908060126	06/06/2019	BALANCO
223	201803749401	05/05/2018	BALANCO
307	201703717198	05/05/2017	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	201700417531	01/01/2017	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	201700417531	01/01/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	201702308130	01/01/2017	BALANCO
223	201702308125	01/01/2017	BALANCO
002	201700163816	01/01/2017	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	201700163816	01/01/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	201606138919	09/09/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	201603805104	06/06/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME


EMPRESARIAL)	223	201602698301/04/2016
BALANCO	223	201503891326/05/2015
BALANCO	223	201402275401/04/2014
BALANCO	223	201301545019/02/2013
BALANCO	223	201202895807/05/2012
BALANCO	002	201104159903/07/2011
ALTERACAO DE DADOS	223	201100287883/01/2011
(EXCETO NOME	BALANCO	223
EMPRESARIAL)	20100372929	06/2010
BALANCO	223	20090336518/07/2009
BALANCO	315	200800873026/03/2008
ENQUADRAMENTO DE	090	212006383406/03/2008
MICROEMPRESA	CONTRATO	

~~Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/07/2023, às 20:36:57 (horário de Brasília).~~

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código
GYGDNME6.



MAC2302827460



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral



MATÕES DO NORTE - MA
PROC. 1206.001 / 2023
FLS. 2319
RUB. 110

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **BENEDITO ALVES DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: **600.925.793-02**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 11:29:06 do dia 23/08/2023 , com validade até o dia 22/09/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 0xhUZRobkaelAoD4neJo

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulta certidão online

MATÕES DO NORTE AIA	
PROG.	1206001 / 2023
FLS	2320
RUB	100

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.


NIRE (Sede) 21200638341	CNPJ 09.534.152/0001-49	Data de Ato Constitutivo 26/03/2008	Início de Atividade 26/03/2008
-----------------------------------	-----------------------------------	---	--

Endereço Completo

Rua DUQUE DE CAXIAS, Nº 651, CIDADE NOVA - João Lisboa/MA - CEP 65922-000

Objeto Social

COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS CONSTRUCAO DE OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE
TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PREPARACAO DE TERRENO PARA
CONSTRUCAO, DRENAGEM, DEMARCACAO, REBAIXAMENTO) INSTALACAO
E MANUTENCAO ELETRICA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE
AGUA COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA
VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E
CAMARAS DE AR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
EM GERAL TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM
ITINERARIO FIXO, MUNICIPAL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
- LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR
ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO
CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA (SERVICOS DE ASSESSORIA,
CONSULTORIA) FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS LOCACAO DE
AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE
PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO,
EXCETO ANDAIMES LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS IMUNIZACAO
E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS OUTRAS ATIVIDADES DE RECREACAO
E LAZER NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (AS ATIVIDADES DE
OPERACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES RECREACIONAIS,
ORGANIZACAO DE FEIRAS E SHOWS DE NATUREZA RECREACIONAL

Capital Social R\$ 3.000.000,00 (três milhões reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 3.000.000,00 (três milhões reais)			
Dados do Sócio			
			
Nome BENEDITO ALVES DOS SANTOS	CPF/CNPJ 600.925.793-02	Participação 60% capital R\$ 3.000.000,00	Espécie de Administrador Sócio S Sócio Indeterminado
Dados do Administrador			
Nome BENEDITO ALVES DOS SANTOS	CPF 600.925.793-02	Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento			Situação ATIVA <hr/> Status SEM STATUS
Data 09/05/2023	Número 20230608604	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/07/2023, às 20:36:38 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TKAMXPUB.




MAC2302826456

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

Autenticidade de documentos

 Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



221123156

Data do Protocolo:



06/10/2022

Número de Registro:



21200638341

Arquivamento:




20221123156

Empresa:



B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Documento(s):

 Contrato

[< Voltar](#)

Contato (88) 2108-8500 - Outros contatos

divisoria@juccma.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MATÕES DO NORTE - MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2323
DATA	08



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
09.534.152/0001-49
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
26/03/2008

NOME EMPRESARIAL
B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA


TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
NORTE SUL CONSTRUCOES

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor



CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R DUQUE DE CAIXIAS

NÚMERO
651

COMPLEMENTO

CEP
65.922-000

BAIRRO/DISTRITO
CIDADE NOVA

MUNICÍPIO
JOAO LISBOA

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
B.A.CONSTRUCOES651@GMAIL.COM

TELEFONE
(99) 3526-6719/ (99) 8102-3895

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
26/03/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2023 às 11:19:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÔES DO NORTE MA
RPOC 1206001/2023
RIS 2325

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.534.152/0001-49 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/03/2008
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
B. A. CONSTRUÇOES EMPREENDIMOTOS E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R DUQUE DE CAIXIAS	NÚMERO 651	COMPLEMENTO *****
----------------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.922-000	BAIRRO/DISTRITO CIDADE NOVA	MUNICÍPIO JOAO LISBOA	UF MA
-------------------	--------------------------------	--------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO B.A.CONSTRUÇOES651@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 3525-6719/ (99) 8102-3895
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/03/2008
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2023 às 11:19:22 (data e hora de Brasília).



Estado do Maranhão

SINTEGRAICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRAICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 09.534.152/0001-49 Inscrição Estadual: 12.277989-4
Razão Social: B A CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA ME
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA DUQUE DE CAIXIAS
Número: 651 Complemento:
Bairro: CIDADE NOVA
Município: JOAO LISBOA UF: MA
CEP: 65922000 DDD: Telefone: 35256719

Stamp: MATÕES DO NORTE - MA, PROC. 1206001/2023, PIS 2526, INSS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Table with 2 columns: Código and Descrição CNAE. Lists various construction and service codes such as 4319300, 4321500, 4399105, etc.

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 14/08/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 30/05/2014 - (Devido emissão voluntária),
EDF a partir de:
CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 23/08/2023


Número da Consulta:

Retornar para Início



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

NOVA CONSULTA

MAÇÃES DO NORTE - MA
 Nº de 1206.001 / 2023
 P.º 2327




CNPJ: 09.534.152/0001-49

Razão Social: B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia: NORTE SUL CONSTRUCOES

Órgão Emissor	Certidão	Tempo de Geração (segundos)	
TCU	Inidôneos - Licitantes Inidôneos	0.05	✓
CNJ	CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	0.02	✓
Portal da Transparência	CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas	0.20	✓
Portal da Transparência	CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas	0.13	✓

X

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO



MATÉRIAS DO FORTALECIMENTO
PROC. 1206601/2023
CLS 2318
MUN. (U)

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

MATÕES DO NORTE - MA
PROC. 1206001/2023
PLS. 2329
DATA: 18/08

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

VALIDAÇÕES DO CREDENCIAMENTO :

**ATHOS ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 27.055.729/0001-11**



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 24/08/2023 08:52:16

MATÕES DO NORTE - MA	
PROV. 1206001	1202_3
PLS. 2330	
PLS.	

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ: **27.055.729/0001-11**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.055.729/0001-11 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/02/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral	MATÉRIA DO NORTE - MA CNPJ 120600112023 233 JRS
---	--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV MIGUEL CRISPIM DE ARAUJO	NÚMERO 485	COMPLEMENTO SALA A
---	---------------	-----------------------

CEP 64.700-000	BAIRRO/DISTRITO NOVA CIDADE	MUNICÍPIO SIMPLICIO MENDES	UF PI
-------------------	--------------------------------	-------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (89) 9422-3039/ (89) 9975-8739
---------------------	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/02/2017
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/08/2023 às 08:47:40 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

ESTADOS DO NORTE - MA
PROC. 1206001 / 202 3
P.S. 2332
CNPJ 00000000

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.055.729/0001-11 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/02/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV MIGUEL CRISPIM DE ARAUJO	NÚMERO 485	COMPLEMENTO SALA A
---	---------------	-----------------------

CEP 64.700-000	BAIRRO/DISTRITO NOVA CIDADE	MUNICÍPIO SIMPLICIO MENDES	UF PI
-------------------	--------------------------------	-------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (89) 9422-3039/ (89) 9975-8739
---------------------	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/02/2017
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/08/2023 às 08:47:40 (data e hora de Brasília).

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



170024911, 170024903

Data do Protocolo:



06/02/2017

Número de Registro:



22600018219

Arquivamento:



22600018219

Empresa:



ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Documento(s):



Contrato



Solicitação de Enquadramento

< Voltar



Atendimento virtual


MATÕES DO NORTE - MA	
proc. 1206001/2023	
Fls. 2534	
	108

Contato (86) 3230-8800 - Outros contatos

jucepi@jucepi.pi.gov.br

Endereço: Palácio Vitória - R. Gen. Osório, 3002 - Cabral, Teresina - PI,
64000-580

Desenvolvido por:



Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



180106864

Data do Protocolo:



06/04/2018

Número de Registro:



22600018219

Arquivamento:



20180106864

Empresa:



ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Documento(s):

Contrato

< Voltar



Atendimento virtual

VALORES DO NORTE - MA	
DOC.:	1206001 / 202_3
FIS.	2336
VAL.	100

Contato (86) 3230-8800 - Outros contatos

jucepi@jucepi.pi.gov.br

Endereço: Palácio Vitória - R. Gen. Osório, 3002 - Cabral, Teresina - PI,
64000-580

Desenvolvido por:

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

MATÕES DO NORTE - MA
PROJ. 1206001/2023_3
NUM. 2337
DATA 08

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

VALIDAÇÕES DO CREDENCIAMENTO :

**ALENCAR CONSTRUÇÕES
COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 04.330.959/0001-46**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
04.330.959/0001-46
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
14/03/2001

NOME EMPRESARIAL

ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ALENCAR CONSTRUCOES

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

MARQUES DO NORTE, MA

CPF: 120600112023

TELEFONE: 2338

ASSINATURA: [Assinatura]

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV BETA

NÚMERO
01

COMPLEMENTO

CEP
65.072-120

BAIRRO/DISTRITO
COHASERMA II

MUNICÍPIO
SAO LUIS

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
27/08/2006

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL


DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/08/2023 às 09:03:01 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta certidão online

MUNICÍPIO DO NORTE - MA	
Doc. 1206001	12023
2339	
	

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

NIRE (Sede) 21201186257	CNPJ 04.330.959/0001-46	Data de Ato Constitutivo 14/03/2001	Início de Atividade 14/03/2001
Endereço Completo Avenida BETA, Nº 01, COHASERMA II - São Luís/MA - CEP 65072-120			
Objeto Social Construção de edifícios; 4399-1/01 - Administração de obras; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de obras-de-arte especiais; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Construção de instalações esportivas e recreativas; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente(Obras de contenção de enconstas, etc); Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente(serviços de valas,regos e fossas, etc); Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Serviços de pintura de edifícios em geral; Outras obras de acabamento da construção(serviços de emboço e reboco, etc); Obras de alvenaria; Perfuração e construção de poços de água; Serviços especializados para construção não especificados anteriormente(construção de telhados e cobertura).			
Capital Social R\$ 1.356.381,00 (um milhão e trezentos e cinquenta e seis mil e trezentos e oitenta e um reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 356.381,00 (trezentos e cinquenta e seis mil e trezentos e oitenta e um reais)			
Dados do Sócio			
Nome	CPF/CNPJ	Participação	Espécie de Administração
MARCOS	281.829.953	do capital	sócio S
AURELIO	53	R\$	Sócio
VIEIRA DE		1.356.381,00	
ALENCAR			
			Término do mandato Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR	281.829.953- 53	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
03/05/2023	20230568025	223 / 223 - BALANCO


Situação
ATIVA**Status**
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/08/2023, às 08:18:59
(horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QKLKQC1V.



MAC2302869207



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



211452246

Data do Protocolo:



07/12/2021

Número de Registro:



21201186257

Arquivamento:



20211452246

Empresa:



ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ccvidorio@juccema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

MARANHÃO DO NORTE - MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2323
FOL.	00

Desenvolvido por:




TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 24/08/2023 09:04:08



Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA**
CNPJ: **04.330.959/0001-46**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



160360285

Data do Protocolo:



03/06/2016

Número de Registro:



21200498832

Arquivamento:



20160360285

Empresa:



ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar

Contato (98) 2106-8500 Outros contatos


ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

MARÇOS DO NORTE - MA	
PROT.	1206001 1282 3
FL.	2316
FECH.	18

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço



Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

VALIDAÇÕES DO CREDENCIAMENTO :

**ALDER DE ARAUJO SOARES
LTDA
CNPJ: 15.133.172/0001-00**

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



230888186

Data do Protocolo:



06/07/2023

Número de Registro:



21201272641

Arquivamento:



20230888186

Empresa:



ALDER DE ARAUJO SOARES LTDA

Documento(s):


Solicitação de Enquadramento

< Voltar

Contato (38) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº 199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450



Desenvolvido por:




TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/08/2023 15:33:17



Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ALDER DE ARAUJO SOARES LTDA**
CNPJ: **15.133.172/0001-00**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**


Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Autenticidade de documentos

 Acesso exclusivo nos órgãos estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



230903231

Data do Protocolo:



13/07/2023

Número de Registro:



21201272641

Arquivamento:




20230903231

Empresa:



ALDER DE ARAUJO SOARES LTDA

Documento(s):

 Contrato

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@juccema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luis - MA, 65010-450

MATOES DO NORTE - MA	
PROJ. 1206001 / 2023	
TR 2352	

Desenvolvido por:



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 602.245.033-08

Nome: ALDER DE ARAUJO SOARES

Data de Nascimento: 24/09/1985

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 08/06/2007

Digito Verificador: 00

MATÕES DO NORTE, MA
PROC. 1206 001 1202 3
FUS. 2253
SUB. 08

Comprovante emitido às: 15:28:52 do dia 23/08/2023 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 9847.8BD1.3F44.CD85



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÕES DO NORTE - MA
PROC. 1206001/2023
PLS 2354
SOL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
15.133.172/0001-00
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
03/03/2012

NOME EMPRESARIAL
ALDER DE ARAUJO SOARES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
WA EMPREENDIMENTOS

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida
14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
28.81-5-00 - Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, peças e acessórios, exceto máquinas-ferramenta
33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas
35.11-5-01 - Geração de energia elétrica
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R TRES

NÚMERO
16

COMPLEMENTO
QUADRA04 / 16

CEP
65.130-000

BAIRRO/DISTRITO
RESIDENCIAL ARAGUAIA

MUNICÍPIO
PACO DO LUMIAR

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
ALDERARAUJO123@GMAIL.COM

TELEFONE
(98) 8907-3276 / (98) 9204-9834

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/03/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2023 às 15:28:17 (data e hora de Brasília).

Página: 1/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÓES DO NORTE
PROC. 1206.001/2007.3
P.S. 2355
180

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.133.172/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/03/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ALDER DE ARAUJO SOARES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R TRES	NÚMERO 16	COMPLEMENTO QUADRA04 / 16
----------------------	--------------	------------------------------

CEP 65.130-000	BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL ARAGUAIA	MUNICÍPIO PACO DO LUMIAR	UF MA
-------------------	---	-----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ALDERARAUJO123@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8907-3276/ (98) 9204-9834
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/03/2012
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2023 às 15:28:17 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MAIORES DO NORTE MA
PROV. 1206001 / 1202 3
FLS 2356
RUBR 00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.133.172/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/03/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
ALDER DE ARAUJO SOARES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
- 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
- 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.63-8-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R TRES	NÚMERO 16	COMPLEMENTO QUADRA04 / 16
----------------------	--------------	------------------------------

CEP 65.130-000	BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL ARAGUAIA	MUNICÍPIO PACO DO LUMIAR	UF MA
-------------------	---	-----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ALDERARAUJO123@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8907-3276/ (98) 9204-9834
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/03/2012
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2023 às 15:28:17 (data e hora de Brasília).

Página: 3/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

ESTADOS DO NORTE	MA
PROCC	1206001 / 202_3
Nº	2357
DATA	03/03/2012

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.133.172/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/03/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ALDER DE ARAUJO SOARES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.19-9-01 - Fotocópias 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 90.01-9-02 - Produção musical 90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R TRES	NÚMERO 18	COMPLEMENTO QUADRA04 / 18
----------------------	--------------	------------------------------

CEP 65.130-000	BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL ARAGUAIA	MUNICÍPIO PACO DO LUMIAR	UF MA
-------------------	---	-----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ALDERARAUJO123@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8907-3276 / (98) 9204-9834
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/03/2012
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2023 às 15:28:17 (data e hora de Brasília).

Página: 4/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÕES DO NORTE MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2328
S.D. 02

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.133.172/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/03/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ALDER DE ARAUJO SOARES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R TRES	NÚMERO 16	COMPLEMENTO QUADRA04 / 16
----------------------	--------------	------------------------------

CEP 65.130-000	BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL ARAGUAJA	MUNICÍPIO PACO DO LUMIAR	UF MA
-------------------	---	-----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ALDERARAUJO123@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8907-3276/ (98) 9204-9834
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/03/2012
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2023 às 15:28:17 (data e hora de Brasília).

Página: 5/5

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

MATÕES DO NORTE - MA	
PROG.	1206001/2023
CEL.	2339
OP.	40

NIRE 21201272641 CNPJ 15.133.172/0001-00	MATÕES DO NORTE MA PROC. 1206601/1202.3 RIS 2360 RUB	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo TRES, Nº 16, QUADRA04 / 16, RESIDENCIAL ARAGUAIA - Paço do Lumiar/MA - CEP 65130- 000		

Arquivamentos Posteriores

MATÕES DO NORTE MA
 PROCL 1206.001 /2023
 15. 2361
 JB


Ato	Número	Data	Descrição
002	20230903233	07/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20230903233	07/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
307	202308881806	07/2023	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20230488548	04/2023	BALANCO
002	202210095237	08/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	202210095237	08/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	202209511503	08/2022	BALANCO
002	212012726429	07/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	212012726429	07/2022	TRANSFORMACAO
002	216001541127	07/2020	TRANSFORMACAO
002	216001541127	07/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
350	M13210284903	03/2012	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	218002920503	03/2012	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	218002920503	03/2012	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/07/2023, às 20:00:30 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código
NMLMMSCL.



MAC2302828018



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

Consulta certidão online

MATÕES DO NORTE MA
PROT. 1206 out / 2023
2363

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

NIRE (Sede) 21201272641	CNPJ 15.133.172/0001-00	Data de Ato Constitutivo 03/03/2012	Início de Atividade 03/03/2012
Endereço Completo Rua TRES, Nº 16, QUADRA04 / 16, RESIDENCIAL ARAGUAIA - Paço do Lumiar/MA - CEP 65130-000			


MATÕES DO NORDE MA
proc. 1206001/2023
2264
RD

Objeto Social

43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 47.59-8-99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (UTENSILIOS PARA USO DOMESTICO COMERCIO VAREJISTA) 47.54-7-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 47.41-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 43.30-4-04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 47.42-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 90.01-9-99 - ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (MONTAGEM DE CENARIOS SERVICOS DE) 33.14-7-12 - MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES AGRICOLAS 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 38.21-1-00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 42.22-7-01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 42.22-7-02 - OBRAS DE IRRIGACAO 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.22-3-01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 45.20-0-01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 45.20-0-02 - SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES 45.20-0-03 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 45.20-0-04 - SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES 45.20-0-05 - SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 52.29-0-02 - SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 81.22-2-00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CAPINA, CAPINACAO DE RUA, LOGRADOURO) 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 82.19-9-01

FOTOCOPIAS 82.30-0-01 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS 90.01-9-02 - PRODUCAO MUSICAL 90.01-9-06 - ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO 93.19-1-01 - PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS 95.11-8-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS.

Capital Social R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais)	Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais)		

Dados do Sócio					
					
Nome ALDER DE ARAUJO SOARES	CPF/CNPJ 602.245.033-08	Participação 100% capital R\$ 750.000,00	Espécie de Administrador sócio S	Término do mandato Indeterminado	

Dados do Administrador		
Nome ALDER DE ARAUJO SOARES	CPF 602.245.033-08	Término do mandato Indeterminado

Último Arquivamento			Situação ATIVA
Data 13/07/2023	Número 20230903231	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/07/2023, às 19:57:48
(horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XPD3GX1R.



MAC2302824260


MATÕES DO NORTE MA	
PROF.	1206001/2023
FLS.	2367
VIT.	GR

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ALDER DE ARAUJO SOARES LTDA		Protocolo: MAC2302847774	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 21201272641	CNPJ: 15133172000100	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Número: Data: 13/07/2023
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
20230488544	18/04/2023	BALANÇO	
20220951152	03/08/2022	BALANÇO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 31/07/2023, às 09:04:03 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código AMETJRG6.




MAC2302847774

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.



Nire:21201272641						Situação
CNPJ:15.133.172/0001-00						ATIVA
						Status
Arquivamentos Posteriores						
Tipo de Livro	Código de Autenticidade	Número de Ordem	Número de Folhas	Data da Autenticação	Data da Abertura	Data do Encerramento
DIÁRIO	20220958882	1	9	03/08/2022	01/01/2021	31/12/2021
DIÁRIO	20230495877	2	9	18/04/2023	01/01/2022	31/12/2022

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/06/2023, às 19:28:17 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, como código NSEMCFV7.




MAC2302768910

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço



Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

VALIDAÇÕES DO CREDENCIAMENTO :

**SETE EMPREENDIMENTOS I.C
E SERVIÇOS
CNPJ: 23.624.316/0001-50**

Consulta certidão online

MATOES DO NORTE - MA	
PROF.	1206001 1202.3
FLS.	2371
TIPO	1

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

NIRE 21201309189 CNPJ 23.624.316/0001-50	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo DO COMERCIO, N° 867, xxxxx, CENTRO - Matões do Norte/MA - CEP 65468-000	

MATÕES DO NORTE - MA
PROV. 1206001/1202-3
N° 2372
CNPJ

Arquivamentos Posteriores

MATÕES DO NORTE - MA
 PROC. 1206001 / 2023
 PAV. 2333
 00


Ato	Número	Data	Descrição
223	202305824	05/05/2023	BALANCO
002	2120130918	07/11/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	2120130918	07/11/2022	TRANSFORMACAO
223	2022019036	04/02/2022	BALANCO
002	2021064116	01/05/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	2021027159	03/02/2021	BALANCO
002	2020119945	24/12/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	2020120257	22/12/2020	BALANCO
002	2020114088	11/12/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	202006949	28/08/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	2020014851	23/03/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	2160014299	23/03/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	2160014299	23/03/2020	TRANSFORMACAO
315	2015054456	09/11/2015	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	2110208379	09/11/2015	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/08/2023, às 13:49:08 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código
AS1KXDDN.



MAC2302887521



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 624.440.433-59

Nome: JULIO CESAR CARVALHO PEREIRA

Data de Nascimento: 05/09/1995

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 07/06/2016

Digito Verificador: 00

MATOÕES DO NORTE - MA	
PROC.	1206001 1202 3
PLS	2375
SUB	88

Comprovante emitido às: 16:14:15 do dia 23/08/2023 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: B433.3CE2.69D2.9AA5



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

MATÕES DO NORTE - MA
PROC. 1206001/2023
TAB. 2376
VBR

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: SEYE EMPREENDIMENTOS IMPRESSOS COMUNICACAO E SERVICOS LTDA		Protocolo: MAC2302555678	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 21201309189	CNPJ: 23624316000150	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Data: 07/11/2022
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
21201309189	07/11/2022	ALTERAÇÃO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 13/03/2023, às 09:42:36 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 53CDGPTH.



MAC2302555678

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

Relação de habilitados

Relação de inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida

Verificação

Verificar certidão emitida

Código de controle: *

8PFF180823165153

MATÕES DO NORTE - MA	
PROC. 1206001/2023	3
18	23/7
18	118

Verificar

Limpar



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JULIO CESAR CARVALHO PEREIRA**

CPF/CNPJ: **624.440.433-59**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:51:53 do dia 18/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos


30

[Relação de habilitados](#)

[Relação de inidôneos](#)

[Emitir certidão negativa](#)

[Verificar certidão emitida](#)

	Verificação
MATÕES DO NORTE MA	
PROJ. 1206601/2023	
LS 2378	1-1
Ass: 	

Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX





Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **088.798.043-08**


Nome: **LUIZ BARBOSA DE LIMA**

Data de Nascimento: **10/01/1999**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **06/04/2017**

Digito Verificador: **00**



Comprovante emitido às: **16:15:10** do dia **23/08/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **8DFF.49A9.A660.8FB6**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

MATÕES DO NORTE - MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2280
EMP.	W

NIRE (Sede) 21201309189	CNPJ 23.624.316/0001-50	Data de Ato Constitutivo 09/11/2015	Início de Atividade 22/10/2015
Endereço Completo Avenida DO COMERCIO, Nº 867, CENTRO - Matões do Norte/MA - CEP 65468-000			

MA - MATÕES DO NORTE - MA
PROF. 1206001/2023
2581
JW

Objeto Social

63.99-2-00 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVICOS DE INFORMACAO TELEFONICA, SERVICOS DE INFORMACOES REALIZADOS POR CONTRATO OU COMISSAO, SERVICOS DE RESUMO DE NOTICIAS (CLIPPING)). 14.12-6-01 - CONFECCAO DE PECAS DE VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA. 18.11-3-01 - IMPRESSAO DE JORNAIS 18.11-3-02 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS. 18.12-1-00 - IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA 18.13-0-01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 18.13-0-99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 18.21-1-00 - SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO 18.22-9-01 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO. 18.22-9-99 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO. 18.30-0-02 - REPRODUCAO DE VIDEOS EM QUALQUER SUPORTE 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 41.20-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 42.11-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.13-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS. 42.21-9/01 - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA 42.21-9/03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA. 42.22-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO. 42.92-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 42.99-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 42.99-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUCAO DE VIAS, SERVICOS DE INFRAESTRUTURA PARA EXECUCAO DE PLANTAS INDUSTRIAIS). 43.13-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.21-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 43.29-1-01 - INSTALACAO DE PAINELIS PUBLICITARIOS 43.30-4/01 IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 43.30-4/02 INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL. 43.30-4/04 SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 43.91-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES 43.99-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 43.99-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 47.51-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. 47.55-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 47.61-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. 4923-0/02 - SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA. 49.24-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 56.20-1/02 - SERVICOS

DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE. 58.19-1-00 -
EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS. 58.21-
2-00 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE LIVROS 58.22-1-01 - EDICAO
INTEGRADA A IMPRESSAO DE JORNAIS DIARIOS 58.29-8-00 - EDICAO
INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS
PRODUTOS GRAFICOS. 59.11-1-01 - ESTUDIOS CINEMATOGRAFICOS 59.11-
1-99 - ATIVIDADES DE PRODUCAO CINEMATOGRAFICA, DE VIDEOS E DE
PROGRAMAS DE TELEVISAO NAO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE
(PRODUCAO DE FILMES DESTINADOS A DIFUSAO (BROADCASTING) PELA
TELEVISAO E PELA INTERNET PRODUZIDOS FORA DOS ESTUDIOS DE
TELEVISAO, GRAVACAO, FORA DOS ESTUDIOS DE TELEVISAO, DE
PROGRAMAS DE TV POR PRODUTORES INDEPENDENTES). 59.13-8-00 -
DISTRIBUICAO CINEMATOGRAFICA, DE VIDEO E DE PROGRAMA DE
TELEVISAO. 61.10-8-03 - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM
61.90-6-01 - PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES
62.01-5-02 - WEB DESIGN 63.11-9-00 - TRATAMENTO DE DADOS,
PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM
NA INTERNET. 66.19-3-02 - CORRESPONDENTES DE INSTITUICOES
FINANCEIRAS. 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 73.11-4-00 -
AGENCIAS DE PUBLICIDADE 73.12-2-00 - AGENCIAMENTO DE ESPACOS
PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEICULOS DE COMUNICACAO. 73.19-0-03
- MARKETING DIRETO 73.19-0-04 - CONSULTORIA EM PUBLICIDADE 73.20-
3-00 - PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA 74.20-0-04 - FILMAGEM DE
FESTAS E EVENTOS. 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM
CONDUTOR. 7732-2/01- ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. 77.33-1/00 -
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS. 77.39-0-
03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO
TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES. 81.22-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE
DE PRAGAS URBANAS 81.29-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE
TRATAMENTO DE PISCINAS, LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA
DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE
VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR, LIMPEZA DE MAQUINAS
INDUSTRIAIS, LIMPEZA EM TRENS, ONIBUS, EMBARCACOES, LIMPEZA DO
INTERIOR DE TANQUES MARITIMOS, LIMPEZA DE GARRAFAS, LIMPEZA DE
RUAS E LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA). 82.19-9-01
- FOTOCOPIAS 82.30-0-01 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS,
CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS. 85.50-3-02 - ATIVIDADES DE
APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES. 85.41-4-00 -
EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO 85.99-6-04 -

TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
 90.01-9-02 - PRODUCAO MUSICAL 90.01-9-06 - ATIVIDADES DE
 SONORIZACAO E DE ILUMINACAO 93.19-1-01 - PRODUCAO E PROMOCAO
 DE EVENTOS ESPORTIVOS 93.29-8-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE
 RECREACAO E LAZER NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
 (ORGANIZACAO DE FEIRAS E SHOWS DE NATUREZA RECREACIONAL,
 EXPLORACAO DE PEDALINHOS, EXPLORACAO DE KARTS E TRENZINHOS
 RECREACIONAIS).

Capital Social
 R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)

Capital Integralizado
 R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)

Porte EPP
 (Empresa de Pequeno Porte)

Prazo de Duração
 Indeterminado

Dados do Sócio

MANDEI DO ROTEIRO
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2384
 ASS. [assinatura]

Nome	CPF/CNPJ	Participação	Espécie de Administração	Término do mandato
JULIO CESAR CARVALHO PEREIRA	624.440.433-59	100% capital R\$ 1.000.000,00	sócio S	Indeterminado

Nome	CPF/CNPJ	Participação	Espécie de Administração	Término do mandato
LUIZ BARBOSA DE LIMA	088.798.048-08	0% capital R\$ 200.000,00	sócio N	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
JULIO CESAR CARVALHO PEREIRA	624.440.433-59	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
03/05/2023	20230582435	223 / 223 - BALANCO

Situação ATIVA
Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/08/2023, às 17:51:39
(horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código DK1CMCD6.



MAC2302867145

MATÕES DO NORTE - MA
PROT. 1206 de 1 / 2023
Fls. 3385
Ass. [assinatura]

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

Relação de Inabilitados Relação de Inidôneos Emitir certidão negativa **Verificar certidão emitida**


Verificação

Verificar certidão emitida

Código de controle : *

15TL180823165327

Verificar Limpar



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LUIZ BARBOSA DE LIMA**

CPF/CNPJ: **088.798.043-08**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:53:27 do dia 18/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

61

Relação de Inabilitados

Relação de Inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida


MUNICÍPIO DE NITERÓI - RJ	
PROCESO	1206001-1202.31
NUMERO	2351
DATA	10/10

Verificação

1-1

Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX


^




JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

Junto aos autos do processo licitatório nº 003/2023, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, os documentos de **HABILITAÇÃO** apresentados para o presente certame.

Matões do Norte - MA, em 29 de agosto de 2023.


Allan Lima da Silva
Presidente da CPL
Portaria nº 252/2023

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço



Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO :

CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ: 42.092.474/0001-50

MATÕES DO NORTE - MA
PROC. 1206001/2023
PLS. 2390
PUB. [assinatura]

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

01/130

[assinatura]




Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 42.092.474/0001-50
Razão Social: CONSTRUTORA TAURUS LTDA

Atividade Econômica Principal:
7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA



Endereço:
AVENIDA CASTELO BRANCO, 557 - CASTELO BRANCO - Caxias / Maranhão

02/130

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração


Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.092.474/0001-50
Razão Social: CONSTRUTORA TAURUS LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA TAURUS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/11/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta



Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 26/10/2023

FGTS Validade: 24/08/2023

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 04/02/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 03/10/2023

Receita Municipal Validade: 01/10/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

03/130

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 08/08/2023 10:04

CPF: 956.049.442-20 Nome: ANTONIO VITOR COSTA SILVA

Ass: _____




Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.092.474/0001-50
Razão Social: CONSTRUTORA TAURUS LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA TAURUS
Situação do Fornecedor: Credenciado



Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CREA/MA	888124/2023	02/12/2023

09/130




Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.092.474/0001-50
Razão Social: CONSTRUTORA TAURUS LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA TAURUS
Situação do Fornecedor: Credenciado



Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

05/130




Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.092.474/0001-50
Razão Social: CONSTRUTORA TAURUS LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA TAURUS
Situação do Fornecedor: Credenciado



Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and initials 'AP', with the date '06/130' written below.



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **956.049.442-20**


Nome: **ANTONIO VITOR COSTA SILVA**

Data de Nascimento: **13/09/1996**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **13/06/2005**

Digito Verificador: **00**



Comprovante emitido às: **08:29:55** do dia **03/08/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **2E19.873A.C119.D540**



[Handwritten mark]

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

08/11/20

[Handwritten mark]

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL n.º 02 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA.
CONSTRUTORA TAURUS LTDA**

MATÕES DO NORTE, MA	
NO DO	1206001 1202 3
NO	2298
NO	00

ANTONIO VITOR COSTA SILVA, brasileiro, natural de Caxias-Ma. solteiro, nascido em 13/09/1996, empresário, portador do CPF n.º 956.049.442-20 e Cédula de Identidade n.º 06805022073 DETRAN-MA, Residente e Domiciliado na AVENIDA CASTELO BRANCO, 557, CASTELO BRANCO - Cep. 65.604-170 - Caxias/Ma., titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, estabelecida na AVENIDA CASTELO BRANCO, 557, CASTELO BRANCO - Cep. 65.604-170 - Caxias/Ma, devidamente cadastrada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob. n.º 42.092.474/0001-50 e com Ato Constitutivo Arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA sob. n.º 21600194083 em 26/05/2021, resolve por este instrumento particular, alterar mediante as cláusulas seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - O capital social da sociedade que era de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), divididos em 500.000 (Quinhentas Mil) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, é aumentado para R\$ 1.000.000,00 (Hum Milhão de Reais), divididos em 1.000.000 (Um Milhão) de quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, sendo a diferença R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), divididos em 500.000 (Quinhentas Mil) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, integralizadas neste ato em moeda corrente do País, assim subscritas.

SOCIO ADMINISTRADOR	QUOTAS	%	VALOR R\$
ANTONIO VITOR COSTA SILVA	1.000.000	100	1.000.000,00
TOTAL	1.000.000	100	1.000.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA - A administração da sociedade cabe ao sócio **ANTONIO VITOR COSTA SILVA**, com os poderes e atribuições de sócio administrador, autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (arts. 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002)

CLÁUSULA TERCEIRA - O Administrador declara sob as penas da lei expressamente que não se acha impedido de exercer as atividades comerciais e administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação civil e/ou criminal nos termos do art.1.011, §1º da Lei 10.406/2002 bem como não se acha incursos na proibição de arquivamento previsto na Lei 8.934/94.

CONSOLIDAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial **CONSTRUTORA TAURUS LTDA** e o nome fantasia **CONSTRUTORA TAURUS** e tem sua sede na AVENIDA CASTELO BRANCO, 557, CASTELO BRANCO - Cep. 65.604-170 - Caxias/Ma

09/130

00

ALTERAÇÃO CONTRATUAL n.º 02 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA.
CONSTRUTORA TAURUS LTDA

MAIORES DO NORTE - MA
 PROD 1206001 / 2023
 FLS 2399

CLÁUSULA SEGUNDA - O Capital Social é de R\$ 1.000.000,00 (Hum Milhão de Reais), divididos em 1.000.000 (Hum Milhão) de quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, assim subscritas:

NOME DOS SÓCIOS	%	Nº QUOTAS	VALOR R\$
ANTONIO VITOR COSTA SILVA	100	1.000.000	1.000.000,00
TOTAL	100	1.000.000	1.000.000,00

(art. 997, III CC/2002) (art. 1.055, CC/2002)

CLÁUSULA TERCEIRA - A Sociedade tem por objetivo social a exploração por conta própria nos ramos de: 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.22-7-02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL (A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES) 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.19-3-00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO (A DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO, A DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUÇÃO) 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDACOES 43.99-1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA 43.99-1-99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS). 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 70.20-4-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA 71.11-1-00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA 71.19-7-01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA 71.19-7-99 - ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇO DE AEROFOTOGRAMETRIA E PROJETOS DE GESTÃO DE ÁGUAS) 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PREDÍOS E EM DOMÍLIOS 81.22-2-00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 95.20-5-00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO.


CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em 26/05/2021 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II CC/2002)

10/130

@

Página 3 de 5

ALTERAÇÃO CONTRATUAL n.º 02 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA.
CONSTRUTORA TAURUS LTDA

MAFÕES DO NORTE - MA
PROD. 1206001/2023
FLS. 2900
AVP. 

CLÁUSULA QUINTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço os direitos de preferência para sua aquisição se postam à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art.1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

CLÁUSULA SÉTIMA - A administração da sociedade cabe ao sócio **ANTONIO VITOR COSTA SILVA**, com os poderes e atribuições de sócio administrador, autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (arts. 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art.1.065, CC/2002)

CLÁUSULA NONA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

CLÁUSULA DEZ - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

CLÁUSULA ONZE - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DOZE - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotados em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031 CC/2002)

CLÁUSULA TREZE - O Administrador declara sob as penas da lei expressamente que não se acha impedido de exercer as atividades comerciais e administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação civil e/ou criminal nos termos do art.1.011, §1º da Lei 10.406/2002 bem como não se acha incursos na proibição de arquivamento previsto na Lei 8.934/94.

CLÁUSULA QUATORZE - Fica eleito o foro de Caxias -MA para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.


M/130



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL n.º 02 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA.
CONSTRUTORA TAURUS LTDA**

Pela exatidão daquilo acima estipulado, os sócios assinam o presente instrumento em VIA ÚNICA, que será levado a registro perante a Junta Comercial do Maranhão – JUCEMA, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.

Caxias/MA, 23 de maio de 2023.



ANTONIO VITOR COSTA SILVA


CPF 956.049.442-20

A handwritten signature in black ink, appearing to be "AVCS" or similar.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "AP" or similar.

12/130

A small handwritten mark or signature, possibly a circle with a letter inside.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA TAURUS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
95604944220	ANTONIO VITOR COSTA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2023 10:34 SOB Nº 20230687520.
PROTOCOLO: 230687520 DE 02/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308350078. CNPJ DA SEDE: 42692474000150.
NIRE: 21600194083. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/05/2023.
CONSTRUTORA TAURUS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

43/130



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MAIORES DO NORTE - MA
PROJ. 1206 oc / 2023
2303
02

NUMERO DE INSCRIÇÃO 42.092.474/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/05/2021
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA TAURUS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA TAURUS	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-8-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV CASTELO BRANCO	NUMERO 557	COMPLEMENTO *****
CEP 65.604-170	BAIRRO/DISTRITO CASTELO BRANCO	MUNICÍPIO CAXIAS
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORATAURUS21@HOTMAIL.COM	
TELEFONE (99) 8519-3226		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/05/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/08/2023 às 08:31:01 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

14/130

02



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

ESTADO DO NORTE DA
PROV. 1206001/2023
FLS. 22103
RUBR. 10

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.092.474/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/05/2021
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA TAURUS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 49.24-8-00 - Transporte escolar 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV CASTELO BRANCO	NÚMERO 557	COMPLEMENTO *****
CEP 65.604-170	BAIRRO/DISTRITO CASTELO BRANCO	MUNICÍPIO CAXIAS
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORATAURUS21@HOTMAIL.COM		UF MA
TELEFONE (99) 8519-3226		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/05/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/08/2023 às 08:31:01 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

15/130

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

MANTOES DO NORTE S/A	
PROJ.	1206001/232.3
DTA	25/03
ASS.	JB

CNPJ: 42.092.474/0001-50
NOME EMPRESARIAL: CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$1.000.000,00 (Hum milhão de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: ANTONIO VITOR COSTA SILVA
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 03/08/2023 às 08:31 (data e hora de Brasília).



16/130

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE**MATOES DO NORTE MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2205
110**DADOS GERAIS**

TIPO DE PESSOA:	JURÍDICA	CNPJ:	42092474000150
NOME EMPRESARIAL:	CONSTRUTORA TAURUS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO:	CONSTRUTORA TAURUS		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	210290307621665	SITUAÇÃO CADASTRAL:	Ativo
NATUREZA JURÍDICA:	2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
CBO:			
DOC. CONSTITUIÇÃO:	CONTRATO SOCIAL	ÚLT. ATUAL CONTR.	06/06/2023
ÓRGÃO DE REGISTRO:	JUNTA COMERCIAL -	NIRE:	21600194083
CAPITAL SOCIAL:	1.000.000,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
REG. TRIBUTÁRIO:	Simplex Nacional	TIPO ESTABELECIMENTO:	Sede / Matriz
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	N?O	REGIME PAGAMENTO:	DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM	TIPO ENQUADRAMENTO:	OUTROS
LIVRO:		DATA DO REGISTRO:	26/05/2021
ATV. LICENCIADA VINCULADA:	TLF ESTAB. INDUSTRIAL; PRODUTOR; COMERCIAL E PREST. DE SERVIÇOS; INCLUSIVE P. FÍSICA E SOC. DE PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVE ATIVIDADES NA FORMA DA LEI; POR CLASSE DE ÁREA (M2); POR ANO OU FRAÇÃO:		

TIPO PORTE:

ENDEREÇOS**ENDEREÇO ESTABELECIMENTO**

TIPO DE LOCALIZAÇÃO:	ZONA URBANA	USO DO IMÓVEL:	ALUGADO
TIPO DE IMÓVEL:	COMERCIAL	INSC. IMOBILIÁRIA:	5228
CIDADE/UF:	CAXIAS / MA	NÚMERO:	557
ENDEREÇO:	AV CASTELO BRANCO	CEP:	65604170
COMPLEMENTO:		BAIRRO:	CASTELO BRANCO
POVOADO:		ZONA RURAL:	
CCIR:		NIRF:	
DATUM REFERÊNCIA:		LATITUDE:	
LONGITUDE:			

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF:	CAXIAS / MA	NÚMERO:	557
ENDEREÇO:	AV CASTELO BRANCO	CEP:	65604170
COMPLEMENTO:		BAIRRO:	CASTELO BRANCO

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	9988099269
E-MAIL	99RNUNESDOSREIS@GMAIL.

17/130

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
381220000	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	
431180200	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	
431260000	PERFURACOES E SONDAgens	
421110200	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS	
431930000	SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS	
421110100	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	
370290000	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES	
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	
429959900	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS	
432230100	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
421200000	CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS	
439160000	OBRAS DE FUNDACOES	
439910300	OBRAS DE ALVENARIA	
439910500	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	
812220000	IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	
813030000	ATIVIDADES PAISAGISTICAS	
381140000	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	
429280100	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	
812140000	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	
439919900	SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS	
432150000	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	
952150000	REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	
429950100	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	
432230200	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR	
439910100	ADMINISTRACAO DE OBRAS	
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	
773220100	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM	
422190200	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	
421380000	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	
711200000	SERVICOS DE ENGENHARIA	SIM
711110000	SERVICOS DE ARQUITETURA	
711970100	SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA	
711979900	ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA	
492480000	TRANSPORTE ESCOLAR	
702040000	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO	
422270100	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE	
422270200	OBRAS DE IRRIGACAO	

REPRESENTANTES E QSA**REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	95604944220	ANTONIO VITOR COSTA SILVA
Contábil	01780340370	RAFAEL NUNES DOS REIS

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
95604944220	ANTONIO VITOR COSTA SILVA	administrador	100%

18/130

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO	
IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE	
ÁREA FÍSICA OCUPADA:	140,00m ² QTD. DE SALAS: 0

QUADRAS E CINEMAS	
QUANTIDADE DE QUADRAS:	0
QUANTIDADE DE CINEMAS:	0

Local: CAXIAS / MA , 03/08/2023

MATÔES DO NOROESTE - MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2 2107
 100

↓ AL

109/130

Ⓞ



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

MAIORES DO NORTE MA
PROC. 1206001/2023
RES. 2208
DATA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ: 42.092.474/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:25:47 do dia 29/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/10/2023.

Código de controle da certidão: **5E33.B9E5.7E4C.417D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

20/130



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

MATÕES DO NORTE S/A	
PROV.	1206001/2023
RES.	2309
DATA	08

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ANTONIO VITOR COSTA SILVA
CPF: 956.049.442-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:26:49 do dia 29/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/10/2023.

Código de controle da certidão: **02EB.C3A4.6AC2.92D2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

21/130

(10)



MATÔES DO NORTE MA
PROC. 1206001/2023
FLS 2310
10

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 132165/23

Data da Certidão: 05/06/2023 12:07:34

CPF/CNPJ 42092474000150 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTE DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 03/10/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

22/130

Data Impressão: 03/08/2023 08:33:39



MATÓES DO NORTE - MA
PROG. 1206001 / 2023
23/11
000

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 040337/23

Data da Certidão: 05/06/2023 12:08:44

CPF/CNPJ CONSULTADO: 42092474000150

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 03/10/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

23/11/20

Data Impressão: 03/08/2023 08:34:16



MAIORES DO NORTE - MA
PROC. 1206001/2023
29/12
10

PREFEITURA DE CAXIAS
SECRETARIA DE MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Praça Dias Carneiro, Nº 600, Centro - CEP: 65.600-000
CNPJ: 06.082/0001-56

CERTIFICADO

1020230075700150



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Numero: 00001284402023

Data de expedição: 03/07/2023 08:21:10

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **CONSTRUTORA TAURUS LTDA** que possui o CNPJ **42.092.474/0001-50** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data. Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 42.092.474/0001-50

Razão Social: CONSTRUTORA TAURUS LTDA

Inscrição Municipal: 210290307621665

Endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO
BRANCO

Bairro: CASTELO

Numero: 557

Complemento:

Município: CAXIAS

Estado: MA

Regime tributário:
SIMPLES NACIONAL

Data de início de atividade:
26/05/2021

Código de validação: FF0DA75D6A8F4A4F89D6EC0733D6CF06

Data de validade da certidão: 01/10/2023

Finalidade: OUTROS

29/130

10



CERTIFICADO

1820230875/02264



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2023

MATÕES DO NORTE - MA

PROC. 1206001/2023

FOL. 23/13

RUB. 00

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE	DATA DE ABERTURA
210290307621665	42.092.474/0001-50	7572023406539	26/05/2021

RAZÃO SOCIAL

CONSTRUTORA TAURUS LTDA

NOME FANTASIA

CONSTRUTORA TAURUS

LOCALIZAÇÃO

AV CASTELO BRANCO N° 557 - CASTELO BRANCO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

ÁREA

30m²

CNAE Principal e Secundários

71120000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
43981900 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
71110000 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA
71197010 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
81214000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMÍLIOS

Licenças

2 - CORPO DE BOMBEIROS

DATA INÍCIO: 02/01/2023

DATA FIM: 02/01/2024

OBSERVAÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Alvará emitido nos termos do art. 96, da Lei nº 2.310/2016 (Código de Posturas).



NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

EMITIDO EM: 09/01/2023

VALIDADE: 09/01/2024

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

55BA76CF7762FA79323769EF3376C6F8

**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 42.092.474/0001-50
Razão Social: CONSTRUTORA TAURUS LTDA
Endereço: AV CASTELO BRANCO 557 / CASTELO BRANCO / CAXIAS / MA / 65604-170

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/07/2023 a 24/08/2023

Certificação Número: 2023072607161152451242

Informação obtida em 03/08/2023 08:38:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

26/130


Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 42.092.474/0001-50

Razão social: CONSTRUTORA TAURUS LTDA

Nome fantasia: CONSTRUTORA TAURUS




Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
26/07/2023	26/07/2023 a 24/08/2023	2023072607161152451242
06/07/2023	06/07/2023 a 04/08/2023	2023070605183197597690
16/06/2023	16/06/2023 a 15/07/2023	2023061604540061360114
28/05/2023	28/05/2023 a 26/06/2023	2023052804331193078030
09/05/2023	09/05/2023 a 07/06/2023	2023050904400533639134
20/04/2023	20/04/2023 a 19/05/2023	2023042005015219628108
01/04/2023	01/04/2023 a 30/04/2023	2023040104151258977490
13/03/2023	13/03/2023 a 11/04/2023	2023031303570781925004
22/02/2023	22/02/2023 a 23/03/2023	2023022204045381723633
03/02/2023	03/02/2023 a 04/03/2023	2023020304504936547566
15/01/2023	15/01/2023 a 13/02/2023	2023011504065074452722
27/12/2022	27/12/2022 a 25/01/2023	2022122704494926613396
08/12/2022	08/12/2022 a 06/01/2023	2022120804293656161240
19/11/2022	19/11/2022 a 18/12/2022	2022111904161378131828
31/10/2022	31/10/2022 a 29/11/2022	2022103104565095955377
12/10/2022	12/10/2022 a 10/11/2022	2022101204121130382464
23/09/2022	23/09/2022 a 22/10/2022	2022092304490059462770
04/09/2022	04/09/2022 a 03/10/2022	2022090403325881205123
16/08/2022	16/08/2022 a 14/09/2022	2022081604295778010305
28/07/2022	28/07/2022 a 26/08/2022	2022072804031879242731
09/07/2022	09/07/2022 a 07/08/2022	2022070903530577452012
20/06/2022	20/06/2022 a 19/07/2022	2022062003233235466610
01/06/2022	01/06/2022 a 30/06/2022	2022060104363634862820
13/05/2022	13/05/2022 a 11/06/2022	2022051304202277311500
24/04/2022	24/04/2022 a 23/05/2022	2022042402544155904009
05/04/2022	05/04/2022 a 04/05/2022	2022040503332535323030
17/03/2022	17/03/2022 a 15/04/2022	2022031703061747496046
23/02/2022	23/02/2022 a 24/03/2022	2022022301460904573932
04/02/2022	04/02/2022 a 05/03/2022	2022020410585792415248
02/01/2022	02/01/2022 a 31/01/2022	2022010202412216259377

Handwritten signature and date: 27/30

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
14/12/2021	14/12/2021 a 12/01/2022	2021121403513704294743
25/11/2021	25/11/2021 a 24/12/2021	2021112503313470105445
06/11/2021	06/11/2021 a 05/12/2021	2021110603053792323112
18/10/2021	18/10/2021 a 16/11/2021	2021101802472426459620
29/09/2021	29/09/2021 a 28/10/2021	2021092903410138813992
10/09/2021	10/09/2021 a 09/10/2021	2021091003325471624208
22/08/2021	22/08/2021 a 20/09/2021	2021082203014442733359

Resultado da consulta em 03/08/2023 08:38:58




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

28/130



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA TAURUS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.092.474/0001-50

Certidão nº: 38890495/2023

Expedição: 03/08/2023, às 08:36:45

Validade: 30/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA TAURUS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 42.092.474/0001-50, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

29/130



MATOES DO NORTE S/A	
PROC.	1206001/2023
Fls.	2218
DATA	11/08/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIO VITOR COSTA SILVA

CPF: 956.049.442-20

Certidão nº: 38890685/2023

Expedição: 03/08/2023, às 08:37:16

Validade: 30/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIO VITOR COSTA SILVA**, inscrito(a) no CPF sob o nº 956.049.442-20, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

30/1/30



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

MAIÕES DO NORTE - MA
PROV. 1206.001/2023
23/19

CERTIDÃO

EMPREGADOR: CONSTRUTORA TAURUS LTDA (CONSTRUTORA TAURUS)

CNPJ: 42.092.474/0001-50

DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/08/2023, às 08h40

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

Última competência processada do CAGED: 06/2023

Última competência processada da RAIS: 2021


1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código **5KDqSw8**.

31/130

10



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: CONSTRUTORA TAURUS LTDA

INSCRIÇÃO: 42.092.474/0001-50

DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/08/2023, às 08:41:56, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: TMENENREBW

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and the date 32/1/30.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

MATÓES DO NORTE - MA
PROC 1206601/2023
FLS 2221
DATA 08

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: ANTONIO VITOR COSTA SILVA

INSCRIÇÃO: 956.049.442-20

DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/08/2023, às 08:46:41, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: DTXSDQX98Y

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

33/130



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 888124/2023
 Emissão: 05/06/2023
 Validade: 02/12/2023
 Chave: 38Yyx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA TAURUS LTDA

CNPJ: 42.092.474/0001-50

Registro: 0005446627

Categoria: Matríz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 05/06/2023

Faixa: 4

Objetivo Social: 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁCIOS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.22-7-02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL (A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES) 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.19-3-00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO (A DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO, A DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUÇÃO) 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAMENTOS 43.99-1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA 43.99-1-99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS). 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 70.20-4-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA 71.11-1-00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA 71.19-7-01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA 71.19-7-99 - ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇO DE AEROFOTOGRAMETRIA E PROJETOS DE GESTÃO DE ÁGUAS) 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS 81.22-2-00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 95.21-5-00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO

Endereço Matríz: AVENIDA CASTELO BRANCO, 557, CASTELO BRANCO, CAXIAS, MA, 85604170

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 25/06/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000544683DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga



34/130



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 888124/2023
 Emissão: 05/06/2023
 Validade: 02/12/2023
 Chave: 38Yyx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: BIANCA VICTORIA DOS SANTOS SOUSA COUTINHO

Registro: 1119735670

CPF: 010.***.***-26

Data Início: 25/06/2021

Data Fim: Indefinido


Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: artigo 7º da resolução 2018/1973 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Sócios

Sócio: ANTONIO VITOR COSTA SILVA

CPF: 856.***.***-20

Função: SOCIO ADMINISTRADOR

Handwritten signature and initials



35/130



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 882406/2023
 Emissão: 28/03/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: Z323C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)


Profissional: BIANCA VICTORIA DOS SANTOS SOUSA COUTINHO

Registro: 1119735670

CPF: 010.***.***-26

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 23/11/2020



Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: artigo 7º da resolução 2018/1973 do CONFEA

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIFACEMA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

Data de Formação: 15/09/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA TAURUS LTDA

Registro: 0005446627

CNPJ: 42.092.474/0001-50

Data Início: 25/06/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



36/130

CONTRATO DE SERVIÇO TÉCNICO-PROFISSIONAL QUE ENTRE SI FAZEM A ENG. BIANCA VICTORIA DOS SANTOS SOUSA COUTINHO E A FIRMA CONSTRUTORA TAURUS EIRELI.

Pelo presente Instrumento de Contrato de Técnico-Profissional a Empresa **CONSTRUTORA TAURUS EIRELI - CNPJ nº 42.092.474/0001-50**, firma estabelecida na Avenida Castelo Branco, nº 557, Castelo Branco, Cep: 65.604-170, na Cidade de Caxias - MA, neste ato representada pelo seu sócio(a) **ANTONIO VITOR COSTA SILVA**, daqui por diante denominada FIRMA e a Eng. **BIANCA VICTORIA DOS SANTOS SOUSA COUTINHO**, brasileira, portadora do CPF nº 010.138.183-26 Engenheira Civil. Registrada no Conselho Regional de Engenharia sob CREA nº 1119735670-MA- e residente e domiciliado na Rua do espírito santo, 910, Bairro: Cangalheiro - Caxias - MA, doravante denominado ENGENHEIRA, ajustam e contratam o seguinte, pelas Cláusulas e condições abaixo:

SEIXES DO NORTE MA
1206001/2021.3
2323
00

PRIMEIRA:
A ENGENHEIRA assume a responsabilidade e Técnica da Firma CONSTRUTORA TAURUS EIRELI.

SEGUNDA:
A firma se obriga a colocar à disposição do Engenheiro todos os meios necessários e indispensáveis à elaboração de seus serviços profissionais para que o Engenheiro se comprometa a realizar as tarefas de sua função Técnico-profissional;

TERCEIRA:
O ENGENHEIRO terá carga horária de 10 horas (dez horas) semanais;


QUARTA:
O ENGENHEIRO não se responsabilizará por nenhum serviço executado pela firma, sem sua assinatura;

QUINTA:
A FIRMA: pagará ao Engenheiro o valor de R\$ 6.600,00(Seis mil e seiscentos reais) correspondente a 06 (seis) salários mínimos regionais, fica este valor sujeito a reajuste sempre que houver majoração de salário mínimo.

O prazo de duração do presente Contrato será por TEMPO INDETERMINADO, podendo o mesmo perder a validade quando uma das partes o quiser;

§ ÚNICO:
E por estarem assim, justo e contratado, livre e amigável, firmam este instrumento particular Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e data, para um mesmo fim.

Caxias/MA, 15 de Junho de 2021




CONSTRUTORA TAURUS EIRELI
CNPJ nº 42.092.474/0001-50

Eng.ª BIANCA VICTORIA DOS SANTOS SOUSA COUTINHO
CREA-MA 1119735670

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2649152/2021, emitido em 21/06/2021.
Documento do Protocolo 3/5 (Vinculado ao passo 1), anexado





AV. CASTELO BRANCO Nº 557, BAIRRO: CASTELO BRANCO - CAXIAS/MA
CNPJ: 42.092.474/0001-50

37/130



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


881592/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **BIANCA VICTORIA DOS SANTOS SOUSA COUTINHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BIANCA VICTORIA DOS SANTOS SOUSA COUTINHO**
Registro: **1119735670MA** RNP: **1119735670**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**



Número da ART: **MA20220526712** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/05/2022** Baixada em: **15/03/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA TAURUS EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA-MA** CPF/CNPJ: **30.887.156/0001-05**
Endereço do contratante: **AVENIDA VITORINO FREIRE** Nº: **1045**
Complemento: Bairro: **TERRAS DURA**
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**
Contrato: **177/2022** Celebrado em: **04/05/2022**
Valor do contrato: **R\$ 263.800,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA VITORINO FREIRE** Nº: **1045**
Complemento: Bairro: **TERRAS DURA**
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**
Coordenadas Geográficas: **-3.748779, -43.371705**
Data de início: **04/05/2022** Conclusão efetiva: **04/05/2023**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA-MA** CPF/CNPJ: **30.887.156/0001-05**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 15.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 368.15 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 8.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 10.00 Pontos;**

Observações

Execução dos serviços de construção de escola com 01 sala e demais dependências no Povoado Lagoa Preta em CHAPADINHA/MA

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTROO ITEM 6.2 IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO DE COBERTURA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 881592/2023
22/03/2023, 09:33
Zcc8y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.


Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea.ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: **Zcc8y**

38/130





CHAPADINHA

ESTADO DO MARANHÃO
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MATRÔES DO NORTE - MA
Proc. 1206001/2023
PLS 22127
22/03/2023

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 30.887.156-0001-05
CONTRATADA: CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ: 42.092.474-0001-50
CONTRATO: 177/2022
ART. N° MA20220526712

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, empresa de direito público, estabelecida na Avenida Senador Vitorino Freire, n° 1045, Terras Dura - Chapadinho - MA, CNPJ: 30.887.156-0001-05, atesta para os devidos fins de direito, que a empresa: **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, firma estabelecida na Av. Castelo Branco, n° 557, Castelo Branco - Caxias-MA, inscrita no CNPJ: 42.092.474-0001-50, sob a responsabilidade técnica da Engenheira Civil **Bianca Victória dos Santos Sousa Coutinho**, registrada no **CREA n° 1119735670**, executou os serviços de construção de escola com 01 sala e demais dependências no Povoado Lagoa Preta em **CHAPADINHA/MA**, no período de 04 de maio de 2022 a 09 de janeiro de 2023, conforme **ART de execução n° MA20220526712**, tendo executado tais serviços com qualidade e eficiência, de acordo com planilha anexa com seus respectivos quantitativos, não contendo em nossos arquivos nada que desabone a sua capacidade técnica.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 881592/2023, em 22/03/2023 emita



Chapadinho/MA, 10 de março de 2023

Raulino Peres da Silva Filho
Secretário Interino da SINURB
CPF: 755788833-20

Jonas Lima Silva
Engenheiro Civil
CREA-MA 1919811184

Av. Senador Vitorino Freire, n° 1045 - Terras Dura - CEP: 65.500-000 - Chapadinho MA
CNPJ: n° 30.887.156/0001-05

[Handwritten signature]

Certidão n° 881592/2023
22/03/2023, 09:39
Chave de Impressão: Zcc8y
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 8 folhas

39/130



CHAPADINHA ESTADO DO MARANHÃO
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MATÕES DO NORTE - MA
PROJ. 1206001/2023
23/28

MESTIADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 30.887.156/0001-05
CONTRATADA: CONSTRUTORA TALUS LTDA
CNPJ: 42.092.474/0001-50
CONTRATO: 177/2022
ART. Nº MA20220526712

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 881592/2023, em 22/03/2023 em



Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇOS PRELIMINARES					
1	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 12 X 12 COM INCL. DE VERIFICAÇÃO EM NÍVEL, 0,75 X 1,20 M E ESCORRIMENTO INSTALADA	M²	100	1,50	150,00
12	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM TRATOR DE ESTERNA INCLUSIVE CARRETE E TRANSPORTE COM TAMBOR	M²	100	1,50	150,00
13	MULTIPLACADO MISTO - LOCALIZAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE CABARITO	M²	100	1,50	150,00
14	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ - FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	M²	100	1,50	150,00
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
21	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALÇERCE AF 02/2021	M³	100	1,50	150,00
22	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA BLOCO AF 02/2021	M³	100	1,50	150,00
23	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE AF 10/2017	M³	100	1,50	150,00
INFRAESTRUTURA					
FUNDAÇÕES					
ALÇERCE					
31.1	MULTIPLACADO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6; C/AGREGADOS ADQUIRIDOS)	M³	100	6,50	650,00
SAPATAS/BLOCO DE FUNDAÇÃO					
31.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 50MM AF 08/2017	M²	100	5,40	540,00
31.2.1	FORMA PLANA PARA SAPATAS EM MADEIRA MACIÇA 65 USOS INCLUSIVE ESCORRIMENTO	M²	100	2,00	200,00
31.2.2	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG	100	24,00	2400,00
31.2.3	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO: AREIA MÉDIA: SEIXO MOIADO) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L AF 05/2021	M³	100	2,15	215,00
31.2.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ACENSAIMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 12/2015	M³	100	4,45	445,00
VIGA BALDRAME					
31.3	FORMA PLANA PARA VIGAS EM COMPENSADO RESINADO DE 18MM 12 USOS, INCLUSIVE ESCORRIMENTO	M²	100	29,90	2990,00
31.3.1	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG	100	123,50	12350,00
31.3.2	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG	100	35,50	3550,00
31.3.3	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 20 MPa, COM USO DE CÉRIÇA 9	M³	100	1,70	170,00
31.3.4	LANÇAMENTO, ACENSAIMENTO E ACABAMENTO AF 08/2017	M³	100	1,70	170,00
IMPERMEABILIZAÇÃO					
32	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALÇERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOIS DE TINTA ASFALTICA TIPO NEUTRO, DA VEDACÃO OU SÍMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	M²	100	34,40	3440,00
SUPERESTRUTURA					
PILARES					
41	FORMA PLANA PARA PILARES EM COMPENSADO RESINADO DE 14MM 12 USOS, INCLUSIVE ESCORRIMENTO	M²	100	42,55	4255,00
41.1	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRENA OU SOBRAPO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 100MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	100	221,20	22120,00
41.2	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRENA OU SOBRAPO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 100MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	100	46,50	4650,00
41.3	CONCRETAGEM DE PILARES FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 3,00M - LANÇAMENTO, ACENSAIMENTO E ACABAMENTO AF 12/2015	M³	100	2,15	215,00
VIGAS					
42	FORMA PLANA PARA VIGAS EM COMPENSADO RESINADO DE 18MM 12 USOS, INCLUSIVE ESCORRIMENTO	M²	100	34,67	3467,00
42.1	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG	100	107,72	10772,00
42.2	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG	100	37,00	3700,00
42.3	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO: AREIA MÉDIA: SEIXO MOIADO) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L AF 05/2021	M³	100	2,15	215,00
42.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ACENSAIMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 12/2015	M³	100	2,15	215,00
VERGAS E CONTRAVERGAS					
43	CONTRAVERGA PARA VIGAS EM CONCRETO PARA VIGAS DE MAIS DE 4,5 M DE COMPRIMENTO AF 05/2015	M	100	9,22	922,00
LATHE TÉCNICA PARA GADIA D'ÁGUA					
44	LATHE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, PARA PISO ENCHIMENTO EM DEMANDA VIGETA CONVENCIONAL, A TUBA TOTAL, DA BASE (ENCHIMENTO U-CAPA) AF 11/2020	M²	100	4,23	423,00
PAREDES E DIVISÓRIAS					
51	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCOS CERÂMICOS FORADOS NA HORIZONTAL DE 6X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTO COM REFORÇO EM BETONEIRA AF 12/2021	M²	100	241,75	24175,00
COBERTURA					

Av. Senador Vitorino Freire, nº 1045 - Terras Dura - CEP: 65.509-000 - Chapadinha/MA
CNPJ. nº 30.887.156/0001-05

40/130

Certidão nº 881592/2023
22/03/2023, 09:39
Chave de Impressão: Zoc8y
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 8 folhas



MARANHÃO DO NORTE - MA

1206001/2023
FLS 2229
48

CHAPADINHA

ESTADO DO MARANHÃO
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

7	
7.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 127V/60HZ, 1F, SEM BARRAS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12.2018
7.1.2	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA CÍRCULOS DE CÍRCULOS DE CÍRCULOS DE CÍRCULOS AF 12.2018
7.1.3	DISPOSITIVO HOMOLOGADO TIPO C, CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO NOMINAL 127V AF 12.2018
7.1.4	DISPOSITIVO HOMOLOGADO TIPO D, CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO NOMINAL 127V AF 12.2018
7.1.5	DISPOSITIVO HOMOLOGADO TIPO E, CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO NOMINAL 127V AF 12.2018
7.1.6	DISPOSITIVO HOMOLOGADO TIPO F, CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO NOMINAL 127V AF 12.2018
7.2	PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO
7.2.1	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 15A 250V, CAIXA ELÉTRICA E CABO PARA QUEBRA E EMBARBAMENTO AF 12.2018
7.2.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, FIO PARA RASO QUEBRA E COLMATEAMENTO EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA AF 12.2018
7.2.3	LUMINÁRIA DE SOBREPOR FERMÉTICA PARA TUBULAR LED DE 100W
7.2.4	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA DE SOBREPOR COM 1 LÂMPADA LED DE 6W 3000K FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12.2018
7.3	CABOS E ELETRODUTOS
7.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 1,5MM ² ANTI-CHAMA 450 FREQ. PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12.2018
7.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5MM ² ANTI-CHAMA 450 FREQ. PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12.2018
7.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4,0MM ² ANTI-CHAMA 450 FREQ. PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12.2018
7.3.4	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 25MM (3/4")
7.3.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM TORNAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12.2018
7.3.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL, CORRUGADO REFORÇADO PVC DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM TORNAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12.2018
7.4	SISTEMA DE ATERRAMENTO
7.4.1	ATERRAMENTO COMPLETO C-FAST, COPPERWELD 3" X 3 CM
7.4.2	CABO COBRE NU 10MM ²
7.4.3	ELETRODUTO PVC 3"
7.4.4	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR EM POLIÉTFILENO, DIÂMETRO INTERNO 10 CM AF 12.2018
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
8.1	PONTO HIDRÁULICO MATERIAL E EXECUÇÃO
8.2	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉTFILENO 1000 LITROS, COM TAMPA
8.3	REGISTRO DE ESFERA, PVC SOLDÁVEL DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA E EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA HIBRIDAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08.2018
8.4	ADAPTAÇÃO COM FLANGE E ANEL DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 25 MM X 1/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA HIBRIDAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08.2018
8.5	TORNEIRA DE 90º PARA CAIXA D'ÁGUA ROSCÁVEL 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08.2018
8.6	ÁGUA FRIA REGISTRO GASTA BRUTO 3/4"
8.7	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08.2018
8.8	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12.2014
8.9	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA FRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12.2014
8.10	TE PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12.2014
8.11	TORNEIRA DE PLÁSTICO DE 90 GRAUS 1/2"
8.12	ADAPTAÇÃO COM FLANGE E ANEL DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 25 MM X 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA HIBRIDAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08.2018
8.13	RAMAL DE 1/2" PARA CAIXA D'ÁGUA, COM REGISTRO GASTA BRUTO 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08.2018
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
9.1	PONTO SANITÁRIO MATERIAL E EXECUÇÃO
9.2	TUBO PVC RÍGIDO SANITÁRIO 100MM, COM TAMPÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE SANITÁRIA
9.3	RAMAL DE 1" SANITÁRIA AF 12.2014
9.4	TUBO DE SANITÁRIA 100MM, COM TAMPÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE SANITÁRIA
9.5	CAIXA DE SANITÁRIA 100MM, COM TAMPÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE SANITÁRIA
9.6	INSTALAÇÃO DE SANITÁRIA 100MM, COM TAMPÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE SANITÁRIA
9.7	CAIXA DE SANITÁRIA 100MM, COM TAMPÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE SANITÁRIA
9.8	INSTALAÇÃO DE SANITÁRIA 100MM, COM TAMPÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE SANITÁRIA
9.9	CAIXA DE SANITÁRIA 100MM, COM TAMPÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE SANITÁRIA
9.10	INSTALAÇÃO DE SANITÁRIA 100MM, COM TAMPÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE SANITÁRIA

Av. Senador Vitorino Freire, nº 1045 - Terras Duer - CEP: 65.500-000 - Chapadinha/MA
CNPJ nº 10.887.156/0001-05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 881592/2023, emitida em 22/03/2023



Certidão nº 881592/2023
22/03/2023, 09:39

Chave de impressão: Zccdy

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 8 folhas

[Handwritten signature]

41/130



PLANILHAS DO NORTE
1206 601 1202.3
23/31
[Assinatura]

CHAPADINHA ESTADO DO MARANHÃO
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

18.2	INFRAESTRUTURA		
18.2.1	ALICERCE		
18.2.2	SAPATA/BLOCO DE FUNDAÇÃO		
18.2.3	CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR		
18.2.4	IMPERMEABILIZAÇÃO		
18.4	ESTRUTURA		
18.4.1	PLARES		
18.4.1.1	FORMA PLANA PARA CAPITAS EM MADEIRA MACIÇA 25 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M	34,56
18.4.1.2	ARMADAÇÃO DE PLAR DO VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA COORDENADA	M	15,12
18.4.1.3	ARMADAÇÃO DE PLAR DO SOBRADO UTILIZANDO CARRILHÃO EM MONTAGEM AF 120214	M	15,12
18.4.1.4	ARMADAÇÃO DE PLAR DO VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA COORDENADA	M	15,12
18.4.1.5	CONCRETO FCA 22MPA TRACO 1:2:2 EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA SEM ENLASCADO PREPARO	M	15,12
18.4.1.6	CONCRETO FCA 22MPA TRACO 1:2:2 EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA SEM ENLASCADO PREPARO	M	15,12
18.4.1.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM EST. 120214 AF 120214	M	15,12
18.4.2	ALVENARIA		
18.4.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FILIADOS NA HORIZONTAL DE 140MM EM TEMPERATURA AMBIENTE	M	22,08
18.4.2.2	ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 120214	M	22,08
18.4.3	REVESTIMENTO		
18.4.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 AF 120214	M	210,72
18.4.3.2	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:2 PREPARO MANUAL COM BETONEIRA 400 APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE ESPESSURA DE 200MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 120214	M	102,72
18.7	PINTURA		
18.7.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO ST. ADR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS AF 120214	M	262,08
18.7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES DE CASAS AF 120214	M	262,08
18.8	GRADIL		
18.8.1	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA FIO 3 E 24 MM MALHA 25 X 25 CM	M	120,00
18.8.2	PORTÃO DE METALON E BARRA GRATA DE FERRO OFECHAURA E DOBRADICA INCLUI PINTURA EM VÁZIOS SINTÉTICO	M	6,00
19	SERVIÇOS FINAIS		
19.1	LIMPEZA GERAL		
19.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,15 X 0,30 M	M	12,00
ADITIVO			
SERVIÇOS PRELIMINARES			
1	MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE CABARITO	M	40,00
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			
2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE AF 120214	M	27,00
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA BLOCO AF 120214	M	15,12
INFRAESTRUTURA			
FUNDAÇÕES			
ALICERCE			
3.1.1	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400	M	33,60
SAPATA/BLOCO DE FUNDAÇÃO			
3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MISTO APLICADO EM BLOCOS DE CORDÃO MTO EM SAPATAS E SOBRELA DE 15 CM AF 120214	M	47,52
3.1.2.1	FORMA PLANA PARA SAPATAS EM MADEIRA MACIÇA 25 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M	47,52
3.1.2.2	CONCRETO FCA 22MPA TRACO 1:2:2 EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA SEM ENLASCADO PREPARO	M	47,52
3.1.2.3	CONCRETO FCA 22MPA TRACO 1:2:2 EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA SEM ENLASCADO PREPARO	M	47,52
3.1.2.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM EST. 120214 AF 120214	M	47,52
VIGA BALDRAME			
3.1.3	FORMA PLANA PARA VIGAS EM CORDÃO MTO DE 180MM 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M	33,60
3.1.3.1	ARMADAÇÃO DE VIGA BALDRAME EM SAPATA UTILIZANDO AÇO CADE 3/8MM - MONTAGEM AF 120214	M	33,60
3.1.3.2	ARMADAÇÃO DE VIGA BALDRAME EM SAPATA UTILIZANDO AÇO CADE 3/8MM - MONTAGEM AF 120214	M	33,60
3.1.3.3	CONCRETAÇÃO DE BLOCOS DE CORDÃO MTO E VIGA BALDRAME FOX 180MM COM USO DE JUNCA	M	33,60
3.1.3.4	LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM EST. 120214 AF 120214	M	33,60
IMPERMEABILIZAÇÃO			
3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA EM PAREDES EXTERNAS E INTERNAS DE CASAS COM TINTA ASPÁLTICA EM 2 CAMADAS AF 120214	M	102,72
SUPERESTRUTURA			
PLARES			
4.1			

Av. Senador Vitorino Freire, nº 1145 - Terras Douras - CEP: 65.508-000 - Chapadinha/MA
CNPJ: nº 30.887.156/0001-05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 881592/2023, em 22/03/2023



Certidão nº 881592/2023
22/03/2023, 09:39
Chave de Impressão: Zcc8y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 8 folhas

[Assinatura]

43/130



MATÉRIAS DO NORTE/MA
RFB nº 1206001/2023
RFB 2023
(10)

CHAPADINHA ESTADO DO MARANHÃO
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4.1	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.2	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.3	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.4	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.5	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.6	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.7	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.8	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.9	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.10	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.11	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.12	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.13	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.14	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.15	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.16	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.17	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.18	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.19	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.20	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.21	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.22	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.23	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.24	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.25	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.26	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.27	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.28	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.29	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.30	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.31	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.32	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.33	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.34	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.35	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.36	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.37	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.38	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.39	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.40	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.41	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.42	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.43	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.44	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.45	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.46	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.47	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.48	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.49	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.50	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.51	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.52	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.53	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.54	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.55	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.56	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.57	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.58	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.59	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.60	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.61	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.62	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.63	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.64	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.65	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.66	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.67	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.68	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.69	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.70	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.71	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.72	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.73	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.74	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.75	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.76	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.77	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.78	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.79	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.80	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.81	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.82	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.83	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.84	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.85	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.86	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.87	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.88	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.89	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.90	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.91	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.92	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.93	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.94	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.95	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.96	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.97	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.98	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.99	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	
4.100	MADEIRA PARA OBRAS DE REFORMA DE SALAS DE AULA	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 881592/2023, em 22/03/2023 em




Certidão nº 881592/2023
22/03/2023, 09:39
Chave de Impressão: Zcc8y
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 8 folhas

Av. Senador Vitorino Freire, nº 1845 - Terras Dura - CEP: 65.500-000 - Chapadinha/MA
CNPJ. nº 30.887.156/0001-05

49/130





CHAPADINHA

ESTADO DO MARANHÃO
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MATÉRIAS DO NORTE
PROC. 1206001/2023
FLS. 22133
00

12.3 PINTURA EM ESQUADRIAS	
12.3.1	PINTURA PARA SUPERFÍCIE DE MADEIRA COM LACAMENTO APLICADO DE 10 EN CASO DE LINDO ENFIBLO NVE. ANOS E 02 DEMÃO DE TINTA ESMA. T. (C/O. R.)
12.3.2	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO COM T. E SINTÉTICO ACETINADO APLICADA A 100% DE ÁRVORE SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXCETO FERRO, E APLICADO EM OBRAS DE DEMÃO. AF. 12.3.2.1
13 MURO EXTERNO	
13.1 ALVENARIA	
13.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FUNAÇÃO NA HORIZONTAL DE 90x90x19 CM. ESPESURA + CM. S. ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BASTONERA AF. 13.1.1.1
13.2 REVESTIMENTO	
13.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA COM PRECISÃO DE LACOS E ESTRUTURAS DE CONCRETOS DE TAPETES COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRACO 1 COM PREPARO EM ALGODRA AF. 13.2.1.1

Chapadina-MA, 10 de março de 2023

[Handwritten Signature]
Maurício Peres da Silva Filho
Secretário Interino da SINURB
CPF: 755788833-20

[Handwritten Signature]
Jonás Lúcia Siqueira
Engenheiro Civil
CREA-MA 191981184

Av. Senador Antônio Freire, nº 1945 - Terras Brás - CEP: 65.500-000 - Chapadina-MA
CNPJ: nº 39.987.156-0901-05

[Handwritten Signature]

45/130



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 881592/2023, em 22/03/2023 em




Genidão nº 881592/2023
22/03/2023, 09:39
Chave de Impressão: Zcc8y
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 8 folhas

LAUDO TÉCNICO

RESPONSÁVEL: JONAS LIMA SILVA
CREA: 1919811184
ENGENHEIRO CIVIL

CLIENTE: CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ: 42.092.474/0001-50



Eu, **Jonas Lima Silva**, engenheiro civil, portador de registro no CREA, nº 1919811184, declaro para os devidos fins, que a Engenheira Civil **Bianca Victoria dos Santos Sousa Coutinho**, registrado no CREA nº 1119735670, sendo responsável técnico pela empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, firma estabelecida na Avenida Castelo Branco, nº 557, Castelo Branco - Caxias - MA, inscrita no CNPJ: 42.092.474/0001-50 e registrada no CREA nº 5446627, executou os serviços de construção de escola com 01 sala e demais dependências no Povoado Lagoa Preta em Chapadinha MA, no período de 04 de maio de 2022 a 09 de janeiro de 2023, conforme ART de execução nº ART Nº MA20220526712 e ART de fiscalização nº MA20230624556, com qualidade, eficiência e capacidade técnica para exercer sua função de responsável técnico da obra.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 881592/2023, em 22/03/2023 em



Gonçalves Dias - MA, 09 de março de 2023

Jonas Lima Silva
Engenheiro Civil
CREA-MA 1919811184

Jonas Lima Silva
Engenheiro civil
CREA Nº 1919811184

46/130

Certidão nº 881592/2023
22/03/2023, 09:39
Chave de Impressão: Zcc8y
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 8 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


881593/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **BIANCA VICTORIA DOS SANTOS SOUSA COUTINHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BIANCA VICTORIA DOS SANTOS SOUSA COUTINHO**
 Registro: **1119735670MA** RNP: **1119735670**
 Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**



Número da ART: **MA20220541149** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **21/06/2022** Baixada em: **15/03/2023**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA TAURUS EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA-MA** CPF/CNPJ: **30.887.156/0001-05**
 Endereço do contratante: **AVENIDA VITORINO FREIRE** Nº: **1045**
 Complemento: Bairro: **TERRAS DURA**
 Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**

Contrato: **230/2022** Celebrado em: **13/06/2022**
 Valor do contrato: **R\$ 339 700.00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA VITORINO FREIRE** Nº: **1045**
 Complemento: Bairro: **TERRAS DURA**
 Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**

Coordenadas Geográficas: **-3.748779, -43.371705**
 Data de início: **13/06/2022** Conclusão efetiva: **13/06/2023**

Finalidade: **Outro**
 Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA-MA** CPF/CNPJ: **30.887.156/0001-05**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 12.00 unidade: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 232.91 metro quadrado;**

Observações

Contratação de empresa especializada para serviços de reforma e ampliação a U.E. Joaquim Nunes Filho, no Povoado Alagadiço em Chapadinha/MA.

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO ITENS 6.1.2, 6.2.2, 4.1.2 IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO DE COBERTURA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folhas(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 881593/2023
22/03/2023, 09:39
2zx22

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/68 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluída(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2zx22

47/130





CHAPADINHA

ESTADO DO MARANHÃO
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nº 1206001/2023
SER
22136
10

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 30.887.156/0001-05
CONTRATADA: CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ: 42.092.474/0001-50
CONTRATO: 230/2022
ART. Nº MA20220541149

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, empresa de direito público, estabelecida na Avenida Senador Vitorino Freire, nº 1045, Terras Dura – Chapadina – MA, CNPJ: 30.887.156/0001-05, atesta para os devidos fins de direito, que a empresa: **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, firma estabelecida na Av. Castelo Branco, nº 557, Castelo Branco – Casias-MA, inscrita no CNPJ: 42.092.474/0001-50, sob a responsabilidade técnica da Engenheira Civil **Bianca Victória dos Santos Sousa Coutinho**, registrada no **CREA nº 1119735670**, executou os serviços de reforma e ampliação a U.E. Joaquim Nunes Filho, no Povoado Atagadiço em Chapadina/MA, no período de 13 de junho de 2022 a 06 de fevereiro de 2023, conforme **ART de execução nº MA20220541149**, tendo executado tais serviços com qualidade e eficiência, de acordo com planilha anexa com seus respectivos quantitativos, não contendo em seus arquivos nada que desabone a sua capacidade técnica.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 881593/2023, em 22/03/2023 em



Chapadina MA, 10 de março de 2023

Rafael André Peres do Silva Filho
Secretário Interino da SINURB
CPF: 755788833-20

Vinícius da Silva Sobral Costa
Engenheiro Civil
CREA 1920154116

Av. Senador Vitorino Freire, nº 1045 - Terras Dura - CEP: 65.500-000 - Chapadina MA
CNPJ nº 30.887.156/0001-05

[Handwritten signature]

48/130

Certidão nº 881593/2023
22/03/2023, 09:43
Chave de Impressão: 2zx22

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 6 folhas





CHAPADINHÃ

ESTADO DO MARANHÃO
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MATÕES DO NORTE - MA
PROJ. 1206001/2023
22/03/23
410

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 30.887.156/0001-05
CONTRATADA: CONSTRUTORA TAUROS LTDA
CNPJ: 42.092.474/0001-50
CONTRATO: 230/2022
ART. Nº MA20220541149

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 881593/2023, em 22/03/2023
em
emitida



Table with columns: ITEM, DESCRIÇÃO, UNID, QUANTIDADE. It lists various construction materials and services such as concrete, steel, and labor.

Av. Senador Vitorino Freire, nº 1045 - Terras Dura - CEP: 65.500-000 - Chapadinhã-MA
CNPJ. nº 30.887.156/0001-05

Handwritten signature and initials

49/130

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caiçau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 6 folhas

Certidão nº 881593/2023
22/03/2023, 09:43
Chave de Impressão: 2x22

CHAPADINHA ESTADO DO MARANHÃO GOVERNO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MATÉRIAS DO NORTE

PROJ. 1206001/2023

22/38

Table with multiple columns and rows detailing project specifications, including categories like TORNO, PAVIMENTAÇÃO, CALÇADA, ESCADARIA, PORTAS, JANELAS, GRADES, INSTALAÇÕES HIDROGRÁFICAS, EDIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO, QUADROS E OBLIVIONÉRES, CABOS E FIOS (CONDUTORES), REPRODUTOS, ACESSÓRIOS E OUTROS, PORTÕES DE FECHAMENTO, INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO, PINTURA, and PINTURA EXTERNA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 881593/2023, em 22/03/2023, emitida



Certidão nº 881593/2023 22/03/2023, 09:43 Chave de Impressão: 2x22 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 6 folhas

Handwritten signature and initials.


50/130

Av. Senador Vitorino Freire, nº 1045 - Terra Dura - CEP: 65.500-000 - Chapadinha/MA CNPJ nº 30.887.156/0001-05



MARÇOS DO NORTE

1206001 1202 3
22/39
08



CHAPADINHA

ESTADO DO MARANHÃO
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SERVIÇOS FINAIS		
SERVIÇOS NOVOS - ADITIVO		
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
PAVIMENTAÇÃO		
PAREDES		
CORTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR		
ALVENARIA E REVEDORES		
COBERTURA		
COBERTURA CERÂMICA		
REVESTIMENTO		
FORNO		
PISO INTERIO		
CALÇADA		
ENQUADRAÇÃO		
PORTAS		
JANELAS		
GRADIS		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
FONDAÇÃO		
AMPLIAÇÃO		
CAROS E PISOS (CONCRETOS)		
PONTES DE TOMADA E BARRIAGEM		
PINTURA		
PINTURA INTERNA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 881593/2023, em 22/03/2023 em



Certidão nº 881593/2023
22/03/2023, 09:43
Chave de impressão - 2x x22

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 6 folhas

Av. Senador Vitorino Freire, nº 1035 - Terras Dura - CEP: 65.500-000 - Chapadina/MA
CNPJ. nº 10.887.156/0001-05

S1/130



MATOS DO NORTE MA
1206001/2023
22/03/2023

CHAPADINHA ESTADO DO MARANHÃO
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

10.7	PISTINA EXTERNA
10.8	PISTINA DE ESCALADORAS
10.9	QUADRA
10.10	SERVIÇOS FINAIS

Chapadinha, MA, 10 de março de 2023

[Assinatura]
Raimundo Peres da Silva Filho
Secretário Interino da SINURB
CPF: 755788833-20

Vinícius da Silva Sobral Costa
Engenheiro Civil
CREA 1920154116

Av. Senador Vitorino Freire, nº 2045 - Terra Dura - CEP: 65.560-000 - Chapadinha, MA
CNPJ: nº 10.887.156-0001-05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 881593/2023, em 22/03/2023



Certidão nº 881593/2023
22/03/2023, 09:43
Chave de Impressão 2x22

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 6 folhas

52/130



MARANHÃO DO NORTE
1206001-50
22/03/2023

LAUDO TÉCNICO

CONTRATADA: CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ: 42.092.474/0001-50

RESPONSÁVEL: VINICIUS DA SILVA SOBRAL COSTA
CREA: 1920154116
ENGENHEIRO CIVIL

Eu, **Vinicius da Silva Sobral Costa**, engenheiro civil, portador do registro no CREA, nº **1920154116**, declaro para os devidos fins, que a Engenheira Civil **Bianca Victoria dos Santos Sousa Coutinho**, registrado no CREA nº **1119735870**, sendo responsável técnico pela empresa, **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, firma estabelecida na Avenida Castelo Branco, nº 557, Castelo Branco – Caxias - MA, inscrita no CNPJ: **42.092.474/0001-50** e registrada no CREA nº **5446627**, executou os serviços de reforma e ampliação da U.E Joaquim Nunes Filho no Povoado Alagadiço em Chapadinha, MA, no período de 13 de junho de 2022 a 06 de fevereiro de 2023, conforme ART de execução nº **ART N° MA20220541149**, e ART de fiscalização nº **MA20230624559**, com qualidade, eficiência e capacidade técnica para exercer sua função de responsável técnico da obra.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 881593/2023, em 22/03/2023 emitida



Presidente Dutra – MA, 09 de março de 2023.

Vinicius da Silva Sobral Costa
Vinicius da Silva Sobral Costa
Engenheiro Civil
CREA 1920154116

Vinicius da Silva Sobral Costa
Engenheiro civil
CREA N° 1920154116

Certidão nº 881593/2023
22/03/2023, às 09:43

Chave de Impressão: Zz22

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 6 folhas

S3/130





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


890206/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **BIANCA VICTORIA DOS SANTOS SOUSA COUTINHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BIANCA VICTORIA DOS SANTOS SOUSA COUTINHO**
Registro: **1119735670MA** RNP: **1119735670**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**



Número da ART: **MA20230625986** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/03/2023** Baixada em: **04/07/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS** CPF/CNPJ: **06.314.827/0001-56**
Endereço do contratante: **PRAÇA JOAO AFONSO CARDOSO** Nº: **404**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **GONÇALVES DIAS** UF: **MA** CEP: **65775000**

Contrato: **001.23022023.TP.008/2022** Celebrado em: **23/02/2023**
Valor do contrato: **R\$ 203.354,80** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO** Nº: **404**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **GONÇALVES DIAS** UF: **MA** CEP: **65775000**

Coordenadas Geográficas: **-5.155591, -44.300143**
Data de início: **23/02/2023** Conclusão efetiva: **23/08/2023**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS** CPF/CNPJ: **06.314.827/0001-56**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 43.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 5.04 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 7.00 unidade;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE UM CENTRO DE INCLUSÃO GONÇALVES DIAS/MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 890206/2023
12/07/2023, 09:41
0Yyz9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: 0Yyz9

54/130



MATÕES DO NORTE - MA
1206001/2023
23/07/23

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ: 06.314.827/0001-56
CONTRATADA: CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ: 42.092.474/0001-50
CONTRATO: 001.23022023.TP.008/2022
ART. Nº MA20230625986

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS**, empresa de direito público estabelecida na Praça João Afonso Cardoso, nº 404, Centro - Gonçalves Dias - MA, CNPJ: 06.314.827/0001-56, atesta para os devidos fins de direito, que a empresa: **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, firma estabelecida na Av. Castelo Branco, nº 557, Castelo Branco - Caxias-MA, inscrita no CNPJ: 42.092.474/0001-50, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **Bianca Victória dos Santos Sousa Coutinho**, registrado no CREA nº **1119735670**, executou os serviços de reforma e adequação de espaço para criação de um centro de inclusão Gonçalves Dias/MA, no período de 23 de fevereiro de 2023 a 04 de julho de 2023, conforme ART de execução nº **MA MA20230625986**, tendo executado tais serviços com qualidade e eficiência, de acordo com planilha anexa com seus respectivos quantitativos, não contendo em nossos arquivos nada que desabone a sua capacidade técnica.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890206/2023, em 12/07/2023



Gonçalves Dias (MA), 05 de julho de 2023.

Francisco Gonçalves Dias Neto
Engenheiro Civil
CREA-MA 1173120-1

Aldair José da Silva Leite

Aldair José da Silva Leite
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CPF: 841.531.643-72

Certidão nº 890206/2023
12/07/2023, 14:25
Chave de Impressão: 0Yy79

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2023 e contém 4 folhas

55/150



MATÕES DO NORTE - MA
 PROC. 1206001/2023
 20/07/2023

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ: 06.314.827/0001-56
CONTRATADA: CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ: 42.092.474.0001-50
CONTRATO: 001.23022023.TP.008/2022
ART. N° MA20230625986

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890206/2023, em 12/07/2023



Item	Descrição	Und.	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	DEMOIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	106,02
1.2	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE TUDO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	27,44
1.3	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	18,00
1.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	16,80
1.5	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	5,00
1.6	RETIRODA E RECOLEÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXIL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERT. CAL. AF_07/2019	m²	618,92
2	COBERTURA E FORRO		
2.1	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL 1250x625x15mm	m²	374,94
2.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE RIGAMENTO. AF_07/2019	m²	282,36
2.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	30,00
3	DIVISÓRIA E BANCADAS		
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X10X6CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2019	m²	64,68
3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CLÁSSICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 39X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BEIÇONEIRA. AF_12/2021	m²	5,04
3.3	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
3.4	CHAPA DE AÇO PREPARADA, INCLUSIVE PINTURA, INSTALADO	m²	70,74
4	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS		
4.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACEPATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	18,00
4.2	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, 1 = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM QUITIVO. AF_11/2020	m	27,00
4.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM DOCA (FUE) OU MÓDULO, 90X100CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	15,00
4.4	FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00
5	REVESTIMENTO E PINTURAS		
5.1	MASSA ÚMIDA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALSAS. AF_05/2014	m²	99,67
5.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PORTAS INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	95,30
5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	m²	373,92
5.4	PREPARO DE PAREDE COM MASSA PVA + FUNDO PREPARADOR	m²	527,41
5.5	EMBUÇO TEXTURA RISCADO PREMIUM GRAFATO TERRACOTA HYDRONORT	m²	82,80
5.6	TEXTURA ACRÍLICA APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	m²	545,50
5.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	577,41
5.8	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	102,00
5.9	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_03/2021	m²	61,20
5.10	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PARAFUSO) EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	4,20

Francisco Gonçalves Dias Neto
 Engenheiro Civil
 CREAMA 1175-1547

56/130

[Handwritten signatures and initials]

Certidão nº 890206/2023
 12/07/2023, 14:25
 Chave de Impressão: 0Yyz9

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2023 e contém 4 folhas



MAPÕES DO NORTE MA
 1206001/2023
 23/215

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890206/2023, em 12/07/2023 em



6	PONTOS HIDROSSANITÁRIOS E ACESSÓRIOS		
6.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF. 12/2014	UN	7,00
6.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	30,00
6.3	RASO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	4,00
6.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	24,00
6.5	RASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	3,00
6.6	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	3,00
6.7	BANDEJA GRANITO CINZA 50 X 60 CM INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADA, MÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	3,00
6.8	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2017	UN	2,00
6.9	DUCHA HIGIÊNICA FORUSH ABS SMALL 1256 CS0	UN	1,00
6.10	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX PÓLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	5,00
6.11	BANDEJA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00
6.12	CHUVEIRO ELÉTRICO/ DUCHA FASHION BRANCA - LORENZETTI	UN	1,00
6.13	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 3 PEÇAS, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	3,00
6.14	SABONETEIRA SABÃO LÍQUIDO	UN	3,00
6.15	PORTA PAPEL TOALHA CAIXA DE ALUMÍNIO	UN	5,00
7	PONTOS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS		
7.1	QUADRO DISTRIB. DISJUNTORES + GERAL + BARRAMENTO	UN	1,00
7.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00
7.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	10,00
7.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00
7.5	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA TRIANGULAR, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 01/2016	UN	24,00
7.6	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/230V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016	UN	25,00
7.7	PONTO TOMADA AR-CONDICIONADO	UN	10,00
7.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	40,00
7.9	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/11 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2017	UN	33,00
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
8.1	LIMPZEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019	M	400,00
8.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M	1,44

Item	Descrição	Und	Quant.
9	SERVIÇOS PRELIMINARES		
9.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m	7,56
9.2	RETRABALHO E RECONDIÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE INCLINAÇÃO INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m	133,17
9.3	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m	16,45
9.4	Demolição de piso cerâmico	m	37,0
2	COBERTURA E FORRO		
2.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO e = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE CIMENTOS. AF. 07/2019	m	153,12
3	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS		
3.1	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m	6,30
4	REVESTIMENTO E PINTURAS		
4.1	PREPARO DE PAREDE COM MASSA PARA FUNDO PREPARADOR	m	352,43
4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF. 06/2014	m	352,43
4.3	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A POLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOIS). AF. 01/2020	m	8,40

Francisco Gonçalves Dias Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 1206001/2023

Handwritten signature

Handwritten signature

57/130



MAIORES DO NORTE - MA

PROJ. 120606/12023
 75 2936

10

2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m ²	350,00
4.4	ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO. PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m ³	5,75
5	PONTOS HIDROSSANITÁRIOS E ACESSÓRIOS		
5.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS DIMENSÕES INTERNAS 0,3X0,3X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM AF_12/2020	UN	2,90
5.2	ESPELHO CRISTAL ESPESURA 4MM, COM MOLDEIRA DE MADEIRA	m ²	15,32
6	PONTOS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS		
6.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	9,00
6.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	2,00
6.3	INTERRUPTOR PARÁLELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA CONECTORIA E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	11,00
6.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS) 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA CONECTORIA E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	10,00
6.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	600,00
6.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	600,00
6.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	135,00
6.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	74,00
6.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	200,00
6.10	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	5,00
6.11	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN	8,00
6.12	Haste cobreada copperweld p/assestamento de 5/8" x 2,43m	m	4,00
6.13	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	4,00
6.14	CLEATS/PUNTAÇÃO APARENTE	UN	240,00
6.15	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,3X0,3X0,3 M AF_12/2020	UN	2,00
8	CALÇADA		
8.1	EXECUÇÃO DE PASSELO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_08/2022	m ²	3,05
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
9.1	LIQUIDAÇÃO MANUAL DA OBRA	m ²	274,51
9.2	LIQUIDAÇÃO MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM LINHADA AF_05/2018	m ²	574,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 390206/2023, em 12/07/2023 em



Gonçalves Dias (MA), 05 de julho de 2023.

Handwritten signature and stamp area

Handwritten signature: Aldair José da Silva Leite

Aldair José da Silva Leite
 Secretária Municipal de Infraestrutura
 CPF: 841.531.643-72

Handwritten signature

Handwritten signature

Certidão nº 390206/2023
 12/07/2023, 14:25

Chave de Impressão: 0Yyz9

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2023 e contém 4 folhas

58/130





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


881331/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **BIANCA VICTORIA DOS SANTOS SOUSA COUTINHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BIANCA VICTORIA DOS SANTOS SOUSA COUTINHO**
Registro: **1119735670MA** RNP: **1119735670**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**



Número da ART: **MA20220558251** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **11/08/2022** Baixada em: **09/03/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA TAURUS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS** CPF/CNPJ: **06.314.827/0001-56**
Endereço do contratante: **PRAÇA JOAO AFONSO CARDOSO** Nº: **404**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **GONÇALVES DIAS** UF: **MA** CEP: **65775000**
Contrato: **0032502202211001/2022** Celebrado em: **25/02/2022**
Valor do contrato: **R\$ 20.751,47** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO** Nº: **404**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **GONÇALVES DIAS** UF: **MA** CEP: **65775000**
Coordenadas Geográficas: **-5.155591, -44.300143**
Data de início: **25/02/2022** Conclusão efetiva: **12/08/2022**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS** CPF/CNPJ: **06.314.827/0001-56**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 15.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 2.00 unidade;**

Observações

Execução dos serviços de reforma da antiga creche para funcionamento da secretaria municipal de agricultura.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **881331/2023**
15/03/2023, 08:55
Bc2Zy

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Bc2Zy





MATÕES DO NORTE, MA
PROC. 1206601/2023
PLS 2.215
SUS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ: 06.314.827/0001-56
CONTRATADA: CONSTRUTORA TAURUS EIRELI
CNPJ: 42.092.474/0001-50
CONTRATO: 003.2502.2022.11.001/2022
ART. N° MA20220558251

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS**, empresa de direito publico, estabelecida na Praça João Afonso Cardoso, nº 404, Centro – Gonçalves Dias – MA, CNPJ: 06.314.827/0001-56, atesta para os devidos fins de direito, que a empresa: **CONSTRUTORA TAURUS EIRELI**, firma estabelecida na Av. Castelo Branco, nº 557, Castelo Branco - Caxias-MA, inscrita no CNPJ: 42.092.474/0001-50, sob a responsabilidade técnica do Engenheira Civil **Bianca Victória dos Santos Sousa Coutinho**, registrado no CREA nº 1119735670, executou os serviços de Prestação de execução dos serviços de reforma da antiga creche para funcionamento da secretaria municipal de agricultura no município de Gonçalves Dias-MA, no período de 25 de fevereiro de 2022 a 12 de agosto de 2022, conforme ART de execução nº **MA20220558251**, tendo executado tais serviços com qualidade e eficiência, de acordo com planilha anexa com seus respectivos quantitativos, não contendo em nossos arquivos nada que desabone a sua capacidade técnica.

Gonçalves Dias (MA), 16 de agosto de 2022.

Aldair José da Silva Leite
Secretaria Municipal de Obras
Infraestrutura
Portaria: 030/2022

Aldair José da Silva Leite
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CPF: 841.531.643-72

Prefeitura Gonçalves Dias-MA
Rua...
CREA-MA

Handwritten signature and initials.

60/130

Certidão nº 881331/2023
15/03/2023, 11:40
Chave de Impressão: Bc2Zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2023 e contém 3 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 881331/2023, em 15/03/2023 emitida



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
Infraestrutura



MATÕES DO NORTE - MA
PROC. 1206001/2023
22/3/23
102

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ: 06.314.827/0001-56
CONTRATADA: CONSTRUTORA TAURUS BIRELI
CNPJ: 42.092.474.0001/50
CONTRATO: 003.2502.2022.11.001/2022
ART. N° MA20220558251

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF 05/2018	m²	102
3	REVISÃO DE COBERTURA		
3.1	Retalhamento em cobertura com linha cerâmica tipo canal comum, trabarra ou similar	m²	65
4	REVISÃO NAS INSTALAÇÕES		
4.1	REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.1.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUERRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF 01/2016	UN	5
4.1.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUERRA E CHUMBAMENTO AF 01/2016	UN	10
4.1.3	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2020	UN	10
4.2	REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E METAIS		
4.2.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA AF 12/2014	UN	1
4.2.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	1
4.2.3	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	1
4.3	REVISÃO DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E LOUÇAS		
4.3.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA AF 12/2014	UN	2
4.3.2	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	1
5	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO		
5.1	REFORÇO ESTRUTURAL CONCRETO 1:2,5:3	m³	3
6	REPAROS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA E GRADIS DE FERRO		
6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2018	UN	2
6.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	m²	3
6.4	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÁGS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM AF 04/2019	m²	5
7	RECUPERAÇÃO DE CALÇADA EXTERNA		
7.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO AF 07/2016	m²	30
8	PINTURA		
8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS AF 06/2014	m²	620
8.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOIS	m²	87,71
8.4	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA AF 01/2020	m²	31,73
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		

Aldair José da Silva Leite
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
Portaria: 030/2021

Francisco Gonçalves Dias Neto
Engenheiro Civil
CREA-MA 1117312011
F. Leite

[Handwritten signature]

64/130

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 881331/2023, em 15/03/2023



Certidão nº 881331/2023
15/03/2023, 11:40
Chave de Impressão: BcZzy
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2023 e contém 3 folhas



MATÉRIA DO NORTE
 MED. 1206001/2023
 2-2150
 080

Infraestrutura



Item	Descrição	Und	Quant.
9.2	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017. P	m²	37
ADITIVO			
1	ALVENARIA		
1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	m²	67,06
1.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	134,16
1.3	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF. 03/2015	M	35
1.4	PILAR 15X20CM	UND	12
2	REVISÃO DE COBERTURA		
2.1	Relefolhamento em cobertura com selha cerâmica tipo canal comum, Itaberano ou similar	m²	210
2.2	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ACABAMENTO. AF. 07/2019	M	22,5
3	FORRO		
3.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017. P	m²	98
4	CALÇADA		
4.1	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO AF. 07/2016	m²	42,25
5	ESQUADRIAS		
5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UND	4
5.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	4,2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 881331/2023, em 15/03/2023 emitida em



Gonçalves Dias (MA), 16 de agosto de 2022.

Aldair José da Silva Leite
 Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
 Portaria 030/2021

Aldair José da Silva Leite
 Secretária Municipal de Infraestrutura
 CPF: 841.531.643-72

Francisco Gonçalves Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 111731/2011
 F. Neto

[Handwritten signature]

62/130

Certidão nº 881331/2023
 15/03/2023, 11:40

Chave de Impressão: 8c22y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2023 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


866112/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **BIANCA VICTORIA DOS SANTOS SOUSA COUTINHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BIANCA VICTORIA DOS SANTOS SOUSA COUTINHO**
Registro: **1119735670MA** RNP: **1119735670**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**



Número da ART: **MA20220514793** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/04/2022** Baixada em: **06/05/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA TAURUS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS** CPF/CNPJ: **06.314.827/0001-56**
Endereço do contratante: **PRAÇA JOAO AFONSO CARDOSO** Nº: **404**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **GONÇALVES DIAS** UF: **MA** CEP: **65775000**
Contrato: **00125022022110022022** Celebrado em: **25/02/2022**
Valor do contrato: **R\$ 57.754,66** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO** Nº: **404**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **GONÇALVES DIAS** UF: **MA** CEP: **65775000**
Coordenadas Geográficas: **-5.155591, -41.300143**
Data de início: **25/02/2022** Conclusão efetiva: **25/05/2022**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS** CPF/CNPJ: **06.314.827/0001-56**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11 10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 15,00 Pontos; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 1,28 metro cúbico;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA U.E. LEONARDO FERREIRA LIMA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 866112/2022
02/06/2022, 13:47
1bAb2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: **1bAb2**

Handwritten signature and initials

Handwritten number: 63/130





Estado do Maranhão

Gonçalves Dias

MAIORES DO NORTE - MA

1206001/2022_3

2252

10

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES DIAS

CNPJ: 06.514.827/0001-56

CONTRATADA: CONSTRUTORA FERREI E FILHO

CNPJ: 42.092.474/0001-55

ART: MA20220514793

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES DIAS, entidade pública estabelecida na praça João Antonio Cardoso, n.º 494, Bairro, na Vila S. José, - MA, CNPJ: 06.514.827/0001-56, atesta para os devidos fins de direito, que a CONSTRUTORA FERREI E FILHO, firma estabelecida na Avenida Brasil, nº 557, Castelo Branco - Caxias - MA, inscrita no CNPJ: 42.092.474/0001-55, sob a responsabilidade técnica da Engenheira Civil Bianca Victoria dos Santos Sousa Coutinho, registrado no CREA nº 1119735670, executou os serviços de reforma de Leonardo Ferreira Lima no Município de Gonçalves Dias - MA, no período de 25 de fevereiro de 2022 a 06 de maio de 2022, conforme ART de Execução nº MA20220514793, tendo executado tais serviços com qualidade e eficiência de acordo com o projeto, com seus respectivos quantitativos, não contendo em nossos arquivos nada que afete sua capacidade técnica.

Gonçalves Dias, 09 de maio de 2022

Aldair José da Silva L.
Secretaria Municipal de Obras
Portaria: 030/2022

Aldair José da Silva L. etc.
Secretaria Municipal de Infra-estrutura
CPF: 841.531.643-72

Handwritten signature

64/130

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866112/2022, em 02/06/2022 em



Certidão nº 866112/2022
03/06/2022, às 13:02

Chave de Impressão: 1bA62

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2022 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


866109/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **BIANCA VICTORIA DOS SANTOS SOUSA COUTINHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BIANCA VICTORIA DOS SANTOS SOUSA COUTINHO**
Registro: **1119735670MA** RNP: **1119735670**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**



Número da ART: **MA20220514821** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/04/2022** Baixada em: **06/05/2022**
Forma de registro: **INIICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA TAURUS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS** CPF/CNPJ: **06.314.827/0001-56**
Endereço do contratante: **PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO** Nº: **404**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **GONÇALVES DIAS** UF: **MA** CEP: **65775000**
Contrato: **00225022022110022022** Celebrado em: **25/02/2022**
Valor do contrato: **R\$ 47.333,53** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO** Nº: **404**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **GONÇALVES DIAS** UF: **MA** CEP: **65775000**
Coordenadas Geográficas: **-5.155591, -44.300143**
Data de início: **25/02/2022** Conclusão efetiva: **25/05/2022**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS** CPF/CNPJ: **06.314.827/0001-56**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 4.00 Pontos;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA ESCOLA PEDRO NEIVA DE SANTANA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 866109/2022
26/05/2022, 11:40
72W74

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade desta Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 72W74

66/130



MARANHÃO DO NORTE - MA
Período: 1206001 / 2023
23155
110

CREDEMA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ: 06.314.827.0001-56
CONTRATADA: CONSTRUTORA TAURUS FIRELLI
CNPJ: 42.092.474.0001-50
ART: MA20220514821

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS, empresa de direito público, estabelecida na praça João Afonso Cardoso, n.º 404, Centro, GONÇALVES DIAS - MA, CNPJ 06.314.827.0001-56, atesta para os devidos fins de direito que a empresa CONSTRUTORA TAURUS FIRELLI firma estabelecida na Avenida Castelo Branco, n.º 557, Castelo Branco - Caxias - MA, inscrita no CNPJ 42.092.474.0001-50, sob a responsabilidade técnica da Engenheira Civil Bianca Victoria dos Santos Sousa Coutinho, registrado no CREA n.º 1119735670, executou os serviços de adaptação da escola Pedro Nery de Santana para educação infantil no Município de Gonçalves Dias - MA, no período de 25 de fevereiro de 2022 a 06 de maio de 2022, conforme ART de execução n.º MA20220514821 tendo executado tais serviços com qualidade e em conformidade com planilha anexa com seus respectivos quantitativos, não contendo em tais arquivos nada que desabone a sua capacidade técnica.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n.º 866109/2022, em 26/05/2022



Gonçalves Dias, 09 de maio de 2022

Aldair José da Silva Leite
Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura
Portaria 030/2022

Aldair José da Silva Leite
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CPF: 841.531.642-72

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
67/130

Certidão n.º 866109/2022
29/05/2022, 13:33
Chave de impressão: 72W74

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


866110/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **BIANCA VICTORIA DOS SANTOS SOUSA COUTINHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BIANCA VICTORIA DOS SANTOS SOUSA COUTINHO**
Registro: **1119735670MA** RNP: **1119735670**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**



Número da ART: **MA20220514739** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/04/2022** Baixada em: **06/05/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA TAURUS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS** CPF/CNPJ: **06.314.827/0001-56**
Endereço do contratante: **PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO** Nº: **404**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **GONÇALVES DIAS** UF: **MA** CEP: **65775000**
Contrato: **00125022022110012022** Celebrado em: **25/02/2022**
Valor do contrato: **R\$ 117.951,41** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO** Nº: **404**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **GONÇALVES DIAS** UF: **MA** CEP: **65775000**
Coordenadas Geográficas: **-5.155591, -44.300143**
Data de início: **25/02/2022** Conclusão efetiva: **25/05/2022**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS** CPF/CNPJ: **06.314.827/0001-56**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 18.06 Pontos; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 17.86 metro cúbico;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ALAN KARDEC.

Informações Complementares

- O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, NÃO SENDO CONTEMPLADO NESTE REGISTRO O ITEM 4.2 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE REFLETOR, por se tratar de atividade fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 866110/2022
26/05/2022, 11:53
34252

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 34252

69/130



Infraestrutura

GONÇALVES DIAS

MAIORES DO NORTE S/A
PROC. 1206001/2022
PLA 29158
26/05/2022

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ: 06.314.827/0001-56
CONTRATADA: CONSTRUTORA TAURUS FIRELLI
CNPJ: 42.092.474/0001-50
ART: MA20220514739

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS**, empresa de direito público, estabelecida na praça João Afonso Cardoso, n. 404, Centro, GONÇALVES DIAS - MA, CNPJ 06.314.827/0001-56, atesta para os devidos fins de direito que a empresa **CONSTRUTORA TAURUS FIRELLI** firma estabelecida na Avenida Castelo Branco, n. 557, Castelo Branco - Caxias - MA, inscrita no CNPJ 42.092.474/0001-50, sob a responsabilidade técnica da Engenheira Civil **Bianca Victoria dos Santos Sousa Coutinho**, registrado no CREA n.º 1119735670, executou os serviços de Reforma da quadra poliesportiva Alan Kardec no Município de Gonçalves Dias - MA, no período de 25 de fevereiro de 2022 a 06 de maio de 2022 conforme ART de inscrição n.º **MA20220514739**, tendo executado tais serviços com qualidade e eficiência de acordo com planilha anexa com seus respectivos quantitativos, não contendo em tais arquivos nada que desabone a sua capacidade técnica.

Gonçalves Dias, 09 de maio de 2022

Aldair José da Silva Leite
Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura
Ponaria 030/2022

Aldair José da Silva Leite
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CPF 841.531.643-72

Finalizado
26/05/2022
Engenheira Civil
CREA MA 1119735670

70/130

[Handwritten signatures and initials]

Certidão nº 866110/2022
26/05/2022, 13:31
Chave de Impressão: 34252

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2022 e contém 2 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866110/2022, em 26/05/2022 emitida





MATÔES DO NORTE MA
 Nº 1206601 / 2022.3
 2239

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ: 06.314.827/0001-56
CONTRATADA: CONSTRUTORA FAURE SURELI
CNPJ: 42.092.474/0001-50
ART: MA20220514739

- Item Descrição
1. SERVIÇOS PRECATORIOS
 2. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA
 3. MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA
 4. TIPO
 5. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA
 6. MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA
 7. MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA
 8. MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA
 9. MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA
 10. MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA
 11. MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA
 12. MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA
 13. MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA
 14. MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA
 15. MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA
 16. MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA
 17. MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA
 18. MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA
 19. MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA
 20. MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
 Maranhão, vinculado à Certidão nº 866110/2022,
 em
 26/05/2022
 emitida



Gonçalves Dias, 09 de maio de 2022

Aldair José da Silva Leite
 Assinatura
 2022

Aldair José da Silva Leite,
 Secretária Municipal de Infraestrutura
 CPE - 841.531.643-22

Assinatura do Representante da Contratada

7/11/30

[Handwritten signature]

Certidão nº 866110/2022
 29/05/2022, 13:31

Chave de Impressão: 34752

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2022 e contém 2 folhas



A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

MATÕES DO NORTE - MA
Proc. 1206001/2023
Ass. 29/80
Data 00

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA AO LOCAL DA OBRA

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, sediada na Avenida Castelo Branco, 557, Bairro - Castelo Branco, Caxias – MA, DECLARA, Declaramos, sob as penas da lei, que tomamos conhecimento de todas as informações e exigências contidas no edital e respectivos anexos do **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023**, em referência, bem como que optamos por não realizar vistoria no local onde serão executados os serviços, na forma do que prevê o Acórdão TCU nº 1955/14, de 23/07/2014.

Declaramos ainda que a escolha da empresa em não realizar VISITA TÉCNICA não implicará em alegação de desconhecimento das condições de realização dos serviços.

Declaramos para todos os fins que a não VISITAÇÃO não implicará em qualquer solicitação de acréscimos financeiros em eventual contrato firmado com a Administração Pública Municipal além do valor apresentado em nossa proposta de preço.

Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023


Bianca Victoria dos Santos Sousa Coutinho
Engenheira Civil
CREA-MA 1119735670

Eng.º BIANCA VICTORIA DOS SANTOS SOUSA COUTINHO
CREA-MA 1119735670

CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ nº 42.092.474/0001-50

72/130

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023



DECLARAÇÃO INDICANDO O RESPONSÁVEL TÉCNICO

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, sediada na Avenida Castelo Branco, 557, Bairro - Castelo Branco, Caxias – MA, por intermédio de seu representante legal Sr(a) **Antonio Vitor Costa Silva**, portador(a) do CPF nº 956.049.442-20, Carteira de Identidade nº 058917882016-3 SSP-MA, **DECLARA**, em atendimento à condição prevista no edital referente a **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023**, que o(a) Sr.(a) **BIANCA VICTORIA DOS SANTOS SOUSA COUTINHO**, portador(a) do CPF nº 010.138.183-26 e inscrito(a) no CREA-MA sob o nº 1119735670 é o(a) nosso(a) indicado(a) como Responsável Técnico para acompanhar a execução dos serviços, objeto da licitação em apreço.

Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023

Bianca Victória dos Santos Sousa Coutinho
Engenheira Civil
CREA-MA 1119735670

Eng.º **BIANCA VICTORIA DOS SANTOS SOUSA COUTINHO**
CREA-MA 1119735670

CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ nº 42.092.474/0001-50

73/130

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

MATÕES DO NORTE - MA
Proc. 1206001/2023
21/03
JR

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, sediada na Avenida Castelo Branco, 557, Bairro - Castelo Branco, Caxias – MA, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) **Antonio Vitor Costa Silva**, portador(a) do CPF nº 956.049.442-20, Carteira de Identidade nº 058917882016-3 SSP-MA, DECLARA possuir as seguintes instalações, equipamentos e pessoal técnico:

INSTALAÇÕES:

- Escritório físico da empresa localizado na cidade de Caxias-MA, na Avenida Castelo Branco, 557, Bairro - Castelo Branco, Caxias – MA.

APARELHAMENTO:

- 10 Carro de mão Tramontina extraforte
- 10 Pá Tramontina
- 10 Enxada
- 7 Picarete
- 8 Betoneiras de 400l
- 8 Betoneiras de 600l

PESSOAL TÉCNICO:

- **BIANCA VICTORIA DOS SANTOS SOUSA COUTINHO** - Engenheira Civil
- **FRANCIVALDO ANTUNES** – Encarregado de Obra
- **LEANDRO DE OLIVEIRA ALMEIDA** – Engenheiro Ambiental, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Especialização em Engenharia Sanitária e Ambiental. (PRESTADO DE SERVIÇOS)

Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023

Bianca Victoria dos Santos Sousa Coutinho
Engenheira Civil
CREA-MA 1119735670

CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ: 42.092.474/0001-50

AV. CASTELO BRANCO, Nº 557, BAIRRO: CASTELO BRANCO – CAXIAS/MA
CNPJ: 42.092.474/0001-50

74/130


A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

MATÕES DO NORTE - MA
nº 1206001/2023
nº 2363
11

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, sediada na Avenida Castelo Branco, 557, Bairro - Castelo Branco, Caxias – MA, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) **Antonio Vítor Costa Silva**, portador(a) do CPF nº 956.049.442-20, Carteira de Identidade nº 058917882016-3 SSP-MA, por intermédio de seu profissional habilitado como responsável técnico a Sr.(a) **BIANCA VICTORIA DOS SANTOS SOUSA COUTINHO**, portador(a) do CPF nº **010.138.183-26** e inscrito(a) no **CREA-MA** sob o nº **1119735670** Declara, ainda, ser o responsável técnico detentor de atestado de capacidade técnica, será o responsável técnico indicado para acompanhar a execução da obra, tais como equipe técnica os equipamentos, aparelhamento, instalações e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação, tais como (MESTRE DE OBRA, PEDREIRO, PINTOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA, ENCANADOR). E o que lhe for solicitado tecnicamente para execução do serviço.

Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023



CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ: 42.092.474/0001-50

Bianca Victoria dos Santos Sousa Coutinho
Carteira Civil
CREA-MA 1119735670

AV. CASTELO BRANCO, Nº 557, BAIRRO: CASTELO BRANCO – CAXIAS/MA
CNPJ: 42.092.474/0001-50

75/130



MATÉRIAS DO RUIPIE MA
PROJ. 1206001 / 2023
2969
ND

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12304296729 em 30/03/2023, protocolo 230427421. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: CONSTRUTORA TAURUS LTDA
Número de Registro: 21600194083
CNPJ: 42092474000150
Município: Caxias

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 2
Início e Término da Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01780340370	RAFAEL NUNES DOS REIS	MA011375-O
95604944220	ANTONIO VITOR COSTA SILVA	

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2023 10:34 SOB N° 20230687520.
PROTOCOLO: 230687520 DE 02/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308350078. CNPJ DA SEDE: 42092474000150.
NIRE: 21600194083. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/05/2023.
CONSTRUTORA TAURUS LTDA

JUCEMA


CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

76/130

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 11, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CONSTRUTORA TAURUS LTDA, município Caxias, CNPJ nº 42.092.474/0001-50, Número de Registro (NIRE) 21600194083.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 26/05/2021

Ato constitutivo: 21600194083

Caxias, 01/01/2022

RAFAEL NUNES DOS REIS
CONTADOR
CRC/MA 011375-0

ANTONIO VITOR COSTA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 956.049.442-20

A large, stylized handwritten signature, likely belonging to Antonio Vitor Costa Silva.

A smaller, stylized handwritten signature, likely belonging to Rafael Nunes dos Reis.

A small, circular handwritten mark or signature.

77/130

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS
 Empresa: CONSTRUTORA TAURUS LTDA - CNPJ: 42.092.474/0001-50
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, Complemento: , N.º: 557, Bairro: CASTELO BRANCO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65604170, Telefone: (99) 84715993

MATÉRIAS DO MÊS
 Proc. 1206001-2022-3
 PLS 22166
 PUS

ADMIN
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
01/01/2022	1378	11101.0001	0068	001	24101.0001	0068	001	200.000,00
Histórico:	Integralização de Capital							
								Totais do dia 01:
								200.000,00
05/01/2022	1338	34201.0011	0068	001	11101.0001	0068	001	500,00
Histórico:	Pg.alugueis ref.							
								Totais do dia 05:
								500,00
10/01/2022	1041	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	45.600,00
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados							
								Totais do dia 10:
								45.600,00
11/01/2022	1045	34201.0020	0068	001	11101.0001	0068	001	500,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref.							
11/01/2022	1050	33203.0010	0068	001	11101.0001	0068	001	5.600,00
Histórico:	Pg.aquisição de mercadorias							
								Totais do dia 11:
								6.100,00
15/01/2022	1044	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	50.000,00
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados							
15/01/2022	1048	21501.0011	0068	001	11101.0001	0068	001	100,08
Histórico:	Pg.consumo telefone ref.							
								Totais do dia 15:
								50.100,08
16/01/2022	1051	33203.0010	0068	001	11101.0001	0068	001	9.600,00
Histórico:	Pg.aquisição de mercadorias							
								Totais do dia 16:
								9.600,00
17/01/2022	1049	34201.0043	0068	001	11101.0001	0068	001	100,00
Histórico:	Pg.internet ref.							
								Totais do dia 17:
								100,00
18/01/2022	1042	11101.0001	0068	001	11603.0001	0068	001	10.200,00
Histórico:	Rec. de doações em dinheiro							
								Totais do dia 18:
								10.200,00
19/01/2022	1043	11101.0001	0068	001	11603.0001	0068	001	5.600,00
Histórico:	Rec. de doações em dinheiro							
								Totais do dia 19:
								5.600,00
20/01/2022	1046	31101.0005	0068	001	11101.0001	0068	001	3.012,51
Histórico:	Pg. taxas municipais							
20/01/2022	1047	34201.0013	0068	001	11101.0001	0068	001	201,56
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.							
								Totais do dia 20:
								3.214,07
25/01/2022	1052	33203.0010	0068	001	11101.0001	0068	001	4.800,00
Histórico:	Pg.aquisição de mercadorias							
								Totais do dia 25:
								4.800,00
31/01/2022	1040	34101.0014	0068	001	21601.0003	0068	001	3.000,00
Histórico:	Vr.distribuição de lucros							
								Totais do dia 31:
								3.000,00
								Totais do mês de Janeiro:
								338.814,15
10/02/2022	1194	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	75.900,00
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados							
								Totais do dia 10:
								75.900,00
15/02/2022	1192	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	42.300,20
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados							
								Totais do dia 15:
								42.300,20
16/02/2022	1196	33203.0010	0068	001	11101.0001	0068	001	4.600,00
Histórico:	Pg.aquisição de mercadorias							
16/02/2022	1339	34201.0011	0068	001	11101.0001	0068	001	500,00
Histórico:	Pg.alugueis ref.							
								Totais do dia 16:
								5.100,00
18/02/2022	1190	34201.0013	0068	001	11101.0001	0068	001	152,65
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.							
18/02/2022	1191	34201.0043	0068	001	11101.0001	0068	001	100,00
Histórico:	Pg.internet ref.							

78/130

AP

(10)

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS
 Empresa: CONSTRUTORA TAURUS LTDA - CNPJ: 42.092.474/0001-50
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, Complemento: , N.º: 557, Bairro: CASTELO BRANCO. Cidade: Caxias, Estado: MA. CEP: 65604170, Telefone: (99) 84715993

MATÉRIAS DO NORTE SIVA
 PROD. 1206001 / 1207.3
 FLS. 22067

ADMIN
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Totais do dia 18:								252,65
20/02/2022	1189	31101.0005	0068	001	11101.0001	0068	001	2.563,20
Histórico:	Pg. taxas municipais							
20/02/2022	1195	34201.0020	0068	001	11101.0001	0068	001	500,00
Histórico:	Pg. assessoria contábil ref.							
Totais do dia 20:								3.063,20
25/02/2022	1193	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	20.000,00
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados							
Totais do dia 25:								20.000,00
28/02/2022	1188	34101.0014	0068	001	21601.0003	0068	001	3.000,00
Histórico:	Vr. distribuição de lucros							
Totais do dia 28:								3.000,00
Totais do mês de Fevereiro:								149.616,05
09/03/2022	1203	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	80.000,00
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados							
Totais do dia 09:								80.000,00
15/03/2022	1202	33203.0010	0068	001	11101.0001	0068	001	3.500,00
Histórico:	Pg. aquisição de mercadorias							
15/03/2022	1204	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	25.100,20
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados							
Totais do dia 15:								28.600,20
16/03/2022	1340	34201.0011	0068	001	11101.0001	0068	001	500,00
Histórico:	Pg. alugueis ref.							
Totais do dia 16:								500,00
20/03/2022	1198	34201.0013	0068	001	11101.0001	0068	001	201,51
Histórico:	Pg. consumo de energia ref.							
20/03/2022	1199	34201.0043	0068	001	11101.0001	0068	001	100,00
Histórico:	Pg. internet ref.							
20/03/2022	1200	21601.0011	0068	001	11101.0001	0068	001	302,15
Histórico:	Pg. consumo telefone ref.							
20/03/2022	1201	34201.0020	0068	001	11101.0001	0068	001	500,00
Histórico:	Pg. assessoria contábil ref.							
Totais do dia 20:								1.103,66
25/03/2022	1205	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	30.000,00
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados							
Totais do dia 25:								30.000,00
31/03/2022	1197	34101.0014	0068	001	21601.0003	0068	001	3.000,00
Histórico:	Vr. distribuição de lucros							
Totais do dia 31:								3.000,00
Totais do mês de Março:								143.203,86
05/04/2022	1212	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	102.300,55
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados							
Totais do dia 05:								102.300,55
15/04/2022	1207	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	12.300,00
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados							
Totais do dia 15:								12.300,00
17/04/2022	1341	34201.0011	0068	001	11101.0001	0068	001	500,00
Histórico:	Pg. alugueis ref.							
Totais do dia 17:								500,00
18/04/2022	1208	34201.0013	0068	001	11101.0001	0068	001	203,65
Histórico:	Pg. consumo de energia ref.							
18/04/2022	1209	21601.0011	0068	001	11101.0001	0068	001	102,35
Histórico:	Pg. consumo telefone ref.							
18/04/2022	1210	34201.0043	0068	001	11101.0001	0068	001	100,00
Histórico:	Pg. internet ref.							
18/04/2022	1211	33203.0010	0068	001	11101.0001	0068	001	16.900,00
Histórico:	Pg. aquisição de mercadorias							
Totais do dia 18:								17.306,00

79/130

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS
 Empresa: CONSTRUTORA TAURUS LTDA - CNPJ: 42.092.474/0001-50
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, Complemento: , N.º: 557, Bairro: CASTELO BRANCO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65604170, Telefone: (99) 84715993

MARQUES DO NORTE LTDA
 PROC. 1206001 / 2023
 22168
 JX

ADMIN
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
25/04/2022	1213	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	25.000,00
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados							
								Totais do dia 25:
								25.000,00
30/04/2022	1206	34101.0014	0068	001	21601.0003	0068	001	3.000,00
Histórico:	Vr.distribuição de lucros							
								Totais do dia 30:
								3.000,00
								Totais do mês de Abril:
								160.406,55
10/05/2022	1222	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	115.602,55
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados							
10/05/2022	1224	34201.0013	0068	001	11101.0001	0068	001	158,40
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.							
10/05/2022	1225	21601.0011	0068	001	11101.0001	0068	001	100,00
Histórico:	Pg.consumo telefone ref.							
								Totais do dia 10:
								115.858,95
15/05/2022	1226	21601.0011	0068	001	11101.0001	0068	001	121,20
Histórico:	Pg.consumo telefone ref.							
15/05/2022	1342	34201.0011	0068	001	11101.0001	0068	001	500,00
Histórico:	Pg.alugueis ref.							
								Totais do dia 15:
								621,20
20/05/2022	1227	34201.0043	0068	001	11101.0001	0068	001	100,00
Histórico:	Pg.internet ref.							
20/05/2022	1228	34201.0020	0068	001	11101.0001	0068	001	500,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref.							
								Totais do dia 20:
								600,00
21/05/2022	1223	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	25.600,00
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados							
								Totais do dia 21:
								25.600,00
25/05/2022	1326	11608.0001	0068	001	11101.0001	0068	001	165.900,00
Histórico:	Vr.aquisição de mercadorias							
								Totais do dia 25:
								165.900,00
28/05/2022	1320	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	85.600,35
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados							
								Totais do dia 28:
								85.600,35
31/05/2022	1221	34101.0014	0068	001	21601.0003	0068	001	3.000,00
Histórico:	Vr.distribuição de lucros							
								Totais do dia 31:
								3.000,00
								Totais do mês de Maio:
								397.180,50
10/06/2022	1230	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	45.600,20
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados							
								Totais do dia 10:
								45.600,20
12/06/2022	1233	34201.0013	0068	001	11101.0001	0068	001	145,10
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.							
								Totais do dia 12:
								145,10
15/06/2022	1231	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	15.000,00
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados							
								Totais do dia 15:
								15.000,00
16/06/2022	1343	34201.0011	0068	001	11101.0001	0068	001	500,00
Histórico:	Pg.alugueis ref.							
								Totais do dia 16:
								500,00
18/06/2022	1234	34201.0043	0068	001	11101.0001	0068	001	100,00
Histórico:	Pg.internet ref.							
18/06/2022	1235	21601.0011	0068	001	11101.0001	0068	001	142,10
Histórico:	Pg.consumo telefone ref.							
								Totais do dia 18:
								242,10
20/06/2022	1236	34201.0020	0068	001	11101.0001	0068	001	500,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref.							
20/06/2022	1237	21301.0010	0068	001	11101.0001	0068	001	1.869,60
Histórico:	Pg. taxas municipais							
								Totais do dia 20:
								1.869,60
quarta-feira, 29 de março de 2023								15.12.59

(Handwritten signature/initials)

80/130

(Handwritten signature/initials)

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS
 Empresa: CONSTRUTORA TAURUS LTDA - CNPJ: 42.092.474/0001-50
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, Complemento: N.º 557, Bairro: CASTELO BRANCO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65604170, Telefone: (99) 84715993

MAÇOES DO S...
 1206 001 / 2023
 2269
 DS

ADMIN
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
20/06/2022	1327	11608.0001	0068	001	11101.0001	0068	001	28.600,00
Histórico: Vr.aquisição de materiais								
Totais do dia 20:								30.969,60
25/06/2022	1232	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	5.985,50
Histórico: Rec. de Serviços Prestados								
Totais do dia 25:								5.985,50
30/06/2022	1229	34101.0014	0068	001	21601.0003	0068	001	3.000,00
Histórico: Vr.distribuição de lucros								
Totais do dia 30:								3.000,00
Totais do mês de Junho:								101.442,50
14/07/2022	1239	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	10.000,00
Histórico: Rec. de Serviços Prestados								
Totais do dia 14:								10.000,00
15/07/2022	1243	21301.0010	0068	001	11101.0001	0068	001	1.456,80
Histórico: Pg. taxas municipais								
Totais do dia 15:								1.456,80
18/07/2022	1240	34201.0013	0068	001	11101.0001	0068	001	143,20
Histórico: Pg.consumo de energia ref.								
18/07/2022	1241	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	10.965,50
Histórico: Rec. de Serviços Prestados								
18/07/2022	1344	34201.0011	0068	001	11101.0001	0068	001	500,00
Histórico: Pg.alugueis ref.								
Totais do dia 18:								11.608,70
20/07/2022	1244	21601.0011	0068	001	11101.0001	0068	001	100,00
Histórico: Pg.consumo telefone ref.								
20/07/2022	1245	34201.0043	0068	001	11101.0001	0068	001	100,00
Histórico: Pg.internet ref.								
20/07/2022	1246	34201.0020	0068	001	11101.0001	0068	001	500,00
Histórico: Pg.assessoria contabil ref.								
Totais do dia 20:								700,00
26/07/2022	1242	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	10.000,00
Histórico: Rec. de Serviços Prestados								
Totais do dia 26:								10.000,00
30/07/2022	1328	33203.0010	0068	001	11101.0001	0068	001	35.200,00
Histórico: Vr.aquisição de materiais								
Totais do dia 30:								35.200,00
31/07/2022	1238	34101.0014	0068	001	21601.0003	0068	001	3.000,00
Histórico: Vr.distribuição de lucros								
Totais do dia 31:								3.000,00
Totais do mês de Julho:								71.965,50
10/08/2022	1248	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	25.000,00
Histórico: Rec. de Serviços Prestados								
Totais do dia 10:								25.000,00
14/08/2022	1345	34201.0011	0068	001	11101.0001	0068	001	500,00
Histórico: Pg.alugueis ref.								
Totais do dia 14:								500,00
15/08/2022	1249	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	23.000,00
Histórico: Rec. de Serviços Prestados								
15/08/2022	1251	34201.0013	0068	001	11101.0001	0068	001	152,10
Histórico: Pg.consumo de energia ref.								
15/08/2022	1252	21601.0011	0068	001	11101.0001	0068	001	175,40
Histórico: Pg.consumo telefone ref.								
15/08/2022	1253	34201.0043	0068	001	11101.0001	0068	001	100,00
Histórico: Pg.internet ref.								
15/08/2022	1329	33203.0010	0068	001	11101.0001	0068	001	9.000,00
Histórico: Vr.aquisição de materiais								
Totais do dia 15:								32.427,50
20/08/2022	1254	21301.0010	0068	001	11101.0001	0068	001	1.671,50

quarta-feira, 29 de março de 2023

15.12.59

Continua...

81/130

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS

Empresa: CONSTRUTORA TAURUS LTDA - CNPJ: 42.092.474/0001-50

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, Complemento: , N.º: 557, Bairro: CASTELO BRANCO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65604170, Telefone: (99) 84715993

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor	
Histórico:	Pg. taxas municipais								
20/08/2022	1255	34201.0020	0068	001	11101.0001	0068	001	500,00	
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref.								
								Totais do dia 20:	2.171,50
28/08/2022	1250	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	11.500,00	
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados								
								Totais do dia 28:	11.500,00
31/08/2022	1247	34101.0014	0068	001	21601.0003	0068	001	3.000,00	
Histórico:	Vr.distribuição de lucros								
								Totais do dia 31:	3.000,00
								Totais do mês de Agosto:	74.599,00
10/09/2022	1270	34201.0013	0068	001	11101.0001	0068	001	169,90	
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.								
								Totais do dia 10:	169,90
15/09/2022	1272	34201.0043	0068	001	11101.0001	0068	001	100,00	
Histórico:	Pg.internet ref.								
15/09/2022	1275	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	30.500,00	
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados								
								Totais do dia 15:	30.600,00
18/09/2022	1271	21601.0011	0068	001	11101.0001	0068	001	152,25	
Histórico:	Pg.consumo telefone ref.								
18/09/2022	1276	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	5.600,00	
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados								
18/09/2022	1330	33203.0010	0068	001	11101.0001	0068	001	10.200,00	
Histórico:	Vr.aquisição de materiais								
								Totais do dia 18:	15.952,25
20/09/2022	1273	34201.0020	0068	001	11101.0001	0068	001	500,00	
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref.								
20/09/2022	1274	31101.0005	0068	001	11101.0001	0068	001	6.128,70	
Histórico:	Pg. taxas municipais								
20/09/2022	1346	34201.0011	0068	001	11101.0001	0068	001	500,00	
Histórico:	Pg.alugueis ref.								
								Totais do dia 20:	7.128,70
25/09/2022	1277	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	11.500,00	
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados								
								Totais do dia 25:	11.500,00
30/09/2022	1353	34101.0014	0068	001	21601.0003	0068	001	6.500,00	
Histórico:	Vr.distribuição de lucros								
								Totais do dia 30:	6.500,00
								Totais do mês de Setembro:	71.850,85
10/10/2022	1281	34201.0020	0068	001	11101.0001	0068	001	500,00	
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref.								
								Totais do dia 10:	500,00
14/10/2022	1285	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	35.600,00	
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados								
								Totais do dia 14:	35.600,00
15/10/2022	1282	34201.0013	0068	001	11101.0001	0068	001	166,90	
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.								
15/10/2022	1283	31101.0005	0068	001	11101.0001	0068	001	1.255,80	
Histórico:	Pg. taxas municipais								
15/10/2022	1286	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	35.600,50	
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados								
15/10/2022	1323	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	20.500,00	
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados								
15/10/2022	1347	34201.0011	0068	001	11101.0001	0068	001	500,00	
Histórico:	Pg.alugueis ref.								
								Totais do dia 15:	58.013,20
20/10/2022	1284	34201.0043	0068	001	11101.0001	0068	001	100,00	

quarta-feira, 29 de março de 2023

15:12:59

Continua...

82/130

①

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS
 Empresa: CONSTRUTORA TAURUS LTDA - CNPJ: 42.092.474/0001-50
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, Complemento: , N.º: 557, Bairro: CASTELO BRANCO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65604170, Telefone: (99) 84715993

MATÔES DO NORTE MA
 PROC. 1206001 / 2023
 PLS
 P/B

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pg.internet ref.							
								Totais do dia 20:
								<u>100,00</u>
31/10/2022	1354	11101.0001	0068	001	21601.0003	0068	001	6.500,00
Histórico:	Vr.distribuição de lucros							
								Totais do dia 31:
								<u>6.500,00</u>
								Totais do mês de Outubro:
								<u>100.713,20</u>
								16.200,00
10/11/2022	1293	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados							
10/11/2022	1294	34201.0013	0068	001	11101.0001	0068	001	186,98
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.							
								Totais do dia 10:
								<u>16.386,98</u>
								35.900,00
12/11/2022	1331	33203.0010	0068	001	11101.0001	0068	001	
Histórico:	Vr.aquisição de materiais							
12/11/2022	1348	34201.0011	0068	001	11101.0001	0068	001	500,00
Histórico:	Pg.alugueis ref.							
								Totais do dia 12:
								<u>36.400,00</u>
								12.000,00
15/11/2022	1292	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados							
15/11/2022	1295	21601.0011	0068	001	11101.0001	0068	001	185,60
Histórico:	Pg.consumo telefone ref.							
								Totais do dia 15:
								<u>12.185,60</u>
								100,00
18/11/2022	1296	34201.0043	0068	001	11101.0001	0068	001	
Histórico:	Pg.internet ref.							
								Totais do dia 18:
								<u>100,00</u>
								25.400,00
20/11/2022	1289	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados							
20/11/2022	1290	31101.0005	0068	001	11101.0001	0068	001	2.563,80
Histórico:	Pg. taxas municipais							
20/11/2022	1291	34201.0020	0068	001	11101.0001	0068	001	500,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref.							
								Totais do dia 20:
								<u>28.463,80</u>
								6.500,00
30/11/2022	1355	34101.0014	0068	001	21601.0003	0068	001	
Histórico:	Vr.distribuição de lucros							
								Totais do dia 30:
								<u>6.500,00</u>
								Totais do mês de Novembro:
								<u>100.036,38</u>
								10.900,50
10/12/2022	1311	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados							
								Totais do dia 10:
								<u>10.900,50</u>
								500,00
12/12/2022	1349	34201.0011	0068	001	11101.0001	0068	001	
Histórico:	Pg.alugueis ref.							
								Totais do dia 12:
								<u>500,00</u>
								187,50
15/12/2022	1309	21601.0011	0068	001	11101.0001	0068	001	
Histórico:	Pg.consumo telefone ref.							
15/12/2022	1310	31101.0005	0068	001	11101.0001	0068	001	3.258,75
Histórico:	Pg. taxas municipais							
								Totais do dia 15:
								<u>3.446,25</u>
								22.100,00
18/12/2022	1312	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados							
								Totais do dia 18:
								<u>22.100,00</u>
								500,00
20/12/2022	1306	34201.0020	0068	001	11101.0001	0068	001	
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref.							
20/12/2022	1307	34201.0013	0068	001	11101.0001	0068	001	152,50
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.							
20/12/2022	1308	34201.0043	0068	001	11101.0001	0068	001	100,00
Histórico:	Pg.internet ref.							
								Totais do dia 20:
								<u>752,50</u>
								20.000,00
23/12/2022	1313	11101.0001	0068	001	41105.0001	0068	001	
Histórico:	Rec. de Serviços Prestados							

83/130


Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS
 Empresa: CONSTRUTORA TAURUS LTDA - CNPJ: 42.092.474/0001-50
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, Complemento: . N.º: 557, Bairro: CASTELO BRANCO, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65604170, Telefone:
 (99) 84715993

ADMIN
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Totais do dia 23:								20.000,00
31/12/2022	1356	34101.0014	0068	001	21601.0003	0068	001	6.500,00
Histórico:	Vr.distribuição de lucros							
31/12/2022	1380	41105.0001	0068	001				1.716.948,95
Histórico:	Encerramento do Exercício							
31/12/2022	1380	51101.0001	0068	001				1.500,00
Histórico:	Encerramento do Exercício							
31/12/2022	1380	51101.0001	0068	001				1.900,00
Histórico:	Encerramento do Exercício							
31/12/2022	1380	51101.0001	0068	001				5.096,56
Histórico:	Encerramento do Exercício							
31/12/2022	1380	51101.0001	0068	001				6.000,00
Histórico:	Encerramento do Exercício							
31/12/2022	1380	51101.0001	0068	001				12.000,00
Histórico:	Encerramento do Exercício							
31/12/2022	1380	51101.0001	0068	001				17.500,00
Histórico:	Encerramento do Exercício							
31/12/2022	1380	51101.0001	0068	001				60.719,26
Histórico:	Encerramento do Exercício							
31/12/2022	1380	51101.0001	0068	001				223.500,00
Histórico:	Encerramento do Exercício							
31/12/2022	1380	51101.0001	0068	001				589.594,98
Histórico:	Encerramento do Exercício							
31/12/2022	1380	51101.0001	0068	001				799.138,15
Histórico:	Encerramento do Exercício							
31/12/2022	1380				24301.0001	0068	001	589.594,98
Histórico:	Lucros ou Prejuízos Acumulados							
31/12/2022	1380				31101.0005	0068	001	60.719,26
Histórico:	Encerramento do Exercício							
31/12/2022	1380				33203.0001	0068	001	6.000,00
Histórico:	Encerramento do Exercício							
31/12/2022	1380				33203.0010	0068	001	799.138,15
Histórico:	Encerramento do Exercício							
31/12/2022	1380				34101.0014	0068	001	223.500,00
Histórico:	Encerramento do Exercício							
31/12/2022	1380				34201.0011	0068	001	12.000,00
Histórico:	Encerramento do Exercício							
31/12/2022	1380				34201.0013	0068	001	5.096,56
Histórico:	Encerramento do Exercício							
31/12/2022	1380				34201.0020	0068	001	17.500,00
Histórico:	Encerramento do Exercício							
31/12/2022	1380				34201.0040	0068	001	1.500,00
Histórico:	Encerramento do Exercício							
31/12/2022	1380				34201.0043	0068	001	1.900,00
Histórico:	Encerramento do Exercício							
31/12/2022	1380				51101.0001	0068	001	1.716.948,95
Histórico:	Encerramento do Exercício							
Totais do dia 31:								3.440.397,90
Totais do mês de Dezembro:								3.498.097,15

MAJORES DO NOME MA
 1206001 2023
 2452



Handwritten signature and date: 84/130

MATRÍCULA DO NIT 1206001-3
2023
01

CONSTRUTORA TAURUS

CONSTRUTORA TAURUS LTDA

RUA AVENIDA CASTELO BRANCO, 557, CASTELO BRANCO, CEP: 65.604-170

CNPJ - 42.092.474/0001-50 NIRE - 21600194083

Caxias - Maranhão




DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE RESULTADO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.

RECEITA OPERACIONAL	1.138.256,05
(-) Impostos Incidentes s/ os Serviços Prestados	<u>341.476,80</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	796.779,25
(-) Custos dos Serviços Prestados	238.510,20
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	558.269,05
(-) <u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	
Desp. Administrativas	115.600,00
Desp. Tributárias	52.602,50
LUCRO OPERACIONAL	790.066,55
Receitas Não Operacionais	-
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	790.066,55

Caxias - MA, 31 de dezembro de 2022.

Rafael Nunes dos Reis
Contador CRC MA 11.375 CPF: 017.803.403-70
Fone: (99) 8809-9269 8211-5000 Caxias - Maranhão


Antonio Vitor Costa Silva
Sócio-Administrador
CPF: 956.049.142-20



85/130


CONSTRUTORA TAURUS

CONSTRUTORA TAURUS LTDA
RUA AVENIDA CASTELO BRANCO, 557, CASTELO BRANCO, CEP: 65.604-170
CNPJ – 42.092.474/0001-50 NIRE - 21600194083
Caxias – Maranhão

BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/02/2022 A 31/12/2022.

ATIVO		
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>		
- DISPONÍVEL		
Caixa/Banco C/ Movimento		551.281,65
		
<u>ATIVO PERMANENTE</u>		
Máquinas e Equipamentos		100.000,00
(-) Depreciação Acumulada		(10.000,00)
TOTAL DO ATIVO.....		641.281,65
PASSIVO		
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>		
Obrigações Sociais/Fiscais	51.215,10	51.215,10
<u>PATRIMONIO LÍQUIDO</u>		
Capital Social	200.000,00	
Lucro do Exercício	390.066,55	<u>590.066,55</u>
TOTAL DO PASSIVO.....		641.281,65

Caxias - MA, 31 de dezembro de 2022.

Rafael Nunes dos Reis
Contador CRC/MA 11.373 CPF: 017.803.403-70
Fone: (99) 8809-9269/8211-5000 Caxias - Maranhão

Antonio Vitor Costa Silva
Sócio-Administrador
CPF: 956.049.112-20





86/150

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2




O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 11, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa CONSTRUTORA TAURUS LTDA.

Caxias, 31/12/2022

RAFAEL NUNES DOS REIS
CONTADOR
CRC/MA 011375-0

ANTONIO VITOR COSTA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 956.049.442-20

87/130 @



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA TAURUS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01780340370	RAFAEL NUNES DOS REIS
95604944220	ANTONIO VITOR COSTA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2023 10:34 SOB Nº 20230687520.
PROTOCOLO: 230687520 DE 02/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308350078. CNPJ DA SEDE: 42092474000150.
NIRE: 21600194083. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/05/2023.
CONSTRUTORA TAURUS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES FERREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

MATÓES DO NORTE
PROC. 1206001 2022.3
FLS. 2977
10

CONSTRUTORA TAURUS

CONSTRUTORA TAURUS LTDA

RUA AVENIDA CASTELO BRANCO, 557, CASTELO BRANCO, CEP: 65.604-170

CNPJ – 42.092.474/0001-50 NIRE - 21600194083

Caxias – Maranhão

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE RESULTADO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.

RECEITA OPERACIONAL		1.138.256,05
(-) Impostos Incidentes s/ os Serviços Prestados		<u>341.476,80</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		796.779,25
(-) Custos dos Serviços Prestados		238.510,20
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		558.269,05
(-) <u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>		
Desp. Administrativas	115.600,00	
Desp. Tributárias	52.602,50	<u>168.202,50</u>
LUCRO OPERACIONAL		390.066,55
Receitas Não Operacionais		<u>-</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		390.066,55

Caxias - MA, 31 de dezembro de 2022.

Rafael Nunes dos Reis

Contador CRC MA 11.575 CPF: 017.803.403-70

Fone: (99) 8809-9269 8211-5000 Caxias – Maranhão

Antonio Vitor Costa Silva

Sócio-Administrador

CPF: 956.049.142-20

89/30



CONSTRUTORA TAURUS

CONSTRUTORA TAURUS LTDA

RUA AVENIDA CASTELO BRANCO, 557, CASTELO BRANCO, CEP: 65.604-170

CNPJ – 42.092.474/0001-50 NIRE - 21600194083

Caxias – Maranhão

BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.

ATIVO		
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>		
- DISPONÍVEL		
Caixa/Banco C/ Movimento		551.281,65
<u>ATIVO PERMANENTE</u>		
Máquinas e Equipamentos		100.000,00
(-) Depreciação Acumulada		(10.000,00)
TOTAL DO ATIVO.....		641.281,65
PASSIVO		
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>		
Obrigações Sociais/Fiscais	51.215,10	51.215,10
<u>PATRIMONIO LÍQUIDO</u>		
Capital Social	200.000,00	
Lucro do Exercício	390.066,55	<u>590.066,55</u>
TOTAL DO PASSIVO.....		641.281,65

Caxias - MA, 31 de dezembro de 2022.

Rafael Nunes dos Reis

Contador CRC MA 11.375 CPF: 017.803.403-70
Fone: (99) 8809-9269/8211-5000 Caxias – Maranhão

Antonio Vitor Costa Silva

Sócio-Administrador
CPF: 956.049.442-20

90/130

CONSTRUTORA TAURUS

CONSTRUTORA TAURUS LTDA

RUA AVENIDA CASTELO BRANCO, 557, CASTELO BRANCO, CEP: 65.604-170

CNPJ - 42.092.474/0001-50 NIRE - 21600194083

Caxias - Maranhão

MANTENES DO NOBRE E CIA	
PROJ. 1206001	120% 3
22179	
	(10)

ÍNDICES DE LIQUIDEZ**01 - LIQUIDEZ GERAL**

$$LG = \frac{AC + REAL. L. PRAZO}{PC + EXIG. L. PRAZO} = \frac{551.281,65 + 0,00}{51.215,10 + 0,00} = 10,76$$

LG= Liquidez Geral

LJ= Liquidez Imediata

PC= Passivo Circulante

02 - LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{AC}{PC} = \frac{551.281,65}{51.215,10} = 10,76$$

LC= Liquidez Corrente

AT= Ativo Circulante

PC= Passivo Circulante

03 - SOLVÊNCIA GERAL

$$SG = \frac{AT}{PC + PELP} = \frac{641.281,65}{51.215,10 + 0,00} = 12,52$$

SG= Solvência Geral

ET= Exigível Total

AT= Ativo Total

03 - ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$ET = \frac{PC + PELP}{AT} = \frac{51.215,10 + 0,00}{641.281,65} = 0,08$$

Índices obtidos com base no Balanço Patrimonial Exercício 2022.

Caxias/MA, 29 de março de 2022

Rafael Nunes dos Reis
Contador CRC/MA 11.375 O
CPF: 017.803.403-70

Antonio Vitor Costa Silva
Sócio-Administrador
CPF: 956.049.442-20

9/1/30

(10)

CONSTRUTORA TAURUS

NOTAS EXPLICATIVAS

MATÉRIAS DO NO. 12.060.001
 FOLHA 2280
 3

Nota explicativa 01 – Declaração de conformidade

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, estabelecida na **RUA AVENIDA CASTELO BRANCO, 557, CASTELO BRANCO, CEP: 65.604-170 CAXIAS-MA**, registrada na JUCEMA sob o nº **21600194083** por despacho de **26/05/2021**, ela está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 de acordo com ITG 1000 - Modelo Contábil para microempresas e Empresas de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Nota explicativa 02 – Descrições resumidas das operações

A empresa dedica-se a atividade de 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁCIOS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.22-7-02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL (A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E Muros de Arrimo, a CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES) 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAJENS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.19-3-00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO (A DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO, a DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUÇÃO) 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDACOES 43.99-1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA 43.99-1-99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS). 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 70.20-4-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO

92/130

CONSTRUTORA TAURUS

CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA 71.11-1-00 - SERVICOS DE ARQUITETURA 71.19-7-01 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA 71.19-7-99 - ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVICO DE AEROFOTOGRAMETRIA E PROJETOS DE GESTAO DE AGUAS) 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 81.22-2-00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 95.21-5-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO.

Nota explicativa 03 – Descrição resumida das Políticas contábeis significativas utilizadas pela empresa

O capital social foi integralizado totalmente, constituindo o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000,00 (duzentas mil) quotas integralizadas em moeda corrente.

Nota explicativa 04- Descrições resumidas de contingências passivas

A empresa não tem ações trabalhistas movidas por ex-funcionários.

Nota explicativa 05- Qualquer outra informação relevante para a adequada compreensão das demonstrações contábeis.

As demonstrações contábeis da referida empresa, mesmo que elaborada de forma simplificada, considera as especialidades e natureza das operações realizadas, bem como se contemplou as necessidades de controle de informações no que se referem aos aspectos fiscais e gerenciais para melhor compreensão do público interessado.

Caxias – ma, 31 de dezembro de 2022

ANTONIO VITOR COSTA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 956.049.442-20

RAFAEL NUNES DOS REIS
CONTADOR

CPF: 017.803.403-70

CRC-MA: 011375-0

93/130

@



MATÉRIAS DO NOME DE
PROC. 1206001/2023
FLS. 2952
PUB. 00

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA TAURUS LTDA consta assinado digitalmente por:



IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01780340370	RAFAEL NUNES DOS REIS
95604944220	ANTONIO VITOR COSTA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2023 10:34 SOB N° 20230687520.
PROTOCOLO: 230687520 DE 02/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308350078. CNPJ DA SEDE: 42092474000150.
NIRE: 21600194083. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/05/2023.
CONSTRUTORA TAURUS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.


94/130




MA/2023/00001841
1206001/2023
2023/3
R

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2023/00001841
Nome: RAFAEL NUNES DOS REIS CPF: 017.803.403-70
CRC/UF n.º MA-011375/0 Categoria: CONTADOR
Validade: 02/11/2023
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: CONSTRUTORA TAURUS LTDA

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 017.803.403-70 Controle : 6171.7426.7739.8053

RS/130



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: RAFAEL NUNES DOS REIS	MA NUNES DO NORTE MA
REGISTRO.....	: MA-011375/O-7	1206001 12073
CATEGORIA.....	: CONTADOR	2 21 8 21
CPF.....	: ***.803.403-**	90

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 03/08/2023 as 08:45:17.

Válido até: 01/11/2023.

Código de Controle: 416390.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.


96/130

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias

CERTJUDONE-SJDCAJ - 3812023

Código de validação: 7DB656BDA1

Número da guia: 23052001001566097.




CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS 1º GRAU

USANDO da faculdade que me confere a Lei. CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes aos registros de **FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** a partir do dia 1º de janeiro de 2013 até a presente data, deles **NADA CONSTA** sobre distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra **CONSTRUTORA TAURUS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº. **42.092.474/0001-50**. CERTIFICO finalmente, que esta **Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de Caxias/MA**. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição, a meu cargo, no Fórum Desembargador Arthur Almada Lima, nesta Cidade de Caxias, Estado do Maranhão. Eu, **Antonio Francisco Coutinho Pereira**, Secretário Judicial Substituto de Distribuição, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente. *Data do sistema.

OBSERVAÇÕES:

1. Certidão válida por 80 (sessenta) dias, e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ);
2. Pesquisas realizadas no ThemisPG, Processo Judicial Eletrônico (PJE) e Jurisconsult, obedecendo às diretrizes da RESOL-GP - 282018 TJMA, referente aos últimos 10 (dez) anos.
3. Não constam processos referentes ao Juizado Especial Cível e Criminal e Cartas Precatórias;
4. Nas certidões de antecedentes criminais não constam processos SUSPENSOS (Lei 9.099/95 ou art. 28-A do CPP), arquivados e/ou baixados definitivamente ou em Segredo de Justiça. - **Observação aplicável às solicitações particulares.**
5. Os dados constantes nas certidões foram informados pelo solicitante e sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.
6. Esta certidão só é emitida fisicamente nos casos de homônimos e/ou ocorrências processuais: Nos casos de ocorrências processuais serão informados os detalhes do(s) processo(s) que tramitam no Termo Judiciário de Caxias/MA (Aldeias Altas e São João do Sóter). Já, para processo(s) de outra(s) Comarca(s) serão indicados somente a existência de ocorrências. Nos casos de homônimos, será emitida nos termos do art. 8º, § 2º, Resolução nº 121/2010, do CNJ: "Também deverá ser expedida certidão negativa quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário". - **Observação aplicável às solicitações particulares de Pessoa Física.**
7. Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo judicial no site do TJMA (fiscalização de selos).
Fórum Desembargador Arthur Almada Lima - Avenida Norte-Sul, s/n.º - Cidade Judiciária, Campo de Belém, Caxias/MA, CEP.: 65.609-005 - Fone: (99) 3422-6751/6775 / distribuicao_cax@tjma.jus.br



97/130



CERTJUDONE-SJDCAJ - 3812023 / Código: 7DB656BDA1

Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.

#ConsumoConsciente



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias

SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DE CAXIAS
PROC. 1206001 1202 3
FLR 22186
10

ANTONIO FRANCISCO COUTINHO PEREIRA
Auxiliar Judiciário - Telefonista
Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias
Matrícula 117135

Documento assinado. CAXIAS, 02/08/2023 10:11 (ANTONIO FRANCISCO COUTINHO PEREIRA)



CERTJUDONE-SJDCAX - 3812023 / Código: 7DB6568DA1
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

98/130
10 2

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias

CERTJUDGRA-SJDCAJ - 6702023
Código de validação: BAACD610D7

MARANHÃO DO NORTE
Proc. 12.06.00.1.1202.3
20137
PR

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS – 1º GRAU

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes aos registros de **EXECUÇÃO PATRIMONIAL (Ações de Execução das Varas Cíveis e da Fazenda Pública)**, a partir do dia 1º de janeiro de 2013 até a presente data, deles **NADA CONSTA** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra **ANTONIO VITOR COSTA SILVA**, brasileiro, data de nascimento: **13/09/1996**, inscrito (a) no CPF nº. **956.049.422-20** e no RG nº. **0589178820163 SESP MA**, filiação: **Paulo César Vieira Silva e Ivanildes Cunha Costa**. **CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de Caxias/MA. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição, a meu cargo, no Fórum Des. Arthur Almada Lima, nesta Cidade de Caxias, Estado do Maranhão. Eu, **Antonio Francisco Coutinho Pereira**, Secretário Judicial Substituto de Distribuição, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente. ***Data do sistema.**

OBSERVAÇÕES:

1. Certidão válida por 60 (sessenta) dias, e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ);
2. Pesquisas realizadas no ThemisPG, Processo Judicial Eletrônico (PJE) e Jurisconsult, obedecendo às diretrizes da RESOL-GP – 282018 TJMA referente aos últimos 10 (dez) anos.
3. Não constam processos referentes ao Juizado Especial Cível e Criminal e Cartas Precatórias;
4. Nas certidões de antecedentes criminais não constam processos **SUSPENSOS** (Lei 9.099/95 ou art. 28-A do CPP), arquivados e/ou baixados definitivamente ou em Segredo de Justiça. - Observação aplicável às solicitações particulares.
5. Os dados constantes nas certidões foram informados pelo solicitante e sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.
6. Esta certidão só é emitida fisicamente nos casos de homônimos e/ou ocorrências processuais: Nos casos de ocorrências processuais serão informados os detalhes do(s) processo(s) que tramitam no Termo Judiciário de Caxias/MA (Aldéias Altas e São João do Sóter). Já, para processo(s) de outra(s) Comarca(s) serão indicados somente a existência de ocorrências. Nos casos de homônimos, será emitida nos termos do art. 8º, § 2º, Resolução nº 121/2010, do CNJ: "Também deverá ser expedida certidão negativa quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário". - Observação aplicável às solicitações particulares de Pessoa Física.
7. Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo judicial no site do TJMA (fiscalização de selos).
Fórum Desembargador Arthur Almada Lima – Avenida Norte-Sul, s/n.º – Cidade Judiciária, Campo de Belém, Caxias/MA, CEP.: 65.809-005 – Fone: (99) 3422-6751/6775 / distribuciao_cax@tjma.jus.br

ANTONIO FRANCISCO COUTINHO PEREIRA
Auxiliar Judiciário - Telefonista
Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias
Matrícula 117135

Documento assinado. CAXIAS, 02/08/2023 10:29 (ANTONIO FRANCISCO COUTINHO PEREIRA)



CERTJUDGRA-SJDCAJ - 6702023 / Código: BAACD610D7
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente


99/130



A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, sediada na Avenida Castelo Branco, 557, Bairro - Castelo Branco, Caxias – MA, por intermédio de seu representante legal Sr(a) **Antonio Vitor Costa Silva**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **058917882016-3** e do CPF nº **956.049.442-20**, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação em epígrafe.



Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023

CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ nº 42.092.474/0001-50

100/130
A

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023



MATÕES DO NORTE - MA
PROCESSO Nº 1206001/2023
DATA 29/8/2023
#10

**DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, sediada na Avenida Castelo Branco, 557, Bairro - Castelo Branco, Caxias – MA, por intermédio de seu representante legal Sr(a) **Antonio Vítor Costa Silva**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **058917882016-3** e do CPF nº **956.049.442-20**, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ().

Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023



CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ nº 42.092.474/0001-50

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

MATÕES DO NORTE - MA
PROC. 1206001/2023
PLS 22500
JB

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) **ANTONIO VITOR COSTA SILVA**, portador (a) da Carteira de Identidade nº **058917882016-3 SSP-MA** e do CPF nº **956.049.442-20**, na Sessão Pública da **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023**.

OPTA pelo tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei Complementar 123, de 15 de dezembro de 2006, nos termos do art. 3.º, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto e DECLARA ser: () Microempresa (x) Empresa de Pequeno Porte e não possuir nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da referida lei.

DECLARO ainda ter ciência que “A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/06, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93”.

Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023



CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ nº 42.092.474/0001-50

102/120

MATÉRIAS DO NOME
PROC. 1206001/2023
FLS. 2391
108

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA TAURUS LTDA		Protocolo: MAC2302856486			
NIRE: 21600194083					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade		
21600194083	42.092.474/0001-50	26/05/2021	26/05/2021		
Endereço Completo					
Avenida CASTELO BRANCO, Nº 557, CASTELO BRANCO - Caxias/MA - CEP 65604-170					
Objeto Social					
71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.22-7-02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL (A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES) 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.19-3-00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO (A DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO, A DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUÇÃO) 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDACOES 43.99-1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA 43.99-1-99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS), 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 70.20-4-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA 71.11-1-00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA 71.19-7-01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA 71.19-7-99 - ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇO DE AEROFOTOGRAMETRIA E PROJETOS DE GESTÃO DE ÁGUAS) 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS 81.22-2-00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 95.21-5-00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO					
Capital Social		Porte	Prazo de Duração		
R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)		EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado		
Capital Integralizado					
R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ANTONIO VITOR COSTA SILVA	956.049.442-20	R\$ 1.000.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
ANTONIO VITOR COSTA SILVA	956.049.442-20	Indeterminado			
Último Arquivamento				Situação	
Data	Número	Ato/eventos	Status		
05/06/2023	20230587520	002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	ATIVA SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/08/2023, às 11:51:43 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código AKGRR51D.



103/130

MATÔES DO NORTE
PROC. 1206001/2013
PLS 2993
DATA 08/08



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA TAURUS LTDA

Protocolo: MAU2302856486

NIRE: 21600194083

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

MAC2302856486

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

109/130

MATÕES DO NORTE MA
PROJ. 1206.001/2023
PLS 22/093
10



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que CONSTRUTORA TAURIUS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2302856520

NIRE 21600194083
CNPJ 42.092.474/0001-50

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Endereço Completo CASTELO BRANCO, Nº 557, xxxxx, CASTELO BRANCO - Caxias/MA - CEP 65604-170

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20230687520	05/06/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20230427545	31/03/2023	BALANÇO
002	20230008216	03/01/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
904	T2160019408	09/12/2022	TRANSFORMACAO
223	20220519579	29/04/2022	BALANÇO
002	20220108056	26/01/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20210739843	07/06/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
316	20210703440	26/05/2021	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
091	21600194083	26/05/2021	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/06/2023, às 11:52:20 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NGMBNZL9.



MAC2302856520

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

105/130

Data da consulta: 03/08/2023 08:51:54

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **42.092.474/0001-50**

Nome Empresarial: **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**

Situação Atual:

MATÕES DO NORTE - MA	
PROT.	1206001/2023
PLS	21/09/23
DATA	04

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

106/130
AA
@



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

MATÉRIA DO NOME: ...
PROT. 1206001 2023
PLA 2495
F.A. 10

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR05436_22082023_081230_744**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 22 de Agosto de 2023.

107/130

APÓLICE

junto

SEGUROS



Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code ou pela página da internet da Junto Seguros (www.juntoseguros.com). As condições contratuais deste produto, quando aplicável, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep>.

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: **22/08/2023 8:12:19**


Nº Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0198570**

Proposta: **4081196**

Controle Interno (Código Controle): **856795424**

Nº de Registro SUSEP: Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP -

<https://www.gov.br/susep/pt-br>, por meio do número **054362023001207750198570**



DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

CPF/CNPJ: 01.612.831/0001-87 AV DR. ANTONIO SAMPAIO, 100, CENTRO, CEP 65.468-000, MATOES DO NORTE - MA -

DADOS DO TOMADOR: CONSTRUTORA TAURUS LTDA

CPF/CNPJ: 42092474000150 AV CASTELO BRANCO 557, , CASTELO BRANCO - CEP: 65.604-170 - CAXIAS - MA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS EPP

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado eletronicamente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado eletronicamente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7A BF 101BBB72BD5D1532D0F6E57775DCFEADD87

Art. 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep>, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep>. Este produto está protocolado através do Nº de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301. <http://www.consumidor.gov.br>.

108/130



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0198570
 Proposta: 4081196
 Controle Interno (Código Controle): 856795424
 Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750198570

junto
 SEGUROS

MATÔES DO NORTE S.A.
 PROC. 1206001/12053
 FLS. 22097
 SUS. (11)

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Licitante R\$ 16.720,88 0775 - GARANTIA SEGURADO
 - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

		Início	Término
Licitante	R\$ 16.720,88	23/08/2023	23/12/2023
Multas e Penalidades	R\$ 16.720,88	23/08/2023	23/12/2023

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

.....

Parcela	Vencimento	Nº Carné	Valor(R\$)
1	29/08/2023	18165870	R\$ 160,00

Em anexo a esta 12/4/2023 informamos que manter as alíquotas de 365% de IGPPa e de 4% de COTMS sobre os prêmios de seguros devedores ao estabelecido em legislação aplicável, bem como a sua descrição, e já em devida no caso desta contratação de cobertura (Fidejussão) amparado pela cláusula contratual, exatamente no em esta proposta.

(Handwritten signatures and initials)
 109/130



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0198570
Proposta: 4081196
Controle Interno (Código Controle): 856795424
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750198570

junto
SEGUROS

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

MAIORES DO NORTE S/A
PROD. 12.06.001 1202.3
100 22198
000

Esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

110/130



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0198570
Proposta: 4081196
Controle Interno (Código Controle): 856795424
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750198570

junto
SEGUROS

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

MATÉRIAS DO NORTE
1206001 12063
2909
①

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer Prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, seus prepostos ou responsáveis;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio

APÓLICE

11/130

①



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0198570
Proposta: 4081196
Controle Interno (Código Controle): 856795424
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750198570

junto
SEGUROS

em caso de cancelamento.

DATA DO SINISTRO
Data 12/06/2011 12:00:33
Valor 2.500,00
Outros

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

- 4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
- 4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
- 4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

- 5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.
- 5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.
- 5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:
- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
 - b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
 - c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
 - d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
 - e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
 - f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
 - g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
 - h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.
- 5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.
- 5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir

112/130



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0198570
Proposta: 4081196
Controle Interno (Código Controle): 856795424
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750198570

junto
SEGUROS

do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

MARFONES DO NORTE

PROD. 1206001 1206.3

PLS 2501

DATA 10/13/20

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

13/130

10



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0198570
Proposta: 4081196
Controle Interno (Código Controle): 856795424
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750198570

junto
SEGUROS

e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

ATAÇÕES DO NORTE SIA
Proc. 1206.001/2023
FLS 2502
10/11/2023

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

APÓLICE
114/130
@



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0198570
Proposta: 4081196
Controle Interno (Código Controle): 856795424
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750198570

junto
SEGUROS

12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.10. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

ALTERAÇÕES DO ROLPE LIA

PROP. 1206001/2023

PLS 2503

98

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.

II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. **Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. **Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. **Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. **Prêmio Mínimo:** a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de

Handwritten signature and date: 15/130



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0198570
Proposta: 4081196
Controle Interno (Código Controle): 856795424
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750198570

junto
SEGUROS

capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. **Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. **Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.

XIV. **Seguro-garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice

XV. **Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. **Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

IMPRESSÃO DO NOME "C" /
PROV. 1206001 2023
SUS 2504
118

116/130

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023**

MATÕES DO NORTE - MA
Proc. 1206001/2023
2025
120

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Sr (a) **Antonio Victor Costa Silva**, portador (a) da Carteira de Identidade nº **058917882016-3 - SSP-MA** e do CPF nº **956.049.442-20**, como representante devidamente constituído da empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, doravante denominada Licitante, para fins do disposto do Edital da **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023**, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (**TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023**), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (**TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023**), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (**TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023**) quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (**TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023**) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE-MA**) antes da abertura oficial das propostas; e

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023

CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ nº 42.092.474/0001-50

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023**

MATÕES DO NORTE - MA
PROJ. 1206001/2023
PLS 206
IMP. 08

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, sediada na Avenida Castelo Branco, 557, Bairro - Castelo Branco, Caxias – MA, por intermédio de seu representante legal Sr(a) **Antonio Vitor Costa Silva**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **058917882016-3** e do CPF nº **956.049.442-20**, informamos que verificamos atentamente e compreendemos as condições gerais e específicas contidas no Edital da **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023** e manifestamos nosso acordo com todas as condições exigidas no Edital em todas as fases da licitação.

Estamos cientes que a apresentação de nossa proposta implica na aceitação dos Termos do Edital da referida concorrência, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 41 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

Declaramos ainda, estar de acordo com todas as condições exigidas no Edital em todas as fases da licitação.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023

CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ nº 42.092.474/0001-50



A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) **ANTONIO VITOR COSTA SILVA**, portador (a) da Carteira de Identidade nº **058917882016-3 SSP-MA** e do CPF nº **956.049.442-20**, DECLARA, para fins de participação na licitação **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023**, promovida pela prefeitura municipal de **MATÕES DO NORTE/MA**, nos termos do artigo 4º, inciso VII, da Lei Federal n.º 10.520/02, de que atende a todas as exigências de **HABILITAÇÃO** contidas no referido Edital.

MATÕES DO NORTE - MA
PROJ. 1206001/2023
Fls. 2504
18/8

Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023

CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ nº 42.092.474/0001-50



A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023


DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Ao Sr. Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio do Município de MATÕES DO NORTE/MA,

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, sediada na Avenida Castelo Branco, 557, Bairro - Castelo Branco, Caxias – MA, por intermédio de seu representante legal Sr(a). **Antonio Vitor Costa Silva**, brasileiro(a), solteiro, empresário, portador(a) da Cédula de Identidade/RG nº **058917882016-3**- SSP-MA e inscrito(a) no CPF sob o nº **956.049.442-20**, residente e domiciliado(a) em Rua Bandeirante, 1290, Bairro – Castelo Branco – Caxias-MA, declara, sob as penalidades da lei, que está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto, conforme fotos em anexo do prédio e suas instalações. Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos, mobiliários e maquinário pertinentes as suas atividades.

LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA:

ENDEREÇO: Avenida Castelo Branco, 557 – Castelo Branco
CIDADE/ESTADO: Caxias-MA
CEP: 65.604-170
TELEFONE: (99) 98471-5993
E-MAIL: construtorataurus21@hotmail.com



Declaramos ter ciência que a ausência de sede/instalações adequadas e compatíveis, comprovada através de visita in loco (se houver) realizada pela Comissão Permanente de Licitação, ressalvada o direito à ampla defesa, ensejará automaticamente na inabilitação desta empresa. Declaramos, ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

Por ser expressão da verdade, firma-se a presente declaração.

Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023

CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ nº 42.092.474/0001-50

120/130

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

MAT. DO NORTE - MA
1206001/2023
2509
18

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO



S - 4.862719
O - 43.352529



Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023

12/1/20

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

MATÕES DO NORTE/MA
PROJ. 1206001/2023
P.S. 2510
10

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO



S - 4.862719
O - 43.352529

Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023

AV. CASTELO BRANCO, Nº 557, BAIRRO: CASTELO BRANCO – CAXIAS/MA
CNPJ: 42.092.474/0001-50

122/130



A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

MATÕES DO NORTE - MA
PROCESSO Nº 1206001/2023
DATA 25/08

DECLARAÇÃO QUE O(S) EMPRESÁRIO(S)/ SÓCIO (S)/ DIRIGENTE (S)/ RESPONSÁVEL (ÉIS)/TÉCNICO (S) NÃO É (SÃO) SERVIDOR (ES) PÚBLICO (S) DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE-MA.

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, sediada na Avenida Castelo Branco, 557, Bairro - Castelo Branco, Caxias – MA, por intermédio de seu representante legal Sr(a) **Antonio Vítor Costa Silva**, portador(a) do CPF nº 956.049.442-20, Carteira de Identidade nº 058917882016-3 SSP-MA, **DECLARA**, em atendimento à condição prevista no edital referente a **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023**, que não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência ou tomada de decisões, nos termos do inciso III, art. 9º. da Lei nº. 8.666/93.

Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023

CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ nº 42.092.474/0001-50

AV. CASTELO BRANCO, Nº 557, BAIRRO: CASTELO BRANCO – CAXIAS/MA
CNPJ: 42.092.474/0001-50

123/130

AP



A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

MATÕES DO NORTE - MA
Proc. 1206001/2023
FLS 2512
110

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, sediada na Avenida Castelo Branco, 557, Bairro - Castelo Branco, Caxias – MA, por intermédio de seu representante legal Sr(a) **Antonio Vitor Costa Silva**, portador(a) do CPF nº 956.049.442-20, Carteira de Identidade nº 058917882016-3 SSP-MA, **DECLARA**, em atendimento à condição prevista no edital referente a **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023**, para os devidos fins, que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023

CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ nº 42.092.474/0001-50




AV. CASTELO BRANCO, Nº 557, BAIRRO: CASTELO BRANCO – CAXIAS/MA
CNPJ: 42.092.474/0001-50

124/130

(12)


A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023



DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PARA LICITAR

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA** CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, sediada na Avenida Castelo Branco, 557, Bairro- Castelo Branco, Caxias-MA, por intermédio de representante legal Sr(a) **Antonio Vitor Costa Silva**, portador da Carteira de Identidade nº **058917882016-3** e do CPF nº **956.049.442-20**, DECLARA para fins de participação na **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023** que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.

Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023



CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ: 42.092.474/0001-50



AV. CASTELO BRANCO, Nº 557, BAIRRO: CASTELO BRANCO – CAXIAS/MA
CNPJ: 42.092.474/0001-50

125/120

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023


MATÕES DO NORTE - MA	
PROC. Nº	1206001/2023
PLA	2574
RES.	411

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR EDITAL

A empresa CONSTRUTORA TAURUS LTDA CNPJ nº 42.092.474/0001-50, sediada na Avenida Castelo Branco, 557, Bairro- Castelo Branco, Caxias-MA, por intermédio de representante legal Sr(a) Antonio Vitor Costa Silva, portador da Carteira de Identidade nº 058917882016-3 e do CPF nº 956.049.442-20, DECLARA que conhece e aceita o inteiro teor completo do edital desta TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2023, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação.

Declara ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023



CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ: 42.092.474/0001-50



AV. CASTELO BRANCO, Nº 557, BAIRRO: CASTELO BRANCO – CAXIAS/MA
CNPJ: 42.092.474/0001-50

126/1130



A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

MATÕES DO NORTE - MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2515
10

**DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EMPREGADO EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE
OU FORÇADO**

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA**, CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, sediada na Avenida Castelo Branco, 557, Bairro - Castelo Branco, Caxias – MA, DECLARA, por seu representante legal Sr.(a) **Antonio Vitor Costa Silva**, brasileiro(a), solteiro, empresário, portador(a) da Cédula de Identidade/RG nº **058917882016-3- SSP-MA** e inscrito no CPF sob o nº **956.049.442-20**, declara que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023

CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ: 42.092.474/0001-50

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

MATÕES DO NORTE - MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2516
[Assinatura]

DECLARAÇÃO DE REQUISITOS

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA** CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, sediada na Avenida Castelo Branco, 557, Bairro- Castelo Branco, Caxias-MA, por intermédio de representante legal Sr(a) **Antonio Vitor Costa Silva**, portador da Carteira de Identidade nº **058917882016-3** e do CPF nº **956.049.442-20**, DECLARA para fins de participação na licitação de **TOMADA DE PREÇO Nº. 003/2023**, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006.

Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023



CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ: 42.092.474/0001-50




AV. CASTELO BRANCO, Nº 557, BAIRRO: CASTELO BRANCO – CAXIAS/MA
CNPJ: 42.092.474/0001-50

128/130

Ⓜ

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

MATÕES DO NORTE - MA
Proc. 1206001/2023
P. 2517
10

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

A empresa **CONSTRUTORA TAURUS LTDA** CNPJ nº **42.092.474/0001-50**, sediada na Avenida Castelo Branco, 557, Bairro- Castelo Branco, Caxias-MA, por intermédio de representante legal Sr(a) **Antonio Vitor Costa Silva**, portador da Carteira de Identidade nº **058917882016-3** e do CPF nº **956.049.442-20**:

DECLARA sob as penalidades da Lei, conforme disposto no § 2º do artigo 32 da Lei nº. 8.666/03, em conformidade com o Edital, a Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo de sua habilitação na licitação em referência, estando, portanto, apto a participar do certame licitatório;

DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que não emprega menores com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e qualquer empregado menor de 16 (dezesseis) anos.

RESSALVA: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. ().

DECLARA sob as penas da lei e do art. 48, inciso II, da Lei nº. 8.666/93 de Licitações e Contratos, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, **COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS CONSTANTES EM SUA PROPOSTA**, nos termos do Edital;

DECLARA sob as penas da lei, que não foi declarada **INIDÔNEA** para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do Art. 87 e 88 da Lei nº. 8.666/93 de Licitações e Contratos;

DECLARA que o **REGIME TRIBUTÁRIO** da licitante é:

Simples Nacional; Lucro Real; Lucro Presumido; Outro: _____.

DECLARA que a licitante é **ENQUADRADA** como:

Microempreendedor Individual (MEI);

Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), não havendo nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e art. 14 da Lei Estadual nº 10.403/2015;

Cooperativa (COOP), somente as de consumo, em conformidade com o art. 3º, § 4º, inciso VI da Lei Complementar nº 123/2006;

129/130

10

() Normal.


DECLARA, sob as penalidades da Lei, que a empresa está em pleno funcionamento no endereço citado acima, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto, conforme fotos em anexo do prédio e suas instalações. Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

DECLARA que não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência ou tomada de decisões, nos termos do inciso III, art. 9º. da Lei nº. 8.666/93.

DECLARA que conhece e aceita o inteiro teor completo do edital desta **TOMADA DE PREÇOS 003/2023**, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação.


MATUES DO NORTE - MA
PROC. 1206001 /2023
FLS. 2218
10

Caxias – MA, 23 de AGOSTO de 2023



CONSTRUTORA TAURUS LTDA
CNPJ: 42.092.474/0001-50

AV. CASTELO BRANCO, Nº 557, BAIRRO: CASTELO BRANCO – CAXIAS/MA
CNPJ: 42.092.474/0001-50


130/130

10

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

1206001/2023
2519
48

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO :

**JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO
BARROS**

CNPJ: 08.866.317/0001-17



**ROSA
BARROS**
CONSTRUTORA

Matões Bons - MA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2520
RUB.	12

HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N° 003/2023
Processo administrativo: N° 1206001/2023



Objeto: : Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte-MA

Cidade: MATOES DO NORTE - MA

CONTENHA
99 PÁG.

23/08/2023

[Handwritten signature]




Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.866.317/0001-17 DUNS®: 89*****30
Razão Social: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
Nome Fantasia: ROSA BARROS LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/10/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno



Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	12/08/2023
FGTS	Validade:	18/07/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	27/12/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	22/09/2023
Receita Municipal	Validade:	01/09/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 30/06/2023 22:49

CPF: 738.356.253-49 Nome: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS

Ass:

1 de 1

Página 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 08.866.317/0001-17
Razão Social: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2522
RUB. 10

Endereço:
AVENIDA DOMINGOS SERTAO, 3016 - SALA A - SAO JOSE - Pastos Bons / Maranhão

2

6

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 30/06/2023 22:48

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2524
RUB.	

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **eb974fda80b83d0eef8bdc0c8e09d1074bf2d7e9d1819cee3257e47bc89e7636** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID 51882 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**procuração 2102**", cujo assunto é descrito como "**procuração 2102**", faz prova de que em **21/02/2022 14:18:25**, o responsável **José Rosinaldo Ribeiro Barros Eireli (08.866.317/0001-17)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de José Rosinaldo Ribeiro Barros Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **21/02/2022 14:42:23** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x2e115c96ea75e3e40302406a4af16450aa1ae08dbe51f08ef8ca43920708306e**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



M

G

@

HA

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



NOME
GUSTAVO TONHA ALVES SANTOS

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR(A)
1132319030 SSP BA

CPF
803.674.025-72

DATA NASCIMENTO
07/05/1985

FILIAÇÃO
ZENILDO ALVES DOS SANTOS
ALFAZAMITE TONHA ALVES SANTOS

PERMISSÃO **ACC** **CAT. HAB. AB**

Nº REGISTRO
J2231932100

VALIDADE
31/07/2031

1ª HABILITAÇÃO
19/09/2006

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2244572211

OBSERVAÇÕES

Gustavo Tonha Alves Santos

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
URUCUI, PI

DATA EMISSÃO
11/08/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

07147779050
P1321122777

PIAUI

DENATRAN **CONTRAN**

2244572211

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206 OC.1 / 202.3
FLS. 2525
RUB. 10

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

5

G

@

@

Handwritten signature

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1994168963

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CATEGORIA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

NOME
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS

DOC. IDENTIDADE/CÓD. PASSADIM
1554901 SSP PI

CPF
738.356.253-49

DATA NASCIMENTO
15/06/1976

FILIAÇÃO
MANOEL SIQUEIRA BARROS
LIDONEZA RIBEIRO BARROS

PERMISSÃO **ACC** **CAT. HAB.**

Nº REGISTRO
03462572663

VALIDADEZ
13/03/2025

1ª HABILITAÇÃO
18/12/1997

OBSERVAÇÕES
RAR

Jose Rosinaldo Ribeiro Barros
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
30/06/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

06142435480
MA042402572

MARANHÃO

DENATRAN **CONTRAN**

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2526
RUB. 10

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

6

6

@

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA
LIMITADA UNIPESSOAL
CNPJ: 08.866.317/0001-17
NIRE: 21201211634**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2527
RUB.	

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS, brasileiro, empresário, casado, regime parcial de bens, natural de Nova Iorque /MA, nascido em 15/06/1976, inscrito na Carteira Nacional de Habilitação CNH sob nº 03462572663 expedida pelo DETRAN – MA e CPF sob nº 738.356.253-49, residente e domiciliado na Avenida Domingos Sertão, SN, São José, Pastos Bons – MA, CEP: 65870-000, denominada **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA** localizada nesta cidade de Pastos Bons – MA, Avenida Domingos Sertão, 3016 SALA A, São José, CEP 65870-000 e devidamente registrada na Junta Comercial do Maranhão sob NIRE 21201211634 em 16/02/2022, e inscrição no CNPJ sob n.º 08.866.317/0001-17.

CLAÚSULA PRIMEIRA: PORTE EMPRESARIAL

O empresário declara que a empresa se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (Art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

A VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA CONSOLIDA – SE MEDIANTE CONTRATO SOCIAL, COM A SEGUINTE REDAÇÃO.

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS, brasileiro, empresário, casado, regime parcial de bens, natural de Nova Iorque /MA, nascido em 15/06/1976, inscrito na Carteira Nacional de Habilitação CNH sob nº 03462572663 expedida pelo DETRAN – MA e CPF sob nº 738.356.253-49, residente e domiciliado na Avenida Domingos Sertão, SN, São José, Pastos Bons – MA, CEP: 65870-000.

Acima, único sócio da sociedade empresarial denominada **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA**, localizada nesta cidade de Pastos Bons – MA, Avenida Domingos Sertão, 3016 SALA A, São José, CEP 65870-000 e devidamente registrada na Junta Comercial do Maranhão sob NIRE 21201211634 em 30/06/2021, e inscrição no CNPJ sob n.º 08.866.317/0001-17.

CLAÚSULA PRIMEIRA: DO NOME EMPRESARIAL

A sociedade gira sob o nome empresarial de **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA** e tem sua sede Avenida Domingos Sertão, 3016 SALA A, São José, CEP 65870-000, Pastos Bons – MA.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS OBJETOS SOCIAS

Página 2 de 5

- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
- 0230-6/00 - Atividades de apoio à produção florestal
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4391-6/00 - Obras de fundações
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202.3
FLS.	2528
RUB.	

CLÁUSULA TERCEIRA: DO CAPITAL SOCIAL

O Capital social é 700.000,00 (setecentos mil reais) dividido em 700.000 (setecentos mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e totalmente integralizadas em moeda corrente no País, assim distribuídos:

SÓCIOS	QUOTAS	PART (%)	VALOR R\$:
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS	700.000	100,00	700.000,00
TOTAL	700.000	100,00	700.000,00

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE DURAÇÃO

O Prazo de duração da sociedade da sociedade será por tempo indeterminado (art. 997, II, C/C 2002).

CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

Página 3 de 5

A responsabilidade civil dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do CC/2002 - art. 1.052.

CLAUSULA SEXTA- DAS NOMEAÇÕES

Os sócios a qualquer tempo poderão nomear administradores não sócios para administrar a sociedade.

CLAUSULA SETIMA - DA ADMINISTRAÇÃO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	279
RUB.	

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS** com poderes atribuições de representar a sociedade ativa e passiva judicial e extrajudicialmente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA OITAVA - DA DECLARAÇÃO

O sócio administrador **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS** declara sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade por lei, especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação.

CLAUSULA NONA - DO "PRÓ LABORE"

Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA - DO EXERCÍCIO SOCIAL E DOS RESULTADOS

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores, quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º).

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

O capital social poderá ser aumentado a qualquer tempo, por deliberação unânime dos sócios e em conformidade com as necessidades da empresa.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS QUOTAS

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas, sem o expresse consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RETIRADA DOS SÓCIOS

A retirada de qualquer um dos sócios da sociedade, não acarretará a dissolução ou extinção da sociedade, o sócio remanescente poderá admitir um novo sócio para as quotas do sócio que se retirar; o sócio que pretender se retirar da sociedade, somente poderá fazê-lo por ocasião do encerramento do balanço, após serem apurados os créditos e/ou débitos contraídos durante o tempo que exerceu na sociedade.

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FALECIMENTO

O falecimento ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Poderão admitir um novo sócio adquirente das quotas do sócio falecido, pagando-as aos legítimos herdeiros em (06) seis parcelas legais e mensais vencível a primeira 30 (trinta) dias após o falecimento.

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206 001 / 2023
FLS.	2530
RUB.	

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - PORTE EMPRESARIAL

O empresário declara que a empresa se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no §4º do art. 3º da mencionada lei. (Art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Pastos Bons – MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E assim por estarem justos e contratados assinam o presente contrato social em uma única via de igual teor e forma.

Pastos Bons – MA, 08 de março de 2023.

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS



ASSINATURA ELETRÔNICA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2531
RUB.	00

Certificamos que o ato da empresa JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
73835625349	JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS

11

6

0

A

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/03/2023 11:20 SOB Nº 20230296858.
 PROTOCOLO: 230296858 DE 08/03/2023.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303279448. CNPJ DA SEDE: 08866317000117.
 NIRE: 21201211634. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/03/2023.
 JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2702
RUB. 08

NUMERO DE INSCRIÇÃO
08.866.317/0001-17
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
04/06/2007

NOME EMPRESARIAL
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ROSA BARROS LTDA

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV DOMINGOS SERTAO

NÚMERO
3016

COMPLEMENTO
SALA A

CEP
65.870-000

BAIRRO/DISTRITO
SAO JOSE

MUNICÍPIO
PASTOS BONS

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
JULIANNASOUSABRITTO@GMAIL.COM

TELEFONE
(99) 9851-3704

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
04/06/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 05/06/2023 às 11:20:14 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2533
RUB. 40

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
08.866.317/0001-17
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
04/06/2007

NOME EMPRESARIAL
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV DOMINGOS SERTAO

NÚMERO
3016

COMPLEMENTO
SALA A

CEP
65.870-000

BAIRRO/DISTRITO
SAO JOSE

MUNICÍPIO
PASTOS BONS

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
JULIANNASOUSBABRITTO@GMAIL.COM

TELEFONE
(99) 9851-3704

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
04/06/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 05/06/2023 às 11:20:14 (data e hora de Brasília).

23

G

@

Handwritten signature

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 2594
 RUB. 018

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 08.866.317/0001-17
NOME EMPRESARIAL: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$700.000,00 (Setecentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.
emitido no dia 05/06/2022 às 11:23 (data e hora de Brasília).

14

6

@

Handwritten signature

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 08.866.317/0001-17 Inscrição Estadual: 12.237148-8
 Razão Social: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE DOMINGOS SERTAO
 Número: 3016 Complemento: SALA A
 Bairro: SAO JOSE
 Município: PASTOS BONS UF: MA
 CEP: 65870000 DDD: Telefone: 35551870

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	12.06.001/12023
FLS.	2575
RUB.	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
161099	ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
230600	ATIVIDADES DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 25/05/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de: (CNAE's): 16/04/2012 - (Devido emissão voluntária),
 EDF a partir de: 01/01/2013, 01/01/2013, 01/01/2013,
 CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 05/06/2023

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Consulta em: 05/06/2023 11:28

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS	2726
RUB.	00

56

6

@

AA

Data da consulta: 05/06/2023 11:31:46

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2537
RUB.	

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **08.866.317/0001-17**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2020**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações



Gerar PDF

17

6

@

Handwritten signature



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2758
RUB.	

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
CNPJ: 08.866.317/0001-17

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:43:15 do dia 13/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/08/2023.

Código de controle da certidão: **F2E8.9063.D868.25CA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	12.066.001 / 2023
FLS.	2539
RUB.	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
 CNPJ: 08.866.317/0001-17
 Certidão n°: 31439136/2023
 Expedição: 30/06/2023, às 22:46:33
 Validade: 27/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 08.866.317/0001-17, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

19

19

19



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2520
RUB.	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS

CPF: 738.356.253-49

Certidão nº: 31438845/2023

Expedição: 30/06/2023, às 22:46:53

Validade: 27/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS**, inscrito(a) no CPF sob o nº **738.356.253-49**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

20

10

[Assinatura]



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2541
RUB.	

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 037788/23

Data da

25/05/2023 17:37:25

Inscrição Estadual: 122371488

CPF/CNPJ: 08866317000117

Razão Social: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO, 3016 SALA A CEP: 65870000 - SAO JOSE

Telefone: (99)35551870

Município: PASTOS BONS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 22/09/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

25

6

0

Handwritten signature



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1266001 / 2023
FLS. 2542
RUB. 10

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 122720/23

Data da

25/05/2023 17:36:35

Inscrição Estadual: 122371488

CPF/CNPJ: 08866317000117

Razão Social: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO, 3016 SALA A CEP: 65870000 - SAO JOSE

Telefone: (99)35551870

Município: PASTOS BONS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 22/09/2023.

Autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 25/05/2023 17:36:35

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2543
RUB. *[assinatura]*



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA
CNPJ: 05.277.173/0001-75
MUNICÍPIO MEMBRO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA CERRADO SUL MARANHENSE

Nº DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000072		CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
NOME EMPRESARIAL JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA		CNPJ 08.866.317/0001-17	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA) ROSA BARROS LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL			
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	
01.61-0-99	ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
02.30-6-00	ATIVIDADES DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL		
38.11-4-00	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS		
38.12-2-00	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS		
42.11-1-01	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERRVIAS		
42.11-1-02	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS		
42.13-8-00	OBRAS DE URBANIZAÇÃO -RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS		
42.22-7-01	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTOS DE AGUA, COLETA DE ESGOTOS E CONSTRUÇÃO DE CORRELATAS, EXETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO		
42.99-5-01	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS		
43.12-6-00	OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
43.13-4-00	PERFURAÇÕES E SONDAGENS		
43.22-3-01	OBRAS DE TERRAPLANAGEM		

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 2548
 RUB. 08



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA
 CNPJ: 05.277.173/0001-75
 MUNICÍPIO MEMBRO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA CERRADO SUL MARANHENSE

43.22-3-02	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
43.30-4-04	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
43.91-6-00	SERVIÇOS DE PINTURAS DE EDIFÍCIOS EM GERAL
43.99-1-03	OBRAS DE FUNDAÇÕES
43.99-1-05	OBRAS DE ALVENARIA
49.23-0-02	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA
49.30-2-02	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
77.11-0-00	LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
77.19-5-99	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
77.32-2-01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXETO ANDAIMES
81.29-0-00	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA	
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO NÃO	REGIME DE TRIBUTAÇÃO
OPTANTE PELO SIMPLES	SIMPLES NACIONAL
(X) SIM () NÃO	DATA DA EMISSÃO / VALIDADE
	04/01/2023 10:06 hrs Válido até o dia 31/12/2023

Liduina Xavier
 Sandes Mota

Assinado de forma digital por Liduina Xavier Sandes Mota
 DN: cn=Liduina Xavier Sandes Mota, o=Prefeitura Municipal de Pastos Bons-Ma, ou=Secretaria de Finanças,
 email=prefeitura_pastosbons@hotmail.com, c=BR
 Dados: 2023.01.05 11:26:40 -03'00'

Liduina Xavier Sandes Mota
 Secretaria Municipal de Finanças



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 08/05/2023 09:30:29 que o documento de hash (SHA-256)
 dfe62499bdfefc0d150d40cb910ed51332277a8615b78896276cfbc59238287 foi validado em 08/05/2023 09:28:33 através da transação blockchain
 0xb2018524ef59b881a03d07eb5c56e58f2b50c2f068cdd2a3a4958236d1a75f21 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 133967)



24



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA
CNPJ: 05.277.173/0001-75
MUNICÍPIO MEMBRO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA CERRADO SUL MARANHENSE

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2575
RUB. 04

25

G

@

[Handwritten signature]



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 08/05/2023 09:30:29 que o documento de hash (SHA-256) dfe62499bfd1efc0df50d40cb910ed5133277a8615b78896276cfbc59238287 foi validado em 08/05/2023 09:28:33 através da transação blockchain 0xb2018524ef59b881a03d07eb5c5e58f2b50c2f068cdd2a3e4958238d1a75f21 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 133967)



25



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS
 CNPJ: 05277173000175



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Alvará: 6/2023 Exercício: 2023
 Inscrição Municipal: 000072 Validade: 31/12/2023
 Contribuinte: JOSE ROSINAL DO RIBEIRO BARROS LTDA
 Nome Fantasia: ROSA BARROS LTDA
 CPF/CNPJ: 08866317000117 RG/Inscrição Estadual: 122371488
 Endereço: AV DOMINGOS SERTA0, 3016 - SAO JOSE
 CEP: 65870000 Complemento: SALA A

Atividades

- 4120400 - Construção de edifícios
- 0161099 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
- 0230600 - Atividades de apoio à produção florestal
- 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 3812200 - Coleta de resíduos perigosos
- 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2546
 RUB. _____

26

Horário de Funcionamento:

Meio de Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0

Observações:

Pelo documento de arrecadação datado de 04/01/2023 referente a Taxas de Licença e verificação Fiscal para Localização de seu estabelecimento durante o exercício acima referido, conforme o Código Tributário de PASTOS BONS.

Data de Abertura:
 04/06/2007

PASTOS BONS - MA, 04/01/2023

Liduína Xavier Sandes
 Mota

Assinado de forma digital por Liduína Xavier Sandes Mota
 DN: c=Brasil, ou=Pastos Bons, ou=Prefeitura Municipal
 de Pastos Bons-MA, ou=Secretaria de Finanças,
 email=prefeitura_pastosbons@hotmail.com, c=BR
 Dades: 2023.01.04 10:14:09 -03'00'

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
 SECRETARIA DE FINANÇAS

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISIVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RENOVADO ANUALMENTE



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 08/05/2023 09:30:29 que o documento de hash (SHA-256) dfe62499bdfefc0df50d40cb910ed51332277a8615b78896276cfbc9238287 foi validado em 08/05/2023 09:28:33 através da transação blockchain 0xb2018524e159b881a03d07eb5c56e58f2b50c2f06ecd2a3a4958236d1a75f21 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 133987)





PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA


DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS

AV DOMINGOS BERTAO, N° 1000 - SAO JOSE

CNPJ: 06277173000176

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E DÍVIDA ATIVA

O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS da Prefeitura Municipal de PASTOS BONS, a requerimento da pessoa interessada JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.



Cadastro:	000072	Inscrição Municipal:	000072
Contribuinte:	JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA	CPF/CNPJ:	08886317000117
Nome Fantasia:	ROSA BARROS LTDA		
Endereço:	AV DOMINGOS BERTAO, 3018	Complem:	SALA A
Bairro:	SAO JOSE	CEP:	55870000
Cidade:	PASTOS BONS - MA		
Inscrição Est.:	122371408	Data de Abertura:	04/06/2007

Atividade(s) CNAE

- Construção de edifícios
- Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
- Atividades de apoio à produção florestal
- Coleta de resíduos não-petrolíneos
- Coleta de resíduos petrosos
- Construção de rodovias e ferrovias
- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- Construção de instalações esportivas e recreativas
- Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

27

G

Emissão: 04/08/2023 09:19:39 Validade: 01/08/2023 Usuário: CARLA
 Número/Controle da Certidão: A4DOC6DC614182A8

Liduma Xavier Sandes Mota
 Liduma Xavier Sandes Mota
 Secretária de Finanças
 CPF: 224.674.243-91

LIDUMA XAVIER SANDES MOTA
 SECRETARIA DE FINANÇAS



1000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS

AV DOMINGOS BERTAO, Nº 1000 - SAO JOSE

CNPJ: 08277173000175

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS.

O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS da Prefeitura Municipal de PASTOS BONS, a requerimento da pessoa interessada JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 12023
FLS.	2598
RUB.	10

Cadastro:	000072	Inscrição Municipal:	000072
Contribuinte:	JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA	CPF/CNPJ:	08866317000117
Nome Fantasia:	ROSA BARROS LTDA		
Endereço:	AV DOMINGOS BERTAO, 3018	Complam:	SALA A
Barro:	SAO JOSE	CEP:	65870000
Cidade:	PASTOS BONS - MA		
Inscrição Est	122371488	Data de Abertura:	04/08/2007

Atividade(s) CNAE

- Construção de edifícios
- Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
- Atividades de apoio à produção florestal
- Coleta de resíduos não-perecíveis
- Coleta de resíduos perigosos
- Construção de rodovias e ferrovias
- Pintura para sinalização em praças rodoviárias e aeroportos
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- Construção de instalações esportivas e recreativas
- Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Handwritten initials and signature

Emissão: 04/05/2023 09:18:37 Validade: 01/05/2023 Usuário: CARLA

Número/Controle da Certidão: C0944856A837964E

Handwritten signature
 Liduina Xavier Sander Mota
 Secretária de Finanças
 CPF: 234.674.241-81
 LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
 SECRETARIA DE FINANÇAS



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 12023
FLS.	2749
RUB.	00

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **df62499bdfefc0df50d40cb910ed51332277a8615b78896276cfbc59238287** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID 133967 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**DOCUMENTOS MUNICIPAL 010923**", cujo assunto é descrito como "**DOCUMENTOS MUNICIPAL 010923**", faz prova de que em **08/05/2023 09:26:44**, o responsável **José Rosinaldo Ribeiro Barros Eireli (08.866.317/0001-17)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de José Rosinaldo Ribeiro Barros Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **08/05/2023 09:30:13** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xb2018524ef59b881a03d07eb5c56e58f2b50c2f088cdd2a3a4958236d1a75f21**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 1206001 / 2023FLS. 2750RUB. 90

Inscrição: 08.866.317/0001-17
Razão Social: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI
Endereço: 10AV AV DOMINGOS SERTAO 3016 SALA A / SAO JOSE / PASTOS BONS / MA / 65870-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/07/2023 a 25/08/2023

Certificação Número: 2023072705371839660149

Informação obtida em 01/08/2023 14:36:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

**TJDFT**Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 30/07/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

J. R. RIBEIRO BARROS & CIA LTDA

08.866.317/0001-17

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	251
RUB.	

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 30/07/2023

Selo digital de segurança: 2023.CTD.53WB.LPRC.6N99.6HSS.XORT

* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 30/07/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

J. R. RIBEIRO BARROS & CIA LTDA

08.866.317/0001-17



OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 30/07/2023

Selo digital de segurança: 2023.CTD.PD81.I33R.E7F2.4UUG.JSJW

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

32



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2553
RUB.

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

INSCRIÇÃO: 08.866.317/0001-17

DATA E HORA DA EMISSÃO: 30/07/2023, às 20:05:50, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocessos.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 29KULPAH55

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



Poder Judiciário Federal

Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

Código de verificação: 20.709.774.607

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2554
RUB.	110

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 08.866.317

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 38096758/2023 e pelo CNPJ 08.866.317/0001-17, cuja a íntegra está disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>

Observações:

- 34
1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
 2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (Caulnom), caução (Caução), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (EIFEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTIE), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
 3. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (Caulnom), caução (Caução), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (EIFEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp),

- execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitoria (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT)
6. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
7. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt16.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 30/07/2023 às 20:04

35

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 1202 3
FLS.	2555
RUB.	011

02

[Handwritten signature]

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 2556
 RUB. 02



Governo do Estado do Maranhão
 Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
 Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2302836470

NIRE 21201211634
 CNPJ 08.866.317/0001-17

Situação
 ATIVA
 Status
 SEM STATUS

Endereço Completo DOMINGOS SERTAO, Nº 3016, SALA A, SAO JOSE - Pastos Bons/MA - CEP 65870-000

Arquivamentos Posteriores

Nº	Número	Data	Descrição
223	20230331041	14/03/2023	BALANÇO
002	20230296858	10/03/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220700605	03/06/2022	BALANÇO
223	20220526370	02/05/2022	BALANÇO
002	21201211634	16/02/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201211634	16/02/2022	TRANSFORMAÇÃO
310	20210946903	16/07/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20210861320	02/07/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20210611090	10/05/2021	BALANÇO
223	20210560991	27/04/2021	BALANÇO
002	21600152283	14/07/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600152283	23/10/2014	TRANSFORMAÇÃO
223	20140697632	18/07/2014	BALANÇO
002	20140489932	18/07/2014	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20090090497	02/03/2009	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20090072340	11/02/2009	BALANÇO
315	20080288960	04/08/2008	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20080288952	04/08/2008	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	21200620379	04/06/2007	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/07/2023, às 18:08:18 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafaci.ma.gov.br>, com o código TSL7TAEX.



MAC2302836470

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral

@

[Handwritten signature]

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2557
 RUB



Governo do Estado do Maranhão
 Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
 Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA		Protocolo: MAC2302836440	
NIRE: 21201211634		Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21201211634	08.866.317/0001-17	04/06/2007	04/06/2007
Endereço Completo			
Avenida DOMINGOS SERTAO, Nº 3016, SALA A, SAO JOSE - Pastos Bons/MA - CEP 65870-000			
Objeto Social			
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE PERFURAÇÕES E SONDAGENS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL OBRAS DE FUNDACIONES OBRAS DE ALVENARIA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE ATIVIDADES DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS.			
Capital Social		Porte	Prazo de Duração
R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais)		EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado
Capital Integralizado			
R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais)			
Dados do Sócio			
Nome	CPF/CNPJ	Participação no Capital	Especie de sócio
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS	738.356.253-49	R\$ 700.000,00	Sócio
		Administrador	Término do mandato
		S	Indeterminado
Dados do Administrador			
Nome	CPF	Término do mandato	
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS	738.356.253-49	Indeterminado	
Último Arquivamento			
Data	Número	Ato/Eventos	Situação
14/03/2023	20230331041	223/223 - BALANÇO	ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/07/2023, às 18:08:05 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código AJDISUZ.




MAC2302836440

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral

0

1 de 1

CERTJUDONE-VNPB - 1142023
Código de validação: 23DAF0B377

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2558
RUB. 

Número da guia: 23055001001557390.

Certidão - Execução Patrimonial

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes à **Ação de Execução Patrimonial**, a partir do dia 19 julho do ano de dois mil e treze(2013) até o dia 19 de julho de 2023, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES**, contra **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS**, CPF: 738.356.253-49. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Pastos Bons, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Procurador de Justiça Waldemar Linhares Carneiro", nesta cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão. Eu, Alan Rafael de Sena dos Santos, Auxiliar Judiciário, mat. 165837, consultei e digitei. E eu, Larissa Alencar dos Santos Arruda, Secretária Judicial, subscrevo e assino. Pastos Bons, datado e assinado eletronicamente.

OBSERVAÇÕES:

- 1 - Os dados pessoais constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;
- 2 - As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e PJe;
- 3 - Este documento é válido por 60 (sessenta dias), conforme artigo 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão; e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art. 7º da Resolução - GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

LARISSA ALENCAR DOS SANTOS ARRUDA
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de Pastos Bons
Matrícula 202028




CERTJUDONE-VNPB - 1142023 / Código: 23DAF0B377
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Pastos Bons

Documento assinado. PASTOS BONS, 19/07/2023 17:41 (LARISSA ALENCAR DOS SANTOS ARRUDA)

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2559
RUB. 

59

5





2



CERTJUDONE-VNPB - 1162023
Código de validação: A84B8B2279

Número da guia: 23055001001557392.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	12.06.001 / 2023
FLS.	2560
RUB.	014

Certidão - Falência ou Recuperação Judicial

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial**, a partir do dia **19 de julho do ano de dois mil e treze(2013) até o dia 19 de julho de 2023**, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES**, contra a firma: **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ. n. 08.866.317/0001-17. CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Pastos Bons, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Procurador de Justiça Waldemar Linhares Carneiro", nesta cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão. Eu, Alan Rafael de Sena dos Santos, Auxiliar Judiciário, mat. 165837, consultei e digitei. E eu, Larissa Alencar dos Santos Arruda, Secretária Judicial, subscrevo e assino. Pastos Bons/MA, datado e assinado eletronicamente.

OBSERVAÇÕES:

- 1 - Os dados pessoais constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;
- 2 - As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e PJe;
- 3 - Este documento é válido por 60 (sessenta dias), conforme artigo 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão; e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art. 7º da Resolução - GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

LARISSA ALENCAR DOS SANTOS ARRUDA
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de Pastos Bons
Matrícula 202028



CERTJUDONE-VNPB - 1162023 / Código: A84B8B2279
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Pastos Bons

Documento assinado. PASTOS BONS, 19/07/2023 17:41 (LARISSA ALENCAR DOS SANTOS ARRUDA)

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>1206601 / 2023</u>
FLS. <u>2561</u>
RUB. <u>44</u>

44

5



CERTJUDONE-VNPB - 1162023 / Código: A84B8B2279
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente




JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

CNPJ : 08.866.317/0001-17 NIRE: 21201211634 Data: 04/06/2007

Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTÃO, Nº 3016, Bairro: SÃO JOSÉ, PASTOS BONS - MA CEP. 65.870-000

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 2560
 RUB. 

Descrição	Classificação	Exercicio Atual
Ativo		
Circulante		**3.183.065,97D
Disponível		**2.498.764,11D
Numerários em caixa		****465.063,10D
Caixa (35)	1-1-01-01-01	*****15.063,10D 15.063,10D
Banco conta movimento		****450.000,00D
Banco do Brasil S/A. (49)	1-1-01-02-01	200.000,00D
Banco c/ Movimento (2814)	1-1-01-02-05	250.000,00D
Clientes		**2.033.701,01D
Duplicatas a receber (105)	1-1-04-01	2.033.701,01D
Permanente		****1.120.061,86D
Imobilizado		****1.120.061,86D
Terrenos (437)	1-3-02-07	790.061,86D
Veículos (455)	1-3-02-09	330.000,00D
Depreciação / Amortização		****435.200,00C
Deprec. veículos (504)	1-3-03-11	435.200,00C
***** (XXXXX) *****		

YJ

RD

[Signature]

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 0563
RUB. 02

JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
CNPJ : 08.866.317/0001-17 NIRE: 21201211634 Data: 04/06/2007
Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTÃO, N° 3016, Bairro: SÃO JOSÉ, PASTOS BONS - MA CEP.
65.870-000

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Descrição	Classificação	Exercicio Atual
Passivo		*3.183.625,97C
Circulante		
Fornecedores		
Pagamentos Prestadores de Serviços		***1.147.535,09C
Imposto a pagar / recolher		422.382,09C
Provisão p/ imposto de renda (749)	2-1-05-03	480.746,00C
PIS s/ receita bruta (770)	2-1-05-06	99.200,00C
COFINS a recolher (777)	2-1-05-07	15.350,00C
Provisão contribuição social s/ lucro (791)	2-1-05-10	66.890,00C
		62.967,00C
Não Circulante		
Emprestimos		***331.546,64C
Patrimônio líquido		331.546,64C
Capital Social		
Capital Integralizado		*1.704.544,24C
Capital Integralizado(2674)	2-4-01-01-03	**700.000,00C
		**700.000,00C
		700.000,00C
Lucros / Prejuízos acumulados		***1.004.544,24C
Lucros Acumulados (1029)	2-4-05-01	1.004.544,24C
*****XXXXXXXX*****		

23

José Rosinaldo Ribeiro Barros
CPF: 738.356.253-49
Sócio Administrador

Julianna Sousa Brito
CPF: 608.573.513-89
Contadora
CRC-PB-013371/O-4 T-MA

@

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 2564
 RUB. 11


JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ : 08.866.317/0001-17 NIRE: 21201211634 Data: 04/06/2007
 Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTÃO, N° 3016, Bairro: SÃO JOSÉ, PASTOS BONS - MA
 CEP. 65.870-000

BALANÇO DE RESULTADO ECONÔMICO ANALÍTICA DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta s/ vendas e serviços			
Receita bruta de serviços			
Prestação de serviços			
=Receita bruta de serviços	3-1-02-01	1225	2.450.000,00C **2.450.000,00C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços			**2.450.000,00C
Dedução de receita bruta vendas/serviços			
Dedução de receita bruta de vendas			
COFINS	3-2-01-04	1267	65.890,00D
PIS s/ vendas e serviços	3-2-01-05	1274	14.350,00D
=Dedução de receita bruta de vendas			*****80.240,00D *****80.240,00D
=T o t a l - Dedução de receita bruta vendas/serviços			*****80.240,00D
=T o t a l - Receita			**2.369.760,00C

yu

@



JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ : 08.866.317/0001-17 NIRE: 21201211634 Data: 04/06/2007
 Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTÃO, N° 3016, Bairro: SÃO JOSÉ, PASTOS BONS - MA
 CEP. 65.870-000

BALANÇO DE RESULTADO ECONÔMICO ANALÍTICA DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas			
Custos diretos da produção			
Custos dos produtos vendidos			
Diversos	4-1-01-01	1470	922.362,21D
=Custos dos produtos vendidos			****922.362,21D
Outros custos diretos Serviço de terceiros	4-1-04-02	1624	21.000,00D
Combustível	4-1-04-03	1631	39.000,00D
=Outros custos diretos			*****60.000,00D
=Total - Custos diretos da produção			****982.362,21D
Custos indiretos da produção			
Custos com entregas			
Fretes na entrega	4-2-03-01	1687	4.690,23D
=Custos com entregas			*****4.690,23D
Propaganda e publicidade			
Propaganda e publicidade	4-2-04-01	1722	9.400,00D
=Propaganda e publicidade			*****9.400,00D
Utilidades e serviços Luz	4-2-05-01	1743	3.695,28D
Telefone	4-2-05-02	1750	2.050,33D
Água / Esgoto	4-2-05-03	1757	1.854,66D
Seguros	4-2-05-08	1792	15.000,00D
Outros	4-2-05-11	1813	6.920,54D
=Utilidades e serviços			*****29.520,81D
Mão de obra indireta			
Materiais de	4-2-07-18	1960	3.652,51D

consumo

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2366
RUB.	00

=Mão de obra indireta

*****3.652,51D

Aluguéis e arrendamento	4-2-10-01	2002	18.000,00D
Aluguéis de imóveis			
Aluguéis de outros imobilizados	4-2-10-02	2009	45.000,00D
=Aluguéis e arrendamento			*****63.000,00D
Depreciação/Amortização Veículos			
=Depreciação/Amortização	4-2-11-11	2044	80.000,00D
			*****80.000,00D

46

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 2567
 RUB. 108

JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ : 08.866.317/0001-17 NIRE: 21201211634 Data: 04/06/2007
 Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTÃO, N° 3016, Bairro: SÃO JOSÉ, PASTOS BONS - MA
 CEP. 65.870-000

BALANÇO DE RESULTADO ECONÔMICO ANALÍTICA DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Impostos e taxas			
Taxas estaduais	4-2-12-05	2079	1.900,00D
=Impostos e taxas			*****1.900,00D
=T o t a l - Custos indiretos da produção			****192.163,55D
Despesas gerais de produção			
Despesas gerais da administração	4-3-01-07	2142	10.150,00D
Alimentação			
Outras	4-3-01-14	2191	26.320,00D
=Despesas gerais da administração			*****36.470,00D
Despesas tributárias			
Imposto de Renda P J	4-3-02-01	2226	99.200,00D
Contribuição social s/ lucro	4-3-02-03	2233	55.020,00D
=Despesas tributárias			****154.220,00D
=T o t a l - Despesas gerais de produção			****190.690,00D
=T o t a l - Despesas			**1.365.215,76D

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 12.06 CG 1 / 202 3
FLS. 2568
RUB. (10)

JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
CNPJ : 08.866.317/0001-17 NIRE: 21201211634 Data: 04/06/2007
Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTÃO, N° 3016, Bairro: SÃO JOSÉ, PASTOS BONS - MA CEP.
65.870-000

BALANÇO DE RESULTADO ECONÔMICO ANALÍTICA DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Contas transitórias	5-1-01	2422	0,00D
= Total – Exercício corrente			*****0,00D
= Total – Apuração de resultado			*****0,00D

RESULTADO DO EXERCICIO

RECEITAS.....> 2.369,760,00C

DESPESAS + CUSTO.....> 1.365.215,76D

LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO: *****1.004.544,24

***** (XXXXXXXX) *****

José Rosinaldo Ribeiro Barros
CPF: 738.356.253-49
Sócio Administrador

Julianna Sousa Brito
CPF: 608.573.513-89
Contadora
CRC-PB-013371/O-4 T-MA

Handwritten initials "JS"

Handwritten signature

Handwritten mark

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 202 3
 FLS. 2569
 RUB. 00

JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ : 08.866.317/0001-17 NIRE: 21201211634 Data: 04/06/2007
 Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTÃO, N° 3016, Bairro: SÃO JOSÉ, PASTOS BONS - MA CEP.
 65.870-000

INDICES DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2022

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ILG = ATIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL LONGO PRAZO

$$\text{ILG} = \frac{2.498.764,24}{1.479.081,73} = 1,69$$

INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

ILI = ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

$$\text{ILI} = \frac{2.498.764,24}{1.147.535,09} = 2,17$$

INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG = ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL LONGO PRAZO

$$\text{ISG} = \frac{3.183.625,97}{1.479.081,73} = 2,15$$

49

José Rosinaldo Ribeiro Barros
 CPF: 738.356.253-49
 Sócio Administrador

Julianna Sousa Brito
 CPF: 608.573.513-89
 Contadora
 CRC-PB-013371/O-4 T-MA

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	0570
RUB.	170

JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

CNPJ : 08.866.317/0001-17 NIRE: 21201211634 Data: 04/06/2007

Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTÃO, N° 3016, Bairro: SÃO JOSÉ, PASTOS BONS - MA

CEP. 65.870-000

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se a Construção de edifícios CNAE (41.20.4-00). No período em apreço, a maioria das operações foi restrita à cidade de Balsas no Maranhão, cujos negócios são realizados com clientes em sua sede localizada na Avenida Domingos Sertão, 3016, São José, Pastos Bons - MA, CEP: 65.870-000.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas

3.1 - Caixa e Equivalente de Caixa

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2 - Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

3.3 - Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4 - Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.5 - Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.6 - Capital Social

O Capital Social integralizado é de R\$ 700.000,00 (Setecentos Mil Reais), composto da seguinte forma: 700.000,00 (Setecentos Mil Reais), Quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real), Pertencentes a JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	257
RUB.	02

CNPJ : 08.866.317/0001-17 NIRE: 21201211634 Data: 04/06/2007

Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTÃO, Nº 3016, Bairro: SÃO JOSÉ, PASTOS BONS - MA
CEP. 65.870-000

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

- a) *As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.*
- b) *A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.*


Nota 5 - Contingências

A empresa não possui contingências passivas de qualquer natureza.

Nota 6 - Outras Informações relevantes

a) *A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2022 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.*

Pastos Bons - MA, 31 de dezembro de 2022.



José Rosinaldo Ribeiro Barros
CPF: 738.356.253-49
Sócio Administrador

Julianna Sousa Brito
CPF: 608.573.513-89
Contadora
CRC-PB-013371/O-4 T-MA





MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206 001 / 2023
 FLS. 2572
 RUB. 100

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60857351389	JULIANNA SOUSA BRITO
73835625349	JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS

52

G

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/03/2023 07:44 SOB Nº 20230331041.
 PROTOCOLO: 230331041 DE 10/03/2023.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303403513. CNPJ DA SEDE: 08866317000117.
 NIRE: 21201211634. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/03/2023.
 JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Handwritten marks: a circled 'A' and a signature.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2573
RUB.	01

Folha 001

Termo de Abertura

Contém este Livro, 026 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 001 a 026, e que servirá de Livro Diário de número 003, onde estão registradas todas as operações realizadas pela entidade abaixo qualificada.

Entidade	: JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
Endereço:	: Avenida Domingos Sertão, 3016, Sao José, Sala A, 65870-000
Bairro	: São José
Cidade	: Pastos Bons/Maranhão
CNPJ	: 08.866.317/0001-17
Nire	: 21201211634
Data de Arquivamento	: 04/06/2007

53

Pastos Bons (MA), 01 de Janeiro de 2022.

4

José Rosinaldo Ribeiro Barros
CPF: 738.356.253-49
Sócio Administrador

Julianna Sousa Brito
CPF: 608.573.513-89
Contadora
CRC-PB-013371/O-4 T-MA

@

H

Termo de Encerramento

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2574
RUB.	000

Folha 026

Contém este Livro, 026 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 001 a 026, e que serviu de Livro Diário de número 003 onde estão registradas todas as operações realizadas pela entidade abaixo qualificada.

Entidade : JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 Endereço: : Avenida Domingos Sertão, 3016, Sao José, Sala A, 65870-000
 Bairro : São José
 Cidade : Pastos Bons/Maranhão
 CNPJ : 08.866.317/0001-17
 Nire : 21201211634
 Data de Arquivamento : 04/06/2007

54


OBS: ESTE LIVRO REFERE - SE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.

Pastos Bons (MA), 31 de Dezembro de 2022.



José Rosinaldo Ribeiro Barros
 CPF: 738.356.253-49
 Sócio Administrador

Julianna Sousa Brito
 CPF: 608.573.513-89
 Contadora
 CRC-PB-013371/O-4 T-MA





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2575
RUB.	190

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60857351389	JULIANNA SOUSA BRITO
73835625349	JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS

SS

↙

@

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/03/2023 11:18 SOB N° 20230331076.
 PROTOCOLO: 230331076 DE 10/03/2023. NIRE: 21201211634.
 JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
 RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
 SÃO LUÍS, 14/03/2023
 empresafacil.ma.gov.br



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2576
RUB.	10

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2023/00001703
Nome: JULIANNA SOUSA BRITO CPF: 608.573.513-89
CRC/UF n.º PB-013371/O Categoria: CONTADOR
Validade: 28/09/2023
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

56


Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 608.573.513-89 Controle : 7615.8870.9497.9811

4

@

JA



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12303426521 em 14/03/2023, protocolo 230331076. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação do Empregador

Nome Empresarial: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
Número de Registro: 21201211634
CNPJ: 08866317000117
Município: Pastos Bons

Identificação do Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 3
Início e Término da Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

57

Assinantes

Nome

ORGÃO

60857351389	JULIANNA SOUSA BRITO	MAPB-013371/O-4
73835625349	JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/03/2023 11:18 SOB Nº 20230331076.
PROTOCOLO: 230331076 DE 10/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303426521. NIRE: 21201211634.
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 14/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

@



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 891403/2023
Emissão: 28/07/2023
Validade: 31/08/2023
Chave: 5dw7c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
 CNPJ: 08.866.317/0001-17
 Registro: 0000007830
 Categoria: Matriz
 Capital Social: R\$ 700.000,00
 Data do Capital: 02/07/2021
 Faixa: 4

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 12023
FLS.	2578
RUB.	000

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO FLORESTAL; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTA RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; PERFURAÇÕES E SONDAJENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE ALVENARIA; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA DOMINGOS SERTAO, 3016, SALA A, SAO JOSE, PASTOS BONS, MA, 65870000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 04/07/2007

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000007830EMMA

58

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8304586715. Data de vencimento do boleto: 31/08/2023
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Parcelamento Ano: 2023

Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS

Registro: 1118005751

CPF: 028.***.***-65

Data Início: 28/04/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 16/04/2024

Títulos do Profissional:

GEÓLOGO

Atribuição: ARTIGO 11 DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ELIEZER DE ARAUJO GOES SANTIAGO






CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 891403/2023
Emissão: 28/07/2023
Validade: 31/08/2023
Chave: 5dw7c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Registro: 1103252607
CPF: 094.***.***-68
Data Início: 06/01/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 31/12/2023



Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESLUÇÃO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS

Registro: 1121202357

CPF: 609.***.***-73

Data Início: 13/09/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/08/2026

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973 DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME A RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013 DO CONFEA, E OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DOS ARTS. 4º, 5º E 6º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, 19 DE ABRIL DE 2016 DO CONFEA).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS

CPF: 738.***.***-49

Função: EMPRESARIO.

59

4

@

[Handwritten signature]





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 891402/2023
 Emissão: 28/07/2023
 Validade: 31/08/2023
 Chave: 0x61Y


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS
 Registro: 1121202357
 CPF: 609.***.***-73

Tipo de Registro: Registro Provisório de Profissional
 Data de registro: 05/09/2022
 Data Final: 05/09/2023



Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973 DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME A RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013 DO CONFEA, E OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DOS ARTS. 4º, 5º E 6º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, 19 DE ABRIL DE 2016 DO CONFEA).

Restrições: Sem identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO - FAESF

Data de Formação: 19/08/2022

60

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8304588703. Data de vencimento do boleto: 31/08/2023
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Parcelamento Ano: 2023

Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6

[Handwritten signature]

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

Registro: 000007830

CNPJ: 08.866.317/0001-17

Data Início: 13/09/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/08/2026

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20220566576

Folha 2/3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**


RNP: 1121202357
Registro: 1121202357MA

2. Contratante

Contratante: **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS**
AVENIDA DOMINGOS SERTÃO S/N
Complemento: **Imperio recapadora**
Cidade: **PASTOS BONS**
País: **Brazil**
Tipo de contratante: **Pessoas Jurídica**
Ação Institucional: **Outros**

Bairro: **SÃO JOSÉ**
UF: **MA**

CPF/CNPJ: **08.866.317/0001-17**
Nº: **3016**
CEP: **65870959**



3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **Escritório**
AVENIDA DOMINGOS SERTÃO S/N
Complemento: **Imperio recapadora**
Cidade: **PASTOS BONS**
Data de Início: **05/09/2022**
Tipo de vínculo: **EMPREGADO**

Bairro: **SÃO JOSÉ**
UF: **MA**

Nº: **3016**
CEP: **65870959**

Previsão de término: **31/08/2026**

Identificação do cargo/função: **Diretor(a)**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade: **10,00**
Unidade: **h/sem**

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

Handwritten initials: GJ

5. Observações

alt

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

Documento assinado digitalmente



MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS
Data: 12/09/2022 12:32:59-0300
Verifique em <https://verificador.itl.br>

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS - CPF: 609.256.303-73

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS 73835625349

JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS - CNPJ: 08.866.317/0001-17

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78** Registrada em: **12/09/2022** Valor pago: **R\$ 88,78** Nosso Número: **8304121502**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2691683/2022, emitido em 12/09/2022. Documento do Protocolo 1/1 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 12/09/2022



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.silec.com.br/publico/>, com a chave: W9773
Impresso em: 12/09/2022 às 11:40:13 por: ip: 45.232.42.86

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosso@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300



Handwritten signature and initials

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2582
RUB.	

Pelo presente Instrumento de contrato de prestação de serviços, que entre si fazem de um lado JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o N° 08.866.317/0001-17, com sede na AV. DOMINGOS SERTÃO N° 3016, Bairro São José, PASTOS BONS - MA, por intermédio de seu representante legal JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS portador do CPF: 738.356.253-49 e da identidade N° 1554901 SSP-PI, doravante denominado CONTRATANTE e do outro Marcus Vinicius da Silva Barros, CPF: 609.256.303-73, profissão engenheiro civil, CONFEA/MA N° 000132535-3, doravante denominado CONTRATADO, celebram o presente contrato, com a finalidade de reger a relação de direitos e obrigações entre si segundo as cláusulas e condições seguintes

DO OBJETIVO:

Cláusula Primeira: Constitui objeto do presente contrato, as serviços técnicos de Engenheiro Civil com carga horaria de 10:00 hs/semanais.

DO PREÇO:

Cláusula Segunda: Pela execução dos serviços, a contratante pagará ao contratado a importância de R\$ 7.272,00 (Sete mil, duzentos e setenta e dois reais)/mês, todas os encargos serão pagos pelo contratado.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Cláusula Terceira: A contratante compromete-se a pagar ao contratado sob os serviços executados quando de recebimento da contratante inicial.

DA EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Cláusula Quarta: O contrato deverá ser executado pelas partes de acordo com as cláusulas e condições avançadas respondendo cada parte pelas consequências de sua responsabilidade. Esta contrato terá validade até 31 de agosto de 2026, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes.

PARAGRAFO UNICO: Os casos omissos serão resolvidos mediante acordo entre as partes com base na legislação adjetiva civil.

DO FORO: As partes contratantes elegem o foro de Pastos Bons - Ma, para toda e qualquer ação ou execução decorrente do presente contrato com renuncia expressa a qualquer outra. E por estarem juntos e contratados, assina este instrumento em 02(duas) vias de igual teor e forma com testemunhas abaixo.

Pastos Bons – Ma, 05 de setembro de 2022.

PELO CONTRATANTE

JOSE ROSINALDO RIBEIRO
 BARROS:73835625349
 -0300

Assinado de forma digital por
 JOSE ROSINALDO RIBEIRO
 BARROS:73835625349
 Dados: 2022.09.05 21:32:54
 -0300

gov.br

Documento assinado digitalmente
 MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS
 Data: 05/09/2022 21:41:37-0300
 Verifique em <https://verificador.ig.br>

JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS
 SÓCIO PROPRIETÁRIO
 CPF: 738.356.253-49

MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS
 CONFEA/MA N° 1121202357/MA
 CPF: 609.256.303-73

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2691683/2022, emitido em 12/09/2022. Documento do Protocolo 1/1 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 12/09/2022



0

HA



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


879787/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS**, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS**
 Registro: **1121202357MA** RNP: **1121202357**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20220590570** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/11/2022** Baixada em: **08/02/2023**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA -**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE** CPF/CNPJ: **06.896.534/0001-24**
 Endereço do contratante: **RUA HILDERICO RUF GUIMARAES** Nº: **111**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **SUCUPIRA DO NORTE** UF: **MA** CEP: **65860000**
 Contrato: **006.001/2022** Celebrado em: **18/07/2022**
 Valor do contrato: **R\$ 160.085,13** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação Institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **RUA PADRE LUIS FALONE** Nº: **S/N**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **SUCUPIRA DO NORTE** UF: **MA** CEP: **65860000**
 Coordenadas Geográficas: **-6.477470, -44.188762**
 Data de início: **18/09/2022** Conclusão efetiva: **18/12/2022**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE** CPF/CNPJ: **06.896.534/0001-24**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 260.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 260.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 260.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 260.00 metro quadrado;**

Observações
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SUCUPIRA DO NORTE-MA, CONFORME CONTRATO Nº 006.001/2022.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 879787/2023
10/05/2023, 14:47
9ZDzy

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9ZDzy

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.686/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE**
CNPJ: 06.896.534/0001-24



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2584
RUB.	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que a empresa JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ 08.866.317/0001-17, situada à Av. Domingos Sertao, Nº 3016, Sala A, Bairro São José, na cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Marcus Vinicius da Silva Barros, RNP/CONFEA 1121202357, realizou a contento para a Prefeitura Municipal de Sucupira do Norte, Estado do Maranhão, no período de 18/09/2022 à 18/12/2022 os Serviços de Conclusão da Unidade Básica de Saúde na RUA PADRE LUIS FALONE, Bairro Centro, Sucupira do Norte, Estado do Maranhão em conformidade contrato administrativo nº 006.001/2022 e tendo como principais serviços relacionados abaixo, conforme ART de execução nº MA20220590570.

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
6.01	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	196,00
6.02	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_06/2018	m²	67,00
6.03	98563	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	m²	67,00
7.01	100689	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20,00
7.02	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
7.03	100689	SINAPI	Porta de madeira compensada lisa 0,80x 2,10 com guichê 0,40x 0,30m -P7, incluso fechadura, alizares e dobradiças completa conforme projeto - fornecimento e instalação	UN	1,00
7.04	102185	SINAPI	Porta de abrir em alumínio anodizado com vidro liso esp. 6mm de 4,80x2,10 + 0,40m - P1, incl. fechadura e dobradiças, completa conforme projeto - fornecimento e instalação	UN	1,00
7.05	91338	SINAPI	Porta de abrir em alumínio anodizado com vidro liso esp. 6mm de 1,00x2,10 + 0,40m - P4, incl. fechadura e dobradiças, completa conforme projeto - fornecimento e instalação	m²	1,00

Rua Helderico Rufino Guimarães, nº 111 – Centro – Sucupira do Norte – CEP 65.860-000
CNPJ: 06.896.534/0001-24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879787/2023, em 10/05/2023 em



Certidão nº 879787/2023
10/05/2023, 16:36

Chave de impressão: 9ZDZy

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2023 e contém 3 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE**
CNPJ: 06.896.534/0001-24



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2585
RUB. 04

7.06	100701	SINAPI	Porta de ferro com tela de 1,60x 2,10m - P6, incluso fechadura e dobradiça, completo conforme projeto - fornecimento e instalação	m ²	3,36
7.07	94570	SINAPI	Esquadria de alumínio anodizado de correr com vidro cancelado de 4mm de 1,70x1,50m - J1 - fornecimento e instalação	m ²	10,20
7.08	100674	SINAPI	Esquadria de alumínio anodizado tipo max-ar com vidro liso de 4mm de 1,70x0,90m - J2 - fornecimento e instalação	m ²	4,59
7.09	94569	SINAPI	Esquadria de alumínio anodizado tipo max-ar com vidro liso de 4mm de 1,60x0,90m - J3 - fornecimento e instalação	m ²	7,20
7.10	94569	SINAPI	Esquadria de alumínio anodizado tipo max-ar com vidro liso de 4mm de 0,80x0,90m - J4 - fornecimento e instalação	m ²	7,20
7.11	94570	SINAPI	Esquadria de alumínio anodizado tipo guichê com vidro liso de 4mm de 0,70x1,50m - J5 - fornecimento e instalação	m ²	2,10
7.12	94570	SINAPI	Esquadria de alumínio anodizado tipo pivotante com vidro liso de 4mm fixo de 1,35x1,90m - J6 - fornecimento e instalação	m ²	5,13
7.13	94570	SINAPI	Esquadria de alumínio anodizado com vidro liso de 4mm fixo de 1,10x1,50m - J7 - fornecimento e instalação	m ²	3,30

11.01	86931	SINAPI	Vaso sanitário autosifonado com caixa de descarga acoplada - louça branca - fornecimento e instalação	UN	5,00
11.02	95471	SINAPI	Vaso sanitário para cadeirantes com assento (abertura frontal) - fornecimento e instalação	UN	1,00
11.03	95469	SINAPI	Vaso sanitário com válvula hidra - fornecimento e instalação	UN	1,00
11.04	86902	SINAPI	Lavatório de louça branca sem coluna, com torneira cromada popular, sifão, válvula de engate plástico - fornecimento e instalação	UN	11,00
11.05	00001368	SINAPI	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UN	2,00
11.06	86874	SINAPI	Tanque de lavar roupa sintético 22l com válvula em plástico 1,1/4"x1,1/2" completo inclusive torneira e acessórios - fornecimento e instalação	UN	1,00
11.07	100871	SINAPI	Acessórios para banheiros (barra de apoio em inox - L=50cm) - fornecimento e instalação	UN	2,00
11.08	86935	SINAPI	Cuba de inox redonda de 40,5cm - fornecimento e instalação	UN	4,00
11.09	100852	SINAPI	Cuba de inox retangular de 35x50cm - fornecimento e instalação	UN	4,00

12.01	102253	SINAPI	Divisória em granito cinza andorinha, esp. 2cm, chumbada no piso e parede, inclusive ferragens	m ²	6,00
12.02	102257	SINAPI	Divisória tipo Eucatex H-1,80m, inclusive ferragens	m ²	7,00
12.03	86895	SINAPI	Bancada em granito cinza andorinha esp. 2cm - fornecimento e instalação	UN	13,00

14.01	97599	SINAPI	Fornecimento e instalação de luminária de emergência 2x8W	UN	5,00
14.02	101905	SINAPI	Fornecimento e instalação de extintor tipo água pressurizada 10l	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879787/2023, em 10/05/2023

Certidão nº 879787/2023
10/05/2023, 16:36
Chave de Impressão: 9ZDzy

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2023 e contém 3 folhas

Rua Helderico Rufino Guimarães, nº 111 - Centro - Sucupira do Norte - CEP 65.860-000
CNPJ: 06.896.534/0001-24





**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE**
CNPJ: 06.896.534/0001-24



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2586
RUB. 11

14.03	101907	SINAPI	Fornecimento e instalação de extintor tipo CO2 6kg	UN	3,00
16.01	88485	SINAPI	Fundo selador acrílico ambientes internos/externos	m ²	1.287,00
16.02	96130	SINAPI	Emassamento de paredes externas 2 demãos com massa acrílica	m ²	290,00
16.03	88497	SINAPI	Emassamento de paredes internas 2 demãos com massa acrílica	m ²	997,00
16.04	88489	SINAPI	Pintura latex acrílica paredes internas/externas	m ²	1.287,00
16.05	100734	SINAPI	Pintura esmaltada em esquadrias metálicas	m ²	22,00
16.06	74065/001	SINAPI	Pintura esmaltada em esquadrias de madeira	m ²	79,00
18.01	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	260,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879787/2023, em 10/05/2023

Sucupira do Norte - MA, 08 de fevereiro de 2023.

**JOAO ROCHA
DOS SANTOS**
00254289347

Assinado digitalmente por JOAO ROCHA DOS SANTOS, 00254289347
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A110, CN=JOAO ROCHA DOS SANTOS, OU=Verencia, CN=JOAO ROCHA DOS SANTOS, 00254289347
Razão: Este é o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.02.08 08:48:14-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 11.0.1

João Rocha dos Santos
Secretário Municipal de Administração e Finanças
CPF 002.542.893-47
Portaria nº 3001.0401.001/2021

**KACYO JOSE ROCHA
ALVES:04162019380**

Assinado de forma digital por KACYO JOSE ROCHA
ALVES:04162019380
Dados: 2023.02.08 08:45:03 -03'00'

Kacyo José Rocha Alves
Eng. Civil 111410411-6
CPF 041.620.193-80

66

Certidão nº 879787/2023
10/05/2023, 16:36
Chave de Impressão: 9ZDzy

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2023 e contém 3 folhas

Rua Hilderico Rufino Guimarães, nº 111 – Centro – Sucupira do Norte – CEP 65.860-000
CNPJ: 06.896.534/0001-24





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

880474/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS**
Registro: 1121202357MA RNP: 1121202357
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2587
RUB.	010

Número da ART: **MA20220568650** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 14/09/2022 Baixada em: 23/02/2023
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA**

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS	CPF/CNPJ: 06.651.616/0001-09
Endereço do contratante: RUA PRAÇA DA FAMILIA	Nº: 43
Complemento:	Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS	UF: MA CEP: 65840000
Contrato: 225/2022	Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 330.304,61	Tipo de contratantes: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar	
Endereço da obra/serviço: RUA Rua José de alencar	Nº: 43
Complemento: Praça da família	Bairro: São José
Cidade: SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS	UF: MA CEP: 65840000
Coordenadas Geográficas: 7.015944, 45.481928	
Data de início: 13/09/2022 Conclusão efetiva: 18/01/2023	
Finalidade: Infraestrutura	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS	CPF/CNPJ: 06.651.616/0001-09

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 607.33 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 607.33 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 131.65 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 11.80 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 11.80 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA FONTE

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 9 (paisagismo) e 13 (iluminação pública), por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 880474/2023
28/02/2023, 20:10
3cbD4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3cbD4



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que a empresa JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ 08.866.317/0001-17 e IE 12237148-8, situada à Av. Domingos Sertão, N° 3016, Sala A, Bairro Centro, na cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Marcus Vinicius da Silva Barros, RNP/CONFEA 1121202357, realizou a contento para a Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão, CNPJ: 06.651.616/0001-09, com sede administrativa situada à Praça da Família, n° 43, Bairro São Francisco, São Raimundo das Mangabeiras/MA, no período de 13/09/2022 à 18/01/2023 os Serviços de Construção da praça da fonte na Rua José de Alencar, 43, Bairro São José, no município de São Raimundo das Mangabeiras/MA, Estado do Maranhão em conformidade contrato administrativo n° 225/2022 e tendo como principais serviços relacionados abaixo, conforme ART de execução n° MA20220568650.

68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M ²	6
2.1	MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO	UND	1
2.2	ADMINSTRACAO DA OBRA	MES	6
3.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, AF_05/2018	m ²	774,23
3.2	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M ³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M ³ , DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020	m ³	116,13
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	725,81
3.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m ³	116,13

4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 880474/2023, em 28/02/2023 emitida



Certidão n° 880474/2023
28/02/2023, 20:43
Chave de Impressão: 3cbD4
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2023 e contém 7 folhas

Handwritten signature



3.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	116,13
4.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	111,93
4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	29,92
4.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	21,37
5.1	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	9,39
5.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	182,1
5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	187,8
5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	124
5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	217,4
5.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	29,5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880474/2023, emitida em 28/02/2023



Certidão nº 880474/2023
 28/02/2023, 20:43
 Chave de Impressão: 3cbD4

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2023 e contém 7 folhas

4

@

M



5.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	50,2
5.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	296,6
5.9	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	11,8
5.10	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	11,8
5.11	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	9,64
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	131,65
6.2	PINGADEIRA DE CONCRETO	M	25
6.3	BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS	M	15
7.1	GRADE EM METALON	m²	11,4
7.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	54,42
8.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	607,33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890474/2023, emitida em 28/02/2023



Certidão nº 890474/2023
 28/02/2023, 20:43
 Chave de Impressão: 3cbD4

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2023 e contém 7 folhas



8.2	PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=12MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGUALRIZAÇÃO	m ²	581,18
8.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m ²	26,15
8.4	PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE RE	UND	52,62
PAISAGISMO			
9.1	TERRA PRETA PARA PAISAGISMO	m ³	22,86
9.2	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF 05/2018.	m ²	114,28
REVESTIMENTO			
10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m ²	263,3
10.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	102,82
10.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF 11/2014	m ²	160,48
10.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m ²	73,64
10.5	REVESTIMENTO DE PISO OU PAREDE COM COM PEDRA MIRACEMA, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II	m ²	38,52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880474/2023, em 28/02/2023 em
 emitida

Certidão nº 880474/2023
 28/02/2023, 20:43
 Chave de Impressão: 3cbb04

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2023 e contém 7 folhas



10.6	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2"	m²	1,2
10.7	PASTILHA CERÂMICA ESMALTADA, 5 X 5 CM, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADA, EXCLUSIVE EMBOÇO (OU SIMILAR)	m²	48,32
11.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	107,09
11.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	111,93
12.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,8
12.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	33,18
12.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	2,79
12.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,11
12.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1
12.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1
12.7	TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM	UND	1
12.8	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880474/2023, emitida em 28/02/2023

Certidão nº 880474/2023
 28/02/2023, 20:43

Chave de Impressão: 3cbD4

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2023 e contém 7 folhas



13.1	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20" KA (TIPO AC)	und	2
13.2	LUMINÁRIA DECORATIVA A LED REF. EGEU II 60W DA, INCLUSIVE POSTE CÔNICO CONTÍNUO DE AÇO RETO, H=4,0M ENGASTADO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	und	5
13.3	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	17
13.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	164,91
13.5	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	14
13.6	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
13.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	494,73
13.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3
13.9	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA EM LED DE 100 W INVOLUCRO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	6
13.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
13.11	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1
14.1	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE)	und	5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880474/2023, emitida em 28/02/2023

Certidão nº 880474/2023
28/02/2023, 20:43

Chave de Impressão: 3abd4

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2023 e contém 7 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

879832/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS**
Registro: **1121202357MA** RNP: **1121202357**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	2599
RUB.	

Número da ART: **MA20230604907** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/01/2023** Baixada em: **08/02/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS** CPF/CNPJ: **06.651.618/0001-09**
Endereço do contratante: **RUA PRAÇA DA FAMÍLIA** Nº: **43**
Complemento: Bairro: **SÃO FRANCISCO**
Cidade: **SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS** UF: **MA** CEP: **65840000**
Contrato: **150/2022** Celebrado em: **16/05/2022**
Valor do contrato: **R\$ 160.787,69** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA DA FAMÍLIA** Nº: **43**
Complemento: Bairro: **SÃO FRANCISCO**
Cidade: **SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS** UF: **MA** CEP: **65840000**
Coordenadas Geográficas: **-7.021111, -45.480464**
Data de início: **14/09/2022** Conclusão efetiva: **22/12/2022**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS** CPF/CNPJ: **06.651.618/0001-09**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 255,08 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 0.17 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1.59 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 4,06 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 110,17 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.1 - EM ALVENARIA DE PEDRA 49 - Execução de obra 20,07 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM RADIER 49 - Execução de obra 2,29 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 150,00 metro quadrado;**

Observações

ART DE CO-PARTICIPAÇÃO PELO OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS - MA.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

www.crea.org.br

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

879832/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 879832/2023
 28/02/2023, 20:17
 021CY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: 021CY

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Handwritten signature/initials

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206.001/2023
FLS.	2595
RUB.	<i>Handwritten mark</i>

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Large handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que a empresa JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ 08.866.317/0001-17 e IE 12237148-8, situada à Av. Domingos Sertão, N° 3016, Sala A, Bairro Centro, na cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil ELIEZER DE ARAUJO GOES SANTIAGO, RNP/CONFEA 1103252607, e o Engenheiro Civil Marcus Vinicius da Silva Barros, RNP/CONFEA 1121202357, realizou a contento para a Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão, CNPJ: 06.651.616/0001-09, com sede administrativa situada à Praça da Família, n° 43, Bairro São Francisco, São Raimundo das Mangabeiras/MA, no período de 14/09/2022 à 22/12/2022 os Serviços de Construção da Unidade Básica de Saúde no município de São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão, em conformidade com contrato administrativo n° 150/2022 e tendo como principais serviços relacionados abaixo, conforme ART de execução n° MA20220596660 e ART CÓ-RESPONSÁVEL n° MA20230604907.

76

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1,1	Aquisição de assentamento de placa da obra	m ²	6,00
1,2	Locação da obra	m ²	189,69
2,0	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM		
2,1	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	m ²	189,69
2,2	Escavação e carga em material para aterro	m ³	17,15
2,3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO	m ³	124,3
2,4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m ³	17,15
3,0	MOVIMENTO DE TERRA		
3,1	Escavação manual de valas em terra até 2,00m	m ³	94,79
3,2	Reaterro compactado	m ³	12,83
4,0	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
4,1	Alcoerce em pedra argamassa 1:4 cimento e areia	m ³	20,29
4,2	Baldrame em pedra argamassada 1:4 cimento e areia	m ³	10,26
4,3	Bloco de concreto armado (70x70x70) cm	m ³	2,50
4,4	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIARIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA	m ³	2,29
4,5	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA. ESTRUTURAL. AF_09/2021	m ³	2,29
4,6	Pilar (0,15x0,20)m	m ³	0,17
4,7	Pilar (0,15x0,15)m	m ³	1,59
4,8	Laje pré-moldada para piso	m ²	5,12
5,0	ALVENARIA E PAINÉIS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 879832/2023, emitida em 28/02/2023



Certidão n° 879832/2023
28/02/2023, 20:43
Chave de Impressão: 021CY

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2023 e contém 4 folhas



10.5	Tubo Soldável 32mm (m)	m	8,84
10.6	Registro de Gaveta PVC Soldável 40mm	un	2,00
10.7	Tubo Soldável 40mm (m)	m	20,30
10.8	Válvula de retenção 3/4"	un	1,00
10.9	Válvula de pé de crivo 1 1/2"	un	1,00
10.10	Torneira de Bóia 3/4"	un	1,00
10.11	Caixa d'água em fibra de vidro cap= 2000l	un	2,00
11.0 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
11.1	Tubo Esgoto PVC Esgoto DN 100 com conexões	m	33
11.2	Tubo Esgoto PVC Esgoto DN 50 com conexões	m	19,48
11.3	Tubo Esgoto PVC Esgoto DN 40 com conexões	m	30
11.4	Ralo seco de pvc 100x40mm	unid	7,00
11.5	Fossa séptica - VER PROJETO	unid	1,00
11.6	Sumidouro - VER PROJETO	unid	1,00
11.7	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20(1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	unid	3,00
12.0 - APARELHOS			
12.1	Bacia de louça com caixa acoplada branca, com saída horizontal, tampa	un	1,00
12.2	Bacia sinfonada branca, com tampa e acessórios (no PCD)	un	4,00
12.3	Apoio para vaso de deficientes da UNIDESE ou similar	un	8,00
12.4	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	5,00
12.5	Lavatório louça branca, sem coluna, torneira metálica cromada simples, sifão e válvula de plástico.	un	5,00
12.6	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA. 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00
12.7	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	un	4,00
12.8	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	un	4,00
13.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
13.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	28
13.2	Luminária PL 40w	un	15,00
13.3	Luminária arandela 100w externa	un	6,00
13.4	Interruptor com Espelho - Simples	un	10
13.5	Interruptor com Espelho - 03 teclas	un	1,00
13.6	Quadro de Distribuição Energia Embutido com 24 Posições	un	1,00
13.7	Quadro de medição trifásico	un	1,00
13.8	Fio PIRASTIC ECOFLAM 450/750 VBWF ANTI FLAM 2,5 MM	m	50
13.9	fio PIRASTIC ECOFLAM 450/750 V BWF Antiflam 4,00 mm²	m	250
13.10	Eletroduto PVC Rígido soldável Classe B 32mm (NBR 5150)	m	135
13.11	Curva 90 para Eletroduto PVC Rígido Roscável Classe B 32mm (NBR 61)	und	7,00
13.12	Disjuntor Unipolar de 10A	un	2,00
13.13	Disjuntor Unipolar de 15A	un	2,00
13.14	Disjuntor Tripolar de 65A	un	1,00
13.15	Haste de Terra em aço cobreado, 3/4"x2,40m	un	4,00
14.0 - PINTURA			
14.1	Aplicação de emassamento e lixamento de paredes, uma demão de massa corrida	m²	408,75
14.2	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes internas, uma demão.	m²	609,74
14.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes internas c/ duas demãos.	m²	408,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879832/2023, em 28/02/2023 emitida em



Certidão nº 879832/2023
 28/02/2023, 20:43
 Chave de Impressão: 021CY

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2023 e contém 4 folhas



14,4	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes externas, duas demãos.	m²	200,99
15,0 DIVERSOS			
15,1	Extintores de incêndio tipo pó químico CO² de 6kg	un	3,00
15,2	Iluminação de emergência	un	13,00
15,3	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	und.	46,00
15,4	Contrapiso/lastro concreto traço 1:4 (cimento e areia) e=5cm	m²	31,9
15,5	Piso cimentado traço 1:4 E= 1,5cm	m²	31,9
15,6	Piso Tátil direcional e/ou alerta, de concreto 30x30 cm	m²	3,60
15,7	Bloco intertravado coveira de areia c/ rejuntamento	m²	60,3
15,8	Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m (Banco de Concreto comp. 69,60m Playground e Academia ao ar livre)	m²	0,25
15,9	Limpeza da obra	m²	177,49

São Raimundo das Mangabeiras – MA, 27 de fevereiro de 2023.

MANOEL ALVES Assinado de forma digital
 por MANOEL ALVES GUIDA
GUIDA FILHO: FILHO: 04617706364
 04617706364 Dados: 2023.02.27 13:48:36
 +03'00'

Manoel Alves Guida Filho
 Sec. De Infraestrutura e
 Transporte
 Portaria: 007/2021



RODRIGO DA ROCHA SANTOS LOPES Assinado de forma digital por RODRIGO DA ROCHA SANTOS LOPES CREA- nº 111628225-9
 111628225-9

Rodrigo da Rocha Santos Lopes
 Engenheiro Civil: Responsável
 Técnico
 CREA/MA: 111628225-9



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879832/2023, em 28/02/2023 em



Certidão nº 879832/2023
 28/02/2023, 20:43
 Chave de Impressão: 0Z1CY

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2023 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


879831/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCUS VINICIUS DA SILVA BARROS**
Registro: **1121202357MA** RNP: **1121202357**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20230604896** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/01/2023** Baixada em: **08/02/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS** CPF/CNPJ: **06.651.616/0001-09**
Endereço do contratante: **RUA PRAÇA DA FAMILIA** Nº: **43**
Complemento: Bairro: **SÃO FRANCISCO**
Cidade: **SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS** UF: **MA** CEP: **65840000**
Contrato: Celebrado em: **16/05/2022**
Valor do contrato: **R\$ 160.787,69** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA DA FAMILIA** Nº: **43**
Complemento: Bairro: **SÃO FRANCISCO**
Cidade: **SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS** UF: **MA** CEP: **65840000**
Coordenadas Geográficas: **-7.021111, -45.480464**
Data de início: **14/09/2022** Conclusão efetiva: **22/12/2022**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS** CPF/CNPJ: **06.651.616/0001-09**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 255.08 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 0.17 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1.59 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 4.06 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 110.17 metro quadrado; 18 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.1 - EM ALVENARIA DE PEDRA 49 - Execução de obra 20.07 metro cúbico; 18 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM RADIER 49 - Execução de obra 2.29 metro cúbico; 18 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 150.00 metro quadrado;**

Observações

ART DE CO-RESPONSÁVEL, PELO OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS MA

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO OS ITENS: 15.DIVERSOS -(15.3)FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

879831/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nela constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 879831/2023
28/02/2023, 20:21
wwC4b

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitec.com.br/publico/>, com a chave: wwC4b

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS	2600
RUB.	00

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2601
RUB.	

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que a empresa JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ 08.866.317/0001-17 e IE 12237148-8, situada à Av. Domingos Sertão, N° 3016, Sala A, Bairro Centro, na cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil ELIEZER DE ARAUJO GOES SANTIAGO, RNP/CONFEA 1103252607, e o Engenheiro Civil Marcus Vinicius da Silva Barros, RNP/CONFEA 1121202357, realizou a contento para a Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão, CNPJ: 06.651.616/0001-09, com sede administrativa situada à Praça da Família, n° 43, Bairro São Francisco, São Raimundo das Mangabeiras/MA, no período de 14/09/2022 à 22/12/2022 os Serviços de Construção da Unidade Básica de Saúde no município de São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão em conformidade contrato administrativo n° 151/2022 e tendo como principais serviços relacionados abaixo, conforme ART de execução n° MA20220596664 e ART CÓ-RESPONSÁVEL n° MA20230604896.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
SUP. COORDINARIAS			
1.1	Aquisição de assentamento de placa da obra	m²	6,00
1.2	Locação da obra	m²	189,69
2.0. SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM			
2.1	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	m²	189,69
2.2	Escavação e carga em material para aterro	m³	17,15
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO	m³	124,3
2.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	17,15
3.0. MOVIMENTO DE TERRA			
3.1	Escavação manual de valas em terra até 2,00m	m³	94,79
3.2	Reaterro compactado	m³	12,83
4.0. INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA			
4.1	Alicerce em pedra argamassa 1:4 cimento e areia	m³	20,29
4.2	Baldrame em pedra argamassada 1:4 cimento e areia	m³	10,26
4.3	Bloco de concreto armado (70x70x70) cm	m³	2,50
4.4	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA	m³	2,29
4.5	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	m³	2,29
4.6	Pilar (0,15x0,20)m	m³	0,17
4.7	Pilar (0,15x0,15)m	m³	1,59
4.8	Laje pré-moldada para piso	m²	5,12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 879831/2023, em 28/02/2023 emitida



Certidão n° 879831/2023
28/02/2023, 20:41

Chave de Impressão: wwC4b

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2023 e contém 4 folhas



5.0. ALVENARIA E PAINÉIS			
5.1	Alvenaria de tijolos cerâmicos espessura 10 cm c/ argamassa de cimento e areia	m ²	321,4
5.2	Forno em PVC fixados em estrutura metálica	m ²	114,48
5.3	Acabamento de forno	m ²	126,21
5.4	Granito polido para bancada e=2,5 l=80 cm	m	5,24
6.0. ESQUADRIAS			
6.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES.	und.	1,00
6.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E	und.	3,00
6.3	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E	und.	7,00
6.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m ²	3,30
6.5	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	m ²	5,26
6.6	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DO 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	und.	1,00
6.7	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.	m ²	3,40
7.0. COBERTURA			
7.1	Estrutura de madeira vão de 3 a 7m para telhas cerâmicas	m ²	136,88
7.2	Telha paulista tipo colonial ou canal	m ²	143,72
7.3	Cumeeira	m	10,84
7.4	Emboçamento da última fiada	m	69,46
7.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33	m	18,9
7.6	Rufo em concreto	m	12,6
7.7	Pingadeira em concreto	m	44,1
8.0. PISOS			
8.1	Contrapiso de concreto magro esp=10 cm	m ²	114,48
8.2	Piso cerâmico	m ²	114,48
8.3	Rodapé cerâmico	m	98,99
9.0. REVESTIMENTO			
9.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar 1:3	m ²	609,74
9.2	Reboco para paredes internas, argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada) preparo manual	m ²	609,74
9.3	Emboço traço 1:7 cimento e areia e=1,5 cm	m ²	65,75
9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	65,75
9.5	PISO EM PEDRA SÃO TOMÉ 20X40CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	m ²	3,85
10.0. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
10.1	Registro de Gaveta PVC Soldável 25mm	un	1,00
10.2	Registro de Pressão PVC Soldável 25mm	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879831/2023, em 28/02/2023 emitida



Certidão nº 879831/2023
28/02/2023, 20:41

Chave de Impressão: wwC4b

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2023 e contém 4 folhas



10,3	Tubo Soldável 25mm (m) com conexões	m	20,15
10,4	Registro de Esfera PVS Sold. 40mm	un	2,00
10,5	Tubo Soldável 32mm (m)	m	8,84
10,6	Registro de Gaveta PVC Soldável 40mm	un	2,00
10,7	Tubo Soldável 40mm (m)	m	20,30
10,8	Válvula de retenção 3/4"	un	1,00
10,9	Válvula de pé de crivo 1 1/2"	un	1,00
10,10	Torneira de Bóia 3/4"	un	1,00
10,11	Caixa d'água em fibra de vidro cap= 2000l	un	2,00
11,0 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
11,1	Tubo Esgoto PVC Esgoto DN 100 com conexões	m	33
11,2	Tubo Esgoto PVC Esgoto DN 50 com conexões	m	19,48
11,3	Tubo Esgoto PVC Esgoto DN 40 com conexões	m	30
11,4	Ralo seco de pvc 100x40mm	unid	7,00
11,5	Fossa séptica - VER PROJETO	unid	1,00
11,6	Sumidouro - VER PROJETO	unid	1,00
11,7	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20(1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	unid	3,00
12,0 - APARELHOS			
12,1	Bacia de louça com caixa acoplada branca, com saída horizontal, tampa	un	1,00
12,2	Bacia sinfonada branca, com tampa e acessórios (no PCD)	un	4,00
12,3	Apoio para vaso de deficiente da UNIDESE ou similar	un	8,00
12,4	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	5,00
12,5	Lavatório louça branca, sem coluna, torneira metálica cromada simples, sifão e válvula de plástico.	un	5,00
12,6	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00
12,7	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	un	4,00
12,8	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML. INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	un	4,00
13,0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
13,1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	28
13,2	Luminária PL 40w	un	15,00
13,3	Luminária arandela 100w externa	un	6,00
13,4	Interruptor com Espelho - Simples	un	10
13,5	Interruptor com Espelho - 03 teclas	un	1,00
13,6	Quadro de Distribuição Energia Embutido com 24 Posições	un	1,00
13,7	Quadro de medição trifásico	un	1,00
13,8	Fio PIRASTIC ECOFLAM 450/750 VBWF ANTIFLAM 2,5 MM	m	50
13,9	fio PIRASTIC ECOFLAM 450/750 V BWF Antiflam 4,00 mm²	m	250
13,10	Eletroduto PVC Rígido soldável Classe B 32mm (NBR 6150)	m	135
13,11	Curva 90 para Eletroduto PVC Rígido Roscável Classe B 32mm (NBR 61)	und	7,00
13,12	Disjuntor Unipolar de 10A	un	2,00
13,13	Disjuntor Unipolar de 15A	un	2,00
13,14	Disjuntor Tripolar de 65A	un	1,00
13,15	Haste de Terra em aço cobreado, 3/4"x2,40m	un	4,00
14,0 - PINTURA			
14,1	Aplicação de emassamento e lixamento da paredes, uma demão de massa corrida	m²	408,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879831/2023, emitida em 28/02/2023



S

Certidão nº 879831/2023
 28/02/2023, 20:41

Chave de Impressão: wvC4b

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2023 e contém 4 folhas

M



14.2	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes internas, uma demão.	m²	609,74
14.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes internas c/ duas demãos.	m²	408,75
14.4	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes externas, duas demãos.	m²	200,99
15.0. DIVERSOS			
15.1	Extintores de incêndio tipo pó químico CO² de 6kg	un	3,00
15.2	Iluminação de emergência	un	13,00
15.3	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	und.	46,00
15.4	Contrapiso/lastro concreto traço 1:4 (cimento e areia) e=5cm	m²	31,9
15.5	Piso cimentado traço 1:4 E= 1,5cm	m²	31,9
15.6	Piso Tátil direcional e/ou alerta, de concreto 30x30 cm	m²	3,60
15.7	Bloco intertravado c/ areia e rejuntamento	m²	60,3
15.8	Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m (Banco de Concreto comp. 69,60m Playground e Academia ao ar livre)	m³	0,25
15.9	Limpeza da obra	m²	177,49

São Raimundo das Mangabeiras – MA, 27 de fevereiro de 2023.

MANOEL ALVES Assinado de forma digital
 por MANOEL ALVES GUIDA
GUIDA FILHO: FILHO: 04617706364
04617706364 Dados: 2023.02.27 13:46:33
 -03'00'

Manoel Alves Guida Filho
 Sec. De Infraestrutura e
 Transporte
 Portaria: 007/2021

RODRIGO DA Assinado de forma digital
ROCHA SANTOS por RODRIGO DA ROCHA
LOPES CREA- nº SANTOS LOPES CREA- nº
111628225-9 111628225-9
 Dados: 2023.02.27
 13:46:57 -03'00'

Rodrigo da Rocha Santos Lopes
 Engenheiro Civil: Responsável
 Técnico
 CREA/MA: 111628225-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879831/2023, em 28/02/2023



Certidão nº 879831/2023
 28/02/2023, 20:41

Chave de Impressão: wwC4b
 O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2023 e contém 4 folhas





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2605
RUB.	11

**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS**

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JNS SEGURADORA S.A., CNPJ 30862594000100, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 7162, publicado(a) no D.O.U. de 26/07/2018, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR04111_22082023_143255_143**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.



Rio de Janeiro, 22 de Agosto de 2023.

Apólice nº: 1007507080118

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55185

Ao (A) MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE

A JNS SEGURADORA S.A está muito satisfeita em tê-lo como nosso Segurado em nossa Apólice Digital, emitida de acordo com o disposto na MP n.º 2.200-2/2001.

A MP supra referenciada instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP - Brasil, que garante a validade jurídica de documentos eletrônicos emitidos e certificados digitalmente.

Além da validade jurídica e da segurança do processo de certificação digital, a autenticidade deste documento poderá ser verificada através de nosso site <http://JNSSeguros.com.br>, e confirmada após 7 (sete) dias úteis da emissão da apólice/endosso, através do site www.susep.gov.br utilizando o n.º 04111.2023.0001.0775.7080118.000000/Controle Interno - 257235.

Atenciosamente

JNS SEGURADORA S/A - 04111

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202 3
FLS.	2608
RUB.	

TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA Nº 1007507080118 - ENDOSSO 0
Documento eletrônico digitalmente assinado por:

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários(as):

ICP Brasil
Assinado digitalmente por: Jorge Nacli Neto

ICP Brasil
Assinado digitalmente por: Antoine Abouhamad

JORGE NACLI NETO - N° de Série do Certificado: 76EE8563C70E4435AD2084CDE996E697 - Data e Hora Aug 22 2023 2:33PM

ANTOINE ABOUHAMAD - N° de Série do Certificado: 406FD8CFB2EAFDBCC0A0F53A1ECC8FF2 - Data e Hora Aug 22 2023 2:33PM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Nº Apólice: 1007507080118 - ENDOSSO 0
Controle Interno: 257235
Data da publicação: Aug 22 2023 2:33PM
Publicado por: Seguradora JNS SEGURADORA S.A - 04111

Apólice n°: 1007507080118

Endosso n°: 0

Proposta n°: 55185

Controle Interno/Código Controle: 257235

Este documento pode ter sua autenticidade verificada através do website <http://JNSseguros.com.br>.
Após sete dias úteis da emissão, este documento poderá ser verificado no site da SUSEP: www.susep.gov.br. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.
Central de Atendimento JNS - 0800 008 1808 / Ouvidoria JNS - 0800 008 1811

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2607
RUB. *ctb*

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

Frontispício da Apólice

Importância Segurada: R\$ 16.720,88
Período de Vigência: 23/08/2023 à 23/12/2023
Modalidade / Cobertura Adicional: LICITANTE
Prêmio Líquido: R\$ 150,00
(+) Adicional de Fracionamento: R\$ 0,00
(+) IOF: R\$ 0,00



Prêmio Total: R\$ 150,00

Condição de Pagamento: À Vista
Número de Parcelas: 1
Forma de Cobrança: FICHA DE COMPENSAÇÃO - ITAÚ

Parcela	Vencimento	Valor
1	29/08/2023	R\$150,00



Apólice nº: 1007507080118

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55185

Controle Interno/Código Controle: 257235

Este documento pode ter sua autenticidade verificada através do website <http://JNSseguros.com.br>.
 Após sete dias úteis da emissão, este documento poderá ser verificado no site da SUSEP: www.susep.gov.br. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.
 Central de Atendimento JNS - 0800 008 1808 / Ouvidoria JNS - 0800 008 1811

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2608
RUB.	JD

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA

Frontispício da Apólice

A **JNS SEGURADORA S.A.**, inscrita sob o CNPJ nº 30.862.594/0001-00 com sede na ALAMEDA DOM PEDRO II, 21 - BATEL - CURITIBA - PR, garante por meio desta Apólice de Seguro Garantia as obrigações do **TOMADOR JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA**, CNPJ nº 08.866.317/0001-17, com sede na 10AV AV DOMINGOS SERTAO, 3016, Bairro SAO JOSE, CEP: 65.870-000, na Cidade PASTOS BONS, Estado Maranhão ao **SEGURADO MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE**, CNPJ nº 01.612.831/0001-87, com sede na AVENIDA DR. ANTONIO SAMPAIO, 100, -, Bairro Centro, CEP: 65.468-000, na Cidade Matões Do Norte, Estado Maranhão, conforme as condições abaixo, previstas em Contrato:

Condições da Garantia

Modalidade	Limite Máximo de Garantia - L.M.G.	Ramo
LICITANTE	R\$ 16.720,88	75 - SEGURO GARANTIA - SEGURADO: SETOR PÚBLICO

(Modalidade, valor e prazo previstos no contrato)

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
LICITANTE	R\$ 16.720,88	23/08/2023	23/12/2023

*Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta apólice.

(Objeto da Garantia previsto no contrato)

Objeto	Descrição da cobertura do Seguro Garantia
Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, caso o Tomador adjudicatário se recuse a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital nº TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 (Tomada de Preços/Concorrência).	
Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.	

Continua na próxima página.

Corretor: AIRAM CORRETORA DE SEGUROS EIRELI/ SUSEP 202032933

Processo Susep nº 15414.636643/2022-15

O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.

O Segurado/Tomador poderá consultar a situação cadastral de seu Corretor de Seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

Paga a indenização ou Iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro, através do Contrato de Contra Garantia, assinado entre TOMADOR e SEGURADORA, que rege os direitos e obrigações entre as partes, documento este que fará parte integrante e inseparável desta Apólice.

[Handwritten signature]


Apólice nº: 1007507080118

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55185

Controle Interno/Código Controle: 257235

Este documento pode ter sua autenticidade verificada através do website <http://JNSseguros.com.br>.
Após sete dias úteis da emissão, este documento poderá ser verificado no site da SUSEP: www.susep.gov.br. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.
Central de Atendimento JNS - 0800 008 1808 / Ouvidoria JNS - 0800 008 1811



APÓLICE DE SEGURO GARANTIA

Frontispício da Apólice

(Objeto da Garantia previsto no contrato)

Objeto	Descrição da cobertura do Seguro Garantia
Esta apólice não poderá ser utilizada como complemento ou endosso de apólice anteriormente fornecida por esta Seguradora, ou por Congênera, referente ao mesmo Edital e/ou Contrato, objeto deste seguro.	
Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 662/22.	

Corretor: AIRAM CORRETORA DE SEGUROS EIRELI/ SUSEP 202032933

Processo Susep nº 15414.636643/2022-15

O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.

O Segurado/Tomador poderá consultar a situação cadastral de seu Corretor de Seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro, através do Contrato de Contra Garantia, assinado entre TOMADOR e SEGURADORA, que rege os direitos e obrigações entre as partes, documento este que fará parte integrante e inseparável desta Apólice.

Apólice nº: 1007507080118

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55185

CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

NOTA TÉCNICA - PROCESSO SUSEP n.º 15414.636643/2022-15

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos diretos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:

Aplicam-se para esta modalidade, além das definições apresentadas no Item 2 das Condições Gerais e na legislação aplicável, as seguintes definições:

I - Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento;

II - Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrente da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. Comunicação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Comunicação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Comunicação do Sinistro.

4.1.1. Para a Comunicação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no Item 7.6.1. das Condições Gerais:

- Cópia do edital de licitação;
- Cópia do termo de adjudicação;
- Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;
- comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Riscos Excluídos:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, despesas de contenção de sinistro ou despesas de salvamento, riscos referentes às obrigações que competem ao fabricante de equipamentos e/ou materiais, bem como, não assegura riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, riscos trabalhistas e previdenciários, obrigações fiscais e encargos tributários, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro garantia.

6.2. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

7. Isenção de Responsabilidade da Seguradora:

Sem prejuízo do disposto no Item 11 - Riscos Excluídos e Perda de Direito do Segurado das Condições Gerais, a seguradora ficará isenta de responsabilidade na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

7.1. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

7.2. A validade/cobertura da apólice/endosso está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos.

8. Disposições Complementares:

8.1. Fica estabelecido que, especificamente para fins indenizatórios, estarão cobertos pela presente apólice os prejuízos e/ou

Apólice nº: 1007507080118

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55185

demais penalidades decorrentes de atos e/ou fatos violadores de normas anticorrupção, perpetrados pelo tomador no âmbito do contrato garantido e que tragam prejuízos ao segurado, e desde que não conte com a comprovada participação do segurado, seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares ou funcionários.

9. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

CONDIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO III - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

NOTA TÉCNICA - PROCESSO SUSEP n.º 15414.636643/2022-15

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado expressamente indicadas no objeto principal da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s).

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, se previstos em legislação específica ou em contrato e nesta hipótese tal cobertura seja expressamente solicitada na proposta de seguro e incluída nas Condições Particulares da apólice.

2. Definições: Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Beneficiário: terceiro sob o qual poderá recair prejuízo na hipótese de inadimplência do tomador em relação à obrigação garantida, o qual poderá ser incluído na apólice mediante expressa solicitação do segurado e de acordo com os termos do contrato principal e/ou legislação específica.

2.3. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.4. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que eventualmente alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais, ampliando ou restringindo suas disposições.

2.5. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, modificando ou cancelando disposições já existentes ou ainda, introduzindo novas disposições e eventualmente ampliando ou restringindo a cobertura.

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Modalidade: conjunto de cláusulas que estabelecem as disposições específicas do Seguro Garantia de acordo com as características, dispositivos e legislação da obrigação garantida.

2.9. Objeto Principal: relação jurídica, contratual, editalícia, processual ou de qualquer outra natureza, geradora de obrigações e direitos entre segurado e tomador, independentemente da denominação utilizada.

2.10. Obrigação Garantida: obrigação assumida pelo tomador junto ao segurado no objeto principal e garantida pela apólice de Seguro Garantia.

2.11. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.12. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.13. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.14. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.15. Segurado: credor das obrigações assumidas pelo tomador no objeto principal.

2.16. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações garantidas.

2.17. Seguro Garantia: seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações garantidas.

2.18. Seguro Garantia: Segurado - Setor Público: Seguro Garantia cujo objeto principal está sujeito ao regime jurídico de direito público.

2.19. Seguro Garantia: Segurado - Setor Privado: Seguro Garantia cujo objeto principal está sujeito ao regime jurídico de direito privado.

2.20. Sinistro: inadimplência do tomador em relação à obrigação garantida.

2.21. Tomador: devedor das obrigações estabelecidas no objeto principal perante o segurado.

2.22. Valor da Garantia: valor máximo garantido pela apólice.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	2612
RUB.	10

Apólice nº: 1007507080118

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55185

3. Aceitação:

- 3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta apresentada pelo tomador, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.
- 3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.
- 3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.
 - 3.3.1. Caso o tomador seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3.
 - 3.3.2. Se o tomador for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxaço do risco.
 - 3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.
- 3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.
- 3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.
- 3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.
- 3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Alteração

- 4.1. A apólice somente poderá ser alterada mediante pedido do segurado ou com sua expressa concordância.
- 4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no objeto principal, na legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais seja necessária a modificação da apólice, esta apólice deverá acompanhar tais modificações.
- 4.3. Quando efetuadas alterações no objeto principal em situações não abrangidas no item anterior, a apólice poderá acompanhar tais alterações, desde que haja o respectivo aceite pela seguradora.
- 4.4. Toda e qualquer alteração no objeto principal que venha a repercutir no valor, prazo ou extensão da obrigação garantida deverá impreterivelmente ser comunicada à seguradora, sob pena de presunção absoluta de agravamento do risco e ausência de boa-fé do segurado, implicando na perda do direito a indenização, em caso de sinistro.

5. Valor da Garantia e Atualização:

- 5.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.
- 5.2. A apólice acompanhará o índice e a periodicidade de atualização definidos no objeto principal ou na legislação específica e ocorrerá automaticamente, sem necessidade de manifestação expressa do segurado ou do tomador, conforme previsto para a obrigação principal ou legislação específica, em sendo o caso.
- 5.3 Prêmio do Seguro:
 - 5.3.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice e em caso de renovação da apólice.
 - 5.3.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas.
 - 5.3.3. O tomador também será responsável pelo pagamento de eventual prêmio adicional decorrente de alterações e atualizações da apólice.

6. Vigência:

- 6.1. O prazo de vigência da apólice deverá ser igual ao prazo de vigência da obrigação garantida, salvo se o objeto principal ou sua legislação específica dispuser de forma distinta.
- 6.2. No caso de a proposta de seguro ser encaminhada posteriormente ao início da vigência da obrigação garantida, o início de vigência da apólice deverá estar definido na apólice, podendo ser anterior à data de encaminhamento da proposta.
- 6.3 Caso a vigência da apólice seja inferior à vigência da obrigação garantida, a seguradora assegurará a manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto.
- 6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.
- 6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.
- 6.5. A manutenção da cobertura durante o prazo de vigência da obrigação garantida somente poderá ser interrompida pelo tomador se comprovada a extinção do risco ou substituição da apólice por outra garantia aceita pelo segurado. O segurado poderá se opor à manutenção da cobertura mediante expressa manifestação à seguradora.
- 6.6. Caso seja necessário manter a cobertura da obrigação garantida por período superior ao preestabelecido na vigência da apólice, esta deverá ser renovada antes de seu término.
 - 6.6.1. Com antecedência mínima de 90 (noventa) dias ao término de vigência da apólice, a seguradora comunicará ao segurado e ao tomador a respeito, para adoção das providências necessárias à renovação da apólice, quando for o caso.
 - 6.6.2. Se atingidos 30 (trinta) dias prévios ao fim da vigência da apólice sem que a seguradora tenha recebido informações das partes

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	2613
RUB.	10

Apólice nº: 1007507080118

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55185

a respeito da manutenção da cobertura, assegurará a manutenção da cobertura mediante a renovação compulsória da garantia pelo período adicional de um ano, cabendo ao tomador o pagamento do prêmio respectivo.

7. Expectativa, Comunicação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Comunicação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A Expectativa de sinistro é definida por um fato ou ato que indique a possibilidade de caracterização de sinistro e o início da realização de trâmites e/ou verificação de critérios para comprovação da inadimplência do tomador.

7.3 O sinistro estará caracterizado quando comprovada a inadimplência do tomador em relação à obrigação garantida.

7.4. A comunicação do sinistro deverá ser encaminhada à seguradora, logo após o conhecimento de sua caracterização, de acordo com os critérios e contendo os documentos definidos nas condições contratuais do seguro, para que seja iniciado o processo de regulação pela seguradora.

7.5. Uma vez caracterizado, considera-se como data do sinistro aquela relativa à inadimplência do tomador.

7.6. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Comunicação de Sinistro.

7.6.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.7. Ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro.

7.8. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o valor da garantia, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, a obrigação garantida, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade, nos mesmos termos e condições estabelecidos no objeto principal ou conforme acordado entre segurado e seguradora; e/ou

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos, multas e/ou demais valores causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice, em decorrência da obrigação garantida.

8.1.1. Na hipótese do inciso I do caput, a escolha da pessoa, física ou jurídica, para dar continuidade e concluir a obrigação garantida ocorrerá mediante acordo entre segurado e seguradora, respeitados os termos do objeto principal ou de sua legislação específica.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:

10.1. Após o pagamento da indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Riscos Excluídos e Perda de Direito do Segurado:

11.1. Sem prejuízo de outras situações devidamente descritas na lei ou nas condições contratuais do seguro, considera-se risco excluído:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2619
RUB.	du

Apólice nº: 1007507080118

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55185

- I – a inadimplência de obrigações garantidas decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do sinistro ou;
- II – a inadimplência de obrigações do objeto principal que não sejam de responsabilidade do tomador;
- 11.2. Atos exclusivos do tomador, da seguradora ou de ambos não poderão gerar perdas ou prejuízos ao segurado.
12. Concorrência de Garantias: No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.
13. Concorrência de Apólices: É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.
14. Extinção da Apólice:
- 14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.7. destas Condições Gerais:
- I – quando a obrigação garantida for definitivamente concluída mediante manifestação expressa do segurado neste sentido;
- II – quando o segurado e a seguradora expressamente o acordarem;
- III – quando o pagamento da indenização ao segurado ou beneficiário atingir o valor da garantia;
- IV – quando o objeto principal for extinto; ou
- V – quando do término de vigência da apólice.
15. Rescisão Contratual:
- 15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:
- 15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;
- 15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado "pro rata temporis", até a data da rescisão contratual.
16. Controvérsias:
- 16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:
- I – por arbitragem; ou
- II – por medida de caráter judicial.
- 16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.
- 16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.
- 16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.
17. Prescrição: Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.
18. Foro: As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.
19. Disposições Finais
- 19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.
- 19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.
- 19.3. O estabelecimento de franquias, participações obrigatórias do segurado e/ou prazo de carência será permitido mediante expressa anuência do segurado e consignado nas condições da apólice.
- 19.4. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.
- 19.5. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.
- 19.6. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.
- 19.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto, não se aplicando em qualquer hipótese, a cláusula de rateio.
- 19.8. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.
- 19.9. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.
- 19.10. Para ausência de dúvidas esta apólice garante a cobertura de prejuízos diretos causados ao segurado decorrentes de culpa ou dolo do Tomador durante a execução do contrato e desde que não conte com a comprovada participação do Segurado, seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares ou funcionários.
- 19.11. Essa apólice contempla a condição de imprescritibilidade, inalienabilidade e irrevogabilidade, isto é, esta Apólice não pode ser destinada a outro fim que não o especificado no seu objeto; a nomeação de terceiro beneficiário da garantia depende da autorização do Segurado ou seu representante e de aprovação da Seguradora mediante verificação do vínculo jurídico-contratual apto a justificar tal medida.

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS	615
RUB.	10

Apólice nº: 1007507080118

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55185

Final das condições contratuais.



**ROSA
BARROS**
CONSTRUTORA

Pastos Bons - MA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>1206001/2023</u>
FLS. <u>2616</u>
RUB. <u>11</u>

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO**TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023****Processo administrativo: Nº 1206001/2023**

A empresa **JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA**, CNPJ Nº **08.866.317/0001-17**, sediada à AV DOMINGOS SERTÃO 3016, SÃO JOSÉ, PASTOS BONS - MARANHÃO, CEP 65870-000, por intermédio de seu procurador, o Senhor **JOHN MIKE LICA ABREU**, portador(a) da cédula de identidade, RG nº. 0351341020082 e CPF nº 608.219.983-90, declara perante a PREFEITURA que o Sr. **MARCUS VINÍCIOS MACEDO FOLHA**, CREA nº 000132535-3, será indicado como responsável técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame.

Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE - MA.

Dados do profissional:

Nome: **MARCUS VINÍCIOS MACEDO FOLHA**

Endereço: Rua 2, Quadra 16 Casa 10 Planalto Vinhais II, São Luis – MA cep 65.074-870

Telefone: (98) 99922-0028

Pastos Bons - MA, 23 de Agosto de 2023.



JOHN MIKE LICA ABREU
PROCURADOR





Pastos Bons - MA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	267
RUB.	018


DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
Processo administrativo: Nº 1206001/2023

JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ Nº 08.866.317/0001-17, sediada à AV DOMINGOS SERTÃO 3016, SÃO JOSÉ, PASTOS BONOS - MARANHÃO, CEP 65870-000, por intermédio de seu procurador, o Senhor JOHN MIKE LICA ABREU, portador(a) da cédula de identidade, RG nº. 0351341020082 e CPF nº 608.219.983-90, declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal nº 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar REF.: **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 Processo administrativo: Nº 1206001/2023**, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º do art. 32 da Lei nº 8.666/93 que até a presente data nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa, a participar da **Tomada de Preços: nº 0003/2023**, garantindo-se pela autenticidade dos documentos apresentados

Pastos Bons - MA, 23 de Agosto de 2023.


JOHN MIKE LICA ABREU
PROCURADOR



Pastos Bons - MA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2618
RUB.	11

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
Processo administrativo: Nº 1206001/2023

A JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ Nº 08.866.317/0001-17, sediada à AV DOMINGOS SERTÃO 3016, SÃO JOSÉ, PASTOS BONS - MARANHÃO, CEP 65870-000, por intermédio de seu procurador, o Senhor JOHN MIKE LICA ABREU, portador(a) da cédula de identidade, RG nº. 0351341020082 e CPF nº 608.219.983-90, DECLARA para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra como:


MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

EMPRESA DE PEQUENO PORTE conforme inc. II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

A licitante DECLARA, ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão no § 4 do art. 3º da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 em epígrafe, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE - MA.

Pastos Bons - MA, 23 de Agosto de 2023.


JOHN MIKE LICA ABREU
PROCURADOR





Pastos Bons - MA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2619
RUB.	(11)

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CF/88

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
Processo administrativo: Nº 1206001/2023

A JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, CNPJ Nº 08.866.317/0001-17, sediada à AV DOMINGOS SERTÃO 3016, SÃO JOSÉ, PASTOS BONS - MARANHÃO, CEP 65870-000, por intermédio de seu procurador, o Senhor JOHN MIKE LICA ABREU, portador(a) da cédula de identidade, RG nº. 0351341020082 e CPF nº 608.219.983-90,

DECLARA,, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988.

Pastos Bons - MA. 23 de Agosto de 2023.


JOHN MIKE LICA ABREU
PROCURADOR

@



Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2600
RUB.	111

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO :

**ALENCAR CONSTRUÇÕES
COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 04.330.959/0001-46**

ALENCAR CONSTRUÇÕES



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>1206001/2023</u>
FLS. <u>2621</u>
RUB. <u>(10)</u>

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

ALENCAR CONSTRUÇÕES



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

MATÕES DO NORTE / MA
PRNC. <u>1206001/2023</u>
FLS. <u>2022</u>
RUB. <u>10</u>

HABILITAÇÃO JURÍDICA




Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 04.330.959/0001-46
Razão Social: ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS



Endereço:
AVENIDA BETA, 01 - COHASERMA II - São Luís / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração


Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.330.959/0001-46 DUNS®: 67*****46
Razão Social: ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: ALENCAR CONSTRUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/08/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta



Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 31/12/2023

FGTS Validade: 01/09/2023

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 14/02/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 14/12/2023

Receita Municipal Validade: 14/12/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/03/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 18/08/2023 09:00

CPF: 281.829.953-53 Nome: MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR

Ass: _____

**ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA
EPP**

**NIRE - 21600145406
CNPJ - 04.330.959/0001-46**

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 202 3
FLS. 2625
RUB. <i>W</i>

**ALTERAÇÃO CONTATUAL E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE
EMPRESARIAL LIMITADA**

MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 22/11/1967, em Colinas/ MA, portador da cédula de identidade n.º RG 0550120920159 - SSP/MA, e do CPF(MF) 281.829.953-53, residente e domiciliado à Rua Teresina, nº 69/A, bairro Planalto Turu, São Luís – MA, CEP 65066-437; titular da empresa individual de responsabilidade limitada **ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO EIRELI**, com sede social à Av. Beta, nº 01, bairro Cohaserma II, São Luís – MA, CEP 65072-150, registrada na Junta Comercial deste Estado sob o **NIRE 21600145406**, por despacho do dia 14/03/2001, e inscrita no **CNPJ** sob o nº. **04.330.959/0001-46**, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, ora transforma seu registro de EIRELI em **SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA**, resolve alterar seu ato constitutivo e consolidá-lo, conforme o disposto nas cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica transformada a Empresa Individual acima qualificada em sociedade de responsabilidade limitada, passando a adotar como nome empresarial **ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA** e como o nome de fantasia **ALENCAR CONSTRUÇÕES**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes

CLAUSULA SEGUNDA – De ora em diante o capital social da empresa será de R\$ R\$ 1.356.381,00 (um milhão e trezentos e cinquenta e seis mil trezentos e oitenta e um reais), onde o valor de R\$ 1.000.000.00 (um milhão de reais), será integralizado pela reserva de capital apurado em seu balanço patrimonial.

[Handwritten signatures and initials]

ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA
EPP

NIRE - 21600145406
CNPJ - 04.330.959/0001-46

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 202 3
FLS. 2626
RUB. VIX



Em virtude das alterações ocorridas, o titular resolve **CONSOLIDAR** as disposições do ato constitutivo e suas alterações, passando a empresa a reger-se pelas seguintes disposições, derogadas as demais:

MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 22/11/1967, em Carolina/ MA, portador da cédula de identidade n.º RG 0550120920159 - SSP/MA, e do CPF(MF) 281.829.953-53, residente e domiciliado à Rua Teresina, nº 69/A, bairro Planalto Turu, São Luís – MA, CEP 65066-437; resolve constituir uma SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA, sob as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa girará sob o nome empresarial **ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA**, Como nome de fantasia **ALENCAR CONSTRUÇÕES**.

CLÁUSULA SEGUNDA – A empresa terá sua sede localizada Av. Beta, nº 01, bairro Cohaserma II, São Luís – MA, CEP 65072-150; podendo abrir ou fechar filial ou outra dependência em qualquer cidade ou estado do País, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios e registrada nos órgãos competentes.

CLÁUSULA QUARTA – A empresa tem como objetivos sociais, as atividades abaixo relacionadas, classificadas de acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas/CNAE – IBGE:

ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA
EPP

NIRE - 21600145406

CNPJ - 04.330.959/0001-46



- | | |
|-----------|---|
| 4120-4/00 | Construção de Edifícios; |
| 4399-1/01 | Administração de obras; |
| 3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos; |
| 4212-0/00 | Construção de obras de arte especiais (pontes, viadutos, etc); |
| 4221-9/02 | Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; |
| 4299-5/01 | Construção de instalações esportivas e recreativas; |
| 4299-5/99 | Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (Obras de contenção de encostas, etc); |
| 4313-4/00 | Obras de Terraplenagem; |
| 4319-3/00 | Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (serviços de valas, regos e fossas, etc); |
| 4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
| 4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral; |
| 4330-4/99 | Outras obras de acabamento da construção (serviços de emboço e reboco, etc); |
| 4399-1/03 | Obras de alvenaria; |
| 4399-1/05 | Perfuração e construção de poços de água; |
| 4399-1/99 | Serviços especializados para construção não especificado anteriormente (construção de telhados e cobertura. |

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2627
RUB. 10

CLÁUSULA QUINTA – O capital social será no valor de R\$ 1.356.381,00 (um milhão trezentos e cinquenta e seis mil trezentos e oitenta e um reais), totalmente integralizadas neste ato, em moeda corrente do País.

PARÁGRAFO ÚNICO – A responsabilidade do socio é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA – A empresa terá a duração por prazo indeterminado, tendo seu início como sociedade limitada em 14/03/2001, e através deste instrumento prosseguirá transformada para Empresa Individual de Responsabilidade Limitada a partir da data de deferimento do presente instrumento pela Junta

**ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA
EPP**

NIRE - 21600145406

CNPJ - 04.330.959/0001-46

Comercial, sendo seu prazo de duração por tempo indeterminado, extinguindo-se, todavia, por decisão dos sócios a qualquer tempo ou na ocorrência de fatos mencionados no Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA SETIMA – A administração da empresa será exercida pelo empresário titular da mesma, **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR**, que fica investida dos poderes necessários à prática dos atos e operações relativos ao objeto social, onde a administradora poder assinar isoladamente, ficando vedado, entretanto, o uso da firma social em negócios alheios aqueles do objetivo da sociedade e na prática de atos a estes inerentes, como avais, fianças, endossos ou outros favores a terceiros, onde será a mesma responsabilizada nos termos da Lei Civil.

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	2638
RUB.	00

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O socio poderá eleger procuradores para representá-los, na sua ausência, por quaisquer impedimentos, quando será substituída por nomeação de procuradores, sempre com poderes específicos para tal ato, podendo ser constituídos por prazo indeterminado.


PARÁGRAFO SEGUNDO – O titular receberá remuneração mensal, a título de pró-labore, respeitados os limites legais vigentes, fixados em comum acordo e conforme as disponibilidades financeiras da empresa.

CLÁUSULA OITAVA – Os lucros e/ou prejuízos apurados em balanço a ser realizado após o término do exercício caberão ao empresário, podendo este optar, todavia, pelo aumento de capital, utilizando os lucros e/ou compensar em *exercícios futuros*.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O exercício social fiscal encerrar-se-á a cada 31 de dezembro, data em que será levantado o Balanço Geral do Ativo e Passivo da Empresa, com observância das formalidades legais.

ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA
EPP

NIRE - 21600145406
CNPJ - 04.330.959/0001-46



PARÁGRAFO SEGUNDO – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o empresário deliberará sobre as contas e designará administrador(es) quando for o caso.

MAYOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2624
RUB.	110

CLÁUSULA NONA – A empresa não será dissolvida e, conseqüentemente, não entrará em liquidação, por motivo de morte, insolvência ou incapacidade de seu titular. Ocorrendo qualquer dos casos aqui previstos, proceder-se-á a apuração dos haveres do empresário.

PARÁGRAFO ÚNICO – O pagamento dos haveres apurados de acordo com o *caput* desta cláusula será feito aos herdeiros do empresário falecido, seus representantes ou sucessores, pela seguinte forma:

- a) vinte por cento (20%) do apurado, no ato da assinatura do Instrumento de Alteração Contratual;
- b) o restante devidamente atualizado pelo índice oficial utilizado para medir a inflação, em 10 (dez) prestações mensais e sucessivas, vencíveis no último dia de cada mês do calendário, partir do mês subsequente aquele em que for assinado o instrumento de alteração contratual.

CLÁUSULA DECIMA – O socio declara, sob as penas da Lei, que não está impedida de exercer a administração da **EMPRESA**, por lei especial, e nem condenada ou encontra-se sob efeitos da condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

**ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA
EPP**

**NIRE - 21600145406
CNPJ - 04.330.959/0001-46**



CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Fica eleito o foro da Comarca de São Luis, Estado do Maranhão, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente ato.

São Luís/MA, 02 de dezembro de 2021.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2030
RUB.	

MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
 Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
 Secretaria de Governo Digital
 Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 2631
 RUB. 112

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(A) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
28182995353	MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/12/2021 11:41 SOB Nº 21201186257.
 PROTOCOLO: 211452246 DE 07/12/2021.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108923400. CNPJ DA SEDE: 04330959000146.
 NIRE: 21201186257. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/12/2021.
 ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA

RICARDO DINIZ DIAS
 VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ALENCAR
12

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 1202 3
FLS. 2632
RUB. 210

**QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA
ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA - EPP**

Pelo presente instrumento particular de e na melhor forma de direito o abaixo assinado Sr. **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR**, Brasileiro, Empresário, Solteiro, nascido em 22.11.1967 em Colinas - MA, residente e domiciliado à Rua Menino Jesus de Praga nº. 69 Bairro Cantinho do Céu CEP 65062-840 São Luis - MA, portador da RG N.º 0550120920159 SESP e CPF N.º 281.829.953.53 e o Sr. **JOSIAS REIS CORREIA**, Brasileiro, Empresário, Solteiro, nascido em 04.04.1966 em São Luis - MA, residente e domiciliado à Rua Teresina nº 28 Quadra 02 Bairro Planalto Turu I CEP 65066-437 São Luis - MA, portador da RG N.º 0192748947 SSP/MA CPF N.º 251.572.133.87. Únicos sócios componentes da Sociedade Limitada, que gira nesta Capital sob o nome empresarial **ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA - EPP**, sediada à Avenida Beta nº. 01 Bairro Cohaserma CEP 65072-150 São Luis - MA CNPJ N.º 04.330.959/0001-46, inscrita na JUCEMA sob o nº. 21200498832 em 14.03.2001. Resolve de comum acordo alterar seu contrato social com as cláusulas e condições seguintes:

PRIMEIRA CLÁUSULA: Admite-se na sociedade **DIEGO DO ROSARIO PICANÇO** Brasileira, Solteiro, Empresário, nascido em 08.05.1996 em Macapá - AP, residente e domiciliado à Rua Menino Jesus de Praga nº. 69 Bairro Cantinho do Céu CEP 65062-840 São Luis - MA - RG N.º 0529761720145 SESP/MA e CPF N.º 071.298.613.80

SEGUNDA CLÁUSULA: Retira-se da sociedade o sócio **JOSIAS REIS CORREIA** cede e transfere para o sócio **DIEGO DO ROSARIO PICANÇO** a importância de 56.381 (Cinquenta Seis Mil Trezentos Oitenta Um) quotas de 1,00 (Hum Real) cada uma representadas por R\$ 56.381,00 (Cinquenta Seis Mil Trezentos Oitenta Hum Reais) dando e plena, geral e irrevogável quitação, nada mais tendo a reclamar em juízo ou fora dele devidamente já integralizado em moeda corrente do país neste ato distribuídos entre os sócios da seguinte maneira.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2016 07:59 SOB N.º 20160360285.
PROTOCOLO: 160360285 DE 03/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600643475. NIRE: 21200498832.
ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA - - EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 07/06/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2623
RUB.	



SÓCIOS	COTAS	TOTAL
MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR	300.000	300.000,00
DIEGO DO ROSARIO PICAÑO	56.381	56.381,00
TOTAL	356.381	356.381,00

Parágrafo Primeiro: Nos termos do art. 1.052 do Código Civil (Lei nº. 10.406/2002), a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de subquotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

TERCEIRA CLÁUSULA: A sociedade terá como objetivo.

- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4399-1/01 - Administração de obras
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos.
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente(Obras de Contenção de Encostas)
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente(Serviços de Valas, Regos e Fossas)
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção (Serviços de Emboço e Reboco)
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente(Construção de Telhados e Cobertura)

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2016 07:58 SOB Nº 20160360285.
 PROTOCOLO: 160360285 DE 03/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11600643475. NIRE: 21200498832.
 ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA - - EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUIS, 07/06/2016
 www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2633
RUB. 10



QUARTA CLAUSULA: Administração da sociedade será exercida pelo sócio Sr. **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR** e a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

QUINTA CLAUSULA: O administrador **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR** já qualificado declara, sob as penas da lei, que não esta impedida de exercer a administração de sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1.011, § 1, do Código Civil (Lei N.º06/2002).

SEXTA CLAUSULA: Nos termos do art. 1.052 do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002), a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

SETIMA CLAUSULA: Os lucros ou prejuízos acumulados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de sua participação no capital social, periodicamente, mensalmente, bimestralmente, trimestralmente ou semestralmente de acordo com a observância das disposições legais aplicáveis.

OITAVA CLAUSULA: Mediante as alterações contidas nas clausulas anteriores consolida-se o Contrato Social.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2016 07:58 SOB N° 20160360285.
PROTOCOLO: 160360285 DE 03/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600643475. NIRE: 21200498832.
ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA - - EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 07/06/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2625
RUB. 111



CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA
ALENCAR CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP

PRIMEIRA CLAUSULA: A sociedade gira sob o nome empresarial **ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA - EPP**, sediada à Avenida Beta nº. 01 Bairro Cohaserma CEP 65072-150 São Luis - MA CNPJ Nº 04.330.959/0001-46, inscrita na JUCEMA sob o nº. 21200498832 em 14.03.2001.

Parágrafo único: Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

SEGUNDA CLAUSULA: O Capital social é de R\$ 356.381,00 (Trezentos Cinquenta Seis Mil Trezentos Oitenta Um Reais), devidamente já integralizado em moeda corrente do país distribuído entre os sócios da seguinte maneira.

SÓCIOS	COTAS	TOTAL
MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR	300.000	300.000,00
DIEGO DO ROSARIO PICANÇO	56.381	56.381,00
TOTAL	356.381	356.381,00

Parágrafo Primeiro: Os sócios realizam, em moeda corrente do País, o valor das quotas subscritas.

TERCEIRA CLAUSULA: Nos termos do art. 1.052 do Código Civil (Lei N.º 406/2002), a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2016 07:58 SOB Nº 20160360285.
PROTOCOLO: 160360285 DE 03/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600643475. NIRE: 21200498832.
ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA - - EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 07/06/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2030
RUB. 000



QUARTA CLÁUSULA: A distribuição dos dividendos da sociedade será defenida entre os sócios, de acordo com art. 202 da Lei das sociedades.

QUINTA CLAUSULA: A sociedade tem as seguintes atividades econômicas.

- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4399-1/01 - Administração de obras
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos.
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (Obras de contenção de encostas)
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (Serviços de Valas, Regos e Fossas)
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção (Serviços de Emboço e Reboco)
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente.(Construção de telhados e Cobertura)

CLAUSULA SEXTA: A sociedade terá prazo indeterminado de duração e início de atividade em 14.03.2001.

CLAUSULA SETIMA: A Administração da sociedade será exercida pelo sócio Sr. **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR** e a ele caberá à responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2016 07:58 SOB Nº 20160360285.
PROTOCOLO: 160360285 DE 03/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600643475. NIRE: 21200498832.
ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA - - EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mandonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 07/06/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 1202 3
FLS. 2037
RUB. #



CLAUSULA OITAVA: Em suas deliberações, o administrador adotará preferencialmente a forma estabelecida no § 3, do art. 1.072 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

CLAUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA: Pelo exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será livremente convencionado entre eles, de comum acordo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Fica estabelecido que a sociedade não terá Conselho Fiscal.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, e será efetuada a apuração dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Os lucros ou prejuízos acumulados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de sua participação no capital social, periodicamente, mensalmente, bimestralmente, trimestralmente ou semestralmente de acordo com a observância das disposições legais aplicáveis.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2016 07:58 SOB Nº 20160360285.
PROTOCOLO: 160360285 DE 03/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600643475. NIRE: 21200498832.
ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA - - EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 07/06/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 202 3
FLS. 2638
RUB. VDS



CLAUSULA DECIMA QUARTA: O falecimento de qualquer dos sócios não implicará dissolução da sociedade, que prosseguirá com os sócios remanescentes, devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente às suas quotas de capital e à sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim.

Parágrafo único - Os valores devido aos herdeiros do sócio falecido serão pagos da seguinte forma: 20% (vinte por cento) no prazo de dois meses; 80% (oitenta por cento) no prazo de doze meses.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: Serão regidas pelas disposições do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), aplicáveis à matéria, tanto a retirada de sócio quanto a dissolução e a liquidação da sociedade.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: Os casos omissos neste contrato social serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: Fica eleito o foro de São Luis - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: O Administrador **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR** declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, pôr Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou pôr se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou pôr crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2016 07:58 SOB Nº 20160360285.
PROTOCOLO: 160360285 DE 03/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600643475. NIRE: 21200498832.
ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA - - EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 07/06/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

ALENCAR
19

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	2034
RUB.	10


CLAUSULA DECIMA NONA: Continuam em pleno vigor todas as demais cláusulas que não colidem com a presente alteração.

E pôr estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento em três vias de igual forma e teor, que serão assinadas pelos sócios.

São Luís - MA, 03 de Maio de 2016.

7ª Tabelionato


MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR


DIEGO DO ROSARIO PICANÇO


JOSIAS REIS CORREIA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2016 07:58 SOB Nº 20160360285.
PROTOCOLO: 160360285 DE 03/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600643475. NIRE: 21200498832.
ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA - - EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 07/06/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

ALENCAR CONSTRUÇÕES

ALENCAR
20

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	26210
RUB.	100

REGULRIDADE FISCAL E TRABALHISTA



ALENCA
21

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.330.959/0001-46 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/03/2001
NOME EMPRESARIAL ALENCA CONSTRUCOES COMERCIO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ALENCA CONSTRUCOES	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV BETA	NÚMERO 01	COMPLEMENTO *****
CEP 65.072-120	BAIRRO/DISTRITO COHASERMA II	MUNICÍPIO SAO LUIS
ENDEREÇO ELETRÔNICO		UF MA
TELEFONE		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 202 3
FLS. 26911
RUB. JJV

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16/08/2023 às 07:42:52 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2640
RUB.	111

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 04.330.959/0001-46
NOME EMPRESARIAL: ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$1.356.381,00 (Hum milhão, trezentos e cinquenta e seis mil e trezentos e oitenta e um reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 16/08/2023 às 07:43 (data e hora de Brasília).



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

ALENCAR
23

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 43079000 CNPJ: 04330959000146
 NOME EMPRESARIAL: ALENCAR CONSTRUÇOES COMERCIO LTDA
 NOME FANTASIA: ALENCAR CONSTRUÇOES
 SITUÇÃO CADASTRAL: ATIVO
 NATUREZA JURÍDICA: 2062 - Sociedade Empresária Limitada
 CBO: -
 DOC. CONSTITUIÇÃO: CONTRATO SOCIAL ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 07/06/2016
 ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: 21201186257
 CAPITAL SOCIAL: 1.356.381,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 121817350
 REG. TRIBUTÁRIO: Normal TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ
 SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA
 INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: OUTROS
 LIVRO: FOLHA: DATA DO REGISTRO: 14/03/2001
 ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Ind de Construção Civil - Pequeno Porte

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2632
 RUB. JK

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE ZONA URBANA USO DO IMÓVEL: ALUGADO
 TIPO DE IMÓVEL: RESIDENCIAL INSC. IMOBILIÁRIA
 CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 1
 ENDEREÇO: AV BETA CEP: 65072120
 COMPLEMENTO: BAIRRO: BAIRRO COHASERMA II
 POVOADO: ZONA RURAL:
 CCIR: NIRF:
 DATUM REFERÊNCIA: LATITUDE:
 LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 1
 ENDEREÇO: AV BETA CEP: 65072120
 COMPLEMENTO: BAIRRO: BAIRRO COHASERMA II

CONTATO

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	alencarconstrucoes2211@gmail.
TELEFONE	(98) 87375280
	alencarconstrucoes2211@gmail.

[Handwritten signature]

OBJETO SOCIAL

null

MATOES DO NORTE / MA

PROC. 1206001/2023

ELS 2644

RUB. 111

21

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
421200000	CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS	
422190200	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	
429959900	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS	
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	
433040400	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	
433049900	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (COM ATÉ 05	
439910100	ADMINISTRACAO DE OBRAS	
439910300	OBRAS DE ALVENARIA (COM ATÉ 05 EMPREGADOS REGISTRADOS OU	
439910500	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	
432230100	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	SIM
429950100	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	
381140000	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	
431930000	SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS	
439919900	SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS	

REPRESENTANTES E QSA**REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	28182995353	MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR
Contábil	NÃO DEFINIDO	NÃO DEFINIDO

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
28182995353	MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR	TITULAR PESSOA FISICA	100%

IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m²

QUANTIDADE: 0

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 22/08/2023

CPF/CNPJ: 34330859000146
 Nome/Razão: ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA

Contribuinte

Servidor

Handwritten signature and stamp of Marcos Aurelio Vieira de Alencar, CPF: 28182995353, representing the company ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA.

Handwritten mark or signature.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2-635
RUB. 113



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA
CNPJ: 04.330.959/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:46:13 do dia 26/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/12/2023.

Código de controle da certidão: **D9C9.3F31.503B.B303**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 218792/23

Data da

17/08/2023 08:39:52

Inscrição Estadual: 121817350

CPF/CNPJ: 04330959000146

Razão Social: ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA

Endereço: AVE BETA, 01 CEP: 65072120 - COHASERMA II

Telefone: (98)32365753

Município: SAO LUIS

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 26308
RUB. 018

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 15/12/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 22/08/2023 09:29:49



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 058897/23

Data da

16/08/2023 08:39:24

Inscrição Estadual: 121817350

CPF/CNPJ: 04330959000146


Razão Social: ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA

Endereço: AVE BETA, 01 CEP: 65072120 - COHASERMA II

Telefone: (98)32365753

Município: SAO LUIS

UF: MA



Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 14/12/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 16/08/2023 08:39:24



ALENCAR
28

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00008172052023

Validade: 14/12/2023

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2648
RUB.	118

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 04.330.959/0001-46	Inscrição Municipal: 43079000
Razão Social: ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: AVENIDA BETA	
Número: 1	Complemento:
Bairro: BAIRRO COHASERMA II	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65072120

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 16 de agosto de 2023 às 08:27, sob o código de autenticidade nº BD265A9406498E431A100A804B4F1581.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

[Handwritten signature]

ALENCAR
29



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2049
RUB.	116

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2015-GS 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

Institui cronograma para implantação da Certidão de Regularidade Fiscal Unificada como documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município de São Luís.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município - CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

CONSIDERANDO que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal;

CONSIDERANDO que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, denominada "**certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e TLVF**";

CONSIDERANDO que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca da certidão específica anteriormente utilizada, mas tão somente a certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão unificada já utilizada no âmbito

ALENCAR
30



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2650
RUB.	10

federal e estadual, tal qual em demais municípios em que já se dispõe de tecnologia para controle de cadastro único;

CONSIDERANDO que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus munícipes, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas;

CONSIDERANDO que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis;

CONSIDERANDO que, desde a adoção de referida medida, vários foram os requerimentos administrativos apresentados, com o fim de que a certidão específica de regularidade de débitos mobiliários pudesse ser expedida, diante dos diversos débitos imobiliários que passaram a impedir a comprovação de sua regularidade fiscal;

CONSIDERANDO o argumento exposto por esses contribuintes, de que não houve comunicação prévia acerca da alteração de filosofia da expedição das certidões de regularidade fiscal, estando habituados a fazer prova de regularidade fiscal por meio dos documentos anteriormente emitidos, o que vem lhes causando entraves para consecução de suas atividades;

CONSIDERANDO os termos do processo administrativo nº 31.539/2015, em que o Secretário Municipal de Governo manifestou-se favoravelmente ao pedido de concessão

[Handwritten signatures and initials]

ALENCAR
31



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2651
RUB.	118

de prazo para que os contribuintes se adequem ao novo modelo de certidão única de regularidade fiscal;

CONSIDERANDO a política de boa-fé que se tem como diretriz neste Município, que justifica os diálogos com as empresas contribuintes para implementação de medidas que auxiliem no incremento da arrecadação municipal, garantindo-se o desenvolvimento da economia ludovicense, com o consequente melhoramento nas áreas de competências fins deste ente;

CONSIDERANDO a necessidade de conciliação dos direitos esculpidos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie

EXPEDE a seguinte Instrução Normativa, nos seguintes termos:

Art. 1º. Fica definido como termo final para implantação da **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente, o dia **24 de março de 2016**.

Parágrafo Único – Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município.

Art. 2º. Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, a consulta será feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

Art. 3º. Somente enquanto não exaurido o prazo previsto no Art. 1º, da presente Instrução, poderão ser expedidas certidões de regularidade fiscal específicas, com consultas direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais mobiliários.

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DE LUZES DE ARAUCÁRIAS

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2652
RUB. WJ

Art. 4º. No caso das certidões expedidas nos termos do Art. 3º da presente Instrução, sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade não excederá o termo final do cronograma previsto no art. 1º desta Instrução.

Art. 5º. As certidões expedidas na forma do Art. 3º da presente Instrução poderão ser disponibilizadas eletronicamente, por meio do portal de serviços da SEMFAZ.

Art. 6º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Revoga-se as disposições em contrário.

Art. 8º. Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária e à Superintendência da Área de Informática, para imediata implementação e controle das regras da presente Instrução.

RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO
Secretário Municipal da Fazenda



Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

MATÕES DO NORTE - MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2653
RUB.	10

Inscrição: 04.330.959/0001-46
Razão Social: ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA
Endereço: AV BETA 01 / COHASERMA II / SAO LUIS / MA / 65072-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/08/2023 a 01/09/2023

Certificação Número: 2023080318222509144447

Informação obtida em 16/08/2023 15:35:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2654
RUB.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.330.959/0001-46

Certidão nº: 42666376/2023

Expedição: 22/08/2023, às 09:41:36

Validade: 18/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.330.959/0001-46**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

ALENCAR
35

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR

CPF: 281.829.953-53

Certidão nº: 42666550/2023

Expedição: 22/08/2023, às 09:42:15

Validade: 18/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2655
RUB.	10

Certifica-se que **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR**, inscrito(a) no CPF sob o nº **281.829.953-53**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

(Handwritten signatures and initials)

**ALENCAR
CONSTRUÇÕES**

ALENCAR
36

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2076
RUB. *123*

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

REC. 2023/03/28

Nº 882415/2023

Emissão: 28/03/2023

Validade: 24/09/2023

Chave: 87d51

Página 1/2

ALENCAR

37

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA

CNPJ: 04.330.959/0001-46

Registro: 0000005722

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.356.381,00

Data do Capital: 07/12/2021

Faixa: 5

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA); OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SERVIÇOS DE VALAS, REGOS E FOSSAS); INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (SERVIÇOS DE EMBOSO E REBOCO); OBRAS DE ALVENARIA; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇO DE ÁGUA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE TELHADO E COBERTURA);

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA MECÂNICA, ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA ELÉTRICA. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.


Endereço Matriz: AVENIDA BETA,, 01, COHASERMA-II, SAO LUIS, MA, 65072120

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 16/04/2001

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000005722EMMA



Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: THAIS PAMELA PICANCO DE ALENCAR

Registro: 1117161089

CPF: 051.***.***-24

Data Início: 14/10/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART 7ª RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA

PROJETO E PLANEJAMENTO DE OBRAS COM USO DA METODOLOGIA BIM

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: VANGELICIA CRISTINA ROCHA PIRES

Registro: 1120076196

CPF: 056.***.***-06

Data Início: 05/10/2021

Data Fim: Indefinido






CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

SECRETARIA DE REGISTRO

Nº 882415/2023
Emissão: 28/03/2023
Validade: 24/09/2023
Chave: 87d51



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA ELETRICISTA

Atribuição: Artigos 8 e 9 da resolução 218 73

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LUIS CARLOS BARROS RIBEIRO

Registro: 1103021010

CPF: 089.***-**-53

Data Início: 12/06/2007

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ART. 12 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR

Registro: 1107814035

CPF: 281.***-**-53

Data Início: 16/04/2001

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.


Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR

CPF: 281.***-**-53

Função: EMPRESARIO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Nº 891041/2023

Emissão: 21/07/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: xAb04



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR

Registro: 1107914035

CPF: 281.***.***-53

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 11/12/1992

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS	2634
RUB.	

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - CAMPUS SAOLUIS

Data de Formação: 25/10/1991

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: M CASTELO FALCAO LTDA.

Registro: 0005482275

CNPJ: 40.227.586/0001-46

Data Início: 20/07/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 17/01/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA

Registro: 0000005722

CNPJ: 04.330.859/0001-46

Data Início: 16/04/2001

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

879381/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR**
Registro: **1107914035MA** RNP: **1107914035**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2650
RUB.	0

Número da ART: **MA20200342448** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/06/2020** Baixada em: **02/02/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO EIRELI**

Contratante: **Instituto federal de educação, ciência e tecnologia do Maranhão** CPF/CNPJ: **10.735.145/0001-94**
Endereço do contratante: **AVENIDA COLARES MOREIRA** Nº: **477**
Complemento: **Bairro: JARDIM RENASCENÇA**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65075441**
Contrato: **04/2020** Celebrado em: **24/03/2020**
Valor do contrato: **R\$ 2.025.189,75** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA 008** Nº: **s/nº**
Complemento: **Bairro: Conceição**
Cidade: **MIRINZAL** UF: **MA** CEP: **65265000**
Coordenadas Geográficas: **-2.067309, -44.782723**
Data de início: **18/06/2020** Conclusão efetiva: **18/02/2021**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **Instituto federal de educação, ciência e tecnologia do Maranhão** CPF/CNPJ: **10.735.145/0001-94**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 8576.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0403 - REDE DE AGUA 53 - EXECUCAO 100.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0404 - REDE DE ESGOTO 53 - EXECUCAO 100.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0440 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL- PGRCC 10 - ESTUDO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0507 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 2014.45 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0813 - MEIO AMBIENTE(PCA) 10 - ESTUDO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1000.00 Pontos;**

Observações

Execução dos serviços remanescentes de edificação do Campus Avançado do IFMA Mirinzal, conforme contrato nº 04/2020 e RDC nº 02/2019.

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 5.0 REDE ESTRUTURADA (COMPLETO), 2.1 E 2.2, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 53 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 879381/2023
17/04/2023, 11:34
wDzB6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wDzB6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em 17/04/2023, às 18:16.

41



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2061
RUB. 00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAMPUS MIRINZAL

Departamento de Infraestrutura - DINFRA

São Luís
-2023-

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 emitida em

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16
Chave de impressão: w0z86

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas





MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 2662
 RUB. 102

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ALENCAR Construções Comércio Ltda.**, sediada na Av. Beta, nº 01 – Coharsema II, inscrita no CNPJ sob nº 04.330.959/0001-46, através do seu representante legal o Sr. Marcos Aurélio Vieira de Alencar, engenheiro civil, sócio administrador, CREA Nº 1107914035 (MA), Conforme ART nº MA20200342448-CREA/MA executou e CONCLUIU para este INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO – IFMA, CNPJ sob nº 10.735.145/0001-94, a Execução de serviço remanescentes da edificação do Campus Avançado Mirinzal - MA., localizado na rodovia MA 006, S/N, Conceição, Mirinzal-MA, conforme especificado do Edital de Licitação RDC nº02/2019 - Contrato nº 04/2020 - Processo nº 23249.095636.2019-32 Ordem de Serviço nº 22/2020-DGI/PROAD. Informamos que os serviços foram executados conforme normas técnicas estabelecidas pelo INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO – IFMA durante o período de 26 de junho de 2020 a 18 de fevereiro de 2021, conforme Planilha em anexo:

ETAPAS E QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS:

ITEM	PLANILHA A - IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO/ URBANIZAÇÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DADOS DO CONTRATO		% Exec.
		QTD	UND	Acum.
1.1.1	CÓPIAS	100,00	UN	100,00%
1.1.2	TAXAS DO CREA	2,00	UN	100,00%
1.1.3	ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT - COMO CONSTRUÍDO	10.000,00	M²	100,00%
1.1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1,00	UND	100,00%
1.1.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (PESSOAL)	8,00	MÊS	100,00%
1.1.6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (CONSUMOS)	8,00	MÊS	100,00%
1.1.7	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	10.000,00	M2	100,00%
1.1.8	BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES	60,00	M2	100,00%
1.1.9	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	1.078,00	M2	100,00%
1.1.10	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	311,50	M2	100,00%
1.1.11	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	12,00	M2	100,00%
2.1	LASTRO DE BRITA 1	45,20	M3	100,00%
2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	2.014,45	M2	100,00%

Walterney Rodrigues
 Pereira:44485034372
 Assinado de forma digital por Walterney Rodrigues
 Base64:44485034372
 Dados: 2023.01.26 10:13:55 -03'00'

Allan Almeida
 Bastos:03800933322
 33322
 Assinado de forma digital por Allan Almeida
 Bastos:03800933322
 Dados: 2023.01.26 09:34:58 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
 Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
 São Luis - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 emitida em

Certidão nº 879381/2023
 17/04/2023, 18:16
 Chave de impressão: wDzB6
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 12023
FLS. 2023
RUB. 430

2.3	PISO CIMENTADO LISO TRAÇO 1:5, E = 3 CM, C/ JUNTA PLÁSTICA 3 X 27 MM	196,91	M2	100,00%
2.4	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	107,56	M	100,00%
2.5	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	5.385,00	M2	100,00%
2.6	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA. 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	489,70	M	100,00%
2.7	GRADIL DE FERRO EM BARRAS QUADRADAS DE AÇO 3/8" NA VERTICAL, ESPAÇAMENTO 10CM, E DUAS BARRAS CHATAS DE 1" X 1/4" NA HORIZONTAL APLICADAS NAS DUAS FACES, INCLUSIVE PORTÃO	16,00	M2	100,00%
2.8	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM, EXCETO PINTURA DE ACABAMENTO	52,80	M	100,00%
2.9	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	375,70	M2	100,00%
2.10	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	272,32	M2	100,00%
2.11	BOMBA EM MOTOR ELÉTRICO 5 CV, SUÇÃO E RECALQUE	2,00	UND	100,00%
3.1	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	4,00	UND	100,00%
3.2	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	1,00	UND	100,00%
3.3	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	1,00	UND	100,00%
3.4	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	2,00	UND	100,00%
3.7	MÃO FRANCESA PLANA	4,00	UND	100,00%
3.9	POSTE DE AÇO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA TIPO RETO DE ENGASTAR COM ALTURA UTIL DE 7 METROS	8,00	UND	100,00%
3.12	ELO FUSÍVEL 10 K, 500 MM	3,00	UND	100,00%
3.13	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8,00	UND	100,00%
3.14	SUPORTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE LUMINÁRIA 02 PÉTALAS	8,00	UND	100,00%
3.15	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8,00	UND	100,00%
3.16	TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 225KVA TRIFÁSICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UND	100,00%
3.17	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	3,00	UND	100,00%
3.18	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12,00	UND	100,00%
3.19	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	14,00	UND	100,00%

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/04/2023, às 18:16.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 em

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

Este documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2664
 RUB. 11

3.20	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8,00	UND	100,00%
3.21	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8,00	UND	100,00%
3.22	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4")	1,00	UND	100,00%
3.23	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4")	1,00	UND	100,00%
3.24	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	38,00	M	100,00%
3.25	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	81,60	UND	100,00%
3.26	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	13,06	UND	100,00%
3.27	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	42,93	M	100,00%
3.28	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	278,07	M	100,00%
3.29	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	44,00	M	100,00%
3.30	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2,00	UND	100,00%
3.31	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	6,00	UND	100,00%
3.32	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	4,00	UND	100,00%
3.33	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2,00	UND	100,00%
3.34	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1,00	UND	100,00%
3.35	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	55,00	UND	100,00%
3.36	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	145,00	UND	100,00%
3.37	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	70,00	UND	100,00%
3.38	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	44,00	UND	100,00%
3.39	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	90,00	UND	100,00%

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues Pereira:44485034372
 Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
 Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
 São Luís - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote B, Calhau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/04/2023, às 16:16.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, emitida em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
 17/04/2023, 16:16

Chave de Impressão: wQzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas



45



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 12.06.001 / 2023
FLS 2665
RUB. KJ

3.40	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	43,00	UND	100,00%
3.41	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 20MM, D=3/4"	50,00	UND	100,00%
3.42	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	911,15	M	100,00%
3.43	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	84,00	M	100,00%
3.44	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	357,00	M	100,00%
3.45	CABO DE COBRE Nº 4MM² X 750V- VERDE-FLEX	178,00	M	100,00%
3.46	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², VERDE, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	100,00	M	100,00%
3.47	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	400,00	M	100,00%
3.48	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1.100,00	M	100,00%
3.49	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², VERDE, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	256,00	M	100,00%
3.50	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	680,40	M	100,00%
3.51	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	425,00	M	100,00%
3.52	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², VERDE, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	260,00	M	100,00%
3.53	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	650,00	M	100,00%
3.54	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	1,00	UND	100,00%
3.55	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	1,00	UND	100,00%
3.56	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	5,00	UND	100,00%
3.57	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN 150 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UND	100,00%
3.58	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN 125 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	UND	100,00%
3.59	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UND	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023



Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:14:56 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de impressão: wDz866

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: falaconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206.001.1202.3
FLS. 2986
RUB. 118

46

3.60	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UND	100,00%
3.61	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO DE 4"	1,00	UND	100,00%
3.62	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	6,00	UND	100,00%
3.63	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO 4" X 3M	3,00	UND	100,00%
3.64	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 50X50X50 E TAMPA	6,00	UND	100,00%
3.65	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40X40X40 E TAMPA	2,00	UND	100,00%
3.66	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 1 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR	16,00	UND	100,00%
3.67	CABO DE COBRE NÚ 16 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (7,04M/KG)	3,00	KG	100,00%
3.68	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 1/4" X 1"	2,00	UND	100,00%
3.69	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO (QGRT) COM BARRAMENTO PARA 700 A E CAPACIDADE DE 60 DISJUNTORES	1,00	UND	100,00%
3.70	CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRIFUGA, TRIFÁSICA, MOTOR 3 CV, SCHNEIDER MOD. BC-21R OU SIMILAR	2,00	UND	100,00%
3.71	PAINEL AUTOMÁTICO PARA COMANDO DE 01 MOTOBOMBA DE 3 CV, COM OPÇÃO DE OPERAÇÃO DE BOMBA 1 E BOMBA 2, COM OPÇÃO DE MANUAL E AUTOMÁTICO	1,00	UND	100,00%
3.72	CONECTOR ESTRIBO PRESSÃO PARA CABO AL 1/0 CAA, FORNECIMENTO	3,00	UND	100,00%
3.73	CAIXA DE MEDIÇÃO PADRÃO CEMAR, INSTALADAM EM MURETA DE ALVENARIA	1,00	UND	100,00%
3.74	BARRA CHATA DE COBRE 2" X 3/16"	2,01	KG	100,00%
3.75	ISOLADOR TIPO BUIÃO EM EPOXI 50 X 45MM C/ROSCA 1/4"	2,00	UND	100,00%
3.76	MURETA DE ALVENARIA 2,00 X 0,60M PARA POSTE AUXILIAR DE ENERGIA	1,0000	UND	100,00%
4.1	CABO DE COBRE NÚ 35 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (3,16M/KG)	165,86	KG	100,00%
4.2	CABO DE COBRE NÚ 50 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (3,16M/KG)	140,75	KG	100,00%
4.3	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	20,00	UND	100,00%
4.4	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO PARA CABO 35 MM2 - FORNECIMENTO	20,00	UND	100,00%
4.5	BUCHA DE NYLON Nº08, REF: TEL-5308 (SPDA)	200,00	UND	100,00%
4.6	MASTRO PARA PÁRA-RAIOS FRANKLIN DE Ø 2" X 2M	1,00	UND	100,00%
4.7	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 2 CABOS, C/SUORTE E CONECTORES P/CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 6MX2" E BASE	1,00	UND	100,00%
4.8	CAIXA INSPEÇÃO (SPDA)	4,00	UND	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 em

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16
Chave de Impressão: wDzB6
Este documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:09 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2002
RUB. 10

4.9	PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA CABOS 35MM ² A 50MM ² , REF:TEL-744 OU SIMILAR (SPDA)	150,00	UND	100,00%
4.10	CLIP GALVANIZADO Ø 1/2"	40,00	UND	100,00%
4.11	CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM ² A 70MM ² COM GRAMPO "U" E PORCAS DE AÇO GALV.REF:TEL-583 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	20,00	UND	100,00%
5.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	69,83	M	100,00%
5.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	50,00	M	100,00%
5.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	221,10	M	100,00%
5.4	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	24,00	UND	100,00%
5.5	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	17,00	UND	100,00%
5.6	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	73,00	UND	100,00%
5.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	304,47	M	100,00%
5.8	CONJUNTO DE FIXAÇÃO E EMENDA PARA ELETRODUTO (CHUMBADOR Ø1/4" UR, BRAÇADEIRA TIPO "D", VERGALHÃO ROSCA TOTAL Ø1/4"X3000, PORCA SEXTAVADA Ø1/4", ARRUELA LISA Ø1/1", PARAFUSO SEXTAVADO Ø1/4"X3/4"	198,00	CJ	100,00%
5.9	CAIXA DE FERRO ESMALTADO RETANGULAR 4"X2"	58,00	UND	100,00%
5.10	CAIXA DE ALUMÍNIO 4X4 PARA TOMADA DE PISO	55,00	UND	100,00%
5.11	CAIXA DE PASSAGEM 10X10X12CM FORNECIMENTO E INSTALACAO.	8,00	UND	100,00%
5.12	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12CM FORNECIMENTO E INSTALACAO.	8,00	UND	100,00%
5.13	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X12CM FORNECIMENTO E INSTALACAO.	5,00	UND	100,00%
5.14	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,60 X 0,60 X 0,60M	11,00	UND	100,00%
5.15	ACESSÓRIOS (ARRUELA LISA, ARRUELA DE PRESSÃO, BUCHA DE ALUMÍNIO Ø1/2, ANILHAS, ABRAÇADEIRAS ETC)	1,00	CJ	100,00%
5.16	DUTO TÉCNICO PERFIL DUPLO EM ALUMÍNIO COM BLINDAGEM ELETROMAGNÉTICA BRANCO TIPO D, COM DIMENSÕES (43/73)MM. REF.: DT-14441 DUTOTEC.	60,00	M	100,00%
5.17	TAMPA PLANA RENHURADA EM ALUMÍNIO DUTO 45" BRANCO. REF.: DT-15040 DUTOTEC	60,00	M	100,00%
5.18	CAIXA DERIVAÇÃO TIPO X 1X1 45" EM ALUMÍNIO/ACO ZINCADO COM SELOS REMOVÍVEIS BRANCO. REF.: DT-53240 DUTOTEC	3,00	UND	100,00%
5.19	CAIXA DERIVAÇÃO TIPO X 1X1 45" EM ALUMÍNIO/ACO ZINCADO COM SELOS REMOVÍVEIS BRANCO. REF.: DT-53440 DUTOTEC	27,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:24 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em 17/04/2023, às 18:16.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 em

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16
Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2089
RUB. 120

5.20	TAMPA TERMINAL EM ABS PARA DUTO TÉCNICO 45" BRANCO. REF.: DT 49540 DUTOTEC	7,00	UND	100,00%
5.21	ARREMATE DE TAMPA BRANCO EM ABS PARA ACABAMENTO DO DUTO TÉCNICO. REF.: DT-47940 DUTOTEC	14,00	UND	100,00%
5.22	PORTA EQUIPAMENTO STANDART BRANCO PARA DOIS RJ_45 E UMA TOMADA PARA DUTO TÉCNICO. REF.: DT-63140 DUTOTEC.	37,00	UND	100,00%
6.1	HIDRÁULICO			
6.1.1	TUBULAÇÕES:			
6.1.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	111,82	M	100,00%
6.1.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	34,61	M	100,00%
6.1.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	91,86	M	100,00%
6.1.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	5,71	M	100,00%
6.1.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,88	M	100,00%
6.1.2	CONEXÕES			
6.1.2.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	UND	100,00%
6.1.2.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	UND	100,00%
6.1.2.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UND	100,00%
6.1.2.4	JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DIÂM = 32 X 25MM	1,00	UND	100,00%
6.1.2.5	JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DIÂM = 40 X 32MM	1,00	UND	100,00%
6.1.2.6	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	UND	100,00%
6.1.2.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UND	100,00%
6.1.2.8	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	4,00	UND	100,00%
6.1.2.9	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	UND	100,00%
6.1.2.10	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM = 32 X 25MM	4,00	UND	100,00%
6.1.2.11	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	4,00	UND	100,00%
6.1.2.12	RED 85 X 60MM	2,00	UND	100,00%
6.1.2.13	RED 60 X 32MM	1,00	UND	100,00%
6.1.2.14	RED 60 X 40MM	3,00	UND	100,00%
6.1.2.15	CRUZETA Ø 32MM	1,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:36 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luis - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/04/2023, às 18:16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16
Chave de Impressão: wDzBB

O documento neste ato registrado foi emitido em: 14/04/2023 e contém 53 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2669
RUB. 111

6.2 ESGOTO				
6.2.1	TUBULAÇÕES:			
6.2.1.1	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D = 100MM	279,44	M	100,00%
6.2.2	TRATAMENTO DE EFLUENTES			
6.2.2.1	FOSSA (CAP 25,200 LITROS)	1,00	UND	100,00%
6.2.2.2	FILTRO ANAERÓBIO (CAP 22,400 LITROS)	1,00	UND	100,00%
6.2.2.3	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	32,00	UND	100,00%
6.2.2.4	SUMIDOURO (A B = 30 00M²)	3,00	UND	100,00%
7.1	TUBULAÇÕES:			
7.1.1	TUBO PVC			
7.1.1.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	200,96	M	100,00%
7.1.1.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 250 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	77,21	M	100,00%
7.1.1.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	52,74	M	100,00%
7.1.2	TUBO CONCRETO ARMADO			
7.1.2.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	200,96	M	100,00%
7.2	TRATAMENTO DE EFLUENTES			
7.2.1	CAIXA DE ÁGUAS PLUVIAIS DN 40CM X 40CM COM TAMPA H= 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UND	100,00%
7.2.2	BOCA DE LOBO 110CM X 110CM EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	4,00	UND	100,00%
7.2.3	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	95,46	M	100,00%
7.2.4	CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL	95,46	M	100,00%
8.1	EQUIPAMENTOS/PEÇAS			
8.1.1	EXTINTOR DE CO2 5KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UND	100,00%
8.1.2	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	UND	100,00%
8.1.3	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR	4,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:36 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, emitida em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

Este documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2030
RUB. 10

	13434)			
8.1.4	TAMPA DE FERRO FUNDIDO 60X40CM	1,00	UND	100,00%
8.2	TUBOS			
8.2.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	222,70	m	100,00%
8.3	CONEXÕES			
8.3.1	ADAPTADOR Ø 63MM R,5 FX ENGATE RÁPIDO Ø 63MM	1,00	UND	100,00%
8.3.2	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	13,00	UND	100,00%
8.3.3	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	5,00	UND	100,00%
8.3.4	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 1.1/4"	2,00	UND	100,00%
8.3.5	MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	UND	100,00%
8.3.6	CHAVE DE FLUXO	1,00	UND	100,00%
8.3.7	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	1,00	UND	100,00%
8.3.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	3,00	UND	100,00%
9.1.1	CISTERNA:			
9.1.1.1	TAMPA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO	1,20	m ²	100,00%
9.2	RESERVATÓRIO:			
9.2.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	18,00	M2	100,00%
9.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	95,45	M2	100,00%
9.2.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	95,45	M2	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:24 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 6, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/04/2023, às 18:16.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, emitida em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 621
RUB. 1A

SL

9.2.4	TAMPA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO	1,00	M2	100,00%
9.2.5	ESCALA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" S DEGRAUS	12,00	UND	100,00%
9.2.6	PORTÃO EM GRADE DE FERRO COM QUADRO EM TUBO DE 1 1/2", BARRA CHATA DE 3/4" X 2" NA HORIZONTAL, BARRA QUADRADA	3,36	M2	100,00%
9.3	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA			
9.3.1	RECALQUE			
9.3.1.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	52,49	M	100,00%
9.3.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	19,21	M	100,00%
9.3.1.3	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	UND	100,00%
9.3.1.4	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	17,00	UND	100,00%
9.3.1.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	9,00	UND	100,00%
9.3.1.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	2,00	UND	100,00%
9.3.1.7	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UND	100,00%
9.3.1.8	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1 1/4, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	2,00	UND	100,00%
9.3.1.9	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 1.1/4"	1,00	UND	100,00%
9.3.1.10	VÁLVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	UND	100,00%
9.3.1.11	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	UND	100,00%
9.3.1.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	5,00	UND	100,00%
9.3.1.13	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	1,00	UND	100,00%
9.3.1.14	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	1,00	UND	100,00%
9.3.1.15	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	14,00	UND	100,00%

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, emitida em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16
Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 612
RUB. VTS

9.3.2	DISTRIBUIÇÃO EXTRAVASOR E LIMPEZA			
9.3.2.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	19,90	M	100,00%
9.3.2.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	6,00	M	100,00%
9.3.2.3	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	5,00	UND	100,00%
9.3.2.4	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UND	100,00%
9.3.2.5	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	1,00	UND	100,00%
9.3.2.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	2,00	UND	100,00%
9.3.2.7	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UND	100,00%
9.3.2.8	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	2,00	UND	100,00%
9.3.2.9	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UND	100,00%
9.3.2.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	UND	100,00%
9.3.2.11	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	UND	100,00%
10.1	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 50 X 50CM - INSTALADO	1,00	UND	100,00%
10.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO COM ACRILICO, 80X60CM, COM LOGOMARCA E MOLDURA	1,00	UND	100,00%
11.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	10000,00	m²	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:24 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida das Holandesas, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/04/2023, às 18:16.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 em

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDz5B6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2042
RUB. VAD

PLANILHA B - PASSARELA		DADOS DO CONTRATO		% Exec.
		QTD	UND	Acum.
1.1	TELHAMENTO COM TELHA DE ALUMÍNIO E= 0.5 MM, TRAPEZOIDAL, ACABAMENTO PRÉ-PINTADA EM UMA DAS FACES	10,08	M2	100,00%
2.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_05/2014	60,00	M2	100,00%
3.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO E RETOQUES AF_05/2017	188,78	M2	100,00%
3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	188,78	M2	100,00%
3.3	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMÃOS	82,80	M2	100,00%
4.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	4,00	M2	100,00%
4.2	PISO CIMENTADO LISO TRAÇO 1:5, E = 3 CM, C/ JUNTA PLÁSTICA 3 X 27 MM	215,16	M2	100,00%
5.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	19,60	M	100,00%
5.2	CABO DE COBRE Nº 2,5MM2 X 750V- AZUL-FLEX	80,00	M	100,00%
5.3	CABO DE COBRE Nº 2,5MM2 X 750V- BRANCO-FLEX	80,00	M	100,00%
5.4	CABO DE COBRE Nº 2,5MM2 X 750V- VERDE-FLEX	40,00	M	100,00%
5.5	CONDULETE MÚLTIPLO TIPO LL Ø 3/4"	16,00	UND	100,00%
5.6	CONDULETE MÚLTIPLO TIPO T Ø 3/4"	12,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:36 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luis - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wD2B6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caiçua, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 17/04/2023, às 18:16

54



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2674
RUB. 117

5.7	CONECTOR RETO DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL EM QUADROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	32,00	UND	100,00%
5.8	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 16 W / BIVOLT	16,00	UND	100,00%
5.9	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"	40,00	UND	100,00%

PLANILHA C - GUARITA/PORTICO		DADOS DO CONTRATO		% Exec.
		QTD	UND	Acum.
1.1	FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METÁLICA, ESP=0,5MM	26,07	M2	100,00%
2.1	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT UDC150 E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 20,01 A 30,0M, PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPOXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA	305,28	M2	100,00%
2.2	TUBO PVC, SÉRIE R. ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	18,00	M	100,00%
2.3	TELHAMENTO COM TELHA DE ALUMÍNIO E= 0.5 MM, TRAPEZOIDAL, ACABAMENTO PRÉ-PINTADA EM UMA DAS FACES	305,28	M2	100,00%
2.4	CALHA EM CHAPA DE ZINCO, E=0,50MM, (2,05KG/M2)	63,60	M2	100,00%
3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	4,85	m³	100,00%
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	170,94	M2	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023.



Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:36 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

54





MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 2675
 RUB. WD

4.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	170,94	M2	100,00%
4.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	3,70	M2	100,00%
4.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	3,70	M2	100,00%
4.5	FECHAMENTO EM CHAPA DE ALUMÍNIO INCLUINDO PINTURA	119,70	M2	100,00%
5.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS , DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO E RETOQUES AF_05/2017	143,37	M2	100,00%
5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO E RETOQUES. AF_05/2017	30,91	M2	100,00%
5.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	11,25	M2	100,00%
5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	143,37	M2	100,00%
5.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	30,91	M2	100,00%
5.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	11,25	M2	100,00%
6.1	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE FERRAGENS E LAMINADO MELANÍMICO	1,00	UND	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 emitida

Certidão nº 879381/2023
 17/04/2023, 18:16
 Chave de Impressão: wDzBB6
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Walterney Rodrigues
 Pereira:44485034372
 Assinado de forma digital por
 Walterney Rodrigues
 Pereira:44485034372
 Dados: 2023.01.26 10:15:36 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
 Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
 São Luis - Maranhão





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE: MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2676
RUB. 100

6.2	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0,70 X 2,10 M, INCLUSIVE FERRAGENS E LAMINADO MELANÍMICO	1,00	UND	100,00%
6.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISES EM PVC COM ALETAS NA COR BRANCO TRANSLÚCIDO E MONTANTES EM ALUMÍNIO REF 100 "COMO VENT"	34,98	M2	100,00%
6.4	BALANCIM EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 6MM (INSTALADO)	0,36	M2	
6.5	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 6MM (INSTALADO)	3,24	M2	100,00%
7.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	1,00	UND	100,00%
7.2	PAPELEIRA DE LOUÇA, DECA A480, 15 X 15CM OU SIMILAR	1,00	UND	100,00%
7.3	PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA.	1,00	UND	100,00%
7.4	CABIDE DE LOUÇA, DECA A680, BRANCO OU SIMILAR	1,00	UND	100,00%
7.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	1,00	UND	100,00%
7.6	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 10/2016	1,00	UND	100,00%
7.7	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	0,24	M²	100,00%
7.8	CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC	1,00	UND	100,00%
7.9	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UND	100,00%
B.1	CABO DE COBRE Nº 2,5MM2 X 750V- PRETO-FLEX	50,00	M	100,00%
B.2	CABO DE COBRE Nº 2,5MM2 X 750V- AZUL-FLEX	30,00	M	100,00%
B.3	CABO DE COBRE Nº 2,5MM2 X 750V- BRANCO-FLEX	100,00	M	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luis - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lota 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: feleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/04/2023, às 18:16



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 em

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB66

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2677
RUB. 10

8.4	CABO DE COBRE Nº 2,5MM2 X 750V - VERDE-FLEX	80,00	M	100,00%
8.5	ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO DE LUMINARIA 2X110W EM PERFILADO 38X38MM	18,00	CJ	100,00%
8.6	INTERRUPTOR DE 1 TECLA, DE EMBUTIR C/ PLACA 4"X 2"	2,00	UND	100,00%
8.7	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	3,00	UND	100,00%
8.8	LUMINÁRIA C/ 2X16W FLOURESCENTE DE SOBREPOR, COM REATOR ELETRÔNICO AFP 220V MODELO 3740 DA ITAIM OU SIMILAR	1,00	UND	100,00%
8.9	LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE OU TUBO LED 2 X 32/40 W (TECNOLUX REF.FLE-8157/232 OU SIMILAR), COMPLETA, COM LAMPADA TUBO LED	5,00	UND	100,00%
8.10	ABRACADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"	50,00	UND	100,00%
8.11	ARAME GALVANIZADO Nº 18	222,22	M	100,00%
8.12	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	1,00	UND	100,00%
8.13	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	2,00	UND	100,00%
8.14	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 16 A	5,00	UND	100,00%
9.1	HIDRÁULICO			
9.1.1	TUBULAÇÕES:			
9.1.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	3,50	M	100,00%
9.1.1.2	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	3,50	M	100,00%
9.1.2	CONEXÕES:			
9.1.2.1	CONEXÕES EM PVC:			
9.1.2.1.1	NIPLE DUPLO Ø 1/2"	2,00	UND	100,00%
9.1.2.2	METAIS:			

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:36 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote B, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/04/2023, às 18.16.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 em

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de impressão: wOzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206 001 / 2023
 FLS. 2648
 RUB. WJ

58

9.1.2.2.1	ENGATE FLEXÍVEL 1/2" X 30CM	2,00	UND	100,00%
9.2	ESGOTO:			
9.2.1	CONEXÕES E ACESSÓRIOS:			
9.2.1.1	VEDAÇÃO P/ SAÍDA DE VASO SANITÁRIO	1,00	UND	100,00%
9.2.1.2	GRELHA P/RALO EM PVC, QUADRADA, 15X15CM, TIGRE OU SIMILAR	1,00	UND	100,00%
9.2.2	TRATAMENTO DE EFLUENTES:			
9.2.2.1	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	1,00	UND	100,00%
10.1	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	UND	100,00%
10.2	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UND	100,00%
10.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	1,00	UND	100,00%
10.4	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	4,00	UND	100,00%
11.1	LIMPEZA GERAL	107,71	m²	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 emitida



PLANILHA D - BLOCO ADMINISTRATIVO		DADOS DO CONTRATO		% Exec.
		QTD	UND	Acum.
1,1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USD INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	225,85	M2	100,00%

Walterney Rodrigues
 Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
 Walterney Rodrigues
 Pereira:44485034372
 Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Certidão nº 879381/2023
 17/04/2023, 18:16
 Chave de impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
 Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
 São Luís - Maranhão

Handwritten signature





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2679
RUB. 111

2.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	132,19	M2	100,00%
2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	6,95	M2	100,00%
3.1	RUFO DE CONCRETO ARMADO fck=20 MPA, L=30CM E H=5CM	84,00	M	100,00%
3.2	PEITORIL DE CONCRETO ARMADO COM PINGADEIRA LARGURA 13 CM	95,90	M	100,00%
4.1	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (PERFIS PVC PLASTILON) REF:ARAFORROS OU SIMILAR	382,02	M2	100,00%
5.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO E RETOQUES AF_05/2017	441,28	M2	100,00%
5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO E RETOQUES. AF_05/2017	454,93	M2	100,00%
5.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	353,40	M2	100,00%
5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	353,40	M2	100,00%
5.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	441,28	M2	100,00%
5.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EMPAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	454,93	M2	100,00%

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 emitida

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6


O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2636
RUB. 10



6.1	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔÇA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE FERRAGENS E LAMINADO MELANÍMICO	20,00	UND	100,00%
6.2	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔÇA, 0.90 X 2.10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE FERRAGENS E LAMINADO MELANÍMICO, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM) - REV 03	1,00	UND	100,00%
6.3	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔÇA, (0.60 X 1,60 A 1.80M) , REVESTIDA LAMINADO MELANÍMICO, INCLUSIVE BATESENTES E FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO)	3,00	UND	100,00%
6.4	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔÇA, 0.70 X 2.10 M, INCLUSIVE FERRAGENS E LAMINADO MELANÍMICO	10,00	UND	100,00%
6.5	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,8X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	1,00	UND	100,00%
6.6	BALANÇIM EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 6MM (INSTALADO)	11,52	M2	100,00%
6.7	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 8MM (INSTALADO)	31,00	M2	100,00%
7.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	3,60	M2	100,00%
7.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	96,80	M2	100,00%
7.3	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 3,0 CM. AF_06/2018	12,40	M	100,00%
7.4	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3 CM	11,15	M2	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 emitida em

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:18
Chave de impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caiçara, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/04/2023, às 18:16



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206601 / 2023
FLS. 2681
RUB. dw

8.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	10,00	UND	100,00%
8.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	1,00	UND	100,00%
8.3	PAPELEIRA DE LOUÇA, DECA A480, 15 X 15CM OU SIMILAR	10,00	UND	100,00%
8.4	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=60CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	3,00	UND	100,00%
8.5	PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA.	11,00	UND	100,00%
8.6	CABIDE DE LOUÇA, DECA A680, BRANCO OU SIMILAR	10,00	UND	100,00%
8.7	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	8,00	UND	100,00%
8.8	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	11,00	UND	100,00%
8.9	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	2,67	M²	100,00%
8.10	CHUVEIRO CROMADO SEM REGISTRO	1,00	UND	100,00%
8.11	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UND	100,00%
8.12	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	1,00	UND	100,00%
8.13	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:36 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, emitida em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16
Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/04/2023, às 18:16



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2682
RUB. 108

62

9.1	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO Ø 3/4"	138,00	M	100,00%
9.2	CABO DE COBRE Nº 4MM² X 750V- PRETO-FLEX	600,00	M	100,00%
9.3	CABO DE COBRE Nº 4MM² X 750V- VERDE-FLEX	150,00	M	100,00%
9.4	CABO DE COBRE Nº 2,5MM² X 750V- PRETO-FLEX	600,00	M	100,00%
9.5	CABO DE COBRE Nº 2,5MM² X 750V- AZUL-FLEX	600,00	M	100,00%
9.6	CABO DE COBRE Nº 2,5MM² X 750V- BRANCO-FLEX	500,00	M	100,00%
9.7	CABO DE COBRE Nº 2,5MM² X 750V- VERDE-FLEX	450,00	M	100,00%
9.8	INTERRUPTOR DE 1 TECLA, DE EMBUTIR C/ PLACA 4"X 2"	22,00	UND	100,00%
9.9	INTERRUPTOR DE 2 TECLA, DE EMBUTIR C/ PLACA 4"X 2"	6,00	UND	100,00%
9.10	INTERRUPTOR PARALELO, DE EMBUTIR C/ PLACA 4"X 2"	1,00	M	100,00%
9.11	INTERRUPTOR TIPO SENSOR DE PRESEÇA DE EMBUTIR C/ PLACA 4"X 2"	2,00	UND	100,00%
9.12	INTERRUPTOR 1 SIMPLES + 1 PARALELO, DE EMBUTIR C/ PLACA 4"X 2"	1,00	UND	100,00%
9.13	CONJUNTO DE 1 INTERRUPTOR SIMPLES + 1 TOMADA MÉDIA 2P+T, DE EMBTIR C/ PLACA 4"X 2"	1,00	UND	100,00%
9.14	LUMINÁRIA C/ LÂMP. FLUORESCENTE COMPACTA NO TETO TIPO PLAFONIER "DROPS" (1X20W X 220V)	12,00	UND	100,00%
9.15	LUMINÁRIA C/ 2X32W FLOURESCENTE DE SOBREPOR, COM REATOR ELETRÔNICO AFP 220V, MODELO 3740 DA ITAIM E SIMILAR	40,00	UND	100,00%
9.16	LUMINÁRIA C/ 2X16W FLOURESCENTE DE SOBREPOR, COM REATOR ELETRÔNICO AFP 220V MODELO 3740 DA ITAIM OU SIMILAR	20,00	UND	100,00%
9.17	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FÓRMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	18,00	UND	100,00%
9.18	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	18,00	UND	100,00%
9.19	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W X 220V	12,00	UND	100,00%
9.20	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE FERRO PINTADA, COM TAMPA PARAFUSADA, MEDINDO 20X20X10CM	2,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023,
em
emitida em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 6, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/04/2023, às 18:16

63



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2082
RUB. 12

9.21	CONDULETE MULTIPLO TIPO X Ø 1"	1,00	UND	100,00%
9.22	CONDULETE MULTIPLO TIPO LL Ø 3/4"	1,00	UND	100,00%
9.23	CONDULETE MULTIPLO TIPO T Ø 3/4"	2,00	UND	100,00%
9.24	TAMPÃO DE PVC REDONDO 3/4" PARA CONDULET MULTIPLO	2,00	UND	100,00%
9.25	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8,00	UND	100,00%
9.26	ABRAÇADEIRA DE NYLON 203X4,9X1,3MM	12,00	M	100,00%
9.27	QUADRO DE BAIXA TENSÃO (QDLT1) COM BARRAMENTO PARA 100 A E CAPACIDADE DE 27 DISJUNTORES	1,00	UND	100,00%
9.28	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 20 A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, CORRENTE DE CARGA 30MA	2,00	UND	100,00%
9.29	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	3,00	UND	100,00%
9.30	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50 A	1,00	UND	100,00%
9.31	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 16 A	20,00	UND	100,00%
9.32	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 20 A	1,00	UND	100,00%
9.33	RASGO EM ALVENARIA/REBOCO PARA ELETRODUTO	45,00	M	100,00%
HIDRÁULICO				
10.1	HIDRÁULICO			
10.1.1	TUBULAÇÕES			
10.1.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR - CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	75,00	M	100,00%
10.1.1.2	RASGO EM ALVENARIA/REBOCO PARA DRENO AR CONDICIONADO (90447/SINAPI) DU (02476/ORSE)	75,00	M	100,00%
10.1.2	CONEXÕES			
10.1.2.1	CONEXÕES EM PVC			
10.1.2.1.1	NIPLE DUPLO Ø 1/2"	25,00	UND	100,00%
10.1.2.2	CONEXÕES EM METAL			

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2694
RUB. dx

10.1.2.2.1	ENGATE FLEXÍVEL 1/2" X 30CM	29,00	UND	100,00%
10.2	ESGOTO			
10.2.1	CONEXÕES E ACESSÓRIOS			
10.2.1.1	SIFÃO PARA PIA DE COZINHA EM PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" X 50 MM, ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR	2,00	UND	100,00%
10.2.1.2	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/47 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	15,00	UND	100,00%
10.2.1.3	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	17,00	UND	100,00%
10.2.1.4	VEDAÇÃO P/ SAÍDA DE VASO SANITÁRIO	11,00	UND	100,00%
10.2.2	TRATAMENTO DE EFLUENTES			
10.2.2.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	un	100,00%
10.2.2.2	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	15,00	un	100,00%
11.1	EQUIPAMENTOS/PEÇAS			
11.1.1	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	2,00	UND	100,00%
11.1.2	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	UND	100,00%
11.1.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	18,00	UND	100,00%
11.1.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	28,00	UND	100,00%
11.1.5	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UND	100,00%
11.2	TUBOS			

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:36 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luis - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/04/2023, às 18:16.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, emitida em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 63 folhas

65

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 26 x 5
 RUB. 120



11.2.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	0,77	M	100,00%
11.3	CONEXÕES			
11.3.1	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2,00	UND	100,00%
12.1	BANCADA COM TAMPO 2,5M X 0,5M, TESTEIRA E RODABANCADA EM GRANITO, COM 01 CUBA EM AÇO INOX COM TORNEIRA, SIFÃO, VÁLVULA	1,00	UND	100,00%
12.2	BANCADA COM TAMPO 1,4M X 0,5M, TESTEIRA E RODABANCADA EM GRANITO, COM 01 CUBA EM AÇO INOX COM TORNEIRA, SIFÃO, VÁLVULA	1,00	UND	100,00%
12.3	BANCADA (B01) COM TAMPO E PRATELEIRA EM MDF REVESTIDO COM LAMINADO TIPO POSTIFORMING E CANTONEIRAS	1,00	M2	100,00%
12.4	BANCADA (02) EM MDF REVESTIDO COM LAMINADO TIPO POSTIFORMING COR L126 (PÉROLA), REQUADRO DE ALUMÍNIO ANODIZADO E VIDRO LISO 6MM	1,00	UND	100,00%
12.5	BANCADA (B0B) COM TAMPO EM MDF REVESTIDO COM LAMINADO TIPO POSTIFORMING E CANTONEIRAS	1,00	UND	100,00%
12.6	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	32,15	M	100,00%
13.1	LIMPEZA GERAL	340,00	M2	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023.



Walterney Rodrigues
 Assinado de forma digital por
 Walterney Rodrigues
 Pereira:44485034372
 Dados: 2023.01.26 10:15:24 -03'00'

(Handwritten signature)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
 Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
 São Luís - Maranhão

Certidão nº 879381/2023
 17/04/2023, 18:16
 Chave de impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2686
RUB. 888

PLANILHA E - BLOCO PEDAGÓGICO		DADOS DO CONTRATO % Exec.		
		QTD	UND	Acum.
1.1	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	3,00	M2	100,00%
1.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	32,85	M2	100,00%
2.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	52,50	M2	100,00%
2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25x35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	14,26	M2	100,00%
3.1	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT UDC75 E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 6,0 A 10,0M, PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA	10,30	M2	100,00%
3.2	TELHAMENTO COM TELHA DE ALUMÍNIO E= 0.5 MM, TRAPEZOIDAL, ACABAMENTO PRÉ-PINTADA EM UMA DAS FACES	10,30	M2	100,00%
4.1	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (PERFIS PVC PLASTILON) REF:ARAFORROS OU SIMILAR	625,84	M2	100,00%
5.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO E RETOQUES AF_05/2017	862,82	M2	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por Walterney
Rodrigues Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:39:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luis - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023
em
emitida

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caiçua, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/04/2023, às 18:16



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÉRIAS DO NORTE - MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2657
RUB. 11K

5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO E RETOQUES. AF_05/2017	2.011,30	M2	100,00%
5.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	437,72	M2	100,00%
5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	862,82	M2	100,00%
5.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	2.011,30	M2	100,00%
5.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	437,42	M2	100,00%
6.1	BALANÇIM EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 6MM (INSTALADO)	75,50	M2	100,00%
6.2	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔÇA, 0.90 X 2.10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM) - REV 03	2,00	UND	100,00%
6.3	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔÇA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE FERRAGENS E LAMINADO MELANÍMICO	4,00	UND	100,00%
6.4	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔÇA, (0.60 X 1,60 A 1.80M) , REVESTIDA LAMINADO MELANÍMICO, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO)	22,00	UND	100,00%
6.5	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔÇA, 1.00 X 2.10 M, INCLUSIVE FERRAGENS E LAMINADO MELANÍMICO	10,00	UND	100,00%
7.1	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3 CM	10,52	M2	100,00%
7.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	32,01	M2	100,00%
7.3	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018	46,28	M2	100,00%
7.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	32,00	M2	100,00%

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:36 -03'00'

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 17/04/2023, às 18:16.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 emitida

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2688
 RUB. 018

7.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	182,05	M2	100,00%
7.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	78,46	M2	100,00%
7.7	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018	13,98	M2	100,00%
7.8	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	85,40	M	100,00%
8.1	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (PERFIS PVC PLASTILON) REF:ARAFORROS OU SIMILAR	625,84	M2	100,00%
9.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	22,00	UND	100,00%
9.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	2,00	UND	100,00%
9.3	PAPELEIRA DE LOUÇA, DECA A480, 15 X 15CM OU SIMILAR	22,00	UND	100,00%
9.4	CABIDE DE LOUÇA, DECA A680, BRANCO OU SIMILAR	22,00	UND	100,00%
9.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	2,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
 Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
 Walterney Rodrigues
 Pereira:44485034372
 Dados: 2023.01.26 10:15:24 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
 Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
 São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, emitida em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
 17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/04/2023, às 18:16



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2689
RUB. 000

9.6	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 3.00X0.60, COM 04 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO AJUSTÁVEL METALIZADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA DECA CROMADA (DECAMATIC REF: 1170) OU SIMILAR, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA	4,00	UND	100,00%
9.7	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	4,00	UND	100,00%
9.8	PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA.	4,00	UND	100,00%
9.9	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	7,68	M ²	100,00%
9.10	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UND	
9.11	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=60CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	12,00	UND	100,00%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:			
10.1	CABO DE COBRE Nº 4MM ² X 750V- PRETO-FLEX	1.200,00	M	100,00%
10.2	CABO DE COBRE Nº 4MM ² X 750V- VERDE-FLEX	250,00	M	100,00%
10.3	CABO DE COBRE Nº 4MM ² X 750V- AZUL-FLEX	150,00	M	100,00%
10.4	CABO DE COBRE Nº 2,5MM ² X 750V- PRETO-FLEX	600,00	M	100,00%
10.5	CABO DE COBRE Nº 2,5MM ² X 750V- AZUL-FLEX	800,00	M	100,00%
10.6	CABO DE COBRE Nº 2,5MM ² X 750V- BRANCO-FLEX	750,00	M	100,00%
10.7	CABO DE COBRE Nº 2,5MM ² X 750V- VERDE-FLEX	650,00	M	100,00%
10.8	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	25,20	M	100,00%
10.9	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 1"	8,70	M	100,00%
10.10	INTERRUPTOR DE 1 TECLA, DE EMBUTIR C/ PLACA 4"X 2"	12,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzBB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Colina, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2690
RUB. 10

10.11	INTERRUPTOR DE 2 TECLA, DE EMBUTIR C/ PLACA 4"X 2"	8,00	UND	100,00%
10.12	INTERRUPTOR 03 SEÇÕES COM CAIXA DE PVC 4"X2"	2,00	UND	100,00%
10.13	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	40,00	UND	100,00%
10.14	LUMINÁRIA C/ LÂMP. FLUORESCENTE COMPACTA NO TETO TIPO PLAFONIER "DROPS" (1X20W X 220V)	2,00	UND	100,00%
10.15	LUMINÁRIA C/ 2X32W FLOURESCENTE DE SOBREPOR, COM REATOR ELETRÔNICO AFP 220V, MODELO 3740 DA ITAIM E SIMILAR	142,00	UND	100,00%
10.16	LUMINÁRIA C/ 2X16W FLOURESCENTE DE SOBREPOR, COM REATOR ELETRÔNICO AFP 220V MODELO 3740 DA ITAIM OU SIMILAR	34,00	UND	100,00%
10.17	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W X 220V	2,00	UND	100,00%
10.18	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE FERRO PINTADA, COM TAMPA PARAFUSADA, MEDINDO 20X20X10CM	1,00	UND	100,00%
10.19	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 50X50X50 E TAMPA	2,00	UND	100,00%
10.20	ABRÇAÇOEIRA DE NYLON 203X4,9X1,3MM	10,00	UND	100,00%
10.21	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UND	100,00%
10.22	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UND	100,00%
10.23	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO (QDAC1/QDAC2) COM BARRAMENTO PARA 200 A E CAPACIDADE DE 60 DISJUNTORES	1,00	UND	100,00%
10.24	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	1,00	UND	100,00%
10.25	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 16 A	32,00	UND	100,00%
10.26	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 20 A	15,00	UND	100,00%
10.27	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 20 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	28,00	UND	100,00%
10.28	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA), 10KA	1,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues: Assinado de forma digital por
Pereira:44485034372 Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:36 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença,
São Luís - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/04/2023, às 19:16.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 emitida em

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16
Chave de impressão: wDzB6
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2691
 RUB. *ad*



10.29	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA), CORRENTE 10KA	1,00	UND	100,00%
11.1	HIDRÁULICO			
11.1.1	TUBULAÇÕES:			
11.1.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	72,40	M	100,00%
11.1.2	CONEXÕES			
11.1.2.1	CONEXÕES EM PVC			
11.1.2.1.1	NIPLÉ DUPLO Ø 1/2"	50,00	UND	100,00%
11.1.2.2	CONEXÕES EM METAL			
11.1.2.2.1	ENGATE FLEXÍVEL 1/2" X 30CM	47,00	UND	100,00%
11.2	ESGOTO			
11.2.1	CONEXÕES E ACESSÓRIOS			
11.2.1.1	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	19,00	m	100,00%
11.2.1.2	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	19,00	m	100,00%
11.2.1.3	VEDAÇÃO P/ SAÍDA DE VASO SANITÁRIO	24,00	m	100,00%
11.2.2	TRATAMENTO DE EFLUENTES			
11.2.2.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	UND	100,00%
11.2.2.2	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	4,00	UND	100,00%
12.1	EQUIPAMENTOS E PEÇAS			
12.1.1	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	10,00	UND	100,00%
12.1.2	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	10,00	UND	100,00%
12.1.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	27,00	UND	100,00%
12.1.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	24,00	UND	100,00%
12.1.5	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" -	2,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
 Pereira:44485034372
 Assinado de forma digital por
 Walterney Rodrigues
 Pereira:44485034372
 Dados: 2023.01.26 10:15:24 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
 Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
 São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 em

Certidão nº 879381/2023
 17/04/2023, 18:16
 Chave de Impressão: wDzB6
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas





MATÕES DO NORTE - MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2692
 RUB. 111

72

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
12.2	TUBOS			
12.2.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	20,37	M	100,00%
12.3	CONEXÕES			
12.3.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JOELHO 90 DE FERRO GALVANIZADO DE 2 1/2"	2,00	UND	100,00%
12.3.2	LUVA REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO D = 75MM (2 1/2") X 26MM (3/4")	2,00	UND	100,00%
12.3.3	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1,00	UND	100,00%
13.1	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA	15,67	M	100,00%
14.1	LIMPEZA GERAL	1127,39	m²	100,00%

PLANILHA F - AUDITORIO E BIBLIOTECA		DADOS DO CONTRATO		% Exec.
		QTD	UND	Acum.
1.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	58,00	M2	100,00%
2.1	RUFO DE CONCRETO ARMADO fck=20 MPA, L=30CM E H=5CM	14,50	M	100,00%
3.1	Concreto usinado bombeado FCK=25MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	27,55	M2	100,00%

Assinado de forma digital por
 Walterney Rodrigues
 Pereira:44485034372
 Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
 Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
 São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, emitida em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
 17/04/2023, 18:16
 Chave de Impressão: wDzB6
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 63 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2093
RUB. 200

4.1	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (PERFIS PVC PLASTILON) REF:ARAFORROS OU SIMILAR	299,49	M2	100,00%
5.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO E RETOQUES AF_05/2017	428,42	M2	100,00%
5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO E RETOQUES. AF_05/2017	570,12	M2	100,00%
5.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	10,50	M2	100,00%
5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	428,42	M2	100,00%
5.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	570,12	M2	100,00%
5.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	10,50	M2	100,00%
6.1	BALANÇIM EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 6MM (INSTALADO)	11,52	M2	100,00%
6.2	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,7X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	4,00	UND	100,00%
6.3	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0,80 X2,10 M, INCLUSIVE FERRAGENS E LAMINADO MELANÍMICO	3,00	UND	100,00%
6.4	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0,90 X 2,10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE FERRAGENS E LAMINADO MELANÍMICO, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM) - REV 03	1,00	UND	100,00%
6.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISES EM PVC COM ALETAS NA COR BRANCO TRANSLÚCIDO E MONTANTES EM ALUMÍNIO REF 100 "COMO VENT"	24,80	M2	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:36 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luis - Maranhão



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, emitida em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2694
 RUB. 10



INSTITUTO FEDERAL DE
 EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
 MARANHÃO

7.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	13,10	m ²	100,00%
8.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 3,0 CM. AF_06/2018	4,00	M	100,00%
8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 29X49 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² . AF_06/2014	156,49	M2	100,00%
8.3	RODAPÉ EM PORCELANATO FOREST BAMBU	57,60	M	100,00%
8.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	24,20	M2	100,00%
9.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	148,55	M	100,00%
9.2	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL. DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	27,00	UND	100,00%
9.3	LUVA DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 3/4"	200,00	UND	100,00%
9.4	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 20MM, D=3/4"	208,00	UND	100,00%
9.5	CABO DE COBRE Nº 4MM ² X 750V- PRETO-FLEX	1.300,00	M	100,00%
9.6	INTERRUPTOR DE 1 TECLA, DE EMBUTIR C/ PLACA 4"X 2"	1,00	UND	100,00%
9.7	INTERRUPTOR 03 SEÇÕES COM CAIXA DE PVC 4"X2"	2,00	UND	100,00%
9.8	TOMADA DUPLA, DE EMBUTIR, PARA USO GERAL, 2P+T, ABNT, 10A	7,00	UND	100,00%
9.9	TOMADA 2P+T, ABNT, 15 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO R CAIXA PVC	4,00	UND	100,00%
9.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	13,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
 Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
 Walterney Rodrigues
 Paraira:44485034372
 Dados: 2023.01.26 10:15:24 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
 Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
 São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 emitida em

Certidão nº 879381/2023
 17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote B, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/04/2023, às 18:16



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 1206001/2023

FLS. 3645

RUB. 800

9,11	LUMINÁRIA C/ 2X32W FLOURESCENTE DE SOBREPOR, COM REATOR ELETRÔNICO AFP 220V, MODELO 3740 DA ITAIM E SIMILAR	50,00	UND	100,00%
9,12	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE FERRO PINTADA, COM TAMPA PARAFUSADA, MEDINDO 2DX20X10CM	2,00	UND	100,00%
9,13	ABRAÇADEIRA DE NYLON 203X4,9X1,3MM	10,00	UND	100,00%
9,14	CAIXA DE FERRO ESMALTADO RETANGULAR 4"X2"	27,00	UND	100,00%
9,15	CAIXA DE FERRO ESMALTADO OCTOGONAL FUNDO MÓVEL 4"X4"	58,00	UND	100,00%
Subtotal				
10,1	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	2,00	UND	100,00%
10,2	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	UND	100,00%
10,3	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	UND	100,00%
10,4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	11,00	UND	100,00%
10,5	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	11,00	UND	100,00%
10,6	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UND	100,00%
10,7	HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXADN=75MM	2,00	UND	100,00%
Subtotal				
11.1	BANCADA (02) EM MDF REVESTIDO COM LAMINADO TIPO POSTIFORMING COR L126 (PÉROLA), REQUADRO DE ALUMÍNIO ANODIZADO E VIDRO LISO 6MM	1,00	UND	100,00%
11.2	BANCADA (03) EM MDF REVESTIDO COM LAMINADO TIPO POSTIFORMING COR L126 (PÉROLA), REQUADRO DE ALUMÍNIO ANODIZADO E VIDRO LISO 6MM	2,00	UND	100,00%

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luis - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzE6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas



76



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2696
RUB. 12

12.1	LIMPEZA GERAL	354,18	m²	100,00%
------	---------------	--------	----	---------

PLANILHA G - BLOCO LABORATORIO		DADOS DO CONTRATO		% Exec.
		QTD	UND	Acum.
1.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	14,50	M2	100,00%
1.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	6,00	M2	100,00%
1.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	6,00	M2	100,00%
1.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	6,00	M2	100,00%
1.5	FECHAMENTO EM CHAPA DE ALUMÍNIO INCLUINDO PINTURA	26,64	M2	100,00%
2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO E RETOQUES AF_05/2017	360,22	7,7487	100,00%
2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO E RETOQUES. AF_05/2017	452,44	13,496	100,00%
2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	360,22	2,7393	100,00%
2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	452,44	1,8975	100,00%
3.1	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE FERRAGENS E LAMINADO MELANÍMICO	6,00	UND	100,00%

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:24 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luis - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, emitida em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16
Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2692
RUB. 111

3.2	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE FERRAGENS E LAMINADO MELANÍMICO, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM) - REV 03	1,00	UND	100,00%
3.3	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, (D.60 X 1,60 A 1.80M), REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATES E FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO)	3,00	UND	100,00%
3.4	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1.00 X 2.10 M, INCLUSIVE FERRAGENS E LAMINADO MELANÍMICO	4,00	UND	100,00%
3.5	BALANÇIM EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 6MM (INSTALADO)	31,32	M2	100,00%
4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_05/2014	12,50	M2	100,00%
5.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CRÔMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	3,00	UND	100,00%
5.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	1,00	UND	100,00%
5.3	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=60CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	6,00	UND	100,00%
5.4	PAPELEIRA DE LOUÇA, DECA A480, 15 X 15CM OU SIMILAR	4,00	UND	100,00%
5.5	PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA.	3,00	UND	100,00%
5.6	CABIDE DE LOUÇA, DECA A680, BRANCO OU SIMILAR	4,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:36 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 emitida

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/04/2023, às 18:16

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	12.06.001 / 2023
FLS.	2698
RUB.	110



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

5.7	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	1,00	UND	100,00%
5.8	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	3,00	UND	100,00%
5.9	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	1,32	M²	100,00%
5.10	CHUVEIRO CROMADO SEM REGISTRO	2,00	UND	100,00%
5.11	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UND	100,00%
5.12	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	2,00	UND	100,00%
5.13	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UND	100,00%
6.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	93,60	M	100,00%
6.2	LUVA DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 3/4"	135,00	UND	100,00%
6.3	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	32,00	UND	100,00%
6.4	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 20MM, D=3/4"	208,00	UND	100,00%
6.5	CABO DE COBRE Nº 4MM² X 750V- PRETO-FLEX	300,00	M	100,00%
6.6	CABO DE COBRE Nº 4MM² X 750V- VERDE-FLEX	80,00	M	100,00%
6.7	CABO DE COBRE Nº 2,5MM² X 750V- PRETO-FLEX	550,00	M	100,00%
6.8	CABO DE COBRE Nº 2,5MM² X 750V- AZUL-FLEX	650,00	M	100,00%
6.9	CABO DE COBRE Nº 2,5MM² X 750V- BRANCO-FLEX	300,00	M	100,00%
6.10	CABO DE COBRE Nº 2,5MM² X 750V- VERDE-FLEX	500,00	M	100,00%
6.11	INTERRUPTOR DE 1 TECLA, DE EMBUTIR C/ PLACA 4"X 2"	4,00	UND	100,00%
6.12	INTERRUPTOR DE 2 TECLA, DE EMBUTIR C/ PLACA 4"X 2"	4,00	UND	100,00%
6.13	INTERRUPTOR 03 SEÇÕES COM CAIXA DE PVC 4"X2"	1,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:24 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luis - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, emitida em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/04/2023, às 18:16.



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206 COL 1202 3
FLS 2699
RUB. 188

6.14	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	47,00	UND	100,00%
6.15	LUMINÁRIA C/ 2X32W FLOURESCENTE DE SOBREPOR, COM REATOR ELETRÔNICO AFP 220V, MODELO 3740 DA ITAIM E SIMILAR	36,00	UND	100,00%
6.16	LUMINÁRIA C/ 2X16W FLOURESCENTE DE SOBREPOR, COM REATOR ELETRÔNICO AFP 220V MODELO 3740 DA ITAIM OU SIMILAR	16,00	UND	100,00%
6.17	CAIXA DE FERRO ESMALTADO OCTOGONAL FUNDO MÓVEL 4"X4"	52,00	UND	100,00%
6.18	CAIXA DE FERRO ESMALTADO RETÂNGULAR 4"X2"	61,00	UND	100,00%
6.19	CAIXA DE FERRO ESMALTADO QUADRADA 4"X4"	1,00	UND	100,00%
6.20	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	8,00	UND	100,00%
6.21	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 4"	1,00	UND	100,00%
6.22	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE FERRO PINTADA, COM TAMPA PARAFUSADA, MEDINDO 20X20X10CM	4,00	UND	100,00%
6.23	CONDULETE MULTIPLO TIPO LL Ø 3/4"	5,00	UND	100,00%
6.24	CONDULETE MULTIPLO TIPO T Ø 3/4"	15,00	UND	100,00%
6.25	TAMPÃO DE PVC REDONDO 3/4" PARA CONDULET MULTIPLO	3,00	UND	100,00%
6.26	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00	UND	100,00%
6.27	ABRACADEIRA DE NYLON 203X4,9X1,3MM	12,00	M	100,00%
6.28	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UND	100,00%
6.29	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	UND	100,00%
6.30	CLIPS 5/8" , P/HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA, REF:TEL-5238	1,00	UND	100,00%
6.31	SUPORTE P/LUMINÁRIA CW-450 DE 1A 4 PÉTALAS (TECNOLUX OU SIMILAR)	5,00	UND	100,00%
6.32	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00"

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2108-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/04/2023, às 16:16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 emitida

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 16:16

Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 700
RUB. 12

6.33	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	5,00	UND	100,00%
6.34	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	6,00	UND	100,00%
6.35	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 16 A	1,00	UND	100,00%
6.36	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 20 A	33,00	UND	100,00%
6.37	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	8,00	UND	100,00%
6.38	TOMADA 2P+T, ABNT, 15 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO R CAIXA PVC	32,00	UND	100,00%
6.39	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	47,00	UND	100,00%
6.40	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	12,00	UND	100,00%
6.41	RASGO EM ALVENARIA/REBOCO PARA ELETRODUTO	12,00	M	100,00%
7.1	HIDRÁULICO			
7.1.1	TUBULAÇÕES:			
7.1.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	15,00	M	100,00%
7.1.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	7,00	M	100,00%
7.1.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	22,00	M	100,00%
7.1.1.4	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	22,00	M	100,00%
7.1.2	CONEXÕES			
7.1.2.1	CONEXÕES EM PVC			
7.1.2.1.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	6,00	UND	100,00%
7.1.2.1.2	JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM = 25 X 20MM	5,00	UND	100,00%
7.1.2.1.3	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	4,00	UND	100,00%
7.1.2.1.4	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	6,00	UND	100,00%
7.1.2.1.5	JOELHO 90° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E C/ROSCA, DIAM = 20MM X 1/2"	14,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:36 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 emitida em

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2701
RUB.	100

7.1.2.1.6	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	UND	100,00%
7.1.2.1.7	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	17,00	UND	100,00%
7.1.2.1.8	JOELHO 90° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E C/ROSCA, DIAM = 25MM X 1/2"	2,00	UND	100,00%
7.1.2.1.9	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UND	100,00%
7.1.2.1.10	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UND	100,00%
7.1.2.1.11	NIPLE DUPLO Ø 1/2"	11,00	UND	100,00%
7.1.2.2	CONEXÕES EM METAL			
7.1.2.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	7,00	un	100,00%
7.1.2.2.2	ENGATE FLEXÍVEL 1/2" X 30CM	10,00	un	100,00%
7.1.2.2.3	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	2,00	un	100,00%
7.2	ESGOTO			
7.2.1	TUBULAÇÕES			
7.2.1.1	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D = 100MM	73,35	m	100,00%
7.2.2	CONEXÕES E ACESSÓRIOS			
7.2.2.1	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	6,00	UND	100,00%
7.2.2.2	VEDAÇÃO P/ SAÍDA DE VASO SANITÁRIO	4,00	UND	100,00%
7.2.2.3	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM	17,80	M	100,00%
7.2.3	TRATAMENTO DE EFLUENTES			
7.2.3.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UND	100,00%
7.2.3.2	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	4,00	UND	100,00%
8.1	EQUIPAMENTOS E PEÇAS			
8.1.1	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	2,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:24 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, emitida em 17/04/2023

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de impressão: wDzB6
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Celhaú, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS 2302
 RUB. 10



INSTITUTO FEDERAL DE
 EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
 MARANHÃO

8.1.2	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	UND	100,00%
8.1.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	14,00	UND	100,00%
8.1.4	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	21,00	UND	100,00%
8.1.5	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UND	100,00%
8.2	TUBOS			
8.2.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	3,00	M	100,00%
8.3	CONEXÕES			
8.3.1	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2,00	UND	100,00%
9.1	BANCADA COM TAMPO 1,15M X 0,5M, TESTEIRA E RODABANCADA EM GRANITO, COM 02 CUBAS EM AÇO INOX COM TORNEIRA, SIFÃO, VÁLVULA	2,00	UND	100,00%
9.2	BANCADA (B02) COM TAMPO EM GRANITO, PIA COM 01 CUBA EM AÇO INOX COM TORNEIRA, SIFÃO, VÁLVULA E PRATELEIRA EM MADEIRA DE LEI E MEIA PAREDE EM ALVENARIA REBOCADA, EMASSADA E PINTADA	2,00	UND	100,00%
9.3	BANCADA (B03) COM TAMPO, TESTEIRA E RODABANCADA EM GRANITO, COM 03 CUBAS EM AÇO INOX COM TORNEIRA, SIFÃO, VÁLVULA E TAMPO E MEIA PAREDE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - CONFORME DETALHE	2,00	UND	100,00%
10	LIMPEZA GERAL	340,00	m²	100,00%

Walterney Rodrigues
 Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
 Walterney Rodrigues
 Pereira:44485034372
 Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
 Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
 São Luís - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/04/2023, às 18:16



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 emitida em

Certidão nº 879381/2023
 17/04/2023, 18:16

Chave de impressão: wDzB6
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2703
RUB. 270

PLANILHA H - BLOCO CONVIVENCIA		DADOS DO CONTRATO		% Exec.
		QTD	UND	Acum.
1.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	4,50	M3	100,00%
1.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	8,42	M2	100,00%
1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	16,00	KG	100,00%
5.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	47,14	M2	100,00%
3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	111,60	M2	100,00%
3.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	52,00	M2	100,00%
3.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	59,60	M2	100,00%
3.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	52,00	M2	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:15:24 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023



Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/04/2023, às 18:16



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2769
RLS.

4.1	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT UDC150 E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 20,01 A 30,0M, PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXIBRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA	444,31	M2	100,00%
4.2	CUMEEIRA TERMOACÚSTICA	46,00	M	100,00%
4.3	TELHAMENTO COM TELHA DE ALUMÍNIO E= 0.5 MM, TRAPEZOIDAL, ACABAMENTO PRÉ-PINTADA EM UMA DAS FACES	500,99	M2	100,00%
4.4	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE BMM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	40,89	M2	100,00%
5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	21,06	M2	100,00%
6.1	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (PERFIS PVC PLASTILON) REF:ARAFORROS OU SIMILAR	18,90	M2	100,00%
7.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO E RETOQUES AF_05/2017	16,02	M2	100,00%
7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO E RETOQUES. AF_05/2017	125,18	M2	100,00%
7.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	16,02	M2	100,00%
7.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	125,18	M2	100,00%
8.1	BALANÇIM EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 6MM (INSTALADO)	2,88	M2	100,00%
8.2	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	7,50	M2	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Data: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lota 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/04/2023, às 18:16



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 em

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

85

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 2705
 RUB. *WV*



8.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISES EM PVC COM ALETAS NA COR BRANCO TRANSLÚCIDO E MONTANTES EM ALUMÍNIO REF 100 "COMO VENT"	75,60	M2	100,00%
8.4	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0,90 X 2,10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE FERRAGENS E LAMINADO MELANÍMICO, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM) - REV 03	1,00	UND	100,00%
9.1	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3 CM	1,04	M2	100,00%
9.2	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 3,0 CM. AF_06/2018	1,33	M	100,00%
9.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	334,89	M2	100,00%
9.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	22,50	M2	100,00%
9.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	321,30	M2	100,00%
10.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	90,60	M	100,00%
10.2	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 20MM, D=3/4"	50,00	UND	100,00%
10.3	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2,00	UND	100,00%
10.4	CAIXA DE FERRO ESMALTADO OCTOGONAL FUNDO MÓVEL 4"X4"	18,00	UND	100,00%
10.5	CAIXA DE FERRO ESMALTADO RETANGULAR 4"X2"	10,00	UND	100,00%
10.6	CONDULETE MÚLTIPLO TIPO LL Ø 3/4"	7,00	UND	100,00%
10.7	CONDULETE MÚLTIPLO TIPO T Ø 3/4"	12,00	UND	100,00%
10.8	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	6,00	UND	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, emitida em 17/04/2023



O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Assinado de forma digital por
 Walterney Rodrigues
 Pereira:44485034372
 Dados: 2023.01.26 10:15:24 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
 Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
 São Luís - Maranhão



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2506
 RUB. 100



10.9	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	62,00	UND	100,00%
10.10	CABO DE COBRE Nº 2,5MM2 X 750V- PRETO-FLEX	50,00	M	100,00%
10.11	CABO DE COBRE Nº 2,5MM2 X 750V- AZUL-FLEX	150,00	M	100,00%
10.12	CABO DE COBRE Nº 2,5MM2 X 750V- BRANCO-FLEX	200,00	M	100,00%
10.13	CABO DE COBRE Nº 2,5MM2 X 750V- VERDE-FLEX	150,00	M	100,00%
10.14	INTERRUPTOR DE 2 TECLA, DE EMBUTIR C/ PLACA 4"X 2"	2,00	UND	100,00%
10.15	INTERRUPTOR 03 SEÇÕES COM CAIXA DE PVC 4"X2"	1,00	UND	100,00%
10.16	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	7,00	UND	100,00%
10.17	LUMINÁRIA C/ 2X32W FLOURESCENTE DE SOBREPOR, COM REATOR ELETRÔNICO AFP 220V, MODELO 3740 DA ITAIM E SIMILAR	15,00	UND	100,00%
10.18	LUMINÁRIA C/ 2X16W FLOURESCENTE DE SOBREPOR, COM REATOR ELETRÔNICO AFP 220V MODELO 3740 DA ITAIM OU SIMILAR	3,00	UND	100,00%
10.19	PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38 X 6000MM	5,00	UND	100,00%
10.20	ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO DE LUMINARIA 2X110W EM PERFILADO 38X38MM	18,00	CJ	100,00%
10.21	ABRACADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"	50,00	UND	100,00%
10.22	ARAME GALVANIZADO Nº 18	222,22	M	100,00%
10.23	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UND	100,00%
10.24	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	4,00	UND	100,00%
10.25	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	1,00	UND	100,00%
10.26	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 16 A	9,00	UND	100,00%
10.27	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 20 A	5,00	UND	100,00%
10.28	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	1,00	UND	100,00%

Assinado de forma digital por
 Walterney Rodrigues
 Pereira:44485034372
 Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
 Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
 São Luis - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 emitida em

Certidão nº 879381/2023
 17/04/2023, 18:16
 Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2707
 RUB. 11



10.29	CLIPS 3/8" , P/HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA, REF:TEL-5238	1,00	UND	100,00%
11.1	HIDRÁULICO			
11.1.1	TUBULAÇÕES:			
11.1.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,74	M	100,00%
11.1.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	26,20	M	100,00%
11.1.2	CONEXÕES:			
11.1.2.1	CONEXÕES EM PVC:			
11.1.2.1.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	6,00	UND	100,00%
11.1.2.1.2	JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM = 25 X 20MM	1,00	UND	100,00%
11.1.2.1.3	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	UND	100,00%
11.1.2.1.4	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UND	100,00%
11.1.2.1.5	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	1,00	UND	100,00%
11.1.2.1.6	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UND	100,00%
11.1.2.1.7	JOELHO 90° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E C/ROSCA, DIAM = 20MM X 1/2"	3,00	UND	100,00%
11.1.2.1.8	JOELHO 90° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E C/ROSCA, DIAM = 25MM X 1/2"	1,00	UND	100,00%
11.1.2.2	CONEXÕES EM METAL			
11.1.2.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	1,00	UND	100,00%
11.2	ESGOTO			
11.2.1	TUBULAÇÕES:			
15.3.1.1.1	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D = 150MM	29,34	M	100,00%
15.3.1.1.2	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D = 75MM	1,07	M	100,00%
15.3.1.1.3	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D = 50MM	5,78	M	100,00%
11.2.2	CONEXÕES E ACESSÓRIOS			

Walterney Rodrigues
 Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
 Walterney Rodrigues
 Pereira:44485034372
 Dados: 2023.01.26 10:15:24 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 emitida em

Certidão nº 879381/2023
 17/04/2023, 18:16
 Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em: 14/04/2023 e contém 53 folhas

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
 Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença,
 São Luís - Maranhão



MATÔES DO NORTE / MA

PROC. 1206001/2023

FLS. 2-08

RUB. 48


**INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO**

11.2.2.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	5,00	UND	100,00%
11.2.2.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	4,00	UND	100,00%
11.2.2.3	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	2,00	UND	100,00%
11.2.2.4	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688)	1,00	UND	100,00%
11.2.3	TRATAMENTO DE EFLUENTES			
11.2.3.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	un	100,00%
11.2.3.2	CAIXA DE ÁGUAS PLUVIAIS DN 40CM X 40CM COM TAMPA H= 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	un	100,00%
11.2.3.3	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018	1,00	un	100,00%
12.1	EQUIPAMENTOS E PEÇAS			
12.1.1	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	un	100,00%
12.1.2	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	un	100,00%
12.1.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	5,00	un	100,00%
12.1.4	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	6,00	un	100,00%
13.1	BANCADA COM TAMPO 2,5M X 0,55M, TESTEIRA E RODABANCADA EM GRANITO, COM 02 CUBAS EM AÇO INOX COM TORNEIRA, SIFÃO, VÁLVULA	2,00	M	100,00%
13.2	BANCADA COM TAMPO, TESTEIRA E RODABANCADA EM GRANITO, COM 02 CUBAS EM AÇO INOX COM TORNEIRA, SIFÃO, VÁLVULA	3,00	M	100,00%
14.1	LIMPEZA GERAL	334,89	M2	100,00%

**Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372**

 Assinado de forma digital por
 Walterney Rodrigues
 Petição:44485034372
 Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
 Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença
 São Luís - Maranhão

 Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
 Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023,
 emitida em 17/04/2023

 Certidão nº 879381/2023
 17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Estado do Maranhão


Impresso em: 17/04/2023, às 18:16.

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 2709
 RJB. *slw*



PLANILHA J - MURO DE ALVENARIA		DADOS DO CONTRATO		
		QTD	UND	% Exec. Acum.
1.1	LOCAÇÃO DE MURO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA	869,56	M	100,00%
2.1	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	55,00	M2xMÊS	100,00%
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	162,12	M3	100,00%
3.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	343,88	M2	100,00%
3.3	ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO	68,80	M3	100,00%
3.4	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	859,69	M	100,00%
3.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	722,16	M2	100,00%
3.6	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	1.896,30	KG	100,00%
3.7	AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	1.684,00	KG	100,00%
3.8	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	31,59	M3	100,00%
3.9	LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO EM PEÇAS DA SUPERESTRUTURA	31,59	M3	100,00%
3.10	JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 10 MM	11,22	M2	100,00%

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues Pereira:44485034372
 Dados: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
 Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
 São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 emitida em

Certidão nº 879381/2023
 17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: W0Z66

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas



MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 1206001/2023

FLS. 2410

RUB. 00



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

3.11	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	79,09	M3	100,00%
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	1.843,65	M2	100,00%
5.1	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015	3.687,30	M2	100,00%
6.1	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCÃO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	3.687,30	M2	100,00%

ÍTEM	PLANILHA I - SERVIÇOS AJUSTADOS	DADOS DO ADITIVO		% EXEC.
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTD	UND	Acum.
1.1	TOMADA PARA LÓGICA, RJ45, COM PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	174,00	UND	100,00%
1.2	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	4.036,00	M	100,00%
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 12U X 570MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	3,00	UND	100,00%
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK FECHADO TIPO ARMARIO 19" X 44U X 870 MM INCLUSIVE ACESSÓRIOS	1,00	UND	100,00%
1.5	PATCH PANEL CAT6 48P COM GUIA LA-P648 - PLUS CABLE	5,00	UND	100,00%
1.6	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL FECHADO GUIA 1U P/ RACKS 19	11,00	UND	100,00%
1.7	TAMPA INTERRUPTOR/TOMADA RJ45 2 SAÍDAS	72,00	UND	100,00%
1.8	TAMPA INTERRUPTOR/TOMADA RJ45 1 SAÍDA	44,00	UND	100,00%
1.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT.6 C/1,50M - REV 01	174,00	UND	100,00%
1.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT.6 C/2,50M - REV 02	174,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por Walterney
Rodrigues Pereira:44485034372
Dados: 2023.01.26 10:39:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023
em
emissão

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas



9L



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 1206001/2023

FLS. 071

RUB. 00

1.11	BANDEJA PARA RACK 19", DESLIZANTE, PERFURADA, 400MM DE PROFUNDIDADE	1,00	UND	100,00%
1.12	RÉGUA DE TOMADAS 8 SAÍDAS PADRÃO NOVO NBR 20A	1,00	UND	100,00%
1.13	Régua (filtro de linha) com 8 tomadas 2P+T	3,00	UND	100,00%
1.14	CURVA PVC 90° PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 4" TIGRE OU SIMILAR	1,00	UND	100,00%
1.15	ENTRADA DE LINHA 4"	1,00	UND	100,00%
1.16	BOX RETO DE ALUMINIO DE 4"	2,00	UND	100,00%
1.17	BOX RETO DE ALUMINIO DE 2"	4,00	UND	100,00%
1.18	BOX RETO DE ALUMINIO DE 1.1/2"	4,00	UND	100,00%
1.19	BOX RETO DE ALUMINIO DE 1"	14,00	UND	100,00%
1.20	ARRUELA DE ALUMINIO DE 4"	2,00	UND	100,00%
1.21	ARRUELA DE ALUMINIO DE 2"	4,00	UND	100,00%
1.22	ARRUELA DE ALUMINIO DE 1.1/2"	4,00	UND	100,00%
1.23	ARRUELA DE ALUMINIO DE 1"	14,00	UND	100,00%
1.24	BUCHA DE ALUMINIO DE 4"	2,00	UND	100,00%
1.25	BUCHA DE ALUMINIO DE 2"	4,00	UND	100,00%
1.26	BUCHA DE ALUMINIO DE 1.1/2"	4,00	UND	100,00%
1.27	BUCHA DE ALUMINIO DE 1"	14,00	M	100,00%
1.28	VELCRO AZUL	18,00	UND	100,00%
1.29	ABRACADEIRA HILERMAN 28CM	161,00	UND	100,00%
1.30	CERTIFICAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA COM EMISSÃO DE RELATÓRIO.	1,00	UND	100,00%
1.31	SWITCH L3 GERENCIÁVEL COM 48 PORTAS POE +4 PORTAS SFP/SFP+ D-LINK DGS1510-52XMP OU SIMILAR	4,00	M	100,00%
1.32	Cabo de fibra ótica de 6 vias Cabo Optico Multimodo Externo 4 Vias, cabo optico gealeado para uso externo, monomodo	321,00	UND	100,00%
1.33	Fornecimento e instalação de Módulo Monomodo Gbic para Switch	6,00	UND	100,00%
1.34	CAMERA IP DOME 1920X1080 PIXELS, POWER OVER ETHERNET (POE) INTELBRAS VIP 1220D OU SIMILAR	19,00	UND	100,00%

Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues
Pereira:44485034372
Data: 2023.01.26 10:14:43 -03'00'

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 emitida

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

Este documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2712
RUB. 111

1.35	NVR 32 CANAIS IP, SUPORTE PARA 2 HD'S, H264, H265, 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(Fuji HD/1080p), 1MP(HD/720p), D1, CIF, INTELRAS NVD 1232 OU SIMILAR	1,00	UND	100,00%
1.36	HDD PARA CFTV & TB MODELO WD PURPLE WD82PURZ OU SIMILAR	2,00	UND	100,00%
1.37	ACCESS POINT DUAL BAND (2,4/5.8GHz), PPODÔES 802.11A/B/G/N/AC, MIMO, 1200Mbps, POE/POE+ (POWER OVER ETHERNET), DUAS PORTAS 10/100/1000 Mbps, SUPORTE A VLAN, CONTROLADORA VIRTUAL. MODELO: UNIFI AP AC PRO OU SIMILAR	9,00	UND	100,00%
1.38	RASGOS EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DIÂM 1/2" A 1"	198,00	M	100,00%
2.1	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	7,00	UND	100,00%
2.2	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	3,00	UND	100,00%
2.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO TIPO N3 PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA	1,00	UND	100,00%
2.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	28,00	M	100,00%
2.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	189,00	M	100,00%
2.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	334,00	M	100,00%
2.9	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	14,00	UND	100,00%
2.10	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 350 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 65KA	2,00	UND	100,00%
3.1	CAIXA D'ÁGUA DE 20.000 LITROS EM FIBRA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1,00	UND	100,00%
4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	6.948,35	M²	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 em

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote B, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/04/2023, às 18:16



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2713
RUB. 11

5.1	MASTRO SIMPLES EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT (ÚTIL)= 6M (3,80M X 2" + 2,20M X 1 1/2")	3,00	UND	100,00%
6.1	PAVIMENTAÇÃO C/ BRITA GRANÍTICA Nº1, ESPALHADA, E = 5,0CM	978,15	M2	100,00%
6.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	48,91	M3	100,00%

A obra tem Contrato nº 04/2020 e Ordem de Serviço nº 22/2020 - DG/PROAD/REITORIA.

Informamos que os serviços foram executados conforme normas técnicas estabelecidas pelo INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO – IFMA durante o período de 28 de junho de 2020 a 18 de fevereiro de 2021. Sem mais para o momento subscrevemo-nos.

São Luís (MA), 26 de janeiro de 2023.

Atenciosamente,

Allan Almeida

Bastos:03800933322

Assinado de forma digital por
Allan Almeida

Bastos:03800933322

Dados: 2023.01.26 09:35:22 -03'00'

Tec.º Allan Almeida Bastos

IAPE: 2218692

CPF 038.009.333-22

Fiscal Técnico do Contrato

De acordo,

Walterney Rodrigues

Pereira:44485034372

Assinado de forma digital por
Walterney Rodrigues Pereira:44485034372

Dados: 2023.01.26 10:39:43 -03'00'

Walterney Rodrigues Pereira

IAPE: 2327809

CPF 444.850.343-72

Chefe do Departamento de Infraestrutura

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença.
São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879381/2023, em 17/04/2023 em
emitida

Certidão nº 879381/2023
17/04/2023, 18:16

Chave de Impressão: wDzB6
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 53 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

889505/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR**
Registro: **1107914035MA** RNP: **1107914035**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001	1202_3
FLS. 2919	
RUB. 000	

Número da ART: **MA20220597540** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **18/12/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA**

Contratante: **Instituto federal de educação, ciência e tecnologia do Maranhão** CPF/CNPJ: **10.735.145/0001-94**
Endereço do contratante: **AVENIDA COLARES MOREIRA** Nº: **477**
Complemento: Bairro: **JARDIM RENASCENÇA**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65075441**
Contrato: **36/2022** Celebrado em: **13/12/2022**
Valor do contrato: **R\$ 5.505.504,55** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA MA 119** Nº: **LOTE 5**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **VITORINO FREIRE** UF: **MA** CEP: **65320000**
Coordenadas Geográficas: **-4.282362, -45.257036**
Data de início: **13/12/2022** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **Instituto federal de educação, ciência e tecnologia do Maranhão** CPF/CNPJ: **10.735.145/0001-94**

Atividade Técnica: **14 - Elaboração SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.4 - DA CONSTRUÇÃO CIVIL 22 - Condução de serviço técnico 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 700.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 2669.60 metro quadrado; 18 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 24170.80 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 4396.76 metro quadrado; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.9 - SISTEMAS DE DRENAGEM 49 - Execução de obra 300.00 metro;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DO CENTRO DE REFERENCIA EDUCACIONAL DE VITORINO FREIRE MA DO IFMA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 30 36/2022, RDC Nº 03/2022.

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS SEGUINTE ITENS: ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PLANTIO DE GRAMA BATATAIS, PLANTA PALMEIRA E PLANTA IPÊ, E CABEAMENTO ESTRUTURADO (COMPLETO), POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

889505/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 36 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 889505/2023

06/07/2023, 11:16

B1W82

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: B1W82

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	275
RUB.	





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2716
RUB.	100

96

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA**, FANTASIA: **ALENCAR CONSTRUÇÕES**, CNPJ 04.330.959/0001-46, executou os serviços com as características abaixo descritas:

I.-DADOS PRELIMINARES:

01 – OBRA: Execução dos Serviços Remanescentes do Centro de Referência Educacional de Vitorino Freire do Instituto Federal do Maranhão.

02 – ENDEREÇO DA OBRA: Rodovia MA 119 – Lote 05, Zona Rural de Vitorino Freire/MA CEP 65320-000.

03 – CONTRATANTE/ENDEREÇO: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA – CNPJ 10.735.145/0001-94, localizado na Avenida Colares Moreira, nº 477, Jardim Renascença, Município: São Luis/MA, CEP: 65.075-441.

04 – EMPRESA EXECUTORA: ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA.

05 – MODALIDADE DA LICITAÇÃO: REGIME DIFERENCIAL DE CONTRATAÇÃO – RDC 03/2022.

06 – CONTRATO: 36/2022.

07 – PROCESSO: 23249.023608.2022-19

08 – VALOR DO CONTRATO: R\$ 5.505.504,55 (Cinco milhões, quinhentos e cinco mil, quinhentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

09 – PERCENTUAL EXECUTADO: 41,08%

10 – PERÍODO DA ART (MA20220597540):

INÍCIO: 13/12/2022 **TÉRMINO:** 13/10/2023

11 – PERÍODO EXECUTADO:

INÍCIO: 13/12/2022 **TÉRMINO:** 20/06/2023

12 – RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engenheiro Civil Marcos Aurélio Vieira de Alencar - CREA Nacional 1107914035

13- QUANTITATIVOS EXECUTADOS:

PLANILHA A - IMPLANTAÇÃO_URBANIZAÇÃO		
DESPESAS INICIAIS		QUANT
IMPRESSÕES DE RELATÓRIOS E/OU CÓPIAS DE DESENHOS	m²	30,00
ART DA OBRA	Und	1,00
ALVARÁ DA OBRA	UN	1,00
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (VITORINO FREIRE)	UN	0,50
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (VITORINO FREIRE)	MÊS	4,05
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - CONSUMOS (VITORINO FREIRE)	MÊS	4,05
SERVIÇOS INICIAIS		

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luis /MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 emitida

Certidão nº 889505/2023
 22/08/2023, 14:37

Chave de Impressão: B1W82

Este documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2217
RUB.	

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 (LIMPEZA DO TERRENO NO INÍCIO E NO FIM DA OBRA)	m ²	24.170,30
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO (ÁREAS INTERNAS DOS BLOCOS)	m ²	2.800,58
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	6,00
Tapume em chapa galvanizada n°30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	25,90
HIDROSSANITARIO		
REDE DE ÁGUA TRATADA		
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	104,71
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	63,00
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 . INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	1,00
CAP/TAMPAO PVC SOLDAVEL 50mm	UN	1,00
CAP/TAMPAO PVC SOLDAVEL 25mm	UN	1,00
COLAR DE TOMADA 50MM X 3/4" COM TRAVAS E DERIVAÇÃO SIMPLES ROSCADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura – DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel Colares Moreira, nº477 – Renascença
 São Luis /MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 emitida

Certidão nº 889505/2023
 22/08/2023, 14:37


Chave de Impressão: B1W82

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	0318
RUB.	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade	m³	5,00
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	4,50
LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	331,31
Colchão de areia	m³	0,50
SANITÁRIA - COLETA E TRATAMENTO		
REDE DE ESGOTO GERAL		
TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	228,79
TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	86,32
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL 19X19X39, DIMENSÕES = 0,90X0,90X1,10 M	UN	19,00
LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	315,11
Colchão de areia	M³	6,96
REDE DE ÁGUAS SERVIDAS GERAL		
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	75,36
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL 19X19X39, DIMENSÕES = 0,90X0,90X1,10 M	UN	19,00
Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade	m³	86,04
LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	281,06
Colchão de areia	m³	5,67
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO		
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTA (ETE) INSTALADA SOBRE A SUPERFÍCIE, COM PARÂMETROS DE EFICIÊNCIA CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA Nº 430/2011, PARA VAZÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ESGOTO NA FAIXA DE 65 A 80 M3/DIA, INCLUSOS EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS (FORNECIMENTO, MONTAGEM E TREINAMENTO)	m³	0,30
DRENAGEM		
SUPERFICIAL		
Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa, dimensões internas 1,20 x 1,20 x 1,50 m	un	6,00
TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 400 MM	M	75,80
TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 500 MM	M	73,19
PLUVIAL		
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	239,37

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel. Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luís / MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 889505/2023, emitida em 06/07/2023

Certidão nº 889505/2023

22/08/2023, 14:37

Chave de Impressão: B11W62

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2319
RUB. <i>111</i>

99

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	169,95
Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade	m³	95,28
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	66,70
LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	348,62
Colchão de areia	m²	9,53
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	205,70
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL 19X19X39, DIMENSÕES = 0,90X0,90X1,10 M	UN	31,00
REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, CABINE DE MEDIÇÃO E SUBESTAÇÕES		
EXECUÇÃO OBRA CIVIL CABINE DE MEDIÇÃO		
MOVIMENTO DE TERRA		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M³	8,40
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	3,60
LOCAÇÃO DE OBRA		
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	29,43
INFRA ESTRUTURA - SAPATAS/ARRANQUES/VIGAS		
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	4,56
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	0,57
SUPERESTRUTURA - PILARES, VIGAS INTERMEDIÁRIAS E VIGAS DE COBERTURAL		
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	2,66
LAJE PRÉ-MOLDADA P/ FORRO REVESTIDA EXTERNAMENTE C/ MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICAL		
Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, inteiros 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	13,50
PAREDE DE ALVENARIAL		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	80,00
REDE DE DISTRIBUIÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Ce. Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luís /MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 em

Certidão nº 889505/2023
 22/06/2023, 14:37

Chave de impressão: B1W62

O documento neste ato registrado foi arquivado em 06/07/2023 e contém 36 folhas





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206.001 / 2023
FLS.	2750
RUB.	100



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, H=5,0M, EM AÇO GALVANIZADO COM LUMINÁRIA EM LED MODULAR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 80W, LENTES EM POLICARBONATO, CORPO EM ALUMÍNIO	UN	6,00
POSTE DECORATIVO COM 01 PÉTALA, EM AÇO GALVANIZADO COM LUMINÁRIA EM LED MODULAR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 80W, LENTES EM POLICARBONATO, CORPO EM ALUMÍNIO	UN	6,00
POSTE DECORATIVO COM 01 PÉTALA, EM AÇO GALVANIZADO COM LUMINÁRIA EM LED MODULAR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 80W, LENTES EM POLICARBONATO, CORPO EM ALUMÍNIO	UN	11,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
BICICLETÁRIO		
Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=50mm, exceto pintura de acabamento	m	21,30
Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios	m	87,20
Grade em metalon	m ²	149,77
Grama batatais em placas, fornecimento e plantio (URBANIZAÇÃO)	m ²	1.500,00
Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	8,00
Planta - Ipê amarelo de jardim (tecoma stans), fornecimento e plantio	un	2,00
BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M	M	8,00
Letras em aço escovado 40 x 40 cm	un	51,00
PLANILHA B - BLOCO ADMINISTRATIVO		
REVESTIMENTOS		
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth ou similar, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m ²	64,74
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth ou similar, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m ²	81,23
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth ou similar, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m ²	569,96
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth ou similar, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m ²	19,25
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 08/2014	m ²	30,00
COBERTURA		
TELHAMENTO COM TELHA TERMOACÚSTICA EM AÇO GALVANIZADO SEM PINTURA 0,50MM, ESP. PAINEL=30MM, ISOLAMENTO POLIURETANO = 30MM COM FILME BRANCO, ISOCOBERTURA PANISOL OU SIMILAR	m ²	408,59
Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com 01 demão de primer à base de epóxi - REZINC WBS - RENNER ou similar - R1	m ²	408,59

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 em



Certidão nº 889505/2023

22/08/2023, 14:37

Chave de Impressão: B1W62

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura – DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD


Av. Cel Colares Moreira, nº477 – Renascença
 São Luís /MA – CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 2721
 RUB. 111



PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). COR VERDE. AF_01/2020_P	m ²	408,59
Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	36,10
CUMEEIRA TERMOACÚSTICA	M	22,80
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	67,38
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	m ²	420,66
FORRO		
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m ²	200,00
PINTURA		
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	579,29
ESQUADRIA		
ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 8MM (JANELAS E BASCULANTES) COM FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m ²	39,80
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	3,80
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	4,03
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI E VISOR EM VIDRO LISO INCOLOR DE 60X40CM (EXCLUSIVE VIDRO), COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m ²	29,61
PISOS E PAVIMENTAÇÕES		
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m ²	338,43
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m ²	338,43
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m ²	30,00
GUIA EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS REBOCADA	M	30,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	M	281,02
DUTO ESPIRAL FLEXÍVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	31,14
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 300 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	M	17,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 emitida

Certidão nº 889505/2023

22/08/2023, 14:37

Chave de Impressão: B1W62

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luis /MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br





MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2322
RUB. 889505/2023

102

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

CANALETA APARENTE EM ALUMÍNIO ESTRUDADO LIGA 6063-T5 ESPESSURA 1,60MM MEDINDO 105MMX49MM COM TRÊS SEPTOS DIVISORES NA COR BRANCA PINTURA POLIESTER NA NORMA NBR-5410 ALCAN OU SIMILAR, COM CONEÇÕES E ACESSÓRIOS DE ACORDO COM PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	M	150,00
TAMPA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO NA LIGA 6060 COM 105MM(LARGURA) X 400MM (COMPRIMENTO) C/FUROS PARA 2 ENERGIA + 2 RJ45 NA COR BRANCA POLIESTER - NA NORMA NBR-5410 (NB-3) . REF ALCAN AL-1.15 (COM SUPORTE) OU SIMILAR	UN	51,00
TAMPA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO NA LIGA 6060 COM 105MM(LARGURA) X 400MM (COMPRIMENTO) C 1 TECLA NA COR EPOXI PÓ POLIESTER - NA NORMA NBR-5410 (NB-3) . REF ALCAN AL-1.27 (COM SUPORTE) OU SIMILAR	UN	5,00
TAMPA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO NA LIGA 6060 COM 105MM(LARGURA) X 400MM (COMPRIMENTO) C 2 TECLAS NA COR EPOXI PÓ POLIESTER - NA NORMA NBR-5410 (NB-3) . REF ALCAN AL-1.27 (COM SUPORTE) OU SIMILAR	UN	4,00
TOMADA RETANGULAR EM NYLON COM RABICHO DE 03 FIOS DE 10 AMPERES NA COR PRETA NO PADRÃO BRASILEIRO REF:AL-1.18-P PARA UTILIZAR NO SUPORTE DA LINHA FLEX 105X49MM OU SIMILAR	UN	51,00
TOMADA RETANGULAR EM NYLON COM RABICHO DE 03 FIOS DE 20 AMPERES NA COR VERMELHA NO PADRÃO BRASILEIRO REF:AL-1.17-V PARA UTILIZAR NO SUPORTE DA LINHA FLEX 105X49MM OU SIMILAR	UN	21,00
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM		
RAMAIS		
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
Tubo de descida para válvula de descarga, inclusive joelho (tigre ou similar)	UN	2,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 . INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 . INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 . INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 . INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 em



Certidão nº 889505/2023
 22/08/2023, 14:37
 Chave de Impressão: B1W82
 O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel. Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luís /MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-7817 * dinfra@ifma.edu.br





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2523
RUB.	100

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	2,78
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	4,64
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1,81
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INS TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
REUSO		
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	4,44
BARRILETE		
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	1,00
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luís /MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 emitida

Certidão nº 889505/2023

22/08/2023, 14:37


Chave de Impressão: 91W62

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2721
RUB.	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,27
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	2,25
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	4,26
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL C/ PORTINHOLA, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	2,78
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
SANITÁRIA		
TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	4,66
TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	4,22
TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	4,83
TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,28
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, c/ BOLSAS LISAS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel. Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luís/MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 emitida em

Certidão nº 889505/2023
 22/08/2023, 14:37
 Chave de Impressão: B1W82

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2125
RUB.	118

105

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
ADAPTADOR PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO 100MM, ESGOTO SÉRIE NORMAL	UN	2,00
PLUVIAL		
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	16,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,00
DRENOS - AR		
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	112,62
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	28,00
ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	112,62
SPDA		
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	17,91
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	9,16
Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00
PLANILHA C - BLOCO PEDAGÓGICO		
ALVENARIA/DIVISÓRIAS		
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M²	10,00
REVESTIMENTOS		

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel. Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luís/MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dirfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 em
 emitida

Certidão nº 889505/2023
 22/08/2023, 14:37

Chave de Impressão: B1W8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2726
RUB.	MA

106

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth ou similar, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m²	69,84
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth ou similar, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m²	172,37
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth ou similar, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m²	613,06
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth ou similar, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m²	18,29
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	172,92
COBERTURA		
TELHAMENTO COM TELHA TERMOACÚSTICA EM AÇO GALVANIZADO SEM PINTURA 0,50MM,ESP. PAINEL=30MM, ISOLAMENTO POLIURETANO = 30MM COM FILME BRANCO, ISOCOBERTURA PANISOL OU SIMILAR	m²	516,15
Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com 01 demão de primer à base de epóxi - REZINC WBS - RENNER ou similar - R1	m²	516,15
CUMEEIRA TERMOACÚSTICA	m	46,25
Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	M	21,26
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	M	516,15
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	m²	87,79
FORRO		
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	240,00
PINTURA		
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	292,18
ESQUADRIA		
ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 8MM (JANELAS E BASCULANTES) COM FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	52,80
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,03
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI E VISOR EM VIDRO LISO INCOLOR DE 60X40CM (EXCLUSIVE VIDRO), COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m²	9,87
PISOS E PAVIMENTAÇÕES		
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	436,33
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	436,33

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel. Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luís/MA - CEP 65075-241
 (98) 3215-1817 * dirfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 em
 emitida

Certidão nº 889505/2023

22/08/2023, 14:37

Chave de Impressão: B1W82

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 1202 3
FLS.	2722
RUB.	

107

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m ²	30,00
GUIA EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS REBOCADA	M	30,00
REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	m ³	11,81
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	m	303,34
DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO. INCL CONEXOES	M	62,86
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 300 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	M	48,30
TÉ HORIZONTAL 300 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00
LUVA DE ACABAMENTO OU FLANGE DE LIGAÇÃO 300X50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	M	26,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1,057,05
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	858,23
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	514,97
Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm ² , 1kv / 90° C	m	207,52
Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm ² , 1kv / 90° C	m	69,17
Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm ² , 1kv / 90° C	m	69,17
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
DISJUNTOR BIPOLAR DR 10 A - TIPO AC, 30MA, REF.5SU1 353-1KK10, SIEMENS OU SIMILAR	UN	2,00
DISJUNTOR BIPOLAR DR 20 A - TIPO AC, 30MA, REF.5SU1 353-1KK20, SIEMENS OU SIMILAR	UN	1,00

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura – DINFRA
 Diretoria de Administração – DAD

Av. Cel Colares Moreira, nº477 – Renascença
 São Luis /MA – CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 em



Certidão nº 889505/2023

22/08/2023, 14:37

Chave de Impressão: B1W62

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas

10





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2728
RUB.	111

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR EM CHAPA METALICA, PARA 48 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO DE 175A E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
PONTO PARA AR CONDICIONADO SPLIT MONOFASICO ATÉ 3092W EM CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE, INCLUSO TAMPA CEGA.	UN	11,00
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO, TIPO 2 8/20us, I _{max} = 20KA, U _c = 275V, I _n = 10KA, U _p < 1,2kV	UN	4,00
CANALETA APARENTE EM ALUMINIO ESTRUDADO LIGA 6063-T5 ESPESSURA 1,60MM MEDINDO 105MMX49MM COM TRÊS SEPTOS DIVISORES NA COR BRANCA PINTURA POLIESTER NA NORMA NBR-5410 ALCAN OU SIMILAR, COM CONEÇÕES E ACESSÓRIOS DE ACORDO COM PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	M	134,73
TAMPA EM ALUMINIO EXTRUDADO NA LIGA 6060 COM 105MM(LARGURA) X 400MM (COMPRIMENTO) C/FUROS PARA 2 ENERGIA + 2 RJ45 NA COR BRANCA POLIESTER - NA NORMA NBR-5410 (NB-3) . REF ALCAN AL-1.15 (COM SUPORTE) OU SIMILAR	UN	107,00
TAMPA EM ALUMINIO EXTRUDADO NA LIGA 6060 COM 105MM(LARGURA) X 400MM (COMPRIMENTO) C 2 TECLAS NA COR EPOXI PÔ POLIESTER - NA NORMA NBR-5410 (NB-3) . REF ALCAN AL-1.27 (COM SUPORTE) OU SIMILAR	UN	8,00
TOMADA RETANGULAR EM NYLON COM RABICHO DE 03 FIOS DE 10 AMPERES NA COR PRETA NO PADRÃO BRASILEIRO REF:AL-1.18-P PARA UTILIZAR NO SUPORTE DA LINHA FLEX 105X49MM OU SIMILAR	UN	215,00
CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00
Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	5,00
Caixa de inspeção em pvc 300mm	un	1,00
Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação	un	1,00
Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	kg	5,76
Escavação manual de vaia ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	1,51
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM		
RAMAIS		
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00
JOELHO REDUCAO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 3/4X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. C el Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luís /MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 em

Certidão nº 889505/2023
 22/08/2023, 14:37

Chave de Impressão: B1W82

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2729
RUB. <i>109</i>

109

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	3,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,95
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	39,86
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	9,29
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,57
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INS TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
TÉ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
REUSO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 emitida

Certidão nº 889505/2023
22/08/2023, 14:37
Chave de Impressão: B1W82

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
Departamento de Infraestrutura - DINFRA
Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel Colares Moreira, nº477 - Renascença
São Luís /MA - CEP 65075-441
(98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br





MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2 + 30
RUB. 10



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
Tubo de descida para válvula de descarga, inclusive joelho (tigre ou similar)	un	2,00
TUBO DE LIGAÇÃO LATÃO CROMADO C/CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL C/ ROSCA, DN 25MM. X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2" , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15,59
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	5,83
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	1,00
BARRILETE		
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	1,00

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel. Coares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luís/MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 em

Certidão nº 889505/2023
 22/08/2023, 14:37
 Chave de Impressão: B11W82

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas





MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2731
RUB. 00

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
Cruzeta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm	UN	1,00
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1,19
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	7,06
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	19,96
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
RÉGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL C/ PÓRTINHOLA, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
ADAPTADOR CURTO COM BÓLSA E ROSCA PARA RÊGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	2,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,63
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,89
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
SANITÁRIA		
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	17,15

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Ce. Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luís /MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 em

Certidão nº 889505/2023
 22/08/2023, 14:37
 Chave de Impressão: B1W82

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 1202 3
FLS.	2732
RUB.	10

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	20,97
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	9,93
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	77,62
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, c/ BOLSAS LISAS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	34,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura – DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel. Coares Moreira, nº477 – Renascença
 São Luís/MA – CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 em

Certidão nº 889505/2023
 22/08/2023, 14:37

Chave de Impressão: B1W82

O documento neste site registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2727
RUB.	10

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	1,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00
Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm	un	3,00
PLUVIAL		
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	30,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	2,00
DRENOS		
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	40,17
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00
ABERTURA/FECHAMENTO RASGO AL VENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	40,17
SPDA		
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	178,85
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	91,36
Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	12,00
DESCIDA DO SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO AO SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO COM ATÉ 7,0M	UN	12,00
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m³	13,70
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	12,33
Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	un	1,00
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA)	un	91,00
Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 - fornecimento e instalação	un	32,00
Grampo de cobre tipo unha c/bucha e parafuso nº10, para fixação de cabo cobre nú	un	8,00
Conector de pressão para cabo nu de 35mm² - fornecimento e instalação	un	24,00

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luis /MA - CEP 65075-441
 (58) 3215-1877 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, emitida em 06/07/2023

Certidão nº 889505/2023

22/08/2023, 14:37


Chave de Impressão: B11W62

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	27321
RUB.	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE ATERRAMENTO	UN	6,00
CABEAMENTO ESTRUTURADO		
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO	M	30,95
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM (2"), TIPO SEALTUBO	M	3,58
KEYSTONE RJ 45 CAT 6 REF:AL-1.16-6 OU SIMILAR	UN	54,00
Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	777,58
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	4,00
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	4,00
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK TIPO ARMÁRIO 19" 44U C/PATH PANEL 24 PORTAS CAT.6	UN	1,00
Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de corpo de aço sae 1020, prof=40mm	un	3,00
Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01	un	3,00
PLANILHA D - BLOCO MULTIUSO		
REVESTIMENTOS		
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth ou similar, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m ²	42,45
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth ou similar, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m ²	172,37
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth ou similar, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m ²	602,62
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth ou similar, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m ²	18,29
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	m ²	122,15
COBERTURA		
CUMEEIRA TERMOACÚSTICA	m ²	46,25
Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m ²	21,26
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	m ²	87,79
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	m	45,92
FORRO		

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel. Coelares Moreira, nº477 – Renascença
 São Luís /MA – CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, emitida em 06/07/2023



Certidão nº 889505/2023
 22/08/2023, 14:37

Chave de Impressão: B1W82

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206061 / 202_3
FLS.	2725
RUB.	10

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	488,37
PINTURA		
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	298,18
ESQUADRIA		
ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 8MM (JANELAS E BASCULANTES) COM FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	52,80
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI E VISOR EM VIDRO LISO INCOLOR DE 60X40CM (EXCLUSIVE VIDRO), COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m²	13,82
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m²	1,68
PISOS E PAVIMENTAÇÕES		
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	436,95
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	436,95
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	30,00
GUIA EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS REBOCADA	M	30,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	m	270,28
DUTO ESPIRAL FLEXÍVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	37,61
DUTO ESPIRAL FLEXÍVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	2,95
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 300 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	M	51,00
TÊ HORIZONTAL 300 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00
LUVA DE ACABAMENTO OU FLANGE DE LIGAÇÃO 300X50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	M	27,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	703,11
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	558,03
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	214,02
Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90° C	m	345,94
Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90° C	m	115,31
Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90° C	m	115,31

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luis /MA - CEP 65075-441
 (98) 2215 1817 * dnfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 em

Certidão nº 889505/2023

22/08/2023, 14:37

Chave de Impressão: B1W82

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	236
RUE.	16



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	26,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00
DISJUNTOR BIPOLAR DR 10 A - TIPO AC, 30MA, REF.5SU1 353-1KK10, SIEMENS OU SIMILAR	UN	1,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR EM CHAPA METALICA, PARA 48 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO DE 175A E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
PONTO PARA AR CONDICIONADO SPLIT MONOFASICO ATE 3092W EM CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE, INCLUSO TAMPA CEGA.	UN	10,00
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO, TIPO 2 8/20us, I _{max} = 20KA, U _c = 275V, I _n = 10kA, U _p < 1,2kV	UN	4,00
CANALETA APARENTE EM ALUMÍNIO ESTRUDADO LIGA 6063-T5 ESPESSURA 1,60MM MEDINDO 105MMX49MM COM TRÊS SEPTOS DIVISORES NA COR BRANCA PINTURA POLIESTER NA NORMA NBR-5410 ALCAN OU SIMILAR, COM CONEÇÕES E ACESSÓRIOS DE ACORDO COM PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	M	180,91
TAMPA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO NA LIGA 6060 COM 105MM(LARGURA) X 400MM (COMPRIMENTO) C/FUROS PARA 2 ENERGIA + 2 RJ45 NA COR BRANCA POLIESTER - NA NORMA NBR-5410 (NB-3) . REF ALCAN AL-1.15 (COM SUPORTE) OU SIMILAR	UN	27,00
TAMPA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO NA LIGA 6060 COM 105MM(LARGURA) X 400MM (COMPRIMENTO) C 1 TECLA NA COR EPOXI PÓ POLIESTER - NA NORMA NBR-5410 (NB-3) . REF ALCAN AL-1.27 (COM SUPORTE) OU SIMILAR	UN	2,00
TAMPA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO NA LIGA 6060 COM 105MM(LARGURA) X 400MM (COMPRIMENTO) C 2 TECLAS NA COR EPOXI PÓ POLIESTER - NA NORMA NBR-5410 (NB-3) . REF ALCAN AL-1.27 (COM SUPORTE) OU SIMILAR	UN	6,00
TOMADA RETANGULAR EM NYLON COM RABICHO DE 03 FIOS DE 10 AMPERES NA COR PRETA NO PADRÃO BRASILEIRO REF:AL-1.18-P PARA UTILIZAR NO SUPORTE DA LINHA FLEX 105X49MM OU SIMILAR	UN	54,00
CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00
Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	5,00
Caixa de inspeção em pvc 300mm	un	1,00
Terminal de compressão para cabo de 50 mm ² - fornecimento e instalação	un	1,00
Cabo de cobre nú 50 mm ² - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	kg	5,76
Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m ³	1,51
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM		
DRENOS		

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luis /MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dir@fra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023, emitida em

Certidão nº 889505/2023
 22/08/2023, 14:37

Chave de Impressão: B1W82

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2127
RUB.	11

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	40,17
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00
ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	40,17
PLUVIAL		
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	23,76
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	4,95
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00
SPDA		
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	178,85
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	80,13
Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	12,00
DESCIDA DO SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO AO SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO COM ATÉ 7,0M	UN	12,00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m³	13,70
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, AF_10/2017	m³	12,33
Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	un	1,00
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA)	un	90,00
Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm² - fornecimento e instalação	un	25,00
Grampo de cobre tipo unha c/bucha e parafuso nº10, para fixação de cabo cobre nú	un	8,00
Conector de pressão para cabo nu de 35mm² - fornecimento e instalação	un	24,00
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE ATERRAMENTO	UN	6,00
CABEAMENTO ESTRUTURADO		
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO	M	34,43
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM (2"), TIPO SEALTUBO	M	3,37

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luis /MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * d.infra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 em entidade

Certidão nº 889505/2023

22/08/2023, 14:37

Chave de impressão: B1W82

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 238
RUB. 100

118

KEYSTONE RJ 45 CAT 6 REF:AL-1.16-6 OU SIMILAR	UN	9,00
Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	243,49
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	4,00
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK TIPO ARMÁRIO 19" 44U C/PATH PANEL 24 PORTAS CAT.6	UN	1,00
PLANILHA E - BLOCO SALAS DE AULA		
REVESTIMENTOS		
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth ou similar, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m²	42,45
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth ou similar, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m²	172,37
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth ou similar, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m²	602,62
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth ou similar, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m²	18,29
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	172,92
COBERTURA		
Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	M	21,26
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	87,79
FORRO		
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	487,75
PINTURA		
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	298,18
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	487,75
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE. COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES	m²	785,93
ESQUADRIAS		
ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 8MM (JANELAS E BASCULANTES) COM FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	52,80
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023



Certidão nº 889505/2023
22/08/2023, 14:37
Chave de Impressão: B1W82

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
Departamento de Infraestrutura - DINFRA
Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel. Colares Moreira, nº477 - Renascença
São Luís/MA CEP 65075-441
(98) 3215-1817 * dinfra@fma.edu.br





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202_3
FLS.	2739
RUB.	10

119

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI E VISOR EM VIDRO LISO INCOLOR DE 60X40CM (EXCLUSIVE VIDRO), COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m ²	9,87
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m ²	1,20
PISOS E PAVIMENTAÇÕES		
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m ²	436,33
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m ²	436,33
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m ²	30,00
GUIA EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS REBOCADA	M	30,00
REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	m ³	11,81
LOUÇAS E EQUIPAMENTOS		
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m ²	4,17
RODA MÃO OU TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H=10CM, ESP=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I	M	17,32
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	m	268,61
DUTO ESPIRAL FLEXÍVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	39,05
DUTO ESPIRAL FLEXÍVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	1,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 300 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	M	49,20
TÊ HORIZONTAL 300 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00
LUVA DE ACABAMENTO OU FLANGE DE LIGAÇÃO 300X50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	M	26,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	724,90
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	561,59
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	170,16
Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm ² , 1kv / 90° C	m	248,54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023



Certidão nº 889505/2023

22/08/2023, 14:37

Chave de Impressão: 51W82

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luís / MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1877 * dinfra@ifma.edu.br





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 12.06006/2023
 FLS. 2720
 RUB. 10

120

Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm ² , 1kv / 90° C	m	82,85
Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm ² , 1kv / 90° C	m	54,57
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	24,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00
DISJUNTOR BIPOLAR DR 10 A - TIPO AC, 30MA, REF.5SU1 353-1KK10, SIEMENS OU SIMILAR	UN	3,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR EM CHAPA METALICA, PARA 48 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO DE 175A E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
PONTO PARA AR CONDICIONADO SPLIT MONOFASICO ATE 3092W EM CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE, INCLUSO TAMPA CEGA.	UN	10,00
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO, TIPO 2 8/20us, I _{max} = 20KA, U _c = 275V, I _n = 10kA, U _p < 1,2kV	UN	4,00
CANALETAS APARENTE EM ALUMÍNIO EXTRUDADO LIGA 6063-T5 ESPESSURA 1,60MM MEDINDO 105MMX49MM COM TRÊS SEPTOS DIVISORES NA COR BRANCA PINTURA POLIESTER NA NORMA NBR-5410 ALCAN OU SIMILAR, COM CONEÇÕES E ACESSÓRIOS DE ACORDO COM PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	M	146,58
TAMPA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO NA LIGA 6060 COM 105MM(LARGURA) X 400MM (COMPRIMENTO) C/FUROS PARA 2 ENERGIA + 2 RJ45 NA COR BRANCA POLIESTER - NA NORMA NBR-5410 (NB-3) . REF ALCAN AL-1.15 (COM SUPORTE) OU SIMILAR	UN	107,00
TAMPA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO NA LIGA 6060 COM 105MM(LARGURA) X 400MM (COMPRIMENTO) C 1 TECLA NA COR EPOXI PÓ POLIESTER - NA NORMA NBR-5410 (NB-3) . REF ALCAN AL-1.27 (COM SUPORTE) OU SIMILAR	UN	22,00
TAMPA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO NA LIGA 6060 COM 105MM(LARGURA) X 400MM (COMPRIMENTO) C 2 TECLAS NA COR EPOXI PÓ POLIESTER - NA NORMA NBR-5410 (NB-3) . REF ALCAN AL-1.27 (COM SUPORTE) OU SIMILAR	UN	8,00
TOMADA RETANGULAR EM NYLON COM RABICHO DE 03 FIOS DE 10 AMPERES NA COR PRETA NO PADRÃO BRASILEIRO REF:AL-1.18-P PARA UTILIZAR NO SUPORTE DA LINHA FLEX 105X49MM OU SIMILAR	UN	44,00
CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00
Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	5,00
Caixa de inspeção em pvc 300mm	un	1,00
Terminal de compressão para cabo de 50 mm ² - fornecimento e instalação	un	1,00
Cabo de cobre nú 50 mm ² - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	kg	5,76
Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m ³	1,51

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel. Coares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luís / MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1877 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 emitida

Certidão nº 889505/2023

22/08/2023, 14:37

Chave de Impressão: B11W82

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 35 folhas





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 2791
 RUB. 104

121

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM		
REUSO		
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
Tubo de descida para válvula de descarga, inclusive joelho (tigre ou similar)	un	2,00
TUBO DE LIGACAO LATAO CROMADO C/CANOPLA PARA VASO SANITARIO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL C/ ROSCA, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	18,85
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	5,83
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
BARRILETE		
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	1,00
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luis /MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023



Certidão nº 889505/2023

22/08/2023, 14:37


Chave de Impressão: B1W82

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas





MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 152
 RUB. 10



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1,19
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,66
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL C/ PORTINHOLA, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	2,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,63
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,89
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
SANITÁRIA		
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	17,15
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,13
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	9,93
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	40,76
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 emitida

Certidão nº 889505/2023

22/08/2023, 14:37

Chave de Impressão: B1W62

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel. Coares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luís/MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dnfra@ifma.edu.br





MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2723
 RUB. 10

423

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, c/ BOLSAS LISAS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	25,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	1,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
ADAPTADOR PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO 100MM, ESGOTO SÉRIE NORMAL	UN	10,00
Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	1,00
Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm	un	1,00

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luís /MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 em



Certidão nº 889505/2023

22/08/2023, 14:37

Chave de Impressão: B1W82

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas

20





MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2724
 RUB. *[assinatura]*

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

PLUVIAL		
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	23,76
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,95
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	1,00
DRENOS		
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	40,17
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00
ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	40,17
SPDA		
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	178,85
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	91,36
Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	12,00
DESCIDA DO SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO AO SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO COM ATÉ 7,0M	UN	12,00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m³	13,70
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	12,33
Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	un	1,00
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA)	un	91,00
Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 - fornecimento e instalação	un	32,00
Grampo de cobre tipo unha c/bucha e parafuso nº10, para fixação de cabo cobre nú	un	8,00
Conector de pressão para cabo nu de 35mm² - fornecimento e instalação	un	24,00
CABEAMENTO ESTRUTURADO		
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO	M	34,43
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM (2"), TIPO SEALTUBO	M	3,37

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Ce. Coelhos Moreira, nº477 - Renascença
 São Luis /MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899505/2023, em 06/07/2023 em

Certidão nº 899505/2023

22/08/2023, 14:37

Chave de Impressão: B1W82

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2725
RUB.	

KEYSTONE RJ 45 CAT 6 REF:AL-1.16-6 OU SIMILAR	UN	9,00
Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	243,49
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	4,00
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK TIPO ARMÁRIO 19" 44U C/PATH PANEL 24 PORTAS CAT.6	UN	1,00
PLANILHA F - BLOCO GUARITA		
REVESTIMENTOS		
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth ou similar, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m²	276,78
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth ou similar, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m²	29,50
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	42,32
COBERTURA		
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	82,70
FORRO		
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	13,26
ESQUADRIAS		
ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 8MM (JANELAS E BASCULANTES) COM FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	7,48
Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de correr, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.	m²	22,32
GRADIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA	m²	13,70
PISOS E PAVIMENTAÇÕES		
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	13,26
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	13,26
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	49,05
GUIA EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS REBOCADA	M	72,82
REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	m³	49,81
LOUÇAS E EQUIPAMENTOS		
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,00

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Ce. Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luís /MA - CEP 65075-441
 (98) 32*5 1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 emitida em

Certidão nº 889505/2023

22/08/2023, 14:37

Chave de Impressão: B1W62

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas





MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2746
 RUB. 10

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,00
Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	0,30
RODA MÃO OU TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H=10CM, ESP=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I	M	2,20
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	M	108,75
DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	4,20
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
CANALETA APARENTE EM ALUMÍNIO ESTRUDADO LIGA 6063-T5 ESPESSURA 1,60MM MEDINDO 105MMX49MM COM TRÊS SEPTOS DIVISORES NA COR BRANCA PINTURA POLIESTER NA NORMA NBR-5410 ALCAN OU SIMILAR, COM CONEÇÕES E ACESSÓRIOS DE ACORDO COM PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	M	5,00
TAMPA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO NA LIGA 6060 COM 105MM(LARGURA) X 400MM (COMPRIMENTO) C/FUROS PARA 2 ENERGIA + 2 RJ45 NA COR BRANCA POLIESTER - NA NORMA NBR-5410 (NB-3) . REF ALCAN AL-1.15 (COM SUPORTE) OU SIMILAR	UN	1,00
TAMPA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO NA LIGA 6060 COM 105MM(LARGURA) X 400MM (COMPRIMENTO) C 2 TECLAS NA COR EPOXI PÓ POLIESTER - NA NORMA NBR-5410 (NB-3) . REF ALCAN AL-1.27 (COM SUPORTE) OU SIMILAR	UN	1,00
TOMADA RETANGULAR EM NYLON COM RABICHO DE 03 FIOS DE 10 AMPERES NA COR PRETA NO PADRÃO BRASILEIRO REF:AL-1.18-P PARA UTILIZAR NO SUPORTE DA LINHA FLEX 105X49MM OU SIMILAR	UN	1,00
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM		
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	9,10
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	2,00
Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 50 pessoas (v=3390 litros)	un	1,00
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,68 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M. ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura – DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luís /MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dnfra@fma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 emitida

Certidão nº 889505/2023
 22/08/2023, 14:37
 Chave de Impressão: B1W82

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2-2017
RUB.	du

127

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	M	46,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UND	14,00
SPDA		
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	13,00
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	60,00
Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	5,00
PLANILHA G - BLOCO VIVÊNCIA		
REVESTIMENTOS		
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015	m²	68,24
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	345,00
PISOS E PAVIMENTAÇÕES		
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	m²	430,15
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	430,15
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	m	76,75
DUTO ESPIRAL FLEXÍVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	3,15
CANALETA APARENTE EM ALUMÍNIO ESTRUDADO LIGA 6063-T5 ESPESSURA 1,60MM MEDINDO 105MMX49MM COM TRÊS SEPTOS DIVISORES NA COR BRANCA PINTURA POLIESTER NA NORMA NBR-5410 ALCAN OU SIMILAR, COM CONEÇÕES E ACESSÓRIOS DE ACORDO COM PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	M	30,00
TAMPA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO NA LIGA 6060 COM 105MM(LARGURA) X 400MM (COMPRIMENTO) C/FUROS PARA 2 ENERGIA + 2 RJ45 NA COR BRANCA POLIESTER - NA NORMA NBR-5410 (NB-3) . REF ALCAN AL-1.15 (COM SUPORTE) OU SIMILAR	UN	10,00
TAMPA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO NA LIGA 6060 COM 105MM(LARGURA) X 400MM (COMPRIMENTO) C 1 TECLA NA COR EPOXI PÓ POLIESTER - NA NORMA NBR-5410 (NB-3) . REF ALCAN AL-1.27 (COM SUPORTE) OU SIMILAR	UN	2,00
TAMPA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO NA LIGA 6060 COM 105MM(LARGURA) X 400MM (COMPRIMENTO) C 2 TECLAS NA COR EPOXI PÓ POLIESTER -	UN	1,00

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luís/MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 em

Certidão nº 889505/2023

22/08/2023, 14:37

Chave de Impressão: B1W8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas





MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 27248
 RUB. *[assinatura]*

128

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

NA NORMA NBR-5410 (NB-3) . REF ALCAN AL-1.27 (COM SUPORTE) OU SIMILAR		
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM		
RÉGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,95
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,99
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	7,05
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	16,57
TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	20,83
TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,77
TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	40,76
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 em

Certidão nº 889505/2023

22/08/2023, 14:37

Chave de Impressão: B1W82

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel. Coelares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luís /MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br





MATÕES DO NORTE / MA	
PROG.	1206001/2023
FLS.	2729
RUB.	①

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, c/ BOLSAS LISAS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	25,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	1,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
ADAPTADOR PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO 100MM, ESGOTO SÉRIE NORMAL	UN	8,00
Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	1,00
Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm	un	1,00
CABEAMENTO ESTRUTURADO		

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel. Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luís /MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 em

Certidão nº 889505/2023

22/08/2023, 14:37

Chave de Impressão: B1W62

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS	2750
RUB.	00

130

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO	M	72,36
PLANILHA H - CASTELO D'ÁGUA		
ALVENARIA/DIVISÓRIAS		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	411,04
REVESTIMENTOS		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	402,30
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	419,78
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	75,00
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	300,00
RESERVATÓRIOS		
CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, COM VIGAMENTO EM MADEIRA DE SUPORTE CAP. 20.000 LITROS	UN	5,00
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	12,10
PLANILHA J - PASSARELA 5M		
REVESTIMENTOS		
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth ou similar, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m²	11,00
PISOS E PAVIMENTAÇÕES		
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	30,15
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	30,15
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1,1/2", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	M	28,14
PLANILHA J - PASSARELA 7,5M		
REVESTIMENTOS		
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth ou similar, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m²	8,00
PISOS E PAVIMENTAÇÕES		

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura - DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel. Colares Moreira, nº477 - Renascença
 São Luís /MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 emitida

Certidão nº 889505/2023

22/08/2023, 14:37

Chave de Impressão: B1WB2

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas





MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 275
 RUS.

131

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	m ²	22,28
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m ²	22,28
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	M	20,79
PLANILHA J - PASSARELA 10,0M		
REVESTIMENTOS		
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth ou similar, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m ²	21,00
PISOS E PAVIMENTAÇÕES		
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	m ²	60,00
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m ²	60,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	M	56,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889505/2023, em 06/07/2023 emitida

13 - CONCLUSÃO E PARECER:

Atesto ainda que, o profissional teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade

São Luís-MA, 26 de junho de 2023.

Yulian Silva
 Moraes:05330974364
 64

Assinado de forma digital por Yulian Silva
 Moraes:05330974364
 DN: cn=Yulian Silva Moraes:05330974364,
 ou=IFMA - Instituto Federal de Educação,
 Ciência e Tecnologia do Maranhão, o=IFPEdu,
 c=BR
 Dados: 2023.06.28 15:25:08 -03'00'

Yulian Silva Moraes
 Tecnólogo em Construção Civil – SIAPE 2225570
 Fiscal de Obras – COENG/DINFRA
 ART MA20210466942 – CARGO E FUNÇÃO
 RNP: 1120026067

Kleyton Lisboa da
 Cruz:00373697333

Assinado de forma digital por Kleyton
 Lisboa da Cruz:00373697333
 DN: cn=Kleyton Lisboa da
 Cruz:00373697333, ou=IFMA - Instituto
 Federal de Educação, Ciência e
 Tecnologia do Maranhão, o=IFPEdu, c=BR
 Dados: 2023.06.28 15:32:32 -03'00'

Kleyton Lisboa da Cruz
 Engenheiro Civil – SIAPE 2331934
 Coordenador de Obras e Serviços de engenharia – COENG/DINFRA
 ART MA20210468596 – CARGO E FUNÇÃO
 RNP: 1105296717

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
 Departamento de Infraestrutura – DINFRA
 Diretoria de Administração - DAD

Av. Cel. Coiares Moreira, nº477 – Renascença
 São Luís/MA - CEP 65075-441
 (98) 3215-1817 * dinfra@ifma.edu.br

Certidão nº 889505/2023

22/08/2023, 14:37

Chave de Impressão: B1W82

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 36 folhas



ALENCAR CONSTRUÇÕES



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023


MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>1206001/2023</u>
FLS. <u>2752</u>
RUB. <u>111</u>

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A Empresa ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.330.959/0001-46, situada na Avenida Beta, 01 bairro Cohaserma II CEP 65.072-120 São Luís/MA, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, indicar o senhor **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR**, Engenheiro Civil, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA sob o nº 110791435, portador da CI nº 055012092015-9-SSP/MA, como responsável técnico na execução dos serviços objeto da TOMADA DE PREÇOS em epigrafe.

Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com previa anuência da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

São Luís (MA), 23 de agosto de 2023.


Alencar Construções Comercio Ltda.
CNPJ nº 04.330.959/0001-46
Marcos Aurélio Vieira de Alencar
CPF nº 281.829.953-53
Sócio Administrador

ALENCAR CONSTRUÇÕES

ALENCAR
133

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TÉCNICA

À
COMISSÃO PERMANENT DE LICITAÇÃO - CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS	2753
RUB.	118

Prezados Senhores,

Declaramos sob as penas da lei e para fins de direito, na qualidade de licitante do presente processo licitatório TOMADA DE PREÇOS nº 003/2023-CPL, em cumprimento ao instrumento convocatório, que os profissionais integrantes da Equipe Técnica indicados para este certame possuem vínculo com nossa empresa, e que os responsáveis técnicos detentores dos atestados de capacidade técnica serão os responsáveis em todas as fases deste procedimento licitatório até a conclusão do objeto do contrato, não sendo substituídos, salvo casos de força maior, e mediante prévia concordância da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, apresentando para tal fim, o acervo do novo profissional a ser incluído, que deverá possuir igual ou superior qualificação com relação ao anterior, bem como as demais comprovações, dos seguintes profissionais, conforme relação da equipe Técnica anexo

São Luís (MA), 23 de agosto de 2023.

Alencar Construções Comercio Ltda.
CNPJ nº 04.330.959/0001-46
Marcos Aurélio Vieira de Alencar
CPF nº 281.829.953-53
Sócio Administrador

ALENCAR CONSTRUÇÕES

ALENCAR
134

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2259
RUB. 48

Prezados Senhores,

Pela presente declaramos ter a disponibilidade do pessoal técnico abaixo relacionado, em atendimento a licitação da **TOMADA DE PREÇOS nº 003/2023-CPL - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA.** Declaramos ainda que, tais profissionais, executarão suas atividades durante o tempo que vigorar o Contrato.

NOME DO PROFISSIONAL	FUNÇÃO/ESPECIALIDADE
Marcos Aurélio Vieira de Alencar	Engenheiro Civil Registro CREA/MA nº 110791403-5
Nelson Froz Pereira	Mestre de Obras
Jose Ribamar da Silva Santos	Almoxarifado

São Luís (MA), 23 de agosto de 2023.

Alencar Construções Comercio Ltda.
CNPJ nº 04.330.959/0001-46
Marcos Aurélio Vieira de Alencar
CPF nº 281.829.953-53
Sócio Administrador

ALENCAR CONSTRUÇÕES

ALENCAR
135

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA AO LOCAL DA OBRA

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2755
RUB.	115

A Empresa ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA, sediada à Avenida Beta nº 01 bairro Cohaserma II CEP 65072-120 cidade São Luís/MA, através do seu representante legal, Sócio Administrador e Técnico Responsável o Sr. MARCOS AURÉLIO VIEIRA DE ALENCAR, portador do Documento de Identidade RG nº 0650120092015-9 SSP/MA e do CPF nº 281.829.953-53, e-mail: alencarconstrucoes2211@gmail.com telefone nº (98)98737-5280.

DECLARA que recebeu da Comissão Permanente de Licitação – CPL, toda documentação relativa à TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023, composta do Edital e seus elementos constitutivos, e que, por liberalidade própria, NÃO VISITOU O LOCAL DA OBRA, mas, mesmo assim tem conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução dos serviços, como mão-de-obra, materiais de construção, equipamentos, localização, condições do terreno e acessos, trânsito, condições geológicas, morfológicas, edafológicas e climatológicas.

São Luís (MA), 23 de agosto de 2023.

Alencar Construções Comercio Ltda.
CNPJ nº 04.330.959/0001-46
Marcos Aurélio Vieira de Alencar
CPF nº 281.829.953-53
Sócio Administrador

ALENCAR CONSTRUÇÕES

ALENCAR
136

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADES DAS INSTALAÇÕES E DOS EQUIPAMENTOS

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2 + 56
RUB.	

A empresa ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 04.330.959/0001-46, Inscrição estadual nº 121817350, sediada na Avenida Beta nº 01 bairro Cohaserma II CEP: 65072-120, telefone nº (98) 98737-5280 Cidade de São Luís/MA, neste ato representado pelo sócio titular e Administrador e representante legal, Sr. MARCOS AURÉLIO VIEIRA DE ALENCAR, portador da Carteira de Identidade RG nº 055012092015-9 SSP/MA, inscrito no CPF nº 281.829.953-53, brasileiro solteiro, Engenheiro Civil, residente e domiciliado à Rua Menino Jesus de Praga nº 69-A, bairro Cantinho do Céu, CEP: 65062-830 Cidade de São Luís/MA.

Declaramos que para a execução dos serviços da obra em epígrafe no Edital de Licitação da TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL, disponibilizamos de equipamentos adequados à realização do objeto, contendo no mínimo os equipamentos anexo anexo, bem como do pessoal técnico e indicação do Responsável Técnico pela execução do objeto da licitação, sendo este, no mínimo 01 (um) Engenheiro Civil, devidamente registrado no Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, assinado abaixo pelo representante legal desta empresa.

Declaramos ainda, que a disponibilidade com relação explícita das instalações, máquinas, equipamentos, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, nos responsabilizando-se pela veracidade das informações prestadas, sob pena de serem imputadas as devidas sanções, o qual não será aceito apenas a afirmação, é necessário indicar os equipamentos mesmo que próprio ou alugados.

[Handwritten signature and initials]


ALENCAR CONSTRUÇÕES

ALENCAR
137

Declaramos ainda através do seu representante legal infra-assinado, indicar o Sr. **MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR**, Engenheiro Civil, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA Nacional, sob o número 1107914035 portador da CI nº 055012092015-9 SSP/MA e do CPF nº 281.829.953-53, e-mail: alencarconstrucoes2211@gmail.com, detentor dos atestados de responsabilidades técnica, será obrigatoriamente, o responsável técnico que acompanhará a execução da obra e dos serviços, caso esta empresa seja vencedora desta licitação, objetivo da TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL, conforme o objeto licitado.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2257
RUB.	118

São Luís (MA), 23 de agosto de 2023.


Alencar Construções Comercio Ltda.
CNPJ nº 04.330.959/0001-46
Marcos Aurélio Vieira de Alencar
CPF nº 281.829.953-53
Sócio Administrador

ALENCAR



ALENCAR CONSTRUÇÕES

ALENCAR
138

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

RELAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 1202 3
FLS. 2758
RUB. 111

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PRÓPRIO	ALUGADO
1	Caçamba trucada 2008	und	3		X
2	Caminhão MBB 710 ano 2011	und	1		X
3	Camionete Frontier 2015	und	1	X	
4	Veículo leve tipo uno	und	1	X	
5	Betoneira 400 litros	und	2	X	
6	Furadeira	und	5	X	
7	Polcorte ferro	und	2	X	
8	Polcorte alumínio	und	1	X	
9	Andaimes metálicos	und	500	X	
10	Grua capacidade 2ton	und	2	X	
11	Escoras metálicas	und	200	X	
12	Carro de mão	und	15	X	
13	Enxadas, pás, picaretas, etc.	und	40	X	
14	Diversas ferramentas pequenas	und	50	X	
15	Maquitas, serra circular, etc.	und	8	X	
16	Compactador mecânico placas	und	2	X	
17	Mesa vibratória p/laje pré-moldada	und	1	X	
18	Formas de vigotas p/laje pré-moldada	und	50	X	

São Luís (MA), 23 de agosto de 2023.

Alencar Construções Comercio Ltda.
CNPJ nº 04.330.959/0001-46
Marcos Aurélio Vieira de Alencar
CPF nº 281.829.953-53
Sócio Administrador

ALENCAR CONSTRUÇÕES

ALENCAR
139

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>1206001 / 2023</u>
FLS. <u>2759</u>
RUB. <u>111</u>

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	ALENCAR CONSTRUÇOES COMERCIO LTDA - EPP	
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 04.330.959/0001-46
Número de Ordem do Livro:	14	

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 2160
 RUB. 110

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ALENCAR CONSTRUÇOES COMERCIO LTDA - EPP
NIRE	21201186257
CNPJ	04.330.959/0001-46
Número de Ordem	14
Natureza do Livro	Escrituracao do livro diário
Município	Sao Luis
Data do arquivamento dos atos constitutivos	14/03/2001
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5869

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ALENCAR CONSTRUÇOES COMERCIO LTDA - EPP
Natureza do Livro	Escrituracao do livro diário
Número de ordem	14
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5869
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.64.41.01.EF.AA.B0.E0.24.EB.80.54.59.5B.DE.B0.78.77.CE.69-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Handwritten signatures and initials



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

04.330.959/0001-46

SCP

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
NLS	2361
RUB.	814

NOME EMPRESARIAL

ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA - EPP

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

5F.46.E3.7F.99.19.13.6A.DB.DD.FA.E6.0C.C1.CB.8D.42.73.35.D6

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Empresário	28182995353	MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR:28182995353	8295104981791072738	16/08/2022 a 16/08/2023
Contador/Contabilista	13932462653	MARCIO AURELIO DA SILVA:13932462653	6981762718148200517	16/11/2022 a 16/11/2023

NÚMERO DO RECIBO:

5F.46.E3.7F.99.19.13.6A.DB.DD.FA.E6.
0C.C1.CB.8D.42.73.35.D6-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 10/05/2023 às 16:49:35
E9.E8.7E.90.76.16.E7.FA
36.C8.31.A7.56.7E.ED.4B

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALENCAR CONSTRUCCOES COMERCIO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ 04.330.959/0001-46
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.693.153,37	R\$ 3.513.930,12
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.367.826,67	R\$ 3.249.646,97
DISPONIVEL		R\$ 2.078.175,82	R\$ 2.724.628,33
CAIXA GERAL		R\$ 2.072.704,74	R\$ 1.335.240,97
CAIXA		R\$ 2.072.704,74	R\$ 1.335.240,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 5.470,88	R\$ 1.389.387,36
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 5.470,88	R\$ 1.389.387,36
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 289.651,05	R\$ 525.018,64
CLIENTE		R\$ 0,00	R\$ 235.367,61
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 235.367,61
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 89.024,10	R\$ 69.024,08
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A RECUPERAR		R\$ 89.024,10	R\$ 69.024,08
MERCADORIAS		R\$ 219.088,01	R\$ 219.088,01
MERCADORIAS PREVENDA		R\$ 219.088,01	R\$ 219.088,01
VALORES A RECUPERAR		R\$ 1.538,94	R\$ 1.538,94
VALORES A RECUPERAR DE TERCEIROS		R\$ 1.538,94	R\$ 1.538,94
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 325.326,70	R\$ 264.283,15
IMOBILIZADO		R\$ 325.326,70	R\$ 264.283,15
BENS MOVEIS		R\$ 605.324,97	R\$ 605.324,97
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 87.508,68	R\$ 87.508,68
INSTALACOES		R\$ 312.705,81	R\$ 312.705,81
MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 5.110,48	R\$ 5.110,48
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (279.998,27)	R\$ (341.041,82)
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALACOES		R\$ (143.852,75)	R\$ (175.123,33)
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS		R\$ (92.005,17)	R\$ (112.005,17)
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (40.268,26)	R\$ (49.007,12)
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (3.884,10)	R\$ (4.906,20)
PASSIVO		R\$ 2.693.153,37	R\$ 3.513.930,12
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 129.381,37	R\$ 378.207,74
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 129.381,37	R\$ 378.207,74
FORNECEDORES		R\$ 26.109,58	R\$ 103.381,12
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 26.109,58	R\$ 103.381,12
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 98.715,65	R\$ 41.928,91
SALARIOS A PAGAR		R\$ 98.715,65	R\$ 41.928,91
13. SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 6.418,28	R\$ 2.406,42
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 6.418,28	R\$ 2.406,42
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 117,66	R\$ 491,29
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS FATURAMENTO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RRF A RECOLHER		R\$ 117,66	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL P/A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 481,29
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 230.000,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 230.000,00
PATRIMONIO		R\$ 2.563.792,00	R\$ 3.135.722,38
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.563.792,00	R\$ 3.135.722,38
CAPITAL		R\$ 1.358.381,00	R\$ 1.358.381,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.358.381,00	R\$ 1.358.381,00
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 90.539,96	R\$ 90.539,96
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 90.539,96	R\$ 90.539,96
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.070.688,12	R\$ 1.602.501,98
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.070.688,12	R\$ 1.602.501,98
RESERVA DE LUCROS		R\$ 48.202,92	R\$ 86.299,44
RESERVA DE LUCROS		R\$ 48.202,92	R\$ 86.299,44

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 2762
 RUB. 810

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.64.41.01.EF.AA.B0.E0.24.EB.B0.54.59.5B.DE.B0.78.77.CE.69-1, nos termos da Decreto nº 8.683/2018.


Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

[Handwritten signatures and initials]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.330.959/0001-46
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional Bruta		R\$ 3.420.039,25	R\$ 2.734.534,66
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 3.420.039,25	R\$ 2.734.534,66
RECEITA BRUTA		R\$ 3.420.039,25	R\$ 2.734.534,66
RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 3.420.039,25	R\$ 2.734.534,66
(-) Deducões da Receita Bruta		R\$ (362.323,52)	R\$ (256.417,99)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (362.323,52)	R\$ (256.417,99)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVICOS		R\$ (362.323,52)	R\$ (256.417,99)
(-) COFINS S/FATURAMENTO		R\$ (102.601,17)	R\$ (82.036,04)
(-) PIS S/FATURAMENTO		R\$ (33.601,71)	R\$ (17.774,49)
(-) ISS S/SERVICOS		R\$ (66.110,06)	R\$ (48.939,83)
(-) INSS S/ SERVICOS		R\$ (180.010,58)	R\$ (107.667,63)
= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 3.057.715,73	R\$ 2.478.116,67
Custo Prod.Vend/Serv.Prestados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Custo de Mercadorias Vendidas		R\$ (1.499.563,10)	R\$ (1.078.509,58)
(-) CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVICOS VENDIDOS		R\$ (1.499.563,10)	R\$ (1.078.509,58)
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (1.499.563,10)	R\$ (1.078.509,58)
= LUCRO BRUTO		R\$ 1.558.152,63	R\$ 1.399.607,09
(-) Despesas Operacionais		R\$ (555.312,87)	R\$ (532.347,22)
(-) DESPESAS C/ OPERACAO		R\$ (555.312,87)	R\$ (532.347,22)
(-) SALARIO E ORDENADOS		R\$ (367.765,90)	R\$ (364.958,78)
(-) 13. SALARIOS		R\$ (35.550,26)	R\$ (30.220,50)
(-) FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS		R\$ (9.160,30)	R\$ (16.469,80)
(-) FGTS - FUNDO DE GARANTIA		R\$ (27.092,40)	R\$ (29.196,71)
(-) INSS		R\$ (32.397,62)	R\$ (14.265,47)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (1.440,00)	R\$ (2.792,78)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (61.043,55)	R\$ (61.043,55)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (2.731,82)	R\$ (2.641,04)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (13.200,00)	R\$ (8.400,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (637,02)	R\$ (176,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ (268,75)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ 0,00	R\$ (317,44)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (4.294,00)	R\$ (1.606,40)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (1.095,94)	R\$ (369,39)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.095,94)	R\$ (369,39)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (238,80)	R\$ (142,80)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (857,14)	R\$ (226,59)
Receitas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 0,00
= RESULTADO LIQUIDO		R\$ 1.001.743,82	R\$ 866.890,48
Receitas nao Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas nao Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
= RESULTADO ANTES DA C.S.L.L.		R\$ 1.001.743,82	R\$ 866.890,48
(-) Provisões para C.S.L.L.		R\$ (77.685,48)	R\$ (64.960,10)
(-) PROVISAO PARA IRPJ		R\$ (43.485,10)	R\$ (35.427,12)
(-) PROVISAO PARA CSLL		R\$ (34.200,38)	R\$ (29.532,98)
= RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA		R\$ 924.058,34	R\$ 801.930,38

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS 2763
 RUB. *ht*

[Handwritten signature]

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.64.41.01.EF.AA.B0.E0.24.EB.80.54.59.5B.DE.B0.78.77.CE.69-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

ALENCAR
144

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2763
RUB. 11

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped
Versão: 10.1.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21201186257 CNPJ 04.330.959/0001-46
NOME EMPRESARIAL ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA - EPP

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)
NATUREZA DO LIVRO Escrituração do livro diário
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 5B.64.41.01.EF.AA.B0.E0.24.EB.80.54.59.5B.DE.B0.78.77.CE.69
PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NÚMERO DO LIVRO 14

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Empresário	28182995353	MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR:28182995353	829510498179107273 8	16/08/2022 a 16/08/2023	Sim
Contador	13932462653	MARCIO AURELIO DA SILVA:13932462653	698176271814820051 7	16/11/2022 a 16/11/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

5B.64.41.01.EF.AA.B0.E0.24.EB.80.54.59.5B.DE.B0.78.77.CE.69-1

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 10/05/2023 às 11:19:47
28.96.42.99.E9.89.B3.0D
02.8D.E3.70.39.40.0C.DC

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Handwritten signatures and initials.



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2355
RUB. 113

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS, sob a autenticidade nº 12306374301 em 08/05/2023, protocolo 230568386. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Nome Empresarial:	ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA
Número de Registro:	21201186257
CNPJ:	04330959000146
Município:	São Luís

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	14
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

13932462653	Marcio Aurelio da Silva	MA892301
28182995353	MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2023 14:45 SOB Nº 20230568386.
PROTOCOLO: 230568386 DE 28/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12306374301. NIRE: 21201186257.
ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA

JUCEMA

SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA

Avenida Beta 1, Cohaserma II, São Luís/MA - CEP 65072-120
CNPJ: 04.330.959/0001-46 / NIRE: 21201186257

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 3766
RUB. 11



TERMO DE ABERTURA

CONTÉM O PRESENTE LIVRO 110 PÁGINAS, ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 1 A 110 EM UMA VIA, TODAS ELAS JÁ ESCRITURADAS E SERVIRÁ COMO LIVRO DIÁRIO Nº 14, REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2022 A 31/12/2022, COM ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31/12/2022, DA FIRMA ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA, ESTABELECIDADA NO(A) AVENIDA BETA, 01, COHASERMA II, CEP 65072-120, CIDADE SÃO LUÍS, ESTADO MARANHÃO, INSCRITA NO C.N.P.J. 04.330.959/0001-46 E REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB O Nº 21201186257 POR DESPACHO DE 07/12/2021.

SÃO LUÍS, MARANHÃO, 1 DE JANEIRO DE 2022

SÓCIO ADMINISTRADOR: MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR
C.P.F.: 281.829.953-53

CONTADOR: MARCIO AURELIO DA SILVA
C.P.F.: 139.324.626-53
C.R.C.: MA00892301

Handwritten signatures and initials:
A circular mark containing the letter 'A'.
A large, stylized signature or set of initials.

Balço Patrimonial

ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA



Avenida Beta 1, Cohaserma II, São Luís/MA - CEP 65072-120 / CNPJ:04.330.959/0001-46 / NIRE: 21201186257

ATIVO		3.513.930,12 D
ATIVO CIRCULANTE		3.249.646,97 D
DISPONÍVEL		2.724.628,33 D
CAIXA GERAL		1.335.240,97 D
CAIXA		1.335.240,97 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.389.387,36 D
BANCO DO BRASIL S/A		1.389.387,36 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		525.018,64 D
CLIENTE		235.367,61 D
CLIENTES NACIONAIS		235.367,61 D
IMPOSTOS A RECUPERAR		69.024,08 D
INSS A RECUPERAR		69.024,08 D
MERCADORIAS		219.088,01 D
MERCADORIAS P/REVENDA		219.088,01 D
VALORES A RECUPERAR		1.538,94 D
VALORES A RECUPERAR DE TERCEIROS		1.538,94 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		264.283,15 D
IMOBILIZADO		264.283,15 D
BENS MÓVEIS		605.324,97 D
MOVEIS E UTENSÍLIOS		87.508,68 D
INSTALAÇÕES		312.705,81 D
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS		200.000,00 D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		5.110,48 D
(-) DEPRECIAC ACUMULADAS		341.041,82 C
(-) DEPRECIAC ACUMULADA DE INSTALA		175.123,33 C
(-) DEPRECIAC ACUMULADA DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS		112.005,17 C
(-) DEPRECIAC ACUMULADA DE MIS E UTENSÍLIOS		49.007,12 C
(-) DEPRECIAC ACUMULADA DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		4.906,20 C
PASSIVO		3.513.930,12 C
PASSIVO CIRCULANTE		378.207,74 C
OBRIGA A CURTO PRAZO		378.207,74 C
FORNECEDORES		103.381,12 C
FORNECEDORES NACIONAIS		103.381,12 C
OBRIGA TRABALHISTAS		41.928,91 C
SALARIOS A PAGAR		41.928,91 C
OBRIGA PREVIDENCIÁRIAS		2.406,42 C
FGTS A RECOLHER		2.406,42 C
OBRIGA TRIBUTÁRIAS		491,29 C
CSLL PJ A RECOLHER		491,29 C

MAT DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2757
RUB.	000

[Handwritten signatures and initials]

Balanco Patrimonial

ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA

RENCAS
Página 2 de 9
148

Avenida Beta 1, Cohaserma II, São Luis/MA - CEP 65072-120 / CNPJ:04.330.959/0001-46 / NIRE: 21201186257

OUTRAS OBRIGAÇÕES		230.000,00 C
DIVIDENDOS A PAGAR		230.000,00 C
PATRIMONIO		3.135.722,38 C
PATRIMONIO LIQUIDO		3.135.722,38 C
CAPITAL		1.356.381,00 C
CAPITAL SUBSCRITO		1.356.381,00 C
RESERVA DE CAPITAL		90.539,96 C
RESERVA DE CAPITAL		90.539,96 C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		1.602.501,98 C
LUCROS ACUMULADOS		1.602.501,98 C
RESERVA DE LUCROS		86.299,44 C
RESERVA DE LUCROS		86.299,44 C

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2768
RUB. 148

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1.184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10.406 DE 10_01_2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDÓS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTES TERMOS.


SÃO LUÍS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

.....
SÓCIO ADMINISTRADOR: MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR
CPF: 281.829.953-53

.....
CONTADOR: MARCIO AURELIO DA SILVA
CPF: 139.324.626-53
CRC :MA00892301

Demonstração do Resultado Anual

ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA



Avenida Beta 1, Cohaserma II, São Luís/MA - CEP 65072-120 / CNPJ:04.330.959/0001-46 / NIRE: 21201186257

Receita Operacional Bruta			
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		2.734.534,66 C	
RECEITA BRUTA		2.734.534,66 C	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.734.534,66 C	2.734.534,66 C
Deduções da Receita Bruta			
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVICOS		256.417,99 D	
COFINS S/FATURAMENTO		256.417,99 D	
PIS S/FATURAMENTO		82.036,04 D	
ISS S/SERVICOS		17.774,48 D	
INSS S/ SERVIÇOS		48.939,83 D	
		107.667,63 D	256.417,99 D
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			2.478.116,67 C
Custo de Mercadorias Vendidas			
CUSTOS DE			
MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS		1.078.509,58 D	
VENDIDOS			
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.078.509,58 D	1.078.509,58 D
= LUCRO BRUTO			1.399.607,09 C
Despesas Operacionais			
DESPESAS C/ OPERAÇÃO		532.347,22 D	
SALARIO E ORDENADOS		364.958,78 D	
13º SALÁRIOS		30.220,50 D	
FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS		16.469,80 D	
FGTS - FUNDO DE GARANTIA		29.196,71 D	
INSS		14.265,47 D	
AGUA E ESGOTO		2.792,78 D	
DEPRECIACÕES		61.043,55 D	
ENERGIA ELETRICA		2.641,04 D	
HONORARIOS CONTABEIS		8.400,00 D	
TAXAS DIVERSAS		176,00 D	
MATERIAL DE CONSUMO		258,75 D	
MATERIAL DE EXPEDIENTE		317,44 D	
VALE TRANSPORTE		1.606,40 D	532.347,22 D
Despesas Financeiras			
DESPESAS FINANCEIRAS		369,39 D	
DESPESAS BANCARIAS		142,80 D	
JUROS PASSIVOS		226,59 D	369,39 D
= RESULTADO ANTES DA C.S.L.L			866.890,48 C
Provisões para IRPJ e C.S.L.L.			
PROVISAO PARA IRPJ		35.427,12 D	
PROVISAO PARA CSLL		29.532,98 D	64.960,10 D
= RESULTADO DO EXERCÍCIO			801.930,38 C

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2769
RUB.	10

[Handwritten signatures and initials]

Demonstração do Resultado Anual
ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	2770
RUB.	111



Avenida Beta 1, Cohaserma II, São Luis/MA - CEP 65072-120 / CNPJ:04.330.959/0001-46 / NIRE: 21201186257

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM LUCRO LÍQUIDO DE 801.930,38 (OITOCENTOS E UM MIL NOVECENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS).

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

SÃO LUÍS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

.....
SÓCIO ADMINISTRADOR: MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR
CPF: 281.829.953-53

.....
CONTADOR: MARCIO AURELIO DA SILVA
CPF: 139.324.626-53
CRC :MA00892301

Análise Financeira - Índices de Liquidez

ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2721
 RUB. 11



Avenida Beta 1, Cohaserma II, São Luís/MA - CEP 65072-120 / CNPJ: 04.330.959/0001-46 / NIRE: 21201186257

Mês 12/2022

Liquidez Geral Ativo Circulante + R.L.P. $\frac{3.249.646,97 \text{ D}}{378.207,74 \text{ C}} = 8,582$ Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.	Endividamento Geral Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ. $\frac{378.207,74 \text{ C}}{3.513.930,12 \text{ D}} = 10,76\%$ Ativo Total
Liquidez Corrente Ativo Circulante $\frac{3.249.646,97 \text{ D}}{378.207,74 \text{ C}} = 8,592$ Passivo Circulante	Liquidez Seca Ativo Circulante - Est. $\frac{3.030.558,96 \text{ D}}{378.207,74 \text{ C}} = 8,013$ Passivo Circulante
Imobilização do Capital Próprio Ativo NÃO Circ. - R.L.P. $\frac{264.283,15 \text{ D}}{3.135.722,38 \text{ C}} = 8,43\%$ Patrimônio Líquido	Liquidez Imediata Disponível $\frac{2.724.628,33 \text{ D}}{378.207,74 \text{ C}} = 7,204$ Passivo Circulante
Rentabilidade do Investimento Total Res. Do Exercício $\frac{801.930,38 \text{ C}}{3.513.930,12 \text{ D}} = 22,82\%$ Ativo Total	Índice de Solvência Ativo Total $\frac{3.513.930,12 \text{ D}}{378.207,74 \text{ C}} = 9,291$ Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.
Participação de Terceiros sobre Recursos totais Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ. $\frac{378.207,74 \text{ C}}{3.513.930,12 \text{ C}} = 10,76\%$ (Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ. + PL)	Índice de lucratividade Lucro líquido $\frac{801.930,38 \text{ C}}{2.734.534,66 \text{ C}} = 0,293$ Receita
Composição do endividamento Passivo Circulante $\frac{378.207,74 \text{ C}}{378.207,74 \text{ C}} = 100,00\%$ Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.	Giro Ativo Vendas $\frac{2.734.534,66 \text{ C}}{3.513.930,12 \text{ D}} = 0,778$ Ativo Total
ROI Lucro Líquido $\frac{801.930,38 \text{ C}}{3.513.930,12 \text{ D}} = 0,228$ Ativo Total	Retorno sobre Patrimônio Líquido Lucro Líquido $\frac{801.930,38 \text{ C}}{3.135.722,38 \text{ C}} = 0,256$ Patrimônio Líquido

SÃO LUÍS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

SÓCIO ADMINISTRADOR: MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR
 CPF: 281.829.953-53

CONTADOR: MARCIO AURELIO DA SILVA
 CPF: 139.324.626-53
 CRC :MA00892301

Notas Explicativas

ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 1202 3
FLS 2778
RUB



Avenida Beta 1, Cohaserma II, São Luís/MA - CEP 65072-120 / CNPJ: 04.330.959/0001-46 / NIRE: 21200498832

NOTA 01. DECLARACAO DE CONFORMIDADE

A empresa **ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA - EPP** elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 de acordo com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

NOTA 02. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA - EPP** tem como finalidade principal a Atividade de Construção de edifícios, bem como também as seguintes atividades secundárias: coleta de resíduos não-perigosos, construção de obras de arte especiais, construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, construção de instalações esportivas e recreativas, outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, obras de terraplenagem, serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, serviços de pintura de edifícios em geral, outras obras de acabamento da construção, administração de obras, obras de alvenaria, perfuração e construção de poços de água e serviços especializados para construção não especificados anteriormente.

NOTA 03. CADASTROS

A empresa **ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA - EPP**, possui os seguintes registros:

a) Na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA

- Registro inicial em 14/03/2001 / NIRE: 21200498832 (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada)

b) Na Receita Federal do Brasil

- Registro em 14/03/2001 / CNPJ 04.330.959/0001-46

c) Na Secretaria de Fazenda do Estado do Maranhão - SEFAZ/MA

- Registro em 14/03/2001 / Inscrição Estadual: 121817350

d) Na Prefeitura de São Luís – MA

- Registro em 14/03/2001 Inscrição Municipal: 43079000

NOTA 04. ENQUADRAMENTO E REGIME TRIBUTARIO

A empresa está enquadrada como Empresa de Pequeno Porte - EPP e optante pelo REGIME TRIBUTARIO DO LUCRO PRESUMIDO.


NOTA 05. PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS ADOTADAS

As principais práticas e políticas contábeis adotadas foram o registro dos lançamentos pelo regime de competência e a depreciação calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil dos bens.

Notas Explicativas

ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	2773
RUB.	



Avenida Beta 1, Cohaserma II, São Luís/MA - CEP 65072-120 / CNPJ: 04.330.959/0001-48 / NIRE: 21201186257

NOTA 06. CONTIGENCIAS PASSIVAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudado pela opinião de seus consultores e advogados, não apontou contingências de qualquer natureza.

NOTA 07. RECEITAS

A Receita da empresa decorre principalmente da prestação de serviços na área de produção, organização e realização de eventos, prestados diretamente a pessoas físicas e jurídicas de direito público e privado, todas devidamente acobertadas pela emissão de documentos fiscais já exigíveis em Lei.

NOTA 08. DESPESAS

As despesas foram todas apuradas tomando como base a apresentação de documentação idônea para a devida realização dos lançamentos.

NOTA 09. DAS DISPONIBILIDADES.

A empresa possui uma disponibilidade no valor de R\$ 2.724.628,33 (dois milhões, setecentos e vinte e quatro mil, seiscentos e vinte e oito reais e trinta e três centavos).

NOTA 10. IMOBILIZADO

A empresa possui um ATIVO IMOBILIZADO total registrado no valor de R\$ 264.283,15 (duzentos e sessenta e quatro mil, duzentos e oitenta e três reais e quinze centavos), com uma depreciação acumulada no valor de R\$ 341.041,82 (trezentos e quarenta e um mil, quarenta e um reais e oitenta e dois centavos), avaliados pelo custo original e depreciados pelas taxas estabelecidas na legislação.

NOTA 11. PASSIVO CIRCULANTE

A empresa possui um Passivo Circulante no valor de R\$ 378.207,74 (trezentos e setenta e oito mil, duzentos e sete reais e setenta e quatro centavos), demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do encerramento deste balanço patrimonial.

NOTA 12. PATRIMONIO LIQUIDO

A empresa possui um Patrimônio Líquido no valor de R\$ 3.135.722,38 (três milhões, cento e trinta e cinco mil, setecentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos), sendo que R\$ 1.356.381,00 (trezentos e cinquenta e seis mil, trezentos e oitenta e um reais) refere-se ao Capital Social da empresa, R\$ 90.539,96 (noventa mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos) referente a Reserva de Capital, R\$ 86.299,44 (oitenta e seis mil, duzentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos) refere-se a Reserva de Lucros e 1.602.501,98 (um milhão, seiscentos e dois mil, quinhentos e um reais e noventa e oito centavos) referente a Lucros ou Prejuízos Acumulados.

(2)

MA

Notas Explicativas

ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA



Avenida Beta 1, Cohaserna II, São Luís/MA - CEP 65072-120 / CNPJ: 04.330.959/0001-46 / NIRE: 21201186257

NOTA 13. RESULTADO

A empresa obteve uma entrada de recursos decorrente do reconhecimento de receitas no valor total de R\$ 2.734.534,66 (dois milhões, setecentos e trinta e quatro mil, quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos), com saída de recursos pelo reconhecimento dos Custos e Despesas Incorridos e Realizados no valor total de R\$ 1.932.604,28 (um milhão, novecentos e trinta e dois mil, seiscentos e quatro reais e vinte e oito centavos), resultando em um saldo positivo no valor de R\$ 801.930,38 (oitocentos e um mil, novecentos e trinta reais e trinta e oito centavos), sendo este o Resultado do Exercício que foi devidamente destinado parte para a conta Reserva de Lucros, ou seja, R\$ 86.299,44 (oitenta e seis mil, duzentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos).

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS 2724
RUB. 00

SÃO LUÍS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

SÓCIO ADMINISTRADOR: MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR
CPF: 281.829.953-53

CONTADOR: MARCIO AURELIO DA SILVA
CPF: 139.324.626-53
CRC :MA008923O1



ASSINATURA ELETRÔNICA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	12.06.001 / 202_3
FLS.	2975
RUB.	112

Certificamos que o ato da empresa ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ	Nome
13932462653	MARCIO AURELIO DA SILVA
28182995353	MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2023 21:51 SOB Nº 20230568025.
PROTOCOLO: 230568025 DE 02/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306092179. CNPJ DA SEDE: 04330959000146.
NIRE: 21201186257. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/04/2023.
ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

A

Termo de Encerramento
ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA

Página 110 de 119
156

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206 001 / 202 3
FLS. 2976
RUB. 146

Avenida Beta 1, Cohaserma II, São Luís/MA - CEP 65072-120
CNPJ: 04.330.959/0001-46 / NIRE: 21201186257

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM O PRESENTE LIVRO 110 PÁGINAS, ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 1 A 110 EM UMA VIA, TODAS ELAS JÁ ESCRITURADAS E SERVIRÁ COMO LIVRO DIÁRIO Nº 14, REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2022 A 31/12/2022, COM ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31/12/2022, DA FIRMA ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA, ESTABELECIDADA NO(A) AVENIDA BETA, 01, COHASERMA II, CEP 65072-120, CIDADE SÃO LUÍS, ESTADO MARANHÃO, INSCRITA NO C.N.P.J. 04.330.959/0001-46 E REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB O Nº 21201186257 POR DESPACHO DE 07/12/2021.

SÃO LUÍS, MARANHÃO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

.....
SÓCIO ADMINISTRADOR: MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR
C.P.F.: 281.829.953-53

.....
CONTADOR: MARCIO AURELIO DA SILVA
C.P.F.: 139.324.626-53
C.R.C.: MA00892301

[Handwritten signatures and initials]



ASSINATURA ELETRÔNICA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	2577
RUB.	000

Certificamos que o ato da empresa ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ	Nome
13932462653	MARCIO AURELIO DA SILVA
28182995353	MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2023 14:44 SOB N° 20230568386.
PROTOCOLO: 230568386 DE 28/04/2023. NIRE: 21201186257.
ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA

JUCEMA

SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
São Luís, 08/05/2023
empresafacil.ma.gov.br



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 75512023
Código de validação: 2295F70943

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2778
RUB. <i>JK</i>

Número da guia: 23057301001573783.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia dezoito (18) do mês de agosto (08) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **04.330.959/0001-46**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho**, Assistente de informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Gisele Meireles Mendes**, Secretária Judicial Substituta da Distribuição, mat. 134577, subscrevo e assino digitalmente.

GISELE MEIRELES MENDES
Secretária Judicial Substituta da Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 134577

1 OBSERVAÇÃO: o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art. 7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 18/08/2023 15:56 (GISELE MEIRELES MENDES)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 75512023 / Código: 2295F70943
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Handwritten signature and initials



ALENCAR
15/09

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206.001 / 1202 3
FLS. 2579
RUB. 114

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MARCIO AURELIO DA SILVA
REGISTRO..... : MA-008923/O-1
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.324.626-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 28/06/2023 as 16:19:27.


Válido até: 26/09/2023.

Código de Controle: 526921.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

(Handwritten marks and signatures)

**ALENCAR
CONSTRUÇÕES**



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2780
RUB.	100

OUTROS DOCUMENTOS DA HABILITAÇÃO

ALENCAR

República Federativa do Brasil
 Serviço Público Federal
 Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Carteira de Identidade Profissional

CONFIA CRIA

Nome
MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR

Data do Registro na CREA-MA
 11/12/1992

Registro Profissional
ENGENHEIRO CIVIL

Registro Class. 46682 MA
 11/12/1992
 Data de Emissão 11/12/2016

Este é um Documento de Identidade em papel e portanto resguarda a Lei 13.706, com redação dada pela Lei nº 13.709 e Lei nº 13.804 de 07/09/2019.

República Federativa do Brasil
 Serviço Público Federal
 Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Carteira de Identidade Profissional

CONFIA CRIA

Nome
MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR

Filiação
**ISABEL VIEIRA DE ALENCAR
 ELI PENEIRA DE ALENCAR**

Nascimento 22/11/1967 CPF 281.829.852-53 Data de Início de Exercício 11/12/1992 Nacionalidade BRASILEIRA

Naturalidade COLINAS MA Tipo Sang. Título de Eleitor 003231421198

Assinatura do Profissional

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
 Confido Dr. Manoel de Oliveira Tabelião
 Av. Deodoro da Costa, 6 - J. 1 - Centro - CEP 65.117-115 - São Luís - Maranhão - 65117-115

AUTENTICAÇÃO
 Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé.
 São Luís, 22/08/2023 15:49:53 Miguel 25/08

Miguel Soares Rocha Neto - Escrivão

PODER JUDICIÁRIO - TJMA
 Selo: AUTENT156794DLU136810017488 - Ano: 13.18
 Emolumentos e taxas: R\$6,02 - Taxa: R\$6,02
 Consulte a validade deste selo no site <http://selo.tjma.jus.br>



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206.001/2023
 FLS. 2781
 RUB. 10

MA

MA

MA

ALENCAR CONSTRUÇÕES

ALENCAR
162

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2783
RUB. <i>[assinatura]</i>

Prezados Senhores,

A Empresa ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA. inscrita no CNPJ nº 04.330.959/0001-46, sediada na Avenida Beta nº 01 bairro Cohaserma II CEP: 65072-120 São Luís/MA, neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr. MARCOS AURÉLIO VIEIRA, no uso de suas atribuições legais, vem apresentar a presente DECLARAÇÃO:

DECLARAMOS sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para licitar e/ou contratar com a Administração Pública Direta, Indireta ou Autárquica ou Fundacional e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser a expressão da verdade firmamos a presente

São Luís (MA), 23 de agosto de 2023.

[assinatura]
Alencar Construções Comercio Ltda.
CNPJ nº 04.330.959/0001-46
Marcos Aurélio Vieira de Alencar
CPF nº 281.829.953-53
Sócio Administrador

ALENCAR CONSTRUÇÕES

ALENCAR
463

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA- ART. 7º, XXXIII, DA CF/88

A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2783
RUB.	000

A empresa ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.330.959/0001-46, com sede na Avenida Beta nº 01 bairro Cohaserma II nesta cidade de São Luís/MA. Representada pelo seu Titular, Administrador e Responsável Técnico o Sr. **MARCOS AURÉLIO VIEIRA DE ALENCAR**, engenheiro Civil, portador da RG nº 055012092015-9 SSP/MA e do CPF nº 281.829.953-53, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V, do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/1993, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (não).

Atenciosamente,

São Luís (MA): 23 de agosto de 2023.

Alencar Construções Comercio Ltda.
CNPJ nº 04.330.959/0001-46
Marcos Aurélio Vieira de Alencar
CPF nº 281.829.953-53
Sócio Administrador/Resp. Técnico
CREA nº 110791435

ALENCAR CONSTRUÇÕES

ALENCAR
104

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206001/2023

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL

A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Ref.: TOMADA DE PREÇOS nº 003/2023

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2784
RUB. 611

A empresa ALENCAR CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 04.330.959/0001-46, Inscrição Estadual nº 121817350 com sede na Avenida Beta nº 01 bairro Cohaserma II CEP: 65072-120 São Luís/MA, Telefone (98) 98737-5280 representada pelo Sr. MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR, portador do Documento de Identidade RG. nº 055012092015-9 SSP/MA, C.P.F nº 281.829.953-53, residente e domiciliado à Rua Merino Jesus de Praga, 69-A bairro Cantinho do Céu CEP 65062-830 São Luís/MA. Telefone (98) 98737-5280.

DECLARA, sob as penas da Lei que, cumpre os requisitos legais para a qualificação empresarial estabelecida pela Lei Complementar nº 123/06, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando para usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto Federal nº 6.204/07, de 05 de setembro de 2007, para fins de cumprimento ao disposto no Edital deste Certame e participação do referido certame;

DECLARA que esta empresa, na presente data, é enquadrada como:

MICROEMPRESA – ME, conforme o inciso I do Art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 14.12.2006.

EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, conforme inciso II do Art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 14.12.2006.

MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, conforme §1º do Art. 18-A da Lei Complementar Federal nº 123, de 14.12.2006.

DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, de 14 de dezembro de 2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.


ALENCAR CONSTRUÇÕES



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206.001/2023
FLS.	2285
RUB.	(16)

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

São Luís (MA), 23 de agosto de 2023.


Alencar Construções Comercio Ltda.
CNPJ nº 04.330.959/0001-46
Marcos Aurélio Vieira de Alencar
CPF nº 281.829.953-53
Sócio Administrador

ALENCAR

ALENCAR
166

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2786
RUB. 00

EMPRESA GOVERNO DO
FACIL MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA GOVERNO DO
FACIL MARANHÃO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA NIRE: 21201186257 Natureza Jurídica: Sociedade Empresaria Limitada		Protocolo: MAC2302869207	
NIRE (Sede) 21201186257	CNPJ 04.330.959/0001-46	Data de Ato Constitutivo 14/03/2001	Início de Atividade 14/03/2001
Endereço Completo Avenida BETA, Nº 01, COHASERMA II - São Luís/MA - CEP 65072-120			
Objeto Social Construção de edifícios; 4399-1/01 - Administração de obras; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de obras-de-arte especiais; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Construção de instalações esportivas e recreativas; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente(Obras de contenção de encostas, etc); Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente(serviços de valas,regos e fossas, etc); Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Serviços de pintura de edifícios em geral; Outras obras de acabamento da construção(serviços de emboço e reboco, etc); Obras de alvenaria; Perfuração e construção de poços de água; Serviços especializados para construção não especificados anteriormente(construção de telhados e cobertura).			
Capital Social R\$ 1.356.381,00 (um milhão e trezentos e cinquenta e seis mil e trezentos e oitenta e um reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 356.381,00 (trezentos e cinquenta e seis mil e trezentos e oitenta e um reais)			
Dados do Sócio			
Nome MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR	CPF/CNPJ 281.829.953-53	Participação no Capital R\$ 1.356.381,00	Função de sócio Administrador
			Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador			
Nome MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR		CPF 281.829.953-53	Término do mandato Indeterminado
Último Arquivamento			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Data 03/05/2023	Número 20230568025	223 / 20230568025	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/05/2023, às 06:03:55 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.sisempresarial.jcm.com.br>, com o código QKLGQC1V.



MAC2302869207

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Handwritten signature and initials.



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS 2787
 RUB. 11



Governo do Estado do Maranhão
 Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
 Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2302869240	
NIRE 21201186257 CNPJ 04.330.959/0001-46		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo BETA, Nº 01, xxxxx, COHASERMA II - São Luís/MA - CEP 65072-120			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230568025	03/05/2023	BALANÇO
223	20220477922	27/04/2022	BALANÇO
002	21201186257	07/12/2021	TRANSFORMAÇÃO
002	21201186257	07/12/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20211341525	09/11/2021	BALANÇO
223	20210486422	08/04/2021	BALANÇO
223	20200477994	05/08/2020	BALANÇO
002	21600145406	28/04/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600145406	28/04/2020	TRANSFORMAÇÃO
223	20190331178	08/05/2019	BALANÇO
223	20190253029	21/03/2019	BALANÇO
223	20170475972	25/07/2017	BALANÇO
002	20160360285	07/06/2016	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20160276098	28/03/2016	BALANÇO
223	20122001737	19/12/2012	BALANÇO
223	20090278828	09/06/2009	BALANÇO
307	20090194284	23/04/2009	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20080172024	05/05/2008	BALANÇO
223	20070135258	04/05/2007	BALANÇO
002	20060165924	23/05/2006	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20060136278	27/04/2006	BALANÇO
002	20050210890	13/05/2005	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20050171780	13/05/2005	BALANÇO
223	20040312844	16/07/2004	BALANÇO
002	20030284970	16/09/2003	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20030131847	14/09/2003	BALANÇO
310	20020138083	02/05/2002	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20010138528	13/05/2001	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
315	20010063587	14/03/2001	EMPRESARIO
090	21200498832	14/03/2001	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/08/2023, às 08:19:51 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacl.ma.gov.br>, com o código QPLFQFDX.



MAC2302869240

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206.001 / 2023
FLS. 2788
RUB. CIA

**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS**

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JNS SEGURADORA S.A., CNPJ 30862594000100, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 7162, publicado(a) no D.O.U. de 26/07/2018, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR04111_21082023_161207_712**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 21 de Agosto de 2023.



Apólice nº: 1007507080053

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55122

Ao (A) MUNICÍPIO DE MATOES DO NORTE

A JNS SEGURADORA S.A está muito satisfeita em tê-lo como nosso Segurado em nossa Apólice Digital, emitida de acordo com o disposto na MP n.º 2.200-2/2001.

A MP supra referenciada instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP - Brasil, que garante a validade jurídica de documentos eletrônicos emitidos e certificados digitalmente.

Além da validade jurídica e da segurança do processo de certificação digital, a autenticidade deste documento poderá ser verificada através de nosso site <http://JNSSeguros.com.br>, e confirmada após 7 (sete) dias úteis da emissão da apólice/endosso, através do site www.susep.gov.br utilizando o n.º 04111.2023.0001.0775.7080053.000000/Controle Interno - 255833.

Atenciosamente

JNS SEGURADORA S/A - 04111

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2789
RUB.	JL

TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA Nº 1007507080053 - ENDOSSO 0
Documento eletrônico digitalmente assinado por:

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários(as):


Assinado digitalmente por:
Jorge Nacli Neto


Assinado digitalmente por:
Antoine Abouhamad

JORGE NACLI NETO - N° de Série do Certificado: 76EE8583C70E4435AD20B4CDE986E697 - Data e Hora Aug 21 2023 4:11PM

ANTOINE ABOUHAMAD - N° de Série do Certificado: 406FD8CFB2EAFDBCC0A0F53A1ECC8FF2 - Data e Hora Aug 21 2023 4:11PM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Nº Apólice: 1007507080053 - ENDOSSO 0
Controle Interno: 255833
Data da publicação: Aug 21 2023 4:11PM
Publicado por: Seguradora JNS SEGURADORA S.A - 04111

Apólice nº: 1007507080053

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55122

Controle Interno/Código Controle: 255833

Este documento pode ter sua autenticidade verificada através do website <http://JNSseguros.com.br>.
Após sete dias úteis da emissão, este documento poderá ser verificado no site da SUSEP: www.susep.gov.br. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.
Central de Atendimento JNS - 0800 008 1808 / Ouvidoria JNS - 0800 008 1811

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 1202_3
FLS. 2790
RUB. (10)

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO


Frontispício da Apólice

Importância Segurada: R\$ 16.720,88
Período de Vigência: 23/08/2023 à 23/12/2023
Modalidade / Cobertura Adicional: LICITANTE
Prêmio Líquido: R\$ 150,00
(+) Adicional de Fracionamento: R\$ 0,00
(+) IOF: R\$ 0,00

Prêmio Total: R\$ 150,00

Condição de Pagamento: À Vista
Número de Parcelas: 1
Forma de Cobrança: FICHA DE COMPENSAÇÃO - ITAÚ

Parcela	Vencimento	Valor
1	28/08/2023	R\$150,00



Apólice nº: 1007507080053

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55122

Controle Interno/Código Controle: 255833

Este documento pode ter sua autenticidade verificada através do website <http://JNSseguros.com.br>.
Após sete dias úteis da emissão, este documento poderá ser verificado no site da SUSEP: www.susep.gov.br. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.
Central de Atendimento JNS - 0800 008 1808 / Ouvidoria JNS - 0800 008 1811

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202 3
FLS.	5 + 91
RUB.	018

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA

Frontispício da Apólice

A JNS SEGURADORA S.A, inscrita sob o CNPJ nº 30.862.594/0001-00 com sede na ALAMEDA DOM PEDRO II, 21 - BATEL - CURITIBA - PR, garante por meio desta Apólice de Seguro Garantia as obrigações do **TOMADOR ALENCAR CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA**, CNPJ nº 04.330.959/0001-46, com sede na Av Beta, 01, Bairro COHASERMA II, CEP: 65.072-120, na Cidade SÃO LUIS, Estado Maranhão ao **SEGURADO MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE**, CNPJ nº 01.612.831/0001-87, com sede na AVENIDA DR. ANTONIO SAMPAIO, 100, -, Bairro Centro, CEP: 65.468-000, na Cidade Matões Do Norte, Estado Maranhão, conforme as condições abaixo, previstas em Contrato:

Condições da Garantia

Modalidade	Limite Máximo de Garantia - L.M.G.	Ramo
LICITANTE	R\$ 16.720,88	75 - SEGURO GARANTIA - SEGURADO: SETOR PÚBLICO

(Modalidade, valor e prazo previstos no contrato)

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
LICITANTE	R\$ 16.720,88	23/08/2023	23/12/2023

*Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta apólice.

(Objeto da Garantia previsto no contrato)

Objeto	Descrição da cobertura do Seguro Garantia
Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, caso o Tomador adjudicatário se recuse a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital nº TOMADA DE PREÇOS N° 003/2023 (Tomada de Preços/Concorrência).	
Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.	

Continua na próxima página.


Corretor: AIRAM CORRETORA DE SEGUROS EIRELI/ SUSEP 202032933

Processo Susep nº 15414.636643/2022-15

O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.

O Segurado/Tomador poderá consultar a situação cadastral de seu Corretor de Seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro, através do Contrato de Contra Garantia, assinado entre TOMADOR e SEGURADORA, que rege os direitos e obrigações entre as partes, documento este que fará parte integrante e inseparável desta Apólice.



Apólice nº: 1007507080053

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55122

Controle Interno/Código Controle: 255833

Este documento pode ter sua autenticidade verificada através do website

<http://JNSseguros.com.br>

Após sete dias úteis da emissão, este documento poderá ser verificado no site da SUSEP: www.susep.gov.br. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Central de Atendimento JNS - 0800 008 1808 / Ouvidoria JNS - 0800 008 1811

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2790
RUB. 118

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA

Frontispício da Apólice

(Objeto da Garantia previsto no contrato)

Objeto	Descrição da cobertura do Seguro Garantia
Esta apólice não poderá ser utilizada como complemento ou endosso de apólice anteriormente fornecida por esta Seguradora, ou por Congêneres, referente ao mesmo Edital e/ou Contrato, objeto deste seguro.	
Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 662/22.	

Corretor: AIRAM CORRETORA DE SEGUROS EIRELI/ SUSEP 202032933


Processo Susep nº 15414.636643/2022-15

O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.

O Segurado/Tomador poderá consultar a situação cadastral de seu Corretor de Seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro, através do Contrato de Contra Garantia, assinado entre TOMADOR e SEGURADORA, que rege os direitos e obrigações entre as partes, documento este que fará parte integrante e inseparável desta Apólice.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	12.06.001 / 202 3
FLS.	2793
RUB.	012



Apólice nº: 1007507080053

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55122

CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

NOTA TÉCNICA - PROCESSO SUSEP n.º 15414.636643/2022-15

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos diretos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:

Aplicam-se para esta modalidade, além das definições apresentadas no Item 2 das Condições Gerais e na legislação aplicável, as seguintes definições:

I - Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento;

II - Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrente da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. Comunicação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Comunicação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Comunicação do Sinistro.

4.1.1. Para a Comunicação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no Item 7.6.1. das Condições Gerais:

- a) Cópia do edital de licitação;
- b) Cópia do termo de adjudicação;
- c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;
- d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Riscos Excluídos:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, despesas de contenção de sinistro ou despesas de salvamento, riscos referentes às obrigações que competem ao fabricante de equipamentos e/ou materiais, bem como, não assegura riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, riscos trabalhistas e previdenciários, obrigações fiscais e encargos tributários, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro garantia.

6.2. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

7. Isenção de Responsabilidade da Seguradora:

Sem prejuízo do disposto no Item 11 - Riscos Excluídos e Perda do Direito do Segurado das Condições Gerais, a seguradora ficará isenta de responsabilidade na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

7.1. A Inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

7.2. A validade/cobertura da apólice/endosso está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos.

8. Disposições Complementares:

8.1. Fica estabelecido que, especificamente para fins indenizatórios, estarão cobertos pela presente apólice os prejuízos e/ou

Apólice nº: 1007507080053

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55122

demais penalidades decorrentes de atos e/ou fatos violadores de normas anticorrupção, perpetrados pelo tomador no âmbito do contrato garantido e que tragam prejuízos ao segurado, e desde que não conte com a comprovada participação do segurado, seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares ou funcionários.

9. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

CONDIÇÕES GERAIS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206 001 / 1202 3
FLS	2794
RUB.	(12)

CAPÍTULO III - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775**NOTA TÉCNICA - PROCESSO SUSEP n.º 15414.636643/2022-15****1. Objeto:**

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado expressamente indicadas no objeto principal da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s).

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, se previstos em legislação específica ou em contrato e nesta hipótese tal cobertura seja expressamente solicitada na proposta de seguro e incluída nas Condições Particulares da apólice.

2. Definições: Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Beneficiário: terceiro sob o qual poderá recair prejuízo na hipótese de inadimplência do tomador em relação à obrigação garantida, o qual poderá ser incluído na apólice mediante expressa solicitação do segurado e de acordo com os termos do contrato principal e/ou legislação específica.

2.3. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.4. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que eventualmente alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais, ampliando ou restringindo suas disposições.

2.5. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, modificando ou cancelando disposições já existentes ou ainda, introduzindo novas disposições e eventualmente ampliando ou restringindo a cobertura.

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Modalidade: conjunto de cláusulas que estabelecem as disposições específicas do Seguro Garantia de acordo com as características, dispositivos e legislação da obrigação garantida.

2.9. Objeto Principal: relação jurídica, contratual, editalícia, processual ou de qualquer outra natureza, geradora de obrigações e direitos entre segurado e tomador, independentemente da denominação utilizada.

2.10. Obrigação Garantida: obrigação assumida pelo tomador junto ao segurado no objeto principal e garantida pela apólice de Seguro Garantia.

2.11. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.12. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.13. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.14. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.15. Segurado: credor das obrigações assumidas pelo tomador no objeto principal.

2.16. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações garantidas.

2.17. Seguro Garantia: seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações garantidas.

2.18. Seguro Garantia: Segurado – Setor Público: Seguro Garantia cujo objeto principal está sujeito ao regime jurídico de direito público.

2.19. Seguro Garantia: Segurado – Setor Privado: Seguro Garantia cujo objeto principal está sujeito ao regime jurídico de direito privado.

2.20. Sinistro: inadimplência do tomador em relação à obrigação garantida.

2.21. Tomador: devedor das obrigações estabelecidas no objeto principal perante o segurado.

2.22. Valor da Garantia: valor máximo garantido pela apólice.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2795
RUE.	XXX

Apólice nº: 1007507080053

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55122

3. Aceitação:

- 3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta apresentada pelo tomador, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.
- 3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.
- 3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.
 - 3.3.1. Caso o tomador seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3.
 - 3.3.2. Se o tomador for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.
 - 3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.
- 3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.
- 3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.
- 3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.
- 3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Alteração

- 4.1. A apólice somente poderá ser alterada mediante pedido do segurado ou com sua expressa concordância.
- 4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no objeto principal, na legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais seja necessária a modificação da apólice, esta apólice deverá acompanhar tais modificações.
- 4.3. Quando efetuadas alterações no objeto principal em situações não abrangidas no item anterior, a apólice poderá acompanhar tais alterações, desde que haja o respectivo aceite pela seguradora.
- 4.4. Toda e qualquer alteração no objeto principal que venha a repercutir no valor, prazo ou extensão da obrigação garantida deverá improrrogavelmente ser comunicada à seguradora, sob pena de presunção absoluta de agravamento do risco e ausência de boa-fé do segurado, implicando na perda do direito a indenização, em caso de sinistro.

5. Valor da Garantia e Atualização:

- 5.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.
- 5.2. A apólice acompanhará o índice e a periodicidade de atualização definidos no objeto principal ou na legislação específica e ocorrerá automaticamente, sem necessidade de manifestação expressa do segurado ou do tomador, conforme previsto para a obrigação principal ou legislação específica, em sendo o caso.
- 5.3 Prêmio do Seguro:
 - 5.3.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice e em caso de renovação da apólice.
 - 5.3.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convenionadas.
 - 5.3.3. O tomador também será responsável pelo pagamento de eventual prêmio adicional decorrente das alterações e atualizações da apólice.

6. Vigência:

- 6.1. O prazo de vigência da apólice deverá ser igual ao prazo de vigência da obrigação garantida, salvo se o objeto principal ou sua legislação específica dispuser de forma distinta.
- 6.2. No caso de a proposta de seguro ser encaminhada posteriormente ao início da vigência da obrigação garantida, o início de vigência da apólice deverá estar definido na apólice, podendo ser anterior à data de encaminhamento da proposta.
- 6.3. Caso a vigência da apólice seja inferior à vigência da obrigação garantida, a seguradora assegurará a manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto.
- 6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.
- 6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.
- 6.5. A manutenção da cobertura durante o prazo de vigência da obrigação garantida somente poderá ser interrompida pelo tomador se comprovada a extinção do risco ou substituição da apólice por outra garantia aceita pelo segurado. O segurado poderá se opor à manutenção da cobertura mediante expressa manifestação à seguradora.
- 6.6. Caso seja necessário manter a cobertura da obrigação garantida por período superior ao preestabelecido na vigência da apólice, esta deverá ser renovada antes de seu término.
 - 6.6.1. Com antecedência mínima de 90 (noventa) dias ao término de vigência da apólice, a seguradora comunicará ao segurado e ao tomador a respeito, para adoção das providências necessárias à renovação da apólice, quando for o caso.
 - 6.6.2. Se atingidos 30 (trinta) dias prévios ao fim da vigência da apólice sem que a seguradora tenha recebido informações das partes

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 202 3
FLS. 2796
RUB. (11)

Apólice nº: 1007507080053

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55122

a respeito da manutenção da cobertura, assegurará a manutenção da cobertura mediante a renovação compulsória da garantia pelo período adicional de um ano, cabendo ao tomador o pagamento do prêmio respectivo.

7. Expectativa, Comunicação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Comunicação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A Expectativa de sinistro é definida por um fato ou ato que indique a possibilidade de caracterização de sinistro e o início da realização de trâmites e/ou verificação de critérios para comprovação da inadimplência do tomador.

7.3 O sinistro estará caracterizado quando comprovada a inadimplência do tomador em relação à obrigação garantida.

7.4. A comunicação do sinistro deverá ser encaminhada à seguradora, logo após o conhecimento de sua caracterização, de acordo com os critérios e contendo os documentos definidos nas condições contratuais do seguro, para que seja iniciado o processo de regulação pela seguradora.

7.5. Uma vez caracterizado, considera-se como data do sinistro aquela relativa à inadimplência do tomador.

7.6. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Comunicação de Sinistro.

7.6.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.7. Ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro.

7.8. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o valor da garantia, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I - realizando, por meio de terceiros, a obrigação garantida, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade, nos mesmos termos e condições estabelecidos no objeto principal ou conforme acordado entre segurado e seguradora; e/ou

II - indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos, multas e/ou demais valores causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice, em decorrência da obrigação garantida.

8.1.1. Na hipótese do inciso I do caput, a escolha da pessoa, física ou jurídica, para dar continuidade e concluir a obrigação garantida ocorrerá mediante acordo entre segurado e seguradora, respeitados os termos do objeto principal ou de sua legislação específica.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/BGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:

10.1. Após o pagamento da indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Riscos Excluídos e Perda de Direito do Segurado:

11.1. Sem prejuízo de outras situações devidamente descritas na lei ou nas condições contratuais do seguro, considera-se risco excluído:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	12.06.08 / 1202.3
FLS.	2797
RUS.	08

Apólice nº: 1007507080053

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55122

I - a inadimplência de obrigações garantidas decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do sinistro ou;

II - a inadimplência de obrigações do objeto principal que não sejam de responsabilidade do tomador;

11.2. Atos exclusivos do tomador, da seguradora ou de ambos não poderão gerar perdas ou prejuízos ao segurado.

12. Concorrência de Garantias: No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices: É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. Extinção da Apólice:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.7. destas Condições Gerais:

I - quando a obrigação garantida for definitivamente concluída mediante manifestação expressa do segurado neste sentido;

II - quando o segurado e a seguradora expressamente o acordarem;

III - quando o pagamento da indenização ao segurado ou beneficiário atingir o valor da garantia;

IV - quando o objeto principal for extinto; ou

V - quando do término de vigência da apólice.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado "pro rata temporis", até a data da rescisão contratual.

16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I - por arbitragem; ou

II - por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição: Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro: As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3 O estabelecimento de franquias, participações obrigatórias do segurado e/ou prazo de carência será permitido mediante expressa anuência do segurado e consignado nas condições da apólice.

19.4. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.5. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.6. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto, não se aplicando em qualquer hipótese, a cláusula de rateio.

19.8. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.9. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

19.10. Para ausência de dúvidas esta apólice garante a cobertura de prejuízos diretos causados ao segurado decorrentes de culpa ou dolo do Tomador durante a execução do contrato e desde que não conte com a comprovada participação do Segurado, seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares ou funcionários.

19.11. Essa apólice contempla a condição de imprescritibilidade, inalienabilidade e irrevogabilidade, isto é, esta Apólice não pode ser destinada a outro fim que não o especificado no seu objeto; a nomeação de terceiro beneficiário da garantia depende da autorização do Segurado ou seu representante e de aprovação da Seguradora mediante verificação do vínculo jurídico-contratual apto a justificar tal medida.



Apólice nº: 1007507080053

Endosso nº: 0

Proposta nº: 55122

Final das condições contratuais.

MATÕES DO NORTE - MA
PROC. 1206001/12023
FLS. 2798
RUB. 1A



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2023

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206 001 1202 3
FLS. 2709
RUB. 10

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CPF/CNPJ

NÚMERO DE CONTROLE

43079000

04.330.959/0001-46

92120232735244

RAZÃO SOCIAL

ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA

NOME FANTASIA

ALENCAR CONSTRUCOES

LOCALIZAÇÃO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

AV BETA Nº 1, BAIRRO COHASERMA II
65072120 -SAO LUIS-MA

CNAE Principal e Secundários

412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS

421200000 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

422190200 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETTRICA

429950100 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2023

E9B1E4C719B5AFCF8141C06443F302BF

Processo Administrativo nº 1206001/2023
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023
Tipo: Menor Preço

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2800
RUB. 00

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO :

**RR ASSESSORIA E
EMPREENDEIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.382.431/0001-70**

**02ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPessoal
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**

IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS, Brasileira, Solteira, Empresária, natural da Cidade de São Luís /MA, nascida em 01/06/1995, portadora da Carteira de Identidade nº 0320251620063, expedida por SSP/MA em 11/07/2016 e CPF nº 019.071.083-78, residente e domiciliada na Cidade de Paço do Lumiar - MA, na Rua P, nº 221, Vila Do Povo, CEP: 65.130- 000;

Única sócia da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal, "RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA", constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob NIRE 21201070445 em sessão de 10 de junho de 2020, sob protocolo nº 200401718, com sede e domicílio na Rua F, nº 09, Quadra 18, Jardim Turu, São José de Ribamar / MA, CEP: 65.110-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 37.382.431/0001-70, tem entre si, justo e contratado, está 2ª. (Segunda) alteração do contrato social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

MATOES DO NORTE, MA	
PROC. 1206001	1202_3
FLS 2801	
RUB.	JD

CLÁUSULA I - DO OBJETO SOCIAL

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4120-4/00 - Construção de edifícios 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais 4222- 7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 4313- 4/00 - Obras de terraplenagem 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 4391-6/00 - Obras de fundações 4399-1/03 - Obras de alvenaria 7112-0/00 - Serviços de engenharia 8130-3/00 - Atividades paisagísticas; 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno.

CLÁUSULA II - DO CAPITAL

Em razão da alteração havida, o capital que era de R\$ 130.000,00 (Cento e Trinta Mil reais), dividido em 130.000 (Cento e Trinta Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, é neste ato aumentado para R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) dividido em 300.000 (Trezentas mil) quotas de valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma, o aumento de R\$ 170.000,00 (Cento e Setenta mil reais) é totalmente subscrito e integralizado neste ato pela sócia na seguinte proporção:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS	300.000	300.000,00	100,00
TOTAL:	300.000	300.000,00	100,00

01/155

**02ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**

CLÁUSULA III - PORTE EMPRESARIAL

A sócia declara sob as penas da Lei, declaram que se reenquadra da condição de **MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE -EPP** termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

**CONTRATO SOCIAL
CONSOLIDAÇÃO**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206 col 1202 3
FLS.	2800
RUB.	180

IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS, Brasileira, Solteira, Empresária, natural da Cidade de São Luís /MA, nascida em 01/06/1995, portadora da Carteira de Identidade nº 0320251620063, expedida por SSP/MA em 11/07/2016 e CPF nº 019.071.083-78, residente e domiciliada na Cidade de Paço do Lumiar - MA, na Rua P, nº 221, Vila Do Povo, CEP: 65.130-000.

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade gira sob a denominação social de **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, e usará a expressão **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: Rua F, nº 09, Quadra 18, Jardim Turu, São José de Ribamar/ MA, CEP: 65.110-000, ficando eleito o foro desta Comarca para qualquer ação fundada no presente contrato, podendo manter filiais e representações em outras localidades, de acordo com as suas necessidades.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4120-4/00 - Construção de edifícios 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais 4222- 7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 4313- 4/00 - Obras de terraplenagem 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 4391- 6/00 - Obras de fundações 4399-1/03 - Obras de alvenaria 7112-0/00 - Serviços de engenharia 8130-3/00 - Atividades paisagísticas; 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno.

**02ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPessoal
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 12.06.001 / 202 3
FLS. 2803

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciou suas atividades em 10/06/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital social é de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) dividido em 300.000 (Trezentas mil) quotas de valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma totalmente subscrito e integralizado neste ato pela sócia na seguinte proporção:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS	300.000	300.000,00	100,00
TOTAL:	300.000	300.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

I- A administração da sociedade será exercida pela sócia **IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

II- A sociedade representada por sua administradora **IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS**, nomea seus procuradores:

ROSEANE DA SILVA FURTADO CUTRIM, Brasileira, Divorciada, Empresária, nascida em 02/08/1973, São Luís- MA, portadora do RG nº 072483722020-4-SESP/MA e CPF nº 754.848.034-20, e, **JOSE RIBAMAR SOUSA AMORIM FILHO**, Brasileiro, Casado, Empresário, nascido em 26/01/1981, portador do RG nº 000044083695-6-SESP/MA e CPF nº 884.119.583-53. podendo estes, representá-la para prática de todos os atos necessários para a realização de qualquer assunto dos direitos da empresa.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR
(art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)**

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**02ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPessoal
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2809
RUB.	11

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolve em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

A sócia declara que a sociedade se enquadra como **EMPRESA DE PEQUENO PORTE- EPP**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de São José de Ribamar - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São José de Ribamar / MA, 10 de Janeiro de 2023.

IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS
Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS	2805
RUB.	41

Certificamos que o ato da empresa RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ	Nome
01907108378	IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/01/2023 10:34 HOR M° 20230012132.
 PROTOCOLO: 230012132 DE 10/01/2023.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300370517. CNPJ DA SEDE: 37382431000170.
 NIRE: 21201070445. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/01/2023.
 RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**ALTERAÇÃO Nº 01, CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE UNIPESSOAL
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**

IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, empresária, natural da cidade de São Luís – MA, data de nascimento 01/06/1995, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0320251620063, expedida por SSP/MA em 11/07/2016 e CPF: nº 019.071.083-78, residente e domiciliada na cidade de Paço do Lumiar - MA, na RUA P, nº 221, VILA DO POVO, CEP: 65130-000;

Única sócia da Sociedade Unipessoal, “RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA”, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob NIRE 21201070445 em sessão de 10 de junho de 2020 sob protocolo nº 200401718, com sede e domicílio na RUA F, nº 09, QUADRA18, JARDIM TURU, São José de Ribamar MA, CEP: 65110000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 37.382.431/0001-70, tem entre si, justo e contratado, está 1ª. (Primeira) alteração do contrato social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO SOCIAL

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: 82.11-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 41.20-4/00 Construção de edifícios 42.11-1/01 Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0/00 Construção de obras-de-arte especiais 42.13-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4/00 Obras de terraplenagem 43.99-1/05 Perfuração e construção de poços de água 46.39-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.39-7/02 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 47.12-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.29-6/99 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.55-5/02 Comercio varejista de artigos de armário 47.56-3/00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.61-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.23-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 70.20-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 77.11-0/00 Locação de automóveis sem condutor 77.32-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 82.19-9/99 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.

E exercera as seguintes atividades: 82.11-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 41.20-4/00 Construção de edifícios 42.11-1/01 Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0/00 Construção de obras-de-arte especiais 42.13-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4/00 Obras de terraplenagem 43.99-1/05 Perfuração e construção de poços de água 46.39-7/01

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2807
RUB.	

Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.39-7/02 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 47.12-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.29-6/99 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.55-5/02 Comércio varejista de artigos de armarinho 47.56-3/00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.61-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.23-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 70.20-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 77.11-0/00 Locação de automóveis sem condutor 77.32-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 82.19-9/99 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.

CLÁUSULA 2ª - DO CAPITAL

Em razão da alteração havida, o capital que era de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), dividido em 80.000 (oitenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, é neste ato aumentado para R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) dividido em 130.000 (cento e trinta mil) cotas de valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma, o aumento de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é totalmente subscrito e integralizado neste ato pelo sócio na seguinte proporção:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS	130.000	130.000,00	100,00
TOTAL:	130.000	130.000,00	100,00

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, e usará a expressão **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA F, nº 09, QUADRA18, JARDIM TURU, São José de Ribamar MA, CEP: 65110000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: 82.11-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 41.20-4/00 Construção de edifícios 42.11-1/01

PROC. 1206001/2023
 FLS. 2808
 RUB. *ca*

Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0/00 Construção de obras-de-arte especiais 42.13-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4/00 Obras de terraplenagem 43.99-1/05 Perfuração e construção de poços de água 46.39-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.39-7/02 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 47.12-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.29-6/99 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.55-5/02 Comercio varejista de artigos de armarinho 47.56-3/00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.61-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.23-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 70.20-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 77.11-0/00 Locação de automóveis sem condutor 77.32-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 82.19-9/99 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 82.11-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 41.20-4/00 Construção de edifícios 42.11-1/01 Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0/00 Construção de obras-de-arte especiais 42.13-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4/00 Obras de terraplenagem 43.99-1/05 Perfuração e construção de poços de água 46.39-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.39-7/02 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 47.12-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.29-6/99 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.55-5/02 Comercio varejista de artigos de armarinho 47.56-3/00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.61-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.23-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 70.20-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 77.11-0/00 Locação de automóveis sem condutor 77.32-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 82.19-9/99 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 82.11-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
 CNAE Nº 41.20-4/00 - Construção de edifícios
 CNAE Nº 42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
 CNAE Nº 42.12-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
 CNAE Nº 42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
 CNAE Nº 42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
 CNAE Nº 42.99-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
 CNAE Nº 43.13-4/00 - Obras de terraplenagem
 CNAE Nº 43.99-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
 CNAE Nº 46.39-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
 CNAE Nº 46.39-7/02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
 CNAE Nº 47.12-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
 CNAE Nº 47.29-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
 CNAE Nº 47.55-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
 CNAE Nº 47.56-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
 47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
 CNAE Nº 47.63-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
 CNAE Nº 47.63-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
 CNAE Nº 47.72-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
 CNAE Nº 47.81-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
 CNAE Nº 47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
 CNAE Nº 47.89-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
 CNAE Nº 49.23-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
 CNAE Nº 70.20-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
 CNAE Nº 77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
 CNAE Nº 77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
 CNAE Nº 82.19-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	0809
RUE.	10

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades em 08/06/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 130.000,00 (oitenta mil reais), dividido em 130.000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por 130.000,00 (oitenta mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS	130.000	130.000,00	100,00
TOTAL:	130.000	130.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/202_3
FLS. 281
RUB. 100

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de São José de Ribamar - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São José de Ribamar - MA, 07 de dezembro de 2020

IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS
Sócio/Administrador



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206601/2023
 FLS. 2812
 RUB.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF	Nome
01907108378	IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/12/2020 10:26 SOB Nº 20201167352.
 PROTOCOLO: 201167352 DE 15/12/2020.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12006243150. CNPJ DA SEDE: 37382431000170.
 NIRE: 21201070445. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/12/2020.
 RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
 SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

12



Ministério da Fazenda
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF



Número
019.071.083-78

Nome
IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS

Nascimento
01/06/1995

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2874
RUB. JL

CÓDIGO DE CONTROLE
CCDF.12BF.6B66.4D19



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 20:37:34 do dia 26/06/2023 (hora e data de Brasília)
digito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

②



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **019.071.083-78**

Nome: **IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS**

Data de Nascimento: **01/06/1995**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **18/03/2004**

Digito Verificador: **00**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	12.06.001 / 202 3
FLS.	2815
RUB.	00

Comprovante emitido às: **11:24:09** do dia **18/08/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **0DDF.EACE.B03A.32B0**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.382.431/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/06/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS	FORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de amarelo (Dispensada *) 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *) 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Dispensada *)	MATÔES DO NORTE / MA PROC. 1206001/2023 FLS. 2816 RUE. 100
--	---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R F	NÚMERO 09	COMPLEMENTO QUADRA18
-------------------	--------------	-------------------------

CEP 65.110-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM TURU	MUNICÍPIO SAO JOSE DE RIBAMAR	UF MA
-------------------	--------------------------------	----------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RRASSESSORIA1006@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8787-8791
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/06/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 18/08/2023 às 10:54:25 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2817
RUB. 188

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.382.431/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/06/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *) 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada *) 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (Dispensada *)
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R F	NÚMERO 09	COMPLEMENTO QUADRA18
-------------------	--------------	-------------------------

CEP 65.110-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM TURU	MUNICÍPIO SAO JOSE DE RIBAMAR	UF MA
-------------------	--------------------------------	----------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RRASSESSORIA1008@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8787-8791
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/06/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 18/08/2023 às 10:54:25 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
GOVERNO MUNICIPAL

FLS. 2518

RUB. 014

ESPELHO MOBILIÁRIO

NOME EMPRESARIAL:

RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF:

37.382.431/0001-70

NÚMERO DE CADASTRO 3005623		TÍTULO DO ESTABELECIMENTO RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS			LOGRADOURO RUA RUA F	
NÚMERO 09	Nº CEP 65110000	BAIRRO JARDIM TURU	COMPLEMENTO QUADRA 18	MUNICÍPIO - UF SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA	NOME EDIFÍCIO	Nº APTO
ABERTURA 01/06/2020	CADASTRO 24/11/2021	INSC ESTADUAL	E-MAIL	WEBSITE	TELEFONE	

CONTADOR: 3005623 - RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS

ATIVIDADES DA EMPRESA

CODIGO	CNAE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
132	3811-4/00	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
137	4120-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
138	4211-1/01	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS Ativ. Principal
139	4211-1/02	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
140	4213-8/00	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS
145	4222-7/01	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
149	4299-5/99	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
152	4313-4/00	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
159	4329-1/04	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
164	4330-4/04	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
167	4391-6/00	OBRAS DE FUNDACÕES
169	4395-1/03	OBRAS DE ALVENARIA
171	4399-1/05	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA
287	4735-5/02	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
306	4763-6/01	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
313	4772-5/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
316	4781-4/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
335	4923-0/02	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
429	7112-0/00	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
449	7711-0/00	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
454	7732-2/01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
474	8130-3/00	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
477	8219-9/99	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
1053	3812-2/00	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
1060	4212-0/00	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
1065	4299-5/01	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
1066	4311-8/02	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
1087	4313-3/00	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
1449	8211-3/00	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

OUTRAS INFORMAÇÕES

EMPRESA BAIXADA	NÃO
CATEGORIA	ISSQN / TLL
TIPO ALVARÁ	LOCALIZAÇÃO
ALVARÁ SANITÁRIO	NÃO
TIPO DE ISS	VARIÁVEL
OPTANTE SIMPLES	SIM
TAXA BOMBEIRO	NÃO
ÁREA MP	
TAXA POLÍCIA	NÃO
NATUREZA JURÍDICA	OUTRAS
RISCO SANITÁRIO	ALTO

SÓCIOS DA EMPRESA

3005623	RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS
---------	---------------------------------



ESTADO DO

SINTEGRA/ICMS

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 37.382.431/0001-70 Inscrição Estadual: 12.647357-9

Razão Social: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LIDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO


Logradouro: RUA F

Número: 9 Complemento: QUADRA18

Bairro: JARDIM TURU

Município: SAO JOSE DE RIBAMAR UF: MA

CEP: 65110000 DDD: Telefone: 87878791



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330401	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
8219399	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4923004	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 08/08/2022

OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de 10/11/2020 - (Obrigado só nas operações de Comércio Exterior, (CNAE's): Vendas para Órgão Público e Operações Interestaduais),

EDF a partir de:

CTE a partir de

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

19



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2879
RUB. 00

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.382.431/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:02:37 do dia 18/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/02/2024.

Código de controle da certidão: **775E.43D6.905D.20C2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2850
RUB.	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS
CPF: 019.071.083-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 19:00:49 do dia 14/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/01/2024.

Código de controle da certidão: **E1DC.1940.CEA7.9C6B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MATÓES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 202 3
FLS. 2821
RUB.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 131925/23

Data da

05/06/2023 10:26:53

Inscrição Estadual: 126473579

CPF/CNPJ: 37382431000170

Razão Social: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA F, 9 QUADRA18 CEP: 65110000 - JARDIM TURU

Telefone: (98)87878791

Município: SAO JOSE DE RIBAMAR

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 03/10/2023. -

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 20/06/2023 17:29:56



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS	2822
RUB.	

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 044126/23

Data da

20/06/2023 13:48:32

Inscrição Estadual: 126473579

CPF/CNPJ: 37382431000170

Razão Social: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA F, 9 QUADRA18 CEP: 65110000 - JARDIM TURU

Telefone: (98)87878791

Município: SAO JOSE DE RIBAMAR

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 18/10/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 24/06/2023 21:44:17

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS 2823
 RUB. 40



PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
GOVERNO MUNICIPAL

PARA VALIDAÇÃO DESTA DOCUMENTO ACESSE O SITE
 PREFEITURAMODERNA.COM.BR, ESCOLHA SUA PREFEITURA,
 ACESSE A VALIDAÇÃO E INFORME O Nº DA CERTIDÃO.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA	Nº 0018394
--	-------------------

Informações do Contribuinte		
CÓDIGO CMC 3005623	TÍTULO ESTABELECIMENTO RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	CPF / CNPJ 37.382.431/0001-70

Endereço do Contribuinte			
ENDEREÇO RUA RUA F	NÚMERO 09		
NÚMERO CEP 65110000	MUNICÍPIO - UF SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA	NOME EDIFÍCIO	APTO / SALA

Informações do Requerente		
Nº DE DOCUMENTO 88411958353	NOME DO REQUERENTE JOSE RIBAMAR SOUSA AMORIM FILHO	FINALIDADE LICITAÇÕES
OBSERVAÇÕES		

Data de Emissão: 04/07/2023	Data de Validade: 02/10/2023
------------------------------------	-------------------------------------

De acordo com a Lei Complementar nº 02, de 30 de Dezembro de 2002, que institui o Código Tributário deste município, CERTIFICAMOS QUE, revendo os assentos do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, inexistem débitos relativos a tributos municipais impositivos desta certidão, em nome do contribuinte acima descrito.

A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar ressalva seu direito de inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente ao período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido é verdade do que dou fé.

São José de Ribamar (MA), 04 de Julho de 2023





DIÁRIO OFICIAL

PODER EXECUTIVO

ANO VII Nº 1.035 SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2021 – EDIÇÃO DE HOJE 11 PÁGINAS

DECRETO

Gabinete do Prefeito

PORTARIA

Instituto de Previdência de São José de Ribamar e Outra 03

SUMÁRIO

PROC.	1206001/2021	3
FLS.	2824	
RUB.	1001	

da população atingida, visando à definição de medidas proporcionais ao objetivo de prevenção;

CONSIDERANDO ser o objetivo do Prefeito Municipal da cidade de São José de Ribamar/MA, que a crise sanitária seja superada o mais rapidamente possível.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam prorrogadas até 04 de abril de 2021, as medidas sanitárias previstas no Decreto Municipal nº 3.593/2021, de 03 de março de 2021, os procedimentos e regras a serem adotados, de modo excepcional e temporário, no âmbito de competência do Poder Executivo, para fins de intensificação de medidas restritivas voltadas à contenção da disseminação da COVID 19, no âmbito do Município de São José de Ribamar-MA.

Art. 2º - No período de 05 de março à 04 de abril de 2021:

I - fica suspensa a realização de congressos, seminários, plenárias e similares organizados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal ou que sejam realizados nas suas dependências, que não sejam urgentes ou como estratégia de combate e prevenção da transmissão da COVID-19;

II - ficam suspensos os eventos esportivos, artísticos, culturais, políticos, científicos, comerciais, e outros eventos que possam provocar aglomeração de pessoas

Parágrafo único. As aulas e demais atividades pedagógicas privadas, no Município de São José de Ribamar, poderão adotar modelo híbrido de ensino, a partir do dia 29 de março de 2021, sendo que as aulas e demais atividades do sistema público municipal de ensino permanecerão de forma remota.

Art. 3º. De 05 de março à 04 de abril de 2021, o funcionamento de supermercados, mercados, quitandas e congêneres localizados no território do Município de São José de Ribamar exige a observância das seguintes regras:

I - o estabelecimento deverá limitar o ingresso de pessoas a fim de que a lotação não ultrapasse a 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade física;

II - o estabelecimento cuidará para que apenas uma pessoa, por família, ingresse, ao mesmo tempo, em seu interior, ressalvados casos de pessoas que precisem de auxílio;

III - os consumidores somente poderão entrar no estabelecimento se estiverem usando máscaras e se higienizarem as mãos com água e sabão ou álcool em gel.

Parágrafo único. Para garantir que a lotação não ultrapasse 50% (cinquenta por cento) de sua habitual capacidade física, o estabelecimento deverá reduzir o número de carrinhos e cestas de compras à disposição dos consumidores, bem como o número de vagas no estacionamento, quando houver.

DECRETO

DECRETO Nº. 3.808, DE 29 DE MARÇO DE 2021

Altera os Decretos nº 3.593/2021 e 3.795/2021 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, ESTADO DO MARANHÃO, no uso das suas atribuições, com base no art. 59, incisos II e VI da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO que, nos termos dos arts. 196 e 197 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos;

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus, e que, em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o estado de pandemia de COVID-19, o que exige esforço conjunto de todo o Sistema Único de Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências, bem como a adoção de medidas proporcionais e restritas nos riscos;

CONSIDERANDO que é princípio da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, previsto no artigo 4, inciso VI, da Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, a eficiência na prevenção e na redução de riscos em situações de emergência que possam afetar a vida das pessoas;

CONSIDERANDO o atual momento da pandemia, com indicadores crescentes em todo o país, inclusive com casos comprovados de nova variante, com potencial possivelmente mais elevado de transmissibilidade;

CONSIDERANDO o aumento exponencial de pacientes infectados pela COVID-19 no Estado do Maranhão e na ilha de São Luís;

CONSIDERANDO que o descumprimento das medidas impostas pelos órgãos públicos com o escopo de evitar a disseminação do coronavírus (COVID-19) pode inserir o agente na prática dos crimes previstos nos artigos 268 e 330 do Código Penal Brasileiro, de forma permanente, enquanto durar a negativa,

CONSIDERANDO a necessidade de avaliação diária dos casos de infecção por COVID-19, dos indicadores epidemiológicos e do perfil

PORTARIA Nº 05, DE 29 DE MARÇO DE 2021.

DISPÕE SOBRE A PROVA DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR.

O Secretário Municipal da Receita e Fiscalização Urbanística - SEMREC, no uso de suas atribuições que lhe conferem o art. 14 do Decreto nº 1.310/2017.

CONSIDERANDO que o Município de São José de Ribamar, através da Secretaria Municipal da Receita e Fiscalização Urbanística - SEMREC, vem aperfeiçoando o Sistema Tributário Municipal por meio do software vinculado à administração tributária que, dentre outros benefícios, proporciona a integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e mercantil para maior controle e monitoramento do passivo municipal.

CONSIDERANDO que cada ente tributante define as regras específicas dos documentos sob sua competência, sendo a certidão conjunta fazendária já utilizada no âmbito federal e estadual, tal qual em municípios em que já se dispõe de tecnologia para controle de cadastro único.

CONSIDERANDO que as novas didáticas de integralização irão auxiliar igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, principalmente, com a correção de dados referente ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementações de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações.

RESOLVE

Art. 1º. A prova de regularidade fiscal, perante o Município de São José de Ribamar, será efetuada mediante apresentação da **Certidão Conjunta Fazendária**, documento único referente aos tributos imobiliários e mercantis vinculado ao mesmo CPF/CNPJ.

Parágrafo Único. Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade com finalidade determinada para o ITBI ou quando exigida por lei específica.

Art. 2º. As certidões emitidas na forma desta Portaria terão prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, conforme § 1º do art. 846, contado de sua emissão.

Art. 3º. Fica definido como **prazo inicial para implantação da Certidão Conjunta Fazendária** como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente, o dia **01 de março de 2021**, ressalvados os casos previstos no parágrafo único do artigo 1º desta Portaria.

Art. 4º. Somente quando não exaurido o prazo definido no art. 3º da presente Portaria serão expedidas certidões de regularidade fiscal específicas, com consultas direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais e imobiliários.

Art. 5º. No caso das certidões expedidas nos termos do art. 4º da presente Portaria, sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade não excederá o termo final do cronograma previsto no art. 3º desta Norma.

Art. 6º. As certidões emitidas na forma do art. 4º desta portaria, assim como a Certidão Conjunta Fazendária, serão disponibilizadas por meio eletrônico, através do Portal do Contribuinte ou de forma mecânica, via protocolo de atendimento.

Art. 7º. A validade das certidões emitidas depende de verificação de autenticidade pelo órgão responsável pela exigência da regularidade fiscal.

Art. 8º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º. Revoga-se as disposições em contrário.

Art. 10º. Dê ciência à Superintendência da Receita e demais Setores para imediata implementação e controle das regras presentes neste ato.

Atenciosamente,

Antonio José Almeida Veras
Secretário Municipal da Receita e Fiscalização Urbanística

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2825
RUB.	

Estado do Maranhão
Município de São José de Ribamar

DIÁRIO OFICIAL
Poder Executivo

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. <u>1206001/2023</u>
FLS. <u>2826</u>
RUB. <u>108</u>

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Praça da Matriz, 161, centro, São José de
Ribamar – MA

65.110-000 - 32246817

diario.oficial.sjr@sjr.ma.gov.br

Júlio Cesar de Souza Matos
Prefeito

André Luiz Siqueira Santos
Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Finanças

NORMAS DE PUBLICAÇÃO


o elaborar o seu texto para publicação no Diário Oficial Eletrônico, observe atentamente as instruções abaixo:

- Edição dos textos enviados a Diário por email;
- Medida da página - 17cm de largura e 25cm de altura;
- Editor de texto padrão: Word for Windows - Versão 6 ou Superior;
- Tipo de fonte: Times New Roman;
- Tamanho da letra: 9;
- Entrelinhas simples;
- Excluir linhas em branco;
- Tabelas/quadrados sem linhas de grade ou molduras;
- Havendo erro na publicação, o usuário poderá manifestar reclamação por escrito até 30 dia após a circulação do Diário Oficial Eletrônico;
- Se o erro for proveniente de falha do setor de publicação, a matéria será republicada sem ônus para o cliente, em caso de erro proveniente do email enviado, o ônus da retificação ficará a cargo do cliente;
- As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas

Informações: 3224 - 6817 / 3224-7150



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2807
RUB. 108



PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E FISCALIZAÇÃO URBANÍSTICA

2023

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

Nº 3490

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

CMC - TÍTULO ESTABELECIMENTO

3005623 / RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS

Nº CPF / CNPJ

37.382.431/0001-70

NOME EMPRESARIAL

RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

DATA ABERTURA

01/06/2020

LOGRADOURO

RUA RUA F, QUADRA 18 CEP: 65110000

Nº IMÓVEL

09

BAIRRO

JARDIM TURU

EDIFÍCIO - APTO/SALA

Nº CEP

65110000

MUNICÍPIO - UF

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR -

OBSERVAÇÕES

COMPLEMENTO

QUADRA 18

CNAE - ATIVIDADE

4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)

3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS
4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4391-8/00 - OBRAS DE FUNDACOES
4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA
4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA
4755-5/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Data de Emissão: 21/01/2023

Vencimento: 31/12/2023

**ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL
E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.**

PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR - - (98) 3224-6825

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>1206001/2023</u>
FLS. <u>2828</u>
RUB. <u>100</u>

**CAIXA****Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206 op 1 / 202 3
FLS. 2829
RUB. 68

Inscrição: 37.382.431/0001-70
Razão Social: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: RUA F 09 QUADRA 18 / JARDIM TURU / SAO JOSE DE RIBAMAR / MA / 65110-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/08/2023 a 12/09/2023

Certificação Número: 2023081420035469884069

Informação obtida em 17/08/2023 17:29:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2830
RUB. 115

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.382.431/0001-70
Certidão nº: 13078519/2023
Expedição: 28/03/2023, às 15:12:55
Validade: 24/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.382.431/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
JUSTIÇA DO TRABALHO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	283
RUB.	112

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS
 CPF: 019.071.083-78
 Certidão nº: 13078697/2023
 Expedição: 28/03/2023, às 15:13:46
 Validade: 24/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS**, inscrito(a) no CPF sob o nº **019.071.083-78**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

2



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2832
RUB.	JK

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

INSCRIÇÃO: 37.382.431/0001-70

DATA E HORA DA EMISSÃO: 05/08/2023, às 14:14:15, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: A7UZ5TSHFV

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS	2833
RUB.	145

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS

INSCRIÇÃO: 019.071.083-78

DATA E HORA DA EMISSÃO: 05/08/2023, às 14:15:29, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: **BBP7PY59W!**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

2



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/12023
FLS.	2824
RUB.	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS)

CNPJ: 37.382.431/0001-70

DATA E HORA DA EMISSÃO: 18/08/2023, às 12h38

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

Última competência processada do CAGED: 07/2023

Última competência processada da RAIS: 2021

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código **5LWM7e**.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PÉSSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 889744/2023
Emissão: 30/06/2023
Validade: 27/12/2023
Chave: 4066W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitas com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ: 37.382.431/0001-70

Registro: 0005436583

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 300.000,00

Data do Capital: 11/01/2023

Faixa: 3

Objetivo Social: 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 4755-5/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4772-6/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA ELÉTRICA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA F, 09, QUADRA 18, JARDIM TURU, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, MA, 65110000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 22/01/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000543694DOMA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2835
RUB.	

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PÉSSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: GUILHERME LINHARES DE OLIVEIRA

Registro: 1102601578

CPF: 839.***.***-53

Data Início: 21/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTS 8 E 9 DA RES 218 DE 28/06/1973 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 889746/2023
 Emissão: 30/06/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: C0cYY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: RICARDO MANDEL DE FREITAS FIGUEIREDO

Registro: 1105341216

CPF: 003.***.***-46

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 19/03/2009

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2836 A
RUS.	018

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/08/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - CAMPUS SAOLUIS

Data de Formação: 18/01/2008

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (0/0)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

Registro: 0005436583

CNPJ: 37.382.431/0001-70

Data Início: 22/01/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: TRES D ENGENHARIA CIRELI

Registro: 0000053595

CNPJ: 02.262.344/0001-02

Data Início: 09/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 889390/2023
 Emissão: 25/06/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: xx53w

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: GUILHERME LINHARES DE OLIVEIRA

Registro: 1102601578

CPF: 839.***.***-63

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 01/08/2008

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 12.06.001/2023

FLS. 2837

RUB. 111

Título(a)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTS 8 E 9 DA RES 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

Data de Formação: 10/05/2007

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

Registro: 0005436583

CNPJ: 37.382.431/0001-70

Data Início: 21/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: M. DE J. A. BRAGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Registro: 0005390907

CNPJ: 16.671.259/0001-02

Data Início: 15/07/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 14/07/2026

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: G L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES E SERVICOS - ME

Registro: 0000011160

CNPJ: 14.752.432/0001-63

Data Início: 09/02/2012

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO INDETERMINADO

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviço por tempo indeterminado entre **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**, CNPJ nº CNPJ nº 37.382.431/0001-70, com sede a Rua F, Quadra 18, nº 09, bairro Jardim Turi, São José de Ribamar - MA, CEP: 65.110-000, e-mail rrassessoria@rrassessoria.com.br, representada por **Ivanilza Aparecida Sousa Martins**, na qualidade de Sócia Administradora, residente e domiciliada na Rua P, nº 221, bairro Vila do Povo, Paço do Lumiar, MA, CEP: 65.130-000, portadora do CPF nº 019.071.083-78, Carteira de Identidade nº 032025162006-3, expedida por SSP/MA e o profissional **Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo** brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CREA nº 110534121-6, Carteira de Identidade nº 1135088990, expedida por SESP/MA, CPF nº 003.208.163-46, residente a Rua dos Ipes, Quadra D, casa nº 05, Jardim Renascença, São Luís MA, CEP: 65.075-200, aqui denominado **CONTRATADO**, tem justo e avençado o seguinte:

- 1 - O prestador de serviço trabalhará para a empresa na função de Engenheiro Civil: Responsável Técnico, obrigando-se assim a cumprir serviços de Engenharia Civil, bem como o que vier ser objeto de cartas, avisos ou ordens, dentro da natureza de seu cargo e também o que dispense especificações por estar naturalmente compreendido, subentendido ou restrito, considera-se falta grave a recusa por parte do empregado em executar quaisquer um dos serviços referidos, mesmo que anteriormente não tenha executado, mas que se entendam atinentes para o qual foi contratado.
- 2 - O prestador de serviço receberá pontualmente os seus honorários até o quinto dia útil subsequente ao período vencido nos termos de legislação civil vigente, na base de 7.700,00 (Sete mil e setecentos reais), pagos mensalmente, o equivalente a (07) setes salários mínimos nacional.
- 3 - Este Contrato será rescindido automaticamente por parte do prestador de serviço, se o Contratante atrasar o pagamento do prestador de serviço por um período de 40 (quarenta) dias, não tendo mais nenhum vínculo ou obrigações com esta, sendo as pendências resolvidas na Justiça do Trabalho.
- 4 - A empresa descontará dos honorários do prestador de serviços não só o que é de lei ou contrato coletivo ou por Jolo ou mesmo imprudência, imperícia ou negligência nos termos da legislação civil vigente.
- 5 - A sua carga horária será de 20 (vinte) horas semanais.
- 6 - A vigência deste contrato será por tempo indeterminado, a contar o mico da presente data.
- 7 - As partes poderão rescindir o contrato a qualquer momento, bastando apenas um comunicado com antecedência de 15 (quinze) dias.

E, por estarem assim justo e perfeitamente acordado, assim o presente em três vias, diante das testemunhas, a tudo presente.

São Luís/MA, 05 de janeiro de 2021

Ivanilza Aparecida Sousa Martins
 RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
 Ivanilza Aparecida Sousa Martins
 Sócia Administradora
 CPF nº 019.071.083-78
 C.I. nº 032025162006-3 SSP/MA

Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo
 Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo
 Responsável Técnico
 Engenheiro Civil
 CPF nº 003.208.163-46
 CREA 110534121-6

Thalynne Ferreira Caldas
 Testemunha *Thalynne Ferreira Caldas*
 CPF nº 656.491.342-72

Millyete Anne dos Santos
 Testemunha *Millyete Anne dos Santos*
 CPF nº 018.128.813-39

Rua Renuêdo 103 - João Paulo - São Luís - MA - Fone: 3243-4659/3243-4365
 Tabelião: Marcos Eidego Leal

Rua Renuêdo 103 - João Paulo - São Luís - MA - Fone: 3243-4659/3243-4365
 Tabelião: Marcos Eidego Leal

Recatado a firma por SEMELHANÇA de IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS

THALYNE FERREIRA CALDAS Em Test. da verdade
 Escrevente Autorizado

Recatado a firma por SEMELHANÇA de RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO

THALYNE FERREIRA CALDAS Em Test. da verdade
 Escrevente Autorizado

Pose: Judiciário - TJMA. Selo REC/FRC31013EN1M8TRN08MVU47. 14/01/2021 11:50:51. Ato: 13.17.4. Parte(s): IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS. Rec. Firma Semelhância. Total R\$ 18,11. Emol. R\$ 16,31. FERC R\$ 0,50. FADEP R\$ 0,65. FEMP R\$ 0,65. Consulte em: https://selo.tjma.us.br

Pose: Judiciário - TJMA. Selo REC/FRC31013VRDUINT414IE2A91. 14/01/2021 11:50:50. Ato: 13.17.4. Parte(s): RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO. Rec. Firma Semelhância. Total R\$ 18,11. Emol. R\$ 16,31. FERC R\$ 0,50. FADEP R\$ 0,65. FEMP R\$ 0,65. Consulte em: https://selo.tjma.us.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2633914/2021, emitido em 20/01/2021. Documento do Protocolo 3/6 (Vinculado ao passo 1), anexado por Incumbas em 20/01/2021





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20210390789

Folha 12/17

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20210390643

1. Responsável Técnico

RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1105341216

Registro: 1105341216MA

2. Contratante

Contratante: **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: 37.382.431/0001-70

RUA F

Nº 09

Complemento

Bairro: **Jardim Turu**

Cidade: **SÃO JOSÉ DE RIBAMAR**


UF: **MA**

CEP: 65110000

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**



3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **ESCRITORIO**

RUA F

Nº 09

Complemento:

Bairro: **Jardim Turu**

Cidade: **SÃO JOSÉ DE RIBAMAR**

UF: **MA**

CEP: 65110000

Data de início: **05/01/2021**

Previsão de término: **Não especificado**

Tipo de vínculo: **EMPREGADO**

Identificação do cargo/função: **Coordenador(a) de Obras**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

Quantidade

Unidade

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367
VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

20 UC

h sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS NA CONDICAO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO POR PESSOA JURÍDICA

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5296/2004

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

[Signature]
RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO - CPF. 003.208.163-46

____ de ____ de ____
Lugar _____ data _____

[Signature]
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 37.382.431/0001-70

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 19/01/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2633914/2021, emitido em 20/01/2021.

Documento do Protocolo 4/6 (Vinculado ao passo 1), anexado por Inurtes em 20/01/2021



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.org.br/empubli/> com a chave: 62973
Impresso em: 19/01/2021 às 13:56:22 por: 10121166234

www.crea-ma.org.br | telefones@crea-ma.org.br
Tel: (48) 211-8111 | Fax: (48) 211-8111



[Handwritten mark]



ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

À

Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA
Tomada de Preços nº 003/2023
Processo Administrativo nº 1206001/2023

MATÕES DO NORTE - MA	
PROC.	1206001/2023_3
FLS.	2840
RUB.	10

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

A empresa **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP**, CNPJ nº 37.382.431/0001-70, por seu representante legal, declara perante a Prefeitura Municipal de Matões do Norte, que Sr. Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo, Engenheiro Civil, portador da RG nº 1135088990-SESP/MA, CPF nº 003.208.163-46 e registro no CREA nº 1105341216, será indicado como responsável técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame.

Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

São José de Ribamar/MA, 18 (dezoito) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).

Ivanilza Aparecida Sousa Martins
RR Assessoria e Empreendimentos Ltda-EPP
Ivanilza Aparecida Sousa Martins
Administradora
RG nº 0320251620063-SSP/MA
CPF nº 019.071.083-78

Ciente:

Ricardo M. Figueiredo
RR Assessoria e Empreendimentos Ltda-EPP.
Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo
Engenheiro Civil/Responsável Técnico
CREA nº 110534121-6
RG nº 1135088990-SESP/MA
CPF nº 003.208.163-46

RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.382.431/0001-70 Insc. Estadual: 12647357-9 Insc. Municipal: 3005623
Rua F, Qd. 18, nº 09, Jardim Turu - CEP: 65.110-000 - São José de Ribamar - MA
e-mail: rrassessoria1006@gmail.com



ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS

DECLARAÇÃO FORMAL

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2821
RUB.

Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA
Tomada de Preços nº 003/2023
Processo Administrativo nº 1206001/2023

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Declaramos para os devidos fins de licitação, referente à Tomada de Preços nº 003/2023, em que figura o Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA, de acordo com as normas e disposições previstas no Edital e Projeto Básico, que os equipamentos de recuperação de estradas vicinais estão disponíveis para averiguação da respectiva comissão de licitação e toda equipe técnica.

RELAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPE TÉCNICA

- a) Nome: Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo - Engenheiro Civil, CREA 110534121-6
a.1) Função: Coordenação Geral, Responsável Técnico
a.2) Atividades Técnicas: Atestados anexos; - Responsável Técnico da RR Assessoria e Empreendimentos Ltda. Atestados Anexos.
b) Nome: Andréa Lécya Pereira Carvalho - Tecnóloga em Gestão Ambiental - CREA 1106885988MA
b.1) Função: Engenheira Ambiental
b.2) Atividades Técnicas: Consultoria Ambiental, Licenciamento Ambiental, Estudos Ambientais, (PCA, EIA-RIMA, RDA, PGRSCC e outros, outorga D'água, Mapas Temáticos, Assessoria Ambiental e outras na Empresa RR Assessoria e Empreendimentos Ltda
c) Nome: Marcelo Irineu da Anunciação - Técnico em Segurança do Trabalho - Registro nº1100551123MA
c.1) Função: Técnico em Segurança do Trabalho
c.2) Atividades Técnicas: elaboração de Plano de Segurança (NRs) referentes a Prevenção saúde e segurança do trabalho, levantamento de riscos inerentes as atividades laborais, assim como, adoção de medidas preventivas, inspeção de áreas de serviços, treinamento e supervisão dos funcionários, bem como o que vier a ser objeto de solicitações na RR Assessoria e Empreendimentos Ltda
e) Nome: José Ribamar S. Amorim Filho- Gestor de Suprimentos - CEPC
d.1) Função: Encarregado Suprimentos
d.2) Atividades Técnicas: Executa serviços de gestão de suprimentos para RR Assessoria e Empreendimentos Ltda

RELAÇÃO DE APARELHAMENTO

Table with 3 columns: Item description, Specification, and Quantity. Items include: Carros de mão para construção, Betoneira, Enxadas, Pés, Colher de pedreiro, Cortadora de Concreto, Martelos, Escada de Alumínio, Cortadora de Piso Elétrica, Caixa de Ferramentas para uso geral, Régua de Pedreiro/Alumínio, Alisadora de Pisos.

São José de Ribamar/MA, 18 (dezoito) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).

RR Assessoria e Empreendimentos Ltda-EPP

Ivanilza Aparecida Sousa Martins
Administradora
RG nº 0320251620063-SSP/MA
CPF nº 019.071.083-78

Signature of Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo
Resp. Técnico - CREA nº 110534121-6
Eng. Civil

RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.382.431/0001-70 Insc. Estadual: 12647357-9 Insc. Municipal: 3005623
Rua F, Qd. 18, nº 09, Jardim Turu - CEP: 65.110-000 - São José de Ribamar - MA
e-mail: rrasessoria1006@gmail.com



ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS

A

Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA
Tomada de Preços nº 003/2023

Processo Administrativo nº 1206001/2023

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2842
RUB. VIX

EQUIPE TÉCNICA E ESPECIALIZADA

Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo	Engenheiro Civil / Responsável Técnico
Paulo César Ferreira Lima	Encarregado de Obras
Luis Henrique Sousa Amorim	Motorista
Valdir Felix Marinho Cardoso	Pedreiro
Ivanilson Sousa Martins	Pedreiro
Gabriel Ferreira	Ajudante de Pedreiro
Antonio Pereira Lopes	Ajudante de Pedreiro
José Basílio dos Santos	Ajudante de Pedreiro
Antonio Marcos Cordeiro	Eletricista

EQUIPAMENTOS / MAQUINÁRIO / EPI'S

Carregadeira de Pneus	137 HP	02
Caminhão Basculante CAP 12m³	230 HP	05
Retroscavadeira com Concha Frontal	98 HP	01
Caminhão Pipa 10.000L com barriga irrigadora	135HP	03
Trator de esteira com lâmina	140HP	03
Escavadeira hidráulica de esteira	138HP	03
Motoniveladora com ripper	140HP	04
Trator agrícola	115HP	02
Grade de discos	18 discos	02
Rolo pé de carneiro AP Vibratório	130HP	02
Carros de mão para construção	Caçamba 50L	08
Betoneira	400 LTS	02
Enxadas	Para uso manual	20
Pás	Para uso manual	20
Colher de pedreiro	Para uso manual	15
Martelos	Para uso manual	08
Escada de Alumínio	Para uso Mult/Alumínio	06
Caixa de Ferramentas para uso geral	Uso geral	04
Régua de Pedreiro/Alumínio	Alumínio	08
Capacete	De Aba frontal	20
Luva de raspa	Fibra entrelaçada	20
Luva pigmentada	Pigmentos de PVC	20
Óculos de proteção individual	Antirisco e antiembassante	20
Protetor auricular	siliconado	20
Faixa refletiva	Em tecido com sinalização	20
Bota bico de aço	Couro com bico de aço	20
Fardamento	Conforme padrão empresa	20

São José de Ribamar/MA, 18 (dezoito) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).

Ivanilza Aparecida Sousa Martins
RR Assessoria e Empreendimentos Ltda-EPP
Ivanilza Aparecida Sousa Martins
Administradora
RG nº 0320251620063-SSP/MA
CPF nº 019.071.083-78

Ricardo M. Figueiredo
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo
Resp Técnico - CREA nº 11053412-6
Engº Civil

RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.382.431/0001-70 Insc. Estadual: 12647357-9 Insc. Municipal: 3005623
Rua F, Qd. 18, nº 09, Jardim Turu - CEP: 65.110-000 - São José de Ribamar - MA
e-mail: rlassessoria1006@gmail.com



ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS

DECLARAÇÃO FORMAL

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001/2023	12023
FLS. 2825	
RUB. WA	

A
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA
Tomada de Preços nº 003/2023
Processo Administrativo nº 1206001/2023

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Prezados senhores,

Atestamos, para os devidos fins, nos termos do **EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023**, que a Empresa **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP**, CNPJ nº 37.382.431/0001-70, sediada à Rua F, Quadra 18, nº 09, Jardim Turu, São José de Ribamar/MA, CEP. 65.110-000, representada pela Sra. Ivanilza Aparecida Sousa Martins, R.G. nº 032025162006-3 SESP/MA, CPF nº 019.071.083-78, **DECLARA**, sob as penas da lei, que disporá, por ocasião de futura contratação, das instalações, e todo aparelhamento e de pessoal técnico adequado e disponíveis, considerados essenciais para execução contratual do objeto da licitação em epígrafe, informamos ainda que todos os nossos equipamentos encontram-se em condições de produção plena, e que também nos responsabilizaremos em substituir qualquer equipamento e/ou equipe, que a juízo da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, não apresente rendimento satisfatório, sem que tal substituição represente qualquer ônus para a Contratante.

São José de Ribamar/MA, 18 (dezoito) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).

Ivanilza Aparecida Sousa Martins
RR Assessoria e Empreendimentos Ltda-EPP

Ivanilza Aparecida Sousa Martins

Administradora

RG nº 0320251620063-SSP/MA

CPF nº 019.071.083-78

Ricardo Manoel de Freitas
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo
Resp Técnico - CREA nº 1105341216
Engº Civil

RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.382.431/0001-70 Insc. Estadual: 12647357-9 Insc. Municipal: 3005623

Rua F, Qd. 18, nº 09, Jardim Turu - CEP: 65.110-000 - São José de Ribamar - MA

e-mail: rlassessoria1006@gmail.com



ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS

DECLARAÇÃO FORMAL

À

Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA
Tomada de Preços n° 003/2023
Processo Administrativo n° 1206001/2023

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2574
RUB. <i>[assinatura]</i>

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

A empresa **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP**, em cumprimento ao edital da Tomada de Preços n° 003/2023, declara, declara o seguinte:

1. Estar ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados.
2. Que executará os serviços de acordo com o projeto básico e as especificações técnicas fornecidas pela Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, disponibilizando pessoal técnico e especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado;
3. Que manterá no serviço, em tempo integral, o profissional indicado para fins de comprovação de qualificação técnica, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

São José de Ribamar/MA, 18 (dezoito) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).

Ivanilza Aparecida Sousa Martins
RR Assessoria e Empreendimentos Ltda-EPP
Ivanilza Aparecida Sousa Martins
Administradora
RG n° 0320251620063-SSP/MA
CPF n° 019.071.083-78

Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo
Resp Técnico - CREA n° 11053412-1
Eng° Civil

RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.382.431/0001-70 Insc. Estadual: 12647357-9 Insc. Municipal: 3005623

Rua F, Qd. 18, n° 09, Jardim Turu - CEP: 65.110-000 - São José de Ribamar - MA

e-mail: rrasessoria1006@gmail.com



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

819361/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO**
Registro: **1105341216MA** RNP: **1105341216**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 12023
FLS.	2875
RUB.	108

Número da ART: **MA20190268007** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/06/2019** Beixada em: **21/08/2019**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **EMPRESA DE REQUALIFICAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME**

Contratante: **CENTRO DE MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA** CPF/CNPJ: **00.782.825/0001-05**
Endereço do contratante: **RUA DO PASSEIO** Nº: **365**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65015370**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 720.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA DO PASSEIO** Nº: **365**
Complemento: Bairro: **CENTRO** UF: **MA** CEP: **65015370**
Cidade: **SÃO LUÍS**
Data de início: **27/06/2017** Conclusão efetiva: **27/06/2018**
Finalidade: **Patrimônio Histórico**
Proprietário: **CENTRO DE MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA** CPF/CNPJ: **00.782.825/0001-05**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0109 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 10132,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0127 - EDIFÍCIOS ESPECÍFICOS - HOSPITAL 58 - MANUTENCAO 10132,00 metro quadrado.**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO HOSPITAL PORTUGUÊS - SEMED, COM UMA ÁREA CONSTRUÍDA DE 10.132,00M².

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 819361/2019
19/12/2019, 10:01
YaCdy

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YaCdy



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EM IMÓVEL TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Atestamos para os devidos fins que a EMPRESA DE REQUALIFICAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS LTDA – ME, CNPJ: 07.393.160/0001-97, Registro CREA-MA: 0005368065-MA, executou através de seu responsável técnico o Engenheiro Civil Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo, Registro Nacional: 1105341216MA, ART registrada sob N° MA20190266007, os serviços especificados na planilha abaixo em conformidade com as condições contratuais, normas e especificações técnicas.

Declaramos que o profissional responsável executou os serviços, não havendo nada que desabone a capacidade técnica do mesmo. Os serviços executados são de propriedade de CENTRO DE MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA, localizada na Rua do Passeio N°365 Centro CEP: 65015370 São Luis – Ma, CNPJ: 00.782.825/0001-05, objeto do contrato N°004/2017, celebrado em 27/06/2017; os referidos serviços foram desenvolvidos no período de 27/06/2017 a 27/06/2018.

Descrição: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO HOSPITAL PORTUGUÊS - CEMED, COM UMA ÁREA CONSTRUÍDA DE 10.132,00 M²;

Atividade Técnica:

7 - EXECUÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
58 - MANUTENCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0127 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - HOSPITAL	10.132,00	M2
20 EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS	10.132,00	M2

Finalidade: PATRIMÔNIO HISTÓRICO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01	LMPEZA DA ÁREA	M2	25.780,00
01.02	ANDAIME FACHADEIRO COM TELA	M2	345,00
01.03	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL , TUBO ROHR 25KG/M³ COM TELA	M3	1.267,00
01.04	ANDAIME TUBULAR METÁLICO	M	6.300,00
01.05	ESCORAMENTO DE VALAS COM CHAPA COMPENSADA E ESCORAS METÁLICAS	M2	85,00
01.06	PROJETOS EXECUTIVOS DE ELÉTRICA UTI CENTRO CIRURGICO E ILUMINAÇÃO DE FACHADA	PT	212,00
01.07	PROJETOS EXECUTIVOS DE HIDROSANITARIO UTI CENTRO CIRURGICO	PT	18,00
01.08	PROJETOS EXECUTIVO DE ESTRUTURAL UTI CENTRO CIRURGICO	MP	45,00
01.09	PROJETO DE LEVANTAMENTO E ORÇAMENTO	UN	1,00

CENTRO DE MEDICINA E DIAGNOSTICO LTDA – CEMED
 RUA DO PASSEIO 365 – CENTRO SÃO LUÍS – MA FONE (98) 3231 3216
 CNPJ: 00.782.825/0001-05 e-mail: ccemed@hotmail.com

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819361/2019, em 19/12/2019



Certidão nº 819361/2019
 30/11/2020, 12:22
 Chave de Impressão: YaCdy
 O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2019 e contém 7 folhas



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2807
 RUB. VIX

Página 2 de 6

02.00	DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES		
02.01	DEMOLIÇÃO CUIDADOSA DE REBOCO	M2	215,00
02.02	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	3,00
02.03	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE CONTRAPISO E LASTRO	M2	456,00
02.04	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS EXISTENTES PARA RESTAURO E REAPROVEITAMENTO	LIN	5,00
02.05	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	M3	7,00
02.06	DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS	M2	815,00
02.07	RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO	M2	110,00
03.00	MOVIMENTO DE TERRA		
03.01	ESCAVAÇÃO CUIDADOSA EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM ACOMPANHAMENTO PROFISSIONAL	M3	132,00
03.02	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL	M3	126,00
04.00	ESTRUTURA		
04.01	CONCRETO ARMADO 35MPA PILARES	M3	29,80
04.01.01	CONCRETO USINADO 35MPA BOMBEADO	M3	29,80
04.01.02	FORMA MADEIRIT PLASTIFICADO 18mm	M2	357,50
04.01.03	ARMADURA DE AÇO CA 50	KG	2976,00
04.01.04	ARMADURA DE AÇO CA 60	KG	218,00
04.02	LAJE DE CONCRETO PROTENDIDO 45MPA COM UTILIZAÇÃO DE VIGOTAS PROTENDIDAS PARA VÃO MAIOR DE 9 METROS, h=15cm COM ESCORAMENTO METÁLICO ALA DE APT E UTI NOVA	M2	577,00
04.03	CONCRETO ARMADO 35MPA LAJE MACIÇA h=15cm	M2	394,00
04.03.01	CONCRETO USINADO 35MPA BOMBEADO	M3	59,10
04.03.02	FORMA MADEIRIT PLASTIFICADO 18mm	M2	394,00
04.03.03	ARMADURA DE AÇO CA 50	KG	5310,00
04.03.04	ESCORAMENTO METÁLICO	M3	182,00
04.04	CONCRETO ARMADO 35MPA VIGAS	M3	21,60
04.03.01	CONCRETO USINADO 35MPA BOMBEADO	M3	21,60
04.03.02	FORMA MADEIRIT PLASTIFICADO 18mm	M2	259,00
04.03.03	ARMADURA DE AÇO CA 50	KG	209,00
04.03.04	ARMADURA DE AÇO CA 60	KG	24,00
04.05	CONCRETO ARMADO 35MPA SAPATA	M3	3,00
04.05.01	CONCRETO USINADO 35MPA BOMBEADO	M3	3,00
04.05.02	FORMA MADEIRIT PLASTIFICADO 18mm	M2	10,00
04.05.03	ARMADURA DE AÇO CA 50	KG	310,00
04.06	EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM PEDRA ARGAMASSADA PARA CONTENÇÃO DE PREDIO NOVO CC	M3	67,00

CENTRO DE MEDICINA E DIAGNOSTICO LTDA - CEMED
 RUA DO PASSEIO 365 - CENTRO SÃO LUÍS - MA FONE (98) 3231-3216
 CNPJ: 00.782.825/0001-05 e-mail: ccemed@bolmail.com

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819361/2019, em 19/12/2019 em



Certidão nº 819361/2019
 30/11/2020, 12:22
 Chave de Impressão: YaCdy
 O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2019 às 09:28 em T. Itohas



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 2828
 RUB. 108

0401	EXECUÇÃO DE BARROTEAMENTO PARA USO DE MADEIRA 12X17	M	21,00
0402	REPARO ESTRUTURAL EM TESSURAS POR INJEÇÃO DE RESINA BASE EPOXI EM TESSURAS COM L. O. 3 A 0,9 MM	M	85,00
0500	COBERTURA		
0501	TRAMA DE MADEIRA REFORÇADA COMPOSTA POR RIBAS, CAIBRIS E FERÇAS PARA TELHADOS DE TELHA ONDULADA OU CERÂMICA	M2	1.249,00
0502	EXECUÇÃO DE TESSURA DE MADEIRA REFORÇADA PARA VÁZIOS MAIORES DE 10M	UN	13,00
0503	REVISÃO DE COBERTURA EM TELHA ONDULADA INCLUSIVE ESTRUTURA	M2	3.683,00
0504	REVISÃO DE COBERTURA EM TELHA CERÂMICA INCLUSIVE ESTRUTURA	M2	920,00
0505	CORREÇÃO E INJEÇÃO DE TELHA ONDULADA	M	212,00
0506	COBERTURA EM TELHA DE FIBRA DE CIMENTO ESTRUTURAL 5MM	M2	2.415,00
0507	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO ANALÓGICA	M2	251,00
0508	REFORÇO DE LAJE DE AÇO COM UNIFORMIZADOR M	ML	113,00
0509	REFORÇO DE LAJE DE AÇO COM UNIFORMIZADOR DE DESENVOLVIMENTO 32 CM	M	45,00
0510	REFORÇO DE LAJE DE AÇO COM UNIFORMIZADOR Nº 25 Ø 100 MM 4"	M	13,00
0600	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS		
0601	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 15CM	M2	3.645,00
0602	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VALADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM	M2	1.141,00
0603	DIVISÓRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO DUPLO COM PAINEL EM LAMINADO DE LAMINADO COM LAMINA 2-35MM	M2	55,00
0604	PARDE DE GESSO ACARTONADO PARA PAREDE INTERNA RESISTENTE A UMIDADE, ESPESURA FINAL 100 MM	M2	1.716,00
0605	STEEL FRAME PARA PAREDE INTERNA, FECHAMENTO EM GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE	M2	15,00
0606	MURO DE ARRIO COM PEDRA ARMASSADA UTILIZANDO ARGOM AREIA 1:4	M3	52,00
0700	IMPERMEABILIZAÇÃO		
0701	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS TIPO APP 2,54 MM INCL. PROTEÇÃO MECÂNICA	M2	348,00
0702	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME COM CIMENTO MODIFICADO COM POLÍMERO E DEMÃOS	M2	65,00
0800	REVESTIMENTOS		
0801	CHAPISCO 1:3 CIMENTO E AREIA	M2	3.822,00
0802	EMBOÇO 1:4 CIMENTO E AREIA	M2	1.098,00
0803	REBOCO 1:4 CIMENTO E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	22.840,00
0804	REBOCO 1:1 CAL AREIA COM ADITIVO	M2	407,00
0805	REVESTIMENTO CERÂMICO COM DIMENSÕES DIVERSAS	M2	540,00

CENTRO DE MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA - CEMED
 RUA DO PASSEIO 365 - CENTRO SÃO LUÍS - MA FONE: (98) 3231-9316
 CNPJ: 09.782.825/0001-05 e-mail: hcemed@hoeltax.com

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819361/2019, emitida em 19/12/2019



Certidão nº 819361/2019
 30/11/2020, 12:22
 Chave de Impressão: YaCdy
 O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2019 e contém 7 folhas



49

09.00	REVESTIMENTO TIPO PORCELANATO COM DIMENSÕES DIVERSAS, PARA BANHEIROS E CORRIDORES	M2	459,00
09.01	REVESTIMENTO EM GRANITO F-15	M2	88,00
09.02	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARBADADA 4cm	M2	178,00
09.00	PAVIMENTAÇÃO		
09.01	LASTRO CONTRAPISO DE CONCRETO 5CM 1:3:5	M2	2.332,00
09.02	CONTRAPISO REGULARIZAÇÃO 1:4 CIMENTO E AREIA 5CM	M2	2.332,00
09.03	PISO EM CERÂMICA ANTOBRANCA 40X40	M2	634,00
09.04	PAVIMENTO EM PORCELANATO RET. BORDO 60X60	M2	2.231,00
09.05	PAVIMENTO EM GRANITO CINZA ANDARAIA ESP= 25MM	M2	467,00
09.06	RECUPERAÇÃO DE PISO EM TABUADO DE MADEIRA DE LEI A SER MANTIDA SUBSTITUINDO SE AS PLACAS DANIFICADAS E COMPLEMENTANDO REDES COM FERRAS PARA TREFOS EM DESPRENDIMENTO ENEL TAR INSTALAÇÃO E AJUSTAR MARCHA EM MÁQUINA	M2	70,00
09.07	PISO CIMENTADO COM ACABAMENTO RUSTICO	M2	615,00
09.08	PISO CIMENTADO COM ACABAMENTO LISO	M2	340,00
09.09	RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE PEDRA DE MÁRMORE DE LIOZ DO CANTARIL, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PROTESSO QUANDO NECESSARIO	M2	34,00
09.10	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO KORODER 15mm, POLIMENTO SUPERFICIAL COM APLICAÇÃO DE SELADOR E CERA IMPERMEABILIZANTE	M2	198,00
09.11	EXECUÇÃO DE MANTA VINÍLICA CONDUTIVA - CORRIDORES	M2	145,00
09.12	EXECUÇÃO DE MANTA VINÍLICA CONDUTIVA - SALAS	M2	133,00
09.13	PAVIMENTO EM CONCRETO PARA TRÁFEGO DE VEÍCULOS, 25MPA h=15cm COM DILATAÇÃO UTILIZANDO BARRA DE TRANSFERÊNCIA EM ESTACIONAMENTO DO SUBSÓLO	M2	340,00
09.14	PAVIMENTO PARA TRÁFEGO DE VEÍCULOS, EM CONCRETO 25MPA h=15cm COM DILATAÇÃO EM ESTACIONAMENTO INCLUSIVE DEMARCAÇÃO DE VAGAS	M2	1.805,00
10.00	FORROS		
10.01	CHAPISCO 1:3 CIMENTO E AREIA	M2	128,00
10.02	REBOCO 1:4 CIMENTO E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	125,00
10.03	FORRO DE PVC, LISO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	815,00
10.04	FORRO DE GESSO ACARTONADO	M2	1.374,00
11.00	ESQUADRIAS		
11.01	JANELA DE ABRIR EM RÉGUAS DE MADEIRA, ESP. 35MM, COM ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE ACEFINADO APLICADO APÓS ENMASSAMENTO BANDEIRA FIXA COM VEDAÇÃO EM VIDRO LISO INCOLOR, 4MM	M2	12,00
11.02	JANELA DE ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO DE CORRER	M2	195,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819361/2019, em 19/12/2019.



Certidão nº 819361/2019
 30/11/2020, 12:22
 Chave de impressão: YaCdy
 O documento neste ato registrado foi arquivado em 29/08/2019 e contém 7 folhas

CENTRO DE MEDICINA E DIAGNOSTICO LTDA - CEMED
 RUA DO PASSEIO 365 - CENTRO SÃO LUÍS - MA FONE (98) 3231-3216
 CNPJ: 00 782.825/0001-05 e-mail: hc@cemed.com.br

[Handwritten signature]

Scanned by CamScanner



90

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2850
 RUB. 10

11.03	JANELA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER	M2	128,00
11.04	JANELA DE ALUMINIO E VIDRO TIPO MAXIM AR	M2	215,00
11.05	ESQUADRIA DE FACHADA TIPO QUEBRA SOL E REGUAS ORIENTAVEIS	M2	36,00
11.06	PORTA DE 0,8X2,10 COM REVESTIMENTO EM CHUMBO	M2	8,40
11.07	VISOR EM VIDRO PLUMBIFERO	M2	4,70
11.08	GUARDA CORPO EM TUBO DE AÇO INOX POLIDO	M2	21,00
11.09	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO 0,80X2,10	M2	94,08
11.10	PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCL FERRAGENS	M2	158,00
11.11	PORTA TIPO VAI VEM COM VISOR DE VIDRO 0,6X2,10	UN	12,00
12.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.01	CABO DE COBRE SINGELO, ISOLAMENTO PARA 1000V, # 10MM2	M	1.000,00
12.02	CABO DE COBRE SINGELO, ISOLAMENTO PARA 750V, # 2,5MM2	M	19.400,00
12.03	CABO DE COBRE SINGELO, ISOLAMENTO PARA 750V, # 4,0MM2	M	5.600,00
12.04	CABO DE COBRE SINGELO, ISOLAMENTO PARA 750V, # 6,0MM2	M	1.280,00
12.05	CABO DE COBRE SINGELO, ISOLAMENTO PARA 750V, # 70MM2	M	120,00
12.06	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, TRIFASICO, COM BARRAMENTO, COM ESPAÇO PARA CHAVE GERAL E 18 ESPAÇOS MONOPOLARES	UN	3,00
12.07	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, TRIFASICO, COM BARRAMENTO, COM ESPAÇO PARA CHAVE GERAL E 24 ESPAÇOS MONOPOLARES	UN	2,00
12.08	PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES 10A - 250V, COM PLACA	UN	21,00
12.09	PONTO DE TOMADA 2P+T PINOS CHATOS E UNIVERSAL 15A 125 250V, SEM PLACA	UN	68,00
12.10	PONTO DE INTERRUPTOR TRÊS SIMPLES, 10A - 250V, COM PLACA	UN	16,00
12.11	PERFILADO METÁLICO PERFORADO, 38X38X6000MM	UN	36,00
12.12	ELETROCALHA METÁLICA, GALVANIZADA, PERFORADA, 50X200X3000MM	UN	20,00
12.13	ELETROCALHA METÁLICA, GALVANIZADA, LISA, 50X300X3000MM	UN	15,00
12.14	TUBULAÇÃO EM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, SEGUNDO NBR 6150, CLASSE B, 32MM - 1 E SUAS CONEXÕES - EMBUTIDA	M	58,00
12.15	LUMINÁRIA LED PARA AMBIENTES INTERNOS	UN	191,00
12.16	CABO DE COBRE 4 X 4,00MM2 1KV FLEX	M	1.200,00
12.17	INSTALAÇÃO DE FOCOS DE LED	UN	4,00
13.00	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
13.01	APARELHOS SANITÁRIOS COM ASSENTO	UN	15,00
13.02	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO, 10.000 LITROS	UN	2,00
13.03	RÉGISTRO DE GAVETA 1", COM CANOPLA DE ACABAMENTO CROMADO	PC	2,00

CENTRO DE MEDICINA E DIAGNOSTICO LTDA - CEMED
 RUA DO PASSEIO 355 - CENTRO SÃO LUÍS - MA FONE (98) 3231-3216
 CNPJ: 00.782.825/0001-05 e-mail: ccemed@hotmail.com

[Handwritten signature]

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819361/2019, em 19/12/2019.



Certidão nº 819361/2019
 30/11/2020, 12:22
 Chave de Impressão: YaCdy
 O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2019 e contém 7 folhas.



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2851
 RUB. 100

13.04	REGISTRO DE GAVETA 3/4, COM CANOPLA DE ACABAMENTO CROMADO	PC	9,00
13.05	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, SEGUNDO A NBR 5648, 025MM	M	220,00
13.06	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, SEGUNDO A NBR 5648, 032MM	M	120,00
13.07	PONTO DE ÁGUA FRIA 1/2"	UN	24,00
13.08	PONTO DE ESGOTO SECUNDÁRIO 40mm	UN	13,00
13.09	PONTO DE ESGOTO PRIMÁRIO 10mm	UN	8,00
13.10	FOSSA SÉPTICA 12000L	UN	1,00
13.11	SUMIDOURO/FILTRO 10000L	UN	1,00
14.00	TRATAMENTOS E PINTURAS		
14.01	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA ACRÍLICA 3 DEMÃOS	M2	19.788,00
14.02	EMASSAMENTO COM MASSA EPÓXI E PINTURA EPÓXI 2 DEMÃOS	M2	1.725,00
14.03	PINTURA ESMALTE 3 DEMÃOS	M2	1.239,00
14.04	PINTURA EM ZARCÃO MARÍTIMO	M2	471,00
14.05	CAIAÇÃO 3 DEMÃOS	M2	5.892,00
15.00	SERVIÇOS DIVERSOS		
15.01	EXECUÇÃO DE BATE-MACA TIPO CORRIMÃO	M	820,00
15.02	RECUPERAÇÃO DE ELEMENTOS DE FACHADA	M2	442,00
15.03	RECUPERAÇÃO DE ESTATUAS	UN	6,00
16.00	SERVIÇOS FINAIS		
16.01	LIMPEZA FINAL	M2	12.452,00

SÃO LUÍS 30 DE JULHO DE 2019

Iracema Eliza Martins Bongel
 Iracema Eliza Martins Bongel
 Sócia-Diretora

CENTRO DE MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA - CEMED
 RUA DO PASSEIO 365 - CENTRO SÃO LUÍS - MA FONE (98) 3231-3216
 CNPJ: 00.782.825/0001-05 e-mail: bcamed@hotmail.com

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819361/2019, em 19/12/2019.



Certidão nº 819361/2019
 30/11/2020, 12:22
 Chave de Impressão: YaCdy

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2019 e contém 7 folhas



LAUDO TÉCNICO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2852
RUB. VAV

Atesto para os devidos fins, que a empresa EMPRESA DE REQUALIFICAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ de nº 07.393.160/0001-97, estabelecida na Rua Militao Barros, nº 21, Bairro Beira Rio – Penalva/MA, CEP 65213-000. Sob responsabilidade técnica de Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo, registrado no CREA sob nº 1105341216, executou para a empresa Centro de Medicina Diagnóstica LTDA, CNPJ de nº 00.782.825/0001-05 no período de 27/06/2017 até 27/06/2018 os serviços de reforma e manutenção preventiva e corretiva do Hospital Português - CEMED, conforme o contrato firmado, de acordo com a ART MA20190266007.

Contratante:	Centro de Medicina Diagnóstica
CNPJ:	00.782.825/0001-05
Endereço da Obra:	Rua do Passeio, nº 365, Centro – São Luis/MA – CEP: 65099-110
Data da Assinatura do Contrato:	23/06/2017
Vigência do Contrato:	1 ano
Data de Início:	27/06/2017
Data Fim:	27/06/2018
Objeto do Contrato:	Reforma e manutenção preventiva e corretiva do Hospital Português - CEMED

Afirmo, que constatei no local a obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do atestado técnico emitido pelo CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, relativo as descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados na execução.

Laudo de responsabilidade técnica do Engenheiro Civil, Ricardo Alberto Barros Aguado, CREA-MA: 1114505064, relativo a ART do laudo técnico: MA20190266527

São Luis, 01/07/2019

Ricardo Alberto Barros Aguado
Engenheiro Civil
CREA-MA

Ricardo Alberto Barros Aguado
Eng. Civil – CREA MA 111450506-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819361/2019, em 19/12/2019



Certidão nº 819361/2019
30/11/2020, 12:22
Chave de Impressão: YaCdy

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/02/2019 e contém 7 folhas

Scanned by CamScanner





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

779800/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO**
Registro: **1105341216MA** RNP: **1105341216**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202 3
FLS.	2853
RUB.	10

Número da ART: **MA20160057716** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/10/2016** Baixada em: **20/02/2017**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**

Empresa contratada:

Contratante: **GOMES SODRE ENGENHARIA EIRELI**

Endereço do contratante: **RUA DAS PALMEIRAS**

Complemento:

Cidade: **SÃO LUÍS**

Contrato:

Valor do contrato: **R\$ 26.041.457,00**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA ITAPIRACÓ**

Complemento: **COMPLEXO ITAPIRACÓ**

Cidade: **SÃO LUÍS**

Coordenadas Geográficas: **-2.531180, -44.222648**

Data de início: **26/05/2014**

Conclusão efetiva: **30/08/2016**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA**

CPF/CNPJ: **11.004.413/0001-80**

Nº: **2**

Bairro: **JARDIM RENASCENÇA**

UF: **MA**

CEP: **65075300**

Celebrado em: **26/05/2014**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Nº: **SN**

Bairro: **ANIL**

UF: **MA**

CEP: **65051160**

CPF/CNPJ: **05.023.045/0001-03**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0110 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUÇÃO 11250,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0217 - PRACA 53 - EXECUÇÃO 22238,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUÇÃO 1114,00 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0320 - CONCRETO ESTRUTURAL 53 - EXECUÇÃO 1114,00 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0506 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 53 - EXECUÇÃO 23057,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUÇÃO 23057,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUÇÃO 11809403,00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA DO COMPLEXO AMBIENTAL DA ÁREA DE PROTEÇÃO (APA) DO ITAPIRACÓ, LOCALIZADO EM SÃO LUÍS - MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS CONSTANTES NO EDITAL, PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA E A PROPOSTA DE PREÇOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 157684/2013-SEMA, CONCORRÊNCIA N002/2014-CSL/SEMA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **779800/2017**
15/05/2017
Dw1Cb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.silac.com.br/publico/>, com a chave: Dw1Cb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2108-8300 Fax: + 55 (98) 2108-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 30/11/2020, às 12:16.

54

GOMES SODRÉ
engenharia

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 202 3
 FLS. 2853
 RUB. 488

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para os devidos fins que o Engenheiro Civil Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo, Registro Nacional CONFEA Nº. 110534121-6 CREA: 8898DMA, executou os serviços especificados na planilha abaixo, em conformidade com as condições contratuais, normas e especificações técnicas, não havendo nada que desabone a capacidade técnica do mesmo. A contratante dos serviços foi a empresa GOMES SODRÉ ENGENHARIA EIRELI inscrita no CNPJ: 11.004.413/0001-60 localizada na Rua das Palmeiras nº2 Jardim Renascença. Os serviços executados são de propriedade da SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA inscrita no CNPJ: 05.023.045/0001-03, localizada NO COMPLEXO ITAPIRACO SN ANIL, São Luís - MA, o local dos serviços foram executados no seguinte endereço: COMPLEXO APA ITAPIRACÓ SN, ANIL, SÃO LUÍS MARANHÃO Área de 11.809.403,00 m², no período de 26/05/2014 a 30/08/2016.

Descrição do contrato: EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA DO COMPLEXO AMBIENTAL DA AREA DE PROTECAO (APA) DO ITAPIRACO, LOCALIZADO EM SAO LUIS - MA, CONFORME ESPECIFICACOES E NORMAS TECNICAS CONSTANTES NO EDITAL, PROJETO BASICO DE ENGENHARIA E A PROPOSTA DE PRECOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 157684/2013-SEMA, CONCORRENCIA N002/2014-CSL/SEMA.

A Anotação de Responsabilidade Técnica referente a execução deste objeto de contrato foi registrado sob o número Nº MA20160057716.

LOCAL	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	EXECUTADO
INFRA				
INFRA	2	REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL		
INFRA	02.01	MÃO DE OBRA - VIA INTERNA	M	2.320,00
INFRA	02.02	MATERIAIS - VIA INTERNA	M	2.320,00
INFRA	02.03	MÃO DE OBRA - PERÍMETRO ESQUERDO	M	2.633,00
INFRA	02.04	MATERIAIS - PERÍMETRO ESQUERDO	M	2.633,00
INFRA	3	DIVERSOS		

GOMES SODRÉ ENGENHARIA EIRELI
 Rua das Palmeiras, 02, Qd. 42, Renascença - São Luís - MA - CEP 65075-300 - CNPJ 11.004.413/0001-60 - IE 17094637-8
 Fone/Fax: (98) 3236 1174 e-mail: gse@gomesodre.com.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779800/2017, em 15/05/2017



Certidão nº 779800/2017
 30/11/2020, 12:18

Chave de impressão: Dw1Cb

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2017 e contém 12 folhas

Scanned by CamScanner



55

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 2855
 RUB.

GOMES SODRÉ
 Engenharia

INFRA	03.01	RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO 10 - 14 METROS	UN	46,00
INFRA	03.02	RETIRADA DE ESTRUTURA SECUNDARIA DE POSTE	UN	46,00
INFRA	03.03	SUORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO	UN	6,00
INFRA	03.07	RETIRADA DE CONDUTOR NU DN 1/0AWG	M	7.100,00
INFRA	03.08	CABO DE ALUMINIO C/ ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG	KG	1.610,00
INFRA	03.09	CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA . FORNECIMENTO E INSTALÇÃO	UN	18,00
INFRA	03.10	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	36,00
SEDE				
SEDE	1	SERVIÇOS GERAIS		
SEDE	01.01	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	UN	1,00
SEDE	01.02	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO	MÊS	16,00
SEDE	01.03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,50
SEDE	01.04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	16,00
SEDE	2	PREPARO DA OBRA		
SEDE	02.01	LIMPEZA MECÂNICA DE CAMADA VEGETAL	M²	4.084,00
SEDE	02.02	LOCAÇÃO DA OBRA	M²	3.618,00
SEDE	02.03	ESCAVAÇÃO MANUAL DE BLOCOS E CINTAS	M³	1.234,21
SEDE	02.04	ESCAVAÇÃO MECÂNICA	M³	8.188,00
SEDE	02.05	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	17.093,00
SEDE	02.06	TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 30 KM	M³XKM	512.790,00
SEDE	02.07	ATERRO COMPACTADO	M³	2.008,00
SEDE	02.08	REATERRO DE CAVAS	M³	2.288,00
SEDE	3	FUNDAÇÕES		
SEDE	03.01	ESTACA ESCAVADA COM 30CM DE DIAMETRO CONCRETO 25 MPA E ARMADURA	M	6.267,00
SEDE	03.02	ESCAVAÇÃO PROFUNDA C/BROCA PARA ESTACA DE 30CM DE DIAMETRO, INCLUSIVE RETIRADA DE MATERIAL ESCAVADO	M	6.267,00
SEDE	03.03	CONCRETO FCK 25 MPA USINADO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M³	275,82
SEDE	03.04	ARMADURA DE AÇO CASO/60	KG	18.295,00
SEDE	4	ESTRUTURA		
SEDE	04.01	CONCRETO FCK 25 MPA USINADO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M³	374,82
SEDE	04.02	FORMA DE MADERITE RESINADA	M²	3.799,72
SEDE	04.06	ARMADURA DE AÇO CASO/60	KG	44.134,50
SEDE	04.07	ESCORAMENTO METÁLICO	M³	1.271,60
SEDE	7	PAREDES		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779800/2017, em 15/05/2017 em



Certidão nº 779800/2017
 30/11/2020, 12:18
 Chave de Impressão: Dw1Cb
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2017 e contém 12 folhas

GOMES SODRÉ ENGENHARIA EMBELI
 Rua dos Palmeiras, 02, Qd. 62, Residência I - São Luis - MA - CEP 65075-300 - CNPJ 11.004.413/0001-80 - Fone: 32094.637-8
 Fone/Fax (98) 3256.1174 e-mail: gse@gomessodre.com.br

Scanned by CamScanner



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 1202 3
 FLS. 2956
 RUB. 10

GOMES SODRÉ
 Engenharia

SEDE	07.01	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E= 10 CM	M2	110,00
SEDE	14	TRATAMENTOS		
SEDE	14.01	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES	M²	1.969,94
SEDE	14.05	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CORTINAS	M²	620,00
SEDE	14.09	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 1:3	M²	2.839,10
SEDE	14.10	PROTEÇÃO MECÂNICA DA IMPERMEABILIZAÇÃO	M²	620,00
SEDE	14.11	LASTRO DE CONCRETO 10 CM COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M²	186,00
SEDE	14.13	LONA PLÁSTICA	M²	1.534,00
SEDE	15	PAVIMENTAÇÃO		
SEDE	15.01	CONTRAPISO DE ARGAMASSA 1:4	M²	184,00
SEDE	15.11	CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA DO TERRENO	M³	3.297,60
SEDE	15.12	BOTA FORA 30 KM	M³XKM	98.928,00
SEDE	15.13	SUB-BASE OU BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMÉTRICAMENTE	M³	2.360,50
SEDE	15.14	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M²	6.744,28
SEDE	15.15	FORNECIMENTO DE CASCALHO LATERÍTICO	M³	2.714,57
SEDE	15.16	MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E SOLOS DE JAZIDA, PARA DISTÂNCIAS ATÉ 30 KM	M³XKM	81.437,18
SEDE	20	DIVERSOS		
SEDE	20.01	TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 0,3 MM E ALTURA DE 2 M	M²	770,00
SEDE	20.02	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL	M²	805,00
SEDE	20.03	CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA	UN	456,00
SEDE	20.04	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO	UN	265,00
SEDE	20.05	LASTRO DE AREIA MÉDIA	M3	287,22
SEDE	20.06	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	2.200,00
SEDE	20.07	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM, ESPESSURA 19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 CIMENTO, CAL E AREIA	M²	1.232,20
SEDE	20.08	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	16,00
SEDE	20.09	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO C/BETONEIRA	M²	532,71
SEDE	20.11	JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 10 MM	M²	65,00
FAMILIA				
FAMILIA	2	PREPARO DO TERRENO		
FAMILIA	02.01	LIMPEZA DO TERRENO	M2	19.755,65
FAMILIA	02.02	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	13.604,58
FAMILIA	02.03	ACERTO DO TERRENO	M2	5.171,66

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779800/2017, em 15/05/2017



Certidão nº 779800/2017
 30/11/2020, 12:18
 Chave de Impressão: Dw1Cb
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2017 e contém 12 folhas

GOMES SODRÉ ENGENHARIA EIRELI
 Rua das Palmeiras, 02, Qd. 02, Residência I - São Luís - MA - CEP 65073-300 - CNPJ 11.004.413/0001-60 - IE 12.094.637-8
 Fone/fax: (98) 3156 11 74 e-mail: gse@gomessodre.com.br

Scanned by CamScanner



58

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 1202 3
 FLS 2557
 RUB. 108

GOMES SODRÉ
 engenheiro

FAMILIA	02.04	ACERTO DE TALUDE	M2	159,84
FAMILIA	02.05	APILOAMENTO DO TERRENO	M2	7.901,78
FAMILIA	02.06	CARGA MECÂNICA	M3	878,58
FAMILIA	02.07	ENCHIMENTO DE CAIXA COM SOLO CIMENTO	M3	287,26
FAMILIA	02.08	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA	M3	33,40
FAMILIA	02.09	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO DE 1ª CAT. EM JAZIDA	M3	854,08
FAMILIA	02.10	LASTRO DE AREIA	M3	44,11
FAMILIA	02.11	LASTRO DE CASCALHO	M3	207,63
FAMILIA	4	ESTRUTURA		
FAMILIA	04.01	CONCRETO ESTRUTURAL 30MPA	M3	13,00
FAMILIA	04.02	FORMA DE MADEIRA RESINADA	M2	156,00
FAMILIA	04.03	ARMADURA	KG	1.300,00
FAMILIA	6	PAREDES		
FAMILIA	06.03	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E= 10 CM	M2	535,40
FAMILIA	8	REVESTIMENTO		
FAMILIA	08.01	CHAPISCO 1:3 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	875,00
FAMILIA	08.02	CHAPISCO	M2	166,37
FAMILIA	08.03	REBOCO PAULISTA TIPO MASSA ÚNICA	M2	1.041,37
FAMILIA	12	PAVIMENTAÇÃO		
FAMILIA	12.03	PISO DE CONCRETO POLIDO COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	2.076,30
FAMILIA	12.04	FILME PLÁSTICO	M2	2.076,30
FAMILIA	12.07	ESTAMPAGEM DE CONCRETO - CONCRETO ESTAMPADO	M2	834,00
FAMILIA	12.08	CONTRAPISO	M2	2.550,64
FAMILIA	12.12	PREPARO DE BASE	M2	4.903,02
FAMILIA	12.13	MEIO FIO DE CONCRETO	M	141,70
FAMILIA	12.14	CORDÃO DE CONCRETO PRÉMOLDADO	M	1.622,84
FAMILIA	17	DIVERSOS		
FAMILIA	17.01	DESTOCAMENTO MECANICO DE ARVORES, Ø ATE 30CM	UN	321,00
FAMILIA	17.02	PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHO	UN	672,00
FAMILIA	17.03	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER RT 21 TIPO BIDIM OU EQUIVALENTE	M2	480,00
FAMILIA	17.04	PEDRA BRITADA N. 2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M³	67,00
FAMILIA	17.05	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM	M2	485,00
FAMILIA	17.06	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4")	M	511,26

GOMES SODRÉ ENGENHARIA EIRELI
 Rua das Palmeiras, 07, Qd 42, Bairro Campina - São Luis - MA - CEP 65073-300 - CNPJ 11.004.412/0001-60 - IE 12.096.47-3
 Fone/Fax: (98) 5236 3174 e-mail: gse@gomesandres.com.br

[Handwritten signature]

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779800/2017, em 15/05/2017 emitida em



Certidão nº 779800/2017
 30/11/2020, 12:18
 Chave de Impressão: Dwr1Cb
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2017 e contém 12 folhas



58

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2858
 RUB. *NR*

GOMES SODRÉ
 Engenharia

FAMILIA	17.07	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.064,38
FAMILIA	17.08	DUTOS FLEXIVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXOES	M	22,61
FAMILIA	17.09	DUTOS FLEXIVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=3", INCLUSIVE CONEXOES	M	26,40
FAMILIA	17.31	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM, ESPESSURA 19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 CIMENTO, CAL E AREIA)	M ²	220,50
FAMILIA	17.32	ATERRO COMPACTADO	M ³	2.963,00
FAMILIA	17.33	REATERRO DE CAVAS	M ³	157,00
FAMILIA	17.34	VERGAS E CONTRAVERGAS DE CONCRETO ARMADO (CONTRAVERGA ALAMBRADO)	M	917,00
FAMILIA	17.35	PASSEIO DE CONCRETO COM PREPARO DE CAIXA	M2	1.542,38
FAMILIA	17.37	INSTALACOES HIDRAULICAS DE AGUA FRIA	PT	13,00
ATLETA				
ATLETA	2	PREPARO DO TERRENO		
ATLETA	02.01	LOCACAO DA OBRA	M2	15.375,22
ATLETA	02.02	LIMPEZA DO TERRENO	M2	28.027,00
ATLETA	02.03	ESCAVACAO MECANICA EM SOLO DE 1ª CAT. EM JAZIDA	M3	694,08
ATLETA	02.04	CARGA MECANICA	M3	902,30
ATLETA	02.05	TRANSPORTE E DESCARGA	M3XKM	9.023,04
ATLETA	02.06	LASTRO DE AREIA	M3	694,08
ATLETA	3	ESQUADRIAS		
ATLETA	03.01	ALAMBRADO	M2	3.600,00
ATLETA	4	PAVIMENTACAO		
ATLETA	04.03	PASSEIO DE CONCRETO COM PREPARO DE CAIXA	M2	1.677,02
ATLETA	04.05	ESTAMPAGEM DE CONCRETO - CONCRETO ESTAMPADO	M2	5.132,43
ATLETA	04.06	CORDAO DE CONCRETO PREMOLDADO	M	1.878,87
ATLETA	8	DIVERSOS		
ATLETA	08.03	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM	M2	258,00
ATLETA	08.04	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER RT 21 TIPO BIDIM OU EQUIVALENTE	M2	660,00
ATLETA	08.05	PEDRA BRITADA N. 2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	52,80
ATLETA	08.06	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4")	M	666,20
ATLETA	08.07	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	984,91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779800/2017, em 15/05/2017 emitida em



Certidão nº 779800/2017
 30/11/2020, 12:18
 Chave de Impressão: Dw1Cb
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2017 e contém 12 folhas

GOMES SODRÉ ENGENHARIA EMBL
 Rua da Palmeira, 97, Qd 02, Residência - São Luis - MA - CEP 65075-300 - CNPJ 11.004.413/0001-40 - IE 12.004.637-2
 Fone/Fax: (98) 3254 1374 e-mail: gse@gomessode.com.br

[Handwritten signature]

Scanned by CamScanner



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2859
 RUB. 10

GOMES SODRÉ
 Engenharia

	08.08	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALÇÃO	M	2.100,00
ATLETA	08.09	DUTOS FLEXIVÉIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	333,24
ATLETA	08.10	DUTOS FLEXIVÉIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=3", INCLUSIVE CONEXÕES	M	191,00
ATLETA	08.11	DUTOS FLEXIVÉIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	115,00
ATLETA	08.12	DUTOS FLEXIVÉIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=5", INCLUSIVE CONEXÕES	M	215,00
ATLETA	08.13	DUTOS FLEXIVÉIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=6", INCLUSIVE CONEXÕES	M	230,00
ATLETA	08.14	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	112,00
ATLETA	08.38	REATERRO DE CAVAS	M²	487,00
ATLETA	08.39	ATERRO COMPACTADO	M²	4.072,40
ATLETA	08.40	CONCRETO ESTRUTURAL	M3	18,00
ATLETA	08.41	FORMA DE MADEIRA RESINADA	M2	216,00
ATLETA	08.42	ARMADURA	KG	1.800,00
ATLETA	08.43	VERGAS E CONTRAVERGAS DE CONCRETO ARMADO (CONTRAVERGA ALAMBRADO)	M	1.525,00
ATLETA	08.44	PREPARO DE BASE	M2	5.935,00
ATLETA	08.45	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E= 10 CM	M2	639,45
ATLETA	08.46	CHAPISCO	M2	1.421,00
ATLETA	08.47	REBOCO PAUJISTA TIPO MASSA ÚNICA	M²	1.421,00
ATLETA	08.48	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA FRIA	PT	5,00
CRIANÇA				
CRIANÇA	2	PREPARO DO TERRENO		
CRIANÇA	02.01	ACERTO DO TERRENO	M2	414,75
CRIANÇA	02.02	APILOAMENTO DO TERRENO	M2	414,75
CRIANÇA	02.03	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	2.345,25
CRIANÇA	02.04	LIMPEZA DO TERRENO	M2	2.345,25
CRIANÇA	02.05	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO DE 1ª CAT. EM JAZIDA	M3	82,95
CRIANÇA	02.06	CARGA MECANIZADA	M3	107,84
CRIANÇA	02.07	TRANSPORTE E DESCARGA	M3XKM	1.078,35
CRIANÇA	02.08	LÁSTRO DE AREIA	M3	107,84
CRIANÇA	4	PAVIMENTAÇÃO		
CRIANÇA	04.03	PREPARO DE BASE	M2	1.759,33
CRIANÇA	8	DIVERSOS		
CRIANÇA	08.03	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM	M2	102,00
CRIANÇA	08.04	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4")	M	255,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779800/2017, emitida em 15/05/2017



Certidão nº 779800/2017
 30/11/2020, 12:18
 Chave de Impressão: Dw1Cb
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2017 e contém 12 folhas

GOMES SODRÉ ENGENHARIA EIRELI
 Rua dos Palmeiras, 02, Qd. 02, Paratrinca - São Luís - MA - CEP 65075-300 - CNPJ 11.094.412/0001-60 - Fone 32094.857-3
 Fone/Fax (98) 3256-1174 - e-mail: gse@gomesodre.com.br

Scanned by CamScanner



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS 2860
 RJS.

GOMES SODRÉ
 Engenharia

CRANÇA	08.05	DUTO ESPIRAL 11X NÍVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, TANCADO DIRETO NO SOLO, INCL. CONEXÕES	M	45,00
CRANÇA	08.06	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	18,00
CRANÇA	08.07	POSTE METALICO DECORATIVO EXTERNO P/ JARDIM H = 3M D = 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
CRANÇA	08.08	POSTE CONCRETO COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	4,00
CRANÇA	08.09	CRUZEIRA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UN	4,00
CRANÇA	08.27	CHAPISCO	M2	248,30
CRANÇA	08.28	REBOCO PAULISTA TIPO MASSA ÚNICA	M2	248,30
CRANÇA	08.29	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA FRIA	PT	2,00
CRANÇA	08.30	VERGAS E CONTRAVERGAS DE CONCRETO ARMADO (CONTRAVERGA ALAMBRADO)	M	382,00
CRANÇA	08.31	ALAMBRADO	M2	667,00
CRANÇA	08.32	ESTAMPAGEM DE CONCRETO - CONCRETO ESTAMPADO	M2	1.565,94
CRANÇA	08.33	ALVENARIA DE TIPO CERÂMICO FURADO E= 10 CM	M2	171,90
CRANÇA	08.34	ATERRO COMPACTADO	M³	1.147,46
OESTE				
OESTE	1	PROJETOS		
OESTE	01.03	CÓPIAS DE PROJETOS	UN	1,00
OESTE	2	PREPARO DO TERRENO		
OESTE	02.01	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	14.111,72
OESTE	02.02	LIMPEZA DO TERRENO	M2	15.328,00
OESTE	02.03	DESMATAMENTO	M2	15.328,00
OESTE	4	ESTRUTURA		
OESTE	04.01	CONCRETO ESTRUTURAL	M3	8,18
OESTE	04.02	FORMA DE MADEIRA RESINADA	M2	75,20
OESTE	04.03	ARMADURA	KG	650,21
OESTE	6	ESQUADRIAS		
OESTE	06.02	ALAMBRADO COM PINTURA ESMALTE	M2	428,00
OESTE	7	REVESTIMENTO		
OESTE	07.01	CHAPISCO	M2	260,00
OESTE	07.02	REBOCO PAULISTA TIPO MASSA ÚNICA	M2	260,00
OESTE	9	PAVIMENTAÇÃO		
OESTE	09.01	PREPARO DE BASE	M2	5.215,10
OESTE	09.04	PASSEIO DE CONCRETO COM PREPARO DE CAIXA	M3	3.308,00
OESTE	09.06	ESTAMPAGEM DE CONCRETO - CONCRETO ESTAMPADO	M2	613,57
OESTE	09.07	MEIO FIO DE CONCRETO	M	1.333,54
OESTE	09.08	CORDÃO DE CONCRETO PRÉMOLDADO	M	264,32

GOMES SODRÉ ENGENHARIA EIRELI
 Rua das Palmeiras, 02, Qd 47, Residência 7 - São Luis - MA - CEP 65075-300 - CNPJ 11.094.413/0001-60 - IE 12.094.627-8
 Fone/Fax (98) 2254 1174 e-mail: gso@gomesodre.com.br

[Handwritten Signature]

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779800/2017, em 15/05/2017.



Certidão nº 779800/2017
 30/11/2020, 12:18
 Chave de Impressão: Dw1Cb
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2017 e contém 12 folhas



61

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS 2861
 RUB. 10

GOMES SODRÉ
 Engenharia

OESTE	09.09	CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA DO TERRENO	M³	2.030,46
OESTE	09.10	BOTA FORA	M³XKM	2.030,46
OESTE	09.11	SUB-BASE OU BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMÉTRICAMENTE	M³	1.692,20
OESTE	09.12	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M²	6.768,20
OESTE	09.13	FORNECIMENTO DE CASCALHO LATERÍTICO	M³	1.692,05
OESTE	09.14	MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E SOLOS DE JAZIDA, PARA DISTÂNCIAS ALÉM DE 30 KM	M³XKM	58.375,73
OESTE	09.15	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	3.263,31
OESTE	09.16	IMPRIMAÇÃO	M²	3.263,31
OESTE	09.17	PAVIMENTO ASFÁLTICO AAUQ - 0,05M³/M²	M2	3.263,31
OESTE	10	PINTURA		
OESTE	10.03	PINTURA CAL	M2	198,23
OESTE	11	AJARDINAMENTO DE ÁREA COM ADUBAÇÃO ORGÂNICA E/OU QUÍMICA / ELEMENTOS DECORATIVOS		
OESTE	11.01	ABERTURA DE COVA	M3	
OESTE	11.07	BANCO DE CONCRETO CURVO	UND	15,00
OESTE	12	LIMPEZA		
OESTE	12.02	DESMOBILIZAÇÃO	UN	6,00
OESTE	13	DIVERSOS		
OESTE	13.03	LONA IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,00
OESTE	13.04	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM	M²	54,00
OESTE	13.05	SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM BRITA 1, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 30CM	M	52,00
OESTE	13.06	TRATAMENTO ANTI TRINCA EM PAVIMENTO DE CONCRETO	M2	561,09
OESTE	13.07	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4")	M	612,00
OESTE	13.08	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	490,00
OESTE	13.09	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	778,12
OESTE	13.10	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	20,90
OESTE	13.11	POSTE METALICO DECORATIVO EXTERNO P/ JARDIM H = 3M D = 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	40,00
OESTE	13.12	POSTE DE ACO CONICO CONTINUDO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	32,00
OESTE	13.13	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO - LAMPADAS DE 250/500W - FORN E INST (EXCLUINDO LAMPADAS)	UN	4,00
				12,00

GOMES SODRÉ ENGENHARIA EMBELI
 Rua dos Palmeiras, 02, Qd. 62, Barrocinha I - São Luís - MA - CEP 65075-300 - CNPJ 11.004.413/0001-60 - 12 33 094 637 4
 Fone/Fax: (98) 3254 11 74 e-mail: gse@gomesodre.com.br

[Handwritten Signature]

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779800/2017, em 15/05/2017 em



Certidão nº 779800/2017
 30/11/2020, 12:18

Chave de Impressão: Dwl1Cb

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2017 e contém 12 folhas




MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2862
 RUB. MD

GOMES SODRÉ
 Engenharia

OESTE	13.14	BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS, EM TUBO ACO GALV 3/4", COMP = 1,5M P/FIXACAO EM PÓSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
OESTE	13.15	LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
OESTE	13.16	LAMPADA MISTA 150W	UN	53,00
OESTE	13.17	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNEC.	UN	22,00
OESTE	13.18	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W	UN	12,00
OESTE	13.19	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
OESTE	13.20	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240A	UN	1,00
OESTE	13.21	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A	UN	3,00
OESTE	13.22	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNEC.	M	774,00
OESTE	13.23	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNEC.	M	1.604,54
OESTE	13.24	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNEC.	M	156,00
OESTE	13.25	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO	M	830,00
OESTE	13.26	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	9,00
OESTE	13.27	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	322,00
OESTE	13.28	INSTALACOES HIDRAULICAS DE AGUA FRIA	PT	5,00
OESTE	13.29	INSTALACOES HIDRAULICAS DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS	PT	7,00
OESTE	13.30	ATERRO COMPACTADO	M³	407,00
OESTE	13.31	VERGAS E CONTRAVERGAS DE CONCRETO ARMADO (CONTRAVERGA ALAMBRADO)	M	260,00
OESTE	13.32	REATERRO DE CAVAS	M³	469,60
OESTE	13.33	ESCAVACAO MECANICA	M³	704,40
OESTE	13.34	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO E= 10 CM	M2	322,00
OESTE	13.35	TERRA VEGETAL	M3	230,00
NORTE				
NORTE	2	PREPARO DO TERRENO		
NORTE	02.01	LOCAÇÃO DA OBRA		
NORTE	07.01	MEIO FIO DE CONCRETO	M2	2.462,95
NORTE	07.02	PAVIMENTO ASFÁLTICO AAUQ	M	1.710,00
NORTE	11	DIVERSOS	M2	2.394,00
NORTE	11.04	SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM BRITA 1, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 30CM	M	342,00

GOMES SODRÉ ENGENHARIA EIRELI
 Rua das Palmeiras, 02, Qd 42, Maranhão - São Luis - MA - CEP 65075-300 - CNPJ 11.004.412/0001-40 - 11 3208.417-8
 Fone/Fax: (98) 3254-1174 e-mail: gse@gomessodre.com.br



Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779800/2017, em 15/05/2017



Certidão nº 779800/2017
 30/11/2020, 12:18
 Chave de Impressão: Dw1Cb

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2017 e contém 12 folhas



63

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2863
 RUE. *WV*

GOMES SODRÉ
 ENGENHARIA

NORTE	11.16	ATERRO COMPACTADO		
NORTE	11.19	PREPARO DE BASE	M²	429,00
NORTE	11.20	SUB-BASE OU BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMÉTRICAMENTE	M2	3.121,50
NORTE	11.21	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M²	478,00
NORTE	11.22	FORNECIMENTO DE CASCALHO LATERÍTICO	M²	2.394,00
NORTE	11.25	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	478,00
NORTE	11.24	IMPRIMAÇÃO	M²	2.394,00
SUL				
SUL	2	PREPARO DO TERRENO		
SUL	02.01	LOCAÇÃO DA OBRA		
SUL	02.02	LIMPEZA DO TERRENO	M2	6.261,38
SUL	7	PAVIMENTAÇÃO	M2	1.221,00
SUL	07.01	CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA DO TERRENO	M³	
SUL	07.02	BOTA FORA 30 KM	M³XKM	510,30
SUL	07.03	SUB-BASE OU BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMÉTRICAMENTE	M²	6.300,00
SUL	07.04	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M²	720,00
SUL	07.05	FORNECIMENTO DE CASCALHO LATERÍTICO	M²	3.600,00
SUL	07.06	MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E SOLOS DE JAZIDA, PARA DISTÂNCIAS ALÉM DE 30 KM	M³XKM	720,00
SUL	07.07	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	21.600,00
SUL	07.08	IMPRIMAÇÃO	M²	3.600,00
SUL	07.09	PAVIMENTO ASFÁLTICO AAUQ = 0,05M³/M²	M2	3.600,00
11 DIVERSOS				
SUL	11.01	SARIETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM BRITA 1, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 30CM	M	3.600,00
SUL	11.15	MEIO FIO DE CONCRETO	M	610,00
SUL	11.16	PREPARO DE BASE	M2	1.200,00
SUL	11.17	ATERRO COMPACTADO	M²	3.322,00
13P E TRILHAS				
13P E TRILHAS	2	PREPARO DO TERRENO		
13P E TRILHAS	02.01	ACERTO E APOIAMENTO DO TERRENO	M2	429,00
13P E TRILHAS	02.02	LASTRO DE CASCALHO	M3	7.982,00
13P E TRILHAS	02.03	LOCAÇÃO DA OBRA	M3	161,72
13P E TRILHAS	02.04	LIMPEZA DO TERRENO	M2	808,60
13P E TRILHAS	7	DIVERSOS	M2	7.982,00
13P E TRILHAS	07.03	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	3.000,00
13P E TRILHAS	07.04	TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 30 KM	M³XKM	65.000,00
13P E TRILHAS	07.05	PREPARO DE BASE	M2	5.760,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779800/2017, emitida em 15/05/2017



Certidão nº 779800/2017
 30/11/2020, 12:18

Chave de Impressão: Dw1Cb
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2017 e contém 12 folhas

GOMES SODRÉ ENGENHARIA DIRETA
 Rua das Palmeiras, 02, Qd. 62, Residencial - São Luís - MA - CEP 65075-300 - CNPJ: 11.004.413/0001-60 - I.E. 12.094.632-9
 Fone/Fax: (98) 3256 1974 e-mail: gse@gomesodre.com.br

[Handwritten signature]

Scanned by CamScanner



64

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS 2804
 RUB.

GOMES SODRÉ
 Engenharia

13ª E TRILHAS	07.06	ATERRO COMPACTADO	M³	1.440,00
ITAPIRACÓ AV				
ITAPIRACÓ AV	2	PAVIMENTAÇÃO / DRENAGEM		
ITAPIRACÓ AV	02.01	PASSEIO DE CONCRETO COM PREPARO DE CAIXA	M3	10.350,00
ITAPIRACÓ AV	02.02	MEIO FIO DE CONCRETO	M	4.600,00
ITAPIRACÓ AV	02.03	CORDÃO DE CONCRETO PRÉMOLDADO	M	2.300,00
ITAPIRACÓ AV	02.04	RETIRADA DE CAMADA VEGETAL	M²	2.597,53
ITAPIRACÓ AV	02.05	CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA DO TERRENO	M³	3.801,84
ITAPIRACÓ AV	02.06	BOTA FORA 30 KM	M³XKM	114.055,11
ITAPIRACÓ AV	02.07	SUB-BASE OU BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMÉTRICAMENTE	M³	3.168,20
ITAPIRACÓ AV	02.08	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M³	13.800,00
ITAPIRACÓ AV	02.09	FORNECIMENTO DE CASCALHO LATERÍTICO	M³	3.643,43
ITAPIRACÓ AV	02.10	MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E SOLOS DE JAZIDA, PARA DISTÂNCIAS ALÉM DE 30 KM	M³XKM	109.302,90
ITAPIRACÓ AV	02.11	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	13.800,00
ITAPIRACÓ AV	02.12	IMPRIMAÇÃO	M²	13.800,00
ITAPIRACÓ AV	02.13	PAVIMENTO ASFÁLTICO AAUQ = 0,05M³/M²	M2	13.800,00
ITAPIRACÓ AV	3	PINTURA		
ITAPIRACÓ AV	03.01	PINTURA CAL	M2	1.540,63
ITAPIRACÓ AV	03.02	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	M	2.025,00
ITAPIRACÓ AV	5	DIVERSOS		
ITAPIRACÓ AV	05.03	TRATAMENTO ANTI TRINCA EM PAVIMENTO DE CONCRETO	M2	10.350,00
ITAPIRACÓ AV	05.04	TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE EA-2 PB JE NBR-8890/2007 DN 600MM	M	60,00
ITAPIRACÓ AV	05.05	BOCA PARA BUEIRO DUPLQ TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO	UN	2,00
ITAPIRACÓ AV	05.06	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,50M, EM CONCRETO CICLOPICO	UN	10,00
ITAPIRACÓ AV	05.07	CANALETÁ EM ALVENARIA COM TUIJO DE 1/2 VEZ, DIMENSOES 30X15CM (LXA), COM IMPERMEABILIZANTE NA ARGAMASSA	M	16,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779800/2017, em 15/05/2017



Certidão nº 779800/2017
 30/11/2020, 12:18
 Chave de Impressão: Dw1Cb

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2017 e contém 12 folhas

GOMES SODRÉ ENGENHARIA EIRELI
 Rua das Palmeiras, 02, Qd 82, Bonança (ant. São Luis) - MA - CEP 65073-100 - CNPJ: 11.004.413/0001-60 - IE: 17.094.637-8
 Fone/Fax: (98) 3256 1174 - e-mail: gsr@gomesodre.com.br

[Handwritten signature]

Scanned by CamScanner



65

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS 2865
 RUB. *NO*

GOMES SODRÉ
 Engenharia

ITAPIRACÓ AV	05.08	CAIXA TIPO BOCA LOBO 30X90X90CM, EM ALV TIJ MACIÇO 1 VEZ, REVESTIDA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA, COM GRELHA FOFO 135KG, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO	UN	2,00
ITAPIRACÓ AV	05.09	RETRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	M	4.600,00
ITAPIRACÓ AV	05.10	UMECTAÇÃO DE OBRA COM CARROS PIPA	MÊS	6,00
ITAPIRACÓ AV	05.11	SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM BRITA I, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 30CM	M	2.300,00
ITAPIRACÓ AV	05.12	POSTE METALICO DECORATIVO EXTERNO P/ JARDIM H = 3M D = 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	150,00
ITAPIRACÓ AV	05.13	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMP	UND	150,00
ITAPIRACÓ AV	05.14	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO - LAMPADAS DE 250/500W - FORN E INST (EXCLUINDO LAMPADAS)	UND	150,00
ITAPIRACÓ AV	05.15	LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	150,00
ITAPIRACÓ AV	05.16	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W	UND	150,00
ITAPIRACÓ AV	05.17	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO	M	10.009,00
ITAPIRACÓ AV	05.18	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO	UN	2.208,00
ITAPIRACÓ AV	05.19	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	75,00
ITAPIRACÓ AV	05.20	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCAMO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	2.305,00
ITAPIRACÓ AV	05.21	PREPARO DE BASE	M2	10.350,00
ITAPIRACÓ AV	05.22	REATERRO DE CAVAS	M³	138,00
ITAPIRACÓ AV	05.23	ATERRO COMPACTADO	M³	3.105,00
ITAPIRACÓ AV	05.24	ESCAVACÃO MECÂNICA	M³	3.105,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779800/2017, emitida em 15/05/2017



São Luis, 06 de Janeiro de 2017

1º Ofício de Notas

CONTRATANTE - GOMES SODRÉ ENGENHARIA EIRELI
 CNPJ: 12.004.413/0001-60
 ENG. CIVIL LAURO GOMES MARTINS
 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 COMPEA CREA RNP: 110301865-5

5º OFÍCIO

SETRA
 FISCALIZAÇÃO
 OBRA APA TAPIRACÓ

Podem judicializar
 Tribunal de Justiça
 do Maranhão
 reconhecimento
 de firma
 000028257637
 reconhecimento
 de firma
 000028257638

1º Ofício de Notas de São Luis-MA
 TABELAÇÃO DE TITO ANTONIO DE SOUZA SOARES S
 TABELAÇÃO SUBSTITUTO - FABIO TITO SOARES S
 RUA DO SOL, 156-A, CENTRO - CEP: 65020-390 - FONE: 38 3231-9116
 e-mail: cartorio1toncoaras@gmail.com

Reconheço por SEMELHANÇA as firmas de MARIA IDELITE GOMES VANDERLEI MARTINS; LAURO GOMES MARTINS. Em test. da verdade.
 São Luis-MA, 17 de Janeiro de 2017, às 16:07:13
 Theynara Saraiva Rodrigues

GOMES SODRÉ ENGENHARIA EIRELI
 Reconheço por SEMELHANÇA as(s) firma(s) abaixo:
 (R00028584704) MARCOS BORGES DIAS *****
 São Luis, 05/08/2017, 09:02:07 17123
 Em Testemunha da verdade.
 Giovanna de Souza Fonteles - Escrevente
 Emol.:R\$11,00 Fone.:R\$0,33 Total:R\$11,33

Certidão nº 779800/2017
 30/11/2020, 12:18

Chave de Impressão: Dw1Cb

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2017 e contém 12 folhas

Scanned by CamScanner





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

779781/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO**
Registro: **1166341218MA** RNP: **1166341218**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

MATÕES DO NORTE - MA	
PROC.	1206601/2023
FLS.	2806
RUB.	

Número de ART: **00011663412186082110** Tipo de ART: **ART**
Forma de registro: **INICIAL**
Empresa contratada:

Registrada em: **09/01/2017** Baixada em: **13/02/2017**
Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**

Contratante: **GOMES SODRE ENGENHARIA**
Endereço do contratante: **RUA DAS ARARAS 12 QD 13A**
Complemento:
Cidade: **SAO LUIS**

CPF/CNPJ: **11.804.413/0001-80**

Nº:

Bairro: **PONTA DO FAROL**

UF: **MA**

CEP: **65075840**

Contrato:
Valor do contrato: **R\$ 3.173.025,00**

Celebrado em:

Tipo de contratantes: **Pessoa Jurídica**

Ação Institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **porto do braga**

Complemento:

Cidade: **RAPOSA**

Bairro: **PORTO DO BRAGA**

UF: **MA**

Nº: **S/N**

CEP: **65138000**

Data de início: **29/09/2011**

Conclusão efetiva: **30/07/2012**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-80**

Atividade Técnica:

Observações

EXECUCAO DAS OBRAS DO CAIS DO PORTO DO BRAGA E DA CONTENCAO DO RIO RAPOSA, DECORRENTE DA CONCORRENCIA N 018/2011 - CSL SINRA NO MUNICIPIO DA RAPOSA / MA CONTRATO N 085/2011 ORDEM DE SERVICO N 0041/2011

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **779781/2017**
24/08/2017
ywwDA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitec.com.br/publicof>, com a chave: ywwDA

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 5.006/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Junho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2108-8300 Fax: + 55 (98) 2108-8300 E-mail: teleconosco@conrema.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 30/11/2020, às 12:13.



67

GOMES SOBRÉ

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	2867
RUB.	120

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que o Engenheiro Civil Ricardo Manoel De Freitas Figueiredo, Registro Nacional nº 110834121-6, executou através do contrato exclusivo para esta obra, os serviços descritos a seguir:

Descrição do contrato: **EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO CAIS DO PORTO DO BRAGA E CONTENÇÃO DO RIO RAPOSA, DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA Nº18/2011-CELS/SINFRA, NO MUNICÍPIO DA RAPOSA/MA.**

Objeto do contrato N.º085/2011 selecionado em 14/06/2011. Os serviços foram executados no período 29/09/2011 a 30/07/2012, Consórcio Público nº.018/2011-CELS/SINFRA, ORDEM DE SERVIÇO Nº.004/2011, endereço da obra: Porto do Braga no Município da Raposa - MA, registrado no CREA-MA, ART sob número 00011063412165062110.

Declaramos que o profissional responsável executou os serviços especificados de acordo com as condições administrativas, normas e especificações técnicas; não havendo nada que desabone a capacidade técnica do mesmo. Os serviços executados são de propriedade da Secretaria de Estado de Infraestrutura do Maranhão - SINFRA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1	INFRA-ESTRUTURA E FUNDACOES		
1.1	PONTE BRANCA E PLATAFORMA DE SERVIÇOS		
1.1.1	Aquisição, fornecimento de materiais e construção de ponte branca e plataformas de serviços para execução da infra-estrutura.	m²	12.326,00
1.1.2	Demolição e remoção ponte branca e plataformas de serviço	m²	12.326,00
1.2	ESTACAS DE FUNDACOES		
1.2.1	Fornecimento e cravação de Estacas Pré fabricadas de Concreto Armado Centífugo com Fck=40 Mpa, Diâmetro 80 cm, Galga Estrutural (Kn) e Compressão 4.600 e a Tração 80t.	m	5.460,00

GOMES SOBRÉ ENGENHARIA LTDA.
 Rua dos Amos, 12, Cx. 13-A, Porto de Fátima - São Luís - MA - CEP 65019-400 - CNPJ: 11.004.418/0001-40 - I.E.: 12.000.005-4
 Fone/Fax: (98) 3256 1174 - e-mail: gomes@gseng.com.br

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779781/2017, emitida em 24/05/2017

Certidão nº 779781/2017
 30/11/2020, 12:13
 Chave de Impressão: ywv0A
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2017 e contém 5 folhas



68

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2868
 RUB. 40

GOMES SODRÉ
 ENGENHARIA

1.1.1	Bloco de Concreto Armado Submarino em Concreto Armado Bombado com Alta Pressão Fck=40 Mpa.	m³	246,00
2 MEC-ESTRUTURA			
2.1	Bloco de Concreto Armado para Apoio das Longarinas		
2.1.1	Fornecimento, confeccionamento e lançamento, com adensamento mecânico de concreto estrutural Fck-40 Mpa usinado, inclusive bombeamento.	m³	276,80
2.1.2	Fornecimento, preparo e colocação de armação aço CA 50 A nas formas.	kg	46.185,00
2.1.3	Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em placas de madeira compensada plastificada, com espessura até 25mm, inclusive reforços.	m²	1.932,00
2.2 Vigas de Travessia - VT			
2.2.1	Fornecimento, confeccionamento e lançamento, com adensamento mecânico de concreto estrutural Fck-40 Mpa usinado, inclusive bombeamento.	m³	82,40
2.2.2	Fornecimento, preparo e colocação de armação aço CA 50 A nas formas.	kg	6.240,00
2.2.3	Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em placas de madeira compensada plastificada, com espessura até 25mm, inclusive reforços.	m²	382,00
2.3	Bloco em Concreto Armado sobre Fundações para Escada e Patamar		
2.3.1	Fornecimento, confeccionamento e lançamento, com adensamento mecânico de concreto estrutural Fck-40 Mpa usinado, inclusive bombeamento.	m³	8,00
2.3.2	Fornecimento, preparo e colocação de armação aço CA 50 A nas formas.	kg	644,00
2.3.3	Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em placas de madeira compensada plastificada, com espessura até 25mm, inclusive reforços.	m²	67,60
3 ESCADAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO (4 UNIDADES)			
3.1	Fornecimento, confeccionamento e lançamento, com adensamento mecânico de concreto estrutural Fck-30 Mpa usinado, inclusive bombeamento.	m³	66,36
3.2	Fornecimento, preparo e colocação de armação aço CA 50 A nas formas.	kg	2.218,96
3.3	Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em placas de madeira compensada plastificada, com espessura até 25mm, inclusive reforços.	m²	356,40
3.4	Montagem da Escada na posição, inclusive transporte horizontal e vertical na obra	Und	4,00
4 SUPER-ESTRUTURA			
4.1	VIGAS PRÉ-FABRICADAS EM CONCRETO ARMADO (1,20 x 0,60 x 26,00) - LONGARINAS		
4.1.1	Fornecimento, confeccionamento e lançamento, com adensamento mecânico de concreto estrutural Fck-40 Mpa usinado, inclusive bombeamento.	m³	792,00
4.1.2	Fornecimento, preparo e colocação de armação aço CA 50 A nas formas.	kg	114.340,00
4.1.3	Formas Metálicas Reforçadas e desformas - uso compartilhado.	und	66,00

GOMES SODRÉ ENGENHARIA LTDA.
 Rua das Águas, 12, Cx. 23-A, Foz de São Luís - São Luís - MA - CEP 65073-930 - CNPJ: 11.501.412/0001-06 - I.E.: 12.094.182-4
 Fone/Fax: (98) 2252-1174 - e-mail: gso@gomesodre.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779781/2017, em 24/05/2017 emitida

Certidão nº 779781/2017
 30/11/2020, 12:13
 Chave de Impressão: ywvDA
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2017 e contém 5 folhas

Scanned by CamScanner



69

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 2869
 RJE. *ADY*

GOMES SOURE
 ENGENHARIA

4.1.4	Lançamento e montagem das vigas pré-fabricadas na posição com utilização de Guindaste com capacidade de 500 Ton.	und	66,00
4.2	PLATAFORMA		
4.2.1	PRE-LAJE		
4.2.2	Fornecimento, confeccionamento e lançamento, com adensamento mecânico de concreto estrutural Fck 20 Mpa usinado, inclusive bombeamento.	m³	72,00
4.2.3	Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 50 A nas formas.	kg	5.852,50
4.2.4	Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em placas de madeira compensada plastificada, com espessura até 25mm, inclusive reforços.	m²	1.880,00
4.3	LAJE DO TABULEIRO DE CONCRETO ARMADO Fck 40MPa - ESPESURA 30cm.		
4.3.1	Fornecimento, confeccionamento e lançamento, com adensamento mecânico de concreto estrutural Fck 25 Mpa usinado, inclusive bombeamento.	m³	603,10
4.3.2	Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 50 A nas formas.	kg	56.341,80
4.3.3	Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas laterais e desformas em placas de madeira compensada plastificada, com espessura até 25mm, inclusive reforços.	m²	224,40
4.4	LAJE DE TRANSIÇÃO / PIEI PARA VIA		
4.4.1	Fornecimento, confeccionamento e lançamento, com adensamento mecânico de concreto estrutural Fck 40 Mpa usinado, inclusive bombeamento.	m³	18,52
4.4.2	Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 50 A nas formas.	kg	1.220,00
4.4.3	Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas laterais e desformas em placas de madeira compensada plastificada, com espessura até 25mm, inclusive reforços.	m²	61,80
5	PROTEÇÕES		
5.1	DECK DE MADEIRA DE LEI (6.00x48,00)		
5.1.1	Fornecimento e montagem, inclusive fixações de vigas de madeira (Pau D'Arco ou similar), peças de 8" x 12" (18cm x 30cm), com comprimento de 6,00m.	m	264,00
5.1.2	Fornecimento e montagem de Associação em pranchões de madeira de lei de 1,8, espessura 5 cm	m²	288,00
5.2	GUARDA-CORPO		
5.2.1	Perfis para guarda-corpo em madeira ipê ou similar (peças verticais com 1,20 de altura) 0,15x0,15x1,20m	m	32,40
5.2.2	Guarda-corpo em madeira ipê ou similar (peças horizontais) 0,10x0,06x2,20	m	176,20
5.3	BANCOS EM CONCRETO		
5.3.1	Banco em concreto 2,50mx0,40m, h = 0,43m (conforme projeto)	unidade	38,00
6	PAVIMENTAÇÃO		
6.1	Demolição e remoção mecanizada de revestimento betuminoso	m²	48,00
6.2	Regularização de subleito	m²	2.880,00
6.3	Bese-asfalto granul. e mistura (limpeza de camada vegetal + expansão de largura + escavação e sarça + aquisição + execução)	m²	682,00

GOMES SOURE ENGENHARIA LTDA.
 Rua das Azevãs, 12, Del. 13-A, Ponta de Fátima - São Luís - MA - CEP 65073-340 - CNPJ: 11.004.615/0001-40 - I.E.: 12.894.007
 Fone/Fax: (98) 3236 1174 - e-mail: gomes@engsoure.com.br

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 77978/2017, emitida em 24/05/2017



Certidão nº 77978/2017
 30/11/2020, 12:13
 Chave de Impressão: yvwDA
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2017 e contém 6 folhas



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2830
 RUB. 100

GOMES RODRIGUES
 ENGENHEIRO

64	Transporte comunitário de solo de jardim - 100m	m/m	11.800,00
65	Instalação de rede de água fria e esgoto sanitário e tratamento	m²	2.400,00
66	Fornece de água potável e esgoto sanitário de jardim + tratamento	m²	2.400,00
67	ALÍO (concreto + calçamento + revestimento material + transporte) - 2,00m x 2,00m	l	184,00
7			
7.1			
7.1	Execução de obra de um concreto 10x10	m	1.800,00
7.2	Revestimento de piso em concreto - 10x10	m	30,00
7.3	Revestimento de piso - 10x10	m²	3,00
7.4	Revestimento de piso - 10x10	m²	3,00
8			
8.1			
8.1.1			
8.1.1	Adquirir de material em obra grande	m²	1.184,70
8.1.2	Transporte comunitário de material (para jardim), DMT 1000m	m/m	318.720,00
8.1.3	Lançamento e acabamento do material concreto	m²	5.784,70
8.2			
8.2.1			
8.2.1	Adquirir de material em obra grande	m²	140,00
8.2.2	Transporte comunitário de material (para jardim), DMT 1000m	m/m	36.200,00
8.2.3	Lançamento e acabamento do material concreto	m²	140,00
8.2.4	Revestimento e acabamento do concreto Fck 20 Mpa: acabamento e regularização	m²	18,00
8.3			
8.3.1			
8.3.1	Adquirir de material em obra grande	m²	100,00
8.3.2	Transporte comunitário de material (para jardim), DMT 1000m	m/m	18.000,00
8.3.3	Lançamento e acabamento do material concreto	m²	100,00
9			
9.1			
9.1	Plata 1 - metalico em aço galvanizado com pintura de proteção - 2	unid	6,00
9.2	Plata 2 - metalico em aço galvanizado com pintura de proteção - 1	unid	9,00
9.3	Plata 3 - metalico em aço galvanizado com pintura de proteção - 1	unid	4,00
9.4	Plata 4 - metalico em aço galvanizado com pintura de proteção - 1	unid	2,00
9.5	Plata 5 - metalico em aço galvanizado com pintura de proteção - 1	unid	1,00
10			
10.1			
10.1	Demarcação de PCB - 600x600, esp. 12mm com acabamento liso, com	m²	2.178,00
10.2	Material de um concreto 10x10	m	1.800,00
10.3	Ata de medição de material	m²	170,00
10.4	Bucha por concreto	unid	4,00


GOMES RODRIGUES ENGENHARIA CIVIL
 Rua do Açore, 21, Ed. 15-A, Ponta da Faria - 65015-000 - São Luís/MA - CEP 65015-000 - Fone: (98) 3106-8300 - E-mail: gomesrod@creama.org.br

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 77978/2017, emitida em 24/05/2017

Certidão nº 77978/2017
 30/11/2020, 12:13
 Chave de Impressão: ywwDA
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2017 e contém 5 folhas

Scanned by CamScanner



72


GOMES SODRÉ

10.6	Sarjeta com 0.40 de largura em concreto simples	m	1.800,00
11	DIVERSOS		
11.1	Baixas metálicas de 10 x 40m capacidade 2000,00 toneladas para apoio das obras marítimas.	unid	1,00

São Luís - MA, 18 de dezembro de 2013

[Handwritten Signature]
 1º Ofício de Notas e Cartórios
 Lúcio Gomes Sodrê
 Sócio-Administrador

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2831
 RUB. 102



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779781/2017, emitida em 24/05/2017

Certidão nº 779781/2017
 30/11/2020, 12:13

Chave de Impressão: ywvDA

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2017 e contém 5 folhas

[Handwritten Signature]
 Marcelo I. S. Sodrê
 Engenheiro Civil
 CREA-MA - 4-83205-2

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA
 SÃO LUÍS, 19/06/2017
 Em 18/12/2013
 BANCO DAS CRIANÇAS MENOR DEPENDENTES
 SECRETARIA JURÍDICA

SEI SODRÉ LTDA
 08028-940 - CNPJ 31.204.115/0001-80 - LULA, MARANHÃO
 www.seisodre.com.br

Scanned by CamScanner



72



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

858586/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO** referente á(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO**
Registro: **1105341216MA** RNP: **1105341216**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	2672
RUB.	118

Número da ART: **MA20210485530** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/12/2021** Baixada em: **04/01/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**

Contratante: **CENTRO DE MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA**Endereço do contratante: **RUA DO PASSEIO**

Complemento:

Cidade: **SÃO LUÍS**

Contrato:

Valor do contrato: **R\$ 725.000,00**Ação institucional: **Agricultura familiar**Endereço da obra/serviço: **RUA DO PASSEIO**

Complemento:

Cidade: **SÃO LUÍS**Coordenadas Geográficas: **-2.533346, -41.296102**Data de início: **01/06/2021**Conclusão efetiva: **15/11/2021**Finalidade: **Patrimônio Histórico**Proprietário: **CENTRO DE MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA**CPF/CNPJ: **00.782.825/0001-05**
Nº: **365**Bairro: **CENTRO**UF: **MA**CEP: **65016370**Celebrado em: **01/06/2021**Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**Bairro: **CENTRO**UF: **MA**Nº: **365**CEP: **65016370**CPF/CNPJ: **00.782.825/0001-05**

Atividade Técnica: **14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 35 - Elaboração de orçamento 12415.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 12415.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 81 - Projeto Arquitetônico 12415.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 80 - Projeto 12415.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 45.00 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 47 - Execução de manutenção 12415.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 12415.00 metro quadrado;**

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO HOSPITALAR AREA 12.415,00 M²

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **858586/2022**
05/01/2022, 11:36
d3cW6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d3cW6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 05/01/2022, às 11:38.

73

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2873
RUB.	WV

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **R R ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 37.382.431/0001-70, executou de forma satisfatória, sob responsabilidade técnica do profissional Engenheiro Civil Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo, RNP 1105341216MA a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO HOSPITALAR ÁREA 12.415,00 M² conforme dados abaixo,

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE: CENTRO DE MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA, localizada na Rua do Passeio, 365 Centro, São Luís - Ma, inscrita no CNPJ sob nº 00.782.825/0001-05.

Endereço da Obra: Rua do Passeio, 365 Centro, São Luís - Ma CEP: 65015-370

PRAZO CONTRATUAL: 01/06/2021 a 15/11/2021

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES / PROJETOS		
1.1	Projeto arquitetônico hospitalar - Plataforma BIM	m ²	12.415,00
1.2	Projeto estrutural de concreto armado e protendido - Plataforma BIM	m ³	45,00
1.3	Projeto Instalações hidrosanitárias-drenagem - Plataforma BIM	m ²	12.415,00
1.4	Projeto instalações elétricas de baixa tensão - Plataforma BIM	m ²	12.415,00
1.5	Elaboração de orçamento, planejamento de Obra	m ²	12.415,00
2.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES		
2.1	Demolição de concreto armado	m ³	8,00
2.2	Demolição de piso cerâmico	m ²	680,00
3.0	FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS AUTÔNOMAS		
3.1	Concreto armado estrutural 35 mpa, virado em obra, inclusive transporte, lançamento e adensamento	m ³	45,00
3.2	Concreto estrutural 25 mpa, virado em obra, inclusive transporte, lançamento e adensamento	m ³	45,00
3.3	Forma incluindo montagem e desmontagem	m ²	540,00
3.4	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	4.500,00
3.5	Estrutura metálica em aço estrutural	kg	9.350,00

RUA DO PASSEIO 365 - CENTRO SÃO LUÍS - MA FONE:(98) 3231-3216
CNPJ: 00.782.825/0001-05 email: faleconosco@creama.org.br

Página 1 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858586/2022, em 05/01/2022




Certidão nº 858586/2022
05/01/2022, 11:38

Chave de Impressão: d3cvh6

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2022 e contém 5 folhas



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206.001 / 2023
FLS. 2874
RUB. 

3.6	Barroteamento de madeira 18x18	m	59,00
3.6	Laje de concreto, protendida para piso ou cobertura, interseixo 50cm, capeamento em concreto de 25mpa utilizando brita 0 com malha de aço	m ²	547,00
4.0 ALVENARIAS			
4.1	Alvenaria de bloco cerâmico 6 furos 9x14x19 1/2vez	m ²	1.080,00
4.2	Alvenaria de vedação de bloco de concreto 19x19x39 cm, grauteado	m ²	336,00
4.3	Parede de bloco de gesso	m ²	615,00
4.4	Parede de gesso acartonado e=100mm	m ²	328,00
4.5	Parede de Talpa estrutural - recuperação	m ²	68,00
5.0 ESQUADRIAS			
5.1	Porta de madeira sob encomenda, colocação e acabamento, com batente, guarnição e ferragem.	m ²	102,00
5.2	Porta de vidro temperado 10mm com acessórios	m ²	35,00
5.3	Janela em vidro temperado 10mm, de correr com estrutura de alumínio	m ²	28,00
5.4	Gradil metálico c/ acabamento e colocação	m ²	14,00
6.0 COBERTURA			
6.1	Revisão de cobertura, retirada de goteiras, troca de telhas, grampeamento, aplicação de manta aluminizada (AC-AT), cumeeira	m ²	4.885,00
6.2	Estrutura de madeira para telha cerâmica	m ²	450,00
6.3	Estrutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento	m ²	1.264,00
6.4	Cobertura com telha cerâmica tipo colonial	m ²	450,00
6.5	Cobertura em telha de alumínio trapezoidal	m	1.264,00
7.0 PAVIMENTAÇÃO			
7.1	Lastro de concreto (contra piso), e = 5 cm	m ²	368,00
7.2	Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:4, e = 1,5 cm	m ²	125,00
7.3	Piso industrial de alta resistência, fundido sobre base nivelada, e=20 mm, incluso juntas de dilatação plástica e polimento mecanizado	m ²	273,00
7.4	Piso manta vinílica condutiva semiflexível lisa e=2mm fixado com cola	m ²	450,00
7.5	Piso porcelanato polido, assentado com argamassa pré-fabricada com cimento colante	m ²	680,00

RUA DO PASSEIO 365 - CENTRO SÃO LUÍS - MA FONE:(98) 3231-3216
CNPJ: 00.782.825/0001-05 email: faleconosco@creama.org.br

Página 2 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858586/2022, em 05/01/2022 em



Certidão nº 858586/2022
05/01/2022, 11:38

Chave de Impressão: d3cW6

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2022 e contém 5 folhas.



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2575
 RUB. 10

8.0 REVESTIMENTO			
8.1	Chapisco para parede interna ou externa, com argamassa de cimento e areia, 1:3 e=5mm	m ²	1.358,00
8.2	Emboço para parede interna ou externa, com argamassa de cimento e areia, 1:4 e=20mm	m ²	233,00
8.3	Reboco para parede interna ou externa, com argamassa de cimento e areia, 1:5 e=20mm	m ²	1.125,00
8.4	Cerâmica tipo porcelanato, assentada em argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento flex	m ²	233,00
9.0 FORROS			
9.1	Forro de PVC em painéis alinhados fixados em estrutura de madeira	m ²	3.689,00
9.2	Forro de gesso acartonado fixo, aparafusado em perfis metálicos espaçados a 0,60m, suspensos por pendurais rígidos regulares, espaçados a cada 1m (e=12,5mm)	m ²	523,00
10.0 TRATAMENTOS E PINTURAS			
10.1	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA em parede externa, com duas demãos, com emassamento acrílico	m ²	12.548,00
10.2	PINTURA COM TINTA ESMALTE com duas demãos, com fundo preparado e emassamento	m ²	332,00
10.3	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica	m ²	56,00
10.4	Pintura com verniz em superfície de madeira 3 demãos	m ²	248,00
10.5	Pintura epóxi, inclusive regularização com argamassa acilí, aplicação de fundo e massa epóxi	m ²	896,00
10.6	Pintura em Zarcão Marítimo	m ²	198,00
11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
11.1	PONTO de água fria com tubo de PVC e conexões, Ø 25 mm	unid	65,00
12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
12.1	PONTO de esgoto primário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 100 mm	unid	11,00
12.2	PONTO de esgoto secundário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 50 mm	unid	42,00
13.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
13.1	Ponto de tomada universal monofásica de embutir 250v 10A 2P+T, eletroduto de pvc rígido Ø=3/4"	unid	123,00
13.2	Ponto de luz, eletroduto de pvc rígido Ø=3/4"	unid	130,00

RUA DO PASSEIO 365 - CENTRO SÃO LUÍS - MA FONE (98) 3231-3216
 CNPJ: 00.782.825/0001-05 email: faleconosco@creama.org.br

Página 3 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858586/2022, em 05/01/2022.



Certidão nº 858586/2022
 05/01/2022, 11:38

Chave de impressão: 03c1w6

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2022 e contém 6 folhas



MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2876
 RUB. MD

13.3	Ponto de interruptor de duas teclas simples 250v 10A , eletroduto de pvc rígido ø=3/4"	unid	65,00
14.0	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
14.1	Luminária completa para emergência de 15w	unid	12,00
14.2	Extintor de incêndio PQS com suporte 4kg	unid	10,00
14.3	Extintor de incêndio CO2 com suporte 6kg	unid	18,00
15.0	LOUÇAS METAIS		
15.1	Bacia de louça com caixa acoplada, tampa e acessórios	unid	2,00
15.2	Lavatório em louça, com torneira e acessórios	unid	3,00
15.3	Pia de cozinha de aço inoxidável, cuba simples, 1,5x0,54 m, com torneira e acessórios	unid	1,00
15.4	Chuveiro elétrico automático 3.000w	unid	7,00
16.0	LIMPEZA GERAL DA OBRA		
16.1	Limpeza geral da obra	unid	1,00

São Luís, 19 de dezembro de 2021

DIRETORA: Iracema Eliza Martins Bringel CPF 094.628.053-34

1º Ofício de Notas →

CENTRO DE MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA - CEMED
 CNPJ: 00.782.825/0001-05

Iracema Eliza Martins Bringel
 CEMED - Hospital Pontual
 Diretora

PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE SÃO LUÍS - TITO SOARES
 RUA DO PASSEIO 365 - CENTRO SÃO LUÍS - MA FONE (98) 3231-3216
 E-MAIL: tito@oficinadefitas.com.br

Podar Judemary, POMA, SCS
 RECEBIMOS DO SENHOR TITO SOARES, em 19/12/2021
 VALOR DE R\$ 13.172,00 (IRACEMA ELIZA
 MARTINS BRINGEL, Raz. Fome Similhança, Total R\$
 6,00 Emol R\$ 0,14 POR R\$ 0,10 FAZEMOS 0,20 FEMO
 R\$ 0,20 Consulte em <http://www.oficinadefitas.com.br>



TABELIONATO DO 1º OFÍCIO
Gemilson S. Pereira
 Escrevente
 Rua (9) Ed. nº 1504 - 1ª Andar - SLU

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858586/2022, em 05/01/2022



Certidão nº 858586/2022
 05/01/2022, 11:38
 Chave de Impressão: c3cyv6
 O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2022 e contém 5 folhas

RUA DO PASSEIO 365 - CENTRO SÃO LUÍS - MA FONE (98) 3231-3216
 CNPJ: 00.782.825/0001-05 email: tito@oficinadefitas.com.br

Página 4 de 4



77

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2577
RUB.	


LAUDO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins, que a empresa **R R ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 37.382.431/0001-70, sob responsabilidade técnica do profissional Engenheiro Civil Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo, RNP 1105341216MA, executou para a empresa Centro de Medicina e Diagnóstico LTDA (CONTRATANTE), CNPJ: 00.782.825/0001-05 no período de 01/06/2021 a 15/11/2021 os serviços de ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO HOSPITALAR AREA 12.415,00 M², conforme contrato firmado, no endereço da obra: Rua do passeio, nº 365, Centro – São Luís – Ma Cep: 65015-370.

Afirmo, que constatei no local a obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do atestado técnico emitido pelo Centro de Medicina e Diagnóstico LTDA, relativo as descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados na execução.

Laudo de responsabilidade técnica engenheiro civil, MARCUS VINICIUS FERREIRA DE ALMEIDA, RNP 1119457327, relativo a ART do Laudo Técnico MA20210484980

São Luís, 20 de dezembro de 2021



 MARCUS VINICIUS FERREIRA DE ALMEIDA
 Eng. Civil RNP 1119457327

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858586/2022, em 05/01/2022 emitida



Certidão nº 858586/2022
 05/01/2022, 11:38
 Chave de Impressão: d3cW6
 O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2022 e contém 5 folhas



78



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

890902/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO**
Registro: **1106341210MA** RNP: **1106341216**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2838
RUB.	DX

Número da ART: **MA30220600046** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **19/08/2022** Bebada em: **19/07/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SATUBINHA** CPF/CNPJ: **31.023.004/0001-87**
Endereço do contratante: **RUA CESARIO FAHD** Nº: **SN**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **SATUBINHA** UF: **MA** CEP: **65709000**

Contrato: **191-2022** Celebrado em: **02/08/2022**
Valor do contrato: **R\$ 158.586,53** Tipo de contratantes: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO JOÃO RODRIGUES** Nº: **SN**
Complemento: **Bairro: JOÃO RODRIGUES**
Cidade: **SATUBINHA** UF: **MA** CEP: **65709000**

Coordenadas Geográficas: **-3.851998, -45.037317**
Data de início: **02/08/2022** Conclusão efetiva: **31/12/2022**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SATUBINHA** CPF/CNPJ: **31.023.004/0001-87**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 55,00 metro quadrado;**

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 01 (UMA) SALA DE AULA ANEXO DA ESCOLA JOÃO PAULO SEGUNDO, ZONA RURAL NO POVOADO JOÃO RODRIGUES NO MUNICÍPIO DE SATUBINHA - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **890902/2023**
19/07/2023, 23:45
97x33

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 5.806/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/86 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.attec.com.br/publico/>, com a chave: 97x33

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 33, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 65 (98) 2106-8300 Fax: + 65 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 19/07/2023, às 23:48.

79

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA R R ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 37.382.431/0001-70, EXECUTOU DE FORMA SATISFATÓRIA, SOB RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIL RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO, RNP 1105341216MA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 01 (UMA) SALA DE AULA ANEXO DA ESCOLA JOÃO PAULO SEGUNDO, ZONA RURAL NO POVOADO JOÃO RODRIGUES NO MUNICIPIO DE SATUBINHA – MA CONFORME DADOS ABAIXO;

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SATUBINHA, LOCALIZADA NA RUA CESARIO FAHD, SN, CENTRO, SATUBINHA /MA CEP: 65709-000, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 31.023.604/0001-87.

ENDEREÇO DA OBRA: POVOADO JOÃO RODRIGUES, SN, BAIRRO: JOÃO RODRIGUES, SATUBINHA /MA CEP65709-000

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02/06/2022 A 31/12/2022

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

ITEM	SERVIÇO	UNID	QUANT.
1.0	Serviços Preliminares		
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	108,79
1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	44,62
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	3,00
3.0	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	19,86
3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	35,21
3.3	REGULARIZAÇÃO DE TERRENO COM MOTO NIVELADORA	M2	108,79
3.4	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	17,87

Contato: +55 (98) 3210-2601

Endereço: RUA CESARIO FAHD, SN, CENTRO, SATUBINHA /MA CEP: 65709-000
CNPJ: 31.023.604/0001-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890902/2023, em 19/07/2023



Certidão nº 890902/2023
19/07/2023, 23:48

Chave de Impressão: 97283

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 5 folhas



3.5	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1,99
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XK M	25,81
4.0	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES		
4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	4,50
4.2	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	17,61
4.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 35 MPA. AF_01/2017	M3	4,24
5.0	SUPERESTRUTURA		
5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 35 MPA. AF_01/2017	M3	2,80
5.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,60
6.0	PAREDES		
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO CERÂMICO FURADO NA VERTICAL 14X19X39 CM E=14CM	M2	311,26
7.0	ESQUADRIAS		
7.1	PORTAS DE MADEIRA		
7.1.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00
7.1.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
7.1.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
7.2	JANELAS METÁLICAS, FERRO E DE ALUMÍNIO		
7.2.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,60
7.2.2	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,72
7.2.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	0,72

Contato: +55 (98) 3210-2601

Endereço: RUA CESARIO FAND, SN, CENTRO, SATUBINHA /MA CEP: 65709-000

CNPJ: 31.023.604/0001-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890902/2023, em 19/07/2023 em

Certidão nº 890902/2023
19/07/2023, 23:48
Chave de Impressão: 87233
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 5 folhas



7.2.4	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	0,99
7.3	PEITORIL		
7.3.1	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	7,80
8.0	COBERTURA		
8.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	116,49
8.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	116,49
8.3	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	116,49
8.4	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15,11
9.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
9.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	40,86
10.0	REVESTIMENTO DE PAREDES		
10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	311,26
10.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	169,30
10.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	169,30
10.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	141,96
10.5	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	66,81
11.0	PAVIMENTAÇÃO		
11.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	M3	5,04
11.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	100,75
11.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	55,95

Contato: +55 (98) 3210-2601

Endereço: RUA CESARIO FAHD, SN, CENTRO, SATUBINHA /MA CEP: 65709-000

CNPJ: 31.023.604/0001-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890902/2023, em 19/07/2023 em

Certidão nº 890902/2023
19/07/2023, 23:48
Chave de Impressão: 97233
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 5 folhas



82

11.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	44,80
11.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	44,62
12.0	PINTURA		
12.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	141,96
12.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	141,96
12.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DE/2014	M2	141,96
12.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	15,12
12.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	2,00
13.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
13.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00
13.2	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00
13.3	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00
13.4	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	4,00
13.5	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	4,00
13.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
13.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
13.8	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	12,00
14.0	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA		

Contato: +55 (98) 3210-2601

Endereço: RUA CESARIO FAHD, SN, CENTRO, SATUBINHA /MA CEP: 65709-000

CNPJ: 31.023.604/0001-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890902/2023, em 19/07/2023 em

Certidão nº 890902/2023
19/07/2023, 23:48
Chave de Impressão: 97x23
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 5 folhas





MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2843
 RUB. *WA*

14.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	5,00
14.2	PONTO DE ESGOTO D=40 MM	UN	6,00
14.3	PONTO DE ESGOTO D=100 MM	UN	2,00
14.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
14.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
14.6	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
14.7	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
14.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00
14.9	PIA DE COZINHA EM AÇO INOX COMPLETA COM ACESSÓRIOS	UM	1,00
15.0	SERVIÇOS FINAIS		
15.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	108,79

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890902/2023, em 19/07/2023 em



SATUBINHA 12 DE JUNHO DE 2023

HENEILE REGINA PIRES Assinado de forma digital por
FRANKLIN:198614768 HENEILE REGINA PIRES
 14 FRANKLIN:19861476814
 Dados: 2023.07.11 10:10:21 -03'00'
HENEILE REGINA PIRES FRANKLIN
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Assinado de forma digital por ANTONIO RAUL DA SILVA E SILVA
 ANTONIO RAUL DA SILVA E SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA MA: 111.248.140-8
 CPF: 095.320.469-04
 SILVA-05532049394
 Dados: 2023.07.19 11:43:24 -03'00'

Contato: +55 (98) 3210-2601
 Endereço: RUA CESARIO FAHD, SN, CENTRO, SATUBINHA /MA CEP: 65709-000
 CNPJ: 31.023.604/0001-87

Certidão nº 890902/2023
 19/07/2023, 23:46

Chave de Impressão: 97x33
 O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 5 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 36, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: teleconoco@creama.org.br



Impresso em: 19/07/2023, às 23:46.

821



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

878310/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO**
Registro: 1106341210MA RNP: 1106341210
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2584
RUB.	11

Número da ART: MA20216438826 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/07/2021 Baixada em: 16/01/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS CPF/CNPJ: 06.116.461/0001-06
Endereço do contratante: AVENIDA JOAO FRANCISCO MONTELES Nº: 2001
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ANAPURUS UF: MA CEP: 65525000
Contrato: 1532021 Celebrado em: 06/07/2021

Valor do contrato: R\$ 58.520,32 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA JOAO FRANCISCO MONTELES Nº: 2001
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ANAPURUS UF: MA CEP: 65525000

Coordenadas Geográficas: -3.672826, -43.116290

Data de início: 13/07/2021 Conclusão efetiva: 16/08/2021

Finalidade: Outro

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS CPF/CNPJ: 06.116.461/0001-00

Atividade Técnica: 18 - Exceção CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Exceção de obra 140.00 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE MUROS COM GUARITA NAS LIMITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folhas(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 878310/2023
16/01/2023, 11:58
Zy4dW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 6.866/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/06 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.eltac.com.br/publico/>, com a chave: Zy4dW



85



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206.001/2023
 FLS. 2885
 RUB. *[assinatura]*

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **E N ASSASSORA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 57.582.451/0001-00, atuou de forma autônoma, sob responsabilidade técnica do profissional Engenheiro Civil Ricardo Manoel de Freitas Eguaredo, RNP 110582258AA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURDS COM GUARITA NAS IMPLANTAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS/MA; SITUADO NA AVENIDA JOÃO FRANCISCO MONTELES N 2001, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ANAPURUS/MA conforme dados abaixo.

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS/MA, localizada na AVENIDA JOÃO FRANCISCO MONTELES, 2001, Centro, ANAPURUS /MA, inscrita no CNPJ sob nº 06.116.451/0001-00.

Endereço da Obra: AVENIDA JOÃO FRANCISCO MONTELES, 2001, Centro, ANAPURUS /MA CEP:65525-000

PRAZO CONTRATUAL: 13/07/2021 a 18/08/2021

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABaixo:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	SERVICIOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	18
2	ESQUADRIAS		
2.1	PORTÃO DE METAL ON E BARRA CHATA DE FERRO C/ RECHADURA E DORADURA, INCLUI: PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M	7
3	PINTURA		
3.1	CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS, MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDACÃO E REBOCO NAS 2 FACES	M	135,3
3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AP 06/2014	M ²	270,6
4	GUARITA		
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDAMENTO OU BARRATA, SEMPRETÃO DE FORMA, AP 06/2017	M ³	0,5

[Assinatura]
 Ricardo Manoel de Freitas Eguaredo
 Engenheiro Civil
 RNP 110582258AA

AV. JOÃO FRANCISCO MONTELES, nº 2001, Centro - ANAPURUS/MA - cep: 65.525-000.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878310/2023, em 18/01/2023



Certidão nº 878310/2023

18/01/2023, 14:31

Chave de Impressão: 2y4dW

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2023 e contém 3 folhas



86



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206.001.1202.3
 FLS. 2886
 RUB. 1128

4.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPa. AF 01/2017	ME	1,2
4.3	EXECUÇÃO DE PASSOIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	ME	0,43
4.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	ME	9,6
4.5	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	ME	9,6
4.6	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CADA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUERRA E CRUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	2
4.7	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREFON, COM 1 LÂMPADA LED DE 12W W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	2
4.8	PORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 03/2017 P	ME	3,55
4.9	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 ROLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS BATENTE, ACABAMENTO COM ACRÍLICO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	ME	0,5

Lucas Lima
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 1128

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878310/2023, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 878310/2023
 18/01/2023, 14:31
 Chave de Impressão: ZY40W
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2023 e contém 3 folhas

AV JOÃO FRANCISCO MONTELES, nº 2004, Centro - ANAPURUSUÁ - CEP: 65.525-000.



87

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 2887
 RUB. *[assinatura]*



4.10	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, PERFAÇE E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	0,75
4.11	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF 06/2014	M2	127,4
4.12	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO EMILITADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014	M2	5,5
4.13	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VIDRIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, FECH. INCLUSIVE DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1
5	LIMPEZA		
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	140


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878310/2023, em 18/01/2023, em *[assinatura]*

ANAPURUS-MA, 20 DE DEZEMBRO DE 2023

[Assinatura]

[Assinatura]
 FISCAL DE RECURSOS HUMANOS
 REGISTRO NACIONAL DE EMPREGADOS
 ANP - MARANHÃO

[Assinatura]
 ADMINISTRADOR GERAL
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA



AV. JOÃO FRANCISCO MONTELES, nº 2001, Centro - ANAPURUS/MA - capi. 65.525-000.

Página 3 de 3

Certidão nº 878310/2023
 18/01/2023, 14:31

Chave de Impressão: 2946W

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2023 e contém 3 folhas



88



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

858173/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO**
Registro: **1105341216MA** RNP: 1105341216
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2888
RUB.	

Número da ART: **MA20210433446** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 06/07/2021 Baixada em: 20/12/2021
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII-MA** CPF/CNPJ: **06.447.833/0001-81**
Endereço do contratante: **RUA SENADOR VITORINO FREIRE** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PIO XII** UF: **MA** CEP: **65707000**

Contrato: **2021216-2021** Celebrado em: **23/06/2021**
Valor do contrato: **R\$ 144.132,26** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA CENTRAL, 01, 02, 03** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PIO XII** UF: **MA** CEP: **65707000**

Coordenadas Geográficas: **-3.820932, -45.243103**
Data de início: **28/06/2021** Conclusão efetiva: **28/09/2021**

Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII-MA** CPF/CNPJ: **06.447.833/0001-81**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #TOS_4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 932.67 metro quadrado;**

Observações

SERVIÇO DE CALÇAMENTO COM BLOQUETE NAS RUAS CENTRAL, RUA 01, RUA 02, RUA 03, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PIO XII - MA TOMADA DE PREÇO 05-2021

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro as itens 6.1; 6.2; 6.3 e 6.4 - REFERENTES A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 858173/2021
21/12/2021, 13:13
dY7aY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dY7aY



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 12.06.001/2023
 FLS. 2889
 RUB.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **R R ACESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 37.382.431/0001-70, executou de forma satisfatória, sob responsabilidade técnica do profissional Engenheiro Civil Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo, RNP 1105341216MA a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÇAMENTO COM BLOQUETE NAS RUAS: RUA CENTRAL, RUA 01, RUA 02, RUA 03, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PIO XII/MA** conforme dados abaixo,

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII/MA, localizada na Rua Senador Vitorino Freire, SN, Centro, Pio XII/MA, inscrita no CNPJ sob nº 06.447.833/0001-81.

Endereço da Obra: RUA CENTRAL, 01,02,03 SN CENTRO PIO XII – MA CEP65707-000

PRAZO CONTRATUAL: 28/06/2021 a 28/09/2021

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,06
2	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO		
2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	mês	03
2.2	MOBILIZAÇÃO	und	01
2.3	DESMOBILIZAÇÃO	und	01
3	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 0,8 M³, 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H AF_05/2020	M3	15,00
3.2	REATERRO MANUAL DE VALAD COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2016	M3	0,66
4	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		
4.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	M3	10,00
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE TXKM) AF_07/2020	TXKM	1.960,00
4.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO AF_11/2019	M2	607,47
4.4	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	M3	10,00
4.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE TXKM) AF_07/2020	TXKM	1.113,20
4.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) EXCLUSIVE SOLO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	10,00
5	DRENAAGEM		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858173/2021, em 21/12/2021 em



Handwritten signature

Certidão nº 858173/2021
 22/12/2021, 09:29

Chave de Impressão: dYTaY

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2021 e contém 2 folhas

Rua Senador Vitorino Freire, s/nº, Centro – Pio XII/MA – cep: 65.707-000.



90

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2890
 RUB. 140



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA DE PIO XII - MARANHÃO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 CNPJ 08.447.833/0001-81

5.1	GUIA (MEIO FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA 45 CM BASE 115 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA AF_06/2016	M	49,14
5.2	CAIADA EM MEIO FIO	M2	14,30
5.3	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,95x0,75x0,75m - EXECUÇÃO	und	1,00
5.4	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_01/2021	M	42,8
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.1	POSTE DE AÇO CÔNICO SIMPLES FLANGELADO H=3M INCLUSIVE LUMINARIA, SEM 1 AMPADA	und	21,9
6.2	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2020	UN	2,00
6.3	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2020	UN	22,9
6.4	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2020	UN	11,9
6.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 16 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1,0
6.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	36,10
6.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	15,40
6.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PVC DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	40,90
6.9	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	UN	1,00
6.10	CAIXA DE PASSAGEM 30x30x30 COM TAMPA E DRENO BRITA	und	1,00
6.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	3,00
6.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1,00
6.13	CAIXA DE PASSAGEM 60x60x60 COM TAMPA E DRENO BRITA	und	34,00
7	PISOS		
7.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM	M2	607,30
7.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO USINADO ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMAO 10cm	M3	32,42
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
8.1	Limpeza final da Obra	m2	312,00

Procurador Municipal
 Pío XII
 Rua Senador Vitorino Freire, s/nº, Centro - Pío XII/MA - CEP: 65.707-000.
 Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300 E-mail: faleconosoo@creama.org.br

Assinatura: *[Assinatura]*
 Inicial Assinatura de Sousa
 Assinatura Autorizada

PIO XII-MA, 16 DE DEZEMBRO DE 2021

FISCAL ENGENHEIRO SILVA DE MORAIS
 REGISTRO NACIONAL: 1120157730MA
 ART. MA20210496115

ARELIO PEREIRA DE SOUSA
 Prefeito Municipal de Pio XII - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858173/2021, em 21/12/2021 em



Certidão nº 858173/2021
 22/12/2021, 09:29
 Chave de Impressão: dY7aY

O documento neste ato registrado foi emitido em: 21/12/2021 e contém 2 folhas

Rua Senador Vitorino Freire, s/nº, Centro - Pío XII/MA - cep: 65.707-000.



9L



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1028 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

873884/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO
Registro: 1186341218MA RNP: 1166341216
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS	259
RUB.	01X

Número de ART: MA20210487343 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/12/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: RR ACESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU CPF/CNPJ: 06.733.472/0001-77
Endereço do contratante: RUA GETULIO VARGAS Nº: 20
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CURURUPU UF: MA CEP: 65268000
Contrato: 247/2021 Celebrado em: 20/12/2021
Valor do contrato: R\$ 393.673,44 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA CORONEL FARIAS Nº: 01
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CURURUPU UF: MA CEP: 65268000
Coordenadas Geográficas: -1.826850, -44.872895
Data de início: 20/12/2021 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU CPF/CNPJ: 06.733.472/0001-77

Atividade Técnica: 18 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 4499.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2675.00 metro quadrado; 18 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #6.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 1149.00 metro;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NO MUNICÍPIO DE CURURUPU - MA, PROCESSO 127/2021, TOMAD DE PREÇOS 002/2021 CONTRATO 247/2021

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 873884/2022
03/10/2022, 13:48
6d0yo

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou de entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.066/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes. É de responsabilidade desta Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6d0yo

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 6, Cahau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-6300 Fax: + 55 (98) 2106-6300 E-mail: teleconexco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 03/10/2022, às 13:53.

92



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2892
 RUB. W

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa R B ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 37.982.431/0001-70, atuou de forma satisfatória, sob responsabilidade técnica do profissional Engenheiro Civil Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo, RNP 1105341216MA e PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE, NO MUNICÍPIO DE CURURUPU - MA, conforme dados abaixo, DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU/MA, localizada na RUA GETÚLIO VARGAS Nº 20 CENTRO CURURUPU - MA, inscrita no CNPJ sob nº 05.733.472/0001-77.

ENDEREÇO DA OBRA: RUA CORONEL FARIAS Nº01 CENTRO, MUNICÍPIO DE CURURUPU - MA CEP 65268000

PRAZO CONTRATUAL: 20/12/2021 a 20/04/2022

PERÍODO DE EXECUTADO: 20/12/2021 a 20/04/2022

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1 - SERVIÇOS INICIAIS			
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	UN	600
1.2	Mobilização e desmobilização de equipamentos	UN	100
2 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
2.1	Administração local da obra (mg. de obra, etc)	UN	100
3 - SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM			
3.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso	m²	2.824,48
3.2	Escavação e carga material 1ª categoria, utilizando trator de esteiras de 80 a 180hp com lâmina, peso operacional > 3t e pa carregadeira com 170 hp.	m³	584,80
3.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em faixa natural (unidade: tkm)	TKM	4.678,88
3.4	Excavação e compactação de base a ou sob base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - inclusive solo, escavação, carga e transporte	m³	584,80
4 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873884/2022, emitida em 03/10/2022



Certidão nº 873884/2022
 03/10/2022, 13:53
 Chave de Impressão: 5d0yc

O documento neste site registrado foi emitido em 03/10/2022 e contém 2 folhas

Digitizado com CamScanner




93

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206.001/2023
 FLS. 2893
 RUB

01	Emprego de professores para aulas regulares de 25 e 35 horas semanais em	R\$	12.000,00
02	Emprego de professores para aulas regulares de 25 e 35 horas semanais em	R\$	12.000,00
03	Emprego de professores para aulas regulares de 25 e 35 horas semanais em	R\$	12.000,00
04	Assessoria de planejamento pedagógico e administrativo em escolas públicas	R\$	7.000,00
05	Execução de serviços de manutenção, limpeza e conservação de bens móveis	R\$	7.000,00

CURUPIRA, 29 DE SETEMBRO DE 2022

[Handwritten signature]
 Diretor Geral do Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873884/2022, em 03/10/2022 emitida

Certidão nº 873884/2022
 03/10/2022, 13:53
 Chave de Impressão: 5d0yc
 O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2022 e contém 2 folhas





Cartidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

886104/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO**
Registro: **1105341216MA** RNP: **1105341216**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206.001 / 2023
FLS	2893
RUB	111

Número da ART: **MA20220527663** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/05/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA** CPF/CNPJ: **01.612.545/0001-11**
Endereço do contratante: **RUA NOVA** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BELÁGUA** UF: **MA** CEP: **65535000**
Contrato: **20220050** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 955.350,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO SAGRADO CORACAO** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **SAGRADO CORACAO**
Cidade: **BELÁGUA** UF: **MA** CEP: **65535000**
Coordenadas Geográficas: **-3.159752, -43.510460**
Data de início: **29/03/2022** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA** CPF/CNPJ: **01.612.545/0001-11**

Atividade Técnica: **15 - Elaboração em BIM TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 80 - Projeto 10518.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.1 - DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 10518.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 3506.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 3506.00 metro;**

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE BELAGUA - MA.
OBS: PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Cartidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Cartidão de Acervo Técnico nº **886104/2023**
09/05/2023, 11:06
BCAZC

A Cartidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta cartidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Cartidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **BCAZC**



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÁGUA
CNPJ: 01.612.545/0001-11

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2895
RUB. JAO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **R R ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 37.382.431/0001-70, executou de forma satisfatória, sob responsabilidade técnica do profissional Engenheiro Civil Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo, RNP 1105341216MA a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE BELÁGUA /MA** conforme dados abaixo,

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÁGUA/MA, localizada na RUA NOVA SN CENTRO BELÁGUA - MA, inscrita no CNPJ sob nº 01.612.545/0001-11.
Endereço da Obra: POVOADO SAGRADO CORAÇÃO SN BAIRRO SAGRADO CORAÇÃO, MUNICÍPIO DE BELAGUA – MA CEP65.535- 000
PRAZO CONTRATUAL: 29/03/2022 a 29/03/2023 PERIODO DE EXECUTADO: 29/03/2022 A 10/06/2022

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

1	PROJETO EXECUTIVO ,		
1.1	Elaboração de projeto executivo 10.518,00m²	unid	1,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	PLACA DE OBRA	M2	12,50
2.2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	mês	6,00
2.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	un	1,00
3	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	8519,58
3.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	9466,20
4	DRENAGEM		
4.1	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	3155,40
4.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3155,40

BELÁGUA, 05 DE MAIO DE 2023

NICOLAS MOTA
ALMEIDA:06249644342
Assinado de forma digital por
NICOLAS MOTA
ALMEIDA:06249644342
Data: 2023.05.09 10:46:17 -03'00'
FISCAL: NICOLAS MOTA ALMEIDA
RPN: 1117374912
CPF: 062.496.443-42
ART: MA 20210476132

Rua Nova, s/nº, Centro –BELAGUA/MA – cep: 65.535-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886104/2023, em 09/05/2023 emitida



Certidão nº 886104/2023
09/05/2023, 11:08
Chave de Impressão: BCATZC
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2023 e contém 1 folhas



96



ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2896
RUB. 112

DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVERÃO OS TRABALHOS

À
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA
Tomada de Preços nº 003/2023
Processo Administrativo nº 1206001/2023
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Declaro que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, diante do conhecimento das especificações Técnicas definidas no Projeto Básico, ANEXO I do Edital da Tomada de Preços nº 003/2023, e que assumo total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

São José de Ribamar/MA, 18 (dezoito) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).

Ivanilza Aparecida Sousa Martins
RR Assessoria e Empreendimentos Ltda-EPP
Ivanilza Aparecida Sousa Martins
Administradora
RG nº 0320251620063-SSP/MA
CPF nº 019.071.083-78

Ricardo Manoel de Freitas Figueredo
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Ricardo Manoel de Freitas Figueredo
Resp Técnico - CREA nº 110534121E
Engº Civil

97



ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2897
RUB.	

DECLARAÇÃO FORMAL A DISPENSA PRÉVIA A VISITA AO LOCAL DA OBRA

A
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA
Tomada de Preços nº 003/2023
Processo Administrativo nº 1206001/2023
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Declaro que o Sr. Ricardo Manoel Freitas Figueiredo, portador da cédula de identidade n.º 1135088990-SESP/MA, CPF n.º 019.071.083-78, carteira profissional n.º CREA n.º 1105341216, Engenheiro Civil, Responsável Técnico da empresa **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP**, CNPJ n.º 37.382.431/0001-70, sediada à Rua F, Quadra 18, n.º 09, Jardim Turu, São José de Ribamar/MA, CEP. 65.110-000, sob as penas da lei, que tem pleno conhecimento e assume todas as condições aos locais onde serão desenvolvidos os serviços do objeto da **TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023**, concordando com as condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e ao ambiente onde os mesmos serão executados, assumindo inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto desta Licitação, de conformidade com as Especificações Técnicas dos mesmos, obrigando-nos a executá-los no prazo previamente estabelecido no Edital, e que não utilizaremos deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com a **CONTRATANTE**.

São José de Ribamar/MA, 18 (dezoito) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).

Ivanilza Aparecida Sousa Martins
RR Assessoria e Empreendimentos Ltda-EPP

Ivanilza Aparecida Sousa Martins

Administradora


RG n.º 0320251620063-SSP/MA

CPF n.º 019.071.083-78

Ricardo M. Figueiredo
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo
Resp Técnico - CREA n.º 1105341216



ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS



DECLARAÇÃO FORMAL

À

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA

Tomada de Preços n° 003/2023

Processo Administrativo n° 1206001/2023

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

LEGISLAÇÃO

(Acórdão n° 4.968/2011 – Segunda Câmara TCU) / (Acórdão n° 110/2012 – Plenário TCU) / (Acórdão n° 785/2012 – Plenário TCU) / (Acórdão n° 906/2012 – Plenário TCU) / (Acórdão n° 459/2012 – Plenário TCU) / (Acórdão n° 7519/2013 – Segunda Câmara, TCU 024.995/2013-4)

Eu, Ivanilza Aparecida Sousa Martins, R.G. n°032025162006-3 SESP/MA, C.P.F n° 019.071.083-78, Representante Legal devidamente qualificado da empresa **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP**, CNPJ n° 37.382.431/0001-70, DECLARO, para os devidos fins, que NÃO visitei o local onde será executado o serviços de engenharia para **Serviços de manutenção preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA**, por opção própria, assumindo assim que CONCORDO com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das condições do local de execução do objeto do certame. Assim, declaro que estou ciente de que o preço proposto pela empresa está de acordo com as exigências do edital e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o compromisso de honrar plenamente todas as exigências do instrumento convocatório da TOMADA DE PREÇOS n° 003/2023, sem quaisquer direitos a reclamações futuras, sob a alegação de quaisquer desconhecimentos quanto às particularidades do objeto. DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orçamento apresentado utilizados na elaboração da proposta são de nossa inteira responsabilidade, não cabendo, qualquer tipo de reclamação posterior por parte da empresa quanto a estes valores.

Observação: A não aceitação dessa declaração que substitui a VISITA TÉCNICA fere o art. 3° da Lei Federal n° 8.666/93 em conjunto com o art. 37°, Inc. XXI da Constituição Federal e todos os acórdãos citados acima.

São José de Ribamar/MA, 18 (dezoito) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).

Ivanilza Aparecida Sousa Martins
RR Assessoria e Empreendimentos Ltda-EPP

Ivanilza Aparecida Sousa Martins

Administradora

RG n° 0320251620063-SSP/MA

CPF n° 019.071.083-78

Ricardo M. Freitas
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo
Resp Técnico - CREA n° 110534121-1
Eng° Civil

RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.382.431/0001-70 Insc. Estadual: 12647357-9 Insc. Municipal: 3005623

Rua F, Qd. 18, n° 09, Jardim Turu - CEP: 65.110-000 - São José de Ribamar - MA

e-mail: rrasessoria1006@gmail.com

99



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

779781/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO**
 Registro: 1105341210MA RNP: 1105341210
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206601/2023
FLS.	2866
RUB.	10

Número da ART: 0001105341210502110 Tipo de ART: ART
 Forma de registro: INICIAL
 Empresa contratada:

Registrada em: 09/01/2017 Balcada em: 13/02/2017
 Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Contratante: **GOMES SODRE ENGENHARIA**
 Endereço do contratante: RUA DAS ARARAS 12 QD 13A
 Complemento:
 Cidade: SAO LUIS

CPF/CNPJ: 11.884.413/0001-80
 Nº:
 Bairro: PONTA DO FAROL
 UF: MA CEP: 65075840

Contrato:
 Valor do contrato: R\$ 3.173.025,00
 Ação Institucional: Outros

Celebrado em:
 Tipo de contratantes: Pessoa Jurídica

Endereço da obra/serviço: porto do braga
 Complemento:
 Cidade: RAPOSA

Nº: S/N
 Bairro: PORTO DO BRAGA
 UF: MA CEP: 65138000

Data de início: 29/09/2011 Conclusão efetiva: 30/07/2012

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-80

Atividade Técnica:

Observações

EXECUCAO DAS OBRAS DO CAIS DO PORTO DO BRAGA E DA CONTENCAO DO RIO RAPOSA, DECORRENTE DA CONCORRENCIA N 018/2011 - CSL SINFRA NO MUNICIPIO DA RAPOSA / MA CONTRATO N 085/2011 ORDEM DE SERVIÇO N 0041/2011

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 779781/2017
 24/05/2017
 ywwDA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou de entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ywwDA

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 66 (98) 2108-8300 Fax: + 66 (98) 2108-8300 E-mail: teleconexco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 30/11/2020, às 12:13.



67

GOMES SOBRÉ
ENGENHARIA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202_3
FLS.	2867
RUB.	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que o Engenheiro Civil Ricardo Manoel De Freitas Figueiredo, Registro Nacional nº 110534121-6, executou através do contrato exclusivo para esta obra, os serviços descritos a seguir:

Descrição do contrato: **EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO CAIS DO PORTO DO BRAGA E CONTENÇÃO DO RIO RAPOSA, DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA Nº18/2011-OSL/SINPRA NO MUNICÍPIO DA RAPOSA/MA.**

Objeto do contrato N.º088/2011 celebrado em 14/09/2011. Os serviços foram executados no período 28/09/2011 a 30/07/2012, Concorrência Pública nº.018/2011-OSL/SINPRA, ORDEN DE SERVIÇO Nº.0041/2011, endereço da obra: Porto do Braga no Município de Raposa - MA, registrado no CREA-MA, ART sob número 00011053412165652110.

Declaramos que o profissional responsável executou os serviços especificados de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas; não havendo nada que desabone a capacidade técnica do mesmo. Os serviços executados são de propriedade da Secretaria de Estado de Infraestrutura do Maranhão - SINPRA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1	INFRA-ESTRUTURA E FUNDAÇÕES		
1.1	PONTE BRANCA E PLATAFORMA DE SERVIÇOS		
1.1.1	Aquisição, fornecimento de materiais e construção de ponte branca e plataformas de serviços para execução de infra-estrutura.	m²	12.325,00
1.1.2	Demolição e remoção ponte branca e plataformas de serviço	m²	12.325,00
1.2	ESTACAS DE FUNDAÇÕES		
1.2.1	Fornecimento e cravação de Estacas Pré fabricadas de Concreto Armado Centrifugado com Fck=40Mpa, Diâmetro 80 cm, Garça Espalhada (Rn) e Comprimento 4,606 e a Típica: 600.	m	6.456,00

GOMES SOBRÉ ENGENHARIA LTDA.
Rua das Américas, 12, Oct. 13-A, Ponta de Fátima - São Luís - MA - CEP 65074-440 - CNPJ: 11.004.418/0001-66 - I.E.: 12.000.007-4
Fone/Fax: (98) 3022 1174 - e-mail: gomes@engcomsobre.com.br

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779781/2017, em 24/05/2017 em
emissão

Certidão nº 779781/2017
30/11/2020, 12:13

Chave de Impressão: ywwDA

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2017 e contém 5 folhas



MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 1202 3
 FLS. 2868
 RUB.

GOMES SODRÉ
 Engenharia

2.2	Italo de Concreto Armado em Concreto Armado Barbado com Aço Prancha Fc=40 Mpa.	m²	248,00
3 MECO-ESTRUTURA			
3.1	Blaco de Concreto Armado para Apoio às Colunas		
3.1.2	Fornecimento, confeccionamento e lançamento, com adensamento mecânico de concreto estrutural Fc=40 Mpa usinado, inclusive bombeamento.	m³	376,80
3.1.3	Fornecimento, preparo e colocação de armação aço CA 55 A nas formas.	kg	45.185,00
3.1.4	Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em peças de madeira compensada plastificada, com espessura até 25mm, inclusive reforço.	m²	1.932,00
3.2	Viçãs de Tratamento - VT		
3.2.1	Fornecimento, confeccionamento e lançamento, com adensamento mecânico de concreto estrutural Fc=40 Mpa usinado, inclusive bombeamento.	m³	62,40
3.2.2	Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 55 A nas formas.	kg	6.240,00
3.2.3	Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em peças de madeira compensada plastificada, com espessura até 25mm, inclusive reforço.	m²	342,00
3.3	Blaco em Concreto Armado sobre Fundações para Escada e Patamar		
3.3.1	Fornecimento, confeccionamento e lançamento, com adensamento mecânico de concreto estrutural Fc=40 Mpa usinado, inclusive bombeamento.	m³	5,00
3.3.2	Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 55 A nas formas.	kg	644,00
3.3.3	Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em peças de madeira compensada plastificada, com espessura até 25mm, inclusive reforço.	m²	67,50
3 ESCADAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO (UNIDADES)			
3.1	Fornecimento, confeccionamento e lançamento, com adensamento mecânico de concreto estrutural Fc=40 Mpa usinado, inclusive bombeamento.	m³	55,36
3.2	Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 55 A nas formas.	kg	2.218,80
3.3	Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em peças de madeira compensada plastificada, com espessura até 25mm, inclusive reforço.	m²	456,80
3.4	Montagem da Escada na posição, inclusive transporte horizontal e vertical na obra	Und	4,00
4 SUPER-ESTRUTURA			
4.1	VIÇAS PRÉ-FABRICADAS EM CONCRETO ARMADO (1,20 x 9,80 x 25,00) - LONGARINAS		
4.1.1	Fornecimento, confeccionamento e lançamento, com adensamento mecânico de concreto estrutural Fc=40 Mpa usinado, inclusive bombeamento.	m³	793,00
4.1.2	Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 55 A nas formas.	kg	114.840,00
4.1.3	Formas Metálicas Reforçadas e desformas - uso compartilhado.	und	65,00

GOMES SODRÉ ENGENHARIA LTDA.
 Rua das Flores, 12, Cx. 13-A, Fone da Paz - São Luís - MA - CEP 65071-904 - CNPJ: 11.305.419/0001-46 - U.E.: 12.094.532-5
 Fone/Fax: (98) 3258-11 14 - e-mail: gomes@engsodre.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779781/2017, em 24/05/2017
 emitida

Certidão nº 779781/2017
 30/11/2020, 12:13
 Chave de Impressão: ywv7DA
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2017 e contém 5 folhas

Scanned by CamScanner



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 1202 3
 FLS 2869
 RUB. 104

GOMES SOBRÉ
 ENGENHARIA

4.1.4	Lançamento e montagem das vigas pré-fabricadas na posição com utilização de Guindaste com capacidade de 500 Ton.	und	66,00
4.2	PLATAFORMA		
4.2.1	PRÉ-LAJE		
4.2.2	Fornecimento, empilhamento e lançamento, com adensamento mecânico de concreto estrutural Fck 20 Mpa usinado, inclusive bombeamento.	m²	73,00
4.2.3	Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 50 A nas formas.	kg	6.232,50
4.2.4	Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas e desformas em placas de madeira compensada plastificada, com espessura até 25mm, inclusive reforços.	m²	1.880,00
4.3	LAJE DO TABULEIRO DE CONCRETO ARMADO Fck 40MPa - ESPESURA 30cm.		
4.3.1	Fornecimento, confeccionamento e lançamento, com adensamento mecânico de concreto estrutural Fck 25 Mpa usinado, inclusive bombeamento.	m²	803,10
4.3.2	Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 50 A nas formas.	kg	58.341,00
4.3.3	Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas laterais e desformas em placas de madeira compensada plastificada, com espessura até 25mm, inclusive reforços.	m²	223,40
4.4	LAJE DE TRANSIÇÃO / PISÉ PARA VIA		
4.4.1	Fornecimento, confeccionamento e lançamento, com adensamento mecânico de concreto estrutural Fck 40 Mpa usinado, inclusive bombeamento.	m²	18,52
4.4.2	Fornecimento, preparo e colocação da armação aço CA 50 A nas formas.	kg	1.220,00
4.4.3	Fornecimento, confeccionamento e montagem de formas laterais e desformas em placas de madeira compensada plastificada, com espessura até 25mm, inclusive reforços.	m²	21,80
5	PROTEÇÕES		
5.1	DECK DE MADEIRA DE LEI (5,06x18,50)		
5.1.1	Fornecimento e montagem, inclusive fixações de vigas de madeira (Pau Órão ou similar), peças de 8" x 12" (18cm x 30cm), com comprimento de 6,00m.	m	284,00
5.1.2	Fornecimento e montagem de Assento em pranchas de madeira de lei de 1,8, espessura 5 cm	m²	268,00
5.2	GUARDA-CORPO		
5.2.1	Portaletes p/ guarda-corpo em madeira ipê ou similar (peças verticais com 1,20 de altura) 0,15x0,15x1,20m	m	32,40
5.2.2	Guarda-corpo em madeira ipê ou similar (peças horizontais) 0,10x0,08x2,20	m	175,20
5.3	BANCO EM CONCRETO		
5.3.1	Banco em concreto 2,50mx0,40m, h = 0,43m (conforme projeto)	unid	28,00
6	PAVIMENTAÇÃO		
6.1	Demolição e remoção mecanizada de revestimento bituminoso	m²	48,00
6.2	Regularização do subleito	m²	2.236,00
6.3	Bese-estabil. granul. s/ mistura (limpeza de casca vegetal + espurgo de terra + escorção e carga + equalização + graduação)	m²	552,00

GOMES SOBRÉ ENGENHARIA LTDA.
 Rua das Águas, 12, Cx. 13-A, Ponta de Fátima - São Luís - MA - CEP 65073-940 - Cont: 11 004 4169001-80 - L1: 12.889.927
 Fone/Fax: (98) 3296 1174 - e-mail: gso@gsobreda.com.br

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779781/2017, em 24/05/2017 emitida em

Certidão nº 779781/2017
 30/11/2020, 12:13
 Chave de Impressão: ywvDA
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2017 e contém 5 folhas



70

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206.001 / 2023
 FLS. 2830
 RUB.

GUMES RODRIGUES

6.1	Transporte comunal de solo de jazida - base	m³	11.200,00
6.2	Instalação de muros de contenção de taludes e terraplenagem	m²	2.400,00
6.3	Forma de concreto (proteção + acabamento de paredes + terraplenagem)	m²	2.400,00
6.7	ALUM (concreto + telagem + ferramentas materiais + transporte) em obra comunal	t	184,00
7 OBRAS EM SUPERFÍCIE			
7.1	Formado de solo de base em concreto dos 02	m²	1.200,00
7.2	Formado de solo de base em concreto - canal aberto - dos 02	m²	32,00
7.3	Formado de solo - BSA 01	m²	5,00
7.4	Formado de solo - BSA 02	m²	5,00
8 CONTENÇÕES E MURAS			
8.1 CONTENÇÃO PARA REFORÇO E PROTEÇÃO DO TALUDE EXISTENTE EM ENFOCAMENTO DE PROTEÇÃO			
8.1.1	Acabamento de muros em obra comunal	m²	1.754,70
8.1.2	Transporte comunal de material (pedra granítica), BMT 1000m Jazida / Obra	km	318.720,00
8.1.3	Lançamento e acabamento de muros em obra comunal	m²	1.754,70
8.2	MURTA PARA PLANTIO DE POUQUERAS EMBARCAÇÕES - BCT, 30,00m LARG. 4,00m		
8.2.1	Acabamento de muros de obra comunal	m²	140,00
8.2.2	Transporte comunal de material (pedra granítica), BMT 1000m Jazida / Obra	km	25.200,00
8.2.3	Lançamento e acabamento de muros em obra comunal	m²	140,00
8.2.4	Reforço e conclusão de muros de 40 Mpa; acabamento e regularização	m²	18,00
9 RECONSTRUÇÃO DE ENFOCAMENTO			
9.1	Acabamento de muros de obra comunal	m²	100,00
9.2	Transporte comunal de material (pedra granítica), BMT 1000m Jazida / Obra	km	78.000,00
9.3	Lançamento e acabamento de muros em obra comunal	m²	100,00
10 ALIENIAÇÃO			
10.1	Posto 1 - mureta em aço galvanizado com placa de proteção - 2 pilares em 2 aberturas laterais	unid	6,00
10.2	Posto 2 - mureta em aço galvanizado com placa de proteção - 1 pilar na obra	unid	8,00
10.3	Posto 3 - mureta em aço galvanizado com placa de proteção - 1 pilar na obra e 1 refletor acoplado	unid	4,00
10.4	Posto 4 - mureta em aço galvanizado com placa de proteção - 4 pilares	unid	2,00
10.5	Posto 5 - mureta em aço galvanizado com placa de proteção - 1 pilar	unid	1,00
11 CALÇADAS			
11.1	Concreto armado PC20-040MPa, esp.12cm, acabamento liso, com tela soldada D=3,4mm, malha de 15cm D-63 semelante a 60x60cm, 200kg/m³	m²	2.178,00
11.2	Forma de concreto em obra comunal	m²	1.900,00
11.3	Alcoba e transporte de material	m²	170,00
11.4	Quilômetro (por projeto)	unid	4,00

GUMES RODRIGUES ENGENHARIA LTDA.
 Rua das Américas, 15, 02 - 13-A, Parque Residencial - CEP 65020-000 - FONE: (98) 3366-1111 - FAX: (98) 3366-1111 - E-MAIL: grom@crea.org.br
 Fone/Fax: (98) 3366-1111 - e-mail: grom@crea.org.br

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779781/2017, em 24/05/2017 em
 emitida

Certidão nº 779781/2017
 30/11/2020, 12:13
 Chave de Impressão: yww0A
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2017 e contém 5 folhas

Scanned by CamScanner



72

GOMES SOBRÉ

10.8	Barra com 0.40 de altura em concreto simples	m	1.858,00
11	DIVERSOS		
11.1	Baixas metálicas de 10 x 40m capacidade 2000,00 Toneladas para apoio das obras marítimas.	unid	1,00


São Luís - MA, 13 de dezembro de 2013

2º Ofício de Notas
 Lúcia Gomes Sobrinho
 Cofe-Administrador

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/202-3
 FLS. 2871
 RUB. 108




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779781/2017, em 24/05/2017 em



EXIBIR
 EXIBIR

Marcelo J. S. Rebelo
 Engenheiro Civil
 CREA-MA - 9 83305-3



WISNIA LTDA.
 CNPJ: 04.188.110/0001-00
 www.wisnia.com.br

Scanned by CamScanner

Certidão nº 779781/2017
 30/11/2020, 12:13
 Chave de impressão: ywwDA
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2017 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

858586/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO**
Registro: **1105341216MA** RNP: **1105341216**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2572
RUB.	VIX

Número da ART: **MA20210485530** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/12/2021 Baixada em: 04/01/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**

Contratante: **CENTRO DE MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA** CPF/CNPJ: **00.782.825/0001-05**
Endereço do contratante: RUA DO PASSEIO Nº: 365
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO LUIS UF: MA CEP: 65015370
Contrato: Celebrado em: 01/06/2021
Valor do contrato: R\$ 725.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA DO PASSEIO Nº: 365
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO LUIS UF: MA CEP: 65015370
Coordenadas Geográficas: -2.533346, -44.296102
Data de início: 01/06/2021 Conclusão efetiva: 15/11/2021
Finalidade: Patrimônio Histórico
Proprietário: **CENTRO DE MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA** CPF/CNPJ: **00.782.825/0001-05**

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 35 - Elaboração de orçamento 12415.00 metro quadrado; 15 - **Elaboração em BIM** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 12415.00 metro quadrado; 15 - **Elaboração em BIM** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 81 - Projeto Arquitetônico 12415.00 metro quadrado; 15 - **Elaboração em BIM** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_14.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 80 - Projeto 12415.00 metro quadrado; 15 - **Elaboração em BIM** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 45.00 metro cúbico; 18 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 47 - Execução de manutenção 12415.00 metro quadrado; 16 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 12415.00 metro quadrado;

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO HOSPITALAR AREA 12.415,00 M²

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 858586/2022
05/01/2022, 11:38
d3cW6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/86 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d3cW6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel.: + 55 (98) 2108-8300 Fax: + 55 (98) 2108-8300 E-mail: faleconosua@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 05/01/2022, às 11:38.



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	2873
RUB.	WV

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa R R ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 37.382.431/0001-70, executou de forma satisfatória, sob responsabilidade técnica do profissional Engenheiro Civil Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo, RNP 1105341216MA a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO HOSPITALAR ÁREA 12.415,00 M² conforme dados abaixo,

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE: CENTRO DE MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA, localizada na Rua do Passeio, 365 Centro, São Luís - Ma, inscrita no CNPJ sob nº 00.782.825/0001-05.

Endereço da Obra: Rua do Passeio, 365 Centro, São Luís - Ma CEP: 65015-370

PRAZO CONTRATUAL: 01/06/2021 a 15/11/2021

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES / PROJETOS		
1.1	Projeto arquitetônico hospitalar - Plataforma BIM	m ²	12.415,00
1.2	Projeto estrutural de concreto armado e protendido - Plataforma BIM	m ³	45,00
1.3	Projeto instalações hidrosanitárias-drenagem - Plataforma BIM	m ²	12.415,00
1.4	Projeto instalações elétricas de baixa tensão - Plataforma BIM	m ²	12.415,00
1.5	Elaboração de orçamento, planejamento de Obra	m ²	12.415,00
2.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES		
2.1	Demolição de concreto armado	m ³	8,00
2.2	Demolição de piso cerâmico	m ²	680,00
3.0	FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS AUTÔNOMAS		
3.1	Concreto armado estrutural 35 mpa, virado em obra, inclusive transporte, lançamento e adensamento	m ³	45,00
3.2	Concreto estrutural 25 mpa, virado em obra, inclusive transporte, lançamento e adensamento	m ³	45,00
3.3	Forma incluindo montagem e desmontagem	m ²	540,00
3.4	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	4.500,00
3.5	Estrutura metálica em aço estrutural	kg	9.350,00

RUA DO PASSEIO 365 - CENTRO SÃO LUÍS - MA FONE:(98) 3231-3216
CNPJ: 00.782.825/0001-05 email: rrr@rrr.com.br

Página 1 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858586/2022, em 05/01/2022



Certidão nº 858586/2022
05/01/2022, 11:38
Chave de Impressão: 45cW6

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2022 e contém 5 folhas



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS	2834
RUB.	

3.6	Barroteamento de madeira 18x18	m	59,00
3.6	Laje de concreto, protendida para piso ou cobertura, intereixos 50cm, capeamento em concreto de 25mpa utilizando brita 0 com malha de aço	m ²	547,00
4.0	ALVENARIAS		
4.1	Alvenaria de bloco cerâmico 6 furos 9x14x19 1/2vez	m ²	1.080,00
4.2	Alvenaria de vedação de bloco de concreto 19x19x39 cm, grauteado	m ²	336,00
4.3	Parede de bloco de gesso	m ²	615,00
4.4	Parede de gesso acartonado e=100mm	m ²	328,00
4.5	Parede de Talpa estrutural - recuperação	m ²	68,00
5.0	ESQUADRIAS		
5.1	Porta de madeira sob encomenda, colocação e acabamento, com batente, guarnição e ferragem.	m ²	102,00
5.2	Porta de vidro temperado 10mm com acessórios	m ²	35,00
5.3	Janela em vidro temperado 10mm, de correr com estrutura de alumínio	m ²	28,00
5.4	Gradil metálico c/ acabamento e colocação	m ²	14,00
6.0	COBERTURA		
6.1	Revisão de cobertura, retirada de goteiras, troca de telhas, grampeamento, aplicação de manta aluminizada (AC-AT), cumeeira	m ²	4.886,00
6.2	Estrutura de madeira para telha cerâmica	m ²	450,00
6.3	Estrutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento	m ²	1.264,00
6.4	Cobertura com telha cerâmica tipo colonial	m ²	450,00
6.5	Cobertura em telha de alumínio trapezoidal	m	1.264,00
7.0	PAVIMENTAÇÃO		
7.1	Lastro de concreto (contra piso), e = 5 cm	m ²	368,00
7.2	Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:4, e = 1,5 cm	m ²	125,00
7.3	Piso industrial de alta resistência, fundido sobre base nivelada, e=20 mm, incluso juntas de dilatação plástica e polimento mecanizado	m ²	273,00
7.4	Piso manta vinílica condutiva semiflexível lisa e=2mm fixado com cola	m ²	450,00
7.5	Piso porcelanato polido, assentado com argamassa pré-fabricada com cimento colante	m ²	680,00

RUA DO PASSEIO 365 - CENTRO SÃO LUÍS - MA FONE:(98) 3231-3216
CNPJ: 00.782.825/0001-05 email:

Página 2 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858586/2022, em 05/01/2022



Certidão nº 858586/2022
05/01/2022, 11:38

Chave de Impressão: d3cW6

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2022 e contém 5 folhas.



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2022.3
 FLS. 2575
 RUB. 10

8.0 REVESTIMENTO			
8.1	Chapisco para parede interna ou externa, com argamassa de cimento e areia, 1:3 e=5mm	m ²	1.358,00
8.2	Emboço para parede interna ou externa, com argamassa de cimento e areia, 1:4 e=20mm	m ²	233,00
8.3	Reboco para parede interna ou externa, com argamassa de cimento e areia, 1:5 e=20mm	m ²	1.125,00
8.4	Cerâmica tipo porcelanato, assentada em argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento flex	m ²	233,00
9.0 FORROS			
9.1	Forro de PVC em painéis alinhados fixados em estrutura de madeira	m ²	3.689,00
9.2	Forro de gesso acartonado fixo, aparafusado em perfis metálicos espaçados a 0,60m, suspensos por pendurais rígidos regulares, espaçados a cada 1m (e=12,5mm)	m ²	523,00
10.0 TRATAMENTOS E PINTURAS			
10.1	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA em parede externa, com duas demãos, com emassamento acrílico	m ²	12.548,00
10.2	PINTURA COM TINTA ESMALTE com duas demãos, com fundo preparado e emassamento	m ²	332,00
10.3	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica	m ²	56,00
10.4	Pintura com verniz em superfície de madeira 3 demãos	m ²	248,00
10.5	Pintura epóxi, inclusive regularização com argamassa acilil, aplicação de fundo e massa epóxi	m ²	896,00
10.6	Pintura em Zarcão Marítimo	m ²	198,00
11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
11.1	PONTO de água fria com tubo de PVC e conexões, Ø 25 mm	unid	65,00
12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
12.1	PONTO de esgoto primário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 100 mm	unid	11,00
12.2	PONTO de esgoto secundário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 50 mm	unid	42,00
13.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
13.1	Ponto de tomada universal monofásica de embutir 250v 10A 2P+T, eletroduto de pvc rígido Ø=3/4"	unid	123,00
13.2	Ponto de luz, eletroduto de pvc rígido Ø=3/4"	unid	130,00

RUA DO PASSEIO 365 - CENTRO SÃO LUÍS - MA FONE:(98) 3231-3216
 CNPJ: 00.782.825/0001-05 e-mail:

Página 3 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão; vinculado a Certidão nº 858586/2022, em 05/01/2022 emitida



Certidão nº 858586/2022
 05/01/2022, 11:38

Chave de Impressão: d3cW6

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2022 e contém 5 folhas



MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS 2876
 RUB. 110

13.3	Ponto de interruptor de duas teclas simples 250v 10A , eletroduto de pvc rígido ø=3/4"	unid	65,00
14.0	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
14.1	Luminária completa para emergência de 15w	unid	12,00
14.2	Extintor de incêndio PQS com suporte 4kg	unid	10,00
14.3	Extintor de incêndio CO2 com suporte 6kg	unid	18,00
15.0	LOUÇAS METAIS		
15.1	Bacia de louça com caixa acoplada, tampa e acessórios	unid	2,00
15.2	Lavatório em louça, com torneira e acessórios	unid	3,00
15.3	Pia de cozinha de aço inoxidável, cuba simples, 1,5x0,54 m, com torneira e acessórios	unid	1,00
15.4	Chuveiro elétrico automático 3.000w	unid	7,00
16.0	LIMPEZA GERAL DA OBRA		
16.1	Limpeza geral da obra	unid	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858586/2022, emitida em 05/01/2022


São Luís, 19 de dezembro de 2021

DIRETORA: Iracema Eliza Martins Bringel CPF 094.628.053-34

1º Ofício de Notas →

CENTRO DE MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA- CEMED
 CNPJ: 00.782.825/0001-05

Iracema Eliza Martins Bringel
 CEMED - Hospital Português
 Diretora



Podem juntar-se, para São Luís, MA, em 19/12/2021
 HECHN031-2730-1131000-04/11/2022
 DE 22-12-2021 17:2. PÁG. 5/6 IRACEMA ELIZA
 MARTINS BRINGEL, Rm. 1004, São Luís, MA, Total 15
 5,00 Emol R\$ 0,14 ESCR R\$ 0,16 FAPED R\$ 0,20 FEMP
 R\$ 0,20 Consultar em https://www.tribuna.ma.br



TABELIONATO DO 1º OFÍCIO
Genilson Saraiva Pereira
 Escrevente
 Rua ep. 22, nº 1604, São Luís - MA

RUA DO PASSEIO 365 – CENTRO SÃO LUÍS – MA FONE(98) 3231-3216
 CNPJ: 00.782.825/0001-05 email: atendimento@cemed.com.br

Certidão nº 858586/2022
 05/01/2022, 11:38

Chave de Impressão: c3cW5

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2022 e contém 5 folhas



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2877
RUB.	W


LAUDO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins, que a empresa R R ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA , inscrita no CNPJ sob nº 37.382.431/0001-70, sob responsabilidade técnica do profissional Engenheiro Civil Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo, RNP 1105341216MA, executou para a empresa Centro de Medicina e Diagnóstico LTDA (CONTRATANTE), CNPJ: 00.782.825/0001-05 no período de 01/06/2021 a 15/11/2021 os serviços de ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO HOSPITALAR AREA 12.415,00 M², conforme contrato firmado, no endereço da obra: Rua do passeio , nº 365, Centro – São Luís – Ma Cep: 65015-370.

Afirmo, que constatei no local a obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do atestado técnico emitido pelo Centro de Medicina e Diagnóstico LTDA, relativo as descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados na execução.

Laudo de responsabilidade técnica engenheiro civil, MARCUS VINICIUS FERREIRA DE ALMEIDA, RNP 1119457327, relativo a ART do Laudo Técnico MA20210484980

São Luís, 20 de dezembro de 2021



 MARCUS VINICIUS FERREIRA DE ALMEIDA
 Eng. Civil RNP 1119457327

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858586/2022, em 05/01/2022



Certidão nº 858586/2022
 05/01/2022, 11:38

Chave de Impressão: 03csw6

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2022 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

890902/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO**
Registro: 1106341216MA RNF: 1106341216
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1206601/2023
FLS.	2838
RUB.	108

Número da ART: MA2022060048 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/06/2022 Baixada em: 19/07/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SATUBINHA CPF/CNPJ: 31.023.004/0001-87
Endereço do contratante: RUA CESARIO FAHD Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SATUBINHA UF: MA CEP: 65709000

Contrato: 191-2022 Celebrado em: 02/06/2022
Valor do contrato: R\$ 158.586,53 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO JOÃO RODRIGUES Nº: SN
Complemento: Bairro: JOÃO RODRIGUES
Cidade: SATUBINHA UF: MA CEP: 65709000

Coordenadas Geográficas: -3.851998, -45.037317
Data de início: 02/06/2022 Conclusão efetiva: 31/12/2022

Finalidade: Outro
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SATUBINHA CPF/CNPJ: 31.023.004/0001-87

Atividade Técnica: 18 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 55.00 metro quadrado;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 01 (UMA) SALA DE AULA ANEXO DA ESCOLA JOÃO PAULO SEGUNDO, ZONA RURAL NO POVOADO JOÃO RODRIGUES NO MUNICÍPIO DE SATUBINHA - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 890902/2023
19/07/2023, 23:48
97z33

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.586/03, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(a) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.atac.com.br/publico/>, com a chave: 97z33

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 36, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: teleconeco@creama.org.br

Impresso em: 19/07/2023, às 23:48.



99

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2879
 RUB.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA R R ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 37.382.431/0001-70, EXECUTOU DE FORMA SATISFATÓRIA, SOB RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIL RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO, RNP 1105341216MA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 01 (UMA) SALA DE AULA ANEXO DA ESCOLA JOÃO PAULO SEGUNDO, ZONA RURAL NO POVOADO JOÃO RODRIGUES NO MUNICIPIO DE SATUBINHA - MA CONFORME DADOS ABAIXO;

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SATUBINHA, LOCALIZADA NA RUA CESARIO FAHD, SN, CENTRO, SATUBINHA /MA CEP: 65709-000, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 31.023.604/0001-87.

ENDEREÇO DA OBRA: POVOADO JOÃO RODRIGUES, SN, BAIRRO: JOÃO RODRIGUES, SATUBINHA /MA CEP65709-000

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02/06/2022 A 31/12/2022

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

ITEM	SERVIÇO	UNID	QUANT.
1.0	Serviços Preliminares		
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENxada.AF_05/2018	M2	108,79
1.3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	44,62
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	3,00
3.0	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	19,86
3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	35,21
3.3	REGULARIZAÇÃO DE TERRENO COM MOTO NIVELADORA	M2	108,79
3.4	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	17,87

Contato: +55 (98) 3210-2601

Endereço: RUA CESARIO FAHD, SN, CENTRO, SATUBINHA /MA CEP: 65709-000

CNPJ: 31.023.604/0001-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890902/2023, em 19/07/2023



Certidão nº 890902/2023
19/07/2023, 23:48

Chave de Impressão: 97233

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 5 folhas



80

3.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1,99
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XK M	25,81
4.0	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES		
4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADNERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	4,50
4.2	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	17,61
4.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 35 MPA. AF_01/2017	M3	4,24
5.0	SUPERESTRUTURA		
5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 35 MPA. AF_01/2017	M3	2,80
5.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,60
6.0	PAREDES		
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO CERAMICO FURADFO NA VERTICAL 14X19X39 CM E=14CM	M2	311,26
7.0	ESQUADRIAS		
7.1	PORTAS DE MADEIRA		
7.1.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00
7.1.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
7.1.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE PURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
7.2	JANELAS METÁLICAS, FERRO E DE ALUMÍNIO		
7.2.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,60
7.2.2	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,72
7.2.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	0,72

Contato: +55 (98) 3210-2601

Endereço: RUA CESARIO FAHD, SN, CENTRO, SATUBINHA /MA CEP: 65709-000

CNPJ: 31.023.604/0001-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890902/2023, em 19/07/2023 em

Certidão nº 890902/2023
19/07/2023, 23:48
Chave de Impressão: 97233
O documento neste site registrado foi emitido em: 19/07/2023 e contém 5 folhas



7.2.4	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	0,99
7.3	PEITORIL		
7.3.1	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	7,80
8.0	COBERTURA		
8.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	116,49
8.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	116,49
8.3	PINTURA INUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	116,49
8.4	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15,11
9.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
9.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	40,86
10.0	REVESTIMENTO DE PAREDES		
10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	311,26
10.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	169,30
10.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 30 M2. AF_06/2014	M2	169,30
10.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	141,96
10.5	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	66,81
11.0	PAVIMENTAÇÃO		
11.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	M3	5,04
11.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	100,75
11.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	55,95

Contato: +55 (98) 3210-2601

Endereço: RUA CESARIO FAHD, SN, CENTRO, SATUBINHA / MA CEP: 65709-000
CNPJ: 31.023.604/0001-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890902/2023, em 19/07/2023



Certidão nº 890902/2023
19/07/2023, 23:48

Chave de Impressão: 97233

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 5 folhas



82

11.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	44,80
11.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	44,52
12.0	PINTURA		
12.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	141,96
12.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	141,96
12.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DE/2014	M2	141,96
12.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	15,12
12.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	2,00
13.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
13.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00
13.2	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00
13.3	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00
13.4	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	4,00
13.5	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	4,00
13.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
13.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
13.8	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	12,00
14.0	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA		

Contato: +55 (98) 3210-2601

Endereço: RUA CESARIO FAHD, SN, CENTRO, SATUBINHA /MA CEP: 65709-000

CNPJ: 31.023.604/0001-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890902/2023, em 19/07/2023 em


 Certidão nº 890902/2023
 19/07/2023, 23:48

Chave de Impressão: 97233

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 5 folhas





MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 2843
 RUB. KA

14.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	5,00
14.2	PONTO DE ESGOTO D=40 MM	UN	6,00
14.3	PONTO DE ESGOTO D=100 MM	UN	2,00
14.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
14.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
14.6	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
14.7	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
14.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00
14.9	PIA DE COZINHA EM AÇO INOX COMPLETA COM ACESSÓRIOS	UM	1,00
15.0	SERVIÇOS FINAIS		
15.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	106,79

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890902/2023, em 19/07/2023 emitida

SATUBINHA 12 DE JUNHO DE 2023

HENEILE REGINA PIRES Assinado de forma digital por
FRANKLIN:198614768 HENEILE REGINA PIRES
 14 **FRANKLIN:19861476814**
 Dados: 2023.07.11 10:10:21 -03'00'

HENEILE REGINA PIRES FRANKLIN
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Assinado de forma digital por ANTONIO RAUL DA SILVA E SILVA
 ANTONIO RAUL DA SILVA E SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA MA: 111.840-140-8
 CPF: 085.820.488-84
 SILVA:05532049394
 Dados: 2023.07.19 11:43:24
 -03'00'

Contato: +55 (98) 3210-2601
 Endereço: RUA CESARIO FAHD, SN, CENTRO, SATUBINHA /MA CEP: 65709-000
 CNPJ: 31.023.604/0001-87

Certidão nº 890902/2023
 19/07/2023, 23:48
 Chave de Impressão: 97z33
 O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 5 folhas



821



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

878310/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO**
Registro: 1105341216MA RNP: 1105341216
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2884
RUB.	

Número da ART: **MA20218438828** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/07/2021** Baixada em: **15/01/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS** CPF/CNPJ: **06.116.461/0001-00**
Endereço do contratante: **AVENIDA JOAO FRANCISCO MONTELES** Nº: **2001**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **ANAPURUS** UF: **MA** CEP: **65525000**
Contrato: **1532021** Celebrado em: **08/07/2021**

Valor do contrato: **R\$ 58.520,32** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA JOAO FRANCISCO MONTELES** Nº: **2001**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **ANAPURUS** UF: **MA** CEP: **65525000**

Coordenadas Geográficas: **-3.872825, -43.116290**
Data de início: **13/07/2021** Conclusão efetiva: **18/06/2021**
Finalidade: **Outro**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS** CPF/CNPJ: **06.116.461/0001-00**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 140,00 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE MUROS COM GUARITA NAS LIMITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **878310/2023**
15/01/2023, 11:50
Zy4dW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.068/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competam ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ma.aiec.com.br/publico/>, com a chave: **Zy4dW**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: teleconexao@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 15/01/2023, às 14:31.



85



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2885
 RUB.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **E R ASSISORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 07.383.431/0001-70, executou de forma satisfatória, sob responsabilidade técnica do profissional Engenheiro Civil Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo, RNP 112332212MA, a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURDS COM EDANTA NAS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS/MA: ESTIADO NA AVENIDA JOÃO FRANCISCO MONTELES N 2001, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ANAPURUS/MA** conforme dados abaixo.

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS/MA, localizada na AVENIDA JOÃO FRANCISCO MONTELES, 2001, Centro, ANAPURUS /MA, inscrita no CNPJ sob nº 06.118.461/0001-00.

Endereço da Obra: AVENIDA JOÃO FRANCISCO MONTELES, 2001, Centro, ANAPURUS /MA CEP65525-000

PRAZO CONTRATUAL: 13/07/2021 a 18/08/2021

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	18
2 EQUIPARIAS			
2.1	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/RECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M	7
3 PINTURA			
3.1	CERCA DE ARAME FERRADO 7 FIOS,MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDAÇÃO E REBOCO NAS 2 FACES	M	135,3
3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 062014	M2	309,6
4 GUARITA			
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COBROAMENTO OU SAPATA, SEMPREVISÃO DE FORMA. AF. 062017	M3	

Laury Lima
 Engenheiro Civil
 CREMA/112332212MA

AV. JOÃO FRANCISCO MONTELES, nº 2001, Centro - ANAPURUS/MA - cep: 65.525-000.

Régina R. de S.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878310/2023, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 878310/2023
 18/01/2023, 14:31

Chave de Impressão: ZY4dW

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2023 e contém 3 folhas



86



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2886
 RUB. 108

4.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPa. AF 01/2017	M2	1,2
4.3	EXECUÇÃO DE PASSIÇO (CALÇADA) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M2	0,42
4.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2012	M2	9,6
4.5	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 1 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	9,6
4.6	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUSIVE INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELTODUTO, CABO, RASCO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	2
4.7	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREFON, COM 1 LÂMPADA LED DE 12W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	2
4.8	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE EDIFICAÇÃO. AF 03/2017 P	M2	3,55
4.9	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORREIR COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS BATENTE, ACABAMENTO COM ACEFATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUÍVE ALZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	0,5

Lucas Lima
 Engenheiro Civil
 CRÉDITO 141198/2023-7

AV JOÃO FRANCISCO MONTELES, nº 2003, Centro - ANAPURUSANA - CEP: 65.525-000.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878310/2023, em 18/01/2023.



Certidão nº 878310/2023
 18/01/2023, 14:31

Chave de Impressão: ZY40W

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2023 e contém 3 folhas



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206 POL 1202 3
 FLS. 2887
 RUB.



4.10	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	0,75
4.11	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF 06/2014	M2	127,4
4.12	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 3 M2 E 10 M2. AF 06/2014	M2	5,3
4.13	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1
5	LIMPEZA		
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	140



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878310/2023, em 18/01/2023 em



ANAPURUS-MA, 20 DE DEZEMBRO DE 2021.

7 ANOS
 2014-2021

João Francisco Monteles
 FÉLIX DE LIMA JUNIOR
 REGISTRO NACIONAL DE PROFISSIONAL Nº 140222/2017
 ANAPURUS-MA




AV. JOÃO FRANCISCO MONTELES, nº 2001, Centro - ANAPURUS/MA - CEP: 65.523-000.

Página 3 de 3

Certidão nº 878310/2023
 18/01/2023, 14:31

Chave de Impressão: Zy4dW
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2023 e contém 3 folhas



88



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

858173/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO**
Registro: **1105341216MA** RNP: **1105341216**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2888
RUB.	

Número da ART: **MA20210433446** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/07/2021** Baixada em: **20/12/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII-MA** CPF/CNPJ: **08.447.833/0001-81**
Endereço do contratante: **RUA SENADOR VITORINO FREIRE** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PIO XII** UF: **MA** CEP: **65707000**

Contrato: **2021216-2021** Celebrado em: **23/08/2021**
Valor do contrato: **R\$ 144.132,26** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA CENTRAL, 01, 02, 03** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PIO XII** UF: **MA** CEP: **65707000**

Coordenadas Geográficas: **-3.620932, -45.243103**
Data de início: **28/06/2021** Conclusão efetiva: **28/09/2021**

Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII-MA** CPF/CNPJ: **05.447.833/0001-81**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #TOS_4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 932,67 metro quadrado;**

Observações

SERVIÇO DE CALÇAMENTO COM BLOQUETE NAS RUAS CENTRAL, RUA 01, RUA 02, RUA 03, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PIO XII - MA TOMADA DE PREÇO 05-2021

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro as itens 6.1; 6.2; 6.3 e 6.4 - REFERENTES A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **858173/2021**
21/12/2021, 13:13
dY7aY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dY7aY



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 12.06.001/2023
 FLS. 2889
 RUB.

PIO XII
 ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA DE PIO XII - MARANHÃO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 CNPJ 06.447.833/0001-81

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **R R ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 37.382.431/0001-70, executou de forma satisfatória, sob responsabilidade técnica do profissional Engenheiro Civil Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo, RNP 1105341216MA a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÇAMENTO COM BLOQUETE NAS RUAS: RUA CENTRAL, RUA 01, RUA 02, RUA 03, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PIO XII/MA** conforme dados abaixo,

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII/MA, localizada na Rua Senador Vitorino Freire, SN, Centro, Pio XII/MA, inscrita no CNPJ sob nº 06.447.833/0001-81.

Endereço da Obra: RUA CENTRAL, 01,02,03 SN CENTRO PIO XII – MA CEP65707-000

PRAZO CONTRATUAL: 28/06/2021 a 28/09/2021

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	5,00
2	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO		
2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	mes	03
2.2	MOBILIZAÇÃO	und	01
2.3	DESMOBILIZAÇÃO	und	01
3	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA 0,8 M³; 111 HP); FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 4 M³ DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H AF_05/2020	M3	15,76
3.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2018	M3	1,41
4	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		
4.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	M3	277
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE TAXKM) AF_07/2020	TAXKM	1.960,00
4.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO AF_11/2019	M2	922,11
4.4	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	M3	10,4
4.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE TAXKM) AF_07/2020	TAXKM	1.113,20
4.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) EXCLUSIVELY SOLO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	13,00
5	DRENAGEM		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858173/2021, em 21/12/2021 emitida em



Handwritten signature

Certidão nº 858173/2021
 22/12/2021, 09:29
 Chave de Impressão: dY7aY

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2021 e contém 2 folhas

Rua Senador Vitorino Freire, s/nº, Centro – Pio XII/MA – cep: 65.707-000.



90

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 12.06.001/2021-3
 FLS. 2890
 RUB. 140

PIO XII
 ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA DE PIO XII - MARANHÃO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 CNPJ 06.647.833/0001-41

5.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA AF_06/2018	M	23,74
5.2	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	84,90
5.3	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,95x0,75x0,75m - EXECUÇÃO	und	1,20
5.4	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_01/2021	M	47,44
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.1	POSTE DE AÇO CÔNICO SIMPLES, FLANGEADO H=3M INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA	und	22,4
6.2	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2020	UN	1,4
6.3	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2020	UN	2,74
6.4	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2020	UN	11,2
6.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 16 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1,00
6.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	200,12
6.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO PVC DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	12,8
6.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PVC DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	430,50
6.9	MADE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	UN	11,4
6.10	CAIXA DE PASSAGEM 30x30x30 COM TAMPA E DRENO BRITA	und	2,3
6.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	5,9
6.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	7,1
6.13	CAIXA DE PASSAGEM 60x80x60 COM TAMPA E DRENO BRITA	und	14,30
7	PISOS		
7.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM ESPESSURA 10 CM	M2	671,4
7.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO ACABAMENTO CONVENCIONAL ARMADO 10cm	M3	12,42
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
8.1	Limpeza final da Obra	m2	92,77

Handwritten notes:
 Poder Judiciário - Piauí - São Luís
 PROCESSO Nº 12.06.001/2021-3
 12/2021 16.16.511.910 13.17.2 24.10.21
 PARECER DE SOUSA Rec. Fl. 10
 Valor Total R\$ 72.500,00
 13/12/2021 16.16.511.910 13.17.2 24.10.21
 em Páguas, Asselto Lúcia Jus Br. de Sousa
 Inab. Ins. de Sousa
 13/12/2021 16.16.511.910 13.17.2 24.10.21
 em Páguas, Asselto Lúcia Jus Br. de Sousa
 Inab. Ins. de Sousa

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858173/2021, em 21/12/2021 emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2021 e contém 2 folhas

PIO XII-MA, 16 DE DEZEMBRO DE 2021

FISCAL: ENJOYCE SILVA DE MORAIS
 REGISTRO NACIONAL 1120157730MA
 ANO: MA2021M456115

AURÉLIO PEREIRA DE SOUSA
 Prefeito Municipal de Pio XII - MA

Certidão nº 858173/2021
 22/12/2021, 09:29

Chave de Impressão: d77aY

Rua Senador Vitorino Freire, s/nº, Centro – Pio XII/MA – cep: 65.707-000.



9L



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

873884/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos desta Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO**
Registro: 1166341216MA RNP: 1166341216
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2891
RUB.	

Número de ART: **MA26210467343** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/12/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RR ACESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU** CPF/CNPJ: **06.733.472/0001-77**
Endereço do contratante: **RUA GETULIO VARGAS** Nº: **20**
Complemento: Baixo: **CENTRO**
Cidade: **CURURUPU** UF: **MA** CEP: **65268000**
Contrato: **247/2021** Celebrado em: **20/12/2021**
Valor do contrato: **R\$ 393.873,44** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA CORONEL FARIAS** Nº: **01**
Complemento: Baixo: **CENTRO**
Cidade: **CURURUPU** UF: **MA** CEP: **65268000**
Coordenadas Geográficas: **-1.826850, -44.872895**
Data de Início: **20/12/2021** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU** CPF/CNPJ: **06.733.472/0001-77**

Atividade Técnica: **16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 4499.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2675.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #6.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 1149.00 metro;**

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NO MUNICÍPIO DE CURURUPU - MA, PROCESSO 127/2021, TOMAD DE PREÇOS 002/2021 CONTRATO 247/2021

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 873884/2022
03/10/2022, 13:49
5d0yc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.966/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer situação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5d0yc



92



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 12.06.001/2022_3
 FLS. 2892
 RUB. 110

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa R R ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 37.382.431/0001-70, executou de forma satisfatória, sob responsabilidade técnica do profissional Engenheiro Civil Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo, RNP 1105341216MA a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE, NO MUNICÍPIO DE CURURUPU - MA, conforme dados abaixo, DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU/MA, localizada na RUA GETÚLIO VARGAS Nº 20 CENTRO CURURUPU - MA, inscrita no CNPJ sob nº 05.733.472/0001-77.

ENDEREÇO DA OBRA: RUA CORONEL FARIAS Nº01 CENTRO, MUNICÍPIO DE CURURUPU - MA CEP 65268000

PRAZO CONTRATUAL: 20/12/2021 a 20/04/2022

PERÍODO DE EXECUTADO: 20/12/2021 a 20/04/2022

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1 - SERVIÇOS GERAIS			
1.1	Piça de obra em chapa de aço galvanizado	UN	6,00
1.2	Mobilização e desmobilização de equipamentos	UN	1,00
2 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
2.1	Administração local de obra (eng. de obra, etc)	UN	1,00
3 - SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM			
3.1	Regularização e compactação de solo de subleito predominantemente arenoso	m ²	2.824,48
3.2	Escavação e carga material 1ª categoria, utilizando trator de esteiras de 80 a 150hp com lâmina, peso operacional > 3t e pa carregadora com 170 hp.	m ³	584,90
3.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana em lote natural (unidade: bidm)	TXCM	4.678,98
3.4	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de calce de compartimento laterais (arvenso) - inclusive solo, escavação, carga e transporte	m ³	584,90
4 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873984/2022, em 03/10/2022 em

Certidão nº 873984/2022
 03/10/2022, 13:53
 Chave de impressão: 540bc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2022 e contém 2 folhas

Digitalizado com CamScanner




93

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206 001 1202 3
FLS. 2892
RUB. 10

01	Exemplar de pagamento em nome de...	R\$	12.000,00
02	Exemplar de pagamento em nome de...	R\$	1.000,00
03	Exemplar de pagamento em nome de...	R\$	1.000,00
04	Exemplar de pagamento em nome de...	R\$	1.000,00
05	Exemplar de pagamento em nome de...	R\$	1.000,00

CURURUPA, 29 DE SETEMBRO DE 2022

[Assinatura]
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873884/2022, em 03/10/2022 emitida

Certidão nº 873884/2022
 03/10/2022, 13:53
 Chave de Impressão: 5409c
 O documento neste site registrado foi emitido em 03/10/2022 e contém 2 folhas



94



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

886104/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO MANOEL DE FREITAS FIGUEIREDO**
Registro: **1105341216MA** RNP: **1105341216**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2894
RUB.	

Número da ART: **MA20220527663** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/05/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA**

CPF/CNPJ: **01.612.545/0001-11**

Endereço do contratante: **RUA NOVA**

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BELÁGUA**

UF: **MA**

CEP: **65535000**

Contrato: **20220050**

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 955.350,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **POVOADO SAGRADO CORACAO**

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **SAGRADO CORACAO**

Cidade: **BELÁGUA**

UF: **MA**

CEP: **65535000**

Coordenadas Geográficas: **-3.159752, -43.510460**

Data de início: **29/03/2022**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA**

CPF/CNPJ: **01.612.545/0001-11**

Atividade Técnica: **15 - Elaboração em BIM TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.8 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 80 - Projeto 10518.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.1 - DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 10518.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 3506.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 3506.00 metro;**

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE BELAGUA - MA.
OBS: PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 886104/2023

09/05/2023, 11:06

BCAZC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **BCAZC**

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.866/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 09/05/2023, às 11:08.

95

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÁGUA
CNPJ 01.612.545.0001/11

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2895
RUB.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **R R ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 37.382.431/0001-70, executou de forma satisfatória, sob responsabilidade técnica do profissional Engenheiro Civil Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo, RNP 1105341216MA a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE BELÁGUA /MA** conforme dados abaixo,

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÁGUA/MA, localizada na RUA NOVA SN CENTRO BELÁGUA - MA, inscrita no CNPJ sob nº 01.612.545/0001-11.
Endereço da Obra: POVOADO SAGRADO CORAÇÃO SN BAIRRO SAGRADO CORAÇÃO, MUNICÍPIO DE BELAGUA – MA CEP65.535- 000

PRAZO CONTRATUAL: 29/03/2022 a 29/03/2023 PERÍODO DE EXECUTADO: 29/03/2022 A 10/06/2022

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	PROJETO EXECUTIVO		
1.1	Elaboração de projeto executivo 10.518,00m²	unid	1,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	PLACA DE OBRA	M2	12,50
2.2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	mês	6,00
2.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	un	1,00
3	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	8519,58
3.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	9466,20
4	DRENAGEM		
4.1	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	3155,40
4.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3155,40

BELÁGUA, 05 DE MAIO DE 2023

NICOLAS MOTA
ALMEIDA:06249644342
Assinado de forma digital por
NICOLAS MOTA
ALMEIDA:06249644342
Dados: 2023.05.09 10:46:17 -03'00'
FISCAL: NICOLAS MOTA ALMEIDA
RPN: 1117374912
CPF: 062.496.443-42
ART:MA 20210476132

Rua Nova, s/nº, Centro –BELAGUA/MA – cep: 65.535-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886104/2023, em 09/05/2023 em



Certidão nº 886104/2023
09/05/2023, 11:08

Chave de Impressão: BCAZC

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2023 e contém 1 folhas





ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS	2846
RUB.	100

DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVERÃO OS TRABALHOS

À

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA

Tomada de Preços nº 003/2023

Processo Administrativo nº 1206001/2023

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Declaro que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, diante do conhecimento das especificações Técnicas definidas no Projeto Básico, ANEXO I do Edital da Tomada de Preços nº 003/2023, e que assumo total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de Matões do Norte/Ma.

São José de Ribamar/MA, 18 (dezoito) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).

Ivanilza Aparecida Sousa Martins
RR Assessoria e Empreendimentos Ltda-EPP
Ivanilza Aparecida Sousa Martins
Administradora
RG nº 0320251620063-SSP/MA
CPF nº 019.071.083-78

Ricardo Manoel de Freitas Figueredo
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Ricardo Manoel de Freitas Figueredo
Resp Técnico - CREA nº 110534121E
Enoº Civil

RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.382.431/0001-70 Insc. Estadual: 12647357-9 Insc. Municipal: 3005623

Rua F, Qd. 18, nº 09, Jardim Turu - CEP: 65.110-000 - São José de Ribamar - MA

e-mail: rrassessoria1006@gmail.com

PT



ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202 3
FLS.	2897
RUB.	10

DECLARAÇÃO FORMAL A DISPENSA PRÉVIA A VISITA AO LOCAL DA OBRA

A

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA

Tomada de Preços nº 003/2023

Processo Administrativo nº 1206001/2023

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Declaro que o Sr. Ricardo Manoel Freitas Figueiredo, portador da cédula de identidade n.º 1135088990-SESP/MA, CPF n.º 019.071.083-78, carteira profissional n.º CREA n.º 1105341216, Engenheiro Civil, Responsável Técnico da empresa RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP, CNPJ n.º 37.382.431/0001-70, sediada à Rua F, Quadra 18, n.º 09, Jardim Turu, São José de Ribamar/MA, CEP. 65.110-000, sob as penas da lei, que tem pleno conhecimento e assume todas as condições aos locais onde serão desenvolvidos os serviços do objeto da TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023, concordando com as condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e ao ambiente onde os mesmos serão executados, assumindo inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto desta Licitação, de conformidade com as Especificações Técnicas dos mesmos, obrigando-nos a executá-los no prazo previamente estabelecido no Edital, e que não utilizaremos deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com a CONTRATANTE.

São José de Ribamar/MA, 18 (dezoito) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).

Ivanilza Aparecida Sousa Martins
RR Assessoria e Empreendimentos Ltda-EPP

Ivanilza Aparecida Sousa Martins

Administradora

RG n.º 0320251620063-SSP/MA

CPF n.º 019.071.083-78

Ricardo M. Figueiredo
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo
Resp Técnico - CREA n.º 1105341216
Eng. Civil

RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.382.431/0001-70 Insc. Estadual: 12647357-9 Insc. Municipal: 3005623

Rua F, Qd. 18, nº 09, Jardim Turu - CEP: 65.110-000 - São José de Ribamar - MA

e-mail: rrasessoria1006@gmail.com

98



ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2898
RUB.	

DECLARAÇÃO FORMAL

A

Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA
Tomada de Preços nº 003/2023

Processo Administrativo nº 1206001/2023

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

LEGISLAÇÃO

(Acórdão nº 4.968/2011 – Segunda Câmara TCU) / (Acórdão nº 110/2012 – Plenário TCU) / (Acórdão nº 785/2012 – Plenário TCU) / (Acórdão nº 906/2012 – Plenário TCU) / (Acórdão nº 459/2012 – Plenário TCU) / (Acórdão nº 7519/2013 – Segunda Câmara, TCU 024.995/2013-4)

Eu, Ivanilza Aparecida Sousa Martins, R.G. nº 032025162006-3 SESP/MA, C.P.F nº 019.071.083-78, Representante Legal devidamente qualificado da empresa **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP**, CNPJ nº 37.382.431/0001-70, DECLARO, para os devidos fins, que NÃO visitei o local onde será executado o serviços de engenharia para **Serviços de manutenção preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA**, por opção própria, assumindo assim que CONCORDO com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das condições do local de execução do objeto do certame. Assim, declaro que estou ciente de que o preço proposto pela empresa está de acordo com as exigências do edital e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o compromisso de honrar plenamente todas as exigências do instrumento convocatório da TOMADA DE PREÇOS nº 003/2023, sem quaisquer direitos a reclamações futuras, sob a alegação de quaisquer desconhecimentos quanto às particularidades do objeto. DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orçamento apresentado utilizados na elaboração da proposta são de nossa inteira responsabilidade, não cabendo, qualquer tipo de reclamação posterior por parte da empresa quanto a estes valores.

Observação: A não aceitação dessa declaração que substitui a VISITA TÉCNICA fere o art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93 em conjunto com o art. 37º, Inc. XXI da Constituição Federal e todos os acórdãos citados acima.

São José de Ribamar/MA, 18 (dezoito) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).

Ivanilza Aparecida Sousa Martins
RR Assessoria e Empreendimentos Ltda-EPP

Ivanilza Aparecida Sousa Martins

Administradora

RG nº 0320251620063-SSP/MA

CPF nº 019.071.083-78

Ricardo M. Freitas
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo
Resp Técnico - CREA nº 1105341211
Engº Civil

RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.382.431/0001-70 Insc. Estadual: 12647357-9 Insc. Municipal: 3005623

Rua F, Qd. 18, nº 09, Jardim Turu - CEP: 65.110-000 - São José de Ribamar - MA

e-mail: rlassessoria1006@gmail.com

99

Balço Patrimonial 2022

Empresa: RR ASSESSORIA E EMPREENDEIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.382.431/0001-70


Fortes Contábil 6.199.1

Endereço: RUA F, Complemento: QUADRA18, N.º: 09, Bairro: JARDIM TURU, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone:

(98) 87872791

NIRE: 21201070445 - Data: 10/06/2020

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	494.442,72 D
1.01	Ativo Circulante	153.017,12 D
1.01.01	Disponibilidades	44.989,93 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	23.226,07 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	23.226,07 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	23.226,07 D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	21.763,86 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	21.763,86 D
1.01.01.07.01.0001	BB RF Ref DI Plus Ágil	21.763,86 D
1.01.05	Créditos	2.033,59 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	2.033,59 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	2.033,59 D
1.01.05.01.05.0020	INSS a Recuperar	2.033,59 D
1.01.15	Estoques	105.993,60 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	105.993,60 D
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoxarifado	105.993,60 D
1.01.15.01.19.0001	Materiais Diversos	105.993,60 D
7	Ativo não Circulante	341.425,60 D
1.07.04	Imobilizado	119.140,80 D
1.07.04.01	Bens em Operação	127.344,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	127.344,00 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	100.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	8.344,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	19.000,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	8.203,20 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	8.203,20 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	2.503,20 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Veículos	5.700,00 C
1.07.08	Ativo Compensado	222.284,80 D
1.07.08.01	Contas de Compensação	222.284,80 D
1.07.08.01.01	Outras Compensações	222.284,80 D
1.07.08.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	222.284,80 D
2	*** Passivo ***	494.442,72 C
2.01	Passivo Circulante	16.906,82 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	16.906,82 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	7.612,40 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	164,37 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	164,37 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	7.448,03 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	7.448,03 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	8.310,66 C
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros	8.310,66 C
2.01.01.07.03.0003	Consórcios a Pagar	8.310,66 C
2.01.01.17	Outras Contas	983,76 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	983,76 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	983,76 C
2.03	Passivo não Circulante	1.910,70 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	1.910,70 C
2.03.01.08	Parcelamentos	1.910,70 C
2.03.01.08.01	Outros Parcelamentos	1.910,70 C
2.03.01.08.01.0001	Parcelamento Previdenciário - 4302356	1.910,70 C
2.04	Passivo Compensado	222.284,80 C
2.04.01	Contas de Compensação	222.284,80 C
2.04.01.01	Outras Compensações	222.284,80 C
2.04.01.01.01	Compensações Diversas	222.284,80 C




Continua...

Balanco Patrimonial 2022

Empresa: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.382.431/0001-70 Fortes Contábil 6.199.1
 Endereço: RUA F, Complemento: QUADRA18, N.º: 09, Bairro: JARDIM TURU, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 87878791
 NIRE: 21201070445 - Data: 10/06/2020

Conta	Descrição	31/12/2022
2.04.01.01.01.0001	Bens em Comodato a Devolver	222.284,80 C
2.07	Patrimônio Líquido	253.340,40 C
2.07.01	Capital Realizado	130.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	130.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	130.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	130.000,00 C
2.07.04	Reservas	123.340,40 C
2.07.04.01	Reservas	123.340,40 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	123.340,40 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	123.340,40 C

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2022_3
 FLS. 2900
 RUB. 

Data de Encerramento: 31/12/2022
 Valor de Ativo e Passivo: R\$ 494.442,72 (Quatrocentos e Noventa e Quatro Mil Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais e Setenta e Dois Centavos)

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS
 Sócia Administradora
 CPF n° 019.071.083-78

SEBASTIAO LIMA SANTOS
 Contador
 CPF n° 025.790.503-02
 CRC/MA - 012358-O



Fim

101

Demonstração do Resultado do Exercício 2022

Empresa: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.382.431/0001-70


Fortes Contábil 6.199.1

NIRE: 21201070445 - Data: 10/06/2020

Estabelecimentos: 0001 - RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTO; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: RUA F. Complemento: QUADRA18. N.º: 09, Bairro: JARDIM TURU, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 87878791

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.513.447,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.513.447,00
010.01.02	Vendas de Mercadorias	31.280,00
010.01.03	Vendas de Serviços	1.482.167,00
(-) 020	Deduções da Receita	98.927,16
020.01	Impostos Faturados	98.927,16
020.01.02	ISS	15.126,28
020.01.05	Simples	83.800,88
(=) 030	Receita Líquida	1.414.519,84
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	4.747,20
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	4.747,20
(=) 060	Lucro Bruto	1.409.772,64
(-) 070	Despesas Operacionais	1.310.920,34
070.01	Despesas Administrativas	1.305.883,42
070.04	Resultado Financeiro	5.036,92
070.04.01	Receitas Financeiras	(314,00)
070.04.02	Despesas Financeiras	5.350,92
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	98.852,30
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	98.852,30
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	98.852,30



São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS
Sócia Administradora
CPF nº 019.071.083-78

SEBASTIAO LIMA SANTOS
Contador
CPF nº 025.790.503-02
CRC/MA - 012358-O

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2902
 RJB. *WV*

DMPL/DRA 2022

Empresa: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.382.431/0001-70
 REC: 212010/0445 - Data: 10/06/2020

Folha: 4

Fortes Contábil 6 199.1

Atualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Endereço: RUA F, Complemento: QUADRA18, N.º: 09, Bairro: JARDIM TURU, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (99) 87878791

	Capital Social Integralizado	Capital Social Subscrito	Reserva de Lucros ou Legal	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido Consolidado	Totais
Saldo Inicial	0,00	130.000,00	1.224,40	23.263,70	0,00	154.488,10
Arrecadação de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Lucros a Realizar	0,00	0,00	123.340,40	0,00	0,00	123.340,40
Retornos	0,00	0,00	(1.224,40)	(23.263,70)	0,00	(24.488,10)
Utilização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Finais	0,00	130.000,00	123.340,40	0,00	0,00	253.340,40

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS
 Sócia Administradora
 CPF nº 019.071.083-78

SEBASTIAO IMA SANTOS
 Contador
 CPF nº 025.790.503-02
 CRC/MA - 012358-0

Fra.

108

WV

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.382.431/0001-70

Fortes Contábil 6.199.1

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: RUA F, Complemento: QUADRA18, N.º: 09, Bairro: JARDIM TURU, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 87878791

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 1.414.519,84 / 494.442,72	d030/c1	2,86
IEG	Índice de Endividamento Geral ((16.906,82 + 1.910,70) / 494.442,72)x100	((c201+c203)/c1)x100	0,04
ISG	Índice de Solvência Geral 494.442,72 / (16.906,82 + 1.910,70)	c1/(c201+c203)	26,28
LC	Liquidez Corrente 153.017,12 / 16.906,82	c101/c201	9,05
LG	Liquidez Geral (153.017,12 + 0,00) / (16.906,82 + 1.910,70)	(c101+c10700)/(c201+c203)	8,13
LS	Liquidez Seca (153.017,12 - 105.993,60) / 16.906,82	(c101-c10115)/c201	2,78
ML	Margem Líquida (98.852,30 / 1.414.519,84) * 100	(d200/d030)*100	6,99
PCT	Participação de Capital de Terceiros ((16.906,82 + 1.910,70) / 253.340,40) * 100	((c201+c203)/c207)*100	0,07
RA	Rentabilidade do Ativo (98.852,30 / 494.442,72) * 100	(d200/c1)*100	19,99

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2703
 RUB.

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS
 Sócia Administradora
 CPF nº 019.071.083-78

SEBASTIAO LIMA SANTOS
 Contador
 CPF nº 025.790.503-02
 CRC/MA - 012358-O

NOTA EXPLICATIVA DA ADMINISTRAÇÃO DA PEQUENA E MÉDIA EMPRESA**Nota 01 – Contexto Operacional.**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2904
RUB.	

A empresa **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA** é uma entidade que contempla o regime de apuração: Simples Nacional com fins lucrativos, cujo objeto social principal CNAE – 42.11-1-01 compreende a Construção de rodovias e ferrovias e suas atividades secundárias atinge a 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos; 41.20-4-00 - Construção de edifícios; 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem; 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 43.91-6-00 - Obras de fundações; 43.99-1-03 - Obras de alvenaria; 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água; 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho; 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 71.12-0-00 - Serviços de engenharia; 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor; 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas; 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.

A Empresa teve início em 10/06/2020, com capital social no valor de R\$ 130.000,00, localizada na sede Rua F, número 09, Complemento: Quadra 18, Bairro: Jardim Turu, Cidade: São José de Ribamar – MA, CEP: 65.110-000 e está registrada no CNPJ: 37.382.431/0001-70.


Nota 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022, apresentadas são de responsabilidade da administração e foram elaboradas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias

Empresas. Estabelecendo o lucro de R\$ 98.852,30 e o patrimônio líquido no valor R\$ 253.340,40.

Nota 03 - MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.



Nota 04 - DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2022 e obedece ao regime de competência.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, atendendo também aos pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

Nota 05 - DEPRECIÇÃO

Avaliados pelo custo original mais reavaliação efetuados, e depreciados pelas taxas estabelecidas na legislação, conforme descrição abaixo;

Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	127.344,00
Terrenos	100.000,00
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	8.344,00
Veículos	19.000,00
(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	(8.203,20)
(-) Equipamentos, Máquinas e Instalações	(2.503,20)
(-) Veículos	(5.700,00)

②

Nota 06 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202 3
FLS.	2906
RUB.	10

6.1 Divisão do Capital Social

O capital social é de R\$ 130.000,00 (centro e trinta mil reais), dividido em quotas, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR R\$
IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS	130.000	130.000,00
TOTAL	130.000	130.000,00

6.2 – Resultado do Exercício

Patrimônio Líquido	253.340,40
Capital Realizado	130.000,00
Capital Social	130.000,00
Reserva de Lucros a Realizar	123.340,40

Nota 07 – EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provoca efeitos sobre seus resultados futuros.

Nota 08 – QUOCIENTES CONTÁBEIS.

INDICADORES FINANCEIROS DE LIQUIDEZ					
Liquidez Corrente	= Ativo Circulante	=	<u>153.017,12</u>	=	9,05
	Passivo Circulante		16.906,82		
Liquidez Geral	= (Ativo Circulante + Realizável em Longo prazo)	=	<u>153.017,12</u>	=	8,13
	(Passivo circulante + Passivonão Circulante)		18.817,52		
Liquidez Seca	= Ativo Circ. - Estoque	=	<u>47.023,52</u>	=	2,78
	Passivo Circulante		16.906,82		
Liquidez Imediata	= Disponível	=	<u>44.989,93</u>	=	2,66
	Passivo Circulante		16.906,82		

São Luis -MA, 31 de Dezembro de 2022.

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2907
RUB.	

Ivanilza Aparecida Sousa Martins

Sócia/Administradora


CPF nº 019.071.083-78

Sebastião Lima Santos

Contador CRC-MA nº 012358/O

CPF nº 025.790.503-02

108



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
01907108378	IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS
02579050302	SEBASTIAO LIMA SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2023 16:10 SOB Nº 20230592180.
PROTOCOLO: 230592180 DE 05/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306234607. CNPJ DA SEDE: 37382431000170.
NIRE: 21201070445. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/05/2023.
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

109

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 202 3
FLS.	2909
RUB.	10

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 92 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 92 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, estabelecida no(a) RUA F, nº 09, QUADRA18, bairro JARDIM TURU, CEP 65110-000, cidade São José de Ribamar, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 37.382.431/0001-70 e registrada no(a) NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21201070445 por despacho de 10/06/2020.

São José de Ribamar-MA, 1 de Janeiro de 2022

IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS
Sócia Administradora
CPF nº 019.071.083-78

SEBASTIAO LIMA SANTOS
Contador
CPF nº 025.790.503-02
CRC/MA - 912358-O

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2910
RUB.	

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 92 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 92 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, estabelecida no(a) RUA F, nº 09, QUADRA18, bairro JARDIM TURU, CEP 65110-000, cidade São José de Ribamar, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 37.382.431/0001-70 e registrada no(a) NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21201070445 por despacho de 10/06/2020.

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2022

IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS
Sócia Administradora
CPF nº 019.071.083-78

SEBASTIAO LIMA SANTOS
Contador
CPF nº 025.790.503-02
CRC/MA - 012358-0

JLL



ASSINATURA ELETRÔNICA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202 3
FLS	2911
RUB.	(11)

Certificamos que o ato da empresa RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01907108378	IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS
02579050302	SEBASTIAO LIMA SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2023 08:15 SOB Nº 20230600824.
PROTOCOLO: 230600824 DE 05/05/2023. NIRE: 21201070445.
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

162



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/202-3
FLS. 2912
RUB. 112

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12306261302 em 08/05/2023, protocolo 230600824. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro: 21201070445
CNPJ: 37382431000170
Município: São José de Ribamar

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 3
Período de Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01907108378	IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS	
02579050302	SEBASTIÃO LIMA SANTOS	MACRC/MA - 012358/O

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2023 08:16 SOB Nº 20230600824.
PROTOCOLO: 230600824 DE 05/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12306261302. NIRE: 21201070445.
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : SEBASTIAO LIMA SANTOS
REGISTRO..... : MA-012358/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.790.503-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 05/08/2023 as 14:19:32.

Válido até: 03/11/2023.


Código de Controle: 512100.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de São José de Ribamar

CERTJUDONE-SJDSJR - 2852023
Código de validação: CE4BCB2984

Número da guia: 23057201001557327.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2914
RUB. 

CERTIDÃO DE FALÊNCIA

CERTIFICO a requerimento da parte interessada, que buscando em nossos arquivos dos feitos relacionados a **Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Insolvência Civil**, por meio dos Sistemas Themis PG e PJe, a partir do 2º (segundo) dia do mês de janeiro do ano de 2013 (dois mil e treze) até a presente data, **NÃO EXISTIR processos** contra **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº. 37.382.431/0001-70.**

Certifico finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de São José de Ribamar. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente na Secretaria Judicial de Distribuição do Termo Judiciário de São José de Ribamar, da Comarca da Ilha, Estado do Maranhão.

OBSERVAÇÕES:

1. O CPF/CNPJ constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário;
2. Esta certidão abrange somente as Varas Comuns do Termo Judiciário de São José de Ribamar – MA, com pesquisa nos sistemas THEMISPG e PJE e pelo período de 10 (dez) anos;
3. Esta certidão terá validade de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).

MAILSON RUBEM PESTANA PEREIRA
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de São José de Ribamar
Matrícula 157958

Documento assinado. SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, 18/07/2023 14:02 (MAILSON RUBEM PESTANA PEREIRA)



CERTJUDONE-SJDSJR - 2852023 / Código: CE4BCB2984
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

115



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de São José de Ribamar

CERTJUDONE-SJDSJR - 2862023
Código de validação: F4C4CC974C

Número da guia: 23057201001557333.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2915
RUB.	10

CERTIDÃO DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL

CERTIFICO a requerimento da parte interessada, que buscando em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Fazenda Pública** por meio dos sistemas Themis PG e PJe, a partir do 2º (segundo) dia do mês de janeiro do ano de 2013 (dois mil e treze) até a presente data, **NÃO EXISTIR** distribuição de **Execuções Patrimoniais** contra **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº. 37.382.431/0001-70.**

Certifico finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade de São José de Ribamar. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente na Secretaria de Distribuição do Termo Judiciário de São José de Ribamar, da Comarca da Ilha, Estado do Maranhão.

OBSERVAÇÕES:

1. O CPF/CNPJ constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário;
2. Esta certidão somente abrange as Varas Comuns do Termo Judiciário de São José de Ribamar - MA, com pesquisa nos sistemas THEMISPG e PJE e pelo período de 10 (dez) anos;
3. Esta certidão terá validade de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).

MAILSON RUBEM PESTANA PEREIRA
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de São José de Ribamar
Matrícula 157958

Documento assinado. SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, 18/07/2023 15:05 (MAILSON RUBEM PESTANA PEREIRA)



CERTJUDONE-SJDSJR - 2862023 / Código: F4C4CC974C
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validador.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente
Beleza, consciente

116

1



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição da Comarca de Paço do
Lumiar

CERTJUDGRA-SJDPACOLUM - 572023

Código de validação: 1C15C87895

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1306001/2023
FLS. 2916
RUB.

CERTIDÃO DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos sistemas de distribuição PJE referentes às Varas Judiciais existentes neste Termo Judiciário, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e cinco (2005) até o dia **29 de Junho** do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES CÍVEIS DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL (VARAS DE EXECUÇÕES CÍVEIS E DA FAZENDA PÚBLICA)** contra **IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS, portadora do CPF n. 019.071.083-78, filha de Raimundo Cezario Martins e Inêz Garcês Sousa Martins, nascida em 01/06/1995. Paço do Lumiar/MA. CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Paço do Lumiar, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador Tácito Caldas”, nesta cidade de Paço do Lumiar, Estado do Maranhão. Eu, Rosângela Lopes da Silva Porto, Secretária Judicial, consultei, digitei, subscrevo e assino.

OBSERVAÇÃO:

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

Art. 198 do Código de Normas da CGJ - Será de **sessenta dias o prazo de validade das certidões judiciais**, o que constará, obrigatoriamente, do respectivo escrito oficial.

Art. 199 do Código de Normas da CGJ. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.

ROSANGELA LOPES DA SILVA PORTO
Secretária Judicial de Distribuição do Fórum
Secretaria Judicial de Distribuição da Comarca de Paço do Lumiar
Matrícula 112128

Documento assinado. PAÇO DO LUMIAR, 29/06/2023 11:52 (ROSANGELA LOPES DA SILVA PORTO)



CERTJUDGRA-SJDPACOLUM - 572023 / Código: 1C15C87895
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1206001 / 2023	
FLS. 2977	
PUB. 10	

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO PELO SIMPLES

À

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA

Tomada de Preços n° 003/2023

Processo Administrativo n° 1206001/2023

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

A empresa **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP**, signatária, inscrita no CNPJ sob o n° 37.382.431/0001-70, sediada na Rua F, Quadra 18, n° 09, Jardim Turu, São José de Ribamar/MA, CEP. 65.110-000, DECLARA à Prefeitura Municipal de Matões do Norte, para fins de não incidência na fonte da Contribuição social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 30 da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de pequeno Porte – Simples nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que: I - preenche os seguintes requisitos:

- Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
- Cumprir as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente; II – o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da lei n° 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.299 do Código Penal) e ao crime contra ordem tributária (art. 1° da lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São José de Ribamar/MA, 18 (dezoito) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).

Ivanilza Aparecida Sousa Martins
RR Assessoria e Empreendimentos Ltda-EPP

Ivanilza Aparecida Sousa Martins

Administradora

RG n° 0320251620063-SSP/MA

CPF n° 019.071.083-78


RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.382.431/0001-70 Insc. Estadual: 12647357-9 Insc. Municipal: 3005623

Rua F, Qd. 18, n° 09, Jardim Turu - CEP: 65.110-000 - São José de Ribamar - MA

e-mail: rlassessoria1006@gmail.com

118



Identificação do Contribuinte - CNPJ / Matríz

CNPJ: **37.382.431/0001-70**

Endereço: Rua ... Nº ... Matriz

Nome Empresarial: **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Situação Atual:

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 10/06/2020**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional):

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI):

Não Existem

[Voltar](#) [Gerar PDF](#)

(M)



Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code ou pela página da internet da Junto Seguros (www.juntoseguros.com). As condições contratuais deste produto, quando aplicável, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep>.

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 21/08/2023 14:01:50


Nº Apólice Seguro Garantia: 03-0775-0287803

Proposta: 4079857

Controle Interno (Código Controle): 340332642

Nº de Registro SUSEP: Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP -

<https://www.gov.br/susep/pt-br>, por meio do número 054362023000307750287803



DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

CPF/CNPJ: 01.612.831/0001-87 AVENIDA DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100, MATÕES DO NORTE - MA

DADOS DO TOMADOR: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 37382431000170 R F 9 QUADRA18, QUADRA18, JD TURU - CEP: 65.110-000 - SAO JOSE DE RIBAMAR - MA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.204806-9 LEAO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF101BBB728D55D1532D0F6E5775DCFEADD87



Nº Apólice Seguro Garantia: 03-0775-0287803
 Proposta: 4079857
 Controle Interno (Código Controle): 340332642
 Nº de Registro SUSEP: 054362023000307750287803

junto
SEGUROS

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 2920
 RUB. 10

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA
Garantia Contratada

Licitante R\$ 16.720,88 0775 - GARANTIA SEGURADO
 - SETOR PUBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

		Início	Término
Licitante	R\$ 16.720,88	22/08/2023	25/12/2023
Multas e Penalidades	R\$ 16.720,88	22/08/2023	25/12/2023

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
1	12/09/2023	18156586	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos da estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.



Nº Apólice Seguro Garantia: 03-0775-0287803
Proposta: 4079857
Controle Interno (Código Controle): 340332642
Nº de Registro SUSEP: 054362023000307750287803

junto
SEGUROS

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	12.06.001 / 2023
FLS	2921
RUB	

Esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital TOMADA DE PRECOS Nº 003/2023**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA SEGURO.



Nº Apólice Seguro Garantia: 03-0775-0287803
Proposta: 4079857
Controle Interno (Código Controle): 340332642
Nº de Registro SUSEP: 054362023000307750287803

junto
SEGUROS

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206601 / 202 3
FLS. 2922
RUB. 08

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer Prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, seus prepostos ou responsáveis;
- inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio



Nº Apólice Seguro Garantia: 03-0775-0287803
Proposta: 4079857
Controle Interno (Código Controle): 340332642
Nº de Registro SUSEP: 054362023000307750287803

junto
SEGUROS

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001 / 2023
FLS. 2953
RUB. 00

em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir



Nº Apólice Seguro Garantia: 03-0775-0287803
Proposta: 4079857
Controle Interno (Código Controle): 340332642
Nº de Registro SUSEP: 054362023000307750287803

junto
SEGUROS

do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2924
RUB.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o ~~Beneficiário~~ mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

125



Nº Apólice Seguro Garantia: 03-0775-0287803
Proposta: 4079857
Controle Interno (Código Controle): 340332642
Nº de Registro SUSEP: 054362023000307750287803

junto
SEGUROS

e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/1202_3
FLS.	2925
RUB.	101

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.



Nº Apólice Seguro Garantia: 03-0775-0287803
Proposta: 4079857
Controle Interno (Código Controle): 340332642
Nº de Registro SUSEP: 054362023000307750287803

junto
SEGUROS

12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.10. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 12.06.001 / 202 3
FLS. 2926
RUE. 10

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.

II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. **Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. **Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. **Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. **Prêmio Mínimo:** a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de



Nº Apólice Seguro Garantia: 03-0775-0287803
Proposta: 4079857
Controle Interno (Código Controle): 340332642
Nº de Registro SUSEP: 054362023000307750287803

junto
SEGUROS

capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.


XII. **Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. **Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.

XIV. **Seguro-garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice

XV. **Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. **Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2927
RUB. 



128



CORONAVÍRUS (COVID-19)

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>120600112023</u>
FLS. <u>2928</u>
RUB. <u>68</u>



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

22

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR05436_02082023_170415_264**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. <u>1206001/2023</u>
FLS. <u>2929</u>
RUB. <u>108</u>

Rio de Janeiro, 02 de Agosto de 2023.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados



(Handwritten mark)

CORONAVÍRUS (COVID-19)

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>1206001/2023</u>
FLS. <u>2430</u>
RUB. <u>102</u>



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E AUTORIZAÇÕES

CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES

Certificamos que a JUNTO SEGUROS S.A., com sede na cidade Curitiba, CNPJ 84948157000133, possui os seguintes diretores:

Nome	MATAES DO NORTE LMA PROC. 1206001/2023 P.L.S. 2951 RUB. 018	Cargo
DIEGO MARINS MASSARA		Diretor
EDUARDO DE OLIVEIRA NOBREGA		Diretor
ELISA FRANCIELLI MARCHI DA ROSA		Diretor
GUILHERME MALUCELLI GOBBO		Diretor
MARCELO QUEIROZ DE OLIVEIRA FILHO		Diretor
ROQUE JUNIOR DE HOLANDA MELO		Presidente

Código da Certidão: CA05436_02082023_170431_018

Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.



Rio de Janeiro, 02 de Agosto de 2023.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados



132



ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2932
RUB.	00

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

À

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA

Tomada de Preços nº 003/2023

Processo Administrativo nº 1206001/2023

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

A empresa **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP**, signatária, inscrita no CNPJ sob o nº 37.382.431/0001-70, sediada na Rua F, Quadra 18, nº 09, Jardim Turu, São José de Ribamar/MA, CEP. 65.110-000, por sua representante legal, declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2º, da lei Federal nº 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar da **Tomada de Preços nº 003/2023**, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e seus anexos e que se submete a todos os seus termos.

São José de Ribamar/MA, 18 (dezoito) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).

Ivanilza Aparecida Sousa Martins
RR Assessoria e Empreendimentos Ltda-EPP
Ivanilza Aparecida Sousa Martins
Administradora
RG nº 0320251620063-SSP/MA
CPF nº 019.071.083-78

RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.382.431/0001-70 Insc. Estadual: 12647357-9 Insc. Municipal: 3005623

Rua F, Qd. 18, nº 09, Jardim Turu - CEP: 65.110-000 - São José de Ribamar - MA

e-mail: rrasessoria1006@gmail.com

133



ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 1202 3
FLS.	2923
RUB.	10

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, CF/88

À

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA

Tomada de Preços nº 003/2023

Processo Administrativo nº 1206001/2023

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

A empresa **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP**, CNPJ nº 37.382.431/0001-70, representada pela Sra. Ivanilza Aparecida Sousa Martins, RG nº 0320251620063-SSP/MA, CPF nº 019.071.083-78, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição federal de 1988.

São José de Ribamar/MA, 18 (dezoito) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).

Ivanilza Aparecida Sousa Martins
RR Assessoria e Empreendimentos Ltda-EPP

Ivanilza Aparecida Sousa Martins

Administradora

RG nº 0320251620063-SSP/MA

CPF nº 019.071.083-78

RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.382.431/0001-70 - Insc. Estadual: 12647357-9 - Insc. Municipal: 3005623

Rua F, Qd. 18, nº 09, Jardim Turu - CEP: 65.110-000 - São José de Ribamar - MA

e-mail: rrasessoria1006@gmail.com

134



ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2934
RUB.	118

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À

Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA
Tomada de Preços nº 003/2023

Processo Administrativo nº 1206001/2023

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

A empresa **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 37.382.431/0001-70, sediada na Rua F, quadra 18, casa 09, Jardim Turu, São José de Ribamar/MA, CEP. 65.110-000, representada pela Sra. Ivanilza Aparecida Sousa Martins, RG nº 0320251620063-SESP/MA, CPF nº 019.071.083-78, **DECLARA**, para fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra como:

- () **MICROEMPRESA**, conforme inc. I do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.
(X) **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme inc. II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

A licitante **DECLARA**, ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão no § 4º do art. 3º da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da **TOMADA DE PREÇOS** em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de Matões do Norte.

São José de Ribamar/MA, 18 (dezoito) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).

Ivanilza Aparecida Sousa Martins
RR Assessoria e Empreendimentos Ltda-EPP
Ivanilza Aparecida Sousa Martins
Administradora
RG nº 0320251620063-SSP/MA
CPF nº 019.071.083-78

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001 / 2023
 FLS. 2035
 RUB. 102



GOVERNO DO MARANHÃO
 Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
 Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Protocolo: MAC2302884735

NIRE: 21201070445

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

NIRE (Sede)

21201070445

CNPJ

37.382.431/0001-70

Data de Ato Constitutivo

10/06/2020

Início de Atividade

08/06/2020

Endereço Completo

Rua F, Nº 09, QUADRA18, JARDIM TURU - São José de Ribamar/MA - CEP 65110-000

Objeto Social

4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA 4755-5/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACÕES 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

Capital Social

R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)

Capital Integralizado

R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)

Porte
EPP (Empresa de Pequeno Porte)

Prazo de Duração
Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS	019.071.083-78	R\$ 300.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS	019.071.083-78	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
05/05/2023	20230592180	223 / 223 - BALANÇO	ATIVA Status XXXX

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/08/2023, às 20:32:34 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QFGUJAGX.



MAC2302884735

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral

10

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1206001/2023
 FLS. 2936
 RUB. VD



Governo do Estado do Maranhão
 Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
 Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
 nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que a empresa RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA Portadora do CNPJ 37.382.431/0001-70 É registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2302884764
NIRE (Sede) 21201070445	CNPJ 37.382.431/0001-70	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 10/06/2020	Início de Atividade 08/06/2020

Endereço Completo
 RUA F. Nº09. QUADRA18, JARDIM TURU - São José de Ribamar/MA - CEP65110000

CERTIFICAMOS AINDA QUE A EMPRESA RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA ENCONTRA-SE ENQUADRADA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE SOB NÚMERO DE ARQUIVAMENTO 20230012132 POR DESPACHO DE 11/01/2023	Situação ATIVA Status
--	------------------------------

Ato	Número	Arquivamentos Posteriores	
		Data	Descrição
223	20230592180	05/05/2023	BALANÇO
002	20230012132	11/01/2023	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20230012132	11/01/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20221144099	19/09/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20220560404	05/05/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220533113	02/05/2022	BALANÇO
206	20211106674	26/08/2021	PROCURAÇÃO
310	20210941839	16/07/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210426675	29/03/2021	BALANÇO
002	20201167352	15/12/2020	OUTROS
002	20201167352	15/12/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20201103397	03/12/2020	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
090	20200401718	10/06/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21201070445	10/06/2020	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/08/2023, às 10:50:22 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 53CKXPQM.



MAC2302884764

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral



137



ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2937
RUB.

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

À

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA

Tomada de Preços nº 003/2023

Processo Administrativo nº 1206001/2023

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Sra. Ivanilza Aparecida Sousa Martins, portadora da Carteira de Identidade nº 0320251620063-SSP/MA e do CPF nº 019.071.083-78, residente e domiciliada na Rua P, nº 221, bairro Vila do Povo, Paço do Lumiar – MA, declaro sob as penalidades da lei, que a empresa **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP**, CNPJ nº 37.382.431/0001-70, está localizada e em pleno funcionamento na Rua F, quadra 18, casa 09, Jardim Turu, Cidade de São José de Ribamar, Estado do Maranhão, CEP. 65.110-000, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

Declaro ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações disposta nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, de qualquer responsabilidade sobre as informações prestada por esta empresa.

- ENDEREÇO: Rua F, Quadra 18, Casa 09, Jardim Turu
- CIDADE / ESTADO: São José de Ribamar/Maranhão
- PONTO DE REFERÊNCIA: 4ª rua após a HT Farma
- CEP: 65.110-000
- TELEFONE: (98) 98554-3088 / (98) 98787-878791

Declaro ainda, ter ciência que a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizá o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie.

São José de Ribamar/MA, 18 (dezoito) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).

Ivanilza Aparecida Sousa Martins
RR Assessoria e Empreendimentos Ltda-EPP

Ivanilza Aparecida Sousa Martins

Administradora

RG nº 0320251620063-SSP/MA

CPF nº 019.071.083-78





RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA


CNPJ: 37.382.431/0001-70 Insc. Estadual: 12647357-9 Insc. Municipal: 3005623

Rua F, Qd. 18, nº 09, Jardim Turu CEP: 65.110-000 - São José de Ribamar - MA

e-mail: rlassessoria1006@gmail.com




138





140

141



142

20



ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2921
RUB.	

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL

À

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA

Tomada de Preços n° 003/2023

Processo Administrativo n° 1206001/2023

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

Declaramos expressamente que:

Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições expressas na Tomada de Preços n° 003/2023, bem assim com as condições de contratação, estabelecidas na minuta do Contrato que nos foi fornecida com o Edital.

Manteremos válida esta Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data da sua apresentação e abertura.

Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços.

Esclarecemos, finalmente, que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa Comissão os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários, bem como assinar, concordar, desistir, interpor recurso, firmar compromisso e todos os atos inerentes ao procedimento licitatório.

São José de Ribamar/MA, 18 (dezoito) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).

Ivanilza Aparecida Sousa Martins
RR Assessoria e Empreendimentos Ltda-EPP
Ivanilza Aparecida Sousa Martins
Administradora
RG n° 0320251620063-SSP/MA
CPF n° 019.071.083-78

Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo
Resp Técnico - CREA n° 1105341216
Eng° Civil

RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.382.431/0001-70 Insc. Estadual: 12647357-9 Insc. Municipal: 3005623

Rua F, Qd. 18, n° 09, Jardim Turu - CEP: 65.110-000 - São José de Ribamar - MA

e-mail: rrassessoria1006@gmail.com

142



ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2992
RUB.	80

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO

À

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA

Tomada de Preços nº 003/2023

Processo Administrativo nº 1206001/2023

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Física de Edificações e Espaços Públicos do Município de Matões do Norte/MA.

A empresa **RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP**, signatária, inscrita no CNPJ sob o nº 37.382.431/0001-70, sediada na Rua F, quadra 18, casa 09, Jardim Turu, São José de Ribamar/MA, CEP. 65.110-000, por sua representante legal, a Sra. Ivanilza Aparecida Sousa Martins, Administradora, portadora da Carteira de Identidade nº 0320251620063-SSP/MA e do CPF nº 019.071.083-78, **DECLARA**, sob as penas da lei, nos termos do artigo da Lei Federal nº 8.666/2006, possuir todos os requisitos constantes do edital que a habilite a participar da **Tomada de Preços nº 003/2023**. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

São José de Ribamar/MA, 18 (dezoito) de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três).

Ivanilza Aparecida Sousa Martins
RR Assessoria e Empreendimentos Ltda-EPP
Ivanilza Aparecida Sousa Martins
Administradora
RG nº 0320251620063-SSP/MA
CPF nº 019.071.083-78

RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.382.431/0001-70 Insc. Estadual: 12647357-9 Insc. Municipal: 3005623

Rua F, Qd. 18, nº 09, Jardim Turu - CEP: 65.110-000 - São José de Ribamar - MA

e-mail: rrasessoria1006@gmail.com

143

10



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 37.382.431/0001-70
Razão Social: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Atividade Econômica Principal:
4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206601 / 2023
FLS.	2923
RUB.	118

Endereço:
RUA F, 09 - QUADRA18 - JARDIM TURU - São José de Ribamar / Maranhão

①

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

144



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.382.431/0001-70 DUNS®: 92*****42
Razão Social: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/01/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001 / 2023
FLS.	2924
RUB.	

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	14/02/2024
FGTS	Validade:	12/09/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	17/02/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	03/10/2023
Receita Municipal	Validade:	02/10/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 21/08/2023 11:50

1 de 1

CPF: 019.071.083-78 Nome: IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS

Ass:

145



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.382.431/0001-70 DUNS@: 92*****42
Razão Social: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2925
RUB. <i>W</i>

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

(Circulo)

146



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.382.431/0001-70 DUNS®: 92*****42
Razão Social: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2926
RUB. 10

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2927
RUB. <u> </u>

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.382.431/0001-70 DUNS®: 92*****42
Razão Social: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 12/01/2024

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno Porte**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** MEI: **Não**
Capital Social: **R\$ 300.000,00** Data de Abertura da Empresa: **10/06/2020**
CNAE Primário: **4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS**


CNAE Secundário 1: **3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS**
CNAE Secundário 2: **3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS**
CNAE Secundário 3: **4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**
CNAE Secundário 4: **4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E**
CNAE Secundário 5: **4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS**
CNAE Secundário 6: **4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS**
CNAE Secundário 7: **4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,**
CNAE Secundário 8: **4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E**
CNAE Secundário 9: **4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO**
CNAE Secundário 10: **4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO**
CNAE Secundário 11: **4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM**
CNAE Secundário 12: **4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO**
CNAE Secundário 13: **4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E**
CNAE Secundário 14: **4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL**
CNAE Secundário 15: **4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES**
CNAE Secundário 16: **4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA**
CNAE Secundário 17: **4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA**
CNAE Secundário 18: **4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO**
CNAE Secundário 19: **4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS**
CNAE Secundário 20: **4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE**
CNAE Secundário 21: **4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E**
CNAE Secundário 22: **4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE**
CNAE Secundário 23: **7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA**
CNAE Secundário 24: **7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR**
CNAE Secundário 25: **7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA**

Relatório de Credenciamento

CNAE Secundário 26: 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
CNAE Secundário 27: 8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO
CNAE Secundário 28: 8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS

Dados para Contato

CEP: 65.110-000
Endereço: RUA F, 09 - QUADRA18 - JARDIM TURU
Município / UF: São José de Ribamar / Maranhão
Telefone: (98) 87878791
E-mail: RRASSESSORIA1006@GMAIL.COM



Dados do Responsável Legal

CPF: 019.071.083-78
Nome: IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 019.071.083-78
Nome: IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS
E-mail: rrassessoria1006@gmail.com

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 019.071.083-78 Participação Societária: 100,00%
Nome: IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS
Número do Documento: 0320251620063 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 11/07/2016
Estado Civil: Solteiro(a)
E-mail: rrassessoria1006@gmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais

7820 - JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODAS

8415 - VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS

8450 - VESTUÁRIO INFANTO-JUVENIL E COMPLEMENTOS

8530 - ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL

Serviços

1350 - Obras Cíveis de Parques e Praças

1376 - Obras Cíveis Execução de Desmatamento

1384 - Obras Cíveis de Terraplenagem

1392 - Obras Cíveis de Pavimentação de Concreto

1406 - Obras Cíveis de Pavimentação Asfáltica

Emitido em: 21/08/2023 11:51

CPF: 019.071.083-78 Nome: IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS

Relatório de Credenciamento

Serviços

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206 col 1202_3
FLS.	2929
RUB.	102

1414 - Obras Civas de Pavimentação Poliedrica

1422 - Obras Civas de Pavimentação de Paralelepípedo

1589 - Instalações Prediais de Comunicação (Obras Civas)

1600 - Obras Civas - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial

1619 - Obras Civas de Edificação Prediais

1635 - Obras Civas - Demolições

1686 - Obras Civas de Muros de Arrimo

1783 - Obras Civas de Rodovias / Estacionamento

1791 - Obras Civas de Ferrovias, Pátios e Terminais

1821 - Obras Civas de Barragens de Concreto (Estrutural, Gravidadee Concreto Rolado)

1872 - Obras Civas de Saneamento - Captação, Adução e Distribuição de Água e Esgoto Sanitário

1880 - Obras Civas de Saneamento - Tratamento de Água, Esgoto Sani-tário e Despejo Industrial

1899 - Obras Civas de Saneamento - Sistema de Drenagem Pluvial e Industrial

1902 - Obras Civas - Perfuração de Poços

953 - Obras Civas de Jardins e Áreas Gramadas

4014 - Locação de Veículos - Leves / Pesados

4545 - Obras Civas de Edificações Residenciais e Comerciais

5380 - Prestação de Serviços de Apoio Administrativo

5622 - Obras Civas Públicas (Construção)

13455 - Obras Civas - Pequenas Obras / Pintura em Geral

17140 - Obras Civas - Concretagem

19224 - Construção / Manutenção / Reforma - Telhado

25089 - Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista



MATÓES DO NORTE PARA
PROC. 1206001/2023
FLS. 2950
RUB. 10

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.382.431/0001-70 DUNS@: 92*****42
Razão Social: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/01/2024

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 14/02/2024
Código de Controle: 775E43D6905D20C2

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 12/09/2023
Código de Controle: 2023081420035469884069

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 17/02/2024
Código de Controle: 424651372023

10

151



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF


Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.382.431/0001-70 DUNS@: 92*****42
Razão Social: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado



Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: 031009/23
Inscrição Municipal: 0018361

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 03/10/2023
Código de Controle: 131925/23 014535/23

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 02/10/2023
Código de Controle: 0018361

152



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF


Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.382.431/0001-70 DUNS®: 92*****42
Razão Social: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado



Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CREA ENGENHEIRO CIVIL	1105341216	31/03/2024
CREA JURIDICO	0005436583	27/12/2023
CREA ENGENHEIRO ELETRICISTA	1102601578	31/03/2024

Certificação Técnica

Certificadora	Nº Certificado	Data de Validade
ATESTADO PROFISSIONAL	819361/2019	-
CEMED REFORMA E AMPL. - ATESTADO OPERACIONAL/PROFISSIONAL	858586/2022	-
PREFEITURA CURURUPU BLOQUETE - ATESTADO OPERACIONAL/PROFISSIONAL	873884/2022	-
PREFEITURA DE PIO XII BLOQUETE - ATESTADO OPERACIONAL/PROFISSIONAL	858173/2021	-
PREFEITURA BELAGUA BLOQUETE - ATESTADO OPERACIONAL/PROFISSIONAL	886104/2023	-
PREFEITURA ANAPURUS CONSTRUÇÃO - ATESTADO OPERACIONAL/PROFISSIONAL	878310/2023	-



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.382.431/0001-70 DUNS®: 92*****42
Razão Social: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206001/2023
FLS.	2953
RUB.	10

Dados do Balanço Anual - 12/2022

Exercício Financeiro:

Período: 01/2022 a 12/2022

Validade:

04/2024

Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade: 18/07/2023

Código de Controle: 1892023




Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Fornecedores do Responsável pelo Cadastro

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 019.071.083-78
Nome: IVANILZA APARECIDA SOUSA MARTINS
E-mail: rrassessoria1006@gmail.com



Existe 1 fornecedor sob sua responsabilidade;

Fornecedores nacionais sob responsabilidade (Total: 1)

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Situação
37.382.431/0001-70	RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Credenciado

155/155