

**JUNTADA DE PORTARIA DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
E EQUIPE DE APOIO**

Junto aos autos do Processo Administrativo nº 1706003/2024, o ato de designação do Agente de contratação e Equipe de apoio, respectivamente designada por autoridade máxima do Município.

**PORTARIA Nº 307/2024**

Agente de Contratação:	<i>Allan Lima da Silva</i>	DECRETO OU PORTARIA DE NOMEAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO:
	063.031.403-94	<i>Portaria nº 307/2024 de 06 de fevereiro de 2024</i>
EQUIPE DE APOIO:	<i>Silmária Sousa Melo</i>	
	027.255.823-00	
	<i>Francisco da Conceição Ferreira</i>	
	280.906.673-69	

**BREVE RESUMO DA COMISSÃO DESIGNADA PELA PORTARIA Nº 307/2024**

Conforme dispõe o Art. 7º incisos I e II da Lei Federal nº14.133/2021, os agentes públicos devidamente designados pela autoridade máxima, para o desempenho das funções essenciais à execução da Lei,

- I - Sejam, preferencialmente, servidor efetivo, conforme demonstrado no ato de nomeação em anexo.
- II - Tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuam formação compatível, conforme demonstrado no ato de nomeação em anexo;

Matões do Norte/MA, 03 de setembro de 2024.

  
**Allan Lima da Silva**  
**Agente de Contratação**  
Allan Lima da Silva  
Agente de Contratação  
Portaria nº 307/2024

PORTARIA 307/2024 – 06 de fevereiro de 2024.

MATÕES DO NORTE-MA	
PROC.	4706003/2024
FLS.	503
RUE.	

Nomeia Agente de Contratação e Equipe de Apoio para conduzir os atos das licitações e contratações municipais, derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021.

**PREFEITO MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE, ESTADO DO MARANHÃO**, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, e pelo disposto no art. 37, inciso II da Constituição Federal de 1988 e no art. 158, inciso VI, da Constituição do Estado do Maranhão.

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** 1º Nomeia-se o(a) servidor **Allan Lima da Silva**, inscrito no CPF nº 063.031.403-94, para exercer a função de Agente de Contratação do Município de Matões do Norte-MA, a fim de conduzir os atos das licitações e contratações municipais derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021.

**Art. 2º.** Nomeia-se os servidores **Silmária Sousa Melo**, inscrita no CPF nº 027.255.823-00; **Francisco da Conceição Ferreira**, inscrito no CPF nº 280.906.673-69, para exercerem a função de equipe de apoio das licitações e contratações municipais derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021.

**Art. 3º.** Integram o rol de atribuições do(a) Agente de Contratação a tomada de decisões, o acompanhamento do trâmite processual, o impulsionamento do procedimento licitatório e a execução de quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação e das contratações diretas, incluindo a solicitação de emissão de pareceres técnicos e jurídicos, para subsidiar as suas decisões, cabendo-lhe ainda as demais atribuições previstas no Decreto nº 071/2023 de 29 de dezembro de 2023, e na Lei Federal nº. 14.133/2021.

§ 1º O(A) Agente de Contratação convocará os membros da equipe de apoio quando necessário e delegará as atribuições para o regular desenvolvimento das licitações e contratações municipais.

§ 2º O(A) Agente de Contratação convocará servidores públicos efetivos, que possuam conhecimento técnico acerca do objeto da licitação, para auxiliarem em atos dos certames.

Art. 4º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE, EM  
06 DE FEVEREIRO DE 2024.



**SOLIMAR ALVES DE OLIVEIRA**  
Prefeito Municipal, de Matões do Norte/MA





**PREFEITURA**  
MUNICIPAL DE

**MATÕES DO NORTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA  
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87  
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000  
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

**JUNTADA DE PROPOSTA INICIAL**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1706003.12024
FLS.	503
RUB.	4

Junto aos autos do processo licitatório nº 005/2024, na modalidade CONCORRÊNCIA, a **PROPOSTA INICIAL** apresentadas para o presente certame.

Matões do Norte - MA, em 03 de setembro de 2024.

Allan Lima da Silva  
Agente de Contratação

Allan Lima da Silva  
Agente de Contratação  
Portaria nº 307/2024



**PREFEITURA**  
MUNICIPAL DE  
**MATÕES DO NORTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA  
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87  
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000  
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

Processo Administrativo nº 1706003/2024  
Modalidade: Concorrência nº 005/2024  
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE/MA
PROC. 1706003/2024
FLS. 506
RUB.

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Intervenções de Qualificação Viária no Perímetro Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº 946529/2023/MCIDADES/CAIXA.

**PROPOSTA INICIAL:**

**ARNO ENGENHARIA E  
CONSTRUCAO LTDA  
CNPJ: 23.533.344/0001-61**



MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA

Nº 005/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 1706003/2024

Proposta Inicial do Fornecedor

MATÕES DO NORTE/MA  
PROC. 1706003/2024  
FLS. 502  
RUB. [assinatura]

LICITANET

Fornecedor : 23.533.344/0001-61 - ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Lote 1

Item	Descrição	Qtd.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
1	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de intervenções de Qualificação Viária no Perímetro Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº946529/2023/MCIDADES/CAIXA.	1,00	SERV	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.130.607,82	R\$ 1.130.607,82

Total: R\$ 1.130.607,82


Total Geral: R\$1.130.607,82



**PREFEITURA**  
MUNICIPAL DE

**MATÕES DO NORTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA  
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87  
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000  
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

MATÕES DO NORTE/MA
PROC. 1706003..12024
FLS. 508
RUB. 

Processo Administrativo nº 1706003/2024  
Modalidade: Concorrência nº 005/2024  
Tipo: Menor Preço por Item

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Intervenções de Qualificação Viária no Perímetro Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº 946529/2023/MCIDADES/CAIXA.

## Proposta Inicial:

**J W SOUSA LIMA LTDA**  
**CNPJ: 08.672.027/0001-32**



MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA

Nº 005/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 1706003/2024

Proposta Inicial do Fornecedor



MATÕES LC NORTE / MA	
PROC.	17-06-003/2024
FLS.	509
RUB.	

Fornecedor : 08.672.027/0001-32 - J W SOUSA LIMA LTDA

Lote 1

Item	Descrição	Qtd.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
1	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Intervenções de Qualificação Viária no Perímetro Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº946529/2023/MCIDADES/CAIXA.	1,00	SERV	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 997.600,00	R\$ 997.600,00

Total: R\$ 997.600,00

Total Geral: R\$997.600,00



Processo Administrativo nº 1706003/2024  
Modalidade: Concorrência nº 005/2024  
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE/MA
PROC. 1706003/2024
FLS. 510
RUB. 005

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Intervenções de Qualificação Viária no Perímetro Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº 946529/2023/MCIDADES/CAIXA.

**PROPOSTA INICIAL:**

**M M SANTOS COMERCIO E  
SERVICOS LTDA  
CNPJ: 10.917.999/0001-91**



# MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA

Nº 005/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 1706003/2024

Proposta Inicial do Fornecedor



Fornecedor : 10.917.999/0001-91 - M M SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA

MATÕES DO NORTE/MA
PROC. 1706003/2024
FLS. 311
RUB. <i>[assinatura]</i>

## Lote 1

Item	Descrição	Qtd.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total	R\$ Vlr. Unitário Mínimo	R\$ Vlr. Intervalo Mínimo
1	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de intervenções de Qualificação Viária no Perímetro Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº946525/2023/MCIDADES/CAIXA.	1,00	SERV	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.060.755,82	R\$ 1.060.755,82	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R\$ 1.060.755,82

Total Geral: R\$1.060.755,82



**PREFEITURA**  
MUNICIPAL DE

**MATÕES DO NORTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA  
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87  
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000  
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

Processo Administrativo nº 1706003/2024  
Modalidade: Concorrência nº 005/2024  
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE/MA
PROC. 1706003/2024
FLS. 512
RUB. 1

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Intervenções de Qualificação Viária no Perímetro Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº 946529/2023/MCIDADES/CAIXA.

**PROPOSTA INICIAL:**

**G P CONSTRUCOES E  
SERVICOS LTDA  
CNPJ: 41.274.505/0001-21**



# MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA

Nº 005/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 1706003/2024

Proposta Inicial do Fornecedor

MATÕES DO NORTE/MA	
PROCESSO	1706003/2024
FLS	513
RUB	
LICITANET	

**Fornecedor : 41.274.505/0001-21 - G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

## Lote 1

Item	Descrição	Qtd.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
1	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de intervenções de Qualificação Urbana no Perímetro Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº946529/2023/MCOADES/CAIXA.	1,00	SERV	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.159.000,00	R\$ 1.159.000,00

Total: R\$ 1.159.000,00

Total Geral: R\$1.159.000,00



**PREFEITURA**  
MUNICIPAL DE  
**MATÕES DO NORTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA  
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87  
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000  
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

Processo Administrativo nº 1706003/2024

Modalidade: Concorrência nº 005/2024

Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE/MA
PROC. 1706003/2024
FLS. 54
RUB. <i>[assinatura]</i>

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Intervenções de Qualificação Viária no Perímetro Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº 946529/2023/MCIDADES/CAIXA.

**PROPOSTA INICIAL:**

**MAKINAS**  
**EMPREENDEIMENTOS LTDA**  
**CNPJ: 19.543.790/0001-80**



# MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA

Nº 005/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 1706003/2024

Proposta Inicial do Fornecedor

MATÕES DO NORTE/MA
PROC. 1706003/2024
FLS. 275
RUB.

LICITANET

Fornecedor : 19.543.790/0001-80 - MAKINAS EMPREENDIMENTOS LTDA

## Lote 1

Item	Descrição	Qtd.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total	R\$ Vlr. Unitário Mínimo	R\$ Vlr. Intervalo Mínimo
1	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de intervenções de Qualificação Viária no Perímetro Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº946529/2023/MCIDADES/CAIXA.	1,00	SERV	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.160.000,00	R\$ 1.160.000,00	Não parametrizado	Não parametrizado

Total: R\$ 1.160.000,00

Total Geral: R\$1.160.000,00



**PREFEITURA**  
MUNICIPAL DE

**MATÕES DO NORTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA  
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87  
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000  
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

MATÕES DO NORTE/MA
PROC. 1706003/2024
FLS. 56
RUB. <i>[assinatura]</i>

Processo Administrativo nº 1706003/2024  
Modalidade: Concorrência nº 005/2024  
Tipo: Menor Preço por Item

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Intervenções de Qualificação Viária no Perímetro Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº 946529/2023/MCIDADES/CAIXA.

**PROPOSTA INICIAL:**

**FEITOSA CONSTRUTORA  
LTDA**

**CNPJ: 32.611.684/0001-54**



MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA

Nº 005/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 1706003/2024

Proposta Inicial do Fornecedor

MATÕES DO NORTE/MA  
PROC. 1706003/2024  
FLS. 32  
RUB.   
LICITANET

Fornecedor : 32.611.684/0001-54 - FEITOSA CONSTRUTORA LTDA

Lote 1

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
1	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de intervenções de Qualificação Vária no Perímetro Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº946529/2023/MCIDADES/CAIXA.	1,00	SERV	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.160.000,00	R\$ 1.160.000,00

Total: R\$ 1.160.000,00

Total Geral: R\$1.160.000,00





**PREFEITURA**  
MUNICIPAL DE

**MATÕES DO NORTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA  
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87  
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000  
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

## JUNTADA DE PROPOSTA FINAL

MATÕES DO NORTE/MA
PROC. 1200600312024
FLS. 518
RUB.

Junto aos autos do processo licitatório nº 005/2024, na modalidade CONCORRÊNCIA, a **PROPOSTA FINAL** apresentadas para o presente certame.


Matões do Norte - MA, em 03 de setembro de 2024.

  
Allan Lima da Silva  
Agente de Contratação  
Portaria nº 307/2024



**PREFEITURA**  
MUNICIPAL DE  
**MATÕES DO NORTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA  
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87  
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000  
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

MATÕES DO NORTE/MA
PROC. 1706003/2024
FLS. 519
RUB. 

Processo Administrativo nº 1706003/2024  
Modalidade: Concorrência nº 005/2024  
Tipo: Menor Preço por Item

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Intervenções de Qualificação Viária no Perímetro Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº 946529/2023/MCIDADES/CAIXA.

**PROPOSTA FINAL:**

**M M SANTOS COMERCIO E  
SERVICOS LTDA  
CNPJ: 10.917.999/0001-91**

**CARTA PROPOSTA DE PREÇOS**

**A**  
**PREFEITURA MUNICIPAL MATÕES DO NORTE/MA**  
Referente: **CONCORRÊNCIA 005/2024**

**PROPONENTE: M M SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 10.917.999/0001-91

Endereço: Tv Vitorino Freire, nº 377, Centro, CEP 65.460-000, Pirapemas/MA

E-mail Oficial de comunicação: lt-empreendimentos@hotmail.com

Telefone: (98)9-9995-7831 / (98)9-8629-2963

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Intervenções de Qualificação Viária no Perímetro Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº 946529/2023/MCIDADES/CAIXA.

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA:** R\$1.060.755,82 (UM MILHAO, SESENTA MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

Concordância quanto à adequação do projeto que integrar o edital de licitação e as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto, não poderão ultrapassar, no total, 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite previsto no art. 125 da Lei Federal n.º 14.133/21.

**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** O prazo de execução é de 120 (cento e vinte dias) dias contados da assinatura do contrato.

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** Conforme ITEM 6 da MINUTA DE CONTRATO.

**DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:** BANCO DO BRASIL, AG: 1734-5 C/C:28980-9 FAV: M M SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

**REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO:** MAGNO MONTEIRO DOS SANTOS, RG: 0174974120010 SSP/MA CPF: 022.791.813-47 Endereço: Rua da Granja, 05, Cond. Plaza Norte, Maiobinha, São Luís - MA.

A  
**PREFEITURA MUNICIPAL MATÕES DO NORTE/MA**  
 Referente: CONCORRÊNCIA 005/2024

**COMPOSIÇÃO DO BDI**
**BDI 1**
**TIPO DE OBRA**

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recuperação e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,01%
Seguro e Garantia	SG	0,40%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	1,11%
Lucro	L	7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
<b>BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)</b>	<b>BDI PAD</b>	<b>20,70%</b>
<b>BDI COM desoneração</b>	<b>BDI DES</b>	<b>26,75%</b>

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CPRB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

A  
 PREFEITURA MUNICIPAL MATÕES DO NORTE/MA  
 Referente: CONCORRÊNCIA 005/2024

**COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS**

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA COM DESONERAÇÃO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>Total</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,89%	Não Incide
B2	Feriados	3,95%	Não Incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	Não Incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,18%	9,20%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
<b>B</b>	<b>Total</b>	<b>48,43%</b>	<b>18,88%</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,58%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	1,73%	1,31%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,41%	1,82%
C5	Indenização Adicional	0,39%	0,29%
<b>C</b>	<b>Total</b>	<b>9,22%</b>	<b>6,96%</b>
<b>GRUPO D</b>			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,14%	3,17%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%
<b>D</b>	<b>Total</b>	<b>8,52%</b>	<b>3,46%</b>
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>82,97%</b>	<b>46,10%</b>

4  
 PREFEITURA MUNICIPAL MATÕES DO NORTE/MA  
 Referência: LICITAÇÃO 005/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Instalação de Quadriculagem Urbana no Perímetro Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº 048/2023/INCENDE/CADA.

Banco: S.O.S. 26,75%  
 S/Nº: 013001 - Maranhão

Encargos Sociais: Desoneração: 20,27%  
 Imposto: 20,27%  
 Mensalista: 25,75%

Planilha Orçamentária Resumida		Total	Porço (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	26.750,00	3,28 %
2	ADQUIRIÇÃO DE OBRAS	26.880,00	3,33 %
3	PROTEÇÃO DE LONAÇÃO	26.470,00	3,28 %
4	APLICAÇÃO EM CUBO	70.000,00	8,74 %
5	ORDEMADOR SUPERFICIAL	276.118,30	34,51 %
6	AMPLIAÇÃO VERTICAL	1.000,00	0,12 %
7	AMPLIAÇÃO HORIZONTAL	22.711,30	2,83 %
8	SERVIÇOS FINAIS	27.070,00	3,36 %
		Total em R\$	817.798,47
		Total em R\$	817.848,34
		Total Geral	1.063.792,62

Preços em R\$, 00 de Setembro de 2024.

MAGNO MONTEIRO DOS SANTOS  
 80020 - FONE: 01490  
 RG: 01140702010 SSP/MA CPF: 022.791.815-47



Documento assinado digitalmente  
 MAGNO MONTEIRO DOS SANTOS  
 Data: 02/09/2024 18:18:46-0300  
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

FAUSTINO DOS SANTOS GARCEZ FILHO  
 Assinado de forma digital por  
 FAUSTINO DOS SANTOS  
 GARCEZ FILHO:13701312320  
 Dados: 2024.09.02 15:46:10  
 -03'00'

A  
 PREFEITURA MUNICIPAL MATÕES DO NORTE/MA  
 Referência: CONCORRÊNCIA 001/2024

**Objeto**  
 Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Interferências de Qualificação Viária no Perímetro Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº 84829/2023/MCIDADES/CASA.

**Banco**  
 SINAPI - 12/2022 - Maranhão/SICRO3 - 07/2021 - Maranhão

**B.O.D.**  
 26,73%

**Encargos Sociais**  
 Desonerada: 02,87%  
 Mensalidade: 45,1%

Orçamento Síntese									
Item	Código/Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com B.O.D.	Total	Porc (%)	
1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					26.742,46	3,68 %	
1.1	10368/SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_030202_PS	m²	4,3	274,32	347,70	1.564,05	0,15 %	
1.2	10435/Projeto	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1	29.238,81	37.188,20	37.188,20	3,57 %	
2		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					26.966,48	3,77 %	
2.1	10435/Projeto	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	4	7.882,94	9.851,52	39.656,40	3,77 %	
3		<b>PRINTA DE LISIÇÃO</b>					18.414,66	1,83 %	
3.1	10435/Projeto	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LISIÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-10	m²	6558,25	2,28	2,38	18.892,54	1,75 %	
3.2	10233/SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXXM) AF_070202	TXXM	98,39	1,98	2,10	208,51	0,02 %	
3.3	10233/SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXXM) AF_070202	TXXM	578,15	0,87	0,84	517,54	0,03 %	
4		<b>APLICAÇÃO EM OBRA</b>					791.866,47	86,14 %	
4.1	9589/SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_110219	m²	327,96	1.385,03	1.758,52	578.740,33	64,28 %	
4.2	10233/SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXXM) AF_070202	TXXM	22813,0	1,86	2,10	48.567,30	4,87 %	
4.3	10233/SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXXM) AF_070202	TXXM	80753,38	0,87	0,84	78.232,58	7,18 %	
5		<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>					218.116,38	19,81 %	
5.1	9426/SINAPI	LOJA MEDIDOR: CONCRETO, MOLDADE IN LOCO EM TRECHO RETO COM TUBULAGEM 44 CM BASE X 30 CM ALTURA, AF_360218	M	1882,38	37,38	47,38	84.917,38	8,34 %	
5.2	9426/SINAPI	EXECUÇÃO DE SARRETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADE IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF_360218	M	1882,38	48,96	57,87	118.288,03	12,87 %	
6		<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>					1.982,32	0,18 %	
6.1	521344/SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 3,00 m - película retrorefletiva tipo I + II - sinalização vertical	un	4	298,73	265,83	1.063,32	0,10 %	
7		<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>					12.711,36	1,20 %	
7.1	102912/SINAPI	PINTURA DE EOX-VARRO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA, AF_360221	M	1882,38	6,54	6,38	12.711,36	1,20 %	
8		<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					37.170,04	3,60 %	
8.1	10435/Projeto	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1	26.325,46	37.170,04	37.170,04	3,50 %	
							<b>Total sem B.O.D.</b>		817.708,47
							<b>Total do B.O.D.</b>		233.048,35
							<b>Total Geral</b>		1.050.756,82

Proposta-MA, 01 de Setembro de 2024.

Documento assinado digitalmente


gov.br

MAGNO MONTEIRO DOS SANTOS  
 Data: 02/09/2024 18:28:44-0300  
 Verifique em <https://validar.j5.gov.br>

MAGNO MONTEIRO DOS SANTOS  
 SOCIO - PROPRIETARIO  
 RG: 6174874130610 SSP/MA CPF: 022.791.813-47

Assinado de forma digital por  
**FAUSTINO DOS SANTOS GARCEZ**  
**FAUSTINO DOS SANTOS GARCEZ**  
 FILHO:13701312320  
 Dados: 2024.09.02 15:46:50  
 -03'00'

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 1306003 1202 4  
 FLS 525  
 RUB. 1



SECRETARIA MUNICIPAL MATÕES DO NORTE/MA  
 Avenida CONCÓRDIA 86/3004  
 Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de intervenções de Qualificação Urbana no Perímetro Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de número 07/2024/SECRETARIA/CASA.

Servico: S.O.S.  
 EMPL: 123003 - Matões do Norte - 07/2024 - 36,76%

Item	Descrição	Programa Físico e Financeiro				
		Total Por Grupo	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	RESCISÃO PRELIMINAR	100,00%	100,00%			
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
3	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
4	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
5	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
6	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
7	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
8	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
9	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
10	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
11	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
12	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
13	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
14	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
15	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
16	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
17	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
18	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
19	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
20	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
21	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
22	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
23	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
24	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
25	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
26	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
27	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
28	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
29	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
30	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
31	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
32	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
33	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
34	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
35	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
36	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
37	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
38	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
39	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
40	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
41	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
42	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
43	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
44	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
45	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
46	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
47	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
48	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
49	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
50	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
51	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
52	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
53	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
54	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
55	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
56	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
57	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
58	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
59	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
60	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
61	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
62	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
63	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
64	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
65	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
66	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
67	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
68	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
69	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
70	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
71	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
72	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
73	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
74	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
75	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
76	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
77	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
78	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
79	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
80	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
81	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
82	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
83	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
84	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
85	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
86	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
87	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
88	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
89	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
90	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
91	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
92	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
93	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
94	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
95	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
96	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
97	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
98	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
99	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%
100	RECURSOS DE CANTO	36,76%	36,76%	21,26%	21,26%	21,26%

Fls. 001 de 001 de 001

MAGNO MONTEIRO DOS SANTOS  
 SOCIO - PROPRIETARIO  
 RG: 31140120010 SSP/MA CPF: 033.791.81047

gov.br  
 Documento assinado digitalmente  
 MAGNO MONTEIRO DOS SANTOS  
 Data: 02/09/2024 18:29:52-0300  
 Verifique em https://validar.jf.gov.br

FAUSTINO DOS SANTOS GARCEZ FILHO  
 SANTOS GARCEZ FILHO:13701312320  
 FILHO:13701312320

Assinado de forma digital por  
 FAUSTINO DOS SANTOS  
 GARCEZ FILHO:13701312320  
 Dados: 2024.09.02 15:47:17  
 -03'00'



A  
 PREFEITURA MUNICIPAL MATÕES DO NORTE/MA  
 Referência: CONCORRÊNCIA 001/2024

**Obrá** Construção de empresa especializada para prestação dos serviços de intervenções de Qualificação Urbana  
**Banco** SNAP - 12922 - Maranhão/MA - 57002 - Maranhão  
**S.O.L** 26,75%  
**Encargos Sociais** Documental: 02,87% Fretado: 02,87% Mensalista: 01,75%

Cursos ABC de Serviços							
Código/Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
8000/SNAP	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE SOLAMENTO, EXCLUSÃO DE ÁGUA E TRANSPORTES AF. 110000	m²	327,36	1.760,52	575.740,31	54,28	54,28
8001/SNAP	EXECUÇÃO DE BASE 1ª DE CONCRETO USADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO 30 CM BASE A 20 CM ALTURA AF. 090000	m	1.260,36	87,21	110.000,22	10,87	65,15
8006/SNAP	SUBA MÉDIO CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE A 30 CM ALTURA AF. 090000	m	1.260,36	47,30	60.077,36	5,84	71,00
100001/SNAP	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM UNIDADE: TANQUE AF. 030000	Tanque	81.151,34	2,84	232.851,24	7,22	78,22
100002/SNAP	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM UNIDADE: TANQUE AF. 030000	Tanque	23.711,01	2,10	49.794,17	4,88	83,10
10007/Prefe	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MO	4,1	6.961,42	28.549,88	3,71	86,81
10008/Prefe	MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS	UND	1,2	37.168,20	37.168,20	3,91	90,72
10009/Prefe	DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS	UND	1,2	37.176,34	37.176,34	3,90	94,62
10000/Prefe	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CEAÇÃO COM APLICAÇÃO ASFÁLTICA 06-10	m²	6.566,36	2,80	18.585,84	1,76	96,38
10011/SNAP	PAVIMENTO DE CEAÇÃO SOBRE ASFALTO COM TINTA REFLETIVIDADE A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DESMACHONDA AUTOMOBILIADA AF. 090000	m	1.260,36	8,30	10.511,36	1,00	97,38
10000/SNAP	FUNDAMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF. 090000_75	m²	4,8	347,70	1.668,80	0,16	98,50
011540/SECAD	Placa de regulamentação em aço C x E x H - placa retangular tipo 1 - 11 - fornecimento e implantação	un	4,3	288,83	1.241,93	0,10	100,00
					Total sem IOD		227.704,47
					Total de IOD		227.704,47
					Total Geral		1.260.704,47

Preço em R\$, 02 de Setembro de 2024.

Documento assinado digitalmente

MAGNO MONTEIRO DOS SANTOS  
 SOCIO - PROPRIETARIO  
 RG: 0116474120010 SSP/MA CPF: 025.761.813-47



MAGNO MONTEIRO DOS SANTOS  
 Data: 02/09/2024 18:23:24-0300  
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

FAUSTINO DOS SANTOS GARCEZ FILHO:13701312320  
 Assinado de forma digital por FAUSTINO DOS SANTOS GARCEZ FILHO:13701312320  
 Dados: 2024.09.02 15:47:50 -03'00'

Assinado de forma digital por FAUSTINO DOS SANTOS GARCEZ FILHO:13701312320  
 Dados: 2024.09.02 15:47:50 -03'00'

**Atividade econômica do imóvel inscrito**  
 Natureza da atividade econômica

Atividade econômica inscrita no CNPJ: 10.877.200/0001-01  
 Nome: LOTS EMPREENDIMENTOS S.A.  
 CNPJ: 10.877.200/0001-01  
 Endereço: R. 10.800-00-70, BR 34000-00

Código	Descrição	Unidade	M²	Área do terreno				Área total	Valor	Valor unitário	Valor total
				Superfície	Superfície	Superfície	Superfície				
0001	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASA COM 100M² DE ÁREA ÚTIL	M²	100	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1000,00	100000,00	
0002	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASA COM 150M² DE ÁREA ÚTIL	M²	150	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	1000,00	150000,00	
0003	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASA COM 200M² DE ÁREA ÚTIL	M²	200	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1000,00	200000,00	
0004	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASA COM 250M² DE ÁREA ÚTIL	M²	250	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	1000,00	250000,00	
0005	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASA COM 300M² DE ÁREA ÚTIL	M²	300	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1000,00	300000,00	
0006	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASA COM 350M² DE ÁREA ÚTIL	M²	350	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	1000,00	350000,00	
0007	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASA COM 400M² DE ÁREA ÚTIL	M²	400	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1000,00	400000,00	
0008	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASA COM 450M² DE ÁREA ÚTIL	M²	450	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	1000,00	450000,00	
0009	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASA COM 500M² DE ÁREA ÚTIL	M²	500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1000,00	500000,00	
0010	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASA COM 550M² DE ÁREA ÚTIL	M²	550	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	1000,00	550000,00	
0011	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASA COM 600M² DE ÁREA ÚTIL	M²	600	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1000,00	600000,00	
0012	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASA COM 650M² DE ÁREA ÚTIL	M²	650	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	1000,00	650000,00	
0013	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASA COM 700M² DE ÁREA ÚTIL	M²	700	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1000,00	700000,00	
0014	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASA COM 750M² DE ÁREA ÚTIL	M²	750	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1000,00	750000,00	
0015	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASA COM 800M² DE ÁREA ÚTIL	M²	800	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1000,00	800000,00	
0016	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASA COM 850M² DE ÁREA ÚTIL	M²	850	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	1000,00	850000,00	
0017	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASA COM 900M² DE ÁREA ÚTIL	M²	900	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	1000,00	900000,00	
0018	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASA COM 950M² DE ÁREA ÚTIL	M²	950	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	1000,00	950000,00	
0019	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASA COM 1000M² DE ÁREA ÚTIL	M²	1000	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	1000000,00	

gov.br  
 Documento assinado digitalmente  
 MAGNO MONTEIRO DOS SANTOS  
 Data: 02/09/2024 18:26:15-0300  
 Verifique em https://validar.jf.gov.br

Assinado de forma digital por FAUSTINO DOS SANTOS GARCEZ  
 FILHO:13701312320  
 Dados: 2024.09.02 15:48:19 -03'00'

A  
 PREFEITURA MUNICIPAL MATÕES DO NORTE/MA  
 Refeitoria: CONCORRÊNCIA 905/2024

**Obras**  
 Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de intervenções de qualificação física no Pavilhão Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de nº 046290333/MODADES/CAIXA.

**Banco**  
 SNAFI - 122822 -  
 Warrant@SNAFI - 072922 -  
 São Paulo

S.D.L.  
 28,7%

Emprego Social  
 Documentos  
 Híbrido 82,87%  
 Manuseio 46,1%

Composições Analíticas com Preço Unitário								
Composições Principais								
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	103850	SNAFI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 020202. PS	PAV - FUNDAMENTAÇÃO	m²	1,0000000	274,33	274,33
Composição	102234	SNAFI	PINTURA MANTENTE PARA MADEIRA, 2 DEMAC. AF. 310201	PINT - PINTURAS	m²	9,0000000	21,20	19,08
Auxílio	88282	SNAFI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MEI - SERVIÇOS DIVERSOS	h	9,3729400	26,86	19,91
Auxílio	88116	SNAFI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MEI - SERVIÇOS DIVERSOS	h	1,1186000	20,38	22,46
Material	0000400	SNAFI	MARRAFO 10 X 10 CM EM PNEUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	Material	m	3,2000000	5,12	16,43
Material	0000413	SNAFI	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO (CH) EM CHAPA GALVANIZADA 1% 22", ADESVADA, DE 0,4 X 1,2 M (SEM POSTES PARA FIANÇAO)	Material	m²	1,0000000	274,29	274,29
Material	0000080	SNAFI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 10 X 10 (10 X 10)	Material	kg	0,0113000	32,98	0,36
Material	0000080	SNAFI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (10 X 11)	Material	kg	0,0132000	37,18	0,49
					MO sem LB **	14,19	11,71	MO sem LB **
					Valor de BCI **	72,38		Valor com BCI **
								347,70
1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	104156	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MEI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	26.338,81	26.338,81
Composição	89030	SNAFI	TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 6,8 T, COM LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF. 060204	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	8,0000000	171,20	1.369,60
Composição	89840	SNAFI	TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,8 T, COM LÂMINA 3,7 M3 - CHP DIURNO. AF. 060204	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	8,0000000	180,84	1.447,96
Composição	88811	SNAFI	TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF. 060204	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	8,0000000	207,12	1.658,08
Composição	90011	SNAFI	CAMINHÃO PARA 10.000 L TRILHAO, PESO BRUTO TOTAL 21.000 KG, MOTORVELADORA POTÊNCIA BOMBA LÍQUIDA (PNEUMÁTICA) 125 HP, PESO BRUTO 12000 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF. 060204	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	8,0000000	228,81	1.830,48
Composição	75436	SNAFI	ROLLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PE DE GARRINHO PARA SOLDO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4 T/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,8 M - CHP DIURNO. AF. 060204	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	8,0000000	193,48	1.547,84
Composição	86211	SNAFI	GADE DE OROCO RESISTIVEL COM 20 DISCOS 34 X 8 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF. 060204	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	8,0000000	4,50	40,80
Composição	86030	SNAFI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 80 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.000 KG - CHP DIURNO. AF. 060204	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	8,0000000	121,35	970,77
Composição	86480	SNAFI	ROLLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10.800 T, LARGURA DE TRABALHO 3,30 M - CHP DIURNO. AF. 060204	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	8,0000000	203,00	1.624,00
Composição	92242	SNAFI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 20.000 L COM VIBRACADORA DE ASFALTO SOBRE ESTERNA, LARGURA DE FUNDAMENTAÇÃO 1,80 M A 2,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 400 Tm - CHP DIURNO. AF. 100204	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	8,0000000	271,36	2.170,88
Composição	91380	SNAFI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 TRILHAO GARRINHO SIMPLES, PESO BRUTO 10.000 KG, MOTORVELADORA 125 HP, PESO OPERACIONAL 10.200 T, LARGURA DE TRABALHO 1,80 M - CHP DIURNO. AF. 060204	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	10,0000000	249,86	2.498,60
Composição	90011	SNAFI	ROLLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANQUE, ACO 1200, POTÊNCIA 125 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10.200 T, LARGURA DE TRABALHO 1,80 M - CHP DIURNO. AF. 060204	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	8,0000000	218,26	1.746,08
Composição	86107	SNAFI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 80 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VIBRACADORA MECÂNICA ACIONADA - CHP DIURNO. AF. 060204	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	8,0000000	128,11	1.024,88
Composição	86111	SNAFI	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERNA, CACIMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO 2 PNEUS	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	8,0000000	186,76	1.494,08
Composição	86110	SNAFI	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO 2 PNEUS	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	8,0000000	140,84	1.126,72
					MO sem LB **	1.487,84	1.200,84	MO sem LB **
					Valor de BCI **	7.880,36		Valor com BCI **
								27.199,20
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	104007	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MEI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	7.882,84	7.882,84
Material	00002706	SNAFI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	h	79,3422000	65,86	5.225,34
Material	00007982	SNAFI	TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	h	80,0000000	19,29	1.543,20
Material	00000244	SNAFI	AGUIA DE TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	h	80,0000000	13,84	1.107,20
					MO sem LB **	4.398,32	3.874,82	MO sem LB **
					Valor de BCI **	2.158,66		Valor com BCI **
								8.891,62
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	104008	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RB-10	MEI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	2,29	2,29
Composição	86116	SNAFI	VIBRACADORA MECÂNICA RESISTIVEL COM ESCOVA GELÉRICA	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0020000	9,47	0,21
Composição	83962	SNAFI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 8 M3 COM MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0040000	258,78	0,10
Composição	88116	SNAFI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MEI - SERVIÇOS DIVERSOS	h	0,0040000	20,08	0,16
Composição	86030	SNAFI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 80 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.000 KG	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0070000	121,53	0,20
Material	CM-416	Próprio	EMULSÃO ASFALTICA RB-10	Material	T	0,0040000	4.380,34	1,81
					MO sem LB **	0,07	0,06	MO sem LB **
					Valor de BCI **	0,80		Valor com BCI **
								2,88
3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	102112	SNAFI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, COM 07E 03M UNIDADE, TANQUE AF. 020205	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	T03M	1,0000000	1,98	1,98
Composição	82242	SNAFI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 20.000 L COM CAVILDO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0040000	97,84	1,98
Composição	82242	SNAFI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 20.000 L COM CAVILDO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0070000	97,86	0,19
					MO sem LB **	0,06	0,05	MO sem LB **
					Valor de BCI **	0,44		Valor com BCI **
								2,12
3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total

A  
 PREFEITURA MUNICIPAL MATÕES DO NORTE/MA  
 Referência: CONCORRÊNCIA 005/2024

**Categoria**  
 Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Intervenção de Qualificação Viária no Polígono Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de nº 04629023/MCIDADES/CAIXA.

**Banco**  
 BNAP - 122923 - BANCOPUBLICOS - 072923 - BANCÃO

**S.D.I.**  
 28,76%

**Encargos Sociais**  
 Documentos: 02,07%  
 Inscricao: 02,07%  
 Mensalidade: 04,62%

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	102103	BNAP	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: T/DMT, AF_120203)	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	T/DMT	1,000000	1,86	1,86	
Composição Auxiliar	8224	BNAP	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 40.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CH DURNO AF_120203	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,001700	271,34	0,46	
Composição Auxiliar	8224	BNAP	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 40.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CH DURNO AF_120203	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	0,001700	37,36	0,04	
				MO sem LS **	0,02	LS **	0,02	MO sem LS **	0,04
				Valor de BDI **	0,17			Valor com BDI **	0,64
<b>4.1</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Unid</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Total</b>	
Composição	9191	BNAP	EXECUÇÃO DE FUNDAMENTO COM APILACAO DE CONCRETO	PAV - PAVIMENTACAO	m²	1,000000	1,365,03	1,365,03	
Composição	9202	BNAP	VERIFICACAO DE ASFALTO SOBRE ESTEREA, LARGURA DE	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE	CHP	0,030000	308,11	9,24	
Composição	9203	BNAP	VERIFICACAO DE ASFALTO SOBRE ESTEREA, LARGURA DE	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE	CH	0,000000	174,30	0,00	
Composição	9204	BNAP	MADEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	0,800000	21,82	17,46	
Composição	9138	BNAP	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRACAO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 15.000 KG, CABINA 07A, MÁXIMA 15.800 KG, DISTANCIA ROLLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, 400 LITRO, POTENCIA 120 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10.2011,05 T, LARGURA DE	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,004000	245,98	0,98	
Composição	9201	BNAP	ROLLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, 400 LITRO, POTENCIA 120 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10.2011,05 T, LARGURA DE	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,040000	271,34	10,85	
Composição	9202	BNAP	ROLLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, 400 LITRO, POTENCIA 120 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10.2011,05 T, LARGURA DE	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	0,001700	78,00	0,13	
Composição	9203	BNAP	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE	CH	0,107100	44,89	4,80	
Composição	9204	BNAP	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE	CHP	0,034100	128,11	4,36	
Composição	9442	BNAP	ROLLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10.607 T, LARGURA DE	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,019000	202,08	3,84	
Composição	9444	BNAP	ROLLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10.607 T, LARGURA DE	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	0,009000	83,68	0,75	
Itens	00001019	BNAP	CONCRETO BETUMINOSO USADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DMT, FAUSA G, COM CAF 3023-	Material	T	2,514000	612,50	1,539,33	
				MO sem LS **	11,17	LS **	8,27	MO sem LS **	20,44
				Valor de BDI **	271,44			Valor com BDI **	1,705,52
<b>4.2</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Unid</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Total</b>	
Composição	102103	BNAP	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: T/DMT, AF_070203)	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	T/DMT	1,000000	1,86	1,86	
Composição	8224	BNAP	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 40.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CH DURNO AF_120203	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,004000	271,34	1,08	
Composição	8224	BNAP	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	0,001700	37,36	0,06	
				MO sem LS **	0,06	LS **	0,06	MO sem LS **	0,11
				Valor de BDI **	0,44			Valor com BDI **	2,10
<b>4.3</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Unid</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Total</b>	
Composição	102103	BNAP	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: T/DMT, AF_120203)	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	T/DMT	1,000000	1,86	1,86	
Composição	8224	BNAP	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 40.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CH DURNO AF_120203	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,001700	271,34	0,46	
Composição	8224	BNAP	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	0,001700	37,36	0,04	
				MO sem LS **	0,02	LS **	0,02	MO sem LS **	0,04
				Valor de BDI **	0,17			Valor com BDI **	0,64
<b>5.1</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Unid</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Total</b>	
Composição	9429	BNAP	GUIA MOLDADA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTENSÃO 1,00 M LARGURA 30 CM AL 0,90 AF_180219	CHP - OBRAS EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO / OBRAS DE VISTA	m	1,000000	37,58	37,58	
Composição	9434	BNAP	ALUANTO ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	0,070000	21,48	1,50	
Composição	9438	BNAP	FEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	0,100000	21,78	2,17	
Composição	9439	BNAP	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	0,250000	20,38	5,02	
Composição	9441	BNAP	ARGAMASSA TRACO 1:4 SEM VOLUME DE ORNTO E AREIA MÉDIA (MEDIAL, PREPARO MANUAL, AF_180219)	SEI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,002000	377,04	0,75	
Composição	9290	BNAP	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUAS E SAQUETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CH DURNO AF_130219	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,017000	17,81	0,30	
Composição	9291	BNAP	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUAS E SAQUETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CH DURNO AF_130219	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	0,040000	4,54	0,17	
Itens	00002070	BNAP	AREIA MÉDIA - POSTO JARDIA/FORNECEDOR RETIRADO NA JARDIA, SEM TRANSPORTE	Material	m³	0,001000	72,50	0,72	
Itens	00003402	BNAP	CONCRETO USADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, 0,8MP + 100 -> 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 888)	Material	m³	0,000000	620,00	28,00	
				MO sem LS **	0,47	LS **	2,27	MO sem LS **	8,34
				Valor de BDI **	10,04			Valor com BDI **	47,52
<b>5.2</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Unid</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Total</b>	
Composição	9429	BNAP	EXECUÇÃO DE SAQUETA DE CONCRETO USADO, MOLDADA IN LOCO	CHP - OBRAS EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO / OBRAS DE VISTA	m	1,000000	41,68	41,68	
Composição	9438	BNAP	FEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	0,250000	21,78	5,44	

A  
 PREFEITURA MUNICIPAL MATÕES DO NORTE/MA  
 Referência: CONCORRÊNCIA 06/2024

**Obras**  
 Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de intervenções de qualificação viária no Perímetro Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº 94829/2023/PRODADEN/CAXA.

**Banco**  
 SINAPI - 12/2022 - Maranhão/SICRO3 - 07/2022 - Maranhão

**S.O.L**  
 28,76%

**Encargos Sociais**  
 Desoneração: 82,87%  
 Retenção: 82,87%  
 Mensalidade: 48,1%

Composição	Auxiliar	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Auxiliar	80318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEB - SERVIÇOS DIVERSOS	m	2,200000	20,38	5,52	
Itens		00002070	SINAPI	AREA MEDA - POSTO JARDIMFORNECEDOR (RETRADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTES)	Materia	m²	8,810000	72,50	6,72	
Itens		00004517	SINAPI	SARRAFO 2,3 X 1,3 CM EM FIBRA, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO BRUTA	Materia	m	8,200000	3,52	6,70	
Itens		00001890	SINAPI	TABUA NAU APARELHADA 2,3 X 3" CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANDEUM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO BRUTA	Materia	m	8,120000	28,51	3,31	
Itens		00034482	SINAPI	CONCRETO USADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA E E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE	Materia	m³	8,090000	320,90	28,12	
					MO sem LB **	4,82	LB **	3,88	MO sem LB **	8,71
					Valor de SOI **	12,21			Valor com SOI **	87,87
<b>S.1</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Unid</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>		
Composição	0213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço S = 0,90 m - pintura retrorreflexiva tipo 1 + B - sinalização e instalação		m	1,000000	204,73	204,73		
<b>A</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Equipamentos</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização</b>		<b>Custo Operacional</b>		<b>Custo Horário</b>	
					<b>Operativa</b>	<b>Improdutiva</b>	<b>Operativa</b>	<b>Improdutiva</b>		
Itens	0967	SICRO3	Camionete vancom com capacidade de 51 - 110 m³	1,000000	5,38	6,70	117,840	48,708	75,1783	
									<b>Custo Horário de Equipamentos **</b>	
									75,1783	
<b>B</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Mão de Obra</b>	<b>Quantidade</b>			<b>Salário Hora</b>		<b>Custo Horário</b>	
Itens	7903	SICRO3	Motorista	1,000000				18,260	18,260	
Itens	7924	SICRO3	Servente	2,000000				12,440	24,880	
									<b>Custo Horário de Mão de Obra **</b>	
									44,160	
									<b>Adi. R.O. - Fretamentos (2,3%) **</b>	
									3,900	
									<b>Custo Horário de Execução **</b>	
									114,3483	
									<b>Fator de Influência de Chuva - FIC **</b>	
									8,800	
									<b>Custo de FIC **</b>	
									8,800	
									<b>Produção de Equipa **</b>	
									3,800	
									<b>Custo Unitário de Execução **</b>	
									28,1181	
<b>D</b>	<b>Banco</b>	<b>Código</b>	<b>Atividades Auxiliares</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>			<b>Preço Unitário</b>	<b>Custo Horário</b>	
Material	SICRO3	0213414	Placa em aço nº 18 galvanizada com pintura retrorreflexiva tipo 1 + B -	8,388000	m²			478,700	171,8158	
									<b>Custo Total das Atividades **</b>	
									171,8158	
									MO sem LB **	
						13,38	LB **	13,38	MO sem LB **	
									23,84	
									Valor de SOI **	
						M,10			Valor com SOI **	
									262,83	
<b>T.1</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Unid</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>		
Composição	10212	SINAPI	PINTURA DE BORDO VARGO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLEXIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM	PINT - PINTURAS	m	1,000000	3,04	3,04		
Composição	46110	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEB - SERVIÇOS DIVERSOS	m	8,250000	29,43	2,46		
Composição	80318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEB - SERVIÇOS DIVERSOS	m	8,210000	20,38	0,28		
Composição	90130	SINAPI	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRO	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE	CHP	8,000000	142,84	0,54		
Composição	90130	SINAPI	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRO	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE	CHP	8,230000	81,82	2,70		
Itens	00005216	SINAPI	OLIVETE AQUARRAS	Materia	L	8,000000	18,85	0,01		
Itens	00007347	SINAPI	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE PARA SINALIZACAO	Materia	L	8,240000	13,80	0,50		
Itens	00044477	SINAPI	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VARGA	Materia	KG	8,000000	11,78	0,26		
Itens	00044478	SINAPI	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VARGA, TIPO 1 (LUNETA) - 500 - 15184	Materia	KG	8,071000	11,78	0,12		
									MO sem LB **	
						8,80	LB **	8,87	MO sem LB **	
									1,47	
									Valor de SOI **	
						1,34			Valor com SOI **	
									8,38	
<b>S.1</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Unid</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>		
Composição	104354	Filipco	SEMOVILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	SEB - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,000000	28.325,48	28.325,48		
Composição	89022	SINAPI	TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 8,4 T, COM LÂMINA 2,18 M3 - CHP DIURNO, AF_3622014	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE	CHP	8,000000	171,20	1.540,80		
Composição	89843	SINAPI	TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO, AF_1922014	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE	CHP	8,000000	180,84	1.717,98		
Composição	8981	SINAPI	TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 18,7 T, COM RODA MÍDIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO, AF_3622014	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE	CHP	8,000000	227,12	2.044,08		
Composição	8861	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.500 L, TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 35.000 KG, MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA 100CV (PRIMEIRA MARCA)	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE	CHP	8,000000	269,83	2.698,87		
Composição	9012	SINAPI	125 HP, PESO BRUTO 13000 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO, AF_3622014	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE	CHP	8,000000	228,41	2.037,88		
Composição	73434	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4 (1,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,8 M - CHP DIURNO, AF_3622014	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE	CHP	8,000000	155,48	1.398,32		
Composição	8921	SINAPI	GRANDE DE DISCO RELOCÁVEL COM 20 DISCOS 3P X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO, AF_3622014	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE	CHP	8,000000	4,50	40,50		

**A**  
**PREFEITURA MUNICIPAL MATÓES DO NORTE/MA**  
**Referente: CONCORRÊNCIA 001/2024**

**Obra:** Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de interseções de Qualificação Viena no Perímetro Urbano do Município de Matóes do Norte/MA, conforme contrato de nº 04629/2023/MCIDADES/CADA.  
**Banco:** SINAPI - 12/2023 - Maranhão/SICRO3 - 07/2023 - Maranhão  
**S.O.L:** 30,76%  
**Encargos Sociais:** Desoneração: 10,00%, Horaista: 82,87%, Mensalista: 46,1%

Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	8623	SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.873 KG. - CIP DURINO. AF. 26/2014	1	1.363,71	1.363,71
Composição Auxiliar	8640	SINAPI ROLLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 18.807 T, LARGURA DE CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 26.000 L COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO	1	1.845,40	1.845,40
Composição Auxiliar	8224	SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 26.000 L COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO	1	3.947,46	3.947,46
Composição Auxiliar	8820	SINAPI VIBROCAMADORA DE ASFALTO SOBRE ESTERAS, LARGURA DE PRUMENTADAÇÃO 1,80 M A 5,30 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 Tm. - CIP DURINO. AF. 11/2014	1	2.781,86	2.781,86
Composição Auxiliar	8738	SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M, TRICADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 200 CV INCLUIRDO CACABRRA	1	2.495,80	2.495,80
Composição Auxiliar	8881	SINAPI ROLLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANQUE ACO LÍQUO, POTÊNCIA 170 HP, PESO SEMCOM LASTRO 18.2913 KG T, LARGURA DE TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASOURA MECÂNICA ACPLADA - CIP DURINO. AF. 09/2017	1	1.874,87	1.874,87
Composição Auxiliar	8870	SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASOURA MECÂNICA ACPLADA - CIP DURINO. AF. 09/2017	1	1.871,86	1.871,86
Composição Auxiliar	8871	SINAPI ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 6,80 Mx, MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAPÉGO 8 PNC, AUTOPROPULSADA, POTÊNCIA 38 HP. - CIP DURINO. AF. 07/2018	1	1.707,89	1.707,89
Composição Auxiliar	8870	SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASOURA MECÂNICA ACPLADA - CIP DURINO. AF. 09/2017	1	1.871,86	1.871,86
			MO sem LS ==	1.448,50	1.448,50
			MO com LS ==	1.200,18	1.200,18
			Valor de BC ==	7.884,38	7.884,38
				Valor com BC ==	27.770,34

**Composições Auxiliares**

Composição	Código Banco	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Total
Composição	51410	SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carrossa de 15 t - carga e descarga com capacidade de 20 t/m	1	25,70	25,70

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Itens	0360	SICRO3 Caminhão carrossa com capacidade de 15 t - 128 90	2,000000	0,51	0,47	206,304	67,1207	271,3487
Itens	0360	SICRO3 Caminhão carrossa com guilho com capacidade de 20 t/m - 128 60	1,000000	1,00	0,00	342,3177	100,3424	342,3177
						<b>Custo Horário de Equipamentos ==</b>		<b>614,3664</b>

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora		Custo Horário		
				Operativa	Improdutiva			
Itens	0604	SICRO3 Servente	2,000000			12,420	24,840	
						<b>Custo Horário de Mão de Obra ==</b>		<b>24,840</b>

<b>Custo Horário de Execução ==</b>								
<b>Adm.N.O. - Ferramentas (0,1%) ==</b>								
<b>6,990</b>								
<b>Custo Horário de Execução ==</b>								
<b>648,2464</b>								
<b>Fator de Influência de Obra - FIC ==</b>								
<b>0,9600</b>								
<b>Custo de FIC ==</b>								
<b>6,2206</b>								
<b>Produção de Equipe ==</b>								
<b>21,3766</b>								
<b>Custo Unitário de Execução ==</b>								
<b>28,7016</b>								
			MO sem LS ==	0,84	LS ==	0,52	MO com LS ==	1,36
			Valor de BC ==	8,87			Valor com BC ==	32,87

Composição	Código Banco	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Total			
Composição	8620	SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	2,14	2,14			
Composição Auxiliar	8871	SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	1	0,18	0,18			
Itens	000024	SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	1,000000	13,84	13,84			
Itens	000070	SINAPI ALIMENTAÇÃO - HORISTA COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,000000	0,88	0,88			
Itens	000071	SINAPI TRANSPORTE - HORISTA COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,000000	0,54	0,54			
Itens	000072	SINAPI EXAMES - HORISTA COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,000000	1,18	1,18			
Itens	000073	SINAPI SEGURO - HORISTA COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,000000	0,31	0,31			
Itens	004347	SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1,000000	0,52	0,52			
Itens	004348	SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1,000000	1,14	1,14			
			MO sem LS ==	7,72	LS ==	6,40	MO com LS ==	14,12
			Valor de BC ==	5,74			Valor com BC ==	27,32

Composição	Código Banco	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Total
Composição	8611	SINAPI PALANQUETA TRACO 14 2EM VOLARE DE CIMENTO E AREIA MEDIA	1	877,34	877,34
Composição Auxiliar	8670	SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	146,49	146,49

A  
 PREFEITURA MUNICIPAL MATÔES DO NORTE/MA  
 Referência: CONCORRÊNCIA 005/2024

**Classe**  
 Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Intervenção de Qualificação Viária no Perímetro Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº 048129/2023/MC/DIADEN/CAXA.

**Banco**  
 BNAP - 12003 - Banco do Nordeste - 070023 - Rápido

**S.D.L**  
 26,76%

**Encargos Sociais**  
 Decoreta 82,87%  
 Inss 82,87%  
 Mensalista 46,1%

Item	Código	Banco	Descrição	Material	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Item	0000070	BNAP	AREA MEDA - POSTO JAZDA/FORNECEDOR DETRABADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE	Materia	m²	1,1500000	71,50	82,97
Item	00001370	BNAP	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 5-32	Materia	kg	588,3400000	3,84	227,21
				MO com L8 **	97,70	47,80	4658,11	108,81
				Valor do BDI **	194,35			791,94
	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quant</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	91380	BNAP	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEP. DEURNO, AF. 860214	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	24,98	24,98
Composição	91391	BNAP	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,82	21,82
Composição	91390	BNAP	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEP. DEURNO, AF. 860214	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	21,80	21,80
Composição	91391	BNAP	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEP. DEURNO, AF. 860214	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,20	8,20
Composição	91392	BNAP	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEP. DEURNO, AF. 860214	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,70	3,70
Composição	91393	BNAP	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEP. DEURNO, AF. 860214	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	43,11	43,11
Composição	91394	BNAP	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEP. DEURNO, AF. 860214	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	142,81	142,81
				MO com L8 **	10,80	8,70	93,96	10,80
				Valor do BDI **	48,31			301,07
	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quant</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	91390	BNAP	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	21,80	21,80
Item	0003734	BNAP	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO	Materia	UN	0,0000040	62.817,88	3,78
Item	0003735	BNAP	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV	Equipamento	UN	0,0000140	588.514,45	20,12
				MO com L8 **	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor do BDI **	0,00			30,20
	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quant</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	91392	BNAP	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - INPOSTOS E SEGUROS, AF. 860214	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,70	3,70
Item	0003734	BNAP	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO	Materia	UN	0,0000040	62.817,88	3,27
Item	0003735	BNAP	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV	Equipamento	UN	0,0000040	588.514,45	3,36
				MO com L8 **	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor do BDI **	0,00			4,71
	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quant</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	91391	BNAP	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - INPOSTOS E SEGUROS, AF. 860214	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,20	8,20
Item	0003734	BNAP	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO	Materia	UN	0,0000140	62.817,88	8,91
Item	0003735	BNAP	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV	Equipamento	UN	0,0000141	588.514,45	8,30
				MO com L8 **	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor do BDI **	2,40			11,68
	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quant</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	91393	BNAP	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO, AF. 860214	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	43,11	43,11
Item	0003734	BNAP	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO	Materia	UN	0,0000040	62.817,88	5,30
Item	0003735	BNAP	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV	Equipamento	UN	0,0000040	588.514,45	37,78
				MO com L8 **	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor do BDI **	11,80			34,84
	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quant</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	91394	BNAP	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO, AF. 860214	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	142,81	142,81
Item	0004027	BNAP	OLEO DIESEL, COMBUSTIVEL, COMUM METROPOLITANO 5-15 OU 5-50	Materia	L	25,7000000	6,00	153,81
				MO com L8 **	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor do BDI **	24,70			181,12
	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quant</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	82240	BNAP	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAIXILHO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRÁFICO	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	27,34	27,34
Composição	82230	BNAP	MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,82	25,82
Composição	82237	BNAP	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAIXILHO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRÁFICO	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	20,31	20,31
Composição	82234	BNAP	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAIXILHO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRÁFICO	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,14	8,14
Composição	82236	BNAP	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAIXILHO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRÁFICO	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,28	3,28
				MO com L8 **	10,80	8,70	93,96	10,80

**A**  
 PREFEITURA MUNICIPAL MATÕES DO NORTE/MA  
 Refere-se: CONCORRÊNCIA 001/2014

**Classe**  
 Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Intervenção de Qualificação Viária no Perímetro Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº 04622925/2014/SECRETARIA DE OBRAS

**Banco**  
 BNAPI - 12292 - Maranhão/BNCR03 - 072022 - Maranhão

**S.O.L**  
 26,75%

**Encargos Sociais Descontados**  
 Horaista 82,87%  
 Mensalista 46,1%

				Valor do BDI **			Valor com BDI **
				16,38			73,65
Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	8224	BNAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	h	1,000000	271,34
Composição	8429	BNAPI	MOTONETA (V. CAMINHÃO) E CABRITA COM ENCARREGOS	h	1,000000	25,42	25,42
Composição	8223	BNAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	h	1,000000	25,31
Composição	8223	BNAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	h	1,000000	8,14
Composição	8223	BNAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	h	1,000000	3,29
Composição	8224	BNAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	h	1,000000	36,10
Composição	8224	BNAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	h	1,000000	278,28
				MO com LB **	10,00	8,70	87,00
				Valor do BDI **			96,43
							Valor com BDI **
							471,43
Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	8223	BNAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	h	1,000000	25,31
Itens	8002914	BNAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L	Material	UN	0,0000120	98,847,53
Itens	8003790	BNAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 18000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "15000" KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS "3,56" M, POTENCIA "99" CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMI-REBOQUE)	Equipamento	UN	0,0000140	800,106,84
				MO com LB **	0,00	0,00	MO com LB **
				Valor do BDI **			0,00
							Valor com BDI **
							25,31
Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	8223	BNAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	h	1,000000	3,29
Itens	8002914	BNAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L	Material	UN	0,0000040	98,847,53
Itens	8003790	BNAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 18000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "15000" KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS "3,56" M, POTENCIA "99" CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMI-REBOQUE)	Equipamento	UN	0,0000017	800,106,84
				MO com LB **	0,00	0,00	MO com LB **
				Valor do BDI **			0,00
							Valor com BDI **
							4,17
Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	8223	BNAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	h	1,000000	8,14
Itens	8002914	BNAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L	Material	UN	0,0000111	98,847,53
Itens	8003790	BNAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 18000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "15000" KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS "3,56" M, POTENCIA "99" CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMI-REBOQUE)	Equipamento	UN	0,0000141	800,106,84
				MO com LB **	0,00	0,00	MO com LB **
				Valor do BDI **			0,00
							Valor com BDI **
							10,14
Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	8224	BNAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	h	1,000000	36,10
Itens	8002914	BNAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L	Material	UN	0,000040	98,847,53
Itens	8003790	BNAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 18000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "15000" KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS "3,56" M, POTENCIA "99" CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMI-REBOQUE)	Equipamento	UN	0,000043	800,106,84
				MO com LB **	0,00	0,00	MO com LB **
				Valor do BDI **			0,00
							Valor com BDI **
							45,70
Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	8224	BNAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	h	1,000000	278,28
Itens	8004201	BNAPI	ÓLEO DIESEL, COMBUSTIVEL, CONSUM METROPOLITANO 8-10 OU 9-800	Material	L	48,100000	6,00
				MO com LB **	0,00	0,00	MO com LB **
				Valor do BDI **			74,41
							Valor com BDI **
							352,71
Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	8421	BNAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 21.000 KG, CABINA 070, MÁXIMA 18.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	h	1,000000	289,63
Composição	8361	BNAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 21.000 KG, CABINA 070, MÁXIMA 18.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	h	1,000000	193,80



MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 1706003.1202  
 FLS. 324  
 RUB. *de*



A  
 PREFEITURA MUNICIPAL MATÕES DO NORTE/MA  
 Referência: CONCORRÊNCIA 001/2014

Obras  
 Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de intervenções de Qualificação Máxima no Polo urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº 04829/2013/INCIOADEN/CASA.

Bancos  
 BNAPI - 120203 - Maranhão  
 BANCOS - 070203 - Maranhão

S.D.L.  
 24,75%

Encargos Sociais  
 Documenta  
 Incluir 61,87%  
 Mensalista 45,1%

Composição Auxiliar	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unit	Total	
91301	1	CAMINHÃO PIPA 15.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.835 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 235 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE	H	1,0000000	42,75	
91302	1	MOTOBETA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,82	
91303	1	CAMINHÃO PIPA 15.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.835 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M	H	1,0000000	24,58	
91304	1	CAMINHÃO PIPA 15.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.835 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M	H	1,0000000	8,31	
91305	1	CAMINHÃO PIPA 15.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.835 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M	H	1,0000000	3,76	
			MO sem L8 **	12,80	12,80	
			L8 **	8,79	8,79	
			MO com L8 **		18,59	
			Valor de BDI **	60,15	60,15	
					276,76	
<b>Código_Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Unid</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
91301	CAMINHÃO PIPA 15.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.835 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 235 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	24,58	24,58
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 15 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 173 M3/H (INCLUI MONTAGEM)	Material	UN	0,0000001	71.088,38	3,81
00037736	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 235 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROÇERIA)	Equipamento	UN	0,0000043	588.514,43	25,18
			MO sem L8 **	0,00	0,00	0,00
			Valor de BDI **	8,48	8,48	33,65
<b>Código_Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Unid</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
91305	CAMINHÃO PIPA 15.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.835 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 235 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,76	3,76
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 15 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 173 M3/H (INCLUI MONTAGEM)	Material	UN	0,0000008	71.088,38	4,41
00037736	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 235 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROÇERIA)	Equipamento	UN	0,0000017	588.514,43	3,35
			MO sem L8 **	0,00	0,00	0,00
			Valor de BDI **	1,00	1,00	4,76
<b>Código_Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Unid</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
91301	CAMINHÃO PIPA 15.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.835 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 235 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,31	8,31
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 15 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 173 M3/H (INCLUI MONTAGEM)	Material	UN	0,0000044	71.088,38	1,00
00037736	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 235 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROÇERIA)	Equipamento	UN	0,0000041	588.514,43	8,29
			MO sem L8 **	0,00	0,00	0,00
			Valor de BDI **	3,49	3,49	11,80
<b>Código_Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Unid</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
91301	CAMINHÃO PIPA 15.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.835 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 235 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	42,75	42,75
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 15 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 173 M3/H (INCLUI MONTAGEM)	Material	UN	0,0000069	71.088,38	4,84
00037736	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 235 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROÇERIA)	Equipamento	UN	0,0000043	588.514,43	37,84
			MO sem L8 **	0,00	0,00	0,00
			Valor de BDI **	11,43	11,43	54,18
<b>Código_Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Unid</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
91301	CAMINHÃO PIPA 15.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.835 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 235 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	193,82	193,82
00042121	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO 9-10 OU 9-800	Material	L	32,1600000	8,53	193,82
			MO sem L8 **	0,00	0,00	0,00
			Valor de BDI **	0,17	0,17	295,72
<b>Código_Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Unid</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
84262	CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,86	26,86
91301	COBO DE CAPACIDADE PARA CARPITEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,25	0,25
00001212	CARPITEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mãe de obra	H	1,0000000	18,28	18,28

A  
 PREFEITURA MUNICIPAL MATÕES DO NORTE/MA  
 Referência: CONCORRÊNCIA 001/2024

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Intervenção de Qualificação Mão de Obra no Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº 04522/2023/MC/CI/DA/CAIXA.  
**Banco:** SNAFI - 12202 - Balcão/SICROB - 072023 - Maranhão  
**S.D.I:** 24,7%  
**Encargos Sociais:** Desonesta: 0,18%, Multa: 0,87%, Mandato: 0,17%

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Item	0007170	SNAFI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outro	H	1,0000000	0,34	0,34
Item	0007171	SNAFI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço	H	1,0000000	0,34	0,34
Item	0007172	SNAFI	LANCHES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outro	H	1,0000000	1,18	1,18
Item	0007173	SNAFI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxa	H	1,0000000	0,31	0,31
Item	0004345	SNAFI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPITEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,42	0,42
Item	0004346	SNAFI	EPI - FAMILIA CARPITEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,25	1,25
				MO sem LS **		12,67	1,8	MO com LS ** 22,67
				Valor de BDI **		7,16		Valor com BDI ** 34,08
Composição	91313	SNAFI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALUGANTE ESPECIALIZADO	MEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Item	0000242	SNAFI	ALUGANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3112900	13,34	0,18
				MO sem LS **		0,10	0,08	MO com LS ** 0,18
				Valor de BDI **		0,34		Valor com BDI ** 0,20
Composição	91326	SNAFI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPITEIRO DE FÓRMAS	MEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,25	0,25
Item	0001213	SNAFI	CARPITEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3112900	18,26	0,25
				MO sem LS **		0,14	0,11	MO com LS ** 0,25
				Valor de BDI **		0,38		Valor com BDI ** 0,31
Composição	91348	SNAFI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE	MEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Item	0002020	SNAFI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3039400	18,26	0,11
				MO sem LS **		0,06	0,05	MO com LS ** 0,11
				Valor de BDI **		0,32		Valor com BDI ** 0,13
Composição	91347	SNAFI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO	MEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Item	0004463	SNAFI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3039400	18,26	0,11
				MO sem LS **		0,06	0,05	MO com LS ** 0,11
				Valor de BDI **		0,32		Valor com BDI ** 0,13
Composição	91349	SNAFI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA	MEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Item	0004384	SNAFI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-CARRETA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3039400	18,26	0,11
				MO sem LS **		0,06	0,05	MO com LS ** 0,11
				Valor de BDI **		0,32		Valor com BDI ** 0,13
Composição	91356	SNAFI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS	MEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Item	0004451	SNAFI	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3099750	18,26	0,18
				MO sem LS **		0,10	0,08	MO com LS ** 0,18
				Valor de BDI **		0,34		Valor com BDI ** 0,22
Composição	91317	SNAFI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADORA	MEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Item	0004234	SNAFI	OPERADOR DE ESCAVADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3132800	18,26	0,29
				MO sem LS **		0,14	0,11	MO com LS ** 0,29
				Valor de BDI **		0,38		Valor com BDI ** 0,31
Composição	91315	SNAFI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA	MEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Item	0004235	SNAFI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3099750	18,26	0,18
				MO sem LS **		0,10	0,08	MO com LS ** 0,18
				Valor de BDI **		0,34		Valor com BDI ** 0,22
Composição	91316	SNAFI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA	MEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Item	0004207	SNAFI	OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA	Mão de Obra	H	0,3099750	18,26	0,14
				MO sem LS **		0,10	0,08	MO com LS ** 0,14
				Valor de BDI **		0,34		Valor com BDI ** 0,22

**A**  
 PREFEITURA MUNICIPAL MATÕES DO NORTE/MA  
 Referência: CONCORRÊNCIA 061/2024

**Obras**  
 Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de intervenções de qualificação urbana no Perímetro Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº 14629585/2024/DESCADA.

**Banco**  
 BNAPI - 12/2022 - Maranhão  
 BCR03 - 07/2022 - Maranhão

**S.D.L**  
 26,75%

**Encargos Sociais**  
 Desoneração: 82,87%  
 Horaista: 82,87%  
 Mensalista: 46,1%

Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unid	Total			
Composição	91060	BNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE SOLO	MEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18			
Itens	0004228	BNAPI	OPERADOR DE SOLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0087700	16,28			
			MO sem L.S **	0,10	L.S **	0,08	MO com L.S **			
			Valor de BCI **	0,04			valor com BCI **			
Composição	91071	BNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	MEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,47			
Itens	0004750	BNAPI	PROFISSIONAL (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	16,28			
			MO sem L.S **	0,26	L.S **	0,21	MO com L.S **			
			Valor de BCI **	0,12			valor com BCI **			
Composição	91072	BNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	MEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,32			
Itens	0004763	BNAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2166600	16,28			
			MO sem L.S **	0,17	L.S **	0,15	MO com L.S **			
			Valor de BCI **	0,34			valor com BCI **			
Composição	91078	BNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	MEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11			
Itens	0004758	BNAPI	CALÇATEIRO / BASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0058800	16,28			
			MO sem L.S **	0,08	L.S **	0,08	MO com L.S **			
			Valor de BCI **	0,02			valor com BCI **			
Composição	91079	BNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	MEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,30			
Itens	0008111	BNAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	12,44			
			MO sem L.S **	0,14	L.S **	0,14	MO com L.S **			
			Valor de BCI **	0,08			valor com BCI **			
Composição	91080	BNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	MEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,25			
Itens	0004230	BNAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	16,28			
			MO sem L.S **	0,14	L.S **	0,11	MO com L.S **			
			Valor de BCI **	0,06			valor com BCI **			
Composição	3814830	BCR03	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em capacidade máxima de 10 t - carga e descarga manual		1	1,0000000	23,73			
<b>A</b>	<b>Código/Banco</b>	<b>Equipamentos</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização</b>	<b>Operativa</b>	<b>Improdutiva</b>	<b>Operativa</b>	<b>Improdutiva</b>	<b>Custo Operacional</b>	<b>Custo Horário</b>
Itens	E350	BCR03	Carrocinha catenária com capacidade de 10 t - 180 CV	1,00	0,00	208,3634	67,1307	208,3634	208,3634	208,3634
									<b>Custo Horário de Equipamentos **</b>	<b>208,3634</b>
<b>B</b>	<b>Código/Banco</b>	<b>Mão de Obra</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Operativa</b>	<b>Improdutiva</b>	<b>Operativa</b>	<b>Improdutiva</b>	<b>Salário Hora</b>	<b>Custo Horário</b>	
Itens	F4624	BCR03	Servente	4,0000000				12,6420	74,6220	
									<b>Custo Horário de Mão de Obra **</b>	<b>74,6220</b>
									<b>Adm.M.O. - Ferramentas (0,7%) **</b>	<b>0,5223</b>
									<b>Custo Horário de Execução **</b>	<b>281,5114</b>
									<b>Fator de Influência de Obra - FO **</b>	<b>6,0000</b>
									<b>Custo do FO **</b>	<b>0,0000</b>
									<b>Produção de Equipe **</b>	<b>11,8400</b>
									<b>Custo Unitário de Execução **</b>	<b>23,7344</b>
									MO sem L.S **	0,40
									L.S **	0,08
									MO com L.S **	0,31
									Valor com BCI **	0,07
Composição	96211	BNAPI	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAPACIDA 0,80 WL	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	1,0000000	166,14			
Composição	96212	BNAPI	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAPACIDA 0,80 WL	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	38,31			
Composição	96213	BNAPI	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAPACIDA 0,80 WL	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	10,36			
Composição	96214	BNAPI	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAPACIDA 0,80 WL	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	48,14			
Composição	96215	BNAPI	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAPACIDA 0,80 WL	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	64,34			
Composição	96216	BNAPI	OPERADOR DE ESCAVADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,90			

A  
 PREFEITURA MUNICIPAL MATÕES DO NORTE/MA  
 Refere-se: CONCORRÊNCIA 001/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Intervenção de Qualificação Mão de Obra Operacional do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de número nº 04622023/MUNICIPALES/CAIA.

Banco: SNAPI - 123222 - Maranhão/BICR03 - 073222 - Maranhão

S.D.A: 24,7%

Encargos Sociais: Desoneração: 12,57% Mensalidade: 46,1%

Código/Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
		MO sem LS **	10,07	LS **	8,96	MO sem LS ** 10,07
		Valor de BDI **	82,76			Valor sem BDI ** 240,49
Composição	8027 SNAPI	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEREA, CAÇAMBA 6,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIACÃO, AF_002014	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	38,31
Itens	0010860 SNAPI	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEREA, CAÇAMBA 6,80M3	Equipamento	UN	8,000146	702,063,82
		MO sem LS **	8,30	LS **	8,30	MO sem LS ** 8,30
		Valor de BDI **	10,51			Valor sem BDI ** 44,82
Composição	8027 SNAPI	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEREA, CAÇAMBA 6,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - Juros, AF_002014	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	10,39
Itens	0010860 SNAPI	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEREA, CAÇAMBA 6,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento	UN	8,000146	702,063,82
		MO sem LS **	8,30	LS **	8,30	MO sem LS ** 8,30
		Valor de BDI **	2,77			Valor sem BDI ** 13,16
Composição	8028 SNAPI	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEREA, CAÇAMBA 6,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAS NA OPERACÃO, AF_002014	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	44,14
Itens	0010860 SNAPI	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEREA, CAÇAMBA 6,80M3	Equipamento	UN	8,0001702	702,063,82
		MO sem LS **	8,30	LS **	8,30	MO sem LS ** 8,30
		Valor de BDI **	10,14			Valor sem BDI ** 62,28
Composição	8030 SNAPI	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEREA, CAÇAMBA 6,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAS NA OPERACÃO, AF_002014	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	84,84
Itens	0006421 SNAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO 5-12 OU 5-30	Material	L	10,7700000	8,03
		MO sem LS **	8,30	LS **	8,30	MO sem LS ** 8,30
		Valor de BDI **	17,37			Valor sem BDI ** 62,31
Composição	8382 SNAPI	ESPARADOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 8 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,80 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 180 CV - IMPOSTOS E SEGUIROS, AF_002023	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	254,76
Composição	8384 SNAPI	ESPARADOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 8 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,80 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 180 CV - IMPOSTOS E SEGUIROS, AF_002023	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	35,74
Composição	8020 SNAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,82
Composição	9148 SNAPI	ESPARADOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 8 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,80 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 180 CV - IMPOSTOS E SEGUIROS, AF_002023	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	18,38
Composição	9149 SNAPI	ESPARADOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 8 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,80 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 180 CV - IMPOSTOS E SEGUIROS, AF_002023	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,33
Composição	9144 SNAPI	ESPARADOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 8 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,80 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 180 CV - IMPOSTOS E SEGUIROS, AF_002023	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,36
Composição	9145 SNAPI	ESPARADOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 8 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,80 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 180 CV - IMPOSTOS E SEGUIROS, AF_002023	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	164,43
Itens	0003774 SNAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA ÚTIL, MÁXIMA 960 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 180 CV (NÃO INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROÇERIA)	Equipamento	UN	8,0001000	211,027,24
		MO sem LS **	10,80	LS **	8,76	MO sem LS ** 10,80
		Valor de BDI **	68,48			Valor sem BDI ** 328,24
Composição	9146 SNAPI	ESPARADOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 8 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,80 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 180 CV - IMPOSTOS E SEGUIROS, AF_002023	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	18,08
Itens	0003844 SNAPI	ESPARADOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 8 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,80 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO	Equipamento	UN	8,0001000	211,027,24
Itens	0003774 SNAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA ÚTIL, MÁXIMA 960 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 180 CV (NÃO INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROÇERIA)	Equipamento	UN	8,0001000	426,301,71
		MO sem LS **	8,30	LS **	8,30	MO sem LS ** 8,30
		Valor de BDI **	1,70			Valor sem BDI ** 8,96
Composição	9147 SNAPI	ESPARADOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 8 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,80 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 180 CV - Juros, AF_002023	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,33
Itens	0003844 SNAPI	ESPARADOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 8 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,80 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO	Equipamento	UN	8,0001111	211,027,24
Itens	0003774 SNAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA ÚTIL, MÁXIMA 960 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 180 CV (NÃO INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROÇERIA)	Equipamento	UN	8,0001411	426,301,71
		MO sem LS **	8,30	LS **	8,30	MO sem LS ** 8,30
		Valor de BDI **	2,20			Valor sem BDI ** 10,84
Código/Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total

**A**  
 PREFEITURA MUNICIPAL MATÕES DO NORTE/MA  
 Referência: CONCORRÊNCIA 001/2018

<b>Objeto</b>	<b>Banco</b>	<b>S.D.L</b>	<b>Emprego Social</b>
Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de intervenção de Qualificação Viária no Perímetro Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº 54629/2015/NOVIDADES/GAEXA.	SINAPI - 12/2012 - Maranhão/MICRO03 - 07/2012 - Maranhão	26,75%	Demonstrativo Núcleo 62,87% Maneiras 48,1%

Composição	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	8281	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 8 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AGUÇADO COM 2 MANGUEIRAS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,80 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.500 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_360215	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	30,74
Preço	0029404	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 8 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AGUÇADO COM 2 MANGUEIRAS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,80 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.500 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_360215	Equipamento	UN	0,000040	211,0724
Preço	0023754	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 8 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AGUÇADO COM 2 MANGUEIRAS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,80 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.500 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_360215	Equipamento	UN	0,000040	426,3077
				MO sem LS ++	0,00	0,00	0,00
				Valor de BCII ++	0,94		46,30
	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid</b>	<b>Quant</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	91461	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 8 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AGUÇADO COM 2 MANGUEIRAS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,80 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.500 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_360203	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	164,43
Preço	0004201	SINAPI	QUEB DESEL COMBUSTIVEL COMOM METROPOLITANO 6-70 OU 5-80	Material	L	27,270000	6,03
				MO sem LS ++	0,00	0,00	0,00
				Valor de BCII ++	43,94		208,61
	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid</b>	<b>Quant</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	5821	SINAPI	GRADE DE DISCO RESCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CUP DURNO. AF_360214	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	4,50
Composição	13643	SINAPI	GRADE DE DISCO RESCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CUP DURNO. AF_360214	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	2,26
Composição	33841	SINAPI	GRADE DE DISCO RESCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_360214	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	1,88
Composição	87026	SINAPI	GRADE DE DISCO RESCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUBIS. AF_360214	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	3,82
				MO sem LS ++	0,00	0,00	0,00
				Valor de BCII ++	1,20		5,70
	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid</b>	<b>Quant</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	33841	SINAPI	GRADE DE DISCO RESCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUBIS. AF_360214	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	2,26
Preço	0003314	SINAPI	GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM	Equipamento	UN	0,000014	44.984,76
				MO sem LS ++	0,00	0,00	0,00
				Valor de BCII ++	0,81		2,80
	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid</b>	<b>Quant</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	87026	SINAPI	GRADE DE DISCO RESCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUBIS. AF_360214	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	3,82
Preço	0003314	SINAPI	GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM	Equipamento	UN	0,000014	44.984,76
				MO sem LS ++	0,00	0,00	0,00
				Valor de BCII ++	0,76		3,76
	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid</b>	<b>Quant</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	33841	SINAPI	GRADE DE DISCO RESCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_360214	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	1,88
Preço	0003314	SINAPI	GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM	Equipamento	UN	0,000015	44.984,76
				MO sem LS ++	0,00	0,00	0,00
				Valor de BCII ++	0,42		2,01
	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid</b>	<b>Quant</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	3833	SINAPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13000 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CUP DURNO. AF_360214	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	228,41
Composição	33849	SINAPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13000 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO NA OPERAÇÃO. AF_360214	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	84,36
Composição	8779	SINAPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13000 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUBIS. AF_360214	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	83,06
Composição	3833	SINAPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13000 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUBIS. AF_360214	MTO - SERVIÇOS OPERACIONAIS	H	1,000000	28,86
Composição	86226	SINAPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13000 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUBIS. AF_360214	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	36,24
Composição	86226	SINAPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13000 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUBIS. AF_360214	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	13,83
				MO sem LS ++	10,84	0,82	18,46
				Valor de BCII ++	80,56		298,87
	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid</b>	<b>Quant</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	86226	SINAPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13000 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_360214	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	36,25
Preço	0004000	SINAPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13000 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_360214	Equipamento	UN	0,000040	861.282,06
				MO sem LS ++	0,00	0,00	0,00
				Valor de BCII ++	10,40		46,74
	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid</b>	<b>Quant</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	86226	SINAPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13000 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUBIS. AF_360214	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	13,83
Preço	0004000	SINAPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13000 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUBIS. AF_360214	Equipamento	UN	0,000041	861.282,06
				MO sem LS ++	0,00	0,00	0,00
				Valor de BCII ++	3,80		17,63
	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid</b>	<b>Quant</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	8779	SINAPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13000 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_360214	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	83,06
Preço	0004000	SINAPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13000 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_360214	Equipamento	UN	0,000043	861.282,06
				MO sem LS ++	0,00	0,00	0,00
				Valor de BCII ++	18,87		79,99
	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid</b>	<b>Quant</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>



**A**  
**PREFEITURA MUNICIPAL MATÕES DO NORTE/MA**  
**Referente: CONCORRÊNCIA 061/2014**

<b>Objeto</b>	<b>Banco</b>	<b>S.D.L.</b>	<b>Encargos Sociais</b>
Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Intermediação de Qualificação Mão de Obra no Perímetro Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme conteúdo de peças nº 9482923/2014/DECORADIA.	SINAPI - 120202 - Maranhão/SICROJ - 070202 - Maranhão	26,7%	Desoneração Fiscal 82,87% Maranhão 46,1%

Categoria	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Auxiliar	80201	SINAPI	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEES - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,86	25,86
Composição	91124	SINAPI	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	41,05	41,05
Auxiliar	91125	SINAPI	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPULSIDA, POTÊNCIA 30 HP - JURIS. AF_1202019	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	14,89	14,89
Composição	91131	SINAPI	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPULSIDA, POTÊNCIA 30 HP - MANUTENÇÃO, AF_1202019	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	48,32	48,32
Auxiliar	91132	SINAPI	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPULSIDA, POTÊNCIA 30 HP - MANUTENÇÃO, AF_1202019	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	32,50	32,50
Composição	91133	SINAPI	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPULSIDA, POTÊNCIA 30 HP - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF_1202019	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	32,50	32,50
				MO sem LS **		15,84	1,8	14,89
				Valor de BDI **		42,30		206,14
	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Total</b>
Composição	91124	SINAPI	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPULSIDA, POTÊNCIA 30 HP - DEPRECIACÃO, AF_1202019	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	41,05	41,05
Itens	9044037	SINAPI	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPULSIDA, MOTOR DIESEL, 30 HP	Equipamento	UN	0,0000004	879,87435	41,05
				MO sem LS **		0,00	1,8	0,00
				Valor de BDI **		10,39		52,05
	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Total</b>
Composição	91131	SINAPI	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPULSIDA, POTÊNCIA 30 HP - DEPRECIACÃO, AF_1202019	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	14,89	14,89
Itens	9044037	SINAPI	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPULSIDA, MOTOR DIESEL, 30 HP	Equipamento	UN	0,0000219	879,87435	14,89
				MO sem LS **		0,00	1,8	0,00
				Valor de BDI **		3,39		18,89
	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Total</b>
Composição	91131	SINAPI	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPULSIDA, POTÊNCIA 30 HP - MANUTENÇÃO, AF_1202019	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	48,32	48,32
Itens	9044037	SINAPI	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPULSIDA, MOTOR DIESEL, 30 HP	Equipamento	UN	0,0000711	879,87435	48,32
				MO sem LS **		0,00	1,8	0,00
				Valor de BDI **		12,92		61,24
	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Total</b>
Composição	91132	SINAPI	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPULSIDA, POTÊNCIA 30 HP - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF_1202019	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	32,50	32,50
Itens	9004021	SINAPI	OLEO DIESEL, COMBUSTIVEL, COMUM, RETROPOLYUM 8-10 OU 8-500	Material	L	0,3900000	6,02	32,50
				MO sem LS **		0,00	1,8	0,00
				Valor de BDI **		6,02		41,18
	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Total</b>
Composição	92991	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CH DIURNO, AF_1202019	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	1,0000000	4,54	4,54
Composição	92994	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIACÃO, AF_1202019	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,69	3,69
Auxiliar	92997	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JURIS, AF_1202019	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,69	3,69
				MO sem LS **		0,00	1,8	0,00
				Valor de BDI **		1,21		5,15
	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Total</b>
Composição	92991	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO, AF_1202019	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	17,41	17,41
Composição	92994	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIACÃO, AF_1202019	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,69	3,69
Auxiliar	92997	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JURIS, AF_1202019	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,69	3,69
Composição	92994	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO, AF_1202019	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,00	4,00
Auxiliar	92997	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF_1202019	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,34	6,34
				MO sem LS **		0,00	1,8	0,00

A  
 PREFEITURA MUNICIPAL MATÕES DO NORTE/MA  
 Referência: CONCORRÊNCIA 006/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de intervenções de Qualificação Viária no Perímetro Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme conteúdo do Anexo nº 04/2024/0024/CIDADES/CAIXA.  
 Banco: SINAPI - 122002 - Maranhão/BR001 - 0710023 - Maranhão  
 S.O.L: 28,75%  
 Encargos Sociais Descontados: Inscricao 82,87% Mensalidade 46,1%

				Valor de BDI **	4,70				Valor com BDI **	22,70
Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit			Total	
Composição	8299	SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUAIS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_122019	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000			2,86	2,86
Itens	0011264	SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUAIS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	Material	UN	2,000148			37.892,58	3,84
				MO com L8 **	5,00	L8 **	5,00	MO com L8 **	5,00	
				Valor de BDI **	0,84				4,67	
Composição	8297	SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUAIS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO, AF_122019	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000			2,81	2,81
Itens	0011264	SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUAIS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	Material	UN	2,000148			37.892,58	3,85
				MO com L8 **	5,00	L8 **	5,00	MO com L8 **	5,00	
				Valor de BDI **	0,23				1,07	
Composição	8294	SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUAIS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO, AF_122019	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000			4,31	4,31
Itens	0011264	SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUAIS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	Material	UN	2,000170			37.892,58	4,23
				MO com L8 **	5,00	L8 **	5,00	MO com L8 **	5,00	
				Valor de BDI **	1,07				5,10	
Composição	8294	SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUAIS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO, AF_122019	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000			5,34	5,34
Itens	0004201	SINAPI	CILIO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-60	Material	L	1,350000			8,03	8,34
				MO com L8 **	5,00	L8 **	5,00	MO com L8 **	5,00	
				Valor de BDI **	2,48				11,83	
Composição	9120	SINAPI	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000			25,88	25,88
Composição Auxiliar	9120	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	RED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000			0,18	0,18
Itens	0003731	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000			3,88	3,88
Itens	0003731	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço	H	1,000000			0,54	0,54
Itens	0003731	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000			1,15	1,15
Itens	0003731	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000			0,21	0,21
Itens	0004364	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000			0,21	0,21
Itens	0004364	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000			0,74	0,74
Itens	0004401	SINAPI	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000			18,28	18,28
				MO com L8 **	10,84	L8 **	8,00	MO com L8 **	15,88	
				Valor de BDI **	6,40				32,81	
Composição	9124	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000			25,88	25,88
Composição Auxiliar	9120	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	RED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000			0,20	0,20
Itens	0004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000			18,28	18,28
Itens	0003731	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000			3,88	3,88
Itens	0003731	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço	H	1,000000			0,54	0,54
Itens	0003731	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000			1,15	1,15
Itens	0003731	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000			0,21	0,21
Itens	0004364	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000			0,21	0,21



**A**  
 PREFEITURA MUNICIPAL MATÕES DO NORTE/MA  
 Referência: CONCORRÊNCIA 001/2018

Obra: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Intervenção de Qualificação Vária no Pavilhão Oitavo do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de Locação nº 000202019/2015/CAIXA.

Banco: SNAPI - 120202 - Maranhão/BICARD - 010202 - Maranhão

S.O.L. 25,71%

Encargos Sociais Desoneração: 82,97% Mensalista 46,1%

Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Item	8004349	SNAPI	EP - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	"	1,000000	0,74	0,74	
				MO sem LB ++	10,87	LB ++	8,88	MO sem LB ++	18,65
				Valor de BCI ++	8,84			Valor sem BCI ++	32,80
Composição	89300	SNAPI	OPERADOR DE MOTONVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	"	1,000000	25,89	25,89	
Composição Auxiliar	95381	SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	"	1,000000	0,18	0,18	
Item	8004238	SNAPI	OPERADOR DE MOTONVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	"	1,000000	18,28	18,28	
Item	8003737	SNAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	"	1,000000	3,89	3,89	
Item	8003737	SNAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço	"	1,000000	0,54	0,54	
Item	8003737	SNAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	"	1,000000	1,18	1,18	
Item	8003737	SNAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	"	1,000000	0,21	0,21	
Item	8004344	SNAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	"	1,000000	0,21	0,21	
Item	8004349	SNAPI	EP - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	"	1,000000	0,74	0,74	
				MO sem LB ++	10,84	LB ++	8,82	MO sem LB ++	18,48
				Valor de BCI ++	8,80			Valor sem BCI ++	32,81
Composição	89300	SNAPI	OPERADOR DE FERRAMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	"	1,000000	25,89	25,89	
Composição Auxiliar	95381	SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE FERRAMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	"	1,000000	0,18	0,18	
Item	8003737	SNAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	"	1,000000	3,89	3,89	
Item	8003737	SNAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço	"	1,000000	0,54	0,54	
Item	8003737	SNAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	"	1,000000	1,18	1,18	
Item	8003737	SNAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	"	1,000000	0,21	0,21	
Item	8004344	SNAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	"	1,000000	0,21	0,21	
Item	8004349	SNAPI	EP - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	"	1,000000	0,74	0,74	
Item	8004450	SNAPI	OPERADOR DE FERRAMENTADORA / WSA VIBROCALADORA (HORISTA)	Mão de Obra	"	1,000000	18,28	18,28	
				MO sem LB ++	10,84	LB ++	8,82	MO sem LB ++	18,48
				Valor de BCI ++	8,80			Valor sem BCI ++	32,81
Composição	89300	SNAPI	OPERADOR DE ROLLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	"	1,000000	25,89	25,89	
Composição Auxiliar	95381	SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	"	1,000000	0,18	0,18	
Item	8004238	SNAPI	OPERADOR DE ROLLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	"	1,000000	18,28	18,28	
Item	8003737	SNAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	"	1,000000	3,89	3,89	
Item	8003737	SNAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço	"	1,000000	0,54	0,54	
Item	8003737	SNAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	"	1,000000	1,18	1,18	
Item	8003737	SNAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	"	1,000000	0,21	0,21	
Item	8004344	SNAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	"	1,000000	0,21	0,21	
Item	8004349	SNAPI	EP - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	"	1,000000	0,74	0,74	
				MO sem LB ++	10,84	LB ++	8,82	MO sem LB ++	18,48
				Valor de BCI ++	8,80			Valor sem BCI ++	32,81
Composição	89300	SNAPI	PREDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	"	1,000000	27,74	27,74	
Composição Auxiliar	95371	SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PREDEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	"	1,000000	6,47	6,47	
Item	8004750	SNAPI	PREDEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	"	1,000000	18,28	18,28	
Item	8003737	SNAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	"	1,000000	3,89	3,89	

**A**  
**PREFEITURA MUNICIPAL MATÕES DO NORTE/MA**  
**Referente: CONCORRÊNCIA 06/2024**

Obrs  
 Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de intervenções de qualificação física no Polímero Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de nº 04828/2023/MC/DADE/CAJAA.

Banco  
 SNAP1 - 122823 - Maranhão/BR003 - 873303 - Maranhão

S.O.L  
 28,76%

Encargos Sociais  
 Documento  
 Mensal 82,87%  
 Mensalista 46,7%

Insumo	Código/Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total	
Insumo	0003731/SNAP1	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço	H	1,0000000	0,54	0,54	
Insumo	0003732/SNAP1	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outro	H	1,0000000	1,15	1,15	
Insumo	0003733/SNAP1	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxes	H	1,0000000	0,21	0,21	
Insumo	0004340/SNAP1	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Equipamento	H	1,0000000	0,70	0,70	
Insumo	0004340/SNAP1	ERI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,36	1,36	
				MO com LS ==	10,76	1,8	MO com LS == 18,76	
				Valor do ICI ==	7,27		Valor com ICI == 24,49	
Composição								
Código/Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	86110/SNAP1	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SE3 - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,45	28,45	
Composição	86170/SNAP1	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	SE3 - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,32	0,32	
Insumo	0005410/SNAP1	PINTOR (HORISTA)	Mão de obra	H	1,0000000	18,28	18,28	
Insumo	0003731/SNAP1	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outro	H	1,0000000	1,89	1,89	
Insumo	0003731/SNAP1	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço	H	1,0000000	0,54	0,54	
Insumo	0003732/SNAP1	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outro	H	1,0000000	1,15	1,15	
Insumo	0003733/SNAP1	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxes	H	1,0000000	0,21	0,21	
Insumo	0004340/SNAP1	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Equipamento	H	1,0000000	1,60	1,60	
Insumo	0004340/SNAP1	ERI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,44	1,44	
				MO com LS ==	12,71	1,8	MO com LS == 18,80	
				Valor do ICI ==	7,81		Valor com ICI == 36,36	
Composição								
Código/Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	100154/SNAP1	PINTOR (SUZANTE) PARA MADEIRA } DENOM. AP 310201	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	21,20	21,20	
Composição	86110/SNAP1	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SE3 - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4529000	28,45	12,84	
Insumo	0000740/SNAP1	SUZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,0207000	25,50	0,52	
				MO com LS ==	4,95	1,8	MO com LS == 6,97	
				Valor do ICI ==	0,87		Valor com ICI == 28,87	
Composição								
Código/Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	512382/SICRO3	Picture eletrônica a pó com lona polida em chapa de aço	m²	1,0000000	13,84	13,84		
A								
Código/Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insumo	83076/SICRO3	Equipamento para pintura eletrolítica com câmara dupla de 7,30 vol e saída de 35,200 ACM	1,00	0,00	0,00	27,764	27,764	
Insumo	83155/SICRO3	Grupo gerador - 22 kw	1,00	0,00	0,00	18,9402	18,9402	
							Costo Horário de Equipamentos == 27,8107	
B								
Código/Banco	Mão de obra	Quantidade			Salário Hora		Custo Horário	
Insumo	F0807/SICRO3	Ajuda	1,00			13,9423	13,9423	
Insumo	F0822/SICRO3	Point	2,00			18,2450	36,4700	
							Costo Horário de Mão de obra == 52,8123	
							Adm. M.O. - Ferramentas 0,20	
							Costo Horário de Execução == 116,1296	
							Fator de Influência da Chuva - FIC == 0,0000	
							Costo de FIC == 0,0000	
							Produção de Equipe == 18,1909	
							Costo Unitário de Execução == 6,7016	
C								
Código/Banco	Material	Quantidade			Preço Unitário		Custo Horário	
Insumo	8ICRO3/80110	Tinta em pó à base de resina poliéster	0,1120000			72,5428	8,1348	
							Costo Total do Material == 8,1348	
E								
Banco/Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Horário	
Tempo Fixo	8ICRO3/80103	Carga, manobra e descarga de material diversos em caminhão carroceria de 12 t - carga e descarga manual	0,0081100	t		23,760	0,1926	
							Costo Total dos Tempos Fixos == 0,1926	
F								
Banco/Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
					LN	RP	P	
Momento de Transporte	8ICRO3/80103	Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria com capacidade de 12 t - 108 km	0,0081100	km	591440	591440	591447	0,0000
					0,000	0,000	0,000	
					88,0,00	88,0,00	88,0,00	
								Costo total dos Momentos de Transporte == 0,0000
					MO com LS ==	1,38	1,38	MO com LS == 1,74
					Valor do ICI ==	3,71		Valor com ICI == 17,54
Composição								
Código/Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	3213414/SICRO3	Placa em aço nº 18 galvanizada com pintura eletrolítica tipo 1 + B - com teste	m²	1,0000000	479,74	479,74		
A								
Código/Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insumo	83668/SICRO3	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,90 kw	1,00	0,00	0,1760	0,1769	0,0205	
Insumo	83710/SICRO3	Grupo gerador - 27 kw	1,00	0,00	18,9402	4,8999	6,3918	
Insumo	83870/SICRO3	Máquina de trancado galvanina - 4,30 kw	0,30	0,00	12,9000	0,2097	3,8823	
Insumo	83927/SICRO3	Máquina de trancado universal para corte de chapa - 1,50 kw	0,4810000	1,00	0,00	18,9402	6,3028	

**A**  
 PREFEITURA MUNICIPAL MATÕES DO NORTE/MA  
 Sistema: CONCORRÊNCIA 06/2024

**Obra**  
 Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de intervenções de Qualificação Viária no Perímetro Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de número nº 04828/2024/MODADE/CADIA.

**Banco**  
 BNAFI - 120203 - Maranhão/BR003 - 873303 - Maranhão

**S.O.L**  
 3,75%

**Encargos Sociais**  
 Decimais  
 Mensal 42,97%  
 Mensal 46,1%

B		Código/Banco	Mão de Obra	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Valor	Costo Horário de Equipamentos **	Salário Hora	Costo Horário
Insu	9801	BR003	Ajudante	2,000000			13,8420		27,6840	27,6840
Insu	9802	BR003	Montador	1,000000			18,2010		18,2010	18,2010
Insu	9803	BR003	Servante	1,000000			18,2010		18,2010	18,2010
Insu	9804	BR003	Servente	2,000000			12,8420		24,6840	24,6840
									<b>Costo Horário de Mão de Obra **</b>	<b>81,3380</b>
									<b>Adm.M.O. - Farcimentos (0,7%) **</b>	<b>0,5693</b>
									<b>Costo Horário de Execução **</b>	<b>108,3982</b>
									<b>Fator de Inflação da Obra - FI **</b>	<b>0,9900</b>
									<b>Costo de FI **</b>	<b>0,9900</b>
									<b>Produção de Equipe **</b>	<b>4,0000</b>
									<b>Costo Unitário de Execução **</b>	<b>27,0996</b>
C		Banco/Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Valor	Costo Horário		
Insu	BR003	90107	Chapa lisa em aço galvanizado	11,776000	kg		10,8176	126,5222		
Insu	BR003	90228	Folha refratária tipo 1 - B (sem impresso com película de extração tipo V)	1,000000	m²		210,4879	210,4879		
									<b>Costo Total do Material **</b>	<b>438,0101</b>
D		Banco/Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Valor	Costo Horário		
Minuta	BR003	121092	Pinura estruturada a pó com tinta polímer em chapa de aço	1,000000	m²		11,8800	11,8800		
									<b>Costo Total das Atividades **</b>	<b>11,8800</b>
E		Banco/Insu	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Valor	Costo Horário	
Tempo Fixo	BR003	90107	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carreta de 10 t - carga e descarga com comprimento de 20 cm	901403	2,0117600	t	28,7000	57,7372	0,3027	
Tempo Fixo	BR003	90228	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carreta	901404	2,0004400	t	23,7300	47,4612	0,2104	
									<b>Costo Total dos Tempos Fixos **</b>	<b>0,5131</b>
F		Banco/Insu	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Preço Unitário	Valor	Costo Horário	
							LN	RP	P	
Momento de Transporte	BR003	90107	Chapa lisa em aço galvanizado - Caminhão carreta com capacidade de 10 t - 180 CV	2,0117600	km		501440	501440	501440	0,5000
							0,00	0,00	0,00	0,00
							02 3,07	02 3,07	02 3,07	0,3000
Momento de Transporte	BR003	90228	Folha refratária tipo 1 - B (sem impresso com película de extração tipo V) - Caminhão carreta com capacidade de 10 t - 180 CV	2,0004400	km		501440	501440	501440	0,5000
							0,00	0,00	0,00	0,00
							02 3,07	02 3,07	02 3,07	0,3000
									<b>Costo Total dos Momentos de Transportes **</b>	<b>0,6000</b>
									<b>MO sem L3 **</b>	<b>13,80</b>
									<b>L3 **</b>	<b>11,80</b>
									<b>MO com L3 **</b>	<b>25,60</b>
									<b>Valor de BDI **</b>	<b>127,54</b>
									<b>Valor com BDI **</b>	<b>404,23</b>
Composição		Código/Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	98114	BR003	RABELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	26,82	26,82		
Composição	98116	BR003	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RABELEIRO (ENCARGOS)	SEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	6,11	6,11		
Composição	9806759	BR003	CALÇEIRO/RABELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	18,24	18,24		
Insu	98037370	BR003	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	3,89	3,89		
Insu	98037371	BR003	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,000000	5,54	5,54		
Insu	98037372	BR003	CAFÉIS - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	1,18	1,18		
Insu	98037373	BR003	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxes	H	1,000000	0,21	0,21		
Insu	9804344	BR003	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA	Equipamento	H	1,000000	5,21	5,21		
Insu	9804345	BR003	EP - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	5,74	5,74		
							<b>MO sem L3 **</b>	<b>16,30</b>		
							<b>L3 **</b>	<b>8,70</b>		
							<b>MO com L3 **</b>	<b>25,00</b>		
							<b>Valor de BDI **</b>	<b>32,72</b>		
							<b>Valor com BDI **</b>	<b>57,72</b>		
Composição		Código/Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	98400	BR003	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 16.807 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - J.ROS. AF. 382017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	81,88	81,88		
Composição	98303	BR003	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	25,89	25,89		
Composição	98400	BR003	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 16.807 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - J.ROS. AF. 382017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	12,22	12,22		
Composição	98400	BR003	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 16.807 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - J.ROS. AF. 382017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	45,57	45,57		
							<b>MO sem L3 **</b>	<b>16,84</b>		
							<b>L3 **</b>	<b>8,82</b>		
							<b>MO com L3 **</b>	<b>25,66</b>		
							<b>Valor de BDI **</b>	<b>108,38</b>		
							<b>Valor com BDI **</b>	<b>264,04</b>		
Composição		Código/Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	98400	BR003	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 16.807 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - J.ROS. AF. 382017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	205,08	205,08		
Composição	98303	BR003	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	25,89	25,89		
Composição	98400	BR003	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 16.807 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - J.ROS. AF. 382017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	84,34	84,34		
Composição	98400	BR003	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 16.807 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - J.ROS. AF. 382017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	97,93	97,93		
Composição	98400	BR003	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 16.807 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - J.ROS. AF. 382017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	12,22	12,22		
Composição	98400	BR003	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 16.807 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - J.ROS. AF. 382017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	45,57	45,57		
							<b>MO sem L3 **</b>	<b>16,84</b>		
							<b>L3 **</b>	<b>8,82</b>		
							<b>MO com L3 **</b>	<b>25,66</b>		
							<b>Valor de BDI **</b>	<b>204,80</b>		
							<b>Valor com BDI **</b>	<b>460,46</b>		
Composição		Código/Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	98400	BR003	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 16.807 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - J.ROS. AF. 382017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	45,57	45,57		



A  
 PREFEITURA MUNICIPAL MATÕES DO NORTE/MA  
 Referência: CONCORRÊNCIA 001/2024

**Obras**  
 Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Interferências de Qualificação para os Postos Urbanos do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de nº 04629/2023/MC/DADE/CASA.

**Banco**  
 SNAP - 12/2023 - Maranhão/BR/03 - 87/2023 - Maranhão

**S.D.L**  
 28,75%

**Encargos Sociais**  
 Desoneração Inicial 8,81%  
 Mensalidade 48,75%

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total						
Item	0014811	SNAP	ROLLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL	Equipamento	UH	0,000011	805.191,27	45,37						
									MO sem L8 **	0,00	L8 **	0,00	MO com L8 **	0,00
									Valor de BDI **	12,16			valor com BDI **	87,75
<b>Código Banco Descrição Tipo Unid Quant Valor Unit Total</b>														
Composição	96429	SNAP	ROLLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	12,22	12,22						
Item	0014811	SNAP	ROLLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10.827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento	UH	0,0000743	805.191,27	12,22						
									MO sem L8 **	0,00	L8 **	0,00	MO com L8 **	0,00
									Valor de BDI **	3,26			valor com BDI **	15,48
<b>Código Banco Descrição Tipo Unid Quant Valor Unit Total</b>														
Composição	96429	SNAP	ROLLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10.827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO, AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	87,20	87,20						
Item	0014811	SNAP	ROLLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10.827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento	UH	0,0000887	805.191,27	87,20						
									MO sem L8 **	0,00	L8 **	0,00	MO com L8 **	0,00
									Valor de BDI **	15,25			valor com BDI **	72,24
<b>Código Banco Descrição Tipo Unid Quant Valor Unit Total</b>														
Composição	96427	SNAP	ROLLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10.827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	84,34	84,34						
Item	0004201	SNAP	OLEO DIESEL, COMBUSTIVEL, COMUM METROPOLITANO 8-12 OU 8-300	Material	L	10,8700000	6,25	84,34						
									MO sem L8 **	0,00	L8 **	0,00	MO com L8 **	0,00
									Valor de BDI **	17,21			valor com BDI **	81,53
<b>Código Banco Descrição Tipo Unid Quant Valor Unit Total</b>														
Composição	96412	SNAP	ROLLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACC LIBO, POTENCIA OPERADOR DE ROLLO COMPACTADOR COM ENCARGOS	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CH	1,0000000	78,04	78,04						
Composição	96302	SNAP	OPERADOR DE ROLLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,84	25,84						
Composição	96427	SNAP	ROLLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACC LIBO, POTENCIA OPERADOR DE ROLLO COMPACTADOR COM ENCARGOS	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	41,08	41,08						
Composição	96429	SNAP	ROLLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACC LIBO, POTENCIA OPERADOR DE ROLLO COMPACTADOR COM ENCARGOS	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	11,02	11,02						
Item	0004201	SNAP	OLEO DIESEL, COMBUSTIVEL, COMUM METROPOLITANO 8-12 OU 8-300	Material	L	10,8700000	6,25	84,34						
									MO sem L8 **	0,00	L8 **	0,00	MO com L8 **	0,00
									Valor de BDI **	17,21			valor com BDI **	81,53
<b>Código Banco Descrição Tipo Unid Quant Valor Unit Total</b>														
Composição	96411	SNAP	ROLLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACC LIBO, POTENCIA 125 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,2911,85 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - OPR DE BOMBA, AF_11/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	218,39	218,39						
Composição	96302	SNAP	OPERADOR DE ROLLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,84	25,84						
Composição	96427	SNAP	ROLLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACC LIBO, POTENCIA OPERADOR DE ROLLO COMPACTADOR COM ENCARGOS	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	41,08	41,08						
Composição	96429	SNAP	ROLLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACC LIBO, POTENCIA OPERADOR DE ROLLO COMPACTADOR COM ENCARGOS	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	11,02	11,02						
Item	0004201	SNAP	OLEO DIESEL, COMBUSTIVEL, COMUM METROPOLITANO 8-12 OU 8-300	Material	L	10,8700000	6,25	84,34						
									MO sem L8 **	0,00	L8 **	0,00	MO com L8 **	0,00
									Valor de BDI **	17,21			valor com BDI **	81,53
<b>Código Banco Descrição Tipo Unid Quant Valor Unit Total</b>														
Composição	96411	SNAP	ROLLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACC LIBO, POTENCIA 125 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,2911,85 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO, AF_11/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	84,34	84,34						
Item	0004201	SNAP	OLEO DIESEL, COMBUSTIVEL, COMUM METROPOLITANO 8-12 OU 8-300	Material	L	10,8700000	6,25	84,34						
									MO sem L8 **	0,00	L8 **	0,00	MO com L8 **	0,00
									Valor de BDI **	17,21			valor com BDI **	81,53
<b>Código Banco Descrição Tipo Unid Quant Valor Unit Total</b>														
Composição	96427	SNAP	ROLLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACC LIBO, POTENCIA 125 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,2911,85 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - OPR DE BOMBA, AF_11/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	41,08	41,08						
Item	0014824	SNAP	ROLLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACC LIBO, POTENCIA 125 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,2911,85 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M	Equipamento	UH	0,0000533	771.388,80	41,08						
									MO sem L8 **	0,00	L8 **	0,00	MO com L8 **	0,00
									Valor de BDI **	15,84			valor com BDI **	62,04
<b>Código Banco Descrição Tipo Unid Quant Valor Unit Total</b>														
Composição	96428	SNAP	ROLLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACC LIBO, POTENCIA 125 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,2911,85 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - OPR DE BOMBA, AF_11/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,02	11,02						
Item	0014824	SNAP	ROLLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACC LIBO, POTENCIA 125 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,2911,85 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M	Equipamento	UH	0,0000743	771.388,80	11,02						
									MO sem L8 **	0,00	L8 **	0,00	MO com L8 **	0,00
									Valor de BDI **	2,94			valor com BDI **	15,94
<b>Código Banco Descrição Tipo Unid Quant Valor Unit Total</b>														
Composição	96429	SNAP	ROLLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACC LIBO, POTENCIA 125 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,2911,85 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO, AF_11/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	81,43	81,43						
Item	0014828	SNAP	ROLLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACC LIBO, POTENCIA 125 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,2911,85 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M	Equipamento	UH	0,0000887	771.388,80	81,43						
									MO sem L8 **	0,00	L8 **	0,00	MO com L8 **	0,00
									Valor de BDI **	11,75			valor com BDI **	68,18
<b>Código Banco Descrição Tipo Unid Quant Valor Unit Total</b>														

**A**  
 PREFEITURA MUNICIPAL MATÕES DO NORTE/MA  
 Referência: CONCORDÂNCIA 001/2024

**Data:** Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Intervenção de Qualificação Viária no Polo Rural Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de nº 048282023/000005/CADA.  
**Servico:** SINAPI - 12/2023 - Manutenção - 07/2023 - Manutenção  
**S.O.L:** 26,75%  
**Encargos Sociais Desonrados:** INSS 8,87% Previdência 8,17%

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	00000	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 120 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,20/11,85 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_11/2019	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	93,30	93,30	
Itens	0000021	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO 5/10 OU 5/30	Materia	L	14,820000	8,03	84,84	
				MO sem LS **	0,00	LS **	0,00	MO sem LS **	0,00
				Valor do BDI **				valor com BDI **	114,92
Composição	73420	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLDO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,88 M - CHP DIURNO. AF_02/2019	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,000000	158,48	158,48	
Composição Auxiliar	0000	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLDO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,88 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2019	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	35,74	35,74	
Composição Auxiliar	73300	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLDO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,88 M - DEPRECIACAO. AF_02/2019	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	28,36	28,36	
Composição Auxiliar	73110	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLDO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,88 M - JUROS. AF_02/2019	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	7,71	7,71	
Composição Auxiliar	73110	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLDO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,88 M - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_02/2019	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	57,58	57,58	
Composição	88300	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGO	SERV - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	21,84	21,84	
				MO sem LS **	10,84	LS **	8,82	MO sem LS **	18,46
				Valor do BDI **				valor com BDI **	107,07
Composição	73200	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLDO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,88 M - DEPRECIACAO. AF_02/2019	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	28,36	28,36	
Itens	0014810	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80	Equipamento	UN	0,000000	308,827 / 15	24,34	
				MO sem LS **	0,00	LS **	0,00	MO sem LS **	0,00
				Valor do BDI **				valor com BDI **	24,34
Composição	73110	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLDO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,88 M - JUROS. AF_02/2019	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	7,71	7,71	
Itens	0014810	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80	Equipamento	UN	0,000000	308,827 / 15	7,71	
				MO sem LS **	0,00	LS **	0,00	MO sem LS **	0,00
				Valor do BDI **				valor com BDI **	8,71
Composição	0000	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLDO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,88 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2019	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	35,74	35,74	
Itens	0014810	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,88 M	Equipamento	UN	0,000000	308,827 / 15	35,74	
				MO sem LS **	0,00	LS **	0,00	MO sem LS **	0,00
				Valor do BDI **				valor com BDI **	45,30
Composição	73110	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLDO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,88 M - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_02/2019	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	57,58	57,58	
Itens	0000021	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO 5/10 OU 5/30	Materia	L	8,350000	8,03	57,58	
				MO sem LS **	0,00	LS **	0,00	MO sem LS **	0,00
				Valor do BDI **				valor com BDI **	72,94
Composição	73110	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLDO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,88 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2019	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	57,58	57,58	
Composição	73110	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLDO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,88 M - JUROS. AF_02/2019	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	7,71	7,71	

**A**  
**PREFEITURA MUNICIPAL MATOZES DO NORTE/MA**  
**Referente: CONCORDÂNCIA 001/2024**

**Objeto**  
 Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Intervenção de Qualificação Viária no Polígono Urbano do Município de Matozinhos do Norte/MA, conforme contrato de nº 046202023/MUNICIPALES/CAIXA.

**Banco**  
 BNAFI - 122022 - Maranhão/BR03 - 070202 - Maranhão

**S.D.I.**  
 26,7%

**Encargos Sociais**  
 Desoneração: 82,87%  
 Mensalista: 46,1%

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total	
	8819	SNAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	22,98	22,98	
Composição Auxiliar	8819	SNAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	8,30	8,30	
Itens	30008111	SNAP	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Outro de Oito	H	1,000000	12,44	12,44	
Itens	30007370	SNAP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outro	H	1,000000	3,94	3,94	
Itens	30007371	SNAP	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço	H	1,000000	5,54	5,54	
Itens	30007372	SNAP	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outro	H	1,000000	1,15	1,15	
Itens	30007373	SNAP	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxa	H	1,000000	0,51	0,51	
Itens	30043407	SNAP	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	8,52	8,52	
Itens	30043408	SNAP	EP - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	1,14	1,14	
				MO sem L8 ==	8,98	L8 ==	8,76	MO sem L8 ==	12,74
				Valor do BDI ==	8,37			Valor com BDI ==	25,45
Composição	84012	SNAP	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 8,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CIP DURINO, AF. 262014	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,000000	171,20	171,20	
Composição Auxiliar	83817	SNAP	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 8,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF. 262014	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	62,99	62,99	
Composição	8724	SNAP	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 8,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO, AF. 262014	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	45,57	45,57	
Composição	84304	SNAP	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	25,98	25,98	
Composição	86028	SNAP	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 8,4 T	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	25,49	25,49	
Composição	86030	SNAP	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 8,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JURIS, AF. 262014	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	11,23	11,23	
				MO sem L8 ==	10,87	L8 ==	8,98	MO sem L8 ==	18,53
				Valor do BDI ==	45,76			Valor com BDI ==	218,96
Composição	84012	SNAP	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 8,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIÇÃO, AF. 262014	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	25,49	25,49	
Itens	30007823	SNAP	TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 8,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Equipamento	UN	0,0000117	818.753,76	25,49	
				MO sem L8 ==	0,00	L8 ==	0,00	MO sem L8 ==	0,00
				Valor do BDI ==	8,81			Valor com BDI ==	32,30
Composição	86030	SNAP	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 8,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JURIS, AF. 262014	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	11,23	11,23	
Itens	30007823	SNAP	TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 8,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Equipamento	UN	0,0000117	818.753,76	11,23	
				MO sem L8 ==	0,00	L8 ==	0,00	MO sem L8 ==	0,00
				Valor do BDI ==	0,00			Valor com BDI ==	11,23
Composição	8724	SNAP	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 8,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO, AF. 262014	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	45,57	45,57	
Itens	30007823	SNAP	TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 8,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Equipamento	UN	0,0000084	818.753,76	45,57	
				MO sem L8 ==	0,00	L8 ==	0,00	MO sem L8 ==	0,00
				Valor do BDI ==	12,18			Valor com BDI ==	57,75
Composição	83817	SNAP	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 8,4 T	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	62,99	62,99	
Itens	30004221	SNAP	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO 8-10 DU 5-000	Material	L	10,4400000	8,00	82,99	
				MO sem L8 ==	0,00	L8 ==	0,00	MO sem L8 ==	0,00
				Valor do BDI ==	16,83			Valor com BDI ==	79,79
Composição	8844	SNAP	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CIP DURINO, AF. 102014	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,000000	140,84	140,84	
Composição	88304	SNAP	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	25,98	25,98	
Composição	86030	SNAP	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	28,99	28,99	
Composição	86640	SNAP	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	11,70	11,70	
Composição	88441	SNAP	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	47,70	47,70	
Composição	88442	SNAP	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	19,70	19,70	
				MO sem L8 ==	10,87	L8 ==	8,98	MO sem L8 ==	18,53
				Valor do BDI ==	91,84			Valor com BDI ==	241,56

A  
 PREFEITURA MUNICIPAL MATÕES DO NORTE/MA  
 Referência: CONCORRÊNCIA 005/2024

**Obr**  
 Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de intervenções de Qualificação Urbana no Polo Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº 04628/2023/MCIDADES/CADMA.

**Banco**  
 SNAFI - 120203 - Maranhão/BRAS - 010203 - Maranhão

**S.O.L**  
 28,75%

**Encargos Sociais Descontados**  
 Notícia 82,87% Mensalista 46,1%

Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	88430	SNAFI TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA 120 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_192014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	26,68	26,68	
Itens	0003030	SNAFI TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA 120 HP, PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LÂMINA COM CAPACIDADE DE 2,7 M3	Equipamento	UN	0,0000011	607.898,37	26,68	
			MO sem L8 **	0,00	L8 **	0,00	MO com L8 **	0,00
			Valor do BDI **		7,13		Valor com BDI **	33,81
Composição	88440	SNAFI TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA 120 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - JURIS. AF_192014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,75	11,75	
Itens	0003030	SNAFI TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA 120 HP, PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LÂMINA COM CAPACIDADE DE 2,7 M3	Equipamento	UN	0,0000017	607.898,37	11,75	
			MO sem L8 **	0,00	L8 **	0,00	MO com L8 **	0,00
			Valor do BDI **		3,14		Valor com BDI **	14,89
Composição	88441	SNAFI TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA 120 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MANUTENÇÃO. AF_192014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	47,75	47,75	
Itens	0003030	SNAFI TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA 120 HP, PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LÂMINA COM CAPACIDADE DE 2,7 M3	Equipamento	UN	0,0000014	607.898,37	47,75	
			MO sem L8 **	0,00	L8 **	0,00	MO com L8 **	0,00
			Valor do BDI **		12,75		Valor com BDI **	60,50
Composição	88442	SNAFI TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA 120 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_192014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	78,75	78,75	
Itens	0004217	SNAFI ÓLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO 6-15 OU 8-300	Material	L	13,9600000	0,50	78,75	
			MO sem L8 **	0,00	L8 **	0,00	MO com L8 **	0,00
			Valor do BDI **		21,36		Valor com BDI **	99,81
Composição	8851	SNAFI TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEP. DURNO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	227,12	227,12	
Composição Auxiliar	53810	SNAFI TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_192014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	99,08	99,08	
Composição Auxiliar	8711	SNAFI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEB - SERAÇÕES DIVERSAS	H	1,0000000	25,98	25,98	
Composição Auxiliar	88124	SNAFI TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_192014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	33,94	33,94	
Composição Auxiliar	88110	SNAFI TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JURIS.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	14,99	14,99	
			MO sem L8 **	12,67	L8 **	8,98	MO com L8 **	19,33
			Valor do BDI **		61,75		Valor com BDI **	247,37
Composição	88000	SNAFI TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_192014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	33,94	33,94	
Itens	0000764	SNAFI TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA COM CONTATO DE 3,18M3	Equipamento	UN	0,0000011	1.962.698,31	33,94	
			MO sem L8 **	0,00	L8 **	0,00	MO com L8 **	0,00
			Valor do BDI **		8,93		Valor com BDI **	42,87
Composição	88010	SNAFI TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JURIS.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	14,99	14,99	
Itens	0000764	SNAFI TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA COM CONTATO DE 3,18M3	Equipamento	UN	0,0000017	1.962.698,31	14,99	
			MO sem L8 **	0,00	L8 **	0,00	MO com L8 **	0,00
			Valor do BDI **		3,99		Valor com BDI **	18,44
Composição	53810	SNAFI TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_192014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	99,08	99,08	
Itens	0000764	SNAFI TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA COM CONTATO DE 3,18M3	Equipamento	UN	0,0000014	1.962.698,31	99,08	
			MO sem L8 **	0,00	L8 **	0,00	MO com L8 **	0,00
			Valor do BDI **		15,40		Valor com BDI **	114,48
Composição	8711	SNAFI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEB - SERAÇÕES DIVERSAS	H	1,0000000	25,98	25,98	
Itens	00004217	SNAFI ÓLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO 6-15 OU 8-300	Material	L	15,4700000	0,50	25,98	
			MO sem L8 **	0,00	L8 **	0,00	MO com L8 **	0,00
			Valor do BDI **		25,27		Valor com BDI **	118,78
Composição	88130	SNAFI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 80 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DURNO. AF_192017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	44,89	44,89	
Composição Auxiliar	88124	SNAFI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEB - SERAÇÕES DIVERSAS	H	1,0000000	25,98	25,98	
Composição Auxiliar	88130	SNAFI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 80 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_192017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	14,81	14,81	
Composição Auxiliar	88131	SNAFI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 80 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JURIS. AF_192017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,90	4,90	

MATÓEZ DO NORTE/MA  
 PROC. 4706003.12024  
 FLS. 5619  
 RUB.

**A**  
**PREFEITURA MUNICIPAL MATÓEZ DO NORTE/MA**  
**Referente: CONCORRÊNCIA 001/2024**

**Cobra**  
 Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de  
 Intervenções de Qualificação Viária  
 no Patrimônio Urbano do Município de Matóez do Norte/MA, conforme  
 contrato de locação nº 04029/2023/PODADENICAXA.

**Banco**  
 BNAP - 12/2022 -  
 Maranhão/BR013 - 07/2022 -  
 Maranhão

**S.O.L**  
 25,75%

**Encargos Sociais**  
 Desoneração  
 Notícia 52,87%  
 Mensalidade 46,1%

Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
			MO sem LS **		12,97	1,98	MO sem LS ** 12,97
			Valor de BSJ **		12,97		Valor com BSJ ** 38,90
Composição	86157	SNAP TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHIP DIURNO. AF_332017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	128,11	128,11
Composição Auxiliar	88304	SNAP TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SE3 - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	25,86	25,86
Composição Auxiliar	86032	SNAP TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_332017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	14,93	14,93
Composição Auxiliar	86030	SNAP TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_332017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	4,00	4,00
Composição Auxiliar	86036	SNAP TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_332017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	18,33	18,33
Composição Auxiliar	86037	SNAP TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_332017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	67,86	67,86
			MO sem LS **		12,97	1,98	MO sem LS ** 12,97
			Valor de BSJ **		34,93		Valor com BSJ ** 163,64
Composição	86032	SNAP TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_332017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	14,93	14,93
Itens	8000760	SNAP TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4075 KG	Equipamento	UN	0,000033	218.805,75	11,72
Itens	8001376	SNAP VASSOURA MECÂNICA REBOQUEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA ÚTL. DE VARRIMENTO = 2,44M	Equipamento	UN	0,000033	80.253,36	3,21
			MO sem LS **		0,00	0,00	MO sem LS ** 0,00
			Valor de BSJ **		0,00		Valor com BSJ ** 18,93
Composição	86030	SNAP TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_332017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	4,00	4,00
Itens	8000760	SNAP TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4075 KG	Equipamento	UN	0,000033	218.805,75	11,72
Itens	8001376	SNAP VASSOURA MECÂNICA REBOQUEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA ÚTL. DE VARRIMENTO = 2,44M	Equipamento	UN	0,000033	80.253,36	3,21
			MO sem LS **		0,00	0,00	MO sem LS ** 0,00
			Valor de BSJ **		0,00		Valor com BSJ ** 0,00
Composição	86036	SNAP TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_332017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	18,33	18,33
Itens	8000760	SNAP TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4075 KG	Equipamento	UN	0,000033	218.805,75	11,72
Itens	8001376	SNAP VASSOURA MECÂNICA REBOQUEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA ÚTL. DE VARRIMENTO = 2,44M	Equipamento	UN	0,000033	80.253,36	3,21
			MO sem LS **		0,00	0,00	MO sem LS ** 0,00
			Valor de BSJ **		4,36		Valor com BSJ ** 20,69
Composição	86037	SNAP TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_332017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	67,86	67,86
Itens	8000420	SNAP OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO 5-10 DU 5-650	Materia	L	11,280000	6,03	67,86
			MO sem LS **		0,00	0,00	MO sem LS ** 0,00
			Valor de BSJ **		14,15		Valor com BSJ ** 86,01
Composição	86031	SNAP TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.875 KG - CHIP DIURNO. AF_362014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	121,53	121,53
Composição Auxiliar	8714	SNAP TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.875 KG - MANUTENÇÃO. AF_362014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	12,82	12,82
Composição Auxiliar	8713	SNAP TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.875 KG - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_362014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	67,86	67,86
Composição Auxiliar	88304	SNAP TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SE3 - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	25,86	25,86
Composição Auxiliar	86032	SNAP TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.875 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_362014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	11,72	11,72
Composição Auxiliar	86034	SNAP TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.875 KG - JUROS. AF_362014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	3,14	3,14
			MO sem LS **		12,97	1,98	MO sem LS ** 12,97
			Valor de BSJ **		31,90		Valor com BSJ ** 154,93
Composição	86031	SNAP TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.875 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_362014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	11,72	11,72
Itens	8000760	SNAP TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4075 KG	Equipamento	UN	0,000033	218.805,75	11,72
			MO sem LS **		0,00	0,00	MO sem LS ** 0,00
			Valor de BSJ **		3,11		Valor com BSJ ** 14,83
Composição	86034	SNAP TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.875 KG - JUROS. AF_362014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	3,14	3,14





A  
 PREFEITURA MUNICIPAL MATÕES DO NORTE/MA  
 Telefax: CONCORRÊNCIA 001/2024

**Obras**  
 Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção de Qualificação Manut. no Pavimento Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº 000292024MCC00005/CASA.

**Banco**  
 BNAPI - 12021 - Maranhão/BR00 - 87392 - Maranhão

**S.D.L**  
 28,75%

**Encargos Sociais**  
 Decretado  
 Inscris 82,81%  
 Mensalista 48,7%

				MO sem L&E	0,00	L&E	0,30	MO sem L&E	0,30
				Valor do BDI	0,14			Valor com BDI	0,84
Código/Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total			
Composição	3839 BNAPI	VASSOURA MECÂNICA RESOVÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTL. DE VARRIMENTO DE 2,44 M - OHP DIURNO. AF. 382014	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,000000	8,47	8,47		
Composição	31804 BNAPI	VASSOURA MECÂNICA RESOVÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTL. DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF. 382014	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	4,21	4,21		
Composição	86011 BNAPI	VASSOURA MECÂNICA RESOVÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTL. DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIÇÃO. AF. 382014	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	3,37	3,37		
Composição	86019 BNAPI	VASSOURA MECÂNICA RESOVÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTL. DE VARRIMENTO DE 2,44 M - OHP DIURNO. AF. 382014	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,89	0,89		
				MO sem L&E	0,00	L&E	0,30	MO sem L&E	0,30
				Valor do BDI	2,28			Valor com BDI	10,73
Código/Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total			
Composição	86011 BNAPI	VASSOURA MECÂNICA RESOVÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTL. DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIÇÃO. AF. 382014	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	3,37	3,37		
Itens	86013726 BNAPI	VASSOURA MECÂNICA RESOVÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTL. DE VARRIMENTO = 2,44M	Equipamento	UN	0,0000560	62,25136	3,37		
				MO sem L&E	0,30	L&E	0,30	MO sem L&E	0,30
				Valor do BDI	0,90			Valor com BDI	4,27
Código/Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total			
Composição	86019 BNAPI	VASSOURA MECÂNICA RESOVÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTL. DE VARRIMENTO DE 2,44 M - OHP DIURNO. AF. 382014	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,89	0,89		
Itens	86013726 BNAPI	VASSOURA MECÂNICA RESOVÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTL. DE VARRIMENTO = 2,44M	Equipamento	UN	0,0000140	62,25136	0,89		
				MO sem L&E	0,30	L&E	0,30	MO sem L&E	0,30
				Valor do BDI	0,23			Valor com BDI	1,12
Código/Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total			
Composição	31804 BNAPI	VASSOURA MECÂNICA RESOVÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTL. DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF. 382014	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	4,21	4,21		
Itens	86013726 BNAPI	VASSOURA MECÂNICA RESOVÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTL. DE VARRIMENTO = 2,44M	Equipamento	UN	0,0000750	62,25136	4,21		
				MO sem L&E	0,30	L&E	0,30	MO sem L&E	0,30
				Valor do BDI	1,12			Valor com BDI	5,33
Código/Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total			
Composição	86019 BNAPI	VASSOURA MECÂNICA RESOVÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTL. DE VARRIMENTO DE 2,44 M - OHP DIURNO. AF. 382014	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	114,30	114,30		
Composição	86011 BNAPI	OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	25,89	25,89		
Composição	86019 BNAPI	VIBROCALÇADORA DE ASFALTO SOBRE ESTERAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,80 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 400 Tm - OHP DIURNO. AF. 110204	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	85,37	85,37		
Composição	86011 BNAPI	VIBROCALÇADORA DE ASFALTO SOBRE ESTERAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,80 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 400 Tm - DEPRECIÇÃO. AF. 110204	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	25,94	25,94		
				MO sem L&E	10,84	L&E	0,30	MO sem L&E	10,84
				Valor do BDI	30,37			Valor com BDI	144,87
Código/Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total			
Composição	3839 BNAPI	VIBROCALÇADORA DE ASFALTO SOBRE ESTERAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,80 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 400 Tm - OHP DIURNO. AF. 110204	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,000000	308,11	308,11		
Composição	8710 BNAPI	VIBROCALÇADORA DE ASFALTO SOBRE ESTERAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,80 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 400 Tm - MANUTENÇÃO. AF. 110204	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	105,08	105,08		
Composição	8711 BNAPI	VIBROCALÇADORA DE ASFALTO SOBRE ESTERAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,80 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 400 Tm - DEPRECIÇÃO. AF. 110204	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	88,72	88,72		
Composição	86011 BNAPI	OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	25,89	25,89		
Composição	86019 BNAPI	VIBROCALÇADORA DE ASFALTO SOBRE ESTERAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,80 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 400 Tm - OHP DIURNO. AF. 110204	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	85,37	85,37		
Composição	86011 BNAPI	VIBROCALÇADORA DE ASFALTO SOBRE ESTERAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,80 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 400 Tm - DEPRECIÇÃO. AF. 110204	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	25,94	25,94		
				MO sem L&E	10,84	L&E	0,30	MO sem L&E	10,84
				Valor do BDI	62,85			Valor com BDI	381,74
Código/Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total			
Composição	86019 BNAPI	VIBROCALÇADORA DE ASFALTO SOBRE ESTERAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,80 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 400 Tm - OHP DIURNO. AF. 110204	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	85,37	85,37		
Itens	86013486 BNAPI	VIBROCALÇADORA DE ASFALTO SOBRE ESTERAS, LARG. PAVIMENT. 1,80 A 5,3 M, POT. 78 000/105 HP, CAP. 400 Tm	Equipamento	UN	0,0000400	1.834.812,17	85,37		
				MO sem L&E	0,30	L&E	0,30	MO sem L&E	0,30
				Valor do BDI	17,40			Valor com BDI	82,67
Código/Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total			

MATÓEZ DO NORTE/MA  
 PROC. 1306003.12924  
 FLS 553  
 RUB.

A  
 PREFEITURA MUNICIPAL MATÓEZ DO NORTE/MA  
 Referente: CONCORRÊNCIA 806/2024

<b>Obra</b> Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de intervenções de qualificação viária no Perímetro Urbano do Município de Matóez do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº 948329/2023/RODADES/CADIA.	<b>Banco</b> BNAP - 12/2023 - Maranhão/BNAP - 07/2023 - Maranhão	<b>S.D.L</b> 28,75%	<b>Encargos Sociais</b> Desoneração Habitada 82,87% Marshallista 46,1%
--	---	------------------------	--

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	824/BNAP	VERIFICADORA DE ASFALTO SOBRE ESTERAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,80 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 TM - JURIS. AF. 1102014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	23,94	23,94	
Item	0010488/BNAP	VERIFICADORA DE ASFALTO SOBRE ESTERAS, LARG. PAVIMENT. 1,80 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 TM	Equipamento	UN	0,000741	1.834.413,11	23,94	
			MO sem LS **	0,00	LS **	0,00	MO sem LS **	0,00
			Valor de BDI **	8,16			Valor sem BDI **	28,21
Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	8710/BNAP	VERIFICADORA DE ASFALTO SOBRE ESTERAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,80 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 TM - MANUTENÇÃO AF. 1102014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	105,59	105,59	
Item	0010488/BNAP	VERIFICADORA DE ASFALTO SOBRE ESTERAS, LARG. PAVIMENT. 1,80 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 TM	Equipamento	UN	0,000943	1.834.413,11	105,59	
			MO sem LS **	0,00	LS **	0,00	MO sem LS **	0,00
			Valor de BDI **	28,11			Valor sem BDI **	133,20
Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	8711/BNAP	VERIFICADORA DE ASFALTO SOBRE ESTERAS, LARGURA DE OLEO DIESEL, COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO 5-15 OU 5-80	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MATERIAL	H	1,0000000	88,72	88,72	
Item	0009421/BNAP	OLEO DIESEL, COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO 5-15 OU 5-80	Material	L	14.8501000	6,30	95,02	
			MO sem LS **	0,00	LS **	0,00	MO sem LS **	0,00
			Valor de BDI **	24,00			Valor sem BDI **	113,72
						Total sem BDI	637,766,47	
						Total de BDI	225.848,56	
						<b>Total Geral</b>	<b>1.863.766,82</b>	

Preços em R\$, 01 de Setembro de 2024.

Documento assinado digitalmente

gov.br

MAGNO MONTEIRO DOS SANTOS

Data: 02/09/2024 18:28:47-0300

Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

MAGNO MONTEIRO DOS SANTOS  
 SOGO - PROPRIETÁRIO  
 RG: 0174874120018 SSP/MA CPF: 022.791.813-47

**FAUSTINO DOS SANTOS GARCEZ FILHO**  
 Empresário Civil  
 CREIA sob o nº: 110718944  
**SANTOS GARCEZ  
 FILHO:13701312320**

Assinado de forma digital por  
**FAUSTINO DOS SANTOS  
 GARCEZ FILHO:13701312320**  
 Dados: 2024.09.02 15:50:13  
 -03'00'

MATÓES DC NORIE / MA
PROC. 1206003 .. 12024
FLS. 353
RUB.



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE**

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR05436\_02092024\_154604\_164**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 02 de Setembro de 2024.

# APÓLICE DIGITAL



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros ([juntoseguros.com](http://juntoseguros.com)).

## FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

### DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - CEP 80410-201 - Curitiba - PR

Data de Emissão: 02/09/2024 15:45:35

Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0211833

Proposta: 4752284

Controle Interno (Código Controle): 095469393

Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750211833

### DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

CPF/CNPJ: 01.612.831/0001-87 AV DR. ANTONIO SAMPAIO, 100, CENTRO, CEP 65.468-000, MATOES DO NORTE - MA -

### DADOS DO TOMADOR: M M SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

CPF/CNPJ: 10.917.999/0001-91 TV VITORINO FREIRE 377, , CENTRO - CEP: 65.460-000 - PIRAPEMAS - MA

### DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP  
Brasil  
Assinado digitalmente por:  
Roque Jr. de H. Melo

ICP  
Brasil  
Assinado digitalmente por:  
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatário(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 6EE8106114FC07C8C534AF79175710071D8DB1C8 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 1CAC79812C854E4148373764DCFA770F3886DB16



N° Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0211833  
 Proposta: 4752284  
 Controle Interno (Código Controle): 095469393  
 N° de Registro SUSEP: 054362024001207750211833

**junto**  
SEGUROS

MATÓZ LC NORTE/MA  
 PROC. 1706003.12024  
 FLS. 355  
 RUB. 4

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

**Garantia Contratada**

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 11.600,00	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

**Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:**

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 11.600,00	03/09/2024	03/01/2025
Multas e Penalidades	R\$ 11.600,00	03/09/2024	03/01/2025

**Demonstrativo de Prêmio:**

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
<b>Prêmio Total</b>	<b>R\$ 160,00</b>

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	N° Carnê	Valor(R\$)
	1	09/09/2024	22672038	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 1,65% de PS-Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0211833  
Proposta: 4752284  
Controle Interno (Código Controle): 095469393  
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750211833

**junto**  
SEGUROS

MATOS L C NORIEMA
PROC. 120003.12024
FLS. 356
RUB.

## FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

### Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital CONCORRÊNCIA Nº 005/2024**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

**ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.**

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0211833  
Proposta: 4752284  
Controle Interno (Código Controle): 095469393  
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750211833

**junto**  
SEGUROS

MATOS, C. MONTEIRO  
PROC. 1306003/2024  
FLS. 552  
RUB.

## CONDIÇÕES CONTRATUAIS

### LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

#### 1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

#### 2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- k) quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
- l) quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso.

#### 3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

APÓLICE DIGITAL





Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0211833  
Proposta: 4752284  
Controle Interno (Código Controle): 095469393  
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750211833

**junto**  
SEGUROS  
MATOÕES DO NORTE/MA

PROC. 1902003/2024  
FLS. 558

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convenionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

#### 4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

#### 5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0211833  
Proposta: 4752284  
Controle Interno (Código Controle): 095469393  
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750211833

**junto**

TÍTULOS SEGUROS	
PROC.	170603 1202 11
FLS.	559
RUB.	

devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

**5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.**

**5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.**

## **6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO**

**6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.**

**6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.**

**6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.**

**6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.**

**6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.**

**6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.**

**6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.**

**6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.**

## **7. PERDA DE DIREITOS**

**7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:**

**I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;**

**II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;**

**III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;**

**IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;**

**V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;**

**VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde**

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0211833**  
Proposta: **4752284**  
Controle Interno (Código Controle): **095469393**  
Nº de Registro SUSEP: **054362024001207750211833**

MATÔES DO NORTE / MA  
PROC. 140003.1202d  
FLS. 507  
RUB.

**junto**  
SEGUROS

que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

## 8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

## 9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

## 10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

## 11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0211833  
Proposta: 4752284  
Controle Interno (Código Controle): 095469393  
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750211833

MATÔES DO NORTE / MA  
PROC. 200005/2022  
FLS. 301  
RUB.

**junto**  
SEGUROS

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

## 12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

## 13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

**I. Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro garantia.

**II. Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

**III. Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

**IV. Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0211833  
Proposta: 4752284  
Controle Interno (Código Controle): 095469393  
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750211833

MATÔES DO NORTE / MA  
PROC. 1706003/2024  
FLS. 562  
RUB. 01

**junto**  
SEGUROS

propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

**V. Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

**VI. Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

**VII. Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

**VIII. Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

**IX. Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

**X. Prêmio Mínimo:** a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

**XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

**XII. Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

**XIII. Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.

**XIV. Seguro garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

**XV. Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

**XVI. Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

MATGEZ LC NORTE / MA  
PROC. 1706003.12924  
FLS. 203  
RUE.

Instruções de Impressão  
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada



**033-7** Beneficiário  
Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33

Recibo do Pagador	Vencimento	09/09/2024
	Nosso Número	15296822
	Número do Documento	22672036
	Agência / Código Beneficiário	4849-6 / 8954380
	(=) Valor do Documento	160,00
Pagador M M SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP CNPJ: 10.917.999/0001-91 TV VITORINO FREIRE 377 65460000 PIRAPEMAS, MA f. emissão apólice 12-0775-0211833		Autenticação Mecânica
Sacador / Avalista:		Corte na linha pontilhada



**033-7** | 03399.89543 38000.000158 29682.201016 9 98340000016000

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	09/09/2024
Beneficiário Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33					Agência / Código Beneficiário	4849-6 / 8954380
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data do Processamento	Nosso Número	15296822
02/09/2024	22672036	NS	N	02/09/2024	(=) Valor do Documento	160,00
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento			
COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL					
Instruções: Junto Seguros S.A.. Após o vencimento cobrar 0,03% por dia de atraso. Não receber depois de 30 dias do vencimento previsto. Após esta data o Segurado da Apólice (Beneficiário) será notificado da pendência do pagamento. Para maiores informações entrar em contato com o Departamento Financeiro através do e-mail: <a href="mailto:contasareceber@juntosseguros.com">contasareceber@juntosseguros.com</a> .					(-) Desconto	
					(-) Abatimento	
					(+) Mora	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador M M SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP CNPJ: 10.917.999/0001-91 TV VITORINO FREIRE 377 65460000 PIRAPEMAS, MA Ref. emissão apólice 12-0775-0211833					Cod. Baixa	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Corte na linha pontilhada

**C6 BANK**

**Informações de Pagamento**

Em processo de autenticação

R\$ 160,00

**Beneficiário final**

Nome  
JUNTO SEGUROS S.A

**Pagador**

Nome  
M M SANTOS COMERCIO E SERVICOS

CPF/CNPJ  
10.917.999/0001-91

**Dados do pagamento**

Banco  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de barras  
0339909543380000001502908220101699834  
0000016000

Valor  
R\$ 160,00

Vencimento  
09/09/2024

Data do Pagamento  
03 de setembro de 2024, 16:27

Código de autenticação  
01J6WNPW254MX21J869X591CTH

Juros  
-

Desconto  
-

Região  
Banco C6 S.A.

Correspondente bancário  
Recebido pelo C6 Bank e processado por  
Santander

**IMPORTANTE:**

O pagamento de contas no C6 Bank é realizado em bancos parceiros. Por isso, pode aparecer o nome de outro banco no comprovante.

**Conta de origem**



Monteiro Promotora

Banco: 236 - Banco C6 S.A.  
Agência: 0001  
Conta: 1039027-6

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capital e regiões metropolitanas  
☎ 3003 6116

Demais regiões  
☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h  
☎ 0800 660 0060

Ouvintes  
segunda a sexta, exceto feriados, das 9h às 18h  
☎ 0800 660 6060



**PREFEITURA**  
MUNICIPAL DE

**MATÕES DO NORTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA  
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87  
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000  
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

**DESPACHO**

MATÕES DO NORTE/MA	
PROC.	1206003/2024
FLS.	565
RUB.	

Ilma. Sra.

**Welane Patricia Nunes do Nascimento**

Engenheira Civil

CREA: 111583494-0

Prefeitura Municipal de Matões do Norte – MA

Senhora Engenheira,

Estamos encaminhando em anexo os autos da Concorrência nº 005/2024 para exame e aprovação, da Proposta de Preços apresenta tendo como objeto Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Intervenções de Qualificação Viária no Perímetro Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº 946529/2023/MCIDADES/CAIXA.

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

Matões do Norte - MA, em 03 de setembro de 2024.

  
Allan Lima da Silva  
Agente de Contratação  
Portaria nº 307/2024



MATÕES DO NORTE/MA	
PROC.	1706005 12924
FLS.	56
RUB.	

## PARECER TÉCNICO

Ref.: Parecer acerca da análise técnica da proposta de preços apresentada pela licitante M M SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 10.917.999/0001-91, na Concorrência 005/2024 – Análise da Proposta de Preço.

**Processo Licitatório:** CONCORRÊNCIA Nº 005/2024

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Intervenções de Qualificação Viária no Perímetro Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº946529/2023/MCIDADES/CAIXA

**Valor Orçado pela Administração:** R\$ 1.160.000,00 (Um Milhão e Cento e Sessenta Mil Reais).

Este parecer foi elaborado após solicitação do departamento de licitações, da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA no intuito de orientá-los, diante dos aspectos técnicos, quanto a classificação da proposta de preço apresentada pela empresa licitante no âmbito da Concorrência nº 005/2024, verificando o seu atendimento às exigências editalícias bem como os critérios de aceitabilidade previstos no Instrumento Convocatório garantindo a exequibilidade da mesma.

Para possibilitar tal análise o departamento de licitação encaminhou o Instrumento Convocatório (Edital) e a proposta de preços apresentada pela empresa licitante M M SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 10.917.999/0001-91, detentora da melhor proposta classificada.

1. Análise da proposta da empresa M M SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 10.917.999/0001-91;

**Valor Proposto:** R\$ 1.060.755,82 (Um Milhão e Sessenta Mil e Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos)

Simple Nacional: Não

Diante da documentação acostada ao processo, segue abaixo o

que fora constatado:



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	120600312024
FLS.	567
RLB.	

**Carta Proposta** – Em Desconformidade com o solicitado, Pois o valor que está inserido contém vícios.

#### **Planilha Orçamentária**

- Identificado mão de obras da base de dados SICRO sem encargos complementares (Servente, Serralheiro, Montador, Ajudante). A obrigatoriedade da empresa fornecer Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) está prevista na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), mais especificamente na Norma Regulamentadora NR 6.

#### **6.5 Responsabilidades da organização**

##### **6.5.1 Cabe à organização, quanto ao EPI:**

- a) adquirir somente o aprovado pelo órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho;*
- b) orientar e treinar o empregado;*
- c) fornecer ao empregado, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas situações previstas no subitem 1.5.5.1.2 da Norma Regulamentadora nº 01 (NR-01) - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, observada a hierarquia das medidas de prevenção;*
- d) registrar o seu fornecimento ao empregado, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico, inclusive, por sistema biométrico;*
- e) exigir seu uso;*
- f) responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica, quando aplicáveis esses procedimentos, em conformidade com as informações fornecidas pelo fabricante ou importador;*
- g) substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado; e*
- h) comunicar ao órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde no*

trabalho qualquer irregularidade observada.

**NR 06 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI**

- O preço da mão de obra, deve estar em conformidade com o acordo coletivo estabelecido. A não inclusão dos valores estipulados no acordo coletivo na composição da proposta contraria os princípios da legalidade e da economicidade, previstos no capítulo VII, artigo 37 da Constituição Federal e no art. 5º da Lei 14.133/2021.

	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unid	Total
Composição	85347	SNAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	9,11
Item	0004263	SNAP	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,009600	19,28
				MO sem LS **	0,08	LS **	0,08
				Valor de SD **	0,02		0,13
							Valor com SD **
Composição	85348	SNAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	9,11
Item	0004264	SNAP	MOTORISTA DE CAMINHÃO-CARRETA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,009600	19,28
				MO sem LS **	0,08	LS **	0,08
				Valor de SD **	0,02		0,13
							Valor com SD **
Composição	85349	SNAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	9,19
Item	0004481	SNAP	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,009670	19,28
				MO sem LS **	0,10	LS **	0,08
				Valor de SD **	0,04		0,20
							Valor com SD **
Composição	85350	SNAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	9,29
Item	0004234	SNAP	OPERADOR DE ESCAVADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,014200	19,28
				MO sem LS **	0,14	LS **	0,11
				Valor de SD **	0,03		0,20
							Valor com SD **
Composição	85351	SNAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLLO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	9,19
Item	0004236	SNAP	OPERADOR DE ROLLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,009670	19,28
				MO sem LS **	0,10	LS **	0,08
				Valor de SD **	0,04		0,20
							Valor com SD **
Composição	85371	SNAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	9,47
Item	0004760	SNAP	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,014200	19,28
				MO sem LS **	0,08	LS **	0,11
				Valor de SD **	0,10		0,20
							Valor com SD **
Composição	85372	SNAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	9,30
Item	0004765	SNAP	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,014200	19,28
				MO sem LS **	0,11	LS **	0,10
				Valor de SD **	0,08		0,20
							Valor com SD **
Composição	85376	SNAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	9,11
Item	0004759	SNAP	CALETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,009600	19,28
				MO sem LS **	0,08	LS **	0,07
				Valor de SD **	0,02		0,13
							Valor com SD **
Composição	85379	SNAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	9,46
Item	0002111	SNAP	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,014200	19,44

Preço da Mão de Obra orçado pela licitante

Quando retirados os encargos sociais apresentado pela licitante no valor de 112,68% para horista, o valor da mão de obra fica abaixo do solicitado na convenção coletiva da categoria. Valores para oficiais demonstrado em R\$ 19,28, quando retirados encargos teremos R\$ 9,06. Valores para Servente demonstrado em R\$ 12,44, quando retirados encargos teremos R\$ 5,85, ficando abaixo até mesmo do valor da hora do salário mínimo vigente.

A partir de 01 de janeiro de 2024 até 31 de dezembro de 2024 (reajuste de 5% sobre o valor do salário mínimo de 2024).		
Função	Salário Mês	Salário Hora
Servente	R\$ 1.482,90	R\$ 6,74

A partir de 01 de janeiro de 2024 até 31 de dezembro de 2024 (reajuste de 5% sobre o valor do salário base recebido em dezembro de 2023)		
Função	Salário Mês	Salário Hora
Meio-Oficial / Auxiliar	R\$ 1.544,40	R\$ 7,02
Oficial	R\$ 2.072,40	R\$ 9,42

§1º Fica acordado que a base de design para a próxima convenção coletiva de trabalho será o reajuste sobre as propostas recebidas em 31 de dezembro de 2024.

§2º As partes convenientes pactuam que as funções descritas a seguir (rol não exaustivo) deverão ser remuneradas, no mínimo, de acordo com a tabela de pisos salariais negociados nesta cláusula 3.1, considerada a categoria funcional de cada empregado:

I – **Servente**: são os trabalhadores que não possuem qualificação profissional, incluindo-se nesta categoria, dentre outros, o vigia de obras, serviços gerais, office-boy, copeiro, porteiro, recepcionista, sinaleiro/bandeirinha, e outras funções similares, incluindo -se os ajudantes.

II – **Meio Oficial/Auxiliar**: é o profissional que embora possua o conhecimento especializado do seu ofício, não possui a capacitação técnica, a produtividade e o desembaraço do Oficial, executando os serviços sob a orientação e fiscalização deste último. Nessa categoria estão incluídos, dentre outros, o auxiliar de edificações, auxiliar administrativo, os operadores auxiliares de equipamentos da construção civil, montador de alvenaria gabaritada, rejuntador interno, sinaleiro.

III – **Oficial**: é o profissional que possui conhecimentos especializados de seu ofício, com capacidade para realizá-lo com produtividade e desembaraço. Nessa categoria, estão incluídos, dentre outros, os seguintes profissionais: pedreiro, carpinteiro, tatar, encanador, pintor, eletricista, ladrilheiro, instalador de material isolante, vidraceiro, soldador, instrumentista, almoxarife, compressorista, marteleteiro, funileiro, lanterneiro, torneiro, projetista, cadista, gesso, operador de guincho de obras, operador de betoneira, sinaleiro de rigging, montador, rejuntador fachadeiro.

#### Tabela de Remuneração da categoria do SINDUSCON-MA

**Cronograma Físico Financeiro** – O cronograma proposto atende o que fora solicitado.

**Detalhamento do BDI** – O BDI proposto atende o que fora solicitado.

**Detalhamento dos Encargos Sociais** – A composição dos encargos sociais da proposta estão de acordo.

**Curva Abc de Serviços** – A curva abc de serviços apresenta todos os insumos da obra (material, mão de obra e equipamentos) classificados em ordem decrescente de relevância, está compatível com os dados da planilha orçamentária e atende ao que fora solicitado.



MATÕES DO NORTE - MA
PROC. 4706003.2024
FLS. 532
RUB. _____

Desta forma, diante do exposto acima e limitado às informações que foram apresentadas pela empresa Licitante em sua proposta, constato que a mesma é inexequível e não atende aos critérios de aceitabilidade exigidos no Instrumento Convocatório.

**CONCLUSÃO:**

Diante da análise exposta ao longo deste parecer técnico, MANIFESTA-SE NÃO FAVORAVEL quanto à conformidade de compatibilização da Proposta de Preços apresentada pela empresa M M SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 10.917.999/0001-91, verificado o não atendimento aos critérios de aceitabilidade previstos no Instrumento Convocatório da Concorrência nº 005/2024.

05 de setembro de 2024.

WELANE PATRICIA NUNES DO  
NASCIMENTO:00065948246

Assinado de forma digital por  
WELANE PATRICIA NUNES DO  
NASCIMENTO:00065948246  
Dados: 2024.09.05 11:35:41 -03'00'

**Welane Patrícia Nunes do Nascimento**  
Engenheira Civil – CREA MA: 111583494-0



**PREFEITURA**  
MUNICIPAL DE

**MATÕES DO NORTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA  
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87  
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000  
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

## JUNTADA DE PROPOSTA FINAL

MATÕES DO NORTE/MA	
PROC.	1306003 - 2024
FLS.	594
RUB.	

Junto aos autos do processo licitatório nº 005/2024, na modalidade CONCORRÊNCIA, a **PROPOSTA FINAL** apresentadas para o presente certame.

Matões do Norte - MA, em 09 de setembro de 2024.

Allan Lima da Silva  
Agente de Contratação  
**Allan Lima da Silva**  
Agente de Contratação  
Portaria nº 307/2024



**PREFEITURA**  
MUNICIPAL DE

**MATÕES DO NORTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA  
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87  
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000  
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

Processo Administrativo nº 1706003/2024  
Modalidade: Concorrência nº 005/2024  
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1706003 / 2024
FLS. 229
RUE.

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Intervenções de Qualificação Viária no Perímetro Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº 946529/2023/MCIDADES/CAIXA.

**Proposta FINAL:**

**G P CONSTRUCOES E  
SERVICOS LTDA  
CNPJ: 41.274.505/0001-21**



MATÕES DO NORTE/MA
PROC. 1706003/2024
FLS. 593
RUB: 4

## CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 005/2024

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 946529/2023/MCIDADES/CAIXA.

**DATA: 03/09/2024 HORÁRIO: 08h30**

### ANEXO – PROPOSTA DE PREÇOS

PREZADOS SENHORES,  
PELO PRESENTE, SUBMETEMOS À APRECIÇÃO DE V. SRA. A NOSSA PROPOSTA RELATIVA À LICITAÇÃO EM EPÍGRAFE, ASSUMINDO INTEIRA RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER ERROS OU OMISSÕES QUE VENHAM A SER VERIFICADOS NA PREPARAÇÃO.

#### 1. PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA	CONFORME ESPECIFICAÇÃO EDITAL	1	R\$ R\$ 1.111.000,00	R\$ R\$ 1.111.000,00
VALOR GLOBAL: UM MILHÃO CENTO E ONZE MIL REAIS					

#### 2. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,  
CNPJ: 41.274.505/0001-21  
ENDEREÇO: RUA DO SOL, Nº SN, CENTRO, MIRANDA DO NORTE - MA,  
CEP: 65.495-000  
TELEFONE: 98 8486-0676  
E-MAIL: GPCONSTRUCOESEIRELI@GMAIL.COM

#### 3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO

NOME: LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS  
CPF: 079.984.853-02  
RG: 0365334620090 SSP MA  
NACIONALIDADE: BRASILEIRO  
ESTADO CIVIL: SOLTEIRO





MATOEZ DO NORTE / MA
PROC. <u>1706003.12024</u>
FLS. <u>326</u>
RUB. <u>64</u>

PROFISSÃO: EMPRESARIO

ENDEREÇO COMPLETO: RUA DO SOL, N° SN, CENTRO, CEP: 65495-000.  
MIRANDA DO NORTE - MA

**4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS**

**5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: ...**

DECLARAMOS QUE ESTAMOS CIENTE E CONCORDAMOS COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO DE QUE A PROPOSTA APRESENTADA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE SUA ENTREGA EM DEFINITIVO E QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

MIRANDA DO NORTE, 09 DE SETEMBRO DE 2024

G P CONSTRUCOES E  
SERVICOS

LTDA:41274505000121

Assinado de forma digital por G  
P CONSTRUCOES E SERVICOS

LTDA:41274505000121

Dados: 2024.09.09 14:57:59  
-03'00'

LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS  
REPRESENTANTE LEGAL

CPF: 079.984.853-02

CONSTRUCOES E SERVICOS



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO URBANA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NOROESTE, CONFORME CONTRATO DE EMPREITA Nº 002/2024/INCOER/DESA/MA.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

B.O.D. 22.83%.

ENCARGOS SOCIAIS DEBONERADO BANCOS: BNAPE - BICO  
MORTETA 74,36%  
MENSALISTA 76,77%

EMPRESA: G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 41274505000121  
DATA: 02/09/2024

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Porco (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	27.077,00	3,43 %
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	46.891,00	4,33 %
3	ENTURMA DE LUBRIÇÃO	18.275,00	1,74 %
4	APLICAÇÃO EM OBUS	710.885,00	64,23 %
5	GRANDEZA SUPERFICIAL	240.021,27	21,68 %
6	BRALIZAÇÃO VERTICAL	1.044,00	0,11 %
7	BRALIZAÇÃO HORIZONTAL	12.880,00	1,16 %
8	SERVIÇOS FINAIS	36.248,00	3,28 %

Total sem ICM 868.894,27  
Total do ICM 228.143,79  
Total Geral 1.111.000,00  
Um Milhão e Cem e Oito Mil Reais



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE, CONFORME CONTRATO DE REPARO Nº 018/2022/SEMOP/MANOR.  
LOCAL: MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

B.O.J. 26,24%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO      BANCOS: SINAPI - SICRO  
MORTEA 14,58%  
MENSALISTA 26,27%

EMPRESA: G.P. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS      CNPJ: 14.374.005/0001-21  
DATA: 02/09/2024

Orçamento Síntese									
Item	Código	Banco	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Total	Porc (%)
1			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		<b>1,00</b>		<b>37.877,04</b>	<b>37.877,04</b>	<b>3,42 %</b>
1.1	10399	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_032022_P9	m²	4,50	304,21	301,81	1.358,26	0,15 %
1.2	Compreção - 01	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	LND	1,00	28.843,00	38.256,33	38.256,33	3,26 %
2			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		<b>1,00</b>		<b>48.891,80</b>	<b>48.891,80</b>	<b>4,22 %</b>
2.1	Compreção - 02	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	4,00	6.224,00	11.722,80	46.891,80	4,22 %
3			<b>PINTURA DE LISAGEM</b>		<b>1,00</b>		<b>18.275,46</b>	<b>18.275,46</b>	<b>1,59 %</b>
3.1	Compreção - 04	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LISAGEM COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-10	M²	8.526,25	2,20	2,07	18.426,54	1,60 %
3.2	102302	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXXM). AF_070202	TXXM	98,39	1,76	2,20	219,43	0,02 %
3.3	102303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXXM). AF_070202	TXXM	379,19	0,70	0,67	328,86	0,03 %
4			<b>APLICAÇÃO EM OBRA</b>		<b>1,00</b>		<b>713.982,69</b>	<b>713.982,69</b>	<b>64,23 %</b>
4.1	9566	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROULAMENTO - EXCLUSIV. CARGA E TRANSPORTE. AF_110209	m²	327,36	1.410,28	1.776,71	582.892,81	52,45 %
4.2	102302	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXXM). AF_070202	TXXM	23.613,13	1,76	2,20	41.346,98	4,68 %
4.3	102303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXXM). AF_070202	TXXM	80.703,08	0,70	0,67	56.503,18	7,11 %
5			<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>		<b>1,00</b>		<b>340.871,27</b>	<b>340.871,27</b>	<b>21,96 %</b>
5.1	9428	SINAPI	QUIR (RESÍDUO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_060216	M	1.860,38	40,60	35,14	66.059,83	6,89 %
5.2	9429	SINAPI	EXECUÇÃO DE BARRETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_060216	M	1.860,38	55,17	66,74	122.871,44	11,87 %
6			<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>		<b>1,00</b>		<b>1.244,84</b>	<b>1.244,84</b>	<b>0,11 %</b>
6.1	021344	SICRO	Placa de regulamentação em aço Q + 0,80 m - película retrorrefletiva tipo 1 + 30 - fornecimento e implantação	un	4,00	247,86	311,16	1.244,84	0,11 %
7			<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>		<b>1,00</b>		<b>12.860,80</b>	<b>12.860,80</b>	<b>1,18 %</b>
7.1	102912	SINAPI	PINTURA DE BORDO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULSADA. AF_040021	M	1.860,38	6,94	8,45	12.860,80	1,18 %
8			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		<b>1,00</b>		<b>36.240,00</b>	<b>36.240,00</b>	<b>3,20 %</b>
8.1	06_Canc 04	Próprio	DEMOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	LND	1,00	28.843,00	38.240,00	38.240,00	3,20 %

Total sem BDI	866.894,21
Total do BDI	228.143,79
Total Geral	1.095.038,00

Um Milhão e Cem e Oito Mil Reais

MATÕES L.C NOROESTE/MA  
 PROC. 1706003.2024  
 FLS. 574  
 RUB.



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NOROESTE, CONFORME CONTRATO DE REPARO Nº 0002/2023-000059/CAD/CADIA.  
 LOCAL: MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

R.O. 14,9%

ENCARGOS APLICADOS: DESPESAS INERENTES ÀS OBRAS (SINAPL - 20%)  
 HONORÁRIOS 14,91%  
 MENSALISTA 34,91%

EMPRESA: GP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - CNPJ: 41.274.505/0001-21  
 DATA: 09/09/2024

Comograma Plano e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	120 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
		37.877,00	37.877,00			
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		48.891,00	11.722,75	11.722,50	11.722,50	11.722,25
3	PISTURA DE USUÁRIO	100,00%		50,00%	50,00%	
		10.370,00		5.185,00	5.185,00	
4	APLICAÇÃO EM CRUÍ	100,00%			50,00%	50,00%
		711.960,00			355.980,00	355.980,00
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	100,00%			50,00%	50,00%
		263.821,27			131.910,64	131.910,64
6	INALFEIÇÃO VERTICAL	100,00%				100,00%
		1.244,64				1.244,64
7	INALFEIÇÃO HORIZONTAL	100,00%				100,00%
		13.880,00				13.880,00
8	SERVIÇOS FINAIS	100,00%				100,00%
		38.248,00				38.248,00
Porcentagem			4,07%	1,02%	44,07%	44,84%
Custo			48.790,00	21.408,19	468.630,78	646.271,01
Porcentagem Acumulada			4,07%	5,49%	51,27%	100,00%
Custo Acumulado			48.790,00	71.198,32	876.728,57	1.171.849,58

Um Milhão e Quatro e Oito Mil Reais



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO MÁXIMA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA, CONFORME CONTRATO DE REPARO Nº 4882/2020/INDICADORIZADA.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

B.O.L 25,6%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO BANCOS: SINAPI - MERC

MORFETA 74,3%

MENSALISTA 24,2%

EMPRESA: GP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 41.274.888/01-21

DATA: 02/04/2024

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unid.	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
8595	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_110219	PAV - PAVIMENTAÇÃO	m²	327,36	1.779,71	582.898,81	52,45	52,45
94201	SINAPI	EXECUÇÃO DE SAUETA DE CONCRETO USADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_362518	DROP - DRENAGEMORRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CARRAS	M	1.882,36	66,74	122.871,44	11,87	64,32
94205	SINAPI	CURA (MISO-FIX) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_362518	DROP - DRENAGEMORRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CARRAS	M	1.882,36	55,14	105.859,83	9,89	74,20
102333	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 2000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM UNIDADE. TAXIM. AF_370220	TRAN - TRANSPORTES, CARRAS E DESCARGAS	TXXM	67.121,24	0,87	79.284,17	7,14	81,34
102332	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 2000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM UNIDADE. TAXIM. AF_370220	TRAN - TRANSPORTES, CARRAS E DESCARGAS	TXXM	25.711,61	0,29	52.195,32	4,70	86,04
Composição - 32	Projeto	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SIDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	4,0	11.722,85	46.891,40	4,22	90,26
Composição - 31	Projeto	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SIDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0	38.258,53	38.258,53	3,28	93,54
32_Corc_34	Projeto	DEMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SIDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0	38.240,03	38.240,03	3,28	96,82
Composição - 34	Projeto	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	SIDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	6.559,25	2,87	18.825,04	1,69	98,51
102912	SINAPI	PINTURA DE EDO MÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_350221	PINT - PINTURAS	M	1.882,36	8,45	12.850,85	1,18	99,73
103849	SINAPI	FORNIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_33022_P8	PAV - PAVIMENTAÇÃO	m²	4,0	381,80	1.527,20	0,13	99,86
0213440	SICORIS	Placa de regulamentação em aço 0 = 2,82 m - película retrorefletiva tipo 1 = 30 - fornecimento e instalação		un	4,0	371,18	1.484,64	0,13	100,00
							Total sem BDI	865.899,21	
							Total do BDI	228.142,79	
							Total Geral	1.111.000,00	
							Um Milhão e Cento e Onze Mil Reais		



CONTRATO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS REDETES URBANAS DO MUNICÍPIO DE MATOES DO NORTE, COMPONETE CONTRATO DE EMPRESA P/RECONSTRUÇÃO DAS REDETES URBANAS DO NORTE - MA

RESUMO

EMPRESA RESPONSÁVEL: CONSTRUTORA NORTE - NORTE  
 ENDEREÇO: RUA...  
 CNPJ: ...  
 DATA: 2024/08/28

Codigo	Banco	Orçamento	Descrição	Tipo	Ord	Quantidade		Valor Unitário		Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
						Operativa	Reservada	Operativa	Reservada	Operativa	Reservada			
						m	m	m	m	m	m			
000176	0001	0001	CONCRETO DE FUNDAMENTO PARA ABRIGOS DE LANTAS PARA PAVIMENTO ASFALTICO, PROFUNDIDADE DE 1,50M, COM 02M DE TUBO DE ALUMINIO 100X100	Margem	T	20,00	0,00	84,50	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00
000140	0001	0001	CONCRETO DE FUNDAMENTO PARA ABRIGOS DE LANTAS PARA PAVIMENTO ASFALTICO, PROFUNDIDADE DE 1,50M, COM 02M DE TUBO DE ALUMINIO 100X100	Margem	M	20,00	0,00	84,50	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00
000120	0001	0001	ALÇOFIM PARA ABRIGOS DE LANTAS PARA PAVIMENTO ASFALTICO, PROFUNDIDADE DE 1,50M, COM 02M DE TUBO DE ALUMINIO 100X100	Margem	L	10,00	0,00	17,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00
000110	0001	0001	ALÇOFIM PARA ABRIGOS DE LANTAS PARA PAVIMENTO ASFALTICO, PROFUNDIDADE DE 1,50M, COM 02M DE TUBO DE ALUMINIO 100X100	Margem	M	10,00	0,00	17,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00
000100	0001	0001	ALÇOFIM PARA ABRIGOS DE LANTAS PARA PAVIMENTO ASFALTICO, PROFUNDIDADE DE 1,50M, COM 02M DE TUBO DE ALUMINIO 100X100	Margem	L	10,00	0,00	17,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00
000070	0001	0001	ALÇOFIM PARA ABRIGOS DE LANTAS PARA PAVIMENTO ASFALTICO, PROFUNDIDADE DE 1,50M, COM 02M DE TUBO DE ALUMINIO 100X100	Margem	M	10,00	0,00	17,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00
000060	0001	0001	ALÇOFIM PARA ABRIGOS DE LANTAS PARA PAVIMENTO ASFALTICO, PROFUNDIDADE DE 1,50M, COM 02M DE TUBO DE ALUMINIO 100X100	Margem	L	10,00	0,00	17,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00
000050	0001	0001	ALÇOFIM PARA ABRIGOS DE LANTAS PARA PAVIMENTO ASFALTICO, PROFUNDIDADE DE 1,50M, COM 02M DE TUBO DE ALUMINIO 100X100	Margem	M	10,00	0,00	17,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00
000040	0001	0001	ALÇOFIM PARA ABRIGOS DE LANTAS PARA PAVIMENTO ASFALTICO, PROFUNDIDADE DE 1,50M, COM 02M DE TUBO DE ALUMINIO 100X100	Margem	L	10,00	0,00	17,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00
000030	0001	0001	ALÇOFIM PARA ABRIGOS DE LANTAS PARA PAVIMENTO ASFALTICO, PROFUNDIDADE DE 1,50M, COM 02M DE TUBO DE ALUMINIO 100X100	Margem	M	10,00	0,00	17,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00
000020	0001	0001	ALÇOFIM PARA ABRIGOS DE LANTAS PARA PAVIMENTO ASFALTICO, PROFUNDIDADE DE 1,50M, COM 02M DE TUBO DE ALUMINIO 100X100	Margem	L	10,00	0,00	17,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00
000010	0001	0001	ALÇOFIM PARA ABRIGOS DE LANTAS PARA PAVIMENTO ASFALTICO, PROFUNDIDADE DE 1,50M, COM 02M DE TUBO DE ALUMINIO 100X100	Margem	M	10,00	0,00	17,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
000001	EQUIPAMENTOS DE ABATE E PROTEÇÃO CONTRA A POLUIÇÃO SONORA, COM BARRAS ABSORVEDORAS DE 100 CM DE ALTURA, PARA USO EM AMBIENTES INTERIORES	10	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00
000002	EQUIPAMENTOS DE ABATE E PROTEÇÃO CONTRA A POLUIÇÃO SONORA, COM BARRAS ABSORVEDORAS DE 100 CM DE ALTURA, PARA USO EM AMBIENTES EXTERIORES	10	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00
000003	EQUIPAMENTOS DE ABATE E PROTEÇÃO CONTRA A POLUIÇÃO SONORA, COM BARRAS ABSORVEDORAS DE 100 CM DE ALTURA, PARA USO EM AMBIENTES EXTERIORES	10	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00
000004	EQUIPAMENTOS DE ABATE E PROTEÇÃO CONTRA A POLUIÇÃO SONORA, COM BARRAS ABSORVEDORAS DE 100 CM DE ALTURA, PARA USO EM AMBIENTES EXTERIORES	10	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00
000005	EQUIPAMENTOS DE ABATE E PROTEÇÃO CONTRA A POLUIÇÃO SONORA, COM BARRAS ABSORVEDORAS DE 100 CM DE ALTURA, PARA USO EM AMBIENTES EXTERIORES	10	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00
000006	EQUIPAMENTOS DE ABATE E PROTEÇÃO CONTRA A POLUIÇÃO SONORA, COM BARRAS ABSORVEDORAS DE 100 CM DE ALTURA, PARA USO EM AMBIENTES EXTERIORES	10	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00
000007	EQUIPAMENTOS DE ABATE E PROTEÇÃO CONTRA A POLUIÇÃO SONORA, COM BARRAS ABSORVEDORAS DE 100 CM DE ALTURA, PARA USO EM AMBIENTES EXTERIORES	10	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00
000008	EQUIPAMENTOS DE ABATE E PROTEÇÃO CONTRA A POLUIÇÃO SONORA, COM BARRAS ABSORVEDORAS DE 100 CM DE ALTURA, PARA USO EM AMBIENTES EXTERIORES	10	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00
000009	EQUIPAMENTOS DE ABATE E PROTEÇÃO CONTRA A POLUIÇÃO SONORA, COM BARRAS ABSORVEDORAS DE 100 CM DE ALTURA, PARA USO EM AMBIENTES EXTERIORES	10	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00
000010	EQUIPAMENTOS DE ABATE E PROTEÇÃO CONTRA A POLUIÇÃO SONORA, COM BARRAS ABSORVEDORAS DE 100 CM DE ALTURA, PARA USO EM AMBIENTES EXTERIORES	10	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00

Descrição	Valor
Equipamento para Instalação	R\$ 10.000,00
Mão de Obra	R\$ 10.000,00
Materiais	R\$ 10.000,00
Transporte	R\$ 10.000,00
Instalação	R\$ 10.000,00
Manutenção	R\$ 10.000,00
Outros	R\$ 10.000,00
<b>Total com IBS</b>	<b>R\$ 60.000,00</b>
<b>Total de IBS</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 70.000,00</b>





Composição Auxiliar	8621	SNVP	ROLÓ COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, ACC LISO, POTÊNCIA 128 HP PESO SEMCOM LASTRO 15.2011,95 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DURNO, AF 112018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,286000	24,85	18,47
Composição Auxiliar	8624	SNVP	BATELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,902000	25,42	24,42
Composição Auxiliar	8632	SNVP	ROLÓ COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, ACC LISO, POTÊNCIA 128 HP PESO SEMCOM LASTRO 15.2011,95 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CH DURNO, AF 112018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	0,287000	71,34	4,22
Composição Auxiliar	9738	SNVP	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 15.995 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,82 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - CHP DURNO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,584000	228,06	10,30
Composição Auxiliar	8642	SNVP	ROLÓ COMPACTADOR DE PNEUS, ESTADO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 15.827 T, LARGURA DE RODAGEM 2,36 M - VELOCIDADE MÁXIMA 10 KM/H, LARGURA DE TRABALHO 3,50 M - VELOCIDADE MÁXIMA 10 KM/H	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,341800	225,29	8,82
Composição Auxiliar	8635	SNVP	ROLÓ COMPACTADOR DE PNEUS, ESTADO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 15.827 T, LARGURA DE RODAGEM 2,36 M - VELOCIDADE MÁXIMA 10 KM/H, LARGURA DE TRABALHO 3,50 M - VELOCIDADE MÁXIMA 10 KM/H	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,286000	293,23	13,27
Composição Auxiliar	8648	SNVP	ROLÓ COMPACTADOR DE PNEUS, ESTADO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 15.827 T, LARGURA DE RODAGEM 2,36 M - VELOCIDADE MÁXIMA 10 KM/H, LARGURA DE TRABALHO 3,50 M - VELOCIDADE MÁXIMA 10 KM/H	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	0,286000	54,59	8,40
Composição Auxiliar	96158	SNVP	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VIBRAÇÃO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	0,107000	47,74	5,11
Composição Auxiliar	3001514	SNVP	CONCRETO BETUMINGADO USADO A QUENTE (CQU), PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/70 - AQUISIÇÃO POSTO	Materal	T	2,2648000	912,50	1.206,23
				MO sem LB **	L8 **	17,71	12,73	26,84
				Valor de SCL **		381,45		1.778,71

E.1	Código	Benefício	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	8408	SNVP	SUB. MEIO-FIO CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 18 CM BASE X 30 CM ALTURA, AF 120218	DROP - DRENAGEMOBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CASAS	M	1,000000	43,83	43,83
Composição Auxiliar	8601	SNVP	ARGAMASSA TRACÓ 1:4 SEM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (MCM), PREPARO MANUA, AF 120218	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MP	0,009000	875,81	7,88
Composição Auxiliar	8280	SNVP	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA SBUAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DURNO, AF 122018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,073000	18,36	0,31
Composição Auxiliar	8638	SNVP	PEDRERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,200000	26,82	5,38
Composição Auxiliar	8616	SNVP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,400000	21,27	8,10
Composição Auxiliar	8624	SNVP	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,060000	21,47	2,12
Composição Auxiliar	8291	SNVP	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA SBUAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CH DURNO, AF 122018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	0,080000	4,77	0,28
Itens	3004462	SNVP	CONCRETO USADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SUMP = 108 ** 35 MM, EXCLU SERVIÇO DE BOMBAMENTO PARA BRITA	Materal	MP	0,000000	820,00	28,00
Itens	3000370	SNVP	AREIA MÉDIA - POSTO-JAZDA FORNECEDOR (RETRADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	Materal	MP	0,0730000	98,83	0,48
				MO sem LB **	L8 **	0,78	4,28	10,22
				Valor de SCL **		11,21		22,14

E.2	Código	Benefício	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	8408	SNVP	EEXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF 120218	DROP - DRENAGEMOBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CASAS	M	1,000000	83,17	83,17
Composição Auxiliar	8616	SNVP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,400000	21,27	8,10
Composição Auxiliar	8638	SNVP	PEDRERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,400000	26,82	10,76
Itens	3008198	SNVP	TABUADO AFILADELADO 2,5 X 37 CM, EM BARRAS/UNIBARRAS/ARRANDADA ANGULO 90º, EQUIVALENTE DA REDEAD - BRUTA	Materal	M	0,1200000	28,70	3,11
Itens	3004917	SNVP	SARRIAO 2,5 X 1,2 CM EM PNEUS, MANTA OU EQUIVALENTE DA REDEAD - BRUTA	Materal	M	0,2000000	0,96	0,79
Itens	3000370	SNVP	AREIA MÉDIA - POSTO-JAZDA FORNECEDOR (RETRADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	Materal	MP	0,0730000	98,83	0,88
Itens	3004462	SNVP	CONCRETO USADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SUMP = 108 ** 35 MM, EXCLU SERVIÇO DE BOMBAMENTO PARA BRITA	Materal	MP	0,0800000	820,00	28,12
				MO sem LB **	L8 **	7,01	5,22	12,21
				Valor de SCL **		13,27		86,74

E.1	Código	Benefício	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	921340	SCR03	Placa de regulamentação em aço S + 5,00 m - película retrorefletiva (p) + B - finalização + instalação		m²	1,000000	247,86	247,86	
A	Código	Benefício	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Horário	Custo Horário Total		
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Itens	8887	SCR03	Carrinho catenado com capacidade de 51 - 110 kV	1,000000	0,50	126,0000	90,0000	78,0000	78,00
							Custo horário total de equipamentos	78,00	
							Custo horário total de execução	78,00	
							Custo unidade de execução	24,147	
							Custo de PC	0	
							Custo de PI	0	
D	Benefício	Código	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário		
Composição	SNVP	8629	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5894205	H	25,5600	15,0659	15,0659	
Composição	SNVP	8638	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5843964	H	20,2700	11,8448	11,8448	
Composição	SCR03	921341	Placa em aço S 18 galvanizada com película retrorefletiva (p) + B - instalação	0,5589440	m²	240,8300	135,7622	135,7622	
							Custo total de atividades auxiliares	122,673	
				MO sem LB **	L8 **	15,28	12,11	26,39	
				Valor de SCL **		81,30		111,18	

F.1	Código	Benefício	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	102012	SNVP	REVISTURA DE VED. USADO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETROREFLETIVA A MÁQUINA DESMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 36 HP - CH DURNO, AF 070218	PAV - PAVIMENTAÇÃO	M	1,000000	0,14	0,14
Composição Auxiliar	96156	SNVP	MÁQUINA DESMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 36 HP - CH DURNO, AF 070218	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0294000	80,02	2,35
Composição Auxiliar	8616	SNVP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0110000	26,27	0,29
Composição Auxiliar	8610	SNVP	PAVTOX COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	28,27	0,85
Composição Auxiliar	96132	SNVP	MÁQUINA DESMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 36 HP - CH DURNO, AF 070218	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0000000	147,28	0,00
Itens	9004477	SNVP	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VARRIA, TIPO SA	Materal	KG	0,000000	13,74	0,00
Itens	9004478	SNVP	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VARRIA, TIPO SB	Materal	KG	0,0110000	13,74	0,15
Itens	9005014	SNVP	DESLUENTES AQUÍFERAS	Materal	L	0,0020000	22,00	0,04

MATÉRIAS DE MADEIRA  
 PROC. 1706003 / 12024  
 FLS 583  
 RUBR. 1

Item	Código	Banco	Descrição	Material	Unid	Quant	Valor Unit	Total
	8007340	SNAPS	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA BRANQUEAMENTO HORIZONTAL (MARRON 11802)	Material				8,68
					MO sem L&E **	0,77		1,26
					Valor de 803 **	1,21	0,88	8,45
					MO sem L&E **			1,26
					Valor de 803 **			8,45
Composições Auxiliares								
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
	813	SNAPS	DESMONTE/DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS	SEC - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,000000	26,87	26,87
Composição Auxiliar	71436	SNAPS	ROLÔ COMPACTADOR VIBRATÓRIO PE DE CARREIRO PARA SOLDO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHF	8,000000	141,42	1.272,76
Composição Auxiliar	81123	SNAPS	MÁQUINA DEMARCADORA DE RUA DE TRABALHO A FNO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHF DURNO, AF_020298	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHF	8,910000	167,28	1.498,67
Composição Auxiliar	9021	SNAPS	GRUPO DE DISCO IRREDUTÍVEL, COM 20 DISCOS 2" X 4 MM COM PNEUS PARA TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 48 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.875 KG - CHF DURNO, AF_062034	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHF	8,000000	4,94	40,80
Composição Auxiliar	81038	SNAPS	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 48 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.875 KG - CHF DURNO, AF_062034	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHF	8,000000	125,96	1.130,32
Composição Auxiliar	9021	SNAPS	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEREAIS, CACAÇA 2,80 ML, PESO OPERACIONAL, 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHF DURNO, AF_062014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHF	8,000000	166,67	1.698,09
Composição Auxiliar	91366	SNAPS	CAMINHÃO BASCULANTE 15 ML, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 25.000 KG, CARGA ÚTL, MÁXIMA 15.898 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ADO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHF DURNO, AF_062017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHF	10,200000	230,28	2.250,80
Composição Auxiliar	9032	SNAPS	MOTONIVELADORA POTÊNCIA SÁBICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 128 HP, TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 88 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASALUMA MECÂNICA ACOPADA - CHF DURNO, AF_062017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHF	8,000000	254,87	2.113,83
Composição Auxiliar	90187	SNAPS	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 88 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASALUMA MECÂNICA ACOPADA - CHF DURNO, AF_062017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHF	8,000000	133,11	1.187,96
Composição Auxiliar	90482	SNAPS	ROLÔ COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO BRUTO COM LASTRO 15.802 T, LARGURA DE ROLAGEM 3,30 M - CHF DURNO, AF_062017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHF	8,000000	335,58	1.851,21
Composição Auxiliar	9021	SNAPS	CAMINHÃO PPA 15.898 T, TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 25.000 KG, CARGA ÚTL, MÁXIMA 15.898 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ADO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHF DURNO, AF_062017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHF	8,000000	280,97	2.273,79
Composição Auxiliar	90621	SNAPS	ROLÔ COMPACTADOR VIBRATÓRIO TAMBOX, ADO-LIBO, POTÊNCIA 128 HP, PESO SEM OIM LASTRO 10.301,85 T, LARGURA DE TRABALHO 1,75 M - CHF DURNO, AF_112004	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHF	8,000000	324,85	1.841,85
Composição Auxiliar	9035	SNAPS	VERIFICADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEREAIS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,80 M A 3,30 M, POTÊNCIA 108 HP, CAPACIDADE 400 T/H - CHF DURNO, AF_112004	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHF	8,000000	280,25	2.267,25
Composição Auxiliar	90032	SNAPS	TRATOR DE ESTEREAIS, POTÊNCIA 128 HP, PESO OPERACIONAL 8,4 T, COM LÂMBA 2,16 M - CHF DURNO, AF_102014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHF	8,000000	170,75	1.338,75
Composição Auxiliar	90642	SNAPS	TRATOR DE ESTEREAIS, POTÊNCIA 128 HP, PESO OPERACIONAL 12,8 T, COM LÂMBA 2,7 M - CHF DURNO, AF_102014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHF	8,000000	186,25	1.478,69
Composição Auxiliar	9051	SNAPS	TRATOR DE ESTEREAIS, POTÊNCIA 180 HP, PESO OPERACIONAL 18,7 T, COM CÂMERA DE TRANSPORTE DE MATERIAL, ASFALTO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHF	8,000000	322,37	2.001,39
Composição Auxiliar	82042	SNAPS	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL, ASFALTO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHF	8,000000	391,25	3.178,27
					MO sem L&E **	1.848,88		2.678,85
					Valor de 803 **	7.872,71		38.240,05
Composições Auxiliares								
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
	8043	SNAPS	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEC - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	21,47	21,47
Composição Auxiliar	90173	SNAPS	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEC - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,17	0,17
Item	0007371	SNAPS	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS	Serviço	H	1,000000	0,80	0,80
Item	0000242	SNAPS	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	13,07	13,07
Item	0004541	SNAPS	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CASA)	Equipamento	H	1,000000	1,28	1,28
Item	0007373	SNAPS	SEGURO - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxa	H	1,000000	0,01	0,01
Item	0007372	SNAPS	EXAMES - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	1,28	1,28
Item	0004087	SNAPS	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CASA)	Equipamento	H	1,000000	0,39	0,39
Item	0007376	SNAPS	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	4,46	4,46
					MO sem L&E **	1,39		13,24
					Valor de 803 **	0,48		26,86
Composições Auxiliares								
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
	8813	SNAPS	ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)	SEC - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,000000	676,21	676,21
Composição Auxiliar	8919	SNAPS	SERVITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEC - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,200000	20,27	166,28
Item	0001376	SNAPS	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 8/32	Material	KG	348.540000	0,84	297,21
Item	0000270	SNAPS	AREIA MÉDIA - PONTO-JARDIM/POBREDOR (ENTRADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,180000	69,65	81,87
					MO sem L&E **	67,24		86,81
					Valor de 803 **	148,93		722,34
Composições Auxiliares								
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
	8929	SNAPS	AJUDANTE DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEC - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	16,24	16,24
Composição Auxiliar	90222	SNAPS	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE TOPOGRAFIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEC - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,12	0,12
Item	0007371	SNAPS	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxa	H	1,000000	0,01	0,01
Item	0004340	SNAPS	EPI - FAMÍLIA TOPOGRAFIA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CASA)	Equipamento	H	1,000000	0,86	0,86
Item	0000244	SNAPS	AJUDANTE DE TOPOGRAFIA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	13,07	13,07
Item	0004348	SNAPS	FERRAMENTAS - FAMÍLIA TOPOGRAFIA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CASA)	Equipamento	H	1,000000	0,07	0,07
Item	0007372	SNAPS	EXAMES - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	1,28	1,28
					MO sem L&E **	7,26		13,18
					Valor de 803 **	3,89		19,13
Composições Auxiliares								
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
	91366	SNAPS	CAMINHÃO BASCULANTE 15 ML, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 25.000 KG, CARGA ÚTL, MÁXIMA 15.898 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 330 CV INCLUSIVE CACAÇA METÁLICA - MATERIALS NA OPERAÇÃO, AF_062034	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHF	1,000000	142,91	142,91
Composição Auxiliar	91364	SNAPS	CAMINHÃO BASCULANTE 15 ML, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 25.000 KG, CARGA ÚTL, MÁXIMA 15.898 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 330 CV INCLUSIVE CACAÇA METÁLICA - MATERIALS NA OPERAÇÃO, AF_062034	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHF	1,000000	142,91	142,91
Composição Auxiliar	91361	SNAPS	CAMINHÃO BASCULANTE 15 ML, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 25.000 KG, CARGA ÚTL, MÁXIMA 15.898 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 330 CV INCLUSIVE CACAÇA METÁLICA - MATERIALS NA OPERAÇÃO, AF_062034	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHF	1,000000	7,26	7,26
Composição Auxiliar	91362	SNAPS	CAMINHÃO BASCULANTE 15 ML, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 25.000 KG, CARGA ÚTL, MÁXIMA 15.898 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 330 CV INCLUSIVE CACAÇA METÁLICA - MATERIALS NA OPERAÇÃO, AF_062034	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHF	1,000000	2,87	2,87
Composição Auxiliar	91365	SNAPS	CAMINHÃO BASCULANTE 15 ML, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 25.000 KG, CARGA ÚTL, MÁXIMA 15.898 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 330 CV INCLUSIVE CACAÇA METÁLICA - MATERIALS NA OPERAÇÃO, AF_062034	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHF	1,000000	18,63	18,63
Composição Auxiliar	90291	SNAPS	MOTONIVELADORA POTÊNCIA SÁBICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARÇA) 128 HP, TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 88 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASALUMA MECÂNICA ACOPADA - CHF DURNO, AF_062017	SEC - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	27,83	27,83
Composição Auxiliar	91363	SNAPS	CAMINHÃO BASCULANTE 15 ML, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 25.000 KG, CARGA ÚTL, MÁXIMA 15.898 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 330 CV INCLUSIVE CACAÇA METÁLICA - MATERIALS NA OPERAÇÃO, AF_062034	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHF	1,000000	34,89	34,89
					MO sem L&E **	11,98		21,14
					Valor de 803 **	80,93		295,09
Composições Auxiliares								
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
	91366	SNAPS	CAMINHÃO BASCULANTE 15 ML, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 25.000 KG, CARGA ÚTL, MÁXIMA 15.898 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 330 CV INCLUSIVE CACAÇA METÁLICA - MATERIALS NA OPERAÇÃO, AF_062034	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHF	1,000000	18,63	18,63
Item	0007754	SNAPS	CACAÇA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 15 M³ (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,000000	70.998,62	4,34
Item	0007758	SNAPS	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 25000 KG, CARGA ÚTL, MÁXIMA 15.898 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 330 CV INCLUSIVE CACAÇA METÁLICA - MATERIALS NA OPERAÇÃO, AF_062034	Equipamento	UN	0,000000	450.000,00	15,26
					MO sem L&E **	0,36		0,30
					MO sem L&E **	0,00		0,00
					Valor de 803 **	0,01		24,84
Composições Auxiliares								
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
	91362	SNAPS	CAMINHÃO BASCULANTE 15 ML, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 25.000 KG, CARGA ÚTL, MÁXIMA 15.898 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 330 CV INCLUSIVE CACAÇA METÁLICA - MATERIALS NA OPERAÇÃO, AF_062034	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHF	1,000000	2,87	2,87
Item	0007754	SNAPS	CACAÇA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 15 M³ (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,000000	70.998,62	4,34
Item	0007758	SNAPS	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 25000 KG, CARGA ÚTL, MÁXIMA 15.898 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 330 CV INCLUSIVE CACAÇA METÁLICA - MATERIALS NA OPERAÇÃO, AF_062034	Equipamento	UN	0,000000	450.000,00	2,88
					MO sem L&E **	0,00		0,00
					MO sem L&E **	0,00		0,00
					Valor de 803 **	0,01		5,72

MAT. DE OBR. / MA  
 PRO. 2006.003.1202 U  
 PL. 564

Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	81361	SNAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 ML TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 25.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 19.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JURIS. AF_062014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	7,36
Itens	3007734	SNAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 INCLUI MONTAGEM NA PÓLVIA (CAMINHÃO)	Material	UN	0,000141	70,3842
Itens	3007735	SNAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 29999 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 19000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUI CABINE E CHASSI, NA INCLUI ENFERMEIRA	Equipamento	UN	0,000141	400,300,00
			MO sem LS **	0,00	LS **	0,00	MO sem LS **
			Valor de ICI **	1,87			Valor sem ICI **
Composição	81383	SNAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 ML TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 25.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 19.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JURIS. NA OPERAÇÃO. AF_062014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	34,96
Composição Auxilar	3007734	SNAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 INCLUI	Material	UN	0,000049	70,3842
Composição Auxilar	3007735	SNAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 29999 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 19000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUI CABINE E CHASSI, NA INCLUI ENFERMEIRA	Equipamento	UN	0,000049	400,300,00
			MO sem LS **	0,00	LS **	0,00	MO sem LS **
			Valor de ICI **	8,80			Valor sem ICI **
Composição	81384	SNAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 ML TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 25.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 19.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_062014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	142,91
Itens	3004221	SNAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO 5-10 DV 8-800	Material	L	28,700000	8,08
			MO sem LS **	0,00	LS **	0,00	MO sem LS **
			Valor de ICI **	36,48			Valor sem ICI **
Composição	82243	SNAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPORTOS E RESERVAS. AF_120218	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	88,74
Composição Auxilar	82237	SNAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPORTOS E RESERVAS. AF_120218	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	24,12
Composição Auxilar	82238	SNAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JURIS. AF_120218	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	3,91
Composição Auxilar	86283	SNAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	SECT - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	32,09
Composição Auxilar	82239	SNAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JURIS. AF_120218	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	8,88
			MO sem LS **	14,26	LS **	10,80	MO sem LS **
			Valor de ICI **	17,81			Valor sem ICI **
Composição	82042	SNAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CNP	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,000000	381,09
Composição Auxilar	82237	SNAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CNP	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	24,12
Composição Auxilar	82238	SNAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JURIS. AF_120218	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	3,91
Composição Auxilar	86283	SNAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	SECT - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	32,09
Composição Auxilar	82239	SNAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JURIS. AF_120218	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	8,88
Composição Auxilar	82041	SNAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MANUTENÇÃO. AF_120218	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	278,26
Composição Auxilar	82042	SNAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MANUTENÇÃO. AF_120218	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	43,01
			MO sem LS **	14,26	LS **	10,80	MO sem LS **
			Valor de ICI **	88,86			Valor sem ICI **
Composição	82037	SNAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO. CAPACIDADE 20.000 L	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	24,12
Itens	3002514	SNAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L	Material	UN	0,000320	110,771,88
Itens	3007735	SNAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 18000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO 18000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 7,96*	Equipamento	UN	0,000349	800,300,00
			MO sem LS **	0,00	LS **	0,00	MO sem LS **
			Valor de ICI **	6,18			Valor sem ICI **
Composição	82238	SNAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JURIS. AF_120218	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	3,91
Itens	3007735	SNAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 18000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO 18000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 7,96*	Equipamento	UN	0,000087	800,300,00
Itens	3002514	SNAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L	Material	UN	0,000049	110,771,88
			MO sem LS **	0,00	LS **	0,00	MO sem LS **
			Valor de ICI **	0,88			Valor sem ICI **
Composição	82238	SNAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JURIS. AF_120218	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	8,88
Itens	3002514	SNAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L	Material	UN	0,000111	110,771,88
Itens	3007735	SNAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 18000 KG	Equipamento	UN	0,000141	800,300,00
			MO sem LS **	0,00	LS **	0,00	MO sem LS **
			Valor de ICI **	3,47			Valor sem ICI **
Composição	82240	SNAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_120218	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	43,01
Itens	3007735	SNAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 18000 KG	Equipamento	UN	0,000049	800,300,00
Itens	3002514	SNAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L	Material	UN	0,000049	110,771,88
			MO sem LS **	0,00	LS **	0,00	MO sem LS **
			Valor de ICI **	10,98			Valor sem ICI **
Composição	82041	SNAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_120218	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	278,26
Itens	3004221	SNAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO 5-10 DV 8-800	Material	L	46,100000	8,08
			MO sem LS **	0,00	LS **	0,00	MO sem LS **
			Valor de ICI **	71,07			Valor sem ICI **
Composição	8367	SNAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 25.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 19.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_062014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,000000	281,87
Composição Auxilar	83681	SNAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 25.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 19.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_062014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	193,82
Composição Auxilar	81388	SNAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 25.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 19.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPORTOS E RESERVAS. AF_062014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	3,03
Composição Auxilar	86283	SNAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	SECT - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	27,39
Composição Auxilar	8193	SNAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 25.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 19.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_062014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	34,41

MATGEZ UC NOROEMA  
 PROC. 1306003/2021  
 FLS 53

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	81367	SNAPI	CARRINHO PFA 10.800 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 29.800 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 15.996 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JURCÉ, Nº_092014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	7,48	7,48		
Composição	81368	SNAPI	CARRINHO PFA 10.800 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 29.800 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 15.996 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIACÃO, Nº_092014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	19,91	19,91		
				MO sem LS **		11,99	LS **	8,99	MO sem LS **	20,14
						Valor de 823 **			Valor sem 823 **	39,00
Composição	81369	SNAPI	CARRINHO PFA 10.800 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 29.800 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 15.996 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JURCÉ, Nº_092014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	19,91	19,91		
Itens	3007738	SNAPI	CARRINHO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 29000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 15996 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 328 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROÇERIA)	Equipamento	UN	0,000043	460,000,00	19,43		
Itens	3007739	SNAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA	Metal	UN	0,000081	79,895,19	6,38		
				MO sem LS **		0,00	LS **	0,00	MO sem LS **	0,00
						Valor de 823 **			Valor sem 823 **	24,89
Composição	81368	SNAPI	CARRINHO PFA 10.800 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 29.800 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 15.996 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JURCÉ, Nº_092014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,00	0,00		
Itens	3007738	SNAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA	Metal	UN	0,000089	79,895,19	6,46		
Itens	3007739	SNAPI	CARRINHO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 29000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 15996 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 328 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROÇERIA)	Equipamento	UN	0,000087	460,000,00	2,98		
				MO sem LS **		0,00	LS **	0,00	MO sem LS **	0,00
						Valor de 823 **			Valor sem 823 **	6,79
Composição	81367	SNAPI	CARRINHO PFA 10.800 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 29.800 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 15.996 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO, Nº_092014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	34,41	34,41		
Itens	3007738	SNAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA	Metal	UN	0,000044	79,895,19	1,14		
Itens	3007739	SNAPI	CARRINHO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 29000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 15996 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 328 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROÇERIA)	Equipamento	UN	0,000041	460,000,00	8,34		
				MO sem LS **		0,00	LS **	0,00	MO sem LS **	0,00
						Valor de 823 **			Valor sem 823 **	9,38
Composição	81368	SNAPI	CARRINHO PFA 10.800 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 29.800 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 15.996 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO, Nº_092014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	191,82	191,82		
Itens	3004221	SNAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL, COMUM METROPOLITANO S-10 CV 0-900	Metal	L	32,180000	6,00	191,82		
				MO sem LS **		0,00	LS **	0,00	MO sem LS **	0,00
						Valor de 823 **			Valor sem 823 **	201,44
Composição	8200	SNAPI	CARRINHO PFA 10.800 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 29.800 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 15.996 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JURCÉ, Nº_092014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	26,98	26,98		
Composição	8200	SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SECT - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,24	0,24		
Itens	9997370	SNAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Metal	H	1,000000	1,28	1,28		
Itens	9997371	SNAPI	CARPINTEIRO DE FÓRMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	18,13	18,13		
Itens	9997372	SNAPI	EPÍ - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FÓRMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	Equipamento	H	1,000000	1,28	1,28		
Itens	9997373	SNAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FÓRMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	Equipamento	H	1,000000	0,49	0,49		
Itens	9997374	SNAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxes	H	1,000000	0,61	0,61		
Itens	9997375	SNAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Transporte	H	1,000000	0,80	0,80		
Itens	9997376	SNAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Metal	H	1,000000	4,49	4,49		
				MO sem LS **		10,33	LS **	7,84	MO sem LS **	18,17
						Valor de 823 **			Valor sem 823 **	22,98
Composição	99113	SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SECT - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,17	0,17		
Itens	9999390	SNAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,210800	10,07	0,17		
				MO sem LS **		0,08	LS **	0,08	MO sem LS **	0,17
						Valor de 823 **			Valor sem 823 **	0,21
Composição	99122	SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALIJAR DE TOPOGRAFIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SECT - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,12	0,12		
Itens	9999294	SNAPI	ALIJAR DE TOPOGRAFIA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,086700	13,07	0,12		
				MO sem LS **		0,08	LS **	0,08	MO sem LS **	0,12
						Valor de 823 **			Valor sem 823 **	0,15
Composição	99130	SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SECT - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,24	0,24		
Itens	9997373	SNAPI	CARPINTEIRO DE FÓRMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,210800	18,13	0,24		
				MO sem LS **		0,13	LS **	0,11	MO sem LS **	0,24
						Valor de 823 **			Valor sem 823 **	0,30
Composição	99400	SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SECT - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	1,35	1,35		
Itens	9999706	SNAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,219800	76,46	1,35		
				MO sem LS **		0,78	LS **	0,07	MO sem LS **	1,05
						Valor de 823 **			Valor sem 823 **	1,66
Composição	99440	SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AQUECIMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SECT - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,34	0,34		
Itens	9999701	SNAPI	INSTALADOR DE TUBULAGENS - TUBOGUARNIMENTOS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,219800	20,20	0,34		
				MO sem LS **		0,19	LS **	0,15	MO sem LS **	0,34
						Valor de 823 **			Valor sem 823 **	0,42
Composição	99444	SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SECT - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,24	0,24		
Itens	9999497	SNAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	Mão de Obra	H	0,210800	18,13	0,24		
				MO sem LS **		0,13	LS **	0,11	MO sem LS **	0,24
						Valor de 823 **			Valor sem 823 **	0,30
Composição	99346	SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SECT - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,11	0,11		
Itens	9999338	SNAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,039800	20,00	0,11		
				MO sem LS **		0,08	LS **	0,08	MO sem LS **	0,11
						Valor de 823 **			Valor sem 823 **	0,13
Composição	99347	SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SECT - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,11	0,11		
Itens	9999406	SNAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,039800	20,00	0,11		

MO sem L.S em

Valor de BDI em

0,11

0,13

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93348	SNAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA	SECI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,14	0,14	
				Mês de Ocio	H	0,000000	24,70	0,14	
Itens	3004084	SNAP	MOTORISTA DE CAMINHÃO-CARRETA (HORISTA)	MO sem L.S em	L.S em	0,08	MO sem L.S em	0,14	
				Valor de BDI em	0,03	Valor com BDI em	0,17		
Composição	93356	SNAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SECI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,19	0,19	
				Mês de Ocio	H	0,000000	20,09	0,19	
Itens	3004401	SNAP	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (HORISTA)	MO sem L.S em	L.S em	0,10	MO sem L.S em	0,19	
				Valor de BDI em	0,04	Valor com BDI em	0,23		
Composição	93367	SNAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCALADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SECI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,32	0,32	
				Mês de Ocio	H	0,010000	24,70	0,32	
Itens	3004234	SNAP	OPERADOR DE ESCALADORA (HORISTA)	MO sem L.S em	L.S em	0,18	MO sem L.S em	0,32	
				Valor de BDI em	0,08	Valor com BDI em	0,40		
Composição	93363	SNAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SECI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,23	0,23	
				Mês de Ocio	H	0,000000	24,70	0,23	
Itens	3004236	SNAP	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	MO sem L.S em	L.S em	0,13	MO sem L.S em	0,23	
				Valor de BDI em	0,08	Valor com BDI em	0,28		
Composição	93365	SNAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SECI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,19	0,19	
				Mês de Ocio	H	0,000000	20,09	0,19	
Itens	3004900	SNAP	OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA LUBRIFICADORA (HORISTA)	MO sem L.S em	L.S em	0,10	MO sem L.S em	0,19	
				Valor de BDI em	0,04	Valor com BDI em	0,23		
Composição	93368	SNAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SECI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,19	0,19	
				Mês de Ocio	H	0,000000	20,09	0,19	
Itens	3004238	SNAP	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	MO sem L.S em	L.S em	0,10	MO sem L.S em	0,19	
				Valor de BDI em	0,04	Valor com BDI em	0,23		
Composição	93371	SNAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SECI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,44	0,44	
				Mês de Ocio	H	0,000000	19,19	0,44	
Itens	3004750	SNAP	PEDREIRO (HORISTA)	MO sem L.S em	L.S em	0,26	MO sem L.S em	0,44	
				Valor de BDI em	0,11	Valor com BDI em	0,55		
Composição	93372	SNAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SECI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,30	0,30	
				Mês de Ocio	H	0,000000	18,12	0,30	
Itens	3004763	SNAP	PINTOR (HORISTA)	MO sem L.S em	L.S em	0,17	MO sem L.S em	0,30	
				Valor de BDI em	0,07	Valor com BDI em	0,37		
Composição	93378	SNAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SECI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,10	0,10	
				Mês de Ocio	H	0,000000	18,12	0,10	
Itens	3004756	SNAP	CALDEIRO / PASTELEIRO (HORISTA)	MO sem L.S em	L.S em	0,08	MO sem L.S em	0,10	
				Valor de BDI em	0,02	Valor com BDI em	0,12		
Composição	93377	SNAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SECI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,24	0,24	
				Mês de Ocio	H	0,010000	18,12	0,24	
Itens	3004110	SNAP	SERRALHEIRO (HORISTA)	MO sem L.S em	L.S em	0,13	MO sem L.S em	0,24	
				Valor de BDI em	0,08	Valor com BDI em	0,30		
Composição	93379	SNAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SECI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,26	0,26	
				Mês de Ocio	H	0,000000	11,76	0,26	
Itens	3004111	SNAP	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	MO sem L.S em	L.S em	0,18	MO sem L.S em	0,26	
				Valor de BDI em	0,07	Valor com BDI em	0,33		
Composição	93406	SNAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SECI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,17	0,17	
				Mês de Ocio	H	0,000000	18,12	0,17	
Itens	3007360	SNAP	TOPOGRAFO (HORISTA)	MO sem L.S em	L.S em	0,09	MO sem L.S em	0,17	
				Valor de BDI em	0,04	Valor com BDI em	0,21		
Composição	93386	SNAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SECI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,26	0,26	
				Mês de Ocio	H	0,010000	20,09	0,26	
Itens	3004230	SNAP	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM	MO sem L.S em	L.S em	0,14	MO sem L.S em	0,26	
				Valor de BDI em	0,08	Valor com BDI em	0,32		
Composição	93433	SECI03	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão com capacidade de 20 t - carga e descarga com caminhão guilhotina de 20 t m	Unid		1,000000	87,17	87,17	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Valor Horário	Valor Horário	Total	
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Itens	03098	SECI03	Caminhão com capacidade de 20 t m - 100 km	1,000000	0,00	0,00	270,0000	270,0000	
Itens	03052	SECI03	Caminhão com capacidade de 15 t - 100 km	2,000000	0,85	2,47	22,5000	75,0000	206,0000
								88	
								88	
								26,8261	
								8	
								8	
B	Banco	Código	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Valor Horário	Total	
Composição	SNAP	93319	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,000000	H	20,7500	41,5000	41,5000	
								41,50	
								24,28	

		Valor de 803 **		Valor com 803 **		84.52	
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.
Composição A	81402	SICROZ	Carga, manuseio e descarga de materiais diversos em canteiro servente de 15 t			1,000000	118,33
Itens	81402	SICROZ	Equipamentos				
Itens	89602	SICROZ	Carrocinha servente com capacidade de 15 t - 100 000			1,000000	205,0000
						1,00	220,2000
						6,00	75,0000
						Custo horário total de equipamentos	220
						Custo horário total de montagem	220
						Custo unitário de execução	16,811
						Custo de FIC	0
						Custo de FOP	0
D	Banco	Código	ATIVIDADES AUXILIARES				
Composição	81403	SNAPI	SERVENTES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			0,000000	26,2700
						Custo total de atividades auxiliares	191,54
						MO sem L8 **	34,52
						L8 **	20,88
						MO com L8 **	80,20
				Valor de 803 **	36,63	Valor com 803 **	
						190,56	
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.
Composição Auxiliar	81402	SNAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	81,81
Itens	81402	SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	1,33
Itens	3002708	SNAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	78,48
Itens	3002737	SNAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO GANA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxes	H	1,000000	0,01
Itens	3002737	SNAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO GANA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	1,28
Itens	3004386	SNAPI	EPH - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Equipamento	H	1,000000	0,73
Itens	3004382	SNAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO GANA)	Equipamento	H	1,000000	0,01
						MO sem L8 **	45,78
						L8 **	34,52
						MO com L8 **	79,79
				Valor de 803 **	35,86	Valor com 803 **	
						102,70	
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.
Composição Auxiliar	9021	SNAPI	ESCAVADERA HIDRÁULICA SOBRE EXTERNA, CACAMBA 5,80 ML PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIACÃO AF_362014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	36,40
Composição Auxiliar	9021	SNAPI	ESCAVADERA HIDRÁULICA SOBRE EXTERNA, CACAMBA 5,80 ML PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO AF_362014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	45,50
Composição Auxiliar	9028	SNAPI	ESCAVADERA HIDRÁULICA SOBRE EXTERNA, CACAMBA 5,80 ML PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - JUIZOS AF_362014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	8,62
Composição Auxiliar	9024	SNAPI	OPERADOR DE ESCAVADERA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	32,21
Composição Auxiliar	9030	SNAPI	ESCAVADERA HIDRÁULICA SOBRE EXTERNA, CACAMBA 5,80 ML PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - MATERIAS NA OPERACÃO AF_362014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	94,34
						MO sem L8 **	14,34
						L8 **	10,88
						MO com L8 **	25,02
				Valor de 803 **	48,18	Valor com 803 **	
						238,85	
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.
Composição	9027	SNAPI	ESCAVADERA HIDRÁULICA SOBRE EXTERNA, CACAMBA 5,80 ML PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIACÃO AF_362014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	36,40
Itens	3001085	SNAPI	ESCAVADERA HIDRÁULICA SOBRE EXTERNA, CACAMBA 5,80 ML PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP	Equipamento	UN	0,000000	800,0000
						MO sem L8 **	0,00
						L8 **	0,00
						MO com L8 **	0,00
				Valor de 803 **	8,26	Valor com 803 **	
						45,88	
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.
Composição	9028	SNAPI	ESCAVADERA HIDRÁULICA SOBRE EXTERNA, CACAMBA 5,80 ML PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - JUIZOS AF_362014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	8,62
Itens	3001085	SNAPI	ESCAVADERA HIDRÁULICA SOBRE EXTERNA, CACAMBA 5,80 ML PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP	Equipamento	UN	0,000148	800,0000
						MO sem L8 **	0,00
						L8 **	0,00
						MO com L8 **	0,00
				Valor de 803 **	2,45	Valor com 803 **	
						12,07	
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.
Composição	9029	SNAPI	ESCAVADERA HIDRÁULICA SOBRE EXTERNA, CACAMBA 5,80 ML PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	45,50
Itens	3001085	SNAPI	ESCAVADERA HIDRÁULICA SOBRE EXTERNA, CACAMBA 5,80 ML PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP	Equipamento	UN	0,000700	800,0000
						MO sem L8 **	0,00
						L8 **	0,00
						MO com L8 **	0,00
				Valor de 803 **	11,62	Valor com 803 **	
						57,12	
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.
Composição	9030	SNAPI	ESCAVADERA HIDRÁULICA SOBRE EXTERNA, CACAMBA 5,80 ML PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	94,34
Itens	3004321	SNAPI	OLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO 915 OU 9300	Material	L	18,750000	8,23
						MO sem L8 **	0,00
						L8 **	0,00
						MO com L8 **	0,00
				Valor de 803 **	18,88	Valor com 803 **	
						81,52	
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.
Composição Auxiliar	9146	SNAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESURIZADO, TANQUE 4 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MARCADORES, COM BARRA ESPARGIDORA 3,80 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO, TODO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 180 CV - DEPRECIACÃO AF_060023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	296,47
Composição Auxiliar	9146	SNAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESURIZADO, TANQUE 4 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MARCADORES, COM BARRA ESPARGIDORA 3,80 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO, TODO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 180 CV - DEPRECIACÃO AF_060023	SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	21,38
Composição Auxiliar	9146	SNAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESURIZADO, TANQUE 4 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MARCADORES, COM BARRA ESPARGIDORA 3,80 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO, TODO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 180 CV - DEPRECIACÃO AF_060023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	33,86
Composição Auxiliar	9146	SNAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESURIZADO, TANQUE 4 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MARCADORES, COM BARRA ESPARGIDORA 3,80 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO, TODO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 180 CV - DEPRECIACÃO AF_060023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	17,39
Composição Auxiliar	9146	SNAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESURIZADO, TANQUE 4 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MARCADORES, COM BARRA ESPARGIDORA 3,80 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO, TODO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 180 CV - DEPRECIACÃO AF_060023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	8,85
Composição Auxiliar	9146	SNAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESURIZADO, TANQUE 4 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MARCADORES, COM BARRA ESPARGIDORA 3,80 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO, TODO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 180 CV - DEPRECIACÃO AF_060023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	7,75
Composição Auxiliar	9146	SNAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESURIZADO, TANQUE 4 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MARCADORES, COM BARRA ESPARGIDORA 3,80 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO, TODO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 180 CV - DEPRECIACÃO AF_060023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	184,43
						MO sem L8 **	11,88
						L8 **	6,58
						MO com L8 **	25,14
				Valor de 803 **	88,50	Valor com 803 **	
						321,97	
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.
Composição	9146	SNAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESURIZADO, TANQUE 4 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MARCADORES, COM BARRA ESPARGIDORA 3,80 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO, TODO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 180 CV - DEPRECIACÃO AF_060023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	17,39
Itens	3001754	SNAPI	CAMINHÃO TODO, PESO BRUTO TOTAL, 14300 KG, CARGA ÚTL, MAQUINA 8480 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 180 CV (80/23) CABINE E CHASSI, 1800 W/2300 CARRUÇUEIRA	Equipamento	UN	0,000000	420,0000
Itens	3004384	SNAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESURIZADO, TANQUE 4 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MARCADORES, COM BARRA ESPARGIDORA 3,80 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO, TODO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 180 CV - DEPRECIACÃO AF_060023	Equipamento	UN	0,000000	188,0000
						MO sem L8 **	0,00
						L8 **	0,00
						MO com L8 **	0,00
				Valor de 803 **	4,48	Valor com 803 **	
						22,03	
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.
Composição	9146	SNAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESURIZADO, TANQUE 4 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MARCADORES, COM BARRA ESPARGIDORA 3,80 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO, TODO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 180 CV - DEPRECIACÃO AF_060023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	8,85
Itens	3001754	SNAPI	CAMINHÃO TODO, PESO BRUTO TOTAL, 14300 KG, CARGA ÚTL, MAQUINA 8480 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 180 CV (80/23) CABINE E CHASSI, 1800 W/2300 CARRUÇUEIRA	Equipamento	UN	0,000000	420,0000
Itens	3004384	SNAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESURIZADO, TANQUE 4 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MARCADORES, COM BARRA ESPARGIDORA 3,80 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO, TODO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 180 CV - DEPRECIACÃO AF_060023	Equipamento	UN	0,000000	188,0000
						MO sem L8 **	0,00
						L8 **	0,00
						MO com L8 **	0,00
				Valor de 803 **	1,48	Valor com 803 **	
						7,34	
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.
Composição	9146	SNAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESURIZADO, TANQUE 4 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MARCADORES, COM BARRA ESPARGIDORA 3,80 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO, TODO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 180 CV - DEPRECIACÃO AF_060023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	7,75
Itens	3001754	SNAPI	CAMINHÃO TODO, PESO BRUTO TOTAL, 14300 KG, CARGA ÚTL, MAQUINA 8480 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 180 CV (80/23) CABINE E CHASSI, 1800 W/2300 CARRUÇUEIRA	Equipamento	UN	0,000000	420,0000
Itens	3004384	SNAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESURIZADO, TANQUE 4 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MARCADORES, COM BARRA ESPARGIDORA 3,80 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO, TODO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 180 CV - DEPRECIACÃO AF_060023	Equipamento	UN	0,000000	188,0000
						MO sem L8 **	0,00
						L8 **	0,00
						MO com L8 **	0,00

MATÉRIAS DO NORTE / MA  
 PROC. 1706/03 1292 II  
 FLS 555  
 RUB. 251

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
	8361	SNAP	ESPAISSADOR DE ASFALTO PNEUMÁTICO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,000000	33,96	33,96
Insumo	3003444	SNAP	ESPAISSADOR DE ASFALTO PNEUMÁTICO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO	Equipamento	UN	0,000040	148.000,00	5.920
Insumo	3003754	SNAP	GARRAHO TOCO, PÊSO BRUTO TOTAL, 14000 KG, CARGA ÚTIL, MÁXIMA 6400	Equipamento	UN	0,000042	430.000,00	17.268
						MO sem LS **	0,00	0,00
						LS **	0,00	0,00
								41,13
						Valor de BDI **	9,07	Valor com BDI **
Composição	8140	SNAP	ESPAISSADOR DE ASFALTO PNEUMÁTICO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,000000	184,43	184,43
			TERMO, aquecido com 2 MACARICIS, COM BARRA ESPALHADORA 3,00 M.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
			MONTADO SOBRE GARRAHO TOCO, PESO 14.800 KG, POTÊNCIA 198 CV.					
			MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF. 062014					
Insumo	3004421	SNAP	ÓLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 DO 5400	Material	L	27,270000	6,58	184,43
						MO sem LS **	0,00	0,00
						LS **	0,00	0,00
								184,43
						Valor de BDI **	41,09	Valor com BDI **
Composição	8621	SNAP	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 30 DISCOS 24" X 8 MM COM PNEUS PARA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	1,000000	4,54	4,54
Composição Auxiliar	8341	SNAP	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 30 DISCOS 24" X 8 MM COM PNEUS PARA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,000000	1,80	1,80
Composição Auxiliar	8708	SNAP	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 30 DISCOS 24" X 8 MM COM PNEUS PARA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,000000	0,83	0,83
			TRANSPORTE - JURIS. AF. 062014	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
Composição Auxiliar	8341	SNAP	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 30 DISCOS 24" X 8 MM COM PNEUS PARA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,000000	2,31	2,31
			TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF. 062014	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
						MO sem LS **	0,00	0,00
						LS **	0,00	0,00
								5,89
						Valor de BDI **	1,18	Valor com BDI **
Composição	8340	SNAP	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 30 DISCOS 24" X 8 MM COM PNEUS PARA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,000000	2,31	2,31
			TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF. 062014	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
Insumo	3003318	SNAP	GRADE DE DISCOS MECANICA 2804P COM 30 DISCOS 24" X 8MM COM PNEUS	Equipamento	UN	0,000014	46.000,00	3,31
						MO sem LS **	0,00	0,00
						LS **	0,00	0,00
								3,31
						Valor de BDI **	0,59	Valor com BDI **
Composição	8708	SNAP	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 30 DISCOS 24" X 8 MM COM PNEUS PARA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,000000	0,83	0,83
			TRANSPORTE - JURIS. AF. 062014	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
Insumo	3003318	SNAP	GRADE DE DISCOS MECANICA 2804P COM 30 DISCOS 24" X 8MM COM PNEUS	Equipamento	UN	0,000141	46.000,00	0,83
						MO sem LS **	0,00	0,00
						LS **	0,00	0,00
								0,83
						Valor de BDI **	0,16	Valor com BDI **
Composição	8341	SNAP	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 30 DISCOS 24" X 8 MM COM PNEUS PARA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,000000	1,80	1,80
			TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF. 062014	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
Insumo	3003318	SNAP	GRADE DE DISCOS MECANICA 2804P COM 30 DISCOS 24" X 8MM COM PNEUS	Equipamento	UN	0,000207	46.000,00	1,80
						MO sem LS **	0,00	0,00
						LS **	0,00	0,00
								1,80
						Valor de BDI **	0,40	Valor com BDI **
Composição	8627	SNAP	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS	BDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	27,58	27,58
Composição Auxiliar	8634	SNAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS	BDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,34	0,34
			(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					
Insumo	3003701	SNAP	INSTALADOR DE TUBULAÇÕES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	20,00	20,00
Insumo	3004048	SNAP	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS)	Equipamento	H	1,000000	0,83	0,83
Insumo	3003701	SNAP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS)	Material	H	1,000000	4,48	4,48
Insumo	3003701	SNAP	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS)	Serviços	H	1,000000	0,80	0,80
Insumo	3004048	SNAP	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS	Equipamento	H	1,000000	0,01	0,01
			COMPLEMENTARES - COLETADO CASA)					
Insumo	3003701	SNAP	SEGURO - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000	0,01	0,01
Insumo	3003701	SNAP	EXAMES - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	1,28	1,28
						MO sem LS **	11,48	0,89
						LS **	0,00	0,00
								20,57
						Valor de BDI **	7,03	Valor com BDI **
Composição	8627	SNAP	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	25,58	25,58
Composição Auxiliar	8634	SNAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA	BDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,34	0,34
			(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					
Insumo	3003701	SNAP	EXAMES - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	1,28	1,28
Insumo	3004048	SNAP	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS	Equipamento	H	1,000000	0,83	0,83
			COMPLEMENTARES - COLETADO CASA)					
Insumo	3003701	SNAP	SEGURO - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000	0,01	0,01
Insumo	3003701	SNAP	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,000000	0,80	0,80
Insumo	3004048	SNAP	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	1,000000	18,13	18,13
Insumo	3004048	SNAP	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS	Equipamento	H	1,000000	0,01	0,01
			COMPLEMENTARES - COLETADO CASA)					
Insumo	3003701	SNAP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS	Material	H	1,000000	4,48	4,48
			COMPLEMENTARES)					
						MO sem LS **	10,63	0,84
						LS **	0,00	0,00
								18,57
						Valor de BDI **	6,92	Valor com BDI **
Composição	8632	SNAP	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 128 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	1,000000	204,87	204,87
			PÊSO BRUTO 1300 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 0,7 M - CHP DURAS. AF. 062014	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
Composição Auxiliar	8379	SNAP	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 128 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,000000	84,30	84,30
			OPERADOR DE MOTONVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	32,12	32,12
Composição Auxiliar	8340	SNAP	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 128 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,000000	84,30	84,30
			PÊSO BRUTO 1300 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 0,7 M - MATERIAS NA	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
Composição Auxiliar	8628	SNAP	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 128 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,000000	14,10	14,10
			PÊSO BRUTO 1300 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 0,7 M - JURIS. AF. 062014	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
Composição Auxiliar	8628	SNAP	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 128 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,000000	40,00	40,00
			PÊSO BRUTO 1300 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 0,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF. 062014	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
						MO sem LS **	14,20	0,84
						LS **	0,00	0,00
								24,89
						Valor de BDI **	30,88	Valor com BDI **
Composição	8628	SNAP	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 128 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,000000	40,00	40,00
			PÊSO BRUTO 1300 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 0,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF. 062014	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
Insumo	3004040	SNAP	MOTONVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 128 HP,	Equipamento	UN	0,000407	1.000.000,00	40,80
			PÊSO BRUTO 13040 KG, LARGURA DA LAMINA DE 0,7 M					
						MO sem LS **	0,00	0,00
						LS **	0,00	0,00
								40,80
						Valor de BDI **	10,21	Valor com BDI **
Composição	8628	SNAP	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 128 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,000000	14,10	14,10
			PÊSO BRUTO 1300 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 0,7 M - JURIS. AF. 062014	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
Insumo	3004040	SNAP	MOTONVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 128 HP,	Equipamento	UN	0,000141	1.000.000,00	14,10
			PÊSO BRUTO 13002 KG, LARGURA DA LAMINA DE 0,7 M					
						MO sem LS **	0,00	0,00
						LS **	0,00	0,00
								14,10
						Valor de BDI **	3,80	Valor com BDI **
Composição	8628	SNAP	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 128 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,000000	44,50	44,50
			PÊSO BRUTO 13000 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 0,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF. 062014	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
Insumo	3004040	SNAP	MOTONVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 128 HP,	Equipamento	UN	0,000441	1.000.000,00	44,50
			PÊSO BRUTO 13040 KG, LARGURA DA LAMINA DE 0,7 M					
						MO sem LS **	0,00	0,00
						LS **	0,00	0,00
								44,50
						Valor de BDI **	10,42	Valor com BDI **
Composição	8378	SNAP	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 128 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,000000	84,30	84,30
			PÊSO BRUTO 1300 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 0,7 M - JURIS. AF. 062014	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
Insumo	3004040	SNAP	MOTONVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 128 HP,	Equipamento	UN	0,000441	1.000.000,00	84,30
			PÊSO BRUTO 13040 KG, LARGURA DA LAMINA DE 0,7 M					
						MO sem LS **	0,00	0,00
						LS **	0,00	0,00
								84,30
						Valor de BDI **	19,42	Valor com BDI **
Composição	8379	SNAP	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 128 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,000000	84,30	84,30
			OPERADOR DE MOTONVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
Insumo	3004040	SNAP	MOTONVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 128 HP,	Equipamento	UN	0,000441	1.000.000,00	84,30
			PÊSO BRUTO 13040 KG, LARGURA DA LAMINA DE 0,7 M					
			</					

MATÉRIAS DO NORTE / MA  
 PROC. 1.900.003 - 12024  
 FLS 589  
 RUC

Composição	Código	Benço	Descrição	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total	
Itens	8248	SNAP	MOTORVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCA) 12 HP	Material		1,000000	84,35	84,35	
Itens	3004201	SNAP	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO 8-10 OU 8-800					84,35	
				MO sem L.S **	0,00	L.S **	0,00	MO sem L.S **	0,00
				Valor de BDI **	21,54			Valor com BDI **	105,89

Composição	Código	Benço	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição Auxiliar	8281	SNAP	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SECS - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	27,33	27,33	
Itens	3004488	SNAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SECS - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,11	0,11	
Itens	3003719	SNAP	EP - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CARA)	Equipamento	H	1,000000	0,83	0,83	
Itens	3003717	SNAP	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CARA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço	H	1,000000	0,80	0,80	
Itens	3003715	SNAP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CARA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	4,48	4,48	
Itens	3004089	SNAP	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	20,23	20,23	
Itens	3003713	SNAP	SEGURO - HORISTA (COLETADO CARA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000	0,21	0,21	
Itens	3004384	SNAP	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CARA)	Equipamento	H	1,000000	0,21	0,21	
Itens	3003712	SNAP	EXAMES - HORISTA (COLETADO CARA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	1,28	1,28	
				MO sem L.S **	11,35	L.S **	0,39	MO sem L.S **	20,14
				Valor de BDI **	8,38			Valor com BDI **	34,31

Composição	Código	Benço	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição Auxiliar	8282	SNAP	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SECS - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	27,33	27,33	
Itens	3004384	SNAP	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CARA)	Equipamento	H	1,000000	0,21	0,21	
Itens	3003717	SNAP	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CARA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço	H	1,000000	0,80	0,80	
Itens	3003715	SNAP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CARA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	1,28	1,28	
Itens	3003713	SNAP	SEGURO - HORISTA (COLETADO CARA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000	0,21	0,21	
Itens	3004089	SNAP	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	20,23	20,23	
Itens	3004388	SNAP	EP - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CARA)	Equipamento	H	1,000000	0,83	0,83	
Itens	3003712	SNAP	EXAMES - HORISTA (COLETADO CARA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	0,21	0,21	
				MO sem L.S **	11,35	L.S **	0,39	MO sem L.S **	20,14
				Valor de BDI **	8,38			Valor com BDI **	34,31

Composição	Código	Benço	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	8283	SNAP	MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SECS - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	32,03	32,03	
Composição Auxiliar	8284	SNAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SECS - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,14	0,14	
Itens	3003712	SNAP	EXAMES - HORISTA (COLETADO CARA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	1,28	1,28	
Itens	3004388	SNAP	EP - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CARA)	Equipamento	H	1,000000	0,83	0,83	
Itens	3003717	SNAP	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CARA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço	H	1,000000	0,80	0,80	
Itens	3004384	SNAP	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CARA)	Equipamento	H	1,000000	0,21	0,21	
Itens	3003713	SNAP	SEGURO - HORISTA (COLETADO CARA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000	0,21	0,21	
Itens	3003715	SNAP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CARA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	4,48	4,48	
Itens	3004384	SNAP	MOTORISTA DE CAMINHÃO-CARRETA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	24,70	24,70	
				MO sem L.S **	14,24	L.S **	0,80	MO sem L.S **	24,84
				Valor de BDI **	8,18			Valor com BDI **	40,31



				Valor de BDI **			Valor sem BDI **			43,83
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit			Total
	8387	SNAP	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUISAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECAÇÃO, AF_120018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	4,77			4,77
Composição Auxiliar	8388	SNAP	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUISAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECAÇÃO, AF_120018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	3,88			3,88
Composição Auxiliar	8387	SNAP	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUISAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS, AF_120018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,90			0,90
				MO sem LB **	0,00	LB **	0,00	MO sem LB **		0,00
				Valor de BDI **	1,31			Valor sem BDI **		3,88
Composição	8390	SNAP	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUISAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - C/HP DURAO, AF_120018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,000000	18,30			18,30
Composição Auxiliar	8388	SNAP	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUISAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF_120018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	8,34			8,34
Composição Auxiliar	8387	SNAP	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUISAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS, AF_120018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	4,24			4,24
Composição Auxiliar	8387	SNAP	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUISAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS, AF_120018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,90			0,90
Composição Auxiliar	8388	SNAP	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUISAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF_120018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	3,88			3,88
				MO sem LB **	0,00	LB **	0,00	MO sem LB **		0,00
				Valor de BDI **	4,68			Valor sem BDI **		23,02
Composição	8388	SNAP	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUISAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO, AF_120018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,90			0,90
Itens	300368	SNAP	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUISAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL, DE 14 CV	Material	UN	0,000040	80.800,00			3,23
				MO sem LB **	0,00	LB **	0,00	MO sem LB **		0,00
				Valor de BDI **	0,90			Valor sem BDI **		4,13
Composição	8387	SNAP	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUISAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS, AF_120018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,90			0,90
Itens	300368	SNAP	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUISAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL, DE 14 CV	Material	UN	0,000148	80.800,00			0,98
				MO sem LB **	0,00	LB **	0,00	MO sem LB **		0,00
				Valor de BDI **	0,23			Valor sem BDI **		1,11
Composição	8388	SNAP	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUISAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO, AF_120018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	4,24			4,24
Itens	300368	SNAP	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUISAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL, DE 14 CV	Material	UN	0,000706	80.800,00			4,24
				MO sem LB **	0,00	LB **	0,00	MO sem LB **		0,00
				Valor de BDI **	1,38			Valor sem BDI **		5,62
Composição	8388	SNAP	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUISAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF_120018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	8,34			8,34
Itens	300421	SNAP	DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO 5-10 OU 8-900	Material	L	1,000000	8,34			8,34
				MO sem LB **	0,00	LB **	0,00	MO sem LB **		0,00
				Valor de BDI **	2,38			Valor sem BDI **		11,72
Composição	8403	SNAP	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	27,41			27,41
Composição Auxiliar	8198	SNAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,18			0,18
Itens	3003731	SNAP	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Servico	H	1,000000	0,90			0,90
Itens	300448	SNAP	EPI - FAMIA OPERADOR ESCAVADERA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Equipamento	H	1,000000	0,83			0,83
Itens	3003737	SNAP	SEGURO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000	0,01			0,01
Itens	3004451	SNAP	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	20,33			20,33
Itens	3004364	SNAP	FERRAMENTAS - FAMIA OPERADOR ESCAVADERA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Equipamento	H	1,000000	0,01			0,01
Itens	3003737	SNAP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	4,48			4,48
Itens	3003732	SNAP	EXAMES - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	1,26			1,26
				MO sem LB **	11,38	LB **	6,82	MO sem LB **		20,22
				Valor de BDI **	7,00			Valor sem BDI **		34,41
Composição	8524	SNAP	OPERADOR DE ESCAVADERA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	32,21			32,21
Composição Auxiliar	8087	SNAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADERA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,32			0,32
Itens	3003737	SNAP	SEGURO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000	0,01			0,01
Itens	3003731	SNAP	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Servico	H	1,000000	0,90			0,90
Itens	3004234	SNAP	OPERADOR DE ESCAVADERA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	24,70			24,70
Itens	3004364	SNAP	FERRAMENTAS - FAMIA OPERADOR ESCAVADERA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Equipamento	H	1,000000	0,01			0,01
Itens	300448	SNAP	EPI - FAMIA OPERADOR ESCAVADERA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Equipamento	H	1,000000	0,83			0,83
Itens	3003737	SNAP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	4,48			4,48
Itens	3003732	SNAP	EXAMES - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	1,26			1,26
				MO sem LB **	14,34	LB **	10,88	MO sem LB **		25,22
				Valor de BDI **	8,22			Valor sem BDI **		40,45
Composição	8630	SNAP	OPERADOR DE MOTONVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	32,12			32,12
Composição Auxiliar	8630	SNAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,23			0,23
Itens	3003731	SNAP	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Servico	H	1,000000	0,90			0,90
Itens	3003737	SNAP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	4,48			4,48
Itens	3003732	SNAP	EXAMES - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	1,26			1,26
Itens	300448	SNAP	EPI - FAMIA OPERADOR ESCAVADERA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Equipamento	H	1,000000	0,83			0,83
Itens	3003737	SNAP	SEGURO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000	0,01			0,01
Itens	3004238	SNAP	OPERADOR DE MOTONVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	24,70			24,70
Itens	3004364	SNAP	FERRAMENTAS - FAMIA OPERADOR ESCAVADERA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Equipamento	H	1,000000	0,01			0,01
				MO sem LB **	14,28	LB **	10,94	MO sem LB **		24,91
				Valor de BDI **	8,20			Valor sem BDI **		40,33
Composição	8632	SNAP	OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	27,41			27,41
Composição Auxiliar	8635	SNAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,18			0,18
Itens	3003737	SNAP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	4,48			4,48
Itens	3004450	SNAP	OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VERGADADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	20,01			20,01
Itens	3004364	SNAP	FERRAMENTAS - FAMIA OPERADOR ESCAVADERA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Equipamento	H	1,000000	0,01			0,01
Itens	3003731	SNAP	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Servico	H	1,000000	0,90			0,90
Itens	300448	SNAP	EPI - FAMIA OPERADOR ESCAVADERA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Equipamento	H	1,000000	0,83			0,83

MATÓES DO NORTE / MA  
 PROC. 1206003 1202 4  
 FLS. 501  
 RUB. 14

Item	000707	SNAP	EXAMES - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materia					1,28
Item	000707	SNAP	SEGURO - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxes	H	1,000000	0,21		0,21
				MO sem LS **	11,88	LS **	8,82	MO sem LS **	20,22
				Valor de BDI **	7,00			Valor sem BDI **	34,41

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	8030	SNAP	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	27,41	27,41	
Item	000488	SNAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,18	0,18	
Item	000707	SNAP	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Servico	H	1,000000	0,80	0,80	
Item	000484	SNAP	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CASA)	Equipamento	H	1,000000	0,21	0,21	
Item	000707	SNAP	EXAMES - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materia	H	1,000000	1,28	1,28	
Item	000488	SNAP	ERI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Equipamento	H	1,000000	0,83	0,83	
Item	000707	SNAP	SEGURO - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxes	H	1,000000	0,21	0,21	
Item	000707	SNAP	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materia	H	1,000000	4,46	4,46	
Item	000428	SNAP	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	20,23	20,23	
				MO sem LS **	11,88	LS **	8,82	MO sem LS **	20,22
				Valor de BDI **	7,00			Valor sem BDI **	34,41

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	8030	SNAP	PEDRERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	26,82	26,82	
Composição Auxiliar	8031	SNAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,44	0,44	
Item	000707	SNAP	SEGURO - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxes	H	1,000000	0,21	0,21	
Item	000488	SNAP	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CASA)	Equipamento	H	1,000000	0,80	0,80	
Item	000707	SNAP	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Servico	H	1,000000	0,80	0,80	
Item	000488	SNAP	COMPLEMENTARES PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	18,13	18,13	
Item	000707	SNAP	EXAMES - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materia	H	1,000000	1,28	1,28	
Item	000488	SNAP	ERI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CASA)	Equipamento	H	1,000000	1,20	1,20	
Item	000707	SNAP	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materia	H	1,000000	4,46	4,46	
				MO sem LS **	10,85	LS **	7,82	MO sem LS **	18,57
				Valor de BDI **	6,87			Valor sem BDI **	33,76

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	8010	SNAP	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	28,37	28,37	
Composição Auxiliar	8031	SNAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,30	0,30	
Item	000707	SNAP	SEGURO - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxes	H	1,000000	0,21	0,21	
Item	000707	SNAP	EXAMES - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materia	H	1,000000	1,28	1,28	
Item	000488	SNAP	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	18,13	18,13	
Item	000488	SNAP	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CASA)	Equipamento	H	1,000000	1,81	1,81	
Item	000707	SNAP	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Servico	H	1,000000	0,80	0,80	
Item	000488	SNAP	ERI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CASA)	Equipamento	H	1,000000	1,88	1,88	
Item	000707	SNAP	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materia	H	1,000000	4,46	4,46	
				MO sem LS **	10,37	LS **	7,88	MO sem LS **	18,43
				Valor de BDI **	7,34			Valor sem BDI **	30,81

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10234	SNAP	PINTURA MUNDANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO AF_11/2021	PAV - PINTURAS	sq	1,000000	22,16	22,16	
Composição Auxiliar	8010	SNAP	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,480000	28,37	13,64	
Item	000707	SNAP	MUNDANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Materia	L	6,527100	28,83	8,82	
				MO sem LS **	4,75	LS **	3,58	MO sem LS **	8,34
				Valor de BDI **	3,00			Valor sem BDI **	37,81

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	121202	SCROS	Placa eletrônica e pl sem trns pntador em chapa de aço		sq	1,000000	18,23	18,23	
A	Código	Banco	Equipamento	Quantidade	Utilização	Custo Horário	Custo Horário Total		
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Item	0876	SCROS	Equipamento para pintura eletrônica com cabine dupla de 7,20 kW e saída de 80,00 kcal	1,000000	1,00	0,00	40,000	37,000	40,000
Item	0878	SCROS	Grupo gerador - 22 kw	1,000000	1,00	0,00	22,000	6,000	22,000

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário Total de equipamentos	Custo Horário	Custo Horário Total
Composição	8010	SNAP	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,000000	28,3700	56,7400	56,7400
Composição	8042	SNAP	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,000000	21,4700	21,4700	21,4700
					Custo horário total de mão de obra	78,21	
					Custo horário total de execução	140,21	
					Custo unitário de execução	7,2217	
					Custo de RE	0	
					Custo de PT	0	

C	Banco	Código	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Item	SCROS	M010	Tela em pl 4 base de rolo pntador	0,122000	kg	79,3028	9,6668
						Custo unitário total de material	9,6668

E	Banco	Tempo Fixo	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	SCROS	SNAP	Carga, instalação e desmontagem de máquinas elétricas em conjunto com carga de 15 l - carga e desmontagem manual	M153	0,001100	l	110,0000	0,1210
						Custo Total dos Tempos Fixos	9,7878	

F	Banco	Momento de Transporte	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário			
Item	SCROS	M010	Tela em pl 4 base de rolo pntador	0,001100	LN	0,0000			
					BP	0,0000			
					P	0,0000			
					P	0,0000			
						Custo total de transporte	0		
				MO sem LS **	1,00	LS **	1,12	MO sem LS **	3,80
				Valor de BDI **	4,14			Valor sem BDI **	20,37

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	121314	SCROS	Placa em aço nº 10 galvanizado com pedras autoclavadas tipo 1 + 21 - cortado		sq	1,000000	543,85	543,85	
A	Código	Banco	Equipamento	Quantidade	Utilização	Custo Horário	Custo Horário Total		
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Item	0802	SCROS	Máquina de betoneira vertical para obra de cimento - 1,20 m³	0,491000	1,00	0,00	13,300	6,500	6,381
Item	0808	SCROS	Fuselagem de impacto de 12,5 mm - 0,50 kW	0,100000	1,00	0,00	2,300	0,100	0,201
Item	0870	SCROS	Grupo gerador - 22 kW	0,491000	1,00	0,00	22,000	6,000	10,825
Item	0805	SCROS	Máquina de betoneira guilhotina - 4,00 m³	0,200000	1,00	0,00	13,000	8,000	2,816

B		Código	Banco	Nome de obra	Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total		
Composição	8619	SNAP	SNAP	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,900000	H	26,7300	13,9500		
Composição	8620	SNAP	SNAP	ALDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,900000	H	21,4700	10,7350		
							<b>Custo horário total de mão de obra</b>	<b>24,6850</b>		
							<b>Custo horário total de execução</b>	<b>43,6311</b>		
							<b>Custo unitário de execução</b>	<b>18,8804</b>		
							<b>Custo de PE</b>	<b>0</b>		
							<b>Custo de FT</b>	<b>0</b>		
C		Código	Banco	Nome de obra	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário		
Itens	86200	86200	SNAP	Peixe adrevelética tipo I + D, total expresso com peixe de adrevelação tipo V)	1,000000	kg	302,9619	302,9619		
Itens	86203	86203	SNAP	Chave tra em aço galvanizado	11,750000	kg	11,0000	128,6250		
							<b>Custo unitário total de material</b>	<b>401,6798</b>		
D		Código	Banco	Nome de obra	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário		
Composição	86200	86200	SNAP	ATIVIDADES AUXILIARES	0,700000	H	27,9000	19,5300		
Composição	86203	86203	SNAP	MONITOR (COM ADOQUINHAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,700000	H	14,3000	10,0100		
Composição	86210	86210	SNAP	Peixe adrevelética + 20 com tra puleira em chapa de aço	0,700000	kg	20,2700	14,1890		
Composição	86215	86215	SNAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,700000	H	20,2700	14,1890		
							<b>Custo total de atividades auxiliares</b>	<b>49,7110</b>		
E		Código	Banco	Nome de obra	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário		
Composição	86200	86200	SNAP	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão semi-carreta de 10 t	0,2117800	T	87,1700	0,7919		
Composição	86203	86203	SNAP	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão semi-carreta de 10 t - taxa de sobrecarga máxima	0,2024000	T	116,0000	0,2628		
							<b>Custo Total dos Tempos Fixos</b>	<b>0,8447</b>		
F		Código	Banco	Nome de obra	Quantidade	Unidade	Distribuição Máx. de Transporte (DMT)	Custo Horário		
						LN	BP	P	P	
Itens	86203	86203	SNAP	Chave tra em aço galvanizado	0,2117800	kg	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Itens	86203	86203	SNAP	Peixe adrevelética tipo I + D, total expresso com peixe de adrevelação tipo V)	0,2024000	kg	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
							<b>Custo total de transporte</b>	<b>0</b>		
					MO sem LS **	18,77	LS **	12,48	MO sem LS **	28,25
					Valor de BCI **	0,81			Valor de BCI **	80,24
Composição		Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	8614	SNAP	SNAP	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SECS - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	25,42	25,42	
Composição Auxiliar	8615	SNAP	SNAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SECS - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,10	0,10	
Itens	0007970	SNAP	SNAP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxa	H	1,000000	0,21	0,21	
Itens	0007970	SNAP	SNAP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	4,46	4,46	
Itens	0007970	SNAP	SNAP	EXAMES - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	1,28	1,28	
Itens	0004388	SNAP	SNAP	EPI - FAMIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Equipamento	H	1,000000	0,51	0,51	
Itens	0004388	SNAP	SNAP	FERRAMENTAS - FAMIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Equipamento	H	1,000000	0,21	0,21	
Itens	0007970	SNAP	SNAP	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Transporte	H	1,000000	0,80	0,80	
Itens	0004789	SNAP	SNAP	CALETEIRO / SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	18,13	18,13	
					MO sem LS **	10,45	LS **	7,79	MO sem LS **	18,23
					Valor de BCI **	8,40			Valor de BCI **	27,61
Composição		Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	8646	SNAP	SNAP	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM COM LASTRO 15.827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO, AF 960017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	84,89	84,89	
Composição Auxiliar	8646	SNAP	SNAP	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM COM LASTRO 15.827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO, AF 960017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	12,18	12,18	
Composição Auxiliar	8630	SNAP	SNAP	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SECS - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	27,41	27,41	
Composição Auxiliar	8640	SNAP	SNAP	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM COM LASTRO 15.827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO, AF 960017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	45,30	45,30	
					MO sem LS **	11,58	LS **	8,63	MO sem LS **	20,21
					Valor de BCI **	21,87			Valor de BCI **	108,03
Composição		Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	8643	SNAP	SNAP	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM COM LASTRO 15.827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO, AF 960017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	209,89	209,89	
Composição Auxiliar	8647	SNAP	SNAP	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM COM LASTRO 15.827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO, AF 960017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	84,34	84,34	
Composição Auxiliar	8649	SNAP	SNAP	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM COM LASTRO 15.827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO, AF 960017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	12,18	12,18	
Composição Auxiliar	8630	SNAP	SNAP	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SECS - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	27,41	27,41	
Composição Auxiliar	8640	SNAP	SNAP	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM COM LASTRO 15.827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO, AF 960017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	45,30	45,30	
Composição Auxiliar	8648	SNAP	SNAP	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM COM LASTRO 15.827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO, AF 960017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	84,89	84,89	
					MO sem LS **	11,58	LS **	8,63	MO sem LS **	20,21
					Valor de BCI **	82,58			Valor de BCI **	256,47
Composição		Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	8640	SNAP	SNAP	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM COM LASTRO 15.827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO, AF 960017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	45,30	45,30	
Itens	0014811	SNAP	SNAP	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM COM LASTRO 15.827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO, AF 960017	Equipamento	UN	0,000000	45,30	0,00	
					MO sem LS **	0,00	LS **	0,00	MO sem LS **	0,00
					Valor de BCI **	11,58			Valor de BCI **	56,88
Composição		Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	8648	SNAP	SNAP	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM COM LASTRO 15.827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO, AF 960017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	12,18	12,18	
Itens	0014811	SNAP	SNAP	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM COM LASTRO 15.827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO, AF 960017	Equipamento	UN	0,000000	12,18	0,00	
					MO sem LS **	0,00	LS **	0,00	MO sem LS **	0,00
					Valor de BCI **	5,10			Valor de BCI **	15,28
Composição		Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	8648	SNAP	SNAP	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM COM LASTRO 15.827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO, AF 960017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	84,34	84,34	
Itens	0014811	SNAP	SNAP	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM COM LASTRO 15.827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO, AF 960017	Equipamento	UN	0,000000	84,34	0,00	
					MO sem LS **	0,00	LS **	0,00	MO sem LS **	0,00
					Valor de BCI **	14,47			Valor de BCI **	71,18
Composição		Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	8607	SNAP	SNAP	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM COM LASTRO 15.827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO, AF 960017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	84,34	84,34	
Itens	0004321	SNAP	SNAP	ÓLEO DE SEL. COMBUSTÍVEL, COMUM METROPOLITANO 9-10 (S) 8-800	Material	L	15,8750000	6,03	96,34	
					MO sem LS **	0,00	LS **	0,00	MO sem LS **	0,00
					Valor de BCI **	16,43			Valor de BCI **	80,77
Composição		Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	8902	SNAP	SNAP	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, ACO UNO, POTÊNCIA 126 HP, PESO SEM COM LASTRO 15.8911 80 T, LARGURA DE TRABALHO 1,75 M - CHS DURINO, AF 110594	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	1,000000	71,34	71,34	

Composição Auxiliar	9527	SNAP	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACC. LISO, POTENCIA 126 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10.2011,85 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JURCS, AF. 11/02/18	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	34,84	34,84
Composição Auxiliar	9528	SNAP	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SECI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	27,41	27,41
Composição Auxiliar	9529	SNAP	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACC. LISO, POTENCIA 126 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10.2011,85 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JURCS, AF. 11/02/18	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	9,28	9,28
				MO sem LB **		11,58	8,63	MO sem LB **
				Valor de BDI **		18,22		Valor com BDI **
Composição	9527	SNAP	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACC. LISO, POTENCIA 126 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10.2011,85 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JURCS, AF. 11/02/18	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,000000	204,85	204,85
Composição Auxiliar	9528	SNAP	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACC. LISO, POTENCIA 126 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10.2011,85 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JURCS, AF. 11/02/18	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	43,35	43,35
Composição Auxiliar	9527	SNAP	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACC. LISO, POTENCIA 126 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10.2011,85 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JURCS, AF. 11/02/18	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	34,84	34,84
Composição Auxiliar	9529	SNAP	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACC. LISO, POTENCIA 126 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10.2011,85 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JURCS, AF. 11/02/18	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	9,28	9,28
Composição Auxiliar	9530	SNAP	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SECI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	27,41	27,41
Composição Auxiliar	9528	SNAP	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACC. LISO, POTENCIA 126 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10.2011,85 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JURCS, AF. 11/02/18	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	9,28	9,28
				MO sem LB **		11,58	8,63	MO sem LB **
				Valor de BDI **		12,28		Valor com BDI **
Composição	9527	SNAP	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACC. LISO, POTENCIA 126 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10.2011,85 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JURCS, AF. 11/02/18	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	34,84	34,84
Itens	001408	SNAP	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACC. LISO, POTENCIA 126 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10.2011,85 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M	Equipamento	UN	0,000850	850,000,00	34,84
				MO sem LB **		0,00	0,00	MO sem LB **
				Valor de BDI **		8,84		Valor com BDI **
Composição	9528	SNAP	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACC. LISO, POTENCIA 126 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10.2011,85 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JURCS, AF. 11/02/18	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	9,28	9,28
Itens	001408	SNAP	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACC. LISO, POTENCIA 126 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10.2011,85 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M	Equipamento	UN	0,000748	690,000,00	9,28
				MO sem LB **		0,00	0,00	MO sem LB **
				Valor de BDI **		3,37		Valor com BDI **
Composição	9529	SNAP	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACC. LISO, POTENCIA 126 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10.2011,85 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JURCS, AF. 11/02/18	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	43,35	43,35
Itens	001408	SNAP	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACC. LISO, POTENCIA 126 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10.2011,85 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M	Equipamento	UN	0,000697	690,000,00	43,35
				MO sem LB **		0,00	0,00	MO sem LB **
				Valor de BDI **		11,87		Valor com BDI **
Composição	9530	SNAP	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACC. LISO, POTENCIA 126 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10.2011,85 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JURCS, AF. 11/02/18	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	89,96	89,96
Itens	0004221	SNAP	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO 8-10 OU 8-600	Materiais	L	14,820000	6,03	89,96
				MO sem LB **		0,00	0,00	MO sem LB **
				Valor de BDI **		31,87		Valor com BDI **
Composição	7316	SNAP	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,41/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,86 M - CHP DURINO, AF. 02/02/18	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,000000	141,42	141,42
Composição Auxiliar	7317	SNAP	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,41/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,86 M - CHP DURINO, AF. 02/02/18	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	57,58	57,58
Composição Auxiliar	9531	SNAP	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SECI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	27,41	27,41
Composição Auxiliar	7318	SNAP	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,41/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,86 M - DEPRECIACAO, AF. 02/02/18	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	22,36	22,36
Composição Auxiliar	3089	SNAP	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,41/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,86 M	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	28,21	28,21
				MO sem LB **		11,58	8,63	MO sem LB **
				Valor de BDI **		36,11		Valor com BDI **
Composição	7318	SNAP	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,41/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,86 M - DEPRECIACAO, AF. 02/02/18	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	22,36	22,36
Itens	0014013	SNAP	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,41/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,86 M	Equipamento	UN	0,000832	420,000,00	22,36
				MO sem LB **		0,00	0,00	MO sem LB **
				Valor de BDI **		0,71		Valor com BDI **
Composição	7317	SNAP	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,41/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,86 M - DEPRECIACAO, AF. 02/02/18	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	57,58	57,58
Itens	0014013	SNAP	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,41/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,86 M	Equipamento	UN	0,000744	420,000,00	57,58
				MO sem LB **		0,00	0,00	MO sem LB **
				Valor de BDI **		1,54		Valor com BDI **
Composição	3089	SNAP	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,41/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,86 M - DEPRECIACAO, AF. 02/02/18	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	28,21	28,21
Itens	0014013	SNAP	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,41/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,86 M	Equipamento	UN	0,000697	420,000,00	28,21
				MO sem LB **		0,00	0,00	MO sem LB **
				Valor de BDI **		7,45		Valor com BDI **
Composição	7315	SNAP	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,41/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,86 M - DEPRECIACAO, AF. 02/02/18	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	67,58	67,58
Itens	0004221	SNAP	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO 8-10 OU 8-600	Materiais	L	8,800000	6,08	67,58
				MO sem LB **		0,00	0,00	MO sem LB **
				Valor de BDI **		14,70		Valor com BDI **
Composição	9532	SNAP	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SECI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	28,72	28,72
Composição Auxiliar	9537	SNAP	CURSO DE CAPACITACAO PARA SERRALHEIRO - ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORAS	SECI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,24	0,24
Itens	0004488	SNAP	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	Equipamento	H	1,000000	0,80	0,80
Itens	0004489	SNAP	EPH - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA - ENCARGOS COMPLEMENTARES - EQUIPAMENTO	Equipamento	H	1,000000	1,20	1,20

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total	
Item	3003732	SNAP	EXAMES - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	1,26	1,26	
Item	3003733	SNAP	SEGURO - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxa	H	1,000000	0,21	0,21	
Item	3003735	SNAP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	4,46	4,46	
Item	3003731	SNAP	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço	H	1,000000	0,60	0,60	
Item	3000619	SNAP	SERIALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	16,13	16,13	
				MO sem LS **		16,83	7,84	MO com LS **	18,37
				Valor de BDI **		8,82		Valor com BDI **	25,54

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	8938	SNAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SECI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	20,27	20,27	
Composição Auxiliar	8938	SNAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	SECI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,28	0,28	
Item	3004487	SNAP	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CASA)	Equipamento	H	1,000000	0,89	0,89	
Item	3003735	SNAP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	4,46	4,46	
Item	3003732	SNAP	EXAMES - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxa	H	1,000000	0,21	0,21	
Item	3003733	SNAP	SEGURO - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxa	H	1,000000	1,26	1,26	
Item	3003731	SNAP	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço	H	1,000000	0,60	0,60	
Item	3004381	SNAP	EPH - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CASA)	Equipamento	H	1,000000	1,28	1,28	
Item	3000611	SNAP	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	11,78	11,78	
				MO sem LS **		6,80	6,14	MO com LS **	12,94
				Valor de BDI **		6,17		Valor com BDI **	25,49

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	8939	SNAP	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SECI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	20,35	20,35	
Composição Auxiliar	8938	SNAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	SECI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,17	0,17	
Item	3003732	SNAP	EXAMES - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	1,26	1,26	
Item	3004385	SNAP	EPH - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CASA)	Equipamento	H	1,000000	0,86	0,86	
Item	3004389	SNAP	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CASA)	Equipamento	H	1,000000	0,27	0,27	
Item	3003733	SNAP	SEGURO - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxa	H	1,000000	0,21	0,21	
Item	3003735	SNAP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Mão de Obra	H	1,000000	16,13	16,13	
				MO sem LS **		16,48	7,81	MO com LS **	18,32
				Valor de BDI **		6,18		Valor com BDI **	25,54

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	8920	SNAP	TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 8,4 T, COM LÂMINA 2,19 M - DTP (SUJHO) AF. 362014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,000000	170,75	170,75	
Composição Auxiliar	8724	SNAP	TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 8,4 T, COM LÂMINA 2,19 M - MANUTENÇÃO, AF. 362014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	44,48	44,48	
Composição Auxiliar	8928	SNAP	TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 8,4 T, COM LÂMINA 2,19 M - DEPRECIAÇÃO, AF. 362014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	24,88	24,88	
Composição Auxiliar	8924	SNAP	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SECI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	27,48	27,48	
Composição Auxiliar	8920	SNAP	TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 8,4 T, COM LÂMINA 2,19 M - MANUTENÇÃO, AF. 362014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	10,86	10,86	
Composição Auxiliar	8317	SNAP	TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 8,4 T, COM LÂMINA 2,19 M - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF. 362014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	62,95	62,95	
				MO sem LS **		11,83	8,96	MO com LS **	20,29
				Valor de BDI **		43,82		Valor com BDI **	214,35

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	8928	SNAP	TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 8,4 T, COM LÂMINA 2,19 M - DEPRECIAÇÃO, AF. 362014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	24,88	24,88	
Item	3003732	SNAP	EXAMES - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Equipamento	UN	0,000211	800,000,00	24,88	
				MO sem LS **		0,00	0,00	MO com LS **	0,00
				Valor de BDI **		6,38		Valor com BDI **	31,23

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	8930	SNAP	TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 8,4 T, COM LÂMINA 2,19 M - DEPRECIAÇÃO, AF. 362014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	10,86	10,86	
Item	3003732	SNAP	EXAMES - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Equipamento	UN	0,000137	800,000,00	10,86	
				MO sem LS **		0,00	0,00	MO com LS **	0,00
				Valor de BDI **		3,78		Valor com BDI **	13,75

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	8724	SNAP	TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 8,4 T, COM LÂMINA 2,19 M - MANUTENÇÃO, AF. 362014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	44,48	44,48	
Item	3003732	SNAP	EXAMES - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Equipamento	UN	0,000086	800,000,00	44,48	
				MO sem LS **		0,00	0,00	MO com LS **	0,00
				Valor de BDI **		11,36		Valor com BDI **	55,84

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	8317	SNAP	TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 8,4 T, COM LÂMINA 2,19 M - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF. 362014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	62,95	62,95	
Item	3004321	SNAP	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO 8-10 DL 8-802	Material	L	10,400000	6,09	62,95	
				MO sem LS **		0,00	0,00	MO com LS **	0,00
				Valor de BDI **		18,27		Valor com BDI **	79,22

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	8940	SNAP	TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA 128 HP, PESO OPERACIONAL 12,8 T, COM LÂMINA 2,7 M - JURDI, AF. 102014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,000000	186,55	186,55	
Composição Auxiliar	8941	SNAP	TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA 128 HP, PESO OPERACIONAL 12,8 T, COM LÂMINA 2,7 M - MANUTENÇÃO, AF. 102014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	44,48	44,48	
Composição Auxiliar	8940	SNAP	TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA 128 HP, PESO OPERACIONAL 12,8 T, COM LÂMINA 2,7 M - DEPRECIAÇÃO, AF. 102014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	78,75	78,75	
Composição Auxiliar	8924	SNAP	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SECI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	27,48	27,48	
Composição Auxiliar	8940	SNAP	TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA 128 HP, PESO OPERACIONAL 12,8 T, COM LÂMINA 2,7 M - JURDI, AF. 102014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	10,86	10,86	
Composição Auxiliar	8938	SNAP	TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA 128 HP, PESO OPERACIONAL 12,8 T, COM LÂMINA 2,7 M - DEPRECIAÇÃO, AF. 102014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	24,88	24,88	
				MO sem LS **		11,83	8,96	MO com LS **	20,29
				Valor de BDI **		47,84		Valor com BDI **	234,12

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	8938	SNAP	TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA 128 HP, PESO OPERACIONAL 12,8 T, COM LÂMINA 2,7 M - JURDI, AF. 102014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	24,88	24,88	
Item	3000908	SNAP	TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA 128 HP, PESO OPERACIONAL 12,8 T, COM LÂMINA 2,7 M - MANUTENÇÃO, AF. 102014	Equipamento	UN	0,000211	800,000,00	24,88	
				MO sem LS **		0,00	0,00	MO com LS **	0,00
				Valor de BDI **		6,38		Valor com BDI **	31,23

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	8940	SNAP	TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA 128 HP, PESO OPERACIONAL 12,8 T, COM LÂMINA 2,7 M - DEPRECIAÇÃO, AF. 102014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	10,86	10,86
Item	3000908	SNAP	TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA 128 HP, PESO OPERACIONAL 12,8 T, COM LÂMINA 2,7 M - MANUTENÇÃO, AF. 102014	Equipamento	UN	0,000137	800,000,00	10,86

		MC sem L8 **	QUER. L8 **	0,00	MC sem L8 **	0,00		
		Valor do BDI **			Valor sem BDI **	13,75		
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
	89841	SNAFI	TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M0 - MANUTENÇÃO, AF. 362014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	44,48	44,48
Itens	3003838	SNAFI	TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL DE 12,9 T.	Equipamento	UN	0,000000	861.000,00	861,00
		MC sem L8 **	0,00	L8 **	0,00	MC sem L8 **	0,00	0,00
		Valor do BDI **			Valor sem BDI **			861,00
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
	89842	SNAFI	TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M0 - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF. 362014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	76,75	76,75
Itens	3004221	SNAFI	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO 5-15 DO S-800	Materia	L	13,000000	6,03	78,78
		MC sem L8 **	0,00	L8 **	0,00	MC sem L8 **	0,00	0,00
		Valor do BDI **			Valor sem BDI **			86,88
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
	9801	SNAFI	TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M0 - C/PIR. DURIO, AF. 362014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,000000	223,37	223,37
Composição Auxiliar	9810	SNAFI	TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M0 - JURDI, AF. 362014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	13,70	13,70
Composição Auxiliar	9832a	SNAFI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHOR - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	27,46	27,46
Composição Auxiliar	9833	SNAFI	TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M0 - DEPRECIAÇÃO, AF. 362014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	31,10	31,10
Composição Auxiliar	9810	SNAFI	TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M0 - MANUTENÇÃO, AF. 362014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	55,60	55,60
Composição Auxiliar	9721	SNAFI	TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M0 - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF. 362014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	94,48	94,48
		MC sem L8 **	11,83	L8 **	0,00	MC sem L8 **	0,00	20,29
		Valor do BDI **			Valor sem BDI **			279,19
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
	9809	SNAFI	TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M0 - JURDI, AF. 362014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	31,10	31,10
Itens	3007024	SNAFI	TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA COM CONTATO DE 3,18M0	Equipamento	UN	0,000001	1.000.000,00	31,10
		MC sem L8 **	0,00	L8 **	0,00	MC sem L8 **	0,00	0,00
		Valor do BDI **			Valor sem BDI **			31,10
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
	9810	SNAFI	TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M0 - JURDI, AF. 362014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	13,70	13,70
Itens	3007024	SNAFI	TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA COM CONTATO DE 3,18M0	Equipamento	UN	0,000001	1.000.000,00	13,70
		MC sem L8 **	0,00	L8 **	0,00	MC sem L8 **	0,00	0,00
		Valor do BDI **			Valor sem BDI **			13,70
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
	9810	SNAFI	TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M0 - JURDI, AF. 362014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	55,60	55,60
Itens	3007024	SNAFI	TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA COM CONTATO DE 3,18M0	Equipamento	UN	0,000001	1.000.000,00	55,60
		MC sem L8 **	0,00	L8 **	0,00	MC sem L8 **	0,00	0,00
		Valor do BDI **			Valor sem BDI **			55,60
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
	9721	SNAFI	TRATOR DE ESTERNA, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M0 - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF. 362014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	94,48	94,48
Itens	3004221	SNAFI	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO 5-15 DO S-800	Materia	L	13,000000	6,03	94,48
		MC sem L8 **	0,00	L8 **	0,00	MC sem L8 **	0,00	0,00
		Valor do BDI **			Valor sem BDI **			118,83
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
	9810	SNAFI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JURDI, AF. 362017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,000000	47,74	47,74
Composição Auxiliar	9809	SNAFI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JURDI, AF. 362017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	4,29	4,29
Composição Auxiliar	9803	SNAFI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO, AF. 362017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	15,88	15,88
Composição Auxiliar	9834	SNAFI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHOR - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	27,46	27,46
		MC sem L8 **	11,83	L8 **	0,00	MC sem L8 **	0,00	20,29
		Valor do BDI **			Valor sem BDI **			86,83
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
	9817	SNAFI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO, AF. 362017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,000000	123,11	123,11
Composição Auxiliar	9809	SNAFI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JURDI, AF. 362017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	17,48	17,48
Composição Auxiliar	9803	SNAFI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO, AF. 362017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	15,88	15,88
Composição Auxiliar	9834	SNAFI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHOR - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	27,46	27,46
Composição Auxiliar	9807	SNAFI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JURDI, AF. 362017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	87,89	87,89
Composição Auxiliar	9809	SNAFI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JURDI, AF. 362017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	4,29	4,29
		MC sem L8 **	11,83	L8 **	0,00	MC sem L8 **	0,00	20,29
		Valor do BDI **			Valor sem BDI **			187,10
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
	9803	SNAFI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JURDI, AF. 362017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	15,88	15,88
Itens	3007326	SNAFI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA ÚTE. DE VARRIMENTO + 2,4M	Equipamento	UN	0,000003	80.000,00	3,16
Itens	3007340	SNAFI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4875 KG	Equipamento	UN	0,000003	240.000,00	12,78
		MC sem L8 **	0,00	L8 **	0,00	MC sem L8 **	0,00	0,00
		Valor do BDI **			Valor sem BDI **			20,82
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
	9806	SNAFI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JURDI, AF. 362017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	4,29	4,29
Itens	3007326	SNAFI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA ÚTE. DE VARRIMENTO + 2,4M	Equipamento	UN	0,000003	80.000,00	3,48
Itens	3007340	SNAFI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4875 KG	Equipamento	UN	0,000003	240.000,00	13,88
		MC sem L8 **	0,00	L8 **	0,00	MC sem L8 **	0,00	0,00
		Valor do BDI **			Valor sem BDI **			21,84
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
	9806	SNAFI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO, AF. 362017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	17,48	17,48
Itens	3007326	SNAFI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA ÚTE. DE VARRIMENTO + 2,4M	Equipamento	UN	0,000003	80.000,00	3,48
Itens	3007340	SNAFI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4875 KG	Equipamento	UN	0,000003	240.000,00	13,88
		MC sem L8 **	0,00	L8 **	0,00	MC sem L8 **	0,00	0,00
		Valor do BDI **			Valor sem BDI **			21,84
Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
	3007	SNAP	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPADA - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF_080217	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	47,86	47,86	
Itens	3004221	SNAP	ÓLEO DIESEL, COMBUSTÍVEL, COM LIM. METROPOLITANO S-10 OU S-800	Material	L	11,260000	6,22	69,72	
				MO sem LS **	0,20	LS **	0,20	MO sem LS **	0,20
				Valor da BDI **	17,23			Valor sem BDI **	69,22
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
	8935	SNAP	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PISO COM LASTRO DE 4.875 KG - CIP DIURNO, AF_080214	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,000000	12,59	12,59	
Composição Auxiliar	8714	SNAP	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PISO COM LASTRO DE 4.875 KG - MANUTENÇÃO, AF_080214	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	13,98	13,98	
Composição Auxiliar	8934	SNAP	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SECC - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	27,48	27,48	
Composição Auxiliar	8934	SNAP	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PISO COM LASTRO DE 4.875 KG - JURIS, AF_080214	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	5,43	5,43	
Composição Auxiliar	8715	SNAP	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PISO COM LASTRO DE 4.875 KG - DEPRECIACÃO, AF_080214	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	67,80	67,80	
Composição Auxiliar	8933	SNAP	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4 X 4, PISO COM LASTRO DE 4.875 KG - DEPRECIACÃO, AF_080214	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	12,79	12,79	
				MO sem LS **	11,83	LS **	6,89	MO sem LS **	20,29
				Valor da BDI **	21,07			Valor sem BDI **	127,65
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
	8933	SNAP	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PISO COM LASTRO DE 4.875 KG - DEPRECIACÃO, AF_080214	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	12,79	12,79	
Itens	3007540	SNAP	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4 X 4, PISO COM LASTRO DE 4.875 KG	Equipamento	UN	0,300000	240.000,00	12,79	
				MO sem LS **	0,20	LS **	0,20	MO sem LS **	0,20
				Valor da BDI **	0,29			Valor sem BDI **	18,29
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
	8934	SNAP	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PISO COM LASTRO DE 4.875 KG - JURIS, AF_080214	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	5,43	5,43	
Itens	3007540	SNAP	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4 X 4, PISO COM LASTRO DE 4.875 KG	Equipamento	UN	0,300000	240.000,00	5,43	
				MO sem LS **	0,20	LS **	0,20	MO sem LS **	0,20
				Valor da BDI **	0,67			Valor sem BDI **	4,30
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
	8714	SNAP	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PISO COM LASTRO DE 4.875 KG - MANUTENÇÃO, AF_080214	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	13,98	13,98	
Itens	3007540	SNAP	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4 X 4, PISO COM LASTRO DE 4.875 KG	Equipamento	UN	0,300000	240.000,00	13,98	
				MO sem LS **	0,20	LS **	0,20	MO sem LS **	0,20
				Valor da BDI **	5,67			Valor sem BDI **	17,90
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
	8715	SNAP	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PISO COM LASTRO DE 4.875 KG - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF_080214	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	67,80	67,80	
Itens	3004221	SNAP	ÓLEO DIESEL, COMBUSTÍVEL, COM LIM. METROPOLITANO S-10 OU S-800	Material	L	11,260000	6,22	67,80	
				MO sem LS **	0,20	LS **	0,20	MO sem LS **	0,20
				Valor da BDI **	17,23			Valor sem BDI **	69,22
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
	8934	SNAP	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SECC - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	27,48	27,48	
Composição Auxiliar	8936	SNAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SECC - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,26	0,26	
Itens	3007371	SNAP	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Sanção	H	1,000000	0,60	0,60	
Itens	3007375	SNAP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	4,46	4,46	
Itens	3007375	SNAP	SEGURO - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000	0,21	0,21	
Itens	3007375	SNAP	EXAMES - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	1,28	1,28	
Itens	300K48	SNAP	EP - FAMIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS	Equipamento	H	1,000000	0,83	0,83	
Itens	300K49	SNAP	FERRAMENTAS - FAMIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS	Equipamento	H	1,000000	0,21	0,21	
Itens	300K230	SNAP	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	20,23	20,23	
				MO sem LS **	11,83	LS **	6,89	MO sem LS **	20,29
				Valor da BDI **	7,21			Valor sem BDI **	54,46
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
	891448	SECCO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodado em latex natural		Un	1,000000	0,91	0,91	
A	Código	Banco	Equipamento	Quantidade	Utilização	Custo Horário	Custo Horário	Total	
Itens	8992	SECCO	Carroceria carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,000000	Operativa	220,0000	70,0000	220,0000	
					Improdutiva				
						Custo horário total de equipamentos	220		
						Custo horário total de exceção	220		
						Custo unitário de exceção	0,848		
						Custo do FC	6,628		
						Custo do FT	8		
					MO sem LS **	0,20	LS **	0,20	
					Valor da BDI **	0,23		Valor sem BDI **	1,14
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
	891449	SECCO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodado em tratamento primário		Un	1,000000	0,73	0,73	
A	Código	Banco	Equipamento	Quantidade	Utilização	Custo Horário	Custo Horário	Total	
Itens	8992	SECCO	Carroceria carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,000000	Operativa	220,0000	70,0000	220,0000	
					Improdutiva				
						Custo horário total de equipamentos	220		
						Custo horário total de exceção	220		
						Custo unitário de exceção	0,718		
						Custo do FC	6,618		
						Custo do FT	8		
					MO sem LS **	0,20	LS **	0,20	
					Valor da BDI **	0,18		Valor sem BDI **	0,91
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
	891479	SECCO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodado pintado		Un	1,000000	0,98	0,98	
A	Código	Banco	Equipamento	Quantidade	Utilização	Custo Horário	Custo Horário	Total	
Itens	8992	SECCO	Carroceria carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,000000	Operativa	220,0000	70,0000	220,0000	
					Improdutiva				
						Custo horário total de equipamentos	220		
						Custo horário total de exceção	220		
						Custo unitário de exceção	0,89		
						Custo do FC	8		
						Custo do FT	8		
					MO sem LS **	0,20	LS **	0,20	
					Valor da BDI **	0,18		Valor sem BDI **	0,74
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
	8939	SNAP	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM EIXOS CILÍNDRICA, LARGURA 070, DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CIP DIURNO, AF_080214	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,000000	8,44	8,44	
Composição Auxiliar	8934	SNAP	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM EIXOS CILÍNDRICA, LARGURA 070, DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO, AF_080214	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	4,26	4,26	
Composição Auxiliar	8939	SNAP	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM EIXOS CILÍNDRICA, LARGURA 070, DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JURIS, AF_080214	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,86	0,86	
Composição Auxiliar	8937	SNAP	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM EIXOS CILÍNDRICA, LARGURA 070, DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIACÃO, AF_080214	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	3,28	3,28	
				MO sem LS **	0,20	LS **	0,20	MO sem LS **	0,20
				Valor da BDI **	2,16			Valor sem BDI **	15,96
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	8016	SNAP	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTL. DE VARRIMENTO DE 2,4 M - DEPRECIAÇÃO, AF. 802014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	5,88	5,88
Itens	3001378	SNAP	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA ÚTL. DE VARRIMENTO DE 2,4 M - JUIZOS, AF. 802014	Equipamento	UN	0,000040	80.000,00	3,20
					MO sem LS **	0,00	0,00	0,00
					Valor de 803 **	0,85		0,85
Composição	8016	SNAP	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTL. DE VARRIMENTO DE 2,4 M - JUIZOS, AF. 802014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	5,88	5,88
Itens	3001378	SNAP	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA ÚTL. DE VARRIMENTO DE 2,4 M	Equipamento	UN	0,000040	80.000,00	3,20
					MO sem LS **	0,00	0,00	0,00
					Valor de 803 **	0,22		0,22
Composição	8304	SNAP	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTL. DE VARRIMENTO DE 2,4 M - JUIZOS, AF. 802014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	4,20	4,20
Itens	3001378	SNAP	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA ÚTL. DE VARRIMENTO DE 2,4 M	Equipamento	UN	0,000070	80.000,00	4,20
					MO sem LS **	0,00	0,00	0,00
					Valor de 803 **	1,07		1,07
Composição	8027	SNAP	VIBROCADADORA DE ASFALTO SOBRE ESTERAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,80 M A 5,30 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 TM - CHP DURINO, AF. 110204	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	1,000000	104,25	104,25
Composição Auxiliar	80240	SNAP	VIBROCADADORA DE ASFALTO SOBRE ESTERAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,80 M A 5,30 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 TM - DEPRECIAÇÃO, AF. 110204	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	96,80	96,80
Composição Auxiliar	80241	SNAP	VIBROCADADORA DE ASFALTO SOBRE ESTERAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,80 M A 5,30 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 TM - JUIZOS, AF. 110204	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	20,02	20,02
Composição Auxiliar	80242	SNAP	OPERADOR DE VIBROCADADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SES - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	27,41	27,41
					MO sem LS **	11,58	0,00	0,00
					Valor de 803 **	29,82		29,82
Composição	8028	SNAP	VIBROCADADORA DE ASFALTO SOBRE ESTERAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,80 M A 5,30 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 TM - CHP DURINO, AF. 110204	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,000000	285,25	285,25
Composição Auxiliar	80240	SNAP	VIBROCADADORA DE ASFALTO SOBRE ESTERAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,80 M A 5,30 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 TM - DEPRECIAÇÃO, AF. 110204	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	96,80	96,80
Composição Auxiliar	80241	SNAP	VIBROCADADORA DE ASFALTO SOBRE ESTERAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,80 M A 5,30 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 TM - JUIZOS, AF. 110204	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	89,72	89,72
Composição Auxiliar	80242	SNAP	OPERADOR DE VIBROCADADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SES - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	27,41	27,41
Composição Auxiliar	80243	SNAP	VIBROCADADORA DE ASFALTO SOBRE ESTERAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,80 M A 5,30 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 TM - MANUTENÇÃO, AF. 110204	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	20,02	20,02
Composição Auxiliar	80244	SNAP	VIBROCADADORA DE ASFALTO SOBRE ESTERAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,80 M A 5,30 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 TM - MANUTENÇÃO, AF. 110204	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	91,30	91,30
					MO sem LS **	11,58	0,00	0,00
					Valor de 803 **	72,85		72,85
Composição	8029	SNAP	VIBROCADADORA DE ASFALTO SOBRE ESTERAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,80 M A 5,30 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 TM - DEPRECIAÇÃO, AF. 110204	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	96,80	96,80
Itens	3001048	SNAP	VIBROCADADORA DE ASFALTO SOBRE ESTERAS, LARG. PAVIMENT. 1,80 A 5,3 M, POT. 70 KW/100 HP, CAP. 400 TM	Equipamento	UN	0,000040	1.400.000,00	56,00
					MO sem LS **	0,00	0,00	0,00
					Valor de 803 **	14,80		14,80
Composição	8029	SNAP	VIBROCADADORA DE ASFALTO SOBRE ESTERAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,80 M A 5,30 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 TM - DEPRECIAÇÃO, AF. 110204	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	20,02	20,02
Itens	3001048	SNAP	VIBROCADADORA DE ASFALTO SOBRE ESTERAS, LARG. PAVIMENT. 1,80 A 5,3 M, POT. 70 KW/100 HP, CAP. 400 TM	Equipamento	UN	0,000041	1.400.000,00	56,41
					MO sem LS **	0,00	0,00	0,00
					Valor de 803 **	5,11		5,11
Composição	8029	SNAP	VIBROCADADORA DE ASFALTO SOBRE ESTERAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,80 M A 5,30 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 TM - DEPRECIAÇÃO, AF. 110204	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	91,30	91,30
Itens	3001048	SNAP	VIBROCADADORA DE ASFALTO SOBRE ESTERAS, LARG. PAVIMENT. 1,80 A 5,3 M, POT. 70 KW/100 HP, CAP. 400 TM	Equipamento	UN	0,000040	1.400.000,00	56,00
					MO sem LS **	0,00	0,00	0,00
					Valor de 803 **	23,31		23,31
Composição	8029	SNAP	VIBROCADADORA DE ASFALTO SOBRE ESTERAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,80 M A 5,30 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 TM - DEPRECIAÇÃO, AF. 110204	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	89,72	89,72
Itens	3004221	SNAP	GLIO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-20	MATERIAL	L	14,800000	6,02	89,72
					MO sem LS **	0,00	0,00	0,00
					Valor de 803 **	22,81		112,53

R\$ 865.804,21  
 R\$ 225.145,79  
 R\$ 1.121.000,00  
 Um Milhão e Cento e Onze Mil Reais





**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE BDI**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N°946529/2023/MCIDADES/CAIXA.  
 LOCAL: MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE - MA

B.D.I. 25,54%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO      BANCOS: SINAPI - SICRO  
 HORISTA 74,36%  
 MENSALISTA 39,21%

EMPRESA: GP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS      CNPJ: 41.274.505/0001-21  
 DATA: 02/09/2024

DESCRIÇÃO	BDI ADOTADO - % (Inserir percentuais)
Administração Central (AC)	3,97
Seguro e Garantia (S+G)	0,32
Risco (R)	0,58
Despesas Financeiras (DF)	1,11
Lucro (L)	7,30
<b>Impostos** (soma dos itens abaixo)</b>	<b>9,39</b>
COFINS	1,51
PIS	0,33
ISS***	3,05
INSS (Alíquota desoneração)****	4,50
<b>TOTAL*</b>	<b>25,54</b>

(\*) Item 9.2.1 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Quando a taxa de BDI indicada pelo Tomador estiver fora dos patamares estipulados, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico circunstanciado, justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento, usando como diretriz os percentuais apresentados na tabela acima.

(\*\*) Os percentuais de impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.

(\*\*\*) Item 9.3.2.3 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.

(\*\*\*\*) A análise da planilha orçamentária COM Desoneração possibilita a consideração de alíquota de 4,5% na composição do BDI, no item tributos.

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

- AC: Administração Central
- S: Seguro
- R: Risco
- G: Garantia
- DF: Despesas Financeiras
- L: Lucro
- I: Impostos

## CÁLCULO DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS

Base: MEMÓRIA DE CÁLCULO CEF / SINAPI



A	GRUPO A	DESONERADO		NÃO DESONERADO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		<b>11,00%</b>	<b>11,00%</b>	<b>31,00%</b>	<b>31,00%</b>
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>	<b>48,43%</b>	<b>18,88%</b>	<b>48,43%</b>	<b>18,88%</b>
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,89%	Não incide	17,89%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio-Enfermidade	0,85%	0,64%	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	Não incide	1,59%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,18%	9,20%	12,18%	9,20%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>	<b>9,22%</b>	<b>6,96%</b>	<b>9,22%</b>	<b>6,96%</b>
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,58%	3,46%	4,58%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	1,73%	1,31%	1,73%	1,31%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,41%	1,82%	2,41%	1,82%
C5	Indenização Adicional	0,39%	0,29%	0,39%	0,29%
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>	<b>5,71%</b>	<b>2,37%</b>	<b>15,41%</b>	<b>6,15%</b>
D1	Reincidência de A sobre B	5,33%	2,08%	15,01%	5,85%
D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,40%	0,30%
	<b>TOTAL</b>	<b>74,36%</b>	<b>39,21%</b>		

**PREZADO SEGURADO MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE**

Encaminhamos anexa a **Apólice Digital** da **BMG Seguros S.A.**, documento emitido conforme os mais rígidos critérios de segurança em autenticação e certificação digital existentes no mercado.

**BMG SEGUROS S.A.**

**TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA**

**Nº Apólice: 017412024000107750138917 - ENDOSSO 0000000**  
**Controle Interno: 473413**  
**Data da publicação: Aug 29 2024 9:13AM**  
**Publicado por: Seguradora BMG SEGUROS S.A.**  
**CNPJ 19.486.258/0001-78**

**Documento eletrônico digitalmente assinado por:**



*Jorge Lauriano Nicolai Sant Anna*  
Assinado digitalmente por:  
Jorge Lauriano Nicolai Sant Anna

✓ Válido  
✓ Não expirado  
✓ Não revogado



*Renata Oliver Coutinho*  
Assinado digitalmente por:  
Renata Oliver Coutinho

✓ Válido  
✓ Não expirado  
✓ Não revogado

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários(as):

JORGE LAURIANO NICOLAI SANT ANNA Nº de Série do Certificado: 53BFC5641A94609C Data e Hora Atual Aug 29 2024 9:13AM

RENATA OLIVER COUTINHO Nº de Série do Certificado: 5ADCEF3CAA931C87 Data e Hora Atual Aug 29 2024 9:13AM


O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, com força de lei, que assim dispõe:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

O Prêmio Total desta apólice é de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), conforme especificação no quadro Demonstrativo de Prêmio.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br)

Apólice N° 017412024000107750138917  
Endosso N° 0000000  
Proposta N° 503864

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 1206003 / 2024  
FLS. 601  
RUB. 



**Seguro Garantia  
LICITANTE**

**A BMG SEGUROS S.A. garante pelo presente instrumento ao Segurado:**

MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE  
INSCRITO NO CNPJ: 01.612.831/0001-87  
COM SEDE NA: AV DR. ANTONIO SAMPAIO, 100 - CENTRO  
CEP: 65468-000 - Matoes do Norte - MA

**o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador:**

G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  
INSCRITO NO CNPJ/MF: 41.274.505/0001-21  
COM SEDE NA: RUA DO SOL, SN - CENTRO  
CEP: 65495-000 - Miranda do Norte - MA

**até o valor de:**

R\$ 11.600,00 - ONZE MIL E SEISCENTOS REAIS

**Fica ainda declarado que esta APÓLICE é prestada para o seguinte objeto:**

O presente contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Edital N° CONCORRÊNCIA N° 005/2024.

Para todos os fins desta Apólice, especialmente os riscos cobertos e a indenização, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas nas Condições Gerais e no Objeto desta apólice/endosso, prevalecerão sempre as disposições contidas nas Condições Gerais da presente apólice/endosso em detrimento às disposições deste Objeto.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular Susep n.º 662/22.

Início de Vigência: 24:00 horas do dia 03/09/2024

Fim de Vigência: 24:00 horas do dia 03/01/2025


Corretor:	Código SUSEP Corretor:
AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA	202032933

BMG SEGUROS S.A. – Código de Registro na SUSEP 1741.  
CNPJ 19.486.258/0001-78

Página 2 de 9

Apólice N° 017412024000107750138917  
Endosso N° 0000000  
Proposta N° 503864  
Ramo 0775

Seguro Garantia  
LICITANTE

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 1206003 12024  
FLS. 602  
RUB. 



SEGURADO: MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE  
TOMADOR: G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Apólice N° 017412024000107750138917  
Endosso N° 0000000  
Proposta N° 503864  
Ramo 0775

MATÓZ DC NORTE / MA
PROC. 1206003 1202 u
FLS. 803
RUB. <i>[assinatura]</i>



Seguro Garantia  
LICITANTE

**Demonstrativo de Prêmio**

Prêmio Líquido:	150,00
Custo de Apólice:	0,00
Adicional de Fracionamento:	0,00
IOF:	0,00
<b>Prêmio Total:</b>	<b>150,00</b>

**Forma de Pagamento**

Forma de Pagamento:	À Vista	
Número de Prestação:	1	
Parcelas	Data Vencimento	Valor das Parcelas
1	05/09/2024	150,00
Forma de Cobrança: FICHA DE COMPENSAÇÃO - ITAÚ		

Disposições: - Caso a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincida com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário. - A Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Tomador ou seu representante legal ou, ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, ao corretor de seguros, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento. - Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento. Quando houver parcelamento com juros, haverá a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

As condições anexas constituem parte integrante e inseparável DESTA APÓLICE para todos os fins de direito. esta Apólice é emitida em 2 (duas) vias de igual teor, sendo uma via do(s) Segurado(s) e outra da Seguradora.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) as condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), de acordo com o número de processo constante da Apólice/proposta.

SÃO PAULO, 29 DE AGOSTO DE 2024.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Apólice N° 017412024000107750138917  
Endosso N° 0000000  
Proposta N° 503864  
Ramo 0775

MATGES DO NORTE / MA
PROC. 13.06.003.1292 ✓
FLS. 1001
RUB. 00



Condições Gerais

**SEGURADO: MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE**  
**TOMADOR: G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

## SEGURO-GARANTIA DO LICITANTE (RAMO PÚBLICO)

### 1. OBJETO

1.1 Este contrato de seguro garante o pagamento de indenização no valor do Limite Máximo de Garantia fixado na Apólice em caso do Tomador declarado vencedor da licitação se recusar a assinar o Contrato Principal nas condições propostas no edital ou não apresentar os documentos necessários para a contratação, observados os riscos cobertos e excluídos e demais condições previstas nesta Apólice.

### 2. DEFINIÇÕES

2.1 Define-se, para efeito deste seguro:


- I – Apólice: documento emitido pela Seguradora que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.
- II – Beneficiário: pessoa física ou jurídica indicada pelo Segurado em favor da qual é devida a Indenização em caso de Sinistro.
- III – Contrato Principal: contrato a ser celebrado entre Segurado e Tomador caso este se sagre vencedor do processo de licitação.
- IV – Endosso: documento emitido pela Seguradora que altera as condições da Apólice, mediante solicitação e anuência expressa das partes.
- V – Indenização: pagamento ao Segurado do Limite Máximo de Garantia em caso de Sinistro.
- VI – Limite Máximo de Garantia: valor máximo indicado no frontispício da Apólice pelo qual a Seguradora se responsabilizará perante o Segurado na hipótese de Indenização.
- VII – Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora em função da cobertura do seguro e que deverá constar da Apólice ou Endosso.
- VIII – Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de Sinistro, mediante exame dos documentos e informações que comprovem o(s) inadimplemento(s) do Tomador, a existência ou não de cobertura para os riscos e do cumprimento pelo Segurado de todas as suas obrigações legais e contratuais, inclusive as elencadas na presente Apólice.
- IX – Relatório Final de Sinistro: documento emitido pela Seguradora que transmite o posicionamento acerca da existência ou não de cobertura para o Sinistro reclamado.
- X – Segurado: ente público que figura como contratante no processo de licitação.
- XI – Sinistro: a concretização do risco assegurado, decorrente do inadimplemento das obrigações do Tomador cobertos pelo seguro.
- XII – Tomador: licitante que assumirá a posição de contratado caso se sagre vencedor do processo de licitação.

### 3. RISCOS COBERTOS

3.1 Para fins de pagamento da Indenização, consideram-se riscos cobertos por esta Apólice:

3.1.1 Recusa injustificada do Tomador adjudicatário em assinar o Contrato Principal dentro do prazo e condições estabelecidos no edital de licitação.

Apólice N° 017412024000107750138917  
Endosso N° 0000000  
Proposta N° 503864  
Ramo 0775

MAT. DOES DO NORTE / MA
PRCC. 1206003... 2024
FLS. 605
RUB. 



Condições Gerais

**SEGURADO: MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE**  
**TOMADOR: G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

3.1.2 Não apresentação injustificada pelo Tomador dos documentos exigidos para a contratação dentro do prazo e condições estabelecidos no edital de licitação, desde que já tenha ocorrido a fase de julgamento e a proposta do Tomador tenha sido declarada a vencedora.

3.2 Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não garante todas as obrigações e hipóteses previstas no edital de licitação, mas tão somente os riscos cobertos descritos nesta cláusula. Na hipótese de haver qualquer divergência entre a previsão desta Apólice e do edital em relação aos riscos cobertos, prevalecerá sempre o disposto nesta Apólice/Endosso.

#### 4. RISCOS EXCLUÍDOS

4.1 Esta Apólice não cobre quaisquer prejuízos, custos ou despesas relacionadas com:

- Multas e penalidades de qualquer natureza;
- Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil;
- Riscos referentes a outros ramos de seguro, tais como, mas não se limitando Responsabilidade Civil, Riscos de Engenharia, Riscos Patrimoniais, Riscos Ambientais, Compreensivo Empresarial, Vida em Grupo, bem como riscos referentes a outras modalidades de seguro-garantia;
- Indenizações a terceiros, lucros cessantes ou perdas de receitas decorrentes ou não dos riscos assegurados neste contrato de seguro;
- Ato de guerra, declarada ou não, invasão, insurreição, revolução, atos de poder militar ou usurpado, tumulto, motim, greve, comoção civil, locaute, atos terroristas e ataques cibernéticos de qualquer tipo;
- Atraso do Tomador na apresentação desta Apólice ao Segurado, ausência de renovação tempestiva da Apólice ou quaisquer outros descumprimentos do Tomador ocorridos antes da Apólice ter sido emitida e apresentada, sendo certo que o presente contrato de seguro somente se perfectibiliza com a apresentação da Apólice e sua aceitação pelo Segurado;
- Inadimplência do Tomador ocorrida fora do prazo de vigência da Apólice.
- Acionamento da Apólice em desacordo com os requisitos para formalização da reclamação e caracterização do Sinistro previstos neste instrumento.

#### 5. PERDA DE DIREITOS

5.1 Sem prejuízo das hipóteses previstas na lei, o Segurado perderá o direito à indenização nas seguintes hipóteses:

- Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;
- Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado/Beneficiário ou seus representantes, inclusive decorrentes de violação de normas anticorrupção;
- Descumprimento pelo Segurado de quaisquer obrigações previstas nesta Apólice;



Apólice N° 017412024000107750138917  
Endosso N° 0000000  
Proposta N° 503864  
Ramo 0775

MATÓES DO NORTE / MA
PROC. 120003 1202 d
FLS. 006
RUB. <i>[assinatura]</i>



Condições Gerais

**SEGURADO: MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE**  
**TOMADOR: G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

- d) Declarações inexatas ou omissão de má-fé do Segurado de circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento do risco ou que pudessem ter influenciado na aceitação da proposta de emissão da Apólice/Endosso;
- e) Agravamento intencional do risco pelo Segurado;

## 6. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO, REGULAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

6.1 Reclamação do Sinistro: decorrido em definitivo o prazo previsto no edital sem que o Tomador declarado vencedor da licitação tenha assinado o Contrato Principal ou entregado os documentos necessários para a contratação, o Segurado poderá formalizar a reclamação de Sinistro, mediante envio de comunicação à Seguradora.

6.1.1 Para a reclamação do Sinistro será necessária a apresentação de:

- Cópia do edital de licitação e seus anexos;
- Cópia integral do processo administrativo de licitação;
- Cópia do termo que declara a proposta do Tomador como vencedora e/ou termo de adjudicação do Tomador, o que for cabível.
- Documentos que comprovam a intimação do Tomador para assinatura do Contrato Principal ou apresentação dos documentos, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

6.1.2 Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar o Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Reclamação do Sinistro devidamente acompanhada dos documentos apresentados no item 6.1.1.

6.1.2.1 Em caso de dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá exigir documentos e/ou informações adicionais, hipótese em que o prazo previsto no item 6.1.2. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil após o envio dos documentos solicitados pela Seguradora.

6.1.2.2 Na hipótese de decisão judicial ou arbitral que implique suspensão da Regulação de Sinistro e/ou da realização da Indenização sob a Apólice por qualquer motivo ou fundamento, o prazo previsto nesta cláusula será igualmente suspenso, sendo retomado a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação da decisão.

6.3 Caracterização do Sinistro: após a recusa/inércia injustificada do Tomador declarado vencedor da licitação em assinar o Contrato Principal ou entregar os documentos necessários para a contratação dentro do prazo e condições previstos no edital, bem como após o envio pelo Segurado de todos os documentos exigidos pela Seguradora sob a Apólice, o Sinistro restará caracterizado, devendo ser emitido o Relatório Final de Sinistro com o posicionamento acerca da cobertura securitária.

## 7. INDENIZAÇÃO

7.1 Na hipótese de reconhecimento da caracterização de Sinistro coberto pelo seguro, a Seguradora indenizará o Segurado por meio de pagamento do valor do Limite Máximo de Garantia previsto na Apólice.

7.2 A Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação.

7.2.1 O não pagamento da Indenização no prazo acima implicará a incidência de juros

Apólice N° 017412024000107750138917  
Endosso N° 0000000  
Proposta N° 503864  
Ramo 0775

MATOES DO NORTE / MA
PROC. 1706005.1202 4
FLS. 602
RUB. D



## Condições Gerais

**SEGURADO: MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE**  
**TOMADOR: G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

moratórios (equivalentes à taxa vigente aplicável para débitos tributários federais) e correção monetária com base no IPCA (ou índice que vier a substituí-lo), contados do primeiro dia posterior ao término do prazo.

7.2.2 Na hipótese de decisão judicial ou arbitral que implique suspensão da Regulação de Sinistro e/ou da realização da Indenização sob a Apólice por qualquer motivo ou fundamento, o prazo previsto nesta cláusula será igualmente suspenso, sendo retomado a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação da decisão.

7.3 Não haverá reintegração automática do Limite Máximo de Garantia e/ou do Limite Máximo de Indenização em caso de Indenização.

## 8. EXTINÇÃO DA APÓLICE

8.1 A Apólice será extinta nas seguintes hipóteses:

- I - Quando o Contrato Principal for assinado;
- II - Quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;
- III - Quando a Indenização atingir o Limite Máximo de Garantia da Apólice;
- IV - Quando a licitação for declarada extinta pelo Segurado;
- V - Quando do término de vigência previsto na Apólice;

8.2 Em caso de extinção da Apólice decorrente das hipóteses previstas nas alíneas "II" e "IV" do item anterior, caberá restituição de parte do prêmio ao Tomador, podendo a Seguradora reter do prêmio recebido a parte proporcional ao tempo decorrido.

## 9. DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no edital, a Seguradora deverá emitir o respectivo Endosso para acompanhar tais modificações. No caso de alterações não previamente estabelecidas no edital, a Seguradora poderá optar por acompanhar tais modificações - desde que seja solicitado e haja o aceite e emissão do respectivo Endosso - ou optar por sair do risco.

9.2 O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio à Seguradora por todo o prazo de vigência da Apólice, incluindo o prêmio adicional devido em caso de emissão de Endossos. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver pagado o Prêmio nas datas convencionadas.

9.3 Na hipótese de Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos a que se refere este item.

9.4 No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo Segurado, a Seguradora responderá de forma proporcional ao risco assumido com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

9.5 A aceitação da proposta do seguro e eventuais endossos estará sujeita à análise do risco, dispondo a Seguradora do prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar contado do recebimento dos documentos, prazo este que será suspenso na hipótese de solicitação de documentos adicionais ou quando for necessário aguardar a confirmação da colocação do

Apólice N° 017412024000107750138917  
Endosso N° 0000000  
Proposta N° 503864  
Ramo 0775

MATÓES DO NORTE / MA
PROC. 1006003 12024
FLS. 608
RUB. 1



### Condições Gerais

**SEGURADO: MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE**  
**TOMADOR: G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

resseguro facultativo. Em nenhuma hipótese haverá aceitação tácita quanto à emissão de Apólice ou Endossos.

9.6 Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

9.7 Considera-se como âmbito geográfico todo o território nacional.

9.8 Eventual questão judicial entre a Seguradora e o Segurado serão processadas no foro do domicílio deste último.

9.9 O Segurado deverá observar os prazos prescricionais previstos em lei, inclusive no caso de comunicação de expectativa/reclamação de Sinistro.

9.10 A interpretação dos termos deste contrato de seguro será literal e restritiva.

9.11 O registro das condições deste produto na Susep é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da autarquia.

9.12 O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sítio eletrônico [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br).

9.13 O tomador e segurado reconhecem que a eficácia da apólice (e eventuais endossos) está vinculada à aceitação de sua integralidade pelo Segurado.

MATÔZEE LC NORTE / MA
PROC. 1706003..1202-1
FLS. 622
RUB. 2



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que BMG SEGUROS S.A., CNPJ 19486258000178, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 5.658/12, publicado(a) no D.O.U. de 19/12/2013, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR01741\_29082024\_091430\_744**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 29 de Agosto de 2024.

# BMG Seguros



Apólice N°:

1007500138917

Endosso:

00000000

Proposta:

503864

Ramo:

75 - GSSP

Dt. Vencimento da Parcela:

05/09/2024


## Parcela 1/1

### BANCO ITAÚ | 341-7

Parcela	1/1	Vencimento	05/09/2024
Agência/Código Cobrador			
Especie RC	Quantidade		
Valor do Documento		150,00	
(-) Desconto			
(-) Outras Deduções			
(+*) Mora/Multa			
(+*) Outros Acréscimos			
(-) Valor Cobrado			
Carteira	Nome Número	01574445-8	
Número do Documento			
1007500138917			
Sociedade G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Cedente BMG Seguros S.A. - Cnpj: 19.486.258/0001-78			

### BANCO ITAÚ | 341-7 | 34191.09016 57444.581896 60087.920009 6 983000000015000

Local de Pagamento				Vencimento			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Agência/Código Cedente			
Cedente/Sobrador				Nome Número			
BMG Seguros S.A. - Cnpj: 19.486.258/0001-78				109/01574445-8			
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Avulsa	Data do Processamento			
29/08/2024	1007500138917/0000000/001	RC	N	29/08/2024			
Unidade do Banco	CPF	Carteira	Moeda	Quantidade			
		109	R\$	Parcela 1 / 1			
Instruções				(-) Desconto			
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS.				(-) Outras Deduções			
				(+*) Mora/Multa			
				(+*) Outros Acréscimos			
				(-) Valor Cobrado			
Sociedade G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 41.274.505/0001-21							
RUA DO SOL SN - CENTRO							
CPF - 05495-000 - Matância do Norte/MA							
Sociedade/Cedente BMG Seguros S.A. - Cnpj: 19.486.258/0001-78							



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

MATÓZEE L.C. NOHIE / MA  
PROC. 1206003 1292 4  
FLS. 610  
RUE.

nu

MATGEE LC NORIE/MA
PROC. 1206003 1202 //
FLS. 611
RUB.

# Comprovante de pagamento

29 AGO 2024 - 11:52:39

Valor R\$ 150,00

Pagador G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Agência 0001

Conta 89625564-5

## III Documento

Favorecido BMG SEGUROS SA

Emissor ITAU UNIBANCO S.A.

Vencimento 05 SET 2024

Código de barras 34191.09016  
57444.581896  
60087.920009  
6  
98300000015000

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento  
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: 66d08b37-f7d8-45f2-a9cf-89778dd6592b

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA  
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87  
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000  
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

DESPACHO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1906003 1292 U
FLS.	612
RUB.	St

Ilma. Sra.  
**Welane Patricia Nunes do Nascimento**  
Engenheira Civil  
CREA: 111583494-0  
Prefeitura Municipal de Matões do Norte – MA

Senhora Engenheira,

Estamos encaminhando em anexo os autos da Concorrência nº 005/2024 para exame e aprovação, da Proposta de Preços apresenta tendo como objeto Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Intervenções de Qualificação Viária no Perímetro Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº 946529/2023/MCIDADES/CAIXA.

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

Matões do Norte - MA, em 09 de setembro de 2024.

  
Allan Lima da Silva  
Agente de Contratação  
Portaria nº 307/2024

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206003 1202 W
FLS.	013
RUB.	

## PARECER TÉCNICO

Ref.: Parecer acerca da análise técnica da proposta de preços apresentada pela licitante G P construcoes e servicos LTDA CNPJ: 41.274.505/0001-21, na Concorrência 005/2024 – Análise da Proposta de Preço.

**Processo Licitatório:** CONCORRÊNCIA Nº 005/2024

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Intervenções de Qualificação Viária no Perímetro Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº946529/2023/MCIDADES/CAIXA

**Valor Orçado pela Administração:** R\$ 1.160.000,00 (Um Milhão e Cento e Sessenta Mil Reais).

Este parecer foi elaborado após solicitação do departamento de licitações, da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA no intuito de orientá-los, diante dos aspectos técnicos, quanto a classificação da proposta de preço apresentada pela empresa licitante no âmbito da Concorrência nº 005/2024, verificando o seu atendimento às exigências editalícias bem como os critérios de aceitabilidade previstos no Instrumento Convocatório garantindo a exequibilidade da mesma.

Para possibilitar tal análise o departamento de licitação encaminhou o Instrumento Convocatório (Edital) e a proposta de preços apresentada pela empresa licitante G P construcoes e servicos LTDA CNPJ: 41.274.505/0001-21, detentora da melhor proposta classificada.

1. Análise da proposta da empresa G P construcoes e servicos LTDA CNPJ: 41.274.505/0001-21;

**Valor Proposto:** R\$ 1.111.000,00 (Um Milhão e Cento e Onze Mil Reais)

Simple Nacional: Sim

Diante da documentação acostada ao processo, segue abaixo o

que fora constatado:





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206003 1202 W
FLS.	014
RUB.	

Carta Proposta – Em conformidade com o solicitado.

Planilha Orçamentária – Foi apresentada a composição unitária de todos os itens constante na planilha orçamentária; Os preços unitários totais estão iguais aos que foram apresentados na planilha orçamentária da licitante, portanto dentro dos parâmetros legais. Além do mais, os valores referentes aos serviços de mão de obra (serventes, pedreiros e pintor) estão dentro dos parâmetros aceitáveis conforme convenções trabalhistas. Com relação aos valores dos insumos, os mesmos se encontram de acordo com os valores de mercados, conforme bases de referência para orçamentos de construção civil (SINAP, SICRO....)

Cronograma Físico Financeiro – O cronograma proposto atende ao que fora solicitado e apresenta prazo de execução compatível com o previsto pela Administração.

Detalhamento do BDI – A composição do BDI apresenta parcelas com percentuais compatíveis com o orientado pelo TCU no Acórdão 2622/2013.

Detalhamento dos Encargos Sociais – A composição dos encargos sociais da proposta atende ao que fora solicitado.

Curva Abc de Serviços – A curva abc de serviços apresenta todos os insumos da obra (material, mão de obra e equipamentos) classificados em ordem decrescente de relevância, está compatível com os dados da planilha orçamentária e atende ao que fora solicitado.

Desta forma, diante do exposto acima e limitado às informações que foram apresentadas pela empresa Licitante em sua proposta, constato que a mesma é exequível e atende aos critérios de aceitabilidade exigidos no Instrumento Convocatório.

### **CONCLUSÃO:**

Diante da análise exposta ao longo deste parecer técnico, MANIFESTA-SE FAVORAVEL quanto à conformidade de compatibilização da Proposta de Preços apresentada pela empresa licitante G P construcoes e servicos LTDA CNPJ: 41.274.505/0001-21, verificado o atendimento aos critérios de aceitabilidade previstos no Instrumento Convocatório da Concorrência nº 005/2024.

WELANE PATRICIA NUNES DO  
NASCIMENTO:00065948246

Assinado de forma digital por WELANE  
PATRICIA NUNES DO  
NASCIMENTO:00065948246  
Data: 2024.09.11 10:47:22 -03'00'

11 de setembro de 2024.

**Welane Patrícia Nunes do Nascimento**  
Engenheira Civil – CREA MA: 111583494-0



**PREFEITURA**  
MUNICIPAL DE

**MATÕES DO NORTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA  
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87  
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000  
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

## JUNTADA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. Nº 003	1202 ✓
FLS.	615
RUB.	08

Junto aos autos do processo licitatório nº 005/2024, na modalidade CONCORRÊNCIA, a **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** apresentadas para o presente certame.

Matões do Norte - MA, em 12 de setembro de 2024.

Allan Lima da Silva  
Agente de Contratação

**Allan Lima da Silva**  
Agente de Contratação  
Portaria nº 307/2024



**PREFEITURA**  
MUNICIPAL DE

**MATÕES DO NORTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA  
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87  
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000  
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

Processo Administrativo nº 1706003/2024  
Modalidade: Concorrência nº 005/2024  
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1706003/2024
FLS.	06
RUB.	

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Intervenções de Qualificação Viária no Perímetro Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº 946529/2023/MCIDADES/CAIXA.

## DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

**G P CONSTRUCOES E  
SERVICOS LTDA  
CNPJ: 41.274.505/0001-21**

**1ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA LTDA  
G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

MAT. DE REG. / MA
PROC. <u>14.06003.1292</u>
FLS. <u>02</u>
RUB. _____

**LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS**, BRASILEIRO, SOLTEIRO, empresário, nascido em 13/01/1998, nº do CPF 079.984.853-02, residente e domiciliado na cidade de Miranda do Norte - MA, na RUA DO SOL, nº SN, CENTRO, CEP: 65495-000; resolve alterar a Empresa Limitada, **G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, registrada na JUCEMA sob o **NIRE 21600185301** e inscrita no **CNPJ 41.274.505/0001-21**, Sediada na RUA DO SOL, nº SN, CENTRO, Miranda do Norte - MA, CEP: 65.495-000, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**Cláusula Primeira - Objeto da empresa**

- 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
- 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
- 3822-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
- 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

7732-2/02 - Aluguel de andaimes

7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

**Cláusula Segunda** – Fica alterado o capital social, que antes era R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) divididos em 500.000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma. a diferença no valor de R\$ 150.000,00 é integralizada em moeda corrente do país.

*Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:*

**CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA LTDA  
G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

**LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS**, BRASILEIRO, SOLTEIRO, empresário, nascido em 13/01/1998, nº do CPF 079.984.853-02, residente e domiciliado na cidade de Miranda do Norte - MA, na RUA DO SOL, nº SN, CENTRO, CEP: 65495-000, titular da empresa lida **G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, com sede na RUA DO SOL, nº SN, CENTRO, Miranda do Norte - MA, CEP: 65.495-000, com ato constitutivo registrado na JUCEMA sob **NIRE 21600185301** e inscrita no **CNPJ 41.274.505/0001-21**, resolve consolidar as cláusulas em vigor do mencionado contrato e alterações posteriores, como segue:

**Cláusula Primeira** - A empresa gira sob a denominação de **G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**.

**Cláusula Segunda** - A empresa tem por sede na **RUA DO SOL, nº SN, CENTRO, Miranda do Norte - MA, CEP: 65.495-000**. podendo estabelecer filiais e sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições legais e vigentes.

**DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO**

**Cláusula Terceira** - O objeto da empresa.


8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos

3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos

3822-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos

MATÔES DE NOME / MA
PROC. 13.06003..1202 W
FLS. 219
RUB. 

- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
- 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7732-2/02 - Aluguel de andaimes
- 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

**Cláusula Quarta** - O prazo de duração da empresa será por tempo indeterminado.

#### **DO CAPITAL SOCIAL**

**Cláusula Quinta** - O capital social de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), divididos em 500.000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente.

**Cláusula Sexta** - A responsabilidade do titular é limitada ao valor total do Capital Social integralizado.

**Cláusula Sétima** - A administração da sociedade será exercida pelos sócio **LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**Cláusula Oitava** – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresse consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**Cláusula Nona** – O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

**Cláusula Décima** – Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

**Cláusula Décima Primeira** – Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios representando mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa segundo artigo 1.085 do CC/2002.

**Cláusula Décima Segunda** – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-los de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

**Cláusula Décima Terceira** – Fica eleito o foro de Matões do Norte - MA para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratuais, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, estando o titular justo e contratado assina este instrumento em uma (01) via, de igual teor e forma.

Miranda do Norte – MA; 01 de maio de 2023.

---

LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS  
Socio/Administrador



MATÓZ DC NORTE / MA
PROC. 1006003 / 2024
FLS 021
RUB.

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07998485302	LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/05/2023 15:35 SOB N° 20230645569.  
PROTOCOLO: 230645569 DE 19/05/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307604009. CNPJ DA SEDE: 41274505000121.  
NIRE: 21600185301. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/05/2023.  
G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES FERREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

**M A**

NOME: LUIS GUSTAVO PATVA DIAS

DOC IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUAL: 036523422000 000 MA

CPF: 078.304.153-02 DATA NASCIMENTO: 13/01/1996

FUNÇÃO: EVALDO CARLOS CARRELO DIAS

END: RUA CELIA PATVA DIAS

PERMISSÃO: 00000000000000000000000000000000 ACC: 00000000 CAT. HAB: 1

Nº REGISTRO: 00000000000000000000000000000000 LOCALIDADE: 02705-2012 P. HABILITAÇÃO: 02/09/2020

VALIDA EM TODOS O TERRITÓRIO NACIONAL  
**2199176165**

**SENTRAN**

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO: [Assinatura]

LOCAL: 020 - SUTIS, BA DATA EMISSÃO: 05/07/2021

ASSINADO DIGITALMENTE  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

5314133020  
 00044532979

**MARANHÃO**

**DENATRAN CONTRAN**

QR-CODE



MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 1706003.12024  
 FLS. 022  
 RUB. [Assinatura]

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN



MATGEZ UC NOME / MA	
PROC.	1306003.1202 II
FLS	623
RUB.	

Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 079.984.853-02

Nome: LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS

Data de Nascimento: 13/01/1998

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 13/04/2015

Dígito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 15:18:39 do dia 18/03/2024 (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: 1803.536B.AC77.ECE5



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)


**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>41.274.505/0001-21</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>18/03/2021</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA</b>
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>GP CONSTRUCOES</b>	PORTE <b>EPP</b>
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R DO SOL</b>	NÚMERO <b>SN</b>	COMPLEMENTO *****
-------------------------------	---------------------	----------------------

CEP <b>65.495-000</b>	BARRIO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>MIRANDA DO NORTE</b>	UF <b>MA</b>
--------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>GUSTAVOPAIVAD@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(98) 8471-0169</b>
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>18/03/2021</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 19/08/2024 às 09:18:41 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>41.274.505/0001-21</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>18/03/2021</b>
NOME EMPRESARIAL <b>G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores</b> <b>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</b> <b>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</b> <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)</b> <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b> <b>77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor</b> <b>77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b> <b>77.32-2-02 - Aluguel de andaimes</b> <b>77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R DO SOL</b>	NÚMERO <b>SN</b>	COMPLEMENTO *****
CEP <b>65.495-000</b>	BARRIO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>MIRANDA DO NORTE</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>GUSTAVOPAIVAD@GMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(98) 8471-0169</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>18/03/2021</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL  		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 19/08/2024 às 09:18:41 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Estado do  
Maranhão

**SINTEGRA/ICMS**

Consulta Pública no Cadastro do Estado do Maranhão

MATÓEE DE NORTE / MA  
 PROC. 4700003 : 2024  
 FLS. 626  
 RUB. *[assinatura]*  
 Secretaria de Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 41.274.505/0001-21 Inscrição Estadual: 12.805590-1

Razão Social: G P CONSTRUIÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA DO SOL

Número: 5N Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: MIRANDA DO NORTE UF: MA

CEP: 65495000 DDD: Telefone: 984710169

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 8211300 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAJENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4329199	OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
3822000	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 18/05/2024

OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 21/08/2024

Número da Consulta:

MATOZES LC NOROESTE/MA	
PROC.	1206203.120211
FLS.	620
RUB.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA - SEPLAN  
AVENIDA DO COMERCIO S/N - CENTRO  
12.553.806/0001.96

MATÓZES DO NORTE / MA  
PROC. 2024.003.1292  
FLS. 68  
RUB. 1

## CERTIDÃO NARRATIVA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Nº 000068/2024

Este CNPJ 41.274.505/0001-21 encontra-se inscrito no Cadastro Econômico do Município de MIRANDA DO NORTE  
na SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA - SEPLAN.

### CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	NOME	CPF/CNPJ
210675541274505000121	G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	41.274.505/0001-21
TELEFONE	CELULAR	E-MAIL

### ATIVIDADE ECONÔMICA

CNAE	DESCRIÇÃO
3811400	Coleta de resíduos não perigosos

### ENDEREÇO

BAIRRO	LOGRADOURO	NÚMERO
CENTRO	R DO SOL	S/N
CIDADE	UF	CEP
MIRANDA DO NORTE	MA	65495-000
COMPLETO:		

### VALIDADE

Este documento é válido até 17 de Outubro de 2024 (90 dias, a contar da data de emissão.)  
CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Emitida às 11:42:19 hs do dia 19 de julho de 2024

### CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

MIRANDA DO NORTE - MA



Documento assinado digitalmente  
ELIZANGELA DA SILVA CRUZ  
Data: 21/07/2024 15:20:51 -0300  
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

MAYARA KARINY  
RIBEIRO  
CRUZ:05940732356

Assinado de forma digital por  
MAYARA KARINY RIBEIRO  
CRUZ:05940732356  
Dados: 2024.07.22 15:21:21 -03'00'

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site [www.tributosmunicipalsma.com.br](http://www.tributosmunicipalsma.com.br), escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **SJKE2N240719**.





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

MATÔES DC: NORTE / MA
PROC. 1208003 / 2024
FLS. 620
RUB. [assinatura]

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  
CNPJ: 41.274.505/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:52:39 do dia 28/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/11/2024.

Código de controle da certidão: E925.C622.A281.24E5

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS**  
CPF: **079.984.853-02**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:46:20 do dia 21/08/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 17/02/2025.

Código de controle da certidão: **A065.63B8.12F2.1A28**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MATÓZ JC NORTE / MA
PROC. 1906003_12024
FLS 051
RUB.

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 41.274.505/0001-21  
**Razão Social:** G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  
**Endereço:** RUA DO SOL S/N / CENTRO / MIRANDA DO NORTE / MA / 65495-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 28/08/2024 a 26/09/2024

**Certificação Número:** 2024082810255587642879

Informação obtida em 03/09/2024 08:22:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

MAT. 021/2018
PROC. 120605/2024
FLS. 030
RUB. 0

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS

CPF: 079.984.853-02

Certidão n°: 62615284/2024

Expedição: 12/09/2024, às 08:45:22

Validade: 11/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS**, inscrito(a) no CPF sob o n° 079.984.853-02, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 41.274.505/0001-21  
Certidão n°: 37617512/2024  
Expedição: 29/05/2024, às 14:13:56  
Validade: 25/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 41.274.505/0001-21, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206203.12024
FLS.	024
RUB.	

## GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

**Nº Certidão:** 308505/24

**Data da**

12/08/2024 09:25:51

**Inscrição Estadual:** 128055901

**CPF/CNPJ:** 41274505000121

**Razão Social:** G P CONSTRUAOES E SERVIAOS LTDA

**Endereço:** RUA DO SOL, SN CEP: 65495000 - CENTRO

**Telefone:** (98)984710169

**Município:** MIRANDA DO NORTE

**UF:** MA


Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão:** 90 (noventa) dias: 10/11/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 037365/24

**Data da**

17/05/2024 17:04:09

**Inscrição Estadual:** 128055901

**CPF/CNPJ:** 41274505000121

**Razão Social:** G P CONSTRUAOES E SERVIAOS LTDA

**Endereço:** RUA DO SOL, SN CEP: 65495000 - CENTRO

**Telefone:** (98)984710169

**Município:** MIRANDA DO NORTE

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 14/09/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



MAT. DE NOME / MA
PROC. 1006003..120211
FLS. 636
RUB. <i>[assinatura]</i>

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

Nº Certidão: 072730/24

Data da

03/09/2024 18:45:18

Inscrição Estadual: 128055901

CPF/CNPJ: 41274505000121

Razão Social: G P CONSTRUAOES E SERVIAOS LTDA

Endereço: RUA DO SOL, SN CEP: 65495000 - CENTRO

Telefone: (98)984710169

Município: MIRANDA DO NORTE

UF: MA


Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 02/12/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA - SEPLAN**  
**CNPJ: 12.553.806/0001.96**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**  
**Nº 000102/2024**

DADOS DO SUJEITO PASSIVO	
NOME/RAZÃO SOCIAL	G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
INSC. MUNICIPAL	210675541274505000121
CNPJ	41.274.505/0001-21
ATIVIDADE	COLETA DE RESIDUOS NÃO-PERIGOSOS
ENDEREÇO	R DO SOL, S/N, , CENTRO, MIRANDA DO NORTE - MA

Ressalvando o Direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apuradas posteriormente, de acordo com o processo administrativo nº **Nº000693/2024** é certificado que não constam pendências em seu nome relativas à pessoa inscrita sob o CNPJ **CNPJ 41.274.505/0001-21**, inerentes aos tributos municipais:

- Alvará de Localização e Funcionamento - ALV. DE LF**  
**Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN**

Esta certidão refere-se exclusivamente a situação da inscrição acima mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.

**Emitida às 11:47:42 hs do dia 19 de Julho de 2024**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Este documento é válido até 17 de Outubro de 2024 (90 dias, a contar da data de emissão.)**

**CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE**

MIRANDA DO NORTE - MA



Documento assinado digitalmente  
ELIZANGELA DA SILVA CRUZ  
Data: 22/07/2024 15:24:11 -0300  
verifique em <https://validar.jt.gov.br>

MAYARA KARINY RIBEIRO  
CRUZ:05940732356

Assinado de forma digital por MAYARA  
KARINY RIBEIRO CRUZ:05940732356  
Data: 2024.07.22 15:24:44 -03'00'

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site [www.tributosmunicipaisma.com.br](http://www.tributosmunicipaisma.com.br), escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **DYT14Z240719**.







MATOEZ UC NORTE/MA  
PROC. 1206003.2924  
FLS. 636  
RUB. 8

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE**  
**CNPJ Nº 12.553.806/0001.96**  
AVENIDA DO COMERCIO S/N - CENTRO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**  
**Nº 000096/2024**

DADOS DO SUJEITO PASSIVO	
NOME/RAZÃO SOCIAL	G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
ENDEREÇO	R DO SOL, Nº S/N, CENTRO - MIRANDA DO NORTE, 65495-000
INSC. MUNICIPAL	210675541274505000121
CPF/CNPJ	41.274.505/0001-21
ATIVIDADE	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas do sujeito passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas. É certificado que nesta data não constam pendências em seu nome, relativas aos Tributos Municipais de acordo com o Processo Administrativo nº **000693**

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação da inscrição acima mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.

Emitida às 11:48:21 hs do dia 19 de Julho de 2024

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Este documento é válido até 17 de Outubro de 2024 (90 dias, a contar da data de emissão.)**

**CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE**



Documento assinado digitalmente  
ELIZANGELA DA SILVA CRUZ  
Data: 22/07/2024 15:22:31 -0300  
Verifique em <https://validar.dl.gov.br>

MIRANDA DO NORTE - MA

MAYARA KARINY RIBEIRO  
CRUZ:05940732356

Assinado de forma digital por  
MAYARA KARINY RIBEIRO  
CRUZ:05940732356  
Dados: 2024.07.22 15:23:10 -03'00'

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site [www.tributosmunicipalsma.com.br](http://www.tributosmunicipalsma.com.br), escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **PP71FE240719**.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA - SEPLAN  
**2024**  
**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**  
**VALIDADE: 31/12/2024**

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL**

210675541274505000121

**NOME/RAZÃO SOCIAL**

G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

**CPF/CNPJ**

41.274.505/0001-21

**NOME DE FANTASIA**

GP CONSTRUCOES

**REGISTRO NA JUCEMA: NATUREZA JURÍDICA:** 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

**LOCALIZAÇÃO**

R DO SOL S/N, CENTRO, 65495-000 MIRANDA DO NORTE - MA

**ATIVIDADE PRINCIPAL E SECUNDÁRIAS**

COLETA DE RESIDUOS NÃO-PERIGOSOS

COLETA DE RESIDUOS NÃO-PERIGOSOS

**RESTRIÇÕES**

ESTE CONTRIBUINTE ESTÁ AUTORIZADO A DESENVOLVER SOMENTE A(S) ATIVIDADE(S) ACIMA DISCRIMINADA (S) E FIRMA COMPROMISSO, SOB AS PENAS DA LEI, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FUNCIONAMENTO, RECONHECENDO QUE O NÃO ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO ACARRETERÁ A SUSPENSÃO E CASSAÇÃO DESTA ALVARÁ.



Documento assinado digitalmente  
ELIZANGELA DA SILVA CRUZ  
Data: 22/01/2024 11:28:24 -0300  
Verifique em <https://validar.jb.gov.br>

**MIRANDA DO NORTE - MA, 09 de Janeiro de 2024**

MAYARA KARINY RIBEIRO  
CRUZ:05940732356

Assinado de forma digital por MAYARA  
KARINY RIBEIRO CRUZ:05940732356  
Dados: 2024.01.22 11:44:44 -0300

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA -  
SEPLAN

ASSESSORIA TÉCNICA

**NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO**

**CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:  
G5YPU1240109**

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição de Itapecuru Mirim

CERTJUDONE-SJDIM - 1812024  
Código de validação: CBA92E57EC

Número da guia: 24053701001875174.

## CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

**USANDO** da faculdade que me confere a lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de 2014 (dois mil e quatorze), até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, empresa inscrita no **CNPJ** sob o nº. **41.274.505/0001-21**, localizada na Rua do Sol, s/nº, Centro, Miranda do Norte/MA. **CERTIFICO** finalmente que esta Secretaria de Distribuição é a única existente para os **Termos Judiciários de Miranda do Norte/MA e Itapecuru-Mirim/MA**. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Raimundo Públio Bandeira de Melo", nesta cidade de Itapecuru-Mirim, Estado do Maranhão. Eu, **Luciana Veras Cruz Farias de Freitas**, Técnica Judiciária, mat.116350, consultei e digitei. Eu, **Kellen de Oliveira Pinho**, Secretária Judicial, mat. 200907, conferi e assino.

Itapecuru-Mirim/MA, 02 de agosto de 2024.

### OBSERVAÇÃO:

- 1- O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.
- 2- ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE ITAPECURU-MIRIM/MA.
- 3- Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ.
- 4- Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 CN).
- 5- Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida a Portaria-conjunta nº 59/2020 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão podendo confirmar a veracidade do selo judicial no site do TJMA.

Pesquisa realizada no sistema PJE.PERÍODO DE PESQUISA: 10 ANOS.



CERTJUDONE-SJDIM - 1812024 / Código: CBA92E57EC  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente



MAT. DE J. C. NOME / MA
PROC. 13306003.1292 H
FLS. 642
FLS. _____
FLS. _____

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição de Itapecuru Mirim

**KELLEN DE OLIVEIRA PINHO**  
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária  
Secretaria Judicial de Distribuição de Itapecuru Mirim  
Matrícula 200907

Documento assinado. ITAPECURU-MIRIM, 02/08/2024 11:32 (KELLEN DE OLIVEIRA PINHO )



CERTJUDONE-SJDIM - 1812024 / Código: CBA92E57EC  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente

## Termo de Abertura

MATOZ DC NORO E / MA	
PROC.	12062023 12924
FLS.	643
RUB.	

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo **DIÁRIO** contém registros numerados, do nº 01 ao nº 20, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa **G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, município Miranda do Norte, CNPJ nº **41.274.505/0001-21**, Número de Registro (NIRE) **21600185301**.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/03/2021

Nº constitutivo: **21600185301**

Miranda do Norte - MA 01/01/2022

\_\_\_\_\_  
RAYLSON MORAES COSTA VOLF  
CONTADOR  
CRC/MA 015180

\_\_\_\_\_  
LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS  
Sócio/Administrador  
CPF 079.984.853-02

**Livro Diário N°.02**

Empresa: G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 41.274.505/0001-21 NIRE: 21600185301

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/01/2022	3.01.01.07.01.0077	HORA EXTRA 55%					
		HORA EXTRA 55% 06/2022	0001	001	22514	233,86	
30/01/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		HORA EXTRA 55% 06/2022	0001	001	22514		233,86
30/01/2022	3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
		SALARIO MATERNIDADE 06/2022	0001	001	22515	2.086,37	
30/01/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		SALARIO MATERNIDADE 06/2022	0001	001	22515		2.086,37
30/01/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		SALARIO FAMILIA 06/2022	0001	001	22516	60,07	
30/01/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		SALARIO FAMILIA 06/2022	0001	001	22516		60,07
30/01/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		SALARIO BASE 06/2022	0001	001	22517	100,00	
30/01/2022	1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários					
		SALARIO BASE 06/2022	0001	001	22517		100,00
30/01/2022	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		COMISSÃO 06/2022	0001	001	22518	2.086,37	
30/01/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		COMISSÃO 06/2022	0001	001	22518		2.086,37
30/01/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		ADIANTAMENTO DE SALARIO 06/2022	0001	001	22519	120,00	
30/01/2022	1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários					
		ADIANTAMENTO DE SALARIO 06/2022	0001	001	22519		120,00
30/01/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		INSS 06/2022	0001	001	22520	181,78	
30/01/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		INSS 06/2022	0001	001	22520		181,78
30/01/2022	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 06/2022	0001	001	22521	2.086,37	
30/01/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 06/2022	0001	001	22521		2.086,37
30/01/2022	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 06/2022	0001	001	22522	2.086,37	
30/01/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 06/2022	0001	001	22522		2.086,37
30/01/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		DSR 06/2022	0001	001	22523	100,00	
30/01/2022	1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários					
		DSR 06/2022	0001	001	22523		100,00
30/01/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		INSS 06/2022	0001	001	22524	181,78	
30/01/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		INSS 06/2022	0001	001	22524		181,78
30/01/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Adiantamento Vale Transporte 06/2022	0001	001	22525	125,18	
30/01/2022	1.01.05.01.03.0005	Adiantamento Vale Transporte					
		Adiantamento Vale Transporte 06/2022	0001	001	22525		125,18
30/01/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		FGTS 06/2022	0001	001	22526	120,00	
30/01/2022	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		FGTS 06/2022	0001	001	22526		120,00
30/01/2022	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					

**Livro Diário Nº.02**

Empresa: G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 41.274.505/0001-21 NIRE: 21600185301

MATOS DO NORTE / MA  
 PROC. 10.060.03.12921  
 FLS. 10.151  
 RUB. *[assinatura]*

Data	Conta	Histórico	Estab	Cent		
		CARGA HORARIA INCOMPLETA 06/2022	0001	001		
30/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	CARGA HORARIA INCOMPLETA 06/2022	0001	001		
					<b>Totais do mês de Junho:</b>	<b>9.668,15</b>
						<b>9.668,15</b>
10/03/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	INSS S/FERIAS 07/2022	0001	001	22528	1.277,75
10/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/FERIAS 07/2022	0001	001	22528	1.277,75
10/03/2022	2.01.01.21.02.0002 - Provisão Férias	FERIAS 07/2022	0001	001	22529	1.277,75
10/03/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	FERIAS 07/2022	0001	001	22529	1.277,75
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>2.555,50</b>
						<b>2.555,50</b>
24/03/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	RESC.ANTES DO PRAZO 07/2022	0001	001	22530	960,00
24/03/2022	3.01.01.07.01.0080 - RESCISAO	RESC.ANTES DO PRAZO 07/2022	0001	001	22530	960,00
24/03/2022	2.01.01.21.02.0002 - Provisão Férias	1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	22531	266,67
24/03/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	22531	266,67
24/03/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	22532	100,65
24/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	22532	100,65
24/03/2022	2.01.01.21.02.0002 - Provisão Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	22533	266,67
24/03/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	22533	266,67
24/03/2022	2.01.01.21.02.0002 - Provisão Férias	1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	22534	266,67
24/03/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	22534	266,67
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>1.860,66</b>
						<b>1.860,66</b>
31/03/2022	3.01.01.07.01.0077 - HORA EXTRA 55%	HORA EXTRA 55% 07/2022	0001	001	22535	2.193,13
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	HORA EXTRA 55% 07/2022	0001	001	22535	2.193,13
31/03/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	SALARIO MATERNIDADE 07/2022	0001	001	22536	17.872,61
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIO MATERNIDADE 07/2022	0001	001	22536	17.872,61
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	SALARIO FAMILIA 07/2022	0001	001	22537	163,64
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIO FAMILIA 07/2022	0001	001	22537	163,64
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIO BASE 07/2022	0001	001	22538	1.478,17
31/03/2022	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	SALARIO BASE 07/2022	0001	001	22538	1.478,17
31/03/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	COMISSÃO 07/2022	0001	001	22539	17.872,61
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar					

Continua...

## Livro Diário Nº.02

Empresa: G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 41.274.505/0001-21 NIRE: 21600185301

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMISSÃO 07/2022	0001	001	22539		17.872,61
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2022	0001	001	22540	95,42	
31/03/2022	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2022	0001	001	22540		95,42
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		INSS 07/2022	0001	001	22541	1.597,62	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS 07/2022	0001	001	22541		1.597,62
31/03/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 07/2022	0001	001	22542	17.872,61	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 07/2022	0001	001	22542		17.872,61
31/03/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 07/2022	0001	001	22543	17.872,61	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 07/2022	0001	001	22543		17.872,61
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		DSR 07/2022	0001	001	22544	1.478,17	
31/03/2022	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		DSR 07/2022	0001	001	22544		1.478,17
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		INSS 07/2022	0001	001	22545	1.597,62	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS 07/2022	0001	001	22545		1.597,62
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Adiantamento Vale Transporte 07/2022	0001	001	22546	904,38	
31/03/2022	1.01.05.01.03.0005	- Adiantamento Vale Transporte					
		Adiantamento Vale Transporte 07/2022	0001	001	22546		904,38
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		FGTS 07/2022	0001	001	22547	95,42	
31/03/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		FGTS 07/2022	0001	001	22547		95,42
31/03/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		CARGA HORARIA INCOMPLETA 07/2022	0001	001	22548	1.478,17	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		CARGA HORARIA INCOMPLETA 07/2022	0001	001	22548		1.478,17
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		07/2022	0001	001	22549	95,00	
31/03/2022	3.01.01.03.06.0044	- Plano de Saúde					
		07/2022	0001	001	22549		95,00
					<b>Totais do dia 31:</b>	<b>82.667,18</b>	<b>82.667,18</b>
					<b>Totais do mês de Julho:</b>	<b>87.083,34</b>	<b>87.083,34</b>
01/05/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		INSS S/FERIAS 08/2022	0001	001	22550	1.277,75	
01/05/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS S/FERIAS 08/2022	0001	001	22550		1.277,75
01/05/2022	2.01.01.21.02.0002	- Provisão Férias					
		FERIAS 08/2022	0001	001	22551	1.277,75	
01/05/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		FERIAS 08/2022	0001	001	22551		1.277,75
					<b>Totais do dia 01:</b>	<b>2.555,50</b>	<b>2.555,50</b>
02/05/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					

Continua...



# Livro Diário Nº.02

Empresa: G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 41.274.505/0001-21 NIRE: 21600185301

MATÓZ DC NORTE / MA  
 PROC. 1706003.12924  
 PLS. 646  
 RUB. 61

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RESC.ANTES DO PRAZO 08/2022	0001	001	22552	72,33	
02/05/2022	3.01.01.07.01.0080	- RESCISAO					72,33
		RESC.ANTES DO PRAZO 08/2022	0001	001	22552		
02/05/2022	2.01.01.21.02.0002	- Provisão Férias					
		1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	22553	1.085,00	
02/05/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	22553		1.085,00
02/05/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	22554	56,42	
02/05/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	22554		56,42
02/05/2022	2.01.01.21.02.0002	- Provisão Férias					
		FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	22555	1.085,00	
02/05/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	22555		1.085,00
02/05/2022	2.01.01.21.02.0002	- Provisão Férias					
		1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	22556	1.085,00	
02/05/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	22556		1.085,00
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>3.383,76</b>	<b>3.383,76</b>
31/05/2022	3.01.01.07.01.0077	- HORA EXTRA 55%					
		HORA EXTRA 55% 08/2022	0001	001	22557	697,91	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		HORA EXTRA 55% 08/2022	0001	001	22557		697,91
31/05/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		SALARIO MATERNIDADE 08/2022	0001	001	22558	18.034,26	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		SALARIO MATERNIDADE 08/2022	0001	001	22558		18.034,26
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		SALARIO FAMILIA 08/2022	0001	001	22559	217,49	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		SALARIO FAMILIA 08/2022	0001	001	22559		217,49
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		SALARIO BASE 08/2022	0001	001	22560	1.543,48	
31/05/2022	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		SALARIO BASE 08/2022	0001	001	22560		1.543,48
31/05/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		COMISSÃO 08/2022	0001	001	22561	18.034,26	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		COMISSÃO 08/2022	0001	001	22561		18.034,26
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		INSS 08/2022	0001	001	22562	1.498,57	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS 08/2022	0001	001	22562		1.498,57
31/05/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 08/2022	0001	001	22563	18.034,26	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 08/2022	0001	001	22563		18.034,26
31/05/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 08/2022	0001	001	22564	18.034,26	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 08/2022	0001	001	22564		18.034,26
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					

Continua...

MAT. DEZ DE NORTE / MA  
 PROC. 130600312024  
 FLS. 642  
 RUB. 0

**Livro Diário Nº.02**

Empresa: G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 41.274.505/0001-21 NIRE: 21600185301

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		DSR 08/2022	0001	001	22565	1.543,48	
31/05/2022	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		DSR 08/2022	0001	001	22565		1.543,48
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 08/2022	0001	001	22566	1.498,57	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 08/2022	0001	001	22566		1.498,57
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Adiantamento Vale Transporte 08/2022	0001	001	22567	962,36	
31/05/2022	1.01.05.01.03.0005 - Adiantamento Vale Transporte						
		Adiantamento Vale Transporte 08/2022	0001	001	22567		962,36
31/05/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		CARGA HORARIA INCOMPLETA 08/2022	0001	001	22568	1.543,48	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		CARGA HORARIA INCOMPLETA 08/2022	0001	001	22568		1.543,48
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		08/2022	0001	001	22569	95,00	
31/05/2022	3.01.01.03.06.0044 - Plano de Saúde						
		08/2022	0001	001	22569		95,00
					<b>Totais do dia 31:</b>	<b>81.737,38</b>	<b>81.737,38</b>
					<b>Totais do mês de Agosto:</b>	<b>87.676,63</b>	<b>87.676,63</b>
01/07/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		INSS S/FERIAS 09/2022	0001	001	22570	1.277,75	
01/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/FERIAS 09/2022	0001	001	22570		1.277,75
01/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Provisão Férias						
		FERIAS 09/2022	0001	001	22571	1.277,75	
01/07/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		FERIAS 09/2022	0001	001	22571		1.277,75
					<b>Totais do dia 01:</b>	<b>2.555,50</b>	<b>2.555,50</b>
04/07/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		INSS S/FERIAS 09/2022	0001	001	22572	1.277,75	
04/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/FERIAS 09/2022	0001	001	22572		1.277,75
04/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Provisão Férias						
		FERIAS 09/2022	0001	001	22573	1.277,75	
04/07/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		FERIAS 09/2022	0001	001	22573		1.277,75
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>2.555,50</b>	<b>2.555,50</b>
08/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		RESC.ANTES DO PRAZO 09/2022	0001	001	22574	570,20	
08/07/2022	3.01.01.07.01.0080 - RESCISAO						
		RESC.ANTES DO PRAZO 09/2022	0001	001	22574		570,20
08/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Provisão Férias						
		1/3 FERIAS 09/2022	0001	001	22575	894,41	
08/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 09/2022	0001	001	22575		894,41
08/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 09/2022	0001	001	22576	113,65	
08/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 09/2022	0001	001	22576		113,65
08/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Provisão Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 09/2022	0001	001	22577	894,41	
08/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						

Continua...

**Livro Diário N°02**

Empresa: G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 41.274.505/0001-21 NIRE: 21600185301

MATÔES DO NORTE / MA  
 PROC: 1306003 - 1202 ad  
 FLS: 048  
 RUB: [assinatura]

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FERIAS PROPORCIONAIS 09/2022	0001	001	22577		894,41
08/07/2022	2.01.01.21.02.0002	- Provisão Férias					
		1/3 FERIAS 09/2022	0001	001	22578	894,41	
08/07/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 09/2022	0001	001	22578		894,41
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>3.367,08</b>	<b>3.367,08</b>
13/07/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		RESC.ANTES DO PRAZO 09/2022	0001	001	22579	823,36	
13/07/2022	3.01.01.07.01.0080	- RESCISAO					
		RESC.ANTES DO PRAZO 09/2022	0001	001	22579		823,36
13/07/2022	2.01.01.21.02.0002	- Provisão Férias					
		1/3 FERIAS 09/2022	0001	001	22580	1.871,25	
13/07/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 09/2022	0001	001	22580		1.871,25
13/07/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		INSS S/RESCISAO 09/2022	0001	001	22581	146,68	
13/07/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS S/RESCISAO 09/2022	0001	001	22581		146,68
13/07/2022	2.01.01.21.02.0002	- Provisão Férias					
		FERIAS PROPORCIONAIS 09/2022	0001	001	22582	1.871,25	
13/07/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 09/2022	0001	001	22582		1.871,25
13/07/2022	2.01.01.21.02.0002	- Provisão Férias					
		1/3 FERIAS 09/2022	0001	001	22583	1.871,25	
13/07/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 09/2022	0001	001	22583		1.871,25
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>6.583,79</b>	<b>6.583,79</b>
30/07/2022	3.01.01.07.01.0077	- HORA EXTRA 55%					
		HORA EXTRA 55% 09/2022	0001	001	22584	2.572,54	
30/07/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		HORA EXTRA 55% 09/2022	0001	001	22584		2.572,54
30/07/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		SALARIO MATERNIDADE 09/2022	0001	001	22585	17.740,38	
30/07/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		SALARIO MATERNIDADE 09/2022	0001	001	22585		17.740,38
30/07/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		SALARIO FAMILIA 09/2022	0001	001	22586	124,28	
30/07/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		SALARIO FAMILIA 09/2022	0001	001	22586		124,28
30/07/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		SALARIO BASE 09/2022	0001	001	22587	123,49	
30/07/2022	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		SALARIO BASE 09/2022	0001	001	22587		123,49
30/07/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		COMISSÃO 09/2022	0001	001	22588	17.740,38	
30/07/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		COMISSÃO 09/2022	0001	001	22588		17.740,38
30/07/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		ADIANTAMENTO DE SALARIO 09/2022	0001	001	22589	33,54	
30/07/2022	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		ADIANTAMENTO DE SALARIO 09/2022	0001	001	22589		33,54
30/07/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		INSS 09/2022	0001	001	22590	1.637,66	
30/07/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					

Continua...

## Livro Diário N.º 02

Empresa: G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 41.274.505/0001-21 NIRE: 21600185301

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		INSS 09/2022	0001	001	22590		1.637,66
30/07/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 09/2022	0001	001	22591	17.740,38	
30/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 09/2022	0001	001	22591		17.740,38
30/07/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 09/2022	0001	001	22592	17.740,38	
30/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 09/2022	0001	001	22592		17.740,38
30/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Provisão Férias	FALTA 09/2022	0001	001	22593	191,64	
30/07/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	FALTA 09/2022	0001	001	22593		191,64
30/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	DSR 09/2022	0001	001	22594	123,49	
30/07/2022	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	DSR 09/2022	0001	001	22594		123,49
30/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS 09/2022	0001	001	22595	1.637,66	
30/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS 09/2022	0001	001	22595		1.637,66
30/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Adiantamento Vale Transporte 09/2022	0001	001	22596	861,58	
30/07/2022	1.01.05.01.03.0005 - Adiantamento Vale Transporte	Adiantamento Vale Transporte 09/2022	0001	001	22596		861,58
30/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	FGTS 09/2022	0001	001	22597	33,54	
30/07/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	FGTS 09/2022	0001	001	22597		33,54
30/07/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	CARGA HORARIA INCOMPLETA 09/2022	0001	001	22598	123,49	
30/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	CARGA HORARIA INCOMPLETA 09/2022	0001	001	22598		123,49
30/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	09/2022	0001	001	22599	70,00	
30/07/2022	3.01.01.03.06.0044 - Plano de Saúde	09/2022	0001	001	22599		70,00
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>78.494,43</b>	<b>78.494,43</b>
					<b>Totais do mês de Setembro:</b>	<b>93.556,30</b>	<b>93.556,30</b>
02/09/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	INSS S/FERIAS 10/2022	0001	001	22600	1.341,63	
02/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/FERIAS 10/2022	0001	001	22600		1.341,63
02/09/2022	2.01.01.21.02.0002 - Provisão Férias	FERIAS 10/2022	0001	001	22601	1.341,63	
02/09/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	FERIAS 10/2022	0001	001	22601		1.341,63
02/09/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	INSS S/FERIAS 10/2022	0001	001	22602	1.341,63	
02/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/FERIAS 10/2022	0001	001	22602		1.341,63
02/09/2022	2.01.01.21.02.0002 - Provisão Férias	FERIAS 10/2022	0001	001	22603	1.341,63	

Continua...

## Livro Diário Nº.02

Empresa: G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 41.274.505/0001-21 NIRE: 21600185301

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/09/2022	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar FERIAS 10/2022	0001	001	22603		1.341,63
02/09/2022	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar RESC.ANTES DO PRAZO 10/2022	0001	001	22604	67,08	
02/09/2022	3.01.01.07.01.0080	RESCISAO RESC.ANTES DO PRAZO 10/2022	0001	001	22604		67,08
02/09/2022	2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias 1/3 FERIAS 10/2022	0001	001	22605	335,41	
02/09/2022	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar 1/3 FERIAS 10/2022	0001	001	22605		335,41
02/09/2022	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar INSS S/RESCISAO 10/2022	0001	001	22606	69,57	
02/09/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher INSS S/RESCISAO 10/2022	0001	001	22606		69,57
02/09/2022	2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias FERIAS PROPORCIONAIS 10/2022	0001	001	22607	335,41	
02/09/2022	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar FERIAS PROPORCIONAIS 10/2022	0001	001	22607		335,41
02/09/2022	2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias 1/3 FERIAS 10/2022	0001	001	22608	335,41	
02/09/2022	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar 1/3 FERIAS 10/2022	0001	001	22608		335,41
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>6.509,40</b>	<b>6.509,40</b>
13/09/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar AVISO PREVIO 10/2022	0001	001	22609	77,00	
13/09/2022	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados AVISO PREVIO 10/2022	0001	001	22609		77,00
13/09/2022	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar RESC.ANTES DO PRAZO 10/2022	0001	001	22610	500,50	
13/09/2022	3.01.01.07.01.0080	RESCISAO RESC.ANTES DO PRAZO 10/2022	0001	001	22610		500,50
13/09/2022	2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias 1/3 FERIAS 10/2022	0001	001	22611	385,00	
13/09/2022	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar 1/3 FERIAS 10/2022	0001	001	22611		385,00
13/09/2022	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar INSS S/RESCISAO 10/2022	0001	001	22612	50,54	
13/09/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher INSS S/RESCISAO 10/2022	0001	001	22612		50,54
13/09/2022	2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias FERIAS PROPORCIONAIS 10/2022	0001	001	22613	385,00	
13/09/2022	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar FERIAS PROPORCIONAIS 10/2022	0001	001	22613		385,00
13/09/2022	2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias 1/3 FERIAS 10/2022	0001	001	22614	385,00	
13/09/2022	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar 1/3 FERIAS 10/2022	0001	001	22614		385,00
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>1.783,04</b>	<b>1.783,04</b>
31/09/2022	3.01.01.07.01.0077	HORA EXTRA 55% HORA EXTRA 55% 10/2022	0001	001	22615	2.595,89	
31/09/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar HORA EXTRA 55% 10/2022	0001	001	22615		2.595,89
31/09/2022	3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações SALARIO MATERNIDADE 10/2022	0001	001	22616	14.155,56	

Continua...

**Livro Diário Nº.02**

Empresa: G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 41.274.505/0001-21 NIRE: 21600185301

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/09/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar SALARIO MATERNIDADE 10/2022	0001	001	22616		14.155,56
31/09/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher SALARIO FAMILIA 10/2022	0001	001	22617	124,28	
31/09/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar SALARIO FAMILIA 10/2022	0001	001	22617		124,28
31/09/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar SALARIO BASE 10/2022	0001	001	22618	322,86	
31/09/2022	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários SALARIO BASE 10/2022	0001	001	22618		322,86
31/09/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados COMISSÃO 10/2022	0001	001	22619	14.155,56	
31/09/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar COMISSÃO 10/2022	0001	001	22619		14.155,56
31/09/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar ADIANTAMENTO DE SALARIO 10/2022	0001	001	22620	99,70	
31/09/2022	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários ADIANTAMENTO DE SALARIO 10/2022	0001	001	22620		99,70
31/09/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar INSS 10/2022	0001	001	22621	1.332,16	
31/09/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher INSS 10/2022	0001	001	22621		1.332,16
31/09/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 10/2022	0001	001	22622	14.155,56	
31/09/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 10/2022	0001	001	22622		14.155,56
31/09/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 10/2022	0001	001	22623	14.155,56	
31/09/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 10/2022	0001	001	22623		14.155,56
31/09/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar DSR 10/2022	0001	001	22624	322,86	
31/09/2022	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários DSR 10/2022	0001	001	22624		322,86
31/09/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar INSS 10/2022	0001	001	22625	1.332,16	
31/09/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher INSS 10/2022	0001	001	22625		1.332,16
31/09/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Adiantamento Vale Transporte 10/2022	0001	001	22626	723,86	
31/09/2022	1.01.05.01.03.0005	- Adiantamento Vale Transporte Adiantamento Vale Transporte 10/2022	0001	001	22626		723,86
31/09/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar FGTS 10/2022	0001	001	22627	99,70	
31/09/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados FGTS 10/2022	0001	001	22627		99,70
31/09/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados CARGA HORARIA INCOMPLETA 10/2022	0001	001	22628	322,86	
31/09/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar CARGA HORARIA INCOMPLETA 10/2022	0001	001	22628		322,86
31/09/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar 10/2022	0001	001	22629	60,00	
31/09/2022	3.01.01.03.06.0044	- Plano de Saúde					

Continua...

## Livro Diário Nº.02

Empresa: G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 41.274.505/0001-21 NIRE: 21600185301

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		10/2022	0001	001	22629		60,00
					<b>Totais do dia 31:</b>	<b>63.958,57</b>	<b>63.958,57</b>
					<b>Totais do mês de Outubro:</b>	<b>72.251,01</b>	<b>72.251,01</b>
10/10/2022	2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias 1/3 FERIAS 11/2022	0001	001	22630	467,11	
10/10/2022	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar 1/3 FERIAS 11/2022	0001	001	22630		467,11
10/10/2022	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar INSS S/RESCISAO 11/2022	0001	001	22631	63,06	
10/10/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher INSS S/RESCISAO 11/2022	0001	001	22631		63,06
10/10/2022	2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias FERIAS PROPORCIONAIS 11/2022	0001	001	22632	467,11	
10/10/2022	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar FERIAS PROPORCIONAIS 11/2022	0001	001	22632		467,11
10/10/2022	2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias 1/3 FERIAS 11/2022	0001	001	22633	467,11	
10/10/2022	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar 1/3 FERIAS 11/2022	0001	001	22633		467,11
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>1.464,39</b>	<b>1.464,39</b>
13/10/2022	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar INSS S/FERIAS 11/2022	0001	001	22634	1.341,63	
13/10/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher INSS S/FERIAS 11/2022	0001	001	22634		1.341,63
13/10/2022	2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias FERIAS 11/2022	0001	001	22635	1.341,63	
13/10/2022	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar FERIAS 11/2022	0001	001	22635		1.341,63
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>2.683,26</b>	<b>2.683,26</b>
16/10/2022	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar INSS S/FERIAS 11/2022	0001	001	22636	1.446,67	
16/10/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher INSS S/FERIAS 11/2022	0001	001	22636		1.446,67
16/10/2022	2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias FERIAS 11/2022	0001	001	22637	1.446,67	
16/10/2022	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar FERIAS 11/2022	0001	001	22637		1.446,67
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>2.893,34</b>	<b>2.893,34</b>
20/10/2022	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO 11/2022	0001	001	22638	6.803,84	
20/10/2022	1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO 11/2022	0001	001	22638		6.803,84
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>6.803,84</b>	<b>6.803,84</b>
30/10/2022	3.01.01.07.01.0077	HORA EXTRA 55% HORA EXTRA 55% 11/2022	0001	001	22639	2.249,44	
30/10/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar HORA EXTRA 55% 11/2022	0001	001	22639		2.249,44
30/10/2022	3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações SALARIO MATERNIDADE 11/2022	0001	001	22640	13.970,77	
30/10/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar SALARIO MATERNIDADE 11/2022	0001	001	22640		13.970,77
30/10/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher SALARIO FAMILIA 11/2022	0001	001	22641	93,21	
30/10/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					

Continua...

## Livro Diário Nº.02

Empresa: G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 41.274.505/0001-21 NIRE: 21600185301

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SALARIO FAMILIA 11/2022	0001	001	22641		93,21
30/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIO BASE 11/2022	0001	001	22642	165,53	
30/10/2022	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	SALARIO BASE 11/2022	0001	001	22642		165,53
30/10/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	COMISSÃO 11/2022	0001	001	22643	13.970,77	
30/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	COMISSÃO 11/2022	0001	001	22643		13.970,77
30/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2022	0001	001	22644	33,54	
30/10/2022	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2022	0001	001	22644		33,54
30/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS 11/2022	0001	001	22645	1.294,92	
30/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS 11/2022	0001	001	22645		1.294,92
30/10/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 11/2022	0001	001	22646	13.970,77	
30/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 11/2022	0001	001	22646		13.970,77
30/10/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 11/2022	0001	001	22647	13.970,77	
30/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 11/2022	0001	001	22647		13.970,77
30/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	DSR 11/2022	0001	001	22648	165,53	
30/10/2022	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	DSR 11/2022	0001	001	22648		165,53
30/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS 11/2022	0001	001	22649	1.294,92	
30/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS 11/2022	0001	001	22649		1.294,92
30/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Adiantamento Vale Transporte 11/2022	0001	001	22650	777,84	
30/10/2022	1.01.05.01.03.0005 - Adiantamento Vale Transporte	Adiantamento Vale Transporte 11/2022	0001	001	22650		777,84
30/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	FGTS 11/2022	0001	001	22651	33,54	
30/10/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	FGTS 11/2022	0001	001	22651		33,54
30/10/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	CARGA HORARIA INCOMPLETA 11/2022	0001	001	22652	165,53	
30/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	CARGA HORARIA INCOMPLETA 11/2022	0001	001	22652		165,53
30/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	11/2022	0001	001	22653	60,00	
30/10/2022	3.01.01.03.06.0044 - Plano de Saúde	11/2022	0001	001	22653		60,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>62.217,08</b>	<b>62.217,08</b>
<b>Totais do mês de Novembro:</b>						<b>76.061,91</b>	<b>76.061,91</b>
20/12/2022	2.01.01.21.02.0001 - Provisão Décimo Terceiro Salário	13 SALÁRIO 12/2022	0001	001	22654	13.607,67	

Continua...



Livro Diário Nº.02

Empresa: G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 41.274.505/0001-21 NIRE: 21600185301

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar 13 SALÁRIO 12/2022	0001	001	22654		13.607,67
20/12/2022	2.01.01.21.02.0001	Provisão Décimo Terceiro Salário 13 SALARIO 12/2022	0001	001	22655	13.607,67	
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar 13 SALARIO 12/2022	0001	001	22655		13.607,67
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>27.215,34</b>	<b>27.215,34</b>
31/12/2022	3.01.01.07.01.0077	HORA EXTRA 55% HORA EXTRA 55% 12/2022	0001	001	22656	2.383,91	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar HORA EXTRA 55% 12/2022	0001	001	22656		2.383,91
31/12/2022	3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações SALARIO MATERNIDADE 12/2022	0001	001	22657	14.241,72	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar SALARIO MATERNIDADE 12/2022	0001	001	22657		14.241,72
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher SALARIO FAMILIA 12/2022	0001	001	22658	93,21	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar SALARIO FAMILIA 12/2022	0001	001	22658		93,21
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar SALARIO BASE 12/2022	0001	001	22659	132,52	
31/12/2022	1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários SALARIO BASE 12/2022	0001	001	22659		132,52
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados COMISSÃO 12/2022	0001	001	22660	14.241,72	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar COMISSÃO 12/2022	0001	001	22660		14.241,72
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2022	0001	001	22661	33,54	
31/12/2022	1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2022	0001	001	22661		33,54
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar INSS 12/2022	0001	001	22662	1.327,35	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher INSS 12/2022	0001	001	22662		1.327,35
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 12/2022	0001	001	22663	14.241,72	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 12/2022	0001	001	22663		14.241,72
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 12/2022	0001	001	22664	14.241,72	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 12/2022	0001	001	22664		14.241,72
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar DSR 12/2022	0001	001	22665	132,52	
31/12/2022	1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários DSR 12/2022	0001	001	22665		132,52
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar INSS 12/2022	0001	001	22666	1.327,35	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher INSS 12/2022	0001	001	22666		1.327,35
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Adiantamento Vale Transporte 12/2022	0001	001	22667	794,10	

Continua...

## Livro Diário Nº.02

Empresa: G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 41.274.505/0001-21 NIRE: 21600185301

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	1.01.05.01.03.0005 - Adiantamento Vale Transporte	Adiantamento Vale Transporte 12/2022	0001	001	22667		794,10
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	FGTS 12/2022	0001	001	22668	33,54	
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	FGTS 12/2022	0001	001	22668		33,54
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	CARGA HORARIA INCOMPLETA 12/2022	0001	001	22669	132,52	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	CARGA HORARIA INCOMPLETA 12/2022	0001	001	22669		132,52
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	12/2022	0001	001	22670	60,00	
31/12/2022	3.01.01.03.06.0044 - Plano de Saúde	12/2022	0001	001	22670		60,00
Totais do dia 31:						<u>63.417,44</u>	<u>63.417,44</u>
Totais do mês de Dezembro:						<u>90.632,78</u>	<u>90.632,78</u>

## G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO  
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

### ATIVO

#### ATIVO CIRCULANTE

Caixa	R\$ 978,98	
Bancos c/ Movimento	R\$ 8.568,63	
Aplicações Financeiras	R\$ 52.223,58	
Cientes	R\$ 23.887,80	
Estoques	R\$ 83.103,00	R\$ 168.761,99

#### ATIVO PERMANENTE

Equipamentos operacionais	R\$ 467.440,00	
Moveis e Utensilios	R\$ 19.716,14	R\$ 487.156,14
		<b>R\$ 655.918,13</b>

### PASSIVO

#### PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores	<u>R\$ 58.609,33</u>	R\$ 58.609,33
--------------	----------------------	---------------

#### ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

Encargos sociais a pagar	<u>R\$ 14.715,00</u>	R\$ 14.715,00
--------------------------	----------------------	---------------

#### PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital social	<u>R\$ 350.000,00</u>	R\$ 350.000,00
Lucros acumulados	R\$ 41.021,00	R\$ 41.021,00
Lucro Líquido do Exercício	<u>R\$ 264.897,13</u>	R\$ 264.897,13

**Total do Passivo.....R\$ R\$ 655.918,13**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço patrimonial com base na documentação que nos foi apresentada, encerrado no dia 31 de dezembro de 2022, totalizando no ativo e no passivo a importância de R\$ 655.918,13 ( Seiscentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e dezoito reais e treze centavos)

Miranda do Norte, 31 de dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
 Luis Gustavo Paiva Dias  
 TITULAR  
 CPF: 079.984.853-02

\_\_\_\_\_  
 Rayson Moraes Costa Volf  
 Contador CRC/MA 015180-0  
 CPF: 035.761.383-07

## G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

### RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Receitas de serviços	R\$ 0,00	
Receitas de Produtos	R\$ 1.124.580,00	
Total das receitas		R\$ 1.124.580,00

### (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

Impostos sobre as vendas e serviços	R\$ 134.949,60	
Devolução das vendas	R\$ 0,00	
Total das deduções		R\$ 134.949,60

### (-)CUSTOS

Custo dos produtos	R\$ 440.225,90	
Custo dos serviços	R\$ 0,00	
Total dos custos		R\$ 440.225,90

### (-)DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas Administrativas	R\$ 187.552,20	
Despesas na prestação de serviços	R\$ 0,00	
		R\$ 187.552,20

### (-)DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS

Despesas Financeiras	R\$ 1.524,20	
(-)Receitas financeiras	R\$ 1.244,70	
Total		R\$ 279,50

### LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO

R\$ 361.572,80

Miranda do Norte, 31 de Dezembro de 2022

---

Luis Gustavo Paiva Dias  
TITULAR  
CPF: 079.984.853-02

---

Raylson Moraes Costa Volf  
Contador CRC/MA 015180-0  
CPF: 035.761.383-07

## G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

ANALISES DE INDICES CONTÁBEIS

### 1- INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL = IET

IET:  $\frac{\text{EXIGIVEL TOTAL}}{\text{ATIVO TOTAL}}$

IET:  $\frac{\text{R\$ 14.715,00}}{\text{R\$ 655.918,13}}$

IET: R\$ 0,02

### 2- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL = ILG

ILG:  $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

ILG:  $\frac{\text{R\$ 168.761,99}}{\text{R\$ 58.609,33}}$

ILG: 2,88

### 3- INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

ILC:  $\frac{\text{AT. CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASS. CIRCULANTE + EX. LONGO PRAZO}}$

ILC:  $\frac{\text{R\$ 168.761,99}}{\text{R\$ 73.324,33}}$

ILC: R\$ 2,30

Miranda do Norte, 31 de Dezembro de 2022

---

Luis Gustavo Paiva Dias  
TITULAR  
CPF: 079.984.853-02

---

Rayison Moraes Costa Volf  
Contador CRC/MA 015180-0  
CPF: 035.761.383-07

**G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 41.274.505/0001-21, NIRE: 21600185301

RUA DO SOL, S/N, CENTRO, Miranda do Norte - MA, CEP: 65.495-000

**NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL 2022**

A Empresa **G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ: 41.274.505/0001-21, estabelecida na RUA DO SOL, S/N, CENTRO, Miranda do Norte - MA, CEP: 65.495-000, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21600185301, está inserida no segmento de indústria e confecção de roupas e acessórios.

As demonstrações Financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos de Legislação Comercial e aos Princípios de Contabilidade.

As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

**a) Determinação do Resultado**

O resultado foi apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

**Receita Bruta Operacional**

Receita de produtos .....	1.124.580,00
(-) Dedução da Receita .....	134.949,60
Receita Líquida .....	989.630,40
(-) Custos do Serviço Prestado .....	440.225,90
Lucro Bruto .....	549.404,50
(-) Despesas Operacionais ..	187.552,20
Despesas financeiras.....	279,50
Resultado do Exercício .....	361.572,80

**b) Ativo Circulante**

O Ativo Circulante está representado pelas contas:

Caixa .....	978,98
Banco.....	8.568,63
Aplicações financeiras .....	52.223,58
Clientes.....	23.887,80
Estoque .....	83.103,00

**c) Ativo Não Circulante**

O Ativo Não Circulante está representado pela conta: Imobilizado 487.156,14

**d) Passivo Circulante**

O Passivo Circulante está representado pelas seguintes contas:

Fornecedores	58.609,33
Obrigações Trab. Previd. E Fiscais	14.715,00

**e) Capital**

O Capital Social da empresa está representado por 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil) de quotas no valor nominal de R\$ 1,00 ( um real ) cada, perfazendo o total de R\$ 350.00,00(trezentos e cinquenta reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Luis Gustavo Paiva Dias ..... 350.000,00 100%

**f) Instrumentos Financeiros**

Os Instrumentos Financeiros, Ativo e Passivo da empresa em 31/12/2022, estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos nas Demonstrações Financeiras.

---

Luis Gustavo Paiva Dias  
TITULAR  
CPF: 079.984.853-02

---

Raylson Moraes Costa Volf  
Contador CRC/MA 015180-O  
CPF: 035.761.383-07

MATOZ DO NORTE / MA	
PROC.	1706003 1202 u
FLS.	061
RUB.	

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo **DIÁRIO** contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 20, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa **G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**

Miranda do Norte, 31/12/2022

RAYLSON MORAES COSTA VOLFF  
CONTADOR  
CRC/MA 015180

LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS  
Sócio/Administrador  
CPF 079.984.853-02





MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

MATCOES DC NORTE / MA  
PROC. 1900003 / 2024  
FLS. 002

Página 21 de 21

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03576138307	RAYLSON MORAES COSTA VOLF
07998485302	LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2023 12:25 SOB N° 20230579205.  
PROTOCOLO: 230579205 DE 02/05/2023. NIRE: 21400195301.  
G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
São Luís, 03/05/2023  
empresaeil.ma.gov.br



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12306046150 em 03/05/2023, protocolo 230579205. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21600185301
CNPJ:	41274505000121
Município:	Miranda do Norte

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03576138307	RAYLSON MORAES COSTA VOLF	MA015180
07998485302	LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS	

**JUCEMA**

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2023 12:25 SOB Nº 20230579205.  
PROTOCOLO: 230579205 DE 02/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12306046150. NIRE: 21600185301.  
G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 03/05/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

## Termo de Abertura

MIRANDA DO NORTE / MA	
PROC. 1206003	12020
FLS. 004	
RUB. <i>[assinatura]</i>	

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo **DIÁRIO** contém registros numerados, do nº 01 ao nº 20, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa **G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, município Miranda do Norte, CNPJ nº **41.274.505/0001-21**, Número de Registro (NIRE) **21600185301**.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/03/2021

Nº constitutivo: **21600185301**

Miranda do Norte - MA 01/01/2023

\_\_\_\_\_  
RAYLSON MORAES COSTA VOLF  
CONTADOR  
CRC/MA 015180/O-4

\_\_\_\_\_  
LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS  
Sócio/Administrador  
CPF 079.984.853-02

**Livro Diário Nº.03**

Empresa: G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 41.274.505/0001-21 NIRE: 21600185301

MATOZEL DO NORTE / MA	
PRCC.	1706003 17024
PLS.	665
RUB.	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/01/2023	3.01.01.07.01.0077	HORA EXTRA 55%					
		HORA EXTRA 55% 06/2023	0001	001	22514	233,86	
30/01/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		HORA EXTRA 55% 06/2023	0001	001	22514		233,86
30/01/2023	3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
		SALARIO MATERNIDADE 06/2023	0001	001	22515	2.086,37	
30/01/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		SALARIO MATERNIDADE 06/2023	0001	001	22515		2.086,37
30/01/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		SALARIO FAMILIA 06/2023	0001	001	22516	60,07	
30/01/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		SALARIO FAMILIA 06/2023	0001	001	22516		60,07
30/01/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		SALARIO BASE 06/2023	0001	001	22517	100,00	
30/01/2023	1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários					
		SALARIO BASE 06/2023	0001	001	22517		100,00
30/01/2023	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		COMISSÃO 06/2023	0001	001	22518	2.086,37	
30/01/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		COMISSÃO 06/2023	0001	001	22518		2.086,37
30/01/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		ADIANTAMENTO DE SALARIO 06/2023	0001	001	22519	120,00	
30/01/2023	1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários					
		ADIANTAMENTO DE SALARIO 06/2023	0001	001	22519		120,00
30/01/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		INSS 06/2023	0001	001	22520	181,78	
30/01/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		INSS 06/2023	0001	001	22520		181,78
30/01/2023	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 06/2023	0001	001	22521	2.086,37	
30/01/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 06/2023	0001	001	22521		2.086,37
30/01/2023	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 06/2023	0001	001	22522	2.086,37	
30/01/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 06/2023	0001	001	22522		2.086,37
30/01/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		DSR 06/2023	0001	001	22523	100,00	
30/01/2023	1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários					
		DSR 06/2023	0001	001	22523		100,00
30/01/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		INSS 06/2023	0001	001	22524	181,78	
30/01/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		INSS 06/2023	0001	001	22524		181,78
30/01/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Adiantamento Vale Transporte 06/2023	0001	001	22525	125,18	
30/01/2023	1.01.05.01.03.0005	Adiantamento Vale Transporte					
		Adiantamento Vale Transporte 06/2023	0001	001	22525		125,18
30/01/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		FGTS 06/2023	0001	001	22526	120,00	
30/01/2023	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		FGTS 06/2023	0001	001	22526		120,00
30/01/2023	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					

Continua...

## Livro Diário Nº.03

Empresa: G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 41.274.505/0001-21 NIRE: 21600185301

Data	Conta	Histórico	Estab	Cent		
		CARGA HORARIA INCOMPLETA 06/2023	0001	001		
30/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	CARGA HORARIA INCOMPLETA 06/2023	0001	001		
					<b>Totais do mês de Junho:</b>	<b>9.668,15</b>
						<b>9.668,15</b>
10/03/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	INSS S/FERIAS 07/2023	0001	001	22528	1.277,75
10/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/FERIAS 07/2023	0001	001	22528	1.277,75
10/03/2023	2.01.01.21.02.0002 - Provisão Férias	FERIAS 07/2023	0001	001	22529	1.277,75
10/03/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	FERIAS 07/2023	0001	001	22529	1.277,75
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>2.555,50</b>
						<b>2.555,50</b>
24/03/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	RESC.ANTES DO PRAZO 07/2023	0001	001	22530	960,00
24/03/2023	3.01.01.07.01.0080 - RESCISAO	RESC.ANTES DO PRAZO 07/2023	0001	001	22530	960,00
24/03/2023	2.01.01.21.02.0002 - Provisão Férias	1/3 FERIAS 07/2023	0001	001	22531	266,67
24/03/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 07/2023	0001	001	22531	266,67
24/03/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 07/2023	0001	001	22532	100,65
24/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 07/2023	0001	001	22532	100,65
24/03/2023	2.01.01.21.02.0002 - Provisão Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 07/2023	0001	001	22533	266,67
24/03/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 07/2023	0001	001	22533	266,67
24/03/2023	2.01.01.21.02.0002 - Provisão Férias	1/3 FERIAS 07/2023	0001	001	22534	266,67
24/03/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 07/2023	0001	001	22534	266,67
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>1.860,66</b>
						<b>1.860,66</b>
31/03/2023	3.01.01.07.01.0077 - HORA EXTRA 55%	HORA EXTRA 55% 07/2023	0001	001	22535	2.193,13
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	HORA EXTRA 55% 07/2023	0001	001	22535	2.193,13
31/03/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	SALARIO MATERNIDADE 07/2023	0001	001	22536	17.872,61
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIO MATERNIDADE 07/2023	0001	001	22536	17.872,61
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	SALARIO FAMILIA 07/2023	0001	001	22537	163,64
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIO FAMILIA 07/2023	0001	001	22537	163,64
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIO BASE 07/2023	0001	001	22538	1.478,17
31/03/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	SALARIO BASE 07/2023	0001	001	22538	1.478,17
31/03/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	COMISSÃO 07/2023	0001	001	22539	17.872,61
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar					

Continua...

# Livro Diário Nº.03

Empresa: G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 41.274.505/0001-21 NIRE: 21600185301

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1706003.1202U
FLS.	663
RUB.	h

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMISSÃO 07/2023	0001	001	22539		17.872,61
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2023	0001	001	22540	95,42	
31/03/2023	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2023	0001	001	22540		95,42
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		INSS 07/2023	0001	001	22541	1.597,62	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS 07/2023	0001	001	22541		1.597,62
31/03/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 07/2023	0001	001	22542	17.872,61	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 07/2023	0001	001	22542		17.872,61
31/03/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 07/2023	0001	001	22543	17.872,61	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 07/2023	0001	001	22543		17.872,61
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		DSR 07/2023	0001	001	22544	1.478,17	
31/03/2023	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		DSR 07/2023	0001	001	22544		1.478,17
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		INSS 07/2023	0001	001	22545	1.597,62	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS 07/2023	0001	001	22545		1.597,62
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Adiantamento Vale Transporte 07/2023	0001	001	22546	904,38	
31/03/2023	1.01.05.01.03.0005	- Adiantamento Vale Transporte					
		Adiantamento Vale Transporte 07/2023	0001	001	22546		904,38
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		FGTS 07/2023	0001	001	22547	95,42	
31/03/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		FGTS 07/2023	0001	001	22547		95,42
31/03/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		CARGA HORARIA INCOMPLETA 07/2023	0001	001	22548	1.478,17	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		CARGA HORARIA INCOMPLETA 07/2023	0001	001	22548		1.478,17
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		07/2023	0001	001	22549	95,00	
31/03/2023	3.01.01.03.06.0044	- Plano de Saúde					
		07/2023	0001	001	22549		95,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>82.667,18</b>	<b>82.667,18</b>
<b>Totais do mês de Julho:</b>						<b>87.083,34</b>	<b>87.083,34</b>
01/05/2023	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		INSS S/FERIAS 08/2023	0001	001	22550	1.277,75	
01/05/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS S/FERIAS 08/2023	0001	001	22550		1.277,75
01/05/2023	2.01.01.21.02.0002	- Provisão Férias					
		FERIAS 08/2023	0001	001	22551	1.277,75	

Continua...

## Livro Diário Nº.03

Empresa: G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 41.274.505/0001-21 NIRE: 21600185301

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RESC.ANTES DO PRAZO 08/2023	0001	001	22552	72,33	
02/05/2023	3.01.01.07.01.0080	- RESCISAO					72,33
		RESC.ANTES DO PRAZO 08/2023	0001	001	22552		
02/05/2023	2.01.01.21.02.0002	- Provisão Férias				1.085,00	
		1/3 FERIAS 08/2023	0001	001	22553		
02/05/2023	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					1.085,00
		1/3 FERIAS 08/2023	0001	001	22553		
02/05/2023	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					1.085,00
		INSS S/RESCISAO 08/2023	0001	001	22554	56,42	
02/05/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					56,42
		INSS S/RESCISAO 08/2023	0001	001	22554		
02/05/2023	2.01.01.21.02.0002	- Provisão Férias				1.085,00	
		FERIAS PROPORCIONAIS 08/2023	0001	001	22555		
02/05/2023	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					1.085,00
		FERIAS PROPORCIONAIS 08/2023	0001	001	22555		
02/05/2023	2.01.01.21.02.0002	- Provisão Férias				1.085,00	
		1/3 FERIAS 08/2023	0001	001	22556		
02/05/2023	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					1.085,00
		1/3 FERIAS 08/2023	0001	001	22556		
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>3.383,75</b>	<b>3.383,75</b>
31/05/2023	3.01.01.07.01.0077	- HORA EXTRA 55%					697,91
		HORA EXTRA 55% 08/2023	0001	001	22557		
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					697,91
		HORA EXTRA 55% 08/2023	0001	001	22557		
31/05/2023	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					18.034,26
		SALARIO MATERNIDADE 08/2023	0001	001	22558		
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					18.034,26
		SALARIO MATERNIDADE 08/2023	0001	001	22558		
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					217,49
		SALARIO FAMILIA 08/2023	0001	001	22559		
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					217,49
		SALARIO FAMILIA 08/2023	0001	001	22559		
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					1.543,48
		SALARIO BASE 08/2023	0001	001	22560		
31/05/2023	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					1.543,48
		SALARIO BASE 08/2023	0001	001	22560		
31/05/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					18.034,26
		COMISSÃO 08/2023	0001	001	22561		
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					18.034,26
		COMISSÃO 08/2023	0001	001	22561		
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					1.498,57
		INSS 08/2023	0001	001	22562		
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					1.498,57
		INSS 08/2023	0001	001	22562		
31/05/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					18.034,26
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 08/2023	0001	001	22563		
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					18.034,26
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 08/2023	0001	001	22563		
31/05/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					18.034,26
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 08/2023	0001	001	22564		
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					18.034,26
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 08/2023	0001	001	22564		

Continua...

**Livro Diário Nº.03**

Empresa: G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 41.274.505/0001-21 NIRE: 21600185301

MATÔES DO NORTE / MA  
 PROC. 1706003 12024  
 FLS. 669  
 RUB. 4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		DSR 08/2023	0001	001	22565	1.543,48	
31/05/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						1.543,48
		DSR 08/2023	0001	001	22565		1.543,48
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 08/2023	0001	001	22566	1.498,57	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 08/2023	0001	001	22566		1.498,57
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Adiantamento Vale Transporte 08/2023	0001	001	22567	962,36	
31/05/2023	1.01.05.01.03.0005 - Adiantamento Vale Transporte						
		Adiantamento Vale Transporte 08/2023	0001	001	22567		962,36
31/05/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		CARGA HORARIA INCOMPLETA 08/2023	0001	001	22568	1.543,48	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		CARGA HORARIA INCOMPLETA 08/2023	0001	001	22568		1.543,48
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		08/2023	0001	001	22569	95,00	
31/05/2023	3.01.01.03.06.0044 - Plano de Saúde						
		08/2023	0001	001	22569		95,00
						<b>Totais do dia 31:</b>	<b>81.737,38</b>
						<b>Totais do mês de Agosto:</b>	<b>87.676,63</b>
01/07/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		INSS S/FERIAS 09/2023	0001	001	22570	1.277,75	
01/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/FERIAS 09/2023	0001	001	22570		1.277,75
01/07/2023	2.01.01.21.02.0002 - Provisão Férias						
		FERIAS 09/2023	0001	001	22571	1.277,75	
01/07/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		FERIAS 09/2023	0001	001	22571		1.277,75
						<b>Totais do dia 01:</b>	<b>2.555,50</b>
04/07/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		INSS S/FERIAS 09/2023	0001	001	22572	1.277,75	
04/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/FERIAS 09/2023	0001	001	22572		1.277,75
04/07/2023	2.01.01.21.02.0002 - Provisão Férias						
		FERIAS 09/2023	0001	001	22573	1.277,75	
04/07/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		FERIAS 09/2023	0001	001	22573		1.277,75
						<b>Totais do dia 04:</b>	<b>2.555,50</b>
08/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		RESC.ANTES DO PRAZO 09/2023	0001	001	22574	570,20	
08/07/2023	3.01.01.07.01.0080 - RESCISAO						
		RESC.ANTES DO PRAZO 09/2023	0001	001	22574		570,20
08/07/2023	2.01.01.21.02.0002 - Provisão Férias						
		1/3 FERIAS 09/2023	0001	001	22575	894,41	
08/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 09/2023	0001	001	22575		894,41
08/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 09/2023	0001	001	22576	113,65	
08/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 09/2023	0001	001	22576		113,65
08/07/2023	2.01.01.21.02.0002 - Provisão Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 09/2023	0001	001	22577	894,41	
08/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						



## Livro Diário Nº.03

Empresa: G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 41.274.505/0001-21 NIRE: 21600185301

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FERIAS PROPORCIONAIS 09/2023	0001	001	22577		894,41
08/07/2023	2.01.01.21.02.0002	- Provisão Férias					
		1/3 FERIAS 09/2023	0001	001	22578	894,41	
08/07/2023	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 09/2023	0001	001	22578		894,41
					<b>Totals do dia 08:</b>	<b>3.367,08</b>	<b>3.367,08</b>
13/07/2023	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		RESC.ANTES DO PRAZO 09/2023	0001	001	22579	823,36	
13/07/2023	3.01.01.07.01.0080	- RESCISAO					
		RESC.ANTES DO PRAZO 09/2023	0001	001	22579		823,36
13/07/2023	2.01.01.21.02.0002	- Provisão Férias					
		1/3 FERIAS 09/2023	0001	001	22580	1.871,25	
13/07/2023	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 09/2023	0001	001	22580		1.871,25
13/07/2023	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		INSS S/RESCISAO 09/2023	0001	001	22581	146,68	
13/07/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS S/RESCISAO 09/2023	0001	001	22581		146,68
13/07/2023	2.01.01.21.02.0002	- Provisão Férias					
		FERIAS PROPORCIONAIS 09/2023	0001	001	22582	1.871,25	
13/07/2023	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 09/2023	0001	001	22582		1.871,25
13/07/2023	2.01.01.21.02.0002	- Provisão Férias					
		1/3 FERIAS 09/2023	0001	001	22583	1.871,25	
13/07/2023	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 09/2023	0001	001	22583		1.871,25
					<b>Totals do dia 13:</b>	<b>6.583,79</b>	<b>6.583,79</b>
30/07/2023	3.01.01.07.01.0077	- HORA EXTRA 55%					
		HORA EXTRA 55% 09/2023	0001	001	22584	2.572,54	
30/07/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		HORA EXTRA 55% 09/2023	0001	001	22584		2.572,54
30/07/2023	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		SALARIO MATERNIDADE 09/2023	0001	001	22585	17.740,38	
30/07/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		SALARIO MATERNIDADE 09/2023	0001	001	22585		17.740,38
30/07/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		SALARIO FAMILIA 09/2023	0001	001	22586	124,28	
30/07/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		SALARIO FAMILIA 09/2023	0001	001	22586		124,28
30/07/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		SALARIO BASE 09/2023	0001	001	22587	123,49	
30/07/2023	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		SALARIO BASE 09/2023	0001	001	22587		123,49
30/07/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		COMISSÃO 09/2023	0001	001	22588	17.740,38	
30/07/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		COMISSÃO 09/2023	0001	001	22588		17.740,38
30/07/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		ADIANTAMENTO DE SALARIO 09/2023	0001	001	22589	33,54	
30/07/2023	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		ADIANTAMENTO DE SALARIO 09/2023	0001	001	22589		33,54
30/07/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		INSS 09/2023	0001	001	22590	1.637,66	
30/07/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					

Continua...

MATOS & MOREIRA  
 PROC. 13060031202  
 FLS. 674  
 RUB. 4

**Livro Diário Nº.03**

Empresa: G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 41.274.505/0001-21 NIRE: 21600185301

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		INSS 09/2023	0001	001	22590		1.637,66
30/07/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 09/2023	0001	001	22591	17.740,38	
30/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 09/2023	0001	001	22591		17.740,38
30/07/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 09/2023	0001	001	22592	17.740,38	
30/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 09/2023	0001	001	22592		17.740,38
30/07/2023	2.01.01.21.02.0002 - Provisão Férias	FALTA 09/2023	0001	001	22593	191,64	
30/07/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	FALTA 09/2023	0001	001	22593		191,64
30/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	DSR 09/2023	0001	001	22594	123,49	
30/07/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	DSR 09/2023	0001	001	22594		123,49
30/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS 09/2023	0001	001	22595	1.637,66	
30/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS 09/2023	0001	001	22595		1.637,66
30/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Adiantamento Vale Transporte 09/2023	0001	001	22596	861,58	
30/07/2023	1.01.05.01.03.0005 - Adiantamento Vale Transporte	Adiantamento Vale Transporte 09/2023	0001	001	22596		861,58
30/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	FGTS 09/2023	0001	001	22597	33,54	
30/07/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	FGTS 09/2023	0001	001	22597		33,54
30/07/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	CARGA HORARIA INCOMPLETA 09/2023	0001	001	22598	123,49	
30/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	CARGA HORARIA INCOMPLETA 09/2023	0001	001	22598		123,49
30/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	09/2023	0001	001	22599	70,00	
30/07/2023	3.01.01.03.06.0044 - Plano de Saúde	09/2023	0001	001	22599		70,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>78.494,43</b>	<b>78.494,43</b>
<b>Totais do mês de Setembro:</b>						<b>93.556,30</b>	<b>93.556,30</b>
02/09/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	INSS S/FERIAS 10/2023	0001	001	22600	1.341,63	
02/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/FERIAS 10/2023	0001	001	22600		1.341,63
02/09/2023	2.01.01.21.02.0002 - Provisão Férias	FERIAS 10/2023	0001	001	22601	1.341,63	
02/09/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	FERIAS 10/2023	0001	001	22601		1.341,63
02/09/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	INSS S/FERIAS 10/2023	0001	001	22602	1.341,63	
02/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/FERIAS 10/2023	0001	001	22602		1.341,63
02/09/2023	2.01.01.21.02.0002 - Provisão Férias	FERIAS 10/2023	0001	001	22603	1.341,63	

Continua...

**Livro Diário Nº.03**

Empresa: G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 41.274.505/0001-21 NIRE: 21600185301

MATÓZ DC NOITE / MA  
 PROC. 1206003:2024  
 FLS. 693  
 RUB.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/09/2023	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar FERIAS 10/2023	0001	001	22603		1.341,63
02/09/2023	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar RESC.ANTES DO PRAZO 10/2023	0001	001	22604	67,08	
02/09/2023	3.01.01.07.01.0080	RESCISAO RESC.ANTES DO PRAZO 10/2023	0001	001	22604		67,08
02/09/2023	2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias 1/3 FERIAS 10/2023	0001	001	22605	335,41	
02/09/2023	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar 1/3 FERIAS 10/2023	0001	001	22605		335,41
02/09/2023	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar INSS S/RESCISAO 10/2023	0001	001	22606	69,57	
02/09/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher INSS S/RESCISAO 10/2023	0001	001	22606		69,57
02/09/2023	2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias FERIAS PROPORCIONAIS 10/2023	0001	001	22607	335,41	
02/09/2023	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar FERIAS PROPORCIONAIS 10/2023	0001	001	22607		335,41
02/09/2023	2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias 1/3 FERIAS 10/2023	0001	001	22608	335,41	
02/09/2023	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar 1/3 FERIAS 10/2023	0001	001	22608		335,41
<b>Totals do dia 02:</b>						<b>6.509,40</b>	<b>6.509,40</b>
13/09/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar AVISO PREVIO 10/2023	0001	001	22609	77,00	
13/09/2023	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados AVISO PREVIO 10/2023	0001	001	22609		77,00
13/09/2023	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar RESC.ANTES DO PRAZO 10/2023	0001	001	22610	500,50	
13/09/2023	3.01.01.07.01.0080	RESCISAO RESC.ANTES DO PRAZO 10/2023	0001	001	22610		500,50
13/09/2023	2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias 1/3 FERIAS 10/2023	0001	001	22611	385,00	
13/09/2023	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar 1/3 FERIAS 10/2023	0001	001	22611		385,00
13/09/2023	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar INSS S/RESCISAO 10/2023	0001	001	22612	50,54	
13/09/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher INSS S/RESCISAO 10/2023	0001	001	22612		50,54
13/09/2023	2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias FERIAS PROPORCIONAIS 10/2023	0001	001	22613	385,00	
13/09/2023	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar FERIAS PROPORCIONAIS 10/2023	0001	001	22613		385,00
13/09/2023	2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias 1/3 FERIAS 10/2023	0001	001	22614	385,00	
13/09/2023	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar 1/3 FERIAS 10/2023	0001	001	22614		385,00
<b>Totals do dia 13:</b>						<b>1.783,04</b>	<b>1.783,04</b>
31/09/2023	3.01.01.07.01.0077	HORA EXTRA 55% HORA EXTRA 55% 10/2023	0001	001	22615	2.595,89	
31/09/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar HORA EXTRA 55% 10/2023	0001	001	22615		2.595,89
31/09/2023	3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações SALARIO MATERNIDADE 10/2023	0001	001	22616	14.155,56	

Continua...

**Livro Diário Nº.03**

Empresa: G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 41.274.505/0001-21 NIRE: 21600185301

MATGEZ DE NOME/MA  
 PROC. 1706003.12924  
 PLS 623  
 RUB. *[assinatura]*

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/09/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		SALARIO MATERNIDADE 10/2023	0001	001	22616		14.155,56
31/09/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		SALARIO FAMILIA 10/2023	0001	001	22617	124,28	
31/09/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		SALARIO FAMILIA 10/2023	0001	001	22617		124,28
31/09/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		SALARIO BASE 10/2023	0001	001	22618	322,86	
31/09/2023	1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários					
		SALARIO BASE 10/2023	0001	001	22618		322,86
31/09/2023	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		COMISSÃO 10/2023	0001	001	22619	14.155,56	
31/09/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		COMISSÃO 10/2023	0001	001	22619		14.155,56
31/09/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		ADIANTAMENTO DE SALARIO 10/2023	0001	001	22620	99,70	
31/09/2023	1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários					
		ADIANTAMENTO DE SALARIO 10/2023	0001	001	22620		99,70
31/09/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		INSS 10/2023	0001	001	22621	1.332,16	
31/09/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		INSS 10/2023	0001	001	22621		1.332,16
31/09/2023	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 10/2023	0001	001	22622	14.155,56	
31/09/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 10/2023	0001	001	22622		14.155,56
31/09/2023	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 10/2023	0001	001	22623	14.155,56	
31/09/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 10/2023	0001	001	22623		14.155,56
31/09/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		DSR 10/2023	0001	001	22624	322,86	
31/09/2023	1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários					
		DSR 10/2023	0001	001	22624		322,86
31/09/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		INSS 10/2023	0001	001	22625	1.332,16	
31/09/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		INSS 10/2023	0001	001	22625		1.332,16
31/09/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Adiantamento Vale Transporte 10/2023	0001	001	22626	723,86	
31/09/2023	1.01.05.01.03.0005	Adiantamento Vale Transporte					
		Adiantamento Vale Transporte 10/2023	0001	001	22626		723,86
31/09/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		FGTS 10/2023	0001	001	22627	99,70	
31/09/2023	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		FGTS 10/2023	0001	001	22627		99,70
31/09/2023	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		CARGA HORARIA INCOMPLETA 10/2023	0001	001	22628	322,86	
31/09/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		CARGA HORARIA INCOMPLETA 10/2023	0001	001	22628		322,86
31/09/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		10/2023	0001	001	22629	60,00	
31/09/2023	3.01.01.03.06.0044	Plano de Saúde					

Continua...

MATÔEZ DE NOITE / MA  
 PROC. 1206803 1202 U  
 FLS. 674  
 RUB.

**Livro Diário Nº.03**

Empresa: G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 41.274.505/0001-21 NIRE: 21600185301

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		10/2023	0001	001	22629		60,00
					<b>Totais do dia 31:</b>	<b>63.958,57</b>	<b>63.958,57</b>
					<b>Totais do mês de Outubro:</b>	<b>72.251,01</b>	<b>72.251,01</b>
10/10/2023	2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias 1/3 FERIAS 11/2023	0001	001	22630	467,11	
10/10/2023	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar 1/3 FERIAS 11/2023	0001	001	22630		467,11
10/10/2023	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar INSS S/RESCISAO 11/2023	0001	001	22631	63,06	
10/10/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher INSS S/RESCISAO 11/2023	0001	001	22631		63,06
10/10/2023	2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias FERIAS PROPORCIONAIS 11/2023	0001	001	22632	467,11	
10/10/2023	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar FERIAS PROPORCIONAIS 11/2023	0001	001	22632		467,11
10/10/2023	2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias 1/3 FERIAS 11/2023	0001	001	22633	467,11	
10/10/2023	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar 1/3 FERIAS 11/2023	0001	001	22633		467,11
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>1.464,39</b>	<b>1.464,39</b>
13/10/2023	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar INSS S/FERIAS 11/2023	0001	001	22634	1.341,63	
13/10/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher INSS S/FERIAS 11/2023	0001	001	22634		1.341,63
13/10/2023	2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias FERIAS 11/2023	0001	001	22635	1.341,63	
13/10/2023	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar FERIAS 11/2023	0001	001	22635		1.341,63
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>2.683,26</b>	<b>2.683,26</b>
16/10/2023	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar INSS S/FERIAS 11/2023	0001	001	22636	1.446,67	
16/10/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher INSS S/FERIAS 11/2023	0001	001	22636		1.446,67
16/10/2023	2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias FERIAS 11/2023	0001	001	22637	1.446,67	
16/10/2023	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar FERIAS 11/2023	0001	001	22637		1.446,67
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>2.893,34</b>	<b>2.893,34</b>
20/10/2023	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO 11/2023	0001	001	22638	6.803,84	
20/10/2023	1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO 11/2023	0001	001	22638		6.803,84
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>6.803,84</b>	<b>6.803,84</b>
30/10/2023	3.01.01.07.01.0077	HORA EXTRA 55% HORA EXTRA 55% 11/2023	0001	001	22639	2.249,44	
30/10/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar HORA EXTRA 55% 11/2023	0001	001	22639		2.249,44
30/10/2023	3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações SALARIO MATERNIDADE 11/2023	0001	001	22640	13.970,77	
30/10/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar SALARIO MATERNIDADE 11/2023	0001	001	22640		13.970,77
30/10/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher SALARIO FAMILIA 11/2023	0001	001	22641	93,21	
30/10/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					

Continua...

## Livro Diário Nº.03

Empresa: G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 41.274.505/0001-21 NIRE: 21600185301

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SALARIO FAMILIA 11/2023	0001	001	22641		93,21
30/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIO BASE 11/2023	0001	001	22642	165,53	
30/10/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	SALARIO BASE 11/2023	0001	001	22642		165,53
30/10/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	COMISSÃO 11/2023	0001	001	22643	13.970,77	
30/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	COMISSÃO 11/2023	0001	001	22643		13.970,77
30/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2023	0001	001	22644	33,54	
30/10/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2023	0001	001	22644		33,54
30/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS 11/2023	0001	001	22645	1.294,92	
30/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS 11/2023	0001	001	22645		1.294,92
30/10/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 11/2023	0001	001	22646	13.970,77	
30/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 11/2023	0001	001	22646		13.970,77
30/10/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 11/2023	0001	001	22647	13.970,77	
30/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 11/2023	0001	001	22647		13.970,77
30/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	DSR 11/2023	0001	001	22648	165,53	
30/10/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	DSR 11/2023	0001	001	22648		165,53
30/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS 11/2023	0001	001	22649	1.294,92	
30/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS 11/2023	0001	001	22649		1.294,92
30/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Adiantamento Vale Transporte 11/2023	0001	001	22650	777,84	
30/10/2023	1.01.05.01.03.0005 - Adiantamento Vale Transporte	Adiantamento Vale Transporte 11/2023	0001	001	22650		777,84
30/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	FGTS 11/2023	0001	001	22651	33,54	
30/10/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	FGTS 11/2023	0001	001	22651		33,54
30/10/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	CARGA HORARIA INCOMPLETA 11/2023	0001	001	22652	165,53	
30/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	CARGA HORARIA INCOMPLETA 11/2023	0001	001	22652		165,53
30/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	11/2023	0001	001	22653	60,00	
30/10/2023	3.01.01.03.06.0044 - Plano de Saúde	11/2023	0001	001	22653		60,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>62.217,08</b>	<b>62.217,08</b>
<b>Totais do mês de Novembro:</b>						<b>76.061,91</b>	<b>76.061,91</b>
20/12/2023	2.01.01.21.02.0001 - Provisão Décimo Terceiro Salário	13 SALÁRIO 12/2023	0001	001	22654	13.607,67	

Continua...

**Livro Diário Nº.03**

Empresa: G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 41.274.505/0001-21 NIRE: 21600185301

MATOZÉ DE NORTE / MA	
PROC.	13206003 : 2024
FLS	676
RUB	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/12/2023	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar 13 SALÁRIO 12/2023	0001	001	22654		13.607,67
20/12/2023	2.01.01.21.02.0001	Provisão Décimo Terceiro Salário 13 SALARIO 12/2023	0001	001	22655	13.607,67	
20/12/2023	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar 13 SALARIO 12/2023	0001	001	22655		13.607,67
<b>Totals do dia 20:</b>						<b>27.215,34</b>	<b>27.215,34</b>
31/12/2023	3.01.01.07.01.0077	HORA EXTRA 55% HORA EXTRA 55% 12/2023	0001	001	22656	2.383,91	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar HORA EXTRA 55% 12/2023	0001	001	22656		2.383,91
31/12/2023	3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações SALARIO MATERNIDADE 12/2023	0001	001	22657	14.241,72	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar SALARIO MATERNIDADE 12/2023	0001	001	22657		14.241,72
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher SALARIO FAMILIA 12/2023	0001	001	22658	93,21	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar SALARIO FAMILIA 12/2023	0001	001	22658		93,21
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar SALARIO BASE 12/2023	0001	001	22659	132,52	
31/12/2023	1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários SALARIO BASE 12/2023	0001	001	22659		132,52
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados COMISSÃO 12/2023	0001	001	22660	14.241,72	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar COMISSÃO 12/2023	0001	001	22660		14.241,72
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2023	0001	001	22661	33,54	
31/12/2023	1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2023	0001	001	22661		33,54
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar INSS 12/2023	0001	001	22662	1.327,35	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher INSS 12/2023	0001	001	22662		1.327,35
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 12/2023	0001	001	22663	14.241,72	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 12/2023	0001	001	22663		14.241,72
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 12/2023	0001	001	22664	14.241,72	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 12/2023	0001	001	22664		14.241,72
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar DSR 12/2023	0001	001	22665	132,52	
31/12/2023	1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários DSR 12/2023	0001	001	22665		132,52
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar INSS 12/2023	0001	001	22666	1.327,35	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher INSS 12/2023	0001	001	22666		1.327,35
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Adiantamento Vale Transporte 12/2023	0001	001	22667	794,10	

Continua...

## Livro Diário Nº.03

Empresa: G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 41.274.505/0001-21 NIRE: 21600185301

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023	1.01.05.01.03.0005 - Adiantamento Vale Transporte	Adiantamento Vale Transporte 12/2023	0001	001	22667		794,10
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	FGTS 12/2023	0001	001	22668	33,54	
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	FGTS 12/2023	0001	001	22668		33,54
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	CARGA HORARIA INCOMPLETA 12/2023	0001	001	22669	132,52	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	CARGA HORARIA INCOMPLETA 12/2023	0001	001	22669		132,52
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	12/2023	0001	001	22670	60,00	
31/12/2023	3.01.01.03.06.0044 - Plano de Saúde	12/2023	0001	001	22670		60,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>63.417,44</b>	<b>63.417,44</b>
<b>Totais do mês de Dezembro:</b>						<b>90.632,78</b>	<b>90.632,78</b>



**G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MATÓZ DE NORTE / MA
PROC. 1706003.12924
FLS. 678
RUB. 01

**ATIVO****ATIVO CIRCULANTE**

Caixa	R\$ 52.542,30	
Bancos c/ Movimento	R\$ 41.996,33	
Aplicações Financeiras	R\$ 31.740,25	
Clientes	R\$ 53.887,80	
Estoques	R\$ 73.103,00	R\$ 253.269,68

**ATIVO PERMANENTE**

Equipamentos operacionais	R\$ 488.992,99	
Móveis e Utensílios	R\$ 63.655,46	R\$ 552.648,45
		<b>R\$ 805.918,13</b>

**PASSIVO****PASSIVO CIRCULANTE**

Fornecedores	<u>R\$ 95.421,23</u>	R\$ 95.421,23
--------------	----------------------	---------------

**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**

Encargos sociais a pagar	<u>R\$ 51.520,00</u>	R\$ 51.520,00
--------------------------	----------------------	---------------

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Capital social	<u>R\$ 500.000,00</u>	R\$ 500.000,00
Lucros acumulados	<u>R\$ 65.458,99</u>	R\$ 65.458,99
Lucro Líquido do Exercício	<u>R\$ 93.517,91</u>	R\$ 93.517,91

**Total do Passivo.....R\$ R\$ 805.918,13**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço patrimonial com base na documentação que nos foi apresentada, encerrado no dia 31 de dezembro de 2023, totalizando no ativo e no passivo a importância de R\$ 805.918,13 (oitocentos e cinco mil, novecentos e dezoito reais e treze centavos)

Miranda do Norte, 31 de dezembro de 2023

\_\_\_\_\_  
**Luis Gustavo Paiva Dias**  
 TITULAR  
 CPF: 079.984.853-02

\_\_\_\_\_  
**Rayison Moraes Costa Volf**  
 Contador CRC/MA 015180/O-4  
 CPF: 035.761.383-07

**G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
**FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

MATOZES DO NORTE / MA	
PROC.	17206003:202 ✓
FLS.	639
RUB.	

**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**

Receitas de serviços	R\$ 1.112.001,22	
Receitas de Produtos	R\$ 985.112,80	
Total das receitas		R\$ 2.097.114,02

**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**

Impostos sobre as vendas e serviços	R\$ 334.949,60	
Devolução das vendas	R\$ 0,00	
Total das deduções		R\$ 334.949,60

**(-)CUSTOS**

Custo dos produtos	R\$ 736.215,89	
Custo dos serviços	R\$ 542.110,30	
Total dos custos		R\$ 1.278.326,19

**(-)DESPESAS OPERACIONAIS**

Despesas Administrativas	R\$ 387.552,20	
Despesas na prestação de serviços	R\$ 0,00	
		R\$ 387.552,20

**(-)DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS**

Despesas Financeiras	R\$ 1.524,20	
(-)Receitas financeiras	R\$ 1.244,70	
Total		R\$ 2.768,90

**LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO****R\$ 93.517,13**

Miranda do Norte, 31 de Dezembro de 2023

---

**Luis Gustavo Paiva Dias**  
TITULAR  
CPF: 079.984.853-02

---

**Raylson Moraes Costa Volf**  
Contador CRC/MA 015180-0  
CPF: 035.761.383-07

**G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
ANALISES DE INDICES CONTÁBEIS

MIRANDA DO NORTE / MA	
PROC.	1206003 1292 U
FLS.	050
RUB.	0

## 1- INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL = IET

IET:  $\frac{\text{EXIGIVEL TOTAL}}{\text{ATIVO TOTAL}}$

IET:  $\frac{\text{R\$ 51.520,00}}{\text{R\$ 805.918,13}}$

IET: R\$ 1,06

## 2- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL = ILG

ILG:  $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

ILG:  $\frac{\text{R\$ 253.269,68}}{\text{R\$ 95.421,23}}$

ILG: 2,65

## 3- INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

ILC:  $\frac{\text{AT. CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASS. CIRCULANTE + EX. LONGO PRAZO}}$

ILC:  $\frac{\text{R\$ 253.269,68}}{\text{R\$ 95.421,23}}$

ILC: R\$ 2,65

Miranda do Norte, 31 de Dezembro de 2023

---

Luis Gustavo Paiva Dias  
TITULAR  
CPF: 079.984.853-02

---

Rayson Moraes Costa Volf  
Contador CRC/MA 015180-0-4  
CPF: 035.761.383-07

**G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 41.274.505/0001-21, NIRE: 21600185301

RUA DO SOL, S/N, CENTRO, Miranda do Norte - MA, CEP: 65.495-000

**NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL 2023**

MIRANDA DO NORTE / MA	
PROC.	17.06.003.12924
FLS.	087
RUB.	

A Empresa **G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ: 41.274.505/0001-21, estabelecida na RUA DO SOL, S/N, CENTRO, Miranda do Norte - MA, CEP: 65.495-000, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21600185301, está inserida no segmento de Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

As demonstrações Financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos de Legislação Comercial e aos Princípios de Contabilidade.

As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

**a) Determinação do Resultado**

O resultado foi apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

**Receita Bruta Operacional**

Receita de produtos .....	2.097.114,02
(-) Dedução da Receita .....	334.949,60
Receita Líquida .....	1.762.164,42
(-) Custos do Serviço Prestado .....	1.278.326,19
Lucro Bruto .....	483.838,23
(-) Despesas Operacionais .....	387.552,20
Despesas financeiras.....	2.768,90
Resultado do Exercício .....	93.517,13

**b) Ativo Circulante**

O Ativo Circulante está representado pelas contas:

Caixa .....	52.542,30
Banco.....	41.996,33
Aplicações financeiras .....	31.740,25
Clientes.....	53.887,80
Estoque .....	73.103,00

**c) Ativo Não Circulante**

O Ativo Não Circulante está representado pela conta: Imobilizado 552.648,45

**d) Passivo Circulante**

O Passivo Circulante está representado pelas seguintes contas:

Fornecedores	95.421,23
Obrigações Trab. Previd. E Fiscais	51.520,00

e) Capital

O Capital Social da empresa está representado por 500.000,00 (quinhentos mil) de quotas no valor nominal de R\$ 1,00 ( um real ) cada, perfazendo o total de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Luis Gustavo Paiva Dias ..... 500.000,00 100%

f) Instrumentos Financeiros

Os Instrumentos Financeiros, Ativo e Passivo da empresa em 31/12/2023, estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos nas Demonstrações Financeiras.

---

Luis Gustavo Paiva Dias  
TITULAR  
CPF: 079.984.853-02

---

Raylson Moraes Costa Volf  
Contador CRC/MA 015180/O-4  
CPF: 035.761.383-07

## Termo de Encerramento

MIRANDA DO NORTE / MA	
PROC.	1706003/2023
FLS.	683
RUB.	

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo **DIÁRIO** contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 20, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa **G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**

Miranda do Norte, 31/12/2023

\_\_\_\_\_  
RAYLSON MORAES COSTA VOLF  
CONTADOR  
CRC/MA 015180/O-4

\_\_\_\_\_  
LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS  
Sócio/Administrador  
CPF 079.984.853-02



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. <u>1708003</u>	<u>1202</u> U
FLS. <u>054</u>	
RUB. <u>06</u>	

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03576138307	RAYLSON MORAES COSTA VOLF
07998485302	LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/03/2024 11:04 SOB N° 20240355784.  
PROTOCOLO: 240355784 DE 17/03/2024. NIRE: 21600185301.  
G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 18/03/2024  
empresafacil.ma.gov.br



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1706003 / 2024
FLS. 655
RUB. 1

### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12403788814 em 18/03/2024, protocolo 240355784. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21600185301
CNPJ:	41274505000121
Município:	Miranda do Norte

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03576138307	RAYLSON MORAES COSTA VOLF	MA015180
07998485302	LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/03/2024 11:04 SOB Nº 20240355784.  
PROTOCOLO: 240355784 DE 17/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12403788814. NIRE: 21600185301.  
G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 18/03/2024  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	120603 / 2024
FLS.	086
RUB.	0

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: Raylson Moraes Costa Volf
REGISTRO.....	: MA-015180/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.761.383-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 18/03/2024 as 10:01:11.

Válido até: 16/06/2024.

Código de Controle: 255946.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	170600 3 / 202 4
FLS.	657
RUB.	cl

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: Raylson Moraes Costa Volf
REGISTRO.....	: MA-015180/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.761.383-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 18/03/2024 as 10:01:11.

Válido até: 16/06/2024.

Código de Controle: 255946.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1706003 / 2024
FLS.	185
RUE.	

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: Raylson Moraes Costa Volf
REGISTRO.....	: MA-015180/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.761.383-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 19/06/2024 as 19:00:03.

Válido até: 17/09/2024.

Código de Controle: 608068.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA JURÍDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 43.06003 / 2024  
FLS. 686  
RUE. 0

Nº 903743/2024

Emissão: 01/04/2024

Validade: 28/09/2024

Chave: cw64Z

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitados com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 41.274.505/0001-21

Registro: 0005450144

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 19/05/2023

Faixa: 3

Objetivo Social: SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE ALVENARIA; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, EM OPERADOR.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Endereço Matriz: RUA SOL, SN, CENTRO, MIRANDA DO NORTE, MA, 65495000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 09/11/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000545430DDMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2024 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: JOAO VICTOR LIMA SANTOS

Registro: 1116135639

CPF: 051.\*\*\*.\*\*\*-80

Data Início: 18/12/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RICARDO NASCIMENTO GOMES

Registro: 1116712024





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1296003/2024
FLS.	640
RUB.	ca

Página 2/2

**CREA-MA**

**Nº 903743/2024**

Emissão: 01/04/2024

Validade: 28/09/2024

Chave: cw64Z

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CPF: 005.\*\*\*.\*\*\*-17

Data Início: 04/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7ª DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

**Sócios**

Sócio: LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS

CPF: 079.\*\*\*.\*\*\*-02

Função: EMPRESÁRIO

---





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 1206003 / 2024  
FLS. 641  
RUB.

Nº 903740/2024  
Emissão: 01/04/2024  
Validade: 31/03/2025  
Chave: 21A5C

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: JOAO VICTOR LIMA SANTOS  
Registro: 1116135639  
CPF: 051.\*\*\*.\*\*\*-80

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
Data de registro: 14/02/2017

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.  
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO  
Data de Formação: 09/01/2017

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(s) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2024 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: A. B. DE SOUSA NETO LTDA  
Registro: 0005421071  
CNPJ: 35.651.180/0001-56  
Data Início: 24/08/2020  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
Registro: 0005450144  
CNPJ: 41.274.505/0001-21  
Data Início: 16/12/2021  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

896428/2023

Atividade concluída

MATÓES DO NORTE / MA  
PROC. 1206003 / 2024  
FLS. 602  
RUB.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOAO VICTOR LIMA SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO VICTOR LIMA SANTOS**  
Registro: **1116135639MA** RNP: **1116135639**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20230702373** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/10/2023** Baixada em: **01/11/2023**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO** CPF/CNPJ: **06.200.745/0001-80**  
Endereço do contratante: **PRAÇA JOSE SARNEY** Nº: **560**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **PINHEIRO** UF: **MA** CEP: **65200000**  
Contrato: **010/2022** Celebrado em: **23/06/2022**  
Valor do contrato: **R\$ 2.749.134,39** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Agricultura familiar**  
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA JOSE SARNEY** Nº: **560**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **PINHEIRO** UF: **MA** CEP: **65200000**  
Coordenadas Geográficas: **-2.510199, -45.112042**  
Data de início: **23/06/2022** Conclusão efetiva: **23/12/2023**  
Finalidade: **Rural**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO** CPF/CNPJ: **06.200.745/0001-80**

Atividade Técnica: **16 - Execução TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO 49 - Execução de obra 50,00 quilômetro; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 50,00 quilômetro; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 50,00 quilômetro; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 50,00 quilômetro; 16 - Execução AFERIÇÃO DE INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS E GEODÉSICOS > INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS E GEODÉSICOS > DE AFERIÇÃO DE EQUIPAMENTOS > #37.1.1.1 - TOPOGRÁFICOS 49 - Execução de obra 50,00 quilômetro;**

**Observações**

**SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO - MA, POLO PORÃO GRANDE**

**Informações Complementares**

- O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contemplada neste registro a atividade de Desmatamento do item 5.1, por se tratar de atividade fora das atribuições do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 896428/2023  
01/11/2023, 17:23  
wY6c8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wY6c8



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1706003 / 202 H
FLS.	003
RUB.	

### DECLARAÇÃO

Esta Declaração tem objetivo de certificar os serviços do contrato nº 010/2022 da Prefeitura Municipal de Pinheiro - MA inscrita no cnpj: 06.200.745/0001-80 e a Empresa GP construções e Serviços. O Mesmo teve como objetivo a execução recuperação de estradas vicinais no polo Porão Grande, município de Pinheiro - MA.

Atestamos que os serviços foram prestados pela empresa G P Construções e Serviços, CNPJ nº 41.274.505/0001-21 através do seu responsável técnico João Victor Lima Santos, Engenheiro Civil, CREA-Nº 1116135639.

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 23/06/2022 a 27/10/2023. Os mesmos encontram-se concluídos. A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade no serviço atestado.

A autenticidade por parte da fiscalização da contratante se dá através do profissional, Alexandre René Paiva Reis, Eng. Civil, Crea: 1115671324.

Pinheiro - MA – MA, 27 de Outubro de 2023



Alexandre René Paiva Reis

Engenheiro Civil

Crea: 1115671324

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896428/2023, em 01/11/2023 emitida



Certidão nº 896428/2023  
01/11/2023, às 18:06

Chave de Impressão: wY6c8

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 1 folhas







PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO  
ESTADO DO MARANHÃO




**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos que a empresa **G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº: 41.274.505/0001-21 com sede na RUA DO SOL, SN, CENTRO, MIRANDA DO NORTE, foi contratado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA**, inscrita no CNPJ nº 06.200.745/0001-80 com sede na Praça José Sarney, 560, Centro, Pinheiro - MA, para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

**DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):**

1. Contrato nº 0010/2022 – Valor do Contrato: R\$ 2.749.134,39
2. Objeto do contrato: Recuperação de Estradas Vicinais no Polo Porão Grande, Município de Pinheiro - Ma;
3. Endereço: Praça José Sarney, 560, Centro, Pinheiro - MA
4. Empresa contratada: G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 41.274.505/0001-21;
5. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA, CNPJ nº 06.200.745/0001-80;
6. Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA, CNPJ nº 06.200.745/0001-80;
7. Responsável Técnico: JOÃO VICTOR LIMA SANTOS, ENGENHEIRO CIVIL, RNP: Registro: 1116135639;
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO - MA;
09. Prazo: 23/06/2022 A 23/12/2023
10. Período de participação e execução: 23/06/2022 A 27/10/2023
11. Responsável legal: Milton Anselmo Cruz Sá, CPF: 331.626.033-15

Pinheiro – MA, 27/10/2023.

  
Milton Anselmo Cruz Sá  
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças  
CPF 331.626.033-15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896428/2023, em 01/11/2023 em  
emitida



Certidão nº 896428/2023  
01/11/2023, 18:06  
Chave de Impressão: wY6c8  
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 3 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO  
 ESTADO DO MARANHÃO

G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ nº 41.274.505/0001-21  
 ENDEREÇO: RUA DO SOL, SN, CENTRO, MIRANDA DO NORTE – MA

OBJETO: Recuperação de Estradas Vicinais no município de Pinheiro - MA ;

1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00
1.2	COMP-001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	UN	1,00
1.3	S05068	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	ORSE	m2	30,00
1.4	COMP-002	Mobilização / Desmobilização de pessoal e equipamentos	PRÓPRIA	KM	360,00
2 DESMATAMENTO					
2.1	C3161	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	SEINFR A	M2	257.400,00
3 TERRAPLENAGEM					
3.1	90082	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM PÁ CARREGADEIRA, DMT ATÉ 51 A 200 M	SINAPI	M3	171.600,00
3.2	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	SEINFR A	M3	171.600,00
3.3	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA C/ MOTONIVELADORA	SINAPI	M3	171.600,00
4 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO					
4.1	C3232	CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM RODOVIAS VICINAIS	SEINFR A	M2	1.200.000,00
4.2	41879	ENVALETAMENTO , BIGODES E SAIDAS LATERAIS	SINAPI	M	171.600,00
5 REVESTIMENTO PRIMÁRIO					
5.1	C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	SEINFR A	M2	150.000,00
5.2	C3163	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3), AF_07/2020	SEINFR A	M3	220.000,00
5.3	C2987	Transporte local c/ base, 10m3 em rodov. não pav	SEINFR A	TXX M	1.900.000,00
5.4	100574	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A, CATEGORIA	SINAPI	M3	42.900,00
5.5	C3145	Compactação de revestimento primário	SEINFR A	M3	42.900,00
6 DRENAGEM					
6.1	2 S 04 100 54	Corpo BSTC D=1,20 m AC/BC/PC	SICRO 2	M	175,00
6.2	2 S 04 101 14	Boca BSTC D=1,20 m - esc.=30	SICRO 2	UN	60,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896428/2023, em 01/11/2023 em



Certidão nº 896428/2023  
 01/11/2023, 18:06

Chave de Impressão: wYf6c8

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 3 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO  
ESTADO DO MARANHÃO

6	2 5 01 100 21	Escavação carga transp. manual mat. 1a cat. DT=20m	SICRO 2	M3	180,00
3					

Pinheiro - MA, 27/10/2023.

**Milton Anselmo Cruz Sá**  
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896428/2023, em 01/11/2023 emitida



Certidão nº 896428/2023  
01/11/2023, 18:06

Chave de Impressão: wY6c8

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

908187/2024

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

MAIORES DO MARANHÃO  
PROC. 1206003 / 2024  
FLS. 692  
RUB. 4

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: JOAO VICTOR LIMA SANTOS  
Registro: 1116135639MA RNP: 1116135639  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20240775997 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/05/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - MA CPF/CNPJ: 01.612.525/0001-40  
Endereço do contratante: RUA SÃO RAIMUNDO Nº: 01  
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65393000  
Cidade: BURITICUPU  
Contrato: 035/2024 Celebrado em: 20/03/2024  
Valor do contrato: R\$ 5.248.531,50 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação Institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA SÃO RAIMUNDO Nº: 01  
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65393000  
Cidade: BURITICUPU  
Coordenadas Geográficas: -4.31979, -46.451080  
Data de início: 20/03/2024 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - MA CPF/CNPJ: 01.612.525/0001-40

Atividade Técnica: 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 8.00 quilômetro; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 8.00 quilômetro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 16000.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARIETA 49 - Execução de obra 16000.00 metro;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DO CENTRO DA CIDADE E DEMAIS LOCALIDADES ADJACENTES NO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 908187/2024  
21/05/2024, 14:03  
Zw21W

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Zw21W



MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 1306003 / 2024  
 FLS. 605  
 RUB.



ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU  
 GABINETE DO PREFEITO

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL**

Atestamos que a empresa **G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº: 41.274.505/0001-21 com sede na RUA DO SOL, SN, CENTRO, MIRANDA DO NORTE, foi contratado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - MA**, inscrita no CNPJ nº **01.612.525/0001-40** com sede na Rua São Raimundo, 01, Centro, Buriticupu - MA, para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

**DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):**

1. Contrato nº 00035/2024 - Valor do Contrato: R\$ 5.248.531,60
2. Objeto do contrato: IMPLANTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DO CENTRO DA CIDADE E DEMAIS LOCALIDADES ADJACENTES NO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA;
3. Endereço: Ruas e avenidas do município de Buriticupu - MA
4. Empresa contratada: G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 41.274.505/0001-21;
5. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - MA, CNPJ nº 01.612.525/0001-40;
6. Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - MA, CNPJ nº 01.612.525/0001-40;
7. Responsável Técnico: JOÃO VICTOR LIMA SANTOS, ENGENHEIRO CIVIL, RNP: Registro: 1116135639;
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: IMPLANTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DO CENTRO DA CIDADE E DEMAIS LOCALIDADES ADJACENTES NO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA;
9. Prazo: 20/03/2024 A 20/03/2025
10. Período de participação e execução: 20/03/2024 A 21/05/2024
11. Responsável legal: Afonso Barros Batista, CPF: 187.086.922-20

Buriticupu - MA, 21/05/2024.

**Afonso Barros Batista**  
 Chefe de Gabinete e Ordenador de Despesas  
 CPF: 187.086.922-20  
 Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA

Rua São Raimundo, 01, Centro, Buriticupu-MA, CEP nº 65.393-000 - CNPJ: 01.612.525/0001-40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 908187/2024, em 21/05/2024 emitida



Certidão nº 908187/2024  
 21/05/2024, 14:11

Chave de Impressão: Zw21W  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2024 e contém 4 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU  
 GABINETE DO PREFEITO

G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ nº 41.274.505/0001-21  
 ENDEREÇO: RUA DO SOL, SN, CENTRO, MIRANDA DO NORTE – MA

OBJETO: IMPLANTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DO CENTRO DA CIDADE E DEMAIS LOCALIDADES ADJACENTES NO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA;

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	80001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_210202	ORSE	m2	6,00
1.2	094304	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS RECORRIDAS	Composições Próprias	ml	2,00
<b>2 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>					
2.1	80343	Impressão ativada em concreto de obras de recuperação pred. + 700 m2/m3 com fornecimento de material e sem transporte	ORSE	m2	40.000,00
2.2	4915757	Tapa buraco com pintura de feijão - demolição com extra extra piso	SIORO NOVO	m²	300,00
2.3	80008	Transporte comercial com capacidade máxima de 10m³, em estrada não pavimentada (despesa 1,80m³)	ORSE	km	77.000,00
2.4	802829	Fornecimento de asfalto duro em-30 - SDI = 15,00	ORSE	t	40,00
2.5	81343	Concreto esbôsto de pedrisco - CAP 10710 - BDR = 15,00	SIORO NOVO	t	80,00
2.6	401483	Concreto esbôsto - Seta C - base e brita comercial	SIORO 3	t	1.100,00
2.7	00895	Emulso esbôsto m-11 - SDI = 15,00	ORSE	t	50,00
2.8	802428	Capacidade de transporte de material esbôsto 20.000 L com veículo mecânico de capacidade máxima de carga combinada de 40.000 kg, potência 330 cv, inclusive tempo de estada com engenho, 0,75 dias, M. 12/2019	ORSE	km	62,70
<b>3 PAVIMENTAÇÃO EM TSO</b>					
<b>3.1 PAVIMENTAÇÃO</b>					
3.1.1	4011301	Implantação com esbôsto duro - SDI = 15,00	SIORO NOVO	m²	48.000,00
3.1.2	4011212	Vareta de superfície para execução de revestimento esbôsto	SIORO NOVO	m²	48.000,00
3.1.3	4011372	Tratamento superficial duplo com base (BR4) - brita comercial	SIORO NOVO	m²	45.000,00
3.1.4	101768	ESTRUCÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	SIAPV	M3	9.000,00
<b>3.2 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO</b>					
3.2.1	802829	Fornecimento de asfalto duro em-30 - SDI = 15,00	ORSE	t	52,00
3.2.2	00895	Emulso esbôsto m-11 - SDI = 15,00	ORSE	t	140,00
<b>3.3 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO</b>					
3.3.1	102331	TRANSPORTE COM CABINHA TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: T/M3) AF 27/2019	SIAPV	T/M3	408.000,00
<b>3.4 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO</b>					
3.4.1	1001638	Transporte com capacidade máxima com capacidade máxima de 14 m³ - estrada em solo natural	SIORO NOVO	km	580.000,00
<b>4 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM</b>					

Rua São Raimundo, 01, Centro, Buriticupu-MA, CEP nº 65.393-000 - CNPJ: 01.612.525/0001-40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 908187/2024, em 21/05/2024 em



Certidão nº 908187/2024  
 21/05/2024, 14:11

Chave de Impressão: Zw21W  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2024 e contém 4 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU  
 GABINETE DO PREFEITO

4.1	10076	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE AREIA OSSO. AF. 110219	SNAP	M2	81.000,00
4.2	800278	Compactação de areia a 100% do Proctor normal	SCRO NOVO	m³	7.500,00
4.3	101788	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMÉTRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLÓS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 110219	SNAP	M3	7.800,00
4.4	101789	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CABANHA 3,5 M³ / 11 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, TMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF. 090201	SNAP	M3	7.000,00
<b>SERVIÇOS DE DRENAGEM</b>					
5.1	94282	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO MOLHADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM DE BASE X 15 CM DE ALTURA. AF. 090201	SNAP	M	8.000,00
5.2	94274	ASSENTAMENTO DE GUA (MEDIDA) EM TRECHO CURVO, COM ECONOMIA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X10 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS JUSO VÁRZO. AF. 090201	SNAP	M	8.000,00
5.3	102276	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,30 M ATÉ 3,0 M (MEDIDA MONTANTE E JUNTAS) EM COMPOSIÇÃO POR TRECHOS, ESCAVADORA (1,8 M³ LARG. DE 1,8 M X 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 090201	SNAP	M3	1.870,82
5.4	104973	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTAL (ASSENTADO) COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF. 090201	SNAP	M2	1.268,40
5.5	93369	ALCANTARAL MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CABANHA 3,5 M³ POTÊNCIA: 111 HP) LARGURA DE 1,8 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSO AF. 090201	SNAP	M3	1.100,10
5.6	95475	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, CNT ATÉ 30 KM JURISDIÇÃO: 020000. AF. 010001	SNAP	M3/00M	2.186,24
5.7	93014	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERIAS. AF. 110219	SNAP	M3	980,28
5.8	202757	Leito de areia comum (el. - espalhamento manual)	SCRO NOVO	m³	75,32
5.9	101816	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (CERTO DO SOLO NATURAL). AF. 090201	SNAP	M3	800,54
5.10	101817	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (CERTO DO SOLO NATURAL). AF. 090201	SNAP	M3	208,85
5.11	82219	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 120215	SNAP	M	190,00
5.12	82221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 120215	SNAP	M	290,00
5.13	82223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 120215	SNAP	M	374,00
5.14	82226	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 120215	SNAP	M	61,00
5.15	99290	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,80 X 1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF. 120201 PA	SNAP	UN	4,00
5.16	99241	ALCANTARAL PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5 X 1,5 M. AF. 120201	SNAP	M	2,00
5.17	99301	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,0 X 1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF. 120201 PA	SNAP	UN	3,00
5.18	99307	ALCANTARAL PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,0 X 1 M. AF. 120201	SNAP	M	1,90
5.19	200040	Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - área e letra comercial	SCRO NOVO	un	1,00
5.20	200046	Caixa de ligação e passagem - CLP 04 - área e letra comercial	SCRO NOVO	un	1,00
5.21	200050	Boca de lábio simples - B.L 01 - área e letra comercial	SCRO NOVO	un	21,00
5.22	200056	Boca de lábio duplo - grelha de concreto - B.LD 02 - área e letra comercial	SCRO NOVO	un	3,00
5.23	200054	Boca de lábio tripla - grelha de concreto - B.LT03 - área e letra comercial	SCRO NOVO	un	3,00
5.24	COMP 01	TAMPAO PARA POÇO ANTICUADO CLASSE DAVE CARGA MÁX 15 T, RESONDO TAMPA BOMBA REDE PLUVIAL/BOITO, P + DIÂMETRO DE ÁREA / POÇO DE VISITA	Composições Próprias	UN	10,00
<b>PASSEIO PÚBLICO / URBANIZAÇÃO</b>					
6.1	87982	CONFORTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADEIR, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PULVERIZAÇÃO. AF. 090201	SNAP	M2	1.800,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 908187/2024, emitida em 21/05/2024



Certidão nº 908187/2024  
 21/05/2024, 14:11  
 Chave de Impressão: Zw21W  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2024 e contém 4 folhas






ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU  
 GABINETE DO PREFEITO

8.2	94981	EXECUÇÃO DE PASSOÍCA, CADAÍ OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO A 1.000, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_980022	SNAP	M3	156,80
8.3	104958	PISO RODOTÁTIL, DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_950023	SNAP	M2	213,89
8.4	88118	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO, AF_050018	SNAP	M2	4.481,85
8.5	102848	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURIBANA, EM PLACAS, AF_050022	SNAP	M2	5.411,85

Buriticupu – MA, 21/05/2024.

  
 Afonso Barros Batista  
 Chefe de Gabinete/Ordenador de Despesas  
 CPF: 187.086.922-20  
 Prefeitura Municipal de Buriticupu – MA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 908187/2024, em 21/05/2024 emitida



Certidão nº 908187/2024  
 21/05/2024, 14:11

Chave de Impressão: ZW21W

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2024 e contém 4 folhas

Rua São Raimundo, 01, Centro, Buriticupu-MA, CEP nº 65.393-000 - CNPJ. 01.612.525/0001-40





### DECLARAÇÃO


Esta Declaração tem objetivo de certificar os serviços do contrato nº 035/2024 da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA inscrita no cnpj: 01.612.525/0001-40 e a Empresa GP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. O Mesmo teve como objetivo a execução IMPLANTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DO CENTRO DA CIDADE E DEMAIS LOCALIDADES ADJACENTES NO MUNICÍPIO DE BURITICUPUMA.

Atestamos que os serviços foram prestados pela empresa G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 41.274.505/0001-21 através do seu responsável técnico João Victor Lima Santos, Engenheiro Civil, CREA-Nº 111613563-9.

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 20/03/2024 a 21/05/2024. Os mesmos encontram-se concluídos ao que foi solicitado, haja visto que o contrato é anual e os serviços foram executados conforme cronograma. A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade no serviço atestado.

A autenticidade por parte da fiscalização da contratante se dá através do profissional, Alexandre René Paiva Reis, Eng. Civil, Crea: 1115671324.

Buriticupu/MA, 21 de Maio de 2024.

  
Alexandre René Paiva Reis

Engenheiro Civil  
Crea: 1115671324

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 908187/2024, em 21/05/2024 emitida



Certidão nº 908187/2024  
21/05/2024, 14:11

Chave de Impressão: 2w21W  
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2024 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

896217/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PROC. 1206003 /202 U  
FLS. 403  
RUB. [assinatura]

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOAO VICTOR LIMA SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO VICTOR LIMA SANTOS**  
Registro: **1116135639MA** RNP: **1116135639**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220523789** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/04/2022** Baixada em: **27/10/2023**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA** CPF/CNPJ: **01.616.684/0001-13**  
Endereço do contratante: **AVENIDA JOAO DA MATA E SILVA** Nº: **SN**  
Complemento: Bairro: **VILA VIANA**  
Cidade: **FORMOSA DA SERRA NEGRA** UF: **MA** CEP: **65943000**

Contrato: **050/2022** Celebrado em: **25/03/2022**  
Valor do contrato: **R\$ 4.302.904,83** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA JOAO DA MATA E SILVA** Nº: **SN**  
Complemento: Bairro: **VILA VIANA**  
Cidade: **FORMOSA DA SERRA NEGRA** UF: **MA** CEP: **65943000**  
Coordenadas Geográficas: **-8.437912, -48.190793**

Data de início: **25/03/2022** Conclusão efetiva: **25/03/2023**  
Finalidade: **Escolar**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA** CPF/CNPJ: **01.616.684/0001-13**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 3052.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 3052.00 metro quadrado;**

**Observações**

**SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRAMA**

**Informações Complementares**

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 17.3.6, 17.3.7, 17.3.8, 17.4.1.2, 17.4.1.5 E 17.4.1.7, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 20 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 896217/2023  
30/10/2023, 16:33  
Wadxc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Wadxc





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
 CNPJ Nº 01.616.684/0001-13  
 Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana  
 Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra – MA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206003 1202 4
FLS.	404
RUBR.	

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº: 41.274.505/0001-21 com sede na RUA DO SOL, SN, CENTRO, MIRANDA DO NORTE, foi contratado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**, inscrita no CNPJ nº 01.616.684/0001-13 com sede na Rua AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA, SN, VILA VIANA, FORMOSA DA SERRA NEGRA – MA, CEP: 65.943-000, para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

#### DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):

1. Contrato nº 0050/2022 – Valor do Contrato: R\$ 4.302.904,63
2. Objeto do contrato: Construção de uma escola de 12 salas de aula padrão FNDE no município de Formosa da Serra Negra - MA;
3. Endereço: AV. João da Mata e Silva, SNº, Vila Viana, Formosa da Serra Negra - MA
4. Empresa contratada: G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 41.274.505/0001-21;
5. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA, CNPJ nº 01.616.684/0001-13;
6. Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA, CNPJ nº 01.616.684/0001-13;
7. Responsável Técnico: JOÃO VICTOR LIMA SANTOS, ENGENHEIRO CIVIL, RNP: Registro: 1116135639;
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA;
09. Prazo: 25/03/2022 A 25/03/2023
10. Período de participação e execução: 25/03/2022 A 25/03/2023
11. Responsável legal: Kassiele Pinheiro Costa, CPF: 059.956.253-65

Formosa da Serra Negra – MA, 25/03/2023.

*Kassiele Pinheiro Costa*  
**KASSIELE PINHEIRO COSTA**  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896217/2023, em 30/10/2023 emita



Certidão nº 896217/2023  
 30/10/2023, 16:59

Chave de Impressão: Wadix

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2023 e contém 19 folhas



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	13.06.003 / 2021
FLS.	405
RUE.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13  
Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana  
Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra – MA

G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ nº 41.274.505/0001-21  
ENDEREÇO: RUA DO SOL, SN, CENTRO, MIRANDA DO NORTE – MA

OBJETO: Construção de uma escola de 12 salas padrão FNDE no município de Formosa da Serra Negra - MA.;

1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal	M 2	10,00
1.2	Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (80x2,20m)	M 2	176,00
1.3	Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento	U N	1,00
1.4	Instalação provisória de água e sanitário	U N	1,00
1.5	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos	M 2	2,52
1.6	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m²	M 2	20,00
1.7	Barracão provisório para depósito	M 2	20,00
1.8	Locação da obra (execução de gabarito)	M 2	2.928,38
1.9	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	M 2	8.000,00
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES		
2.1.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldramas)	M 3	412,26
2.1.2	Escavação mecanizada de valas em qualquer terreno até h=2,0 m	M 3	270,81
2.1.3	Regularização e compactação do fundo de valas	M 2	434,63
2.1.4	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	M 3	637,62
3	FUNDAÇÕES		
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES		
3.1.1	Estaca escavada mecanicamente com 20 cm de diametro, sem armação	M	686,00
3.1.2	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	M 2	134,00
3.1.3	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	M 2	429,20
3.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	44,55
3.1.5	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	85,82

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896217/2023, em 30/10/2023



Certidão nº 896217/2023  
30/10/2023, 16:59

Chave de Impressão: Wladarc

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2023 e contém 19 folhas



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1306003 / 2024
FLS.	106
RUB.	01



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
 CNPJ Nº 01.616.884/0001-13  
 Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana  
 Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra – MA

3.1.6	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	576,45
3.1.7	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	902,36
3.1.8	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	15,55
3.1.9	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	789,82
3.1.10	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	M 3	59,57
<b>3.2</b>	<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES</b>		
3.2.1	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	M 2	911,62
3.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,18
3.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	1.565,82
3.2.4	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	95,18
3.2.5	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	166,73
3.2.6	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	824,45
3.2.7	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	M 3	51,49
<b>3.3</b>	<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D'ÁGUA</b>		
3.3.1	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	M 2	5,60
3.3.2	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	325,00
3.3.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	82,00
3.3.4	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	M 3	3,92
3.3.5	Estaca escavada mecanicamente com 30 cm de diâmetro, sem armação	M	63,00
<b>4</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
<b>4.1</b>	<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS</b>		
4.1.1	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	M 2	999,60
4.1.2	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,18
4.1.3	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	1.595,82

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896217/2023, em 30/10/2023 emitida




Certidão nº 896217/2023  
 30/10/2023, 16:59

Chave de Impressão: W4dXc

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2023 e contém 19 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
 CNPJ Nº 01.616.684/0001-13  
 Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana  
 Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra - MA

4.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	695,91
4.1.5	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	103,36
4.1.3	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	89,09
4.1.4	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	848,55
4.1.5	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	M 3	55,99
<b>4.2</b>	<b>CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES</b>		
4.2.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	M 2	768,78
4.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	1.522,64
4.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	2.515,91
4.2.4	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	34,91
4.2.5	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	1.023,73
4.2.6	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	M 3	42,43
<b>4.3</b>	<b>CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO</b>		
4.3.1	Laje pré-moldada para forro	M 2	1.210,17
<b>4.4</b>	<b>CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES</b>		
4.4.1	Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm	M	614,20
<b>5</b>	<b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL</b>		
<b>5.1</b>	<b>ELEMENTOS VAZADOS</b>		
5.1.1	Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	M 2	24,72
<b>5.2</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>		
5.2.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M 2	2.088,81
5.2.2	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M 2	13,62
5.2.3	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	M	676,70
5.2.4	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	M 2	47,41
<b>6</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
<b>6.1</b>	<b>PORTAS DE MADEIRA</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896217/2023, em 30/10/2023 emitida



Certidão nº 896217/2023  
30/10/2023, 16:59

Chave de Impressão: Wtdkx

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2023 e contém 19 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
 CNPJ Nº 01.616.684/0001-13  
 Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana  
 Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra – MA

6.1.1	PM1 - Porta de madeira com visor para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	18,00
6.1.2	PM3- Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	U N	7,00
6.1.3	PM3- Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	U N	8,00
6.1.4	PM4- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, incluso marco e dobradiças	un	16,00
6.1.5	PM5- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,80x1,60m, incluso marco e dobradiças	un	6,00
<b>6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>			
6.2.1	Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM3 e PM5	U N	14,00
6.2.2	Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado	U N	27,00
6.2.3	Chapa metálica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas	m <sup>2</sup>	8,32
<b>6.3 PORTAS EM ALUMÍNIO</b>			
6.3.1	PA1 - Porta de abrir de 0,70x2,10m em chapa de alumínio com veneziana, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M 2	7,35
6.3.2	PA2 - Porta de abrir - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal-conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	un	2,00
6.3.3	PA3 - Porta de abrir - 120x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal-conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	un	2,00
<b>6.4 JANELAS DE ALUMÍNIO</b>			
6.4.1	JA-1 - Janela de Alumínio, basculante 90x50cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	M 2	4,05
6.4.2	JA-2 - Janela de Alumínio, basculante 165x55cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	M 2	3,60
6.4.3	JA-3 - Janela de Alumínio, basculante 200x55cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	M 2	7,70
6.4.4	JA-4 - Janela de Alumínio, de correr 220x55cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	M 2	7,70
6.4.5	JA-5 - Janela de Alumínio, basculante 140x100cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	M 2	8,40
6.4.6	JA-6 - Janela de Alumínio, basculante 345x100cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	M 2	10,35
6.4.7	JA-7 - Janela de Alumínio, basculante 220x110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	M 2	77,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896217/2023, emitida em 30/10/2023



Certidão nº 896217/2023  
 30/10/2023, 16:59

Chave de Impressão: Wtdac

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2023 e contém 19 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
 CNPJ Nº 01.616.684/0001-13  
 Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana  
 Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra - MA

6.4.8	JA-8 - Janela de Alumínio, de correr 90x100cm, JA-8, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	M 2	1,80
6.4.9	JA-9 - Janela de Alumínio, com veneziana fixa 110x120cm, JA-9, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M 2	2,64
6.4.10	JA-10 - Janela de Alumínio, de correr 210x100cm, JA-10, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	M 2	2,10
6.4.11	JA-11 - Janela de Alumínio, de correr 220x175cm, JA-11, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	M 2	207,90
6.4.12	JA-12 - Janela de Alumínio, basculante 85x100 + 85x120cm, JA-12, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	M 2	1,87
6.4.13	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m²	4,20
<b>6.5</b>	<b>PORTÕES METÁLICOS</b>		
6.5.1	PT1 - Portão de abrir 2,05x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,69
6.5.2	PT2 - Porta de abrir 180x180 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M 2	3,51
6.5.3	PT3 - Porta de abrir 100x180 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M 2	3,90
6.5.4	PT4 - Portão de abrir 1,20x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,16
6.5.5	PTS - Portão de correr 3x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,40
<b>6.6</b>	<b>GRADIL METÁLICO</b>		
6.6.1	Gradil metálico em tela de arame galvanizado e malha quadrangular	m²	129,10
<b>6.7</b>	<b>VIDROS</b>		
6.7.1	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura	M 2	8,00
<b>7</b>	<b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>		
7.1	Estrutura metálica para cobertura	M 2	3.082,97
7.2	Cobertura em telha metálica trapezoidal	M 2	358,88
7.3	Cobertura em telha translúcida trapezoidal	M 2	1,34
7.4	Cobertura em telha cerâmica tipo romana	M 2	2.803,59
7.5	Rufo para telha cerâmica	M	82,60
7.6	Cumeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	M	209,72
<b>8</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896217/2023, em 30/10/2023



Certidão nº 896217/2023  
 30/10/2023, 16:59

Chave de Impressão: Wtdtc

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2023 e contém 19 folhas







**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
 CNPJ Nº 01.616.684/0001-13  
 Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana  
 Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra – MA

8.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	M	2	911,62
<b>9</b>	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b>			
9.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	M	2	5.065,62
9.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	M	2	1.531,13
9.3	Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm	M	2	5.065,62
9.4	Reboco para paredes internas, externas, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	M	2	4.060,78
9.5	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia fina), espessura 1 cm	M	2	1.531,13
9.6	Argamassa impermeabilizada, traço - 1:3, para detalhes dos rodapés	M	3	1,18
9.7	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	M	2	990,77
9.8	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	M	2	14,07
9.9	Rodameio em madeira boleada parafusado em parede, largura 10 cm	M		558,42
<b>10</b>	<b>SISTEMAS DE PISOS</b>			
<b>10.1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO INTERNA</b>			
10.1.1	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico	M	2	2.208,21
10.1.2	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plastica acabada 1,2m	M	2	2.208,21
10.1.3	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	M	2	178,45
10.1.4	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto	M	2	993,79
10.1.5	Piso tátil direcional / alerta em placas de borracha 30x30cm	M	2	131,94
10.1.6	Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas	M	2	5,58
10.1.7	Piso de granilite, inclusive juntas de dilatação plastica	M	2	1.035,97
10.1.8	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	M		30,90
<b>10.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>			
10.2.1	Passelo em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=10cm	M	2	546,04
10.2.2	Rampa de acesso em concreto não estrutural	M	3	63,05
10.2.3	Melo-flo concreto, moldado in loco, 11,5cm base x 22cm altura	M		241,96


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896217/2023, em 30/10/2023 em  
 emitida



Certidão nº 896217/2023  
 30/10/2023, 16:59  
 Chave de Impressão: Wladec

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2023 e contém 19 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
 CNPJ Nº 01.616.684/0001-13  
 Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana  
 Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra – MA

10.2.4	Lastro de brita para o estacionamento	M	3	16,38
10.2.5	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia	M	2	1.707,59
<b>11</b>	<b>PINTURAS E ACABAMENTOS</b>			
11.1.1	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	M	2	1.321,54
11.1.2	Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos	M	2	1.531,13
11.1.3	Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	M	2	4.060,78
11.1.4	Pintura em latex PVA sobre lajes internas e externas, 2 demãos	M	2	1.531,13
11.1.5	Pintura em esmalte sintético em roda meio de madeira, 2 demãos	M	2	55,84
11.1.6	Pintura em esmalte acetinado sobre superfície metálica, 2 demãos	M	2	21,60
11.1.7	Pintura em esmalte sintético em porta de madeira, 2 demãos	M	2	229,68
<b>12</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>			
12.1.1	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	M		150,00
12.1.2	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	M		135,30
12.1.3	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	M		29,00
12.1.4	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	M		98,00
12.1.5	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões	M		80,35
12.1.6	Tubo PVC soldável Ø 75 mm, inclusive conexões	M		91,30
12.1.7	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 25mm x 3/4"	U	N	63,00
12.1.8	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 50mm x 1.1/2"	U	N	39,00
12.1.9	Joelho PVC soldável 90º agua fria 25mm	U	N	58,00
12.1.10	Joelho PVC soldável 90º agua fria 32mm	U	N	7,00
12.1.11	Joelho PVC soldável 90º agua fria 40mm	U	N	8,00
12.1.12	Joelho PVC soldável 90º agua fria 50mm	U	N	23,00
12.1.13	Joelho PVC soldável 90º agua fria 60mm	U	N	1,00
12.1.14	Joelho PVC soldável 90º agua fria 75mm	U	N	4,00
12.1.15	Te PVC soldável com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm	U	N	8,00
12.1.16	Te PVC soldável com rosca agua fria 40mmX25mmX25mm	U	N	3,00
12.1.17	Te PVC soldável com rosca agua fria 40mmX40mmX32mm	U	N	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896217/2023, em 30/10/2023 emitida



Certidão nº 896217/2023  
 30/10/2023, 16:59

Chave de Impressão: W4drc

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2023 e contém 19 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
 CNPJ Nº 01.616.684/0001-13  
 Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana  
 Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra – MA

12.1.1.1.8	Te PVC soldável com rosca agua fria 50mmX50mmX25mm	U N	5,00
12.1.1.1.9	Te PVC soldável com rosca agua fria 60mmX60mmX50mm	U N	1,00
12.1.1.2.0	Te PVC soldável com rosca agua fria 75mmX75mmX60mm	U N	9,00
12.1.1.2.1	Te PVC soldável agua fria 25mm	U N	32,00
12.1.1.2.2	Te PVC soldável agua fria 40mm	U N	1,00
12.1.1.2.3	Te PVC soldável agua fria 50mm	U N	5,00
12.1.1.2.4	Te PVC soldável agua fria 75mm	U N	2,00
12.1.1.2.5	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	U N	34,00
12.1.1.2.6	Registro de pressao com canopla Ø 3/4"	U N	9,00
12.1.1.2.7	Caixa água metálica completa de 15.000l, conforme projeto	un	1,00
12.1.1.2.8	Caixa água enterrada de concreto 15.000l, conforme projeto	un	1,00
13	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>		
13.1	Tubo de PVC Série Normal 40mm	M	119,40
13.2	Tubo de PVC Série Normal 50mm	M	90,00
13.3	Tubo de PVC Série Normal 75mm	M	112,50
13.4	Tubo de PVC Série Normal 100mm	M	358,60
13.5	Tubo de PVC Série Normal 150mm	M	53,00
13.6	Tubo de PVC Série Normal 200mm	M	45,00
13.7	Tubo de PVC Série Normal 250mm	M	33,00
13.8	Tubo de PVC Série Normal 300mm	M	60,00
13.9	Joelho PVC 45º esgoto 40 mm	U N	26,00
13.10	Joelho PVC 45º esgoto 50 mm	U N	14,00
13.11	Joelho PVC 45º esgoto 75 mm	U N	2,00
13.12	Joelho PVC 90º esgoto 40 mm	U N	70,00
13.13	Joelho PVC 90º esgoto 50 mm	U N	36,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896217/2023, em 30/10/2023 emitida



Certidão nº 896217/2023  
 30/10/2023, 16:59

Chave de Impressão: Wladec

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2023 e contém 19 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
 CNPJ Nº 01.616.684/0001-13  
 Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana  
 Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra - MA

13.14	Joelho PVC 90º esgoto 75 mm	U N	4,00
13.15	Joelho PVC 90º esgoto 100 mm	U N	15,00
13.16	Junção PVC esgoto 40 mm	U N	3,00
13.17	Junção PVC esgoto 50 mm	U N	19,00
13.18	Junção PVC esgoto 75 mm	U N	4,00
13.19	Junção PVC esgoto 50 x 40 mm	U N	2,00
13.20	Junção PVC esgoto 75 x 50 mm	U N	16,00
13.21	Junção PVC esgoto 100 x 50 mm	U N	13,00
13.22	Junção PVC esgoto 100 x 75 mm	U N	3,00
13.23	Junção PVC esgoto 100 x 100 mm	U N	8,00
13.24	Caixa Sifonada 100x100x50mm	U N	7,00
13.25	Caixa Sifonada 150x185x75mm	U N	10,00
13.26	Caixa de areia 60x60cm	U N	3,00
13.27	Caixa de areia 80x80cm	U N	7,00
13.28	Ralo Seco PVC 100x100mm	U N	25,00
13.29	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	U N	3,00
13.30	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm	U N	41,00
13.31	Caixa de gordura especial	U N	1,00
13.32	Sumidouro em alvenaria Ø 1,60m	U N	3,00
13.33	Fossa séptica - capacidade 7.500 l	U N	1,00
13.34	Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio	M	254,20
14	<b>LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS</b>		
14.1	Ducha Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente	U N	8,00
14.2	Bacia Sanitária Convencional, Deca ou equivalente com acessórios	U N	11,00
14.3	Válvula de descarga 1 1/2", acabamento cromado, Deca ou equivalente	U N	11,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896217/2023, emitida em 30/10/2023



Certidão nº 896217/2023  
 30/10/2023, 16:59  
 Chave de Impressão: Waidkc

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2023 e contém 19 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
 CNPJ Nº 01.616.684/0001-13  
 Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana  
 Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra – MA

14.4	Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, Deca ou equivalente com acessórios	U N	8,00
14.5	Mictório com Sifão Integrado, Deca ou equivalente	U N	6,00
14.6	Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente	U N	2,00
14.7	Cuba de embutir oval em louça branca	U N	22,00
14.8	Papeleira Metálica, Deca ou equivalente	U N	26,00
14.9	Papeleira Metálica, DECA ou equivalente	U N	3,00
14.10	Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	U N	18,00
14.11	Barra de apoio 1,60 cm, em U, aço inox polido, Deca ou equivalente	U N	2,00
14.12	Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente.	un	16,00
14.13	Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente	U N	20,00
14.14	Tanque Grande 40L cor branco gelo, incluso torneira de metal cromado, Deca ou equivalente	U N	1,00
14.15	Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm	U N	8,00
14.16	Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca, ou equivalente	U N	10,00
14.17	Cuba em aço inoxidável completa, dimensões 50x40x30cm	un	5,00
14.18	Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente	U N	2,00
14.19	Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente	U N	9,00
14.20	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira	U N	6,00
14.21	Lavatório de canto suspenso com mesa, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados	U N	2,00
14.22	Cadeira articulada para banho	U N	2,00
14.23	Papeleira Metálica, Deca ou equivalente	U N	16,00
15	<b>INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL</b>		
15.1	Requadro para ventilação em chapa de alumínio com veneziana	M 2	0,16
15.2	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", fornecimento e instalação	M	2,04
15.3	Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4"	U N	1,00
15.4	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	un	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896217/2023, em 30/10/2023



Certidão nº 896217/2023  
 30/10/2023, 16:59

Chave de Impressão: Wd1xc

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2023 e contém 19 folhas



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	10.06003 / 2024
FLS.	915
RUB.	ok



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
 CNPJ Nº 01.616.684/0001-13  
 Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana  
 Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra - MA

15.5	Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm	m	2,04
15.6	Regulador 1º estágio com manometro	un	1,00
15.7	Regulador 2º estágio com registro	un	1,00
15.8	Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 4 cilindros GLP de 45 kg)	un	1,00
15.9	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar"	un	1,00
15.10	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel"	un	1,00
16	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO</b>		
16.1	Extintor PQS - 6KG	U N	13,00
16.2	Luminária de emergência de blocos autônomos de LED, com autonomia de 2h	U N	13,00
16.3	Marcação de piso com tinta retrorefletiva para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm	M 2	49
16.4	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm <sup>2</sup>	un	47,00
17	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V</b>		
17.1	<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>		
17.1.1	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 5 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	U N	4,00
17.1.2	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 10 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	U N	1,00
17.1.3	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	U N	2,00
17.1.4	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 15 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	U N	2,00
17.1.5	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 18 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	U N	1,00
17.1.6	Quadro de distribuição para telefone	U N	1,00
17.1.7	Quadro de medição	U N	1,00
17.1.8	Disjuntor termomagnético monofásico 15 A	U N	19,00
17.1.9	Disjuntor termomagnético monofásico 20 A	U N	31,00
17.1.10	Disjuntor termomagnético trifásico 32 A	U N	14,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896217/2023, em 30/10/2023 em



Certidão nº 896217/2023  
 30/10/2023, 16:59

Chave de Impressão: Wadac

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2023 e contém 19 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
 CNPJ Nº 01.616.684/0001-13  
 Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana  
 Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra – MA

17.1.1 1	Disjuntor termomagnético monofásico 25 A	U N	18,00
17.1.1 2	Disjuntor termomagnético trifásico 50 A	U N	6,00
17.1.1 3	Disjuntor termomagnético trifásico 150 A	U N	1,00
17.2	<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>		
17.2.1	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	M	420,00
17.2.2	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	M	1.754,92
17.2.3	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø40mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões	M	428,00
17.2.4	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	M	348,25
17.2.5	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	M	325,00
17.2.6	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive conexões	M	122,50
17.2.7	Perfildado metálico liso 25x25m com suporte e fixação	M	26,70
17.2.8	Perfildado metálico liso 35x38mm com suporte e fixação	M	235,15
17.2.9	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido	U N	20,00
17.2.1 0	Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12 cm em chapa metálica	U N	16,00
17.2.1 1	Caixa de passagem PVC 4x2"	U N	302,00
17.2.1 2	Caixa de passagem PVC 4x4"	U N	13,00
17.2.1 3	Caixa metálica hexagonal para arandela 3x3"	U N	2,00
17.2.1 4	Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4" dupla	U N	161,00
17.2.1 5	Caixa de passagem PVC 3" octogonal	U N	22,00
17.2.1 6	Condulete PVC 3/4"	U N	163,00
17.2.1 7	Escavação manual de valas em 1ª cat para tubulação	M 3	47,00
17.3	<b>CABOS E FIOS (CONDUTORES)</b>		
17.3.1	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm²	M	5.077,00
17.3.2	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #4 mm²	M	411,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896217/2023, em 30/10/2023 em



Certidão nº 896217/2023  
 30/10/2023, 16:59

Chave de Impressão: Warfxc

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2023 e contém 19 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
 CNPJ Nº 01.616.684/0001-13  
 Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana  
 Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra – MA

17.3.3	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm²	M	782,00
17.3.4	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #10 mm²	M	326,00
17.3.5	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #70 mm²	M	285,00
17.3.6	Cabo CCI-50 2 pares	M	52,60
17.3.7	Cabo CCE-50 2 pares	M	53,60
17.3.8	Cabo coaxial	M	288,90
<b>17.4 ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>			
17.4.1	Tomada universal, 10A, cor branca, completa	U N	187,00
17.4.2	Tomada universal, 20A, cor branca, completa	U N	9,00
17.4.3	Tomada universal dupla, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	U N	44,00
17.4.4	Tomada dupla 10A para piso, completa	U N	3,00
17.4.5	Interruptor 1 tecla simples	U N	19,00
17.4.6	Interruptor 2 teclas simples	U N	6,00
17.4.7	Interruptor 3 teclas simples	U N	2,00
17.4.8	Interruptor tree-way 10A, completa	U N	31,00
17.4.9	Interruptor for-way 10A, completa	U N	3,00
17.4.1 0	Interruptor 1 tecla simples e tomada	U N	2,00
17.4.1 1	Arandela de uso ao tempo	U N	82,00
17.4.1 2	Conector de TV tipo F	un	15,00
17.4.1 3	Luminárias 2x32W completa	U N	166,00
17.4.1 4	Luminaria tipo Drops para 1 lampada fluorecente 60W	U N	8,00
17.4.1 5	Luminaria tipo pétala, com 1 pétala para 1 lampada vapor de mercurio 250W	U N	4,00
17.4.1 6	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorecente compacta de 60W	U N	22,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896217/2023, em 30/10/2023.




Certidão nº 896217/2023  
 30/10/2023, 16:59

Chave de Impressão: Wladic

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2023 e contém 19 folhas





MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. Nº 06003 / 202 U  
 FLS. 1718  
 RUE. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
 CNPJ Nº 01.616.884/0001-13  
 Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana  
 Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra - MA

17.4.1 7	Projektor com lâmpada de vapor metálico 150W	U N	4,00
17.4.1 8	Poste de concreto	U N	40,00
17.4.1 9	Tomada modular RJ-45 completa	U N	110,00
<b>18</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>		
18.1	Pára-raios tipo Franklin em latão cromado	U N	1,00
18.2	Vergalhão CA - 25 # 10 mm <sup>2</sup>	M	40,00
18.3	Conector mini-bar em bronze estanhado	U N	40,00
18.4	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento espessura 6 mm	un	1,00
18.5	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3,00m.	U N	40,00
18.6	Cordoalha de cobre nu 35 mm <sup>2</sup>	M	920,00
18.7	Cordoalha de cobre nu 50 mm <sup>2</sup>	M	886,00
18.8	Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm	U N	39,00
18.9	Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm <sup>2</sup>	U N	34,00
<b>19</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
<b>19.1</b>	<b>GERAL</b>		
19.1.1	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	M 2	72,35
19.1.2	Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	M 2	21,52
19.1.3	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	M	257,75
19.1.4	Portas para armário de cozinha em mdf com revestimento em fórmica conforme projeto	M 2	18,28
19.1.5	Prateleira de madeira	M 2	16,47
19.1.6	Bancos em concreto pré-moldado	m <sup>2</sup>	41,92
<b>19.2</b>	<b>ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO</b>		
19.2.1	Conjunto de mastros para bandeiras em ferro galvanizado e plataforma de concreto	U N	2,00
19.2.2	Brise fixo com ligações de alumínio e lâminas fixas de alumínio de 2,65mm de largura, cor terra cota.	m <sup>2</sup>	57,00
<b>20</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
20.1	Limpeza geral	M 2	2.928,38
20.2	Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m	un	1,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896217/2023, em 30/10/2023 em



Certidão nº 896217/2023  
 30/10/2023, 16:59

Chave de Impressão: Wtdkx

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2023 e contém 19 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13  
Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana  
Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra - MA

21	SERVIÇOS PRELIMINARES		
21.1	Locação da obra (execução de gabarito)	M 2	586,17
22	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES		
22.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	M 3	167,40
22.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	M 3	43,58
22.3	Regularização e compactação do fundo de valas	M 2	60,69
22.4	Reaterro apiloado de vala com material da obra	M 3	28,54
23	FUNDAÇÕES		
23.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES		
23.1.1	Estaca escavada mecanicamente com 20 cm de diametro, sem armação	M	154,00
23.1.2	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	M 2	30,98
23.1.3	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	M 2	37,37
23.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	19,80
23.1.5	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	145,90
23.1.6	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	73,91
23.1.7	Concreto para Fundação fck=20MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	M 3	4,82
23.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES		
23.2.1	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	M 2	137,40
23.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	211,73
23.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	6,45
23.2.4	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	90,18
23.2.5	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	M 3	8,96
24	SUPERESTRUTURA		
24.1	CONCRETO ARMADO - PILARES		
24.1.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	M 2	91,17
24.1.2	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	405,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896217/2023, em 30/10/2023 em



Certidão nº 896217/2023  
30/10/2023, 16:59

Chave de Impressão: Wndrc

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2023 e contém 19 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
 CNPJ Nº 01.616.684/0001-13  
 Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana  
 Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra – MA

24.1.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	118,55
24.1.4	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	M	3
			7,39
<b>24.2</b>	<b>CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO</b>		
24.2.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	M	2
			12,60
24.2.2	Lastro de brita compactada, espessura 5cm	M	3
			44,58
24.2.3	Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras	M	2
			891,64
24.2.4	Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm	M	2
			891,64
24.2.5	Piso em concreto 20MPa usinado, espessura 7cm, incluso selante a base de poliuretano (dimensões 1x1cm, para junta de dilatação)	M	2
			816,19
<b>25</b>	<b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL</b>		
<b>25.1</b>	<b>PAREDES</b>		
25.1.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M	2
			331,76
25.1.2	Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	M	2
			140,70
<b>25.2</b>	<b>ARQUIBANCADA</b>		
25.2.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M	2
			109,04
25.2.2	Laje pré-moldada para assentos e=13cm	M	2
			83,42
<b>26</b>	<b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>		
26.1	Cobertura em telha metálica trapezoidal	M	2
			995,55
26.2	Cumeira para telha metálica trapezoidal	M	
			37,64
26.3	Telha metálica trapezoidal perfurada	M	2
			296,02
26.4	Cobertura em telha translúcida trapezoidal	M	2
			28,56
26.5	Rufo para telha metálica	M	
			75,28
26.6	Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec.	kg	22.594,80
<b>27</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896217/2023, em 30/10/2023



Certidão nº 896217/2023  
 30/10/2023, 16:59

Chave de Impressão: Wladac  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2023 e contém 19 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
 CNPJ Nº 01.616.684/0001-13  
 Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana  
 Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra – MA

27.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrame)	M	2	137,40
<b>28</b>	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b>			
28.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	M	2	670,52
28.2	Emboço de parede interna com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm	M	2	670,52
28.3	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	M	2	670,52
<b>29</b>	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b>			
29.1	Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	M	2	670,52
29.2	Pintura prime epóxi para estrutura de concreto, 2 demãos	M	2	592,65
<b>30</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V</b>			
<b>30.1</b>	<b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>			
30.1.1	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	U	N	1,00
30.1.2	Disjuntor tripolar termomagnético 32A	U	N	2,00
30.1.3	Disjuntor monopolar termomagnético 20A	U	N	3,00
<b>30.2</b>	<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>			
30.2.1	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	M		80,00
30.2.2	Eletroduto PVC rígido roscaível, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	M		144,00
30.2.3	Condutele PVC 3/4"	U	N	34,00
<b>30.3</b>	<b>CABOS E CONDUTORES</b>			
30.3.1	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm²	M		230,00
30.3.2	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm²	M		30,00
<b>30.4</b>	<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>			
30.4.1	Luminária pendente com lâmpada de vapor metálico de 250W	un		24,00
30.4.2	Tomada universal, 10A, cor branca, completa	U	N	10,00
<b>31</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896217/2023, em 30/10/2023



Certidão nº 896217/2023  
 30/10/2023, 16:59

Chave de Impressão: Wadac

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2023 e contém 19 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
 CNPJ Nº 01.616.684/0001-13  
 Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana  
 Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra – MA

31.1	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3,00m	U N	6,00
31.2	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	M	122,00
31.3	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	M	158,00
31.4	Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm	U N	6,00
31.5	Conector mini-gar em bronze estanhado	U N	6,00
<b>32</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
32.1	Estrutura metálica c/ tabelas de basquete	Cl	1,00
32.2	Estrutura metálica de traves de futsal	Cl	1,00
32.3	Estrutura metálica p/ rede de voley	Cl	1,00
32.4	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado 2", com telado arame galvanizado malha quadrada 5x5cm	M 2	26,37
<b>33</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
33.1	Limpeza geral	M 2	986,17

Formosa da Serra Negra – MA, 25 de Março de 2023.

*Kassiele Pinheiro Costa*  
**KASSIELE PINHEIRO COSTA**  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896217/2023, em 30/10/2023



Certidão nº 896217/2023  
 30/10/2023, 16:59  
 Chave de Impressão: Wadxc  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2023 e contém 19 folhas



### LAUDO TÉCNICO

Este laudo tem objetivo de certificar os serviços do contrato nº 050/2022 da Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra inscrita no cnpj: 01.616.684/0001-13 e a Empresa GP construções e Serviços. O Mesmo teve como objetivo a execução Construção de uma Escola de 12 Salas Padrão FNDE no município de Formosa da Serra Negra - MA.

Atestamos que os serviços foram prestados pela empresa G P Construções e Serviços, CNPJ nº 41.274.505/0001-21 através do seu responsável técnico João Victor Lima Santos, Engenheiro Civil, CREA-Nº 1116135639.

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 25/03/2022 a 25/03/2023. Os mesmos encontram-se concluídos. A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade no serviço atestado.

A autenticidade por parte da fiscalização da contratante se dá através da ART nºMA 20230702340, Alexandre René Paiva Reis, Eng. Civil.

Formosa da Serra Negra - MA – MA, 27 de Outubro de 2023



Engenheiro Civil

Crea: 1115671324

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896217/2023, em 30/10/2023



Certidão nº 896217/2023  
30/10/2023, 16:59

Chave de Impressão: Wadac

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2023 e contém 1 folha





**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**  
**INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO**

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 1206003 / 2021  
 FLS. 474  
 RUB. 681  
**Protocolo**  
**Nº 2664005/2021**

Folha 1/5



**Interessado (1)**

Nome / Razão Social:  Registro:   
 Endereço:

**Informações do Protocolo**

Assunto:   
 Emissão:  Cadastro:  Situação:   
 Descrição:

**Declarações**

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

**Documentos**

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	15/12/2021	contrato
ANEXO	15/12/2021	art cargo funcao

**Movimentos**

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	15/12/2021 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	maria de lourdes rodrigues mochel	16/12/2021 08:42:04	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição: Protocolo recebido para análise. Passo automático Despacho: Usuário: maria de lourdes rodrigues mochel Data do Despacho: 16/12/2021 08:42:13 Descrição: ATENDIDO					
3	maria de lourdes rodrigues mochel	16/12/2021 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição: ATENDIDO					

**Movimentos ao colegiado**

Passo	Conselheiro	Reunião	Vinculado ao passo	Data	Hora

**Protocolos Vinculados**

Número/Ano	Assunto

**Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo**

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição

**Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo**

Número	Tipo de Denúncia	Descrição



**Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Estado do Maranhão**  
INFORMAÇÕES DA SOLICITAÇÃO DA EMPRESA

**Número da Solicitação  
Nº 482036**

**Detalhes da Empresa**

Razão Social:

G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Nome Fantasia:

G P CONSTRUÇÕES

CNPJ (Pessoa Jurídica):

41.274.505/0001-21

Tipo Empresa:

PRIVADA

Categoria Empresa:

MATRIZ

Natureza Jurídica:

2305 - Empresa individual de responsabilidade Ltda(De natureza empresaria)

Tipo de Registro:

Registro Definitivo de Empresa

Data de Cadastro:

17/08/2021

Protocolo Assunto:

REGISTRO DEFINITIVO DE PESSOA JURÍDICA

Objetivo Social:

38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS  
38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS  
38.21-1-00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS  
38.22-0-00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS  
41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS  
42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS  
42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS  
42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  
42.21-9-03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  
42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS  
42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS  
43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS  
43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS  
43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM  
43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA  
43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO  
43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS  
43.29-1-99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL  
43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE  
43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL  
43.30-4-05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES  
43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA  
43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA  
47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (DISPENSADA \*)  
77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR  
77.19-5-99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR  
77.31-4-00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR  
77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES  
77.32-2-02 - ALUGUEL DE ANDAIMES  
77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR

**Endereços**



MATÔES DO NORTE / MA  
PROC. 1206003 / 2020  
FLS. 1206  
RUB. 1



**Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Estado do Maranhão**  
INFORMAÇÕES DA SOLICITAÇÃO DA EMPRESA

**Número da Solicitação  
Nº 482036**

**Endereço (1)**

Endereço: RUA SOL, SN,  
Bairro: CENTRO Cidade: MIRANDA DO NORTE UF: MA CEP: 65495-000  
Telefone: (98) 98471-0169 Endereço de correspondência:  Sim  Não Tipo de Endereço: COMERCIAL



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 2306003 / 2021  
FLS. 132  
RUB. *[assinatura]*  
**CREA-MA**

Página 1/1

ART CARGO-FUNÇÃO  
Nº MA20210477476

Folha 5/5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOAO VICTOR LIMA SANTOS

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1116135639

Registro: 1116135639MA

2. Contratante

Contratante: G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

RUA DO SOL

Complemento:

Cidade: MIRANDA DO NORTE

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 41.274.505/0001-21

Nº: SN

CEP: 65495000

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: SEDE

RUA DO SOL

Complemento:

Cidade: MIRANDA DO NORTE

Data de início: 24/11/2021

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função: Coordenador(a) de Obras

Bairro: CENTRO

UF: MA

Nº: SN

CEP: 65495000

Previsão de término: Não especificado

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

5,00

Unidade

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO POR PESSOA JURÍDICA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
data

*[Assinatura de João Victor Lima Santos]*  
JOAO VICTOR LIMA SANTOS  
CPF: 051.356.823-80

*[Assinatura de G P Construções e Serviços Eireli]*  
G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 41.274.505/0001-21

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

\* O comprovante de pagamento deverá ser apresentado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 25/11/2021 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8303502540


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 266-4005/2021, emitido em 15/12/2021. Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 15/12/2021



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.abac.com.br/publico/>, com a chave: 9cDyC  
Impresso em: 15/12/2021 às 18:17:57 por: ip: 177.65.198.242

www.crea-ma.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

teleconoson@crea-ma.org.br  
Fax: (98) 2106-8300





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	17.06.003 / 2021
FLS.	228
RUB.	

## Contrato de Prestação de Serviços

**CONTRATANTE:** G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. firma estabelecida na Rua do Sol, S/Nº, Centro, Miranda do Norte - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 41.274505/0001-21. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada por **Luis Gustavo Palva Dias**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG: 0365334620090 SSP/MA, CPF nº 079.984.853-02, residente e domiciliado na Rua do sol, s/nº, bairro novo, Miranda do Norte - MA

**CONTRATADO:** João Victor Lima Santos, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA Nacional nº 111613563-9, inscrito no CPF sob o nº 051.356.023-80.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

### CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

### CLÁUSULA SEGUNDA: Da remuneração e carga horária:

O contratado receberá o equivalente a R\$ 6.600,00 para uma jornada semanal não superior a 05 (Cinco) horas.

### CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo da validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

### CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro de São Luis para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

São Luis - MA

\_\_\_\_\_

*Luis Gustavo Palva Dias*

CONTRATANTE

*João Victor Lima Santos*

João Victor Lima Santos  
Engenheiro Civil  
Contratado

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Rua do sol, Centro, Miranda do Norte-MA, S/N, CEP; 65.495-000.

CNPJ: 41.274.505/0001-21- GP CONSTRUÇÕES.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2684005/2021, emitido em 15/12/2021. Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 15/12/2021





MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 1706003/2021  
 FLS. 424  
 RUB. 1

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
 CATEGORIA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

NOME: ROD VICTOR LIMA SANTOS

DOC. IDENTIFICADOR INDICADOR: 019715470000 000 MA

CPF: 001.356.022-80 DATA NASCIMENTO: 06/01/1993

RELAÇÃO: JOSE RONALDO CARLOS SANTOS  
ROSEANE LOPES LIMA

PERMISSÃO: 1 ACE: 1 CAT. HABILITAÇÃO: 1

Nº REGISTRO: 07297100121 VÁLIDE: 05/09/2013 P. HABILITAÇÃO: 21/04/2019

VALIDEZ EM TODOS OS TERRITÓRIOS NACIONAIS  
 1994215190

DESCRIÇÃO: ELI

*Rod Victor Lima Santos*  
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: MAI, MA DATA EMISSÃO: 08/07/2020

ASSINADO DIGITALMENTE  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
 07791500152  
 00062486430

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

SERPRO / SENATRAN

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Protocolo: MAC2403605248	
NIRE : 21600185301 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 21600185301	CNPJ 41.274.505/0001-21	Data de Ato Constitutivo 18/03/2021	Início de Atividade 18/03/2021	
<b>Endereço Completo</b> Rua DO SOL, Nº SN, CENTRO - Miranda do Norte/MA - CEP 65495-000				
<b>Objeto Social</b> 8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO 3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 3822-0/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAJENS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4329-1/99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, A INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE LIMPEZA POR VÁCUO O REVESTIMENTO DE TUBULAÇÕES 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR CAMINHÕES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES 7731-4/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADORES 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS				
<b>Capital Social</b> R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)		<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)				
<b>Dados do Sócio</b>				
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador
LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS	079.984.853-02	R\$ 500.000,00	Sócio	S
<b>Dados do Administrador</b>				
Nome	CPF	Término do mandato		
LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS	079.984.853-02	Indeterminado		
<b>Último Arquivamento</b>				<b>Situação</b>
Data	Número	Ato/eventos		ATIVA
18/03/2024	20240355830	223 / 223 - BALANÇO		Status XXXXX

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/08/2024, às 08:26:13 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XFS2TGEX.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
 Secretário(a) Geral

## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2403605289	
NIRE 21600185301 CNPJ 41.274.505/0001-21		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Rua DO SOL, Nº SN, xxxxx, CENTRO - Miranda do Norte/MA - CEP 65495-000			
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
Ato	Número	Data	Descrição
223 002	20240355830 20230645569	18/03/2024 19/05/2023	BALANÇO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 904	20230578993 T2160018530	03/05/2023 09/12/2022	BALANÇO TRANSFORMAÇÃO
223 307	20220497010 20220496935	26/04/2022 25/04/2022	BALANÇO REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
310	20210819600	17/06/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESÁRIO
091 091	21600185301 21600185301	18/03/2021 18/03/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/08/2024, às 08:26:26 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GB10AFE1.




MAC2403605289

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



## Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 09/09/2024 16:27:42

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**  
CNPJ: **41.274.505/0001-21**

### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Data da consulta: 16/08/2024 09:51:22

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1706003/2024
FLS	133
RUE	1

#### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **41.274.505/0001-21**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

#### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1308008 / 202 ✓
FLS.	1334
RUB.	

## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 41.274.505/0001-21  
Razão Social: G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  
Nome Fantasia: GP CONSTRUCOES  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/08/2025  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	02/12/2024	Automática
FGTS	Validade:	07/09/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	27/10/2024	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	10/11/2024
Receita Municipal	Validade:	17/10/2024

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 06/09/2024 14:32

CPF: 079.XXX.XXX-02 Nome: LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS

Ass: \_\_\_\_\_



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1906003 / 202 U
FLS.	135
RUB.	

## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 41.274.505/0001-21  
Razão Social: G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Endereço:

RUA DO SOL, SN - CENTRO - 65.495-000 - Miranda do Norte / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.  
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.



MATÔES DO NORTE / MA  
PROC. 1206002 / 202 V  
FLS. 036  
RUB. 4


## DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

EU, LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 036533462009-0 E DO CPF Nº 079.984.853-02, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA DO SOL, S/Nº, BAIRRO NOVO, CEP 65.495-000, MIRANDA DO NORTE-MA, DECLARO SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A EMPRESA G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 41.274.505/0001-21, ESTÁ LOCALIZADA E EM PLENO FUNCIONAMENTO NA RUA DO SOL, S/Nº, CENTRO, CEP 65.495-000, CIDADE DE MIRANDA DO NORTE, ESTADO DO(A) MARANHÃO, SENDO O LOCAL E INSTALAÇÕES ADEQUADOS E COMPATÍVEIS PARA O EXERCÍCIO DO RAMO DE ATIVIDADE DA MESMA.



Rua do Sol, Centro, Miranda do Norte-MA, S/N, CEP; 65.495-000.

CNPJ:41.274.505/0001-21- GP CONSTRUÇÕES.



GP  
CONSTRUC  
OES E  
SERVICOS  
LTDA:41274  
505000121

Assinado de  
forma digital por  
GP  
CONSTRUCOES E  
SERVICOS  
LTDA:412745050  
00121  
Data:  
2024.05.13  
20:04:44 -03'00'

Rua do Sol, Centro, Miranda do Norte-MA, S/N, CEP; 65.495-000.

CNPJ:41.274.505/0001-21- GP CONSTRUÇÕES.



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206003/2024
FLS. 438
RUB. <i>[assinatura]</i>

---

**CONCORRÊNCIA ELETRONICO Nº 005/2024**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 946529/2023/MCIDADES/CAIXA.  
**DATA:** 03/09/2024 **HORÁRIO:** 08h30

**DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS A HABILITACAO**

PELO PRESENTE INSTRUMENTO, A EMPRESA G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº. 41.274.505/0001-21, SEDIADA NA RUA DO SOL Nº. S/N, BAIRRO CENTRO, CEP 65.495-000 MUNICÍPIO MIRANDA DO NORTE – MA, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL INFRA-ASSINADO DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, QUE ATÉ A PRESENTE DATA, INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES.

MIRANDA DO NORTE, 30 DE AGOSTO DE 2024.

G P CONSTRUÇÕES E  
SERVIÇOS

LTDA:41274505000121

Assinado de forma digital por G P  
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS  
LTDA:41274505000121

Dados: 2024.08.30 09:14:11 -03'00'

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS

REPRESENTANTE LEGAL

CPF: 079.984.853-02



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1206003 / 2024
FLS. 139
RUB.

## CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 005/2024

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 946529/2023/MCIDADES/CAIXA.  
**DATA:** 03/09/2024 **HORÁRIO:** 08h30

### DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM O DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

PELO PRESENTE INSTRUMENTO, EMPRESA G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº. 41.274.505/0001-21, SEDIADA NA RUA DO SOL Nº. S/N, BAIRRO CENTRO, CEP 65.495-000 MUNICÍPIO MIRANDA DO NORTE – MA, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL INFRA-ASSINADO DECLARA:

(X) QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE 16 ANOS, SALVO MENOR, A PARTIR DE 14 ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, NOS TERMOS DO ARTIGO 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO.

MIRANDA DO NORTE, 30 DE AGOSTO DE 2024.

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

G P CONSTRUÇÕES E  
SERVIÇOS

LTDA:41274505000121

Assinado de forma digital por G  
P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

LTDA:41274505000121

Dados: 2024.08.30 09:15:05

-03'00"

**LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CPF: 079.984.853-02**

Rua do sol, Centro, Miranda do Norte-MA, S/N, CEP; 65.495-000.

CNPJ: 41.274.505/0001-21 – GP CONSTRUÇÕES.



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1274505/2024
FLS.	947
RUE.	

---

**CONCORRÊNCIA ELETRONICO Nº 005/2024**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 946529/2023/MCIDADES/CAIXA.

**DATA:** 03/09/2024 **HORÁRIO:** 08h30

**DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.**

PELO PRESENTE INSTRUMENTO, EMPRESA G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº. 41.274.505/0001-21, SEDIADA NA RUA DO SOL Nº. S/N, BAIRRO CENTRO, CEP 65.495-000 MUNICÍPIO MIRANDA DO NORTE – MA, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL INFRA-ASSINADO DECLARA, QUE NÃO POSSUI EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

MIRANDA DO NORTE, 30 DE AGOSTO DE 2024.

G P CONSTRUÇÕES E  
SERVIÇOS

LTDA:41274505000121

Assinado de forma digital por G  
P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS  
LTDA:41274505000121  
Dados: 2024.08.30 09:15:15  
-03'00'

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

**LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS  
REPRESENTANTE LEGAL**

**CPF: 079.984.853-02**



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1706203 1202 U
FLS. 1211
RUB. _____

---

**CONCORRÊNCIA ELETRONICO Nº 005/2024**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 946529/2023/MCIDADES/CAIXA.  
**DATA:** 03/09/2024 **HORÁRIO:** 08h30

**DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL**

PELO PRESENTE INSTRUMENTO, EMPRESA G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº. 41.274.505/0001-21, SEDIADA NA RUA DO SOL Nº. S/N, BAIRRO CENTRO, CEP 65.495-000 MUNICÍPIO MIRANDA DO NORTE – MA, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL INFRA-ASSINADO DECLARA, QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PREVISTAS EM LEI E EM OUTRAS NORMAS ESPECÍFICAS.

MIRANDA DO NORTE, 30 DE AGOSTO DE 2024.

G P CONSTRUÇÕES E  
SERVIÇOS  
LTDA:41274505000121

Assinado de forma digital por G P  
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS  
LTDA:41274505000121  
Dados: 2024.08.30 09:15:26 -03'00'

**LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF: 079.984.853-02





MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206003/2020
FLS.	4119
RUB.	st

## CONCORRÊNCIA ELETRONICO Nº 005/2024

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE MATOES DO NORTE/MA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 946529/2023/MCIDADES/CAIXA.  
**DATA:** 03/09/2024 **HORÁRIO:** 08h30

### DECLARAÇÃO ME/EPP

A EMPRESA GP CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, SITUADA NA RUA DO SOL, S/N, CENTRO, MIRANDA DO NORTE – MA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 41.274.505/0001-21, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SER REPRESENTANTE LEGAL, O SR. LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 036533462009-0 E DO CPF Nº 079.984.853-02, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI:

A) SER EPP;

B) QUE NÃO SE ENCONTRA EM NENHUMA DAS SITUAÇÕES PREVISTAS NO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E, ESTÁ APTO A USUFRUIR DO TRATAMENTO ESTABELECIDO NOS ARTIGOS 42 A 49 DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 123/2006;

MIRANDA DO NORTE - MA, 30 DE AGOSTO DE 2024.

GP CONSTRUÇÕES E  
SERVIÇOS

LTDA:41274505000121

Assinado de forma digital por GP  
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS  
LTDA:41274505000121  
Dados: 2024.08.30 09:15:36 -03'00'

LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF: 079.984.853-02



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1706003/2024
FLS.	923
RUB.	

## CONCORRÊNCIA ELETRONICO Nº 005/2024

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 946529/2023/MCIDADES/CAIXA.  
**DATA:** 03/09/2024 **HORÁRIO:** 08h30

**DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM O DIPOSTO NO §1º DO ART. 63 DA LEI 14.133 DE 2021**

PELO PRESENTE INSTRUMENTO, EMPRESA G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº. 41.274.505/0001-21, SEDIADA NA RUA DO SOL Nº. S/N, BAIRRO CENTRO, CEP 65.495-000 MUNICÍPIO MIRANDA DO NORTE – MA, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL INFRA-ASSINADO DECLARA:

(X) QUE SUAS PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS.

**CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**

MIRANDA DO NORTE, 30 DE AGOSTO DE 2024.

G P CONSTRUÇÕES E  
SERVIÇOS  
LTDA:41274505000121

Assinado de forma digital por G P  
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS  
LTDA:41274505000121  
Dados: 2024.08.30 09:15:46 -03'00'

**LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CPF: 079.984.853-02**

Rua do sol, Centro, Miranda do Norte-MA, S/N, CEP; 65.495-000.

CNPJ: 41.274.505/0001-21 – GP CONSTRUÇÕES.



MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 1906003 / 2024  
FLS. 9111  
RUB. 0

## CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 005/2024

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 946529/2023/MCIDADES/CAIXA.

**DATA:** 03/09/2024 **HORÁRIO:** 08h30

### DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PELO PRESENTE INSTRUMENTO, EMPRESA G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº. 41.274.505/0001-21, SEDIADA NA RUA DO SOL Nº. S/N, BAIRRO CENTRO, CEP 65.495-000 MUNICÍPIO MIRANDA DO NORTE – MA, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL INFRA-ASSINADO DECLARA:

(X) QUE ATENDE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, E QUE RESPONDERÁ PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, NA FORMA DA LEI (ART. 63, I, DA LEI Nº 14.133/2021).

MIRANDA DO NORTE, 30 DE AGOSTO DE 2024.

G P CONSTRUÇÕES E  
SERVIÇOS  
LTDA:41274505000121

Assinado de forma digital por G P  
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS  
LTDA:41274505000121  
Dados: 2024.08.30 09:15:58 -03'00'

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF: 079.984.853-02



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	130603/2024
FLS.	1215
RUB.	ct

## CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 005/2024

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 946529/2023/MCIDADES/CAIXA.

**DATA:** 03/09/2024 **HORÁRIO:** 08h30

### DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA

VISANDO DAR ATENDIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES CONTIDAS EM EDITAL DE LICITAÇÃO SOB O Nº 012/2024, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA, ATESTO QUE O SR LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS, INSCRITO RG SOB O Nº 036533462009-0 E CPF: 079.984.853-02 NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA GP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 41.274.505/0001-21, DECLARA, QUE RENUNCIA À VISITA TÉCNICA AOS LOCAIS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DO OBJETO DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024, E QUE O QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA TOMOU CONHECIMENTO DAS REAIS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DAS PECULIARIDADES INERENTES A ELAS, BEM COMO COLETARAM INFORMAÇÕES DE TODOS OS DADOS E ELEMENTOS NECESSÁRIOS À PERFEITA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL, RESPONSABILIZANDO-SE POR MANTER AS GARANTIAS QUE VINCULAREM NOSSA PROPOSTA AO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, EM NOME DA EMPRESA QUE REPRESENTO.

MIRANDA DO NORTE - MA, 30 DE AGOSTO DE 2024.

G P CONSTRUCOES E  
SERVICOS  
LTDA:41274505000121

Assinado de forma digital por G P  
CONSTRUCOES E SERVICOS  
LTDA:41274505000121  
Dados: 2024.08.30 10:09:09 -03'00'

**LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CPF: 079.984.853-02**

JOAO VICTOR LIMA  
SANTOS:05135602  
380

Assinado de forma digital por  
JOAO VICTOR LIMA  
SANTOS:05135602380  
Dados: 2024.08.12 10:01:04  
-03'00'

Rua do sol, Centro, Miranda do Norte-MA, S/N, CEP; 65.495-000.

CNPJ: 41.274.505/0001-21- GP CONSTRUÇÕES.

**PREZADO SEGURADO MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE**

Encaminhamos anexa a **Apólice Digital** da BMG Seguros S.A., documento emitido conforme os mais rígidos critérios de segurança em autenticação e certificação digital existentes no mercado.

**BMG SEGUROS S.A.**

**TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA**

**Nº Apólice: 017412024000107750138917 - ENDOSSO 0000000**  
**Controle Interno: 473413**  
**Data da publicação: Aug 29 2024 9:13AM**  
**Publicado por: Seguradora BMG SEGUROS S.A.**  
**CNPJ 19.486.258/0001-78**

**Documento eletrônico digitalmente assinado por:**



*Jorge Lauriano Nicolai Sant'Anna*  
Assinado digitalmente por:  
Jorge Lauriano Nicolai Sant'Anna

✓ Válido  
✓ Não expirado  
✓ Não revogado



*Renata Oliver Coutinho*  
Assinado digitalmente por:  
Renata Oliver Coutinho

✓ Válido  
✓ Não expirado  
✓ Não revogado

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários(as):

JORGE LAURIANO NICOLAI SANT ANNA Nº de Série do Certificado: 53BFC5641A94609C Data e Hora Atual Aug 29 2024 9:13AM

RENATA OLIVER COUTINHO Nº de Série do Certificado: 5ADCEF3CAA931C67 Data e Hora Atual Aug 29 2024 9:13AM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, com força de lei, que assim dispõe:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

O Prêmio Total desta apólice é de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), conforme especificação no quadro Demonstrativo de Prêmio.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br)

Apólice N° 017412024000107750138917  
Endosso N° 0000000  
Proposta N° 503864

MATOES DO NORTE / MA	
PROC:	12024
FLS:	12024
RUB:	



Seguro Garantia  
LICITANTE

**A BMG SEGUROS S.A. garante pelo presente instrumento ao Segurado:**

MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE  
INSCRITO NO CNPJ: 01.612.831/0001-87  
COM SEDE NA: AV DR. ANTONIO SAMPAIO, 100 - CENTRO  
CEP: 65468-000 - Matoes do Norte - MA

**o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador:**

G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  
INSCRITO NO CNPJ/MF: 41.274.505/0001-21  
COM SEDE NA: RUA DO SOL, SN - CENTRO  
CEP: 65495-000 - Miranda do Norte - MA

**até o valor de:**

R\$ 11.600,00 - ONZE MIL E SEISCENTOS REAIS

**Fica ainda declarado que esta APÓLICE é prestada para o seguinte objeto:**

O presente contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Edital N° CONCORRÊNCIA N° 005/2024.

Para todos os fins desta Apólice, especialmente os riscos cobertos e a indenização, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas nas Condições Gerais e no Objeto desta apólice/endosso, prevalecerão sempre as disposições contidas nas Condições Gerais da presente apólice/endosso em detrimento às disposições deste Objeto.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular Susep n.º 662/22.

Início de Vigência: 24:00 horas do dia 03/09/2024

Fim de Vigência: 24:00 horas do dia 03/01/2025

Corretor:	Código SUSEP Corretor:
AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA	202032933

BMG SEGUROS S.A. – Código de Registro na SUSEP 1741.  
CNPJ 19.486.258/0001-78

Página 2 de 9

Apólice N° 017412024000107750138917  
Endosso N° 0000000  
Proposta N° 503864  
Ramo 0775


MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	130600 e 1202 d
FLS.	Duís
RUB.	



Seguro Garantia  
LICITANTE

**SEGURADO: MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE**  
**TOMADOR: G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

Apólice N° 017412024000107750138917  
Endosso N° 0000000  
Proposta N° 503864  
Ramo 0775

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1306003 / 202 ✓
FLS. 1119
RUB. 



Seguro Garantia  
LICITANTE

**Demonstrativo de Prêmio**

Prêmio Líquido:	150,00
Custo de Apólice:	0,00
Adicional de Fracionamento:	0,00
IOF:	0,00
<b>Prêmio Total:</b>	<b>150,00</b>

**Forma de Pagamento**

Forma de Pagamento:	À Vista	
Número de Prestação:	1	
Parcelas	Data Vencimento	Valor das Parcelas
1	05/09/2024	150,00
Forma de Cobrança: FICHA DE COMPENSAÇÃO - ITAÚ		

Disposições: - Caso a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincida com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário. - A Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Tomador ou seu representante legal ou, ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, ao corretor de seguros, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento. - Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento. Quando houver parcelamento com juros, haverá a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

As condições anexas constituem parte integrante e inseparável DESTA APÓLICE para todos os fins de direito. esta Apólice é emitida em 2 (duas) vias de igual teor, sendo uma via do(s) Segurado(s) e outra da Seguradora.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) as condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), de acordo com o número de processo constante da Apólice/proposta.

SÃO PAULO, 29 DE AGOSTO DE 2024.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.



Apólice N° 017412024000107750138917  
Endosso N° 0000000  
Proposta N° 503864  
Ramo 0775

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	4720600 3 1202 u
FLS.	1750
RUE.	



Condições Gerais

**SEGURADO: MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE**  
**TOMADOR: G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

## SEGURO-GARANTIA DO LICITANTE (RAMO PÚBLICO)

### 1. OBJETO

1.1 Este contrato de seguro garante o pagamento de indenização no valor do Limite Máximo de Garantia fixado na Apólice em caso do Tomador declarado vencedor da licitação se recusar a assinar o Contrato Principal nas condições propostas no edital ou não apresentar os documentos necessários para a contratação, observados os riscos cobertos e excluídos e demais condições previstas nesta Apólice.

### 2. DEFINIÇÕES

2.1 Define-se, para efeito deste seguro:

I – Apólice: documento emitido pela Seguradora que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.

II – Beneficiário: pessoa física ou jurídica indicada pelo Segurado em favor da qual é devida a Indenização em caso de Sinistro.

III – Contrato Principal: contrato a ser celebrado entre Segurado e Tomador caso este se sagre vencedor do processo de licitação.

IV – Endosso: documento emitido pela Seguradora que altera as condições da Apólice, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

V – Indenização: pagamento ao Segurado do Limite Máximo de Garantia em caso de Sinistro.

VI – Limite Máximo de Garantia: valor máximo indicado no frontispício da Apólice pelo qual a Seguradora se responsabilizará perante o Segurado na hipótese de Indenização.

VII – Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora em função da cobertura do seguro e que deverá constar da Apólice ou Endosso.

VIII – Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de Sinistro, mediante exame dos documentos e informações que comprovem o(s) inadimplemento(s) do Tomador, a existência ou não de cobertura para os riscos e do cumprimento pelo Segurado de todas as suas obrigações legais e contratuais, inclusive as elencadas na presente Apólice.

IX – Relatório Final de Sinistro: documento emitido pela Seguradora que transmite o posicionamento acerca da existência ou não de cobertura para o Sinistro reclamado.

X – Segurado: ente público que figura como contratante no processo de licitação.

XI – Sinistro: a concretização do risco assegurado, decorrente do inadimplemento das obrigações do Tomador cobertos pelo seguro.

XII – Tomador: licitante que assumirá a posição de contratado caso se sagre vencedor do processo de licitação.

### 3. RISCOS COBERTOS

3.1 Para fins de pagamento da Indenização, consideram-se riscos cobertos por esta Apólice:

3.1.1 Recusa injustificada do Tomador adjudicatário em assinar o Contrato Principal dentro do prazo e condições estabelecidos no edital de licitação.

Apólice N° 017412024000107750138917  
Endosso N° 0000000  
Proposta N° 503864  
Ramo 0775

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1206003 / 2024
FLS.	931
RUB.	



## Condições Gerais

**SEGURADO: MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE**  
**TOMADOR: G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

3.1.2 Não apresentação injustificada pelo Tomador dos documentos exigidos para a contratação dentro do prazo e condições estabelecidos no edital de licitação, desde que já tenha ocorrido a fase de julgamento e a proposta do Tomador tenha sido declarada a vencedora.

3.2 Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não garante todas as obrigações e hipóteses previstas no edital de licitação, mas tão somente os riscos cobertos descritos nesta cláusula. Na hipótese de haver qualquer divergência entre a previsão desta Apólice e do edital em relação aos riscos cobertos, prevalecerá sempre o disposto nesta Apólice/Endosso.

## 4. RISCOS EXCLUÍDOS

4.1 Esta Apólice não cobre quaisquer prejuízos, custos ou despesas relacionadas com:

- Multas e penalidades de qualquer natureza;
- Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil;
- Riscos referentes a outros ramos de seguro, tais como, mas não se limitando Responsabilidade Civil, Riscos de Engenharia, Riscos Patrimoniais, Riscos Ambientais, Compreensivo Empresarial, Vida em Grupo, bem como riscos referentes a outras modalidades de seguro-garantia;
- Indenizações a terceiros, lucros cessantes ou perdas de receitas decorrentes ou não dos riscos assegurados neste contrato de seguro;
- Ato de guerra, declarada ou não, invasão, insurreição, revolução, atos de poder militar ou usurpado, tumulto, motim, greve, comoção civil, locaute, atos terroristas e ataques cibernéticos de qualquer tipo;
- Atraso do Tomador na apresentação desta Apólice ao Segurado, ausência de renovação tempestiva da Apólice ou quaisquer outros descumprimentos do Tomador ocorridos antes da Apólice ter sido emitida e apresentada, sendo certo que o presente contrato de seguro somente se perfectibiliza com a apresentação da Apólice e sua aceitação pelo Segurado;
- Inadimplência do Tomador ocorrida fora do prazo de vigência da Apólice.
- Acionamento da Apólice em desacordo com os requisitos para formalização da reclamação e caracterização do Sinistro previstos neste instrumento.

## 5. PERDA DE DIREITOS

5.1 Sem prejuízo das hipóteses previstas na lei, o Segurado perderá o direito à indenização nas seguintes hipóteses:

- Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;
- Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado/Beneficiário ou seus representantes, inclusive decorrentes de violação de normas anticorrupção;
- Descumprimento pelo Segurado de quaisquer obrigações previstas nesta Apólice;

Apólice N° 017412024000107750138917  
Endosso N° 0000000  
Proposta N° 503864  
Ramo 0775

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1906003 / 2021
FLS. 159
RUBR. 6



## Condições Gerais

**SEGURADO: MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE**  
**TOMADOR: G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

d) Declarações inexatas ou omissão de má-fé do Segurado de circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento do risco ou que pudessem ter influenciado na aceitação da proposta de emissão da Apólice/Endosso;

e) Agravamento intencional do risco pelo Segurado;

## 6. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO, REGULAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

6.1 Reclamação do Sinistro: decorrido em definitivo o prazo previsto no edital sem que o Tomador declarado vencedor da licitação tenha assinado o Contrato Principal ou entregado os documentos necessários para a contratação, o Segurado poderá formalizar a reclamação de Sinistro, mediante envio de comunicação à Seguradora.

6.1.1 Para a reclamação do Sinistro será necessária a apresentação de:

- Cópia do edital de licitação e seus anexos;
- Cópia integral do processo administrativo de licitação;
- Cópia do termo que declara a proposta do Tomador como vencedora e/ou termo de adjudicação do Tomador, o que for cabível.
- Documentos que comprovam a intimação do Tomador para assinatura do Contrato Principal ou apresentação dos documentos, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

6.1.2 Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar o Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Reclamação do Sinistro devidamente acompanhada dos documentos apresentados no item 6.1.1.

6.1.2.1 Em caso de dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá exigir documentos e/ou informações adicionais, hipótese em que o prazo previsto no item 6.1.2. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil após o envio dos documentos solicitados pela Seguradora.

6.1.2.2 Na hipótese de decisão judicial ou arbitral que implique suspensão da Regulação de Sinistro e/ou da realização da Indenização sob a Apólice por qualquer motivo ou fundamento, o prazo previsto nesta cláusula será igualmente suspenso, sendo retomado a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação da decisão.

6.3 Caracterização do Sinistro: após a recusa/inércia injustificada do Tomador declarado vencedor da licitação em assinar o Contrato Principal ou entregar os documentos necessários para a contratação dentro do prazo e condições previstos no edital, bem como após o envio pelo Segurado de todos os documentos exigidos pela Seguradora sob a Apólice, o Sinistro restará caracterizado, devendo ser emitido o Relatório Final de Sinistro com o posicionamento acerca da cobertura securitária.

## 7. INDENIZAÇÃO

7.1 Na hipótese de reconhecimento da caracterização de Sinistro coberto pelo seguro, a Seguradora indenizará o Segurado por meio de pagamento do valor do Limite Máximo de Garantia previsto na Apólice.

7.2 A Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação.

7.2.1 O não pagamento da Indenização no prazo acima implicará a incidência de juros

Apólice N° 017412024000107750138917  
Endosso N° 0000000  
Proposta N° 503864  
Ramo 0775

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>MA 06009 1202 4</u>
FLS. <u>153</u>
RUB. <u>                    </u>



## Condições Gerais

**SEGURADO: MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE**  
**TOMADOR: G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

moratórios (equivalentes à taxa vigente aplicável para débitos tributários federais) e correção monetária com base no IPCA (ou índice que vier a substituí-lo), contados do primeiro dia posterior ao término do prazo.

7.2.2 Na hipótese de decisão judicial ou arbitral que implique suspensão da Regulação de Sinistro e/ou da realização da Indenização sob a Apólice por qualquer motivo ou fundamento, o prazo previsto nesta cláusula será igualmente suspenso, sendo retomado a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação da decisão.

7.3 Não haverá reintegração automática do Limite Máximo de Garantia e/ou do Limite Máximo de Indenização em caso de Indenização.

## 8. EXTINÇÃO DA APÓLICE

8.1 A Apólice será extinta nas seguintes hipóteses:

- I - Quando o Contrato Principal for assinado;
- II - Quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;
- III - Quando a Indenização atingir o Limite Máximo de Garantia da Apólice;
- IV - Quando a licitação for declarada extinta pelo Segurado;
- V - Quando do término de vigência previsto na Apólice;

8.2 Em caso de extinção da Apólice decorrente das hipóteses previstas nas alíneas "II" e "IV" do item anterior, caberá restituição de parte do prêmio ao Tomador, podendo a Seguradora reter do prêmio recebido a parte proporcional ao tempo decorrido.

## 9. DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no edital, a Seguradora deverá emitir o respectivo Endosso para acompanhar tais modificações. No caso de alterações não previamente estabelecidas no edital, a Seguradora poderá optar por acompanhar tais modificações - desde que seja solicitado e haja o aceite e emissão do respectivo Endosso - ou optar por sair do risco.

9.2 O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio à Seguradora por todo o prazo de vigência da Apólice, incluindo o prêmio adicional devido em caso de emissão de Endossos. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver pago o Prêmio nas datas convencionadas.

9.3 Na hipótese de Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos a que se refere este item.

9.4 No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo Segurado, a Seguradora responderá de forma proporcional ao risco assumido com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

9.5 A aceitação da proposta do seguro e eventuais endossos estará sujeita à análise do risco, dispondo a Seguradora do prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar contado do recebimento dos documentos, prazo este que será suspenso na hipótese de solicitação de documentos adicionais ou quando for necessário aguardar a confirmação da colocação do

Apólice N° 017412024000107750138917  
Endosso N° 0000000  
Proposta N° 503864  
Ramo 0775

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 12.06.003 / 202 //
FLS. 135
RUB. <i>[assinatura]</i>



### Condições Gerais

**SEGURADO: MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE**  
**TOMADOR: G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

resseguro facultativo. Em nenhuma hipótese haverá aceitação tácita quanto à emissão de Apólice ou Endossos.

9.6 Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

9.7 Considera-se como âmbito geográfico todo o território nacional.

9.8 Eventual questão judicial entre a Seguradora e o Segurado serão processadas no foro do domicílio deste último.

9.9 O Segurado deverá observar os prazos prescricionais previstos em lei, inclusive no caso de comunicação de expectativa/reclamação de Sinistro.

9.10 A interpretação dos termos deste contrato de seguro será literal e restritiva.

9.11 O registro das condições deste produto na Susep é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da autarquia.

9.12 O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sítio eletrônico [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br).

9.13 O tomador e segurado reconhecem que a eficácia da apólice (e eventuais endossos) está vinculada à aceitação de sua integralidade pelo Segurado.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1306005 / 202 V
FLS.	1755
RUB.	ST



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que BMG SEGUROS S.A., CNPJ 19486258000178, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 5.658/12, publicado(a) no D.O.U. de 19/12/2013, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR01741\_29082024\_091430\_744**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 29 de Agosto de 2024.

# BMG Seguros



Apólice N°:

1007500138917

Endosso:

00000000

Proposta:

503864

Ramo:

75 - GSSP

Dt. Vencimento da Parcela:

05/09/2024

## Parcela 1/1


### BANCO ITAÚ | 341-7

Parcela	1/1	Vencimento	05/09/2024
Agência/Código Cliente			
Especie	Quantidade		
RC			
Valor do Documento		150,00	
(-) Desconto			
(-) Outras Deduções			
(+) Morf/Multa			
(+) Outros Acréscimos			
(=) Valor Cobrado			
Carteira	Nosso Número		
109	01574445-8		
Número do Documento			
1007500138917			
Sociedade	G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
Código	BMG Seguros S.A. - Cnpj: 19.486.258/0001-78		

### BANCO ITAÚ | 341-7 | 34191.09016 57444.581896 60087.920009 6 98300000015000

Local de Pagamento	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento	05/09/2024
Carteira/Sociador	BMG Seguros S.A. - Cnpj: 19.486.258/0001-78				Agência/Código Cliente	
Data do Documento	NR do Documento	Especie Doc	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número	109/01574445-8
29/08/2024	1007500138917/00000000/001	RC	N	29/08/2024	(=) Valor do Documento	150,00
Use do Banco	CPF	Carteira	Moeda	Quantidade	(-) Desconto	
		109	R\$	Parcela 1 / 1	(-) Outras Deduções	
Instruções	APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS.				(+) Morf/Multa	
Sociedade	G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 41.274.505/0001-21				(+) Outros Acréscimos	
	RUA DO SOL SN - CENTRO				(=) Valor Cobrado	
	CPF - 65495-000 - Miranda do Norte/MA					
	Sociador/Código					
	BMG Seguros S.A. - Cnpj: 19.486.258/0001-78					

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



MATÔES DO NORTE / MA  
PROC. 1906008 / 2024  
FLS. 456  
RUB. cd



MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1706005 / 2024
FLS.	951
RUB.	0

## Comprovante de pagamento

29 AGO 2024 - 11:52:39

Valor R\$ 150,00

Pagador G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Agência 0001

Conta 89625564-5

### III Documento

Favorecido BMG SEGUROS SA

Emissor ITAU UNIBANCO S.A.

Vencimento 05 SET 2024

Código de barras 34191.09016  
57444.581896  
60087.920009  
6  
98300000015000

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento  
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: 66d08b37-f7d8-45f2-a9cf-89778dd6592b

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda —





**PREFEITURA**  
MUNICIPAL DE

**MATÕES DO NORTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA  
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87  
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>1206003 / 2024</u>
FLS. <u>458</u>
RUB. <u>0</u>

## JUNTADA DE VALIDAÇÕES DA HABILITAÇÃO

Junto aos autos do processo licitatório nº 005/2024, na modalidade CONCORRÊNCIA, as **VALIDAÇÕES DA HABILITAÇÃO** apresentadas para o presente certame.

Matões do Norte - MA, em 13 de setembro de 2024.

 Allan Lima da Silva  
Agente de Contratação

**Allan Lima da Silva**  
Agente de Contratação  
Portaria nº 307/2024



**PREFEITURA**  
MUNICIPAL DE

**MATÕES DO NORTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA  
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87  
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1706003 / 2024
FLS.	450
RUB.	2

Processo Administrativo nº 1706003/2024

Modalidade: Concorrência nº 005/2024

Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Intervenções de Qualificação Viária no Perímetro Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº 946529/2023/MCIDADES/CAIXA.

## VALIDAÇÕES DA HABILITAÇÃO:

**G P CONSTRUCOES E  
SERVICOS LTDA  
CNPJ: 41.274.505/0001-21**



Acesso exclusivo dos órgãos  
estaduais e municipais

# Autenticidade de documentos

## DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

230645569

Data do Protocolo:

19/05/2023

Número de Registro:

21600185301

Arquivamento:

20230645569

Empresa:

G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1700003 / 2024
FLS.	701
RUB.	



Contato (98) 2106-8500 -  
Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -  
Centro, São Luís -  
MA, 65010-450

Desenvolvido

por: 



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.274.505/0001-21 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/03/2021
NOME EMPRESARIAL G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GP CONSTRUCOES	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DO SOL	NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****
CEP 65.495-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MIRANDA DO NORTE
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO GUSTAVOPAIVAD@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8471-0169	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/03/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 13/09/2024 às 08:18:03 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

 PROC. 190605/2021  
 FLS. 1403  
 RUE.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.274.505/0001-21 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/03/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *) 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R DO SOL	NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****
------------------------	--------------	----------------------

CEP 65.495-000	BARRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MIRANDA DO NORTE	UF MA
-------------------	--------------------------	-------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GUSTAVOPAIVAD@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8471-0169
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/03/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou de legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 13/09/2024 às 08:18:03 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Estado do  
Maranhão

**SINTEGRA/ICMS**

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

PROC. 1206003/2024

FLS. 400

RUB. 01

Secretaria de Finanças

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

**CGC:** 41.274.505/0001-21 **Inscrição Estadual:** 12.805590-1

**Razão Social:** G P CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA

**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

**Logradouro:** RUA DO SOL

**Número:** SN **Complemento:**

**Bairro:** CENTRO

**Município:** MIRANDA DO NORTE **UF:** MA

**CEP:** 65495000 **DDD:** **Telefone:** 984710169

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**CNAE** 8211300 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO

**Principal:** ADMINISTRATIVO

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAJENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4329199	OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719999	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
3822000	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 18/05/2024

OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de:

CTE a partir de:

PROC. 1706003 / 2024  
FLS. 765  
RUB. CB

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 13/09/2024

Número da Consulta:

Desenvolvido pela Sefaz/COTIC - 2005-2012



Prefeitura Municipal de  
**Miranda do Norte**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E  
GESTÃO TRIBUTÁRIA - SEPLAN

**Setor de Tributos**

Página Inicial

**Endereço da prefeitura:**

AVENIDA DO COMERCIO S/N - CENTRO  
Cep: 65.495-000  
E-mail: miranda.tributos@gmail.com

**Suporte Online**

Clique aqui. Tire suas dúvidas  
com um de nossos atendentes.

**Miranda do Norte**  
Ver mapa maior**Verificar Autenticidade**

SELECIONE O TIPO DO DOCUMENTO

- Alvará
- Certidão
- Documentos da Ação Fiscal
- Nota Avulsa
- Auto de Infração

CONFIRMAÇÃO

PREZADO CONTRIBUINTE

DOCUMENTO VÁLIDO E EMITIDO PELO PORTAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS!

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco através do telefone (98)3235-7787.



Portal dos Tributos Municipais © 2014

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1706005 / 2024
FLS.	702
RUE.	AB

Prefeitura Municipal de  
**Miranda do Norte**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E  
GESTÃO TRIBUTÁRIA - SEPLAN

## Setor de Tributos

Página Inicial

**Endereço da prefeitura:**

AVENIDA DO COMÉRCIO S/N - CENTRO  
Cep: 65.495-000  
E-mail: miranda.tributos@gmail.com

**Suporte Online**

Clique aqui. Tire suas dúvidas  
com um de nossos atendentes.

**Miranda do Norte**

Ver mapa maior

**Verificar Autenticidade**

## SELECIONE O TIPO DO DOCUMENTO

- Alvará
- Certidão
- Documentos da Ação Fiscal
- Nota Avulsa
- Auto de Infração

## CONFIRMAÇÃO

## PREZADO CONTRIBUINTE

DOCUMENTO VÁLIDO E EMITIDO PELO PORTAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS!

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco através do telefone (98)3235-7787.



Portal dos Tributos Municipais © 2014

Prefeitura Municipal de  
**Miranda do Norte**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E  
GESTÃO TRIBUTÁRIA - SEPLAN

# Setor de Tributos

Página Inicial

**Endereço da prefeitura:**

AVENIDA DO COMERCIO S/N - CENTRO  
Cep: 65.495-000  
E-mail: miranda.tributos@gmail.com

**Suporte Online**

Clique aqui. Tire suas dúvidas  
com um de nossos atendentes.

**Miranda do Norte**

Ver mapa maior

**Verificar Autenticidade**

## SELECIONE O TIPO DO DOCUMENTO

- Alvará
- Certidão
- Documentos da Ação Fiscal
- Nota Avulsa
- Auto de Infração

## CONFIRMAÇÃO

PREZADO CONTRIBUINTE

DOCUMENTO VÁLIDO E EMITIDO PELO PORTAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS!

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco através do telefone (98)3235-7787.



Portal dos Tributos Municipais © 2024

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 41.274.505/0001-21

Código de Controle: E925.C622.A281.24E5

Data da Emissão: 28/05/2024

Hora da Emissão: 13:52:39

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 28/05/2024, com validade até 24/11/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1006003 / 2024
FLS.	1772
RUB.	2

Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1.7

## Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 41.274.505/0001-21

Razão social: G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Nome fantasia: G P CONSTRUCOES

Resultado da consulta em 13/09/2024 08:27:52

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS

CPF: 079.984.853-02

Certidão nº: 62615284/2024

Expedição: 12/09/2024, às 08:45:22

Validade: 11/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS**, inscrito(a) no CPF sob o nº **079.984.853-02**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	10.06.003/2024 v. 1
FLS.	129
RUB.	

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 41.274.505/0001-21  
Certidão n°: 37617512/2024  
Expedição: 29/05/2024, às 14:13:56  
Validade: 25/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **41.274.505/0001-21**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Estado do Maranhão

# Certidão Negativa de Débito

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 1206003 / 2024  
FLS. 1793  
RUB.                     

Secretaria de Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito
<b>Nº da Certidão:</b> 308505/24
<b>Data de Validade:</b> 10/11/2024
<b>Data de Emissão:</b> 12/08/2024 09:25:51
<b>Inscrição Estadual:</b> 128055901
<b>CPF/CNPJ:</b> 41274505000121
<b>Razão Social:</b> G P CONSTRUAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
<input type="button" value="Nova Consulta"/> <input type="button" value="Imprimir"/>

Desenvolvido pela Sefaz/CGTEC - 2005-2009





Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Dívida Ativa**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1730003 / 2024
FLS.	174
Assinatura	

Secretaria de Fazenda

## Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

## CERTIDÃO COM PRAZO VENCIDO!

**Nº da Certidão:** 037365/24  
**Data de Validade:** 15/08/2024  
**Data de Emissão:** 17/05/2024 17:04:09  
**Inscrição Estadual:** 128055901  
**CPF/CNPJ:** 41274505000121  
**Razão Social:** G P CONSTRUACOES E SERVIÇOS LTDA

Desenvolvido pela Sefaz/COFEC - 2005-2009



**Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa**

Secretaria de Finanças

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

**CERTIDÃO VÁLIDA!**

Nº da Certidão: 072730/24

Data de Validade: 02/12/2024


Data de Emissão: 03/09/2024 18:45:18

Inscrição Estadual: 128055901

CPF/CNPJ: 41274505000121

Razão Social: G P CONSTRUACOES E SERVICIOS LTDA

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

 Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

# Autenticidade de Livros

## DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230579205

Data do Protocolo:

 13/09/2024

Número de Registro:


 21600185301

Empresa:

 G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Documento(s):

 Termo de Autenticação

 Voltar

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1006003/2024
FLS.	777
RUE.	d




Contato (98) 2106-8500 -  
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por: **VOX**  
REGULADORIA

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -  
Centro, São Luís -  
MA, 65010-450

 Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

# Autenticidade de Livros

## DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 240355784

Data do Protocolo:

 13/09/2024

Número de Registro:

 21600185301

Empresa:

 G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Documento(s):

 Termo de Autenticação

[< Voltar](#)

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1306003 / 2024
FLS.	1779
RUB.	



Contato (98) 2106-8500 -  
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por: **VOX**  
TELECOMUNICAÇÕES

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -  
Centro, São Luís -  
MA, 65010-450



# SERVIÇOS ONLINE



## ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE

## VERACIDADE

### Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle:	255946
Data de emissão:	18/03/2024 às 10:01:11
Validade:	16/06/2024
Número Registro:	MA-015180/O-4
Nome:	Rayson Moraes Costa Volf

[Voltar](#)



# SERVIÇOS ONLINE



## ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

### Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle:	608068
Data de emissão:	19/06/2024 às 19:00:03
Validade:	17/09/2024
Número Registro:	MA-015180/O-4
Nome:	Raylson Moraes Costa Volf

Voltar




MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 1008003 / 2024  
 FLS. 487  
 RUI: *[assinatura]*

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhes

Número: **903743**  
 Ano: **2024**  
 Data de Cadastro: **01/04/2024**  
 Data de Emissão: **01/04/2024**  
 Tipo: **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA**  
 Situação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**

Baixe cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (3)

Descrição

**A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.**

**Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos**

Páginas:

Status (1)

Mostrar: 10 registros XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	01/04/2024 - 16:44:46	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros Primeiro Anterior 1 Seguinte Última

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. <u>1006003</u>	<u>1202</u>
FLS. <u>1283</u>	
RUB. <u>1</u>	


Tutorial SITAC

MENU

## DETALHES DA CERTIDÃO

## Detalhes

Número: **903740**  
 Ano: **2024**  
 Data de Cadastro: **01/04/2024**  
 Data de Emissão: **01/04/2024**  
 Tipo: **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA**  
 Situação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**

Baixa cópia do arquivo de  
 impressão da certidão 

## Notas (4)

## Descrição

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(s) autor(s) à respectiva ação penal.

**CERTIFICAMOS** que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Válido em todo território nacional.

Páginas:

## Status (1)

Registros: 10

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	01/04/2024 - 16:39:29	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Última

**CREA-MA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão


MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1000003 / 2024
FLS.	1284
RUB.	1

MENU

## DETALHES DA CERTIDÃO

## Detalhe

Número: **896428**  
 Ano: **2023**  
 Data de Cadastro: **01/11/2023**  
 Data de Emissão: **01/11/2023**  
 Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
 Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**

Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

## Notas (5)

## Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contemplada neste registro a atividade de Desmatamento do Item 5.1, por se tratar de atividade fora das atribuições do profissional.

Páginas:

## Status (4)

Mostrar: 10 registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	01/11/2023 - 14:24:14	
BOLETO EMITIDO	01/11/2023 - 14:24:25	
DOCUMENTO PROCESSADO	01/11/2023 - 15:02:26	
DOCUMENTO PAGO	01/11/2023 -	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

## CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1706003 / 2024
FLS.	135
RUB.	

MENU

## DETALHES DA CERTIDÃO

## Detalhes

Número: **908187**  
 Ano: **2024**  
 Data de Cadastro: **21/05/2024**  
 Data de Emissão: **21/05/2024**  
 Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL COM ATESTADO**  
 Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**

Baixa cópia do arquivo de  
 impressão da certidão 

## Notas (3)

## Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Páginas:

## Status (4)

Mostrar: 10  registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Busca:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	21/05/2024 - 12:06:12	
BOLETO EMITIDO	21/05/2024 - 12:06:34	
DOCUMENTO PROCESSADO	21/05/2024 - 13:03:01	
DOCUMENTO PAGO	21/05/2024 -	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Última

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1706003 12021
FLS.	256
RUB.	

MENU

## DETALHES DA CERTIDÃO

## Detalhes

Número: **896217**  
 Ano: **2023**  
 Data de Cadastro: **27/10/2023**  
 Data de Emissão: **30/10/2023**  
 Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
 Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**

Baixa cópia do arquivo de  
 impressão da certidão 

## Notas (8)

## Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) é qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 17.3.6, 17.3.7, 17.3.8, 17.4.1.2, 17.4.1.5 E 17.4.1.7, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

Páginas:

## Status (4)

Mostrar: 10 registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	27/10/2023 - 12:44:34	
BOLETO EMITIDO	27/10/2023 - 12:45:19	
DOCUMENTO PROCESSADO	27/10/2023 - 14:02:15	
DOCUMENTO PAGO	27/10/2023 -	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeira Anterior 1 Seguinte Última

## CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão


MENU

## DETALHES DA ART

## Detalhe

Número: **MA20210477476**Profissional: **JOAO VICTOR LIMA SANTOS**

Observação:

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO POR PESSOA JURÍDICA**Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**Baixar cópia do arquivo de  
impressão da ART 

## Contrato

**Contrato**Valor: **R\$ 6.600,00**Data de início: **24/11/2021**

Data de fim:

Ação institucional: **Outros**

Observação:

**Contratante**Contratante Nome: **G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**Contrante CPF/CNPJ: **41274505000121****Declarações**Acessibilidade: **Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.****Endereço do Contrato**País: **BRA**CEP: **65495000**Tipo de logradouro: **RUA**Logradouro: **DO SOL**Número: **SN**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**Cidade: **MIRANDA DO NORTE**UF: **MA**

13/09/24, 08:35


SITAC - Público

Latitude: **-3.561666**  
Longitude: **-44.578066**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1706003 / 2024
FLS.	488
RUB.	

**CREA-MA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

**Seguros** | Sistema de consulta de seguros**Apólice** | N°: 017412024000107750138917

\* Dados obtidos do SRO

**Seguradora:** 01741 - BMG SEGUROS S.A.**Valor da Garantia:** 11.600,00**Segurado(s):****Moeda:** BRL - Real brasileiro

1. Nome / MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE  
Razão social:  
CNPJ: 01.612.831/0001-87

**Prêmio:**

1. Moeda: BRL - Real brasileiro

**Prêmio Emitido** 150,00**(Moeda):****Prêmio Emitido (R\$):** 150,00**IOF:** 0,00**Adicional de****fracionamento:** 0,00**Tomador(es):**

1. Nome / G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  
Razão social:  
CNPJ: 41.274.505/0001-21

**Intermediário(s):**

1. Tipo: 1 - Corretor  
Nome / AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA  
Razão social:  
Código: 337572  
CNPJ: 23.592.605/0001-14

**Datas:****Data de Registro:** 30/08/2024**Data de Emissão:** 29/08/2024**Data de Início da****Vigência:****Data de Fim de Vigência:** 03/01/2025**Objeto Segurado:**

1. Tipo: 1 - Contrato

**Descrição:**

O presente contrato de seguro garante a indenização ate o valor da garantia fixado na apolice pelos prejuizos decorrentes do inadimplimento das obrigações assumidas pelo Edital N CONCORRENCIA N 0052024 Para todos os fins desta Apolice especialmente os riscos cobertos e a indenização havendo contrariedade e ou divergencia entre as disposições previstas nas Condições Gerais e no Objeto desta apolice e onde prevalecerão sempre as disposições contidas nas Condições Gerais da presente apolice e onde em detrimento as disposições deste Objeto Esta apolice é emitida de acordo com as condições da Circular Susep n 66222

**Coberturas:**

1. Grupo de Ramo: 07 - Riscos Financeiros  
Ramo: 75 - Garantia Segurado - Setor Público  
Cobertura / Modalidade: 1 - Seguro Garantia do Licitante  
Outras Descrições: LICITANTE  
Número do Processo: 15414.638023/2022-11  
Limite Máximo de Indenização: 11.600,00

Data de referência 13/09/2024

Atualizar



Voltar

Avaliar o Serviço

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 1206003/2024  
FLS. 790  
RUB. 0





MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA  
ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024  
PROCESSO LICITATÓRIO 1706003/2024

MATÕES DO NORTE / MA  
PROC. 1706003/2024  
FLS. 401  
RUB. d



Às 08:42:38 horas do dia 03 de Setembro de 2024 reuniram-se no site [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br), o(a) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concurso eletrônico que tem como objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Intervenções de Qualificação Viária no Perímetro Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº 04828/2023/MCIDADES/CAXA.

O(a) Agente de contratação conduziu a sessão de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21, na Lei Complementar nº 123/06, e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao estudo processual.

Iniciando os trabalhos o(a) Agente de contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

### Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
MAKNAS EMPREENDIMENTOS LTDA	19.543.790/0001-80	Grande Porte
G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	41.274.805/0001-21	Microempresa
ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	23.533.344/0001-81	Microempresa
FEITOSA CONSTRUTORA LTDA	32.811.884/0001-54	Microempresa
M M SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.817.999/0001-91	Microempresa
J W SOUSA LIMA LTDA	08.872.071/0001-32	Microempresa

### Propostas

A participação na presente disputa do(s) licitante(s), tem(n) evidenciado ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando integralmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL".

### Histórico de propostas, lances e mensagens

#### Propostas Iniciais do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
86921	MAKNAS EMPREENDIMENTOS LTDA	19543790000180	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.180.000,00	Classificada	-
57870	G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	41274805000121	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.113.000,00	Classificada	-
48763	ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	23533344000181	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.130.807,82	Classificada	-
72408	FEITOSA CONSTRUTORA LTDA	32811884000154	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.180.000,00	Classificada	-
8982	M M SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	10917999000191	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.080.795,82	Classificada	-
28805	J W SOUSA LIMA LTDA	08872027000132	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 987.800,00	Classificada	-

#### Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MAKNAS EMPREENDIMENTOS LTDA	19.543.790/0001-80	R\$ 1.180.000,00	21/08/2024 17:11:27	Classificado
FEITOSA CONSTRUTORA LTDA	32.811.884/0001-54	R\$ 1.180.000,00	21/08/2024 17:08:23	Classificado
G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	41.274.805/0001-21	R\$ 1.113.000,00	30/08/2024 11:18:48	Classificado
MAKNAS EMPREENDIMENTOS LTDA	19.543.790/0001-80	R\$ 1.140.000,00	03/09/2024 08:53:14	Intermediário
ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	23.533.344/0001-81	R\$ 1.130.807,82	30/08/2024 11:53:25	Classificado
MAKNAS EMPREENDIMENTOS LTDA	19.543.790/0001-80	R\$ 1.120.000,00	03/09/2024 08:54:32	Intermediário
G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	41.274.805/0001-21	R\$ 1.113.000,00	03/09/2024 09:00:10	Intermediário
MAKNAS EMPREENDIMENTOS LTDA	19.543.790/0001-80	R\$ 1.112.000,00	03/09/2024 09:00:51	Intermediário
G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	41.274.805/0001-21	R\$ 1.111.000,00	03/09/2024 15:48:07	Manual
M M SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	10817999000191	R\$ 1.080.795,82	03/09/2024 13:28:08	Fornecedor Desclassificado
J W SOUSA LIMA LTDA	08872027000132	R\$ 987.800,00	04/09/2024 07:06:42	Fornecedor Desclassificado

#### Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2024 16:30:38	O Agente de contratação alterou o intervalo mínimo do Lote 1 para R\$ 1000.

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 13.06005/2024  
 FLS. 147  
 RUB.

**Mensagens do Lote 1**

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/09/2024 08:52:08	O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	03/09/2024 08:52:27	O LOTE 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novas lances nos 10(m) minutos da fase competitiva o LOTE 1 será encerrado automaticamente!
Sistema	03/09/2024 09:02:27	A etapa de envio de lances do LOTE 1 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	03/09/2024 09:04:53	A prorrogação automática do LOTE 1 está encerrada.
Sistema	03/09/2024 09:08:10	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	03/09/2024 09:18:10	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	03/09/2024 09:20:53	A proposta do fornecedor J W SOUSA LIMA LTDA do LOTE - 1, foi ACEITA pelo valor de R\$997.600,00.
Sistema	03/09/2024 16:12:33	Fornecedor J W SOUSA LIMA LTDA, com lance no valor de R\$ 997.600,00, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Foi solicitado a Proposta de Preços Final, porém durante o prazo nenhum documento foi anexado, diante disso o licitante será desclassificado.
Sistema	03/09/2024 16:12:34	A proposta do fornecedor M M SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA do LOTE - 1, foi ACEITA pelo valor de R\$1.060.795,82.
Sistema	05/09/2024 15:43:28	Fornecedor M M SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, com lance no valor de R\$ 1.060.795,82, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Diante da análise exposta ao longo parecer técnico emitido pelo setor de engenharia, no qual MANIFESTOU-SE NÃO FAVORAVEL, quanto à conformidade de compatibilização da Proposta de Preços apresentada pela empresa, verificado o não atendimento aos critérios de sustentabilidade previstos no Instrumento Convocatório de Concorrência nº 005/2024.
Sistema	05/09/2024 15:43:28	ID: 37879 - Data Prop.: 30/08/2024 11:16:48 seu lance está dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
Sistema	05/09/2024 15:50:30	A proposta do fornecedor G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA do LOTE - 1, foi ACEITA pelo valor de R\$1.111.000,00.
Sistema	11/09/2024 15:29:28	Sr(s). Fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	11/09/2024 15:29:48	O fornecedor FEITOSA CONSTRUTORA LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
Sistema	11/09/2024 15:31:18	O fornecedor MAKINAS EMPREENDIMENTOS LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
Sistema	11/09/2024 15:39:31	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
Sistema	15/09/2024 10:40:44	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, foi por bem, HABILITAR o fornecedor G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-41.274.505/0001-21, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no Instrumento convocatório. O fornecedor G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA -41.274.505/0001-21 venceu o LOTE -1 pelo valor de R\$1.111.000,00.
Sistema	15/09/2024 10:41:01	Sr(s). Fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/09/2024 10:51:01	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
Sistema	15/09/2024 11:08:10	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de FEITOSA CONSTRUTORA LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 15/09/2024 e os outros interessados envie as contra razões até 24/09/2024.
Sistema	15/09/2024 11:08:10	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de MAKINAS EMPREENDIMENTOS LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 15/09/2024 e os outros interessados envie as contra razões até 24/09/2024.
Sistema	15/09/2024 10:29:24	O fornecedor MAKINAS EMPREENDIMENTOS LTDA deixou o Recurso/Reconsideração administrativo enviado para o Lote 1
Sistema	27/09/2024 08:49:39	O Recurso/Reconsideração de FEITOSA CONSTRUTORA LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: Durante o prazo aberto pra apresentação do recurso nenhum documento foi anexado.
Sistema	27/09/2024 08:50:25	A disputa do LOTE 1 está encerrada. Despedida.

**Classificação Final do Lote 1**

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	41.274.505/0001-21	R\$ 1.111.000,00
2º	MAKINAS EMPREENDIMENTOS LTDA	18.943.790/0001-60	R\$ 1.112.000,00
3º	ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	23.533.344/0001-01	R\$ 1.130.807,82
4º	FEITOSA CONSTRUTORA LTDA	32.611.684/0001-54	R\$ 1.160.000,00

**Recursos do Lote 1**

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
FEITOSA CONSTRUTORA LTDA	32611684000154	15/09/2024 15:29:45		Durante o prazo aberto pra apresentação do recurso nenhum documento foi anexado	Indeferido
MAKINAS EMPREENDIMENTOS LTDA	18643790000180	15/09/2024 13:31:18			Indeferido

**Mensagens Geral**

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Freguês	03/09/2024 08:42:38	Prezada boa dia, vamos dar início aos trabalhos do certame.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/09/2024 08:52:27	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s) 1 às 08:52:27
Sistema	03/09/2024 11:05:43	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 005/2024 foi SUSPENSO. Motivo: Reabertura de sessão. A REABERTURA será no dia 03/09/2024 14:00 (horário de Brasília), para continuação do certame.  Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	03/09/2024 14:02:47	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 005/2024 foi REABERTO, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	03/09/2024 14:05:18	Prezados boa tarde, vamos dar continuidade aos trabalhos do certame. Solicito que seja enviado Proposta Final do licitante vencedor da fase de lances conforme edital da Concorrência nº 005/2024.
Pregoeiro	03/09/2024 14:05:34	O prazo para envio de proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 03/09/2024 14:05:00h até o dia 03/09/2024 16:05:00h para o(s) fornecedor(es):  J W SOUSA LIMA LTDA.
Sistema	03/09/2024 16:05:02	O prazo para o fornecedor J W SOUSA LIMA LTDA enviar a proposta final está encerrado.
Pregoeiro	03/09/2024 16:12:58	Vamos dar continuidade aos trabalhos do certame. Solicito que seja enviado Proposta Final do licitante vencedor da fase de lances conforme edital da Concorrência nº 005/2024.
Pregoeiro	03/09/2024 16:13:05	Vamos dar continuidade aos trabalhos do certame. Solicito que seja enviado Proposta Final do licitante vencedor da fase de lances conforme edital da Concorrência nº 005/2024.
Pregoeiro	03/09/2024 16:14:02	O prazo para envio de proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 03/09/2024 16:13:00h até o dia 03/09/2024 16:13:00h para o(s) fornecedor(es):  M M SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Sistema	03/09/2024 17:13:27	O fornecedor M M SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR <a href="#">concorrência_005_2024_proposta_de_preco_completa_or_05_2024_pafato_urbano_matos_do_norte_ltda_empresa_20_assinado_assinado_assinado_assinado_20_assinado_assinado_1725394407.pdf</a> no proposta final.
Sistema	03/09/2024 17:14:02	O fornecedor M M SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR <a href="#">hoje_seguri_diferença_005_2024_1725394442.pdf</a> no proposta final.
Pregoeiro	03/09/2024 17:37:36	Prezados, a proposta será encaminhada ao setor de engenharia para análise e emissão parecer técnico, a sessão ficará suspensa, a reabertura será realizada via chat com 24 horas de antecedência. Fiquem atentos ao chat do sistema.
Sistema	03/09/2024 18:13:02	O prazo para o fornecedor M M SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA enviar a proposta final está encerrado.
Pregoeiro	04/09/2024 09:02:25	Prezados a sessão terá sua reabertura amanhã 05/09 as 09:00 horas
Sistema	04/09/2024 09:02:39	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 005/2024 foi SUSPENSO. Motivo: Reabertura de sessão. A REABERTURA será no dia 05/09/2024 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame.  Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	05/09/2024 09:25:40	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 005/2024 foi REABERTO, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	05/09/2024 10:35:25	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 005/2024 foi SUSPENSO. Motivo: REABERTURA DA SESSÃO. A REABERTURA será no dia 05/09/2024 15:30 (horário de Brasília), para continuação do certame.  Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	05/09/2024 15:36:11	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 005/2024 foi REABERTO, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	05/09/2024 15:36:18	Prezados boa tarde, vamos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	05/09/2024 15:45:01	O CONDUZIR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo <a href="#">1_parecer_engenharia_m_m_santos_comc_05_1725561901.pdf</a> do processo, e mesmo foi disponível para ser baixado através da opção "Baixar Documentos" ao lado esquerdo no menu "Documentos".
Sistema	05/09/2024 15:42:27	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 005/2024 foi SUSPENSO. Motivo: REABERTURA DA SESSÃO. A REABERTURA será no dia 06/09/2024 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame.  Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	06/09/2024 15:09:43	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 005/2024 foi REABERTO, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	06/09/2024 16:13:02	Prezados devido a problemas técnicos a sessão será suspensa.
Sistema	06/09/2024 16:14:00	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 005/2024 foi SUSPENSO. Motivo: Reabertura de sessão. A REABERTURA será no dia 06/09/2024 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame.  Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	09/09/2024 15:05:36	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 005/2024 foi REABERTO, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	09/09/2024 15:05:57	Prezados boa tarde, vamos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Pregoeiro	09/09/2024 15:06:52	Prezado solicito o envio de Proposta Final.
Pregoeiro	09/09/2024 15:07:09	O prazo para envio de proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL, no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 09/09/2024 15:10:00h até o dia 09/09/2024 17:10:00h para o(s) fornecedor(es):  G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.
Sistema	09/09/2024 15:12:36	O fornecedor G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR <a href="#">proposta_noni_005_24_gp_medequata_1725905557.pdf</a> no proposta final.
Sistema	09/09/2024 15:13:05	O fornecedor G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR <a href="#">seg_matos_do_norte_edital_05_24_gp_1725905586.pdf</a> no proposta final.
Sistema	09/09/2024 17:10:02	O prazo para o fornecedor G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA enviar a proposta final está encerrado.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	09/09/2024 17:11:03	Prezados, a proposta será encaminhada ao setor de engenharia para análise e emissão parecer técnico, a sessão ficará suspensa, a reabertura será enviada via chat com 24 horas de antecedência. Fiquem atentos ao chat do sistema.
Pregoeiro	10/09/2024 17:25:39	Prezados a sessão terá sua reabertura amanhã 11/09 as 10:00 horas
Sistema	10/09/2024 17:25:49	REABERTURA DA SESSÃO  Sr(s). Fornecedor(a)s, Prezados a sessão terá sua reabertura amanhã 11/09 as 10:00 horas  Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	10/09/2024 17:26:12	Sr(s). Fornecedor(a)s, o Processo nº 005/2024 foi <b>SUSPENSO</b> . Motivo: REABERTURA DA SESSÃO, A REABERTURA será no dia 11/09/2024 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame.  Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	11/09/2024 15:37:36	Sr(s). Fornecedor(a)s, o Processo nº 005/2024 foi <b>REABERTO</b> , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	11/09/2024 15:28:23	O <b>CONDUTOR DO PROCESSO</b> acabou <b>ENVIAR</b> o arquivo '1_parecer_engenharia_g_p_consl_conc_05_1726079303.pdf' do processo, e mesmo foi disponível para ser baixado através de opção 'Baixar Documento' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Pregoeiro	11/09/2024 15:28:57	Prezados, após apresentado o resultado da análise da Proposta pelo setor de engenharia, será aberto o prazo para interção de recurso referente a fase de Proposta de Preços.
Sistema	11/09/2024 17:04:13	Sr(s). Fornecedor(a)s, o Processo nº 005/2024 foi <b>SUSPENSO</b> . Motivo: REABERTURA DA SESSÃO, A REABERTURA será no dia 12/09/2024 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame.  Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	12/09/2024 10:20:43	Sr(s). Fornecedor(a)s, o Processo nº 005/2024 foi <b>REABERTO</b> , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	12/09/2024 10:20:52	Prezados bom dia, vamos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Pregoeiro	12/09/2024 10:20:59	Após avaliação da Proposta de Preços conforme parecer técnico de engenharia solicito os Documentos de Habilitação conforme edital de Convocação 003/2024.
Pregoeiro	12/09/2024 10:21:14	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no link de menu de Sala de Disputa, do dia 12/09/2024 10:22:00h até o dia 12/09/2024 12:22:00h para o(s) fornecedor(a)s:  G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,
Sistema	12/09/2024 10:21:16	O fornecedor <b>G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> habilitacao_conc_005_24_matoes_gp_1726147676.zip no habilitanet.
Sistema	12/09/2024 12:22:02	O prazo para o fornecedor <b>G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA</b> enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado.
Sistema	12/09/2024 12:22:02	O prazo para o fornecedor <b>G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA</b> enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado.
Sistema	12/09/2024 14:37:52	Sr(s). Fornecedor(a)s, o Processo nº 005/2024 foi <b>SUSPENSO</b> . Motivo: Sessão suspensa para análise e validação dos Documentos de Habilitação, A REABERTURA será no dia 16/09/2024 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame.  Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	16/09/2024 10:28:11	Sr(s). Fornecedor(a)s, o Processo nº 005/2024 foi <b>REABERTO</b> , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	16/09/2024 10:39:14	Prezados bom dia, vamos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Pregoeiro	16/09/2024 10:40:53	Será aberto o prazo para interção de recurso a respeito do Resultado dos Documentos de Habilitação.
Pregoeiro	16/09/2024 11:07:54	Prezados foi manifestado a intenção de recurso, o prazo será aberto para apresentação dos recursos.
Pregoeiro	27/09/2024 08:30:14	Prezados, a sessão será finalizada. Após a Adjudicação e Homologação realizada pela autoridade competente será encaminhado via e-mail da empresa vencedora o Convocação, Contrato e Ordem de Serviço para assinatura.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 08:50:25 horas do dia 27 de Setembro de 2024 cuja ata foi lida e assinada pelo(a) Agente de contratação .

  
**Allan Lima da Silva**  
 Agente de Contratação  
Agente de Contratação Oficial  
  
**Franciso de Conceição Ferreira**  
 Equipe de Apoio  
  
**SILMARIA SOUSA MELO**  
 Equipe de Apoio



# MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1706003 1202 U
FLS.	105
RUB.	

LICITANET

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024  
PROCESSO LICITATÓRIO 1706003/2024

## TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS do(a) MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA comunica aos interessados e participantes da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 005/2024 referente à Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Intervenções de Qualificação Viária no Perímetro Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº946529/2023/MCIDADES/CAIXA, que ADJUDICA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 41.274.505/0001-21

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
1	1	1,00	SERV	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.111.000,00	R\$ 1.111.000,00	R\$ 1.160.000,00	R\$ 1.160.000,00	R\$ 49.000,00

Descrição: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Intervenções de Qualificação Viária no Perímetro Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº946529/2023/MCIDADES/CAIXA.

Subtotal Adjudicado:	R\$	1.111.000,00
Subtotal Orçado:	R\$	1.160.000,00
Economia %		4,2241 %
Economia R\$		49.000,00

## TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 1.111.000,00	R\$ 1.160.000,00	4,2241 %	49.000,00

Matões do Norte - Maranhão, 30 de Setembro de 2024  
  
MARLENE SERRA COELHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



**PREFEITURA**  
MUNICIPAL DE

**MATÕES DO NORTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA  
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87  
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206003 12024
FLS.	408
RUB.	

**RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO**  
**CONCORRÊNCIA Nº 005/2024**

A Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna público o resultado da Adjudicação da Concorrência nº 005/2024, que teve como objeto o Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Intervenções de Qualificação Viária no Perímetro Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº946529/2023/MCIDADES/CAIXA, tendo assim por vencedor desta licitação a empresa **G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **41.274.505/0001-21** com o valor total de **RS 1.111.000,00 (Um milhão e cento e onze mil reais)**, considerando que o critério de julgamento determinado foi do tipo Menor Preço Global, declaramos então a empresa supra como vencedora da Concorrência nº. 005/2024.

Matões do Norte/MA, 30 de setembro de 2024.

**Marlene Serra Coelho**  
Secretária Municipal de Administração e Finanças

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO

A Prefeitura Municipal de Fortuna - MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item e Global, para REGISTRO DE PREÇOS, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal e demais legislações aplicáveis e as condições dos Editais, a seguir especificado:

**PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 029/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP.** TIPO Menor Preço por Item, para REGISTRO DE PREÇOS. OBJETO: Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de combustíveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. DATA DE ABERTURA: às 10:00 horas do dia 15 de outubro de 2024.

**PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 030/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP.** TIPO Menor Preço por Item, para REGISTRO DE PREÇOS. OBJETO: Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais permanentes diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. DATA DE ABERTURA: às 14:00 horas do dia 15 de outubro de 2024.

**PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 031/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP.** TIPO Menor Preço Global, para REGISTRO DE PREÇOS. OBJETO: Contratação de empresa para a futura e eventual prestação de serviços de locação de máquinas pesadas e caçambas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. DATA DE ABERTURA: às 10:00 horas do dia 17 de outubro de 2024.

**PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 032/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP.** TIPO Menor Preço Global, para REGISTRO DE PREÇOS. OBJETO: Contratação de empresa para o futuro e eventual prestação de serviços de digitalização de documentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. DATA DE ABERTURA: às 14:00 horas do dia 17 de outubro de 2024.

**DEMAIS INFORMAÇÕES:** As sessões públicas de julgamento serão realizadas eletronicamente no site <http://www.comprasfortunama.com.br/> no dia e horário marcados. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no Portal de Transparência do Município no endereço: <http://www.fortuna.ma.gov.br/portal/index.php/transparencia>, no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP através do endereço: <https://www.gov.br/pnccp/pt-br>, no portal de compras do Município no endereço: <http://www.comprasfortunama.com.br/> e também poderá ser obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura à Praça da Liberdade, s/n, centro, Fortuna/MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do e-mail: [cpfortuna@hotmail.com](mailto:cpfortuna@hotmail.com).

Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9107-4748.

Fortuna/MA, 30 de setembro de 2024.

JONAS ALMEIDA NASCIMENTO SILVA

Pregoeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM

## EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 097/2024, oriunda do Pregão Eletrônico nº 006/2024. Processo Administrativo nº 2024.03.22.0003. OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de livros didáticos que facilitem o processo de inclusão dos alunos da Educação Infantil - Pré Escola, Ensino Fundamental I e II, do município de Itapecuru-Mirim/MA. VIGÊNCIA: 12 meses. DATA DE ASSINATURA: 27/09/2024. PARTES SIGNATÁRIAS: Município de Itapecuru-Mirim/MA, através da Secretaria Municipal de Educação (Órgão Gerenciador) e a empresa EDITORA ÁGUA LTDA (Beneficiária da Ata), inscrita no CNPJ: 47.083.884/0001-59, no valor global de R\$ 2.634.262,00 (dois milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, duzentos e sessenta e dois reais), para os itens: 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08 e 09.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE

AVISO DE ADJUDICAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 3/2024

A Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna público o resultado da Adjudicação da Concorrência nº 003/2024, que teve como objeto o Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Pavimentação Asfáltica em Área Rural do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº 48116/2023/MIDR/CAIXA, tendo assim por vencedor desta licitação a empresa G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 43.274.505/0001-21 com o valor total de R\$ 1.384.221,12 (Um milhão, trezentos e oitenta e quatro mil, duzentos e vinte e um reais e dois centavos), considerando que o critério de julgamento determinado foi do tipo Menor Preço Global, declaramos então a empresa supra como vencedora da Concorrência nº. 003/2024.

Matões do Norte/MA, 30 de setembro de 2024.

MARLENE SERRA COELHO

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

AVISO DE ADJUDICAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 4/2024

A Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna público o resultado da Adjudicação da Concorrência nº 004/2024, que teve como objeto o Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Qualificação Viária no Perímetro Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº 953061/2023/MCIDADES/CAIXA, tendo assim por vencedor desta licitação a empresa ABG EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.651.180/0001-56 com o valor total de R\$ 1.843.200,00 (Um milhão, oitocentos e quarenta e três mil e duzentos reais), considerando que o critério de julgamento determinado foi do tipo Menor Preço Global, declaramos então a empresa supra como vencedora da Concorrência nº. 004/2024.

Matões do Norte/MA, 30 de setembro de 2024.

MARLENE SERRA COELHO

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

AVISO DE ADJUDICAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 5/2024

A Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna público o resultado da Adjudicação da Concorrência nº 005/2024, que teve como objeto o Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Intervenções de Qualificação Viária no Perímetro Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº 946529/2023/MCIDADES/CAIXA, tendo assim por vencedor desta licitação a empresa G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 43.274.505/0001-21 com o valor total de R\$ 1.111.000,00 (Um milhão e cento e onze mil reais), considerando que o critério de julgamento determinado foi do tipo Menor Preço Global, declaramos então a empresa supra como vencedora da Concorrência nº. 005/2024.

Matões do Norte/MA, 30 de setembro de 2024.

MARLENE SERRA COELHO

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

AVISO DE ADJUDICAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 6/2024

A Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna público o resultado da Adjudicação da Concorrência nº 006/2024, que teve como objeto o Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de readequação de Estradas Vicinais na Zona Rural do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº 946264/2023/MIDR/CAIXA, tendo assim por vencedor desta licitação a empresa ÁGUA 5 INFRAESTRUTURA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.218.374/0001-15 com o valor total de R\$ 1.413.059,06 (Um milhão, quatrocentos e treze mil, cinquenta e nove reais e seis centavos), considerando que o critério de julgamento determinado foi do tipo Menor Preço Global, declaramos então a empresa supra como vencedora da Concorrência nº. 006/2024.

Matões do Norte-MA, 30 de setembro de 2024.

MARLENE SERRA COELHO

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DE FÉRRER

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2024

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de Pavimentação com Iluminação e Ciclovia de Acesso a Praça da Matriz no Município de São Vicente Férrer/MA. Abertura: Data para cadastro de propostas a partir das 08:00 horas do dia 02/10/2024, Data para abertura de propostas e início dos lances a partir das 08:00 horas do dia 17/10/2024, horário de Brasília/DF, local <https://licitnet.com.br/>. Tipo de Licitação: Menor Preço. Obtenção e Consulta de Edital: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão de Licitação, no Prédio da Comissão de Licitação de São Vicente, de 2ª a 6ª feira, no horário das 8:00 às 12:00h.

O Edital poderá ser consultado gratuitamente no portal da transparência, ou no site do Licitnet, os esclarecimentos poderão ser realizados através do e-mail: [cpvima@gmail.com](mailto:cpvima@gmail.com).

São Vicente Férrer-MA, 30 de setembro de 2024.

REGINALDO MELÔNIO.

Pregoeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CF 002/2019. PROCESSO Nº 25/2019, PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA, E DE OUTRO LADO A EMPRESA: ALMEIDA E LIMA LTDA - ME, CNPJ nº 19.580.762/0001-32. OBJETO: Prestar por mais 240 (duzentos e Quarenta) dias período de 13/05/2024 à 11/05/2025. O contrato nº 002/2019. Contratação de empresa para recuperação de estradas vicinais que atendem os projetos de assentamentos Camênio Nº 88287/2016 - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, incluindo as obras e os serviços e os fornecimentos de materiais e equipamentos segundo o Projeto Básico, as Especificações Técnicas e mais elementos técnicos constantes do processo da licitação de que desmota este Contrato. AMPARO LEGAL: Art. 57 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. ZÉ DOCA/MA, 13 de setembro de 2025. ASSINATURA: Secretário Municipal de Administração, Sr. Francisco Van Halen Lucas Maciel de Sousa, Conforme Portaria, 010/2023, Sr. Igor Lima Castello Branco Almeida - Representante Legal.

## ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

## AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 12/2024

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA (LEI 14133/2023) DISPENSA ELETRÔNICA Nº 12/2024. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE DIREITOS DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS E UNIFICADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS ESCOLAS NAS ÁREAS: ADMINISTRATIVA, ESTATÍSTICA, PEDAGÓGICA, INTEGRADOS EM TEMPO REAL COM OS SISTEMAS IMEP/MEC, DIÁRIO ELETRÔNICO. Contratada: ORISSA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, CNPJ: 17.468.557/0001-54, Valor global R\$ 51.999,96 (cinquenta e um mil novecentos e noventa e nove reais e seis centavos). Vigência da contratação: 12 (doze) meses. Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias após apresentação da nota fiscal com atesta. Fundamento legal: art. 75, inciso II, da Lei nº 14133/2021. Assim, submeto o ato à elevada consideração de Vossa Senhoria para autorização, na forma do art. 72, inciso VIII da Lei nº 14133/2021. Alto da Boa Vista/ MT, 27 de Setembro de 2024. EDGAR FREDERICO DA SILVA CARMO CANDIDO AGENTE DE CONTRATAÇÃO. Autorizo a presente dispensa eletrônica, nos termos do art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21, como prefeiteiro o art. 72, inciso VIII do mesmo diploma legal.

Alto Boa Vista/MT, 27 de Setembro de 2024.

JOSE PEREIRA MARIANO

Prefeito

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2024

A Prefeitura Municipal de Araputanga-MT, através da Agente de Contratação, torna público aos interessados, que o julgamento do certame supracitado realizado no dia 20/09/2024, cujo objeto é o Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Veículos, em atendimento à demanda da Secretaria de Administração, resultou em vencedoras as empresas:

ASCA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LDA, inscrita sob CNPJ nº 28.258.221/0001-63, vencedora do item 1, totalizando o valor global de R\$ 208.000,00.

DONANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, inscrita sob CNPJ nº 01.016.616/0001-13, vencedora do item 2, totalizando o valor global de R\$ 76.340,00.

Informa aos interessados que os autos do certame ficam desde já disponíveis para exame de qualquer interessado.

Araputanga-MT, 27 de setembro de 2024.

CRISTINA MARIA DE LIMA MOREIRA

Agente de Contratação

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

QUINTO TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO Nº162/2024. DATA: 11/09/2024 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO - CONTRATADA: Ampla Construções e Empreendimentos LTDA - OBJETO: Aditivo de Vigência e Execução do Contrato Nº 005/2023, referente A Prestação de Serviços de Obra "Contratação de Empresa Para Execução de dois Serviços Remanescentes Para Conclusão da Construção de Escola Com 06 Salas de Aulas No Bairro São Francisco de Assis, No Município de Comodoro, Em Atendimento Ao Termo de Compromisso PAR Nº 225/2014, Conforme Projeto Básico, Memorial Descritivo e Planilhas Orçamentárias", Vigorando de 11/09/2024 A 08/02/2025.



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA  
TERCEIROS

Volume: 15 - Número: 349 de 1 de Outubro de 2024

DATA: 01/10/2024

## APRESENTAÇÃO

É um veículo oficial de divulgação do Poder Executivo Municipal, cujo objetivo é atender ao princípio da Publicidade que tem como finalidade mostrar que o Poder Público deve agir com a maior transparência possível, para que a população tenha o conhecimento de todas as suas atuações e decisões.

## ACERVO

Todas as edições do Diário Oficial encontram-se disponíveis na forma eletrônica no domínio <https://matoesdonorte.ma.gov.br/diariooficial.php>, podendo ser consultadas e baixadas de forma gratuita por qualquer interessado, independente de cadastro prévio.

## PERIODICIDADE

Todas as edições são geradas diariamente, com exceção aos sábados, domingos e feriados.

## CONTATOS

Tel: 3196-1130

E-mail: [gabinete@matoesdonorte.ma.gov.br](mailto:gabinete@matoesdonorte.ma.gov.br)

## ENDEREÇO COMPLETO

AVENIDA DOUTOR ANTÔNIO SAMPAIO, Nº 100 CENTRO, CEP:  
65468-000

## RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de Matões do Norte



CPF: \*\*\*589943\*\*

Data: 01/10/2024

IP com n°: 192.168.88.34

[www.matoesdonorte.ma.gov.br/diariooficial.php?id=1203](http://www.matoesdonorte.ma.gov.br/diariooficial.php?id=1203)

Matões do Norte/MA, 30 de setembro de 2024.

**Marlene Serra Coelho**  
Secretária Municipal de Administração e Finanças

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206003 / 2024
FLS.	196
RUB.	

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS -  
LICITAÇÃO -**

**RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO  
CONCORRÊNCIA N° 005/2024**

A Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna público o resultado da Adjudicação da Concorrência n° 005/2024, que teve como objeto o Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Intervenções de Qualificação Viária no Perímetro Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse n° 946529/2023/MCIDADES/CAIXA, tendo assim por vencedor desta licitação a empresa **G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n° **41.274.505/0001-21** com o valor total de **RS 1.111.000,00 (Um milhão e cento e onze mil reais)**, considerando que o critério de julgamento determinado foi do tipo Menor Preço Global, declaramos então a empresa supra como vencedora da Concorrência n°. 005/2024.

Matões do Norte/MA, 30 de setembro de 2024.

**Marlene Serra Coelho**  
Secretária Municipal de Administração e Finanças

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS -  
LICITAÇÃO -**

**RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO  
CONCORRÊNCIA N° 006/2024**

A Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna público o resultado da Adjudicação da Concorrência n° 006/2024, que teve como objeto o Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de readequação de Estradas Vicinais na Zona Rural do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse n° 946266/2023/MIDR/CAIXA, tendo assim por vencedor desta licitação a empresa **AGLA'S INFRAESTRUTURA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n° **06.238.376/0001-15** com o valor total de **RS 1.413.059,06 (Um milhão, quatrocentos e treze mil, cinquenta e nove reais e seis centavos)**, considerando que o critério de julgamento determinado foi do tipo Menor Preço Global, declaramos então a empresa supra como vencedora da Concorrência n°. 006/2024.

Matões do Norte/MA, 30 de setembro de 2024.

**Marlene Serra Coelho**  
Secretária Municipal de Administração e Finanças





**PREFEITURA**  
MUNICIPAL DE  
**MATÕES DO NORTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA  
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87  
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

À Procuradoria  
Prefeitura Municipal de Matões do Norte - MA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1706003 / 2024
FLS. 700
RUB. 0

Senhor Procurador Adjunto,

Estamos encaminhando em anexo os autos do Processo Administrativo nº. 1706003/2024, referente a Concorrência nº 005/2024, do tipo menor preço por Item, tendo como objeto o Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Intervenções de Qualificação Viária no Perímetro Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº946529/2023/MCIDADES/CAIXA, para a devida análise e posterior emissão de parecer jurídico conclusivo, obedecendo, o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas pertinentes à espécie.

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

Matões do Norte - MA, 01 de outubro de 2024.

Marlene Serra Coelho  
Secretária Municipal de Administração e Finanças

RECEBIDO EM: 01 / 10 / 2024.

Marcio Ricardo do Nascimento  
Procurador Adjunto  
OAB/MA 17.293



MATÕES DO NORTE / MA	
PROJ. Nº	1706003 / 1202 v
FLS.	801
EMISSÃO	<i>[assinatura]</i>

**PARECER JURÍDICO CONCLUSIVO**

A

Sra. Marlene Serra Coelho

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

**MODALIDADE:** Concorrência nº 005/2024

**PROCESSO ADMINISTRATIVO** nº 1706003/2024

**ORIGEM:** Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos.

**ASSUNTO:** Emissão de Parecer Conclusivo do Concorrência nº 005/2024 – com objeto a Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Intervenções de Qualificação Viária no Perímetro Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº946529/2023/MCIDADES/CAIXA.

**I-RELATÓRIO**

Por força da Lei nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 071/2023 e posteriores alterações, vieram a esta Procuradoria Jurídica os autos do processo licitatório em destaque para fins de análise e emissão de parecer conclusivo.

O presente processo licitatório tem como objeto a Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Intervenções de Qualificação Viária no Perímetro Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº946529/2023/MCIDADES/CAIXA, pelo tipo menor preço global, nos termos constantes do edital de licitação na modalidade de Concorrência Eletrônica.

Em processo de julgamento, foi vencedora desta licitação a empresa: **G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 41.274.505/0001-21 com o valor total de **R\$ 1.111.000,00 (Um milhão e cento e onze mil reais)**, considerando que o critério de julgamento determinado foi do tipo menor preço global, sob o qual foi adjudicado o objeto licitado, em 30 de setembro de 2024.

Apreciando o resultado do certame, o Ordenador de Despesas realizou a adjudicação dos itens licitados, publicou o resultado de julgamento da licitação e encaminhou o aludido procedimento para esta Procuradoria Jurídica do Município para manifestação.

Eis síntese breve, passemos à análise.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>27.06005 1202</u>
FLS. <u>802</u>
RUB. <u>[assinatura]</u>

## II-ANÁLISE JURÍDICA

Primeiramente, cumpre destacar que o edital de licitação foi devidamente analisado pela assessoria jurídica municipal, a teor do que prescreve o artigo 53 da Lei nº 14133/2021, sendo assim observados todos os aspectos jurídicos e elementos indispensáveis para a possível contratação, logo o mesmo foi considerado em adequação com a legislação vigente.

Após essa fase, seguiram-se as fases contidas na Lei nº 14133/2021, referentes as propostas, os documentos de habilitação, a adjudicação e o resultado da licitação, para a posterior contratação da licitante vencedora e execução do objeto licitado. Apreciando a forma como foi conduzida a licitação, conforme consta na ata da sessão, observou-se que o processo licitatório seguiu todos os tramites legais regidos pela Lei de licitações, sendo observados todos os critérios de aceitação das propostas, habilitação e julgamento do resultado da licitação.


## III-CONCLUSÃO

Do exposto, restrita aos aspectos jurídicos formais, tendo em vista a conformidade da Concorrência nº 005/2024 com a Lei que o rege, **OPINO** pelo prosseguimento do feito, ressalvado o juízo de mérito da Administração e os aspectos técnicos, econômicos e financeiros, que escapam à análise jurídica desta Assessoria Jurídica.

Encaminhem-se os autos a Ordenadora de Despesas para conhecimento e adoção das providências cabíveis. Ressalto que a autoridade administrativa deverá zelar pela correta condução do processo administrativo submetido a exame, sendo de sua inteira responsabilidade a observância às normas legais de regência.

SMJ. É o parecer, remeto à apreciação do órgão solicitante para análise e deliberação.

Matões do Norte/MA, 02 de outubro de 2024.

  
Marcelo Ricardo do Nascimento  
Procurador Adjunto  
OAB/MA 17.293

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, HOMOLOGA nos termos do inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Intervenções de Qualificação Viária no Perímetro Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº946529/2023/MCIDADES/CAIXA.

Fornecedor : G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 41.274.505/0001-21

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	1,00	SERV	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.111.000,00	R\$ 1.111.000,00	R\$ 1.160.000,00	R\$ 1.160.000,00	-	R\$ 49.000,00

Descrição: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Intervenções de Qualificação Viária no Perímetro Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº946529/2023/MCIDADES/CAIXA.

Subtotal Lote R\$ 1.111.000,00

Subtotal Adjudicado R\$ 1.111.000,00      Subtotal Orçado: R\$ 1.160.000,00      4,2241 %      R\$ 49.000,00

**TOTAL GERAL DO PROCESSO**

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 1.111.000,00	R\$ 1.160.000,00	4,2241 %	49.000,00

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Matões do Norte-MA, 03 de Outubro de 2024

*[Assinatura]*  
MARLENE SERRA COELHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



**PREFEITURA**  
MUNICIPAL DE  
**MATÕES DO NORTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA  
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87  
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1206003 / 2024
FLS.	804
EMP.	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA**  
**CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 - SRP**

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO**

Homologo o resultado da licitação na modalidade Concorrência nº 005/2024, que teve como objeto o Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Intervenções de Qualificação Viária no Perímetro Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº946529/2023/MCIDADES/CAIXA, tendo assim por vencedor desta licitação a empresa **G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **41.274.505/0001-21** com o valor total de **RS 1.111.000,00 (Um milhão e cento e onze mil reais)**.

Matões do Norte/MA, 03 de outubro de 2024.

**Marlene Serra Coelho**  
Secretária Municipal de Administração e Finanças

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

## AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 6/2024

ORÇÃO REALIZADOR: Comissão de Contratação, BASE LEGAL: Lei nº 14.133/21, Lei nº 11.947, de 26 de junho de 2009, Resolução CD/INDE nº 06/2020 e alterações e demais legislações correlatas. TIPO: CHAMAMENTO PÚBLICO.

Aquisição de Alimentos HORTIFRUTI provenientes da AGRICULTURA FAMILIAR para oferta da Alimentação Escolar conforme especificações deste Termo de Referência aos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino para atendimento da Alimentação Escolar com distribuição nas Escolas no ano de 2024, da Prefeitura Municipal. ORÇÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia - SEMECT. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. DATA/HORARIO: O prazo para envio se iniciará em 03/10/2024 e se encerrará em 24/10/2024, às 18h00min. EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br, https://www.gov.br/proc/pt-br, https://caxias.ma.gov.br/ e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão de Contratação, situado Praça Gonçalves Dias, 5/N, Centro, Caixa-Postal Fórum Desembargador Artur Almada Lima, no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas).

Caixa (MAL) 19 de outubro de 2024.  
 IGOR MARIO CULTRIM DOS SANTOS  
 Presidente da Comissão de Contratação

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU

AVISO DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 5/2024

A Prefeitura Municipal de Grajaú - MA, através de sua Agente de Contratações, torna público aos interessados que realizará concorrência eletrônica com critério de julgamento de menor preço, regime de execução: empreitada por preço global, a sessão pública se realizará no dia 21 de outubro de 2024 às 09h00min, na sala da Comissão Permanente de Licitação/CPL, na Rua Frei Benjamim de Borno, nº 05, Bairro Centro, nesta Cidade, na modalidade Concorrência eletrônica, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - REQUALIFICA UBS - CONSTRUÇÃO PORTE I, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAJAU-MA, na forma do Decreto Municipal nº. 004/2024 - gab., de 02 de janeiro de 2024; lei complementar nº 123, de 14 de dezembro 2008, alterada pela lei complementar nº 147, de 07 de agosto de 2024, e subsidiariamente, no que couber, a lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Poderão participar desta sessão eletrônica as empresas que preencherem os requisitos do Edital. A sessão pública acontecerá pelo site: https://www.licitagrajau.ma.com.br. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação-CPL, situada na Rua Frei Benjamim de Borno, 05, Centro, CEP: 65.940-000, nesta Cidade, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00h às 12:00h, telefone (99) 38201.9175 e no site https://www.grajau.ma.gov.br/home, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. O Edital também pode ser adquirido no site https://www.licitagrajau.ma.com.br. Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 55, Inc. IV, § 1º da Lei 14.133/21 e comunicada aos interessados que adquirirem o Edital na CPL-PMO-MA. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados através do site: https://www.licitagrajau.ma.com.br.

Em 3 de outubro de 2024  
 MARAIR BORGES DE ARAUJO  
 Agente de contratação

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU

AVISO DE ADIAMENTO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

A Prefeitura Municipal de Icatu/MA, através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, o adiamento do PE 018/2024, sob a égide do Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei 14.133/2021 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão na sua forma Eletrônica, do tipo Menor Preço Por Item, sob o Regime de Fornecimento, visando a formação de registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de parafusos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Icatu - MA. ABERTURA: 23 DE OUTUBRO DE 2024, ÀS 08h00min, através da plataforma: https://www.licitaicutu.com.br. Demais informações no e-mail: cplicitaicutu@gmail.com e Portal da Transparência.

Icatu/MA, 2 de outubro de 2024  
 NILTON MENDES DA SILVA  
 Pregoeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM

## EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 199/2024, ORÇUNO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.07.23.0003. PARTES: Município de Itapecuru-Mirim e a TRANSPAMA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: aditivo ao Contrato Administrativo nº 199/2024, que versa sobre a contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva em prédios, lagoaduros e vias públicas, com fornecimento dos materiais, equipamentos e mão de obra no município de Itapecuru Mirim/MA. Valor Global: R\$ 312.500,00 (trezentos e doze mil e quinhentos reais). DATA DA ASSINATURA: 02/09/2024. BASE LEGAL: A Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo, Paisagismo, Transporte e Trânsito. 04 322 0002 1.074 - Construção, Ampl. Reforma e Requalif. De Prédios Públicos. 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1700000000- Recursos não vinculados de impostos. 1708000000- Transf. Da União de Recursos Minerais. ASSINATURAS: p/CONTRATANTE: Luciano da Silva Nunes, Secretário Municipal de Receita Orçamentária e Gestão. p/CONTRATADA: Jacy Araujo Carneiro Junior - representante legal da empresa TRANSPAMA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. Itapecuru Mirim - MA, 02 de setembro de 2024.

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 112/2019 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.05.01.0007. PARTES: Município de Itapecuru-Mirim e a Empresa AMAZÔNIA CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 112/2019, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a implantação de 01 (um) Sistema Simplificado de Abastecimento de Água do Povoado Monge Belo 02 do município de Itapecuru-Mirim/MA. VIGÊNCIA: de 06/10/2024 a 31/12/2024. ASSINATURA: 03/09/2024. BASE LEGAL: art. 57, inciso I da Lei nº8.666/93. ASSINATURAS: p/CONTRATANTE: Luciano da Silva Nunes Secretário Municipal de Receita, Orçamento e Gestão-Ordenador de despesas p/CONTRATADA: Carlos Orleans Nunes - representante legal. Itapecuru Mirim - MA.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES

## EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 412/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 230.680.047/2022 - OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para pavimentação em revestimento primário no Município de Matões - MA, nos termos do contrato de repasse nº 925168/2021/MOR/CAIXA, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Matões e o Ministério do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES-MA. CONTRATADA: CENTRAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. OBJETO DO TERMO ADITIVO: Prorrogação da vigência de prazo. Passa-se a vigor de 18 de abril de 2024 até 30 de setembro de 2024. BASE LEGAL: Art. 57, §1º, inciso II da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. SIGNATÁRIOS: Prefeitura Municipal de Matões-MA, CNPJ: 06.114.631/0001-18, por seu representante legal Raimundo Nonato Medeiros Carvalho - Secretário de Governo e Gabriel Williams Monteiro Coutinho pela contratada, CNPJ DA CONTRATADA Nº 19.125.738/0001-03.

## EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 412/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 230.680.047/2022 - OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para pavimentação em revestimento primário no Município de Matões - MA, nos termos do contrato de repasse nº 925168/2021/MOR/CAIXA, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Matões e o Ministério do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES-MA. CONTRATADA: CENTRAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. OBJETO DO TERMO ADITIVO: Prorrogação da vigência de prazo. Passa-se a vigor de 01 de setembro de 2024 até 30 de dezembro de 2024. BASE LEGAL: Art. 57, §1º, inciso III da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. SIGNATÁRIOS: Prefeitura Municipal de Matões -MA, CNPJ: 06.114.631/0001-18, por seu representante legal Ferdinando Araújo Coutinho- Prefeito e Gabriel Williams Monteiro Coutinho pela contratada, CNPJ DA CONTRATADA Nº 19.125.738/0001-03.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 3/2024

Homologo o resultado da licitação na modalidade Concorrência nº 001/2024, que teve como objeto o Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Pavimentação Asfáltica em Área Rural do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº48116/2023/MOR/CAIXA, tendo assim por vencedor desta licitação a empresa G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 41.274.505/0001-21 com o valor total de R\$ 1.384.223,12 (Um milhão, trezentos e oitenta e quatro mil, duzentos e vinte e dois reais e doze centavos).

Matões do Norte/MA, 3 de outubro de 2024.  
 MARLENE SERRA COELHO  
 Secretária Municipal de Administração e Finanças

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 4/2024

Homologo o resultado da licitação na modalidade Concorrência nº 004/2024, que teve como objeto o Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Qualificação Viária na Zona Urbana do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº953061/2023/MOR/CAIXA, tendo assim por vencedor desta licitação a empresa ABO EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.651.180/0001-56 com o valor total de R\$ 1.843.200,00 (Um milhão, oitocentos e quarenta e três mil e duzentos reais).

Matões do Norte/MA, 3 de outubro de 2024.  
 MARLENE SERRA COELHO  
 Secretária Municipal de Administração e Finanças

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 5/2024

Homologo o resultado da licitação na modalidade Concorrência nº 005/2024, que teve como objeto o Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de intervenções de Qualificação Viária no Perímetro Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº346529/2023/MOR/CAIXA, tendo assim por vencedor desta licitação a empresa G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 41.274.505/0001-21 com o valor total de R\$ 1.111.000,00 (Um milhão e cento e onze mil reais).

Matões do Norte/MA, 3 de outubro de 2024.  
 MARLENE SERRA COELHO  
 Secretária Municipal de Administração e Finanças

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 6/2024

Homologo o resultado da licitação na modalidade Concorrência nº 006/2024, que teve como objeto o Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de readequação de Estradas Vicinais na Zona Rural do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº346266/2023/MOR/CAIXA, tendo assim por vencedor desta licitação a empresa AGLA 3 INFRAESTRUTURA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.238.376/0001-13 com o valor total de R\$ 1.413.059,06 (Um milhão, quatrocentos e treze mil, cinquenta e nove reais e seis centavos).

Matões do Norte/MA, 3 de outubro de 2024.  
 MARLENE SERRA COELHO  
 Secretária Municipal de Administração e Finanças

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA

AVISO DE SUSPENSÃO  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 28/2024

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 028/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2024 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MFA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL, E PISTA DE CAMINHADA (PAC2). Agente de Contratação e Equipe de Apoio, torna público que decide SUSPENSÃO o certame referente ao Edital da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 028/2024 - marcado para o dia 30/09/2024 às 09:00 horas, motivado por erro operacional no sistema, não havendo nenhuma alteração editalícia. A nova data de reabertura será dia 08/10/2024 às 09:00 horas. Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão Central de Licitação, no horário de expediente ou por e-mail, no endereço eletrônico: zpedoca@outlook.com.

Zé Doça - MA, 26 de setembro de 2024.  
 FRANCISCO VAN HALLEN LUCAS MACIEL DE SOUSA  
 Ordenador de Despesa



# DIÁRIO OFICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA**  
**TERCEIROS**

Volume: 15 - Número: 350 de 4 de Outubro de 2024

DATA: 04/10/2024

## APRESENTAÇÃO

É um veículo oficial de divulgação do Poder Executivo Municipal, cujo objetivo é atender ao princípio da Publicidade que tem como finalidade mostrar que o Poder Público deve agir com a maior transparência possível, para que a população tenha o conhecimento de todas as suas atuações e decisões.

## ACERVO

Todas as edições do Diário Oficial encontram-se disponíveis na forma eletrônica no domínio <https://matoesdonorte.ma.gov.br/diariooficial.php>, podendo ser consultadas e baixadas de forma gratuita por qualquer interessado, independente de cadastro prévio.

## PERIODICIDADE

Todas as edições são geradas diariamente, com exceção aos sábados, domingos e feriados.

## CONTATOS

Tel: 3196-1130

E-mail: [gabinete@matoesdonorte.ma.gov.br](mailto:gabinete@matoesdonorte.ma.gov.br)

## ENDEREÇO COMPLETO

AVENIDA DOUTOR ANTÔNIO SAMPAIO, Nº 100 CENTRO, CEP: 65468-000

## RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de Matões do Norte



CPF: \*\*\*589943\*\*

Data: 04/10/2024

IP com n°: 192.168.88.34

[www.matoesdonorte.ma.gov.br/diariooficial.php?id=1204](http://www.matoesdonorte.ma.gov.br/diariooficial.php?id=1204)

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - LICITAÇÃO -**

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO**

Homologo o resultado da licitação na modalidade Concorrência nº 003/2024, que teve como objeto o Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Pavimentação Asfáltica em Área Rural do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº 48116/2023/MIDR/CAIXA, tendo assim por vencedor desta licitação a empresa **G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **41.274.505/0001-21** com o valor total de **R\$ 1.384.221,12** (Um milhão, trezentos e oitenta e quatro mil, duzentos e vinte um reais e doze centavos).

Matões do Norte/MA, 03 de outubro de 2024.

**Marlene Serra Coelho**

Secretária Municipal de Administração e Finanças

inscrita no CNPJ sob o nº **06.238.376/0001-15** com o valor total de **R\$ 1.413.059,06** (Um milhão, quatrocentos e treze mil, cinquenta e nove reais e seis centavos).

Matões do Norte/MA, 03 de outubro de 2024.

**Marlene Serra Coelho**

Secretária Municipal de Administração e Finanças

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	120600312024
FLS.	872
RUB.	

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - LICITAÇÃO -**

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO**

Homologo o resultado da licitação na modalidade Concorrência nº 004/2024, que teve como objeto o Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Qualificação Viária na Zona Urbana do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº 953061/2023/MCIDADES/CAIXA, tendo assim por vencedor desta licitação a empresa **ABG EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **35.651.180/0001-56** com o valor total de **R\$ 1.843.200,00** (Um milhão, oitocentos e quarenta e três mil e duzentos reais).

Matões do Norte/MA, 03 de outubro de 2024.

**Marlene Serra Coelho**

Secretária Municipal de Administração e Finanças

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - LICITAÇÃO -**

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO**

Homologo o resultado da licitação na modalidade Concorrência nº 005/2024, que teve como objeto o Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Intervenções de Qualificação Viária no Perímetro Urbano do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº 946529/2023/MCIDADES/CAIXA, tendo assim por vencedor desta licitação a empresa **G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **41.274.505/0001-21** com o valor total de **R\$ 1.111.000,00** (Um milhão e cento e onze mil reais).

Matões do Norte/MA, 03 de outubro de 2024.

**Marlene Serra Coelho**

Secretária Municipal de Administração e Finanças

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - LICITAÇÃO -**

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO**

Homologo o resultado da licitação na modalidade Concorrência nº 006/2024, que teve como objeto o Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de readequação de Estradas Vicinais na Zona Rural do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº 946266/2023/MIDR/CAIXA, tendo assim por vencedor desta licitação a empresa **AGLA' S INFRAESTRUTURA LTDA**,

