



PREFEITURA
MUNICIPAL DE

MATÕES DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1908 004/2024
FLS. 389
RUB.

JUNTADA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do processo licitatório nº 010/2024, na modalidade CONCORRÊNCIA, a **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** apresentadas para o presente certame.

Matões do Norte - MA, em 11 de outubro de 2024.

Allan Lima da Silva
Agente de Contratação

Allan Lima da Silva
Agente de Contratação
Portaria nº 307/2024



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
MATÕES DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

Processo Administrativo nº 1908004/2024
Modalidade: Concorrência nº 010/2024
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1908004/2024
FLS.	390
RUB.	

Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para Construção de Escola Municipal no Município de Matões do Norte/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

ATRIO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 05.564.793/0001-95

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA: "ATRIO CONSTRUÇÕES LTDA."

Pelo presente instrumento particular **MARINALVA CORREA DOS SANTOS**, Brasileira, natural de Peri-Mirim - MA divorciada, data de nascimento 28/03/1960, empresaria, portadora da carteira identidade nº, **037611762009-2 SSP-MA, CPF nº 089.076.683-53**, residente e domiciliado a Rua Ademir de Barros nº 223 Fatima São Luís - MA Cep: 65.030.030 proprietária da "**ATRIO CONSTRUÇÕES LTDA**", estabelecida domicílio à Estrada Raposa MA 203 nº 194 C Alto do Farol Raposa - MA Cep: 65.138.000, com seu contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob número do **NIRE 21600078342**, com despacho em **07/05/2018, CNPJ n.º 05.564.793/0001-95**, , resolvem, assim, consolidar o contrato social:

Cláusula Primeira

Da Consolidação:

Consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Cláusula Segunda

Do Nome Empresarial:

A sociedade gira sob o nome empresarial de **ATRIO CONSTRUÇÕES LTDA.**

Cláusula Terceira

Da Sede:

AV. 01 nº 26 Qd. 13 Residencial Pirâmide Raposa - MA Cep: 65.138.000, podendo estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições legais vigentes.

Cláusula Quarta

Do Objetivo Social:

O objetivo é, construção de edifícios, outras obras de acabamento da construção (chapisco, emboco e reboco e todo tipo de acabamentos), serviços de engenharia, serviços de pintura de edifícios em geral, construção de rodovias e ferrovias, obras de fundações, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza e conservação de ruas, logradouros, limpeza de acostamento de estrada, limpeza de caldeiras, chaminés e fornos, máquinas industriais, de dutos de ventilação e refrigeração de ar), locação de automóveis sem condutor, gestão e administração da propriedade imobiliária, atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos coleta de resíduos não-perigosos, serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, obras de terraplenagem, perfuração e construção de poços de água, comércio varejista de materiais de construção em geral, atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes (LIMPEZA DE FOSSAS)

Cláusula Quinta

Do Capital Social, Integralização e Distribuição:

O capital social é de R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) dividido em 1.700.000 (um milha e setecentas mil quotas) de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, pela sócia:

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA: "ATRIO CONSTRUÇÕES LTDA."

<u>SÓCIOS</u>	<u>QUOTAS</u>	<u>RS</u>
MARINALVA CORREA DOS SANTOS →	1.700.000	1.700.000,00
TOTAL →	1.700.000	1.700.000,00

Cláusula Sexta

Do Prazo De Duração:

A sociedade iniciou suas atividades em 15 de março de 2003 e seu prazo é indeterminado.

Cláusula Sétima

Da Transferência De Quotas:

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Oitava

Da Responsabilidade Dos Sócios:

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Nona

Da Administração E Uso Da Denominação Social:

A administração da sociedade caberá a sócia MARINALVA CORREA DOS SANTOS com poder a atribuição do uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio

Cláusula Decima

Da Declaração De Desimpedimento:

A administradora MARINALVA CORREA DOS SANTOS declara sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Cláusula Décima Primeira

Das Retiradas "Pró-Labore":

O sócio MARINALVA CORREA DOS SANTOS, fixar uma retirada mensal, a título de "pro - labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes

Cláusula Décima Segunda

Do Exercício Social e Distribuição Dos Resultados:

Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestar contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração de inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA: "ATRIO
CONSTRUÇÕES LTDA."

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1908004/2024
FLS.	393
RUB.	

Cláusula Décima Terceira

Das Deliberações Dos Sócios:

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Cláusula Décima Quarta

Do Falecimento, Sucessão, Dissolução, Incapacidade Civil e Interdição:

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único:

O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Quinta

Das Omissões Ou Dúvidas:

As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas ou resolvidas em outras disposições legais que lhes forem aplicáveis.

Cláusula Décima Sexta

Do Foro:

Fica eleito o Foro de São Luis – Ma, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por se acharem em perfeito acordo de tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o em uma via de igual teor, com a primeira via destinado a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís – Ma, 14 de dezembro de 2022.

MARINALVA CORREA DOS SANTOS



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1908004/2024
FLS.	394
RUB.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ATRIO CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08907668353	MARINALVA CORREA DOS SANTOS
41763831353	LEONEL DE JESUS MARTINS LOPES

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2023 11:44 SOB N° 20221462775.
PROTOCOLO: 221462775 DE 03/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301571273. CNPJ DA SEDE: 05564793000195.
NIRE: 21600078342. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/02/2023.
ATRIO CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1903.004/2024
FLS. 396
RUB.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.564.793/0001-95 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/03/2003
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
ATRIO CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV 01	NÚMERO 26	COMPLEMENTO QUADRA13
----------------------------	---------------------	--------------------------------

CEP 65.138-000	BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL PIRAMIDE	MUNICÍPIO RAPOSA	UF MA
--------------------------	--	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ATRIOENGENHARIA2003@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8883-4223
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/01/2019
------------------------------------	---


MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 25/09/2024 às 09:57:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1903004/2024
FLS. 397
RUB. 

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

05.564.793/0001-95

NOME EMPRESARIAL:

ATRIO CONSTRUCOES LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$1.700.000,00 (Hum milhão, setecentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

MARINALVA CORREA DOS SANTOS

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 25/09/2024 às 09:58 (data e hora de Brasília).



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro do Estado
Maranhão

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 1903 004/2024

FLS. 398

NºB.

SECRETARIA DE FISCALIA

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 05.564.793/0001-95 Inscrição Estadual: 12.751286-1

Razão Social: ATRIO CONSTRUTORES LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE 01

Número: 26 Complemento: QUADRA13

Bairro: RESIDENCIAL PIRAMIDE

Município: RAPOSA UF: MA

CEP: 65138000 DDD: Telefone: 32495039

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
6822600	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 07/04/2022

OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de: 07/04/2022,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 25/09/2024

Número da Consulta:



PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA
SECRETARIA DE FINANÇAS

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1903.004/2024
FLS. 399
RUB. *[Handwritten]*

Código de Verificação
SOCW8QDA
Número
1495
Exercício
2024

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Razão Social
ATRIO CONSTRUÇÕES LTDA
Inscrição Municipal
2109452011587970173

Nome Fantasia
ATRIO CONSTRUÇÕES

Endereço
AVENIDA 01, 26, Qd.: 13, RESIDENCIAL PIRAMIDE, Raposa - MA, CEP: 65.138-000

Atividade Principal
4120400 - Construção de edifícios

CNPJ
05.564.793/0001-95
N° da Inscrição do Imóvel
1086

Área do Terreno (m²)
885,00
Área Total Construída (m²)
113,75

Área Utilizada (m²)
113,75
Horário de Funcionamento
De 08:00 Às 18:00

Observação
Uma cidade melhor para todos




ESTE ALVARÁ DEVERÁ ESTAR EM LOCAL VISÍVEL A FISCALIZAÇÃO.

Data de Concessão 26/03/2024	Data de Validade 26/06/2024
---------------------------------	--------------------------------

[Handwritten Signature]
Gesiel Gomes Braz
Secretário Municipal de

CNPJ da Prefeitura Municipal de Raposa - MA: 05.564.793/0001-98
AVENIDA PRINCIPAL, S/N, CENTRO, Raposa - MA, CEP: 65.138-000

A autenticidade deste alvará poderá ser conferida em:
<http://ma.raposa.tributario.aspec.com.br/portai/v7h>

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1903 004 / 2024
FLS. 400
RUB. 



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ATRIO CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 05.564.793/0001-95

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:16:18 do dia 23/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/03/2025.
Código de controle da certidão: **7804.9032.5A90.65DE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1903 004 / 202 4
FLS.	101
RUB.	

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.564.793/0001-95
Razão Social: ATRIO ENGENHARIA LTDA
Endereço: R DAS LIMEIRAS 02 QUADRA 01 / RENASCENCA / SAO LUIS / MA / 65075-260

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/09/2024 a 14/10/2024

Certificação Número: 2024091502071214420548

Informação obtida em 25/09/2024 09:51:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

MATÓRIA	TRABALHISTA
PROC.	1908 004/2024
FLS.	403
RUB.	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ATRIO CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.564.793/0001-95
Certidão n°: 52442961/2024
Expedição: 30/07/2024, às 17:05:09
Validade: 26/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ATRIO CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **05.564.793/0001-95**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 254958/24

Data da

09/07/2024 09:39:06

Inscrição Estadual: 127512861

CPF/CNPJ: 05564793000195

Razão Social: ATRIO CONSTRUAOES LTDA

Endereço: AVE 01, 26 QUADRA13 CEP: 65138000 - RESIDENCIAL PIRAMIDE

Telefone: (98)32495039

Município: RAPOSA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 07/10/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	19 03 004 / 202 4
FLS	404
RUB.	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 407969/24

Data da

11/10/2024 10:21:06

Inscrição Estadual: 127512861

CPF/CNPJ: 05564793000195

Razão Social: ATRIO CONSTRUAOES LTDA

Endereço: AVE 01, 26 QUADRA13 CEP: 65138000 - RESIDENCIAL PIRAMIDE

Telefone: (98)32495039

Município: RAPOSA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 09/01/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1908 00 4 / 202 4
FLS.	405
RUB.	

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 054990/24

Data da

08/07/2024 10:23:20

Inscrição Estadual: 127512861

CPF/CNPJ: 05564793000195

Razão Social: ATRIO CONSTRUAOES LTDA

Endereço: AVE 01, 26 QUADRA13 CEP: 65138000 - RESIDENCIAL PIRAMIDE

Telefone: (98)32495039

Município: RAPOSA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 06/10/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 16/07/2024 10:47:01



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1903.004/2024
FLS.	406
RUB.	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 083169/24

Data da

08/10/2024 11:35:44

Inscrição Estadual: 127512861

CPF/CNPJ:05564793000195

Razão Social: ATRIO CONSTRUAOES LTDA

Endereço: AVE 01, 26 QUADRA13 CEP: 65138000 - RESIDENCIAL PIRAMIDE

Telefone: (98)32495039

Município: RAPOSA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 06/01/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1903004/2024
FLS.	407
RUB.	

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial

Data emissão: 25/09/2024

Nº da certidão: 12400191573

Data de validade: 25/11/2024

Código de Validação: 185b2f84ea

NOME: ATRIO CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 05.564.793/0001-95

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) no período de abrangência descrito acima e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);



PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MATOES DO NORTE - MA	
PROC.	1903 004/2024
FLS.	408
RUB.	

CERTIDÃO NEGATIVA	Nº: 0002030
--------------------------	--------------------

Informações do Contribuinte			
CÓDIGO	4062	NOME DO CONTRIBUINTE	ATRIO CONSTRUÇÕES LTDA
		CPF / CNPJ	05.564.793/0001-95
ENDEREÇO	AVENIDA 01	NÚMERO	26
		COMPLEMENTO	QUADRA 13
		BARRIO	RESIDENCIAL PIRAMIDE
NÚMERO CEP	65138000	MUNICÍPIO - UF	RAPOSA - MA
		APTO / SALA	
		NOME EDIFÍCIO	

Informações do Requerente		
Nº DE DOCUMENTO	05564793000195	NOME DO REQUERENTE
		ATRIO CONSTRUÇÕES LTDA
		FINALIDADE
		OBSERVAÇÕES

Data de Emissão: 10/09/2024	Hora de Emissão: 09:09:35	Validade: 09/12/2024
------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de</p> <p>responsabilidade do sujeito passivo, acima identificado, que vierem a ser apuradas, certifico que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e não tributários, assim como inscritos em dívida ativa, de acordo com as normas gerais de Direito Tributário e da Legislação Municipal.</p> <p>Esta Certidão é dispensada de assinatura e sua validade pode ser consultada nos links https://raposa-ma.prefeituramoderna.com.br/meuipu/ https://raposa-ma.prefeituramoderna.com.br/meuiss_new/</p> <p>Validade (90 dias):</p> <p>NADA MAIS havendo, o referido é verdade do que dou fé.</p> <p>RAPOSA(MA), 10 de Setembro de 2024</p>	
---	--

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única do Termo Judiciário de Raposa

CERTJUDONE-FRDIMÁR - 692024
Código de validação: B6AF9AEB47

Número da guia: 24063701001885869.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos referentes aos **REGISTROS DE DISTRIBUIÇÃO DOS FEITOS**, a partir do dia 16º (décimo sexto) do mês de março do ano de dois mil e sete (2007) até o dia **15 (quinze)** de Agosto do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra: **ATRIO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº. 05.564.793/0001-95**, com endereço à Avenida 01, Nº 26, Quadra 13, Residencial Pirâmide, CEP: 65.138-000, Raposa/MA. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no **Termo Judiciário** de Raposa, da Comarca da Ilha de São Luís/MA. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Termo Judiciário de Raposa/MA. Eu, **José Maria Pereira Martins**, Auxiliar Judiciário, mat. 172825, consultei e digitei. **E eu, Maria Lídia de Oliveira Silva, Secretária Judicial**, mat. 151563, **subscrevo e assino. Raposa/MA, 15 de Agosto de 2024.**

OBSERVAÇÕES: 1. O Nome, CPF/CNPJ e número de inscrição da OAB constante nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. 2. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Judicial Eletrônico (PJE). 3. **ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE RAPOSA.** 4. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do



CERTJUDONE-FRDIMÁR - 692024 / Código: B6AF9AEB47
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única do Termo Judiciário de Raposa

Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador Ives Miguel Azar
Avenida Cafeteira, s/nº, Vila Bom Viver – Raposa/MA – CEP: 65138-000, fone: (98) 2055-4210

MARIA LIDIA DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única do Termo Judiciário de Raposa
Matrícula 127985

Documento assinado. RAPOSA, 16/08/2024 08:14 (MARIA LIDIA DE OLIVEIRA SILVA)



CERTJUDONE-FRDIMAR - 692024 / Código: B6AF9AEB47
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ATRIO CONSTRUÇOES EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.564.793/0001-95
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.123.252,00	R\$ 1.898.927,00
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.123.252,00	R\$ 1.898.927,00
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.038.752,00	R\$ 1.789.427,00
CAIXA		R\$ 1.038.752,00	R\$ 1.789.427,00
CAIXA		R\$ 1.038.752,00	R\$ 1.789.427,00
CLIENTES		R\$ 84.500,00	R\$ 109.500,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 84.500,00	R\$ 109.500,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
CLIENTES A RECEBER		R\$ 84.500,00	R\$ 84.500,00
PASSIVO		R\$ 1.123.252,00	R\$ 1.898.927,00
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.737,00	R\$ 6.749,00
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 4.737,00	R\$ 6.749,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS		R\$ 4.737,00	R\$ 6.749,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 2.050,00	R\$ 1.375,00
ISS A RECOLHER		R\$ 2.250,00	R\$ 4.500,00
PIS A RECOLHER		R\$ 437,00	R\$ 874,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.118.515,00	R\$ 1.892.178,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.700.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.700.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.700.000,00
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 118.515,00	R\$ 118.515,00
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 118.515,00	R\$ 118.515,00
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 118.515,00	R\$ 118.515,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 73.663,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 73.663,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 73.663,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.8F.0A.8B.32.62.82.34.1A.D3.85.2C.CB.78.FD.B3.47.4D.BF.B3-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **ATRIO CONSTRUCOES EIRELI**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **05.564.793/0001-95**
 Número de Ordem do Livro: **2**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 190.000,00	R\$ 115.000,00
RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 190.000,00	R\$ 115.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 190.000,00	R\$ 115.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (16.435,00)	R\$ (6.837,00)
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS		R\$ (16.435,00)	R\$ (6.837,00)
(-) COFINS		R\$ (5.700,00)	R\$ (2.425,00)
(-) ISS		R\$ (9.500,00)	R\$ (3.625,00)
(-) PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (1.235,00)	R\$ (787,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (55.050,00)	R\$ (34.500,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (55.050,00)	R\$ (34.500,00)
(-) ALUGUEIS		R\$ (18.000,00)	R\$ (15.000,00)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (6.000,00)	R\$ (6.000,00)
(-) IPTU		R\$ (26.850,00)	R\$ (13.500,00)
(-) ÁGUA		R\$ (600,00)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (2.400,00)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE		R\$ (1.200,00)	R\$ (0,00)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 118.515,00	R\$ 73.663,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.8F.0A.8B.32.62.82.34.1A.D3.85.2C.CB.78.FD.B3.47.4D.BF.B3-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21600078342	CNPJ 05.564.793/0001-95
NOME EMPRESARIAL ATRIO CONSTRUCOES EIRELI	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 08.8F.0A.8B.32.62.82.34.1A.D3.85.2C.CB.78.FD.B3.47.4D.BF.B3	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	01438934327	ROGERIO DE CASTRO RIBEIRO:01438934327	707181582851208786 6	27/07/2023 a 26/07/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	05564793000195	ATRIO CONSTRUCOES LTDA:05564793000195	643371206486417321 0	25/09/2023 a 24/09/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

08.8F.0A.8B.32.62.82.34.1A.D3.85.2C.
CB.78.FD.B3.47.4D.BF.B3-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 13/11/2023 às 09:59:41

0F.63.6F.86.A7.24.A0.1E
45.5B.75.AF.57.53.C2.F1

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: **ATRIO CONSTRUCOES EIRELI**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **05.564.793/0001-95**
 Número de Ordem do Livro: **2**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ATRIO CONSTRUCOES EIRELI
NIRE	21600078342
CNPJ	05.564.793/0001-95
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Raposa
Data do arquivamento dos atos constitutivos	20/03/2003
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1519

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ATRIO CONSTRUCOES EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1519
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.8F.0A.8B.32.62.82.34.1A.D3.85.2C.CB.78.FD.B3.47.4D.BF.B3-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

Av 1, 26, Quadra 13, Residencial Píramend, Raposa, MA, 65.138-000

CNPJ: 05.564.793/0001-95
NIRE nº 21600078342 de 20/03/2003
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2022

ATIVO	1.898.927,00
ATIVO CIRCULANTE	1.898.927,00
DISPONIBILIDADES	1.789.427,00
CAIXA	1.789.427,00
CLIENTES	109.500,00
DUPLICATAS A RECEBER	109.500,00
TOTAL DO ATIVO	1.898.927,00
PASSIVO	1.898.927,00
PASSIVO CIRCULANTE	6.749,00
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.749,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	6.749,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.892.178,00
CAPITAL REALIZADO	1.700.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.700.000,00
RESERVA DE CAPITAL	118.515,00
RESERVA DE CAPITAL	118.515,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	73.663,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	73.663,00
TOTAL DO PASSIVO	1.898.927,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.898.927,00 (um milhão, oitocentos e noventa e oito mil, novecentos e vinte e sete reais).

MARINALVA CORREA DOS SANTOS
SOCIO
CPF 089.076.683-53

ROGERIO DE CASTRO RIBEIRO
CONTADOR
CRC 011431

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	115.000,00
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	115.000,00
RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	115.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.837,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.837,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	6.837,00
COFINS	2.425,00
ISS	3.625,00
PIS S/ FATURAMENTO	767,00
RECEITA LÍQUIDA	108.163,00
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	108.163,00
DESPESAS OPERACIONAIS	34.500,00
DESPESAS OPERACIONAIS	34.500,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.500,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.500,00
ALUGUEIS	15.000,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.000,00
IPTU	13.500,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	73.663,00
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	73.663,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	73.663,00

MARINALVA CORREA DOS SANTOS
SÓCIO
CPF 089.076.683-53

ROGERIO DE CASTRO RIBEIRO
CONTADOR
CRC 011431

CNPJ: 05.564.793/0001-95
Consolidação: Empresa

Mês: 12/2022

<p>01 - Liquidez Corrente</p> <table border="0"> <tr> <td>Ativo Circulante</td> <td style="text-align: right;">1.898.927,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: right;">=</td> <td style="text-align: right;">281,36</td> </tr> <tr> <td>Passivo Circulante</td> <td style="text-align: right;">6.749,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Interpretação: A Empresa tem R\$ 281,36 para cada R\$ 1,00 de dívida</p>	Ativo Circulante	1.898.927,00					=	281,36	Passivo Circulante	6.749,00			<p>06 - Imobilização do Investimento Total</p> <table border="0"> <tr> <td>Ativo Não Circulante - R.L.P.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: right;">=</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ativo Total</td> <td style="text-align: right;">1.898.927,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Interpretação: O Ativo Permanente representa 0,00% do capital de giro</p>	Ativo Não Circulante - R.L.P.	0,00					=	0,00	Ativo Total	1.898.927,00										
Ativo Circulante	1.898.927,00																																
		=	281,36																														
Passivo Circulante	6.749,00																																
Ativo Não Circulante - R.L.P.	0,00																																
		=	0,00																														
Ativo Total	1.898.927,00																																
<p>02 - Liquidez Seca</p> <table border="0"> <tr> <td>Ativo Circulante - Estoques</td> <td style="text-align: right;">1.898.927,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: right;">=</td> <td style="text-align: right;">281,36</td> </tr> <tr> <td>Passivo Circulante</td> <td style="text-align: right;">6.749,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Interpretação: A Empresa tem R\$ 281,36 para cada R\$ 1,00 de dívida</p>	Ativo Circulante - Estoques	1.898.927,00					=	281,36	Passivo Circulante	6.749,00			<p>07 - Imobilização do Capital Próprio</p> <table border="0"> <tr> <td>Ativo Não Circulante - R.L.P.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: right;">=</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Patrimônio Líquido</td> <td style="text-align: right;">1.892.178,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Interpretação: O Ativo Permanente representa 0,00% do capital próprio</p>	Ativo Não Circulante - R.L.P.	0,00					=	0,00	Patrimônio Líquido	1.892.178,00										
Ativo Circulante - Estoques	1.898.927,00																																
		=	281,36																														
Passivo Circulante	6.749,00																																
Ativo Não Circulante - R.L.P.	0,00																																
		=	0,00																														
Patrimônio Líquido	1.892.178,00																																
<p>03 - Liquidez Geral</p> <table border="0"> <tr> <td>Ativo Circulante + R.L.P.</td> <td style="text-align: right;">1.898.927,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: right;">=</td> <td style="text-align: right;">281,36</td> </tr> <tr> <td>Exigível Total</td> <td style="text-align: right;">6.749,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Interpretação: A Empresa tem R\$ 281,36 para cada R\$ 1,00 de dívida</p>	Ativo Circulante + R.L.P.	1.898.927,00					=	281,36	Exigível Total	6.749,00			<p>08 - Rentabilidade do Investimento Total</p> <table border="0"> <tr> <td>Res.Exercício antes I.R.</td> <td style="text-align: right;">73.663,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: right;">=</td> <td style="text-align: right;">0,04</td> </tr> <tr> <td>Ativo Total</td> <td style="text-align: right;">1.898.927,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 3,88% sobre o capital em giro</p>	Res.Exercício antes I.R.	73.663,00					=	0,04	Ativo Total	1.898.927,00										
Ativo Circulante + R.L.P.	1.898.927,00																																
		=	281,36																														
Exigível Total	6.749,00																																
Res.Exercício antes I.R.	73.663,00																																
		=	0,04																														
Ativo Total	1.898.927,00																																
<p>04 - Participação de Terceiros</p> <table border="0"> <tr> <td>Exigível Total</td> <td style="text-align: right;">6.749,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: right;">=</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ativo Total</td> <td style="text-align: right;">1.898.927,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Interpretação: O capital de terceiros representa 0,36% do investimento total</p>	Exigível Total	6.749,00					=	0,00	Ativo Total	1.898.927,00			<p>09 - Rentabilidade do Capital Próprio</p> <table border="0"> <tr> <td>Res.Exercício antes I.R.</td> <td style="text-align: right;">73.663,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: right;">=</td> <td style="text-align: right;">0,04</td> </tr> <tr> <td>Patrimônio Líquido</td> <td style="text-align: right;">1.892.178,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 3,89% sobre o capital próprio</p>	Res.Exercício antes I.R.	73.663,00					=	0,04	Patrimônio Líquido	1.892.178,00										
Exigível Total	6.749,00																																
		=	0,00																														
Ativo Total	1.898.927,00																																
Res.Exercício antes I.R.	73.663,00																																
		=	0,04																														
Patrimônio Líquido	1.892.178,00																																
<p>05 - Garantia de Capital de Terceiros</p> <table border="0"> <tr> <td>Patrimônio Líquido</td> <td style="text-align: right;">1.892.178,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: right;">=</td> <td style="text-align: right;">280,36</td> </tr> <tr> <td>Exigível Total</td> <td style="text-align: right;">6.749,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 28,036,42% do capital próprio</p>	Patrimônio Líquido	1.892.178,00					=	280,36	Exigível Total	6.749,00			<p>10 - Capital de Giro Próprio</p> <table border="0"> <tr> <td>(+) Ativo Circulante</td> <td style="text-align: right;">1.898.927,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(+) Realizável a longo prazo</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Passivo Circulante</td> <td style="text-align: right;">6.749,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Exigível a longo prazo</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(=) Capital de giro próprio</td> <td style="text-align: right;">1.892.178,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	(+) Ativo Circulante	1.898.927,00			(+) Realizável a longo prazo	0,00			(-) Passivo Circulante	6.749,00			(-) Exigível a longo prazo	0,00			(=) Capital de giro próprio	1.892.178,00		
Patrimônio Líquido	1.892.178,00																																
		=	280,36																														
Exigível Total	6.749,00																																
(+) Ativo Circulante	1.898.927,00																																
(+) Realizável a longo prazo	0,00																																
(-) Passivo Circulante	6.749,00																																
(-) Exigível a longo prazo	0,00																																
(=) Capital de giro próprio	1.892.178,00																																
	<p>11 - Solvência Geral</p> <table border="0"> <tr> <td>Ativo Total</td> <td style="text-align: right;">1.898.927,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: right;">=</td> <td style="text-align: right;">281,36</td> </tr> <tr> <td>Exigível</td> <td style="text-align: right;">6.749,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Ativo Total	1.898.927,00					=	281,36	Exigível	6.749,00																						
Ativo Total	1.898.927,00																																
		=	281,36																														
Exigível	6.749,00																																

ATRIO CONSTRUÇOES EIRELI
Contabilidade

Análise Econômico Financeira

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1908 004 /2024
FLS.	427
RUB.	OK

Página 13 de 15

Data: 08/11/2023

Hora: 16:10:45

CNPJ: 05.564.793/0001-95
Consolidação: Empresa

Mês: 12/2022

MARINALVA CORREA DOS SANTOS
SOCIO
CPF 089.076.683-53

ROGERIO DE CASTRO RIBEIRO
CONTADOR
CRC 011431

ATRIO CONSTRUCOES EIRELI
Contabilidade

Notas Explicativas

Folha: 69
Data: 08/11/2023
Hora: 16:31:51

CNPJ: 05.564.793/0001-95
Consolidação: Empresa

Ano: 2022

Estabelecimento: 01 - ATRIO CONSTRUCOES EIRELI - 05.564.793/0001-95

Notas Explicativas Gerais

1. NOTA EXPLICATIVA

Estabelecimento: 01 - ATRIO CONTRUCOES EIRELI - 05.564.793/0001-95
Notas Explicativas Gerais

0001 - Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: ATRIO CONSTRUCOES EIRELI

CNPJ: 05.564.793/0001-95

Nota 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A ATRIO CONSTRUCOES EIRELI é uma EMPRESA, com sede e foro na cidade do Raposa-Ma, tendo como objeto social de Construção de Edifícios, com início em 20/03/2003.

Nota 2 - APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em concordância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da Legislação Societária Brasileira.

Nota 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

3.2 Direitos e Obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando a regime de competência.

3.3 Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada pelo método linear.

3.4 Ajuste de Avaliação Patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5 Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6 Impostos Federais

A empresa está no regime do Lucro Presumido e totaliza os encargos tributários pelo Regime de Competência.

Nota 4 - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R\$ 1.700.000,00 (Um milhão e setessenta mil reais), dividido em 1.700.000,00 (um e setessenta milhão) quotas de R\$ 1,00 (Um real) cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: Marinalva Correa dos Santos 1.700.000 Quotas 100% 1.700,00,00 TITULAR.

5 - PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A Empresa não possui propriedade para investimento.

MARINALVA CORREA DOS SANTOS
SOCIO
CPF 089.076.683-53

ROGERIO DE CASTRO RIBEIRO
CONTADOR
CRC 011431



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1908 de 4/2024
FLS. 429
RUB.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ATRIO CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01438934327	ROGERIO DE CASTRO RIBEIRO
08907668353	MARINALVA CORREA DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/11/2023 07:20 SOB Nº 20231467974.
PROTOCOLO: 231467974 DE 27/11/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12316959710. CNPJ DA SEDE: 05564793000195.
NIRE: 21600078342. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/11/2023.
ATRIO CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES FERREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **ATRIO CONSTRUCOES LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

CNPJ: **05.564.793/0001-95**

Número de Ordem do Livro: **3**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	<u>1903 of 4/2024</u>
FLS.	<u>431</u>
RUB.	<u> </u>

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 115.000,00	R\$ 115.000,00
RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 115.000,00	R\$ 115.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 115.000,00	R\$ 115.000,00
RECEITA BRUTA DE VENDA DE PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA BRUTA DE VENDA DE PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (6.837,00)	R\$ (6.837,00)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DEVOUÇÃO DE VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ABATIMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ABATIMENTOS DE VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS		R\$ (6.837,00)	R\$ (6.837,00)
(-) COFINS		R\$ (2.425,00)	R\$ (2.425,00)
(-) ICMS S/ VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ISS		R\$ (3.625,00)	R\$ (3.625,00)
(-) PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (787,00)	R\$ (787,00)
(-) IPI S/ VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FUNRURAL SOBRE VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (+) ESTOQUE INICIAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (+) COMPRAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) ICMS S/ COMPRAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) IPI S/ COMPRAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) COFINS S/ COMPRAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) PIS S/ COMPRAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (+) FRETES S/COMPRAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (+) DESPESAS ACESSÓRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) DEVOUÇÃO DE COMPRAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (+) SEGURO S/COMPRAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (+) BONIFICAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) ESTOQUE FINAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		R\$ (0,00)	R\$ (16.000,00)
(-) CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		R\$ (0,00)	R\$ (16.000,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ÁGUA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEIS		R\$ (0,00)	R\$ (16.000,00)
(-) AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21600078342	CNPJ 05.564.793/0001-95	
NOME EMPRESARIAL ATRIO CONSTRUÇOES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 2C.CF.69.0F.B3.29.0A.D0.CD.6E.0C.6E.55.D9.3D.34.D4.3C.2E.73	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	05564793000195	ATRIO CONSTRUÇOES LTDA:05564793000195	643371206486417321 0	25/09/2023 a 24/09/2024	Não
Diretor	08907668353	MARINALVA CORREA DOS SANTOS:08907668353	643371205607014859 0	19/07/2023 a 18/07/2024	Sim
Contador	01438934327	ROGERIO DE CASTRO RIBEIRO:01438934327	707181582851208786 6	27/07/2023 a 26/07/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

2C.CF.69.0F.B3.29.0A.D0.CD.6E.0C.6E.55.D9.3D.34.D4.3C.2E.73-0

Escrituração recebida via Internet
 pelo Agente Receptor SERPRO
 em 11/04/2024 às 10:09:59

8A.A6.C4.77.59.FB.48.3E
 5F.00.D4.3D.33.60.CF.5F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	ATRIO CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.564.793/0001-95
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ATRIO CONSTRUCOES LTDA
NIRE	21600078342
CNPJ	05.564.793/0001-95
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Raposa
Data do arquivamento dos atos constitutivos	20/03/2003
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1579

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ATRIO CONSTRUCOES LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1579
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2C.CF.69.0F.B3.29.0A.D0.CD.6E.0C.6E.55.D9.3D.34.D4.3C.2E.73-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1903 004/2024
FLS.	434
RUB.	

Av1,26,Quadra13,ResidencialPiramide,Raposa,MA,cep:65.138-000

CNPJ:05.564.793/0001-95
 NIREnº:21600078342 de20/03/2003
 Consolidação:Empresa

Encerradoem:31/12/2023

ATIVO	1.973.102,00
ATIVOCIRCULANTE	1.973.102,00
DISPONIBILIDADES	1.838.602,00
CAIXA	1.838.602,00
CLIENTES	134.500,00
DUPLICATASARECEBER	134.500,00
TOTALDOATIVO	1.973.102,00
PASSIVO	1.973.102,00
PASSIVOCIRCULANTE	8.761,00
OBRIGAÇÕESDECURTOPRAZO	8.761,00
OBRIGAÇÕESSOCIAISEFISCAIS	8.761,00
PATRIMÔNIOLÍQUIDO	1.964.341,00
CAPITALREALIZADO	1.700.000,00
CAPITALSOCIAL	1.700.000,00
RESERVADECAPITAL	118.515,00
RESERVADECAPITAL	118.515,00
LUCROSUPREJUÍZOSACUMULADOS	145.826,00
LUCROS OUPREJUÍZOSACUMULADOS	145.826,00
TOTALDOPASSIVO	1.973.102,00

MARINALVACORREADOSSANTOS
 SOCIO
 CPF089.076.683-53

ROGERIODECASTRORIBEIRO
 CONTADOR
 CRC011431

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	115.000,00
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	115.000,00
RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.837,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.837,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	6.837,00
RECEITA LÍQUIDA	108.163,00
CUSTOS	16.000,00
CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	16.000,00
CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	16.000,00
LUCRO BRUTO	92.163,00
DESPESAS OPERACIONAIS	20.000,00
DESPESAS OPERACIONAIS	20.000,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.000,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.000,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	72.163,00
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	72.163,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	72.163,00

MARINALVA CORREIA DOS SANTOS
SOCIO
CPF 089.076.683-53

ROGERIO DE CASTRO RIBEIRO
CONTADOR
CRC 011431

ATRIOCONSTRUCOESLTDA
 Contabilidade

Análise Econômico Financeira

CNPJ:05.564.793/0001-95
 Consolidação: Empresa

Mês:12/2023

<p>01- Liquidez Corrente</p> <table border="0"> <tr> <td>Ativo Circulante</td> <td style="text-align: right;">2.673.102,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: right;">=</td> <td style="text-align: right;">305,11</td> </tr> <tr> <td>Passivo Circulante</td> <td style="text-align: right;">8.761,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Interpretação: A Empresa tem R\$ 305,11 para cada R\$1,00 devida</p>	Ativo Circulante	2.673.102,00					=	305,11	Passivo Circulante	8.761,00			<p>06 - Imobilização do Investimento Total</p> <table border="0"> <tr> <td>Ativo Não Circulante-R.L.P.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: right;">=</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ativo Total</td> <td style="text-align: right;">2.673.102,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Interpretação: O Ativo Permanente representa 0,00% do capital de giro</p>	Ativo Não Circulante-R.L.P.	0,00					=	0,00	Ativo Total	2.673.102,00										
Ativo Circulante	2.673.102,00																																
		=	305,11																														
Passivo Circulante	8.761,00																																
Ativo Não Circulante-R.L.P.	0,00																																
		=	0,00																														
Ativo Total	2.673.102,00																																
<p>02- Liquidez Seca</p> <table border="0"> <tr> <td>Ativo Circulante-Estoques</td> <td style="text-align: right;">2.673.102,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: right;">=</td> <td style="text-align: right;">305,11</td> </tr> <tr> <td>Passivo Circulante</td> <td style="text-align: right;">8.761,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Interpretação: A Empresa tem R\$ 305,11 para cada R\$1,00 devida</p>	Ativo Circulante-Estoques	2.673.102,00					=	305,11	Passivo Circulante	8.761,00			<p>07-Imobilização do Capital Próprio</p> <table border="0"> <tr> <td>Ativo Não Circulante-R.L.P.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: right;">=</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Patrimônio Líquido</td> <td style="text-align: right;">2.664.341,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Interpretação: O Ativo Permanente representa 0,00% do capital próprio</p>	Ativo Não Circulante-R.L.P.	0,00					=	0,00	Patrimônio Líquido	2.664.341,00										
Ativo Circulante-Estoques	2.673.102,00																																
		=	305,11																														
Passivo Circulante	8.761,00																																
Ativo Não Circulante-R.L.P.	0,00																																
		=	0,00																														
Patrimônio Líquido	2.664.341,00																																
<p>03- Liquidez Geral</p> <table border="0"> <tr> <td>Ativo Circulante+ R.L.P.</td> <td style="text-align: right;">2.673.102,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: right;">=</td> <td style="text-align: right;">305,11</td> </tr> <tr> <td>Exigível Total</td> <td style="text-align: right;">8.761,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Interpretação: A Empresa tem R\$ 305,11 para cada R\$1,00 de dívida</p>	Ativo Circulante+ R.L.P.	2.673.102,00					=	305,11	Exigível Total	8.761,00			<p>08 -Rentabilidade do Investimento Total</p> <table border="0"> <tr> <td>Res.Exercício antes I.R.</td> <td style="text-align: right;">72.163,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: right;">=</td> <td style="text-align: right;">0,03</td> </tr> <tr> <td>Ativo Total</td> <td style="text-align: right;">2.673.102,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 2,70% sobre o capital em giro</p>	Res.Exercício antes I.R.	72.163,00					=	0,03	Ativo Total	2.673.102,00										
Ativo Circulante+ R.L.P.	2.673.102,00																																
		=	305,11																														
Exigível Total	8.761,00																																
Res.Exercício antes I.R.	72.163,00																																
		=	0,03																														
Ativo Total	2.673.102,00																																
<p>04 -Participação de Terceiros</p> <table border="0"> <tr> <td>Exigível Total</td> <td style="text-align: right;">8.761,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: right;">=</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ativo Total</td> <td style="text-align: right;">2.673.102,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Interpretação: O capital de terceiros representa 0,33% Do investimento total</p>	Exigível Total	8.761,00					=	0,00	Ativo Total	2.673.102,00			<p>09-Rentabilidade do Capital Próprio</p> <table border="0"> <tr> <td>Res.Exercício antes I.R.</td> <td style="text-align: right;">72.163,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: right;">=</td> <td style="text-align: right;">0,03</td> </tr> <tr> <td>Patrimônio Líquido</td> <td style="text-align: right;">2.664.341,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 2,71% sobre o capital próprio</p>	Res.Exercício antes I.R.	72.163,00					=	0,03	Patrimônio Líquido	2.664.341,00										
Exigível Total	8.761,00																																
		=	0,00																														
Ativo Total	2.673.102,00																																
Res.Exercício antes I.R.	72.163,00																																
		=	0,03																														
Patrimônio Líquido	2.664.341,00																																
<p>05 -Garantia de Capital de Terceiros</p> <table border="0"> <tr> <td>Patrimônio Líquido</td> <td style="text-align: right;">2.664.341,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: right;">=</td> <td style="text-align: right;">304,11</td> </tr> <tr> <td>Exigível Total</td> <td style="text-align: right;">8.761,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 30.411,38% do capital próprio</p>	Patrimônio Líquido	2.664.341,00					=	304,11	Exigível Total	8.761,00			<p>10- Capital de Giro Próprio</p> <table border="0"> <tr> <td>(+) Ativo Circulante</td> <td style="text-align: right;">2.673.102,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(+) Realizável a longo prazo</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Passivo Circulante</td> <td style="text-align: right;">8.761,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Exigível a longo prazo</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(=) Capital de giro próprio</td> <td style="text-align: right;">2.664.341,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	(+) Ativo Circulante	2.673.102,00			(+) Realizável a longo prazo	0,00			(-) Passivo Circulante	8.761,00			(-) Exigível a longo prazo	0,00			(=) Capital de giro próprio	2.664.341,00		
Patrimônio Líquido	2.664.341,00																																
		=	304,11																														
Exigível Total	8.761,00																																
(+) Ativo Circulante	2.673.102,00																																
(+) Realizável a longo prazo	0,00																																
(-) Passivo Circulante	8.761,00																																
(-) Exigível a longo prazo	0,00																																
(=) Capital de giro próprio	2.664.341,00																																
	<p>11 - Solvência Geral</p> <table border="0"> <tr> <td>Ativo Total</td> <td style="text-align: right;">2.673.102,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: right;">=</td> <td style="text-align: right;">305,11</td> </tr> <tr> <td>Exigível</td> <td style="text-align: right;">8.761,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Ativo Total	2.673.102,00					=	305,11	Exigível	8.761,00																						
Ativo Total	2.673.102,00																																
		=	305,11																														
Exigível	8.761,00																																

ATRIOCONSTRUCOESLTD
Contabilidade

CNPJ:05.564.793/0001-95
Consolidação: Empresa

Análise Econômico Financeira

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1908 004/2024
FLS.	437
RUB.	

Página 4 de 15

Mês:12/2023

MARINALVA CORREADOSSANTOS
SOCIO
CPF089.076.683-53

ROGERIO DE CASTRO RIBEIRO
CONTADOR
CRC011431

ATRIOCONSTRUCOESLTDA
CNPJ: 05.564.793/0001-95
Consolidação Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 06/2023

Dia	Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
14	4202010003ALUGUEIS	260-8 VLR. REF. PGTO ALUGUEL	16.000,00	0,00
14	1101010001CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO ALUGUEL	0,00	16.000,00
Total do Dia:			16.000,00	16.000,00
Total do Mês:			16.000,00	16.000,00

#####

ATRIOCONSTRUCOESLTD CNPJ:
 05.564.793/0001-95
 Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
30	3101020001SERVICOSPRESTADOS	94-9 Transferências resultados ref. mês 12/2023	115.000,00	0,00
30	5801010002RESULTADODOEXERC	326-3 Transferências resultados ref. mês 12/2023	0,00	115.000,00
30	3103030001 COFINS	98-1 Transferências resultados ref. mês 12/2023	0,00	2.425,00
30	5801010002RESULTADODOEXERC	326-3 Transferências resultados ref. mês 12/2023	2.425,00	0,00
30	3103030005ISS	102-3 Transferências resultados ref. mês 12/2023	0,00	3.625,00
30	5801010002RESULTADODOEXERC	326-3 Transferências resultados ref. mês 12/2023	3.625,00	0,00
30	3103030006PIS/PATRONAL	103-1 Transferências resultados ref. mês 12/2023	0,00	787,00
30	5801010002RESULTADODOEXERC	326-3 Transferências resultados ref. mês 12/2023	787,00	0,00
30	4202010003ALUGUEIS	265-8 Transferências resultados ref. mês 12/2023	0,00	16.000,00
30	5801010002RESULTADODOEXERC	326-3 Transferências resultados ref. mês 12/2023	16.000,00	0,00
30	4302010002HONORARIOSCONTAB	166-0 Transferências resultados ref. mês 12/2023	0,00	6.500,00
30	5801010002RESULTADODOEXERC	326-3 Transferências resultados ref. mês 12/2023	6.500,00	0,00
30	4302010003IPTU	173-2 Transferências resultados ref. mês 12/2023	0,00	13.500,00
30	5801010002RESULTADODOEXERC	326-3 Transferências resultados ref. mês 12/2023	13.500,00	0,00
30	2409010004LUCROSACUMULADOS	98-4 Transferências resultados ref. mês 12/2023	0,00	72.163,00
30	5801010002RESULTADODOEXERC	326-3 Transferências resultados ref. mês 12/2023	72.163,00	0,00
			Total do Dia:	230.000,00
			Total do Mês:	230.000,00
			Total Geral:	392.662,00

Estabelecimento:01- ATRIOCONSTRUCOES LTDA-05.564.793/0001-95

Notas Explicativas Gerais

1. **NOTA EXPLICATIVA**

Empresa: ATRIO CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 05.564.793/0001-95

Nota 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A ATRIO CONSTRUÇÕES LTDA é uma EMPRESA, com sede e foro na cidade de Raposa-Ma, tendo como objeto social de Construção de Edifícios, com início em 20/03/2003.

Nota 2 - APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em concordância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e de mais práticas emanadas da Legislação Societária Brasileira.

Nota 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação acrescidos do soredimentos proporcionais até a data do balanço.

Direitos e Obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando a regime de competência.

Inobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada pelo método linear.

Ajuste de Avaliação Patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

Impostos Federais

A empresa está no regime do Lucro Presumido e totaliza os encargos tributários pelo Regime de Competência.

Nota 4 - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R\$ 1.700.000,00 (Um milhão e setessento mil reais), dividido em 1.700.000,00 (um e setessentas milhão) quotas de R\$1,00 (Um real) cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: Marinalva Correa dos Santos 1.700.000 Quotas 100% 1.700.000,00 TITULAR.

5 - PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A Empresa não possui propriedade para investimento.

MARINALVA CORREDOSSANTOS
SOCIO
CPF089.078.683-53

ROGERIO DE CASTRO RIBEIRO
CONTADOR
CRC011431



MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1903 00 4/2024
FLS.	2433
RUB.	CP

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ATRIO CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01438934327	ROGERIO DE CASTRO RIBEIRO
08907668353	MARINALVA CORREA DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/04/2024 08:22 SOB Nº 20240445759.
PROTOCOLO: 240445759 DE 09/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405027179. CNPJ DA SEDE: 05564793000195.
NIRE: 21600078342. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/04/2024.
ATRIO CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresaFacil.ma.gov.br



MANTOES DO NORTE / MA	
PROC.	1908 004 / 2024
FLS.	449
RUB.	

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ROGERIO DE CASTRO RIBEIRO
REGISTRO.....	: MA-011431/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.389.343-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 16/07/2024 as 10:50:02.

Válido até: 14/10/2024.

Código de Controle: 282467.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 913819/2024

Emissão: 29/08/2024

Validade: 25/02/2025

Chave: bwW4Z

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1903004/2024
FLS.	450
RUB.	

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(s) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ATRIO CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 05.564.793/0001-95

Registro: 000006650

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.700.000,00

Data do Capital: 07/04/2022

Faixa: 5

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO E TODO TIPO DE ACABAMENTOS), SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE FUNDAÇÕES, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS, LOGRADOUROS, LIMPEZA DE ACOSTAMENTO DE ESTRADA, LIMPEZA DE CALDEIRAS, CHAMINÉS E FORNOS, MAQUINAS INDUSTRIAIS, DE DUTOS DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DE AR), LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES (LIMPEZA DE FOSSAS)

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, ELÉTRICA E AMBIENTAL. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA 01, 26, QUADRA 13, RESIDENCIAL PIRAMIDE, RAPOSA, MA, 65138000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 29/04/2003

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000006650EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ANA CARLA GOMES DA SILVA

Registro: 1116837200

CPF: 063.***.***-33

Data Início: 05/04/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA AMBIENTAL

Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA Nº 447, DE 2000

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: HENRIQUE DAUMAS TAVARES

Registro: 1100406794

CPF: 793.***.***-g1

Data Início: 04/07/2019





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 913819/2024
 Emissão: 29/08/2024
 Validade: 25/02/2025
 Chave: bwW4Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1903 004 /2024
FLS.	451
RUB.	

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Titulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RES. 218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ZUIVAL SOUSA PAE

Registro: 1120660815

CPF: 252.***.***-49

Data Início: 22/03/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Titulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: MARINALVA CORREA DOS SANTOS

CPF: 089.***.***-53

Função: SÓCIA ADMINISTRADORA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 903344/2024

Emissão: 26/03/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: C5Y98

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	190300412024
FLS.	452
RUB.	

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: HENRIQUE DAUMAS TAVARES
 Registro: 1100406794
 CPF: 793.***.***-91

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 31/03/2006

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ART. 7 DA RES. 218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO
 Data de Formação: 30/09/2004

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(s) autor(s) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA
 Registro: 0000010873
 CNPJ: 10.948.612/0001-64
 Data Início: 26/02/2015
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: S R B DE PAULA LTDA
 Registro: 0005408261
 CNPJ: 32.704.301/0001-92
 Data Início: 12/05/2022
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ATRIO CONSTRUCOES LTDA
 Registro: 0000006650
 CNPJ: 05.564.793/0001-95
 Data Início: 04/07/2019
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2596779/2019

Folha 1/8



MANTOES DO NORTE / MA

PROC. 19 03 00 4 1202 4
FLS 453

RUB. 0000006650

Registro:

0000006650

Interessado (1)

Nome / Razão Social:

ATRIO CONSTRUCOES EIRELI

Endereço:

AVENIDA 01, 26 - RESIDENCIAL PIRAMIDE - RAPOSA

Informações do Protocolo

Assunto:

INCLUSAO DE RESP. TECNICA

Emissão:

01/07/2019

Cadastro:

01/07/2019

Situação:

Finalizado

Descrição:

inclusao de responsavel tecnico

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	01/07/2019	contrato
ANEXO	04/07/2019	PL 031/2019
ANEXO	01/07/2019	art

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	01/07/2019 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	joao barbosa filho	02/07/2019 09:12:37	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição: Protocolo recebido para análise. Passo automático!					
3	joao barbosa filho	02/07/2019 09:15:22	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	CAM - CAMARAS
Descrição: PROFISSIONAL INDICADO ASSINA PELA EMPRESA ALBATROZ CONSTRUCOES COM DEZ HORAS SEMANAIS.SOLICITAMOS PARECER.					
4	EDHYMILKSON MOISES AQUINO REGO	02/07/2019 12:47:11	Recebimento	CAM - CAMARAS	CAM - CAMARAS
Descrição: AGUARDANDO REUNIAO DA CAMARA.					
5	jadilene mendes franco	04/07/2019 09:21:42	Envio	CAM - CAMARAS	SPDC - SECRETARIA DO PLENARIO E DAS COMISSOES
Descrição: SEGUE AO PLENARIO PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.					
6	jakeline serra	04/07/2019 09:27:02	Envio	SPDC - SECRETARIA DO PLENARIO E DAS COMISSOES	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição: PROCESSO APROVADO, DECISÃO PLENÁRIA Nº 031/2019-PL/MA, ENCAMINHAMOS AO DEPARTAMENTO DE REGISTROS DE EMPRESAS PARA DEMAIS PROVIDÊNCIAS.					
Despacho		Usuário	jakeline serra	Data do Despacho	
				04/07/2019 09:27:02	
Descrição: PROCESSO APROVADO, DECISÃO PLENÁRIA Nº 031/2019-PL/MA, ENCAMINHAMOS AO DEPARTAMENTO DE REGISTROS DE EMPRESAS PARA DEMAIS PROVIDÊNCIAS.					
7	doran souza silva	04/07/2019 11:23:19	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição: Protocolo recebido para análise. Passo automático!					
Despacho		Usuário	doran souza silva	Data do Despacho	
				04/07/2019 11:53:00	
Descrição: Inclusão Efetivada!					
8	doran souza silva	04/07/2019 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição: Concluído					

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora
-------	-------------	---------	--------------------	------	------



**Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão**

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

**Protocolo
Nº 2596779/2019**

Folha 2/8



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1903 de 4 / 2024
PLS. 454
RUB. _____

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto
------------	---------

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição
------------	-----------------	----------------------------	-----------

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição
--------	------------------	-----------

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1903 004 / 2024
FLS.	455
RUB.	

Pelo presente instrumento, e por todos os fins de direito, de um lado o Sr. HENRIQUE DAUMAS TAVARES, brasileiro, solteiro, portador do CPF nº. 793.282.293-31, Engenheiro Civil, Registro Nacional Nº. 110040679-4, residente a Rua Paraíba 729, casa 05, Condomínio Luzia Moreira, Nova Imperatriz, Imperatriz – MA, CEP: 65.907-260, doravante denominado Contratado, e do outro lado, a ATRIO CONSTRUCOES EIRELI, estabelecida na com sede à EST. RAPOSA MA 203, Nº. 194 C, ALTO DO FAROL, RAPOSA – MA, CEP: 65.138-000, inscrita no CNPJ nº 05.564.793/0001-95, por seu representante a Sra. MARINALVA CORREA DOS SANTOS, RG nº 037611762009-2 SSP/MA, CPF nº 089.076.683-53, doravante denominada simplesmente Contratante, resolvem de comum acordo firmar o presente contrato de prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços profissionais em engenharia elétrica, e o recolhimento da anotação de responsabilidade técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos a ser desenvolvido de acordo com as especificações constantes deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

O contratado, receberá o equivalente a R\$. 5.988,00 (Cinco mil novecentos e oitenta e oito reais), para uma jornada de 10:00 horas semanais, conforme estabelecido na lei federal nº. 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de validade deste Contrato é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Raposa – MA, para dirimir as questões decorrente deste Contrato.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2596778/2019, emitido em 01/07/2019. Documento do Protocolo 1/3 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 01/07/2019



S. S. S. M

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 01 (uma) via de igual teor.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1908.004/2024
FLS.	456
RUB.	<i>[assinatura]</i>

São Luis - MA, 28 de Maio de 2019.

Marivalva Pereira dos Santos

ATRIO CONSTRUÇÕES EIRELI
05.564.793/0001-95
Contratante

[assinatura]

HENRIQUE DAUMAS TAVARES
CPF: 793.282.293-31
Engenheiro civil
Contratado

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2596779/2019, emitido em 01/07/2019. Documento do Protocolo 1/3 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 01/07/2019





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20190266601

Folha 5/8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20190259819

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 1903/00412024
PLS. 457
RUB. CP

1. Responsável Técnico
HENRIQUE DAUMAS TAVARES
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1900405794
Registro: 73620 MA

2. Contratante
Contratante: ATRIO CONSTRUCOES EIRELI
ESTRADA RAPOSA MA 203
Complemento: C
Cidade: RAPOSA
País: Brasil
Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação Institucional: Outras
Bairro: ALTO FAROL
UF: MA
CPF/CNPJ: 05.564.793/0001-45
Nº: 194
CEP: 65138000

3. Vínculo Contratual
Unidade administrativa: ATRIO CONSTRUCOES EIRELI
ESTRADA RAPOSA MA 203
Complemento: C
Cidade: RAPOSA
Data de início: 28/05/2019
Previsão de término: Não especificado
Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS
Identificação do cargo/função: RESPONSÁVEL TÉCNICO
Bairro: ALTO FAROL
UF: MA
CEP: 65138000

4. Atividade Técnica
1000 - OUTRA
45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA -> RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO -> #3387 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)
Quantidade: 10.00
Unidade: h/m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

6. Declarações
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5796/2004.

7. Entidade de Classe
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
Dado em virtude das informações acima
RAPS ATR 01 de julho de 2019
Local: RAPOSA
HENRIQUE DAUMAS TAVARES - CPF: 795.282.795-01
Maurício dos Santos
ATRIO CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 05.564.793/0001-45

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-ma.org.br ou www.confes.org.br
* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor
Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 01/07/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2596779/2019, emitido em 01/07/2019. Documento do Protocolo 2/3 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 01/07/2019



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.mbc.com.br/validar/>, com a chave: 8x7v8
Impresso em: 01/07/2019 às 14:09:08 por: p. 177.47.51.81

www.crea-ma.org.br
tel: (98) 2168-8300

atendimento@crea-ma.org.br
Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO - CREA/MA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1908.004/2024
FLS. 458
RUB. *OK*

Folha 6/8

DECISÃO PLENÁRIA

Reunião: Ordinária

Nº. 06/2019

Decisão Plenária: Nº. 031/2019 - PL/MA

Referência: Registros de Pessoas Jurídicas neste Conselho e Inclusões de Responsáveis Técnicos.

Interessado: RELAÇÃO EM ANEXO.

EMENTA: APROVA OS PROCESSOS DE REGISTROS DE PESSOAS JURÍDICAS E DE INCLUSÕES DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DA RELAÇÃO EM ANEXO.

DECISÃO

O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - CREA/MA, apreciando os pedidos de Registros de Pessoas Jurídicas e de Inclusões de Responsáveis Técnicos, que tratam de Empresas que apresentaram profissionais que respondem por mais de uma pessoa jurídica neste Conselho, em reunião plenária ordinária realizada no dia 02 de julho de 2019; Considerando as atribuições que lhe confere a alínea "K" do artigo 34 da Lei nº. 5.194, de 24 de dezembro de 1966; Considerando o Art. 10 do Regimento Interno do CREA/MA; Considerando o parágrafo único do Art.18 da Resolução 336/89 do CONFEA que trata de Registro de Pessoa Jurídica; Considerando as Decisões das Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica, de Engenharia Civil, Geologia e Minas, de Engenharia Mecânica e Segurança do Trabalho e da Câmara de Agronomia que recomendaram a aprovação dos registros e das inclusões conforme a relação em anexo; Considerando que o assunto foi colocado em discussão na sessão plenária ordinária; **DECIDIU: a) APROVAR** por unanimidade os Registros das Empresas e os pedidos de Inclusões de Responsáveis Técnicos **da Relação em Anexo**, oriundos das Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica, de Engenharia Civil, Geologia e Minas, de Engenharia Mecânica e Segurança do Trabalho e da Câmara de Agronomia deste Conselho, ressaltando que os registros e as inclusões são concedidos com restrições das atividades não cobertas pelas atribuições dos seus responsáveis técnicos, conforme parágrafo único do Art.13 da Resolução 336/89 do CONFEA. Presidiu a reunião o senhor Presidente Engenheiro Eletricista **BERILO MACEDO DA SILVA**. VOTARAM FAVORAVELMENTE OS CONSELHEIROS REGIONAIS: ARNALDO CARVALHO MUNIZ, EURIDICE AMÉLIA REIS RABELO, RANYELLE RICARDO SANTOS, THIAGO VIEIRA MOREIRA, NELSON JOSE BELLO CAVALCANTI, JOSÉ DE JESUS NUNES DE OLIVEIRA, SEDIVAN SANTANA DA COSTA, ANTONIO CARLOS AMARAL RIBEIRO, JOSÉ HENRIQUE CAMPOS FILHO, LUIS ANTONIO SIMOES HADADE, RAIMUNDO XAVIER LIMA SILVA, ANTONIO VILSON SILVA DIAS, PAULO SERGIO SANTOS MOREIRA, AIRTON ANTELMO DE SOUSA, LOURIVAL MATOS DE SOUSA FILHO, JÚLIO CESAR NASCIMENTO SOUZA, FLÁVIO HENRIQUE SILVA CAMPOS, LEIDA SILVA DE SOUZA E WADY LIMA CASTRO JUNIOR.

Cientifique-se e Cumpra-se

São Luís, 02 de julho de 2019.

Berilo Macedo da Silva
Engenheiro Eletricista
Presidente do CREA/MA
RUA 1115 - SÃO LUIS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2596779/2019, emitido em 01/07/2019. Documento do Protocolo 3/3 (Vinculado ao passo 6), anexado por Jakeline em 04/07/2019



ANEXO I DA DECISÃO Nº 031/2019-PL/MA
6ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DIA 02/07/2019
CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL, GEOLOGIA E MINAS

Nº	PROTOCOLO	INTERESSADO	SOLICITAÇÃO	RECOMENDAÇÃO	RELATOR
01	2593614/2019	LUGU SERVIÇOS EIRELI	REGISTROS DE PESSOA JURÍDICA	DEFERIDO	RANYELLE
02	2593034/2019	ABS ENGENHARIA LTDA ME			RANYELLE
03	2582489/2018	N DE S LIMA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS MOBILIÁRIOS EIRELI			RANYELLE
04	2595752/2019	TARUMÁ CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA			PAULO SERGIO
05	2595890/2019	J.L. COELHO CONSTRUTORA EIRELLI-EPP			PAULO SERGIO
06	2595332/2019	G DE SOUSA DA SILVA			THIAGO VIEIRA
07	2596164/2019	LMC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA EIRELLI EPP			XAVIER
08	2594585/2019	F&P - PROJETOS, GERENCIAMENTOS, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA			XAVIER
09	2581973/2018	MOSACO CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			EURIDICE
10	2595233/2019	LA CARVALHO EVENTOS			JOSÉ HENRIQUE
	2596322/2019	ACG EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI			JOSÉ HENRIQUE
12	2596684/2019	CONSTRUTORA ZANCO BETEL LTDA			JOSÉ HENRIQUE
13	2594249/2019	AFX INDUSTRIAL COMERCIO LTDA			JOSÉ HENRIQUE
14	2595626/2019	J.J.S. DISTRIBUIDORA EIRELI ME			JOSÉ HENRIQUE
15	2594749/2019	CONSTRUTORA ZAMOT LTDA			ARNALDO
01	2595005/2019	QUANTICA X CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA-EPP	INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO	DEFERIDO	RANYELLE
02	2594922/2019	PROJEPLAN SERVIÇOS EIRELI			RANYELLE
03	2595626/2019	A.A. MATOS EIRELI ME			PAULO SERGIO
04	2595729/2019	J.M. SALES E CIA LTDA			PAULO SERGIO
05	2591343/2019	VECTOR MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE EIRELI-EPP			THIAGO VIEIRA
06	2595260/2019	JCA EMPREENDIMENTOS LTDA			THIAGO VIEIRA
07	2595150/2019	VM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA			THIAGO VIEIRA
08	2595322/2019	C. EDUARDO DA SILVA ME			THIAGO VIEIRA
09	2595588/2019	E.C.C. CONSTRUÇÕES LTDA			THIAGO VIEIRA
10	2595959/2019	J.B. SANTOS SILVA EIRELI			PAULO SERGIO
11	2595305/2019	TERRAMATA LTDA			JOSÉ HENRIQUE
12	2596232/2019	B.J.R. MACHADO EIRELI			JOSÉ HENRIQUE
	2596515/2019	MP-INSTALAÇÕES COMERCIO E INDUSTRIAL TAEPP			JOSÉ HENRIQUE
14	2596134/2019	MAKIXIMUS EMPREENDIMENTOS EIRELI			JOSÉ HENRIQUE
15	2593757/2019	ROBERTO CONSTRUTORA LTDA-EPP			JOSÉ HENRIQUE
16	2596655/2019	AGECOM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP			JOSÉ HENRIQUE
17	2596947/2019	VIRTU AMBIENTAL LTDA-ME			JOSÉ HENRIQUE
18	2596779/2019	ATRO ENGENHARIA LTDA			JOSÉ HENRIQUE
19	2596856/2019	TRIDIMENSIONAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI			XAVIER
20	2596756/2019	J.P. RIBEIRO CONSTRUTORA LTDA			XAVIER
21	2596872/2019	VITOR SERVIÇOS EIRELI-ME			ARNALDO
22	2596861/2019	AMBIENTAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI			ARNALDO
23	2596525/2019	ENTERCOM EMPRESA DE CONST. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA			EURIDICE

 Berilo Macedo da Silva
 Engenheiro Eletricista
 Presidente do CREA-MA
 RN 11017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2596779/2019, emitido em 01/07/2019. Documento do Protocolo 3/3 (Vinculado ao passo 6), anexado por Janeline em 04/07/2019.



ANEXO I DA DECISÃO Nº 031/2019-PL/MA
6ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DIA 02/07/2019
CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA

N/O	PROTOCOLO	INTERESSADO	SOLICITAÇÃO	RECOMENDAÇÃO	RELATOR
01	2595609/2019	MWA AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	REGISTROS DE PESSOA JURÍDICA	DEFERIDO	SEDIVAN
02	2595819/2019	COMNET SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO LTDA			SEDIVAN
03	2595918/2019	F C DE C PINHO SERVIÇOS			SEDIVAN
04	2595908/2019	ELETRICA SOLAR LTDA			SEDIVAN
05	2590092/2019	FASTEL ENGENHARIA LTDA			SEDIVAN
01	2595915/2019	VRM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO	DEFERIDO	SEDIVAN
02	2596339/2019	W J DOS SANTOS INTERNET			SEDIVAN
03	2594759/2019	COMAR CONSTRUÇÕES E MONTAGEM LTDA			SEDIVAN
04	2596221/2019	NOVA ENERGY ENGENHARIA LTDA			SEDIVAN
05	2596635/2019	CAP PROTENSÃO E CONSTRUÇÕES LTDA EPP			SEDIVAN
06	2596184/2019	R R PINHEIRO PEREIRA - EPP			SEDIVAN
07	2595942/2019	CMS MARTINS ME			SEDIVAN

CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E SEGURANÇA DO TRABALHO

N/O	PROTOCOLO	INTERESSADO	SOLICITAÇÃO	RECOMENDAÇÃO	RELATOR
01	2596082/2019	R R PINHEIRO PEREIRA - EPP	REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	DEFERIDO	LOURIVAL
01	2595133/2019	GRUPO NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA	INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO	DEFERIDO	LOURIVAL
02	2595261/2019	INTERNACIONAL MARITIMA LTDA			LOURIVAL
03	2595258/2019	M C GAMA			LOURIVAL
04	2596799/2019	CARLOS CESAR O CORREA			LOURIVAL

CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA

N/O	PROTOCOLO	INTERESSADO	SOLICITAÇÃO	RECOMENDAÇÃO	RELATOR
01	2595121/2019	F P DOSSOCHAGAS JUNIOR E CALTA	REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	DEFERIDO	NUNES
01	2595170/2019	C. D. BRASIL FUMGAÇÕES ITAQUI LTDA	INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO		WADY

Berni Macedo da Silva
 Engenheiro Eletricista
 Presidente do CREA-MA
 RN 1101856008

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2596779/2019, emitido em 01/07/2019. Documento do Protocolo 3/3 (Vinculado ao passo 6), anexado por Janeline em 04/07/2019





MANTOES DO NORTE / MA	
PROC.	19 03 004/202 4
FLS.	461
HUB.	

CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão
WEB - 28144 / 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 28144 / 2010
PROTOCOLO : PRO0000572510
DATA DE EMISSÃO : 31/05/2010

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 05/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 317, de 31/10/06 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART(s), constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : HENRIQUE DAUMAS TAVARES
Carteira : 1100406794XXXX
CPF : 79328229391

Título(s)
Engenheiro Civil

ART(s)

ART : 208151
Registrada em : 04/09/2006
Baixada em : 08/01/2007
Endereço da Obra : ESCOLA DE MUSICA, PRACA ANTONIO LOBO, CENTRO, CEP : 65000000 SAO LUIS/MA
Proprietário : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED
Empresa : ATRIO ENGENHARIA LTDA
Contratante : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED
EXECUCAO (RECUPERACAO DAS INSTALACOES FISICAS ONDE FUNCIONARA A ESCOLA DE MUSICA), PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 030-2916/06 E CONVITE 12/2006.

- SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DA ATRIBUICAO DO PROFISSIONAL.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que val datada e assinada, por quem de direito.

Eng.º Agr.º *[Assinatura]*
Superintendente
CREA - MA



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1903 de 4 / 2008
FLS. 462
RUB. ATESTADO INTEGRANTE
CREA - MA
O PRESENTE
COMO PARTE
DA CEFIDÃO



Nº 2844/10 Fls. 01 a 05

Eng.º Agr.º Ademar Lopes dos Prazeres
Superintendente
CREA - MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE FÍSICA ESCOLA - SEMED

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ATRIO ENGENHARIA LTDA.**, estabelecida à Rua das Limeiras, Nº. 02, Quadra 01 – Renascença – São Luis – MA, inscrita no CNPJ/MF o sob 05.564.793/0001-95, no ato representado pelo Sr. Henrique Daumas Tavares, Engenheiro Civil – CREA Nº. 7362/D - MA, prestou serviços de reforma conforme discriminado em anexo:

5. DADOS DA OBRA:

OBRA: Serviços De Engenharia Na Escola De Musica Municipal

ENDEREÇO: Centro – São Luis – MA.

6. VALOR DA OBRA:

R\$ 138.513,86 (CENTO E TRINTA E OITO MIL QUINHENTOS E TREZE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).

São Luis (MA), 26 de maio de 2010.


José Henrique C. Mendonça
Engenheiro Civil - CREA-MA 7362/D
Coord. Mant. prédios R. F. Escola
SEMED - 11111111

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ESCOLA DE MÚSICA

LOCAL: CENTRO

	SERVIÇO	Unid	Quant	Valor Unitário	Custo Total
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				6.842,62
1.1	Taxa e emolumentos de lei	und	1,00	775,00	775,00
1.2	Placa indicativa da obra	m²	4,00	134,00	536,00
1.3	Raspagem de pintura em esquadrias de ferro	m²	179,05	2,21	395,70
1.4	Raspagem de pintura antiga PVA	m²	205,42	1,76	361,54
1.5	Retirada de porta de madeira	m²	2219,14	1,15	2.552,01
1.6	Retirada de telhas cerâmicas	und	3,00	3,45	10,35
1.7	Demolição de armário de madeira	m	5,70	1,25	7,13
1.8	Retirada de telhas cerâmicas	m²	257,03	2,17	557,76
1.9	Retirada de madeiramento do telhado	m²	94,81	4,55	431,39
1.10	Retirada de lavatório de louça	und	1,00	4,15	4,15
1.11	Retirada de vaso sanitário	und	1,00	4,15	4,15
1.12	Retirada de caixa de descarga	und	3,00	4,15	12,45
1.13	Retirada de luminárias	und	13,00	1,05	13,65
1.14	Demolição de reboco	m²	221,91	1,85	410,53
1.15	Demolição de piso cerâmico	m²	73,84	2,70	199,37
1.16	Demolição de revestimento cerâmico	m²	58,05	2,70	156,74
1.17	Retirada de interruptores e tomadas	und	57,00	5,75	327,75
1.18	Retirada de quadro de medição e distribuição	und	2,00	12,80	25,60
1.19	Retirada de aparelhos sanitários	und	1,00	4,15	4,15
1.20	Retirada de lâmpadas	und	42,00	0,85	35,70
01.21	Retirada de calha de zinco	m	10,00	2,25	22,50
2.0	ALVENARIA				61,38
2.1	Alvenaria de tijolo cerâmico 06 furos (10x15x20cm) assentados com argamassa de cimento/areia 1:6	m²	2,50	24,55	61,38
3.0	REVESTIMENTO				7.020,66
3.1	Chapisco em parede c/ arg. cim/areia 1:3	m²	135,51	2,95	399,75
3.2	Reboco em parede c/ arg. cim/areia 1:6	m²	77,46	12,10	937,27
3.3	Emboço em parede c/ arg cim/areia 1:6	m²	58,05	9,20	534,06
3.4	Recuperação de reboco em parede c/ arg cim/areia 1:6	m²	221,91	14,22	3.155,56
3.5	Azulejo 15x15cm PEI-IV assentes c/ arg de cimento colante, com rejuntamento	m²	58,05	34,35	1.994,02
4.0	ESQUADRIAS				8.257,92

4.1	Porta de madeira de lei (0,80x2,10m), completa, inclusive caixa, alçares e ferragens	und.	3,00	370,00	1.110,00
4.2	Porta de madeira de lei (0,70x2,10m), completa, inclusive caixa, alçares e ferragens	und.	1,00	395,00	395,00
4.3	Recuperação de esquadria de madeira tipo fabricação	m ²	16,09	36,84	592,76
4.4	Recuperação de esquadria metálica incluindo pintura	m ²	68,71	64,95	4.462,71
4.5	Fechadura para porta interna	und.	5,00	46,76	233,80
4.6	Porta em madeira de lei para armário com chave e ferragens	m ²	11,90	90,55	1.077,55
4.7	Cadeado 45mm	und.	22,00	17,55	386,10
5.0	PISO				7.332,93
5.1	Matacoado c/ brita preta laterítica, arg cim/areia 1:4	m ²	44,00	16,48	725,12
5.2	Piso cimentado liso, arg cim/areia, c/ junta plástica, incluindo pintura na cor vermelha	m ²	44,00	33,44	1.471,36
5.3	Regularização de base para aplicação de piso cerâmico c/ arg cim/areia 1:4, incluindo aditivo impermeabilizante	m ²	29,84	17,95	535,63
5.4	Piso cerâmico esmaltado 20x20cm, PEI-IV c/ rejuntamento	m ²	29,84	50,50	1.506,92
5.5	Polimento e lixamento de piso em taco de madeira	m ²	164,20	13,75	2.257,75
5.6	Polimento e lixamento em escada de madeira	m ²	54,65	15,30	836,15
6.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS				1.399,56
6.1	Ponto hidráulico	pt	3,00	56,75	170,25
6.2	Ponto sanitário	pt	3,00	62,17	186,51
6.3	Sifão em aço inox para pia	und.	3,00	48,83	146,49
6.4	Sifão em PVC para lavatório	und.	2,00	6,40	12,80
6.5	Caixa de descarga em PVC sobrepor	und.	3,00	47,65	142,95
6.6	Vaso sanitário de louça com tampa e acessórios	und.	1,00	132,00	132,00
6.7	Lavatório de louça s/ coluna c/ acessórios	und.	2,00	45,90	91,80
6.8	Torneira de 1/2" em aço inox para lavatório	und.	2,00	38,25	76,50
6.9	Torneira de 1/2" longa em aço inox para pin	und.	2,00	63,55	127,10
6.10	Chuveiro em PVC	und.	2,00	9,68	19,36
6.11	Tampa para vaso sanitário	und.	4,00	10,95	43,80
6.12	Revisão na instalação da caixa d'água	vb	1,00	250,00	250,00
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				5.716,08
7.1	Ponto elétrico na parede c/ aterramento	pt	10,00	70,00	700,00
7.2	Tomada simples de embutir 10A-250V	und.	16,00	8,15	130,40
7.3	Interruptor de 1 seção c/ espelho 10A - 250V	und.	10,00	8,05	80,50
7.4	Interruptor de 2 seções c/ espelho 10A-250V	und.	4,00	10,31	41,24
7.5	Interruptor de 3 seções c/ espelho 10A-250V	und.	2,00	14,65	29,30
7.6	Tomada 2P+T para computador c/ espelho	und.	6,00	15,25	91,50

1.110,00
MATEOS DO NORTE / MA
PROC. 19 0 3.00 4/202 4
FLS. 395,00 264
RUB.

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA OBRA
N.º 2844/19
Eng.º Agr.º Luiz Lopes dos Prazeres
Superintendente
CREA - MA

7.7	Conjunto air stop para ar condicionado com disjuntor monofásico de 20A	und.	9,00	80,00	
7.8	Luminária fluorescente 2x40W completa (caixa, lâmpada, reator convencional, starter e soquete)	und.	3,00	67,05	
7.9	Luminária fluorescente 2x20W completa (caixa, lâmpada, reator convencional, starter e soquete)	und.	3,00	57,55	172,65
7.10	Luminária incandescente tipo tartaruga metálica com lâmpada de 100W	und.	7,00	38,40	268,80
7.11	Quadro de medição de entrada monofásico em chapa de aço, padrão CEMAR, c/ aterramento	und.	1,00	352,08	352,08
7.12	Quadro de distribuição monofásico para 3 circuitos	und.	1,00	30,77	30,77
7.13	Lâmpada fluorescente 20W	und.	7,00	10,85	75,95
7.14	Lâmpada fluorescente 40W	und.	3,00	10,85	32,55
7.15	Lâmpada incandescente de 100W	und.	24,00	4,60	110,40
7.16	Lâmpada eletrônica tipo pl 25W	und.	8,00	21,35	170,80
7.17	Disjuntor monofásico de 30A	und.	1,00	13,88	13,88
7.18	Disjuntor monofásico de 40A	und.	1,00	13,88	13,88
7.19	Cabo de cobre isolado 2.5mm ² 750V	m	300,00	2,10	630,00
7.20	Tomada dupla 4x4" de embutir 10A - 250V	und.	3,00	17,75	53,25
7.21	Interruptor de 1 seção c/ espelho 10A - 250V c/ tomada	und.	4,00	12,25	49,00
7.22	Interruptor paralelo 1 seção 1 seção c/ espelho 10A-250V	und.	2,00	12,25	24,50
7.23	Interruptor de 1 seção c/ espelho 4x4"10A - 250V c/ tomada	und.	1,00	12,23	12,23
7.24	Tomada para telefone 4 polos, padrão TELEMAR	und.	2,00	12,20	24,40
7.25	Tomada para telefone 4x2", padrão TELEMAR	und.	5,00	9,02	45,10
7.26	Revisão de pontos elétricos	pt	70,00	14,00	980,00
7.27	Caixa para ar condicionado 10.000BTU's	und.	5,00	132,35	661,75
8.0	COBERTURA/ FORRO				7.313,54
8.1	Madeiramento para cobertura em telhas cerâmicas	m ²	94,81	42,00	3.982,02
8.2	Retelhamento em cobertura de telhas cerâmicas com aproveitamento de 70% das telhas	m ²	257,03	8,40	2.159,05
8.3	Emboço de cumeeira c/ arg cim/areia 1:6	m	26,48	4,70	124,46
8.4	Emboço de beira-e-bica c/ arg cim/areia 1:7	m	52,96	4,70	248,91
8.5	Caixa em PVC	m	10,00	37,50	375,00
8.6	Tratamento de madeiramento da cobertura com óleo queimado e descupinização	m ²	257,03	1,65	424,10
9.0	PINTURA				36.394,76
9.1	Pintura esmalte sintético em esquadras metálicas (2 demãos), c/ aplicação de zarcão	m ²	179,05	13,80	2.470,89
9.2	Emassamento com massa corrida (2 demãos) com lixamento	m ²	1387,99	6,10	8.466,74
9.3	Emassamento com massa acrílica (2 demãos) com lixamento	m ²	831,15	9,55	7.937,48
9.4	Pintura PVA latex (2 demãos) em parede, com aplicação de selador	m ²	1387,99	6,35	8.813,74

AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DO PROJETO

Nº 28144/12 VLS. CLACB
Eng.º Ar. [Assinatura]
Superintendente
CREA - MA

ALTOE... RTE / MA
Proc. 1903... 4/2024
FL. 465
201,15

	Pintura PVA acrílica (2 demãos) em parede, com aplicação de calador		831,15	7,75	
9.6	Pintura a óleo em esquadrias de madeira (3 demãos)	m ²	205,42	7,66	MUNICÍPIO DO NORTE / MA 19.075.535/2002-4
9.7	Pintura verniz em rodapé de madeira (2 demãos)	m	132,43	2,79	466 290,02
9.8	Logomarca da Prefeitura de São Luís	und.	1,00	165,00	165,00
9.9	Pintura do nome da escola	und.	1,00	235,96	235,96
10.0	DIVERSOS				58.174,42
10.1	Isolamento acústico tipo sonex incluindo enchimento em esquadrias com folhas de compensado	m ²	454,25	125,94	57.208,25
10.2	Limpeza geral da obra	m ²	384,93	2,51	966,17
TOTAL DA OBRA					138.513,86

IMPORTA O VALOR DE R\$ 138.513,86 (CENTO E TRINTA E OITO MIL, QUINHENTOS E TRÊZE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA ESCOLA DE MÚSICA.

O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA É DE 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO.

Jose Henrique C. Mendonça
 José Henrique C. Mendonça
 Engenheiro Civil - CREA-MA 5836/D
 Rua Manoel Mariano R. F. Escobar
 35125 - São Luís - MA

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DO PROCESSO

Nº 28144/10 Fis. 01 A 06

Eng.º Agr.º Maurício Lopes dos Prazeres
 Eng.º Agr.º Maurício Lopes dos Prazeres
 Superintendente
 CREA - MA



MARANHÃO
 PROC. 1983 004/2024
 FLS. 467
 RUB.

CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão
WEB - 28145 / 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 28145 / 2010
PROTOCOLO : PRO0000572510
DATA DE EMISSÃO : 31/05/2010

Por delegação de poderes constantes na(o) Declaração de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 317, de 31/10/86 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : HENRIQUE DAUMAS TAVARES

Carteira : 1100406794XXXX

CPF : 79328229391

Título(s)

Engenharia Civil

ART(s)

ART : 283461

Registrada em : 27/09/2005

Baixada em : 20/12/2007

Endereço da Obra : III, MARACANA, CEP : 65000000 SAO LUIS/MA

Proprietário : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empresa : ATRIO ENGENHARIA LTDA

Contratante : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCICAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, ENVOLVENDO RECUPERACAO DAS INSTALACOES FISICAS DA U.I. JOSE AUGUSTO MOCHEL, CONFORME CONTRATO N. 79/2005.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que val datada e assinada, por quem de direito.

Luiz Antônio Lopes dos Prazeres
 Superintendente
 CREA - MA

COPIA AUTENTICADA
 Reprodução fiel do documento original apresentado.
 Emolumentos: R\$3,40 FERC: R\$10,10 Total: R\$13,50
 São Luís, 25/11/2015 12:34:00 Rubrica: 5634
 Aldimar Gonçalves da Silva Escrivão

Autenticação
 000028616198
 Poder Judiciário
 Tribunal de Justiça
 do Maranhão

Autenticação
 000036467405
 Poder Judiciário
 Tribunal de Justiça
 do Maranhão





CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CEI IDÃO

Nº 28145/10 PLS. 01 A 04

Eng.º Agr.º Arival Lopes dos Prazeres
 Superintendente

MAT. 0588/2010/MA
 PROC. 1908 00 4/202 4
 PLS 463

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
 COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE FÍSICA ESCOLA - SEMED

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ATRIO ENGENHARIA LTDA.**, estabelecida à Rua das Limeiras, Nº. 02 Quadra 01 – Renascença – São Luis – MA, inscrita no CNPJ/MF o sob 05.564.793/0001-95, no ato representado pelo Sr. Henrique Daumas Tavares, Engenheiro Civil – CREA Nº. 7362/D - MA, prestou serviços de reforma conforme discriminado em anexo:

9. DADOS DA OBRA:

OBRA: Serviços De Engenharia Na U.I JOSÉ AUGUSTO MOCHEL

ENDEREÇO: MARACANÃ – São Luis – MA.

10. VALOR DA OBRA:

R\$ 148.631,73 (CENTO E QUARENTA E OITO MIL SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS, E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)

São Luis (MA), 26 de maio de 2010.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Engenheiro Civil - CREA-MA 5865
 José Henrique C. Mendonça





ORÇAMA
ATTESTADO COM PRESENTE
INTEGRANTE DA LEI Nº 28145/09
Esg. Agr. José Augusto dos Prazeres

MATOS QUINTE / MA
PROC. 104853 164/2024
FLS. 269
RUB. 0

COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE FÍSICA ESCOLAR

SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA U.I. JOSÉ AUGUSTO MOCHEL
LOCAL: MARACANÃ

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN		P.UNIT	P. TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				10.844,45
1.1	Taxas e emolumentos de lei	un	1,00	816,63	816,63
1.2	Raspagem de pintura antiga em PVA	m ²	5.264,99	1,13	5.949,44
1.3	Raspagem e lixamento de pintura velha a óleo, verniz ou esmalte sintético	m ²	1.766,48	2,18	3.850,93
1.4	Retirada de porta	un	11,00	12,00	132,00
1.5	Retirada de fechadura de porta	un	23,00	4,15	95,45
2.0	REVESTIMENTO				30.204,24
2.1	Chapisco em parede c/ arg. cim/areia 1:3	m ²	1.931,90	2,71	5.235,45
2.2	Emboço em parede c/ arg. cim/areia 1:6	m ²	56,43	8,89	501,66
2.3	Reboco em parede c/ arg. cim/areia 1:6	m ²	1.875,47	11,49	21.549,15
2.4	Revestimento em azulejo branco 15x15cm	m ²	58,43	35,86	2.023,58
2.5	Recuperação de reboco em paredes	m ²	65,00	13,76	894,40
3.0	ESQUADRIAS				8.450,94
3.1	Porta lisa em madeira de lei (0,60x1,80)m, completa, inclusive caixa e ferragens	un	6,00	261,38	1.568,28
3.2	Porta em madeira de lei (0,80x2,10)m, completa, inclusive caixa e ferragens	un	4,00	459,00	1.836,00
3.3	Porta em madeira de lei (0,60x2,50)m completa com bandeira tipo veneziana 0,40m	un	1,00	870,99	870,99
3.4	Recuperação de esquadrias de madeira c/ colocação de alisares, desempenamento e complemento de madeira	m ²	90,00	35,18	3.166,20
3.5	Fechadura p/ porta	un	23,00	43,89	1.009,47
4.0	PINTURA				90.530,59
4.1	Pintura a óleo em esquadria de madeira (2 demãos)	m ²	176,60	6,07	1.071,96
4.2	Emassamento em parede com massa corrida (2 demãos)	m ²	3.663,20	5,74	21.026,77
4.3	Emassamento em parede com massa acrílica (2 demãos)	m ²	1.601,79	9,06	14.512,22
4.4	Pintura PVA (2 demãos) em parede com lixamento e aplicação de selador	m ²	3.663,20	6,03	22.089,10
4.5	Pintura acrílica em parede (2 demãos), com aplicação de selador	m ²	1.601,79	7,31	11.709,08
4.6	Pintura verniz em esquadrias de madeira (3 demãos)	m ²	1.198,00	5,88	7.044,24
4.7	Pintura com tinta esmalte sintético em esquadria de ferro (2 demãos), c/ aplicação de zarcão	m ²	391,88	12,44	4.874,99
4.8	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva	m ²	445,00	4,46	1.984,70
4.9	Pintura hidrator em parede (3 demãos)	m ²	1.644,85	3,78	6.217,53
5.0	DIVERSOS				8.601,51
5.1	Limpeza de piso e revestimento cerâmico c/ ácido muriático	m ²	212,44	1,36	288,92
5.2	Forno PVC	m ²	63,92	43,04	2.751,12
5.3	Recuperação de quadro verde	m ²	59,20	12,72	753,02
5.4	Limpeza geral da obra c/ remoção de entulho	m ²	2.175,77	2,21	4.608,45

COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE FÍSICA ESCOLAR

SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA U.I. JOSÉ AUGUSTO MOCHEL
LOCAL: MARACANÃ

MATÕES DO NORTE/MA
PROC. 1908004/2024
FLS. 470
RUB. *OK*

CREA-MA
AVISO Nº 28145/10-15. *OK A. CEI*
any
Eng.º Agr.º *any* Lopes dos Praeres
Superintendente
CREA-MA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	P.UNIT	P. TOTAL
	TOTAL			148.631,73

IMPORTA O VALOR DE R\$ 148.631,73 (CENTO E QUARENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA U.I. JOSÉ AUGUSTO MOCHEL

O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA SERÁ DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS A CONTAR DA DATA DE

J. H. C. M.
José Henrique L. Mendonça
Engenheiro Civil - CREA-MA 50890
Coord. Manut. Predios R.F. Escolar
SRMEC - N.º. 151923-1

Thiery



Sistema Automatizado de Assinatura Digital

COPIA AUTENTICADA
Reprodução fiel do documento original apresentado.
Emulmentos: R\$3,40 FEP: R\$9,10 Total: R\$12,50
São Luís, 25/11/2015 12:34:09 Aldisar 5834

Aldisar Fontoura de Silva - Escrivente

Autenticação
000036467409



MANTOES DO NORTE / MA	
PROC.	1903 DO 4/2024
FLS.	474
RUB.	

CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão
WEB - 28146 / 2010

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 28146 / 2010
PROTOCOLO : PRO0000572510
DATA DE EMISSÃO : 31/05/2010

Por delegação de poderes constantes na(c) Decisão de Diretoria, Número: 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 317, de 31/10/86 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART(s), constantes(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : HENRIQUE DAUMAS TAVARES

Carteira : 1100406794XXXX

CPF : 79328229391

Título(s)

Engenharia Civil

ART(s)

ART : 10100000073625005310

Registrada em : 12/04/2007

Validada em : 20/12/2007

Endereço da Obra : UEB DES. THALES RIBEIRO GONCALVES, SAO CRISTOVAO, CEP : 65000000 SAO LUIS/MA


Proprietário : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

Empresa : ATRIO ENGENHARIA LTDA

Contratante : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

EXECUCAO DE SERVIÇOS DE RECUPERACAO DAS INSTALACOES FISICAS DA UNIDADE DE EDUCACAO BASICA DE ENSINO FUNDAMENTAL
DESEMBARGADOR THALES RIBEIRO GONCALVES (SAO CRISTOVAO), CONFORME PROC. 030-8211/06 E NE 1102.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.


Eng.º Agr.º Luiz Lopes dos Santos
Superintendente
CREA - MA



PLANILHA DE QUANTITATIVOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL	TOTAL DO ITEM
01	SERVIÇOS PRELIMINARES					5.004,83
0101	Taxas e emolumentos de lei	UND	1,00	881,91	881,91	
0102	Raspagem de pintura antiga a cal	M2	281,56	0,54	152,04	
0103	Raspagem de pintura em esquadrias de ferro	M2	32,28	2,29	73,92	
0104	Raspagem de pintura em esquadrias de madeira	M2	240,15	1,73	415,46	
0105	Raspagem de pintura antiga PVA	M2	1.226,96	1,19	1.460,08	
0107	Demolição de alvenaria de tijolo cerâmico	M2	10,68	2,78	29,69	
0108	Retirada de porta de madeira	UND	1,00	3,52	3,52	
0117	Demolição de elemento vazado	M2	62,75	2,01	126,13	
0123	Retirada de luminárias	UND	24,00	1,15	27,60	
0127	Demolição de reboco	M2	254,05	1,77	449,67	
0128	Demolição de piso cimentado	M2	385,22	2,78	1.070,91	
0129	Placa indicativa da obra	M2	4,00	78,50	314,00	
02	CONCRETO					319,15
0201	Pergolado em concreto armado (1,65x0,15x0,05)m	UND	13,00	24,55	319,15	
03	ALVENARIA					222,03
0301	Alvenaria de tijolo cerâmico 08 furos (10x15x20)cm assentados com argamassa de cimento/areia 1:6	M2	8,96	24,78	222,03	
04	REVESTIMENTO					22.190,33
0401	Chapisco em parede c/ arg. cim/areia 1:3	M2	273,65	2,85	779,90	
0402	Reboco em parede c/ arg. cim/areia 1:6	M2	19,60	12,06	236,38	
0403	Emboço em parede c/ arg. cim/areia 1:6	M2	254,05	9,27	2.355,04	
0404	Revestimento cerâmico 10x10cm PEI-IV assentos com argamassa de cimento colante, com rejuntamento	M2	254,05	55,64	14.135,34	
0405	Rodapé e rodamão em perfil "U" de alumínio anodizado 4cm	M	481,90	10,14	4.883,67	
05	ESQUADRIAS					15.645,70
0501	Esquadrias de madeira tipo "tabicão"(2,00x1,50), c/ venezianas móveis, completa, inclusive caixa, ferragens e alizares	UND	7,00	760,74	5.325,18	
0502	Esquadrias de madeira tipo "tabicão"(3,00x1,50), c/ venezianas móveis, completa, inclusive caixa, ferragens e alizares	UND	8,00	1.141,11	9.128,88	
0503	Esquadrias de madeira tipo "tabicão"(1,20x0,60), c/ venezianas móveis, completa, inclusive caixa, ferragens e alizares	UND	1,00	178,36	178,36	
0504	Esquadrias de madeira tipo "tabicão"(0,90x0,40), c/ venezianas móveis, completa, inclusive caixa, ferragens e alizares	UND	1,00	91,29	91,29	
0505	Esquadrias de madeira tipo "tabicão"(2,00x0,60), c/ venezianas móveis, completa, inclusive caixa, ferragens e alizares	UND	2,00	304,30	608,59	
0506	Colocação de porta de madeira sendo que a mesma será fornecida pela Contratante	UND	1,00	15,67	15,67	

MANTOES DO NORTE/MA

PROC. 1903004/2024 CREA - MA
 FLS. 474 AVERBAMOS O PRESENTE
 RUB. ATESTO DO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CEF FIDÃO

Nº 28146/10 - Is. OL A CEF

Eng.º Agr.º Luiz Lopes da Pa...
 Superintendente
 CREA - MA

Prefeitura
SÃO LUÍS
 compromisso e ação

COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE PÚBLICA ESCOLAR

OBRA: Serviços de Engenharia na U.E.B. Des. Thales Ribeiro GonçalvesLOCAL: São Cristóvão

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL	TOTAL DO ITEM
0507	Colocação de esquadria em madeira tipo tabicão (2,00x1,45)m sendo que a mesma será fornecida pela Contratante	UND	19,00	15,67	297,73	
06	PISO					25.609,43
0601	Macoado c/ brita preta laterítica, arg. com areia 1:4	M2	385,22	16,45	6.336,87	
0602	Piso alta resistência 15 mm, colorido, inclusive concreto de regularização com brita 0 (e=6cm), juntas, polimento e enceramento	M2	385,22	50,03	19.272,56	
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					198,48
0701	Colocação de Luminárias	UND	24,00	8,27	198,48	
08	COBERTURA/FORRO					20.867,94
0801	Madeiramento para cobertura em telhas cerâmicas	M2	45,23	44,18	1.998,26	
0802	Telhas cerâmicas	M2	45,23	22,78	1.030,34	
0803	Retelhamento em cobertura de telhas cerâmicas com aproveitamento de 70% das telhas	M2	445,36	8,55	3.807,83	
0804	Emboçamento de cumeeira com argamassa cimento/areia 1:6	M	8,15	4,68	38,14	
0805	Emboçamento de beira-e-bica com argamassa cimento/areia 1:7	M	8,15	4,68	38,14	
0806	Tratamento de madeiramento da cobertura com óleo queimado e descupinização	M2	45,23	1,80	81,41	
0807	Forro em PVC	M2	325,60	42,61	13.873,82	
09	PINTURA					18.226,85
0901	Pintura hidrator em parede (3 demãos)	M2	281,56	3,77	1.061,48	
0902	Pintura esmalte sintético em esquadrias metálicas (2 demãos), c/ aplicação de zarcão	M2	32,28	13,93	449,66	
0903	Emassamento com massa corrida (2 demãos) com lixamento	M2	549,87	6,05	3.326,71	
0904	Emassamento com massa acrílica (02 demãos) com lixamento	M2	677,09	8,51	5.762,04	
0905	Pintura PVA latex (2 demãos) em parede, com aplicação de selador	M2	549,87	3,87	2.128,00	
0906	Pintura PVA acrílica (2 demãos) em parede, com aplicação de selador	M2	677,09	5,33	3.608,89	
0907	Pintura verniz em esquadrias de madeira (3 demãos)	M2	240,15	6,17	1.481,73	
0908	Logomarca da Prefeitura de São LUÍS	UND	1,00	166,85	166,85	
0909	Pintura do nome da Escola	UND	1,00	241,50	241,50	
10	DIVERSOS					946,65
1001	Limpeza geral da obra	M2	408,04	2,32	946,65	

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO 109.231,50

IMPORTA O VALOR DE R\$ 109.231,50 (CENTO E NOVE MIL, DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS),
 CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA U.E.B. DES. THALES RIBEIRO GONÇALVES

Jose Henrique C. Mendonça
 Engenheiro Civil - CREA-MA 50800
 Coord. Municipal - Projeto R. F. Escola
 SEMENTE - 111233



MAIÕES DO NORTE / MA

PROC. 1003/004/2024
 FLS. 475
 RUB. *[assinatura]*

CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão
 WEB - 28173 / 2010

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 28173 / 2010
PROTOCOLO : PRO0000572510
DATA DE EMISSÃO : 02/06/2010

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, de Presidência do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 317, de 31/10/85 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : HENRIQUE DALMAS TAVARES

Carteira : 1106406794000X

CPF : 79325229091

Título(s)

Engenheiro Civil

ART(s)

ART : 276299

Registrada em : 11/05/2005

Baixada em : 17/08/2005

Endereço da Obra : TUNEL DO SACAVEM E ANIL, CEP : 65000000 SAO LUIS/MA

Proprietário : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empresa : ATRIO ENGENHARIA LTDA

Contratante : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXECUCAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ENVOLVENDO RECUPERACAO DA INSTALACAO FISICA DAS E.C. MARIA ROCHA (ANEXO DA U.I. RVANDA B. BRAGA) E E.C. SAO RAIMUNDO (ANEXO DA U.I. SA VALE), CONFORME CONTRATO N. 030-1933/2005.

SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVIÇOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DE SUAS ATRIBUICOES.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(x), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referam as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

[Assinatura]
 Eng.º M. Álvaro Lopes dos Prazeres
 Superintendente
 CREA - MA





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1002884/2024
FLS.	276
RUB.	02

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE FÍSICA ESCOLA - SEMED

CREA - MA
AVERBAÇÃO DO PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRAL DA VERIFICAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 28173/10 Fls. 01 A 06

Eng.º Agr.º Álvaro Lopes dos Prazeres
Superintendente
CREA - MA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ATRIO ENGENHARIA LTDA.**, estabelecida à Rua das Limeiras, Nº. 02, Quadra 01 – Renascença – São Luís – MA, inscrita no CNPJ/MF o sob 05.564.793/0001-95, no ato representado pelo Sr. Henrique Daumas Tavares, Engenheiro Civil – CREA Nº. 7362/D - MA, prestou serviços de reforma conforme discriminado em anexo:

3. DADOS DA OBRA:

OBRA: E. C. MARIA ROCHA (ANEXO DA U.I RIVANDA B. BRAGA) E E. C. SÃO RAIMUNDO (ANEXO DA U.I SÁ VALE)

ENDEREÇO: TÚNEO DO SACAVERM E ANIL – São Luís – MA.

4. VALOR DA OBRA:

R\$ 113.895,11(CENTO E TREZE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS)

São Luís (MA), 26 de maio de 2010.

José Henrique C. Mendonça
Engenheiro Civil - CREA-MA 5876/D
Coord. Manut. Predios R. F. Escola
SEMED - 11111923-1



COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE FÍSICA ESCOLAR

SERVIÇOS DE ENGENHARIA
LOCAL : TÚNEL DO SACAVÉM E ANIL

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1908004/2024
 FLS. 477
 RUB. *[assinatura]*

CREA - MA

AVULSO PARA O PRESENTE

ATESTADO COMO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO

Nº 28173119-1s. 01 A CG

[assinatura]
 Eng.º Ar. Assis Lopes dos Prazeres
 Superintendente
 CREA - MA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				816,63
1.1	Taxas e emolumentos	vb	1,00	816,63	816,63
I	E. C. MARIA ROCHA (ANEXO DA U.J RIVANDA B. BRAGA) - SACAVÉM				52.945,19
1.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				10.107,36
1.1	Retirada de lâmpadas fluorescentes	un	21,00	0,97	20,37
1.2	Retirada de portão de ferro (escola e muro)	m²	27,18	1,60	43,49
1.3	Raspagem e lixamento de pintura velha a esmalte sintético (portas e janelas)	m²	133,72	2,18	291,51
1.4	Raspagem e lixamento de pintura pva	m²	1.470,06	1,13	1.661,17
1.5	Raspagem e lixamento de pintura velha nos quadros de giz	m²	30,00	1,01	30,30
1.6	Retirada de braço de tempo	un	3,00	0,97	2,91
1.7	Revisão de madeiramento	m²	173,50	43,26	7.505,61
1.8	Retirada de telhas cerâmicas	m²	276,00	2,00	552,00
2.0	ALVENARIA				2.507,03
2.1	Alvenaria de tijolo cerâmico de 6 furos, assentados c/ argamassa cim/areia 1:6	m²	106,23	23,60	2.507,03
3.0	REVESTIMENTO				4.525,40
3.1	Chapisco em paredes c/ arg cim/ areia 1:3	m²	318,69	2,71	863,65
3.2	Reboco em paredes c/ arg. cim/areia 1:6	m²	318,69	11,49	3.661,75
4.0	ESQUADRIA				3.788,89
4.1	Portão de ferro em chapa c/ tubo galvanizado	m²	27,18	139,40	3.788,89
5.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				173,04
5.1	Lâmpada fluorescente 40W	un	21,00	8,24	173,04
5.2	Revisão nas instalação elétricas	vb	1,00	450,00	450,00
6.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				600,00
6.1	Revisão geral dos WC's	vb	1,00	600,00	600,00
7.0	PINTURA				24.212,01
7.1	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro c/ 02 demãos e aplicação de zarcão	m²	46,86	13,25	620,90
7.2	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira (portas e janelas) c/ 02 demãos	m²	86,86	9,45	820,83
7.3	Emassamento com massa PVA (2 demãos) em parede interna com lixamento	m²	877,14	5,74	5.034,78
7.4	Emassamento de paredes externas (02 demãos) c/massa acrílica	m²	592,92	9,06	5.371,86
7.6	Pintura PVA (2 demãos) em parede interna com lixamento e aplicação de selador	m²	877,14	6,03	5.289,15
7.7	Pintura acrílica em parede interna e externa (3 demãos), com aplicação de selador	m²	592,92	7,80	4.624,78
7.8	Pintura c/ hidrator em paredes c/ 03 demãos	m²	491,50	3,78	1.857,87

[assinatura]

SERVIÇOS DE ENGENHARIA
LOCAL : TÚNEL DO SACAVÉM E ANIL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
7.9	Pintura c/ emassamento dos quadros de giz	m ²	15,00	13,53	202,95
7.10	Logomarca da Prefeitura de São Luis	un	1,00	158,90	158,90
7.11	Pintura do nome da Escola	un	1,00	230,00	230,00
8.0	COBERTURA				3.419,64
8.1	Retelhamento de cobertura c/ telhas cerâmicas com reaproveitamento de 50%	m ²	276,00	12,39	3.419,64
9.0	DIVERSOS				3.611,82
9.1	Capina do terreno c/ retirada de material	m ²	200,00	0,70	140,00
9.2	Execução de alambrado (completo)	m ²	27,82	79,65	2.215,88
9.3	Limpeza de fossa	m ³	25,00	25,84	646,00
9.4	Limpeza geral da obra	m ²	276,00	2,21	609,96
II	E.C. SÃO RAIMUNDO (ANEXO DA U.I. SÁ VALLE) - ANIL				60.133,29
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.699,57
1.1	Retirada de luminárias	un	32,00	1,91	61,12
1.2	Retirada de madeiramento	m ²	223,59	2,38	532,14
1.3	Retirada de cobertura c/ telha cerâmica	m ²	135,95	2,00	271,90
1.4	Retirada de cobertura c/ telha ondulada de fibrocimento	m ²	169,79	1,33	225,82
1.5	Retirada de calha de zinco	m	14,65	2,25	32,96
1.6	Retirada de porta de madeira ou janela de madeira, inclusive batente	un	5,00	3,35	16,75
1.7	Retirada de ponto elétrico na parede	pt	15,00	12,15	182,28
1.8	Retirada de quadro de distribuição	un	1,00	8,45	8,45
1.9	Desmontagem de instalação elétrica	m	230,00	0,70	161,00
1.10	Retirada de ventilador de teto	un	8,00	7,57	60,59
1.11	Retirada de aparelhos sanitários	un	3,00	3,89	11,67
1.12	Raspagem de pintura antiga em PVA	m ²	946,63	1,13	1.069,69
1.13	Demolição de alvenaria de tijolo cerâmico 1/2 vez c/ reaproveitamento	m ²	24,60	2,65	65,19
2.0	SUPERESTRUTURA				4.032,65
2.1	Concreto armado p/ pilares/vigas/cintas fck=20mpa, c/ lançamento, forma de lâbua e desmoldagem	m ³	3,34	1.207,38	4.032,65
3.0	PAREDES E PAINÉIS				3.228,95
3.1	Alvenaria de tijolos cerâmicos c/ 6 furos, assentes com arg. cim/areia 1:6	m ²	136,82	23,60	3.228,95
4.0	REVESTIMENTO				6.425,92
4.1	Chapisco em parede c/ arg. cim/areia 1:3	m ²	273,64	2,71	741,56
4.2	Reboco em parede c/ arg. cim/areia 1:6	m ²	273,64	11,49	3.144,12
4.3	Recuperação do reboco em paredes	m ²	184,61	13,76	2.540,23
5.0	COBERTURA				16.914,25
5.1	Estrutura de madeira, vão de 3 a 7m, p/ telhas cerâmicas	m ²	223,59	42,08	9.408,67
5.2	Telhamento com telha cerâmica inclusive arremate de beiribica e calha	m ²	169,79	22,78	3.867,82

SERVIÇOS DE ENGENHARIA
LOCAL : TÚNEL DO SACAVÉM E ANIL

MATÕES DO NORTE / MA
PRC 19 08 00 4702 4
FLS 479
RUB

CREA - MA

ATTESTADO O PRESENTE
ATTESTADO COMO PARTE
INTÉGRA DA CERTIDÃO

Nº 28173110-718.01.06

Aluísio Siqueira
Eng.º Agr.º Arnan Lopes dos Prazeres
Superintendente
CREA - MA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
5.3	Retelha em cobertura c/ telha cerâmica c/ 50% de reaproveitamento	m²	135,95	12,39	1.684,42
5.4	Caixa em zinco	m	14,65	40,31	590,54
5.5	Tratamento em madeiramento com aplicação de óleo queimado	m²	305,74	3,21	981,43
5.6	Emboçamento da cumeeira com argamassa cim./areia 1:6	m	74,36	4,46	331,65
5.7	Emboçamento de beira-e-bica c/ argamassa cim./areia 1:6	m	11,15	4,46	49,73
6.0	ESQUADRIAS				5.359,63
6.1	Porta em madeira de lei (0,60x2,10)m, completa, inclusive caixa e ferragens	un	4,00	261,38	1.045,52
6.2	Esquadrias de madeira tipo "tabicão", c/ venezianas móveis, completa, inclusive caixa, ferragens e alçares	m²	13,50	241,50	3.260,25
6.3	Grade de ferro	m²	7,56	139,40	1.053,86
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				6.211,97
7.1	Luminária fluorescente de 1x20W, completa (lâmpada, reator, starter e soquete)	un	3,00	40,47	121,41
7.2	Luminária fluorescente 2x40W completa (lâmpada, reator, starter e soquete)	un	32,00	61,40	1.964,80
7.3	Luminária incandescente com lâmpada de 60W	un	2,00	38,48	76,96
7.4	Quadro de distribuição c/ 6 circuitos	un	1,00	75,56	75,56
7.5	Disjuntor monofásico de 15A	un	2,00	9,84	19,68
7.6	Disjuntor monofásico de 20A	un	2,00	9,84	19,68
7.7	Circuito monofásico c/ cabo de cobre isolado de 2,5mm² DM=35m	un	4,00	162,00	648,00
7.8	Ponto elétrico no teto	pt	29,00	37,94	1.100,26
7.9	Ponto elétrico na parede	pt	38,00	38,69	1.470,22
7.10	Interruptor 01 tecla simples 10A-250V, c/ espelho e caixa de passagem 2x4"	un	4,00	8,20	32,80
7.11	Interruptor 02 tecla simples 10A-250V, c/ espelho e caixa de passagem 2x4"	un	7,00	15,80	110,60
7.12	Interruptor 03 teclas simples, 10A 250V, c/ espelho e caixa de passagem 2x4"	un	2,00	18,32	36,64
7.13	Tomada simples 10A-250V c/ espelho e caixa de passagem	un	11,00	7,76	85,36
7.14	Revisão nas instalações elétricas	vb	1,00	450,00	450,00
8.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				972,64
8.1	Lavatório de louça branco e s/ coluna	un	1,00	131,71	131,71
8.2	Sifão inox p/ pia	un	1,00	46,50	46,50
8.3	Sifão PVC para lavatório	un	2,00	6,96	13,92
8.4	Torneira p/ bebedouro	un	1,00	27,04	27,04
8.5	Torneira de 1/2" p/ lavatório	un	2,00	36,25	72,50
8.6	Torneira em inox de p/ pia	un	1,00	41,31	41,31
8.7	Ralo sifonado D=100mm c/ grelha simples	un	2,00	13,88	27,76
8.8	Engate flexível 40 cm	un	2,00	5,95	11,90
8.9	Revisão nas instalação hidrosanitária	vb	1,00	600,00	600,00
9.0	PINTURA				13.691,52
9.1	Pintura esmalte em esquadria de metal (2 demãos), c/ zarcão	m²	36,22	13,25	479,92

uf



COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE FRÉDIOS DA REDE FÍSICA ESCOLAR

SERVIÇOS DE ENGENHARIA
LOCAL : TÚNEL DO SACAÊM E ANIL

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1903 004/2024
FLS. 480
RUB.

CREA - MA
AVENHAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRAL DA CERTIDÃO
Nº 28173/10 FLS. 01 A 06

Eng.º José Henrique C. Mendonça
Superintendente
CREA - MA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
9.2	Emassamento com massa PVA (2 demãos) em parede interna com fixamento	m²	800,02	5,74	4.592,11
9.3	Emassamento de paredes externas (02 demãos) c/massa acrílica	m²	146,61	9,06	1.328,29
9.4	Pintura PVA (2 demãos) em parede interna com fixamento e aplicação de selador	m²	431,60	6,03	2.602,55
9.5	Pintura acrílica em parede interna e externa (3 demãos), com aplicação de selador	m²	515,03	7,80	4.017,23
9.6	Pintura a verniz em esquadrias de madeira (2 demãos)	m²	40,50	7,98	323,19
9.7	Logomarca da Prefeitura de São Luis	un	1,00	154,90	154,90
9.8	Pintura do nome da Escola	un	1,00	193,33	193,33
10.0	DIVERSOS				596,19
10.1	Limpeza geral da obra	m²	305,74	1,95	596,19
	TOTAL				113.895,11

IMPORTA O VALOR DE R\$ 113.895,11 (CENTO E TREZE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS), CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA E. C. MARIA ROCHA (ANEXO DA U. I. RIVANDA B. BRAGA) E E.C. SÃO RAIMUNDO (ANEXO DA U.I. SÂ VALLE)

O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA SERÁ DE 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM

José Henrique C. Mendonça
Engenheiro Civil - CREA-MA 55850
Coord. Manut. Frédios R. F. Escolar
SEMSD - 114 151822-1



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1903/004/2024
 FLS 481
 RUB.

CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão
 WEB - 28174 / 2010

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 28174 / 2010
PROTOCOLO : PRO0000572510
DATA DE EMISSÃO : 02/06/2010

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 317, de 31/10/88 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : HENRIQUE DAUMAS TAVARES

Categoria : 1100406794XXXX

CPF : 79328229391

Título(s)

Engenheiro Civil

ART(s)

ART : 10100000073625005110

Profissional Vinculado : 0

Registrada em : 16/04/2007

Baixada em : 20/12/2007

Endereço da Obra : UEB DILSON RAMOS BESSA, VILA ESPERANÇA, CEP : 65000000 SAO LUIS/MA

Proprietário : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMED

Empresa : ATRIO ENGENHARIA LTDA

Contratante : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMED

ELABORACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DAS INSTALACOES FISICAS DA UNIDADE DE EDUCACAO BASICA DE ENSINO INFANTIL DILSON RAMOS

BESSA (VILA ESPERANCA); CONFORME PROC.030-7702/06 E NE 965.

SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DA ATRIBUICAO DO PROFISSIONAL.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Eng.º *Amílcar Lopes de Aguiar*
 Superintendente
 CREA - MA





MANTOES DO NORTE / MA

PROG. 190.300 4/202 4

FLS. 432

RUB. 01.005

AVEL
ATE
INTEGRIDADE E CERTIDÃO
Nº 28174/10 FLS. 01 A 05Esc. Art. Lúcio Lopes dos Prazeres
SuperintendenteSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE FÍSICA ESCOLA - SEMED**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ATRIO ENGENHARIA LTDA.**, estabelecida à Rua das Limeiras, Nº. 02, Quadra 01 – Renascença – São Luis – MA, inscrita no CNPJ/MF o sob 05.564.793/0001-95, no ato representado pelo Sr. Henrique Daumas Tavares, Engenheiro Civil – CREA Nº. 7362/D - MA, prestou serviços de reforma conforme discriminado em anexo:

1. DADOS DA OBRA:

OBRA: Adequação das dependências internas da Unidade Ensino Básico Dilson Ramos Bessa.

ENDEREÇO: Vila Esperança – São Luis – MA.

2. VALOR DA OBRA:

R\$ 93.488,91 (noventa e três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais, noventa e um centavos)

São Luis (MA), 26 de maio de 2010.

José Henrique C. Mendonça
Engenheiro Civil - CREA-MA 588/D
Coord. Manut. Prédios R.F. Escolares
SEMED - 1.151623-1



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS

COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE PÚBLICA ESCOLAR

OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA U.E.B. DILSON RAMOS BESSA

LOCAL: VILA ESPERANÇA

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL DO ITEM
01	SERVIÇOS PRELIMINARES					2.686,93
0101	Taxas e emolumentos de lei	UND	1,00	698,55	698,55	
0102	Retirada de porta de madeira	UND	6,00	3,52	21,12	
0103	Raspagem de pintura antiga a cal ou hidrator	M2	885,66	0,62	549,11	
0104	Raspagem de pintura em esquadrias de ferro	M2	47,25	2,63	124,27	
0105	Raspagem de pintura em esquadrias de madeira	M2	3,57	1,99	7,10	
0106	Demolição de alvenaria de tijolo ceramico	M2	4,30	3,20	13,76	
0107	Retirada de portão de ferro	UND	3,00	9,78	29,34	
0108	Demolição de piso cerâmico	M2	9,49	3,20	30,37	
0109	Demolição de piso cimentado	M2	210,46	3,20	673,47	
0110	Demolição de elemento vazado	M2	38,50	2,31	88,94	
0111	Retirada de quadro de giz de madeira	UND	5,00	21,98	109,90	
0112	Desmontagem de instalação elétrica	ML	400,00	0,85	340,00	
02	MOVIMENTO DE TERRA					13,37
0201	Escavação manual de vala em qualquer categoria, exceto rocha até 1,5m	M3	1,01	13,24	13,37	
03	CONCRETO					1.267,75
0301	Concreto armado Fc=20MPa para vigas/pilares/cornta, incluindo formas, escoramento e lançamento	M3	1,00	1.267,75	1.267,75	
04	ALVENARIA					1.389,08
0401	Alvenaria de tijolo cerâmico 06 furos (10x15x20)cm assentados com argamassa de cimento/areia 1:5	M2	51,87	26,78	1.389,08	
05	REVESTIMENTO					8.370,62
0501	Chapisco em parede c/ arg. Cim/areia 1:3	M2	289,22	2,85	824,28	
0502	Reboco em parede c/ arg. Cim/areia 1:5	M2	289,22	13,87	4.011,48	
0504	Recuperação de reboco em paredes	M2	244,62	14,45	3.534,76	
06	ESQUADRIAS					16.053,67
0601	Esquadrias de madeira tipo "tabicão", c/ venezianas móveis, completa, inclusive caixa, ferragens e alizares	M2	38,50	273,58	10.532,83	
0602	Porta em madeira de lei (0,80x2,10)m, completa, inclusive caixa e ferragens	UND	6,00	365,05	2.190,30	
0603	Porta em madeira de lei (1,50x2,10)m, duas folhas completa inclusive caixa, alizares e ferragens	UND	1,00	1.502,05	1.502,05	
0604	Portão em ferro (3,00x2,50)m, barras verticais seção quadrada 1/2"x1/2" a cada 12cm e 4 barras chatas horizontais seção 3/4"x1/4"	M2	6,30	139,22	877,09	
0605	Quadro escolar com porta giz e molduras em madeira(2/3 verde e 1/3 em fórmica brilhante)	M2	14,00	67,95	951,30	

MUNICÍPIO DO NORTE / MA
PROC. 1908 004/2024
FLS. 0153 MA
AVERBADO PRESENTE
ATESTADO POR PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 28174/10 FLS. 01 A 05
Eng.º Arq. Almir Lages de Figueiredo
Superintendente
CREA - MA

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1903 004/2024
 FLS. 484
 RUB.

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA LICITAÇÃO
 Nº 28174/10-15 01 A05

Eng.º Assisir Lopes de Fátima
 Superintendente
 CREA - MA



COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE PÚBLICA ESCOLAR

OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA U.E.B. DILSON RAMOS BESSA

LOCAL: VILA ESPERANÇA

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL	TOTAL DO ITEM
07	PAVIMENTAÇÃO					34.672,52
0701	Calçada completa c/ macoado e cimento áspero	M2	120,00	46,17	5.540,40	
0702	Meio-fio pré-moldado (10x20x30)cm completo	ML	76,35	22,50	1.717,88	
0703	Sargeta em concreto Fck=15 Mpa, largura=35cm	ML	76,35	16,87	1.288,02	
0704	Piso alta resistência 15mm, colorido, inclusive concreto de regularização com brita 0 (e=6cm), juntas polimento e encerramento	M2	214,99	57,53	12.368,37	
0705	Rodapé de alta resistência	M2	192,40	14,94	2.874,46	
0706	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 8cm concreto sobre colchão de areia	M2	330,30	32,95	10.883,39	
08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					6.359,70
0801	Ventilador de parede	UND	11,00	171,33	1.884,63	
0802	Ponto elétrico na parede para ventilador	PT	11,00	50,78	558,58	
0803	Interruptor 3 seção c/ espelho 10A-250V	UND	4,00	16,71	66,84	
0804	Luminária fluorescente 2x40w completa (caixa, lâmpada, reator convencional, starter e soquete)	UND	18,00	66,21	1.191,78	
0805	Cabo de cobre isolado 2,5mm ² 750V	ML	400,00	2,11	844,00	
0806	Interruptor 01 tecla simples 10A-250V, c/ espelho e caixa de passagem 2x4"	UND	5,00	9,10	45,50	
0807	Interruptor 02 tecla simples 10A-250V, c/ espelho e caixa de passagem 2x4"	un	1,00	14,87	14,87	
0808	Lâmpada incandescente 100 W	UND	2,00	4,49	8,98	
0809	Revisão elétrica	Vb	1,00	600,00	600,00	
0810	Tomada simples 10A-250V c/ espelho e caixa de passagem	UND	16,00	8,15	130,40	
0811	Ponto elétrico no teto	PT	18,00	56,34	1.014,12	
09	COBERTURA/FORRO					11.020,25
0901	Retelhamento em cobertura de telhas cerâmicas com aproveitamento de 90% das telhas	M2	239,50	6,76	1.619,02	
0902	Cobertura em telha cerâmica	M2	23,95	26,20	627,49	
0902	Forro em PVC	M2	214,99	40,81	8.773,74	
10	PINTURA					10.960,23
1001	Pintura hidrator em parede (3 demãos)	M2	341,75	3,97	1.356,75	
1002	Emassamento com massa corrida (2 demãos) com lixamento	M2	489,24	6,03	2.950,12	
1003	Emassamento com massa acrílica (02 demãos) com lixamento	M2	54,67	9,51	519,91	
1004	Pintura PVA latex (2 demãos) em parede, com aplicação de selador	M2	489,24	6,28	3.072,43	

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1908 de 4/2024
FLS. 485
RUB. 02

CREA - MA
O PRESENTE
DO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CEF IDÃO
Nº 2874/19 fls. 01 a 05



quels
Eng.º Ag.º de Arquitetura
Superintendente
CREA - MA

COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE FÍSICA ESCOLAR

OBRA: SERVICOS DE ENGENHARIA NA U.E.B. DILSON RAMOS BESSA

LOCAL: VILA ESPERANÇA

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL DO ITEM
1005	Pintura PVA acrílica (2 demãos) em parede, com aplicação de selador	M2	54,67	7,90	431,89	
1006	Pintura verniz em esquadrias de madeira (3 demãos)	M2	169,29	6,10	1.032,67	
1007	Pintura esmalte sintético em esquadrias metálicas (2 demãos), c/ aplicação de zarcão	M2	47,25	13,91	657,25	
1008	Logomarca da Prefeitura de São Luís	UND	2,00	191,88	383,76	
1009	Pintura do nome da Escola	UND	2,00	277,73	555,46	
11	DIVERSOS					696,00
1101	Limpeza geral da obra	M2	300,00	2,32	696,00	
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO						93.488,91

IMPORTA O VALOR DE R\$ 93.488,91 (NOVENTA E TRES MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS, NOVENTA E UM CENTAVOS), CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA U.E.B. DILSON RAMOS BESSA)

O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA SERÁ DE 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

J. H. C. Mendonça
José Henrique C. Mendonça
Engenheiro Civil - CREA-MA 666/D
Cant. Manuf. Prédios R.F. Escola
CEM20 - N.º 117923-1



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1903004/2024
PLS	486
RUB.	

CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão
WEB - 28175 / 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 28175 / 2010
PROTOCOLO : PRO0000572510
DATA DE EMISSÃO : 02/06/2010

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número: 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 317, de 31/10/96 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : HENRIQUE DAUMAS TAVARES
Carteira : 1100406794XXXX
CPF : 79328229391


Título(s)

Engenheiro Civil

ART(s)

ART : 10100000073629005210
Profissional Vinculado : 0
Registrada em : 12/04/2007
Baixada em : 20/12/2007
Endereço da Obra : UEB MIN CARLOS MADEIRA (FUNELVA), ANJO DA GUARDA, CEP : 65000000 SAO LUIS/MA
Proprietário : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED
Empresa : ATRIO ENGENHARIA LTDA
Contratante : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED
EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DAS INSTALACOES FISICAS NO ANEXO DA UNIDADE DE EDUCACAO BASICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, MINISTRO CARLOS MADEIRA (FUNELVA), CONFORME PROC. 030-7348/06 E NE 1101.
- SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DA ATRIBUICAO DO PROFISSIONAL.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), avertando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.


Eng. Agr. Assant Lopes dos Santos
Superintendente
CREA - MA





CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 28135/07S. 01 A 09
[assinatura]
Eng.º Sr. Henrique C. Manóuca
Superintendente
CREA - MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE FÍSICA ESCOLA - SEMED

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ATRIO ENGENHARIA LTDA.**, estabelecida à Rua das Limeiras, Nº. 02, Quadra 01 – Renascença – São Luis – MA, inscrita no CNPJ/MF o sob 05.564.793/0001-95, no ato representado pelo Sr. Henrique Daumas Tavares, Engenheiro Civil – CREA Nº. 7362/D - MA, prestou serviços de reforma conforme discriminado em anexo:

7. DADOS DA OBRA:

OBRA: Serviços De engenharia No Anexo da U.E.B MINISTRO CARLOS MADEIRA (FUNELVA)
ENDEREÇO: Anjo Da Guarda – São Luis – MA.

8. VALOR DA OBRA:

R\$ 29.233,25 (VINTE NOVE MIL, DUZENTOS E TRINTA E TRES REAIS, VINTE CINCO CENTAVOS).

São Luis (MA), 26 de maio de 2010.

[assinatura]
Eng.º Henrique C. Manóuca
Criciúba - CREA-MA 5885/D
Coord. Manut. Edif. R. F. Escola
SEMED - 11.11.2010



COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE PÚBLICA ESCOLAR

OBRA: Serviços de Engenharia no ANEXO da U.E.B. MINISTRO CARLOS MADEIRA (FUNELVA)LOCAL: ANJO DA GUARDA

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL	TOTAL DO ITEM
01	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.190,33
0101	Taxas e emolumentos de lei	UND	1,00	881,91	881,91	
0102	Demolição de alvenaria de tijolo cerâmico	M2	1,05	3,20	3,36	
0103	Demolição de bancada em concreto	M2	0,56	4,04	2,26	
0104	Retirada de lavatório de louça	UND	1,00	4,69	4,69	
0105	Demolição de piso cerâmico	M2	14,08	3,66	51,81	
0106	Demolição de piso cimentado	M2	18,52	3,20	59,26	
0107	Retirada de sifão em PVC	UND	3,00	4,69	14,07	
0108	Demolição de reboco	M2	33,98	2,04	69,32	
0109	Demolição de reboco em cisterna	M2	30,13	2,04	61,47	
0110	Retirada de porta de madeira ou janela de madeira, inclusive batente	UND	6,00	4,66	27,96	
0111	Retirada de caixa d'água de 1000L	UND	1,00	14,21	14,21	
02	REVESTIMENTO					4.280,89
0201	Chapisco em parede c/ arg. Cim/areia 1:3	M2	93,83	2,85	267,42	
0202	Reboco em parede c/ arg. Cim/areia 1:6	M2	93,83	13,67	1.301,42	
0203	Reboco em parede c/ arg. cim/areia 1:3, c/ aditivo impermeabilizante e=3cm	M2	36,16	24,27	877,60	
0204	Revestimento cerâmico 20x20cm PEI-IV assentes com argamassa de cimento colante, com rejuntamento	M2	46,06	38,17	1.634,45	
03	ESQUADRIAS					2.257,44
0301	Porta em madeira de lei (0,60x1,80)m, completa inclusive caixa, alizares e ferragens	UND	6,00	376,24	2.257,44	
04	PAVIMENTAÇÃO					2.664,77
0401	Matacoado c/ brita preta laterítica, arg. Cim/areia 1:4	M2	18,52	18,92	350,40	
0402	Piso em cerâmica esmaltada 20x20cm, PEI - 5, c/ rejuntamento	M2	18,52	50,53	935,82	
0403	Recuperação de piso cimentado	M2	48,00	28,72	1.378,56	
05	COBERTURA					12.963,72
0501	Retelhamento de cobertura com 50% de aproveitamento	M2	462,00	14,96	6.911,52	
0502	Cobertura em telha cerâmica	M2	231,00	26,20	6.052,20	
06	INSTALAÇÃO ELÉTRICA					942,98
0601	Revisão elétrica	VB	1,00	366,56	366,56	
0602	Lâmpadas fluorescente de 40W	UND	20,00	12,37	247,40	
0603	Reator de 40W	UND	20,00	14,52	290,40	
0604	Starter de 40W	UND	14,00	1,33	18,62	

MUNICÍPIO DO NORTE / MA
PROC. 1903 004/2024
PLS. 488
RUB. *[assinatura]*
CREA - MAAVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CREDENCIAL

Nº 28175/10 Fls. 01/09

[assinatura]
Superintendente
CREA - MA*[assinatura]*



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS

COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE FÍSICA ESCOLAR

OBRA: Serviços de Engenharia no ANEXO da U.E.B. MINISTRO CARLOS MADEIRA (FUNELVA)

LOCAL: ANJO DA GUARDA

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL	TOTAL DO ITEM
07	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					3.834,84
0701	Ponto hidráulico	PT	6,00	56,63	339,78	
0702	Ponto sanitário	PT	4,00	62,14	248,56	
0703	Revisão das instalações sanitárias	VB	1,00	200,00	200,00	
0704	Sifão em aço inox para pia de cozinha	UND	1,00	56,15	56,15	
0705	Sifão em PVC para lavatório	UND	2,00	8,41	16,82	
0706	Caixa de descarga em PVC sobrepor	UND	4,00	54,80	219,20	
0707	Vaso sanitário de louça com tampa e acessórios	UND	4,00	131,25	525,00	
0708	Tampa p/ vaso sanitário	UND	4,00	12,54	50,16	
0709	Caixa d'água de fibra 1000L, c/ bóia, tubulação e acessórios	UND	1,00	413,93	413,93	
0710	Pia em aço inox (1,50x0,52)m	UND	1,00	329,11	329,11	
0711	Prateleira em granito apoiada sobre mão francesa de granito L= 0,40m	ML	6,00	127,23	763,38	
0712	Limpeza e esgotamento de fossa	M3	22,50	29,90	672,75	
08	DIVERSOS					1.098,28
0801	Capina com raspagem do terreno	M2	200,00	1,20	240,00	
0802	Retrada de entulho com caminhão basculante	M3	20,00	26,80	536,00	
0803	Limpeza geral da obra	M2	244,15	1,32	322,28	

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO 29.233,25

IMPORTA O VALOR DE R\$ 29.233,25 (VINTE E NOVE MIL, DUZENTOS TRINTA E TRES REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS), CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO ANEXO DA U.E.B. MINISTRO CARLOS MADEIRA (FUNELVA)

O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA SERÁ DE 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

José Henrique C. Mendonça
Engenheiro Civil - CREA-MA 58570
Coord. Manutenção R. F. Escolar
SERVIÇO 111933-1

MATÓES DO NORTE / MA
PROC. 1903 004/2024
FLS. 289
HUB.

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO

Nº 2817510 Fls. 06 a 04

Eng. Ag. Carlos Lopes de Foz
Superintendente
CREA - MA

MATOES DO NORTE / MA
 PROC. 1908 004/2024
 FLS. 490
 RUB.

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que ATRIO CONSTRUÇÕES LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403623586
NIRE 21600078342 CNPJ 05.564.793/0001-95			Situação ATIVA Status
Endereço Completo Avenida 01, Nº 26, QUADRA13, RESIDENCIAL PIRAMIDE - Raposa/MA - CEP 65138-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20240445759	11/04/2024	BALANÇO
223	20231467974	28/11/2023	BALANÇO
002	20221462775	03/02/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
904	T2160007834	09/12/2022	TRANSFORMAÇÃO
223	20220974470	13/09/2022	BALANÇO
002	20220368996	07/04/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220368996	07/04/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20190309741	10/05/2019	BALANÇO
002	20190224649	20/03/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20190224649	20/03/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20180958810	08/01/2019	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20180958810	08/01/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20180266381	07/05/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20180266381	07/05/2018	TRANSFORMAÇÃO
223	20100293956	13/05/2010	BALANÇO
316	20100274803	12/05/2010	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20090137825	20/03/2009	BALANÇO
002	20070384274	13/09/2007	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20060366842	11/10/2006	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20050284452	01/08/2005	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20040240525	18/05/2004	BALANÇO
223	20030335183	16/10/2003	BALANÇO
090	21200540065	20/03/2003	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/09/2024, às 08:26:48 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XKANAFVF.



MAC2403623586

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1903 00 4/202 4
FLS.	491
RUB.	

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ATRIO CONSTRUÇÕES LTDA		Protocolo: MAC2403623590	
NIRE : 21600078342 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21600078342	CNPJ 05.564.793/0001-95	Data de Ato Constitutivo 20/03/2003	Início de Atividade 15/03/2003
Endereço Completo Avenida 01, Nº 26, QUADRA13, RESIDENCIAL PIRAMIDE - Raposa/MA - CEP 65138-000			
Objeto Social CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO E TODO TIPO DE ACABAMENTOS) SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE FUNDACOES CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS, LOGRADOUROS, LIMPEZA DE ACOSTAMENTO DE ESTRADA, LIMPEZA DE CALDEIRAS, CHAMINES E FORNOS, MAQUINAS INDUSTRIAIS, DE DUTOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO DE AR) LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA OBRAS DE TERRAPLENAGEM PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES (LIMPEZA DE FOSSAS)			
Capital Social R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio		Administrador	Término do mandato
Nome MARINALVA CORREA DOS SANTOS	CPF/CNPJ 089.076.683-53	Participação no capital R\$ 1.700.000,00	Espécie de sócio Sócio
Dados do Administrador		Término do mandato	
Nome MARINALVA CORREA DOS SANTOS		Indeterminado	
Último Arquivamento		Situação	
Data 11/04/2024	Número 20240445759	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/09/2024, às 08:25:59 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código THJ75FAR.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



ATRIO CONSTRUÇÕES LTDA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	19 08 00 4 / 202 4
FLS.	492
RUB.	

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

CONCORRÊNCIA Nº 010/2024

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA

Visando dar atendimento às disposições contidas em edital de licitação sob o nº **010/2024**, na modalidade **Concorrência**, através da representante legal da empresa, a senhora Marinalva Correa dos Santos, portadora do CPF nº 089.076.683-53, portadora da cédula de identidade RG nº 037611762009-2 SSP MA, **DECLARA**, que renuncia à Visita Técnica aos locais para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital da **Concorrência nº 010/2024**, e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços das peculiaridades inerentes a eles, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

Raposa – MA, 30 de setembro de 2024.

MARINALVA
CORREA DOS
SANTOS:08907
668353

Assinado de forma
digital por MARINALVA
CORREA DOS
SANTOS:08907668353
Dados: 2024.09.30
07:37:38 -03'00'

ATRIO CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ sob o nº 05.564.793/0001-95
Marinalva Correa dos Santos
CPF nº 089.076.683-53



PREFEITURA
MUNICIPAL DE

MATÕES DO NORTE


PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1908004/2024
FLS.	493
RUB.	

JUNTADA DE VALIDAÇÕES DA HABILITAÇÃO

Junto aos autos do processo licitatório nº 010/2024, na modalidade CONCORRÊNCIA, a **VALIDAÇÕES DA HABILITAÇÃO** apresentadas para o presente certame.

Matões do Norte - MA, em 14 de outubro de 2024.


Allan Lima da Silva
Agente de Contratação
Portaria nº 307/2024



PREFEITURA
MUNICIPAL DE

MATÕES DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1908004/2024
FLS.	294
RUB.	

Processo Administrativo nº 1908004/2024

Modalidade: Concorrência nº 010/2024

Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para Construção de Escola Municipal no Município de Matões do Norte/MA

VALIDAÇÕES DA HABILITAÇÃO:

ATRIO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 05.564.793/0001-95

**Estado do Maranhão Certidão Negativa de Débito**

JUÍZ DE DIREITO DO TRIBUNAL JUDICIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
PROC. 190.8 00 4/2024
FLS. 495
RUB.

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 407969/24
Data de Validade: 09/01/2025
Data de Emissão: 11/10/2024 10:21:06
Inscrição Estadual: 127512861
CPF/CNPJ: 05564793000195
Razão Social: ATRIO CONSTRUAÇÕES LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

**Estado do Maranhão** **Certidão Negativa de Débito**

Secretaria de Finanças

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 254958/24
Data de Validade: 07/10/2024
Data de Emissão: 09/07/2024 09:39:06
Inscrição Estadual: 127512861
CPF/CNPJ: 05564793000195
Razão Social: ATRIO CONSTRUAÇÕES LTDA

M. TOES DO NORTE / MA
PROC. 1908 004/2024
FLS. 496
RUB.

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/CITEC - 2005-2009

**Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa**

Secretaria de Fazenda

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 1903004/2024

FLS. 497

RUB.

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa
CERTIDÃO VÁLIDA!
Nº da Certidão: 083169/24
Data de Validade: 06/01/2025
Data de Emissão: 08/10/2024 11:35:44
Inscrição Estadual: 127512861
CPF/CNPJ: 05564793000195
Razão Social: ATRIO CONSTRUIÇÕES LTDA
<input type="button" value="Nova Consulta"/> <input type="button" value="Imprimir"/>

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009



**Estado do
Maranhão**

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

SUBSECRETARIA DE FISCALIDADE

MAIOES DO NORTE / MA

PROC. 19 03 004/2024

FLS. 498

RUB.

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 05.564.793/0001-95 **Inscrição Estadual:** 12.751286-1

Razão Social: ATRIO CONSTRUTORES LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE 01

Número: 26 **Complemento:** QUADRA13

Bairro: RESIDENCIAL PIRAMIDE

Município: RAPOSA **UF:** MA

CEP: 65138000 **DDD:** **Telefone:** 32495039

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
6822600	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 07/04/2022

OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de: 07/04/2022,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 14/10/2024

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1	
MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1908 004/2024
FLS.	499
RUB.	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ATRIO CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.564.793/0001-95

Certidão n°: 52442961/2024

Expedição: 30/07/2024, às 17:05:09

Validade: 26/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ATRIO CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 05.564.793/0001-95, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

MANTOES DO NORTE / MA	
PROC.	1903004/2024
FLS.	300
RUB.	OK

MAIORES DO NORTE / MA
PROC. 1903004/2024
FLS. 501
RUB.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.564.793/0001-85 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 20/03/2003
NOME EMPRESARIAL ATRIO CONSTRUCOES LTDA			
TIPO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 68.22-8-00 - Gestão e administração de propriedades imobiliária 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE INFOMEX JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
ENDEREÇO AV 01	NÚMERO 26	COMPLEMENTO QUADRA 13	
CEP 65.138-000	ENDEREÇO TIPO RESIDENCIAL PIRAMIDE	MUNICÍPIO RAPOSA	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO ATRIOENGENHARIA2003@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 8883-4223	
DTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (DFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/01/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 14/10/2024 às 10:00:21 (data e hora de Brasília).


Página: 1/1

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Página de Busca de CNPJ](#) [Consultas CNPJ](#) [Estatísticas](#) [Parcelas](#)
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

[Serviços CNPJ](#)

MANTOES DO NORTE / MA	
PROC.	1903004/2024
FLS.	502
RUB.	CP

MANTOES DO NORTE / MA	
PROC.	19.03.004/2024
FLS.	503
RUB.	

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 05.564.793/0001-95

Código de Controle: 7804.9032.5A90.65DE

Data da Emissão: 23/09/2024

Hora da Emissão: 14:16:18

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 23/09/2024, com validade até 22/03/2025.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar\)](#)





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 190300412024
FLS. 304
RUB.

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 14/10/2024 10:40:34

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ATRIO CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ: **05.564.793/0001-95**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).


Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

 Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais


Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 221462775

Data do Protocolo:

 03/02/2023

Número de Registro:

 21600078342

Arquivamento:


 20221462775

Empresa:

 ATRIO CONSTRUÇÕES LTDA

Documento(s):

 Contrato

 Voltar

MANTOES DO NORTE / MA	
PROC.	1908.004/2024
FLS.	506
RUB.	



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 231467974

Data do Protocolo:

 27/11/2023

Número de Registro:

 21600078342

Arquivamento:

 20231467974


Empresa:

 ATRIO CONSTRUÇÕES LTDA

Documento(s):

 Balanço

 Voltar

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1908 00 4 / 2024
FLS.	508
RUB.	



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por: 


Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luis -
MA, 65010-450

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	190304/2024
FLS.	509
RUB.	

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **913819**
Ano: **2024**
Data de Cadastro: **29/08/2024**
Data de Emissão: **29/08/2024**
Tipo: **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA**
Situação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (2)

Descrição

A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Páginas:

Status (1)

Mostrar 10

XLS

PDF

RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	29/08/2024 - 21:52:49	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão


MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>1908 de 4/2024</u>
FLS. <u>310</u>
RUB. <u>OP</u>

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **903344**
Ano: **2024**
Data de Cadastro: **26/03/2024**
Data de Emissão: **26/03/2024**
Tipo: **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA**
Situação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**

Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Válido em todo território nacional.

Páginas:

Status (1)

Mostrar 10  registros

XLS

PDF

RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	26/03/2024 - 15:12:23	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1908 004 / 2024
FLS. 511
RUB. <i>[assinatura]</i>

Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1.7

Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 05.564.793/0001-95

Razão social: ATRIO ENGENHARIA LTDA

Resultado da consulta em 14/10/2024 10:16:45

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle:	282467
Data de emissão:	16/07/2024 às 10:50:02
Validade:	14/10/2024
Número Registro:	MA-011431/O-8
Nome:	ROGERIO DE CASTRO RIBEIRO

[Voltar](#)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única do Termo Judiciário de Raposa

CERTJUDONE-FRDIMÁR - 692024
Código de validação: B6AF9AEB47

Número da guia: 24063701001885869.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos referentes aos **REGISTROS DE DISTRIBUIÇÃO DOS FEITOS**, a partir do dia 16^º (décimo sexto) do mês de março do ano de dois mil e sete (2007) até o dia **15 (quinze)** de Agosto do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra: **ATRIO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº. 05.564.793/0001-95**, com endereço à Avenida 01, Nº 26, Quadra 13, Residencial Pirâmide, CEP: 65.138-000, Raposa/MA. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no **Termo Judiciário** de Raposa, da Comarca da Ilha de São Luís/MA. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Termo Judiciário de Raposa/MA. Eu, **José Maria Pereira Martins**, Auxiliar Judiciário, mat. 172825, consultei e digitei. E eu, **Maria Lídia de Oliveira Silva**, Secretária Judicial, mat. 151563, **subscrevo e assino. Raposa/MA, 15 de Agosto de 2024.**

OBSERVAÇÕES: 1. O Nome, CPF/CNPJ e número de inscrição da OAB constante nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. 2. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Judicial Eletrônico (PJE). 3. **ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE RAPOSA.** 4. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do



CERTJUDONE-FRDIMÁR - 692024 / Código: B6AF9AEB47
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 190800412024
FLS 514
RUB.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única do Termo Judiciário de Raposa

Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador Ives Miguel Azar
Avenida Cafeteira, s/nº, Vila Bom Viver – Raposa/MA – CEP: 65138-000, fone: (98) 2055-4210

MARIA LIDIA DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única do Termo Judiciário de Raposa
Matrícula 127985

Documento assinado. RAPOSA, 16/08/2024 08:14 (MARIA LIDIA DE OLIVEIRA SILVA)



CERTJUDONE-FRDMAR - 692024 / Código: B6AF9AEB47
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php


Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATÕES DO NORTE/MA

ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 1908004/2024



Às 08:45:24 horas do dia 01 de Outubro de 2024 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(s) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrência eletrônica que tem como objeto: **Contratação de empresa de engenharia especializada para Construção de Escola Municipal no Município de Matões do Norte/MA.**

O(s) Agente de contratação conduziu a sessão de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao referido processo.

Iniciando os trabalhos o(s) Agente de contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
FEITOSA CONSTRUTORA LTDA	32.611.684/0001-54	Micropessoa
MAXINAS EMPREENDIMENTOS LTDA	19.543.790/0001-80	Grande Porte
TRIO CONSTRUCOES LTDA	05.564.793/0001-95	Micropessoa
ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA	10.948.612/0001-64	Micropessoa
ROBERTO CONSTRUTORA LTDA	06.311.813/0001-89	Micropessoa
H. T. CONSTRUCOES LTDA	21.404.096/0001-23	Micropessoa
S E SERVICOS DE CONSTRUTORA E PROJETO LTDA	35.204.997/0001-86	Micropessoa
VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA	42.764.435/0001-52	Micropessoa
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	37.362.431/0001-70	Micropessoa
FORTAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15.796.085/0001-33	Micropessoa
TRIAGE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	46.457.629/0001-66	Micropessoa

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s)/ou item(ns) evidenciado(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando inalteravelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marcas	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
89497	FEITOSA CONSTRUTORA LTDA	32611684000154	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 396.977,40	Classificada	--
83919	MAXINAS EMPREENDIMENTOS LTDA	19543790000180	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 396.977,40	Classificada	--
98141	TRIO CONSTRUCOES LTDA	05564793000195	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 297.733,02	Classificada	--
22640	ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA	10948612000164	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 394.875,60	Classificada	--
62406	ROBERTO CONSTRUTORA LTDA	06311813000189	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 396.977,40	Classificada	--
44570	H. T. CONSTRUCOES LTDA	21404096000123	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 390.178,92	Classificada	--
43556	S E SERVICOS DE CONSTRUTORA E PROJETO LTDA	35204997000186	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 396.977,40	Classificada	--
23472	VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA	42764435000152	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 390.000,00	Classificada	--
9049	RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	37362431000170	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 378.253,03	Classificada	--
45687	FORTAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15796085000133	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 297.733,04	Classificada	--
41467	TRIAGE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	46457629000166	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 394.132,44	Classificada	--

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
FEITOSA CONSTRUTORA LTDA	32.611.684/0001-54	R\$ 396.977,40	26/09/2024 15:50:19	Classificado

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MAKNAS EMPREENDIMENTOS LTDA	19.543.790/0001-80	R\$ 396.977,40	27/09/2024 14:04:57	Classificado
ROBERTO CONSTRUTORA LTDA	06.311.813/0001-89	R\$ 396.977,40	28/09/2024 11:12:36	Classificado
S E SERVICOS DE CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA	35.204.997/0001-86	R\$ 396.977,40	30/09/2024 07:34:36	Classificado
MAKNAS EMPREENDIMENTOS LTDA	19.543.790/0001-80	R\$ 395.000,00	01/10/2024 08:50:36	Intermediario
ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA	10.948.612/0001-64	R\$ 394.875,50	28/09/2024 09:42:43	Classificado
TRIAD ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	46.457.629/0001-66	R\$ 394.132,44	01/10/2024 08:17:17	Classificado
H. T. CONSTRUCOES LTDA	21.404.096/0001-23	R\$ 390.178,82	29/09/2024 16:26:29	Classificado
VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA	42.764.435/0001-52	R\$ 390.000,00	30/09/2024 16:46:48	Classificado
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	37.382.431/0001-70	R\$ 378.253,03	30/09/2024 22:51:03	Classificado
TRIAD ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	46.457.629/0001-66	R\$ 361.846,32	01/10/2024 08:51:19	Intermediario
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	37.382.431/0001-70	R\$ 350.987,45	01/10/2024 08:49:00	Intermediario
MAKNAS EMPREENDIMENTOS LTDA	19.543.790/0001-80	R\$ 350.000,00	01/10/2024 08:58:10	Intermediario
H. T. CONSTRUCOES LTDA	21.404.096/0001-23	R\$ 345.473,42	01/10/2024 08:49:42	Intermediario
ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA	10.948.612/0001-64	R\$ 344.796,98	01/10/2024 08:52:02	Intermediario
ROBERTO CONSTRUTORA LTDA	06.311.813/0001-89	R\$ 300.114,91	01/10/2024 08:49:26	Intermediario
ROBERTO CONSTRUTORA LTDA	06.311.813/0001-89	R\$ 298.130,05	01/10/2024 08:55:40	Intermediario
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	37.382.431/0001-70	R\$ 297.733,06	01/10/2024 08:51:08	Intermediario
FORTAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15.796.085/0001-33	R\$ 297.733,04	01/10/2024 07:55:52	Classificado
ATRIO CONSTRUCOES LTDA	05.564.793/0001-95	R\$ 297.733,02	28/09/2024 09:23:46	Classificado

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/10/2024 08:47:26	O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	01/10/2024 08:48:22	O LOTE 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s), Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o LOTE 1 será encerrado automaticamente!
Sistema	01/10/2024 08:58:23	A etapa de envio de lances do LOTE 1 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	01/10/2024 09:00:25	A prorrogação automática do LOTE 1 está encerrada.
Sistema	01/10/2024 09:04:39	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	01/10/2024 09:14:42	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	01/10/2024 09:14:52	A proposta do fornecedor ATRIO CONSTRUCOES LTDA do LOTE - 1, foi ACEITA pelo valor de R\$297.733,02.
Sistema	11/10/2024 14:48:32	Sr(s), fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	11/10/2024 14:48:46	O fornecedor H. T. CONSTRUCOES LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
Sistema	11/10/2024 14:49:25	O fornecedor FORTAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
Sistema	11/10/2024 14:50:57	O fornecedor RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
Sistema	11/10/2024 14:58:35	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
Sistema	14/10/2024 15:40:57	Srs. Licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hai por bem, HABILITAR o fornecedor ATRIO CONSTRUCOES LTDA-05.564.793/0001-95, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor ATRIO CONSTRUCOES LTDA -05.564.793/0001-95 venceu o LOTE -1 pelo valor de R\$297.733,02.

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/10/2024 15:41:15	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	14/10/2024 15:41:27	O fornecedor RR ASSESSORIA E EMPREENDEIMENTOS LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
Sistema	14/10/2024 15:43:29	O fornecedor FEITOSA CONSTRUTORA LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
Sistema	14/10/2024 15:51:15	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
Sistema	14/10/2024 15:53:32	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de H. T. CONSTRUCOES LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 17/10/2024 e os outros interessados envie as contrarrazões até 22/10/2024.
Sistema	14/10/2024 15:53:32	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de FORTAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 17/10/2024 e os outros interessados envie as contrarrazões até 22/10/2024.
Sistema	14/10/2024 15:53:32	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de RR ASSESSORIA E EMPREENDEIMENTOS LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 17/10/2024 e os outros interessados envie as contrarrazões até 22/10/2024.
Sistema	14/10/2024 15:53:32	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de RR ASSESSORIA E EMPREENDEIMENTOS LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 17/10/2024 e os outros interessados envie as contrarrazões até 22/10/2024.
Sistema	14/10/2024 15:53:32	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de FEITOSA CONSTRUTORA LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 17/10/2024 e os outros interessados envie as contrarrazões até 22/10/2024.
Sistema	18/10/2024 06:40:00	Srs. Licitantes, de acordo com o juízo de admissibilidade, deixo de conhecer a aludida intenção de Recurso/Reconsideração do fornecedor FORTAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 15.796.065/0001-33, tendo em vista, a ausência de pressupostos recursais, ou seja, o não envio no prazo de 03 (três) dias das razões recursais, configurando assim, a decadência do direito de recorrer.
Sistema	18/10/2024 06:40:11	Srs. Licitantes, de acordo com o juízo de admissibilidade, deixo de conhecer a aludida intenção de Recurso/Reconsideração do fornecedor H. T. CONSTRUCOES LTDA - 21.404.096/0001-23, tendo em vista, a ausência de pressupostos recursais, ou seja, o não envio no prazo de 03 (três) dias das razões recursais, configurando assim, a decadência do direito de recorrer.
Sistema	18/10/2024 06:40:18	Srs. Licitantes, de acordo com o juízo de admissibilidade, deixo de conhecer a aludida intenção de Recurso/Reconsideração do fornecedor FEITOSA CONSTRUTORA LTDA - 32.811.684/0001-64, tendo em vista, a ausência de pressupostos recursais, ou seja, o não envio no prazo de 03 (três) dias das razões recursais, configurando assim, a decadência do direito de recorrer.
Sistema	18/10/2024 06:40:26	Srs. Licitantes, de acordo com o juízo de admissibilidade, deixo de conhecer a aludida intenção de Recurso/Reconsideração do fornecedor RR ASSESSORIA E EMPREENDEIMENTOS LTDA - 37.382.431/0001-70, tendo em vista, a ausência de pressupostos recursais, ou seja, o não envio no prazo de 03 (três) dias das razões recursais, configurando assim, a decadência do direito de recorrer.
Sistema	18/10/2024 06:40:26	Srs. Licitantes, de acordo com o juízo de admissibilidade, deixo de conhecer a aludida intenção de Recurso/Reconsideração do fornecedor RR ASSESSORIA E EMPREENDEIMENTOS LTDA - 37.382.431/0001-70, tendo em vista, a ausência de pressupostos recursais, ou seja, o não envio no prazo de 03 (três) dias das razões recursais, configurando assim, a decadência do direito de recorrer.
Sistema	18/10/2024 08:47:54	A disputa do LOTE 1 está encerrada. Despeche: .

Classificação Final do Lote 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1ª	ATRIO CONSTRUCOES LTDA	05.564.793/0001-95	R\$ 297.733,02
	FORTAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15.796.065/0001-33	R\$ 297.733,04
3ª	RR ASSESSORIA E EMPREENDEIMENTOS LTDA	37.382.431/0001-70	R\$ 297.733,06
4ª	ROBERTO CONSTRUTORA LTDA	06.311.813/0001-89	R\$ 298.130,05
5ª	ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA	10.948.612/0001-64	R\$ 344.756,98
6ª	H. T. CONSTRUCOES LTDA	21.404.096/0001-23	R\$ 345.473,42
7ª	MAKINAS EMPREENDEIMENTOS LTDA	19.543.790/0001-80	R\$ 350.000,00
8ª	TRIAD E ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	46.407.829/0001-66	R\$ 361.846,32
9ª	VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA	42.784.435/0001-52	R\$ 390.000,00
10ª	FEITOSA CONSTRUTORA LTDA	32.811.684/0001-64	R\$ 396.977,40
11ª	S E SERVICOS DE CONSTRUTORA E PROJETO LTDA	35.204.997/0001-86	R\$ 396.977,40

Recursos do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
H. T. CONSTRUCOES LTDA	21404096000123	11/10/2024 14:48:48			Indeferido
FORTAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15796065000133	11/10/2024 14:49:25			Indeferido
RR ASSESSORIA E EMPREENDEIMENTOS LTDA	37382431000170	11/10/2024 14:50:57			Indeferido
RR ASSESSORIA E EMPREENDEIMENTOS LTDA	37382431000170	14/10/2024 15:41:27			Indeferido
FEITOSA CONSTRUTORA LTDA	32811684000164	14/10/2024 15:43:29			Indeferido


Mensagens Geral

MANTOES DO NORTE / MA	
PROC.	1903 004/2024
FLS.	518
RUB.	


Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	01/10/2024 08:46:24	Prezados bom dia, vamos dar inicio aos trabalhos do certame.
Sistema	01/10/2024 08:48:22	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 às 08:48:22
Pregoeiro	01/10/2024 09:31:32	Prezados a sessão será suspensa, retomaremos aos trabalhos dia 03/10 as 08:30 (oito horas e trinta minutos).
Sistema	01/10/2024 09:31:48	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 010/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Sessão suspensa. A REABERTURA será no dia 03/10/2024 08:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS .
Sistema	03/10/2024 08:58:31	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 010/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS .
Pregoeiro	03/10/2024 08:58:49	Prezados bom dia, vamos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Pregoeiro	03/10/2024 09:25:41	Prezado solicito que seja enviada a Proposta de Preços Final
Pregoeiro	03/10/2024 09:25:59	O prazo para envio de proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL , no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 03/10/2024 09:25:00h até o dia 03/10/2024 11:25:00h para o(s) fornecedor(es): ATRIO CONSTRUCOES LTDA.
Sistema	03/10/2024 11:00:14	O fornecedor ATRIO CONSTRUCOES LTDA acabou de ENVIAR 01_carta_proposta_cc_010_ok_1727964014.pdf no proposta final.
Sistema	03/10/2024 11:00:14	O fornecedor ATRIO CONSTRUCOES LTDA acabou de ENVIAR 02_planilhas_atrio_construcoes_conc_10_matoes_ok_1727964014.pdf no proposta final.
Sistema	03/10/2024 11:00:14	O fornecedor ATRIO CONSTRUCOES LTDA acabou de ENVIAR 03_seguro_matoes_do_norte_atrio_conc_010_1727964014.pdf no proposta final.
Sistema	03/10/2024 11:00:14	O fornecedor ATRIO CONSTRUCOES LTDA acabou de ENVIAR 04_certidao_de_regularidade_da_susep_conc_010_1727964013.pdf no proposta final.
Sistema	03/10/2024 11:25:01	O prazo para o fornecedor ATRIO CONSTRUCOES LTDA enviar a proposta final está encerrado.
Pregoeiro	03/10/2024 14:24:26	Prezados, a proposta será encaminhada ao setor de engenharia para análise e emissão parecer técnico, a sessão ficará suspensa, a reabertura será avisada via chat com 24 horas de antecedência. Fiquem atentos ao chat do sistema.
Pregoeiro	10/10/2024 11:17:21	Prezados bom dia, retomaremos aos trabalhos do certame amanhã dia 11/10 as 14:00 (quatorze horas). Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS .
Sistema	10/10/2024 11:17:41	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 010/2024 foi SUSPENSO . Motivo: REABERTURA DA SESSÃO . A REABERTURA será no dia 11/10/2024 14:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS .
Sistema	11/10/2024 14:13:34	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 010/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS .
Pregoeiro	11/10/2024 14:14:16	Prezados boa tarde, vamos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	11/10/2024 14:17:18	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo 1_parecer_engenharia_atrio_conc_10_1728687037.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Pregoeiro	11/10/2024 14:17:51	Diante da análise exposta ao longo do parecer técnico da engenharia, no qual MANIFESTOU-SE FAVORÁVEL quanto à conformidade de compatibilização da Proposta de Preços apresentada pela empresa Atrio Construções Ltda CNPJ: 05.584.793/0001-95, verificado o atendimento aos critérios de escalabilidade previstos no Instrumento Convocatório da Concorrência nº 010/2024.
Pregoeiro	11/10/2024 14:18:17	Será aberto o prazo para a intenção de recurso referente a fase de Proposta de Preços
Pregoeiro	11/10/2024 14:59:20	Vamos dar continuidade aos trabalhos do certame. Solicito os Documentos de Habilitação, conforme edital da Concorrência nº 010/2024.
Pregoeiro	11/10/2024 14:59:37	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 11/10/2024 15:00:00h até o dia 11/10/2024 17:00:00h para o(s) fornecedor(es): ATRIO CONSTRUCOES LTDA.
Sistema	11/10/2024 16:03:12	O fornecedor ATRIO CONSTRUCOES LTDA acabou de ENVIAR kit_atrio_cc_010_1728673390.rar no habilitanet.
Sistema	11/10/2024 17:00:01	O prazo para o fornecedor ATRIO CONSTRUCOES LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado.
Pregoeiro	11/10/2024 17:01:34	Prezados a sessão será suspensa para Análise e Validação dos Documentos de Habilitação.
Sistema	11/10/2024 17:02:02	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 010/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Sessão suspensa para Análise e Validação dos Documentos de Habilitação. A REABERTURA será no dia 14/10/2024 15:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS .

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/10/2024 15:40:39	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 010/2024 foi REABERTO, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	14/10/2024 15:40:48	Prezados boa tarde, vamos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Pregoeiro	14/10/2024 15:41:06	Prezados será aberto o prazo para intenção de recurso quanto ao resultado da Habilitação.
Pregoeiro	14/10/2024 15:53:19	Prezados após declarado intenção de recurso o prazo será aberto para apresentação de recurso e contra razões.
Pregoeiro	18/10/2024 08:47:41	Prezados bom dia, ao fim do prazo aberto para o envio de Recurso e nenhum documento ser apresentado foi encerrado o prazo de contra razões e a sessão será encerrada. Após a adjudicação e Homologação pela autoridade competente será enviado via e-mail Convocação, Contrato e Ordem de Serviço para assinatura.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 08:47:54 horas do dia 18 de Outubro de 2024 cuja ata foi levada pelo(s) Agente de contratação.


Allan Lima da Silva
Agente de Contratação

Allan Lima da Silva
Agente de contratação Oficial


Francisco da Conceição Ferreira
Equipe de Apoio

Francisco da Conceição Ferreira
Equipe de Apoio


Silmaris Sousa Melo
Equipe de Apoio

SILMARIS SOUSA MELO
Equipe de Apoio

Autenticação: 7B70B23C25BC6F87618EBB43C8063E30

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2024
PROCESSO LICITATÓRIO 1908004/2024

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1908004/2024
FLS.	520
RUB.	<i>CP</i>

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATÕES DO NORTE/MA comunica aos interessados e participantes da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 010/2024 referente à Contratação de empresa de engenharia especializada para Construção de Escola Municipal no Município de Matões do Norte/MA, que ADJUDICA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : ATRIO CONSTRUCOES LTDA - 05.564.793/0001-95

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
1	1	1,00	SERV.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 297.733,02	R\$ 297.733,02	R\$ 396.977,40	R\$ 396.977,40	R\$ 99.244,38

Descrição: Contratação de empresa de engenharia especializada para Construção de Escola Municipal no Município de Matões do Norte/MA

Subtotal Adjudicado: R\$	297.733,02	Subtotal Orçado: R\$	396.977,40	25,0000 %	R\$ 99.244,38
--------------------------	------------	----------------------	------------	-----------	---------------

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 297.733,02	R\$ 396.977,40	25,0000 %	99.244,38

Matões do Norte - Maranhão, 14 de Outubro de 2024

DOMINGOS RUIZ DE OLIVEIRA
DOMINGOS RUIZ DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
MATÕES DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO - CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1903004/2024
FLS. 521
RUB.

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 010/2024

A Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, torna público o resultado da Adjudicação da Concorrência nº 010/2024, que teve como objeto o Contratação de empresa de engenharia especializada para Construção de Escola Municipal no Município de Matões do Norte/MA, tendo assim por vencedor desta licitação a empresa ATRIO CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.564.793/0001-95 com o valor total de R\$ 297.733,02 (duzentos e noventa e sete mil, setecentos e trinta e três reais e dois centavos), considerando que o critério de julgamento determinado foi do tipo Menor Preço Global, declaramos então a empresa supra como vencedora da Concorrência nº. 010/2024.

Matões do Norte/MA, 18 de outubro de 2024.

Domingos Araújo Casa Nova
Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
MATÕES DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO - CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1908004/2024
FLS. 522
RUB. <i>[assinatura]</i>

À Procuradoria
Prefeitura Municipal de Matões do Norte - MA

Senhor Procurador Adjunto,

Estamos encaminhando em anexo os autos do Processo Administrativo nº. 1908004/2024, referente a Concorrência nº 010/2024, do tipo menor preço por Item, tendo como objeto o Contratação de empresa de engenharia especializada para Construção de Escola Municipal no Município de Matões do Norte/MA, para a devida análise e posterior emissão de parecer jurídico conclusivo, obedecendo, o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas pertinentes à espécie.

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

Matões do Norte - MA, 21 de outubro de 2024.

Domingos Araújo Casa Nova
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

RECEBIDO EM: 21 / 10 / 2024.

Marcio Ricardo do Nascimento
Procurador Adjunto
OAB/MA 17.293



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1908 op 7/2024	
FLS. 523	
RUB.	

PARECER JURÍDICO CONCLUSIVO

Ao

Sr. Domingos Araújo Casa Nova

Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

MODALIDADE: Concorrência nº 010/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 1908004/2024

ORIGEM: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos.

ASSUNTO: Emissão de Parecer Conclusivo do Concorrência nº 010/2024 – com objeto a Contratação de empresa de engenharia especializada para Construção de Escola Municipal no Município de Matões do Norte/MA.

I-RELATÓRIO

Por força da Lei nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 071/2023 e posteriores alterações, vieram a esta Procuradoria Jurídica os autos do processo licitatório em destaque para fins de análise e emissão de parecer conclusivo.

O presente processo licitatório tem como objeto a Contratação de empresa de engenharia especializada para Construção de Escola Municipal no Município de Matões do Norte/MA, pelo tipo menor preço global, nos termos constantes do edital de licitação na modalidade de Concorrência Eletrônica.

Em processo de julgamento, foi vencedora desta licitação a empresa: **ATRIO CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **05.564.793/0001-95** com o valor total de **R\$ 297.733,02 (duzentos e noventa e sete mil, setecentos e trinta e três reais e dois centavos)**, considerando que o critério de julgamento determinado foi do tipo menor preço global, sob o qual foi adjudicado o objeto licitado, em 18 de outubro de 2024.

Apreciando o resultado do certame, o Ordenador de Despesas realizou a adjudicação dos itens licitados, publicou o resultado de julgamento da licitação e encaminhou o aludido procedimento para esta Procuradoria Jurídica do Município para manifestação.

Eis síntese breve, passemos à análise.

II-ANÁLISE JURÍDICA



PROC.	1903 004/2024
FLS.	524
RUB.	

Primeiramente, cumpre destacar que o edital de licitação foi devidamente analisado pela assessoria jurídica municipal, a teor do que prescreve o artigo 53 da Lei nº 14133/2021, sendo assim observados todos os aspectos jurídicos e elementos indispensáveis para a possível contratação, logo o mesmo foi considerado em adequação com a legislação vigente.

Após essa fase, seguiram-se as fases contidas na Lei nº 14133/2021, referentes as propostas, os documentos de habilitação, a adjudicação e o resultado da licitação, para a posterior contratação da licitante vencedora e execução do objeto licitado. Apreciando a forma como foi conduzida a licitação, conforme consta na ata da sessão, observou-se que o processo licitatório seguiu todos os tramites legais regidos pela Lei de licitações, sendo observados todos os critérios de aceitação das propostas, habilitação e julgamento do resultado da licitação.


III-CONCLUSÃO

Do exposto, restrita aos aspectos jurídicos formais, tendo em vista a conformidade da Concorrência nº 010/2024 com a Lei que o rege, **OPINO** pelo prosseguimento do feito, ressalvado o juízo de mérito da Administração e os aspectos técnicos, econômicos e financeiros, que escapam à análise jurídica desta Assessoria Jurídica.

Encaminhem-se os autos a Ordenadora de Despesas para conhecimento e adoção das providências cabíveis. Ressalto que a autoridade administrativa deverá zelar pela correta condução do processo administrativo submetido a exame, sendo de sua inteira responsabilidade a observância às normas legais de regência.

SMJ. É o parecer, remeto à apreciação do órgão solicitante para análise e deliberação.

Matões do Norte/MA, 22 de outubro de 2024.


Marcio Ricardo do Nascimento
Procurador Adjunto
OAB/MA 17.293



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
MATÕES DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO - CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CONCORRÊNCIA Nº 010/2024 - SRP

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1903 004/2024
FLS. 525
RUB.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Homologo o resultado da licitação na modalidade Concorrência nº 010/2024, que teve como objeto o Contratação de empresa de engenharia especializada para Construção de Escola Municipal no Município de Matões do Norte/MA, tendo assim por vencedor desta licitação a empresa **ATRIO CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.564.793/0001-95 com o valor total de R\$ 297.733,02 (duzentos e noventa e sete mil, setecentos e trinta e três reais e dois centavos).

Matões do Norte/MA, 22 de outubro de 2024.

Domingos Araújo Casa Nova
Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2024
PROCESSO LICITATÓRIO 1908004/2024

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1908 004/2024
FLS.	526
RUB.	

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, HOMOLOGA nos termos do inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: Contratação de empresa de engenharia especializada para Construção de Escola Municipal no Município de Matões do Norte/MA

Fornecedor : ATRIO CONSTRUCOES LTDA - 05.564.793/0001-95

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	1,00	SERV.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 297.733,02	R\$ 297.733,02	R\$ 396.977,40	R\$ 396.977,40	-	R\$ 99.244,38

Descrição: Contratação de empresa de engenharia especializada para Construção de Escola Municipal no Município de Matões do Norte/MA

Subtotal Lote R\$ 297.733,02


Subtotal Adjudicado R\$ 297.733,02 Subtotal Orçado: R\$ 396.977,40 25,0000 % R\$ 99.244,38

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 297.733,02	R\$ 396.977,40	25,0000 %	99.244,38

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Matões do Norte-MA, 27 de Outubro de 2024


DOMINGOS ARAUJO CASA NOVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
TERCEIROS

Volume: 15 - Número: 356 de 22 de Outubro de 2024

DATA: 22/10/2024

APRESENTAÇÃO

É um veículo oficial de divulgação do Poder Executivo Municipal, cujo objetivo é atender ao princípio da Publicidade que tem como finalidade mostrar que o Poder Público deve agir com a maior transparência possível, para que a população tenha o conhecimento de todas as suas atuações e decisões.

ACERVO

Todas as edições do Diário Oficial encontram-se disponíveis na forma eletrônica no domínio <https://matoesdonorte.ma.gov.br/diariooficial.php>, podendo ser consultadas e baixadas de forma gratuita por qualquer interessado, independente de cadastro prévio.

PERIODICIDADE

Todas as edições são geradas diariamente, com exceção aos sábados, domingos e feriados.

CONTATOS

Tel: 3196-1130

E-mail: gabinete@matoesdonorte.ma.gov.br

ENDEREÇO COMPLETO

AVENIDA DOUTOR ANTÔNIO SAMPAIO, Nº 100 CENTRO, CEP:
65468-000

RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de Matões do Norte



CPF: ***589943**

Data: 22/10/2024

IP com n°: 192.168.100.111

www.matoesdonorte.ma.gov.br/diariooficial.php?id=1215

Norte/MA. Vigência: 16/10/2024 a 31/12/2024 - Data da Assinatura: 16/10/2024. Fundo Municipal de Saúde **UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1301** Fundo Municipal de Saúde **FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10 301 0005 PROJETO ATIVIDADE: 1.036** Equipar e Mobiliar Unidades de Saúde **ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00** Equipamentos e material permanente. Matões do Norte - MA.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1908004/2024
FLS.	353
RUB.	

Matões do Norte-MA, 16 de outubro de 2024

Jenilson Bezerra Neves
Secretário Municipal de Saúde

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E LAZER - LICITAÇÃO -**

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Homologo o resultado da licitação na modalidade Concorrência nº 010/2024, que teve como objeto o Contratação de empresa de engenharia especializada para Construção de Escola Municipal no Município de Matões do Norte/MA, tendo assim por vencedor desta licitação a empresa **ATRIO CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **05.564.793/0001-95** com o valor total de **R\$ 297.733,02** (duzentos e noventa e sete mil, setecentos e trinta e três reais e dois centavos).

Matões do Norte/MA, 22 de outubro de 2024.

Domingos Araújo Casa Nova
Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer //

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E LAZER - LICITAÇÃO -**

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Homologo o resultado da licitação na modalidade Concorrência nº 011/2024, que teve como objeto o Contratação de empresa de engenharia especializada para Construção de Quadras de Areia em Escolas da Rede Municipal de Ensino de Matões do Norte/MA, tendo assim por vencedor desta licitação a empresa **ATRIO CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **05.564.793/0001-95** com o valor total de **R\$ 309.448,69** (trezentos e nove mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos).

Matões do Norte/MA, 22 de outubro de 2024.

Domingos Araújo Casa Nova
Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

