



F & F CONSTRUÇÕES LTDA

UNID. D'AGOSTINHO & CIA LTDA

CNPJ Nº 14.795.690/0001-27 - Fone: (99) 8108-0252

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
DATA DA ABERTURA: 26 DE NOVEMBRO DE 2021 AS 08:00 HS
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO Nº 100 - CENTRO
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2910001/2021
FLS.	5987
RUB.	110

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE –
MA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO

Empresa: F & F CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: Nº 14.795.690/0001-27

Rua Nelson Sereno, nº 155-B – Sala A, Centro – Presidente Dutra – MA, CEP: 65760.000
Telefone (99) 8108 – 0252 – (99) 9186-1751 mail- - jfconstruções.projetos@gmail.com



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2910001202
FLS.	3488
RUB.	ATL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR05436 24112021 115650 152**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 24 de Novembro de 2021.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

N

Handwritten signature or mark.

G

Handwritten signature or mark.

B

Handwritten signature or mark.

APÓLICE



Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (www.susep.gov.br) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 - Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 25/11/2021 14:53:05

Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0294082

Proposta: 3198226

Controle Interno (Código Controle): 431840944

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0294082.000000

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

CNPJ: 01.612.831/0001-87 AVENIDA DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - MATÕES DO NORTE - MA

DADOS DO TOMADOR: J F DA COSTA FILHO CIA LTDA ME

CNPJ: 14.795.690/0001-27 - R NELSON SERENO 155 - PRESIDENTE DUTRA - MA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS EPP

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil
Assinado digitalmente por
Gustavo Henrich

ICP Brasil
Assinado digitalmente por
Roque Jr. de H. Melo

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Gustavo Henrich Nº de Série do Certificado: 373F9099C4287073 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 5C9B8C02A51A09A4

Art. 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site www.susep.gov.br da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguro. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site www.susep.gov.br. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e nº 15414.900196/2014-53.

Atendimento SUSEP: 0800 021 8484 Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301.Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0294082
 Proposta: 3198226
 Controle Interno (Código Controle): 431840944
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0294082.000000

junto
SEGUROS

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2910001/2021
FLS.	1996
RUB.	ATA

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia contratada

Licitante R\$ 7.829,74 0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

		Início	Término
Licitante	R\$ 7.829,74	25/11/2021	27/03/2022

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$	189,99
Adicional de Fracionamento	R\$	0,00
I.O.F.	R\$	0,00
Prêmio Total	R\$	189,99

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
1	02/12/2021	11725552	189,99

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0294082
Proposta: 3198226
Controle Interno (Código Controle): 431840944
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0294082.000000

junto
SEGUROS

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2910001/2021
FLS. 1795
RUB. AD

CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO
CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775
SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurador, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurador, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurador.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0294082
Proposta: 3198226
Controle Interno (Código Controle): 431840944
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0294082.000000

junto
SEGUROS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2910001 / 202 1
FLS.	3093
RUB.	ATA

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0294082
Proposta: 3198226
Controle Interno (Código Controle): 431840944
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0294082.000000

junto
SEGUROS

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	29100011202 2
FLS.	39911
RUB.	AA

poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxaço do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0294082
Proposta: 3198226
Controle Interno (Código Controle): 431840944
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0294082.000000

junto
SEGUROS
MATOES DO NORTE / MA

PROC.	2910001/2021
FLS.	1995
RUB.	111

parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0294082
Proposta: 3198226
Controle Interno (Código Controle): 431840944
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0294082.000000

junto
SEGUROS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2910001 1202 1
FLS.	396
RUB.	AD

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0294082
Proposta: 3198226
Controle Interno (Código Controle): 431840944
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0294082.000000

junto
SEGUROS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2910001/202 2
FLS.	59917
RUB.	111

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices:


É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0294082
 Proposta: 3198226
 Controle Interno (Código Controle): 431840944
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0294082.000000



- I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;
- II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;
- III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;
- IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou
- V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	%-do-	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	%-do-
-15/365	13%	-195/365	73%
-30/365	20%	-210/365	75%
-45/365	27%	-225/365	78%
-60/365	30%	-240/365	80%
-75/365	37%	-255/365	83%
-90/365	40%	-270/365	85%
-105/365	46%	-285/365	88%
-120/365	50%	-300/365	90%
-135/365	56%	-315/365	93%
-150/365	60%	-330/365	95%
-165/365	66%	-345/365	98%
-180/365	70%	-365/365	100%

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0294082
Proposta: 3198226
Controle Interno (Código Controle): 431840944
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0294082.000000

junto
SEGUROS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2910001/2021
FLS.	3999
RUB.	416

16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0294082
 Proposta: 3198226
 Controle Interno (Código Controle): 431840944
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0294082.000000



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2910001/2021
FLS.	2001
RUB.	110

CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

I – Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;

II – Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

B

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0294082
Proposta: 3198226
Controle Interno (Código Controle): 431840944
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0294082.000000

junto
SEGUROS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2910001/2021
FLS.	2002
RUB.	Alt

a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.

A

B

C

D

E

F

G



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0294082
 Proposta: 3198226
 Controle Interno (Código Controle): 431840944
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0294082.000000



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2910001 1202 2
 FLS. 2004
 RUB. *[Handwritten Signature]*

CONDIÇÕES PARTICULARES

Fica entendido e acordado que a presente apólice é inalienável e irrevogável até a data prevista como termo final das obrigações contidas no contrato original garantido pelo seguro.

Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não cobrirá quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

"No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente apólice/endorso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente apólice/endorso."

"Cabe ao tomador a conferência das condições e termos desta apólice e/ou endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento."

* * * * *

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0294082
 Proposta: 3198226
 Controle Interno (Código Controle): 431840944
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0294082.000000

junto
 SEGUROS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2910001 1202 2
FLS.	2008
RUB.	PL

Devolução de Documento

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº 10-0775-0294082

 Local e Data

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

Nome:
 RG:
 Cargo:

N

P

GP

A

R

APÓLICE



MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	29100001202 1
FLS.	2006
RUB.	111

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 14.795.690/0001-27
Razão Social: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Endereço:

RUA NELSON SERENO, 155 - CENTRO - Presidente Dutra / Maranhão

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature


Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	29100001/2021
FLS.	2007
RUB.	

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 14.795.690/0001-27 DUNS®: 90*****26
Razão Social: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA
Nome Fantasia: F & F CONSTRUCOES LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/10/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 07/03/2022
FGTS Validade: 10/11/2021
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 18/03/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 01/12/2021
Receita Municipal Validade: 22/12/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 27/10/2021 11:14

CPF: 268.633.323-53 Nome: JOSE FELIX DA COSTA FILHO

Ass: _____

1 de 1

JUCEMA

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 2910001/2021
FLS. 2008
RUB. [assinatura]

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

JOSÉ FELIX DA COSTA FILHO, brasileiro, nascido, em Coroata – MA em 01/01/1960, casado, com comunhão Universal de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG 037372422009-4, S.E.S.C-MA expedida em 01/07/2009, inscrito no CPF/MF sob o nº 268.633.323-53, residente na Rua Joana Lima de Macedo, nº s/n - Bairro Paulo Falcão – Presidente Dutra – MA – CEP 65760-000;

JOSÉ FELIX DA COSTA JUNIOR, brasileiro, nascido, em Barra do Corda – MA em 07/10/1986, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG 032434192006-0, S.E.S.C-MA expedida em 30/04/2009, inscrita no CPF/MF sob o nº 601.718.943-32, residente na Rua Joana Lima de Macedo, nº s/n - Bairro Paulo Falcão– Presidente Dutra – MA – CEP 65760-000; Resolvem de comum acordo a constituírem uma sociedade empresária, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob a Firma Social de **J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA** e terá sede e domicílio na Rua Joana Lima de Macedo, Nº 1 - Bairro Paulo Falcão Presidente Dutra – MA CEP 65760-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade iniciará suas atividades na data do seu Registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto será:

43.13-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM.

41.20-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

43.19-5/00 SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO (MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA)

43.21-5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

42.13-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO (Ruas, Praças, calçadas.)

42.22-7/01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS

42.92-8/01 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS.

42.99-5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE.

43.30-4/03 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE

43.30-4/04 SERVIÇOS DE PINTURAS DE EDIFÍCIOS EM GERAL.

43.30-4/99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO.

43.91-1/01 OBRAS DE FUNDAÇÃO.

43.99-1/03 OBRAS DE ALVENARIAS.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
BARRA DO CORDA



11/084033-0

JUCEMA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2910001/2022
FLS. 2009
RUB. <i>[assinatura]</i>

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

- 19.24-8/00 TRANSPORTE ESCOLAR
- 49.29-9/02 TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS
- 38.11-4/00 COLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSO
- 43.99-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA.
- 81.21-4/00 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICILIO
- 81.29-0/00 ATIVIDADE DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE.
- 81.30-3/00 ATIVIDADE PAISAGISTICAS
- 43.30-4/04 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL.

JUCEMA
Barra do Curda

JUCEMA
Barra do Corda

CLÁUSULA QUARTA: O capital social será de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) dividido em 100.000 (Cem Mil) quotas sociais de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

NOMES	QUOTAS	R\$	%
JOSÉ FELIX DA COSTA FILHO	90.000	90.000,00	90
JOSÉ FELIX DA COSTA JUNIOR	10.000	10.000,00	10
TOTAL	100.000	100.000,00	100

CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

CLÁUSULA SEXTA: A administração da sociedade caberá ao sócio **JOSÉ FELIX DA COSTA FILHO**, com os poderes e atribuições de sócio Administrador de assinar, isoladamente e/ou indistintamente, sendo-lhes autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

CLÁUSULA OITAVA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de

[Assinaturas manuscritas]

JUCEMA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2910001/202
FLS. 2010
RUB. 110

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA NONA: Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.055, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros, sucessora e a incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro central da cidade de Presidente Dutra - MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Presidente Dutra - MA, 05 de Dezembro de 2011

Jose Felix da Costa Filho

**JOSÉ FELIX DA COSTA FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR**

Jose Felix da Costa Junior

**JOSÉ FELIX DA COSTA JUNIOR
SOCIO COTISTA**

RECONHECIMENTO 023824
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de
JOSÉ FELIX DA COSTA FILHO
JOSÉ FELIX DA COSTA JUNIOR
Presidente Dutra, 20 de dezembro de 2011
Em test. da verdade
VANUZA COELHO DA COSTA - Escritora



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICADO O REGISTRO EM 22/12/2011
COM O NÚMERO 21200168660
Protocolo 111/084033-0
J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA
em 09/12/2011 às 10:26
Nº AD 147.096
www.jucema.ma.gov.br



A
P
R
G

...derá ser consultado

certificado através do protocolo nº: 170868044

JUCEMA

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 2910001/2022
FLS. 2011
RUB. <i>[assinatura]</i>

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE J. F DA COSTA FILHO & CIA LTDA - ME

JOSE FELIX DA COSTA FILHO, brasileiro, casado, nascido na cidade de Coroata – MA em 01/01/1960, empresário, portador da cédula de identidade RG 037372422009-4 SESC/MA, expedida em 01/07/2009, inscrita no CPF/MF sob o nº 268.633.323-53, residente e domiciliada na Rua Graça Aranha nº 1 centro – Presidente Dutra – MA – CEP 65760-000.

JOSE FELIX DA COSTA JUNIOR, brasileiro, solteiro, nascido na cidade de Barra do Corda – MA em 07/01/1986, empresário, portador da cédula de identidade RG 032434192006-0 SESC/MA, expedida em 30/04/2009 inscrito no CPF/MF sob o nº 601.718.943-32 residente e domiciliado na Rua Graça Aranha nº 6 Apartamento 06 – Centro – Presidente Dutra – MA – CEP 65760-000. Únicos sócios da sociedade empresarial J.F DA COSTA FILHO & CIA LTDA – ME, com sede na Rua Joana Lima de Macêdo nº 1 – bairro Paulo Falcão – Presidente Dutra – MA. CEP 65760-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA) sob o NIRE 21200768660 em 22/12/2011 e CNPJ- MF nº 14.795.690/0001-27. Resolvem assim alterar e consolidar o contrato social.

CLAUSULA PRIMEIRA – Altera – se o Endereço da Rua Joana Lima de Macêdo nº 1 centro Presidente Dutra – MA CEP 65760-000 para Rua Nelson Sereno nº 155 Sala A – Presidente Dutra, centro CEP 65760-000.

CLAUSULA SEGUNDA – objetivo social é:

- 43.13-4/00 obras de terraplenagem
- 41.20-4/00 construção de edifícios
- 01.61-0/03 serviços de reparação de terreno, não especificados anteriormente.
- 43.21-5/00 instalação e manutenção elétrica
- 42.13-8/00 obras de urbanização – ruas, praças e calçadas
- 42.22-7/01 construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construção correlata.
- 42.92-8/01 montagem de estruturas metálicas
- 42.99-5/99 outras obras de engenharia civil não especificada anteriormente
- 43.30-4/03 obras de acabamentos em gesso e estuque.
- 43.30-4/04 serviços de pintura de edifícios em geral.
- 43.30-4/99 outras obras de acabamentos da construção
- 43.91-1/01 obras de fundação.
- 43.99-1/03 obras de alvenarias.
- 49.24-8/00 transporte escolar

[Assinaturas manuscritas]

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE J. F DA COSTA FILHO & CIA LTDA - ME

- 49.29-9/02 transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob-regime de fretamento, intermunicipal e internacional.**
- 38.11-4/00 coleta de resíduos não perigosos**
- 43.99-1/05 perfuração e construção de poços de água.**
- 81.21-4/00 limpeza em prédios e em domicílios.**
- 81.29-0/00 atividade de limpeza não especificada anteriormente**
- 81.30-3/00 atividades paisagísticas.**

CLAUSULA TERCEIRA – Altera-se a Atividade Econômica para:

- 41.20-4/00 construção de edifícios**
- 43.21-5/00 instalação e manutenção elétrica (iluminação publica)**
- 42.13-8/00 obras de urbanização (rua, praças, calçadas.)**
- 42.22-7/01 construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construção correlata.**
- 42.92-8/01 montagem de estruturas metálicas**
- 42.99-5/99 outras obras de engenharia civil não especificada anteriormente (aterros).**
- 43.30-4/03 obras de acabamentos em gesso e estuque.**
- 43.30-4/04 serviços de pintura de edifícios em geral.**
- 43.30-4/99 outras obras de acabamentos da construção(textura).**
- 43.91-1/01 obras de fundação.**
- 43.99-1/03 obras de alvenarias.**
- 77.11-0/00 locação de veiculo automotores e maquinas pesada**
- 43.99-1/05 perfuração e construção de poços de água.**
- 77.11-0/00 locação de automóveis sem condutor.**
- 81.21-4/00 limpeza em prédios e em domicílios.**
- 81.29-0/00 atividade de limpeza não especificada anteriormente (limpa fossa)**
- 81.30-3/00 atividades paisagísticas.**
- 81.22-2/00 imunização e controle de pragas urbanas.**
- 3812-2/00 coletas de resíduos perigosos.**

[Assinaturas manuscritas]

JUCEMA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2910001 1202 2
FLS. 2013
RUB. JFS

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 01 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE J. F DA COSTA FILHO & CIA. LTDA - ME

- 77.11-0/00 LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS**
- 43.99-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE AGUA.**
- 77.11-0/00 LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR.**
- 81.21-4/00 LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS.**
- 81.29-0/00 ATIVIDADE DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE (LIMPA FOSSA)**
- 81.30-3/00 ATIVIDADES PAISAGISTICAS.**
- 81.22-2/00 IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS.**
- 3812-2/00 COLETAS DE RESIDUOS PERIGOSOS.**

CLAUSULA QUARTA - O capital social é de R\$. 150, 000,00 (Cem Cinquenta Mil Reais), dividido em 120.000 (Cem Vinte Mil) quotas de valor nominal R\$ 1.00 (um real), cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, neste ato assim subscritas:

JOSE FELEX DA COSTA COSTA FILHO	135,000 quotas	R\$ 135.000,00
JOSE FELIX DA COSTA JUNIOR	15,000 quotas	R\$ 15.000,00
TOTAL	150.000 quotas	R\$ 150.000,00

CLAUSULA QUINTA - A sociedade iniciou suas atividades em 22/12/2011, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLAUSULA SEXTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLAUSULA SETIMA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA OITAVA - A administração da sociedade cabe ao sócio **JOSE FELIX DA COSTA FILHO**, isoladamente, com poderes e atribuições de sócia administradora, e autorizado o uso do nome empresarial vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA NONA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA DECIMA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

JUCEMA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2910001202
FLS.	2014
RUB.	198

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE J. F DA COSTA FILHO & CIA - LTDA - ME

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - Fica eleito o foro da Comarca de PRESIDENTE DUTRA - MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor forma e data.

JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
 Nº 20130626853
 Nº 13062685-6
 Nº 2 0076866 0
 J. F DA COSTA FILHO & CIA LTDA-ME
 CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
 SECRETÁRIA GERAL
 Nº AE 150.417

PRESIDENTE DUTRA - MA, 12 de Agosto de 2013.

Jose Felix da Costa Filho
 JOSE FELIX DA COSTA FILHO
 SÓCIO ADMINISTRADOR

Jose Felix da Costa Junior
 JOSE FELIX DA COSTA JUNIOR
 SÓCIA COTISTA

000021398159
 RECONHECIMENTO 053482
 JOSE FELIX DA COSTA JUNIOR, (2) JOSÉ FELIX DA COSTA FILHO
 Presidente Dutra, 27 de agosto de 2013
 da verdade.
 MANNA INGRIDY PEREIRA DE SOUSA -
 Escrivente



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2910001202
FLS. 2018
RUE. [assinatura]



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
BARRA DO CORDA



11/084034-8

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO MARANHÃO

A Sociedade J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA, estabelecida na RUA JOANA LIMA DE MACEDO, 1, PAULO FALCÃO, PRESIDENTE DUTRA, MA, CEP: 65.760-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

PRESIDENTE DUTRA - MA - MA, 05 de Dezembro de 2011.

Jose Felix da Costa Filho Sócio: JOSÉ FELIX DA COSTA FILHO
Jose Felix da Costa Junior Sócio: JOSÉ FELIX DA COSTA JUNIOR

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM 22/12/2011
[assinatura]
Sonali Franco Milhomem
Chefe de Escritório Regional da
JUCEMA de Barra do Corda-MA
Matrícula: 2311

JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICADO O REGISTRO EM 22/12/2011
Nº DO NÚMERO 20110840348
Protocolo 11/084034-8
Empresa 21 2 0076865 0
- DA COSTA FILHO & CIA LTDA
[assinatura]
SONALI FRANCO MILHOMEM
CHEFE DO ESC REG DE B DO CO
Nº AD 147.093

[Assinaturas manuais]

JUCEMA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	291000011202 ✓
FLS.	2074
RUB.	111

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA - ME**

À vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob o nome: **J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA – ME** com a sede na Rua Nelson Sereno nº 155 - sala – A – Centro, Presidente Dutra – MA, CEP 65760.000.

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital social e de R\$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais), dividido em 800.000 (oitocentos Mil), quotas de valor nominal R\$ 1.00 (Um Real), cada uma. Integralizadas em moeda corrente do país, neste ato assim subscritas:

JOSE FELIX DA COSTA FILHO	720.000 quotas	R\$ 720.000,00
JOSE FELIX DA COSTA JUNIOR	80,000 quotas	R\$ 80.000,00
TOTAL	800.000 quotas	R\$ 800.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA – Objeto social é:

43.13-4/00 obras de terraplenagem

42.11-1/01 construção de rodovias, vias e ferrovias.

41.20-4/00 construção de Edifícios

43.21-5/00 instalação e manutenção elétrica (iluminação publica)

42.13-8/00 obras de urbanização – (ruas, praças, e calçadas.)

42.22-7/01 construção de redes de abastecimentos e agua, coleta de esgoto e construção correlata.

42.92-8/01 montagem de estruturas metálicas.

42.99-5/99 outras obras de engenharia civil não especificada anteriormente (aterros)

43.30-4/03 obras de acabamento em gesso e estuque.

43.30-4/04 serviços de pintura de edificios em geral

JUCEMA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2910001/2021
FLS. 2018
RUB. <i>[assinatura]</i>

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA - ME**

- 43.30-4/99 outras obras de acabamentos da construção (textura)**
- 43.91-1/01 obras de fundação**
- 43.99-1/03 obras de alvenarias**
- 43.99-1/05 perfuração e construção de poços de agua**
- 77.11-0/00 locação de automóveis sem condutor**
- 81.21-4/00 limpeza em prédios e em domicílios**
- 81.29-0/00 atividades de limpeza não especificada anteriormente (limpa fossa)**
- 81.30-3/00 atividades paisagísticas**
- 81.22-2/00 imunização e controle de pragas urbanas**
- 3812-2/00 coleta de resíduos não perigosos.**

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em 22/12/2011, e seu prazo de duração e por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, aquém fica assegurado, em igualdade de condições e preço direto de preferencia para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a delas. A alteração contratual pertinente.

CLAUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada sócio e restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SETIMA - A administração da sociedade cabe ao sócio **JOSE FELIX DA COSTA FILHO**, isoladamente, com poderes e atribuições de sócio administrador, e autorizado o uso do nome empresarial vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotista ou de terceiros, bem como onerar bens ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2910001/2021
FLS.	2019
RUB.	

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA - ME

CLÁUSULA OITAVA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA NONA - Nos quatro meses seguintes do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.


CLÁUSULA DECIMA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal. A título de, pro labore, observadas as disposições regulamentadas pertinentes.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNTA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inextinto interesse deste ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou pro crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 29100011202
 FLS. 2020
 RUB. *AA*

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
 J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA - ME**

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - Fica eleito o foro da comarca de PRESIDENTE DUTRA - MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e data.

PRESIDENTE DUTRA - MA, 05 de Novembro de 2014.

JOSE FELIX DA COSTA FILHO
 JOSE FELIX DA COSTA FILHO
 Sócio Administrador

JOSE FELIX DA COSTA JUNIOR
 JOSE FELIX DA COSTA JUNIOR
 Sócio Cotista

Reconhecimento de Firma
 000023829806
 Reconhecimento de Firma
 000023829805

RECONHECIMENTO 080855
 reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de:
 1) JOSE FELIX DA COSTA FILHO, (2) JOSE FELIX DA COSTA JUNIOR
 Presidente Dutra, 17 de novembro de 2014
 Jardeane da Silva da Conceição

OFÍCIO PRESIDENTE DUTRA
 3663-1892

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2910001 1202
 FLS. 2022
 RUB. 111

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
 DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME: JOSÉ FELIX DA COSTA FILHO

FILIAÇÃO:
 JOSÉ FELIX DA COSTA E JOAQUINA REIS DA COSTA

DATA NASCIMENTO: 01/07/1980
 NATURALIDADE: COROATÁ - MA
 OBSERVAÇÃO:

ORGÃO EMISSOR: SSP/MA
 FATOR RH:

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CNPJ: 28983332353
 REGISTRO GERAL: 03737222008-4
 CASAM. N.8968 FLS. 118 LV. 047 PRESIDENTE DUTRA MA 2 OFC

DM: 14052021
 DATA DE EXERCÍCIO: 14/05/2021

VA-02

T. ELEITOR / ZONA / MEC: CTPS / SERIE / UF

HR. / PS. / PAEP: IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNP: 2720389887
 CNS:

MA819042013

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

AUTENTICAÇÃO

utentico a presente cópia reprográfica, por ser uma produção fiel do documento original e com a conferi-
 dou fe. Presidente Dutra-MA, 28 de outubro de 2021.
 Em test. da verdade.

ANDREIA DOS SANTOS SILVA COSTA - Tabella
 Substitua
 Emolumentos: R\$ 4,99 + FERC: R\$ 0,13 = TOTAL: R\$ 5,12



Poder Judiciário TJMA. Selo:
 AUTENT031575GNZPN/BW00AW940, 28/10/2021
 14:09:09, Ato: 13.18, Total R\$ 5,12 Emd R\$ 4,63
 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,19 FEMP R\$ 0,16
 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



[Handwritten signatures and initials]

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL	
REGISTRO GERAL 032434192006-0	DATA DE EXPEDIÇÃO 29/05/2018
NOME JOSÉ FELIX DA COSTA JÚNIOR	
FILIAÇÃO JOSÉ FELIX DA COSTA FILHO E EDINA MARIA DE SOUZA COSTA	DATA DE NASCIMENTO 07/10/1986
NATURALIDADE BARRA DO CORDA - MA	DOC ORIGEM NASC. N.66181 FLS.115-V LIV.125
CPF 601718943-32	ASSINATURA DO DIRETOR
P-020	LEI Nº 118 DE 29/08/83
VIA-02	

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2910001/2022
 FLS. 2023
 RUB. Att



Poder Judiciário, TJMA, Sala:
 AUTEN T031575E930KFT2U024, 28/10/2021
 14:13:56, Ato: 13.18, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63
 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18
 Consulte em <https://seio.tjma.jus.br>

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	MA1695716315
 ASSINATURA DO TITULAR <i>José Felix da Costa Júnior</i>	
CARTEIRA DE IDENTIDADE	

AUTENTICAÇÃO
 autêntico a presente cópia reprográfica, por ser uma
 reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi
 dou fé.
 Presidente Dutra-MA, 28 de outubro de 2021.
 Em test. da verdade.



ANDRÉIA DOS SANTOS SILVA COSTA - Tabelião
 Substituta
 Emolumentos: R\$ 4,63 + FERC: R\$ 0,13 = TOTAL 5,12



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÔES DO NORTE	MA
PROC.	2910001/2021
FLS.	3024
RUB.	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.795.690/0001-27 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/12/2011
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) F & F CONSTRUCOES LTDA	PORTE EPP <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R NELSON SERENO	NÚMERO 155	COMPLEMENTO *****
-------------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.760-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PRESIDENTE DUTRA	UF MA
-------------------	---------------------------	-------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LOBATOLAUBER@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 3663-1211/ (99) 8220-8384
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/12/2011
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/11/2021 às 10:43:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÔES DO NORTE	MA
PROC.	291000 / 2021
FLS.	2008
RUB.	ATE


NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.795.690/0001-27 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/12/2011
NOME EMPRESARIAL J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R NELSON SERENO	NÚMERO 155	COMPLEMENTO *****
CEP 65.760-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PRESIDENTE DUTRA
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO LOBATOLAUBER@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 3663-1211/ (99) 8220-8384	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/12/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **23/11/2021** às **10:43:39** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

(Handwritten signatures and initials)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2910001/2021
 FLS. 8036
 SUB. 110

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA **CNPJ:** 14795690000127
NOME EMPRESARIAL: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA
NOME FANTASIA: F & F CONSTRUCOES LTDA
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2907 **SITUAÇÃO CADASTRAL:** Ativo
NATUREZA JURÍDICA: 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
CBO:
DOC. CONSTITUIÇÃO: CONTRATO SOCIAL **ÚLT. ATUAL CONTR.** 01/01/2015
ÓRGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - **NIRE:**
CAPITAL SOCIAL: 800.000,00 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
REG. TRIBUTÁRIO: Simples Nacional **TIPO ESTABELECIMENTO:** Sede / Matriz
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O **REGIME PAGAMENTO:** DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM **TIPO ENQUADRAMENTO:** EPP
LIVRO: **FOLHA:** **DATA DO REGISTRO:**
ATV. LICENCIADA VINCULADA:

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE LOCALIZAÇÃO: ZONA URBANA **USO DO IMÓVEL:** ALUGADO
TIPO DE IMÓVEL: COMERCIAL **INSC. IMOBILIÁRIA:**
CIDADE/UF: PRESIDENTE DUTRA / MA **NÚMERO:** 155
ENDEREÇO: RUA NELSON SERENO **CEP:** 65760000
COMPLEMENTO: **BAIRRO:** CENTRO
POVOADO: **ZONA RURAL:**
CCIR: **NIRF:**
DATUM REFERÊNCIA: **LATITUDE:**
LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: **NÚMERO:**
ENDEREÇO: **CEP:**
COMPLEMENTO: **BAIRRO:**

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma produção fiel do documento original e com a qual a conferi ou fé.
 Presidente Dutra - MA, 16 de novembro de 2021.
 Em test. da verdade.

Poder Judiciário TJMA Selo:
 AUTENT0315756WHQ4T2249GXFG41, 16/11/2021
 15:03:23, Ato: 13.18, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63
 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18
 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



ANDRÉIA DOS SANTOS SILVA COSTA - Tabeliã
 Substituta

Emolumentos: R\$ 4,89 + FERC: R\$ 0,13 = TOTAL R\$ 5,12



[Handwritten signatures and initials]

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**OBJETO SOCIAL**

OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	SIM
421110100	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	
421380000	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS	
711200000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	
412040000	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	
439910500	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA	
432150000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	
812900000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	
422270100	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE	
812140000	LIMPEZA EM PREDÍOS E EM DOMÍLIOS	
813030000	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS	
812220000	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	
429280100	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS	
429959900	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS	
433040300	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE	
433040400	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL	
433049900	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO	
439160000	OBRAS DE FUNDACOES	
439910300	OBRAS DE ALVENARIA	
381220000	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS	
370290000	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES	
771100000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR	
429950100	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	

REPRESENTANTES E QSA**REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	26863332353	JOSE FELIX DA COSTA FILHO
Contábil	NÃO DEFINIDO	NÃO DEFINIDO

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
26863332353	JOSE FELIX DA COSTA FILHO	administrador	50%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO**IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**

ÁREA FÍSICA OCUPADA:	0,00m ²	QTD. DE SALAS:	0
----------------------	--------------------	----------------	---

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma produção fiel do documento original e com a qual a conferi ou fé.

residente Dura-MA, 16 de novembro de 2021.
em test. da verdade.



Poder Judiciário TJMA. Selo:
AUTENT031575J7KTPZTNFBUB8QY98, 16/11/2021
15:03:23, Ato: 13.18, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63
FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



ANDRÉIA DOS SANTOS SILVA COSTA - Tabelião
Substituta
Emolumentos: R\$ 4,09 + FERC: R\$ 0,13 = TOTAL: R\$ 5,12

Local: PRESIDENTE DUTRA / MA, 28/07/2021

CPF/CNPJ: 14795690000127
Nome/Razão: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

Contribuinte

Rodrigo Vasconcelos de Costa

Servidor

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	<i>2910001</i> <i>1202</i>
FLS.	<i>2008</i>
RUB.	<i>940</i>

AUTENTICAÇÃO
 itentico a presente cópia reprográfica, por ser uma
 produção fiel do documento original e com a qual a conferi
 lou fé.
 residente Dutra-MA, 16 de novembro de 2021.
 m test. da verdade.

Poder Judiciário TJMA. Selo:
 AUTENT031575FGD4L0KQJTLT0071, 16/11/2021
 15:03:23. Ato: 13.18, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63
 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18
 Consulte em <http://selo.tjma.jus.br>



ANDREIA DOS SANTOS SILVA COSTA - Tabelã
 Substituta
 Emolumentos: R\$ 4,99 + FERC: R\$ 0,13 = TOTAL: R\$



B
C
D
E
F
G
H
I
J



SINTEGRA/ICMS

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 14.795.690/0001-27 **Inscrição Estadual:** 12.374743-0

Razão Social: J F DA COSTA FILHO & CIA LTDA ME

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	29100011202 4
FLS.	20387
RUB.	AD

ENDEREÇO

Logradouro: RUA NELSON SERENO

Número: 155 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: PRESIDENTE DUTRA **UF:** MA

CEP: 65760000 **DDD:** **Telefone:** 36631211

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 04/10/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):


EDF a partir de: 01/01/2013, 01/01/2013, 01/01/2013,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 24/11/2021

Número da Consulta:





Receita Federal

**CERTIDÃO**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
 Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	291000011202
FLS.	2030
RUB.	140

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
 FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA**
 CNPJ: **14.795.690/0001-27**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 09:03:42 do dia 16/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/01/2022. ✓

Código de controle da certidão: **8486.FDE0.DC23.120A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)

 Preparar página para impressão

[Handwritten signatures and initials]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2910001 1202 ↓
FLS.	2031
RUB.	AA

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **JOSE FELIX DA COSTA FILHO**
CPF: **268.633.323-53**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:36:57 do dia 23/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/03/2022. /

Código de controle da certidão: **BDE5.6A31.5184.5800**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A

Handwritten signature

Handwritten signature

B

C

D

E



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	2910001/2022
FLS.	2032
RUB.	AD

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JOSE FELIX DA COSTA JUNIOR
CPF: 601.718.943-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 06:42:08 do dia 03/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/03/2022.]

Código de controle da certidão: **E9F6.13D2.2039.71F6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

AD

X

R

G R

R



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2910001/2021
FLS.	2033
RUB.	100

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 191478/21

Data da

03/08/2021 10:50:04

Inscrição Estadual: 123747430

CPF/CNPJ: 14795690000127

Razão Social: J F DA COSTA FILHO & CIA LTDA ME

Endereço: RUA NELSON SERENO, 155 CEP: 65760000

Tel: (99)36631211

Município: PRESIDENTE DUTRA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 01/12/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 03/08/2021 11:50:09



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2910001 1202
FLS.	2034
RUB.	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 052708/21

Data da 03/08/2021 10:49:14

Inscrição Estadual: 123747430

CPF/CNPJ: 14795690000127

Razão Social: J F DA COSTA FILHO & CIA LTDA ME

Endereço: RUA NELSON SERENO, 155 CEP: 65760000

Telefone: (99)36631211

Município: PRESIDENTE DUTRA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 01/12/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

[Handwritten signatures and initials]

Data Impressão: 03/08/2021 11:51:19



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 2910001 1202
FLS. 0035
RUB. *dl*

PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Avenida Adir Leda, S/N, Bairro Tarumã

Centro Administrativo Ciro Evangelista

CNPJ: 06.138.366/0001-08

CERTIFICADO

1020210067907066



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA - CNDA

Número: 00000988842021

Data de expedição: 03/09/2021 06:30:03

A Prefeitura do Município de Presidente Dutra - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA** que possui o CNPJ **14.795.690/0001-27** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 14.795.690/0001-27

Razão Social: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

Endereço: RUA NELSON SERENO

Número: 155

Município: PRESIDENTE DUTRA

Bairro: CENTRO

Estado: MA

Regime tributário:

SIMPLES NACIONAL

Data de início de atividade:

22/12/2011

Código de validação: 250EA2555F1E45D4532D990224A1B682

Data de validade da certidão: 02/12/2021

Finalidade: LICITAÇÕES PUBLICAS

dl
X
A
R
G
dl



CERTIFICADO

1020210067907005

**PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Avenida Adir Leda, S/N, Bairro Tarumã

Centro Administrativo Ciro Evangelista

CNPJ: 06.138.366/0001-08

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND

Número: 00000988832021

Data de expedição: 03/09/2021 06:28:11

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2910001 1202
FLS.	2036
RUB.	AD

A Prefeitura do Município de Presidente Dutra - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA** que possui o CNPJ **14.795.690/0001-27** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 14.795.690/0001-27

Razão Social: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

Endereço: RUA NELSON SERENO

Número: 155

Município: PRESIDENTE DUTRA

Bairro: CENTRO

Estado: MA

Regime tributário:

SIMPLES NACIONAL

Data de início de atividade:

22/12/2011

Código de validação: 4B18E59B9A41B743C9ABABFE56F98804

Data de validade da certidão: 02/12/2021

Finalidade: LICITAÇÕES PUBLICAS

A

X

R

D

G

P

--	--

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2910001202
FLS.	2034
RUB.	PP

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.795.690/0001-27
Razão Social: J F DA COSTA FILHO E CIA LTDA
Endereço: RUA NELSON SERENO 155 / CENTRO / PRESIDENTE DUTRA / MA / 65760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/10/2021 a 29/11/2021 ✓

Certificação Número: 2021103104033604478493

Informação obtida em 11/11/2021 08:24:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2910001/2021
FLS.	3038
RUB.	110

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
 CNPJ: 14.795.690/0001-27
 Certidão nº: 23937947/2021
 Expedição: 05/08/2021, às 10:26:43
 Validade: 31/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.795.690/0001-27**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	291000041202
FLS.	2039
RUB.	

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA (F & F CONSTRUCOES LTDA)

CNPJ: 14.795.690/0001-27

DATA E HORA DA EMISSÃO: 11/11/2021, às 09h25

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 4Mo3Vwp.

5. Expedida com base na Portaria MTE n° 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 853892/2021

Emissão: 09/09/2021

Validade: 08/03/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Chave: 50zDW

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 29100041202

FLS. 2040

RUB. AB

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

CNPJ: 14.795.690/0001-27

Registro: 0000011200

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 800.000,00

Data do Capital: 05/11/2014

Faixa: 4

Objetivo Social: OBRAS DE TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS, VIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA); OBRAS DE URBANIZAÇÃO (RUAS, PRACAS, CALCADAS), CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE (ATERROS); OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVIÇOS DE PINTURAS DE EDIFÍCIOS EM GERAL, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (TEXTURA), OBRAS DE FUNDAÇÃO, OBRAS DE ALVENARIA, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICÍLIO, ATIVIDADE DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE (LIMPA FOSSA); ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL (NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO).

Endereço Matriz: RUA NELSON SERENO SALA A, 155, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, MA, 65760000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 30/03/2012

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000011200EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA

Registro: 1918787018

CPF: 063.206.413-71

Data Início: 09/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/12/2025

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MAURICIO RODRIGUES LEAL

Registro: 1105421520

CPF: 250.928.473-87

Data Início: 04/02/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/12/2022

Títulos do Profissional:





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 853892/2021

Emissão: 09/09/2021

Validade: 08/03/2022

Chave: 50zDW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2910005 1202
FLS.	2041
RUB.	<i>[Handwritten Signature]</i>

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: xxx

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JOSE FELIX DA COSTA FILHO

CPF: 268.633.323-53

Função: EMPRESARIO

Sócio: JOSE FELIX DA COSTA JUNIOR

CPF: 601.718.943-32

Função: EMPRESARIO

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966



Nº 843528/2021
 Emissão: 31/03/2021
 Validade: 31/03/2022
 Chave: Y40ca

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 291000C1202
 ELS. 2012
 RJE. *[assinatura]*

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)
 Profissional: MAURICIO RODRIGUES LEAL
 Registro: 1105421520
 CPF: 250.925.473-67
 Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 25/02/1969

Título(s)
GRADUAÇÃO
 ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: xxx

Descrição
 CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

- Informações / Notas**
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
 - CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
 - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
 - Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga
 Anos: 2021 (11)

Atos de Infração
 Nada consta

Responsabilidades Técnicas
 Empresa: E. DA COSTA FILHO & CIA LTDA
 Registro: 0000911200
 CNPJ: 14.795.695/0001-27
 Data Início: 04/02/2019
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 31/12/2022
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Assinaturas manuscritas]



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA O EXERCÍCIO 2019.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2910001 / 2021
FLS.	2043
RUB.	Alt

Contrato de prestação de serviços de Engenharia Civil que entre si fazem de um lado MAURICIO RODRIGUES LEAL, engenheiro civil, inscrita no CREA - MA, N° 110542152-0 e CPF nº 250.928.473-87 e Cédula de Identidade nº 537421/SSP/MA, com sede à Rua Antonio Pinui s/n - Centro - Presidente Dutra - MA, aqui denominada CONTRATADA, e de outro lado a Empresa de F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CREA nº 14.295.690/0001-27, situada à Rua Nelson Serejo nº 155 - A, - Centro - nesta cidade de PRESIDENTE DUTRA - MA, neste ato representado pelo seu presidente Sr. JOSE FELIX DA COSTA FILHO brasileiro, divorciado, inscrito no CREA-MA, nº 110054021-0 no exercício do cargo de Administrador da empresa, onde mantém domicílio Nesta cidade Presidente Dutra - MA, aqui denominado CONTRATANTE, sob as seguintes cláusulas contratuais responsáveis:

CLÁUSULA 1ª) A CONTRATADA se compromete a assinar como responsável técnico, pelos os serviços prestado como Engenheiro Civil do CONTRATANTE.

CLÁUSULA 2ª) Em contraprestação, a CONTRATANTE se compromete a pagar à CONTRATADA os honorários pelos serviço prestado como Responsável Técnico no valor de R\$ 5.998,00 (Cinco Mil e Novecentos e Noventa e Oito Reais), por mês equivalente a 06 (seis) salário Mínimo nacional.

Parágrafo Único - Quaisquer custos ou despesas exigidos corrento por conta da CONTRATANTE, que ficará responsável, por sua desidia, na forma da "Cláusula 4ª" do presente instrumento.

CLÁUSULA 3ª) A CONTRATANTE declara aceitar a condição de caracterizar a presente prestação uma obrigação de meio, não dependendo, pois, de sucesso na demanda.

CLÁUSULA 4ª) O presente contrato vigorará a partir de 02 de junho de 2019 com vencimento em 31 de dezembro de 2022, com uma carga horária de 10 (dez) horas semanais e durante todo o período em duração o contrato descreto no "Cláusula 1ª)", com a ressalva contida no parágrafo único da citada cláusula contratual.

CLÁUSULA 5ª) A CONTRATANTE, acatã com todas as despesas processuais ou extra-processuais, se e quando exigidas, bem como as despesas dispostas necessárias ao cumprimento do objeto do presente contrato, assim consideradas também o deslocamentos para fora da cidade de Jatoibá - MA, inclusive para São Luís - MA, ficando responsável pelas suas custas.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2-86009/2019, emitido em 19/01/2019.
Documento de Protocolo nº 2 (Vinculado ao passo 2), anexado



Este documento foi assinado digitalmente por
Mauricio Rodrigues Leal
CPF: 250.928.473-87
Data: 19/01/2019

[Handwritten signatures and initials]

Parágrafo único Não obstante os termos constantes do caput, a CONTRATANTE fica, desde logo a ressarcir eventual despesa feita pela CONTRATADA ou um de seus desde que necessárias.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2910001 / 1202
FLS.	20414
RUB.	100

(CLÁUSULA 6ª) Fica eleito o foro da Comarca de Presidente Dutra MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, em que prevaleça a boa-fé e a sinceridade de propósitos de ambas as partes.

E por se acarem seu acordo, sendo capazes, assinam o presente instrumento, conscientes e espontaneamente, perante duas testemunhas, em duas idênticas vias, uma para cada parte, tudo para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Presidente Dutra - MA, 02 de janeiro de 2019.

2º Ofício Extrajudicial de Pres. Dutra-MA
 RECONHECIMENTO
 Reconheço a assinatura por ST. MATHANNA de
 (1) JOSE FELIX DA COSTA FILHO (ZMAURICIO RODRIGUES
 LEAL
 Presidente Dutra - MA, 02 de janeiro de 2019. Em 18/01/2019
 DANIEL FERREIRAS DA SILVA - Estenógrafo Autorizada
 Inscrição nº 30.005 - TERC. R\$ 1,00 - TOTAL R\$ 31,00

2º OFÍCIO
 CONTRATANTE
 F. S. F. Construções LTDA
 F. 04.00014 F. 01.01.001
 CNPJ: 14.795.890/0001-27
 Sócio Administrador

2º OFÍCIO
 CONTRATADO
 Mauricio Rodrigues Leal
 Engenheiro Civil
 CREA - 001
 Registro Nacional 1105421520
 Responsável Técnico

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2586009/2019, emitido em 29/01/2019.
 Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 2), anexado



TESTEMUNHAS:

 Nome
 CPF: 95.143.580-9
 RG: _____

 Nome
 CPF: 03.730.247-7
 RG: _____

M

Esse documento foi assinado digitalmente. Para conferir a veracidade original do documento, acesse a aba Documentos.

90

X

10



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

MATÓES DO NORTE / MA
 PROC. 390001 1202 / Pagina 1/69
 FLS. 2015
 RUB. *DD*

Nº 786556/2017
 Emissão: 28/06/2017
 Validade: Indefinida
 Chave: 69B92

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART(s), constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo:

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: MAURICIO RODRIGUES LEAL
 Registro: 110642152-0
 CPF: 250.928.473-87
 Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data Inicial: 25/02/1999

Título(s)

GRADUAÇÃO
 ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: XX

Empresa Contratada

L. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.
- NÃO FAZ PARTE DESTA CERTIDÃO OS SERVIÇOS DE REDE DE LÓGICA

ART(s)

09011094215205052510

Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:09
 Chave de Impressão: 69B92

M *P*
L *G*

A



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ nº 06.135.911/0001-68



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	29100011202-1
FLS.	8046
RUB.	ATB

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa que nos foram prestados, com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Contrato de Concorrência Pública nº 001-2014.
Objeto: Construções de 67 (seis) Escolas no Município de Tuntum - MA.
Local de realização: Na Sede e Povoados do Município de Tuntum.
Período de execução: 25 de agosto de 2014 a 25 de junho de 2015.

CONTRATANTE

Prefeitura Municipal de Tuntum, situada à Rua Frederico Coelho nº 411 - Centro - Tuntum - MA

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
CNPJ Nº 06.135.911/0001-68
RUA FREDERICO COELHO Nº 411 - CENTRO
TUNTUM - MA.

PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

J. E. DA COSTA FILHO CIA LTDA, situada à Rua Nelson Sereno nº 155 - centro - Presidente Dutra - MA. Inscrição no CNPJ sob nº 14.795.690/0001-27

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Maurício Rodrigues Leal
Título Profissional: Engenheiro Civil
Registro Nacional do Profissional nº 1105421520 / Crea - MA
Registro no Crea - MA: 1105421520.

SERVIÇOS REALIZADOS.

ESCOLAS CONSTRUÍDAS.


- Construção de uma Escola com 12 (doze) salas de aulas no bairro Vila Luizão, na Av. Seabra de Carvalho no Município de Tuntum - MA
 - Construção de uma Escola com 12 (doze) salas de aulas (Astorlo Seabra) no Povoado Belém no Município de Tuntum - MA.
 - Construção de uma Escola com 06 (seis) salas de aulas no Povoado São Bento no Município de Tuntum - MA.
 - Construção de uma Escola com 06 (seis) salas de aulas no Povoado Novo Marajá no Município de Tuntum - MA.
 - Construção de uma Escola com 02 (duas) salas de aulas no Povoado fazenda Alternativa no Município de Tuntum - MA.
 - Construção de uma Escola com 02 (duas) salas de aulas no Povoado Mengaba no Município de Tuntum - MA.
 - Construção de uma Escola com 02 (duas) salas de aulas no Povoado Serra Grande no Município de Tuntum - MA.
- Conforme planilhas em anexo.

Tuntum - MA, 29 de maio de 2017.

Paulinho Vagner da Silva Soares
Engenheiro Civil
CREA: 110935427-4
CPF: 660.891.842-53

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF: 796.948.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786562017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 786562017
29/06/2017, 12:03
Código de Impressão: 30862
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 o número 150.0 has

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and initials 'B', 'G', and 'P'.



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

MATÕES DO NORTE / MA
 ROC. 2910008 1202
 LS. 2017
 RUB. *[Signature]*


Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS (GONÇALVES DIAS), NO POV. SÃO BENTO DE CIMA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA)

Município: TUNTUM/MA.
 Endereço: POV. SÃO BENTO DE CIMA

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²	6,00		R\$ -
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,4	un	1,00		R\$ -
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de	m²	853,20		R\$ -
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de o	un	1,00		R\$ -
Subtotal item 1.0					R\$ -
2.0 MOVIMENTO DE TERRAS					
2.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	168,95		R\$ -
2.2	Apiloamento manual de fundo de vala	m³	136,5		R\$ -
2.3	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sãoço, sem controle do grau de	m³	68,58		R\$ -
2.4	Aterro interno com apiloamento com transporte em carrinho de mão	m³	134,26		R\$ -
Subtotal item 2.0					R\$ -
3.0 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAGÕES					
3.1 SAPATAS					
3.1.1	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto	m²	288,50		R\$ -
3.1.2	Concreto armado - para sapatas (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura	m³	90,14		R\$ -
3.2 BALDRAME					
3.2	Concreto armado - para vigas baldramas (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura, inclusive formas para reutilização 2x, conforme	m³	20,47		R\$ -
Subtotal item 3.0					R\$ -

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 766556/2017, emitida em 29/06/2017



Arquibaldo Vieira da Silva Matos
 Engenheiro Civil
 CREA: 110355-4/27-8
 CPF: 560.205.852-05

Antônio Manoel de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 796.648.453-00

Certidão nº 766556/2017
 29/06/2017, 12:29
 Chave de Impressão: 60392

O documento neste ato registrado em 29/06/2017 e assinado pelo Eng. Arq. Arq. Arq.

[Large handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.136.911/0001-66



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2910001/2021
 FLS. 2018
 RUB. *[assinatura]*

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS (GONÇALVES DIAS), NO POV. SÃO BENTO DE CIMA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA)

Município: TUNTUM/MA

Endereço: POV. SÃO BENTO DE CIMA

Planilha Orçamentária

4.0 SUPERESTRUTURA					
4.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m²	18,58		R\$
4.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas	m²	19,29		R\$
4.3	Laje pré-moldada treliçada para forro, inclusive capeamento (fck=25mpa) e escoramento	m²	628,00		R\$
Subtotal item 4.0				R\$	-
5.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					
5.1 TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL					
5.1.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm	m	52,00		R\$
5.1.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm	m	6,00		R\$
5.1.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm	m	26,00		R\$
5.1.4	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm	m	85,00		R\$
5.1.5	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm	m	122,00		R\$
5.2 ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO					
5.2.1	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâmetro = 50mm x 1 1/4"	un	2,00		R\$
5.2.2	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâmetro = 25mm x 3/4"	un	12,00		R\$
5.2.3	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâmetro = 20mm x 1/2"	un	10,00		R\$
5.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO					
5.3.1	Registro gaveta bruto, DN 40 mm (1 1/2")	un	1,00		R\$
5.3.2	Registro gaveta bruto, DN 50 mm (2")	un	2,00		R\$
5.3.3	Registro gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2")	un	1,00		R\$
5.4 REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO					
5.4.1	Registro gaveta c/ canopia cromada, DN 20 mm (3/4")	un	2,00		R\$

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788856/2017, emitida em 29/06/2017



Francilene Vieira da Silva Neto
 Engenharia Civil
 CREA 110399417-9
 CPF: 690.801.892-03

Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 136.948.463-99

Certidão nº 755556/2017
 29/06/2017, 12:00
 Chave de Incrição: 89392

O documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788856/2017, emitida em 29/06/2017


[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.811/0001-66

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 29100061202
 LS. 2019
 RJB.

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS (GONÇALVES DIAS), NO POV. SÃO BENTO DE CIMA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº. 29595/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA

Endereço: POV. SÃO BENTO DE CIMA.

Planilha Orçamentária

5.4.3	Registro gaveta c/ canopia cromada, DN 32 mm (1 1/4)	un	2,00	RS	-
5.5 REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO					
5.5.1	Registro pressão c/ canopia cromada, DN 20 mm (3/4)	un	1,00	RS	-
5.6 DIVERSOS - ÁGUA FRIA					
5.6.1	Caixa d'água metálica, capacidade 20.000 L - instalada, inclusive estrutura em concreto armado de	un	1,00	RS	-
5.6.2	Colocação de hidrômetro em ligação existente, c/ remanejamento pro muro ou fachada, inclusive	un	1,00	RS	-
5.6.3	Torneira de jardim, inclusive poste de proteção	un	5,00	RS	-
5.7 TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO -					
5.7.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secur	m	24,00	RS	-
5.7.2	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secur	m	50,00	RS	-
5.7.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto prima	m	25,00	RS	-
5.7.4	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto prima	m	87,00	RS	-
5.8 DIVERSOS - ESGOTO					
5.8.1	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, acabamento alumínio	un	6,00	RS	-
5.8.2	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento	un	1,00	RS	-
5.8.3	Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	1,00	RS	-
5.8.4	Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	7,00	RS	-
5.9 LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					
5.9.1	Bacia sanitária convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação	un	5,00	RS	-
5.9.2	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme	un	3,00	RS	-
5.9.3	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto	un	3,00	RS	-
5.9.4	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto	un	2,00	RS	-

Spandilhos Vieira da Silva Matos
 Engenharia Civil
 CREA: 110390477-9
 CPF: 560.301.892-53

Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 796.342.451-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado a Certidão nº 788556/2017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 788556/2017
 29/06/2017 12:23
 Chave de Acesso: 61887

Cadastro em curso até regularização em 28/06/2017 e conter 824538

(Handwritten signatures and marks)



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-86



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2910001202
 FLS. 2080
 RUB. *[assinatura]*

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS (GONÇALVES DIAS), NO POV SÃO BENTO DE CIMA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA. CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA)

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV SÃO BENTO DE CIMA.


Planilha Orçamentária

5.9.8	Cuba de sobrepor oval, pr instalação em bancadas c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico	un	6,00	R\$	-
5.9.6	Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação conforme	un	1,00	R\$	-
5.9.7	Papelaria de louça, conforme especificações	un	8,00	R\$	-
5.9.8	Cabide de louça, branco, conforme especificações	un	3,00	R\$	-
5.9.9	Chuveiro elétrico de plástico	un	1,00	R\$	-
5.10 METAIS					
5.10	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com	un	2,00	R\$	-
5.10	Válvula de descarga cromada	un	5,00	R\$	-
5.10	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conto	un	9,00	R\$	-
5.10	Cuba inox de embutir, em bancada	un	2,00	R\$	-
5.10	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2" x 80cm (bacia sanitária e miclôno)	un	6,00	R\$	-
5.10	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2" x 140cm (lavatório), inclusive parafusos de	un	2,00	R\$	-
Subtotal item 5.0			#REF!	#REF!	
6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/20V)					
6.1 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO					
6.1.1	Eletroduto de pvc rígido roscável, diam = 40mm (1 1/4")	m	900,00	R\$	-
6.1.2	Eletroduto de pvc rígido roscável, diam = 32mm (1")	m	30,00	R\$	-
6.2 FIOS E CABOS					
6.2.1	Fio isolado em pvc seção 1,5mm² - 750v / 70°C	m	1800,00	R\$	-
6.2.2	Fio isolado em pvc seção 2,5mm² - 750v / 70°C	m	3000,00	R\$	-
6.2.3	Fio isolado em pvc seção 4,0mm² - 750v / 70°C	m	150,00	R\$	-
6.2.4	Fio isolado em pvc seção 6,0mm² - 750v / 70°C	m	300,00	R\$	-
6.2.5	Cabo isolado em pvc seção 10,0mm² - 750v / 70°C	m	150,00	R\$	-
6.2.6	Cabo isolado em pvc seção 16,0mm² - 750v / 70°C	m	200,00	R\$	-
6.3 CABO TELEFÔNICO					
6.3.1	Instalação de cabo telefônico CCE 50-02	m	70,00	R\$	-
6.3.2	Instalação de cabo telefônico CCI 50-02	m	35,00	R\$	-

[assinatura]
 Profa. Maria Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 11.03534/7-9
 CPF: 660.801.852-53

[assinatura]
 Antônio Wagner Melo de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 156.134.453-02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017.



Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:53
 Caixa de Entrada: 69592

O documento registrado encontra-se em 29/06/2017 e conter 69592

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2910001 1202
 LS. 208
 SUB. *[assinatura]*

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS (GONÇALVES DIAS) NO POV. SÃO BENTO DE CIMA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA)
 Município: TUNTUM/MA
 Endereço: POV. SÃO BENTO DE CIMA.


Planilha Orçamentaria

6.4 INTERRUPTOR				
6.4.1	Interruptor 01 seção simples	un	24,00	R\$
6.4.2	Interruptor 02 seções simples	un	11,00	R\$
6.5 TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR				
6.5.1	Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida	un	7,00	R\$
6.6 TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR				
6.6.1	Tomada de embutir para uso geral, 2p+1	un	57,00	R\$
6.6.2	Tomada de embutir para uso geral, 2p+, dupla	un	5,00	R\$
6.7 CAIXA DE EMBUTIR DE PVC				
6.7.1	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" cor	un	97,00	R\$
6.7.2	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4"	un	5,00	R\$
6.7.3	Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de p	un	94,00	R\$
6.8 QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS				
6.8.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão DIN	un	1,00	R\$
6.8.2	Disjuntor termomagnético tripolar 70 A, padrão DIN (lin	un	1,00	R\$
6.8.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN	un	3,00	R\$
6.8.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN	un	3,00	R\$
6.8.5	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (lin	un	1,00	R\$
6.8.6	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (lin	un	1,00	R\$
6.9 QDL - BLOCO PEDAGÓGICO - 380 / 220 VOLTS				
6.9.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão	un	1,00	R\$
6.9.2	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (lin	un	1,00	R\$
6.9.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN	un	2,00	R\$
6.9.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN	un	7,00	R\$
6.10 QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 380 / 220 VOLTS				
6.10.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão	un	1,00	R\$
6.10.2	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (lin	un	1,00	R\$
6.10.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN	un	1,00	R\$

Francineide Maria dos Santos
 Engenheira Civil
 CREM: 11.389.9427-9
 CPF: 696.853.392-93

Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 796.916.154-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017.



Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:09
 Chave de impressão: 63892

O original desta obra encontra-se registrado em 29/06/2017 e unido n.º 69 folhas

[Handwritten signatures and initials]



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911.0001-56

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2910001/2021
 LS. 2082
 RUB. 000

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS (GONÇALVES DIAS), NO POV. SÃO BENTO DE CIMA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA

Endereço: POV. SÃO BENTO DE CIMA.

Planilha Orçamentária

10	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN	un	2,00	R\$	-
10	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN	un	1,00	R\$	-
6.11 CAIXA DE MEDIÇÃO					
11	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com ca	un	1,00	R\$	-
6.12 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA					
12	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp = 0,12m, dim int = 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	5,00	R\$	-
6.13 CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE					
13	Distribuidor geral padrão telebras dimensões 0,20 x 0,2	un	1,00	R\$	-
6.14 LUMINÁRIAS					
14	Luminária fluorescente de embutir aberta 1 x 32 w, completa, conforme especificações	un	5,00	R\$	-
14	Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa, conforme especificações	un	89,00	R\$	-
6.15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS					
15	Cabo de cobre nu 35 mm²	un	327,95	R\$	-
15	Conjunto Terminal aéreo, presilha e fixação	un	42,00	R\$	-
15	Conector e descida para pilares	un	28,00	R\$	-
Subtotal item 6.0					#REF!
7.0 PAREDES E PAINES					
7.1 ALVENARIA					
7.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0,09 m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m²	871,98	R\$	-
7.1.2	Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 m	m	163,74	R\$	-
7.1.3	Aperto de Alvenaria em tijolo cerâmico maciço, esp = 0,10m, com argamassa traço - 1:2:3 (cimento / cal /	m	303,15	R\$	-
7.2 DIVISÓRIA					
7.2	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	m²	11,32	R\$	-

Arquiteta Vânia de Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 11089/2027-9
 CPF: 680.301.852-58


Antônio Manoel Melo de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 296.948.453-04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 78656/2017, emitida em 29/06/2017.



Certidão nº 78656/2017
 29/06/2017, 12:09
 Charge de Impressão: 69592

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 63 folhas.



9

A

pp

ca



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-55



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS (GONÇALVES DIAS), NO POV. SÃO BENTO DE CIMA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA. CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29595/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 08 SALAS DE AULA).
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: POV. SÃO BENTO DE CIMA.

Planilha Orçamentária					
7.3 ELEMENTO VAZADO					
7.3	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 15x15x10cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e	m²	10,00		R\$
7.4 IMPERMEABILIZAÇÕES					
7.4	Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	m²	69,76		R\$
			Subtotal item 7.0	#REF!	#REF!
8.0 ESQUADRIAS					
8.1 MADEIRA					
8.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-óca, 0,70 x 2,10 m, exclusiva ferragens - PM-1	un	8,00		R\$
8.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-óca, 0,80 x 2,10 m, exclusiva ferragens - PM-2	un	8,00		R\$
8.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-óca, 0,90 x 2,10 m, exclusiva ferragens - PM-3	un	8,00		R\$
8.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-óca, 0,80 x 1,80 m, com batentes e ferragens - PM-4	un	3,00		R\$
8.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-óca, 0,80 x 1,80 m, com batentes, ferragens e barra para PNE - PM-5	un	2,00		R\$
8.2 METÁLICAS					
8.2	Basculante de ferro (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide quadro de	m²	72,60		R\$
8.3 FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA					
8.3	Fechadura maçaneta/espeelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	un	22,00		R\$
8.3	Dobradilha de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações	un	66,00		R\$
			Subtotal item 8.0	R\$	R\$
9.0 COBERTURA					
9.1 TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA					
9.1	Telhado em telha colonial de primeira qualidade	m²	1192,80		R\$

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786566/2017, emitida em 29/06/2017.



Franklin de Oliveira Silva Neto
 Engenheiro Civil
 CRCA: 110293427-9
 CPF: 650.801.857-57


Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 198.918.453-00

Cert. de Reg. nº 786566/2017
 29/06/2017, 14:03
 Chave de Acesso: 803303

O documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786566/2017, emitida em 29/06/2017.

Handwritten signatures and initials:
 A large 'X' mark.
 Initials 'Y' and 'P' at the bottom.
 Initials 'G' and 'R' on the right side.

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2910001/2022
 FLS. 2054
 RUB. *AD*



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS (GONÇALVES DIAS), NO POV. SÃO BENTO DE CIMA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA)

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. SÃO BENTO DE CIMA.


Planilha Orçamentária

9.1.2	Cumeeira para telha canal comum, inclusive em massa	m²	196,36		RS	-
9.1.3	Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aparé	m²	1192,80		RS	-
9.2 CHAPAS						
9.2.1	Riço em chapa de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm	m	24,60		RS	-
			Subtotal item 9.0	#REF!		#REF!
10.0 REVESTIMENTO						
10.1 MASSA						
0.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m²	m²	1743,96		RS	-
0.1	10.1.2 Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (c	m²	628,00		RS	-
0.1	Reboco paulista para parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	976,06		RS	-
0.1	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia) espessura 1,5 cm	m²	765,40		RS	-
0.1	Reboco paulista aplicado para teto, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm -	m²	628,00		RS	-
10.2 ACABAMENTO						
0.2	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-, rejuntado, exclusive emboço	m²	765,40		RS	-
			Subtotal item 10.0	RS		RS
11.0 PAVIMENTAÇÃO						
11.1 CAMADA IMPERMEABILIZADORA						
1.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive impermeabilização	m²	62,97		RS	-
11.2 ACABAMENTO						
1.2	Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40 x 40 cm, pei-4, aplicado com argamassa industrializada ac-, rejuntado, exclusive regularização de base, conforme especificações	m²	787,23		RS	-

Gracilândia Vieira da Silva Moraes
 Engenharia Civil
 CREA: 110763207-9
 CPF: 660.601.852-85

Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 796.948.453-09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Handwritten signature

Cadastro nº 786556/2017
 29/06/2017 12:42
 Chave de Acesso: 093892

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão em 29/06/2017

Handwritten initials and signature

Handwritten mark

Handwritten mark



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS (GONÇALVES DIAS), NO POV. SÃO BENTO DE CIMA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA)
 Município: TUNTUM/MA.
 Endereço: POV. SÃO BENTO DE CIMA

Planilha Orçamentária

11.3 CALÇADA EM CONCRETO					
11.3	Piso em concreto simples desempenado, fck = 15 mpá	m²	168,13	R\$	-
Subtotal item 11.0					
12.0 SOLEIRAS E RODAPÉS					
12.1 SOLEIRA					
12.1	Soleira em granito cinza andorinha, l = 10 cm, e = 2 cm, inclusive impermeabilização	m	26,50	R\$	-
12.2 RODAPÉ					
12.2	Rodapé cerâmico, dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, conforme especificações	m	56,00	R\$	-
Subtotal item 12.0				R\$	-
13.0 PINTURAS					
13.1 ACRÍLICA					
13.1	Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa	m²	978,56	R\$	-
13.1	Pintura sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa	m²	628,00	R\$	-
13.2 ESMALTE					
13.2	Pintura de acabamento, sobre madeira, com lixamento, aplicação de 02 demãos de esmalte,	m²	87,56	R\$	-
13.2	Pintura de acabamento, sobre estrutura de madeira, com lixamento, aplicação de 01 demão de esmalte	m²	276,00	R\$	-
13.2	Pintura sobre superfícies metálicas, com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zinco e 02	m²	145,20	R\$	-
Subtotal item 13.0				R\$	-
14.0 ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS					
14.1 CONCRETO					

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 785556/2017, emitida em 29/06/2017



Handwritten signature

Francineide Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110995-07-9
 CPF: 860.801.852-59

Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 798.948.153-06

Certidão nº 785556/2017

29/06/2017 12:03

Chave de Impressão: 68592

O documento neste ato, eg. Atado foi emitido em 29/06/2017 às 12:03 em 03 folhas

Large handwritten X mark

Handwritten mark 'G'

Handwritten signature

Handwritten mark 'K'



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-86



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS (GONÇALVES DIAS) NO POV. SÃO BENTO DE CIMA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA. CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA)

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. SÃO BENTO DE CIMA.

Planilha Orçamentária

4.1	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimensões, detalhes e nos	m	10,80		R\$	-
14.2 BANCADA						
4.2	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2,85x0,60m, com testeira 7 cm, com instalação de 3 cubas (ver item 5.10.5) e um corte circular, esquadro, para lavatório, conforme projeto.	un	2,00		R\$	-
4.2	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm espessura, dim 2,65x0,60m, inclusive rodapia 7 cm.	un	1,00		R\$	-
4.2	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3,65x0,60m, com as duas cubas de cozinha, inclusive rodapia 7 cm, e pingadeira 2cm.	un	1,00		R\$	-
4.2	Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico, tampo em granito cinza	un	1,00		R\$	-
4.2	Bancada com tampo de madeira com revestimento melamínico branco (dim 0,80 x 6,00 m) e base em	un	2,00		R\$	-
14.3 MADEIRA						
4.3	Quadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta giz e pincel atômico, conforme	m²	31,92		R\$	-
4.3	Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informática	m²	1,50		R\$	-
4.3	Prateleira em compensado naval 18mm, com revestimento melamínico, inclusive suporte com mão frangida, conforme projeto.	m²	9,54		R\$	-
14.4 INCÊNDIO						
4.4	Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 16s.	un	8,00		R\$	-
14.5 GAS						
4.5	Tubo de aço sem costura SCH 40 ø 3/4"	m	7,00		R\$	-
4.5	Cotovelo em aço forjado classe 10 ø 3/4" x 90°	un	5,00		R\$	-
4.5	Te em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un	1,00		R\$	-
4.5	União em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un	2,00		R\$	-
4.5	Registro esfera ø 3/4"	un	1,00		R\$	-
4.5	Luva em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un	3,00		R\$	-

Franinetez Viegas Da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110299427-6
 CPF: 800.801.452-53

Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 198.218.451-01

[Handwritten signature]

Car. Lvo nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:10

Crave de Inscricao: 49592

O espaço neste ato reservado ao servidor em função do nº 786556/2017 e número 68 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado a Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.136.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS (GONÇALVES DIAS), NO POV. SÃO BENTO DE CIMA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. SÃO BENTO DE CIMA.

Planilha Orçamentária

14.0 VIDROS					
4.6	Vidro liso incolor 4mm	m²	62,58	R\$	-
4.6	Vidro canelado incolor 4mm	m²	2,10	R\$	-
4.6	Espelho de cristal 4mm - com moldura de alumínio,	m²	11,40	R\$	-
Subtotal item 14.0					
15.0 INSTALAÇÕES REDE LÓGICA					
15.1 REDE LÓGICA					
5.1	Eletroduto de pvc rígido roscável 32mm (1 1/4")	m	110,00	R\$	-
5.1	Curva 90º p/ eletroduto roscável 1 1/4"	un	26,00	R\$	-
5.1	Luva pvc roscável p/ eletroduto 1 1/4"	un	45,00	R\$	-
5.1	Buchavarruela alumínio 1 1/4"	cj	45,00	R\$	-
5.1	Cabo telefonico CCI-50 2 pares (uso interno) -	m	130,00	R\$	-
5.1	Cabo UTP 4 pares categoria 6	m	205,00	R\$	-
5.1	Obturador com haste padrão TELEBRAS	un	1,00	R\$	-
5.1	Quadro de distribuição para telefone n 3, 40X40X12cm em chapa metálica, sem Acessórios.	un	1,00	R\$	-
5.1	Conector RJ45 (fêmea), para lógica	un	19,00	R\$	-
5.1	Espelho plástico RJ11/RJ45 2X4", 2 saídas	un	19,00	R\$	-
5.1	Tomada para telefone de 4 polos padrão Telebrás -	un	5,00	R\$	-
5.1	Caixa pvc 4" X 4" p/ eletroduto	un	22,00	R\$	-
Subtotal item 15.0				R\$	R\$
16.0 PORTAL DE ACESSO					
16.1 MUROS E FECHOS					
5.1	Muro em cobogó n=1,80m - Padrão FNDE	m	7,25	R\$	-
5.1	Portão de abrir em metalon 40x40mm c/ 10cm 2fs	m²	4,20	R\$	-
5.1	Tirante com rosca total, ref. DP-48, Ø 1 1/4"x600mm, fabricação REAL PERFIL ou similar	pç	2,00	R\$	-
16.2 COBERTURA					
5.2	Estrutura para telha cerâmica, em madeira	m²	16,60	R\$	-
5.2	Cobertura em telha cerâmica tipo canal com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame	m²	9,20	R\$	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 766556/2017, emitida em 29/08/2017



Handwritten signature

Franlino Vieira da Silva Matos
 Engenheiro Civil
 CREA: 118364427-9
 CPF: 620.801.857-53

Antônio Magno Melo de Sousa
 Secretário de Esportes
 CPF: 736.936.453-00

Certidão nº 766556/2017
 29/08/2017, 12:03
 Caixa de Tribuição: 65962

O documento neste ato registrado encontra-se vinculado à Certidão nº 766556/2017 e assinado em 29/08/2017

Large handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 08.138.911/0001-56



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS (CONÇALVES DIAS), NO POV. SÃO BENTO DE CIMA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPACO EDUCATIVO DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA)

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. SÃO BENTO DE CIMA.

Planilha Orçamentária				
6.2	Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	m	15,60	R\$
			Subtotal item 6.2	
17.0 LIMPEZA DA OBRA				
17.1	LIMPEZA			
7.1	Limpeza geral	m²	858,20	R\$
			Subtotal item 7.1	R\$ - R\$
Custo TOTAL com BDI incluso				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Franklina Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110393427-D
 CPF: 660.801.892-59

Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 740.541.53-00

Certidão nº 786556/2017
 20/06/2017, 12:03

Chave de Inscrição: 40602

O documento neste ato registrado, em 20/06/2017, no cartório BR 67/199

[Handwritten signature]

[Handwritten initials and marks]



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS (FAZENDA ALTERNATIVA), NO POV FAZENDA ALTERNATIVA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO -
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: POV FAZENDA ALTERNATIVA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m ²	6,00		R\$ -
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m	un	1,00		R\$ -
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de ma	m ²	207,70		R\$ -
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00		R\$ -
Subtotal item 1.0					R\$ -
2.0	MOVIMENTO DE TERRAS				
2.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m ³	43,00		R\$ -
2.2	Aplicamento manual de fundo de vala	m ²	41,08		R\$ -
2.3	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada manualmente com soquete	m ³	48,10		R\$ -
2.4	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m ²	36,40		R\$ -
Subtotal item 2.0					R\$ -
3.0	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES				
3.1	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga baldrame, com formas	m ³	3,66		R\$ -
3.2	Bloco de fundação em concreto armado, fck=15mpa	m ³	5,60		R\$ -
Subtotal item 3.0					R\$ -
4.0	SUPERESTRUTURA				
4.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em	m ³	5,00		R\$ -
4.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em	m ³	7,34		R\$ -
4.3	Laje pré-moldada treliçada para forro, inclusive capeamento (fck=25mpa) e escoramento	m ²	130,00		R\$ -
Subtotal item 4.0					R\$ -
5.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				
5.1	ÁGUA				
5.1.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4"), inclusive conexões	m	13,00		R\$ -

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado a Certidão nº 7966566/2017, emitida em 29/06/2017.



Handwritten signature

Engenharia Civil
 Engenheira Civil
 CREA: 110933427-0
 LRF: 660.801.652-52

Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Obras
 CPF: 756.970.453-00

Car. da Ob. 7566566/2017

29/06/2017 12:53

Chave de Impressão: 09362

O documento neste ato registrado em 29/06/2017 e assinado eletronicamente.

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-55



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS (FAZENDA ALTERNATIVA), NO POV. FAZENDA ALTERNATIVA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO -
 Município: TUNTUM/MA
 Endereço: POV. FAZENDA ALTERNATIVA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)
5.1.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2"), inclusive conexões	m	5,55		R\$ -
5.1.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	17,75		R\$ -
5.1.4	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, cap. 4.000 litros, conforme especificações	un	1,00		R\$ -
5.2	ESGOTO				
5.2.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto	m	20,00		R\$ -
5.2.2	Curva de 90° curta em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	6,00		R\$ -
5.2.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário	m	20,00		R\$ -
5.2.4	Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm)	un	1,00		R\$ -
5.2.5	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim int. = 0,40 x 0,40 x 0,60m	un	1,00		R\$ -
5.2.6	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	un	2,00		R\$ -
5.2.7	Caixa sifonada em pvc d = 100 mm, saída 50 mm, com grelha acabamento branco	un	1,00		R\$ -
5.2.8	Fossa séptica (dimensões internas 3,00x1,70x1,50m)	un	1,00		R\$ -
5.2.9	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos, Diâmetro interno 300cm	un	4,00		R\$ -
5.3	LOUÇAS E METAIS				
5.3.1	Bacia sanitária com caixa de descarga acopiada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme	un	2,00		R\$ -
5.3.2	Lavatório com coluna inclusive sifão plástico, válvula cromada para pia e engate plástico	un	2,00		R\$ -
5.3.3	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, inclusive rodopia 7 cm, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, armário com portas em madeira e revestimento melamínico conforme projeto, assentada	un	1,00		R\$ -
5.3.4	Bancada em granito cinza andorinha, dim 1,50x0,60, inclusive rodopia 7 cm, assentada	un	1,00		R\$ -
5.3.5	Tanque de louça, cor branca, c/ válvula e sifão de plástico e torneira, conforme especificações	un	2,00		R\$ -

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786536/2017, emitida em 29/06/2017



Engenheira Virginia Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110393247-9
 CPF: 650.901.892-93

Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 796.388.453-00

Certidão nº 786536/2017
 28/06/2017, 12:03
 C. Regional de Engenharia e Agronomia - 69452

O documento neste ato registrado, encontra-se em conformidade com a Lei nº 13.001/2017 e contém 69 folhas

M

G

Ⓢ

Ⓢ

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2910001/2021
 FLS. 2061
 RUB. *AD*



Prefeitura Municipal de Tuntum



CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS (FAZENDA ALTERNATIVA), NO POV FAZENDA ALTERNATIVA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO -

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV FAZENDA ALTERNATIVA.


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)
5.3.6	Mictório de louça com sifão integrado, engate cromado e registro de pressão, conforme especificações	un	1,00		R\$ -
5.3.7	Registro de gaveta 3/4"	un	1,00		R\$ -
5.3.8	Registro de gaveta 1"	un	1,00		R\$ -
5.3.9	Registro de gaveta 1 1/2"	un	2,00		R\$ -
5.3.10	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	5,00		R\$ -
5.3.11	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de	un	2,00		R\$ -
5.3.12	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, dim. 40 x 90cm	un	2,00		R\$ -
Subtotal item 5.0					R\$ -
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (2380/20V)				
6.1	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido	un	19,00		R\$ -
6.2	Ponto de tomada 2p+t e universal de uso geral (tug), em paredes, com eletroduto de pvc rígido embutido.	un	20,00		R\$ -
6.3	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido	un	1,00		R\$ -
6.4	Ponto de tomada para computador, com eletroduto de pvc roscável embutido, inclusive aterramento	un	1,00		R\$ -
6.5	Interruptor 01 seção simples	un	4,00		R\$ -
6.6	Interruptor three way	un	2,00		R\$ -
6.7	Interruptor 03 seções simples	un	2,00		R\$ -
6.8	Quadro de distribuição de embuti, com barrento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00		R\$ -
6.9	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN	un	2,00		R\$ -
6.10	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN	un	3,00		R\$ -
6.11	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN	un	1,00		R\$ -
6.12	Disjuntor termomagnético tripolar 20 A, padrão DIN (linha	un	1,00		R\$ -
6.13	Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual	un	1,00		R\$ -
6.14	Luminária comercial para lâmpada fluorescente 1 x 20 w, inclusive reator eletrônico e lâmpada	un	3,00		R\$ -
6.15	Luminária comercial para lâmpada fluorescente 2 x 40 w, inclusive reator eletrônico e lâmpada	un	16,00		R\$ -
Subtotal item 6.0					R\$ -

Engenheiro Civil
 CREA 11039/247-9
 CPF: 560.503.852-54

Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 796.143.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017 12:05
 Chave de Acesso: 56802

O documento encontra-se registrado e emitido em 29/06/2017 às 12:05 horas

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 291.0001/2021
 FLS. 2062
 RUB. 100



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.152.911/0001-02



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS (FAZENDA ALTERNATIVA), NO POV. FAZENDA ALTERNATIVA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO

Município: TUNTUM/MA

Endereço: POV. FAZENDA ALTERNATIVA


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)
7.0 PAREDES E PAINES					
7.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0,09 m, com argamassa traço - 1:2:3 (cimento / cal / areia)	m²	280,00		R\$ -
7.2	Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	m²	22,40		R\$ -
Subtotal item 7.0					R\$ -
8.0 ESQUADRIAS					
8.1 MADEIRA					
8.1.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-oca, 0,80 x 2,10 m, inclusive batente em madeira de lei l=0,14m (caixão) com 02 jogos de alizar, dobradia galvanizada 3" x 3"	un	7,00		R\$ -
8.2 METÁLICAS					
8.2.1	Esquadria de caixilho de ferro tipo basculante, exclusiva vidro	m²	35,41		R\$ -
8.2.2	Esquadria de caixilho de ferro tipo correr, exclusiva vidro	m²	1,80		R\$ -
Subtotal item 8.0					R\$ -
9.0 COBERTURA					
9.1	Estrutura de madeira para cobertura com telha cerâmica, vão de 3,00 a 7,00m, em madeira de lei	m²	280,00		R\$ -
9.2	Empastamento de cumeeira com telha cerâmica	m	29,40		R\$ -
9.3	Rufa de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	16,40		R\$ -
9.4	Telhamento com telha cerâmica telha canal comum	m²	280,00		R\$ -
9.5	Fôrro de PVC, e=20cm, com estrutura em aço, inclusive	m²	59,03		R\$ -
Subtotal item 9.0					R\$ -
10 REVESTIMENTO					
10.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	561,73		R\$ -
10.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	133,40		R\$ -
10.3	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	330,21		R\$ -
10.4	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	231,52		R\$ -
10.5	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	133,40		R\$ -

Eng.º Magno Vinícius de Sousa
 Engenharia Civil
 CREA: 110392477-9
 CPF: 660.801.192-54

Antônio Magno Vinícius de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 198.932.350-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017.



Cert. nº 786556/2017
 29/06/2017, 13:09
 Livro de Registro: 63852

O documento desta obr. registrada foi emitido em 23/06/2017 e contém 69 folhas.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 291000/2024
 FLS. 2063
 RUB. 10



Prefeitura Municipal de Tuntum



CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obr: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS (FAZENDA ALTERNATIVA), NO POV FAZENDA ALTERNATIVA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO -

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV FAZENDA ALTERNATIVA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)
10.5	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3 dimensões 20 x 20 cm. aplicado com argamassa industrializada ac-i. rejuntado. exclusive regularização de base ou emboço. conforme especificações.	m²	80,60		R\$ -
10.7	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3 dimensões 10 x 10 cm. aplicado com argamassa industrializada ac-i. rejuntado. exclusive regularização de base ou emboço. conforme especificações.	m²	150,92		R\$ -
Subtotal item 10.0					R\$ -
11.0	PAVIMENTAÇÃO				
11.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso	m²	15,40		R\$ -
11.2	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço. esp. média = 2,5 cm	m²	192,40		R\$ -
11.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, pei - 4, dimensões 40 x 40 cm. aplicado com argamassa industrializada ac-i. rejuntado. exclusive regularização de base ou emboço. conforme especificações.	m²	192,40		R\$ -
11.4	Calçada de proteção em placas de concreto 60x60cm	m²	42,57		R\$ -
11.5	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	9,45		R\$ -
11.6	Soleira granito cinza andorinha. largura=15cm. e=2cm	m²	5,60		R\$ -
Subtotal item 11.0					R\$ -
12.0	PINTURA				
12.1	Pintura sobre paredes e tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica, semi-brilho	m²	445,51		R\$ -
12.2	Pintura para superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m²	25,52		R\$ -
12.3	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta a base de zircão e 02 demãos de tinta	m²	48,08		R\$ -
Subtotal item 12.0					R\$ -
13.0	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS				
13.1	Quadro escolar com porta giz e moldura em madeira - cor	m²	8,06		R\$ -
13.2	Quadro escolar para mural em feltro verde	m²	2,00		R\$ -

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 785556/2017, emitida em 28/06/2017.



Handwritten signature

Priscylla Vieira da Silva Moraes
 Engenheira Civil
 CREA: 116398427-9
 CPF: 656.821.852-53

Antônio Mauro Melo de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 755.042.453-00

Certidão nº 785556/2017

28/06/2017 - 12:25

Chave de acesso: 89392

O documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 785556/2017, emitida em 28/06/2017, em 28/06/2017.

Handwritten initials

Handwritten initials

Handwritten initials

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 29100011202
 FLS. 2064
 RUB. *[assinatura]*



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.136.911/0001-86



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS (FAZENDA ALTERNATIVA), NO POV. FAZENDA ALTERNATIVA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - Município: TUNTUM/MA
 Endereço: POV. FAZENDA ALTERNATIVA.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)
13.3	Vidro liso plano transparente 4 mm	m²	36,11		R\$
13.4	Vidro caibado transparente 4 mm	m²	1,10		R\$
13.5	Armário de cozinha em madeira com revestimento melamínico conforme projeto	un	1,00		R\$
13.6	Mastro para bandeira	un	3,00		R\$
13.7	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s. NBR9443	un	2,00		R\$
Subtotal item 13.0					R\$
14.0 LIMPEZA DA OBRA					
14.1	Limpeza geral	m²	207,70		R\$
Custo TOTAL com BDI incluso					

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786566/2017, emitida em 29/06/2017



Francisca Vieira da Silva Mator
 Engenheira Civil
 CREA: 110993427-9
 CPF: 650.801.852-90

[assinatura]
 Antônio Manoel de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 196.978.453-36

Certidão nº 786566/2017
 08/06/2017, 12:09
 Chave de impressão: 69582

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786566/2017, emitida em 29/06/2017

[assinatura]

[assinatura]

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2910001/2021
 FLS. 2068
 RUB. 918



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.133.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS, NO POV. NOVO MARAJÁ NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE FM ANEXO EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29095/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. NOVO MARAJÁ.

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²	6,00	R\$	-
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,4	un	1,00	R\$	-
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de	m²	853,20	R\$	-
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de o	un	1,00	R\$	-
Subtotal item 1.0					R\$ -
2.0 MOVIMENTO DE TERRAS					
2.1	Escavação manual de vala ou cova em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	168,95	R\$	-
2.2	Apiloamento manual de fundo de vala	m²	136,5	R\$	-
2.3	Relevo manual de vaia, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de	m²	68,58	R\$	-
2.4	Aterro interno com apiloamento com transporte em carrinho de mão	m²	134,26	R\$	-
Subtotal item 2.0					R\$ -
3.0 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES					
3.1 SAPATAS					
3.1.1	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico - inclusive arditivo, conforme projeto	m²	288,50	R\$	-
3.1.1	Concreto armado - para sapatas (fck=25MPa) incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura.	m³	90,14	R\$	-
3.2 BALDRAME					
3.2	Concreto armado - para vigas baldramas (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura, inclusive formas para reutilização 2x, conforme	m³	20,47	R\$	-
Subtotal item 3.0					R\$ -
4.0 SUPERESTRUTURA					
4.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	18,56	R\$	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 785556/2017, emitida em 29/06/2017



Handwritten signature

Engenheira Civil
 Fagnerina C. B.
 CREA: 140895427-1
 CPF: 650.850.832-53

Antônio Manoel Melo de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 196.148.450-09

Certidão nº 785556/2017
 29/06/2017, 12:03
 Chave de Interação: 08356

O documento assinado eletronicamente em 29/06/2017 e com validade de 90 dias

Large handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 05.135.915.0001-65



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS, NO POV. NOVO MARAJÁ NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA)

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. NOVO MARAJÁ


Planilha Orçamentária

4.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas	m³	19,29		R\$
4.3	Laje pré-moldada treçada para forro, inclusive capeamento (fck=20mpa) e escoramento	m²	628,00		R\$
Subtotal item 4.0					R\$
5.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					
5.1 TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL					
5.1.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm	m	52,00		R\$
5.1.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm	m	6,00		R\$
5.1.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm	m	26,00		R\$
5.1.4	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm	m	85,00		R\$
5.1.5	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm	m	122,00		R\$
5.2 ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO					
5.2.1	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 1 1/4"	un	2,00		R\$
5.2.2	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	12,00		R\$
5.2.3	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"	un	10,00		R\$
5.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO					
5.3.1	Registro gaveta bruto, DN 40 mm (1 1/2")	un	1,00		R\$
5.3.2	Registro gaveta bruto, DN 50 mm (2")	un	2,00		R\$
5.3.3	Registro gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2")	un	1,00		R\$
5.4 REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO					
5.4.1	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	un	2,00		R\$
5.4.2	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 25 mm (1")	un	1,00		R\$
5.4.3	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 32 mm (1 1/4")	un	2,00		R\$
5.5 REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO					
5.5.1	Registro pressão c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	un	1,00		R\$
5.6 DIVERSOS - AGUA FRIA					
5.6.1	Caixa d'água metálica, capacidade 20.000 L, instalada, inclusive estrutura em concreto armado de suporte e reforço, registro	un	1,00		R\$

Fátima Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110393402-3
 CPF: 350.807.857-50

Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 105.044.453-05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017 emitida em 29/06/2017



Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:03

Código de Impressão: 83562

O documento neste ato registrado foi em 29/06/2017 e contém 09 folhas

Handwritten signature and initials

Handwritten signature



Prefeitura Municipal de Tuntum
 CNPJ: 05.138.911/0001-55



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS NO POV. NOVO MARAJÁ NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).
Município: TUNTUM/MA
Endereço: POV. NOVO MARAJÁ

Planilha Orçamentaria

5.6.1	Colocação de hidrômetro em ligação existente, cronometramento p/ô muro ou fachada, inclusive	un	1,00	R\$	-
5.6.2	Torneira de jardim, inclusive poste de proteção	un	5,00	R\$	-
5.7 TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO -					
5.7.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secur	m	24,00	R\$	-
5.7.2	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secur	m	50,00	R\$	-
5.7.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primá	m	25,00	R\$	-
5.7.4	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primá	m	87,00	R\$	-
5.8 DIVERSOS - ESGOTO					
5.8.1	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x60mm, acabamento alumínio	un	6,00	R\$	-
5.8.2	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento	un	1,00	R\$	-
5.8.3	Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	1,00	R\$	-
5.8.4	Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	7,00	R\$	-
5.9 LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					
5.9.1	Bacia sanitária convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação	un	5,00	R\$	-
5.9.2	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme	un	3,00	R\$	-
5.9.3	Levatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto	un	3,00	R\$	-
5.9.4	Levatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto	un	2,00	R\$	-
5.9.5	Cubo de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico	un	6,00	R\$	-
5.9.6	Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme	un	1,00	R\$	-
5.9.7	Papeleira de louça, conforme especificações	un	8,00	R\$	-
5.9.8	Cabide de louça, branco, conforme especificações	un	3,00	R\$	-
5.9.9	Chuveiro elétrico de plástico	un	1,00	R\$	-
5.10 METAIS					
5.10.1	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com	un	2,00	R\$	-

Franklinda Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110502427-0
 CPF: 650.801.652-53

Antônio Manoel Melo de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 150.048.453-03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29-06-2017



Car. nº 786556/2017
 29/06/2017 12:09
 Chave de Inscrição: 55492
 O documento encontra-se registrado em 29/06/2017 e encontra-se em

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2910001 1202 A
FLS. 2068
RUB. 110



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-68



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS, NO POV. NOVO MARAJÁ NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA. CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE FM ANEXO. EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. NOVO MARAJÁ

Planilha Orçamentária

10	Valvula de descarga ornada	un	5,00	RS	-
10	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, confo	un	9,00	RS	-
10	Cuba inox de embutir, em bancada	un	2,00	RS	-
10	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório).	un	6,00	RS	-
10	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de	un	2,00	RS	-
Subtotal item 5.0					

6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/20V)

6.1 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO					
6.1	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	900,00	RS	-
6.1.2	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	30,00	RS	-
6.2 FIOS E CABOS					
6.2.1	Fio isolado em pvc seção 1,5mm² - 750v / 70°C	m	1800,00	RS	-
6.2.2	Fio isolado em pvc seção 2,5mm² - 750v / 70°C	m	3000,00	RS	-
6.2.3	Fio isolado em pvc seção 4,0mm² - 750v / 70°C	m	150,00	RS	-
6.2.4	Fio isolado em pvc seção 6,0mm² - 750v / 70°C	m	300,00	RS	-
6.2.5	Cabo isolado em pvc seção 10,0mm² - 750v / 70°C	m	150,00	RS	-
6.2.6	Cabo isolado em pvc seção 16,0mm² - 750v / 70°C	m	200,00	RS	-
6.3 CABO TELEFÔNICO					
6.3.1	Instalação de cabo telefônico CCE 50-02	m	70,00	RS	-
6.3.2	Instalação de cabo telefônico CCI 50-02	m	35,00	RS	-
6.4 INTERRUPTOR					
6.4.1	Interruptor 01 seção simples	un	24,00	RS	-
6.4.2	Interruptor 02 seções simples	un	11,00	RS	-
6.5 TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR					
6.5.1	Tomada para telefone com caixa pvc embutida	un	7,00	RS	-
6.6 TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR					
6.6.1	Tomada de embutir para uso geral, 2p+t	un	57,00	RS	-
6.6.2	Tomada de embutir para uso geral, 2p+t, dupla	un	5,00	RS	-
6.7 CAIXA DE EMBUTIR DE PVC					
6.7.1	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" cor	un	97,00	RS	-
6.7.2	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4" cor	un	5,00	RS	-

Engenheiro: *[Assinatura]* da Silva
Engenharia Civil
CREA: 110802427-9
CPF: 660.501.812-93

Antônio Magalhães de Sousa
Secretaria de Educação
CPF: 798.248.458-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado a Certidão nº 788556/2017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 788556/2017
29/06/2017, 12:04
Cruzeiro de Inconfidência, 1935/2

O documento, neste ato, registrado em 29/06/2017 e 12:04 em 29/06/2017

4

A
G

B

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1910001 / 2024
 FLS. 2069
 RUB. *[assinatura]*



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS, NO POV. NOVO MARAJÁ NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA)

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. NOVO MARAJÁ.

Planilha Orçamentária

6.7.3	Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de p	un	94,00	RS
6.8 QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS				
6.8.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão DIN	un	1,00	RS
6.8.2	Disjuntor termomagnético tripolar 70 A, padrão DIN (lin	un	1,00	RS
6.8.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN	un	3,00	RS
6.8.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN	un	3,00	RS
6.8.5	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (lin	un	1,00	RS
6.8.6	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (lin	un	1,00	RS
6.9 QDL - BLOCO PEDAGÓGICO - 380 / 220 VOLTS				
6.9.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão	un	1,00	RS
6.9.2	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (lin	un	1,00	RS
6.9.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN	un	2,00	RS
6.9.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN	un	7,00	RS
6.10 QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 380 / 220 VOLTS				
10.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão	un	1,00	RS
10.2	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (lin	un	1,00	RS
10.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN	un	1,00	RS
10.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN	un	2,00	RS
10.5	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN	un	1,00	RS
6.11 CAIXA DE MEDIÇÃO				
11.1	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com ca	un	1,00	RS
6.12 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA				
12.1	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços (esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m)	un	5,00	RS
6.13 CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE				
13.1	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,20 x 0,4	un	1,00	RS
6.14 LUMINÁRIAS				
14.1	Luminária fluorescente de embutir aberta 1 x 32 w, completa, conforme especificações	un	5,00	RS

[assinatura]
 Engenheiro Civil
 CRPA: 110962477-9
 CPF: 650.802.352-56

[assinatura]
 Antônio Manoel de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 106.448.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017 12:06
 Chave de Impressão: 62552

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e possui validade de 90 dias

[assinatura]



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.136.915/0001-88

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2910001/2021
 FL. 2070
 RUBR. 00

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS, NO POV NOVO MARAJÁ NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV NOVO MARAJÁ

Planilha Orçamentária

14	Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa conforme especificações	un	89,00	RS	-
6.15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS					
15	Cabo de cobre nu 35 mm²	un	327,95	RS	-
15	Conjunto Terminal aéreo, presilha e fixação	un	42,00	RS	-
15	Conector e descida para pilares	un	28,00	RS	-
			Subtotal item 6.0		
7.0 PAREDES E PAINES					
7.1 ALVENARIA					
7.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0,09 m, com argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m²	871,98	RS	-
7.1	Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 m	m	183,74	RS	-
7.1	Aperfo de Alvenaria em tijolo cerâmico maciço esp = 0,10m, com argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal /	m	303,15	RS	-
7.2 DIVISÓRIA					
7.2	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	m²	11,32	RS	-
7.3 ELEMENTO VAZADO					
7.3	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 15x15x10cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e	m²	10,00	RS	-
7.4 IMPERMEABILIZAÇÕES					
7.4	Impermeabilização de baldrame com emissão asfáltica	m²	69,76	RS	-
			Subtotal item 7.0	RS	-
8.0 ESQUADRIAS					
8.1 MADEIRA					
8.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,70 x 2,10 m, exclusivo ferragens - PM-1	un	8,00	RS	-
8.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m, exclusivo ferragens - PM-2	un	8,00	RS	-
8.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,90 x 2,10 m, exclusivo ferragens - PM-3	un	8,00	RS	-

Marilene Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 12093477-9
 CPF: 690.602.832-33

Antônio Wagner Melo de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 735.952.453-96

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 766556/2017, emitida em 29/05/2017

Cred. nº 766556/2017
 29/05/2017 12:08
 Caixa de Impressão: 69932

O documento neste ato registrado vincula em 29/05/2017 o número 69932

A

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2910001 1202 A
 FLS. 2021
 RUBR. *[assinatura]*



Prefeitura Municipal de Tuntum


CNPJ: 06.135.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS, NO POV. NOVO MARAJÁ NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA)
Município: TUNTUM/MA
Endereço: POV. NOVO MARAJÁ.

Planilha Orçamentária					
8.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-óca, 0.60 x 1.80 m, com batentes e ferragens - PM-4	un	3,00		R\$
8.1.5	Porta em madeira de lei, lisa, semi-óca, 0.80 x 1.80 m, com batentes, ferragens e barra para PNE - PM-5	un	2,00		R\$
8.2 METÁLICAS					
8.2	Basculante de ferro (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide quadro de	m²	72,60		R\$
8.3 FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA					
8.3	Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	un	22,00		R\$
8.3.2	Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações	un	66,00		R\$
Subtotal item 8.0					#REF!
9.0 COBERTURA					
9.1 TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA					
9.1	Telhado em telha colonial de primeira qualidade	m²	1192,80		R\$
9.1.2	Cumeieira para telha canal comum, inclusive em assam	m²	196,36		R\$
9.1.3	Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei apar	m²	1192,80		R\$
9.2 CHAPAS					
9.2.1	Rufo em chapa de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm	m	24,60		R\$
Subtotal item 9.0					R\$
10.0 REVESTIMENTO					
10.1 MASSA					
0.1	Chapisco em parte com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m²	m²	1743,96		R\$
0.1	1:2 Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (c	m²	628,00		R\$
0.1	Reboco paulista para parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	378,56		R\$
0.1	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia) espessura 1,5 cm	m²	765,40		R\$

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/05/2017




Engenharia Vieira da Silva Matos
 Engenharia Civil
 CREA: 11039/429-0
 CPF: 680.801.853-59

Antônio Magalhães Melo de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF 736.438.453-00

Certificac nº 786556/2017
 29/05/2017, 12:39
 C. de Engenharia e Agronomia, 68592

O documento registrado encontra-se em 29/05/2017 e conter 59 folhas



[Handwritten initials]

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0930001/2021
 FLS. 2072
 R\$



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS, NO POV. NOVO MARAJÁ NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29895/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA)

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. NOVO MARAJÁ.

Planilha Orçamentária

0.1	Reboco paulista aplicado para teto, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia) - espessura 1,5 cm -	m²	628,00		R\$	-
10.2 ACABAMENTO						
0.2	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusiva emboço, conforme especificações.	m²	755,40		R\$	-
Subtotal item 10.0						-
11.0 PAVIMENTAÇÃO						
11.1 CAMADA IMPERMEABILIZADORA						
1.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive impermeabilização	m²	62,97		R\$	-
11.2 ACABAMENTO						
1.2	Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40 x 40 cm, pei - 4, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusiva regularização de base, conforme especificações.	m²	787,23		R\$	-
11.3 CALÇADA EM CONCRETO						
1.3	Piso em concreto simples desarmado, fck = 15 mpa	m²	168,13		R\$	-
Subtotal item 11.0						-
12.0 SOLEIRAS E RODAPÉS						
12.1 SOLEIRA						
2.1	Soleira em granito cinza antracina, l = 15 cm, e = 2 cm, inclusive impermeabilização	m	26,50		R\$	-
12.2 RODAPÉ						
12.1	Rodapé cerâmico, dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, conforme especificações	m	56,00		R\$	-
Subtotal item 12.0						-
13.0 PINTURAS						
13.1 ACRÍLICA						
3.1	Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa	m²	976,66		R\$	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 766556/2017, emitida em 29/06/2017



Arquiteta Márcia da Silva Moraes
 Engenheira Civil
 CREA: 110893/07-9
 CPF: 660.801.052-52

Antônio Manoel Melo de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 116.048.453-00

Certidão nº 766556/2017
 28/06/2017, 12:09
 Chave de Acesso: 69337

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2017 e contém 64 folhas

(Handwritten signatures and initials)

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2910001/2021
 FLS. 2073
 RU. [assinatura]



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS, NO POV. NOVO MARAJÁ NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. NOVO MARAJÁ

Pianilha Orçamentária

3.1	Pintura sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta esmalte.	m²	628,00		R\$	
13.2 ESMALTE						
3.2	Pintura de acabamento, sobre madeira, com lixamento, aplicação de 02 demãos de esmalte.	m²	87,56		R\$	
3.2	Pintura de acabamento, sobre estrutura de madeira, com lixamento, aplicação de 01 demão de esmalte	m²	276,00		R\$	
3.2	Pintura sobre superfícies metálicas, com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zinco e 02	m²	145,20		R\$	
Subtotal item 13.0						#REF!
14.0 ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS						
14.1 CONCRETO						
4.1	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimensões, detalhes e nos	m	10,80		R\$	
14.2 BANCADA						
4.2	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2,85x0,60m, com testeira 7 cm, com instalação de 3 cubas (ver item 5.10.5) e um corte circular, polido, para lavatório, conforme projeto.	un	2,00		R\$	
4.2	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm espessura, dim 3,65x0,60m, inclusive rodopia 7 cm.	un	1,00		R\$	
4.2	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3,65x0,60m, com as duas cubas de cozinha, inclusive rodopia 7 cm, e pingadeira 2cm	un	1,00		R\$	
4.2	Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico, tampo em granito cinza	un	1,00		R\$	
4.2	Bancada com tampo de madeira com revestimento melamínico branco (dim 0,80 x 6,00 m) e base em	un	2,00		R\$	
14.3 MADEIRA						
4.3	Quadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta giz e pincel atômico, conforme	m²	31,92		R\$	
4.3	Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informática	m²	1,50		R\$	

Franklin de Vitor Silva Viçosa
 Engenheiro Civil
 CREA: 110398427-9
 CPF: 953.801.832-53

Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 798.148.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado a Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017.



Destinat: 759556/2017
 23/06/2017, 12:06

Chave de impressão: 89562

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

[Handwritten signatures and initials: A, N, B, P, 90]



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2910001 1202 2
 FLS. 2014
 RU. *AB*

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS, NO POV. NOVO MARAJÁ NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA

Endereço: POV. NOVO MARAJÁ

Planilha Orçamentária

4.3.	Prateleira em compensado naval 18mm, com revestimento melamínico, inclusive suporte com mão	m²	9,54	RS	-
14.4	INCÊNDIO				
4.4.	Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m - tempo de descarga 16s.	un	8,00	RS	-
14.5	GAS				
4.5.	Tubo de aço sem costura SCH 40 ø 3/4"	m	7,00	RS	-
4.5.	Colovelo em aço forjado classe 10 ø 3/4" x 90°	un	5,00	RS	-
4.5.	Te em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un	1,00	RS	-
4.5.	União em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un	2,00	RS	-
4.5.	Registro esfera ø 3/4"	un	1,00	RS	-
4.5.	Luva em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un	3,00	RS	-
14.6	VIDROS				
4.6.	Vidro liso incolor 4mm	m²	62,58	RS	-
4.6.	Vidro cancelado incolor 4mm	m²	2,10	RS	-
4.6.	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio.	m²	11,40	RS	-
Subtotal item 14.0					#REF!
15.0	INSTALAÇÕES REDE LÓGICA				
15.1	REDE LÓGICA				
5.1.	Eletroduto de pvc rígido roscável 32mm (1 1/4")	m	110,00	RS	-
5.1.	Curva 90° p/ eletroduto roscável 1 1/4"	un	26,00	RS	-
5.1.	Luva pvc roscável p/ eletroduto 1 1/4"	un	45,00	RS	-
5.1.	Bucha/arruela alumínio 1 1/4"	uj	45,00	RS	-
5.1.	Cabo telefônico CCI-50 2 pares (uso interno)	m	130,00	RS	-
5.1.	Cabo UTP 4 pares categoria 5	m	205,00	RS	-
5.1.	Obturador com haste padrão TELEBRAS	un	1,00	RS	-
5.1.	Quadro de distribuição para telefone n.3, 40X40X12cm em chapa metálica, sem Acessórios.	un	1,00	RS	-
5.1.	Conector RJ45 (fêrnea), para lógica	un	19,00	RS	-
5.1.	Espelho plástico RJ11/RJ45 2X4", 2 saídas	un	19,00	RS	-
5.1.	Tomada para telefone de 4 pólos padrão Telebrás -	un	5,00	RS	-
5.1.	Caixa pvc 4" X 4" p/ eletroduto	un	22,00	RS	-
Subtotal item 15.0					RS

Franklinda Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CPF: 118399471-9
 CPF: 650 em. 652-57

Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 130448153-06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29.06.2017

Certidão nº 786556/2017
 29.06.2017 - 2:00
 Cidade de Imperatriz, 65632
 O documento nesta ato registrado foi emitido em 29.06.2017 e número 98 folhas

[Handwritten signatures and marks]



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.938.911/0001-56

Matr. 317/89
 MATÕES DO NORTE/MA
 PROC. 2910001202
 FLS. 2018
 PUB. *[assinatura]*



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS, NO POV. NOVO MARAJÁ NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPACO EDUCATIVO DO MINISTERIO DA EDUCACAO/FNDE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA)
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: POV. NOVO MARAJÁ.

Planilha Orçamentária				
16.0 PORTAL DE ACESSO				
16.1 MUROS E FECHOS				
6.1	Muro em cobogó h=1,80m - Padrão FNDE	m	7,25	RS
6.1	Portão de abrir em metalon 40x40mm c/ 10cm 2fis	m²	4,20	RS
6.1	Prateleira com rosca total, ref. DP-48, Ø 1 1/4"x600mm, fabricação REAL PERFIL ou similar	pc	2,00	RS
16.2 COBERTURA				
6.2	Estrutura para telha cerâmica, em madeira	m²	15,60	RS
6.2	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame	m²	9,20	RS
6.2	Curneira com telha cerâmica emixxada com argamassa traço 1:2:5 (cimento, cal hidratada e areia)	m	15,60	RS
Subtotal item 16.0				RS
17.0 LIMPEZA DA OBRA				
17.1 LIMPEZA				
7.1	Limpeza geral	m²	853,20	RS
Subtotal item 17.0				RS
Custo TOTAL com BDI incluso				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786555/2017, emitida em 29/06/2017



Fraâmika Vieira do Silva Santos
 Engenheira Civil
 CREA: 110908477-9
 CPF: 860.801.352-63

Antônio Manoel Melo de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 284.846.453-06

Certidão nº 786555/2017
 29/06/2017, 12:03
 Conselho de Engenharia e Agronomia - 63002

O documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786555/2017, emitida em 29/06/2017

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66




Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS, NO POVOADO SERRA GRANDE NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29594/2014
Município: TUNTUM/MA
Endereço: POVOADO SERRA GRANDE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²	6,00	R\$	-
1.2	Barração para escritório de obra porte pequeno s=25,41m²	un	1,00	R\$	-
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de max	m²	207,70	R\$	-
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00	R\$	-
Subtotal item 1.0					R\$ -
2.0 MOVIMENTO DE TERRAS					
2.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	43,00	R\$	-
2.2	Apilamento manual de fundo de vala	m³	41,08	R\$	-
2.3	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia adensada manualmente com soquete	m³	46,10	R\$	-
2.4	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m³	36,40	R\$	-
Subtotal item 2.0					R\$ -
3.0 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES					
3.1	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga baldrame, com formas	m³	3,65	R\$	-
3.2	Bloco de fundação em concreto armado, fck=15mpa	m³	5,60	R\$	-
Subtotal item 3.0					R\$ -
4.0 SUPERESTRUTURA					
4.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em	m³	5,00	R\$	-
4.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em	m³	7,34	R\$	-
4.3	Laje pré-moldada treliçada para forro, inclusive capeamento (fck=25mpa) e escoramento	m²	130,00	R\$	-
Subtotal item 4.0					R\$ -
5.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					
5.1 AGUA					
5.1.1	Tubo pvc rígido soldavel marrom p/ água, Ø = 25 mm (3/4"), inclusive conexões	m	13,00	R\$	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 766566/2017, emitida em 29/05/2017



Trabalhada Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110293427-9
CPF: 660.801.852-32

[assinatura]
Antônio Magalhães de Sousa
Secretário de Educação
CPF: 798.938.453-02

Certidão nº 766566/2017
29/05/2017, 12:09

Chave de Impressão: 69852

O original do presente documento encontra-se em arquivo no sistema de arquivos da Prefeitura Municipal de Tuntum/MA.

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2910001202-2
 FLS. 2077
 RUB. *AB*



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.917/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS, NO POVOADO SERRA GRANDE NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29094/2014
Município: TUNTUM/MA
Endereço: POVOADO SERRA GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)
5.1.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água. d = 20 mm (1/2"), inclusive conexões	m	5,55		R\$ -
5.1.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água. d = 50 mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	17,75		R\$ -
5.1.4	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, cap. 4.000 litros, conforme especificações	un	1,00		R\$ -
5.2	ESGOTO				
5.2.1	Tubo pvc rígido p/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto	m	20,00		R\$ -
5.2.2	Curva de 90° curta em pvc rígido p/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	6,00		R\$ -
5.2.3	Tubo pvc rígido p/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário	m	20,00		R\$ -
5.2.4	Caixa de gordura - "cg" - (60 x 50 x 65cm)	un	1,00		R\$ -
5.2.5	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim int = 0,40 x 0,40 x 0,60m	un	1,00		R\$ -
5.2.6	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com greiha acabamento branco	un	2,00		R\$ -
5.2.7	Caixa sifonada em pvc d = 100 mm, saída 60 mm, com greiha acabamento branco	un	1,00		R\$ -
5.2.8	Fossa séptica (dimensões internas 3,00x1,70x1,50m)	un	1,00		R\$ -
5.2.9	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos, Diâmetro interno 300cm	un	4,00		R\$ -
5.3	LOUÇAS E METAIS				
5.3.1	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme	un	2,00		R\$ -
5.3.2	Lavatório com coivara inclusive sifão plástico, válvula cromada para pia e engate plástico	un	2,00		R\$ -
5.3.3	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, inclusive rodapiá 7 cm, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, armário com portas em madeira e revestimento melamínico conforme projeto, assentada	un	1,00		R\$ -
5.3.4	Bancada em granito cinza andorinha, dim 1,50x0,60, inclusive rodapiá 7 cm, assentada	un	1,00		R\$ -

Frankliva Vieira da Silva Avelar
 Engenheira Civil
 CREA: 110895477-9
 CPF: 669.801.852-53

Antônio Manoel Melo de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 166.946.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017 12:09
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

O documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2910001/2021
 ELS 2018
 JTB



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.132.911/0001-68



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS, NO POVOADO SERRA GRANDE NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29694/2014
 Município: TUNTUM/MA
 Endereço: POVOADO SERRA GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)
5.3.5	Tanque de louça, cor branca, c/ válvula e sifão de plástico e torneira, conforme especificações	un	2,00	R\$	-
5.3.6	Mictório de louça com sifão integrado, engate cromado e registro de pressão, conforme especificações	un	1,00	R\$	-
5.3.7	Registro de gaveta 3/4"	un	1,00	R\$	-
5.3.8	Registro de gaveta 1"	un	1,00	R\$	-
5.3.9	Registro de gaveta 1 1/2"	un	2,00	R\$	-
5.3.10	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 60cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	6,00	R\$	-
5.3.11	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 140cm (lavalório), inclusive parafusos de	un	2,00	R\$	-
5.3.12	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, dim. 40 x 90cm	un	2,00	R\$	-
Subtotal item 5.0					R\$ -
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (2380/20V)				
6.1	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido	un	19,00	R\$	-
6.2	Ponto de tomada 2p+e universal de uso geral (tug), em paredes, com eletroduto de pvc rígido embutido,	un	20,00	R\$	-
6.3	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido	un	1,00	R\$	-
6.4	Ponto de tomada para computador, com eletroduto de pvc roscavei embutido, inclusive aterramento	un	1,00	R\$	-
6.5	Interruptor 01 seção simples	un	4,00	R\$	-
6.6	Interruptor three way	un	2,00	R\$	-
6.7	Interruptor 03 seções simples	un	2,00	R\$	-
6.8	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	R\$	-
6.9	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN	un	2,00	R\$	-
6.10	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN	un	3,00	R\$	-
6.11	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN	un	1,00	R\$	-
6.12	Disjuntor termomagnético tripolar 20 A, padrão DIN (linha	un	1,00	R\$	-
6.13	Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual	un	1,00	R\$	-

Franzilda Vieira da Silva Soares
 Engenheira Civil
 CREA: 110295427-9
 CPF: 560.803.852-59

Antonio Magno Moreira Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 196.928.451-30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/05/2017



Doc: 2910001/2021
 29/06/2017, 12:08
 Chave de Impressão: 59532

O documento está registrado em anexo em 29/06/2017 em nome do Sítio

[Handwritten signatures and initials]



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-86



MATÕES DO NORTE **Programa 35/09**
 PROC. 2900001/2021
 FLS. 2079
 RUB. [assinatura]

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS NO POVOADO SERRA GRANDE NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 26694/2014
 Município: TUNTUM/MA
 Endereço: POVOADO SERRA GRANDE.


PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)
6.14	Luminária comercial para lâmpada fluorescente 1 x 20 w inclusive reator eletrônico e lâmpada	un	3,00		R\$ -
6.15	Luminária comercial para lâmpada fluorescente 2 x 40 w inclusive reator eletrônico e lâmpada	un	16,00		R\$ -
Subtotal item 6.0					R\$ -
7.0 PAREDES E PAINES					
7.1	Avenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0,09 m com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m²	280,00		R\$ -
7.2	Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	m²	22,40		R\$ -
Subtotal item 7.0					R\$ -
8.0 ESQUADRIAS					
8.1 MADEIRA					
8.1.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-5ca, 0,80 x 2,10 m, inclusive batente em madeira de lei l=0,14m (caixão) com 02 fogos de alizar, dobradica galvanizada 3" x 3"	un	7,00		R\$ -
8.2 METALICAS					
8.2.1	Esquadria de caixilho de ferro tipo basculante, exclusive vidro	m²	35,41		R\$ -
8.2.2	Esquadria de caixilho de ferro tipo correr, exclusive vidro	m²	1,80		R\$ -
Subtotal item 8.0					R\$ -
9.0 COBERTURA					
9.1	Estrutura de madeira para cobertura com telha cerâmica, vão de 3,00 a 7,00m em madeira de lei	m²	280,00		R\$ -
9.2	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica	m	29,40		R\$ -
9.3	Rufc de concreto armado lck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	16,40		R\$ -
9.4	Telhamento com telha cerâmica telha canal comum -	m²	280,00		R\$ -
9.5	Ferro de PVC, e=20cm, com estrutura em aço, inclusive	m²	59,03		R\$ -
Subtotal item 9.0					R\$ -
10 REVESTIMENTO					
10.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento /	m²	561,73		R\$ -
10.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento /	m²	133,40		R\$ -

Profª Irineia Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110329421-0
 CPF: 650.501.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 196.948.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788556/2017, emitida em 29/06/2017




Certidão nº 788556/2017
 20/06/2017, 12:05
 Chave de Impressão: 89852

O documento pode estar registrado em: 20/06/2017 e em: 06/07/2017

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2910001 12021
 2080

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS, NO POVOADO SERRA GRANDE NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29694/2014
 Município: TUNTUM/MA
 Endereço: POVOADO SERRA GRANDE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)
10.3	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	231,52		R\$ -
10.4	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	320,21		R\$ -
10.5	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	133,40		R\$ -
10.6	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 20 x 20 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações	m²	80,60		R\$ -
10.7	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações	m²	150,92		R\$ -
Subtotal item 10.0					R\$ -
11.0	PAVIMENTAÇÃO				
11.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso	m³	15,40		R\$ -
11.2	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço, esp. média = 2,5 cm	m²	192,40		R\$ -
11.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, pei - 4, dimensões 40 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações	m²	192,40		R\$ -
11.4	Caixa de proteção, em placas de concreto 60x60cm	m²	42,57		R\$ -
11.5	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	9,45		R\$ -
11.6	Soleira granito cinza andorinha, largura=15cm, c=2cm	m²	5,60		R\$ -
Subtotal item 11.0					R\$ -
12.0	PINTURA				
12.1	Pintura sobre paredes e tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica, semi-brilho	m²	445,51		R\$ -

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão vinculado a Certidão nº 786556/2017 emitida em 29/06/2017



Prof.ª Patrícia Vieira do Silva Soares
 Engenheira Civil
 CREA: 110399477-6
 CPF: 860.801.252-53

Antônio Magalhães Melo de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 786.948.151-90

Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:00

Chave de Acesso: 69312

O documento neste ato registrado encontra-se vinculado a Certidão nº 786556/2017 e contém 66 páginas

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten mark)

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2910001/2021
 FLS. 208
 RUB. *[assinatura]*



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-08



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS, NO POVOADO SERRA GRANDE NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29694/2014

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POVOADO SERRA GRANDE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)
12.2	Pintura para superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m²	25,62		R\$ -
12.3	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta	m²	46,08		R\$ -
Subtotal item 12.0					R\$ -
13.0	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS				
13.1	Quadro escolar com porta giz e moldura em madeira - cor	m²	8,06		R\$ -
13.2	Quadro escolar para mural em feltro verde	m²	2,00		R\$ -
13.3	Vidro liso plano transparente 4 mm	m²	36,11		R\$ -
13.4	Vidro calheado transparente 4 mm	m²	1,10		R\$ -
13.5	Armário de cozinha em madeira com revestimento metálico conforme projeto.	un	1,00		R\$ -
13.6	Mastro para bandeira	un	3,00		R\$ -
13.7	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443.	un	2,00		R\$ -
Subtotal item 13.0					R\$ -
14.0	LIMPEZA DA OBRA				
14.1	Limpeza geral	m²	207,70		R\$ -
Custo TOTAL com BDI incluso					

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017.



Franklina Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 119392427-0
 CPF: 620.801.852-55

[assinatura]
 Antônio Manoel de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 796.946.453-06

[assinatura]

Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:09

Cravo de In Pressão: 69902

O documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017.

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2910001/2021
 S. 2082
 B. *[assinatura]*



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.136.811/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS, NO POVOADO MANGABA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29694/2014 (PROJETO PADRÃO)

Município: TUNTUM/MA

Endereço: POVOADO MANGABA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m ²	6,00		R\$ -
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m ²	un	1,00		R\$ -
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de mar	m ²	207,70		R\$ -
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00		R\$ -
Subtotal item 1.0					R\$ -
2.0 MOVIMENTO DE TERRAS					
2.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m ³	43,00		R\$ -
2.2	Apiloamento manual de fundo de vala	m ²	41,08		R\$ -
2.3	Aterro de caixão de edificação com fornec. de areia, adensada manualmente com suquete	m ³	48,10		R\$ -
2.4	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m ²	36,40		R\$ -
Subtotal item 2.0					R\$ -
3.0 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES					
3.1	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga baldrame, com formas	m ³	3,65		R\$ -
3.2	Bloco de fundação em concreto armado, fck=15mpa	m ³	5,60		R\$ -
Subtotal item 3.0					R\$ -
4.0 SUPERESTRUTURA					
4.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em	m ³	5,00		R\$ -
4.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em	m ³	7,34		R\$ -
4.3	Laje pré-moldada treliçada para torço, inclusive capeamento (fck=25mpa) e escoramento	m ²	130,00		R\$ -
Subtotal item 4.0					R\$ -
5.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					
5.1 AGUA					
5.1.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4"), inclusive conexões	m	13,00		R\$ -

Instituição Visão de São Marcos
 Engenharia Civil
 CREA: 110393427-9
 CPF: 680.851.832-53

Antônio Magro de Sousa
 Secretário de Engenharia
 CPF: 206.244.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786666/2017, emitida em 29/07/2017.



Certidão nº 786666/2017
 29/07/2017, 12:23
 Caixa de Ingressão: 64892

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786666/2017, emitida em 29/07/2017.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures and initials]

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0910001/2021
 FLS. 2083



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.311/0001-55



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS, NO POVOADO MANGABA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 26694/2014 (PROJETO PADRÃO

Município: TUNTUM/MA

Endereço: POVOADO MANGABA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.1.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2"), inclusive conexões	m	5,55	R\$	-
5.1.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	17,75	R\$	-
5.1.4	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, cap. 4.000 litros, conforme especificações	un	1,00	R\$	-
5.2 ESGOTO					
5.2.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto	m	20,00	R\$	-
5.2.2	Curva de 90° curta em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	6,00	R\$	-
5.2.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário,	m	20,00	R\$	-
5.2.4	Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm)	un	1,00	R\$	-
5.2.5	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim int = 0,40 x 0,40 x 0,60m	un	1,00	R\$	-
5.2.6	Raio sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	un	2,00	R\$	-
5.2.7	Caixa sifonada em pvc d = 100 mm, saída 50 mm, com grelha acabamento branco	un	1,00	R\$	-
5.2.8	Fossa séptica (dimensões internas 3,00x1,70x1,50m)	un	1,00	R\$	-
5.2.9	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos, Diâmetro interno 300cm	un	4,00	R\$	-
5.3 LOUÇAS E METAIS					
5.3.1	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico conforme	un	2,00	R\$	-
5.3.2	Lavatório com coluna inclusive sifão plástico, válvula cromada para pia e engate plástico	un	2,00	R\$	-
5.3.3	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, inclusive rodócia 7 cm, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, armário com portas em madeira e revestimento melamínico conforme projeto, assentada	un	1,00	R\$	-
5.3.4	Bancada em granito cinza andorinha, dim 1,50x0,60, inclusive rodócia 7 cm, assentada.	un	1,00	R\$	-
5.3.5	Tanque de louça, cor branca, c/ válvula e sifão de plástico e torneira, conforme especificações	un	2,00	R\$	-

Engenheira Vieira da Silva Moraes
 Engenharia Civil
 CREA: 110398437-9
 CPF: 860.801.652-50

Antônio Manoel de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 135.344.131-01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agrimensura do Maranhão, vinculado à Certidão nº 785556/2017, emitida em 29/05/2017



Certidão nº 79555/2017
 29/05/2017, 12:03

Chave de Impressão: 64882

O documento neste ato registrado em 29/05/2017 e contém 06 folhas.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2910001/2021
 FLS. 2084
 IB. *[assinatura]*



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-56



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS, NO POVOADO MANGABA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29694/2014 (PROJETO PADRÃO

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POVOADO MANGABA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.3.6	Mictório de louça com sifão integrado, engate cromado e registro de pressão, conforme especificações	un	1,00	RS	-
5.3.7	Registro de gaveta 3/4"	un	1,00	RS	-
5.3.8	Registro de gaveta 1"	un	1,00	RS	-
5.3.9	Registro de gaveta 1 1/2"	un	2,00	RS	-
5.3.10	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	6,00	RS	-
5.3.11	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de	un	2,00	RS	-
5.3.12	Espelho de cristal 6mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, dim. 40 x 90cm	un	2,00	RS	-
Subtotal item 5.0				RS	-
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (2380/20V)				
6.1	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido	un	19,00	RS	-
6.2	Ponto de tomada 2p+tt e universal, de uso geral (lug), em paredes, com eletroduto de pvc rígido embutido	un	20,00	RS	-
6.3	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido	un	1,00	RS	-
6.4	Ponto de tomada para computador, com eletroduto de pvc roscaável embutido, inclusive aterramento	un	1,00	RS	-
6.5	Interruptor 01 seção simples	un	4,00	RS	-
6.6	Interruptor three way	un	2,00	RS	-
6.7	Interruptor 03 seções simples	un	2,00	RS	-
6.8	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	RS	-
6.9	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN	un	2,00	RS	-
6.10	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN	un	3,00	RS	-
6.11	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN	un	1,00	RS	-
6.12	Disjuntor termomagnético tripolar 20 A, padrão DIN (linha	un	1,00	RS	-
6.13	Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual	un	1,00	RS	-
6.14	Luminária comercial para lâmpada fluorescente 1 x 20 w, inclusive reator eletrônico e lâmpada	un	3,00	RS	-
6.15	Luminária comercial para lâmpada fluorescente 2 x 40 w, inclusive reator eletrônico e lâmpada	un	16,00	RS	-
Subtotal item 6.0				RS	-

Franzilva Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110594427-9
 CPF: 860.501.800-53

Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Finanças
 CPF: 795.438.450-06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 28/06/2017



Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 10:02

Código de Inscrição: 093302

Código de Registro: 08062017 e número 63 folhas

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 05.138.911/0001-86



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS, NO POVOADO MANGABA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29694/2014 (PROJETO PADRÃO Município: TUNTUM/MA, Endereço: POVOADO MANGABA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

7.0 PAREDES E PAINES					
7.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0,09 m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m²	280,00	RS	-
7.2	Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	m²	22,40	RS	-
Subtotal item 7.0				RS	-
8.0 ESQUADRIAS					
8.1 MADEIRA					
8.1.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-oca, 0,80 x 2,10 m, inclusive patente em madeira de lei l=0,14m (caixão) com 02 jogos de alizar, dobradiça galvanizada 3" x 3"	un	7,00	RS	-
8.2 METÁLICAS					
8.2.1	Esquadria de caixilho de ferro tipo basculante, exclusiva vidro	m²	35,41	RS	-
8.2.2	Esquadria de caixilho de ferro tipo correr, exclusiva vidro	m²	1,80	RS	-
Subtotal item 8.0				RS	-
9.0 COBERTURA					
9.1	Estrutura de madeira para cobertura com telha cerâmica, vão de 3,00 a 7,00m, em madeira de lei	m²	280,00	RS	-
9.2	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica	m	29,40	RS	-
9.3	Ruta de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	16,40	RS	-
9.4	Telhamento com telha cerâmica telha canal comum	m²	280,00	RS	-
9.5	Fôrro de PVC, e=20cm, com estrutura em aço, inclusive	m²	59,03	RS	-
Subtotal item 9.0				RS	-
10 REVESTIMENTO					
10.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / cal / areia)	m²	561,73	RS	-
10.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / cal / areia)	m²	133,40	RS	-
10.3	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	231,52	RS	-
10.4	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	330,21	RS	-
10.5	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	133,40	RS	-
10.6	Revestimento cerâmico para parede, per = 3, dimensões 20 x 20 cm, aplicado com argamassa industrializada acrílica rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço, conforme especificações	m²	80,60	RS	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786566/2017, emitida em 29/06/2017



Município de Tuntum - Matões do Norte
 Companhia Civil
 CREA: 110392427-9
 CPF: 550.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 195.018.513-01

Credenciado nº 786566/2017
 28/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 63582
 O documento registrado encontra-se em: 29/06/2017 e contém 60 folhas

O documento registrado encontra-se em: 29/06/2017 e contém 60 folhas

A

A

A

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2010001 1202
 FLS. 2086
 B. 110



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-56



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS, NO POVOADO MANGABA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 29694/2014 (PROJETO PADRÃO

Município: POVOADO MANGABA - TUNTUM/MA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
10.7	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada aci, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações.	m²	150,92		R\$ -
11.0 PAVIMENTAÇÃO					
11.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso	m²	15,40		R\$ -
11.2	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço, esp. média = 2,5 cm	m²	192,40		R\$ -
11.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, pei - 4, dimensões 40 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada aci, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações	m²	192,40		R\$ -
11.4	Calçada de proteção, em placas de concreto 60x60cm	m²	42,57		R\$ -
11.5	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	9,45		R\$ -
11.6	Soleira granito cinza andorinha, largura=15cm, e=2cm	m²	5,60		R\$ -
12.0 PINTURA					
12.1	Pintura sobre paredes e tetos com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica, semi-brilho	m²	446,51		R\$ -
12.2	Pintura para superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m²	25,62		R\$ -
12.3	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta	m²	45,08		R\$ -
Subtotal item 12.0					R\$ -
13.0 ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS					
13.1	Quadro escolar com porta giz e moldura em madeira - cor	m²	8,06		R\$ -
13.2	Quadro escolar para mural em feltro verde	m²	2,00		R\$ -
13.3	Vidro liso plano transparente 4 mm	m²	36,11		R\$ -
13.4	Vidro cainelado transparente 4 mm	m²	1,10		R\$ -
13.5	Armário de cozinha em madeira com revestimento melaminico conforme projeto.	un	1,00		R\$ -
13.6	Mastro para bandeira	un	3,00		R\$ -
13.7	Extintor de pó químico ABC, capacidade 9 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443.	un	2,00		R\$ -
14.0 LIMPEZA DA OBRA					
14.1	Limpeza geral	m²	207,70		R\$ -
Custo TOTAL com BDI incluso					

Engenheira Civil
 CREA: 110323427-9
 CPF: 690.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 790.316.453-70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado a Certidão nº 788356/2017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 759556/2017
 29/06/2017 12:00
 Ordem de Imprensa: 69062
 Cópia autenticada por meio de certificado digital em 29/06/2017 e contém 64 folhas

A

R

(Handwritten signature)



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.132.211/0001-66



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2910001/2021
 FLS. 2089
 RUB. [assinatura]

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO BAIRRO VILA LUIZÃO, NA AV. SEABRA DE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 25895/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA)
 Município: TUNTUM/MA
 Endereço: AVENIDA SEABRA DE CARVALHO (VILA LUIZÃO)


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT.(R)	VALOR (R\$)
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Barracão de obra	m²	59,00	R\$	-
1.2	Instalações provisórias de água	un	1,00	R\$	-
1.3	Instalações provisórias de energia	un	1,00	R\$	-
1.4	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00	R\$	-
1.5	Locação da obra - execução de gabarito	m²	3121,38	R\$	-
1.6	Placa da obra - padrão governo federal	m²	6,00	R\$	-
Subtotal item 1.0					R\$ -
2.0 SERVIÇO EM TERRA					
2.1	Escavação manual de valas até a profundidade de 1 metro	m³	716,01	R\$	-
2.2	Reaterro com apiloamento	m³	112,03	R\$	-
2.3	Aterro interno com apiloamento	m³	282,24	R\$	-
Subtotal item 2.0					R\$ -
3.0 FUNDACOES E SONDAGENS					
3.1	Embassamento c/tipo comum	m³	72,12	R\$	-
3.2	Estaca a trado diam 30 cm inclusive ferragem	m³	1904,00	R\$	-
3.3	Escavação manual de valas (sapatas/blocos)	m³	145,90	R\$	-
3.4	Reaterro c/apiloamento (blocos/sapatas)	m³	95,28	R\$	-
3.5	Escavação tubulões a céu aberto - (obras civis)	m³	32,51	R\$	-
3.6	Concreto simples para lastro	m³	214,51	R\$	-
3.7	Concreto armado fck=20mpa, usinado, bombeado, lançado e adensado, para uso geral, inclusive formas	m³	130,00	R\$	-
3.8	Concreto armado fck=20mpa, usinado, bombeado, lançado e adensado, para uso geral, inclusive formas adensado, para tubulação	m³	56,00	R\$	-
3.9	Fundação em pedra rachão	m³	64,24	R\$	-
Subtotal item 3.0					R\$ -
4.0 ESTRUTURA					
4.1	Concreto armado fck=20MPA, usinado, bombeado, lançado e adensado, para uso geral, inclusive formas	m³	170,50	R\$	-

MARCELO VIEIRA DA SILVA
 Engenheiro Civil
 CREA: 110895427-9
 CPF: 630.251.852-03

Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 190.946.453-10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 28/06/2017



Certidão nº 786556/2017
 28/06/2017, 12:05
 Chave de Acesso: 63300
 O documento não está registrado no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten mark]



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 05.138.911/0001-55

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2940001/2021
 2028
 [Signature]

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO BAIRRO VILA LUIZÃO, NA AV. SEABRA DE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29895/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA

Endereço: AVENIDA SEABRA DE CARVALHO (VILA LUIZÃO)

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT.(R)	VALOR (R\$)
4.2	Fôrro raje pre-moldada, inclusive capeamento (e=2cm) c/ ferr.distrib.	m²	1158,51		R\$ -
Subtotal item 4.0					R\$ -
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/LOGICA				
5.1	Arandela a prova de intempéries, c/ grade met sup.90 gr<100w, completa, inclusive lâmpada conforme projeto	un	50,00		R\$ -
5.2	Bandeja para rack de telecomunicações 1u	un	5,00		R\$ -
5.3	Base p/ globo ou drops (1 lâmpada) boca 10" cmcis	un	5,00		R\$ -
5.4	Bloco BER-10 (bloco de engate rápido)	un	6,00		R\$ -
5.5	Cabeçote de liga de alumínio diam. 3"	un	1,00		R\$ -
5.6	Cabo de cobre nu no. 10 mm² (11,11m/kg)	m	425,00		R\$ -
5.7	Cabo de cobre nu no. 35 mm²	m	38,00		R\$ -
5.8	Cabo flexível isolado 1 Kv 10 mm²	m	1360,00		R\$ -
5.9	Cabo flexível isolado 1 Kv 16 mm²	m	56,56		R\$ -
5.10	Cabo flexível isolado 1 Kv 2,5 mm²	m	400,00		R\$ -
5.11	Cabo flexível isolado 1 Kv 35 mm²	m	92,00		R\$ -
5.12	Cabo flexível isolado 1 Kv 4 mm²	m	2700,00		R\$ -
5.13	Cabo flexível isolado 1 Kv 6 mm²	m	700,00		R\$ -
5.14	Cabo flexível isolado 1 Kv 95 mm²	m	280,00		R\$ -
5.15	Cabo flexível isolado 750v 2,5 mm²	m	5200,00		R\$ -
5.16	Cabo flexível isolado 750v 4 mm²	m	350,00		R\$ -
5.17	Cabo flexível isolado 750v 6 mm²	m	37,00		R\$ -
5.18	Cabo isolado PP 3 x 4,0 mm²	m	106,00		R\$ -
5.19	Cabo logico STP-4 pares categoria 5e	m	44,00		R\$ -
5.20	Cabo telefônico cte-50-4 pares	un	305,00		R\$ -
5.21	Cabo telefônico ci-50, 10 pares (uso interno)	m	17,00		R\$ -
5.22	Cabo UTP-4p cat 5e, 24 awg	m	1150,00		R\$ -
5.23	Caixa de passagem metálica 15x15x12 cm	un	11,00		R\$ -
5.24	Caixa distribuição telefônica 40x40x12 cm	un	1,00		R\$ -
5.25	Caixa distribuição telefônica 60x60x12 cm	un	1,00		R\$ -
5.26	Caixa met. hexagonal p/ arandela (sextavada 3"x3")	un	8,00		R\$ -
5.27	Caixa metálica octogonal fundo móvel, dupla 4"	un	302,00		R\$ -

Engenharia Vaneza Rita de Jesus
 Engenharia Civil
 CREA: 17093427-9
 CPF: 660.801.851-55

Antônio Manoel Melo de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 790.348.351-95

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:58
 Cód. de Matrícula: 49262
 Distribuição: 29/06/2017 e 29/06/2017

O documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

[Handwritten mark]

[Large handwritten signature]

[Handwritten initials]

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 291000/2017
 FLS. 3089
 R. *[assinatura]*



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 08.138.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO BAIRRO VILA LUIZÃO, NA AV. SEABRA DE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA)

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: AVENIDA SEABRA DE CARVALHO (VILA LUIZÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT.(R)	VALOR (R\$)
5.28	Caixa metálica quadrada 4"x4"x2"	un	16,00		R\$ -
5.29	Caixa metálica ret. 4" x 2" x 2"	un	696,00		R\$ -
5.30	Caixa passagem 20x20x25 fundo brita s/tampa	un	11,00		R\$ -
5.31	Caixa passagem 35x60x50 fundo de conc. (p/tampa (1)	un	15,00		R\$ -
5.32	Caixa passagem 50x50x60 fundo de brita s/tampa	un	29,00		R\$ -
5.33	Certificado digital	un	119,00		R\$ -
5.34	Condutele PVC 1/2" s/ tampa	un	6,00		R\$ -
5.35	Condutele PVC 3/4" s/ tampa	un	13,00		R\$ -
5.36	Condutele PVC 1" s/ tampa	un	1,00		R\$ -
5.37	Conversor de fibra óptica para cabo UTP	un	4,00		R\$ -
5.38	Disjuntor monopolar de 10 a 30-a	un	73,00		R\$ -
5.39	Disjuntor tripolar 40 a 50a	un	32,00		R\$ -
5.40	Disjuntor tripolar de 10 a 35 a	un	10,00		R\$ -
5.41	Disjuntor tripolar de 200-a	un	1,00		R\$ -
5.42	Dispositivo diferencial residual 25a, 30ma	un	8,00		R\$ -
5.43	Dispositivo interno óptico 1 u para rack	un	1,00		R\$ -
5.44	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 1" inclusive conexões	m	1500,00		R\$ -
5.45	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 2" inclusive conexões	m	920,00		R\$ -
5.46	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 3" inclusive conexões	m	50,00		R\$ -
5.47	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 3/4" inclusive conexões	m	1450,00		R\$ -
5.48	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 4" inclusive conexões	m	170,00		R\$ -
5.49	Eletroduto ferro galvanizado diâmetro 3" inclusive conexões	m	7,00		R\$ -
5.50	Espelho baquite 4" x 2" 2 furos RJ-45	un	42,00		R\$ -
5.51	Fibra óptica monomodo gelesado	un	280,00		R\$ -
5.52	Fio de cobre nu no. 6 mm² (18,00 m/kg)	m	370,00		R\$ -
5.53	Haste Copperweld 5/8" x 3,00 m c/ conector	un	18,00		R\$ -
5.54	Interruptor para ventilador	un	11,00		R\$ -
5.55	Interruptor paralelo simples (1 seção)	un	7,00		R\$ -
5.56	Interruptor simples (1 seção)	un	41,00		R\$ -
5.57	Interruptor simples (2 seções)	un	24,00		R\$ -
5.58	Interruptor simples (3 seções)	un	1,00		R\$ -

Eng.ª Rivalda Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110952/27-9
 CPF: 680.201.251-53

Antônio Manoel Melo de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 146.948.403-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado a Certidão nº 786556/2017, em data em 29/06/2017



Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017 - 12:06
 Cargo de Inscrição: 60292

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado a Certidão nº 786556/2017, em data em 29/06/2017, em data em 29/06/2017

[Handwritten signature and initials]

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2910001/2021
 EBS
 2090



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-65



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO BAIRRO VILA LUIZÃO, NA AV. SEABRA DE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA. CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29595/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA)

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: AVENIDA SEABRA DE CARVALHO (VILA LUIZÃO)


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT.(R)	VALOR (R\$)
5.59	Interruptor simples 1 tomada univ. conjugados	un	2,00	R\$	-
5.60	Line cord up - 4p. cat 5 e, flexível, 2,0 m	un	66,00	R\$	-
5.61	Luminária circular com vidro p/quadra 400 w, p/base e-40	un	21,00	R\$	-
5.62	Luminária conj. c/1 pétala simpl. (ate 400 w) padrão b	un	3,00	R\$	-
5.63	Luminária fluorescente de embutir 2 x 32 ou 2 x 40 w, completa, com reator eletrônico e lâmpada conforme projeto	un	149,00	R\$	-
5.64	Organizador de cabos (guia)	un	12,00	R\$	-
5.65	Patch cord utp-4 p. cat 5e, flexível 2,0 m	un	97,00	R\$	-
5.66	Patch panel padrão 19" cat. 5e, com 24 portas	un	10,00	R\$	-
5.67	Petrollet c 1" s/tampa	un	1,00	R\$	-
5.68	Petrollet c 3/4" s/tampa	un	6,00	R\$	-
5.69	Petrollet il, lr ou lb 1" s/tampa	un	1,00	R\$	-
5.70	Poste circular em fº gº d=100/60mm e h=12 m	un	6,00	R\$	-
5.71	Poste de concreto quad. 10 cm lado c/2,5 metros de comp.	un	25,00	R\$	-
5.72	Projektor circular (ate 200 w) base e-27 completo inclusive lâmpada, conforme projeto	un	3,00	R\$	-
5.73	Projektor retangular c/ porta reator (ate 400w) base e40 completo inclusive lâmpada, conforme projeto	un	14,00	R\$	-
5.74	Quadro de distribuição cb-12e - 100a	un	4,00	R\$	-
5.75	Quadro de distribuição cb-12e - 150a	un	1,00	R\$	-
5.76	Quadro de distribuição cb-18e - 150a	un	5,00	R\$	-
5.77	Quadro de distribuição cb-50e - 225a	un	1,00	R\$	-
5.78	Rack de telecomunicações fechado em acrílico 19" 12u's	un	1,00	R\$	-
5.79	Rack de telecomunicações fechado em acrílico 19" 40u's	un	4,00	R\$	-
5.80	Régua com 8 tomadas	un	6,00	R\$	-
5.81	Rele foto elétrico com base	un	4,00	R\$	-
5.82	Switch 24 portas 10/100mbps	un	6,00	R\$	-
5.83	Tampa cega condulate PVC 1"	un	21,00	R\$	-
5.84	Tampa cega petrollet 1"	un	2,00	R\$	-
5.85	Tampa concreto e=5 cm p/ ox. passagem	m²	10,00	R\$	-
5.86	Tampa de ferro fundido R1 com base	un	15,00	R\$	-
5.87	Tampa de PVC 4" x 2" com furo central	un	3,00	R\$	-

Frankliva Vieira da Silva Moraes
 Engenheira Civil
 CREA: 110298427-9
 CPF: 650.201.552-52

Antônio Magno Melo de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 796.915.453-06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/05/2017



Certidão nº 786556/2017
 20/05/2017, 12:05

Chave de Impressão: 49572

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2017 e contém 69 folhas

A

M

9

U

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2910001/1202
 FLS. 2090
 RUB. 110



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO BAIRRO VILA LUIZÃO, NA AV. SEABRA DE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29565/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA);

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: AVENIDA SEABRA DE CARVALHO (VILA LUIZÃO).

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT. (R)	VALOR (R\$)
5.88	Tampa de PVC 4" x 2" x 2" com furo central	un	8,00		R\$ -
5.89	Tomada de 2 pólos mais terra	un	179,00		R\$ -
5.90	Tomada de 3 pólos mais terra	un	15,00		R\$ -
5.91	Tomada lógica RJ-45 tipo Keystone Jack, cat. 5e	un	134,00		R\$ -
5.92	Tomada universal	un	2,00		R\$ -
5.93	Ventilador para rack	un	10,00		R\$ -
Subtotal item 5.0					R\$ -

6.0 SUBESTAÇÃO

6.1	Caixa de inspeção de aterramento 250x250x250mm	un	1,00		R\$ -
6.2	Caixa de passagem em alvenaria 500x500x800mm	un	1,00		R\$ -
6.3	Caixa para medidor trifásico padrão concessionária local	un	1,00		R\$ -
6.4	Chave fusível, 15 kV, 100a	un	3,00		R\$ -
6.5	Cruzeta de concreto armado 1900mm	un	2,00		R\$ -
6.6	Curva de 90 graus de PVC rígido diam 4"	un	2,00		R\$ -
6.7	Disjuntor termomagnético tripolar 200a	un	1,00		R\$ -
6.8	Fleto de PVC rígido diâmetro 4"	un	7,00		R\$ -
6.9	Elo fusível 6k	un	3,00		R\$ -
6.10	Isolador polietileno de ancoragem	un	3,00		R\$ -
6.11	Isolador tipo roldana de porcelana	un	1,00		R\$ -
6.12	Isolador, tipo 15 kV rosca 25 mm	un	3,00		R\$ -
6.13	Para raios distribuição, válvula bloco 12 kV, 5 kVA	un	3,00		R\$ -
6.14	Posto de concreto SC 11/400	un	1,00		R\$ -
6.15	Suporte p/ transformador em poste dueto "T"	un	1,00		R\$ -
Subtotal item 6.0					R\$ -

7.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS

7.1	Cabide tipo gancho (louca)	un	8,00		R\$ -
7.2	Caixa a/v p/ torneira jardim	un	7,00		R\$ -
7.3	Caixa de areia 60 x 60 c/ grelha metálica	un	12,00		R\$ -
7.4	Caixa de areia 80 x 80 c/ tampa de concreto	un	6,00		R\$ -
7.5	Caixa de gordura 1.60 x 0.90 c/ tampo de ferro fundido	un	1,00		R\$ -
7.6	Caixa de gordura 600, concreto	un	1,00		R\$ -

Eng.ª Rita de Cassia de Sousa Moraes
 Engenheira Civil
 CREA: 210305427-9
 CPF: 660.801.852-04

Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 045.918.453-04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/05/2017.



Certidão nº 786556/2017
 29/05/2017, 12:00
 Caixa de Impressão: 69282

O documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/05/2017.

10

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2910001/2021
 2021
 U.B. *[assinatura]*

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO BAIRRO VII A LUÍZÃO, NA AV. SEABRA DE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29655/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA)

Município: TUNTUM/MA

Endereço: AVENIDA SEABRA DE CARVALHO (VILA LUÍZÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT. (R)	VALOR (R\$)
7.7	Caixa de inspeção 60 x 60 c/arranjo de ferro fundido	un	20,00		RS -
7.8	Caixa de passagem 60 x 60 cm	un	11,00		RS -
7.9	Chuveiro elétrico metálico c/brço metálico	un	9,00		RS -
7.10	Corpo ca. sifonada diam. 100 x 150 x 50	un	7,00		RS -
7.11	Corpo ca. sifonada diam. 150 x 185 x 75	un	8,00		RS -
7.12	Corpo ralo seco cônico diam. 100 x 40 mm	un	4,00		RS -
7.13	Corpo ralo sifonado cônico diam. 100 x 40	un	7,00		RS -
7.14	Cuba de louca de embutir oval	un	13,00		RS -
7.15	Cuba dupla inox 84x50x20/25cm ch. 20	un	1,00		RS -
7.16	Cuba inox 46x50x15cm e=0,6mm - aço 304 (cuba nº 1)	un	5,00		RS -
7.17	Cuba inox 60x50x35 ch. 20	un	1,00		RS -
7.18	Filtro tanque inox vazão 3.000 l/h instalado	un	1,00		RS -
7.19	Fossa séptica 7500 l, área útil = 4,10 x 1,35 x 2,00	un	1,00		RS -
7.20	Grelha quadrada cromada diam. 150 mm	un	10,00		RS -
7.21	Grelha quadrada cromada diam. 100 mm	un	4,00		RS -
7.22	Grelha redonda branca diam. 100 mm	un	4,00		RS -
7.23	Grelha redonda cromada diam. 100 mm	un	8,00		RS -
7.24	Hidrômetro diam. ramal = 25 mm vazão = 3 m³	un	1,00		RS -
7.25	Inst. de conj. motor-bomba centrífuga de 1 HP	un	1,00		RS -
7.26	Lavatório completo c/coluna, inclusive válvula metálica, sifão, ligação e fixadores	un	8,00		RS -
7.27	Ligação flexível p/ pia metálica 1/2"	un	4,00		RS -
7.28	Mictório completo de louca c/sifão integrado, inclusive válvula de descarga de 1" linha, válvula metálica de esgotamento e fixadores	un	5,00		RS -
7.29	Papeleira louca - embutir	un	13,00		RS -
7.30	Porta grelha quadrado cromado diam. 150 mm	un	10,00		RS -
7.31	Porta grelha quadrado p/grel. quad. diam. 100 mm	un	6,00		RS -
7.32	Porta grelha quadrado p/grelha red. branco 100 mm	un	2,00		RS -
7.33	Porta grelha quadrado p/grelha red. crom. diam. 100 m	un	6,00		RS -
7.34	Registro de gaveta bruto diâmetro 1"	un	2,00		RS -
7.35	Registro de gaveta bruto diâmetro 1.1/2"	un	2,00		RS -

Frederica Vieira de Almeida Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 1103934/7-0
 CPF: 650.301.832-53

[assinatura]
 Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 796.946.443-39

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Doc. nº: 786556/2017
 29/06/2017, 12:09
 Chave de acesso: 63892
 O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e autenticado em 29/06/2017

[Handwritten signatures and marks]



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-83



MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2910001/2021
 FLS. 293
 RUB. 410

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO BAIRRO VILA LUIZÃO, NA AV. SEABRA DE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29685/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA)

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: AVENIDA SEABRA DE CARVALHO (VILA LUIZÃO).

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT. (R)	VALOR (R\$)
7.36	Registro de gaveta bruto diâmetro 2"	un	2,00		R\$ -
7.37	Registro de gaveta c/canopia diâmetro 1"	un	8,00		R\$ -
7.38	Registro de gaveta c/canopia diâmetro 1 1/4"	un	1,00		R\$ -
7.39	Registro de gaveta c/canopia diâmetro 3/4"	un	18,00		R\$ -
7.40	Registro de pressão de 1ª linha c/canopia cromada diam. 3/4"	un	9,00		R\$ -
7.41	Saboneteira de louca de embutir	un	9,00		R\$ -
7.42	Sifão p/lavatório PVC cromado diam. 1"x1 1/2"	un	13,00		R\$ -
7.43	Sifão p/pia 1 1/2" x 2" metal	un	10,00		R\$ -
7.44	Sifão p/tanque 1" x 1 1/2" - PVC	un	1,00		R\$ -
7.45	Somidoiro d. 1,60 m prof. 8,0 m	un	3,00		R\$ -
7.46	Tampa p/coz. passag. ferro fund. 60x53	un	12,00		R\$ -
7.47	Tampa p/vaso sanitário	un	7,00		R\$ -
7.48	Tanque de louca c/coluna completo, inclusive válvula metálica, sifão metálico, ligação flexível metálica e fixadores	un	1,00		R\$ -
7.49	Torneira bóia diâmetro 1" (25 mm)	un	1,00		R\$ -
7.50	Torneira de bancada de 1ª linha p/ pia diam. 1/2" e 3/4"	un	4,00		R\$ -
7.51	Torneira de jardim de 1ª linha, c/bico p/mangueira diam. 3/4"	un	7,00		R\$ -
7.52	Torneira de parede de 1ª linha, p/ bebedouro diam. 1/2"	un	10,00		R\$ -
7.53	Torneira de parede de 1ª linha, p/tanque diam. 1/2" e 3/4"	un	1,00		R\$ -
7.54	Torneira p/lavatório diâmetro 1/2"	un	21,00		R\$ -
7.55	Torneira p/pia diam. 1/2" e 3/4" parede	un	7,00		R\$ -
7.56	Tubo ferro galv. diam. 1 1/2"	m	3,50		R\$ -
7.57	Tubo PVC p/águas pluviais diam. 150 mm com conexões	m	72,00		R\$ -
7.58	Tubo PVC p/águas pluviais diam. 200 mm com conexões	m	24,00		R\$ -
7.59	Tubo PVC p/águas pluviais diam. 250 mm com conexões	m	36,00		R\$ -
7.60	Tubo PVC p/águas pluviais diam. 300 mm com conexões	m	96,00		R\$ -
7.61	Tubo soldável p/ esgoto diam. 40 mm com conexões	m	100,00		R\$ -
7.62	Tubo soldável p/ esgoto diam. 50 mm com conexões	m	110,00		R\$ -
7.63	Tubo soldável p/ esgoto diam. 100 mm com conexões	m	355,00		R\$ -
7.64	Tubo soldável p/ esgoto diam. 75 mm com conexões	m	54,00		R\$ -

Francineia Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110593477-9
 CPF: 666.901.632-53

Antônio Magno Melo de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 798.949.453-96

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado a Certidão nº 785556/2017 emitida em 29/06/2017



[Handwritten signature]

Certidão nº 785556/2017
 29/06/2017 12:03
 Chave de Imp. Exat.: 88682

O documento neste ato foi registrado em 29/06/2017 e em conformidade com as

[Handwritten mark]

MATOES DO NORTE / MA
 PROC. 2910001/2021
 FLS. 2094
 RUB. AD



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO BAIRRO VILA LUIZÃO, NA AV. SEABRA DE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 25695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA

Endereço: AVENIDA SEABRA DE CARVALHO (VILA LUIZÃO)

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT.(R)	VALOR (R\$)
7.65	Tubo soldável PVC marrom diam 25 mm com conexões	m	200,00		R\$ -
7.66	Tubo soldável PVC marrom diam 32 mm com conexões	m	160,00		R\$ -
7.67	Tubo soldável PVC marrom diam 40 mm com conexões	m	35,00		R\$ -
7.68	Tubo soldável PVC marrom diam 50 mm com conexões	m	125,00		R\$ -
7.69	Tubo soldável PVC marrom diam 60 mm com conexões	m	133,00		R\$ -
7.70	Tubo soldável PVC marrom diam 75 mm com conexões	m	125,00		R\$ -
7.71	Tubo soldável PVC marrom diam 85 mm com conexões	m	3,00		R\$ -
7.72	Válvula de descarga - cromada	un	3,00		R\$ -
7.73	Válvula de descarga c/ acabamento anti-vandalismo	un	10,00		R\$ -
7.74	Válvula de fluxo 3/4"	un	1,00		R\$ -
7.75	Válvula de retenção horizontal 1"	un	1,00		R\$ -
7.76	Válvula de retenção vertical 1"	un	1,00		R\$ -
7.77	Válvula p/ bebedouro metálica diam. 1"	un	3,00		R\$ -
7.78	Válvula p/ pia metálica 1. 1/2" x 3.3/4"	un	5,00		R\$ -
7.79	Válvula p/ pia tipo americana diam 3. 1/2" (metal)	un	3,00		R\$ -
7.80	Veso sanitário completo, com parafusos de fixação, tubo de ligação metálico cromado, tubo de descarga e anel de vedação	un	13,00		R\$ -
Subtotal item 7.0					R\$ -
8.0	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS				
8.1	Alvenaria de tijolo comum 1/2 vez	m²	1710,32		R\$ -
8.2	Alvenaria de tijolo comum 1/4 vez	m²	40,23		R\$ -
8.3	Elemento vazado de concreto	m²	205,27		R\$ -
Subtotal item 8.0					R\$ -
9.0	IMPERMEABILIZACAO				
9.1	Impermeabilização vigas baldrame e=2.0 cm	m²	631,46		R\$ -
9.2	Impermeabilização argam sint semi-flexivel	m²	32,74		R\$ -
9.3	Impermeabilização - c/ cimento cristalizante 3 demãos	m²	31,04		R\$ -
Subtotal item 9.0					R\$ -
10.0	ESTRUTURAS METALICAS				
10.1	Estrutura metálica em aço A036 para cobertura	kg	51725		R\$ -

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 28/06/2017



Eng. Givaldo Vieira da Silva Macedo
 Engenheiro Civil
 CREA: 119303427-9
 CPF: 659.801.852-91

Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 096.948.450-06

Certidão nº 786556/2017
 28/06/2017, 12:25
 Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC
 O documento neste ato registrado encontra-se vinculado ao número 69-2017

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten mark]

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2000012024
 FLS. 2095
 EMB. FB



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-65



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO BAIRRO VILA LUIZÃO, NA AV. SEABRA DE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA)

Município: TUNTUM/MA

Endereço: AVENIDA SEABRA DE CARVALHO (VILA LUIZÃO)


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT.(R)	VALOR (R\$)	#REF!
		Subtotal item 10.0				
11.0	COBERTURAS					
11.1	Cobertura com telha colonial-plan	m²	2423,32		R\$	-
11.2	Cobertura com telha fiber-glass c/veu proteção 1,5 mm	m²	75,00		R\$	-
11.3	Cobertura em telha de aço galvanizado trapezoidal 0,5 mm, inclusive pintura	m²	1307,00		R\$	-
11.4	Cumeeira para telha colonial-plan	m	259,40		R\$	-
11.5	Cumeeira para telha galvanizada trapezoidal 0,5 mm	m	46,10		R\$	-
11.6	Emboçamento de beiral	m	504,00		R\$	-
11.7	Emboçamento latera	m	218,00		R\$	-
		Subtotal item 11.0				
12.0	ESQUADRIAS METÁLICAS					
12.1	Escada de marinho em metalon	m	2,93		R\$	-
12.2	Escada marinho metalon c/ proteção	m	7		R\$	-
12.3	Esquadria basculante com ferragens	m²	88,39		R\$	-
12.4	Esquadria de correr com ferragens	m²	136,65		R\$	-
12.5	Esquadria guichê em chapa 16 cantoneira com grade para vidro com ferragens	m²	1,26		R\$	-
12.6	Esquadria em metalon em chapa 14 dobrada com ferragens	m²	0,42		R\$	-
12.7	Grade de frente h=2,00 m conforme projeto	m²	120		R\$	-
12.8	Grade proteção ferro chato 1/8" x 7/8" nas esquadrias	m²	141,72		R\$	-
12.9	Grade eletrosoldado h=2,00 m	m²	144		R\$	-
12.10	Guarda bicicletas	m²	24		R\$	-
12.11	Porta abrir em chapa com ferragens	m²	3,36		R\$	-
12.12	Porta abrir para WC em chapa com ferragens	m²	18,72		R\$	-
12.13	Porta abrir/veneziana com ferragens	m²	4,92		R\$	-
12.14	Porta de abrir/fixa em chapa 16 com ferragens	m²	79,53		R\$	-
12.15	Porta de correr/fixa em chapa 16 com ferragens	m²	23,83		R\$	-
12.16	Porta de enrolar com ferragens	m²	1,94		R\$	-
12.17	Portão em chapa trapezoidal tubo de aço com ferragens	m²	64		R\$	-
12.18	Portão tela em chapa 16 com ferragens	m²	15,85		R\$	-
12.19	Portão tela/cano ch.16 c/ferragens	m²	4,6		R\$	-

Engenharia Vagner da Silva Neto,
 Engenheiro Civil
 CREA: 11030/2017-5
 CPF: 660.361.852-03

Antônio Matos Maciel de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 796.948.457-06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado a Certidão nº 785556/2017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 785556/2017
 29/06/2017, 12:04
 Divisão de Imprensa: 69867

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 64 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Prefeitura Municipal de Tuntum
 CNPJ nº 06.138.911/0001-86



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO BAIRRO VILA LUIZÃO, NA AV. SEABRA DE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).
 Município: TUNTUM/MA.
 Endereço: AVENIDA SEABRA DE CARVALHO (VILA LUIZÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT. (R)	VALOR (R\$)
12.20	Vedação junta dilatação ch. 16 paraf. c/30-pintada	m²	8,15		R\$ -
12.21	Veneziana ch. 16 ø 60 cm 2 und	m²	0,57		R\$ -
Subtotal item 11.0					R\$ -
13.0	VIDROS				
13.1	Vidro liso 3 mm	m²	207,82		R\$ -
13.2	Vidro mini-boreal	m²	17,48		R\$ -
Subtotal item 13.0					R\$ -
14.0	REVESTIMENTO DE PAREDES				
14.1	Chapisco comum	m²	3989,00		R\$ -
14.2	Emboço (1ca:4 armi)	m²	565,00		R\$ -
14.3	Reboco paulista a-14 (1calh:4armi+100kg/m³)	m²	3416,00		R\$ -
14.4	Revestimento cerâmico 10 x 10	m²	161,00		R\$ -
14.5	Revestimento cerâmico 20 x 20	m²	404,00		R\$ -
Subtotal item 14.0					R\$ -
15.0	FORROS				
15.1	Chapisco rotado (1cm:3 armi)+(1 cola:10 cm)	m²	818,00		R\$ -
15.2	Cornija de gesso	m	684,00		R\$ -
15.3	Gesso corrido em teto	m²	806,00		R\$ -
15.4	Reboco paulista em forro (1calh:4armi+150kg c/m³)	m²	11,20		R\$ -
Subtotal item 15.0					R\$ -
16.0	REVESTIMENTO DE PISO				
16.1	Cerâmica 40 x 40 cm PEI 5	m²	80,41		R\$ -
16.2	Concreto desempenado inclusive lastro e=7,0 cm	m²	720,00		R\$ -
16.4	Granitina c/ox. ferro regul e=2cm junta pl. 27mm	m²	1274,00		R\$ -
16.5	Granitina c/regular e=2cm e junta plástica 27mm	m²	1993,00		R\$ -
16.6	Ladrão hidráulico 40 x 40 cm	m²	690,00		R\$ -
16.7	Lastro de concreto impermeabilizado 1:3:6	m²	1902,96		R\$ -
16.8	Passivo proteção em conc. desempen. polido 5 cm 1:2,5:3,5	m²	350,28		R\$ -
16.9	Piso concreto desempenado e= 5 cm 1:2,5:3,5	m²	190,00		R\$ -
16.10	Piso em conc. desempenado e=7 cm 1:2,5:3,5	m²	852,00		R\$ -
16.11	Piso intertravado com bloco de concreto e=8 cm	m²	863,00		R\$ -

Franklin Viana da Silva Moraes
 Engenheiro Civil
 CREA: 110998427-5
 CPF: 650.901.352-51


Antônio Magna Melo de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 196.946.453-09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/03/2017

Certidão nº 786556/2017
 29/03/2017 12:03
 Chave de Impressão: 69590

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2017 e contém 64 folhas

[Handwritten signatures and initials]



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 00.136.911/0001-65

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2910004/2021
 S. 2099
 U.B. [assinatura]

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO BAIRRO VILA LUIZÃO NA AV SEABRA DE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA)

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: AVENIDA SEABRA DE CARVALHO (VILA LUIZÃO).

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT.(R)	VALOR (R\$)
16.12	Preparo concreto pilastro sem betoneira	m³	192,90		R\$ -
16.13	Aplicação de resina acrílica duas demãos	m²	720,00		R\$ -
16.14	Rodapé de granilina	m	922,00		R\$ -
16.15	Rodapé de massa (int.3 armg)	m	295,00		R\$ -
Subtotal item 16.0					R\$ -
17.0	PINTURA				
17.1	Demarc. quadra/vagas tinta bor. clorada	m	26,10		R\$ -
17.2	Emassamento acrílico 2 demãos	m²	1581,00		R\$ -
17.3	Emassamento com massa PVA uma demão	m²	1160,86		R\$ -
17.4	Fundo super galvto 1 demão	m²	9,60		R\$ -
17.5	Letreiro em parede feito a pincei	m²	2,00		R\$ -
17.6	Paint. esmalte sint. paredes - 2 dem.c/selador	m²	212,00		R\$ -
17.7	Paint. esmalte/esquad. ferro c/fundo anticor	m²	1500,00		R\$ -
17.8	Paint. poliesportiva - 2 dem. (pisos e cimentados)	m²	1000,00		R\$ -
17.9	Paintura cerâmica p/beiral	m²	155,00		R\$ -
17.10	Paintura com selador acrílico	m²	548,00		R\$ -
17.11	Paintura esmalte est. metal 1 demão	m²	1272,00		R\$ -
17.12	Paintura esmalte estr. metal 2 demãos	m²	3781,00		R\$ -
17.13	Paintura látex acrílica 2 demãos c/selador	m²	1966,00		R\$ -
17.14	Paintura látex acrílica 3 demãos c/selador	m²	72,69		R\$ -
17.15	Paintura PVA látex 2 demãos com selador	m²	860,86		R\$ -
17.16	Paintura PVA látex 2 demãos sem selador	m²	2964,00		R\$ -
17.17	Paintura texturizada c/selador acrílico	m²	379,11		R\$ -
Subtotal item 17.0					R\$ -
18.0	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS				
18.1	Captor tipo Franklin	un	1,00		R\$ -
18.2	Cabo de cobre nu 35 mm²	m	1071,00		R\$ -
18.3	Cabo de cobre nu 50 mm²	m	804,00		R\$ -
18.4	Terminal aéreo c/ suporte guia pi quina	un	51,00		R\$ -
18.5	Haste em caixa de inspeção	un	51,00		R\$ -
18.6	Suporte guia reforçado	un	267,00		R\$ -
Subtotal item 18.0					R\$ -

Trabalha Vaga na Silva Matos
 Engenharia Civil
 CREA: 130399/27-9
 CPF: 650.801.852-59

Antônio Magnó Melo de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 796.948.453-09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798556/2017, emitida em 29/06/2017.



Certidão nº 76656/2017
 29/06/2017, 12:05
 Chave de Imprensa: 69832

O documento assinado registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798556/2017, emitida em 29/06/2017.

[Handwritten signatures and marks]

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2910001/2024
 FLS. 2098
 RUB. JJA



Prefeitura Municipal de Tuntum



CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO BAIRRO VILA LUIZÃO, NA AV. SEABRA DE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Endereço: AVENIDA SEABRA DE CARVALHO (VILA LUIZÃO)


PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT.(R)	VALOR (R\$)
19.0	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO				
19.1	Extintor pgs 6 kg	un	1,00	R\$	-
19.2	Extintor pgs 4 kg	un	8,00	R\$	-
19.3	Extintor co2 4 kg	un	8,00	R\$	-
19.4	Suporte tipo I para extintor	un	17,00	R\$	-
19.5	Sinalizador fotoluminescente para extintor	un	17,00	R\$	-
20.0	DIVERSOS				
20.1	Arquibancada c/ 2 degraus completa c/bl 19 x 9 x 39	m²	83,20	R\$	-
20.2	Bancada de concreto polido	m²	51,93	R\$	-
20.3	Bancada de granito c/ espelho	m²	40,20	R\$	-
20.4	Banco concreto polido e alvenaria	m	33,80	R\$	-
20.5	Barra p/ deficiente físico	un	4,00	R\$	-
20.6	Bebedouro em alvenaria para 6 torneiras azulejados (sem inst. sanit.), conf. detalhamento	un	1,00	R\$	-
20.7	Caneleta concr. desemp. 20 x 5 cm c/grelha ferro quadr. Ø=3/8"	m	274,00	R\$	-
20.8	Escada marinhoiro s/guar. corpo ch. ferro redondo	m	1,40	R\$	-
20.9	Exaustor diâmetro 30 cm	un	1,00	R\$	-
20.10	Coifa em chapa galvanizada epóxi 95x70x60cm c/ tubo saída	un	1,00	R\$	-
20.11	Mastro para bandeira ferro galvanizado 3un (assent. pintado)	un	1,00	R\$	-
20.12	Quadro de giz emboco/ tam. melaminico compl. 6,87x1,39m	un	12,00	R\$	-
20.13	Sinalização - placa aérea a1 - 2,00 x 0,50 m	un	2,00	R\$	-
20.14	Sinalização - placa especial e1 - 3,50 m x 0,60 m + suporte	un	2,00	R\$	-
20.15	Sinalização - placa especial e2 - 1,50 m x 0,50 m - estacion.	un	2,00	R\$	-
20.16	Sinalização - placas aéreas a2, a3, a4 e a5 - 1,00 m x 0,30 m	un	8,00	R\$	-
20.17	Sinalização - placas p1 a p20 - 0,30 m x 0,40 m	un	48,00	R\$	-
20.18	Sinalização - placas s1 a s7 - 0,21 m x 0,31 m	un	16,00	R\$	-
20.19	Conjunto para vôleibol com pintura (2 suportes)	un	1,00	R\$	-
20.20	Trave em ferro galvanizado para futebol salão pintada	un	2,00	R\$	-
20.21	Suporte em tubo indust. removível para tabela de basquete assentada e pintada	un	2,00	R\$	-
20.22	Tabela de basquete em estrutura metálica e madeira de lei assentada e pintada com aro metálico	un	2,00	R\$	-
20.23	Tampas metálicas - 1,80 m 2	un	2,00	R\$	-
20.24	Limpeza final de obra	m²	5083,00	R\$	-
CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO					

Prof. André Vieira da Silva Moraes
 Engenheiro Civil
 CREA: 110368477-9
 CPF: 650.601.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 196.940.453-90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 766556/2017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 766556/2017
 29/06/2017, 12:19
 Cartão de Verificação: 60352

O documento, neste ato, registrado no Conselho nº 286620/17 e contém 69 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.136.911/0001-66

MATÕES DO NORTE / MA
 Doc. 0910001/2021
 2020
 10

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOLFO SEABRA), NO POV. BELÉM NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 29655/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA)
Município: TUNTUM/MA
Endereço: POV. BELÉM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT. (R)	VALOR (R\$)
1.0 SERVIÇOS PRELIMILARES					
1.1	Barracão de obra	m²	59,00	R\$	-
1.2	Instalações provisórias de água	un	1,00	R\$	-
1.3	Instalações provisórias de energia	un	1,00	R\$	-
1.4	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00	R\$	-
1.5	Locação da obra - execução de gabarito	m²	3121,38	R\$	-
1.6	Placa da obra - padrão governo federal	m²	6,00	R\$	-
Subtotal item 1.0					R\$ -
2.0 SERVIÇO EM TERRA					
2.1	Escavação manual de valas até a profundidade de 1 metro	m³	716,01	R\$	-
2.2	Reaterro com apiloamento	m³	112,03	R\$	-
2.3	Aterro interno com apiloamento	m³	282,24	R\$	-
Subtotal item 2.0					R\$ -
3.0 FUNDACOES E SONDAGENS					
3.1	Embasamento c/tijolo comum	m³	72,12	R\$	-
3.2	Estaca a tirado diam 30 cm inclusive ferragem	m³	1904,00	R\$	-
3.3	Escavação manual de valas (sapatas/blocos)	m³	145,90	R\$	-
3.4	Reaterro c/apiloamento (blocos/sapatas)	m³	95,26	R\$	-
3.5	Escavação tubulões a céu aberto - (obras civis)	m³	32,51	R\$	-
3.6	Concreto simples para lastro	m³	214,51	R\$	-
3.7	Concreto armado fck=20mpa, usinado, bombeado, lançado e adensado, para uso geral, inclusive formas	m³	130,00	R\$	-
3.8	Concreto armado fck=20mpa, usinado, bombeado, lançado e adensado, para uso geral, inclusive formas adensado, para tubulão	m³	58,00	R\$	-
3.9	Fundação em pedra rachão	m²	64,24	R\$	-
Subtotal item 3.0					R\$ -
4.0 ESTRUTURA					
4.1	Concreto armado fck=20MPA, usinado, bombeado, lançado e adensado, para uso geral, inclusive formas	m³	170,50	R\$	-

Eng.º Rômulo Wagner de Sousa Matos
 Engenheiro Civil
 CREA 110393427-9
 CPF: 650.901.252-50


Antônio Manoel Melo de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 286.448.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786555/2017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 786555/2017
 29/06/2017, 12:09
 Clique na Imagem: 88802
 O documento neste ato registrado, foi emitido em 29/06/2017 e contém as seguintes informações:

Handwritten signatures and initials: A, R, G, M, P.



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2910001/2021
 2000
 B. J. A.

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOLFO SÁBRA) NO POV. BELÉM NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 20895/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA

Endereço: POV. BELÉM.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT.(R)	VALOR (R\$)
4.2	Ferro laje pre-moldada, inclusive capeamento (e=2cm) cf ferr distrib	m²	1158,51		R\$ -
Subtotal item 4.0					R\$ -
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/LÓGICA				
5.1	Arandeia a prova de intempéries, cf grade met sup.90 gr<100w, completa, inclusive lâmpada conforme projeto	un	50,00		R\$ -
5.2	Bandeja para rack de telecomunicações 1u	un	5,00		R\$ -
5.3	Base p/ globo ou drops (1 lâmpada) boca 10" cmcls	un	5,00		R\$ -
5.4	Bloco BER 10 (bloco de engate rápido)	un	6,00		R\$ -
5.5	Cabeçote de liga de alumínio diam. 3"	un	1,00		R\$ -
5.6	Cabo de cobre nu no. 10 mm² (11,11m /kg)	m	425,00		R\$ -
5.7	Cabo de cobre nu no. 35 mm²	m	38,00		R\$ -
5.8	Cabo flexível isolado 1 Kv 10 mm²	m	1350,00		R\$ -
5.9	Cabo flexível isolado 1 Kv 16 mm²	m	56,56		R\$ -
5.10	Cabo flexível isolado 1 Kv 2,5 mm²	m	400,00		R\$ -
5.11	Cabo flexível isolado 1 Kv 35 mm²	m	92,00		R\$ -
5.12	Cabo flexível isolado 1 Kv 4 mm²	m	2700,00		R\$ -
5.13	Cabo flexível isolado 1 Kv 6 mm²	m	700,00		R\$ -
5.14	Cabo flexível isolado 1 Kv 95 mm²	m	280,00		R\$ -
5.15	Cabo flexível isolado 750v 2,5 mm²	m	5200,00		R\$ -
5.16	Cabo flexível isolado 750v 4 mm²	m	350,00		R\$ -
5.17	Cabo flexível isolado 750v 6 mm²	m	37,00		R\$ -
5.18	Cabo isolado PP 3 x 4,0 mm²	m	106,00		R\$ -
5.19	Cabo lógico STP-4pares categoria 5e	m	44,00		R\$ -
5.20	Cabo telefônico cce-50-4 pares	un	205,00		R\$ -
5.21	Cabo telefônico ci-50,10 pares (uso interno)	m	17,00		R\$ -
5.22	Cabo UTP-4p, cat.5e, 24 awg	m	1150,00		R\$ -
5.23	Caixa de passagem metálica 15x15x12 cm	un	11,00		R\$ -
5.24	Caixa distribuição telefônica 40x40x12 cm	un	1,00		R\$ -
5.25	Caixa distribuição telefônica 60x60x12 cm	un	1,00		R\$ -
5.26	Caixa met. hexagonal parandela (sextavada 3"x3")	un	8,00		R\$ -

Françoys Vieira de Sá Silva Moraes
 Engenheiro Civil
 CREA: 110898427-9
 CPF: 880.801.832-58

Antônio Márcio Melo de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 796.948.451-01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão vinculado à Certidão nº 785558/2017, emitida em: 29/06/2017



Certidão nº 785558/2017
 03/06/2017 12:08
 Chave de Acesso: 66862
 O documento neste site registrado foi emitido em 29/06/2017 - Contato: 66-9114-1111

G

Handwritten signature and initials

Handwritten mark



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.011/0001-65

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2910001/2021
 2301
 S. _____
 SUB. _____

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOLFO SEABRA), NO POV. BELÉM NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA

Endereço: POV. BELÉM.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT.(R)	VALOR (R\$)
5.27	Caixa metálica octogonal fundo móvel, dupla 4"	un	302,00		R\$ -
5.28	Caixa metálica quadrada 4"x4"x2"	un	18,00		R\$ -
5.20	Caixa metálica ret. 4" x 2" x 2"	un	696,00		R\$ -
5.30	Caixa passagem 20x20x25 fundo brita s/tampa	un	1,00		R\$ -
5.31	Caixa passagem 35x60x50 fundo de conc (p/tampa r1)	un	15,00		R\$ -
5.32	Caixa passagem 50x50x60 fundo de brita s/tampa	un	29,00		R\$ -
5.33	Certificado digital	un	119,00		R\$ -
5.34	Condulete PVC 1/2" s/ tampa	un	6,00		R\$ -
5.35	Condulete PVC 3/4" s/ tampa	un	13,00		R\$ -
5.36	Condulete PVC x 3/4" s/ tampa	un	1,00		R\$ -
5.37	Conversor de fibra óptica para cabo UTP	un	4,00		R\$ -
5.38	Disjuntor monopolar de 10 a 30-a	un	73,00		R\$ -
5.39	Disjuntor tripolar 40 a 50a	un	32,00		R\$ -
5.40	Disjuntor tripolar de 10 a 35-a	un	10,00		R\$ -
5.41	Disjuntor tripolar de 200-a	un	1,00		R\$ -
5.42	Dispositivo diferencial residual 25a, 30ma	un	8,00		R\$ -
5.43	Dispositivo interno óptico 1 u para rack	un	1,00		R\$ -
5.44	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 1" inclusive conexões	m	1500,00		R\$ -
5.45	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 2" inclusive conexões	m	920,00		R\$ -
5.46	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 3" inclusive conexões	m	50,00		R\$ -
5.47	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 3/4" inclusive conexões	m	1450,00		R\$ -
5.48	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 4" inclusive conexões	m	110,00		R\$ -
5.49	Eletroduto ferro galvanizado diâmetro 3" inclusive conexões	m	7,00		R\$ -
5.50	Espelho baquelite 4" x 2" 2 furos RJ-45	un	42,00		R\$ -
5.51	Fibra óptica monomodo gelado	un	280,00		R\$ -
5.52	Fio de cobre nu no 6 mm² (18,00 m/kg)	m	370,00		R\$ -
5.53	Haste Copperweld 5/8" x 3,00 m c/ conector	un	18,00		R\$ -
5.54	Interruptor para ventilador	un	11,00		R\$ -
5.55	Interruptor paralelo simples (1 seção)	un	7,00		R\$ -
5.56	Interruptor simples (1 seção)	un	41,00		R\$ -
5.57	Interruptor simples (2 seções)	un	24,00		R\$ -

Eng.ª Sílvia Maria da Silva Meier
 Engenheira Civil
 CREA: 136398477-0
 CPF: 550.801.882-53

Antônio Manoel de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 066.948.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017.



Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:09
 Chave de Acesso: 58952

O documento encontra-se registrado em anexo em 29/06/2017 e contém 69 folhas

(Handwritten signatures and initials)



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-65

MATÕES DO NORTE / MA
 ROC. 2910001/2021
 P.S. 2102
 RUB. *AD*

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOLFO SEABRA), NO POV. BELEM NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. BELEM.


PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT. (R)	VALOR (R\$)
5.58	Interruptor simples (3 seções)	un	1,00	R\$	-
5.59	Interruptor simples 1 tomada univ. conjugados	un	2,00	R\$	-
5.60	Line cord up 4p, cat 5 e flexível, 2,0 m	un	86,00	R\$	-
5.61	Luminária circular com vidro p/quadra 400 w, p/base e-40	un	21,00	R\$	-
5.62	Luminária conj. p/1 ptaia simpl (ate 400 w) padrão b	un	3,00	R\$	-
5.63	Luminária fluorescente de embutir 2 x 32 ou 2 x 40 w, completa com reator eletrônico e lâmpada conforme projeto	un	149,00	R\$	-
5.64	Organizador de cabos (guia)	un	12,00	R\$	-
5.65	Patch cord utp-4 p. cat 5e, flexível 2,0 m	un	97,00	R\$	-
5.66	Patch pannel padrão 19" cat 5e, com 24 portas	un	10,00	R\$	-
5.67	Petrolel e 1" s/lâmpa	un	1,00	R\$	-
5.68	Petrolel e 3/4" s/lâmpa	un	6,00	R\$	-
5.69	Petrolel fl. ir ou lb 1" s/lâmpa	un	1,00	R\$	-
5.70	Poste circular em # gº d=100/60mm e h=12 m	un	8,00	R\$	-
5.71	Poste de concreto quad. 10 cm lado c/2,5 metros de comp	un	28,00	R\$	-
5.72	Projeto circular (ate 200 w) base e-27 completo inclusive lâmpada, conforme projeto	un	3,00	R\$	-
5.73	Projeto retangular c/ porta reator (ate 400w) base e40 completo inclusive lâmpada, conforme projeto	un	14,00	R\$	-
5.74	Quadro de distribuição cb-12e -100a	un	4,00	R\$	-
5.75	Quadro de distribuição cb-12e -150a	un	1,00	R\$	-
5.76	Quadro de distribuição cb-18e -150a	un	5,00	R\$	-
5.77	Quadro de distribuição cb-50e -225a	un	1,00	R\$	-
5.78	Rack de telecomunicações fechado em acrílico 19" 12u's	un	1,00	R\$	-
5.79	Rack de telecomunicações fechado em acrílico 19" 40u's	un	4,00	R\$	-
5.80	Régua com 8 tomadas	un	5,00	R\$	-
5.81	Rele foto elétrico com base	un	4,00	R\$	-
5.82	Switch 24 portas 10/100mbps	un	6,00	R\$	-
5.83	Tampa cega condutete PVC 1"	un	21,00	R\$	-
5.84	Tampa cega petrolel 1"	un	2,00	R\$	-
5.85	Tampa concreto e-5 cm p/ cx. passagem	m²	10,00	R\$	-

Robson Viana da Silva Matos
 Engenheiro Civil
 CREA: 110893427-9
 CPF: 680.501.852-51

Antônio Magno Melo de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 736.928.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 765556/2017, emitida em 29/06/2017.



Handwritten signature

Cert. 350 - nº 765556/2017
 29/06/2017 - 12:23
 Câmara de Imprensa - 99802

O documento neste ato registrado no nº 765556/2017 e autenticado em

Handwritten initials and marks

Handwritten mark

Handwritten mark



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.135.911/0001-66



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2910001 12021
 LS. 2303
 RUB. JAB

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOLFO SEABRA), NO POV. BELÉM NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - FAR Nº 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA)

Município: TUNTUM/MA

Endereço: POV. BELÉM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT.(R)	VALOR (R\$)
5.86	Tampa de ferro fundido R1 com base	un	15,00		R\$ -
5.87	Tampa de PVC 4" x 2" com furo central	un	3,00		R\$ -
5.88	Tampa de PVC 4" x 2" x 2" com furo central	un	8,00		R\$ -
5.89	Tomada de 2 pólos mais terra	un	179,00		R\$ -
5.90	Tomada de 3 pólos mais terra	un	15,00		R\$ -
5.91	Tomada lógica RJ-45 tipo Keystone Jack, cat. 5e	un	134,00		R\$ -
5.92	Tomada universal	un	2,00		R\$ -
5.93	Ventilador para rack	un	10,00		R\$ -
Subtotal item 5.0					R\$ -
6.0	SUBESTAÇÃO				
6.1	Caixa de inspeção de aterramento 250x250x250mm	un	1,00		R\$ -
6.2	Caixa de passagem em alvenaria 500x500x300mm	un	1,00		R\$ -
6.3	Caixa para medidor trifásico padrão concessionária local	un	1,00		R\$ -
6.4	Chave fusível, 15 kV, 100a	un	3,00		R\$ -
6.5	Cruzete de concreto armado 1900mm	un	2,00		R\$ -
6.6	Curva de 90 graus de PVC rígido diam. 4"	un	2,00		R\$ -
6.7	Disjuntor termomagnético tripolar 200a	un	1,00		R\$ -
6.8	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 4"	un	7,00		R\$ -
6.9	Elo fusível 5k	un	3,00		R\$ -
6.10	Isolador polietileno de ancoragem	un	3,00		R\$ -
6.11	Isolador tipo rolana de porcelana	un	1,00		R\$ -
6.12	Isolador, pino 15 kV rosca 25 mm	un	3,00		R\$ -
6.13	Para raios distribuição, válvula bloco 12 kV, 5 kVA	un	3,00		R\$ -
6.14	Poste de concreto SC 11/400	un	1,00		R\$ -
6.15	Suporte p/ transformador em poste dueto "I"	un	1,00		R\$ -
Subtotal item 6.0					R\$ -
7.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS				
7.1	Cabide tipo gancho (louca)	un	9,00		R\$ -
7.2	Caixa alv. p/ torneira jardim	un	7,00		R\$ -
7.3	Caixa de areia 60 x 60 c/ grelha metálica	un	12,00		R\$ -

Engenheira Ingrid da Silva Matos
 Engenharia CIVIL
 CRCA: 120993437-9
 CPF: 060.803.852-53

Antônio Manoel de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 197.948.465-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/05/2017



Certidão nº 786556/2017
 29/05/2017, 12:05
 Câmara de Imprensa: 66932

O presente documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/05/2017.

A B

M

G

Q

J



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2910004 1202 L
 FLS. 2504
 RUB. DA

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOLFO SEABRA) NO POV. BELÉM NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 20695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).
Município: TUNTUM/MA
Endereço: POV. BELÉM


PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT.(R)	VALOR (R\$)
7.4	Caixa de areia 80 x 80 c/ tampa de concreto	un	8,00		R\$ -
7.5	Caixa de gordura 1,60 x 0,30 c/ tampo de ferro fundido	un	1,00		R\$ -
7.6	Caixa de gordura 800 l concreto	un	1,00		R\$ -
7.7	Caixa de inspeção 60 x 60 c/tampo de ferro fundido	un	20,00		R\$ -
7.8	Caixa de passagem 60 x 60 cm	un	11,00		R\$ -
7.9	Chuveiro elétrico metálico c/ braço metálico	un	9,00		R\$ -
7.10	Corpo ex. sifonada diam. 100 x 150 x 50	un	7,00		R\$ -
7.11	Corpo ex. sifonada diam. 150 x 185 x 75	un	8,00		R\$ -
7.12	Corpo ralo seco cônico diam. 100 x 40 mm	un	4,00		R\$ -
7.13	Corpo ralo sifonado cônico diam. 100 x 40	un	7,00		R\$ -
7.14	Cuba de louca de embutir oval	un	13,00		R\$ -
7.15	Cuba dupla inox 84x50x20/25cm ch. 20	un	1,00		R\$ -
7.16	Cuba inox 46x30x15cm e=0,6mm - aço 304 (cuba nº 1)	un	5,00		R\$ -
7.17	Cuba inox 60x50x35 un. 20	un	1,00		R\$ -
7.18	Filtro tanque inox vazão 3.000 l/h instalado	un	1,00		R\$ -
7.19	Fossa séptica 7500 l. área útil = 4,10 x 1,35 x 2,00	un	1,00		R\$ -
7.20	Grelha quadrada cromada diam. 150 mm	un	10,00		R\$ -
7.21	Grelha quadrada cromada diam. 100 mm	un	4,00		R\$ -
7.22	Grelha redonda branca diam. 100 mm	un	4,00		R\$ -
7.23	Grelha redonda cromada diam. 100 mm	un	8,00		R\$ -
7.24	Hidrômetro diam. ramal = 25 mm vazão = 3 m³	un	1,00		R\$ -
7.25	Inst. de conj. motor-bomba centrífuga de 1 HP	un	1,00		R\$ -
7.26	Lavatório completo c/coluna inclusive válvula metálica, sifão, ligação e fixadores	un	9,00		R\$ -
7.27	Ligação flexível p/ pia metálica 1/2"	un	4,00		R\$ -
7.28	Miclório completo de louca c/sifão integrado inclusive válvula de descarga de 1ª linha, válvula metálica de esgotamento e fixadores	un	5,00		R\$ -
7.29	Papelera louca - embutir	un	13,00		R\$ -
7.30	Porta grelha quadrado cromado diam. 150 mm	un	10,00		R\$ -
7.31	Porta grelha quadrado p/grel. quad. diam. 100 mm	un	5,00		R\$ -

Francisca Maria da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110933477-9
 CPF: 650.831.852-55

Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 294.044.452-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado a Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 786556/2017
 de 29/06/2017, 12:08
 Causa de Interssão: 62952
 O documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão em 29/06/2017, 12:08

Handwritten signatures and initials: A, P, M, G, and others.



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 05.938.911/0001-56

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2910004/2021
 LS. 2108
 RUB. *MS*

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOLFO SEABRA), NO POV. BELÉM NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, COM CRME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA)
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: POV. BELÉM.


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT. (R)	VALOR (R\$)
7.32	Porta grelha quadrado p/grelha red. branco. 100 mm	un	2,00	R\$	-
7.33	Porta grelha quadrado p/grelha red. crom. diam. 100 mm	un	6,00	R\$	-
7.34	Registro de gaveta bruto diâmetro 1"	un	2,00	R\$	-
7.35	Registro de gaveta bruto diâmetro 1 1/2"	un	2,00	R\$	-
7.36	Registro de gaveta bruto diâmetro 2"	un	2,00	R\$	-
7.37	Registro de gaveta c/canopia diâmetro 1"	un	8,00	R\$	-
7.38	Registro de gaveta c/canopia diâmetro 1 1/4"	un	1,00	R\$	-
7.39	Registro de gaveta c/canopia diâmetro 3/4"	un	18,00	R\$	-
7.40	Registro de pressão de 1ª linha c/canopia cromada diam. 3/4"	un	3,00	R\$	-
7.41	Saboneteira de louca de embutir	un	9,00	R\$	-
7.42	Sifão p/avatório PVC cromado diam. 1"x1 1/2"	un	13,00	R\$	-
7.43	Sifão p/pia 1 1/2" x 2" metal	un	10,00	R\$	-
7.44	Sifão p/tanque 1" x 1 1/2" - PVC	un	1,00	R\$	-
7.45	Sumidouro d. 1,60 m prof.6,0 m	un	3,00	R\$	-
7.46	Tampa p/cx. passag. ferro fund. 60x53	un	12,00	R\$	-
7.47	Tampa p/vaso sanitário	un	7,00	R\$	-
7.48	Tanque de louca c/coluna completo, inclusive válvula metálica, sifão metálico, ligação flexível metálica e fixadores	un	1,00	R\$	-
7.49	Torneira bôia diâmetro 1" (25 mm)	un	1,00	R\$	-
7.50	Torneira de bancada, de 1ª linha p/ pia diam. 1/2 e 3/4"	un	4,00	R\$	-
7.51	Torneira de jardim, de 1ª linha, c/bico p/mangueira diam.3/4"	un	7,00	R\$	-
7.52	Torneira de parede, de 1ª linha, p/ bebedouro diam. 1/2"	un	10,00	R\$	-
7.53	Torneira de parede, de 1ª linha p/tanque diam. 1/2" e 3/4"	un	1,00	R\$	-
7.54	Torneira p/avatório diâmetro 1/2"	un	21,00	R\$	-
7.55	Torneira p/pia diam. 1/2" e 3/4" parede	un	7,00	R\$	-
7.56	Tubo ferro galv. diam. 1 1/2"	m	3,50	R\$	-
7.57	Tubo PVC p/águas pluviais diam. 150 mm com conexões	m	72,00	R\$	-
7.58	Tubo PVC p/águas pluviais diam. 200 mm com conexões	m	24,00	R\$	-
7.59	Tubo PVC p/águas pluviais diam. 250 mm com conexões	m	36,00	R\$	-
7.60	Tubo PVC p/águas pluviais diam. 300 mm com conexões	m	96,00	R\$	-

Francilene Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 116393427-9
 CPF: 640.801.851-59

Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 196.976.453-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017.



Certidão nº: 786556/2017
 29/06/2017, 12:09
 Cód. de Imp. Ess.: 68562

O documento neste ato registrado foi emitido em: 29/06/2017 e contém 64 folhas

A

P

M

G

C

de

MATOES DO NORTE / MA
 PROC. 2910001/2024
 FLS. 2106
 UB. *[assinatura]*



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 08.158.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOLFO SCABRA) NO POV. BELÉM NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, COM CRME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA

Endereço: POV. BELÉM.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT. (R)	VALOR (R\$)
7.61	Tubo soldável p/ esgoto diam. 40 mm com conexões	m	100,00		R\$ -
7.62	Tubo soldável p/ esgoto diam. 50 mm com conexões	m	110,00		R\$ -
7.63	Tubo soldável p/ esgoto diam. 100 mm com conexões	m	365,00		R\$ -
7.64	Tubo soldável p/ esgoto diam. 75 mm com conexões	m	54,00		R\$ -
7.65	Tubo soldável PVC marrom diam. 25 mm com conexões	m	200,00		R\$ -
7.66	Tubo soldável PVC marrom diam. 32 mm com conexões	m	150,00		R\$ -
7.67	Tubo soldável PVC marrom diam. 40 mm com conexões	m	35,00		R\$ -
7.68	Tubo soldável PVC marrom diam. 50 mm com conexões	m	125,00		R\$ -
7.69	Tubo soldável PVC marrom diam. 60 mm com conexões	m	133,00		R\$ -
7.70	Tubo soldável PVC marrom diam. 75 mm com conexões	m	125,00		R\$ -
7.71	Tubo soldável PVC marrom diam. 85 mm com conexões	m	3,00		R\$ -
7.72	Válvula de descarga - cromada	un	3,00		R\$ -
7.73	Válvula de descarga c/ acabamento anti-vandalismo	un	10,00		R\$ -
7.74	Válvula de fluxo 3/4"	un	1,00		R\$ -
7.75	Válvula de retenção horizontal 1"	un	1,00		R\$ -
7.76	Válvula de retenção vertical 1"	un	1,00		R\$ -
7.77	Válvula p/ bebedouro metálica diam. 1"	un	3,00		R\$ -
7.78	Válvula p/ pia metálica 1.1/2" x 3.3/4"	un	6,00		R\$ -
7.79	Válvula p/ pia tipo americana diam. 3.1/2" (metal)	un	6,00		R\$ -
7.80	Vaso sanitário completo, com parafusos de fixação, tubo de ligação metálico cromado, tubo de descarga e anel de vedação	un	13,00		R\$ -
Subtotal item 7.0					R\$ -
8.0	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS				
8.1	Alvenaria de tijolo comum 1/2 vez	m²	1710,32		R\$ -
8.2	Alvenaria de tijolo comum 1/4 vez	m²	40,23		R\$ -
8.3	Elemento vazado de concreto	m²	205,27		R\$ -
Subtotal item 8.0					R\$ -
9.0	IMPERMEABILIZAÇÃO				
9.1	Impermeabilização vigas baldrame e=2,0 cm	m²	631,46		R\$ -
9.2	Impermeabilização - argam. sint. semi-flexível	m²	32,74		R\$ -
9.3	Impermeabilização - c/ cimento cristalizante 3 demãos	m²	31,04		R\$ -

[assinatura]
 Renilson Vieira da Silva Matos
 Engenheiro Civil
 CREA: 110293427-9
 CPF: 650.901.852-09

[assinatura]
 Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 796.848.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agrimensura do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786555/2017, emitida em 28/06/2017.



Certidão nº 786555/2017
 28/06/2017 12:03
 Direção de Imprensa: 65822
 O documento encontra-se disponível em: www.crea.ma.gov.br e no site: 89.10.100

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.133.911/0001-55



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2910001/2021
 FLS. 2102
 RUB. AB

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOLFO SCABRA), NO POV. BELÉM NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA)
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: POV. BELEM.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT. (R)	VALOR (R\$)	#REF!	
		Subtotal item 9.0					
10.0	ESTRUTURAS METÁLICAS						
10.1	Estrutura metálica em aço A036 para cobertura	kg	51725		R\$		
		Subtotal item 10.0					R\$
11.0	COBERTURAS						
11.1	Cobertura com telha colonial-plan	m²	2423,32		R\$		
11.2	Cobertura com telha fiber-glass c/vidro proteção 1,5 mm	m²	75,00		R\$		
11.3	Cobertura em telha de aço galvanizado trapezoidal 0,5 mm, inclusive pintura	m²	1607,00		R\$		
11.4	Cumeeira para telha colonial-plan	m	259,40		R\$		
11.5	Cumeeira para telha galvanizada trapezoidal 0,5 mm	m	46,10		R\$		
11.6	Embocamento de beiral	m	504,00		R\$		
11.7	Embocamento lateral	m	218,00		R\$		
		Subtotal item 11.0					R\$
12.0	ESQUADRIAS METÁLICAS						
12.1	Escada de marinho em metalon	m	2,93		R\$		
12.2	Escada marinho metalon c/ proteção	m	7		R\$		
12.3	Esquadria basculante com ferragens	m²	86,39		R\$		
12.4	Esquadria de correr com ferragens	m²	135,65		R\$		
12.5	Esquadria guichê em chapa 16 cantoneira com grade para vidro com ferragens	m²	1,26		R\$		
12.6	Esquadria em metalon em chapa 14 dobrada com ferragens	m²	0,42		R\$		
12.7	Grade de frente h=2,00 m conforme projeto	m²	120		R\$		
12.8	Grade proteção ferro chato 1/8" x 7/8" nas esquadrias	m²	141,72		R\$		
12.9	Grade eletrosoldado h=2,00 m	m²	144		R\$		
12.10	Guarda bicicletas	m²	24		R\$		
12.11	Porta abrir em chapa com ferragens	m²	3,36		R\$		
12.12	Porta abrir para WC em chapa com ferragens	m²	18,72		R\$		
12.13	Porta abrir/veneziana com ferragens	m²	4,92		R\$		
12.14	Porta de abrir/fixa em chapa 16 com ferragens	m²	79,53		R\$		
12.15	Porta de correr/fixa em chapa 16 com ferragens	m²	23,83		R\$		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado a Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



[Handwritten signature]

Eng.ª Márcia Vieira da Silva Matos
 Engenharia Civil
 CREA: 110393427-9
 CPF: 600.801.852-93

Antônio Magno de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 796.942.463-06

Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017, 12:05
 Chefe de Inscrição Fiscal

O documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado a Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2910001/2021
 FLS. 2108
 RUB. *ATD*

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOLFO SEABRA), NO POV. BFT EM NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDF EM ANEXO. EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDF - 12 SALAS DE AULA).
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: POV. BELÉM.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)
12.16	Porta de enrolar com ferragens	m²	1,94	R\$ -	-
12.17	Portão em chapa trapezoidal, tubo de aço com ferragens	m²	54	R\$ -	-
12.18	Portão tela em chapa 16 com ferragens	m²	15,86	R\$ -	-
12.19	Portão tela/cano ch. 16 c/ ferragens	m²	4,9	R\$ -	-
12.20	Vedação junta dilatação ch. 16 paraf. c/30-pintada	m	8,15	R\$ -	-
12.21	Veneziana ch. 16 ø 60 cm 2 unid	m²	0,57	R\$ -	-
Subtotal item 12.0					R\$ -
13.0 VIDROS					
13.1	Vidro liso 3 mm	m²	207,82	R\$ -	-
13.2	Vidro mini-boreal	m²	17,46	R\$ -	-
Subtotal item 13.0					R\$ -
14.0 REVESTIMENTO DE PAREDES					
14.1	Chapisco comum	m²	3989,00	R\$ -	-
14.2	Emboço (1ci:4 arml)	m²	565,00	R\$ -	-
14.3	Reboco paulista a-14 (1calh:4armlc+100kqo/m3)	m²	3416,00	R\$ -	-
14.4	Revestimento cerâmico 10 x 10	m²	161,00	R\$ -	-
14.5	Revestimento cerâmico 20 x 20	m²	404,00	R\$ -	-
Subtotal item 14.0					R\$ -
15.0 FORROS					
15.1	Chapisco rolado (1ci:m 3 arml)+(1 cola 10 cm)	m²	818,00	R\$ -	-
15.2	Cornija de gesso	m	684,00	R\$ -	-
15.3	Gesso corrido em teto	m²	806,00	R\$ -	-
15.4	Reboco paulista em forro (1calh 4arml+150kg ci/m3)	m²	11,20	R\$ -	-
Subtotal item 15.0					R\$ -
16.0 REVESTIMENTO DE PISO					
16.1	Cerâmica 40 x 40 cm PCI 5	m²	80,41	R\$ -	-
16.2	Concreto desempenado inclusive lastro c-7 0 cm	m²	720,00	R\$ -	-
16.4	Granitina c/ox. ferro regul.e=2cm junta pl.27mm	m²	1274,00	R\$ -	-
16.5	Granitina c/regular.e=2cm e junta plástica 27mm	m²	1993,00	R\$ -	-
16.6	Ladrilho hidráulico 40 x 40 cm	m²	690,00	R\$ -	-
16.7	Lastro de concreto impermeabilizado 1.3.6	m²	1902,96	R\$ -	-

Handwritten signature
 Engenheira Civil
 CREA: 120393477-9
 CPF: 690.801.833-53

Handwritten signature
 Antônio Magno Melo de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 790.930.463-06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017.



Handwritten signature

Certidão nº 786556/2017
 29/06/2017 12:06
 Chave de Impressão: 69330

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 65 folhas.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.136.911/0001-66



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2910001202 L
 FLS. 2109
 RUB. *Att*

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOLFO SEABRA), NO POV. BELÉM N MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA. CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUC. EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 29695/2014 (PROJETO PAD 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. BELÉM.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT.(R)
16.8	Passelo proteção em conc. desempen. polido 5 cm 1,2,5,3,5	m²	350,28	
16.9	Piso concreto desempenado e= 5 cm 1,2,5,3,5	m²	190,00	
16.10	Piso em conc desempenado e=7 cm 1,2,5,3,5	m²	862,00	
16.11	Piso intertravado com bloco de concreto e=8 cm	m²	963,00	
16.12	Preparo concreto o/lastro sem betoneira	m²	192,90	
16.13	Aplicação de resina acrílica duas demãos	m²	720,00	
16.14	Rodapé de granilina	m	922,00	
16.15	Rodapé de massa (1:1:3 argm)	m	295,00	
Subtotal item 16.0				
17.0	PINTURA			
17.1	Demarc. quadra/vagas tinta bor. clorada	m	26,10	
17.2	Emassamento acrílico 2 demãos	m²	1651,00	
17.3	Emassamento com massa PVA uma demão	m²	1160,86	
17.4	Fundo super galvite 1 demão	m²	9,60	
17.5	Letreiro em parede feito a pincel	m²	7,00	
17.6	Pint. esmalte sint. paredes - 2 dem./selador	m²	212,00	
17.7	Pint. esmalte/esquad. ferro o/fundo anticor	m²	1500,00	
17.8	Pint. poliesportiva - 2 dem.(pisos e cimentados)	m²	1000,00	
17.9	Pintura cerâmica p/beiral	m²	165,00	
17.10	Pintura com selador acrílico	m²	548,00	
17.11	Pintura esmalte estr. metal. 1 demão	m²	1272,00	
17.12	Pintura esmalte estr. metal. 2 demãos	m²	3781,00	
17.13	Pintura látex acrílica 2 demãos c/selador	m²	1966,00	
17.14	Pintura látex acrílica 3 demãos c/selador	m²	72,69	
17.15	Pintura PVA látex 2 demãos com selador	m²	860,86	
17.16	Pintura PVA látex 2 demãos sem selador	m²	2964,00	
17.17	Pintura texturizada c/selador acrílico	m²	879,11	
Subtotal item 17.0				
18.0	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS			
18.1	Captor tipo Franklin	un	1,00	
18.2	Cabo de cobre nu 55 mm²	m	1071,00	

Franklin de Jesus da Silva Matos
 Engenheiro Civil
 CREA: 110399427-9
 CPF: 663.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 740.744.453-07

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786356/2017, emitida em 29/06/2017.



Certidão nº 79655/2017
 29/06/2017 - 12:09
 Caixa de Entrada: 69337

O documento refere-se ao registro foi emitido em 29/06/2017 e contém 62 folhas

A

R

A



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2910002/2017
 S. 210
 RUB. *[assinatura]*

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOIFC SEABRA), NO POV. BELÉM N. MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUC. EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29695/2014 (PROJETO PAD 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA

Endereço: POV. BELÉM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT.(R)
18.3	Cabo de cobre nu 50 mm ²	m	804,00	
18.4	Terminal aéreo c/ suporte guia p/ quina	un	51,00	
18.5	Haste em caixa de inspeção	un	51,00	
18.6	Suporte guia reforçado	un	267,00	
Subtotal item 18.0				
19.0	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO			
19.1	Extintor pqs 6 kg	un	1,00	
19.2	Extintor pqs 4 kg	un	8,00	
19.3	Extintor co2 4 kg	un	8,00	
19.4	Suporte tipo I para extintor	un	17,00	
19.5	Sinalizador fotoluminescente para extintor	un	17,00	
Subtotal item 19.0				
20.0	DIVERSOS			
20.1	Arquibancada c/ 2 degraus completa c/bl 19 x 9 x 39	m ²	83,20	
20.2	Bancada de concreto polido	m ²	51,93	
20.3	Bancada de granito c/ espelho	m ²	40,20	
20.4	Banco concreto polido e alicerces	m	33,80	
20.5	Barra p/ deficiente físico	un	4,00	
20.6	Bebedouro em alicerces para 6 torneiras azulejados (sem inst. h.sanit.) conf. detalhamento	un	1,00	
20.7	Caneleta concr. desemp. 30 x 5 cm c/grelha ferro quadr. Ø=3/8"	m	274,00	
20.8	Escada marinho s/guar. corpo ch. ferro redondo	m	1,40	
20.9	Exaustor diâmetro 30 cm	un	1,00	
20.10	Coifa em chapa galvanizada epóxi 95x70x60cm c/ tubo saída	un	1,00	
20.11	Mastro para bandeira ferro galvanizado 3un (assent. pintado)	un	1,00	
20.12	Quadro de giz emboco/iam melaminico compl. 6,87x1,39m	un	12,00	
20.13	Sinalização - placa aérea a1 - 2,00 x 0,50 m	un	2,00	
20.14	Sinalização - placa especial e1 - 3,50 m x 0,60 m + suporte	un	2,00	
20.15	Sinalização - placa especial e2 - 1,50 m x 3,50 m - estacion	un	2,00	
20.16	Sinalização - placas aéreas a2, a3, a4 e a5 - 1,00 m x 0,30 m	un	8,00	
20.17	Sinalização - placas p1 a p20 - 0,30 m x 0,40 m	un	48,00	

Fra. Lúcia Vieira da Silva Mattos
 Engenheira Civil
 CREA: 110593427-9
 CPF: 660.301.852-53

Antônio Manoel de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 740.948.453-04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão vinculado à Certidão nº 785556/2017, emitida em 29/05/2017



[assinatura]


Certidão nº 785556/2017
 29/05/2017, 12:00
 Cartão de Impressão: 00100

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão vinculado à Certidão nº 785556/2017, emitida em 29/05/2017

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.136.911/0001-66

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 29100012024
 2111
 R.B. *Até*

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOLFO SEABRA), NO POV. BELEM NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA. CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA)

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. BELEM.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNIT. (VALOR (R\$))
20.18	Sinalização - placas s1 a s7 - 0,21 m x 0,31 m	un	16,00	R\$ -
20.19	Conjunto para voleibol com pintura (2 suportes)	un	1,00	R\$ -
20.20	Trave em ferro galvanizado para futebol seião pintada	un	2,00	R\$ -
20.21	Suporte em tubo indust. removível para tabela de basquete assentada e pintada	un	2,00	R\$ -
20.22	Tabela de basquete em estrutura metálica e madeira de lei assentada e pintada com aro metálico	un	2,00	R\$ -
20.23	Tempas metálicas - 1,80 m 2	un	2,00	R\$ -
20.24	Limpeza final de obra	m²	5083,00	R\$ -
Subtotal item 20.0				R\$
CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788556/2017, emitida em 29/06/2017

[Handwritten signature]

Flávia Vieira da Silva Matos
 Engenharia Civil
 CREA: 110398427-0
 CPF: 650.301.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 746.548.453-01

[Large handwritten mark]

Certidão nº 788556/2017
 29/06/2017, 12:00
 Carga de Inscrição: 69892

O documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788556/2017, emitida em 29/06/2017

A

[Handwritten mark]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART
Nº 00011054215205062510

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL
INDIVIDUAL

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. PROCOA 1202 L
FLS. 212
RUB. AA

1. Responsável Técnico
MAURICIO RODRIGUES LEAL
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
 Empresa contratada: **F. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA**
 CNPJ: 110542152-0
 Registro: 060001120-0

2. Contratante
 Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM**
 RUA FREDERICO COELHO Nº 411
 Complemento: **Bairro: CENTRO**
 Cidade: **TUNTUM** UF: **MA** CEP: **65763030**
 País: **Brasil**
 Telefone: 35221270 Email:
 Contrato: **Não especificado** Contratação em:
 Valor: **R\$ 9.810,020,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
 Ação Institucional: **Outros**
 Situação: **BAIXA DE ART**
 Atendido: **SIM** Data da Situação: **04/04/2017**
 Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
 Descrição: **Baixa de ART em bloco (serviços)**

3. Dados da Obra/Serviço
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM**
 SEDE E POBDADES DO MUNICÍPIO
 Complemento: **Bairro: SEDE E ZONA RURAL**
 Cidade: **TUNTUM** UF: **MA** CEP: **65763500**
 Telefone: Email:
 Coordenadas Geográficas: **Latitude Longitude**
 Data de Início: **25/08/2014** Previsão de término: **25/08/2015**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1. ATIVIDADE	Quantidade	Unidade
53 - EDUCAÇÃO - ATIVIDADES DE A.B.T. - MA131 - ESCOLA	7,00	M2

5. Observações
 CONTRATO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM, SENDO 03 (TRÊS) ESCOLAS COM 02 (DUAS) SALAS DE AULAS MEDINDO 280 M² CADA NO TOTAL DE 840M², CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULAS MEDINDO 1.782,80M² CADA NO TOTAL DE 3.565,60M², E CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ESCOLAS COM 02 (DUAS) SALAS DE AULAS MEDINDO 517,20M² CADA UMA NO TOTAL DE 1.034,40M², PERI AZENHO UM TOTAL DE TODA CONSTRUÇÃO DE 13.570,80M².
 CONTRATO DE RESCISÃO DA PREFEITURA Nº 091-2014 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001-2014.
 CONVENIO MINISTERIO DA EDUCACAO - FINEC E CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 09 (NOVE) MESES
 INICIO DA OBRA: 25 DE ABRIL DE 2014
 TERMINO DA OBRA: 25 DE JUNHO DE 2015

6. Declarações

7. Entidade de Classe
 SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
 Declaro serem verdadeiras as informações acima: **MAURICIO RODRIGUES LEAL - CPF: 250.928.473-47**

Local: **TUNTUM** Estado: **MA** Data: **04/04/2017** Assinatura: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - CNPJ: 06.118.011.6001-66**

9. Informações
 A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou confirmação no site do CREA.

A validade desta ART pode ser verificada em: <http://www.crea.ma.org.br/validar-art> ou através do telefone: 0800-011111
 Impressão em: 29/05/2017 às 12:09:44 para usuário: 00011054215205062510

Contida nº 758560217
 29/05/2017, 12:05
 Chave de Impresso: 80392
 O documento neste site foi gerado automaticamente em 29/05/2017 e contém 55 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

ART ART
Nº 00011054215205062510

INICIAL
INDIVIDUAL

10. Valor
Valor da ART: R\$ 157,68 Pago em: 11/09/2014 Nucleo Numero: 8200823671

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2910004/202
FLS.	2113
RUB.	ATD

Certidão nº 7865562017

23/08/2017 12:18

Chave de Impressão: 89312

O documento neste ato registrado encontra-se em 05/06/2017 e contém 60 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://www.crea.ma.gov.br>
Impressão em: 28/06/2017 às 10:09:43 por: dceh@crea.ma.gov.br

B

9
Q



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 786544/2017
 Emissão: 19/06/2017
 Validade: Indefinida

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

Chave: Cb8Ay
 MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2910001/202
 FLS. 114
 RUB. *[assinatura]*

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição
 CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)
 Profissional: MAURICIO RODRIGUES LEAL
 Registro: 110542152-0
 CPF: 250.928.473-87
 Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data Inicial: 25/02/1999

Título(s)
GRADUAÇÃO
 ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: xxx



Empresa Contratada
 J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/86 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)
 00011054215205057910

Certidão nº 786544/2017
 27/06/2017, 14:01
 Chave de Impressão: Cb8Ay





Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-65



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2910001/2024
FLS.	218
RUB.	RE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa que nos foram prestados, com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Contrato da Tomada de Preço nº 000 2014.
Objeto: Construções de 02 (duas) Quadra Esportivos Escolares Cobertas no Município de Tuntum – MA
Local de realização: No Povoado São Lourenço e Povoado IPU-IRU do Município de Tuntum.
Período de execução: 27 de janeiro de 2014 a 26 de janeiro de 2015.

CONTRATANTE

Prefeitura Municipal de Tuntum, situada à Rua Frederico Coelho nº 411 – Centro – Tuntum – MA.

PRORPIETARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
CNPJ Nº 06 138 911/0001-65.
RUA FREDERICO COELHO Nº 411 – CENTRO
TUNTUM – MA.

PESSOA JURIDICA CONTRATADA

J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA, situada à Rua Nelson Sereno nº 155 – centro – Presidente Dutra – MA. inscrita no CNPJ sob nº 14.795.690/0001-27

RESPONSAVEL TECNICO

Mauricio Rodrigues Leal
Titulo Profissional: Engenheiro Civil
Registro Nacional do Profissional nº 1105421520 / Crea - MA.
Registro no Crea - MA: 1105421520.

SERVIÇOS REALIZADOS:

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS.
Construção de uma Quadra Esportiva Escoiar Coerta situada no Povoado Ipu-iru, no Município de Tuntum – MA.
Construção de uma Quadra Esportiva Escolar Coberta situada no São Lourenço, no Município de Tuntum – MA.
Conforme Planilhas em anexos

Tuntum – MA, 29 de maio de 2017.

Francilene Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.352-53

[Handwritten signature]

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF: 796.948.453-00

[Large handwritten signature]

[Handwritten mark]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786544/2017, emitida em 27/06/2017



[Handwritten signature]

Certidão nº 786544/2017
27/06/2017, 14:01

Chave de Impressão: C68Ay

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 13 folhas

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-86



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0910001/2021
 FLS. 2716
 RUB. AA

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m), NO POVOADO IPU-IRU
 Município: TUNTUM - MA. PROJETO FNDE
 Endereço: POVOADO IPU-IRU MUNICIPIO DE TUNTUM-MA

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UMD.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Abriço provisório c/ pavimento para alojamento e depósito	m²	12,00		0,00
1.2	Placa de obra - padrão governo federal	m²	3,00		0,00
1.3	Locação da obra - execução de gabarito	m²	861,56		0,00
1.4	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00		0,00
1.5	Instalações provisórias de energia	un	1,00		0,00
1.6	Instalações provisórias de água	un	1,00		0,00
Subtotal item 1					0,00
2 MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	Escavação manual solo de 1a cat. prof. até 1,50m	m³	54,00		0,00
2.2	Aterro c/ compactação manual c/ controle, mat. c/ aquisição	m³	295,00		0,00
2.3	Reaterro c/ compactação manual c/ controle, material de vale	m³	37,40		0,00
2.4	Carga manual de entulho em caminhão basculante	m³	15,00		0,00
2.5	Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 10km	m³	15,00		0,00
Subtotal item 2					0,00
3 INFRAESTRUTURA					
3.1 SAPATAS					
3.1.1	Largura de concreto magro traço 1:1,4:0 espessura 5cm, preparo mecânico	m²	15,00		0,00
3.1.2	Forma plana chapa compensada plastificada, esp = 12mm util 5x	m²	26,50		0,00
3.1.3	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m²	6,30		0,00
3.2 VIGAS BALDRAMES					
3.2.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp = 12mm util 5x	m²	260,90		0,00
3.2.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m³	34,30		0,00
3.2.3	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações	m²	72,00		0,00
Subtotal item 3					0,00
4 SUPERESTRUTURA					
4.1 PILARES					
4.1.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp = 12mm util 5x	m²	185,50		0,00
4.1.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m³	18,00		0,00
4.2 VIGAS					
4.2.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp = 12mm util 5x	m²	110,00		0,00
4.2.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m³	7,50		0,00
4.3 LAJE PREMOLDADA					
4.3.1	Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capotamento (e=4cm) e esocramento	m²	88,60		0,00
Subtotal item 4					0,00
5 PAREDES E PAINÉIS					
5.1	Alvenaria de tijolo cerâmico (6x19x24)cm, e = 0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	331,00		0,00
5.2	Alvenaria de tijolo cerâmico (6x19x24)cm, e = 0,15m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	183,00		0,00
5.3	Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	28,00		0,00
5.4	Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)	m²	6,00		0,00
5.5	Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)	m²	148,10		0,00
Subtotal item 5					0,00
6 COBERTURA					
6.1	Estrutura de aço em arco vão de 30m	m²	1.114,00		0,00
6.2	Tela metálica em chapa galvanizada esp. 5mm	m²	1.114,00		0,00
Subtotal item 6					0,00

Franhniya Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREC- 110997627-6
 CPF: 640.361.352-53

Antônio Manoel da Costa
 Secretário de Educação
 CPF 796.948.553-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786544/2017, emitida em 27/06/2017



Certidão nº 786544/2017
 27/06/2017, 14:01

Chave de Impressão: CIBAY

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 13 folhas

A

[Handwritten signatures and initials]



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2910001/2024
 FLS. 2172
 RUB. 111

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m), NO POVOADO IPU-IRU						
Município: TUNTUM - MA. PROJETO FNDE						
Endereço: POVOADO IPU-IRU MUNICIPIO DE TUNTUM-MA						
Planilha Orçamentária						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	
7 ESQUADRIAS						
7.1	Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x1,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	2,00		0,00	
7.2	Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	1,00		0,00	
7.3	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica	und	4,00		0,00	
7.4	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - VIT. PNE	und	2,00		0,00	
Subtotal item 7					0,00	
8 REVESTIMENTOS						
8.1	Chapisco de argamassa de cimento e areia si penetrar traço 1:3 esp. = 5mm p/ parede	m²	960,10		0,00	
8.2	Emboço de argamassa de cimento e areia si penetrar, traço 1:1	m²	409,10		0,00	
8.3	Reboco de argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/ tinta epóx. esp: 5mm p/ parede	m²	531,00		0,00	
8.4	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	328,00		0,00	
8.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI V - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	31,10		0,00	
Subtotal item 8					0,00	
9 PISOS						
9.1	Lastro de brita graduada apoiada (esp = 6 cm)	m²	633,20		0,00	
9.2	Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp = 10cm)	m²	633,20		0,00	
9.3	Piso em concreto simples desarmado (esp = 5cm) inclusive contrapiso	m²	195,40		0,00	
9.4	Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profund = 5cm, inclusive preenchimento com mastique	m	627,05		0,00	
9.5	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	62,50		0,00	
Subtotal item 9					0,00	
10 PINTURA						
10.1	Aplicação do selador acrílico	m²	847,26		0,00	
10.2	Demarcação de quadra com tinta acrílica	m	260,00		0,00	
10.3	Emassamento da superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica	m²	88,60		0,00	
10.4	Esmaite sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver	m²	1.114,00		0,00	
10.5	Pintura de primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver	m²	1.114,00		0,00	
10.6	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica	m²	847,20		0,00	
10.7	Pintura do piso com tinta à base de resina epoxi	m²	480,00		0,00	
10.8	Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento	m²	476,00		0,00	
Subtotal item 10					0,00	
11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						
11.1	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm - 1/2"	un	4,00		0,00	
11.2	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4"	un	12,00		0,00	
11.3	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm - 1"	un	4,00		0,00	
11.4	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm - 1 1/2"	un	4,00		0,00	
11.5	Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm	un	2,00		0,00	
11.6	Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm	un	2,00		0,00	
11.7	Caixa d'água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros	un	1,00		0,00	
11.8	Engate flexível plástico	un	10,00		0,00	
11.9	Flange para caixa d'água 25 mm	un	3,00		0,00	
11.10	Flange para caixa d'água 50 mm	un	2,60		0,00	
11.11	Joelho 90° soldável 25 mm	un	11,00		0,00	
11.12	Joelho 90° soldável 32 mm	un	6,00		0,00	
11.13	Joelho 90° soldável 50 mm	un	8,00		0,00	

Franklinda Vieira da Silva Matos
 Engenharia Civil
 CREA: 110592427-9
 CPF: 660.801.852-57

Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 796.348.453-00

Certidão nº 786544/2017
 27/06/2017, 14:01

Chave de Impressão: Cb8Ay

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 13 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786544/2017, emitida em 27/06/2017



Handwritten signature

Large handwritten X mark

Handwritten mark

Handwritten mark



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 290004/2024
 FLS. 218
 RUB. JTB

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m), NO POVOADO IPU-IRU
 Município: TUNTUM - MA. PROJETO FNDE
 Endereço: POVOADO IPU-IRU MUNICIPIO DE TUNTUM-MA.


Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
11.14	Joelho 90° soldável com bucha de latão - 20 mm - 1/2"	un	2,00		0,00
11.15	Joelho de redução 90° soldável 32 mm - 25 mm	un	4,00		0,00
11.16	Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2"	un	15,00		0,00
11.17	Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm	un	4,00		0,00
11.18	Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm	un	2,00		0,00
11.19	Luva soldável 32 mm	un	4,00		0,00
11.20	Luva soldável com rosca - 3/4"	un	9,00		0,00
11.21	Registro de gaveta c/ canopia cromada (1")	un	2,00		0,00
11.22	Registro de gaveta c/ canopia cromada (1 1/2")	un	2,00		0,00
11.23	Registro de gaveta c/ canopia cromada (1 1/2")	un	2,90		0,00
11.24	Registro de gaveta c/ canopia cromada (3/4")	un	2,00		0,00
11.25	Registro de pressão c/ canopia cromada (5/4")	un	8,00		0,00
11.26	Tê 90° soldável - 25 mm	un	5,00		0,00
11.27	Tê 90° soldável - 40 mm	un	8,00		0,00
11.28	Tê 90° soldável - 50 mm	un	4,00		0,00
11.29	Tê de redução 90° soldável 32 mm - 25 mm	un	4,00		0,00
11.30	Tê de redução 90° soldável 50 mm - 40 mm	un	2,00		0,00
11.31	Tomara cromada para lavatório 1/2"	un	8,00		0,00
11.32	Tomara de bois p/ caixa d'água em pvc c= 3/4"	un	1,00		0,00
11.33	Tubo PVC rígido soldável - 20 mm	m	27,00		0,00
11.34	Tubo PVC rígido soldável - 25 mm	m	36,00		0,00
11.35	Tubo PVC rígido soldável - 32 mm	m	28,00		0,00
11.36	Tubo PVC rígido soldável - 40 mm	m	14,00		0,00
11.37	Tubo PVC rígido soldável - 50 mm	m	36,00		0,00
11.38	União soldável - 20 mm	un	6,00		0,00
11.39	União soldável - 50 mm	un	2,00		0,00
11.40	Vaso sanitário para deficientes físicos para válvula de descarga em louça branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação	un	2,00		0,00
11.41	Vaso sanitário sifonado para válvula de descarga em louça branca, com acessórios inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação	un	4,00		0,00
Subtotal item 11					0,00
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				
12.1	Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm	un	5,00		0,00
12.2	Caixa de inspeção de esgoto sifonada (80x80 cm)	un	4,00		0,00
12.3	Caixa sifonada (100x100x50 mm)	un	6,00		0,00
12.4	Caixa sifonada (150x150x50 mm)	un	4,50		0,00
12.5	Curva 90° curta - 40 mm	un	14,00		0,00
12.6	Fossa séptica, em concreto armado, (2,40 x 3,00 x 1,20)	un	1,00		0,00
12.7	Joelho 45° - 40 mm	un	5,00		0,00
12.8	Joelho 45° - 50 mm	un	6,00		0,00
12.9	Joelho 90° - 100 mm	un	7,00		0,00
12.10	Joelho 90° c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1 1/2"	un	16,00		0,00
12.11	Junção simples 100 mm - 100 mm	un	5,00		0,00
12.12	Junção simples 100 mm - 50 mm	un	6,00		0,00
12.13	Junção simples 50 mm - 50 mm	un	8,00		0,00
12.14	Sifão de copo para pia e lavatório (1" - 1 1/2")	un	9,00		0,00
12.15	Sumidouro em avarana (2,00 x 1,50)	un	1,00		0,00
12.16	Tê sanitário 100 mm - 50 mm	un	1,00		0,00

Franhívia Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110593427-9
 CPF: 560.801.832-53

Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 130.946.153-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786544/2017, emitida em 27/06/2017



Certidão nº 786544/2017
 27/06/2017, 14:01

Chave de Impressão: Cb8AY

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 13 folhas

AD



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2910001/202
 FLS. 2119
 RUB. JLL

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m), NO POVOADO IPU-IRU
 Município: TUNTUM - MA. PROJETO FNDE
 Endereço: POVOADO IPU-IRU MUNICIPIO DE TUNTUM-MA

Planilha Orçamentária					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
12.17	Tubo PVC ponta e bacia de veda. 50 mm	m	3,00		0,00
12.18	Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm	m	35,00		0,00
12.19	Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm	m	20,00		0,00
12.20	Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm	m	17,00		0,00
12.21	Valvula para lavatório e fimeque 1"	un	9,00		0,00
Subtotal item 12					0,00
13	REVENAGEM PLUVIAL				
13.1	Caixa em chapa de aço galvanizado n° 24	m	72,00		0,00
13.2	Tubo de queda - agua pluvial DN=150 mm	m	20,00		0,00
13.3	Joelho PVC 90° de 150 mm - tubulação pluvial	m	4,00		0,00
13.4	Raio hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico	un	4,00		0,00
13.5	Canaleta de concreto c/ lamina removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m)	m	72,00		0,00
Subtotal item 13					0,00
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (27/220)				
14.1	Condutete em alumínio tipo T na 3/4", inclusive acessórios	un	5,00		0,00
14.2	Condutete em alumínio tipo L de 3/4" inclusive acessórios	un	5,00		0,00
14.3	Condutete em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios	un	4,00		0,00
14.4	Condutete em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios	un	1,00		0,00
14.5	Caixa de PVC 4x2" inclusive espelho	un	16,00		0,00
14.6	Caixa PVC octogonal 4x4"	un	7,00		0,00
14.7	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC(70°C) camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm²	m	190,00		0,00
14.8	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC(70°C) camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm²	m	820,00		0,00
14.9	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC(70°C) camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16 mm²	m	4,00		0,00
14.10	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC(90°C) camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm²	m	1,00		0,00
14.11	Tomada 7p + 1 de embutir, 10 A, completa	un	2,00		0,00
14.12	Tomada 2p + 1 para piso, 10 A, completa	un	1,00		0,00
14.13	Interruptor 1 tecla simples	un	7,00		0,00
14.14	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	5,00		0,00
14.15	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	5,00		0,00
14.16	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	un	5,00		0,00
14.17	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00		0,00
14.18	Disjuntor termomagnético bipolar 175 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00		0,00
14.19	Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA	un	1,00		0,00
14.20	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço para 4 disjuntores bipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusivo disjuntores	un	1,00		0,00
14.21	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 bipolares, padrão europeu (linha branca), exclusivo disjuntores	un	1,00		0,00
14.22	Eletroduto de pvc rígido rosçável, 1" inclusive curvas	m	32,00		0,00
14.23	Eletroduto de pvc rígido rosçável, 3/4" inclusive curvas	m	32,00		0,00
14.24	Eletroduto de pvc rígido rosçável, 1,12" inclusive curvas	m	22,00		0,00
14.25	Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive bracoceiras	m	80,00		0,00

Franklina Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110593427-9
 CPF: 660.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 106.948.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786544/2017, emitida em 27/06/2017



Certidão nº 786544/2017
 27/06/2017, 14:01

Chave de Impressão: CIBAY

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 13 folhas

(Handwritten signatures and initials)

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2910001/2021
 FLS. 2120
 RUB. JH



Prefeitura Municipal de Tuntum
 CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x33m), NO POVOADO IPU-IRU
 Município: TUNTUM - MA. PROJETO FNDE
 Endereço: POVOADO IPU-IRU MUNICIPIO DE TUNTUM-MA.

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
14.26	Eletroduto de ferro galvanizado de 1" - inclusive braçadeiras	m	17,00		0,00
14.27	Eletroduto de ferro galvanizado de 1 1/2" - inclusive braçadeiras	m	34,00		0,00
14.28	Luminária calha sobrepor plano fluorescente 2x40w. completa, incl. reator eletrônico e lâmpadas	un	6,00		0,00
14.29	Luminária calha sobrepor plano fluorescente 1x40w. completa, incl. reator eletrônico e lâmpadas	un	1,00		0,00
14.30	Luminária blindada p/ alta pressão, arma industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada	un	15,00		0,00
Subtotal item 14					0,00
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				
15.1	Caixa de inspeção 30x30x10 cm com tampa de ferro fundido	un	5,00		0,00
15.2	Conector de bronze para haste 5/8"	un	12,00		0,00
15.3	Cordão de cobre nu 35 mm ²	un	24,00		0,00
15.4	Haste tipo Copperweld 5/8" - 3m	un	5,00		0,00
15.5	Tubo PVC 40 mm	un	18,00		0,00
15.6	Terminal de pressão tipo bronze com 4 parafusos	un	5,00		0,00
Subtotal item 15					0,00
16	SERVIÇOS DIVERSOS				
16.1	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc fixado com tubos de ferro galvanizado 2"	m ²	147,00		0,00
16.2	Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, inclusive cobradigas e fechadura	un	4,00		0,00
16.3	Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiros - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto	m	4,00		0,00
16.4	Berço de concreto armado polido (1x0,45m) sem arestas, conforme projeto	m	7,99		0,00
16.5	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	2,00		0,00
16.6	Urnas de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 80cm (banca sanitária e micidônio), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	6,00		0,00
16.7	Espelho plano 4mm	m ²	4,50		0,00
16.8	Estrutura metálica c/ tabelas de basquete	q	1,00		0,00
16.9	Estrutura metálica de travas de futsal	q	1,00		0,00
16.10	Estrutura metálica p/ rede de voley	q	1,00		0,00
16.11	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm e = 2 cm	m	2,00		0,00
16.12	Limpeza geral	m ²	661,50		0,00
Subtotal item 16					0,00
Custo TOTAL com BDI incluso					

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786544/2017, emitida em 27/06/2017



Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 196.948.453-00

Franzilândia Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110393427-9
 CPF: 660.801.852-43

Certidão nº 786544/2017
 27/06/2017, 14:01
 Chave de Impressão: C18Ay

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 13 folhas

(Handwritten signatures and marks)

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2910001/2021
 FLS. 221
 RUB. JPB



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m), NO POVOADO SAO LOURENÇO.
 Município: TUNTUM - MA. PROJETO FNDE
 Endereço: PCVOADO SÃO LOURENCO MUNICIPIO DE TUNTUM-MA

Planilha Orçamentária				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Abriço provisório c/ pavimento para alojamento e depósito	m²	12,00	0,00
1.2	Placa de obra - padrão governo federal	m²	3,00	0,00
1.3	Locação de obra - execução de garbato	m²	361,56	0,36
1.4	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00	0,00
1.5	Instalações provisórias de energia	un	1,00	0,00
1.6	Instalações provisórias de água	un	1,00	0,00
Subtotal item 1				0,00
2 MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	Escavação manual solo de 1ª cat. prof. até 1,50m	m³	51,00	0,00
2.2	Aterro c/ compactação manual s/ controle. mat. c/ aquisição	m³	295,00	0,00
2.3	Reaterro c/ compactação manual s/ controle. material da vale	m³	37,40	0,00
2.4	Carga manual de entulho em caminhão basculante	m³	15,00	0,00
2.5	Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 10km	m³	15,00	0,00
Subtotal item 2				0,00
3 INFRAESTRUTURA				
3.1 SAPATAS				
3.1.1	Lastro de concreto magro traço 1:1,8 espessura 8 cm, preparo mecânico	m²	15,00	0,00
3.1.2	Forma plana chapa compensada plastificada esp = 12mm util. 5x	m²	26,60	0,00
3.1.3	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m³	6,30	0,00
3.2 VIGAS BALDRAMES				
3.2.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp = 12mm util. 5x	m²	260,60	0,00
3.2.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m³	94,38	0,00
3.2.3	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações	m²	72,60	0,00
Subtotal item 3				0,00
4 SUPERESTRUTURA				
4.1 PILARES				
4.1.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp = 12mm util. 5x	m²	185,50	0,00
4.1.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m³	15,00	0,00
4.2 VIGAS				
4.2.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp = 12mm util. 5x	m²	110,00	0,00
4.2.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m³	7,50	0,00
4.3 LAJE PREMOLDADA				
4.3.1	Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento (e=4cm) e escoramento	m²	89,60	0,00
Subtotal item 4				0,00
5 PAREDES E PAINÉIS				
5.1	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e = 0,09m, com argamassa (traço 1:2:9 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	331,00	0,00
5.2	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e = 0,18m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	193,00	0,00
5.3	Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17) esp = 0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	28,00	0,00
5.4	Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)	m²	6,00	0,00
5.5	Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)	m²	146,10	0,00
Subtotal item 5				0,00
6 COBERTURA				
6.1	Estrutura de aço em arco vão de 33m	m²	1.114,00	0,00
6.2	Telha metálica com chapa galvanizada, e=0,5mm	m²	1.114,00	0,00
Subtotal item 6				0,00

Franklino Vieira Da Silva Matos
 Engenheiro Civil
 CREA: 110393-2/7-9
 CPF: 660.801.852-53

Antônio Márcio Melo de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF 799.215.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786544/2017, emitida em 27/06/2017



Certidão nº 786544/2017
 27/06/2017, 14:01
 Chave de Impressão: Ch8/AY

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 13 folhas

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Prefeitura Municipal de Tuntum
 CNPJ: 06.138.911/0001-85



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 29100CEI/2024
 FLS. 2522
 RUB. JH

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m), NO POVOADO SÃO LOURENÇO.
 Município: TUNTUM - MA. PROJETO FNDE
 Endereço: POVOADO SÃO LOURENÇO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA.

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
7 ESQUADRIAS					
7.1	Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	2,00		0,00
7.2	Porta de madeira (0,99x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	1,00		0,00
7.3	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica	und	4,00		0,00
7.4	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE	und	2,00		0,00
Subtotal item 7					0,00
8 REVESTIMENTOS					
8.1	Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ penetrar traço 1:3 esp = 5mm pl parede	m²	550,10		0,00
8.2	Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ penetrar traço 1:7	m²	409,10		0,00
8.3	Reboco argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência pr/ta epóxi esp= 5mm pl parede	m²	551,00		0,00
8.4	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmico 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	328,00		0,00
8.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmico 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	81,10		0,00
Subtotal item 8					0,00
9 PISOS					
9.1	Lastro de brita graduada aplicada (esp = 5 cm)	m²	833,20		0,00
9.2	Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp = 10cm)	m²	633,20		0,00
9.3	Piso em concreto simples desarmado (esp = 5cm) inclusive contrapiso	m²	195,40		0,00
9.4	Junta de retração serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profund = 5cm - inclusive preenchimento com mastique	m	527,05		0,00
9.5	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	62,50		0,00
Subtotal item 9					0,00
10 PINTURA					
10.1	Aplicação de selador acrílico	m²	847,20		0,00
10.2	Demarcação de quadras com tinta acrílica	m	360,00		0,00
10.3	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica	m²	88,60		0,00
10.4	Primer sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver	m²	1.114,00		0,00
10.5	Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver	m²	1.114,00		0,00
10.6	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica	m²	847,20		0,00
10.7	Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi	m²	420,00		0,00
10.8	Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento	m²	476,00		0,00
Subtotal item 10					0,00
11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
11.1	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm - 1/2"	un	4,00		0,00
11.2	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4"	un	12,00		0,00
11.3	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm - 1"	un	4,00		0,00
11.4	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm - 1.1/2"	un	4,00		0,00
11.5	Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm	un	2,00		0,00
11.6	Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm	un	2,00		0,00
11.7	Caixa d'água em fibra de vidro - cap 3.000 litros	un	1,00		0,00
11.8	Engate flexível plástico	un	10,00		0,00
11.9	Flange para caixa d'água 25 mm	un	3,00		0,00
11.10	Flange para caixa d'água 50 mm	un	2,00		0,00
11.11	Joelho 90° soldável 25 mm	un	11,00		0,00
11.12	Joelho 90° soldável 32 mm	un	6,00		0,00

Franklina Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110393/427-9
 CPF: 660.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF: 190.915.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786544/2017, emitida em 27/06/2017



Certidão nº 786544/2017
 27/06/2017, 14:01

Chave de Impressão: CIB8Ay

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 13 folhas

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2910001/2021
 FLS. 133
 RUB. *all*



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-88



Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m), NO POVOADO SÃO LOURENÇO.
 Município: TUNTUM - MA. PROJETO FNDE
 Endereço: POVOADO SÃO LOURENÇO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA.

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
11.13	Joelho 90° soldável 50 mm	un	8,00		0,00
11.14	Joelho 90° soldável com bucha de latão - 20 mm - 1/2"	un	2,00		0,00
11.15	Joelho de redução 90° soldável 32 mm - 25 mm	un	4,00		0,00
11.16	Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2"	un	15,00		0,00
11.17	Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm	un	4,00		0,00
11.18	Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm	un	2,00		0,00
11.19	Luva soldável 32 mm	un	4,00		0,00
11.20	Luva soldável com rosca - 3/4"	un	8,00		0,00
11.21	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1")	un	2,00		0,00
11.22	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1.1/2")	un	2,00		0,00
11.23	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1.1/2")	un	2,00		0,00
11.24	Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4")	un	2,00		0,00
11.25	Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4")	un	8,00		0,00
11.26	Tê 90° soldável - 25 mm	un	5,00		0,00
11.27	Tê 90° soldável - 40 mm	un	8,00		0,00
11.28	Tê 90° soldável - 50 mm	un	4,00		0,00
11.29	Tê de redução 90° soldável 32 mm - 25 mm	un	4,00		0,00
11.30	Tê de redução 90° soldável 50 mm - 40 mm	un	2,00		0,00
11.31	Torneira cromada para lavatório 1/2"	un	8,00		0,00
11.32	Tomara de bola p/ caixa d'água em pvc d = 3/4"	un	1,00		0,00
11.33	Tubo PVC rígido soldável - 20 mm	m	27,00		0,00
11.34	Tubo PVC rígido soldável - 25 mm	m	38,00		0,00
11.35	Tubo PVC rígido soldável - 32 mm	m	26,00		0,00
11.36	Tubo PVC rígido soldável - 40 mm	m	14,00		0,00
11.37	Tubo PVC rígido soldável - 50 mm	m	36,00		0,00
11.38	União soldável - 20 mm	un	8,00		0,00
11.39	União soldável - 30 mm	un	2,00		0,00
11.40	Vaso sanitário para deficientes físicos para válvula de descarga, em louça branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação	un	2,00		0,00
11.41	Vaso sanitário sifonado, para válvula de descarga, em louça branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação	un	4,00		0,00
Subtotal item 11					0,00
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				
12.1	Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm	un	5,00		0,00
12.2	Caixa de inspeção de esgoto sifonada (30x60 cm)	un	4,00		0,00
12.3	Caixa sifonada (100x100x50 mm)	un	6,00		0,00
12.4	Caixa sifonada (150x150x50 mm)	un	4,00		0,00
12.5	Curva 90° cunha - 40 mm	un	14,00		0,00
12.6	Fossa séptica em concreto armado, (d 2,50 x h 12,00)	un	1,00		0,00
12.7	Joelho 45° - 40 mm	un	3,00		0,00
12.8	Joelho 45° - 50 mm	un	6,00		0,00
12.9	Joelho 90° - 100 mm	un	7,00		0,00
12.10	Joelho 90° c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2"	un	10,00		0,00
12.11	Junção simples 100 mm - 100 mm	un	6,00		0,00
12.12	Junção simples 100 mm - 50 mm	un	6,00		0,00
12.13	Junção simples 50 mm - 50 mm	un	8,00		0,00
12.14	Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 1.1/2"	un	3,00		0,00
12.15	Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00)	un	1,00		0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786544/2017, emitida em 27/06/2017



Prof. *Antônio* *Magno* *de* *Sousa*
 Engenheiro Civil
 CREA: 110393A/2-9
 CPF: 860.861.852-53

Antônio Magno de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF 798.978.485-08

Certidão nº 786544/2017

27/06/2017, 14:01

Chave de Impressão: Ch8Ay

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 13 folhas

Handwritten signatures and marks

A

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2910000/2022
 FLS. 234
 RUB. 46



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-65



Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m), NO POVOADO SÃO LOURENÇO.
 Município: TUNTUM - MA. PROJETO FNDE
 Endereço: POVOADO SÃO LOURENÇO MUNICIPIO DE TUNTUM-MA.


Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
12.16	Té sanitário 100 mm - 30 mm	un	1,00		0,00
12.17	Tubo PVC porta e brisa 45x40 - 50 mm	m	2,00		0,00
12.18	Tubo rígido c/ ponta lisa 160 mm	m	35,00		0,00
12.19	Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm	m	20,00		0,00
12.20	Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm	m	17,00		0,00
12.21	Válvula para lavatório e tanque 1"	un	0,00		0,00
Subtotal item 12:					0,00
13	DRENAGEM PLUVIAL				
13.1	Celha em chapa de aço galvanizado n° 24	m	72,00		0,00
13.2	Tubo de queda - água pluvial DN=160 mm	m	20,00		0,00
13.3	Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial	m	4,00		0,00
13.4	Raio hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico	un	4,00		0,00
13.5	Canaleta de concreto c/ Tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m)	m	72,00		0,00
Subtotal item 13:					0,00
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220				
14.1	Condutete em alumínio tipo T de 3/4" inclusive acessórios	un	5,00		0,00
14.2	Condutete em alumínio tipo L de 3/4" inclusive acessórios	un	5,00		0,00
14.3	Condutete em alumínio tipo TA de 3/4" inclusive acessórios	un	4,00		0,00
14.4	Condutete em alumínio tipo XA de 3/4" inclusive acessórios	un	1,00		0,00
14.5	Caixa de PVC 4x2" inclusive asfalto	un	5,00		0,00
14.6	Caixa PVC octogonal 4x4"	un	7,00		0,00
14.7	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm²	m	190,00		0,00
14.8	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm²	m	820,00		0,00
14.9	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 10 mm²	m	14,00		0,00
14.10	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/90°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm²	m	41,00		0,00
14.11	Tomada 2p + t de embutir 10 A completa	un	2,00		0,00
14.12	Tomada 2p + t para piso 10 A completa	un	1,00		0,00
14.13	Interruptor 1 tacta simples	un	7,00		0,00
14.14	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	5,00		0,00
14.15	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	5,00		0,00
14.16	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	un	5,00		0,00
14.17	Disjuntor termomagnético bipolar 160 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00		0,00
14.18	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00		0,00
14.19	Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA	un	1,00		0,00
14.20	Quadro de distribuição de energia, com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 3 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00		0,00
14.21	Quadro de distribuição de energia, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00		0,00
14.22	Eletroduto de pvc rígido roscaável, 1", inclusive curvas	m	22,00		0,00
14.23	Eletroduto de pvc rígido roscaável, 3/4", inclusive curvas	m	22,00		0,00
14.24	Eletroduto de pvc rígido roscaável, 1/2", inclusive curvas	m	22,00		0,00

Françoisa Vieira da Silva Barros
 Engenheira Civil
 CREA: 110293420-9
 CPF: 650.801.853-53

Antônio Magro Melo de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF 196.948.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786544/2017, emitida em 27/06/2017



Certidão nº 786544/2017
 27/06/2017, 14:07
 Chave de Impressão: 62x9C

O documento nesta ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 13 folhas

Bo

M

Handwritten initials and marks



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 2910001/2021
 FLS. 2/523
 RUB. JJA

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m), NO POVOADO SÃO LOURENÇO.
 Município: TUNTUM - MA. PROJETO FNDE
 Endereço: POVOADO SÃO LOURENÇO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
14.25	Eletroduto de ferro galvanizado de 3/4" - inclusive braçadeiras	m	25,00		0,00
14.26	Eletroduto de ferro galvanizado de 1" - inclusive braçadeiras	m	17,00		0,00
14.27	Eletroduto de ferro galvanizado de 1 1/2" - inclusive braçadeiras	m	34,00		0,00
14.28	Luminária caixa sobrepor 20amp fluorescente 2x40w, completa, incl. reator eletrônico e lâmpadas	un	6,00		0,00
14.29	Luminária caixa sobrepor 20amp fluorescente 1x40w, completa, incl. reator eletrônico e lâmpada	un	1,00		0,00
14.30	Luminária blindada p/ alta pressão - lâmpada industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada	un	15,00		0,00
Subtotal item 14					0,00
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				
15.1	Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido	un	5,00		0,00
15.2	Conector de grama para haste 5/8"	un	12,00		0,00
15.3	Cordão de cobre de 35 mm ²	un	24,00		0,00
15.4	Haste tipo Copperweld 5/8" - 3m	un	5,00		0,00
15.5	Tubo PVC 40 mm	un	16,00		0,00
15.6	Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos	un	5,00		0,00
Subtotal item 15					0,00
16	SERVIÇOS DIVERSOS				
16.1	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bvg, malha 2" revestido em pvc, fixado com tubos de ferro galvanizado 2"	m ²	147,00		0,00
16.2	Forro em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 bvg, malha 2", revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura	un	4,00		0,00
16.3	Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiros - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto	m	4,80		0,00
16.4	Banco de concreto armado polido (Ø=0,45m) sem arestas, conforme projeto	m	4,80		0,00
16.5	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", L = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	2,00		0,00
16.6	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", L = 80cm (bacia sanitária e urinário), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	5,00		0,00
16.7	Espelho plano 4mm	m ²	4,50		0,00
16.8	Estrutura metálica de tabelas de basquete	c	1,00		0,00
16.9	Estrutura metálica de travess de futsal	c	1,00		0,00
16.10	Estrutura metálica p/ rede de volei	c	1,00		0,00
16.11	Solira em granito cinza andorinha, L = 15 cm, a = 2 cm	m	2,95		0,00
16.12	Limpeza geral	m ²	861,56		0,00
Subtotal item 16					0,00
Custo TOTAL com BDI incluso					

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786544/2017, emitida em 27/06/2017



Franziska Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110399427-6
 CPF: 660.801.253-53

Antônio Magno Neto de Sousa
 Secretário de Educação
 CPF 796.448.453-04

Certidão nº 786544/2017
 27/06/2017, 14:07
 Chave de impressão: 62x9C

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 13 folhas

B

[Handwritten signatures and marks]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART

Nº 00011054215205057910

MAIORES DO NORTE / MA

FLS.

INÍCIA
INDIVIDUAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

1. Responsável Técnico

MAURICIO RODRIGUES LEAL

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA**

RNP: 110542152-0

Registro: 000001120-0

2. Contratante

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM**

RUA FREDERICO COELHO Nº 411

Complemento:

Cidade: **TUNTUM**

País: **Brasil**

Telefone: (35) 2212-70

Contrato: **Não especificado**

Valor: **R\$ 10.182,45**

Ação Institucional: **Outros**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**

Nº:

CEP: **65763000**

Email:

Celebrado em:

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **Baixa de ART em bloco (serviços)**

Data da Situação: **04/04/2017**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM**

POVOADO SÃO LOURENÇO E IPU-IRU

Complemento:

Cidade: **MUNICÍPIO DE TUNTUM**

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: **27/01/2014**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Bairro: **POVOADO**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**

Nº:

CEP: **65763000**

Email:

Previsão de término: **26/01/2015**

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0129 - QUADRA DE ESPORTES

Quantidade

2,00

Unidade

M2

5. Observações

CONTRATAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES COBERTAS SITUADAS NOS POVOADOS. SAC LOURENÇO E IPU-IRU NO MUNICÍPIO DE TUNTUM - MA. CONTRATO DE REPASSE DO MUNICÍPIO Nº 009-2014. TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 206778-2013, FIRMADO COM O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO / FNDE

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES

INÍCIO DA CONSTRUÇÃO: 27 DE JANEIRO DE 2014.

FINAL DA CONSTRUÇÃO: 26 DE JANEIRO DE 2015.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MAURICIO RODRIGUES LEAL - CPF: 250.928.473-67

Local de data de

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - CNPJ: 06.138.911/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 167,68**

Pago em: **18/02/2014**

Nosso Número: **8200768086**

Certidão nº 766544/2017
27/06/2017 - 14:07

Chave de Impressão: 6Zx9C

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 13 folhas

B

MATÕES DO NORTE / MA
 PROCC. 2900001 12022
 FLS. 11/24
 RUB. 110

BALANÇO PATRIMONIAL

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

0005

R NELSON SERENO, 155, SALA A - CENTRO - CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ : 14.795.690/0001-27

Inscrição Estadual : 123747430

Local de Registro : Jucema

Data de Registro : 22/11/2011

Número de Registro: 21200768660

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Folha: 1

ATIVO

PASSIVO

CIRCULANTE	2.543.367,34 D	CIRCULANTE	33.567,58 C
DISPONIVEL	961.370,29 D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	24.244,00 C
CAIXA	961.370,29 D	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	20.900,00 C
CAIXA MATRIZ	961.370,29 D	SALARIOS A PAGAR	20.900,00 C
CREDITOS	184.973,86 D	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.344,00 C
CONTAS A RECEBER	184.973,86 D	INSS A RECOLHER	1.672,00 C
DUPLICATAS A RECEBER	184.973,86 D	FGTS A RECOLHER	1.672,00 C
ESTOQUES	1.397.023,19 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	9.323,58 C
ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.397.023,19 D	IMPOSTOS A RECOLHER	9.323,58 C
COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	1.397.023,19 D	ISS A RECOLHER	9.323,58 C
ATIVO NAO CIRCULANTE	259.802,09 D	PATRIMONIO LIQUIDO	2.769.601,85 C
IMOBILIZADO	259.802,09 D	CAPITAL SOCIAL	800.000,00 C
IMOBILIZADO EM USO	262.770,17 D	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	800.000,00 C
VEICULOS	246.791,00 D	CAPITAL SOCIAL	800.000,00 C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.497,10 D	LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	1.969.601,85 C
MOVEIS E UTENSILIOS	5.482,07 D	LUCRO NO EXERCICIO	1.969.601,85 C
DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.968,08 C	LUCRO NO PERIODO	1.969.601,85 C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICUL	2.000,00 C		
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAME	278,98 C		
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIC	689,10 C		
TOTAL DO ATIVO ==>>>	2.803.169,43 D	TOTAL DO PASSIVO ==>>>	2.803.169,43 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de:

R\$ 2.803.169,43 (Dois Milhões e Oitocentos e Trés Mil e Cento e Sessenta e Nove Reais e Quarenta e Trés Centavos)

PRESIDENTE DUTRAMA, 31 de DEZEMBRO de 2020

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. : 106.589.713-87 RG : 2703/O CRC-MA
 C.R.C. : MA-2703

JOSE FELIX DA COSTA FILHO
 Socio Administrador
 C.P.F. : 268.833.323-53
 R.G. : 0373724220094

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten mark

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA**

R NELSON SERENO, 155, SALA A - CENTRO CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 14.795.690/0001-27

Inscrição Estadual: 123747430

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 22/11/2011

Nº do Registro: 21200768660

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 2

MATÕES DO NORTE / MA		0005
PROC.	2910001	1202
FLS.		2 98
RUB.		

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.415.294,72	2.415.294,72
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		2.415.294,72
(=) Lucro Bruto		2.415.294,72
(-) Despesas Operacionais		
DESPEAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	271.700,00	
FGTS	21.736,00	
INSS	21.736,00	315.172,00
DESPEAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUEIS	18.000,00	
ENERGIA ELETRICA	11.833,92	
AGUA E ESGOTO	621,96	
DESPEAS COM DEPRECIÇÃO	2.968,08	9.756,12
DESPEAS TRIBUTARIAS		
ISS	120.764,75	120.764,75
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		1.969.601,85
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.969.601,85





 PRESIDENTE DUTRA / MA, 31 de Dezembro de 2020

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. : 106.589.713-87 RG : 2703/O CRC-MA
 C.R.C. : MA-2703

JOSE FELIX DA COSTA FILHO
 Socio Administrador
 C.P.F. : 288.633.323-53
 R.G. : 0373724220094

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 3 de 4

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA
 R NELSON SERENO, 155 - SALA A - CENTRO - CEP : 65760-000
 PRESIDENTE DUTRA / MA
 CNPJ: 14.795.690/0001-27 I.E.: 123747430
 Local de Registro: Jucema Data do Registro: 22/11/2011
 Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 2910001/2020
 FLS. 21201
 RUB. *FLD*
 Nº do Registro: 21200768660
 FOLHA : 0003

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{2.543.367,34}{33.567,58} \quad \text{ILG : } 75,76856$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{2.543.367,34}{33.567,58} \quad \text{ILC : } 75,76856$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{1.146.344,15}{33.567,58} \quad \text{ILS : } 34,15034$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{961.370,29}{33.567,58} \quad \text{ILI : } 28,63985$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{33.567,58}{2.803.169,43} \quad \text{IEG : } 0,01197$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{2.803.169,43}{33.567,58} \quad \text{ISG : } 83,50824$$

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. : 106.589.713-87 RG : 2703/O CRC-MA
 C.R.C. : 2703

JOSE FELIX DA COSTA FILHO
 Socio Administrador
 C.P.F. : 266.633.323-53
 R.G. : 0373724220094

FLD



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	29100001202 2
FLS.	2130
RUB.	<i>[Handwritten Signature]</i>

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
10658971387	LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
26863332353	JOSE FELIX DA COSTA FILHO



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/05/2021 09:18 SOB N° 20210647540.
PROTOCOLO: 210647540 DE 21/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103618781. CNPJ DA SEDE: 1479569000127.
NIRE: 21200768660. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2020.
J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2910001/2021
FLS.	2132
RUB.	AA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12103591271 em 21/05/2021, protocolo 210647612. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA-ME
Número de Registro: 21200768660
CNPJ: 14795690000127
Município: Presidente Dutra

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 5
Período de Escrituração: 01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
10658971387	LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO	MA2703
26863332353	JOSÉ FELIX DA COSTA FILHO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/05/2021 11:59:57 SOB N°
20210647612.
PROTOCOLO: 210647612 DE 10/05/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12103591271. NIRE: 21200768660.
J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA-ME

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/05/2021

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2900001/2020
FLS.	2132
RUB.	<i>[Handwritten]</i>

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 17 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 17 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA - EPP
Endereço : R NELSON SERENO, 155
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65760-000
Cidade : PRESIDENTE DUTRA / MA

Registrado em Jucema
sob nº 21200768660

Arquivado em 22/11/2011

Inscrição Estadual nº 123747430
C.N.P.J. nº 14.795.690/0001-27

Presidente Dutra/MA, 01 de Janeiro de 2020

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 106.589.713-87
R.G. : 2703/O CRC-MA
C.R.C.: MA-2703

JOSE FELIX DA COSTA FILHO
Socio Administrador
C.P.F.: 268.633.323-53
R.G.: 0373724220094

[Handwritten signatures and initials]

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	2910001/2021
FLS.	2133
RUB.	110

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 17 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 17 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA - EPP
 Endereço : R NELSON SERENO, 155
 Bairro : CENTRO
 C.E.P. : 65760-000
 Cidade : PRESIDENTE DUTRA / MA

Registrado em Jucema
 sob nº 21200768660


Arquivado em 22/11/2011

Inscrição Estadual nº 123747430
 C.N.P.J. nº 14.795.690/0001-27

Presidente Dutra/MA, 31 de Dezembro de 2020

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
 Técnico em Contabilidade
 C.P.F.: 106.588.713-87
 R.G. : 2703/O CRC-MA
 C.R.C.: MA-2703

JOSE FELIX DA COSTA FILHO
 Socio Administrador
 C.P.F.: 268.633.323-53
 R.G.: 0373724220094








MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	29100012021
FLS.	2132
RUB.	<i>[Handwritten Signature]</i>

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA-ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
10658971387	LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
26863332353	JOSE FELIX DA COSTA FILHO



[Handwritten signatures and marks]

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/05/2021 11:59:52 SOB N°
20210647612.
PROTOCOLO: 210647612 DE 10/05/2021. WIRE: 21200768660.
J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA-ME

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/05/2021

NOTAS EXPLICATIVAS**J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA - EPP**

R NELSON SERENO, 155 - CENTRO - CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 14.795.690/0001-27

Local de Registro: Jucema

Inscrição Estadual: 123747430

Data de Registro: 22/11/2011

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 2910001/2021

FLS. 2135

RUB. JFB

Nº do Registro: 21200768660

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A EMPRESA J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA, entidade de personalidade jurídica de direito privado como fins econômicos, com sede Rua Nelson Sereno N° 155 Sala A, Bairro Centro, CEP.65.760-000, Presidente Dutra - MA, com inscrição no CNPJ: 14.795.690/0001-27, constituída em 22/12/2011, tem como finalidade principal a atividade: 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos; 4120-4/00 - Construção de edifícios; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção; 4391-6/00 - Obras de fundações; 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas; 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; 8130-3/00 - Atividades paisagísticas.

NOTA 02 - REGIME TRIBUTÁRIO

A empresa é optante pelo **REGIME TRIBUTÁRIO DO SIMPLES NACIONAL**, conforme Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações.

NOTA 03 - CADASTRO

A empresa J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA, possui os seguintes registros:

a) Requerimento do Empresário arquivado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO - JUCEMA sob o nº 21200768660

b) CNPJ 14.795.690/0001-27

NOTA 04 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Sem qualquer reserva, a entidade declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000 emanados pelo Conselho Federal de Contabilidade.

NOTA 05 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

O resultado é apurado pelo regime de competência para apropriação de receitas, custos, despesas correspondentes, e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual.

NOTA 06 - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA EMPRESA

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 07 - CONTIGÊNCIAS

A entidade não possui contingências passivas em andamento, decorrentes ações trabalhistas.

NOTA 08 - RECEITAS

A Receita da entidade decorre das execuções de serviços de Limpeza em prédios e em domicílios, dedetização, higienização, Imunização e controle de pragas urbanas, locação de banheiros químicos, para pessoas físicas, jurídicas de direito público e privado com a emissão das devidas notas fiscais correspondentes.

NOTA 09 - DESPESAS

As despesas da prestação do serviço são apuradas e pagas todos com documentos idôneos.

NOTA 10 - DAS DISPONIBILIDADES.

A entidade tem suas disponibilidades R\$ 673.599,55 (Seiscentos e Setenta e Três Mil e Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

NOTA 11 - PASSIVO CIRCULANTE

A empresa tem Passivo Circulante de R\$ 65.536,01 (Sessenta e Cinco Mil e Quinhentos e Trinta e Seis Reais e Um Centavo)

NOTA 12 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A empresa tem um patrimônio líquido R\$ 2.769.601,85 (Dois Milhões e Setecentos e Sessenta e Nove Mil e Seiscentos e Um Reais e Oitenta e Cinco Centavos) refere-se ao Capital Social de R\$ 800.000,00 (Oitocentos Mil

NOTAS EXPLICATIVAS**J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA - EPP**

R NELSON SERENO, 155 - CENTRO - CEP : 65760-000

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ: 14.795.690/0001-27

Local de Registro: Jucema

Inscrição Estadual: 123747430

Data de Registro: 22/11/2011

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2910001202
FLS.	2136
RUB.	<i>[assinatura]</i>

Nº do Registro: 21200768660

Reais) e R\$ 1.969.601,85 (Um Milhão e Novecentos e Sessenta e Nove Mil e Seiscentos e Um Reais e Oitenta e Cinco Centavos) referente à Reserva de Lucros conforme preceitua a Lei n º 11.638/2007.

NOTA 13 - RESULTADO.

A empresa teve entrada de recursos decorrente do reconhecimento de receitas no valor de R\$ 2.543.367,34 (Dois Milhões e Quinhentos e Quarenta e Três Mil e Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Quatro Centavos), com saída de recursos pelo reconhecimentos dos CUSTOS, DESPESAS INCORRIDOS E DISTRIBUIÇÃO DEDIVIDENDOS REALIZADOS no valor de R\$ 33.567,58 (Trinta e Três Mil e Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta e Oito Centavos), tendo saldo positiva em valor correspondente a R\$ 1.969.601,85 (Um Milhão e Novecentos e Sessenta e Nove Mil e Seiscentos e Um Reais e Oitenta e Cinco Centavos), sendo este o RESULTADO DO EXERCICIO, valor destinados a RESERVA DE LUCROS.



LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :106.589.713-87 RG : 2703/O CRC-MA
C.R.C. :MA-2703

JOSE FELIX DA COSTA FILHO
Socio Administrador
C.P.F. :268.633.323-53
R.G. :0373724220094



[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten mark]



MATÕES DO NORTE - MA	
PROC.:	210001 1202
FLS.:	2134
RUB.:	410

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
10658971387	LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
26863332353	JOSE FELIX DA COSTA FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/06/2021 09:12 SOB Nº 20210827785.
PROTOCOLO: 210827785 DE 28/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104553268. CNPJ DA SEDE: 14795690000127.
NIRE: 21200768660. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/06/2021.
J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2910001 1202-4
FLS.	2138
RUB.	410

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
REGISTRO.....	: MA-002703/O-0
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 106.589.713-87

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 29/10/2021 as 14:03:30.

Válido até: 30/11/2021.

Código de Controle: 1266.8225.3342.7509.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2910001/2021
FLS. 138
RUB. JTB



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
DISTRIBUIÇÃO DA COMARCA DE
PRESIDENTE DUTRA-MA
FÓRUM EURICO GASPAR DUTRA

Fórum Eurico Gaspar Dutra. Rua CT11, QD-17, S/Nº, Colinas Park, Presidente Dutra- MA CEP:65760-000.
Fone (99) 3663-7367/ E-mail: dist_pdut@tjma.jus.br

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

Usando da faculdade que me confere a lei, CERTIFICO, a requerecimento verbal de parte interessada, que consultando o sistema informatizado de andamento processual – **ThemisPG, Jurisconsult, Processo Judicial Eletrônico**, referente às Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Execução Fiscal, Família, Falência e/ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela e Ausência, a partir do dia 1º de janeiro de 2007 até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR distribuição de AÇÕES DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra:



J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA – ME (NOME FANTASIA: F & CONSTRUÇÕES LTDA), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 14.795.690/0001-27, estabelecida na Rua Nelson Sereno, nº 155, Centro, Presidente Dutra/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria onde funciona a Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Presidente Dutra-MA. Dada e passada a presente certidão na Distribuição na Secretaria Judicial da 2ª Vara, aos 27 dias de outubro do ano de dois mil e vinte e um (2021). Eu, Ulane, servidor do Judiciário, consultei e digitei a presente certidão que segue devidamente assinada. Eu, Jéssica Bruna Elpídio Sodré, a meu cargo, conferi e subscrevi. O referido é verdade e dou fé.

Poder Judiciário TJMA. Selo:
AUTENT001675882018K2OX7FH446, 26/10/2021
14.06.51. Atto: 13.18. Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63
FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



JÉSSICA BRUNA ELPÍDIO SODRÉ
Secretária Judicial da 2ª Vara/Distribuição
Matrícula TJMA 199224



Observações:

- A informação de NOME, CPF, CNPJ e FILIAÇÃO acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. (Art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão)
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- Nos feitos criminais não constam processos das Varas de Execuções Criminais e Penas Alternativas, da Infância e Juventude, de Cartas Precatórias e da Justiça Militar. Também, só constam processos nos quais foram oferecidas denúncia e não constam processos arquivados ou baixados definitivamente.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE PRESIDENTE DUTRA-MA.

AUTENTICAÇÃO
Autêntico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a conferência do fê.
Presidente Dutra-MA, 28 de outubro de 2021.
Em test. Andréia dos Santos Silva Costa da verdade.

ANDREIA DOS SANTOS SILVA COSTA - Tabela



TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
DATA DA ABERTURA: 26 DE NOVEMBRO DE 2021 AS 08:00HS
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA


MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>2910001/2021</u>
FLS. <u>240</u>
RUB. <u>AD</u>

**DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTE IMPEDITIVOS DA
HABILITAÇÃO – ANEXO XII**

A Empresa J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 14.795.690/0001-27, com sede na Rua Nelson Sereno nº 155 – bairro Centro no Município de Presidente Dutra – Maranhão. Declara, sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º do art. 32 da Lei n.º 8.666/93 que até a presente data nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa, a participar da **TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021**, garantindo-se pela autenticidade dos documentos apresentados.

Presidente Dutra – MA, 26 de novembro de 2021.


F. & F. Construções Ltda
J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA
CNPJ 14.795.690/0001-27
Sócio Administrador











F & F CONSTRUÇÕES LTDA

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

CNPJ 14.795.690/0001-27 - RUA NELSON SERENO, 155-B - PRESIDENTE DUTRA - MA - CEP: 65760.000

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
DATA DA ABERTURA: 26 DE NOVEMBRO DE 2021 AS 08:00HS
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE – MA

MATÕES DO NORTE - MA	
PROC.	2910001/2021
FLS.	2198
RUB.	418

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º , XXXIII, DA CF/88 - ANEXO V

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA, inscrito no CNPJ nº 14.795.690/0001-27, por intermédio de seu representante legal o Sr. José Felix da Costa Filho portador da Carteira de Identidade nº. 110054021-0 – CREA-MA, e do CPF nº 268.633.323-53, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Presidente Dutra – MA, 26 de novembro de 2021.


F. & F. Construções Ltda.
J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA
CNPJ 14.795.690/0001-27
Câmbio Administrativo